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Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
Licitación 

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la 
definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” 
(CGC) identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita 
los Oferentes a presentar Ofertas para la Contratación del Diseño, la 
Construcción y, si así se especifica en los DDL, el Servicio de 
Operación de las Obras que se especifican en la Sección VI. 
"Requisitos del Contratante."  El nombre y el número de identificación 
de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional están 
indicados en los DDL. 

 

1.2 Para todos los efectos de este documento de licitación:  

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera 
escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, fax, e 
incluso, si así se especifica la IAO 1.3, distribuido o recibido a 
través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el 
Contratante), con prueba de recibo; 

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las 
palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en 
plural también incluyen el singular;   

(c) la palabra “día” significa día calendario; y 

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales (incluyendo 
explotación y abuso sexual - EAS - y violencia de género -VBG), 
seguridad y salud en el trabajo que el Contratista y los 
subcontratistas deben adoptar en la ejecución del diseño y 
ejecución de las obras y en el servicio de operación de las Obras, si 
corresponde. 

1.3 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención de usar el 
sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los DDL y que será 
utilizado para gestionar los aspectos de la licitación indicados en los 
DDL1. 

2. Fuente de 
Financiamiento 

2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido 
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o “el 
Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en 
los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para 

 
1 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el 

párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15. 
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efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el 
cual o los cuales se emite el presente documento de licitación. 

 

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez 
que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones 
establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco 
(en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos 
se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato 
de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho 
alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a 
los fondos del financiamiento. 

3. Prácticas Prohibidas 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores 
incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos participando en actividades financiadas por el 
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos 
niveles éticos y denunciar al Banco2 todo acto sospechoso de 
constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: 
(i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 
coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) 
apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la 
denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional 
(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha 
adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en 
Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de 
reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. 

 
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas 

Prohibidas son las siguientes:  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 
para influenciar indebidamente las acciones de otra 
parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

 
2
 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que 
deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 
inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 
significativa para una investigación del Grupo BID, o 
realizar declaraciones falsas ante los investigadores 
con la intención de impedir una investigación del 
Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 
son importantes para una investigación del Grupo BID 
o que prosiga con la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 
ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e 
inspección del Grupo BID previstos en la  IAO 3.1 (f) 
abajo, o sus derechos de acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o 
recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para 
un propósito no autorizado, cometido de forma 
intencional o por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de 
Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos 
Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, 
entidad o individuo participando en una actividad financiada por el 
Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa 
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de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, 
cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 
Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta oficial de 
censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, 
en forma permanente o por un período determinado 
de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de 
contratos adicionales financiados con recursos del 
Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 
entre otras, restitución de fondos y multas 
equivalentes al reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones previstas en los 
Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 
sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la 
inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 
individuo, entidad o firma que, directa o 
indirectamente, sea propietario o controle a una 
entidad sancionada, sea de propiedad o esté 
controlada por un sancionado o sea objeto de 
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propiedad o control común con un sancionado, así 
como a los funcionarios, empleados, afiliados o 
agentes de un sancionado que sean también 
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 
control sobre una entidad sancionada aun cuando no 
se haya concluido que esas partes incurrieron 
directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se aplicará 

también en los casos en que las partes hayan sido declaradas 
temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos 
contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un 
proceso de sanción, u otra resolución. 

 
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente 
será de carácter público. 

 
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de 

Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo 
participando en una actividad financiada por el Banco o actuando 
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, personal de los 
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una 
sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 
término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 
imposición de condiciones para la participación en futuros 
contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 
contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución 
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 
contratistas, consultores, funcionarios o empleados, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de 
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bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro 
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 
investigación. El Banco también requiere que los licitantes, 
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 
documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados 
o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 
proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las 
actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles 
para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los 
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes 
y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del 
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el 
Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en 
contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios, o concesionario. 

 
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 
directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones 
correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, 
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con 
dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán 
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consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra 
con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no 
financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere 
convenientes. 

 
3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o solicitudes, 

declaran y garantizan: 
 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas 
del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los 
Procedimientos de Sanciones; 

 
(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 

 
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o 
ejecución de este contrato; 

 
(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles 
para la adjudicación de contratos financiados por el Banco;  

 
(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 
financiadas por el Banco; y 

 
(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más 
de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b). 

 

4. Oferentes Elegibles 

 

 

4.1  Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes 
de otros países no serán elegibles para participar en contratos 
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección IV 
de este documento se indican los países miembros del Banco al igual 
que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el 
país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya 
nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que las 
obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán 
elegibles: 

(a) si las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 
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prohíben las relaciones comerciales con ese país a condición de 
que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión 
no impedirá́ una competencia efectiva respecto a la construcción 
de las obras de que se trate; o 

16.  
(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de 
bienes ese país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese 
país, a una persona o una entidad. 

 

 

4.2 Un Oferente, incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 
personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes 
no deberá tener conflicto de interés a menos que haya sido resuelto 
a satisfacción del Banco. Los Oferentes que sean considerados que 
tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que 
los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en 
este proceso de Licitación, si ellos:  

 

(a) tienen control3 de manera directa o indirecta a otro Oferente, 
es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o 
es controlado junto a otro Oferente por una persona natural o 
jurídica en común; o 

 
(b) reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro 

Oferente; o 
 

(c) comparten el mismo representante legal con otro Oferente 
para fines de esta Licitación; o 

 
(d) poseen una relación con otro Oferente, directamente o a través 

de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de 
otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relación 
con esta licitación; o 

 
(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la 

preparación de los estudios preliminares, del diseño conceptual 
o de las especificaciones técnicas de las obras que constituyen 
el objeto de la Oferta; o 

 
(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone 

para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario 

 
3
    Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través 

de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad 

mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o 

acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control 

ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular. 
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como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o 
 
(g) Proveerán bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o 
directamente relacionados con ellos, para la preparación o 
ejecución del proyecto especificado en la IAO 2.1 de los DDL 
que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier 
filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea 
controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea 
controlada junto a esa firma por una entidad en común; o 

 
(h) Tiene una estrecha4 relación familiar, financiera o de empleo 

previo o subsiguiente con algún profesional del personal del 
Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un 
beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o 
indirectamente relacionado con la preparación del documento 
de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de 
evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar 
relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a 
menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido 
resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso 
de licitación y la ejecución del Contrato. 

 

 

4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, 
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que 
intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los 
casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas 
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una 
suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de 
una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el 
reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y 
otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos 
inelegibles se indica en los DDL. 

4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como 
integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como 
integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de 
Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la 
descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado 
involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente ni 
un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en 
más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe 
límite en el número de miembros de una APCA. 

 
4
 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo 

grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente 
si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) 
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 
ninguna agencia del Contratante.  

4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para 
presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento 
con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. 

 

4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el 
Contratante razonablemente la solicite. 

5. Elegibilidad de 
Materiales, Equipos y 

Servicios 

5.1 Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del 
Contrato y serán financiados por el Banco pueden tener origen en 
cualquier país, con sujeción a las restricciones establecidas en la 
Sección IV, “Países Elegibles”, y ninguno de los gastos previstos en el 
Contrato contravendrán dichas restricciones. A solicitud del 
Contratante, se podrá pedir a los Oferentes que presenten pruebas 
del origen de los materiales, equipos y servicios. 

B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones del 
Documento de 

Licitación 

6.1 El documento de licitación consta de las partes primera, segunda y 
tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuación, y 
debe leerse junto con cualquier enmienda que se formule de 
conformidad con la IAO 8. 

PRIMERA PARTE  Procedimientos de Licitación 

● Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

● Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

● Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  

● Sección IV. Países Elegibles  

● Sección V. Formularios de la Oferta 

 

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante 

● Sección VI. Requisitos del Contratante 

 

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del 

Contrato 

● Sección VII. Condiciones Generales (CGC) 

● Sección VIII. Condiciones Particulares (CPC) 

● Sección IX. Formularios del Contrato  

 

 6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones: Solicitud de Ofertas (SDO) 
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publicado por el Contratante para esta licitación y el Data Room, si 
corresponde, no forman parte del presente documento de licitación. 

 

6.3 Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del 
Contratante, este no es responsable del grado de integridad del 
documento de licitación, las respuestas a los pedidos de aclaración, 
las actas de la reunión previa a la licitación (si la hubiera) o las 
enmiendas al documento de licitación, con arreglo a lo dispuesto en 
la IAO 8. En caso de contradicción, prevalecerán los documentos 
obtenidos directamente del Contratante. 

 

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y especificaciones contenidas en el documento de 
licitación. El incumplimiento por parte del  Oferente del suministro 
de toda la información o documentación que se exige en el 
documento de licitación podría traer como consecuencia el rechazo 
de su Oferta. 

7. Aclaraciones al 
Documento, Visita al 
Lugar de las Obras y 

la Reunión Previa  

7.1 El Oferente que necesite alguna aclaración respecto del documento 
de licitación deberá comunicarse por escrito con el Contratante en la 
dirección del Contratante especificada en los DDL, o plantear sus 
dudas durante la reunión previa a la Licitación, si se dispusiera su 
celebración de acuerdo con la IAO 7.4. El Contratante responderá por 
escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando la reciba 
antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas y dentro 
del periodo establecido en los DDL. El Contratante enviará una copia 
de su respuesta (con una descripción de la consulta, pero sin 
identificar su procedencia) a todos los Oferentes que hayan 
adquirido el documento de licitación según lo dispuesto en la IAO 
6.3. Si así se especifica en los DDL, el Contratante también publicará 
sin demora su respuesta en la página web mencionada en los DDL. 
En caso de que la aclaración llevara aparejados cambios en los 
elementos esenciales del documento de licitación, el Contratante lo 
modificará siguiendo el procedimiento que se describe en las IAO 8 y 
22.2. 

 

7.2 Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione el Lugar de  las 
Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para 
preparar la Oferta y celebrar un Contrato para la construcción de las 
Obras. El costo de la visita correrá por cuenta del Oferente. 

 

7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Oferente y cualquier 
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los 
fines de dicha inspección, pero solo con la condición expresa de que 
el Oferente, su personal y sus agentes liberarán y eximirán al 
Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a 
ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que 
resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la 
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propiedad y cualquier otro daño, pérdida, costo y gasto resultantes 
de la inspección 

 

7.4 Si así se especifica en los DDL, se invitará al representante designado 
por el Oferente a asistir a una reunión previa a la Licitación y/o a una 
visita al Lugar de las Obras. La reunión tendrá por finalidad ofrecer 
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que 
pudiera plantearse en esa etapa. 

 
7.5 Se pide al Oferente que haga llegar sus preguntas por escrito al 

Contratante a más tardar una semana antes de la reunión 

 

7.6 Las actas de la reunión, si procede, incluido el texto de las preguntas 
formuladas por los Oferentes (sin identificar la fuente) y sus 
respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas 
preparadas después de la reunión, se harán llegar sin demora a todos 
los Oferentes que hayan adquirido el documento de licitación según 
se dispone en la IAO 6.3. Si así se especifica en los DDL, el 
Contratante publicará también sin demoras las actas de la reunión 
previa a la Licitación en la página web consignada en los DDL. En caso 
de que fuera preciso introducir alguna modificación en el documento 
de licitación como consecuencia de la reunión previa a la Licitación, 
el Contratante no efectuará la enmienda pertinente por medio de las 
actas de la reunión, sino exclusivamente mediante la publicación de 
una enmienda, con arreglo a la IAO 8.  

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa 
a la Licitación. 

8. Enmiendas al 
Documento de 

Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el 
plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de 
licitación mediante la publicación de enmiendas.  

 

8.2 Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de 
licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que 
hayan obtenido el documento de licitación del Contratante de 
acuerdo con lo dispuesto en la IAO 6.3. Asimismo, el Contratante 
publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo a la 
IAO 7.1. 
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8.3 A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que 
puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus 
Ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 
presentación de Ofertas con arreglo a la IAO 22.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la Oferta 

9.1 El Oferente asumirá todos los costos asociados a la preparación y la 
presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá 
responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, 
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso 
licitatorio. 

10. Idioma de la Oferta 

10.1 La Oferta, toda la correspondencia y los documentos relativos a ella 
que intercambien el Oferente y el Contratante deberán redactarse 
en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos justificativos 
y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar 
escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una 
traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se 
especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo 
que respecta a la interpretación de la Oferta 

11. Documentos que 
Componen la Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por dos partes, a saber: la Parte 
Técnica y la Parte Financiera. Estas dos partes deberán presentarse 
simultáneamente en dos sobres cerrados distintos (por ser un 
proceso de licitación con mecanismo de dos sobres). Uno 
contendrá solo la información vinculada con la Parte Técnica y de 
conformidad con IAO 11.2 y en el otro, solo la información 
relacionada con la Parte Financiera de conformidad con IAO 11.3. 
Estos dos sobres deberán colocarse en un sobre exterior, que 
deberá marcarse con la leyenda “OFERTA ORIGINAL”.  

11.2 La Parte Técnica deberá contener los siguientes documentos: 

(a) Carta de Oferta - Parte Técnica, preparada con arreglo a la 
IAO 12; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, conforme a lo dispuesto en la 
IAO 19.1; 

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica: si se permite de 
conformidad con lo dispuesto en la IAO 13, la Parte Técnica de 
cualquier Oferta Alternativa; 

(d) Autorización: confirmación escrita por la que se autoriza al 
firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo 
con lo establecido en la IAO 20.3; 
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(e) Elegibilidad del Oferente: prueba documental, de 
conformidad con la IAO 17.1, donde se establezca que el 
Oferente reúne las condiciones para presentar una Oferta; 

(f) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAO 
17.2, donde se consignen las Calificaciones del Oferente para 
ejecutar el Contrato, si se acepta su Oferta; 

(g) Oferta Técnica: conforme a lo dispuesto en la IAO 16; y 

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.3 La Parte Financiera deberá contener los siguientes documentos: 

(a) Carta de Oferta - Parte Financiera, preparada de conformidad 
con las IAO 12 y 14; 

(b) Lista de Actividades con Precio, completados de acuerdo con 
las IAO 12 y 14, incluyendo el Servicio de Operación de las 
Obras, si así se establece en los requisitos del Contratante, 
como se especifica en los DDL; 

(c) Oferta Alternativa – Parte Financiera: si se permite de 
conformidad con lo dispuesto en la IAO 13, la Parte Financiera 
de cualquier Oferta Alternativa; y 

(d) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.4 La Parte Técnica no deberá incluir información vinculada con el 
precio de la Oferta. En caso de que la Parte Técnica contenga 
información significativa relacionada con el precio de la Oferta, se 
considerará que dicha Oferta no cumple con los requisitos exigidos.  

11.5 Además de los requisitos previstos en la IAO 11.2, la Oferta 
presentada por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de APCA 
suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los 
miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de 
intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la 
Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto. 

11.6 El Oferente proporcionará, en la Carta de Oferta - Parte Financiera, 
información sobre las comisiones y las gratificaciones, si las 
hubiera, pagadas o pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte 
relacionada con esta Oferta. 

12. Cartas de Oferta y 
Formularios  

12.1 La Carta de Oferta - Parte Técnica, la Carta de Oferta - Parte 
Financiera y la Lista de Actividades con estipulación de precios se 
prepararán utilizando los modelos pertinentes suministrados en la 
Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios se deben 
completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean alterados 
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por otros, salvo lo dispuesto en la IAO 20.3. Todos los espacios en 
blanco se completarán con la información requerida. 

13. Ofertas Técnicas 
Alternativas 

13.1 Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptarán 
Ofertas alternativas.  

 

13.2 Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la 
terminación de las Obras, se incluirá en los DDL un enunciado en 
este sentido, y la metodología de evaluación de los distintos plazos 
se describirá en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 

13.3 Cuando así lo especifique en los DDL, los Oferentes que deseen 
presentar ofertas técnicas alternativas deberán explicar en su Oferta 
Técnica por qué y en qué difieren del diseño conceptual propuesto 
por el Contratante, descrito en el documento de licitación  en la 
Sección VI, “Requisitos del Contratante”. Deberán presentar además 
toda la información necesaria para que el Contratante pueda 
efectuar un examen completo de la Oferta técnica alternativa, 
incluidos esquemas y cálculos de su diseño preliminar alternativo, 
especificaciones técnicas modificadas, y las metodologías de diseño 
final y de construcción propuestas, así como cualquier otro detalle 
pertinente. El método para su evaluación se establecerá en la 
Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

14. Precios de la Oferta y 
Descuentos 

14.1 Los precios y los descuentos cotizados por el Oferente en la Carta de 
Oferta - Parte Financiera y en la Lista de Actividades con estipulación 
de precios (o en la Lista de Cantidades nominales si se incluye 
Trabajos por Administración) se ajustarán a los requisitos 
especificados más abajo. 

 

14.2 El Oferente presentará una Oferta por la totalidad de las Obras 
descritas en la IAO 1.1 bajo un esquema de “responsabilidad  única” 
contratada mediante una suma alzada para el diseño y la 
construcción, por la que el Oferente se compromete a ejecutar la 
totalidad de las obras en forma perfecta y de acuerdo al fin para que 
fuera proyectada. Para ello deberá consignar los precios de todos los 
rubros de las Obras, como se establece en la Sección V, “Formularios 
de la Oferta”.  

14.3 En el caso de trabajos de carácter menor o incidental, el Contratante 
puede instruir una variación se ejecute en una base de Trabajo por 
Administración si así se establece en los DDL.  Si se incluye un Anexo 
de Trabajo por Administración en los Requisitos del Contratante, se 
incluirán en los “Formularios de la Oferta” cantidades nominales en 
relación con los ítems más probables de ser usados. El Oferente 
deberá incluir las tarifas y los precios de todos los rubros de las 
Obras descritos en la Listas apropiadas en los Formularios 
correspondientes. El costo de cualquier elemento que el Oferente 
haya omitido se considerará incluido en el precio de otros artículos 
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en las Listas de Actividad y Sub-actividades y no será pagado por 
separado por el Contratante. 

 

14.4 El precio cotizado en la Carta de Oferta - Parte Financiera, según lo 
dispuesto en la IAO 12.1, será el precio total de la Oferta, excluidos 
los descuentos que se ofrezcan.  

 

14.5 El Oferente cotizará cualquier descuento e indicará la metodología 
para su aplicación en la Carta de Oferta - Parte Financiera según lo 
establecido en la IAO 12.1. 

 

14.6 A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las condiciones 
contractuales, los precios cotizados por el Oferente serán fijos. Si los 
precios están sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, 
conforme a lo dispuesto en las Condiciones contractuales, el 
Oferente consignará los índices y los coeficientes de ponderación de 
las fórmulas de ajuste de precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de 
la Sección V, “Formularios de la Oferta”, y el Contratante puede 
pedir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de 
ponderación propuestos.  

14.7 Si así se especifica en la IAO 1.1, las Ofertas se realizarán por lotes 
individuales (contratos) o por cualquier combinación de lotes 
(paquetes). Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la 
adjudicación de más de un lote deberán indicar en su Oferta las 
reducciones de precio aplicables a cada paquete o, como alternativa, 
a cada lote dentro del paquete. Los descuentos se presentarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la IAO 14.5, siempre que las Ofertas por 
todos los lotes (contratos) se abran simultáneamente. 

 

14.8 Todos los derechos, los impuestos y demás gravámenes que deba 
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra 
razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación 
de las Ofertas, se incluirán los precios y en el precio total de la Oferta 
presentada por el Oferente. 

 

14.9 Si el Contratante así lo indica en los DDL y solicita mediante 
Formularios o en los Requisitos del Contratante que se presenten  
precios unitarios para partes de las Obras, el Oferente indicará en la 
Oferta  - Parte Financiera  los precios y las cantidades como 
estimaciones que de ningún modo limitarán la obligación del 
Contratista de ejecutar la obra completa por la suma global cotizada, 
ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por rubros 
omitidos o  por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y 
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esas 
planillas.  

 

14.10 Excepto en los casos en que alguna parte de la Obra efectivamente se 
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ejecute mediante mediciones de cantidades de obra y precios 
unitarios, cualquier referencia en el documento de licitación a 
cantidades de obras y los precios unitarios tienen el único objetivo de 
facilitar la preparación de la Oferta y la posterior administración del 
contrato.  En caso de contradicción entre el total resultante de 
multiplicar las cantidades por los precios unitarios y el precio global 
indicado por el Oferente en su Oferta – Parte Financiera, prevalecerá 
este último. En este caso, los precios unitarios serán corregidos en la 
proporción necesaria para llegar al precio global cotizado. 

 

14.11 Si corresponde, la cotización por los servicios de operación se 
cotizarán de conformidad con el Formulario correspondiente de la 
Sección V mediante sumas globales mensuales claramente separadas 
de las sumas por el diseño y la construcción. 

 

15. Monedas de la Oferta 
y de los Pagos 

15.1 La moneda o las monedas de la Oferta serán las mismas que las de 
los pagos y estarán especificadas en los DDL. 

 

15.2 El Contratante podrá requerir a los Oferentes que justifiquen, a 
satisfacción del Contratante, sus necesidades de pago en moneda 
extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en la suma 
global, en cuyo caso los Oferentes presentarán un desglose detallado 
de las necesidades de moneda extranjera. 

16. Documentos que 
Componen la 

Propuesta Técnica 

16.1 El Oferente entregará una propuesta técnica en la Parte Técnica de la 
Oferta con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el 
personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra 
información estipulada en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, 
con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del 
Oferente cumple adecuadamente con los Requisitos del Contratante 
y el plazo para completarla.  

16.2 Si ese especifica en los DDL, el Contratista deberá proporcionar 
servicios de operación de las Obras por el período especificado en 
los DDL. En tal caso, el Oferente deberá describir en su Oferta - Parte 
Técnica la estrategia para proporcionar los servicios de operación de 
las Obras por el período especificado. 

17. Documentos que 
establecen la 

Elegibilidad y las 
Calificaciones del 

Oferente 

17.1 Para establecer la Elegibilidad del Oferente conforme a lo dispuesto 
en la IAO 4, los Oferentes completarán la Carta de Oferta-Parte 
Técnica incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”.  

17.2 De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”, a fin de establecer sus Calificaciones para 
la ejecución del Contrato, el Oferente suministrará la información 
solicitada en los correspondientes formularios de información 
incluidos en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 
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18. Período de Validez de 
las Ofertas 

18.1 Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez establecido 
en los DDL. El Período de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas (fijada por el Contratante 
de acuerdo con la IAO 22.1). Toda Oferta con un plazo menor será 
rechazada por el Contratante por incumplir los requisitos 
pertinentes. 

 

18.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Período 
de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los Oferentes 
que extiendan dicho período. Tanto la solicitud como las respuestas 
se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 19, esta 
también se prorrogará por veintiocho (28) días a partir de la fecha 
límite del Período de Validez extendido. Los Oferentes podrán 
rechazar la solicitud sin que la Garantía de Mantenimiento de su 
Oferta se ejecute. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les 
pedirá ni permitirá que modifiquen su Oferta, excepto según lo 
dispuesto en la IAO 18.3. 

 
18.3 Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días a partir 

del vencimiento del Período de Validez inicial de la Oferta, el precio 
del Contrato se determinará de la manera siguiente: 

 

(a) en el caso de los Contratos de precio fijo, el precio contractual 
será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los 
DDL; 

(b) en el caso de los Contratos de precio ajustable, no se efectuarán 
ajustes; 

(c) en todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el 
precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en 
los casos indicados más arriba. 

 

19. Garantía de 
Mantenimiento de la 

Oferta 

19.1 El Oferente proporcionará en la Parte Técnica de su Oferta una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado en los DDL, en un 
formulario original y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL. 

 

19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el 
formulario pertinente incluido en la Sección V, “Formularios de la 
Oferta”. 

 

19.3 Si, según lo especificado en la IAO 19.1, se debe presentar una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía 
pagadera a primer requerimiento y tendrá cualquiera de las formas 
siguientes, a opción del Oferente, y será emitida por una institución 
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de prestigio de un país elegible: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 
institución financiera no bancaria (como una compañía de 
seguros, fianzas o avales);  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de caja o cheque certificado, o 

(d) otra garantía definida en los DDL,  

si una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no 
bancaria situada fuera del país del Contratante, la institución emisora 
deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del 
Contratante que permita hacer efectiva la garantía, a menos que el 
Contratante conviniera por escrito, antes de la presentación de la 
Oferta, en que no requiere tal institución financiera corresponsal. Si se 
trata de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta se presentará utilizando el formulario de Garantía de 
Mantenimiento de Oferta que se incluye en la Sección V, “Formularios 
de la Oferta”, o bien otro formato sustancialmente similar aprobado 
por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. La 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta tendrá una validez de 
veintiocho (28) días a partir de la fecha límite de validez de la Oferta o 
de cualquier período de prórroga, si esta se hubiera solicitado de 
conformidad con la IAO 18.2. 

 

19.4 Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta, toda Oferta que no vaya acompañada de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes 
será rechazada por el Contratante por incumplimiento.  

 

19.5 Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolverá a estos tan 
pronto como sea posible, después de que el Oferente seleccionado 
suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento, de 
conformidad con la IAO 52. 

 

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente 
seleccionado se devolverá al Oferente seleccionado tan pronto como 
sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya 
proporcionado la Garantía de Cumplimiento exigida. 

 
19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o 

la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar: 
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(a) si un Oferente retira la Oferta durante el Período de Validez 
de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta 
– Parte Técnica y repetido en la Carta de Oferta – Parte 
Financiera, o durante cualquier prórroga de ese período 
dispuesta por el Oferente; o 

(b) si el Oferente seleccionado:  

(i) no subscribe el Contrato de conformidad con la IAO 

51; o 

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento, 

conforme a lo establecido en la IAO 52. 

 

19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirán en nombre de 
la asociación que presenta la Oferta. Si APCA no se hubiera 
constituido formalmente como entidad jurídica al momento de 
presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta se emitirán en nombre 
de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intención 
mencionada en la IAO 11.5.  

 

19.9 Si en los DDL, de conformidad con la IAO 19.1, no se exige una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y 

(a) si un Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez de 
la Oferta especificado por el Oferente en las Cartas de Oferta, o 

(b) si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo 
a lo dispuesto en la IAO 51 o no suministra una Garantía de 
Cumplimiento conforme a lo establecido en la IAO 52, 

el Prestatario puede, cuando así se disponga en los DDL, declarar al 
Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte 
del Contratante durante el período que se establezca en los DDL. 

20. Formato y Firma de 
la Oferta 

20.1 El Oferente preparará la Oferta de conformidad con esta instrucción 
y con las IAO 11 y 21.  

 

20.2 Los Oferentes marcarán como “CONFIDENCIAL” la información relativa 
a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas que tenga 
ese carácter, como, por ejemplo, la información amparada por 
patentes, los secretos de fabricación o la información delicada de 
índole comercial o financiera. 

 

20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en 
nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una 
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confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá 
adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que 
firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o 
imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que 
contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o 
inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. 

 

20.4 Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por 
un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de 
manera que sea jurídicamente vinculante para todos los miembros, 
como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes 
legalmente autorizados. 

20.5 Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán 
válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la 
Oferta. 

D. Presentación de las Ofertas 

21. Cierre e 
Identificación de las 

Ofertas 

21.1 El Oferente deberá presentar la Oferta en dos sobres cerrados 
separados (la Parte Técnica y la Parte Financiera). Estos dos sobres se 
colocarán en un sobre exterior cerrado que tendrá la leyenda 
“OFERTA ORIGINAL”. 

21.2 Además, el Oferente deberá presentar copias de la Oferta en la 
cantidad especificada en los DDL. Las copias de la Parte Técnica se 
colocarán en un sobre sellado separado marcado con la leyenda 
“COPIAS: PARTE TÉCNICA”. Las copias de la Parte Financiera se colocarán 
en un sobre cerrado separado marcado con la leyenda “COPIAS: PARTE 

FINANCIERA”. El Oferente colocará ambos sobres en un sobre exterior 
cerrado marcado con la leyenda “COPIAS DE LA OFERTA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. Si 
se permiten las Ofertas Alternativas, de acuerdo con la IAO 13, estas 
se presentarán de la siguiente manera: el original de la Parte Técnica 
de la Oferta Alternativa se colocará en un sobre sellado marcado con 
la leyenda “OFERTA ALTERNATIVA – PARTE TÉCNICA” y la Parte Financiera 
se colocará en un sobre cerrado marcado con la leyenda “OFERTA 

ALTERNATIVA – PARTE FINANCIERA”; estos dos sobres cerrados y 
separados se colocarán en un sobre exterior cerrado marcado con la 
leyenda “OFERTA ALTERNATIVA – ORIGINAL”. Las copias de la Oferta 
Alternativa se colocarán en sobres sellados separados marcados con 
las leyendas “OFERTA ALTERNATIVA – COPIAS DE LA PARTE TÉCNICA” y 
“OFERTA ALTERNATIVA – COPIAS DE LA PARTE FINANCIERA”, que se 
introducirán en un sobre exterior cerrado separado, marcado con la 
leyenda “OFERTA ALTERNATIVA – COPIAS”. 

21.3 Los sobres marcados con las leyendas “OFERTA ORIGINAL” y “COPIAS DE 

LA OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado con la 
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leyenda “OFERTA ALTERNATIVA”) se colocarán en un sobre exterior 
cerrado separado que se hará llegar al Contratante. 

 

21.4 Todos los sobres interiores y exteriores: 

(a) llevarán el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estarán dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAO 22.1; 

(c) llevarán la identificación específica de este proceso licitatorio 
según se indica en la IAO 1.1, y 

(d) llevarán la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de 
apertura de las Ofertas. Los sobres que contienen el original y 
las copias de la Oferta – Parte Financiera deberán tener la 
leyenda: “NO ABRIR CON LA OFERTA – PARTE TÉCNICA NI ANTES DE 

COMPLETAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA”. 

 

21.5 Si los sobres no están cerrados e identificados según lo requerido, el 
Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se 
extravíe o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 
Presentación de las 

Ofertas 

22.1 El Contratante debe recibir las Ofertas en la dirección y a más tardar 
en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando se especifique 
en los DDL, los Oferentes tendrán la posibilidad de presentar sus 
Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta modalidad 
deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica 
de Ofertas establecidos en los DDL. 

 

22.2 El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la 
presentación de Ofertas modificando el documento de licitación, de 
acuerdo con la IAO 8, en cuyo caso todos los derechos y las 
obligaciones del Contratante y de los Oferentes sujetos a la fecha 
límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva 
fecha límite. 

23. Ofertas Tardías 

23.1 El Contratante no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba 
después de la fecha límite para la presentación de las Ofertas 
especificada de conformidad con la IAO 22. Todas las Ofertas 
recibidas por el Contratante una vez vencido dicho plazo serán 
declaradas tardías, rechazadas y devueltas sin abrir a los Oferente 
respectivos. 

24. Retiro, Sustitución y 
Modificación de las 

Ofertas 

24.1 Un Oferente puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha 
presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, 
debidamente firmada por un representante autorizado; deberá 
incluir una copia de la autorización, de acuerdo con lo estipulado en 
la IAO 20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que no 
requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificación deberán 
adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las 
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comunicaciones deben: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAO 20 y 21 (con 
excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias) 
y, además, los respectivos sobres deberán llevar claramente 
indicado “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, y 

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite 
establecida para la presentación de las Ofertas, según lo 
dispuesto en la IAO 22. 

 
24.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la IAO 

24.1 se devolverán sin abrir a los Oferentes. 

 

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el 
intervalo comprendido entre la fecha de cierre del plazo para 
presentar Ofertas y el vencimiento del período de validez de las 
Ofertas indicado por el Oferente en la Carta de la Oferta, o cualquier 
prórroga, si la hubiere. 

E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas 

25. Apertura Pública de 
las Partes Técnicas de 

las Ofertas 

25.1 Salvo en los casos especificados en las IAO 23 y 24.2, el Contratante 
abrirá y leerá públicamente todas las Ofertas recibidas antes del 
vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar 
establecidos en los DDL, en presencia de los representantes 
designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee 
asistir. Todos los Oferentes o sus representantes y cualquier parte 
interesada pueden asistir a la apertura de las Ofertas en público. Los 
procedimientos específicos para la apertura de las Ofertas 
presentadas en forma electrónica, si estuvieran permitidas en virtud 
de la IAO 22.1, se detallarán en los DDL. 

 

25.2 Primero se abrirán y se leerán en voz alta los anuncios de retiro 
consignados por escrito e incluidos en los sobres marcados con el 
rótulo “RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá 
sin abrir al Oferente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a 
menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la 
autorización válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de 
apertura de las Ofertas.  

25.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados con el rótulo 
“SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán 
con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta 
sustituida se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá ninguna 
sustitución a menos que la respectiva comunicación de sustitución 
contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea 
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en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

25.4 A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados 
como “MODIFICACIÓN”, con la Oferta correspondiente. No se permitirá 
ninguna modificación de las Ofertas a menos que la comunicación de 
modificación pertinente contenga la autorización válida para solicitar 
la modificación y se lea en voz alta en el acto de apertura de las 
Ofertas. 

 

25.5 Luego se abrirán los demás sobres marcados con la leyenda “PARTE 

TÉCNICA”, uno por uno. Todos los sobres marcados con la leyenda 
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” se dejarán cerrados y en custodia 
del Contratante hasta que se abran en una apertura pública 
posterior, luego de la evaluación técnica de la Parte Técnica de las 
Ofertas. En la apertura de los sobres marcados con la leyenda “PARTE 

TÉCNICA”, el Contratante leerá en voz alta el nombre del Oferente, 
indicará la existencia o ausencia de una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de 
requerirse, y si contiene modificaciones, y cualquier otro detalle que 
el Contratante considere pertinente. 

25.6 Tan solo se considerarán en la evaluación técnica las Partes Técnicas 
de las Ofertas y las Partes Técnicas de las Ofertas Alternativas que se 
hayan leído en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. La Carta 
de Oferta - Parte Técnica y el sobre cerrado separado marcado con la 
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” deberán ser inicialados 
por los representantes del Contratante que asistan al acto de 
apertura, como se especifica en los DDL. 

25.7 En el acto de apertura de las Ofertas, el Contratante no comentará 
las características de las Ofertas ni rechazará ninguna (excepto las 
Ofertas tardías, según lo dispuesto en la IAO 23.1). 

 

25.8 El Contratante preparará un registro de la apertura de las Partes 
Técnicas de las Ofertas que incluirá como mínimo:  

(a) el nombre del Oferente y si ha habido retiro, sustitución o 
modificación;  

(b) la existencia o ausencia de sobres marcados con la leyenda 
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”; 

(c) la existencia o la ausencia de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se 
la hubiese solicitado, y  

(d) si corresponde, toda Oferta Alternativa - Parte Técnica.  

25.9 Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que 
firmen el registro. La ausencia de la firma de un Oferente en el 
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registro de la apertura no invalidará su contenido ni efecto. Se 
entregará una copia de dicho registro a todos los Oferentes. 

F. Evaluación de las Ofertas. Disposiciones Generales 

26. Confidencialidad 

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
participe oficialmente en el proceso licitatorio información 
relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación 
de adjudicación del Contrato hasta que la Notificación de la Intención 
de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, 
con arreglo a la IAO 47.1. 

 

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al 
Contratante en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones 
vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar el rechazo 
de su Oferta.  

 

26.3 No obstante lo dispuesto en la IAO 26.2, si, durante el plazo 
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de 
adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el 
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de 
licitación deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaraciones sobre 
las Ofertas 

 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas y las Calificaciones de los Oferentes, el Contratante puede, si 
lo estima necesario, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre 
su Oferta; si lo hace, debe dar a los Oferentes un plazo razonable 
para la respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna aclaración 
presentada por un Oferente que no hubiera sido solicitada por el 
Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta 
correspondiente deberán constar por escrito. No se solicitará, 
ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o 
reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia de la Oferta, 
salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 
aritméticos que el Contratante hubiera descubierto durante la 
evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 
36.  

 

27.2 En caso de que un Oferente no haya suministrado las aclaraciones 
sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de 
aclaración formulada por el Contratante, su Oferta puede ser 
rechazada. 

28. Desviaciones, 
Reservas y Omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 
definiciones: 

(a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos 
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especificados en el documento de licitación; 

(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa 
a aceptar plenamente los requisitos especificados en el 
documento de licitación, y 

(c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de 
la información o de la documentación requeridas en el 
documento de licitación. 

29. Faltas de 
Conformidad  

No Significativas 

29.1 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al 
documento de licitación, el Contratante podrá dispensar cualquier 
falta de conformidad que no constituya una desviación, reserva u 
omisión significativa. 

29.2 Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos 
del documento de licitación, el Contratante puede pedir al Oferente 
que presente, dentro de un plazo razonable, la información o la 
documentación necesarias para rectificar faltas de conformidad no 
significativas relacionadas con los requisitos de documentación. La 
solicitud de información o documentación concerniente a dichas 
discrepancias no podrá vincularse en modo alguno con el Precio de la 
Oferta. Si el Oferente no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su 
Oferta.  

G. Evaluación Técnica de las Partes Técnicas de las Ofertas 

30. Evaluación Técnica 
de las Partes Técnicas 

30.1 Al evaluar la Parte Técnica de cada Oferta, el Contratante utilizará los 
criterios y metodologías mencionados en estas IAO y en la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”. No se permitirán otros 
criterios o metodologías de evaluación. 

30.2 En los DDL se establece si se efectuará o no se efectuará una 
evaluación técnica con puntaje y factores de ponderación de 
conformidad con la metodología especificada en la Sección III. 
Criterios de Evaluación y Calificación. 

31. Determinación del 
Cumplimiento de las 

Ofertas 

31.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento 
de licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia 
Oferta, según se define en la IAO 11. 

 

31.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación 
es aquella que satisface todos los requisitos establecidos en dicho 
documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. 
Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 

1. (i) afectaría de modo sustancial el alcance, la calidad o la 
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ejecución de las Obras especificadas en el Contrato, o  

2. (ii) limitaría de modo sustancial, contrario al 

documento de licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato 

propuesto, o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición 
competitiva de otros Oferentes que presenten Ofertas 
sustancialmente conformes a lo estipulado. 

 

31.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta para 
confirmar que se hayan cumplido, sin desviaciones, reservas ni 
omisiones significativas, todos los requisitos establecidos en la 
Sección VII, “Requisitos del Contratante”. 

 

31.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del 
documento de licitación será rechazada por el Contratante y no se la 
podrá modificar posteriormente mediante la corrección de las 
desviaciones, reservas u omisiones.  

32. Calificación de los 
Oferentes  

32.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si todos los 
Oferentes elegibles cuyas Ofertas – Parte Técnica se ajusten 
sustancialmente al documento de licitación cumplen los criterios de 
calificación especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”. 

 

32.2 La determinación se basará en el examen de los documentos 
presentados por el Oferente para demostrar que está debidamente 
calificado, de conformidad con la IAO 17. No se tendrán en cuenta 
las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa 
matriz, las afiliadas o los subcontratistas del Oferente (excepto los 
Subcontratistas Especializados, si se permiten en el documento de 
licitación), ni cualquier otra empresa distinta de este. 

 

32.3 Si un Oferente no cumple con los criterios de calificación 
especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, su Oferta será rechazada por el Contratante y no se la 
podrá modificar posteriormente mediante la corrección de las 
desviaciones, reservas u omisiones.  

32.4 En la segunda apertura pública, solo se abrirán los sobres marcados 
con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” que correspondan a 
aquellas Ofertas que se ajustan sustancialmente al documento de 
licitación y cumplen con todos los criterios de calificación.   

33. Subcontratistas 
33.1 Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no tiene la 

intención de ejecutar ningún elemento específico de las Obras con 
subcontratistas que él haya seleccionado con antelación. 
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33.2 El Oferente no podrá utilizar las calificaciones del Subcontratista para 
calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el 
Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes 
especializadas de las Obras pueden ser ejecutadas por 
Subcontratistas, en adelante denominados “Subcontratistas 
Especializados”. En tal caso, las calificaciones de los Subcontratistas 
Especializados propuestos por el Oferente podrán añadirse a las de 
este último.  

33.3 Los Oferentes pueden proponer la subcontratación hasta el 
porcentaje del valor total de los Contratos que se especifique en los 
DDL. Los Subcontratistas propuestos por los Oferentes deberán estar 
plenamente calificados para ejecutar las partes de las Obras que les 
correspondan.  

H. Apertura Pública de las Partes Financieras de las Ofertas 

34. Apertura Pública de 
las Partes Financieras 

de las Ofertas 

34.1 Después de que se complete la calificación de los Oferentes y la 
evaluación técnica de las Partes Técnicas de las Ofertas y el Banco 
emita su No-Objeción (si corresponde), el Contratante notificará por 
escrito a los Oferentes que no hayan logrado cumplir los criterios de 
calificación y/o cuyas Ofertas no se hayan ajustado a los requisitos 
del documento de licitación, y les comunicará lo siguiente: 

(a) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no 
cumplió los requisitos del documento de licitación; 

(b) que el sobre con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE 

FINANCIERA” se les devolverá sin abrir una vez finalizado el 
proceso de selección y firmado el Contrato; 

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura pública 
de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: 

PARTE FINANCIERA”.  

34.2 Simultáneamente, el Contratante deberá notificar por escrito a los 
Oferentes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente los 
requisitos del documento de licitación y los criterios de calificación 
en las evaluaciones, y les comunicará lo siguiente: 

(a) que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido sustancialmente 
los requisitos del documento de licitación y los criterios de 
calificación; 

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: 

PARTE FINANCIERA” se abrirán durante la apertura pública de 
las Partes Financieras; 

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura pública 
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de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: 

PARTE FINANCIERA”, según se especifica en los DDL. 

34.3 La fecha de la apertura se anunciará con suficiente antelación como 
para que los Oferentes puedan hacer arreglos para asistir al evento. 
La Parte Financiera de la Oferta se abrirá públicamente en presencia 
de los representantes designados por los Oferentes y de toda 
persona que desee estar presente. 

34.4 En esta apertura pública, el Contratante abrirá las Partes Financieras 
en presencia de los Oferentes o sus representantes designados y de 
toda persona que desee estar presente. Los Oferentes que cumplan 
los criterios de calificación y cuyas Ofertas respondan 
sustancialmente a los requisitos accederán a la segunda apertura 
pública, en la que se abrirán los sobres marcados con la leyenda 
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”. Cada uno de estos sobres será 
inspeccionado para confirmar que continúen cerrados y no hayan 
sido abiertos. Luego, el Contratante procederá a abrirlos y leerá en 
voz alta los nombres de cada Oferente y los precios totales de las 
Ofertas por lote (contrato), si correspondiera, incluidos los 
descuentos y la Oferta Alternativa-Parte Financiera, así como 
cualquier otro detalle que considere apropiado. 

34.5 Únicamente se considerarán en la siguiente etapa de evaluación los 
sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes Financieras 
de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se hayan abierto y 
leído en la apertura de Ofertas. La Carta de Oferta - Parte Financiera 
y la Lista de Actividades con estipulación de Precios deberán ser 
inicialadas por los representantes del Contratante presentes en el 
acto de apertura de Ofertas de acuerdo con lo especificado en los 
DDL. 

34.6 En el acto de apertura, el Contratante no analizará las características 
de las Ofertas ni rechazará sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO 

SOBRE: PARTE FINANCIERA”. 

34.7 El Contratante preparará un registro de la apertura de las Partes 
Financieras de las Ofertas que deberá incluir, como mínimo: 

(a) el nombre del Oferente que presentó la Parte Financiera de la 
Oferta que fue abierta; 

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, 
incluidos los descuentos; 

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas - Parte Financiera. 

34.8 Se solicitará a los Oferentes cuyos sobres marcados con la leyenda 
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” hayan sido abiertos, o a sus 
representantes, que firmen el registro. La ausencia de la firma de un 
Oferente en el registro no invalidará su contenido ni efecto. Se 
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entregará una copia de dicho registro a todos los Oferentes. 

I. Evaluación de las Partes Financieras de las Ofertas 

35. Evaluación de las 
Partes Financieras 

35.1 Para evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante 
considerará lo siguiente:  

(a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la 
reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en la Lista 
de Actividades; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, 
conforme a la IAO 36.1; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la 
IAO 14.4; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante de la 
aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de 
conformidad con la IAO 37;  

(e) el uso del método de la Mejor Oferta Final si se especifica en los 
DDL en referencia a IAO 41.1; y 

(f) los factores de evaluación adicionales especificados en la 
Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

35.2 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan 
establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el 
período de ejecución de este Contrato. 

35.3 Si el documento de licitación permite que los Oferentes coticen 
precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología 
para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de 
contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de Oferta-
Parte Financiera, se especificará en la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”. 

36. Corrección de Errores 
Aritméticos 

36.1 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante 
corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: 

(a) Lista de Subactividad con Precios: si hay errores entre el total 
de los montos dados en la columna para el Precio de Sub-
actividad y el monto dado en el total para la Sub-actividad, 
prevalecerá el primero y este último corregido en 
consecuencia; 

 
(b) Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el total de 
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los importes dados en la columna para el Precio de la Actividad 
y el monto dado en el precio total de las Actividades, 
prevalecerá el primero y éste será corregido en consecuencia; y 
cuando exista un error entre el total de los montos en la Lista 
de Sub-actividad con Precios y el monto correspondiente en el 
Cronograma de Actividades con Precios, prevalecerá el primero 
y el segundo será corregido en consecuencia; 

 
(c)   Resumen global: en caso de errores entre el precio total de las 

actividades en el calendario de actividades con precios y el 
importe indicado en el Resumen Global, prevalecerá el primero 
y éste se corregirá en consecuencia; y 

 
(d)   en caso de discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

importe expresado en letras, a menos que el importe 
expresado en palabras esté relacionado con un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerá el importe en cifras sujeto 
a las letras (a) a (c) supra. 

 

36.2 Antes de efectuar la evaluación combinada técnica y financiera, de 
conformidad con IAO 27.1, se pedirá a los Oferentes que acepten la 
corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan la corrección 
realizada con arreglo a lo dispuesto en la IAO 36.1, su Oferta será 
rechazada.  

37. Conversión a una 
Moneda Única 

37.1 A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas 
de las Ofertas se convertirán a la moneda única indicada en los DDL.  

38. Margen de 
Preferencia 

38.1 No se aplicará ningún margen de preferencia a los Oferentes 
nacionales. 

39. Comparación de las 
Partes Financieras 

39.1 El Contratante comparará los costos evaluados de todas las Ofertas 
que se ajusten al documento de licitación y cumplan con los 
requisitos de calificación, para determinar cuál es la Oferta con el 
costo evaluado más bajo. 

40. Ofertas 
Anormalmente Bajas 

40.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en 
combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece 
ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del 
Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.  

 

40.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 
Anormalmente Baja, el Contratante pedirá al Oferente que brinde 
aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis 
pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del 
Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la 
distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro 
requisito establecido en el documento de licitación.  
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40.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no 

ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio 
cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

41. Mejor Oferta Final 

41.1 Si en los DDL se establece que Contratante utilizará el método de 
Mejor Oferta Final, los Oferentes que alcanzaron el puntaje mínimo y 
presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos serán 
invitados a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios, 
aclarando o modificando su oferta o suministrando información 
adicional, como corresponda.  

41.2 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor Oferta Final. 
No habrá ninguna Negociación después de la Mejor Oferta Final.  

41.3 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el 
Contratante podrá nombrar a la Autoridad Independiente de 
Probidad que se indica en los DDL. 

41.4 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para la 
presentación de la Mejor Oferta Final en los DDL. Las instrucciones 
en IAO 34 aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la 
Mejor Oferta Final.  

41.5 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final el Contratante procederá 
nuevamente con la evaluación y comparación de las Ofertas de 
conformidad con las IAO 35 a 40 y luego procederá con la IAO 42 y 
siguientes. 

J. Evaluación Combinada de las Ofertas Técnicas y Financieras 

42. Evaluación 
Combinada Técnica y 

Financiera, cuando 
corresponde 

42.1 Cuando de conformidad con DDL en referencia a IAO 30.2 se 
establece que la evaluación técnica se realizará con puntajes y 
factores de ponderación, la evaluación del Contratante de las Ofertas 
tendrá en cuenta factores técnicos, además de los factores de costo 
de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación de 
Calificación. El peso que se asignará a la factores y costos se 
especifica en los DDL. El Contratante clasificará las propuestas 
basadas en el puntaje de la propuesta evaluada.  

42.2 Cuando de conformidad con DDL en referencia a IAO 30.2, la 
evaluación técnica con puntaje solamente se emplea para 
determinar si la Oferta Técnica alcanza el puntaje mínimo aceptable, 
la evaluación combinada no aplica. 

43. Oferta Más 
Ventajosa 

43.1 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante 
determinará cuál es la Oferta Más Ventajosa, que será la que haya 
sido presentada por un Oferente que cumpla los criterios de 
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calificación y la que, según se haya determinado: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación, y 

(b) tiene el puntaje combinado más alto cuando en los DDL en 
referencia a IAO 30.2 se establece que se utilizan puntajes y 
factores de ponderación técnicos y financieros en la evaluación;  

o bien 

(c)  tiene el precio evaluado más bajo, cuando en los DDL en 
referencia a IAO 30.2 se indica que no se utilizan puntajes y 
factores de ponderación de los aspectos técnicos y financieros. 

44. Negociaciones 

44.1 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en 
la evaluación de Ofertas y en los DDL se establece que Contratante 
utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, 
el Oferente seleccionado será invitado a entablar Negociaciones 
antes de la adjudicación final del Contrato. 

44.2 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, el 
Contratante notificará prontamente al Oferente de la Oferta Más 
Ventajosa el plazo para iniciar Negociaciones. Las Negociaciones 
podrán incluir términos y condiciones, precios o aspectos sociales, 
ambientales, innovadores y de ciberseguridad siempre y cuando no 
modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta.  

44.3 Para observar e informar la aplicación de las Negociaciones, el 
Contratante deberá nombrar a la Autoridad Independiente de 
Probidad que se indica en los DDL. 

44.4 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para para iniciar 
Negociaciones y para la presentación de la Oferta negociada en los 
DDL, como corresponda. Las instrucciones en IAO 20 a IAO 27 
aplicarán, como corresponda, a la presentación, apertura y 
aclaraciones de la Oferta negociada.  

44.5 El Contratante negociará primero con el Oferente que haya 
presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es 
satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante notificará al 
Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y  podrá́ 
entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta Más Ventajosa 
de la lista, y así ́ sucesivamente hasta lograr un resultado 
satisfactorio. 

45. Derecho del 
Contratante a 

Aceptar Cualquier 
Oferta y Rechazar 

Alguna o Todas las 

45.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las 
Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, 
sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los 
Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolverá 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 37 

 

Ofertas prontamente a los Oferentes todas las Ofertas y, específicamente, 
las Garantías de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido. 

46. Plazo Suspensivo 

46.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 
Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles salvo 
que se extienda de conformidad con IAO 50. El Plazo Suspensivo 
comenzará cuando se envíe a los Oferentes la Notificación de 
Intención de Adjudicación del Prestatario. Cuando solo se presente 
una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de 
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo 
Suspensivo. 

47. Notificación de la 
Intención de 

Adjudicar 

47.1 El Contratante transmitirá a todos los Oferentes la Notificación 
de Intención de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado. 
La Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato deberá 
contener, como mínimo, la siguiente información: 

 
(a) el nombre y la dirección del Oferente que presentó la Oferta 

seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y 
los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la 
apertura de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por las cuales 
no fue seleccionada la Oferta del Oferente no seleccionado a 
quien se remite la notificación, a menos que la información 
sobre el precio incluida en el subpárrafo (c) anterior ya revele 
la razón; 

(e) si la evaluación incluyó el método de la Mejor Oferta Final, si 
procede; 

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar 
una queja durante el Plazo Suspensivo 

K. Adjudicación del Contrato 

48. Criterios de 
Adjudicación 

48.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 45.1, el Contratante adjudicará 
el Contrato al Oferente seleccionado. Este será el Oferente cuya 
Oferta haya resultado la Oferta Más Ventajosa, de acuerdo con lo 
establecido en la IAO 43.1, y en el caso de que se establezca en los 
DDL en referencia la IAO 44.1 la utilización de Negociaciones, que 
éstas hayan concluido con un acuerdo.  
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49. Notificación de la 
Adjudicación 

49.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al 
vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, 
si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que 
se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante 
notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha 
sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada 
adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptación") 
se especificará el monto que pagará al Proveedor por la ejecución del 
Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones 
Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del 
Contrato”). 

49.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 
transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la 
Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como 
mínimo, la siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Contratante; 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está 
adjudicando y método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado 
Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz 
alta y tal como se evaluaron;  

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas 
(ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con 
los criterios de calificación o por no alcanzar el puntaje mínimo 
técnico, si corresponde) o no fueron evaluadas, con los 
motivos correspondientes; 

(e) si en adjudicación final se utilizó Negociaciones, si procede;  

(f) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del 
Contrato, su duración y un resumen de su alcance; y 

(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del 
Oferente seleccionado, si se especifica en DDL en referencia a 
IAO 50.1. 

49.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el 
sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara 
disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del 
País del Contratante o en el boletín oficial. El Contratante también 
deberá incluir dicha notificación en el sitio web de la publicación de 
las Naciones Unidas Development Business. 

 49.4 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de 
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Notificación de la Adjudicación constituirá un Contrato vinculante. 

50. Explicaciones 
del Contratante 

50.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de Intención de 
Adjudicar a la que se hace referencia en la IAO 47.1, los Oferentes no 
favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar 
una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Contratante 
sobre las razones por la cuales su Oferta no fue seleccionada. 
El Contratante deberá brindar las explicaciones correspondientes a 
todos los Oferentes cuya solicitud se reciba dentro del plazo 
establecido. 

50.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el 
Contratante deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días 
hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, 
hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se 
extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles 
posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una 
demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo 
no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
última explicación proporcionada. El Contratante informará sin 
demora y por el medio más rápido disponible a todos los Oferentes 
acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 

50.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después de 
concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha 
explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más 
tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de 
publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las 
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de 
tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo.  

50.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse por 
escrito o mediante una reunión de información, o  Los gastos 
incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán 
por cuenta del Oferente.  

51. Firma del Contrato 

51.1 Inmediatamente después de la Notificación de la Adjudicación, el 
Contratante enviará el Convenio Contractual al Oferente 
seleccionado, y, si se especifica en los DDL, una solicitud para 
presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la 
Sección IX, “Formularios del Contrato” que proporciona información 
adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la 
Propiedad Efectiva, si así se solicita, deberá enviarse dentro de los 
ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. 

 
51.2 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del 

Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, 
fecharlo y devolverlo al Contratante. 
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52. Garantía de 
Cumplimiento 

52.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la 
Carta de Aceptación cursada por el Contratante, el Oferente 
seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si 
especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de las 
obligaciones en materia ambiental, social, de seguridad y salud en el 
trabajo utilizando para ello los formularios de Garantía de 
Cumplimiento incluido en la Sección X, “Formularios del Contrato”, o 
cualquier otro formulario aceptable para el Contratante. Si el 
Oferente seleccionado suministra fianzas para una o ambas 
Garantías de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya 
sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte 
aceptable para el Contratante. Toda institución extranjera que 
proporcione una fianza deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante 
haya convenido por escrito que no se requiere una institución 
financiera corresponsal. 

 

52.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su 
obligación de presentar una o ambas Garantías de Cumplimiento 
antes mencionadas o de firmar el Convenio Contractual constituirá 
causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de 
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el 
Contratante puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la 
segunda Oferta Más Ventajosa. 

53. Quejas Relacionadas 
con Adquisiciones 

53.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el 
proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Los siguientes datos específicos de las Obras que se van a contratar complementarán, 

suplementarán o modificarán las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (IAO).  

 

De surgir un conflicto, las disposiciones de la presente prevalecerán sobre las contenidas en las 

IAO. 

 

A. Aspectos Generales 

IAO 1.1 El número de referencia de la Licitación es: PMFGSM-15-LPI-O-LPI 01/2022  

El Contratante es: El Ministerio de Transporte de la Nación a través de la 

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la 

Subsecretaría de Gestión Administrativa  

El nombre de la Licitación es: “Diseño y Construcción de la Obra de 

Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San Martín, Sector Estación 

Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)”  

IAO 1.1 El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta 

Licitación es Lote Único   

IAO 1.3 

Sistema 

Electrónico de 

Adquisiciones 

El Contratante sólo utilizará el sistema electrónico de adquisiciones para 

gestionar los siguientes aspectos de la Solicitud de Oferta SDO:  

Todo lo referido a los documentos de la licitación, circulares aclaratorias y 

enmiendas, y acta de apertura se comunicará en la siguiente página Web: 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-

contrataciones/licitaciones-2022 

 

IAO 2.1 El Prestatario es: República Argentina  

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: USD 522.000.000 

El nombre del Proyecto es: BID 4265/OC-AR Proyecto de Mejora del 

Ferrocarril General San Martín Ramal Retiro- Pilar. 

El presupuesto estimado para la Diseño y Construcción de la Obra de 

Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San Martín es de Pesos 

Argentinos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Un Millones Setecientos Cincuenta 

Mil (Ar$ 52.061.750.000,00) base julio 2022 y el plazo de ejecución del 

contrato será de 1.460 días calendario más 365 días del período de Garantía.  

IAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información 

sobre las empresas y personas sancionadas.  
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IAO 4.4 El número máximo de integrantes de la APCA será: Cinco (5) 

 

 

 

B. Contenido del Documento de Licitación 

IAO 6.2 Los documentos, planos, memorias de cálculo, estudios básicos y demás 

materiales relacionados con el proyecto que ponga el Contratante a disposición 

y consulta de los potenciales Contratistas en el link de la Página web del 

Contratante: https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-

contrataciones/licitaciones-2022  no forman parte del documento de licitación.  

IAO 7.1 Para los fines de aclaración del documento de licitación, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: Mesa de Entradas –DGPPSE; Ministerio de Transporte de la Nación 

Dirección: Av. Paseo Colón 315 - CABA 

Piso/Oficina: Piso 6 – Mesa de Entradas 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA 

Código postal: 1063 

País: Argentina  

Teléfono: +54 11 5289-3800 INT: 6951 

Dirección de correo electrónico: mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar  

Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico 

deberán ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el 

representante legal de la empresa y preferiblemente en formato pdf. 

IAO 7.1 Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el Contratante a más 

tardar Veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de las 

Ofertas  

Las respuestas a las consultas estarán disponibles en la Página web del 

Ministerio de Transporte de la Dirección General de Programas y Proyectos 

Sectoriales y Especiales (DGPPSE) 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-

contrataciones/licitaciones-2022   

IAO 7.4 Se efectuará una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante. Se 

deja expresamente aclarado que la Visita al Lugar de las Obras, no es 

obligatoria para presentar Oferta. 

 

Fecha: 22 de noviembre de 2022   

Hora: 10.00  
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Lugar de Reunión-Punto de Encuentro: Hall Central de la Estación Retiro 

 

Personal que guiará la visita por parte del Contratante: Dirección de Monitoreo 

y Supervisión Técnica de la DGPPSE.  

 

Asimismo, se realizará una reunión virtual para la presentación de la Obra en 

la fecha que se indica: 

Fecha: 15 de noviembre de 2022 

Hora: 10.30  

Solicitar link a través de: mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar 

 

Los potenciales oferentes deberán anticipar su concurrencia a la visita 

mediante correo electrónico a la DGPPSE: 

mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar  solicitando su inclusión 

referenciando este proceso. 

IAO 7.6 El contratante publicará el Acta de visita a Obra en su página web 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-

contrataciones/licitaciones-2022 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 10.1 El idioma de la Oferta es: español  

Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma español. 

El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el 

material impreso que formen parte de la Oferta es español. 

IAO 11.2 (h) El Oferente presentará los siguientes documentos adicionales junto con su 

Oferta:  

i) Copia del Contrato Social de la Empresa y acta de designación de 

autoridades. La duración de la sociedad deberá alcanzar hasta el término del 

período de responsabilidad por defectos (plazo de garantía y conservación de la 

obra). 

ii) Amplia la cláusula IAO 11.5: Las firmas que deseen intervenir bajo la 

forma de APCA, podrán presentar el contrato de constitución de la APCA o un 

compromiso formal de constitución de APCA en el que se exprese que, si 

resultaran adjudicatarias de las Obras, formalizarán el Contrato 

correspondiente, el que deberá presentarse previamente a la firma del Contrato. 

En dicho compromiso deberán explicitarse los porcentajes de asociación de 

cada   empresa miembro y cuál de las empresas actuará como representante. 

Esta información no podrá ser modificada en el futuro contrato de constitución. 

Las empresas se harán cargo de las obligaciones emergentes en forma 

conjunta, mancomunada y solidaria, dando total cumplimiento a lo exigido 

para este tipo de asociación por el Código Civil y Comercial de la Nación 

Argentina y sus normas complementarias. Una vez presentadas a la licitación, 

las APCA no podrán, sin previa aprobación del Contratante, modificar su 
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integración (es decir, cambiar las Empresas que las componen ni aumentar o 

disminuir su número) en toda situación relacionada con la misma y si fueran 

contratadas, tampoco podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones emergentes del Contrato. 

iii) Un juego de los Documentos de Licitación completos, firmados en todas 

sus fojas incluso las Aclaraciones y Enmiendas que se agreguen. 

- Sobre los equipos y materiales ofertados: 

- Manuales completos que permitan la evaluación de los equipos 

ofertados, como así también información detallada respecto de su 

instalación y puesta en servicio, en idioma Español. 

- Compromiso y Antecedentes de los Principales Materiales: 

En lo referente a los materiales para la renovación de la Vía: El 

Oferente deberá presentar en su oferta una carta compromiso de los 

proveedores para el suministro en tiempo, forma y cantidades 

necesarias para el proyecto de los principales materiales, que deberá 

incluir al menos los aparatos de vía, durmientes de hormigón, balasto y 

fijaciones. 

En lo referente a los materiales para la renovación del Sistema de 

Señalamiento Ferroviario: El Oferente deberá presentar en su oferta una 

carta compromiso para el suministro en tiempo, forma y cantidades 

necesarias para el proyecto de los principales componentes del Sistema 

de Señalamiento que deberá incluir al menos: el hardware de 

enclavamientos, controladores de equipos, circuitos de vía de 

audiofrecuencia, contadores de ejes, señales luminosas, máquinas de 

cambios, máquinas de barreras, servidores, equipos de 

telecomunicaciones y todo aquel bien o material que el Oferente 

incluya en su Oferta y forme parte de los componentes principales del 

Sistema. En caso que alguno de los materiales corresponda al 

suministro de un tercero, deberá presentar además la carta compromiso 

del proveedor en los mismos términos. 

Asimismo, para cada uno de los principales componentes mencionados 

precedentemente, el Oferente deberá presentar las características y 

antecedentes de uso en proyectos y líneas ferroviarias de similares 

características. En particular para los sistemas de enclavamientos, 

controladores de equipos de seguridad, circuitos de vía de 

audiofrecuencia y contadores de ejes, el Oferente deberá presentar los 

correspondientes certificados del asesor independiente en seguridad 

(ISA) para los equipos genéricos que acredite su aptitud para la 

integración en sistemas de seguridad ferroviarios SIL4 y antecedentes 

de utilización en este tipo de sistemas. 

-Folletos técnicos completos y toda otra información sobre las características 

constructivas y de funcionamiento que contribuya a una mejor evaluación de 

las ofertas, en idioma español o en su defecto los originales en idioma 
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extranjero acompañados de su traducción al idioma Español. 

 Copia de los balances generales auditados o, si no fuera obligatorio en el país 

del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante, de los 

últimos cinco (5) años. 

-Declaración de los Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecución, 

debiendo completar debidamente el Formulario FIN-3.4 

iv) Declaración de dirección de correo electrónico del licitante en el cual se 

tendrán por notificadas todas las comunicaciones correspondientes a la 

presente licitación. 

v) Declaración de que conoce el lugar y condiciones en que se realizará la obra 

firmada por el representante del Oferente. (Ver IAO 7.2) 

- Plan de Trabajos detallado en concordancia con cada uno de los ítems que 

figuran en la lista de actividades o Planilla de Cotización y una Metodología 

Constructiva conforme a las características y al plazo de la obra, los cuales 

serán analizados en la evaluación técnica de las Ofertas. 

-El Oferente deberá entregar un detalle de la metodología con la cual ejecutará 

la obra y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberá estar 

encuadrado en lo indicado por la Sección VI “Requisitos del Contratante”. 

La metodología deberá indicar todas las tareas necesarias para demostrar la 

correcta ejecución del Diseño, Desarrollo de Ingeniería y Construcción de  la 

Obra, en un todo de acuerdo a los alcances indicados en la Sección VI 

“Requisitos del Contratante”. Para cada una de las tareas deberá indicarse el 

inicio y fin de las mismas, los recursos (Mano de Obra, Maquinaria, 

Especialistas), los materiales necesarios y previamente acopiados, las tareas de 

ensayos de calidad de aceptación de dichos materiales, la duración estimada de 

los trabajos, las tareas antecesoras y predecesoras de cada una y los puntos de 

inspección certificables. Se deberá visualizar el camino crítico de tareas, cuya 

duración total será la duración total de la Obra. 

vi) Curva de Inversión: Detalle de la certificación porcentual mensual prevista, 

que ilustre el avance de acuerdo a las condiciones del Contrato y de 

conformidad al plan de trabajos propuesto. 

Toda la documentación deberá presentarse en español y ser foliada y firmada 

por el Representante del Oferente. 

En el caso de que resulte adjudicada una firma sin representante en el país, 

previo a la firma del contrato, toda la documentación deberá ser autenticada 

por el Consulado de su país de origen, legalizado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto o la Apostilla de La Haya y traducida por 

Traductor Público Nacional cuando no esté extendida en Español. 

vii) Normas de Conducta (ASSS) 

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus 

empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
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en materia ambiental, social y de seguridad y salud en  

el trabajo del contrato.  

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas Normas de 

Conducta. Esto debe incluir: cómo se especificará el cumplimiento de las 

Normas en los contratos de empleo, qué capacitación será ofrecida, cómo se 

observará el cumplimiento de las Normas y cómo es que el Contratista propone 

tratar las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta, 

las cuales se desarrollan en la Sección VIII, Parte D del presente documento.  

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Programa de Seguridad 

para gestionar los riesgos ASSS 

El Oferente debe presentar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y 

un Programa de Seguridad para gestionar los aspectos clave de naturaleza 

ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). 

El Contratista deberá presentar para la evaluación de su Oferta, el Plan 

Ambiental y Gestión Social del Contratista (PAGS-C), que incluye las 

Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación descritos aquí. En tal 

sentido, el PGAS-C deberá contener, como mínimo, los siguientes Programas: 

Programa de Aspectos Legales 

Programa de Instalación del Obrador 

Programa de Gestión de Zonas de Préstamo y Provisión de Durmientes 

Programa de Manejo de Material Producido 

Programa de Gestión de Residuos y Efluentes 

Programa de Manejo de Combustibles y Residuos Peligrosos 

Programa de Calidad del Aire 

Programa de Control de Ruidos y Vibraciones 

Programa de Limpieza y Remediación de Pasivos en la zona de vías 

Programa de Caracterización de Sitios Potencialmente Contaminados 

Programa de Monitoreo 

Programa de Manejo del Patrimonio Cultural 

Programa de Manejo de Flora, Fauna y Paisajismo 

Programa de Manejo del Tránsito Vehicular y Peatonal 

Programa de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Programa de Contingencias y Emergencias 

Programa de Capacitación  

Programa de Información y Comunicación 
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Programa de Desmovilización del Obrador 

En la Sección VIII, Parte C del presente documento, se desarrollan los 

contenidos esperados para los Programas arriba indicados. 

 

IAO 11.3 (b) Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta Financiera en el sobre 

número Dos (N°2): 

Carta de Oferta - Parte Financiera 

Lista de Actividades con Precio 

Lista de Sub-actividad con Precios 

Lista de Cantidades. 

Sumas Provisionales Especificadas 

Resumen Global 

Anexo de las Monedas de Pago 

Ajuste de Precios 

Cuadros de Datos de Ajuste 

IAO 11.3 (d) El Oferente presentará junto con su Oferta – Parte Financiera los siguientes 

documentos adicionales: No Aplica  

IAO 13.1 No se permitirá presentar Ofertas alternativas. 

IAO 13.2 No se permitirán plazos alternativos para la terminación de las Obras. 

IAO 14.3  No Aplica. 

IAO 14.6 Los precios cotizados por el Oferente en moneda local, estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato.  

IAO 14.9 Existen partes de las Obras para las cuales se exige la presentación de precios 

unitarios y listas de actividades o cantidades de conformidad con la Sección V, 

“Formularios de la Oferta” o la Sección VI, “Requisitos del Contratante”. 

IAO 15.1 

 

El Oferente deberá cotizar las actividades en moneda de curso legal del país 

del contratante (Pesos Argentinos). 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente que, según prevé, deba incurrir en 

gastos en otra moneda distinta a la del curso legal (pesos argentinos) deberá 

indicar sus requerimientos en el cuadro del Anexo de las Monedas de Pago 

“Sección V” del sobre N° 2 Oferta Financiera el/los montos, porcentaje/s del 

Precio de la Oferta que necesita para satisfacer tales requerimientos en moneda 

extranjera.  

 

Los pagos de bienes o servicios que no sean fabricados o prestados en el 

país y deban ser importados, podrán pagarse hasta el 50% en la moneda 

ofertada. Para ello, deberán estar indicados en el Anexo Monedas de Pago 

“Sección V” del sobre N° 2 Oferta Financiera, acreditarse con la 

documentación de respaldo que garantice fehacientemente la adecuada 

importación del bien o servicio. Además, deberán ajustarse a la normativa 

vigente en Argentina. 

 

La diferencia que surja de los pagos de bienes o servicios que deban ser 

importados indicados en el párrafo precedente, se pagará en moneda de curso 

legal (pesos argentinos) al Tipo de Cambio (TC) vendedor divisa del Banco de 

la Nación Argentina de la fecha de emisión de la factura en la que se 

certifiquen dichos bienes o servicios.  

 

Asimismo, la parte del precio ofertada en moneda extranjera indicada en el 

Anexo de las Monedas de Pago “Sección V” del sobre N° 2 Oferta 

Financiera, que no se encuentre vinculada a importación de bienes o servicios, 

se pagará en moneda de curso legal (pesos argentinos) al TC vendedor divisa 

del Banco de la Nación Argentina de la fecha de emisión de la factura en la 

que se certifiquen dichos bienes o servicios.  

 

IAO 16.2 No se requieren servicios de operación.  

IAO 18.1 El período de validez de la Oferta será de 154 días a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo de presentación de las Ofertas. 

IAO 18.3 (a) No Aplica  

IAO 19.1 

 

Se requerirá una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  

No se requerirá una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta, y su monto fijo en moneda 

nacional serán de:  

Lote Único: Pesos Argentinos Unos Mil Cuatrocientos millones 

($1.400.000.000)  

En este proceso de licitación con mecanismo de dos sobres, se requiere incluir 

la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en el sobre N° 1 (Parte Técnica).  
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IAO 19.3 (d) Es aceptable una Póliza de Seguro de Caución cuyas cláusulas no se opongan a 

las normas que rigen esta Licitación y constituyéndose el fiador como deudor 

liso, llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de 

excusión y división, y extendida de acuerdo a las normas de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de la Argentina. Además, el 

sometimiento al fuero Contencioso Administrativo Federal con renuncia a 

cualquier otro fuero que le pueda corresponder. 

La Compañía Aseguradora que emita la Póliza de Seguro de Caución deberá 

contar con la autorización para operar de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN) de la Argentina. 

En todos los seguros, la o las Compañías Aseguradoras no podrán dejar sin 

efecto la vigencia de las pólizas, sin comunicar al Contratante esta 

circunstancia con una antelación no menor de 14 días, a contar desde la fecha 

de notificación fehaciente. Esta condición constará en las pólizas como 

cláusulas particulares. 

IAO 19.9 No Aplica. 

IAO 20.3 La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente 

consistirá en: Poder expreso para la firma de la oferta o documento 

protocolizado que permita la presentación de la oferta en nombre de la empresa 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 21.2 Para la Presentación Técnica (Sobre N°1) El número de copias además del 

original, serán 2 (dos) (una en papel y otra en soporte digital) En caso de 

discrepancia documental prevalecerá el original en papel. Importante en la 

presentación técnica, NO debe incluirse contenido alguno del Sobre N° 2. 

Para la presentación Financiera (Sobre N°2) presentar Original y una copia en 

papel. Importante NO presentar el contenido del Sobre N°2 en soporte 

digital  

Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son sellados y 

marcados tal como se indica, el Contratante no asumirá ninguna 

responsabilidad por el extravío, pérdida o apertura prematura de la Propuesta. 

IAO 22.1  

 

Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas 

únicamente: 

Dirección: Av. Paseo Colón 315.  

Piso/Oficina: Piso 6  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)  

Código postal: (1063) 

País: Argentina  

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es:  
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Fecha: 20 de diciembre de 2022 

Hora Local: 15.00  

Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.  

E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas 

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  

Dirección: Av. Paseo Colón 315.  

Piso/Oficina: Piso 6  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)  

Código postal: (1063) 

País: Argentina  

La fecha límite para la Apertura de las Ofertas es:  

Fecha: 20 de diciembre de 2022 

Hora Local: 15.30  

IAO 25.6 La Carta de Oferta-Parte Técnica y el sobre sellado marcado con la leyenda 

“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” serán inicialados por las 

Autoridades del Contratante que realicen la apertura de Ofertas 

F. Evaluación de las Ofertas. Disposiciones Generales 

G. Evaluación Técnica de las Partes Técnicas de las Ofertas 

IAO 30.2 La evaluación no incluye una evaluación combinada con puntaje y factores de 

ponderación para los aspectos técnicos y financieros de la Oferta. 

Se establece la metodología aplicable detallada en la Sección III. "Criterios de 

Evaluación y Calificación."   

IAO 32.2 En el caso de empresas individuales o en conformación de una Asociación en 

participación, Consorcio o Asociación (APCA) la experiencia en contratos y 

obras ejecutadas requeridas e indicadas en los puntos 4.1 (b) y 4.2 (c) de la 

Sección III podrá darse por acreditada, por antecedentes de su casa matriz, 

subsidiarias o filial del grupo económico, adjuntando la documentación que 

avale la ejecución de los contratos que se mencionan como referencia para este 

proyecto, como así la relación societaria con la casa matriz, subsidiarias o filial 

del grupo económico y el compromiso de asistencia de las obligaciones 

técnicas en la ejecución del presente proyecto. (Ver Sección VI Requisitos del 

Contratante). 

IAO 33.1 El Contratante ha determinado no ejecutar ninguna parte específica de las 

Obras por subcontratistas seleccionados con antelación. 

IAO 33.2 Ver Sección III. "Criterios de Evaluación y Calificación."   
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IAO 33.3 Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de 

subcontratación permitido es: 30% del monto total del Contrato. 

Los Oferentes que tienen previsto subcontratar más del 10 % del volumen 

total de las Obras deberán especificar, en la Carta de Oferta, las actividades o 

las partes de las Obras que se van a subcontratar, junto con información 

completa y detallada sobre los Subcontratistas y sus calificaciones y 

experiencia.  

H. Apertura Pública de las Partes Financieras de las Ofertas 

IAO 34.2 (c) Luego de finalizada la evaluación Técnica de las Partes Técnicas (Sobre N° 1) 

de las Ofertas, el Contratante notificará a todos los Oferentes el lugar, la fecha 

y la hora de la apertura pública de las Partes Financieras (Sobre N° 2). 

Toda parte interesada que desee estar presente en esta apertura pública puede 

ponerse en contacto con mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar y solicitar 

ser notificada del lugar, la fecha y la hora de la apertura pública de las Partes 

Financieras. La solicitud debe realizarse antes de la fecha límite de 

presentación de las Ofertas, que se especifica más arriba. 

IAO 34.5 La Carta de Oferta - Parte Financiera y las listas serán inicialadas por las 

Autoridades representantes del Contratante que realicen la apertura de Ofertas.  

I. Evaluación de las Partes Financieras de las Ofertas 

IAO 37.1 

 

La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para 

convertir en una sola moneda todos los precios de las Ofertas expresados en 

diversas monedas, será Pesos Argentinos  

La fuente del tipo de cambio será Banco de la Nación Argentina, tipo de 

cambio vendedor Divisas correspondientes a veintiún (21) días anteriores a la 

fecha de vencimiento de la presentación de las ofertas. Si este día fuera inhábil, 

se tomará la tasa de cambio del día inmediatamente anterior que haya sido 

hábil. 

IAO 41.1 

Mejor Oferta 

Final 

No Aplica  

J. Evaluación Combinada de las Ofertas Técnicas y Financieras 

IAO 42.1 

Pesos del 

Puntaje 

El peso del puntaje técnico W es Cero por ciento (0%) el peso del puntaje 

financiero X es Cien por ciento (100 %) 

Se establece la metodología aplicable detallada en la Sección III. "Criterios de 

Evaluación y Calificación. 

K. Adjudicación del Contrato 
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IAO 51.1 

Propiedad 

Efectiva 

El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva. 

IAO 52.1 

Garantía 

ASSS 

El Contratante solicita una Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo por un monto total 

equivalente al Uno coma cinco por ciento (1,5%) del monto contractual 

aceptado, menos sumas provisionales, instrumentada mediante Seguro de 

Caución. 

IAO 53 

Quejas 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se 

detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por 

el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.  

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la contratación, 

el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más 

rápidos disponibles, por ejemplo, correo electrónico), a: 

A la atención de: Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 

Especiales –SSGA-Ministerio de Transporte de la Nación  

Dirección de correo electrónico: mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar 

Apéndice a los Datos de Licitación: Data Room 

No será aplicable en este proceso el Data Room. 

Toda la información aplicable a esta licitación estará disponible en la página web  

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-contrataciones/licitaciones-

2022 
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante aplicará para evaluar las Ofertas y 

calificar a los Oferentes cuando se requiera esa calificación en la evaluación técnica de la Parte 

Técnica. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en la 

presente Sección de este documento de licitación.  

 

Para la conversión de los contratos firmados en Moneda Nacional (Pesos Argentinos) a 

Dólares Estadounidenses  

Para contratos firmados en pesos argentinos, la moneda en la que se presentará la información 

requerida en los criterios de evaluación será el dólar estadounidense (USD), utilizando la 

siguiente tabla de conversión. El tipo es el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina 

vendedor divisa, promedio anual entre el valor del primer día hábil de enero y el último día hábil 

de diciembre de cada año. 

 

Año 2021 Valor de Conversión: $ 93,71  

Año 2020 Valor de Conversión: $ 71,98  

Año 2019 Valor de Conversión: $ 48,77. 

Año 2018 Valor de Conversión: $ 28,06. 

Año 2017 Valor de Conversión: $ 17,28 

Año 2016 Valor de Conversión: $ 14,55 

Año 2015 Valor de Conversión: $ 10,80 

Año 2014 Valor de Conversión: $ 7,55 

Año 2013 Valor de Conversión: $ 5,72 

Año 2012 Valor de Conversión: $4,61 

 

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, 

y deseen incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados 

en esta sección, los montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva 

dentro de la asociación o consorcio, la que deberá ser indicada 

Impuestos: 

Para todos los requisitos contemplados en esta Sección, los montos demostrados por los 

oferentes deberán consignarse con todos los Impuestos Incluidos. 
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Preámbulo 

De conformidad con las IAO 30 e IAO 35, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El 

Oferente proporcionará la información solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se 

incluyen en la Sección V. Formularios de la Oferta. 

En el caso de empresas individuales o en conformación de una Asociación en participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) la experiencia en contratos y obras ejecutadas requeridas e 

indicadas en los puntos 4.1 (b) y 4.2 (c) de la Sección III podrá darse por acreditada, por 

antecedentes de su casa matriz, subsidiarias o filial del grupo económico, adjuntando la 

documentación que avale la ejecución de los contratos que se mencionan como referencia para 

este proyecto, como así la relación societaria con la casa matriz, subsidiarias o filial del grupo 

económico y el compromiso de asistencia de las obligaciones técnicas en la ejecución del 

presente proyecto. (Ver Sección VI Requisitos del Contratante). 

Metodología de evaluación para determinar la Oferta Más 

Ventajosa 

La Oferta Más Ventajosa se determinará utilizando la siguiente metodología:  

Metodología cuando NO se combinan los puntajes de las evaluaciones técnica 

y financiera de las ofertas:  

La Oferta Más Ventajosa es la que ha presentado el Oferente que cumple los criterios de 

calificación y respecto de cuya Oferta se determina: 

(a) que se ajusta sustancialmente al documento de licitación, y  

(b) tiene el costo evaluado más bajo (en este caso, el puntaje asignado a los aspectos 

técnicos es cero). 
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Índice de Criterios 
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1. Examen Preliminar 
 

La evaluación de Ofertas se inicia con el examen preliminar de las Ofertas y la determinación del 

cumplimiento de los requisitos del documento de licitación de conformidad con las IAO 29 e IAO 

31.  

 

2. Criterios de Calificación 

 

Conforme a lo dispuesto en la IAO 32.1, el Contratante evaluará cada Oferta en función de los 

siguientes Criterios de Calificación. Ninguna otra exigencia, que no figure en el texto que se incluye 

a continuación, podrá utilizarse para evaluar las calificaciones de los Oferentes.  

Las calificaciones consisten en el examen de los siguientes aspectos: (a) elegibilidad, (b) historia de 

litigios, (c) capacidad financiera, (d) experiencia técnica general y específica, (e) personal clave, (f) 

aspectos técnicos, (g) equipos y (h) subcontratistas, de conformidad con los criterios establecidos en 

las siguientes tablas.  

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Oferente 

para el diseño y desarrollo de la ingeniería para la ejecución de las Obras, así como también su 

capacidad para llevar a cabo la construcción de las mismas, movilizar equipos y personal clave, de 

tal manera que la ejecución del Contrato sea coherente con su propuesta en cuanto a métodos de 

trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con suficiente detalle y plenamente de acuerdo con 

los requisitos establecidos en la Sección VI, “Requisitos del Contratante”. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos Documentación 

N.o Ítem Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por 

constituir) 

Requisitos de 

presentación 

Todos los 

miembros 

en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al 

menos 

un 

miembr

o 

1. Elegibilidad 
1.1 Nacionalidad Nacionalidad conforme a la IAO 4.1 Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Formularios ELI 1.1 

y 1.2, con adjuntos 

1.2 Conflicto 

de 

intereses 

No presentar conflicto de intereses conforme a la 

IAO 4.2. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Carta de Oferta 

1.3 Elegibilid

ad para el 

Banco 

No estar en la lista de partes sancionadas por el 

Banco, de conformidad con IAL 4.3  

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A 

 

Carta de Oferta 

1.4  Empresa o 

institución 

estatal del 

país del 

Prestatario  

Reunir las condiciones de la IAO 4.5 Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A 

 

Formularios ELI 1.1 

y 1.2, con adjuntos 

1.5 Resolución 

de las 

Naciones 

Unidas o 

ley del país 

del 

Prestatario 

No haber sido excluido como resultado de (i) la 

prohibición, establecida en las leyes o las regulaciones 

oficiales del país del Prestatario, de mantener 

relaciones comerciales con el país del Oferente, o (ii) 

en cumplimiento de una resolución del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, en ambos casos 

conforme a la IAO 4.1 y la Sección V.  

 

 

 

 

 

 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A 

 

Formularios ELI 1.1 

y 1.2, con adjuntos 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos Documentación 

N.o Ítem Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por 

constituir) 

Requisitos de 

presentación 

Todos los 

miembros 

en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al 

menos 

un 

miembr

o 

2. Historial de incumplimiento de contratos 

2.1 Antecede

ntes de 

incumpli

miento de 

contratos 

No haber incurrido en incumplimiento de algún 

contrato5 atribuible al contratista desde el 1 de enero 

de 2012.  

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

los requisitos. 

Debe 

cumplir el 

requisito6. 

N/A Formulario CON-2 

2.2 Suspensión 

basada en 

la 

ejecución 

de la 

Declaració

n de 

Mantenimi

ento de la 

Oferta por 

el 

Contratante 

o el retiro 

de la Oferta 

dentro del 

No haber sido suspendido por la ejecución de una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta conforme a 

la IAO 4.7 o al retiro de la Oferta conforme a la IAO 

19.9. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Carta de Oferta 

 
5
 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluirá a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en especial 

mediante la derivación al mecanismo de resolución de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se resolvieron 

a favor del Contratista. El incumplimiento no incluirá a aquellos contratos respecto de los cuales la decisión de los Contratantes fue plenamente invalidada por 

ese mecanismo. Debe basarse en toda la información relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias o los litigios que 

hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación a 

disposición del Oferente. 
6
 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Oferente en calidad de miembro de una APCA. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos Documentación 

N.o Ítem Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por 

constituir) 

Requisitos de 

presentación 

Todos los 

miembros 

en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al 

menos 

un 

miembr

o 
período de 

validez de 

la Oferta 

2.3 Litigios 

pendientes 
La posición financiera y las perspectivas de 

rentabilidad a largo plazo del Oferente son 

satisfactorias según los criterios establecidos en el ítem 

3.1 que figura más abajo y suponiendo que todos los 

litigios pendientes se resolverán en contra del 

Oferente.  

Debe cumplir 

el requisito. 
N/A Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Formulario CON-2 

 

2.4 Antecede

ntes de 

litigios 

No hay antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o 

laudos arbitrales contra el Oferente
7
 desde el 1 de 

enero de 2012.  

Debe cumplir 

el requisito. 
Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Formulario CON-2 

2.5 Declaraci

ón 

Ambiental

, Social, 

Seguridad 

y Salud  

en el 

trabajo 

(ASSS) 

Declarar los contratos de obra civil que hayan sido 

suspendidos o terminados y / o garantía de 

cumplimiento cobradas por un Contratante por razones 

relacionadas con el incumplimiento de cualquier 

requisito o salvaguardia ambiental, social (incluyendo 

la explotación y el abuso sexuales -EAS- y violencia 

de género - VBG) o de seguridad y salud en el trabajo 

en los últimos cinco años
8
.  

Debe 

presentar la 

Declaración. 

Cuando hay 

Subcontratista

s 

Especializado

s, estos 

también deben 

presentar la 

Declaración. 

N/A Cada uno 

debe presentar 

la 

Declaración. 

Cuando hay 

Subcontratista

s 

Especializado

s, estos deben 

también deben 

presentar la 

Declaración. 

 

N/A Formulario CON-3: 

Declaración de 

ASSS 

 
7
El Oferente proporcionará, en la Carta de Oferta, información exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que él 

se haya encargado de ejecutar en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente o 

cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificación del Oferente. 
8
 El Contratante puede usar esta información para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos Documentación 

N.o Ítem Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por 

constituir) 

Requisitos de 

presentación 

Todos los 

miembros 

en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al 

menos 

un 

miembr

o 

3. Situación y resultados financieros 
3.1 Capacidad 

financiera 

(i) El Oferente demostrará que tiene acceso o dispone 

de activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios 

financieros (distintos de pagos por anticipos 

contractuales) suficientes para atender las necesidades 

de flujo de fondos para construcción, estimadas en 

USD 30.000.000 descontados otros compromisos del 

Oferente.  

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Al Menos un 

25% 

Al Menos 

un 40% 

Formulario FIN– 

3.1, y 3.3  

  (ii) El Oferente también demostrará, a satisfacción del 

Contratante, que cuenta con fuentes de financiamiento 

suficientes para atender las necesidades de flujo de 

fondos para las Obras en curso y los compromisos 

futuros en virtud del Contrato.  

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Debe cumplir 

el requisito. 

N/A N/A Formulario FIN– 

3.1 y 3.3 con 

documentación 

respaldatoria  

  (iii) Se presentará el balance general auditado o bien, 

si este no fuera obligatorio en el país del Oferente, 

otros estados financieros aceptables para el 

Contratante, correspondientes a los últimos 5 años, 

donde se demuestre la solidez de la situación 

financiera del Oferente y su rentabilidad prevista a 

largo plazo. 

Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Debe 

cumplir el 

requisito. 

N/A Formulario FIN– 

3.1 con adjuntos 

 Índice de 
Liquidez 

(promedio 

de los 

últimos 

ejercicios 

presentad

os) 

(Activo corriente /Pasivo corriente) mayor o igual a 

1,3 

Debe 

cumplir con 

el requisito 

N/A Debe 

cumplir con 

el requisito 

N/A Formulario FIN– 

3.1, con adjuntos 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos Documentación 

N.o Ítem Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por 

constituir) 

Requisitos de 

presentación 

Todos los 

miembros 

en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al 

menos 

un 

miembr

o 
 Índice de 

Endeuda

miento 

Total 

(promedio 

de los 

últimos 

ejercicios 

presentad

os) 

(Pasivo Total/Patrimonio Neto) 

Igual o menor a 1  

Debe 

cumplir con 

el requisito 

N/A Debe 

cumplir con 

el requisito 

N/A Formulario FIN– 

3.1, con adjuntos 

      Flujo 

de 

efectivo  

     El mismo deberá ser mayor o igual a: USD 

80.000.000 anual, tomado del último ejercicio fiscal 

cerrado  

Debe 

cumplir con 

el requisito 

Debe cumplir 

con el 

requisito 

Debe 

cumplir con 

el 25% del 

Requisito 

N/A Formulario FIN– 

3.1 y 3.3 con 

adjuntos.  

 Volumen 

Anual 

Disponible 

(VAD) de 

trabajos de 

construcció

n 

     Se deberá verificar que el VAD sea mayor o igual 

a: USD 40.000.000 - 

Debe 

cumplir con 

el requisito 

Debe cumplir 

con el 

requisito 

Debe 

cumplir al 

menos el 

10% del 

Requisito 

Debe 

cumplir 

con el 40% 

del 

Requisito  

 

3.2 Facturació

n media 

anual de 

obras de 

construcci

ón 

Promedio mínimo de facturación anual en 

construcción de obras en USD 70.000.000 calculada 

como el total de pagos certificados recibidos por 

contratos en curso y/o terminados en los últimos diez 

(10) años, dividido por diez (10) años.  

Debe 

cumplir el 

requisito. 

Deben cumplir 

el requisito. 

Debe 

cumplir al 

menos el 

10% del 

requisito. 

Debe 

cumplir 

con el 40 

% del 

requisito. 

Formulario FIN – 

3.2 
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N.o Ítem Requisito Entidad 
individual 

APCA (constituida o por constituir) Requisitos de 
presentación 

Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 
miembro 

4. Experiencia 

4.1 

(a) 
Experien

cia 

general 

en 

construcc

iones  
 

(i) Experiencia en contratos de construcción 

como contratista principal, miembro de una 

APCA, subcontratista o contratista 

administrador con una continuidad no menor a 

nueve (9) meses por año, entre el 1 de enero de 

2017 y el vencimiento del plazo para la presentación 

de la oferta. 
 

Debe 

cumplir el 

requisito.  
 

N/A Debe 

cumplir el 

requisito.  
 

N/A Form EXP 4.1 

4.1 

(b) 
(ii) Experiencia en contratos de construcción de 

obras ferroviarias o de infraestructura de 

Transporte, como contratista principal, miembro 

de una APCA, subcontratista o contratista 

administrador, por montos contractuales que 

sumen no menos de USD 280.000.000, que 

hayan sido ejecutadas y finalizadas 

sustancialmente y de manera satisfactoria, entre 

el 1 de enero de 2012 y el vencimiento del plazo 

para la presentación de la oferta. 

Se podrá acreditar el requisito con un máximo de 

cinco (5) contratos. 
 

Debe 

cumplir el 

requisito.  
 

Debe 

cumplir el 

requisito con 

el aporte de 

todos los 

integrantes  
 

N/A Un 

miembro 

debe 

cumplir 

con un 

contrato 

no menor 

de USD 
120.000.000 
y otro 

miembro 

con un 

contrato no 

menor de 

USD 

30.000.000 
 

Form EXP 4.1 

4.2 

(a) 

Experienc

ia 

específica 

en 

Renovaci

ón de 

VÍAS 

Experiencia como contratista o subcontratista 

principal en contratos de obras de renovación de 

vías con Riel Largo Soldado (RLS) y durmientes 

de hormigón, en líneas ferroviarias de pasajeros y 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

N/A N/A Formulario 4.2 (a) 

(i) 
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N.o Ítem Requisito Entidad 
individual 

APCA (constituida o por constituir) Requisitos de 
presentación 

Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 
miembro 

Vías carga, de acuerdo a lo establecido en la Sección 

VI - Requisitos del Contratante. 
Deberá acreditar mediante una o más obras, la 

renovación de al menos cien (100) km lineales 

sumados para cada vía de la traza, entre el 1 de enero 

de 2012 y el vencimiento del plazo para la 

presentación de la oferta. 

Por lo menos dos (2) de las obras presentadas deberán 

superar los 20 km lineales.  

4.2 

(b) 

Experienc

ia 

específica 

en 

Renovaci

ón de 

ADV´s 

VÍAS/ADVs: 

Experiencia como contratista o subcontratista 

principal, en contratos de renovación e instalación de 

aparatos de vía (ADV´s) de complejidad similar a las 

indicadas en los Requerimientos Técnicos del presente 

pliego. 

Deberá acreditar mediante una o más obras la 

renovación y/o instalación de al menos cincuenta (50) 

aparatos de vía entre el 1 de enero de 2007 y el 

vencimiento del plazo para la presentación de la oferta. 

Por lo menos una (1) de las obras presentadas deberá 

superar los quince (15) aparatos de vía, y las restantes 

no podrán ser obras de menos de diez (10) ADVs 

 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

N/A N/A Formulario 4.2 (a) 

(ii) 

4.2 

(c) 

Experienc

ia 

específica 

en 

Renovaci

ón de 

Señalamie

nto 
Ferroviario

. 

SEÑALAMIENTO: 

Experiencia como contratista o subcontratista 

principal, en contratos de renovación de señalamiento 

ferroviario de complejidad similar a las indicadas en 

los Requerimientos Técnicos del presente pliego. 

Deberá acreditar al menos tres (3) obras similares 

entre el 1 de enero de 2007 y el vencimiento del 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

N/A N/A Formulario 4.2 (b)-1 
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N.o Ítem Requisito Entidad 
individual 

APCA (constituida o por constituir) Requisitos de 
presentación 

Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 
miembro 

plazo para la presentación de la oferta. Se 

considerarán similares aquellas obras de señalización 

de una línea ferroviaria urbana y/o suburbana de 

similar magnitud, de transporte mixto de pasajeros y 

carga, de las cuales al menos una (1) debe haber 

constituido una renovación del sistema existente en 

un ferrocarril en operación (Obra Brownfield).  

Dichas obras deberán contemplar la implementación 
de un sistema de señales con enclavamiento 
electrónico y centro de control asociado de la misma 
tecnología que la ofrecida (siendo propietaria y 
fabricante, o acreditando ser propietaria y fabricante 
su casa matriz/ subsidiaria/filial de grupo 
económico) con Sistema de Protección Automática 
de Trenes ETCS Nivel 2. Estas obras de señalamiento 
deberán haber incluido ingeniería, provisión, 
instalación y puesta en servicio del sistema de 
señalización (SIL 4) que haya cumplido con toda la 
normativa CENELEC (50128, 50129 y 50126-1/-2) en 
todas las fases del proyecto. Esto incluye además 
que hayan sido contemplados todos los 
requerimientos RAMS. Dichos sistemas deberán 
encontrarse en servicio comercial a la fecha de 
presentación de las ofertas. 
Para considerarse acreditada la experiencia el 
Oferente deberá acompañar la documentación 
(certificado de seguridad) que demuestre que la 
obra haya sido certificada integralmente bajo 
normativa CENELEC por una empresa de primer nivel 
internacional (Independent Safety Assesor ISA) y que 
posee la propiedad de la tecnología utilizada en el 
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N.o Ítem Requisito Entidad 
individual 

APCA (constituida o por constituir) Requisitos de 
presentación 

Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 
miembro 

enclavamiento y centro de control. No obstante, 
adicionalmente el Contratante podrá realizar las 
verificaciones y consultas que considere pertinente 
para validar los antecedentes. No serán 
consideradas como válidas las experiencias en 
sistemas que no sean de líneas ferroviarias de igual 
magnitud con transporte mixto de carga y pasajeros 
como ser Metro, CBTC o de sistemas de baja 
capacidad (LRT, tranvía, people mover, etc). 
Para los contratos enumerados anteriormente 
deberán acreditar haber realizado individualmente o 
en la suma de los mismos al menos CINCUENTA Y 
CINCO (55) km de vía doble con el mismo sistema de 

enclavamiento electrónico ofrecido. 

 

Notas:  

(i) El Contratante podrá realizar las verificaciones y consultas que considere pertinente para validar los antecedentes 

presentados para documentar la Experiencia Específica.  

En caso de acreditar la experiencia requerida en los incisos 4.1 (b) y 4.2 (c) del punto 2 a través de la Casa Matriz y/o 

subsidiaria de la empresa Oferente o participante del APCA correspondiente: (a) el Jefe de Ingeniería de 

Señalamiento; (b) el Profesional Especialista en Señalización Ferroviaria y Sistemas de Protección, deberán 

pertenecer al staff de la filial y/o casa matriz a través de la cual se acredita dicha experiencia." 

(ii) Un Contrato se considerará sustancialmente terminado cuando se ha completado el ochenta por ciento (80%) o más de 

las Obras previstas en él.  
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3. Criterios para la Evaluación de los Aspectos Técnicos de la Oferta: 
 

En general se considerará el cumplimiento de todos Los Requisitos del Contratante de la Sección IV del presente pliego y no se aceptarán 

propuestas alternativas. En particular se evaluarán los siguientes puntos: 

 
Aspecto Técnico a 

Evaluar 

Criterio de Evaluación 

Principales Equipos y 

Bienes a ser incorporados a 

las Obras Permanentes 

(Formulario PLA) 

De acuerdo al IAO 11.2 inciso h) debe incluir: 

Materiales para obra de Vías: 

carta compromiso de los proveedores para el suministro en tiempo, forma y cantidades necesarias para el 

proyecto de los principales materiales, que deberá incluir al menos los rieles, aparatos de vía, durmientes 

de hormigón, balasto y fijaciones. 

Materiales para obra de Señalamiento 

1) carta compromiso para el suministro en tiempo, forma y cantidades necesarias para el proyecto de los 

principales componentes del Sistema de Señalamiento que deberá incluir al menos: el hardware de 

enclavamientos, controladores de equipos, circuitos de vía de audiofrecuencia, contadores de ejes, señales 

luminosas, máquinas de cambios, máquinas de barreras, servidores, equipos de telecomunicaciones y 

todo aquel bien o material que el Oferente incluya en su Oferta y forme parte de los componentes 

principales del Sistema.  

2) En caso que alguno de los materiales corresponda al suministro de un tercero, deberá presentar además la 

carta compromiso del proveedor en los mismos términos. 

3) para cada uno de los principales componentes mencionados precedentemente, el Oferente deberá 

presentar: 

a) Las características de acuerdo a los requerimientos expresados en las Sección VI Requisitos del 

Contratante. 

b) Antecedentes de uso en proyectos y líneas ferroviarias de las cuales al menos una debe ser de 

similares características a las de la presente Licitación. 

c) En particular para los sistemas de enclavamientos, controladores de equipos de seguridad, circuitos 

de vía de audiofrecuencia y contadores de ejes, deberá presentar los correspondientes certificados del 

asesor independiente en seguridad (ISA) para los equipos genéricos que acredite su aptitud para la 

integración en sistemas de seguridad ferroviarios SIL4 y antecedentes de utilización en este tipo de 

sistemas. 

Métodos Constructivos de 

Actividades Clave para la 

obra de vías 

(Formulario MCAC) 

1) Debe responder a las especificaciones de la Sección VI Requerimientos del Contratante 

2) Debe contemplar los rendimientos compatibles con el cronograma de tareas. 

3) Debe contemplar las tareas necesarias para cumplir con el plan de migración y coordinación con las obras 

de Señalamiento. 
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Métodos Constructivos de 

Actividades Clave para la 

obra de señalamiento 

(Formulario MCAC) 

1) Debe responder a las especificaciones de la Sección VI Requerimientos del Contratante. 

2) Debe contemplar los procesos de las Normativas CENELEC mencionadas precedentemente incluyendo la 

evaluación de seguridad del ISA. 

3) Debe contemplar las tareas necesarias para cumplir con el plan de migración y coordinación con las obras 

de Vías. 

Normativa de Aplicación: 

(Formulario DTG) 

 

Compromiso de cumplimiento de las Normativas indicadas en la Sección IV Requisitos del Contratante y en 

particular las Normativas CENELEC EN50126, EN50128 y EN50129 para el desarrollo del proyecto de 

Señalamiento y el cumplimiento de los requisitos de Seguridad en todas las fases del ciclo de vida del 

proyecto en el alcance del Contrato. 

Datos Garantizados del 

Sistema de Señalamiento 

(Formulario DTG) 

 

Debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en la Sección VI Requisitos del 

Contratante y en particular las explicitadas en el Formulario DTG de la Sección V. 

Programa de Trabajos y 

Cronograma de Ejecución 

Diseño y Construcción 

(formularios PDT y CEDC) 

1) Debe respetar el Plazo de Obra Indicado. 

2) Debe contemplar los lineamientos del Anexo I del Tomo I de la Sección VI. 

3) Deben estar coordinadas las tareas de Señalamiento, Vías y Migración. 
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4. Personal Clave 

El Oferente debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente calificado (y en cantidad adecuada), 

como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.  

El Oferente proporcionará los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal Clave que el Oferente considere apropiados, 

junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El Oferente deberá llenar los formularios correspondientes en la 

Sección V, Formularios de la Oferta.  

El Contratista requerirá el consentimiento del Contratante para sustituir o reemplazar al Personal Clave (de conformidad con las 

Condiciones Particulares del Contrato 9.1). 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con personal para los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 

ÁREA Orden CARGO CANT. FUNCIÓN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECÍFICA 

GENERAL 1 
Director de 

Proyecto 
1 

Responsable de la 
planificación, 
organización, 
integración de las 
obras de Vías y 
Señalamiento y control 
del desarrollo de todas 
las actividades técnicas 
y administrativas que 
debe llevar a cabo el 
Contratista. 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería 
mecánica, eléctrica 
o electrónica, 
ingeniería en 
transporte o afines 
según país de 
origen. 

20 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable, en 
el diseño, desarrollo, 
implementación y puesta en 
servicio de sistemas 
electromecánicos ferroviarios 
integrales (señalización y/o 
vías). 
Deberá formar parte del Staff 
del proveedor del sistema de 
señalización.   
Las obras que acredite como 
experiencia deberán ser de al 
menos 50% de la magnitud 
del pliego de licitación de este 
proyecto. 
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GENERAL 2 

Responsable de 
Administración 

de Contrato en la 
Especialidad 

FIDIC 

1 

Responsable de asistir 
y asesorar al Director 
de Proyecto en el 
manejo, seguimiento e 
interpretación de un 
contrato bajo formato 
FIDIC 

Título profesional 
universitario en 
áreas de abogacía, 
ingeniería, 
contabilidad, 
economía o afín. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Dos (2) contratos ejecutados 
bajo modalidad FIDIC o 
certificaciones bajo 
condiciones FIDIC. 

SEÑALAMIENTO 3 
Project Manager 
- Señalamiento 

1 

Responsable de realizar 
seguimiento a todas las 
tareas de la obra de 
Señalamiento - Deberá 
mantener informadas a 
todas las áreas 
intervinientes a fin de 
garantizar la ejecución 
de lo establecido en el 
Programa Obras y Plan 
de Trabajo. Deberá ser 
capaz de advertir 
conflictos y prevenir 
atrasos. Debe trabajar 
de manera coordinada 
con el Project Manager 
de Vías y reportará al 
Director de Proyecto. 

Título profesional 
universitario en 
áreas de Ingeniería 
Industrial, Civil, 
ingeniería 
Mecánica, Eléctrica 
o Electrónica o 
afines según país de 
origen. 

20 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable en 
el seguimiento de obras de 
Señalamiento ferroviario 
como Project Manager o 
funciones similares 

VÍAS 4 
Project Manager 

- Vías 
1 

Responsable de realizar 
seguimiento a todas las 
tareas de la obra de 
Vías - Deberá mantener 
informadas a todas las 
áreas intervinientes a 
fin de garantizar la 
ejecución de lo 
establecido en el 
Programa Obras y Plan 
de Trabajo. Deberá ser 
capaz de advertir 

Título profesional 
universitario en 
áreas de Ingeniería 
Industrial, Civil, 
ingeniería 
Mecánica, Eléctrica 
o Electrónica o 
afines según país de 
origen. 

20 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable en 
el seguimiento de obras 
ferroviarias de Renovación y 
Construcción de vías como 
Project Manager o funciones 
similares 
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conflictos y prevenir 
atrasos. Debe trabajar 
de manera coordinada 
con el Project Manager 
de Señalamiento y 
reportará al Director de 
Proyecto. 

SEÑALAMIENTO 5 
Jefe de Obra de 
Señalamiento 

1 

Responsable de la 
ejecución de las obras 
de Señalamiento 
seguimiento del 
contrato y 
comunicaciones. Debe 
coordinar con Jefe de 
Obra de Vías. Reporta 
al Project Manager de 
Señalamiento 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
eléctrica, 
electrónica, 
electromecánica o 
afines según país de 
origen. 

20 años de 
formación 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable, en 
el diseño, desarrollo, 
construcción e 
implementación de Sistemas 
de Señalamiento Ferroviario. 

SEÑALAMIENTO 6 
Jefe de Ingeniería 
– Señalamiento( 
ver nota al pie) 

1 

Responsable de liderar 
el área de ingeniería, 
que tendrá bajo su 
responsabilidad la 
elaboración de la 
documentación técnica 
de Señalamiento 
Ferroviario (Memorias 
de cálculo, descriptivas, 
EETT, planos APC y 
Planos CAO), en un 
todo de acuerdo con lo 
establecido en la 
Normativa CENELEC 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
eléctrica, 
electrónica, 
electromecánica o 
afines según país de 
origen. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable en 
el diseño, desarrollo e 
implementación de Sistemas 
de Señalamiento Ferroviario 
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SEÑALAMIENTO 7 
Jefe de 

Producción 
Señalamiento 

1 

Responsable de la 
ejecución de las obras 
de Señalamiento. 
Reporta a Jefe de Obra 
de Señalamiento. 
Reporta al Jefe de Obra 
de Señalamiento. 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
eléctrica, 
electrónica, 
electromecánica o 
afines según país de 
origen. 

15 años de 
formación 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable, en 
la construcción e 
implementación de Sistemas 
de Señalamiento Ferroviario, 
que haya estado más del 80% 
en la ejecución de las obras 
presentadas como 
antecedentes en su CV 

SEÑALAMIENTO 8 

Profesional 
Especialista en 

Señalización 
Ferroviaria y 
Sistemas de 

Protección (ver 
nota al pie) 

1 

Responsable de la 
ingeniería, provisión, 
instalación, pruebas, 
puesta en marcha y 
garantía de los 
sistemas de 
Señalización y 
Protección. Será 
responsable por la 
integración de los 
sistemas citados, tanto 
entre sí como con el 
resto del proyecto. 
Reporta a Jefe de 
Ingeniería 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
en, eléctrica, 
electrónica o afines 
según país de 
origen. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia en ingeniería, 
provisión, instalación, 
pruebas, puesta en marcha y 
garantía de proyectos de 
Señalización y Sistemas de 
Protección, mayoritariamente 
en el marco de la normativa 
CENELEC y que hayan 
involucrado modernizaciones 
de sistemas en operación. 
Deberá pertenecer a la 
compañía proveedora de los 
sistemas involucrados. 

SEÑALAMIENTO 9 

Integrador en 
Sistemas de 
Señalización, 
Sistemas de 

Protección, PCO y 
Comunicaciones 

1 

Responsable de la 
ingeniería, provisión, 
instalación, pruebas, 
puesta en marcha y 
garantía de los 
sistemas de 
Señalización, 
Protección, PCO y 
Comunicaciones. Será 
responsable por la 
integración de los 
sistemas citados, tanto 
entre sí como con el 
resto del proyecto. 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
Eléctrica, 
electrónica. Con 
formación 
comprobable en 
transporte 
ferroviario 
y sistemas 
electromecánicos 
/electrónicos. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con10 años de 
experiencia en ingeniería, 
provisión, instalación, 
pruebas, puesta en marcha y 
garantía de proyectos de 
señalización ferroviaria, que 
hayan incluido Sistemas de 
Protección, PCO y 
Comunicaciones y que hayan 
involucrado modernizaciones 
de sistemas en operación. 
Además, deberá pertenecer a 
la compañía proveedora de 
los sistemas. 
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Reporta al Jefe de 
Ingeniería de 
Señalamiento 

SEÑALAMIENTO 10 

Responsable de 
Puesta en 
Marcha, 

Migración y 
Sistemas 

Provisorios 

1 

Responsable por los 
procesos de migración, 
puesta en marcha, 
sistemas provisorios y 
sus interfaces para los 
sistemas de 
Señalización. Reporta 
al Jefe de Obra de 
Señalamiento 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
Eléctrica, 
electrónica. Con 
formación 
comprobable en 
transporte 
ferroviario 
y sistemas 
electromecánicos 
/electrónicos. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia en el área de 
Ensayos y Puesta en Marcha 
de Sistemas de Señalamiento, 
con experiencia comprobable 
en la Migración de Sistemas 
de Señalamiento en Líneas 
Ferroviarias en Operación. 

SEÑALAMIENTO 11 
Responsable de 

Seguridad y 
RAMS 

1 

Responsable por parte 
del Contratista del 
aseguramiento de la 
Seguridad y de los 
parámetros RAMS del 
sistema de 
Señalamiento y el 
cumplimiento de las 
normativas CENELEC. 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
Eléctrica, 
electrónica. Con 
formación 
comprobable en 
transporte 
ferroviario y 
sistemas 
electromecánicos 
/electrónicos. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con10 años de 
experiencia en el área de 
verificación y validación y/o 
aseguramiento de la 
seguridad de sistemas de 
señalización ferroviaria, que 
hayan incluido Sistemas de 
Protección, PCO y 
Comunicaciones de acuerdo a 
la normativa CENELEC) y que 
hayan involucrado 
modernizaciones de sistemas 
en operación. 

VIAS 12 
Jefe de Obra de 

Vías 
1 

Responsable de la 
ejecución de las obras 
de vías, seguimiento 
del contrato y 
comunicaciones. Debe 
coordinar con Jefe de 
Obra de Señalamiento 
Reporta al Project 
Manager de Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería 
mecánica, o afines 
según país de 
origen. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable, en 
construcción Y renovación de 
vías. 
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VIAS 13 
Jefe de Ingeniería 

- Vías 
1 

Responsable de liderar 
el área de ingeniería, 
que tendrá bajo su 
responsabilidad la 
elaboración de la 
documentación técnica 
de vías (Memorias de 
cálculo, EETT, planos 
APC y Planos CAO). 
Reporta al Project 
Manager de Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería 
mecánica, o afines 
según país de 
origen. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable en 
el diseño de proyectos de 
construcción y renovación de 
vías. 

VIAS 14 
Jefe de 

Producción Vías 
2 

Responsable de la 
ejecución de las obras 
de vías. Reporta a Jefe 
de Obra Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería 
mecánica, o afines 
según país de 
origen. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable, en 
la construcción y renovación 
de vías. 

VIAS 15 
Especialista en 
Vías y Aparatos 

de Vía 
1 

Responsable de todas 
las actividades técnicas 
de diseño e instalación 
de Vías y ADV´s. 
Reporta al Jefe de 
Ingeniería de Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, mecánica y/o 
construcciones. 

15 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia específica en el 
diseño e instalación de vías y 
aparatos de vía, con 
antecedentes comprobables 
en obras del ámbito 
ferroviario nacional y/o 
internacional. 

AMBIENTAL 16 
Responsable 

Ambiental 
1 

Responsable de la 
implementación de 
todos los programas y 
medidas incluidas 
dentro del Plan de 
Gestión Ambiental y 
Social para prevenir, 
mitigar y reducir los 
impactos ambientales y 
sociales generados por 
las actividades de la 

Título profesional 
universitario en 
ingeniería 
ambiental, en 
licenciado en 
ciencias ambientales 
o afines según país 
de origen. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable en 
la supervisión de aspectos 
ambientales, 
preferentemente con 
experiencia en la aplicación 
de salvaguardas ambientales 
de organismos multilaterales 
de crédito, y un mínimo de 5 
años de experiencia en obras 
ferroviarias.  
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obra. Deberá tener una 
presencia permanente 
en obra 

S&H 17 
Responsable en 

Higiene y 
Seguridad 

1 

Responsable de la 
implementación del 
Programa de Seguridad 
y todas las medidas 
relacionadas a 
cuestiones de 
seguridad e higiene en 
el trabajo para prevenir 
daños al personal y a 
terceros. Deberá tener 
una presencia 
permanente en obra.  

Título profesional 
universitario en 
licenciado en 
seguridad e higiene 
en el trabajo, 
ingeniero con 
posgrado en 
seguridad e higiene 
o afines según país 
de origen. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 10 años de 
experiencia comprobable en 
la implementación de 
programas relacionados con 
la seguridad e higiene para la 
ejecución de obras, y un 
mínimo de 5 años de 
experiencia en obras 
ferroviarias.  

SOCIAL 18 Especialista Social 1 

Responsable de llevar 
adelante el Programa 
de Comunicación a la 
Comunidad y el resto 
de los programas del 
Plan de Gestión 
Ambiental y Social de 
corte social. Trabajará 
conjuntamente con el 
Responsable 
Ambiental. Deberá 
tener una dedicación 
parcial. 

Título profesional 
universitario en 
licenciado en 
comunicación, 
ciencias sociales con 
similares 
incumbencias o 
afines según país de 
origen. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia en la evaluación 
de impactos sobre el medio 
socio-económico, en la 
comunicación social y en el 
desarrollo e implementación 
del Plan de Gestión Ambiental 
y Social.  

GENERAL 19 
Representante 

Técnico 
1 

Responsable de todas 
las actividades del 
Contrato, coordinando 
todos los aspectos con 
el comitente y terceros 
en un todo de acuerdo 
con lo establecido en la 
Subcláusula 4.3 
"Representante del 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería 
mecánica, eléctrica 
o electrónica, 
ingeniería en 
transporte o afines 
según país de 

20 años de 
experiencia 

profesional en el 
área de su 
formación 
académica 

Profesional con 15 años de 
experiencia comprobable, en 
el diseño, desarrollo, 
implementación y puesta en 
servicio de sistemas 
electromecánicos ferroviarios 
integrales (señalización y/o 
vías), que haya participado en 
al menos una de 
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Contratista" de las 
Condiciones Generales 
del Contrato 

origen. especialidades señaladas. 

        

Los especialistas deberán haber participado en al menos el 80% de la ejecución de las obras para ser acreditadas como antecedente. 

Nota: En caso de acreditar la experiencia requerida en los incisos 4.1 (b) y 4.2 (c) del punto 2 a través de la Casa Matriz y/o 

subsidiaria de la empresa Oferente o participante del APCA correspondiente: (a) el Jefe de Ingeniería de Señalamiento; (b) 

el Profesional Especialista en Señalización Ferroviaria y Sistemas de Protección, deberán pertenecer al staff de la filial y/o 

casa matriz a través de la cual se acredita dicha experiencia." 

Asimismo, el Oferente deberá expresar el compromiso de contar con el siguiente personal NO CLAVE que podrá nominar y 

poner a consideración al inicio de la obra.  

 

ÁREA Orden CARGO CANT. FUNCIÓN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECÍFICA 

SEÑALAMIENTO 1 
Asistente de Proyecto 

- Señalamiento 
1 

Responsable de 
asistir y asesorar al 
Project Manager de 
Señalamiento en las 
siguientes 
cuestiones:  
- Certificación  
- Seguimiento de 
programa. 
- Redeterminación. 
- Actividades 
administrativas de 

Título profesional 
universitario en 
áreas de 
Contabilidad, Lic. 
Administración de 
empresas, Lic. En 
Economía, Abogado 
o afines según país 
de origen. 

10 años de experiencia 
profesional en el área 

de su formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable 
en la administración de 
obras públicas nacionales, 
preferentemente en el 
campo ferroviario. 
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índole contractual. 
Reporta al Project 
Manager de 
Señalamiento 

SEÑALAMIENTO 2 

Profesional 
Especialista en 

Montaje 
Electromecánico 

1 

Responsable de la 
ejecución de 
montajes 
electromecánicos del 
Sistema de 
Señalamiento. 
Reporta a Jefe de 
Obra 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
eléctrica, 
electrónica, 
electromecánica o 
afines según país de 
origen. 

10 años de experiencia 
profesional en el área 

de su formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable 
en el montaje de 
instalaciones 
electromecánicas de 
Señalamiento Ferroviario 

SEÑALAMIENTO 3 

Profesional 
Especialista en 

Telecomunicaciones y 
Tendido Fibra Óptica 

1 

Responsable de la 
ejecución de obras de 
Telecomunicaciones 
asociadas al 
Señalamiento 
Ferroviario. Reporta a 
Jefe de Ingeniería 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
en 
Telecomunicaciones, 
eléctrica, electrónica 
o afines según país 
de origen. 

10 años de experiencia 
profesional en el área 

de su formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable 
en el montaje de 
instalaciones de 
Telecomunicaciones para 
Señalamiento Ferroviario 

SEÑALAMIENTO 4 
Especialista en Obras 

Civiles 
1 

Responsable de la 
ejecución de las 
obras civiles. Reporta 
a Jefe de Ingeniería 
de Señalamiento 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil o afines según 
país de origen. 

10 años de experiencia 
profesional en el área 

de su formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable 
en obras civiles 
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VIAS 5 
Asistente de Proyecto 

- Vías 
  

Responsable de 
asistir y asesorar al 
Project Manager de 
Vías en las siguientes 
cuestiones: 
- Certificación 
- Seguimiento de 
programa. 
- Redeterminación. 
- Actividades 
administrativas de 
índole contractual. 
Reporta al Project 
Manager de Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de 
Contabilidad, Lic. 
Administración de 
empresas, Lic. En 
Economía, Abogado 
o afines según país 
de origen. 

10 años de experiencia 
profesional en el área 

de su formación 
académica 

Profesional con 5 años de 
experiencia comprobable 
en la administración de 
obras públicas nacionales, 
preferentemente en el 
campo ferroviario. 

VIAS 6 
Responsable de 

Ingeniería 
Ferroviaria 

1 

Responsable de la 
ejecución de la 
ingeniería de la 
obra de Vías. 
Reporta al jefe de 
Ingeniería de vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, mecánica, o 
afines según país 
de origen. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el área 
de su formación 

académica 

Profesional con 5 años 
de experiencia 
comprobable en el 
diseño y desarrollo de 
ingeniería para obras de 
vías. 

VIAS 7 
Responsable de 
Topografía - Vías 

1 

Responsable de la 
ejecución de todos 
los relevamientos 
topográficos 
necesarios para la 
obra, así como 
también la 
confección de doc. 
Técnica y 
asesoramiento al Jefe 
de Obra durante la 
ejecución de tareas. 
Reporta al Jefe de 
Ingeniería de Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería en 
Agrimensura, o 
afines según país de 
origen. 

10 años de experiencia 
profesional en el área 

de su formación 
académica 

Profesional con 3 años de 
experiencia comprobable 
en relevamientos 
topográficos en el área 
ferroviaria. 
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VIAS 8 
Responsable 

Especialista en 
Suelos 

1 

Responsable de la 
ejecución de los 
estudios de suelo 
necesarios para la 
confección de la 
ingeniería. Reporta 
al Jefe de Ingeniería 
de Vías 

Título profesional 
universitario en 
áreas de ingeniería 
civil, ingeniería en 
Agrimensura, o 
afines según país 
de origen. 

10 años de 
experiencia 

profesional en el área 
de su formación 

académica 

Profesional con 3 años 
de experiencia 
comprobable estudios 
de suelo. 
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5. Equipos para Ejecutar las Obras  
 

El Oferente deberá proporcionar su estrategia para adquirir y mantener el equipo clave que pueda 

ser necesario para ejecutar las Obras de acuerdo con el Programa de Trabajo descrito en el 

Formulario PDT de la Sección V. 

El Oferente deberá proporcionar detalles en el Formulario EQU de la Sección V. 

El Oferente deberá demostrar que cuenta, con los equipos clave que se enumeran a continuación: 

 

N° Nombre del Equipo Cantidad 

mínima 

requerida 

Requisitos mínimos 

1 Locomotora 2 Potencia superior a 1500 hp y capacidad de 

frenado para toda la formación que 

conforma el tren de trabajo 

2 Vagón Tolva 12 Capacidad superior a 30m3 debiendo tener 

freno por lo menos el 50% de los mismos 

3 Vagón Playo 6 Al menos la mitad de la cantidad solicitada 

deberán tener freno 

4 Bateadora alineadora niveladora 1 Deberá ser apta para el bateo de aparatos de 

vía 

5 Reguladora y Perfiladora de balasto 1 - 

6 Compactadora de cajas y banquina 1 - 

7 Juego de pórticos 3 Aplicará en caso de corresponderse con la 

metodología adoptada 

8 Máquina para soldadura eléctrica de rieles 1 Aplicará en caso de corresponderse con la 

metodología adoptada 
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9 Retroexcavadora 2 Capacidad mínima 2600 kg 

10 Cargador Frontal 2 - 

11 Retropala 1 - 

12 Motoniveladora 2 - 

13 Mini cargador 2 - 

14 Camión Volcador 2 Capacidad mínima 8 m3 

15 Manipulador Telescópico 1 - 

16 Camión con Hidrogrúa 1 Capacidad mínima 20 tnm 

17 Excavadora bivial 1 - 

18 Compactador vibratorio 2 - 

19 Perfiladora de cajas y banquinas 1 - 

20 Zorra mecanizada y acoplados de zorra 1 - 

21 Herramientas de mecanizado de mano -  

VÍA 

2 (lotes) - 

22 Herramientas de mecanizado de mano -  

ADV 

2 (lotes) - 

23 Conjunto para transporte y lanzadera 1 Para Vías y ADV - Aplicará en caso de 

corresponderse con la metodología 

adoptada. 

 
Las cantidades señaladas más arriba, se consideran cantidades mínimas. El Oferente deberá 
contar con el equipamiento necesario para lograr la producción deseada en el plazo de obra 
establecido, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Sección VI - Requisitos del 
Contratante  
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Por otro lado, el Oferente deberá detallar TODOS los equipos con los cuales realizará el 
montaje, las pruebas y la puesta en servicio del sistema de Señalamiento y Control. 
 

Asimismo deberá declarar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según 
corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
  
En su Oferta, complementando el equipo clave, los Oferentes deberán presentar un listado de 
todos los equipos que utilizará para ejecutar la obra acompañados de su ficha técnica. 
Para caso de que el oferente no haya contemplado un equipo en su oferta y que sea necesario 
para llevar adelante la obra, será responsabilidad del Contratista el suministro del mismo, 
siendo este último responsable de los costos aparejados. 

 

 

6. Evaluación cuando no se usa puntaje combinado  
 

Cuando no se usa puntaje combinado de la evaluación técnica y del precio, la Oferta Más 

Ventajosa será la que obtenga el precio evaluado más bajo de las que cumplieron 

sustancialmente con los requisitos de esta Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.  
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Sección IV. Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los 

Estados Unidos de América. 

(c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de 

China. 

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y (b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

(A) Nacionalidad 

 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface 

uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

(B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 

manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

(C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 

etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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Sección V. Formularios de la Oferta 

 

Índice de Formularios de la Oferta 
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Carta de Oferta - Parte Técnica (Sobre N°1) 

 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA RELLENADO EL 
DOCUMENTO 

 
El Oferente debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente el 

nombre y el domicilio comercial completos del Oferente. 
 

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Oferentes a preparar este formulario. 

 

 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la 

Oferta] 

Solicitud de Ofertas No: SEPA: PMFGSM-15-LPI-O-LPI 01/2022 

 

Para: Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa  

Nosotros, los Oferentes que suscriben, hacemos presentación de nuestra Oferta, que consta de dos 

partes, a saber: 

 

(a) La Parte Técnica (Sobre N° 1) 

(b) La Parte Financiera (Sobre N° 2) 

 

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 

 

(a) Reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas publicadas 

de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8), y no tenemos reservas al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de 

intereses de conformidad con la IAO 4 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados 

nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito 

al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del 

Contrato. 

(c) Conformidad: Ofrecemos diseñar, desarrollar la ingeniería, y construir las siguientes Obras 

con arreglo al documento de licitación: Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de 

Vías del FC Gral. San Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 

56.440)” 

(d)  Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período establecido 

en el párrafo 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), contado a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas establecida en el párrafo 22.1 de los 

DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y 

podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de dicho período. 
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(e) Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener 

una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el documento de licitación. 

(f) Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de 

Oferente individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en 

carácter de miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAO 4.3, 

salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAO 13. 

(g) Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, proveedores, 

consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del 

contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni 

de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto 

de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.  

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus 

normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

(h) Instituciones o empresas de propiedad estatal: No somos una institución o empresa de 

propiedad estatal  

(i) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por 

escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un Contrato vinculante entre nosotros 

hasta que el Contrato formal haya sido redactado y formalizado. 

(j) Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta 

evaluada más baja, ni la Oferta Más Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 

(k) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y 

entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 

comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de 

selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las 

leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.  

Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del 

contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de 

cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de 

una o más  de las medidas que se describen en la IAO 3.1.  

 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para 

cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):  
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(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el 

reconocimiento recíproco de sanciones, para  que  se  nos adjudiquen contratos 

financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida o Fraude y Corrupción y hemos 

tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por 

nosotros o en nuestro nombre participe en Prácticas Prohibidas. 

 

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del 

Oferente: ** [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la 

Oferta] 

 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

 

Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la persona cuyo nombre y 

cargo se indican en los párrafos anteriores]. 

 

Fecha de la firma: [indique el día de la firma] de [indique el mes] de [indique el año] 

 
*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como 

Oferente. 

**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Oferente. 
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Oferta Técnica  
Formularios de la Oferta Técnica 

 

 

Los Oferentes deberán utilizar los siguientes formularios en la presentación de las Ofertas a menos 

que soliciten autorización, antes de la presentación de las Ofertas, del Contratante para introducir 

alguna modificación al formato, alcance o requerimientos del formulario. Los Oferentes no podrán 

omitir ninguno de los formularios requeridos.  

 

El Contratante deberá indicar con una “X” o "SI" o "NO" cuáles de los ítems en cada Formulario 

aplican en cada caso. El Oferente deberá incluir en su Oferta la información relativa a los ítems 

que el Contratante ha indicado que aplica en la licitación. 

 
- Formulario sobre Metodología de Diseño 

- Formulario de la Organización de las Obras  

- Formulario de la Estrategia de la Construcción 

- Formulario de Métodos Constructivos de Actividades Clave 

- Formulario de Supervisión y Aseguramiento de Calidad 

- Formulario de Instalaciones Electromecánicas, Sanitarias, de Control y 

Comunicaciones 

- Formulario de Programa de Trabajo 

- Formulario Cronograma de Movilización 

- Formulario Cronograma de Diseños y Construcción 

- Formulario Planta  

- Formulario Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta y 

Servicios de Instalación 

- Formulario Riesgos Anticipados 

- Formulario Estrategia sobre el Servicio de Operación  

- Formulario Estrategia en materia Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

- Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el trabajo 

- Otros Formularios 

- Formulario de Equipos 

- Formularios de Personal 

- Formularios de Calificaciones 

- Garantías y/o Declaración 

- Formulario de Datos Técnicos Garantizados 

 
 

  



Sección V. Formularios de la Oferta                                                                                                         92 

 

 

 

Formulario MDD 

Descripción de la Metodología de Diseño 

 
El Oferente deberá presentar una metodología de diseño que contemple como mínimo lo siguiente:  

 
No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 

Arreglos organizativos para el diseño incluyendo: estructura 
del equipo de trabajo, roles y responsabilidades, la 
coordinación entre los miembros, los procedimientos de 
revisión y aprobación de procedimientos de aseguramiento 
de la calidad 
 

X  

 

Programa de entregables [el Contratante especificará los 
requisitos obligatorios consistentes con la buena práctica de 
la industria internacional, por ejemplo, en relación con 
iluminación, señalización, disposición de gases y 
combustibles, los drenajes y accesos temporal / permanente 
de las partes viales de las obras];  
 

 X 

 

Declaración sobre el diseño ejecutivo de las obras que 
establezca cómo se lograrán los Requisitos del Contratante; 
Descripción sobre la metodología y proceso de coordinación 
entre las áreas de Señalamiento Ferroviario y Vías para el 
diseño de la ingeniería básica y de detalle.  
En el caso del diseño del Señalamiento Ferroviario, el mismo 
deberá estar en un todo de acuerdo con el ciclo de vida del 
proyecto tal lo establecido en la normativa CENELEC. 
 

X  

 

Declaración de cualquier valor añadido que el Oferente 
aportará, incluyendo ejemplos de aspectos innovadores del 
diseño. 
 

X  

 

(a) comentarios sobre los Requisitos del Contratante, 
incluyendo: diagnóstico sobre la información técnica 
disponible y cuestiones de diseño pertinentes para las 
Obras;  

(b) comentarios sobre los errores, defectos o 
ambigüedades señalados en las Requisitos del 
Contratante;  

(c) detalles de cualquier excepción en el diseño 
conceptual respecto a los Requisitos del Contratante;  

X  

 
Adquisiciones sostenibles: aspectos de sostenibilidad (por 
ejemplo, eficiencia energética, reducción de desechos, 
disposición de plásticos, sitios de préstamo, fuentes de 

 X 
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

materiales, uso de materiales reciclados y reciclables, tintas 
que no son de origen petroquímica, y madera de 
reforestación.)) que demuestran el enfoque del Contratista y 
su compromiso con las prácticas de diseño y construcción 
sostenibles;  
 

 

Estrategia para recolectar información basal de los aspectos 
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo 
(ASSS), para alimentar oportunamente el adecuado 
desarrollo del diseño;  
 

X  

 

Detalles de cómo se incorporarán los requisitos de 
ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral en todas 
las etapas de diseño y cómo se han considerado las 
implicaciones para la fase de construcción, y durante la 
operación, si corresponde;  
 

X  

 

Detalles del enfoque de gestión de riesgos, comunicación, 
consultas y participación de las partes interesadas, permisos 
y consentimientos ambientales;  
 

X  

 
Detalles de mejoras al aplicar ingeniería de valor, incluyendo 
aspectos de ASSS 
 

X  

 

Mecanismos y estándares de respuesta si ocurre la 
necesidad de efectuar consultas o cambios en el diseño 
como consecuencia de hechos que ocurran durante la 
ejecución de las obras o durante la operación; y 

 

 X 

    

 

 

 

 

 

  



Sección V. Formularios de la Oferta                                                                                                         94 

 

 

Formulario ODO 

Descripción de la Organización de las Obras 

  
[incluir la información pertinente a la Organización en el Lugar de las Obras] 

 

 
 

 

Este organigrama deberá contener, al menos, los perfiles solicitados en el punto 3 de la Sección III - 

Personal Clave. 
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Formulario EDC 

Descripción de la Estrategia de Gestión de la Construcción 
 

El Oferente deberá presentar una estrategia de gestión de la construcción que contemple como 

mínimo:  

 
No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 

Arreglos organizativos para la gestión de la 

construcción incluyendo: la estructura del equipo, el 

papel las responsabilidades de cada miembro y cómo 

interactúan, los procedimientos de aprobación y el 

aseguramiento de la calidad;  
 

X  

 
La forma en que se seleccionan los subcontratistas y 

cómo se administran los subcontratos;  
 

 X 

 

La capacitación y formación de todo el personal que 

tiene actividades en el Lugar de las obras; todo el 

personal que asiste a la instalación;  
 
 

 X 

 
La participación de las partes interesadas (stakeholders) 

en las Obras;  
 

X  

 
La obtención y gestión de consentimientos, permisos y 

aprobaciones;  
 X 

 

Las propuestas de establecimiento del Lugar de las 

Obras, incluidas el acceso, el alojamiento, las 

instalaciones de para el almacenamiento de plantas y 

materiales;  

X  

 

Las propuestas de fases de la construcción, incluida la 

secuencia de trabajos y el manejo de actividades 

conflictivas coordinadas en forma temporal con la etapa 

de diseño;  
 

X  

 

La forma de realizar las investigaciones geotécnicas u 

otras obras avanzadas para que cumplan los requisitos 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo;  
 

X  

 
El enfoque de gestión de riesgos para los aspectos 

geotécnicos, hidráulicos y subsuperficiales de las Obras;  
X  

 
Un sistema de gestión de la calidad que incluya un 

borrador del plan de gestión de la calidad;  
X  
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 

Aspectos de sostenibilidad que demuestren el enfoque y 

el compromiso del Oferente con las buenas prácticas 

sostenibles de construcción (por ejemplo, eficiencia 

energética, reducción de pérdidas, reducción en el 

consumo de materiales y uso fuentes de materiales, 

etc.);  

 

 X 

 

La preparación, aprobación y ejecución de las 

actividades ambientales, plan de gestión social, salud y 

seguridad comunitaria, consistente con el PGAS 

aprobado por el Banco, cuando aplique.  

 

X  

 
Los mecanismos de atención de quejas relacionados con 

el diseño o la construcción de las Obras  

 

 X 

 
La preparación, frecuencia y uso de informes, incluidos 

los temas ambientales, sociales y de seguridad y salud 

en el trabajo 

X  

 
Los preparativos para la realización de ensayos a la 

terminación de las obras;  

 

X  

 

Los arreglos para la entrega del lugar, incluida la 

finalización de planos “as built” y de los manuales de 

operación y mantenimiento y de cualquier otro aspecto 

pertinente; y  

 

  

 
[insertar cualquier otra información pertinente, según 

proceda.]  
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Formulario MCAC 

Guía sobre los Métodos Constructivos de Actividades Clave 
 

El Oferente proporcionará explicaciones del método constructivo usado en las siguientes 

actividades claves de las obras. Cada explicación de método describirá el enfoque propuesto para 

la construcción de la actividad, el nivel de dotación de personal y su experiencia, el sistema de 

trabajo seguro y los equipos a utilizar.  

 

El Oferente podrá indicar aquellas actividades claves cuyos métodos constructivos dependen del 

diseño final o podrá designar algunas de esas actividades con métodos provisionales hasta que se 

completen los diseños.  

 

Actividades Claves 

 

1. Etapa de Diseño del proyecto: desarrollar la metodología teniendo en cuenta la 

interrelación entre Vías y Señalamiento. En el caso de Señalamiento, considerar que el 

diseño deberá responder a lo establecido en la normativa CENELEC. 

2. Etapa de Construcción: desarrollar la metodología para las siguientes actividades 

principales: 

- Renovación de vías con RLS y durmientes de hormigón en ventanas de trabajo, 

garantizando la continuidad del servicio una vez habilitado el tramo a la 

finalización de cada ventana de trabajo. 

- Renovación e instalación de Aparatos de Vía de complejidad similar a las indicadas 

en la sección VI - Requisitos del Contratante del presente Pliego. 

- Migración del Sistema de Señalamiento en coordinación con la Renovación de Vías 

minimizando el impacto a la operación ferroviaria, en un todo de acuerdo con el 

Plan de Obras y Migración de la Sección VI - Requisitos del Contratante del 

presente Pliego. 

- Provisión, instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Señalamiento en un 

todo de acuerdo con lo establecido en la sección VI - Requisitos del Contratante y 

la normativa CENELEC. 
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Formulario SAC 

Guía sobre la Supervisión y Aseguramiento de Calidad 
 

En este Formulario, el Oferente deberá proporcionar su enfoque y recursos para cumplir con las 

obligaciones contractuales relacionadas con la supervisión técnica y control de calidad de la obra y 

servicios que ejecutará bajo el Contrato.  

 

Si el Oferente planea acudir a subcontratistas para el diseño, supervisión de las obras, control de 

materiales y laboratorio, instalaciones de equipos, el servicio de operación (si corresponde), 

sistemas de control de costos, tiempo y calidad, programas de cómputo, redacción de informes 

periódicos y especiales, comunicación social, respuesta a emergencias, la supervisión ambiental y 

social, la seguridad y salud laboral, capacitación, etc. deberá indicar la forma en que se garantiza 

la coordinación y comunicación ininterrumpida con el Contratante e Ingeniero en esos u otros 

temas claves de la ejecución, en particular, si ocurren cambios en el diseño después de la 

aprobación por el Contratante de los diseños del Contratista.  El Oferente deberá establecer 

estándares de respuesta e indicadores de progreso en las áreas que deba mejorar. 

 

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir 

las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, 

organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba las Obras. La labor de supervisión 

estará a cargo de un número suficiente de ingenieros y asistentes que posean conocimientos 

adecuados del idioma para comunicaciones y acerca de las operaciones que se llevarán a cabo 

(incluidos los métodos y técnicas requeridos, los riesgos y los métodos de prevención de 

accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras. 

 
Durante la etapa de implementación del proyecto, el Contratista deberá prestar adecuada 

consideración a los requerimientos del Ingeniero de las Obras para el cumplimiento de sus 

responsabilidades y tareas durante las fases de diseño, construcción, instalaciones de equipo, y si 

corresponde, la operación de las instalaciones.  

 

En particular, el Contratista dispondrá en las obras personal de categoría ingenieros y asistentes 

que puedan ofrecer al Ingeniero y a los representantes del Contratante, explicaciones 

oportunamente, si corresponde, al momento de: 

 
No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 
Revisar y confirmar el programa de aseguramiento de 

calidad del Contratista 
X  

 
Revisar y confirmar la entrega de materiales y equipos en el 

Lugar de las Obras 
 X 

 

Revisar y confirmar la cantidad y calidad de las obras 
terminadas, que servirían de base para el pago al Contratista 

de acuerdo con los términos del Contrato;  
 

X  

 
Participar en reuniones periódicas con el Contratista para 

revisar el progreso del proyecto, los temas técnicos y las 
X  
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

medidas para lograr el control de costos, calidad y el 
cronograma de ejecución; 

 

 

Gestionar asuntos relacionados con los aspectos 
ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo y 

durante la construcción, incluyendo la ejecución de la 
garantía de cumplimiento de las obligaciones ASSS, si 

corresponde 
 

X  

 

Revisar y confirmar las propuestas de prueba de aceptación 
hechas por el Contratista y apoyar al Contratante en 

completar la prueba de aceptación; 
 

X  

 

Revisar y confirmar el Manual de O & M, incluyendo los 
programas de capacitación para ingenieros y supervisores de 

ASSS del Contratante, preparados por el Contratista; 
 

 X 

 
Proporcionar cualquier apoyo técnico adicional que 

razonablemente solicite el Contratante según sea necesario 
para demostrar la implementación exitosa del Contrato. 

X  
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     Formulario IESCC-   

Guía sobre Instalaciones Electromecánicas, de Control y 

Comunicaciones 
 

Si el Contrato incluye el suministro e instalación de componentes de Planta, en este Formulario, el 

Oferente deberá proporcionar su enfoque y recursos para cumplir con las obligaciones 

contractuales relacionadas con la supervisión técnica y control de calidad de las instalaciones 

electromecánicas y sanitarias bajo el Contrato. Si el Oferente planea acudir a subcontratistas para 

selección apropiada de los equipos y sistemas, o la mano de obra calificada y la supervisión 

técnica de esas instalaciones deberá indicar la forma en que se garantiza la coordinación y 

comunicación ininterrumpida con el Contratante e Ingeniero en esos u otros temas claves de la 

ejecución, en particular si ocurren cambios en el diseño después de la aprobación por el 

Contratante de los diseños del Contratista.  El Oferente deberá establecer estándares de respuesta e 

indicadores de progreso en las áreas que deba mejorar. 

 

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir 

las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, 

organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba los Equipos e Instalaciones. La labor 

de supervisión estará a cargo de un número suficiente de ingenieros y asistentes que posean 

conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones y acerca de las operaciones que se 

llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los riesgos y los métodos de 

prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las instalaciones.  

 
Durante la etapa de implementación del proyecto, el Contratista deberá prestar adecuada 

consideración a los requerimientos del Ingeniero de las Obras para el cumplimiento de sus 

responsabilidades y tareas durante las fases de diseño, montaje y prueba de las instalaciones de 

equipo, y si corresponde, la operación de las instalaciones.  

 

En particular, el Contratista dispondrá en las Obras personal de categoría ingenieros y asistentes, 

electricistas, mecánicos e instaladores que puedan ofrecer al Ingeniero y a los representantes del 

Contratante, si corresponde, explicaciones y datos oportunamente: 

 
No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 

Al revisar los diseños y dibujos presentados por el 
Contratista en relación con los equipos; 
Al supervisar las pruebas in situ de todos los equipos 
principales para garantizar que cumplen los requisitos y 
especificaciones del Contrato; 
 
 

X  

 

Si fuese necesario,  inspeccionar la fabricación de equipos en 
los talleres del Contratista en cualquier lugar del mundo, y 
realizar las pruebas necesarias (si es necesario) y certificar su 
adecuación y calidad antes de que los artículos sean 

X  
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

embalados y enviados al Lugar de las obras.  
 

 

Al supervisar la instalación del equipo eléctrico y mecánico 
de manera satisfactoria y segura de acuerdo con las 
especificaciones y los requisitos del contrato; 
 

X  

 
Al supervisar en la prueba y la puesta en marcha de todo el 
equipo. 

X  

 

Si fuese necesario, al supervisar la interconexión y la 
sincronización de las plantas de energía con las 
subestaciones existente de la red de manera segura. 
 

X  

 

Al planear los trabajos que el Contratista debe completar 
durante el Período de Responsabilidad de Mantenimiento / 
Defectos. 
 

X  

 

Al asistir al Contratante en la puesta en marcha del Proyecto 
una vez completado, incluyendo la supervisión de la 
resolución de posibles defectos encontrados durante las 
pruebas de aceptación. 
 

X  

 
Al revisar los Manuales de O & M preparados por el 
Contratista para su uso por el Contratante. 

X  

 
[insertar cualquier otra información pertinente, según 
proceda.]  
 

X  
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Formulario  PDT 

Guía sobre el Programa de Trabajo 
 

El Oferente presentará un programa de trabajo para el diseño y la construcción de las obras, 

incluida un resumen de la identificación de los hitos principales y el camino crítico. Los 

cronogramas detallados se presentarán en los Formularios siguientes.  

Al tratarse de un proyecto en el cual deberán ejecutarse dos componentes de obra que tienen una 

marcada interdependencia, el oferente deberá presentar un cronograma general de obra en el cual 

se puedan identificar todas las etapas del proyecto a nivel general donde queden claramente 

marcadas las interdependencias entre el componente de Vías y de Señalamiento. A su vez, este 

Programa de Trabajo General estará alimentado por Programas de Trabajo Específicos de cada 

uno de los mencionados componentes. En el caso de Señalamiento, se espera que el Programa de 

Trabajos específico esté en un todo de acuerdo con las fases de vida del proyecto establecido en la 

normativa CENELEC. 

Por otro lado, en caso de corresponder, el oferente deberá indicar en su Programa de Trabajo el o 

los hitos donde requerirá que el Contratante le proporcione información necesaria para la etapa de 

diseño, estipulando un plazo de respuesta razonable para el cumplimiento del o los mismos.  

 

El Programa Trabajo se desarrollará sobre la base de los requisitos del Contratante y describirá lo 

siguiente, si corresponde:  

 

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 

Diseño de las Obras, incluyendo la presentación de 

los entregables de diseño, revisión y aceptación 

del diseño por parte del Ingeniero; 
X  

 

Establecimiento del DAAB (en función de lo 

establecido en los datos del contrato y en la SC 21.1 de 

las CGC) 
X  

 
Etapa de movilización de obrador: se deberá contar 

desde la firma del Acta de Inicio estimada  X  

 
Los procesos y entregables necesarios para iniciar las 

Obras;  X  

 

La ejecución de las Obras dentro del Plazo de 

Terminación, destacando las actividades que causan 

restricciones en la secuencia de construcción;  
X  

 
Las pruebas, puesta en marcha y entrega de las obras 

terminadas; y  X  

 Etapa de Desmovilización del obrador X  
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El contratista deberá incorporar, a su juicio, todas aquellas actividades que se consideren 

necesarias y razonables para el correcto seguimiento y desarrollo de la obra.  
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Formulario CDM 

Cronograma de Movilización 
[Incluir el calendario de movilización] 
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Formulario CEDC 

Cronograma de Ejecución de Diseños y Construcción 
 
Los programas de trabajo serán entregados en papel y en CD en formato .pdf y en un formato 

compatible con programas informáticos conocidos como, por ejemplo, PRIMAVERA®/ TILOS®/ 

CAD ® (diagrama “avance-tiempo”) o MS Project® (Diagrama GANTT) o similar. 

 

Los Programas deben incluir hitos si corresponden y los esquemas de asignación específica de 

personal y/o mano de obra prevista en cada programa y en cada fase o actividad de programa para 

sus respectivos cumplimientos: 

 

(a) Programa general de trabajos con esquema de asignación del personal y con tablas de 

duración teórica de las faenas o actividades. Representación gráfica como diagrama 

“avance-tiempo” poniendo en evidencia para cada actividad la producción diaria (m/día) y 

el camino crítico. 

 

(b) Programa detallado de trabajos para elaborar el diseño definitivo con esquema de 

asignación del personal con indicación de cantidad, tipo y capacidad. Representación 

gráfica como Diagrama GANTT incluyendo hitos y períodos requeridos para la 

verificación y aprobación por parte del Ingeniero. Unidad mínima de tiempo: 1 semana. 

 

(c) Programa detallado de trabajos para elaborar el diseño con esquema de asignación del 

personal, equipos y otros recursos previstos con indicación de cantidad, tipo y capacidad. 

Representación gráfica como Diagrama GANTT incluyendo hitos y períodos requeridos 

para la verificación y aprobación por parte del Ingeniero. Unidad mínima de tiempo: 1 

semana. 
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Formulario PLA 

Equipos y Bienes a ser incorporados a las Obras Permanentes  

 
El Oferente presentará las listas de equipos que prevé instalar en las Obras permanentes con las 

características funcionales que sea posible definir antes de finalizar el diseño. Por ejemplo, puede 

adjuntar catálogos de equipos e instalaciones a partir de los cuáles escogerá potencias, 

dimensiones, modelos, etc., cuando complete su diseño electromecánico de detalle. 

La presentación de la documentación solicitada en el párrafo anterior deberá estar en un todo de 

acuerdo como lo requiere las Instrucciones a los Oferentes (IAO) 11.2 (h) de los Datos de la 

Licitación (DDL) y los Requisitos del Contratante Sección VI. 
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Formulario SPIPS- NO APLICA  

Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta y 

Servicios 
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Formulario RAN 

Riesgos Anticipados 

  

El Oferente deberá presentar un registro de riesgos que identifique los peligros previstos durante la 

ejecución del contrato.  

 

Para los peligros clave clasificados por impacto, el registro de riesgos incluirá una evaluación del 

impacto potencial sobre la salud y la seguridad, el medio ambiente, el costo, y la estrategia de 

mitigación propuesta para cada riesgo. 
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Formulario ESO 

Estrategia sobre el Servicio de Operación 
 

El Oferente deberá presentar los esquemas (outline) de los contenidos de los Manuales de 

Operación, Planes de Emergencia, si corresponde, Planes de Mantenimiento y demás requisitos de 

conformidad con las Especificaciones. 

 

A fin de mantener las Obras, se deberá estipular el suministrador los bienes a incorporar a las 

Obras por el Contratista, indicando: (i) Datos del Proveedor, (ii) Plazos de Entrega estándar. 

 

Este formulario aplicará a todos los bienes y equipos principales que serán provistos por el 

oferente para las obras permanentes de Vías y Señalamiento, en un todo de acuerdo con la Sección 

VI - Requisitos del Contratante. 
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Formulario ASSS 

Guía de la Estrategia en materia Ambiental, Social y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

El Oferente presentará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y un Programa de 

Seguridad completos y concisos como lo requiere las Instrucciones a los Oferentes (IAO) 11.2 (h) 

de los Datos de la Licitación (DDL).  

 

Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de 

gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de 

las obras.  

 

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de 

ASSS del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente a continuación, si 

corresponde:  

 
No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 Requisitos del Contratante descritos en la Sección VI]; X  

 Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS)  X 

 Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]  X 

 Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)]; X  
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Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (ASSS) 
 

 

Las Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del Contratista 

según lo requerido por las Instrucciones a los Oferentes (IAO) 11.2 (h) de los Datos de la 

Licitación (DDL).  

 

El Contratista debe disponer de planes, políticas y procedimientos adecuados en función de 

su tamaño y mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e 

indirectos (tales como los Subcontratistas), así como para tener planes adecuados para 

garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores.  

 

 

 
No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 los Requisitos del Contratante descritos en la Sección VIII; X  

 Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS);  X 

 Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS); X  

 Políticas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID  X 

 

 

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementarán estas Normas 

de Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se 

proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones 

por ejemplo,  a través de análisis causas raíces, plan de acción correctivo).   

 

Por otro lado, el Contratista proporcionará sus estadísticas laborales de lesiones, 

enfermedades y fatalidades del último año, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).  
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Formulario EQU 

Equipos para Ejecutar las Obras  

 
El Oferente deberá proporcionar su estrategia para adquirir y mantener el equipo clave que pueda 

ser necesario para ejecutar las Obras de acuerdo con el Programa de Trabajo. En la estrategia, el 

Oferente especificará el fabricante, la capacidad, el modelo, la potencia nominal, la edad y las 

condiciones de mantenimiento, y cómo garantizará que el equipo se mantenga de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante durante la vigencia del Contrato. El Oferente deberá especificar si 

poseerá, arrendará, alquilará o fabricará especialmente el equipo clave. 

 

Ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, Punto 4 - Equipos para Ejecutar las Obras  
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Formulario PER – 1 

Personal Clave propuesto 

 
Los Oferentes deberán suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente 

calificadas para cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar 

utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen más abajo para cada candidato. 

 

Personal Clave 

1. 
Título de la posición:  

 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 
nombramiento: 
 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 
posición será retenida] 

 
Tiempo destinado a 
esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses 
planeados para esta posición] 

 

Calendario 
planeado para esta 
posición:  
 

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 
gráfico Gantt de primer nivel)] 

2. 
Título de la posición: [Responsable Ambiental para la etapa de diseño; Supervisor Ambiental, para 
la etapa de construcción y O&M, si corresponde]  

 
Nombre del candidato: 

 

 
Duración del 
nombramiento: 
 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 
posición será retenida] 

 
Tiempo destinado a 
esta posición: 
 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] 

 

Calendario 
planeado para esta 
posición:  
 

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 
gráfico Gantt de primer nivel)] 

3. 
Título de la posición: [Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo para diseño; Supervisor de 
Seguridad y Salud en el trabajo, para las etapas de construcción y O&M, si corresponde] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 
nombramiento: 
 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 
posición será retenida] 
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Tiempo destinado a 
esta posición: 
 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] 

 

Calendario 
planeado para esta 
posición:  
 

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 
gráfico Gantt de primer nivel)] 

4. Título de la posición: [Responsable Social] 

 Nombre del candidato:   

 
Duración del 
nombramiento: 
 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 
posición será retenida] 

 
Tiempo destinado a 
esta posición: 
 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] 

 

Calendario 
planeado para esta 
posición:  
 

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 
gráfico Gantt de primer nivel)] 

5. Título de la posición: [insertar título] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 
nombramiento: 
 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 
posición será retenida] 

 
Tiempo destinado a 
esta posición: 
 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] 

 

Calendario 
planeado para esta 
posición:  
 

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 
gráfico Gantt de primer nivel)] 
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Formulario PER – 2  

Currículum Vítae del personal propuesto 

 
Nombre del Oferente 

 

 

 

 

Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER-1] 
 

Información 
personal 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 

 Dirección:  Correo electrónico: 

 
Calificaciones profesionales: 
 

 Calificaciones académicas: 

 Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) 

Detalles 
Nombre del empleador 
 

 
Dirección del empleador 
 

 
Teléfono 
 

Persona de contacto (gerente / 
funcionario de personal) 

  Dirección de correo electrónico  

 
Denominación del cargo  
 

Años con el empleador actual: 
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Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular 

técnica y gerencial pertinente para este proyecto. 

 
Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

[principales 
características 
del proyecto] 

[posición y 
responsabilidad
es en el 
proyecto] 

[tiempo en 
la posición] 

[describir la experiencia pertinente de esta posición] 
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Calificaciones de los Oferentes 

 

 

 

El Oferente deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar 

que está calificado para ejecutar el Contrato según lo estipulado en la Sección III. Criterios de 

Evaluación y Calificación. 
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Formulario ELI -1.1 

Información sobre el Oferente 

Fecha: _________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Nombre del Oferente 

17.  

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro: 

18.  

País de inscripción efectiva o prevista del Oferente: 

[indique el país de constitución] 

Año de constitución efectiva o prevista del Oferente: 

Domicilio legal del Oferente [en el país de inscripción]:  

Información sobre el representante autorizado del Oferente 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Número de teléfono: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

◻ Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los 
documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto 
en la IAO 4.4. 

◻ En el caso de una APCA, carta de intención de constituir una APCA o Acuerdo de APCA, según 
lo dispuesto en la IAO 11.5. 

◻ En el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAO 4.4, documentos 
que acrediten: 

● que tiene autonomía jurídica y financiera 

● que realiza operaciones con arreglo a la legislación comercial 

● que el Oferente no está sometido a la supervisión del Contratante 

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la participación en la 
propiedad de la firma del Oferente. 
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Formulario ELI -1.2 

 Información sobre los Oferentes constituidos como APCA 

(para ser completado por cada miembro de la APCA) 
Fecha: _______________ 

N.o y Nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Nombre de la APCA del Oferente: 

19.  

Nombre del miembro de la APCA: 

20.  

 País de inscripción del miembro de la APCA: 

21.  

 Año de constitución del miembro de la APCA: 

22.  

 Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: 

23.  

 Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Número de teléfono: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________ 

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

◻ Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los 
documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la 
IAO 4.4. 

◻ En el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAO 4.4, documentos 
que acrediten que goza de autonomía jurídica y financiera, que funciona con arreglo a la legislación 
comercial y que no se halla bajo la supervisión del Contratante. 

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la participación en la 
propiedad de cada una de las firmas de la APCA. 
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Formulario CON – 2 

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes  

y antecedentes de litigios (incluyendo multas ambientales) 

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Sección III,  
“Criterios de Evaluación y Calificación” 

◻ No se produjo ningún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el año], 
como se especifica en el ítem 2.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

◻ Se produjo algún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el año], como se 
especifica en el ítem 2.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

Año 
Parte 
incumplida 
del contrato 

Identificación del Contrato  

24.  

Monto total del 
contrato (valor 
actual, moneda, 
tipo de cambio y 
equivalente en 
USD) 

[indique 
el año] 

[indique el 
monto y el 
porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indique el nombre 
completo del Contrato, el número y toda otra 
identificación] 

Nombre del Contratante: [indique el nombre 
completo] 

Dirección del Contratante: [indique domicilio, ciudad, 
país] 

Razón o razones del incumplimiento: [indique las 
razones principales] 

[indique el 
monto] 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” 

◻ No hay litigios pendientes conforme al ítem 2.3 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”. 

◻ Existe algún litigio pendiente conforme al ítem 2.3 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, como se indica a continuación. 
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Año de la 
disputa 

Monto en disputa 
(moneda) 

Identificación del contrato 

Monto total del 
contrato (moneda), 
equivalente en USD 
(tipo de cambio) 

  

Identificación del contrato: _________ 

Nombre del Contratante: __________ 

Dirección del Contratante: _________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: ____ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

  

Identificación del contrato: _________ 

Nombre del Contratante: __________ 

Dirección del Contratante: _________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: ____ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

 

Antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III,  
“Criterios de Evaluación y Calificación” 

◻  No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, ítem 2.4.  

◻  Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, ítem 2.4, como se indica a continuación:  
 

Año del 
laudo 

Resultado 
expresado como 
porcentaje del 

valor neto 

Identificación del contrato 

Monto total del 
contrato (moneda), 
equivalente en USD 
(tipo de cambio) 
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Año de la 
disputa 

Monto en disputa 
(moneda) 

Identificación del contrato 

Monto total del 
contrato (moneda), 
equivalente en USD 
(tipo de cambio) 

[indique el 
año] 

[indique el 
porcentaje] 

Identificación del contrato: [indique el 
nombre completo del contrato, el 
número y toda otra información de 
identificación pertinente] 
Nombre del Contratante: [indique el 
nombre completo] 
Dirección del Contratante: [indique la 
calle, la ciudad y el país] 
Objeto de la disputa: [indique las 
principales cuestiones contempladas 
en la disputa] 
Parte que inició la disputa: [indique 
“Contratante” o “Contratista”] 
Motivos del litigio y fallo judicial o 
laudo arbitral: [indique los motivos 
principales] 

[indique el monto] 
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Formulario CON - 3 

Declaración de Desempeño ASSS 

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Postulante, cada miembro de una APCA  

(Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado] 
 

Nombre del Postulante: [indicar el nombre completo] 

Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 

SDO No. y título: [insertar número y descripción]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 
 

 

Declaración de Desempeño Ambiental, Social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con sujeción a la Sección III, Criterio de Evaluación y Calificaciones  

◻ No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un 
contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas 
con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha 
especificada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. 

◻ Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido 
suspendido (s) o terminado (s) y / o  Garantía de Cumplimiento cobrada por un Contratante por 
razones relacionadas con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo 
(ASSS).  La fecha especificada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 
2.5. Los detalles se describen a continuación: 

Año 

Suspensión o 
Terminación 
parcial del 
contrato 

Identificación del Contrato 

Monto total del contrato 
(valor actual, moneda, 
tipo de cambio y 
equivalente en dólares) 

[indicar 
año] 

[indicar 
monto o 
porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre 
complete del contrato/ número y cualquier otra 
identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el  
nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, 
ciudad y país]] 

Razones de suspensión o terminación:  
[indicar las razones principales, por ejemplo, 
faltas relacionadas con violencia de género -
VBG- o explotación y abuso sexuales -EAS-)] 

[indicar monto] 

[indicar 
año] 

[indicar 
monto o 
porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre 
complete del contrato/ número y cualquier otra 
identificación pertinente] 

[indicar monto] 
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Declaración de Desempeño Ambiental, Social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con sujeción a la Sección III, Criterio de Evaluación y Calificaciones  

Nombre el Contratante: [insertar el  
nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, 
ciudad y país] 

Razones de suspensión o terminación:  
[indicar las razones principales, por ejemplo, 
faltas en materia de VBG/EAS] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño 
en materia ASSS 

Año Identificación del Contrato 

Monto Total del 
Contrato (Valor 
actualizado, moneda, 
tipo de cambio  
y equivalente en USD) 

[indicar 
año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 
contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] 

Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las  
razones principales] 

[indicar monto] 

 [indicar todos los contratos concernientes]  
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Formulario FIN – 3.1 

Situación y desempeño en materia financiera 

(Este formulario debe ser completado por el Oferente individual y en el caso de una APCA, cada 

miembro del APCA debe llenar este formulario con sus informaciones pertinente.) 

 

Nombre del Oferente: ________________ Fecha: ______________________ 

[o cuando corresponde a una APCA] Nombre del miembro de la APCA: 

____________________________________________________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

 

Página __________de _______________ 

1. Datos financieros 

Tipo de información 
financiera en 

(moneda) 
Información histórica para los __________ años anteriores 

(monto, moneda, tipo de cambio*, equivalente en USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estado de situación financiera (Información del balance general) 

Activo total (APCA)      

Pasivo total (PT)      

Total del patrimonio neto 
(PN) 

     

Activo corriente (AC)      

Pasivo corriente (PC)      

Capital de trabajo (CT)      

Información del estado de ingresos  
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Tipo de información 
financiera en 

(moneda) 
Información histórica para los __________ años anteriores 

(monto, moneda, tipo de cambio*, equivalente en USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total de ingresos (TI)      

Utilidades antes de 
impuestos (UAI) 

     

 

2. Documentos financieros 

 

El Oferente y sus partes suministrarán copia de los estados financieros de Cinco (5) años, según lo 

dispuesto en el ítem 3.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Los estados 

financieros deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

(a)  reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro de una APCA, si es el caso, y no 

la de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo). 

(b) ser objeto de auditoría independiente o certificación conforme a la legislación nacional. 

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. 

(d) corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados.  

 

◻ Se adjunta copia de los estados financieros9 de los ____________años arriba indicados, los 

cuales cumplen los requisitos establecidos 

 

  

 
9
 Si los estados financieros más recientes corresponden a un período anterior a 12 meses de la fecha de la Oferta, se 

debe justificar el motivo. 
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Formulario FIN - 3.2 

Facturación media anual de obras de construcción 

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

 Cifras de facturación anual  

Año 
Monto  

Moneda 
Tipo de cambio Equivalente en USD 

[indique el 
año] 

[indique el monto y la moneda]   

    

    

    

    

Facturación 
media anual 
de obras de 

construcción* 

   

*  Véase la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, ítem 3.2. 
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Formulario FIN 3.3 

 Recursos financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito y 

otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para 

satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al Contrato o los 

Contratos en cuestión, conforme se especifica en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”. 

 

Recursos financieros 

N.o Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD) 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

 
 
 

 

Adjuntar documentación respaldatoria que acredite la disponibilidad de recursos. 

El Flujo de Efectivo se obtiene como suma del Capital de Trabajo del último ejercicio cerrado (Activo 

Corriente- Pasivo Corriente del Formulario FIN 3.1 y todos los recursos financieros obtenidos del Formulario 

3.3). 

Flujo de Fondo: -------------------------------------------------------------------------------------- (en letras y números) 
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Formulario FIN – 3.4 

Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecución 

 

Los Oferentes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar información sobre 

sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para 

los cuales se haya recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 

para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

 

 Compromisos contractuales vigentes 

      

N.o 

Nombre 

del 

contrato 

Información de 

contacto del 

Contratante 

(dirección, 

teléfono) 

Valor de 

trabajos 

pendientes 

(equivalente 

en USD 

corrientes) 

Fecha 

prevista de 

terminación 

Promedio de 

facturación 

mensual en el 

último 

semestre 

(USD /mes) 

1      

2      

3      

4      

5      
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Formulario EXP - 4.1 

Experiencia general en construcciones 
 

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Año de 
inicio 

Año de 
terminació
n 

Identificación del contrato Función del  
Oferente 

  

Nombre del contrato: ____________________ 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: _____________________________ 
Monto del contrato: ___________________ 
Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: _____________________________ 

 

  

Nombre del contrato: ____________________ 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: _____________________________ 
Monto del contrato: ___________________ 
Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: _________________________ 

 

  

Nombre del contrato: ____________________ 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: _____________________________ 
Monto del contrato: ___________________ 
Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: _________________________ 
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Formulario EXP - 4.2 (a) (i) 

 Experiencia específica en Renovación de Vías   

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

Contrato similar n.o 
 

Información 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 
 

  
Contratist
a 
principal

◻ 

Miembr
o de  
APCA 

  ◻ 

Contratista 
administrador 

◻ 

Subcontratis

ta ◻ 

Monto total del contrato 
 USD  

Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, indique la 
participación en el monto total del 
Contrato  

   

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono 

Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.2 (a) (i) (continuación.) 

 
Contrato similar n.o Información 

Descripción de la similitud conforme 
al ítem 4.2 (a) (i) de la Sección III: 

 

1. Monto  

2. Tamaño físico de los rubros de las 
obras requeridas 

 

3. Complejidad  

4. Métodos/tecnología empleada  

5. Personal de diseño  

6. Otras características  
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Formulario EXP - 4.2 (a) (ii) 

 Experiencia específica en Renovación de ADV´s  

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

Contrato similar n.o 
 

Información 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 
 

  
Contratist
a 
principal

◻ 

Miembr
o de  
APCA 

  ◻ 

Contratista 
administrador 

◻ 

Subcontratis

ta ◻ 

Monto total del contrato 
 USD  

Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, indique la 
participación en el monto total del 
Contrato  

   

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono 

Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.2 (a) (ii) (continuación) 

 

Contrato similar n.o Información 

Descripción de la similitud conforme 
al ítem 4.2 (a) (ii) de la Sección III: 

 

1. Monto  

2. Tamaño físico de los rubros de las 
obras requeridas 

 

3. Complejidad  

4. Métodos/tecnología  

5. Precios de la construcción para 
actividades clave 

 

6. Otras características  
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Formulario EXP - 4.2 (b) -1  

Experiencia específica en Renovación de Señalamiento Ferroviario  

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

Nombre del subcontratista10 (conforme a las IAO 34.2 y 34.3): ________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

 Información 

Identificación del Contrato  

Fecha de adjudicación   

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 
 

Contratist
a 
principal 

◻ 

Miembr
o de  
APCA 

◻ 

Contratista 
administrado
r 

◻ 

Subcontrati
sta 

◻ 

Monto total del Contrato  USD  

Cantidad (volumen, número o tasa de 
producción, según corresponda) 
ejecutada en función del contrato, por 
año o parte del año 

 

Cantidad total 
del contrato 
(i) 

Participación 
porcentual 
(ii) 

Cantidad 
real 
ejecutada  
(i) x (ii) 

Año 1    

Año 2    

Año 3    

Año 4    

 Información 

Nombre del Contratante:  

 
10

 Si corresponde. 
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 Información 

Dirección: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 

Página __________de _______________ 

Todos los subcontratistas de actividades clave deben completar la información solicitada en este 

formulario, de conformidad con las IAO 33.2 y 33.3 y el ítem 4.2 de la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”. 

 

………………………………………………… 

 

 
Información 

Descripción de las actividades clave 
conforme al ítem 4.2 (b) de la 
Sección III: 

 

Descripción de las actividades clave 
conforme al ítem 4.2 (c) de la Sección III: 

 
 

Descripción de las actividades clave 
conforme al ítem 4.2 (d) de la 
Sección III: 

 

Descripción de las actividades clave 
conforme al ítem 4.2 (c) de la Sección III: 
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Formulario EXP - 4.2 (b) -2 -NO APLICA  

Experiencia en actividades clave en contratos diseño  

Nombre del Oferente: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

Nombre del subcontratista11 (conforme a las IAO 34.2 y 34.3): ________________ 

N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

 Información 

Identificación del Contrato  

Fecha de adjudicación   

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 
 

Contratist
a 
principal 

◻ 

 Miembro 
de  
APCA 

◻ 

Contratista 
administrado
r 

◻ 

Subcontrati
sta 

◻ 

Monto total del Contrato  USD  

Características del diseño que lo hacen semejante al diseño de las Obras del Contrato de Diseño y 
Construcción de esta Licitación 
 

Característica 1  

Característica 2  

Característica 3  

Característica 4  

 Información 

Nombre del Contratante:  

 
11

 Si corresponde. 
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Dirección: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 

Página __________de _______________ 

Todos los subcontratistas de actividades clave deben completar la información solicitada en este 

formulario, de conformidad con las IAO 33.2 y 33.3 y el ítem 4.2 de la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”. 

 

Actividad clave n.o 1: ________________________ 

 

 

Actividad n.o 2: ________________________ 

………………………………………………… 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta-NO APLICA  

Formulario de garantía a primer requerimiento 

 

Beneficiario: __________________________  

Solicitud de Ofertas n.o: ________________________________________  

Fecha: __________________________  

GARANTÍA DE LA OFERTA N.o: __________________________  

Garante: ______________________________________________________ 

 

Se nos ha informado que _________________________ (en lo sucesivo, “el Oferente”) ha 

presentado o presentará al Beneficiario su Oferta (en lo sucesivo, “la Oferta”) para la ejecución del 

Diseño y la Construcción de ________________________ en el marco de la Licitación 

n.o _____________________. 

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Beneficiario, las Ofertas deben 

estar respaldadas por una Garantía. 

A solicitud del Oferente, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a pagar 

al Beneficiario cualquier suma que no exceda un monto total de ________________________ 

(________________________) al recibir del Beneficiario, respaldada por una comunicación 

escrita, una solicitud donde declare, ya sea en la propia solicitud o en un documento firmado 

presentado por separado que la acompañe o identifique, que el Postulante: 

(a)  ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en la Carta de 

Oferta (en lo sucesivo, “el período de validez de la Oferta”) o durante cualquier prórroga de 

este período que el Oferente hubiera establecido; o 

(b)  habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta o durante cualquier prórroga de este período que el Postulante hubiera 

establecido: (i) no ha firmado el Convenio Contractual del Contrato o (ii) no suministra la 

Garantía de Cumplimiento y de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del 

documento de licitación del Beneficiario. 

Esta garantía expirará: (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias del 

Convenio Contractual firmado por el Postulante y la Garantía de Cumplimiento emitida a favor del 

Beneficiario en relación con dicho Convenio Contractual; (b) si el Oferente no es el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) cuando hayamos recibido una 

copia de la notificación del Beneficiario al Oferente relativa a los resultados del proceso de 

Licitación, o (ii) cuando hayan transcurrido veintiocho días después de la expiración del Período de 

Validez. 
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en esta 

institución en el domicilio indicado más arriba, a más tardar en la fecha aquí estipulada. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión 

de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758. 

 

 

_____________________________ 

[Firma] 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta -  

NO APLICA  

Fianza 

 

[El Fiador completará este Formulario de Fianza conforme a las instrucciones] 

 

FIANZA N.o ______________________ 

POR ESTA FIANZA, [nombre del Oferente], obrando en calidad de Obligado Principal (en lo 

sucesivo, “el Obligado Principal”), y [nombre, denominación legal y dirección del Fiador], 

autorizado para conducir negocios en [nombre del país del Contratante] como Fiador (en lo 

sucesivo, “el Fiador”), se obligan firmemente ante [nombre del Contratante] como Obligante (en lo 

sucesivo, “el Contratante”) por la suma de [monto de la fianza]12[monto en letras], por cuyo pago, 

que deberá efectuarse correcta y efectivamente, nosotros, el Obligado Principal y el Fiador antes 

mencionados, nos obligamos, así como a nuestros sucesores y cesionarios, firme, conjunta y 

solidariamente por la presente. 

POR CUANTO el Obligado Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita fechada a los 

___ días del mes de ______ 20__ para el Diseño y la Construcción de _____________ (en lo 

sucesivo,  “la Oferta”). 

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Obligado Principal: 

(a) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en el Formulario 

de Oferta (“Período de Validez de Oferta”) o cualquier prórroga aceptada por el 

Obligado Principal; o 

(b) habiendo sido notificado de sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Contratante durante el período de validez de la misma, o cualquier prórroga aceptada por 

el Obligado Principal  (i) no firma el  Contrato, o (ii) no presenta la Garantía de 

Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones para los Oferentes 

del documento de licitación del Contratante.  

entonces el Fiador procederá inmediatamente a pagar al Contratante la suma máxima antes indicada 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que 

sustentar su solicitud, siempre y cuando establezca en su solicitud que esta es motivada por 

cualquiera de los eventos descritos anteriormente y especifique cuál(es) ocurrió (ocurrieron).  

El Fiador acepta, por la presente, que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto hasta 

el 28° día, inclusive, a partir de la fecha de expiración de la validez de la Oferta que se establece en 

el Carta de Oferta o cualquier prórroga aceptada por el Obligado Principal. 

 
12

 El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del país del Contratante o en una divisa de libre 

convertibilidad. 
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se 

ejecuten estos documentos en sus respectivos nombres en el día de la fecha, ____ de ____________ 

de 20__. 

 

Obligado Principal: _______________________ Fiador_____________________________ 

  

Sellos de las compañías (si corresponde) 

 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

(Nombre y cargo en letra de imprenta) (Nombre y cargo en letra de imprenta) 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta- 

NO APLICA  

Fecha: _____________________ 

Solicitud de Ofertas n.o: _____________________ 

Alternativa n.o: _____________________ 

Para: 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deben estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que seremos automáticamente declarados no elegibles para participar en la licitación 

o presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante por un período de 

_____________________, contado a partir del _____________________, si incumplimos la (s) 

obligación (obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta: 

(a)  por haber retirado nuestra Oferta durante su período de validez especificado en la Carta de 

Oferta, o 

(b)  porque, después de haber sido notificados por el Contratante de la aceptación de nuestra 

Oferta, durante su período de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, 

si así se nos solicita, o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantía de 

Cumplimiento según lo dispuesto en las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del documento 

de licitación del Contratante. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos 

seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) cuando recibamos la 

notificación que usted nos envíe con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) cuando hayan 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

Nombre del Oferente*  

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente** 

  

Cargo de la persona que firma la Oferta ___________________________________ 

Firma de la persona antes mencionada   

Firmado a los _________________ días del mes de _____________ de ______________. 

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA 

que actúa como Oferente. 

**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Oferente.  

[Nota: En el caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta debe hacerse en 

nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].  
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Formulario DTG 

Datos Técnicos Garantizados 

El Oferente deberá completar el siguiente formulario indicando el cumplimiento de los requisitos 

técnicos indicados, las observaciones que pudieran corresponder y la referencia a la ubicación de 

la documentación respaldatoria en su Oferta. 

Requisito 
Cumple 

SI / NO 
Observaciones Ref. 

Presenta Compromiso de cumplimiento de las 

Normativas indicadas en la Sección IV Requisitos 

del Contratante y en particular las Normativas 

CENELEC EN50126, EN50128 y EN50129 para 

el desarrollo del proyecto de Señalamiento y el 

cumplimiento de los requisitos de Seguridad en 

todas las fases del ciclo de vida del proyecto en el 

alcance del Contrato. 

   

Todo el equipamiento y en particular los sistemas 

de detección de trenes son compatibles con el 

sistema de tracción por catenaria de 25 kV 50 Hz 

con retorno de corriente por los rieles. 

   

Nivel se Seguridad SIL4 para los enclavamientos 

y las funciones vitales del sistema de señalamiento 

considerando la certificación integral de la 

aplicación particular en este proyecto. 

   

Nivel de Seguridad SIL1 o superior para las 

funciones de seguridad de los sistemas de mando. 

   

Nivel de disponibilidad del sistema de 

Señalamiento igual o mayor a 99,99%. 

   

Compatibilidad con una futura implementación de 

ETCS NIVEL 2. 

   

Señalamiento Lateral Luminoso de 4 aspectos con 

doble recubrimiento. 

   

Headway de 3 minutos.    

Enclavamientos tipo “2 de 3” o “2 veces 2 de 2” 

independientes con su hardware propio en cada 

una de las estaciones en las que se requiere un 

CTL. 

   

Implementación de la parte en campo del sistema 

de protección automático ATS vinculado a los 

sistemas vitales del Señalamiento a través de una 

interface SIL4. 
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Oferta Financiera  

(SOBRE N°2) 
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Carta de Oferta - Parte Financiera (Sobre N°2) 

 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA RELLENADO EL 
DOCUMENTO 

 
El Oferente debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente el 

nombre y el domicilio comercial completos del Oferente. 
 

En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden ser, 
por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados a actuar en nombre del 

Oferente para avanzar los intereses del Oferente en lo relacionado con este proceso de licitación o 
ejecución del Contrato. 

 
Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Oferentes a preparar este formulario. 

 

 

 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la 

Oferta] 

Solicitud de Ofertas: “Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de Vías y 

Señalamiento del FC Gral. San Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 

56.440)” SEPA: PMFGSM-15-LPI-O-LPI 01/2022  

 

Para: Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa  

 

Nosotros, los Oferentes que suscriben, hacemos presentación de la segunda parte de nuestra 

Oferta, junto con el Precio de la Oferta, Anexo de las Monedas de Pago y la Lista de 

Actividades, que acompañan la Carta de la Parte Técnica. 

 

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 

 

(a) Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período establecido 

en el IAO 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), contado a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en el IAO 22.1 de los DDL 

(y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y 

podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de dicho período. 

(b) Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, incluidos todos los impuestos, excluido 

cualquier descuento ofrecido en el apartado c) siguiente es:  Pesos Argentinos 

__________________ [inserte el precio total en letras] ( $ __________________ [inserte el 

precio total en números], compuesto por : Pesos Argentinos  __________________ [inserte 

el precio de los pesos Argentinos en letras] ( $ __________________ [inserte el precio de 
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pesos Argentinos en números]; Moneda N°1 Dólares Estadounidenses________________ 

[inserte el precio de la Moneda N°1 Dólares Estadounidenses en letras] ( $ 

__________________ [inserte el precio de la Moneda N° 1 Dólares Estadounidenses en 

números]; Moneda N°2 Euros __________________ [inserte el precio de la Moneda N°2 

Euros en letras] ( $ __________________ [inserte el precio de la Moneda N°2 Euros en  

números]; en un todo de acuerdo a lo expresado en el cuadro “Anexo de las Monedas de 

Pago” 

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:  

(i)  Los descuentos ofrecidos son: __________________ [especifique en detalle cada 

descuento ofrecido]. 

 (ii)  El método exacto de cálculo para determinar el precio neto luego de 

aplicados los descuentos se detalla a continuación: _____________________ 

[especifique en detalle la metodología que se usará para aplicar los descuentos]. 

(d) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagarán los siguientes 

honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el proceso de Licitación o la 

formalización del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su dirección 

completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda 

de cada una de ellas]. 

 

Nombre del 
Receptor 

Dirección 
Propósito de la 

comisión o 
gratificación 

Monto 

    

    

    

    

 

(Si no se pagaron o no se pagarán, escriba “ninguna”). 

(e) Formulario de Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra 

oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación 

de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible 

proporcionar la información requerida. El Contratante publicará como parte de la 

Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.  

 

Nombre del Oferente*: __________ [indique el nombre completo de la persona que firma la 

Oferta].  

 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del 

Oferente**: ____________________ [indique el nombre completo de la persona debidamente 

autorizada a firmar la Oferta].  
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Cargo de la persona que firma la Oferta: ____________ [indique el cargo completo de la 

persona que firma la Oferta]. 

 

Firma de la persona mencionada anteriormente: ______________ [incluya la firma de la 

persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores].  

 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] ________________ de [indique el mes] 

___________________ de __________ [indique el año]. 

 

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente. 
** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder conferido por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a 

los Formularios de la Oferta. 
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Lista de Actividades con Precio y Lista de Subactividades  

El total de los precios de las Actividades de la Lista de Actividades, es la Oferta del Oferente para completar las obras en términos de 

"responsabilidad única". 

 

El costo de cualquier actividad o subactividad que el Oferente haya omitido se considerará incluido en el precio de otras actividades o 

subactividades en las Listas de Actividad con Precios y Subactividad y no será pagado separadamente por el Contratante. 

 

La lista de Actividades con Precios y las listas de subactividades proporcionados por el Oferente se utilizarán para la evaluación de 

ofertas. Esas listas, junto con el programa de trabajo, sirven de base para estimar los Pagos. 

 

Asimismo, a fin de permitir determinar el avance de las Actividades, con mayor grado de detalle y facilitar la confección de la 

Relación Valorada Mensual, el Oferente deberá completar la Lista de Cantidades.  

Las cantidades estipuladas en la Lista de Cantidades no tendrán carácter vinculante con el Diseño final de las Obras.  
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Lista de Actividades con Precio  

ACTIVIDAD 
Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
(Con IVA) 

TOTALES 
(Con IVA) 

1 Estructura General de la Obra y Gestión ASSS     

1.1 Obrador, Seguridad y Suministros para la Inspección     

1.2 Gestión Ambiental, Social y de Seguridad e Higiene     

2 Renovación de Vías     

2.1 Relevamiento, Ingeniería y preliminares     

2.2 Desarme de Vías     

2.3 Renovación de vías     

2.4 Provisión y Montaje de Desvíos Simples Tg. 1:8     

2.5 Provisión y Montaje de Desvíos Simples Tg. 1:10     

2.6 Provisión y Montaje de Enlaces Tg. 1:8     

2.7 Provisión y Montaje de Enlaces Tg. 1:10     

2.8 Provisión y Montaje de Cruzamientos Unión Simple Tg. 1:8     

2.9 Provisión y Montaje de Cruzamientos Unión Doble Tg. 1:8     

2.10 Provisión y Montaje de Enlaces doble tipo Tijera     

2.11 Provisión y Montaje de Trampas     

2.12 Provisión y Montaje de Paragolpes     

2.13 Renovación de Pasos a Nivel     

2.14 Obras de Arte     

3 Renovación de Señalamiento     

3.1 Ingeniería     

3.2 Obras civiles     

3.3 Canalizaciones y Tendidos de Cables y Fibra Óptica     

3.4 Sistemas de Señalamiento     

3.5 Telecomunicaciones     

3.6 Energía     

3.8 Migración, Ensayos y Puesta en Marcha     

3.9 Tareas de Finalización     

4 Suministro de Equipos de Trabajo de Vías     
4.1 Suministro de Equipos     
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4.2 Entrega de Equipos     

    TOTAL, CON IVA INCLUIDO:    
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Lista de Sub-actividades con Precios 

[A ser completado por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura del costo apropiadamente] 

ACTIVIDA
D 
Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
(Con IVA) 

TOTALES 
(Con IVA) 

1 Estructura General de la Obra y Gestión ASSS     

1.1 Estructura General de la Obra     

1.1.1 Obrador, Seguridad y Suministros para la Inspección     

1.2 Gestión de Ambiental, Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo     

1.2.1  Elaboración e implementación del PGAS     

1.2.2 Elaboración e implementación del Estudio de Pasivos Ambientales       

1.2.3 Elaboración e implementación del Plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo     

1.2.4 Medición en operación de ruidos y vibraciones      

2 Renovación de Vías     

2.1 Relevamiento, Ingeniería y preliminares     

2.1.1 Relevamiento Topográfico     

2.1.2 Proyecto de Ingeniería     

2.2 Desarme de Vías     

2.2.1 Destape, rebaje y desarme de vía     

2.2.2 Retiro Aparatos de Vía existente. Traslado a depósito     

2.3 Renovación de vías     

2.3.1 Provisión de rieles nuevos     

2.3.2 Provisión de durmientes     

2.3.3 Provisión de fijaciones elásticas     

2.3.4 Trabajos de consolidación de terraplén y suelo base del mismo     

2.3.5 Montaje de durmientes, fijaciones y armado de vía     

2.3.6 Ejecución de soldadoras aluminotérmicas     

2.3.7 Piedra balasto      

2.3.8 1er Levante de vía     

2.3.9 2do Levante de vía     

2.3.10 Nivelación final, tapado y perfilado de vía     

2.3.11 Desagües entre estaciones del sector de obra (trabajo y provisión de materiales     

2.3.12 Tratamiento, clasificación y manipuleo de material producido      
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2.3.13 Liberación de tensiones      

2.4 Provisión y Montaje de Desvíos Simples Tg. 1:8     

2.4.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.4.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.5 Provisión y Montaje de Desvíos Simples Tg. 1:10     

2.5.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.5.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.6 Provisión y Montaje de Enlaces Tg. 1:8     

2.6.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.6.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.7 Provisión y Montaje de Enlaces Tg. 1:10     

2.7.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.7.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.8 Provisión y Montaje de Cruzamientos Unión Simple Tg. 1:8     

2.8.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.8.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.9 Provisión y Montaje de Cruzamientos Unión Doble Tg. 1:8     

2.9.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.9.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.10 Provisión y Montaje de Enlaces doble tipo Tijera     

2.10.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos     

2.10.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje     

2.11 Provisión y Montaje de Trampas     

2.11.1 Provisión de Trampas     

2.11.2 Instalación de Trampas     

2.12 Provisión y Montaje de Paragolpes     

2.12.1 Provisión de Paragolpes     

2.12.2 Instalación de Paragolpes     

2.13 Renovación de Pasos a Nivel     

2.13.1 Renovación de Pasos a Nivel Vehiculares     

2.13.2 Renovación de Pasos a Nivel Peatonales     

2.14 Obras de Arte     

2.14.1 Alcantarilla tablero cerrado de H°A°. Luz: 2,2m. Progresiva 17+107     

2.14.2 2 Caños H° A° 0,40 Progresiva 18+207.      

2.14.3 Alcantarilla Luz: 1m. Progresiva 18+332     
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2.14.4 Puente tablero cerrado de H°A°. Luz: 9,1m. Progresiva 19+034     

2.14.5 Puente tablero cerrado de H°A°. Luz: 9,1m. Progresiva 19+076     

2.14.6 Puente tablero cerrado de H°A° y acero. Luz: 34,5m. Progresiva 24+970     

2.14.7 Alcantarilla tablero cerrado de H°A°. Luz: 1m. Progresiva 25+489     

3 Renovación de Señalamiento     

3.1 Ingeniería     

3.1.1 Ingeniería  básica Señalamiento     

3.1.2 Ingeniería  de detalle y proyecto señalamiento     

3.2 Obras civiles     

3.2.1 Construcción CCO en Playa Alianza     

3.2.2 Construcción  de CTLs     

3.2.3 Construcción de Salas Auxiliare     

3.2.4 Construcción de Abrigos Auxiliares     

3.2.5 
Ejecución de Bases, postes y estructuras de soporte para Señales Ferroviarias, 

Señalización Activa de Pasos a Nivel y  Pasos Peatonales  
    

3.2.6 Ejecución de Señalización Pasiva Ferroviaria y Vial en Pasos a Nivel     

3.3 Canalizaciones y Tendidos de Cables y Fibra Óptica     

3.3.1 Provisión de Cables     

3.3.2 Provisión de Tritubos     

3.3.3 Provisión de Fibra Óptica     

3.3.4 Canalización Tendido y Protección     

3.4 Sistemas de Señalamiento     

3.4.1 Provisión de Circuitos de Vía     

3.4.2 Instalación de Circuitos de Vía     

3.4.3 Provisión de Máquinas de Cambios     

3.4.4 Instalación de Máquinas de Cambios     

3.4.5 Provisión de Señales Ferroviarias     

3.4.6 Instalación de Señales Ferroviarias     

3.4.7 Provisión de Sistema de ATS     

3.4.8 Instalación de Sistema de ATS     

3.4.9 
Provisión de Barreras Automáticas y Señalización Activa Para Pasos a Nivel Vehiculares y 

Peatonales 
    

3.4.10 
Instalación de Barreras Automáticas y Señalización Activa Para Pasos a Nivel Vehiculares 

y Peatonales 
    

3.4.11 Provisión de Enclavamientos     
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3.4.12 Desarrollo del Software de Enclavamientos     

3.4.13 Instalación de Enclavamientos     

3.4.14 Provisión de Sistemas de Mando en CTLs     

3.4.15 Desarrollo del Software de Sistemas de Mando en CTLs     

3.4.16 Instalación de Sistemas de Mando en CTLs     

3.4.17 Provisión de Sistemas de Mando en CCO     

3.4.18 Desarrollo del Software de Sistemas de Mando en CCO     

3.4.19 Instalación de Sistemas de Mando en CCO     

3.5 Telecomunicaciones     

3.5.1 Provisión de Equipos para la Infraestructura de Telecomunicaciones del Señalamiento     

3.5.2 Instalación de Equipos de Infraestructura del Señalamiento     

3.5.3 Configuración de Equipos de Telecomunicaciones del Señalamiento     

3.5.4 Instalación del Data Center del CCO     

3.5.5 Conexiones Provisorias a Red de Datos y Telefonía del Ferrocarril     

3.6 Energía     

3.6.1 Provisión de Tableros de Alimentación y Conmutación     

3.6.2 Instalación de Tableros de Alimentación y Conmutación     

3.6.3 Provisión de UPSs     

3.6.4 Instalación de UPSs     

3.6.5 Provisión de Grupos Electrógenos     

3.6.6 Instalación de Grupos Electrógenos     

3.7 Migración, Ensayos y Puesta en Marcha     

3.7.1 
Provisión de Materiales para Sistemas Provisorios de Señalamiento y sus Interfaces para 

el Proceso de Migración 
    

3.7.2 
Implementación de Sistemas Provisorios de Señalamiento y sus Interfaces para el 

Proceso de Migración 
    

3.7.3 Ensayos de Validación y Recepción de Equipos Individuales en Planta     

3.7.4 Ensayos de Equipos y Subsistemas Individuales en Campo     

3.7.5 Ensayos de Validación en Campo, Puestas en Marcha y Liberaciones al Servicio Parciales     

3.7.6 Ensayos de Validación y Puestas en Marcha Integral     

3.8 Tareas de Finalización     

3.8.1 Capacitación y Certificación de Personal de Operación y Mantenimiento      

3.8.2 Entrega de Manuales de Uso, Operación y Mantenimiento     

3.8.3 Entrega de Herramientas e Instrumentos para el Mantenimiento     
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3.8.4 Desmontaje de Instalaciones Fuera de Servicio     

3.8.5 Documentación Conforme a Obra     

3.8.6 Provisión de Repuestos     

4 Suministro de Equipos de Trabajo de Vías     

4.1 Suministro de los equipos     

4.1.1 Bateadora Niveladora Alineadora      

4.1.2 Estabilizador Dinámico     

4.1.3 Perfiladora de Balasto     

4.2 Entrega de Equipos     

4.2.1 Suministro de Lote de Repuestos     

4.2.2 Puesta a Punto y Entrega al Contratante     

    TOTAL, CON IVA INCLUIDO:    
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Lista de Cantidades con Precios. 
Lista de Cantidades Obra Vías, A ser completado por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura del costo 

apropiadamente 
Las cantidades estipuladas en la Lista de Cantidades no tendrán carácter vinculante con el Diseño final de las Obras 

ACTIVIDAD 
Nº 
REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN  Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 

Sub Total 

2 Renovación de Vías         

2.2 Desarme de Vías         

2.2.1 Destape, rebaje y desarme de vía km 128     

2.2.2 Retiro Aparatos de Vía existente. Traslado a depósito km 163     

2.3 Renovación de vías         

2.3.1 Provisión de rieles nuevos tn 14202     

2.3.2 Provisión de durmientes u 212185     

2.3.3 Provisión de fijaciones elásticas par 212185     

2.3.5 Montaje de durmientes, fijaciones y armado de vía u 212185     

2.3.8 1er Levante de vía km 128     

2.3.9 2do Levante de vía km 128     

2.3.10 Nivelación final, tapado y perfilado de vía km 128     

2.3.13 Liberación de tensiones  km 128     

2.4 Provisión y Montaje de Desvíos Simples Tg. 1:8         

2.4.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 39     

2.4.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 39     

2.5 Provisión y Montaje de Desvíos Simples Tg. 1:10         

2.5.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 21     

2.5.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 21     

2.6 Provisión y Montaje de Enlaces Tg. 1:8         

2.6.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 13     

2.6.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 13     

2.7 Provisión y Montaje de Enlaces Tg. 1:10         

2.7.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 65     

2.7.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 65     

2.8 Provisión y Montaje de Cruzamientos Union Simple Tg. 1:8         
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2.8.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 1     

2.8.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 1     

2.9 Provisión y Montaje de Cruzamientos Union Doble Tg. 1:8         

2.9.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 4     

2.9.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 4     

2.10 Provisión y Montaje de Enlaces doble tipo Tijera         

2.10.1 Provisión de Aparatos de Vía Nuevos u 1     

2.10.2 Montaje de Aparatos de Vía incluyendo materiales de montaje u 1     

2.11 Provisión y Montaje de Trampas         

2.11.1 Provisión de Paragolpes u 10     

2.11.2 Instalación de Paragolpes u 10     

2.12 Provisión y Montaje de Paragolpes         

2.12.1 Provisión de Paragolpes u 42     

2.12.2 Instalación de Paragolpes u 42     

2.13 Renovación de Pasos a Nivel         

2.13.1 Renovación de Pasos a Nivel Vehiculares u 43     

2.13.2 Renovación de Pasos a Nivel Peatonales u 29     
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Trabajos por Administración- NO APLICA 

 [Nota para el Contratante: 

Para trabajos de carácter menor o incidental, el Ingeniero puede instruir una variación para 

que ejecute en base a Trabajo por Administración. La alternativa preferida es valorar el 

trabajo adicional de acuerdo con las Condiciones del Contrato.  

Si se incluye un Plan de Trabajo por Administración en el documento de licitación, es 

preferible incluir cantidades nominales en relación con los ítems más probables de ser 

usados y llevar la suma de los importes al Resumen Global para hacer que las tarifas de los 

Trabajos por Administración sean competitivos.  

Si no se incluye la opción de Trabajos por Administración, no se aplicará la Subcláusula 

13.6 de las Condiciones Generales]. 

Si se especifica en IAO 14.2 en los DDL, para trabajos de carácter menor o incidental, el 

Ingeniero puede instruir que una variación se ejecute en una base de trabajo diario. Si se 

incluye un Plan de Trabajo por Administración en los Requisitos del Contratante, se agregan 

cantidades nominales en relación con los ítems más probables de ser usados y lleva la suma 

de los importes al Resumen de la Oferta para hacer Trabajo. 

 

De conformidad con la Subcláusula 13.6 de las Condiciones Generales, la tarea no se 

ejecutará mediante Trabajo por Administración excepto por orden escrita del Ingeniero. Los 

Oferentes ingresarán las tarifas básicas para los ítems en las Listas de Trabajos por 

Administración, cuyas tarifas se aplicarán a cualquier cantidad de Trabajo por Administración 

ordenada por el Ingeniero. Las cantidades nominales se han indicado en relación con cada 

partida Trabajo por Administración, y el total para Trabajos por Administración se trasladará 

como suma provisional al monto total de la Suma Global. Salvo disposición en contrario, los 

pagos de Trabajo por Administración estarán sujetos a ajuste de precios de acuerdo con lo 

establecido en las Condiciones del Contrato.  
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Lista de Tarifas Trabajo por Administración: 1. Mano de 

Obra- NO APLICA 

Item 
no. 

Descripción Unidad 
Cantidad 
nominal* 

Tarifa Monto 

      

 -----     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Subtotal  

----- 
Porcentaje del subtotal para gastos del Contratista, 

utilidad, etc. 
 

Total de Trabajo por Administración: Mano de Obra 

(Transferir al Resumen de Trabajos Administración) _______________________ 

 

Repetir el monto en letras  

 

Nombre del Oferente ____________________________ 

 

Firma del Oferente ______________________________ 

* A ser ingresado por el Contratante 

a. A ser ingresado por el Oferente 

 

  



Sección V. Formularios de la Oferta                                                                                                         161 

 

 

Lista de Tarifas de Trabajo por Administración: 2. 

Materiales-NO APLICA 

Ítem no. Descripción Unidad 
Cantidad 
nominal* 

Tarifa Monto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Subtotal   

 
Porcentaje a del subtotal para gastos del Contratista, utilidad, 
etc. 

  

Total de Trabajo por Administración: Materiales 

(Transferir al Resumen de Trabajos por Administración)           _______________________ 

 

Repetir el monto en letras  

       

   Nombre del Oferente   

   
 

Firma del Oferente 
 

  
       

* A ser ingresado por el Contratante 

a. A ser ingresado por el Oferente 
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Lista de Tarifas de Trabajo por Administración: 3. Equipo 

del Contratista-NO APLICA 

Item no. Descripción 
Cantidad 
Nominal 
(horas)* 

Tarifa de 
Renta por 

hora 
Monto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Subtotal  

 
Porcentaje del subtotal para gastos del Contratista, 

utilidad, etc. 
 

     

Total, de Trabajo por Administración: Equipo del Contratista 

(Transferir al Resumen de Trabajos por Administración)           _______________________ 

Repetir el monto en letras  

     
 
 

 

   Nombre del Oferente   
       
   Firma del Oferente   
       
* A ser ingresado por el Contratante 

a. A ser ingresado por el Oferente   



Sección V. Formularios de la Oferta                                                                                                         163 

 

 

Resumen de Trabajos por Administración-NO APLICA 

 
Monto pesos AR a 

 

1. Total de Trabajo por Administración: Mano de Obra  

2. Total de Trabajo por Administración: Materiales  

3. Total de Trabajo por Administración: Equipo del 
Contratista 

 

Total, para Trabajo por Administración (Suma Provisional) 

(Transferir al Resumen Global,) 
 

Repetir el monto en letras  

       

       

   Nombre del Oferente __________________ 

   
 
 

   

       
   Firma del Oferente ____________________ 
       

a. El Contratante debe ingresar la unidad monetaria  
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Sumas Provisionales Especificadas 

Item no. Descripción Monto $ AR 

1 Honorarios y Gastos DAAB  58.000.000 

2   

3   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Total, para Sumas Provisionales Especificadas 

 

 
58.000.000 

Repetir el monto en letras Pesos Argentinos Cincuenta y Ocho Millones  

 
 
 
 

   

 Nombre del Oferente   

 
 
 

   

     

 Firma del Oferente   
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Resumen Global 

Resumen general 
Págin

a 
Monto Pesos 

AR  

   

   

   

   

Subtotal de Actividades (A)  

Total para Trabajo por Administración (Suma Provisional) (B)  

Sumas Provisionales Especificadas ii (C) 58.000.000 

Total de Actividades y Sumas Provisionales s (A + B + C) i (D)  

Sumas Provisionales para Contingencias e Imprevistos  ii (E)  

Precio de la Oferta (D + E) (Transferir a la Carta de la Oferta- Parte 
Financiera) 

(F)  

Repetir el monto en letras  

       

       
   Nombre del Oferente   
       
       

   Firma del Oferente   

       

(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discreción del 

Ingeniero de conformidad con la Cláusula 13.5 de las Condiciones de Contrato. 

(ii) Para ser ingresado por el Contratante 
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Anexo de las Monedas de Pago 

“Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de Vías Señalamiento del FC Gral. San 

Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)” SEPA: PMFGSM-

15-LPI-O-LPI 01/2022  

 

 A B C D 

Nombre de la moneda 
de pago 

Monto de la 
moneda 

Tipo de 
cambio a 
moneda 
nacional 

Equivalente en 
moneda 
nacional 
C = A x B 

Porcentaje del precio 
total de la Oferta 
(PTO) 
 100xC 
PTO 

Moneda nacional 
Pesos Argentinos 

 1,00   

Moneda extranjera 1 
Dólares 

Estadounidenses 
 

    

Moneda extranjera 2 
Euros 

    

Precio total de la Oferta   
  

 
100,00 

Sumas provisionales 
expresadas en moneda 

nacional 

58.000.000 1,00 
 

 
58.000.000 

PRECIO TOTAL DE LA 
OFERTA en pesos 

Argentinos (incluidas las 
sumas provisionales) 

  
 
 

 

Nota: La fuente del tipo de cambio será Banco de la Nación Argentina, tipo de cambio 

vendedor Divisas, correspondientes a 21 días anteriores a la fecha del vencimiento de la 

presentación de las ofertas. Si este día fuera inhábil, se tomará la tasa de cambio del día 

inmediatamente anterior que haya sido hábil. (IAO 37.1 de la Sección II) 
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Ajuste de Precios 

 

AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO 

El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula IAO 14.6, y 

consecuentemente con la siguiente información. 

Los importes expresados en moneda extranjera no serán ajustables. 

Los importes expresados en moneda local: 

El ajuste se practicará en ocasión de cada certificación sobre el monto básico certificado, 

(según el Monto Contractual Aceptado/Precio Contractual, menos Sumas Provisionales) 

deducido el porcentual del Anticipo Total.  

Para el ajuste se utilizará la siguiente expresión matemática: 

Ma = Mb x Fi 

Dónde: 

Ma: Monto del Certificado Ajustado. 

Mb: Monto del Certificado Básico. (A precios del Monto Contractual Aceptado/Precio 

Contractual, menos Sumas Provisionales) deducido el porcentual del Anticipo Total.  

 Fi: Factor de ajuste correspondiente al mes de certificación de trabajos, redondeado en forma 

simétrica a 2 decimales. Para el cálculo del Fi se deberá contemplar la siguiente fórmula: 

Fi = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +…..+n Mn/Mo. 

Dónde: 

"a"    es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y 

representa la porción no ajustable de la fórmula; 

 "b ", "c ", "d", ... son coeficientes que representan la proporción de cada elemento de costo 

relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el cuadro de “Datos de 

Ajuste” de este Anexo; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de 

recursos tales como mano de obra, equipos y materiales; 

 "Ln ", "En ", "Mn ", ...  representan los índices de costos vigentes para el período "n”, cada 

uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en el “Cuadro de Datos de 

Ajuste” para la fecha correspondiente a los trabajos certificados. 

 "Lo ", "Eo ", "Mo ",... representan los índices de costo base, cada uno de los cuales es 

aplicable al elemento relevante de costo  correspondiente  al “Cuadro de Datos de Ajuste” 
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para la fecha de Apertura de las Ofertas. Durante la ejecución de la obra, el Contratista 

presentará al Contratante dentro de los treinta (30) días de presentado el Certificado de Obra, 

el Fi calculado con los índices, publicados por los organismos consignados como fuente de 

información de los mismos, cuya copia deberá acompañar. Deberán utilizarse los índices 

mensuales brindados por el INDEC. De no contar con el mismo, el Contratante, resolverá qué 

índice tomar como supletorio. 

El Contratante revisará el cálculo del Fi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez 

aceptado, el Contratista  lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período. Sólo 

podrá realizarse un ajuste para cada certificación.  

El Contratante podrá aplicar a los ítems del plan de trabajo y, por consiguiente, a los ítems del 

Certificado de Pago a Cuenta que representen tareas que se hayan ejecutado con posterioridad 

al Plan de Trabajo aprobado por el Ingeniero o sus enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de 

los precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de 

los precios vigentes al mes de certificación, de ambos, el que resulte más favorable para el 

Contratante. No se practicarán ajustes de precios con posterioridad al vencimiento de los 

plazos contractuales. De cada certificado de ajuste se retendrá el correspondiente porcentaje 

estipulado para las Retenciones (según Subcláusula 14.3 Solicitud de Pago a Cuenta). 

  



Sección V. Formularios de la Oferta                                                                                                         169 

 

 

Cuadro de Datos de Ajuste 

Cuadro A. Moneda local 

Cuadro de Datos de Ajuste 

Código del Índice 

(1) 

Descripción del 

Índice 

Fuente del 

Índice 

Coeficiente de ponderación 

propuesto por el oferente 

Valor Fijo No ajustable coeficiente 

fijo 

a 0,10 

Cuadro 5. Índice del costo 

de la construcción en el 

Gran Buenos Aires (ICC) -

Inciso a 

 Mano de Obra 

MOn 

INDEC b 

 

 Cuadro 1. Índice de 

Precios Internos Básicos al 

por Mayor (IPIB). 

Importados - Inciso j - 

"Equipo-Amortización de 

Equipos" 

Equipo 

Amortización 

de Equipos 

EQn 

INDEC c 

 

Cuadro 1. Índice de 

Precios Internos Básicos al 

por Mayor (IPIB). 

Nacionales - Inciso k 

Asfaltos, 

combustibles y 

lubricantes 

CLn 

INDEC d 

 

Cuadro 11. Índices del 

capítulo Materiales del 

ICC, mayor desagregación 

disponible: Código 37510-

11 

Hormigón 

elaborado 

Hn 

INDEC e 

 



Sección V. Formularios de la Oferta                                                                                                         170 

 

 

Cuadro 3 Índice de precios 

internos básicos al por 

mayor (IPIB), 

desagregación inmediata 

superior 

Código 27101 

Hierros y 

aceros en 

formas básicas 

An 

INDEC f 

 

Cuadro 2. Índice de 

precios internos básicos al 

por mayor (IPIB), mayor 

desagregación disponible - 

Piedras - Clasificación 

1410 Código 15320-1 

 Piedras 

Pn 

INDEC g 

 

        1,00 

Nota: (1) El Contratista podrá proponer otros índices sobre componentes de sus costos a los 

sugeridos, dentro de los publicados por el INDEC. 
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Sección VI. Requisitos del Contratante 

Especificaciones Técnicas Particulares: 

Índice de la Documentación incluida en los Anexos: 

 

• Tomo I: Introducción General de la Obra 

o Anexo I: Plan de Obras y Migración 

o Anexo II: Esquema de Etapas del Plan de Obras y Migración 

o Anexo III: Lista de Cruces Viales y Peatonales 

o Anexo IV: Cortes Transversales Típicos 

o Anexo V: provisión de equipamiento para personal del Contratante 

 

• Tomo II: Especificaciones Técnicas – Renovación de Vías 

o ANEXO I: Procedimientos para la intervención en vías operativas. Condiciones 

de Operatividad 

o ANEXO II: GIV-MF-DAV-ET-001-01D  Especificaciones Técnicas para 

durmientes monobloque de Hormigón para Aparatos de Vía. 

o ANEXO III: Tablas Complementarias. 

o ANEXO IV: Especificaciones Técnicas para fabricación de durmientes 

monobloque de Hormigón Pretensado. 

o ANEXO V: Especificaciones Técnicas para construcción de nuevas Obras de 

Arte. 

o ANEXO VI: Sistema de encauzadores para Obras de Arte. 

o Anexo VII: Relevamiento Integral del Sitio de Intervención 

o PLANOS LSM-VO-PL-024:  Anteproyecto vías y ADV para electrificación y 

renovación integral LSM – Detalle por Estación 

o PLANOS GIV-MF: Soluciones Vías PaN y Encauzadores 

o PLANO GVO 3234:  Galibo Trocha Ancha. 

o PLANO A: Detalles Construcción de Vías 
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• Tomo III: Especificaciones Técnicas – Renovación del Sistema de Señalamiento 

o Anexo I: Esquemas de Vías y Señalamiento Existente 

o Anexo II: Esquemas de Vías a Señalizar del Proyecto 

o Anexo III: Cuadros de Rutas del Proyecto 

o Anexo IV: Pautas del Nuevo Señalamiento 

o Anexo V: Características del Sistema de ATS 

o Anexo VI: Características Cotejadores de velocidad ATS 

o Anexo VII: Sistemas de Barreras Automáticas 

o Anexo VIII: Señalización de Pasos Peatonales Exclusivos 

o Anexo IX: Construcción de Red de Fibra Óptica y Red de Datos del Servicio 

Operativo de Señalamiento y Administrativo 

o Anexo X: Sistema de Alimentación de Energía 

o Anexo XI: Obras Civiles 

o Anexo XII: Sistema de Detección y Extinción de Incendios 

o Anexo XIII: Gálibo Ferroviario 

 

• Tomo IV: Especificaciones Técnicas – Suministro de Equipos de Trabajo de Vías 

 

• Tomo V: Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo 
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Contractuales y Formularios del Contrato
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Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 

 

 

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones Particulares 

del Contrato (CP) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes. 

 

Las Condiciones del Contrato comprenden las "Condiciones Generales" que forman parte de las 

Condiciones del Contrato de Planta y Diseño-Construcción (Segunda Edición, 2017), publicadas 

por la Federación Internacional de Ingenieros – Consultores (FIDIC), y las siguientes 

"Condiciones Particulares" que incluyen modificaciones y adiciones a tales Condiciones 

Generales. 

 

Se deben obtener copias originales de la mencionada publicación FIDIC "Condiciones de 

Contrato para Planta y Diseño-Construcción" en: 
 

 

 

International Federation of Consulting Engineers 

FIDIC Bookshop – Box- 311 – CH – 1215 Geneva 15 Switzerland 

Fax: +41 22 799 49 054Telephone: +41 22 799 49 01 
E-mail: fidic@fidic.org   

www.fidic.org 
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Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato 

 

Parte A – Datos del Contrato 

 

Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Fecha Base 1.1.4 
Veintiocho (28) días previos a la presentación de 
las Ofertas  
 

Cuando el Contrato permite el 
Costo Más Utilidad, el 
beneficio porcentual se 
agrega al Costo 

1.1.20 Cinco por ciento (5%)  

Nombre del Contratante y 
dirección 

1.1.30 

Ministerio de Transporte de la Nación Argentina a 
través de la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales de la 
Subsecretaría de Gestión Administrativa.  
Dirección: Av. Paseo Colón N°315, Piso 6  
CP: 1063 CABA, Buenos Aires, Argentina.   

Nombre del Ingeniero y 
dirección 

1.1.35 a designar por el Contratante  

Lugar de las Obras 1.1.77 
Indicada en la Sección VI Requisitos del 
Contratante, Lugar de las Obras 

Plazo para la Finalización 1.1.86 
1.460 días. (cuatro años) contados a partir de la 
Fecha del Acta de Inicio de Obra  

Nombre del Banco  1.1.91 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Nombre del Prestatario  1.1.92 
La República Argentina, a través del Ministerio de 
Transporte. 

Período de Notificación de 
Defectos 

1.1.27 365 días (un año) 

Secciones 1.1.76 No se especifican Secciones  

Hitos 1.1.95 
No se especifican Hitos de conformidad con la 
Subcláusula 4.26. 

Métodos acordados para 
transmisiones electrónicas 
 

1.3 (a)(ii) 
correo electrónico debidamente referenciado a: 
mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar 
 

Dirección del Contratante 1.3 (d) Ministerio de Transporte de la Nación Argentina- 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

para comunicaciones 
 

Dirección General de Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales (DGPPSE) 
Dirección: Av. Paseo Colón N°315, Piso 6  
CP: 1063 CABA, Buenos Aires, Argentina.   
 

Dirección del Ingeniero Para 
comunicaciones 

1.3 (d) A designar  

Dirección del Contratista para 
comunicaciones 
 

1.3 (d) A designar 

Ley que rige 
 

1.4 República Argentina  

Idioma que rige 
 

1.4 Español 

Idioma para comunicaciones 
 

1.4 Español 

Plazo para que las Partes 
suscriban el Convenio 
Contractual 
 

1.6 
28 días después de la recepción de la Carta de 
Aceptación. 

Número de copias adicionales 
en papel de los Documentos 
del Contratista 
 

1.8 Dos (2) 

Responsabilidad total del 
Contratista al Contratante 
bajo o en relación con el 
Contrato 

1.15 
110% del Monto Contractual Aceptado 
 

Plazo para acceder al Lugar de 
las Obras 

2.1 
A más tardar en la Fecha de Inicio  
 
 

Autoridad y Obligaciones del 
Ingeniero 

3.2  

En el caso de variaciones que resulten en un 
aumento del Monto Contractual Aceptado, el 
Ingeniero dará aprobación técnica-económica a 
dicha Variación y obtendrá la convalidación  del 
Contratante antes de ejercer su autoridad para 
proceder a la ejecución de la Variación. 
 

Adquisiciones Sostenibles 4.1 No Aplica   

Garantía de Cumplimiento 4.2 

La Garantía de Cumplimiento se presentará, 
mediante Seguro de Caución, en forma de 
Garantía a primer Requerimiento de un 10 % del 
Monto Contractual Aceptado/precio Contractual 
(menos sumas provisionales) y en la misma 
moneda o monedas de dicho monto.  
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

El Contratista deberá incrementar el monto de la 
Garantía de Ejecución de Contrato acompañada en 
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
incremento del monto de contractual por efecto 
de la Adecuación en virtud de los ajustes del 
contrato y/o modificación contractual, Trabajos 
por Administración) 

En todos los seguros, la o las Compañías 
Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la 
vigencia de las pólizas, sin comunicar al 
Contratante esta circunstancia con una antelación 
no menor de 15 días, a contar desde la fecha de 
notificación fehaciente. Esta condición constará en 
las pólizas como cláusulas particulares. 

Garantía de cumplimiento de 
las medidas Ambientales, 
sociales y de Seguridad y 
Salud en el trabajo (ASSS) 

4.2 

La Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 
ASSS será en forma de una Póliza de Caución 
equivalente al 1,5 % del  Monto Contractual 
Aceptado/Precio Contractual (menos sumas 
provisionales) y en la (s) misma (s) moneda del 
Monto Contractual Aceptado. 

En todos los seguros, la o las Compañías 
Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la 
vigencia de las pólizas, sin comunicar al 
Contratante esta circunstancia con una antelación 
no menor de 15 días, a contar desde la fecha de 
notificación fehaciente. Esta condición constará en 
las pólizas como cláusulas particulares. 

Valor acumulado máximo 
permitido del trabajo 
subcontratado (como un 
porcentaje del Monto 
Contractual Aceptado) 

4.4 (a) Treinta por ciento (30%) 

Partes de las obras para las 
que no está permitida la 
subcontratación 

4.4 (b) No Aplica  

Período para notificación de 
errores, faltas y otros defectos 

4.7.2 Veintiocho (28) días  

Período de pago por servicios 
públicos temporales 
 

4.19 

La Contratista deberá realizar por su cuenta, cargo 
y a su costa todos los trámites que resulten 
necesarios ante los prestadores de servicios 
públicos y/o privados y/u organismos y/o entes 
nacionales, provinciales o locales y/o entidades 
privadas que se requieran. Asimismo, será por su 
cuenta y cargo la obtención de la totalidad de los 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

permisos y/o licencias y/o habilitaciones y/o 
autorizaciones que lo dispongan tanto la 
normativa nacional, provincial o local para el caso 
de que algunos de los trabajos o suministros por él 
realizados así lo requieran o afectarán 
instalaciones de dichas empresas o reparticiones 
públicas, con la suficiente antelación a fin de evitar 
demoras o interrupciones en los trabajos. En tal 
sentido queda expresamente establecido que no 
se admitirá la prolongación del plazo fijado para la 
realización de la obra como consecuencia de 
eventuales demoras incurridas en la realización de 
los trámites antedichos.  
Estarán a cargo de la Contratista todas las 
gestiones pertinentes ante los mencionados entes 
a los efectos de coordinar la solución de 
eventuales interferencias, incluyendo el pago de 
los aranceles que correspondieren y la confección 
de la documentación técnica que fuese requerida a 
tales fines. 

Número de copias adicionales 
en papel de los informes de 
progreso 
 

4.20 Dos (2) copias. 

Diseño: Revisión obligatoria 5.2.2 
De acuerdo a lo referido en la Sección VI. 
Requisitos del Contratante.  

Horario normal de Trabajo 6.5 
De acuerdo al Plan de Trabajo del Contratista 
aceptado por el Ingeniero. 

Número adicional de copias 
en papel del programa 

8.3 Dos (2) copias. 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Indemnización por Demora 
(porcentaje del Precio final del 

Contrato por día de demora): 
8.8 

0,025 % del precio del Monto Contractual 
Aceptado por Día, menos las sumas provisionales. 
También se aplicará Compensación por Liquidación 
de Daños y Perjuicios cuando la certificación 
acumulada registre una disminución superior al 
10% respecto de la establecida en la Curva de 
Certificaciones vigente, a la que se refiere la 
cláusula 8.3 de estas Condiciones Especiales del 
Contrato. Esta compensación se aplicará en cada 
mes en que presente dicha deficiencia, por el 
equivalente a los siguientes porcentajes del Precio 
del Contrato: 
Atraso incurrido                        Multa aplicable  
Hasta 9,99%                                           0% 
Más de 10% y hasta 19,9%                  5% 
Más de 20%                                            7% 
La Compensación por Daños y Perjuicios a la que 
se refiere el párrafo anterior tendrá carácter 
preventivo, es decir que, si la Contratista recupera 
parcial o totalmente los atrasos antes de llegar al 
tope máximo de Compensación, a pedido del 
Contratista, el Contratante condonará las 
compensaciones acreditando los montos 
retenidos, parcial o totalmente según corresponda 
y con las deducciones pertinentes, no asistiendo al 
Contratista derecho a reclamar ningún tipo de 
interés sobre el particular.  

Monto máximo de 
indemnización por Demora 
(porcentaje del Precio final del 
Contrato): 

8.8 
10 % del Monto Contractual Aceptado/Precio 
Contractual (menos la Suma Provisional) 
 

Obligaciones Incumplidas 11.10 
El período de responsabilidad será el indicado en la 
subcláusula 11.10. de  las CGC FIDIC  
 

Porcentaje a ser aplicado a 
Sumas Provisionales para 
gastos generales y utilidad 
 

13.4 (b)(ii) 
No Aplica  
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Anticipo total 14.2 

El Importe del Anticipo Total será de hasta el Cinco 
por ciento (5%) del Monto Contractual Aceptado/ 
Precio Contractual (menos sumas provisionales), 
sobre cada una de las monedas ofertadas. 
El Pago del Anticipo Total se realizará en Pesos 
Argentinos. 
Para la liquidación del Anticipo Total, las monedas 
diferentes a la moneda local, serán convertidas a la 
Tasa de Cambio (TC) tipo vendedor, del Banco de 
la Nación Argentina, cotización Divisa, a la fecha de 
la emisión de la factura. 
La Garantía del Anticipo Total deberá cumplir la 
CGC 14.2.1 y ser emitida en las monedas del 
Contrato. 

Repago del Anticipo 14.2.3 

Para la devolución del Anticipo Total, se procederá 
a aplicar la metodología detallada en la Parte E. 
El reembolso del Anticipo Total será realizado en 
treinta y seis (36) cuotas mensuales iguales y 
consecutivas a partir del umbral del diez por ciento 
(10 %) indicado en el punto 14.2.3 a  

Plazo para Pagos 
 

14.3 Cincuenta y seis (56) días. 

Número de copias adicionales 
en papel 
 

14.3 (b) Dos (2) copias. 

Porcentaje de retención 
 

14.3 (iii) 

En cada uno de los Certificados de Pagos a Cuenta, 
el Contratante retendrá un cinco por ciento (5 %) 
de su monto total en concepto de “Fondo de 
Reparos”.  
El Fondo de Reparos será devuelto en su totalidad, 
si no se hizo uso del mismo, o en la parte 
remanente, en caso de haberse utilizado una parte 
para satisfacer el cumplimiento del contrato, 
dentro de los veintiocho (28) días de la entrega del 
Certificado de Cumplimiento. 

 

Límite de Retención como 
porcentaje del Monto 
Contractual Aceptado 
 

14.3 (iii) 
Diez por ciento (10%)  
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Instalaciones y Materiales 14.5(b)(i) 

Aplica solo sobre los bienes a importar que se 
encuentren debidamente justificados en el 
formulario “Anexo de las Monedas de Pago” Parte 
F y se pagará hasta el 50% del ítem ofertado de los 
bienes a importar. 
Dicho pago se realizará contra la presentación de 
los documentos indicados en la CCG 14.5 (b). 
El saldo restante del valor por unidad del ítem 
(especificados en los formularios de la oferta) se 
realizará una vez que los mismos hayan sido 
recepcionados en el sitio de obra. 

Instalaciones y Materiales 14.5(c)(i) No Aplica  

Monto mínimo para 
Certificado de Pago a Cuenta 

14.6 No se aplicará un monto mínimo. 

Período de pago del anticipo 
al Contratista 

14.7 (a) Treinta (30) días 

Período para que el 
Contratante realice pagos 
provisionales al Contratista 
según la Subcláusula 14.6 
(CPC) 
 

14.7 (b) (i) Cincuenta y seis (56) días 

Período para que el 
Contratante realice pagos 
provisionales al Contratista 
según la Subcláusula 14.13 
(CPF) 

14.7 (b) (ii) Veintiocho (28) días 

Período para que el 
Contratante realice el pago 
final al Contratista 
 

14.7 (c) Cincuenta y seis (56) días 

Cargos de financiamiento por 
demora en el pago (puntos 
porcentuales por encima de la 
tasa promedio de préstamos a 
corto plazo bancarios a la que 
se hace referencia en el 
subpárrafo (a)) 
 

14.8 Cero por ciento (0 %)  

Fuente de publicación de los 
tipos de interés comerciales 
para los cargos financieros en 
caso de pago atrasado 
 

14.8 

Tasa de descuento de certificados de obra, a 
treinta días, fijada por el Banco de la Nación 
Argentina, vigente a la fecha de producirse el 
vencimiento de la fecha final fijada para el pago. 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Número de copias adicionales 
en papel del borrador de la 
Relación Valorada Final 
 

14.11.1 (b) Dos (2) copias 

Moneda de Pago 14.15 

Los pagos del contrato se realizaran en la moneda 
de curso legal (pesos Argentinos) 
Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente que, según 
prevé, deba incurrir en gastos en otra moneda 
distinta a la del curso legal (pesos argentinos) 
deberá indicar sus requerimientos en el cuadro del 
Anexo de las Monedas de Pago “Sección V” del 
sobre N° 2 Oferta Financiera el/los montos, 
porcentaje/s del Precio de la Oferta que necesita 
para satisfacer tales requerimientos en moneda 
extranjera.  
Los pagos de bienes o servicios que no sean 
fabricados o prestados en el país y deban ser 
importados, podrán pagarse hasta el 50% en la 
moneda ofertada. Para ello, deberán estar 
indicados en el Anexo Monedas de Pago “Sección 
V” del sobre N° 2 Oferta Financiera, acreditarse 
con la documentación de respaldo que garantice 
fehacientemente la adecuada importación del bien 
o servicio. Además, deberán ajustarse a la 
normativa vigente en Argentina. 
 
La diferencia que surja de los pagos de bienes o 
servicios que deban ser importados indicados en el 
párrafo precedente, se pagará en moneda de curso 
legal (pesos argentinos) al Tipo de Cambio (TC) 
vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
de la fecha de emisión de la factura en la que se 
certifiquen dichos bienes o servicios.  
Asimismo, la parte del precio ofertada en moneda 
extranjera indicada en el Anexo de las Monedas de 
Pago “Sección V” del sobre N° 2 Oferta Financiera, 
que no se encuentre vinculada a importación de 
bienes o servicios, se pagará en moneda de curso 
legal (pesos argentinos) al TC vendedor divisa del 
Banco de la Nación Argentina de la fecha de 
emisión de la factura en la que se certifiquen 
dichos bienes o servicios.  
El Contratista completará el “Anexo de Monedas 
de Pago” en las Condiciones Particulares - Parte F 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Fuerzas de la naturaleza, 
cuyos riesgos se asignan al 
Contratista 
 

17.2 (d) 
Cualquier evento de la naturaleza que se hubiese 
registrado en los últimos 10 años. 

Requisitos Generales de 
Seguros: Límites de deducibles 

permitidos 
 

19.1 

Desde la fecha de Inicio hasta el momento de la 
emisión de la recepción definitiva de la obra, 
deberá asegurarse: 

a) Seguro requerido para las obras: Monto 
deducible 3% 

b) Seguro requerido para pérdida o daño a los 
equipos: Monto deducible 5% 

c) Seguro requerido por lesiones a personas y 
daños a la propiedad. Monto deducible 1%. 

En todos los seguros, la o las Compañías 
Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la 
vigencia de las pólizas, sin comunicar al 
Contratante esta circunstancia con una antelación 
no menor de 15 días, a contar desde la fecha de 
notificación fehaciente. Esta condición constará en 
las pólizas como cláusulas particulares. 

 

Monto del Seguro requerido 
para las Obras 

 
19.2.1 

Seguro requerido para la obra: Monto Contractual 
Aceptado (menos sumas provisionales) El monto 
será progresivo y en todo momento cubrirá el 
monto actualizado en la obra ejecutada y de los 
materiales que se encuentren en zona de obra. El 
monto asegurado de las pólizas podrá emitirse, si 
el Contratante así lo estableciera, en la/s misma/s 
moneda/s especificada/s en el Contrato suscripto.  

Porcentaje adicional del valor 
del reemplazo de las Obras 

 
19.2.1 (b) 

Suma adicional (15%) de dicho valor de reemplazo 
para cubrir cualquier costo adicional incidental a la 
rectificación de la pérdida o daño, incluyendo los 
honorarios profesionales y el costo de la 
demolición y retirada de escombros. 

Lista de riesgos derivados de 
Eventos Excepcionales que no 
se excluirán de la cobertura 
del seguro para las obras 
 

19.2.1 (iv) No aplica 

Monto del seguro requerido 
para los Bienes 
 

19.2.2 
Valor completo de reposición, incluyendo la 
entrega en el lugar de las obras. 

Duración del seguro de Bienes 
 

19.2.2 
Hasta la emisión del Certificado de Cumplimiento 
del Contrato.  



Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato  185 

 

 

Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Monto del Seguro de 
Indemnización por 
Incumplimiento del Deber 
Profesional 
 

19.2.3 (a) 

El Contratista tendrá responsabilidad profesional y 
económica por cualquier daño causado al 
Contratante y/o al Ingeniero y/o a la Obra, por 
negligencia, error u omisión involuntaria en el 
desempeño o como resultado de su trabajo, 
debiendo contratar un Seguro de responsabilidad 
profesional, con un amparo mínimo del 3% del 
valor actualizado del contrato, a nombre del 
Contratante.  

Seguro de responsabilidad 
profesional por la aptitud de 
las Obras 
 

19.2.3 (b) No Aplica  

Periodo del Seguro de 
Indemnización por 
Incumplimiento del Deber 
Profesional y Aptitud de las 
Obras 
 

19.2.3 
Vigencia hasta la emisión del Certificado de 
Cumplimiento del Contrato.  
 

Monto del Seguro por 
Lesiones a personas y daños a 
la propiedad 
 

19.2.4 
Mínimo exigido: pesos argentinos Ciento Veinte 
Millones: ($120.000.000), pudiendo ser ampliado a 
requerimiento del Contratante. 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Seguro para cubrir lesiones de 
los Empleados 

19.2.5 

El Contratante exigirá antes de la iniciación de los 
trabajos, la acreditación fehaciente por parte del 
Contratista y en su caso, todos y cada uno de los 
subcontratistas, cumplimenten con las 
disposiciones de la Ley Nacional Nº 24557 –Riesgos 
del Trabajo- y sus normas reglamentarias y 
complementarias. Las Pólizas de Seguro que al 
respecto se contraten, deberán emitirse a nombre 
del Contratante y del Ingeniero y deberán tener la 
siguiente cláusula: “La Póliza no podrá ser anulada 
sin el consentimiento previo del Ministerio de 
Transporte”. Asimismo, el Contratista deberá 
contratar un seguro de accidentes personales para 
cualquier persona no empleada en relación de 
dependencia y que ingrese a la obra.  
 
En caso de producirse algún siniestro cubierto por 
estos seguros, se deberá informar 
fehacientemente al Contratante sobre el hecho 
dentro de las 24 (veinticuatro) horas de producido, 
con un detalle del lugar, causas y consecuencias en 
cosas y/o personas. 
  

Otros seguros requeridos por 
la legislación y por las 
prácticas locales 
 

19.2.6 

Seguro Ambiental Obligatorio. (En caso de 
corresponder, una vez establecido el cálculo de 
Nivel de Complejidad Ambiental y verificado por la 
autoridad de aplicación en la materia.). El mismo 
deberá cubrir el Obrador/es y Depósitos. 

 

Otros seguros establecidos en 
las Condiciones Particulares 
Parte G 
 

19.2.7 

El Contratista deberá contratar un Seguro de 
diseño por negligencia, error u omisión 
involuntaria en el diseño de la Obra, con un 
amparo mínimo del 3% del valor del contrato 
actualizado, a nombre del Contratante y del 
Ingeniero. Este seguro se mantendrá vigente hasta 
la emisión del Certificado de Cumplimiento del 
Contrato.  
 

Fecha en la que el DAAB debe 
estar nombrado 
 

21.1 
Cuarenta y dos (42) días después de la firma del 
Convenio Contractual por ambas partes 

Número de miembros de la 
DAAB 

21.1 
Tres Miembros 
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Lista de miembros propuestos 
para la DAAB 

21.1 

Propuestos por el Contratante [Adjuntar los CVs al 
documento de licitación y al Contrato] 
 

1. ----------------------  
2. --------------------- 
3. ---------------------  

 
Propuestos por el Contratista: [Adjuntar los CVs al 
Contrato] 
 
1._____________________ 
2.______________________ 
3._______________________ 
 

Entidad o funcionario 
encargado del nombramiento 
de DAAB, en caso de no llegar 
a un acuerdo 
 

21.2 
Tribunal Arbitral de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN)   
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Condición Subcláusula Dato del Contrato 

Reglas de arbitraje 21.6 (a) 

Subcláusula 21.6 (a) de la Parte B - Estipulaciones 
Especiales deberá aplicar. 
 
“El Arbitraje se realizará de la siguiente manera: 
 

(a) si el Contrato es con contratistas 
extranjeros, a menos que se especifique lo 
contrario en los Datos del Contrato: 
mediante arbitraje internacional de 
acuerdo con los procedimientos 
administrados por la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC) y conducidos bajo las 
Reglas de Arbitraje de ICC; por uno o más 
árbitros nombrados de acuerdo con dichas 
reglas de arbitraje. El lugar de arbitraje 
será la ubicación neutral especificada en 
los Datos del Contrato; y el arbitraje se 
llevará a cabo en el idioma para las 
comunicaciones definido en la Subcláusula 
1.4 [Legislación e Idioma]; 

 

(b) si el Contrato es con contratistas 
nacionales: mediante arbitraje con los 
procedimientos se llevará a cabo de 
conformidad con las leyes del país del 
Contratante”. 

 

 21.6. (b) 
Subcláusula 21.6 (b) de la Parte B - Estipulaciones 
Especiales deberá aplicar. 
 

Lugar del Arbitraje 21.6 (a) República Oriental del Uruguay  

 

Cuadro: Resumen de las Secciones (si hubiera) No Aplica  

 

Descripción de partes de 
las obras que serán 

designado una Fase o Sección 
a los efectos del 

Contrato (Subcláusula 1.1.73) 

Valor: 
Porcentaje* del 

Monto 
Contractual 
Aceptado 

(Subcláusula 
14.9) 

Plazo para la 
Terminación 
(Subcláusula 

1.1.84) 

Indemnización 
por atraso 

(Subcláusula 8.8) 
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Descripción de partes de 
las obras que serán 

designado una Fase o Sección 
a los efectos del 

Contrato (Subcláusula 1.1.73) 

Valor: 
Porcentaje* del 

Monto 
Contractual 
Aceptado 

(Subcláusula 
14.9) 

Plazo para la 
Terminación 
(Subcláusula 

1.1.84) 

Indemnización 
por atraso 

(Subcláusula 8.8) 

    

 
*Estos porcentajes también se aplicarán a cada mitad de la Retención de conformidad con la Subcláusula 14.9 

Cuadro: Resumen de los Hitos (si hubiera) No Aplica  

Descripción de partes de 
las obras que serán 
designado un Hito 
a los efectos del 

Contrato 
(Subcláusula 1.1.95) 

Plazo para Finalización 
 

Indemnización por 
día de retraso (como 
porcentaje del Precio 
final del contrato por 

día de retraso) 

 _______ días -------_% 

 ________días ______% 

 ________días ______% 

   

Monto máximo de Indemnización por Retraso por Hito (porcentaje del  Precio final del Contrato): ____% 
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Condiciones Particulares de Contrato 

 

Parte B - Estipulaciones Especiales 

 

Subcláusula 1.1.4  
Fecha Base 

La Subcláusula se sustituye con el siguiente texto: “A menos que se 
indique de otra forma en los Datos del Contrato, la Fecha Base 
significa la fecha 28 días antes de la última fecha para la 
presentación de las Ofertas.” 

Subcláusula 1.1.48  
Personal Clave 
 

En la segunda línea se sustituye la palabra “Especificaciones” con 
“Requisitos del Contratante”. 

Subcláusula 1.1.49 
Leyes 

La Subcláusula se sustituye por: 
 
"Leyes" significa toda la legislación nacional (o estatal), estatutos, 
ordenanzas y otras leyes, y reglamentos y estatutos de cualquier 
autoridad pública legalmente constituida. 

Subcláusula 1.1.59 
Condiciones Particulares 

La Subcláusula se sustituye por: 
 
“Condiciones Particulares” significa el documento titulado 
condiciones particulares incluido en el Contrato, que contiene la 
Parte A – Datos del Contrato, la Parte B – Disposiciones Específicas, 
Parte C  – Indicadores de Progreso de los Informes Ambientales y 
Sociales. 
 

Subcláusula 1.1.74 
Lugar de las Obras 

La Subcláusula se sustituye por: 
 
"Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutarán las 
Obras Permanentes, incluyendo las áreas de almacenamiento y de 
trabajo en la que Instalaciones y Materiales se entregarán, y 
cualquier otro lugar especificado en el Contrato como parte del 
Lugar de las Obras. 

Subcláusula 1.1.79  
Relación Valorada 

En la segunda línea, después de “Certificado de Pago bajo”, agregar 
“la Subcláusula 14.2.1 [Garantía del Anticipo] (si corresponde)”. 

Subcláusula 1.1.83 Oferta 

El siguiente texto se agrega al final de la oración: “La Oferta es 
sinónimo de “Propuesta”, “Licitante” u “Oferente” son sinónimos de 
“Proponente” y “documentos de licitación” es sinónimo de 
“Solicitud de Ofertas” o “Solicitud de Propuestas”. 

Subcláusula 1.1.84  
Pruebas tras la Finalización 

En la segunda línea se sustituye la palabra “Especificaciones” con 
“Requisitos del Contratante”. 

Subcláusula 1.1.88 Variación En la primera línea, sustituya “cualquier cambio en las Obras” con 
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“cualquier cambio en los Requisitos del Contratante o en las Obras” 

Las Subcláusulas 1.1.91 a 1.1.99 se agregan después de la Subcláusula 1.1.90 

Subcláusula 1.1.91 
Banco 

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo "BID" (ya 
sea por cuenta propia o en su calidad de administrador de fondos 
fiduciarios proporcionados por otros donantes). 

Subcláusula 1.1.92 
Prestatario 

“Prestatario” significa la persona jurídica designada en la Parte A – 
Datos del Contrato como el Prestatario de una operación del Banco. 

Subcláusula 1.1.93 
ASSS 

“ASSS¨ significa las obligaciones ambientales, sociales, de salud y 
seguridad establecidas en la Oferta del Contratista y aceptadas por  
el Contratante  que el Contratista deberá implementar en la 
ejecución de las Obras, así como cualquier requisito nacional sobre 
estos temas, y en caso de que no existan, los que están contenidos 
en la política y las pautas de implementación del Banco 
Interamericano de Desarrollo y en los Requisitos del Contratante y 
que deben tener en cuenta, entre otras, la: 

 

● OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento 

de Salvaguardias; 

● OP-761 Política operativa sobre igualdad de género en 

el desarrollo 

● OP-102 Política de Acceso a la Información 
 
 

Subcláusula 1.1.94 
Hito 

"Hito" significa una parte de las Obras indicadas en los Datos del 
Contrato (si corresponde), y descritas en detalle en los Requisitos 
del Contratante como un Hito, que debe completarse antes del 
plazo para finalización que se establece en la  complete en la 
Subcláusula 4.26 [Hitos] 
 

Subcláusula 1.1.95 
Certificado de Hito 

"Certificado de Hito" significa el certificado emitido por el Ingeniero 
bajo la Subcláusula 4.26 [Hitos] 
 

Subcláusula 1.1.95 
Anexo de Moneda de Pago 

"Anexo de Moneda de Pago" se refiere a los cuadros que se 
incluyen cuando se proponen diversos componentes de las obras, 
que requieren montos sustancialmente diferentes de otra moneda 
extranjera, donde el Contratante deberá indicar los nombres de 
cada uno de los componentes del trabajo. 

Subcláusula 1.1.96 
Prácticas Prohibidas 
 

“Prácticas Prohibidas” significa cualquier acto que constituya una o 
más de las prácticas definidas en la Subcláusula 1.18 [Prácticas 
Prohibidas] 

Subcláusula 1.1.97 “COPA” significa Condiciones de Aplicación Particular preparadas 
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COPA por el BID para su uso con el Libro Amarillo 2017. 

Subcláusula 1.1.98 
Presupuesto de Principales 
Cantidades de las Obras 
Permanentes (PPCOP) 

“Presupuesto de las Principales Cantidades de las Obras 
Permanentes” “PPCOP” significa el detalle, junto con cualquier 
información relacionada y los cálculos que sean razonablemente 
requeridos por el Ingeniero, preparado por el Contratista al término 
del diseño de las obras con sujeción a la Subcláusula 14.4 
[Calendario de Pagos], que deberá incluir las mediciones finales 
previstas de los elementos principales de las Obras Permanentes, 
que deberán haber sido valoradas utilizando unos precios tales que 
el importe total equivalga al Precio Contractual. 

Subcláusula 1.2 
Interpretación 

La "y" se elimina del final del subpárrafo (i) y se agrega al final del 
subpárrafo (j). Se agrega un subpárrafo (k): 
 
(k) "La palabra “oferta" es sinónimo de “propuesta”. 

Subcláusula 1.5 
Prioridad de los Documentos 

Se reemplaza la lista de documentos con la siguiente:  
 

(a) el Convenio Contractual 

(b) la Carta de Aceptación 

(c) la Carta de Oferta (la última presentada si se usó Mejor 

Oferta Final o Negociaciones) 

(d) las Condiciones Particulares Parte A – Datos del 

Contrato 

(e) las Condiciones Particulares Parte B – Condiciones 

Especiales 

(f) las Condiciones Particulares Parte C - Métricas 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo (ASSS) para los informes de progreso 

(g) las Condiciones Particulares Parte D – Normas de 

Conducta del Contratista 

(h) las Condiciones Particulares Parte E - Ajuste por 

Cambios en el Costo 

(i) las Condiciones Particulares Parte F - Lista de Monedas 

de Pago 

(j) las Condiciones Particulares Parte G – Seguros 

(k) las presentes Condiciones Generales 

(l) los Requisitos del Contratante 

(m) los Formularios de la Oferta del Contratista y las 

Anexos y Programas 

(n) el acuerdo APCA o Joint Venture (si el Contratista es 

APCA o Joint Venture) 

(o) Cualquier otro documento que se indique que forma 

parte del Contrato 
 

Subcláusula 1.6  En la tercera línea las palabras “salvo que se acuerde otro plazo” se 
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Convenio Contractual reemplazan por las palabras “a menos que las Condiciones 
Particulares establezcan otro plazo". 
 
El último párrafo se sustituye por: 
 
“Si el Contratista comprende una APCA o JV, el representante 
autorizado de la APCA o JV firmará el Contrato de acuerdo con la 
Subcláusula 1.14 [Responsabilidad Solidaria]” 

Subcláusula 1.12 
Confidencialidad 

Se añade lo siguiente al final del segundo párrafo: 
 
"Al Contratista se le permitirá divulgar la información requerida para 
establecer sus calificaciones para competir por otros proyectos". 
 
La  palabra "o" al final de (b) se suprime y se agrega al final de (c). 
 
Luego se agrega lo siguiente como (d): "se requiere en respuesta a 
una solicitud del BID al Contratante" 

Subcláusula 1.15 
Limitación de Responsabilidad 

Agregue al final del primer párrafo “(v) la Subcláusula 11.2 [Costo de 
Reparación de Defectos] 
 
Lo siguiente reemplaza los dos últimos párrafos: 
 
"no podrá exceder la suma que resulte de la aplicación de un 
multiplicador (menor o mayor que uno) al Monto Contractual 
Aceptado, como se indica en los Datos del Contrato, o (si dicho 
multiplicador u otra suma no se indica así) el Monto Contractual 
Aceptado. 
 
Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en ningún caso de 
fraude, negligencia grave, incumplimiento deliberado o conducta 
imprudente por la Parte  que incurre en incumplimiento". 
 

Subcláusula 1.17 
Inspecciones y Auditorías por 
Parte del Banco  

Se añade la siguiente nueva Subcláusula: 
 
“El Contratista permitirá y hará que sus subcontratistas y 
subconsultores lo permitan, el Banco y / o las personas designadas 
por el Banco para inspeccionar el Lugar de las Obras y / o las cuentas 
y registros relacionados con el proceso de adquisición, selección y / 
o ejecución del Contrato, y para tener tales cuentas y registros 
auditados por personas designadas por el Banco si así lo solicita el 
Banco. 
 
La atención del Contratista y sus Subcontratistas y Subconsultores se 
dirige a la Subcláusula 1.18 [Prácticas Prohibidas] que establece, 
entre otras cosas, que los actos destinados a impedir materialmente 
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el ejercicio de los derechos de inspección y auditoría del Banco 
constituyen una Práctica Prohibida sujeta a rescisión del Contrato 
(así como a una determinación de inelegibilidad de conformidad con 
los procedimientos de sanciones vigentes del Banco)". 
 

Subcláusula 1.18 
Prácticas Prohibidas 

Se añaden la siguientes nuevas Subcláusulas: 
 
1.18.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos Compradores incluyendo miembros de su 
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o 
individuos participando en actividades financiadas por el 
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes o 
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), 
entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar 
al Banco13 todo acto sospechoso de constituir una Práctica 
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, 
durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las 
siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; 
(iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas 
obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 
Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha 
adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan 
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco 
suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones 
de inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes:  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

 
13

 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el 

reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra índole o para 

evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar 

o causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar 

indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre 

dos o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito inapropiado, lo que 

incluye influenciar en forma inapropiada las 

acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar 

evidencia significativa para una 

investigación del Grupo BID, o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores 

con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son 

importantes para una investigación del 

Grupo BID o que prosiga con la 

investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir 

el ejercicio de los derechos contractuales de 

auditoría e inspección del Grupo BID 

previstos en la Subcláusula 1.18.1 (f) de 

abajo, o sus derechos de acceso a la 

información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso 

de fondos o recursos del Grupo BID para un 

propósito indebido o para un propósito no 
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autorizado, cometido de forma intencional o 

por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de Sanciones del Banco, que los 

Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos 

Compradores incluyendo miembros de su personal, 

cualquier firma, entidad o individuo participando en una 

actividad financiada por el Banco o actuando como, 

entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 

una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 

podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación 

si se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Comprador ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o 

acelerar el pago de una parte del préstamo 

o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, 

entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la 

comisión de la Práctica Prohibida) en un 

plazo que el Banco considere razonable; 
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iv. emitir una amonestación a la firma, entidad 

o individuo en el formato de una carta 

oficial de censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo 

inelegible,  en forma permanente o por un 

período determinado de tiempo, para la 

participación y/o la adjudicación de 

contratos adicionales financiados con 

recursos del Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere 

apropiadas, entre otras, restitución de 

fondos y multas equivalentes al reembolso 

de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones previstas en 

los Procedimientos de Sanciones. Dichas 

sanciones podrán ser impuestas en forma 

adicional o en sustitución de las sanciones 

arriba referidas" (las sanciones “arriba 

referidas” son la amonestación y la 

inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a 

cualquier individuo, entidad o firma que, 

directa o indirectamente, sea propietario o 

controle a una entidad sancionada, sea de 

propiedad o esté controlada por un 

sancionado o sea objeto de propiedad o 

control común con un sancionado, así 

como a los funcionarios, empleados, 

afiliados o agentes de un sancionado que 

sean también propietarios de una entidad 

sancionada y/o ejerzan control sobre una 

entidad sancionada aun cuando no se haya 

concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las 

leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 

1.18.1 (b) se aplicará también en los casos en que las 

partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles 

para la adjudicación de nuevos contratos en espera de 
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que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, u otra resolución. 
 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea 

tomada por el Banco de conformidad con las 

provisiones referidas anteriormente será de carácter 

público. 
 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras 

Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), 

cualquier firma, entidad o individuo participando en una 

actividad financiada por el Banco o actuando como 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos 

los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá 

verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto 

en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones 

para la participación en futuros contratos o adopción 

pública de medidas en respuesta a una contravención 

del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución 

de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 
 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, 

funcionarios o empleados,  subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes o agentes, y concesionarios le permitan 

revisar cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de propuestas y el 

cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Banco. Todo licitante, 

oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y 

su representante o agente, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 

plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco 

también requiere que los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 
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representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios: (i) 

conserven todos los documentos y registros 

relacionados con actividades financiadas por el Banco 

por un período de siete (7) años luego de terminado el 

trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes 

de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de que las 

actividades han sido financiadas por el Banco, estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de 

servicios o concesionario se niega a cooperar o 

incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, 

discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en 

contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 

concesionario. 
 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 

distintos de servicios de consultoría, obras o servicios 

de consultoría directamente de una agencia 

especializada, todas las disposiciones relativas a las 

Prácticas Prohibidas, y a las sanciones 

correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 
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otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras 

o servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 

temporal o permanentemente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o 

una orden de compra con una firma o individuo 

declarado inelegible por el Banco, este no financiará los 

gastos conexos y tomará las medidas que considere 

convenientes. 
 

18.1.2 El Contratista declara y garantiza: 
 

(g) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 
 

(h) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los 

procesos de selección, negociación, adjudicación o 

ejecución de este contrato; 
 

(i) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 
 

(j) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos 

financiados por el Banco;  
 

(k) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

y 
 

(l) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el 

Banco de una o más de las medidas descritas en la 

Subcláusula 1.18.1 (b). 
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Subcláusula 2.4 
Financiamiento del 

Contratante 

Sustituir el primer párrafo de la Subcláusula con lo siguiente:  
 
“2.4 Financiamiento del Contratante  
 
El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de 
ahí en adelante, dentro de  un plazo de 28 días contados a partir de 
la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia 
razonable de que se han hecho para financiar las obligaciones del 
Contratante según el Contrato.  
 
El siguiente subpárrafo se agrega al final de la Subcláusula 2.4: 
 
Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los 
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o 
parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará 
dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, 
incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un 
plazo de  7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario 
reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el 
Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas 
adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del 
sexagésimo (60º) día contado desde la fecha de notificación de 
suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar  en 
dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos 
recursos estarán disponibles." 

Subcláusula 2.6  
Materiales Suministrados por 
el Contratante y Equipo del 
Contratante 

[Si los Materiales suministrados por el Contratante se enumeran en 
los Requisitos del Contratante para el uso del Contratista en la 
ejecución de las Obras, se pueden agregar las siguientes 
disposiciones]: 
 
Lo siguiente se agrega después del último párrafo de la Subcláusula 
2.6: 
 
"El Contratante deberá suministrar al Contratista los Materiales 
Suministrados por el Contratante enumerados en los Requisitos del 
Contratante, en el momento indicado en los Requisitos del 
Contratante (si no se indica, dentro de los plazos necesarios para 
permitir que el Contratista proceda con la ejecución de las Obras de 
acuerdo con el Programa). 
 
Cuando el Contratante los ponga a disposición, el Contratista 
inspeccionará visualmente los Materiales suministrados por el 
Contratante y le enviará inmediatamente una Notificación al 
Ingeniero sobre cualquier escasez, defecto o incumplimiento en 
ellos. Posteriormente, el Contratista rectificará dicha escasez, 
defecto o incumplimiento en la medida que lo indique el Ingeniero. 
Dicha instrucción se considerará dada bajo la Subcláusula 13.3.1 
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[Variación por Instrucción]. 
 
Después de esta inspección visual, los Materiales suministrados por 
el Contratante quedarán bajo el cuidado, custodia y control del 
Contratista. Las obligaciones de inspección, cuidado, custodia y 
control del Contratista no eximirán al Contratante de 
responsabilidad por cualquier escasez, defecto o incumplimiento no 
aparente de una inspección visual". 
 
[Si el Equipo del Contratante está incluido en los Requisitos del 
Contratante para el uso del Contratista en la ejecución de las Obras, 
se pueden agregar las siguientes disposiciones]: 
 
Lo siguiente se agrega después del último párrafo de la Subcláusula 
2.6: 
 
"El Contratante pondrá a disposición del Contratista los Equipos del 
Contratante enumerados en los Requisitos del Contratante en el 
momento indicado en los Requisitos del Contratante (si no se indica, 
dentro de los plazos necesarios para permitir que el Contratista 
proceda con la ejecución del Funciona de acuerdo con el Programa). 
 
A menos que se indique expresamente lo contrario en los Requisitos 
del Contratante, el Equipo del Contratante se proporcionará para 
uso exclusivo del Contratista. 
 
Cuando el Contratante lo ponga a disposición, el Contratista 
inspeccionará visualmente el Equipo del Contratante y le enviará 
inmediatamente una Notificación al Ingeniero sobre cualquier 
escasez, defecto o incumplimiento en ellos. Posteriormente, el 
Contratista rectificará dicha escasez, defecto o incumplimiento en la 
medida que lo indique el Ingeniero. Dicha instrucción se considerará 
dada bajo la Subcláusula 13.3.1 [Variación por Instrucción]. 
 
El Contratista será responsable del Equipo del Contratante mientras 
esté bajo el control del Contratista y / o cualquier miembro del 
Personal del Contratista lo esté operando, conduciendo, dirigiendo, 
usando o controlando. 
 
El Contratista no eliminará del Lugar de las Obras ningún elemento 
del Equipo del Contratante sin el consentimiento del Contratante. 
Sin embargo, no se requerirá el consentimiento para los vehículos 
que transportan Bienes o personal del Contratista hacia o desde el 
Lugar de las Obras". 
 

Subcláusula 3.1 
El Ingeniero 

Al final del primer subpárrafo se agrega lo siguiente: 
“El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente 
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calificados y otros profesionales que sean competentes para llevar a 
cabo estas tareas”.  

Subcláusula 3.2 Obligaciones y 
Autoridad el Ingeniero 

El tercer párrafo se sustituye por: 
 
"El Ingeniero obtendrá la aprobación por escrito del Contratante 
antes de ejercer su autoridad en virtud de las siguientes 
Subcláusulas de estas Condiciones: 
 

(a) Subcláusula 13.1 [Derecho a Realizar Cambios] para 

instruir una variación, excepto; 

(i) en una situación de emergencia según lo 

determinado por el Ingeniero, o 

(ii) si tal Cambio aumentase el Monto Contractual 

Aceptado en menos del porcentaje especificado en 

los Datos del Contrato. 

(b) Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor]: dando 

consentimiento o cualquier otra cosa  a una propuesta 

de ingeniería de valor presentada por el Contratista de 

conformidad con la Subcláusula 13.2[Ingeniería de 

Valor] 
 
Sin perjuicio de la obligación, según lo establecido anteriormente, 
de obtener la aprobación, si, en opinión del Ingeniero, ocurre una 
emergencia que afecte la seguridad de la vida o de las Obras o de la 
propiedad adyacente, puede, sin relevar al Contratista de cualquiera 
de los deberes y la responsabilidad en virtud del Contrato, instruir al 
Contratista para que ejecute todo el trabajo o haga todas las cosas 
que, en opinión del Ingeniero, sean necesarias para reducir o reducir 
el riesgo. El Contratista deberá cumplir inmediatamente, a pesar de 
la falta de consentimiento del Contratante, con cualquier instrucción 
del Ingeniero. El Ingeniero determinará una adición al Precio 
Contractual, con respecto a dicha instrucción, de acuerdo con la 
Cláusula 13 y notificará al Contratista en consecuencia, con una 
copia al Contratante. 
 

Subcláusula 3.3 Representante 
del Ingeniero 

Se añade lo siguiente al final de la Subcláusula 3.3: 
 
"El Ingeniero deberá obtener el consentimiento del Contratante 
antes de designar o reemplazar a un Representante de Ingeniero". 

Subcláusula 3.4  
Delegación por el Ingeniero 

Se añade lo siguiente al final del segundo párrafo: 
 
"Si alguno de los asistentes no habla este idioma con fluidez, el 
Ingeniero pondrá a disposición intérpretes competentes durante 
todas las horas de trabajo, en un número suficiente para que dichos 
asistentes desempeñen adecuadamente sus funciones asignadas y / 
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o ejerzan su autoridad delegada". 

Subcláusula 3.6 
Reemplazo del Ingeniero 

En el primer párrafo, “42 días”  se reemplaza por “21 días”.  
 

Subcláusula 4.1 Obligaciones 
Generales del Contratista 

Se inserta lo siguiente después del párrafo "El Contratista deberá 
proporcionará las Instalaciones (y las piezas de repuesto, si las 
hubiera) ...": 
 

 

"Todos los equipos, materiales y servicios que se incorporarán o 
requerirán para las Obras deberán tener su origen en cualquier país 
de origen elegible según lo define el Banco". 
 
Se inserta lo siguiente después del párrafo "El Contratista deberá, 
siempre que lo solicite el Ingeniero ...": 

 

“El Contratista no llevará a cabo ninguna Obra, incluidas las 
actividades de movilización y / o de pre-construcción (por ejemplo, 
limpieza de caminos de acarreo, accesos al Lugar de las Obras, 
investigaciones geotécnicas o investigaciones para para escoger 
lugares accesorios a las Obras tales como canteras y áreas de 
préstamos), exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas 
para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y 
en seguridad y salud en el trabajo (incluidos la explotación y el 
abuso sexual y la violencia de género) (ASSS).  
 
Para el inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el 
Contratista debe estar aplicando las Estrategias de Gestión y los 
Planes de Implementación y las Normas de Conducta, presentados 
en la Oferta y acordados como parte del Contrato. El Contratista 
presentará, de forma continua, para la No-Objeción del Ingeniero, el 
Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) y las 
evaluaciones de riesgos de salud y seguridad que son componentes 
del Manual de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista (MSS) 
requerido en la Subcláusula 4.8 [Obligaciones de seguridad y salud]. 
El MSS, el PGAS-C y las evaluaciones de riesgos de salud y seguridad 
deben tener la No-Objeción del Ingeniero antes del inicio de las 
actividades de construcción (por ejemplo, excavaciones, trabajos de 
tierra, obras de puentes y estructuras, desvíos de arroyos y caminos, 
canteras o extracción de materiales, colocación de concreto y 
fabricación de asfalto). 
 
El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por el 
Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado 
en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el 
PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las 
actividades de las Obras que se están ejecutando. El PGAS-C 
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actualizado estará sujeto a la No-Objeción del Ingeniero. 
 
Lo siguiente se agrega al final de la Subcláusula: 
 
“El Contratista deberá proporcionar información relevante 
relacionada con el Contrato, cuando el Contratante y / o el Ingeniero 
lo soliciten razonablemente para realizar reuniones compromisos 
con las Partes Interesadas. "Parte interesada" se refiere a individuos 
o grupos que: 

(i) se vean afectados o puedan verse afectados por el 
Contrato; y 
(ii) puede tener interés en el Contrato. 

El Contratista también puede participar directamente en las 
reuniones de las Partes Interesadas, según lo solicite 
razonablemente el Contratante y / o el Ingeniero ” 

Subcláusula 4.2  
Garantía de Cumplimiento y 

Garantía de Cumplimiento de 
las Obligaciones (ASSS) 

El primer subpárrafo se reemplaza con lo siguiente: 
 
“El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento 
para el desempeño adecuado y, si corresponde, una Garantía de 
Cumplimiento de las obligaciones en materia Ambiental, Social, de 
Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) en los montos indicados en 
los Datos del Contrato y denominados en la(s) moneda(s) del 
Contrato o en una moneda libremente convertible aceptable para el 
Contratante. Si las cantidades no se indican en los Datos del 
Contrato, esta Subcláusula no se aplicará. 
 

 

En las siguientes Subcláusulas de las Condiciones Generales, el 
término "Garantía de Cumplimiento" se sustituye por: "Garantía de 
cumplimiento y, si corresponde, una Garantía de Cumplimiento de 
las obligaciones ASSS": 
 

“ 2.1 Derecho de acceso al Lugar de las Obras 
14.2 Anticipos 
14.6 Emisión de CPC 
14.12 Descarga 
14.13 Emisión de CPF 
14.14 Cese de Responsabilidad del Contratante 
15.2 Rescisión por Incumplimiento del Contratista 
15.5 Rescisión por conveniencia del Contratante. 

 
A partir de ahí, a lo largo de la Subcláusula 4.2 [Garantía de 
Cumplimiento] se sustituye por: [Garantía de Cumplimiento y, si 
corresponde, Garantía de Cumplimiento ASSS].  
  

Subcláusula 4.2.1 Obligaciones El primer párrafo se sustituye por: 
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del Contratista  
“El Contratista entregará la Garantía de Cumplimiento y, si 
corresponde, una Garantía de Cumplimiento ASSS al Contratante 
dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de 
Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía de 
Cumplimiento será emitida por un banco o institución financiera 
acreditada, seleccionada por el Contratista, y estará en el formulario 
anexo a las Condiciones Particulares, según lo estipulado por el 
Contratante en los Datos del Contrato, o en otro formulario 
aprobado por el Contratante. La Garantía de Cumplimiento ASSS 
será emitida por un banco acreditado seleccionado por el 
Contratista, y se hará en el formulario adjunto a las Condiciones 
Particulares, según lo estipulado por el Contratante en los Datos del 
Contrato, o en otro formulario aprobado por el Contratante.” 

Subcláusula 4.2.2  
Reclamos de la Garantía de 

Cumplimiento 

El primer subpárrafo se reemplaza en su totalidad por:  
 
"El Contratante no deberá presentar reclamos sobre la Garantía de 
Cumplimiento por montos que el Contratante tiene derecho en 
virtud del Contrato". 

Subcláusula 4.2.3 Devolución 
de la Garantía de 

Cumplimiento 
En el subpárrafo (a) “ 21 días” se reemplaza por “28 días”.  

Subcláusula 4.3 Representante 
del Contratista 

Se añade lo siguiente al final del último párrafo: 
 
"Si alguna de estas personas no habla este idioma con fluidez, el 
Contratista pondrá a disposición intérpretes competentes durante 
todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere 
suficiente para que dichos personas desempeñen adecuadamente 
sus funciones asignadas y / o ejerzan su autoridad delegada". 

Subcláusula 4.4 
Subcontratistas 

El siguiente texto se agrega al final del tercer subpárrafo: 
 
“Al solicitar dicho consentimiento previo, el Contratista presentará, 
además de cualquier otro documento requerido, un compromiso de 
cada Subcontratista propuesto para confirmar que ha leído, 
entendido y cumplirá con las obligaciones y las Normas de Conducta 
ASSS;” 
 
El siguiente texto se agrega al final del último subpárrafo: 
 
Todos los subcontratos relacionados con las Obras deberán incluir 
disposiciones que autoricen al Contratante a exigir que el 
subcontrato se asigne al Contratante en virtud del subpárrafo (a) de 
la Subcláusula 15.2.3 [Después de la Terminación]. 
Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será 
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el 
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Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión. 
 
En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables  
oportunidades a contratistas del País, para  ser  nombrados 
Subcontratistas”. 
 

Subcláusula 4.5.1   
Objeción a la Nominación 

En el subpárrafo (c): 
 
"y" se elimina del final de (i); al final de (ii) se inserta: ", y". 
“(iii) se pagará solo cuando el Contratista haya recibido de los pagos 
del Contratante por las sumas adeudadas en virtud del Subcontrato 
al que se hace referencia en la Subcláusula 5.2.3 [Pago a los 
Subcontratistas nominados]”. 

Subcláusula 4.6 Cooperación 

Lo siguiente se agrega después del primer párrafo: “El Contratista 
también, como se indica en los Requisitos del Contratante o según 
las instrucciones del Ingeniero, cooperará y permitirá oportunidades 
apropiadas para que el Personal del Contratante realice cualquier 
evaluación ambiental y social.” 
 

Subcláusula 4.8 Obligaciones 
de Salud y Seguridad 

Lo siguiente se incluye como (h) después de eliminar "y" al final de 
(f) y reemplazar "." con "; y " al final de (g): 
 
“(h) cuando un proveedor de servicios de salud para el Contrato se 

indique en los Requisitos del Contratante, brinde toda la 
asistencia razonable (habitación, alojamiento, agua, etc.) para 
que el proveedor de servicios pueda realizar sus funciones”. 

 
Los párrafos segundo y tercero se sustituyen por los siguientes: 
Lo siguiente se incluye después de eliminar "y" al final de (f) y 
reemplazar "." Por ";" al final de (g): 
 
“Brindar capacitación en salud y seguridad al personal del 
Contratista según corresponda y mantener registros de 
capacitación; 
 
(h) involucrar activamente al personal del Contratista para 

promover la comprensión y los métodos para la implementación 
de los requisitos de salud y seguridad, así como para 
proporcionar información al personal del Contratista, 
capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo y provisión de 
equipo de protección personal sin costo para el Personal del 
Contratista; 

 
(i)  establezca procesos en el lugar de trabajo para que el personal 

del contratista informe situaciones de trabajo que ellos creen 
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que no son seguras o saludables, y para retirarse de una 
situación laboral que tienen una justificación razonable para 
creer que presenta un peligro inminente y grave para su vida o 
salud; 

 
(j) el personal del Contratista que se retire de tales situaciones 

laborales no estará obligado a regresar al trabajo hasta que se 
hayan tomado las medidas correctivas necesarias para corregir 
la situación. El personal del Contratista no será objeto de 
represalias ni estará sujeto a represalias o acciones negativas 
por dicha denuncia o remoción; 

 
(k) sujeto a la Subcláusula 4.6, donde el Personal del Contratante, 

cualquier otro contratista empleado por el Contratante, y / o el 
personal de cualquier autoridad pública legalmente constituida 
y compañías de servicios privados están empleados en la 
realización, en o cerca del Lugar de las Obras, de cualquier 
trabajo no incluido en el Contrato, colabora en la aplicación de 
los requisitos de salud y seguridad, sin perjuicio de la 
responsabilidad de las entidades relevantes por la salud y 
seguridad de su propio personal; y 

 
(l)  establecer e implementar un sistema para la revisión periódica 

(no menos de seis meses) del desempeño de la salud y la 
seguridad y el entorno de trabajo". 

 
Los párrafos segundo y tercero se reemplazan por lo siguiente: 
 
 “Dentro de los 21 días posteriores a la Fecha de Inicio y antes de 
comenzar cualquier construcción en el Lugar de las Obras, el 
Contratista deberá presentar al Ingeniero para su Revisión un 
manual de salud y seguridad que se haya preparado 
específicamente para las Obras, el Lugar de las Obras  y otros 
lugares (si corresponde) donde el Contratista tiene la intención de 
ejecutar las Obras. Los procedimientos para la Revisión del manual 
de salud y seguridad y sus actualizaciones serán los descritos en la 
Subcláusula 5.2.2 [Revisión por el Ingeniero]. 
 
El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro 
documento similar requerido por las leyes y regulaciones de salud y 
seguridad aplicables. 
 
El manual de salud y seguridad establecerá todos los requisitos de 
salud y seguridad bajo el Contrato, 
 
(a) que incluirá como mínimo: 
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(i)   los procedimientos para establecer y mantener un ambiente 
de trabajo seguro sin riesgo para la salud en todos los 
lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el 
control del Contratista, incluidas las medidas de control 
para sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; 

(ii)  detalles de la capacitación que se proporcionará, registros 
que se mantendrán; 

(iii)   los procedimientos para las actividades de prevención, 
preparación y respuesta que se implementarán en el caso 
de un evento de emergencia (es decir, un incidente no 
anticipado, derivado de riesgos naturales y provocados 
por el hombre, típicamente en forma de incendio, 
explosiones, fugas o derrames), que puede ocurrir por una 
variedad de razones diferentes, incluyendo la falta de 
implementación de procedimientos operativos diseñados 
para prevenir su ocurrencia, clima extremo o falta de 
alerta temprana); 

(iv)  compensaciones para impactos adversos tales como 
lesiones ocupacionales, muertes, discapacidad y 
enfermedad; 

(v)     las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar el 
potencial de exposición comunitaria a enfermedades 
transmitidas por el agua, a base de agua, relacionadas con 
el agua y transmitidas por vectores, 

(vi) las medidas que se implementarán para evitar o minimizar la 
propagación de enfermedades transmisibles (incluida la 
transferencia de Enfermedades o Infecciones de 
Transmisión Sexual (ETS), como el virus del VIH) y 
enfermedades no transmisibles asociadas con la ejecución 
de las Obras, teniendo en cuenta consideración exposición 
diferenciada y mayor sensibilidad de los grupos 
vulnerables. Esto incluye tomar medidas para evitar o 
minimizar la transmisión de enfermedades transmisibles 
que pueden estar asociadas con la afluencia de mano de 
obra temporal o permanente relacionada con el Contrato; 

(vii) las políticas y procedimientos sobre la gestión y la calidad 
de las instalaciones de alojamiento y bienestar si el 
Contratista proporciona dichas instalaciones de 
alojamiento y bienestar de conformidad con la 
Subcláusula 6.6; y 

 
(b) cualquier otro requisito establecido en los Requisitos del  

Contratante. 
 
El párrafo que comienza con: "Además del requisito de presentación 
de informes de ..." se reemplaza por el siguiente: 
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 “Además del requisito de Notificación del subpárrafo (g) de la 
Subcláusula 4.20 [Informes de Avance], el Contratista informará 
inmediatamente al Ingeniero sobre cualquier alegación, incidente o 
accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un 
impacto significativo efectos adversos sobre el medio ambiente, las 
comunidades afectadas, el público, el personal del Contratante o el 
personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier 
incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos 
adversos significativos o daños a la propiedad privada; o cualquier 
alegación de EAS. En el caso de EAS, mientras se mantiene la 
confidencialidad según corresponda, el tipo de denuncia 
(explotación o agresión sexuales), el género y la edad de la persona 
que experimentó el presunto incidente deben incluirse en la 
información. 
El Contratista, al darse cuenta del incidente o accidente, también 
informará inmediatamente al Ingeniero de cualquier incidente o 
accidente en las instalaciones de los Subcontratistas o proveedores 
en relación con las Obras que tenga o pueda tener un efecto 
adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades 
afectadas, el público, el personal del Contratante o del Contratista, 
el personal de sus subcontratistas y proveedores. La Notificación 
deberá proporcionar detalles suficientes sobre tales incidentes o 
accidentes. El Contratista deberá proporcionar detalles completos 
de tales incidentes o accidentes al Ingeniero dentro del plazo 
acordado con el Ingeniero. 
 
El Contratista exigirá a sus Subcontratistas y proveedores (que no 
sean Subcontratistas) que notifiquen inmediatamente al Contratista 
cualquier incidente o accidente mencionado en esta Subcláusula. 

Subcláusula 4.13 
Derecho de Paso e 
Instalaciones 

Se remplaza el último párrafo con el siguiente texto: 
 
“El Contratista también obtendrá, a riesgo y costo del Contratista, 
siguiendo los procedimientos consistentes con las políticas de 
salvaguardia del BID, cualquier derecho de paso adicional o 
instalaciones fuera del Lugar de las Obras que puedan requerirse 
para los fines de las Obras”. 

Subcláusula 4.15 
Rutas de Acceso 

Lo siguiente se agrega al final de la Subcláusula 4.15: 
 
“El Contratista tomará todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar la ocurrencia de incidentes y lesiones a cualquier tercero 
asociado con el uso del Equipo del Contratista en vías públicas u otra 
infraestructura pública. 
 
El Contratista deberá monitorear y usar los incidentes de seguridad 
vial y los informes de accidentes para identificar problemas 
negativos de seguridad y establecer e implementar las medidas 



Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato  211 

 

 

necesarias para resolverlos ". 
 

Subcláusula 4.18 Protección 
del Medio Ambiente 

Reemplazado con: 
 
“El Contratista tomará todas las medidas necesarias para: 
 

(a) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 

del Lugar de las Obras); y 

(b) limitar los daños y molestias a las personas y la 

propiedad que resultan de la contaminación, el ruido y 

otros resultados de las operaciones y / o actividades del 

Contratista. 
 
El Contratista se asegurará de que las emisiones, vertidos 
superficiales, efluentes y cualquier otro contaminante de las 
actividades del Contratista no excedan los valores indicados en los 
Requisitos del Contratante, ni los prescritos por las Leyes aplicables. 
 
En caso de daños al medio ambiente, propiedad y / o molestia para 
las personas, dentro o fuera del Lugar de las Obras como resultado 
de las operaciones del Contratista, (ya sea identificado por 
cualquiera de las Partes, el Ingeniero u otros), el Contratista 
preparará y presentará una propuesta de inmediato al Ingeniero 
para los trabajos correctivos necesarios y el calendario de dicho 
trabajo.” 
 

Subcláusula 4.20  
Informes de Avance 

Se agrega al final del segundo subpárrafo: 
 
(g) los indicadores de ASSS establecidos en las Condiciones 
Particulares – Parte C 
 
Además añadir: 
 
“El Contratista deberá notificar inmediatamente al Ingeniero de 
incidentes en las siguientes categorías. Los detalles completos de 
dichos incidentes se proporcionarán al Ingeniero dentro del plazo 
acordado con el Ingeniero: 
 

(a) violación confirmada o probable de cualquier ley o 

acuerdo internacional; 

(b) Cualquier muerte o lesión grave (tiempo perdido); 

(c) efectos adversos significativos o daños a la propiedad 

privada (por ejemplo, accidente de vehículo, daños 

causados caídas de roca, y trabajos fuera de los límites 

autorizados); 

(d) contaminación importante del acuífero del agua potable 
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o daños o destrucción de hábitats raros o en peligro de 

extinción (incluidas las áreas protegidas) o especies; o 

(e) cualquier alegato de violencia de género (VBG), 

explotación o abuso sexual, abuso infantil, corrupción u 

otras violaciones que involucren a niños.". 
  

Subcláusula 4.21 
Seguridad del Lugar de las 
Obras 

La Subcláusula 4.21 Seguridad del Lugar de las Obras se reemplaza 
por el siguiente texto: 
 
El Contratista será responsable de la seguridad del Lugar de las 
Obras y: 
 
(a) mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar de las 

Obras; 
 
(b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista, 

el Personal del Contratante y a cualquier otro personal 
identificado como personal autorizado (incluidos los otros 
contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras), mediante 
una Notificación del Contratante o del Ingeniero al Contratista. 

 
El Contratista deberá, dentro de los 21 días posteriores a la Fecha de 
inicio, presentar para la No objeción del Ingeniero un plan de 
gestión de seguridad que establezca las disposiciones de seguridad 
para el Lugar de las Obras. 
 
El Contratista  
 
(i) realizará verificaciones de antecedentes apropiadas de cualquier 

personal contratado para proporcionar seguridad;  
 
(ii) capacitará adecuadamente al personal de seguridad (o 

determinar que están debidamente capacitados) en el uso de la 
fuerza (y, en su caso, las armas de fuego) y la conducta 
adecuada hacia el personal del contratista, el personal del 
Contratante y las comunidades afectadas; y  

 
(iii) exigirá que el personal de seguridad actúe dentro de las Leyes 

aplicables y los requisitos establecidos en los Requisitos del 
Contratante. 

 
El Contratista no permitirá el uso de la fuerza por parte del personal 
de seguridad para proporcionar seguridad, excepto cuando se utilice 
con fines preventivos y defensivos en proporción a la naturaleza y el 
alcance de la amenaza. 
 



Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato  213 

 

 

Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también deberá 
cumplir con los requisitos adicionales establecidos en los Requisitos 
del Contratante". 
 

Subcláusula 4.22 Operaciones 
del Contratista en el Lugar de 

las Obras 

En la tercera línea del segundo párrafo antes de “4.17”, agregar la 
palabra “Subcláusula”. 

Subcláusula 4.23  
Hallazgos Arqueológicos y 
Geológicos  

El primer párrafo se reemplaza por el siguiente: 
 
"Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad, 
estructuras, grupos de estructuras y otros restos u objetos de 
interés geológico, arqueológico, paleontológico, histórico, 
arquitectónico o religioso que se encuentren en el Lugar de las 
Obras se colocarán bajo el cuidado y la custodia del Contratante. El 
Contratista deberá: 
 
(a) tomar todas las precauciones razonables, incluyendo cercar el 

área o el sitio del hallazgo, para evitar más disturbios y evitar 
que el personal del Contratista u otras personas eliminen o 
dañen cualquiera de estos hallazgos; 

 
(b) capacitar al personal relevante del Contratista sobre las acciones 

apropiadas que se tomarán en caso de tales hallazgos; y 
 
(c) implementar cualquier otra acción consistente con los requisitos 

de los Requisitos del Contratante y las Leyes relevantes.” 
 

Subcláusula 4.24 Proveedores 
(que no sean Subcontratistas) 

Agregan las siguientes Subcláusulas: 
 
4.24.1 Trabajo forzoso 
El Contratista tomará medidas para exigir a sus proveedores (que no 
sean Subcontratistas) que no empleen ni realicen trabajos forzados, 
incluidas las personas víctimas de trata de personas, como se 
describe en la Subcláusula 6.21. Si se identifican casos de trabajo 
forzoso / trata de personas, el Contratista tomará medidas para 
exigir a los proveedores que tomen las medidas apropiadas para 
resolverlos. Cuando el proveedor no solucione la situación, el 
Contratista deberá, dentro de un período razonable, sustituir al 
proveedor por un proveedor que pueda gestionar dichos riesgos. 
 
4.24.2 Trabajo infantil 
 
El Contratista tomará medidas para exigir a sus proveedores (que no 
sean Subcontratistas) que no empleen o contraten trabajo infantil 
como se describe en la Subcláusula 6.22. Si se identifican casos de 
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trabajo infantil, el Contratista tomará medidas para exigir a los 
proveedores que tomen las medidas apropiadas para resolverlos. 
Cuando el proveedor no solucione la situación, el Contratista 
deberá, dentro de un período razonable, sustituir al proveedor por 
un proveedor que pueda gestionar dichos riesgos. 
 
4.24.3 Problemas graves de seguridad 
 
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, deberá cumplir con 
todas las obligaciones de seguridad aplicables, incluidas las 
establecidas en las Subcláusulas 4.4, 4.8 y 6.7. El Contratista 
también tomará medidas para exigir a sus proveedores (que no sean 
Subcontratistas) que introduzcan procedimientos y medidas de 
mitigación para abordar los problemas de seguridad relacionados 
con su personal. Si se identifican problemas de seguridad graves, el 
Contratista tomará medidas para exigir a los proveedores que 
tomen las medidas apropiadas para remediarlos. Cuando el 
proveedor no solucione la situación, el Contratista deberá, dentro 
de un período razonable, sustituir al proveedor por un proveedor 
que pueda gestionar dichos riesgos. 
 
4.24.4 Obtención de materiales provenientes de recursos naturales 
en relación con el proveedor 
 
El Contratista deberá obtener materiales provenientes de recursos 
naturales de proveedores que puedan demostrar, a través del 
cumplimiento de los requisitos de verificación y / o certificación 
aplicables, que la obtención de dichos materiales no contribuye al 
riesgo de conversión significativa o degradación significativa de 
hábitats naturales o críticos, como la recolección no sostenible 
productos de madera, extracción de grava o arena de lechos de ríos 
o playas. 
Si un proveedor no puede continuar demostrando que la obtención 
de dichos materiales no está contribuyendo al riesgo de conversión 
significativa o degradación significativa de hábitats naturales o 
críticos, el Contratista deberá sustituir en un plazo razonable al 
proveedor por un proveedor que pueda demostrar que son no 
afecta significativamente los hábitats. 

Subcláusula 4.25  
Normas de Conducta 

Se agrega la siguiente Subcláusula: 
 
El Contratista tendrá Normas de Conducta para el Personal del 
Contratista. 
 
El Contratista se asegurará de que cada miembro del Personal del 
Contratista reciba una copia de estas Normas de Conducta, escrito 
en un idioma comprensible para esa persona, y buscará obtener la 
firma de esa persona acusando recibo de las mismas. 
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El Contratista también se asegurará de que las Normas de Conducta 
se muestren visiblemente en múltiples ubicaciones en el Lugar de 
las Obras y en cualquier otro lugar donde se realizarán las Obras, así 
como en áreas fuera del Lugar de las Obras accesibles para la 
comunidad local y las personas afectadas por el proyecto. Las 
Normas de Conducta publicadas se proporcionarán en idiomas que 
sean comprensibles para el Personal del Contratista, el Personal del 
Contratante y la comunidad local. 

Subcláusula 4.26  
Hitos 

[Si el Contratante desea que se completen ciertas partes de las 
Obras dentro de cierto tiempo, pero no desea hacerse cargo de 
dichas partes cuando se finalicen (a diferencia de las partes de las 
Obras que el Contratante desea asumir después de la finalización, 
que deben definirse como Secciones en los Datos del Contrato), tales 
partes de las Obras deben describirse claramente en los Requisitos 
del Contratante como "Hitos" y se debe agregar la siguiente 
Subcláusula.] 
 
Se agrega la siguiente Subcláusula: 
 
Si no se especifican Hitos en los Datos del Contrato, esta Subcláusula 
no se aplicará. 
 
El Contratista finalizará los trabajos de cada Hito (incluido todo el 
trabajo que se establece en los Requisitos del Contratante como 
requerido para que el Hito se considere finalizado) dentro del 
tiempo para la finalización del hito, como se indica en los Datos del 
Contrato, calculado a partir de la Fecha de Inicio. 
 
El Contratista incluirá, en el programa inicial y en cada programa 
revisado, bajo el subpárrafo (a) de la Subcláusula 8.3 [Programa], el 
plazo para completar cada Hito. El subpárrafo (d) de la Subcláusula 
8.4 [Alerta Temprana] y la Subcláusula 8.5 [Ampliación del Plazo de 
Finalización] se aplicarán a cada hito, de modo que el "plazo para la 
finalización" de la Subcláusula 8.5 se leerá como el plazo para 
completar un Hito bajo esta Subcláusula. 
 
El Contratista puede solicitar, mediante Notificación al Ingeniero, un 
Certificado de Hito no antes de 14 días antes de que los trabajos de 
un Hito, en opinión del Contratista, estén finalizados. El Ingeniero 
deberá, dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la 
Notificación del Contratista: 
 
(a) emitir el Certificado de Hito al Contratista, indicando la fecha en 

que se finalizaron los trabajos de un Hito de conformidad con el 
Contrato, excepto por cualquier trabajo pendiente menor y 
defectos (como se indicará en el Certificado de Hito); o 
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(b) rechazar la solicitud, exponiendo los motivos y especificando el 

trabajo que debe realizarse y los defectos que el Contratista 
debe corregir para permitir la emisión del Certificado de Hito. 

 
El Contratista deberá finalizar el trabajo mencionado en el 
subpárrafo (b) de esta Subcláusula antes de emitir una Notificación 
de solicitud adicional en virtud de esta Subcláusula. 
 
Si el Ingeniero no emite el Certificado de Hito o rechaza la solicitud 
del Contratista dentro del período anterior de 28 días, y si los 
trabajos de un Hito se completan de conformidad con el Contrato, 
se considerará que el Certificado de Hito se emitió en la fecha que 
es 14 días después de la fecha indicada en la Notificación de 
solicitud del Contratista. 
 
Si la indemnización por atraso de un hito se indica en los Datos del 
Contrato, y si el Contratista no completa los trabajos del Hito dentro 
del plazo para completar el hito (con cualquier extensión bajo esta 
Subcláusula): 
 
(i) el Contratista deberá, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamos], 

pagar la indemnización por demora al Contratante por este 
incumplimiento; 

 
(ii) dicha indemnización por demora serán la cantidad indicada en 

los Datos del Contrato, por cada día que transcurrirá entre el 
momento de finalización del Hito (con cualquier extensión bajo 
esta Subcláusula) y la fecha indicada en el Certificado de Hito; 

(iii) la cantidad total de indemnización por demora para todos los 
Hitos no excederá la cantidad máxima establecida en los Datos 
del Contrato (esto no limitará la responsabilidad del Contratista 
por daños por demora en caso de fraude, negligencia grave, 
incumplimiento deliberado o mala conducta imprudente por 
parte del Contratista). 

Subcláusula 5.3 
Compromisos del  Contratista 

Si la ley aplicable exige el proceso obligatorio / de verificación y / o 
verificación, se agrega la siguiente Subcláusula: 
 
“El Contratante deberá proporcionar: 
 

(a) los procesos obligatorios de revisión y / o verificación 

requeridos por la ley aplicable, y los detalles de los 

procedimientos de presentación asociados con dicho 

proceso (s); 

(b) qué elemento (s) de diseño, y qué tipo (s) de 

Documentos del Contratista asociados con dicho (s) 
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elemento (s), estarán sujetos a los procesos de revisión 

y/o verificación obligatorios; 

(c) si, y en qué medida, los procesos obligatorios de 

revisión y / o verificación de un elemento de diseño (y 

los Documentos del Contratista asociados con dicho 

elemento) reemplazarán la revisión del Ingeniero según 

la Subcláusula 5.2.2 [Revisión del Ingeniero]; 

(d) una declaración de que cualquier Notificación de No-

Objeción (o considerado una Notificación de No-

Objeción) del Ingeniero con respecto a cualquier 

Documento del Contratista no reemplazará la revisión / 

verificación obligatoria y / o la verificación del diseño 

(o un diseño revisado).”  

Subcláusula 5.4   
Normas Técnicas y 
Reglamentos 

Lo siguiente se agrega como un segundo párrafo: 
 
"Si así se indica en los Requisitos del Contratante, el Contratista 
deberá: 
 

(a) tener en cuenta las consideraciones de cambio climático en 
el diseño de elementos estructurales de las Obras y nuevos 
edificios, si los hubiera; y 

 
(b) aplicar el concepto de acceso universal al diseño y 

construcción de estructuras y edificios nuevos, si los hubiera 
(el concepto de acceso universal significa acceso sin trabas 
para personas de todas las edades y habilidades en 
diferentes situaciones y bajo diversas circunstancias). 

Subcláusula 6.1 Contratación 
de Personal y Mano de Obra 

En la primera línea, reemplace "Especificación" con "Requisitos del 
Contratante". 
 
Los siguientes párrafos se agregan al final de la Subcláusula: 
 
El Contratista proporcionará la información y documentación del 
Personal del Contratista que sea clara y comprensible con respecto a 
sus términos y condiciones de empleo. La información y la 
documentación establecerán sus derechos en virtud de las leyes 
laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que 
incluirá los convenios colectivos aplicables), incluidos sus derechos 
relacionados con las horas de trabajo, salarios, horas extra, 
compensación y beneficios, así como los que surjan de cualquier 
requisito en los Requisitos del Contratante; y también incluirá las 
Normas de Conducta para el Personal del Contratista como se 
establece en la Subcláusula 4.25. Se informará al Personal del 
Contratista cuando ocurran cambios materiales en sus términos o 
condiciones de empleo. 
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Se alienta al Contratista, en la medida de lo posible y razonable, a 
emplear personal y mano de obra con las calificaciones y 
experiencia adecuadas de fuentes dentro del país". 
 

Subcláusula 6.2  
Salarios y Condiciones 
Laborales 

Los siguientes párrafos se agregan al final de la Subcláusula: 
 
"El Contratista informará al Personal del Contratista sobre: 
 

(a) cualquier deducción a su pago y las condiciones de dichas 
deducciones de acuerdo con las Leyes aplicables o según lo 
establecido en los Requisitos del Contratante; y 

 
(b) su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta 

personal en el País con respecto a sus sueldos, salarios, 
asignaciones y cualquier beneficio que esté sujeto a 
impuestos bajo las Leyes del País por el momento en vigor. 

 
El Contratista ejecutará los deberes con respecto a las deducciones 
de los mismos que las Leyes le impongan. 
 
Cuando así lo exijan las Leyes aplicables o según lo establecido en 
los Requisitos del Contratante, el Contratista deberá proporcionar al 
Personal del Contratista un aviso por escrito de la terminación del 
empleo y los detalles de los pagos por despido de manera oportuna. 
El Contratista deberá haber pagado al Personal del Contratista (ya 
sea directamente o cuando sea apropiado para su beneficio) todos 
los salarios y derechos adeudados, incluidos, según corresponda, los 
beneficios de la seguridad social y las contribuciones de pensiones, 
antes o al final de su compromiso / empleo ". 

Subcláusula 6.5  
Horario de Trabajo 

Lo siguiente se inserta al final de la Subcláusula:  
 
El Contratista proporcionará las vacaciones anuales del personal del 
Contratista y la licencia por enfermedad, maternidad y familia, 
según lo exijan las leyes aplicables o según lo establecido en los 
Requisitos del Contratante. 
 

Subcláusula 6.6 Alojamiento 
para el Personal y Mano de 

Obra 

Lo siguiente se inserta al final del primer párrafo: 
 
"El Contratista se asegurará de que dichas instalaciones de 
alojamiento y bienestar cumplan con los requisitos del manual de 
salud y seguridad". 
 
Lo siguiente se agrega como el último párrafo: 
 
Si se establece en los Requisitos del Contratante, el Contratista 
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deberá dar acceso o prestar servicios que satisfagan las necesidades 
físicas, sociales y culturales del Personal del Contratista. El 
Contratista también proporcionará instalaciones similares para el 
Personal del Contratante según lo establecido en los Requisitos del 
Contratante. 
 

Subcláusula 6.7 
Seguridad y Salud del Personal 

En el segundo párrafo, reemplazar "El Contratista" con “Salvo que se 
indique lo contrario en los Requisitos del Contratante, el Contratista 
... " 
 
Se agrega lo siguiente al final de la Subcláusula: 
 
“El Contratista mantendrá registros sobre la salud, la seguridad y el 
bienestar de las personas y los daños a la propiedad. Cuando dichos 
requisitos se establecen en los Requisitos del Contratante, el 
contenido de los registros debe estar de acuerdo con esos 
requisitos. 
 
Enfermedades o infecciones de transmisión sexual (ITS): el 
Contratista tomará medidas para minimizar el riesgo de transmisión 
de ITS (especialmente el virus del VIH) dengue, zika y chikungunya 
entre el Personal del Contratista y la comunidad local. 
 
El Contratista a lo largo del Contrato (incluido el Período de 
Notificación de Defectos): (i) realizará campañas de Información, 
Educación y Comunicación (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas 
a todo el personal del Lugar de las Obras y las Obras (incluidos todos 
los empleados del Contratista, todos Subcontratistas y cualquier 
otro empleado del Contratista o del Contratante, así como a todos 
los conductores y obreros que hagan entregas en el Lugar de las 
Obras de las Obras para actividades de construcción) y a las 
comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el 
impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades  
transmitidas sexualmente —o infecciones  transmitidas sexualmente 
en general y VIH/SIDA en particular peligros e impacto, y el 
comportamiento de evitación apropiado con respecto a las 
Enfermedades de Transmisión Sexual STD) - o Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) en general y VIH / SIDA en particular; (ii) 
proporcionar condones masculinos o femeninos para todo el 
personal y el trabajo del Lugar de las Obras, según corresponda; y 
(iii) proporcionar pruebas de detección de ITS y VIH / SIDA, 
diagnóstico, asesoría y derivación a un programa nacional dedicado 
de ITS y VIH / SIDA, (a menos que se acuerde lo contrario) de todo el 
personal y el trabajo del Lugar de las Obras. 
 
El Contratista deberá detallar (dentro del manual de salud y 
seguridad (requerido en la Subcláusula 4.8), las medidas que tomará 
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para minimizar el riesgo, el costo de las medidas y el mecanismo 
para la entrega de las medidas. A menos que se indique lo contrario 
en el Especificación, como mínimo, las medidas deben incluir 
propuestas para (i) promover el diagnóstico temprano y ayudar a las 
personas afectadas, (ii) realizar campañas de información, 
educación y comunicación (IEC) al personal del contratista, el 
personal del Contratante y la comunidad local, y ( iii) proporcionar 
medidas de prevención. 
 
Para cada componente, el programa detallará los recursos que se 
proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación relacionada 
propuesta y también incluirá la provisión de una estimación de 
costos detallada con la documentación de respaldo”. 

Subcláusula 6.9 
Personal del Contratista 

La Subcláusula se sustituye por: 
 
“El Personal del Contratista (incluido el Personal Clave, si 
corresponde) deberá estar debidamente calificado, capacitado, 
tener experiencia y ser competente en sus respectivos oficios y 
actividades. 
 
El Ingeniero puede requerir que el Contratista despida (o haga que 
se elimine) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o 
en las Obras, incluido el Representante del Contratista y el Personal 
Clave (si corresponde), que: 
 

(a) persiste en cualquier mala conducta o falta de atención; 

(b) desempeña funciones de manera incompetente o 

negligente; 

(c) no cumpla con alguna disposición del Contrato; 

(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para 

la seguridad, la salud o la protección del medio 

ambiente; 

(e) sobre la base de evidencia razonable, se determina que 

ha participado en Prácticas Prohibidas durante la 

ejecución de las Obras; 

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante en 

violación de la Subcláusula 6.3 [Personal al servicio del 

Contratante]; 

(g) emprende conductas que infringen las Normas de 

Conducta (ASSS) (por ejemplo, propagación de 

enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de 

género (VBG), explotación o abuso sexual, actividades 

o delitos ilícitos). 
 
Si corresponde, el Contratista deberá nombrar inmediatamente (o 
hacer que se designe) un reemplazo adecuado con habilidades y 
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experiencia equivalentes. En el caso de reemplazo del 
Representante del Contratista, se aplicará la Subcláusula 4.3 
[Representante del Contratista]. En el caso de reemplazo de 
Personal Clave (si existe), se aplicará la Subcláusula 6.12 [Personal 
Clave]. 
 
Sujeto a los requisitos de la Subcláusula 4.3 [Representante del 
Contratista] y 6.12 [Personal Clave], y sin perjuicio de cualquier  
requisito del Ingeniero para destituir o para que se destituya 
cualquier persona, el Contratista tomará medidas inmediatas según 
corresponda en respuesta a cualquier violación de (a) a (g) arriba. 
Dicha acción inmediata incluirá que se expulse (o hacer que se 
expulse) del Lugar de las Obras u otros lugares donde se llevan a 
cabo las Obras, cualquier Personal del Contratista que participe en 
(a), (b), (c), (d), (e) o (g) arriba o ha sido reclutado como se indica en 
(f) arriba. 

Subcláusula 6.12 
Personal Clave 

Se inserta lo siguiente al final del último párrafo: 
 
“Si alguno de los miembros del Personal Clave no habla este idioma 
con fluidez, el Contratista pondrá a disposición intérpretes 
competentes durante todas las horas de trabajo en un número que 
el Ingeniero considere suficiente para que esas personas 
desempeñen adecuadamente sus poderes, funciones y / o autoridad 
delegada” 

Subcláusulas 6.13 a 6.27 se agregan después de Subcláusula 6.12 
 

Subcláusula 6.13  
Personal Extranjero 

El Contratista podrá llevar al País a cualquier personal extranjero 
que sea necesario para la ejecución de las Obras en la medida en 
que lo permitan las leyes aplicables. El Contratista se asegurará de 
que este personal reciba las visas de residencia y los permisos de 
trabajo requeridos. El Contratante, si así lo solicita el Contratista, 
hará su mejor esfuerzo de manera oportuna y rápida para ayudar al 
Contratista a obtener cualquier permiso local, estatal, nacional o 
gubernamental requerido para traer al personal del Contratista. 
 
El Contratista será responsable de la devolución de este personal al 
lugar donde fueron reclutados o a su domicilio. En el caso de la 
muerte en el País de cualquiera de estos miembros del personal o 
de sus familiares, el Contratista será igualmente responsable de 
hacer los arreglos apropiados para su devolución o entierro. 
 

Subcláusula 6.14 Suministro de 
Alimentos 

 

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del 
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a 
precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para 
los fines del Contrato o en relación con éste. 
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Subcláusula 6.15 
Abastecimiento de Agua 
 

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista 
suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de 
agua potable y de otra clase  para el consumo  del Personal del 
Contratista. 
 

Subcláusula 6.16  
Medidas contra Plagas e 
Insectos 
 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones 
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras 
contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros 
para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las 
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas 
adecuados y asegurando que no se utilicen los plaguicidas tóxicos, 
como los de las clases Ia, Ib, y II definidos por la Organización 
Mundial de la Salud – OMS. 
 

Cláusula 6.17  
Bebidas Alcohólicas y Drogas 
 

Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista 
no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro 
destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su 
personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o 
deseche. 
 

Subcláusula 6.18 Armas y 
Municiones 
 

El Contratista no regalará, hará objeto de trueque ni dará otro 
destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá 
que su Personal lo haga. 
 

Subcláusula 6.19  
Días Festivos y Costumbres 
Religiosas 
 

El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las 
costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País. 
 

Subcláusula 6.20 Preparativos 
de Sepelio 
 

El Contratista será responsable de pagar y hacer los preparativos de 
sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca 
mientras trabaja en las Obras. 

Subcláusula 6.21 Prohibición 
de Trabajo Forzoso u 
Obligatorio 
 

El Contratista no empleará trabajo forzoso que consista de cualquier 
trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga  
de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye 
cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, 
servidumbre laboral o contratos de trabajo similares. 
 
El Contratista no empleará a personas que hayan sido objeto de 
trata. La trata de personas se define como el reclutamiento, 
transporte, traslado, refugio o recepción de personas mediante la 
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad. 
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o la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de una persona que tenga control sobre otra 
persona, con fines de explotación. 

Subcláusula 6.22 Prohibición 
de Trabajo Infantil Perjudicial 
 

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear o 
contratar a un niño menor de 14 años a menos que la legislación 
nacional especifique una edad superior (la edad mínima). 
 
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear a un 
niño entre la edad mínima y la edad de 18 años de una manera que 
pueda ser peligrosa o interferir con la educación del niño, o ser 
perjudicial para la salud o el físico del niño, para su desarrollo 
mental, espiritual, moral o social. 
 
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, solo empleará a niños 
entre la edad mínima y la edad de 18 años después de que el 
Contratista haya realizado una evaluación de riesgos apropiada con 
el consentimiento del Ingeniero. El Contratista estará sujeto a un 
monitoreo regular por parte del Ingeniero que incluye el monitoreo 
de la salud, las condiciones de trabajo y las horas de trabajo. 
 
El trabajo considerado peligroso para los niños es un trabajo que, 
por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, puede poner 
en peligro la salud, la seguridad o la moral de los niños. Tales 
actividades laborales prohibidas para niños incluyen trabajo: 
 

(a)  con exposición a abuso físico, psicológico o sexual; 
(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en espacios 

confinados; 
(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o que 

impliquen manipulación o transporte de cargas pesadas; 
(d) en entornos poco saludables exponiendo a los niños a 

sustancias, agentes o procesos peligrosos, altas o bajas 
temperaturas, ruido o vibraciones que dañen la salud; o 

(e) en condiciones difíciles, como trabajar durante largas horas, 
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones del 
Contratante. 

Subcláusula 6.23  
Registro de Historia Laboral de 
los Trabajadores 
 

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el 
empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá 
los nombres, edades,  sexos,  horas trabajadas y  salarios de todos 
los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará 
a el Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su 
inspección durante horas regulares de trabajo. El registro se incluirá 
en los informes detallados que debe presentar el Contratista en 
virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Contratista]. 
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Subcláusula 6.24 
Organizaciones de 
Trabajadores 
 

En los países donde las leyes laborales pertinentes reconocen los 
derechos de los trabajadores a formarse y unirse a las 
organizaciones de trabajadores de su elección sin interferencia y 
para negociar colectivamente, el Contratista deberá cumplir con 
dichas leyes. Cuando las leyes laborales pertinentes restringen 
sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Contratista 
habilitará medios alternativos para que el Personal del Contratista 
exprese sus quejas y proteja sus derechos con respecto a las 
condiciones de trabajo y los términos de empleo. 
 
En cualquiera de los casos descritos anteriormente, y donde las 
leyes laborales pertinentes son silenciosas, el Contratista no 
desalentará al Personal del Contratista de formar o unirse a 
organizaciones de trabajadores de su elección o de negociar 
colectivamente y no deberá discriminar ni tomar represalias contra 
el Personal del Contratista que participe, o buscar participar, en 
tales organizaciones y negociar colectivamente. El Contratista 
colaborará con dichos representantes de los trabajadores. Se espera 
que las organizaciones de trabajadores representen 
equitativamente a los trabajadores en la fuerza laboral. 
 

Subcláusula 6.25  
No Discriminación e Igualdad 
de Oportunidades 
 

El Contratista no deberá tomar decisiones basándose en 
características personas no relacionadas con requisitos inherentes al 
trabajo. El Contratista deberá basar la relación laboral en el principio 
de igualdad de oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en 
cuanto a contratación, compensación (incluyendo salarios y 
beneficios), condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso 
a capacitación, ascensos, terminación de empleo o retiro y 
disciplina. 
 
Las medidas especiales de protección o asistencia para remediar la 
discriminación o selección en el pasado para un trabajo en particular 
en base a los requisitos inherentes del trabajo no se considerarán 
discriminación. El Contratista proporcionará protección y asistencia 
según sea necesario para garantizar la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades, incluso para grupos específicos como las 
personas con discapacidades. 

Subcláusula 6.26 Mecanismo 
de Quejas del Personal del 
Contratista 

El Contratista tendrá un mecanismo de quejas para que el Personal 
del Contratista plantee inquietudes en el lugar de trabajo. El 
mecanismo de reclamo será proporcional a la naturaleza, escala, 
riesgos e impactos del Contrato. El mecanismo deberá abordar las 
inquietudes con prontitud, utilizando un proceso comprensible y 
transparente que proporcione retroalimentación oportuna a los 
interesados en un idioma que comprendan, sin ningún tipo de 
retribución, y operará de manera independiente y objetiva. 
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Se deberá informar al personal del Contratista sobre el mecanismo 
de reclamo en el momento de ser contratados para trabajar en 
actividades  del Contrato y las medidas puestas en marcha para 
protegerlo contra cualquier represalia por su uso. Se implementarán 
medidas para que el mecanismo de quejas sea de fácil acceso para 
todo el Personal del Contratista. 
 
El mecanismo de reclamo puede utilizar los mecanismos de reclamo 
existentes, siempre que estén diseñados e implementados 
adecuadamente, aborden las inquietudes de inmediato y sean 
fácilmente accesibles para los trabajadores del proyecto. Los 
mecanismos de reclamo existentes pueden complementarse según 
sea necesario con arreglos específicos del Contrato. 

Subcláusula 6.27 Capacitación 
del Personal del Contratista 

El Contratista proporcionará la capacitación adecuada al Personal 
del Contratista relevante sobre los aspectos de ASSS del Contrato, 
incluida la sensibilización adecuada sobre la prohibición de la EAS y 
la capacitación en salud y seguridad a que se refiere la Subcláusula 
4.8. 
 
Según lo establecido en los Requisitos del Contratante o según lo 
instruido por el Ingeniero, el Contratista también permitirá 
oportunidades apropiadas para que el Personal del Contratista 
relevante sea capacitado en aspectos ASSS del Contrato por parte 
del Personal del Contratante. 
 
El Contratista proporcionará capacitación sobre EAS, incluida su 
prevención, a cualquiera de su personal que tenga la función de 
supervisar a otro Personal del Contratista. 

Subcláusula 7.3  
Inspección 

Lo siguiente se agrega en el primer párrafo después del "Personal 
del Contratante" "(incluido el personal del Banco o consultores que 
actúen en nombre del Banco, partes interesadas y terceros, como 
expertos independientes, comunidades locales u organizaciones no 
gubernamentales)" 
 
Lo siguiente se agrega como (b) (iv): 
"(iv) llevar a cabo auditorías ambientales y sociales, y" 

Subcláusula 7.7  
Propiedad de los Equipos y los 
Materiales 

El primer párrafo se inicia con las palabras: “Salvo que se  
especifique de otra manera en el Contrato,...”  
 
 
 

Subcláusula 7.9  
Elegibilidad de los Bienes 

Añadir nueva cláusula: 
 
“Todas las mercancías tendrán su origen en los países elegibles 
según lo define el Banco. 
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Las mercancías serán transportadas por los transportistas desde 
estos países elegibles, a menos que el Contratante otorgue una 
excepción por escrito sobre la base de posibles costos excesivos o 
retrasos. Los aseguradores y banqueros de los países de origen 
elegibles prestarán servicios de garantía, seguros y servicios 
bancarios.” 

Subcláusula 8.1  
Inicio de las Obras 

La Subcláusula se sustituye en su totalidad por lo siguiente: 
 
“El Ingeniero le dará una Notificación al Contratista indicando la 
Fecha de Inicio, no menos de 14 días antes de la Fecha de Inicio. 
 
La Notificación se emitirá inmediatamente después de que el 
Ingeniero considere que se han cumplido las siguientes condiciones: 
 

(a) firma del Convenio Contractual por ambas Partes y, si 

es necesario, aprobación del Contrato por las 

autoridades pertinentes del País; 
 

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable de los 

arreglos financieros del Contratante (según la 

Subcláusula 2.4 [Financiación del Contratante]); 
 

(c) sujeto a lo dispuesto respecto a la Subcláusula 2.1 

[Derecho de Acceso al Lugar de las Obras] en los 

Datos del Contrato, el acceso efectivo y la posesión del 

Lugar de las Obras otorgado al Contratista junto con los 

permisos según la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de 

la Legislación] para el inicio de las Obras; y 
 

(d) recibo por el Contratista del Pago Anticipado según la 

Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] siempre que el 

Contratista haya entregado la garantía bancaria 

correspondiente; 
 

(e) nombramiento del DAAB. 
 

Sujeto a la Subcláusula 4.1 sobre las Estrategias de Gestión y Planes 
de Implementación y el PGAS-C y la Subcláusula 4.8 sobre el manual 
de salud y seguridad, el Contratista, comenzará la ejecución de las 
Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la 
Fecha de Inicio, y luego procederá con las Obras en forma expedita  
y sin demora.” 

Subcláusula 11.7 
Derecho de Acceso tras la 
Recepción 

En el segundo párrafo, "Cada vez que el Contratista tenga la 
intención de acceder a cualquier parte de las Obras durante el 
Período de Notificación de Defectos pertinente:" se reemplaza con: 
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"Siempre que, hasta la fecha 28 días después de la emisión del 
Certificado de Cumplimiento, el Contratista intente acceder a 
cualquier parte de las Obras:" 

Subcláusula 12.1 
Procedimiento para la 
realización de Pruebas tras la 
Terminación 

[Nota para el Contratante: 
 
La redacción de esta Subcláusula incluye las condiciones que 
normalmente son aplicables para un contrato de Planta, que en 
otros casos pueden requerir una modificación. 
 
Dada la naturaleza técnica, se recomienda que los requisitos de las 
pruebas se especifiquen en los Requisitos del Contratante.] 

Subcláusula 13.3.1  
Variación por Instrucción 

La Subcláusula 13.3.1 (a) se sustituye por: “una descripción de los 
cambios ejecutados o por ejecutar, incluidos detalles de los recursos 
y métodos adoptados o por adoptar por el Contratista, y suficiente 
información de ASSS para permitir una evaluación de los riesgos e 
riesgos e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 
trabajo” 

Subcláusula 13.4  
Sumas Provisionales 

Lo siguiente se inserta como penúltimo párrafo: 
 
“La Suma Provisional se utilizará para cubrir la parte del Contratante 
de los honorarios y gastos de los miembros de DAAB, de 
conformidad con la Cláusula 21. No se requerirá instrucción previa 
del Ingeniero con respecto al trabajo de DAAB. El Contratista 
presentará las facturas de los miembros de DAAB y la evidencia 
satisfactoria de haber pagado el 100% de dichas facturas como 
parte de la justificación de los Estados presentados en virtud de la 
Subcláusula 14.3. 

Subcláusula 13.6  
Ajustes por cambios en las 
Leyes 

El siguiente párrafo se añade al final de la Subcláusula:  
 
"Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la 
prórroga mencionada si la demora correspondiente ya  ha sido 
tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, 
ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado 
en cuenta en la indexación de cualquier dato en el Cuadro de Ajuste 
de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.7 [Ajustes 
por Cambios en el Costo]." 
 

Subcláusula 13.7  
Ajustes por Cambios en el 
Costo 

En el cuarto párrafo: 
 
- al final del inciso (ii), eliminar "(con detalles de soporte 
detallados)" 
- al final de este cuarto párrafo, agregue "(con detalles de soporte 
detallados)". 
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El siguiente texto se agrega al final de la Subcláusula: 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a una 
ampliación del plazo si la demora relevante ya se ha tenido en 
cuenta en la determinación de una ampliación de plazo anterior y 
dicho Costo no se pagará por separado si el mismo ya ha sido 
tomado en cuenta en la indexación de conformidad con los Datos de 
Ajuste bajo las disposiciones de la Subcláusula 13.7 [Ajustes por 
Cambios en el Costo] ". 

Subcláusula 14.1   
Precio Contractual 

[De conformidad con la Subcláusula 14.1, el Precio Contractual es un 
monto global sujeto a ajustes de acuerdo con el Contrato. Si el pago 
de cualquier parte de las Obras se realiza sobre la base de la 
medición, esa parte debe definirse en el Contrato y se puede agregar 
el siguiente texto:] 
 
"Cualquier parte de las Obras que se va a medir se especificará en el 
Contrato. 
 
El Ingeniero deberá acordar o determinar el valor de aquellas partes 
de las Obras que se medirán, de conformidad con la Subcláusula 3.7 
[Acuerdo o Determinación]. Se medirán las cantidades reales netas 
de esas partes independientemente de las prácticas locales al 
respecto. 
 
Siempre que el Ingeniero requiera que se mida cualquier parte de 
las Obras en el Lugar de las Obras, deberá enviar una Notificación al 
Contratista con anticipación de al menos 7 días, de la parte que se 
medirá en la fecha y el punto del Lugar de las Obras en el que se 
realizará la medición. A menos que se acuerde de otra manera con 
el Contratista, la medición en el Lugar de las Obras se realizará en 
esta fecha y el Representante del Contratista deberá: 
 

(a) asistir o enviar a otro representante calificado para ayudar al 
Ingeniero y tratar de llegar a un acuerdo sobre la medición, y 

 
(b) proporcionar cualquier información solicitada por el 

Ingeniero. 
 

Si el Contratista no asiste o no envía un representante a la hora y el 
lugar indicados en la Notificación del Ingeniero (o de otra manera 
acordada con el Contratista), la medición realizada por (o en 
nombre de) el Ingeniero se considerará realizada en  la presencia del 
Contratista y que el Contratista ha aceptado la medición como 
exacta. 
 
Cualquier parte de las Obras permanentes que se va a medir a partir 
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de los registros se identificará en los Requisitos del Contratante y, 
salvo que se indique de otra forma en el Contrato, dichos registros 
serán preparados por el Ingeniero. Siempre que el Ingeniero haya 
preparado los registros de dicha parte, deberá enviar una 
Notificación al Contratista de con un anticipación de al menos de 7 
días, indicando la fecha y el lugar en el que el Representante del 
Contratista deberá asistir para examinar y acordar los registros del 
Ingeniero. Si el Contratista no contesta la Notificación del Ingeniero 
(o de otro modo acordado con el Contratista) se considerará que el 
Contratista ha aceptado los registros como exactos. 
 
Si, para cualquier parte de las Obras, el Contratista asiste a la 
medición en el Lugar de las Obras o examina los registros de 
medición (según sea el caso) pero el Ingeniero y el Contratista no 
pueden acordar la medición, entonces el Contratista deberá enviar 
una Notificación al Ingeniero indicando las razones por las cuales el 
Contratista considera que la medición en el Lugar de las Obras o los 
registros son inexactos. Si el Contratista no entrega dicha 
Notificación al Ingeniero dentro de los 14 días posteriores a la 
asistencia a la medición en el Lugar de las Obras o al examen de los 
registros de medición, se considerará que el Contratista ha aceptado 
la medición como exacta. 
 
Después de recibir una Notificación del Contratista en virtud de esta 
Subcláusula, a menos que en ese momento dicha medida ya esté 
sujeta al tercer párrafo de la Subcláusula 13.3.1 [Variación por 
Instrucción], el Ingeniero deberá: 
 

(a) proceder bajo la Subcláusula 3.7 [Acuerdo o Determinación] 
para acordar o determinar la medición; y 

 
(b) a los efectos de la Subcláusula 3.7.3 [Límites de Plazo], la 

fecha en que el Ingeniero recibe la Notificación del 
Contratista será la fecha de inicio del límite de plazo para el 
acuerdo de la Subcláusula 3.7.3. 

 
Hasta el momento en que se acuerde o determine la medición, el 
Ingeniero evaluará una medición provisional a los efectos de los 
Certificados de Pago a Cuenta ". 

Subcláusula 14.2.1 Garantía de 
Anticipo 

El primer párrafo se sustituye por: 
 
“El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Anticipo en 
montos y monedas igual al monto total del pago anticipado y la 
enviará al Contratante con una copia al Ingeniero. 
 
Esta garantía será emitida por un banco o institución financiera 
reconocida seleccionada por el Contratista y se basará en el 
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formulario de muestra adjunto a las Condiciones Particulares o en 
otra forma acordada por el Contratante (pero dicho acuerdo no 
eximirá al Contratista de ninguna obligación en virtud de esta 
Subcláusula)". 
 
  

Subcláusula 14.3  
Solicitud de Certificado de 
Pagos Provisionales 

Lo siguiente se inserta al final de (vi) después de: [Acuerdo o 
Determinación]: "cualquier reembolso debido al Contratista bajo el 
Convenio DAAB (Apéndice a las Condiciones Generales DAAB). 

Subcláusula 14.4 Calendario de 
Pagos 

Agregar al final de la Subcláusula:  
 
"Antes de empezar la construcción de las Obras Permanentes, el 
Contratista deberá presentar un presupuesto de los principales 
ítems de las Obras Permanentes (el “PPCOP”) junto con cualquier 
información relacionada y los cálculos que sean razonablemente 
requeridos por el Ingeniero. El PPCOP deberá incluir las mediciones 
finales previstas de los elementos principales de las Obras 
Permanentes, que deberán haber sido valoradas utilizando unos 
precios tales que el importe total equivalga al Precio Contractual. El 
PPCOP no deberá contener ningún precio correspondiente a 
elementos para el diseño o elementos para las Obras Temporales. La 
valoración de cada elemento de estos trabajos, y de cualesquiera 
otros elementos de trabajo no descritos en el PPCOP, se deberá 
incluir en los precios correspondientes a las Obras Permanentes, 
que se construyan utilizando estos elementos. 
 
El PPCOP deberá estar sujeto a la No-Objeción por parte del 
Ingeniero, y podrá ser rechazado en cualquier momento sin 
perjuicio de la cantidad final debida en virtud del Contrato. El PPCOP 
deberá ser revisado y reeditado si parece, en cualquier momento 
antes de la Recepción, que no representa completamente las Obras 
Permanentes una vez finalizadas. 
 
Durante el Plazo de Terminación y a los fines de lo establecido en el 
punto (a) de la Subcláusula 14.3, el Precio Contractual no deberá 
exceder la cantidad calculada a partir del PPCOP actualizado en 
función de las mediciones de las Obras Permanentes que ya hayan 
sido construidas de acuerdo con lo establecido en el Contrato. Cada 
Relación Valorada deberá: 
 

(a) estar en el mismo formato que el PPCOP actualizado, 

(b) incluir una declaración firmada en el sentido de que el 

PPCOP actualizado (incluidas las cantidades finales 

anticipadas) y las mediciones de las Obras construidas 

son todas correctas, y 

(c) estar acompañada de un certificado firmado por el 
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Representante del Contratista, certificando que la parte 

de las Obras construida hasta la fecha cumple con el 

Contrato." 
 
[Si se deben realizar ciertos pagos al Contratista al completar los 
Hitos, dichos pagos deben especificarse en el Anexo de Pagos del 
Contrato y la Subcláusula 14.4 revisada de la siguiente manera:] 
 
Lo siguiente se inserta como segundo párrafo: 
 
"Si la Lista de pagos especifica los pagos que se realizarán al 
Contratista en función de los Hitos, los pagos se realizarán una vez 
que se hayan completado dichos Hitos". 
 

Subcláusula 14.6.2 Retención 
(de cantidades) en  CPC 

Se suprime "y / o" del subpárrafo (b). 
Lo siguiente se agrega al tercer párrafo como (c): y el subpárrafo (c) 
de la Subcláusula se renumera como (d): 
 

(c) si el Contratista no cumplió o no cumple con las 

obligaciones de ASSS o el trabajo en virtud del 

Contrato, el valor de este trabajo u obligación, según lo 

determine el Ingeniero, puede ser retenido hasta que se 

haya realizado el trabajo u obligación, y / o el costo de 

la rectificación o reemplazo, según lo determine el 

Ingeniero, puede ser retenido hasta que se complete la 

rectificación o el reemplazo. La falta de ejecución 

incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
 

(i) incumplimiento de los requisitos ASSS descritos en los 

Requisitos del Contratante que pueden incluir: trabajo 

fuera de los límites del Lugar de las Obras, polvo 

excesivo, falta de mantenimiento de las carreteras 

públicas para mantenerlas en condiciones de uso 

seguras, daños a la vegetación fuera del Lugar de las 

Obras, contaminación de cursos de agua a causa de 

aceites o la sedimentación, la contaminación de la 

tierra, por ejemplo, con aceites, desechos humanos, 

daños a las características arqueológicas o del 

patrimonio cultural, contaminación del aire como 

resultado de una combustión no autorizada y / o 

ineficiente; 

(ii) no revisar regularmente C-PGAS y / o actualizarlo de 

manera oportuna para abordar problemas emergentes 

ASSS, o riesgos o impactos anticipados; 

(iii) incumplimiento en la implementación del C-PGAS, por 

ejemplo, incumplimiento en el requisito de proporcionar 
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capacitación o sensibilización;  

(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados 

antes de emprender Obras o actividades relacionadas; 

(v) no enviar el (los) informe (s) ASSS (como se describe 

en Condiciones Particulares del Contrato - Parte D), o 

no presentar dichos informes de manera oportuna; 

(vi) falla en la implementación de cualquier corrección 

según lo instruido por el Ingeniero dentro del plazo 

especificado (por ejemplo, correcciones que abordan 

incumplimientos). 

Subcláusula 14.7 
Pagos 

Al final del subpárrafo (b): “y” se reemplaza con “o” y se inserta lo 
siguiente como (iii): 
 
"(iii) en un momento en que se suspende el préstamo del Banco (del 

que se realiza parte del pago al Contratista), el monto que se 
muestra en cualquier Relación Valorada presentada por el 
Contratista dentro de los 14 días posteriores a la presentación 
de dicha Relación Valorada, cualquier la discrepancia se 
rectifique en el próximo pago al Contratista; y" 

 
Al final del subpárrafo (c): “.” se reemplaza con “;” y se inserta lo 
siguiente: 
 
"o, en un momento en que el préstamo del Banco (desde el cual se 
realiza parte de los pagos al Contratista) se suspende el monto 
indiscutible que se muestra en la Relación Valorada Final dentro de 
los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de 
acuerdo con Subcláusula 16.2 [Resolución del Contratista] ". 

Subcláusula 14.9  
Pago de las Retenciones 

 
El siguiente texto se agrega al final de la Subcláusula: 
 
A menos que se indique lo contrario en el Contrato, una vez que el 
Ingeniero haya emitido el Certificado de Recepción de las Obras y el 
Ingeniero haya acreditado la primera mitad de la Retención, el 
Contratista tendrá derecho a sustituir por una garantía, en el 
formulario adjunto a las Condiciones Particulares o en otro 
formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o 
institución financiera acreditada seleccionada por el Contratista, 
para para asegurar la segunda mitad de la Retención. 
 
El Contratista se asegurará de que la garantía esté en los montos y 
monedas de la segunda mitad de la Retención y que sea válida y 
ejecutable hasta que el Contratista haya ejecutado y completado las 
Obras y haya resuelto cualquier defecto, según lo especificado para 
la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, una Garantía de 
cumplimiento ASSS según la Subcláusula 4.2.  
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Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero 
certificará y el Contratante pagará la segunda mitad de la Retención. 
La liberación de la segunda mitad de la Retención contra una 
garantía deberá ser en lugar de la liberación bajo el segundo párrafo 
de esta Subcláusula. El Contratante deberá devolver la Garantía al 
Contratista dentro de los 21 días posteriores a la recepción de una 
copia del Certificado de Cumplimiento.  
 
Si la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, la Garantía de 
Cumplimiento ASSS requerida según la Subcláusula 4.2 tiene la 
forma de una garantía de demanda, y la cantidad garantizada 
cuando se emite el Certificado de Recepción es más de la mitad de 
la Retención, entonces no se requerirá la Garantía por la Retención. 
Si el monto garantizado en virtud de la Garantía de Cumplimiento y, 
si corresponde, una Garantía de Cumplimiento ASSS, cuando se 
emite el Certificado de Recepción es menos de la mitad de la 
Retención, la Garantía por la Retención solo se requerirá por la 
diferencia entre la mitad de la Retención y la cantidad garantizada 
en virtud de la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, la 
Garantía de Cumplimiento ASSS. 

Subcláusula 14.12  
Finiquito 

En el primer párrafo, reemplazar "Subcláusula 21.6 [Arbitraje]" con 
"Cláusula 21 [Disputas y Arbitraje]". 
 

Subcláusula 14.15  
Divisas de Pago 

A lo largo de la Subcláusula 14.15, "Datos del Contrato" se 
reemplaza por: "Anexo de Monedas de Pago”. 

Subcláusula 15.1 Notificación 
de Corrección 

En (b) eliminar de "y;  reemplazar en (c). "." por: "; y", y añadir como 
(d): 
 
"(d) especifique el tiempo dentro del cual el Contratista responderá 
a la Notificación de corrección". 
 
En el tercer párrafo, "responderá inmediatamente" se reemplazará 
por: "responderá dentro del plazo especificado en (d)". Además, en 
el tercer párrafo, "para cumplir con el tiempo especificado en la 
Notificación de Corrección" se sustituye por: "para cumplir con el 
plazo especificado en (c)". 
 

Subcláusula 15.2.1 Notificación 

El subpárrafo (h) se reemplaza por: “(h) se encuentra, con base en 
evidencia razonable, de acuerdo con los Procedimientos de 
Sanciones del Banco que se ha incurrido en Prácticas Prohibidas, tal 
como se definen en la Subcláusula 1.18 [Prácticas Prohibidas] en la 
competencia por o en la ejecución del Contrato. 

Subcláusula 16.1  El siguiente párrafo se inserta después del primer párrafo: 
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Suspensión por el Contratista  
“No obstante lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos 
en virtud del préstamo desde el cual se realizan los pagos al 
Contratista, en todo o en parte, para la ejecución de las Obras, y no 
hay fondos alternativos disponibles según lo dispuesto en la 
Subcláusula 2.4 [Financiamiento del Contratante], el Contratista 
puede recibir una Notificación para suspender el trabajo o reducir el 
ritmo de trabajo en cualquier momento, pero no menos de 7 días  
después de que el Contratante reciba una notificación de la 
suspensión de un desembolso de un Banco.” 

Subcláusula 16.2.1 Notificación 

El subpárrafo (j) se elimina en su totalidad. 
 
Al final del inciso (i): “; o "se reemplaza con:". " 
 
El subpárrafo (f) se sustituye por: 
 
  "(f) el Contratista no recibe una Notificación de la Fecha de Inicio 
según la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras] dentro de los 180 días 
posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, por razones no 
imputables al Contratista". 

Subcláusula 16.2.2 Resolución 

Se agrega lo siguiente al final de la Subcláusula 16.2.2: 
 
En el caso de que el Banco suspenda el préstamo desde el cual se 
realizan parte o la totalidad de los pagos al Contratista, si el 
Contratista no ha recibido las sumas que se le deben al vencimiento 
de los 14 días mencionados en la Subcláusula 14.7 [Pago] para 
pagos en virtud de Certificados de Pago a Cuenta, el Contratista 
puede, sin perjuicio del derecho del Contratista a los cargos de 
financiamiento en virtud de la Subcláusula 14.8 [Pago Retrasado], 
tomar una de las siguientes acciones, a saber: (i) suspender el 
trabajo o reducir la tasa de trabajo bajo Subcláusula 16.1 anterior, o 
(ii) rescindir el Contrato mediante notificación al Contratante, con 
una copia al Ingeniero, para que la rescisión tenga efecto 14 días 
después de la entrega de la Notificación". 

Subcláusula 16.3 Obligaciones 
del Contratista tras la 

Resolución 

[Si el Contratante ha puesto a disposición del Contratista cualquier 
Material suministrado y / o Equipo del Contratante de acuerdo con 
la Subcláusula 2.6, incluya lo siguiente:] 
 
"y" se elimina del final del subpárrafo (b), se elimina el subpárrafo 
(c) y se agrega lo siguiente: 
 
(c)  entregar al Ingeniero todos los Materiales suministrados por el 

Contratante y / o el Equipo del Contratante puestos a 
disposición del Contratista de acuerdo con la Subcláusula 2.6 
[Materiales suministrados por el Contratante y Equipo del 
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Contratante]; y 
(d)  eliminar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, excepto 

cuando sea necesario por seguridad, y abandonar el Lugar de las 
Obras". 

Subcláusula 17.1 
Responsabilidad del Cuidado 
de las Obras 

En las líneas cuarta y quinta del primer párrafo, reemplace "Fecha 
de finalización de las Obras" por "emisión del Certificado de 
Recepción de las Obras". 
 
[Si los Materiales suministrados por el Contratante se enumeran en 
los Requisitos del Contratante para el uso del Contratista en la 
ejecución de las Obras, incluya la siguiente disposición. Consulte 
también la Subcláusula 2.6 [Materiales Suministrados por el 
Contratante y Equipo del Contratante]] 
 
Después de las dos instancias de "Bienes" en el último párrafo, se 
agrega lo siguiente: "Materiales Suministrados por el Contratante". 
 
[Si el Equipo del Contratante está incluido en los Requisitos del 
Contratante para el uso del Contratista en la ejecución de las Obras, 
incluya la siguiente disposición. Consulte también la Subcláusula 2.6 
[Materiales suministrados por el Contratante y Equipo del 
Contratante]] 
Después de las dos instancias de "Bienes" en el último párrafo, se 
agrega lo siguiente: ", Equipo del Contratante". 

Subcláusula 17.3  
Derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial 

En la primera línea del segundo párrafo, reemplazar “notificación” 
con “una Notificación”.  

Subcláusula 17.7  
Uso de las Instalaciones del 
Contratante 

Se agrega una nueva Subcláusula:  
 
“El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del 
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si 
los hubiere, conforme se detallen en los Requisitos del Contratante, 
desde las respectivas fechas de entrega al  Contratista hasta el cese 
de ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación 
después de las fechas señaladas en el Certificado de Recepción de  
las Obras). 
 
Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente 
sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad 
y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que 
sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su  
costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero". 
 

Subcláusula 18.1  
Eventos Excepcionales 

El subpárrafo (c) se sustituye por: 
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"Disturbios, conmoción, desorden o sabotaje por parte de personas 
que no sean el Personal del Contratista y otros empleados del 
Contratista y Subcontratistas"; 

Subcláusula 18.4 
Consecuencias de un Evento 
Excepcional 

Se agrega lo siguiente al final del subpárrafo (b) después de eliminar 
el ".": 
 
“, incluidos los costos de rectificación o reemplazo de las Obras y / o 
Bienes dañados o destruidos por Eventos Excepcionales, en la 
medida en que no estén indemnizados a través de la póliza de 
seguro a la que se hace referencia en la Subcláusula 19.2 [Seguros a 
ser proporcionados por el Contratista].” 

Subcláusula 18.5  
Rescisión Opcional 

En el subpárrafo (c), se inserta "y necesariamente" después de 
"haya sido razonablemente”. 

Subcláusula 19.1  
Requisitos Generales en 
Materia de Seguros 

El siguiente párrafo se añade después de los primeros párrafos: 
 
“Siempre que el Contratante sea la Parte aseguradora, cada seguro 
se efectuará con aseguradores y en términos aceptables para el 
Contratista. Estos términos deben ser consistentes con las 
condiciones (si las hubiera) acordadas por ambas Partes antes de la 
fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos 
prevalecerá sobre las disposiciones de esta Cláusula.”  

Subcláusula 19.2 Seguros  a ser  
proporcionados por el 
Contratista 

Agregar al final de la Subcláusula: "El Contratista tendrá derecho a 
colocar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluidos, 
entre otros, el seguro referido en la Cláusula 19) con aseguradores 
de cualquier País de origen elegible". 
 

Subcláusula 19.2.3 
Responsabilidad por 
incumplimiento del deber 
profesional 

En la primera línea del primer párrafo, reemplazar "la parte de las 
Obras Permanentes bajo la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales 
del Contratista], y / o cualquier otro diseño bajo el Contrato" con 
"las Obras Permanentes". 

Subcláusula 19.2.5  
Lesiones a los Empleados 

El segundo párrafo se reemplaza con: 
 
"El Contratante y el Ingeniero también serán indemnizados bajo la 
póliza de seguro, contra la responsabilidad por reclamos, daños, 
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales) derivados 
de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada 
por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del 
Contratista, excepto que este seguro puede excluir pérdidas y 
reclamos en la medida en que surjan de cualquier acto o negligencia 
del Contratante o del Personal del Contratante". 

Subcláusula 19.2.7  
Seguro de Diseño 
 

Se agrega una nueva Subcláusula:  
 
“El Contratista deberá suscribirse a un seguro de indemnización 
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profesional para cubrir el riesgo de negligencia profesional en  el 
diseño de las Obras. Este seguro deberá contratarse en la medida 
especificada y / o la cantidad indicada en los Datos del Contrato. 
 
El Contratista mantendrá este seguro de indemnización profesional 
con plena vigencia y efecto hasta la fecha mostrada en los Datos del 
Contrato. 
 
El Contratista se compromete a notificar al Contratante de 
inmediato cualquier dificultad para extender, renovar o restablecer 
este seguro”.  

Subcláusula 20.1  
Reclamos  

En (a): "cualquier pago adicional" se sustituye por "pago". 

Subcláusula 20.2 
Reclamo por Pagos y / o 
Ampliación del Plazo de 
Finalización (APF) 

El primer párrafo se sustituye por: "Si cualquiera de las Partes 
considera que tiene derecho a reclamar de conformidad con el 
subpárrafo (a) o (b) de la Subcláusula 20.1 [Reclamos], se aplicará el 
siguiente procedimiento de reclamo:” 

Subcláusula 21.1 
Establecimiento de la DAAB 

En el segundo párrafo, al final de la primera oración después de 
eliminar: ".", Se agrega lo siguiente: ", cada uno de los cuales deberá 
cumplir con los criterios establecidos en la Subcláusula 3.3 del 
Apéndice - Condiciones Generales del Acuerdo DAAB." 
 
Después del segundo párrafo, inserte el siguiente párrafo: "Si el 
Contrato es con un Contratista extranjero, los miembros de DAAB 
no tendrán la misma nacionalidad que el Contratante o el 
Contratista". 
 

Subcláusula 21.2  

Falta de Acuerdo en el 
Nombramiento 
del Miembro o Miembros del 
DAAB  

En ambos (a) y (b): las palabras “en la fecha indicada en el primer 
párrafo de la Subcláusula 21.1 [Establecimiento del DAAB]” se 
reemplazan con “dentro de plazo de 42 días desde la fecha de la 
firma del contrato por las dos Partes”. 
 

Subcláusula 21.6  
Arbitraje 

En el primer párrafo, eliminar a partir de: "arbitraje internacional" 
hasta el final de (c), y sustituir por lo siguiente: 
 
“El Arbitraje se realizará de la siguiente manera: 
 

(c) si el Contrato es con contratistas extranjeros, a menos que 

se especifique lo contrario en los Datos del Contrato: 

mediante arbitraje internacional de acuerdo con los 

procedimientos administrados por la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC) y conducidos bajo las Reglas de 

Arbitraje de ICC; por uno o más árbitros nombrados de 

acuerdo con dichas reglas de arbitraje. El lugar de arbitraje 
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será la ubicación neutral especificada en los Datos del 

Contrato; y el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para 

las comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 

[Legislación e Idioma]; 
 

(d) si el Contrato es con contratistas nacionales: mediante 

arbitraje con los procedimientos se llevará a cabo de 

conformidad con las leyes del país del Contratante”. 

Anexo – Condiciones Generales de DAAB 

Título 
Reemplazar “Condiciones Generales del Acuerdo de Prevención / 
Adjudicación e Disputas” por “Condiciones Generales del Acuerdo 
DAAB” 

1. Definiciones 

Subcláusula 1.2 Tanto en la primera como en la tercera línea, el 
"Acuerdo DAA" se reemplaza por el "Acuerdo DAAB". 
 
Subcláusula 1.3 
• En la primera línea, "Acuerdo de Prevención / Adjudicación de 

Disputas" o "Acuerdo DAA" significa "se reemplaza por:" Acuerdo 
DAAB " es como se define en el Contrato y es". 

• - En la primera línea del subpárrafo (c), “Acuerdo DAA” se 
reemplaza por “Acuerdo DAAB” 

• - En el subpárrafo (c) (ii), reemplace "chairman" por "chairperson". 
La Subcláusula 1.3 "Actividades DAAB" se reemplaza por la 
Subcláusula 1.4 "Actividades DAAB" y las subsecuentes Subcláusulas 
bajo la Cláusula 1 "Definiciones" se renumeraron: 
 
En las Subcláusulas 1.7 a 12: Todas las instancias del "Acuerdo DAA" 
se reemplazan por "Acuerdo DAAB" 
 
En la Subcláusula 1.8 a (i): "representante autorizado del contratista 
o del Empleador" se reemplaza por: "Representante del Contratista 
y representante autorizado del Empleador" 

3. Garantías 

La Subcláusula 3.3 se elimina y se reemplaza por lo siguiente: 
 
"Al designar al miembro de DAAB, cada Parte confía en las 
representaciones del miembro de DAAB, que él / ella; 
 

(a) tiene al menos una licenciatura en disciplinas relevantes 

como derecho, ingeniería, gestión de la construcción o 

gestión de contratos; 

(b) tiene al menos diez años de experiencia en 

administración / gestión de contratos y resolución de 

disputas, de los cuales al menos cinco años de 

experiencia como árbitro o adjudicador en disputas 
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relacionadas con la construcción; 

(c) ha recibido capacitación formal como adjudicador de 

una organización reconocida internacionalmente; 

(d) tiene experiencia y / o está bien informado sobre el tipo 

de trabajo que el Contratista realizará bajo el Contrato; 

(e) tiene experiencia en la interpretación de documentos de 

contratos de construcción y / o ingeniería; 

(f) está familiarizado con las formas de contrato publicadas 

por FIDIC desde 1999, y comprende los procedimientos 

de resolución de disputas contenidos en el mismo; y 

(g) habla con fluidez el idioma para las comunicaciones 

establecidas en los Datos del Contrato (o el idioma 

acordado entre las Partes y el DAAB)". 

7. Confidencialidad 
En la Subcláusula 7.3: "o" se elimina después del subpárrafo (b). 
  y se agregaron los siguientes subpárrafos: 
  "(d) se proporciona al Banco" 

9. Tarifas y Gastos 

En la Subcláusula 9.1 (c): "clase ejecutiva o equivalente" se 
reemplaza por: "en menos de la primera clase" 
 
En la Subcláusula 9.4: "y tarifas aéreas" y "otros" se eliminan de la 
primera y segunda oración, respectivamente. 

10. Renuncia y Resolución 
En la Subcláusula 10.3: "el Acuerdo DAA" se reemplaza por: "el 
Acuerdo DAAB de un miembro de DAAB". 

Anexo – Reglas de Procedimiento DAAB 

Regla 4.2 En la cuarta línea, reemplazar “chairman” con “chairperson” 

Regla 8.3 En la sexta línea, reemplazar “chairman” con “chairperson” 

Formulario del Acuerdo DAAB 

Todas las instancias que dicen “Acuerdo DAA” se reemplazan por “Acuerdo DAAB” y en C (b) 
reemplazar “chairman” con “chairperson” 
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ANEXO 

Condiciones Generales del Acuerdo DAAB 

Corresponden a las Condiciones Generales de Acuerdo de FIDIC Libro Amarillo, Segunda 

Edición 2017 
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Reglas de Procedimiento  DAAB 

Corresponden a las Reglas de Procedimiento de FIDIC Libro Amarillo, Segunda 

Edición 2017 
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Condiciones Particulares 

 Parte C – Medidas Ambientales, Sociales y de Seguridad y 

Salud en el trabajo (ASSS) 

 

 

INDICADORES PARA LOS INFORMES PERIÓDICOS 

La empresa Contratista deberá presentar informes mensuales que den cuenta de la implementación 

de la gestión ambiental en el marco de la obra. Dicho documento será elaborado por el Responsable 

Socioambiental y estará sujeto a la aprobación por parte del Contratante. Dichos informes deberán 

desarrollar las actividades realizadas en cada uno de los Programas que componen el PGAS-C.  

Cabe señalar que el Contratante podrá solicitar la incorporación de adecuaciones o información 

adicional en los informes mensuales, así como también en el caso del informe final. 

Asimismo, y a modo de guía, se presenta a continuación el listado de indicadores que deberán ser 

considerados en los informes: 

 

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo 

contaminación o daños al suministro de agua o de tierras; 

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento 

y muertes: 

i. Investigaciones de accidentes bajo el método de árbol de causas. 

 

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los 

resultados (informe negativo si no hay); 

d. Estado de los permisos: 

- lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones 

asociadas), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de seguimiento si no 

se han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente), situación de 

los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de 

desmantelamiento implementado, etc.); 

- enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y 

de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero 

residente (o equivalente); 

- identificar las principales actividades emprendidas en cada área durante el período 

del informe correspondiente y los aspectos más destacados de la protección 

ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, recuperación del 

suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, 

implementación del desmantelamiento); 
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- para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles de 

actividades y estado actual durante el período del informe correspondiente). 

e. Supervisión de salud y seguridad: 

i. Responsable de seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones 

completadas e inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de 

proyectos; 

ii. Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPP – Equipo de 

Protección Personal(porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección 

personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de 

violación, EPP o de otro tipo), indicadores de  ausentismo laboral inculpable y/o 

disciplinario, advertencias dadas, advertencias reincidentes y las medidas de 

seguimiento adoptadas (si las hubiere); 

iii.  Reportes por observaciones, hallazgos, desvíos y lecciones aprendidas con orientación a   

la mejora contínua. 

iv.   Seguimiento y conformidad de medidas preventivas aplicadas. 

f. Alojamiento de los trabajadores (si correspondiese) 

i. Número de expatriados alojados en alojamientos, número de trabajadores locales; 

ii. La fecha de la última inspección y los aspectos más destacados de la inspección, 

incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas 

prácticas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamaño de los espacios, etc.; 

iii. Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las 

condiciones de alojamiento. 

  

g. Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje de 

trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras 

clasificaciones según sea necesario); 

h. Capacitación: 

i. Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de 

inducción, fechas de formación de inducción; 

ii. Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de 

trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación 

ambiental y social; 

i 

iii.  número y fecha de sensibilización y / o capacitación de ASSS, número de trabajadores 

que recibieron capacitación sobre las normas conducta (en el período del informe y en 

el pasado), etc. 

i. Supervisión Ambiental y social: 

i. Responsable Ambiental: días de trabajo, áreas inspeccionadas y número de 

inspecciones, destaque de las actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las 
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mejores prácticas ambientales o las mejores prácticas sociales, las medidas adoptadas), 

informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del Lugar de 

las Obras; 

ii. Responsable Social: días trabajados, número de inspecciones parciales y completadas, 

incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales 

observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales 

/ construcción / gestión del Lugar de las Obras; número de personas atendidas, aspectos 

destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas 

ambientales y / o sociales / construcción / administración del Lugar de las Obra 

iii. Persona (s) de enlace con la comunidad: días trabajados (horas del centro comunitario 

abierto), s. 

j. Reclamos: lista de los nuevos reclamos ocurridos en el período del informe y los no 

resueltos por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para 

acción, resolución y fecha (si se completó), fecha de la resolución reportada al reclamante, 

cualquier acción de seguimiento requerido (referencia cruzada a otras secciones según sea 

necesario): 

i. Quejas laborales; 

ii. Quejas de la comunidad 

k. Tráfico y vehículos / equipo: 

i. Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar 

fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

ii. Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados 

bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

iii. Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista); 

reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o 

el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.). 

l. Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): 

i. Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, 

número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para 

resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, 

pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca 

desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehículos descubiertos; 

ii. Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de 

agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver 

problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / 

sedimentación; 

iii. Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar 

las principales actividades emprendidas en el período del informe en cada uno, y los 

aspectos más destacados de la protección ambiental y social: desbroce, demarcación de 

límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del 

desmantelamiento; 
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iv. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, 

eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación 

del agua o del suelo; 

v. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad 

extraída del Lugar de las Obras (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en 

el lugar; 

vi. Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en 

el período del informe; 

vii. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos 

requeridas emprendidas este mes. 

m. Cumplimiento: 

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos 

pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento  

o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar 

el cumplimiento; 

ii. Estado de cumplimiento de los requisitos del PGAS y del Programa de Seguridad del 

Contratista / PIAS: declaración de cumplimiento o enumeración de las cuestiones y 

medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; 

iii  Estado de cumplimiento del plan de acción de respuesta y prevención de ASSS: 

declaración de cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se 

tomarán) para alcanzar el cumplimiento 

iv.  Estado de cumplimiento del Plan de gestión de salud y seguridad: declaración de 

cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se tomarán) para 

alcanzar el cumplimiento 

v.. Otras cuestiones no resueltas en períodos anteriores relacionadas con aspectos 

ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta 

continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de compensación 

continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras secciones si se 

requiere) 
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     Condiciones Particulares 

Parte D – Normas de Conducta del Contratista 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL OFERENTE 

La empresa Contratista deberá elaborar un Código de Conducta, el cual tendrá como objetivos 

principales: 

- Precisar el comportamiento ético deseable de todos los empleados relacionados con la 

Obra para el cumplimiento íntegro de las funciones y respecto de las costumbres de la comunidad 

local. 

- Reducir las subjetividades en las interpretaciones personales sobre los principios éticos y 

sobre lo que se debe y no se debe hacer. 

- Asegurar una actuación íntegra y honesta por parte del personal. 

- Asegurar la igualdad y la no discriminación en el ambiente laboral y con la comunidad 

receptora de la obra. 

- Llevar adelante la obra de manera sustentable. 

Este conjunto de normas deberá considerar cuestiones, impactos y medidas de mitigación 

identificados en: 

● informes de proyectos, p.ej. EIAS / PGAS 

● condiciones de consentimiento / permiso (que son las condiciones del órgano regulador a la 

que están sujetos cualquier permiso o aprobación otorgada al proyecto) 

● las normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del BID 

● convenciones, estándares o tratados internacionales pertinentes, etc., las normas legales 

nacionales y/o requerimientos regulatorios y normas requeridas (cuando éstas representan 

normas más estrictas que las Directrices ASSS del BID) 

● normas sectoriales pertinentes, p.ej. Alojamiento de los trabajadores 

● Mecanismos de atención de quejas. 

Una Norma de Conducta satisfactoria contendrá obligaciones para todo el personal del Contratista 

(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las 

siguientes cuestiones, como mínimo. Pueden añadirse otras obligaciones para responder a 

inquietudes particulares de la región, la ubicación y el sector del proyecto o a los requisitos 

específicos del proyecto. La norma de conducta debe incluir una declaración, que para los efectos de 

la política y/o las normas de conducta, los términos "menor" o "menores" significan las personas 

menores de 18 años.   

Los temas por tratar son: 

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdicción 

2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para proteger a la comunidad 

local (incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del Contratante, el 
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personal del Contratista (incluyendo el uso de equipo de protección personal prescrito, la 

prevención de accidentes evitables y la obligación de informar sobre condiciones o prácticas 

que representan un peligro para la seguridad o amenazan el medio ambiente) 

3. El uso de sustancias ilegales 

4. No Discriminación al tratar la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y 

desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del Contratista (por ejemplo, en 

base a la situación familiar, etnia, raza, género, religión, idioma, estado civil, nacimiento, 

edad, discapacidad (física o mental), orientación sexual, identidad de género, convicción 

política o estado de salud, cívico o social) 

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier persona afectada 

(por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y tradiciones) 

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en 

particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo, 

sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado) 

7. Violencia, incluida la violencia sexual y / o de género (por ejemplo, actos que infligen daño o 

sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y privación de libertad) 

8. Explotación, incluida la explotación y el abuso sexuales (por ejemplo, la prohibición del 

intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u otras 

formas de comportamiento humillante, degradante, de explotación o abuso de poder. 

9. La protección de los niños (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o el abuso, o 

comportamiento inaceptable con los niños, limitando las interacciones con los menores y 

garantizando su seguridad en las zonas del proyecto) 

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las 

instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las áreas 

abiertas). 

11. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo 

de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una 

conexión financiera, familiar o personal) 

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales  

y sociales) 

13. Protección y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido  

o desperdicio) 

14. Obligación de denunciar violaciones de las Normas 

15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho 

informe se hace de buena fe. 

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para 

indicar que: 

● recibió una copia de las Normas 

● se le explicaron las Normas; 

● reconoció que la adhesión a esta Norma de Conducta es una condición de empleo; y 

● entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el 

despido, inclusive, o remisión a las autoridades legales. 
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Se desplegará una copia de las Normas en un lugar fácilmente accesible para la comunidad y las 

personas afectadas por el proyecto. Se proporcionará en idiomas comprensibles para la comunidad 

local, el personal del Contratista, el personal del Contratante y las personas afectadas. 
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Condiciones Particulares 

Parte E – Ajuste por Cambios de Costo y Actualización del 

Precio del Contrato  

1- Ajuste por Cambios de Costo 

Los reajustes de precio(s) no se aplican a las obras implementadas fuera de los plazos de ejecución 

original y la extensión otorgada. Los precios de las actividades de Obras ejecutadas fuera del plazo 

actual aprobado, deben ser ejecutados por el Contratista por el valor de los precios al último ajuste 

aprobado. 

 

Los reajustes de precios se calcularán de acuerdo con las instrucciones del Preámbulo y los índices 

en el Formulario de Datos de Ajuste, Sección V “Formularios de la Oferta” del documento de 

licitación, si fueron presentados por el Contratista. 

 

El Contratante no realizará ni pagará ningún tipo de reajuste del precio del contrato como resultado 

de variaciones en las condiciones de financiamiento o cambios en la tasa de interés en los mercados 

nacionales o internacionales”. 

 

2- Procedimiento para la actualización del Monto Contractual Aceptado 

 

El Contratista podrá solicitar hasta treinta (30) días posteriores a contar desde la firma del Contrato y 

anterioridad a requerir el pago del Anticipo Total, la actualización del Monto Contractual Aceptado 

en moneda local, de conformidad con la “Metodología de Ajuste de Precios” establecida, utilizando 

el último índice provisorio disponible antes de la suscripción del Contrato. Los valores así obtenidos, 

serán los que se utilizarán para efectuar la certificación mensual que registra los avances de obra, 

calcular el monto del anticipo financiero a pagar y serán considerados como certificados base.  

 

 

3- Pago del Anticipo Total  

 

Tal como lo prescribe la subcláusula 14.2 de la Sección VIII, el pago del  Anticipo Total será 

realizado en pesos argentinos. 

Respecto a la composición del Monto Contractual Aceptado/ Precio Contractual, en las monedas 

diferentes a la Moneda Local, las mismas serán convertidas a la Tasa de Cambio, Tipo Vendedor, 

del Banco de la Nación Argentina, cotización divisa, a la fecha de emisión de factura.  

El Anticipo será calculado de la siguiente manera: 

 

At=Mc x p  ó  At=Pc x p 

 

Dónde: 
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Mc/Pc: Monto Contractual Aceptado/Precio Contractual, menos las Sumas Provisionales, en pesos.  

p: Porcentaje acordado del Anticipo Total (variable entre Cero (0) y Cinco (5) por ciento (%)) 

At: Monto del Anticipo Total. 

 

Respecto a la composición del Monto Contractual Aceptado en las monedas diferentes a la Moneda 

Local, las mismas serán tomadas a la Tasa de Cambio (TC), Tipo Vendedor, del Banco de la Nación 

Argentina, cotización divisa, a la fecha de emisión de factura.  

Una vez convertidos los montos de las monedas diferentes a la moneda local, se afectarán los 

mismos por el porcentual acordado del Anticipo Total para determinar la porción del anticipo en 

dichas monedas.  

El monto del Anticipo Total resultará de sumar el monto del Anticipo en moneda local con el monto 

del Anticipo en moneda extranjera convertido a la moneda local.   

El Anticipo deberá ser reembolsado mediante deducciones en los Certificados de Pago a Cuenta 

(CPC) en un todo de acuerdo a lo prescrito en la Subcláusula 14.2.3 (a), (b) CGC y 14.2.3 de la 

Sección VIII Parte A Datos del Contrato. 
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Condiciones Particulares 

Parte F – Anexo de Monedas de Pago  

“Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San 

Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)” SEPA: PMFGSM-

15-LPI-O-LPI 01/2022  
 

 
Nombre de la 

moneda de pago 

A 
Monto en la 

moneda 

B 
Tasa de cambio 

(unidades de 
moneda local por 

unidad de moneda 
extranjera) 

C 
Equivalente en 
moneda local 

C = A x B 

D 
Porcentaje del 

precio neto de la 
Oferta (PNO) 

 100xC  
PNO 

Moneda local 
Pesos Argentinos 

 

 1,00   

Moneda extranjera 
No. 1 

Dólares 
Estadounidenses 

    

Moneda extranjera 
No. 2 
Euros 

    

Precio neto de la 
Oferta 

 
  

  
 

100.00 

Montos 
provisionales 

expresados en 
moneda local 

 

$ AR  58.000.000  $ AR  58.000.000  

PRECIO DE LA 
OFERTA en Pesos 

Argentinos 

--------    
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Condiciones Particulares 

 Parte G - Seguros  

 [Nota al Contratante: las descripciones de seguros son un ejemplo que debe ser reemplazado por 

un seguro adecuado para el proyecto] 

 

En todos los seguros, la o las Compañías Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la vigencia de las 

pólizas, sin comunicar al Contratante esta circunstancia con una antelación no menor a 15 días, a 

contar desde la fecha de notificación fehaciente. Esta condición constará en las pólizas como 

cláusulas particulares. 

 

A. Seguro de responsabilidad civil para Contratistas según la Subcláusula 19.2 

 

1. Partes aseguradas 

Todos y cada uno de los coasegurados para cada uno de sus respectivos derechos e intereses. 

 

2. Cobertura / Asunto 

Responsabilidad legal por muerte accidental y / o lesiones, lesiones corporales y / o lesiones 

personales y / o enfermedades y / o dolencias y / o daños a la propiedad de terceros directamente 

como resultado de la ejecución de las Obras. 

 

3. Período de cobertura 

Desde el inicio o la emisión (o lo que se considera un problema según la Subcláusula 10.1 

[Recepción de las Obras y Fases de las Mismas]) del Certificado de Recepción (o en el caso de 

cualquier Certificado de Recepción para cualquier parte de las Obras emitidos de acuerdo con la 

Subcláusula 10.2 [Recepción de parte de las Obras], hasta la fecha de emisión (o lo que se considera 

una emisión según la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Fases de las Mismas]) del 

Certificado de Recepción para la última parte de las obras) y, en todos los casos, más el Período de 

Notificación de Defectos. 

 

4. Límite de responsabilidad 

No menos de USD 180,000 para cualquier individuo o serie de incidentes causados por un evento 

individual, pero sin límite con respecto al monto total durante el período de cobertura. 

 

5. Deducible 

No debe exceder de USD 50,000 por todos y cada uno de los incidentes con respecto a daños a la 

propiedad de terceros solamente, y ninguno con respecto a lesiones corporales. 

 

6. Límites territoriales 

País del Contratante 

 

7. Jurisdicción de la póliza 

En todo el mundo, incluidos los EE. UU. y Canadá (aplicados a las condiciones de América del 

Norte) 

 



Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato  253 

 

 

8. Las principales extensiones incluyen pero no se limitan a 

(a) Responsabilidad / Responsabilidad por Mantenimiento o defectos; 

(b) Visitantes autorizados; 

(c) Responsabilidad contingente para vehículos motorizados; 

(d) Asegurado adicional; 

(e) Mitigación de pérdidas; 

(f) Costos legales además del límite de responsabilidad; 

(g) Responsabilidad / responsabilidad compartida; y 

(h) Pérdidas indirectas (resultantes de daños y lesiones a terceros solamente). 

 

9. Exclusiones generales aceptables 

(a) Actos de guerra, sabotaje y terrorismo; 

(b) Riesgos políticos, contaminación nuclear y radiactiva; 

(c) Multas, sanciones, daños punitivos y admonitorios, garantías de cumplimiento, y 

(d) Datos electrónicos. 

 

10. Exclusiones aceptables asociadas a seguros de terceros 

(a) Responsabilidad / Responsabilidad del Contratante; 

(b) Responsabilidad por pérdidas o daños a las obras; 

(c) Responsabilidad por pérdidas o daños a propiedades existentes operadas por o bajo la 

responsabilidad del Contratante; 

(d) Responsabilidad civil derivada del uso de: 

(i) Aviones o aerodeslizadores; 

(ii) Embarcaciones o pequeñas embarcaciones; 

(e) Indemnización profesional (pero no limitada a responsabilidad legal por muerte o lesiones o 

daños a la propiedad causados por ellos); 

(f) Responsabilidad para la cual existe un seguro obligatorio con respecto a los vehículos 

propulsados mecánicamente; 

(g) Exclusiones de Industrias, Filtración, Contaminación y Contaminación (NMA 1685); 

(h) Moho tóxico; 

(i) Asbestos; 

(j) Responsabilidad de directores y contratistas; 

(k) Pérdida financiera neta; 

(l) Negligencia profesional médica; 

(m) Responsabilidad por la interrupción de las operaciones, pérdidas indirectas o financieras 

causadas directamente por la ejecución de las Obras; y 

(n) Deducible (s) 

 

11. Condiciones aceptables 

(a) Cláusula de asegurados múltiples (Terminología del Grupo de Ingeniería de Londres); 

(b) Cláusula de notificación de reclamo; 

(c) Cláusula de arbitraje; 

(d) Cláusula de seguro primario; 

(e) No cláusula de cancelación; 

(f) Ley y jurisdicción; 

(g) Cláusula de cambio de riesgo; 



Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato  254 

 

 

(h) Cláusula de acceso e inspección; 

(i) Cláusula de reemplazo; 

(j) Cláusula de reclamaciones fraudulentas; 

(k) Cláusula de política de cancelación 

 

 

B. Seguro de Contratista de instalaciones y equipo de construcción 

 

1. Partes aseguradas 

Para el Contratista y el Contratante los respectivos derechos e intereses. 

 

2. Cobertura / Asunto 

Pérdida o daño físico a todas las Instalaciones y Equipos Claves del Contratista (incluidos, entre 

otros, Obras Temporales y su contenido que no forma parte de las Obras Permanentes) mientras se 

trabaja dentro de Límites Territoriales o en tránsito hacia ellos por cualquier medio. Los "Elementos 

clave" incluirán: 

 

(a) cualquiera de los elementos de las Instalaciones o Equipos del Contratista (incluidos, entre 

otros, Obras Temporales y su contenido que no forma parte de las Obras Permanentes) por 

los cuales la ausencia, pérdida o daños pueden tener un impacto en la capacidad del 

Contratista para cumplir con la Fecha de finalización de las obras. y / o el programa para 

ejecutar y completar el Proyecto; y / o 

(b) cualquiera de los elementos de la Instalaciones o Equipos del Contratista (incluidos, entre 

otros, Obras Temporales y su contenido que no forma parte de las Obras Permanentes) que, 

de otra manera, pueden ser designados como tales por el Contratante (actuando de manera 

razonable) y notificado al Contratista. 

 

3. Período de cobertura 

Con vigencia desde la firma del Acta de  Inicio hasta la fecha en que se emite el Certificado de 

Cumplimiento (o en el caso de cualquier Certificado de Cumplimiento para cualquier parte de las 

Obras, hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento para la última parte de las Obras). 

 

4. Monto asegurado 

Una cantidad que representa no menos que el nuevo valor de reemplazo de la propiedad asegurada. 

 

5. Deducible 

De acuerdo con las condiciones del mercado, pero sin exceder de USD 250,000 por cualquier 

evento. 

 

6. Límites territoriales 

País del Contratante 
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NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya 

presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el 

Formulario de Información del Oferente] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Oferente 

Nombre: [indicar el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. 

La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa 

en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] 

(hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

 

Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato] 

País: [insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo] 

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 

adjudicar el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envía a los Licitantes la 

Notificación de Intención de Adjudicación. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el 

contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] 

 

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes 

que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así 

como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del 

Oferente 
Puntaje Técnico Precio de la Oferta 

Precio Evaluado de 

la Oferta 
Puntaje combinado 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

puntaje técnico] 

[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese puntaje 

combinado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 
puntaje técnico] 

[ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese puntaje 

combinado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 
puntaje técnico] 

[ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese puntaje 

combinado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 
puntaje técnico] 

[ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese puntaje 

combinado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 
puntaje técnico] 

[ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese puntaje 

combinado] 

 
3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) 
una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente 
indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones 

De conformidad con las IAO 41.1 en la evaluación de las ofertas o de conformidad con IAO 44.1 en la 
adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de: 

◻ Mejor Oferta Final 

◻ Negociaciones 

◻ Ninguno de los dos métodos 

[Suprima si no corresponde] 

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad] 
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5. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar 
fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la 
evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito 
debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención 
de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y 
dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar 
la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles 
después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y 
confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por 
escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aún así solicitar una explicación. En este caso, 
proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince 
(15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. 

6. Cómo presentar una queja 

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá 
presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y 
dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición 
impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una 
explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y 
recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 
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En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una 
Oferta en este proceso de SDO y es el destinatario de una Notificación de Intención de 
Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus 
Apéndices 1 y 3. 

7. Plazo Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de 
Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante 

Firma:   

Nombre:  

Título / cargo:   

Teléfono:   

Email:  
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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL 
FORMULARIO 
 
Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el 
Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para 
cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la 
vigente a la fecha de su presentación. 
 
Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona 
natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes 
condiciones:  
 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  
• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  
• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u 
órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

 

No. SDO: [ingrese el número de la Licitación] 

Solicitud de Ofertas (SDO): [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 

opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del 
Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 
directa o indirecta del 
25% o más de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 
25% o más de los 
derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el derecho 
a designar a la mayoría del 
consejo de 
administración, junta 
directiva o del órgano de 
gobierno equivalente del 
Oferente 

(Sí / No) 
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Identidad del 
Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 
directa o indirecta del 
25% o más de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 
25% o más de los 
derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el derecho 
a designar a la mayoría del 
consejo de 
administración, junta 
directiva o del órgano de 
gobierno equivalente del 
Oferente 

(Sí / No) 

[incluya el nombre 
completo (apellidos, 

primer nombre), 
nacionalidad, país de 

residencia]  

   

 

O bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

● posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

● posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

● tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

O bien  

 

(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o 

más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar 

por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

● que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

● que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

● que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 

la Oferta] 
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Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso 

de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos 

y formularios de la Oferta. 
***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este 

requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas. 
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

CARTA DE ACEPTACIÓN 
 

MEMBRETE DEL CONTRATANTE 

 

. . . . . . . [fecha] 

 

Para: . . . . . . . . .. [nombre y dirección del Contratista]  

 

Asunto: . . . . . . . . .. [Notificación de Adjudicación del Contrato n.o]  

 

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . . 

[indique la fecha] para la ejecución de . . . . . . . . . [indique el nombre y el número de 

identificación del Contrato, como figura en las CEC], por el monto aceptado del Contrato 

equivalente a . . . . . . . . [indique el monto en números y en letras, y el nombre de la 

moneda], con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las 

Instrucciones a los Oferentes. 

 

Le solicitamos presentar la Garantía de Cumplimiento y una Garantía de Cumplimiento de 

las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo [Suprimir 

si la Garantía de Cumplimiento ASSS no se requiere en este contrato] dentro de los 

próximos 28 días, conforme a las Condiciones Contractuales, usando para ello el formulario 

de la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones ASSS 

[Suprimir la referencia a la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones ASSS si no se 

requiere en este contrato] incluidos en la Sección X, “Formularios del Contrato”, del 

documento de licitación. 

 

 

Firma autorizada:   

 

Nombre y cargo del firmante:   

 

Nombre de la Entidad:   

 

Adjunto: Convenio Contractual 
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CONVENIO CONTRACTUAL 

 

EL PRESENTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra el día. . . . . del mes de. . . . . . . . . . 

. . . . . . de . . , entre . . . . . . . . . [nombre del Contratante] (en lo sucesivo, “el Contratante”), 

por una parte, y . . . . . . . . . . [nombre del Contratista] (en lo sucesivo, “el Contratista”), por 

la otra. 

 

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas  

. . . . . . . . . . [nombre del Contrato] y ha aceptado la Oferta del Contratista para el diseño, la 

ejecución y la terminación de esas Obras, para la reparación de cualquier defecto que ellas 

pudieran presentar, y si corresponde, el servicio de operación de las Obras, 

 

el Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En el presente Convenio Contractual los términos y las expresiones tendrán el mismo 

significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran. 

2. El presente Convenio Contractual prevalecerá sobre todos los demás documentos 

contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el 

presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del 

mismo: 

(i) Carta de Aceptación de los diseños finales (o comunicación equivalente) que se 

incorporará al Convenio Contractual cuando se emita. 

(ii) Carta de Aceptación de la Oferta 

(iii) Carta de Oferta - Partes Técnica y Financiera (la última presentada si se aplicó en 

la evaluación el método Mejor Oferta Final o en la adjudicación final las 

Negociaciones) 

(iv) Enmiendas n.o ________(si las hubiera) 

(v) Condiciones Particulares del Contrato 

(vi) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices 

(vii) Requisitos del Contratante 

(viii) Planos  

(ix) Lista de Actividades con Precio  

(x) [Si corresponde: los Planes ASSS y Normas de Conducta ASSS] 

(xi) Cualquier otro documento que, según las CPC, forme parte del Contrato.  
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3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se 

estipula en el presente Convenio Contractual, el Contratista se compromete ante el 

Contratante, por medio del presente Convenio Contractual, a ejecutar las Obras y a reparar sus 

defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como 

contraprestación por la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de sus 

defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las 

disposiciones del Contrato, en los plazos y en la forma establecidos en este. 

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio Contractual de 

conformidad con las leyes de _____________________________ en el día, mes y año arriba 

indicados. 

 

 

Firmado 
por: 

 Firmado por:  

En nombre y representación del 
Contratante 

En nombre y representación del Contratista 

en presencia 
de: 

 
en presencia 

de: 
 

Testigo, nombre, firma, dirección, fecha Testigo, nombre, firma, dirección, fecha 
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     ANEXO DE PROCEDIMIENTOS DE PAGO 
 

 

De conformidad con las disposiciones de la Cláusula 14.7 (d) (Pago) de las CG, el Contratante 

efectuará los pagos al Contratista de la suma global aceptada del Importe de Adjudicación/Precio 

del Contrato mediante certificaciones mensuales por avance de las actividades. 

 

Los pagos se harán en las monedas en que el Oferente haya cotizado los precios, a menos que las 

Partes hayan acordado otra cosa. El Contratista podrá presentar solicitudes de pago relativas a 

entregas parciales a medida que avancen los trabajos. 

 

Los pagos serán realizados sobre las CPC mensuales de acuerdo al avance de los trabajos según 

la lista de sub actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA LAS ÓRDENES DE 

MODIFICACIÓN 
 Fecha:   

  

  

 

 

ÍNDICE 

 

1. Observación general 

2. Registro de las órdenes de modificación  

3. Referencias de las modificaciones  

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 Solicitud para presentar Propuesta de Modificación 

Anexo 2 Estimación de la Propuesta de Modificación 

Anexo 3 Aceptación del Estimado 

Anexo 4 Propuesta de Modificación 

Anexo 5 Orden de Modificación 

Anexo 6 Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente 

Anexo 7 Solicitud de Propuesta de Modificación 

Anexo 8  Modificaciones necesarias en la gestión de ASSS como consecuencia de las 

modificaciones aceptadas, si corresponde 
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PROCEDIMIENTO PARA LAS ÓRDENES DE MODIFICACIÓN  
 

1. Observación general 

 

En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar modificaciones en 

las Obras durante la ejecución del Contrato de conformidad con las Subcláusulas 13.1 y 13.3 de 

las Condiciones Contractuales Generales. 

 

[ Nota al Contratante: estos formularios y las instrucciones fueron formuladas como si el 

Contratante emitiera los documentos. Sin embargo, la revisiones y actuaciones del Ingeniero 

respecto a las variaciones están especificadas en las Subcláusulas 13.1 y 13.3 de las CGC. Nada 

en estos formularios modifican esas facultades y obligaciones.] 

 

2. Registro de las órdenes de modificación 

 

El Contratista mantendrá un registro al día de las órdenes de modificación, en el cual indicará 

tanto la situación actual de las solicitudes de presentar una propuesta de modificación como las 

modificaciones autorizadas o pendientes. Se anotará en el registro de las órdenes de modificación 

todo cambio que se produzca, de modo que el registro esté al día en todo momento. El 

Contratista adjuntará al informe mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al 

Contratante una copia del registro de órdenes de modificación actualizado. 

 

3. Referencias de las modificaciones 

 
 

Todo tipo de comunicación, incluyendo solicitudes de presentar una propuesta de modificación, 

estimaciones de esas propuestas, las aprobaciones, las propuestas de modificación y las órdenes 

de modificación todas deben ser numeradas secuencialmente: OM- H o S- nnn consecutivo 

 

donde 

OM - orden de modificación 

H o S - si sale de la oficina o del Lugar de las Obras 

nnn- número consecutivo 
 

 (a) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación provenientes de la 

oficina principal del Contratante y las provenientes de los representantes de éste en el Lugar de 

las Obras de las instalaciones deberán llevar las siguientes referencias, respectivamente: 

 

Oficina principal   CR-H-nnn 

Lugar de las Obras   CR-S-nnn 

 

(b) El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la solicitud de 

presentar una propuesta de modificación, el estimado de la propuesta de modificación, la 

aceptación del estimado, la propuesta de modificación y  la orden de modificación. 
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     ANEXO 1.  SOLICITUD DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

MEMBRETE DEL CONTRATANTE 

 

A: [nombre y dirección del Contratista] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen y nos 

presenten una propuesta de modificación para la modificación que indicamos a continuación, de 

acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de [indique el número de días] días 

a partir de la fecha de esta carta [a más tardar el (indique la fecha)]. 

 

1. Título de la modificación: [título] 

 

2. Solicitud de modificación No./Rev.: [número] 

 

3. Modificación solicitada por:  

Contratante: [nombre del Contratante]  

Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de Modificación No. [número]14:  

 

4. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

5. Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: 

[descripción] 

 

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

 

Plano No./Documento No. Descripción 

 

 

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación solicitada: 

[descripción] 

 

8. Términos y condiciones generales: 

 
14 
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(a) Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación solicitada en 

el precio del Contrato 

 

(b) El estimado deberá comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriría para 

efectuar la modificación solicitada. 

 

(c) Si en su concepto la adopción de la modificación solicitada pudiera ser incompatible con 

las demás disposiciones del Contrato o representar un peligro para la seguridad de la planta o las 

instalaciones, sírvanse comunicarnos cualquier objeción en su propuesta de disposiciones 

susceptibles de revisión. 

 

(d) Se deberá calcular todo aumento o disminución del trabajo del Contratista en relación con 

los servicios de su personal. 

 

(e) Los trabajos asociados a la modificación solicitada no deberán ejecutarse mientras no 

hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito de la cuantía e índole de 

dichos trabajos. 

 

(f)  Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación solicitada en 

las medidas de gestión ASSS. 

 

 

  

(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

  

(Cargo del firmante) 
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ANEXO 2.  ESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

MEMBRETE DEL CONTRATISTA 

 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

De nuestra consideración: 

 

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificación, nos complace 

comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de modificación que se 

indica a continuación, de conformidad con la Subcláusula 13.1 de las Condiciones Generales.  

Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de los trabajos para la 

modificación debemos contar con su aprobación del costo de preparación de la propuesta de 

modificación, de conformidad con la Subcláusula 13.3 de las Condiciones Generales. 

 

1. Título de la modificación: [título] 

 

2. Solicitud de modificación No./Rev.: [número] 

 

3. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

4. Efecto previsto de la modificación: [descripción] 

 

5.        Tiempo estimado de ejecución: [indicar] 

 

6. Costo de preparación de la propuesta de modificación: [costo]53F15 

 

(a) Ingeniería (Monto) 

 

(i) Ingeniero   horas x   por hora =   

(ii) Dibujante   horas x   por hora =   

Subtotal   horas     

 

Costo total de ingeniería   

 

(b) Otros costos   

 

 
15

 Los costos deberán indicarse en USDOL. 
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Costo total (a) + (b)   

 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

  

(Firma) 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

  

(Cargo del firmante) 

 

 



Sección IX. Formularios del Contrato 273 

 

 

ANEXO 3.  ACEPTACIÓN DEL ESTIMADO 

MEMBRETE DEL CONTRATANTE 

 

A: [nombre y dirección del Contratista] Fecha:   

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de modificación y damos nuestro 

acuerdo para que procedan a preparar la propuesta de modificación. 

 

1. Título de la modificación: [título] 

 

2. Solicitud de modificación No./Rev.: [número de la solicitud / revisión] 

 

3. Estimación de la propuesta de modificación No./Rev.: [número de la 

propuesta / revisión] 

 

4. Aceptación del estimado No./Rev.: [número del estimado/ revisión] 

 

5. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

6.  Proceda a ajustar la Garantía de Cumplimiento: [monto adicional] 

 

7. Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificación aceptada, 

ustedes tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la propuesta 

de modificación que se describe en su estimación de la propuesta de modificación a que hace 

referencia el párrafo 3 de la presente, de acuerdo con la Cláusula 13.3 de las Condiciones 

Generales. 

 

  

(Nombre del Contratante) 

 

  

(Firma) 

 

  

(Nombre y cargo del firmante) 
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ANEXO 4.  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

MEMBRETE DEL CONTRATISTA 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

 

De nuestra consideración: 

 

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificación No. [número], por la 

presente les ofrecemos la siguiente propuesta: 

 

1. Título de la modificación: [nombre] 

 

2. Propuesta de modificación No./Rev.: [número de la propuesta / revisión] 

 

3. Modificación solicitada por:  

Contratante: [nombre]  

Contratista: [nombre] 

 

4. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

5. Razones de la modificación: [razón o razones] 

 

6. Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: 

[instalaciones] 

 

7. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

 

Plano/Documento No. Descripción 

 

 

8. Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz de la propuesta 

de modificación16: 

 

 (Monto) 

 

(a) Materiales directos   

 

 
16

 Los costos deberán indicarse en USDOL. 
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(b) Equipos de construcción importantes   

 

(c) Mano de obra directa en el terreno (Total _____ horas)   

 

(d) Subcontratos   

 

(e) Materiales y mano de obra indirectos   

 

(f) Supervisión en el Lugar de las Obras   

 

(g) Sueldos del personal técnico en la oficina principal 

 

Ingeniero de procesos   horas a ____ por hora   

Ingeniero de proyectos   horas a ____ por hora   

Ingeniero de equipos   horas a ____ por hora   

Adquisiciones   horas a ____ por hora   

Dibujante   horas a ____ por hora   

Total   horas   

 

(h) Costos extraordinarios (equipos informáticos, viajes, etc.)   

 

(i) Cargo por administración general,   % de los artículos   

 

(j) Impuestos y derechos de aduana   

 

Precio alzado total de la propuesta de modificación   

[suma de las partidas (a) - (j)] 

 

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificación   

[monto que habrá de pagarse si no se acepta la modificación] 

 

9. Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificación 

 

10. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento 

 

11. Efecto de la modificación en las demás condiciones contractuales 

 

12. Período de validez de esta propuesta: [número] días a partir de la fecha en que el 

Contratante la reciba 

 

13. Otras condiciones de esta propuesta de modificación: 

 

(a) Rogamos nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta de 

modificación detallada en el plazo de ________[número] días a partir de la fecha en que reciban 

la propuesta. 
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(b) Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el precio del 

Contrato. 

 

(c) Costo del Contratista por concepto de la preparación de esta propuesta de 

modificación172:  

 

(Nota) El Contratante reembolsará este costo en caso de que decida retirar o rechazar esta 

propuesta de modificación sin que haya habido incumplimiento del Contratista conforme a la 

Cláusula 13 de las Condiciones Generales. 

 

 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

 

 

  

(Firma) 

 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

 

  

(Cargo del firmante) 

 

 
172 Especificar cuando sea necesario. 
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ANEXO 5.  ORDEN DE MODIFICACIÓN 

 

MEMBRETE DEL CONTRATANTE 

 

A: [nombre y dirección del Contratista] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente aprobamos la orden de modificación para el trabajo especificado en la propuesta 

de modificación No. [número], y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el plazo de 

terminación y otras condiciones contractuales, de conformidad con la Subcláusula 13.3 de las 

Condiciones Generales. 

 

1. Título de la modificación: [nombre] 

 

2. Solicitud de modificación No./Rev.: [número de la solicitud  / revisión] 

 

3. Orden de modificación No./Rev.: [número de la orden / revisión] 

 

4. Modificación solicitada por:  

Contratante: [nombre] 

Contratista: [nombre] 

 

5. Precio autorizado: 

 

Ref. No.: [número] Fecha: [fecha] 

 

INDICAR  [monto]  

 

6. Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones 

 

Ninguno Aumento en [número] días Disminución en [número] días 

 

7. Otros efectos, si los hubiere 

 

 

Autorizado por:   Fecha:   

(Contratante) 
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Aceptado por:   Fecha:   

  (Contratista) 
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ANEXO 6.  ORDEN DE MODIFICACIÓN CON ACUERDO 

PENDIENTE 

MEMBRETE DEL CONTRATANTE 

 

 

A: [nombre y dirección del Contratista] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de 

modificación que se detalla a continuación, de conformidad con la Cláusula 13.3 de las 

Condiciones Generales. 

 

1. Título de la modificación: [nombre] 

 

2. Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificación No./Rev.: 

[número / revisión] de fecha: [fecha] 

 

3. Propuesta de modificación del Contratista No./Rev.: [número / revisión] de fecha: 

[fecha] 

 

4. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

5. Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: 

[instalaciones] 

 

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

 

Plano/Documento No. Descripción 

 

 

7. Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones: 

 

8. Otros cambios en las condiciones contractuales: 

 

9. Otras condiciones: 

  

(Nombre del Contratante) 
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(Firma) 

 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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ANEXO 7.  SOLICITUD DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

MEMBRETE DEL CONTRATISTA 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea considerado 

como una modificación de las instalaciones. 

 

1. Título de la modificación: [nombre] 

 

2.          Solicitud de propuesta de modificación No./Rev.: [número / revisión] de fecha: [fecha] 

 

3. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

4. Razones de la modificación: 

 

5. Estimación del orden de magnitud en monto: 

 

6. Efecto previsto de la modificación: 

 

7. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento, de haberlo: 

 

8. Apéndice: 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 
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(Cargo del firmante) 
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ANEXO 8.  MODIFICACIONES A LOS PLANES Y GESTIÓN ASSS 

 

MEMBRETE DEL CONTRATISTA 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] Fecha:   

 

Atención: [nombre y cargo] 

 

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato] 

Número del Contrato: [indique el número del Contrato] 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente les proponemos que el trabajo que trata el Anexo 7 conlleva la modificación de 

los planes y la gestión de las medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo 

 

1. Título de la modificación: [nombre] 

 

2.       Solicitud de propuesta de modificación No./Rev.: [número / revisión] de fecha: [fecha] 

 

3. Breve descripción de la modificación: [descripción] 

 

4. Razones de la modificación: 

 

1. Efecto previsto de la modificación: 

 

2. Medidas de mitigación propuestas:  

 

3. Breve descripción de los Programas que requieren adecuación:  

 

 

  

(Nombre del Coordinador o Responsable Técnico) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del Responsable Ambiental) 

 

 

  

(Firma) 
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FORMULARIO DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
 

 Fecha:   

 Préstamo:   

 Solicitud de Ofertas (SDO) n.º:   

 

 

Para: _________________________________ 

 

De nuestra consideración: 

 

De conformidad con la Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento] de las Condiciones 

Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante con fecha _____________, en 

relación con ____________________, por la presente, les notificamos que las siguientes partes de las 

Obras se terminaron en la fecha indicada más adelante, y que, según las condiciones del 

Contrato, en la fecha indicada más adelante, el Contratante toma posesión de dichas partes de las 

Obras, además de asumir la responsabilidad de su cuidado y custodia y el riesgo de pérdidas que 

ello entrañe. 

 

1. Descripción de las Obras o parte de estas: ______________________________ 

 

2. Fecha en que el Contratista finalizó sus obligaciones: __________________ 

 

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes que 

se enumeran en el anexo del presente certificado. 

 

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las Obras según el Contrato, 

ni de sus obligaciones durante el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

Atentamente, 

 

 

  

Cargo 

Ingeniero 
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FORMULARIO DEL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 
 

 Fecha:   

 Préstamo:   

 Solicitud de Ofertas (SDO) n.o:   

 
_________________________________________ 
 

Para: ________________________________________ 

 

De nuestra consideración: 

 

De conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones de las Mismas] de 

las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante con fecha 

_______________, en relación con ___________________________________, por la presente, les 

notificamos que las siguientes partes de las Obras se terminaron en la fecha indicada más 

adelante, y que, según las condiciones del Contrato, en la fecha indicada más adelante, el 

Contratante toma posesión de dichas partes de las Obras, además de asumir la responsabilidad de 

su cuidado y custodia y el riesgo de pérdidas que ello entrañe.  

 

1. Descripción de las Obras o parte de estas: _______________________________ 

 

2. Fecha de la Recepción: _______________________ 

 

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las Obras según el Contrato, 

ni de sus obligaciones durante el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

Atentamente, 

 

 

  

Cargo 

Ingeniero 
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Garantía de Cumplimiento No Aplica  

Opción 1: (Garantía a la Vista)  
 

 
______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina 

emisora] 

Beneficiario: ___________________ [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ________________ 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: _________________ 

 

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista [indique el nombre del 

Contratista, que, en el caso de una APCA, será el nombre de la APCA] ] (denominado en lo 

sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. _____________ [número de 

referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ 

[nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el 

Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la 

presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo 

total no exceda en total la cantidad de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en 

palabras]181, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del 

Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de 

una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de 

las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que 

probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 192, , y cualquier reclamación 

de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, 

publicación No. 758 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso (ii) del 

subartículo 20(a). 

 

_____________________  

[firma(s)]  

 
181 El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, 

denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el  

Contratante.  
192 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El  Contratante deberá 

tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante 

una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 

estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el  Contratante podría considerar agregar el siguiente 

texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de 

esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por 

escrito por el  Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de 

guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.  
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Garantía de Cumplimiento- No Aplica  

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
 

 
 
Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en lo 

sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en lo 

sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus 

herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________] 

como obligante (denominado en lo sucesivo “el  Contratante”) por el monto de 

__________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y 

proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. 

 

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el día  de  

de 20  , por ___________________, de conformidad con los documentos, planos, 

especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman 

parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple 

oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), 

esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y 

vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo 

declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el 

incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a: 

 

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o 

 

(2) obtener una o más Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al  Contratante 

con vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y 

condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del 

Oferente con la oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, 

hacer un Contrato entre dicho Oferente y el  Contratante y facilitar, conforme avance 

el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminación concertados con 

arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos 

el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e 

indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, 

el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El término “Saldo 

del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará el importe total 

que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto 

que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o 
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(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total 

máximo que no supere el de esta Fianza. 

 

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en esta 

Fianza. 

 

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 

desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra.  

 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean 

el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, 

sucesores y cesionarios. 

 

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha 

estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el 

día de la fecha,  de   de 20  . 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por  en carácter de   

 

 

En presencia de_______________________________________________________ 
 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

 

En presencia de   
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GARANTÍA POR ANTICIPO (NO APLICA)  
 

Garantía a la Vista 

 
______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora] 

Beneficiario: ___________________ [Nombre y Dirección del Contratante] 

Fecha: ________________ 

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.: _________________ 

 

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 

Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de 

fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de 

las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por 

un monto de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras] contra una fianza por pago 

anticipado.  

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos 

comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de ___________ 

[monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]201 una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por 

escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su 

obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados 

para los costos de movilización en relación con las Obras.  

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición que el pago anticipado 

que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. ___________ 

en _________________ [nombre y dirección del banco]. 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que 

realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados  o certificados de pago provisionales que se nos 

deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado 

provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del 

Contrato, o bien el día ___ de _____, 2___212, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de 

pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 758 

de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

____________________  

[firma(s)]  

 
201 El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, 

denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el 

Contratante. 
212  Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que 

en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una 

prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 

estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente 

texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de 

esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por 

escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de 

guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.
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Solicitud de Ofertas (SDO) 
ARGENTINA 

Proyecto de Mejora del Ferrocarril Gral. San Martín – Ramal Retiro Pilar  

BID 4265/OC-AR  

“Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de Vías y Señalamiento del FC 

Gral. San Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 

56.440)” 

SEPA: PMFGSM-15-LPI-O-LPI 01/2022  

Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública Internacional de una Etapa con 2 Sobres, (sin 

precalificación previa) 

CGC FIDIC Libro Amarillo, Segunda Edición 2017 

  

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 

que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, del 23 de julio de 2018. 

2. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 

otorgado bajo la Política del Banco GN-2349-15 para financiar parcialmente el costo del 

Proyecto de Mejora del Ferrocarril Gral. San Martín: Ramal Retiro-Pilar, y se propone utilizar 

parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Diseño y 

Construcción de la Obra de Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San Martín, Sector 

Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)”. 

3. El Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE), invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 

cerradas para el diseño y la construcción mediante un contrato de responsabilidad única a suma 

alzada de la “Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de Vías y Señalamiento del FC 

Gral. San Martín,  Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)” El plazo de 

entrega / construcción es 1.460 días (Cuatro años) y 365 días de período de Garantía. El 

Presupuesto estimado es de Pesos Argentinos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Un Millones 

Setecientos Cincuenta Mil (Ar$ 52.061.750.000,00) base julio 2022. 

4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos Solicitud de 

Ofertas (SDO) mediante de Licitación Pública Internacional (LPI) de dos sobres con apertura 

diferida de la oferta financiera de conformidad con los procedimientos establecidos en la 

publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de 

Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a 

todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en el documento de licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados, podrán obtener los Documentos de 

Licitación a través del portal del Ministerio de Transporte de la Nación, Dirección General de 

Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-contrataciones/licitaciones-2022 
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6. Los requisitos de calificación se incluyen en la Sección III de la SDO. No se otorgará un 

Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo del documento de licitación 

en español, en la página web del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-contrataciones/licitaciones-2022 

8. Las Condiciones del Contrato de la Solicitud de Oferta, comprenden las "Condiciones 

Generales" que forman parte de las Condiciones del Contrato de Planta y Diseño-Construcción 

(Segunda Edición, 2017), publicadas por la Federación Internacional de Ingenieros – Consultores 

(FIDIC), y las "Condiciones Particulares" que incluyen modificaciones y adiciones a tales 

Condiciones Generales. Se deben obtener copias originales de la mencionada publicación FIDIC 

"Condiciones de Contrato para Planta y Diseño-Construcción" en:  

International Federation of Consulting Engineers 

FIDIC Bookshop – Box- 311 – CH – 1215 Geneva 15 Switzerland 

Fax: +41 22 799 49 054Telephone: +41 22 799 49 01 
E-mail: fidic@fidic.org  www.fidic.org 

 

9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15:00 

Horas del 20 de diciembre de 2022. Las Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que 

se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir, a la dirección indicada al final de este 

Llamado, inmediatamente después de la hora límite de recepción de Ofertas.  

10.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta por el monto de Pesos Argentinos Un Mil Cuatrocientos Millones ($ 1.400.000.000)  

11. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):  

Ministerio de Transporte de la Nación Argentina - Dirección de Programas y Proyectos 

Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. 

Av. Paseo Colon 315, Piso 6 Of 610 Código Postal 1063 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina. 

Página Web https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/licitaciones-y-

contrataciones/licitaciones-2022 

Correo Electrónico: mesa.entradas.dgppse@transporte.gob.ar , Referenciando a “Diseño y 

Construcción de la Obra de Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San Martín, Sector 

Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)” SEPA: PMFGSM-15-LPI-O-LPI 

01/2022.  

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: Documento de Licitación BID 4265/OC-AR LPI N° 01/2022 “Diseño y Construcción de la Obra de 
Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar 
(KM 56.440)” PMFGSM-15-LPI-O-LPI 01-2022
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