
ANEXO I  PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO POR ITEMS – CANTIDADES – PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

 

Nº DE

ITEM

1 EXCAVACIONES

Excavacion y perfilado de talud m3 3.419,000 5,981%

2 RELLENOS

Relleno y compatación suelo arenoso con provisión m3 2.547,000 5,722%

3 FILTROS GEOTEXTIL bajo enrocado

FILTROS GEOTEXTIL bajo enrocado m2 12.630,000 5,596%

4 PROTECCION DE TALUD CON ENROCADO

4.a Manto Intermedio m3 2.239,000 16,941%

4.b Coraza m3 6.818,000 50,953%

5 SUELOS

Protección con suelo cohesivo m3 48,000 0,115%

6 HORMIGONES

Hormigón H-25 para Estructuras m3 78,000 4,453%

7 HORMIGONES

Hormigón de Limpieza H-8 m3 15,000 0,670%

8 ACEROS

Acero para la construcción en obra colocado Kg 5.719,000 5,050%

9 MOVILIZACION DE OBRA

Movilización de Obra Gl 1,000 4,519%

 $ 131.428.135,780 100,00%

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ARGENTINA

LICITACIÓN PUBLICA N°  /2022

OBRA: PROTECCION DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA  DPTO. CONCORDIA ENTRE RIOS
PLANILLA DE COTIZACION ANEXO I

FECHA : 2/2/2022

DESCRIPCIÓN UD. % DE INCID.

Importa la presente propuesta la suma de: Son Pesos,  CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 78 CTVOS.-

Plazo de ejecución: OCHO (8) MESES CORRIDOS partir del acta de replanteo.-



ANEXO II  VISITA A OBRA 

 

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE 

DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se 

ejecutará la Obra denominada “OBRA: PROTECCION DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA”, 

se ha recogido en el sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de 

los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación y que 

se abstendrá de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de 

información sobre dichas cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

(Declarante) 

  



ANEXO III PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO   

Nº DE % DE

ITEM INCIDENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8

10,00% 25,00% 35,00% 30,00%

0,598% 1,495% 2,093% 1,794%

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,572% 1,144% 1,717% 1,717% 0,572%

10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 10,00% 5,00%

0,560% 1,119% 1,399% 1,679% 0,560% 0,280%

10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 10,00%

1,694% 2,541% 3,388% 3,388% 4,235% 1,694%

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%

5,095% 5,095% 7,643% 10,191% 15,286% 7,643%

80,00% 20,00%

0,092% 0,023%

20,00% 35,00% 25,00% 10,00% 10,00%

0,891% 1,559% 1,113% 0,445% 0,445%

20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00%

0,134% 0,134% 0,268% 0,067% 0,067%

20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00%

1,010% 1,263% 1,263% 0,758% 0,758%

40,00% 40,00% 20,00%

1,808% 1,808% 0,904%

100,0000% 2,540% 5,910% 13,680% 14,710% 15,420% 17,030% 20,170% 10,540%

2,540% 8,450% 22,130% 36,840% 52,260% 69,290% 89,460% 100,000%

0,1150%

16,9410%

5,5960%

5 Protección con suelo cohesivo

5,9810%

DESIGNACION DE LAS OBRAS

4.a Manto Intermedio

4.b Coraza

RELLENOS

FILTROS GEOTEXTIL bajo enrocado

PROTECCION DE TALUD CON ENROCADO

SUELOS

EJECUCION MENSUAL % 

EJECUCION ACUMULADA % 

50,9530%

5,7220%

EXCAVACIONES

1 Excavacion y perfilado de talud

2 Relleno y compatación suelo areno con provisión

3 FILTROS GEOTEXTIL bajo enrocado

0,6700%

5,0500%

4,4530%6 Hormigón H-25 para Estructuras

HORMIGONES

ACEROS

8 Acero para la construcción en obra colocado

4,5190%

MOVILIZACION DE OBRA

9 Movilización de Obra

7 Hormigón de Limpieza H-8

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ARGENTINA

PERIODO (MESES CORRIDOS)

LICITACIÓN PUBLICA N°  /2022

OBRA: PROTECCION DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA  DPTO. CONCORDIA ENTRE RIOS

PLAN DE TRABAJO  (%)

FECHA : 2/2/2022
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ANEXO III ANALISIS DE PRECIOS TIPO PARA ITEMS PRINCIPALES 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ARGENTINA

OBRA: PROTECCION DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA  DPTO. CONCORDIA ENTRE RIOS

CIUDAD DE CONCORDIA 

OFERENTE:

Item Nº 1

Rendimiento 1 N°/día

1) MATERIALES Y TRANSPORTES

DESCRIPCION MATERIALES TRANSPORTE TOTAL

Material Cuantía Und. Pr.Unit. Total Pr. Unit. Total $/N°

2) ELABORACION

Equipos $ HP A.e I. R. y R. C. y L.

Mano de Obra $/día $/un

Oficial Especializado

Oficial

Ayudante

Vigilancia

3) TRANSPORTE INTERNO

Distancia Dens/cuantía Und. $/hs hs/dia m3/dia $/un

4) ALQUILERES -SUBCONTRATOS - VARIOS

Dens/cuantía Und. $/un

SUB TOTAL

COSTO TOTAL DEL ITEM

Coeficiente Resumen

PRECIO UNITARIO DEL ITEM
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MODELO 

A) - MATERIALES COMERCIALES 

Tipo de Material........... 

*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)                         = ________$/u 

 

*Transporte con Ferrocarril: 

                                                              (Detallar)....................= ________$/u 

*Transporte con camión: 

                                       …….......Km x ………........$/Km.         = ________$/u 

 

*Incidencia por cruce en balsa, 

 túnel, etc.                                                                                    = ________$/u 

*Incidencia por Manipuleo y  

 Acopio                                                                                           = ________$/u 

                                                                                                             ________$/u 

*Pérdidas ...…........%                                                                        ________$/u 

                                                                                                               -------------$/u 

 

                                                                             ====================== 

                                                                                     ADOPTADO...…........$/u 

                                                                                 ====================== 

 

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES 

 

1)– Materiales 

El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A). 

Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =   _____$/m3 

Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3= _____$/m3 

Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3 

Agua..................m3/m3x...……....$/m3=  _____$/m3 

Madera................m3/m3x.……....$/m3=  _____$/m3 
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Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=   _____$/m3 

Otros.......................x………….......$/           =_____$/m3 

                                                                              -----$/m3 

2) - Mano de Obra   

Elaboración, Hormigonado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Encofrado, Desencofrado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =      -----$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =     -----$/m3 

                                                                -----$/m3 

Vigilancia.....%                                    = -----$/m3 

 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 

 Herramientas menores                  = -----$/m3 

                                                             --------$/m3 

    1) + 2) = .........$/m3+..   ....$/m3= --X--$/m3 

 

COSTO NETO          (1)    % 

Gastos Generales (2)    17,00% 

SUBTOTAL   (3) 

Beneficios  (4)    10,00% 

SUBTOTAL   (5) 

Gastos Financieros  (6)    3,00% 

SUBTOTAL   (7) 

I.V.A. (8)    21,00% 

SUBTOTAL   (9) 

IBB. (10)    4,50% 

 

TOTAL       (10)+(11) 
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C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -   

                ---------------    ----------- 
                ______Z ______HP     ____Y____$ 

Rendimiento 
 
Amortización e Intereses 

--Y--$x8h/d + ------- $x0, /ax8h/d = ---------- $/d   
  10.000 h        2x 2.000 h/a                

                                                  
Reparaciones y Repuestos 
 
Combustibles 

gasoil: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x…$/l = ------$/d 
Nafta: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x.…$/l = ------$/d 

 
Lubricantes 
 

- Mano de Obra - 
 

Oficiales: .......x ......$/d = -------$/d 
Peones:    x ......$/d = -------$/d 
                                          --------$/d 
Vigilancia:.%                    ---------- 

                                            ------$/d 
  
 
  COSTO DIARIO          -------$/d 
 

  Costo por m3=...….. $/d = 
                       ...   .…m3/d =                    --X--$/m3 
 

COSTO NETO          (1)    % 

Gastos Generales (2)            17,00% 

SUBTOTAL                                                                (3) 

Beneficios  (4)                                     10,00% 

SUBTOTAL                                                                  (5) 
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Gastos Financieros  (6)            3,00% 

SUBTOTAL                                                                     (7) 

I.V.A. (8)                                      21,00% 

SUBTOTAL                                                                  (9) 

IBB. (10)                                          4,50% 

TOTAL       (10)+(11) 
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% 1,000

0,000

SUBTOTAL   (3) 1,000

0,000

SUBTOTAL   (5) 1,000

3,00%

SUBTOTAL   (7) 1,000

21,00%

SUBTOTAL   (9) 1,000

4,50%

1,000

1,000

Gastos Financieros  (6)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ARGENTINA

MAyDS

LICITACIÓN PUBLICA N°  /2022

OBRA: PROTECCION DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA  DPTO. CONCORDIA ENTRE RIOS
COTIZACION INTERNA

FECHA : 2/2/2022

COEFICIENTE K ADOPTADO

TOTAL       (10)+(11)

I.V.A. (8)

CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN

Beneficios  (4)

COSTO NETO          (1)

Gastos Generales (2)

IBB. (10)
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OF. ESPEC. OFICIAL 1/2 OFICIAL AYUDANTE

JORNAL ADOPTADO $/Hs 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00

HORAS EXTRAS   x (1) = (2)

0,00

JORNAL x DIA     (1) 8Hs 3.038,48 2.589,04

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

PRESENTISMO    x (1+2) = (3)

COMPENSACION x VIATICO  x (1) = (4)

CONTRIBUCIONES - EMPLEADOR        x (5) = (9) 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 2      (5)-(6) = (7) $

2.387,12

MEJORAS SOCIALES       x (5) = (6)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

2.191,44

0,00

JORNAL x Hs   Hs 379,81 323,63

CALCULO DE MANO DE OBRA
CATEGORIAS

298,39 273,93

0,000

0,000,00

SUBTOTAL 3 X DIA (8Hs)= (5)+(6)+(7)+(8)+(9) =(14) 0,000

UOCRA EMPLEADOR   x (5) = (11)

$ 0,000

0,00

0,000

0,00

0,00 0,00

IERIC - EMPLEADOR        x (9) = (12)

INCIDENCIA LEY 23.041    x (9) = (13) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURO OBRERO             x (7) = (8) 0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

SUBTOTAL 1      (1)+(2)+(3)+(4) = (5) $

FONDO DESEMPLEO        x (5) = (10)
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Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

GASTOS GENERALES  

 

8 dist. =  km

Nº DE COSTO TOTAL

ITEM UNIT. SUB-ITEM

1.1)

A ALQUILERES DE VIVIENDAS

1 Alquiler vivienda inspección 0,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Alquiler vivienda personal empresa 0,0 $/mes 8 $ 0,00

3 Predio para obrador 0,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

B GASTOS DE VIVIENDAS Y ESTADIAS

1 Amoblamiento vivienda inspección DPVER 1,0 $/gl 1 $ 0,00

2 Amoblamiento vivienda personal empresa 0,0 $/gl 1 $ 0,00

3 Gastos de comida personal empresa 0,0 $/mes 8 $ 0,00

4 Gasto de electricidad, agua y gas  viv.insp.DPVER 1,0 $/mes 8 $ 0,00

5 Gasto de electricidad, agua y gas  viv.personal 0,0 $/mes 8 $ 0,00

6 Contratos viviendas alquiladas 1,0 $/gl 1 $ 0,00 $ 0,00

C GASTOS DE OBRADOR

1 Consumo de energía eléctrica 1,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Consumo de agua 1,0 $/mes 8 $ 0,00

3 Mantenimiento de instalaciones 1,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

D GASTOS DE OFICINAS

1 Papelería inspección de obra 1,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Oficina de empresa en obrador 1,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

E GASTOS DE SERVICIOS 

1 Empresa, administración central 0,05 $/mes 8 $ 0,00

2 Ing.de obra - celular 1,0 $/mes 8 $ 0,00

3 Empleados jerarquizados de obra - celular 4,0 $/mes 8 $ 0,00

4 Inspección - celular 0,0 $/mes 8 $ 0,00

5 Servicio de internet - obrador 0,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

F DIRECCIÓN, CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA

1 Director Técnico 0,05 $/mes 8 $ 0,00

2 Representante Técnico 0,05 $/mes 8 $ 0,00

3 Ingeniero de Obra 0,50 $/mes 8 $ 0,00

4 Administrativo 1,00 $/mes 8 $ 0,00

5 Topógrafo 1,00 $/mes 8 $ 0,00

6 Ayudante de Laboratorio 0,50 $/mes 8 $ 0,00

11 Serenos 2,00 $/mes 8 $ 0,00

12 Encargado de Compras 0,00 $/mes 8 $ 0,00

13 Encargado de Abastecimiento 0,20 $/mes 8 $ 0,00

14 Mecánico 0,20 $/mes 8 $ 0,00

15 Encargado de Higiene y Seguridad 0,20 $/mes 8 $ 0,00

16 Capataz 1,00 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

G GASTOS DE MOVILIDADES 

1 Consumo mov. Ing.de obra 1,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Consumo mov. Capataz 1,0 $/mes 8 $ 0,00

3 Consumo mov. Superv.empresa 1,0 $/mes 8 $ 0,00

4 Consumo mov. Inspección 0,0 $/mes 8 $ 0,00

5 Camioneta Inspección 1,0 $/Gl 6 $ 0,00

6 Camioneta laboratorio 0,9 $/Gl 6 $ 0,00

7 Movilización personal 1,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

H EQUIPOS ALQUILADOS

1 Baño químico 2,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

I  OTROS - ELEMENTOS DE SEGURIDAD

1 Gastos de balizamiento lumínico 15,0 $/N° 1 $ 0,00

2 Botiquín de obra 1,0 $/N° 1 $ 0,00

3 Botines de seguridad 2,0 $/N° 15 $ 0,00

4 Sordínas 1,0 $/N° 10 $ 0,00

5 Botas de goma (par) 6,0 $/N° 1 $ 0,00

6 Equipo de agua 1,0 $/N° 1 $ 0,00

7 Chalecos reflectantes 10,0 $/N° 1 $ 0,00

8 Banderillas 10,0 $/N° 1 $ 0,00

9 Conos reflectivos de 0,75m 40,0 $/N° 1 $ 0,00

10 Guantes 15,0 $/N° 15 $ 0,00

11 Cascos 15,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

J VARIOS

1 Dispenser obrador 1,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Provisión de hielo a obra 0,0 $/mes 6 $ 0,00 $ 0,00

(A) SUB TOTAL = $ 0,00

1.2) QUE NO  DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

A GASTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL

1 Gastos generales de administración 0,05 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

B CARTELERÍA

1 Carteles de obra (4) 9,0 $/m2 4 $ 0,00

2 Carteles de balizamiento fijos 25,0 $/N° 1 $ 0,00

3 Carteles de balizamiento móviles 20,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

C ELEMENTOS DE LABORATORIO - TOPOGRAFÍA - INFORMÁTICA - OTROS

1 Teodolíto 0,5 $/N° 1 $ 0,00

2 Nivel óptico 0,5 $/N° 1 $ 0,00

3 Equipo PC empresa en obrador 0,5 $/N° 1 $ 0,00

4 Escritorio p/inspección 0,0 $/N° 1 $ 0,00

5 Impresora empresa en obrador 0,5 $/N° 1 $ 0,00

6 Elementos para laboratorio de suelos en obrador 0,3 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

D MONTAJE DE OBRADOR

1 Costo contrato alquiler terreno 1,0 $/N° 1 $ 0,00

2 Cerco perimetral 100,0 $/m 1 $ 0,00

3 Bajada de energía electrica 1,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

E MONTAJE DE PLANTAS FIJAS

F  OTROS -VIAJES PARA TRASLADO DE EQUIPOS

1 Viajes de carretón 1,0 $/N° 8 $ 0,00

2 Viajes de chasis 2,0 $/N° 18 $ 0,00

3 Viajes de camionetas 2,0 $/N° 28 $ 0,00

4 Seguros de transporte de equipos 4,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

G PRESTACIONES ESPECIALES - VARIOS

1 Adquisición pliego de obra 0,0 $/N° 1 $ 0,00

2 Gastos de licitación 1,0 $/N° 1 $ 0,00

3 Planos conforme a obra 1,0 $/N° 1 $ 0,00

4 Plan impacto ambiental 0,5 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

(B) SUB TOTAL = $ 0,00

QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

1) DIRECTOS

OBRA: PROTECCION DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA  DPTO. CONCORDIA ENTRE RIOS

GASTOS GENERALES plazo de obra (meses) =

DESCRIPCION DEL INSUMO CANT. UNIDAD AFECT. TOTAL RUBRO
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1.2) QUE NO  DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

A GASTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL

1 Gastos generales de administración 0,05 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

B CARTELERÍA

1 Carteles de obra (4) 9,0 $/m2 4 $ 0,00

2 Carteles de balizamiento fijos 25,0 $/N° 1 $ 0,00

3 Carteles de balizamiento móviles 20,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

C ELEMENTOS DE LABORATORIO - TOPOGRAFÍA - INFORMÁTICA - OTROS

1 Teodolíto 0,5 $/N° 1 $ 0,00

2 Nivel óptico 0,5 $/N° 1 $ 0,00

3 Equipo PC empresa en obrador 0,5 $/N° 1 $ 0,00

4 Escritorio p/inspección 0,0 $/N° 1 $ 0,00

5 Impresora empresa en obrador 0,5 $/N° 1 $ 0,00

6 Elementos para laboratorio de suelos en obrador 0,3 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

D MONTAJE DE OBRADOR

1 Costo contrato alquiler terreno 1,0 $/N° 1 $ 0,00

2 Cerco perimetral 100,0 $/m 1 $ 0,00

3 Bajada de energía electrica 1,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

E MONTAJE DE PLANTAS FIJAS

F  OTROS -VIAJES PARA TRASLADO DE EQUIPOS

1 Viajes de carretón 1,0 $/N° 8 $ 0,00

2 Viajes de chasis 2,0 $/N° 18 $ 0,00

3 Viajes de camionetas 2,0 $/N° 28 $ 0,00

4 Seguros de transporte de equipos 4,0 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

G PRESTACIONES ESPECIALES - VARIOS

1 Adquisición pliego de obra 0,0 $/N° 1 $ 0,00

2 Gastos de licitación 1,0 $/N° 1 $ 0,00

3 Planos conforme a obra 1,0 $/N° 1 $ 0,00

4 Plan impacto ambiental 0,5 $/N° 1 $ 0,00 $ 0,00

(B) SUB TOTAL = $ 0,00

2.0 NO AMORTIZABLES

A OTROS - SEGUROS - SELLADOS - IMPUESTOS - OTROS

1 Seguro responsabilidad civil 1,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Póliza de seguro caución - Fondo de reparo 1,0 $/mes 8 $ 0,00

3 Póliza de seguro caución - Ejecución de contrato 1,0 $/mes 8 $ 0,00

4 Impuesto al cheque 1,20% $/Gl 1 $ 0,00

5 Impuestos ATER 1,60% $/Gl 1 $ 0,00

6 Ley 4035 0,60% $/Gl 1 $ 0,00

7 Tasa Municipal 0,72% $/Gl 1 $ 0,00

8 Sellado de Contrato 0,50% $/Gl 1 $ 0,00

9 Póliza de mantenimiento de oferta 1,0 $/Gl 1 $ 0,00 $ 0,00

(C) SUB TOTAL = $ 0,00

3.0 PROVISIÓN A LA INSPECCIÓN/ADMINISTRACIÓN

K GASTOS DE INSPECCIÓN

1 Horas extras 0,0 $/mes 8 $ 0,00

2 Equipamiento informatico de oficina, fotografía , con devolución.- 1,0 $/mes 1 $ 0,00

3 Equipamiento VIAL , CABEZAL DE FRESADO S/ DEVOLUCION 1,0 $/mes 6 $ 0,00

4 Seguro de vida 1,0 $/mes 8 $ 0,00 $ 0,00

(D) SUB TOTAL = $ 0,00

$ 0,00

(E) TOTAL = $ 0,00

$ 1,00

0,000%

37,00%SE ADOPTA =

TOTAL GASTOS GENERALES = (A) + (B) +(C)  + (D)

TOTAL COSTO - COSTO =

incidencia G.G. =
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ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA SOBRE HABILIDAD PARA CONTRATAR E INCOMPATIBILIDADES 

 

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 

empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el 

Oferente: 

No se encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad para contratar con el 

Estado. 

No es agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que 

tenga competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la presente Obra o 

control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) ni empresa en la que 

tuviere una participación suficiente para formar la voluntad social. 

No se encuentra condenado por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

No se encuentra procesado por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública 

Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. 

No es evasor ni deudor tributario ni previsional. 

No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL). 

No se halla en situación de quiebra. 

No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración 

Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 

No se encuentra incursa en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la 

Administración Pública Nacional. 

No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

No se encuentra incursa en incumplimientos en la presentación de rendiciones de cuentas 

respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 

No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 

No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 

[LUGAR Y FECHA] [FIRMA] [ACLARACIÓN] 

 

 

Modelo de Carta de Financiamiento Bancario 

 

MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA 
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Señores 

Presente 

Ref: 

De nuestra consideración: 

Con relación a la Empresa ……………………………………………..., con domicilio en 

……………………………………(“la empresa”), informamos a ustedes que hemos examinado la situación 

económico, financiera y patrimonial de la empresa, incluyendo las garantías ofrecidas y el conjunto 

de financiaciones bancarias solicitadas por la misma, las cuales se listan al pié de la presente. 

Asimismo, confirmamos que la empresa se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad, 

asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra relación 

satisfactoria (o gozando de buen concepto y cumplimiento). En razón a lo expuesto, a la fecha de la 

presente la empresa cuenta con acceso a líneas de crédito disponibles hasta la suma de 

$........................................................, dentro de las normativas vigentes del BCRA (para el caso de 

Bancos Nacionales) y propias de éste Banco, monto susceptible de ser aplicado a la obra de 

referencia. La disponibilidad del crédito antes mencionado mantiene su vigencia aun cuando se 

otorguen a la empresa los otros financiamientos solicitados por la misma. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2022  Página 16 de 24 

ANEXO 5– REDETERMINACION DE PRECIOS  

 
 Para la parte del precio a pagar en pesos, aplica lo siguiente:  

Los precios están sujetos a ajuste mensual. 
Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar, 
adecuándose de manera provisoria para luego ser redeterminados definitivamente a la 
finalización del contrato. 
Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al noventa por ciento (90%) de la 
variación de referencia. 
 
Los precios de las certificaciones de pago se redeterminarán utilizando las siguientes 
expresiones matemáticas: 
 

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 
apartado I., pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra.  

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y 
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en 
el apartado II pondera la variación de los precios correspondientes 
a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y 
reparaciones)  

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es 
la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de 
la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio básico (MO0); 
MO0= Fuente de información INDEC  Anexo, Capítulo Mano de 
Obra, Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de 
Obra._____________ 

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente  Transporte 
Carretero. Es la relación entre el indicador del precio 
correspondiente al mes de la Redeterminación (Ti) y el indicador 
de precio básico (To),  
To= Fuente de información INDEC Cuadro 6.3 apertura 6 
transporte. 

CLi/CL0 Factor de variación de precios del componente Combustible y 
Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el indicador 
de precio básico (CL0); 
CL0 =  Fuente de información INDEC (IPIB) Código 33360-1 
Gasoil._______________________ 

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo 
de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo 
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo 
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financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.  
Debe verificarse que:  :  1=++++ CLTMOEMM aaaaa  

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Para la redeterminación del precio de las Obras serán 

 αM= 0.58, αEM = 0.10, αMO = 0.26, αT = 0,  αCL = 0.06 










 −

0

0

CF

CFCFi  = 
 

Factor de variación del componente Costo Financiero.  

 

CFi= 
( ) 112/1 30 −+

n

ii  

CF0= 
( ) 112/1 30

0 −+
n

i  

ii =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa 
a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en coeficiente, 
considerando el valor del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución 
de los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior. 

ii=   

i0 =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa 
a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en coeficiente, 
considerando el valor del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el 
día hábil posterior. 

n = n = 60 

=k  
Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero. 
k  = 0.0378 

 
Mes de Redeterminación i: la redeterminación se calculará y certificará mensualmente adoptando 
como valores de cada mes de redeterminación los correspondientes al mes de ejecución de los 
trabajos.  
Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo 
simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con cuatro decimales.  
Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC). En aquellos casos que los índices del INDEC no sean representativos, o 
que dicho organismo no los tenga relevados, se utilizarán precios o variaciones de precios de 
organismos oficiales (Provinciales o Nacionales) aprobados por el Comitente). 

I - Variación de precios del componente Materiales. 

 
El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará 
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n subcomponentes y/o 
elementos más representativos de cada obra: 
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Donde: 

 
M1i, M2i, M3i , …, Mni =  precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i”  de 
los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, 
Material n:Mn).  
 
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales 
más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn). 
 
Se recomienda que los materiales considerados sean al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los materiales 
o grupos de materiales Mi que se seleccionen, deberá ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los 
materiales de la obra.  

 
Los Coeficientes "b" serán los siguientes: 

 

    Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia de 
los n materiales más representativos en el costo-costo total del componente 
Materiales.  Cada bMi se calculará como la relación del monto total del 
material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los materiales 
considerados. Debe verificar que: = 1. 

 Para la redeterminación del precio de la Obra serán bM1= 0,31 bM2 =0,27, bM3 =0,22, 
bM4 =0,08, bM5 =0,06, bM6 =0,06 
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Materiales para la Obra 
 

M1i/M10= Factor de variación de precios del Material 1 MATERIAL PIEDRA : 
FACTOR DE VARIACION:  Tosca  INDEC INFORMA – Anexo Cuadro 11 
(ICC) Cód. CPC 15400-21 

M2i/M20= Factor de variación de precios del Material 2 MATERIAL :GEOTEXTIL NO 
TEJIDO . FACTOR DE VARIACION: Sustancias plásticas (incluye: 
Polietileno y Polipropileno) – Anexo Cuadro 2 (IPIB) CIIU-3 -Cod.  24131   

M3i/M30= Factor de variación de precios del Material 3 MATERIAL : HORMIGON  
FACTOR DE VARIACION: Hormigón – Anexo Cuadro 2 (IPIB) clasificación 
CIIU-3 2695 Cód. CPC 37510-1 

M4i/M40= Factor de variación de precios del Material 4: MATERIAL : ACERO 
ADN4200  
FACTOR DE VARIACION: Acero aletado conformado en barra – Anexo 
Cuadro 11 (ICC) Cód. CPC 41242-11 

M5i/M50= Factor de variación de precios del Material 3: MATERIAL : ACERO 
ADN4200  
FACTOR DE VARIACION: Acero aletado conformado en barra – Anexo 
Cuadro 11 (ICC) Cód. CPC 41242-11 

M6i/M60= Factor de variación de precios del Material 3: MATERIAL : CAL USO 
VIAL  
FACTOR DE VARIACION: Cal aérea Hidratada – Anexo Cuadro 11 (ICC) 
Cód. CPC 37420-11 
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II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se 
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 
Donde: 

AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente  
Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente 
al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0); 
AE0= Fuente de información 70% INDEC IPIB Cuadro 7.3.2 Importado 
Posición 29 Maquinas y Equipos; y 30 % INDEC IPIB Cuadro 7.3.2 
Nacional Posición 29 Maquinas y Equipos.   

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de 
Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes 
de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base 
(MO0); 
MO0= Fuente de información INDEC Anexo, Capítulo Mano de Obra, 
Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de 
Obra.__________________________ 

    Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la 
incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente 
Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y otras 
intervenciones obligatorias y de las actividades de mantenimiento.  
Cada “ci“ se calculará como la relación del monto total del 
subcomponente y el monto total del componente Equipos y Máquinas. 
Debe verificarse que: . 

 Para la redeterminación del precio de la Obra serán  
CAE=0,5715 
CRR=0,4285 
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III –Fórmula de Redeterminación de precios EJEMPLO. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2022  Página 22 de 24 

 



 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2022  Página 23 de 24 

 



 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2022  Página 24 de 24 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXOS VARIOS OBRA PARQUE SAN CARLOS CONCORDIA ER

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 24
	Pagina_2: Página 2 de 24
	Pagina_3: Página 3 de 24
	Pagina_4: Página 4 de 24
	Pagina_5: Página 5 de 24
	Pagina_6: Página 6 de 24
	Pagina_7: Página 7 de 24
	Pagina_8: Página 8 de 24
	numero_documento: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
		2022-03-10T15:37:08-0300


	Numero_18: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_19: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_16: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_17: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_14: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_15: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_12: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_13: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_10: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_11: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	fecha: Jueves 10 de Marzo de 2022
	Pagina_9: Página 9 de 24
	Numero_23: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_24: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_21: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_22: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_20: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Pagina_23: Página 23 de 24
	Pagina_24: Página 24 de 24
	Pagina_21: Página 21 de 24
	Pagina_22: Página 22 de 24
	Pagina_20: Página 20 de 24
	reparticion_0: Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	localidad: CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS
		2022-03-10T15:37:09-0300


	Pagina_18: Página 18 de 24
	Pagina_19: Página 19 de 24
	Pagina_16: Página 16 de 24
	Pagina_17: Página 17 de 24
	Pagina_14: Página 14 de 24
	Pagina_15: Página 15 de 24
	Pagina_12: Página 12 de 24
	Pagina_13: Página 13 de 24
	Pagina_10: Página 10 de 24
	Pagina_11: Página 11 de 24
	Numero_4: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	cargo_0: Asesora Administrativa
	Numero_3: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_6: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_5: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_8: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_7: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_9: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_2: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	Numero_1: IF-2022-22863451-APN-SCCDSEI#MAD
	usuario_0: Victoria Pirovani


