

**CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Y MODIFICATORIA DE
OFICIO N° 2**

Destinatario	Potenciales Oferentes
Remitente	Belgrano Cargas y Logística S.A. – Subgerencia de Abastecimiento
Fecha	5 de abril de 2023

Procedimiento de Selección

Modalidad	Licitación Publica
Clasificación	Nacional
N° / Ejercicio	02/2023
Etapas	Única (presentación de un único sobre)

Objeto de la contratación: “Mejoramiento Pesado De Vía En Sectores Varios Línea General Belgrano Año 2023”

Acto de Apertura

Lugar / Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3° (1425) CABA	13 de abril de 2023 a las 11:30 hs.

Descripción

Atento a las facultades previstas en la Sección 2 - Art.6°- i.4 Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con consulta y Modificatoria Oficio N°2 de conformidad al siguiente detalle:

1. Belgrano Cargas y Logística S.A. otorga una ampliación del plazo para presentación de ofertas:
 - I. Fecha límite para presentación de ofertas: 13/04/2023 11:00hs.
 - II. Acto de Apertura: 13/04/2023 11:30hs. (NO PRESENCIAL)

El resto de los plazos se mantienen sin modificación alguna, prevaleciendo los establecidos en el pliego de bases y condiciones particulares.

CONSULTA DE POTENCIALES OFERENTES**Consulta N°1:**

Traslado De Rieles: En el folio 118 se indica que los rieles a utilizar serán provistos por BCYL SA y la carga, traslado y descarga quedan a cargo de la empresa. No se indica el origen/centro de acopio para poder determinar la distancia de transporte. Indicar la misma para su correcta cotización.

Respuesta N°1:

A fines de cotizar deberán considerar un radio de 500 km aproximadamente de la Obra. Así mismo deberán respetar lo indicado en PCP con respecto al análisis de precio desglosado por Km transportado (Art.3.1.4).

Consulta N°2:

Nivelación y Compactación de Subrasante:

- Zona de obra de difícil acceso, falta de caminos laterales y cubiertas por monte.
- Trazado de la vía en valle del Arroyo Saladillo.
- Falta de ancho de terraplén, movimiento de suelo necesario para conformar el perfil tipo solicitado

Dichas tareas se deben tener en cuenta a la hora de licitar la obra, las cuales son de difícil cuantificación al momento de licitar. Situación que pone en desventajas a las ofertas que lo hayan tenido en cuenta sobre las que no.

Por todo lo antes expuesto, se solicita la creación de un ítem de movimiento de suelo el cual sea contemplado por unidad de medida lo que permitirá su fácil cotización (poniendo en igualdad de condiciones a las ofertas) y su utilización en la obra según necesidad.

Respuesta N°2:

En cuanto a la observación (2), podría ser necesario que se amplíe el terraplén en ciertos sectores. Considerando esto y que se ha anexado previamente la solicitud de cotización de ítems de posible ejecución en los tramos venideros, se les solicita la cotización de un nuevo ítem a considerar tanto en el presente tramo como así también en la posible etapa III (Movimiento de suelo para conformación de Terraplén), de acuerdo a la planilla que se adjunta a la presente circular.

Nº	RUBRO - ITEM	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
5.1	Movimiento de Suelo, conformación de terraplén	m3	\$ -

NOTA: Sin embargo, se deja constancia que los Precios Unitarios cotizados para la totalidad de los ítems de ejecución en la “hipotética” etapa III, serán evaluados nuevamente en caso de procederse con la ejecución de dichos trabajos, no resultando obligatorio para BCYL aceptar los

Consulta N°3:

Documentación que acredite la Capacidad Financiera del Oferente: Viéndonos en la necesidad de presentar un Estado de Situación Patrimonial con fecha de cierre al último mes anterior a la licitación, y considerando que la fecha de apertura de la misma es cercana a los primeros días de abril/23, imposibilitándonos el trabajo de confeccionar tal Estado de Situación ya que los valores necesarios se obtienen cerca del 20/04/23 para los indicadores de Marzo/23, consultamos: ¿Es posible presentar el Estado de Situación Patrimonial al mes de Febrero/23?
en igualdad de condiciones a las ofertas) y su utilización en la obra según necesidad.

Respuesta N°3:

Si, es posible presentarlo al mes de febrero del 2023.

Consulta N°4:

Solicitamos tengan a bien informar el mes al que está referido el Presupuesto Oficial de la Obra.

Respuesta N°4:

El presupuesto Oficial correspondiente es el notificado a la fecha de publicación de la presente licitación.

Consulta N°5:

A los fines de poder realizar la correcta cotización del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental, les pedimos tengan a bien enviar la Evaluación Ambiental Expeditiva elaborada por BCyL.

Respuesta N°5:

Envío los requisitos de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente detallados en el pliego.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/lpn_28-

[2021_pcp_mej_pesado_lgb.pdf](#). (Esto corresponde a Etapa I, esta nueva licitación debe ser una continuidad de lo en ella IMPLEMENTADO).

La contratista deberá enviar una copia digital de la Evaluación de Impacto Ambiental presentada ante la autoridad de aplicación y registro de PGA al equipo de equipo de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente BCyL para su conocimiento y proceso)

Consulta N°6:

Debido a las características que reúne la zona, vemos conveniente realizar un estudio hidrológico/hidráulico. Sin embargo, en las especificaciones del Pliego no se hace referencia al mismo. Les pedimos tengan a bien confirmar que no será necesario incluir estos estudios como parte del Proyecto Ejecutivo.

Respuesta N°6:

Se respeta lo solicitado en PCP no es necesario Incluir el Estudio Hidrológico como parte del Proyecto Ejecutivo. (AL igual que en las Etapas anteriores no se solicitó dado que si el mencionado Estudio daba como resultado ampliar las OA o Puentes no se contemplaba en esta Etapa dicha ejecución).

Consulta N°7:

Según Planilla de Cotización deberán intervenir 7 (siete) PAN de Tierra. Sin embargo, en el Anexo 2 y 3 se hace referencia a la intervención de 10 (diez) PAN. Pedimos tengan a bien clarificar qué cantidad deberá tenerse en cuenta para nuestro estudio.

Respuesta N°7:

La intervención correspondiente a esta Etapa licitado corresponde a los 7 (siete) PaN de la planilla y PCP. Los anexos corresponden a la posible próxima Etapa.

Queda usted debidamente notificado.

DR. GONZALO STURLA
Jefe de Licitaciones y Contrataciones
Gerencia de Abastecimiento
Belgrano Cargas y Logística S.A.