



Circular Modificatoria con Consultas N°4

Destinatario:	POTENCIALES OFERENTES
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Licitaciones y Contrataciones - Subgerencia de Abastecimiento
Fecha:	Buenos Aires, 11 de Junio de 2020

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública Nacional	N° 11	Ejercicio: 2020
Clase: De Etapa Única		

Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA

Objeto de la contratación: "Reparación de vía DE DURMIENTES DE H° entre KM 724,500 a KM 726,900 (C3) - Km 1333,08 a KM 1337,85 (C12) - KM 1194,300 a KM 1202 (C12) – LGB "

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8131	Suspendido hasta nuevo aviso

DESCRIPCIÓN

Atento a las facultades previstas en el Art 6.4 de la Sección 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares "Consultas y Aclaraciones del Pliego", se comunica la siguiente **Circular Modificatoria con Consultas N°4**, de conformidad al siguiente detalle:

Consulta N°1:

"Siendo nuestra intención participar de la licitación de referencia solicitamos se prorrogue la visita a obra programada, en virtud de lo dispuesto en relación al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y la dificultad para circular de todas las personas, quienes deben abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, por razones de salubridad"

"En relación a las restricciones de público conocimiento y viendo las restricciones de transportarse y alojamientos de una provincial a otra, más aún en la Provincia del Chaco, solicitamos a Uds, una postergación para realizar las visitas al sitio de la obra de referencia"

Respuesta N°1:

Atento a lo solicitado por los potenciales oferentes, Belgrano Cargas y Logística S.A. **suspende hasta nuevo aviso las Visitas a Obra programadas para el día 12/06/2020 y el Plazo para la presentación de las Ofertas.**

Silvinia Laura Fuente
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A.



Asimismo, se deja constancia que el plazo para la obtención de la documentación NO se prorroga, habiendo finalizado el día 15/04/2020.

Quedan debidamente notificados.


Silvana Laura Forte
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A.