



Circular Modificatoria de Oficio y Aclaratoria con Consultas N°1

Destinatario:	POTENCIALES OFERENTES
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Licitaciones y Contrataciones - Subgerencia de Abastecimiento
Fecha:	Buenos Aires, 29 de Abril de 2020

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública Nacional	N° 11	Ejercicio: 2020
Clase: De Etapa Única		

Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA

Objeto de la contratación: "Reparación de vía DE DURMIENTES DE II° entre KM 724,500 a KM 726,900 (C3) - Km 1333,08 a KM 1337,85 (C12) - KM 1194,300 a KM 1202 (C12) – LGB "

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8131	15 de Mayo de 2020 a las 11:30 hs.

DESCRIPCIÓN

Atento a las facultades previstas en el Art 6.4 de la Sección 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares "Consultas y Aclaraciones del Pliego", se comunica la siguiente **Circular Modificatoria de Oficio y Aclaratoria con Consultas N°1**, de conformidad al siguiente detalle:

Consultas realizadas:

Consulta N°1:

"Teniendo en cuenta que las Visitas de Obras correspondientes a la Licitación del asunto fueron programadas para los días 05/05 y 06/06, se consulta si la fecha de entrega de la Licitación se mantiene para el 08/05 o va a ser prorrogada"

Respuesta N°1:

Belgrano Cargas y Logística S.A. otorga una ampliación de plazos de acuerdo al nuevo cronograma de licitación:

Fecha límite para presentación de ofertas: 15/05/2020 11:00hs.

Acto de apertura: 15/05/2020 11:30hs.

LA APERTURA DE OFERTAS SERÁ LLEVADA A CABO EN EL DÍA Y HORARIO PREVIAMENTE FIJADO, CON LA PRESENCIA DE ESCRIBANO PÚBLICO.

Consulta N°2:

"Dado el momento que se está atravesando debido a la pandemia, se consulta a este Comitente que pasará en cuanto a la forma de presentación de la Póliza de Mantenimiento de Oferta, ya que las Aseguradoras no están trabajando en sus lugares físicos, solamente vía online"



Respuesta N°2:

Se aceptarán Garantías de Mantenimiento de Oferta con firma digital, certificadas por escribano público, sin legalizar.

Consulta N°3:

“Según el Art. 4.3 "Reemplazo de durmientes", de la Sección 4 del PCP, los materiales producidos de los trabajos deberán ser retirado y acopiado donde indique la Inspección. A fines de realizar una correcta cotización de los trabajos, favor de indicar dónde deberá transportarse el material producido.”

Respuesta N°3:

Se indica a los señores Oferentes que los materiales producidos serán trasladados a los siguientes posibles Sectores:

- Descarrilo de las Breñas: Serán trasladados a General Pinedo o Avia Terai.
- Descarrilos C12: Serán trasladados a Monte Quemado.

Consulta N°4:

“Según el Art. 4.3 "Reemplazo de durmientes", de la Sección 4 del PCP, el Comitente hará entrega de las fijaciones W21 a emplear en los durmientes nuevos. Favor de indicar la forma de embalaje que recibirán las fijaciones (tambores, bolsones, etc.)”

Respuesta N°4:

Las fijaciones se encuentran sueltas, el oferente deberá proporcionar tambores, bolsones, etc para cargarlos y trasladarlos a su lugar de empleo. Estas Fijaciones se encuentran en Avia Terai pueden pasar a ver en el momento de la Visita a Obra.

Consulta N°5:

“En virtud de las fechas informadas para visitas de obra (05 y 06 de Mayo) y considerando que las mismas se realizarán en localidades de las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde rigen estrictas normas de circulación y cuarentena obligatorias para quienes ingresen a dichas provincias, solicitamos una prórroga en las fechas de Visitas de Obra, Entrega y Apertura de Oferta de la licitación de referencia.”

Respuesta N°5:

La visita a Obra se modifica en cantidad de días en vez de ser 5 y 6 de Mayo se realizará solamente el día 6 de Mayo 2020. En tanto a la fecha de Apertura ya fue respondida en el punto 1.

Quedan debidamente notificados.


Silvana Castro
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A.