@ Ministerio de Transporte g TRENES ARGENTINGSE
Presidencia de la Nacién | CARGAS
r Circular Modificatoria con Consulta N° 3 |
Destinatario: POTENCIALES OFERENTES
Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. — Jefatura de Licitaciones

y Contrataciones - Subgerencia de Abastecimiento
DUCIOS ALICS, 16 UC SCPLCIDIC Gc 2UlY |

| Fecha:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacién Piblica Nacional IN° 23 [ Ejercicio: 2019
Clase: De Etapa Unica

| Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA i

Objeto de la contratacién: REHABILITACION DE ViA EN SECTOR LAGUNA LA
PICASA - KM 372 A KM 386,500 - DIV. 32 - LINEA SAN MARTIN

ACTO DE APERTURA
Lugar/Direccién Dia y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C. AB.A. 01 de octubre de 2019 a las 11:30 hs
Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8051

DESCRIPCION

Atento a las facultades previstas en el Art 6° de la Seccion 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares “Consultas y Aclaraciones del Pliego”, se comunica la siguiente Circular
Modificatoria con Consulta N° 3, de conformidad al siguiente detalle:

Consultas realizadas por potenciales oferentes.

Consulta N°1: Teniendo en cuenta que la via se habilitara al trafico ferroviario luego del
primer levante, solicitamos se revea la necesidad de utilizar equipo estabilizador dindmico
en la etapa de terminacion final y por lo tanto se retire del listado de equipamiento minimo.

Respuesta N°1: SE MODIFICA LO SOLICITADO EN EL ART. 22 DE LA SECCION

2 DEL PCP “EQUIPAMIENTO DEL CONTRATISTA EN OBRA”, QUITANDOSE DE

LA “TABLA” EL ESTABILIZADOR DINAMICO. POR LO EXPUESTO, NO
RESULTA OBLIGATORIO QUE LOS OFERENTES ACREDITEN LA
DISPONIBILIDAD DE UN ESTABILIZADOR DINAMICO EN SU OFERTA.

EN CASO DE NO CONTEMPLAR EL EMPLEO DEL ESTABILIZADOR DINAMICO

EL ULTIMO LEVANTE Y LA NIVELACION DEFINITIVA DE LA VIA SE
REALIZARA DESPUES DE HABER PASADO SOBRE LA VIA UNA CARGA
MINIMA DE 100.000 TONELADAS. ANTES DE PROCEDER A LA NIVELACION
DEFINITIVA'Y GUARNECIMIENTO FINAL, DEBERAN DEJARSE TRANSCURRIR
COMO MIN]MO 10 DIAS CONTADOS DESDE EL ULTIMO LEVANTE, DEBIENDO
QUEDAR LA VIA APTA PARA CIRCULAR A 60KMS/H.

PREVIO A PROCEDER A LAS RECEPCIONES PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LA
VIA, SE DEBERA PRESENTAR PARA APROBACION DE LA IN SPECCION DE OBRA,
LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS ELECTRONICOS EFECTUADOS CON LA
BATEADORA — NIVELADORA — ALINEADORA, CON EL OBJETO DE CONFIRMAR
QUE LA VIA SE ENCUENTRA EN LA COTA DE PROYECTO Y QUE SE CUMPLE CON
LO INDICADO ENLANTVON°2Y LANTVON° 9.
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Consulta N2: Solicitamos se brinde informacién adicional, a la existente en el Pliego, del
puente para hacer una estimacion de su peso y asi determinar qué equipo seria necesario
para su izaje/corrimiento.

Respuesta N°2: Segun el relevamiento efectuado por BCyL la secmon transversal del
t“l}lblu uc LJ.\JIJ.I.I..IEUJ.& s L.l\.r I.llJlUAJ_LU.LlLI.CIl]J\A_lle 3 35111 j lﬂ lvllblluu Uiv bauﬂ tlmllU Ch l.l‘w
17,50mts. La informacion suministrada en el presente punto de la Circular, es meramente
orientativa, y no resulta vinculante para BCyL, toda vez que se reitera la recomendacion a
los oferentes, de efectuar su propio relevamiento.
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Consulta N°3: Con respecto a la entrega por parte de BCYL del tren de trabajo, qué gastos
operativos se deben considerar para la presentacion de la oferta.

Respuesta N°3: La empresa que resulte adjudicataria debera contratar el Maquinista, quien
operard el Tren de Trabajo durante las tareas de riego de balasto sobre la via a rehabilitar.
Asimismo, deberd pagar el costo del Gasoil que BCYL le suministrard para el
funcionamiento del Tren de Trabajo.

Consulta N°4: Para esta contratista el Plazo resulta exiguo. Se solicita considerar
extension de plazo a 12 meses en vez de 8 meses.

Respuesta N°4: BCYL MODIFICA EL PLAZO PREVISTO PARA LA OBRA,
ESTIPULADO EN EL ART. 2 DE LA SECCION 2 DEL PCP, EXTENDIENDO EL
MISMO A 270 DIAS. NO OBSTANTE ELLO, NO SE MODIFICA LO INDICADO EN
EL ART 4.10.2 DE LA SECCION 4 DEL PCP, DEBIENDO QUEDAR LA ViA, LUEGO
DE EFECTUADO EL PRIMER LEVANTE, CONSOLIDADA Y HABILITADA PARA
LA CIRCULACION PRECAUCIONADA (12KMS/H) ESTA CONDICION DEBERA
CUMPLIRSE DENTRO DE LOS 6 MESES DE OBRA DESDE LA FIRMA DEL ACTA
DE INICIO.

Consulta N°5: Con respecto a la entrega por parte de BCyL de las griias TAKRAFT, qué
gastos operativos se deben considerar para la presentacion de la oferta.

Respuesta N°S: Conforme a lo indicado en el punto 4.12.2.2. de la Seccion 4 del PCP,
BCyL recomienda el empleo de la gria ferroviaria tipo TAKRAFT, o de algin otro equipo
de izaje/corrimiento de similares caracteristicas. Por lo expuesto, se infiere que es s6lo una
recomendacidn, pero la misma NO sera provista por el Comitente. Llegado el caso que
el adjudicatario quiera alquilar la misma a BCyL, deberd comunicarse con el 4rea que
corresponda para efectuar las pertinentes averiguaciones.

Consulta N°6: Con respecto a las fijaciones, ;Se ha considerado el estado de los hombros
pDC/ de las fijaciones tipo Pandrol Fast Clip? Adicionalmente, si en el retiro de los clepes, se
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rompe algin hombro ;Cémo considera BCyL la resolucion de estos casos?

Respuesta N°6: BCYL efectud el aserrado de un durmiente, y el hombro no presentaba
alteraciones. No obstante ello, si se llegase a romper algin hombro, se procedera al
reemplazo del durmiente (Art. 45dela Seccmn 4 del PCP), toda Vez que los durmientes
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estipuladas en el item 5 de la Planilla de Cotizacién del Anexo I de la Seccion 5 del PCP.

Consulta N°7: Estabilizador Dindmico. ¢ Estan consideradas las vibraciones que realizara
este equipo al pedraplén?

Respuesta N"7: El Comitente considera, que conforme a lo requerido en el Art. 4.4.1. de
la Seccion 4 del PCP “Tratamiento del Pedraplén®, relacionado con la ejecucion de los
trabajos que garanticen la estabilidad del mismo, y considerando que la via quedara
habilitada para la posterior circulacién de formaciones ferroviarias, el empleo del
Estabilizador Dinamico, no debiera afectar al pedraplén. No obstante ello, ver Respuesta
N°1 de la presente Circular.

Consulta N°8: En el Articulo 20 — Seguros que debe contratar el Contratista, en el cuadro
parrafo “Por accidentes personales....” En letras se indica PESOS CIENTO OCHENTA
MIL y en nameros $600.000. Entendemos que las letras prevalecen sobre los nimeros.
Favor de confirmar esta apreciacion.

Respuesta N°8: BCyL cometié un error material al efectuar la indicacion del monto del
Seguro en cuestion “en letras”. Se debe considerar un Seguro por accidentes personales
por el monto de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00).

Consulta N9: Solicitamos tenga bien facilitarnos planos conforme a obra y detalles del puente
en progresiva 379+500. Los mismos son necesarios a la hora de estimar con precision los
trabajos, equipos, manos de obra y costos del item N°12 “Tratamiento de puente”.

Respuesta N"9: BCyL, no cuenta con los conforme a obra del Puente. En consecuencia,
se encuenfra efectuando las gestiones correspondientes para conseguirlos, aunque no
existen certezas en relacidn a su obtencion. La seccidn y longitud tentativas de los tramos,
en funcién al relevamiento efectuado por el Comitente, se encuentran descriptos en la
Respuesta N°2 de la presente Circular.

Consulta N°10: En la Circular Aclaratoria con Consulta N°2, respuesta N°5, se recomienda
anexar relevamiento topogréafico. ;Consultamos, el no cumplimiento de esta recomendacion es
motivo de rechazo de la oferta que se presente o bien sera requerida en etapa de evaluacion
como aclaratoria?

Respuesta N210: La recomendacion efectuada en la Respuesta N°5 de la Circular
Aclaratoria con Consulta N°2, es a fin a que las empresas puedan cotizar con adecuada
precision el item 4 de la Planilla de Cotizacién del Anexo I de la Seccion 5 del PCP, pero
no sera causal de rechazo de la oferta la no presentacion del relevamiento en cuestion;
toda vez que como bien se aclard en la Circular 2, es una recomendacion por parte
de BCyL.

Ahora bien, realizar esta tarea y acreditarlo en la oferta, demostraria una mayor
consistencia en la evaluacion del oferente para la confeccion de la Cotizacion.

Consulta N°11: Se solicita la no exigencia del equipo estabilizador dinamico de vias; siempre y
cuando la empresa contratista se comprometa y logre la estabilizacion de la via con el paso del
tren de trabajo de la obra, o una cantidad “x” a definir de toneladas circulantes; logrando el mismo
efecto sobre la estructura de la via. Dicho pedido se fundamenta en la escasa disponibilidad de
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dicho equipo estabilizador, el costo del mismo y el poco volumen de trabajo en el cual se debera
amortizar dicho equipo.

Respuesta N211: Ver Respuesta N° 1 de la presente Circular.

Aclaraciones de Oficio:

Belgrano Cargas y Logistica SA, otorga una ampliacion de plazo de 8 dias, de acuerdo al nuevo
cronograma de licitacion:

Fecha limite para efectuar consultas: 24/09/2019
Fecha limite para presentacién de ofertas: 01/10/2019 11:00hs
Acto de apertura: 01/10/2019 11:30hs

Queda usted debidamente notificado.

A
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