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ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras

Belgrano Cargas y Logistica S.A{BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2° Piso, CP
1425, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.L.T 30-71410144-3,
llama a Llicitacion Pdblica Naciona! para la contratacién y ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO DE VIA EN SECTORES VARIOS - LINEA GENERAL BELGRANO -
GENERAL URQUIZA Y GENERAL SAN MARTIN ANO 2020, |a cual sera regida por las
presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacién, Contratacién y Ejecucion de Obras (PBCG), al Pliego de
Especificaciones Técnicas (TRF), la Norma de Compras y Contrataciones de BCyL S.A, y
demas documentos que integren la Documentacién Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacién Pablica Nacional N° 10/2020, tiene por objeto
fa contratacion de la mano de obra tanto operaria y especializada, como asi también los
correspondientes materiales (a excepcion de los que indica el PCP que proveera BCylL) y
equipos que resulten necesarios para lograr una intervencion en un todo de acuerdo a los
principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades, para llevar a cabo los
trabajos de la obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacién

La modalidad de la contratacion sera “Unidad de Medida”.

En las Planillas de Cotizacién, que integran la presente como Anexo | de la Seccién 5, se
discriminan los items a contratar. El Oferente para formular su oferta econémica debera dejar
constancia del monto total de cada uno de los renglones cotizados.

La cotizacion debera realizarse en pesos Gnicamente, utilizando dos decimales y discriminando
solamente el VA, v los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items, del renglén cotizado.
Para cada item debera guardarse estricta relacion entre las cantidades, los precios unitarios y
los precios totales del item.

Los precios seran fijos e invariables y no sufriran ningln tipo de reajuste.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econémica de acuerdo a la Planilla de Cotizacion y
donde no podran modificar la descripcion de los trabajos, las unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacion esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no
deberan modificar el contenido de los items, como tampoco agrupar sub-items en items ni
viceversa. Los oferentes deberan cotizar sélo los items que se encuentran listados en la
Planilla Cotizacién, sin variantes o alternativas que impliqguen una modificacién de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el IVA,
asi como también todos los servicios, mano de obra, materiales (salvo los que indica el PCP
que proveera BCylL), equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas y desembolsos que, aunque no estén
indicados especificamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y
forma previstos, conforme a las reglas de! buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algin
elemento o gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacion.
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No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el
volumen real ejecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotizacién, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL
S.A., con anterioridad a la ejecucion de la tarea.

No se considerara como adicional, ni se aceptara variacién del costo de la Obra por supuestos
trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el
Oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el
desarrollc de la obra, para lo cual realizard una inspeccion “in situ” y todos los estudios
necesarios, que le permitan tener una interpretacion cabal de las tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:

* Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducira: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados
que pudieran influir sobre el desarrollo de la misma.

e Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por el
Representante de este Comitente que lo acompafid a la visita, sin excepcién, conforme
modelo adjunto como Anexo Il

Ademas, sera condicién de admisibilidad de la oferta economica que los precios ofertados en
los items no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A,, reservandose BCyL S A. el derecho de
solicitar la adecuacién de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto de la orden de compra original o
disminuirlas hasta un Treinta Por ciento {30%), en las condiciones y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la ejecucion
de nuevos items que no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura
general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales,
insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacion de nuevos valores para conformar el precio de
items no previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los
valores y estructura de aquellos precios que si se encontraban previstos, en el caso que los
items previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera presentar
el analisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su aprobacion.

El oferente podra ofrecer Descuento, dejandolo explicitado en nota adjunta a la Planilla de
Cotizacion; en su caso, debe especificar cual seria el porcentaje de descuento adicional.

ARTICULO 3° - Clase de licitacion — Documentacién obligatoria

La presente licitacién es de Etapa Unica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los proponentes en "ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
*“TRIPLICADO".

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece
el “Indice de Presentacion de la Oferta”, obrante en el Anexo Xl del presente.
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La documentacién que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente
sera la detallada a continuacién, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta,
ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO II).

Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 8 de
la Seccion 1 del presente Pliego).

Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion),

Nominacién del Representante Técnico (Art. 16 de la Seccién 1 del presente Pliego).
Planilla de Cotizacién de |la Oferta (Art. 19.27 PBCG y Anexo |, Seccion 5, PCP).

o b

Licitacion Puablica Nacional N° 10/2020

“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS — LINEA GENERAL BELGRANO - GENERAL URQUIZA Y
GENERAL SAN MARTIN - Afo 2020

(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)
SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacion arriba detallada, serin
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacién.

Podran utilizarse unicamente los modelos de formularios de Propuestas Econdémicas
gue forman parte integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato.
Asimismo, la garantia de mantenimiento de oferta debera presentarse en formato
original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacion de las Ofertas

4.1. Cada oferente debera acompafar la informacién y documentacién que a
continuacidon se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcién de aquella
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar
una Declaracion Jurada que detalle la Licitacion en la cual se ha entregado dicha
informacién y documentacién y que la misma se encuentra plenamente vilida y
actualizada a la fecha.

La propuesta contendra la siguiente documentacion e informacion:
a) Documentacidn que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y
constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado debera
acompafiar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual
debera estar debidamente certificado por escribano publico o autoridad competente.

2.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacién, a través de la cual serdn validas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion
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3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde
consten los datos de la persona y el Ultimo domicilio registrado.

a. ii.- Personas Juridicas:
1.- Denominacion o Razén Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente
certificados por escribano piblico o autoridad competente.

5.- Designacion de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representacién o poder debera resultar de
los contratos sociales yfo estatutos y/o poderes yfo instrumentos adjuntos
debidamente certificados por escribano plblico o autoridad competente

6.- Némina de los actuales integrantes de sus organos de direccién, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. iii.- Personas juridicas en formacion:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano
plblico o autoridad competente,

2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcion en el registro correspondiente.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

a. iv.-. Agrupacion de Colaboracion y Uniones Transitorias:

1. |dentificacion de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participacion. En caso de tratarse de personas fisicas deberdn acreditar su
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas
juridicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Némina de los actuales integrantes de los dérganos de direccion, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitucién y su objeto debidamente certificado y
legalizado por escribano piblico o autoridad competente.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacién y de la ejecucion del
contrato.

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacidon, a través de la cual seran vélidas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

b} Nimero de Clave Unica de Identificacién Tributaria. (C.U.L.T.) - Constancia.-

c¢) Carta de Presentacion: En todos los casos los Oferentes deberan acompaiiar una carta
de presentacién con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del
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Oferente en la que manifiesta la intencién de participar en la presente licitacion como
Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
previsiones que rigen la licitacion. Esta declaracion se realizara utilizando el formulario
incluido en el ANEXO lil del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electrénico por medio del cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO II).

f) Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 16 de la
Seccidén 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Pdliza de Seguro de
Caucion, debera contar con la certificacion de la personeria de quien emite la péliza en
representacion de la aseguradora por Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompanar una declaracion jurada
donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas y/o BCyL S.A.
y/lo sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y/o Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, conforme ANEXO V que forma parte del presente Pliego.

h} Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caracter de
declaracion jurada, conforme al ANEXQO V que forma parte integrante del presente pliego,
si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas,
ylo BCyL S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y/o
Administracion General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracidn de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, individualizando en su caso: caratula, nimero de expediente, monto
reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad demandada.

i) Declaracion Jurada Aceptacién y Conocimiento del Régimen de la Ley N° 27.437
‘REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES" y de la
Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE
DEL ESTADO NACIONAL. (Anexo IV).

j) Declaracion Jurada de Intereses — Decreto 202/17 (Anexo VII).
k) Declaracion Jurada de Aceptacion y adhesién al codigo de conducta de BCyL S.A.
(ANEXO VI)
4.2. Subsanacion de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente sera intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término

de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comisién de Evaluacién considere pertinente. Si no
lo hiciere, |a oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa

No se prevén ofertas alternativas.

ARTICULO 6° - Evaluacién de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
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quienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran en
forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de BCyL S.A.

Cumplido el plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocara al andlisis de
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
licitacion, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provision objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la
adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacion, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
de la COMISION EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comision Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerira o aceptara aclaracion o informacién complementaria por parte de un Oferente
que implique una alteracion de la igualdad en la evaluacion de las ofertas, o que represente
una ventaja para quien formula la aclaracidon o complementacién de la informacion dado el
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las
demas ofertas o cualquier otra condicion.

6.3 En el marco de la Resolucién N® 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en
cualquier momento del procedimiento de evaluacion, la COMISION EVALUADORA considerara
inadmisible |a oferta de aguellos oferentes que hubieren recaido en incumplimientos en la
ejecucion de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones contraidas con BCyL
S.A. yfo ADIF S.E. y/fo SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase
pertinente, la COMISION EVALUADORA podra considerar el grado de cumplimiento exhibido
por el Oferente en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. yfo SOF S.E. en
cuanto a la ejecucién de obras y al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos
ejecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o contractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera
vinculante y proporcionara criterios suficientes para la toma de decision de la adjudicacion.

La toma de vista en ningln caso dara derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuaciones por el que se tramita esta contratacién, ni dara lugar a la suspension de los
tramites o demoras en el proceso de contratacién.

ARTICULO 7° - Adjudicacién

7.1. La contratacion de los trabajos objeto de la presente licitacién serd adjudicada a la/s
oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la oferta
mas conveniente de cada renglén, a sélo criterio de BCyL S.A.

En ese sentido se aclara que ningun Oferente podra resultar adjudicatario en mas de
TRES (3) renglones. En caso que una Contratista esté en condiciones de resultar adjudicataria

de los Renglones 2 y 3, en conjunto, (“Rio Primero — Monte Cristo” y "Santiago Temple — Rio
Primero), la Adjudicacion se limitara Unicamente a dichos Renglones, sin posibilidad de acceder
a la adjudicacion de un tercer Rengldn, ello debido a la cantidad de Km que implican tales
tramos. En caso de presentar ofertas convenientes y con el menor precio para cuatro ¢ mas
renglones, se optara por la configuracion global mas conveniente, al sole criterio de BCyL S.A.
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BCyL S.A. podra adjudicar los renglones teniendo en cuenta la conveniencia de acuerdo a
precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica del oferente; resultando asi
de una evaluacion integral en un todo conveniente al solo criterio de BCyL.

Los Oferentes que resulten adjudicatarios de mas de 1 (un) tramo, deberan realizar los trabajos
correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultanea.

7.2 La adjudicacién serd notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S y al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias
habiles de notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A. y
debera adjuntar una Garantia de Impugnacion equivalente a lo indicado en la Seccién 2. La
garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no
praceder la impugnacion.

BCyL S.A respondera, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BCyL S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los
interesados u oferentes.

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unién Transitoria (UT), en los términos
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan dentro de los
CINCO (5b) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en el punto 2 del presente articulo, acreditar con la documentacion correspondiente el inicio de!
tramite ante la autoridad que corresponda de la inscripcion de la UT como TRAMITE
URGENTE, costo que estard a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la
adjudicacién a la UT y proseguir con la misma en el orden de mérito.

ARTICULO 8° - Garantias

8.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

Los oferentes deberan acompaiar, junto con su oferta, una GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA EN OBRA PRIVADA por un monto EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO
(5%) DEL MONTO DE LA OFERTA (SIN IVA), a favor de BELGRANQO CARGAS Y LOGISTICA
S.A. La pdliza de caucion debera contar con la certificacion correspondiente de facultades por
Escribano Publico y su legalizacion cuando fuere realizada fuera de la jurisdiccion de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

8.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

A la emisidn de la Orden de Compra, BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigira al
oferente adjudicado una garantia de cumplimiento de contrato, a entera satisfaccion de BCyL,
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado (SIN IVA). En caso de
presentarla mediante una Pdliza de Seguro de Caucitn, debera contar con la certificacién de
firma por Escribano Publico y debera ser legalizada la mencionada certificacion si el Escribano
certificante fuese de una jurisdiccion diferente a la de Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:

- Modificaciones del Contrato: “La garantia que instrumenta la presente poliza mantendra
su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o
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alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén previstas en la ley
aplicable o en dicho Contrato™.

- Configuracién del siniestro: “Una vez firme la resolucion dictada dentro del ambito interno
de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de
las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir el pago pertinente al
asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimacién extrajudicial de pago, no
siendo necesaria otra interpelacion ni accion”.

- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcioén por parte del asegurador
de la documentacidn pertinente, debiendo este hacer efective el importe garantizado
dentro de los 15 dias”.

- Prescripcién liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo tiempo
que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”.

- La liberacién de la Pdliza se realizara una vez que se otorgue la Recepcion Definitiva de
la Obra.

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Sequro de Caucion, la Garantia
de Mantenimiento de Oferta y 1a de Cumplimiento de contrato deberan ser emitidas por la

misma compaiia aseguradora.

8.3 Garantia por Anticipo Financiero

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra, de acuerdo a lo exigido en el
Articulo 10° “Anticipo Financiero” de la presente seccidn.

Se deja constancia gue, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucion, la presente
debera ser emitida por la misma compaiia aseguradora gue oportunamente intervino en
la emision de las Garantias de Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.

8.4 Garantia por Fondo de Reparo

CINCO POR CIENTO (5%) del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente
al anticipo financiero y sumado el IVA, de acuerdo a lo exigido en el Articulo 12° "Fondo de
Reparo” de la presente seccion.

Se deja constancia que, en caso de optar por Pdliza de Sequro de Caucién conforme lo
descripto en el parrafo gue antecede, la EO'I a debera ser emitida por la misma compafia compaiiia
asequradora que emitié la Garantia de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de

Contrato y Anticipo Financiero.

8.5 Garantia por Impugnacién

Uno por ciento (1%) del Monto Total de la Oferta sin IVA. Se ejecutara de no prosperar la
impugnacion

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Sequro de Caucién debera ser
emitida por la misma compaiiia aseguradora gue emiti6 la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.
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ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucion y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucidn de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de
garantia entre la Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la
Seccién 2 “Datos del Llamado”.

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompafiara sus ofertas con un Plan de Trabajos detailado en concordancia con
cada uno de los items que se detallan en la Planilla de Cotizacion que figura en el Pliego
ademads de una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los
cuales seran analizados en la evaluacién técnica de las ofertas.

El Oferente elaborard un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el
analisis de la ejecucién completa de la obra.

Dicho programa comprendera la siguiente informacion:

e Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicacion, para cada una de ellas, de
la duracion.

¢ Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.

* Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que
se ejecutan las respectivas tareas.

e Curva de Inversion (Plan de Certificacion).

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas y
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacion y
tendran una significacién homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimiento. Ademas, las actividades o la composicion de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacion de la obra.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacion de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.

La Comision Evaluadora verificara que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con
lo expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible. Sin
perjuicio de ello, en el periodo existente entre la adjudicacion de la obra y la emision de la
Orden de Compra, BCyL S.A. podra formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles
adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, asi como la
metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucién, los cuales pasaran a formar Ia
documentacion de la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente
y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se consideraran
fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los
importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se
exigira incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de
la aplicacion de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden de
Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que sera
como maximo de VEINTE (20) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilizacion al sector
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de |a obra y armado del obrador, transporte de materiales y la ejecucion de tareas preliminares.
No obstante ello, se deja constancia que no se labraran Actas de Medicion y por ende no se
emitiran Certificados previo a |la efectiva firma del Acta de Inicio. Asimismo, sera obligacion de
la contratista presentar dentro de dicho plazo toda la documentacién inherente a los seguros
solicitados en el Art 20 de |la Seccién 2 del PCP y la correspondiente a Control de Terceros
requerida en el Art 24 de la Seccion 2 y ANEXO VIl de la Seccion 5 del PCP, como asi
también de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos Municipales,
Provinciales y/o Nacionales que correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los terrenos
destinados a la implantacién del obrador.

Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un "Acta de Inicio” a fin de establecer la
fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia
a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerara de
pleno derecho que los plazos contractuales rigen automaticamente a partir del vencimiento del
plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyL S.A.
(Orden de Inicio), para lo cual el Contratista debera tomar contacto inmediato con la
Administracion del Contrato /Inspeccion de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan contermplara las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indigque el
Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectlen solo serviran para
salvar |as alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacion de ningan modo servira
para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucion de las cbras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucién y su incidencia en el plazo total de ejecucion de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacion de las penalidades
previstas establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacién aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los compromisos
asumidos por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aunque, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitario dentro de los CINCO (5)
dias corridos posteriores a la emisién de la correspondiente Orden de Compra, acompafiando
una fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion a satisfaccién del Comitente por el monto
total de la factura det anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division.

La pdliza en cuestion debera ser emitida por la misma compania aseguradora que emitio las de
Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.
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Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BCyL S.A. dentro
del plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su satisfaccion la documentacion
necesaria para su otorgamiento.

Para la devolucion del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de los certificados de obra basicos aprobados en
lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la Orden
de Compra sera equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida
Santa Fe N° 4636, 3° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacion de los trabajos — Presentacién y pago de facturas

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicidn correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los quince
primeros dias corridos del mes, la primera medicidn se realizara al término del siguiente mes
calendario.

El Contratista a través de su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas.

Durante la medicion de las tareas, la Inspeccién y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la division por items y consignaran el avance
correspondiente al periodo medido.

En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Conformada la medicidn por la Inspeccién de Obra y el Contratista, éste (ltimo preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun modelo que se
incorpora en al Anexo IX, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo vy
Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcién Definitiva.

El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccién de Obra que designe BCyL
S.A., dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la
documentacién solicitada por el area conforme lo establecido en el Art 24° de la Seccién 2 del
PCP vy el Anexo VIII, el contratista deberd presentar TRES (3) ejemplares del certificado
conformado por la Inspeccién de Obra en la Subgerencia de Obras.

La documentacién minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:
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+ Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes
con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.

s Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes.
Acta de Medicién conformada por la Inspeccion de Obra.

+ Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion).

s Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacion de
los montos correspondientes.

+ Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados.

¢ Inventario de Material Producido de Obra.

e Planilla de dias improductivos de obra que debera refiejar lo consignado en los
partes diarios de produccion.

¢ Constancia de aprobacién Control de Terceros.

* Nota de Aprobacion de la Inspeccién de Obra (segin ANEXO X) de la
Documentacién presentada hasta aqui detallada, con indicacion del monto a abonar.

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera
presentado en |a Subgerencia de Obras.

La documentacion debera ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspeccion de
Obra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias corridos
subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

La emision de la factura correspondiente debera efectuarse una vez que toda la documentacién
esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.

El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, ta cual se presentara luego de
haber sido aprobada por la Subgerencia de Infraestructura toda la documentacién pertinente.

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y
sumado el IVA, sera retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de Reparo.
Este fondo serd aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A. la
correccidon o enmienda de cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que pudieran
detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la realizacion
de los trabajos como dentro del periodo de prueba o garantia; cuando se dé el caso que no
sean resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspeccion de BCyL S.A.

De no mediar observacion alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias
siguientes a la firma de la Recepcién Definitiva,

Dicha retencién podra ser reemplazada por una pdéliza de seguro de caucion emitida por una
compaiia a entera satisfaccion de BCyL S.A. La misma debera ser presentada certificada y
legalizada por ante Escribano Publico. En el casc de optar por la presentacidén de pdliza de
caucion, la misma debera ser emitida por la misma compafiia aseguradora que emitié la de
Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato, etc.
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ARTICULO 13° - Redeterminacién de Precios

No aplica a la presente.

ARTICULO 14° - Subcontratacién

El Contratista podrd encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o
permanente, siempre y cuando sea informado a BCyL S.A. al momento de presentar su Oferta.
BCyL S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la
documentacion que considere pertinente a tal efecto.

Si con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el contratista optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a elto, deberd notificar fehacientemente al comitente de dichas
intenciones, conjuntamente con toda la documentacién del Subcontratista que BCyL S.A.
considere pertinente solicitar, y debera contar con la expresa aprobaciéon del comitente. Todo
ello conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
QObras.

El Contratista es el principal obligado ante BCyl. S.A. respecto de la ejecucion global de la
Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta
responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

El Contratista sera el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas las
obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los crganismos de seguridad social conforme
articulo 30°, Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafo y perjuicio que se
hubiere originado por accién u omision - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista
hacia BCyl. S.A., sera considerado al Contratista como responsable del mismo sin perjuicio del
derecho que a éste |e asista frente al Subcontratista.

ARTICULO 15° - Habilitaciones

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, yfo
provinciales y/o nacicnales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional,
provincial y/fo municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o permisos
sera causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacién por parte de la Contratista.

ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra

£l Representante Técnico de Obra propuesto debera ser Ingeniero, Arquitecto o cualquier ofro
profesional perteneciente a la industria ferroviaria, con matricula habilitante al dia, y acreditar
una experiencia minima de:

+ Ejecucion de DOS {2) obras de via similar a la obra licitada.

El Representante Técnico podra ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Qbra
capacitado, que cumpla con los mismos requisitos exigidos para el Representante Técnico,
siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo, acreditando
idénticos requisitos detallados en el primer parrafo del presente, para sustituirlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra.

Pagina | 15
Licitacion Pdblica Nacional BCyL N° 10/2020



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacion B CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

El Representante Técnico solo pedra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de
Obra, y no podra ser sustituido previo al inicio de obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se hara por escrito
ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccion de Obra no responda a razones
justificadas, la ausencia del Representante Técnico y su reemplazo o la falta de comparecencia
del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacién de la sancién correspondiente
por ausencia del Representante Técnico.

E! personal del Contratista debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccién de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, o su asignacién a otra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

ARTICULO 17° - Relacién entre el Contratista y la Inspeccién de Obra

El Comitente designara el personal de la Inspecciéon de Obra y comunicara cuales son las
personas autorizadas para dar ¢rdenes escritas con cardcter de Inspeccion y cuales estan
autorizadas para visitar ia obra en cualquier momento sin previo permiso.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales (en caso de
las soldaduras, por ejemplo) o deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al
Contratista la reparacion o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los
gastos emergentes.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, cbservaciones por trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de la
documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
proveedor, 0 excusarse por el retardo por parte de la Inspeccion en la comprobacién de faltas,
errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollaran mediante los siguientes elementos:
17.1. Documentacién de la obra
e 17.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran
firmadas por &l Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como
constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él |los resultados de los ensayos de materiales que se efecten,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

e 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la
Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

Pagina | 16
Licitacién Publica Nacional BCyL N° 10/2020



TRENES ARGENTINOS
é Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacién CARGAS

e 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera
conformarlo, el parte diarioc donde se consigne:

1) Ndmero de personal ocupado; presentes y ausentes.

2) Gremios que frabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista,
previa aprobacion por la Inspeccion de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta gjecucion y verificacién de los trabajos, el Contratista debera disponer
de los equipos necesarios y suficientes para la medicion y control por parte de la Inspeccion de
Obra, cuando esta lo requiera.

» Reglas de trocha y peralte tipo Matisa o similar; cantidad: Dos (2)

» Bastdn bola de 7 Kg para control del apisonado

» Termometros en cupdn de riel, compuesto por termdmetro para riel segln plano G.V.0.
267, graduado entre —30 °C y +70 °C, de vidrio y alcohol con tubo protector de aluminio.
Ird alojado en riel portador de termdmetro segun plano G.V.0. 491 que sera idéntico al
colocado en la via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el eje de la
cabeza del riel de 195 mm. de largo por 17 mm. de diametro. También sera necesario
disponer de termémetros tipo infrarrojo y de contacto (iman).

¢ Plantillas metalicas para el control de la posicién de los agujeros y entalle de los
durmientes

« Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metalica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);

« Cinta 50 m. tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m. con remaches metalicos y
llevara marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa,
estara provista de caja metalica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: Dos (2);
podra ser sustituida por cintas de igual longitud de tela o plastico indeformable y
constatada.

e Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti oxido, estara alojada en caja metalica,
tendra graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad:
Dos (2);

* Niveletas y/o nivel dptico para la nivelacion de la via.

« (QOdémetro o medidor de distancia digital.

* Sonda calibrada para medir luz de Juntas.

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trahajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre
y cuando la sustitucién sea aprobada por la inspeccion.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicion y control en el
tramo.
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Correra también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contrataciéon de los equipos y
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que esta
documentacion licitatoria y la Inspeccion de Obra determine.

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista

El Contratista proveera y pondra a disposicidon permanente para uso de BCyL S.A. desde el
inicio de la obra 1 (UN) vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) afios
de antigliedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble cabina, con caja y cubierta
estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccion integral (4X4).
El equipamiento minimo del vehiculo debera comprender direccion asistida, sistema ABS en las
cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefaccion y aire acondicionado.

Ei mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y
todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo de! Contratista que no
recibird pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista
debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcion provisoria
y toda vez que, durante el plazo de garantia hasta la Recepcion Definitiva, la Inspecciéon de
Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervision de las obras de reparo que se
presenten hasta la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacion de la Obra

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estara obligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via,
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de
esta tarea.

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto
estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrara los medios
para mantener en condiciones |a zona intervenida y realizard las nuevas operaciones de
limpieza que resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcién Definitiva, todas aquellas tareas de
mantenimiento o reparacioén que resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccion de Obra
frente a vicios aparentes de las obras, aun aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Depésitos

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrenos de propiedad de BCyL o terceros, a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad;
como obrador de la presente obra.

La Inspeccién autorizara al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la
ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de
completo acuerdo con la Inspeccion de Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la
ubicacion del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

El obrador contara con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.
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BCyL S.A. no garantiza la provision de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo
del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

En caso que el terreno destinado a implantar el obrador, sea propiedad de BCyL S.A., el
Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que guede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de seguridad
apropiadas y realizando los trabajos de iluminacién correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depésitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Los obradores y depositos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 22° - Serenos y Personal de Sequridad y Vigilancia

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcidn de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Contratista.

La obligacion de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepcién Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que
se implanten en toda ia extension de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos,
serd provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo
considere conveniente.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 23° - Material producido de la obra

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, debera ser acopiado,
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estacién dentro de la zona de obra
que sea indicada por la Inspeccién, para ser devuelto a BCyL S.A. en el momento de la
Recepcion Provisoria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionara un Acta de Material Producido de Obra detallando [as
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicion, mensual y final.

ARTICULO 24° - Recepcién de las Obras

24.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual debera estar aprobada para
lograr dicha Recepcion Provisoria.
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Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo aiguno, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

24.2. Recepcion Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una
Unica obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y
fondos de reparo estaran condicionados a la terminacién y recepcién de la totalidad de los
trabajos involucrados.

La Recepcidon Provisoria sera efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar
que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y asi mismo respecto a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizara la Recepcion Provisoria solicitada,
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccion facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcion, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccién podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las
obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande.

24.3. Recepcidén Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el
Periodo de Garantia de las obras (luego de la Recepcion Provisoria), el Contratista debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo
requerimiento de ia Inspeccion de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liquidacion Final de la Obra
y devolucidn de las pdlizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y como
Fondo de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria. El personal y elementos de medicion y verificacién necesarios para
efectuar las comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la
Recepcion Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcion Definitiva, que
sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 25° - Multas

MULTAS POR INCUMPUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Al finalizar cada mes Calendario se comporard el avance del Plan de Trabagjos proyectado respecto del realmente
efecutado.
Si el desfasafe entre los mencionados avances difiere en los siguientes porcentajes, se aplicaran las siguientes
muitas sobre el monto total del contrato.

Atraso menor al 10 % No se aplica multa
Atrasoentre el 10 % y 15 % 0,250%
Atrasoentreel 15%y 25 % 0,500%
Atrasoentre el 25 %y 30% 1,000%
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CARGAS

Atraso mayor al 30%

BCYL estara en condiciones de proceder a la
rescisién de la OC en los términos del Art. 98

del PBCG
Atraso entre el 30 % y 45 % (¥} 3,000%
Atraso entre el 45 % y 55 % (*) 6,000%

Las multas son acumulables y se aplican a cada certificado en particular.
{*} Los porcentajes de aplicacidn de multas para atrasos mayores al 30%, son de aplicacién en caso que BCYL
decida continuar con la obra en cuestién en lugar de proceder a Ia rescisién de la OC.

Demora Inicio

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, se le aplicara una multa del 0,05 % del monto total del
contrato por cada dia de demora en el inicio de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna validacién/autorizacidn
de una prérroga del plazo de obra por el nimero de dias de
retraso en el inicio de Yos trabajos.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

0,050%

Demora Fin

Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos
dentro del plazo contractual se le aplicard una multa del 0,05 %
del monte total del contrato por cada dia de atrasoen la
terminacion de la obra.

La muita que se apligue no genera ninguna validacién/autorizacion
de una prérroga del plazo de obra por el nimero de dias de
retraso en la finalizacién de los trabajos.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por el Comitente

0,050%

Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le
aplicara una multa equivalente a 0,01 % del monto total del
contrate por cada dia de paralizacién.

0,01%

Multas Administrativas

Si el Contratista incumpliera cualquier disposicién contractual y/o lo establecido en las Grdenes de Servicio, serd
pasible de la aplicacién de multas que podran variar del 0,05 % al 0,1 % del monto total del contrato de obra por
dia de incumplimiento, conforme se expone en el cuadro a continuacidn.

Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,05%
Negativa a notificarse de una Orden de Servicio 0,025%
Atraso en la entrega de las pdlizas de los

0,010%

seguros obligatorios
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Atraso en la entrega de los comprobantes solicitados en el Anexo
VIl “Control de Terceros” del PCP. 0,010%

Incumplimiento de disposiciones locales vigentes, en todo lo que

refiera a la ejecucién de los trabajos, seguridad en la via publica, 0,010%

y/o el cierre de obras.

Incumplimiento de Orden de Servicio 0,01%

Paralizacidn de trabajos (total i i i |
aralizacidn de trabajos (total o parcial) por divergencias no 0,050% |

resueltas : -

Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos pedidos
en el Articulo 18° “Instrumental de Medicion y Control”, dentro de los primeros 30 dias corridos
desde el inicio de obra, sera pasible de la aplicacion de una multa equivalente a cinco veces el
valor de mercado del elemento de medicion faltante, mas el costo de su transporte a la cbra en
cuestion. Dicho valor de mercado y costo de transporte serd presupuestado y fijado por BCyL.

Percepcidén de multas:

La cobranza de las multas se efectuara por medio de nota de débito emitida por BCYL. El
importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de la
sancion.

Las multas que sean aplicadas no seran compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna
circunstancia.

ARTICULO 26° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyL S.A. gque se hayan desvinculado hasta un afio antes de la
publicacion de la presente no podran participar del proceso licitatorio por si, o como personal del
oferentefcontratista.

ARTICULO 27°.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los trabajos y actividades dentro de la obra deberan cumplir con los requisitos y
normativas indicadas en Reglamento para la industria de la Construccion - Segun Decreto
Reglamentario N° 911/96 — Ley 22.250.

Para ello deberan presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e Higiene
aprobado por la entidad competente en cada jurisdiccion.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segln
establecen la RESOLUCION S.R.T. N°: 231/96:

Marco Normativo:

- Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de la
construccion.

- Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98;, Res. S.R.T. 51/97, Res. S.R.T.
319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos,
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Res. 5.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y
Equipos de Proteccion Personal.

- Resolucion 503/14 S.R.T. Ejecucién de zanjas y pozos y todo otro tipo de
excavacion no incluida en la Resolucion S.R.T. 550/2011.

- Resolucion 550/115.R.T. Demolicién y Excavacién
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Obligaciones de la empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad e
Higiene:

- El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas deberan
presentar;

- Fotocopia de la Matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene v
Seguridad en el Trabajo.

- Fotocopia de la Matricula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad
afectado a la obra si correspondiera.

- Nota que acredite la relacion contractual de la empresa contratista con el Profesional
Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

- El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segin
establecen la RESOLUCION S.R.T. N°: 231/96:

CANTIDAD DE HORAS DE ASISTENCIA
PERSONAL EN LA OBRA SEMANALES
1-15 3ab
16-50 5a10
51-100 10a15
101-150 15 220

Los valores establecidos en el cuadro precedentes son minimos, quedando a cargo de
Seguridad e Higiene de BCylL S.A. incrementarlos de acuerdo a los trabajos y riesgos
relacionados.

El area de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente
(Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, tales como:

Trabajo en Altura (mayor a 2 metros);

Espacio confinado;

Demolicion;

Excavacion;

Trabajos con tension en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de lineas o equipos energizados con
media o alta tension;

Montaje y desmontaje de estructuras y/o equipos.

Documentacién antes y durante ejecucion de trabajos:

- Programa de Seguridad Aprobado por la ART.

- Aviso de Inicio de obra a la ART.

- Procedimientos de trabajo con sus correspondientes analisis de riesgos por cada tarea.

- Plan de contingencia.

- Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo Apellido, Nombre y N° de C.U.LL,
incluyendo el periodo de vigencia.

- Seguro de vida obligatorio Dec.1567/74.

- Fotocopia DNI.

- Programa anual de capacitacion al personal.

- Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que debera actualizarse al inicio de
obra y de forma mensual.

- Copia de la Matricula del/los profesionalles responsablefs del servicio de Higiene y
Seguridad.

- Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal (Gitima entrega).

- Listado de las herramientas, maquinas y elementos de izaje a utilizar con su
correspondiente check-list.
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- Confeccionar Legajo Técnico de Obra Memoria descriptiva de la obra que debera
completarse con la siguiente documentacion: Aviso de Obra y Programa de Seguridad
Aprobado ART/Registro de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad/Cumplimiento de
jornada legal de trabajo/Planillas de Entrega de Elementos de Proteccion Personal/Registro

de capacitacion/Planilla de extintores.
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 10/2020:

“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS - LINEA GENERAL BELGRANO -
GENERAL URQUIZA Y GENERAL SAN MARTIN ARO 2020”.

ARTICULO 1° - Ubicacion:

RENGLON PROVINCIA SECTOR LINEA RAMAL ?FOGRESWA_S ol &
tnicio Fin Intervenir
1 CORDOBA CORDOBA - ) CELMAN FCGB fu s 724,400 736,400 12,00
2 CORDOBA RIO PRIMERO - MTE.CRISTO FCGB < 573,000 £97,000 24,00
3 CORDOBA SANTIAGO TEMPLE - RIO PRIMERD FCGR s 649,000 673,000 24 00
RENGLON PROVINCIA SECTOR LINEA RAMAL EROUFLILAS Wb
tnitio Fin Intervenir
4 ENTRE RIOS URDINARRAIN - SAN SALVADOR FCGU Div.4y3 243,500 355,000 12,00
s CORRIENTES TAPEBICUA - LA CRUZ FCGU Div. B 283,000| 335,0000 12,00
RENGLON PROVINCIA SECTOR LINEA RAMAL """"'E'O-G-RMS——“ - k
Inicio Fin Intervenir
6 BUENOS AIRES CABRED - MERCEDES LGSM Div. 31y 91| 72,300 111,800 12
7 BUENOS AIRES CANADA SECA - SANTA REGINA LGSM Div. 54 29,600 54,000 12
8 SANTA FE SANTA TERESA - 50LDIN LGSM Div. 71 11,300 60,400 13
9 BUENOS AIRES DIEGO DE ALVEAR - VEDIA LGSM Div. 32 310,400 366,100 12
ARTICULO 2° - Presupuesto Oficial
1 CORDOBA cC CORDOBA - ).CELMAN S 27.244.383,34
2 CORDOBA cc RiQ PRIMERO - MTE.CRISTO $  40.942582,67
3 CORDOBA cC SANTIAGO TEMPLE - RIO PRIMERO $ 4094258267

TOTAL| § 109.129.548,68

vin i Di | 1) Monto s/1V

4 ENTRE RIOS Div.4y3 URDINARRAIN - SAN SALVADOR $ 20.518.611,74
CORRIENTES Div. 6 TAPEBICUA - LA CRUZ 5 30.343.166,87

TOTAL| & 50.861.778,61

Pagina | 25
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 10/2020






