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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.

Belgrano Cargas y Logistica S.A(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2° Piso,
CP 1425, Ciudad Auténoma de Buencs Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.LT 30-
71410144-3, llama a Licitacién Pdblica Nacional para la contratacion y ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS - LINEA GENERAL BELGRANO -
ANO 2019”, la que se regird por las presentes Condiciones Particulares en forma
complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion
y Ejecucion de Obras, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y a los demas
documentos que integren esta Documentacion Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacion Pablica Nacional N° 27/2019, tiene por objeto
Jla contratacién de la mano de obra tanto operaria y especializada, como asi también los
correspondientes materiales (a excepcion de los que indica el PCP que proveera BCyL) y
equipos que resulten necesarios para lograr una intervencion en un todo de acuerdo a los
principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades, para llevar a cabo los
trabajos de la obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacion.

La modalidad de la contratacién sera por Unidad de Medida.

En las Planillas de Cotizacidn, que integran la presente como Anexo | de la Seccién 5, se
discriminan los items a contratar. El Oferente para formular su oferta econémica debera dejar
constancia del monto total de cada uno de los renglones cotizados.

La cotizacion debera realizarse en pesos unicamente, utilizando dos decimales vy
discriminando solamente el IVA, y los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items, del
renglén cotizado. Para cada item debera guardarse estricta relacion entre las cantidades, los
precios unitarios y los precios totales del item.

Los precios seran fijos e invariables y no sufriran ningln tipo de reajuste.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econémica de acuerdo a la Planilla de Cotizacion y
donde no podran modificar la descripcion de los trabajos, las unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacion esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicién de los trabajos y su posterior page. Los Qferentes no
deberan modificar el contenido de los items, como tampoco agrupar sub-items en items ni
viceversa. Los oferentes deberan cotizar solo los items que se encuentran listados en la
Planilla Cotizacién, sin variantes o alternativas que impliquen una madificacion de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el IVA,
asi como también todos los servicios, mano de obra, materiales (salvo los que indica el PCP
que proveera BCylL), equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas y desembolsos que, aunque no estén
indicados especificamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo
y forma previstos, conforme a las reglas del buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algin
elemento o gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacién.
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No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el
volumen real ejecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotizacion, salvo que
las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por
BCyl. S.A., con anterioridad a la gjecucion de la tarea.

No se considerard como adicional, ni se aceptara variacion del costo de la Obra por
supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo
tanto, el Oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles
interferencias en el desarrollo de la obra, para lo cual realizara una inspeccién “in situ” y todos
los estudios necesarios, que le permitan tener una interpretacion cabal de las tareas
necesarias para la ejecucién de los trabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:

e Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducira: desconocimiento de los trabajos a ejecutar yfo imprevistos no evaluados
que pudieran influir sobre el desarrollo de |la misma.

s Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por
el Representante de este Comitente que lo acompaiié a la visita, sin excepcion,
conforme modelo adjunto como Anexo Il

Ademas, sera condicién de admisibilidad de la oferta econdmica que los precios ofertados en
los items no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservandose BCyL S.A. el derecho de
solicitar la adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la
propuesta, independientemente de que la oferta econdémica resulte la més baja.

BCyL S.A., unilateralimente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto de la orden de compra original o
disminuirlas hasta un Treinta Por ciento (30%), en las condiciones y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la
gjecucion de nuevos items que no se encuentren originalmente previstos, respetando la
estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los
materiales, insumaos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacién de nuevos valores para conformar el precio de
items no previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los
valores y estructura de aquellos precios que si se encontraban previstos, en el caso que los
items previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera
presentar el analisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su
aprobacion.

El oferente podra ofrecer Descuento, dejandolo explicitado en nota adjunta a la Planilla de
Cotizacion; en su caso, debe especificar cual seria el porcentaje de descuento adicional.

ARTICULO 3° - Clase de licitacion — Documentacion obligatoria

La presente licitacion es de Etapa Gnica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus
hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL”,
“DUPLICADO” y “TRIPLICADOQ",

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo
4 establece el “Indice de Presentacidn de la Oferta”, obrante en el Anexo Xl del presente.
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La documentaciéon que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente
sera la detallada a continuacién, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta,
ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO II).

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 16
de la Seccion 2 del presente Pliego).

Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion).

Nominacion del Representante Técnico (Art. 16 de la Seccion 1 del presente Pliego).
Planilla de Cotizacién de la Oferta (Art. 19.27 PBCG y Anexo |, Seccion 5, PCP)
Andlisis de Precio por item (ANEXO XlIl, Seccién 5, PCP)

ook w

Licitacién Publica Nacional N° 27/2019
“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS - LINEA GENERAL BELGRANO - Afio 2019”
{(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)
SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacion arriba detallada, seran
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacion.

Podran utilizarse Unicamente los modelos de formularios de Propuestas Econémicas
que forman parte integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato.
Asimismo, la garantia de mantenimiento de oferta debera presentarse en formato
original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacion de las Ofertas.

4.1. Cada oferente debera acompanar la informacion y documentacién que a
continuacion se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcion de aquella
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar
una Declaracion Jurada que detalle la Licitacion en la cual se ha entregado dicha
informacion y documentacion y que la misma se encuentra plenamente vilida y
actualizada a la fecha.

La propuesta contendra la siguiente documentacién e informacién:
a) Documentacién que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real y
constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberd
acompafar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el
cual debera estar debidamente certificado por escribano publico o autoridad
competente.

2.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de |a presente licitacion

¥
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3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde
consten ios datos de la persona y el (ltimo domicilio registrado.

a. ii.- Personas Juridicas:
1.- Denominacion o Razon Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente
certificados por escribano plblico o autoridad competente.

5.- Designacion de Representante Legal yfo Apoderado con facultades suficientes
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representacion o poder debera resultar
de los contratos sociales yfo estatutos y/o poderes yfo instrumentos adjuntos
debidamente certificados por escribano publico o autoridad competente

6.- Nomina de los actuales integrantes de sus érganos de direccién, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. iii.- Personas juridicas en formacion:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano
pubtico o autoridad competente.

2. Nimero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcién en el registro correspondiente.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacién, a través de la cual serdan validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

a. iv.-. Agrupacion de Colaboracion y Uniones Transitorias:

1. |dentificacién de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participacién. En caso de tratarse de personas fisicas deberan acreditar su
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas
juridicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Némina de los actuales integrantes de los érganos de direccién, administracién y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
que han asumido €l compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitucion y su objeto debidamente certificado y
legalizado por escribano pablico o autoridad competente.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por fodas las obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucién del
contrato.

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

' ﬁ: b) Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria. (C.U.1.T.)
11 Péagina | 6
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c) Carta de Presentacion: En todos los casos los Oferentes deberdn acompaiiar una
carta de presentacion con caracter de declaracién jurada, firmada por el representante
legat del Oferente en la que manifiesta la intencion de participar en la presente licitacion
como Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y
Condiciones Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y demas previsiones que rigen la licitacion. Esta declaracion se realizara
utilizando el formulario incluido en el ANEXO Il del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electronico por medio del cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO I1).

f) Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 16 de la
Seccién 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Péliza de Seguro de
Caucion, debera contar con la certificacion de la personeria de quien emite la pdliza en
representacién de la aseguradora por Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompafar una declaracion
jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades
descentralizadas, BCyL S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del
Estado y/o Administracién General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, conforme ANEXQO V que forma parte del presente Pliego.

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caracter de
declaracién jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego,
si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas,
y/o BCyL S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarrites Argentinos Sociedad del Estado y/o
Administracion General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, individualizando en su caso: caratula, nimero de expediente, monto
reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad demandada.

i) Declaracién Jurada Aceptacion y Conocimiento del Régimen de la Ley N° 27.437
“REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES" y de la
Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE
DEL ESTADO NACIONAL. (Anexo IV).

j) Declaracion Jurada de Intereses — Decreto 202/17 (Anexo VII).
k) Declaracion Jurada de Aceptacion y adhesion al codigo de conducta de BCyL S.A.
{ANEXO VI)
4.2. Subsanacién de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente sera intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término

de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comisién de Evaluacion considere pertinente. Si
no lo hiciere, |a oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa.

/ ?4 No se prevén ofertas alternativas.

Pagina | 7
Licitacion Pdblica Nacional BCyL N* 27/2019



).? 4

- TRENES ARGENTINOS
@ Ministeric de Transporte

5 Presidencia de la Nacién CARGAS

ARTICULO 6° - Evaluacion de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
quienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran
en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de BCyL S.A.

Cumplido el plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocara al andlisis de
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
licitacion, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provision objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la
adecuacién de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta economica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacién, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas fas
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios de la COMISION EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) dias habiles,
o el plazo que la Comision Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su
descalificacion.

No se requerird o aceptara aclaracion o informacion complementaria por parte de un Oferente
que implique una alteracion de la igualdad en la evaluacion de las ofertas, o que represente
una ventaja para quien formula la aclaracion o complementacion de la informacidén dado el
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las
demas ofertas o cualquier otra condicién.

6.3 En el marco de la Resolucion N® 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en
cualguier momento del procedimiento de evaluacion, la COMISION EVALUADORA
considerara inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaido en
incumplimientos en la ejecucion de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones
contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/fo SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase
pertinente, la COMISION EVALUADORA podra considerar el grado de cumplimiento exhibido
por el Oferente en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/fo ADIF S.E. y/o SOF S.E.
en cuanto a la ejecucién de obras y al cumplimienio de los requisitos de calidad de los
trabajos ejecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o confractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera
vinculante y proporcionara criterios suficientes para la toma de decision de la adjudicacion.

La toma de vista en ningin caso dara derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuaciones por el que se tramita esta contratacion, ni dara lugar a la suspension de los
tramites o demoras en el proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacién

7.1. La contratacion de los trabajos objeto de la presente licitacion sera adjudicada a la/s
oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser 1a oferta
mas conveniente de cada renglén, a solo criterio de BCylL S.A.

En ese sentido se aclara que ningin Oferente podra resultar adjudicatario en mas de
TRES (3) renglones. incluyendo la LP 56/2019 correspondiente al Mejoramiento de via
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en_el Sector Santa Teresa — Pavén Arriba de la LGSM. En caso de presentar ofertas
convenientes y con el menor precio para cuatro o mas renglones, se optarda por la
configuracion global mas conveniente, al sclo criterio de BCyL S.A.

BCyL S.A. podra adjudicar los renglones teniendo en cuenta la conveniencia de acuerdo a
precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica del oferente; resultando
asi de una evaluacién integral en un todo conveniente al solo criterio de BCyL.

Los Oferentes que resulten adjudicatarios de mas de 1 (un) tramo, deberan realizar los
trabajos correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultanea.

7.2 La adjudicacién sera notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S y al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3)
dias habiles de notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escritc en Mesa de Entradas de BCyL S.A.
y debera adjuntar una Garantia de Impugnacion equivalente a lo indicado en la Seccion 2. La
garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no
proceder la impugnacién.

BCyL S.A respondera, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BCyL S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los
interesados u oferentes.

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Union Transitoria (UT), en los términos
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan dentro de los
CINCO (5) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en el punto 2 del presente articulo, acreditar con la documentacién correspondiente el inicio
del trémite ante la autoridad que corresponda de la inscripcion de la UT como TRAMITE
URGENTE, costo que estard a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la
adjudicacion a la UT y proseguir con la misma en el orden de mérito,

ARTICULO 8° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

BCyL S.A. exigira al oferente adjudicado una garantia de cumplimiento del contrato en OBRA
PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO {10%) del monto total del mismo, sin IVA, que
debera presentar al momento de su firma.

Se deja constancia que. en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucién, la Garantia
de Cumplimiento de Contrato debera ser emitida por la misma compaiiia asequradora

que emitié la de Mantenimiento de Oferta.

ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucion y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de
garantia entre la Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la
Seccion 2 “Datos del Llamado”.

Pagina | ¢
Licitacién Publica Nacional BCyL N* 27/2019



Ministerio de Transporte

Presidencia d? la Nacidén CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompafara sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con
cada uno de los ftems que se detallan en la Planilla de Cotizacion que figura en &l Pliego
ademas de una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra,
los cuales seran analizados en la evaluacién técnica de las ofertas.

El Oferente elaborara un Plan de Trabajos desarrollado por el meétodo Gantt, que permita el
andlisis de la ejecucion completa de |la cbra.

Dicho programa comprendera la siguiente informacion:

» Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicacion, para cada una de ellas,
de la duracion.

» Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.

» Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que
se ejecutan las respectivas tareas.

s Curva de Inversion {(Plan de Certificacion).

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamenie definidas y
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rpida interpretacién
y tendran una significacion homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimiento. Ademas, las actividades o la composicién de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacion de la obra.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacién de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.

La Comisién Evaluadora verificara que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla
con lo expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta
admisible. Sin perjuicio de ello, en el periodo existente entre la adjudicaciéon de la obra y la
emisién de la Orden de Compra, BCyL S.A. podra formular observaciones o requerir
aclaraciones y detalles adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a
ejecutar, asi como la metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucion, los cuales
pasaran a formar la documentacion de la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se
consideraran fijadas todas las fechas en que deberadn quedar ejecutados cada uno de los
trabajos y los importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se
exigira incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio
de la aplicacion de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden
de Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que
sera como maximo de VEINTE (20) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilizacion al
sector de la obra y armado del obrador, transporte de materiales y la ejecucion de tareas
preliminares. No obstante ello, se deja constancia que no se labraran Actas de Medicién y por
ende no se emitiran Certificados previo a la efectiva firma del Acta de Inicio. Asimismo, serd
obligacion de la contratista presentar dentro de dicho plazo toda la documentacién inherente a
los seguros solicitados en el Art 20 de la Seccion 2 del PCP y la correspondiente a Control de
Terceros requerida en el Art 24 de la Seccion 2 y ANEXQ VIl de la Seccién 5 del PCP, como

; /fsi también de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos Municipales,
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Provinciales yfo Nacionales que correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los terrenos
destinados a la implantacion del obrador.

Dentro dei plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un “Acta de Inicio” a fin de establecer
la fecha cierta de inicio de los plazes contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene
vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se
considerara de plenc derecho que los plazos contractuales rigen automaticamente a partir del
vencimiento del plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyL S.A.
(Orden de Inicio), para lo cual el Contratista deberd tomar contacto inmediato con la
Administracion del Contrato /inspeccion de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista
debera actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan
contemplara las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o
se lo indique el Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectien sdlo
serviran para salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacion de ningan
modo servira para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucidn de las obras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecuciéon de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicaciéon de las penalidades
previstas establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los compromisos
asumidos por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aunque, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero.

La presente obra preve el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberd solicitarlo dentro de los CINCC (5)
dias corridos posteriores a la emision de la correspondiente Orden de Compra, acompaiiando
una fianza bancaria o péliza de seguro de caucion a satisfaccion del Comitente por el monto
total de la factura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division.

La pdliza en cuestion debera ser emitida por la misma compaiia aseguradora que emitio las
de Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BCyl. S.A. dentro
del plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su satisfaccién la documentacion
necesaria para su otorgamiento.

Para la devolucion del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del
QUINCE POR CIENTO (15%} del monto total de los certificados de obra basicos aprobados
en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la
Orden de Compra serd equivalente a la suma anticipada.
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Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida
Santa Fe N° 4636, 3° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Autoncma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacién de los trabajos — Presentacion y pago de facturas.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicién de los trabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicion correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los
quince primeros dias corridos del mes, la primera medicidn se realizard al término del
siguiente mes calendario.
El Contratista a través de su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras gjecutadas asi como a las recepciones de las mismas.
Durante la medicion de las tareas, la Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la division por items y consignaran el avance
correspondiente al periodo medido.
En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.
La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.
El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.
Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra vy el Contratista, éste dltimo preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun modelo que se
incorpora en al Anexo IX, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y
Presupuesto aprobados.
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de |a obra hasta la
fecha de la 0ltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.
Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcion
Definitiva.
El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccion de Obra que designe BCyL
S.A., dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la
documentacién solicitada por el area conforme lo establecido en el Art 24° de la Seccion 2 del
PCP y el Anexo VI, el contratista deberd presentar TRES (3} ejemplares del certificado
conformado por la Inspeccién de Obra en la Subgerencia de Obras.
La documentacion minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:

+ Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes

con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.
e Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades vy
porcentajes. Acta de Medicion conformada por la Inspeccion de Obra.

Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion).
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e Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacién
de los montos correspondientes.

» Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados.

* Inventario de Material Producido de Obra.

» Planilla de dias improductivos de obra que debera reflejar lo consignado en los
partes diarios de produccion.

¢ Constancia de aprobacion Control de Terceros.

» Nota de Aprobacidon de la Inspeccion de Obra (segin ANEXQO X) de la
Documentacién presentada hasta aqui detallada, con indicacién del monto a
abonar.

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera
presentado en la Subgerencia de Obras.

La documentacion debera ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspeccion de
Obra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias corridos
subsiguientes, la Inspeccién de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

La emision de la factura correspondiente deberd efectuarse una vez que toda la
documentacion esté aprobada por el gerente de obras o por guien este designe en su lugar.
El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de |la factura correspondiente, la cual se presentara luego
de haber sido aprobada por la Subgerencia de Obras toda la documentacion pertinente.

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y
sumado el IVA, sera retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de
Reparo. Este fondo sera aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A.
la correccion o enmienda de cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que
pudieran detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la
realizacion de los trabajos como dentro del periodo de prueba o garantia; cuando se dé el
caso que no sean resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspeccion de
BCyL S.A.

De no mediar observacién alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30)
dias siguientes a la firma de la Recepcion Definitiva.

Dicha retencion podra ser reemplazada por una péliza de seguro de caucién emitida por una
compania a entera satisfaccion de BCyL S.A. La misma debera ser presentada certificada y
legalizada por ante Escribano Publico. En el caso de optar por la presentacion de pdliza de
caucién, la misma debera ser emitida por la misma compania aseguradora que emitié la de
Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato, etc.
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ARTICULO 13° - Redeterminacioén de Precios.

No aplica a la presente.

ARTICULO 14° - Subcontratacion.

El Contratista podra encomendar a un tercero, en adelante denominadoe SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o
permanente, siempre y cuando sea informado a BCyL S.A. al momento de presentar su
Oferta. BCyL S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratacion, y de
requerir la documentacion que considere pertinente a tal efecto.

Si con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el coniratista optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a ello, debera notificar fehacientemente al comitente de dichas
intenciones, conjuntamente con toda la documentacion del Subcontratista que BCyL S.A.
considere pertinente solicitar, y debera contar con la expresa aprobacién del comitente. Todo
ello conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obras.

El Contratista es el principal obligado ante BCyL S.A. respecto de la ejecucién global de la
Orden de Compra vy el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta
responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

El Contratista sera el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas
las obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social
conforme articulo 30° Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, daifio y
perjuicio que se hubiere originado por accién u omision - ya sea con dolo o culpa - por parte
del Subcontratista hacia BCyl. S.A., sera considerado al Contratista como responsable del
mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al Subcontratista.

ARTICULO 15° - Habilitaciones.

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales,
y/o provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional,
provincial y/o municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o
permisos serd causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacion por parte de la
Contratista.

ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra.

El Representante Técnico de Obra propuesto debera ser Ingeniero, Arquitecto o cualquier otro
profesional perteneciente a la industria ferroviaria, con matricula habilitante al dia, y acreditar
una experiencia minima de:

¢ Ejecucion de DOS (2) obras de via similar a la obra licitada.

El Representante Técnico podra ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Obra
capacitado, que cumpla con los mismos requisitos exigidos para el Representante Técnico,
siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo, acreditando

yidénticos requisitos detallados en el primer péarrafo del presente, para sustituirlo en las
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funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra.

El Representante Técnico solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de
Obra, y no podra ser sustituido previo al inicio de obra.

Toda justificacién de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se hara por escrito
ante 1a Inspeccion de Ohra. Cuando a juicio de la Inspeccion de Obra no responda a razones
justificadas, la ausencia del Representante Técnico y su reemplazo o la falta de
comparecencia del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacion de la
sancién correspondiente por ausencia del Representante Técnico.

El personal del Contratista debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, o su asignacién a otra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

ARTICULO 17° - Relacién entre el Contratista y la Inspeccién de Obra.

El Comitente designara el personal de la Inspeccién de Obra y comunicara cuales son las
personas autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de Inspeccion y cudles estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales (en caso de
las soldaduras o PAN) o deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la
reparacion o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos
emergentes.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar
las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de
la documentacién técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccion en la comprobacion de faltas,
errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollaran mediante los siguientes elementos:
17.1. Documentacion de la obra
e 17.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro
se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran
firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como
constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

¢ 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la
Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacién de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion.
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Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

¢« 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccidn, la que debera
conformarlo, el parte diaric donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacion por la Inspeccion de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta gjecucion y verificacion de los trabajos, el Contratista debera disponer
de los equipos necesarios y suficientes para la medicidon y control por parte de la Inspeccion
de Obra, cuando esta lo requiera.

Reglas de trocha y peralte tipo Matisa o similar; cantidad: Dos (2)
Baston bola de 7 Kg para conirol del apisonado

e Termometros en cupdn de riel, compuesto por termémetro para riel segin plano
G.V.0. 267, graduado entre —30 °C y +70 °C, de vidrio y alcohol con tubo protector de
aluminio. Ira alojado en riel portador de termometro segun plano G.V.0O. 491 que sera
idéntico al colocade en la via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el
eje de la cabeza del riel de 195 mm. de largo por 17 mm. de diametro. También sera
necesario disponer de termometros tipo infrarrojo y de contacto (imanj.

s Plantillas metélicas para el control de la posicion de los agujeros y entalle de los
durmientes

s Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metalica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendré graduacion métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);

s Cinta 50 m. tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m. con remaches metalicos y
llevara marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa,
estard provista de caja metalica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: Dos
(2); podra ser sustituida por cintas de igual longitud de tela o plastico indeformable y
constatada.

« Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti 6xido, estara alojada en caja metalica,
tendra graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad:
Dos (2);

¢ Niveletas yfo nivel optico para la nivelacion de la via.

¢ (Odometro o medidor de distancia digital.

s Sonda calibrada para medir luz de Juntas.

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias,
siempre y cuando la sustitucién sea aprobada por |la inspeccion.
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Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicion y control en el
tramo.

Correra también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contratacion de los equipos
y elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que
esta documentacion licitatoria y la Inspeccién de Obra determine.

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista.

El Contratista proveera y pondra a disposicién permanente para uso de BCyL S.A. desde el
inicio de la obra 1 (UN) vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES)
afios de antigliedad respecto del inicio de la obra, tipe Camioneta doble cabina, con caja y
cubierta estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccidon
integral (4X4). El equipamientc minimo del vehiculo debera comprender direccion asistida,
sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefaccion
y aire acondicionado,

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y
todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista gque
no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista
debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcion
provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantia hasta la Recepcion Definitiva, la
Inspeccidon de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervision de las obras de
reparo que se presenten hasta la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacién de la Obra.

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estara obligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via,
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de
esta tarea.

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en
perfecto estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrara los medios
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizara las nuevas operaciones de
limpieza que resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcién Definitiva, todas aguellas tareas de
mantenimiento o reparacion que resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccion de Obra
frente a vicios aparentes de las obras, aln aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Depésitos.

El Contratista deberd arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrenos de propiedad de BCyL o terceros, a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad;
como obrador de la presente cbra.

La Inspeccion autorizara al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la
ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista
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de completo acuerdo con la Inspeccién de Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la
ubicacion del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

El obrador contara con oficinas, deposito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

BCyL S.A. no garantiza la provision de agua y electricidad en el sitio, por {anto queda a cargo
del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

En caso que el terreno destinado a implantar el obrador, sea propiedad de BCyL S.A,, el
Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de
seguridad apropiadas y realizando los trabajos de iluminacion correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depésitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Qbra,

Los obradores y depésitos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 22° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia.

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcion de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el
Contratista.

La obligacion de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepcion
Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones
que se implanten en toda la extensidon de obra a realizar y, en especial, en el sector de los
trabajos, sera provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se
realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo
considere conveniente.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 23° - Material producido de la obra.

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, deberd ser acopiado,
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estacién dentro de la zona de obra
gue sea indicada por la Inspeccidn, para ser devuelto a BCyL S.A. en el momento de la
Recepcién Proviscria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionara un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicion, mensual y final.
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ARTICULO 24° - Recepcién de las Obras.

24.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual debera estar aprobada para
lograr dicha Recepcidn Provisoria,

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

24.2. Recepcion Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunte como parte de una
nica obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y
fondos de reparo estaran condicionados a la terminacién y recepciéon de la totalidad de los
trabajos involucrados.

La Recepcién Proviscria sera efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar
que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y asi mismo respecto a fas obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizara la Recepcion Provisoria solicitada,
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccidn facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcion, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccidon podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar
las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello
demande.

24.3. Recepcion Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el
Periodo de Garantia de las obras (luego de la Recepcion Provisoria), el Contratista debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo
requerimiento de la Inspeccién de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liguidacion Final de la
Obra y devolucion de las poélizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y
como Fondo de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria. El personal y elementos de medicion y verificacion necesarios para
efectuar las comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Confratista, tanto para la
Recepcion Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcion Definitiva, que
sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepcion Provisoria.
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ARTICULO 25° - Multas.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Al finalizar cada mes Calendario se comparard el avance del Plan de Trabajos proyectado respecto del
realmente ejecutado.
Si el desfasaje entre los mencionados avances difiere en los siguientes porcentajes, se oplicaran las
siguientes multas sobre el monto total del contrato.

Atraso menor al 10 % No se aplica multa
Atrasoentre el 10% vy 15 % 0,250%
Atrasoentre el 15% vy 25 % 0,500%
Atrasoentre el 25%vy 30% 1,000%

BCYL estarad en condiciones de proceder a la rescision

LR de la OC en los términos del Art. 98 del PBCG

Atraso entre el 30 % y 45 % (*} 3,000%

Atraso entre el 45 % y 55 % (*} 6,000%

Las multas son acumulables y se aplican a cada certificado en particular.
{*} Los porcentajes de aplicacién de multas para atrasos mayores al 30%, son de aplicacion en caso
gue BCYL decida continuar con la obra en cuestion en lugar de proceder a la rescision de la OC.

Demora Inicio

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro
del plazo establecido, se le aplicara una multa
del 0,005 % del monto total del contrato por
cada dia de demora en el inicio de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna
validacion/autorizacion de una prérroga del 0,050%
plazo de obra por el nimero de dias de retraso
en el inicio de los trabajos.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del
contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

Demora Fin A’
Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta
terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicara una multa del 0,05 %
del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de |a obra.

La multa que se aplique no genera ninguna
validacién/autorizacién de una prorroga del 0,050%
plazo de obra por el namero de dias de retraso
en la finalizacién de los trabajos.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del
contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas

expresamente por el Comitente
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Paralizacién de los Trabajos sin causa
justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa
justificada, se le aplicard una multa equivalente
a 0,01 % del monto total del contrato por cada 0,01%
dia de paralizacién.

Multas Administrativas |

Si el Contratista incumpliera cualquier disposicion contractual y/o lo establecido en las Ordenes de
Servicio, serd pasible de la aplicacién de multas que podran variar del 0,05 % al 0,1 % del monto total
del contrato de obra por dia de incumplimiento, conforme se expone en el cuadro a continuacion.

Ausencia injustificada del Representante 0,05%
Técnico:
Negativa a notificarse de una Orden de Servicio 0,025%

Atraso en [a entrega de las polizas de los

seguros obligatorios 0,010%

Atraso en la entrega de los comprobantes
solicitados en el Anexo VIII “Control de 0,010%
Terceros” del PCP.

Incumplimiento de disposiciones locales
vigentes, en todo lo que refiera a la ejecucion de

los trabajos, seguridad en la via publica, y/o el Lo e
cierre de obras.

Incumplimiento de Orden de Servicio 0,01%
Paralizacién de trabajos (total o parcial) por

divergencias no resueltas SALEE

Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos
pedidos en el Articulo 18° “Instrumental de Medicién y Control”, dentro de los primeros 30 dias
corridos desde el inicio de obra, sera pasible de la aplicacion de una multa equivalente a cinco
veces el valor de mercado del elemento de medicién faltante, mas el costo de su transporte a

la obra en cuestion. Dicho valor de mercado y costo de transporte sera presupuestado y fijado
por BCyL.

Percepcion de multas:

La cobranza de las multas se efectuara por medio de nota de déhito emitida por BCYL. El
importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de la
sancion.

Las muitas que sean aplicadas no seran compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna

[fcircunstancia.
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ARTICULO 26° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyL S.A. que se hayan desvinculado hasta un afio antes de la
publicacién de la presente no podran participar del proceso licitatorio por si, 0 como personal
del oferente/contratista.

ARTICULO 27°.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los trabajos y actividades dentro de la obra deberan cumplir con los requisitos y
normativas indicadas en Reglamento para la industria de la Construccion - Segin
Decreto Reglamentario N* 911/96 — Ley 22.250.

Para ello deberan presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e
Higiene aprobado por la entidad competente en cada jurisdiccion.

El Responsable Profesicnal del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segun
establecen la RESOLUCION S.R.T. N®: 231/96:

Marco Normativo:

- Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de la
construccion,

- Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T.
319/99, Anexos, Maodificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones
Vigentes.

- Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos,
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y
Equipos de Proteccion Personal.

- Resolucion 503/14 5.R.T. Ejecucién de zanjas y pozos y todo otro tipo de
excavacion no incluida en la Resolucion S.R.T. 550/2011.

- Resolucion 550/118.R.T. Demolicion y Excavacion

Obligaciones de la empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad
e Higiene:

- El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas
deberan presentar:

- Fotocopia de la Matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.

- Fotocopia de la Matricula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad
afectado a la obra si correspondiera.

- Nota que acredite la relacion contractual de la empresa contratista con el Profesional
Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

- El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segin
establecen la RESOLUCION S.R.T. N°: 231/96:

)7 L4 { CANTIDAD DE | HORAS DE ASISTENCIA |
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1-15 3ab

16-50 5a10
51-100 i0a 15
101-150 15a 20

Los valores establecidos en el cuadro precedentes son minimos, quedando a cargo de
Seguridad e Higiene de BCyL S.A. incrementarlos de acuerdo a los trabajos y riesgos
relacionados.
El area de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista,
el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente
(Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, tales como:

Trabajo en Altura {(mayor a 2 metros),

Espacio confinado;

Demolicién;

Excavacion;

Trabajos con tensidn en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de lineas o equipos
energizados con media o alta tension;

Montaje y desmontaje de estructuras y/o equipos.

Documentacion antes y durante ejecucion de trabajos:
- Programa de Seguridad Aprcbado por la ART.
- Aviso de Inicio de obra a la ART.

- Procedimientos de trabajo con sus correspondientes analisis de riesgos por cada
tarea,

- Plan de contingencia.

- Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo Apellido, Nombre y N° de
C.U.IL, incluyendo el periodo de vigencia.

- Seguro de vida obligatorio Dec.1567/74.
- Fotocopia DNI,
- Programa anual de capacitacion al personal.

- Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que debera actualizarse al
inicio de obra y de forma mensual.
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- Copia de la Matricula delf/los profesionalies responsablefs del servicio de Higiene
y Seguridad.

Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal {(Ultima entrega).

Listado de las herramientas, maquinas y elementos de izaje a utilizar con su
correspondiente check-list.

Confeccionar Legajo Técnico de Obra Memoria descriptiva de |a obra que debera
completarse con la siguiente documentacion: Aviso de Obra y Programa de
Seguridad Aprobado ART/Registro de visitas del Servicio de Higiene y
Seguridad/Cumplimiento de jornada legal de trabajo/Planillas de Entrega de
Elementos de Proteccion Personal/Registro de capacitacion/Planilla de
extintores.
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 27/2019:

“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS ~ LINEA GENERAL BELGRANO”
ARTICULO 1° - Ubicacion:

Renglén  provincia | Ramal | Descripcién || progresivas _lIntervenir (Km}
1 CORDOBA cc JESUS MARIA 773,000 806,000 12
2 SANTA FE cc ESMERALDA - FRONTERA 497,000 509,000 12
3 SANTA FE cC LAS BANDURRIAS - SASTRE 416,000 466,000 12
4 TUCUMAN C TAFI VIEIO - TAPIA 814,000 830,000 12

I

ARTICULO 2° - Presupuesto Oficial

Renglon T m: Descripcién Monto sfIVA
1 CORDOBA cC JESUS MARIA $ 28.119.434,47
2 SANTA FE cC ESMERALDA - FRONTERA $ 19.523.651,82
3 SANTAFE cC LAS BANDURRIAS - SASTRE $ 20.542.062,61
4 TUCUMAN C TAFI VIEIO - TAPIA $  24.334.325,75
TOTAL| $ 92.529.474,65

El monto del Presupuesto Oficial no incluye IVA.
ARTICULO 3° - Plazo Previsto para la Obra:

Plazo Total: CIENTO SETENTA (170) dias corridos.

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no serd susceptible de
ampliacion y/o modificacién. En caso de retrasos, BCYL podra rescindir la orden de compra
sin derecho a indemnizacién alguna por parte del contratista, aplicandole las multas
correspondientes en proporcién a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutard las Garantias de
Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.

Se podra reconocer extensiones o neutralizaciones de plazo, en los siguientes casos:

- Feriados Nacionales 2019 y 2020, segln calendario del Ministerio del Interior. No se
incluyen los dias “No Laborables”, ni intervalos otorgados discrecionalmente entre
Feriados.
- Lluvias: Sélo se podran justificar demoras cuando las precipitaciones sean superiores
_ a los 10mm, conforme al siguiente detalle.
6’ > Entre 10 y 30mm: El dia de la precipitacion.

» Entre 30 y 60mm: El dia correspondiente a la
precipitacion y la “mitad" de la siguiente

jornada.
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'ﬂf correo electronico denunciada en el articulo 6 del presente.

# Mas de 60mm: El dia correspondiente a la

precipitacion y la siguiente jornada completa.
Nota: Para la justificacién de demoras por precipitaciones, la Contratista debera presentar la
correspondiente documentacion “respaldatoria”.

De presentarse algin motivo ajeno a la Contratista que afecte su produccion, la misma podra
elevar por NP la descripcién de las causas e impactc en su Cronograma de Trahajo,
adjuntando toda documentacion respaldatoria, a efectos de que la Comitente pueda efectuar
el correspondiente andlisis y en caso de corresponder reconocer la neutralizacién de plazos.
ARTICULO 4° - Sistema de Contratacion

Unidad de Medida.

ARTICULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.

ARTICULO 6° - Obtencion de Pliegos

Los interesados deberan solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales
via correo electronico a aabraham@bceyl.com.ar y sfente@beyl.com.ar, previa comunicacion
de:

Razdn social
CUIT
Persona de Contacto

e LAt

Correo electrénico de contacto
5. Teléfono de contacto

Los datos brindados se consideraran validos para todas las notificaciones relacionadas con la
presente licitacion hasta el momento de la Apertura de Ofertas.

IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN OFERTAS DE EMPRESAS QUE
HAYAN OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT
SUPRA.

Piazo para Obtencion: Hasta el dia 01 de Noviembre de 2019, inclusive.

En el caso de que el Oferente sea una UT o Consorcio sera suficiente que un integrante
obtenga el Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el término de
cinco (5) dias habiles previos a la apertura de la Licitacion los restantes miembros de la UT o
Consorcio de que se trate.

ARTICULO 7° - Consultas y Aclaraciones del Pliego.

Los interesados podran efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal
institucional, la cual podra ser ingresada por Mesa de Entradas o via correo electronico, hasta
el dia 08 de Noviembre de 2019 (inclusive) en el horario de 09 a 17hs.; a la direccién de
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Las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, podran ser emitidas de oficio 0 en respuesta a consultas de los
convocados, cuando BCyL S.A. considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias
y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares, seran comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP,
hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.
ARTICULO 8° - Forma y Presentacion de las Ofertas.

Etapa Unica

ARTICULO 9° Cronograma del llamado a licitacién
24 y 25 de Octubre de 2019: Publicidad de llamado a Licitacion mediante publicacidn en el
Boletin Oficial de la Nacion.

A partir del 24 de Octubre de 2019: Publicidad en pagina web de BCyL
{http://'www.bcyl.com.ar/licitaciones.php).

A partir del 24 de Octubre de 2019: Publicacion en ONC.,

ARTICULO 10° - Cierre de Presentacion de Ofertas.

Lugar de Presentacién: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: 15 de Noviembre de 2019 a las 11.00hs.

ARTICULO 11° - Fecha y Lugar de Apertura.

Lugar de Apertura: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2019 a las 11.30hs.

SE DEJA CONSTANCIA QUE AQUELLAS PERSONAS QUE ASISTAN AL ACTO DE
APERTURA DE OFERTAS, DEBERAN ESTAR MUNIDOS DE SU DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD CON UNA COPIA DEL MISMO; QUIEN CONCURRIESE SIN
ACREDITACION DE IDENTIDAD NO PODRA PRESENCIAR EL ACTO DE APERTURA DE
OFERTAS.

ARTICULO 12° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.

Cada oferente debera acompanar la informacién y documentacion que a continuacion se
detalla, salvo aquella solicitada en el inciso a.1) del presente PCP, y que hubiere sido
suministrada con anterioridad en otra oferta y que se encuentre vigente al momento de la
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apertura. En este caso, el Oferente debera adjuntar una Declaracion Jurada que detalle la
Licitacidon en la cual se ha entregado dicha informacion y documentacion y que la misma se
encuentra plenamente valida y actualizada a la fecha.

a) Documentacién que acredita la Capacidad Financiera del Oferente.

1. Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situacion

patrimonial, estado de resultados, de evolucion del patrimonio neto, de origen y
aplicacion de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos
ultimos ejercicios anuales firmados por Contador Pablico Nacional y Certificado por
el Consejo Profesional de Ciencias Economicas competente y auditados de acuerdo
con los principios contables generalmente aceptados en el pais de constitucién del
oferente.
En caso de que el balance anual auditado tenga una antigiiedad mayor a SEIS (6)
meses, debera agregarse también un balance intermedio al cierre del 0ltimo mes
anterior a la fecha de Apertura de la presente Licitacion, firmado por el mismo
Contador Pablico Nacional que firmé los Gltimos dos ejercicios anuales.

2. El oferente debera exhibir una sélida situacidn econémica y financiera; se evaluard la

solvencia, liguidez y endeudamiento de acuerdo a lo que resulia de sus estados
contables presentados.
Asimismo, en el caso de que de los balances no se pueda desprender una sélida
situacion economica — financiera, BCYL, se reserva la facultad de solicitar informacion
financiera alternativa e incluso aumentar el porcentaje de la garantia de cumplimiento
de contrato establecida en el Art. 19 de la Seccion 2 del PCP, para aquel oferente que
podria resultar adjudicatario. En el sentido de lo anterior, el eventual aumento del
porcentaje de la garantia de cumplimiento de contrato que pudiera solicitar BCYL,
podra ser hasta de un diez por ciento mas del porcentaje establecido en el Art. 18 del
presente.

3. Referencias Bancarias y Comerciales.

b) Documentacién que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1. Detalle de experiencia “general” en obra en los ultimos 5 afos, indicando
Licitacion (identificaciéon y fecha de apertura), lugar de emplazamiento, comitente,
fecha de inicio, de recepcién provisoria y definitiva de los trabajos, porcentaje de
participacion que le correspondiera, caracteristicas técnicas de la obra, monto por el
que fuera contratada y sus sucesivas modificaciones o redeterminaciones. El oferente
debera acreditar en el mencionado detalle una actividad sostenida en obras de al
menos tres afios de los ultimos cinco. Ademas debera presentar al menos una obra de

} lf similar volumen a la Licitada, de acuerdo a la siguiente expresion:
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MTO - PO
PLAZU — P&
MTO: Monto de contrato de |la obra de volumen similar a la Licitada (Sin IVA).

FAX

PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a |la Licitada. No se aceptaran obras con
plazos menores a los tres meses de ejecucion, para cumplimentar el requisito de
volumen.

FA: Factor de Actualizacién (cociente entre los indices “nivel general” del ICC-CAC
correspondientes al mes de Septiembre de 2019 y al mes de la apertura de la
Licitacion de la obra de volumen similar a la licitada).

PQO: Presupuesto Oficial (Sin IVA).
PE: Plazo de Ejecucion de la obra de la presente Licitacidn.

Nota: La Obra propuesta para cumplir con el requisito indicado “Ut Supra”
debera contar minimamente con la Recepcion Provisoria. Asimismo, el oferente
debera presentar copia del Contrato, del Acta de Inicio y Acta de Recepcion
Provisoria. El Plazo de Ejecucion sera el existente entre fecha de Acta de Inicio y
la de Recepcién Provisoria, en caso que hayan mediado neutralizaciones y/o
suspensiones del Plazo de Obra, el oferente debera presentar las Adendas, para
justificar la disminucién del mencionado plazo.

2. Detalle de experiencia “especifica” en obra en los Gltimos 10 aifios. El oferente
debera acreditar la ejecucion como contratista principal, miembro de una UT o
Consorcio o Subcontratista, de al menos una obra de Naturaleza y Complejidad similar
a la Licitada.

Seran consideradas de similar naturaleza y complejidad las obras de mejoramiento y/o
renovacion de via de al menos CINCO (5) kms de extension efectiva de ejecucion de
trabajos que se encuentren certificadas minimamente en un 70% respecto del avance
total previsto y cuenten con la satisfaccién del comitente. Para acreditarlo debera
presentar el Acta de Inicio y la de Recepcidn Provisoria o Definitiva de los trabajos y/o
el ultimo certificado de obra. BCyL se reserva el derecho de realizar las constataciones
que considere necesarias.

IMPORTANTE: Para la adjudicacion de un (1) Renglon el oferente debera presentar
minimamente una obra de Naturaleza y Complejidad similar a la Licitada, de acuerdo a
lo indicado en el presente Articulo.

Para la adjudicacion de dos (2) Renglones el oferente debera demostrar minimamente
la ejecucion de trabajos de mejoramiento y/o renovacién de via de al menos 10kms de
extension efectiva de trabajo (pudiendo acreditarse los 10kms por la suma de las
extensiones de dos obras o bien por la extension de una Gnica obra).

Para la adjudicacion de tres (3) Renglones el oferente debera demostrar minimamente
la ejecucion de trabajos de mejoramiento y/o renovacion de via de al menos 20kms de
extension efectiva de trabajo (pudiendo acreditarse los 20kms por la suma de las
extensiones de dos obras o bien por la extension de una Unica obra).

Ninglin Oferente podrd resultar adjudicatario en mas de TRES (3) renglones,
incluyendo 1a LP 56/2019 correspondiente al Mejoramiento de via en el Sector Santa
Teresa — Pavon Arriba de la LGSM.

Aquellos oferentes que presenten compromiso de conformacion de UT o Consorcio,
podran satisfacer lo requerido en el presente articulo, con la experiencia que
demuestre atguna de las empresas constituyentes de la Sociedad, siempre y cuando
l {i’ ésta tenga un porcentaje de participacion no inferior al 50%. No resuitando obligatorio
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que el resto de las firmas que constituyan la UT o Consorcio cuenten con la
experiencia "especifica”.

Detalle de todos los compromisos contractuales en cbras y que se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XVI.

Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria y/o especialidad
habilitante para la ejecuciéon de los trabajos en cuestion, emitida por el RNCOP. Los
oferentes podran optar, para cumplir con lo requerido en el presente punto, por
presentar los detalles de los Volimenes Anuales de obra correspondientes a los afios
2016, 2017 y 2018 certificados por Contador Pdblico Nacional, en reemplazo del
Certificado RNCOP. La capacidad de contratacién sera calculada por BCyL SA
mediante la diferencia que surja entre la Capacidad de Ejecucion exhibida en el
Certificado presentado o el monic de Volumen Anual de Obra Ponderado de los
ultimos 3 afios {obtenido seglin expresion 4.2) y el monto actual comprometido segin
lo presentado en el punio b.3). La misma debera ser, como minimo, la que surja de la
expresion 4.1:

Expresién 4.1

PO
CAP CONT = PO +1_" % 12 = PE)

CAP CONT: Capacidad de Contratacion calculada por BCYL

PO: Sumatoria de los Presupuestos Oficiales + IVA, de los renglones que
podria resultar adjudicatario el oferente.

PE: Plazo de Ejecucion (en meses)

Expresion 4.2

(2,63 Vol 2016 + 2,03 Vol . 2017 + 1,55 Vol.2018)
3

VAOP = Volumen Anual de Obra Penderado

Vol.2016 = Volumen Anual de Obra del afio 2016

Vol.2017 = Volumen Anual de Obra del afio 2017

Vol.2018 = Volumen Anual de Obra del afo 2018

En caso que el Oferente sea una UT o Consorcio, se tomara en cuenta para el calculo
de la capacidad de contratacion, la capacidad total de ejecucion que surja de la suma
de las capacidades individuales presentadas por cada empresa constituyente de la UT
o Consorcio y se le restara el total de los montos actuales comprometidos declarados
por las mismas.

VAOP =

Nominacion de Representante Técnico, y aceptacién del cargo, que cumpla los
requisitos establecidos en el Art 16 de la Seccion 1 del PCP.

Detalle equipos a utilizar en obra respetando €l listado de equipos minimos necesarios
para la ejecucién de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 22 — Seccion 2 — PCP.

Analisis de Precios (Anexo Xlll), Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de
Certificacion) que cumplan con el plazo de obra estipulado. Se solicita adjuntar copia
digital (formato Excel 2013}, de lo requerido en el presente punto.
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8. Detalle de la Estructura Organizacional que se utilizara para la presente obra: la
empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar el
detalle de la estructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo XV de la
Seccion 5 del PCP con los correspondientes CV del personal afectado.

9. Memoria Técnica (Seccion 3 det PCP) y Especificacién Técnica (Seccion 4 del PCP)
firmadas por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podran
presentar un anexo ampliando la descripcion de la ejecucion de los trabajos de la
presente obra.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente sera intimado por la COMISION DE
EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comisién de Evaluacién considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada, sin
mas tramite.

ARTICULO 13° - Incisos no aplicables del ART 19 y 20.

Para esta Licitacion no aplican los siguientes Articulos:

- 19.7 “Recibo de Adquisicion de Pliegos”.

- 19.15 "Detalle de Volumen Anual de Obra”.

- 19.22 “Materiales. Insumos. Compromisos” del PBCG no sera aplicable.

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicaciéon con las
salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP.

ARTICULO 14° - Visita al Lugar de Obra.

Se emitiran Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra, las que se haran con el
personal designado por BCyL S.A. en fecha y lugar a coordinar,

El Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra debidamente firmado, sera un documento que
obligatoriamente debe ser incluido en la Oferta. Se agrega como Anexo Il de la Seccion 5 un
modelo de Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra.

Lic. Leandro Oliver: Cel:. (011) 15-5179-1645 — Mail: loliver@bcyl.com.ar

ARTICULO 15° - Validez de las Ofertas.

Se deberd mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA (60) dias a partir del
acto de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de
no renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 16° - Garantia de Mantenimiento de Oferta.
Monto de la Garantia de Oferta en OBRA PRIVADA sera del CINCO POR CIENTO (5%) del

monto del Presupuesto Oficial, sin IVA, de los renglones a cotizar, establecido en el Articulo 2
de la presente Seccion.
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ARTICULO 17° - Monto de la Garantia de Impugnacién.

Uno Por Ciento (1%) del Monto Total de la Oferta.
Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

ARTICULO 18° - Compre Argentino.

El oferente debera presentar la Declaracion Jurada correspondiente, conforme Art. 4°, inciso
j} de la Seccidn 1 del presente Pliego.

ARTICULO 19° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

Monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto total del contrato (sin IVA) a suscribir luego de la adjudicacién.

Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:

Modificaciones del Contrato; “La garantia que instrumenta la presente poliza
mantendra su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador
madificaciones o alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén
previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato”™.

- Configuracion del sinjestro: “Una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito
interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir
el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimacion
extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelacién ni accion".

- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcion por parte del
asegurador de la documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe
garantizado dentro de los 15 dias”

- Prescripcion liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo
tiempo que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”.

- La liberacion de la Poliza procedera una vez que se haya realizado la Recepcion
Definitiva de la Obra.

En caso de optar por una péliza de seguro de caucion, ésta debera ser emitida por la
misma compaiiia que emitid la de Mantenimiento de Oferta,

ARTICULO 20° - Seguros que debe contratar el Contratista.

En todos los casos, se debera presentar, todos los seguros detallados a continuacion.

Seguro contra Todo Riesgo Construcciéon por un monto equivalente al Monto de Contrato
adjudicado, conteniendo los Amparos A, B,C, D, EyF.

Adicional a la Responsabilidad Civil otorgada por el seguro de Todo Riesgo de Construccion,
debera presentarse una pdliza por Responsabilidad Civil extra contractual y contra terceros,
cuya suma asegurada sea de $5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo ademas
contener la "Clausula de Responsabilidad Civil Cruzada™.

Por accidentes personales de los integrantes de la empresa que no se encuentren en relacion
/' ,&,de dependencia con la misma: PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-)
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Las polizas de seguro contempladas en este Articulo deberan:
-Designar a BCyL S.A. como asegurado adicional o coasegurado;

<Incluir una clausula en la que la Compafia de Seguros renuncia a subrogarse de los
derechos del contratista en contra © respecto de BCyL S.A, mediante la
correspondiente “clausula de no repeticién” a favor de BCyL,;

-Incluir la indicacién de que BCyL S.A. sera notificada por escrito con quince (15) dias
de anticipacién por parte de los aseguradores de cualquier cancelacion o cambio en la
cobertura.

Para el caso que se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el Contratista debera efectuar
la denuncia ante la compafia de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del
plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a BCyL S.A. de manera
fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo copia de la denuncia
formulada ante la Compaiia aseguradora.

El Contratista proporcionara, a solicitud de BCyL S.A., prueba satisfactoria de los seguros.

ARTICULO 21° - Materiales e Insumos.

BCyL S.A. proveera los materiales necesarios para la gjecucion de la obra, indicados en el
inciso 3.1.5 de la Seccién 3.

El Contratista proveera los materiales necesarios para la ejecucion de las soldaduras,
entarugados de los durmientes de reempleo a los cuales se les reemplazaran las fijaciones, el
tratamiento de los PAN, Pavimentados o de Tierra, (salvo los durmientes, fijaciones y rieles
necesarios para los mismos), todo ello conforme a lo indicado en el inciso 3.1.6 de la Seccion.

ARTICULO 22° - Equipamiento del Contratista en Obra.

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc, 21 del PBCG.

La Contratista debera declarar como minimo, disponer los siguientes equipos para la
ejecucién de la obra:

T - e T

i Equipo Cantidad
Tirafondeadora 2
Tronzadora de rieles 1
Retroexcavadora 1
| Agujeareadora de durmientes con bastidor o carro 1
Abulonadora 1
Agujereadora de rieles 1

En ese orden, los Oferentes deberan acompafiar en su oferta, un listado que detalle el equipo
de su propiedad que considera esencial para la ejecucion de la obra, identificando
fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacién actual; en los casos que corresponda.

Los Oferentes podran optar por presentar el compromiso de compra o el de alquiler del
equipo esencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el
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cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva
resolucion de BCyL S.A.

ARTICULO 23° - Plazo de Garantia de los Trabajos.

El plazo de garantia entre la Recepcion Provisoria de 1a Obra y la Recepcion Definitiva sera

de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 24° - Documentaciéon Laboral a Presentar por el Contratista (Control
de Terceros).

Se detalta en el Anexo VI, la documentacién laboral que el Contratista debera remitir en los

plazos establecidos al Area de Control de Terceros.

ARTICULO 25° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones

]

,a&Avenida Santa Fe 4636 - 3er. Piso CP 1425 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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SECCION 3 — MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. DEFINICION DEL ALCANCE DE LA OBRA

3.1.1. ALCANCE GENERAL

La presente documentacion define la Memoria Descriptiva vy el alcance de los trabajos
correspondientes a la obra de mejoramiento de via (mantenimiento diferido) a ejecutar en el
siguiente Sector:

RENGLON B PROVINCLA SECTOR LINER RAMAL PROGRESIVAS THPO DE RIEL  |Km intervenir Km .
Inicio Fin por sector | intervenir

773,000 | 780,000 35- 37kg/m 7,00

1 CORDOBA JESUS MARIA FCGB cC &/ 12,00
801,000 | 806,000 37kg/m 5,00
: 497, 505,700 |ASCE 42,16 k 8,70

2 SANTA FE ESMERALDA FCGB cc Lt &/m 12,00
FRONTERA 505,700 | 509,000 | BS49,61kg/m 3,30

LAS BANDURRIAS- 85 49,61 kg/m -
FCGB cC 416,000 | 466, i !
3 SANTAFE SASTRE 000 | asce 42,16 Kg/m 1200 1200
4 TUCUMAN | TARIVIEIO - TAPIA | FCGB C 814,000 | 830,000 ) BS49,61kg/m 12,00 12,00

La obra comprende:

- Reemplazo de durmientes con sus correspondientes fijaciones B0 y Gauge Lock.

- Colocacion de tirafondos tipo A0 en durmientes de reempleo, incluye escuadrado,
entarugado, nivelacion y alineacion.
Alineacién y Nivelacion transversal y longitudinal de los sectores via a intervenir.

- Armado de Juntas en sector reemplazo riel y tratamiento de las juntas existentes que
indique la Inspeccion de Obra.
Reemplazo de Rieles.
Soldadura de Rieles.

- Mejoramiento de via en Puentes.

- Renovacion de pasos a nivel pavimentado y/o tierra.

Objetivo de la Obra:

El objetivo de esta intervencion, es mejorar la estructura de via, para lograr un mayor nivel de
seguridad en la circulacion de trenes y mejorar la explotacion ferroviaria en el sector,
unificando la velocidad a 30kms/h v permitiendo el paso de formaciones con un peso de 22
ton/eje.

3.1.2. CARACTERISTICAS DE LA ViA EXISTENTE

Rengléni PROVINCIA RENGLON LINEA | RAMAL p',mGRESWA_S TIPO DE RIEL SONG DARRA

Inicio Fin {m)
1 CORDOBA JESUS MARIA FCGB cc 773,000 | 806,000 | 35KG/M-37KG/M 10-18-36
3 SANTA FE ESMERALDA - R 0 497,000 | 505,700 ASCE 42,16 kg/m 36
FRONTERA 505,700 | 509,000 BS 49,61 kg/m 36
3 sANTAFE | ASBANDURRIAS- 1 cocp | cc | a16.000 | 466,000 | BS 461 ke/m-ASCE 3
SASTRE 42,16 Kg/m

4 TUCUMAN TAFIVIEJO - TAPIA | FCGB C 814,000 | 830,000 BS 49,61 kg/m i6
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3.1.3. ALCANCE PARTICULAR

Tareas a realizar:

Como parte de la obra el Contratista debera realizar las siguientes tareas (Remitirse a la
SECCION 4 por alcances y requisitos de los trabajos):

- Instalacion de Obrador y Seguridad en Obra. Comprende las tareas de movilizacién e
instalacion del obrador, oficinas, movilidad y elementos para la inspeccion y €l servicio
de seguridad en obra las 24hs del dia durante todo el transcurso de la obra de
mejoramiento de vias (estos trabajos estan comprendidos en el item movilizacion y
desmovilizacion de obra de la Planilla de Cotizacién}.

El Relevamiento Inicial, se coordinard con el inspector de via propuesto por BCyL,
quien definira sectores puntuales de intervencion temprana de puntos criticos del
sector a tratar. Asimismo, indicara y designara los lugares donde se deberan ejecutar
las tareas de mejoramientos (cambios de durmiente, armado/tratamiento de junta,
colocacion de tirafondos en durmientes de reemplec y los rieles que se deberan
reemplazar, etc.) Por otro lado una vez finalizada y ejecutada todas las tareas, el
contratista deberd presentar una planilla conforme a obra (en el ANEXQO XIV se
encuentra una planilla modelo).

TRABAJOS EN ViA:

Reemplazo de durmientes con sus correspondientes fijaciones B0 y Clep Gauge Lock.
Comprende las tareas de extraccion del durmiente en mal estado, la colocacion del
nuevo durmiente de Q°C*® yfo Q°B°T®, colocacion de fijaciones nuevas, calce del
durmiente, su nivelacion, ajuste de trocha y peralte, carga y descarga material
producido en playa, su clasificacion y correspondiente acopio.

- Reemplazo de Fijaciones en durmiente de reempleo. Comprende las tareas de
extraccion de fa fijacion a sustituir, agujereado, colocacion, ajuste de la nueva fijacion,
entarugado de los agujeros desechados. Asimismo, se debera contemplar el
escuadrado del durmiente, su calce, nivelacian, alineacion y ajuste de trocha.

- Alineacion y Nivelacion de los sectores de via a intervenir efectivamente, ya sea por el
reemplazo de durmientes, reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo y/o
reemplazo de rieles. Por ejemplo: si en un sector de 3kms de extension, se realizara
Unicamente la tarea de reemplazo de 2400 durmientes, se deberia alinear y nivelar los
tres kms, aunque haya durmientes intermedios no reemplazados. . El costo de esta
tarea debe prorratearse dentro de la cotizacién de los trabajos en cuestion. Las
progresivas a intervenir son referenciales, las mismas podrian ser reemplazadas por
otras que se encuentren dentro de los limites establecidos en el Art. 3.1.1 de la
Seccién 3 del PCP, en caso que la inspeccidén asi lo requiera.

Tolerancias en las mediciones:

Tolerancia de trocha: La amplitud maxima del corredor podra ser de 8mm, y la
variacion entre durmientes no podra superar los 2 mm. Asimismo, el limite extremo
minimo de trocha sera 997mm y el maximo sera 1015mm.

Tolerancia nivelacion transversal: 10mm en recta y curva.

Tolerancia maxima para el alabeo (base 3m): 13mm.

Nota: Si bien no se exige una tolerancia para la nivelacion longitudinal de la via, se
debe contemplar la nivelacién longitudinal de todo el sector a intervenir.

- Armado yfo tratamiento de Juntas. Comprende las tareas de colocacion de las eclisas,
bulones, tuercas y arandelas, en todas las juntas nuevas producto del reemplazo de
riel o bien las juntas defectuosas que la inspeccion indique reemplazar, hasta alcanzar

}," & las cantidades solicitadas en la Planilla de Cotizacién correspondiente para “armado
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yfo tratamiento de juntas”, y todos aquellos trabajos especificados en la Seccion 4
para cada tramo.

- Reemplazo de Rieles. Comprende los trabajos de corte y retiro de todos los rieles
segun se indica en planilla que a criterio de la inspeccidon se encuentren en mal
estado, su reemplazo por los provistos por BCyL, traslado del producido al obrador y
acopio, previa clasificacién segin la norma vigente. Debera contemplarse dentro de
esta tarea la clasificacion de los rieles, en el lugar de retiro, seleccionando los aptos
para su emplec, como asi también, la carga, transporte y descarga en Obra de los
mismos.

~ Ejecucidn de Soldaduras Aluminotérmicas. Comprende toda tarea de preparacién de
la junta a soldar como asi también los trabajos de ejecucion de la soldadura. Las
mismas se realizaran en los Sectores donde indique la Inspeccidén dentro del sector
objeto de esta licitacion. Asimismo, este item incluye la provision del kit de soldadura vy
la realizacién de los correspondientes ensayos.

-~ Mejoramiento de Via en Puentes. Comprende las tareas de reemplazo del 100% de
los durmientes y fijaciones de los Puentes por nuevos de Q°C° (0,15m x 0,24m x
2,00m en tablero abierto y 0,12m x 0,24m x 2,00m en tablero cerrado), con sus
correspondientes fijaciones AQ, la provision de buloneria de anclaje en caso de
faltantes en puentes con tablero abierto, la fabricacion y colocacion de los contrarieles
y encarriladores de fundicion y la provision y reemplazo de los durmientes y fijaciones
gque se ubican en la copa y cuello de aproximacién al puente,

Renovacion de pasos a nivel pavimentado y/o tierra.
Reposicién de placas kilométricas.

NOTA: Se debera contemplar la carga en origen, transporte y descarga en destino de los
materiales a proveer por BCYL para la ejecucién de cada uno de los mencionados
trabajos de via, desde los sitios indicados en el Art. 3.1.5 de |la presente Seccidn hasta el
“pie” de obra.

3.1.4. OTRAS TAREAS A REALIZAR

Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta econdmica esta incluido
el costo de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la
documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en la documentacion licitatoria, v de conformidad
a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, estimaciones de
ingenieria, el transporte interno y externo de obra, la disposicion final de los materiales y
residuos, los ensayos, verificaciones y demas comprobaciones de calidad, las mediciones,
etc.

Asimismo, el Oferente adicionalmente debera considerar dentro del alcance contractual otro
conjunto de tareas que se encuentran indicadas en la documentacion licitatoria que no
recibiran pago directo alguno, como ser la oficina de inspeccién, movilidad, carteleria; etc.,
como asi también otras obligaciones con terceros originadas por & desarrollo de su actividad.

Ademas, forma parte del alcance contractual realizar el mantenimiento de las obras hasta la
Recepcion Definitiva.

3.1.5. MATERIALES A PROVEER BCYL
A continuacién se especifica los materiales que proveera BCylL para la ejecucion de las
tareas encomendadas en el presente PCP;
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Durmientes Q°C® nuevos de 0,12 x 0,24 x 2,00 m.

Durmientes Q°C®° nuevos de 0,12 x 0,24 x 2,00 m para puentes de tablero cerrado (R4
PK 821,994 y PK 829,150)

Durmientes Q°C® nuevos para copa de 0,12 x0, 24 x 2,70 m.
Durmientes Q°C° nuevos para cuello de 0,12 x 0,24 x 2,00m.
Durmientes Q°B°T® nuevos de 0,12 x 0,24 x 2,00 m.

Durmientes Entallados especiales de Q°C® nuevos de 0,15x 0,24 x 2,00m PaN y
Obras de Arte de tablero abierto.

Tirafondos Nuevos tipo AQ.

Tirafondos Nuevos tipo BO.

Clepes Nuevos tipo Gauge lock.

Rieles 49,61 Kg/m y 37Kg/m para reemplazo de rieles

Rieles para cama de rieles en PaN y para gque la CONTRATISTA fabrique los
contrarieles en Obras de Arte.

Eclisas tipo barra 6 agujeros para riel 49,61 Kg/m.
Eclisas tipo barra 6 agujeros para riel 42,16 Kg/m
Eclisas tipo barra 6 agujeros para riel 37 Kg/m.
Bulones, Tuercas y Arandelas para riel 49,61 kg/m.
Bulones, Tuercas y Arandelas para riel 42,16 Kg/m.
Bulones, Tuercas y Arandelas para riel 37 Kg/m.

El costo por la carga en origen, transporte v descarga en destino de los materiales

desde el sitio de entrega hasta el “pie” de obra, queda a cargo de la Contratista. Las
locaciones para el retiro de los diversos materiales de cada uno de los sectores, corresponde
con lo descripto en el siguiente cuadro:
MATERIALES
TIRAFONDOS AOY BO,
RENGLON| PROVINCIA SECTOR LiNEA RAMAL CLEPES GL, ECLISAS,
SURMIENTES RIELES BULONES, TUERCAS ¥
ARANDELAS
Rieles 49,61
1 CORDOBA IESUS MARIA FCGB cc JESUS MARIA WSl RETIRO
Rieles 37
Maria Eugenia
2 SANTA FE ESMERALOA. - FCGB cc ESMERALDA - Maschwitz RETIRO
FRONTERA FRONTERA
3 SANTA FE SOt L FCGB cc L3 BANDURRIAS- Maschwitz RETIRO
SASTRE SASTRE
4 TUCUMAN TAFI VIEJIQ - TAPIA FCGB C TAFI VIEJO - TAPIA Maschwitz RETIRO

El resguardo de los materiales una vez que le hayan sido entregados a la contratista, corre por
cuenta de ésta, debiendo reponerlos en caso de que se produzcan faltantes.

3.1.6. MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA:

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios para el tratamiente de los PAN
(Pavimentados o de Tierra salvo rieles, contrarieles, durmientes y fijaciones), para la
ejecucion de las soldaduras, para el entarugados de los durmientes de reemplec a los cuales
_g, se les reemplazaran las fijaciones, encarriladores para los puentes indicados en la Seccion 4
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y bulones de anclaje con sus correspondientes herrajes en caso de faltantes en la obra de
arte de tablero abierto, todo ello conforme a lo indicado a continuacion:

- Tarugos para durmientes de reempleo a los cuales se les reemplazaran las fijaciones.

- Bulones de Anclaje con sus correspondientes herrajes en caso de faltantes en las
superestructuras de la obra de arte de tablero abierto a tratar.

- Encarriladores de Fundicion para las Obras de Arte del Renglén 4.

~ Kit de soldadura

- Mejoramiento de Pasos a Nivel, El Contratista debera cotizar los trabajos materiales e
insumos y todo lo necesario para la renovacién de los pasos a nivel vehiculares, a

excepcién de los materiales provistos por BCyL.

Los materiales a suministrar seran de la mejor calidad entre los de su clase y satisfaran, en
cuanto a forma y dimensiones, lo estipulado en la presente documentacién, en los planos
respectivos y en las normas U.1.C. o Normas de Ferrocarriles Argentinos, con la aprobacion y
certificacion |.R.A.M. para aquellos que estén normalizados. En todos los casos se efectuaran
los ensayos de control de calidad que la Inspeccion requiera, aun los no especificados, con la
debida anticipacién, previo a su uso, por cuenta y cargo del Contratista.

Se proveera el personal necesario para la toma y traslado de muestras, ejecucion de ensayos
y otras tareas de control de calidad que le sean exigidas.

La remision de los materiales a obra se realizara en forma progresiva y a medida que se
vayan realizando los trabajos.

3.2. CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA.

La obra se desarrollara bajo frafico, solo en los periodos que la operacion ferroviaria lo
permita, siendo interrumpido de forma programada, por razones de exirema necesidad, las
que deberan estar debidamente fundadas por el Contratista y por un corto plazo de tiempo a
determinar con el Inspector de Obra.

Ante emergencia de frafico, el Contratista deberd prever y proveer las acciones para
restablecer la circulacidén segura de trenes dentro de las 3 {tres) horas de requerido el paso.

Serd a cargo del CONTRATISTA, con Supervision del personal de Sefialamiento de la
Operadora, las adecuaciones necesarias a los circuitos de via a fin de permitir la normal
circulacién de los trenes durante las horas de corte de via, como asi también prever las
posibles afectaciones a las barreras automaticas de los P.A.N. cercanos.

El CONTRATISTA debera cumplir con las sefalizaciones fijas en el terreno reglamentarias y
establecidas en el R.1.T.O. Conforme al Art. 130 y 459 de la R.I.T.O, durante la jornada laboral
sobre ia via, se debera colocar banderas amarilla y negra, en ambos sentidos de circulacion y
carteles de precaucion de velocidad de trenes, colocados de tal manera que la precaucion
empieza a 500 m antes de las zonas de trabajo, para que sean visualizados por los
conductores de los trenes.

Para el caso de las ocupaciones nocturnas consideradas obstrucciones se exigira, la
colocacién de destellantes viales amarillos, colocados de tal manera que sean visualizados
por los conductores de los trenes que se aproximan al lugar por la via que se utiliza para la
circulacién en ambos sentidos a 500 metros del inicio del lugar de trabajo y un faro! rojo a 600
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metros sobre la via obstruida de tal forma que sean visualizados por los conductores de los
trenes que se aproximan por error en el sentido correspondiente de circulacion.-

Para el caso de las ocupaciones nocturnas entre tren y tren se exigira ademds, la colocacion
de destellantes viales amarillos, colocados de tal forma que sean visualizados por los
conductores de los trenes que se aproximan al lugar por cualquiera de las vias y en los dos
sentidos de circulacion a 200 metros del inicio del lugar de los trabajos.-

La operacién y programacién mencionada en los parrafos anteriores deberan presentarse a la
Inspeccion de Obra y requeriran de la conformidad del Area de Transporte de la Operadora

Se tomaran los recaudos necesarios para entregar las vias que se estan tratando en
condiciones tales que permitan la circulacion segura de los trenes y dentro del horario
establecido.-

Al finalizar cada corte de via, seran establecidas las velocidades maximas en funcidon de las
condiciones de los tramos.

Fuera del horario de trabajo, la via quedara con la precaucion establecida para la circulacion
de los trenes y bajo vigilancia a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera
producirse y permita tomar de inmediato las medidas correctivas del caso. Para elflo la
Contratista contara con una cuadrilla con la cantidad de operarios necesarios segun el tipo de
tarea, preparada para tal fin durante las 24 hs, incluidos los sabados, domingos y feriados.-

Cuando sea necesario efectuar un trabajo reduciendo la velocidad de circulacién de los
trenes, el sector correspondiente sera protegido por tableros de precaucion y de limitacién de
velocidad. Los mismos deberan ser similares a los utilizados por el ferrocarril y se ubicaran y
desplazaran a medida que avanza el trabajo.-

En los sectores bajo precaucion, se distribuirdn los equipos de manera que su avance quede
subordinado a la longitud maxima del sector precaucionado y al plazo fijado para la ejecucion

de los trabajos.

3.3. INFORMACION DEL TRAMO

Toda otra informacién que el Contratista considere necesaria para la ejecucion de los trabajos
(altimetria de vias, planos de estaciones, velocidades de circulacién de carga y pasajeros,
etc) debera ser solicitada en las oficinas del Comitente durante e! horario de funcionamiento
de las oficinas, el cual definira si se realizara la entrega de la misma, en funcién de su
necesidad y disponibilidad.
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SECCION 4 - ESPECIFICACION TECNICA

La siguiente especificacion tiene como objeto asentar los requisitos y caracteristicas basicas
de los trabajos a ejecutar, a modo de unificar ofertas.

El Contratista debera considerar para la cotizaciéon de los trabajos todo lo expresado en esta
seccién como asi también todo lo que considere necesario para concretar la obra y que no
esté debidamente detallado en estas especificaciones.

La construccién, mejoramiento y conservaciéon de vias, se ajustaran en un todo de
acuerdo a la reglas del buen arte y a la normativa detallada en la presente
documentacion.

4.1, REEMPLAZO DE DURMIENTES

Este item incluye:

1. El desmalezado y destape de la via en un ancho de 0,50m a cada lado de los rieles de
corrida en todo el sector de via a intervenir (12 km), de manera de dejar a la vista de la
Inspeccion de Obra, el durmiente y sus fijaciones al riel.

Extraccion del durmiente en mal estado.

Colocacién del nuevo durmiente, con sus correspondientes fijaciones.

Nivelacidon y calce con pico pisén.

Carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de los durmientes
NUEVOS de Q°C° y Q°B°T°, Tirafondos AQ (para juntas).tirafondos BO y Clepes
Gauge Lock NUEVOS.

6. Clasificacion y traslado del material producido al predio designado por BCyL como

Obrador.

El reemplazo se realizara segin el siguiente criterio:

ol e

Se realizara el reemplazo de los durmientes que conforman la infraestructura de la via por
nuevas de Q°C° y/o Q°B°T°, segun las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion
para cada sector de via a intervenir. El 60% de los durmientes (nuevos) seran de Q°C°,
mientras que el 40% restante podra ser de Q"B*T°. Siendo prioridad el cambio de los
durmientes en las juntas.

Por ofra parte los durmientes de Q° B® deberan colocarse en forma intercalada, no de corrido.

4.1.1. TRABAJOS A REALIZAR:

Inicialmente se debera realizar la tarea de destape y desmalezado de via, de manera que el
durmiente quede a la vista de la Inspeccién de Obra. Determinado por el Inspector de Obra
los durmientes a reemplazar, se procedera a realizar la tarea de retiro del existente y la
calocacion del nuevo.

Los durmientes que se emplearan para el reemplazo de los existentes seran de Quebracho
Colorado segin ESPECIFICACION F.A. 7025. “DURMIENTES DE QUEBRACHO
COLORADO, GUAYACAN Y URUNDAY” y/o Blanco preservado con las sales cromo cupro
arsenicales {CCA) segin Norma |RAM 9515, entallados con inclinacion 1:40, aptos para
fijaciones mixtas y/o directas con tirafondos AO.

Como regla general, en todos los durmientes nuevos, se colocardn clepes gauge lock y
fijaciones tipo BO, de didmetro 23 mm x 125 mm, a excepcién de los durmientes entre juntas
que se colocaran fijaciones tipo A0, de diametro 23mm x 105mm.
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Las fijaciones mixtas (BO+GL), como se observa en los esquemas siguientes, estaran
conformadas por un clip que se inserta en el durmiente de madera dura en un extremo y que
en su otro extremo queda apoyado sobre el “patin” del riel generando una vinculacion elastica
entre el riel y el durmiente.

La fijacion se completa con el empleo de un tirafondo tipo BO (23 x 125 mm) por cada “clip”
con el objeto de lograr el control de la trocha en todo momento.

P ——

e

H

Las progresivas a intervenir en el sector correspondiente al Renglon 1, indicadas en el cuadro
del Art. 3.1.1 de la Seccidon 3 del PCP, son referenciales. Las mismas podrian ser
reemplazadas por otras gue se encuentren dentro de los limites establecidos en el Art. 1 de la
Seccion 2 del PCP, en caso que la inspeccion asi lo requiera.

Asimismo, se contempla la Alineacion y Nivelacion de los sectores de via a intervenir
efectivamente, ya sea por el reemplazo de durmientes, reemplazo de fijaciones en durmientes
de reempleo y/o reemplazo de rieles. El oferente debera contemplar el costo de esta tarea
prorrateado entre este item y los correspondientes al de reemplazo de fijaciones en
durmientes de reempleo y reemplazo de rieles. Las tolerancias en las mediciones, son ias
indicadas en el art. 3.1.3 de la Seccién 3 del PCP.

El Inspector de Obra indicara cudles son los durmientes, siendo prioritario el reemplazo de
durmientes de juntas, efectuandole una marca con pintura aerosol blanco sintético sobre el
durmiente a reemplazar.

Este item incluye el calce y la nivelacion de los durmientes y sector de via intervenido, con el
aporte del material existente del lugar donde se estan realizando los trabajos (suelo, piedra,
piedra colmatada, ripio, etc.). La nivelacion podra realizarse con el uso de niveleta y/o nivel
éptico.

4.1.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las tareas de REEMPLAZO DE DURMIENTES se mediran y certificaran por unidad de
durmiente colocado en via, con sus correspondientes fijaciones con Tirafondos B0 y Clep
Gauge Lock o AQ (en juntas), calzado y nivelado transversal y longitudinalmente.

4.2 REEMPLAZO DE RIELES

Se reemplazaran los rieles segin el siguiente detalle:

a) Sector JESUS MARIA Tramo: Km 773,000 a km 8086,000.

Entre las Progresivas 773,000 a 776,500 se reemplazaran la totalidad de los rieles
existentes tipo 35 Kg/m por riel 49,61Kg/m, para mejorar la capacidad de carga de la
via. Los rieles que se emplearan para reemplazo de los existentes, seran de
aproximadamente 18m y estaran depositados en el Obrador de Ing. Maschwitz,
guedando a cargo del Contratista las tareas de clasificacion, corte, carga en origen,
traslado y descarga en el sector donde se realizara la colocacion final en la via.
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b)

c)

d)

Entre las Progresivas 776,500 a 780,000 se reemplazaran 700 mts de riel existente
tipo 37 Kg/m por rieles del mismo perfil, a modo de extraer los defectuosos. La
necesidad de reemplazo en el sector sera determinada por la Inspeccion de Obra. Los
rieles que se emplearan para reemplazo de los existentes, estaran depositados en el
Obrador de “Maria Eugenia” (Provincia de Santa Fe), quedando a cargo del Contratista
las tareas de clasificacion, corte, carga en origen, traslado y descarga en el sector
donde se realizara la colocacion final en la via.

Entre las Progresivas 801,000 a 806,000 se reemplazaran 1000 mts riel existente tipo
37 Kg/m por rieles del mismo perfil, a modo de extraer los defectuosos. La necesidad
de reemplazo en el sector sera determinada por la Inspeccion de Obra. Los rieles que
se emplearan para reemplazo de los existentes, estaran depositados en el Obrador de
“Maria Eugenia” (Provincia de Santa Fe), quedando a cargo del Contratista las tareas
de clasificacion, corte, carga en origen, traslado y descarga en el sector donde se
realizara ta colocacion final en la via.

Nota: Las progresivas indicadas en el presente punto para efectuar el reemplazo de
rieles, son referenciales. Las mismas podrian ser reemplazadas por otras que se
encuentren dentro de los limites establecidos en el Art. 3.1.1 de la Seccion 3 del PCP,
en caso que la inspeccion asi lo requiera.

Sector ESMERALDA — FRONTERA Tramo: Km 497,000 a 509,000.

Se reemplazaran 1200mts de riel existente defectuoso que indique la Inspeccién por
riel 49,61Kg/m.

Los rieles que se emplearan para reemplazo de los existentes, seran de
aproximadamente 18m y estaran depositados en el Obrador de Ing. Maschwitz,
quedando a cargo del Contratista las tareas de clasificacion, corte, carga en origen,
traslado y descarga en el sector donde se realizara la colocacion final en la via.

Sector LAS BANDURRIAS — SASTRE Tramo: Km 416,000 a Km 466,000.

Se reemplazaran 1200mts de riel existente defectuoso que indique la Inspeccién por
riel 49,61Kg/m.

Los rieles que se emplearan para reemplazo de los existentes, seran de
aproximadamente 18m y estaran depositados en el Obrador de Ing. Maschwitz,
quedando a cargo del Contratista las tareas de clasificacion, corte, carga en origen,
traslado y descarga en el sector donde se realizara |la colocacion final en la via.

Sector TAFI VIEJO - TAPIA Tramo: Km 814,000 a Km 830,000.

Se reemplazaran 2400mts de riel existente defectuoso que indique la Inspeccién por
riel 49,61Kg/m.

Los rieles que se emplearan para reemplazo de los existentes, seran de
aproximadamente 18m y estaran depositados en el Obrador de Ing. Maschwitz,
quedando a cargo del Contratista las tareas de clasificacion, corte, carga en origen,
traslado y descarga en el sector donde se realizara la colocacion final en la via.

Se debera tener en cuenta que, en caso de ser necesario el corte de los rieles para su
traslado, a la hora de colocarlo se tendra que armar una junta eclisada vy, si la inspeccidn asi
lo decidiera, se deberan ejecutar soldaduras aluminotérmicas, de manera que las barras
,x, colocadas posean la longitud deseada. Los kits necesarios para las soldaduras seran
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provistos por la CONTRATISTA. Estas soldaduras descontaran de la cantidad prevista en la
Planilla de Cotizacién,

Este item incluye la carga en origen de los rieles provistos por el Comitente, su traslado, y la
descarga en obrador; asi como el corte y retiro de los rieles a reemplazar, el posterior traslado
al obrador, despunte, acopio, la correspondiente clasificacion seglin la norma vigente en dicho
lugar y su traslado al predio donde la BCyL disponga. Asimismo, contempla la Nivelacion y
Alineacion de todo el sector en el que se reemplace los rieles, conforme a lo indicado en el art
3.1.3 de la Seccion 3 del PCP.

4.2.1 MEDICION ¥ FORMA DE PAGO:

La tarea de REEMPLAZO DE RIELES se medird y certificara por metro de riel colocado en via, e
incluira todos los trabajos complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecucion.

4.3 REEMPLAZO DE FIJACIONES EN DURMIENTES DE REEMPLEO:

En los durmientes de reempleo que indique la Inspeccién de QObras, se reemplazaran las
fijaciones existentes en mal estado o faltante por tirafondos nuevos AD (23 x 105 mm), seglin
las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion para cada sector de via a
intervenir. La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de los
tirafondos AQ, debera ser incluida dentro del presente item. Las progresivas a intervenir para
la ejecucion de esta tarea son las indicadas en el art 3.1.1 de la Seccion 3 del PCP, siendo las
correspondientes al Renglén 1 “referenciales”, toda vez que podrian ser reemplazadas por
otras que se encuentren dentro de los limites establecidos en el Art. 1 de la Seccion 2 del
PCP, en caso que la inspeccion asi lo requiera.

Para el reemplazo de tirafondos en los durmientes de reutilizacion, se debera retirar el antiguo
tirafondo, realizar e! entarugado del agujero desechado con tarugos de madera octogonales a
proveer por el Contratista.

De ser necesario el ajuste de trocha, se consideraran incluidas en este item todas las tareas
inherentes a ello, por similitud a lo establecido para la tarea antecedente. En esta tarea esta
prorrateado el escuadrado de durmientes y la nivelacion de la via intervenida (Art. 3.1.3
Seccion 3 del PCP).

4.4.1. MEDICION Y CERTIFICACION:

La tarea de REEMPLAZO DE FIJACIONES DIRECTAS se medird y certificara por unidad de
tirafondo tipo AO colocado, incluyendo el costo de los trabajos de entarugado, escuadrado de
durmientes, nivelacion, alineacién y ajuste de trocha.

4.4 ARMADO Y/O TRATAMIENTO DE JUNTAS

4.4.1 ARMADO DE JUNTAS EN REEMPLAZO DE RIELES

Se efectuara el armado de las juntas nuevas que la inspeccion indique, colocando eclisas,
bulones, tuercas y arandelas, hasta completar las cantidades generadas por el reemplazo de
riel indicado en el art 4.2 de la presente Seccion. El trabajo de Armado de Juntas se realizara
seguin Norma Técnica de Via y Obra Nro. 18, y para ello se debera verificar el estado de la
superficie de rodadura, la discontinuidad de los rieles en plano y perfil, la posicion de las
eclisas en la zona de eclisaje y el desgaste entre rie! y eclisa en sus zonas de contacto.

El Contratista debera tener en su poder todos los elementos necesarios de medicidén segun lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y debera contar con expansores mecanicos o
hidrauticos para efectuar los desplazamientos necesarios, evitando golpear el riel con maza.
Por lo expuesto, se desprende, que la contratista debera contemplar dentro de la cotizacion
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del presente item la ejecucién de los corrimientos de riel que resulten necesarios, a fin de
regular las luces conforme a lo indicado en la Norma Técnica de Via y Obra Nro. 15 -
Capitulo 2.

Las eclisas se montaran ajustando los bulones alternadamente iniciando el ajuste por los
bulones centrales y luego por los exteriores, para lograr un correcto asiento sobre el riel.

Se incluye tanto el trabajo de colocacién de bulones, tuercas y arandelas, como los trabajos
de colocacion de eclisas, limpieza de junta, engrase y cepillado de eclisas, y eventual
despunte y agujereado de extremos de rieles. Todos estos trabajos se realizaran segun lo
establecido anteriormente.

Verificar separacién de durmientes en junta segin Norma CNRT-Tolerancias de Seguridad-,
deben cuidar que “la junta no quede sobre el durmiente”, verificar la discontinuidad de los
rieles en plano y perfil segln tablas de la Norma CNRT Luces de dilatacion y la posicion de
las eclisas en la zona de eclisaje.

La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de las eclisas, bulones,
tuercas y arandelas, debera ser incluida dentro de Ia cotizacién del presente item.

4.4.2 TRATAMIENTO DE JUNTAS

Se efectuara el tratamiento integral de las juntas que la inspeccién solicite, dentro de las
progresivas indicadas en el presente PCP para cada sector, reemplazando sus materiales por
completo (eclisa, bulones tuercas y arandelas), o bien, reutilizando las eclisas existentes y
reemplazando sus bulones, tuercas y arandelas, hasta completar las cantidades que
corresponda por la contratacién en cuestién. El trabajo de Tratamiento de Juntas se realizara
segln Norma Técnica de Via y Obra Nro. 18, y para ello se debera verificar el estado de la
superficie de rodadura, la discontinuidad de los rieles en plano y perfil, la posicion de las
eclisas en la zona de eclisaje y el desgaste entre riel y eclisa en sus zonas de contacto.

Se debera reemplazar a nuevo las eclisas y los bulones, tuercas y arandelas que indique la
Inspeccion de Obra. Cuando se reemplacen las eclisas y el desgaste de los extremos de los
rieles existentes lo amerite, el Inspector de Obra indicara suplementar juntas siguiendo el
procedimiento que se describe:

1) Los bulones de las eclisas deberan aflojarse, con la ayuda de lubricante adecuado
aprobado por la Inspeccion de Obra y provisto por el Contratista, realizando la tarea
cuidadosamente a fin de no danarlos y comenzando por los extremos y posteriormente
los centrales, a efectos de asegurar la junta durante todo el proceso.

2) Se retiraran las eclisas aflojandolas de su asiento, mediante golpes cortos y secos,
removiendo a su vez suplementos si los hubiere.

3) Se rasparan con fleje corto y limpiaran con cepillo de acero los extremos de los rieles
en las superficies de contacto de los mismos.

4) Posteriormente se reemplazaréan por las eclisas nuevas provistas por BCYL y se
lubricaran y colocaran los correspondientes suplementos ahusados (superiores) y flejes
(inferiores), que deberan ser provistos por el Contratista, conforme las Normas
Técnicas.

El Contratista debera tener en su poder todos los elementos necesarios de medicion segun lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y debera contar con expansores mecanicos o
hidraulicos para efectuar los desplazamientos necesarios, evitando golpear el riel con maza.
Por lo expuesto, se desprende, que la contratista debera contemplar dentro de la cotizacion
del presente item la ejecuciéon de los corrimientos de riel que resulten necesarios, a fin de
regular las luces conforme a lo indicado en la Norma Técnica de Via y Obra Nro. 15 —

7 ?Capitulo 2.
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Las eclisas se montaran ajustando los bulones alternadamente iniciando el ajuste por los
bulones centrales y luego por los exteriores, para lograr un correcto asiento sobre el riel.

Se incluye tanto el trabajo de colocacion de bulones, tuercas y arandelas, como los trabajos
de recambio y/o reempleo de eclisas (segun indique la inspeccion), limpieza de junta, engrase
y cepillado de eclisas, y eventual despunte y agujereado de extremos de rieles. Todos estos
trabajos se realizaran segun lo establecido anteriormente.

Verificar separacion de durmientes en junta segin Norma CNRT-Tolerancias de Seguridad-,
deben cuidar que “la junta no quede sobre el durmiente”, verificar la discontinuidad de los
rieles en plano y perfil seglin tablas de la Norma CNRT Luces de dilatacion y la posicion de
las eclisas en la zona de eclisaje.

La carga en origen {ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de las eclisas, bulones,
tuercas y arandelas, debera ser incluida dentro de la cotizacién del presente item.

4.4.3 MEDICION Y CERTIFICACION;

Las tareas de ARMADO DE JUNTAS ECLISADAS se mediran y certificaran por unidad de junta
realizada.

4.5 MEJORAMIENTO DE ViA EN PUENTES

!'f’ 7101 DiiFmiaftas Sobre| y
Rengién! Ramal | Descripcidon Prog. |ji . o Superestructura| | Puente Tareas a Raakizar
(m). — - » :
I.:'b.y sof [ eant. ||
km. 821,994 80 Tablero cerrado | 0,12m 130  |Camb.Durm., Contrar. y Encarrilador
4 C | TAFIVIEIO - TAPIA| km. 823 644 10 Tablero abierto | 0,15m 18 |Camb.Durm., Contrar. y Encarrilador
Km. 829,150 783 Tablero cerrado | 0,12m | 125 |Camb.Durm., Contrar. y Encarrilador

Comprende las tareas de reemplazo del 100% de los durmientes "sobre el puente” por nuevos
de Q°C” (0,15m x 0,24m x 2,00m para tablero abierto y 0,12m x 0,24m x 2,00 para tablero
cerrado) y sus fijaciones AQ, buloneria de anclaje (a proveer por la CONTRATISTA, solo para
tablero abierto), la fabricacion y colocacion de los contrarieles y encarriladores de fundicion de
acero, y reemplazo de los durmientes y fijaciones que se ubican en la copa y cuelio de
aproximacion (encarriladores y contrarieles) al puente.

m Lad Durmientes sobre
oyl ate de OF'C”

. ‘l e -

Curmientes

en Copa |
| de 0.12x0.24x2,70 ™y 4

4

Convanetes | -7,

: —-
Copat?m  Cuslioeis m L puents Guetio v Copa Encarriledorsal? m

: Zona de Puente ]
La longitud de la Copa y Cuello Encarrilador en cada boca de acceso es de: 22 m =7 m Copa
+ 15 m Cuello; es decir 44 m por puente.

Se fabricaran y colocaran los contrarieles y encarriladores (ver Ingenieria encarriladores para
riel 49,61Kg/m adjunta al PCP, la CONTRATISTA debera revisarla y ajustarla en caso de
resultar necesario).
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Los durmientes que conforman las Copas Encarriladoras seran nuevos Q°C
(0,12x0,24x2,70m) fijados con tirafondos Tipo AQ, todo a proveer por BCYL.

En el Cuello (entre encarrilador y estribo), el Contratista debera llegar con el reemplazo de
durmientes de via hasta la obra de arte, debiendo efectuar todos aquellos trabajos
complementarios que aseguren que el terraplén quede a la geometria establecida segun
normas, perfectamente relleno, compactado y estable.

En ambos extremos de los puentes (copa), el Contratista proveera e instalara encarriladores
de fundicion.

En la zona del puente, el sistema de fijacion de los contrarieles sera mediante tirafondos Tipo
AD, nuevos, de manera que la instalacion permita lo especificado en normas, para el caso de
contrarieles paralelos.

Los rieles de corrida sobre el puente no podran presentar juntas eclisadas, debiéndose soldar
las barras. Los kits necesarios para las soldaduras seran provistos por la CONTRATISTA.
Estas soldaduras descontaran de la cantidad prevista en la Planilla de Cotizacion.

Las eclisas y bulones, tuercas y arandelas necesarias para materializar 1as juntas de los rieles
de corrida en copa y cuello, y las de los contrarieles (internos y externos) en toda su
extension, seran provistas por BCYL, debiendo la contratista contemplar la ejecucion de las
tareas correspondientes dentro de la cotizacion del presente item, toda vez que los armados
de junta que resulten necesarios NO se descontaran de las cantidades previstas en la Planilla
de Cotizacion para “Armado de Juntas y Tratamiento de Juntas”.

Los rieles necesarios para el armado de los contrarieles seran provistos por BCYL, pudiendo
ser del material producido en obra o a retirar del Obrador de Ing Maschwitz, segin disponga
la Inspeccién de Obra, cormriendo por cuenta de la Contratista el costo de la clasificacion,
carga, traslado y descarga en obra. Asimismo, la carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y
descarga en destino de los durmientes nuevos de Q°C° necesarios para copas, cuellos y
puente, de los tirafondos AQ, de las eclisas y de los bulones, tuercas y arandelas, también
corren por cuenta y costo de la contratista.

4.5.1 MEDICION Y CERTIFICACION:

Los trabajos de MEJORAMIENTO DE ViAS EN PUENTES se mediran y certificaran por obra de
arte "tratada” en su totalidad, variando la certificacion de cada Puente, en funcion del PU
establecido por contrato para cada una de dichos puentes.

4.6 RENOVACION DE PASOS A NIVEL PAVIMENTADOS Y DE TIERRA

Se renovaran los pasos a nivel vehiculares que se detallan a continuacion:

%7'9
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- Descripcion | Pprogresivas

e e RNl b T e st LR I 210 TR Sy iyl S | B -

Km. 774 180.1'|erra
Km 775,691 Tierra

1 JESUS MARIA 773.000 806,000
Km 776,986 Tierra
Km 803,129 Tierra
Km 426,297, Pavimento.
a LAS BANDURRIAS-SASTRE 416,000 466,000

Km. 433 575, Pavimento.
Km. 814,194 Tierra

4 TAFI VIEIO - TAPA 814,000 830,000 Km. 817,910 Tierra

Km 829,900.Tierra

El Contratista debera proceder a la construccion de la via en correspondencia con |0os pasos a
nivel vehiculares y peatonales de conformidad a lo aqui indicado y lo prescripto en las Normas
Teécnicas para Construccion y Renovacion de Vias, Reglamentacion SETOP 7/81, sin incluir la
sefalizacion activa de los mismos.

En aquellos PaN a ser intervenidos, se renovara la infraestructura de via (los PAN a intervenir
son todos de via unica).

» E|I CONTRATISTA debera relevar la zona del paso a nivel ajustando las medidas
reales del citado P.A.N., Este proyecto debera estar aprobado por la BCyL en un plazo
de 5 dias, para luego realizar el replanteo ejecutivo a fin de encauzar el desarrollo de
la obra y se regira por las normas técnicas para renovacion de vias.

s Los trabajos que se licitan comprenden la provisién de toda la mano de obra,
materiales (a excepcion de los indicados en 3.1.5) e insumos necesarios para la
completa ejecucion de las obras de infraestructura o civiles, proyectadas para la
renovacion de vias, laberintos y carteleria ferroviaria, como asi también trabajos
complementarios, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares que las complementan.

e Los costos del proyecto y pago de aranceles por corte y habilitaciéon correrdn a cargo
del contratista.

TAREAS PRELIMINARES:

No se clausurard el PAN si no se cuenta con la totalidad de los materiales de via en el
QObrador. Asimismo, antes de la clausura del mismo, el CONTRATISTA debera contar en el
Obrador con todos los durmientes entallados y agujerados.

El CONTRATISTA gestionara ante las autoridades correspondientes toda la documentacién
necesaria para efectuar la tramitacion administrativa para la clausura provisoria de los Pasos
a Nivel (P.A.N.).

El CONTRATISTA entregara a BCyl el o los planos de desvios y carteleria necesaria para
efectuar correctamente la clausura de los P.AN

El CONTRATISTA debera proveer todos los medios y elementos para la sefializacién en un
todo de acuerdo a las normas vigentes (Ley de Transito) y la Operadora Ferroviaria. La
provision en cantidad y tipo necesario de carteles, balizas, vallado, etc. como el personal
suficiente para su colocacion y vigilancia, sera por cuenta del CONTRATISTA.

En principio, debera cercar la calle del P.A.N. con un riel horizontal a 0,80m de altura,
asegurado con caballetes metalicos, sefalizado con pintura refractiva en franjas alternadas
rojas y blancas.
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Se debe colocar y encender balizas separadas entre si a no mas de 4m frente el sector
clausurado. Si son eléctricas deben ser de bajo voltaje (24 V é menos) y con un dispositivo de
seguridad (proteccion térmica ¢ disyuntor). Ademas, debera de tener en cuenta la ejecucion
de un paso a nivel provisorio en caso de no poder encontrar alternativa para el desvio del
transito vehicular.

Colocar carteles de 1,20 x 0,80m con la leyenda "Paso a Nivel Clausurado” pintado con letras
blancas refractivas sobre fondo color naranja, colocando delante del riel de clausura por cada
sentido de circulacién interrumpida.

Se colocara cinta de peligro {roja y blanca), cercande el sector en ambos lados del PAN.,

Se efectuaran y mantendran, senderos peatonales provisorios para la circulacién de la gente,
durante la duracién de la obra.

Se colocaran carteles de “Cuidado Hombres Trabajando”.

Estas sefalizaciones son las minimas e imprescindibles, pudiéndose ampliar segin
requerimiento Municipal o bien de la Inspeccion de obra, por lo cual el Contratista debera
incluirlas dentro del alcance de la obra.

En cuanto a las indicaciones de los carteles para el trafico ferroviario, debera dar
cumplimiento a las disposiciones del R..T.O. y/o a las que le indigue la Inspeccidon de Obra.
Durante la jornada laboral sobre las vias, debera colocar banderas amarilla y negra, segin
sentido de circulacion, para proteccién de cuadrillas y carteles de precaucion de velocidad de
trenes, conforme al Art. 459 y 130 del citado reglamento.

El CONTRATISTA sera responsable por la no observancia de las indicaciones antes
mencionadas, interrupcion del trafico ferroviario o dafos a terceros, que puedan ocasionarse.

La ejecucion de los trabajos de renovacion de via de Paso a Nivel se realizara bajo la
existencia de CORTE DE VIA, renovando el sector de una via simple por cada uno de los
cortes programados.,

Los CORTES DE VIA se llevaran a cabo en horario nocturno, con una duracién de 7 1/2 hs.
aproximadamente cada uno de lunes a sabados.

TRABAJOS A REALIZAR

4.6.1 TRATAMIENTO PAN DE TIERRA

4.6.1.1 Reemplazo de durmientes de quebracho colorado {0,15x0,24x2,00m): Los
Durmientes seran provistos por BCyL. La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y
descarga en destino de los durmientes NUEVOS de Q°C° de 0,15mts de espesor correra
por cuenta y costo de la contratista. Asimismo, los rieles de corrida se fijaran a los
durmientes mediante tirafondos AD (23x105mm), los cuales seran provistos por BCyL. La
carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de los tirafondos AQ
NUEVOS correrd por cuenta y costo de la contratista. Se estima el reemplazo de 20
durmientes por PAN,

4.6.1.2 Aporte de piedra balasto (10cm de piedra bajo cara inferior del durmiente):
En la zona del paso a nivel, luego de la renovacion total de durmientes, se realizara el
aporte de piedra balasto grado A-1, levante, alineacién y apisonado con un minimo de 3
pasadas de equipo vibrador tipo Jackson.

La nivelacion de la via debera realizarse con un primer levante de 8cm y un segundo
levante (de ajuste), de 2cm, hasta alcanzar el nivel indicado en proyecto y acordado con la

/ é" inspeccion de Obra, utilizando para el bateado del balasto equipos vibradores mecanicos

-
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livianos. Posteriormente se realizara la repasada final de la via. La Inspeccion de Obra
constatara la solidez del apisonado y la nivelacion transversal y longitudinal obtenida,
verificando que el alabeo y alineacion de via se encuentren dentro de las tolerancias para
Renovacion de via.

4.6.1.3 Armado y colocacion de la cama de rieles: La cama se compondri de dos
contrarieles externos y 5 rieles internos por cama de riel.

Los rieles necesarios para el armado de la cama seran provistos por la BCyL corriendo
por cuenta del Contratista su clasificacion, carga / descarga y traslado al sector de obra.
Los mismos serian retirados de los obradores indicados precedentemente en los items de
reemplazo de rieles y tratamiento de via en Obras de Arte.

La cama de ricles se fijara a los durmientes mediante tirafondos AQ (23x105mm), los
cuales seran provistos por BCyL. La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga
en destino de los tirafondos A0 NUEVOS correra por cuenta y costo de la contratista.

4.6.1.4 Senalizacion vertical: La Contratista proveera y colocara dos Cruces de san
Andres y dos sefales de silbe por PAN.

MEDICION Y CERTIFICACION:

El trabajo de RENOVACION DE PASOS A NIVEL DE TIERRA se medira y certificara por
unidad de paso a nivel renovado y habilitado para la circulacion ferroviaria, peatonal y
vehicular.

4.6.2 TRATAMIENTO PAN PAVIMENTADO

4.6.2.1. Reemplazo de durmientes de quebracho colorado (0,15x0, 24x2, 00m): idem
item 4.6.1.1.

4.6.2.2. Aporte de piedra balasto (10cm de piedra bajo cara inferior del durmiente):
Idem item 4.6.1.2.

4.6.2.3. Armado y colocacién de la cama de rieles: idem 4.6.1.3

4.6.2.4. Restitucion de carpeta existente sobre via: Luego del armado de la cama de
ricles, se colocard una capa de piedra fina sobre toda la superficie de la via, luego se
efectuara un riego de imprimacién con emulsién bituminosa ebm 1 (minimo 1 litro/m2) y
finalmente se construird una carpeta de rodamiento de concreto asfaltico en caliente, con
un espesor final minimo de 6 cm, la cual debera ser compactada mediante equipos
mecanicos. La restitucion de la carpeta de rodamiento asfaltica se efectuara
Unicamente sobre la infraestructura de via, por lo que la misma tendra un ancho de
2,50mts como maximo (longitud del durmiente mas 25cm de cada lado) y un largo
equivalente al ancho de la calzada vehicular.

4.6.2.5. Laberintos: Los bordes interiores de los laberintos deberan en principio respetar
una cierta distancia respecto del riel exterior de la via de corrida, siendo esta distancia
mayor que 2.00 my no mas que 3.00 m.

La estructura del laberinto debera adecuarse a fin de proporcionar las dimensiones
reglamentarias para los accesos a los mismos. El ancho de los laberintos debera ser de
dimensiones tales que permitan la circulacién en todo su recorrido de dos personas (una
de ellas en sillas de ruedas)} y demas condiciones previstas en la Ley 24.314 (modificatoria
de la Ley 22.431) con relacién a la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
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Cuando el paso tenga un angulo de inclinacion distinto de 90°, respecto de la via, se
debera formar el laberinto con las caras paralelas a la acera y a las vias respectivamente.

Sera establecido por la Inspeccién de Obra, la total o parcial reutilizacion de los cafios
existentes, adicionando en este Ultimo caso el material necesario para cumplir los
objetivos.

El material a utilizar para la construccién de los laberintos sera cafio negro con costura
(tubos ASTM-53), para lo que se optara:

Columnas y Travesafnos: @ nominal = 3" (pulg.); @ interior = 76,2mm; espesor = 2mm

Los parantes seran de 1,10m de alto sobre el nivel del piso, tendran tapa superior y
estaran empotrados 0.40 m en su base. Segun se indica en grafico de laberintos adjunto.

En las entradas y salidas de cada laberinto, hacia el exterior, se colocaran dos franjas de
baldosones de cemento de 30 x 30cm. De color amarillos con tetones tronco conicos,
teniendo en cuenta lo normado por ley 24314.

Una vez realizados los trabajos de herreria, se realizara el tratamiento de pintura en los
laberintos, cierres de pasos peatonales, y en donde indique la Inspeccion de Qbra, el cual
se conformara de una mano de anti Oxido y dos manos de esmalte sintético en franjas
alternadas rojas y blancas.

Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda seran
salvadas mediante la construccion de escaleras de H°A® con sus correspondientes
pasamanos y rampas de acceso para discapacitados; construidas de forma tal que su
ancho sea una alzada y pedada que brinde la seguridad necesaria al paso del peaton.

Los laberintos existentes deberan sufrir modificaciones en sus escaleras de acceso, dado
que cumplan con la ecuacién:  2a + p =60 a 63cm.

Donde: Las medidas minimas seran:

a= alzada (varia entre 14 a 16cm); p= pedada (varia entre 28 y 30cm); Ancho minimo
1,20m

Las rampas se construiran segun se indica en la ley para discapacitados LEY N° 24314 —
DECRETOQ N° 914/97 y detalles del croquis adjunto.

4.6.2.6. Senalizacion laberintos peatonales:

Pasos Peatonales: Se demarcaran los pasos peatonales en correspondencia con la
salida de los respectivos |aberintos hacia la zona de via con dos franjas de color blanco,
refractiva, marca Shori C-502 o similar de 0,20m de ancho.
Asimismo, se pintaran lineas de color amarillo de 20 centimetros de ancho, en ambos
accesos al cruce de vias, paralelas a la traza de éstas y ubicadas lo mas cerca posible de
las defensas peatonales, para demarcar la detencion peatonal. Al costado de cada una de
las lineas peatonales y con orientacién hacia la vereda de acceso, se colocara un cartel
}7’ ? en poste, con los siguientes detalles:
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4.6.2.7 Sedalizacién vertical: La Contratista proveera y colocara dos Cruces de san
Andres y dos sefiales de silbe por PAN.

MEDICION Y CERTIFICACION:

El trabajo de RENOVACION DE PASOS A NIVEL PAVIMENTADQS se medira y certificara
por unidad de paso a nivel renovado y habilitado para la circulacion ferroviaria, peatonal y
vehicular.

4.7 EJECUCION DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS (INCLUYE PROVISION DE LOS
KIT)

Se debera prever la ejecucion de soldaduras aluminotérmicas para regularizar las longitudes
de los rieles segln la necesidad que indique la Inspeccion para cada sector, hasta completar
las cantidades indicadas en la planilla de cotizacion, para todo el sector de obra, segun lo que
especifique la inspeccion. La provision de los KIT de soldaduras necesarios para ejecutar la
tarea, debera efectuarla la CONTRATISTA.

Las uniones entre rieles se efectuaran utilizando soldadura aluminotérmica. En cualquiera de
los casos, el Oferente debera especificar detalladamente en su metodologia las
caracteristicas técnicas de la misma y normas que cumple, las cuales deberan contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra. El Contratista sera responsable de los vicios ocultos
que pudieran surgir del proceso de soldadura v no podra transmitir responsabilidades a sus
subcontratistas.

Las rebabas de soldaduras no deberan quedar apoyadas sobre durmientes.

El material residual generado por la ejecucion de las scldaduras aluminotérmicas debera ser
removido en su totalidad de la zona de via; no deberan quedar in situ embalajes y envoltorios,
ni otro residuo en el terreno ferroviario.

Los rieles a soldar deberan presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal,
los extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estaran exentos de
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oxido u ofras substancias que perjudiquen la ejecucién y/o la calidad de la soldadura; y
estaran separados entre si la distancia que indique el proveedor de la tecnologia.

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca sera inferior a 6 m, No se soldara si
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal; con una
tolerancia maxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura.

Los cortes tendran una tolerancia de £ 1 mm en sentido transversal a la altura del patin del
riel y, £ 1 mm en sentido vertical en toda su altura.

Si los perfiles de los rieles a soldar son diferentes, la alineacidon en los planos horizontal y
vertical debera realizarse en correspondencia con las superficies de rodamiento del hongo del
riel, superior y lateral lado interior de |a trocha.

4.7.1 SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS:

Responderan a la norma FA 7001, sin nervadura, utilizdndose con precalentamiento
adecuado segln el tipo de riel a soldar.

El Oferente presentara los métodos de realizacidon y especificacion de la soldadura a utilizar,
siendo el Gnico responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada calidad de los
trabajos.

Las porciones de material de aporte deberan estar acondicionadas en envases impermeables
de material plastico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores.
También podran acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada
uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura segun el siguiente detalle: la porcién
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de
destape automatico con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de
encendido, la cual se encontrara en envase aislado para evitar reacciones accidentales.

Cada conjunto debera tener una tarjeta en su interior y una inscripcion en la envoltura de la
porcién aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, el ndmero de
la orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la traccion del acero
del riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm?2 o en kg/mm?, la identificacion del
procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, nimero del
lote y fecha de caducidad.

El envase del molde refractario indicara el perfil del riel para el cual es apto.
Esta prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad.

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras
aluminotérmicas de rieles, deberan ser compatibles entre si y estar homologados
oficiaimente, 0, en su defecto, aprobadas por la Inspeccion cuando se tratase de comun
aceptacion en la industria.

Preferiblemente se utilizaran las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante
para el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podran adaptar, si resultase
necesario, las herramientas y los equipos, siempre que se cumplan tanto las condiciones que
permiten la correcta ejecucion de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la
aplicacion.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementaran los extremos de los rieles, elevando
sus puntas no menos de 1 mm (Para que el esmerilado final no produzca un valle en su
entorno)

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial
de consolidacién de la misma, se debera quitar con “corta mazarota” hidraulica el material
sobrante del hongo del riel (mazarota).
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Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberan separarse de |la cabeza del riel en
caliente y posteriormente, en frio, se cortaran definitivamente. En los cortes, el material de
aporte de |la soldadura no deberd sufrir dafio alguno.

El procedimiento sera el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado
sobre los apéndices, se procedera al desbaste de la soldadura retirando |a mazarota cuando
esta todavia caliente, al rojo oscurg, utilizando una corta-mazarota hidraulica con cuchillas de
corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se esta soldando.

Los restos se recogeran con pala y se dispondran de acuerdo al plan de gestion ambiental.
La secuencia del desbaste debera realizarse segin el siguiente orden:

- Superficie de rodadura

- Cara activa de la cabeza del riel

- Cara exterior de la cabeza.

Ya solidificado el metal por completo, se limpiara la union con cepillo de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se debera dejar enfriar la
soldadura en forma natural y se repondran los elementos de via para permitir el paso de los
trenes con la debida precaucion.

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de |a soldadura se
esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia maxima de esmerilado
debera ser de TREINTA (30) CENTIMETROS a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con
regla se verificaran que no queden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, se
debera cortar y realizar la soldadura nuevamente.

El esmerilado preliminar esta destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal
de la mazarota después de la operacién de desbabado. Se realizarda con muela giratoria y con
la soldadura todavia caliente, respetando los tiempos de reposc marcados por cada
fabricante.

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vias principales no debe subsistir mas que
una pequefia desigualdad del metal de aportacion sobre la superficie de rodadura y en la cara
activa de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operacion se puede permitir el
paso de las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.

El esmerilado de terminacion tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con
la mayor perfeccion posible, especialmente en |la superficie de rodadura y en la cara activa.
Debera realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la
temperatura ambiente y, entre &l y el amolado preliminar debera dejarse pasar una o dos
formaciones. Esta operacion normalmente abarcara unos 10 cm a cada lado de la soldadura.

Luego del esmerilado, en la inspeccion visual no deberan apreciarse:

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de union del metal fundido y del metal
laminado.

- Defectos en la unidn del alma con el hongo y con el patin.

- Sobre el hongo {en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),
inclusiones de corinddn (escoria) o de arena vitrificada.

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidacién y falta de material por cualquier causa.

- Cavidades.
Esmerilado en exceso.
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Posteriormente se realizara un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados,
utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en la via, se
inspeccionara con equipo de ultrasonido.

4.7.2 ENSAYOS:

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizaran ensayos de flexién, ensayo de
dureza Brinell, ensayo de porosidad, analisis de la estructura metalografica, macrografias, y
micrografias. Todos estos ensayos seran a cargo del Contratista. Los ensayos deberan
responder a las normas y seran realizados en laboratorios previamente aprobados por la
Inspeccién de Obra.

4.7.3 MEDICION Y FORMA DE_PAGO!

- La tarea de EJECUCION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA se medira y certificard por
unidad de soldadura ejecutada en via, incluyendo todos los trabajos previos de
despunte, corrimiento y tratamiento final de la soldadura, asi como también la
provision de los KIT de soldadura, realizacion de ensayos y todas las tareas y
materiales complementarios necesarios para ejecutar la tarea de acuerdo a las “reglas
del buen arte”.

NOTA: Dentro de la Ejecucion de la Soldadura, se certificara al ser ejecutada el 80 %

restando el 20% para certificar cuando se disponga del informe de ensayo de
la soldadura.

5 NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacion Contractual,
el Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa:

- LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO
GENERAL DE FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO Ne 90325/36, sus
ACTUALIZACIONES Y REGLAMENTOQ INTERNO TECNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES.

- NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION ¥ RENOVACION DE ViAS. (RESOLUCION D. N¢
887/66).

- NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE VIiA (MODIFICACIONES A LOS ART® 56,
57 v 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE
TERRENOS (RESOLUCION D. N° 887/66).

- NORMAS TECNICAS DE ViA Y OBRAS.

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE VIA.

-  NORMAS ISO 9000 — CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-,

- NORMA UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES.

- NORMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE ViA, TIRAFONDOS Y ARANDELAS PARA
BULONES DE ViA.

NORMAS TECNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA.
NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y ViAS FERREAS (RESOLUCION SETOP 7/81
— DEecreTO N° 747/88).

- REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y SU ANEXO DE
PUENTES METALICOS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINOS.

- PLEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA tA CONSTRUCCION DE OBRAS
BASICAS Y CALZADAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

- NORMAS IRAM — ASTM - AASHTO — DNV EN GENERAL.

- LEY N° 19587/72 OE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJQ, SU DECRETO REGLAMENTARIO
N*  351/79 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO N= 351/96 DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ¥ NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N= 831/93.
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

NTVO Ne° 2. PERFILES TRANSVERSALES TIFO DE ViIAS PRINCIPALES BALASTADAS CON
PIEDRA O MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO
SOLDADQ).

NTVO Ne 4. RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL METODO DE LAS
FLECHAS.

NTVO Ne 7. ALINEACION DE ViA.

NTVO N* 9. COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS.
NTVO N® 13, APILADC DE DURMIENTES.

I GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGON
ARMADO.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y
LIMPIEZA DE TERRENOS. (RESOLUCION D. N* 888/66).

NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ViAS. (RESOLUCION D.Ne
887/66).

NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE ViA.

FA 7 001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

FA 7 006. BULONES PARA ViA.

FA 7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE ViA.- FA 7 015. ECLISAS.- FA 7 025.
DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO.

FA 7 040. BALASTO GRADO A.

NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE Via (MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS 56, 57
Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

NORMAS 1SO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS.

DECRETO REGLAMENTARIO 914/97 DE LA LEY NACIONAL N 24,314 DE ACCESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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SECCION 5 - ANEXOS

ANEXO I. PLANILLA DE COTIZACION
PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA:
Licitacidén POblica Nacional N° 27/2019

Oferente:
Fecha:
Provincia 7 ; . 7 De:crif;:i;m i 7_-;10nt0 s/IVA
1 CORDOBA cC JESUS MARIA 5 =
2 SANTA FE cCc ESMERALDA - FRONTERA $ -
3 SANTA FE cc LAS BANDURRIAS-SASTRE $
4 TUCUMAN C TAFI VIEJO - TAPIA S

A continuacion se adjuntan las planillas de cotizacion:

Planilla de Cotizacidn @ Porlttarto de Trarsgorte
Prasidencia de la Nacidn
"MEJORAMIENTO DE VIA PRINCIPAL SECTORES VARIOS" LGB

TRENES ARGENTINOS

Oferente: {Nombre de Ia Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: [Fecha de Apertura de las Ofertas'li

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

e T o e s

RUBRO -MTEM S i

1 |Reemplazo de Dummientes con sus fijaciones N* 9.600| $ - 1% -
2 |Reemptazo de Rigles m 8.700| § - 1% -
3 |Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N 38.400| § - 1% -
4 |Ammado ylo Tratamiento de Juntas N* 698| $ - |3 -
5 |Tratamiento de PAN de Tiemra NY 43 - 15 -
§ |Soldaduras Aluminotémicas (incluye provisin dal Kit) N* 2501 $ - 1% -
7 |Movilizacion y Desmovilizacion de Obra (Inc Mov. Ins peccién), Gl 18 - 13 -
TOTAL| ¥
Planilla de Cotizacién Q Mt do Tamporte
¥ Presidencia de la Nacion

“MEJORAMIENTO DE VIA PRINCIPAL SECTORES VARIOS * LGB
‘2 ESMERALDA - FRONTERA A e o ; ] m TRENES ARGENTINOS

Oferente: {(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) TRF N*550 CARGAS

Fecha: {Fecha de Apertura de las Ofertas)

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

RUBRO - NEM

1 |Reemplazo da Durmientes con sus fijaciones N* 9,600/ L

2 |Reemplazo de Risles m 1.200] * - 13

3 |Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N* 38.400] 3 Bk i

4 |Armado yio Tratamiento de Juntas N 670] 3 - I3

5 |Soldaduras Aluminotémmicas (incluye provsion del Kit) N* 38| - - |3

& [Movilizacitin y Desmowilizacién de Obra (Inc Mov.Inspeccitn). Gl 1% B E .
TOTAL| $ -
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Planilla de Cotizacion e T —
Prasidencia de la Nacidn
"MEJORAMIENTO DE VIA PRINCIPAL SECTORES VARIOS " LGB
3 LAS BANDURRIAS-SASTRE cc TRENES ARGENTINOS
Oferente: {Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) TRF N*5583 CARGAS

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

N RUBRO - TEM UNIDAD CANT. |PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
1 |Reemplazo de Durmientes con sus fijaciones N°® 9.600| $ - 1% -
2 |Reemplazo de Risles m 12001 % = |3 -
3 [Reemplazo de fijaciones en dumientes de reempleo N 38.400) § - 1% -
4 |Armado y/o Tratamiento de Juntas N° 670| $ - 18 -
5 |Tratamiento de PAN Pavimentado N° 2|% - % -
6 |Soldaduras Aluminotérmicas (incluye provision del Kit) N® M| - 18 -
7 |Movi|izacién y Desmovilizacién de Obra {Inc. Mov.Inspeccidn). [e'] 1% - 1% -
TOTAL| $ °
Planilla de Cotizacién & Pistecs de Teansparre
“MEJORAMIENTO DE VIA PRINCIPAL SECTORES VARIOS" LGB TI;EI':I"ECS :}.&:; ‘;"’;
4 TAFI VIEIO - TAPIA C INC
Oferente; (Nombre de la Firma, UTE o Consarcio Oferente) TRF N*552 CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. |PRECK) UNITARIO SUBTOTAL
1 |Reemplazo de Durmientes con sus fijaciones N® 9.600] & - |8 -
2 |Reemplazo de Risles m 2.400] % - | % -
3 |Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N 38.400] & - |8 =
4 |Tratamiento y/o Armado de Juntas N® 670] - |8 -
5 |Mejoramiento de via en Puentes
5.1 |Puente P.K. 821,994 Gl 18 - | % -
5.2 |Puente P.K 823,644 Gl 1% - |8 -
5.3 |Puente P K_ 829,150 Gl 18 - | % -
6 |Tralamiento da PAN de Tisma N* s - |8 .
7 {Soldaduras Aluminotémnicas (incluye provision del Kit) N°® 68] § - |8 g
8 |Movilizacion y Desmovilizacion de Obra (Inc. Mov. Inspeccidn]. Gl UE] - i85 -
TOTAL| $ -

Nota Importante:

s Los [tems mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar
} todos los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas (Seccion 4)
aunque no figuren especificamente en la misma.
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ANEXO Il. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DEOBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

Enlalocalidad de ...................... Provinciade ................ ,alos ... dias del mes de
............... de 2019, se deja constancia que la empresa ........................, representada
porel Sro..ooociiiiiiiiii DN .o ha cumplimentado con la VISITA al

lugar de OBRA, en el marco de la Licitacién Publica Nacional BCyL N°: 27/2019
“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS - LINEA GENERAL BELGRANO -
ANO 2019” conforme a lo establecido en el Articulo 14° de la Seccién 2 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

La presente tiene caracter de declaracién jurada.

Se confeccionan TRES (3) ejernplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Representante Empresa Representante BCyL
S.A
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ANEXO Ill. CARTA DE PRESENTACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
27/2019

De mi consideracion:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitacion Publica Nacional N* 27/2019, cuya
recepcion se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar los
trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de Cotizacion que se
adjunta como ANEXO | al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Asimismo aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas previsiones
que rigen la licitacion.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecucion
de los trabajos seglin las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se
adjunta al presente.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un pericdo de 60 dias desde la fecha limite
fiiada para la recepcion de las Ofertas, la que resultara vinculante para quienes suscriben y
podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que
reciban.

Fechado en este dia / mes / del ano

Firma y sellofaclaracion

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, segin surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y
representacion de la empresalinstitucion:
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ANEXO IV. Declaracion Jurada Aceptacion y Conocimiento del Régimen de la Ley
N° 27.437 “REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE
PROVEEDORES” y de la Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A
COMPRAS POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL.-

1] =7 F PSPPSR . ¥ con
poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO
conocer, aceptar y respetar integralmente los regimenes de las Leyes 27.437 y
18.875.

En tal sentido, nos comprometemos a cumplir con la totalidad de sus disposiciones,

Finalmente, declaro conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las
disposiciones de las Leyes mencionadas ut supra podra suspendernos del Registro
Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

OFERENTE.....cuvtieveeeertreseesrarmernsens
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 27/2019

Aclaracion: Las Leyes en cuestion podran consultarse en el siguiente link

}1 gzﬂtp J/hwww infoleg.gob.ar/
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

7 5 ) B D 0 T e P e P T T P T T Y P PP T

D NL/CLALEJL.C. N% riivcinsnnsnmensissiiimimssisimsssosssssssasessasssssesrsans

1010],5 1 (@ | B L o e T e r Ty L T T LT T PP e Py Py

HABILIDAD PARA CONTRATAR

EL OFERENTE DE LA
LICITACION PUBLICA
NACIONAL BCyL 27/2019.
ESTA INCURSO EN ALGUNA
DE LAS CAUSALES DE
INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON ESTADO
NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, Y/0
BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A, Y/O SUS
ACCIONISTAS  (FERROCARRLES

SI NO

ARGENTINOS S.E. Y/O
ADMINISTRACION GENERAL DE
PUERTOS S.E.) Y/O
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO, Y/O SOCIEDAD
OPERATIVA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (tachar
lo que no corresponda)

),Iéﬁ
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DEUDAS - RECLAMOS ADMINISTRATIVOS - JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL

MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
Y/O JUICIOS COMO PARTE ACTORA Y/O DEMANDA
CON EL ESTADO NACIONAL y/lo sus entidades
descentralizadas, y/o BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos S.E. y/o
Administracion General de Puertos S.E.) y/o Administracion
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado SI NO
(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO,
JUZGADO, N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE
Y MONTO RECLAMADO.

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASI
COMO RENUNCIO A RECURRIR A LA VIA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACION,
NO CALIFICACION, DESESTIMACION DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA
RESOLUCION QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE.TAMBIEN ACEPTO
EXPRESAMENTE QUE LA UNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE
PLIEGO

EL QUE SUSCRIBE DON...........ovvoeeoeereeeeeereoeeseee e seeeereeeeree e eessesee e se e
ENSUCARACTER DEo..oooooeoeoeeeoeoeeeeoeeeeeeeeee oot

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE
DECLARACION JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN
OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL
EXPRESION DE LA VERDAD.

LUGAR Y

FECHA FIRMA
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ANEXO VI. ACEPTACION Y ADHESION AL CODIGO DE CONDUCTA DE BCYL
S.A.

EMPreSA. .....onene s ienennnne oo L RS EE Um smm dame s LG . ¥ con
poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO
conocer, aceptar y respetar integralmente el Cédigo de Conducta de Belgrano Cargas

y Logistica S.A.
En tal sentido, nos comprometemas a cumplir la totalidad de sus disposiciones.

Finalmente, declaramos conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las
disposiciones del Codigo de Conducta, BCyL S.A. podra suspendernos del Registro
Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

Aclaracién: El Cédigo de Conducta de la compafiia se encuentra a vuestra disposicion en:
www.beyl.com.arftransparencia/Programalntegridad

j/fiﬁ’
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CARGAS

ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CuUIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto

n® 202/177?

Sl

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario, se debera repetir la
informacion que a continuacion se solicita
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

La opcidon elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto
n® 202/17.

Vinculo
¢ Con cual de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Auforidad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

cuir

Pégina | 65

Licitacién Publica Nacional BCyL N® 27/2019




Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacién CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para el
lipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Proporcicne caratula, n® de expediente, fuero,

UL jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
importancia de parte del

funcionario

Amistad publica que se

manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracién expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

)] 4 Fima

Aclaracion Fecha y lugar
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Tipo de declarante: Persona juridica

Razon
Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto
n® 202/17?

{Marque con una X donde corresponda)

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad  dentro
del cuarto grado vy
segundo de afinidad

Proporcione caratula, n® de expediente, fuero,

G L jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

de importancia de parte
del funcionario

Amistad publica que se
manifieste  por  gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

%firma Aclaracion Fecha y lugar
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CARGAS

Razon
Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto

n® 202177
(Marque con una X donde corresponda)

Si

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario, o por mas de un socio
0 accionista, se debera repetir la
informacion que a continuacion se solicita
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

La opcidon elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto
n® 202/17.

Vinculo
Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el

tipo de vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar
es directo de la persona juridica
declarante)

No se exige informacién adicional

Representante legal

Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante

Detalle Razén Social y CUIT.

Sociedades controladas

Detalle Razén Social y CUIT.

Sociedades con interés directo en los
resultados econdmicos o financieros de
la declarante

Detalle Razén Social y CUIT.

Director

Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participacién en
la formacién de la voluntad social

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista ¢ socio con mas del 5% del
capital social de las scciedades sujetas
a oferta pablica

Detalle nombres apellidos y CUIT
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Informacion adicional

¢ Con cudl de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacicnal

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CuIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

{Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el
tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente,
consanguinidad dentro
del cuarto grado vy
segundo de afinidad

Proporcione caratula, n° de expediente, fuero,

Pleito pendiente jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.
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Sl

Ser deudor

Indicar motive de deuda y monto.

Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia y monto.

Haber recibido beneficios
de importancia de parte
del funcionario

Amistad publica que se
manifieste por  gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacion adicional

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma

Aclaracion Fec;a y lugar
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ANEXO VIiIl. CONTROL DE TERCEROS

Se adjunta procedimiento CASO N° 1 CONTROL DE TERCEROS.

}7%
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ANEXO |

Localidad, ## de Mes de 20##

SehRores

Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Av. Santa Fe 4636 2do Piso

C1425BHYV - Ciudad Autdnoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N° ##HEHEHE - Descripcion de la obra o servicio

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal estd bajo nuestra relacion de
dependencia y estara afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la

referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de
20##:

APELLIDO Y NOMBRE “cuiL |

FIRMA
ACLARACION
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

ANEXO lll
ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y Logistica S.A. CUIT N° 30-71410144-3

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N® 30-71512720-8,
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT N° 30-71525570-3,
Administracién General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N* 30-54670628-8,
contratistas y subcontratistas.
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ANEXO IX - MODELO DE CERTIFICADO

Belgrano CERTIFICADO DE OBRA N° | amerom

| DESCRIPCION DE OBRA:
DATOS DEL CONTRATO DAYOS DEL CERTIFICADO
COMTRATISTA. HRO DE CEATFICADD
GoMCLI0 70 DE CERTFICADD Aluste alzado f Unidad de madida
MCHTO ORIGINAL CONTRATC: (50 IVA} DESDE:
FECHAS DE INICIO: HASTAEL
[PLAZo vicenTE DlAs |r:cmn£ EMISION
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
CAMTIDAD EIEEUTADA OATE
UNDAD CANTIOAD | PRECIO UreTARSO MIBTOTAL FASIR fnnkind SENTE e Linningd
LI L~ Pascrrcidn ™ AN Wi m conmncaos | conrwcape c::mtm CIRTPFIADG | CERTRICADO PRESENTE
ANTLROR PRMESENTE ~ ANTERUOR PRE BENTR CERTFICADO [1)
s 11 I 31 (1} )
Subtotales
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
CANTDAD EJECUTADA MPORTE
LD AD CANTIOAD | PRECH: LeaTakot | ML TOT: HABTA HARTA HASTA HAKTA
LoLs o an WAl ok m - CERNAICADD | CEATFICAOO c:::‘"::o CIRTFICADO | CERTEICADO PRESENTE
ANTEROR PAESENTE = ANTERIOR PREMENTE  [CERTFIGADO (i
™ » L) i o
TOTAL sin e SUBTOTAL 1 (sn M&)
oA ANTICIPO (X) % del SUBTDTAL 1
TOTAL con VA SUBTOTALZ {an VA)
FONDO de REPARD (X1 %
CERTIEK0 QUE LA EJECUCKIN DE ESTE TRABAJO ¥ LOS VALORES SE COH COoMLOS DEL TOTAL
WA
TOTAL con VA
SON PESDOS . (ENLETRAS)
Visados - Uso Inlemo
Represeniants Técnico
]
| Raspormable Projecio ) inirsaviuchurs Compras y Convatacibnes
Inspeccitn de Obra Tescraria Contabiidad y Presupusey Garwacia da Adminevireciin

»
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ANEXO X. NOTA DE APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
NOTA APROBACION CERTIFICADO N° XXX — XXX DE 2019

Licitacion PUBLICA NACIONAL BCyL N° 27/2019
Obra  MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS - LINEA
' GENERAL BELGRANO

Contratista
Inspector

Mediante la presente se da aprobacion a TODA la documentacién que conforma el Certificado
correspondiente a las tareas del mes de de 2019 de la Obra de la referencia.

Se hace notar que la documentacion responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la
Obra, a las exigencias de la Documentacion Contractual y se compone de:

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos

2- Informe de Avance

3- Documentacion fotografica

4- Acta de Medicion

5- Certificado Basico

6- Plan de Trabajo Aprobado

7- Plan de Certificacion y Curva de Inversién Aprobada
8- Inventario del Material Producido

Del andlisis de la documentacién presentada ante esta Inspeccion, el que suscribe indica que:

a- BINO CUMPLE la integridad y con exactitud con lo establecido en el Articulo 11 de la
Seccion 1 del Pliego de Condiciones Particulares

b- Plan de Trabajos: BI/NO CUMPLE con lo establecido en el Articulo 9.2 de la Seccion 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 85.1 del Pliego de Condiciones
Generales

¢- Fondo de Reparos: SBI/NG CUMPLE con lo establecido en el Articulo 12 de la Seccién 1
del Pliego de Condiciones Particulares.

d- Multas: SFNG son APLICABLES las Multas establecidas en el Articulo 25 de la Seccién
1 del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 107 del Pliego de Condiciones
Generales.

e- EI MONTO A ABONAR correspondiente al presente periodo es de $X. XXX XXX, XX (son
Pesos X000 XK XXXX XXX con XX/100)

Representante Técnico Inspector
(Denominacién Contratista) BCylL S.A.
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ANEXO XI. CARTELES DE OBRA

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucién.

Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso
ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra, en los lugares que indique la Inspeccién,
con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacién.
Como minimo se emplazaran dos carteles cuyas dimensiones no seran menores a Cuatro (4)
y Seis (6) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la
Inspeccidn de Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo
amerite, 1a Inspeccion de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por
cuenta del Contratista.

La disposicion de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de los
andenes de trabajo.

En caso de que la Inspeccidon designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente
el no cumplimiento de 1o indicado, la Contratista serd pasible de las sancicnes yfo multas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras caracteristicas del cartel de obra
seran definidas por a través del area de la Inspeccién de Obra, previo al inicio de obra.
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ANEXO XII. INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA

DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.

1. Indice de la Presentacion, Art. 19.1 PBCG.

2.Carta de Presentacion, Art.19.2, 19.3. y 19.4 PBCG, Art. 3.1 y Art 4.1.c Seccién 1 PCP
y Anexo lll de la Seccion 5 del PCP.

3. Garantia de Oferta, Art. 19.5 PBCG, Art. 3.3 y 4.1.f Seccion 1 PCP y Art 16 Seccion 2
del PCP.

4.Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion, Art. 19.6
PBCG, Art 4.1.g de 1a Seccién 1 PCP y Anexo V de la Seccién 5 del PCP,

5. Constancia de correo electronico de envio de Pliegos, Art. 19.7 PBCG, Art 4.1.d
Seccion 1 del PCP.

6. Visita al Emplazamiento, Art. 19.8 PBCG, Art. 3.2 y 4.1.e Seccion 1 PCP, Art 14
Seccion 2 PCP y Anexo |f Seccion 5 PCP.

7. Declaracion Jurada de Aceptacién y Conocimiento régimen Leyes 27.437 y 18.875,
Art. 19.9 PBCG, Art 4.1.i Seccion 1 PCP y Anexo IV Seccion 5 del PCP.

8. Declaracion sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG, Art 4.1.h de la Seccién 1 PCP
y Anexo V de la Seccién 5 del PCP.

9. Constancia de CUIT, Art. 4.1.b Seccion 1 PCP.

10. Declaracion Jurada de Intereses — Decreto 202/17, Art. 4.1.j Seccion 1 PCP y Anexo
VIl de la Seccion 5 del PCP.

11. Declaracién Jurada de Aceptacion y Adhesion al Cédigo de Conducta BCYL, Art.
4.1.k de la Seccién 1 del PCP y Anexo VI de la Seccién V del PCP,

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

12. Requisitos para personas fisicas y juridicas, Art. 19.11 PBCG. Art 4.1.a. Seccién 1
PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

13. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial, Art. 19.12 PBCG., Art 12.a.1.
Seccién 2 del PCP.

14. Referencias bancarias y comerciales, Art. 19.14 PBCG, Art. 12.a.3 Seccion 2 del
PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

15. Detalle de Experiencia “general” en obras en los ultimos 5 anos, Art. 12.b.1. Seccion

; # 2 PCP.

/‘( Pagina | 76
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 27/2019



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacién CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

16. Detalle de experiencia "especifica” en obras en los dltimos 10 afios, Art. 12.b.2.
Seccion 2 PCP.

17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados, Art. 19.17 PBCG, Art.
12.b.3. Seccion 2 PCP y Anexo XVI Seccion 5 PCP.

18. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Plblicas,
Art. 19.18 PBCG y Art. 12.b.4 Seccién 2 PCP.

19. Representante Té&cnico. Nominacién. Aceptacion del Profesional. Art. 3.5 vy 16
Seccion 1 PCP, Art 12.b.5. Seccién 2 PCP.

20. Equipamiento Propuesto, Art. 19.21 PBCG, Art. 12.b.6 y Art. 22 Seccién 2 PCP.

21. Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 3.4 y 9.2 Seccion 1 PCP, Art. 12.b.7 Seccion
2 PCP.

22. Curva de Inversion, Art 3.4 y 9.2 Seccion 1 PCP, Art. 12.b.7. Seccion 2 PCP.

23. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG, Art 12.b.9.
Seccion 2 PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

24. Oferta Econémica, Art. 19.26 PBCG
25. Planilla de Cotizacion de la Oferta, Art. 19.27 PBCG, Art 3.6 Seccion 1 PCP, Anexo |
Seccién 5 del PCP.
26. Analisis de Precios, Art. 19.28 PBCG, Art 3.7 Seccién 1 PCP, Art. 12.b.7 Seccién 2
J/’ - PCP, Anexo Xlll Seccion 5 del PCP.
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Ministerio de Transporte
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TRENES ARGENTINOS

CARGAS

ANEXO XIil. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ITEM - Art. 19.28 PBCG

ANALISIS DE COSTOS POR ITEM

ITEMN®: {Numero con el cual se identifica ef item)
Identificacign {Descripoion del item segun se idenblict e & PET)
Unidad de Medida: U (Unidad de medida con fa cual sa coliza ol item)
}t- RUBRO EQUIPOS
Eguipo igiizacién  Valor Equipo Valor Resid, Potencla Vida (il
[Nombre] ] B 8l ] P=]
Equipo 1 Lh% VE S vR.$ Poy WU,
Equipa 2 (15 VE;$ VR,$ Po; W,
Equipo n U, 5% VE$ VRS Po, WL,
141 AMORTIZACION [$/d] = (Vator Equipo - Valor reaid)) / Vida UM x Diltzacion
Equipo Vator Equipo Valor Resid. Vida Util Utllizacién Conversién Subtotales
{Nombre] 151 151 [hs] [%] fhsit] [6/d)
Equipo 1 VE S VR.$ v, U\% Conwy Ba
Equipgo 2 VES VR:$ W, U Coneg Py
Equipo n VES VRS WU, U.% Cove, Ara
sustorat & - Fa o]
'A2. INTERESES [$/d] = {(Valor Equipo x int. Anual) x Utilizacién / Horas de Uso Anual :
Equipe Valor i Int. Anual Utilizacién Conversién 4 Conversidén 2 Subtotales
[Nombre] s3] TNA[%) %] [hsafo) fhsid] [$:d]
Equipo 1 VE$ U, % Convy, Convy g Ay
Equipo 2 VES U,% Convy» Conv,, Aoz
Equipo n VE S Un% Canv,. Comy. Aon
susToraL & <[ (o]
‘A3, REPARACION Y REPUESTOS [$M] = o x Valor Equipo x Utilzscion / Vida Utl
Equipo a Vator Equl Utilizacién Vida Gtil Conversion Subtotales
[Nombra] I 3| %] ths] hs/d] [$rd]
Equipo 1 a VE,$ % M, Conwv, [y
Equipo 2 az VES W% VU, Conv, Aoz
Equipo n an VE.$ U.% W, Convy, Ao
suBTorAL o, o]
Ad. COMBUSTIBLES [$/d] = Potencia x Consumo x Precio Comb. x Utilkzackn
Equipo Potencia Consumo Preclo Comb. Utilizacidn Conversion Subtotales
{Mombre] HP) Lt/ HP ) L1 [%]) [hsid] i)
Equipo 1 Po, [+ PC3 U Conv, Aas
Equipo 2 Po, c, PCS U;% Conv, Ay
Equipon Poy Ca PC3 o Canv, Pa
sueToraL A <[ EA o ]
'AS, LUBRICANTES [$4] = p x Combustible
Equipo [ Costa Comb. Subtotales
[Nombre} [%] Brd) [5id]
Equipo 1 By CC$ A,
Equipo 2 By CCS Az
Equipa n . Bn CC..S Agr

¥

Licitacion Puablica Nacional BCyL N° 27/2019

sueToTaL AT ]

TOTAL A= IASd) |

Pagina | 78



&

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

J- FUERD MAND DE OBRA * 53 0iain = 5 sarolih b T b &AL it e STy S i A, ST T R

Célcuto do Costos MO Oficial Espec. Oficial Medio Oficlat Ayudante
[$/d) 3] ] [Brd]
lJornal Basico [$/d) {a) JBoe JBg JBo JB,
Asistencia Parfecta [%] ap [%] . [[]] JBeg xap JBoxap JBuaxap JBaxap
Bonil. Extr. Remuneratoria [$/d] {c) BERy BER, BERuo BER,,
[Subtotal A Acuerdo Sec. Trab. 547 A = (a)HblHc) ) A i) A
Mejoras sociales [%) {d} MSoe% MS-% MSyn% MS.%
Seguro Obrero [%) (e} SEoc% SEo% SEuwo% SE.%
Otras Cargas(%] {f) OCoe% OCo% OCuc% 0C.%
Subtotal B (%) B=(d)+({e)+(h B, B, B, B,
Subtotal C [$/d] C3AxB, Cy Cz C, [
| _TOTAL1$/4d] D =AM 0, D, D, D,
CUADRILLA TIPQ dal ITEM Costos MO Aslgnacién Costo Diarlo
[$4d] [%] [$/d)
Oficial Espec. D, Asig, [%] E
Oficial D, Asig: [%] E;
Medio Oficial D, Asigs [%] Ey
Ayudante D, Asigs [%] E,
SUBTOTALE =
Supendsion (Sup) Sup [%]
Indumentaria (ind) y ovos Ind [%]
[ TOTAL B =Ex (1 + Sup. (7] + Ind. [) = | ]
Producclén dlaria: Q [Uid) TOTAL Prod. Diasia Rend.
1§4d] [UA) B)
Rendimianto EQUIPOS (4): A Qs Al a.=| Alsi)
Rendimienio MANO de OBRA(B): 8 Qs B/Qs =|:a [0]]
E-RIBROIIATEHALES [E’:' - P T o e R i B BT VR i L 1
cuantia Costo del Material Coato del Transporte TOTAL
BMT [ CostoUnitaric | Subiatal
Material U et V) [/ et s fkm] $ rent T [T Bt
Matarial 1 [ my Ly [T et = Lyxcuy Ci = (my + et xay
Material 2 qz my Ly Cily e = Lyxcu, Cs=(my + cl) xq;
Malerial n [ M Ln e th=Llaxcu, | Co=(ma+cl)xga
1) Si el costo del material {m) &5 8 pie de obra, el cosio de transporle es 0 (cero) | TOTALC= :cl[$lg] |
2.) Si &l material es elaborado por el Contratists, ef costo del material {mi) se discriminard en anaksis de precios auxiiar
P - RUBRO TRANSPORTE INTERNO — el 1B 3 = =
Costo del transporte cuantia OMT Costo Unitarlo TOTAL
Material (I ——T| fkm] $ e mak 11 #u)
Material 1 o by [ d,=q,xb;x¢,
Material 2 qz b, [} d;=q:xbzxc;
Malerial n Qa b, Cn 0n=QnXbp X Cy
[ TOTALD=  Edfsi] |
FRECIO UNITARIO DEL ITEM (] = 1 =SS T X A O S ]
Costo Directo (CD) COBU=A+B+C+D
Impravistos (IM) oy [%]... de CD M B =CO xp,[%]
Gastos Generales e Indirectos (GG) +opz [%)... de CD GG [$MU] = [CD + IM) x p3{%)
Costo Unltario (CU) CD[3V)=CD + IM+ GG
+ Gastos Financiercs (GF} . Pal%l... de CU GF [$/U) = CU x py[%]
+ Beneficios (Ben) P %) de CU Ben [$/U) = CU x pJ%)]
+1I8B HBB[%} BB [$1J) = (CU + Ben + GF) x IBB[%)]
}, | PRECIO UNITARIO DEL TTEM [$U] = CU +Ban + GF + IBB
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ANEXO XIV. MODELO DE PLANILLA CONFORME A OBRA

SECTOR

CANTIDADES

—Pf_°=- Inicio

Prog. Fin

I.ongitud

Cantidad / Km

Cantidad Total

REEMPLAZO DE

DURMIENTES {N¢)

REEMPLAZO DE RIELES (m)

TRATAMIENTO DE JUNTAS

(N2)

REEMPLAZO DE FIJACIONES

(Ne2)

Licitacion Piblica Nacional BCyL N° 27/2019

Pagina | 80



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacj?n CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

ANEXO XV. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA
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Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacién CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

ANEXO XVI. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O
CONTRATADOS

MONTO COMPROMISOS.
WVIGENTES A DESCONTAR
")

1
2 k3

TOTal 5

SAIDOEN S A
LA FECHA 1%

% OERA CERTIFICADA
(A2 DA APERTURA
UVATACKEN)

ety + 1

T

AL MONTO (2)

[#1]

ENPRESA

X PARTIOPACGON | MONTO | MODIFICROONES | MONTD TOTAL

SALDC EN MESES PARA
FRNALIZADCH DE QBRA {AL DIA DE
APERTURA. DE U TACKON)

PLAZO DE
OBRA

| recha of
| Moo DE
| TRABAJOS

] Pt oo el i pyhaten

Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexo, deben incluir el IVA

-

L A completar por BCyL SA

{*} Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participacion

{**) Monto Compromisos vigentes: Se aplicaran las formulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar seran
€l saldo en meses para la finalizacion de |a obra y el saldo en pesos a la fecha. Dependiendo si el saldo en meses
es mayor o menor a un afo desde el dia de apertura de oferta, se aplicara la formula de RNCOP gue corresponda.
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