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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.

Belgrano Cargas y Logistica S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av, Santa Fe 4636, 2° Piso, CP
1425, Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011} 6091-8000, y C.U..T 30-71410144-3,
llama a Licitacion Publica Nacional para la contratacion y ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE VIA EN SECTORES VARIOS — LINEA SAN MARTIN”, la que se
regira por las presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases
y Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacidon y Ejecucion de Obras, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y a los demas documentos que integren esta
Documentacion Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacion Publica Nacional N° 03/2018, tiene por objeto
la contratacion de la mano de cbra tanto operaria vy especializada, como asi también los
correspondientes materiales y equipos que son necesarios para lograr una intervencion en un
todo de acuerdo a los principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades,
para llevar a cabo los trabajos de la obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacion.

La modalidad de la contratacion es por Unidad de Medida.

En la Planilla de Cotizacion, que integra la presente como Anexo | de la Seccion 5, se
discriminan los items a contratar. El Oferente para formular su oferta econémica debera dejar
constancia del meonto total de las obras cotizadas.

La cotizacion debera realizarse en pesos UOnicamente, utilizando dos decimales vy
discriminando solamente el IVA, y los oferentes deberan cotizar la fotalidad de los items, de
cada uno de los renglones cotizados; pudiendo cotizar uno, alguno o la totalidad de los
renglones. Para cada item debera guardarse estricta relacion entre las cantidades, los precios
unitarios y los precios totales del item.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econdmica de acuerdo a la Planilla de Cotizacion y
donde no podran modificar la descripcién de los trabajos, ias unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacion esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no
deberadn modificar el contenido de los items, como tampoco agrupar sub- items en items ni
viceversa. Los oferentes deberan cotizar solo los items que se encuentran listados en la
Planilla Cotizacion, sin variantes o alternativas que impliquen una modificacion de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el IVA,
asi como también todos los servicios, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que
sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos y todas aquélias tareas
y desembolsos que, aungue no estén indicados especificamente, resulten indispensables para
que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos, conforme a las reglas del buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algdn
elemento o gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacién.

El Oferente debera acompanar a su oferta con una Memoria Descriptiva, con especificacién
del material a utilizar (tipo y cantidad), tomando como base lo especificado en el Presente
Pliego y su evaluacion de la obra.
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No se reccnoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el
volumen real ejecutado en obra y el gue se consigna en la Planilla de Cotizacion, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL
S.A.

No se considerara como adicional, ni se aceptara variacion del costo de la Obra por supuestos
trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el
Oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra, para lo cual realizard una inspeccion “in situ” y todos los estudios
necesarios, que le permitan tener una interpretacion cabal de las tareas necesarias para la
ejecucion de los frabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:

+ Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducira: desconocimiento de los trabajos a ejecutar yo imprevistos no evaluados
gque pudieran influir sobre el desarrclio de la misma.

* Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por
el Representante de este Comitente que lo acompafid a la visita, sin excepcion,
conforme modelo adjunto como Anexo Il

Ademas, sera condicion de admisibilidad de la oferta econémica que los precios ofertados en
los items no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservandose BCyl. S.A. el derecho de
solicitar la adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%)} del monto del orden de compra original o
disminuirlas hasta un Diez Por ciento {10%), en las condicicnes y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la ejecucion
de nuevos items gue no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura
general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos vy costos de los materiales,
insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Cferente.

Cuando resulte necesaria la determinacién de nuevos valores para conformar el precio de
ftems no previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los
valores y estructura de aquellos precios que si se encontraban previstos, en el caso que los
ftems previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera
presentar el andlisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su
aprobacion.

El oferente podra ofrecer Descuento por adjudicacion de mas de un renglon, dejandolo
explicitado en nota adjunta a la Planilla de Cotizaciéon; en su caso, debe especificar cudl seria
el porcentaje de descuento adicional, si se le asignaran dos, tres o mas Renglones de ia
presente Licitacién, hasta el fope de 4 Renglones conforme lo establecido en el art. 7.1 de Ia
presente seccion.

ARTICULO 3° - Clase de licitacién — Documentacién obligatoria
La presente licitacion es de Etapa Unica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcién y apertura.

Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL", Y DOS (2)
COPIAS.

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece
el “Indice de Presentacion de la Oferta”, obrante en el Anexo X del presente.
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La documentacion que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente
sera la detallada a continuacion, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta,
ante la ausencia de cualguiera de los siguientes documentos:

1. Carta de Presentacion (ANEXO I11).

2. Acta de Constancia de Visita a Obra (Anexo Il).

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 17
de la Seccion 2 del presente Pliego). En caso de presentarla mediante una Pdliza de
Seguro de Caucion, debera contar con la certificacion de firma por Escribano Publico.
Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion).

Nominacion del Representante Técnico (Art. 17 de la Seccion 1 del presente Pliego).
Planilla de Cotizacion de la Oferta por renglones con sus respectivas aperturas por
tramo, completando Gnicamente los renglones y aperturas que desea cotizar. (Art.
19.27 PBCG y Anexo |, Seccion 5, PCP)

7. Andlisis de Precio por ltem (Anexo X, Seccioén 5, PCP)

o o

Licitacion Pdblica Nacional N°03/2018
“MEJORAMIENTO DE VIA EN SECTORES VARIOS — LINEA SAN MARTIN”
(IDENTIFiCACION DEL OFERENTE)

SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacion arriba detallada, seran
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacion.

Debera utilizarse el modelo de formulario de Propuesta Econdémica que forma parte
integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, [a garantia de
mantenimiento de oferta debera presentarse en formato original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacién de las Ofertas.

4.1. Cada oferente debera acompaiiar la informacién y documentacion que a
continuacion se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcidon de aquella
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar
una Declaraciéon Jurada que detalle 1a Licitacion en la cual se ha entregado dicha
informacién y documentacién y que la misma se encuentra plenamente vélida y
actualizada a la fecha.

La propuesta contendra la siguiente documentacién e informacion:
a) Documentacion que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y
constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado debera
acompafiar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual
5€ debera estar debidamente certificado por escribano publico o autoridad competente.
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2.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail} a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacién

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de ldentidad (DNI), en donde
consten los datos de la persona y el ditimo domigilio registradoe.

a. ii.- Personas Juridicas:
1.- Denominacién ¢ Razén Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccién de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual serdn vdlidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

4.- Confratos Constitutivos, Estaiutos y modificatorias, en su casoc debidamente
certificados por escribano pulblico o autoridad competente.

5.- Designacion de Representante Lega! y/o Apoderado con faculfades suficientes
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representacion o poder debera resultar de
los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos
debidamente certificados por escribano publico o autoridad competente

6.- Némina de los actuales integrantes de sus drganos de direccion, administracién y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. iii.- Personas juridicas en formacion:

1. Fecha y objeto del contraio constitutivo debidamente certificado por escribano
publico o autoridad competente.

2. Ndmero de expediente y fecha de la constancia de iniciacién del tramite de
inscripcién en el registro correspondiente.

3.- Denunciar direccidon de correo electrénico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas af procedimiento de la presente licitacidn

a. iv.-. Agrupacion de Colaboracion y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificacidén de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participacion. En caso de tratarse de personas fisicas deberan acreditar su
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas
juridicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Nomina de los actuales integrantes de los érganos de direccion, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitucién y su objeto debidamente certificado y
legalizado por escribano publico o autoridad competente.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacién y de la ejecucion del
contrato.

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electrénico (e-mail) a los efecios de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones vy
o notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacién
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b) Nimero de Clave Unica de Identificacion Tributaria. (C.U.LT.)

c) Carta de Presentacién: En todos los casos los Oferentes deberan acompanar una carta
de presentacion con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del
Oferente en la que manifiesta la intencion de participar en la presente licitacion como
Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
previsiones que rigen la licitacion. Esta declaracion se realizara utilizando el formulario
incluido en el ANEXO Il del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electronico en el cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO I1).

f) Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 17 de Ia
Seccion 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Péliza de Seguro de
Caucion, debera contar con la certificacion de firma por Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberdn acompafiar una declaracion jurada
donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. v/o sus accionistas {Ferrocarriles Argentinos Sociedad del
Estado y Administracién General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, conforme ANEXO V que forma parte del presente Pliego.

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caracter de
declaracién jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego,
si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas,
y/o BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado y Administracion General de Puertos Sociedad del
Estado) y/o Administracién de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, individualizando en su caso:
caratula, nimero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad
demandada.

i) Declaracion Jurada sobre los materiales/servicios/obras involucrados en la presente
licitacion, en vistas al Régimen de Compre Argentino establecido en la Ley N° 25.551, su
Decreto Reglamentario N° 1600/02 y normas complementarias {Anexo V)

4.2. Subsanacion de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente sera intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término
de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comisién de Evaluacion considere pertinente. Si no
lo hiciere, la oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa.

No se prevén ofertas alternativas.

ARTICULO 6° - Evaluacién de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
quienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran en
forma clara y precisa y seran presentadas en |la Mesa de Entradas de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A.
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Cumplido el plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocard al analisis de
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
licitacion, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provision objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

En primera instancia aquellas ofertas econdémicas_que resulten superiores al Presupuesto
Oficial_de la Obra_indicado_en la Seccién 2 serdn declaradas “NO ADMISIBLES” “in
limine”. '

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la
adecuacién de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de gue la oferta econdmica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacion, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
de la COMISION EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comisidn Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerird o aceptara aclaracion o informacion complementaria por parte de un Oferente
que impligue una alteracion de la igualdad en la evaluacién de las ofertas, o que represente
una ventaja para quien formula la aclaracién o complementacion de la informacion dado el
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las
demas ofertas o cualquier otra condicion.

6.3 En el marco de la Resolucién N* 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en
cuaiguier momento del procedimiento de evaluacién, la COMISION EVALUADORA
considerara inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaido en

incumplimientos en la ejecucion de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones
contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. v/o SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase
pertinente, la COMISION EVALUADORA podré considerar el grado de cumplimiento exhibido
por el Oferente en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en
cuanto a la ejecucion de obras y al cumplimiente de los requisitos de calidad de los trabajos
gjecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o contractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera
vinculante y proporcionara criterios suficientes para la toma de decision de la adjudicacion.

La toma de vista en ningdn caso dard derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuaciones por el que se tramita esta contratacion, ni dard lugar a la suspension de los
tramites o demoras en el proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacién

7.1. La contratacion de los trabajos objeto de la presente licitacion sera adjudicada a la/s
oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la de
menor precio dentro del orden de mérito y, asimismo, sea la oferta mas conveniente de cada
renglon, a solo criterio de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

En ese sentido se aclara que ningin Oferente podra resultar adjudicatario en mas de CUATRO
(4) renglones incluyendo los que se les adjudiquen para las obras de mejoramiento de via de
la Linea Belgrano correspondientes a la LPN 02/2018 de BCyL. En caso de presentar ofertas
convenientes y con el menaor precio para cinco o mas renglones, se optara por la configuracion
global de menor precio y mas conveniente, al solo criterio de BCyL. S.A.
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BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. podra adjudicar los renglones teniendo en cuenta la
conveniencia de acuerdo a precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica

del oferente; resultando asi de una evaluacion integral en un todo conveniente al solo criterio
de BCyL.

Los Oferentes que resulten adjudicatarios de mas de 1 (un) tramo, deberan realizar los
trabajos correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultanea.

7.2 La adjudicacion sera notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S v al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias
habiles de notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A.
y debera adjuntar una Garantia de Impugnacion equivalente a lo indicado en la Seccion 2. La
garantia de impugnacién podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no
proceder la impugnacion.,

BCyL S.A responderd, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de
contratacion en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a
indemnizacion alguna a favor de los interesados u oferentes.

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unidn Transitoria (UT), en los términos
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan dentro de fos
SIETE (7) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en el punto 2 del presente articulo, acreditar con la documentacion correspondiente el inicio del
tramite ante la autoridad que corresponda de la inscripcion de la UT como TRAMITE
URGENTE, costo que estard a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la
adjudicacién a la UT y proseguir con fa misma en el orden de mérito.

ARTICULO 8° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigira al oferente adjudicado una garantia de
cumplimiento del contrato en OBRA PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto total del mismo, IVA incluido, que debera presentar al momento de su firma.

ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucion y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de
garantia entre la Recepcién Proviscria de la Obra y fa Recepcion Definitiva se definen en la
Seccion 2 “Datos del Llamado”.

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompafiara sus ofertas con un Plan de Trabajos detallade en concordancia con
cada uno de los items que se detallan en la Planilla de Cotizacién que figura en el Pliego
ademas de una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los
cuales seran analizados en la evaluacién técnica de las ofertas.

El Oferente elaborard un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el
analisis de la ejecucion completa de la obra.

& Dicho programa comprendera la siguiente informacion;
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+» Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicacion, para cada una de ellas, de
la duracion.

* Detalle de las fechas de comienzo y finalizacién de cada actividad.

» Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que
se ejecutan las respectivas tareas.

« Curvas de Avance Fisico y Financiero acumuiados, respetando que el avance
financiero acumulado no supere al fisico en mas de un 23%.

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas y
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacién y
tendran una significacién homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimients. Ademas, las actividades © la composicion de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacion de la obra.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacion de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.

La Comision Evaluadora verificard que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con
lo expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible.
Sin perjuicio de ello, en el pericdo existente entre la adjudicacion de la obra y la emision de la
Orden de Compra, BCyL S.A. podra formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles
adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, asi como la
metodologia que el Contratista utilizard para su ejecucion, los cuales pasaran a formar la
documentacion de la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se
consideraran fijadas tfodas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los
trabajos y los importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se
exigird incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio
de la aplicacion de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden
de Inicic de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que
sera como maximo de DIEZ (10) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la ejecucion de
tareas preliminares.

Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un “Acta de Inicio” a fin de establecer
la fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia
a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerara de
pleno derecho que los plazos contractuales rigen automaticamente a partir del vencimiento del
plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacidn de la Empresa BCyL S.A.
(Orden de Inicio), para lo cual el Contratista deberd tomar contacto inmediato con la
Administracién del Contrato /Inspeccion de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan contemplard las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el
& Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectlen sblo serviran para
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salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacion de ninglin modo servira
para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucion de las obras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecucion de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacion de las penalidades
previsias establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los compromisos
asumidos por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aunque, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero.

lLa presente obra preve el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los CINCO (5)
dias corridos posteriores a la emision de la correspondiente Orden de Compra, acompafiando
una fianza bancaria o poliza de seguro de caucion a satisfaccidn del Comitente por el monto
total de la factura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division.

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. dentro de! plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su
satisfaccion la documentacion necesaria para su otorgamiento.

Para la devolucion del Anticipo Financiero, BCylL. S.A. procedera a realizar un descuento del
QUINCE POR CIENTO (15%} del monto total de los certificados de obra basicos aprobados en
io sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la Orden
de Compra sera equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida
Santa Fe N°® 4636, 2° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacion de los trabajos — Presentacion y pago de facturas.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicién de los trabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicién correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los
quince primeros dias corridos del mes, la primera medicion se realizara al término del siguiente
mes calendario.

El Contratista a través de su Representante Técnico estéd obligado a asistir a todas las
medicicnes de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas.

Durante la medicion de las tareas, la Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la division por items y consignaran el avance
correspondiente al pericdo medido.

En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicién.
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La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién uiterior.
El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencicnada en el parrafo precedente.
Conformada la medicidn por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste Ultimo preparara de
acuerdo a sus resuitados el Certificade Mensual de Avance de Obra, segin modelo que se
incorpora en al Anexo VI, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Compuio vy
Presupuesto aprobados.
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberz ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la Gltima medicidn y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.
Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacién
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcidn Definitiva.
El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccion de Obra que designe BCyL
S.A., dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruche la
documentacion sclicitada por el area conforme lo establecido en el Art 25° de la Seccidn 2 del
PCP y el Anexo VI, el contratista debera presentar TRES (3) ejemplares del certificado
conformado por la Inspeccion de Obra en la Gerencia de Obras.
La documentaciéon minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:

» Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes

con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.

» Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes.
Acta de Medicidon conformada por la Inspeccién de Obra.,

* Plan de Trabajos y Curvas de Avance Fisico y Financiero acumulados (Plan de
certificacién), respetando que el avance financiero no supere en mas de un 23% al
avance fisico

« Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacion de
los montos correspondientes.

e Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados.

+ [nventario de Material Producido de Obra.

* Planilla de dias improductivos de obra que debera reflejar lo consignado en los
partes diarios de produccion.

s Constancia de aprobacion Control de Terceros.

» Nota de Aprobacion de la Inspeccidn de Obra (segin ANEXO Vi) de la
Documentacion presentada hasta aqui detallada, con indicacién del monto a

<7 abonar.
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BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi io impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera
presentado en la Gerencia de Obras.

La documentacién debera ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspeccion de
Obra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias corridos
subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

La emision de la factura correspondiente debera efectuarse una vez que toda la
documentacién esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.

El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentara luego de
haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentacion pertinente.

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y
sumado el IVA, sera retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de
Reparo. Este fondo sera aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A.
la correccidon o enmienda de cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que
pudieran detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la
realizacion de los trabajos comeo dentro del pericdo de prueba o garantia; cuando se dé el caso
gue no sean resueltos sin pérdida de fiempo y de conformidad con la inspeccién de BCyL S.A.

De no mediar observacién alguna, esta garantia serd devuelta deniro de los TREINTA (30)
dias siguientes a la firma de la Recepcion Definitiva.

Dicha retencién podra ser reemplazada por una pdliza de seguro de caucion emitida por una
compafiia a entera satisfaccion de BCyl. S.A. La misma debera ser presentada certificada vy
legalizada por ante Escribano Publico.

ARTICULO 13° - Redeterminacion de Precios.

No aplica a la presente.

ARTICULO 14° - Subcontratacién.

El Contratista podra encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o
permanente, siempre y cuando sea informado a Belgrano Cargas y Logistica S.A. al momento
de presentar su Oferta. Belgrano Cargas y Logistica S.A. se reserva el derecho de aceptar o
rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la documentacion que considere periinente a tal
efecto.

Si con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el CONTRATISTA optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a ello, debera nofificar fehacientemente al COMITENTE de dichas
intenciones, conjuntamente con toda la documentacién del Subcontratista que BCYL considere
pertinente solicitar, y debera contar con la expresa aprobacién del COMITENTE. Todo ello
conforme o establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras.
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El Contratista es el principal obligado ante Belgrano Cargas y Logistica S.A. respecto de la
ejecucion global de la Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los
subcontratistas. Esta responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

El Contratista serd el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas
las obligaciones emanadas del derecho deltrabajo y los corganismos de seguridad social
conforme articulo 30° Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafio y
perjuicio que se hubiere originado por accién u omisidn - ya sea con dolo o culpa - por parte
del Subcontratista hacia Belgrano Cargas y Logistica S.A., serd considerado al Contratista
como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al
Subcontratista.

ARTICULO 15° - Habilitaciones.

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional,
provincial yfo municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Confratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones vy/o
permisos serd causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacidn por parte de la
Contratista.

ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra.

El Representante Técnico de Obra propuesto debera ser Ingeniero o Técnico y acreditar una
experiencia minima de:

* Ejecucién de UNA (1) obra de via similar a la obra licitada.

En caso de que el Oferente realice ofertas en mas de un (1) renglén, el Representante Técnico
podra ser el mismo en todos los renglones ofertados, a diferencia del Jefe de Obra que debera
ser uno (1) por cada renglon ofertado.

El Representante Técnico podra ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Obra
capacitado, siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo,
acreditando idénticos requisitos detallados en el primer parrafo del presente, para sustituirlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra.

El Representante Técnico sclo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de
Obra, y no podra ser sustituido previo al inicio de obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se hara por escrito
ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccién de Obra no responda a razones
justificadas, la ausencia del Representante Técnico v su reemplazo o la falta de
comparecencia del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacion de la sancion
correspondiente por ausencia del Representante Técnico.

El personal del Contratista debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, o su asignacion a ofra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente,
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ARTICULO 17° - Relacién entre el Contratista y la Inspeccion de Obra.

El Comitente designara el personal de la Inspecciébn de Obra y comunicara cuéles son las
personas autorizadas para dar Ordenes escritas con caracter de Inspeccion y cudles estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacién y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ambito de la obra o en establecimientos de
terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomara los recaudos contractuales con
ellos, y les cursara las comunicaciones necesarias, para que la Inspeccion tenga libre acceso a
esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo
su traslado de ida y regreso desde la obra.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podré ordenar al Contratista la reparacién o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuoseos, no estard implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de la
documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccion en la comprobacién de faltas,
errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollaran mediante los siguientes elementos:
17.1. Documentacion de la obra
» 17.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran
firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como
constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectden,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

e 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la
Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas etapas
constructivas, observaciones gue desee efectuar o pedidos de aclaracién.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

e 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera
conformarlo, el parte diaric donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.
< 2) Gremios que trabajan, con indicacion del ndmero de personal ocupado.
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3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra; caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por friplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacién por la Inspeccién de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacion de los trabajos, el Contratista debera disponer
de los equipos necesarios y suficientes para la medicidn y control por parte de la Inspeccién de
Obra, cuando esta lo requiera.

+ Reglas de trocha y perailte tipo Matisa o similar; cantidad: Dos (2)

+ Bastdn bola de 7 Kg para control del apisonado

» Termometros en cupdn de riel, compuesto por termdmetro para riel segun plano G.V.0.
267, graduado entre —30 °C y +70 °C, de vidrio y alcchol con tubo protector de aluminio.
Ira alojado en riel portador de termometro segin plano G.V.0. 491 que sera idéntico al
colocado en la via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el eje de la
cabeza del riel de 195 mm. de largo por 17 mm. de diametro. También sera necesario
disponer de termdmetros tipo infrarrojo v de contacto (iman).

+ Plantillas metalicas para el control de la posicion de los agujeros y entalle de los
durmientes

» Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metalica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);

» Cinta 50 m. tipo agrimensor, estard marcada cada 0,20 m. con remaches metdlicos y
llevard marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa,
estara provista de caja metélica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: Dos (2);
podra ser sustituida por cintas de igual longitud de tela o plastico indeformable y
constatada.

» Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti 6xido, estara alojada en caja metalica,
tendra graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad:
Dos (2);

Niveletas y/o nivel dptico para la nivelacion de los durmientes.
Medidor de distancia digital.

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre
y cuando la sustitucion sea aprobada por la inspeccion.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicion y control en el
tramo.

Correra también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contratacion de los equipos vy
elementos necesarios para realizar en laboratorio aguellos ensayos y comprobaciones que
esta documentacién licitatoria v la Inspeccion de Obra determine.

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista.
El Contratista proveera y pondra a disposicién permanente para uso de BCyL S.A. desde el
inicio de la obra 1 {UN) vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) afios
Pagina | 16
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de antigliedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble o simple cabina, con caja y
cubierta estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccion
integral (4X4). El equipamiento minimo del vehiculo deberd comprender direccion asistida,
sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefaccién y
aire acondicionado.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y Iubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y
todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que
no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista
debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcion
provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantia hasta la Recepcion Definitiva, la
Inspeccion de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervision de las obras de
reparo que se presenten hasta la Recepcion Definitiva.

En caso que una empresa resulte adjudicataria en mas de un Renglén, BCYL se reserva el
derecho de solicitar una reduccion en el costo de los items “Movilizacion y desmovilizacion de
obra® en relacién a una eventual reduccidén de la cantidad de camionetas a proveer por el
contratista.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacién de la Obra.

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estard cobligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via,
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrolio de
esta tarea.

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto
estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrard los medios
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizara las nuevas operaciones de
limpieza que resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcidn Definitiva, todas aquellas tareas de
mantenimiento o reparacion que resulien necesarias al solo juicio de la Inspeccidén de Obra
frente a vicios aparentes de las obras, aun aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Depésitos.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrenos de propiedad de BCyL a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad; como cbrador
de la presente obra.

La Inspeccion autorizara al Coniratista a realizar todos los arreglos necesarios para la
ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas fareas las realizara el Contratista de

completo acuerdo con la Inspeccion de Obra, la cual dard las directivas precisas sobre la
ubicacion del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

El obrador contara con oficinas, deposito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
< reglamentaciones vigentes.
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BCyL S.A. no garantiza la provision de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo
del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

El Coniratista deberad cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de
seguridad apropiadas y realizando los trabajos de iluminacion correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberd proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depositos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los obradores y depositos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 22° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia.
La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcién de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Confratista.

La obligacion de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepcion Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en fodas las precauciones que
se implanten en toda la extension de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos,
sera provisto por el Contratista, incluso durante las horas en ias cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo
considere conveniente.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 23° - Material producido de la obra.

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, debera ser acopiado,
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estacion dentro de la zona de obra
que sea indicada por la Inspeccion, para ser devuelto a Belgrano Cargas y Logistica S.A. en el
mamento de la Recepcion Provisoria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionara un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicion, mensual y final.

ARTICULO 24° - Recepcion de las Obras.

24.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual debera estar aprobada para
lograr dicha Recepcién Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas

& incluidas dentro del monto cotizado.

Pagina | 18
Licitacién Publica Nacional BCyL N° 03/2018



Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINGS

Presidencia de la Nacién CAQGAS

§ e e i — ————

24.2. Recepcion Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una
unica obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y
fondos de reparo estaran condicionados a la terminacion y recepcion de la totalidad de los
trabajos involucrados.

La Recepcion Provisoria sera efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar
gue se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y asi mismo respecto a las obras complementarias.

En casc de que aiguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizara la Recepcion Proviscria solicitada,
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

El Confratista deherd efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccién facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulien necesarias,

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretard la recepcion, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las
obras motivo del rechazo, gquedandc a cargo del Contratista fodos los gastos que ello
demande.

24.3. Recepcion Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra sera de CIENTO QOCHENTA (180) dias corridos. Durante
Periodo de Garantia de las obras (luego de la Recepcion Provisoria), el Coniratista debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al sclo
requerimiento de la Inspeccidn de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcidn Definitiva, la inspeccién de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liquidacion Final de la Obra
y devolucion de las polizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y como
Fondo de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria. El perscnal y elementos de medicidn y verificacidon necesarios para
efectuar las comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, fantc para la
Recepcion Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se proceders a labrar el Acta de Recepcidn Definitiva, que
sera fimada por ambas partes. En caso contraric, se obrard en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 25° - Multas.

Los atrasos en (i) la ejecucidbn del Plan de Trabajos y/o (ii) el incumplimiento del plazo de
finalizacion de los trabajos, implicaran la aplicacion de una multa equivalente al TRES POR
MIL (0,3%) de! Monto Total de la Obra por cada DOS POR CIENTO (2%} de atraso respecto
del Plan de Trabajos o por dia corrido de atraso en el plazo de finalizacion de los trabajos,
seguln corresponda.

Si el atraso alcanzara los Veinte (20) dias corridos, BCyL S.A. estara en condiciones de
intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, por si 0 por terceros, para
‘54 acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que correspondiera aplicar.
v
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Si el atraso alcanzara los Cuarenta y Cinco (45) dias corridos, BCyL estara en condiciones de
proceder a la rescision de la Orden de Compra en los términos del Articulo 98° dei PBCG.

La aplicacion de penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajo, podra realizarse en
cualquier momento de la Obra. La efectivizacion de la/s penalidad/es, no implica neutralizacién
de plazo.

ARTICULO 26° - Acopio de Material.

El proveedor podra realizar el acopio de material en el obrador, habilitado a tal fin.

El Oferente debera incluir en la cotizacién el transporte desde el lugar de acopio en la estacion
mencionada ut supra; debiendo considerar la carga, transporte y descarga en el obrador como
asi también todas las tareas necesarias para la colocacion en |a via.

Se certificara mensualmente las cantidades acopiadas de cada material junto a los trabajos
ejecutados durante el pericdo en cuestion, respetando que el avance financiero acumulado no
supere al fisico en mas de un 23%, procediéndose a fa facturacion y realizando el pago dentro
de los TREINTA (30) dias contados a partir de la fecha en que el contratista haya presentado
en Cuentas a Pagar la factura correspondiente al certificado mensual de los trabajos, previa
conformidad emitida por la Gerencia de Obras de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. ,
de acuerdo a lo explicado en el art.12 de la presente Seccidn del PCP.

ARTICULO 27° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. que se hayan desvinculado
hasta un afo antes de la publicacion de la presente no podran participar del proceso licitatorio
por si, o como personal del oferente/contratista.
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 03/2018:
“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS — LINEA SAN MARTIN”

ARTICULO 1° - Ubicacion:

SANTAFE  |Div. 67} VENADO TUERTO - ELORTONDO 143,500 165,800 12
SANTAFE  |Div. 67 MELINCUE - CARMEN 127,000 142,000 12
SANTAFE  |Div.67 ALCORTA - ELORTONDO 100,000 124,500 12

. SANTA FE Div. 67 PAZ-CARRERAS 72,800 100,000 1

Div. 71 ACEBAL-PAVON 31,000 33,000
SANTAFE  }Div.71 PAVON ARRIBA - SOLDINI 33,000 60,400 12
SANTAFE  1Div.70 JUNCAL - R. FOURNIER 39,300 96,600 12
; BU ?ﬁi:'f;s " {Div. 69 SAFORCADA - TEODELINA 0,000 60,000 12

Nota: Los 12 km a intervenir seran definidos por la inspeccién y/o coordinador de obra, quien definira los
sectores en peores condiciones para cumplir con el objeto de contrato.

ARTICULO 2° - Presupuesto Oficial

1 SANTA FE Div. 67 VENADQO TUERTQ - ELORTONDO S 30.126.039,54
2 SANTA FE Div. 67 MELINCUE - CARMEN S 27.954.740,17
3 SANTAFE Div. 67 ALCORTA - ELORTONDO $  29.818.970,84
4 SANTAFE g:: gi PAZ-CARRERAS/ACEBAL-PAVON S 27.000.824,34
5 SANTA FE Div. 71 PAVON ARRIBA - SOLDINI $ 29.667.488,71
6 SANTA FE Div. 70 JUNCAL - R. FOURNIER $  27.235.009,66
7 BUENOS AIRES - SANTAFE Div. 69 SAFORCADA - TEODELENA $  26.775.621,31

TOoTALl § 198.578.694,67

Los montos de los Presupuastos Oficiales no incluyen IVA,
ARTICULO 3° - Plazo Previsto para la Obra:

Plazo Total: CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos para cada tramofrenglon. Los Oferentes
que resulten adjudicatarios de mas de 1 (un) tramo, deberédn realizar los trabajos
correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultanea.

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no serd susceptible de
ampliacién y/o modificacion. En casao de retrasos, BCYL podra rescindir la orden de compra sin
< derecho a indemnizacién alguna por parte del contratista, aplicandole las multas
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correspondientes en proporcion a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutara las Garantias de
Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.

ARTICULO 4° - Sistema de Contratacién

Unidad de Medida.

ARTICULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.
ARTICULO 6° - Obtencién de Pliegos

Los interesados deberan solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales
via correo electrénico a Isalimbeni@bcyl.com.ar; previa comunicacion de Razon Social, CUIT,
Persona de Contacto y direccion de correo electrénico que se considerara valido para todas
las notificaciones relacionadas con la presente licitacion hasta el momento de la Apertura de
Ofertas.

IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN OFERTAS DE EMPRESAS QUE
HAYAN OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT
SUPRA,

Plazo para Obtencidn: Hasta el dia 02 de Febrero de 2018, inclusive.

En el casc de que el Oferente sea una UT o Consorcio sera suficiente que un integrante
obtenga el Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el término de
cinco (5) dias habiles previos a la apertura de la Licitacién los restantes miembros de la UT o
Consorcio de que se trate.

ARTICULO 7° - Consultas y Aclaraciones del Pliego.

Los interesados podran efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal
institucional, la cual podra ser ingresada por Mesa de Entradas o via correo electronico, hasta
el dia 16 de Febrero de 2018 (inclusive} en el horario de 09 a 18hs.; a la direccién de correo
electronico denunciada en el articulo 6 del presente.

Las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, podran ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los
convocados, cuando BELGRANO CARGAS Y LLOGISTICA S.A. considere su pertinencia, a
través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares, seran comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP,
hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.
ARTICULO 8° - Forma y Presentacién de las Ofertas.

Etapa Unica

ARTICULO 9° Cronograma del llamado a licitacion

25 y 26 de Enero de 2018: Publicidad de llamado a Licitacion mediante publicacién en el
Boletin Oficial de la Nacién.
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A partir del 25 de Enero de 2018: Publicidad en pédgina web de BCyL
(hitp://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php).

A partir del 25 de Enero de 2018: Publicacién en ONC.

ARTICULO 10° - Cierre de Presentacion de Ofertas.

Lugar de Presentacion: Av. Santa Fe 4636 - Piso 2°.
Ciudad Autdonoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: 23 de Febrero de 2018 a las 11.00hs.

ARTICULO 11° - Fecha y Lugar de Apertura.

Lugar de Aperfura: Av. Santa Fe 4636 - Piso 2°.
Ciudad Auténoma de Buencs Aires.
Fecha de Apertura: 23 de Febrero de 2018 a las 11.30hs.

ARTICULO 12° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.

Cada oferente debera acompanar la informacién y documentacién que a continuacion se
detalla, salvo aquella solicitada en los incisos a.1), a.3) y b.1) del presente articulo del PCP y
en el articulo 19.15 del PBCG, y que hubiere sido suministrada con anterioridad en ofra oferta
y que se encuentre vigente al momento de la aperiura. En este caso, el Oferente debera
adjuntar una Declaracion Jurada que detalle la Licitacion en la cual se ha entregado dicha
informacion y documentacion y que la misma se encuentra plenamente valida y actualizada a
la fecha.

a) Documentacion que acredita la Capacidad Financiera del Oferente,

1. Presentar Estados Contables {balance general, memocria, estado de situacion
patrimonial, estado de resultados, de evolucidn del patrimonio neto, de origen y
aplicacion de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos
altimos ejercicios anuales firmados por Contador Pablico Nacional y Certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas competente y auditados de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados en el pais de constitucion del oferente.

En caso de que el plazo entre la fecha de apertura de la Licitacién y la fecha de cierre
del ditimo balance sea mayor a 6 (seis) meses, el Oferente debera presentar un Estado
de Resultados y un Estado de Situacién Patrimonial al mes de Diciembre de 2017 o
Enero de 2018, firmado por el mismo Contador Plblico que suscribio el Gitimo Balance
finalizado,

2. El oferente debera exhibir una sélida situacin economica y financiera de acuerdo a lo
que resulta de sus estados contables. Los parametros contables econdmico-financieros
gue se exigen son:

« indice de solvencia (activo totales/ Pasivos Totales) mayor a unc coma tres
(1,3).

. + Indice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditos)/ Pasivos
= Corrientes) mayor a uno coma tres (1,3).
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* Cada Oferente debera disponer de un patrimonio neto superior al 30 % del Presupuesto
Oficial para cada renglén adjudicado. Para el cumplimiento de este requisito se incluiran
—en caso de corresponder- los montos adjudicados en la Licitacion de Mejoramiento de
Via en Sectores Varios — Linea Belgrano” a cursar por BCYL en el afio 2018.

» 3. Informacién sobre los principales clientes del sector piblico y privado, detallando
monto de la facturacién de los dltimos 3 afios.

4. Presentar Linea de Crédito, segun lo establecido en el Art. 15, Seccién 2, del presente
PCP.

b) Documentacién que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1. Detalle de experiencia “general” en obra en los Gltimos 5 afios, indicando Licitacion
(identificacion y fecha de apertura), lugar de emplazamiento, comitente, fecha de inicio,
de recepcion provisoria y definitiva de los trabajos, porcentaje de participacion que le
correspondiera, caracteristicas técnicas de la obra, monto por el que fuera contratada y
sus sucesivas modificaciones o redeterminaciones. El oferente debera acreditar en el
mencionado detalle una actividad sostenida en obras de al menos tres afios de los
ultimos cinco. Ademas debera presentar al menos una obra de similar volumen a la
Licitada, de acuerdo a la siguiente expresion:

MTO PO
PLAZG PE
MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a la Licitada (Sin IVA).

PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptaran obras con
plazos menores a los tres meses de ejecucion, para cumplimentar el requisito de
volumen.

FA: Factor de Actualizacion (cociente entre los indices “nivel general” del ICC-CAC
correspondientes al mes de Diciembre de 2017 y al mes de la apertura de la Licitacién
de la obra de volumen similar a la licitada)

PO: Presupuesto Oficial (Sin IVA).
PE: Plazo de Ejecucion de la obra de |a presente Licitacion.

Nota: En caso que la empresa acredite al menos una obra de volumen similar a la
licitada, pero no presente experiencia en obras ferroviarias, podra resultar adjudicataria
Unicamente de un Renglon.

2. Detalle de experiencia “especifica” en obra en los ultimos 10 afios. El oferente
debera acreditar la ejecucion como contratista principal, miembro de una UT o
Consorcio o Subcontratista, de obras de Naturaleza y Complejidad similar a la Licitada,
de acuerdo al cumplimiento de lo siguiente:

Seran consideradas de similar naturaleza y complejidad las obras de mejoramiento y/o
renovacion de via de al menos DIEZ (10) kms de extension efectiva de ejecucion de
trabajos que se encuentren certificadas minimamente en un 70% respecto del avance
total previsto y cuenien con la satisfaccion del comitente. Para acreditarlo debera
presentar el certificado de Recepcion Provisoria o Definitiva de los trabajos y/o el dltimo
certificado de obra. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

IMPORTANTE: En caso que el oferente no presente experiencia “especifica” de
acuerdo a |o solicitado en el presente articulo, podra resultar adjudicatario de un Gnico
Rengién.

<
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Para la adjudicacién de dos {2) Renglones el oferente debera presentar minimamente
una obra de Naturaleza y Complejidad similar a la Licitada, de acuerdo a lo indicado en
el presente Articulo.

Para |a adjudicacion de tres (3) Renglones el oferente debera demostrar minimamente
la ejecucion de trabajos de mejoramiento y/o renovacién de via de al menos 20kms de
extension efectiva de trabajo (pudiendo acreditarse los 20kms por la suma de las
extensiones de dos obras o bien por la extension de una unica obra).

Para la adjudicacion de cuatro (4) Renglones el oferente deberd demostrar
minimamente la ejecucidn de trabajos de mejoramiento y/o renovacion de via de al
menos 30kms de extension efectiva de trabajo (pudiendo acreditarse los 30kms por la
suma de las extensiones de dos o tres obras o bien por la extensidn de una Unica
obra).

3. Detalle de todos los compromisos contractuales en obras y que se encuentren vigentes
a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XIV.

4, Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria y/o especialidad
habilitante para la ejecucion de los frabajos en cuestién, emitida por el RNCOP. La
capacidad de contratacion sera calculada por BCyL SA mediante la diferencia que surja
entre la Capacidad de Ejecucidn exhibida en el Certificado emitido por el RNCOP vy el
monto actual comprometido segun lo presentado en el punto b.3). La misma deberd
ser, como minimo, la que surja de la siguiente expresion:

PO
CLP CONT = PO + HK [12 - PE)

CAP CONT: Capacidad de Contratacion calculada por BCYL
PO: Presupuesto Oficial + IVA
PE: Plazo de Ejecucion (en meses)

En caso que el Oferente sea una UT o Consorcio, se tomara en cuenta para el célculo
de la capacidad de contratacion, la capacidad total de ejecuciéon que surja de la suma
del certificado presentado por cada empresa constituyente de la UT o Consorcio y se le
restara el total de los montos actuales comprometidos declarados por las mismas. No
sera obligatorio que todas las firmas que conformen dicha UT o Consorcio posean el
certificado emitido por RNCOP, siempre y cuando la capacidad de contratacion
calculada para la UT o Consorcio sea mayor a la minima requerida.

5. Nominacién de Representante Técnico, y aceptacién del cargo, que cumpla los
requisitos establecidos en el Art 17 de la Seccion 1 del PCP.

6. Detalle equipos a utilizar en obra respetando el listado de equipos minimos necesarios
para la ejecucion de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 23 — Seccion 2 — PCP.

7. Plan de Trabajos y Curvas de Avance Fisico y Financiero acumulados (Plan de
certificacion en porcentajes de avance), respefando que el avance financiero no supere
en mas de un 23% al avance fisico y que cumplan con el plazo de obra estipulado.

Los items que se deberan tener en cuenta para el calculo de! avance fisico seran los
siguientes:

Reemplazo de durmientes.

Reemplazo de rieles.

Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo.
Tratamiento de juntas existentes.

Tratamiento de via en Puentes y/o alcantarillas.
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¢ Tratamiento de PAN Pavimentado.
e Tratamiento de PAN de Tierra.
» Soldaduras aluminotérmicas.

8. Detalle de la Estructura Organizacional que se utilizara para la presente obra: la
empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar el
detalle de la estructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo Xl de la
Seccion 5 del PCP con los correspondientes CV del personal afectado.

9. Memoria Técnica (Seccion 3 del PCP) y Especificacion Técnica (Seccidn 4 del PCP)
firmadas por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podran presentar
un anexo ampliando la descripcién de la ejecucién de los trabajos de la presente obra.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente sera intimado por la COMISION DE
EVALUACION a subsanarios dentro del término de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comision de Evaluacion considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada, sin
mas tramite.

ARTICULO 13° - Incisos no aplicables del ART 19 y 20.

Para esta Licitacion no aplican los siguientes Articulos:
- 19.7 “Recibo de Adquisicion de Pliegos”.
- 19.22 "Materiales. Insumos. Compromisos” del PBCG no sera aplicable.

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicacion con las
salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP.

ARTICULO 14° - Visita al Lugar de Obra.

Se emitiran Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra, las que se haran con el personal
designado por BCyL S.A. en fecha y lugar a coordinar. El Acta de Constancia de Visita al
Lugar Obra debidamente firmado, sera un documento que obligatoriamente debe ser incluido
en la Oferta. Se agrega como Anexo II de la Seccién 5 un modelo de Acta de Constancia de
Visita al Lugar Obra.

Se realizara una Visita al Lugar de Obra en cada sector a intervenir, teniendo cada sector su
correspondiente Acta de Visita al Lugar de Obra. Por lo tanto, se deberd incluir
obligatoriamente el Acta de cada sector a ofertar.

Lic Leandro Oliver: Cel {(011) 15-5179-1645 — Mail: loliver@bcyl.com.ar

ARTICULO 15° - Linea de Crédito.

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 13 del PBCG.

Cada oferente debera demostrar un acceso minimo a activos liquidos y/o de acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales seglin la siguiente formula:

Minimo Requerido: (PO del tramo / PE)* 2
PO: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de Ejecucion (en meses)
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Cada Oferente deberd demostrar un acceso a lineas de crédito, segin la formula solicitada
para cada renglon adjudicado.

Asimismo, se debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como, saldos
de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, lineas de crédito netos de compromisos actuales,
certificados a plazos fijos 2 no mas de 60 dias y otros medios financieros liquidos distintos de
pagos por anticipos contractuales.

No se considerara el descuento de certificados de obra como acceso a crédito.

Los mencionados documentos deberan estar emitidos con una antelacion no mayor a
veintiocho (28) dias de la fecha de apertura de Ia licitacion original y, en los casos que
corresponda, deberan estar firmados por Contador Publico y certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

Ei Licitante debera presentar una autorizacion formal para solicitar informacién a las entidades
bancarias y financieras con las que opere y/o le dé crédito para la presente obra, conforme lo
solicitado en el presente. Asimismo, el Oferente debera acom pafar un listado de dichas
entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mails.

ARTICULO 16° - Validez de las Ofertas.
Se debera mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA (60) dias a partir del acto
de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no

renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias al vencimiento de! plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 17° - Garantia de Mantenimiento de Oferta.
Monto de la Garantia de Oferta en OBRA PRIVADA sera del CINCO POR CIENTO (5%) del

monto del Presupuesto Oficial, IVA incluido, de los renglones a cotizar, establecido en el
Articulo 2 de la presente Seccion.

ARTICULO 18° - Monto de la Garantia de Impugnacion.

Uno Por Ciento (1%) del Monto Total de la Oferta.
Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

ARTICULO 19° - Compre Argentino.

El oferente deberé presentar la Declaracion Jurada correspondiente, conforme Art. 4°, Inciso j)
de la Seccién 1 del presente Pliego.

ARTICULO 20° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

Monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA seré del DIEZ POR
CIENTO (10%}) del monto total del contrato (IVA incluido) a suscribir luego de la adjudicacion.

< Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:
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- Mcadificaciones del Contrato: “La garantia que instrumenta la presente pdéliza
mantendra su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador
modificaciones o alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén
previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato™.

- Configuracion del siniestro: “Una vez firme la resolucion dictada dentro del ambito
interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir
el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimacion
extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelacion ni accion”.

- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcidon por parte del
asegurador de la documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe
garantizado dentro de los 15 dias”

- Prescripcion liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo
tiempo que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”,

ARTICULO 21° - Seguros que debe contratar el Contratista.

En todos los casos, se debera presentar para cada renglén/tramo en el cual se realice una
oferta, todos los seguros detallados a continuacion.

Por Responsabilidad Civil extra contractual y contra terceros, cuya suma asegurada sea de
$5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo ademas contener la "Clausula de
Responsabilidad Civil Cruzada”™).

Por accidentes personales de los integrantes de la empresa que no se encuentren en relacion
de dependencia con la misma; PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 360.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto de Contrato (IVA
incluido).

Las polizas de seguro contempladas en este Articulo deberéan:

-Designar a BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. como asegurado adicional o
coasegurado;

-Incluir una clausula en la que la Compaiiia de Seguros renuncia a subrogarse de los
derechos del contratista en contra o respecto de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
S.A., mediante la correspondiente “clausula de no repeticion”;

-Incluir la indicacion de que BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. sera notificada por
escrito con quince (15) dias de anticipacion por parte de los aseguradores de cualquier
cancelacion o cambio en la cobertura.

Para el caso que se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el Contratista debera efectuar
la denuncia ante la compafiia de Seguros y/o autoridad policial si correspendiera, dentro del
plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a Belgrano Cargas y
Logistica S.A. de manera fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo
copia de la denuncia formulada ante la Comparifa aseguradora.

El Contratista proporcionard, a solicitud de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., prueba
satisfactoria de los seguros.

ARTICULO 22° - Materiales e Insumos.

BCyL S.A. proveera los materiales necesarios para la obra, conforme los plazos, cantidades y
las especificaciones indicadas en el inciso 3.1.5 de la Seccidn 3.
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El Contratista proveera los materiales necesarios para la obra, conforme los plazos, cantidades
y las especificaciones indicadas en el inciso 3.1.6 de Ia Seccidn 3.

ARTICULO 23° - Equipamiento del Contratista en Obra.

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 21 del PBCG.

La Contratista debera declarar como minimo, disponer los siguientes equipos para la ejecucion
de cada renglén en el que presente oferta:

e e BuUipo s s s sos - Cantidad
Tirafondeadora 2
Tronzadora de rieles 1
Retroexcavadora 1
Agujeareadora de durmientes con bastidor o carro 1
Abulonadora 1
Agujereadora de rieles 1

En ese orden, los Oferentes deberan acompaniar en su oferta, un listado que detalle el equipo
de su propiedad que considera esencial para la ejecucion de la obra, identificando
fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacion actual; en los casos que corresponda.

Los Oferentes podran optar por presentar el compromiso de compra o el de alquiler del equipo
esencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el cumplimiento
de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

ARTICULO 24° - Plazo de Garantia de los Trabajos.

El plazo de garantia entre la Recepcién Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva sera de
CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 25° - Documentacion Laboral a Presentar por el Contratista (Control
de Terceros).

Se detalla en el Anexo VI, la documentacion laboral que el Contratista deberd remitir en los
plazos establecidos al Area de Control de Terceros.

ARTICULO 26° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones

< Avenida Santa Fe 4636 — 2do. Piso CP 1425 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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SECCION 3 — MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. DEFINICION DEL ALCANCE DE LA OBRA

3.1.1. ALCANCE GENERAL

La presente documentacion define la Memoria Descriptiva y el alcance de los trabajos

correspondientes a la obra de mejoramiento de via (mantenimiento diferido) a ejecutar en los
siguientes Sectores:

1 SANTA FE Div. 67| VENADO TUERTO - ELORTONDO 143,500 165,300 12
SANTA FE Div. 67 MELINCUE - CARMEN 127,000 142,000 12
3 SANTA FE Div. 67 ALCORTA - ELORTONDO 100,000 124,500 12
4 SANTA FE Div. 67 PAZ-CARRERAS 72,800 100,000 12
Div.71 ACEBAL-PAVON 31,000 33,000
SANTA FE Div. 71 PAVON ARRIBA - SOLDINI 33,000 60,400 12
SANTA FE Div. 70 JUNCAL - R, FOURNIER 35,300 96,600 12
BUENOS AIRES - Div. 69 SAFORCADA - TEODELINA 0,000 60,000 12
7 SANTA FE ! !

La obra comprende:

- Reemplazo de durmientes con sus correspondientes fijaciones nuevas.

- Colocacién de tirafondos en durmientes de reempleo, incluye escuadrado.

~ Tratamiento de juntas.

- Reemplazo de Rieles (Para eliminaciéon de cupones menores a 6 m y rieles invalidados
por descarrilo y/o fallas — Incluye soldaduras).

- Mejoramiento de via en obras de arte.

- Renovacién de pasos a nivel pavimentado y/o tierra.

Objetivo de la Obra;

El objetivo de este tipo de intervencion, es mejorar la estructura general de via, sobre todo en
los sectores con velocidad reducida debido a descarrilos, para asegurar la operatividad de la
misma y velocidad constante en todo el sector.

Su fundamento principal es lograr un mayor nivel de seguridad y mejorar cualitativamente la
explotacion ferroviaria, contribuyendo a alcanzar la meta desde el punto de vista Comercial.

A efecto de estandarizar la intervencién se adoptara una longitud por tramos parciales
hasta totalizar 12 km, a definir por la Inspecciéon de Obra durante la ejecucién de los
trabajos, por cada renglon especificado.
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3.1.2. CARACTERISTICAS DE LA ViA EXISTENTE

: B PR ) " PROGRESIVAS Lo LONG. BARRA
lﬂengfdn -PROVINCIA - RENGLON. - {LINEA / RAMAL TIPO DE RIEL UBICACION oamn&l
;. [ BTN L - . Inicio Fin {m}
VENADO TUERTO - 42,18 Kg/m-85 i
Al CGSM By, 143,500 65, CAR
1 SANTA FE ELORTONDO FCGS| lv. 67 5 165,800 Lbs 12 Estaclan CARMEN
MELINCUE - 42,18 Kg/m-85 )
G . 7,000
2 SANTA FE CARMEN FCGSM Div. 67 127, 142,000 the 12 Estacién ELORTONDO
ALCORTA - 42,18 Kg/m-85 )
3 SM Div. 67 ,000 124,500 12 £
SANTAFE ELORTONDG FCG: v 100, Lhe Estaclén MELINCU
42,18 K| -
PAZ-CARRERAS Div. 67 72,800 100,000 u:; gfm-85 12
4 SANTA FE FLGESM Estacicn ALCORTA
) 42,18 Kg/m-85
ACEBAL-PAVON Div. 71 31,000 33,000 Lbe 12
PAVON ARRIBA - 42,318 Kg/m-85 Estacion ACEBALO
5 SANTA FE oL FCGSM Div. 71 33,000 60,400 the 12 ALVAREZ
JUNCAL-R. 42,18 Kg/m-85 Estaclon BUGHES o
3 SANTA FE FOURNIER FCGSM Div. 70 39,300 96,600 Lbs 12 STAEMILIA
BUENDSAIRES-|  SAFCRCADA « Estacién FORTIN
FCG Div. 69 0,000 60,000 36,11 K| 12
? SANTA FE TEODELINA CEsM ' 1LKg/m TIBURCIO

3.1.3. ALCANCE PARTICULAR

Tareas a realizar;

Como parte de la obra el Contratista debera realizar las siguientes tareas {(Remitirse a la
SECCION 4 por alcances y requisitos de los trabajos):

Instalacion de Obrador y Seguridad en Obra. Comprende las tareas de movilizacion e
instalacion del obrador, oficinas, movilidad y elementos para la inspeccion y el servicio
de seguridad en obra las 24hs del dia durante todo el transcurso de la obra de
mejoramiento de vias (estos trabajos estan comprendidos en el item movilizacién y
desmovilizacién de obra de la Planilla de Cotizacion).

El Relevamiento Inicial, se coordinara con el inspector de via propuesto por BCYL quien
indicara y designara los lugares donde se deberan ejecutar las tareas de
mejoramientos (cambios de durmiente, tratado de junta, colocacién de tirafondos en
durmientes de reempleo y los rieles que se deberan reemplazar, etc.) Por otro lado una
vez finalizada y ejecutada todas las tareas, el contratista debera presentar una planifla
conforme a obra (en el Anexo XI| se encuentra una planilla modelo).

TRABAJOS EN ViA:

Reemplazo de durmientes con sus correspondientes fijaciones. Comprende las tareas
de extraccion del durmiente en mal estado, la colocacién del nuevo durmiente de Q°C°
ylo Q°B°T®, colocacién de fijaciones nuevas, calce del durmiente, su nivelacion, ajuste
de trocha y peralte, carga y descarga material producido en playa, su clasificacién y
correspondiente acopio.

Reemplazo de Fijaciones en durmiente de reempleo. Comprende las tareas de
extraccion de la fijacion a sustituir, agujereado, colocacion, ajuste de |a nueva fijacién y
entarugado de los agujeros desechados.

Tratamiento de Juntas. Comprende las tareas de reemplazo de eclisas, colocacién de
bulones, tuercas y arandelas en mal estado o completamiento de faltantes y los
trabajos especificados en la Seccidn 4 para cada tramo.

Reemplazo de Rieles. Comprende la carga en origen, transporte y descarga en destino
de los rieles provistos por BCyL., y su posterior colocacion.

Comprende los trabajos de corte y retiro de los rieles en mal estado, su reemplazo,
traslado del producido al obrador y acopio, previa clasificacion segun la norma vigente,
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— Escuadrado de Durmientes. Comprende los trabajos de retiro de la fijacion,
escuadrado, su calce y ajuste de trocha.

— Ejecucion de Soldaduras Aluminotérmicas. Comprende toda tarea de preparacion de la
junta a soldar como asi también los trabajos de ejecucion de la soldadura, incluye
ensayos.

— Mejoramiento de Vias en Puentes y/o Alcantarillas. Comprende las tareas de provision
y reemplazo del 100% de los durmientes por nuevos de Q°C® (0,15/0,20 m x 0,24 x
2,70m), buloneria de anclaje, la fabricacion y colocacion de los contrarieles y
encarriladores, provision y reemplazo los durmientes y fijaciones que se ubican en la
copa y cuelio de aproximacion {(encarriladores y contrarieles) al puente.

— Renovacion de pasos a nivel pavimentado y/o tierra.
3.1.4. OTRAS TAREAS A REALIZAR

Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta econdmica esta incluido
el costo de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la
documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en la documentacion licitatoria, y de conformidad a
las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, estimaciones de ingenieria,
el transporte interno y externo de obra, la disposicion final de los materiales y residuos, los
ensayos, verificaciones y deméas comprobaciones de calidad, las mediciones, etc.

Asimismo, el Oferente adicionalmente debera considerar dentro del alcance contractual otro
conjunto de tareas que se encuentran indicadas en la documentacion licitatoria que no
recibiran pago directo alguno, como ser la oficina de inspeccion, movilidad, carteleria; etc.,,
como asi también otras obligaciones con terceros originadas por el desarroilo de su actividad.

Ademas, forma parte del alcance contractual realizar el mantenimiento de las obras hasta la
Recepcion Definitiva.

3.1.5. MATERIALES A PROVEER POR BCYL

A continuacién se especifica los rieles que proveerd BCyL y la localidad desde donde el
Contratista debera realizar la carga y el traslado de los mismos a obra:

RENGLON |0 :IIJESC:RiPél:(_’.)ﬁ.-r o fLINEAL L L _ RIELAPROVEERFORBOL NEC&%'E’AD
. o L o AMa | Tipo de Riel.| Long, Barra | Estacién de Retiro : !
L VENADO TUERTO - ELORTONDO | FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m
2 MELINCUE - CARMEN FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m
3 ALCORTA - ELORTONDO FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m
4 PAZ-CARRERAS / ACEBAL-PAVON | FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m
5 PAVON ARRIBA - SOLDINI FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m
6 JUNCAL - R, FOURNIER FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m
7 SAFORCADA - TEODELINA FCGSM 42,18 36 SAN CRISTOBAL 2400 | m

'DETALLE UBICACION OBRADOR RETIRO RIEL

1- OBRADOR SAN CRISTOBAL -FC.G.BELGRANO - Peia. SANTA FE.
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3.1.6. MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA:

El Contratista deberd proveer todos los materiales enumerados en la Planilla de cotizacion
correspondiente para cada sector a intervenir;

- Provisién de Durmientes Entallados de Q°C°y Q°B°T° {0,12x0,24x 2,70 m)

- Provision de Durmientes Entallados especiales de Q°C° (0,15/0,20x0,24x 2,70m)

- Provision de Durmientes Entallados “para copa” de Q°C° (0,12x0,24x2,70 a 3,50m)
- Provisién de Tirafondos de Via Tipo A0 (23 x 105 mm)

- Provision de Clepe Elastico Gauge Lock

- Provisién de Tirafondos de Via Tipo B0 (23 x 125 mm)

- Provision de Par de Eclisas 6 Agujeros

- Provisién de Bulones C/ Tuerca para Eclisas

- Provisién de Arandelas Elasticas

- Provision de Soldaduras Aluminotérmicas

- Provision de suplementos para eclisas

- Mejoramiento de Pasos a Nivel. El Contratista debera cotizar los trabajos materiales e

insumos y todo lo necesario para la renovacion de los pasos a nivel vehiculares

Los materiales a suministrar seran de la mejor calidad entre los de su clase y satisfaran, en
cuanto a forma y dimensiones, lo estipulado en la presente documentacion, en los planos
respectivos y en las normas U.1.C. o Normas de Ferrocarriles Argentinos, con la aprobacion y
certificacion .R.A.M. para aquellos que estén normalizados. En todos los casos se efectuaran
los ensayos de control de calidad que la Inspeccidn requiera, aun los no especificados, con la
debida anticipacion, previo a su uso, por cuenta y cargo del Contratista.

Se proveera el personal necesario para la toma y traslado de muestras, ejecucion de ensayos
y otras tareas de control de calidad que le sean exigidas.

La remision de los materiales a obra se realizara en forma progresiva y a medida (ue se vayan
realizando los trabajos.

3.2. CORTES DE ViA ~ TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA.

La obra se desarrollara bajo frafico, solo en los periodos que la operacién ferroviaria lo
permita, siendo interrumpido de forma programada, por razones de extrema necesidad, las
que deberan estar debidamente fundadas por el Contratista y por un corto plazo de tiempo a
determinar con el Inspector de Obra.

Ante emergencia de trafico, el Contratista debera prever y proveer las acciones para
restablecer la circulacion segura de trenes dentro de las 3 (tres) horas de requerido el paso.

Sera a cargo del CONTRATISTA, con Supervision del personal de SeRalamiento de la

Operadora, las adecuaciones necesarias a los circuitos de via a fin de permitir la normal

circulacion de los trenes durante -las horas de corte de via, como asi también prever las
<¢— Posibles afectaciones a las barreras automaticas de los P.A.N. cercanos.
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El CONTRATISTA debera cumplir con las sefalizaciones fijas en el terreno reglamentarias y
establecidas en el R.I.T.O. Para el caso de las ocupaciones nocturnas consideradas
obstrucciones se exigira, la colocacion de destellantes viales amarillos, colocados de tal
manera que sean visualizados por los conductores de los trenes que se aproximan ai lugar por
la via que se utiliza para la circulacion en ambaos sentidos a 500 metros del inicio del lugar de
trabajo y un farol rojo a 600 metros sobre la via obstruida de tal forma que sean visualizados
por los conductores de los trenes que se aproximan por error en el sentido correspondiente de
circulacion.-

Para el caso de las ocupaciones nocturnas entre tren y tren se exigira ademas, la colocacion
de destellantes viales amarillos, colocados de tal forma que sean visualizados por los
conductores de los trenes que se aproximan al lugar por cualquiera de las vias y en los dos
sentidos de circulacion a 200 metros del inicio del lugar de los trabajos.-

La operacion y programacion mencionada en los parrafos anteriores deberan presentarse a la
Inspeccién de Obra y requeriran de la conformidad del Area de Transporte de la Operadora

Se tomaran los recaudos necesarios para entregar las vias que se estan tratando en
condiciones tales que permitan la circulacién segura de los trenes y dentro del horario
establecido.-

Al finalizar cada corte de via, serén establecidas las velocidades maximas en funcién de las
condiciones de los tramos.

Fuera del horario de trabajo, la via quedara con la precaucién establecida para la circulacion
de los trenes y bajo vigilancia a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera
producirse y permita tomar de inmediato las medidas correctivas del caso. Para ello la
Contratista contara con una cuadrilta con la cantidad de operarios necesarios segun el tipo de
tarea, preparada para tal fin durante las 24 hs, incluidos los sabados, domingos y feriados.-

Cuando sea necesario efectuar un trabajo reduciendo la velocidad de circulacion de los trenes,
el sector cormrespondiente serd protegido por tableros de precaucion y de limitacion de
velocidad. Los mismos deberan ser similares a los utilizados por el ferrocarril y se ubicaran y
desplazaran a medida que avanza el trabajo.-

En los sectores bajo precaucion, se distribuiran los equipos de manera que su avance quede
subordinado a la longitud maxima del sector precaucionado y al plazo fijado para la ejecucion
de los trabajos.

3.3. INFORMACION DE CADA TRAMO

Toda otra informacion que el Contratista considere necesaria para la gjecucion de los trabajos
(altimetria de vias, planos de estaciones, velocidades de circulacién de carga y pasajeros, etc)
debera ser solicitada en las oficinas del Comitente durante el horario de funcionamiento de las
oficinas, el cual definira si se realizara la entrega de la misma, en funcién de su necesidad y
disponibilidad.
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SECCION 4 - ESPECIFICACION TECNICA

La siguiente especificacion tiene como objeto asentar los requisitos y caracteristicas basicas
de los trabajos a ejecutar como asi también de los materiales a emplear, a modo de unificar
ofertas.

El Contratista debera considerar para la cotizacién de los trabajos todo lo expresado en esta
seccion como asi también todo lo que considere necesario para concretar la obra y que no
esté debidamente detallado en estas especificaciones.

La construccién, mejoramiento y conservacion de vias, se ajustaran en un todo de
acuerdo a la reglas del buen arte y a la normativa detallada en la presente
documentacion.

4.1. REEMPLAZO DE DURMIENTES

Este item incluye:

1. El desmalezado y destape de la via en un ancho de 0,50m a cada lado de los rieles de
corrida en todo el sector de via a intervenir (12 km), de manera de dejar a la vista de la
Inspeccion de Obra, el durmiente y sus fijaciones al riel.

Extraccion del durmiente en mal estado.

Colocacion del nueve durmiente, con sus correspondientes fijaciones.

Nivelacion y calce con pico pison.

Carga en origen y descarga en playa de acopio de todos los durmientes.
Clasificacion y traslado del material producido al predio designado por BCyL como
QObrador.

El reemplazo se realizara segin el siguiente criterio:

Do A WN

Se realizara ef reemplazo de los durmientes que conforman la infraestructura de la via por
nuevos de Q°C° y/o Q°B°T®, segiin las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacién
para cada sector de via a intervenir (12 km). El 60% de los durmientes nuevos deberan ser
de Q°C®, mientras que el 40% restante podra ser de Q°B°T°. Siendo prioridad el cambio de los
durmientes en las juntas.

Por otra parte los durmientes de Q° B° deberan colocarse en forma intercalada, no de corrido.

4.1.1. TRABAJOS A REALIZAR:

Inicialmente se deberé realizar Ia tarea de destape y desmalezado de via, de manera que el
durmiente quede a la vista de la Inspeccién de Obra. Determinado por el Inspector de Obra los

durmientes a reemplazar, se procedera a realizar |a tarea de retiro del existente y la colocacion
del nuevo.

Los durmientes que se emplearan para el reemplazo de los existentes seran de Quebracho
Colorado segin ESPECIFICACION F.A. 7025. “DURMIENTES DE QUEBRACHO
COLORADO, GUAYACAN Y URUNDAY” y/o Blanco preservado con las sales cromo cupro
arsenicales (CCA) segin Norma IRAM 9515, entallados con inclinacion 1:40, aptos para
fijaciones Gauge Lock.

Como regla general, en todos los durmientes nuevos, se colocaran fijaciones tipo Pandrol
Gauge Lock, con tirafondos especiales tipo B0, de diametro 23 mm x 125 mm, segun las
cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacién para cada sector de via a intervenir.

Estas fijaciones, como se observa en los esquemas siguientes, estaran conformadas por un
< clip gque se inserta en el durmiente de madera dura en un extremo y que en su otro extremo
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queda apoyado sobre el “patin” del riel generando una vinculacién elastica entre el riel y el
durmiente.

La fijacién se completa con el empleo de un tirafondo tipo BO (23 x 125 mm) por cada “clip” con
el objeto de lograr el control de la trocha en todo momento, el cual se cotizara por separado.

Se presentara a la Inspeccién de Obra, el certificado de conformidad de los materiales
componentes de la fijacion emitidos por el fabricante por cada lote o partida entregado.

El Inspector de Obra indicara cudles son los durmientes, siendo prioritario el reemplazo de
durmientes de juntas, efectuandole una marca con pintura aerosol blanco sintético sobre el
durmiente a reemplazar.

Este item incluye el calce y la nivelacién de los durmientes con el aporte del material existente
del lugar donde se estan realizando los trabajos (suelo, piedra, piedra colmatada, ripio, etc.).
La nivelacion podra realizarse con el uso de niveleta y/o nivel dptico.

4.1.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

- Las tareas de REEMPLAZO DE DURMIENTES se mediran y certificaran por unidad de
durmiente colocado en via, calzado y nivelado.

- PROVISION DE DURMIENTES ENTALLADOS DE Q°C®° Y/O Q°B°T° se medird y
certificara por unidad de durmiente entallado provisto y colocado en Obrador.

- PROVISION DE TIRAFONDOS B0 (23 X 125 MM) se medira y certificara por unidad de
tirafondo provisto y colocado en Obrador.

- PROVISION DE CLEPE ELASTICO TIPO PANDROL GAUGE LOCK se medira y
certificara por unidad de clepe provisto y colocado en Obrador

4.2. TRATAMIENTO DE JUNTAS

Se efectuara el tratamiento integral de las juntas del sector de via a mejorar incluyendo, en el
caso que la Inspeccidon de Obra asi lo determine, el reemplazo de las eclisas, bulones y
arandelas, hasta completar las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion. El trabajo de
Tratamiento de Juntas se realizara segin Norma Técnica de Via y Obra Nro. 18, y para ello se
debera verificar el estado de la superficie de rodadura, la discontinuidad de los rieles en plano
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y perfil, la posicion de las eclisas en la zona de eclisaje y el desgaste entre riel y eclisa en sus
zonas de contacto.

Se debera reemplazar a nuevo los bulones, tuercas y arandelas que indique la Inspeccion de
Obra, hasta alcanzar la cantidad expresada en la Planilla de Cotizacion. Asimismo, se
reemplazaran a nuevo las eclisas gque indique la Inspeccion de Obra, siendo las mismas
provistas por Contratista.

Los bulones para eclisas serdn las que correspondan para el tipo de eclisa y perfil de riel,
seran de cabeza cuadrada con tuerca hexagonal y responderan a la Especificacién |.R.A.M. —
F.A. 7006. Las arandelas elasticas {grower) cumplirdn con las Especificaciones |.R.A.M. — F.A.
7008. Todos estos elementos serdn provistos por el Contratista.

Cuando se reemplacen las eclisas y cuando ei desgaste de los extremos de los rieles
existentes lo amerite, el Inspector de Obra indicara suplementar juntas siguiendo el
procedimiento que se describe:

1) Los bulones de las eclisas deberan aflojarse, con la ayuda de lubricante adecuado
aprobado por la Inspeccion de Obra y provisto por el Contratista, realizando la tarea
cuidadosamente a fin de no danarlos y comenzando por los extremos y posteriormente
los centrales, a efectos de asegurar la junta durante todo el proceso.

2) Se retiraran las eclisas aflojandolas de su asiento, mediante golpes cortos y secos,
removiendo a su vez suplementos si los hubiere.

3) Se rasparan con fleje corto y limpiaradn con cepillo de acero los extremos de los rieles
en las superficies de contacto de los mismos.

4) Posteriormente se recolocaran las eclisas y se lubricardn y colocaran los
correspondientes suplementos ahusados (superiores) y flejes (inferiores), que deberan
ser provistos por el Contratista, conforme las Normas Técnicas.

El Contratista deber4 tener en su poder todos los elementos necesarios de medicion segan lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y deberd contar con expansores mecanicos o
hidraulicos para efectuar los desplazamientos necesarios, evitando golpear el riel con maza.

Las eclisas se montaran ajustando los bulones alternadamente iniciando el ajuste por los
bulones centrales y luego por los exteriores, para lograr un correcto asiento sobre el riel.

Se incluye tanto el trabajo de colocacion de bulones, tuercas y arandelas, como los trabajos de
recambio de eclisas, limpieza de junta, engrase y cepillado de eclisas, y eventual despunte y
agujereado de exiremos de rieles. Todos estos trabajos se realizaran segdn lo establecido
anteriormente.

4,2.1. MEDICION Y CERTIFICACION:

- Las tareas de TRATAMIENTO DE JUNTAS ECLISADAS se medira y certificara por unidad de
junta tratada.

~ PROVISION DE JUEGO DE ECLISAS se medira y certificara por juego de eclisa provista en
obrador.

- PROVISION DE BULONES C/TUERCA se medira y certificara por unidad de tuerca y bulon
provistos en obrador.

~ PROVISION DE ARANDELAS ELASTICAS se medira y certificara por unidad de arandela
provista en cbrador.

4.3. REEMPLAZO DE RIELES

< Se reemplazaran los rieles segun siguiente criterio:
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a) Renglon 1: Venado Tuerto — Elorfondo

Se reemplazara el 10% (2.400m) de los rieles existentes debido a su estado
defectuoso. La necesidad de su reemplazo sera determinada por la Inspeccion de
Obra.

Los rieles que se emplearan para reemplazar a los defectuosos seran de
aproximadamente 36 m provistos por BCyL perfit ASCE TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacion San Cristdbal, Provincia de Santa Fe, quedando a

. cargo del Contratista el corte, carga en origen y su traslado hasta la colocacion final en

la via.

b} Rengién 2: Melincué — Carmen

Se reemplazara el 10% (2400m) de los rieles existentes debido a su estado defectuoso.
La necesidad de su reemplazo sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Los rieles que se emplearan para reemplazar a los defectuosos seran de
aproximadamente 36 m provistos por BCyL perfil ASCE TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacion San Cristobal, Provincia de Santa Fe, quedando a
cargo del Contratista el corte, carga en origen y su traslado hasta la colocacion final en
la via.

Renglion 3 ; Alcorta — Elortondo

Se reemplazara el 10% (2400m) de los rieles existentes debido a su estado defectuoso.
La necesidad de su reemplazo sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Los rieles que se emplearan para reemplazar a los defectuosos seran de
aproximadamente 36m, provistos por BCyl. perfil BS TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacién San Cristobal, Provincia de Santa Fe, quedando a
cargo del Contratista el corte, carga en origen y su traslado hasta la colocacién final en
la via.

d) Renglon 4: Paz — Carreras y Acebal — Pavon

Se reemplazard el 10% (2400m) de los rieles existentes debido a su estado defectuoso.
La necesidad de su reemplazo sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Los rieles que se emplearan para reemplazar a los defectuosos serdn de
aproximadamente 36 m provistos por BCyL perfil ASCE TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacion San Cristobal, Provincia de Santa Fe, quedando a
cargo del Confratista el corte, carga en origen y su traslado hasta la colocacion final en
la via.

e) Renglon 5: Pavon Arriba - Soldini

Se reemplazara el 10% (2400m) de los rieles existentes debido a su estado defectuoso.
La necesidad de su reemplazo sera determinada por la Inspeccién de Obra.

Los rieles que se emplearan para reemplazar a los defectuosos seran de
aproximadamente 36m provistos por BCyL perfil ASCE TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacién San Cristdbal, Provincia de Santa Fe, quedando a
cargo del Contratista el corte, carga en origen y su trasiado hasta la colocacion final en
la via.
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f) Renglén 6: Juncal — Rastreador Fournier

Se reemplazara el 10% (2400m) de los rieles existentes debido a su estado defectuoso.
La necesidad de su reemplazo sera determinada por la Inspeccién de Obra.

Los rieles que se emplearan para reemplazar a los defectuosos seran de
aproximadamente 36m provistos por BCyL perfil BS TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacién San Cristébal, Provincia de Santa Fe, quedando a
cargo del Contratista el corte, carga en origen y su traslado hasta la colocacion final en
la via.

g} Rengldn 7: Saforcada — Teodelina

Se reemplazara el 10% (2400m) de los rieles existentes debido a su estado defectuoso.
La necesidad de su reemplazo sera determinada por la inspeccién de Obra.

Los rieles que se empleardn para reemplazar a los defectuosos seran de
aproximadamente 36m provistos por BCyL perfil BS TIPO 42,18 Kg/m. Los mismos
estaran depositados en Estacion San Cristébal, Provincia de Santa Fe, quedando a
cargo del Contratista el corte, carga en origen y su traslado hasta la colocacion final en
la via.

Se debera tener en cuenta que, en caso de ser necesario el corte de los rieles para su
traslado, a la hora de colocario se tendra que armar una junta eclisada y, sila inspeccién asi lo
decidiera, se deberan ejecutar soldaduras aluminotémmicas, de manera que las barras
colocadas posean una longitud aproximada de 36m. Los kits necesarios para las soldaduras
seran provistos por el Contratista. Estas soldaduras descontaran de la cantidad prevista en la
Planilla de Cotizacion.

Este item incluye la carga en origen de los rieles provistos por el Comitente, su traslado, yla
descarga en obrador; asi como el corte y retiro de los rieles a reemplazar, el posterior traslado
al obrador, despunte, acopio, la correspondiente clasificacién segdn la norma vigente en dicho
lugar y su traslado al predio donde la BCyL disponga.

4.3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La tarea de REEMPLAZO DE RIELES se medira y certificara por metro de riel colocado en via,
incluyendo trabajos de corte y corrimiento de rieles.

4.4. REEMPLAZO DE FIJACIONES
4.4.1. EN DURMIENTES REUTILIZABLES (REEMPLEQ):

En los durmientes de reempleo que indique la Inspeccion de Obras, se reemplazaran las
fijaciones existentes en mal estado o faltante por tirafondos nuevos de tipo A0 (23 x 105 mm),
segun las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion para cada sector de via a
intervenir.

Para el reemplazo de tirafondos en los durmientes de reutilizacion, se debera retirar el aritiguo
tirafondo, realizar el entarugado del agujero desechado con tarugos de madera octogonales a
proveer por el Contratista.

De ser necesario el ajuste de trocha, se consideraran incluidas en este item todas las tareas
inherentes a ello, por similitud a lo establecido para la tarea antecedente. En esta tarea esta
~F prorrateado el escuadrado de durmientes, de aquellos que asi lo requieran.
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4.4.2. MEDICION Y CERTIFICACION:

- La tarea de REEMPLAZO DE FLJIACIONES DIRECTAS se medira y certificard por unidad de
tirafondo tipo A0 colocado, incluyendo el costo de los trabajos de entarugado y ajuste
de frocha.

- La PROVISION DE TIRAFONDOS DE VIA TIPO AO {23 X 105 MM) se medira y certificara por
unidad de tirafondo provisto en cbrador.

4.5. PROVISION Y EJECUCION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Se debera prever la ejecucion de soldaduras aluminotérmicas para regularizar la longitud de
los rieles, hasta completar las cantidades indicadas en la planilla de cotizacion, en todo el
sector de obra y/o donde lo especifique la inspeccion de obra, asi como dar solucion a distintos
problemas que se presenten, a indicacién de la Inspeccion de Obra.

Las uniones entre rieles se efectuaran utilizando soldadura aluminotérmica. En cualquiera de
los casos, el Oferente debera especificar detalladamente en su metodologia las caracteristicas
técnicas de la misma y normas que cumple, las cuales deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. El Contratista sera responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir
del proceso de soldadura y no podra transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.

Las rebabas de soldaduras no deberan quedar apoyadas sobre durmientes.

El material residual generado por la ejecucion de las soldaduras aluminotérmicas debera ser
removido en su totalidad de la zona de via; no deberan quedar in situ embalajes y envoltorios,
ni otro residuo en el terreno ferroviario.

Los rieles a soldar deberan presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal,
los extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estaran exentos de
oxido u otras substancias que perjudiquen la ejecucion y/o la calidad de la soldadura; y estaran
separados entre si la distancia que indique el proveedor de la tecnologia.

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca sera inferior a 6 m. No se soldara si
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal; con una
tolerancia maxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura.

Los cortes tendran una tolerancia de £ 1 mm en sentido transversal a la altura del patin del riel
y, £ 1 mm en sentido vertical en toda su altura.

Si los perfiles de los rieles a soldar son diferentes, la alineacién en los planos horizontal y
vertical debera realizarse en correspondencia con las superficies de rodamiento del hongo del
riel, superior y lateral lado interior de la trocha.

4.5.1. SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS:

Responderan a la norma FA 7001, sin nervadura, utilizandose con precalentamiento adecuado
segun el tipo de riel a soldar.

El Oferente presentara los métodos de realizacion y especificacion de la soldadura a utilizar,
siendo el tnico responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada calidad de los
trabajos.

Las porciones de material de aporte deberan estar acondicionadas en envases impermeables
de material plastico con cierre a prueba de humedad, acendicionados en cajones o tambores.
También podran acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada
uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura segln el siguiente detalle: la porcion
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de
destape auiomético con su correspondiente polve obturador y la bengala especial de
encendido, la cual se encontrara en envase aislado para evitar reacciones accidentales.
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Cada conjunto debera tener una tarjeta en su interior y una inscripcién en la envoltura de la
porcién aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, el nimero de
la orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la traccién del acero del
riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm? o en kg/mm2, la identificacién del
procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, namero del lote
y fecha de caducidad.

El envase del molde refractario indicara el perfil del riel para el cual es apto.

Esta prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad.

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras
aluminotérmicas de rieles, deberan ser compatibles entre si y estar homologados oficialmente,
0, en su defecto, aprobadas por la Inspeccidn cuando se tratase de comiin aceptacion en la
industria.

Preferiblemente se utilizaran las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante para
el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podran adaptar, si resultase
necesario, las herramientas y los equipos, siempre gue se cumplan tanto las condiciones que
permiten la correcta ejecucion de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la
aplicacion.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementaran los extremos de los rieles, elevando
sus puntas no menos de 1 mm. (Para que el esmerilado final no produzca un valle en su
entorno)

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial
de consclidacién de la misma, se debera quitar con “corta mazarota” hidraulica el material
scbrante del hongo del riel (mazarota).

Las columnas de |la mazarota, en caso de existir, deberan separarse de la cabeza del riel en
caliente y posteriormente, en frio, se cortaran definitivamente. En los cortes, el material de
aporte de la soldadura no debera sufrir dafio alguno.

El procedimiento serd el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado
sobre los apéndices, se procedera al desbaste de |la soldadura retirando la mazarota cuando
esta todavia caliente, al roio oscuro, utilizando una corta-mazarota hidraulica con cuchillas de
corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se esta soldando.

Los restos se recogeran con pala y se dispondran de acuerdo al plan de gestion ambiental.
La secuencia del desbaste deberé realizarse segln el siguiente orden:

- Superficie de rodadura

— Cara activa de la cabeza del riel

- Cara exterior de la cabeza.

Ya solidificado el metal por completo, se limpiara la union con cepillo de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Después del deshaste, se deberad dejar enfriar |a
soldadura en forma natural y se repondran los elementos de via para permitir el paso de los
trenes con la debida precaucion.

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura se

esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia maxima de esmerilado

debera ser de TREINTA (30) CENTIMETROS a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con

regla se verificaran que no queden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, se
= debera cortar y realizar la soldadura nuevamente.
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El esmerilado preliminar esta destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal
de la mazarota después de la operacidn de desbabado. Se realizara con muela giratoria y con
la soldadura todavia caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante.

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vias principales no debe subsistir mas que
una pequefia desigualdad del metal de aportacion sobre la superficie de rodadura y en la cara
activa de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operacion se puede permitir el
paso de las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.

El esmerilado de terminacion tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con
la mayor perfeccion posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa.
Debera realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la
temperatura ambiente y, entre él y el amolado preliminar debera dejarse pasar una o dos
formaciones. Esta operacion normalmente abarcara unos 10 cm. a cada lado de la soldadura.

l.uego del esmerilado, en la inspeccidn visual no deberan apreciarse:

~ Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unidn del metal fundido y del metal
laminado.

- Defectos en la unién del alma con el hongo y con el patin.

- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),
inclusiones de corindon (escoria) o de arena vitrificada.

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidacion y falta de material por cualquier causa.

- Cavidades.
- Esmerilado en exceso.

Posteriormente se realizara un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados,
utilizando métodos de ensayo no destructive. Cada soldadura ejecutada en la via, se
inspeccionara con equipo de ultrasonido.

4.5.2. ENSAYOS:

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizaran ensayos de flexion, ensayo de dureza
Brinell, ensayo de porosidad, analisis de la estructura metalografica, macrografias, y
micrografias. Todos estos ensayos seran a cargo del Contratista. Los ensayos deberdn
responder a las normas y seran realizados en laboratorios previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra.

La prioridad de utilizacion de las soldaduras es especialmente en PaN a tratar y/o Obras de
Artes.

4.5.3. MEDICION Y FORMA DE PAGQ:

- La tarea de EJECUCION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA se medird y certificara por
unidad de soldadura ejecutada en via, incluyendo todos los trabajos previos de
despunte, corrimiento y tratamiento final de la soldadura.

- La PROVISION DE LOS KIT DE SOLDADURA se medira y certificara por cada kit provisto en
obrador.

NOTA: Dentro de la Ejecucion de la Soldadura, se certificara al ser ejecutada el 80 %

restando el 20% para certificar cuando se disponga del informe de ensayo de la
soldadura.

4.6. RENOVACION DE PASOS A NIVEL PAVIMENTADOS Y DE TIERRA

% Se renovaran los pasos a nivel vehiculares que se detallan a continuacion:
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Km. 144,300, Tierra

Km. 147,100, Asfalto
Km. 147,600. Asfalio

Km. 148,200 Asfalto
1 VENADO TUERTO - ELORTONDO 143,500 165,800 Km. 155,700.Tierra

Km. 161,100.Tierra
Km. 164,300.Tierra
Km. 165,100. Asfalto
Km. 185,500, Asfalto

Km. 128,200.Tierra
Km. 130,100.Tierra
Km. 132,900, Asfalio
2 MELINCUE - CARMEN 127,000 142,000 Km. 133,300, Asfalto
Kim. 134,200, Asfalto
Km. 135,200.Tierra
Km. 140,400.Tierra
Km. 100,500.Tierra
Km. 101,900. Asfalto
Km.102,200. Asfalto
Km. 102,800, Asfalto
Km. 103,200.Tierra
3 ALCORTA - ELORTONDO 100,000 124,500 Km. 116,000. Asfalto

Km, 117,800.Tierra
Km. 120,200.Tierra
Km. 121,600.Tierra
Km. 123,100.Tierra
Km. 124,500.Tierra
Km. 72,800.Tierra
Km. 75,400.Tierra
PAZ-CARRERAS 72,800 100,000 Km. 83,700. Asfalto

Km. 84,800.Tierra
Km. 95,400.Tierra
ACEBAL-PAVON 31,000 33,000 Km.33,000,Tierra

Km. 34,100. Asfalto
Km. 34,700, Asfalio
Km. 35,100. Asfalto
5 PAVON ARRIBA - SOLDINI 33,000 60,400 Km. 41,300.Tierra

Km. 47,000, Asfaito
Km. 47,600. Asfalto
Km. 48,300, Tierra
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Km. 51,600. Asfalto

Km. 38,300.Tierra

Km. 44,500.Tierra

Km. 45,700.Tierra

Km. 69,300.Tierra

6 JUNCAL - R. FOURNIER 39,300 96,600 Km. 74,700, Tierra

Km. 80,300.Tierra

Km. 85,500.Tierra

Km. 91,000.Tierra

Km. 96,600.Tierra

Km. 10,000.Tierra

Km, 13,700.Tierra

7 SAFORCADA - TEODELINA 0,000 60,000
Km. 34,700 Asfaito

Km, 45,000. Asfalto

El Contratista debera proceder a la construccion de la via en correspondencia con los pasos a
nivel vehiculares y peatonales de conformidad a lo aqui indicado y lo prescripto en las Normas
Técnicas para Construccion y Renovacion de Vias, Reglamentacion SETOP 7/81, sin incluir la
sefializacion activa de los mismos.

En aquellos PaN a ser intervenidos, se renovara la infraestructura de todas las vias (Principal,
segundas y terceras de existir y que estén habilitadas para el servicio), se construira una
nueva carpeta de rodamiento (solo en caminos pavimentados), se renovara la calzada
peatonal, se adecuaran o construirdan los laberintos de cada PAN, pintura general,
sefialamiento vertical y sefialamiento horizontal sobre el pavimento.

« EICONTRATISTA debera relevar la zona del paso a nivel ajustando las medidas reales
del citado P.A.N., Este proyecto debera estar aprobado por la BCYL en un plazo de 5
dias, para luego realizar el replanteo ejecutivo a fin de encauzar el desarrollo de la obra
y se regira por las normas técnicas para renovacion de vias.

« Los trabajos que se licitan comprenden la provision de toda la mano de obra, materiales
e insumos necesarios para la completa ejecucién de las obras de infraestructura o
civiles, proyectadas para la renovacion de vias, remocién de la calzada peatonal y
laberintos, como asi también trabajos complementarios, en un todo de acuerdo a las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares que las complementan.

» Los costos del proyecto y pago de aranceles por corte y habilitacion correran a cargo
del contratista.

4.6.1. TAREAS PRELIMINARES:

No se clausurard e! PAN si no se cuenta con la totalidad de los materiales de via en el
Obrador. Asimismo, antes de la clausura del mismo, el CONTRATISTA debera contar en el
Obrador con todos los durmientes entallados y agujerados.

£l CONTRATISTA gestionara ante las autoridades correspondientes toda la documentacion
necesaria para efectuar la tramitacion administrativa para la clausura provisoria de los Pasos a
Nivel (P.A.N.}.

El CONTRATISTA entregara a la BCYL el o los planos de desvios y carteleria necesaria para
efectuar correctamente la clausura de los P.A.N
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El CONTRATISTA debera proveer todos los medios y elementos para la sefalizacién en un
todo de acuerdo a las normas vigentes (Ley de Transito) y Ia Operadora Ferroviaria. La
provision en cantidad y tipo necesario de carteles, balizas, vallado, etc. como el personal
suficiente para su colocacion y vigilancia, sera por cuenta del CONTRATISTA.

En principio, debera cercar la calle del P.A.N. con un riel horizontal a 0,80m de altura,
asegurado con caballetes metalicos, sefializado con pintura refractiva en franjas alternadas
rojas y blancas.

Se debe colocar y encender balizas separadas enfre si a no mas de 4m frente el sector
clausurado. Si son eléctricas deben ser de bajo voltaje (24 V 6 menos) y con un dispositivo de
seguridad (proteccion térmica 6 disyuntor). Ademas, debera de tener en cuenta la ejecucion de
un paso a nivel provisorio en caso de no poder encontrar alternativa para el desvio del transito
vehicular.

Colocar carteles de 1,20 x 0,80m con la ieyenda “Paso a Nivel Clausurado” pintado con letras
blancas refractivas sobre fondo color naranja, colocando delante del riel de clausura por cada
sentido de circulacion interrumpida.

Se colocara cinta de peligro (roja y blanca), cercando el sector en ambos lados del PAN.

Se efectuaran y mantendran, senderos peatonales provisorios para la circulacion de la gente,
durante la duracién de la obra.

Se colocaran carteles de “Cuidado Hombres Trabajando”.

Estas sefalizaciones son las minimas e imprescindibles, pudiéndose ampliar seg(n
requerimiento Municipal o bien de la Inspeccién de obra, por lo cual el Contratista debera
incluirlas dentro del alcance de la obra.

En cuanto a las indicaciones de los carteles para el trafico ferroviario, debera dar cumplimiento
a las disposiciones del R.I.T.O. y/o a las que le indique la Inspeccion de Obra. Durante la
jornada laboral sobre las vias, debera colocar banderas amarilla y negra, segun sentido de
circulacion, para proteccion de cuadrillas y carteles de precaucion de velocidad de trenes,
conforme al Art. 459 y 130 del citado reglamento.

El CONTRATISTA serd responsable por la no observancia de las indicaciones antes
mencionadas, interrupcion del trafico ferroviario o dafios a terceros, que puedan ocasionarse.

La ejecucion de los trabajos de renovacién de via de Paso a Nivel se realizara bajo la
existencia de CORTE DE VIA, renovando el sector de una via simple por cada uno de los
cortes programados.

Los CORTES DE VIA se llevaran a cabo en horario nocturno, con una duracién de 7 1/2 hs.
aproximadamente cada uno de lunes a sabados.

4.6.2. DESARME Y RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:

Se debera remover y retirar en toda el area del Paso a Nivel, la calzada existente (sea de
hormigon y/o asfalto) y el balasto de piedra. Ademas, se procedera al desarme v retiro de Ia
cama de rieles o losetas segln corresponda, realizando los cortes convenientes a fin de
ejecutar las vigas triangulares longitudinales de las vias.

El producido inservible a juicio de la Inspeccion de Obra, quedars a cargo del CONTRATISTA,

quien debera retirarlos del lugar de la Obra, fuera del terreno ferroviario y depositarlo en lugar

autorizado por la Autoridad competente. Los materiales producidos recuperables, de existir,

deberan ser cuidados para evitar cualquier deterioro y depositarlos en el lugar que la
< Inspeccion de Obra indique.
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4.6.3. DESTAPE Y CONFORMADO DE LA NUEVA SUBRASANTE!

Se realizara el destape de via en forma manual o con maquina hasta el nivel inferior de los
durmientes, que abarcara todo el ancho a renovar las vias ascendente y descendente del paso
a nivel y toda la zona a renovar por fuera de los mismos, donde estaran incluidos los pasillos
peatonales. Esta tarea debera programarse en concordancia con la Inspeccién de Obra.

Se realizara un rebaje de 20cm. por debajo del plano de asiento de los durmientes
perfilando/compactando el plano de formacion con una pendiente de 3% hacia el desagle del
planc de formacién.

Se realizara una estabilizacién de suelos del plano de formacion o sub.-balasto, consistente en
el aporte de cemento, para realizar en los Gltimos 0,10m del plano de formacion o sub.-balasto
un suelo-cemento a razon de 12Kg. de cemento por metro cuadrado de suelo a tratar, que se
distribuira y mezclara lo mas uniformemente posible por todo el plano de formacion, el cual
serd compactado con rodillos y/o zapatas vibratorias. Este coronamiento del plano de
formacién, tendré una pendiente del 3 % hacia el desagle de via, todo segtn indicacion de la
Inspeccion de Obra.

4.6.4. ENTUBAMIENTO Y DESAGUES:

4.6.8.4. Conductos de hormigon armado:

Se debera dar continuidad a las zanjas laterales a la via, para esto se construiran dos cruces
bajo via materializandolos con cafios de H® A® de tipo vial reforzados, de didmetro minimo
800mm.

Se deber3 realizar el calculo estructural de los cruces a construir, previendo si fuera necesaria,
la-construccion de losas de reparticion de cargas sobre los conductos, muros, vigas de apoyo,
etc. Asimismo, debera probarse mediante calculo la no necesidad de los mencionados
elementos estructurales.

Se construiran cabezales en la boca de cada conducto, los cuales deberan poseer un plano y
célculo estructural previo a entregar a la Inspeccion. Se adicionaran rejas de barras paralelas
de abertura 12cm. y didmetro 1cm. en las bocas de los conductos, con el fin de impedir el
ingreso de residuos grandes en las conducciones.

En los casos que sea necesaria la construccion de camaras de inspeccién para la limpieza de
conductos y éstas coincidan con la traza de los pasillos peatonales, las tapas de las camaras
se deberan disefiar de manera tal que den seguridad al paso del peatdn sin desniveles ni
sobresaltos.

4.6.8.5. Sumideros:

En aquellos pasos a nivel en que la cota de la via sea inferior a la de los caminos que
convergen, y con el fin de evitar la inundacion del cruce, se debera realizar un canal colector
continuo de hormigén armado a lo ancho de la calle del tipo “coladera”, en coincidencia con ias
zanias laterales.

El ancho del canal serda como minimo de 40cm. y de profundidad variable en funcién de los
niveles de los desagiies laterales existentes y del caudal de aporte.

En su parte superior llevara un contramarco metdlico sobre el cual descansaran rejillas
desmontables del mismo material, dimensionadas para soportar el transito vehicular
considerando el mayor peso por gje circulante.

Cuando esta diferencia de cota no sea tan significativa, se podran construir para fa evacuacion
gé del agua, "sumideros” de ambos lados de |a calzada coincidentes con el cafio de desaglie y
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unidos entre si por una cuneta colectora de agua de H°A°. En este caso el paso a nivel se
encuentra en terraplén.
4.6.5. ARMADO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA

DURMIENTES: Los durmientes a renovar seran de quebracho colorado (0,15 x 0,24 x 2.70m)
provistos por el CONTRATISTA.

RIELES: Se renovaran todos los rieles de corrida de las vias por rieles usados o nuevos a
proveer por la BCYL.

FIJACIONES: Se reemplazaran la totalidad de las fijaciones rigidas (tirafondos tipo AQ),
gquedando a cargo del CONTRATISTA la provision y colocacion de los mismos.

MANTO GEQTEXTIL: Sera del tipo no tejido OP 40 se utilizara para la rencovacion de la
superestructura y el OP 20 se utilizara para la caheria ranurada (Via Doble) y esta regira por la
Norma IRAM FA 7067 "Geotextii (no tejido) para el saneamiento de las plataformas
ferroviarias”.

ENCARRILADORES: Una vez terminados los pasillos peatonales se deberan colocar los
encarriladores de madera de quebracho, pudiendo ser construido con material producido.

4.6.6. BALASTO. LEVANTES NIVELACION, ALINEACION Y APISONADO

En la zona del paso a nivel, luego de la renovacién total de durmientes por cada via, se
realizara el aporte de piedra balasto (6-20), levante y alineacién y apisonado con un minimo de
3 pasadas de equipo vibrador tipo Jackson por via, en el resto y fuera de la calzada se
descargara piedra balasto 30-50.

La nivelacion de la via debera realizarse con un primer levante de 10 cm. y sucesivos levantes
de 5 cm. hasta el nivel indicado en proyecto con acuerdo de la inspeccidn de Obra; utilizando
para el bateado del balasto equipos de vibradores mecanicos livianos. Quedando como nivel
final segun el proyecto presentado por la CONTRATISTA.

Se realizara una repasada final de la via, donde una vez que la Inspeccion de Obra aprusbe la
solidez del apisonado y la nivelacion transversal / longitudinal obtenidas, se podra dar
comienzo a las tareas de! armado de la calzada.

La Inspeccion de Obra verificard el alabeo y la alineacion de via, si estan dentro de las
tolerancias para Renovacion de via.

Para la construccion de la nueva calzada y de las sendas peatonales el CONTRATISTA
proveera y colocard todo el material necesario de acuerdo al plano de proyecto.
4.6.7. ARMADQ Y COLOCACION DE LA CAMA DE RIELES

Se procedera al armado y colocacion de la nueva cama de rieles por cada via segun el
siguiente esquema ilustrativo:
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VEISTA DE FLANTA DEL PASO A NIVEL

CORTE A-A PASG A NIVEL

BUHELYIY 1 AR
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Los rieles necesarios para el armado de la cama seran provistos por la BCYL carriendo por
cuenta del Contratista su carga / descarga y traslado al sector de cbra.

La cama de rieles se fijara a los durmientes mediante tirafondos.

4.6.8. CONSTRUCCION DE CALZADA VEHICULAR

4.6.12.4. Sobre Vias (Incluye senda peatonal)

Luego del armado de la cama de rieles, se colocara una capa de piedra fina sobre toda la
superficie de cada via, luego se efectuara un riego de imprimacion con Emulsién Bituminosa
EBM 1 {minimo 1 litro/m?) y finaimente se construird una carpeta de rodamiento de concreto
asfaltico en caliente, con un espesor final minimo de 6 cm, la cual debera ser compactada
mediante equipos mecanicos.

Para el caso de pasos a nivel de tierra, |a tarea finalizara con la colocacién de una capa de
piedra fina sobre toda la superficie de cada via.

4.6.12.5, Calzada de Aproximacion:

Tendran una extension minima de 4 metros de largo por el ancho de la calzada y para su
construccion se procedera segtin lo indicado en el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas
de Vialidad Nacional, considerando principalmente las siguientes tareas que permitan
consolidar una calzada de concreto asfaltico

Apertura de caja o excavacion en caja:

Perfilado y re compactacion de subrasante

Mejoramiento de la subrasante con cal

Compactacion .

Riego de imprimacion con Emulsion Bituminosa EBM 1, minimo 1 litro/m2.
Construccion de base de concreto asfaltico en caliente y su compactacién, con un
espesor minimo final de 6 cm.

Riego de liga con emulsion asfaltica sUper estable

Construccion de carpeta de rodamiento de asfalto en caliente y su compactacion,
con un espesor minimo final de 4 ¢m,

ANV NENENENENEN
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La calzada se extendera desde el extremo de ambas vias hasta el limite del terreno ferroviario.
Asimismo se deberd asegurar el correcto escurrimiento de las aguas sobre la calzada,
materializando zanjas laterales a ia calzada de ser necesario.

Para el caso de pasos a nivel de tierra, Unicamente se procedera a realizar las siguientes
tareas:

v" Apertura de caja o excavacion en caja:

v Perfilado y recompactacién de subrasante

v' Mejoramiento de la subrasante con cal

v" Compactacién

4.6.9. CANERIAS Y CAMARAS DE INSPECCION:

Se colocaran 3 nuevos cafios para sefNalamiento, conformados por cafieria de P.V.C.
reforzada de 110mm y de espesor 3,2mm, cruzando Ia calle junto a la viga exterior, desde la
camara de inspeccion pre moldeada a instalar, a camara de inspeccion existente. De igual
forma se ejecutara un cruce de vias principales, a nivel inferior del piano de formacion, desde
camara a cdmara a colocar.

También se colocaran cafierias hasta la zona proxima de lugar de emplazamiento de las
barreras automaticas (actuales y/o futuras). Este Ultimo cafio quedara taponado sin camara de
inspeccion.

Las cdmaras de inspeccién podran ser de hormigon pre moldeado o in situ, con medidas
interiores de 0,60m por 0,60m. Descansaran sobre una base de hormigén H 8 de 0,10m de
espesor. Llevaran tapas de H°A° de 0,10m de espesor. Sobre las paredes de las cdmaras
(dentro del encastre que a tal efecto se realizara en las paredes) se ubicara la tapa de
inspeccion y tendra sus correspondientes manijas y bulones de amarre.

4.6.10. CONSTRUCCION DE SENDAS PEATONALES

En correspondencia con cada paso carretero en zona urbana, habra una zona destinada al
Cruce de peatones, adecuadamente diferenciada de la calzada. Se deberan incorporar
laberintos segun lo indicado en la nota G. ST N° 00223/2001 de la CNRT.

El ancho minimo de Ia senda peatonal sera de 1,50m uniendo las bocas de los laberintos, y se
construira, en principio, una de cada lado de Ia calzada,

El nivel del piso terminado coincidira con el nivel de! riel y sera horizontal en toda su superficie.

No debera quedar espacio libre sin proteccién entre la entrada al laberinto y la defensa de
accionamiento de barrera, que permita el ingreso de alguna persona. Dicho espacio debera
tambien ser cerrado mediante barandas.

Se deberan resolver las interfaces entre los pisos de los laberintos y las veredas publicas,
realizando los trabajos necesarios por fuera del laberinto.

4.6.11. LABERINTOS

Los bordes interiores de los laberintos deberan en principio respetar una cierta distancia
respecto del riel exterior de la via de corrida, siendo esta distancia mayor que 2.00 m y no mas
que 3.00 m.

La estructura del laberinto debera adecuarse a fin de proporcionar las dimensiones

reglamentarias para los accesos a los mismos. El ancho de los laberintos debera ser de

dimensiones tales que permitan la circulacion en todo su recorrido de dos personas (una de

ellas en sillas de ruedas) y demas condiciones previstas en la Ley 24.314 (modificatoria de la
S Ley 22.431) con relacién a la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
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Cuando el paso tenga un angulo de inclinacién distinto de 90°, respecto de la via, se debera
formar el laberinto con las caras paralelas a la acera y a las vias respectivamente. Se adjunta
croquis de accesibilidad y laberinto.

Sera establecido por la inspeccién de Obra, la total o parcial reutilizacion de los cafios
existentes, adicionando en este Gltimo caso el material necesario para cumplir los objetivos.

El material a utilizar para la construccion de los laberintos serd cafio negro con costura (tubos
ASTM-53), para lo que se optara:

Columnas y Travesafios: @ nominal = 3" (pulg.); @ interior = 76,2mm; espesor = 2mm

Los parantes seran de 1,10m de alto sobre el nivel del piso, tendran tapa superior y estaran
empotrados 0.40 m en su base. Segin se indica en grafico de laberintos adjunto.

En ias entradas y salidas de cada laberinto, hacia el exterior, se colocaran dos franjas de
baldosones de cemento de 30 x 30cm. De color amarillos con tetones tronco conicos, teniendo
en cuenta lo normado por ley 24314.

Una vez realizados los trabajos de herreria, se realizara el tratamiento de pintura en los
laberintos, cierres de pasos peatonales, y en donde indique la Inspeccion de Obra, el cual se
conformara de una mano de anti dxido y dos manos de esmalte sintético en franjas alternadas
rojas y blancas.

Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda seran
salvadas mediante la construccion de escaleras de H°A® con sus correspondientes pasamanos
y rampas de acceso para discapacitados; construidas de forma tal que su ancho sea una
alzada y pedada que brinde la seguridad necesaria al paso del peaton.

Los laberintos existentes deberan sufrir modificaciones en sus escaleras de acceso, dado que
cumplan con la ecuacion: 22 + p = 60 a 63cm.

Donde: Las medidas minimas seran:

a= alzada, variaentre 14 a16cm vy p= pedada, varia entre 28 y 30cm. O superiores
segin surja del proyecto.

Ancho minimo 1,20m

Las rampas se construirdn segun se indica en la ley para discapacitados LEY N° 24314 —
DECRETO N° 914/97 y detalles del croquis adjunto.

4.6.12. SENALIZACION

Se demarcaran los pasos peatonales en correspondencia con la salida de los respectivos
laberintos hacia la zona de via con dos franjas de color blanco, refractiva, marca Shori C-502 o
similar de 0,20m. de ancho.

- Lineas de detencién peatonal: Se pintaran lineas de color amarillo de 20 centimetros de
ancho, en ambos accesos al cruce de vias, paralelas a la traza de éstas y ubicadas lo
mas cerca posible de las defensas peatonales.

- Sefalizacién pasiva vertical: Se colocara un cartel en poste implantado a un costado de
cada linea de detencion peatonal y orientado hacia la vereda de acceso, con los

siguientes detalles:
<
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4.6.12.1. Senalizacion vertical y horizontal

E! sefalamiento pasivo del paso a nivel debera ser realizado en un todo de acuerdo con el
Capitulo VI del Decreto 779/95 (dimensiones, reflectividad, etc.), Normas para cruces entre
caminos y vias férreas SETOP 7/81.

Dentro de este item se incluye el mejoramiento y/o completado de las sefiales existentes,
mediante trabajos de provision (inexistentes), reforzamiento, apropiado posicionamiento,
ubicacién y pintura, en los sectores tratados.

Las Senales incluidas son:
a) Cruces de San Andrés.
b} Sefiales de aproximacion a estaciones y puentes.
¢) Tableros indicadores de Silbe.

Para la gjecucion correcta y completa de este item, se seguiran las instrucciones de la
Direccion/Inspeccién de Obra, en cuanto a los detalles de pintura y terminacion, con criterio
uniforme y conforme la normativa vigente en la materia. L.os tableros indicadores de Silbe
(2 por PaN) se colocaran en todos los pasos a nivel del sector de obra. En el caso de los
PaNs con sefalizacion activa, se debera colocar un cartel indicando calle y progresiva del
mismo debajo del tablero.
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4.6.13. CERRAMIENTOS

ACTIVA)

Se deberan reparar a nuevo, o consiruir donde no existan, los alambrados transversales y

<p adyacentes.
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Se consideran alambrados transversales a los laterales del paso a nivel que abarcan el ancho
de la zona de via- zona operativa, y adyacentes a los paralelos a la via en una distancia de 25
m tomada desde las esquinas del paso a nivel.

Los alambrados que deban construirse, deberan ser del tipo cerco olimpico (postes,
accesorios, y alambrado con tejido romboidal).

Los postes del alambrado de la zona del paso a nivel deberan pintarse con dos manos de
esmalte sintético blanco.

4.6.14. DOCUMENTAGION TECNICA A ENTREGAR

El Contratista entregara los planos y detalles constructivos conforme a obra del paso a nivel a
BCYL, en fres copias en originai en papel Bond Opaco y en C.D. con el programa Autocad
version 2008, previo al inicio de los trabajos.

Esta documentacion constara de:

Planimetria del paso a nivel en escala 1:100

Altimetria por ambas vias en escala Horizontal 1:500 y Vertical 1:50

Detalles estructurales de los cordones y calzada de hormigdn en escala 1:10
Corte constructivo transversal a la via del paso a nivel en escala 1:5

4.6.15. MEDICION Y CERTIFICACION:

- Eltrabajo de RENOVACION DE PASOS A NIVEL DE TIERRA se medira y certificara
por unidad de paso a nivel renovado y habilitado para la circulacion ferroviaria, peatonal
y vehicular.

- El trabajo de RENOVACION DE PASOS A NIVEL DE PAVIMENTO se medird y
certificara por unidad de paso a nivel renovado y habilitado para la circulacion
ferroviaria, peatonal y vehicular.

En este item estan prorrateados todos los costos de los materiales necesarios para la

ejecucion de los pasos enunciados, como también los costos de los trabajos y material

no detallado de la presente especificacion.

El CONTRATISTA tendra la obligacidn de hacer todo lo que sea necesario para lograr
= el cometido bajo la normativa vigente.
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4.7. MEJORAMIENTO DE VIAS EN OBRAS DE ARTE

DIV.67 VENADO TUERTO - Km. 149,900 5,30 Camb.Durm
ELORTONDO Km. 164,200 5,00 Camb.Durm
DIV.67 | MELINCUE - CARMEN Km. 130,800 5,10 Camb.Durm.
Km. 82,140 6,20 Camb.Durm.
DIV.67 | PAZ-CARRERAS Km. 89,600 6,30 Camb.Durm.
Km. 97,900 7,50 Camb.Durm.
Km. 1,657 11,00 Camb.Durm., Contrar. Y Encarrilador
Div. 69 | SAFORCADA - TEQDELINA Km 3,202 11,00 Camb.Durm., Contrar. Y Encarrilador
Km. 46,827 10,00 Camb.Durm., Contrar, Y Encarrilador

NOTA: EN LAS OBRAS DE ARTE QUE SEAN IGUAL O MAYOR A 10 METROS SE DEBERA CAMBIAR Y COLOCAR
ADEMAS DE LOS DURMIENTES Y BULONES DE ANCLAJE, CONTRARIEL Y ENCARRILADOR DE MADERA.,

Comprende las tareas de provision y reemplazo del 100% de los durmientes por nuevos de
Q°C® (0,15/0,20 m x 0,24 x 2,7 m), buloneria de anciaje, la fabricacion y colocacion de los
contrarieles y encarriladores, provision y reemplazo de los durmientes y fijaciones que se
ubican en la copa y cuello de aproximacién (encarriladores y contrarieles) al puente. La
provision y reemplazo de los durmientes de la copa y cuello de aproximacion con sus
correspondientes fijaciones se efectuara Unicamente en aquellas obras de arte cuya luz sea

igual o mayor a los 10m, al igual que la fabricacién y colocacion de los contrarieles y
encarriladores de madera.

A4.7.1 INSTALACION DE ENCARRILADORES EN OBRAS DE ARTE:

En todos los puentes y alcantarillas, sean de tablero abierto o cerrado con luces mayores a
10m, se instalaran encarriladores de acuerdo al siguiente esquema:

Durmientes de Durmientes sspecia.
visde 0.12m s piPle do GUC°, e
SEHERGT ' G150, 18 m espasor
Durmientes e \%: v ; ¥ T *
Cambio de 2,70 ; ; 5 ‘ “‘i : ;
P 3‘5%‘“ WW ! ‘\,NN . . ' Cmmrmw%nm ] ’:\\\gﬁgl#ﬁ N
¥ N""m ! 3 ‘ . : @ ¥
P
o o - . | Encarritadores "/ W‘“m ;
Contrarieles j . ; de Madera s
S————— * ¥ *
Sr/ \.‘, Cooas?m Gueltos1s m L suente c Custio y Copa zmrrawmm?%
i Zona de Puente ;
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Por cada puente, la longitud de la Copa y Cuello Encarrilador en cada boca de acceso es de:
22 m =7 m Copa + 15 m Cuello; es decir 44 m por puente.

Se fabricaran y colocaran los contrarieles y encarriladores que se especifican en este Pliego,
reemplazando totalmente los durmientes y fijaciones que se ubican en la copa y cuello de
aproximacion (encarriladores y contrarieles) al puente, cuando la luz de éste sea igual o mayor
a los 10m.

Los dumientes que conforman las Copas Encarriladoras serdn nueves Q°C y de longitud
variable {0,12x0,24x2,70/3,50 m) fijados con tirafondos Tipo AO, todo a proveer por el
Contratista.

En el Cuello, el Contratista debera llegar con el reemplazo de durmientes de via — en la
cantidad y modalidad establecida — hasta la obra de arte (entre encarrilador y estribo),
debiendo efectuar todos aquellos trabajos complementarios que aseguren que el terraplén
guede a la geometria establecida segin normas, perfectamente relleno, compactado y estable.

En ambos extremos de los puentes (copa), el Contratista proveera e instalard encarriladores
de madera (Q°C°).

En la zona del puente, el sistema de fijacion de los contrarieles sera mediante tirafondos Tipo
A, nuevos, de manera que la instalacion permita lo especificado en normas, para el caso de
contrarieles paralelos (Tirafondo que toma patin de riel de corrida, toma lado interno del
contrarriel al mismo tiempo).

Los rieles necesarios para el armado de los contrarieles serdn provistos por la BCYL, pudiendo
ser del material producido en obra o a retirar donde la BCYL. disponga, corriendo por cuenta de
la Contratista el costo de la carga y traslado al sector de obra.

4.7.2 MEDICION Y CERTIFICACION:
- Los trabajos de MEJORAMIENTO DE ViAS EN OBRAS DE ARTE se mediran y certificaran por

metro lineal de obra de arte mejorada.

En este item estan prorrateados todos los costos de los materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos enunciados, como también los costos de los frabajos vy
material no detallado de la presente especificacion.

EI CONTRATISTA tendréa la obligacién de hacer todo lo que sea necesario para lograr
el cometido bajo la normativa vigente.

4.8. NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacion Contractual,
el Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa:

- LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO
GENERAL DE FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO N° 90325/36, SUS
ACTUALIZACIONES Y REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES.

- NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCIGN Y RENOVACION DE ViAS. (RESOLUCION D. N°
887/66).

- NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE VIA (MODIFICACIONES A LOS ART® 56, 57
Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

~  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE
TERRENOS (RESOLUCION D. Ne 887/66).

- NORMAS TECNICAS DE Via Y OBRAS.

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE ViA.

- NORMAS 1SO 8000 — CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-.

- NoRMa UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES.

<5
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NORMAS IRAM FA L. PARA ECLISAS, BULONES DE ViA, TIRAFONDOS Y ARANDELAS PARA
BULONES DE ViA.

NORMAS TECNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y VIAS FERREAS (RESOLUCION SETOP 7/81 —
DECRETO Ne 747/88).

REGLAMENTQ DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y SU ANEXO DE PUENTES
METALICOS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINOS.

PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS
BASICAS Y CALZADAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

NORMAS IRAM — ASTM — AASHTO — DNV EN GENERAL.

LLEY N° 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SU DECRETO REGLAMENTARIO
Ne  351/79 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO N° 351/96 D HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE
RESIDUOS PELIGROSOS ¥ SU DECRETO REGLAMENTARIO Ne 831/93.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

NTVO N 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VIAS PRINCIPALES BALASTADAS CON PIEDRA
O MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADO).
NTVO N* 4, RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL METODO DE LAS FLECHAS.
NTVO Ne 7, ALINEACION DE VIA.

NTVO Ne 8, COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS.
NTVO N 13. APILADO DE DURMIENTES.

I GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGON
ARMADO.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y
LIMPIEZA DE TERRENOS. (RESOLUCION D. N° 888/66).

NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE Vias. (RESOLUCION D.Ne
887/66).

NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE VIA.

FA 7 001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA.,

FA 7 006. BULONES PARA ViA,

FA 7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE Via.- FA 7 015. ECLISAS.- FA 7 025,
DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO.

FA 7 040. BALASTO GRADO A.

NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE ViA (MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS 56, 57
Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

NORMAS iSO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS.

DECRETO REGLAMENTARIO 814/97 DE LA LEY NACIONAL N° 24.314 DE ACCESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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SECCION 5 - ANEXOS

ANEXO 1. PLANILLA DE COTIZACION
PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA:

Licitacion Pablica Nacional N° 03/2018
Oferente:
Fecha:

o L e

1 SANTA FE SAN MARTIN DIv.67 | VENADO TUERTO - ELORTONDO | $ - |3 -
2 SANTA FE SAN MARTIN Div. 67 MELENCUE - CARMEN $ - s -
3 SANTAFE SAN MARTIN Div. 67 ALCORTA - ELORTONDO 5 - 15 -
4 SANTA FE SAN MARTIN g:: SZ PAZ-CARRERAS/ACEBAL-PAVON | & - S -
5 SANTA FE SAN MARTIN Div. 71 PAVON ARRIBA - SOLDINI $ - |3 -
6 SANTA FE SAN MARTIN Div. 70 JUNCAL - R. FOURNIER $ - |3 .
7 BUENOS AIRES - SANTAFE | SAN MARTIN Div. 69 SAFORCADA - TEODELINA $ - 1S -

TOTAL $ - | -

A continuacion se adjuntan las planillas con la apertura de items por renglon (framo):

s
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Planilla de Cotizacidn
"MEIORAMIENTO BE VIA EN SECTORES VARIOS -LINEAS SAN MARTIN "

®

Minrsteris e TRanLpone
Presidencia de |a Nacién

1 VENADO TUERTO - ELORTONDO Div. 67 TRENES ARGENTINGS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consarcio Oferente) CAQGAS
Fecha: {Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA
SuBTOTAL
1 |Reemplazo de Durmientes N° 8.400 $ - |8 -
2 |Reemplazo de ricles tipo 42,18 kg/m (85 LBS) m 2.400 $ - 18 -
3 |Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N° 33.600 $ - I8 -
4 |Tratamiento de juntas existentes N° 1.200 3 - |$ -
5 |Tratamiento de via en puente y/o alcantarillas {incluye materales) m 10 $ - |5 -
6 |Tratamiento de PAN Pavmentado (incluye materiales) Ne* 5 $ - 1% -
7 |Tratamiento de PAN de Tierra (Incluye materiales) N® 4 $ - | % -
8 |Soldaduras Aluminotérmicas N° 100 3 - % -
SUB-TOTAL| § -
PROVISION DE MATERIALES

9 [Moviiizacion y Desmovlizacién de Obra Gl 1 3 - | % -
10 [Durmientes de Q°C° (0,12x0,24x2,00m} N*® 5.040 § - |8 -
11 [Dummnientes de Q°B° (0,12x0, 24x2,00m) N* 3.360 3 - 1% -
12 |Tirafondos AD (23 x 105 mm) N° 33.600 3 - |8 -
13 |Tirafondos BO (23 x 125 mmy) N°® 33.600 3 - |8 -
14 {Clepes Pandrol Gauge Lock N°® 33.600 $ -~ I8 -
15 |Eclisa tipe bama 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 $ -~ 18 -
16 |Bulones, tuercas y arandelas {7/8" - 24/27 mm}. N 7.200 $ - |$ -
17 |Soldaduras Aluminotémmicas N 100 $ - Is -
SUB-TOTAL] § -

TOTAL| % -

Planilla de Cotizacién

"MEFQRAMIENTO DE V(A EN SECTORES VARIOS -LINEAS SAN MARTIN *
2 MELINCUE - CARMEN Div. 67
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

&

HMirltterls de Tramspary
Presidencia cle la Nacion

TRENES ARGENMTINOS

CARGAS

Fecha: {Fecha de Apertura de tas Ofertas)

RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA

1 |Reemplazo de Dumientes 8.400 $ - I8 -
2 {Reemplazo de rieles tipo 42,18 kg/m (85 LBS) m 2,400 $ - 1% -
3 {Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N° 33.600 $ - |8 -
4 {Tratamiento de juntas existentes N 1.200 $ - {3 -
5 |Tratamiento de via en puente y/o alcantarillas (inciuye materiales) m 5 $ - % -
6 |Tratamiento de PAN Pavmentado (incluye materiales) N° 3 $ - 1% -
7 |Tratamiento de PAN de Tiema (Incluye materiales) N® 4 $ - | % .
8 |Soldaduras Aluminoténmicas N° 100 $ - % -
SUB-TOTAL| $ -
PROVISION DE MATERIALES

9 |Mondlizacidn y Desmoulizacidn de Obra <] 1 $ - 1% -
10 |Dummientes de Q°C* {0,12x(,24x2,00m) N° 5.040 5 - |8 -
11 |Durmientes de Q°B° {0,12x0,24x2,00m} N® 3.360 $ - |8 -
12 |Tirafonddos AQ (23 x 105 min) N® 33.600 § - |5 -
13 {Tirafondos BO (23 x 125 mun) N*® 33.600 $ - 18 -
14 |Clepes Pandrol Gauge Lock N¢ 33.600 § - |8 -
15 |Eclisa tipo bama 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 $ - |3 -
16 |Bulones, tuercas y arandelas (7/8" - 21/27 mm). N® 7.200 $ - |8 -
17 [Soldaduras Aluminotérmicas N® 100 $ - |8 -
SUB-TOTAL| & -

TOTAL| § -
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Planilla de Cotizacion @ Hinlstecio do Seonshutty
¢/ Prosidencia de la Nacidn
"MEIORAMIENTO DE VIA EN SECTORES VARIOS -LINEAS SAN MARTIN *
3 ALCORTA - ELORTONDO Div. 67 TRENES ARGENTINGS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
Fecha: [Fecha de Apertura de las Ofertas) CARGAS
RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD BE MEDIDA
: RUBRO:- ITEM
1 |Reemplazo de Dummientes N° 8.400 $ - 18 -
2 [Reemplazo de ricles 42,18 Kg/m (85 LBS) m 2.400 $ - 18 -
3 {Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N° 33.800 $ - |8 -
4 {Tratamiento de jurtas existentes e 1.200 $ - 18 -
5 |Tratamiento de PAN Pavimentado {incluye materiales) N’ 4 3 - 13 -
§ |Tratamiento de PAN de Tiera (Incluye materiales) N° 7 $ - |8 -
7 |Soldaduras Aluminotérmicas N° 100 $ - |8 -
SUB-TOTAL| § -
PROVISION DE MATERIALES
8 [Movlizacién y Desmovilizacion de Obra Gl 1 3 - |8 -
9 [Dumientes de Q°C® (0,12x0,24x2,00m) N° 5.040 $ - |8 -
10 |Durmientes de Q°B° (D,12x0,24x2,00m) Ne 3.360 3 - |8 -
11 |Tirafondos AD (23 x 105 mm) Ne 33.600 $ - 1§ -
12 [Tirafondos BO (23 x 125 mm) N° 33.600 3 - |s -
13 |Clepes Pandrol Gauge Lock N® 33.600 $ - |8 -
14 |Eclisa tipo barra 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 $ - 1% -
15 |Bulones, tuercas y arandelas (7/8" , 21/27 mm}) N° 7.200 $ - 1% -
16 |Soldaduras Aluminotérmicas N® 100 % - {3 -
SUB-TOTAL| $ -
TOTAL| $ -
Planilla de Cotizacion @ Mistario da Tranipents
* " v Prasidencia de la Maclén
MEIORAMIENTO DE VIA EN SECTORES VARIOS -LINEAS SAN MARTIN
4 PAZ-CARRERAS/ACEBAL-PAVON Div. 67 Div.71 TRENES ARGENTINGS
Oferente: {Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente}
fecha: {Fecha de Apertura de las Ofertas) CARGAS

RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA

N* RUBRO - 1€ ik
1 |Reemplaza de Dumientes N° 8.400 3 - |8 -
2 |Reemplazo de reles 42,18 Kg/m {85 LBS) m 2.400 ] - 18 -
3_|Reemplazo de fijaciones en dumientes de reemplec N 33.600 3 - 1% -
4 |Tratamiento de juntas existentes N° 1.200 3 - | % -
§ [Tratamiento de via en puente yfo alcantarilas (incluye materiales) m 20 $ - % -
6 |Tratamiento de PAN Pavimentado (incluye materiales) N° 1 3 - |3 -
7_{Tratamiento de PAN de Tiema (Incluye materiates) N° 5 3 - |% -
8 {Soldaduras Aluminotémicas N® 100 $ - 1% -
SUB-TOTAL} § -

PROVISION DE MATERIALES

9 |Momlizacién y Desmovilizacion de Obra Gl 1 $ - |5 -
10 [Dummientes de Q°C° (,12x0,24x2,00m} N° 5.040 $ - 18 -
11 {Dumientes de Q°B° (0,12x0,24x2,00m) N® 3.360 $ - |8 -
12 |Tirafondos AQ (23 x 105 mm} N° 33.600 3 - 3 -
13 [Tirafondos BO (23 x 125 mm) N° 33.600 $ - |3 -
14 |Clepes Pandrol Gauge Lock N° 33.600 $ - |$ -
15 |Eclisa tipo bamra 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 $ - |8 -
16 |Bulones, tuercas y arandefas (7/8" , 21/27 mm) N° 7.200 3 - 18 -
17 |Soldaduras Aluminotérmicas N° 100 E] - 1% -
SUB-TOTAL| § -
ToTAL| $ -
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Planilla de Cotizacidn @ rsgtona da T
"MEJORAMIENTO DE VIA EN SECTORES VARIOS -LINEAS SAN MARTIN ™ 34 Presidencio dola Racion
5 PAVON ARRIBA - SOLDINI Div, 71 TRENES ARGENTINGS
Oferente: (Nombre de fa Firma, UTE 0 Consorcio Oferente)
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas) CARGAS
RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA
" : 4 o osusoTALY
1 |Reemplazo de Dummientes N° 8.400 3 - 1% -
2 |Reemplazo de rieles 42,18 Kg/m {85 LBS) m 2,400 $ - % -
3 |Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N° 33.600 $ - i3 -
4 [Tratamiento de juntas existentes N° 1.200 $ - |8 -
5 |Tratamiento de PAN Pavimentado (incluye materiales) N® 6 $ - [ $ -
6 |Tratamiento de PAN de Tiema (Incluye materiales) Ne 2 $ - |8 -
7 |Soldaduras Aluminotérmicas N° 100 $ -8 -
. SUB-TOTAL| § -
PROVISION DE MATERIALES
8 |Movilizacién y Desmowlizacidn de Obra Gl 1 3 - | % -
9 {Durmmientes de Q°C° {0,12x0,24x2,00m) N° 5.040 5 - |8 -
10 |Durmientes de Q°B" (0,12x0,24x2,00m) N°® 3.360 $ - |3 -
11 [Tirafordos AQ (23 x 105 mm) N° 33.600 § - % -
12 |Tirafondos BO (23 x 125 mm) N° 33.600 $ - 13 -
13 |Clepes Pandrol Gauge Lock N° 33.600 3 - |8 -
14 {Eclisa tipo barra 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 3 - |8 -
15 |Bulones, tuercas y arandelas (7/8" , 21/27 mm) N® 7.200 $ - % -
16 [Soldaduras Aluminotérmicas N° 100 5 E -
SUB-TOTAL| $ -
TOTAL| $ -
Planilla de Cotizacién Minesturss do Framgsone
"MEMORAMIENTO DE V(A EN SECTORES VARIOS -LINEAS SAN MARTIN ™ %/ Presidencla de 1a Nacién
Oferente: (Nombre de |a Firma, UTE o Consorcio Oferente)
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas) CARGAS

RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA

Licitacién Puablica Nacional BCyL N° 03/2018

Nt .11 RUBRO-TTEM : G SUBTOTAL |
1 {Reemplazo de Dumientes N° 3 $ -
2 |Reemplazo de rieles 42,18 Kg/m (85 LBS) m 2,400 $ -~ |8 -
3 [Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N7 33,600 i3 - |8 -
4 |Tratamiento de juntas existentes N* 1.200 $ - |8 B
§ |Tratamiento de PAN de Tierra {incluye matesales) N°® 9 5 - |3 -
6 |Scldaduras Aluminotérmicas N® 100 3 - |8 -

SUB-TOTAL| $ -

PROVISION DE MATERIALES

7 _[Moilizacion y Desmovitizacién de Obra Gl 1 $ - {3 -
8 |Durmientes de Q°C" (0,12x0,24x2,00m) N° 5.040 $ - |8 -
9 |Durmientes de Q°B® (0,12x0,24x%2,00m) N* 3.360 $ -8 -
10 |Tirafondos AQ {23 x 105 mm) N*® 33.600 $ - |8 -
11 |Tirafondos BO {23 x 125 mm) N® 33.600 $ - |38 -
12 [Clepes Pandrol Gauge Lock N° 33.600 3 - |8 -
13 |Eclisa tipo bamra 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 $ - 18 -
14 |Bulones, tuercas y arandelas (7/8" , 21/27 mm) N® 7.200 3 - |8 -
15 |Soldaduras Aluminotérmicas Ne 100 3 - % -
SUB-TOTAL| $ -

TOTAL| 8 -
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Planilla de Cotizacion @) S acion
"MEJORAMIENTO DE VA EN SECTORES VARIOS -LENEAS SAN MARTIN "
7 SAFORCADA - TEODELINA Div. 69 TRENES ARGENTINGS
Oferente: (Nembre de la Firma, UTE o Censorcio Oferente) CARGAS
Fecha: {Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA
i UBRO - ITE
1 |Reemplazo de Durmientes N°® 8.400 $ - % -
2 |Reemplazo de rieles 42,18 Kg/m (85 LBS) m 2.400 3 - |8 -
3 [Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N°® 33.600 $ - | 8§ -
4 iTratamiento de juntas existentes N® 1.200 $ - |$ -
5 [Tratamienlo de via en puente y/o alcantarillas (incluye materiales) m 32 ) - | 8§ -
6 |Tratamiento de PAN Pavimentado {incluye materiales) N* 2 $ - |8 -
7 |Tratamiento de PAN de Tietra (Incluye materiales) N° 2 % - |3 -
8 |Soldaduras Aluminotérmicas N° 100 $ Rk -
SUB-TOTAL| $ -
PROVISION DE MATERIALES
9 |Movilizacién y Desmovilizacién de Qbra ] 1 $ - |3 -
10 |Durmientes de Q°C® (D,12x0,24x2,00m) N 5.040 $ - 1S -
11 {Dumientes de Q°B° (0,12x0,24x 2,00m) N* 3,360 3 - 15 -
12 |Tirafondos AD (23 x 105 mm) N® 33.600 $ - $ -
13 |Tirafondos BO {23 x 125 mm) N® 33.600 3 - |8 -
14 [Clepes Pandml Gauge Lock N® 33.600 $ - s -
15 |Eclisa tipo bama 6 Agujeros R 42,18 Par 1.200 $ - 18 -
16 |Bulones, tuercas y armndelas (718", 21/27 mm) N*® 7.200 3 - |3 -
17 |Soldaduras Aluminotérmicas N® 100 $ - 1% -
SUB-TOTAL| $ -
TOTAL| § -
Nota Importante:
s Los ltems mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar
todos los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas (Seccién 4) aunque
< no figuren especificamente en la misma.
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ANEXO II. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DEOBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

En la lecalidad de ................ , Pravincia de ................ , alos ..... dias del mes de
............... de 2018, se deja constancia que la empresa ........................, representada
porel Sr.o..oeiiiiiii DNIL ..o, ha cumpiimentado con la VISITA al

lugar de OBRA, en el marco de la Licitacibn Publica Nacional BCyL N° 03/2017
“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS — LINEA SAN MARTIN” conforme a
lo establecido en el Articulo 14° de la Seccién 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

La presente tiene caracter de declaracion jurada.

Se confeccionan TRES (3} ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Representante Empresa Representante BCyL S.A.
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ANEXO lll. CARTA DE PRESENTACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
03/2017

De mi consideracion:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitacion Publica Nacional N° 03/2018, cuya
recepcion se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar los
trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a ia Planilla de Cotizacién que se
adjunta como ANEXO | al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Asimismo aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demds previsiones
gue rigen la licitacidn.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecucion de
los trabajos seglin las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se
adiunta al presente.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha limite
fijada para la recepcion de las Ofertas, la que resultara vinculante para quienes suscriben y
podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que
reciban.

Fechado en este dia / mes / del afio
Firma y sello/aclaracién

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, segun surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y
representacion de la empresa/institucion:
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ANEXO IV. LEY Y DECLARACION JURADA DE COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancicnada; Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado
y Cémara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

“Compre Trabajo Argentino”

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones vy
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios pablicos,
en la contratacion de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos
subcontratantes directos otorgaran preferencia a la adquisicién o locacion de bienes de origen
nacional, en los terminos de o dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacién Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto
de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas
sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento {(5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciocnes de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la produccidn de bienes o en la prestaciéon de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el
presente régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de
origen nacional, cuando en ofertas similares, para identicas prestaciones, en condiciones de
pago contado sin gastos o cargas financieras, su precm sea igual o inferior al de los bienes
ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo parrafo de este articulo se aplicara a los bienes que
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccién o para la prestacién de tales
servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacién, el precio de los bienes de origen no
nacional debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacion a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o
garantizar el oferente su nacionalizacion. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a
los bienes de origen nacional y su pago se hara en moneda local, en las mismas condiciones
que correspendan a los bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas
del mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas
de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de ios bienes ne nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio
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de cumpiir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la informacion que permita su participacién en las mismas. Los
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un
valor para su adquisicion superior al cinco por mil {5%) del valor del presupuesto de dicha
adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un
nivel tecnoldgico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises
y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccion del margen de
proteccion o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importacion o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para
cubrir exclusivamente la adquisicidn de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;

b) En ninglin caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) vy las
que surgieren de los convenios de financiacién, prevaleceran estas Ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a
fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés
difuso o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar cenocimiento del acto presuntamente lesivo.,

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista debera reiterar o realizar una
oferta en firme de venta o locacion para la contratacién de que se trate, juntamente con el
recurso, aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formulé la requisitoria de contratacion,
el que podra hacer lugar a lo peticionado- o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con
todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicidn, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracién plblica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el érgano competente para
su sustanciacion y resolucion y que deberd expedirse dentro de los treinta (30) dias, contados
desde su recepcion.

La resolucién del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacion de que
se trate y agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendrd efectos suspensivos
respecto de la confratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria,
Comercio y Mineria, Unicamente en |os siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formulé la
requisitoria de contratacidn del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
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seguro de caucion, que perderd en caso de decision firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracién administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Cadigo Aduanero, o por la
Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado
en trémite de adjudicacion y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decisién
impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el tramite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia
adicional y se remitiran las actuaciones al Comitente que elevé las actuaciones al citado
organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formulé la
requisitoria de contratacion para que continie con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
pulblicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion acte la persona contratante debera disponer
que ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracién pablica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién serd comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nagién y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no
se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba
permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de Ia presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las
normas concordantes dictadas en el ambito provingial.

ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencidn indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en
las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la Ciudad de
Buenos Aires incurrira en la sancion establecida en el articulo 172 del Cédigo Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Autonomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.
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ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitacién se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley v,
en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 vy ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacién a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
prestadaoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios piblicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi o mencionen y se
asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENQOS AIRES, A

LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS ML UNO.—

REGISTRADA BAJO EL N° 25551 —RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. —
P Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzan,
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DECLARACION JURADA I

2, de de 201__. A los efectos previstos en el Régimen de Com pre Trabajo
Argentino {Ley N° 25.551, el Decreto N° 1600/2002 y sus normas complementarias) y con
relacion a la Licitacion N°® __ /2018 cursada por BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
S.A., en mi caracter de 3 de 4, manifiesto en calidad de declaracion jurada que
las obras / los servicios cotizados / los bienes por mi representada son de origen 5 de
conformidad con la siguiente férmula

X_MP+I+M
B VBP

Donde:

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas

| = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos)
M = Costo de materiales importados nacionalizados

VBP = Valor Bruto de la Produccion de un bien

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4.

1 Impresa en una hoja con &l membrete de la empresa oferente
2 Localidad

3 Representacion que invoca

4 Nombre de la empresa

5 Nacional o No nacional

6 Firma y sello
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DECLARACGION JURADA Il

8 de de 201__. A los efectos previstos en el Régimen de Compre Trabajo
Argentlno (Ley N° 25.551, el Decreto N° 1600/2002 y sus normas complementarias) y con
relacion a la Licitacion N° 12018 cursada por BELGRANQO CARGAS Y LOGISTICA
S.A, en mi caracter de ° de , manifiesto en calidad de declaracion jurada que
mi representada encuadra dentro de la categoria de 11 empresa, de acuerdo a la
Resolucion N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la Secretaria de la Pequefia y Mediana
Empresa y sus modificatorias.

Tope de ventas totales anuales'? en millones de pesos, segun sector de actividad
Tamafio de | Agropecuario | Industria | Comercio | Servicios | Construccion
empresa y Mineria

Micro $2 $7.5 $9 $2,5 $3,5
Pequena $13 $45,5 $55 $15 $22,5
Mediana framo 1 $100 $360 $450 $125 $180
Mediana tramo 2 $160 $540 $650 $180 $270

7 Impresa en una hoja con el membrete de la empresa ofertante
8 Localidad
9 Representacidn que invoca
10 Nombre de la empresa
11 Micro / pequefa / mediana {tramo 1) / mediana (tramo 2) /gran empresa
12 Entiéndase por ventas totales anuales el monto de las ventas que surja del promedio de los {ltimos tres
gjercicios comerciales o afios fiscales. Se excluira del calculo el VA, el Impuesto Interno que pudiera corresponder
y se deducira hasta e 50% del monto de las exportacionas (Articulo 2° de la Resolucion N° 24 de fecha 15 de
‘5? febrero de 2001 de la Secretaria de la Pequefia y Mediana Empresa y sus modificatorias)
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

APELLIDO: ... “ “ “ - . versassassveerssneess

D.N.L/C.I/L.E./L.C. N ....ccvceos

RAZON SOCIAL: .... . . - . - reesnesensrvisinens

DOMICILIO: ......cceeeicenrereneneas

HABILIDAD PARA CONTRATAR

EL OFERENTE DE LA
LICITACION PUBLICA
NACIONAL BCyL 03/2018.
ESTA INCURSO EN ALGUNA
DE LAS CAUSALES DE
INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON ESTADO
NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, Y/0
BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A., Y/O SUS
ACCIONISTAS  (FERROCARRLES

SI NO

ARGENTINOS S.E. Y/O
ADMINISTRACION GENERAL DE
PUERTOS S.E) Y/O
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO, Y/O SOCIEDAD
OPERATIVA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO ({tachar
lo que no corresponda)

Pagina ] 71
Licitacion Pablica Nacional BCyi. N° 03/2018



Fa%  Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

== Presidencia de la Nacion CARGAS

DEUDAS -~ RECLAMOS ADMINISTRATIVOS - JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL

MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
Y/O JUICIOS COMO PARTE DEMANDADA CON EL ESTADO
NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas, y/o BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles
Argentinos S.E. y/o Administracion General de Puertos S.E.) y/o
Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad de{ Estado SI NO
(TACHAR LO QUENO CORRESPONDA)

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO,
JUZGADO, N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE
Y MONTO RECLAMADO.

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASI
COMO RENUNCIO A RECURRIR A LA ViA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACION,
NO CALIFICACION, DESESTIMACION DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA
RESOLUCION QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE.TAMBIEN ACEPTO
EXPRESAMENTE QUE LA UNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE
PLIEGO

EL QUE SUSCRIBE DON......o.coooeeeoeeeeovevireerersvessesearasassssssssssssssessssvessss s ienanas
ENSU CARACTER DE ... ves s e seees ettt ves s

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE
DECLARACION JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN
OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL
EXPRESION DE LA VERDAD.

LUGAR Y

FECHA FIRMA
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ANEXO VI. CONTROL DE TERCEROS.

1.- Consideraciones Generales:

De acuerdo a la situacion fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste debera entregar
la documentacién que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o
servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los
mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente:

» Enviar toda la documentacion de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por
partes.

» La documentacion deber remitirse -sin intermediarios- al Area de Control de Terceros
de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a fravés de;

o Correo electronico: control3@bcyl.com.ar (limite por envio de 2 megas en
formato PDF 6 JPG})

o Correo Postal: Area de Control de Terceros - Av. Santa Fe N° 4636 - 2do. Piso,
(C1425BHV) - Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

» La documentacion enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a
los predios del Belgrano Cargas y Logistica S.A.

» Informar por nota formal (membrete, firma y aclaracién de un apoderado) en todo
momento, las aitas o bajas de personal que se produzcan, acompaiiando las
constancias respectivas.

+ En el caso de existir subcontratacion, el proveedor o contratista:

- Debe informar por nota formal la subcontratacion.

- Debe presentar la documentacion del subconiratista con los mismos alcances
gue se aplican al contratista (consultar al Area de Control de Tercero por la
documentacion a presentar si la situacion juridica y fiscal del subcontratista
difiere de la del contratista).

- es el responsable de remitir al Area de Control de Terceros la
documentacion del subcontratista,

» El Area de Control de Terceros:

- cuenta con 5 (cinco) dias habiles para controlar la documentacion, una vez
recepcionada por este sector.

- solo se responsabiliza por la documentacion solicitada.

- solo brinda informacién correspondiente a la documentacién requerida para
autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos.

Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuacion para los distintos
casos del personal en relacion de dependencia, Belgrano Cargas y Logistica S.A. se reserva el
derecho de solicitar que el Proveedar o Contratista entregue al Area de Control de Terceros
copia del Libro Especial {Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo).

A. Documentacion a presentar para ingresar a los predios:

e Declaracion Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y
en orden alfabético (Anexo [)
» Certificado de ART de los empleados que prestaran servicio para Belgrano Cargas
y Logistica S.A., con Clausula de NO REPETICION vy la inclusion a favor del
asegurado y los coasegurados {Anexo ili), emitido a partir del dia 27 del mes
anterior al ingreso siendo la Gltima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a
= autorizar.
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Por tinica vez:

* Altas tempranas (se debera enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberan
tener "Fecha de impresion” vigente al momento de comenzar los trabajos
contratados)

+ Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestaran servicio
para el Belgrano Cargas y Logistica S.A., emitido a partir del dia 27 del mes anterior
al ingreso siendo fa Ultima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a autorizar.

* Numero de Cuenta Corriente Bancaria.

Copia de fa Constancia de Inscripcion ante AFIP del subcontratista (en el caso que
lo hubiere)

Presentar esta documentacion con una anticipacion de cinco (5) dias habiles, tanto al inicio de
los trabajos, como al comienzo de cada mes -hasta que finalicen fos trabajos contratados- (a
partir del dia 27 del mes anterior al ingreso siendo fa titima fecha de enfrega el dia 5 del
mismo mes a autorizar).

El proveedor o contratista debe esperar a recibir la autorizacion por parte del Area de
Control de Terceros para coordinar su ingreso.

B. Documentacién a presentar para dar el conforme de documentacidn para liberar el
pago del trabajo o servicio:

Una vez realizados Ios frabajos o servicios, debera presentar la siguienfe documentacion
correspondiente del mes anterior al trabajado:

Copia del Formulario N° 931 - AFIP, con el acuse de recibo y comprobante de pago.
+ Copia de la ndmina que surge del aplicativo SIJP (Resaltar sélo el personal
afectado a la Orden de Compra o Contrato).
¢ Copia de los recibos de sueldo del personal afectado a la Orden de Compra o
Contrato, debidamente firmados por los empleados.

Aclaracion: Para el pago del ultimo certificado se deberd presentar la documentacion
correspondiente al mes trabajado.

En caso de haber optado por un plan en “Mis Facilidades”, deberd presentar dicha
documentacion:

» Copia de Formulario 1003—-AFIP, detalle de "Plan de Pagos” con cuotas y
vencimientos, detalle de "Obligaciones Regularizadas” (esta Ultima debe ser
enviada mensualmente, con su actualizacion de pagos).

Ef conforme de documeniacién para pagos se liberara cuando esté TODA la documentacion,
incluyendo la def subcontratista (en el caso de que fos hubiere).

Nota: Para fodos los casos en que las fechas mencionadas no sean dias habiles, se debe
< considerar ef primer dia habil siguiente.
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Localidad, ## de Mes de 20##
Sefores

Belgrano Cargas y Logistica S.A.
Av. Santa Fe 4636 2do Piso
C1425BHV — Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N° ###H#4 - Descripcion de la obra o servicio

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal esta bajo nuestra relacién de
dependencia y estara afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la

referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de
2045

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

FIRMA
ACLARACION
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

ANEXO i
ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y L.ogistica S.A. CUIT N° 30-71410144-3

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9,
Ferracarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT N° 30-71525570-3, Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8, contratistas y
subcontratistas.
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ANEXO Vil - MODELO DE CERTIFICADO

Belgrano o
qiang CERTIFICADO DE OBRA N
[ DESCRIPCION DE OBRA:
DAYOS DEL COMTRATO DATOS DEL GERTIFICADD
CONTRATISTA NRODE CERTIFICADD
DOMICILKD TIPO DE CERTIFICADO: Aluste alrado | Unldad du madida
' MOHTG ORIGINAL CONTRATO (sin VA) DESDE
FECHAS DE INICIO HASTAEL:
PLAZD VIGENTE DIAS FECHA BE EMISIGN.
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
CANTIDAD £JECUTATA WPORTE
UHIDAD CANTIDAD { PREC K UNTT, ITOTAL HASTR HASTE TR FASTA
Harm b DESCHIPLIGN " vl B ceatcazo | cermipcapo | FRESENTE | cparwicape | ocearricapo | presente
L () oA " CERTFIGADG:
ANTERICR PRESEMIE % ANTERIOR PRESEHTE CERTIFICADD {8}
I 51 1} 113 in
Subtotalos
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD EFECUTADA IMPOATE
UNDAD | GAWTIDAD | PREGIGUNMARIG | SUBTOTAL HASTA HASTA HAITA HAITA
Kami DESORIPOKIN wi Ty wvA " centincaon | cernpcape | FREENIE 1 cencaon | cenrricasn | preamie
ANTERIOR PRESENTE o ANTERIOR PRESENTE | CERTIFIGADO (F)
o & s [1:]
Subtotales
FOTAL ain IVA SUBYOTAL 1 {xin IVA}
VA ANTICIPO (%) % dal SUBTOTAL %
TOTAL con VA SUNTOTAL 2 (ain A}
FONDO da REPARD (X} %
CERTIFICO QUE LA EJEGUCION DE ESTE TRASAJO ¥ LOS VALORES INDICADOS SE CORRESPONDEN GOM LOS TERMINOS DEL ( TOTAL
VA
TOTAL con IVA
SON PESOS ....{EN LETRAS)
Visados - Use Intermo
Reprasentanle Téenlco
Subgarencia Adninistiacitn do | Gerundia de Dasarclia du la
Rosponuable Proyecks Conlraios Inhaunitctor Comeras ¥ Contralackines
{nspocckin de Obm Teroistla Contatildad y Prosupussila Getoncla do Administracién
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ANEXO VIli. NOTA DE APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
NOTA APROBACION CERTIFICADO N° XXX ~ XXX DE 2018

Licitacion PUBLICA NACIONAL BCyL. N° 03/2018
Obra MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTORES VARIOS ~ LINEA SAN
MARTIN

Contratista

Inspector

Mediante la presente se da aprobacion a TODA la documentacién que conforma el Certificado
correspondiente a las tareas del mes de de 2018 de la Obra de la referencia.

Se hace notar que la documentacion responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la
Obra, a las exigencias de la Documentacion Contractual y se compone de:

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos

2- Informe de Avance

3- Documentacién fotogréfica

4- Acta de Medicién

5- Certificado Basico

6- Plan de Trabajo Aprobado

7- Plan de Certificacién y Curva de Inversion Aprobada

8- Inventario del Material Producido

Del analisis de la documentacion presentada ante esta Inspeccidn, el que suscribe indica que:

a- SI/NO CUMPLE Ila integridad y con exactitud con lo establecido en el Articulo 11 de la
Seccién 1 del Pliego de Condiciones Particulares

b- Plan de Trabajos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en el Articulo 9.2 de la Seccion 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 85.1 del Pliego de Condiciones
Generales

¢c- Fondo de Reparos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en e} Articulo 12 de la Seccién 1
del Pliego de Condicicnes Particulares.

d- Multas: SI/NO son APLICABLES las Multas establecidas en el Articulo 25 de la Seccidn 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 107 del Pliego de Condiciones
Generales.

e- EI MONTO A ABONAR correspondiente al presente periodo es de $X.XOXOCXXX, XX (son
Pesos XXOOX XXX XXX XXX con XX/100)

Representante Técnico Inspector
{Denominacidn Contratista) BCyL S.A.
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ANEXO IX. CARTELES DE OBRA

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion.

Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o peatonales a la zona de obra, en los lugares que indique la Inspeccion, con la
anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion. Como
minimo se emplazaran dos carteles cuyas dimensiones no seran menores a Cuatro (4) y Cinco
(5) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores vy tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles serd la apropiada, pudiendo exigir la
Inspeccion de Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacion nocturna lo
amerite, la Inspeccién de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por
cuenta del Contratista.

La disposicion de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de los
andenes de trabajo.

En caso de que la Inspeccion designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente el
no cumplimiento de lo indicado, la Contratista sera pasible de las sanciones y/o multas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras caracteristicas del cartel de obra seran

= definidas por a través del area de la Inspeccién de Obra, previo al inicio de obra.
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ANEXO X. INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sobre N° 1
DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA,

1.Indice de la Presentacion, Art. 19.1 PBCG.

2.Carta de Presentacion, Art.19.2., Art. 19.3. y Art. 19.4 PBCG. Art 4.1.¢c. Seccién 1 PCP
y Anexo lll de la Seccién 5 del PCP.

3. Garantia de Oferta, Art. 19.5 PBCG. Art 17 Seccion 2 del PCP.

4.Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion, Art. 19.6
PBCG. Art 4.1.g. de la Seccion 1 y Anexo V de la Seccién 5 del PCP.

5.Constancia de correo electronico de envio de Pliegos, Art. 19.7 PBCG. Art 4.1.d.
Seccién 1 del PCP.

6. Visita al Emplazamiento, Art. 19.8 PBCG. Art 14 Seccién 2 y Anexo Il Seccién 5 PCP.

7. Declaracion Jurada de Compre Argentino, Art. 19.9 PBCG. Art 4.1.i. Seccion 1 y Anexo
IV Seccion 5 del PCP.

8. Declaracion sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG. Art 4.1.h. de la Seccién 1 y
Anexo V de la Seccién 5 del PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL,

9. Requisitos para personas fisicas y juridicas, Art. 19.11 PBCG. Art 4.1.a. Seccion 1
PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

10. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial, Art. 19.12 PBCG. Art 12.a.1.
Seccion 2 del PCP.

11. Informacidn de los principales clientes del Sector Publico y Privado, detallando montos
de facturacion, Art 12.a.3. Seccion 2 del PCP.

12. Lineas de Crédito afectadas a la obra, Art. 19.13 PBCG. Art 15 Seccién 2 del PCP.

13. Referencias bancarias y comerciales, Art. 19.14 PBCG.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

14. Detalle de Volumen Anual de Obra, Art. 19.15 PBCG.

15. Detalle de Experiencia “general” en obras en los Gltimos 5 afios, Art. 12.b.1. Seccion 2
PCP.

16. Detalle de experiencia “especifica” en obras en los Ultimos 10 anos, Art. 12.b.2.

Seccion 2 PCP.
<F
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17.

18.

19.

20.

21.
22,

23.

24.

Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados, Art. 19.17 PBCG, Art.
12.b.3. Seccitn 2 PCP y Anexo XIV Seccién 5 PCP.

Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
Art. 19.18 PBCG y Art. 12.b.4. Seccion 2 PCP.

Representante Técnico. Nominacién. Aceptacion del Profesional. Art. 17 Seccion 1
PCP y Art 12.b.5. Seccién 2 PCP.

Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes, Art. 19.20 PBCG, Art. 12.b.8.
Seccién 2 PCP y Anexo XlIl Seccion 5 PCP.

Equipamiento Propuesto, Art. 19.21 PBCG, Art. 12.b.6. y Art. 23 Seccion 2 PCP.

Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 10.2 Seccién 1 PCP y Art. 12.b.7. Seccidn 2
PCP.

Curvas de Avance Fisico y Financiero, respetando el desfasaje maximo permitido
entre ellas, Art 9.2 Seccién 1 PCP y Art. 12.b.7. Seccion 2 PCP.

Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG y Art 12.b.9.
Seccion 2 PCP.

Sobre N° 2

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

=&

1.

Oferta Econdmica, Art. 19.26 PBCG

2. Planilla de Cotizacién de la Oferta, Art. 19.27 PBCG y Anexo | Seccion 5 del PCP.
3. Analisis de Precios, Art. 19.28 PBCG y Anexo Xl Seccién 5 del PCP.

Pagina | 80
Licitacion Plblica Nacional BCyL N° 03/2018



Ministeris de Transporte
Presidencia de la Nacién

TRENES ARGENTINOGS

CARGAS

ANEXO Xi. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ITEM - Art. 19.28 PBCG

ANALIS|S DE COSTOS POR ITEM

ITEMN®; {Nimaro con el cual se identifica el itam)
Idertificacion: {Doscripcion del item segun se identificd en el PET)
Unidad de Madida: U (Unidad de medida con fa cual se cotiza el itam)
A-RUBROEQUIPOS

om broj

Equipo 1 U%
Equipo 2 U%
Eguipon U %

‘AT AMORTIZACION [$1] = (Valor Equipo = Valor resid) 1 Vida Ut x DfiZacio

Eguipo Valor Equipo Valor Resid. Vida Util Utilizaeion Conyersién Subtotales
[Nombra] [8] 1$] [hs) [%] fhs/d} {$/d}
Equipe 1 VES VR.$ U, Uy% Conw, Ay
Equipo 2 VES$ VRS VU, U% Conv, Az o
Equipon VE,$ VRS W, Up% Cany, A,

SusTOTAL Ay <[~ F A [ ]

(A2 INTERESES [$/d} = (Valor Equips x Inf: Anal) X Utiliacion { Horas de Uso Anual

Eguipo Valor Equipo Int. Anual Utilzacion Conversidn1 Conversion 2 Subtotales
{Nom bra} [3] TNA [%) [%] [hs/afo) hs/d] {$/d]
Equipo 1 VE,$ Us% Conv,, Conv,, Pyy
Equipo 2 VE$ U% Conv,z Convy, oz
Eguipo n VES Un% Conv, Conva, Ao

SUBTOTAL As [, fsia) ]

Eavipo o Valor Equipo Utilizacian Vida Util Conversidn Subtotales
[Nombre] {%]) i8] %] Ins) [hs/d] [37d]
Equipo 1 @ VES U\% WU, Conv, Pay
Equipo 2 az VES Uz w, Conv, Az
Equipo n an VE $ Uy% VU, Conv, Ay

‘A4, COMBUSTIBLES [$1d] = Potencia’s Consiino % Pracic Comb x . Nilizacien ;

Equipo Potencia Consumg Progio Comb, Utilizacién Conversidn Subtotales
[Nombre] HP} [L1/HP h) [$/L] [%] [hs/d] [$/d]
Eguipo 1 Pa, Cy PC,§ U,% Cony, Ay
Equipo 2 Poz PC.5 U% Cany, Ay
Equipo n Po, PC§ U.% Cany, A,

{AS; LUBRICANTES [$4] B % Comibustible’

susToTaL A< _E ]

Eauipo B8 Gosto Comb. Subtotales
[Nombre] [%] [$d] [$/d]
Equipo 1 [N CGC,% Ay
Equipo 2 B CC.% As;
Equipo n Bn CC$ Asy

Licitacion Publica Nacienal BCyL N° 03/2018

[ TOTAL A=

N

Pagina | 81



Ministerio de Transporte

Ve M et e s dae b A i s

Presidencia de la Nacidén

TREMNES ARGENTINOS

CARGAS

B.- RUBRO MANO DE OBRA L i
Cilculo de Costos MO Oficial Espec; Oficlal Medit Oficial Ayudante
i$id} [$4d] [$4d] [$1d]
Jornal Basica [$/d] @ IBoe JBy JBro JBy
Asistencia Parfecta [%] ...ap [%]... ) JBogxap JByxap JBypxap JByxap
Bonif, Exr. Remuneratoria [$/d) (] BERqe BER, BERyo BER,
Subtotat A: Acuerdo Sec, Trab. 547 A =(a)HbiHc) Ay [ Ay Ay
Mejoras sociales [%) {d) . MSoc% MSa% MSuo% MS.%
Segura Qbrero [%] {e) SEo:% SEg% SEuo% SE%
Ctras Cargas[%] i OCge% OCo% OCuo% OCp%
Subtotal B [%] B={d) +(e) * (1} B, Bz By B,
Sublatal C [$A] T,=A, x5, C, C, C, C,
TOTAL[$/d] 5= A, D, Dy B, D,
CUADRILLA TIPO del ITEM Costos MO Asignacién Costo Diario
[$/d} [%4] [$/d]
Ofictal Espec. D, Asigy [%] E,
Oficial D, Asigy [%] E,
Medio Oficial Dy Asigs [%] £,
Ayudante D, Asig, %] E,
SUBTOTALE=
Supenvsién (Sup) Sup [%] |
Indumentaria (Ind) yolros ind [%]

TOTALB = Ex (1 + Sup. [ * Ind. ["4) =

] i

RENDIMIENTO BELITEM Gnisidinnainn
) TOTAL Prod. Biara Rend.
Producclén diaria: Q [Wd]
roduccion diaria: Q il U] [sU]
Rendimignto EQUIPQS (A): A Qy AIQA=| AlSN]
Rendimiento MANO de OBRA [B): B Qg BiQa =1 B [$/J]

G4 RUBRO MATERIALES [$/]:
" Costa del Transporte
ntiz | Costo del Material TOTAL
cua osto celMaler DMT [ CostoUnttaric |  Subtotal
Material U o U] [$1U et el [km] B a0 [$/ et ratl (S}
Material 1 qy my L. oy oty = Ly XCUy C,=(m, +ch)xa,
Malerial 2 qQz iy L, cu, ch=Lyxcu; Cy=(my+cty) xq;
Material n G m, L Sy, Cly = Lo Ko, Co=im, +ot) x4,
1.) St el costa del material (mi) es a ple de obra, e costo de transporte es 0 (cero} [ 7JoTALC= tcysiap |

2.} §i el materlal es elaberado por el Centratisia, el costo del material (mi) se discriminard en andlisis de precios auxiiar

D' RUBRO TRANSPORTE INTERNO
Costo del transporte cuantia DMT Costo Unitarle TOTAL
Material LI km] S i kM )
Material 1 4 by Gy dy =gy 2By XCy
Material 2 qz b, [N dy=qaxbaxcy
Material n qp b, [ d,=ga%byXC,
i TOTALD = Lo (s |
PRECIO UNITARIO DEL TTEM i

Costo Directo (CD)

Imprevistos (IM)

Gastas Generales e Indirectos (GG)
Costo Unitario (CU)

+ Gaslos Financieros (GF)

+ Beneficios (Ben)

+ BB

o [l
<Pz [%]-..

- )
P Y Y

de CD
de CD

de CU
de CU
IIBB [$A)] =

COBU=A+B+C+D
IM[$/] = CD x p%l
GG [$/)] = {CD + IM) x p,[%]
€D [$/Uj=CD + IM+ GG
GF [$/U] = CL x po{%]
Ben [$J] = CU xpu%]
{CU + Ben + GF) x IIBB[%]

188L%]

PRECIO UNITARIO DEL ITEM [$AJ] =

CU+Bon+GF +IIBB
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ANEXO Xil. MODELO DE PLANILLA CONFORME A OBRA

REEMPLAZO DE
DURMIENTES {N2)

SECTOR CANTIDADES

Prog. Inicio| Prog.Fin | Longitud |Cantidad /¥m

Cantidad Total

REEMPLAZO DE RIELES {m)

(N2}

TRATAMIENTO DE JUNTAS

(N2}

REEMPLAZO DE FIJACIONES

Licitacién Publica Nacional BCyl. N° 03/2018
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ANEXO Xill. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA

Seguridad e
Higiene
Asistente

Oficina
Técnica
Asistente

Representante Técnico

Administrativo de
Obra
Asistente

Jefe de Obra
Capataz
Operario 1
Operario 2
Operaric 45
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ANEXO XIV. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS ©
CONTRATADOS

RAONTO COMPROMISOS
VIGENTES A DESCONTAR
1=}

5
5
3
3
H
H
¢
3
3
§
s
s
5
$

TALES

SAIDOENSA
LAFECHA {*}
T

Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexo, deben incluir el IVA.
A completar por BCyl. SA

{*) Saldo = {Monto total - {Monto total x Porcentaje certificada)} x Porcentaje participacion

{**) Monto Compromisos vigentes: Se aplicaran fas formulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar serdn

el saldo en meses para la finalizacién de la obra y el saldo en pesos a la fecha. Dependiendo si el saldo en meses
ﬁ‘ €8 mayor a menor a un afio desde el dia de apertura de oferta, se aplicara la formula de RNCOP que corresponda,
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