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1 GENERAL

El objeto del contrato que se firmara como resultado de la presente Licitacién Publica Nacional e Internacional
consiste en la Construccidn, Operacién y Mantenimiento de la Interconexién Eléctrica en 500 kV E.T. RODEO -
E.T. LA RIOJA SUR, Ampliacién E.T. LA RIOJA SUR, nueva E.T. RODEO y Obras Complementarias.

2 ALCANCE DE LAS OBRAS

Las obras incluidas son:
e LEAT 500 kV Rodeo - La Rioja Sur.
e Ampliacion ET La Rioja Sur.
e Nueva ET Rodeo 500 kV.
e Readecuacidén ET Nueva San Juan
e Conexién LEAT Nueva San Juan - Rodeo en 500 kV.
e Desarme de las acometidas provisorias en 132 kV en ET Nueva San Juan y en ET Rodeo.

La LEAT 500 kV Rodeo - La Rioja Sur, consiste en de una (1) Linea de Transmisién de Energia Eléctrica en Extra
Alta Tension de 500 kV, entre la Estacidon Transformadora E.T. La Rioja Sur existente (Provincia de La Rioja) y la
Estacion Transformadora E.T. Rodeo (Provincia de San Juan), a construir; de aproximadamente 335 km
(trecientos treinta y cinco kildmetros).

La Ampliacién de la ET La Rioja Sur, comprende construccién de un campo de 500 kV para la salida de linea
hacia la ET Rodeo. También se incluye en este pliego:

e Construccién de las obras necesarias, a fin de garantizar las distancias minimas de seguridad, para el
cruce de la nueva LEAT ET Rodeo — ET La Rioja Sur con la existente LEAT ET Recreo — La Rioja Sur (en la
llegada a la ET La Rioja Sur).

e Ampliaciéon del Sistema de Control Local, Telecontrol y SOTR existente de la E.T. La Rioja Sur
500/132 kV.

e Provision y/o ampliacion del Sistema de Protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) para la ampliacion.

La construccién de la ET Rodeo se ejecutara en distintas etapas consecutivas, por lo que se describen las tareas
involucradas en las mismas:

e Etapa 1: Vinculacién en 132 kV entre ET Nueva San Juan con ET Rodeo 132 kV
- Nivelacién parcial del terreno.
- Construccion de la playa de 132 kV.
- Construccién del Edificio comando para 500y 132 kV.
- Construccién de kiosco KOO para 500y 132 kV.

- Construccién del kiosco de 132 kV K0106 donde van instaladas las protecciones de las
lineas de 132 kV y las protecciones de los transformadores a proveer en la etapa 2 y su
Sistema de Control correspondiente.

e Etapa 2: Construccién de la ET Rodeo 500 kV.
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La Etapa 1 es construida por EPRE San Juan y no es parte de este pliego. Estan incluidas las fundaciones de
todos los equipos de los campos 03 y 05 de playa de 132 kV.

El alcance de este pliego abarca:

La Etapa 2, correspondiente a la obra e instalaciones de la playa de 500 kV, donde se construiran vanos
de 500 kV en esquema de doble barra con 1 % interruptor.

Completamiento de los trabajos del movimiento de suelos y la nivelacién del terreno ejecutados en la
etapa 1. Estos trabajos corresponden a la zona de transformadores y playa de 500 kV. En los planos “E-
ROD-1-00-C-PL-0010-D.pdf” se muestra una alternativa orientativa, dado que el proyecto debera ser
presentado por el contratista.

Provision de siete (7) transformadores monofasicos 500/138/34,5 kV, 150/150/50 MVA para
conformar dos (2) bancos de transformacion 450/450/150 MVA con uno de reserva con cambio
rapido, comun a ambos bancos.

Provisién del Sistema de Control, Telecontrol y SOTR para la ET Rodeo 500 kV.
Provision del Sistema de Protecciones (Sistema 1y Sistema 2) de la E.T. Rodeo 500 kV.

Completar los campos 03 y 05 realizados en la etapa 1, con el suministro con el suministro, montaje y
conexionado de los faltantes.

Provisién de los sistemas de comunicaciones (Sistema principal y Sistema de Reserva) que debera
vincular los emplazamientos de las Estaciones Transformadoras La Rioja Sur y Rodeo, disponiendo
ademas de las facilidades necesarias para integrar dichos sistemas con la red de comunicaciones
existente de TRANSENER en 500 kV e integrar el Sistema de Comunicaciones en 132 kV con la red de
comunicaciones de la transportista.

La readecuacion de la ET Nueva San Juan se ejecutard en distintas etapas consecutivas, por lo que se describen
las tareas involucradas en las mismas:

Etapa 1: La misma estd a cargo de EPRE San Juan y contempla:

- Construccién de un (1) vano de 500 kV, compuesto por campo de salida de linea (campo
05) y campo de transformacion 500/138/38,5 kV 3x150 MVA (campo 06).

0 Campo 05: salida de linea a ET Rodeo, construcciéon de fundaciones de
todos los equipos para salida de LEAT 500 kV.

0 Campo 06: acometida de banco de transformacidn, construccién de
fundaciones, montaje de soportes y conexionado de todos los equipos de

playa,

- Construccion de kiosco 0506.

Etapa 2: Completar el campo 05.

La Etapa 1 es construida por EPRE San Juan y no es parte de este pliego. Estan incluidas las fundaciones de
todos los equipos de los campos 05.

El alcance de este pliego abarca la Etapa 2, que comprende:

- Provisidn, montaje de soportes de equipos de salida linea.
- Provisidn, montaje y conexionado de equipos de salida linea.

- Construccién del pértico de salida de linea.
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La LEAT entre la ET NUEVA SAN JUAN (NSJ) y la ET RODEO (ROD), esta en etapa de licitacidn y pertenece a otro
contrato, se disefard y construird como una linea de 500 kV, funcionando en principio en 132 kV hasta que se
culmine la Etapa 2 mencionada anteriormente.

Construida la ET Rodeo y la ampliacién de ET Nueva San Juan, este contrato contempla el cambio de ingreso
en dichas EE TT, debiendo realizar:

e La desvinculacién entre la estructura terminal y el campo 02 de 132 kV de ET Nueva San Juan y
vinculacién en campo 05 de 500 kV de ET Nueva San Juan.

e La desvinculacidon entre la estructura terminal y el campo 04 de 132 kV ET Rodeo y vinculacién en
campo 08 de 500 kV de la ET Rodeo.

e Provision de sistema de protecciones de la LEAT Nueva San Juan - Rodeo.

e Ampliacién de las comunicaciones entre la ET Nueva San Juan y la ET Rodeo.

A tal efecto, LA TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) otorgara a la Sociedad Autorizada que resulte Adjudicataria
la Licencia Técnica correspondiente para prestar el Servicio de Transporte de Energia Eléctrica bajo la
modalidad de Transportista Independiente de la expansidn del Sistema Argentino de Interconexién (SADI) a
cuya concesién quedara subordinado

2.1 Linea de transmision en 500 kV

Los detalles de las instalaciones a construir inherentes al Anexo VIII Lineas de Transmision que los Oferentes
podran ofertar son los siguientes:

2.1.1 LEAT 500 kV 5LA-ROD1

La longitud total de esta LEAT, es de aproximadamente 335 km, donde el nimero total de estructuras se
estima en 715 torres. Asimismo se estima que el 95 % del nimero total de estructuras a instalar en la linea
seran torres de suspension.

Si bien todas las condiciones topograficas permiten la instalacidn de estructuras arriendadas tipo “Cross-Rope -
CR”, el CONTRATISTA debera prever la posible necesidad de implantar una cierta cantidad de torres de
suspension autosoportadas por condiciones especiales del sitio de emplazamiento (por ejemplo uso intensivo
de divisiones en potreros con cultivos donde intervienen maquinas agricolas importantes, zonas anegables,
cruces especiales de rutas, FFCC, etc.). Se estima que estas condiciones implicaran la instalacion de doscientas
cincuenta y seis (256) torres autosoportadas SA6.

Por lo dicho en el parrafo anterior, se estiman las siguientes cantidades de suspensiones:
e Arriendadas (CR): 422
e Autosoportadas (SA6): 256
e Retenciones y Terminales: 37

No obstante, el oferente debera hacer sus propias estimaciones.

Cada fase estara integrada por un haz de cuatro subconductores de Aluminio/Acero (Al/Ac) tipo Peace River
Modificado, ubicados en los vértices de un cuadrado de 45 cm de lado.

Estara a cargo del CONTRATISTA la provisidon de aproximadamente 4300 km del citado conductor mas 36 km
de repuesto.

Consorcio TCL tecNoLATINA S.A. - COINTEC S.A. — LATINOCONSULT S.A.
.docx



Proyecto: INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN - E.T. RODEO - E.T. LA
. L y RIOJA SUR
Comité de Administracion Obra: LEAT 500 kV Rodeo - La Rioja Sur, E.T. Rodeo, ampliacién E.T. La Rioja
Fondo Fiduciario para el Sury ampliacién ET Nueva San Juan
Transporte Eléctrico Federal Titulo: Anexo V Seccidn Va Revisién | 3
Exigencias técnicas Fecha 03-06-2019
Alcance de las ejecuciones Péagina 7 de 22

La LEAT tendrd dos hilos de guardia, uno de ellos de acero galvanizado y el otro serd del tipo OPGW de 24
fibras y protegido mediante dos capas.

En las cercanias a las EE.TT. se suplantara el hilo de guardia de acero galvanizado por otro de aleacion Al/Ac
tipo Dotterel a los efectos de reducir los valores de la corriente de cortocircuito que circularian por el OPGW.

2.2 Estaciones Transformadoras

Los detalles de las instalaciones, a construir y/o ampliar inherentes al Anexo VI Estaciones Transformadoras,
que los Oferentes podran ofertar, son los siguientes:

2.2.1 Ampliacién de la ET La Rioja Sur 500/132 kV

La ET La Rioja Sur 500/132 kV existente tiene un esquema de 1 % interruptor.

Se efectlia a continuacidn una breve descripcidn de los trabajos a realizar por el CONTRATISTA en la estacion
transformadora La Rioja Sur 500/132 kV existente:

e En playa de 500 kV

- Vano 0506, este vano tiene configuracién de interruptor y medio completo,
conteniendo:

= Campo 05: Salida de linea a la ET Rodeo con reactor shunt (120 MVAr), reactor
supresor de arco totalmente equipado.

=  Campo 06: Campo de reserva.
- Ampliacion de las barras Ay B en 500 kV en los campos 05 y 06.
Los principales trabajos a realizar, descriptos brevemente consisten en:

e Ejecucién de la Obra civil necesaria de campos 05 y 06 para una continuidad de barras Ay B de 500 kV a
saber:

- Remocidén del actual cerco perimetral existente que limita actualmente la ejecucién de
estos campos.

- Nivelacién, movimiento de suelos, compactacion, extensién y adecuacién de las redes de
drenajes y de resguardo o contencién asi como todo otra tarea necesaria que permita la
readecuacion del predio adicionado al actual para permitir la ejecucion de la restante obra
civil y electromecanica de la presente ampliacion.

- Readecuacion, reparacion, adquisicion de todo nuevo material necesario e instalacion del
actual cerco perimetral existente y su complemento en la nueva posicién indicada en la
documentacion grafica.

- Nuevas bases para los equipos a instalar (transformadores de medida, seccionadores,
aisladores soporte, seccionador de PAT, interruptores, descargadores y etc.).

- Nuevas plateas y/o bases y/o murete y/o conducciones (eléctricas, fluidos, y etc.) y/u otra
estructura necesaria asociada a los nuevos reactores de compensacién shunt y reactores de
neutro supresores de arco.

- Nuevas bases para los nuevos pérticos a instalar.

- Ejecucién de los nuevos canales de cables necesarios.
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Ejecucion de nuevos caminos y readecuacién de existentes. Esto incluye la construccion del
camino lateral, en la zona ampliada, de modo que permita la conexién de los caminos
internos.

Ampliacién del kiosco existente KOO y el suministro y montaje de los tableros
correspondientes que deban ser instalados en el mismo.

Construccion del kiosco 0506, suministro y montaje de los tableros correspondientes que
deban ser instalados en el mismo.

Verificaciones, relevamientos y readecuaciones necesarias de la malla de PAT y de la
Proteccién contra descargas atmosféricas existente para las nuevas condiciones de
ampliacion, operacién y condicién de potencia de cortocircuito, posteriormente provision
de todo el material necesario y ejecucién de la ampliacién, y conexidn de todos los nuevos
equipos a la malla de puesta a tierra.

Verificaciones, relevamientos y readecuaciones necesarias de:
= Sistema de Iluminacién normal y de emergencia.
= Sistemas de Alimentacion de Corriente Alterna y Continua existente.

= Del Sistema de Deteccidon y Extincion de Incendio para las nuevas condiciones de
operacién, y posteriormente provisién de todo el material necesario y ejecucion,
y conexién de todos los nuevos equipos necesarios requeridos para esta
ampliacion en los nuevos campos 05 y 06.

Restituciéon y complementacidn del recubrimiento superficial de piedra hasta la obtencién
del nivel adecuado para la misma en toda la zona intervenida.

e Concluida en forma completa las obras civiles necesarias, incluso la puesta a tierra y el armado y
montaje de las estructuras, podran ser instalados en su posicion definitiva, cableados, ensayados y etc.,
los equipos para esta bahia de LEAT 500 kV con reactor shunt y reactor supresor de arco.

Provisidn, montaje, cableado, ensayos y puesta en servicio de todos los tableros correspondientes como
ser: tableros de servicios de corriente alterna y continua, repartidores de cables, de relés, de comando
local, comunicaciones, etc.

Se debera ampliar los tableros del KOO (TGSACA y TGSACC) con las cantidades de salidas
necesarias para atender los tableros de distribucion del kiosco 0506 (a construir) que
cubrirdn los servicios auxiliares de dicha calle.

Como estas instalaciones deberan utilizar recursos, parametros (software) e Instalaciones (hardware)
qgue hoy se encuentran en funcionamiento, el Transportista Independiente adjudicatario del Contrato
COM, debera acordar los términos y condiciones de su intervencién con los actuales propietarios de la

e Se tomara energia de los servicios auxiliares existentes.

Las tareas de ampliacidon y/o adecuacion deben realizarse en zonas energizadas o bajo tensidon o en las
cercanias de equipos y conductores desnudos puestos bajo tension. Los trabajos, como se indicé en parrafos
anteriores, se deberan desarrollar:

e En funcién de las condiciones de operacién de las salidas y al solo criterio del operador de la estacién
transformadora, y a los efectos de facilitar las tareas, se deberd solicitar la puesta fuera de servicio de
barras y/o campos adyacentes.
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e Para el resto de las tareas a ejecutar, durante la ampliacion de la estacién transformadora, se
considerard que dichas tareas se realizaran en instalaciones en servicio, por lo cual durante el desarrollo
de las especificaciones se prestara especial cuidado en manifestar en las mismas el consiguiente cuidado
y responsabilidad que tales tareas eventualmente requeriran.

2.2.2 ET Rodeo 500 kV

La E.T. RODEO 500/220/132 kV estara ubicada en el Noroeste de la provincia de San Juan, sobre ruta provincial
RP412 a unos 8 km al sur de la localidad de Bella Vista.

El predio donde se implantara la ET Rodeo, sera cedido por la provincia de San Juan.

Se efectla a continuacién una breve descripcidn de los trabajos a realizar por el CONTRATISTA en la ET Rodeo

500/132 kV:

e En playa de 500 kV

Vano 0102, este vano tiene configuracion de interruptor y medio incompleto,
conteniendo:

=  Campo 01: Banco de transformacién 500/138/38,5 kV, 3x150/150/50 MVA.

= Campo 02: previsto para futuro transformador 500/220 kV. Equipado con
seccionador de barras.

Vano 0304, este vano tiene configuraciéon de interruptor y medio incompleto,
conteniendo:

= Campo 03 Banco de Transformacién 500/138/38,5 kV, 3x150/150/50 MVA.

= Campo 04: previsto para futura salida de linea 500 kV a E.T. Calingasta. Equipado
con seccionador de barras.

Vano 0506, este vano tiene configuracion de interruptor y medio incompleto,
conteniendo:

= Campo 05: Conexion de reactores de barras.
= Campo 06: Campo de reserva.
Vano 0708, este vano tiene configuracién de interruptor y medio completo, conteniendo:

= Campo 07: Salida de linea a la ET La Rioja Sur con reactor shunt (120 MVAr),
reactor supresor de arco totalmente equipado y futura compensacidon serie
capacitiva.

= Campo 08: Salida de linea a la ET Nueva San Juan con reactor shunt (120 MVAr) y
reactor supresor de arco totalmente equipado.

Entre los campos 01 y 03 se instalard el transformador de reserva de los bancos de
transformadores de dichos campos, el cual contara con las instalaciones necesarias para
realizar el cambio rdpido.

e En playa de 132 kV

Campo 03: entrada desde transformador 500/138/38,5 kV T1ROD.

=  Construccién de fundaciones para interruptores de acometida de transformador.
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= Suministrar, montar y conectar los equipos de maniobra y sus soportes, necesarios
para completar el campo (seccionadores de fila india seccionadores de polos
paralelos, seccionadores de polos, interruptores, y equipos de medicién).

- Campo 05: entrada desde transformador 500/138/38,5 kV T2ROD.
= Construccién de fundaciones para interruptores de acometida de transformador.

=  Suministrar, montar y conectar los equipos de maniobra y sus soportes, necesarios
para completar el campo (seccionadores de fila india seccionadores de polos
paralelos, seccionadores de polos, interruptores, y equipos de medicién).

Se construird el terraplenado de la totalidad del predio, las obras de arquitectura y demas instalaciones
correspondientes a kioscos, edificios, cerco perimetral, etc. de acuerdo a lo indicado en los documentos
graficos.

La fuerza motriz, el agua y todo otro elemento necesario para la construccidon y el montaje de la ET seran
suministrados por el CONTRATISTA y los mantendra hasta la fecha de habilitacién comercial de las obras.

Se instalaran todos las partes correspondientes para el funcionamiento de los servicios auxiliares
correspondientes a las instalaciones de 500 kV.

El tablero de servicios auxiliares TGSACA, provisto en la Etapa 1, esta formado por las barras A, By E y es
alimentado por una configuracion transitoria.

La configuracién definitiva de alimentacion del TGSACA, serd la siguiente:

e La barra A se alimentard desde el transformador de servicios auxiliares (TIXROD) 33/0,4 kV 630 kVA,
alimentado desde el terciario del banco de transformacion T1ROD. El transformador T1XROD es parte
de esta provision.

e La barra B se alimentara desde el transformador de servicios auxiliares (T2XROD) 33/0,4 kV 630 kVA,
alimentado desde el terciario del banco de transformaciéon T2ROD. El transformador T2XROD se
instalara en la Etapa 1.

e La barra E se alimentard desde un grupo electrégeno localizado en el interior del KOO, provisto y
montado en la etapa 1.

Para pasar de la configuracidn transitoria a la definitiva, se deberan realizar las siguientes adecuaciones:

e El transformador T2XROD, existente, se desconectard de la linea de media tensién de 33 kV y se
conectara al terciario de banco de transformacion T2ROD.

e Se desconectard la alimentacion transitoria de la barra A, proveniente del transformador de tension
132/0,4 kV ubicado en el Campo de acoplamiento de barras de 132 kV.

e La barra A se alimentara desde el transformador T1IXROD, el cual se alimentard desde el terciario del
banco de transformaciéon T1ROD.

Concluida en forma completa las obras civiles necesarias, incluso la puesta a tierra y el armado y montaje de
las estructuras de portico, la LEAT Rodeo — Nueva San Juan, en servicio en 132 kV, se desconectara del campo
de 132 kV y del correspondiente campo en ET Nueva San Juan 132 kV. Una vez desconectados ambos
extremos de LEAT, se conectara al pértico de salida de linea del campo 08, para su entrada en servicio en 500
kv.
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2.2.3 Readecuacién de ET Nueva San Juan 500/132 kV

La ET Nueva San Juan 500/132 kV existente esta ubicada a aproximadamente 9 km al suroeste de la ciudad de
San Juan, sobre ruta nueva, continuaciéon de la ruta provincial 155. La E.T. tiene un esquema de 1 %
interruptor.

El alcance de este pliego abarca la conclusion del campo de salida de linea a ET Rodeo, en 500 kV, por lo que se
efectla a continuacion una descripcion de los trabajos a realizar por el CONTRATISTA en la ET Nueva San Juan
500/132 kV:

e Campo 05: Provision y montaje de los soportes y equipos para completar el vano de salida de linea,
consistente en:

= Un (1) Interruptor de 500 kV.

= Dos (2) seccionadores asociados.

= Un (1) trasformador de corriente de medicion.
= Un (1) transformador de tensién de medicién
= Un (1) descargador de sobretension de linea.

e Concluida la construccién de la ampliacidn, se desconectard del campo de 132 kV la linea a ET Rodeo, en
servicio en 132 kV y se conectara a la acometida del campo 05, entrando en servicio en 500 kV.

Los principales trabajos a realizar, descriptos brevemente consisten en:
e Ejecucién de la Obra civil necesaria en campos 05, a saber:
- Nuevas bases para el nuevo portico a instalar.
- Conexidn de todos los nuevos equipos a la malla de puesta a tierra.

- Verificaciones, relevamientos y readecuaciones necesarias de la malla de PAT y de la
Proteccién contra descargas atmosféricas existente para las nuevas condiciones de
ampliacion, operacién y condiciéon de potencia de cortocircuito, posteriormente provisidon
de todo el material necesario para conexidon de todos los nuevos equipos a la malla de
puesta a tierra.

- Restitucién y complementacion del recubrimiento superficial de piedra hasta la obtencidn
del nivel adecuado para la misma en toda la zona intervenida.

e Provision, armado y montaje de las estructuras soporte, de los equipos mencionados, para completar la
salida de linea.

e Provision, montaje e instalacion, en su posiciéon definitiva, cableado y ensayos de los equipos
mencionados, para completar la salida de linea.

e En el kiosco 0506 se instalaran las protecciones S1y S2 de la linea a ET Rodeo. Suministro y montaje de
los tableros correspondientes que deban ser instalados en el mismo.

e Restitucidon y complementacion del recubrimiento superficial de piedra hasta la obtencion del nivel
adecuado para la misma en toda la zona intervenida.

e Concluida en forma completa las obras civiles necesarias, incluso la puesta a tierra y el armado vy
montaje de los equipos de maniobra y medicion mencionados, la LEAT Rodeo — Nueva San Juan, en
servicio en 132 kV, se desconectard del campo de 132 kV y del correspondiente campo en ET Rodeo 132
kV. Una vez desconectados ambos extremos se conectara al pdrtico de salida de linea del campo 05,
para su entrada en servicio en 500 kV.
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e Como estas instalaciones deberan utilizar recursos, parametros (software) e Instalaciones (hardware)
gue hoy se encuentran en funcionamiento, el Transportista Independiente adjudicatario del Contrato
COM, debera acordar los términos y condiciones de su intervencién con los actuales propietarios de la
concesion.

e Se tomara energia de los servicios auxiliares existentes.

Las tareas de ampliacidon y/o adecuacién deben realizarse en zonas energizadas o bajo tensidon o en las
cercanias de equipos y conductores desnudos puestos bajo tension. Los trabajos, como se indicé en parrafos
anteriores, se deberan desarrollar:

e En funcién de las condiciones de operacién de las salidas y al solo criterio del operador de la estacidn
transformadora, y a los efectos de facilitar las tareas, se debera solicitar la puesta fuera de servicio de
barras y/o campos adyacentes.

e Para el resto de las tareas a ejecutar, durante la ampliacién de la estacién transformadora, se
considerard que dichas tareas se realizardn en instalaciones en servicio, por lo cual durante el desarrollo
de las especificaciones se prestard especial cuidado en manifestar en las mismas el consiguiente cuidado
y responsabilidad que tales tareas eventualmente requerirdn.

2.3 Sistema de comunicaciones, teleproteccion y telefonia

Cubre la provision, montaje, conexionado, ensayos en fdbrica y en obra, puesta en servicio y toda la
documentacién de proyecto, ingenieria de detalle, procedimientos de ensayos y documentacién conforme a
obra del sistema 500 kV para:

e Ampliacion de equipamiento pre-existente en la E.T. La Rioja Sur 500/132 kV, Principal (fibra dptica) y de
respaldo (Onda portadora).

e Nuevo equipamiento, asociado y apto para este objeto, a instalarse en la E.T. Rodeo 500 kV, es decir pa-
ra los sistemas de comunicaciones principales (fibra éptica) y de respaldo (Onda portadora) que soporte
los sistemas de proteccidn, control y automatismos necesarios para la operacidn correcta del sistema.

e Adecuacion de los sistemas existentes en ET Nueva San Juan 500/132 kV, que al momento de adjudicar-
se este contrato se encuentran en servicio en 132 kV, deberan adecuarse para su servicio en 500 kV.
2.3.1 Alcance de las Provisiones
El alcance bajo responsabilidad del CONTRATISTA, resulta el siguiente:

e La provisién, montaje, tendido, ensayos del cable OPGW y puesta en servicio de las repetidoras necesa-
rias para las sefiales que transiten por este medio OPGW (Sistema principal de comunicaciones) asocia-
das a la LEAT 500 kV de su responsabilidad.

e La realizacion de los sistemas que se detallan a continuacion en los puntos de cada ET, conforme a los
limites establecidos en el punto 1 — GENERAL de la presente. Es decir:

2.3.1.1 Sistema principal de comunicaciones

2.3.1.1.1 Tramo E.T. Rodeo - E.T. La Rioja Sur

Compuesto por dos enlaces totalmente independientes con equipos de tecnologia SDH, segun lo solicitado en
el Anexo VII Seccién VIlb partel de este pliego de licitacién, totalmente independientes y de iguales
caracteristicas, de forma que uno de ellos actie como enlace principal y el otro como enlace secundario,
ambos transmitiendo a través del Unico cable OPGW que cubrird toda la extensién de la linea de 500 kV.
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Las funciones a ser transmitidas por los Sistemas (envios duplicados) entre las estaciones transformadoras La
Rioja Sur y Rodeo seran:

e Telefonia operativa VolP.

e Telefonia operativa TDM.

e Sistema 1y Sistema 2 de Teleproteccion.

e Sistema 1y Sistema 2 de Proteccion Diferencial.
e Sistema 1y Sistema 2 de disparos DAG.

e Datos para telecontrol.

e Datos SOTR.

e Datos para DAG.

e Ethernet para vinculo de LAN Técnica.

e Red de datos Corporativa.

e Datos para video de vigilancia.

2.3.1.2 Sistema de Respaldo por Onda portadora

Fisicamente se realizard la provisidn, instalacién, y ensayos de un sistema de comunicacion por Onda
Portadora, completo con todos los equipos, estructuras, obra civil, alimentaciéon eléctrica, y todo
equipamiento necesario, tal como es descripto en el Anexo VIl Seccién Vllb — Comunicaciones del presente
pliego, para el enlace completo entre las estaciones transformadoras.

El sistema estard integrado por cuatro enlaces hibridos digitales y analdgicos, transmitiendo un canal
multiplexado con tecnologia QAM (Quadrature Amplitud Modulation) en su seccién digital y un canal
analdgico con modulacién BLU portadora suprimida.

Los servicios criticos a respaldar son los siguientes:
e Telefonia operativa.
e Sistema 1y Sistema 2 de Teleproteccion.
e Datos de baja velocidad para telecontrol.
e Ethernet para vinculo de LAN.

Actualmente se halla en ejecucion una Obra bajo otro contrato (Etapa 1) que permitira establecer la Vincula-
cion en 132 kV entre la ET Nueva San Juan y la ET Rodeo.

En dicha etapa se suministrard un Sistema de Comunicaciones Digital Optico redundante en tecnologia
SDH/STM-4 (Sistema Principal) que operard inicialmente en 132 KV y que vinculara los Sistemas de Control y
Protecciones de ambas EE.TT. Por lo cual, el oferente de este Pliego debera considerar los trabajos que resul-
ten necesarios realizar de readecuacion y/o ampliacién de tal Sistema para operar correctamente en 500 kV.

En consecuencia, debera efectuar en forma obligatoria visita a Obra a efectos de realizar aquellos relevamien-
tos y/o gestiones que considere necesarios para el cumplimiento de los requerimientos mencionados en este
Pliego.
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2.3.1.3 Sistema de teleproteccion

El Sistema de Teleproteccidén estara conformado por dos sistemas independientes que permitiran respaldar
totalmente las funciones.

El sistema de Proteccién y Control de las EETT, estard integrado por dispositivos IED de acuerdo con la norma
IEC 61850 y tendran la capacidad de transmitir mensajes GOOSE para emitir y recibir disparos hacia y desde las
teleprotecciones.

Los equipos de teleproteccién dispondran de dos interfaces de comunicaciones dpticas mediante las cuales se

vinculardn con ambos multiplexores (sistema 1y sistema 2) instalados en la sala de comunicaciones.

2.3.1.4 Sistema de telefonia

2.3.1.4.1 Provision de central telefonica

Se proveera una central telefénica hibrida, con funcionalidad de conmutacién tradicional y con funcionalidad
VolP una en la ET Rodeo y otra en la ET La Rioja Sur, con la totalidad de sus interfaces y aptas para vincularlas
en forma dptima a los sistemas de comunicaciones provistos, asi como también a la Red de Telefonia del
transportista independiente y de otros Entes, hoy existentes, dentro de lo cual y no excluyente, se encuentra:

e Lineas urbanas analdgicas y digitales.
e Equipos de comunicaciones con acceso digital.
e Equipos de comunicaciones via onda portadora.
e Troncales y abonados VolP.
Las centrales estaran vinculadas por troncal VolP y por troncal E1, a través del sistema dptico.

Por otro lado, el sistema de onda portadora proveera troncales de 4 hilos con sefializacién E&M entre las dos
estaciones, mediante las cuales se vincularan las centrales telefdnicas.

Los detalles del sistema se encuentran descriptos en Anexo VIl Seccidn VIlb parte 1 del presente pliego.

2.4 Sistema de Control y Automatismos

2.4.1 Ampliacién del Sistema DAG de la E.T. La Rioja Sur 500/132 kV

Comprende lo siguiente:

2.4.1.1 Ampliaciéon del Controlador Légico Programable (PLC)
Incluye:

e Cableado y conexionado a la Unidad Periférica de las sefales de equipos 500 kV y protecciones del nue-
vo campo 05, salida de linea a E.T. Rodeo 500 kV.

e Ampliacién de la base de datos, y programa de aplicacion del Controlador Léogico Programable incorpo-
rando lo referente a la nueva configuracion de la E.T. La Rioja Sur, Salida de Linea 500 kV a E.T. Rodeo
500 kV.

e Ampliacidn en intercambio de informacidn operacional entre el PLC DAG y la Unidad Terminal Remota
(RTU) con extensidon de base de datos e incorporacién en el trafico mencionado de informacién lo refe-
rente al nuevo campo a la E.T. Rodeo.

e Instalacién de un PLC de DAG para 132 kV, asociado a otro proyecto fuera del presente Pliego.
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2.4.2 Equipo PLC de la E.T. Rodeo 500 kV
El suministro comprende:

e Equipo Controlador Légico Programable (PLC) DAG de la E.T., incluyendo las unidades central y
periféricas, el software y licencias correspondientes, el mismo debera incluir:

0 Unidad Central del PLC, a instalar en Sala de Comunicaciones de la E.T.
0 Unidad Periférica Kiosco 0102 (500 kV).
0 Unidad Periférica Kiosco 0304 (500 kV).
0 Unidad Periférica Kiosco 0506 (500 kV).
Estos elementos se detallan en el punto 1.4 del Anexo VII Seccidn Vlli de este pliego de licitacién.

En la ET La Rioja Sur esta prevista la instalacién de un PLC de DAG para 132 kV, asociado a otro proyecto fuera
del presente Pliego.

Para el caso de la ET Rodeo, se deberan considerar los automatismos locales necesarios, proveyendo un PLC
en la barra de 132 con la funcionalidad de generar las medidas y disparos necesarios para tomar las acciones
de desconexién de cargas y equipos segun los resultados de los Estudios de Etapa Il

Para un mayor detalle de estas provisiones ver el Anexo VIl Seccidn VIlb del presente pliego.

2.5 Sistema SMEC

2.5.1 Ampliacién de ET La Rioja 500/132 kV

Debera preverse medicion SMEC (frontera ¢/TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE) en la salida de linea del campo
05, a ET Rodeo 500 kV mediante LEAT 5LA-ROD1, por consiguiente el CONTRATISTA debera encargarse de
proveer los transformadores de medida completos a emplazar en la mencionada salida de linea, con todo el
material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad prevista, las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento
de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados; para los aspectos que no se hayan definido en la
presente, se complementara con la Especificacion Técnica N2 18 de TRANSENER S.A.

2.5.2 ET Rodeo 500 kV

Debera preverse medicion SMEC (frontera ¢/TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE) en la salida de linea del campo
10, a ET Nueva San Juan 500/132 kV mediante LEAT 5NSJ-ROD1, por consiguiente el CONTRATISTA debera
encargarse de proveer los transformadores de medida completos a emplazar en la mencionada salida de linea,
con todo el material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad
prevista, las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para
Equipamiento de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados; para los aspectos que no se hayan
definido en la presente, se complementara con la Especificacion Técnica N2 18 de TRANSENER S.A.

2.5.3 Readecuacién de ET Nueva San Juan 500/132 kV

Debera preverse medicion SMEC (frontera ¢/TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE) en la salida de linea del cam-
po 05, a ET Rodeo 500 kV mediante LEAT 5LA-ROD1, por consiguiente el CONTRATISTA debera encargarse de
proveer los transformadores de medida completos a emplazar en la mencionada salida de linea, con todo el
material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad prevista, las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento
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de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados; para los aspectos que no se hayan definido en la
presente, se complementara con la Especificacién Técnica N2 18 de TRANSENER S.A.

3 SISTEMA DE PROTECCIONES

3.1 Ampliacién E.T. La Rioja Sur 500/132 kV

Provisidon, Montaje, instalacidon, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las terminales de
protecciones (Sistema 1y Sistema 2) en kioscos de Playa de 500 kV. A saber:

e En Kiosco 0506:

Terminales de Proteccién Diferencial de linea para la “Salida de linea a E.T. Rodeo 500/132
kv”.

Terminales de Proteccion Diferencial para banco reactores de linea y reactor supresor de ar-

co.

Ampliacién de la Unidad Central Proteccion Diferencial de Barras A y B, y suministro, instala-
cién, ensayos y puesta en servicio en el Kiosco 0506 de una unidad “Bay Unit” Proteccién Di-
ferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos de Interruptores.

El suministro de todo el software original asociado.
El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos.

El suministro de las adecuaciones y/o ampliaciones necesarias a las unidades centrales de ac-
ceso a las protecciones y de evaluacion de registros de fallas.

Los protocolos de ensayos en fabrica de todos los suministros.

El Contratista realizara la programacion y ajuste del sistema de protecciones y de registro os-
cilografico de perturbaciones, utilizando el estudio correspondiente al sistema de
TRANSENER de coordinaciéon de protecciones (ECP), el cual serd suministrado por esta Trans-
portista.

La entrega en término de toda la documentacidn: Planos, manuales, catalogos, listas de ma-
teriales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fabrica y de puesta en servicio,
memorias técnicas, etc. segun lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

La integracién de estas nuevas protecciones al Sistema de Protecciones y Control existente
en la ET.

3.2 E.T.Rodeo 500 kV

Provisién, Montaje, instalacidn, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las terminales de
protecciones (Sistema 1y Sistema 2) en kioscos de Playa de 500 kV. A saber:

e En Kiosco 0102: Terminales de Proteccion Diferencial para banco de transformadores N2 1.

e En Kiosco 0304: Terminales de Proteccion Diferencial para banco de transformadores N2 2.

e En Kiosco 0506: Terminales para Proteccidn Diferencial ambos bancos de Reactor de Compensacién de

Barras.

e En Kiosco 0910:
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- Terminales de Proteccidn Diferencial de linea para la “Salida de linea a E.T. La Rioja Sur
500/132 kv”.

- Terminales de Proteccion Diferencial de linea para la “Salida de linea a E.T. Nueva San
Juan 500/132 kV”.

- Terminales de Proteccion Diferenciales para ambos bancos reactores shunt y reactores
supresores de arco.

e En Kiosco 00: Unidad Central Proteccién Diferencial de Barras Ay B.

e En Kioscos varios: Bay Unit Proteccion Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Po-
los de Interruptores.

Provisién, Montaje, instalacidn, conexionado, y ensayos de las Terminales de proteccidn, control y medicién en
el edificio de celdas de 33 kV, es decir para las celdas de Media Tensién correspondientes (Ver Documento
grafico N2 17-061-E-EU-107).

e El suministro de todo el software original asociado.

e El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos.

e Los protocolos de ensayos en fabrica de todos los suministros.

e Programacion y ajuste de los sistema de protecciones y de registro oscilografico de perturbaciones.

e Deberd suministrarse un Sistema de Control, Telecontrol y Protecciones en 500 kV que asegure la inte-
gracion del Sistema de Control y Protecciones en 132 kV, que forma parte del Suministro correspondien-
te a la Etapa 1 de la Obra en actual Ejecucidn para la vinculacién en 132 kV entre ET Nueva San Juany ET
Rodeo.

La ejecucién de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro oscilografico
de perturbaciones.

La entrega en término de toda la documentacidn: Planos, manuales, catdlogos, listas de materiales, protocolos
pro-forma, protocolos de ensayos en fabrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. segln lo indicado
en las especificaciones generales y particulares.

4 ALCANCES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

La etapa de Operacién y Mantenimiento del Electroducto para el Servicio de Transporte de Energia Eléctrica se
dividen en dos periodos. El periodo de Amortizacion de QUINCE (15) afios durante los cuales el CONTRATISTA
recibira el Canon resultante de la presente Licitacion publica y el Periodo de Explotacién de igual duracién al
que en ese momento le quede por cumplir a la transportista TRANSENER S.A., durante el cual el CONTRATISTA
cobrara por la remuneracion vigente en tal momento para el transporte de energia eléctrica.

El CONTRATISTA debera prestar durante el periodo que se extienda su Contrato los servicios de operacion y
mantenimiento solo sobre las instalaciones construidas a través de la presente licitacion, cuyo alcance resulta
el siguiente y que constituyen los Limites de Propiedad y Responsabilidad.
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5 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCION

El Contratista COM, debera proveer, dentro de los TREINTA (30) dias de la firma del Contrato COM, los
suministros y servicios que se detallan en el presente. Estos suministros le seran devueltos al Contratista COM,
en el estado en que se encuentran, dentro de los NOVENTA (90) dias posteriores a la Habilitacién

5.1 Inspecciones y Recepciones en el Exterior

El Contratista COM, debera hacerse cargo de todos los gastos del personal de LA INSPECCION, con motivo de
las inspecciones de tipo y/o remesa y/o recepciones en el exterior de equipos y materiales de estaciones y
lineas y cualquier otra instalacidon necesaria para las presentes obras.

5.2 Vehiculos a proveer por el adjudicatario del Contrato COM

El Contratista COM, proveera para uso de LA INSPECCION, en los lugares que ésta fijara oportunamente, los

siguientes vehiculos nuevos 0 km:

e Siete (7) unidades tipo “pick-up” doble cabina 4x4, cuatro (4) puertas, motor diésel, contaran con
motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia minima de 160 CV, barra estabilizadora
delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire
acondicionado. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS. Adicionalmente las unidades vendran
provistas con una caja de herramientas exterior que contendra al menos las siguientes herramientas de
auxilio: a) 1 (un) Malacate de cable pasante de al menos 1500 kg, b) 1 (una) pala.

Cada vehiculo se proveera con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Transito N°
24.449 vigente.

Cada movilidad deberd contar con sistema GPS portdtil de pantalla color, con capacidad para carga de
mapas, con capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable
de vinculacién, software y manuales

e Diez (10) unidades tipo “pick-up” simple cabina 4x4, dos (2) puertas, motor diésel, contaran con
motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia minima de 160 CV, barra estabilizadora
delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire
acondicionado. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS. Adicionalmente las unidades vendran
provistas con una caja de herramientas exterior que contendra al menos las siguientes herramientas de
auxilio: a) 1 (un) Malacate de cable pasante de al menos 1500 kg, b) 1 (una) pala.

Cada vehiculo se proveera con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Transito N°
24.449 vigente.

Cada movilidad debera contar con sistema GPS portatil de pantalla color, con capacidad para carga de
mapas, con capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable
de vinculacién, software y manuales

e CINCO (5) unidades tipo Automovil Sedan, cuatro (4) puertas, con accesorios standard y aire
acondicionado, motor superior a 105 CV de potencia, direccion asistida. Contardn con doble Airbag y
Sistema ABS.

e UNA (1) unidad tipo SUV, cuatro (4) puertas, con accesorios standard y aire acondicionado, motor
superior a 2,4 litros de cilindrada, diésel, traccién en las cuatro ruedas, control de traccion y caja de alta
y baja. Direccidn asistida. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS.
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Los vehiculos se proveerdn con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Transito N2
24.449.

5.3 Oficina en Obradores de LEAT y EE.TT.

En cada uno de los distintos obradores que el Contratista COM, instale para la construccion de la linea de
transmisidon y de las estaciones transformadoras, deberd suministrar para LA INSPECCION las siguientes
instalaciones, aclarandose que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso:

e DOS (2) oficinas de 20 m? cada una.

Ambas equipadas con aire acondicionado del tipo frio - calor y un mobiliario compuesto de tres (3)
escritorios, diez (10) sillas y tres (3) armarios de 40 cm x 150 cm x 180 cm, dos (2) percheros metalicos,
para cada una de las oficinas.

UNA (1) fotocopiadora de escritorio tipo Multifuncion que posea como minimo las siguientes
prestaciones: que imprima, copia y escanea, con Bluetooth y acceso a impresion de CDs y DVDs,
preparada para red con conectividad inaldmbrica 802.11g y Ethernet integrada. Con impresion de fotos
y textos calidad laser con sistema de 5 tintas individuales. Velocidades de impresion y copia hasta 33
ppm en blanco y negro y 31 ppm en color y fotos en tan solo 18 segundos, tipo Photosmart ¢6380, o
superior calidad y prestacidn (con cartuchos adicionales).

Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquin de primeros auxilios y
suministro de agua fria y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 I.

Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta independiente del tipo no
frost.

5.4 Comunicaciones para la Inspeccion

5.4.1 Servicio para las oficinas

Cada emplazamiento contard con acceso a una linea telefénica urbana y acceso a Internet de banda ancha. La
operacion de ambos servicios estard a cargo de LA INSPECCION.

En caso de no disponerse de servicio publico, el Contratista COM, asignara ambos servicios desde el sistema
que instale para operacién propia.
5.4.2 Servicio para los méviles

El sistema sera de uso exclusivo de LA INSPECCION y estara destinado a establecer enlace radioeléctrico entre
las estaciones fijas y los equipos moviles. Estard compuesto por los siguientes transceptores VHF:

e UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a LA INSPECCION.
e UN (1) equipo movil en cada vehiculo de los indicados en los apartados 5.2 “Vehiculos” precedente.

El Contratista COM, debera proveer las estaciones repetidoras necesarias y demas elementos para contar con
un enlace radioeléctrico seguro y confiable entre las bases y los méviles, debiendo ademads hacerse cargo de
las habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema.

Si el Contratista COM, optare por otro medio de comunicacidon, con igual o superior prestacién (por ejemplo
telefonia celular o satelital), los costos generados por su utilizacidon estaran a cargo del Contratista COM,
mediante previo acuerdo de las limitaciones.
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5.5 Mantenimiento de Vehiculos

El Contratista COM, tendrd a su cargo el mantenimiento y las reparaciones de las unidades suministradas,
incluyendo el cambio de lubricantes y filtros y el pago de patentes y seguros de responsabilidad civil, por
dafos causados a terceros y cosas de propiedad de estos.

Solo seran por cuenta de LA INSPECCION el combustible y el chofer.

En cada oportunidad que alguno de los vehiculos suministrados deba salir de servicio por causa de
reparaciones que demanden mds de CINCO (5) dias, el Contratista COM debera proveer a la inspeccién un
vehiculo similar en perfectas condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad.

5.6 Mantenimiento del Enlace Radioeléctrico

El CONTRATISTA debera mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace radioeléctrico, mediante la
contrataciéon de un “service” especializado, a satisfaccién de LA INSPECCION. Todos los gastos inherentes a
esta contratacion seran por cuenta del Contratista COM.

5.7 Mantenimiento de Oficinas

El Contratista COM, se hara cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran
corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuara el mantenimiento de las oficinas, bafios y cocinas,
reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitard el personal necesario para la
limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas de LA INSPECCION.

5.8 Equipamiento de oficinas

El contratista COM proveera el siguiente equipamiento informatico:
e Tres (3) computadoras portatiles tipo Notebook con las siguientes caracteristicas:
Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generacion.
Pantalla 14" (1920 x 1080) Aspecto 16:9 Tecnologia LED.
Memoria 4GB DDR3 SDRAM Expandible hasta 16 GB.
Disco duro 1 TB.
Unidad dptica Reproductor y Quemador DVD.
Ranuras de expansién Memory Stick PRO™4 Express Card Secure Digital (SD) Card.
Otras ranuras USB 3 Entrada AC Salida VGA Salida HDMI Micréfono monoaural y Audifonos.

Red inaldmbrica integrada Bluetooth® para unidades periféricas Estandar: IEEE 802.11bgn Frecuencia:
2.4 GHz (802.11bgn)5.

Ethernet Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T con interfaz RJ-45.
Sistema operativo Windows® 10 Professional original?® de 64 bit original.
Software de productividad Microsoft® Office 2016 Professional original.
Camara y micréfono integrados: Si

o TRES (3) computadoras portatiles tipo Notebook con las siguientes caracteristicas:
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Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generacidn.

Pantalla 15.6" (1920 x 1080) Aspecto 16:9 Tecnologia LED.

Memoria 4GB DDR3 SDRAM Expandible hasta 16 GB.

Disco duro 1 TB.

Unidad dptica Reproductor y Quemador DVD.

Ranuras de expansién Memory Stick PRO™4 Express Card Secure Digital (SD) Card.

Otras ranuras USB 3 Entrada AC Salida VGA Salida HDMI Micréfono monoaural y Audifonos.

Red inaldmbrica integrada Bluetooth® para unidades periféricas Estdndar: IEEE 802.11bgn Frecuencia:
2.4 GHz (802.11bgn)5

Ethernet Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T con interfaz RJ-45.
Sistema operativo Windows® 10 Professional original® de 64 bit.
Software de productividad Microsoft® Office 2016 Professional.
Software Microsoft Project Professional 2016.

Software Autocad 2017, versién completa en espafnol con las correspondientes licencias y suscripcion de
mantenimiento por al menos dos (2) afios.

Camara y micréfono integrados: Si

e Un (1) Proyector Mdvil de menos de 2 kg de peso tipo Resolucion WXGA, Brillo de 3.500 lumenes.
Conexion HDMI.

e CINCO (5) GPS portatiles pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con capacidad de memoria
mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable de vinculacidn, software y manuales.

5.9 Extension de los Servicios de Asistenta Técnica e Inspeccion de las Obras

El Contratista, deberad hacerse cargo de todos los costos derivados de la ampliacion de los Servicios de
Asistencia Técnica e Inspeccion de las Obras que se produzcan como consecuencia de no alcanzarse la
Habilitacion Comercial en el plazo estipulado para la ejecucién de las obras por causales responsabilidad del
Contratista COM.

Los montos correspondientes serdn descontados de los anticipos pendientes de pago que el COMITENTE deba
abonar a la Sociedad Autorizada.

6 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SUPERVISION

El Contratista COM debera proveer con destino a la Supervisidn que realiza la transportista TRANSENER SA, las
oficinas que se establezcan en la Licencia Técnica en las condiciones alli indicadas.
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7 REPUESTOS

7.1 Repuestos para Estaciones Transformadoras

El Contratista COM en cada una de las EE.TT. debera proveer los repuestos de equipos y materiales que se

detallan en los ANEXOS VI vy VII.

Se aclara que para cada una de las EE.TT. donde se instalen equipos y materiales, la lista de repuestos es de
caracter obligatorio y se deberd completar con otra lista de repuestos sugeridos por el fabricante.

Los repuestos seran entregados en cada una de las estaciones transformadoras que correspondan.

7.2 Repuestos de Lineas

El contratista COM debera proveer los repuestos de materiales para las lineas de 500 kV segln las
caracteristicas y cantidades que se detallan en el Anexo VIl secciones VIII del b) al g) identificados en cada una
de dichas especificaciones en los apartados “Repuestos Obligatorios”.
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