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1. ESPECIFICACIONES
Las especificaciones de provisiones, construccién y montaje se detallan en:
o ANEXO VI: Estaciones Transformadoras.
o ANEXO VII: Supervision y Control de las Estaciones Transformadoras.
o ANEXO VIII: Linea de Transmision

Se destacan a continuacién algunas observaciones referentes a las mismas.

1.1 Trazado de lalinea de 500 kV

En el ANEXO VIl i, se indica el trazado general de las lineas de 500 kV que conforman la

Interconexion Rio Diamante — Coronel Charlone.

Cualquiera fuera la traza adoptada, el CONTRATISTA PPP sera responsable de obtener las
autorizaciones (de ingreso al predio y permiso de construccion) de los propietarios afectados por
la ejecucion de la OBRA, haciéndose cargo de todos los gastos e indemnizaciones emergentes.

La demora en esta gestion no sera causal de ampliacion del plazo de Obra.

En caso de que optara por una nueva traza, el OFERENTE debera presentar la misma al ENTE
CONTRATANTE para su aprobacion. Minimamente debera presentar en su OFERTA:

e Anteproyecto de los cambios sugeridos donde se indicardn con una detallada

descripcion, las soluciones propuestas.

e Las soluciones propuestas, tanto para las estructuras como para las fundaciones y la
totalidad de los componentes, los que deberan cumplir como minimo con los requisitos

de seguridad y calidad especificados.

Seré de responsabilidad del CONTRATISTA PPP la tramitacion a realizarse ante el ENRE para
la obtencion de la correspondiente Servidumbre Administrativa de Electroducto, en los términos
establecidos por las Leyes N° 15.336 y N° 24.065. Asimismo seran de su responsabilidad todos

los trdmites de caracter provincial o municipal que pudieran requerirse.
1.2 Proyecto de Fundaciones de la linea

A los efectos de definir el proyecto ejecutivo de las fundaciones, el CONTRATISTA PPP podra
utilizar a modo ilustrativo los antecedentes geotécnicos del PROYECTO DE REFERENCIA.
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No obstante, el CONTRATISTA PPP debera realizar estudios geotécnicos en cada una las
ubicaciones definitivas de implantacion de las estructuras. A partir de estos estudios geotécnicos,
realizados previo al inicio de la OBRA, propondré la definicion y los disefios alternativos de las

fundaciones para la traza seleccionada.

Las fundaciones alternativas que el CONTRATISTA PPP pudiera proponer deberan contar con
la aprobacion del ENTE CONTRATANTE.

1.3 Estructuras de Suspension tipo Cross Rope para 500 kV

El PROYECTO DE REFERENCIA determino la cantidad de Estructuras Metalicas Reticuladas
tipo Cross Rope para la linea de 500 kV. EIl CONTRATISTA PPP podra modificar las cantidades
de estructuras y las distintas alturas respecto a lo establecido en el PLIEGO. Toda modificaciéon
en este sentido, no obstante, deberd ser presentada para su aprobacion por el ENTE
CONTRATANTE.

1.4 Trazado de las lineas de 132 kV

En el ANEXO VIIIi. — 132 kV se indica el trazado general de las lineas de 132 kV que conforman

las Interconexiones de sub-transmision.

Cualquiera fuera la traza adoptada, el CONTRATISTA PPP sera responsable de obtener las
autorizaciones (de ingreso al predio y permiso de construccién) de los propietarios afectados por
la ejecucién de la obra, haciéndose cargo de todos los gastos e indemnizaciones emergentes.

La demora en esta gestion no sera causal de ampliacion del plazo de Obra.

En caso de que optara por una nueva traza, el OFERENTE debera presentar la misma al ENTE
CONTRATANTE para su aprobacion. Minimamente debera presentar en su OFERTA:

e Anteproyecto de los cambios sugeridos donde se indicaran con una detallada

descripcion, las soluciones propuestas.

e Las soluciones propuestas, tanto para las estructuras como para las fundaciones y la
totalidad de los componentes, los que deberdn cumplir como minimo con los requisitos

de seguridad y calidad especificados.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA PPP la tramitacion a realizarse ante el ENRE y los
ENTE PROVINCIALES REGULADORES DE LA ELECTRICIDAD (EPRE) para la obtencion de
las correspondientes Servidumbres Administrativa de Electroducto, en los términos establecidos

por las Leyes N° 15.336 y N° 24.065 y provinciales correspondientes. Asimismo seran de su
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responsabilidad todos los tramites de caracter municipal que pudieran requerirse, como
asimismo las INSCRIPCIONES DE LAS SERVIDUMBRES EN LOS REGISTROS DE
PROPIEDAD INMUEBLES pertinentes.

1.5 Proyecto de Fundaciones de la linea

A los efectos de definir el proyecto ejecutivo de las fundaciones, el CONTRATISTA PPP podra
utilizar a modo ilustrativo los antecedentes geotécnicos del PROYECTO DE REFERENCIA.

No obstante, el CONTRATISTA PPP debera realizar estudios geotécnicos en cada una las
ubicaciones definitivas de implantacion de las estructuras. A partir de estos estudios geotécnicos,
realizados previo al inicio de la obra, propondréa la definicién y los disefios alternativos de las

fundaciones para la traza seleccionada.

Las fundaciones alternativas que el CONTRATISTA PPP pudiera proponer deberan contar con
la aprobacion del ENTE CONTRATANTE.

2. PROVISIONES

En los ANEXOS VI, VII y VIII se indican las especificaciones técnicas para la provisién de
materiales y suministros de EE.TT., LEAT 500 kV y LAT 132 kV.

El CONTRATISTA PPP sera responsable del ensayo de todos los materiales y provisiones,
siendo la Inspeccién Técnica la encargada de efectuar la supervision de los mismos. Con
relacion a los ensayos es valido todo lo indicado en las Especificaciones propias de cada

suministro y/o provision.

Los ensayos de recepcion en fabrica de provisiones y materiales seran supervisados asimismo
por la Inspeccion Técnica del ENTE CONTRATANTE. EIl CONTRATISTA PPP facilitara los
medios para la realizacion de su cometido, incluyendo los gastos de traslado, alojamiento y

Servicios.
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