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4.0 GENERALIDADES
4.0.1 Objetivos

La Obra tiene como objetivo y caracteristica ordenar el funcionamiento, y realizar la
puesta en valor arquitecténico de la Estacion Terminal de Omnibus Retiro (ETOR).

La Estacion Terminal de Omnibus Retiro (ETOR) es un centro Gnico para el trafico de
larga distancia y de servicios internacionales de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
Cuenta con setenta y cinco (75) andenes donde arriban y parten los vehiculos de
empresas autorizadas para el servicio de transporte colectivo de pasajeros de larga
distancia de caracter nacional e internacional, abarcando servicios a las principales
ciudades del pais y al exterior a Chile, Brasil, Bolivia. Paraguay, Peray Uruguay.

El movimiento que tiene como centro al complejo edilicio de la ETOR registra un
promedio de aproximadamente 30.000 entradas y salidas de 6mnibus mensuales, con
variaciones que se manifiestan en funcion de la época del afio, con picos en los meses
de enero, febrero, marzo, julio y diciembre.

4.0.1.1 Beneficiarios

Los beneficiarios son aquellos habitantes nacionales y extranjeros que usan el sistema
de transporte publico de larga distancia para trasladarse desde y hacia los puntos de
trabajo, turismo o recreacién dentro del territorio nacional o de paises vecinos.

El fin es hacer que su desplazamiento se realice de manera agil, rapida, efectiva y
segura.

4.0.1.2 Objeto de la licitacion

La obra consiste en la ejecucion de las tareas para el mejoramiento del edificio
Estacion Terminal de Omnibus de Retiro (ETOR).

La Terminal de Omnibus de Retiro, inaugurada en 1983, es la principal terminal de
omnibus de la Ciudad de Buenos Aires, y la mas grande de Argentina. Se encuentra a
300 m de la Estacion Retiro de ferrocarriles. Hasta esta estacion llegan y salen
omnibus desde y hacia todas las zonas del pais, también hay servicios regulares
desde y hacia varios destinos del continente, principalmente Uruguay, Chile, Perd,
Bolivia, Paraguay y Brasil.

El area de Retiro se caracteriza por la presencia mayoritaria de infraestructuras de
servicios, sobre todo transporte publico y puerto, completada con edificios publicos:
hospitales, tribunales y correo, entre otros, localizados en funcion de la disponibilidad
de parcelas de grandes dimensiones.

La terminal esta ubicada lindante con estacion de FFCC General San Martin hacia el
oeste y cercana a las terminales del FFCC General Mitre y Estacion Terminal Retiro
subte C.

Retiro se caracteriza por su buena accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad
mediante transporte publico asi como conexiones por vias rapidas con las principales
autopistas.

Se trata de un edificio de una marcada horizontalidad, se estructura mediante un eje
longitudinal con casi 400 metros de extension lineal, posee tres niveles a los que se
integran cinco nucleos de acceso lateral.
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4.0.1.3 Clausulas generales
4.0.1.3.1 Alcance del pliego

Estas especificaciones y detalles que se adjuntan son complementarios entre si, y lo
especificado en cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en todos.

El presente Pliego contiene lineamientos basicos pero no excluyentes cuya finalidad
es la concrecién de la Documentacion Ejecutiva para la ejecucion de las tareas y
para el mejoramiento del edificio Estacion Terminal de Omnibus.

En el caso de contradicciones, regird lo que establezca la Inspeccion de Obra
designada por el organismo licitante.

Se deberan verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en el pliego
técnico y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la
Inspeccién de Obra sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccion de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion
de Obray sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Concesionario .

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por
objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de
la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo
en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

4.0.1.3.2 Obras comprendidas en esta documentacion
Basicamente se realizaran obras que comprenden:

Trabajos preliminares y demoliciones.

Construcciones de hormigén armado, mamposteria y tabiques.
Reparacion de cubiertas y cielorrasos.

.Reparacion de cerramientos.

Puesta a nuevo de todas las instalaciones.

Terminaciones y revestimientos.

Sefalética.

4.0.1.3.3 Normas y reglamentos a cumplir

Se deberan cumplir las siguientes normas y reglamentaciones:
En general

El CONCESIONARIO debera dar acabado cumplimiento al régimen aplicable en
materia medioambiental, de residuos sdlidos urbanos, de habilitaciones, de
instalaciones y actividades que se lleven a cabo en el predio, de salubridad, de higiene
y toda la normativa de Orden Publico relacionada con el proceso licitatorio y con la
actividad a desarrollarse.

10
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A. Codigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatoria LEY
962/02.

B. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y
911/96).

C. Ley Nacional 24314 y Decreto Reglamentario 914/97 (Ley de accesibilidad).

D. Normas del Instituto de Racionalizaciéon Argentino de Materiales: Normas
IRAM.

En particular

E. Instalacién eléctrica: Reglamento de la A.E.A.

F. Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de
Normas NEMA — DIM — VDE y/ o IEC, ultimas ediciones.

G. Instalacion termomecéanica: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas
ediciones.

H. Instalacién sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.

l. Instalacion de gas natural: Reglamento de Metrogas S.A vigentes Normas
NAG;. Disposiciones de ENARGAS.

J. Reglamentos, recomendaciones y disposiciones del Centro de Investigacion de
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. CIRSOC.

Para todas las normas y especificaciones se tendra por valida la ultima edicion vigente
30 dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas, incluyendo las modificaciones
y agregados introducidos antes de tal fecha. En el desarrollo de él o los proyectos
ejecutivos deberan considerarse las normas vigentes al momento de su presentacion
para la aprobacion por el organismo pertinente.

4.0.1.3.4 Conocimiento de la obra e interpretacion de la
documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de
la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentaciéon de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso,
valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
Para la ejecucion del presupuesto se seguird el listado oficial. Los reclamos por vicios
ocultos solo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la inspeccion de
obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El
Concesionario debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que
debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

4.0.1.3.5 Responsabilidad del Concesionario

Las especificaciones técnicas del presente pliego deberan tomarse como referencia
frente a la ejecucion del proyecto propuesto.
Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales de
beran ser ejecutados en su totalidad por el Concesionario.

1
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|. Estudio de laobra

Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni di
sconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

El Concesionario no podra eximirse de su responsabilidad técnica en funciéon de
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion
adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar

los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aungue en las especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Il. Interpretacion de la documentacion

El Concesionario es responsable por la correcta interpretacion de la documentacion té
cnica de la obra.

Los errores que eventualmente pudiese contenerla  documentacion  técnica de
contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por
parte del Concesionario , no serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Concesionario
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones
o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre
las apreciadas en escala.

Ill. Presentacién de documentacion

El Concesionario

debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacién
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a
los aportes de las leyes previsionales.

IV. Gestiones ante empresas de servicios

Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz -
cloacas - cable - datos, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no
ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto.

V. Etapas de obra - Plan de trabajos

El Concesionario propondra un Plan de Trabajos, basado en un plan de etapas a

definir por el Concesionario . El mismo puede ser ajustado siempre que permita el

normal funcionamiento de la Terminal durante toda la obra y tomando como requisito

el cumplimiento del Plazo de Obra de 24 meses establecido en el presente pliego.

El Plan de Trabajos asi conformado detallar4 cada una de las tareas comprendidas en

la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
12
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inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para
su aprobacion por la Inspeccién de Obra. Deberd, ademas indicarse claramente
cuales son los criterios de uso de la ETOR durante el transcurso de la obra 'y como se
prevee la circulacion del publico y personal durante la ejecucion de cada etapa.

Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el
orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales,
evitando su alteracién o deterioro. El plan de trabajos, asimismo, debera especificar
los recursos materiales y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder
prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

VI. Reuniones de coordinacion

El Concesionario deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir con
participacion de su representante técnico y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, con la
participacion de los representantes del Organismo Licitante que se considere
pertinente.

VII. Aprobacion de los trabajos

Al iniciar cada trabajo el Concesionario debera pedir la presencia de la Inspeccién de
Obra, la que verificaré el estado del material, y los elementos que serdn empleados en
las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra podra efectuar toda inspeccion en
taller, deposito y/u oficina del Concesionario , que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de deposito y/o de la marcha
y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.
El Concesionario se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder
a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier
tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el
Concesionario facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al &rea correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Concesionario debera solicitar la inspeccion
final de los trabajos y su aprobacion.

El Concesionario sélo podra subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros
aprobados por la Inspeccion de Obra (.O). Para el caso en que por razones de
programacion necesitard subcontratar algun otro trabajo no previsto en su propuesta o
sustituir al subcontratista ofrecido debera requerir la previa autorizacién de la
inspeccion de obra. En ningun caso la subcontratacion autorizada significara relevar al
Concesionario de sus responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato.

VIll. Registro de los trabajos
El Concesionario llevara a cabo un adecuado registro diario de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como
consecuencia de los mismos (cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas
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desarrolladas, maquinas y elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la
Inspeccién de Obra).
La presentacion a la Inspeccion de Obra seré dia vencido, esta verificard su contenido
conformandose de esta manera el Libro de Parte Diario, incluyendo de ser necesario
copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccion de Obra.

IX. Planos ejecutivos

El Concesionario deberd presentar para aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, los planos ejecutivos al previo al inicio de los trabajos, y en caso
de no realizarlos en su conjunto debera presentar un cronograma de entregas.

Los planos seran dibujados de acuerdo a las Normas LLR.AM. Las caratulas se
ajustaran al modelo exigido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Concesionario presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Jefatura de Gabinete de Ministros indique dos juegos de copias heliogréficas de cada
plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por
la Inspeccion de Obra.

Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas reparticiones
oficiales, se exigira su visado o aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computdndose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban
efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Concesionario no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc, sin conocimiento y
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

X. Planos conforme a obra

El Concesionario debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminaciéon de la obra y con la
recepcion provisoria parcial, los planos conforme a Obra, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes,
y junto a la recepcion definitiva debera presentar los respectivos certificados finales y
si correspondiera las habilitaciones pertinentes.

El Concesionario debera presentar el material que cada reparticion exija y dos copias,
firmados por el representante técnico del Concesionario , incluyendo planos conforme
a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por
estas reparticiones, sera ejecutada por el Concesionario por su cuentay cargo.

4.0.1.3.6 Alcance de los trabajos

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas
especificaciones del presente pliego de licitacion.
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Se consideraran incluidas todas las tareas necesarias para la realizaciéon del trabajo,
como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y transporte
de materiales, y deméas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos
0 en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere este pliego, asi como
las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se
contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas
en el mismo.

El Concesionario tomard todos los requisitos ambientales conformando aquellas
precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condicione climaticas
tales, que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, materiales o
actividades que se desarrollen en la obra.

4.0.1.3.7 Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos correspondientes y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Concesionario someterd a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra muestras de todos los elementos a emplearse, las que seran conservadas por
ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los
elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario deberan ser
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal podran ser instalados en ubicacion accesible,
de forma tal que sea posible su Inspeccién y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no fuera posible y la Inspeccién de Obra lo crea conveniente, se
describiran en memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos
0 de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.
Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién
de las mismas, no eximen al Concesionario de su responsabilidad por la calidad y
demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones del

pliego.
4.0.1.3.8 Materiales

Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y
de primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y
cerrados.

Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el Concesionario basara su cotizacién en la
marca o tipo que figura en las Especificaciones Técnicas.

Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento,
con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra seran obligatorias para el Concesionario .
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Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso dentro
de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibados sobre
tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.0.2 Antecedentes
4.0.2.1 Generalidades

El terreno donde se ubica la ETOR tiene una superficie aproximada de 12 hectareas
ocupadas de la siguiente manera:

e Superficie total edificios ............ccevvenns 57.980 rn2
e Superficie pavimentada asféltica ............. 36.788 m2

Se trata de un edificio de una marcada horizontalidad, estructurado mediante un eje
longitudinal central de 386.40 m que posee tres niveles a los que se integran cinco
nucleos de acceso lateral que separan los movimientos de 6mnibus y playas de
embarque ubicados hacia el sudeste, de los correspondientes a los pasajeros, taxis y
vehiculos particulares que se efectlan sobre el costado noreste.

La Estacién Terminal es la de mayor superficie en Argentina, el proyecto de puesta en
valor se
realizard buscando concentrar la intervencion y posibilitando asi la convivencia del
funcionamiento de la misma junto con el transcurso de la obra.

4.0.2.2 Diagnostico

El edificio y sus instalaciones se entregaran tal como se encuentra en la actualidad,
siendo algunas de sus deficiencias las que se enumeran a continuacién y cuyo
desarrollo forman parte del Anexo: Antecedentes—Diagnostico comprendido por
memorias, planillas y planos.

|. Factores de movimiento

e Ocupacion cadtica de los espacios de espera y circulaciones en todos los
niveles.

e Interferencias visuales y circulatorias.

Conectividad conflictiva por escaleras no habilitadas.

e Circulaciones mecénicas sin funcionar.

Il. Factores arquitectonico constructivos

Pisos deteriorados.

Cielorrasos deteriorados.

Carpinterias sin vidrios de seguridad.

Deficiente iluminacién interior y exterior.

Pintura deteriorada o envejecida.

Filtraciones de agua.

Instalaciones eléctricas no cumplen normas de seguridad.
16
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Instalacion aire acondicionado en mal funcionamiento.
Sefializacién poco clara, faltante o no visible.

Ill. Factores mantenimiento

Falta general de limpieza.
Reparaciones precarias.

IV. Factores operativos

Falta de controles de acceso.
Falta de seguridad dentro de la estacion.

4.0.3 Propuesta

4.0.3.1 Lineamientos generales principales de la propuesta

La obra objeto del presente Pliego es la ejecucion de todas aquellas tareas que se
incluyen para el mejoramiento del edificio estacion terminal de 6mnibus.

El Concesionario debera elaborar en base a lo expuesto la Documentacion Ejecutiva
correspondiente que incluira los planos, planillas y detalles que permitan su ejecucion.
El presente Pliego Técnico propone para obtener el objetivo establecido, una serie de
lineamientos, que se enumeran a continuacion y cuya produccién e implementacion
esta regida por las especificaciones técnicas y procedimientos que conforman este
documento licitatorio.

I. Mejoraen el movimiento peatonal horizontal y vertical

Se saneara la totalidad de los espacios de esperas y circulaciones eliminando
y reordenando los usos comerciales en todos los niveles.(Esto permitira
fluidez circulatoria y visual).

Se pondran en funcionamiento la totalidad de las escaleras y rampas
mecanicas previa reparacion y/o cambio.

Se repararan o cambiaran la totalidad de ascensores existentes.

Se incorporara un nuevo ascensor en cada puente y tres en el Hall 2 Acceso
Av. Antartida Argentina.

Il. Mejoras edilicias

Se desplazard y reconstruird el Hall 1 Acceso Ramos Mejia permitiendo
abertura de calle V-31.

Construccion de nuevo Hall 2 de Acceso sobre Av. Antartida Argentina.
Reordenamiento general de usos.

Refuncionalizacion de todos los bafios.

Cambio y/o reparacion de todos los pisos deteriorados incorporando piso pre-
estacional para personas con capacidades diferentes.

Cambio y/o reparacion de todos los cielorrasos.

Paneles de carpinteria vidriada para gigantografias de destinos destacados.
Areas de fachada de Curtain Wall.

17

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 17 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

e Adecuacion de pafios de vidrio a normativa de seguridad en la totalidad de las
carpinterias (incorporacion de film de vinilo serigrafiado).

Luminarias nuevas y agregado de las necesarias.

Pintura total del edificio.

Impermeabilizacion de cubiertas.

Sobre puentes se generaran expansiones verdes con maceteros sobre piso
flotante de baldosa cementicias o terrazas verdes.

Instalacion eléctrica completa nueva segin norma vigente.

Adecuacion de condiciones de incendio a normativa vigente.

Puesta en régimen del aire acondicionado segun la necesidad dada por el
célculo de balance térmico.

Readecuacion de instalacion sanitaria.

Nueva sefializacion en todos los sectores.

Controles de acceso a darsenas.

Controles acceso encomiendas, reubicacion de escaneres.

[ll. Ampliacion de la oferta de actividades o servicios

Los oferentes podran incluir en la propuesta la Construccion Edilicia, en el area
vacante de aproximadamente 40 x 250 metros lineales que se indica en esquema.
Para dicho terreno se podran proponer libremente nuevos usos y actividades o
servicios que amplien o mejoren la oferta existente. Dichos usos deberan ser
complementarios con los del edificio de la terminal. El oferente, en caso de proponer
los mencionados usos presentara en su propuesta memoria funcional, formal,
constructiva y economica, que lo justifiquen.
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A modo de ejemplo se enumeran a continuacion algunas de las posibles funciones a
instalarse:

e Alojamiento de pasajeros.
e Locales comerciales.
e Recreacion.

4.0.3.2 Memoria descriptiva

El proyecto de intervencion estd basado en una propuesta de recuperacion del
esquema circulatorio, generando un éptimo rendimiento de las plantas.

Estas circulaciones se jerarquizan creando el Hall 2 Acceso Av.Antartida Argentina,
adaptandolas a las leyes vigentes de accesibilidad, incorporando rampas y escaleras
reglamentarias requeridas por el Cédigo de Edificacion vigente ademas de 8 (ocho)
nuevos ascensores que abastecen los 3 niveles y vinculan las respectivas plantas con
el nivel vereda.

El presente planteo ha buscado conservar el disefio del proyecto de origen, ordenando
cada uno de las plantas, eliminado toda construccion invasora implantada con el
transcurso de afios de uso.

De ello surge la necesidad de contar con un Plan de Etapabilidad, eligiendo, una
primera etapa conformada por la zona sector internacional, cuya operatividad pico se
desarrolla en el periodo de turismo.

Descripcion

Constara de:

e Nivel +1.00: Se desplazara el acceso existente (Hall 1) , para permitir abrir
una calle a la V-31. Se reubicaran oficinas, comercios, depositos de
encomiendas, depdsitos de los locales y de la terminal, si asi correspondiere.
Se incorporaran sectores para choferes y personal de empresas de micros.
Ademas se reacondicionaran los sectores para maestranza que permanecen
en su sitio.

e Nivel +4.74: Incorporacion de nuevo hall, reubicacion de comercios,
reordenamiento sector internacional, modificacion de areas de informes y ente
controlador, modificacion de cierre hacia sector internacional, retiro de
interferencias (ascensores de acceso equipaje) en andenes, si asi
correspondiere.

e Nivel +8,48: Reubicacion de boleterias, reubicacion de sector concesionario,
reubicacion y re funcionalizacion sector organismo de control (CNRT) si asi
correspondiere.

4.0.3.3 Memoria constructiva

El edificio esta construido con estructura independiente de hormigén armado con
sectores ejecutados in-situ y elementos pre-moldeados.
La cubierta principal es del tipo metélica de chapa ondulada, compartiendo otras areas
menores con cubierta plana de losa accesible y no accesible.
Los cerramientos exteriores se materializan con carpinterias de aluminio y los
interiores con mamposterias de ladrillo, algunos casos a la vista, y carpinterias son de
chapa doblada y madera o metal en las hojas.
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Los tendidos horizontales de las instalaciones eléctricas y sanitarias se desarrollan por
bandejas suspendidas en los cielorrasos. En el caso de incendio y aire acondicionado
tiene sus conductos a la vista.

Todos los pisos interiores de los niveles 2 y 3 son de baldosas graniticas. En el nivel 1
el piso interior es de alisado de cemento.

Los pisos exteriores de darsenas y veredas son de baldosas cementicias o alisado de
cemento y el sector de maniobra de vehiculos es de pavimento de hormigon.

Los cielorrasos estan materializados con placas desmontables o de hormigon visto.

La propuesta constructiva se extiende a los detalles de este pliego de especificaciones
técnicas pero no se limita a:

Sector Acceso Ramos Mejia (gusano)
A. Demolicién y construccion de nuevo Hall 1 de acceso.

B. Demolicién y construccion de rampas en hormigdn armado e incorporacion de
cinta transportadora.

C. Provisiény colocacion de nuevo solado de baldosas graniticas.

D. Cambio de la envolvente incorporando muro cortina y placas.

E. Renovacion de cielorrasos.

F. Puesto a nuevo de rampas mecanicas.

G. Puesta a nuevo de aislaciones en cubiertas de cubiertas planas.

H. Provisiony colocacion de artefactos eléctricos.

. Puesto a nuevo y adaptacion a normas de seguridad en carpinterias
existentes.

J. Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte

del presente pliego.
K. Provision y colocacion de sefialética y equipamiento segun pliego.
L. Pintura general.

Sector nuevos halls acceso Ramos Mejia

Demolicion rampas en hormigén armado.

Demolicion de estructura de hormigén armado segun proyecto.
Construccion de nuevas columnas y losas de hormigdn armado.
Provision y colocacién de tabique en roca de yeso.

Provision y colocacién de nuevo solado de baldosas graniticas.
Provision y colocacién muro cortina.

Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong.

Provision y colocacion de estructura metdlica y cubierta de chapa.
Puesta a nuevo de aislaciones en cubiertas de cubiertas planas.
Provision y colocacion de carpinterias interiores.

Provisién y colocacién de barandas y herreria.

Provisién y colocacién de escalera mecanica y ascensores.
Puesta a nuevo escalera mecanica.

Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.

Provision y colocacién de sefialética y equipamiento segun pliego.
Pintura general.

UOo ZZIrxe~IomMmmooOwm»

Planta nivel +1.00
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Demolicién de tabigues y muros.

Desmonte y retiro de montacargas, sefialética, artefactos de iluminacion, etc.
Desmonte y retiro en sanitarios de todos los artefactos, griferia,
revestimientos, pisos, cielorrasos, mesadas y cualquier otro elemento e
instalacion que se indique.

Provision y colocacién de tabiques en roca de yeso.

Provision y colocacion de nuevo solado monolitico cementicio.

Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong .

Provision y colocacion de revestimientos en sanitarios.

Provision y colocacién de artefactos y equipamiento en sanitarios.

Provision y colocacion de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo
visto.

Provision y colocacién de carpinterias interiores.

Realizacion de pasillo seguro con provision y colocacion de carpinterias tipo
F50 o F60.

Provision y colocacion de barandas y herreria.

Provision y colocacion de nuevos ascensores.

Puesta a nuevo de ascensores existentes.

Puesta a nuevo escaleras mecanicas existentes.

Puesto a nuevo y adaptacion de seguridad en carpinterias existentes.
Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.

Pintura general.

Provision y colocacién de sefialética y equipamiento segun pliego.

Planta nivel +4.74
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Demolicién de tabiques y muros.
Desmonte y retiro de barandas de montacargas, lucarnas, escaleras,
artefactos de iluminacion, etc.
Desmonte y retiro de todos los artefactos, griferia, revestimientos, pisos,
cielorrasos, mesadas y cualquier otro elemento e instalacion que se indique.
Provisién y colocacion de tabiques en roca de yeso.
Provision y colocacion de nuevo solado de tipo poliureténico.
Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong.
Provision y colocacién de revestimientos en sanitarios.
Provision y colocacion de artefactos y equipamiento en sanitarios.
Provision y colocacion de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo
visto.
Provisién y colocacién de carpinterias interiores.
Provisién y colocacién de barandas y herreria para recovas.
Provisién y colocacién de ascensores.
Puesta a nuevo de ascensores existentes.
Puesta a nuevo escaleras mecanicas existentes.
Puesto a nuevo y adaptacion de seguridad en carpinterias existentes.
Provision y colocacién de nuevas lucarnas.
Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.
Pintura general.
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Provisién y colocacién de sefalética y equipamiento segun pliego.

Planta nivel +8.48
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Demolicion de tabiques y muros .

Provision y colocacion de tabiques en roca de yeso.

Provision, colocacion y reparacion de nuevo solado de baldosas graniticas.
Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong.

Provision y colocacién de revestimientos en sanitarios.

Provision y colocacion de artefactos y equipamiento en sanitarios.

Provisién y colocacion de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo
visto.

Provision y colocacién de carpinterias interiores.

Provision y colocacién de barandas y herreria.

Provision y colocacién de ascensores.

Puesta a nuevo de ascensores existentes.

Puesta a nuevo escaleras mecénicas existentes.

Puesto a nuevo y adaptacion de seguridad en carpinterias existentes.
Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.

Pintura general.

Puesta a nuevo de aislaciones en cubierta de chapa.

Puesta a nuevo de aislaciones en cubiertas de cubiertas planas.

Provision y colocacién de sefialética y equipamiento segun pliego.

Sector nuevo internacional

Tozzr
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Retiro de escalera mecéanica segun.

Cambio de carpinteria exterior por muro cortina.

Demolicion de tabiques existentes segun proyecto.

Realizacion de losa de hormigén armado sobre hueco de escalera mecéanica
retirada.

Provision y colocacién de tabique en roca de yeso.

Provision y colocacién de nuevo solado de baldosas graniticas.

Provision y colocacién muro cortina.

Provision y colocacién de cielorraso tipo Amstrong.

Provision y colocacion de revestimientos en sanitarios.

Provision y colocacion de artefactos y equipamiento en sanitarios.

Provision y colocacion de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo
visto.

Provisién y colocacién de carpinterias interiores.

Provisién y colocacion de barandas y herreria.

Provisién y colocacién de escalera mecanica y ascensores.

Puesta a nuevo escalera mecanica.

Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.

Provision y colocacion de sefalética y equipamiento segun pliego.
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4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1.0 Trabajos preliminares
4.1.0.1 Generalidades

Toda la informacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
documento de referencia, es obligacion del Concesionario la elaboracion del proyecto
definitivo. ElI Concesionario debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la
Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para
gjecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccion de Obra.

4.1.0.2 Proyecto definitivo

El Concesionario realizara el relevamiento planialtimétrico, cateos, estudio de suelos
y todo aquello requerido por la Inspeccion de Obra, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra. El costo de todas las operaciones
debera estar incluido en el precio ofertado.

4.1.0.3 Obrador, depésitos y sanitarios

El Concesionario tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con el establecido en el Decreto N° 911/96
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo en cuanto a oficinas, depésitos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Concesionario como
para el de Inspeccion de Obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, se debera instalar un obrador cuyo
emplazamiento sera dispuesto con acuerdo de la Inspeccion de Obra y autoridades del
ETOR.

El Concesionario presentara el disefio y todo otro elemento que permita a la
Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacién con que debera
contar previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

El Concesionario sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el
obrador.

4.1.0.4 Oficina paralainspeccion

El Concesionario tendréa obligacion de construir dentro del monto del contrato y dentro
de los siete (7) dias de firmada el Acta de Inicio de Obra y hasta la recepcion definitiva
de la obra, las instalaciones para una oficina para la inspeccion teniendo en cuenta las
necesidades que se describen presentara el disefio y todo otro elemento que permita
su funcionamiento.

Las caracteristicas minimas a las que debe dar cumplimiento corresponden a un
recinto contenedor como sala de reuniones (superficie aproximada 30 m2), un recinto
tipo contenedor como oficina (superficie aproximada 15 m2) y un recinto modulo
habitable. Sanitario con descarga a desague cloacal (superficie aproximada 5 m2). El
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equipamiento se deriva a: iluminacion artificial y natural, sobre ventana reja de
proteccion, cerradura de seguridad.

Estara equipada con aire acondicionado Split, frio/calor 2200 W., mesa de madera
1,20 m x3,40 m con base de hierro y tapa de madera (cantidad 1),escritorio con
cajonera 0,70 x 1,20 m. (cantidad 1), sillas tipo escritorio con apoyabrazos y ruedas
con tapizado simil cuero (cantidad 12), estanterias para ubicacion de planos y
biblioratos, microondas y heladera bajo mesada.

Seran por cuenta del Concesionario los servicios de agua, electricidad, etc. que se
requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra un sanitario o en su defecto un bafios
guimicos, uno (1) por sexo, exclusivos para el uso de la Inspeccion de Obra, los que
deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Concesionario .
La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del Concesionario , que
dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en
feriados.

4.1.0.5 Equipamiento paralainspeccion

Serd el que se detalla a continuacion y deber& proveerse y mantenerse por parte del
Concesionario durante todo el transcurso de la obra.

I. Equipamiento informatico
Se detalla a continuacion:

e Una (1) impresora Hp Office jet 7500 A o equivalente, con Vel. de impresion:
33 PPM negro y 32 PPM color. Resolucion: 4800 p. Bandeja de entrada de
100 hojas. Ranura a para tarjeta de memoria. Scanner de camaplana. Resol:
1200 x 4800 dpi

e Repuestos de e cartuchos de impresion negro, cyan, magenta y amarillo

Memoria externa de un (1) Terabyte

e Cuatro (4) laptop nueva con las siguientes caracteristicas: procesador minimo
Intel Core i5 o i7, cuatro (4) GB de memoria RAM minimo, disco rigido de
tamafio 500 GB, con sistema operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de
17 pulgadas.Las computadoras deberan tener varias entradas USB (minimo
3) y mouse

e Una linea telefonica y acceso a internet

e Equipamiento de libreria, a saber: lapiceras, resaltadores, papeleria,
escuadras, escalimetros, biblioratos, cinta de pegar, etc. Los pedidos de
reposicion se realizaran por Orden de Servicio.

[I. Telefonia

Se requerird la provision de cuatro (4) unidades de telefonia celular con radio, tipo
Nextel o similar, marca Motorola, modelo i290 o similar con un tope de cuatrocientos
(400) minutos mensuales y radio ilimitada, en el ambito de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires. Las unidades seran devueltas al Concesionario en el estado que se
encuentren.

lll. Elementos de seguridad
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El Concesionario proveer los mismos elementos a la Inspeccién de Obra que provee a
su personal de supervision. Este serd el mas adecuado a las tareas a cumplir y
respondera & a las normas exigidas.

4.1.0.6 Cartel de Obra

El Concesionario proveeray colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra, los carteles de obra que se indiquen en el pliego, los
carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24, sobre bastidor conformado en
madera dura. Deberan ser pintados con dos manos de antioxido y tres manos de
esmalte sintético de terminacién con colores segun especificacién. EI Concesionario
presentard para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el
propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion
definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar
publicidad.

4.1.0.7 Acta de replanteo y replanteo altimétrico

El Concesionario debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las
obras, informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se
llevardn a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de
referencia.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante
tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

El Concesionario realizar4 un relevamiento planialtimétrico de todos los sectores
donde se ejecutaréd la obra los cateos necesarios. Los mismos deberan ser realizados
por profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por
la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el
Concesionario presentara una memoria técnica e informe correspondiente.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de
Obra, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo
debera ser presentado para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

4.1.0.8 Limpieza de obra

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el
Concesionario debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del sector de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario , debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

Limpieza diaria
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Durante la ejecucion de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir
acumulando en ésta por el trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el
Concesionario a su cargo y en forma periédica.

Limpieza final

La limpieza final también estara a cargo del Concesionario Yy sera realizada por
personal especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de
cada una de sus partes, con el fin de habilitar las instalaciones para su uso inmediato.
Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

4.1.0.9 Cerco ycierre de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra y cuya
cotizacion esté incluida en el monto de la oferta.

Se deber& proveer las defensas y protecciones necesarias, segun normas vigentes,
gue garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio y
terceros, en el ambito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la
construccion de andamios fijos 6 moviles que fueran necesarios para la adecuada
realizacion de los trabajos.

e Cierre de las aberturas con bastidor de madera o similar y film de polietileno
de 200 micrones.

e Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las
aberturas linderas al area de la obra, impidiendo la infiltracion de polvo.

Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias
para seguridad tanto del personal empleado como de los usuarios, incluyendo
peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucion de vallas, cerramientos,
caminos seguros Yy cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de Obra
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser
mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, es decir, hasta el
momento en que se liberen las obras al uso. Las pasarelas peatonales y caminos
seguros, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal, deberan estar
disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cadigo de Edificacion y al flujo de personas
y deberan contar ademas con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Podran ser liberadas las éareas en que los trabajos hayan quedado totalmente
terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra.
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4.2 MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

4.2.0 Generalidades

Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan y de
aquellas incluidas en la documentacion del presente pliego. Las obras incluyen pero
no se limitan a:

e Excavacién para nuevas bases de nuevas estructuras: Hall Acceso. Tabiques

ascensores, tabiques de cerramiento de escaleras,etc.

Demolicion rampa exterior acceso calle Ramos Mejia.

Demolicion rampa interior acceso calle Ramos Mejia.

Demolicion estructura para adecuacion del nuevo Hall.

Demolicion de los muros que interfieren la libre circulaciony vias de escape.

Demolicion de los muros y tabiques en sanitarios, locales y depdsitos.

Demolicion para adecuacion necesaria para las carpinterias e instalaciones

gue puedan ser afectadas por el proyecto.

e Desmontey retiro de montacargas, lucarnas, escaleras, artefactos de
iluminacion, etc.

e Desmontey retiro de todos los artefactos, griferia, revestimientos, pisos,
cielorrasos, mesadas y cualquier otro elemento e instalacion que se indique.

Considerando la etapabilidad del proyecto, todos los residuos, materiales, escombros,
etc. resultantes de las tareas de demoliciébn y movimiento de tierra y que no se
reutilicen para la ejecucion del nuevo proyecto, deberan ser retirados en forma
inmediata a su extraccion mediante contenedores, camiones o0 método adecuado que
no altere el funcionamiento general de la ETOR.

4.2.1 Ejecucion
I. Entregay almacenamiento

A. Todos los suelos provenientes de excavaciones que deban volver a utilizarse,
se acopiaran en el lugar acordado con la Inspeccion de Obra, siendo de
primordial importancia garantizar el no entorpecimiento del resto de los
trabajos. Los suelos excedentes se retiraran inmediatamente de la obra.

Il. Estudio de suelos

A. Se realizara un estudio de suelos, al que el Concesionario deberéa ajustarse
para la ejecucion de nuevas estructuras.

B. Cualquier modificacion al mismo, sera fundada por escrito y debera solicitarse
la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.

IIl. Materiales de relleno

A. Para los rellenos de las fundaciones se utilizard el material apto proveniente
de las excavaciones.
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En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serd por cuenta y
cargo del Concesionario , su provision, acopio en obra y utilizacion.

IV. Tolerancias

A. La terminacion de niveles debe ser parejay lisa conforme a niveles que indica
el pliego.
B. Las tolerancias en el area de construccion a realizar sera del orden de +/-20
mm.
V. Niveles
A. El Concesionario mantendra todos los mojones, estacas y otras marcas de

niveles, debiendo re-establecerlos en lugares seguros cuando se requiera.

VI. Condiciones de las excavaciones

A

G.

Antes de iniciar los trabajos, el Concesionario debera presentar a la
Inspeccién de Obra un Plan de Excavacion, con los detalles de la forma en
que se encararan los trabajos, precauciones a tomar, apuntalamiento, y
cumplimiento de las normas vigentes de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a la memoria antes presentada,
conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre
las excavaciones y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir la
inundacion de pozos y/o zanjas y la erosion de taludes por las lluvias.

El fondo de las excavaciones serd completamente plano y horizontal y sus
taludes bien verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de
apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si
en forma conveniente.

El Concesionario sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias
de desmoronamientos y/o dafios que en construcciones linderas pudiera
ocurrir.

Correran por cuenta del Concesionario los gastos que ello origine, asi como
los achiques de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las
excavaciones en general y cualquier clase de contencién necesaria.

Si durante la excavacion se encontraran taneles y/o pozos negros que afecten
la zona del terreno que servira de plano de fundacion, el Concesionario
propondrd el método de su vaciado, relleno y compactacion a la Inspeccion
de Obra, la que una vez aprobado, procederd a reconocer el adicional
correspondiente.

El producto de las excavaciones sera retirado por cuenta y cargo del
Concesionario .

VII. Condiciones particulares para la excavacion de fundaciones

A

Es de primordial importancia el cumplimiento de las especificaciones incluidas
en las estructuras de hormigoén.
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B. Debera evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por
lavado, razén por la que las tareas especificadas para evitarlo estan incluidas
en los trabajos del Concesionario .

C. Las excavaciones se haran con las debidas precauciones como para prevenir
desmoronamientos, a cuyo efecto el Concesionario apuntalara, (segun la
memoria mencionada), cualquier parte del terreno cuando haga presumir la
posibilidad de deterioros o desprendimientos de tierras, quedando a su cargo
y costo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
este concepto.

D. Las excavaciones se ejecutaran de modo que exista el menor intervalo
posible entre las excavaciones y el hormigonado de las fundaciones, tabiques
y sus rellenos.

E. Las excavaciones tendrdn un ancho minimo igual al de las bases
correspondientes de cualquier naturaleza.

F. En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los
desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida
para los rellenos a ejecutar, el Concesionario deberd proveerse el suelo
seleccionado necesario fuera del perimetro de la obra.

VIII. Equipos

A. El Concesionario dispondra de equipos mecanicos adecuados para los
trabajos de excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con
las condiciones del lugar donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las
excavaciones y el plazo de ejecucion de obra.

B. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan
deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de
los trabajos, se procedera a su retiro o reemplazo por otro de igual capacidad
en buenas condiciones.

IX. Ensayos

A. El Concesionario contratard a su exclusivo costo los servicios de un
laboratorio de ensayos independiente para realizar todas aquellas pruebas
gue requiera esta seccion.

B. EI Concesionario notificard oportunamente a dicho laboratorio del momento
en que se requeriran los ensayos estipulados y no proseguira con la ejecucion
de la obra hasta completar los ensayos y haber cumplimentado los
parametros requeridos.

C. Seran a cargo y costo del Concesionario todas aquellas perforaciones
adicionales que resulten necesarias como consecuencia de los estudios que
se realicen para la ejecucion de los planos de construccién definitivos de la
estructura.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su
fin. EI Concesionario tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del
proyecto, de acuerdo y las recomendaciones de la Inspeccion de Obra.
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4.3 HORMIGON ARMADO

4.3.0 Generalidades

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado tiene
por objeto dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las
estructuras de Hormigén Armado.

Las tareas de hormigén comprenden todos los trabajos a realizar, incluyen, pero no se
limitan a:

e Halls de acceso
e Tabiques ascensores
e Tabiques de cerramiento de escaleras

La totalidad de los trabajos podran o no tener un item expresamente indicado por
pliego sin eximir al Concesionario de realizarlas.

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la
provision de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la
elaboracién del encofrado, el transporte, la colocacién de las armaduras y el hormigon,
el desencofrado, la terminacién y el curado del hormigén en las estructuras a ser
construidas, junto con toda otra tarea que aunque no esté especificamente
mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecucion de las estructuras.

El hormigon a utilizar sera del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los
elementos hormigonados in situ ,y H38 para los elementos pre moldeados, el que sera
provisto por una empresa reconocida en el mercado, que debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra.

Todo el hormigon de un determinado tipo tendra calidad uniforme. El
transporte, colocacion, compactacion, proteccion y curado, se realizaran de modo tal
gue, una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto
y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de
acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto, éstas Especificaciones, y las
ordenes de la Inspeccion de Obra.

Normas y codigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigon serén disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las
buenas reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas
revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli indicadas.

El Concesionario asumira la responsabilidad integral de la estructura.

La aprobacibn de Ila documentacion no significara delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo la CONTRATISTA la Unica
responsable por la correcta ejecucion de la estructura.

4.3.1 Especificaciones técnicas

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigén reuniran las condiciones
descritas en los siguientes items:
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I. Replanteos y amojonamiento

A. El replanteo, traslado de ejes y niveles lo efectuara el Concesionario y sera
verificado por la inspeccion de obra antes de dar comienzo a los trabajos
correspondientes. Los mismos se deberan marcar de forma legible y
permanente para el tiempo que dure la totalidad de la obra. La demora en la
ejecucion del mismo o su inexistencia y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Concesionario .
Los niveles determinados en los planos seréan ratificados o rectificados por la
inspeccion durante la construccién mediante 6rdenes de servicio o nuevos
planos parciales de detalles.

B. El Concesionario debera materializar el plano de comparacion en la
determinacion de niveles en las construcciones y referirse a él.

Il. Calidad de los materiales

A. Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las
condiciones establecidas en estas Especificaciones y en el capitulo del R.A.
2.1. (ex CIRSOC 201) respectivo.

B. Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

C. Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigén estara definida por
el valor de su resistencia caracteristica de rotura a compresion (bk) sobre
probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que
establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segun norma 1546.

D. El hormigbn a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos
gue constituyen tendra las caracteristicas, condiciones y calidad que
correspondan y que se establecen en estas Especificaciones Técnicas, en la
memoria y demas documentos del proyecto.

E. Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o
con la segregacion minima posible y ,una vez endurecido, de desarrollar
todas las caracteristicas que establecen estas especificaciones y que exige el
funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.

F. El acondicionamiento de los materiales, la elaboracion del hormigon y el
moldeo y preparacion para ensayo de las probetas se realizaran de acuerdo a
lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresion se realizara
de acuerdo ala norma IRAM 1546.

Cemento

A. Se utilizard cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC
201, capitulo 6. No se permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de
cemento y en cada estructura se usara un unico cemento.

B. Portland del tipo normal aprobado oficialmente que permita obtener un
hormig6n que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503.
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La toma de muestras de cemento se realizar4 de acuerdo a la norma IRAM
1643.

Previa autorizacion de la Inspeccion de Obra podran utilizarse cementos de
alta resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma
IRAM 1646.

En las partes a ejecutar hormigon a la vista deberé usarse una misma marca
de cemento a fin de asegurar la obtencion de la coloracién uniforme. El
Concesionario presentara, previa ejecucion, muestras de la terminacion
superficial, textura y color a obtener, las que deberan ser conformadas por la
Inspeccion de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y
marca del cemento no se obtuviera la coloracion uniforme pretendida, la
Inspeccién de Obra daré las indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin,
que deberan ser cumplidas y respetadas por el Concesionario .

Debera utilizarse una sola marca de cemento, con un contenido minimo de
cemento de 400 Kg/m3 no con el objeto de aumentar la resistencia sino con el
objeto de poder aumentar la relacién agua-cemento, para obtener superficies
bien llenas sin oquedades ni porosidades.

El agua utilizada para el amasado del hormigdn asi como para su curado o
limpieza de sus componentes, sera potable, limpia y exenta de impurezas,
libre de glucidos (azucares), aceites y sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el fragiie, la resistencia o la durabilidad del hormigén, o
sobre las armaduras .En caso de no poder contar con agua en tales
condiciones en la obra, El Concesionario deberad efectuar el tratamiento
quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto sera por su cuenta.

El Concesionario debera realizar a su cargo los andlisis para verificar el
cumplimiento de estos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y
en el Articulo 6.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

En ningun caso se podra agregar agua en obra al hormigon elaborado sin la
expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigdn y consiguiente pérdida
del asentamiento, previamente a la colocacion del mismo en los encofrados,
no se permitira agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento
perdido.

El Concesionario debera proveer e instalar un recinto para acopiar el agua en
el nivel de trabajo, para el mojado y la limpieza de los encofrados y para el
posterior curado.

Agregados finos

A

El arido fino estard constituido por particulas finas limpias, duras, estables,
libres de peliculas superficiales. Ademas no contendra otras sustancias
nocivas que puedan perjudicar el hormigén o las armaduras.
El arido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza sera
sometido a un proceso de lavado adecuado.
Se obtendra por mezcla de arena gruesa oriental, y mediana argentina con un
minimo de 30% (treinta por ciento) de arena gruesa oriental. Su granulometria
cumplira con lo indicado en 6.3.2.1.1. del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201).
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D. En el momento de su introduccién a la hormigonera el contenido de humedad
superficial ser& menor al 8% (ocho por ciento) referido al peso de la arena
seca.

E. En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las
exigencias de 6.3.1.2.2. (R.A. 2.1.ex-CIRSOC 201).

F. Debera cumplir con los siguientes parametros:

e Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos
de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua
limpia.

e Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201,
capitulo 6.

Agregados gruesos

A. El arido grueso estara constituido por canto rodado o piedra granitica partida
0 una combinacion de las mismas, con la granulometria indicada en 6.3.2.1.
(R.A. 2.1. Ex CIRSOC 201).

B. Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de particulas
superficiales y no contendran otras sustancias nocivas que puedan perjudicar
al hormigén o a las armaduras. El arido grueso que no cumpla las anteriores
disposiciones serd sometido a un adecuado proceso de lavado R.A. 2.1. (ex
CIRSOC 201), 6.3.1.2,, 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5.

C. En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las
exigencias de las normas R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.3.1.2.2.

D. La toma de las muestras se efectuara segun las indicaciones de la norma
IRAM 15089.

E. El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que
cumpla con las siguientes exigencias R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.6.3.6.1.

e Menor o igual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccion
transversal del elemento.

e Menor oigual a 1/3 del espesor de la losa.

e Menor o igual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de
armadura.

e Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

F. Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén
elaborado algun aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o
guimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contara con la aprobacion de la
inspeccion, quién indicara también su marca y calidad.

A. EIl Concesionario empleara sustancias quimicas y comerciales con el objeto
de impermeabilizar el hormigdn en reservorios de agua (tanques y piscinas).
B. Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragtue (C12-Ca). En
caso de ser autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir,
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la dosificacién del hormigdn con dicho aditivo debera estar a cargo de un
técnico responsable y la Inspeccion de Obra no asume responsabilidad
alguna ante los inconvenientes que su uso produzca por dicha autorizacion.
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones
establecidas en la norma I.LR.A.M 1663; deberan ser acompafiados por los
certificados de fabricacion con detalle de su composicién, propiedades fisicas
y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraeran muestras para verificar
gue el material cumple con las especificaciones.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes
estard sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la
reglamento en R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201), 6.4.; 6.6.3.; 6.6.4.; 6.6.5.

De ser necesario aumentarse el asentamiento del hormigdén se lograra
Unicamente mediante el agregado de superfluidificante. Nunca podra
agregarse agua sin la autorizacion por escrito de la Inspeccién de Obra.

Para las barras de acero se utilizara ADN 420 y seran de aplicacion las

normas correspondientes del Articulo 6.7. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

A

Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberan ser acompafiadas de los
certificados de fabricacién, que den detalles de la misma, de su composicion
y propiedades fisicas. En obra se realizaran los controles indicados en el
Articulo 7.8.1. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberan
tener suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir
deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta posicion
en los moldes.

Las barras podran ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el
material se coloque cuidadosamente sobre travesafios de madera para
impedir su contacto con el suelo.

El Concesionario debera tener un acopio adecuado bajo cubierta para el
acero que deba ser usado en la época de las heladas.

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el
encofrado; las barras deberan estar limpias, rectas y libres de 6xido.

Su correcta colocacion serd asegurada convenientemente arbitrando los
medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos,
ataduras metalicas, etc.).

Deberan cumplimentarse con las directivas de armado de la norma
mencionada (R.A.2.1. (ex CIRSOC 201)), recalcandose especialmente en lo
gue se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diametros de mandril de
doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones.
Debera cuidarse muy especialmente la armadura de articulaciones y apoyos,
fundamentalmente en sus anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y
en la forma méas conveniente con los estribos, zunchos, barras de reparticion
y deméas armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares
correspondientes se emplearan soportes o0 espaciadores metdlicos, de
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mortero, o ataduras metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos,
particulas de aridos, trozos de madera ni de cafos.

J. Todos los cruces de barra deberan asegurarse o atarse en forma adecuada,
excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas
direcciones sea menor de 30 cm. En este caso las intersecciones se ataran
en forma alternada.

K. La separacion libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o
capa horizontal, sera igual o mayor que el diametro de la barra de mayor
didmetro y mayor que 1,3 veces el tamafio méaximo del arido grueso. Si se
trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separacion libre
entre barras podra reducirse a 0,75 del tamafio maximo del arido grueso. En
ningun caso la separacion libre sera menor de 2cm.

L. Cuando las barras se cologuen en dos 0 mas capas superpuestas, los centros
de las barras de las capas superiores se colocaran sobre la misma vertical
gue los correspondientes a la capa inferior.

M. En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran
empalmes especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de
traccion.

N. No podran empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en la
documentacion suministrada salvo expresa autorizacion de la Inspeccion de
Obra, colocandose adicionalmente las armaduras transversales y de
reparticion que aquella o sus representantes estimen necesarias.

O. La Inspeccién de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de
efectuar empalmes en la secciones de la estructura que estime no
conveniente.

P. Todas las barras deberan estar firmemente unidas mediante ataduras de
alambre N°16.

Q. El alambre debera cumplir la prueba de no figuracion ni resquebrajarse, al ser
envuelto alrededor de su propio diametro.

R. Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparacion, etc.,
contenidos en los elementos estructurales seran protegidos mediante un
recubrimiento de hormigébn moldeado conjuntamente con el correspondiente
elemento.

S. Paralos espesores de los recubrimientos deberé respetarse lo indicado en el
Articulo 13.2. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201) y en especial, para el caso de
suelos o0 aguas agresivas, el Articulo 13.3. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

T. En las fundaciones se debera ejecutar siempre un contrapiso de hormigon
simple de 5 cm como minimo.

U. No podra comenzarse con la colocacion del hormigon sin que la Inspeccion

de Obra haya verificado la correcta ubicacion de las armaduras. Se debera

comunicar con la suficiente anticipacion la fecha del hormigonado de modo tal
gue la Inspeccion de Obra pueda efectuar la revision.

Se tomara el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los

hierros durante la colocacion del hormigon.

W. Se deberd tener especial cuidado en balcones y voladizos, debiéndose
colocar la cantidad de camas necesarias para que la distancia entre los
hierros y el encofrado no se vea disminuida en ningln punto.

<

[ll. Cargade disefio
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Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso)
debera remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja
no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinaciéon de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando
rugosidad tipo V.

IV. Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza
para determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones
admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones
definitivas.

V. Insertos

El Concesionario debera colocar durante la ejecucion de las estructuras, en
todos aquellos lugares en que resulte necesario para la posterior aplicacion de
elementos de completamiento de acuerdo a lo que indiquen el pliego, o donde sea
necesario para la posterior aplicacion de elementos por terceros, segun el pliego o por
indicacion de la Inspeccion de Obra, insertos metalicos consistentes en grampas,
tubos, prisioneros, etc. Estos insertos deberan ser fijjados en las posiciones
correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizandose la precisa posicion para
cada caso, en cuanto a alineacion y nivel.

VI. Terminacion

Las superficies se deberan entregar perfectamente limpias de restos de
tableros, maderas, clavos, ataduras u otro tipo de elementos propios de los encofrados
u otros elementos ajenos a la estructura de hormigén propiamente dicha, como ser
manchas de aceite, brea, hollin, etc.

VIl. Reparacion del hormigon

A. El Concesionario debera corregir todas las imperfecciones de las superficies
de hormigén como sea necesario para obtener hormigones y superficies de
hormigones que cumplan con los requisitos de éstas especificaciones y de las
especificaciones técnicas particulares.

B. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se
completaran tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados
y cuando sea posible, dentro de las 24hs (veinticuatro) después de dicho
retiro. ElI Concesionario mantendra informada a la Inspeccion de Obra
cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigén, las que se realizaran con
la presencia de la Inspeccion de Obra, salvo autorizacion en contrario de esta
Ultima en cada caso particular. No se permitira bajo ningin concepto las
reparaciones a la finalizacion de la obra.

C. Se eliminaran con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables
de las superficies de los hormigones cuando se especifique la terminacion de
hormigén a la vista.
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D. En todas las superficies de hormigén, los agujeros, nidos de abejas, esquinas
o bordes rotos y todo otro defecto no seran reparados hasta que hayan sido
inspeccionados por la Inspeccion de Obra.

E. Después de la inspeccion por parte de esta Ultima, y a menos que se
ordenara otro tratamiento, se repararan todos los defectos extrayendo los
materiales no satisfactorios hasta un espesor minimo de 2cm y colocando
hormigbn nuevo hasta obtener una buena terminacion a juicio de la
Inspeccion de Obra.

F. El hormigén para reparaciones sera el mismo que corresponde a la
estructura.

G. Estas reparaciones recibirdn un tratamiento de curado idéntico al del
hormigébn comun. En caso que a soélo juicio de la Inspeccién de Obra, la
estructura no admita reparacion, debera ser demolida. Para el llenado de
oquedades la Empresa debera emplear los productos que se comercializan
para generar un puente de adherencia. Las marcas seran propuestas por la
Empresa y aprobadas por orden de servicio por la Inspeccién de obra.

VIIl. Remiendo yrellenado de huecos

A. El remiendo y rellenado de huecos, nidos de abeja y reconstruido de aristas
gue fuere menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores
se realizard utilizando mortero de cemento cuidadosamente dosificado; para
estructuras a la vista se utilizara mezcla de cemento con cemento blanco y
resina para obtener la coloracion de los paramentos de la estructura
terminada.

B. No se aceptara la reparacion de superficies dafiadas o mal terminadas por
aplicacion de revoques o peliculas continuas de mortero, lechada de cemento
y otro tipo de terminacion.

C. Previamente a su rellenado las superficies seran picadas, perfectamente
limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta union
entre los hormigones de distinta edad.

D. En ningun caso se permitird la ejecucion de estas reparaciones sin una
inspeccién previa de la Inspeccion de Obra para determinar el estado en que
ha quedado la estructura una vez desencofrada.

4.3.2 Ejecucion del Hormigén
I. Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado vy
posteriormente, hasta el desencofrado.

A. Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma
y dimensiones determinadas.(Ver CIRSOC 201, capitulo12).

B. En el caso de hormigén a la vista se utilizara aglomerado fendlico plastificado,
siempre que en la documentacion presentada no se especifigue un material
y/o disposicion especial. EI Concesionario debera presentar con anticipacion
(como minimo —quince-15 dias) a su uso en obra, un calculo y detalle de los
encofrados a utilizar. Se emplearan los sistemas industrializados tipo Peri,
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Ulma o similar sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de Obra (I.O). La
aprobacién de dichos planos queda a consideracion de la inspeccion de obra.
Se emplearan tablas de fendlicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los
cantos seran vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones
entre tablas.
El Concesionario debera efectuar un proyecto, calculo y construccion de los
apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio
teniendo en cuenta las cargas de peso propio y del hormigon armado,
sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se vera sometido el
encofrado durante la ejecucion de la estructura. Tendra la resistencia,
estabilidad, forma vy rigidez necesaria para no sufrir hundimientos,
deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que
las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en
el pliego salvo, las tolerancias que autorice expresamente la Inspeccion de
Obra. Los planos y calculos correspondientes formaran parte de los
documentos de obra, y tanto estos como su construccion son de total
responsabilidad del Concesionario .
Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y
mojados con agua limpia hasta lograr la saturacion de la madera.
Se autorizard el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los
liguidos y/o materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con
concreto, la terminacion y/o pintado del hormigén segun se indique.
Para técnicas especiales de encofrado, el Concesionario las propondra a la
Inspeccion de Obra, para su aprobacion, con la antelacion indicada por la
Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra tendra el derecho a aceptar o
rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen suficiente seguridad
y calidad en sus resultados practicos.
En el encofrado se construiran los caminos y puentes para el transito de los
carritos y del personal durante el hormigonado. En cada losa se fijaran las
reglas indicadoras del espesor de las mismas.
Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados, en el pie de
columnas vy tabiques se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual
forma se procedera con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de
los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y limpieza.
Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para
facilitar y vigilar la colocacion y compactacion del hormigdn a distintas alturas
de los moldes.
En vigas de borde cuyo largo exceda los 5m (cinco metros) en horizontal se
dejaran como pelos 4(cuatro) hierros de 6mm (seis milimetros) de seccion
hacia abajo y arriba en el centro de la luz de apoyo.
Se dard a los moldes de las vigas y losas de méas de 2m de luz, contraflechas
minimas de 3mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del
andamiaje y encofrado.
Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de
tablones que hagan las veces de base o capitel.
En general se aceptara una tolerancia maxima de error de 1.5cm. Por encima
de estos valores la Inspeccion de Obra (L.O). analizard cada caso en
particular.
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacion del
hormigdn se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies de los
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encofrados, de las armaduras y de los elementos metalicos que deban quedar
incluidos en el hormigon.

Con encofrado de madera maciza

El Concesionario debera presentar planos de detalles de todos los encofrados
a la vista asi como el despiece de todos sus elementos con la indicacion de la
colocacion de las tablas, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los
gue seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

A. No se admitird ningun tipo de atadura con pelos, solo se usaran separadores
para mantener en su posicién el encofrado. Estos seran ejecutados de
acuerdo a su ubicacion en los planos de detalle, que debera aprobar la
Inspecciéon de Obra, en lo que figurara su posicion de forma que sigan un
determinado dibujo.

B. Consistiran en un cafio plastico que alojara un perno con tuercay arandela de
goma, que cumplird la misién de mantener el cafio contra los encofrados.

C. Una vez terminado el proceso de fragie y al desencofrar las estructuras se
retirara el perno macizando con concreto. El cafio queda alojado en la masa
de hormigon.

Con Encofrados metalicos o de plasticos reforzado

En aquellas partes de la estructura con hormigén a la vista y que se estipulan
encofrados metdlicos o de plasticos exclusivamente, EI Concesionario preparara los
planos y detalles correspondientes para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, los
gue deberan ser ejecutados por especialistas en la materia.

A. Los moldes deberan tener en cuenta la rigidez y resistencia adecuadas,
permitiendo un rapido desmolde sin dafar las piezas, otorgando una perfecta
terminacion con superficies lisas y uniformes y dimensiones constantes.

B. Al ser desmoldada la estructura no deberd presentar hueco producidos por
burbujas de aire o nidos de abeja, a cuyos efectos debera someterse el
encofrado a un adecuado proceso de vibrado con tableros fendlicos negros.

C. El Concesionario deberd presentar planos de detalles de todos los
encofrados a la vista asi como el despiece de todos sus elementos con la
indicacion de la colocacion de los tableros, de los separadores y detalles de
juntas de hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

D. No se admitira ningun tipo de atadura con pelos, solo se usaran separadores
para mantener en su posicion el encofrado. Estos seran ejecutados de
acuerdo a su ubicacion en los planos de detalle, que debera aprobar la
Inspeccién de Obra, en lo que figurar4 su posicién de forma que sigan un
determinado dibuijo.

Il. Colocacién de armaduras

Para la colocacion de armadura serd de aplicacion todo lo especificado en el
reglamento CIRSOC 201, capitulos 13y 18.
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Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que
afecte la buena y total adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se
asegure su correcta posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores
gue estén en contacto con los encofrados no podran ser metalicos ni
materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y
empalme de las armaduras, sera de aplicacion lo especificado en la
reglamento CIRSOC 201, capitulo 18.

lll. Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se
realizardn de acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento
CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los
lugares especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de
construccion no prevista en el presente pliego debe contar con la aprobacién en caso
de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspeccion de Obra podra ordenar la
demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del Concesionario .

IV. Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, capitulos

10y 11.

V. Pases

Se deberan calcular mas los necesarios para fijar la estructura del guinche, las

defensas y los balancines en los pisos en que corresponda.

Ademas se dejaran los pases para traslado de ejes de replanteo y los

necesarios para controlar espesor de losas.

A

La ejecucion de todos los pases, canaletas, tacos, etc., en vigas, losas, losas
de supresion, tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o
planillas de calculo, y sus refuerzos correspondientes, deberan estar incluidos
en el precio global de la propuesta. No se considerara ningun tipo de adicional
por este tipo de trabajos, como asitampoco por aquellos provisorios que mas
tarde deban ser completados y/o tapados que sirvan como auxiliares de
sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Concesionario o de
las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento
oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente
ejecutados y preparados, de manera que la conicidad de las caras de
contacto con el hormigon, lisura de las superficies y aplicacion de la pelicula
anti adhesiva, faciliten su extraccion, operacion ésta que El Concesionario
ejecutara simultaneamente con el desencofrado de la estructura.
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C. En losas los pases iguales o mayores de 15 x 15cm se construirdn en
madera, los de 10cm se materializardn con cafios de PVC. En vigas se
construiran con cafios de PVC.

D. En pases mayores a 15 x 15 en losas los refuerzos seran 4 x 2 hierros del 12.
En pases menores los mismos seran 4 x 2 hierros del 10. En ambos casos la
longitud de los mismos sera 3 veces el largo del pase. En pases de vigas
seréan 4 x 3 hierros del 8.

VI. Desencofrado

El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el
Concesionario con aprobacién de la Inspeccion de Obra. El orden en que dicha
remocién se efectle serd tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan
en la estructura fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o
estabilidad; también debera evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de
los elementos.

A. En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma
gradual y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga
paulatinamente; este requisito sera fundamental en aquellos elementos
estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la
carga total de célculo.

B. La Inspeccién de Obra exigira en todo momento el cumplimiento de los plazos
minimos de desencofrado que se establecen en el articulo 12.3.3. del R.A.
2.1. (ex CIRSOC 201), para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
“Registro de Fechas del Hormigonado” a que ya se refirid6 en este Pliego
(articulo 3.3.).

C. No se retiraran los moldes ni encofrados sin la aprobacion de la Inspeccién de
Obra y todos los desencofrados se ejecutaran de forma tal que no se
produzca dafio al hormigén. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la
construccion. Las operaciones de desencofrado seran dirigidas
personalmente por el representante técnico de la Empresa.

D. Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se
descubriran los lados de los moldes de las columnas y vigas, en que aquellas
se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas.

E. Los plazos minimos para el desencofrado seran los que se indican mas
adelante, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra. Dichos
plazos se contardn a partir del momento en que la Ultima porcion de
hormigén fue colocada en el elemento estructural considerado y deberan ser
aumentados por lo menos en un tiempo igual a aguel en que la temperatura
del aire en contacto con el hormigén haya descendido debajo de 5°C.

F. Ademas debera tener en cuenta el ritmo del hormigonado para no solicitar un
elemento con cargas superiores a las previstas en el célculo. Si al
desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta sera demolida en su totalidad.

VII. Hormigoln visto
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El hormigon visto con que se construiran todos los elementos asi especificados debera
satisfacer la condicion de adecuada resistencia y durabilidad y, asimismo dar
cumplimiento a lo especificado en el capitulo 12.4 CIRSOC 201, respecto de su
apariencia y terminaciones.

VIII. Suministro de hormigén en obra

Los hormigones a usarse en obra deberdn cumplir con esta especificacion y lo
establecido por el CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli
indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se
elaboraran para la obra, ya sea en planta como provistos elaborados desde planta
externa.

IX. Mezclado

En caso de requerirse hacer hormigén en obra el mismo serd mezclado hasta
obtener una distribucion uniforme de todos los materiales componentes Unicamente en
forma mecéanica.

Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado serd de 90 (noventa) segundos contando a partir del
momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo maximo
no excedera de 5 (cinco) minutos (R.A. 2.1.9.3.).

La descarga de agregados, cemento y liquidos en el tambor de mezclado se
hara en forma controlada de manera que el agua empiece a descargar en la
mezcladora y contintie fluyendo mientras se introducen los solidos, en forma que toda
el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tempo de mezclado.

El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporard simultdneamente con los agregados y una vez
indicada la descarga de estos.

X. Consistencia

La consistencia del hormigon sera la necesaria y suficiente para que, con los
medios de colocacion disponibles, el hormigén se deforme plasticamente en forma
rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los
angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin
solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el
hormigén. Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los
materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la
superficie del hormigén (Art. 6.6.3.10 del R.A. 2.1. ex CIRSOC 201).

Como regla general el hormigbn se colocard con el menor asentamiento
posible que permita cumplir con las condiciones enunciadas.

Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccién de la estructura, tendran
consistencia uniforme.

Xl. Transporte
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A. El hormigdn sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados
lo méas rapidamente posible, empleando métodos que impidan la segregacion
o pérdida de componentes.

B. Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Articulo 9.3.3. del
R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) y estaran sujetos a la aprobacién previa de la
Inspeccion de Obra.

C. Eltiempo transcurrido entre la salida de planta del camion y el comienzo de la
descarga del camion en obra, no excedera de 1 (una) hora. Es por lo tanto
obligacion del Concesionario , entregar copia de los remitos del hormigon
elaborado a la Inspeccion de Obra, donde consten los datos habituales
(horario de salida de planta, resistencia caracteristica, asentamiento,
fluidificante, etc.) La Inspeccion de Obra no autorizara el llenado de la
plataforma correspondiente siguiente hasta no tener las mencionadas copias.

D. El hormigén sera transportado o desde el lugar de descarga del camion
mezclador, hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, con la
mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearan
Unicamente métodos y procedimientos que eviten la segregacion del mismoy
la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de
la calidad especificada. El tiempo de colocacion debera cumplir lo
especificado en el CIRSOC. Todo método de transporte que no conforme los
requisitos anteriormente mencionados, sera inmediatamente reemplazado, y
retirado del lugar de trabajo.

E. EIl tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones
consecutivos de hormigdn del mismo tipo al lugar de su colocacion en los
encofrados, no excedera de los 20 (veinte) minutos.

F. El equipo de transporte tendra las caracteristicas y capacidad necesarias para
asegurar la entrega continua de hormigén en el lugar de su colocacion.
Previamente a su empleo en obra, la Inspeccion de Obra, verificara las
condiciones de funcionamiento y su aptitud para dar cumplimiento a lo
especificado en los incisos anteriores.

XIl. Colocacién

Queda terminantemente prohibido al Concesionario proceder al hormigonado sin
tener la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

A. El Concesionario llevara a cabo en presencia de la Inspeccion de Obra, con
el cono de Abraham, una prueba de asentamiento a cada camién de
hormigon, antes de su descarga para garantizar la calidad requerida. La cual
deberd ser de 5cm para bases y de 12cm para el resto de la estructura.
Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de mas-menos + 2,5
cm. del asentamiento maximo establecido, el hormigén sera rechazado; en
este caso no se permitira corregir el paston mediante aumento del tiempo de
mezclado, adicion de cemento o de &ridos secos, ni otras modificaciones.

B. Setomaran como minimo 1 (una) probeta de cada camion. Las mismas seran
enviadas a ensayar a laboratorio externo. No se tomaran como validos los
valores de los ensayos realizados por la empresa proveedora del Hormigén
elaborado. EI Concesionario debera prever con anticipacion la presencia de
la totalidad de los moldes en obra. No se podra hormigonar de no cumplirse
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este requerimiento. No se podra descargar un hormigén del que no se haya
verificado su asentamiento y tomado la probeta.
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado
sin autorizacion de la Inspeccién de Obra y sin que esta no haya verificado
previamente las dimensiones de las piezas, niveles, alineacion y aplomado de
los encofrados y las armaduras.
Dicha autorizacion no exime al Concesionario de su total responsabilidad en
lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras.
No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la
Inspeccién de Obra o un representante de la misma, para lo cual El
Concesionario notificard a la Inspeccién de Obra, con una anticipacion
minima de 48hs(cuarenta y ocho horas), el lugar y hora en que se colocara el
hormigon.
Solamente en presencia de la Inspeccién de Obra o de las personas por ella
designadas podra procederse a la colocacion del hormigén. No se colocara
hormigén cuando las condiciones del tiempo sean, en opinién de la
Inspeccion de Obra, demasiado severas como para no permitir su colocacion
adecuada y un proceso normal de fragie. Si el hormigon hubiera sido
colocado sin conocimiento y aprobacion previa de la Inspeccion de Obra, esta
podra ordenar su demolicion y sustituciéon por cuenta de El Concesionario .
Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera
evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de
fuerza mayor la haga necesaria, se respetara lo indicado en el Articulo
10.2.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).
En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario
hormigonarla en varias etapas, se convendra con la Inspeccién de Obra, las
juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de la
estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas, salvo que estén
indicadas en el pliego, se realizaran donde menos perjudiquen la resistencia,
estabilidad y aspecto de la estructura.
La capacidad de colocacion disponible debera ser tal que pueda mantenerse
el ritmo de trabajo en todas las partes de la construccién con hormigén, de
manera de evitar las juntas “frias”, es decir, aquellas juntas de construccion
en que, debiéndose continuar esta Ultima, permanezcan mucho tiempo sin
retomar el trabajo, lo que haria que se produjera el contacto de dos
hormigones de distinta edad en estas juntas.
No se colocara hormigén bajo agua.
En la medida de lo posible se colocara hormigon en su posicion final, y no se
lo hara desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el arido
grueso, el mortero o el agua de su masa.
Se prestara atencion para evitar la segregacion especialmente en los
extremos de las tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los
puntos de descarga.
El hormigon debera caer normalmente en el centro de cualquier elemento que
deba contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o
balde, la porcion inferior del derrame sera vertical y libre de interferencia. La
altura de caida libre del hormigdn no sera mayor de 0,50m.
Si al ser colocado en el encofrado el hormigdn pudiera dafiar tensores,
espaciadores, piezas de empotrar y las mismas superficies de los encofrados,
o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de manera de
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proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decimetros
de la superficie del hormigén. Se prestara especial atencion a la nivelaciéon de
los encofrados para lo cual se tendera una tanza de lado a lado para
corroborar la misma en presencia de la Inspeccién de obra. Asimismo se
controlara el espesor de las losas dejando tacos testigos de la altura de las
losas que seran retirados en el desencofrado. Durante el llenado de los
encofrados no se podran barretear las armaduras; para garantizar el minimo
recubrimiento inferior se colocaran los separadores que se comercializan para
tal fin.
Al colocar hormigén a traves de armaduras se deberan tomar todas las
precauciones para impedir la segregacién del arido grueso.
Si la Inspeccion de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la
colocacion del hormigon en determinadas ubicaciones, se deberan cumplir las
siguientes condiciones:
Los tubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el
desplazamiento del hormigdn con el asentamiento especificado.
Los tubos o canaletas seran de metal o revestidos de metal de seccién
transversal semicircular, lisa y libre de irregularidades.
En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccién conica
vertical, para reducir la segregacion.
Deberé llevarse un registro de fechas de hormigonado en los libros de obra a
los efectos de controlar las fechas de desarme de los encofrados. Asi como
también de los nimeros de remito de cada camion, del tiempo transcurrido
desde que salié de planta hasta la finalizacién de la descarga y de las zonas
gue fueron llenadas con dichos hormigones.
En el momento de su colocacién la temperatura del hormigon debera cumplir
lo especificado en el Articulo 3.6.del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en R.A. 2.1. (ex CIRSOC
201) 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3.
En ningun caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. Para ello se
construira un contrapiso de limpieza bajo las piezas estructurales. En caso de
gue las armaduras estén cubiertas parcialmente con tierra las mismas
deberan ser lavadas antes del hormigonado.
Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y
mojados con agua limpia hasta lograr la saturaciéon de la madera. En verano o
en dias muy calurosos esta operacion de mojado se practicara inclusive
momentos antes del vertido del hormigén, no aceptandose un tnico mojado al
inicio de los trabajos. ElI Concesionario debera tomar los recaudos para
asegurar la cantidad de agua necesaria. Incluso de ser necesario la provision
e instalacion de una bomba y reservorio para elevar y acopiar el agua en el
nivel inferior al de trabajo.
De las superficies internas de los encofrados, se eliminara todo resto de
mortero u Hormigén endurecidos. Cualquier sustancia extrafia (restos de
madera, nylon, plasticos, etc.) que ocupe el lugar donde se colocara el
hormigén, sera eliminada de los
encofrados.De colocarse agente antiadherente se realizard previamente a
la colocacion de las armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo
contacto del producto antiadherente con las armaduras.
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Xlll. Compactacion y vibrado

A. El hormigén debe colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas
perfecto llenado de los mismos.

B. Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el
hormigon sera compactado por vibracion mecénica de alta frecuencia,
debiendo estar estas comprendidas entre 3000 (tres mil) y 4500 (cuatro mil
quinientas) revoluciones por minuto.

C. La aplicacion de vibradores no debera afectar la correcta posicion de las
armaduras dentro de la masa del hormigén, y tratara de evitarse, el contacto
con los encofrados (R.A.2.1. Ex CIRSOC 201 10.2.4.).

D. Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el
vibrado de la masa de hormigén.

E. En ningun caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigén
dentro de los moldes.

F. Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico
0 neumatico, del tipo de inmersion.

XIV. Protecciéon y curado

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuo, desde la
terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a 14 (catorce) dias. Cuando
el hormigén contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de
3 (tres) dias segun el Articulo 10.4.2. del R. A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del
hormigon durante dicho periodo. En general el curado del hormigdn se practicara
manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por rociado
mediante sistemas de cafierias perforadas, con rociadores mecanicos, con
mangueras porosas o0 cualquier otro método aprobado por la Inspeccion de Obra,
teniendo el cuidado de que no se lave la superficie. ElI agua para el curado debera
cumplir los requisitos especificados en 4.2.4. para el agua utilizada en la elaboracion
del hormigén. El equipo usado para el curado con agua sera tal que no aumente el
contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie del
hormigén.

A. Latemperatura superficial de todos los hormigones se mantendrd a menos de
10° C, durante los primeros 4 (cuatro) dias después de la colocacion. La
maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigon no
excedera de 10° C en 24hs. No se permitird en ninguna circunstancia la
exposicion del hormigén colocado a congelamientos y descongelamientos
alternativos durante el periodo de curado.

B. Durante el tiempo frio, EI Concesionario debera tomar las medidas
necesarias para curar el hormigéon en forma adecuada, sujetas a la
aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

C. Para la proteccién del hormigobn se deberd respetar lo establecido en el
Articulo 10.4.1.del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201).

D. Sien el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos
agresivos para el hormigén se lo mantendra fuera de contacto con el mismo,
por lo menos durante todo el periodo de colocacion, proteccién y curado.
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XV. Tomade muestras y ensayos

Durante la ejecucion de la hormigonada se realizaran ensayos segun lo indicado por el
CIRSOC 201, capitulo 7.4., para verificar las caracteristicas previstas, que definen la
calidad del hormigén. Por cada camion se hara prueba de asentamiento con el cono
de Abraham, en presencia de la Inspeccion de Obra antes del comienzo de la
descarga en el lugar de colocacion del hormigon en los encofrados. El asentamiento
deberd ser de 7cm para bases y de 15cm para el resto de la estructura. Luego se
tomardan muestras del hormigdn para construir como minimo 1 (una) probeta por
camion. Estas probetas serdn ensayadas por laboratorio externo. No aceptandose
como validos los ensayos realizados por la misma Empresa proveedora del hormigon.
Deberéa tenerse el nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de
trabajo, seran, como minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigon el descargado en la obra de un mismo
vehiculo de transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion,
cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador.

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser
ensayadas a 28 dias y una para ser ensayada a siete dias.

Observaciones Numero de muestras |Numero de pastones
Por clase de hormigon y por

dia de trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d |2 1
Tabla numero 12 3 2a3
4 3ab6
5 7al0
1 Por cada 5 pastones

adicionales o fraccion

Se ejecutaran ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la
Inspeccién de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de la misma o
para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier
circunstancia, resultaran sospechosas. La programacion y ejecucion de los ensayos de
carga estaran a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que
posean la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Los ensayos seran por cuenta del Comitente. El costo de los mismos estara a
cargo de El Concesionario soOlo en caso de que dichos resultados no sean
satisfactorios a juicio de la Inspeccién de Obra. En este caso El Concesionario tendra
a su cargo y costo la demolicién de las estructuras defectuosas y la re-ejecucion de las
mismas.

La persistencia de la falta de cumplimiento del asentamiento especificado, sera
causa suficiente para disponer la paralizacién inmediata de la colocacién del hormigén
hasta que se subsane la deficiencia observada.
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Determinar las caracteristicas del hormigdn endurecido.
Previamente al periodo de moldeo y ejecuciéon de las estructuras, también
durante el mismo, ademéas de los ensayos descriptos para determinar las
caracteristicas del hormigén fresco, y que tienen validez tanto para el caso de
los hormigones elaborados en obra como para los elaborados en planta
central, se realizaran los ensayos necesarios para determinar las resistencias
de rotura a compresion de los distintos tipos o clases de hormigén empleados
para ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizaran a la edad de 28 dias,
y a las edades menores especificadas o que interesen para obtener
informacion anticipada. En casos especiales la Inspeccion de Obra también
podra decidir la realizacion de otros ensayos.
Las muestras de hormigén fresco a emplear para realizar los ensayos, se
extraerdn en el momento y lugar de la colocacién del hormigon en los
encofrados, en la forma descripta en la norma IRAM 1524. Todas las probetas
se moldearan y ensayaran en presencia de representantes autorizados de la
Inspeccion de Obra y de ElI Concesionario
Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotara el tipo o clase
de hormigon de que se trate, la fecha y hora de extraccion, el nimero de
identificacion de las probetas moldeadas con la muestra, el lugar preciso de
extraccion referido a la estructura y elemento estructural de que se trate, la
temperatura del hormigobn en el momento de la extraccion, y toda otra
informacion necesaria para la mas completa identificacién del hormigon del
gue se obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentaran en un Registro de
Probetas que debera tener ElI Concesionario en obra permanentemente
actualizado.
Para los ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y
calidad del hormigon colocado en Obra.
Se entendera por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de
las probetas moldeadas con la misma muestra de hormigén y ensayadas a la
misma edad. En general, estas Especificaciones establecen el promedio de
las resistencias de dos (2) probetas ensayadas a la edad de 28 dias o edad
menor especificada en cada caso para juzgar la calidad del hormigén.
Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y
temperatura (norma IRAM 1524 - Incisos G - 40 a G - 45).
Se tomaran como minimo 1 muestra por cada camion. Se entiende por
muestra al moldeo de 2 (dos) probetas cilindricas, que deberan ser extraidas
del mismo paston simultaneamente; es decir que la cantidad minima de
probetas que se tomaran por camion es de 2 (dos).
De acuerdo a los resultados mas o menos satisfactorios que se vayan
obteniendo, la Inspeccion de Obra podra reducir o aumentar el nimero de
muestras a extraer en funcién del volumen de hormigdn que se coloque en
obra.
Se considerara que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son
satisfactorios si la diferencia entre las dos resistencias extremas del grupo de
probetas moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad, es
menor que el quince por ciento (15%) de la resistencia media de ambas, caso
contrario se descartaran sus resultados en todo analisis que se realice.
En cuanto a los ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones
de proteccion y curado del hormigén., ademéas de las probetas necesarias
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para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén colocado en obra, se
moldeard un numero adicional de probetas, con el objeto de obtener
informacion relacionada con las circunstancias enumeradas en el titulo del
presente parrafo. Estas probetas seran moldeadas en el mismo momento, y
con hormigén de la misma muestra empleada para moldear las probetas
destinadas a juzgar la uniformidad y calidad del hormigdn. Se moldeara un
numero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de acuerdo al
namero de variables que se desea o0 que deban controlarse de las tres (3) que
se mencionan en el titulo del presente parrafo, y del numero de edades de
ensayo a que se realizaran los mencionados controles. También en este caso
se entendera por resultado promedio de ensayo, el promedio de las
resistencias de dos (2) probetas que constituyen cada grupo, siempre gue las
mismas cumplan lo establecido en el titulo anterior, punto F.

L. El juzgamiento de la resistencia del hormigdn, en este caso, se realizara
sobre la base de resultados de ensayos y no como tratamiento estadistico de
resultados. En ningin caso se adoptaran decisiones para juzgar las
circunstancias en andlisis con menos de dos (2) probetas correspondientes a
la misma edad de ensayo y provenientes de distintos pastones.

M. Las probetas destinadas a la realizacion de estos ensayos, se mantendran
junto a la estructura a la que representan y se curaran en condiciones tan
idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el hormigén de
aquella. En casos de estructuras de secciones considerables, debido al
relativamente pequefio volumen de las probetas con relacion al volumen de
los elementos estructurales, puede preverse una pérdida prematura de
humedad en el hormigén que las constituye. Por tal razon, dichas probetas se
protegeran convenientemente con una funda impermeable.

N. Debido a que estas probetas deben almacenarse junto a la estructura que
representan, para que mantengan las mismas condiciones de curado, se
extremaran las precauciones referentes a su cuidado.

XVI. Rechazo de probetas

A. Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la
uniformidad y la calidad del hormigén de obra, seran evaluados por la
Inspeccién de Obra, separadamente para cada tipo o clase de hormigén
especificado. Dicha evaluacion sélo tendra validez, si las probetas han sido
moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al procedimiento establecido en
estas especialidades.

B. En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el
grupo moldeado con hormigon de la misma muestra y que deban ser
ensayados a la misma edad, se observase que una o mas de ellas muestran
signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al s6lo
juicio de la Inspeccion de Obra dichas probetas seran descartadas. En este
caso, como resultado del ensayo se tomara la resistencia de la probeta
restante, o el promedio de las restantes que cumplan la condicion indicada en
el inciso c¢) siguiente. Si todas las probetas del grupo muestran signos de
deficiencia, el ensayo sera anulado. c) Los calculos necesarios para verificar
las condiciones de resistencia establecidas se realizaran Unicamente con
aquellos resultados de ensayos que cumplan la condicion de que la diferencia
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entre las resistencias extremas del grupo dividida por la resistencia media de
ambas, es menor del 15%.

C. Los resultados de ensayos que no cumplan esta condicién, seran descartados
y no intervendran en calculo alguno, por falta de confianza en los mismos,
excepto en el caso de que se dispusiese de mayor nimero de probetas, en
cuyo caso podra eliminarse la o las resistencias individuales extremas que no
permitan cumplir la condicion indicada, y constituir el resultado del ensayo con
las resistencias restantes.

D. Alos efectos de realizar la evaluacion de la resistencia al hormigén, cada tipo
estara representado por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

XVII. Medidas a adoptar en caso de gue no se satisfagan las condiciones de
resistencia especificadas

Si el hormigon colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia establecidos,
se considerara que el mismo no relne las condiciones necesarias para asegurar la
estabilidad de la estructura. En consecuencia, el Concesionario cumplira, sin cargo,
las medidas que a juicio de la Inspeccion de Obra correspondan aplicarse. Dichas
medidas pueden incluir hasta la demolicion del hormigdén defectuoso.

A. La eliminacion de los escombros de la zona del obrador y el reemplazo de
aquél por hormigén de la calidad especificada.

B. Sino se cumple la condicion de resistencia caracteristica, se considerara que
el hormigon representado por las probetas ensayadas no reune la condicion
de resistencia especificada. En consecuencia se procedera en la forma
indicada en a).

C. En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de
alguna parte de la estructura, la Inspeccion de Obra podra disponer, con
cargo a El Concesionario , la realizacion de ensayos no destructivos.

D. En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigén
colocado en obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente
de otras medidas que pueda decidir la Inspeccion de Obra, se dispondra la
paralizaciéon inmediata de las tareas de hormigonado. Asimismo, el
Concesionario sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra el plan
detallado de accion que se propone aplicar con el fin de asegurar que el
hormigdn con que se moldearan las estructuras o parte de ellas, que aun no
se hubiesen ejecutado, cumplird los requisitos de calidad establecidos en
estas Especificaciones. Dicho plan incluira el reajuste inmediato de las
proporciones de hormigén con el fin de obtener resultados satisfactorios. La
Inspecciéon de Obra podra adoptar decisiones respecto a las condiciones del
hormigén de proporciones reajustadas y corregidas, tan pronto se obtengan
resultados de ensayos realizados a la edad de siete (7) dias, si los mismos
indican, a juicio de aquéllas, que el hormigbn no alcanzara la resistencia
especificada para la edad de veintiocho (28) dias.

E. Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspeccién
de Obra decida conveniente realizar como consecuencia de una falta de
cumplimiento de las condiciones de resistencia especificadas para el
hormigdn, seran por cuenta exclusiva de El Concesionario .

XVIII. Extraccion y ensayo de testigos de hormigon
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Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en los
ensayos realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la
Inspeccién de Obra decida extraer testigos del hormigdn endurecido que constituye la
estructura, con el fin de realizar ensayos de resistencia, el procedimiento de
extraccion, ensayo y juzgamiento de resultados se ajustara a lo que se especifica en
los incisos que siguen.

A. Los testigos se extraeran mediante sondas rotativas provistas de coronas de
diamantes. La extraccion se realizara de acuerdo al procedimiento empleado
en la norma IRAM 1551, en todo lo que no se oponga a lo que prescriben las
especificaciones. Los testigos se extraeran y ensayardn con cargo a la
CONTRATISTA, en presencia de representantes autorizados del mismo y de
la Inspeccion de Obra. Los testigos y lugares de extraccion seran
perfectamente especificados en relacion a la zona o elemento estructural de
los que fueron extraidos. El embalaje, custodia y envio de los mismos hasta el
lugar de ensayo serd por cuenta del Concesionario . La Inspeccién de Obra
adoptara las precauciones necesarias para asegurar la autenticidad de los
testigos extraidos y su perfecta identificacion.

B. Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento
estructural o &rea de la estructura que se considere de resistencia
potencialmente deficiente. La ubicacion de los testigos seré establecida por la
Inspeccién de Obra en forma de perjudicar lo menos que sea posible al
elemento o zona en estudio. Todo testigo que durante las operaciones de
extraccion o posteriormente, hubiese resultado perjudicado a juicio de la
Inspeccion de Obra, sera reemplazado por otro extraido inmediatamente
después de constatada la deficiencia.

C. El didmetro minimo del testigo sera de 7.5cm. o dos veces y preferentemente
tres veces, el tamafio maximo del arido grueso. Cuando las caracteristicas y
condiciones de la zona o elemento estructural lo permitan, el diametro del
testigo sera de 10 + 0.5 cm.

D. La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizara de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga
a lo que se prescribe en estas especificaciones.

E. Sien las condiciones de servicio, el Hormigén de la estructura, en el lugar de
donde se extrajo el testigo, estuviera seco, los testigos se dejaran secar al
aire durante los 7 dias anteriores al momento del ensayo, a temperaturas
comprendidas entre los 15 y 25° C, y humedad relativa ambiente menor de
60%, y se los ensayard a compresion con el grado de humedad resultante
después del tratamiento. Si en cambio, en las condiciones de servicio, el
hormigén de la estructura estara mas que superficialmente humedecido los
testigos se sumergiran en agua a temperaturas comprendidas entre los 21 y
25° C, durante por lo menos las 40 horas anteriores al momento del ensayo.
Se los ensayara a compresion inmediatamente después de haberlos extraido
del agua.

En el informe se consignara si los testigos se ensayaron secos al aire, 0
saturados y con la superficie seca.
El ensayo a compresion se realizara en las condiciones establecidas en la
norma IRAM 1546. Se determinara la resistencia especifica de rotura a
compresion y se la redondeara al Kg/cm mas proximo.
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F. El hormigdn del area o elemento estructural representado por los testigos se
considera de resistencia satisfactoria si la resistencia media de por lo menos
tres (3) testigos extraidos es igual o mayor al 85% de la resistencia
caracteristica especificada (bk). En los casos en que la Inspeccion de Obra
desee verificar o confirmar la resistencia de algun testigo que considere de
resultado erratico, podra disponer la extraccion de testigos adicionales.

G. Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, El
Concesionario hara llenar los orificios resultantes de las perforaciones, con
hormigén de bajo asentamiento y de las mismas proporciones de materiales
solidos que el que se empleen para el moldeo de las estructuras.

H. Durante las operaciones de extraccion de testigos, realizacién de pruebas de
carga directa de las estructuras, u otras que la Inspeccion de Obra decida
realizar para verificar las caracteristicas de las zonas o0 elementos
estructurales ejecutados con hormigobn de resistencia inferior a la
especificada, El Concesionario adoptara todas las precauciones y medidas
de seguridad necesarias para evitar que la calidad y condiciones de seguridad
de la estructura resulten perjudicadas. ElI Concesionario es Unica
responsable de las consecuencias de la realizacion de las operaciones y
ensayos a que se ha hecho referencia anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran verificadas en funcion de ensayos y
comprobaciones efectuadas por el Concesionario Y fiscalizadas por la Inspeccion de
Obra, durante el proceso constructivo de las estructuras, complementadas, cuando
esto sea necesario por ensayos no destructivos ordenados por la Inspeccion de Obra.

De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspeccién de
Obra podra rechazar las partes de la estructura afectadas. En consecuencia el
Concesionario procedera a demoler y a reconstruir sin cargo, la estructura o parte de
ella ejecutada con el hormigdn rechazado. La reconstruccion se realizard con
hormigdén que cumpla las condiciones especificadas. ElI Concesionario , a indicacion
de la inspeccion de Obra, también ejecutara sin cargo la proteccion, reparacion,
demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras existentes, o por él ejecutadas,
gue resulten o puedan resultar afectadas por la mencionada demolicion. Los
materiales provenientes de la demolicion seran retirados por el Concesionario y
depositados fuera de la zona de obra, sin cargo alguno.

4.3.3 Hormigonado con temperaturas extremas
I. Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion a la
Inspeccién de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilizacion de
aditivos con el propésito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se permitira
Unicamente bajo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

Se evitar4 el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4° C
0 pueda preverse dentro de las 48hs (cuarenta y ocho) siguientes al momento de su
colocacion que la temperatura alcance valores cercanos a los 0° C. Debera cumplirse
con lo indicado en el Articulo 11.12 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

Todo hormigon cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la
accion de bajas temperaturas, sera demolido y reemplazado por el Concesionario , sin
compensacion alguna.
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En épocas de bajas temperaturas no se permitira iniciar las tareas de
colocacion del hormigdén sin que antes la Inspeccién de Obra haya verificado la
existencia en Obra de los medios necesarios, y en cantidad suficiente, para proteger el
hormigdn contra la accion de las bajas temperaturas, y verificando también su eficacia.

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracién, colocacion y
proteccion del hormigén en tiempo frio son por cuenta y cargo exclusiva del
Concesionario .

II. Hormigonado en tiempo frio

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en
el que mas de 3 (tres) dias consecutivos de temperatura media diaria es menor de 5°
C y pueda preverse que dentro de las 48 hs. (cuarenta y ocho) siguientes al momento
de la colocacion la temperatura pueda descender por debajo de 0° C.

En este caso, El Concesionario debera cumplir lo especificado en el Articulo
11.1 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

La utilizacion de aditivos con el propésito de prevenir el congelamiento o
acelerar el endurecimiento del hormigon se permitird Unicamente bajo la autorizacion
expresa de la Inspeccion de Obra.

[ll. Hormigonado en tiempo caluroso

Se considerara tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones, a
cualquier combinacion de temperatura ambiente igual o mayor de 30°C, baja humedad
relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtencion de propiedades anormales del citado
material.

En este caso el Concesionario deberd cumplir lo establecido en el Articulo
11.2. del R.A. 1.2. (ex CIRSOC 201).

Por tal motivo cuando el Concesionario prevea que la temperatura puede
llegar a alcanzar temperaturas iguales o superiores a 30°C, no debera realizar tareas
de hormigonado. Todo hormigén que resulte perjudicado por la accién de las altas
temperaturas sera demolido y reemplazado por el Concesionario
, Sin compensacion alguna. Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para
realizar las operaciones de elaboracion del hormigén y de ejecucion de las estructuras
en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Concesionario .

4.3.4 Tipos de hormigén
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigon H-Il en contacto con el suelo (bases)

Hormigon H-21

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigon.
Relacion agua/cemento méaxima 0,45.

Asentamiento maximo 6 cm.
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B. Hormigdn para canaletas bajo rejillade evacuacion - pre moldeado
(pavimentos)

Hormigon H-30

Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigon.
Relacion agua/cemento maximo 0,45.

Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanicay 6 cm para
compactacion manual.

4.3.5 Elementos premoldeados de hormigdén armado

I. Generalidades

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los
elementos pre moldeados, cumplirdn todas las condiciones establecidas en este
Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este
capitulo.

A.  Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y
con suficiente anticipacion, el Concesionario sometera a la aprobacién de la
Inspecciéon de Obra, los métodos y procedimientos que se propone emplear
para su fabricacién, transporte y colocacion en los lugares de emplazamiento
en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin
aprobacion escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la
fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

B. Los elementos se levantaran mediante grias y otros equipos, tomandolos
Unicamente de los puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados.

C. Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de
torsién en los elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y
de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se evitara su manchado
con Oxido y la aparicion de eflorescencias.

D. Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten
superficies bien lisas para que las caras exteriores de las piezas pre
moldeadas resulten de aspecto bien pulido.

E. No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados
con elementos apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

F.  El hormigon ser& rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y
parte del agregado sera de arcilla expandida de granulometria adecuada, a
los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utilizara
exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de
color uniforme y sin manchas.

G. Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de
28 dias protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua
durante los primeros 7 dias.

H.  Una vez finalizado su curado, los elementos pre moldeados no seran
levantados ni trasladados hasta que los resultados de los ensayos de
resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que
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la resistencia media del hormigén ha alcanzado el valor especificado por el
proyectista para realizar dichas operaciones.

l. Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente
reforzadas segun el destino y forma de cada pieza, y llevaran un
recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

J. Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar
manchas producidas por oxidacion.

K. Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion
para lo cual los moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente
niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas
condiciones al ser almacenados Yy transportados

Il. Moldes

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y
rigidos como para poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni
deformaciones.

[ll. Manipuleo, colocacion y curado del hormigon

El hormig6n debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto
llenado de los mismos. La aplicacién de los vibradores no deberéa afectar la correcta
posicién de las armaduras dentro de la masa del hormigén.

En ningln caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la
magnitud de ésta.

IV. Individualizacion de las piezas prefabricadas

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nhombre o la
marca del fabricante del mismo, asi como el nimero o sefal particular que permita,
mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricacién y las
particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

4.3.6 Rampa de hormigén Acceso calle Ramos Mejia

. Generalidades

Para el reemplazo de la rampa interior del acceso por calle Ramos Mejia, se construira
una nueva, cuya pendiente a utilizar en relacion a su altura sera 1:25 (4,00%),dado
gue debe subirse més de 1,40 m. Se colocaran descansos horizontales cada 6 metros
de recorrido, de al menos 1,50 m., por el ancho de la rampa. Su superficie debera ser
plana y no podra presentar en su recorrido cambios de direccion en pendiente. El
espesor de la losa de rampa sera el que resulte del calculo estructural a realizar por el
Concesionario .

Por tener un ancho mayor a 1,30 m, se deberan colocar pasamanos intermedios,
separados entre si a una distancia minima de 1,10 m y maxima de 1,30 m, permitiendo
una doble circulacion simultanea.

En tramos de rampa que no estén limitados por un muro perimetral, llevaran zécalos
de 0,10 m de altura minima a ambos lados, tanto en los planos inclinados y como en
los descansos.
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Al finalizar cada tramo de rampa se colocara un solado de prevencién de textura en
relieve y color contrastante con respecto a los solados de la rampa y del local, con un
largo de 0, 60 m por el ancho de la rampa.

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y continuos. La
forma de fijacién no podra interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje sera
firme. La altura de colocacion del pasamano superior sera de 0,90 m + 0,05 m y la del
inferior ser4 de 0,75 m + 0,05 m, medidos a partir del solado de la rampa hasta el
plano superior del pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos sera de
0,15 m.

La seccion transversal circular tendra un diametro minimo de 0,04 m y méaximo de 0,05
m. Estaran separados de todo obstaculo o filo de paramento como minimo 0,04 m y se
fijaran por la parte inferior.

Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de longitud igual o
mayor de 0,30 m a las alturas de colocacion indicadas anteriormente, al comenzar y
finalizar la rampa. No se exigird continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones
anteriormente indicadas en los descansos y en el tramo central de las rampas con
giro.

Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvaran sobre la pared, se
prolongaran hasta el piso o se uniran los tramos horizontales del pasamano superior
con el pasamano inferior. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no
invadiran las circulaciones.

4.3.7 Reparacion de estructuras de hormigén armado existentes

La estructura existente presenta desprendimientos y fisuras mayoritariamente
generados por filtraciones de cubierta. Como norma general se procedera de la
manera siguiente:

A. Picado de la zona de hormigon defectuoso, c/roto percutora y/o puntas de

acero manuales.

Drenajes: se realizan drenajes c/objeto de eliminar/disminuir filtraciones

sobre zonas de trabajo si las hubiese.

Taponamientos hidraulicos: con cemento hidraulico no contractivo de fragtie

rapido.

Proteccion de armaduras: las armaduras descubiertas seran tratadas con

convertidor de éxido y anticorrosivo cementicio y/o concreto acrilico.

Sellado impermeabilizante: Sellador cementicio de dos componentes,

aplicacion a pinceleta de cerda, 3 manos minimo.

Restitucion del hormigén: puente de adherencia epoxi-cementicio acrilico

segun corresponda de acuerdo a la profundidad y/o lugar de la reparacion.

Relleno del sector picado c/concreto acrilico u hormigén segun profundidad o

con mortero cementicio de frague rapido no contractivo.

Debera tenerse especial cuidado en los sectores a reparar después de

demoler estructuras existentes.

. Toda estructura que deba cortarse o demolerse debera seguir las
indicaciones dadas.

mo 0o @

n

r @

4.3.8 Pavimentos de hormigon
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. Generalidades

Se realiza la reparacion de los pavimentos y se ejecutaran los nuevos utilizando un
hormigén de cemento portland sin armadura, construidos sobre una sub-rasante
preparada, o capa de base de acuerdo con las especificaciones siguientes y en
conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que sean fijadas por la
Inspeccion de Obras.

El perfil superior de la seccion transversal de la calzada, llamado galibo o "bombo"
tendra una flecha cuya pendiente no sera inferior al 3% y un espesor minimo de 20
cm.

La ejecucion de cordones sera del tipo integral.

Il. Normativa

Normas y Reglamentos CIRSOC e IRAM Yy el Anexo 22 al Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, del Ex MOSP de la Nacion.

[ll. Caracteristicastécnicas
Los parametros de resistencia para el hormigén seran:

e Modulo de rotura a la flexion:
» 37 Kg/cm2alos 28 dias.
e Resistenciaa la compresion:
» 300 Kg/lcm2 a los 28 dias
» 325 Kg/lcm2 a los 50 dias
= 350 Kg/cm2 a los 100 dias

El disefio estructural de la losa de un pavimento de hormigon debe ser disefiado para
soportar las cargas del transito previsto. Para lo cual se requieren:

e Valor soporte de la subrasante razonablemente uniforme.

e Eliminacion del bombeo, cuando la calidad del suelo de la subrasante lo
requiera, mediante la construccién de una sub-base.

e Distribucion adecuada de las juntas.

e Resistencia estructural adecuada para las solicitaciones a que estara
expuesto.

IV. Equipamiento

A. Dos (2) o mas reglas de tres (3) metros de largo, cada una, de material liviano
apropiado que evite su deformacion.

B. Dos (2) o més puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma
tal que sean de facil rodamiento y que colocados sobre los moldes laterales,
su parte inferior no toque el pavimento.

C. Una (1) regla con dos mangas para allanar longitudinalmente el pavimento de
longitud necesaria y quince (15cm) centimetros de ancho.

D. Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de un metro
cincuenta centimetros (1,50m) de largo y quince (15cm) de ancho.
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E. Dos (2) correas de lona o goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de no menos
de veinte centimetros (20cm) ni mas de veinticinco centimetros (50cm)
superior al ancho del pavimento.

F. Un galibo para verificar el perfil de la sub-rasante, formado por una viga rigida
gue se traslade por medio de rodillos apoyados en los moldes laterales.
Estard provista de dientes metalicos separados 26 entre si no mas de veinte
centimetros (20cm) ajustables en profundidad. Su peso minimo ser4 de 100
Kg por metro, y se accionara manualmente.

G. Uno (1) o mas vibradores mecanicos, con una frecuencia superficial no menor
de 3500 impulsos por minuto.

H. Una (1) maquina esparcidora terminadora accionada mecanicamente,
equipada con doble cuchillo y cuyo disefio y funcionamiento permita una
adecuada distribucién y compactacion de la mezcla cuando el asentamiento
de las mezclas esté comprendido entre 5y 7 (IRAM 1536 N°10).

. Una (1) maquina esparcidora, terminadora vibradora accionada
mecanicamente capaz de producir un minimo de 3500 impulsos por minuto.
Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm
(IRAM 1536 N°10).

J. Moldes laterales: Los moldes laterales seran metalicos de un espesor no
menor a 0,0556 cm. Y en secciones no menores de 3,05 m de largo. Los
moldes tendran una profundidad igual al espesor del borde de la losa, y un
ancho de base menor a la profundidad. Libres de todas ondulaciones y en su
coronamiento no se admitira desviacion alguna. El procedimiento de union a
usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes
laterales, debe impedir todo movimiento en ese punto. Los moldes tendran
una seccién transversal y una resistencia que les permita soportar sin
deformaciones las presiones originadas por el hormigén al colocarse, y al
impacto y vibraciones causadas por la maquina terminadora y vibradora. El
Concesionario debera tener en la obra una longitud total de moldes que
permita dejarlos en obra no menos de (12) horas después de colado el
hormigon.

V. Ejecucién de calzada

El Concesionario facilitara y presentara la ayuda necesaria para la verificacion de
todos los instrumentos de trabajo o ensayo que se utilicen en la obra, debera disponer
de un abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos
inherentes a la obra, incluyendo el riego de la subrasante o sub-base.

Preparacion de la subrasante y de la sub-base

Previo a la construccion del pavimento, se preparara la sub-base y la sub-rasante,
debiendo estos trabajos estar adelantados con respecto a la operacion de colado.

Subrasante

El suelo existente sera compactado hasta alcanzar una densidad del 95% de la
maxima densidad del ensayo AASHO Standard, en un espesor de 30 cm. A los efectos
de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactard el subsuelo con un
contenido de humedad de 1% a 3% mayor que el contenido 6ptimo.
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Sub-base o capa de asiento

Suelo tipo A3 (Clasificacion de la Public Roads Administration), el que no tendra un
contenido superior al 6% en el Pasa N°200 (PN°< 200 6%), un indice de plasticidad
menor que 3 (I.P 20% al ser compactado el 100% de la densidad méxima del AASHO
modificado. El Concesionario acopiara en obra el suelo a utilizar con una anticipacion
no menor de un mes, respecto de la fecha de iniciacion de los trabajos. Se evitara el
secado de la sub-rasante antes de la colocacion de la sub-base. El espesor del manto
compactado de la sub-base no sera inferior a 30cm; se colocara en dos capas de 15
cm cada una. Una vez compactada la primera capa se deberd solicitar la aprobacién
de la misma para colocar la segunda capa. El nivel de la segunda capa una vez
compactada debera estar a no menos de 18cm respecto del nivel del piso terminado
(coincidente con pavimentos existentes). Finalizada la compactacion y antes de que el
suelo de la sub-base se seque, debera ser rociada, no permitiéndose la formacion de
lodo o charcos. La aprobacion de la compactacién implica que el suelo debera tener el
95% de la maxima densidad del ensayo AASHO Standard. Se hara no menos de dos
ensayos por capa.

Colocacion apoyo para las bases de moldes

La cimentacion de los moldes debera ser dura y firma, de conformidad con los
alineamientos y pendientes indicados en los planos, los defectos o variaciones del
nivel arriba mencionados seran corregidos mediante apisonado si fuese necesario.

Colocacion de los moldes

Los moldes seran colocados con suficiente anticipacion en el punto en que el
hormigon esté siendo colado, para asi facilitar la ejecucion y aprobacion de las
operaciones requeridas dentro de la alineacion correcta, ésta deberd ser
completamente apisonada, mecanicamente o a mano en ambas orillas, interiores y
exteriores de la base moldes. Los moldes deberan ser estaquillados en su lugar con
no menos de 3 espigas para cada seccién de 3m. Se debera colocar una espiga a
cada lado de todo empalme. Las secciones deberan quedar fuertemente trabadas,
libres de holgura o movimiento en cualquier direccién, no deberan desviarse de su
correcta alineacion en mas de 0,60 cm en cualquier punto. Los moldes deberan ser
limpiados y aceitados entes de la colada. 28 Se permitiran el uso de secciones
intermedias solamente en el ensanchamiento de las curvas. No podran ser retirados
hasta después de las 12 horas de colocado el hormigon.

Colocacion de barras de unién

Las barras de unién se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la
separacion de sus bordes, y asegurar una adecuada transferencia de carga entre
losas adyacentes. La separacion entre barras serd inferior a 75 cm, la separacion
entre una barra de unién extrema y una junta transversal sera la mitad de aquélla. Las
barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberan presentar una superficie
libre de toda sustancia (grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia con el
hormigon.

Colocacion de barras pasadores
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Son los dispositivos mecéanicos para transferir cargas a través de las juntas. La
separacion entre barras pasadores no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 cm; la
separacion entre barra pasador extrema y el borde libre del pavimento estara
comprendida entre 22,5 y 10 cm. Cuando se aconseje el uso de estas barras seran
lisas de acero comun, con una mitad pintada y engrasada para permitir su
deslizamiento de la losa, y se ubicaran en la mitad de la misma. Para una separacion
entre barras de 30 cm su didmetro sera de 1/8 del espesor de las losas. Para juntas de
contraccion tendra una longitud de 40 cm y 50 cm para juntas de expansion.

Juntas

Deberan ser del tipo, dimensiones y en las ubicaciones requeridas por las
especificaciones especiales.

e Juntas longitudinales: A los efectos de controlar el agrietamiento longitudinal,
se instalard la junta, espaciandose a intervalos de 2,5m a 4,00m. La
profundidad de la ranura de estas juntas no debe ser inferior al cuarto del
espesor del pavimento. La junta del centro longitudinal debera ser instalada
de modo que sus extremos estén en contacto con las juntas transversales (si
las hubiese). El corte de la ranura se hara con una sierra o cuchillo especial,
se limpiard perfectamente y se rellenara con material bituminoso pre
moldeado o colado segun se requiera. La mezcla bituminosa contendra de
15% a 25% en volumen de agregado mineral y 75% a 85% en volumen de
betin asfaltico, estara libre de agua y no formara espuma al ser calentado.
Juntas transversales cualquiera fuere el sistema constructivo de estas juntas,
la profundidad de la ranura debe ser igual a 1/4 del espesor de la losa. La
separacion entre juntas transversales oscilara entre 4.50m y 6m. Tanto las
juntas de expansion como las de contraccion se formaran con el ancho,
profundidad y distanciamiento especificado. Para las juntas aserradas de
contraccion, se comenzara el trabajo tan pronto como el hormigén haya
fraguado para evitar el desmoronamiento excesivo.

e Juntas transversales de construccion: Estas se construirdn con juntas pre
moldeadas cuando hubiese una interrupciéon de méas de 30 minutos en las
operaciones de hormigonado. Ninguna junta transversal debera ser construida
dentro de los 3m de distancia de una junta de expansion, junta de contraccion
0 junta simulada. Si no hubiese suficiente hormigon al tiempo de ocurrir la
interrupcion, para formar una losa de por lo menos 3m de largo, el hormigén
excedente hasta la Ultima junta precedente, debera ser retirado.

Enrasado final, consolidacién y acabado
La secuencia de operaciones sera el enrasado final, y la consolidacion, flotacion y
eliminacion de la nata (lechada), emparejamiento y acabado final de la superficie del

pavimento para su terminacion.

Meétodos Mecanicos sin vibracion
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El enrasado y consolidacion se ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las de terminacioén, la superficie del pavimento presente la forma y
niveles indicados por la Inspeccién de obra y quede libre de depresiones y zonas con
vacios. La maquina esparcidora terminadora deberd pasar sobre todo el hormigon
recién depositado tantas veces como sea necesario para compactarlo y borrar todas
las imperfecciones y vacios que aparecieran. La superficie obtenida debera ser de
textura uniforme. El nimero minimo de pasadas de la maquina sera de dos pero si
fuera necesario para asegurar la capacidad y terminacion requeridas se aumentara el
namero de ellas. Se evitara el pasaje de un nUmero excesivo de veces de la maquina
sobre una misma superficie ya que ello provocaria el aflojamiento del mortero. La
dltima pasada para determinadas superficies, serd una pasada continua de por lo
menos 10 metros de longitud segun el eje del camino. Si a juicio de la inspeccion la
cantidad de hormigdn depositado es superior a la que pueda desparramar, enrasar y
consolidar una sola maquina, el Concesionario deberd prever una segunda para
complementar el trabajo de aquella. Durante la operaciéon de enrase del hormigén , en
todo momento se mantendra , en toda la longitud delante de la cuchilla frontal, una
capa de hormigén de espesor uniforme que tendra mas de 10 y menos de 25 cm de
espesor. Luego de la primera pasada de la maquina se agregara hormigon en los
lugares que presentan depresiones y zonas con vacios debiendo el hormigén ser
nuevamente enrasado. La capa uniforme de hormigén delante de la cuchilla frontal
deberd ser mantenida cualquiera sea el nUmero de pasadas de la maquina. Los
lugares donde presenten vacios, hundimiento u oquedades no seran rellenados con
morteros sino con hormigén. Las zonas préximas a los moldes y a las juntas, seran
enérgicamente apisonadas. Por lo menos un obrero sera dedicado exclusivamente a
esta operacion. Las particulas de agregados gruesos que pudieron haberse agregado
y acumulado delante de las cuchillas, se arrojaran fuera del pavimento o se las
reintegrara a pala, al hormigon recién depositado. No se permitira que aquellas
particulas sean empujadas por la maquina y depositada al final de la losa. Las
operaciones de compactacion y terminacion se realizardn en forma tal de obtener
superficies satisfactorias de acuerdo a estas especificaciones. Si se obtiene la
superficie especificada, la Inspeccion ordenard detener las operaciones de
pavimentacion. No se permitira reincidir los trabajos hasta tanto el Concesionario no
demuestre la posibilidad de obtener resultados satisfactorios. La parte superior de los
moldes y los rodillos de las maquinas destinadas a enrasar, compactar y terminar el
hormigén se mantendra perfectamente limpia. El avance de la méaquina sobre los
moldes se realizara suavemente sin que se produzcan altos de aquellas ni otras
variaciones que afecten la precision de la terminacion.

e Método manual: En todos los casos que se permitiera la compactacion a
mano, el hormigdn una vez aproximadamente emparejado, sera golpeado con
el pison a un nivel tal, que una vez la losa terminada en superficie presente la
forma y niveles indicados en los planos. Al pis6n se lo hard avanzar,
combinando movimientos longitudinales y 31 transversales, de manera que
en toda la operacion, siempre gueden sus extremos apoyados sobre los
moldes. Se mantendra delante de la cuchilla un pequefio exceso de material.

e Método mecéanico con vibracion: Todas las disposiciones de orden general
estipuladas (método mecanico sin vibracién) seran de aplicaciéon para este
caso. El uso continuado de equipo vibratorio quedara supeditado a la
obtencion de resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra.
Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorables a la obra realizada, su
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uso sera inmediatamente prohibido. ElI hormigobn serd desparramado y
enrasado y luego vibrado y consolidado mediante el equipo vibratorio. El
hormigdn que no resulte accesible a la méaquina vibradora sera compactado
mediante un vibrador mecénico de manejo manual.

Terminacion y control de la superficie del pavimento

Alisado longitudinal: Tan pronto se termine el enrasado precedentemente
indicado se efectuard el aislado longitudinal. La superficie total de la losa sera
suavemente alisada con una regla longitudinal con mangos en sus extremos,
se pasara parandose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes
transversales y mientras el hormigén este todavia plastico en forma paralela
al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" sobre la superficie y
dandole un movimiento de vaivén al propio tiempo que se lo traslada
transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en
una longitud igual a la mitad del largo de aquellas.

Conformacion de la lisura superficial: Apenas se termine la operacion
descripta, se procedera a controlar la lisura superficial del afirmado. Con este
objeto el Concesionario proporcionara una regla apropiada de (3) tres metros
de largo, provista de su correspondiente mango. Debera estar bien limpia y
controlarse todos los dias antes de su empleo con la regla patrén. La
expresada regla se colocara en diversas posiciones paralelas al eje
longitudinal del afirmado. Cualquier depresion se llenara de inmediato con
hormigén fresco el que serd enrasado, comprimido y alisado. La operacion de
confrontacion se continuard hasta que desaparezcan todas las
irregularidades.

Extraccion de la lechada superficial: Todo exceso de agua 0 materias
extrafias, que aparecieran en la superficie durante el trabajo de acabado, no
se reintegraran al hormigén, sino que se retiraran, empleando alisador
longitudinal y arrastrandolas hacia los moldes y fuera de la superficie de la
losa.

Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigdn esté libre de exceso
de humedad y justamente antes de su fragle inicial sera terminada con la
correa. Esta se pasara con movimientos cortos de vaivén o normales al eje
longitudinal del afirmado y acompafiado de un movimiento de avance. Las
correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran
cuando se encuentren desgastadas.

Terminacion final con correa: La terminacion final se realizard colocando la
correa normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar continuamente
en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara sin interrupcion en toda la
longitud de la losa.

Terminacion final con cepillo: Después de la operacion, se efectuara un
terminado con el empleo de cepilo adecuado. Este se pasara
perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. La superficie resultante
deber& estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.
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e Terminacion de los bordes: Los bordes de las losas se terminaréan
cuidadosamente con la herramienta especial de radio adecuado en el
momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

e Comprobacion de la superficie: La lisura superficial del pavimento se
controlara con una regla de (3) tres metros, tan pronto como se haya
endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él. Esta
operacién no se realizard antes de haber transcurrido por lo menos (12) doce
horas contadas a partir del momento de la colocacion del hormigén. Para
efectuar esta comprobacién, el Concesionario hara limpiar perfectamente la
superficie del pavimento. Confrontacion con regla: Esta confrontacion se
realizard longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino, de acuerdo
a la indicacion de la inspeccion, la regla a utilizarse seré rigida de tres (3)
metros de largo, la que se apoyara sobre el pavimento. Si las ordenadas
medias entre el borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el
pavimento no excede en ningun punto de (3) milimetros, se considerara
cumplida esta especificacion. Si las ordenadas medias exceden de tres (3)
milimetros y son menores o iguales que diez milimetros (10mm), el
Concesionario optara entre : a) Correccion de la zona defectuosa, mediante
operaciones de desgaste. Para emparejar la superficie no se permitira
emplear martillos ni herramientas de percusiéon. Todos los trabajos seran por
cuenta del Concesionario quién no percibira por ello compensacion alguna.
b) deduccién del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del
contrato) por cada zona controlada de igual superficie, donde se compruebe
gue existen uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia establecida
(3 y 10mm). Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolera
integramente la seccion defectuosa, retirando los escombros 'y
reconstruyéndola, todo lo cual se hara a exclusivo costo del Concesionario .
Se entenderd por seccion defectuosa de la superficie de pavimento que
contenga a la zona en que se haya excedido aquella tolerancia (10mm),
guedando limitada por juntas (longitudinal, transversal, de contraccion, etc.) o
juntas y bordes de pavimento.

e Numeracién de las losas: Antes que se alcance el fraguado final, el
Concesionario inscribird sobre cada losa un numero arabigo, comenzando de
uno (1) para continuar en orden creciente en el sentido de avance de las
operaciones de hormigonado. Dicho nimero tendra diez (10) centimetros de
altura y cinco (5) milimetros de profundidad y se lo dibujaréa paralelamente al
eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10)
centimetros del borde y veinte centimetros (20) de la junta inicial transversal
de dilatacion de la losa.

Curado

Después de completados los trabajos de terminacion en la forma ya descripta, el

hormigdn sera protegido tan pronto lo permita el estado de la superficie , cubriéndolo

con arpillera colocada directamente sobre aquella, y tan pronto como el pavimento

haya endurecido suficientemente como para que se adhiera. La arpillera protectora se

colocara en piezas de un ancho no menor de (1) un metro ni mayor de dos (2) metros,

y una longitud de un (1) metro mayor que el ancho del afirmado, de manera que cada
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trozo se superponga con el contiguo en unos quince (15) centimetros y se rociara con
agua, tanto de dia como de noche, para asegurar la permanente humedad. En ningin
caso se permitira que un chorro fuerte de agua se aplique sobre la arpillera. El
incumplimiento de esta disposicién sera causa suficiente para que se ordene la
suspension del trabajo. La arpillera se mantendra permanentemente hiUmeda hasta el
momento de iniciar el curado final, que se adopta de acuerdo a lo que se especificara.
El curado tendra prioridad en el abastecimiento del agua. Después de retirar las
arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se debera adosar
tierra a los bordes del afirmado. Previa a esta colocacion de tierra se procedera a
llenar los huecos que aparezcan en el hormigén que estuvo en contacto con los
moldes, con un mortero compuesto por una (1) parte de cemento en paso, y dos (2)
partes de arena. Cumplido el curado inicial (arpillera himeda) el hormigon sera curado
por uno de los métodos de curado final que se establecen a continuacion.

Método de curado final

Tierra inundada: inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total del
afirmado, se recubrira con una capa de tierra de un espesor minimo de cinco (5)
centimetros. A la tierra asi extendida se le agregara una cantidad suficiente de agua
para cubrirla integramente y se la mantendra en estado de inundacion durante el
término minimo de diez (10) dias. Si la tierra de referencia llegara a tener un espesor
menor del indicado, se le agregard la cantidad faltante, hasta obtener el espesor
minimo especificado. Antes que el afirmado se libre al transito se le retirara la tierra.

Embalse

La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundara con agua, la que
se estancaraen el lugar indicado mediante la construccion de un sistema de pequefias
ataguias longitudinales y transversales, hechas con tierra 0 material conveniente. La
superficie de la losa recibird también una delgada capa de tierra antes de efectuarse la
inundacion. El agua se mantendra constantemente con un espesor no inferior a cinco
(5) centimetros sobre las losas durante el término minimo de diez (10) dias. Antes que
el afirmado se libre al transito se retirara todo el material indicado. Durante el periodo
de curado el Concesionario debera proteger adecuadamente la superficie del
afirmado, para la cual hara colocar barricadas o barreras en los lugares necesarios
para impedir la circulaciéon. Durante la noche se emplazaran en las barreras y en todo
sitio de peligro faroles con luz roja del tipo aprobado. Asimismo, habilitara desvios que
mantendra en perfecto estado de transitabilidad y correctamente sefialados. Cuando
las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el Concesionario hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigén.
Estos trabajos seran por cuenta exclusiva de la Concesionario .
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4.4 CONTRAPISOS

4.4.0 Generalidades

Incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas
cementicias a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las
aislaciones térmicas y/o hidréfugas, indicados en estas especificaciones.

Los contrapisos a ejecutar, seran de hormigon de cascotes, (H°P°), con espesores
adecuados a las especificaciones de cada tipo, segun proyecto y ubicacién. Se
distinguen los siguientes:

Contrapiso de H°P° armado sobre tierra para ampliaciones de Hall y
otros.

Contrapiso de H°P° sobre losa en ampliaciones y/o reparaciones.
Contrapiso de H°P° con pendiente en nuevos senderos en areas
descubiertas de planta baja espesor minimo de 12cm.

Contrapiso de H°A?, con aislamiento acustico en Grupo Electrogeno.

4.4.1 Especificaciones técnicas

Materiales

e Cascotes de ladrillos: los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran
de ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados,
limpios y angulosos y absolutamente libres de cal. Su tamafio variara entre 2
a 5 cm. aproximadamente.

e Arcilla expandida.: arido grueso, liviano e inerte producto de arcilla expandida
klinkerizada, granulometria 10-20 mm. y 20-40 mm., tipo Superlec de Arcillex
S.A. 0 equivalente.

e Otros materiales: cemento, arena, etc. [dem hormigones.

Planilla de hormigones no estructurales

1/8 parte de cemento Tipo AA contrapisos en general
1 parte de cal hidraulica Banquinas
4 partes de arena gruesa Asiento de cimientos
8 partes de cascote de ladrillo o canto
rodado
1 parte cemento de albafiileria Tipo AA' alternativa ldem

4 partes de arena mediana

8 partes de cascote de ladrillos
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1 parte de cemento Tipo BB contrapisos sobre losas

6 partes de granulado volcanico o arcilla
expandida (*)

1 parte de cemento Tipo CC contrapisos livianos,
rellenos
9 partes de leca 10-20 y>/o 20-40 (*) Contrapiso con pendiente

(*) Granulometria a determinar por la Inspeccion de Obra

4.4.2 Ejecucion

A

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementosos
deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y
de detalle aprobados por la Inspeccion de obra, la planilla de locales y estas
especificaciones debiendo el Concesionario considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen
en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos, detalles y
planilla de locales. No obstante se ajustaran a las necesidades que surjan de
los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se
procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de hormigonar.

Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo
aislaciones hidrofugas o térmicas, se extremaran los cuidados para no dafiar
dichas aislaciones, disponiendo entablonados para transitar sobre las mismas
0 cualquier otra proteccidn que sea necesaria para evitar asentamientos
inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda
afectar las instalaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores
de 36 m2, debiendo disminuir esta superficie en relacién directa con la
disminucion del espesor.

En los casos de dos contrapisos superpuestos se haran coincidir las juntas de
ambos contrapisos.

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con
una plancha de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran
si asi lo solicitan los planos con el material elastico tipo Elasticem PU o
equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se
concedera especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para
garantizar su limpieza.

El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras
exclusivamente y se apisonara perfectamente hasta sus niveles exactos.
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I.  La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.

J. Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta
el completo fraglie del contrapiso o carpeta.

K. Se cuidara que la granulometria del agregado grueso se halle en funcién del
espesor del contrapiso o carpeta. (diametro del grano méaximo igual al 30 %
de la altura. del contrapiso o carpeta).

Construccion de contrapisos sobre tierra

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acépites anteriores y ademas
con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, el Concesionario verificard que se hayan
colocado las cafierias, piletas, bocas de acceso, camaras y demas elementos
de las instalaciones sanitarias, de calefaccion y/o eléctricas con sus
correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la masa.

B. Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendra en cuenta que el nivel
de piso terminado en locales no podra quedar mas alto que el de los locales
adyacentes y que las pendientes deben asegurar el desagiie a las bocas
correspondientes.

C. Se debera tener en cuenta, en los planos de detalles aprobados, la colocacion
del film de polietileno sobre el suelo compactado y suelo-cemento, de acuerdo
alo especificado en la seccion “Aislaciones para la Humedad”.

D. Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes y los espesores indicados en
los planos aprobados, con los ajustes que resulten del replanteo, esta
circunstancia no dara derecho a ningun costo adicional.

E. Si se especifica contrapiso armado, éste se ejecutara de un espesor de 15
cm. y con la interposicién en su tercio inferior de una malla de acero de 6 mm.
de didmetro, colocada ortogonalmente en ambas direcciones con 15 cm. de
separacion entre barras. EI mortero no podra tener cal como componente.

Construccion de contrapisos sobre losas

El Concesionario debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas
con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, El Concesionario verificard que se hayan
gjecutado las instalaciones con sus correspondientes protecciones, que
deban quedar involucradas en la masa del contrapiso.

B. Antes de colar los contrapisos, deberd librarse la superficie de protuberancias
gue afecten el espesor minimo del contrapiso, de elementos o materiales
incompatibles, procediéndose luego al humectado de la superficie mediante
riego con aguay a la ejecucion de las fajas de nivel.

C. Para una mejor adherencia del contrapiso, se colocara sobre la losa, una
lechada de cemento y en cuanto esta haya “tirado”, se procedera al colado
del hormigon del contrapiso.

68

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 68 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

D. En los locales sanitarios se debera efectuar previamente la capa de aislacién
hidr6fuga sobre losa y los pafios verticales para empalmar con la segunda
capa aisladora sobre el contrapiso.

E. Los contrapisos con pendiente en azoteas serdn de hormigén de arcilla
expandida.

F. Los contrapisos en locales sanitarios, (losas bajas), seran de hormigén de
cascotes en planta Tipo. No obstante se verifican distintos espesores segun
las plantas y niveles, por lo que debera prestarse adecuada atencion a las
variantes de proyecto.

Construccion de contrapisos en locales donde deben fijarse equipos

A. En todos locales se construiran contrapisos de hormigén pétreo, que le den
mayor resistencia y permita amurar firmemente el equipamiento por medio de
brocas o insertos.

B. Cuando corresponda, de acuerdo a la informacion suministrada por los
fabricantes y/o proveedores de equipos, el Concesionario debera efectuar el
correspondiente célculo estructural de armaduras del contrapisos de
hormigoén, para someterlo a la aprobacion de la Direccion de Obra.

69

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 69 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

4.5 MUROS Y TABIQUES
4.5.1 Mamposteria de ladrillos

4.5.1.1 Generalidades
Incluye:

A. Las mamposterias a ejecutar se corresponden con los distintos tipos
indicados, individualizandose tres tipos basicos:

e Mamposterias de ladrillo comun, espesor nominal: 0,15, utilizadas en
general como cerramiento de recintos con condicion F60, (ej.: Salas
de Maquinas, divisiones entre Nucleos verticales y las superficies
comunes y/o Paliers).

e Mamposterias de ladrillos ceramicos huecos comunes, esp.: 0,08, 0,12
y 0,18, en divisiones interiores, y cerramientos de unidades con el

exterior.
e Mamposterias de ladrillo comun, espesor nominal: 0,30, utilizadas en
general para apoyo de estructuras de

equipos de ventilacion.

Los trabajos de mamposteria incluyen, pero no se limitan a:
Muros de ladrillos cerdmicos comunes.

Muros de ladrillos ceramicos huecos.

Refuerzos de mamposteria.

Colocacion de premarcos y marcos de carpinterias.
Coordinacién con otras Secciones: trabajos accesorios.

B. Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes,
provision, descarga y transporte de materiales, colocacion de carpinterias,
ejecucion de canaletas para alojar cafierias, nichos, amure de grapas,
colocacion de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar las mamposterias de la
obray los trabajos conexos.

Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi
como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas,
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el

presente.

e |IRAM 12502 — Ladrillos y bloques cerdmicos para la construccién de muros
nomenclatura y definiciones.
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IRAM 12737 — Mamposteria de Ladrillos y blogues cerdmicos — método para
determinar la resistencia a la compresion de muros mediante el ensayo de
pilas de mamposteria.

IRAM 12566-1— ladrillos cerdmicos macizos para la construccién de muros —
Requisitos IRAM 12566-2 — ladrillos y blogues ceramicos, perforados y
huecos para la construcciéon de muros — Requisitos.

IRAM 1569 / 1601 - Morteros y hormigones.

IRAM 12585 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccién de muros —
Método de determinacion de las caracteristicas geométricas.

IRAM 12586 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccién de muros —
Método de ensayo de la resistencia a la compresion.

IRAM 12587 - Resistencia a la flexion de mamposteria.

IRAM 12588 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccién de muros —
Método de ensayo de la capacidad de absorcion de agua por inmersion en
agua fria y en agua caliente.

IRAM 12599 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccion de muros —
Método de ensayo de la densidad absoluta, volumétrica total y del volumen
macizo.

Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras: si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberan presentar cuatro de
cada tipo y tamafio de mampuesto a ser utilizado.

Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de los
fabricantes, correspondientes a los materiales de refuerzo y los accesorios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A

B.

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su
uso.

Todo el cemento y la cal se entregara en bolsas enteras, en buena condicién
y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas.

Todas las bolsas deberdn ser conservadas en obra, dentro de los locales
adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre
tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

La miscelanea de hierro se almacenara separada del suelo y de forma que se
eviten deterioros.

Los ladrillos se apilaran prolijamente donde se indique en el plano de obrador
aprobado.

Requisitos ambientales
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A.  El Concesionario debera contar con los elementos adecuados para proteger
las obras de la accién climética.

B. En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de
mamposteria en construccion, debera mojarse abundantemente, varias
veces en el dia, a fin de evitar resecamientos del mortero.

C. Con temperaturas bajas, el Concesionario debera ajustarse a lo publicado
por el INTI sobre "Trabajos en mamposteria en clima frio".

4.5.1.2 Especificaciones técnicas

Materiales

|. Ladrillos comunes

e Los ladrilos comunes conformaran con las Normas IRAM 12518, 12585,
12586, 12587, 12588, 12589, 12590 y 12591.

e En todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras
planas, sin rajaduras.

e Estardn hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con estructura
compacta, uniformemente cocidos sin vitrificaciones, nicleos calizos, cuerpos
extrafos, ni partes sin cochura y/o excesivamente calcinadas.

e Las tolerancias de variacién en sus medidas (12 x 26 x 5 cm.), no excederan
de + -5 %.

e Su resistencia minima o rotura por compresion, sera de 90 kg/cm2., en
probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con cemento portland.

e Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre
5- C y 35- C durante no menos de veinte veces, no deberan acusar en su
masa, deterioros ni principio de disgregacion.

Il. Ladrillos ceramicos huecos

e Los ladrillos cerdmicos huecos conformaran con las Normas IRAM 12502 y
12585 a 12590. Se usaran de espesores 80, 120y 180 mm.

e Estaran constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea fabricada en
base a arcillas especialmente elegidas, bien prensados, extremadamente
compactos y cocidos, con aristas bien rectas y de caras suficientemente
rusticas tal que aseguren adherencia con el mortero de asiento, como asi
también con los revoques.

e No tendran rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilizacion.
Seréan procedentes de fabricas reconocidas y acreditadas en plaza.

e En probetas constituidas por medios ladrillos unidos con cemento portland,
daran una resistencia a la rotura por compresion de 120 kg/cm2

[ll. Cales
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La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma
IRAM 1626.

La cal viva area para construccion respondera a la norma IRAM 1628.

La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las
Normas IRAM 1508 y 1516.

En cualquier caso, las cales y el cemento sera fresco y en envases originales,
debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes
aglutinadas.

IV. Cementos

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las
normas IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del
tipo de alta resistencia inicial cuando asi lo solicite el Concesionario (normas
IRAM 1646, edicion 7/67).

En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases originales, debiendo
rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

V. Arenas

Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las
normas IRAM 1520, 1633 y 1682.

En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento
superficial), una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de
arena definidos, no podran cambiarse los mismos, a los efectos de mantener
la coloracion pretendida en paramentos.

VI. Hidréfugos

Se empleardn Unicamente los inorganicos, ajustando las condiciones
especiales de su empleo, asi como la cantidad a agregar en cada caso, a la
informacion de los fabricantes. En general, cumpliran con la Norma IRAM
1572.

4.5.1.3 Ejecucion

I. Colocacién y construccion

Todos los trabajos de mamposteria deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle aprobados, la planilla de
locales, estas especificaciones y las reglas del arte debiendo el Concesionario
considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion.

La ereccion de muros y tabiques, se practicara simultdneamente al mismo
nivel, es decir, sin escalonamientos; con paramentos paralelos entre siy sin
alabeos en ninguna direccion.
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No se permitira el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para
su trabazon; se proscribe en absoluto el uso de cascotes.

La penetracion entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de
los mismos, se hard en todas las hiladas, quedando prohibido trabar por
uniones alternadas.

En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel
superior con estructuras de hormigén armado de otra clase, debera detenerse
su elevacion dos hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las
mismas recién después de quince dias, acufiando los ladrillos perfectamente
con mortero.

Los ladrillos serdn mojados por riego o inmersion en agua limpia durante una
hora antes de colocarlos.

Los ladrillos se haran resbalar a mano, sin golpearlos excesivamente, en un
bafio de mortero, apretdndolos de manera que ésta rebase por las juntas, y
degollando estas posteriormente hasta 1,5 cm de profundidad, salvo expresa
indicacién en contrario.

Las juntas no superaran los 1,5 cm de espesor.

Las hiladas seran perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser
trabajadas con cordel y nivel de burbuja.

El pafio sera bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas
verticales alternadas respecto de la plomada.

Las tolerancias en resalto o depresion respecto al plano del pavimento, no
seran mayores de 1 cm. en paredes a revocar y de 0,5 cm en las destinadas
a la vista.

Cuando los planos, planillas, o especificaciones indiquen mamposteria
reforzada se colocaran barras de acero redondo a razén de 3 barras diametro
8 mm por metro, salvo otra indicacion en planos, la hilada correspondiente a
la armadura se asentara sobre mortero cementicio.

Las juntas de union entre mamposterias y los distintos materiales como
carpinterias, hormigén, etc. expuestas o no, a la intemperie seran tratadas
con masillas segun indicacién de los planos de detalle aprobados o en su
defecto con masilla del tipo Sikaflex 1A. o similar sobre soporte de
poliestireno expandido en plancha de espesor adecuado, debiendo asegurar
la libre dilatacién de las partes a vincular y la impermeabilizacion permanente
de la junta.

En los tabiques y/o muros de mamposteria, se embutiran aquellas
canalizaciones que resultare necesario, pero debera tenerse en cuenta que
no podra cortarse en aquellos, "a posteriori”, canaletas o huecos que excedan
un cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizar4d con medios
mecanicos.

Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas
desencontradas; debera mantenerse una perfecta horizontalidad como asi
también plomo y coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas
verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, tendran
un enlace nunca menor que un cuarto y la mitad respectivamente en todos los
sentidos.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacion expresa en contrario, el
empalme de muros o tabigues, con otras estructuras, sera logrado mediante
su vinculacion a las mismas por introduccion de hierros redondos de 10 mm.
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de didmetro y 0,50 m. de largo, a razon de tres por cada metro, la hilada
correspondiente a la barra de acero, se asentara sobre mortero tipo 3.

e En la penetracion entre muros de distintos mampuestos se realizara mediante
dos hierros redondos de 10 mm. de didmetro (acero comun), separados no
mas de 0,60 m. La longitud de anclaje sera mayor de 0,50 m., la hilada
correspondiente a la barra de acero se asentara sobre mortero cementicio.

e Se tendrd especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones
necesarios, a fin de no ocasionar por la ereccion de mamposteria, deterioros
o alteraciones a acabados concebidos en el proyecto.

e El Concesionario podra emplear sustancias quimicas con el objeto de
plastificar, impermeabilizar o acelerar el fragtie de morteros.

e Las terminaciones de los paramentos de mamposteria se encuentran
especificadas en las Secciones correspondientes de la division
“Terminaciones”.

e Las denominaciones y detalles constructivos se encontraran indicados en los
planos de replanteo.

e Las mamposterias perimetrales a realizar como contencién de las banquinas
perimetrales de ajuste para pisos técnicos, seran ejecutadas con
mamposteria de 0,15 de ladrillo coman, con un mortero de cemento tipo A.

[I. Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

e Todos los elementos, cajas, artefactos, que deban ser amurados en los
tabiques, seran totalmente cubiertos por la cara opuesta con metal
desplegado debidamente anclado en la mamposteria.

e Solo se permitira el empleo de estos tabiques como elementos de simple
cerramiento debiendo estar exentos de cargas salvo las de su propio peso.

e Estaran vinculados a los arriostramientos y estructuras mediante los pelos
dejados a ese efecto en los mismos, que se continuaran en refuerzos de
diametro 8 mm dentro de la mamposteria. Esta armadura debe quedar
involucrada en mortero.

lll. Colocacién de pre marcos y marcos

e Entodos los casos al levantar la mamposteria se colocaran simultaneamente
los pre marcos y/o marcos de aluminio, hierro o madera, asegurando las
grapas con mortero de cemento y con agregado de mortero hidréfugo para
colocarlo diluido dentro del vacio de los marcos.

e Se pondra especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que
estén perfectamente aplomados y encuadrados y se protegeran luego los
cantos de los mismos durante toda la construccion.

IV. Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Con caréacter complementario y de aplicacion comdn a las prescripciones de esta
seccion, se especifica lo siguiente, entendiéndose que en todos los casos, quedan a
cargo y costo del Concesionario , los trabajos que se detallan a continuacion y/u otros
similares que fueran necesarios:
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Tacos de madera

Donde sea necesario y mientras no se especifique otro procedimiento para fijar otras
estructuras, se colocaran tacos de madera de pino, pasados previamente por un bafio
de brea hirviendo por espacio de un minuto como minimo. Dichos tacos deberan tener
forma piramidal y ademas llevaran grapas de planchuela de hierro de espesor 1/8”, a
fin de asegurar un perfecto anclaje.

Unién entre mamposteria y estructuras de hormigén armado

Sera materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre fieltro asfaltico
o papel Kraft. EI metal desplegado previo al revoque definitivo, sera azotado con
mortero cementicio en toda su extension, luego de haber sido fijado con clavos o
insertos, al hormigdén y a la mamposteria.

Pases en mamposterias

Los pases para instalaciones quedaran perfectamente recuadrados con mortero Luego
de colocados los conductos, cafierias e instalaciones se sellaran las juntas resultantes
con Elasticem Pu o Sikaflex 1-A o equivalente en relacién 1:1 o 2:1 segun los casos,
con respaldo de poliestireno expandido.

Fijacion de elementos y/o estructuras

Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar en la mamposteria,
se emplearan para tal fin insertos metalicos de dimensiones y disefio adecuados,
amurados mediante grapas y enrasados con el plano del paramento terminado,
debiéndose tener en cuenta el revestimiento correspondiente.

Instalaciones embutidas

En principio debe observarse lo especificado en el articulo D.1.8.N y ademas debera
preverse en los refuerzos verticales y horizontales de hormigén armado los pases
necesarios para las instalaciones embutidas, colocando cafios camisa previo al
hormigonado. El diametro, espesor y material de estos sera el indicado en los planos
de la instalacion correspondiente; en su defecto seran de cafio de hierro negro
espesor minimo 2 mm y didmetro 10 mm mayor que el de la cafieria, pintado
interiormente con tratamiento antioxido.

Ejecucion de dinteles

Cuando los planos lo indiquen o por necesidades constructivas deban ejecutarse
dinteles sobre vanos y/o carpinterias ubicadas en pafios de mamposteria, estos
cumpliran las siguientes prescripciones.

e Los dinteles seran de hormigdon armado ejecutado en obra.
e El ancho de los dinteles sera el de la mamposteria que los recibe, la altura 'y
la armadura responderd a la que indique el calculo estructural.
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4.5.2 Tabiques de roca yeso

45.2.1 Generalidades

Normas

A

B.

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes,
provision, descarga y transporte de materiales, colocacion de carpinterias,
ejecucion de canaletas para alojar cafierias, nichos, amure de grapas,
provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales
gue garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques y otros trabajos
gue, sin estar explicitamente indicados en esta especificacion, son necesarios
para ejecutar para la ejecucion de todos los tabiques de placas tipo roca yeso,
segun se determine en planos o especificaciones particulares.

Los tabiques a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en
planos, individualizandose cuatro tipos basicos:

Tabique simple: divisorio entre locales secos. Sobre ambas caras de este
bastidor se colocaran placas standard de 12.5mm 6 15 mm de espesor,
fijandose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Tabique simple: divisorio entre locales himedos. Sobre ambas caras de este
bastidor se colocaran placas resistente a la humedad de 12.5mm de espesor,
fijandose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Tabique simple: divisorio entre locales de alta resistencia al fuego.Sobre
ambas caras de este bastidor se colocaran placas resistentes al fuego de
12.5 mm de espesor, fijandose las mismas mediante tornillos autorroscantes
T2.

Tabique doble: divisor de locales. Sobre ambas caras de este bastidor se
colocara una primera capa de placas standard de 12.5mm 6 15mm de
espesor en posicion vertical, fijandolas mediante tornillos autorroscantes T2.
Luego se colocara una segunda capa de placas standard de 12.5mm 6 15mm
de espesor en posicién horizontal, fijandolas con tornillos autorroscantes T3.

de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta
seccioén, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente.

Placas de roca de yeso IRAM 11643; Perfiles IRAM IAS U500-243.

Presentaciones

C.

Previamente al inicio de los trabajos, el Concesionario deberé presentar a la
Inspeccion de Obra un tablero de muestras de los materiales componentes
del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de cada uno de
los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en
obra hasta la recepcion provisoria de la obra.
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D. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran
recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacion.
Ademas de las muestras, el Concesionario dispondra en forma permanente
en obra de manuales de instalacion completos y actualizados del sistema
provisto.

E. EI Concesionario acreditara fehacientemente que el personal propio o la
subcontratista a cargo de las construcciones en seco, se encuentra
debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnoldgicos para
el correcto montaje del sistema.

F. La Inspeccion de obra podra requerir al Concesionario la asistencia técnica
del departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo
empleados del Concesionario no se ajustaran enteramente a las
especificaciones del fabricante del sistema y no garantizardn su correcta
terminacion.

G. Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de los
fabricantes, correspondientes a los materiales de refuerzo y los accesorios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A. El Concesionario debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso.

B. EI Concesionario sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados por la Inspeccion, por presentar
deformaciones o alteraciones de su textura.

4.5.2.2 Especificaciones técnicas

Materiales. Estructura.

Sera realizada mediante perfiles metalicos actuando como soleras y montantes.de
acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm y un largo no inferior a 3,00 m.
Las medidas de la solera deben ser de 36 x 70 x 36 mm debiendo tener una franja
rehundida minima de 50 mm en el lado de 70 mm que permite pegar la banda de
estanqueidad acustica.

Los montantes tendrén perforaciones troqueladas por donde se pasaran las cafierias.

Placas

Placas macizas compuestas por un alma de roca de yeso bihidratado finamente
triturado, con una pureza minima del 96%.Revestida en sus dos caras con papel de
celulosa especial y proteccién ultravioleta, que impide que las placas expuestas al sol
cambien de color evitando su deterioro. Medidas de las placas ancho: 1200 mm.
Largo: 2600 a 3000 mm.
Peso méaximo de placas espesor: 12,5 mm 9 kg/m2.
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Las placas deben presentar un afinamiento en sus bordes longitudinales, destinados a
recibir masilla y cinta de papel especial, preferentemente con micro perforaciones para
permitir el pasaje del excedente de masilla.

Las placas a utilizar seran:

e Estandar Norma IRAM 11643.
e Antihumedad WR Norma IRAM 11645.
e Alta resistencia al fuego.

Cinta

De papel microperforada para tomar juntas o plastica tramada para pequefias
reparaciones.

Masilla

La masilla puede ser en pasta o en polvo y de fraguado rapido. Esta Ultima sera
mezcladay diluida con agua en proporcion de 1 Kg. de masilla por 1.3 Lts. de agua.

Cantoneras

De perfil de acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm.y un largo no
inferior a 3,00 m.

Tornillos y fijaciones

Serén tipo Parker con cabeza Phillips chatos, fresados, autorroscantes, galvanizados o
empavonados.

Tipo T1 para fijaciébn de montante con solera.

Tipo T2 para fijacién de placa a estructura.

Tipo T3 para fijacién de dos placas a estructura.

Tipo T4 para fijacion de placa a estructura de madera.

Clavos de copa Unicamente a utilizar para fijacion de placa a estructura de madera.
Tarugo Fishery Tornillo n° 6 y n° 8 para fijacion de perfiles a losas, columnas, o vigas
de H°A° o mamposteria. Remaches pop Unicamente para fijacion de montante con
solera.

Aislaciones

Se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg./m3, de 50mm de
espesor, o los que en cada caso se especifiquen. Excepcionalmente se utilizara:

e Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesory 18 Kg./m3 de densidad, o panel rigido de lana de vidrio con
velo de Acustiver P en espesores de 35/50/70 mm.
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e En bafios y exteriores se utilizaran inicamente y en ambas caras placa de
yeso anti humedad (verde).

e Para mayor aislacion acustica segun donde indique la Inspeccién de Obra, se
utilizaran aislantes y absorbentes sonoros con vinilo de alta densidad para
tabiques o cielorrasos en rollo de 3 mm marca Decibel modelo Fonac Barrier.

4.5.2.3 Ejecucién
Colocacion y construccion. Estructura

Serd realizada mediante perfiles metdlicos galvanizados actuando como soleras y
montantes.

Introducir los montantes verticales, cortados previamente a la longitud correcta y
dejando 1,50 cm para permitir la dilatacion de los mismos. Los montantes estaran a
una distancia méaxima de 0,60 m. entre ejes, dependiendo de la altura del tabique, en
caso en que las placas sean standard, corta-fuego o, impregnadas en espesores de
12,5 o 15,0 mm.

Teniendo la solera medidas de 36 x 70 x 36 mm debiendo tener una franja rehundida
minima de 50 mm. en el lado de 70 mm. que permite pegar la banda de estanqueidad
acustica.

Los montantes tienen perforaciones troqueladas por donde se pasaran las cafierias,
con el fin de no debilitar la estructura se utilizaran solo las necesarias.

Para unir una montante y solera, se sujetard& mediante una muescadora, no
necesitando el uso de tornillo autorroscante T1, evitando asi la deformacion y rotura de
la placas.

Emplacado

Las placas se atornillan respetando las marcas del fabricante, con una separacion
maxima entre los mismos de 25 cm. en sentido longitudinal.

Las placas no deben tocar el suelo, debiendo estar separadas del mismo como
minimo 1 cm.

No debe haber en coincidencia con las aberturas union de placas, para evitar fisuras.
No deben coincidir en ambas caras las uniones, las mismas deben estar desfasadas,
alternando las mismas para que las placas queden trabadas.

Fijar la segunda placa sobre la otra cara de la estructura, alternando las juntas con
relacién a la primera cara, evitando que estén sobre una misma linea.

Masillado y encintado

Las placas presentan un afinamiento en sus bordes longitudinales, destinados a recibir
masilla y cinta de papel especial, preferentemente con micro perforaciones para
permitir el pasaje del excedente de masilla.

La masilla es en polvo y de fraguado rapido. Es mezclada y diluida con agua en
proporcion de 1 Kg. de masilla por 1.3 litros de agua.

Las juntas abiertas, el rehundido de los tornillos, y las zonas dafiadas se
emplasteceran con la masilla siguiendo las siguientes etapas:

e Masillar las juntas con la espatula estrecha, colocando luego la cinta de
juntas,
80
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dejando salir el material sobrante por medio de una espatula.

e Una vez seca esta primera capa, dar una segunda con la ayuda de una
espatula ancha.

e Por Ultimo dar una tercera mano y final con espéatula de 300 mm vy lijar.

Colocacion de cantoneras
Utilizando cinta de papel con doble faja de fleje metélica en coincidencia con el angulo

de quiebre, se pliega la cinta y se procede al masillado.
El pintor procedera al masillado y lijado final previo al pintado.
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4.6 CUBIERTAS
4.6.1 Generalidades

Los trabajos de cubiertas incluyen, pero no se limitan, a:

Construccion de nueva cubierta metalica en halls de accesos.

Reparacion y ejecucion de cubiertas de chapa existentes.

Reparacion y ejecucién de cubiertas planas existentes.

Reemplazo de lucarnas en darsena sobre nivel +4.74.

Reparacion y/o reemplazo de lucarnas vidriadas sobre hall de espera, nivel
+4.74.

e Reparacion y/o reemplazo de lucarnas vidriadas en sector internacional, nivel
+8.48.

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provision,
descarga y transporte de materiales, colocacion de carpinterias, ejecucion de
canaletas, babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, sellados, nichos, amure de
grapas, provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales
que garanticen la estabilidad y estanqueidad y funcionalidad de las cubiertas sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion.

No deberan realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones climaticas o el
desarrollo y/o terminacién de otras labores de obra pudieran afectar su calidad o
correcta ejecucion.

Muestras

Antes de iniciar los trabajos la empresa Concesionario presentara, solicitando
aprobacién por Nota de Pedido ante la Supervision de Obra, muestras de todos los
materiales que deba utilizar para cumplimentar los trabajos. Los mismos deberan ser
aprobados por Orden de Servicio por la Inspeccién de Obra. En caso de no ser posible
por su naturaleza o costo y si asi lo estimara conveniente, se describirdn en memorias
separadas, acompafiados de folletos, prospectos ilustrativos y remitos del fabricante
y/o constancias de fabricacion.

Ser4 responsabilidad exclusiva del Concesionario y/o su Representante Técnico,
proporcionar un contralor idéneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que
se empleen y de la correcta ejecucion de estos trabajos. Correran por cuenta del
Concesionario , los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse por
filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante el
plazo de Garantia.

4.6.2 Cubierta de chapa en nuevos halls de acceso

4.6.2.1 Generalidades

Se entenderd que las tareas ofertadas incluyen todos los elementos necesarios para la

correcta y completa terminacion de la cubierta. Todo trabajo de techos y/o cubiertas no

podra ser comenzado, sin la previa aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra de

los Planos del Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje,
82

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 82 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

distintos elementos constitutivos, etc., y los detalles constructivos para cubiertas, con
completa descripcion de componentes, sus disposiciones y desarrollo grafico de los
encuentros significativos entre sus partes y resueltos todos los perimetros vy
encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, parapetos, vigas invertidas, bocas de
desagle, juntas de dilatacién, etc. Todos los conductos, tubos de ventilacion,
chimeneas, cafierias, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja
del techo, iran provistos de un sistema de babetas y guarniciones selladas, que
aseguren una completa estanqueidad, los que deberan ser claramente definidos y
técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto Ejecutivo a realizar.

Se debera prever la ubicacion de todos los conductos de desagiie de aguas pluviales
resueltos en forma arquitecténica y de acuerdo a las Normas Vigentes, presentando
detalles de su traza por las distintas plantas que atraviesa hasta su destino final.

La ejecucion en obra con todos sus dispositivos y detalles, debera responder al
proyecto aprobado para ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

Se debera analizar segun el uso previsto para el local, el riesgo de condensacion
superficial de conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625. Cuando se proyecten
cerramientos laterales o sheds de iluminacién con este material, se prestara especial
atencion a la provision de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de
condensacion que pudiera formarse en el interior.

4.6.2.2 Especificaciones técnicas

Este tipo de cubierta sera de tipo hermético con uniones plegadas, construida con
chapa de acero revestido con una aleacién de aluminio y zinc de inmersion en
caliente, montada sobre una estructura metalica de vigas y columnas, que contiene
ademas el cielorraso del tipo panel compuesto.

Su sistema de fijacion con clips y su posterior sellado longitudinal, mediante pinzado,
permite una cobertura sin solapas transversales ni perforaciones, asegurando la
estanqueidad de la cubierta.

Debera proyectarse su estructura de soporte por un sistema de vigas metalicas
onduladas que se adaptaran y conformaran el disefio adoptado, sobre las cuales
apoyaran las correas y los elementos de sujecion (Clips de plegado) de las chapas.
Debera preverse una distancia maxima entre correas, que en ningln caso debera ser
mayor a un (1,00) metro, para disminuir las deformaciones de las chapas, en las
tareas de limpieza de techos. Cuando no se prevean pasarelas especiales de acceso,
el tramo adyacente a canaletas debera llevar entre correas dos elementos adicionales
de manera de no superar 35 cm. entre ejes y proporcionar asi un “camino” apropiado
para limpieza. A este camino se lo identificara pintando superiormente las chapas con
un rayado con pintura apta para cinc-aluminio de color amarillo.

Materiales
a. Chapatipo Cincalum

Chapa de acero revestidos por el proceso de inmersion en caliente con una aleacion
de aluminio y cinc zinc (composicion 55% Al y 45% Zn) con elevada resistencia a la
corrosion sera de espesor minimo a correspondiente al denominado comercialmente
como N° 25 (0,5 mm). En ningln caso se aceptaran chapas de espesor N° 27.
Estas chapas seran roladas conformando en sus laterales los pliegues del sistema U-
45, también llamado “KR 18", para su posterior gofrado.
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En la documentacion ejecutiva deberd especificarse la marca y cumplimiento de la
norma IRAM-IAS U 500-204., para su verificacion por parte de la Inspeccion.

Estructura Metalica
Vigas metalicas onduladas

Perfil doble te de alas anchas de acero de espesor constante (segun célculo). Sobre el
ala superior descansaran las correas, apoyando en el ala inferior el panel compuesto
de cielorraso.

Correas metalicas

Seran de perfiles “C” conformadas en frio, de las dimensiones que surjan del calculo
respectivo, galvanizadas o con el tratamiento antiéxido superficial. Se cuidara su
correcto nivelado y alineamiento, cumpliendo las distancias proyectadas, que en
ningun caso deberan ser mayores a un (1) metro, para disminuir deformaciones de las
chapas en tareas de limpieza de los techos.

Elementos de sujecion
Clips de sujecién de chapa acero cincado tipo “U”, sistema U-45.
Canaletas y embudos

Las canaletas seran de chapa idem cubierta de la forma y dimensiones indicadas en
los respectivos planos de detalles aprobados. Las dimensiones minimas de las
canaletas seran las que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a
desaguar. Los espesores de las canaletas seran los que se indiquen en la
documentacion licitatoria.
Los espesores minimos a emplear para la ejecucion de canaletas y zinguerias en
general, seran de. N° 24 (Veinticuatro — 0,61 mm.) para zinc. Para encuentros curvos
se fabricaran especialmente y en las longitudes adecuadas, con chapa DD BWG N° 14
(2.11 mm. 16,6 Kg/m2) y se haran cincado en caliente, con un espesor promedio de
cincado de 50 micrones (equivalente a 350 gr. /m2). El Concesionario deberéa entregar
por nota de pedido, original y copia del protocolo de calidad extendido por la Empresa
proveedora del servicio de cincado.
Los embudos de zingueria se deberan soldar con estafio a un “tubo forrado” cuando
corresponda unirlos por calafateo a cafierias de hierro fundido.
Toda canaleta deberd conformarse en una sola pieza, con una o dos alas
longitudinales con un ancho no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado
para alojar la aislacion térmica y proveer un correcto apoyo en la/s correals
adyacente/s, siguiendo la misma pendiente gque el faldon de techo concurrente a ella.
No se aceptara el empleo de canaletas estandar que no cumplan este requisito, ni
tampoco con alas agregadas. Para todo tramo de canaleta que quede parcial o
totalmente emplazada sobre un local habitable, deberan proyectarse géargolas o
drenajes horizontales al exterior, a razén de una por cada 50 m2 de techo,
confeccionadas con cafio rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo
el nivel de las alas longitudinales de la canaleta, para que actien como desbordes de
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seguridad, en posibles casos de obstruccion. Cuando esta solucion no fuera posible,
se exigird que cada tramo de canaleta de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos
distanciados no menos de 3,00 m. entre si. Los tramos necesarios para componerlas,
las tapas, gargolas, etc., se uniran con remaches de cobre (nunca con remaches
“pop”) y se soldaran con estafio en ambas caras, de manera que todos los bordes de
la chapa cincada queden protegidos por soldadura. Los remaches también se cubriran
de ambos lados con estafio. Terminadas las soldaduras se lavaran perfectamente
todas las partes y superficies que pudieran contener acido, para evitar dafos
posteriores en los galvanizados. Los distintos tramos deberan unirse sobre un banco
de trabajo o superficies perfectamente planas ya que deberan poseer un perfecto
alineado entre si.

Soportes de canaletas

Las canaletas que queden en voladizo o a la vista, deberan apoyar sobre soportes
confeccionados con planchuela galvanizada en caliente, de 4,8 x 32 mm,,
conformados copiando la forma de las mismas, con separacion maxima de 75 cm.

Mallas de proteccién

En todo el recorrido de las canaletas y limahoyas, se debera colocar para prevenir
obstrucciones, una malla de proteccion, de forma abovedada tocando la chapa y
apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de largo, con malla
galvanizada electrosoldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 mm
de espesor. Cuando resulte més conveniente, se la sujetard empleando pitones
abiertos galvanizados.

En coincidencia con los embudos y copiando su perimetro superior, se formara con
esta malla, una superficie vertical cilindrica, la que se deberéa recortar para ajustarla al
cono Yy poder introducirla unos 12 cm. en el cuello del desaguie. Superiormente tendra
tapa circular.

Selladores

Seran elasticos, del tipo poliuretanicos de uno o dos componentes y de marcas muy
reconocidas en plaza y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Aislacién térmica en cubierta
Conformada por el cielorraso de chapa de panel compuesto con capa inferior (hacia el
interior) del Tipo Alucobond Wood Honey Oak 860 (Ver 4.11 Revestimientos y/o

4.11.2.3 Revestimientos De Chapa De Aluminio Y/O Panel Compuesto, del presente
pliego).

4.6.2.3 Ejecucion
A. Las chapas especificadas, se soportaran a las correas por medio clips de
sujecion atornillados a las correas metalicas.
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En las partes curvas del Hall las chapas, deberan ser “cilindradas” y en todos
los casos se proveeran en sus maximos largos con el objeto de evitar solapes
innecesarios, para lo cual el Concesionario debera prever su adquisicion con
la méxima anticipacion. Los solapes que resultaran inevitables se resolveran
utilizando superposiciones generosas y selladores de la mejor calidad.
Las uniones longitudinales se dispondran cumplimentando las instrucciones
del fabricante, debiendo siempre utilizarse los elementos de sujecién
conformados Tipo "U" (U45) para su posterior sellado longitudinal, mediante
pinzado, permitiendo una cobertura sin solapas transversales ni
perforaciones.
El Plegado ser& del tipo doble (a 180° o “Doublé Lock) y se realizara con
maquina electromecanica (Seamer) o wuna engrafadora de cierre
autopropulsada, no permitiéndose el pinzado manual.
En los sitios donde deban empotrarse las correas, se debera prever un dado
0 macizado de hormigdén de dimensiones no menores a 30 cm., con espesor
igual al de los mampuestos y con una altura 5 cm. mayor al de las la correas,
perfectamente solidario con el muro, para soportar las succiones que operen
sobre el techo. Cuando se apoye en muros portantes de ladrillo ceramico,
podrd adoptarse una solucion similar, pero si las luces de las correas superan
los 4.00 m., se debera formar un encadenado inclinado, con blogues “U” para
proporcionar un apoyo y anclaje adecuados. Como minimo se armara este
encadenado con 4 hierros de 6 mm. y estribos de 4,2 cada 20 cm. Se
preveran por cada correa, uno o dos estribos abiertos de dos ramas, de
alambre recocido galvanizado ISWG N° 8 (4,06 mm.) con el cual se ataran las
correas una vez alineadas, calzadas y niveladas perfectamente. Sobre el
encadenado y para completar el muro hasta el nivel superior de las correas,
se emplearan bloques portantes adaptados en altura por cortado a disco, o
con igual criterio ladrillos comunes, igualando el espesor del muro.
Cuando las correas apoyen sobre vigas de hormigon inclinadas, se deberan
dejar con anticipacién en las vigas, uno o dos estribos por cada correa,
similares a los descriptos en el parrafo anterior, para posteriormente atarlas.
Se deberan alinear y nivelar a cordel los apoyos en distancia y altura
mediante cufias de madera que se retiraran oportunamente para rellenar con
concreto. Sobre las vigas se completara el espacio entre correas hasta el
nivel superior, con mamposteria de ladrilos comunes de espesor 0.15 m. o
mayor, tomados con mortero de concreto.
Los encuentros de canaletas se cubriran con tapas en forma de “U” invertida,
con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correals y aletas verticales para solapar
lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros de estas tapas con la
canaleta iran remachados y soldados.
Todas las cenefas, especialmente las decorativas, en sus uniones entre
tramos se terminaran “a tope”, nunca abriéndolas y sobreponiéndolas. A estos
fines, para configurar las uniones y permitir las dilataciones, se colocara por
detras copiando los plegados ajustadamente, una faja transversal de chapa
de aproximadamente 10 centimetros de ancho, la cual sera adherida a ambos
tramos adyacentes con sellador poliuretanico atendiendo al respecto las
instrucciones del fabricante.
Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construiran con chapa igual a la
empleada en el techo o segun se especifique, cuyos disefios deberan ser
aprobados antes de iniciar su fabricacion.

86

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 86 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

J. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas deberan llevar
aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para
mejorar su rigidez y ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o
pintura de proteccion.

K. Toda cenefa o zingueria en general, destinada a quedar a la vista, que sera
elaborada con chapa de espesor mayor a la de la cubierta.

4.6.3 Reparacion de cubierta de chapa

4.6.3.1 Generalidades

Cubierta de chapa ondulada galvanizada

Se reemplazaréan las chapas de hierro galvanizado ondulado que este en mal estado y
se fijaran reemplazando todos los elementos de fijacién de cada una, con sus
correspondientes arandelas de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o caucho
butilico y tuerca, o con grapas y ganchos especiales, segun los casos. El solape de
dos chapas sera de 12 cm como minimo; el recubrimiento transversal de una y media
ondulacion.

Los caballetes serdn de chapa de hierro galvanizado, del mismo espesor de las
chapas y del desarrollo que se indique en el detalle respectivo.

La ejecucion en obra con todos sus dispositivos y detalles, debera responder al
proyecto aprobado para ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

Se debera analizar segun el uso previsto para el local, el riesgo de condensacion
superficial de conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625. Cuando se proyecten
cerramientos laterales o sheds de iluminaciéon con este material, se prestara especial
atencion a la provision de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de
condensacion que pudiera formarse en el interior.

Zinguerias

Todas las cupertinas, babetas, canaletas y zinguerias, deberan ser cambiadas.

Las canaletas de reemplazo seran a libre dilatacién, de chapa de zinc o de hierro
galvanizado, de la forma y dimensiones idénticas a las existentes. Se apoyaran en
cajon de madera de la clase y forma igual a la existente. La madera tendra dos
centimetros y medio de espesor y deberd ser pintada con dos manos de pintura
asféltica.

Las canaletas en voladizo deberan apoyar sobre soportes conformados a las mismas,
con la separacion y escuadria que se indiquen en los planos de detalle.

Condensacion de humedad
Debido a que se observaron deterioros en los cielorrasos el Concesionario debera
efectuar las verificaciones de los valores de transmitancia térmica, respetando los
indices de conductibilidad fijados en la Norma IRAM 11.601.y administrar los medios
necesarios para lograr su cumplimiento, utilizando como norma general los materiales
descriptos en el presente pliego en el capitulo3.7.Aislaciones Térmicas .
4.6.4 Cubiertas planas
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4.6.4.1 Generalidades

El Concesionario incluira el reemplazo de todos los elementos necesarios para su
completa terminacién (babetas, guarniciones, losetas, etc.) que se encuentren para su
reemplazo, independientemente que estén o no especificados en el presente pliego.
Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de
sus respectivas babetas y guarniciones de proteccion.

Se verificaran las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacion expresa de
la Inspeccion de Obras.

El Concesionario ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para
asegurar la estanqueidad de la cubierta.

Transporte, almacenamiento y acondicionamiento de materiales para cubiertas

El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfalticos debera
realizarse en lugares protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la accion directa
de los rayos solares, y con temperaturas comprendidas entre 5° C a 35° C. Tanto en
el transporte como en el almacenamiento, se apilaran los rollos en forma horizontal
(excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberan estibarse
verticalmente). La altura méaxima de apilamiento no sobrepasara los 5 rollos.
Solamente seran retirados del sitio de deposito y llevados a la obra el numero de rollos
gue seran colocados en el dia. Se deberan acondicionar los rollos de membranay los
productos imprimantes durante por lo menos unas 2 horas previas a su colocacién en
el propio lugar en el que se realizara el trabajo, a efectos de conseguir un equilibrio
con la humedad y temperatura ambientes.

Condiciones climaticas

No se comenzara la colocacion de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5°
C, o cuando se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos, que
seran reanudados cuando el sustrato esté seco. Si se ha imprimado con emulsion,
debera verificarse, el buen estado del producto antes de continuar la aplicacion. A
temperaturas cercanas a 5° C se tendrd especial cuidado al extender el rollo,
desenrollandolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros dafios al mismo.

Seguridad

Se recomienda tener matafuegos de gas carbonico o polvo quimico en el lugar de
aplicacion para contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo
calentamiento de la membrana y/o sustrato durante la colocacion. Inspecciones y
ensayos La empresa Concesionario solicitara a la supervisién de obra durante la
ejecucion de los trabajos la fiscalizaciéon de las siguientes verificaciones y ensayos por
nota de pedido y con tres 3 dias de anticipacion.

4.6.4.2 Especificaciones técnicas

Para cubiertas nuevas o reemplazos de no especificarse lo contrario el esquema de
cubierta plana a ejecutar sera el que a continuacion se detalla.

Barrera de vapor y aislacion térmica
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Se corregiran los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas y
selladas con mastic asfaltico. Sobre la superficie se aplicaran:

Una mano de pintura asfaltica base acuosa (sin solventes).

Una capa de asfalto en caliente

Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor.
Una capa de carton embreado o filme de polietileno de 200 micrones de
espesor.

Contrapiso e espesor minimo 5 cm con pendiente de arcilla expandida (ver
Capitulo XXX Contrapisos) o de hormigén celular compuesto de cemento y
arena mas un agente espumigeno sintético. Densidad 800 kg/m3.

Aislacion hidraulica
Carpeta de nivelacion

Ser& una carpeta de material reforzado de 25 mm. de espesor con agregado hidrofugo
, apta para recibir la membrana asfaltica hidrofuga. La superficie de apoyo de la
membrana sera lisa, sin salientes, y con angulos de borde a 45°. Se ejecutara una
carpeta de 3 cm de espesor minimo de acuerdo al siguiente dosaje: 1 parte de
cemento 4 parte de arena mediana.

Membrana Asfaltica

Se colocara una membrana asfaltica con alma de Geotextil no tejido agujado y
revestimiento de aluminio. Los requisitos minimos exigidos para esta membrana, se
enumeran a continuacion:

Espesor de aluminio >40 [ ] ] ]

Espesor de la membrana uniforme +/- 10 % valor nominal 58.
Masa total por m2 > 3.1 kg/m2.

Masa de Geotextil por m2 >0,060 kg/m2.
Resistencia a la traccion longitudinal > 30 N/cm2.
Resistencia a la traccion transversal > 28 N/cm?2.
Contenido de cargas minerales < 35 %.

Masa bituminosa por m2 > 3,0 kg/m2 .
Resistencia al calor alargamiento al calor < 2 %.
Plegabilidad -5 °C sin fisuras.

Resistencia al punzonado dinamico > 2.45 J

Proteccion con baldosones

Se colocara Mortero de proteccién de 5 cm de espesor con sus correspondientes

juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2 tomada con una masilla elastica

poliuretanica de un solo componente tipo SIKAFLEX o similar. La terminacion se

realizard con 2 manos de pintura elastomérica blanca tipo LERCOTE. 3.18.3.1.

Sobre la carpeta de proteccion se asentaran pilares prefabricados de hormigon de 15

cm x 15 cm de 5 cm de altura minima, la altura sera variable de acuerdo a la pendiente
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de la cubierta, de manera de obtener un piso totalmente horizontal. Los baldosones
seran de cemento de 60 x 40 cm y se apoyaran sobre los pilares dejando una junta
abierta de 1 cm.

4.6.4.3 Ejecucion

Antes de la ejecucion de los trabajos, la empresa Concesionario debera presentar
ante la Inspeccion de Obras una muestra de membrana de tamafio adecuado para ser
sometida a los ensayos de verificacion sefialados precedentemente.

A. La membrana se colocara en forma semiflotante, pero pegada enmarcando
pafios que no superen los 25 m2 de superficie.

B. Colocacién de membrana: se colocard en forma libre de acuerdo a las
técnicas de la misma.

C. Las soldaduras entre pafios se haran mediante aire caliente. La zona
superpuesta sera de 5 cm como minimo, no debiendo existir nunca el
encuentro de cuatro soldaduras. La fijacion de la membrana a babetas se
har4 sobre superficies previamente redondeadas, la zona a pegar debera
tener un ancho minimo de 15 cm y se utilizara adhesivo para PVC tipo SIKA o
similar.

D. Antes de su aplicacién se verificara, con la presencia de la Inspeccion de
Obra, la sequedad de la base, no pudiendo el Concesionario aplicarla hasta
tanto el sustrato esté totalmente seco.

E. Esta prueba se realizara en todo los sectores a definir por la Inspeccion de
Obra, habiendo el Concesionario reparado los cateos, que se hubieran
efectuado, previo a la aplicacion de la imprimacion.

F. Las juntas se cubrirdn con una banda de membrana asféaltica de 20 cm. de
ancho, adherida a la base con llama, por ambos lados. Las uniones de
membranas entre si no coincidirdn con las juntas sino que se desplazaran por
lo menos 20 cm.

G. Luego se colocara la membrana y se le adherira a la superficie mediante
llama, solapando 10cm. en ambos sentidos.

H. En los bordes la membrana no serd continua, sino que llevaran babetas
superpuestas, verificando especialmente la correcta impermeabilidad del
mismo Yy el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier anormalidad, el
Concesionario debera proceder a su definitiva correccion.

Proteccion de elementos que atraviesan la cubierta

Todos los conductos o tubos llevardn en su perimetro un ladrillo hueco de 0,15m de
alto, revocado y redondeado para recibir la membrana que recubrird todas las caras
expuestas del ladrillo, subiendo sobre el conducto 10cm., donde se rematara en los
cubrejuntas, los cuales seran de acero galvanizado BWG N° 22 de Armco Zingrip o
equivalente de primera marca y calidad.

A. El zincado debera ser uniforme, debiendo mantener una cantidad de zinc no
menor de 0,250kg/m2 de chapa. Se colocaran a libre dilatacion y fijadas a
tacos de madera, pintados previamente con dos manos de asfalto en
caliente, colocados cada 0,50m. con tornillos galvanizados y arandelas de
neopreno o fibra y plomo.
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En todos los trabajos el Concesionario seguira estrictamente las reglas del
arte y los detalles respectivos.

Se pondra especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al
trabajarlas, los angulos y los pliegues nunca seran aristas vivas.

Las uniones entre si, seran soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente,
de modo que presenten superficies irreprochables.

Los trabajos aseguraran la perfecta proteccion hidraulica de las cubiertas, y
se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de Obra los
planos generales y de detalle correspondientes.

Muros de carga.

Se cubriran con la membrana mediante curvas de radio no menor a 5¢cm. y la
pendiente adecuada. En la cara superior se realizarA una cupertina de
mortero de cemento impermeabilizado o chapa de zinc. La altura del muro de
carga para las cubiertas accesibles deben cumplir con la reglamentacion
vigente.

m o o

@m

Prueba hidraulica

La cubierta serd aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la
carpeta de proteccion. La prueba se hara taponando los desagies e inundando la
cubierta hasta aproximadamente 2 cm por debajo del borde superior de las babetas.
La prueba se hara durante un periodo no menor de 8 horas.

Se procedera taponando todos los desagles del pafio de techo sometido al ensayo
inundando toda la superficie con la maxima altura de agua la capacidad portante de la
estructura y la altura de las babetas. Mientras se realiza el ensayo, el Concesionario
mantendra una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso
de producirse filtraciones.

4.6.5 Lucarnas
4.6.5.1 Reemplazo de chapa trasllcidas en lucarnas de darsenas

Las cubiertas de chapa traslicidas actuales se encuentran en mal estado de
conservacion y se realizara su recambio por cubiertas de vidrio laminado Float 5+5mm
incoloro con perfileria de aluminio anodizado natural. En los laterales del lado menor
para lograr la pendiente necesaria se utilizara el sistema de cubierta vidriada Technal
o similar con manejo secundario de agua.

4.6.5.2 Reparacion de lucarnas existentes

Reparacion y/o reemplazo de lucarnas vidriadas sobre hall de espera interior, nivel
+4.74, y en sector internacional, nivel +8.48

Para ejecutar este trabajo primero se procedera a retirar mecanica o manualmente las
lucarnas existentes, se tendra especial cuidado durante el retiro por el riesgo de caida
o fractura de algun cristal.

Una vez que el sector quede libre se limpiara en su totalidad. Una vez perfectamente
limpio se verificara la impermeabilizacion perimetral del mismo previo proceder a las
reparaciones y ajustes de cubierta necesarias para recibir la nueva carpinteria.
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Los pafios nuevos se reemplazaran por de vidrio laminado Float 5+5mm incoloro con
perfileria de aluminio anodizado natural.

Deberan sellarse los vidrios con silicona cuidando especialmente el retiro de restos de
la misma. Tanto este sellado como el de las juntas se realizard con un sellador
monocomponente de alta calidad, altamente elastico, de cura neutra, basado en
siliconas, resistente a los rayos UV, lluvia, escarcha, viento, ozono y temperaturas
extremas. Se utilizaran selladores de primera marca.
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4.7 PROTECCIONES TERMICAS, HIDROFUGAS Y ACUSTICAS
4.7.1 Aislaciones paralahumedad
4.7.1.1 Generalidades

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras
hidréfugas en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos todas las
tareas necesarias para la realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos,
provision, descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que, sin
estar explicitamente indicados en los planos a presentar o en esta especificacion, son
necesarios para ejecutar totalmente las capas aisladoras de la presente obra.

Presentaciones

A. Tramos de muestras: sila Inspeccion de Obra lo requiere se deberan ejecutar
tramos de muestras de aislaciones hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

B. Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de los
fabricantes, correspondientes a los materiales hidréfugos.

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon

A. Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los
envases con los precintos y rétulos originales hasta el momento de su uso.

B. Todo el cemento y los hidréfugos se entregaran en bolsas enteras, en buena
condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas. Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de
los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas
sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

C. Los materiales a granel deberdn almacenarse en los lugares previstos en el
obrador, para dicho fin.

4.7.1.2 Especificaciones técnicas
Cemento
El cemento Portland sera el normal comun, aprobado aprobado y conformara con las
normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. En cualquier caso, el cemento sera fresco y
en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o
contenga partes aglutinadas.
Arenas
Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,

sustancias orgéanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM
1633.
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Hidr6fugos

A. Se emplearan Unicamente los inorganicos de marca reconocida en plaza,
ajustando las condiciones especiales de su empleo, asi como la cantidad a
agregar en cada caso, a la informacién de los fabricantes.

B. Cumpliran con la Norma IRAM 1572.

Film de polietileno

Seréa de 200 micrones de espesor.
4.7.1.3 Ejecucion

Condiciones generales de ejecucion

A. Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre
superficies humedas. Las superficies sobre las cuales se aplicaran los
tratamientos deberan estar previa y perfectamente limpias, elimindndose todo
vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

B. Salvo los casos particulares, las impermeabilizaciones hidréfugas se
ejecutaran con un mortero de una parte de cemento, tres de arena y 1 Kg de
hidr6fugo batido con cada diez litros de agua de empaste, con un espesor
entre 7y 10 mm.

C. El Concesionario debera ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros
en general y pisos estén o no indicadas en el legajo de documentacion de
obra.

D. Se tendra especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o
en su defecto, en las posiciones correctas que el Concesionario debera
asignar a las capas aisladoras.

E. Asimismo, no podran existir resaltos ni depresiones en la terminacion de las
capas aisladoras, respetandose ademas las correctas pendientes cuando
estas correspondan.

F. Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea
correcta, llevada a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta solucién de
continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias, a los efectos
de crear barreras de contencién eficaces contra los tipos de ataques y
perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

G. Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos
cementicios por razones de horario de labor, se trabajara de la siguiente
forma:

e Se hara un rebaje de la longitud de 0,60 m especificada para
empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y
continuando con el mismo sin producir resalto alguno.

e Se asegurara la adherencia en la longitud de solapado mediante
prolija limpieza y lavado con solucion de acido clorhidrico diluido en
agua (proporcion 1:20) y posterior enjuague a fondo con agua limpia;
ademas se regulara la relacion agua cemento, para evitar toda
contraccion por fragle.
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Tipos de aislaciones

Aislacion hidréfuga vertical en muros exteriores

Todos los muros exteriores, llevaran una aislacion hidréfuga en la cara externa del

muro.

Aislacién hidréfuga vertical bajo revestimientos

Se aplicara azotando con la cuchara el mortero sobre el paramento hasta obtener un
espesor aproximado de 7 mm., previo retiro del polvo y los restos de mezcla mediante
escobado.

Aislacion hidrofuga horizontal en locales sanitarios

A

Para impermeabilizar los contrapisos en locales sanitarios de la planta alta, se
realizara sobre la losa de hormigén una capa aisladora. La misma estara
unida a los azotados bajo revestimientos de los muros adyacentes mediante
capas aisladoras verticales.

Finalmente se ejecutard otra capa aisladora sobre los contrapisos una vez
gue estén definitivamente terminadas todas las instalaciones y efectuadas las
pruebas correspondientes.

En todos los casos, se debera garantizar la continuidad de todas las
aislaciones mencionadas en los puntos anteriores.

Aislacién hidrofuga horizontal sobre contrapisos exteriores con pendiente

A.

Cuando asi lo indique la documentacion se ejecutaran aislaciones hidrofugas
sobre contrapisos unidas a las aislaciones verticales adyacentes.

e Sobre los mismos se ejecutara una aislacion hidréfuga cementicia de 3
mm. de espesor segun las prescripciones de esta seccion.

e Sobre la aislacion anterior, se ejecutaran las carpetas y los solados
especificados.

Aislacion hidrofuga horizontal y vertical en recipientes que contengan agua

A

B.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas y deberan
mantenerse asi hasta 24 a 48 horas de aplicado el tratamiento.

Para la ejecucion del hormigon armado de los recipientes deberan haberse
utilizado agentes desencofrantes hidrosolubles. Si no se hubieran tomado
estas precauciones, previamente a la ejecucion de la impermeabilizacion, se
deberd arenar la superficie.

La aislacién recorrerd horizontal y verticalmente toda la superficie del
recipiente.
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Aislacién hidréfuga horizontal y vertical de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros, construidos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacion en forma similar al acapite
precedente.

Aislacion horizontal sobre suelo compactado u hormigones de limpieza

Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado seran las
siguientes:

e Sobre el suelo se extendera un manto de film de polietileno de 200 micrones
de espesor.

e El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30
cm. de superposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces.

e Sobre este film de polietileno se realizard un contrapiso de limpieza de
hormigon H17, con un espesor minimo de 5 cms, el que sera apto para recibir
la aislacion horizontal.

Aislacién horizontal doble sobre mamposterias

Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora
se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con
una altura no menor de tres hiladas, pero siempre tomando en consideracion la altura
definitiva del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutara con un mortero tipo B.

Reparaciones en aislaciones hidraulicas existentes

La Seccién incluye la provision y ejecucion de todos los trabajos de
impermeabilizaciones hidraulicas, a ejecutarse segun la tipologia:

Sobre platea

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.El sellado impermeable serd cementicio de dos componentes tipo
Protex — Seal 77 (consumo: 3 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00
kg/m2).

Bajo recorrido de ascensores

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual. Se aplicard acido muriatico diluido, posteriormente neutralizado con
solucion bicarbonada.

El sellado impermeable sera cementicio de dos componentes tipo Protex — Seal 77
(consumo: 4 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00 kg/m2).

Fosas, canaletas de servicio y camaras
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Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual. Se aplicara acido muriatico diluido, posteriormente neutralizado con
solucion bicarbonada.

El sellado impermeable sera cementicio de dos componentes Protex — Seal 77
(consumo: 4 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00 kg/m2).

Columnas y tabiques perimetrales

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.

El sellado impermeable ser4 cementicio de dos componentes tipo Protex — Seal 77
(consumo: 3 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00 kg/m2).

Taponamientos hidraulicos

Se realizara en cemento hidraulico no contractivo de fraglie rapido, tipo Protex Tap o
similar.

Sellado de juntas con poliuretano hidroexpandible

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.

El sellado en caras interiores sera cementicio de dos componentes, tipo Sika Swell o
similar (consumo: 0,40 kg/m).

Para la imprimacion se utilizara tipo Sika Premier 3 o similar.

Carpeta de proteccion sobre impermeabilizacion de losas

e Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o
cepillado metélico manual.

e Se aplicard un puente de adherencia cementicio-acrilico, para la carpeta de
concreto acrilico (dosis: 1:4, esp. 20mm).

e Se dard una terminacion de fratasado sobre los niveles existentes.

e  Aditivo tipo Acrylex 60.

Revoque de proteccion y terminacion sobre impermeabilizacién de muros

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.

Se aplicara un puente de adherencia cementicio-acrilico, para el revoque de concreto
acrilico (dosis: 1:4, esp. 15 mm).

Se dara una terminacion de fratasado para pintar. Aditivo tipo Acrylex 60.

Impermeabilizacion de hormigon estructural

A. Se preparara la superficie realizando la limpieza: con hidrolavado (200 bar)
y/o cepillado metalico manual y/o cepillado y lavado con dilucién con acido
muriatico y posterior neutralizacion con solucion bicarbonatada.

B. Se reparara el hormigbn mediante lavado, picado con retropercutora Yy/o
puntas manuales y cortes c/disco de diamante. Se estructura un sistema de
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drenajes provisorios.y taponamiento de las filtraciones con concreto acrilico,
y/o cemento hidraulico no contractivo de fragle rapido.

C. Sellado de fisuras: S/dinAmicas o no, con masilla elastica (s/item
correspondiente), con concreto acrilico y/o cemento hidraulico no contractivo.

D. Sellado impermeable: Tratamiento cementicio de dos componentes para
presion negativa. Aplicacion mediante manos cruzadas con pinceleta de
cerda corta (la Ultima mano puede ser a llana). Mezclado de los dos
componentes hasta obtener una masa homogénea. El espesor del
tratamiento estara dado por la presion maxima estimada.

E. Cantidad de manos: 3, excepto tratamiento con tipo Xaipex concentrado, una
mano.

F. Proteccién de las superficies impermeabilizadas con revoque de concreto,
espesor de 15/20mm., dosificacién 1:4 con aditivo de resina acrilica, previo
puente de adherencia (cemento, arena y resina acrilica al 50%), aplicacion
con pinceleta de cerda.

Sellado de juntas de hormigonado y/o trabajo y/o fisuras dinamicas

A. Apertura y/o corte de hormigon con disco de diamante y/o puntas de acero
manuales segun las posibilidades y limpieza con cepillo metalico manual,
c/cepilo acero mediante amoladora. Lavado con agua y/o &cido
s/corresponda y neutralizacion acidez.

B. Obturacion de filtraciones: Si la depresién y/o drenajes no eliminan las
filtraciones, taponamiento de las mismas cemento hidraulico no contractivo.
Impermeabilizacion y sellado impermeable c/sellador cementicio de dos
componentes (minimo 2 manos), tipo Xaipex 1 mano.

C. Restitucion del sellado elastico: Imprimacion epoxi de dos componentes para
superficies humedas. Aplicacion a pinceleta, s/caras laterales.

D. Determinacion de la masilla en funcion de la elongacién de trabajo, ancho de
la junta admisible y la relacion ancho-profundidad. Realizar el sellado con
masilla elastica poliuretanica, aplicandola con pistola y posterior presion
superficial con espatula.

4.7.2 Aislaciones acusticas

4.7.2.1 Generalidades

La seccion incluye los trabajos especificados en esta seccion corresponden a la
aislacion acustica en Sala de Maquinas de grupo electrogeno y similares, y consistiran
en la ejecucion de las tareas especificadas y detalladas mas adelante.
Presentaciones
A. Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de los
fabricantes.
B. También debera incluir la informaciéon que demuestre que los materiales
suministrados cumplen con las condiciones aqui especificadas.
Entrega, almacenamiento y manipulacion
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A. Los materiales seran entregados en obra y depositados de modo de preservar
sus condiciones técnicas, garantizandose su proteccion.

B. Se recibiran en obra en envases originales, perfectamente identificados,
cerrados y con sello de fabrica.

C. Se estibaran en el interior al abrigo de la intemperie en un local seco y
ventilado.

Muestras

El Concesionario presentard muestras de los materiales propuestos y a pedido de la
Inspeccién de Obra se realizara un tramo de muestra de los trabajos especificados
para verificar su ejecucién y resultados.

4.7.2.2 Especificaciones técnicas
Aislacion acustica en sala de grupo electrégeno y sala de maquinas

A. Se instalara una aislacion acustica con lana de vidrio pesada de 50mm, de
alta densidad, (50 kg/m3), sobre paredes laterales y cielorrasos, con fiim de
polietiieno de 200 micrones como proteccién de la misma.

B. Por delante de esta aislacion y tomada a tacos de madera, se debera colocar
una chapa perforada, (Marca de Ref.: Shulman, de acero SAE 1010, chapa
de 1000 x 2000 mm., perforacién a tajos oblongos 6x30mm, modelo 237 FA,
EP 8,55 ET 4 o similar) la que quedard, (debidamente pintada), como
terminacion de paramentos y cielorrasos.

Aislacion acustica bajo pisos
A. Sobre las losas de hormigon armado, se adherira una plancha de 20 mm de
espesor de aislacion acustica, (marca de Ref.: Isover, panel PF 80 o similar)

sobre la cual se aplicard un film de polietleno de 200 micrones, como
proteccién de la misma.
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4.8 REVOQUES Y CARPETAS
4.8.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques,
indicados en los planos a presentar, planilla de locales y en estas especificaciones Se
consideraran incluidas las tareas necesarias para la realizacion de los trabajos como
mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente
obra.

Normas de referencia

A. Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta
seccion, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Presentaciones y muestras

A. Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la
ejecucion de los revoques, pafios de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de
determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras,
se conservaran con el Onico objeto de poder compararlas con las
terminaciones definitivas.

B. En el caso de los retoques de hormigon visto, el mortero empleado en estos
revoques debera asegurar el acabado correcto en cuanto a la textura, por
cuya razén el Concesionario preparara muestras y las sometera a la
aprobacioén de la Direccién de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A. Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta
Su uso.

B. Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena
condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas.

C. Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales
adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre
tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.8.2 Especificaciones técnicas

Materiales
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Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase. ElI Concesionario debera tomar los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas
contractuales.

Cales

e La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma
IRAM 1626.

e Lacal viva aérea para construccion respondera a la norma IRAM 1628.

e La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las
Normas IRAM 1508 y 1516.

Cemento
e El cemento portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las
normas IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679.
e El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel
gue haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

Cemento de albaiiileria

e El cemento de albafiileria se recibird en obra envasado en envase original de
fabrica y respondera a la norma IRAM 1685.

Arenas

e Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias orgéanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la
norma IRAM 1633.

e Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena
definidos, no podran cambiarse los mismos.

Tipos de morteros especiales

1 parte de cemento | Tipo J Carpetas bajo parquets,

1 parte de cal alfombras, maderas, porcellanatos, etc.
hidraulica

5 partes de arena
fina

1 parte de cemento | Tipo J' alternativa
de albafileria

5 partes de arena
fina

4.8.3 Ejecucién

101

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 101 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Para revoques
Preparacion y construccion

A. Todos los trabajos de revoques y cielorrasos deberan efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y de detalle a presentar, la planilla de
locales y estas especificaciones, debiendo el Concesionario considerar dentro
de sus obligaciones, la realizacion de todos aquellos trabajos que aunque no
se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una
correcta ejecucion.

B. Los paramentos que deban ser revocados, se limpiardn y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de
mamposterias de ladrillos, hasta un centimetro y medio de profundidad minima
y desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla existente
en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C. Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de
mamposterias, se fijar4 sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple al
de la interrupcion, hojas de metal desplegado sobre una lamina de papel, para
evitar adherencias del revoque a las estructuras citadas. Igual procedimiento se
seguira para los casos de cafierias de diametro mayor de 5 cm. (2”), colocadas
a menos de 10 cm.. del filo del paramento a revocar.

D. Cuando los revoques deban recubrir cafierias conductoras de cualquier fluido
térmico caliente, éstas se aislaran previamente con tela de amianto y bandas
de tela asfaltica, debidamente asegurada para evitar la accion ulterior de
dilatacion o calcinacién por alta temperatura sobre el revoque.

E. No se permitira revocar paredes cuyas mamposterias no hayan asentado
completamente.

F. Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse
convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se
los mojard abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para
evitar fisuras en los mismos.

G. Salvo en los casos en que especifiqgue expresamente lo contrario, los revoques
gruesos tendran un espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total
con terminacion peinada; los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el
revoque grueso haya enjutado lo suficiente y tendran una vez terminados, un
espesor que podra variar de tres a cinco (3/5) milimetros.

H. Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies
alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran
aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.

l. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas las canalizaciones, nichos,
pases, etc., para instalaciones, como también el montaje de los elementos de
sostén de todo tipo de instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros.

J. Todos los revoques interiores completos deberan ser ejecutados hasta el nivel
de los solados, para evitar remiendos posteriores a la colocacién de los
z6calos.

K. Las aristas verticales salientes de paramentos, y en toda su altura desde el
nivel del solado, deberan ser protegidas con guardacantos metalicos o el
elemento que indiguen los detalles.

Especificaciones y tipos de revoques
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Grueso y enlucido interior a la cal

A

B.

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acépites anteriores en
cuanto a preparacion y ejecucion.

El enlucido se alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedaran
rebabas, o cualquier otro defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el
enlucido, un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una superficie lisa
y sin defecto alguno.

Grueso y enlucido exterior a la cal

A

El Concesionario tendra incluidos en sus costos, la utilizacion de andamios y
balancines u cualquier otro tipo de equipos necesarios para la ejecucion de
revoques exteriores en altura.

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en
cuanto a preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente.

El azotado hidréfugo se realizaré de acuerdo con las indicaciones de la seccion
“Aislaciones para la humedad”.

El enlucido se alisar4 perfectamente. Si después de esta operacion quedaran
rebabas, o cualquier otro defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el
enlucido, un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una superficie lisa
y sin defecto alguno.

Grueso y enlucido interior de tanques, camaras, bocas de desague, etc.

A

B.

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en
cuanto a preparacion y ejecucion.

El enlucido se ejecutara con mortero cementicio con hidroéfugo, alisado a la
llana o cucharin con cemento puro.

El Concesionario  podrd proponer el reemplazo del enlucido por un
revestimiento hidroéfugo especial (plastico reforzado con fibra de vidrio,
membrana de PVC, etc.) que debera ser aprobado previamente por la
Inspeccion de Obra.

Revoque grueso bajo revestimientos

A. El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en
cuanto a preparacion y ejecucion.

B. El azotado hidréfugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de
las: Aislaciones para la humedad. El revoque grueso se realizard con la
terminacién rayada y rastica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Para carpetas

103

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 103 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

A. Se realizaran las carpetas sobre contrapisos, aptas para recibir pisos de
ceramicos en nucleos sanitarios y/o alisado de cemento llaneado en sectores
de servicios de SubSuelo y banquinas o veredas perimetrales.

B. El espesor nominal para las carpetas es 20mm.

C. En el caso de carpetas bajo pisos de servicios sanitarios, se debera realizar
previamente una carpeta impermeable con hidréfugo, sobre contrapiso.

D. Las carpetas bajo azoteas, se especifican en techados y en terrazas.

El Concesionario deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y, en cuanto a
preparacion y ejecucion, lo siguiente:

A. Se realizaran sobre el contrapiso y por encima de aislaciones hidréfugas, en
los casos en que asi se especifique, y se aplicardn bajo los solados
especificados en planilla de locales.

B. Las carpetas seran perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y seran
barridas y limpiadas, previa a la colocacion del solado.

C. El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una
correcta colocacion de cada uno de los distintos solados especificados en las
planillas de locales. En caso de que la superficie no quede todo lo lisa que es
necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido proyectada, se
debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D. Previamente a la aplicacibn de la carpeta se procedera a limpiar
esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberandolas de
toda adherencia floja y materiales extrafios, y luego se les aplicara una lechada
de cemento puro diluido en agua.

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo precedente, y estando
aun humeda la lechada de cemento prescrita, se extenderd una capa de
mortero, con un espesor minimo de dieciocho milimetros, (18 mm.), sobre la
gue antes del fragiie se aplicard un enlucido de dos milimetros, (2 mm.)
constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos
(2:2), terminados a la llana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasardn con un minimo de
cantidad de agua y una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que
el agua comience a fluir sobre la superficie.

G. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado
superficial, se regar4 abundantemente cubriéndolo luego con una capa de
arena que se mantendra humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta
proteccion se mantendra durante cuatro dias como minimo.

H. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de
la carpeta en profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los
respectivos contrapisos. Dichas juntas se rellenaran con poliestireno expandido
y se sellaran con Elasticem PU o similar.
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4.9 SOLADOS Y ZOCALOS
4.9.1 Generalidades

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demés caracteristicas
de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y
estaran indicados en los planos generales y en estas especificaciones. El oferente
deber& tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la
condicion uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos la terminacion correcta de los solados
segun lo verifique la Inspeccién de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en
relaciéon con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
gue complementariamente sefiale la Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una
compra unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y los dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las
reglas del arte y a las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del
contrapiso y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La seccion incluye la colocacion de todos los pisos y zocalos de baldosas, placas y
losetas indicados en los planos aprobados por la Inspeccion de Obra y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

e Reparacion de piso existente de baldosas graniticas, (idem existentes), nueva

y reparaciones 40 x 40 y/o 60 x 60 cms., en Nivel +8.48.

Baldosa vereda para darsena en nivel + 4.74.

Baldosas graniticos, nueva color claro 30 x 30 para sanitarios.

Baldosas cementicias de sefializacién tactil y visual. En todos los niveles.

Piso base poliuretamica en solados de escaleras.

Piso base poliuretamicaen nivel + 4.74.

Piso granitico 40x40 o 30x30en nivel + 1.00 en &reas servicio (comedor

personal, estar choferes,etc).

Piso granitico 60x60 en nivel + 1.00 en areas de nuevos halles.

Piso granitico 40x40 en nivel + 1.00 y 4.74 en areas del gusano modificadas,

escaleras del mismo y locales adyacentes modificados.

e Reparacion pisos monoliticos para circulacion técnica y salida a darsena nivel
+1.00

e Reparacion de piso monolitico cementicio existente en circulaciones técnicas,
areas deposito nivel + 1.00.

e Baldosa vereda 64 panes en veredas municipales

e Todo otro lugar indicado en la documentacion.

Normas de referencia
A. Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta
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seccién, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B. Normas IRAM 1522,11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y 11574.

Presentaciones

A. Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material
usado.

B. Con la debida anticipacion, el Concesionario presentara a la consideracion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de piezas con los colores y la calidad
exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento

A. Los pisos y zOcalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

B. El Concesionario sera responsable de la descarga, traslado en obra y
almacenamiento de los pisos y zécalos hasta su colocacion.

C. Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren
las piezas, ya que no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en
perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

D. Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion,
a fin de evitar su envejecimiento.

Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto. A tal fin el Concesionario
arbitrara los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros
adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Concesionario todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de
solados si llegara el caso.

Muestras

Las muestras aprobadas se mantendrdn en obra y servirdn de elementos de

comparacion a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en

forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacion a la

misma.

El Concesionario ejecutard a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de

solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no
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resulten de planos, conducentes a una mejor realizacién, y resolver detalles
constructivos no previstos.

La Empresa se hara cargo de los ensayos de desgaste maquina Dorry y ensayo a la
flexion de los materiales ante el LN.T.l, que deberan ser presentados ante la
Inspeccion de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados por la adjudicataria como
ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

4.9.2 Especificaciones técnicas
4.9.2.1 Tipos de soldados
4.9.2.2 Baldosas graniticas
Se colocaran baldosas graniticas distinguiendo:

e Baldosa granitica 64 panes (color gris y blanco) reglamentaria para veredas
publicas de la Ciudad de Buenos Aires en los sectores exteriores a fin de
utilizar un solado de facil mantenimiento y de escala urbana.

Baldosa granitica en los sectores exteriores de acceso a darsena.
Reparacion solado baldosa graniticas existentes en nivel +8.48.
Reparacion solado baldosa graniticas existentes en nivel +4.74.
Reparacion solado baldosa graniticas existentes en nivel +1.00.

4.9.2.2.1 Especificaciones técnicas

Baldosas graniticas, espesor minimo 30 mm, alto transito, color claro.

En aquellos casos generales no especificados explicitamente, los mosaicos se
colocardn con juntas cerradas, al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas
ortogonalmente a los paramentos de los locales. Las juntas se rellenardn con mortero
liguido de la misma constituciéon de la capa superficial de los mismos. En cuanto a los
z6calos sanitarios seran del mismo material que los mosaicos, debiendo colocarse
alineados con los paramentos de los muros, cuidando especialmente la nivelacion
general y reciproca entre los elementos. En los angulos entrantes y salientes se
colocaran las piezas especiales que correspondan. Los recortes de mosaicos
necesarios deberan efectuarse con maquina.

Por otra parte no se admitiran en un mismo local piezas de diferente coloracion o
granulometria.

Completada la colocacion de los mosaicos y zocalos en cada local o sector, se dejaran
transcurrir por lo menos quince dias antes de comenzar con las tareas previas al
pulido de los pisos.

En aquellas zonas que por su longitud requieran juntas de trabajo, en los lugares que
indique la Inspeccion, se procedera a materializarlas tomando el espesor del mosaico
y de la mezcla de asiento, dejando una separacion entre bordes de 5mm. Una vez
limpia y previo al empastinado del mosaico, dicha junta se tomara con sellador elastico
previamente aprobado por la Inspeccion.

4.9.2.2.2 Ejecucion

Materiales
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Mortero de fijacion
A. Sera mortero de albafiileria, segun planilla de mezclas.
Preparacion y colocacion de baldosas y losetas

A. El Concesionario inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales
se colocaran los pisos, e informara acerca de cualquier condicion que impida
una correcta colocacion. La iniciacion de los trabajos implicara la aceptacion
de las condiciones.

B. En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran
debajo de los zo6calos.

C. La dosificacion del mortero de asiento estara constituido por: 1/4 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

D. Parala colocacién se cubrird un metro cuadrado de piso con la mezcla.

E. La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del
fabricante de la loseta, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

F. La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se
procederd a un espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la
capa superficial. Las baldosas a su vez se pintardn en su reverso con una
lechada de cemento puro.

G. El piso se debera trabajar con una junta minima de 1,5 mm entre piezas. Las
baldosas se asentaran con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado
a pincel en el anverso de las piezas, colocandolas sobre el mortero
especificado.

H. En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, se mojara
ligeramente la superficie la superficie de las carpetas con agua, antes de
aplicar el mortero.

. Paralas losetas se usaran morteros comunes con mezclas convencionales.

J. Se dispondran juntas de dilatacion en superficies no mayores de 30 m2
aproximadamente o las que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas
con sellador adecuado y de primera calidad.

K. Estard estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Se efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal que se
obtengan dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y
ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

L. El corte de material, solia o umbral que separe dos pisos de distinto material
guedard oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales.

M. Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas
gue suenen a hueco o que tengan movimiento.

N. En los bafios y locales sanitarios donde existan rejillas de desagles, las
pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

O. La colocacién sera con juntas dispuestas paralelamente a los paramentos de
los respectivos locales y/o en la forma que se indiquen los en planos y
planillas de locales a presentar.

P. No se admitiran imperfecciones de nivelacion general, de alineacion, ni
defectos de piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de color en un
mismo local, efloraciones salitrosas, etc.
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Q. Para la colocacion de los zécalos regiran las mismas normas que para el piso
correspondiente. La terminacion sera recta y uniforme guardando las
alineaciones de las juntas.

Colocacion de pastinas

A. Una vez colocados los pisos, deberdn empastinarse entre las 24 y las 48
horas, evitandose el uso de colorantes organicos que puedan deteriorarse
con los agentes de limpieza.

B. Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes,
no admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la
pastina.

C. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se
produjeran, el Concesionario debera re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccion

A. Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos.

B. La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.

C. Hasta la recepcion provisional de las obras, el Concesionario sera unico
responsable de la proteccion de los pisos, con lonas, arpilleras, fieltros u otros
materiales adecuados.

D. Se cerraran los locales una vez finalizados los pisos y zOcalos, hasta que las
baldosas, mosaicos y z6calos estén firmemente fraguados.

E. Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la
calidad superficial y su belleza natural.

Pulido a plomo

A. Completada la colocacion en cada local o zona, se dejaran transcurrir no
menos de 15 dias para proceder al empastinado y desgrosado con maquina
pulidora empleando discos de carborundum de grano grueso y luego de grano
fino en sucesivas pasadas, procediendo finalmente a un lavado abundante.

B. Cumplidas tales tareas los solados deberan presentar una superficie pareja sin
resalto alguno y perfecto pulimento. En una segunda etapa, se procedera a
un nuevo empastinado total de los pisos, aunque en apariencia éste no
presente poros. El desempastinado se hara en la misma forma que la
operacion analoga anterior, empleando méaquinas pulidoras con tapones de
plomo y arpillera. Se procedera finalmente al lavado del piso con agua
jabonosa y una vez seco se lo lustrara con productos especiales.

C. Debera tenerse en cuenta que en los pisos terminados, el espesor de la capa
superficial de los mosaicos no deberd ser inferior a 7 mm y que las
dimensiones de los granulados y la colocacién deberan ser perfectamente
uniformes dentro de cada local.

4.9.2.2.3 Reparacion de pisos graniticos existentes

49.2.3.1 Generalidades
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La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de reparacion de
pisos graniticos y z6calos, indicados en los planos y en estas especificaciones. Los
trabajos de pisos y zocalos incluyen, pero no se limitan:

e Solado en planta nivel +8.48.
e Solado en planta nivel +4.74.
e Solado en planta nivel +1.00.

En todos aquellos sectores donde falten mosaicos y zécalos o que algunos de ellos se
encuentren deteriorados ya sea por la situacién existente o bien por resultado de las
obras en ejecucién, el Concesionario debera reponer los faltantes, reemplazar los
rotos y asentar nuevamente los que se encontrasen flojos o desprendidos. Las
nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los
existentes. El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera que si existieran
zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se levantaran las
piezas, se retirara la carpeta de asiento, se nivelara el contrapiso convenientemente,
para luego colocar piezas nuevas, de iguales caracteristicas que las retiradas y segun
la misma forma de colocacion.

4.9.2.4 Loseta granitica de vereda

4.9.2.4.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de colocacion de
pisos de losetas graniticas y zOcalos, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan:

a. Veredas municipales y senderos exteriores.
b. Pisos exteriores semi cubiertos de acceso a darsenas.
c. Veredas exteriores en nivel +1.00y +4.74.

Mosaico granitico de 40x40 o 60x40 de 4.2 cm de espesor con bordes biselados.
Cuando deban realizarse cortes, estos deberan ser biselados. Las juntas se rellenaran
completamente con pastina de cemento y arena y la superficie del solado sera
limpiada de los restos de mortero o pastina. Se asentara sobre el contrapiso de vereda
con sus adecuadas pendientes, con mezcla de asiento. La mezcla estara constituida
por 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal grasa hidratada y 4 partes de arena gruesa.

4.9.2.5 Baldosas , sefializacion tactil y visual en solados
4.9.2.5.1 Generalidades
Este tipo de piso se utilizara para:
e Prevencion: piso de prevencion tactil en los puntos de ingreso y egreso, antes y
después de tramos de escaleras, escaleras mecanicas y rampas (incluyendo
las rampas que salvan el corddn de la vereda.

e Guias: para sefalizacion de ejes circulatorios a través de las baldosas “guias”.
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4.9.2.5.2 Especificaciones técnicas
De prevencion
Baldosa alerta amarilla. 40 x 40 x 4 cm color amarillo texturado

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigon microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
1ra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

Baldosa alerta precaucién 80x40x4cm color amarillo

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigdn microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
1ra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

Baldosa alerta gris. 40x40x4cm color peltre

Se fabricardn baldosas cementicias de hormigén microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
1ra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

De sefializacion
Baldosa guia 40x40x4cm. Color peltre.

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigon microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
1ra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

Baldosa “Forme fila” 40X40X4cm color tierra texturado.

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigdn microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
1ra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

4.9.2.5.3 Ejecucion
Disefo de colocacion de baldosas

A. El criterio de colocacion del circuito de los pisos tactiles sera desde el exterior
de la terminal, en la vereda circundante, orientando hacia los puntos de
acceso. Al llegar a la entrada las baldosas guia se interrumpen por las de
prevencion, indicando la proximidad del acceso. Se deberan colocar
abarcando todo el ancho del mismo, y de 60 cm. como minimo.
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B. Desde las llegadas vehiculares (émnibus, remises y particulares) dos de los
puentes tendran todas las caracteristicas de accesibilidad: baldosa guia para
llevar al sentido de recorrido, marcaciones para delimitar la zona peatonal de
la vehicular y se sefializara el ingreso por los respectivos puentes a la
Estacion Terminal.

C. Una vez en el interior, las baldosas guias contintan, interrumpiéndose con el
solado de prevencion cada vez que debe indicarse un cambio de sentido.
Esto sucedera para orientar el recorrido hacia el mapa guia que conduce al
mapa haptico, la boleteria cero, circulaciones verticales, salas de embarque,
sanitarios, y sectores de espera.

D. La zona de embarque tendrd marcada tanto el ingreso como el egreso, y
desde el exterior donde se encuentran las darsenas se construira una linea
guia que acompafie la totalidad de recorrido de las mismas. En algunos
lugares guiara hasta sectores de espera. Para finalizar el proceso de
embarque se apelara a la interaccion de los operarios quienes seran los que
guien hasta el punto de acceso al émnibus.

E. El criterio sefialado en las normas IRAM para la localizacion de este sistema
de guia en espacios amplios, es la ubicacion de la misma en el centro de la
superficie de transito.

F. Para evitar peligro de tropiezos, no debera sobresalir del nivel del suelo. Es
decir, se ejecutaran al mismo nivel que el resto del solado. Asimismo los
materiales con los que se provee color, y por lo tanto el contraste, deberan
ser parte de la pieza, no pudiendo utilizarse pinturas o recubrimientos.

G. La plataforma esta bordeada por una fila de baldosas “Alerta” amarillas. Sobre
el borde de la plataforma estas baldosas de alerta se alternaran con las que
tienen incorporadas la leyenda “Precaucién”, equivalentes en tamafio a dos
baldosas “Alerta”. En el sector medio se encuentra la baldosa “Guia” a fines
de indicarle a las personas con Vvision reducida un camino seguro y
sefalizado con lectura braille. En los puntos de bifurcacion, de informaciony
cambios de direccion se colocard a modo de advertencia un conjunto de
baldosas “Alerta” gris.

H. En el sector correspondiente a cada punto de parada se encuentra una linea
de baldosas denominadas “Fila” con un sentido indicativo y orientativo de la
formacion de la fila. Adyacente a esta linea se colocara una linea de dos
baldosas “Alerta” gris.

I.  Las superficies texturadas de las baldosas “Alerta” y “Guia” responden a la
norma IRAM 111102-2.

Preparacion y colocacion de baldosas y losetas

A. El Concesionario inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales
se colocaran los pisos, e informara acerca de cualquier condicion que impida
una correcta colocacién. La iniciacion de los trabajos implicara la aceptacion
de las condiciones.

B. En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran
debajo de los zocalos.

C. La dosificacion del mortero de asiento estara constituido por: 1/4 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

D. Parala colocacion se cubrird un metro cuadrado de piso con la mezcla.
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E. La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del
fabricante de la loseta, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

F. La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se
procederd a un espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la
capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su reverso con una
lechada de cemento puro.

G. El piso se deber trabajar con una junta minima de 1,5 mm entre piezas. Las
baldosas se asentaran con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado
a pincel en el anverso de las piezas, colocandolas sobre el mortero
especificado.

H. En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, se mojara
ligeramente la superficie la superficie de las carpetas con agua, antes de
aplicar el mortero.

. Para las losetas se usardn morteros comunes con mezclas convencionales.

J. Se dispondran juntas de dilatacion en superficies no mayores de 30 m2
aproximadamente o las que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas
con sellador adecuado y de primera calidad.

K. Estard estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Se efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal que se
obtengan dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y
ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

L. El corte de material, solia o umbral que separe dos pisos de distinto material
guedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales.

M. Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas
gue suenen a hueco o que tengan movimiento.

N. En los bafios y locales sanitarios donde existan rejillas de desagues, las
pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

O. La colocacion sera con juntas dispuestas paralelamente a los paramentos de
los respectivos locales y/o en la forma que indiquen los planos, planillas de
locales.

P. No se admitiran imperfecciones de nivelaciébn general, de alineacién, ni
defectos de piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de color en un
mismo local, afloraciones salitrosas, etc.

Q. Parala colocacién de los z6calos regiran las mismas normas que para el piso
correspondiente. La terminacion sera recta y uniforme guardando las
alineaciones de las juntas.

Colocacion de pastinas

A. Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse a entre las 24 y las 48
horas, evitandose el uso de colorantes organicos que puedan deteriorarse
con los agentes de limpieza.

B. Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes,
no admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la
pastina.

C. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se
produjeran, el Concesionario deberéa re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccion
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Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos.

La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

C. Hasta la recepcion provisional de las obras, el Concesionario sera unico
responsable de la proteccion de los pisos, con lonas, arpilleras, fieltros u otros
materiales adecuados.

D. Se cerraran los locales una vez finalizados los pisos y z6calos hasta que las
baldosas, mosaicos y z6calos estén firmemente fraguados.

E. Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la

calidad superficial y su belleza natural.

® >

4.9.2.6 Pisos monoliticos

49.2.6.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de pisos
monoliticos y zo6calos, indicados en los planos a presentar y en estas especificaciones.
Los trabajos de pisos monoliticos y z6calos incluyen, pero no se limitan:

e Pisos de cemento alisado con endurecedor cuarcitico en sectores de servicio.
e ZOcalos de cemento alisado.

4.9.2.6.2 Especificaciones técnicas

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

Cemento

e El cemento Portland sera el normal comun, aprobado aprobado y conformara
con las normas IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679 o
bien del tipo de alta resistencia inicial cuando asi lo solicite el Concesionario
(normas IRAM 1646, edicion 7/67).

e La utlizacion de cemento de alta resistencia inicial requerira
inexcusablemente autorizacion expresa de la Direccién de Obra.

e El cemento serd fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel
que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

Arenas
e Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias orgénicas, ni arcilla adherida a sus granos.
e Debera cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682.
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e Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena
definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la
Direccion de Obra.

Agregados gruesos

Consistira exclusivamente en grava sana y durable o piedra partida de particulas
limpias, sin revestimientos, duras y resistentes, libre de particulas blandas, finas y
elongadas o laminadas, y de materiales deletéreos como el alcali y substancias
organicas, blandas o expansivas.

Cumplirdn con las Normas IRAM 1531 y 1703. Los agregados gruesos no podran
superar los siete (7) mm. El agua absorbida por los agregados secos.

Colorantes
e Seran tipo ferrite de color a determinar.

4.9.2.6.3 Ejecucion

Preparacion y colocacion de baldosas y losetas

El Concesionario inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se
colocaran los pisos, e informara acerca de cualguier condiciéon que impida una correcta
colocacion. La iniciacion de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

A. Todos los trabajos de ejecucion de pisos de cemento alisado deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones técnicas,
debiendo el Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion.

B. Los lugares en que debera ser colocado cada uno de los tipos de pisos,
deberan estar indicados previamente en los planos y/o planilla de locales,
debiendo responder a la condiciébn de coloraciéon uniforme, sin partes
diferenciadas.

C. Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y regulares,
irreprochables, y estaran dispuestas con las pendientes, alineacion y niveles
gue indiquen los planos presentados.

D. En los locales donde existan rejillas de desague, las pendientes deberan
favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

E. El Concesionario deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y
ademas con lo siguiente:

° Previamente a la ejecucién de la carpeta que constituye el solado, se
procederd a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que
reciban la misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales
extrafios. Antes de la ejecucion de los pisos de cemento alisado, se
aplicara sobre los contrapisos o losas un puente de adherencia en
base al latex del tipo PAC/100 de Ferrocement (o similar), a razon de
2,5 litros de latex, 3 a 4 litros de agua, 13 Kg. de cemento y 26 Kg. de
arena, por cada 10 m2.
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) Sobre la superficie tratada como se estipula en el parrafo precedente,
se extendera una capa de mortero formado por dos (2) partes de
cemento, tres (3) partes de arena mediana y tres (3) partes de
agregado grueso, con los espesores indicados.

° Solamente si lo indica, se procedera a espolvorear con una zaranda
adecuada una mezcla en seco formada por 2 Kg de endurecedor no
metalico tipo Ferrocement C.B. 30/5 o equivalente y 2 Kg de cemento,
por metro cuadrado.

° El mortero a emplear en estos solados se amasara con la minima
cantidad de agua, y una vez extendido, se lo comprimira y alisara
hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie.

° Después se efectuara la nivelacion y cuando el mortero haya
alcanzado la consistencia necesaria se lo terminard de alisar
agregando cemento Pértland puro.

° Finalmente se compactara y nivelara la superficie con pala palustre y
se terminara la superficie con sucesivas pasadas, en forma manual, de
llana metalica, hasta lograr una superficie libre de poros

° Cuando se indique rodillado, una vez realizado un primer alisado a la
llana, se pasara un rodillo para lograr una terminacion antideslizante.

° Cuando se indique color, éste se incorporar4d en el amasado del
mortero.

) La cara superior de los pisos debera ofrecer una superficie bien plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas, sin depresiones ni
rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color uniforme, sin formacion de
nubes.

° Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo regara
abundantemente, cubriéndolo luego con una capa de arena de 2 a 3
cm. de espesor para seguir conservandolo humedo durante siete (7)
dias como minimo. Este método de curado puede ser reemplazado
por la aplicacion por aspersion de Curacem o equivalente aprobado
previamente la Inspeccion de Obra.

Colocacion de pastinas

A. Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse a entre las 24 y las 48
horas, evitandose el uso de colorantes organicos que puedan deteriorarse
con los agentes de limpieza.

B. Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes,
no admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la
pastina.

C. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se
produjeran, el Concesionario debera re-ejecutarlas.
Limpieza y proteccion
A. Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos.

B. Lalimpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.

116

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 116 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Aserrado y sellado de juntas

A. Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores
de 36 m2, debiendo disminuir esta superficie en relacion directa con la
disminucion del espesor.

B. Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se sellaran con
sellador poliuretanico o con el material elastico tipo Elasticem PU o
equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se
concedera especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para
garantizar su limpieza.

4.9.2.7 Piso poliuretamico
4.9.2.7.1 Generalidades

La seccién incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de pisos
poliuretamicos y zo6calos, indicados en los planos a presentar y en estas
especificaciones. Los trabajos de pisos monoliticos y zécalos incluyen, pero no se
limitan:

e Solados para piso nivel +4.74.

Pedadas de todas las escaleras.

e Solado en nivel + 1.00 en é&reas servicio (comedor, choferes, bomberos,
mantenimiento, etc).

4.9.2.7.2 Especificaciones técnicas

Se utilizara un revestimiento tipo mortero poliuretanico de alta resistencia mecanica,
alta resistencia a la abrasion y con propiedades antibidticas. Se instalara en
espesores de 15mm dependiendo del agregado seleccionado para el disefio de la
superficie.

El mortero se debe pulir por medio de discos de diamante hasta obtener la textura y
brillo deseado o puede terminarse superficialmente con lacas poliuretanicas (brillantes
0 mate), segun criterio de la inspeccion técnica.

La incorporacién en su formulacion un aditivo biocida que funciona como un agente de
inhibicién de hongos, bacterias y microbios con el objeto de lograr superficies con altos
estandares en salubridad e higiene.

4.9.2.7.3 Ejecucion

Se colocara sobre el piso granitico existente, previa nivelacion y colocacién de manta
elastométrica e imprimacion, respetando las juntas de dilatacion existentes.

A. La superficie a revestir debe estar firme y libre de particulas sueltas. En caso
de no ser asi se debera proceder a lijar, arenar o escarificar la superficie.

B. Puede aplicarse sobre pisos de hormigon, baldosas calcéareas, baldosas
cementicias, ceramicas no esmaltadas, pisos monoliticos, etc. El sustrato
deber& poseer una resistencia a traccion superior a 1,5 MPa.
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C. En todos los casos las superficies deben estar bien secas. Libres de
contaminantes, grasa, aceites y alquitrdn. Lavar con detergente o soda
caustica al 10% y agua caliente a presion.

D. Luego de la limpieza mejorar el mordiente con una solucion de acido
muriético al 20/30% en agua la cual se dejara secar después del enjuague.

E. En carpetas nuevas o pisos de hormigén deben dejarse secar por lo menos
20 dias a 25°C.

F. Para las pedadas en escaleras el Concesionario deberd cumplir con lo
exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda y ademas con lo
siguiente:

e En todas las narices se repararan o colocaran nuevos guardacantos
de perfil de hierro “ele” para materializar el borde de la nariz del

escaldn, segun existente.
Estaran colocadas al ras del piso.
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4.10 CIELORRASOS

4.10.1 Generalidades

Las tareas incluyen:

A. Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes,

provision, descarga y transporte de materiales, colocacién de carpinterias,
gjecucion de canaletas para alojar cafierias, nichos, amure de grapas,
provisién y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales
gue garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques y otros trabajos
gue, sin estar explicitamente indicados en los planos aprobados o en esta
especificacién, son necesarios para ejecutar para la ejecucion de todos los
tabiques de placas tipo rocayeso, segun se determine en las especificaciones
particulares.

B. Los cielorrasos a ejecutar se corresponden en cuatro tipos basicos:

Cielorraso junta tomada para locales secos: para los lugares que se indiquen
por la Inspeccion de Obra se deberan prever las bases de luminarias, y toda
instalacion que quede oculta o incluida en el cielorraso segun especificaciones
técnicas. Se colocaran placas de rocayeso de 12.5mm de espesor, fijAndose
las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Cielorraso junta tomada para locales humedos: Idem anterior con placas
resistente a la humedad de 12.5mm de espesor, fijandose las mismas
mediante tornillos autorroscantes T2.

Cielorraso desmontable: Se ejecutaran con cielorrasos desmontables en los
sectores indicados en la propuesta general (hall hacia calle de darsena, hall
hacia calle de taxis y nivel de boleterias, sector publico nivel de encomiendas)
El detalle de su instalacion y ajustes se debera indicar en el proyecto ejecutivo.
El sistema de cielorrasos desmontables permite un rpido montaje, facilita el
acceso a las instalaciones.

Cielorraso hormigén visto: Ver reparaciones de hormigon en punto 4.3 del
presente pliego.

Presentaciones

A. Previamente al inicio de los trabajos, el Concesionario debera presentar a la

Inspeccion de Obra un tablero de muestras de los materiales componentes
del sistema a utilizar. En este tablero se colocardn muestras de cada uno de
los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en
obra hasta la recepcion provisoria de la obra.

Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran
recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacion.
Ademas de las muestras, el Concesionario dispondra en forma permanente
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en obra de manuales de instalaciébn completos y actualizados del sistema
provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo sistema.

C. El Concesionario acreditara fehacientemente que el personal propio o la
subcontratista a cargo de las construcciones en seco, se encuentra
debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnoldgicos para
el correcto montaje del sistema.

D. La Inspeccion de obra podra requerir al Concesionario la asistencia técnica
del departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo
empleados del Concesionario no se ajustaran enteramente a las
especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta
terminacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.  El Concesionario deber& prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras,
etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las
piezas. Estas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

B. El Concesionario sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados por la Inspeccion, por presentar
deformaciones o alteraciones de su textura.

4.10.2 Especificaciones técnicas
4.10.2.1 Cielorrasos Junta Tomada

4.10.2.1.1 Generalidades

Sera realizada mediante perfiles metalicos actuando como soleras y montantes.de
acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm. y un largo no inferior a 3,00 m.
Esta estructura suspendida puede ser del tipo drywall, perfiles montantes y soleras de
0.52mm de espesor que cumplen la norma IRAM IAS U500-243.

La estructura de los cielorrasos se fijara a la losa de hormigbn armado mediante
tornillos y tacos 8mm, y velas o riendas rigidas de perfii montante de chapa
galvanizada de 70mm de ancho. Los perfiles estaran matrizados en su extremo con
ojales que permitan la nivelacién del conjunto estructural.

La separacion entre velas rigidas seran de un maximo de 1.00 m. No se utilizara en
ningln caso suspension mediante alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutard mediante vigas maestras de perfil
montante de chapa galvanizado de 70mm con una separacion maxima de 1.00m entre
ejes. Las vigas maestras se fijaran a las velas rigidas conformando una estructura de
1.00m x 1.00m. Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil
montante de chapa galvanizada de 70mm con una separacion maxima de 0.40 m
entre ejes. Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil
montante fijada al tabique de hormigdén y/o de mamposteria. Para la vinculacién entre
los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema Durlock).

4.10.2.1.2 Especificaciones técnicas
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Placas

Placas macizas Compuestas por un alma de roca de yeso bihidratado finamente
triturado, con una pureza minima del 96%. Revestida en sus dos caras con papel de
celulosa especial y proteccion ultravioleta que impide que las placas expuestas al sol
cambien de color evitando su deterioro Medidas de las placas ancho: 1200 mm largo:
2600 a 3000 mm, fabricadas de acuerdo a IRAM 11643.

Peso maximo de placas espesor: 12,5 mm. 9 kg/m2.

Las placas deben presentar un afinamiento en sus bordes longitudinales, destinados a
recibir masilla y cinta de papel especial, preferentemente con microperforaciones para
permitir el pasaje del excedente de masilla.

Estaran atornilladas a estructura suspendida tomada de la estructura resistente del
edificio, realizandose luego el encintado y masillado de las juntas entre placas, de
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

Cinta

De papel microperforada para tomar juntas o plastica tramada para pequefias
reparaciones.

Masilla

La masilla puede ser en pasta o en polvo y de fraguado rapido. Esta ultima sera
mezcladay diluida con agua en proporciéon de 1 Kg. de masilla por 1.3 Lts de agua.

Cantoneras

De perfil de acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mmy un largo no
inferior a 3,00 m.

Bufias

Las terminaciones contra muros seran ejecutadas con bufia en el cielorraso segun
accesorios originales del sistema elegido.

Tornillos y fijaciones

Serén tipo Parker con cabeza Phillips chatos, fresados, auto roscantes, galvanizados o
empavonados.

e Tipo T1 para fijacién de montante con solera

e Tipo T2 para fijacién de placa a estructura

e Tipo T3 para fijacién de dos placas a estructura

e Tipo T4 para fijacion de placa a estructura de madera

Clavos de copa Unicamente a utilizar para fijacion de placa a estructura de madera
Tarugo Fisher y Tornillo n° 6 y n° 8 para fijacion de perfiles a losas, columnas, o vigas
de H°A° o mamposteria. Remaches pop Unicamente para fijacion de montante con
solera.
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Aislaciones

Se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg./m3, de 50mm de
espesor, o los que en cada caso se especifiquen.

4.10.2.1.3 Ejecucion

Se deberé& ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los
elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones
(cafieria eléctrica, bandejas, etcétera). La Inspeccion de obra aprobara cada una de
las superficies replanteadas, habilitando al Concesionario a iniciar los trabajos de
montaje de las estructuras. ElI Concesionario no iniciara el emplacado de las
estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la totalidad de las
instalaciones que los mismos alojan, y verifiqgue que se hayan fijado todos los perfiles,
grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demés elementos indicados por
la Inspeccién de obra. La Inspeccién de Obra podra disponer el retiro de la obra de
todo panel deteriorado, que presente superficies alabeadas, vértices quebrados,
aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, Oxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o0 En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes
correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, sprinklers y demas elementos que
indique la Inspeccion de obra.

Introducir los montantes verticales, cortados previamente a la longitud correcta y
dejando 1,50 cm para permitir la dilatacion de los mismos. Los montantes estaran a
una distancia maxima de 0,60 m. entre ejes, dependiendo de la altura del tabique, en
caso en que las placas sean standard, corta-fuego o, impregnadas en espesores de
12,5 o 15,0 mm.

4.10.2.2 Cielorraso acustico suspendido desmontable
4.10.2.2.1 Generalidades

Para el armado de la estructura se utilizaran los portadores que cumplen la norma
IRAM IAS U500-243disefiados para ese fin de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.

Los portadores se montaran tomados de perfiles maestros distanciados
aproximadamente cada 1,50 m, éstos seran de chapa doblada en forma de “C” de 80
mm x 40 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente. Los perfiles maestros y
portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa doblada. 40 Los
perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada BWG N° 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la
estructura con brocas o clavos disparados con carga explosiva.

La fijacion entre riendas, portadores y perfiles maestros se hard por medio de tornillos
cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales
diferentes. Las riendas se colocaran distanciadas segun las recomendaciones del
fabricante. Se preveran todas las piezas de terminacion y perforaciones para recibir los
artefactos de iluminacion, difusores de aire acondicionado, tapas de inspeccion, etc.
Los artefactos de iluminacion o aire acondicionado aplicados al cielorraso, se
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colocaran en coincidencia a los portadores del mismo. No se admitiran fijaciones
directas a los paneles. En todos los casos se aseguraran las condiciones acusticas
colocando sobre el cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de
una densidad de 50 kg/m3.

4.10.2.2.2 Especificaciones técnicas
Estructura

Se utilizaran el sistema de perfiles Javeline 15/16” de doble hoja de acero galvanizado
en caliente, sistema Hot-Dipper, terminacién esmaltado color blanco. Perfiles largueros
y secundarios (travesafos) de 0.61m y 1.22mm.

Placas

Placas fonoabsorbentes tipo Armstrong o equivalente que cumpla con las normas
IRAM 11595, 11596 (resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950
(comportamiento ante la accion del fuego).

Dicha placa posee un control de la absorcion acuUstica y de la reverberacion en los
ambientes (NCR hasta 0.73). El velo de fibra de vidrio adherido al reverso de la placa
crea una barrera contra el polvo.

Tipo Angled Tegular cirrus 584 de fibora mineral conformada en cubetas,
conterminacién de pintura latex aplicada en fabrica color blanco. - Dimensiones
0.61x0.61m - Coeficiente de reflexion de la luz minimo LR 0.75 de acuerdo con norma
ASTME 1264.

Bunas

Las terminaciones contra muros seran ejecutadas con bufia en el cielorraso segun
accesorios originales del sistema elegido.

4.10.2.2.3 Ejecucion

Colocacién y construccion

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los
elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones
(caferia eléctrica, bandejas, etcétera). La Inspeccion de obra aprobara cada una de
las superficies replanteadas, habilitando a el Concesionario a iniciar los trabajos de
montaje de las estructuras. ElI Concesionario no iniciara el emplacado de las
estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la totalidad de las
instalaciones gue los mismos alojan, y verifigue que se hayan fijado todos los perfiles,
grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demas elementos indicados por
la Inspeccion de obra. La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de
todo panel deteriorado, que presente superficies alabeadas, vértices quebrados,
aristas moleteadas o dafadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, Oxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes
correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
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electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, sprinklers y demas elementos que
indique la Inspeccion de obra.

Introducir los montantes verticales, cortados previamente a la longitud correcta y
dejando 1,50 cm para permitir la dilatacion de los mismos. Los montantes estaran a
una distancia maxima de 0,60 m. entre ejes, dependiendo de la altura del tabique, en

caso en que las placas sean standard, corta-fuego o, impregnadas en espesores de
12,5 o 15,0 mm.

4.10.2.3 Cielorraso suspendido de aluminio compuesto en hall
nuevo

4.10.2.3.1 Generalidades

Tipo Alucobond Wood Honey Oak 860. Ver 3.11 Revestimientos 3.11.2.3
revestimientos de chapa , aluminio y/o panel compuesto,
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4.11 REVESTIMIENTOS
4.11.1 Generalidades

Los distintos tipos de revestimientos, como asi también las medidas y demas
caracteristicas de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el
presente capitulo. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que
todos los revestimientos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor
calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos la terminacion correcta segun lo verifique
la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

En general, los revestimientos colocados presentaran superficies planas y regulares,
estando dispuestos con las arranques, alineaciones y niveles sefiale la Inspeccién de
Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir
alteraciones de color.

Los revestimientos tales como empapelado, plasticos, maderas, etc. no podran
efectuarse en muros, cielorrasos, pisos, aberturas, carpinterias, vidrios, elementos
estructurales, vigas, techos, losas y columnas, salvo que sean expresamente
autorizados por el Area Control E.T.O.R. - C.N.R.T. o se indiquen en el presente
pliego y a condicién de que sea posible restituir dichos elementos a sus originales
condiciones estéticas y visuales cuando sean retirados los revestimientos
incorporados, pero en ningln caso se permitirdn revestimientos en abertura,
carpinterias y vidrios.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas
del arte y seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a
los dosajes correspondientes.

Normas de referencia

A. Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta
seccién, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B. Normas IRAM 11824, 12575, 11565, 12522.

Presentaciones

A. Se proveera informacién de producto del fabricante para cada tipo de material
usado.

B. Con la debida anticipacion, el Concesionario presentard a la consideracion
de la Inspeccién de Obra, las muestras de piezas con los colores y la calidad
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exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos.

C. La Inspeccion de Obra podré solicitar la ejecucion de tramos de muestra con
el objeto de determinar la ejecucion de juntas, colocacion de proteccion de
aristas 'y mochetas, juntas sobre zdécalos y/o resolucion de detalles
constructivos no previstos.

Entrega y almacenamiento

A. Los revestimientos se entregardn en obra, embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

B. Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren
las piezas, ya que no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en
perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacion, a fin de
evitar su envejecimiento

Protecciones

Todas las piezas de revestimientos deberan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto. A tal fin el
Concesionario arbitrara los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras
o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras.
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Concesionario todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y reconstruccion de
solados si llegara el caso.

Muestras
Las muestras aprobadas se mantendrdn en obra y servirdn de elementos de
comparacion a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en
forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la
misma.
El Concesionario ejecutara a su entero costo pafios de muestras de cada tipo de
solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no
resulten del piego, conducentes a una mejor realizacion, y resolver detalles
constructivos no previstos.

4.11.2 Especificaciones técnicas

4.11.2.1 Revestimientos ceramicos

4.11.2.1.1 Especificaciones técnicas
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Baldosa ceramica

Tipo San Lorenzo, blanco, “Forte”, o equivalente, medidas 20 x 20 cms., en Bafios de
1° Sub-Suelo, solamente como revestimiento de paredes.

Cuarta cafia en acero inoxidable

En las aristas de encuentros verticales de paramentos a revestir, se debera instalar
cuartas cafas de acero inoxidable en toda la altura de los revestimientos.

Mortero de fijacién

Sera mortero preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamafio de las
distintas piezas.

Pastina y otros materiales

Pastina cementicia de color idem para revestimientos ceramicos de paredes.

4.11.2.1.2 Ejecucion

Preparacion

A

El Concesionario inspeccionard las superficies sobre las cuales se colocaran
los revestimientos, e informar& acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacion. La iniciacion de los trabajos implicara la aceptacion de
las condiciones.

La colocacion de los revestimientos sobre mamposterias, se efectuara luego
de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado impermeable y una capa de
revogue grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en G.1.12 e 1.1.11

Colocacion

A

Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa
de revoque grueso debera quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya
gue no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.
El centrado se efectuard partiendo de una junta hacia los laterales,
repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada
en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia
los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o
iguales que media pieza.
Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de
las bocas de luz, griferias, etc.
Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran
las baldosas con juntas cerradas. El adhesivo se utilizar4 de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Cada baldosa tendra talones separadores en los
bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.
El corte y la perforacion seran prolijos, sin dafar la pieza, ni producir
escalladuras. Se puliran los cortes necesarios con piedra fina. Los bordes
cortados se colocaran con una junta minima de 1,5 mm.
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F. Se cortaran, fijaran y ajustaran las piezas prolijamente, tomando en cuenta los
accesorios embutidos en los muros. Los revestimientos se cortaran y fijaran
con precision alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricas y todo otro
elemento contenido en los paramentos, procurando el centrado de las piezas.

G. La tolerancia maxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por
cada 3 m. cuando se coloque una regla metalica sobre la superficie en
cualquier sentido.

H. Se golpearan las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran aquellas que
suenen huecas.

I.  El revestimiento se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina.

Colocacion de pastinas

A. Para pastinas cementicias, se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con
agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducira en todas las juntas
hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una
superficie de terminacion pareja y lisa.

B. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se
produjeran, el Concesionario debera re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccion

A. Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan
emplear soluciones de &cidos para limpiar las baldosas y los mosaicos.

B. Se cerraran los locales una vez finalizados los revestimientos, hasta que las
baldosas y mosaicos estén firmemente fraguadas. Todo trabajo dafiado antes
de la recepcion sera reparado por el Concesionario sin costo adicional.

4.11.2.2 Revestimientos placa de cemento sobre ladrillo visto
existente

Generalidades
La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de revestimiento
con placa cementicia sobre los paramentos de ladrillos a la vista existente, indicados
en estas especificaciones.
Normas
IRAM (certificada bajo la norma 11660).

4.11.2.2.1 Especificaciones técnicas
Placa de cemento
Tipo Superboard Premium o equivalente. De espesor 10 mm. Se debe utilizar placas
de cemento autoclavadas borde recto. Las mismas estan compuestas por una mezcla
homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. Se las denomina autoclavadas
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debido a que su proceso de curado se realiza de manera acelerada dentro de un
horno de autoclave donde las placas adquieren resistencia mecanica y estabilidad
dimensional. Medidas: 1.20m x 2.40m. Espesor: 10 mm. Tipo de bordes: rectos.

Estructura

Compuesta por la vinculacion de perfiles estructurales de acero galvanizado por
inmersion en caliente conformados segin Norma IRAM — IAS U 500-205. Tipo de
perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera). El calibre y el ancho de alma del mismo sera definido mediante el calculo
estructural correspondiente

Angulo de fijacion

De acero galvanizado. Pieza angular de acero con recubrimiento galvanico destinada
a la vinculacioén de perfiles PGC a mamposteria existente.

Elementos de fijacion

A. Tornillo T1 %" punta mecha galvanizado. El tornillo cabeza T1 autoperforante
para los nudos y encuentros entre soleras y montantes donde habra una
placa por delante.

B. Tornillo T1 hexagonal %" punta mecha galvanizado. El tornillo T1 cabeza
hexagonal autoperforante para las uniones entre perfiles en los cuales no
existe una placa por delante. Los mismos poseen mayor resistencia al corte.

C. Tomnillo T2 8 X 1 %" cabeza autofresante punta mecha con alas galvanizado
para fijar las placas a perfiles con calibre mayor a 0.90mm (BWG 20). Debido
a sus caracteristicas, en una misma operacion perfora y fresa la placa
guedando al ras de la superficie para su posterior terminacion.

D. TORNILLO T2 10 x 1 %" cabeza autofresante punta mecha con alas
galvanizado para fijar las placas a perfiles con calibre mayor a 0.90mm (BWG
20). Debido a sus caracteristicas, en una misma operacion perfora y fresa la
placa quedando al ras de la superficie para su posterior terminacion.

Sellador

Poliuretanico elastico monocomponente pintable de curado en contacto con la
humedad ambiente. Especialmente indicado para juntas entre placas y conexion entre
soportes porosos. Se aplica con pistola para cartuchos, permitiendo ser lijado y
pintado. Para un correcto sellado, es conveniente que el sellador no se adhiera a la
chapa de fondo. Para ello se recomienda el uso de un fondo de junta tipo cinta,
polietileno, teflon, etc.

Barrera de agua y viento
Membrana hidréfuga flexible, de alta resistencia mecanica permeable al vapor de

agua. Se utiliza como barrera para impedir posible la penetracién de agua y viento
desde el exterior, permitiendo el escape de humedad desde el interior.
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Masilla acrilica

Se compone de polimeros acrilicos de alta calidad, especial para exteriores. Se aplica
en el recubrimiento de fijaciones y cantoneras.

4.11.2.2.2 Ejecucion
Montaje

Se conforma una estructura de paneles compuesta por perfiles de acero galvanizado,
solera superior e inferior (PGU) y montantes (PGC) dispuestos de forma vertical,
separados cada 0.40m a eje entre si, verificando plomo, nivel y escuadra. El calibre de
chapa minimo a utilizar es de 0.90mm (BWG 20). Los montantes (PGC) se fijan a la
pared mediante ménsulas. Este sistema permite corregir eventuales “fuera de plomo” y
pasar por delante de protuberancias y salientes del muro existente. Las ménsulas se
fijan a la pared con anclajes quimicos o mecanicos segun célculo. Una vez armada y
fijada la estructura de soporte, se procede al emplacado de la superficie.

Corte de placas

Cuando se realizan pequefios cortes o rebajes en la placa se pueden materializar
utilizando una amoladora con disco diamantado continuo. En caso de conformar cortes
longitudinales o de gran desarrollo se debe trabajar con una sierra circular con disco
de vidia y mesa escuadradora, realizando el corte preferentemente en humedo.
Fijacion de placas: independientemente del tipo de junta a realizar, las placas se fijan
sobre el panel de perfiles de manera horizontal, alineadas ortogonalmente siguiendo el
plano de detalle correspondiente.

Procedimiento de montaje

Se colocan las placas de de 6 mm de espesor de bordes rectos a tope, previendo que
las juntas no coincidan con las juntas de las placas que se colocaran sobre de éstas.
Se fijan a la estructura con tornillos T2 de 8 x 1 ¥%4”.

Encima de las placas de 6 mm, se montan las placas Premium de 10 mm de espesor
de bordes rectos con junta minima La fijacion a la estructura se realiza con tornillos T2
de 10 x 1 %", colocados segun esquema correspondiente, evitando que coincida la
junta vertical y horizontal.

Tomado de juntas

El fabricante del sellador poliuretanico debera garantizar que el producto conservara,
de manera permanente, su elasticidad y adherencia a los bordes de las placas
garantizando la estanqueidad de las juntas.

Terminacion

Se debe terminar con revoques plasticos, pinturas de comportamiento elastico e
impermeable que conforman una pelicula de resistencia a los factores climéticos. En

todos los casos se debera seguir las instrucciones del fabricante.
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4.11.2.3 Revestimientos de chapa de aluminio y/o panel compuesto

4.11.2.3.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de revestimiento
referidos al acabado de las superficies exteriores (fachadas) con el empleo de laminas
de aluminio que incluye la estructura metdlica auxiliar, y los accesorios necesarios
para su correcta instalacion.

Las chapas de aluminio a colocar seran de 4mm. de espesor. La aleacién sera apta
para plegar a 90°, sin producir grietas ni ralladuras en las curvas. En todos los casos
las fijaciones seran ocultas y las juntas seran segun detalles y planillas adjuntas al
presente pliego. En caso de ser necesario, y cuando esté comprometida la planicidad,
deformabilidad y rigidez; estas se reemplazaran por chapa de aluminio compuesto,
constituido por dos laminas de aluminio 0,5 mm de espesor y nucleo central de
polietileno macizo, y cuyo espesor final dependera del célculo que el Concesionario
realice y que asegure que su superficie sea planay rigida.

Normas

IRAM 699 tolerancias.
IRAM 11910-3, clasificacion clase RE 2, de muy baja propagacion de llama.
4.11.2.3.2 Especificaciones técnicas

Chapa de aluminio — panel compuesto

Las chapas de aluminio a colocar seran de 4mm.de espesor, en su cara interior llevara
adherida con poliuretano a la chapa de aluminio, una placa de fendlico de 18mm, para
su mejor manipulacion y evitar abolladuras.

El panel de aluminio compuesto sera de dos laminas de aluminio de espesor minimo
de 0,5 mm, con un ndcleo central termoplastico de polietileno de baja densidad (de 2
a3 mm), sin carbono, fabricado en proceso de extrusion continua.

En caso de elegir un color este sera dado sobre la hoja de aluminio exterior que estara
recubierta por pintura PPG y protegida por una capa de Kynar 500, PVDF 70%.0
calidad superior.

Estructura

La estructura metdlica de acuerdo a especificaciones del fabricante se recomienda
como minimo tubo de 25 x 50mm de doble pared, repartida y segun el disefio
arquitecténico (1.22x0.61 m de separacion o inferior).

Angulo de fijacion

De acero galvanizado. Pieza angular de acero con recubrimiento galvanico destinada
a la vinculacion de perfiles a mamposteria existente.

Sellador
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De silicona monocomponete neutro. Se aplica con pistola para cartuchos, permitiendo
ser lijado y pintado. Para un correcto sellado, es conveniente que el sellador no se
adhiera a la chapa de fondo. Para ello se recomienda el uso de un fondo o respaldo de
junta tipo cinta, polietileno, etc.

4.11.2.3.3 Ejecucion
Montaje

Se conforma una estructura de paneles compuesta por perfiles de acero galvanizado,
solera superior e inferior y montantes dispuestos de forma vertical, verificando plomo,
nivel y escuadra.

Con el objetivo de tener una alineacién y nivelacién correctas, se utilizaran las
respectivas maestras y guias de cordel para mantener la separacién entre piezas los
mismos que seran retirados una vez ya pegadas.

Los montantes se fijan a la pared mediante ménsulas. Este sistema permite corregir
eventuales “fuera de plomo” y pasar por delante de protuberancias y salientes del
muro existente. Las ménsulas se fijan a la pared con anclajes quimicos o mecanicos
segun calculo. Una vez armada y fijada la estructura de soporte, se procede al
montado del revestimiento.

Corte y doblado de paneles

Para realizar el doblez del panel se recomienda realizarlo utilizando unas “ pinzas de
trompa de pato” esta herramienta permite realizar un doblez uniforme sin dafar la cara
vista.

Antes de instalar, el panel compuesto de aluminio debe ser ranurado para poder
realizar pliegues.

De acuerdo al requerimiento se debe ranurar ya sea en forma de “V’ o en forma de
“U”. Se utilizaran maquinas para ranurar para asegurar que la ranura que se haga no
dafie la parte posterior.

Procedimiento de montaje

El sistema de fijacion podra ser (ajustado a necesidad y conveniencia) por remachado,
pinzado con doble omega o bandejas colgadas.

Cuando los paneles, por razones de colocaciéon o armado deban exponer su
perimetro, nunca debera quedar a la vista el “sandwich” de laminas de aluminio y
nucleo termoplastico, debiendo “maquinarse” la placa de modo tal de eliminar una de
esas laminas y el alma y plegandose la subsistente de modo de cubrir el canto en todo
el perimetro expuesto, el que serd denominado: canto color. Si bien las placas se
fijardn de acuerdo a lo antes expuesto, se permitira, en algunos casos (sujeto a
aprobacion de la Inspeccion de Obra), la utlizaciéon de adhesivos de fijacion
compatibles con el material involucrado o cintas bifaz de acrilico de celdas cerradas
(espesor 1.1mm) tipo VHB de 3M, cddigo 950, o similar, previa limpieza con solvente y
colocacion en ambas caras de imprimacion tipo 94 Primer de 3M o similar compatible.
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Tomado de juntas

El fabricante del sellador en base a silicona debera garantizar que el producto
conservara, de manera permanente, su elasticidad y adherencia a los bordes de las
placas garantizando la estanqueidad de las juntas.
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4.12 CARPINTERIAS
4.12.1 Generalidades

Las carpinterias que se incorporen en los sectores a proyectar, o el recambio de las
existentes deberan considerar las condiciones de estanqueidad y permeabilidad
requeridas por los organismos de control.

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de puertas,
ventanas, marcos, herrerias y barandas indicados en estas especificaciones. Los
trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

Carpinteria de aluminio

Marcos de chapa de hierro

Hojas de madera tipo placa
Puertas de chapa de hierro
Herrerias-elementos de proteccion

moow»

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de
las distintas carpinterias, tales como, elementos de unién, selladores, todos los
burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje
de las carpinterias a la estructura del edificio, ajuste de puertas, banderolas,
ventilaciones y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar, entregar e instalar los marcos y hojas de
chapa de hierro y herrerias de la presente obra.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi
como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas,
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni
se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean
citadas en el mismo.

Normas de estanqueidad para carpinterias

Los materiales a utilizar deberan contar con la aprobacion correspondiente. En caso
de no utilizar materiales certificados se debera demostrar la estanqueidad de las
aberturas exteriores, presentando, en forma previa a su colocacion en obra, los
resultados de los respectivos ensayos ejecutados en el INTI.

Estanqueidad al paso del agua

De la interpretacion de los resultados del ensayo surgiran las siguientes categorias de
ventanas; segun su estanqueidad al paso del agua debera ser:
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e De estanqueidad normal: Es aquella que bajo la accion de una lluvia de agua
de 0,75 litros min./m2 de ventana y una presion estatica de aire de 4mm de c.
de e. (columna de agua) aplicadas sobre la cara exterior de la misma no se
observe penetracion alguna de agua.

Permeabilidad al aire

Este ensayo se hard conjuntamente con el de estanqueidad al agua. De la
interpretacion de los resultados se obtendran dos categorias de ventanas, aceptando
solo la de:

e De estanqueidad normal: Sometida la cara exterior de la ventana a una sobre-
presion de 10mm. de c. de a. respecto a la cara interior de la misma, se
tendrd una penetracion de aire no mayor de 80 m3/h x m2 de superficie de
ventana.

Descripcion del proyecto

A.  El proyecto de las carpinterias figurara con todos sus detalles en los planos y
planillas respectivos en el proyecto ejecutivo a entregar por el Concesionario .
Se indica aqui el nivel minimo de calidad aceptable siendo responsabilidad
del Concesionario la satisfacciéon de los requerimientos especificados y cuya
aprobacién estara a cargo de la Inspeccion de la Obra.

B. Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato.
Este criterio se utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.

C. El Concesionario debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando
resistencia y rigidez de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspeccién de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo 0 miembro de
carpinteria y herrerias solicitado, en dimensiones que permitan apreciar todas las
caracteristicas de los mismos.

Planos de taller

Estara a cargo y por cuenta del Concesionario , la confeccion de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias,
basandose en estas especificaciones.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A. Todas las carpinterias seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

B. Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros,
oxidacion, alabeos o cualquier deformacion producida por el mal posicionado.
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4.12.2 Reparacioén de carpinterias de aluminio
4.12.2.1 Generalidades

El objeto de la presente es lograr un perfecto funcionamiento y acondicionamiento de
todas las partes, y restablecer la estanqueidad de las carpinterias.

A. En todas las carpinterias se verificara el correcto funcionamiento de los
herrajes y el reemplazo o no de los mismos y sus cerraduras. Reparar
verificando el correcto funcionamiento de las partes componentes, que no
tengan juego, movimientos en falso, roturas, rozamiento entre partes, o
cualquier desperfecto, cambiando y/o reparando los materiales necesarios,
incluyendo todas sus partes. Ademas, sellar las juntas de las carpinterias que
dejen pasar la humedad.

B. Estos trabajos comprenden la provision y colocacion de todos los elementos
necesarios, especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta
funcionalidad de los distintos cerramientos.

C. Se deberan adaptar las carpinterias existentes, retirando los pafios fijos si
fuera necesario.

D. En los pafios de abrir existentes se deberan reemplazar o reponer los brazos
de empuje faltantes por brazos de empuje articulado plegable idem a los
existentes.

Cumplimiento de normas

Las aberturas deberan dar cumplimiento a las siguientes Normas IRAM:

N°: 11.523 Infiltracion de aire.

N°: 11.591 Estanqueidad a la lluvia, con 70mm de columna de agua

N°: 11.590 Resistencia al viento.
N°: 11.589 Resistencia a la flexion, a la deformacion y a la torsion

4.12.3 Cerramiento integral de fachada vidriada — Tipo Spider
4.12.3.1 Generalidades
La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos para el cerramiento

integral Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

e Cerramiento en Hall de acceso.
e Cerramiento en Hall Internacional.
e Cerramiento en gusano y nuevo hall.

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del
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cerramiento, tales como, elementos de union, selladores, todos los burletes necesarios
para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterias a
la estructura del edificio, ajuste y demas trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en esta especificacion, son necesarios para ejecutar, entregar e instalar los
cerramientos integrales de la presente obra.

Normas de referencia

e |IRAM 12556."Vidrios planos de seguridad para la construccion”.

e |IRAM 12559 “Vidrios planos de Seguridad para la Construccion. -Método de
determinacion de la resistencia al impacto”.

e |IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construccion para uso en posicion
vertical”.

e |IRAM 12572"Vidrios de seguridad planos, templados para la construccion. -
Método de ensayo de fragmentacion”.

e |IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construccion.-Practica
recomendada de seguridad para areas vidriadas susceptibles de impacto
humano”.

e IRAM 12596 "Vidrio para la construccion. Practica recomendada para el
empleo de vidrios de seguridad en la construccion”.

Alcance de los trabajos

El Concesionario desarrollara el proyecto de la carpinteria con todos los detalles y
especificaciones que sean necesarias y que presentara oportunamente a la Inspeccion
de la obra para su aprobacion.

A. El Concesionario hara el calculo completo para determinar la seccion
necesaria para cada caso, adjuntando la memoria, que presentara para
aprobar en cada caso a la Inspeccién de Obra.

B. Paradicho célculo, se tomara:

e Presién y succion de viento: los valores a tomar presion que ejercen los
vientos maximos en la zona y que no sera menor a 183 kg /m2.

e Flecha méxima = 1/125 de la luz libre entre apoyos y nunca mayor de 15 mm.

Tensiones admisibles, para el acero = 1400 kg. /cm2.

e Para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en
cada elemento de la fachada se tomara como coeficiente 24/1,000,000 por
cada 1°C y una diferencia de temperatura = 50°C.

A. Ningun perfil tendra una deflexion sometido a la accion del viento que supere
1/375 de la luz libre entre apoyos.

B. Las medidas de los elementos de fachada tendran una tolerancia de 3 mm.
en mas o en menos para las medidas mayores a 1.80m. y de 1,5 mm. para
las menores.

Adjuntara también planos de taller en tamafio natural en donde todas las dimensiones
que sean de interés se expresen en milimetros y planos de matriceria de cada uno de
los perfiles a utilizar y muestras de los mismos asi como de los herrajes para su
aprobacion. Bajo ningln concepto se podra iniciar la fabricacion si no se tiene el
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conforme del correspondiente plano de taller. EI conforme de los planos no releva al
Concesionario de la responsabilidad que le cabe por el replanteo del cerramiento y
verificacion de las dimensiones de los correspondientes vanos. La Inspeccion de Obra
podra solicitar los ensayos que considere convenientes para garantizar el
comportamiento satisfactorio del conjunto, los que seran por cuenta del Concesionario
, ejecutados por el INTI de manera de satisfacer las normas IRAM 1605 (equivalente a
la norma ASTM 6063-T5), 11.523, 11.573, 11.579, 11.590, 11.591 ,11.594., 11.607 y
11.987.

Presentaciones y muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspecciéon de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo, en dimensiones
gue permitan apreciar todas las caracteristicas de los mismos.

Dicha presentacion de muestras podran comprender toda clase de:

Estructura de soporte
Acristalamiento

Herrajes

Complementos
Materiales para sellados

4.12.3.2 Caracteristicas técnicas

Se proveera un sistema integral de frente o fachada del tipo suspendido o Spider con
grandes acristalamientos y méaxima transparencia, cuyo soporte es provisto por
conectores de estabilizacion como tensores, o pilares de acero, que se ubican
adosados a la superficie de vidrio mediante herrajes estructurales llamados arafias. El
vidrio recomendado es Float de espesor segun célculo, Templado, ya que dicho
proceso otorga al cristal la resistencia necesaria para soportar el movimiento mecanico
de las mencionadas rotulas.

I. Estructura de soporte

El sistema estd compuesto por grandes laminas de vidrio que se sujetan a una
estructura independiente que se ubica por detras. Dicha estructura estd compuesta
por columnas cilindricas de acero inoxidable, bielas y tensores de cables de acero que
por su forma y superficie pulida colaboran para ocultarse tras el muro vidriado. Estas
columnas se anclaran individualmente al piso y al techo siendo el soporte de los
elementos de fijacién al vidrio “arafias”y su seccion respondera al calculo de la
estructura y fachada con una carga de viento minima de 100 kg/m2, o la que
corresponda segun norma IRAM 11980 o reglamentarias correspondientes al GCBA.
La estructura esta compuesta por:

Columnas cilindricas de acero inoxidable

Se proveera y colocard preferentemente columnas de acero inoxidable de alta
resistencia ASTM 304 fijadas a la estructura de hormigon, ElI Concesionario podra
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optar y justificar su reemplazo por tensores de cables de acero y bielas, siendo la
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Herrajes de sujecion de acero inoxidable

El Herraje de sujecion especial tipo “Spider” o arafia, que le da el nombre al sistema,
cuenta con roétulas en sus extremos que sujetan los grandes pafios vidriados
permitiéndoles movimientos u oscilaciones fruto de la presion de viento y el empuje
frontal 6 de vibraciones externas.

Confeccionado en acero inoxidable de alta resistencia ASTM 304 de cuatro y dos
brazos con ojos para tornillos y rétula de acero inoxidable de cabeza plana.

Il. Vidrios

Simple o doble acristalamiento de espesor segun célculo. Ver Seccioén 4..21- Vidrios
del presente pliego.

[ll. Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, etc., seran acero inoxidable no magnético, en un todo de
acuerdo con las especificaciones ASTM nimeros A16555 y A164-55. Las columnas se
fijaran a la estructura de hormigén armado mediante brocas o con insertos perdidos
que se fijaran en el encofrado sin inutilizar al mismo para su uso posterior. Se
adjuntard& memoria de célculo que justifigue el distanciamiento dado entre brocas
colocadas en una misma linea.

IV. Juntasy selladores

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento. Debe ser
ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la uniéon de
los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presién o
depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de
dilatacion.

En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con
selladores de juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola con cartucho de
silicona sintética incolora Elastosil-605-S "SIKA", o similar.

4.12.4 Carpinterias metalicas

4.12.4.1 Generalidades
La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de puertas,
ventanas ,marcos de chapa, herrerias y barandas indicados en estas especificaciones.
Los trabajos de puertas, ventanas y marcos de chapa de hierro y herrerias incluyen,
pero no se limitan, a:
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Marcos de chapa de hierro
Hojas de chapa de hierro
Puertas de chapa de hierro
Barandas

Herrerias

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de
las distintas carpinterias, tales como, elementos de union, selladores, todos los
burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje
de las carpinterias a la estructura del edificio, ajuste de puertas, banderolas,
ventilaciones y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificaciéon, son necesarios para ejecutar, entregar e instalar los marcos y hojas de
chapa de hierro y herrerias de la presente obra.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.
Presentaciones y muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspeccion de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo 0 miembro de
carpinteria y herrerias solicitado, en dimensiones que permitan apreciar todas las
caracteristicas de los mismos.

Dicha presentacién de muestras podran comprender toda clase de:

Chapas de acero
Tornillos y remaches
Burletes

Complementos
Materiales aislantes
Materiales para sellados

Materiales

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta
conformacion.

Chapas de acero
A. Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados se refieren al
sistema BWG de calibres. En general se usaran espesores 16 y 18 segun
planillas de carpinterias.
B. Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u
oxidaciones. Responderan a la norma IRAM 503.
Acero inoxidable
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A. Calidad 304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacién superficial del
acero inoxidable ser& pulido mate, en grano 250 a 400 con pafio y Oxido de
cromo, espesor 1,5 mm.

Selladores

A. En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuarén sellados
con selladores de juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

Burletes

A. Se colocaran en todos aquellos puntos en que sean necesarios a fin de
asegurar la hermeticidad y la estanqueidad.

B. Tendran las formas y las dimensiones correspondientes a las carpinterias

C. En todos los casos seran elastomeros a base de policloropreno, tipo
Neopreno o similar, ajustados a lo siguiente:

Dureza Shore A: 60 tolerancia + /- 5 (ASTM D 2240).

Carga de rotura a traccion: 120 kg/cm2 (ASTM D 412).
Alargamiento a la rotura: 350% (ASTM D412).

Temperatura de fragilidad — 40 grados F. (ASTM D 746)
Resistencia al desgarramiento: 200 Ib/pulg.min (ASTM D 624) x L.
Resistencia a las llamas: no debe propagar (ASTM C 542).
Resistencia al envejecimiento térmico: (ASTM D 573).

Cambio de las propiedades originales al cabo de la exposicion a 100° C durante 70
horas:

Dureza: +/- 15 (max) — 5 (minima).

Alargamiento: -40% (max).

Resistencia a traccion: -15% (max).

Resistencia al envejecimiento por accion del aceite (ASTM D471).
Cambio del volumen al cabo de la inmersién durante 70 horas en
aceite AST3 a 21°F: 80% (max)

Resistencia al ozono (ASTM 1149)

e Condicién al cabo de la exposicion a 100 partes de ozono en el aire
por 100 del material, durante 100 horas a 104 grados C., la muestra
bajo esfuerzo del 20%: sin rajaduras.

e Resistencia a la deformacion permanente (ASTM D 395 método B).

e Deformacion por compresion al cabo de 22 horas a 158° F: 25%
(méx).

Materiales aislantes

141

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 141 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Poliestireno expandido tipo EPS Isopor o equivalente en planchas y/o granulados,
segun Normas IRAM 1737 y 11575-1.

Tratamientos anticorrosivos

Cuando haya elementos que deban ser tratados con recubrimientos de proteccion
contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se describen a
continuacion, las cuales rigen también para superficies que resulten expuestas a la
corrosion.

Cincado

Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

Fosfatizado o equivalente, como pretratamiento que asegure adherencia.
Cincado por inmersion en caliente (no por electrogalvanizacion), con
recubrimiento minimo de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado
conforme a dicha norma. Para elementos que deban ser trabajados con cortes
y/o doblados, se prescribe gque este tratamiento debera ser ejecutado “a
posteriori” de dichas operaciones.

Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras,
debera procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

Cadmiado

Sera de 15 micrones de espesor minimo.

4.12.4.2 Ejecucion

Construccion en taller

A

Todos los trabajos de puertas, ventanas y marcos de chapa de hierro y
herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo el Concesionario
considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion.
El Concesionario debera verificar en la obra todas las dimensiones y las
cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria
para la realizacién y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes gue se presenten.
Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y
paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo
gue no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las
columnas. No se permitird el uso de chapas afadidas en un punto intermedio
de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud
superior a 3.00 metros.
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Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificard
escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de presentar las
mismas, alabeos o abolladuras, se deberd proceder a su enderezamiento,
mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en
esta Ultima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los
bordes por fresado. Para ello se utlizardan, exclusivamente, mechas
especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad
correcta del trabajo.

No se permitirdn soldaduras autdégenas a tope ni costuras por puntos.
Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con
material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. Los bordes de las
chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando
soldaduras en V' y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a fin de
gue penetre el material de aporte.

Antes del armado de los marcos y hojas se procedera a cortar las chapas y
los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y
en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que
las carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los
ingletes se hardn manteniendo las herrerias fijas a guias a fin de conseguir
una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. En caso
de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.
Después de soldar, la superficie debera terminarse mediante pulido a piedra
esmeril y acabado con lima.

Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se
realizara en taller, entregandose ya ensamblados en obra.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados
a obra, se prearmaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y
alli se volveran a armar.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad,
siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas
abiertas, etc.

Las jambas de marcos, terminardn en el piso y se tendra en cuenta el
correcto encastre de bisagras, pomelas y pestillos. Una vez ranurado el
marco se fijaran las bisagras y pomelas en el encastre por soldadura
eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la bisagra o pomela
y no por puntos de soldaduras.

En los casos en que la carpinteria esté ubicada entre elementos estructurales,
deber& replantearse la abertura con dos medidas en horizontal y 2 medidas
en vertical para asegurar su correcta ejecucion.

Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios
necesarios para mantener las estructuras sin deformaciones (jambas
paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y fraguado el
mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran
travesafios fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran
después de retirar el travesafio.
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O. Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecién: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que
no debe sobrepasar 1 m.

P. Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de roca de
yeso deberan tener la adaptacion pertinente.

Q. Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas
con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del
acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en su condicion de
inoxidable.

Colocacion en obra

A. Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra serd realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo
de trabajo.

B. Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a
plomo vy nivel, en la correcta posicién indicada por los planos aprobados de
construccion y los replanteos.

C. La méxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias
como desviacion de los planos aprobados vertical y horizontal establecidos
sera basicamente de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento
considerado o proporcionada a esta relacion.

D. La méaxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm.

E. Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran en forma completa
todas las jambas, umbrales, dinteles y travesafios con concreto de cemento y
arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre el
marco Yy la albafiileria o el hormigon.

Puertas
A. Las hojas de chapa doble seran de chapa BWG 18 con refuerzos internos de
chapa BWG 16 (tubos de 40 x 40 mm.). En las hojas para las que se
especifique relleno, el mismo seré realizado segun se indica para cada tipo en
las respectivas planillas de carpinterias.
B. Cuando se indica ventilacion superior y/o inferior ésta se ejecutara con
tablillas tipo Z.
Inspecciones
A. Una vez terminada su ejecucion y antes de aplicar el anticorrosivo el
Concesionario solicitara por escrito la inspeccién completa de ellas.
B. Ante del envio de las carpinterias a la obra y una vez inspeccionadas y
aceptadas, se les ejecutara el tratamiento antiéxido.
Reparacion de carpinterias de metdlica y puesta en buen funcionamiento

Generalidades
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Todas las tareas de reparacion de las carpinterias existentes seran ejecutadas en
forma coordinada con las tareas previas de limpieza a fondo con removedor, para
obtener de este modo el adecuado ajuste de las aberturas entre siy con sus marcos.
Cuando se requieran reparaciones en las carpinterias existentes se atendera lo
enunciado para carpinterias nuevas.

Aln cuando el detalle proporcionado para el pedido de precios no resultara
suficientemente exhaustivo, el Concesionario debera realizar en base a su
experiencia y profesionalismo, la mas exacta apreciacion para estos trabajos, con el
objeto de entregar las Carpinterias en perfecto estado de reparacion y/o restauracion,
conforme al espiritu de lo que sea pretendido para estas obras y para el propio edificio.
Si para optimizar su apreciacion, considerara conveniente obtener mayores datos,
podra realizar nuevas visitas a la obra, previa concertacién con las autoridades del
establecimiento o el encargado del edificio. Cuando la importancia de los trabajos asi
lo recomiende, se retiraran las aberturas o partes de las mismas para su reparacion en
taller, previa elaboracion de Acta-Inventario refrendada por la Inspeccion de Obra. En
todos los casos se emplearan materiales de iguales caracteristicas a los existentes .
Cuando a juicio del Concesionario pudiera resultar econémicamente mas ventajoso,
ejecutar a nuevo alguna abertura antes que repararla, deberd cotizarlo asi en su
propuesta y aclararlo en un anexo a la misma.

Seran limpiados en su totalidad de masillas y vidrios rotos. Su accionamiento debera
ser suave. Donde sea indicado se reemplazardn las que presentan defectos
irreparables, todas seran lijadas y repintadas con pintura base y antioxido.

Ejecucion

Marcos

Los marcos metdlicos que se determinen, se reemplazaran o repararan siguiendo el
alcance de lo que al respecto se especifique en los documentos licitatorios o a juicio
de la Inspeccién de Obra.

Cuando corresponda su reemplazo, se cuidard especialmente no producir dafios en
los elementos que deban conservarse, como ser umbrales, zécalos, molduras, etc. Su
disefio se asimilara al ma&ximo con el que se decida reemplazar y se debera obtener
un perfecto ajuste con las hojas y /o partes que se conserven.

Cuando se trate de reparar pies de jambas de chapa doblada, se procedera del
siguiente modo: 1) Se recortaran a disco horizontalmente y de modo ajustado las
partes deterioradas de las jambas. 2) Se rellenardn con mezcla consistente de
concreto (1 de cemento, 3 de arena) y a tope con el corte efectuado, las partes del
marco existente que se encontraran huecas. 3) Se ajustaran en altura y a la medida
necesaria, los reemplazos preparados para las jambas, los que seran de chapa DD. N°
16 (1,65 mm.), luego de lo cual y con un dia de anticipacion a su colocacion, se los
rellenara de atras con concreto. 4) Se ubicaran en su lugar los remiendos de jambas,
asentandolos con concreto contra el fondo de la mamposteria previamente preparada
para recibirlos. Se soldaran puntualmente para mantener la alineacion adecuada y una
vez fraguada la mezcla, se completara el soldado y pulido. Cuando se trate de marcos
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con umbral, previo plantillado de las partes, se preparara en taller el conjunto completo
compuesto por ambas partes de jambas y umbral. Se rellenaran todas las piezas con
concreto y con posterioridad, previa preparacion del alojamiento en mochetas y
umbral, se asentard en conjunto con mortero, para oportunamente completar las
soldaduras y su pulido.

Cuando se trate de trabajos en edificios no historicos, o la obra no requiera
restauraciones relevantes y cuando ademas quede asi establecido en las
especificaciones, estas reparaciones menores se ejecutaran perfilando las escuadrias
de los marcos, utlizando como material de relleno, morteros de cemento.
Primeramente se retirardn todas las partes dafadas, y aglobadas por oxidacion. Se
limpiardn ambas mochetas y el umbral cuando asi correspondiera, de restos de
mezclas o desechos. Se ubicaran verticalmente en cada pié de jamba tres 0 mas
varillas de hierro de 4,2 mm de diametro, enlazadas con alambres a manera de
estribos, debiendo quedar amuradas en ambos extremos a reconstituir. Con mezcla
muy consistente y con aporte de piedra, canto rodado o trozos de mosaicos (nunca
ladrillo), se formar& el ndcleo de la jamba a reconstruir, y antes de completarse el
fragle se la perfilara de modo perfecto, continuando con regla metdlica las formas del
marco Yy alisando las superficies a llana o cucharin, debiendo eliminarse ademas toda
rebaba o imperfeccion. Antes de proceder al enduido y pintura, estas superficies de
cemento deberdn ser desalcalinizadas con productos adecuados, para que no se
produzcan rechazos en las pinturas de acabado. Si existieran umbrales y ellos tuvieran
un buen relleno y pequefas partes dafiadas, se podran reparar de modo similar. En
caso contrario, seran reemplazados como se indicara anteriormente.

Hojas

Hojas estandar: Cuando deban repararse este tipo de aberturas, se seguiran las
instrucciones que se detallen en el PETP.
En general se establece lo siguiente:

Puertas y Ventanas

Se retiraran vidrios y se reemplazaran cuando asi sea establecido. Se repondran los
contravidrios dafiados o faltantes. Se reemplazaran los travesafios o partes inferiores
de chapa en igual espesor a la existente, pero nunca menor al N° 18. Igualmente se
intervendra respecto a los parantes u otras partes no recuperables. Se enderezaran
las partes o elementos deformados que no hagan contacto con marcos. En las puertas
de doble chapa que den al exterior y reciban lluvias, ademas de las reparaciones que
pudieran requerir, se las inyectara en todos los casos con espuma poliuretanica. Se
repondran guias, rodamientos, cierres, bisagras y herrajes en general. Todas las
soldaduras que se realicen deberén ser ejecutadas con el tipo de electrodo adecuado
y seran pulidas a regla de arte, sin marcas de amoladora.

Herrajes
Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a
resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y

calidad de sus elementos constitutivos. En todos los casos se verificara la existencia y
eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procedera a su sustitucion.
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4.12.5 Carpinterias de madera
4.12.5.1 Generalidades

La seccién incluye suministro y ejecucion de todos los trabajos de carpinteria de
madera, indicados en estas especificaciones. Los trabajos de carpinteria de madera
incluyen, pero no se limitan, a:

Puertas placas

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte
de materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal,
plastico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias
desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento, montaje y/o terminacion, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en esta especificacion, son necesarios para ejecutar las
carpinterias de madera de la presente obra.

Normas de referencia
Normas IRAM 11505, 11506,11508, 11541, 11544, 11573, 11581, 11592, 11593.
Presentaciones
Muestras
La Inspeccion de Obra podra solicitar la presentacion de prototipos de carpinterias, a
fin de verificar la correspondencia con las especificaciones técnicas, previo a la
fabricacion y montaje.
Informacién sobre los productos
El Concesionario suministrara los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a los materiales y los accesorios a emplear en la ejecucion de la
obra.
Planos de taller
A. Estard a cargo y por cuenta del Concesionario , la confeccion de los planos
de construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones
necesarias, basandose en estas especificaciones.
B. Toda modificacion al disefio original, debera contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

Materiales

Maderas
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Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de linea
impregnada, sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averias, o de otros defectos. Cumpliran la Norma IRAM 9600.

Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del
corazon del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Terciados

Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, estas seran de pino, bien
estacionadas, “encoladas a seco” y de espesor 4 mm. Los enchapados de terminacién
seran de cedro para pintar.

Enchapados Melaminicos

Cuando asi se lo especifique en Planilla de Carpinterias, los enchapados melaminicos
seran marca Férmica, (o similar), Textura “B”, espesor: 0,8mm, color a definir.

Tapacantos
Seran de madera dura para pintar, de 2 x 2 ¥2".
Acero inoxidable

Calidad 304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminaciéon superficial del acero
inoxidable sera pulida mate, en grano 250 a 400 con pafio y 6xido de cromo, espesor
1,5mm.

4.12.5.2 Ejecucion
Construccion en taller

A. Todos los trabajos de ejecucion de las carpinterias de madera deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y de detalle
aprobados, la planilla de locales y estas especificaciones debiendo el
Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

B. Las tolerancias seran en las medidas lineales de cada elemento:

e 0,5mm en las escuadras por cada metro diagonal

e 0,5 mm en flechas de curvado de elementos hasta seis meses después
de colocados

e 0,5mm en larectitud de aristas y planos

Colocacion en obra
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Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo
de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfecta, a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de construccion y los
replanteos disefiados por el Concesionario .

La colocacion se har4d con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a los replanteos en obra, los que deberan ser verificados
por el Concesionario antes de la ejecucion de las carpinterias.

Con anterioridad al montaje de las puertas, se verificara las condiciones de
los locales y el grado de terminacién de otros trabajos que puedan afectar las
carpinterias (pisos y zocalos, revoques, revestimientos, pinturas).

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocaciéon de las cerraduras embutidas en las
ensambladuras. En estos lugares se deberan colocar refuerzos macizos de la
estructura.

Los herrajes sujetos a movimientos se colocaran de manera que giren o se
muevan sin tropiezos y con un juego minimo e indispensable.

Puertas placa

A

nm

r @

Las placas de carpintero — espesor 45 mm. - estaran formadas por bastidores
macizos de pino Parand y en su estructura interior por listones del mismo
material, formando una cuadricula de 3 2 x 3 ¥2” denominada nido de abeja,
con refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse las
cerraduras. Deberan ser colocados en forma que la disposicion de su fibra
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara en forma
conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el
encolado de las chapas.

Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de
terciado de 4 mm de espesor con enchapados de pino para pintar,
debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto.

Las mismas especificaciones se aplican para los enchapados melaminicos de
0,8 mm de espesor. En estos materiales el adhesivo de contacto serd marca
“Formica” (o similar), a base de solvente, (no al agua).

Los laminados deberan cumplir con las Normas NEMLD-3 A e ISO 4586 1-2.
En todo el perimetro de la placa se colocara tapacantos macizos
especificados encolados a presion.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las
hojas seran de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos
especiales que atraviesen las piezas unidas.

Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas. Los
encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.
Cuando se indiquen z6calos protectores en ambas caras, estos seran del
acero inoxidable especificado de 15 cm. de altura.

Inspecciones
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A. El Concesionario debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda carpinteria
colocada que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado, de acuerdo a las Normas citadas en el texto.

B. Los prototipos presentados y aprobados podran ser colocados en obra, como
ultimos de su tipo.

4.12.6 Herreriay protecciones
4.12.6.1 Generalidades

La seccién incluye suministro y ejecucion de todos los trabajos de herreria y
protecciones, indicados en estas especificaciones.

Barandas en Terrazas sobre piso Nivel + 4.74

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte
de materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de metal,. que aunque
no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o
terminacién, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar las protecciones de la presente obra. Las
mismas deberan cumplir con las normativas vigentes local.

Las protecciones exteriores localizadas en los sectores de transito de vehiculos en
general (particulares, taxis, remises, émnibus, etc) deberan cumplir las normativas
viales correspondientes.

4.12.6.2 Caracteristicas técnicas
Barandas exteriores en expansiones

A fin de cumplir con lo reglamentado en el cédigo de edificacion de la CABA se
instalaran barandas metalicas con las siguientes caracteristicas:

Con pasamanos en tubo metalico de 1.1/2"y tensores de dos (2) filas en tubo metélico
de 1" segun altura del antepecho existente, apoyada sobre parales en platina de acero
de 2"x3/16" y anclaje epoxico Hilti RD500.

Materiales: tubo metélico de 1", tubo metalico de 1.1/2”, platina acero de 2x3/16, bujes
y pernos de fijacion, soldadura y tornilleria requerida.

413 INSTALACIONES SANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS
4.13.1 Generalidades

La totalidad de los trabajos de instalacion sanitaria, gas y contra Incendios a realizarse
en la ETOR, deberan realizarse en un todo de acuerdo con este pliego y la
documentacion adjuntos. Se trata de un edificio de tres niveles con casi 400 metros de
extension lineal, integrados por medio de cinco nucleos verticales:

e Nivel +1.00
e Nivel +4.74
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e Nivel +8.48
e Nivel azotea

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de la Empresa
proveedora de agua Aysa, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la empresa
proveedora de gas Metrogas, de la dependencia de bomberos que correspondan, y de
la NFPA para la instalacion de rociadores autométicos, incluyendo las tramitaciones
y/o presentaciones necesarias para su aprobacion.

4.13.2 DESCRIPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS RUBROS
El presente pliego comprende los siguientes rubros:

Desagties cloacal

Desagues pluvial.

Distribucién de agua fria.

Generacion y distribuciéon de agua caliente.
Instalacion de artefactos y griferia.
Instalacion de gas.

Instalacion contra incendios.

4.13.3 Desagues cloacales
4.13.3.1 Generalidades

La instalacion cloacal es convencional con desagiies por gravedad. Las cafierias de
los desaglies secundarios originalmente son de plomo, y las cafierias de los desagies
primarios son de hierro fundido. La terminal cuenta con una red externa de desagies
cloacales, la cual colecta los desagties de cada nucleo y del nivel inferior.

La obra comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para recoger los
efluentes cloacales de los nuevos grupos sanitarios, cocinas y otros y su conduccion
por gravedad hasta la red cloacal existente en el mismo, distinguiéndose pero no
limitando las tareas que se enumeran:

A. Relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones existentes en
general.

B. Serealizaran las bocas de inspeccion, de registro, y de limpieza.

C. Ademas de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberan
realizar:

D. Las instalaciones indicadas en areas sin intervencion de arquitectura tanto
interior como exterior, que resultan necesarias para la vinculacion de las
instalaciones nuevas con las existentes.

E. Las caferias de alimentacion y bombeo de agua desde el punto de conexiéon

con las redes externas hasta las acometidas a los distintos tanques.

Colectores nuevos o intervencion en los existentes.

Bajadas de agua para alimentar los nuevos consumos.

Ventilaciones hasta su remate a 4 vientos tanto cloacales como de gas.

Iem
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I.  Reemplazo y/o reparacion de la totalidad de cafios de lluvia en los sectores a
intervenir y pisos superiores hasta su empalme con los embudos existentes
en azoteas.

J. El mantenimiento, limpieza y ajustes de instalaciones cloacales y pluviales
existentes tanto internas como externas para permitir las acometidas de
nuevas caferias.

K. Tratandose de un edificio en funcionamiento, se consideraran especialmente
las instalaciones compartidas con sectores que no estaran en obra, se debera
considerar como criterio general que las mismas deben permanecer en
servicio evitando cualquier interferencia con los otros usuarios; en caso de
requerirse cortes para la ejecucion de tareas, la Empresa debera notificarlo
con anticipacion para que cada servicio de la ETOR pueda realizar una
efectiva programacion, debera considerar que la ejecucion de esas tareas
podra ser requerida en dias feriados o en horarios nocturnos.

L. En todos los casos y para todos los rubros, se procedera a la limpieza y
desobstruccién de carierias, verificacion de funcionamiento de mecanismos
de bombeo, corte y distribucién de agua, eficiencia de ventilaciones; y toda
otra tarea de mantenimiento que resulte necesaria para que la nueva obra no
sea afectada negativamente por las instalaciones existentes al tiempo que los
eventuales terceros usuarios no tengan ningun tipo de dificultades con las
obras y su posterior habilitacion.

M. Todos los elementos, piezas, cAmaras, cafios, maquinas y cualquier otro tipo
de componente de la instalacion que por motivos derivados de los trabajos
contratados resultaren dafiados, serdn reemplazados por el Concesionario
sin costo adicional alguno. Del mismo modo, seran reparados dafios a
personas 0 cosas que aunque no siendo parte de la instalacion sean
afectados de algin modo por las tareas que se realizaran.

N. Los artefactos, equipos o cafierias que se vean afectados por las nuevas
obras seran ajustados, reposicionados o reconectados segun corresponda y
en tanto sean afectados por las mismas.

4.13.3.2 Especificaciones técnicas
Materiales
Cafierias de desagtie primario
Cafierias de hierro fundido centrifugado

A. Seran con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de pared para las
cafierias de 0.1500.100 y 0.060 m., con juntas ejecutadas con colada de
plomo vy filastica rubia, para descarga y ventilacion, cafieria principal y
ramales horizontales.

B. Los cafos o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto més
alto de la caferia. Después de terminado el calafateado, se recortaran las
rebabas.

C. Las cafierias y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN)
marca ANAVI o similar.
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Como alternativa se podran colocar caferias H.F espiga — espiga con junta
elastomérica tipo abrazadera de A.l. para cafio de 100 a 55 mm, con o’ring
de neopreno y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305.

Los remates de ventilacion de las columnas cloacales o pluviales seran
ejecutados en hierro fundido tanto en espacios accesibles como en los
inaccesibles.

Canierias de polipropileno

A

B.

C.

Las cafierias de descarga cloacal ser cafierias de polipropileno Seran del tipo
2.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando aro
de goma para su sellado. Marca Awaduct de industrias Plasticas Saladillo o
similar.

La unién de los cafios se efectuard, utilizando algun lubricante para su
conexion.

Los cambios de material se ejecutaran por medio de piezas de transicion.

153

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 153 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Cafierias de desague secundario

Las caferias de desagle secundario se construirdn en cafio de polipropileno marca
Awaduct de Industrias Plasticas Saladillo o similar.

Cafierias de drenaje de aire acondicionado

Las cafierias de drenaje de aire acondicionado se realizaran en cafio de polipropileno
union por termofusion o roscado marca H3 de Industria Plasticas Saladillo de
diametros de acuerdo a plano. Las uniones se realizardn con accesorios de la misma
marca unidos por termofusion.

La transicion a cafo de polipropileno marca Awaduct de Industrias Plasticas Saladillo o
similar se realizara 30cm sobre el NPT utilizando las piezas de transicion disefiadas
para tal fin por el fabricante.

Piletas de piso

Se utilizaran piezas del mismo material que las cafierias, Los marcos tapas Yy rejillas
de los locales sanitarios, cocinas y otros seran de bronce cromado espesor 5 mm
fijando las tapas y rejas con tornillos.

Bocas de acceso /Tapas de inspeccion

Las que van enterradas podran ser de 0.20 x 0.20, 0.30x0.30 y 0.40x0.40 de
mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm. de espesor, sobre banquina de hormigon
simple de 10 cm. de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de
cemento.

Las que van suspendida se utilizaran piezas del mismo material que las cafierias, Los
marcos tapas Yy rejillas de los locales sanitarios, cocinas y otros seran de bronce
cromado espesor 5 mm fijando las tapas y rejas con tornillos.

Céamaras de inspeccion

Se construiran en hormigén y/o mamposteria segin se indique , se instalaran marcos
y tapas segun especificaciones de la Direccion de Obra.

A. El interior tendréa revoque impermeable con terminacion de cemento puro
alisado "al cucharin” y llana metalica. En el fondo se construirdn los
cojinetes con hormigon simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las
gue seran bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminaran
con revoque como el ya descripto. La contratapa interior sera de
hormigdn, armada en dos direcciones, y con asas de hierro de 10mm de
didmetro. La tapa superior se especifica por separado.

B. En las camaras de inspeccion existentes que se reutilicen, se deberan
rehacer los cojinetes en funcion de las nuevas acometidas, se realizaran
nuevos los revoques hidréfugos, y se suministrardn nuevas tapas y
contratapas.

C. Las camaras existentes que no se reutilicen deberan cegarse.
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Interceptor de grasa

Se construirdn en hormigdén segun la disposicion indicada, se instalardn marcos y
tapas segun especificaciones de la Direccion de Obra, se realizaran los cojinetes
necesarios en cemento alisado.

Al Interceptor de grasa existente se le proporcionara una limpieza total para luego
impermeabilizar perfectamente sus laterales y piso con productos cementicios de
marca Sika o equivalente.

Se colocaran los marcos y tapas de inspeccién nuevas de hierro fundido marca La
Baskonia. La ventilacion seréa de polipropileno de 63.

Caferias para ventilaciones

Se construiran en cafio de Polipropileno Sanitario marca Awaduct de industrias
Plasticas Saladillo o similar.

Se deberan colocar los remates de ventilacion en los techos, teniendo cuidado en
efectuar las aislaciones correspondientes para evitar el deterioro o rotura de los cafios
expuestos.

4.13.3.3 Ejecucion
Grampas y fijaciones

Para cafierias plasticas, el tipo y la separacion entre soportes respetaran siempre las
indicaciones de los manuales de los respectivos fabricantes y las indicaciones
particulares.

A. Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.
B. Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de
expansion metalicas.

Aislacion acUstica

Todas las cafierias plasticas de desagle, primarias y secundarias suspendidas en
cielorrasos deberan aislarse para evitar cualquier transmision de ruidos, y ademas
evitar condensaciones especialmente en las de desague de aire acondicionado.

Se implementaran aislaciones acusticas apropiadas mediante envuelta helicoidal con
revestimientos fonoabsorbentes y ataduras de seguridad. Los materiales y métodos
propuestos se someteran a juicio y aprobacién por la Direccion de Obra.
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Excavaciones

La excavacion de las zanjas para la colocacion de cafierias, construccion de camaras,
bocas de registro etc. se realizardn de los anchos y profundidades necesarias para
alcanzar los niveles previstos.

A. El fondo de la excavacion se presentara con la pendiente establecida, de forma
tal que apoye la totalidad del cafio, generando una descarga para las cabezas,
de forma tal que estas no perturben la pendiente establecida.

B. Las excavaciones se mantendran secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se deberan evitar inundaciones de cualquier tipo. En el caso de observar
infiltraciones del subsuelo se deberan evitar mediante el empleo de un mortero
apropiado.

C. La instalacion de los cafios se efectuara respetando las reglas del arte,
conformando lineas rectas y de pendiente constante. Los mismos deberan ser
amurados cada 2 mts. Con mortero apropiado a los efectos de evitar el
desplazamiento en las tareas posteriores.

D. Las zanjas se cubrirdn con tierra fina, compactada en varias etapas, evitando el
hundimiento de las cafierias. Cuando ellas atraviesan jardines se las protegera,
en su parte superior con ladrillos comunes

E. Previo al tapado de las zanjas se efectuara una prueba de estanqueidad de las
caflerias durante 2 hs., y una prueba de tapon a los efectos de evitar rebabas.

4.13.4 Desagues pluviales
4.13.4.1 Generalidades

La estacion cuenta con una red externa de desagies pluviales, la cual colecta los
desagules de las playas de estacionamiento de auto, playas de maniobra de 6mnibus y
calles internas. Los techos del edificio de la estacién son en su mayoria de chapa con
diferentes aguas. Los desagiles de los mismos se realizan principalmente a través de
canaletas metalicas conectadas a cafios de lluvia de hierro fundido. Los mismos se
conectan a la red pluvial antes mencionada.
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Comprende la totalidad de la instalacion proyectada para la descarga de las aguas de
lluvia provenientes de los niveles superiores, de los balcones y superficies
impermeables, las que se recogeran por medio de embudos y canaletas, y
descargaran por caferias verticales, y horizontales a la red interna existente de
acuerdo a proyecto.

A
B.

oo

Se construirdn las camaras, bocas de acceso y bocas de limpieza.

La obra comprende el Relevamiento del estado y funcionamiento de las
instalaciones pluviales en general.

Se realizarén las bocas de inspeccion, de registro, y de limpieza previstas.
Ademas de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberan
realizar las tareas que en las areas sin intervencion de arquitectura tanto
interior como exterior, resulten necesarias para la vinculacion de las
instalaciones nuevas con las existentes.

Reemplazo y/o reparacién de la totalidad de cafios de lluvia en los sectores a
intervenir y pisos superiores hasta su empalme con los embudos existentes
en azoteas.

El mantenimiento, limpieza y ajustes de instalaciones pluviales existentes
tanto internas como externas para permitir las acometidas de nuevas
cafierias.

Tratandose de un edificio en funcionamiento, se consideraran especialmente
las instalaciones compartidas con sectores que no estaran en obra, se debera
considerar como criterio general que las mismas deben permanecer en
servicio evitando cualquier interferencia con los otros usuarios; en caso de
requerirse cortes para la ejecucion de tareas, la Empresa debera notificarlo
con anticipacién para que cada servicio de la ETOR pueda realizar una
efectiva programacion, deberd considerar que la ejecucién de esas tareas
podr& ser requerida en dias feriados o en horarios nocturnos.

En todos los casos y para todos los rubros, se procederd a la limpieza y
desobstruccion de cafierias, verificacion de funcionamiento de mecanismos
de bombeo; y toda otra tarea de mantenimiento que resulte necesaria para
gue la nueva obra no sea afectada negativamente por las instalaciones
existentes al tiempo que los eventuales terceros usuarios no tengan ningun
tipo de dificultades con las obras y su posterior habilitacion.

Todos los elementos, piezas, caAmaras, cafios, maquinas y cualquier otro tipo
de componente de la instalacion que por motivos derivados de los trabajos
contratados resultaren dafados, seran reemplazados por el Concesionario
sin costo adicional alguno. Del mismo modo, seran reparados dafos a
personas 0 cosas que aunque no siendo parte de la instalacion sean
afectados de algun modo por las tareas que se realizaren.

Los artefactos, equipos o cafierias que se vean afectados por las nuevas
obras seran ajustados, reposicionados o reconectados segun corresponda y
en tanto sean afectados por las mismas.

4.13.4.2 Especificaciones técnicas
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Materiales
Cafierias de desagtie
Cafierias de hierro fundido centrifugado

A. Seran segun indique la inspeccion de obra con uniones a espiga y enchufe de
4mm de espesor de pared para las cafierias de 0.1500.100 y 0.060 m. , con
juntas ejecutadas con colada de plomo vy filastica rubia, para cafierias de
descarga y ventilacion, cafieria principal y ramales horizontales.

B. Los cafos o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto més
alto de la caferia. Después de terminado el calafateado, se recortaran las
rebabas.

C. Las caferias y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN)
marca ANAVI o similar.

D. Como alternativa se podran colocar cafierias H.F espiga — espiga con junta
elastomérica tipo abrazadera de A.l. para cafio de 100 a 55 mm, con o’ring
de neopreno y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305.

E. Los remates de ventilacion de las columnas cloacales o pluviales seran
ejecutados en hierro fundido tanto en espacios accesibles como en los
inaccesibles.

Cafierias de Polipropileno

A. Las cafierias de pluviales seran cafierias de Polipropileno Sanitario, con
uniones a espiga y enchufe utilizando aro de goma para su sellado. Marca
Awaduct de industrias Plasticas Saladillo o similar.

B. La union de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su
conexion.

C. Los cambios de material se ejecutaran por medio de piezas de transicion.

Bocas de desague

Se construiran de mamposteria u hormigén, sobre base de hormigén pobre de
0.15m.de espesor. Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica.
El interior tendra revoque impermeable con terminacion de cemento puro alisado "al
cucharin” y llana metalica. Llevaran tapas y marcos de acuerdo a los criterios de la
Inspeccién de Obra.

En las bocas existentes que se reutilicen, se deberan realizaran nuevos los revoques
hidréfugos.

4.13.4.3 Ejecucion
Grampas de Fijacion
Para cafierias plasticas, el tipo y la separacion entre soportes respetaran siempre las
indicaciones de los manuales de los respectivos fabricantes y las indicaciones

particulares.
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Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.
Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de
expansion metalicas.

Excavaciones

A

La excavacién de las zanjas para la colocacion de cafierias, construccion de
camaras, bocas de registro etc. se realizaran de los anchos y profundidades
necesarias para alcanzar los niveles previstos.

El fondo de la excavacién se presentard con la pendiente establecida, de
forma tal que apoye la totalidad del cafio, generando una descarga para las
cabezas, de forma tal que estas no perturben la pendiente establecida.

Las excavaciones se mantendran secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se deberan evitar inundaciones de cualquier tipo. En el caso de observar
infiltraciones del subsuelo se deberan evitar mediante el empleo de un
mortero apropiado.

La instalacion de los cafios se efectuara respetando las reglas del arte,
conformando lineas rectas y de pendiente constante. Los mismos deberan ser
amurados cada 2 mts. Con mortero apropiado a los efectos de evitar el
desplazamiento en las tareas posteriores.

Las zanjas se cubriran con tierra fina, compactada en varias etapas, evitando
el hundimiento de las cafierias. Cuando ellas atraviesen jardines se las
protegera, en su parte superior con ladrillos comunes.

Previo al tapado de las zanjas se efectuara una prueba de estanqueidad de
las cafierias durante 2 hs., y una prueba de tapén a los efectos de evitar
rebabas.

4.13.5 Distribucion de agua fria

4.13.5.1 Generalidades

El sistema de distribucion de agua fria cuenta con una torre tanque, las que se
alimenta desde un tanque de bombeo. A partir de la torre tanque, se alimentan todos
los consumos de agua del edificio por medio de una Unica bajada de agua y
aprovechando la altura de la torre para garantizar la presién necesaria.

Volumen del Tanque Reserva (Existente):  150m3
Volumen del Tanque Bombeo 1(Existente): 102m3
Volumen del Tanque Bombeo 2(Existente):  99m3
Volumen de Reserva Total (Existente): 351m3

La Obra Comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua
sanitaria para los distintos usos de la ETOR.

Son vélidas en general todas las consideraciones indicadas para el rubro cloaca-
pluvial, con las siguientes particularidades:

A

Se deberan limpiar los tanques de reserva elevados y de bombeo,
desinfectarlos, hacer el mantenimiento de las llaves de paso existentes
involucradas, pintado de colectores y reparaciones de pérdidas, y toda tarea
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emergente relacionada con la interconexion de sistemas nuevos con los
existentes.

B. En caso de duda acerca de la potabilidad del agua se arbitrara los medios
para garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo
realizar, por cuenta y cargo del Concesionario , los analisis de calidad y
potabilidad del agua, tanto fisicoquimicos como bacteriolégicos, entregando el
resultado de los mismos a la Direccion de Obra.

C. Una vez adjudicados los trabajos, el Concesionario realizara todos los cateos
e investigaciones in situ que resulten necesarios para identificar cada uno de
los elementos de las instalaciones existentes que sean involucrados en las
nuevas obras.

D. Atento a la naturaleza de las tareas de demolicién, a partir del primer dia de
iniciadas las obras debera disponerse en obra personal idéneo para
solucionar inconvenientes producidos por eventual rotura de instalaciones en
servicio.

E. Seran demolidas las instalaciones fuera de uso, y mantenidas las que estan
en actividad, considerando que deberan ejecutarse los desvios que resulten
necesarios en caso de aparecer interferencias con instalaciones actuales y
cualquier elemento de las nuevas obras.

4.13.5.2 Especificaciones técnicas
Cafierias

La totalidad de las cafierias de distribucién de agua se realizaran en cafio de
polipropileno unién por termofusion marca H3 de Industria Plasticas Saladillo de
diametros de acuerdo a plano. Las uniones se realizaran con accesorios de la misma
marca unidos por termofusion.

A. En el caso de cafierias a la vista, estas llevaran un trazado rectilineo y prolijo,
aplicando todas las reglas de las buenas artes para que después de pintadas
combinen perfectamente con la arquitectura del local.

B. Las cafierias de los colectores realizaran en cafio de Acero Inoxidable.

C. Hasta 60 mm se utilizar4 cafieria de acero inoxidable AISI 304 18/8 con
accesorios a presion y junta de goma ajustados con pistén y bomba
hidraulica. Para cafierias de diametro 76 mm y mayores, se empleara cafio de
acero inoxidable de calidad AISI 316, con espesor de pared de 3 mm hasta
100 y 4 mm para 150, con piezas de la misma calidad soldadas a tope de
acuerdo a las especificaciones del fabricante con electrodo continuo de
tungsteno en atmaosfera de argdn (Soldadura TIG) y/o por medio de bridas.
Para la vinculacién del acero inoxidable con otros materiales, se emplearan
las piezas de transicion necesarias, y elementos de desarme como uniones
dobles o bridas.

D. Atento a que los didmetros comerciales y sus correspondientes
denominaciones difieren de los rangos standard, se cuidara que los didmetros
reales de las cafierias instaladas sean iguales o mayores a los indicados por
la Inspeccién de Obra.
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Llaves de paso

A. Las llaves de paso para colectores de tanques, circuitos de bombas etc.,
seran del tipo esféricas, cuerpo de bronce, y esfera de acero inoxidable, de
paso total, marca Worcester, o similar.

B. Las llaves de paso de conexiones seran del tipo reglamentario y se ubicaran
en nichos construidos a tales efectos, en mamposteria con puertas metalicas
y cerradura a manchén.

C. Las llaves de paso de los locales sanitarios, seran de marca H3.

D. Las canillas de servicio seran FV.

Aislaciones

Las caferias de agua fria que queden a la vista o suspendidas con riesgo de
condensacion, llevaran aislacion Armaflex de Armstrong 6 K-FLEX de 10 mm de
espesor. Se debera prestar especial atencion durante el montaje para que las uniones
entre tramos queden perfectamente solapadas a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de aislacion de 1m de longitud se
sujetara por medio de zunchos metdlicos para evitar el despegado de secciones.

En general se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso
colectores y bombeos.

Equipo de bombeo —Agua potable —

Se colocaran 2 bombas centrifugas horizontales (marca Wilo, Grundfos o similar), con
cuerpo en fundicién gris con sus patas de fijacion, montado sobre eje del motor
prolongado, sellado mecanico standard de Grafito/ceramica, apto para bombear agua
hasta 80° C. Bocas de aspiracion e impulsion bridadas. Motor eléctrico trifasico 3x380
v IP 44 con aislaciones clase B para las siguientes condiciones de servicio:

e Caudal: 70 m¥h, c/u.
e Altura manométrica: 35 m.c.a.
e Motor corriente trifasica.

Tablero eléctrico

Un tablero eléctrico de comando tripolar, para las bombas antes mencionadas, con
arranque directo, con un contactor trifasico por bomba, proteccién contra cortocircuitos
por fusibles, proteccion contra sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves
(arranque parada) sefales luminosas, llave selectora de 3 posiciones (manual — 0 —
automatico) automatismo por flotantes eléctricos, comando en 24 V, funcionamiento
alternativo y no simultaneo, todo en gabinete metélico IP 54.
El conjunto se complementara con las valvulas esféricas a la entrada y salida ademas
de las valvulas de retencion verticales de bronce y juntas elasticas tipo balon bridadas
o roscadas correspondientes.
El célculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el contratista de acuerdo al
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el
correcto funcionamiento del sistema.
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4.13.5.3 Ejecucion
Canaletas

Seré responsabilidad del Concesionario todos los trabajos inherentes a la instalacion
de las cafierias, incluyendo sus canaletas, siendo al mismo tiempo, responsable de la
totalidad de los dafios que ocasionara la mala calidad de la mano de obra empleada
para tal fin.

Fijaciones

La totalidad de las cafierias debera quedar totalmente fijada por medio de grampas de
perfilaria metalica galvanizada o zincada, tomada a la mamposteria por medio de
brocas, o a la estructura metdlica por medio de soldadura eléctrica, de acuerdo a
directivas dadas en ese momento por la D de O.

Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.

Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion
metalicas.

Excavaciones
La excavacion de las zanjas para la colocacion de cafierias, construccion de camaras,

bocas de registro etc. se realizardn de los anchos y profundidades necesarias para
alcanzar los niveles previstos.

162

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 162 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

A. El fondo de la excavacion se presentard con la pendiente establecida, de
forma tal que apoye la totalidad del cafio, generando una descarga para las
cabezas, de forma tal que estas no perturben la pendiente establecida.

B. Las excavaciones se mantendran secas durante la ejecucién de los trabajos.
Se deberan evitar inundaciones de cualquier tipo. En el caso de observar
infiltraciones del subsuelo se deberan evitar mediante el empleo de un
mortero apropiado.

C. La instalacion de los cafos se efectuara respetando las reglas del arte,
conformando lineas rectas y de pendiente constante. Los mismos deberan ser
amurados cada 2 mts. Con mortero apropiado a los efectos de evitar el
desplazamiento en las tareas posteriores.

D. Las zanjas se cubriran con tierra fina, compactada en varias etapas, evitando
el hundimiento de las cafierias. Cuando ellas atraviesen jardines se las
protegera, en su parte superior con ladrillos comunes.

E. Previo al tapado de las zanjas se efectuara una prueba de estanqueidad de
las cafierias durante 2 hs., y una prueba de tap6n a los efectos de evitar
rebabas.

Pruebas Hidraulicas

Se sometera las cafierias a una prueba hidraulica de 24 hs. a una presion mayor a la
presion de trabajo.

Limpieza de tanques existentes
Debera incorporarse la limpieza del tanque de reserva.

A. Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma
continua.

B. Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una
solucién de cloro 100 al 20%. Dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar
profundamente con hidrolavadora, hasta asegurar una baja concentracion de
cloro en el tanque.

C. Recolocacion de tapas con mastic o masilla y verificacion de estanqueidad.

4.13.6 Generacién y distribucion de agua caliente

4.13.6.1 Generalidades

La Obra comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua
caliente para los distintos usos de la ETOR. Se proyectaron termotanques individuales
para los distintos sectores. En cada puente hay un sector de vestuarios y office que se
cuenta con dos termotanques el segundo termotanque en forma de back-up de las
capacidades indicadas en el pliego. Las cafierias de distribucion se ubican en forma
conjunta con las de agua fria. El sistema de agua caliente tiene recirculacién por lo
tanto cada sistema se completa con una bomba de recirculacion y bypass. Las
cafierias de distribucion tendran en el tramo horizontal una lira de longitud suficiente
para absorber las dilataciones y deformaciones sin forzar el material en el inicio del
empotramiento. Todas las caferias de agua caliente a la vista, en cielorrasos o
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embutidas llevaran aislaciones. Las caferias embutidas, se cubrirdn totalmente con
mortero de cemento, cumpliéndose las especificaciones del fabricante.

4.13.6.2 Especificaciones técnicas

Caferias

La totalidad de las caferias de distribucion de agua se realizaran en cafo de
polipropileno para agua caliente union por termofusion marca H3 de Industria Plasticas
Saladillo de diametros de acuerdo a plano. Las uniones se realizardn con accesorios
de la misma marca unidos por termofusion.

A. En el caso de cafierias a la vista, estas llevaran un trazado rectilineo y prolijo
aplicando todas las reglas de las buenas artes para que después de pintadas
combinen perfectamente con la arquitectura del local.-

B. Las cafierias de los colectores se realizaran en cafio de acero inoxidable.

C. Hasta 60 mm se utilizar4 cafieria de acero inoxidable AISI 304 18/8 con
accesorios a presion y junta de goma ajustados con piston y bomba
hidraulica. Para cafierias de diametro 76 mm y mayores, se empleara cafio de
acero inoxidable de calidad AISI 316, con espesor de pared de 3 mm hasta
100 y 4 mm para 150, con piezas de la misma calidad soldadas a tope de
acuerdo a las especificaciones del fabricante con electrodo continuo de
tungsteno en atmasfera de argén (Soldadura TIG) y/o por medio de bridas.
Para la vinculacion del acero inoxidable con otros materiales, se emplearan
las piezas de transicion necesarias, y elementos de desarme como uniones
dobles o bridas.

D. Atento a que los didmetros comerciales y sus correspondientes
denominaciones difieren de los rangos standard, se cuidaréa que los diametros
reales de las cafierias instaladas sean iguales o mayores a los indicados por
la Inspeccion de Obra.

Llaves de paso

e Las llaves de paso para colectores de tanques, circuitos de bombas etc, seran
del tipo esféricas, cuerpo de bronce, y esfera de acero inoxidable, de paso
total, marca Worcester, o similar.

e Las llaves de paso de conexiones seran del tipo reglamentario y se ubicaran
en nichos construidos a tales efectos, en mamposteria con puertas metdlicas
y cerradura a manchén.

e Las llaves de paso de los locales sanitarios, seran de marca H3.

e Las canillas de servicio seran FV.

Dilatadores

Se utilizaran dilatadores tipo fuelle de acero inoxidable con conexiones roscadas. Se
instalardn de acuerdo a célculo de esfuerzos mecanicos y diferencial de temperatura
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gue corresponda en cada caso. La presion de disefio sera igual o mayor que la de las
cafierias a que se conecten.

Las cafieria de agua caliente embutidas tendran cobertura plastica Coverthor de
Saladillo o Doble Envuelta De Carton Canaleta del tipo para embalajes, con ataduras
de alambre galvanizado o precintos de PVC cada 0.30m.

Aislaciones

Las caferias de agua fria que queden a la vista o suspendidas con riesgo de
condensacion, llevaran aislacion Armaflex de Armstrong 6 K-FLEX de 10 mm de
espesor. Se debera prestar especial atencion durante el montaje para que las uniones
entre tramos queden perfectamente solapadas a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de aislaciéon de 1m de longitud se
sujetara por medio de zunchos metdlicos para evitar el despegado de secciones.

En general se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso
colectores y bombeos.

Termotanques eléctricos

Se instalaran termotanques eléctricos de capacidad segun se indique en plano, de
construccion vertical, para un salto térmico de 45° C. Se debera prever como parte del
equipo la alimentacion eléctrica para el conexionado de los mismos.

A. La ubicacion de los termotanques dentro de los locales es tentativa y se
ajustara en coordinacién con el resto de las instalaciones, sin costo adicional
alguno.

B. 1 (una) bomba de recirculacion y by pass, construidas en aleacién especial de
acero con cierres estancos aptos para trabajos con agua caliente y de disefio
especial para recirculacion. EI motor se accionara por intermedio de un
termostato (Acuastato) en la cafieria de retorno previo ingreso a los
termotanques. Este equipo incluye asimismo valvulas bridas y accesorios
para el montaje y fijacion. La bomba se complementara con valvulas de
cierre, valvula de retencion y junta elastica de acero inoxidable bridada. El
tablero respectivo.

C. Los mencionados termotanques seran de primera marca Yy reconocida
calidad, de camara de combustiébn sumergida, con proteccion interna de
pintura de alta temperatura'y anodo de magnesio.

D. El termo tendr4d que estar preparado para trabajar con una presién maxima
de 3 Kg/lcm2 y probados hidraulicamente a no menos del doble de la presion
de trabajo. Sera aislado convenientemente con lana de vidrio y una cubierta
exterior de proteccién de aluminio de 1mm de espesor.

4.13.6.3 Artefactos , broncerias y accesorios

4.13.6.3.1 Generalidades

Los artefactos y broncerias responderan a las caracteristicas que se detallan a
continuacién, para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la
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correcta terminacion, siendo las conexiones de agua y cafos de descarga o sifones de
bronce cromado rigido, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.

Salvo indicacion expresa, todos los artefactos de loza seran de porcelana vitrificada
color blanco, de primera calidad, sin distorsiones ni imperfecciones. Las broncerias de
bronce fundido, cromado de primera calidad, marca tipo cromo Y, 0 especiales
indicadas. Deberan considerarse para este capitulo todas las indicaciones y detalles
gue contienen el pliego y planillas de bafios de la documentacion de obra civil.

La totalidad de los artefactos de bafio, mesadas y griferia, seran provistos por el
Comitente.

El Concesionario debera realizar la totalidad de las instalaciones aplicando las
mejores reglas del buen arte, quedando a criterio de la D de O, la aprobacion final de
estas tareas.

Seran por cuenta del Concesionario la provisiéon y colocacion de todos los accesorios
para cumplimentar este item (ejemplo, flexibles, conexiones cromadas, rejillas de
acero inoxidable).

4.13.6.3.2 Especificaciones técnicas
Inodoros

Serén sifonicos, de loza blanca vitrificada, de primera calidad, con bridas de bronce,
tornillos de fijaciébn de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexion y roseta de
bronce cromado. Asiento y tapa plastica color blanco reforzado de la misma marca que
el artefacto.

Con limpieza por deposito embutido con tecla de doble descarga. Con descarga
central, es decir con el centro del botén en coincidencia con el eje del artefacto. El
mecanismo interno sera de bronce; no se aceptaran mecanismos plasticos. El cubre
tapa de acceso al mecanismo embutido serd de tipo especial, de chapa de acero
inoxidable de Imm de espesor, de 0.15 x 0.40m tomada a la mamposteria con cuatro
bulones con cabeza redonda y ranura hexagonal embutida accionables solo con llaves
especiales; y brocas con rosca.

Bachas

Seran de acero inoxidable 18/8-304, ovaladas de 24 x 33 x 13 Cm y colocadas por
terceros en mesadas. Se instalar4 desaglie a sopapa de bronce cromo, con tapén y
cadena; conexiones de bronce cromado rigido y rosetas. Bronceria de mesada de dos
llaves y pico mezclador alto.

Como opciodn se cotizaran broncerias externas conformadas por dos llaves de paso
esféricas y mezclador con piezas y cafio de bronce a enchufe de 13 y 9 mm de
didmetro de acuerdo a detalle.

Mingitorios

Se instalaran mingitorios de loza blanca vitrificada de primera calidad con limpieza por
medio de valvulas de corte automatico anti vandalicas.

Receptaculos
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Seran enlozados color blanco o ejecutados en mamposteria in situ, por terceros. La
bronceria se especifica a continuacion.

Bronceria para duchas

Las duchas de locales de personal seran de dos llaves y flor mévil, sin transferencia,
linea standard.

Lavatorios

Los lavatorios seran de loza blanca vitrificada de primera calidad de un agujero con
bronceria de mesada para agua fria solamente con corte automatico, con soportes
para colgar tipo ménsula reforzada. Seran con desague a sopapa, de bronce cromado,
con tapon y cadenita.

Bidets

Seran de loza blanca vitrificada de primera calidad con desagiie a sopapa de bronce
cromo, con tapon y cadena. Bronceria de dos llaves y transferencia.

Piletas de offices

Seran de acero inoxidable 18/8 304 antimagnético, pulido mate doble de una o dos
bachas, con desague por sifon de goma, con sopapa; la bronceria serd de mesada de
dos llaves y pico mezclador alto reforzado.

Inodoros con depésitos de embutir

Se reemplazaran los inodoros a mochila por inodoros con depésito de embutir con
tecla de doble descarga.
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Griferia para lavatorios en bafios publicos

Los locales sanitarios publicos solo tendran alimentacion de agua fria y su griferia sera
del tipo pressmatic.

0361 / 0361.01 Pressmatic
Canilla automética para lavatorio
Canilla automatica de lujo para lavatorio
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Griferia para mingitorios en bafios publicos

Se utilizaran valvulas anti vandalicas

0344 Pressmatic

Vélvulz automatica antivandalica para mingitorio
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4.13.7 Instalacién contraincendios

4.13.7.1 Generalidades

El sistema de extincion de incendios por agua, se compone de una reserva exclusiva
ubicada en la Torre Tanque. Este tanque se alimenta a partir de 3 perforaciones
semisurgentes. Cuenta con un equipo presurizador compuesto por 2 bombas
principales y una bomba de sobrepresion. A partir de este equipo de presurizacion se
alimentan todos los hidrantes, tanto interiores como exteriores a través de una cafieria
principal. Se completa la instalacion con extintores manuales y baldes de arena.

A. Se verificara el relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones
en general.

B. En los gabinetes existentes exteriores en general faltan mangas y lanzas. En
los gabinetes existentes interiores se observan mangueras mal enrolladas o
desenroscadas, ausencias de lanzas, frentes de gabinetes de diferentes
materiales. Se deberan realizar todas las tareas necesarias para garantizar el
buen funcionamiento de la instalaciébn y proteccibn de las personas,
cumpliendo con las normativas vigentes.

Ademas de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberan realizar :

A. Las instalaciones indicadas en areas sin intervencion de arquitectura tanto
interior como exterior, que resultan necesarias para la vinculacion de las
instalaciones nuevas con las existentes.

B. Colectores nuevos o intervencion en los existentes segun se indique.

C. Bajadas de agua para alimentar la nueva instalacion de rociadores
automaticos.

D. Reemplazo y/o reparacion de la totalidad de cafierias en los sectores a
intervenir.

Tratdndose de un edificio en funcionamiento, se considerardn especialmente las
instalaciones compartidas con sectores que no estaran en obra, se debera considerar
como criterio general que las mismas deben permanecer en servicio evitando
cualquier interferencia con los otros usuarios; en caso de requerirse cortes para la
ejecucion de tareas, la Empresa debera notificarlo con anticipacion para que cada
servicio de la ETOR pueda realizar una efectiva programacion, debera considerar que
la ejecucion de esas tareas podra ser requerida en dias feriados o en horarios
nocturnos.

Todos los elementos, piezas, camaras, cafios, maquinas y cualquier otro tipo de
componente de la instalacion que por motivos derivados de los trabajos contratados
resultaren dafiados, seran reemplazados por el Concesionario sin costo adicional
alguno. Del mismo modo, seran reparados dafios a personas o0 cosas que aunque no
siendo parte de la instalacion sean afectados de algin modo por las tareas que se
realizaren.

A. Los artefactos, equipos o carferias que se vean afectados por las nuevas
obras seran ajustados, reposicionados o reconectados segun corresponda y
en tanto sean afectados por las mismas.

170

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 170 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

El sistema contara con un equipo de presurizacion nuevo compuesto por una
electrobomba principal, una de reserva y una bomba jockey de sobrepresion.
Los mismos tomaran agua de una cisterna existente, para incendio
exclusivamente, de aproximadamente 150.000 litros de capacidad, y la
impulsaran a la red alimentando al sistema de Incendio.

Dadas las caracteristicas de las bocas de incendio existentes y la necesidad
de reubicarlas y/o agregar en funcion de la nueva arquitectura, las mismas
seran nuevas.La cafieria existente proveniente del tanque de reserva sera
reutilizada para lo cual se debera prever la pintura de la totalidad de la misma.
El abastecimiento de agua se mantendra desde el actual tanque. Se debera
adecuar el sistema de bombeo a la nueva instalacion de rociadores
automaticos.

La instalacién de Rociadores tendra una alimentacion independiente desde el
equipo de presurizacion nuevo.

El sistema de proteccién se complementa con las bocas de impulsion y
extintores manuales cuya cantidad surge de la superficie de cada nivel. Se
agregaran bocas de impulsién segun se indica en plano para la instalacion de
rociadores automaticos.

4.13.7.2 Especificaciones técnicas

Canerias

La totalidad de los cafios a emplear tanto para la instalacion de hidrantes en diametros
de 0,050 mts. o mayores seran de hierro negro para soldar ASTM A53 Schedule 40,
sin costura. Los tramos que se encuentren amurados seran pintados con dos manos
de pintura antioxido y recubiertos por 2 manos de pintura asfaltica y fieltro saturado n°

12.

A

Para didmetros menores se utilizara cafio de hierro negro para roscar ASTM
A-53 Schedule 40 con accesorios de acero de la misma calidad.

En ambos casos podra utilizarse cafio Iram 2351 previa aprobacion de la
Direccion de Obra en cuanto al espesor.

En todo el tendido de cafierias que se encuentren a la vista, se aplicaran las
mejores reglas del buen arte, a los efectos que su trazado armonice con la
arquitectura interior del local. Se debera presentar a la Direccion de Obra , los
planos de taller con suficiente antelacion para ser aprobados.

Las cafierias enterradas seran revestidas con dos manos de pintura antioxido
y envueltas con cinta de polyguard.

Los cafios se instalaran a la vista en todos los niveles. Cuando la cafieria
atraviese una pared, lo har4 a través de una camisa de chapa de hierro, de
2mm de espesor minimo. Se evitara dafiar o marcar la tuberia por el uso de
herramientas indebidas o en mal estado de conservaciéon. El montaje de la
cafieria se realizara de forma tal que permita un rdpido mantenimiento y
reparacion.

Vélvulas de retencién

Hasta 0,050m de diametro totalmente de bronce con uniones roscadas.
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De 0,064m de diametro y mayores con cuerpo de acero y asientos de bronce, con
uniones bridadas ASA 175.

Vélvulas esféricas

Hasta 0,050m de diametro seran con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y
asientos de teflébn marca "Worcester".

De 0,064m de didmetro y mayores con cuerpo de acero, esfera de acero inoxidable y
asientos de teflon con uniones bridadas ASA 175 marca "Worcester".

Vélvulas mariposa

Seran con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y mariposa de acero
inoxidable, bridadas ASA 150.

Bocas de incendio
Serén aprobadas por, Bomberos y el GCBA.
Contaran con:

A. Llave de incendio de 45 mm de diametro interior, descarga a 45 grados. Se
ubicaran a 1,20 mts.- de altura.

B. Manguera sintética de fibra poliéster 100 x 100, longitud 20 mts.
Revestimiento interior de caucho sintético. Presion de trabajo 25 Kg. /cm?2 -
Presion de rotura 50 kgr/cm2, con uniones de bronce ajustadas a mandril,
para diametros de 45 mm.

C. Lanzas de expulsion con boquilla de 15 mm de didmetro interior con descarga
chorro-niebla.

D. Llave fija especial para conexion de manguera.

E. Gabinete metalico de 0,40 x 0,60 x 0,18 con frente de vidrio y cerradura
manchon. Material a definir por la Inspeccion de Obra.

Bocas de impulsion

Se instalaran bocas de impulsion dobles de 0,064 mts de didmetro con caferias de
0,064 con sus correspondientes valvulas de retencion.

A. Dichas bocas se ubicaran en nichos de mamposteria con puertas metélicas
de por lo menos 0,40 x 0,60 mts.- con una leyenda con letras de 5cm con la
palabra “Bomberos-; o mediante otra disposicion de acuerdo a directivas de la
Direccion de Obra.

B. Seran de bronce fundido de pared o de vereda, con salida a 45° con tuerca
giratoria rosca incendio de 2 %2".
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Rociadores automaticos

Se incluiran rociadores autométicos de techo — tipo pendent o tipo upright segun
corresponda.

Los mismos seran de bronce, con bulbo de vidrio, aprobados para sistemas himedos,
orificios de 12 mm, para 68° C, sus cabezales se encontraran dispuestos segun las
Normas NFPA n° 13.

La distribucion de los rociadores se ajustara al plano salvo eventuales modificaciones
a determinar por la Inspeccién de Obra.

Deberan cumplir con las condiciones de disefio generales, debiendo tener el sello de
listado de la UL y FM. Seran de pie o pendientes segun corresponda.

A

B.

Cuando los rociadores se ubiguen en sectores con cielorraso estos tendran
las rosetas decorativas correspondientes.

En los sectores donde los rociadores queden expuestos a golpes y donde la
Direccion de Obra asi lo requiera, se colocardn las protecciones
correspondientes.

Las caracteristicas técnicas de los mismos seran las siguientes:

Rociador de pie "UP-RIGHT" standard, con fusible vidrio, rango de
temperatura 68° C, orificio 1/2", conexion 1/2" NPT, con cuerpo de bronce,
marca Victaulic, modelo V-27 K=5.6 o similar.

Rociador pendiente "PENDENT", con fusible vidrio, rango de temperatura 68°,
orificio 1/2", conexién 1/2" NPT, con cuerpo de bronce, marca Victaulic,
modelo V-27 K=5.6 o similar. Deberan ir instalados dentro de una roseta
marca Victaulic, auto regulable.
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Estacion de control y alarma

Cumpliran con el esquema de la figura A-4-15.2. (b) de la Norma NFPA N°13
apéndice.
Poseeran sello NFPA vy sello UL y se compondran de las siguientes partes:

A. Una valvula mariposa con Tamper Swich.

Un detector de flujo con dispositivo de retardo neumético.

Un mandmetro de lectura cuadrante 10 cm., con valvula aguja.

Una vélvula esférica con visor de 1”.

Una valvula esférica de regulacion (posicion ensayo o drenaje de 17).
Cafieria de drenaje de 2".

nmoow

Extintores
Se ubicaran segun directivas de lal de O auna altura de 1,20 a 1,50 mts.

A. Los extintores seran del tipo triclase (A B C) de 5 Kg- del tipo polvo quimico
seco segun normas IRAM 3503 y 3525.

Los extintores seran del CO2 (B C) de 5 Kg.- ubicados en salas de maquinas
y sector de tableros eléctricos, segin normas IRAM 3503 y 3525.

Deberan contar con sello IRAM, y valvulas con sello UL.

Se instalar4 1 matafuego cada 200 m2, de acuerdo a plano.

Los gabinetes para albergar a los matafuegos seran definidos por la Direccion
de Obra.

En la terraza se podré instalar extintores de las mismas caracteristicas pero
sin gabinete.

moo @

n

Bombas principales

Bombas centrifugas horizontales (marca Wilo, Grundfos o similar), cantidad: 2 (dos)
.Ejecucion normalizada “Back-Pull-Out”, que permite el desarme por atrds, sin
desacoplar la bomba de la cafieria, con cuerpo, caballete e impulsor en fundicion gris,
eje en acero inoxidable, sello mecanico Carbono/Carburo de SI/EPDM, acoplada
mediante manchon semielastico, a motor eléctrico normalizado segun
I.LE.C./D.L.N./VDE 0530, 3 x 400 V.- 50 Hz., aislacion Clase F, proteccién IP 55, con
cubre manchén y, base de fundicion gris, (bomba + motor), para las siguientes
condiciones de servicio:

° Caudal: 110 m®h, c/u.
° Altura manométrica: 69m.c.a
Bomba Jockey

Bomba Centrifuga Vertical “ONLINE”, Multietapa, (marca Wilo, Grundfos o similar),
cantidad 1 (una). ejecutada con impulsores, difusores y carcasa en acero inoxidable
AIS| 304, eje en acero inoxidable AISI 316L, base y linterna de bomba en fundicién
FGL 250, acople en aluminio, con sello mecanico normalizado Carburo de Si/Carbono,
motor eléctrico de 3x380V. , 50Hz., aislacion Clase F, protecciéon minima IP 54. , para
las siguientes condiciones de servicio:
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e Caudal: 6 m3/h
e Altura Manométrica: 79m.c.a.

Tanque

Tanque para hidroneumético, a vejiga de EPDM o Butyl, de 100 litros de capacidad,
cantidad 1 (uno), para una presion de servicio de 10 bar y una presion de prueba de
14 bar.

Las bombas estaran instaladas en la sala de bombas contigua a la cisterna, debiendo
incluir el Sistema todas las bombas, cafierias, valvulas, medidor de caudal volumétrico
y filtros desde la cisterna hasta el colector principal, estaciones reguladoras, centrales
de alarma, etc.

4.13.7.3 Ejecucion
Grampas de fijacion

Al ser casi la totalidad de la cafieria de la instalacion contra incendios a la vista, se
deberd& tener especial cuidado en el tendido de la misma, debiendo ser muy prolijo, y
aplicando las mejores reglas del buen arte.

La | de O objetara todo tramo de caferia que desentone con la arquitectura del
edificio.

La totalidad de las grampas para fijaciones ser construidas en planchuelas de Acero
galvanizado Su fijacion a la estructura debera realizarse por soldadura o bulones de
construccion prolija.

Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.

Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion
metalicas.

Excavaciones

Se aplican los mismos criterios que en el item D de instalaciones pluviales.

Pruebas hidraulicas

La totalidad de las cafierias deberan ser probadas hidraulicamente segun las normas y
por lo menos deberan ser sometidas durante dos horas a una presion igual a 1,5
veces la de funcionamiento.

Se requerira ademas el ensayo de las bombas, y el ensayo de los tableros.

Serd responsabilidad del Concesionario la totalidad de los dafios por agua
ocasionados durante la realizacién de los trabajos o por los ensayos efectuados.
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4.13.8 Instalacién de gas
4.13.8.1 Generalidades

La instalacion de gas comienza a partir de una estacion de regulacion y medicion de
gas de alta presion. A partir de dicha estacion, se distribuye en media presion a cada
uno de los nucleos (puentes) donde existe una subestacién de regulacion, para
distribuir gas en baja presion a cada uno de los consumos. Los consumos principales
de gas son los termotanques de generacién de agua caliente, las calderas del sistema
de calefaccién, los equipos de generacién de aire caliente y los locales gastronémicos.
Los locales gastronémicos no poseen medicion individual.

Es decision de proyecto eliminar el equipamiento a gas existente reemplazando en su
totalidad por artefactos de consumo eléctrico.

Solo se mantiene equipamiento de consumo a gas en la cocina ubicada en el nivel
+1.00 ( Ver Anexo I).

No se poseen datos de la instalacion existente, por lo tanto el Concesionario debera
desarrollar la totalidad del proyecto de la instalacion de gas, replanteando en obra lo
existente.

Tramitaciones e inspecciones

El Concesionario , una vez ejecutadas las instalaciones, debera solicitar todas las
inspecciones necesarias, (parciales y finales) con la debida anticipacion para evitar
demoras, sin perturbar la marcha normal de la obra, y confeccionar los planos
conforme a Obra, gestionando su aprobacién ante el ente que corresponda, de ser
necesario, solicitar la habilitacion de todos los artefactos que lo requieren,
confeccionando las necesarias memorias descriptivas y/o esquemas constructivos y
obtener la habilitacion de las instalaciones y la puesta en funcionamiento de las
mismas.

Los trabajos seran supervisados en forma permanente, durante su ejecucion por
personal con matricula otorgada por la empresa de gas interviniente. Asimismo todo el
personal especializado deberd poseer Certificado de Capacidad otorgado por la
Empresa proveedora de gas.

Muestras y ensayos

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en
disposicion de servicio por parte de la empresa suministradora (metro gas), deberan
someterse a una prueba de estanquidad, debiendo su resultado ser satisfactorias, es
decir, no debe detectarse fuga alguna.

Esta prueba de estanquidad se realizard en todos los tramos que componen la
instalacion receptora, es decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las
llaves de conexion de aparato, incluidas éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o
empotrar las tuberias. Siempre que en una instalacion receptora existan tramos
alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad debera ser realizada
por el Concesionario utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando
prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o liquido.

Con anterioridad a la realizacion de la prueba de estanquidad, debera asegurarse que
estan cerradas las llaves que delimitan la parte de instalacién a ensayar, colocados los
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puentes y tapones extremos necesarios y, ademas, que se encuentran abiertas las
llaves intermedias.

Para alcanzar el nivel de presién necesario en el tramo a probar, debera conectarse en
un punto del mismo generalmente a través de una llave, la de entrada del medidor, del
regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando su
presion mediante el elemento de medida adecuado al rango de presion de la prueba,
inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el nivel de presién necesario para
realizar la prueba segun la presion de servicio del tramo.

Una vez alcanzado el nivel de presion necesario para la realizacion de la prueba de
estanquidad, se deja transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura
y se toma lectura de la presiéon que indica el elemento de medida, comenzando en
este momento el periodo de ensayo.

Paralelamente, se maniobraran las llaves intermedias para verificar su estanquidad
con relaciéon al exterior, tanto en su posicién de abiertas como en su posicion de
cerradas. Una vez pasado el periodo de ensayo, intentando que durante este periodo
la temperatura se mantenga lo mas estable posible, se tomara de nuevo lectura de la
presion en el aparato de medida y se comparara con la lectura inicial, dandose como
correcta la prueba si no se observa disminucion de la presion en el periodo de ensayo.
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es
decir, que se observara una disminucion de presion, deberan localizarse las posibles
fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, corregirse las mismas y repetir la
prueba de estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presion y se intuyera que puedan ser debidas a
variaciones de la temperatura, debera repetirse la prueba en horas en las que se
prevea que no se produciran estas variaciones.

En el supuesto de que esto no sea posible, se registrara la temperatura del fluido de
prueba, aire 0 gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible
repercusion.

Tanto el nivel de presion de la prueba como el tiempo del ensayo dependen de la
presion de servicio, y se indican en el Pliego de Especificaciones Particulares.

Inspecciones

Una vez terminados los trabajos de montajes de cafierias, y antes de tapar aquellas
que queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumatica,
cargando toda la instalacion con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia
de fugas y la salida de suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

Presiones de prueba

Tramos correspondiente a baja presion: 0.2 kg /cm2 deberd mantenerse sin variacion
durante 30 Minutos, como minimo.

Terminacion de obra
Las obras de provision de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas y
aprobadas la totalidad de las instalaciones y los planos por la Empresa de Gas

interviniente, requisito indispensable para la recepcion definitiva.

4.13.8.2 Especificaciones técnicas
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Materiales

Todos los materiales a instalar seran nuevos y colocados por personal matriculado en
la empresa de gas Interviniente. Regiran las siguientes normas:

A. Disposiciones y normas de la empresa Metro Gas para ejecucion de
instalaciones domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.
B. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. Normas IRAM.

Caferias

El general las cafierias estaran suspendidas, embutidas, por piso, paredes o en plenos
a la vista engrapada, segun plano o requerimiento de la Direccion de Obra. La cafieria
de gas a baja presion sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fébrica y
respondera en un todo a las normas IRAM 2502. Todos los cambios de direccion y
derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios del mismo material, no
permitiéndose bajo ningun concepto el curvado de cafios ni en frio ni en caliente, como
asi el uso de uniones dobles salvo para alguna unién de artefactos reglamentaria, y
siempre “aguas abajo” de la llave de paso.

Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivacion, union entre cafos o
llaves se usard una pasta formada por litargirio y glicerina, pasta que debera
prepararse en el momento de su empleo y en pequeiias proporciones por el fragle
rapido. Su aplicacién se hard Unicamente en la rosca macho para evitar que ésta
penetre en la cafieria y reduzca la seccion del pasaje de gas. Para caferias de
diametros mayores a 75 mm se utilizaran piezas para soldar y soldadura de primera
calidad, para cafierias de diametros menores podran ser roscadas. Tanto las cafierias
roscadas como soldadas deberan presentar un completo recubrimiento de pintura
epoxica amarilla.

Proteccion de carierias

La proteccion anticorrosiva, para cafierias enterradas, en contrapisos o distribucion en
paredes, consistira en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por la
empresa Metrogas. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de
roscas no cubiertos, accesorios, etc. se cubrirdn con cinta especial aprobada previa
imprimacion. Las cafierias suspendidas seran aisladas eléctricamente de los soportes
gue las sujeten, en forma efectiva, con interposicion de bandas de PVC. Las cafierias
en plenos se pintaran con dos manos de antiéxido y dos de esmalte sintético de color
reglamentario.

Llaves de paso

Para la distribucién interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su

hermeticidad estara asegurada con una empaquetadura adecuada mediante

prensaestopa a resorte. Estardn aprobadas por la Empresa MetroGas. Conicas o

esféricas, con cuerpo y vastago o esfera de bronce, deberan estar lubricadas con

grasa grafitada especial para gas. La prensa -estopa de las llaves de paso debe

guedar en tal forma que sea facil de retirar. Tendran terminacién cromada con
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campana. Podran ser también de bronce pulido para calderas o artefactos de tipo
industrial. En cada artefacto de consumo se debe colocar una llave de paso de igual
didmetro al de la caferia que lo alimenta, en el mismo local, accesible a la vista y de
facil accionamiento. Se utilizan como llaves de conexion de aparato a gas considerado
fijo y su conexion rigida.

Regulador de presion

Se proveeran todos los elementos necesarios para la instalacion del regulador de
presion, en la Sala prevista para tal fin sobre Linea Municipal. EI mismo ser& para la
capacidad indicada en planos, con aprobacién de la Empresa de gas interviniente, de
primera calidad y reconocida marca. El montaje se complementara con las
correspondientes valvulas, medias uniones, etc. de acuerdo a la reglamentacion
vigente de la empresa Metrogas.

4.13.8.3 Ejecucion
Fijacion de cafierias

En general, las cafierias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a
muros o0 estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la
Direccion de obra, y a intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Han de estar construidos con materiales metalicos de probada resistencia (acero,
acero galvanizado, cobre, laton etc.) debidamente protegidas contra la corrosion y no
deberan estar en contacto directo con la tuberia, sino que deberan aislarse de la
misma a través de un revestimiento, banda de elastomero o material plastico
preferentemente, o bien encintando convenientemente la tuberia en la zona de
contacto.

El distanciamiento de las grapas estard de acuerdo a su didmetro segun la siguiente
tabla:

cada 3,00 m. Caneria de 76 mm. de diam
cada 3,00 m. Cafieria de 63 mm. de diam
cada 2,50 m. Caieria de 51 mm. de diam
cada 2,00 m. Caieria de 38 mm. de diam

Sala de regulador

Sera de material incombustible. Las puertas tendran las dimensiones reglamentarias,
con llave a cuadrado y aberturas para el paso de aire en la parte inferior y superior,
segun reglamento de la empresa de gas interviniente.Las puertas, salvo expresa
indicacion, construida en chapa de hierro de espesor no menor de 1,27mm (N° 18), o
especial para alojar revestimiento de frente, y de las medidas correspondientes.

Provision de artefactos

En el caso de que los artefactos sean provistos por el Comitente, el Concesionario

tendra a su cargo la descarga, el acopio y la colocacion de los mismos. Para cada

artefacto, debera proveer e instalar los accesorios, materiales, elementos de aporte,

conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacion.
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Los artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar
aprobados por Metro Gas, llevando en lugar bien visible el sello y nimero de matricula
correspondiente 'y sus caracteristicas se especificardn en el resto de la
documentacién. Se proveeran e Instalaran los artefactos correspondientes. En cuanto
a su ubicacion serd aproximadamente la indicada en los mismos, determinandose
oportunamente en obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a las instrucciones que
imparta la Inspeccion de Obra al respecto.

Ventilaciones
Ventilaciones de artefactos

Cuando se prevean la colocacion de artefactos que deban llevar ventilaciones, esta
respondera a las reglamentaciones de Empresa de gas interviniente, las
especificaciones generales, los planos provistos por el Concesionario y detalles
correspondientes.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever
rejas de renovacion de aire y de eliminacion de gases de combustién. La seccion de
estas sera en funcién a las reglamentaciones vigentes, dependiendo del consumo y
tipo de artefacto. Las rejas seran provistas por el Concesionario , haciéndose
responsable de su ubicacion y dimensiones.

En el caso de que los ambientes no den al exterior, deben cotizarse no solo las rejillas
sino también los conductos que lleven las ventilaciones de ambiente a los cuatro
vientos cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios.

Nota: Todas las ventilaciones enumeradas, y las que no aparezcan en esta Seccion
deberan ser aprobadas por la empresa suministradora del servicio.
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414 INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

4.14.1 Generalidades

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar EI Concesionario para su aprobacién por parte de la inspeccion técnica.
Consiste en la instalacion de un sistema de detectores y avisadores manuales de
incendio y elementos acusticos y luminosos de alarma y evacuaciéon conectados a una
central analogica.

Todos los elementos que, por su disposicion y funcionamiento necesiten proteccion
mecanica 0 eléctrica, estaran provistos de blindajes, filtros y toda otra clase de
dispositivo adecuado que asegure el correcto funcionamiento y evite cualquier
condicion de mal funcionamiento o falsa alarma.

Normas de referencia

Normas IRAM 1054, BRITISH STANDARD (BS) 5839., Norma NFPA 72 E revision
agosto 1993

Presentaciones y muestras

El Concesionario presentard, a pedido de la Inspeccion de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo.

Antes de comenzar los trabajos, el Concesionario presentara para su aprobacion a la
inspeccion de Obras una muestra del proyecto y materiales a utilizar, los mismos que
deberdn ajustarse a estas especificaciones técnicas. Concluida la instalacion el
Concesionario procedera a efectuar las pruebas de funcionamiento provistos de todos
los elementos necesarios para constatar que los equipos responden a las presentes
especificaciones técnicas. Junto con las pruebas la empresa debera entregar a la
Inspeccién de Obra un manual con las indicaciones de funcionamiento.

4.14.2 Caracteristicas técnicas

Central analdgica digital direccionable

La central analdgica digital aqui solicitada deberd cumplir, como minimo, con las
siguientes caracteristicas:

A. Poseeré funciones de auto aprendizaje.

B. La comunicacion entre la central y los dispositivos asi como la de éstos con la
central, debera ser con formato digital binario con verificacion de errores.

C. Cumplird con todos los requerimientos de la norma BRITISH STANDARD
(BS) 5839 parte 4 o similar.

D. El panel estara disefiado con un teclado alfanumérico de membrana,
haciéndola programable en el campo.

E. El gabinete debera estar protegido segun la Norma IP54. Debera ser
expandible de 1 a 3 loops, por medio de tarjetas enchufables de lazo. Debera
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ser totalmente compatible con monitores de distintos fabricantes de
detectores, no se aceptara para esta condicion detectores de un mismo
fabricante con distintas marcas.

F. Contard con un display principal del tipo de cristal liquido de 80 caracteres
con hasta 80 LEDs de zonas de fuegos e indicacion de fallas.

G. Tendr4 también display de 7 segmentos para una féacil identificacion de la
zona de alarma. Estara equipada con todos los dispositivos necesarios para
cumplir con las siguientes caracteristicas de software: Funcion de
autoaprendizaje, posiciony tipo de sensor.

H. Dos niveles de acceso con password, y blogueo interno de la memoria.

Aceptar mas de cien sensores y/o dispositivos de vinculacion similares por

lazo.

J. Hasta 40 zonas programables por software.

K. Anulacién de dispositivos individualmente o por zonas.

L. Contara con 4 salidas a circuitos de sirenas supervisadas.

M. Contara con 2 relés auxiliares, programables desde teclado incorporado.

N. 32 caracteres de backlight para texto programable por teclado alfanumérico;
16 caracteres para identificacion y 16 caracteres para sensores Y/o
dispositivos direccionales.

O. Memoria no volatil de los ultimos 400 eventos. Cada lazo estara totalmente
supervisado por cortocircuito de lazo y lazo abierto, ademas debera tener
incorporado aislador por corto circuito.

P. Fuente de alimentacién auto contenida.

Q. Salida serie, RS 232.

R. Salida serie, RS 485 para tableros repetidores.

S. Salida serie, RS 485 para comunicacion en la red de centrales.

T. Indicacion de pre- alarmay alarma.

U. Ajuste de sensibilidad hasta ocho niveles, limitado por la Norma NFPA 72 E
revision agosto 1993.

V. Accionamiento de salidas de audio y relés auxiliares.

W. Control secuencial de aire acondicionado, después de una alarma.

X. Verificacion de alarmas por zonas.

Y. Verificacion de sensores en alarma.

Z. Lectura en tiempo real.

AA. Operaciones en funcién del tiempo.

BB. Identificaciéon y control del tipo de monitor.

CC.Generar el reporte del sistema.

DD. Configurar zonas o monitores cruzados.

EE. Permitir la visualizacion en display de valor analégico del estado de los
monitores (mantenimiento).

FF. Modificacion del nivel de disparo de alarma y pre alarma segun el valor
analégico de los monitores 107.

GG. Conformando un sistema interconectado con PC compatible IBM, no
dedicada, mediante el mismo software, se podra modificar los estados de
zona, o monitores en el panel de control realizando operaciones de simulacion
generar archivos para el almacenamiento de todos los eventos reportados por
el panel central y obtener un reporte con ubicacion, tipo y estado (si-no) de
monitores, avisadores, médulos o cualquier dispositivo conectado en la linea
de comunicacion.

HH. Podra realizar informes por monitor o impresora de los eventos ocurridos.
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Programacion

La programacion del sistema partird de una configuracion basica de valores por
defecto, incluyendo el auto reconocimiento de la cantidad y tipo de monitores y/o
dispositivos. La carga de los datos complementarios se realizara desde el teclado
propio o desde una PC compatible IBM.

Salidas programables

El equipo dispondrd de capacidad para adicionar dispositivos de comando para
controles generales.

Comunicacion entre componentes del sistema

La lineas de transmision / recepcion de datos y la alimentacion desde el panel de
control hasta los monitores y/o dispositivos se hace con un vinculo clase 7 (con
aisladores de linea).

Sensores analdgicos digitales
Sensor analogico digital por temperatura

La temperatura ambiente es medida por un termistor que traduce ésta en un nivel de
tension de salida proporcional a la misma. Esta sefial es digitalizada y transmitida al
panel central. Una sefial de pre alarma o alarma de fuego es instigada por el
microprocesador cuando la temperatura aumenta por sobre el nivel de pre calibracién
del sensor; esto ocurrird independientemente del nivel de ajuste que se haya pre-
frijado como pre alarma o alarma. Cuando esto acontezca es capaz de colocar en el
loop un bit de interrupcion del ciclo de interrogacion y reporta su estado y posicion en
menos de 2 segundos, ademas posee la capacidad de confirmar su direccién digital al
equipo central como verificacion de informe correcto. ElI LED indicador de sensor
activado sera encendido o apagado por el equipo de control y no por el sensor.

Sensor analdgico digital de humo 6ptico

Este sensor tiene un dispositivo fotoeléctrico por efecto Tyndall, que utiliza la reflexion
de la luz sobre particulas de humo que se introducen en una camara oscura abierta al
ambiente, este valor es digitalizado y transmitido a la linea de comunicacion. Una
sefal de pre alarma o alarma de fuego es instigada por el microprocesador cuando la
densidad de humo aumenta por sobre el nivel de pre calibracion del sensor; esto
ocurre independientemente del nivel de ajuste que se haya prefijado como pre alarma
o alarma. Cuando esto acontece es capaz de colocar en el loop un bit de interrupcion
del ciclo de interrogacion y reporta su estado y posicion 108 en menos de 2 segundos,
ademas posee la capacidad de confirmar su direccién digital al equipo central como
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verificacion de informe correcto. El LED indicador de sensor activado es encendido o
apagado por el equipo de control y no por el sensor.

A. La base para montaje de los sensores sera universal y contara con el
dispositivo de direccionamiento (el mismo permitira la intercambiabilidad de
los mismos sin tener que realizar modificaciones en el direccionamiento). Los
dispositivos electronicos de direccionamiento estaran incorporados a la
electronica del cabezal sensor. Seran de material no corrosivo y permitirdn su
fijacién sobre caja octogonal chica o directamente sobre cielorraso.

B. Para efectuar la prueba de funcionamiento se deberd tener el instrumental
adecuado para cada caso, de acuerdo a las exigencias de las normas.

C. El direccionamiento de los mismos es independiente de su ubicacion,
permitiendo de esta manera la modificacion de la cantidad o ubicacion de los
sensores. Los sensores responden a las siguientes especificaciones:

° Son blindados y protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por
campos electromagnéticos y de radiofrecuencia y tienen una fina
malla metdlica para evitar el ingreso de insectos a las caAmaras de
censado.

° Todos los sensores cuentan con sello de calidad reconocido
internacionalmente.

Avisador de llamas

Seran basicamente de dos tipos, detectores infrarrojos o ultravioletas, segun lo
especificado en las ETP.

Detector infrarrojo

Seran para ambientes interiores, perfectamente oscuros, y la deteccion serd por un
sistema o6ptico que reaccione ante la radiacion infrarroja producida por las llamas. Una
lente convergente que actue de filtro dejara pasar Unicamente la radiacion infrarroja,
concentrandola sobre una célula fotoeléctrica. EI aumento de corriente producido en
ésta Ultima, convenientemente filtrada y amplificada serd enviado a la central de
alarmas. El detector operara entre el ritmo caracteristico del centelleo producido por
las llamas, pero con un cierto retraso. De este modo se evitaran falsas alarmas
debidas a radiaciones infrarrojas constantes, (fuentes de luz natural o artificial) o por
centello de corta duracion (por ejemplo encender un fosforo). El filtro del detector
estarda discriminado en los siguientes rangos: 6500/8500 A° para la deteccion y
4000/5500 A° para la discriminacion, para poder de esta manera discriminar si la
radiacion proviene o no de una llama.

Detector ultravioletas

Se puede emplear en areas abiertas, por no responder a la luz solar. Su

funcionamiento se basara en el principio de GEIGER-MULLER, que constar4 en un

tubo hermético, lleno de gas inerte y con catodo foto sensitivo protegido con silice

fundido. Cuando incide en el tubo radiacion ultravioleta, el catodo emite fotoelectrones
184

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 184 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

gue ionizan el gas, produciendo un flujo de corriente que al llegar al nivel
predeterminado, acciona un contacto enviando una sefial eléctrica a la central de
alarmas. Para evitar falsas detecciones, se debera mantener la condicion de la alarma
por 3 segundos en el sensor antes de evitar la correspondiente sefial a la central.

A. La base para montaje de los sensores sera universal y contard con el
dispositivo de direccionamiento. EI mismo permitira el intercambio de los
mismos sin tener que realizar modificaciones en el direccionamiento.

B. Los dispositivos electrénicos de direccionamiento estaran incorporados a la
electronica del cabezal sensor. Seran de material no corrosivo y permitiran su
fijacion sobre caja octogonal chica o directamente sobre cielorraso.

C. Para efectuar la prueba de funcionamiento se debera tener el instrumental
adecuado para cada caso, de acuerdo a las exigencias de las normas.

D. EIl direccionamiento de los mismos es independiente de su ubicacion,
permitiendo de esta manera la modificacion de la cantidad o ubicacion de los
sensores.

E. Los sensores responden a las siguientes especificaciones: Son blindados y
protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por campos electromagnéticos
y de radiofrecuencia y tienen una fina malla metalica para evitar el ingreso de
insectos a las camaras de sensado.

F. Todos Ilos sensores cuentan con sello de calidad reconocido
internacionalmente.

G. Tienen un LED indicador de estado que depende del panel central.

H. Los sensores deben permitir su facil recambio desde el piso mediante
herramientas adecuadas, y ser compatibles con las de otro tipo de deteccion.

Avisador manual de incendio

Totalmente construido en plastico antillama. Su activacion se logra por medio de la
rotura de un cristal, de facil accionamiento. Una fina lamina transparente con la
escritura “Romper el cristal”, cubre al mismo para impedir roturas accidentales. La
prueba de funcionamiento en obra, se realiza por medio de una llave especial que
hace innecesaria la rotura del cristal. Cuando sea operado debera interrumpir el ciclo
de interrogacion y reportara su estado en menos de 0,2 segundos.

Aislador

Los aisladores estan disefiados para proteger los lazos, ante el evento de una falla de
cortocircuito. Ellos dividen un lazo de monitoreo de fuego y dispositivos accesorios, en
grupos de 20 como una regla, de tal manera que en el evento de un cortocircuito, no
mas de 20 dispositivos estara inoperables.

Modulo de vinculacion

Serd apto para direccionar y vincular hasta 20 detectores convencionales al lazo
digital, el mismo ocuparé una sola posicion.

Alarmas acustica
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Alarmas tipo bitonal

Estaran armadas con elementos de estado solido, contara con dispositivos que
permitiran el control de volumen y la seleccion de tonos, contenida en 110 gabinetes
con proteccion IP-65, serdn para una tension de servicio de 24Vcc, de potencia
adecuada al local donde se instale.

Cumpliran con la accion de avisar al personal la existencia de un aviso de incendio. Se
clasifican segun su lugar de instalacién, y su numero y tipo deberan ser indicados en
planos.

Bocina electronica para locales secos

Seran de un formato compacto, encapsulados en una caja cilindrica de chapa pintada
en color rojo N°2 segun IRAM 1054. Su diametro exterior serd aproximadamente de
150 mm. La potencia de la bocina sera de 4W alternativamente con intervalos de un
segundo. Esta modulacién estara controlada por la central de incendio, para que todas
las bocinas tengan la misma modulacion de frecuencia. La tension de alimentacion fija
en 24 Vcc.

Bocinas electronicas para locales himedos

Seran de caracteristicas generales similares a las de locales secos, pero su equipo
electrénico estara encapsulado en resina epoxi, y poseera una bocina reentrante con
una potencia disponible de 15W.

Sirena

Sera accionada por un motor eléctrico universal de corriente continua de una potencia
de 150W, apta para trabajos en intemperie, y con una tension de alimentacion de 24V.
El nivel sonoro de la mismaserade 115 db a tres metros y se proveera con un sistema
ululante electronico. Sera similar al modelo YV-50F fabricada por KINGVOX.

Alarmas opticas

Cumpliran igual funcion que las acuUsticas y su numero y ubicacion deberan ser
incluidos en los planos que complementan la propuesta. Estaran conformadas por
faros rotativos que admitan su montaje en planos verticales u horizontales y trabajar
en la intemperie. El cuerpo esté construido en chapa de acero esmaltada en color rojo
N°2 segun IRAM 1054. El material de la cupula sera acrilico transparente color rojo
rubi. La lampara tendra una intensidad luminica de 50 cd y el sistema sera apto para
trabajar en 24 Vcc. Las dimensiones aproximadas seran: Diametro base 183 mm;
Diametro cupula 153 mm; Alto 196mm. Seran similares al modelo FK-1 fabricado por
KINGVOX.
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4.15 INSTALACION ELECTRICA

4.15.1 Generalidades

La Estacién Terminal de Omnibus Retiro, en adelante ETOR, fue inaugurada el 1° de
Mayo de 1983.

La mayor parte de su instalacion eléctrica proviene de esa época salvo aquellas partes
qgue fueron modificadas por ampliaciones, adicion de equipos o a instancias de la
ejecucion de mantenimientos correctivos.

En funcion de ello se puede establecer que la instalacion eléctrica basica data del afio
1982, esa instalacion tuvo una importante modificacion en 1998 a consecuencia de
una ampliacién edilicia.

Hasta el afio 1998 el predio se encontraba abastecido en baja tensién —BT-, a partir de
alli comenzo a tomar en media tension -MT-. Para ello en ese afio fueron montadas
tres Sub Estaciones—SE- distribuidas en el predio y dos nuevos tableros generales de
BT que fueron adicionados a los antiguos tableros de BT.

Actualmente la ETOR compra suministro en MT a la empresa Edesur SA quien posee
un Centro de suministro y medicion en el nivel +1 a la altura del puente 3.

Préxima al centro descripto se desarrolla la SE 2, en puente 1 se encuentrala SE 1y
en el puente 5 la SE 3. La SE 2 cuenta con dos transformadores de 1000 KVAy cada
una de las otras dos con uno de 1250 Kva.

Desde los tableros generales ubicados en los tres centros se distribuye la alimentacion
a todo el predio llegando a tableros seccionales por medio de bandejas tipo escalera,
ductos o cafierias.

Para situaciones de emergencia la ETOR cuenta con dos grupos electrégenos uno de
250 KVA, original de la inauguracion del predio, y otro de 800 KVA instalado en 1998.
Estos equipos operan con un sistema de conmutacién automatica por medio de un
tablero con PLC. Estos equipos se encuentran ubicados en el puente 3.

El predio consta de sectores comunes internos y externos, locales comerciales,
depdsitos de encomiendas, oficinas y boleterias para ventas de pasajes, sanitarios y
otros locales ocupados por servicios de apoyo a la actividad como ser servicio médico,
policia, bomberos, aduana, CNRT, etc.

Los locales comerciales, boleterias, locales de servicios y la propia estacion de
servicio de expendio de combustible toman suministro del punto de conexién de la
ETOR por lo cual se encuentra bajo un sistema de sub distribucion que en el proyecto
se mantendra. Debido a ello todas estas unidades poseen su propio medidor por el
cual el concesionario les factura su consumo de energia.

Deberan asegurarse niveles de iluminacion para todos los sectores de la E.T.O.R.
segun normas y estandares vigentes y los que expresamente se indiquen en los
presentes pliegos. Para el caso de sustitucion parcial o total y/o ampliacién de los
sistemas de iluminacion existentes por otros de calidad apariencia y rendimiento
diferentes, se deberan justificar debidamente las mejoras involucradas y se deberan
adecuar al presente pliego.
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4.15.2 Especificaciones técnicas generales
De las normas y reglamentaciones a cumplir

Tanto el proyecto ejecutivo como las obras de instalaciones eléctricas a normalizar o
nuevas a desarrollar cumpliran en su totalidad, como minimo, con los requisitos
establecidos por la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA) en la reglamentacion
AEA 90364-7-771 para la ejecucion de instalaciones eléctricas en Inmuebles (REIEI)
en su Ultima version vigente.

En especial por tratarse de una terminal de transporte deberan respetarse las
indicaciones dadas en la reglamentacion AEA 90364-7-718: “Lugares y Locales de
Publica Concurrencia”.

Ademas cumpliran todos los requisitos de las guias y reglamentaciones de la AEA que
se apliquen especificamente a la obra en cuestion en sus Ultimas versiones vigentes.
Se establecen como referencias no limitantes a las descriptas las siguientes:

e AEA 90706 guia para establecer un sistema de gestién de mantenimiento en
instalaciones (edicion 2005).

e AEA 95101: Reglamentacion sobre lineas subterraneas exteriores de energia
y telecomunicaciones (edicién 2007).

e AEA 95401: Reglamento sobre centros de transformacion y suministros en
media tension (edicion 2011).

e AEA 95702: Reglamento para la ejecucion de trabajos con tension en
instalaciones eléctricas con tensiones mayores a un kilovolt (1KV) (edicion
2011).

e AEA 95703 Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas de
alumbrado en la via publica (edicion 2007).

e AEA 95704 guia de aplicacion de la reglamentacion para la sefializacion de
instalaciones eléctricas en la via publica (edicion 2006).

e AEA 95705 Ejecucion de trabajos con tension en instalaciones eléctricas de
baja tension en C.C y C.A (edicion 2011).

e AEA 92305 proteccion contra rayos.

e Guias de la Asociacion Argentina de Luminotecnia.

A. Si en particular posteriores versiones de las guias o reglamentaciones
mencionadas aportaran recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse,
toda duda o discrepancia en el criterio de aplicacion quedara
exclusivamente bajo la responsabilidad de la Direccion de Obra (DO).

B. Las instalaciones eléctricas y su operacion y el mantenimiento previsto y
proyectado deberan cumplir también los requisitos de la ley 19.587 de
higiene y seguridad en el trabajo y sus anexos aplicables y las normas o
reglamentos de él derivados.

C. Ademés deberan cumplir lo dispuesto por el cédigo de edificacion u otros
reglamentos o disposiciones que la autoridad de aplicacion establezca en
la materia, para el emplazamiento de la obra y los requisitos particulares
de este pliego.

D. Por su parte la instalacion del predio en su punto de vinculacion con las
instalaciones de la distribuidora debera cumplir con los requerimientos
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gue ésta ultima establezca como requisito para mantener el suministro u
otorgar el aumento de potencia que pueda surgir del proyecto ejecutivo.
E. Cualquier error u omisién en la documentacion entregada para la obra
debera ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de
este proyecto a fin que su propuesta redna todos los requisitos
reglamentarios actuales y alcance el mas alto grado de seguridad,
funcionalidad y uso eficiente de los recursos posibles. Posteriormente a
la ejecucion de la obra, la empresa instaladora, a través de su
representante técnico asumird toda responsabilidad al respecto.

De los ejes del proyecto y del disefio de las instalaciones

El redisefio , dimensionamiento y ejecucion de las instalaciones eléctricas deberan
responder a tres ejes principales que son: la seguridad de los usuarios y de las propias
instalaciones, la funcionalidad y el uso eficiente de los recursos.
Ademas en particular este proyecto debera tener en cuenta que:

A. El empleo de las Reglamentaciones AEA para el disefio, calculo,
ejecucion de las obras y las tareas de mantenimiento a ejecutar.

B. EI empleo de las guias dictadas por la Asociacién Argentina de
Luminotecnia.

C. El redisefio y proyecto debe considerar que los trabajos de obras en la
ETOR se deberan realizar con la misma estacion en funcionamiento.

D. En los casos de transferencia de cargas para el reemplazo de equipos,
conductores principales y seccionales se deberda prever trabajos
nocturnos, alimentaciones alternativas o bien suspensiones de suministro
por plazos que no impacten en el servicio normal.

E. Se priorizaran las alternativas que garanticen la mayor continuidad del
servicio eléctrico.

F. Los materiales eléctricos en general deberan ser dimensionados y
seleccionados de modo de asegurar que las instalaciones resulten
durables y requieran minimas acciones de mantenimiento durante su vida
atil.

G. Los gabinetes para los tableros deberan facilitar el ingreso y conexion de
los cables de la alimentacion y de los circuitos de salida, ofreciendo
espacios amplios y recorridos seguros dentro de los mismos. Se
dimensionardn con al menos un 30 % de espacios de reserva para
futuras ampliaciones.

H. Las canalizaciones seran elegidas y dimensionadas respetando el criterio
reglamentario mencionado y de todas las variantes posibles se elegiran
las que otorguen la mayor flexibilidad para adaptar las instalaciones a
nuevos usos o0 ampliaciones y las que resulten mas robustas.

. Los conductores a instalar seran tales que, respetando las
caracteristicas, materiales conductores, materiales aislantes y
dimensiones minimas establecidas en los reglamentos, no provoquen
caidas de tension ni calentamientos inadecuados en ningin componente
de la instalacion ni en los artefactos a ellos conectados.

J. Los dispositivos de proteccion deberan ser elegidos de modo que
permitan el mayor flujo de corriente posible en las lineas principales,
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seccionales y de circuitos de tomacorrientes de uso general o de servicio
Yy que se ajusten lo mejor posible a las corrientes estimadas en circuitos
de uso especifico y circuitos de iluminacion. Las caracteristicas de los
mismos seran apropiadas al tipo de equipo o material eléctrico a proteger
debiendo actuar con seguridad sélo ante fallas y otorgando continuidad
del suministro en forma confiable cuando no las haya. En la medida de lo
posible se privilegiardn propuestas donde las protecciones en cascada
muestren caracteristicas de selectividad y de limitacion de la corriente de
cortocircuito.

De los materiales eléctricos

Todo material a instalarse sera nuevo y estard certificado su cumplimiento con la
norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de
seguridad como lo exige establece la resolucion 508/2015 de la Secretaria de
Comercio. En caso de no existir norma IRAM para algun material, se exigira el
cumplimiento de las normas IEC.

A

En todos los casos en que en esta documentacién se citen modelos o marcas
comerciales es al solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los
componentes de la instalacion o de los equipos y aparatos a proveer e
instalar. Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el
Concesionario debera acompafiar la oferta con folletos técnicos descriptivos
de los distintos elementos cotizados y, antes de su instalacion, presentara
una muestra a la Direccion de Obra para su aprobacion. En todos los casos la
aprobacion serd provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del
incumplimiento de este requisito bastard para obligar al Concesionario al
retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo alguno por
los trabajos de su colocacion, remocion y/o reparaciones que tuvieran lugar.
Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberan pertenecer a las
tecnologias mas actuales y no seran productos que hayan sido
discontinuados de su fabricacion o productos fabricados bajo normas que ya
hayan sido anuladas o reemplazadas o que no permitan intercambiabilidad.
Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones
de sus marcados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Ningin material eléctrico quedard sometido a esfuerzos eléctricos o
mecanicos inapropiados. Tampoco se emplearan materiales que no posean
las adecuadas caracteristicas de resistencia a los agentes quimicos fisicos o
biolégicos a que puedan estar sometidos. En particular se tendra especial
cuidado en el empleo de materiales a la intemperie, instalando solo aquellos
gue posean probadas caracteristicas de resistencia a la radiacién ultra violeta.

De los aparatos y equipos eléctricos a proveer

Todos los aparatos eléctricos y equipos utilizadores de energia eléctrica que deban ser
provistos y/o instalados deberan:
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A. Estar certificados y poseeran evidencia de tal certificacion exhibiendo el
correspondiente etiquetado, conforme a lo que establece la resolucion
508/2015 de la Secretaria de Comercio o aquella que corresponda en caso de
no ser alcanzado por la mencionada resolucion.

B. No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de linea (cos ) mayores a
los permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si asi fuera,
deberan proveerse e instalarse los dispositivos de correccion automatica del
factor de potencia que correspondan.

C. No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tension y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.
Para los que no presenten un adecuado funcionamiento bajo estas
circunstancias o provoquen la actuacion inapropiada de alguna proteccion
deberan proveerse e instalarse los dispositivos reguladores o estabilizadores
de la tension, relés de baja y alta tension o fuentes alternativas que generen
energia en forma ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso.

D. No generar distorsiones de tension ni de corriente que resulten inaceptables
para el funcionamiento correcto de otros equipos conectados a las redes o de
las protecciones instaladas. Si asi fuera se deberan instalar los filtros y
supresores de armoénicos que correspondan.

E. Ser inmunes a toda radiacion o ruidos emitidos por otros aparatos. Si asi
fuera deberan ser instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de
Faraday).

De la ejecucion de las obras

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecéanica apropiada.

La empresa instaladora deberd incluir en su cotizacion la ejecucién de pases, zanjeos,
colocacion de insertos, sellado de ductos, sellado de pasamuros y todo trabajo que si
bien no se encuentre descrito especificamente en las condiciones técnicas de este
pliego, sean necesarios para la ejecucion de la instalacion eléctrica y el montaje de
todos sus componentes.

De las garantias y del mantenimiento de las instalaciones

Salvo de los componentes que sufren desgastes por el uso, el Concesionario sera
responsable de reemplazar cualquier componente o luminaria provisto por él que falle
por el transcurso de 1 afio desde la fecha de recepcion definitiva de la obra o el plazo
gue indiquen las condiciones generales.

Quedaréan incluidas en la cotizacion todas las tareas que representen desmontajes,
traslados, adquisicion y re-instalaciones que sean necesarias hacer para dejar todos
los tableros, equipos y luminarias funcionando.

Las fallas anticipadas de mas del 5 % de las luminarias instaladas por conjunto o tipo
suministrado serd motivo suficiente para una intervencion del Concesionario para
evaluar el motivo y estara a su cargo el reemplazo de los elementos que se hallen
fuera de servicio o “quemados”, incluyendo las lamparas.

Del responsable técnico

192

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 192 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

La empresa oferente tendrd un responsable técnico, matriculado en el consejo
profesional correspondiente que tenga incumbencias especificas en instalaciones
eléctricas para la Demanda Maxima Simultanea de Potencia —-DMPS- requerida y el
nivel de tensién de esta obra.

El mismo asumira toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la
gjecucion y puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas y tendra que
hacerse presente en la obra cuando sea requerido por la Inspeccién de Obra.

El responsable técnico sera el que firmara, al finalizar las obras, la Declaracion de
Conformidad de las Instalaciones (DCI) o la documentacién que corresponda junto a la
encomienda profesional y los certificados de medicion de Puesta A Tierra (PAT) y
demas pruebas exigidas por la REIEI mencionada o por la propia Inspeccién de Obra.
Asimismo sera el responsable de suscribir toda aclaracién o ampliacién de informacién
requerida por la Inspeccién de Obra sobre temas técnicos de la obra.

El representante técnico debera asistir a todos los ensayos de recepcion de los
materiales de envergadura requeridos para la obra tales como: transformadores,
celdas de MT, tableros de BT y cables de potencia para MT y BT y debera avalar junto
a proveedor el cumplimiento de estandares y las normativas correspondientes. A
dichos ensayos también debera ser participado la Inspeccion de Obra.

De la planificacion del trabajo y la coordinacion con otras instalaciones

Dadas las caracteristicas del predio, antes de iniciar las tareas se debera presentar a
la Inspeccion de Obra un plan de trabajo detallado para su aprobacion. El mismo
servira para efectuar un seguimiento eficiente de la ejecucion de los trabajos y la
coordinacion del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correra por cuenta y cargo del Concesionario generar las notas, confeccionar las
planillas, efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobacion que correspondan y
cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente
pliego, ante los organismos publicos o privados o internos que se requieran.
Particularmente el Concesionario debera realizar las gestiones que se requieran con
la empresa proveedora del suministro eléctrico con el fin de ajustar el correspondiente
contrato de suministro a la potencia requerida.

Cuando lo exija la Inspeccion de Obra se deberan presentar planos de detalles de
interferencias con otras instalaciones de modo que la ejecucion de las obras eléctricas
se realice con la certeza de contar con los espacios, distancias de separacion y
accesibilidades adecuadas. Estaran a cargo del Concesionario la ejecucion de toda
abertura necesaria para poder acceder a todas las partes de las instalaciones
eléctricas que corresponda, tanto sea para la correcta ejecucién de la misma como
para realizar cualquier tarea de mantenimiento o ampliacién futura.

Tal lo ya indicado en los ejes que regiran el proyecto y la correspondiente obra, es
fundamental para el desarrollo de esta obra contar con una debida y correcta
programacion y coordinacion de obras para minimizar y evitar impactos que
obstaculicen el normal funcionamiento de la actividad de la terminal.

Elementos de proteccion personal y herramientas
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Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos o0 mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal
apropiados.

A. Los trabajadores tendran y utilizaran todas las herramientas y todos los
elementos de proteccion que exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo y
deberan acreditar tener los seguros de accidentes que corresponda a la
legislacion vigente.

B. Sera obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco
para uso eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearan
guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, pértigas, etc. Los trabajos en
altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores
utilizaran los sistemas de arneses que correspondan.

C. Las herramientas manuales estardn en buen estado y si requieren
alimentacion de red eléctrica se conectaran a traves de prolongadores
adecuados que incorporen dispositivos de proteccion apropiados.

D. Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de
la obra cumpliran todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de
las instalaciones fijas.

E. El incumplimiento de estos requisitos implicara la clausura de la obra por
parte de la Inspeccién de Obra. sin que el tiempo que resulte parada la misma
justifique retrasos en los tiempos previstos en el plan de trabajo.

4.15.3 Especificaciones técnicas particulares
Objeto

El objeto de la presente especificacion técnica es dar las pautas minimas necesarias
para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la obra de refuncionalizacién, puesta en
norma y valor del predio de la ETOR.

Para cumplimentar el objeto, el Concesionario debera proveer la mano de obra
especializada tanto en ingenieria como en direccion, supervision y ejecucion de obras
para desarrollar el proyecto y la obra para satisfacer las pautas dadas en la presente
especificacion y proveer los materiales, transportes internos e externos, soportes,
herramientas y todo lo necesario para entregar la obra funcionando bajo las normas y
reglamentaciones descriptas y operando con total seguridad.

Consideraciones del anteproyecto

El proyecto a realizar debera contemplar el balance de las cargas que permaneceran
en la instalacion (areas sin intervencion), las que seran dadas de baja (equipos
obsoletos o a reemplazar) y aquellas que seran incorporadas en el nuevo proyecto. A
titulo de ejemplo las nuevas cargas se estiman en:

A. Nueve ascensores hidraulicos: 90 Kw
B. Cinco termotanques eléctricos con sus bombas: 320 Kw
C. Bombas para Incendio: 77 Kw
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Aire Acondicionado y Calefaccion: 2550 Kw

Nuevas instalaciones en sectores de bafios; a definir (1)

Nuevas instalaciones en sectores comunes: a definir (1)

Nuevas instalaciones en sectores depositos y oficinas (1)

Nuevas instalaciones en dependencias de apoyo (1)

Es de destacar que, a nivel anteproyecto, dado que se realizan traslados de sectores
los valores de potencia final no sufriran grandes variaciones en aquellas areas con
referencia (1)

A falta de planos de la instalacion actual, mas alla de la que constan en los
antecedentes de la presente licitacion, e informacion més exacta se considera como
dato el registro maximo de potencia histérico en verano de febrero de 2003 que fue de
2700 Kw con las instalaciones actuales.

Asimismo se considerara como reserva la potencia que se logre como consecuencia
del cambio tecnoldgico de luminarias con equipos led respecto de las tecnologias
instaladas en la actualidad.

En virtud de lo anterior se estima en principio que habra que aumentar la potencia
instalada de 4500 KVA a 6400 KVA, valores que deberan confirmados o no con el
proyecto ejecutivo.

El balance definitivo y la potencia final requerida sera la surja del analisis final que
realice el Concesionario y que sera parte de la provisién para desarrollar el proyecto
ejecutivo el cual ratificara o rectificara lo pautado en el anteproyecto.

IemMmo

Descripcion de las tareas a realizar

Sera responsabilidad del Concesionario realizar un relevamiento previo integral de las
instalaciones para resolver el correspondiente proyecto ejecutivo.

Todas modificaciones, normalizaciones y obras a realizar estardn debidamente
soportadas por un proyecto que debera presentar el Concesionario con anterioridad al
inicio de la obra y tendra que quedar aprobado por la Inspecciéon de Obra. Junto al
plan de obras y el de seguridad. Sin cumplir estas condiciones no podra iniciar ni
desarrollar obra alguna.

El proyecto ejecutivo y toda la documentacion requerida debera cumplimentar las
reglamentaciones vigentes ya descriptas. Sera responsabilidad del representante
técnico dar fe de su cumplimiento.

La obra sera llave en mano por lo cual el Concesionario deber& proveer todos los
materiales mayores y menores, la mano de obra especializada necesaria y toda
aquella maquina y herramienta necesaria para el desarrollo de la obra y su puesta en
servicio.

Con el fin de aprovechar el recorrido de las bandejas actuales entre los TGBT vy los
seccionales y entre éstos y los sub seccionales y los tableros finales y los circuitos que
permaneceran luego de las tareas de re funcionalizacion, se prevé no modificar su
ubicaciéon actual, salvo que del proyecto ejecutivo surjan necesidades que asi lo
requieran.

En el caso de los locales comerciales, depdsitos y otros en funcionamiento el limite de
provision del presente serd el tablero que poseen en el interior de sus recintos por lo
cual hasta ese punto la instalacion debera ser normalizada. A partir de alli la
responsabilidad quedara en manos de cada arrendatario de acuerdo a lo que se
indique en el Manual de Mantenimiento y Uso de las Instalaciones Internas que sera
parte del contrato de operacion del ETOR.
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En los nuevos locales, depositos y otros sectores con destino comercial la instalacion
se debera realizar sin considerar la instalacion de artefactos de iluminacién, quedando
éstos para ser instalados por los arrendatarios futuros.

Es de considerar que las obras a ejecutar constaran de tareas de mantenimiento a
ciertas instalaciones que permaneceran y no seran modificadas, tareas de cambio de
instalaciones existentes y otras que comprenderan obras nuevas.

No se permitiran modificaciones en los locales en lo que atafie a su aspecto visual,
configuracién, tamafio y calidad de los materiales, en el todo o en sus partes, de
manera provisoria 0 permanente, sin la debida autorizacion del Area Control E.T.O.R. -
C.N.R.T., salvo las excepciones sefialadas en el presente Pliego.

No podran efectuarse modificaciones, ampliaciones o cambios funcionales en los
locales, salvo los expresamente indicados en el presente Pliego.

Instalaciones de media tension

Como ya se indic6 en el predio existen tres Sub Estaciones —SE-, la nUmero 2 es la
principal ya que es aquella desde la cual se conecta el predio a la CT de Edesur.
Desde la SE 2 se conectan la SE 1y la SE 3.

En la SE 2 se encuentran instalados dos transformadores aislados en resina epoxi
(secos) de 1000 Kva mas un tablero de MT en SF6 conformado por un interruptor, una
celda para medicién y cuatro celdas con seccionadores y fusibles que actian dos
como proteccion de los transformadores instalados en la propia SE 1 mientras que los
otros dos protegen a las unidades instaladas en las SE1 y 3. Todas las Celdas son
AEG modelo Unifluorc y los transformadores marca CAT.

En la SE1, se encuentra instaladas tres celdas una de subida de cable, una de
seccionamiento de linea y una tercera con seccionamiento y fusibles. Las dos
primeras celdas son AEG modelo Unifluorc. La tercera celda, con seccionamiento y
fusibles, pertenece a la Estacion de Servicio que expende combustibles a los micros.
En esta SE1 existe un transformador de 1250 Kva en resina epoxi marca CAT. En una
sala contigua existe una transformacion de 500 Kva que también pertenece a la
estacion de combustibles.

Es de destacar que los materiales relacionados con la Estacion de Combustibles no
seran objetos de acciones en el presente y proyecto y obra.

En la SE3, se encuentra instaladas dos celdas una de subida de cable y una de
seccionamiento de linea. Ambas celdas son AEG modelo Unifluorc.

En esta SE1 existe un transformador de 1250 Kva en resina epoxi marca CAT.
Actualmente las SE poseen un sistema de alarma que solo anuncia en forma acustica
en la Sala de Mantenimiento que ocurrié un evento no pudiendo identificarse desde
ese lugar cual fue el suceso.

Tareas a realizar
En funcién de lo surge del balance preliminar de potencias se considera proceder al

cambio de los cuatro transformadores existentes por unidades de 1600 Kva de las
mismas caracteristicas tecnoldgicas que los actuales.
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Asimismo se debera proceder al cambio de celdas manteniendo el mismo esquema
actual como asi los tableros generales de baja tension y los cableados de
interconexion.

Se debera proceder a la adecuacion de las salas sometiéndolas a las adecuaciones
necesarias para su puesta a nuevo a las condiciones de seguridad y operativas
requeridas por la normativa vigente y las recomendaciones de los fabricantes de los
equipos.

Mantenimiento
Las tres SE se someteran a tareas de mantenimiento donde se ejecutara:

A. Adecuacion de la instalacion eléctrica de iluminacién y tomas.

B. Adecuacioén de la iluminacion llevandolos a los valores minimos requeridos en
la legislacion vigente.

Verificacion y adecuacion de los sistemas de ventilacion para las nuevas
unidades.

Pintura de las salas, rejas de proteccion y ventilacion, puertas y ventanas.
Conexién a tierra de seguridad de todas las partes metalicas que puedan
adquirir potenciales fuera los valores requeridos en las normas.

Limpieza general de las salas.

Verificacion del sistema de alarma y sefializacion contra incendios.
Verificacion del sistema de alarma y sefializaciéon de ingreso de personal a las
SE.

Obras a realizar

mo o

Tom

Transformadores y tablero de proteccion

Se procedera al cambio de los cuatro transformadores existentes instalando en su
lugar cuatro unidades de 1600 Kva cada una encapsulados en resina epoxi. Las
marcas a proveer seran del tipo TMC, Tadeo Czerweny o CAT o de similares calidad y
caracteristicas técnicas. Las potencias definitivas resultaran del proyecto ejecutivo a
presentar.

Para su instalacion se deberan realizar las adecuaciones civiles y mecanicas
necesarias que permitan la instalacion de las nuevas unidades manteniendo las
condiciones de seguridad y operatividad que requieran los fabricantes y las
reglamentaciones vigentes.

Se debera considerar especialmente lo relacionado con la puesta a tierra de servicio
del centro de estrella de la unidad para lo cual debera efectuarse la verificacion de la
actual puesta a tierra y la puesta a tierra de seguridad de la instalacion y toda aquella
parte metalica tales como puertas cerramientos, ventanas, etc.

Cada unidad de transformacion debera contar un tablero de proteccion y alarma por
temperatura provisto por su fabricante del unidad el cual tomara informacion tanto de
la temperatura del medio ambiente como de las resistencias PT 100 instaladas en las
bobinas de las unidades de transformacion.

En funcion de la evaluacion que realice el equipo y de los seteos que tenga
programados debera poder ordenar: conexion de la ventilacion, alarma o desconexion
del transformador.
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Por su parte se debera proveer y montar en la sala de mantenimiento un tablero de
alarma y sefializacion que provea la siguiente informacién captada por contactos NC
NA ubicados en los distintos equipos desde las SE:

A. Sefal luminosa roja de apertura de celda de transformacion y verde puerta
cerrada.

Sefial luminosa roja de apertura del interruptor de MT y verde de interruptor
cerrado.

Sefial luminosa roja de apertura de seccionamiento de proteccién de
transformador y verde en posicion cerrado (un juego por cada transformador).
Sefial sonora por cada caso de apertura y fuera de servicio de la instalacion.
Debera poseer un sistema que permita anular la alarma sonora en periodos
de mantenimiento. Este sistema no bloqueara la sefial luminosa.

Las acciones en el tablero deberan quedar perfectamente sefializadas y no dejaran
dudas sobre la informacion que transmite. El mismo debera ser ubicado en un lugar de
facil visibilidad para los operadores.

De este tablero se deberan poder obtener sefales para un sistema BMS/SCADA en
caso gue en un futuro asi se decida instalar.

El sistema de proteccién, sefalizacion y alarmas sera alimentado por un sistema de
UPS del tipo on line que permitira mantener el sistema operativo en caso de una
emergencia.

El Concesionario debera proveer e instalar transformadores de aislacion seca con
bobinas encapsuladas en resina de clase F respondiendo a las normas IEC 60076-1y
60076-11.

El transformador debera poseer:

@

mo O

Tensioén nominal 13.2/0.400-0.231 Kuv.
Bobinados en BT y MT de aluminio.
Un conmutador a puentes sin tension de +2.5% ;+ 5% de la tensién nominal
primaria
Terminales primarios para conexion con cables.
Terminales secundarios para conexion con cables.
Céancamos de izaje.
Terminales de puesta a tierra.
Carro con ruedas bidireccionales.
I.  Placa de caracteristicas.
Cada transformador sera provisto con los siguientes protocolos de ensayo:

IOTMMO OwW»

A. De Tipo: pérdidas en el Cu, Fe, relacion de transformacion, etc.

B. De calentamiento.
El Concesionario se encuentra obligado a comunicar a la DO con por lo menos diez
dias de antelacion la fecha en que se realizaran los ensayos. En el en ensayo debera
estar presente el representante técnico designado para avalar las correspondientes
pruebas.

Tableros y celdas de media tension
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Respetando la diagramacion actual se procedera a cambiar los actuales tableros de
MT respetando la configuracién actual con el fin de aprovechar al maximo las
instalaciones de bandejas, canales y ductos existentes.

Para mantener el esquema actual se deberan proveer tres tableros de MT
conformados por celdas compactas aisladas en aire o en SF6 con seccionamiento en
SF6 de acuerdo a la siguiente descripcion. Las marcas a proveer podran ser del ABB,
Schneider u Ormazabal o de similares calidad y caracteristicas técnicas. Las celdas
deber& responder a la norma iec 60298.

SE 2

1 Celda con interruptor y relé de proteccion.
1 Celda para medicion.
4 Celdas con seccionador y fusibles de proteccion para los transformadores.

SE1

1 Celda de remonte de cables.
1 Celda con seccionamiento de linea.
1 Celda con seccionador y fusibles de proteccion (Estacion YPF).

SE 3

1 Celda de remonte de cables.

1 Celda con seccionamiento de linea.

Las celdas correspondientes seran provistas de fabrica con las correspondientes
bobinas de apertura y la cantidad de contactos NC NA necesarios para ejecutar las
acciones de apertura y sefalizacion.

Por su parte se deberd proveer en la celda de medicion una central de medida de
parametros eléctricos que permita realizar una gestion integral y por cada unidad de
transformaciéon de la energia y sus distintos parametros. La central debera ser tipo
Power Logic.

Ademas de poseer un panel de lectura en el frente de la celda, en forma local, la
informacion debera ser remitida y captada en una PC (1) a proveer por el
Concesionario que se encontrara ubicada en la sala de mando.

Por su parte los tableros deberan ser instalados de tal forma que se puedan cumplir
con las condiciones de operacion y mantenimientos seguros de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas principales:

Tensién de servicio 13.2 Kv

Tensién maxima 17.5 Kv

Frecuencia nominal 50 Hz

Corriente nominal 630 A

Indicador de presencia de tension

Potencia de corto circuito 300 Mva
Interruptor/seccionador principal tripolar en SF6
Seccionador de PAT

IOGMMOOw»
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I.  Distribucion por barra superior salida izquierda o derecha segun corresponda

J. Enclavamiento por cerradura con llave y/o candados

K. Resistencias calefactoras
El equipo a proveer estara compuesto por un monitor, una CPU y una impresora color.
La CPU tendra las caracteristicas técnicas suficiente de memoria RAMy capacidad de
disco para soportar los programas de trabajo que requiera el sistema. El equipo sera
nuevo y con las garantias del proveedor. El Concesionario deberéa entregar todas las
licencias de los programas a instalados.

Conductores

Se debera proceder al cambio de los cables existentes por cables cuyo conductor sea
de Cu y que cumplen con la condicion que su material aislante posee caracteristicas
de no propagante de llama con baja emision de humos opacos y gases téxicos y libres
de halégenos. Deberan responder a la norma IRAM 62266.

Los mismos deberan verificar las condiciones exigidas en las reglamentaciones
vigentes en lo que respecta a potencia a transmitir, condiciones de tendido y
seguridad.

Los conductores deberan ser dimensionados siguiendo las prescripciones de la AEA.

Mantenimiento de los grupos electrogenos

A pesar del aumento de potencia necesario surge del andlisis preliminar que la
potencia total en emergencia no serd necesaria modificarla, mas ain con la reduccion
de la potencia en iluminacion debido al cambio tecnoldgico proyectado. En funcion de
ello se estima que no serd necesario aumentar la potencia actual en Grupos
Electrogenos (GE).

En virtud de lo anterior sobre los dos grupos electrégenos de 800 y 250 Kva se
efectuaran tareas de mantenimiento con el fin de verificar su estado y lograr sus
puestas a punto.

Como minimo se desarrollaran las siguientes acciones:

Puesta en marcha y toma de carga.
Verificar vibraciones y ruidos.

Medicion de nivel de ruido.

Emision de gases.

Control del nivel de aceite.

Cambio de aceite y filtros

Pérdidas de aceite y/o combustible.
Filtro de aire verificacion /sustitucion.
Correas comprobacion y ajuste.

Control del sistema refrigerante.
Cambio de filtro de combustible.
Inspeccion del tanque de combustible.
Control de los devanados de generador.
Control y recambio de ser necesario del ruleman del generador.
Mantenimiento de la bateria.

Control de carga de la bateria.

TOZEZrAS~IOMMUO®P
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Cualquier anormalidad que se verifique y que ponga en riesgo el funcionamiento de las
unidades o pueda afectar la seguridad de las instalaciones en un futuro debera ser
informado a la Direccion de Obras para su andlisis y resolucion.

Recambios de tableros generales de BT

En principio, con el fin de aprovechar al maximo las instalaciones existentes de
recintos, bandejas, ductos y caferias, se considerard el esquema de montaje y
distribucion actual manteniendo las tres SE.

En virtud de ello se estima que los nuevos tableros deberian mantener las posiciones
actuales

de los que reemplazaran, méas alla de los ajustes que deban efectuarse por las
diferentes dimensiones que puedan tener ya sea en menor o mayor dimension o por la
posicion que puedan adoptar en razén de mantener la continuidad del servicio en el
traspaso de las instalaciones.

Dado que se esta estimando un aumento de la demanda neta de unos 1700 Kw esta
debera ser distribuida entre las cuatro unidades de transformacion y por entre los
correspondientes tableros de baja tensién con el fin de establecer un equilibrio de
cargas en las unidades.

Tableros generales de BT

Los tableros o envolventes a proveer seran de columnas modulares que responderan
a la norma IEC 60439 Partes 1 a 3 o las que la reemplacen en la actualidad, podran
ser del tipo Schneider serie P, ABB serie ArTu K o de similares caracteristicas y
calidad en otras marcas o versiones nacionales que cumplan con la normativa.

A. Seran construidos con perfiles y paneles metélicos los cuales deberan ser
debidamente tratados para evitar la corrosion y deberan ser tratados con
pintura epoxi.

B. Los tableros podran ser con o sin puertas frontales y con paneles laterales
desmontables por medio de tornillos para poder efectuar ampliaciones. Su
parte posterior podra tener puertas con bisagras preferentemente o paneles
desmontables.

C. Los aparatos de maniobras deberan quedar montados sobre perfiles, guias o
placas posteriores, mientras que los elementos de sefializacion y medicion se
montaran sobre paneles frontales.

D. Se prevera un espacio de reserva del 30% para futuras ampliaciones de cada
tablero.

E. El sistema de transporte de potencia estara constituido por barras de seccién
rectangular montadas en porta barras acorde a norma. Las barras y los
conductores deberan ser dimensionados para soportar las solicitaciones
térmicas y dinamicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y
para valores de la corriente de cortocircuito.

F. Los conexionados de sistemas auxiliares sera en conductor flexible con
aislamiento de 1 kv., con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm2 para los transformadores de corriente.
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e 2,5 mm?2 para los circuitos de mando.
e 15 mm2 para los circuitos de sefializacion y transformadores de
tension.

G. Cada conductor contara con anillo numerado correspondiente al nimero
sobre la regleta y sobre el esquema funcional.

H. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de
mando, circuitos de sefializacion), utilizando conductores con cubierta distinta
o poniendo en las extremidades anillos coloreados.

I.  Cada tablero contara con un portaplanos con su correspondiente diagrama
unifilar y diagrama funcional.

J. Cada elemento de proteccion, sefializacion y medicion debera estar
identificado y a su vez el tablero debera poseer su correspondiente
sefalizacion de seguridad acorde a la norma IRAM 10005.

En el caso que corresponda, el Concesionario debera proveer las tapas necesarias
para cerrar los canales de cables debiendo quedar nivel del piso.

Equipamiento de los tableros
Sistema de transferencia automatica

En vista que se mantendran los dos grupos electrégenos existentes de 800 y 250 Kva
se plantea el siguiente esquema de alimentacion normal y de emergencia:

A. ElI GE de 800 Kva en emergencia debera abastecer la demanda de los
circuitos establecidos como esenciales de tres de los tableros mientras que el
de 250 Kva operaréa con el cuarto tablero.

B. Cada tablero estara conformado por un sistema de barra partida acoplada por
un interruptor tetrapolar motorizado. La primera barra serd la normal y la
segunda de emergencia, en esta Ultima se conectaran aquellas cargas
definidas como esenciales.

C. En cada tablero a la primera barra acometera la alimentacion desde su
correspondiente transformador por medio de un interruptor tetrapolar
motorizado mientras que a la segunda acometera por medio de otro
interruptor tetrapolar motorizado una linea proveniente del GE.

D. Por su parte los tres tableros que trabajan con el GE de mayor potencia
deberdn poseer vinculos conectados con interruptores tetrapolares
motorizados que permitan las transferencias en caso de emergencia. En este
caso el grupo mayor no solo actuara en caso de pérdida total del suministro
sino también en pérdidas parciales por fuera de servicio de uno de los
transformadores.

E. Todos los interruptores seran compactos en caja moldeada con
caracteristicas y calidad similares a los correspondientes a las marcas ABB o
Schneider. Los interruptores estaran dimensionados para operar normalmente
con la corriente nominal y poder resistir la corriente de corto circuito en el
punto de instalacion. Los interruptores de cabecera tanto de los
transformadores como de los GE poseeran proteccion térmica y magnética.

F. El sistema de transferencia automatico sera operado por un PLC que sera
alimentado desde una UPS a proveer.
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G. Elsistema de transferencia automatica debera actuar:

e Por ausencia total de tension de alimentacion de Edesur o una caida
del valor de tensién mayor igual al 20%. Ingresaran los dos GE.

e Por salida de servicio de algunos de los transformadores o una caida
del valor de tension mayor igual al 20%. Ingresara el GE que
corresponda alimentando la barra o barras afectadas.

H. A su vez restablecidas las condiciones normales de servicio el sistema
deber& volver a su estado normal y luego de 5 minutos de finalizada la
contingencia deber& ordenar la parada del o los GE.

. Cada TGBT debera contar con un selector “Manual — No - Automatico” a
fin de dejar el equipo fuera de servicio u operarlo manualmente en caso
de necesidad.

J. Asi mismo contara con un sistema de seguridad por sobre arranque que
realice el proceso de tres intentos de arranque con intervalos de
recuperacion de baterias. Luego de los tres intentos infructuosos el
equipo debera acusar la falla en forma acustico-luminosa.

Cada equipo de transferencia deberd contar con sefalizacion de estados: grupo
detenido, grupo en marcha, grupo en servicio y red conectada a compafia

Sistema de registro y medicion

Cada uno de los TGBT debera contar con un equipo de registro y medicién analégico
de variables eléctricas con salidas a PC. El mismo podra ser el Multi Baw MPR-63 0
similar en cuanto a las mediciones que efectla y sus caracteristicas.

Para la instalacion del equipo el tablero debera proveerse con transformadores para
medida de las corrientes de fases acordes a las nominales prevista para el tablero.

Proteccion de lineas seccionales

Las lineas seccionales seran protegidas con interruptores automaticos con protecciéon
térmica y magnética coordinados con sus correspondientes de cabecera. En caso de
requerirse podran ser motorizados. Todos los interruptores serdn compactos en caja
moldeada con caracteristicas y calidad similares a los correspondientes a las marcas
ABB 0 Schneider. Los interruptores estaran dimensionados para operar normalmente
con la corriente nominal y poder resistir la corriente de corto circuito en el punto de
instalacion.

Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas
El Concesionario tendrd que evaluar y de ser necesario proyectar y desarrollar un
sistema de proteccion integral contra descargas atmosféricas considerando que
debera:
A. Proveer todos los materiales y ejecutar los trabajos especiales para
asegurar la eficaz y efectiva conexion a tierra de todas las masas
extrafias del edificio de modo de garantizar que se constituya una “jaula
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de Faraday” protegiendo asi a toda persona que habite el interior del
mismo

B. Instalar en todos los tableros (principales y seccionales del proyecto)
eficaces dispositivos de proteccién de los equipos y aparatos eléctricos
ylo electrénicos y de las propias instalaciones eléctricas, consistentes en
descargadores/limitadores de sobretensiones de origen atmosférico o de
maniobra transitorias. Los descargadores a instalar en los tableros
estaran fabricados y certificado su funcionamiento conforme a normas:
IEC 61643-1. En los TS deberan ser de clase I, del tipo varistor, para
una onda de corriente de amplitud 40KA, 8/20us y un tiempo de
intervencién: <25ns. También, si alguna carga o componente eléctrico y
electronico fuera especialmente sensible a descargas atmosféricas,
maniobra de interruptores y perturbaciones parasitarias, deberan
instalarse dispositivos de clase Ill ,del tipo varistor, para ondas de
corrientes de amplitud 1KA, 8/20us y un tiempo de intervencién: <25ns.

C. Ademéas de ello, una vez que se determine las caracteristicas
constructivas del edificio y su emplazamiento se deberé hacer un estudio
especifico para determinar la necesidad o no de adecuar (modificar,
agregar o reducir) las instalaciones propuestas con otros elementos de
proteccién exterior contra las descargas atmosféricas de modo de poder
cumplir con la reglamentacién AEA 92305 vigente. La realizacion de tal
estudio estard incluida en la oferta.

D. El sistema de célculo serd el que determine la reglamentacion AEA
aplicable o aquella que ésta indique y sélo podran utilizarse materiales
gue esta normativa permita utilizar.

E. Para utilizar la estructura como dispersor de la descarga, la misma
deberd verificar lo establecido en la Norma IRAM 2281.

Se debera presentar plano del desarrollo del sistema donde se verifique la cobertura
gue otorga al predio junto a la correspondiente memoria descriptiva.

Cables principales , seccionales y conductores de circuitos

Con el fin de normalizar la instalacion a la reglamentacion vigente y dotar al predio de
mayor seguridad se debera proceder al cambio de la totalidad del cableado existente
de las zonas y areas que se establecen como comunes u operativas del ETOR.
Quedan excluidas las areas de los locales privados, las boleterias, depésitos u otros
gue no sean de uso y transito comun. En caso de dudas la DO de obras definira la
situacion en obra.

A. Los conductores y cables que deberan ser utilizados son aquellos con
material conductor de CU y que cumplen con la condicién que su material
aislante posee caracteristicas de no propagante de llama con baja emisién de
humos opacos y gases téxicos y libres de halégenos. Los conductores
deberan cumplir con la norma IRAM 62267 y los cables con la IRAM 62266.

B. A titulo de referencia los conductores y cables podran ser de las
caracteristicas y calidad similares al AFUMEX 750 y el AFUMEX 1000 ambos
de Prysmiam.

C. Se debera proceder al cambio de los siguientes cables como minimo y a s6lo
titulo de referencia:
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e Entre el Centro de Suministro y Medicién de la Distribuidora y el
Interruptor Principal de MT

e Entre el Tablero Principal de MT (SE2) y los tableros de MT de las SE

2y

Entre transformadores y TGBT

Entre TGBT y los Tableros Seccionales

Entre los Seccionales y los circuitos finales

Entre los seccionales y los tableros de los locales

D. En aquellos lugares donde se tenga que efectuar cableados o tendidos
nuevos como es el caso de los nuevos sectores de bafios, ascensores,
termotanques locales comerciales y depoésitos las instalaciones se deberan
efectuar con éste tipo de cables y conductores aplicando para el disefio la
Reglamentacién oportunamente indicada.

E. En el recableado de los circuitos de iluminacion se debera considerar que a lo
largo de la totalidad de los pasillos de los distintos niveles se debera dejar una
linea de luminarias que quedara afectada a los circuitos de esenciales que en
emergencia quedara alimentada desde los grupos electrogenos. Actualmente
ya existen circuitos que funcionan de esa forma a partir de los tableros
seccionales ubicados en los plenos de los distintos niveles.

Recambio y adicion de tableros seccionales

Los gabinetes de tableros seccionales, salvo casos especiales, seran de material
aislante y tendran tapas abisagradas con burletes de neoprene o laberintos a prueba
de polvo y salpicaduras. Todos llevaran contratapa del mismo material que servira
para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo tension. Esta
contratapa tendra solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de
proteccion y maniobra y poseera bisagras o tornillos y tuercas adecuadas que
permitan su apertura para acceder al interior del tablero. Los tableros que sean
ubicados en el exterior a la intemperie seran de grado proteccion IP65

En los gabinetes de tableros en que fuera necesario utilizar materiales metalicos se
debera cuidar especialmente que las partes metédlicas accesibles, susceptibles de
quedar “bajo tensién” en caso de falla de una aislacion, estaran separadas de las
partes activas por aislacion doble o reforzada tal como se exige para las
construcciones de clase Il.

A. Todo gabinete a instalar cumplird los requisitos de la norma IEC 60360 y sera
adecuado a la carga térmica que se generara en su interior. Se tendré especial
cuidado, en caso de emplear gabinetes plasticos, que la carga nominal sea
verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se empleara lo
indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecucion de instalaciones
eléctricas en inmuebles de la AEA en su edicion 2002.

B. Todo tablero del que se alimenten mas de 6 circuitos monofasicos de salida 0 3
circuitos o lineas seccionales trifasicas, debera contar con un juego de barras
que permita efectuar el conexionado o remocién de los dispositivos de
proteccion o maniobra, comodamente y sin interferir con los restantes. Este
juego de barras podra ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas
sobre soportes adecuados, bornes de distribucion, peines de conexion o una
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combinacién de ellos y tendra capacidad de conectar al menos todos los
dispositivos previstos mas un 30 % de reserva. Las barras deberan proyectarse
para una corriente nominal no menor que la de alimentacion del tablero y para
un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la
corriente de falla maxima. El juego de barras conformadas por pletinas
montadas sobre aisladores soporte, deberan disponerse de manera tal que la
primera barra que se encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete
sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicacion sera
N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tension o
de arriba hacia abajo, mientras que para las ejecuciones verticales sera de
izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las barras del tablero
estaran identificadas segun el codigo de colores o bien con las siglas
mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberan
efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el
contacto entre materiales que produzcan facilmente corrosion electroquimica.
La alimentacion de los dispositivos de maniobra y proteccion deberan ser
hechas con conductores de una seccién mayor que la de los conductores del
circuito.

Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del
tablero. Para ello deben fijarse entre siy a puntos fijos apropiados o tenderse
en conductos especificos construidos con cablecanales de paredes ranuradas.
Los extremos de los cables, si no se conectaran a bornes a tornillo tipo pilar, se
prepararan de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de
garantizar una conexion eléctrica segura y duradera.

Los componentes eléctricos no podran montarse directamente sobre las caras
posteriores o0 laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios
dispuestos a tal efecto. En la cara anterior solo podran montarse los elementos
que deberan ser visualizados o accionados desde el exterior. Se debera
proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de
todos los componentes y facil acceso, recorrido y conexionado de los cables,
teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura.

Todo tablero estara ubicado a una altura y en una posicién tal que permita la
facil apertura de sus tapas y la manipulacion de sus componentes y debera
tener un espacio de reserva para futuras ampliaciones de al menos un 30%.
Los tableros estaran marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y
el modelo y, en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del
montador responsable.

Ademas tendran adherido en su frente un cartel con la denominacion del
tablero y el simbolo de advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a
continuacion:

TABLERO SECCIONAL XXX I

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser
rotulados en la contratapa del tablero y en el dorso de su tapa debera estar
adherido el esquema unifilar correspondiente.
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J. En dicho esquema se daran, al menos, las caracteristicas nominales de los
dispositivos de proteccién y maniobra que incorpora y la seccién de todos los
conductores entrantes o salientes del tablero (circuitos de salida y lineas de
alimentacion y/o seccionales).

K. Los tableros (sean plasticos o metdlicos) dispondran de una placa, barra
colectora o bornera interconectada de puesta a tierra, identificada con el
simbolo correspondiente y de cantidad de conexiones apropiada.

L. No podra instalarse dentro de los tableros otros conductores que los
especificos a los circuitos propios, es decir que no se usaran como caja de
paso o empalme de otros circuitos.

M. Todo tablero incorporara al menos:

e Un dispositivo de cabecera que, ademas de servir de seccionador
general, cumplird la funcién de proteccion contra sobrecargas y
cortocircuitos.

e Tres indicadores luminosos de presencia de tension de cada una de
las fases del cable de alimentacién. Dichos indicadores sera de color
rojo e incorporaran un elemento fusible apropiado para proteger los
dafios de un posible corto circuito en ellos o en sus cables de
alimentacion.

e Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre
un adaptador al riel din de modo que resulte accesible desde el frente
del tablero con su tapa abierta. Este tomacorriente podra pertenecer a
uno de los circuitos de tomacorrientes de servicio.

Ubicacion de los tableros seccionales

La alimentacion a estos tableros llegara desde los TGBT por medio de bandejas que

recorren los pasillos de servicios y se desplazan por las montantes ubicadas en los

plenos.

La mayor parte de los tableros seccionales se encuentran ubicados en los plenos a los

laterales de los distintos puentes. En la mayoria de los puentes existen seccionales de

iluminacion y en sélo en puentes 2y 4 seccionales de fuerza motriz.

De los de iluminacién parten circuitos para alimentar las areas comunes y bafios. Por

su parte, de los de fuerza motriz se alimentan los ascensores, escaleras mecanicas y

otros motores principales.

A su vez en estas areas contiguo a alguno de los tableros indicados existen otros

tableros con contactores que permiten la desconexion de los locales en caso de

emergencia o la desconexion parcial de las boleterias

En estas areas sera donde se debera trabajar mas fuerte el proyecto con el fin de

generar un replanteo de la situacion actual.

A partir de estos puntos, donde se plantearan los nuevos tableros, se debera alimentar

las nuevas cargas tales como bafios, termotanques, etc.

Asimismo de estos puntos se debera proyectar y construir los circuitos de iluminacién

autonoma de emergencia independientes de otros circuitos. Se debera cumplimentar

la normativa correspondiente en cuanto sefializacion de emergencia para el caso de

evacuacion indicando pasos y salidas.

Por otra parte existen otros tableros seccionales como los ubicados en el exterior del

predio para alimentar la iluminacion exterior y locales y depdsitos exteriores y los que

existen en la terraza para alimentacion de los sistemas de calefaccion y enfriamiento.
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Los plenos a los lados de los puentes donde se ubican la mayoria de los tableros se
encuentran cerrados con puertas de madera aglomerada, estas puertas deberan ser
modificadas en el marco de esta obra. Deberan instalarse puertas resistentes al fuego
con grado no menor al F60.

Protecciones

Todos los circuitos de salida estardn adecuadamente protegidos contra las
sobrecorrientes (sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que
resulten peligrosas.

A. Los dispositivos a emplear seran interruptores/seccionadores bajo carga,
interruptores automaticos compactos, pequefios interruptores automaticos
(termomagnéticos) e interruptores automaticos de corriente de fuga
(disyuntores  diferenciales), bipolares para circuitos monofasicos o
tetrapolares para circuitos o lineas trifasicas. Seran de marca Schneider,
Siemens, ABB u otras de idénticas caracteristicas técnicas, calidad y
durabilidad. No se usaran fusibles para proteccion de circuitos.

B. Los interruptores automaticos tendran adecuada capacidad de apertura para
la corriente de cortocircuito presunta en el punto de la instalacion en que
estén conectados. Su corriente nominal serd tal que asegure que la corriente
de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero gue no se supere
la corriente maxima admitida para el conductor del circuito que protege. En
caso que esta corriente sea regulable se dejara ajustada algo por debajo de
este Ultimo valor. La caracteristica de actuacion serd tal que asegure el rapido
accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal.
Deberan verificar su actuacion segura frente a las corrientes de cortocircuito
minimas. Para proteccion de circuitos se emplearan solo pequefios
interruptores automaticos de al menos 4,5 kA de capacidad de rupturay curva
C.

C. Los disyuntores diferenciales tendran una corriente de actuacion de 30 mA'y
su corriente nominal sera mayor que la suma de las corrientes nominales de
los interruptores conectados aguas debajo de ellos. Tendran siempre un
interruptor automatico aguas arriba que sea capaz de despejar las sobre
corrientes antes que ellos puedan dafarse. Para la proteccién de circuitos de
tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminacion, se emplearan
interruptores del tipo superinmunizados.

D. Asimismo en éareas que los requieran | Concesionario podra instalar
disyuntores diferenciales de 300mA coordinados aguas abajo con los de 30
mA.

Tablero de control de la iluminacién general interior y exterior

El Concesionario debera disefiar y desarrollar un sistema de control y operacion de
los circuitos de las areas comunes de iluminacién general interior y exterior del predio
gue parten de los tableros seccionales.

Este sistema debera ser desarrollado a partir de mas de un PLC o control inteligente
(para evitar depender de una sola unidad de contral).

El centro de control deberd quedar ubicado en la sala de mantenimiento y debera
permitir, de acuerdo a las necesidades:
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A. La conexién y desconexién automatica de los circuitos de iluminacion interior

por sectores o puentes por medio de un control horario programable.

Conexion y desconexion manual de los circuitos de iluminacion interior por

sectores o puentes.

Conexion y desconexion manual de los circuitos de iluminacién exterior por

sectores en caso de ser requerido por el servicio.

El control de conexion y desconexion de las luminarias exteriores estara dado

por sistemas de fotocélulas que operaran los circuitos por sectores o zonas.

La operacién de conexion y desconexion en los tableros se realizara por

medio de contactores ubicados en los circuitos de los de los sectores con la

capacidad de maniobrar la corriente del circuito mas un 20 % de reserva.

F. El sistema debera contar con indicadores de sefializacion donde el operador
pueda identificar por circuito si el mismo se encuentra conectado o
desconectado y si se encuentra operando en forma automética o manual.

w
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El Concesionario deberd proveer todo el equipamiento necesario para que un
operador pueda ejercer un control a distancia de los circuitos programando los
horarios para operacion automética, operandolos en forma manual e identificando su
forma de funcionamiento.

Provision y conexionado de luminarias

En el marco de alcanzar objetivos de eficiencia energética, se desarrollara en este
proyecto el recambio de la totalidad de las luminarias de las zonas comunes —no areas
privadas ocupadas- por artefactos con sistemas led.

El concepto a emplear sera el cambio de las actuales luminarias por equipos similares
bajo el concepto led generando niveles de iluminacion acorde a lo requerido en las
normativas vigentes y recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia
para los tipos de locales a tratar.

En los casos que no exista un equivalente se resolvera con una propuesta con la
mayor eficiencia del mercado, esto puede ocurrir en las luminarias ubicadas en las
plataformas o en las salas de espera ubicadas a alturas importantes.

La modificacion y refuncionalizacion debera responder a un proyecto luminico donde
se deberan considerar los parametros de uniformidad, niveles de iluminacién vy
deslumbramiento para lograr un ambiente seguro, agradable y libre de
deslumbramientos y sectores oscuros.

Los niveles de iluminacion recomendados deberan obtenerse a partir de las
recomendaciones y reglamentaciones generadas por la Asociacion Argentina de
Luminotecnia y la Ley de Higiene y Seguridad y del desarrollo del proyecto
correspondiente el cual deberd ser presentado con su correspondiente memoria
descriptiva formando parte del proyecto final.

A modo descriptivo las luminarias previstas podrian ser de las siguientes marcas o
calidades y caracteristicas similares:

e Luminarias para columnas exteriores: Strand o Akai Grado de proteccioén IP 65
e Luminarias para pasillos con techos suspendidos: SICA , Lucciola, Lumenac

Panel Led o Circus Led
e Luminarias para sobreponer en techos: SICA , Lucciola; Lumenac Quadro Led
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e Luminarias para reemplazo de artefactos con tubos fluorescentes: Lumenac
Marea, Lucciola Mare Led IP65
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Las luminarias serdn provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con
lamparas de primera marca.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los
que asi lo requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se
requiera una posterior correccion de factor de potencia.

Con respecto a las columnas de iluminacion exterior no se ha considerado su
recambio, en caso de observarse deterioro de las mismas que puedan provocar riesgo
se debera evaluar su recambio. Por su parte cada columna de alumbrado debera
guedar puesta a tierra con una jabalina de Ac/Cu de dimensiones adecuadas para
lograr los valores de resistencia de PAT recomendados por las Normas. Estas
jabalinas deberan quedar conectadas al sistema general de tierra.

El Concesionario proveera las luminarias y en el precio total debera estar incluida la
adaptacion que deba realizar para su correspondiente montaje.

Sistema de iluminacién y sefalizacién de emergencia

Tal lo ya indicado, a partir de los tableros seccionales se deberan considerar circuitos
gue contemplen la instalacion de luminarias autbnomas de iluminacion de emergencia
(no permanentes). “Las mismas poseeran lamparas de estado solido (led) y
funcionardn con una autonomia de al menos 4 h. Los artefactos de iluminacion de
emergencia deberan cumplir con la norma IRAM J20-27. La cantidad a instalar y su
distribucion debera responder a un proyecto que debera permitir cumplimentar como
minimo los requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras
exigencias de la autoridad de aplicacién con competencia en el tema.

Los equipos a proveer podran ser de marca WANCO, Gamasonic o Atomlux o
similares en calidad y caracteristicas técnicas.

Ademaés, en las salidas se instalaran sefializadores de salida ante emergencias. Estos
indicadores seran autonomos y permanentes, doble faz e iluminados con lamparas de
estado solido (led) de marca WANCO LED, Gamasonic o Atomlux u otros de idénticas
caracteristicas técnicas, calidad y durabilidad.

Sistema de PAT y conexiones equipotencioadoras

Partiendo de la ya existente y considerando un control de los electrodos instalados se
debera disefiar un eficaz sistema de Puesta A Tierra (PAT) para proteccion eléctrica
con la cantidad y ubicacién apropiada de electrodos de dispersion de modo de
alcanzar un sistema que posea una resistencia suficientemente baja conforme a las
recomendaciones reglamentarias a aplicar.

Ademas toda masa eléctrica debera estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a
fin de proveer una adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto
indirecto. Para tal fin, cada circuito sera acompafiado de un conductor independiente
del tipo adecuado y caracteristicas similares al resto de los conductores, de aislacion
bicolor verde-amarillo, de seccion adecuada y que no serd interrumpido hasta su
extremo final. Las derivaciones del conductor de protecciéon para poner a tierra las
masas eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable
pasante.

Asi mismo, toda masa extrafia a la instalacion eléctrica (como ser cafierias metdlicas
de agua, gas, aire comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera
equipotenciadora por medio de un circuito de baja resistencia para evitar riesgos de
descargas por el contacto simultaneo entre una masa eléctrica y una extrafia. También
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la estructura de hierro del edificio (hierros del hormigdn armado, estructuras metalicas,
etc.) y los érganos de bajada de sistemas de proteccion contra descargas
atmosféricas, se conectara a esta barra.

Los sistemas contaran con al menos los electrodos de dispersion del tipo jabalinas de
hincado directo en tierra y cableados de union equipotenciadora que corresponda.
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Correccion del factor ———— de potencia de la instalacion

El Concesionario deberé procurar que el factor de potencia general de la instalacion
no sea menor a 0.92 en todo momento, por lo que de ser necesario debera adecuar el
equipo actual instalado o bien montar un nuevo equipo de correccion automatica del
factor de potencia para lograr el valor indicado.

Provision de UPS

Se debera proveer la cantidad de equipos necesarios que el proyecto requiera con la
potencia adecuada para alimentar los sistemas de proteccion y alarmas, operacion de
interruptores motorizados, sistema de transferencia automética y todos aquellos que
requieran de un sistema de alimentacion segura para mantener su operacion en
emergencia.

Se utilizaran sistemas de tipo on line.

De las canalizaciones

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas
ylo tensores apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y
resistencia a los esfuerzos mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no
transmitiran esfuerzos a cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijardn completamente antes de efectuar los
cableados.

Las cajas de pase y conexion de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos
suspendidos no accesibles estardn ubicadas de modo que resulten faciimente
accesibles para efectuar los cableados y colocacién y conexion de artefactos. Estas
cajas estaran suspendidas con soportes independientes de los de las cafierias y
soportaran los esfuerzos de traccion y también los de empuje de modo que no se
desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de artefactos
contaran con ganchos apropiados.

Bandejas
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Con el fin de optimizar el proyecto final se aprovecharan todas las bandejas existentes
reforzando su sujecion en caso de ser necesario. En el caso de tener que adicionar
bandejas o acoplar otras a las actuales se mantendra el tipo existente en cada lugar.

A

B.

Para generar curvas planas, ascensos o descensos verticales y/o desvios se
deberan utilizar los accesorios que proveen los fabricantes de las bandejas.
En los casos que se requiera cada tramo y accesorio de bandeja ira cubierto
por una tapa apropiada fijada adecuadamente.

Los cortes realizados en los tramos rectos se hardn perpendicularmente,
cuidando especialmente que no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estara conectado, mediante un
conductor equipotenciador, con sus vecinos. Asi mismo, cada componente
estara conectado al conductor de proteccion de puesta a tierra mediante un
cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni reduccion
de su seccion nominal.

Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se haran con cafierias y
conectores apropiados.

Sobre la bandeja se alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 62266,
asimismo podran utilizarse conductores desnudos Cu —s6lo para el conductor
de proteccién PE-, en funcién de ello de ser correcta la capacidad del
conductor podra mantenerse el instalado actualmente.

Canerias

Para caferias embutidas o la vista en sectores interiores se podra utilizar cafios del
tipo semipesado con sus correspondientes accesorios para acople, curvas y
conectores para ingreso a las cajas Yy tableros correspondientes.

A

B.

Los cafios ubicados exteriormente se colocaran sobre guias y con grampas
dejando un espacio suficiente para evitar la corrosion del cafio.

Todos los extremos de los cafios terminaran en cajas accesibles y se
conectaran a ellas mediante conectores apropiados. No se utilizaran cafos
“sueltos”.

La transicion entre caferias y bandejas porta cables o cablecanales se hara
con conectores y accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de
la bandeja o el cablecanal.

Las cafierias instaladas embutidas, ocultas o la vista cumpliran lo indicado en
el capitulo 771.12.3 del REIEI mencionado.

Las cafierias que se instalen a la vista en exteriores, seran del tipo de acero
galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y tendran dimensiones
apropiadas conforme a la seccién total ocupada por conductores activos.
Deberan ser fijadas apropiadamente de modo que adquieran una rigida
estructura. Si fuera necesario se utilizaran accesorios que garanticen los
grados de proteccién contra el ingreso del agua que resulten aplicables.

Caferos y cajas de pase enterrados

Las cafierias enterradas y las camaras de pase respetar estrictamente las indicaciones
dadas en el capitulo 771.12.4 del REIEI mencionado.
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A. Los cafieros enterrados estaran constituidos por al menos dos cafios de modo
gue uno de ellos se emplee en el tendido de los conductores previstos vy el
restante quede como reserva.

B. En su recorrido habra adecuadas cajas de pase en piso, ubicadas cada 15
metros lineales o cada vez que los cafios cambien de direccion y en la
entrada a los edificios. Las cajas de pase en general seran de 60 x 60 cm de
superficie y de al menos 80 cm de profundidad. El fondo de las cajas sera del
tipo absorbente y se cubrird con una capa de piedra partida.

C. Todas las cajas de pase se instalaran con adecuadas tapas.

D. Las mismas cajas de pase podran ser utilizadas también para el tendido de
acometidas y cableados de instalaciones de muy baja tension y corrientes
débiles que plantee el proyecto pero éstas irdn en cafios independientes, para
cuyo dimensionamiento debera tenerse en cuenta el criterio de un cafio mas
de los necesarios como reserva. Los cafos para estas instalaciones deberan
estar enterrados a 0,3 m por debajo del nivel de piso y los cableados en el
interior de las camaras llevaran recorridos perimetrales de modo de dejar libre
acceso al fondo de la propia camara. Para estos cableados sera necesario
ubicar en las paredes de las cAmaras adecuados cablecanales o fijaciones de
cableados de similares caracteristicas.

E. Las paredes y tapas de las cajas y los cafios seran herméticos de modo que
no permitan el ingreso de agua desde al suelo.

Cablecanales

Solo en los casos donde no haya otra opcion podran instalarse cablecanales de PVC
auto extinguible rigido, de grado de proteccién IP 40, tipo Zoloda, modelo CKD u otro
de idénticas caracteristicas técnicas, calidad y durabilidad.

A. Para la union, derivacion, desvio o reduccion de todo sistema de canalizacion,
se emplearan exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del
sistema para tal fin.

B. Los cortes a efectuar en tramos rectos se haran perpendicularmente a su
longitud y estaran libres de rebabas vy filos peligrosos.

C. Los tomacorrientes y otros dispositivos irdn montados sobre cajas que provea
el mismo fabricante del cablecanal.

Pisoductos

Los pisoductos deberan poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el
tendido de diferentes cableados sin que estos compartan el espacio.

A. Se instalaran sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios
necesarios que sean de la misma marca y modelo compatible del fabricante
de los ductos o los que éste recomiende.

B. Las cajas que se instalen en piso quedaran perfectamente enrasadas con él y
poseeran tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y
conexiones de su interior. Las tapas de las cajas seran aptas para ser
recubiertas con la misma terminacion que los pisos y permitirdn que, una vez
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conectadas las fichas correspondientes, sean cerradas dejando un paso
seguro a los cables.

Podran ser de materiales plasticos siempre y cuando cumplan los requisitos
reglamentarios y se encuentre certificados con las normas IRAM o IEC
correspondientes y ademas posean la resistencia correspondiente a la carga
tipica del piso en el que se instalaran.

Serdn de marca Ackermann u otros de idénticas caracteristicas técnicas,
calidad y durabilidad.

Generalidades sobre cableados

Si los hubiera, los circuitos de tension estabilizada se identificaran por el codigo de
colores apropiado y por un marcado especfifico de sus conductores.

A

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hara, si es con
corddn flexible, mediante un prensacable apropiado al igual que la conexién
entre luminarias a través de su “cableado pasante”.
Ningun cable quedara sometido a esfuerzos de traccion dentro de las
canalizaciones, cajas o tableros y en tramos verticales que deban soportar su
peso propio estaran adecuadamente fijados.
Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM-
NM 247-3 con aislacion de PVC antillana o IRAM 62266 e IRAM 62267 si
corresponde. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el
empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.
Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias
indicadas para cada equipamiento o circuito de uso general segun se detalle
MAas una expectativa de sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el
oferente deberd replantear en obra la totalidad de las instalaciones y
entregara, previamente a la iniciacion de los trabajos, el proyecto final y
memoria de calculo de las mismas.
En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM
2178 o IRAM 62266 salvo para el conductor de proteccion que podra ser del
tipo unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberd estar correctamente
identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo vy final de
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero
seccional. Esta identificacion debera ser indicada en las planillas de calculo y
planos propuestos. Ademas estaran sujetos individualmente a las bandejas,
por medio de grapas metalicas destinadas a ese fin o precintos plasticos.
Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los
tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores
apropiados, colocados a presion mediante herramientas adecuadas,
asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no
ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm de
seccion, se emplearan terminales de compresion apropiados para evitar
cualquier riesgo de corrosion y de deterioro de la conexion. Las lineas de
alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.
Los conductores respetaran estrictamente el codigo de colores reglamentario.
No obstante, cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos
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circuitos en una misma caja de pase o tablero, cada conjunto de conductores
se identificara con el nombre del circuito al que pertenecen.

De los tomacorrientes e interruptores de efecto

Los modulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran
una capacidad de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM-
NM 60669-1 e IRAM 2071 (monofésicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No
se instalardn tomacorrientes bi-norma. En los puntos marcados especificamente se
instalardn tomacorrientes de formato Schuko para la conexion exclusiva de algunos
equipos de laboratorio.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del
lado de apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalardn dos modulos de tomacorriente. Los modulos
conectados a estos circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Schneider linea
BASE. Los tomacorrientes de uso general se instalaran a una altura de 0,30 m del
nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se instalaran
cercanos a ellos y en una posicion tal que la ficha de conexion resulte faciimente
accesible. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicaran a 0,20 m
por encima de ella y separados 0,60 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

En cada puesto de trabajo se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2 médulos
de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se
deberan utilizar médulos de color rojo tipo Schneider linea BASE u otro de idénticas
caracteristicas técnicas, calidad y durabilidad.

4.15.4 Sistemas de corrientes débiles

Actualmente se observan bandejas sobrecargadas de cables de telefonia y otros en su
gran mayoria en desuso.

El Concesionario debera remover estos cables y proceder al recableado de las
instalaciones utilizando cable con cobertura LSOH.

En caso que sea necesario debera considerar el tendido y montaje de nuevas
bandejas.

4.15.5 Acopio y depdsito del scrap

Dado que la obra refiere a una refuncionalizacién de un inmueble existente y en uso y
las obra a realizar en gran parte comprende el retiro de cables, celdas, tableros y otros
elementos que seran repuestos, se debera prestar una especial atencion al material
retirado y a su acopio y efectuar una gestion pormenorizada del mismo.

El Concesionario deberéa disponer de un espacio en obra o fuera de la misma donde
deberd proceder a acopiar el material retirado llevando una contabilizacién
pormenorizada en tipo de material caracteristicas, unidades, longitud y peso.

Dadas las caracteristicas del material, el espacio para el acopio debera ser cerrado y
libre de humedad.

El Concesionario sera total responsable del acopio, el resguardo y la seguridad de
todo el material retirado hasta tanto la Inspeccion de Obra decida su liquidacion.
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4.16 INSTALACION TERMOMECANICA
4.16.1 Generalidades

Las condiciones e instalaciones que se especificaran en los articulos siguientes se
ejecutaran en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas.

La propuesta comprenderd todos los trabajos de provision y montaje de maquinas y
elementos, mano de obra, puesta en marcha, regulacion y pruebas, ingenieria basica y
de detalle que sean necesarias para realizar las respectivas instalaciones con todas
las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo accesorio o
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y
buena terminacion de los mismos, estén o0 no previstos y especificados en el presente
pliego de condiciones.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o
divergencia de interpretacion del presente pliego de condiciones sera resuelto por la
Inspeccion de la obra.

Los datos de capacidades y medidas estan considerados como minimos necesarios,
pudiendo ser ampliados cuando a juicio del proponente asi correspondiere.

4.16.2 Marcas

El Concesionario indicara en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y

aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompafara folletos de fabrica

gue indiquen capacidades y dimensiones.

Todos los equipos similares como bombas, motores, y aparatos eléctricos,

ventiladores, etc., tendran que ser de la misma marca. Las marcas indicadas en las
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especificaciones técnicas son de caracter ilustrativo solamente, pudiendo
reemplazarse con otras si la calidad, a criterio exclusivo de la Direccién, fuera
equivalente.

4.16.3 Normas de cumplimiento obligatorio

Seran de cumplimiento obligatorio las normas, cddigos, ordenanzas y regulaciones
locales o internacionales de aplicacion habitual en obras de esta complejidad.

Cadigos

Cadigo Mecanico Internacional IMC

Cddigos y ordenanzas locales aplicables

Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y

Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE
1989-62 — Ventilacion, Cédigo de Energia de 1997 FLA — COM ASHRAE
Cadigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997

Normas
e Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion ARI
e Consejo de Difusién de Aire ADC
e Air Movement and Control Association, Inc AMCA
e Instituto Americano de Normas Internacionales ANSI
e Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos ASME
e Sociedad Americana de Pruebas y Materiales ASTM
e Asociacion Americana de Obras Sanitarias AWWA
e Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos ~ NEMA
e Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios NFPA
e Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.
SMACNA
e Asociacion de Aseguradores UL

e Normas ASHRAE segun requisitos
Para la Instalacién Eléctrica

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos
aquellos materiales que tales normas existen en su defecto seran validas las normas
ANSI (American National Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y
VDE (Verband Deutschen Electrotechniken) en este orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

En los casos en que este pliego se citan modelos o marcas comerciales, es al solo
efecto de fijar normas de construccioén o tipos de formas deseadas, pero no implica el
compromiso de aceptarlas.

4.16.4 Adecuacion puesta en valor repotenciacion de instalaciones
existentes
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Descripcion de los trabajos

Nivel azotea +12.50

A

Se efectuara el reemplazo de 37 (treinta y siete) equipos auto-contenidos
condensados por aire tipo Roof-Top existentes por unidades nuevas
funcionamiento con refrigerante ecolégico tamafio 140, a montarse en los
lugares de implantacion existentes.

Se efectuara el cambio de una maquina enfriadora de liquidos condensada
por aire montada en cabecera sur de 110 TR de capacidad nominal por una
maquina enfriadora de liquidos condensada por aire funcionamiento con
refrigerante ecoldgico de igual capacidad, se deberd efectuar todas los
movimientos y tareas de conexionado necesarias.

Se efectuara el cambio de una maquina enfriadora de liquidos condensada
por aire montada en cabecera norte de 190 TR de capacidad nominal por una
maquina enfriadora de liquidos condensada por aire funcionamiento con
refrigerante ecoldgico de igual capacidad, se deberd efectuar todas los
movimientos y tareas de conexionado necesarias.

Se efectuarda el cambio de 4 (cuatro) maquinas enfriadoras de liquidos
condensada por aire montada en azotea de los puentes N°1-N°2-N°4-N°5 de
75 TR de capacidad nominal cada por 4(cuatro) maquinas enfriadoras de
liguidos condensada por aire funcionamiento con refrigerante ecoldgico de
igual capacidad, se deberd efectuar todas los movimientos y tareas de
conexionado necesarias.

Puesta en valor de equipos acondicionadores denominacion C-CL1 /C-CL2 /C-CL3 /C-
CL4 /C-CL5 /C-CL6 que climatizan los malles de circulacién nivel boleterias.

Las tareas que se incluyen son:

WIOTVOZErAC~IONMMUO D>

Desarme de la unidad.

Limpieza exterior de la serpentina.

Limpieza interior de la serpentina.

Peinado del aletado de la misma.

Revision de la transmision. Eventual cambio de poleas.
Cambio de correas.

Limpieza del ventilador cambio de rodamientos.

Control de la aislacion del motor eléctrico de accionamiento.
Cambio de rodamientos del motor eléctrico.

Planchado de panales lateral.

Recambio de aislacion interna.

Revision reparacion de la bata colectora de condensado.
Renovacién de buloneria de fijacion.

Rearme de la unidad pintado con pintura exterior segun fabricante.
Control de valvulas de control de 3 vias.

Control de valvulas de independizacion.

Verificacion aislaciones de cafierias

Verificacion del drenaje de condensado.

Verificacion de la alimentacion de la FM.
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Verificacién de funcionamiento de las calderas generacion de agua para calefaccion
(una por puente)

Las tareas que se incluyen son:

Tmoowz

T IE

Control de estado general.

Control de funcionamiento.

Control de funcionamiento del quemador.

Verificacion del ensuciamiento del hogar. Presencia de hollin.
Estado de los tubos. Cabezales. Mandrilado.

Mediciones de temperatura de entrada de agua salida de agua y presion de
trabajo.

Control de protecciones y controles.

Aislacion externa. Envolvente.

Control de estado de chimenea de expulsion de gases.
Verificacion de funcionamiento y tarado de la valvula de seguridad.

Verificacion de funcionamiento de las bombas centrifugas re- circuladoras (4 por

puente)

Las tareas que se incluyen son:

ASTIOMIMODO® >

Control de estado general.

Control de funcionamiento.

Control de nivel de aceite lubricante (si corresponde).
Control de pérdidas de sellos y/o empaquetaduras.
Control del nivel de vibracién de la bomba.

Control de nivel de vibracién del motor eléctrico de accionamiento.
Estado del acoplamiento.

Corrosion externa. Pintura.

Medicion de las variables eléctricas.

Presion de succién y descarga.

Control de secuencia de fase.

Verificacion de funcionamiento de tanques de expansion

Las tareas que se incluyen son:

TMOO®W»

Control de estado general.

Control de funcionamiento.

Verificacion de control de nivel y del sistema de llenado.
Existencia de rebalse por nivel maximo.

Existencia de instalaciéon de vaciado.

Funcionamiento sistemas de control (si corresponde).

Nivel boleterias +8.48

A

Eliminacion de derivaciones de climatizacion a boleterias.

B. Anulacién de ramales de climatizacion segun corresponda.

C.

El pitado de conductos conectados a los RT ser& a cargo de terceros.
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Revisién de todas las rejas de alimentacién y retorno y difusores planos
circulares tipo S-1 verificacion del funcionamiento de las regulaciones,
considerar un recambio del orden del 20% de las existencias.

Nivel locales comerciales +4.74

Puesta en valor de equipos acondicionadores Fan Coils FC1 AL 57 que climatizan los
malles de circulacion nivel locales comerciales.

Las tareas que se incluyen son:

WIOTVOZErAC—IOMMOUOT P

Desarme de la unidad.

Limpieza exterior de la serpentina.

Limpieza interior de la serpentina.

Peinado del aletado de la misma.

Revision de la transmision. Eventual cambio de poleas.
Cambio de correas.

Limpieza del ventilador cambio de rodamientos.

Control de la aislacion del motor eléctrico de accionamiento.
Cambio de rodamientos del motor eléctrico.

Planchado de panales lateral.

Recambio de aislacion interna.

Revisién reparacion de la bata colectora de condensado.
Renovacion de buloneria de fijacion.

Rearme de la unidad pintado con pintura exterior segun fabricante.
Control de valvulas de control de 3 vias.

Control de valvulas de independizacion.

Verificacion aislaciones de cafierias.

Verificacion del drenaje de condensado.

Verificacion de la alimentacion de la FM.

Ademas se solicita verificacion del funcionamiento de las valvulas de control de zona
de 3 vias en el circuito de AF/AC de cada puente.

4.16.5 Provision y montaje de nuevo equipamiento termomecéanico

Nivel azotea +12.50

@

o O

m

Se montaran los nuevos ventiladores de extraccion de sanitarios, ventiladores
tipo y punto de trabajo, segun plano planilla de equipos.

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para boleterias
(capacidades segun plano planilla de equipos).

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para sala de control
capacidades segun plano planilla de equipos.

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para locales
comerciales (capacidades segun plano planilla de equipos).

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para locales oficinas
nivel depdsito de encomiendas (capacidades segun plano planilla de
equipos).
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F. Montaje de unidades condensadoras sistemas convencionales biblioteca
(capacidades segun plano planilla de equipos).

G. Montaje de unidades condensadoras sistemas convencionales comedor de
choferes y sector descanso de choferes correspondientes a nivel depésito de
encomiendas (capacidades segun plano planilla de equipos).

H. Montaje de unidades condensadoras sistemas de precision para sala de
control (capacidades segun plano planilla de equipos).

I.  Montaje de maquina enfriadoras de liquidos tipo Heat Pump sector militar y de
seguridad (capacidad segun plano planilla de equipos).

J.  Bombas re-circuladoras, tanques de expansion.

K. Equipos Roof-Top climatizacion restaurant nivel planta de estacionamiento,
capacidades segun planilla de equipos.

Nivel boleterias +8.48

A. Montaje de los evaporadores VRV boleterias capacidades, segun plano
planilla de equipos.

B. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
aldmbricos (si corresponde segin marca).

C. Montaje de los evaporadores VRV sala de control capacidades, segun
planilla de equipos.

D. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacion montaje de termostatos
alambricos (si corresponde segun marca).

E. Montaje de los evaporadores equipos de precision capacidades segun plano
planilla de equipos.

F. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
alambricos (si corresponde segin marca).

G. Montaje de redes de conductos de extraccion en sanitarios nuevos.

Nivel locales comerciales +4.74

A. Montaje de los evaporadores VRV capacidades segun plano planilla de
equipos.

B. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
alambricos (si corresponde segun marca). Montaje de redes de conductos de
extraccion en sanitarios nuevos.

Nivel depésito encomiendas
A. Montaje de los evaporadores VRV oficinas playa de buses.

B. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
alambricos (si corresponde segun marca).
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C. Sistemas de ventilacion mecanica inyeccion y extraccion en depositos de
encomiendas,mas calefaccion con resistencias eléctricas capacidades segun
plano planilla de equipos.

D. Sistemas de ventilacibn mecanica inyeccion y extraccion en depositos de
encomiendas, mas calefaccién con resistencias eléctricas sector circulacion
restringida, capacidades segun plano planilla de equipos.

E. Montaje de los evaporadores sistemas convencionales sectores descanso de
choferes y comedor de choferes.

F. Tendido de carfierias de cobre, bus de comunicacion montaje de termostatos
aldmbricos.

G. Montaje de los evaporadores VRV oficinas sector scanners, capacidades
segun plano planilla de equipos.

H. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicaciéon montaje de termostatos
aldmbricos (si corresponde segin marca).

. Manejadoras de aire sector militar, circuito de AF/AC tendido de conductos,
difusores y rejas.

J.  Montaje de los evaporadores equipos de precision capacidades segun plano
planilla de equipos.

K. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacion montaje de termostatos
aldmbricos (si corresponde segin marca).

L. Climatizacién en locales servicios auxiliares capacidades segun plano planilla
de equipos.

M. Ventilacibn mecanica en locales de servicios auxiliares capacidades segun
plano planilla de equipos.

4.16.6 Equipos VRV

Cada sistema VRV estarda compuesto por una unidad condensadora a instalar en el
exterior del edificio (en la azotea) y unidades evaporadoras con sus correspondientes
controladores de recuperacion de refrigerante a instalarse en los ambientes a
climatizar.
El aire, antes de ser inyectado, sera previamente filtrado con filtros ASHRAE 30/30.
Los respectivos caudales y secciones estan indicados en los planos adjuntos y planilla
de capacidades.
Las unidades evaporadoras se deberdn comandar a través de estaciones de control
locales, tipo microcomputadora, con lectura sobre display de cristal liquido y ofrecera
gran variedad de funciones, las cuales seran facilmente legibles y utilizables. Ademas,
cada local o zona, se debera comandar desde una PC compatible.
Se debera realizar la cafieria de distribucion de refrigerante de los sistemas VRV, lo
gue consistird en un sistema de cafieria simple, donde un solo ramal se ira bifurcando,
mediante piezas especiales, a las distintas unidades evaporadoras.
Asimismo, se efectuara la interconexion de control entre las unidades condensadoras,
las evaporadoras Yy la interconexion entre el control remoto y las unidades interiores.
Ademas se deberan ejecutar las cafierias de drenaje de condensado para las
unidades evaporadoras, hasta el empalme con las cafierias sanitarias. También
realizara la alimentacion eléctrica 220 V 50 Hz desde los controladores distribuidores
de refrigerante hasta cada unidad evaporadora, no asi la alimentacion eléctrica desde
el tablero del piso a los controladores de distribucion de refrigerante, la cual sera
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ejecutada por el Concesionario eléctrico de la obra, para los sistemas de frio calor
simultaneo de las oficinas.

Cada unidad evaporadora sera provista de fabrica de su correspondiente bomba de
condensado.

Se ejecutara la cafieria de distribucion de refrigerante desde la unidad condensadora
hasta los controladores de distribucion de refrigerante (tres cafios) y hasta las
correspondientes unidades evaporadoras (dos cafios).Ademas se realizaran el
cableado de control y comando.

Los trabajos cuyas caracteristicas se especifican en los articulos siguientes se refieren
a la provision de ingenieria, materiales nuevos de primera calidad y mano de obra
especializada, necesarios para la realizacion de los mismos.Se debera proveer de la
mano de obra e instrumentos para la puesta en marcha, regulacién y pruebas
necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento dichas instalaciones.

Se deberan entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento,
proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para tal fin, no aceptandose
ningun tipo de adicional por omisién de los mismos.

Equipamiento

El correspondiente equipamiento a instalar: unidades condensadoras y unidades
evaporadoras (capacidad, ubicacién y cantidades) se encuentran detallado en el plano
planilla de capacidades.

Cafierias de refrigerante

Las cafierias seran de cobre sin costura con una pureza minima de 99%. Los
espesores seran como minimo los siguientes:

e Diametro 1/4” espesor=0,8 mm
e Diametro 3/8” espesor =0,8mm
e Diametro 1/2" espesor =0,8mm
e Diametro 5/8" espesor =0,8mm
e Diametro 7/8" espesor=1,0mm
e Diametro 1" espesor =1,2mm
e Diametro 1/1/4” espesor = 1,2mm
e Diametro 11/2" espesor = 1,2mm
A. Las caferias para la distribucion de refrigerante entre la unidad condensadora

y las distintas unidades evaporadoras del sistema VRV llevaran las piezas de
derivacion especiales (Refnet Joint) que sean necesarias, instaladas de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

B. Todas las soldaduras sin excepcién se realizaran haciendo circular nitrégeno
seco por el tubo para evitar la oxidacion del mismo. Como material de aporte
se utlizaran varillas de plata. Una vez terminada la cafieria se limpiara con
“tricloroetileno”.

C. La aislacion de las cafierias se realizara con tubos de espuma elastomérica,
de estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la
difusién de vapor de agua, tipo Armaflex o similar calidad.

D. Las cafierias que corren por el exterior se instalardn en bandejas tipo
portacables cerradas con tapas ciegas para proteccion de las mismas. Dichas

224

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 224 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

bandejas estaran dimensionadas para alojar dichas cafierias y contaran con
espacio adicional para poder colocar los conductores de comando que
interconectaran las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras.
En los casos en que no sea posible la colocacion de bandejas, se ejecutaran
canalizaciones eléctricas para los conductores de comando y se deberan
tomar los recaudos necesarios para proteger mecanicamente y de las
radiaciones ultravioleta las aislaciones de las cafierias de refrigerante.

Sistema de control

Se debera proveer e instalar un sistema centralizado de control, tipo transmision a alta
velocidad, para el sistema de aire acondicionado.

El mismo debera tener capacidad de controlar manteniendo comunicacion permanente
entre los distintos componentes del sistema y permitiendo realizar una amplia gama de
funciones tales como:

Control y monitoreo de arranque y parada.

Notificacion de error de los equipos acondicionadores.

Monitoreo de la temperatura del aire interior.

Monitoreo y seleccion de la temperatura de operacion.

Monitoreo y seleccion del modo de operacién (ventilacion - calefacciéon -
refrigeracion).

Monitoreo y seleccion del modo del control remoto.

Monitoreo y reset de la sefial de estado de filtro.

Monitoreo del valor de la potencia acumulada.

Monitoreo del estado térmico.

Monitoreo del estado de operacion del compresor.

Monitoreo del estado de operacion del ventilador del evaporador.
Monitoreo del estado de la operacion calefaccion.

Monitoreo y seleccion de la direccion de aire.

Monitoreo y seleccion del rango de caudal de aire.

Monitoreo y seleccion del apagado forzado del termostato.
Monitoreo y seleccion del encendido forzado del termostato.
Comando de eficiencia energética (cambio del set-point).

El sistema de control debera estar compuesto por los siguientes elementos principales:

Controles remotos

A

Seran tipo micro computadora, con lectura sobre display de cristal liquido y

ofreceran gran variedad de funciones, las cuales seran facilmente legibles y

utilizables.

Estos permitiran comandar hasta 16 unidades evaporadoras y/o de

ventilacion.

La interconexion entre las unidades y el controlador se realizara con cable

bipolar, ya que utiliza un sistema de transmisién multiplex.

Permitird su cableado en longitudes de hasta 500m haciéndolo operable

desde distancia. Como asi también la conexion en paralelo con otro

controlador para una unidad interior.

Podra recibir una sefal externa para forzar a dar por concluida una operacion.
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Contard con una amplia pantalla de cristal liquido, la cual indicara todas las
funciones del sistema.

Tendra indicador de estado del filtro de aire y auto diagnosticador de mal
funcionamiento para prevenir el funcionamiento defectuoso del sistema, esta
funcién detectara anormalidades en la operacion, por ejemplo en las unidades
interiores 0 en la exterior o en el circuito eléctrico y luego indicara el
desperfecto en la pantalla y al mismo tiempo encendera una sefial luminosa
de aviso.

Funciones del control remoto

ZrRCTIOIMUO®»

4 »vBO0TVT OZ

Indicacion del modo de operacion (ventilacion, calefaccion, refrigeracion)
Indicacion de ejecucion del programa de deshumidificacion.

Indicacion de descongelamiento o precalentamiento.

Indicacion de desperfectos.

Indicacion de inspeccion-testeado.

Indicacion de temperatura y control de tiempo.

Indicacion de encendido/apagado del control de tiempo.

Indicacion de filtro de aire sucio.

Indicacion de caudal (alto o bajo).

Indicacion de posicién/movimiento de los “flaps".

Lampara de operacion.

Control de caudal que permita controlar el caudal en alta y baja.

Control de movimiento de aletas que permita controlar el movimiento de los
"flaps" de salida de aire, y detenerlos en el angulo deseado.

Seleccion del display en modo temperatura/tiempo.

Control de temperatura y tiempo de funcionamiento de cada unidad
evaporada.

Control del programa de deshumidificacion.

Seleccion del tipo de operacion.

Reposicion del sistema de sefializacion de filtro sucio.

Comando manual del caudal de direccion del aire, movimiento de los
deflectores de cada unidad.

Display de control de operacion centralizado.

Diagnéstico de desperfectos del control remoto

Unidad interior

Defecto en la unidad de control electronico.

Defecto en el nivel de agua de drenaje.

Defecto en el motor de ajuste de la direccion de caudal.

Defecto en el mando de la valvula de expansion electrénica.

Defecto en termistor de la linea de liquido (mala conexion, desconectado,
corto circuito).

Defecto en termistor de la linea de gas (mala conexion, desconectado, corto
circuito).

Defecto en el sensor de calor radiante (mala conexion, desconectado, corto
circuito).
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Unidad exterior

Corte de seguridad

Defecto en la unidad de control electrénico. Corte por baja presion.

Defecto en el mando de la valvula de expansion electronica.

Temperatura anormal en la caferia de descarga.

Defecto en el presostato de alta presion.

Defecto en el presostato de baja presion.

Defecto en termistor de aire exterior (mala conexion,desconectado,corto
circuito).

Defecto del sensor de presion.

Defecto en el termistor del cafio de descarga (mala conexion, desconectado,
corto circuito).

Defecto en el termistor del cafio de succion (mala conexion, desconectado,
corto circuito).

Defecto en el termistor del intercambiador de calor.

Defecto en la inversion.

Defecto en la inversion enfriamiento.

Motocompresor (falta de tierra, corto circuito, unidad de potencia en corto
circuito).

Compresor sobrecargado motor de compresor desconectado.

Compresor fuera de servicio.

Defecto en la unidad de potencia.

Error de transmision entre unidades de control.

Enfriamiento

Corte de la refrigeracion. Demasiada caida de presion causada por mal
funcionamiento de la valvula de expansion electronica.

Defecto en el suministro de potencia o corte momentaneo.

Error de transmision entre el control remoto y la unidad interior.

Desperfecto en el circuito del control remoto, defecto de cableado y
encorvamiento de control remoto.

Error de transmision entre la unidad interior y la unidad exterior.

Error de transmisién entre el control remoto central y el control remoto
individual.

Error de transmision entre unidades interiores.

Error de transmision entre unidades exteriores.

Error de transmision entre otra unidad interior del mismo sistema y la unidad
exterior.

Incompatibilidad entre las unidades interiores y exteriores (modelo, nimero de
unidades, etc.).

Error de transmision entre la unidad interior y el control remoto centralizado.

Control centralizado

Todos los sistemas correspondientes a un piso deberan ser controlados por un
sistema de control inteligente asistidos por una computadora tipo PC compatible, a
proveer por terceros.
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El oferente deber& proveer, instalar, programar y poner en marcha un controlador de
comunicaciones por piso.

Pruebas de hermeticidad

Las pruebas de hermeticidad de las cafierias de refrigerante se realizaran
presurizando los circuitos con nitrégeno (N2) a una presion de 28 Kg/lcm2 verificando
gue no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de cargar refrigerante
adicional y/o abrir las valvulas de servicio de la unidad condensadora, se debera
realizar vacio hasta llegar a -760 mm Hg el cual seré roto con N2 y vuelto a realizar,
debera verificarse que el mismo se mantiene inalterable durante 4 hs.

4.16.7 Ventilaciones mecanicas
Ventiladores de inyeccion

A. Seréan del tipo centrifugo axial, del tipo centrffugo D.AD.E. / S.AAS.E. o
centritubular, con paletas airfoil (segun planilla de capacidades), con acople a
transmision.

B. Sera accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100%
blindado, 3/380 V, 50 Hz, 1.450 r.p.m., rotor en cortocircuito.

C. Deberan ser de bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

Ventiladores de extracciéon

A. Seran del tipo centrifugo con paletas Airfoil (segun Planilla de Capacidades),
con acople a transmision.

B. Sera accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100%
blindado, 3/380 V, 50 Hz, 1.450 r.p.m., rotor en cortocircuito.

C. Carcasa exterior de aluminio.

D. Deberan ser de bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

4.16.8 Maquinas enfriadoras de liquidos
Descripcién general

Se cotizard la provision e instalacion de 7(siete) maquinas enfriadoras de agua ME-
1/2/3/4/5/6/7, con compresores scroll, una con calefaccion mediante bomba de calor, y
condensacion mediante aire, de bajo nivel sonoro; de una capacidad en TR cada una,
en un todo de acuerdo a la planilla de capacidades.

Se enfriara el agua desde 13.6 °C a 6.6 °C y con un factor de incrustacion de
0.000044 m2° K/W en el evaporador. El enfriador serd alimentado por un circuito
eléctrico, trifasico, 50 Hertz.

El enfriador debera utilizar refrigerante ecoldgico con un valor indice de 0.001% de
dafo a la capa de ozono relativo al R-11. El refrigerante estara clasificado en la
categoria A-1 segun la norma 34 de ASHRAE, debera ser R-410A.

La temperatura de entrada del aire al condensador seré de 35 °C.

Normas de cumplimiento obligatorio
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A. Las maquinas elegidas deberan ensayarse en fabrica. Verificando los valores
garantizados que fueron seleccionados para la compra de la maquina.

B. En caso de no poder realizar dichos ensayos el fabricante deberd medir las
mismas, se podran hacer en otro lugar que se acuerde Unicamente bajo
supervision del INTI, Y quien designe el comitente como parte.

C. No se permite la entrega e instalacion de maquinas sin ensayar en obra.

De los soportes para el desarme de las maquinas

A. Es obligacion del proyectista hacer valer ante la D.O. que al momento de la
puesta en marcha estén los soportes de desmontaje de las méaquinas como
asi también respetar los espacios entre maquinas y espacios libres para un
correcto mantenimiento de las mismas ya sea para baqueteados, desmontaje
de compresores y demas requerimientos del fabricante de la misma.

B. Tablero eléctrico de arranque de la maquina, aislaciones y bases
antivibratorias de origen.

C. Con la compra de la maquina se especificara el tablero y todos los accesorios
principales. Deber& contar con interruptor de corte y proteccion de sobrecarga
y cortocircuito.

D. Debera contar con el evaporador y sus tapas aisladas con elementos
elastomeritos y pintadas. Se traera de origen las bases de apoyo
antivibratorias de las mismas y los valores certificados de vibracion resultante
de la maquina y la limitacion que da el elemento para su verificacion en
planta.

De los compresores y sus repuestos y garantias extendidas.

A. Los compresores seran con garantia de fabricante contra todo defecto por 18
meses.

B. De las protecciones adicionales de falta de flujo de agua.

C. Se colocara una proteccion adicional a la ya existente en las maquinas
modernas que detectard el flujo de agua en el evaporador. Este verificara el
paso del agua y habilitara asi la secuencia de encendido de la maquina. No
debe solo actuar la proteccion diferencial que viene con la maquina, esta
seguridad es requerida por la peligrosidad de una falla en este sistema.

D. Seran marca Climaveneta, de la serie NECS-Q; Mc Quay; Carrier, Trane; o
equivalente calidad, de procedencia Europea o Norteamericana, de capacidad
en un todo de acuerdo al plano planilla de capacidades.

Descripcion del enfriador
e Minimo dos circuitos independientes, segun necesidades de consumo.
e El gabinete y chasis seran construidos en chapa de acero galvanizada
pintados con pintura en polvo y horneada.

Seguros de calidad

e Las unidades seran testeadas segun la norma ARI 590 std., dltima revision
ARI.
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e La construccion de las unidades cumplird con el codigo de seguridad de
ASHRAE 15, norma NEC, y los cddigos aplicables de ASME. (cédigos USA).
e Las unidades deberan ser producidas en fabricas certificadas con ISO 9002.

Entrega, almacenaje y manipuleo

e Los controles de la unidad deberan ser capaces de soportar temperaturas de
almacenaje de 66°C en el compartimento del control.

e Las unidades deberdn ser manipuladas y almacenadas segun
recomendaciones del fabricante.

Equipos

Sera totalmente ensamblada en fabrica. Incluird todos los controles, cableado
de fabrica, cafieria, carga de refrigerante HFC-410A.

Compresores

Los compresores seran del tipo hermético SCROLL en tandem, con calentador de
carter, proteccion por sobrecalentamiento y motor eléctrico de dos polos. El arranque
sera tipo estrella-triAngulo, operando con refrigerante ecoldgico R410A.

La unidad tendrd como minimo dos compresores y dos circuitos de refrigeracion
totalmente independientes. Cada circuito contard con separador de aceite, filtro
deshidratador reemplazable, visor de liquido con indicador de humedad, valvulas de
cierre en la descarga vy liquido, valvula de expansién electrénica y economizador de
refrigerante.

Evaporador

El intercambiador de calor sera tipo casco y tubos con flujo de refrigerante asimétrico.
Los tubos seran de cobre sin costura con surcos internos para favorecer el intercambio
térmico y estaran fijados a la placa por medio de expansién mecéanica del tubo. El
enfriador tendra cabezales desmontables para su limpieza.

Estaran aislados con poliuretano de celda cerrada de 19 mm de espesor.

Las conexiones de alimentacion y retorno de agua enfriada contaran con bridas de
conexion.

Condensador

El condensador sera de aletas de aluminio fijadas mecanicamente a tubos de cobre.
Los ventiladores del condensador seran del tipo axial de bajo nivel de ruido con
proteccién IP 54. Alojados en compartimentos aerodinamicos con grilla de seguridad.
La condensaciéon se controlar4 por medio de un continuo ajuste de la velocidad de
rotacion.

Las unidades completas seran soportadas en anti vibratorios del tipo de resortes,
fabricados por Vibration Mounting and Controls, Inc. o similares aprobados que
garanticen impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura del edificio.

Tablero controles
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Tendr& tablero eléctrico donde se alojaran los conectores y fusibles, transformador
para el circuito de control e interruptor de corte general. Todos los circuitos de control y
fuerza y los distintos componentes estaran identificados y numerados. El tablero
tendré puertas de acceso con bisagras y con manija de apertura.

Asi mismo realizara la proteccién contra operacién anormal: alta o baja presion de
refrigerante, baja presion de succion, bajo caudal de agua, rotacion inversa del
compresor, baja presion de aceite, sobrecarga térmica, cortocircuito, sobrecarga
eléctrica, falta de fase, etc. Las posibilidades de programacion deben incluir: Set Point
de agua enfriada y control de limite de demanda.

La temperatura de salida de agua enfriada serd mantenida en forma constante
independientemente de la temperatura de retorno.

El panel de control contara con display alfanumérico con la posibilidad de indicar la
siguiente informacion:

Temperatura de salida de agua.

Temperatura de entrada de agua.

Set point.

Presiones de refrigerante.

Presion de aceite.

Porcentaje de carga.

Horas de funcionamiento de cada compresor.
Temperaturas de los diferentes componentes.
Alarmas.

—IETMUO®»

La maquina enfriadora contara con una interfase para conexion con protocolo abierto
gue permita interconectar la misma con sistemas futuros de control.

Las maquinas seran disefiadas para bajo nivel de ruido low noise. El oferente debe
indicar los valores de presion acustica garantizados.

Caracteristica de operacion

La unidad sera capaz de arrancar con una temperatura de entrada de fluido al
enfriador de 40° C.

Requerimientos eléctricos

El suministro eléctrico debe ingresar a la unidad por un Unico punto.

La unidad operaré con corriente trifasica 3x380V, mas neutro, mas tierra mecanica.

El voltaje para el control serd de 230 V (50 Hz), con suministro independiente,
monofésico.

La unidad debera ser embalada con: control de fabrica y los cables conectados.
Arranque Wye-Delta

La unidad estara equipada con un arrancador Wye-Delta para minimizar las corrientes
de arranque.

Kit de bajo nivel de ruido

Se podra disponer del Kit de bajo nivel de ruido para ser instalado en campo.
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Antivibratorios
La unidad estara equipada de gomas antivibratorias para la instalacion en campo.
Transformador de corriente para el control

La unidad estard equipada con un transformador que entregara corriente a la unidad
de control desde la conexion principal de la unidad.

Desconexion sin fusibles

La unidad ser& provista de fabrica sin fusibles para la desconexion de la corriente
principal.

Flow Switch
Seré del tipo “diferencial de presion” para instalar en campo.
Display expandido

La unidad serd provista con un display remoto para interior de 16 lineas y 40
caracteres por linea. Sera para instalar en campo.

Sensor de reseteo de temperaturas

La unidad permitira el reseteo de la temperatura de salida del fluido segun sea la
temperatura ambiente exterior o la temperatura del ambiente cuando se instale este
sensor.

Control de carga minima

La unidad sera provista de fabrica de un control micro procesado que permita a la
unidad operar desde 10 % hasta la carga completa.

4.16.9 Unidades tratamiento de aire
Descripcion general

Se acondicionardn con este sistema los sectores que se indican en la planilla de
capacidades.

Equipos de tratamiento de aire fabricados para uso interior

Descripcién general del objeto

Proveer unidades manipuladoras de aire, fabricadas a la orden, con rendimientos de
acuerdo a la respectiva planilla de capacidades del equipo. A menos que se
especifique lo contrario, cada unidad estard completa con envolturas, ventilador,

aislacion interna de resortes contra vibracion, bandejas de drenaje, serpentinas de
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enfriamiento y de calefaccién y armazon de filtros incluyendo los filtros. Donde se
indique en los planos y/o planillas las unidades estaran provistas con un ventilador de
retorno, en adicion al ventilador incluido con la unidad tipica, y con economizador de
energia. El fabricante de las unidades manipuladoras de aire sera Carrier, Sempere,
Trane, Trox o equivalente aprobado.

Envoltura

Los paneles que conforman las paredes seran de 50.8 mm de espesor del tipo
acustico, construidos de chapa N° 16 (BWG) de acero galvanizado para el exterior de
la envoltura y de chapa N° 22 (BWG) sdlida o uniones formadas por las superficies de
paneles permanentemente unidos, seran sellados con dos tiras de cinta de butilo para
formar juntas impermeables y herméticas. Los paneles tendran un ancho maximo de
457 mm y estaran unidos con pernos con una separaciéon maximade 203 mm entre los
pernos. El forro interno en los costados de la serpentinas de enfriamiento sera de
chapa N° 22 (BWG) sdlida de acero galvanizado. ElI material de relleno sera
incombustible, inodoro, a prueba de generacion de insectos y sera resistente al moho.
Este material de relleno estara comprimido dentro de la cavidad del panel y a presion
contra paredes en tal forma que no existan vacios ni pueda asentarse o hundirse el
relleno. El material de relleno sera fibra de vidrio acustica, de una densidad de 0,680
kg, por pie cubico con los siguientes indices, segin normas UL 723 o ASTM E-84:

e Propagacion de fuego =20
e Generacion de humo =20

La construccion del piso sera con acero estructural de vigas de seccion “Y” y con
armazon de canales de chapa de acero galvanizado N° 18, con superficies sélidas
para permitir el transito del personal. Ambas chapas, la exterior e interior, estaran
soldadas al armazon estructural. La superficie de transito sera de construccion con
juntas sobresalientes invertidas y calafateadas para hacerlas impermeables. La
separacion promedio entre las vigas serd de 457 mm entre ejes longitudinales, con
piezas especiales localizadas para el montaje de la base de ventilador (es). Un
contrapiso de chapa de acero galvanizado N° 22 sera usado para soportar el
aislamiento térmico, serpentinas y otros componentes. El material de relleno para la
base sera el mismo que el especificado para los paneles que conforman las paredes.
El armazdn estructural debera soportar completamente la envoltura total de la unidad
manipuladora de aire incluyendo todos sus componentes e incluird agarraderas para
Su izaje.

La construccion de los paneles del techo serd idéntica a la de los paneles de pared
con excepcion de las juntas, las cuales seran del tipo sobresalientes, selladas e
inclinadas para impedir el drenaje de agua.

Las puertas de acceso seran de doble pared con chapas de acero galvanizado N° 16
para las superficies exteriores y N° 18 para las interiores. Las puertas tendran doble
empaquetadura y estaran en una ramazoén de aluminio extruido. Entre las paredes de
las puertas se debera instalar aislamiento térmico de fibra de vidrio de 50,8 mm de
espesor. Las bisagras seran de acero inoxidable y del tipo continuo. Las manijas
podran ser operadas tanto desde el exterior como desde el interior.

La altura minima de las puertas sera 1.524 mm si la altura de la unidad lo permite, o lo
maximo permitido de acuerdo a la altura de la unidad.
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Ventiladores

Los ventiladores tendran el sello de certificacion de AMCA referente a sonido y
capacidad de operacion con rangos establecidos segun las publicaciones de AMCA
211 y 311 de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Programa de
Certificacion de AMCA. Los ventiladores tendran la caracteristica de rapido incremento
de presion, la cual se extendera a través de todo el rango de su operacién y mucho
mas alla del punto de eficiencia maxima para asegurar una operacion silenciosa y
estable bajo la mayoria de las circunstancias de operacion. La caracteristica de
potencia sera realmente del tipo que no permita sobrecargas y alcanzara su maximo
dentro del rango normal usado para la seleccion del ventilador. Las envolturas para
ventiladores de doble ancho y toma de aire (DWDI) sera del tipo caracol centrifugo
arriostrada rigidamente y reforzada para ayudar la prevencion de vibraciones y
pulsaciones. Los didmetros de las ruedas y tamafios de las boqueras de salida estaran
de acuerdo con los tamafios normales adoptados por AMCA para los ventiladores del
tipo que evitan sobrecarga. Las boqueras de entrada de aire seran completamente
aerodinamicas. Los rodamientos o cojinetes tendran una capacidad L-10 de 200.000
horas. Los rotores de los ventiladores se proveerdn con aletas aerodindmicas
estampadas para obtener maxima eficiencia y funcionamiento silencioso. Las aletas
aerodinamicas estaran soldadas en forma continua a la placa circular, al anillo de la
rueda y a lo largo del filo posterior de las aletas para prevenir la corrosion interna
debido a la entrada de vapor de agua o humedad. Los ventiladores se proveeran con
guardacorreas o guardafajas y pantalla para la boquera de entrada. Los ventiladores
para plenos se proveeran con envolturas de metal expandido.

Aislacion interna contra vibracion

Las bases de los ventiladores estaran montadas sobre aisladores de vibracion los
cuales tendran una defleccion de 50,8 mm. Los aisladores de vibracion consistiran de
una envoltura de acero soldada con un resorte libre en un extremo, ajustable y unido a
la base superior movible.

Todos los elementos de los aisladores de vibracion estaran disefiados para soportar
fuerzas sismicas, en todas direcciones. Todas las superficies de sujeciéon las que
puedan experimentar movimiento sismico, estaran amortiguadas con neopreno 0
material equivalente aprobado para proteger el equipo. Las sujeciones o fijaciones
permitiran un movimiento maximo de 6,4 mm antes de ejercer restricciones, y también
permitiran el reemplazo del resorte estructural estable con un minimo de kx/ky igual a
la unidad y el resorte estaré aislado de la envoltura a través de una almohadilla interna
de elastébmero colocada en la base del resorte para efectos de absorciéon del sonido.
Los pernos y tuercas estaran revestidos con una capa resultante de electrodeposicion
con zinc para evitar el ataque corrosivo. No sera permitido el uso de pernos mas
pequefios que el perno de ajuste del resorte para la fijacion del equipo a los aisladores
de vibracioén. El plato de base en los aisladores tendra los medios adecuados para su
empernado a la estructura.

Serpentinas de transferencia de calor
Las capacidades de las serpentinas, caidas de presion a través de ellas y los
procedimientos para su seleccion estaran de acuerdo a las normas del ARI Standard

410.
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Las serpentinas tendran aletas configuradas de aluminio de 0,1905 mm de espesor
unidas mecanicamente a tubos de cobre sin costura de 5/8"de didmetro exterior y
0,508 mm de espesor de pared, y en direccion paralela al flujo de aire. Los cabezales
de tubos seran de hierro fundido gris o de tubos redondos de cobre sin costura para
cabezales de 304,8 mm a 838,2 mm de altura, y de tubos redondos de cobre sin
costura para cabezales de 914,4 mm, 1.066,8 mm, 1.219,2 mm y 1.371,6 mm de
altura. Las aletas tendran collarines estirados, acampanados y firmemente unidos a
los tubos a través de expansion mecénica. Soldadura o estafiado no seran permitidos
en el proceso de union. La envoltura sera fabricada de chapa de acero galvanizado N°
16 minimo. En el caso de serpentinas con cabezales de 914,4 mm, 1.066,8 mm,
1.219,2 mm y 1.371,6 mm de altura, de mas de 6 filas de tubos cuya longitud excede
3.048 mm, seran requeridas envolturas fabricadas de chapa N° 14 incluyendo la
provision de soportes en el centro y los extremos. Los circuitos en las serpentinas
estaran fabricados para proveer transferencia de calor en contraflujo. Todas las
serpentinas deberan ser sometidas a pruebas de presion igual a 1,5 vez la presion
maxima prevista de trabajo; luego deberan pasar la prueba de pérdida de fluido bajo
presiones iguales a las maximas previstas bajo condiciones de trabajo. Las presiones
minimas de pruebas son respectivamente 2.068,5 KPA y 1.379 KPA para presion
propiamente dicha y para pérdida de fluido. Sera opcional la incorporacion de
tubuladores de bronce para incrementar la transferencia de calor en las serpentinas.
Las serpentinas de agua enfriada tendran las superficies frontales minimas que se
indican en planilla adjunta.

Seréan fabricadas por la misma compafiia que el abastecedor de manipulador de aire.
Instalar las serpentinas de forma tal que las cabeceras y los retornos queden dentro de
las carcazas de la unidad.

Bandejas de drenaje

Las bandejas de drenaje se construiran con chapa de acero inoxidable de N°16 tipo
304. Cada serpentina de enfriamiento tendrd una bandeja de drenaje debajo de toda
longitud de la serpentina y extendiéndose al menos 609,6 mm en el lado de salida del
aire desde la serpentina; esta bandeja tendra una profundidad minima de 63,5 mm. En
unidades manipuladoras de aire que requieran serpentinas de enfriamiento apiladas
una encima de otra, se proveeran bandejas intermedias de drenaje construidas de
acero inoxidable tipo 304, las cuales se extenderan un minimo de 254 mm en el lado
de salida del aire desde la serpentina; éstas bandejas tendran una profundidad minima
de 38,1 mm con drenaje de acero inoxidable conectado a una cafieria de cobre de 1"
de diametro la cual descargard en la bandeja de drenaje inferior, y estara fijada
firmemente para evitar vibraciones. Alternativamente, la bandeja de drenaje intermedia
podra proveerse como parte integral de la envoltura de la serpentina de enfriamiento,
incluyéndose con la bandeja un desviador y un seguidor para el condensado. Toda la
cafieria sera de cobre estirado en frio. Las secciones de la serpentina de enfriamiento
estardn apoyadas en soportes de seccion canal de acero inoxidable tipo 302, los
cuales estaran fijados al drenaje del fondo y tendran la resistencia suficiente para
soportar todo el peso de la serpentina de enfriamiento incluyendo sus accesorios. Una
plancha de escurrimiento o babeta sera provista para la canalizacién del condensado
desde las paredes laterales hacia la bandeja de drenaje.

Filtros

235

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 235 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Los filtros seran UL Clase 2 segun pruebas de acuerdo al UL Standard 900. Los filtros
seran del tipo plegado y de 50,8 mm de espesor, con una eficiencia comprendida entre
25% y 35%, y una retencién en exceso del 90% al 92% segun pruebas de acuerdo con
ASHRAE 52-76. El material filtrante seréa de fibras de algodon no tejidas con soporte
de alambre formando una cuadricula. Los armazones de filtros seran construidos de
chapa de acero galvanizado N° 16 y equipados con empaquetaduras, incluyendo
cuatro sujetadores a resorte y de accién positiva y firme. Los armazones de filtros
seran instalados de fabrica.

Persianas moviles de regulacion

Las persianas de aire exterior y de retorno seran de aletas paralelas rotantes sobre
bujes de bronce poroso de lubricacion permanente. Las persianas deberan incluir
empaquetaduras de neopreno a lo largo de los filos de las aletas y sellos rolados de
acero inoxidable en las mochetas de las aletas para minimizar las pérdidas de aire, las
pérdidas de aire no excederan 18,27 m3/hora por m2 a una pérdida de presion a
través de la persiana de 249 PA y un toque de 495,6 mm/kg. Las persianas seran
construidas para soportar 996 PA de presion positiva o negativa. La orientacion de las
aletas sera tal que en su posicion del 50% el aire exterior y de retorno estaran dirigidos
uno hacia el otro para lograr la méxima mezcla de los mismos.

4.16.10 Equipos de precision
Descripcién general

A. Bastidor: construido con tubos de acero soldado rectangular de 2mm de
espesor, pintado con pintura epoxi.

B. Paneles perimetrales: de chapa de acero de 1,2 mm de espesor pintadas con
pintura epoxidica aisladas con aislacion térmica y acustica de material
autoextinguible. Las puertas frontales seran fijadas al bastidor mediante
cerraduras de apertura rapida.

C. Paneles interiores: desmontables aislados térmica y acUsticamente, actuaran
como pantalla de la seccion de ventiladores con el objeto de disminuir el nivel
de ruido de la unidad.

D. Espacio lateral: contendra el tablero eléctrico, el humidificador y todos los

accesorios frigorfficos separados del flujo de aire para facilitar el

mantenimiento sin perturbar el funcionamiento de la unidad.

Filtros a pliegues en material auto — extinguible.

La eficiencia EU-4 (doc Eurosen 4-5), montados sobre bastidor de metal.

Seccion de ventiladores: contara con ventiladores radiales de acero

galvanizado del tipo a doble oido con rotor de alabes curvados hacia delante

con eje montado sobre cojinetes lubricados permanentemente accionados por
un motor de 4 palos, con transmisién por correas y poleas.

H. Sensor de flujo: activara la alarma en caso de bajo caudal ausencia de flujo
de aire.

I.  Bateria enfriadora: lubricada con tintos de cobre expandidos a contacto con
aletas de aluminio, de ancha superficie frontal, montada en el lado de la
aspiracion de los ventiladores para asegurar una mejor distribucion del aire y
apoyada sobre bandeja de acero inoxidable con tubo flexible para el drenaje
de la condensacion.

@mm
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J. Compresores: Vendran provistos con compresores SCROLL con alta
eficiencia energética y bajo nivel sonoro y refrigerante ecolégico.
K. Circuito frigorifico: vendran provistos de :

Depésitos de liquido con grifo de intercepcion y valvula de seguridad.
Filtro deshidratador y visor de liquido.

Vélvula de esparsion termostética.

Presostatos de alta y baja con rearme manual.

Valvulas automaticas, para la cargay el control de las presiones.

L. Calentamiento eléctrico: mediante resistencias de aleta integral de aluminio
de tres etapas provista de termostato de seguridad, el cual en caso de
sobrecalentamiento cortara la alimentacion de las resistencias y activara la
alarma.

M. Humidificador: Seré por electrodos con produccién modulada de la provisién
de vapor y con control automatico de la salinidad del agua para asegurar el
correcto funcionamiento del equipo.

N. Tablero eléctrico: Conforme con las normas IEC, ubicado en un
compartimento aislado del flujo de aire constara los siguientes elementos:

e Transformador del circuito de control de 24V.

e Pantalla de proteccion para los principales elementos bajo tension.

e Interruptor principal mecanicamente interconectado a la pantalla de
proteccion.

e Protecciones termomagnéticos, contactores.

e Microprocesador de control: asegurara con alto grado de precision el
control de las condiciones de temperatura del ambiente, suministrando
al mismo tiempo el mayor nUmero posible de parametros operativos,
asi como cualquier anomalia detectada en el funcionamiento de la
unidad.

Condensadores remotos

A. Estructura auto portante: construida integralmente en aluminio para
instalaciones a la intemperie con condiciones de funcionamiento severas.

B. Motoventiladores: seran del tipo axial, nivelados estaticamente vy
dinAmicamente sobre dos planos, con palos en material inoxidable y con
motor con rotor externo, apto para la regulacion de velocidad.

C. Bateria del condensador con amplia superficie frontal, ubicada en la seccion
de los ventiladores para una buena distribucion del aire con tubos de cobre
expandidas sobre aletas de aluminio.

D. Tablero eléctrico ubicada en una caja eléctrica con grado de proteccién IP44,
con maniobra accesible desde el exterior y caja de terminales.

E. Control de la presion de condensacion: contara con un dispositivo electronico
sensible a la presion del gas de impulsion que veria la velocidad de los
ventiladores manteniendo constante la presion de condensacion hasta una
temperatura de aire de 15°C.

4.16.11 Bombas centrifugas
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Se proveeran bombas circuladoras centrifugas para los circuitos de agua enfriada.

A. Tendran carcasa de fundicién de grano fino, rotor de bronce, eje de acero
inoxidable y bridas para la conexion de las cafierias.

B. Tendran anillos de desgaste en la carcasa y camisa en el eje, de facil
recambio. Tendran sello mecénico.

C. Seran accionadas por motor eléctrico 100% blindado, normalizado, 3x380 V,
50 Hz, 1450 RPM. La potencia de los motores sera 25 % mayor de la
potencia requerida al freno en las condiciones de disefio.

D. La vinculacion entre el eje del motor y la bomba se realizard por medio de un
acoplamiento elastico Tecnoperiflex.

E. Elconjunto bombay motor serd montado sobre una base de hierro fundido.

F. Marcas: KSB Grundfos Tromba

4.16.12 Conductos

Se proveeran e instalaran conductos para alimentacion, retorno y extraccion de aire.
Dimensionamiento

Los conductos de alimentacién, retorno y extraccién estan dimensionados por el
método de "igual fricciéon". Para el céalculo de los mismos, se adopté una pérdida de
presion de 0.1 mm.c.a./metro de longitud, hasta una velocidad maxima de 7,5 m/seg.
Construccion

Los conductos se construiran en chapa galvanizada de primera calidad, que permita el
plegado a 180 grados sin grietas ni descascaramiento de la pelicula de zinc, marca

ARMCO, GLOBE u OSTRILION.
Los calibres de chapa a utilizar seran los siguientes:

e Conducto lado mayor hasta 60 cm: Calibre #24
e Conducto lado mayor desde 61 cm hasta 100 cm:  Calibre #22
e Conducto lado mayor desde 101 cm en adelante: Calibre #20

Los conductos seréan construidos de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA. Las
juntas longitudinales seran selladas para evitar fugas.

A. Todos los conductos deberan ser prismados en sus cuatro caras.

B. Las uniones entre tramos de conductos se realizardn con uniones marco y
pestaia.

C. Los conductos de lado mayor hasta 90 cm seran suspendidos por medio de
planchuelas de 19 x 3.2 mm sujetas al conductos mediante tornillos tipo
Parker, espaciadas a una distancia no superior 1,50 metros entre si.

D. Los conductos de lado mayor 91 cm en adelante seran suspendidos por
medio de perfiles de hierro angulo de 38 x 4.8 mm, los que deberan ser
tomados a la estructura de hormigén y/o las correas de la cubierta por medio
de varillas roscadas de diametro 6,35 mm, conformando un trapecio,
espaciados a una distancia no superior 1,50 metros entre si.
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E. Los soportes seran pintados con antiéxido y dos manos de esmalte sintético
de color a definir.

F. Los conductos en sus puntos de conexion a los ventiladores y equipos
llevaran interpuestas juntas de lona plastificada, colocadas con marcos de
hierro angulo que permitan su desmontaje mediante bulones.

G. Todas las derivaciones tendran un damper de regulacion de caudal, con un
sector exterior reforzado para fijacion e indicacion de posicion.

H. Se colocaran guiadores de aire en las curvas cuya relacion de curvatura
(radio medio/lado) sea menor de 1.

. Todos los tramos de conducto seran enviados a obra con una cubierta de
polietileno a los efectos de mantenerlos limpios. Dicha cubierta sera retirada
en el momento de realizar el montaje.

4.16.13 Aislacién de conductos

Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no seran
aislados. Si lo seran, tanto los de alimentacion, o los de retorno en sala de maquinas y
en locales no acondicionados.

La aislacion sera de fieltro de lana de vidrio Rolac, de 25 mm de espesor y 14 kg/m3
de densidad o equivalente con recubrimiento exterior de papel de aluminio, y sera
sujetada con alambre galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados no
mas de 20 cm.

Las montantes de alimentacién seran aisladas con 50 mm de espesor y las montantes
de retorno con 25 mm de espesor.

4.16.14 Elementos de distribucion y retorno de aire

Difusores lineales “Bar Type”

Seran de aluminio extruido de aletas paralelas al largo del difusor, separadas 13 mm
entre si, deflexion 15[ ] modelo CT-26 de Titus o AH-A de Trox, de medidas segun
planos.

Difusores lineales "modulinear"

Seran de aluminio extruido de dos ranuras de 25 mm de espesor, paralelas al largo del
difusor, modelos ML-39 de Titus 0 ALS-DS de Trox , de largos segun planos.

Rejas de alimentacion

Seran de aletas "AIR-FOIL" de aluminio y marco de chapa de hierro a eleccién de la
Direccion de Obra, triflex, doble deflexion modelo 272, 100% de regulacién de Titus o
VAT-AG de Trox.

Rejas de retorno

Seran de chapa doble decapada, a eleccion de la Direccion de Obra, de la serie 230
con 100% de regulacion de Titus o AR-AG de Trox.

Persianas fijas
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Para toma y expulsién de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia,
instalada de manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de
alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de
hierro angulo, galvanizados por inmersioén, para permitir su desmontaje y limpieza.

Persianas moviles de regulacién

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazon de hierro perfilado. Las
aletas seran de simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes
de bronce poroso de lubricacién permanente. La maniobra estara constituida por barra
de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las persianas

entre limites prefijados, con sector perno y mariposa para fijacion.
4.16.15 Caifierias

Cafierias de agua caliente y accesorios

Todas las cafierias de agua caliente seran ejecutadas con cafierias de acero con
costura, segun normas ASTM-A53, grado B, cédula 40, hasta un didmetro de 254 mm.
Para didmetros mayores se emplearan cafierias con costura con pared de 9,37 mm de
espesor.

Los soportes vy totalidad de las cafierias seran sometidos a rasqueteo, limpieza con
solvente, dos manos de epoxi cromato al zinc y dos manos de epoxi para altos sélidos.
La construccién y montaje de los soportes debera ser en forma esmerada de manera
gue todos los elementos componentes presenten las correspondientes alineaciones
verticales, horizontales y el corte de los extremos escuadrados.

Todas las fijaciones de partes metalicas que sean montadas o sujetas mediante
tornillos, bulones o pernos roscados, deberan poseer en forma intercalada arandelas
de fijacion que impidan el aflojamiento de los mismos originados por vibraciones.

Caferias

A. Las cafierias, conexiones y accesorios seran ejecutados para la presion y
temperaturas de servicio. Se establecera con certeza la presion de trabajo del
sistema, y se proveeran las cafierias y accesorios considerando que la
presion de prueba sera 1,5 veces la presion de trabajo maximo.

B. Las caferias que se indiguen que deben ser galvanizadas, deben haber
sufrido un proceso en caliente, por dentro y por fuera del cafio, con cubierta
de zinc de un minimo de 1004,0 gr/m2 (3 onzas por pie cuadrado).

C. Las cafierias con boquillas soldadas tendran las terminales sin rebarbas
interiores en los terminales cortados. Las cafierias soldadas a tope tendran
los biselados adecuados.

D. Los extremos cortados de las uniones roscadas seradn escariados
interiormente.

Accesorios para caferias
Se cumplira con la dltima edicion de los ANSI Standard.

A. Se proveeran codos de acero con disefio de radio largo.
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Los accesorios seran del mismo espesor de pared que el del cafio al cual
sera soldado.

Se presentaran muestras cortadas para aprobacion si se las requiere.

Se proveeran accesorios con espesor de pared constante y biselados.

Se proveeran bridas de acero al carbono en todas las valvulas y equipos y en
todas las uniones que se especifiqguen. Las bridas seran, ya sea, de tipo de
deslizamiento taladradas para igualar el diametro del cafio y soldadas en el
exterior e interior, o de disefio de cuello soldado. Se usaran bridas con
presion de trabajo igual a 150 psi, con una presion de prueba de 1,5 veces la
presion de trabajo.

Se usaran esparragos roscados en ambos extremos donde fuere necesario
para facilita la remocién de las valvulas o para desarmar las conexiones de
bridas.

Se proveeran juntas sin asbesto de 0,156 cm (1/16 pulgadas) de espesor, en
las bridas.

Se usara cinta de teflon en las uniones roscadas de las cafierias y accesorios.
Los accesorios roscados y los extremos roscados de caferias, deberan
presentar un maquinado de las roscas nitido y preciso.

Uniones y acoplamientos

A

B.

Se proveerdn uniones donde sea necesario remover los equipos o0
accesorios.

Para cafierias de didmetro hasta 51 mm se usaran uniones dobles roscadas
de hierro maleable con asiento cénico.

Para cafierias de 64 mm de diametro y mayores se usaran bridas ANSI
SERIE 150 de 10 Kg/m2 de tipo deslizante de acero forjado.

Entre cada union de elementos de acero galvanizado y cobre si los hubiera se
usaran uniones dieléctricas, o tipo brida con espaciadores aislantes y
arandelas planas.

Caracteristicas de las cafierias segun el uso

Agua caliente hasta 254 mm de diametro

Material: acero.
Tipo: con costura.
Espesor: ASTM A53, Schedule 40.

Agua caliente mayor de 254 mm didmetro

Material: acero.
Tipo: con costura.
Espesor: 9,37 mm de espesor de pared.

Desaglles

Material: aleacion de cobre
Tipo: sin costura
Espesor: tipo "L"
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Aros tapajuntas

Seran de hierro fundido, bronce fundido o hierro angulo, con una solapa amplia para
cubrir las juntas elasticas entre las cafierias y los cafios camisas en los pases de los
tabiques.

Se proveeran rosetas para cafierias expuestas a través de pisos, cielorrasos, paredes
y tabiques en areas terminadas y en carfierias a través de todas las separaciones
clasificadas contra fuego. Las rosetas seran adheridas a los materiales de
construccion no al cafo.

Cafierias camisas pasantes

Se construiran camisas pasantes para cafierias que atraviesen tabiques, cielorrasos
revestidos o colgantes, etc., de acero galvanizado de espesor no menor al calibre 18.
Se colocaran camisas pasantes para caferias de acero galvanizado en todos los
puntos en que se atraviesen tabiques de fundacion, tabiques y paredes de bloques,
tabiques de hormigdén armado, y en losas de pisos y techos.

Montaje
Preparacion

A. Las cafierias y tubos seran escariados y limpiados de todo tipo de rebarbas.

B. Para ser usados deberan quedar limpios internamente y externamente, o0 sea,
libres de escamas, tierra y otras impurezas.

C. Se removeran las escorias de soldadura y toda otra materia extrafia a las
caferias.

Instalacion
A. Los planos indican la ubicacion general y diametros de las cafierias.

B. Los didmetros no podran ser disminuidos y los trazados se ajustaran a la
coordinacién con otros gremios.

C. Se proyectardn y coordinaran los trazados de cafierias y de conductos,
encima de los cielorrasos suspendidos para evitar interferencias.

D. Los recorridos de cafierias deberan ser racionales y francos, en lo posible
deberan ser paralelos a las paredes mas cercanas, con la altura de paso
maxima.

E. Se evadiran los artefactos de iluminacion.

F. Los tramos horizontales de cafierias de agua forzada, deberan tener una
pendiente para desaire, de 3/1000, en direccién al flujo de circulacion.

G. Las caferias para agua con circulacion por gravedad se instalaran con una
pendiente de 1/100.

H. Se instalardn en trampas, instrumentos, y otros accesorios, uniones dobles o
bridadas para permitir conexiones y desconexiones rapidas.

. Se colocaran llaves de drenaje en los puntos bajos de las montantes o
acometidas.

J. Se colocaran grifos de purga en los puntos altos de los circuitos de cafierias,
para desaire.
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Aunque la instalacién se hubiera terminado, se agregaran desaires en los
puntos necesarios para asegurar una circulacion 6ptima a través de las
serpentinas, si resultara conveniente.

Las conexiones a las serpentinas se haran con uniones dobles roscadas o
uniones bridadas, para prever su desarme.

Las bridas se soldaran a las caferias, manteniéndose la perpendicularidad
con el eje central del cafio.

El montaje de las caferias se ejecutara previendo los espacios necesarios
para la aislacion, y sus tareas de ejecucion.

Se tomaran medidas o precauciones para que las deformaciones de las
cafierias por variaciones de temperaturas puedan producirse libremente, o
sea, que los esfuerzos sean eliminados, reducidos o controlados.

Durante la marcha de la obra se taparan todas las aberturas existentes en las
cafierias.

Las montantes deberan limpiarse antes de hacerse las conexiones inferiores,
mediante varillas o elementos adecuados.

Se corregiran inmediatamente todas las pérdidas de las cafierias repasando
la soldadura adecuadamente. No se permitird el uso de compuestos para
sellar, ni deformaciones por martillado.

Soportes

Las cafierias se montaran por medio de soportes, con barras, vigas, tensores y

abrazaderas.

A. Se disefiaran los soportes para permitir la libre dilatacion, expansion y
contraccion, y reducir a la vez la transmision de ruidos y vibraciones.

B. En general, las cafierias se soportaran por medio de apoyos fijos o
deslizantes.

C. Se deberan estudiar los esfuerzos transmitidos a estos tipos de apoyos.

D. Todos los soportes de cafierias y sus elementos auxiliares, deberan ser
provistos por el Instalador del presente rubro.

E. Antes de la instalacion de los soportes colgantes de cafierias, se debera
obtener la aprobacion de la Inspeccion de la Obra para el sistema a
emplearse, y de los puntos de fijacion.

F. Sereforzaran las cafierias en los puntos de anclaje.

Cafierias camisas pasantes

Se colocaran cafierias camisas pasantes para todas las carfierias en los puntos que
atraviesen, losas, tabiques, y muros clasificados contrafuego. Serdn de suficiente
diametro para permitir el recubrimiento del cafio cuando posea aislacién térmica.

A

B.

En general, las cafierias camisas se colocaran previendo que el cafio quede
centrado con respecto al mismo.

La terminacién de esta tarea implica la colocaciéon de aros tapajuntas para la
detencion del fuego.

Se proveeran carferias camisas pasantes, para todas las cafierias que
atraviesen tabiques o losas no clasificados contrafuego.
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D. Deberan contar, con grapas o topes para asegurar su inmovilidad en el
tabique o losa que se atraviesa.

E. Se construiran los cafios camisas con un didmetro interior de por lo menos
1,25 cm (1/2") mayor que el didmetro exterior del cafio al que protege,
incluyendo el aislamiento del cafio que debera ser continuo.

F. Donde las caferias penetren losas o tabique, etc. no clasificadas, se
rellenardn los espacios entre las cafierias y los cafios camisas con lana
mineral.

G. En los puntos de pases a través de tabiques de fundacion, tabiques y losas
clasificadas contrafuego, se colocard material para detencion de fuegos
apropiado.

H. Las cafierias no podran apoyarse sobre los cafios camisas. Los soportes
deben tener una circulacion estructural independiente.

. Donde se requiera espacio para cafierias y conductos futuros, se proveeran
cafios camisas y se los rellenara de hormigon liviano.

J.  También deberan contar con grifos para purga de aire.

K. Se proveeran drenajes con valvulas motorizadas, sensores y medidores de
energia en los sistemas de cafierias, y en la parte inferior de las montantes.

L. Se instalaran valvulas motorizadas, sensores y medidores de energia en los
sistemas de cafierias, que seran suministrados por el Concesionario de dicho
gremio.

Soldadura de carierias

Se usaran uniones soldadas en todos los puntos que no requieran uniones roscadas o
con bridas, por la conexién de accesorios, equipos, 0 que sea necesario su desarme.

A. En los puntos que se requiera un posible desarme, se colocaran bridas del
elemento al que se unan.

B. Se usara exclusivamente soldadura eléctrica.

C. Las cafierias de 38 mm. de diametro deberan tener sus extremos biselados o
rectos para ser soldados.

D. Los de mayor didmetro deberan tener sus extremos obligatoriamente
biselados.

Aislacién de caferias

Aislacion de caferias en sala de maquinas y desplazamientos horizontales, montantes
verticales de agua caliente y de piso radiante y hasta los tanques intermediarios e
intercambiadores de calor.

Las carfierias en sala de maquinas seran aisladas con tubos rigidos de lana de vidrio
de 50 mm de espesor, vendada y recubierta exteriormente con chapa de aluminio de
0,7 mm de espesor.

Valvulas de cierre
Seran del tipo esféricas o a diafragma, se instalaran en donde se lo indica en los
planos y en general para cierre e independizacion de bombas, maquinas, equipos

climatizadores,etc.
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Valvulas esféricas

Seran de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable
AISI 304, conexiones a rosca hasta 51 mm y a bridas ANSI-150 de 64 mm en
adelante, accionamiento a palanca marca Worcester-Miser o equivalente.

Vélvulas a diafragma

Los cuerpos seran roscados a norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo
para diametros de 13 mm y 19 mm sera de hierro nodular segin norma BS 2.789, y de
25 mm a 51 mm de hierro gris, norma BS 1452, Grado 180. Para diametros mayores el
cuerpo sera bridado, norma BSTD y el material de hierro gris, norma BS 1452, Grado
180.

El diafragma sera de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85[ |
para temperaturas mayores sera de Grado 300 de caucho butilico hasta 130[]C, los
diafragmas llevaran una nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.
El mecanismo serd de hierro fundido norma BS 1.452 grado 180 del tipo
indicador/limitador de apertura y cierre del plastico amarillo para su visualizacion
ubicado debajo del volante, que serd ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm y
de hierro de 64 mm en adelante. El vastago sera de acero con rosca laminada que
enroscara en el bonete de hierro.

Vélvulas de regulacion

Seran del tipo globo, esféricas, a diafragma o grifo (llave de paso), se instalaran en los
lugares indicados en los planos y serviran para poder regular los caudales de agua.

Vélvulas globo

Seran de bronce colorado, fosforoso, vastago ascendente giratorio y volante solidario,
discos y asiento renovable, apta para re empaquetar bajo presion, serie ANSI 125
conexiones a rosca hasta diametros de 51 mm; para diAmetros mayores seran de
cuerpo de acero ANSI 150, bonete bridado vastago ascendente giratorio y volante
solidario, discos y asientos renovables, aptas para reempaquetar bajo presion,
conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo "slip-on" para soldar; los didmetros
de las bridas, nUmeros de agujeros, centros y distancias entre bridas corresponderan a
las normas ANSI-16.5 vy el largo total entre topes de la valvula a la ANSI-B-16.10.

Vélvulas esféricas y a diafragma
Idem, alo especificado en el rubro 3.2.6.1. y 3.2.6.2., respectivamente.
Vélvulas de retencion

Se instalaran en todas las cafierias de impulsion de las bombas centrifugas. Seran del
tipo vertical, cuerpo de bronce colorado fosforoso, bonete bridado, discos y asientos
del mismo material del cuerpo, ANSI-150, conexiones a rosca hasta un diametro de 51
mm. Para didmetros mayores de 51 mm también seran ASA 150, cuerpo de acero,
bonete bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, conexiones a bridas
con sus contrabridas del tipo "slip-on" para soldar.
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Vélvulas equilibradoras

En la conexiéon de las serpentinas de cada uno de los equipos de tratamiento de aire
se colocara una valvula de caracteristicas especiales, de doble regulacion destinada a
asegurar que el caudal circulante de agua corresponda al de proyecto.

A. Por tratarse de una valvula con doble regulacion, una de ellas, accesible al
operador en forma inmediata, permitira abrir o cerrar el paso de agua. La
segunda regulacion creara una resistencia localizada que se regulara de
manera que a través de ella circule el caudal fijado.

B. Asimismo en el resto de los circuitos de agua, segun cada caso particular y de
acuerdo a los diagramas de flujo, se instalaran las valvulas necesarias para
lograr que los circuitos estén correctamente equilibrados.

C. El caudal circulante en cada momento podra leerse a través de un
instrumento de lectura digital conectado a la entrada y salida de la valvula.

D. Las valvulas hasta 50 mm de diametro seran con cuerpo de bronce y
conexiones a rosca, las de mayor diametro seran de fundicién nodular y con
uniones a bridas.

Marcas aceptables
Tour & Andersson o equivalente.
Filtros de agua en “y”

Seradn de cuerpo de fundicién de hierro ANSI 150; buje porta canasto de hierro
trefilado, conexiones a brida con sus contrabridas, medidas segun ANSI 150. Malla
filtrante de acero inoxidable.

4.16.16 Instalacion eléctrica
Descripcién general

Se proveerd la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion automatica
y proteccion de todas las maquinas que componen las instalaciones de aire
acondicionado, calefaccion y ventilaciones mecanicas incluyendo todos los tableros
completos y comando inteligente. Se tendra en cuenta lo especificado en articulos
precedentes.

Caracteristicas generales de los circuitos

e Circuitos de alimentacion de fuerza motriz de 3/380 V, 50 Hz, mas tierra
mecanica desde los arrancadores o protectores ubicados en los distintos
tableros, a cada uno de los motores 0 maquinas que componen la instalacion.

e Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 24 VCA.

Circuitos de 220V independientes para alimentacion de todos los elementos.

e Circuitos de 24 VCA independientes para la alimentaciéon de comando a los
tableros de los equipos y calderas.
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Todos los arrancadores de motores seran aptos para ser controlados por botoneras en
forma local o remota.

A

Ademas, debera contarse en el interior de los tableros con interruptores que
anulen la opcion remota de comando para seguridad del personal de
mantenimiento.

Se instalarad un interruptor para corte de fuerza motriz y botoneras de
comando, montados en pequefios gabinetes estancos ubicados en las
proximidades de ventiladores o bombas, instalados fuera de la sala de
maquinas.

Se comandaran con arranque directo los motores de ventiladores menores de
10 HP y bombas menores de 12,5 HP.

Los motores de ventiladores de 10 HP inclusive, y mayores, arrancaran
mediante autotransformadores o arrancadores suaves y las bombas de 12,5
HP y mayores, con estrella triangulo.

Para los ventiladores de las UTAS, motores de torres de enfriamiento, etc.,
etc., que el plano unifilar solicite variadores de velocidad, serén aptos para
entrada modulante de 0 10V o 4 a 20mA., habilitados mediante contacto seco
y entregaran una sefial analégica para indicar su estado.

Para otros motores se seleccionara su arrancador considerando el tipo de
maquina comandada (para motor necesario para vencer su inercia), y las
reglamentaciones municipales vigentes.

Tablero general

Sera del tipo centro de control de motores, cuando se instale en el exterior, sera apto
para montaje en intemperie (Proteccion IP 64) contar4 con un sobre techo aislado
(para evitar condensacion) y ventilacion forzada para evacuar todo el calor generado
por los variadores de velocidad; cuando se instale en el interior de una sala de
maquinas sera fabricado segun las normas NEMA 2 (Proteccion IP 44). Todas las
maquinas enmendadas contaran (como se indica en el unificar) con protecciones
termomagnéticas y dispositivos de comando.

A

B.

En el cubiculo del interruptor general se instalardn instrumentos
multimedidores digitales para indicar las variables de energia.

El tablero se subdividira en paneles de acceso frontal con bisagra y cierres
adecuados a la proteccion solicitada.

Para facilitar la estanquidad todos los accionamientos de los interruptores de
potencia y las selectoras M-O-A para el comando se instalaran sobre soportes
internos.

La carpinteria metalica se ejecutara mediante un bastidor de perfiles (con
preferencia cafio cuadrado) sobre el cual se montardn bandejas y puertas
confeccionadas con chapa DD N°14 con refuerzos, siendo de chapa DD
N°16 todas las tapas laterales fondo y techo.

A todo el conjunto se le dard un acabado de pintura a la piroxilina de color a
determinar por la Direccion de Obra.

Los paneles y cubiculos seran normalizados y estaran unidos eléctricamente
y mecanicamente. Permitiran en el futuro el retiro o agregado de nuevos
paneles.
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G. La alimentacion a los distintos paneles se efectuard con barras de cobre
electrolitico de seccion rectangular dimensionadas como minimo para el
100% de las cargas dadas.

H. El dimensionamiento final surgird del estudio de las corrientes de cortocircuito
que debera coordinarse con la empresa instaladora de electricidad; para este
estudio se tomard como minimo 30 KA.

Tableros secundarios

En las salas de equipos fuera de la sala de maquinas se instalaran tableros con
proteccion IP 44, de dimensiones adecuadas para la instalacién de los interruptores
termomagnéticos con relays auxiliares para la proteccion diferencial de las
instalaciones (ajustable hasta 300mA) y arrancadores de las distintas méaquinas que
componen los mencionados sistemas. El gabinete estara construido de chapa DD N°
16 con puerta frontal con traba tipo cerradura con las caladuras necesarias para el
comando de los interruptores principales y de maniobra montados sobre bisagras tipo
ocultas.

A. Ensuinterior una bandeja desmontable contendra los aparatos de comando.

B. Las caracteristicas constructivas y especificaciones especiales seran
idénticas a las indicadas para el tablero general. Si los mismos son de
instalacion en el exterior a la intemperie seran fabricados con proteccion IP-
64.

Materiales eléctricos para tableros

A. Tendra prioridad, en caso de contradiccion o diferencias de criterio, las
especificaciones y marcas que a continuacion se detallan en el pliego.

B. Interruptores principales: del tipo termomagnético, ejecucion en aire. Aptos
para desenganche remoto y con posibilidad de agregado de contactos
auxiliares NA y NC.

C. Enlos puntos que se indican los interruptores principales llevan incorporados
relay auxiliar para la proteccion diferencial (relay Vigi).

D. Poseeran no menos que 25 KA de capacidad de cortocircuito Seran marca
Siemens, Merlin Gerin, ABB GE o equivalente.

E. Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las maquinas:

de corte rgpido, construidas para una intensidad adecuada a las cargas a

gobernar. En casos de emergencia deben permitir la apertura del gabinete

estando conectado, mediante una simple maniobra con herramientas.

Seran marca Dumeco, Stromberg, Merlin Gerin o equivalente.

Contactores y relevadores: deben ser tri y tetrapolares (los contactos

principales) con posibilidad de tener contactos auxiliares de enclavamiento

autoretencion y sefializacion.

H. Seran marca Siemens, Telemecanique categoria de empleo AC3.

I.  Fusibles principales: de alta capacidad de ruptura, con manija de extraccion.

J. Fusibles de control: del tipo Diazed.

@m
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Arrancadores: seran del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a
50 %, 65 % y 80 % de la tension nominal, o del tipo estrella triangulo. Seran
disefiados con un 25 % de reserva y aptos para 3 maniobras horarias.

Los variadores de velocidad deberan tener entrada de sefial de control de 4-
20 mA, entregaran anuncio de fallas y permitiran la conexién de control de
estado de carga remoto, serdn marca Siemens, Merlin Gerin, Danffoss o
similar.

Instrumentos: De medicion de las variable eléctricas seran del tipo
multifuncion, aptos para ser monitoreados en red mediante el Driver, y seran
del tipo Power Meter, Power Logia o calidad similar.

Ramales eléctricos

Canferias

Las cafierias a utilizar en las instalaciones de 380/220 V seran del tipo semipesado.
Responderan a las normas IRAM 2005.

A. Todas las caferias seran soldadas, con costura interior perfectamente lisas,
marca AYAN o similar. Se emplearan en trozos originales de fabrica de 3 mt
de largo cada uno.

MASA ESPESOR DIAMETRO DESIGNACION

PARED EXTERIOR IRAM

(g/m) | (mm) (mm)

790 1.8 +/- 0.15 19.050 +/-0.15 RS 19/15

940 1.8 +/-0.15 22.225 +/- 0.15 RS 22/18

1085 1.8 +/-0.15 25.400 +/-0.15 RS 25/21

1380 1.8 +/-0.15 31.750 +/-0.17 RS 32/28

1850 2.0+/-0.18 38.100 +/-0.17 RS 38/34

2790 2.3+/-0.20 50.800 +/-0.17 RS 51/46

B. Los cafos colocados a la intemperie seran galvanizados, con grapas de
hierro galvanizado.

C. Los cafos colocados en contrapisos seran de PVC reforzado, segun Norma
IRAM 2206 Parte lIL.

D. Se tendrd especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones
exteriores tratando de seguir los lineamientos de las estructuras, tratando en
lo posible que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los
recorridos a consideracion de la Direccion de Obra.

E. Los diametros a utilizarse serdn los que especifican los planos
correspondientes para cada caso.

F. Estas caracteristicas son minimas, tolerandose en consecuencia defectos
sobre ellas. La caferia sera de tal calidad, que permita ser curvada en frio y
sin rellenamiento, las curvas seran de un radio igual al triple del diametro
exterior. Las cafierias seran tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin
producir sifones, los que no seran aceptados por la Direccion en ningln caso.

G. Cada 15.00 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase.
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H. La sujecion de las cafierias suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas
y elementos de sujecion propios (varillas roscada con riel y grapas Olmar),
debera ser aprobada por la Direccién de Obra.

Cajas

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza para las de embutir,
de un espesor minimo de 1,6 mm esmaltados, seran marca Armetal o similar, segin
Norma IRAM 2005.

A. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso
o de derivacién con caferias multiples, seran construidas de exprofeso, de
dimensiones apropiadas a cada caso en chapa de hierro de 2mm de espesor,
con aristas soldadas y tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos.
Estas cajas especiales deberan ser proyectadas para cada caso y sometidas
a la aprobacion de la Direccién de Obra.

Todas las cajas sin excepcion deberan llevar un borne de P AT, de acuerdo a

AEA

Se terminara con una mano de antioxido y dos manos de pintura al aceite.

Para las acometidas de los cafios a las cajas se utilizaran en losas,

mamposterias en columnas, tabiques de hormigdn, cielorrasos y tabiques de

Durlock se utilizaran tuercas, boquillas y contratuercas. Seran aprobados

marca Armetal o similar.

F. Las uniones entre caferias se efectuaran mediante y cuplas de unién
roscadas en columnas, tabiques de hormigdn, mamposteria cielorrasos y
tabiques de Durlock. Seran aprobadas marca Armetal o similar.

G. En las instalaciones de exterior se utilizaran cajas de fundicion de Al con tapa
atornillada y burlete de neopreno de dimensiones adecuadas, con accesos
con rosca eléctrica para montaje de elementos o pase y derivacion,
responderan a la marca Delga - Linea IRAM 2005 - Tipo RD - RC y WCB; y
tapas del tipo TR o similar.

H. Para instalaciones a prueba de explosion seran de fundicion de aluminio con
tapa atornillada del tipo redondas o cuadradas de acuerdo a las necesidades.
Seran aptas para areas peligrosas clase 1 - grupo D segun IRAM, los accesos
seran roscados con rosca BSP Whitworth gas cilindrica, marca Delga o
similar.

. Las cajas tendran solamente las acometidas necesarias para las cafierias
previstas a instalar.

W

mo O

Bornes
En caso de alojar bornes éstos tendran las siguientes caracteristicas:

A. Las borneras deberan estar armadas con bornes de tipo componible, que se
adosan unos a otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente
sobre un riel soporte.

B. El sistema de fijacion del borne al riel soporte sera tal que permita su facil

colocacion pero que resulte dificultosa su extraccion para evitar que el tiro del
conductor haga saltar el borne del riel.

250

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 250 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

C. Puede ser ejecutado mediante resortes metélicos o bien aprovechando la
elasticidad del aislante cuando se utilice para este material no rigido, como la
poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

D. La parte metdlica del borne debera calzar a presion en el aislante de modo tal
gue no se desprenda del mismo con facilidad.

El aislante debera cumplir las siguientes condiciones:

A. Debe ser irrompible Elastico, no rigido.

B. Apto para 100°C en forma continua, Autoextinguible, no propagar la llama.

C. Soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal
incorporada.

El sistema de conduccion de corriente del borne debera ser de cobre o laton
niquelado. La parte mecanica de amarre del conductor al borne podra ser ejecutada en
acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en laton niquelado, para el
caso de que la morsa de amarre cumpla también la funcién de transmitir corriente.
A. Cuando se utllice acero este debera tener tratamiento de proteccion de
superficie de modo que soporte ensayo en cadmara de niebla salina durante
72 Hs.
B. EIl riel soporte debera responder a la norma DIN 46277 y debera estar
construido en acero zincado y bicromatizado.
C. Cada block de bornes debera llevar una tapa final y dos topes extremos
fijados al riel soporte con sendos tornillos.

Bandejas portacables

La provision incluye todos los accesorios como ser; elementos de fijacion necesarios
(dos por tramo), curvas, reducciones, etc.

Los cables auto protegidos para ramales se dispondran sobre las bandejas tendidos a
una distancia igual a un didmetro y sujetos mediante zunchos de material plastico cada
2 m, dejando una reserva del 25 %.

Los de circuitos de iluminacion y tomacorrientes se distanciaran ¥ de didmetro.

Bandejas portacables tipo escalera
Se proveeran e instalaran bandejas portacables tipo escalera de chapa de acero DD
de 2,1 mm de espesor, galvanizadas por inmersion en caliente, tramos de 3 m, anchos
de 150 - 300 — 450 - 600 mm, ala de 100 mm.
Se emplearan para tendido de ramales de alimentacion. Los elementos seran marca
SAMET o similar.
Bandejas portacables tipo Zincgrip
Se proveeran e instalaran bandejas portacables de chapa de acero DD tipo zincgrip de
1,25 mm de espesor, galvanizadas por inmersion, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300
- 450 mm, ala de 50 mm.
Conductores
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Los conductores a emplearse seran de cobre electrolitico segin secciones indicadas
en los planos.

A. Sera marca PIRELLI tipo Afumex mod 1000 o 750 segun corresponda por
montaje o marca de similar calidad, aislados en PVC antillama con aislacion
de 1000 V. Responderan a la Norma IRAM 2183 y 2289- Cat. C.

B. Los conductores seran en todos los casos cableados del tipo flexible. Los
empalmes y/o derivaciones seran ejecutados Unicamente en las cajas de
paso y/o derivacibn mediante conectores a presion y aislados convenientes
de modo tal de restituir a los conductores su aislacion original.

C. Se debera verificar que la caida maxima de tensién admisible entre el punto
de acometida y un punto de consumo sera del 5 % para fuerza motriz.

D. Los conductores deberan cumplir con el codigo de colores segun IRAM 2183.

° Fase R: Castafio.
° Fase S: Negro
° Fase T: Rojo
° Neutro: Celeste
° Tierra de seguridad:Verde / amarillo
CORRIENTE MAXIMA SECCION CONDUCTOR
ADMISIBLE (A) (mm2)
9.6 1
13 15
18 2.5
24 4
31 6
43 10
59 16
77 25
96 35
116 50
148 70
180 95

E. Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presion
mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de
todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por
vibracion o tension bajo servicio normal.

Conductores autoprotegidos
A. Los conductores a emplearse para los alimentadores del tablero general
seran de cuerdas de cobre extra flexible con aislacion de polietileno reticulado

(XLPE), en construccion multifilar con relleno y cubiertas protectoras de (PVC)
Antillama.
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Serdn marca PIRELLI, tipo Retenax-Viper o similar y responderan a las
normas IRAM 2178, 2399/91, 2022 y 2289 Cat. C.

B. Los conductores a emplearse para los alimentadores de tableros seccionales
seran de cuerdas de cobre extra flexible con aislacion elastomérica
termoplastica, en construccion multifilar con relleno y cubiertas protectoras
con material extruido no higroscoépico, antillama, con reducida emision de
gases toxicos.

Seran marca Pirelli, tipo Afumex 1000 o similar y responderan a las normas
IRAM 2178, 2022y 2289 Cat. C.

C. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios o0 aparatos de consumo
lo hardn mediante un prensacables que evite deterioros del cable.

D. En general su colocacion se efectuar4 sobre bandeja, debiendo sujetarse
cada .50 m manteniendo la distancia minima de un diametro del cable mayor
seccién adyacente.

E. En caso de tendidos de cables en zanjas o canalizados en cafierias de PVC,
estos se efectuaran enterrados a una profundidad de 70 cm, dentro de una
cama de arena de 30 cm y cubiertos con ladrillos.

F. Se debera verificar que la caida maxima de tension admisible entre el punto
de acometida y un punto de consumo sera del 3 % para iluminacion y del 5 %
para fuerza motriz.

G. En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivacion, éstas se
realizaran con conjuntos contraibles en frio marca 3Mtipo PST 6 equivalente.

H. En donde sea necesario realizar un pase en losa 0 mamposteria deberan ser
selladas las aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo
retardador de incendio, a fin de evitar la propagacion de humo, fuego, gases
toxicos 0 agua a través de las aberturas selladas.

l.  Los selladores deberan responder a normas NFPA'y certificacion UL, seran
marca 3M o similar.

Puesta a tierra

Todas las maquinas, tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberan contar
con su instalacion de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas
correspondiente y deberd vincularse en los puntos que el instalador eléctrico indique.
El instalador del sistema eléctrico debera garantizar las siguientes prestaciones:

Tierra de seguridad

La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, y demas
componentes metalicos que normalmente no estan bajo tension, deberan ser
conectados a tierra.

Arranque y parada

En forma independiente mediante el sistema de tierra de seguridad.

A. En consecuencia, donde no se especifique la instalacion de conductores de
tierra en planos se debera instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como minimo.

| CONDUCTOR TIERRA | CONDUCTOR PRINCIPAL |
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4 mm2 hasta 6 mm2

6 mm2 10 mm2

10 mm2 16 mm2
25-35 mm?2

B. En todos los casos se deberd verificar la solicitacion a la corriente de
cortocircuito segun el Reglamento de la A.E.A

C. Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mmz2 se instalaran
conductores aislados iguales al 50 % de la seccion de los conductores de
fase.

D. Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectaran en los puntos
dejados para tal fin en las subestaciones (propia y/o compafia), TGBT,
grupos, jabalina de corrientes débiles, etc.

Comando de motores

La puesta en marcha de los motores se realizara mediante una selectora y la M-O-A.
Entre estos se colocara una ldmpara de sefializacion que indicara que dicho motor se
halla funcionando y sera de color verde.

Arranque y parada automatica

Los motores que por sus caracteristicas deben funcionar en forma automatica,
deberan contar con una sefializacion luminosa de color blanco que indicara que dicho
elemento se encuadra habilitado para funcionar y una lampara de sefializacion color
verde que indicard que se encuentra funcionando por haberlo determinado asi el
respectivo termostato, control de nivel, etc.

Sistema de alarmas

Los equipos mas importantes, compresores y calderas contaran con sus respectivas
alarmas visuales y sonoras por cualquiera de las siguientes fallas:

En los compresores

e Falta de presion de aceite.
e Falta de circulacion de agua en el enfriador de aceite.
e Congelamiento.

La alarma visual sera una lampara de sefializacion color rojo y estara situada
en el esquema mimico junto al elemento que acuse fallas. La alarma podra ser
interrumpida mediante un pulsador situado también en los mimicos correspondientes.

Detalles para la construccion del panel
A. Los pulsadores deberan asegurar en su forma constructiva la imposibilidad de
ser pulsados en forma accidental y s6lo podran ser pulsados introduciendo el
dedo en el anillo protector que rodea el pulsador propiamente dicho. Los
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compresores contardn para su habilitacion y deshabilitacion pulsadores a
cerradura ya que para su parada accidental implicaria tener que realizar una
nueva puesta en marcha de la instalacion. Las lamparas de sefalizacion
deberan ser de bajo consumo 0,6 watios como maximo si se trata de
lamparas incandescentes de 6 volts o lamparas de nebén se realiza la
sefializacion con 220 volts, para posibilitar la utilizacion de conductos de
pequefia seccion para la transmision de las sefiales a dicha lampara.

B. Todos los pulsadores y lamparas deberan ser identificados con una leyenda
gue no deje lugar a dudas sobre el equipo al que pertenece y qué funcion
cumple dentro de dicho equipo.

C. Todos los elementos deberan ser facilmente accesibles y para ello el panel
debera contar con todas las puertas necesarias, de no ser posible esto, se
fijaran las tapas mediante tuerca mariposa interna.

D. Todos los conductores de salida deberan estar perfectamente identificados
con el nimero homoénimo al que le corresponde en el tablero eléctrico al cual
esta destinado.

4.16.17 Tratamiento acustico anti-vibratorio

Prevenciones acusticas

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio,
se deberan observar cuidadosamente todos los montajes de maquinas capaces de
generar perturbaciones por la transmision de vibraciones por el medio sélido como asi
también por el medio gaseoso. El instalador debera asegurarse de cumplir, como
minimo, con toda la normativa impuesta por las autoridades del Gobierno Autbnomo
de la Ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo los adjudicatarios de los diversos rubros
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Niveles de ruido

Los niveles de ruidos en las diversas zonas del edificio no podran superar los valores
gue se indican:

Departamentos ISO 30-35db (A)
Halls, pasillos, recepcion  I1ISO 35-40 db (A)

Areas de servicio ISO 35-40db (A)
Salas de maquinas ISO 75-85db (A)

ISO Recomendation R 1996 NR Curves.

Equipos acondicionadores, ventiladores de extraccion e inyeccion

En lo que respecta a ruidos generados por estos equipos, mencionaremos algunos
aspectos con la finalidad de facilitar su diagramacion acustica con la mayor objetividad
posible.

Se sugiere a los oferentes atender minuciosamente este item ya que una vez
adjudicado el sistema la empresa instaladora debera presentar las caracteristicas

255

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 255 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

constructivas de los dispositivos seleccionados como asimismo las planillas de
resultados, sin relacionarlos con nuestros niveles requeridos.

Montaje de maquina

Todas las maquinas capaces de originar vibraciones deberan ser tratadas de forma tal
de obtener una transmisibilidad no superior a 0.05; (T= 0 menor que 0.05, 26 dB). Para
ello se tendra, en cuenta ademas de las caracteristicas particulares de cada maquina,
la impedancia mecénica del punto soporte del sistema perteneciente a la estructura
monolitica del edificio o bien al otro punto de aplicacién que se opte para lograr los
valores de aislacion indicados.

Si bien los oferentes podran emplear los elementos de aislacién vibratoria que
consideran adecuados para el fin propuesto consideramos a los muelles helicoidales
como los sistemas mas favorables para lograr los requisitos impuestos. Asimismo
presentaran en sus respectivos planos la disposicion de los elementos adoptados en el
conjunto maquina-base con el objeto de constatar el centro de gravedad del conjunto y
establecer las condiciones vibratorias para los dispositivos a tratar. Se desprende de lo
mencionado que un caso particular de la ubicacion del centro de gravedad llevaria a la
necesidad de implementar unidades de muelles helicoidales, por ejemplo, de
caracteristicas constructivas y dimensionales diferentes entre si con la finalidad de
lograr la misma deflexion para todas las unidades que se emplacen; la nivelacion de
las maquinas no podran efectuarse mediante unidades con dispositivos de regulacion
cuya resultante sea una diferencial en la deflexion de dichas unidades, sino por medio
de las caracteristicas constructivas de las unidades o su disposicién en el conjunto.

Bases de maquinas

Se debera tener sumo cuidado en el sistema estructural adoptado como base a fin de
evitar esfuerzos de torsion y flexion que puedan perjudicar a las maquinas, por tal
motivo no se aceptaran sistemas en que los esfuerzos dinamicos sean absorbidos por
las maquinas y no por sus bases. Por tal motivo todos los dispositivos se podran
montar sobre bases metdlicas o de hormigobn armado segun las condiciones de
amplitud vibratoria que se adopten en funcion ésta del tipo de maquinas y de los
circuitos asociados que la comprendan; es por ello que el adjudicatario debera
presentar para las maquinas mas importantes, los modos de Vvibracién
correspondientes a los ejes X, Yy Zy a los rotacionales respectivos a los mismos.
Para verificacion de la solicitacion de los elementos intercalados entre maquinas y
caferias se indicaran los valores de desplazamientos de los equipos en estos puntos
tanto en condiciones de funcionamiento transitorio como estacionario. La Direccion de
Obra indicara al adjudicatario las maquinas a las que correspondan este estudio (como
ej. Equipos acondicionadores, etc.). Se deberda ademés observar la estabilidad de los
sistemas considerando para ello los momentos respectivos.

Balanceo de maquinas
El balanceo de los elementos rotantes de las distintas maquinas sera en un todo de
acuerdo a la norma respectiva ( Draft ISO recommendation N[]1940.- Balance Quality

of Rotating Rigid Bodies) G= 6.3 para maquinas generalizadas de Aire Acondicionado.

4.16.18 Terminaciones y pruebas
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Descripcion general

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el Concesionario tomara
las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion,
pueda efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la
hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales de
constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por el
Concesionario , asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Concesionario debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que
sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la presente
especificacion.

Terminacion
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el Concesionario revisara

cuidadosamente la instalacion y lo terminara en todos sus detalles.
En especial revisara los siguientes detalles:

A. Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

B. Instalacién de filtros de aire.

C. Lubricacion de todos los equipos.

D. Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

E. Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

F. Revisar si el sistema esté provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias

G. Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

H. Graduar los controles autométicos y de seguridad a su punto requerido.

I.  Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

J.  Reparar pintura de equipos que se hubiera dafado.

K. Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo
requiera.

L. Reparar aletas dafiadas de serpentinas.

M. Entregar copias del manual, planos conforme a obra ploteados y diskettes al

técnico responsable de la puesta en marcha y regulacion y al Departamento
Central Técnico del Comitente.

N. Instruir del manejo y manutencién al personal designado por la Propietaria.

O. Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Concesionario tenga que efectuar
para poner la instalacién en condiciones de terminacion completa.

Trabajos previos al arranque

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Concesionario efectuara todas las
verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes:

257

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 257 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Verificar montaje y fijacion de equipos.

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Controlar alineaciones y tensién de correas.
Verificar si las lubricaciones son completas.

00>

Observaciones durante la primera puesta en marcha
Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

Verificar calentamiento de cojinetes.

Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.
Controlar los equipos en general.

Presentar el informe correspondiente.

IONMMOUOw>

Pruebas particulares
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
Sistema de refrigeracion

Sera probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrégeno o
anhidrido carbdnico con agregado de algun refrigerante. Bajo ningun concepto se
podra emplear aire para las pruebas. Ademas de la prueba de presion el equipo sera
probado a 75 cm de mercurio vacio.

Todas las pruebas tendran una duracion minima de 25 horas. En caso de que las
unidades se entreguen completamente armadas y probadas en fabrica, esta prueba no
sera necesaria, debiendo acompafarse protocolo del fabricante de los equipos.
Durante la prueba de presion, se revisaran todas las juntas y soldaduras, primero con
espuma de jabén, después con lampara de alcohol especial.

Pruebas generales

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, el Concesionario procedera con la puesta en marcha de
la instalacién que se mantendra en observacion por 30 dias; si para esta fecha la obra
ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de 8 dias. No
habiéndose presentado ningun inconveniente de importancia se procedera a realizar
las pruebas generales, cuando se medirdn como minimo los siguientes datos:

Acondicionadores de aire

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco
y hiumedo antes del aire exterior, antes y después de la serpentina y en distintos
puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la Direccion juzgue necesario.
Cualquier otro dato que la Inspeccion estime necesario. Donde fuera necesario medir
caudales de aire en conductos, el Concesionario dejara accesos entaponados.
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Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion

El Concesionario dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las
mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara la
distribucion de aire, las instalaciones eléctricas, etc.

Planilla de mediciones

Antes de la recepcion provisoria el Concesionario presentard copias para la
aprobacioén de todas las planillas de mediciones.

La Inspeccién de Obra podra solicitar la repeticién de cualquier o todas las mediciones
si lo estima necesario.

Tratamiento anticorrosivo

Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cafierias y otros
elementos que componen la instalacién, el Concesionario debera tener en cuenta las
siguientes precauciones.

A. Evitar que la aislacion de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se
humedezca por causas de lluvia o derrames de aguas de obra. Con este
motivo el Concesionario debera cubrir provisoriamente durante la ejecucion
de los trabajos los extremos de la aislacion.

B. Asegurarse de que la instalacion eléctrica de la instalacion de aire
acondicionado posea una efectiva puesta a tierra mediante una jabalina de
cobre y conductores apropiados. Si bien la colocacion de la jabalina y la
continuidad metalica hasta conexion de sus tableros no se encuentra a su
cargo, si es de su responsabilidad la verificacion de esta circunstancia
mediante los instrumentos apropiados, y manifestarlo fehacientemente a la
Inspeccién de Obra sino se cumpliera.
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4.17 SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL MECANICO

4.17.1 Generalidades

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar el Concesionario para su aprobacion por parte de la Inspeccion Técnica.
Incluye todos los materiales, mano de obra y prestacion de herramientas y enseres,
para entregar los elevadores y escaleras mecanicas en perfectas condiciones de
funcionamiento. Estos trabajos comprenden también todos aquellos que sin estar
expresamente indicados, resulten necesarios para el perfecto funcionamiento del
equipamiento propuesto e incluirdn todas las prestaciones complementarias, tales
como perfiles para el amurado de guias, bases anti vibratorias de las maquinas, etc.
Ademas incluira los trdmites de habilitacion municipal y entrega de manuales, folletos,
catalogos, e instruccion de operacion. Esta descripcion que no es taxativa, se
complementa con los planos de proyecto ejecutivo.

Con el objetivo de brindar mejor comunicacion entre los niveles de la terminal se
incorporan a los existentes:

e Provisién y colocacion de ascensores de similares caracteristicas a las
existentes

e Provisién y colocacion de ascensores de similares caracteristicas a las
existentes

e Traslado y colocacion de cinta transportadoras desde calle Ramos Mejia a
rampa de acceso.

Normas

Los trabajos a realizar y los equipos deberan estar montados de acuerdo a las reglas
de buen arte y cumplir con:

e El Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, Instalaciones
Eléctricas y Ascensores. Se cumplird también con lo dispuesto por la
Ordenanza 49.308 y sus agregados, actualizado a la fecha.

e El reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina, Instalaciones

Eléctricas y Ascensores.

Reglamentacion E.N.R.E., sobre instalaciones eléctricas en edificios.

Reglamentacion de Bomberos.

Las Normas IRAM.

La Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, Decreto N° 351/79, Articulo 137,

para Ascensores y Montacargas.

e El equipamiento y sus instalaciones deberan cumplir con lo establecido por la
Ley 962 para discapacitados.

e Normas vigentes en los paises de origen de los equipos ofrecidos. En caso
que difieran con las Normas y Reglamentaciones indicadas en los puntos
anteriores, regiran las mas exigentes o las Normas Argentinas.

Requisitos
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El Concesionario garantizard que los materiales a utilizarse de acuerdo a estas
Especificaciones, serdan de primera calidad y se comprometera durante un afo
después de la recepcion provisoria, a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta y
cargo las piezas, dispositivos o parte de la instalacién que fallasen por defecto de
fabricacion, vicios de los materiales empleados o defectuosa instalacién. Tanto el
montaje como el mantenimiento posterior se haran con técnicos y personal
competentes bajo la supervisién del Concesionario .

Los accesorios y piezas utlizados deberan ser originales y suministrados por el
mismo.

Planos ejecutivos

Antes de comenzar los trabajos el Concesionario debera presentar dos (2) juegos de
copias de los planos, que se indican a continuacion:

A. Planos de pasadizos con cabinas, guias, contrapesos y puertas en planta y
corte, indicando medidas respectivas (escala 1:10).

B. Planos de sala de maquinas en planta y corte, con la ubicacion de la central
hidraulica, enfriador de aceite, tableros de control y maniobra y elementos
complementarios, etc. Todo en escala 1:20.

C. Plano de corte acotado el sobrerecorrido inferior y superior de coches, con
ubicaciones de los paragolpes, luces libres reglamentarias y esfuerzos a los
gue estaran sometidos, en escala 1:50.

D. Plano de marcos exteriores, dinteles y botoneras de rellanos.

E. Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de detalles
en tamafo natural.

F. Plano de detalle de consolas de control, en caso de disponerse su instalacion.

G. Plano de detalles de cilindros pistones y accesorios, en escala 1:10.

La Inspeccion de Obra podra exigir la presentacion de otros planos que considere

necesarios para una mejor apreciacion de los trabajos a ejecutar, como asimismo para
la realizacién de aquellos que no estuvieren a cargo del instalador de ascensores.

Tramites y derechos

Sera por cuenta del Concesionario la confeccion de planos con firma profesional,
trdmites y pagos de impuestos para obtener la aprobacién de la instalacion exigida por
el GCBA vy ulterior obtencion del Certificado de Habilitacion y Libro de Inspeccion y
otros documentos de acuerdo con las Ordenanzas locales.

Garantia

El Instalador de elevadores garantizara el total de los elementos constitutivos del
equipamiento por él provisto segun la presente Especificaciones Técnicas.
Reemplazara aquellos que presentaren defectos de fabricacion o montaje, que no
resulten del uso indebido y desgaste natural por un periodo de 12 meses a partir de la
Recepcion Provisoria.

Contrato de mantenimiento
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La provision e instalacién de los ascensores, incluird un Contrato de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo valorizado que entrara en vigencia a partir de la
recepcion provisoria de los ascensores.

El mismo contemplara un cumplimiento similar a la que exige la Ordenanza Municipal
N° 49.308, con la designacion de un Profesional, como Representante Técnico por
parte del Conservador, este servicio tendrda como base una duracién de 1 (uno) afio,
extensible a 3 (tres) afos, incluyéndose una clausula de actualizacion anual que cubra
materiales y mano de obra.

Deberd incluir la reparacion y/o reemplazo de componentes menores asi como
también la limpieza del pasadizo de los ascensores y de todos sus elementos y se
incluira un servicio de emergencia que cubra las 24 horas los 365 dias del afio,
incluyendo los feriados.

Consideraciones para la recepcién

El Concesionario debera disponer en obra de personal idéneo y de todos los
instrumentos y elementos necesarios para efectuar los correspondientes ensayos en
presencia de la Inspeccion de Obra, todas las veces que a juicio del mismo lo requiera
sin que esto libere de su responsabilidad contractual por el buen funcionamiento de la
instalacion.

Antes de efectuar las pruebas, el Concesionario entregara a la Inspeccién de Obra
planos de la instalacién, comprobante de la tramitacion ante la municipalidad y copia
del librado a uso publico de los elevadores.

Entrega y almacenamiento

Todos los materiales seran entregados en la obra, en tiempo y forma hasta su uso de
manera adecuada y segura. Durante la ejecucion de los trabajos, el Concesionario
mantendra la obra permanentemente limpia y ordenada.

Muestras y ensayos

El Concesionario de elevadores sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra,
antes de su utilizacién, muestras entre otras de los siguientes elementos:

Botoneras de pisos y cabinas, cerraduras de puertas, cuadros indicadores, pasamanos
y todo otro material que sea solicitado por la Direccién de Obra para su aprobacion.

4.17.2 Caracteristicas técnicas
4.17.2.1 Ascensores
Generalidades
Deberan respetar las siguientes especificaciones:
e Ascensores hidraulicos.
e Porimpulsion (traccion) directa.
e Piston ubicado en el centro del pasadizo el mismo debera contar con una
perforacion y encamisado de proteccion

e Numero de pasajeros: 10 P
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Capacidad: 750 kg

Recorrido: 385 mm aproximadamente.

Velocidad: 0.52 m/s

Numero de paradas: 3 (tres)

Alimentacion: La alimentacion del ascensor sera trifasica de 3 x 380v, y
frecuencia de 50 Hz.

Sistema de maniobra: maniobra Microbasic.

Maquina de Traccién: Equipo impulsor oleodinamico.

Sistema de Puertas: Central de 2.

Dimensiones: luz de puerta 900 mm.

El sistema tendra una bobina 12v conectada a una bateria de reserva que permite
descender la cabina hasta la parada de planta baja para facilitar la evacuacion de
pasajeros en caso de falta en el suministro eléctrico. Por razones de seguridad la
totalidad del ascensor se usaran cristales inastillables de seguridad de entre 6 y 13
mm de espesor.

La central y el cuadro de maniobra se colocaran en el cuarto de méquinas ubicado en
el &rea que se indique en los planos del proyecto ejecutivo.

Sistema de traccién

e Electrovalvula de emergencia con tensién a 12 Vdc.

e Sistema de control para la temperatura del aceite.

e Dispositivo para la proteccién del motor frente a posibles sobrecalentamientos
de sus bobinados.Componente para la reduccion de los pulsos provocados por
el funcionamiento de la bomba de husillos. Reduce el nivel sonoro en la cabina
transmitido por el aceite en el cilindro.

Arrangue hidraulico estrella-triangulo.

Resistencia de calentamiento del aceite.

Presostato pesacargas. Presostato de baja histéresis.

Presostato de maxima y minima.

Valvula de parada suave.

Valvula de doble seguridad en descenso (Door-Lock).

Aislamiento acUstico

Formado por placas de material absorbente colocado en las puertas del armario que
reducen la propagacion del ruido producido por el funcionamiento del grupo
motobomba y del distribuidor.

Cabina

Tipo: camillero (minimo 2,10mx1,30m).
Cabina revestida en acero inoxidable.
Panoramica vidriada e hall de acceso principal propuesto).
Altura de cabina interior 2100 mm con HS = 2300 mm.
Acceso de la cabina para puerta automatica PL 900 mm x LH 2100 mm.
Fabricada con materiales de ultima generacion.
Techo con lluminacion fluorescente calidos y spots.
Sobretecho en chapa perforada pintada en epoxy negro.
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Piso de granito negro absoluto.

Barrera infrarroja multihaz.

Pasamanos de acero inoxidable seccion circular diam. 40.
Z6calos de acero inoxidable.

Extractor con protector.

Puertas de Cabina

Automética central de 2 hojas.

Paso libre (PL) = 900 mm.

Altura libre (LH) = 2100 mm.

Hojas con marco revestido en acero inoxidable AISI 441 y pafios vidriados de

seguridad.

Motor Kernel de frecuencia variable.

e Las puertas deben garantizar suavidad y confort de maniobra, con la
posibilidad de regulaciéon y adecuacioén a las condiciones de la instalacion.

e Comunicacion por infrarrojos mediante puerto IRDA con PDA.

Informacion del estado mediante banco de LEDs y buzzer.

e Ajustes de las rampas de frenada y sensibilidad mediante potencibmetros.

Botonera de cabina

Botonera de cabina, conforme a normativa de minusvalidos

Pulsadores de mando con indicacion luminosa de llamada y codigo Braille.

Indicador de sobrecarga luminoso y acustico — Intercomunicador.

Botonera compuesta por los botones de pisos, botén de alarma con iluminacién

incorporado, botones de apertura y cierre de puertas, indicador de direccion de

cabina y display de posicion de cabina.

e Cada botonera de cabina estara equipada con un boton de apertura de puertas
y boton de cierre. Todos los botones estaran fabricados para resistir un uso
intenso por parte de los pasajeros.

e Lailuminacién de los mismos sera por medio de LED.

e Las placas de caracteristicas de todos los ascensores deberan mostrar la

capacidad y nUmero de personas.

Puertas de piso

Las puertas de piso seran automaticas centrales de dos hojas.

Luz de puertas (PL) = 900 mm.

Altura libre (LH) = 2100 mm.

Hojas con marco revestido en acero inoxidable AISI 441 y pafios vidriados de
seguridad.

La construccion de la obra civil para la conformacién de la caja y hueco de los
ascensores se realizara con las mismas caracteristicas técnicas que las existentes a
fin de tener una lectura o imagen exterior similar.

4.17.2.2 Escaleras mecéanicas
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El reemplazo de las escaleras existentes y la incorporacion de las nuevas propuestas
corresponden a Escaleras Mecanicas modelo GS8000 NX marca Fujitec 6 similar.

Caracteristicas técnicas

Generalidades

e Uso: Interior / Capacidad: 6.750 personas / hora .

e Ancho de escalén: 800 mm. / Inclinacién: 35°/ Desnivel a salvar: 3.740 mm.

e Distancia entre apoyos: 11.046 mm.

e Balaustrada: Vidrio templado transparente incoloro de 10 mm.de espesor.

e Parte inferior balaustrada: Acero inoxidable pulido mate de 1,5 mm. de
espesor.

e Reacciones: RU: 59.4 KN / RD: 52.5 KN / Potencia de motor: 5.5 Kw./

Corriente de partida: 29 Amp. Corriente de operacion: 12 Amp./ Tensién de
alimentacion: 3 x 380 / 220 Volts — 50 Hz. / Velocidad de traslacion: 30 m/min.
/ Sentido de marcha: Reversible por medio de llave.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente maxima: 40° C.
Temperatura ambiente minima: -5° C.
Maxima humedad relativa: 95%.

Normas

Los trabajos a realizar y los equipos deberan estar montados de acuerdo a las reglas
de buen arte y cumplir con:

e Normas de fabricacion: EN — 115, ISO — 9001

e El Codigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, Instalaciones
Eléctricas y Ascensores. Se cumplira también con lo dispuesto por la
Ordenanza 49.308 y sus agregados, actualizado a la fecha.

e El reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina, Instalaciones

Eléctricas y Ascensores.

Reglamentacion E.N.R.E., sobre instalaciones eléctricas en edificios.

Reglamentacion de Bomberos.

Las Normas IRAM.

La Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, Decreto N° 351/79, Articulo 137, para

ascensores y montacargas.

e El equipamiento y sus instalaciones deberan cumplir con lo establecido por la
Ley 962 para discapacitados.

Componentes de la instalaciéon
Panel de operacion

Colocados en los puntos extremos de las balaustradas. Contendran un botén para
parada de emergenciay llave para cambio de marcha.
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Maquina y accionamiento

El grupo esta formado por un motor eléctrico acoplado a un reductor de velocidad.
Este reductor sera del tipo corona / tornillo sin fin. El eje del tornillo sin fin sera
templado y rectificado, y el borde del engranaje de la corona sera de bronce especial
de alta resistencia. El eje de salida transmite el movimiento a través de la cadena
principal al eje de las ruedas dentadas que arrastran las cadenas de los escalones. A
través de otra transmision, mueve también las poleas que arrastran los pasamanos.
En condiciones de funcionamiento normal con carga y velocidad nominal, el nivel de
ruido a 1m por encima de la placa de embarque no excedera los 62 dB (A) con las
placas de peine y placas de embarque en su lugar.

Freno principal

La méaquina de traccion estara equipada con un freno de servicio electromecanico que
funcione sobre el eje de alta velocidad del motor o reductor. El freno seré liberado
eléctricamente y se aplicara un resorte para asegurar una operacion “libre de fallas”.
La accion del freno sera suave. Se usara un torque constante para ejercer la fuerza de
frenado necesaria mediante un resorte de presion. Cuando se dispara alguno de los
dispositivos de seguridad, la energia eléctrica se cortara para que el freno lleve la
escalera mecéanica a una parada suave. Las distancias de frenado por el freno de
servicio se ajustaran a la norma EN 115, articulo 12.4.4.2.

Estructura

Estructura de acero disefiada para soportar el peso inherente de la escalera mecanica
y transportar cargas de 5.000 N/m2 y cargas dindmicas (superficie de carga = ancho
utilizable de la escalera mecanica X distancia entre los puntos de soporte). El
hundimiento o curvatura descendente de la estructura de soporte con carga no deberéa
exceder 1/750 de la distancia libre entre los soportes. Ademas se proveen las placas
de acero de apoyo y el soporte nivel intermedio.

Bandeja de aceite

Una placa lisa de acero de 3mm de espesor, soldada y que no deje pasar el aceite a
los miembros laterales de la estructura principal estara instalada bajo la banda de los
escalones sobre el area total de la escalera mecanica, y funcionard como una bandeja
de goteo de aceite que dirija el excedente de aceite desde las cadenas hasta el hueco
inferior.

Escalones

e Los escalones se desplazan sobre ruedas provistas de llantas de goma
sintética de 75 mm. de didmetro externo minimo y montadas sobre
rodamientos a bolilla de disefio holgado.

e Huellas de escalones: seran de aluminio.

e Carriles o guias de escalones: se proveeran dos guias de escalon en los
lados de carga y de retorno para las cadenas de escalon y las ruedas de
escaldn tanto a la izquierda como a la derecha. Las guias de escalon estaran
hechas de secciones de acero galvanizado con superficies parejas y suaves.
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Las juntas estaran realizadas en forma diagonal en la direccion del recorrido.
Los soportes de las guias, para prevenir la deformacion permanente debido a
las cargas, también soportan las guias de escalon. El radio de las guias de
escalon de curva superior no tendrd menos de 1.400 mm. mientras que el de
las guias de escalon de curva inferior no tendrd menos de 1.000 mm. Las
guias de escaldn estaran disefladas como para que los bordes frontales de
los escalones salientes y los bordes traseros de los escalones que
desaparecen sigan un sendero horizontal al menos igual a la profundidad de
dos escalones. Las guias de escalon aseguraran que el huelgo entre el
escalon y zécalo de la balaustrada se ajuste a la uUltima edicién de la EN 115
0 BS EN 115.

Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de escaleras mecanicas y
rampas.

Cadenas de escaldn

Las cadenas de los escalones seran cadenas templadas de eslabones planos y con
ruedas de precision, provistas en pares de igual extension. Los pines y bujes estaran
ajustados Y rectificados. El factor de seguridad sera de al menos 5 basado en la fuerza
de rotura. La inclinacion de la cadena no excedera los 135 mm.

Tensor de cadena

Ejercerd una presion pareja sobre la cadena del escalon mediante resortes de
compresion regulables. Las ruedas de tension de la cadena estaran ubicadas en
placas de precision.

Embarque horizontal

Tres (3) escalones planos en la entrada superior e inferior.

Placas de embarque

Las placas de embarque estaran hechas de chapas de acero inoxidable antideslizante
estampadas de 2mm. de espesor con terminacion pulido peinado longitudinal para la
parte elevada y terminacion con pintura negra para la parte bajorrelieve.

Pasamanos

Los pasamanos de poliuretano tienen la ventaja de tener una resistencia superior a la
de laminacion, el deslizamiento de la unidad y el vandalismo. Los mismos corren con
velocidad sincronizada con los pallets y otorga un seguro apoyo a los pasajeros
durante su recorrido. La fuerza de rotura sera de 25 KN.

Placas de peine

En ambos extremos de la escalera mecanica, los escalones pasan por debajo de
placas de peine fijas, de perfil antideslizante. Estas llevan los segmentos de peine de

aluminio, facilmente intercambiables y cuyos dientes engranan profundamente con el
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escalén, con lo cual se logra una segura salida de la persona transportada de la
escalera mecanica.

Sistema de lubricacion

La cadena de traccion principal, la cadena de escalones y la cadena de traccion de los
pasamanos estaran lubricadas por un sistema de lubricacion automatico con bomba
eléctrica de aceite de lubricacion, cafos y accesorios. Todos los puntos de soporte de
los componentes rotativos estaran instalados con rodamientos a bolillas sellados
contra la suciedad.

Dispositivos de seguridad

A. Guarda de seguridad de entrada de pasamanos: Detiene la escalera
mecanica cuando un objeto extrafio queda atrapado en la entrada del
pasamano.

B. Botones de parada de emergencia en la tapa de zécalo superior e inferior:
Detiene el autowalk cuando se presiona el boton. Se proveeran botones de
parada de emergencia adicionales en los lugares estipulados en la norma EN
115, clausula 14.2.2.3.

C. Las caracteristicas de los dispositivos de parada de emergencia seran las de
los requisitos de la clausula 15.1.2.2 de la EN115.

D. Indicador de direccion lluminado: instalado en el z6calo superior e inferior,
ofrece a los pasajeros seguridad con su alto nivel de visibilidad.

E. Dispositivo de seguridad de obstruccion del zécalo: detiene la escalera
mecanica si un objeto extrafio queda atrapado entre el zécaloy los escalones.

F. Dispositivo de seguridad de cadena de traccion rota: detiene la escalera
mecénica si la cadena de traccion principal se estira excesivamente o se
rompe.

G. Dispositivo de seguridad de cadena de escalon rota: detiene la escalera
mecanica si la cadena de escaldn se estira excesivamente o se rompe.

H. Dispositivo de proteccién de circuito eléctrico: provisto con un interruptor de
circuito automatico para proteger el circuito de la escalera y las partes de
suministro de energia.

. Freno: el freno se activa para detener la escalera mediante la accion de
fuerza de un resorte cuando hay fallas de energia o se activa algin
dispositivo de seguridad.

J. Linea de demarcacion: Se suministran lineas de demarcacion de seguridad
pintadas en color amarillo sobre los bordes frontales y laterales de cada
escalon de la escalera mecanica para evitar que los pasajeros pisen los
bordes entre escalones adyacentes y entre el escalén y el z6calo. (Para
escalones hechos de acero inoxidable).

K. Dispositivo de Proteccion de marcha invertida: Detiene la escalera mecanica
cuando se produce un funcionamiento en marcha invertida respecto de la
direccién preestablecida.

L. Regulador de velocidad: sila escalera mecénica funciona a mayor velocidad o
en direccion opuesta a la preestablecida, la misma se detiene.

M. Dispositivo de seguridad del peine: detiene la escalera mecanica cuando un
objeto extrafio queda atrapado entre un escalon y el peine.
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Dispositivo de seguridad de hundimiento del escalén: detiene la escalera
mecanica cuando el escalon se hunde mas de 6 mm debido a escalones o
ruedas dafiados o deformados; el escalén debe detenerse antes de llegar a la
interseccion del peine con el escalon.

Freno auxiliar: un freno auxiliar operado mecanicamente sobre el eje de
traccion principal, detiene la escalera cuando se activa el regulador de
velocidad. Se activa cualquiera de las condiciones indicadas en la clausula
12.6.4 de la EN 115.

Prevencion de falla de fase (inversion de fase): el funcionamiento de la
escalera mecanica se detiene automaticamente si se produce una falla o
inversion de fase.

Dispositivo de seguridad por elevacion de escalon: detiene la escalera
mecanica si un objeto extrafio queda atrapado entre los escalones y empuja
los mismos hacia arriba.

Interruptor de parada en sala de maquinas: se provee un interruptor de
parada en cada espacio de maquinas.

Dispositivo sensor de liberaciéon de freno: detiene la escalera mecéanica si el
freno de la maquina no es liberado cuando el motor se enciende.

Dispositivo sensor de baja velocidad en los pasamanos: detiene la escalera
mecdanica si la velocidad del pasamano se vuelve mas lenta que la velocidad
del escaldn, por encima del valor preestablecido.

Sistema de lubricacion automético: Un sistema de lubricacion central lubrica
todas las cadenas autométicamente. Con el sistema vienen colectores de
aceite galvanizados.

Dispositivo de parada por alarma de incendio: Detiene la escalera mecanica
cuando se activa el dispositivo de bloqueo por alarma de incendio, el mismo
deber& estar ubicado cerca de la escalera.

Dispositivo de seguridad de pasamanos roto: Detiene la escalera mecéanica si
alguno de los pasamanos se rompe.

Dispositivo de escalon faltante: Detiene la escalera mecanica cuando falta un
escalon antes de que el huelgo resultante salga del peine.

Otros dispositivos opcionales

Luces de demarcacion tonalizadas en verde debajo de los escalones en la
entrada y salida de la escalera.

Dispositivo de ahorro de energia que reduce (no detiene) la velocidad de la
escalera cuando no hay pasajeros en ella (dispone de dos sensores 3D en la
entrada y salida) para disminuir el consumo eléctrico y el desgaste.
Revestimiento exterior: de acero inoxidable SUS 430 HL 1.0 mm de espesor.

4.17.2.3 Traslado de cinta transportadora de calle Ramos Mejia

Generalidades

Siguiendo todas las especificaciones de escaleras mecanicas se instalaran 4
rampas a proveer por el comitente.

Las mismas se deberan trasladar desde su ubicacion actual sobre vereda calle Ramos
Mejia hasta su posicion definitiva en el gusano de la terminal de 6mnibus.
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4.18 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (BMS)
4.18.1 Generalidades

El edificio contara con un sistema de Control Centralizado del tipo BMS (Building
Management System) quien tendr& las funciones de supervisar y comandar en tiempo
real las instalaciones para:

Sistema de energia eléctrica.

Grupo generador de energia de emergencia.

Sistema de energia eléctrica.

lluminacion.

Sistema sanitario.

Sistema de ventilacion y extraccion y aire acondicionado.
Sistema de ascensores.

Estado de emergencia por incendio.

El sistema BMS sera de ultima generacion disefiado exclusivamente para el manejo de
edificios y debera ser de proveedor reconocido internacionalmente en el rubro. Los
equipos deben cumplir con las Normas de USA o Europa que ademas cuenten con
listados como UL 916 o su dual europeo.

El sistema propuesto sera de tipo DDC (Control Directo Digital) y la red de control
debera estar disefiada de forma de lograr facilmente interoperatibilidad con terceros
sistemas de control. Con este objetivo se preferirA un sistema que utilice la
tecnologia/protocolo de LONWORK y que los equipos posean certificados LonMark.

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar el Concesionario para su aprobacion por parte de la Inspeccion Técnica.

4.18.2 Caracteristicas técnicas
Especificaciones Técnicas Del Sistema BMS
Controladores

El concepto general persigue el objetivo de un sistema de control distribuido (desde el
punto de vista de los controladores/sensores/actuadores) para lo cual los
controladores de campo, médulos de /O y controladores de comunicacion seran
totalmente manejados por microprocesadores, tendran en la misma unidad su propia
fuente de alimentacion, memoria RAM para programas de aplicaciébn, memoria
E2PROM, unidad de comunicacion y blogue de I/O.

Los controladores se alojaran en gabinetes metélicos con todos los accesorios
necesarios para su correcto mecanizado, para lo cual deberan ser de montaje sobre
riel DIN y con base y electrénica “enchufables” para permitir una rapida remocién en
caso de ser necesaria la sustitucion del equipo. La base debera incluir las borneras de
conexionado de las /O, buses de comunicacion, alimentacion, etc.

Los controladores podran operar en modo “Stand-Alone” o como integrantes de una
red de controladores. La arquitectura del sistema deberd ser tal que asegure la

270

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 270 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

operacién continua del mismo por lo que se preferirdn sistemas con arquitectura “Peer-
to-Peer” o “Multi-Master”.

Los programas de aplicacién y pardmetros de configuracion seran almacenados en
cada controlador y deberan estar respaldados para el caso de falla en la alimentacion
por lo menos en 72 horas. Los mismos deberan ser totalmente programables de forma
de crear las estrategias necesarias para la aplicacion requerida en particular.

Seran programables mediante un lenguaje de alto nivel FBD (Diagrama de Bloques
Funcionales) para lo cual existira una herramienta de software especificamente
disefiada para la programacion de estos equipos. A estos efectos cada controlador
deber& contar con un puerto de comunicacion “punto a punto” estandar RS-232 que
permita la configuracion en campo de cada uno de ellos. Independientemente de ello
debera ser posible descargar los programas de aplicacion por medio de la red. Dicho
puerto podra ser usado para establecer una conexion remota mediante el MODEM
correspondiente sin necesidad de agregar interfases adicionales.

Los controladores tendran capacidad de como minimo 50 canales para implementar
trend logs (registros de tendencias) para los cuales se podra configurar la tasa de
muestreo entre 10s a 1 semana. La capacidad de almacenamiento sera de cémo
minimo 4000 muestras totales distribuidas en los trendlogs.

Las entradas y salidas de los controladores y de sus modulos de expansion deberan
aceptar y/o generar sefiales estandar para la industria de automatizacion de edificios,
en particular debera cumplir como minimo con las siguientes caracteristicas:

Entradas digitales

Deberan presentar el voltaje (Vdc) de referencia con los terminales abiertos con la
correspondiente proteccion de cortocircuito, dicho voltaje debera ser menor a 48Vdc,
la misma entrada tendra capacidad de cuenta de pulsos con una duracion minima de
20 ms.

Entradas analdgicas

Deberan contar con un conversor AD de como minimo 12 bit de resolucion, aceptaran
sefales de voltaje de 0 a 10Vdc asi como también deberan soportar el conexionado de
sensores de temperatura tipo termistor NTC con un rango efectivo de mediciéon de -
30°C a 120°C y una precision de + 2°C. Para este Ultimo caso debera incluir en la
misma entrada el circuito acondicionador para el termistor no siendo necesario agregar
ningln maodulo.

Salidas digitales

Serdn mediante relés electromecanicos incorporados en los equipos. Dichos relés
deberan ser aptos para operar en 250Vac / 2A.

Salidas analdgicas

Deberan contar con un conversor DA de cOmo minimo 12 bit de resolucién, las

sefiales seran de voltaje de 0 a 10Vdc con una desviacién maxima de + 1% FSO.

Contaran con proteccion de cortocircuito.

La comunicacién entre controladores se implementara mediante el estdndar LonWork

para lo cual cada controlador incorporara su propio transceiver FTT-10 LonTalk @
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78Kbps. La topologia de red podra ser “Daisy-Chain” o libre de forma de permitir
cableados en derivacion y/o anillo.

Debera ser posible configurar el periodo de actualizacién de datos entre controladores
y entre los mddulos de /O y controladores asi como el A (minimo valor de cambio) que
genere una comunicacion. De esta forma se podra optimizar el ancho de banda util de
la red y se podra asignar prioridad a las sefiales que lo requieran.

Cada controlador debera tener un puerto para conectar un panel de operacion (OP por
sus siglas en ingles) compuesto por un display LCD y botonera de comando. El disefio
mecénico del controlador y OP permitira montar esta sobre el mismo formando una
Gnica unidad, montar el OP sobre un gabinete o utilizar el OP como herramienta
portétil. Desde esta interfase hombre-méaquina (OP) ser& posible acceder a cualquier
punto de la red para monitoreo/comando del mismo. La comunicacion entre la OP y los
controladores serd mediante variables explicitas SNVT.

Se plantea que el acceso de los controladores de campo hacia la estacion de trabajo
(WS-PC) sea mediante conexion al LAN del edificio. Para ello se debera incluir un
controlador con la respectiva capacidad de comunicacion (puerto 10BaseT / RJ-45).

Software

El BMS sera supervisado desde una estacion de trabajo compuesta por un PC sobre
la que se instalara un software de tipo SCADA (Supervision, Control y Adquisicion de
Datos). Dicho software permitird establecer una interfaz de operacion basada en
pantallas gréficas y esquematicas de la instalacién de forma de simplificar la operativa
del personal de mantenimiento. El software incluido debera ser de arquitectura
modular permitiendo anexar distintos médulos funcionales segun las necesidades de
la instalacion.

La plataforma base deberd estar compuesta por una aplicacién servidor la cual se
encargara de comunicar con los controladores de campo, administrar la comunicacion
con los PC Cliente, administrar la base de datos de todo el sistema, administrar los
permisos de usuarios (password y niveles de acceso), manejo de alarmas del sistema
y administraciéon de los respaldos de informacion (base de datos). Debera correr en
una plataforma Windows y permitirdA como minimo 10 conexiones de cliente en
simultaneo. Deberd incluir una aplicacion que permita la operacion y manejo del
sistema en forma grafica con diagramas personalizados. Esta aplicacion podra ser
instalada en la misma PC que la aplicacién Servidor o en otra PC conectada al LAN
del edificio. Deber4d ser posible la visualizacion de graficos, visualizacion vy
reconocimiento de alarmas y visualizacion de eventos.

Para el caso de las alarmas estas se deberan presentar en una ventana particular de
resumen y categorizadas como minimo en:

e No reconocidas.
e Reconocidas por un operador.
e Restablecidas pero no reconocidas.

Cada uno de los estados anteriores sera mostrado en un color de letra y fondo que

permita reconocer rapidamente la condicién actual. Debera ser posible asignarle a

cada alarma generada un texto notificando claramente la condicion que la ha causado,

una accion a realizar tal como despliegue de un gréfico referido al punto en alarma,

despliegue de un archivo de texto en el que se listen las tareas a realizar para

restablecer la condicién. Asimismo deberd ser posible establecer filtros de alarmas
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para que las mismas sean recibidas en aquellas estaciones de trabajo que requieran
dicha informacion.
Con el software base se deberda suministrar la aplicacion que permita crear graficos
personalizados para cada aplicacion en particular. Con dicha herramienta debera ser
posible importar graficos creados con editores estandar, como minimo se debera
poder importar graficos con extension *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.tif.
De igual forma se debera incluir la herramienta que permita generar los programas de
aplicacion FBD en entorno grafico. Esta herramienta debera permitir configurar
cualquier rutina de control a partir de bloques funcionales pre-armados tales como:

e Datos de Entrada/Salida.
Datos variables.
Generadores de seial.
Funciones légicas (IOR, XOR, AND, NOT).
Funciones no lineales.
Retardos de tiempo.
Filtros y controladores de lazo cerrado (P, PI, PID).
Acumuladores.
Esquemas horario/calendario.

De igual forma debera ser posible crear funciones matematicas primarias las que
podran ser utilizadas como bloques funcionales.

Dicha herramienta debera contar con un modo edicién para la creacién y modificacién
de los programas y con un modo simulacién, en el cual se podrd ensayar las
secuencias programadas con anterioridad de forma de realizar los trabajos de
laboratorio previo a la implementacion definitiva en campo. Este modo permitira
controlar el avance de la simulacién de a pasos o en secuencias pre-establecidas
permitiendo a su vez visualizar en modo grafico la interaccion de las distintas sefales
bajo ensayo. Opcionalmente se podran incorporar modulos de software que permitan
entre otras las siguientes funciones:

e Generacion y andlisis de reportes con capacidad de exportar los datos a
programas estandar para su posterior proceso.

e OPC Cliente para permitir integrar sistemas de otros fabricantes a nivel d
software.

e WebServer que permita presentar toda la informacion del sistema en formato
HTML accesible mediante un browser estandar.

El proveedor del sistema BMS debera hacer entrega de todos los discos originales de
instalacion de los software instalados en las PC’s de operacion junto a las licencias
correspondientes. Seran tantas licencias y discos como cantidad de méaquinas se
provean. También debera entregar la contrasefia maestra (nivel maximo de acceso)
gue habilite a la administraciébn completa de todas las prestaciones del sistema y
permita realizar todas las programaciones del mismo.

Pantallas graficas de acceso

El BMS contard con pantallas graficas de acceso a los servicios supervisados y

comandados. Las mismas deberan estar disefiadas con gréficos y colores armonicos,

graficos dinamicos y con la informacién procedente de los controladores distribuida

claramente para la facil interpretacion y acceso del operador. El inicio debera contar
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con un menu de acceso con links hacia todas las pantallas disponibles. Ademas de la
pantalla de Menu de Acceso, el sistema debera contar como minimo con una pantalla
por cada tipo de sistema controlado.

Funciones que deberan ser programadas en el sistema BMS

El SCC tendra controladores dedicados para el comando y supervision de las
siguientes instalaciones comunes a todo el edificio.

Grupo generador de energia de emergencia

El BMS tendra la funcién de supervisar constantemente el estado del grupo generador
asegurando de esta forma que en todo momento se encuentra en su estado 6ptimo
para entrar en servicio de forma inmediata si fuese necesario. De registrarse valores
fuera de los parametros normales, el sistema advertird inmediatamente al operario con
mensajes de alerta 0 emergencia, segun la gravedad del caso. En todos los casos los
avisos de alarma generados por el software interrumpiran cualquier tarea que el
operario se encuentre haciendo en la PC.

Sistema de energia eléctrica

El BMS supervisara la disponibilidad de la entrada de energia al tablero general desde
la red publica y estado de los interruptores generales y de emergencia. Asimismo el
tablero general contard con multimedidores de energia los que deberan estar
integrados por protocolo MODBUS al sistema de control. La informacién registrada
serd almacenada a modo de contar con datos estadisticos histéricos. Basados en la
informacion registrada el BMS tendra la capacidad de eventualmente.

Sistema sanitario

gjecutar automaticamente distintos programas de ahorro de energia. Ante el registro
de algun parametro fuera de lo normal, el sistema de control advertira inmediatamente
al operario con mensajes de alerta o emergencia, segun la gravedad del caso. En
todos los casos los avisos de alarma generados por el software interrumpiran cualquier
tarea que el operario se encuentre haciendo en la PC.

[luminacion

Los circuitos de iluminacion exterior y comunes al edificio estardn comandados por el
SCC en base a programas horarios y el nivel de luz natural.

Todas las bombas del sistema sanitario estaran comandadas y supervisadas con el
objeto de mantener los debidos niveles en los tanques y presion de agua en los
circuitos. De igual forma se supervisaran los fosos de drenaje de aguas pluviales y/o
cloacales generando sefiales de alarmas en la PC del operador en caso de detectar
condiciones anormales. En todos los casos los avisos de alarma generados por el
software interrumpiran cualquier tarea que el operario se encuentre haciendo en la PC.

Sistema de ventilacion y extraccion
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Todos los extractores estaran supervisados y comandados por el SCC de acuerdo a
programas horarios, condicion del aire u otras sefiales provenientes de sensores de
calidad de aire o de la central de incendio.

e Puesta en marcha del ventilador.
e Monitoreo de estado de marcha del equipo (solo en Centrifugos).
e Indicacion de falla.

Sistema de aire acondicionado

Debera estar programado para el control de:
Unidad de tratamiento de aire

Puesta en marcha y parada del ventilador.

Monitoreo de estado de marcha del equipo (mediante presostato).

Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de entrada de aire.

Sensor de temperatura de salida de aire del equipo.

Sensor de temperatura ambiente.

Control modulante de temperatura con vélvula de dos vias y sensor en el
retorno para cada serpentina.

e Sensor de presion diferencial en filtro de aire.

UTAS baja silueta

Puesta en marcha y parada del ventilador.

Monitoreo de estado de marcha del equipo (mediante presostato).

Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de entrada de aire.

Sensor de temperatura de salida de aire del equipo.

Sensor de temperatura ambiente.

Control modulante de temperatura con valvula de dos vias y sensor en el
retorno para cada serpentina.

e Sensor de presion diferencial en filtro de aire.

Maquinas enfriadoras

e Comunicacion con los controles de chillers preferentemente a través de
protocolo BacNet, en su defecto se debera indicar la alternativa propuesta.

e Sensor de temperatura de retorno de agua.

e Sensor de temperatura de salida de agua.

Bombas primarias de agua enfriada

Puesta en marcha.

Monitoreo de estado de marcha (mediante presostato).
Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de agua .

Sensor de presion diferencial en filtro de agua.
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Bombas secundarias de agua enfriada

Puesta en marcha.

Control de velocidad.

Monitoreo de estado de marcha (mediante presostato).
Sensor de presion para control de velocidad de motor.
Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de agua.

Ventiladores de extraccion e inyeccién de aire

e Puesta en marcha del ventilador.
e Monitoreo de estado de marcha del equipo (solo en Centrifugos).
e Indicacion de falla.

Sistema de ascensores

El SCC supervisara el estado normal de los ascensores y en caso de emergencia
comandara los mismos en funcion de las rutinas preprogramadas. En todos los casos
los avisos de alarma generados por el software interrumpiran cualquier tarea que el
operario se encuentre haciendo en la PC.

Estado de emergencia por incendio

El SCC operara sobre el sistema eléctrico ante una sefial proveniente de la Central de
Deteccion de Incendios.

Una vez confirmada la sefial de incendio el SCC debera operar el arranque del grupo
electrogeno, realizar la transferencia de cargas, operar sobre los ascensores para que
cada uno de ellos baje hasta el nivel de planta baja y quede detenido, accionar los
sistemas presurizacion de escaleras, habilitar las bombas del sistema de incendio y
cortar el suministro de energia al resto del edificio.

Una vez finalizado el estado de emergencia por incendio, el SCC debera poder volver
a su estado inicial, y continuar con el normal funcionamiento del edificio.

Fronteras del sistema BMS

La asignacion de los trabajos vinculados al sistema de control distribuido sera la
siguiente:

Las sefales digitales de estados y fallas deberén ser del tipo contacto seco libre de
potencial. Las salidas digitales del sistema de control seran del tipo contacto seco
accionado por un relé que proveera el instalador del sistema de control.

Se proveera las llaves MAN-O-AUTO en los tableros eléctricos para cada contactor
gue el sistema de control comande. Asimismo deberan estar disponibles sefiales de
contacto seco que indiquen la posicion de la llave MAN-O-AUTO para futuros puntos
de control — NO incluidos en esta etapa. También se proveera en bornera la sefial en
contactos secos con el estado de los contactores.

Se proveera los tableros del sistema BMS, con su respectivo gabinete metdlico,
aprobado por la direccion de obra, controlador, relés, transformadores, fusibles,
interruptores térmicos, borneras de frontera y todo lo necesario para su instalacion y
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funcionamiento. Es también responsabilidad del Concesionario colocarlos adyacentes
a los tableros eléctricos de acuerdo a las ubicaciones indicadas en planos adjuntos.
Para los comandos sobre interruptores y contactores, la frontera de responsabilidad
sera la bornera de acometida de los cableados de control a los tableros de potencia.
De esta manera todos los cableados, conexionados e identificaciones de borneras
hacia el interior de los tableros eléctricos seran responsabilidad del Concesionario |,
siendo responsable, asimismo, de los cableados, conexionados a borneras vy
cableados del lado externo a las borneras ubicadas en los tableros eléctricos hasta las
borneras ubicadas en los tableros de control. Se debera incluir relés intermediarios por
cada sefal de comando.

Para la integracion de los multimedidores el punto de conexion debera ser un puerto
serie RS-232 de donde se podra obtener la informacién requerida. El cableado del bus
de comunicacion entre los medidores debera ser tenido en cuenta cuando se realiza la
instalacion eléctrica hasta el punto de conexién en RS-232 en un punto en el tablero.
La interfase RS-422/RS-232 sera de la misma marca de los medidores y sera de
provision del instalador eléctrico.

El sistema de control monitoreard el normal funcionamiento del sistema de
transferencia y reportara cualquier anomalia. Se deberan prever sefales en forma de
contactos secos en bornera de los puntos definidos en la planilla de puntos adjunta. Se
proveera un interruptor térmico independiente desde los tableros eléctricos
seccionales de emergencia para la alimentacién de los controladores del sistema de
control.

Se proveera una tierra electrénica en el centro de control para conectar a tierra todos
los controladores en un solo punto.

El proveedor del grupo electrogeno y el proveedor de ascensores incluirdn los
contactos secos de alarmas, fallas y estados para tomar todos los datos y enviarlos al
sistema de control. Estas sefiales estaran disponibles en borneras ubicadas en el
tablero de los respectivos sistemas.

El Concesionario realizaréa la canalizacion del bus del sistema de control que unira
todos los tableros de control de la obra incluyendo los tableros eléctricos, tableros de
termomecdénica, tableros de bombas, subestaciones, servicios, etc.

El instalador del sistema de control entregara la ingenieria referente a la canalizacién
requerida y realizara la acometida final desde las canalizaciones de corrientes débiles
hasta el tablero de control. La misma no debera exceder los 2 metros.

Para los casos donde la sefial proviene de sensores externos (no de contactos secos),
el proveedor de los tableros de bombas dejara previsto para cada bomba en forma de
contactos secos libres de potencial los siguientes sensores del sistema BMS:

e Sensor de flujo de aire: sensor de flujo de aire por paleta o diafragma. Salida
de sefal por contacto seco libre de potencial.

e Presostato de agua: presostato para agua con acople roscado a la cafieria.
Salida de sefial por contacto seco libre de potencial y rango de presion
ajustable.

e Sensor de presion de agua: sensor de presion para agua con acople roscado a
la cafieria. Salida de sefial analégica normalizada (0-10 volts o 4-20 ma) y
rango de presion seleccionable.

e Sensor de corriente: sensor de corriente on-off de nlcleo cerrado y corriente de
disparo fija a 1 Amp. Rango de operacion 0-200 Amps.

Hardware
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Computadoras

Se proveeran e instalardn 6 computadoras con los siguientes los requerimientos
minimos:

PC con procesador Intel i7

2M de memoria cache,

8 GB de memoria RAM,

disco rigido de 1TB

unidad grabadora de DVD de 52X,
mouse de 3 teclas

Monitor Color LCD de 23".
Teclado en idioma espafiol.

Las computadoras deberan ser marca DELL o HP o calidad superior.
Impresora

Se proveera e instalara una impresora con las siguientes caracteristicas
Impresora a chorro de tinta multifuncion

Calidad fotogréfica hasta 4800 dpi

30 ppm blanco — negro
10 ppm color

Las impresoras deberan ser marca HP o Compagq o calidad superior.
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4.19 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) BASADO EN
INTERNET PROTOCOLO IP

4.19.1 Generalidades

El sistema de CCTV-IP a proveer estara compuesto principalmente por una plataforma
de seguridad y administracion de sistemas de CCTV, por equipos administradores de
almacenamiento (NVR), cien (100) camaras fijas IP (incluidos lentes) y treinta (30)
camaras moviles IP tipo domo que se distribuiran en diversos sectores del interior y
exterior del edificio de la terminal y su predio.

La propuesta debera incluir el hardware y el software necesario para el correcto
funcionamiento del sistema e incorporar todos los elementos que permitan cumplir con
lo solicitado estén o no previstos o especificados en la presente especificacion técnica.
Todos los elementos que formen parte del sistema de CCTV-IP a proveer estén o no
previstos o especificados en la presente especificacion técnica, deberan ser
compatibles e integrables entre si en un 100 %. Para el monitoreo del sistema se
debera crear un centro de control en el que se ubicaran las estaciones. La imagen
producida por las camaras deberd permitir al operador identificar a personas
fehacientemente desde las estaciones de trabajo de trabajo.

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar el Concesionario para su aprobacion por parte de la inspeccion técnica.

4.19.2 Caracteristicas técnicas

La capacidad de registro (storage) se proyectara para mantener la informacion de
todas las camaras del sistema, por un periodo de 35 dias en forma ciclica y continua
(H24XD31) con resolucion mejor o igual a 4CIF (704X576); para todas las camaras
instaladas digitalizadas con compresién H264 o superior.

El Sistema de CCTV-IP deberd ser una plataforma que a futuro permita una
integracién de distintos sistemas de seguridad electrénica, como ser control de
accesos, alarmas, deteccién de intrusién, o sistemas de localizacién automaética de
vehiculos y personas (AVL/P) mediante GPS instalados en vehiculos y personal
autorizado en las areas de operaciones de la terminal, cumpliendo con la caracteristica
de ser modular y de integrar distintos sectores en un sistema de monitoreo unico.

El sistema debera:

A. Ser apto para la incorporacion de camaras de hasta 25 megapixeles.

B. Ser multitarea y multiusuario, activarse mediante el uso de licencias, facil de
operar, flexible y que permita la generacion de informes configurables por el
usuario.

C. Funcionar en una red distribuida inteligente, permitir una facil expansion y
varias alternativas en los vinculos de comunicacion.

D. Permitira la configuracion por medio de la asignacion de un usuario de
categoria de administrador general, el cual podra incorporar operadores con
distintos niveles de acceso, con identificacion de los mismos de manera que
el administrador podra controlar sus operaciones.

279

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 279 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

E. Contar con un software debe soportar redundancia de los NVR/DVR. Debe
poder manejar diferentes configuraciones para cada flujo de video de manera
independiente y soportar trafico tipo muticast y multistream.

F. Mostrar la notificacion de cualquier alarma, el control del sistema de video y
de los grabadores digitales de las camaras del aeropuerto, sin perder la
versatilidad de las funciones, del manejo de base de datos,

G. Debera trabajar con mapas y permitir colocar en los mapas (a modo de
iconos) las camaras y su orientacion de manera facil y sencilla, para proceder
a la visualizacion a requerimiento del operador, del video en vivo a cada
instante. Dentro de los mapas se identificaran los casos de alarmas y se
podra visualizar el video producido por reacciones pre-programadas ante
eventos del sistema, tanto para una camara como para una vista de un
conjunto de camaras asociadas.

H. contar con herramientas de busqueda del video grabado, que permita
localizar los incidentes de una manera rapida y precisa. Durante la
reproducciéon de un archivo de video, se debera poder reproducir y revisar
largos segmentos de video de una camara en forma répida, configurable en
periodos de algunos segundos a dias o meses, pudiendo avanzar y
retroceder mediante el uso de una barra de tiempo o proporcionando las
imagenes en pantalla de los diferentes incidentes.

I.  Requerir confirmacion, acompafiando la accion con un texto descriptivo del
evento, sifuera necesario.

J. Almacenar en caso de alarmas en el sistema, imagenes de los cinco

segundos anteriores a una alarma, las del momento de la alarmay de los diez

segundos posteriores a la misma, al servidor central.

Recibir, de la misma camara, las imagenes de un suceso cuando se produce.

Generar vistas (pantallas con varias camaras asociadas a un evento) y

visualizar al conjunto de camaras ante un evento o alarma del sistema por un

tiempo programable.

M. Mostrar y ocultar camaras y vistas en las anteriores circunstancias o
manualmente a requerimiento del operador.

N. Mostrar y ocultar cAmaras y vistas de video grabado a requerimiento del
operador.

O. Realizar grabaciones redundantes de las camaras, pudiendo realizar las
mismas de manera inmediata (grabacion “en caliente”) y programadas (por
camaras, por tiempo, frecuencia) en equipos de grabacion ajenos al sistema
de video.

P. Grabar imagenes o fragmentos de video en dispositivos CD/DVD RW o USB
convencional para su distribucion.

Q. Permitir la visualizacion de las cémaras del sistema en dispositivos
smartphones.

rA

Las camaras solicitadas seran visualizadas a través de los grabadores digitales NVRs,
no obstante deberd permitirse también su visualizacion a través de una conexion
directa entre la camara y las estaciones de trabajo.

El software cliente operara directamente los grabadores digitales NVRs por la red
TCP/IP. Las alarmas de video (por ejemplo pérdida de sefal, deteccion de
movimiento) se mostraran en la misma interfaz de usuario que los demas eventos del
sistema de seguridad. El programa sera capaz de interactuar con el sistema de video,
seleccionando posiciones prefijadas de camaras en respuesta a eventos de seguridad.
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Serd posible asociar segmentos de video a eventos de sistema y facilitar la
visualizacion de datos de video en reportes del sistema.

Caracteristicas de los componentes
Sistema de CCTV- IP

El sistema CCTV debera funcionar a través del protocolo de comunicaciones IP
(Internet Protocol) y contara con camaras IP de CCTYV fijas y domos rapidos IP con
movimiento PTZ y equipos NVR para rack, disefiados para tal fin y con el software y
licencias necesarias.

Las camaras y los equipos NVR dispondran de conexiones de entrada y salida que
pueden ser activadas de manera remota.

El sistema de CCTV-IP debera como minimo:

Estar disponible las 24 horas del dia, los 7 dias a la semana.

Soportar multicasting de flujos de video.

Permitir la asociacion de camaras ante la ocurrencia de un evento especffico.
Poseer las funciones de seguridad (encriptacion de imagen).

Permitir el envio de e-mail por eventos.

moow»

Las caracteristicas de configuraciéon y acceso deberan ser las siguientes:

A. Configuracién remota desde el centro de monitoreo a través de la red LAN.

B. Debera ser parametrizable segun las necesidades (nombre, lugar, direccion
IP estatica o dinamica).

Puerto de enlace.

Direccion DNS.

Debe permitir inscripcion en dominios de red.

Recuperacion de valores por defecto.

Fijacion de fecha automatica o sincronizada con servidor.

Los comandos de control para el movimiento de camaras, deben ser enviados
através de lared LAN y debe permitir el manejo a través de joystick.

Con autorizacion de acceso por niveles parametrizables.

Compatibilidad con los sistemas operativos Windows XP, Windows 7,
Windows Server.

IOMMOO

_L..—

El sistema debera permitir configurar posiciones de las camaras PTZ para que
generen video asociados a eventos generados por dispositivos tales como: lectores,
dispositivos de alarmas, barreras perimetrales, entre otros.

A. Debera permitir la administracion centralizada de usuarios, cambio de los
nombres de usuarios y claves.

B. En caso que el sistema requiera de llaves fisicas de licencias de software,
éstas deben estar incluidas.

C. Debera permitir las funciones de: monitoreo, interfaz de alarmas, visualizacion
del video en vivo, registro y almacenamiento del video IP, consulta del video
grabado y exportacién del video.

D. Incluir las licencias necesarias para la conexion de no menos de 4 estaciones
de Video Wall, para gestionar el total de las camaras y no menos de 4
estaciones clientes para la operacion del mismo.
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E. Poseer busqueda de video y grabaciones de videos debera ser por camara,
alarma o por rango de fecha y hora, marcadores o por imagenes.

F. Debera permitir la captura de fotos de alta resolucion al momento de video en
vivo o de la consulta del video grabado y diferentes formatos de compresion.

Modos de grabacion
Grabacion continua

El sistema deberd grabar en forma continua y a una velocidad de 25 imagenes por
segundo por cada camara y desde las multiples camaras distribuidas en los sitios
objeto de la presente licitacion.

Grabacion iniciada por eventos

El sistema debera permitir grabar también por eventos en funcion a alarmas que
generan los dispositivos externos, o por eventos generados en las cdmaras como
deteccion de movimiento y permitir ademas iniciar la grabacion previa y posterior a las
alarmas.

El sistema de CCTV-IP debera basarse en equipos NVR que recibiran los flujos de
video generados por cada una de las camaras del sistema y los guardaran en un
medio de almacenamiento redundante y masivo dentro de la sala de control.

Debera permitir que cualquiera de las estaciones de trabajo actllen como supervisoras
del sistema de CCTV-IP, capaces de administrar y gestionar la totalidad del sistema de
video vigilancia una vez que un usuario ingrese al sistema.

El sistema permitird que usuarios remotos (externos) autorizados, realicen consultas
del video producido por las cdmaras, a un flujo de inferior calidad de acuerdo a la
disponibilidad del enlace de red (configurable por cada usuario), y también se le
permitira acceder a la consulta del video grabado.

Estaciones de trabajo

A. Las estaciones de trabajo a instalarse para realizar el monitoreo del sistema
de CCTV-IP seran cuatro (4) y se encontraran instaladas en el centro de
control. Cada estacion de trabajo tendra dos (2) monitores LCD o LED. El
Oferente debera indicar en su oferta cual es limite de las estaciones de
trabajo y cual es el costo para adicionar nuevas al sistema.

B. Desde la Estacion de Trabajo el Operador abrira una aplicacion para tomar el
control del sistema de CCTV-IP. Los atributos asignados por el administrador
determinaran el alcance de su tarea, debiendo definir fundamentalmente las
camaras asignadas para monitoreo y capacidad de acceso a archivos
histéricos. La posibilidad de eliminar los archivos de video solo podra
realizarse en forma total y accediendo al servidor del sistema, no pudiendo
realizarse en forma descentralizada.

C. El operador ingresara, desde su estacion de trabajo, al programa de
administracion de la matriz digital con un usuario y contrasefia personalizado,
podra configurarse plazo de caducidad para las contrasefias por usuario. El
usuario y la contrasefia la enrolara el administrador del sistema. Los usuarios
se conformaran por niveles de atributos que representaran la seguridad y
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alcance de funciones con acceso al sistema, siendo el administrador quien
tome el control total.

El programa debera registrar en una base de datos la actividad de los
operadores y todo cambio producido en la programacion, posibilitando al
Administrador extraer un reporte con fecha, usuario y secuencia de la
actividad realizada.

La aplicacion en el puesto de trabajo, proporcionara herramientas al operador
para monitoreo; configuracion de pantallas en diferentes vistas (secuencias
preprogramadas; imagenes multiplexadas; etc.), seleccion de camaras fijas y
control de moviles (PTZ), acceso a archivos historicos con herramientas de
bldsqueda inteligente. La aplicacion permitird en forma abierta la carga de
herramientas tales como, conteo, trazabilidad y deteccion de objetos, etc.
Permitird al Operador utilizar uno de los monitores para configurar un arbol o
pantalla con planos que ubiquen geogréficamente las camaras y desde su
consola de control o desde un mouse seleccionar camaras y arrastrarlas al
otro monitor.

La aplicacion informética instalada en el puesto de Operador (estacion de trabajo) para
tomar control del sistema de CCTV-IP debera suministrar minimamente las siguientes
herramientas desde su consola:

A
B.

Acceso a todas las camaras del sistema de CCTV IP.

Play back (velocidad normal, lenta, pausa y linea de tiempo para avance y
retroceso agil).

Blsqueda inteligente por eventos, deteccién de movimiento o marcacion de
una parte de la imagen (aparicion / desaparicion) por procesamiento de
imagenes. Generacion de marcadores con proteccion de porciones de video
de una o varias camaras para evitar que el video se pierda, aun cuando esté
configurada la opcion de grabacion en loop.

Accedera para interrogar el sistema, con distintas escalas que fijen atributos
de seguridad en el uso /acceso a la informacién registrada; Administrador y
sin limite de otros niveles de operador.

Permitira seleccionar y configurar imagenes multiplexadas en el monitor,
pudiendo este observar algunas en vivo y otras histéricas simultdneamente en
otro monitor de toda la informacién que se encuentra en linea en el sistema.
Configuracion a nivel de administrador en grabacion de: nimero de cuadros,
resolucion de imagen.

La consola para controlar PTZ debera funcionar en condiciones similares a
una conexion RS422. No se admitiran retardos excesivos al accionar el
movimiento de camaras moviles en los puestos de operadores remotos.

Las funciones operativas y herramientas que estén bajo el control del
administrador y el operador no deberan detener la grabacién de ningin modo.
El administrador determinara para cada operador los atributos arriba
mencionados y sera el Unico en asignarlos.

Sistema de grabacion digital

A

La Grabadora sera de Video en Red (NVR). El proceso de digitalizacion y
storage deberéa ser distribuido por el NVR.
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B. Los equipos de grabacion seran equipos autbnomos y aptos para ser
instalados en racks estandar.

C. El sistema de grabacion (storage) debera permitir incluir en el futuro funciones
de video analitico sin restricciones.

D. Los equipos deberan poseer como medidas redundantes de seguridad, un
arreglo RAID6 o superior y fuentes redundantes de los dispositivos.

E. La capacidad de registro (storage) se proyectara para mantener la

informacion de todas las camaras del sistema, por un periodo de 35 dias en
forma ciclica y continua (H24XD31) con resolucién mejor o igual a 4CIF
(704X576); para todas las camaras instaladas digitalizadas con compresion
H264 o superior.

F. Los registros filmicos a registrar en el sistema de grabacion, incluiran un
algoritmo de seguridad (marca de agua) a fin certificar la autenticidad e
impedir la pos-edicién del contenido.

G. Los dispositivos que conformen los NVR y unidades de storage para este
servicio, se instalaran en Racks exclusivos ubicados en el Centro de Control.
La comunicacién con los dispositivos provistos se establecera a través de la
red Ethernet.

H. Se proveera el sistema de storage con todos los dispositivos instalados en el
Rack, funcionando y conectados a la red. Se proveerd licencias, programas
y/o aplicaciones del storage en las funciones descriptas para CCTV.

Integracion con alarmas

El sistema de CCTV IP a proponer incluird la descripcion y especificacion de
protocolos y medios fisicos de interconexién con otros sistemas de seguridad, como
ser control de acceso y deteccion de intrusion. Para ello los oferentes describiran
como interconectar entradas y salidas de su fuente de datos, incluyendo diagramas de
conexion e interfases necesarias. Indicard los protocolos que puede soportar para
comunicarse y recibir data desde otros dispositivos externos y el proceso de muestreo
y accién de alarmas entrantes como por ejemplo conmutacién de camaras, grabacion
de un evento, etc.

Licencias

Se incluiran en la propuesta técnica la descripcion y alcance de las Licencias de
digitalizacién y proceso de sefiales de CCTV. En los procesos requeridos intervienen
camaras, NVR, puestos de operacion/trabajo, storage, etc. ejecutandose sus funciones
a través de sistemas operativos, aplicaciones propietarias, etc., licenciando programas
y firmware de dispositivos. Se debera incluir en la memoria la descripcion y alcance de
estas licencias, incluyendo las politicas del Fabricante o Desarrollador referidas a
actualizaciones y periodo de uso.

Instalacién y ubicacién de las camaras

Las camaras que compondran el sistema de CCTV-IP a proveer seran instaladas en el
interior y exterior del edificio de la Terminal de Omnibus y en el perimetro del predio.
Para la instalacion de las camaras exteriores se utilizaran gabinetes para exteriores
climatizados y sellados, de proteccion IP66 y/o postes no menores a 10 metros de
altura, en lugares a designar.
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Los trabajos y las instalaciones en ductos y bandejas deberan ocupar hasta el 75% del
total disponible, dejando espacio suficiente para futuras ampliaciones.

Centro de control

El sistema de video a ser instalado en el centro de control debe ser de arquitectura
abierta y soportar la integracion de las camaras, asi como la integracion de aplicativos
de video analitico (propios o de terceros por medio de API's y SDK’s) que faciliten los
procesos de integracion.

A

Redes

En el centro de control se colocaran las 4 (cuatro) estaciones de trabajo ya
mencionadas con el software de integracion cliente, para monitorear el
sistema y supervisar los eventos en general que puedan presentarse.

El sistema debe soportar la configuracién de clientes de visualizacion fijos o
moviles, distribuidos en multiples monitores y en matrices de Video-Wall, que
permitan a los operadores la visualizacion y el control PTZ de la totalidad de
las camaras localizadas en el sistema, asi como realizar la busqueda,
recuperacion y exportacion desde el area de almacenamiento electronico.

El sistema de video debe ser capaz de integrar una amplia diversidad de
modelos y marcas de equipos, debiendo soportar los protocolos ONVIF y/o
PSIA.

Sistema de Video Wall.

En el centro de control se instalara un sistema de 4 estaciones de Video Wall
con comandado desde las estaciones de trabajo compuesto de 16 monitores
LCD de no menos de 42°.

Cada una de las estaciones de Video Wall estarda conformada por CUATRO
(4) monitores de no menos de 42” o similar area de visualizacion con otra
configuracion de monitores de diferente tamario.

El sistema debera funcionar en redes Ethernet dedicadas para el Sistema de CCTV-IP.

A

B.
C.

La red debera ser redundante en cuanto a sus enlaces, en todos sus tramos y
balanceada en lo que hace al trafico de sus elementos constitutivos.

El troncal de la red se requiere sea Gigabit Ethernet.

Los puestos se deberan entregar certificados en cat. 5e, para asegurar el
correcto funcionamiento de equipos conectados a ellos. La certificacion de los
puestos debera entregarse impresa.

La conexion de los equipos del sistema debera realizarse directamente a los
switches que conforman esta red, respetando siempre las normas vigentes.
Las conexiones a los switches seran selladas, y los switches se ubicaran lo
mas cercano posible a los equipos consumidores.

La red deberd mantener el ancho de banda hasta el centro de control, de
manera que las conexiones de red de 1GB llegaran hasta la central de
monitoreo de manera también redundante.

De acuerdo con las distancias a manejar se podran instalar cables de cobre o
de Fibra Optica, respetando las normas de cableado estructurado.
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H. Se deberan proveer equipos de red que permitan alimentar al sistema de
video mediante conexiones Power Over Ethernet (sefial de datos y energia
por el mismo cable).

. En el up link de la red (en el centro de control del sistema) se deberéa tender
un troncal de 10 Gigabyte Ethernet redundante, para conexion de los equipos
del sistema, y se recibirdn las conexiones troncales provenientes de los
distintos sectores.

J. El software de monitoreo de la red debe permitir saber el estado de todos los
switches conectados, a los efectos de conocer sobre su funcionamiento,
puesta en linea, errores de transmision, etc.

Sistema de monitoreo de red

Proveera un completo status de diagnéstico y proteccién del sistema incluyendo:

A. Conexiones en curso (por direccion IP).

B. Registro local del sistema.

C. Informacion de registro que incluya todas las configuraciones.

D. Registro de arranque (incluyendo auto prueba de arranque).

E. Procesos en marcha del sistema.

F. Informacion del dispositivo.

G. Informacion de interrupciones.

H. Informacion sobre problemas de conectividad de los dispositivos en la red.

I.  Soporte de zonas de seguridad, entendiéndose por tales, al agrupamiento de
una o0 mas interfaces fisicas o logicas, sobre las que se aplicaran politicas de
seguridad.

J. Firewalls, IPS, Antivirus, Web filtering Antispyware, Antispam y VPN.

K. El sistema debera constituir una proteccion de la red en tiempo-real,
detectando y eliminando los virus y gusanos mas dafiinos y peligrosos
conocidos en la actualidad que se encuentren en la transferencia de paquetes
y de contenido dentro de la mensajeria y tréfico, sin degradar el desempefio
de la red.

L. Debera poseer minimamente ocho (8) Gbps de desempefio de firewall,
soportando al menos 4.5 Gbps de desempefio IPSec, 9.000 tineles client-to-
gateway y 6.000 tuneles gateway-to-gateway IPSec; incluyendo su propio
sistema de almacenamiento (storage) de 32 GB SSD.

Cableado
Generalidades

e No guedaréa cable a la vista en las instalaciones del CCTV-IP.

e Los cables de alimentacion y sefial desde las cadmaras hasta ingresar en la
canalizacion estaran protegidos por cafio flexible de acero inoxidable.

e Se proveerd e instalard los tramos de cafos/cajas desde las camaras hasta
las bandejas portacables de corrientes débiles principales.

e Se debera incluir en el proyecto, los elementos auxiliares requeridos para la
instalacion como ser: accesorios, herramientas, instrumentos de ensayos y
medicion, medios de elevacion, conteiner para estibar el material, elementos
para cumplir con las medidas de seguridad, etc.
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Caracteristicas técnicas de los elementos

Cables

Se proveeran y colocaran todos los conductores de acuerdo a las secciones que
correspondan segun su uso y funcion. La totalidad de los conductores seran de cobre.

A

Cables de alimentacion para instalacion en caferias: Seran provistos en una
envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otros trabajos
o de rollos incompletos.

Todos los conductores seran conectados a los dispositivos mediante
terminales o conectores del tipo apropiado, colocados a presion mediante
herramientas que aseguren un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo
servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran
Unicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presion
gue aseguren una junta de resistencia minima, en ningln caso superior a la
de un (1) metro de conductor.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo
largo de toda la trabajos, para su mejor individualizacion y permitir una rapida
inspeccion o control de las instalaciones.

Red de video

A

B.

C.

La unién de las camaras IP debera realizarse con cables UTP cat 6
especiales de video para asegurar la calidad y aislacién necesarias. Se
tomaran en cuenta las distancias y donde fuera necesario se deberan proveer
los elementos de red necesarios a fin de garantizar la calidad de imagen del
video.

Los cables instalados deberan cumplir con las normas internacionales
vigentes.

La instalacion sera certificada por la PSA.

Red de alimentacién eléctrica

A

B.

Caneria

Las camaras se alimentaran desde la barra de UPS que estara presente en la
sala de control.

Los cables de electricidad seran del tipo Afumex para alimentacion de 24VCA.
Todos los conductores seran codificados por fases de acuerdo al color de
aislamiento, o por bandas de color de identificacion de acuerdo a lo
establecido en las normas nacionales.

En la instalacién en plenos y en cielorrasos embutidos se usara para la distribucion
cafio semipesado fabricado conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (RS51
— 46 mm. didmetro interior). Para mayores dimensiones se utilizara cafo pesado que
respondera a la norma IRAM 2100.
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A. La medida minima de cafieria sera %" semipesado (RS19 — 15,4 Mm.
didmetro interior) o equivalente.

B. Los cafios seran protegidos contra oxidacion, mediante zincado, pintura
anticorrosiva similar a la cafieria donde la instalaciéon es embutida, o mediante
galvanizado por inmersion donde la instalaciéon sea a la vista.

C. Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su
eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo.

D. Las curvas y desviaciones seran realizadas en trabajos mediante maquina
dobladora o curvador manual. Las cafierias que deban ser embutidas se
colocardn en linea recta entre cajas con curvas suaves; las cafierias
exteriores se colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas del edificio.

E. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de pase, deberan
estar colocados antes de pasar los conductores.

F. Las cafierias seran aseguradas a la estructura a distancias no mayores de
1,50 m. ademas en cada codo y al final de cada tiron recto que llega a una
caja. Los tirones verticales y horizontales de cafieria, se sujetaran con
abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con
siletas de montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas
aprobados, con bulones con expansion o clavos a pistola. Especial cuidado
deberd tenerse con la fijacion de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos
sobre las cajas de pase. Todos los soportes seran realizados en material
duradero; si son de hierro deberan ser galvanizados en caliente.

G. La cafieria debera cumplir con las caracteristicas establecidas por el Cadigo
Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en Inglés) y con los requerimientos
locales y estatales.

H. El cable debera separarse de cualquier conductor abierto de energia eléctrica,
o circuitos de Clase 1, y no debera colocarse en ningun cafio, caja de
distribucion o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo
con el Cadigo Eléctrico Nacional art. 760-29.

I.  El cableado para los controles de 24 voltios, pueden colocarse en el mismo
cafio de los circuitos de sefial de corrientes débiles. Todos los circuitos
deberan contar con dispositivos de supresion de transitorios y el sistema
deber& estar disefiado de tal manera que permita la operaciéon simultanea de
todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las sefiales.

Cajas de conexionado

A. Se proveeran y colocaran todas las cajas que resulten menester en la
instalacion. Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa.

B. En instalaciones a la vista no se permitiran las cajas de chapa con salidas
pre-estampadas.

C. Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellos.
Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan una radio de curvatura no menor gue el fijado por reglamentacion para
los cafos que deban alojarlos.

D. Para los tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el
diametro nominal del mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa
sera de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm.

288

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 288 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nUmero y diametro
gue aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin
de evitar dificultades en su colocacion.

Las cajas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado, pintura
anticorrosiva similar a la caferia donde la instalaciéon es embutida, o mediante
galvanizado por inmersion donde la instalacion sea a la vista.

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas seran de tipo
reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 1,5 Mm de espesor.
Para instalacion a la vista se utilizaran cajas de fundicion de aluminio con
accesos roscados y tapas lisas o para montaje.

En cuanto a las cajas de pases y derivacion que queden a la vista pero no a
la intemperie, podran utilizarse de chapa sin estampar.

Se debera evitar cafierias a la vista adosadas a paredes, a media altura del
local. La altura de colocacion de las cajas serd la indicada para las
instalaciones embutidas.

Consideraciones para la recepcion provisoria

A

B.

La red (sistema de CCTV IP) debera superar un estandar de 99.99% de
tiempo operativo sin fallas (no mas de 50 minutos/afio de falla).

El Concesionario entregara un listado de los equipos a instalados. En este
archivo constara cada elemento incluyendo marca, modelo, N° de Serie y
fecha de puesta en servicio. Esta documentacion debera estar rubricada por
el comitente como parte de los requisitos de la documentacién a entregar
para la recepcion definitiva de los trabajos.

Con la documentacién a entregar el Concesionario incluird una planilla con la
lista de partes que considere criticas y los periodos que el fabricante
recomienda re cambiar a fin de que se evalle su adquisicion.

Se hace notar que los trabajos se realizan en areas de alta seguridad, con
zonas restringidas por autoridad policial. El incumplimiento de esta restriccion
puede acarrear consecuencias para la seguridad y la integridad de terceros, y
consecuencias penales para el infractor.

El Concesionario debera mantener confidencialidad de los planos vy
especificaciones de los sistemas e informacion suministrada a lo largo de
todos los trabajos, y con posterioridad a la entrega, en un area segura.

Esta informacion confidencial es exclusivamente para los fines previstos en
las presentes condiciones, y no sera revelada por si, por su personal, por sus
sub adjudicatarios, o terceros que eventualmente fuesen contratados por
cada una de ellas.

Los compromisos Yy obligaciones de confidencialidad contenidas en el
presente se mantendran vigentes aun después de finalizado el plazo de
contrato o vigencia de las presentes condiciones.

El Concesionario sera la responsable del entrenamiento del personal que el
comitente designe para la operacion y mantenimiento preventivo de los
sistemas instalados.

Especificaciones técnicas particulares de los equipos del sistema de cctv-ip

Céamara movil ip tipo domo (23x) dia/noche
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Cantidad: Treinta (30)

Caracteristicas
e Capacidad para controlar y monitorizar video a través de redes IP.
e Controly video analdgicos e IP simultaneos.
e Compresion H.264, MPEG-4 y MIPEG.
e Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmision multiple, de

transmision simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP,
QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x (EAP).
Proteccién por contrasefia de niveles multiples.

Supresion horizontal de zona y ventana.

Hasta 2 pistas de video simultaneas.

Visualizacion web, no menos de 16 cadmaras simultaneas.

Conjuntos de camaray lente

Formato de sefial: PAL

Sistema de exploracion: entrelazado de 2:1

Sensor de imagen: no menor a 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Pixeles efectivos: no menor a 752 (H) X582 (V)
Resolucion horizontal: no menor a 540 lineas de TV
Lente: f/1.6 (distancia focal, 3,6 — 82,8mm)

Zoom: 6ptico no menor a 23X, digital no menor a 12X
Velocidad de zoom (rango Optico): 2,9/4,2/5,8 segundos
Angulo de vista: 54° con zoom gran angular a 3,6 mm.
Horizontal: 2,5° con zoom teleobjetivo a 82,8 mm.
Enfoque: automatico con control manual.

Especificaciones de video

e Caodificacién de video: perfil base H.264, MPEG-4 y MIPEG.

e Pistas de video: hasta 2 pistas simultaneas; la segunda pista debera ser
variable, basada en la instalacién de la pista primaria.

e Velocidad de cuadros: 30; 25; 24; 15; 12,5; 12; 10; 8; 7,5; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1
(en funcién de la configuracion de codificacién, resolucién y pista).

Resoluciones disponibles

e Resolucién: Ancho 704; Alto 576.

e MIPEG: maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 5,4 Mbps.

e Perfil base H.264: Maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 1,9 Mbps.

e MPEG-4: Maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 2,0 Mbps.

e Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmision multiple, de
transmision simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP,
QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x (EAP).

Usuarios

290

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 290 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Transmision simple: Hasta 20 usuarios simultaneos en funcion de la
configuracion de resolucion (2 pistas garantizadas).

Transmision multiple: Sin limite de usuarios H.264 0 MPEG-4.

Acceso de seguridad: Protegido por contrasefa.

Interfaz de software: Visualizacion e instalacion por navegador de Internet,
hasta 16 camaras.

Caracteristicas del moédulo de camara

e No menos de 64 pre programaciones.

e Precision de las pre programaciones de +0,1°.

e Menu en espafiol.

e Puerto de datos RJ-45 para la actualizacién y la configuracion de software.

e \Visualizacion de giro vertical, zoom y brdjula en pantalla.

e Proteccion por contrasefia.

e 400%seg. de velocidad preprogramada de giro horizontal y 200%seg. de
velocidad preprogramada de giro vertical.

e  Supresion de ventana: no menos de 4 formas de cuatro lados, definidas por el
usuario.

e Posibilidad de etiguetar no menos de ocho zonas (configurables en tamafio)
con hasta 20 caracteres cada una, o configurarlas para producir video
suprimido.

e nomenos de 1 entrada de alarma.

e no menos de 1 salida de relé auxiliar (Form C).

e Ubicaciones configurables de etiquetas y visualizaciones en pantalla.

e Patrones: no menos de 1 patron configurable definido por el usuario en
pantalla; deberd incluir funciones de pre programacion y de giro horizontal,
vertical y zoom.

e Giro horizontal/vertical proporcional: debera disminuir de manera continua las
velocidades de la unidad de giro horizontal/vertical en proporcion a la
profundidad del zoom.

e \elocidad de exploracion variable: la velocidad de exploracion debera permitir
configurarse entre 1 y 40°/seg.

e El movimiento de giro horizontal deberd permitir obtener velocidades de giro
horizontal de entre 0,1°y 150%seg.

e Sistema de menu incorporado para la instalacion de las funciones
configurables.

e Funcion “autobasculante” que hace girar el domo 180° en la base del
recorrido vertical.

e Congelado de Imagen durante las pre programaciones.

Accesorios

Se deberén incluir soportes y adaptadores necesarios.

Certificaciones/Calificaciones/Patentes

Debera poseer: CE, clase B; FCC, clase B; homologacion UL/cUL; C-Tick
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e Debera cumplir con las normas NEMA Tipo 4X, IP66, (BB4E-F-E, BB4E-PB,
BB4E-PG, BB4E-PG-E, BB4EHD-PG, BB4EHD-PG-E y BB4E-PSG-E); NEMA
tipo 1, IP40 (BB4E-F y BB4EHD-F).

Céamara fija ip tipo mini domo dia/noche alta definicion color
Cantidad: Cien (100)
Caracteristicas

Resolucion no menor a 1,3 megapixeles (1280 x 1024).

30 imagenes por segundo (ips) a 1280 x 720.

Burbuja no menor a 7 cm.

Lente de megapixeles con enfoque automatico y distancia focal variable de
2,810 mm.

Para interior, resistente a vandalismos.

Compresion H.264 y MIPEG.

Sensibilidad 0,03 lux o superior.

Lineas de entrada y salida de audio con micréfono incorporado.
Power Over Ethernet (POE), IEEE 802.3af.

PTZ electrénico a través de un navegador de Internet.

Especificaciones generales

Dispositivo de imagen: 8,5 mm (1/3 de pulg.Efectivo) o superior.
Tipo de sensor: CMOS.
Lectura de sensor: Exploracion progresiva.
Resolucion maxima: 1280 x 1024.
Relacion sefial-ruido: 50 dB.
Tipo de lente con auto-iris: control por comando directo (DC).
Intervalo de obturador electrénico: 1 ~ 1/100.000 seg.
Rango dinamico amplio: 60 dB.
Intervalo de balance del blanco: 2.000° a 10.000 °K.
Sensibilidad: f/1.3; 2.850 °K; SNR >24 dB.
- Color (1x/33 ms): 0,50 lux.
- Color SENS (15x/500 ms): 0,12 lux.
- Mono (1x/33 ms): 0,25 lux.
- Mono SENS (15x/500 ms): 0,03 lux.
e Atenuacion del domo: domo transparente.
e Fabricacion:
- Caja posterior: aluminio con capa de Alodine.
- Burbuja: policarbonato plastico.
- Acabado: bafio pulverizado gris claro.
e Idioma: Espafiol

Especificaciones eléctricas

e Puerto: conector RJ-45 para 100Base-TX MDI/MDI-X automatico.
e Tipo de cable: Cat5 o superior para 100Base-TX.
e Entrada de energia: PoE (IEEE 802.3af clase 2).
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Puerto de servicio: externo no menos de 3 conectores, 2,5 mm, que
proporcione salida de video NTSC/PAL.

Transmision de pistas: Bidireccional: duplex completo o medio duplex.
Entrada/Salida: Nivel de linea/entrada de microfono externo; diferencial de
600 ohmios, nivel de sefial maximo 1 Vp-p; microfono incorporado.
Compresion: G.711 PCM 8 bits, 8 kHz mono a 64 kbit/s.

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0° a 50 °C (32° a 122 °F).

Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensacion.

Resistencia a impactos: IK10++ conforme a EN62262 (50J).

Impacto y vibracion: Debera cumplir con la norma EN50155 Categoria 1,
Clase B; [IEC60068: 2-6 y 2-27.

Especificaciones de video

Coadificacion de video: Perfil base H.264 y MIPEG

Pistas de video: No menos de 2 pistas simultaneas; la segunda pista debera
ser variable, basada en la instalaciéon de la pista primaria.

Velocidad de cuadros: 30; 25; 24; 15; 12,5; 12; 10; 8; 7,5; 6; 5; 4; 3; 2; 1 (en
funcion de la configuracion de codificacion, resolucion y pista).

Resoluciones disponibles

e Resolucion: Ancho 1280; Alto 1024, Relacion de Aspecto 5:4.

e MIPEG: IPS Maxima 20; Velocidad de Bits recomendada 10,0 Mbps.

e Perfil base H.264: IPS Maxima 8,0; Velocidad de Bits recomendada 2,5 Mbps.

e MPEG-4: Maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 2,0 Mbps.

e Resoluciones adicionales: 640 x 512, 640 x 352, 480 x 368, 480 x 272, 320 x
256 y 320 x 176.

e Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmision mdiltiple, de
transmision simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP
v2civ3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x
(EAP).

Usuarios

Transmision simple: No menos de 20 usuarios simultaneos en funcién de la
configuracion de resolucion (2 pistas garantizadas).

Transmision multiple: Sin limite de usuarios H.264.

Acceso de seguridad: Protegido por contrasefia.

Interfaz de software: Vista y configuracion por navegador de Internet.

Certificaciones/Calificaciones/Patentes

Debera poseer: CE, Clase A; FCC, Clase A; Homologacion UL/cUL; C-Tick
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e Debera cumplir con las normas NEMA Tipo 4 e IP56.
Plataforma de seguridad y administracion de sistema de CCTV
Cantidad: uno (1)

Caracteristicas

e Debera administrar derechos vy privilegios para todos los dispositivos.

e Debera almacenar y administrar las claves de seguridad para la seguridad de
nivel del sistema.

e Deberaregistrar errores y alarmas.

e Debera proporcionar servicios DHCP, y admitir el agregado dindmico de
dispositivos de redes.

e Debera funcionar como un servidor de horario del sistema (NTP).

Debera permitir replicar datos a otro equipo de respaldo.

e Debera ser del tipo Stand Alone.

Especificaciones técnicas
Red

e Interfaz: Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).
e Seguridad: 2 modos: modo seguro (autenticacion de dispositivos) y modo no
seguro.
e Interfaces Auxiliares: No menos de 7 Puertos USB 2.0 (1 frontal, 6
posteriores).
e Unidad de DVD/CD-RW en Panel Frontal.
e |Indicadores en Panel Frontal:
- Encendido
- Actividad de disco duro
- Actividad de la red
- Estado de la red
- Estado de la unidad

Certificaciones y reglamentaciones

° Debera poseer: CE, clase A, cumplir los requerimientos de la norma
EN50130-4; FCC,clase A; homologacion UL/cUL; C-Tick; GOST.

° Debera cumplir con la norma ISO/IEC 14496 (también conocida como
MPEG-4).

° Debera cumplir con la Recomendacion G.711 de la Unién Internacional
de Telecomunicaciones (ITU), “Modulaciones del cédigo de pulso (PCM)
de frecuencias de la voz”.

Administrador de almacenamiento (NVR)
Cantidad : Cinco (5)

Caracteristicas
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Productividad de grabacién de 250 Mbps o superior.

El Hardware debera ser disefiado para eliminar puntos de falla Unicos,
inclusive de las fuentes de alimentacion y ventiladores redundantes.
Gestion de almacenamiento agrupado, cargas distribuidas de manera
automatica y sistema de recuperacion activo-activo en todo el grupo de
almacenamiento.

Deberéa poseer tecnologia de administracion de almacenamiento que
permita aumentar la eficacia del almacenamiento mediante Ila
eliminacion selectiva de pistas grabadas segun la antigiedad y la
prioridad.

Deberéa poseer la capacidad de proporcionar no menos de 32 pistas de
reproduccién simultanea por grupo de almacenamiento.

Debera mantener niveles de rendimiento en condiciones normales y de
error en RAID.

Debera poseer monitoreo de diagndstico incorporado que proporcione
un mantenimiento preventivo y monitoreo de SNMP.

Especificaciones técnicas

Red

Nivel RAID: RAID 6 o superior.
Capacidad efectiva: no menor a 18 TB.
Interfaz de unidad: SAS/SATA II.

Interfaz: no menos de 2 puertos Ethernet RJ-45 de 1 Gbps (1000Base-
).

Interfaces auxiliares USB 2.0: no menor a 3 puertos (2 traseros, 1
delantero).

Indicadores del panel frontal:

- Encendido.

- Estado del software.

- Puerto Ethernet 1.

- Puerto Ethernet 2.

- Estado del hardware.

- Estado de unidad de disco duro.

Certificaciones y clasificaciones

Deberé poseer: CE, Clase A; conforme a los requerimientos de la nhorma
EN50130-4; FCC, Clase A; Homologacion UL/cUL; C-Tick; CCC.

Software de administracién del sistema

Cantidad: uno (01)

Caracteristicas
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e Debera permitir ejecutarse en las estaciones de trabajo del sistema a
proveerse.

e [Escalabilidad ilimitada que permita administrar con facilidad hasta 10.000
dispositivos de manera simultanea.

e Debera ser compatible con camaras del sistema a proveerse.

e Deberéa ser compatible con codecs H.264 bésicos, principales y de alto perfil,
y con MPEG-4.

e Debera poseer tecnologia de zonas de interés que permita la vista
independiente y la administracion de areas especificadas dentro del campo de
visién de una cadmara en las vistas en directo o en reproduccion.

e Zoom digital en vistas en directo o en reproduccion.

e Debera poseer opciones de desglose que permitan personalizar la pantalla.

e Debera mantener la relacion de aspecto nativa de la camara, admitir
monitores con relacion de aspecto 4:3 6 16:9 y una combinacion de
contenidos de video de megapixeles o SD.

e Capacidad de decodificar hasta 16 pistas de video MPEG-4 simultaneas a
ACIF de resolucion y 30/25 cuadros por segundo (fps), 12 pistas H.264
bésicas a 4CIF de resolucion y 30/25 fps, o 2 pistas completas de 1080p en
tiempo real.

e Interfaz integrada de administracion y configuracion que proporcione una
capacidad de administracién completa para todos los componentes.

e Debera poseer motor de comandos para automatizar la funcionalidad de la
matriz virtual.

e Debera permitir controles de giro horizontal, vertical y zoom (PTZ) en pantalla,
que incluyan la funcion de Clic y centrado y PTZ en el area seleccionada.

e Funciones avanzadas de blUsqueda, tales como busquedas por movimiento,
alarma, evento o cAmara.

e Interfaz integrada de administracion y monitoreo de eventos y alarmas.

e Debera permitir configuraciones especificas del usuario, como las de eleccion
del idioma, derechos y permisos, y pantalla.

e Exportaciéon de video e imagenes detenidas en formatos PEF, MPEG-4, AV,
PNG, BMP y JPG.

Consola de visualizacion
Cantidad: cuatro (4)
Caracteristicas

e Interfaz de usuario de matriz virtual optimizada que proporcione un acceso
completo al operador a través de una pantalla de mena sencilla para el
usuario basada en iconos de advertencia.

e Idioma: espaniol.

e Debera permitir decodificar no menos de 32 pistas en 2 monitores de alta
definicion.

e Debera admitir monitores de alta definicion a través de las salidas de video
DVI.

e Debera permitir configurar VCD y decodificadores de red mudltiples en una
pared de monitor y poder accederse desde un unico teclado.
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Las configuraciones de pantalla multiple deberan admitir visualizacién de
reproduccién y en directo en forma simultanea.
Debera exportar video e iméagenes fijas a un dispositivo de memoria USB
suministrado por el usuario o a una grabadora de CD/DVD interna en
formatos multiples, MPEG-4, PNG, BMP y JPG.

Especificaciones Técnicas

° Las consolas deberan incluir no menos de un cable de alimentacion,
dos llaves de engaste y dos convertidores de DVI a VGA.

° Coadificacion de video: Perfiles H.264 bésicos, principales y altos, y
MPEG-4.

° Red: Interfaz Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).

° Debera poseer no menos de siete (7) Puertos USB 2.0 (1 frontal, 6
posteriores).

° Entrada de energia: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, regulacién automaética.

Certificaciones / Clasificaciones

CE, Clase A; conforme a los requerimientos de la norma EN50130-r.
FCC, Clase A.

Homologaciéon UL/cUL.

C-Tick.

CCCcC.

Monitor LCD/LED

Cantidad: Dieciseis (16)

Unidades de 42" o similar area de visualizacion con otra configuracién de monitores de
diferente tamafio, a ser utilizados en la conformacion de los Video Wall.

Caracteristicas

Tamafio de la pantalla visible medida en diagonal: Superior a 23" a los fines
de ser utilizados como Video Wall.
Relacion de aspecto ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10).
Interfaz de conexion a monitor: Analégica RGB-DB15.
Interfaz de conexién: no menos de una (1) HDMI.
Resolucibn maxima Nativa: de tamafio de pantalla, sera 1920 x 1200 o
superior.
Tiempo de respuesta: no mayor a 5 ms.
Brillo: no inferior a 300 cd/m2.
Relacion de contraste: no menor de 500:1
Angulo de vision: no menor a 170° Horizontal / 160° vertical.
Alimentacion eléctrica: de 220 V — 50 Hz sin necesidad de transformadores
externos.
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Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacion eléctrica y la
interconexion con la unidad central de proceso.

Certificacion WHCL (“Windows Hardware Compatibility List”) versién premium
(no BASIC).

Debera cumplir con la norma “ISO 13406-2 — Clase I’ (O pixeles fallados de
cualquier tipo).

Debera poseer nivel 5 de la norma Energy Star.

Estacion de trabajo

Cantidad: Cuatro (04)

Caracteristicas generales

Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)
Setup residente en ROM con password de booteo y setup.
Capacidad de booteo remoto a través de la conexion LAN.
Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible.
Deberén indicarse otros controles adicionales que posea.

Unidad de procesamiento

INTEL Core i5 760, o rendimiento superior, o AMD Phenom Il X4 B97, o
rendimiento superior.

Memoria

Tipo: DDR3-1066 o superior.

Capacidad: 8 GB minimo ampliable a 16GB sin cambiar la memoria
inicialmente provista. Dicho requerimiento se justifica en el uso de la PC como
estacion de trabajo para desarrollar labores con imagenes en vivo y registros
filmicos guardados en el disco duro de la PC.

Disco duro

Video

Capacidad minima 250 GB.

Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits
(minimo).

Plaqueta de sonido (o chipset integrado) de acuerdo a lo especificado en
PQS-001 ETAP vigente.

Networking y comunicaciones

Consola

Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on board) de acuerdo a lo
especificado en PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) ETAP
vigente.
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Teclado: deberd ser en espafiol Latinoamericano, del tipo QWERTY, que
incluya funciéon numérica.

Mouse: con sensor de movimiento totalmente dptico.

Monitor: no inferior a 23 pulgadas de LCD o LED de acuerdo a la ETAP MN-
007 indicada en el punto 17.13 del presente pliego.

Puertos incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete (1 o més de
los ports USB deberan estar disponibles en el frente del gabinete).

e 1 Puerto para mouse (podra emplear uno de los puertos USB).
e 1 Puerto para teclado (podra emplear uno de los puertos USB).
e 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA / SVGA / XGA.
e 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).
Sistema operativo

Windows 7 Professional o superior, edicion 64 bits en Espafiol con licencia
original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el
sistema operativo solicitado, la estacion de trabajo debera acreditar haber
pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 —x86”, no
aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estacién en su
totalidad. Para ello los oferentes deberan detallar en la oferta el SUBMISSION
ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual debera haber resultado
aprobado (approved).

Recuperacion y seguridad

° Software de recuperacion preinstalado en disco duro o en CD/DVD de
booteo, que permita restaurar la instalacion original del Sistema
operativo y configuracion de fabrica del equipo, sin intervencion del
usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

° Dispositivo de seguridad fisica que impida la apertura del gabinete del
CPU salvo por personal autorizado. Una vez abierto, el dispositivo debe
ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin
necesidad de reemplazo, recambio o renovacion del mismo.

Monitor LCD/LED

Cantidad: ocho (8).

A ser utilizados con la PC estacién de trabajo.

Caracteristicas

Tamafio de la pantalla visible medido en diagonal: No inferior a 23" y no
superior a 24”.
Relacion de aspecto ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10).
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e Interfaz de conexién a monitor: Analégica RGB-DB15.

Interfaz de conexion HDMII.

Resolucion maxima nativa: de tamafio de pantalla, sera 1920x1200 o

superior.

Tiempo de respuesta: no mayor a 5 ms.

Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

Relacion de contraste: no menor de 500:1.

Angulo de visién: no menor a 170° horizontal / 160° vertical.

Alimentacion eléctrica: de 220 V — 50 Hz sin necesidad de transformadores

externos.

e Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacién eléctrica y la
interconexion con la unidad central de proceso.

e Certificacion WHCL (“Windows Hardware Compatibility List”) version premiun
(no BASIC).

e Deberd cumplir con la norma “ISO 13406-2 — Clase I’ (0 pixeles fallados de
cualquier tipo).

e Debera poseer nivel 5 de la norma Energy Star.

Conmutador ethernet de borde (Acceso/Distribucion)

Administrable 0 Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con
conexion a backbone de 1 6 10 Gigabit Ethernet con las siguientes caracteristicas:

e Switch concentrador para conmutacion de tramas Ethernet, que incluye
servicios de red de capa 2y 3 (network layer 2y 3).

e Debera incluir los accesorios necesarios para montar en racks estandar de
19".

e Compatibilidad minima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u,
Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE
802.3z) y Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

e (Cada unidad debera ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de
configuracion de Hardware y Software. Estos manuales podran ser
entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

e Los equipos deberan ser alimentados de 220 V — 50 Hz, monofasico con toma
de 3 patas planas, sin necesidad de requerir transformador adicional.
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4.20 PINTURAS
4.20.1 Generalidades

Se consideraran incluidas todas las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, descarga y transporte de
materiales, y otros trabajos que sin estar explicitamente indicado en esta
especificacion, sean necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de
la presente obra.
Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los
casos limpiarse las superficies perfectamente, libores de manchas, etc., lijandolas
prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de
proceder a pintarlas.
El Concesionario notificard a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando
vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por
escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard la ultima mano
después que todos los gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su
trabajo.
Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada
caso, no admitiendose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Concesionario
entregara muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto
de la obra para su eleccion y aprobacion.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
seran comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Concesionario
y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales. En todos los casos la preparacion deberd respetar las indicaciones del
fabricante.
Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
la pintura y su aplicacion. EI no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y
en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion
de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo
suficiente para su rechazo.
Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden
de los diferentes trabajos se supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los
trabajos terminados.
No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de
Obra lo estime, al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un
cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a
juicio de la Inspeccion de Obra. El Concesionario corregira los defectos que presenten
las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al
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mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al
Concesionario la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas,
si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las
primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

4.20.2 Especificaciones técnicas

Generalidades

No se permitiran pintura alguna sobre los elementos transparentes de ningun
cerramiento de la E.T.O.R. que los cubra total o parcialmente, excepto marcas e
indicadores de seguridad, elementos de informacion previa autorizacién del Area
Control E.T.O.R. - C.N.R.T y/o cuando asi lo indique el presente Pliego.

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

e Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

e Nivelaciéon: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

e Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.

e Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segin la clase de
acabado.

e Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
deber& ser blando y facil de disipar.

Hongos

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar
con una solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de
cloruro activo por litro, o una solucion de diez (10%) por ciento de fosfato trisddico
diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberéa dejar dicha solucion y
luego se enjuagard la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la
superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se
encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus
propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como asi también el
procedimiento de aplicacion para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Sobre paramentos exteriores

Al latex:
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e Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

e Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la
proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.

e Aplicar dos 0 més de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

Normas de referencia

A. Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta
seccién, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B. Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras
1109 Ay B / | a XXI: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174:
Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1078.Métodos de pintado sobre
superficies revocadas; 1048: Preparacion de superficies revocadas; 1210:
Demarcacion de pavimentos; 1229, 1077, 1070, 1226: Pinturas al agua; 1198:
Pinturas epoxidicas.

Presentaciones
Muestras de colores

En todos los casos el Concesionario presentara a la Inspeccion de Obra, catalogos y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas..

Cuando la especificacion de un tipo de pintura incluida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas con la del catalogo de la marca adoptada, el Concesionario
notificard a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el paso a seguir.

A. Informacién sobre los productos: Una vez adoptado el sistema de pintado, el
Concesionario deberd presentar para su aprobacion los siguientes
documentos:

B. Hojas de datos técnicos de las pinturas.

C. Una descripcion de las condiciones de preparacion de la superficie.

Muestras sobre superficies

El Concesionario realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura 'y
en todas y en cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono.

Ensayos de calidad

Los ensayos de calidad y espesores que sean necesarios para determinar el
cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en laboratorio y su costo sera a
cargo del Concesionario , como asi también el repintado total de la pieza que
demande la extraccion de la probeta.

Informacién sobre los productos
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El Concesionario proporcionara los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a las pinturas, disolventes y materiales accesorios.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A. Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia del fabricante.

B. Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones del
Caodigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, para depositos de
inflamables. (Articulo 4.12.4: Requisitos particulares para depositos de
inflamables).

Requisitos ambientales

A. EIl Concesionario tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras de polvo vy lluvia.

B. A tal efecto, en el caso de superficies exteriores, se procedera a cubrir la zona
gue se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta
cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que
se opte por desarrollar el trabajo.

C. No permitird que se cierren las puertas y ventanas de los locales, antes que la
pintura interior haya secado completamente.

Ensayos y controles

El Concesionario sera responsable del control de calidad de la produccion y durante
su realizacion podra efectuar por si, los siguientes controles:

De humedad relativa del aire con un sicOmetro.

De rugosidad Rt angular total, minimo una medicién por m2.

De espesor de la pintura seca con medidor magnético.

De porosidad con un detector de defectos de revestimiento.

De adherencia por medio de cuadriculado. El espaciamiento entre lineas sera
igual a 10 veces el maximo espesor de la capa. Se colocard una banda
adhesiva a la zona cuadriculada. Al arrancar la banda adhesiva, no se debera
descascarar mas del 10% de la zona cuadriculada.

moow»

Tipos de Pintura

La seccion incluye el suministro y ejecucién de todos los trabajos de pinturas,
indicados en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se
limitan, a:

Pintura al latex en paramentos interiores.

Pintura al latex en paramentos exteriores.

Pintura al latex de cielorrasos interiores.

Pintura esmalte en carpinterias de chapa de hierro.

Pintura esmalte sintético o barniz en carpinterias de madera.
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Pintura esmalte sintético en herrerias.

G. Pintura de tanques de agua.

H.

Demarcacioén de superficies.

4.20.3 Pintura al latex

Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas indicados
en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:

moow»

Pintura en paramentos interiores.
Pintura en paramentos exteriores.
Pintura de cielorrasos interiores.
Pintura de tanques de agua.
Demarcacion de superficies.

Especificaciones técnicas

A

B.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase.
Las pinturas seran:

e Latex acrilico para interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams,
Albaclean Alba Dulux o equivalentes.

e Létex acrilico para exteriores: Kem Loxon Sherwin Williams, Duralba
Alba Dulux o equivalentes.

e Hormigon visto: Todas las superficies sobre tabiques y cielorrasos de
hormigon visto, seran terminadas con una pintura epoxidica
Sikaguard-65 o similar.

Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento
de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion
del material, el Unico responsable sera el Concesionario , no pudiendo
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que la propia Concesionario
debera tomar los recaudos necesarios para asegurar que el producto
responda en un todo al Pliego de Especificaciones Técnicas. En estos casos,
y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato, al repintado de las
superficies que pudieran haberse pintado con materiales mal formulados o
fabricados.

Ejecucion
Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
El Concesionario debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo
color, siempre y cuando no se afecte el color de terminacion exigido.

305

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 305 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

D. En lo posible se completard& cada mano en pafios completos de las
superficies, antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara
después de que todos los trabajos de otros rubros que se efectien en los
locales y/o afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E. Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan
un acabado perfecto, no admitiendose que presenten sefiales de pinceladas,
marcas, pelos, chorreaduras, etc.

F. El Concesionario debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras partes de la obra, tales como carpinterias, vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos de cualquier tipo, etc.

Aplicacion a pincel
Cuando la pintura se aplique a pincel, se debera cumplir con lo siguiente:

A. Eltipo y calidad del pincel debera permitir la correcta aplicacion de la pintura.
Los pinceles redondos u ovales son recomendables para remaches, tornillos y
para las superficies irregulares o rugosas. Los pinceles chatos y anchos son
recomendables para grandes superficies planas, pero no deben exceder los
125 mm.

B. La pintura debera penetrar perfectamente en los angulos entrantes y cubrira
completamente las partes sobresalientes.

C. Las superficies que no tengan facil acceso con el pincel, seran rociadas o
sopleteadas a presion.

Aplicacioén con pistola rociadora neumatica

La aplicacion con pistola rociadora neuméatica debera cumplir con las siguientes
condiciones:

A. El equipo utilizado debera ser capaz de rociar la pintura en forma correcta.
Deberé estar equipado con indicadores y reguladores de presion adaptados a
esta tarea.

B. La agitacion mecanica continua mantendra la mezcla de pintura en los
contenedores o potes para el rociado con la consistencia correcta.

C. La presion de aire en la pistola sera lo suficientemente alta como para
atomizar la pintura sin formar demasiada niebla ni producir demasiada
evaporacion del solvente.

D. La pintura se debera aplicar en capas uniformes garantizando la cobertura
total. EI chorreado o exceso de espesor se sacara con un pincel, o se limpiara
la superficie y se repintara.

E. Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas con pistola rociadora
seran pintadas a pincel.

Aplicacién con pistola sin aire

A. Se aplicaran las mismas condiciones que para la pistola a aire que
correspondan.
B. Se deberan seguir las recomendaciones del fabricante del equipo para las
boquillas y la proporcion de presion.
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Secado de las superficies pintadas

A

B.

No se aplicard una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se
haya secado y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del
fabricante para ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y
temperatura ambiente de cada producto y en cada momento en particular.

No se agregara ningun agente secador a la pintura.

Latex acrilico en paramentos interiores y cielorrasos

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
la ejecucion y ademas con lo siguiente:

A

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas, se lavaran con una
solucion de acido clorhidrico al 10 % y se le pasara papel de lija N° 2 para
alisar los granos gruesos del revoque. El Concesionario debera cubrir con
cinta adhesiva y folios plasticos, la totalidad de las carpinterias metalicas que
pudieran ser afectadas por el lavado especificado.

Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.

A continuacion se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se
lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitara en
seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean
necesarias para su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al
50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo determine la
absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas como minimo,
entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

Latex acrilico para paramentos exteriores

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores y ademas
con lo siguiente:

A

B.

Se dara una mano de fijador al aguarras en la proporcion necesaria para que
una vez seco quede mate.
Se aplicaran las manos de latex acrilico para exteriores que fuera menester
para su correcto acabado.

Pintura sobre hormigoén visto

A

B.

Se deberan dejar transcurrir sesenta (60) dias desde la terminacion del
hormigdn, para evitar los afloramientos por salinidad. Se efectuar4 una
profunda limpieza con cepillado y lijado a fondo para desprender todo el
material suelto.

Antes de proceder al pintado de los paramentos y cielorrasos de hormigén
visto, éstos se lavaran con una solucion de &cido clorhidrico diluido a razén
de una parte en tres de agua, enjuagando luego con abundante agua. El
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Concesionario debera cubrir con cinta adhesiva y folios plasticos, la totalidad
de las carpinterias metdlicas que pudieran ser afectadas por el lavado
especificado.

C. Deberan transcurrir cuarenta y ocho (48 horas) del lavado, antes de comenzar
las tareas de pintura.

D. Posteriormente se hara una aplicaciéon — como fondo —de una mano diluida al
50 %. Las superficies deberan estar absolutamente limpias, secas y
desengrasadas.

E. Finalmente se dardn dos manos de la pintura especificada — como minimo —
de terminacion a pincel, rodillo o soplete, agregando diluyente si fuera
necesario.

4.20.4 Pintura esmalte sintético

Generalidades

La seccion incluye la ejecucion de todos los trabajos de recubrimiento protector para
carpinterias de chapa de hierro y herrerias, indicados en estas especificaciones. Los
acabados de pintura aqui especificados serdn ejecutados sobre las superficies
exteriores e interiores que no hayan sido previamente acabadas en taller.

Los trabajos de pintura de carpinteria metalica y herreria incluyen, pero no se limitan,
a

A. Pintura en carpinterias de chapa de hierro.
B. Pintura en herrerias.

Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux, Alba Dulux o
equivalente.

Esmalte sintético semi-mate

Pintura elaborada con resinas sintéticas, tipo Satinol, Alba Dulux o equivalente.
Pintura anticorrosiva

Convertidor de Oxido sintético para metales ferrosos Alba Dulux o equivalente.
Enduidos, fondos, imprimadores, fijadores

En todos los casos seran de la misma marcay de la clase correspondiente a cada tipo
de pinturas, segun instrucciones del fabricante y a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes
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Seran en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura
por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado
esta prescripcion.

Ejecucion

A. Todos los trabajos de recubrimiento protector para carpinterias de chapa de
hierro, herrerias, estructuras y carpinterias de madera, se ejecutaran de
acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones y las normas citadas,
debiendo el Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

B. Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en
forma conveniente para cada clase, antes de recibir las sucesivas capas de
pintura.

C. Los defectos que pudiera presentar cualquier carpinteria seran corregidos
antes de proceder a pintarla, y el Concesionario debera verificar que dichos
trabajos de reparacion se han ejecutado esmeradamente.

D. La ultima mano de pintura se dara después que todos los gremios que
intervengan en la construccién y en los sectores a terminar de pintar, hayan
dado fin a sus trabajos.

E. Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan
un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
pelos, marcas o rayaduras, variaciones de brillo, etc.

F. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado, el
Concesionario tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias,
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste
constituya trabajo adicional.

G. EIl Concesionario debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras superficies tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc.

H. Todas las soldaduras o cortes con bordes asperos, las salpicaduras de
soldaduras, dientes, todas las superficies y protuberancias deben ser pulidas
hasta suavizar el contorno antes que la superficie sea preparada para pintar.

l.  Las superficies galvanizadas seran cepilladas y luego desengrasadas con un
solvente adecuado y se les haré la impresion con primer fosfatado adecuado.

J.  El Concesionario tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras de polvo y lluvia; al efecto, en el caso de elementos
ubicados en el exterior se procedera a cubrir la zona que se encuentra en
proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta
la total terminacion de secado del proceso.

K. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en
gue se opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas
y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Aplicacion en general
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A. La impresion (“primer”) y la pintura de la capa de acabado seran del mismo
fabricante para cada sistema para asegurar su compatibilidad.

B. Las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de seguridad forman
parte de esta especificacion.

C. A las superficies que sean arenadas se les dara una mano de impresion lo
més rapidamente posible.

D. En tanto sea posible, cada capa de pintura se aplicara en forma continua y
pareja.

E. Donde se hayan especificado varias capas del mismo tipo de pintura, las

capas alternadas de pintura deberan matizarse de forma suficiente, para
poder verificar que la superficie esté completamente cubierta.

Aplicacion a pincel
Cuando la pintura se aplique a pincel, se debera cumplir con lo siguiente:

A. El tipo y calidad del pincel debera permitir la correcta aplicacion de la pintura.
Los pinceles redondos u ovales son recomendables para remaches, tornillos y
para las superficies irregulares o rugosas. Los pinceles chatos y anchos son
recomendables para grandes superficies planas, pero no deben exceder los
125 mm.

B. La pintura debera penetrar perfectamente en los angulos entrantes y cubrira
completamente las partes sobresalientes.

C. Las superficies que no tengan facil acceso con el pincel, seran rociadas o
sopleteadas a presion.

Aplicacion con pistola rociadora neumética

La aplicacion con pistola rociadora neuméatica debera cumplir con las siguientes
condiciones:

A. El equipo utilizado debera ser capaz de rociar la pintura en forma correcta.
Deberé estar equipado con indicadores y reguladores de presion adaptados a
esta tarea.

B. Los separadores o interruptores estaran instalados para separar el aceite o
agua condensada del aire.

C. La agitacibn mecanica continua mantendra la mezcla de pintura en los
contenedores o potes para el rociado con la consistencia correcta.

D. La presion de aire en la pistola serd lo suficientemente alta como para
atomizar la pintura sin formar demasiada niebla ni producir demasiada
evaporacion del solvente.

E. La pintura se debera aplicar en capas uniformes con total cobertura de la
estructura o el patrén rociador.

F. El chorreado o exceso de espesor se sacara con un pincel, o se limpiara la
superficie y se repintara.

G. Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas con pistola rociadora
seran pintadas a pincel.

Aplicacion con pistola sin aire
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Se aplicaran las mismas condiciones que para la pistola a aire, salvo el ajuste
de presioén de aire.

Se deberan seguir las recomendaciones del fabricante del equipo para las
boquillas y la proporcion de presion.

Secado de las superficies pintadas

A

B.

No se aplicarda una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se
haya secado y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del
fabricante para ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y
temperatura ambiente de cada producto en particular.

No se agregara ningun agente secador a la pintura.

Carpinterias de chapa de hierro

La Concesionario deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con
el siguiente pre tratamiento:

A

B
C.
D

m

@m

Se eliminara totalmente la pintura de proteccién antioxida aplicada en taller
mediante abrasion mecanica o aplicacion de removedor.

A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a
presion de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de
carbono.

Luego se aplicaran 2 capas de fondo anticorrosivo con un espesor total de
pelicula seca de 60 micrones.

Posteriormente, se aplicaran a pincel o soplete, 2 6 3 capas de esmalte
sintético, con un espesor minimo total de pelicula seca de 70 micrones.

El tiempo de secado entre mano y mano, serd como minimo de 8 horas.

El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas,
aunque fuera necesario aumentar el nUmero de manos de esmalte sintético
previstas.

Herrerias y cielorrasos metalicos

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con

lo siguiente:

A. Se cepillard, lijara y sopleteara con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia.

B. Luego se aplicaran 2 capas de fondo anticorrosivo con un espesor total de
pelicula seca de 60 micrones.

C. Posteriormente, se aplicaran 2 6 3 capas de esmalte sintético, con un espesor
minimo total de pelicula seca de 70 micrones.

D. Eltiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

E. El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas,

aunque fuera necesario aumentar el nUmero de manos de esmalte sintético
previstas.

Estructuras metalicas
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El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con
lo siguiente:

A. Se cepillara, lijara y sopleteara con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia. Luego se aplicaran 2 capas de fondo anticorrosivo epoxi con un
espesor total de pelicula seca de 70 micrones

B. Posteriormente, se aplicardn 2 6 3 capas de pintura epoxi antioxido, con un
espesor minimo total de pelicula seca de 130 micrones.

C. Eltiempo de secado entre mano y mano, serd como minimo de 12 horas.

D. El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas,
aunque fuera necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético
previstas.

Carpinterias de madera

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acépites anteriores y ademas con
lo siguiente:

A. Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas
grasosas con aguarras o nafta. Se trataran las vetas resinosas de la madera
mediante la limpieza con aguarras o la aplicacion de una solucion de goma
laca en alcohol al 20% si las exudaciones fueran abundantes.

B. Se lijardn en seco en el mismo sentido de las vetas, con papel de lija de grano
adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una
superficie bien lisa. Se aplicara una mano previa de Fondo Sintético Blanco
para madera, que una vez seco, a las 24 horas, se lijara prolijamente con lija
fina.

C. En caso de presentarse fisuras en las superficies de madera, éstas seran
tratadas con enduido plastico, aplicado a espétula, goma o llana metélica. Si
fuera necesaria una segunda aplicacién, ésta podra hacerse al cabo de una
hora.

D. Posteriormente se aplicaran 2 6 3 manos de esmalte sintético a pincel o
soplete de acuerdo a las prescripciones precedentes, con un espesor minimo
total de pelicula seca de 70 micrones.

E. Eltiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

Cafierias a la vista

A. En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la vista. Cuando
los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza,
dos manos de pintura al Latex comun.

B. La pintura de acabado se hard& como minimo con una mano de fondo
sintético, luego una mano de Fondo sintético con el agregado del 20% de
Satinol y una mano de Satinol con el 25% de Esmalte sintético.

C. Previamente se efectuaran las tareas de Ilimpieza, lijado y pintura
anticorrosiva que fueren necesarias.

D. Todas las cafierias se pintaran de un color uniforme, y para la identificacion
de los distintos tipos se pintara con anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte
sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando
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estos no superen los tres metros, en base a carta de colores convencionales,
de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Direccién de Obra:

e Agua fria: azul

e Agua caliente: blanco con franja amarilla

Agua caliente calefaccion ida: verde; retorno : verde y amarillo (dos
franjas apareadas)

Desagtie pluvial: amarillo

Desagtie cloacal: bermellon

Calderas: negro

Canferias de electricidad: negro

Canferias de incendio: rojo

4.20.5 Pintura tanque de agua

Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas indicados
en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a
pintura de tanques de agua.

Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear serén en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase. Las pinturas sera pintura impermeabilizante para tanques de agua
Sika-Monotop 107 o equivalente.

Ejecucion

A. La superficie a revestir debera estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o
pintura. No iniciaran trabajos de pintura en dias himedos.

B. Se aplicara la primer mano de la pintura especificada, pura o diluida ( en un
maximo de 10% con aguarras mineral o solventes livianos) preferentemente a
pinceleta para la mejor impregnacion de los poros. La segunda mano se
aplicara pura, una vez bien seca la primera, con soplete o rodillo de lana.

C. En caso que la aplicacion del producto se haga a rodillo, al generar capas
Mas gruesas, se requerird mayor tiempo de secado.

D. La cantidad de material a utilizar, sera de, aproximadamente, un (1) litro para

2 a3 m2, en dos manos.

El Concesionario debera tener en cuenta las siguientes precauciones:

A

o0

Se debera prescindir del empleo del soplete para su aplicacién, por la
condicién de local cerrado.

Como el producto contiene sustancias inflamables, no se deberd encender
fuego, generar chispas o fumar en los lugares donde se emplea.

No utilizara queroseno, gasoil o similares para la dilucion.

Toda la superficie de los tanques de agua que sera tratada debera ser lavada
(hidrolavado o trapeado) y enjuagada con abundante agua una vez
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transcurridas 24 hs. (promedio para el secado) de la aplicacién de la dltima
mano y antes de la habilitacién del tanque.

E. EI Concesionario debera proveer la proteccion de los operarios que apliquen
el producto contra las emanaciones del mismo (mascarilla protectora contra
gases).

F. Se deberd utilizar guantes de goma y proteccion ocular.

4.20.6 Pintura demarcacion de superficies
Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas
indicados en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se
limitan, a demarcacion en pavimento.

Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

Las pinturas sera pintura acrilica monocomponente, color amarillo, 3 manos, (Marca
de Ref: Sinteplast).

Ejecucién

A. Se deberan respetar las indicaciones del fabricante, en cuanto a preparacion
de las superficies, aplicacion del producto y espesor minimo recomendado.

B. Para la demarcacion de superficies, el Concesionario debera cumplir con lo
exigido en los acapites anteriores en cuanto corresponda y ademas con lo
siguiente:

C. La superficie a demarcar se tratara previamente en forma mecéanica segun el
procedimiento de granallado. otorgando a la misma un perfil de adecuada
rugosidad.

D. Se debera realizar con maquinaria especializada, que elimine la formacion de
polvo ambiental.

La pintura de demarcacion se aplicara en un espesor no menor de 200 micrones, en
un minimo de tres manos, y de acuerdo al siguiente esquema:

A. Imprimacion con una primera mano de la pintura especificada, diluida con
10% de diluyente multiuso 957000, o equivalente, a fin de impregnar vy fijar la
superficie.

B. Acabado: Las restantes manos se pueden aplicar a pincel, rodillo o soplete,
luego de 3 horas y antes de las 48 horas.

Pintura espacio cochera para personas con movilidad reducida
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Deberan disponerse moédulos para el estacionamiento exclusivo de automoviles que
transportan personas con movilidad reducida o que son conducidos por ellas. Estaran
ubicados lo mas cerca posible de los accesos.

A. Se dejara reservado (1) por cada 20 modulos convencionales como minimo.

B. Se indicaran con el simbolo internacional de discapacidad pintado en el
solado y también con sefialética vertical, de manera que permita al usuario
con y sin discapacidad, identificar rapidamente donde estan localizados los
espacios reservados.

C. Ademas se garantizara la cadena de accesibilidad y seguridad en el trayecto
desde el estacionamiento hasta el ingreso al circuito de recorrida al edificio.

4.21 VIDRIOS

4.21.1 Generalidades
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Vidrios y cristales especiales

Cuando se especifiqgue algun tipo de material no enumerado en el presente capitulo,
se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a
espesores, dimensiones, usos, etc.

Normas

e Norma lRAM 12572.
Norma IRAM 12595.
e Norma IRAM 12596.

4.21.2 Caracteristicas técnicas
Float templado esmaltado (FTE)

Float esmaltado con pintura vitrificable, previo al proceso de templado, espesor
minimo 6mm. Debera cumplir las siguientes indicaciones:

Coeficiente de transmision térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C.

Transmision acustica = 28 decibeles.

Resistencia al choque térmico = 150 °C.

Resistencia a la abrasion = 10 veces la del granito.Se colocara sola o formando
parte de paneles compuestos segun se especifique en las Especificaciones
Particulares.

Float templado de control solar (FTCS)

Ser& de color incorporado a la masa (gris 0 bronce segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares) espesor minimo 6mm. El calor por irradiacion
transferido al interior sera de 1/3 del total.

El vidrio templado debera, ademas cumplir con la Norma IRAM 12572 (Ensayos de
fragmentacion).

Laminado (L)

Estara compuesta por dos hojas de float (espesor minimo 3 mm cada una) con una
lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral de 0.38 mm de espesor. El
conjunto se prensara por laminado formando una unidad indivisible.

Doble vidriado hermético (DVH)

Unidades de dos hojas templadas (espesor minimo 4 mm cada una) con camara
sellada de aire seca.

Espejos
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Podran ser de cristal o float templado biselado segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 6 mm. El plateado
tendrd 2 manos de pintura especial como proteccion, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

Colocacion

La colocacion se hard con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre totalmente
estanco y una firme posicion del vidrio. Los vidrios podran montarse sobre burlete
continuo, o selladores segun se especifique en Especificaciones Técnicas Particulares.

Burletes

Seran elastoméricos, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y lisos en las
demas caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberan llenar perfectamente el
espacio garantizando la hermeticidad del mismo. Los encuentros en esquina seran en
“inglete” y vulcanizados.

Siliconas

Se colocara a los vidrios con pistola asegurando un perfecto asiento de todo el
perimetro. Luego se retirara todo el exceso Este tipo de selladores se aplicard también
en caso de comprobarse falta de estanqueidad a la lluvia, en las carpinterias vidriadas,
con asiento de masilla. Sera resistente al agua y a las temperaturas extremas.

4.21.3 Adecuacion de vidrios a condiciones de seguridad
Generalidades

La seccioén incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos para adecuar a
condiciones de seguridad vigentes indicados en la LEY 2448 del 2007 de la Ciudad de
Buenos Aires y promulgada por decreto 1490 relativa a Vidrios Seguros. Los trabajos
incluyen, pero no se limitan, a colocacion de pelicula de seguridad en vidrios comunes.

Normas

e Norma IRAM 12595 “Practica recomendada de seguridad para éareas
vidriadas susceptibles de impacto humano”: En esta norma se recomienda el
tipo y el espesor del vidrio en areas vidriadas de forma de asegurar apropiada
seguridad frente a impacto accidental u otro tipo de accidentes con vidrios. La
norma establece las zonas de riesgo y determina (para cada una de ellas) el
tipo de vidrio de seguridad que debe utilizarse (A, B, C).

e Norma IRAM 12596 “Préactica recomendada para el empleo de vidrios de
seguridad en la construccién”. Mientras la norma anterior (IRAM 12595) se
refiere a los vidrios de seguridad “para areas vidriadas susceptibles de
impacto humano”, la IRAM 12596 se refiere a toda aquella aplicacion de
vidrios de seguridad “que permita minimizar las consecuencias de accidentes
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como producto de su rotura accidental o premeditada”. Asi establece las
distintas situaciones de riesgo, las aplicaciones usuales del vidrio en esas
situaciones y el vidrio de seguridad recomendado.

Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
Su respectiva clase.

Pelicula de seguridad:

A

VOoOZIrA="IOMMODOW

Membrana Poliéster de aplicacion interna solidaria que mantiene el vidrio
unido, evitando que los fragmentos del cristal se desprendan en caso de
explosion o vandalismo.

Acabado: transparente.

Espesor: 3.94 mil (0.1 mm).

Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil.

Adhesivo: polimero acrilico 25 gr/m?2.

Durabilidad: minimo 15 afios sin presentar amarillamiento.

Reflexiéon de la energia solar. 9%.

Absorcion de la energia solar. 7%.

Transmision de la energia solar. 84%.

Transmision de la luz visible. 89%.

Reflexion de la luz visible. 9%

Transmision de rayos UV. 5%.

Resistencia a la traccién. 17 daN/cm.

Alargamiento a la ruptura. 100%. C

Resistencia a la temperatura. -20°C a 80°C.

Clasificacion de flamabilidad. M1 (no inflamable).
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4.22 EQUIPAMIENTO
4.22.1 Generalidades

La seccion incluye la provision y la instalacion del equipamiento, esto incluye, pero no
se limitan, a:

Equipamiento fijo para sanitarios.
Equipamiento de confort para esperas.
Equipamiento para exteriores.
Equipamiento vial.

Equipamiento de sefalizacion.

4.22.2 Equipamiento fijo para sanitarios
Mesadas
Generalidades

La seccidn incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos especificados en
este capitulo, comprenden todos aquellos efectuados con marmoles y granitos en
mesadas, terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios incluyen
la totalidad de grampas, piezas metélicas, adhesivos, traforos, agujeros, escurrideros,
biselados, sellados, etc., que sean necesarios para la realizacién de los trabajos.

Se aclara que este listado es indicativo pero no excluyente.

Especificaciones Técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

A. Los méarmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin
trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picadura, rifiones, coqueras u
otros defectos. Tampoco se aceptara que tenga polos o grietas.

B. La labra y el pulido se ejecutardn con el mayor esmero hasta obtener
superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables,
de conformidad con los detalles documentados. El abrillantado sera esmerado
y se har4 a plomo y Oxido de estafio, no permitiéndose el uso del acido
oxalico.

C. Todos los marmoles y granitos ubicados en muebles con pileta o en
ambientes con ellas, llevaran trasforo y/o escurridero, segun detalle a

entregar.
D. Los tipos y calidades de Marmoles y granitos se indican en la planilla de
locales.
Ejecucion

Planos de taller y muestras
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A. Antes de la ejecucion de los trabajos, el Concesionario deberd presentar
dibujos de taller, prolijos, exactos y en escala adecuada.

B. Estos dibujos de taller deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a
ser usada y aproximadamente como combinaran las vetas ( si las tuviere), de
las distintas placas.

C. El Concesionario presentara muestras de cada tipo de material a emplear, en
placas, de una medida no inferior a los 40 cm. por lado y en los espesores
gue se solicitan.

D. Estas muestras tendran las terminaciones definitivas de obra, y servirdn
como testigos de comparacion, de color, vetas, pulidos, lustrados, etc. De los
definitivamente incorporados en obra.

E. Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas
seran sujetadas, y muestras de las grampas y piezas de metal a emplear
seran presentadas para su aprobacién, especialmente las de sujecion de
bachas Yy piletas.

Colocacién marmoles y granitos

A. Se hara de acuerdo a la préactica corriente para cada tipo de material, y
trabajo, y en perfectas reglas de arte. Las mesadas iran apoyadas sobre
ménsulas metalicas.

B. Las estructuras de marmol y granito se colocaran en forma tal que las juntas
en los exteriores resulten de tales dimensiones, que no sea posible el
contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

C. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las
piedras seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el
material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metdlicas, se
debera dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se
debiliten.

D. Todas las juntas seran a tope y estaran perfectamente rectas, plomadas y a
nivel. En las mesadas se debera prestar particular atencion a la colocacién de
frentines y z6calos y a su correcto pegado y engrapado.

E. Todas las piezas de marmol o granito se pintaran perfectamente en su dorso
con lechada de cemento a fin de mejorar su adherencia. Luego de colocadas
las piezas se colaran con concreto por capas a fin de asegurarse que queden
completamente rellenas.

Proteccion

A. El Concesionario protegera convenientemente todo el trabajo, hasta el
momento de la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas rotas o
dafiadas deberan ser reemplazadas por el Concesionario . No se admitiran
ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo.

B. Se tomara especial cuidado durante la ejecucion de todo el trabajo de
instalacion, para proteger el trabajo de otros gremios.

Limpieza final y terminacion
A. Inmediatamente después de terminado su trabajo, el Concesionario , debera
limpiar, pulir, lustrar y terminar todos los materiales provistos por el,
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dejandolos libres de grasa, mezcla y otras manchas y en perfectas
condiciones. Los materiales seran entregados en obra ya pulidos y
lustrados, pero el pulido y lustrado final seran efectuados después de la
terminacion de todo el trabajo de colocacion.

Juntas con bisel

A. En los casos en que por el tipo de marmol que se utiliza, se prevean
movimientos del material, el Concesionario propondra a la Inspeccién de
Obra la utilizacion de juntas biseladas, quien lo resolvera en Ultima instancia.

Burias

A. Debera tenerse en cuenta, si asi estuviese especificado, la ejecucion de
bufias en aristas de encuentro.

B. Entodos los casos de estas terminaciones, deberé consultarse previamente a
Su ejecucion a la Inspeccién de Obra.

Tipos de marmoles y granitos

A. Granito gris mara, e.: 2 cms, pulido, para mesadas de Barfios en 1° Sub-
Suelo,(de 50 cms. de profundidad) con zo6calo contra pared de 10 cms. de
alto. Cantos vistos pulidos.

B. Granito gris mara, e.: 2 cms, pulido, como soleas bajo puertas de locales con
piso ceramico en 1° Sub.Suelo. Seran de 0,15 cms de ancho por todo el largo
del vano.

Accesorios para sanitarios

Dispensadores de papel higiénico

Para papel higiénico industrial de 150-200-350 metros de simple o doble hoja con
Mandril de 45 -56, para bafios de uso publicos, con mucha afluencia de gente en el
nivel superior y inferior se podria implementar los dispensadores para papel higiénico
interplegado, para ayudar a no desperdiciar papel y. Deben incluir cerradura antirrobo.
Dispensador de toallas

Se utilizardn modelos de dispensadores de acero inoxidable. Compatible con las
toallas seca manos y sistema de papel intercalado. Con llave y cerradura antirrobo, y
de Capacidad minima para 500 toallas de 20cm x 24cm y 20cm x 37cm.

Secamanos eléctricos de acero inoxidable automaticos

Secamanos eléctricos ultra rapidos y de bajo consumo, en terminacion de acero
inoxidable, econdmicos y antivandalicos, de acero Inoxidable.

Cambiador de pafales rigido para bebés
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Para instalar sobre paredes de bafios publicos. Para ser instalado en los bafios
publicos de toda la terminal. Las Medidas son: Cerrado: 90 cm x 78 cm x 10 cm vy al
estar Abierto: 90 cm x 78 x 53 cm.

De color gris con bandeja grande y profunda con cinturdn de seguridad.

Debera tener sistema de bisagra y amortiguador oculto soporte tipo escuadra para
ofrecer mayor firmeza y estabilidad. Debe tener proteccion antimicrobiana.

ganchos externos para colgar bolsa de pafiales o carteras. Y cumplir con las normas
ASTM, ADA y FDA. Por otro lado, los mismos deberan contar cada uno de los
cambiadores, con Pafos anti microbios, desinfectante y Pulverizador.

Contenedores higiénicos femeninos

Estos se ubicaran en los sanitarios femeninos. Deben ser contenedores fijos y
reutilizables. El contenedor higiénico fijo, se cambia mensualmente introduciendo en
una bolsa limpia un sobre enzimatico.

Accesorios de bafio en acero inoxidable

Toalleros, perchas, ganchos y toalleros auxiliares con repisa multiusos maxima calidad
y durabilidad. Accesorios para bafios de minusvalidos fabricados en acero inoxidable
de gran calidad y homologados, para un uso seguro de las instalaciones.

Dentro de las cuales deben implementarse Toallero de barra curvo acero inoxidable
satinado de 30 cm; toallero de anilla cerrado acero inoxidable brillo; barras de bafios
abatible con apoyo minusvalidos; barra bafios inoxidable brillo minusvalidos 30 cm.
Accesorios especiales para sanitarios

Generalidades

Las caracteristicas con las que debera contar son: garantizar que el nivel de piso se
encuentre a nivel con la circulacion general contara con herrajes que brinden
seguridad.

Barral sanitario discapacitados

Barral del lado interior de la puerta (3,8 cm. de didmetro a una altura de 90 cm. del
nivel del suelo y de una longitud de 60 cm.) para posibilitar el cierre de la puerta por
parte de una persona en silla de ruedas.

Placa protectora metalica

En ambas caras de la puerta de 25 cm. (veinticinco centimetros) de alto, dispuesto en
el sector de contacto con él apoya pie de la silla de ruedas.

Herraje con sistema de cierre de dos posiciones

Con indicador de abierto y cerrado, con apertura tanto desde el interior como el
exterior, para posibilitar la apertura desde afuera para asistencia en casos de caidas.
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Lavatorio tipo “Ménsula”

Dentro del box sanitario, para garantizar asi cuestiones de higiene. Se ubicara a 0,80
m. de altura, garantizando espacio inferior (0,67 cm.) y frontal (0,90 cm.) de
aproximacion.

Sistema de alarma

A través de un timbre con un sistema de pulsado perimetral mediante un cordén que
recorre el bafio.

4.22.3 Equipamiento de confort para esperas
Generalidades
El disefio del equipamiento debera tener caracteristicas similares en todos los sectores
de la terminal. Preferentemente pertenecer a una misma linea y modelo de productos
existentes en el mercado. Los mismos deberan ser de buena calidad, bajo
mantenimiento y alta durabilidad. Todos los equipamientos tendran que considerar la
incorporacion de disefio especifico para personas con discapacidades (sillas, mesas,
mostradores, etc).
Asiento tipo tAndem de cuatro puestos (4) en area de espera
Se ubicaran estos equipamientos entre Las escaleras mecéanicas del area de espera
Caracteristicas técnicas
Asiento y espaldar
Dispuesto en puestos independientes formados por un lamina tipo Cold Rolled calibre
20 disefio ergondmico, con ventilacion para mayor comodidad del usuario, conformado
por embuticién y acabado con pintura electrostatica.
Bastidor
Formado por una viga principal en tuberia estructural de 76 x 38 mm espesor de 2
mm, color estructura: negro o gris aluminio, tendra un acabado en base anticorrosiva y
terminacién en pintura electrostatica.

Base

Formada por patas conformadas en tubo eliptico de 61 x 31 mm calibre 16,
niveladores y tapones en polipropileno con rétula de ajuste.

Caracteristicas generales de los tandem 4 puestos
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Altura: 45 cm ; ancho: 46 cm; profundidad: 42.5 cm ; largo tandem: 4 puestos de
2.04 mts.

Propiedades de los materiales para el acabado de las sillas tandem

Resistencia al fuego.

Resistencia a la abrasion.

Resistencia a la tension.

Resistencia a la rotura.

Resistencia al rasgado.

Resistencia a los solventes.

Resistencia a la luz.

Resistencia al lavado.

Resistencia a la decoloracion.

Contaran con mesas de apoyo de iguales caracteristicas.

Cestos

Se dispondra de cestos de residuos del tipo de Cesto a “Modelo Nro. 4” de Plastic
Omnium Sistemas Urbanos SA de 50 litros de Polietileno de Alta Densidad (0,95
gr/cm3) inyectado.

Caracteristicas técnicas

El cesto posee 3 (tres) elementos principales: Cuba (seccion circular y forma de tronco
conica invertida, ranurado):

Tapa y soporte

El color correspondera segun el tipo de residuo a recibir: gris para generales y verde
para reciclables.

Su altura total es de 840 mm. Cuenta con un ancho de 350 mm, una abertura de tapa
de 90 mm y una profundidad de cuba de 353 mm.

4.22.4 Equipamiento para exteriores

Generalidades

En el caso del equipamiento exterior debera considerar las inclemencias del tiempo,
utilizando disefios y materiales adecuados.

Asientos en area de espera

Se ubicaran estos equipamientos entre los puentes principalmente en areas de
espera, como asi también en corredores de circulacién contra la fachada hacia la calle
de taxis (Nivel 2 +4,74). La logica de su ubicacién se sistematizara por puentes. En el

sector de andenes de 6mnibus se localizaran estos mismos asientos entre accesos.
Seran del tipo antivandalico, premoldeado de hormigon de aproximadamente 2,40mts.
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Cestos

Se dispondra de cestos de residuos del tipo de cesto a “Modelo Nro. 4" de Plastic
Omnium Sistemas Urbanos SA de 50 litros de Polietileno de Alta Densidad (0,95
gr/cm3) inyectado idem interiores.

Se deben tener por lo menos se deben tener 2 tipos de colores:

e Basurareciclable: Para contener carton, papel, vidrio, plastico y metal.
e Basura no reciclable: Residuos humedos, Restos de comida, Papeles sucios,
cartones sucios, plasticos sucios, metales sucios y vidrios rotos.

Ubicacioén

e Nivel +8.48: En expansiones hacia el exterior por lo menos 2 médulos por
puente en cada terraza.

e Nivel +4.74: Se deben ubicar 2 en las salidas de puentes hacia la calle de
taxis y 2 en cada una de las salidas de las darsenas.

e Nivel +1.00: Se deben ubicar 2 en cada una de las salidas de puentes hacia la
calle de taxis y remises y 2 en cada una de las salidas hacia cada lado en las
salidas de los estacionamientos hacia el exterior.

4.22.5 Equipamiento vial
Generalidades

La seccién incluye la provision y la instalacion del equipamiento para proteccion y
seguridad vial, los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

Topes de estacionamiento en cocheras.
Proteccién de columnas en estacionamiento.
Proteccién de paredes en giro de rampas.
Barreras automaticas.

Muestras sobre superficies

e EI Concesionario realizard previamente a la ejecucion, la colocacién de
muestras de materiales y color especificado.

Especificaciones técnicas
Materiales
e Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase. (Marcas de Ref.: “Car-Fil", Jordan-Plas”, “Botanmol”).
e Las protecciones seran de productos inyectados en poliproplineo modificado
con polimeros y caucho, color amarillo, con fijaciones centrales en el caso de
los topes de estacionamiento.
Informacién sobre los productos
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El Concesionario proporcionara los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a los productos y materiales accesorios propuestos.

Ejecucion

A. Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las protecciones especfficas.

B. El Concesionario debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a
aplicar cada una de las protecciones solicitadas.

C. Se debera prever una perfecta alineacion y nivelacion de cada uno de los
elementos a instalar.

D. Las protecciones se instalaran después de que todos los trabajos de otros
rubros que se efectlen en los locales y/o afecten las superficies donde se
instalen las mismas, hayan finalizado.

E. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado, el Concesionario
debera realizar nuevamente el trabajo, para lograr el acabado previsto sin que
esto constituya un trabajo adicional.

Topes de estacionamiento

Se instalaran dos (2) topes por cada cochera, en coincidencia con la rueda posterior
de los vehiculos. Seran fabricados con materiales de alta durabilidad y absorcién de
golpes. Preferentemente seran de sujecion central, a fin de evitar el efecto de palanca,
y contaran con dos fijaciones por pieza como minimo.

Medidas de Ref.: 135 mm de base x 90 mm de alto x 500 mm de largo cada pieza.

Protecciones de columnas y laterales

Se deberan instalar Protecciones plasticas laterales en todas las columnas y paredes
expuestas perimetrales de los estacionamientos de 1°y 2° subsuelo.

En el caso de la Rampa de acceso, se prevera la instalacién en paredes laterales en
su comienzo, descanso de 1° S.Suelo y llegada de rampa y giro de vehiculo en 2°
S.Suelo.

Las protecciones a instalar, seran de doble hueco (Ref.: tipo “Doble Botazo” —
www.botanmol.com).

Bolardos de hormigoén

Es un elemento que se comporta como un limite Util que puede separar distintos tipos
de situaciones peatonales y vehiculares, o0 como ordenador de transito. Su morfologia
versatil permite una adaptacion a distintos tipos de emplazamientos dentro de la
Terminal. Materiales: premoldeado de hormigén con agregado de color en toda su
masa. Banda vertical reflectiva blanca, calidad 3M grado ingenieria. Color: Negro.
Medidas: didmetro 17,9 cm x h: 53 cm. Colocacion: se empotraran en base de
hormigén armado realizada in situ.

Se podran utilizar bolardos de otros materiales (metalicos o PVC) que cuenten con la
aprobacion correspondiente a localizarse segun proyecto ejecutivo.
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Barreras para borde lateral realzado (guard-rails)

Borde lateral barrera de triple onda simple, colocado sobre base de terreno.
Caracteristicas: peso 27,90 Kg/m, altura del suelo 940 +/- 30 mm, longitud hincada
760 mm, anchura total: 364 mm, distancia entre postes: 2250 mm.

Barreras automaticas

En los lugares indicados en la presente documentacion se instalaran barreras para
habilitar el ingreso o egreso de vehiculos.

La misma debera ser del tipo articulado, para altura maxima de 2.10 m.

En Planta baja, en coincidencia con los accesos a playa, seran instaladas dos barreras
mecanicas.

EL sistema de control vehicular contara con barreras infrarrojas en las rampas de
entrada-salida y seméaforos con campanilla o buzzer electronico a ubicarse: unos sobre
la linea municipal y otros, en sub-suelos, sobre el empalme de la rampa de salida.

En los niveles de acceso en Planta Baja y egreso en 1° sub-suelo, deberan instalarse
lectoras de tarjetas para apertura de las barreras y accionamiento de seméforos y
alarmas.

Semaforos exterior e interior

Seran de doble faz, de base triangular, aptos para colocacion interior o a la intemperie.
Incluira un sistema de alta luminosidad que iluminaran dos 2 prismas de acrilico, uno
color rojo y otro color verde o podran ser de tecnologia LED siempre y cuando el
producto ofrecido ofrezca excelente visualizacion tanto nocturna como diurna. El grado
de vision debera superar los 180°.

Debera contar con zumbador piezoeléctrico intermitente, con ajuste de volumen, que
se activara en conjuncion con la luz roja. Sefalizacion acustica mediante buzzer
deber& ser de alta eficiencia. Regulacién de intensidad sonora de 0 a maximo. Ajuste
de tiempo de sefalizacion entre 4 y 75 segundos.

4.22.6 Equipamiento de sefalizacion y comunicacion

Disefio grafico — Comunicacioén

Generalidades

El sistema de sefalética e identidad visual comprende todas las piezas que comunican
en distintos niveles de lectura (peatonal/vehicular) y diferentes tipologias (textos,
diagramas, cdédigos cromaticos) toda la informacion necesaria e inherente a la
estacion, como asi también, los recursos graficos adecuados para vestir y dotar de
identidad.

Se describen lineamientos los aspectos vinculados a la sefialética, la publicidad (tanto

publica como privada), el sonido y la sefialética especifica que fueron considerados en
la elaboracion del presupuesto estimativo.

Sefialética institucional
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Consideraciones generales

A. La imagen de la sefalética respondera a la propia arquitectura, se
desarrollard como un rubro integrado al establecimiento en donde la misma
sea parte del edificio y del conjunto y siendo un complemento a la imagen de
la arquitectura, priorizando la orientacion del usuario.

B. EIl disefio de la sefialética se debera considerar como parte de la imagen
institucional de la ETOR (Estacion Terminal de Omnibus Retiro) y se
desarrollard con miras a obtener como resultado una identidad propia en el
marco de su caracter de edificio publico.

C. El programa de sefalética estara orientado a brindar una imagen de claridad
informativa, normalizar las tipologias de sefiales, usos y ubicaciones a fin de
crear una familiarizacion de los usuarios con el establecimiento. La misma
debera jerarquizar y diferenciar los aspectos mas importantes en el marco de
una estrategia comunicacional integral.

Imagen institucional

A. La disposicion y disefio de la sefialética proporcionara ldentidad propia en el
marco de su caracter de edificio publico, con un orden visual y orientacion de
quienes accedan o transiten por la ETOR, mediante la transmisién de claros
mensajes acerca de la ubicacion de los distintos componentes y servicios
disponibles en cada sector.

Empleo del color

A. La idea cromética se basa en diferenciar por el color los carteles segun su
categoria informativa, usando preferentemente para ello los colores primarios.
Todo ello configura en las circulaciones principales elementos faciimente
identificables y que guardan un criterio de informacion y visualizacion de
acuerdo a las categorias indicadas (indicador general, de puente, sector,
direccional y localizador).

B. A suvez, en el interior, los colores se emplearan para diferenciar claramente
la accesibilidad a los locales segun el tipo de usuarios. De esta forma se
emplearan colores para indicar los locales a los que pueden acceder los
internos, los que Unicamente resultan accesibles al personal, los locales de
servicios, los destinados a visitantes y asi sucesivamente a fin de establecer
un sencillo y efectivo nivel de orientacion para los diversos usuarios.

Funcién

A. Cubrira los aspectos basicos de informacién en todos los espacios generales
y circulatorios interiores y exteriores de la terminal.

B. Permitira que el publico se canalice adecuadamente y ubique los distintos
servicios en forma fluida y répida dentro de los distintos sectores del interior y
del exterior.

C. Esta sefalizacion incluye la sefialética para identificar la ETOR incorporando
en los accesos al mismo el nombre del establecimiento y los simbolos
correspondientes. Esta sefalética responde a la imagen institucional de

328

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 328 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

permanencia y de presencia que se quiere transmitir sobre todo en el acceso
principal como primer contacto entre el afuera y el adentro.

Publicidad

A

La instalacion de publicidad en cualquiera de sus formas (grafica, audiovisual,
sonora, etc) no podra alterar el orden y estrategia comunicacional general de
la ETOR. Se recomienda que la misma ademés de contar con los permisos y
autorizaciéon de la autoridad competente en cada caso, cuente con la
autorizaciéon de un organismo de control interno que evalle su impacto sobre
el sistema comunicacional, ademas de las condiciones econdmicas y técnicas
de su instalacion.

Interiores

A

De acuerdo a lo descripto en el diagnéstico, la contaminacion visual generada
por la cantidad y diversidad de publicidad requiere el desmonte total de la
misma y realizar las reparaciones correspondientes en cielorrasos y muros.
Los comercios ubicados en la ETOR tendran que contar con una carteleria
publicitaria normalizada con dimensiones y materiales, adecuados. Se
ubicaran sobre el frente de cada comercio sin invadir corredores o calles
exteriores.

La publicidad de los organismos del estado o publicidad oficial, incluyendo la
propia institucional de la ETOR no podra predominar sobre la sefialética
informativa de orientacion.

Exteriores

A

Sonido

A

Del mismo modo que en el interior, la publicidad exterior, tanto publica como
privada estara regulada sin poder alterar los aspectos morfol6gicos de la
propia arquitectura de la ETOR.

El sonido formara parte de la estrategia comunicacional o Plan de
Comunicacion de la ETOR. Estara jerarquizado mediante volumen e
intensidad segun la informacién a comunicar al usuario. Serd complementario
también a la comunicacion grafica o digital como por ejemplo plataformas de
arribos y partidas indicando empresa y horario.

El sonido estara sectorizado (plataformas, hall principal, internacional, etc) a
fin de brindarle flexibilidad al servicio orientado al usuario.

El equipamiento, control, ubicacion de las fuentes de emisién y demas
elementos del sistema de sonido se deberan desarrollar en el proyecto
ejecutivo.

4.22.7 Sefalética de orientacion y emergencia
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Consideraciones generales

A. La sefialética especifica como la del Plan de Emergencia y evacuacion, la
campafas de concientizaciéon para el reciclado u otras de caracter privado o
institucional, comerciales, etc deberan integrarse al resto de disefiada en el
marco de la estrategia comunicacional de la ETOR.

B. Las especificaciones técnicas desarrolladas en este item complementan la
propuesta general presentada, y complementan los lineamientos y acciones
pudiendo ser consideradas de manera total o parcial en el desarrollo del
proyecto ejecutivo. Dada la importancia de contar con un sistema de
comunicacion para orientar al usuario a partir de la elaboracion de un Plan
Comunicacional parala ETOR.

Se incorporaran carteles en diversos lugares del predio, indicando:

Ubicacioén actual (“Usted esta aqui”).

Ubicacioén de sectores especfficos.

Identificacion de circuitos ingresos, embarques, salidas.

Localizacion de servicios (proximidad de sanitarios y puntos de informe).
Localizaciéon de espacios con mobiliario equipado.

Localizacién del bafio accesible mas proximo.

En la boleteria cero se indicaran: dias y horarios de atencién al publico.

Se colocara el simbolo de discapacidad en aquellos lugares donde se debe
priorizar el uso o lugar reservado para las personas con discapacidad, segun
corresponda.

Mapa guia y mapa general

Se propone la realizacion de un cartel con tipologia tactil, perceptible por el tacto y/o el
resto de vision, equivalente a una maqueta, que permita ubicar la localizaciéon de las
funciones dentro del edificio, y de cuenta de los sistemas de distribucion y recorrido, la
escala, y las proporciones.
El criterio es sefializar el mismo tipo de informacion que cuenta el cartel gréafico pero
de modo tal que sea accesible a las personas ciegas o con disminucion visual.
El plano contendra todos los grafismos y referencias necesarias para el entendimiento
de la espacialidad que se pretende comunicar.
Se hard mediante la interpretacion de representaciones puntuales, lineales y
superficiales de hitos, bordes, sendas y mojones.
Contara con lineas de varios tamafios y disefios con trazos continuos, discontinuos,
lisos o con rugosidad. Tendra un caracter simbdlico y no para replicar literalmente la
realidad sino para representarla sintéticamente, siguiendo los pardmetros indicados en
las normas IRAM.
Se sugiere que la intensidad de la iluminacion del plano haptico sea regulable por el
usuario con resto de vision.
Se colocard un mapa al que se denominard “Plano Guia” en el ingreso del piso
rampante, y en los puentes 1, 3 y 5 en ambos niveles (+1.00m y + 4.74m) que
simplemente conduzca al hall central, conocido como Puente Cero y los seis puntos
estratégicos donde se colocara el “Mapa General” de la planta publica correspondiente
al nivel + 4,74 que exprese las caracteristicas principales del espacio de uso publico
de los 20.000 m2 totales aproximadamente.
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En la planta donde se localizan las boleterias, nivel + 8,48, de 12.000m2
aproximadamente se colocara un mapa que conduzca hasta las boleterias y a la
boleteria cero, en caso de no cambiar esta su ubicacion.

Sus medidas estaran conformadas por 1.30 m. de largo, por 0.70 m. de alto. Contara
con caracteristicas de accesibilidad en la aproximacién, garantizando la lectura del
mismo por la

Persona parada en su eje, teniendo en cuenta que no exceda el ancho abarcable por
los brazos sin desplazamiento, que sea posible de percibir por la yema de los dedos.
Contar4 ademas con un sistema de regulacién de altura que tendra en cuenta las
distintas alturas de las personas. Respetara la inclinacion de 15 grados.

Mapa portatil

Realizado en tamafio A4, para ser utilizado por el usuario ciego o con disminucion
visual que lo requiera. En este mapa debera constar la informacién sobre las areas
claves y la localizacion simbdlica de las funciones principales. Su estructura basica
sera:

Ingresos.

Recorridos.

Boleterias.

Boleteria cero.

Embarque y desembarque.

Sanitarios.

Circulaciones verticales.

Espacios de espera Figura 2.14.2.

Circulacion desde el exterior(parada de dmnibus, taxi, remises y particulares).

4.22.8 Sefalética de accesibilidad y discapacidad
Consideraciones generales

En el marco de los conceptos sobre accesibilidad desarrollados en la propuesta se
elaboraron estas especificaciones técnicas para ser consideradas en la elaboracion
del proyecto ejecutivo. Las mismas complementan aspectos vinculados a la
comunicacion y sefialética y equipamiento desarrollados en otros items de estas
especificaciones técnicas.

Sefializacion general

A. Se propone incorporar al sistema de sefalética general, uno especifico pero
uniforme al resto de la disefiada para la terminal, que conforme una cadena
de sefializacién para permitir a los usuarios recorrer y ubicar los diferentes
espacios con autonomia, garantizando condiciones de accesibilidad. Para
esto se debera incorporar sefalética especifica para personas ciegas y con
disminucion visual contemplada en el item Mapas hapticos, que debera estar
en consonancia con los criterios generales adoptados.
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B. También se incorporara carteleria u otros medios especfficos a fin de informar
claramente sobre los servicios que brinda la Terminal para las personas con
discapacidad.

C. Como criterio general se incorporara toda la informacion necesaria tanto de
manera visual como sonora.

Criterios de sefialética especifica

A. La sefalética especifica para personas con discapacidad en la ETOR tendra
en cuenta normas de contraste de color, tamafio y tipo de letra, segun la
altura a la que esta colocado en cartel en funcion de la informacion que
brinde. El cartel de ingreso por ejemplo tendra un tamafio de letra grande, y
ubicado suficientemente alto como para ser leido de lejos; en cambio el cartel
indicativo de una maqueta, tendra un tamafio de letra mas pequefio, y estara
ubicado a una altura méas baja ya que sera leido de mas cerca y debera
resultar comodo tanto para personas que se encuentren de pie, como para
personas en silla de ruedas y nifios.

B. Por otro lado, los criterios de uniformidad brindan claridad y ayudan a la
orientacion de personas con discapacidad intelectual y con demencias,
cumpliendo asi con los parametros de accesibilidad cognitiva.

Carteleria especifica de discapacidad

Incorporar dos carteles, uno en el acceso principal, y en el sector de espera central
para acercar la informacién a todos los usuarios, que cuente acerca de los servicios
especificos que podria brindar la Estacion:

Préstamo de sillas de ruedas.
Bafos accesibles.

Sistema de audio guia.

Mapa guia y mapa general.
Mapa haptico portatil.

Revista en braille.

Sefial de lectura braile

Todo sector debera contar con una sefial de lectura braille para personas no videntes.
La sefal consta de una pieza de chapa de acero inoxidable de espesor 1,2 mm,
plegada y punzonada en relieve de las siguientes leyendas en cddigo Braille.

Debe ser colocado dejando una luz de 1200 mm libres por debajo de la sefial hasta el
nivel de piso terminado.
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4.23 VARIOS
4.23.1 Generalidades

Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Computo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y
del actual Capitulo, segun lo indicado en la presente documentacion, bajo la
supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

4.23.2 Limpieza periddicay final de obra

Es obligacion del Concesionario , mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no
podra acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales
sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las
mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos
de su propiedad.

4.23.3 Tramites, derechos y planos conforme a obra

Al finalizar la obra, el Concesionario debera entregar al organismo a cargo de la
Inspeccion de obra que el organismo licitante indique, en original, todos los planos
conforme a obra en papel y formato digital .Su aprobacion sera condicion previa a la
recepcion definitiva de las obras.

4.23.4 Vigilancia

Para proteger la obra, los bienes, los elementos, materiales, equipos, maquinas, etc.
de la entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Concesionario
proveera vigilancia de seguridad durante las 24 horas y hasta la entrega provisoria de
la obra. Se debera, ademas llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y
equipos.
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OBRA: READECUACION FUNCIONAL, PUESTA EN VALOR Y EJECUCION DE LA
ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS RETIRO

ANEXO |
ANTECEDENTES Y EXISTENCIAS
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Capitulo |- Arquitectura

Antecedentes
Breve Descripcion general
Distribucion de usos en el edificio

Accesos y circulaciones peatonales internas
Accesos y circulaciones vehiculares
Antecedentes a Marzo 2016

Aspectos funcionales Y de ocupacion

Caracteristicas generales

Primer nivel +1.00

Usos y estado general

Circulacién peatonal

Accesos

Circulaciones peatonales internas horizontales y verticales
Circulaciones vehiculares

Gréfico indicativo nivel +1.00

Segundo nivel +4.74

Usos y estado general

Circulacion peatonal

Accesos

Circulaciones peatonales internas horizontales y verticales
Circulacion vehicular

Gréfico indicativo nivel +4.74

Tercer nivel +4.74

Usos

Circulacion peatonal

Accesos

Circulaciones peatonales internas horizontales y verticales
Grafico indicativo nivel +8.48

Componentes edilicios arquitectonicos

Estructura

Paredes

Planilla componentes

Sefalizacion

Escaleras y rampas

Instalaciones

Electricidad
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1. ANTECEDENTES
1.1 Breve descripcion general

La Terminal de Omnibus de Retiro, inaugurada en 1983, es la principal terminal de
omnibus de la ciudad de Buenos Aires, y la mas grande de Argentina. Se encuentra a
300 m de la Estacion Retiro de ferrocarriles con frentes a calles Ramos Mejia,
Antartida Argentina y Carlos A. Perette y en su frente sur-oeste linda con
construcciones de la Villa 31.

Hasta esta estacion llegan y salen 6mnibus desde y hacia todas las regiones del pais,
también hay servicios regulares desde y hacia varios destinos del continente,
principalmente Uruguay, Chile, Peru, Bolivia, Paraguay y Brasil.

El &rea de Retiro se caracteriza por la presencia mayoritaria de infraestructuras de
servicios, sobre todo transporte publico y puerto, completada con edificios publicos:
hospitales, tribunales y correo, entre otros, localizados en funcién de la disponibilidad
de parcelas de grandes dimensiones.

La terminal esta ubicada lindante con estacion de FFCC General San Martin hacia el
oeste y cercana a las terminales del FFCC General Mitre y Estacion Terminal Retiro
subte C.

Retiro se caracteriza por buena accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad
mediante transporte publico asi como conexiones por vias rapidas con las principales
autopistas.

Se trata de un edificio es de una marcada horizontalidad, se estructura mediante un
eje longitudinal con casi 400 metros de extension lineal, posee tres niveles a los que
se integran cinco ndcleos de acceso lateral.

Los accesos principales de publico se dan desde el extremo lindante con las
estaciones de tren y subterraneos de retiro mediante rampas peatonales fijas y
mecanicas, ademas de cinco accesos laterales desde los estacionamientos y calles
vehiculares.

Los cinco accesos laterales (puentes) tienen escaleras fijas y rampas moviles que
conectan los distintos niveles. Hay ademds en coincidencia con cada puente 2 nicleos
con escalera fija que conectan los 3 niveles, uno de ellos incorpora un ascensor para
discapacitados.

Las circulaciones vehiculares de publico y de micros estan ordenadas y no interfieren
entre si, los micros entran por calle Perette teniendo su playa de estacionamiento,
maniobras y darsenas de carga diferenciada.

Los accesos de autos particulares y/o taxis, asi como los estacionamientos se dan
calle Antartida Argentina.

No podran efectuarse modificaciones en los trazados materiales y caracteristicas de
las circulaciones vehiculares y peatonales, asi como en las areas de estacionamiento
y areas parquizadas, salvo las indicadas en el presente pliegos, o aquellas que sean
debidamente justificadas, impliquen mejoras sobre las condiciones existentes y sean
autorizadas por escrito por el Area Control E.T.O.R. - C.N.R.T.

El edificio estd construido con estructura independiente de hormigon armado con
sectores ejecutados in-situ y partes pre moldeadas.

Los cerramientos exteriores se materializan con carpinterias de aluminio y los
interiores con mamposterias de ladrillo, en algunos casos a la vista, tabiques de roca
de yeso y carpinterias de chapa doblada con hojas de madera o metal.
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Los tendidos horizontales de las instalaciones eléctricas y sanitarias se desarrollan por
bandejas suspendidas en los cielorrasos, en el caso de incendio y aire acondicionado
tiene sus conductos a la vista.

Todos los pisos interiores de los niveles 2 y 3 son graniticos, en el nivel 1 parte del
piso interior es de cemento monolitico.

Los pisos exteriores de darsenas y veredas son de baldosas cementicias o alisado de
cemento y los sectores de maniobra de vehiculos son de pavimento de hormigon.

Los cielorrasos estan materializados con placas desmontables o de hormigon visto.

El edificio no tiene grandes areas parquizadas y presenta mucho espacio de
maniobras y estacionamiento de vehiculos.

1.2 Distribucion de usos del edificio

El primer nivel del edificio, de acceso sectorial restringido al publico, esta destinado a
depositos de encomiendas para las empresas de transporte, oficinas administrativas,
sectores de maestranza y apoyo, depésitos generales, y recepcion de encomiendas de
empresas de servicios émnibus. Por otra parte en este nivel se encuentran las
circulaciones vehiculares principales con espera y estacionamiento de oémnibus
estacionamiento publico, y calles vehiculares de entrada y salida.

El segundo nivel es el que da acceso a las plataformas, las mismas se toman desde
el volumen vertebral de la terminal, dicho volumen aloja locales gastronémicos,
puestos de venta de diario, comercios variados y areas de informes. Por otra parte en
este nivel existe un sector diferenciado para embarque y llegada de micros
internacionales.

El tercer y ultimo nivel aloja las oficinas de ventas de pasajes de las distintas
compafias de 6mnibus, una sucursal de banco ciudad y areas destinadas a la CNRT y
al concesionario.

En todos los niveles hay sanitarios, los publicos, en los niveles +4.74 y 8.48 se ubican,
coincidiendo con las areas de mayor circulacion peatonal y en el subsuelo hay bafios y
vestuarios para oficinas, mantenimiento y choferes.

13 Accesos y circulacién peatonales internas publicas

En un extremo del edificio est4 planteado el acceso peatonal principal, sobre calle
Ramos Mejia, mediante 2 rampas una exterior y una interior, a esta Ultima se accede
desde un hall y estd acompafiada en sus laterales por rampas mecanicas .Todas
coinciden en el hall de puablico principal del nivel +4.74,de acceso a darsenas. En el
extremo opuesto al mencionado hall de acceso se ubica el sector de embarque y
llegada internacional.

La conexion entre los tres niveles se da a través de cinco nucleos verticales,
“puentes”, con escaleras fijas y mecanicas ademas de ascensores. Estos ndcleos
permiten llegar desde el nivel de darsenas (+4.74) a las salidas al estacionamiento y la
calle vehicular para ascenso y partida de taxis o remises en nivel +1.00.

Hay ademés en coincidencia con cada acceso a puentes 2 nlcleos con escalera fija
gue conectan los 3 niveles, uno de ellos incorpora un ascensor para discapacitados.
Desde el hall principal de publico hacia el 2° nivel hay una conexién adicional con 2
escaleras mecanicas que conectan con nivel +8,48 donde estan ubicadas las
boleterias de las distintas empresas.
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14 Accesos y circulaciones vehiculares

Los 6mnibus acceden a la ETOR por la calle Perette teniendo la posibilidad de
acceder, o bien a una playa de maniobras, carga de encomiendas y estacionamiento
en el nivel +1,00 o alas darsenas de pasajeros.

Los taxis acceden por Antartida Argentina, por calle de circulacion longitudinal paralela
al eje de la terminal, con rampa de acceso que llega de +1 a nivel +4.74. Al final de
dicha calle se puede salir a calle publica (Antartida Argentina) o acceder al
estacionamiento. Los vehiculos particulares acceden por Antartida Argentina y por
Perette, por la primera sélo para descargar pasajeros en nivel 4.74 y por la segunda
para acceso directo a estacionamiento.

No hay buena sectorizacion de playas de estacionamiento, no hay playa de remises,
las motos y bicicletas no tienen un recorrido diferenciado al resto de los vehiculos
particulares. No existe clara demarcacion de los sectores de estacionamiento para
ascenso y descenso de discapacitados.

2. ANTECEDENTES DE ESTADO A MARZO 2016
2.1 Aspectos funcionales y de ocupacion

El edificio muestra un importante deterioro tanto en lo edilicio como en su planteo
funcional original. El planteo inicial preveia el mayor flujo de acceso desde los laterales
del edificio con llegada mayormente en vehiculos ya sean taxis 0 autos particulares. La
realidad de uso muestra que la mayor afluencia de puablico se produce a través de las
rampas y hall principal que conecta con el sector de terminales ferroviarias y de
subterraneos.

2.2 Caracteristicas generales
2.2.1  Primer Nivel +1.00
2.2.1.1 Usosy estado general

El primer nivel alberga usos comerciales, administrativos y de servicio, contiene
importantes sectores en desuso, en general es cadtico y esta mal aprovechado.
Se ubican en él oficinas de la concesionaria, y del organismo de control (CNRT),
oficina de la Policia Federal Argentina, garitas de Seguridad de la Terminal, torre de
control, puesto de control de velocidad, escuela de choferes, depédsitos de
encomiendas, talleres, pafioles concesionario, salas de maquinas, salas de grupos
electr6genos, estacion de servicio YPF y demas areas de servicio.
En los accesos al edificio en este nivel no hay controles ni separacion de los sectores
restringidos al publico. No tiene sefalizacion y la ocupacién no esta claramente
organizada.
Presenta un importante nivel de deterioro esto es lo Unico que controla la circulacion
del pablico en general.
Dado como esta distribuido no cumple con las normativas minimas de habitabilidad
requeridas para los usos que alberga. Presenta subdivisiones agregadas que
particionan los espacios generando un verdadero caos funcional.
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Existen comedores, cocinas y espacios de estar para choferes de algunas empresas
dentro de los espacios de depdsito de encomiendas. Estos espacios no cuentan con
ninguna ventilacién ni iluminacién natural.

Las oficinas de trabajo no cumplen con ninguna especificacién de cddigo para esos
usos.

La iluminacion de las circulaciones es deficiente, los solados estan en mal estado.

No hay suficiente cantidad de sanitarios para personal y los que existen estan
deteriorados. La totalidad de los sectores de encomiendas y depdsitos no observan
ningun criterio de ordenamiento.

Los usos interfieren entre si y las circulaciones estan parcialmente ocupadas por
carros de movimiento de encomiendas estacionados en ellas.

Cabe destacar el crecimiento del a Villa 31 cuyas viviendas usan directamente la
pared limite de la playa de maniobras de dmnibus como muro propio. El terreno
lindante a la misma, sector libre, de espacio verde, se ve sucio, con acumulacion de
basuray en total abandono.

Esta situacion genera un especial conflicto con la seguridad de la playa de maniobras
de 6mnibus. Dicha playa, por otra parte, carece de la iluminacién necesaria siendo
especialmente muy riesgosos de noche la permanencia de micros y choferes y el
control del acceso a la terminal.

2.2.1.2 Circulacion peatonal
22121 Accesos

Desde vereda sobre calle Ramos Mejia se accede al hall de la terminal, a nivel +1.00,
desde alli parte la escalera fija y las rampas mecénicas hacia el nivel de darsenas.
Ademas sobre calle Ramos Mejia se puede acceder desde nivel +1.00 al nivel 4.74
por una rampa fija externa.

Desde los sectores de estacionamiento se accede a nivel + 1.00 en cada uno de los
puentes (puentes 1 a 5), a través de un hall que aloja circulaciones verticales que
conectan con el resto de los niveles y con los halls de entrega y retiro de encomiendas
en el mismo nivel.

La calle de partida de taxis y las paradas de los mismos para pasajeros que arriban,
recorre el eje longitudinal de la terminal en este nivel.

Los accesos desde los puentes fueron pensados, en el proyecto original, como los
principales del edificio pero actualmente el mayor flujo de publico llega por las rampas
desde el hall sobre Ramos Mejia. El hall sobre dicha calle no cuenta con el espacio, la
caracterizacion ni la sefializacién necesaria para una terminal de esta envergadura.

En los puentes 1, 3 y 5 estan ubicados los scanners de encomiendas interfiriendo con
la salida peatonal. En puente 5 se ubica, presentando la misma problemética, el
scanner de encomiendas del sector internacional.

22122 Circulaciones peatonales internas

Publicas
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En este nivel se tiene acceso a la terminal, desde las playas de estacionamiento, a los
halles de re entrega y recepcién de encomiendas y a las circulaciones verticales de los
puentes que conducen alos niveles + 4.74 y 8.78.

La circulacion actual es cadtica por falta de funcionamiento de escaleras mecanicas y
por pésima sefializacion e iluminacion.

Todas las circulaciones en el nivel tienen interferencias, en puentes 1, 3 y 5 estén
ubicados los scaners de encomiendas, pero cabe destacar que por los ascensores se
llega al nivel sin pasar por los controles por lo tanto se aprecia que estos estan mal
ubicados y no cumplen su funcion.

Privadas

Se estructuran mediante una circulacién técnica que conecta la totalidad del edificio
longitudinalmente, dicha circulacion da acceso a todos los locales de servicio y a los
dos nucleos privados de la terminal.

Esta circulacion técnica presenta una deficiente iluminacion y ventilacion. Si bien el
movimiento por ella es fluido existen montacargas y escaleras fuera de servicio que
ocupan lugar sobre dicho pasillo y se observan en ella, estacionados, carros de
transporte de encomiendas con o sin las mismas.

Desde esta circulaciéon parten en peine, y coincidiendo con los puentes, ramales que
llevan a la playa de maniobras y cargas de micros.

No hay control de accesos en el Nivel entre la playa de maniobras y el sector de
encomiendas. Las encomiendas no pasan por controles al ingresar desde la playa de
maniobras de los 6mnibus, llegan a los depdsitos sin ningun control de ingreso.
Ademas no cuenta con cerramiento nocturno en los Puentes 3y 4, el resto de los
puentes tienen una reja de cierre.

En general todo este nivel presenta deficientes condiciones de mantenimiento,
habitabilidad, seguridad, iluminacion y limpieza.

2.2.1.3 Circulaciones vehiculares
Omnibus

El acceso de micros a la terminal se da por la calle Perette, desde alli se puede
acceder a la playa de maniobras o a la calle de darsenas.
El acceso a la ETOR cuenta con una garita con barrera y control. No existen barreras,
ni control de ingreso y egreso en los accesos de émnibus a la playa de maniobras.
Hay solo una garita en la salida de la playa de maniobras.

Taxis

Los taxis tienen un ingreso diferenciado con una calle exclusiva. Si bien existe un
puesto de control de acceso a dicha calle no hay personal en el mismo por lo que
remises o algunos autos particulares circulan por esa calle. Muchos de esos autos
particulares ingresan al estacionamiento pago de la terminal desde ella, por lo que se
genera un punto de conflicto en el ingreso al mismo donde se cruzan taxis y autos
particulares que ingresan por la calle de acceso de taxis (sobre calle Carlos H.
Perette).

Actualmente no existe buena sectorizacion de playa de estacionamiento, no hay
sectores diferenciados para remises, bicicletas, motos o vehiculos de transporte de
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mercaderias, s6lo se sectoriza una parte como playa de estacionamiento para el
personal autorizado de la terminal.

Autos particulares

Los autos particulares deberian ingresar por calle Perette pero por deficiencias de
control y sefialética, ya mencionados, se mezclan con los taxis.

Por otra parte el estacionamiento deberia disponer de "modulos de estacionamiento
exclusivo" para automoviles que transportan personas con movilidad reducida, o que
son conducidos por ellas, segin normativa, de 6,50 mts de largo por 3,50 mts de
ancho, los que deberian ubicarse lo mas cerca posible de los accesos a razén de 1 por
cada 50 modulos convencionales.

Las motos y bicicletas no tienen un recorrido diferenciado al resto de los vehiculos
particulares. No existe un estacionamiento destinado a estos vehiculos dentro del
estacionamiento de la terminal.

2.2.1.4 Gréficos indicativos nivel +1.00
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2.2.2 Segundo nivel acceso adarsenas + 4.74
2.2.2.1 Usosy estado general

El segundo nivel, +4.74, alberga usos comerciales, administrativos y de servicio.

Se estructura mediante dos halls longitudinales al eje principal del edificio, uno sobre
el sector de darsenas y el otro sobre el sector de acceso desde estacionamiento y
calle de taxis, frente opuesto el de acceso a darsenas.

El actual hall longitudinal de acceso a darsenas se encuentra invadido por kioscos,
salas de espera sectorizadas, stands de remises y otros usos que interfieren
circulacion y espacios de espera.

Cabe sefialar ademas la expansion sobre dicho hall de espera y circulaciéon de los
locales restaurantes y bares que interfieren también con el recorrido de las personas
gue circulan por el mismo.

Los pasos de conexion transversal entre halles de este nivel también se encuentran
invadidos por comercios.

La sumatoria de todos estos elementos agregados, que ocupan el espacio, determina
gue en el mismo queden escasos lugares para espera y se genera dificultad de
circulacion y superposicion de usos entre espera y circulaciones y comercios. Por otra
parte estas interferencias quitan visibilidad a la sefializacion e informacién orientadora
del usuario.

El sector de partida del hall internacional se encuentra dividido del resto del hall
general por vallas metalicas removibles del tipo usado en espacios publicos abiertos
sin continuidad ni seguridad. La suma de todos estos elementos agregados u
originales determina circulaciones tortuosas, poco claras e imposibles de sefalizar
correctamente.

Dentro del sector internacional las distintas lineas de 6mnibus tienen halls
diferenciados de uso exclusivo que no son estancos entre si y que no dan claro
acceso a las darsenas. Los sectores VIP se mezclan con las esperas generales y se
puede acceder a todo este sector por el pasillo de salida sin que exista control ni
indicacion alguna en contrario.

El nivel muestra importante deterioro, los agregados comerciales no respetan criterios
constructivos, los cielorrasos y pisos estan deteriorados por roturas y/o
envejecimiento, se han agregado postes para televisores que invaden el espacio, la
pintura esta envejecida, no hay sefializacion claramente visible, los bafios publicos
estan en estado de abandono.

2.2.2.2 Circulaciones peatonales

2.2.2.2.1 Accesos

A este nivel se accede desde el hall principal al que llegan las rampas exteriores e
interiores.

Desde el mismo se toman los dos halles y parten escaleras mecanicas que lo unen
con el nivel + 8.48 de uso principal boleterias.

Desde los halles se accede por un lado a plataformas de micros y por el otro a los
puentes de conexion con calle de acceso de taxis. No hay ningun tipo de control de
accesos ni seguridad en todo el nivel.
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Los ascensores, ubicados en los laterales de los puentes 2, 3, 4 y 5 que conectan los
tres niveles de la terminal hoy se encuentran con uso y funcionamiento restringido
(fichas de acceso) y en pésimas condiciones de mantenimiento.

El acceso al sector internacional se da a través de un area semi-restringida al final de
los halls del nivel.

Parte de las escaleras mecanicas que unen este nivel con el nivel +1.00 no funcionan
y parte de las escaleras fijas para el mismo trayecto estan anuladas debido a la mala
sectorizacion de usos del nivel +1.00.

2.2.2.2.2 Circulaciones peatonales internas

El nivel, como ya se menciond en el parrafo anterior, se estructura mediante dos
circulaciones peatonales paralelas y longitudinales que contienen los halles de espera,
una de acceso directo a darsenas y la otra paralela a calle vehicular de acceso de
taxis, permeables entre ellas a través de sectores comerciales y de los cinco puentes
peatonales.

Dichos halles son cadticos por la mencionada ocupacion, de los usos comerciales que
crecieron sin buena planificacion de uso del espacio, ni criterios constructivos-
estéticos.

El acceso al sector internacional se da por el eje paralelo a calle de taxis donde se
ubican los controles de documentacion y de equipajes. El ingreso es a través de
scanners. El sector de ingreso ocupa la circulacion interfiiendo con la salida de
pasajeros que arriban desde el area internacional. La mala ubicacién de scanners
genera un pasillo de salida incomodo y peligroso, que ademas esta interferido por 2
escaleras mecanicas de unién con el nivel 1, las mismas estan desactivadas, cerradas
precariamente y sucio.

El hall exterior semicubierto de acceso a darsenas se encuentra invadido por el
sistema de carga de equipajes que no funciona, compuesto por ascensores y
escaleras que vienen del nivel 1 y aparecen como cajas de aproximadamente 1 mt
sobre nivel del piso, y que interfieren con el acceso de los pasajeros con su equipaje a
los Gmnibus.

La division con el sector internacional en darsenas, igual que en el interior, es una reja
precaria.

2.2.2.3 Circulaciones vehiculares
Omnibus

Se ubica en este nivel la calle de circulacion para 6mnibus de llegada y partida y las
respectivas darsenas de embarque.

El acceso a darsenas, por parte de los émnibus, cuenta con barrera y control desde la
gue se hace la distribucion de usos de las mismas.

Taxis

Los taxis acceden por calle a este nivel a las areas de carga y descarga de pasajeros

frente a cada puente

Dicha calle es usada también por vehiculos particulares para carga y descarga de

pasajeros. Esto deberia ser exclusivo para aquellos que no permanecen en los

estacionamientos pero por falta de controles no se cumple y muchos de esos autos

particulares ingresan al estacionamiento pago de la terminal desde esta via. Esto
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genera un punto de conflicto en el ingreso al estacionamiento donde se cruzan taxis y
autos particulares que ingresan por la misma calle.

Autos particulares

Los autos particulares deberian ingresar por calle Perette pero por deficiencias de
control y sefialética, ya mencionadas, se mezclan con los taxis.

2.2.2.4 Gréficos indicativos nivel +4.74

Planta general

Planta usos

2.2.3 Tercer nivel de oficinas empresas con acceso publico + 8.48

Estda ocupado mayormente por oficinas de venta de pasajes de las empresas de
omnibus, ademas en el sector de acceso desde el hall principal se ubican las oficinas
de la CNRT que atienden publico general.

Se ubican también en este nivel la sucursal del banco Ciudad y un sector, sobre la
cabecera que mira a retiro de uso exclusivo del concesionario.

Se estructura con 2 circulaciones-esperas que dejan entre ellas los espacios para las
oficinas de venta de pasajes. El nivel estd desaprovechado y muestra poca afluencia
de publico, teniendo en cuenta que en general, han cambiado los habitos y los pasajes
se compran mayormente en puntos de venta en la ciudad o por medios electrénicos se
estima que el uso de este nivel tendera a disminuir.
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Cabe destacar que en este nivel, si bien hay sanitarios para personal y publicos, los
mismos estan anulados y o cerrados por algunas de las empresas para Su uso
exclusivo. Esto hace que el publico no tenga los sanitarios necesarios y, como ademas
no hay bafos suficientes en nivel 1 para el personal, parte del mismo que trabaja en
este nivel deba usar los bafios publicos del nivel 2.

2.2.3.1 Circulaciones peatonales
22311 Accesos

A este nivel se accede desde el hall principal por escaleras mecanicas, desde el hall
de acceso a darsenas por escaleras fijas laterales a cada puente y desde las
circulaciones entre puentes por escaleras mecanicas Y fijas. Cuenta ademas con la
conexion de los ascensores ubicado en puentes 2, 3,4y 5.

No hay ningun tipo de control de accesos ni seguridad en todo el nivel.

Los ascensores, ubicados en los laterales de los puentes 2, 3, 4y 5 conectan los tres
niveles de la terminal, hoy se encuentran con uso restringido (fichas de acceso y
funcionamiento) y en pésimas condiciones de mantenimiento.

2.2.3.1.2 Circulaciones peatonales internas

El nivel, como ya se mencion6 en el parrafo anterior, se estructura mediante dos
circulaciones- esperas.Ambas son de acceso a ventanillas de ventas de pasajes y se
conectan entre ellas en coincidencia con los cinco puentes a través circulaciones
transversales

En el sector de acceso desde hall de nivel 4.74 se ubican las oficinas de la CNRT con
acceso de publico general y esperas sectorizadas cuyas circulaciones interfieren con
las de los usuarios de boleterias.

Gréficos indicativos nivel +8.48

Planta general
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2.3 COMPONENTES EDILICIOS ARQUITECTONICOS

2.3.1 Estructura

El estado general de la estructura es bueno, no se observan patologias visibles sélo
presenta ingresos de humedad y filtraciones por falta de mantenimiento.

Estructura de H°A° “in situ”

Buen estado en general, a la vista y con terminacion de pintura.

En el Nivel +1,00 presenta algunas filtraciones producto de fisuras en el alero exterior
en la zona de carga/descarga de encomiendas.

En el Nivel +8,48 aparecen algunas patologias en sectores de puentes y escaleras por
filtraciones por fisuras menores.

Estructura de H°A° prefabricada

La estructura de H°A° prefabricada pretensada, se encuentra dentro de la envolvente
vertical y est4 en buen estado en general.

En el Nivel +1,00 observan deterioros en algunos sectores de la madera de
revestimiento interior.

En el Nivel +8,48, hay algunas patologias, por filtraciones y fisuras menores.

Estructura metalica reticulada

Son columnas revestidas con chapa doblada. Se encuentra solo en el Nivel +8,48,
entre los Puentes 1y 2,4y 5.

Su estado general es bueno, salvo algun deterioro en los encuentros con desagues
pluviales por filtraciones.

2.3.2 Cubiertas
Cubierta de chapa

Esta en buen estado en general, se observaron reparaciones en sectores mediante la
utilizacion de chapas repuestas o uniones mediante uso de membranas aluminizadas.
Son precarias las uniones con ventilaciones de entretecho. En general se evidencia
falta de calidad del mantenimiento.

El sector de techo translicido de fibra de vidrio en acceso a darsenas presenta
envejecimiento y suciedad, por lo que no cumple funcién de filtrar luz a zona de
andenes.

Losa transitable
El estado general es bueno y sélo muestra filtraciones o reparaciones por sectores y
algunas roturas en losetas pretensadas de piso flotante por mal mantenimiento.

Se observan roturas y malos estados en aislaciones en uniones con cupertinas y
babetas de muros de carga.
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Los muros de carga y parapetos no cumplen con la normativa de altura minima
establecida por el Cédigo de edificacién de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires para
cercado de techos transitables (5.10.1.1).

Losa no accesible

Se observan roturas en puentes vy filtraciones de agua o humedad, en general
presenta buen estado en coincidencia con los semi cubiertos de losetas pre
moldeadas en sectores exteriores.

Lucarnas

Estan en mal estado por falta de mantenimiento.

En lucarna mayor ubicada, en el sector del hall principal, muestra fisuras, reparaciones
y deterioros de sellados. Se le coloco precariamente, media sombra para tamizado de
luz.

En lucarna de sector noroeste se observan el mismo deterioro.

En lucarnas abovedadas en zona puentes, el material de fibra de vidrio esta
envejecido y no filtra luz al paso peatonal.

Aislaciones y terminaciones

Babetas

Buen estado general, falta de mantenimiento. Presenta algunas reparaciones con
membranas aluminizadas.

Cupertinas

Buen estado general. Regular estado en la zona de losa transitable de noroeste.
Desagues

Estados regulares sobre todo en canaletas macizas reparadas con membrana
aluminizada, los embudos muestran faltantes de rejillas.

En canaletas de zinc los embudos tienen rejillas en general muestranpoco
mantenimiento y limpieza.

Rejillas

Se encuentran en buen estado, sobre losas transitables solo falta pintura en algunos
casos.

Los embudos no presentan patologias considerables, pocos tienen filtraciones de
humedad visibles desde abajo.

Ventilaciones

Son de tipo sombrerete edlico en ventilaciones no forzadas de entretechos, su
funcionamiento es regular. Algunos se encuentran muy oxidados y mal sellados. Los

terminales edlicos funcionan precariamente o no funcionan.
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Las ventilaciones forzadas corresponden a locales gastrondmicos y muestran buen
estado de funcionamiento.

2.3.3 Paredes

Muros de ladrillo visto

Construidos con ladrillos comunes, junta tomada y terminacion de barniz transparente.

Su estado general es bueno, su terminacion afectada por desgastes muy importantes
con deterioro en parte de los ladrillos, fundamentalmente en las esquinas por el uso y
paso del tiempo.

Mamposteria revocada

Con terminacion de pintura o revestimiento.
Nivel + 1,00: su estado es bueno en general, solo registra falta de pintura.

Tabiques
Los tabigues interiores son de placas de yeso con estructura metalica, terminados con
pintura.

Su estado general es bueno, presenta algunas deficiencias en los bordes inferiores por
desgaste por uso. La pintura de terminacion tiene signos de envejecimiento.
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234 PLANILLA ESTADO COMPONENTES
ESTADO GENERAL USO P05 CARPINT| CIELORR| . o SENALE
NIVEL |DESTINO m2_|uso BUENO |nEGULAn MALO | BUENO |REGULAR| maro | -EXT. | ASOS ACON
cans
comercios /puestos de FUNCIONA DELEDRU‘DR 5
COMERCIAL 1000] taxis Lrvisual a
uat precanio| B
TERA UBICADD = o o
PRECARID peerior | B = =
ADMINISTRATIVO [ 1900 YHaL D0 FOR | £ g
CNRT UBICADD uso 2 2 2
PRECARID peerRiOR | & r p
PSA /seguridad VAL apopor| 2 o Z Z
depositos = = = =
encomiendas / DETERIOR E s é é
depositos generales ADESPDDR u 2 2 a ar
e O o g &
SERVICIOS 4000]/salas instalaciones z 5 z > >
o ESTACION DE = w = 2
=] g = Ed 4
= SERVICIO 4600[YPF MO EVALUADD z & 5 <
w o wi Z =
3 DETERIOR a g g = g
& CIRCULACIONES 10000 privado vy publico 0PORUSD s z Z ] =
= DETERIDR| 2 5 g % %
spOPOR | & 2 B @ =
10 escaleras piblicas uso S c o] g g
Tunen con nivel DETERIOR ; E E g ot
CIRCULACION sup (VER NIVEL 8.48) - ADOPOR § = 3 % %
800 uso o = & it
VERTICAL gl resto connivell H 5 o =
. pezrior | 2 a a ]
ascensores PUBLICOS spoPoR | E E E
4 uso 3 g g
ZETCATETas 08 SETvICio DETERIDR é 2 =
privadas 0FORUSO < E :@
DETERIDR ﬁ
ESTACIONAMIENTY 13000]privadoy publico 0PORUSD z
DETERIDR =
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TOTALES £3800
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ESTADO GENERAL PISOS
NIVEL |DESTINO m 2 uso BUENO |REGULAR| mMaALO | BUENO IREGULAR| M.
reducen circulaciones CaDs
no hay arden ni FLUvn\IxcllsDuif DET
COMERCIAL 3000)orzanizacidn legible Al
TONLIOl Po/A S8 Ctar FRECSRTO CHNVEIEDT
internacional TMal MIENTO
PRECARID
ADMINISTRATIVO 300 YMAL EMVEIEC
TEBA UBICADD MIENTD
MO SEEVALDA EL INTERIOR C
cajero link ESPALCIOS DE LAS EMPRES
M AL
DISEMO Y
N o ESTADD
sanitarios (14 bafiosen soL0 2 DET
SERVICIOS 550 7b|OqUES:l CUENTAMN A
ESPERA 930]espacios dentro de hall INTERFERI EMWVEJEC|
- PRECARID EMWEJEC]
~ |JESPERAINTERMACI 370)salas de empresas ¥ CAOTICO MIENTO
-t TNTERFER]
-+
= DO PROR ENVEJECI
= |CIRCULACIONES 11500 uso MIENTO
= CUMPLEN DET
MORMAS ADT
DE ANT
10 escaleras publicas INCENDID zA
14 escaleras mecanicas - 2
) AN ULADAS
Tunen con nivel EN SECTOR e
CIRCULACION VERT 1000 sup. (WERMNIVEL 8.48) - INTERN. 3 1y
DETERIOR
AD DS/
. uso
ascensores PUBLICOS WED IANTE BN
(4 FICH&S M
2escaleras de servicio SIN ;
privadas Evalll &R B
51N
CIRCLACIONWEHIY 10400 EvaLU AR
TOTALES 28050
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ESTADO GENERAL PISOS

NIVEL |DESTINO m2 |USO BUENO [REGULAR] MALO | BUENO |REGULAR| MALO
EVALUAEL
INTERICR MO SE EVALUAEL INTERIORDELOS
DELOS ESPACIOS DELAS EMPRESAS
COMERCIAL 2800] venta de pasajes ESPACIOS
EVALUAEL MO SE EVALUAEL INTERIORDELOS
banco CIUDAD INTERIOR ESPACIO5 DE LAS EMPRESAS
. y NTOS Y
oficinas y atencion ACCESDS ENVEEC)
CNRT BAJA MIENTO
CALIDAD
MOBILIARI ENVEJECI
informes oy MIENTO
2
ABIERTOS

o . A
sanitarios (12 bafios en BASAIERD DETERIOR

SERVICIOS 310{6 bloques) 1 ADOS

. SETMIALTZEL
espacio de esperay 1o ENVEJEC]

CIRCULACION / ESH|  5100{atencion en ventanillas CADTICA MIENTO
CUMPLEN ADOSSIN
NORMIAS ANTIDESLI
10 escaleras pliblicas DE ZANTE

RRPINT, EELORRAS PINTURAkIALIZACI

ADMINISTRATIVO 340

NINEL+8,48

LOS WIDRIOS POR VIDRIO DE SESURIDAD

TENHALL| M2/3
DE ACCESO| DESACTIVA DETERIOR
CIRCULACION VERTL 26317 ascaleras mecnicas PPAL DASY ADOS

D05/
U5
ascensores (4 MEDIANTE AREPARAR

TOTALMENTE DETERIORADOS POR ENWVEIECIMIENTO ¥ FILTRACIOMNES
TOTALMEMNTE DETERIORADOS POR ENWEJECIMIENTO Y FALTA DE RMANTEMNUMIENTD
TOTALMENTE DETERIDORADOS POR ENWVEJECIMIENTO ¥ FALTA DE MANTENUMIENTD

privadas EVALUAR FVALU AR

LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE PUEDE RECUPERAR DEBEMN CAMBIARSE LA TOTALIDAD DE

TOTALES 8793
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2.3.4 PLANILLA ESTADO CARPINTERIAS

CARPINTERIA MATERIAL CARACTERISTICAS UBICACION |ESTADD
perfiles flojos o con perforaciones // Burlates
. NIVEL+1.00 |regular
Tipo &l estado
NIVEL+ 848 |bueno pocas deficiencias en dinteles
perfiles doblados o con perforaciones // Burle
. . M PR o . NIVEL+100 |regular
Tioo A2 Marcosy hojas|carpinteria doble pafio /fpafios fijos, pafios m dviles astado// herrajes averiados
po - . ; ; ;
de aluminio  |proyectantesycomhbinaciones entre amhbaos WIVE Ls .48 | petfiles flojos o con perforaciones /f Burletes
+848 |regular
5 estado // herrajes averiados
petfiles flojos o con perforaciones /f Burletes
NIVEL+648 |regular  |estado// herrajes averiados // hay ventanas fi
Tipo &3 tornillos
Marcosy hojas|fijos, moviles proyectantes o comhinaciones entre Perfiles flojos, y/o doblados, /o con orificios,
. T NIVEL+474 |regular )
TiponBl1B2B3 de aluminio  |amhaos manchados /burletes y cierre superior en mal
° carpinterfa doble y en doble altura enrelacidn con el
E sector de andenes. Pafios fijos y superiores maviles | Perfiles flojos, y/o doblados, v/o con orificios,
N regular
E /herrajes de apertura, sistema metalico de doble g manchados / burletes en mal estada,
: Tipo C1 empuje.
T )
Warcos y hojas [idem CL. Pafios fijos y rejilla de ventilacion superiorpara
s | y ) ! lesy .J, P P NIVEL+ 4.74 [regular  |perfilesflojos o doblados // Burletes enmal e
o |TipoC2 de aluminio  |paseconductos calefaccidn
= Idem c2 con puertas desalida que no paseen herrajes de
: ) ] regular  |perfiles flojos o doblados // Burletes en mal e
o |Tipoc3 cierre
Q .
H idem Clen relacion con el sector de andenes zonas de _ _
5 ) o o ) regular  |perfilesflojos o doblados // Burletes en mal e
Tipo Cc4 baorde. Pafigs fijos inf., dos pafios superiores de abrir
carpinterfa doble alturs, en relacion con el sector de
andenesremates de los puentes, pafios fijos, se vincula
) . ) F ) i ) 195 ) NIVEL+ 848 |bueno problemas de hermeticidad
con carpinteria h Tipo Ede cierre harizontal salidas
Tipo D Warcos y hojas |andenes en puentes
de aluminio carpinteria doble altura, en relacion con el sectorde
andenesremates delos puentes, pafios fijos, se vincula perfiles con reparaciones, perfiles con arificio
: NIVE L+ 848 |regular
con carpinterfa h Tipo Ede cierre horizantal salidas delpaso del tiempo
TipoE andenes en puentes
Tipo F carpinteria doble altura, ingraso Hall Nivel 0, Pafios fijos, |NYEL 474 |aueno  |pocas deficiencias
Marcos y hojas |carpinteria acom pafia recorrido ram pa de acceso Fafios
de aluminio inferiores disminuyen tamafio siguien pendiente NIVE L+ 474 |hyeno pocas deficiencias
Tipo i rampas, Pafios fijos
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Marcos y hojas hiero f chapa doblada f madera

CARPINTERIA | MATERIAL | CARACTERISTICAS ﬂc&[f)N ESTADO
Vinculan sectorespera conandenes [ apertura hacia
Puertas A .p . lap L nivel4.74 |bueno |Falta pintura. No poseen herrajes de cierre.
ambos lados. /rejas de seguridad en el sector inferior
hierro
puertas vidriera con apertura hacia ambos lados / brazo vivel 474
Puertas B de empuje simple corredizas automaticas sensorde uentel regular |deterioro por uso permanente,
proximidad. i
2 Puertas Y , .. . estado es bueno en general / no poseen barra
. dos panos fijos y dos puertas coredizas automaticas Nivel4,74 |bueno .
Blindex antipanica.
alturas son uniformes. antepecho madera //mesada de dimensiones variables que se adaptanalas
madera/ gra |granitay vidrio superior fijo altura del dintel /remata con necesidades espaciales de cada empresa. Respetan
Boleterias , _;g : Y , P J o, / Nivel + 848 bueno . p , P . P
nitofvidrio {la marquesina de laempres //la carpinteria las puertas toda la utilizacion de los mismos materialesy las
son de madera, marcoidem alturas son uniformes.
, madera enchapada pintada.Algunas presentan defectos .Algunas presentan defectos en lazona inferior de
Puertas NicleojMadera . p. P ginasp bueno gunasp
en la zona inferior de las puertas. las puertas.
. Chapa L
Vidriera Doblada | alturas son uniformes //vidrios fijos. Nivel474-(bueno
Cortinas de . locales de despacho de encomiendas empresa. Nivel +1,00 [bueno |locales de despacho de encomiendas empresa.
ierro
Enrollar cerramiento de sectores publicos Nivel +4,74bU2N0 |ce ramiento de sectores pablicos
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2.3.5 Escalerasy rampas
2.3.5.1 Escaleras fijas

Canalizan el mayor desplazamiento de la gente que circula por el edificio. Poseen buenas
dimensiones y conectan a los distintos niveles de la terminal.

2.3.5.2 Escaleras mecanicas

Dada su antigledad se encuentran con importantes problemas de funcionamiento,
fundamentalmente por falta de mantenimiento. Permanentemente alguna de las escaleras esta en
reparacion. Esto se agrava debido a la distribucion y sentido alternado de las mismas a lo largo de
los distintos puentes de acceso. Las escaleras mecanicas instaladas no cuentan con un sistema de
control y monitoreo gque registran del mantenimiento y la inspeccion.

2.3.5.3 Rampas fijas

Teniendo en cuenta la actual normativa de rampas peatonales (Ley de Accesibilidad N 24.314/94)
ninguna de las dos que dan acceso peatonal desde calle Ramos Mejia a la terminal cumple con la
pendiente requerida para discapacitados.

Para la mayoria de las personas ingresan y egresan de la terminal por dichas rampas resultan
peligrosas por su grado de inclinacién y por el piso resbaladizo que poseen.

Ademas de la rampa, el conjunto de los accesos no cumplen con lo establecido en la Ley de
Accesibilidad mencionada en los aspectos de la sefializacion, barandas y solados requeridos por la
normativa.

Las rampas mecanicas complementarias de las fijas muestran un importante estado de deterioro
hoy funcionan so6lo una de ellas que ademas no contempla la seguridad necesaria para el
movimiento con carros o sillas de ruedas.

2.3.5.4 Rampas moviles

Las rampas mecanicas complementarias de las fijas muestran un importante estado de deterioro
generalmente funciona solo una de ellas que ademas no contemplan la seguridad necesaria para el
movimiento con carros o sillas de ruedas.

2.3.5.5 Ascensores

Los ascensores existentes (4) fueron agregados al edificio, no se observan inconvenientes desde el
punto de vista estructural de las obras complementarias. Son ascensores hidraulicos, cuentan con
pasadizo, dimensiones de la cabina, sobre y bajo recorrido segun las reglamentaciones vigentes.
Las puertas corredizas centrales son de dos (2) hojas de operacion eléctrica automatica,
construidas de chapa de hierro con marcos del mismo material y terminacion resistencia al fuego.
Cuentan con un sistema de uso restringido/exclusivo para discapacitados. Sus dimensiones no
permiten el ascenso y descenso de camillas, existe sOlo una porta camilla en toda la estacion
terminal.
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2.3.5.6 Montacargas
El sistema de montacargas vincula la circulacion técnica del Nivel + 1,00 con el sector de andenes

del Nivel + 4,47 se desafectd por cuestiones de seguridad. Debido al tiempo en desuso su deterioro
es importante.
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2.3.6 Instalaciones
6.3.6.1.2 Instalacion eléctrica

De los planos y esquemas suministrados de la terminal no se puede extraer gran informacion ya
gue la misma se encuentra desactualizada o es de poca relevancia frente al nivel de la instalacién
total del inmueble.

No se cuenta con informacion sobre las instalaciones de MT ni de los tendidos.

No se cuenta con informacién sobre los tendidos de BT ni la data de los mismos.

No se cuenta con informacion sobre la ubicacién de los tableros seccionales en los plenos y otros.
No se cuenta con caracteristicas de los GE ni del sistema de transferencia automatica.

No se cuenta con informacion sobre el sistema de control manual de la iluminacion del inmueble.

Es de destacar que la falta de esta documentacion sera un tema complejo de resolver por los
oferentes al momento de cotizar y ejecutar las obras sobre todo considerando que la instalacion
eléctrica tendra un peso importante en el presupuesto total.

6.3.6.1.3 Informacién relevadain situ

De las visitas realizadas en las cuales fuimos acompafnados por la Arq Cecilia Latapié (CNRT) y el
Sr Juan (Mto TEBA) y en la segunda oportunidad por el Sr Mansilla (Mto TEBA) se pudo relevar y
observar:

e Segun manifestaciones del Sr Juan la instalacion eléctrica data de dos periodos diferentes,
la original de 1982, cuando se inauguré la terminal, y la de 1998, cuando se realizaron
ampliaciones.

e Ellugar se abastece de suministro desde un CSMMT de la empresa Edesur ubicado en el
puente 3 nivel 1 préximo a la sala de grupos generadores, desde alli se alimenta el CT
principal de la terminal que se encuentra ubicada debajo del puente 3.

e En el puente 3 se ubica una CT que distribuye el suministro a dos transformadores
ubicados en el mismo lugar y que abastecen en BT a los sectores B, C y D. A su vez
también abastece de suministro a otras dos CT, una ubicada en sector internacional y otra
en el sector A, cada una de ellas con un transformador.

e Sistema de Media Tension: todo el sistema de MT, transformadores, Celdas y cableado
provienen de 1998, afio en que se realizd una ampliacion de la terminal y el suministro
principal pas6é de BT a MT. Si bien esta informacion fue suministrada por personal de
TEBA el aumento de potencia con pase a MT data de mayo de 1998.

El equipamiento de celdas de proteccion, medicion y operacién en MT, que data de 1998, es de
marca AEG modelo Unifluorc en SF6 salvo una unidad de remonte de cable en el sector

internacional que fue reemplazada por un revamping por haberse quemado por una falla en un
terminal de MT, segun informan.
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En el lugar existen cuatro transformadores CAT encapsulados secos, dos de 1000 Kva ubicados en
el CT del puente 3 y dos de 1250 Kva cada uno ubicado en el sector internacional y el A
respectivamente. Los cuatro poseen sus correspondientes centrales de alarma y protecciéon por
sobre temperatura. A su vez cada sala posee un control de temperatura ambiente del recinto. Las
areas de transformacion y tableros poseen monitoreo con camaras de seguridad. La informacion de
potencia fue suministrada por personal de TEBA ya que no se pudo acceder a las chapas
caracteristicas de las unidades.

Las salidas en BT de los transformadores terminan en los correspondientes tableros generales de
BT.

Los sectores A e Internacional, que son los mas nuevos, poseen tableros generales (color crema o
gris) con sendos interruptores generales con comandos motorizados con corte en aire. Las salidas
a los tableros seccionales se encuentran operadas con seccionadores rotativos y su proteccion se
realiza por medio de fusibles de tipo NH.

En el puente 3, se ubica el tablero general de los sectores B, C y D (color azul) poseen interruptores
generales AEG con comando manual y corte en aire. Estos tableros corresponden a la instalacion
original del afio 1982.

Todos los interruptores y seccionadores de todos los tableros principales y la conmutacién son de
marca AEG.
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Segun se manifiesta, el mantenimiento tanto en MT como en BT lo realizan ellos mismos y consta
de limpieza y ajuste de buloneria.

Tanto los sectores donde se ubican las CT como el de los tableros generales de BT se encuentran
ordenados y con un grado de suciedad normal para sectores de servicios.

Las bandejas portacables se encuentran sobreocupadas de acuerdo a las normas actuales.

Un detalle importante son los pasamuros, no poseen sellados por los cual en caso de incendio tanto
los humos como el fuego pueden propagarse facilmente de un sector a otro.

A simple vista no se observan conexiones de equipotencializacion de las bandejas mas alla de la
gue se pueda dar por el simple contacto del cable de tierra desnudo con la bandeja metélica.

Desde los tableros principales se distribuye a los tableros seccionales que se ubican en cada uno
de los plenos de los distintos niveles en los cinco puentes.

Los cables se encuentran montados sobre bandejas que recorren desde las salidas de los tableros
los pasillos de servicios hasta acceder a los montantes en los plenos.
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Los plenos se encuentran utilizados por distintos servicios principalmente por el eléctrico y los datos
Es de destacar que estos plenos se encuentran cerrados por medio de un sistema de puertas de
madera aglomerada cerrada con candado. Este material no es apto para cierre de tableros o
sectores con cableado por lo cual deberia reemplazarse por los menos con puertas de chapa
recubiertas por placas de yeso resistentes al fuego (rosa).

Por su parte las bandejas internas requieren de emprolijamiento y sujecién de los cables y
seguramente adicionar algunas otras para ajustar a norma los tendidos.

En estos espacios se encuentran tableros mas modernos, ya que segun informan reemplazaron
(sin precisar fecha) con éstos a los antiguos con interruptores americanos. Poseen un
seccionamiento general tripolar y division de circuitos, por lo menos en aquellos casos que se pudo
observar, con alguna separacion de circuitos de iluminacién y tomas y otros servicios. Segun se
observa en los unifilares entregados solo poseen proteccion diferencial los circuitos
correspondientes a tomas, bafios y otros servicios. Los circuitos de iluminacion carecen de
proteccion diferencial.

En forma local desde estos tableros se opera el sistema de luces de todo el predio. En algunos
casos existen relojes de corte horario que logra una automatizacion de algunos sectores. Asimismo
nos informan que por medio de contactores instalados en estos tableros pueden operar a distancia,
desde la sala de mantenimiento, el encendido o apagado de las luces en funcién de las
necesidades.

Grupos electrogenos: en el puente 3 poseen dos grupos electrégenos, el original del inmueble, de
250 Kva y uno mas nuevo probablemente instalado en 1998 de 800 Kva. No se aclar6 quién realiza
el mantenimiento, pero probablemente siguiéndola metodologia lo realizan ellos mismos.

Segun manifiestan con ambos equipos pueden, en emergencia abastecer el suministro a la
totalidad de la iluminacibn de emergencia y ciertos circuitos declarados como esenciales.
Aproximadamente un 24 % de la potencia total de los transformadores.

Los tableros seccionales ubicados en los plenos poseen en su mayoria contactores que al
momento de la falta de energia dejan desconectados los circuitos no esenciales para que los GE
abastezcan solo lo esencial.

Locales comerciales, boleterias y otros sectores: inicialmente habria que revisar el contrato de
concesion para determinar cudl era la obligacion del concesionario al respecto de los servicios
principales que podrian ser PSA, CNRT, Ministerio del Interior, boleteria de las empresas y los
locales comerciales en si mismos.
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Segun manifestaron, los locales comerciales son alimentados de la propia red del lugar y realizan
una subdistribucion facturandoles el consumo por medio de medidores instalados a los efectos. En
situacion de emergencia son cargas no esenciales.

No existi6 aclaracion sobre las boleterias respecto de la facturacion del servicio y si éstas se
encuentran declaradas como consumos esenciales.

Sistema de luces de emergencia: salvo contados equipos autbnomos el inmueble carece de
iluminacion de emergencia soportada por baterias. Esto es asi ya que distribuidos en todos los
sectores poseen circuitos definidos como esenciales que son abastecidos por los GE. El sistema de
luz de emergencia debe ser autbnomo de cualquier otro sistema.

Existe carencia total de cartelera autbnoma para indicacion de salidas de emergencia.

Sistema de iluminacion general: tal como indica el informe diagnostico de la Universidad Nacional
de La Plata existen diversos sistemas de iluminaciéon con otros tantos tipos de lamparas lo que
implica un alto costo de mantenimiento por la diversidad de lamparas a utilizar. Asimismo se
observan sectores donde las lamparas han sido cambiadas coexistiendo distintos tipos con colores
y tonalidades distintas.

Asimismo se observan luminarias que por los sistemas vy los tipos de lamparas y su suciedad no
aportan niveles adecuados de iluminacion.

En las zonas abiertas de playa de estacionamiento predominan las columnas con antiguos
artefactos muy posiblemente con lamparas de mercurio de baja presion.

En gran parte de los sectores, pasillos y escaleras internas y externos bajo plataformas, predomina
la iluminacion fluorescente la mayoria de los artefactos sin proteccion y con un grado muy alto de
suciedad lo cual perjudica los niveles de iluminacion.
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En sectores semi cubiertos como son las plataformas de embarque existen artefactos embutidos a
gran altura con lamparas de mercurio de alta presion y bajo consumo con distinta reproduccion de
color y niveles de iluminacion.
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En sectores de venta de boletos existen artefactos de embutir con lamparas de de bajo consumo de
distinta reproduccién de color y con vidrios de proteccién tanto transparente como esmerilados que
hacen dispar los niveles de iluminacién y sus distribucion.

En la zona de preembarque, de mayor altura, existen artefactos de tipo galponeros con lamparas en
Su gran mayoria de bajo consumo.
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6.3.6.1.4 Conclusiones

Teniendo en cuenta que lo que propone realizar es una puesta en valor del edificio seria
conveniente ponerlo en norma con el Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles (REIEI) AEA 90364 en su version 2006 y la Seccion 718 Lugares y Locales de Publica
Concurrencia.

De acuerdo a este reglamento este inmueble se encuentra clasificado como BD4 (Alta densidad
ocupacional y condiciones dificiles de evacuacion).

Potencia instalada

De ser correcta la informacion suministrada existe una potencia instalada total de 4500 KVA (4000
KW), contra un méaximo histérico registrado de 2669 KW. Esto hace que la instalacion actual se
encuentra con un factor de carga de aproximadamente 0,67 lo que nos permite establecer que
existe un remanente de potencia instalada de 1320 KW.

Requerimiento de potencia

Los nuevos proyectos de redes de incendio y termomecanico imponen un nuevo balance de
potencia requerida entre los equipos que permaneceran activos, los que se deberan dar de baja y
aquellos nuevos a instalar. En funcién de ello se estima el siguiente balance.

Nuevos requerimientos de potencia

Nueve ascensores hidraulicos: 90 Kw.

Cinco Termotanques eléctricos con sus bombas: 320 Kw.
Bombas para incendio: 77 Kw.

Aire Acondicionado y calefaccion: 2550 Kw.

Baja de equipos termomecanicos.

Aire acondicionado y calefaccion 850 Kw
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Nueva Potencia Total Requerida + 15% de reserva: 5584 Kw 6 6205 Kva.

Esto implica ampliar la potencia actual en 1704 Kva.

Por su parte se estima que las modificaciones y traslados de las areas comunes y de locales no
generaran grandes variaciones en la potencia actual del predio.

Por su parte la reduccién de potencia en el cambio tecnologico de las luminarias se utilizara como
reserva futura para afrontar nuevos incrementos de la potencia.

Centros de transformacion y material de MT

Si bien el material actualmente instalado corresponde a tecnologia de punta (transformadores en
resina epoxi secos y celdas en SF6), el incremento en la potencia hace necesario adicionar nuevas
unidades o efectuar un recambio de las actuales incrementando su potencia.

Se estima conveniente trabajar su reemplazo considerando que con esta accion se generara un
incremento en las tres SE con la correspondiente disponibilidad distribuida.

Por otra parte esta consideracion permite no tener que disponer de nuevos espacios para la
instalacion de nuevos centros y a su vez incrementar la cantidad de tableros de BT.

Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de los cuatro transformadores por unidades que, en un nivel de
anteproyecto, se estiman deberan ser de 1600 Kva cada una.

A su vez, el recambio de cableados, transformadores y tableros de BT conlleva a sugerir proceder
al recambio de los correspondientes tableros de MT con el fin de dejar la totalidad de las
instalaciones nuevas.

Tableros de baja tension y conmutacion automatica

En base a la informacion suministrada, parte de los tableros de BT corresponden a la instalacion
original del inmueble (36 afios) y el resto de la época que se realizé la ampliacion (18 afos).
Independientemente de esto Ultimo, sacando los dos interruptores generales de ambos tableros
mas modernos el concepto de todos los tableros es el mismo uso de seccionadores y fusibles para
la proteccion de las lineas seccionales lo cual no permite automatizacion alguna en caso de ser
necesario.

Por su parte existen tableros que fueron armados por personal propio de mantenimiento los cuales
no pueden ser refrendados con ninguna norma.

A lo anterior hay que sumar que todos estos tableros fueron mantenidos por personal del
establecimiento desconociendo su estado y las maniobras y reparaciones que hayan tenido.

Acciones a tomar

Reemplazar la totalidad de los tableros por unidades modulares normalizadas utilizando
interruptores compactos.

Grupos electrogenos
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De acuerdo a la informacion suministrada, los grupos electr6genos cubren la potencia actual
definida como esencial. Tal como surge del informe no constan planos de lo definido como esencial
por lo cual esto debera ser redefinido en funcion de la potencia en GE instalada.

Segun fue informado la potencia instalada es de 250 + 800 KVA que permitiria cubrir el 24 % de la
potencia total de los transformadores o el 36 % de la maxima potencia registrada en la historia.

Acciones a tomar

Se debera someter a los dos GE a un mantenimiento preventivo exhaustivo por medio de una
empresa especialista en el tema y de surgir problemas a un mantenimiento correctivo.

Se debera replantear el sistema de conmutacion automatica para que opere con los nuevos
tableros y se acorten los tiempos de entrada en servicio de los equipos.

Conductores de MT

Dada la renovacion total del equipamiento se debera proceder al cambio de los conductores de MT
entre el centro de la distribuidora y la SE2 y entre ésta la SE1y SE3.

Conductores seccionales entre tableros principales y seccionales

De acuerdo al REIEI V 2006, este inmueble queda caratulado como BD4 (Alta densidad
ocupacional y condiciones dificiles de evacuacion). Este tipo de locales debe cumplir con
requerimientos especiales en la aislacion de los conductores eléctricos y en los de transporte de
datos.

Los conductores a utilizar deberan cumplir con la norma IRAM 62266 y 62267, que corresponden a:
no propagante de incendio, reducidos humos y humos libre de hal6genos.

Considerando la que mayor parte de la instalacién de BT proviene de 1982 y 1998, esa instalacion
no cumple con las exigencias actuales.

Asimismo se debe considerar que la mayor parte de los conductores de mayor seccion recorren los
pasillos de servicios de nivel 1 y luego ascienden a los otros niveles por los plenos, por su parte
existen bandejas que recorren los distintos niveles- Todo esto hace que frente a un incendio las
llamas y los humos podran desplazarse libremente por las zonas ocupadas.

NOTA: Es de destacar que el cambio de tableros y el cambio de éstos conductores deberd
ejecutarse en una misma etapa ya que si se cambian los tableros a los conductores se le deberan
empalmar tramos para alargarlos (lo cual no es admisible) y de no cambiar los tableros y si los
conductores deberan dejarse en servicio remanentes de cables para luego realizar las condiciones
pero no existe lugar fisico para dejar esos remanentes.

Acciones a tomar

Se deberé proceder al recambio de la totalidad del cableado poniendo bajo norma la instalacion.
Tableros seccionales y fuerza motriz

La mayor parte de estos tableros se encuentran distribuidos en los plenos de los distintos niveles.
Estos tableros carecen de cortes tetrapolares y de proteccion diferencial en la totalidad de los
circuitos.

Asi también existen otros tableros en otros niveles que presentan la misma problemética.

366

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 366 de 374



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de la totalidad de los tableros realizando las adecuaciones
necesarias para definir los circuitos esenciales.

Lineas de circuitos terminales

Al igual que lo indicado en el punto g) esta instalacion se reduce a la original, si bien se observa
cable aislado en PVC se estima por su antigiedad que no cumple con la normativa vigente.

Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de la totalidad de los cableados. La imposibilidad de acceder a
areas ocupadas hace necesario reducir las acciones a las areas donde se realizan intervenciones:
comes, pasillos, bafios, nuevos locales y/o depositos, dejando los ocupados para ser tratado en un
Manual de Mantenimiento de las Instalaciones que debera ser propuesto en el contrato de
concesion.

Por otra parte aqui deberan adicionarse los circuitos que correspondan a ampliaciones que se
encuentra en proyecto dentro de esta misma puesta en valor.

Sistemas de iluminacion

Una particularidad que posee este inmueble es la gran cantidad y variedad de equipos de
iluminacion en servicio en las areas comunes sin considerarlas que corresponden a areas privadas
gue también son alimentadas desde los mismos transformadores.

De acuerdo al estudio realizado por la UNLa (ver Anexo I) existen 4236 equipos de iluminacién en
un total de 20 tipos diferentes.

Dado que para re cablear sera necesario bajar y volver a instalar los equipos seria conveniente
efectuar el cambio total de las unidades. En el recambio se propone utilizar lineas con led.

Acciones a tomar

Recambio total de las unidades por equipos Led, en &reas comunes, bafios, etc.
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Tabla 6. Sintesis Luminarias

MIVEL+1.00 PNV EL &=, 74 MIVEL+E TOTEL
LU MIMARLAS ESTADO ! ESTALG a ESTADRS
Liri. Un. . Un.
TIPD 1 - Astefacto Redonds Embutido
¢ff widrio + Lampara Bajo Cansumao. 25 E 417 B azaf
TIPOZ - AMeracto Redonss Embutiss of
koiiwel + Laviparas Bajo Cansuma 74 B i |
TiFD3 - Arte=facto Tubo Corto
suspendido 158 B 15a]
TIFO 4 - Spod Embutidao
13 ] 13
TIFD S - Artefactn Campana Colgante
a2 R o |
TIFD 6 -Artefacto Tubo &lto Direccional
Apligacis an Clelormasa E E 11 L 1
TIPO 7 -Reflector
= E 115 R ar E 1509
TIPO 8 - Lidz d Effisrgencia
11 i 2% B 16 B S|
TIFC 9 - Artefacto de 2 Tubos
Fluorescantes & Protecoion 256 = I R 14 3 3{15]
TIED 10 - Arfafacts Cuadrado da 32
Tubosde 30w of Louver 48 B El m e |
TIPD 11 - Artefacto de 1 Tulbo
Fluorescanta 5 Proteccidn 1148 ] Az B Pl |
TIFD 12 - Artefacto con Dos Tubos
Fluoreseantes y Lowwer 15565 R 156
TIFD 13 - Artalacto Tuba EXtEMD
Parzda de Taxis 35 R £ |
TIPO 14 - Arfeiacto Extenor de 3 fubas
Tlsod escanibe &f PROTECEGn EIL R Erd B 5164
TIFD 13 - Arfefacio Extenor Cuadrado
de L Lampara Halagena of Proteccian 5 B H |
TIFD 1&- Columna Extarior Ba|a
3 B ] |
TIPD 17 - Columing Extersss Alta Simpls
A0 E e |
TIFO 1& - Codumna Extersor a/ta Doeble
9 E = |
TIFO 19 - TIPO 19 - Artafscto de Pared
efPTate din
TiPO 20 - areafacto Embutida sacor
Arcdariveles 159
Ra|illa de sire acondicionado redonda
180 aF ol P |
TOTALES ¥ INIWEL 18&7 1661 1024 4513
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PLANOS ANTECEDENTES - LISTADO DE DOCUMENTACION

ESCAL | ]
A TITULO cODIGO
ARQUITECTURA
1:750 EXISTENCIAS PLANTA DE CONJUNTO ARQ.EXIST-100.01
1:500 EXISTENCIAS PLANTA NIVEL +1.00 ARQ.EXIST-101.01
1:500 EXISTENCIAS PLANTA NIVEL +4.74y 8.48 ARQ.EXIST-102.01
1:500 EXISTENCIAS PLANTA NIVEL +12.20 ARQ.EXIST-103.01
1:500 EXISTENCIAS CORTES Y VISTAS ARQ.EXIST-104.01
INSTALACION
SANITARIA
1:500 EXISTENCIA PLANTA CONJUNTO IS.EXIST-200.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL +1 IS.EXIST-201.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL + 4.74 + 8.48 IS.EXIST-202.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA TECHOS +12.50 IS.EXIST-203.01
1:500 EXISTENCIA CORTE Y TANQUES IS.EXIST-204.01
INSTALACION
INCENDIOS
1:500 EXISTENCIA PLANTA CONJUNTO INC.EXIT-300.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL +1 INC.EXIT-301.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL +4.74 + 8.48 INC.EXIT-302.01
INSTALACION
ELECTRICA
ELECTRICIDAD EXISTENCIA MEDIDORES NIVEL
1:750 +1,00 ELC.EXIT-400.01
ELECTRICIDAD EXISTENCIA GUSANO PLANTA
1:250 NIVEL +1,00 Y +4.74 ELC.EXIT-401.01
TERMOMECANICA
1:200 HALL RESTAURANTE AA.EXIST-500.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR SUR AA EXIST-501.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR NORTE AA EXIST-502.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTORA-B-C AA EXIST-503.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTORD-E-F AA EXIST-504.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTORES VARIOS AA EXIST-505.01
1:200 PLANTA NIVEL +8,48 SECTORA-B-C AA EXIST-506.01
1:200 PLANTA NIVEL +8,48 SECTORD-E-F AA EXIST-507.01

369

IF-2017-01773635-APN-MTR

pagina 369 de 374




1:200

REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

PLANTA NIVEL +12.20 SECTOR SUR

AA.EXIST-508.01

1:200

PLANTA NIVEL +12.20 SECTOR NORTE

AA.EXIST-509.01
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OBRA: READECUACION FUNCIONAL, PUESTA EN VALOR Y EJECUCION DE LAESTACION
TERMINAL DE OMNIBUS RETIRO

ANEXO I
PLANOS
PROPUESTAY ANTEPROYECTO
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PLANOS PROPUESTA - LISTADO DE DOCUMENTACION

ESCALA |TITULO CODIGO
DEMOLICION

1:500 DEMOLICION PLANTA NIVEL +1.00 ARQ.DEM-110.01

1:500 DEMOLICION PLANTA NIVEL +4.74y 8.48 ARQ.DEM-111.01

1:500 DEMOLICION PLANTA NIVEL +12.20 ARQ.DEM-112.01
PROPUESTA

1:750 PLANTA DE CONJUNTO ARQ-120.01

1:500 PLANTA NIVEL +1.00 ARQ-121.01

1:500 PLANTA NIVEL +4.74 Y +8.48 ARQ-122.01

1:500 PLANTA NIVEL +12.20 ARQ-123.01

1:500 CIELORRASO NIVEL +1.00 ARQ.CIELO-140.01

1:500 CIELORRASO NIVEL +4.74Y +8.48 ARQ.CIELO-141.01

1:500 PISOS NIVEL +1.00 ARQ.PISOS-150.01

1:500 PISOS NIVEL +4.74 Y +8.48 ARQ.PISOS-151.01
INSTALACION
SANITARIA

1:500 SANITARIO NIVEL +1 .SANT-210.01

1:500 SANITARIO NIVEL +4.74 + 8.48 .SANT-211.01

1:500 SANITARIO NIVEL + 12.50 [.SANT-212.01
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1:500 SANITARIO DETALLES NIVEL + 1.00 .SANT-213.01
1:500 SANITARIO DETALLES NIVEL +4.74 + 8.48 [.SANT-214.01
INSTALACION
INCENDIOS
1:500 HIDRANTES NIVEL + 1.00 INC-310.01
1:500 HIDRANTES NIVEL + 4.74 + 8.48 INC-311.01
1:500 ROCIADORES NIVEL + 1.00 INC-312.01
1:500 ROCIADORES NIVEL + 4.74 + 8,48 INC-313.01
1:500 EVACUACION NIVEL 1 INC-320.01
1:500 EVACUACION NIVEL + 4.74 + 8,48 INC-321.01
TERMOMECANICA
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTOR CABECERA SUR | .AA-510.01
PUENTE 1-2
1:250 PLANTA BAJA GRAL PUENTE 3 -4 .AA-511.01
1:250 PLANTA BAJA GRAL GRAL SECTOR CABECERA|1AA-512.01
NORTE PUENTE 4 -5
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTORES EXTERIORES |1.AA-513.01
PUENTES 1Y 2
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTORES EXTERIORES |1.AA-514.01
PUENTES 3 Y4
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTORES EXTERIORES |1.AA-515.01
PUENTES 4 Y5
1:250 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR CABECERA |1AA-516.01
SUR PUENTE 1-2
1:250 PLANTA NIVEL +4.74 PUENTE 3 - 4 .LAA-517.01
1:250 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR CABECERA | 1.AA-518.01

NORTE PUENTE 4 - 5
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REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

1:250 PLANTA NIVEL +8.48 GRAL SECTOR CABECERA | 1.AA-519.01
SUR PUENTE 1-2

1:250 PLANTA NIVEL +8.48 PUENTE 3-4 I.AA-520.01

1:250 PLANTA NIVEL +8.48 GRAL SECTOR CABECERA|1AA-521.01
NORTE PUENTE 4 - 5

1:250 PLANTA NIVEL +12.70 GRAL SECTOR CABECERA | LAA-522.01
SUR PUENTE 1-2

1:250 PLANTA NIVEL +12.70 PUENTE 3 - 4 .AA-523.01

1:250 PLANTA NIVEL +12.70 GRAL SECTOR CABECERA | .AA-524.01

NORTE PUENTE 4 -5
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