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Licitaciéon Publica Nacional e Internacional

Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1”
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Resolucion N° 147-E/2018.

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1/2018

Por medio de la presente se adjunta documentacion complementaria y
modificatoria, y se formulan aclaraciones sobre los siguientes aspectos:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Se notifica a los INTERESADOS que a partir de la emision de la

CIRCULAR N° 2 (con o sin consulta) las circulares se comunicaran y
difundiran Unicamente a través de la pagina web de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD y de la SUBSECRETARIA DE
PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA, quedando indefectiblemente
notificados de las mismas por dicho medio. Todo ello sin perjuicio de la
difusion, publicacion y comunicacion que debe efectuarse en el caso de
tratarse de circulares modificatorias en los mismos medios en que
hubiera sido difundida, publicada y comunicada la CONVOCATORIA a la
LICITACION.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.

3.

Se adjunta como Anexo A de la presente Circular “FORMULARIOS DE
COTIZACION” que reemplazan a los que como Anexo | integran el
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES de los
Corredores Viales A, B, C, E, Fy SUR.

En el articulo 7°, punto 7.3 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES de los Corredores Viales A, B, C, E, Fy SUR:

Donde dice: “VAMTRTPI = 2%, PAGOTPI, + FD,”

Debe decir: “VAMTRTPI = %25, PAGOTPI, + FD,”.
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4.

Se adjunta como Anexo B de la presente Circular el REGLAMENTO DE
MULTAS Y SANCIONES que se incorpora como Anexo | al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Se adjunta como Anexo C de la presente Circular, los Cuadros de
Valores por Transito que reemplazan: (i) el Cuadro N° 4 para la Estacion
de Cobro Uribelarrea que integra el Anexo VII — Cuadro de Valores por
Transito del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES del Corredor Vial Sur y (ii) el Cuadro N° 5 para las
Estaciones de Cobro: Riccheri, Tristan Suarez, Boulogne Sur Mer,
Donovan, Mercado Central, Ezeiza y Monte Grande, para la franja
horaria "Hora Congestion” y modalidad de pago “Manual” que integra el
Anexo VII — Cuadro de Valores por Transito del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial
Sur, aplicandose igual porcentaje de descuento por pago automatico.

Se adjunta como Anexo D de la presente Circular, el cuadro denominado
SENALIZACION VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACION Y
GEOMETRIA, que reemplaza el de igual denominacién obrante en punto
46.8.1 SENALIZACION VERTICAL LATERAL del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Se adjunta como Anexo E de la presente Circular, el cuadro denominado
SENALIZACION VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y
RETROREFLEXION, que reemplaza el de igual denominacion obrante
en punto 46.8.1 SENALIZACION VERTICAL LATERAL del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Se adjunta como Anexo F de la presente Circular, el cuadro denominado
SENALIZACION VERTICAL AEREA. MATERIAL, UBICACION Y
GEOMETRIA, que reemplaza el de igual denominacién obrante en punto
46.8.3 EXIGENCIAS DE SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL vy
AEREO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

Se adjunta como Anexo G de la presente Circular, el cuadro denominado
SENALIZACION VERTICAL AEREA. DETERIORO Y
RETROREFLEXION, que reemplaza el de igual denominacion obrante
en punto 46.8.3 EXIGENCIAS DE SENALAMIENTO VERTICAL
LATERAL y AEREO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

10.Se adjunta como Anexo H de la presente Circular, el cuadro denominado

DEMARCAQION HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACION vy
GEOMETRIA, que reemplaza el de igual denominacion obrante en punto



2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

46.9.1 EXIGENCIAS DEL SENALAMIENTO HORIZONTAL del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

11.Se adjunta como Anexo | de la presente Circular, el cuadro denominado
DEMARCACION HORIZONTAL. RETROREFLEXION, que reemplaza el
de igual denominacion obrante en punto 46.9.1 EXIGENCIAS DEL
SENALAMIENTO HORIZONTAL del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES.

12.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en el
articulo 14: DOCUMENTACION EN OBRA, donde dice: "Es obligacion
del CONTRATISTA PPP tener permanentemente en la obra un ejemplar
completo de la documentacién que integra el PROYECTO EJECUTIVO,
al que se ird agregando la documentacion accesoria que surja conforme
vaya avanzando la obra.", debe decir: "Es obligacion del CONTRATISTA
PPP tener permanentemente en la obra un ejemplar completo de la
documentaciéon que integra el PROYECTO EJECUTIVO en formato
digital y copias impresas, al que se ira agregando la documentacion
accesoria que surja conforme vaya avanzando la obra".

13.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en el
articulo 15 PLANOS CONFORME A OBRA, donde dice: "Dentro de los
SESENTA (60) dias corridos contados a partir del otorgamiento del ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES, el
CONTRATISTA PPP deberad entregar al ENTE CONTRATANTE los
Planos Conforme a Obra Ejecutada, confeccionados segun las normas
vigentes en la Direccion Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y
acompafados del correspondiente Informe de Ingenieria”, debe decir:
"Dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del
otorgamiento del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS
PRINCIPALES, el CONTRATISTA PPP debera entregar al ENTE
CONTRATANTE los Planos Conforme a Obra Ejecutada en formato
digital y copias impresas, confeccionados segun las normas vigentes en
la Direccion Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN vy
acompafados del correspondiente Informe de Ingenieria."

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

14.Toda vez que en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR diga
"Vias Automaticas Canalizadas", se hace referencia a la definiciéon de
"Vias Automaticas Canalizadas (Asistidas)" definida en el punto 50.1.2
"Vias automaticas" del articulo 50 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES.

15.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,
en el articulo 32 del Corredor Vial A, en el articulo 30 del Corredor Vial B,
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en el articulo 31 del Corredor Vial C, en el articulo 33 del Corredor Vial
E, en el articulo 30 del Corredor Vial F, en el articulo 31 del Corredor Vial
SUR titulado “PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES”, se incorpora a los cuadros la siguiente fila al final de los

mismos:
ARTICULO DESCRIPCION PLAZO (meses)
47.1 Capitulo I Regularidad del Perfil 12

Longitudinal (Rugosidad)

16.En el punto 9.6 a) del articulo 9 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial SUR, donde dice: "OBRA
PRINCIPAL denominada SUR-AU-11", debe decir: "OBRA PRINCIPAL
denominada SUR-AU-13".

17.Se adjunta como Anexo J de la presente Circular la documentacion
complementaria referida a la "Adecuaciéon de la Sefializacion Vertical,
Lateral y Aérea del Intercambiador ubicado en el Km 84.600 de la RN N°
9 interseccién con la RN N°12" establecida en el articulo 19 del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial

E.

18.Al

cuadro del

articulo 17 del

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial C, se le incorporan los

siguientes sistemas de iluminacion:

Progresivas
Ru@| inicio Fin Observaciones
Km Km | Instalacién eléctrica
7 76,450 Subterrdnea Intercambiador Cortines
7 86,293 Subterranea Puente Esperanza
7 90,350 Subterranea Intercambiador Espil
7 263,640 Subterrénea Intercambiador sobre RN N° 188
7 272,000 Subterranea Estacion Peaje Junin
7 [312,50]314,00 Subterranea Pasaje e interseccion Acceso a Vedia
7 342,390 Aérea/Subterranea Interseccion Ruta a Germania
7 900,75 Subterrdnea Intercambiador Acceso Este a La Paz
7 905 Subterrdnea Intercambiador Acceso Oeste a La Paz
Intercambiador Acceso
7 940,41 Subterrdnea a La Dormida
7 954,12 Subterrdnea Intercambiador Acceso a Las Catitas
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19.El cuadro del articulo 18 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial C, se reemplaza por el
siguiente cuadro:

Ruta Nacional N° Kilbmetro

87,65; 99,89; 103,83 (Cruce RP 41); 114,00; 178,90; 204,62;
258,02; 258,38; 258,44 (Cruce RP N° 65); 258,56; 259,13
7 (Interseccion Av. Circunvalacién); 259,73 (Interseccion B de
Miguel); 260,26 (Interseccion R. Hernandez); 261,15
(Interseccion RP N° 65); 264,30; 265,50; 266,05; 311,80;
312,80; 314,090; 314,29; 489,90.

20.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR en el articulo 8°
OPERACION DE LAS ESTACIONES DE COBRO, punto 8.1 Estaciones
de Cobro Existentes a la Toma de Posesién que continlan Operando,
donde dice:

‘Bl CONTRATISTA PPP tendra la obligacibn de mantener
permanentemente operativas la totalidad de las Vias Automaticas
Canalizadas existentes en las mencionadas ESTACIONES DE COBRO,
y la totalidad de las Vias Mixtas durante los horarios de mayor transito
diario.

En caso que la cantidad de Vias Automaticas Canalizadas por sentido
de circulacion resulte inferior a la cantidad de vias necesarias, de
acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP
debera ampliar la ESTACION DE COBRO y construir nuevas Vias
Automaticas, dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la
fecha en que el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado
al CONTRATISTA PPP la necesidad de su construccion
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NUMERO MINIMO DE VIAS AUTOMATICAS CANALIZADAS
TMDA TOTAL (vpd) VIAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES
1 12.000 2+2 0
12.000 16.000 2+2 1
16.000 32.000 3+3 2
32.000 45.000 3+3 3
45.000 61.000 4+4 3
61.000 73.000 5+5 3
73.000 86.000 6+6 3
86.000 96.000 6+6 4
96.000 110.000 7+7 4
110.000 123.000 8+8 4
123.000 135.000 8+8 5
135.000 144.000 8+8 6
144.000 160.000 8+8 7

Tanto las Vias Automaticas Canalizadas como las Vias Mixtas deberan
cumplir con lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES vy las especificaciones técnicas establecidas en
el Anexo Il del presente PLIEGO.”

Debe decir:

‘El CONTRATISTA PPP tendrd la obligacibn de mantener
permanentemente operativas la totalidad de las Vias Autométicas
Canalizadas existentes en las mencionadas ESTACIONES DE COBRO,
y la totalidad de las Vias Mixtas durante los horarios de mayor transito
diario, pudiendo en las restantes horas del dia mantener operativas
solamente las vias mixtas necesarias para garantizar el paso fluido del
transito por la ESTACION DE COBRO.

En el caso de las ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas
Canalizadas y Vias Mixtas, el CONTRATISTA PPP debera disefar las
OBRAS PRINCIPALES previstas en el Anexo IV del PETP contemplando
la construccién de la cantidad necesaria de vias automaticas canalizadas
y vias mixtas, para cumplir con las exigencias respecto a la cantidad de
vias en funcién del transito establecidas en la siguiente tabla:
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TMDA TOTAL (vpd) VIAS MIXTAS ?:XL?ATSESQ?

ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES
1 8.000 2+2 0 1+1
8.000 12.000 3+3 0 1+1
12.000 | 15.000 3+3 1 1+1
15.000 | 20.000 3+3 2 1+1
20.000 | 24.000 4+4 2 1+1
24.000 | 30.000 4+4 4 1+1
30.000 | 36.000 5+5 4 1+1
36.000 | 39.000 6+6 4 1+1
| Agliero |  15+15 | | 5+5

El nimero de vias establecidas en la misma incluye las de vehiculos
pesados, por lo que el CONTRATISTA PPP debera asignar esa
funcionalidad a por lo menos la cantidad minima necesaria por sentido,
para atender a la demanda de este tipo de vehiculos sin generar
congestiones.

En caso que la cantidad de Vias Automaticas Canalizadas existentes por
sentido de circulacion resulte inferior a la cantidad de vias necesarias, de
acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP
debera (i) disefiar las OBRAS PRINCIPALES previstas en el Anexo IV del
PETP contemplando la construccién de la cantidad necesaria de vias
automaticas canalizadas para cumplir con las exigencias establecidas en
el presente articulo y (ii) cuando durante el plazo del CONTRATO PPP el
ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al CONTRATISTA
PPP la necesidad de aumentar la cantidad de vias automaticas
canalizadas en funcion de lo establecido en el presente articulo, el
CONTRATISTA PPP deberd construir las vias adicionales necesarias
dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha en que
el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al
CONTRATISTA PPP la necesidad de su construccion.

NUMERO MINIMO DE VIAS AUTOMATICAS CANALIZADAS
TMDA TOTAL (vpd) VIAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES
1 12.000 2+2 0
12.000 16.000 2472 1
16.000 32.000 3+3 2
32.000 45.000 3+3 3
45.000 61.000 4+4 3
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NUMERO MINIMO DE VIAS AUTOMATICAS CANALIZADAS

TMDA TOTAL (vpd) VIAS

ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES

61.000 73.000 5+5 3

73.000 86.000 6+6 3

86.000 96.000 6+6 4

96.000 110.000 7+7 4

110.000 123.000 8+8 4

123.000 135.000 8+8 5

135.000 144.000 8+8 6

144.000 160.000 8+8 7

La tabla anterior esta referida a las ESTACIONES DE COBRO que
funcionan exclusivamente con Vias Automaticas Canalizadas. El nimero
de vias establecidas en la misma incluye las de vehiculos pesados, por lo
que el CONTRATISTA PPP debera asignar esa funcionalidad a por lo
menos la cantidad minima necesaria por sentido de circulacién, para
atender a la demanda de este tipo de vehiculos sin generar
congestiones”.

21.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 25 AREAS DE SERVICIOS, donde
dice: “A continuacion, se indica la ubicacion de la AREAS DE
SERVICIOS existente al momento de la TOMA DE POSESION INICIAL:

Ruta Nacional N° | Kilémetro | Lugar
9 92,00 ZARATE
9 270,00 LAGOS
9 450,00 LEONES

Sera funcion del CONTRATISTA PPP acordar la forma de pago por la
utilizacion de la ZONA DE CAMINO, con la salvedad del AREA DE
SERVICIO de LEONES que cuenta con convenio vigente”.

Debe decir:

“A continuacion, se indica la ubicacion de la ,AREAS DE SERVICIOS
existente al momento de la TOMA DE POSESION INICIAL:
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Ruta Nacional N° | Kilémetro | Lugar
9 92,00 ZARATE
9 270,00 LAGOS

Sera funcion del CONTRATISTA PPP acordar la forma de pago por la
utilizacion de la ZONA DE CAMINQO”.

22.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial F en al articulo 22 AREAS DE DESCANSO DE
TRANSPORTISTAS, donde dice:

“ARTICULO 22 - AREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS El
CONTRATISTA PPP, debera construir y mantener en el CORREDOR
VIAL UN (1) area de descanso y estacionamiento para camiones, en un
lugar a definir por el ENTE CONTRATANTE, de acuerdo a las
caracteristicas establecidas en la especificacion técnica que forma parte
del Anexo IV del presente PLIEGO. Las expropiaciones que resulten
necesarias para la construccion del area de descanso, estaran a cargo
del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. El plazo
de ejecucion se establece en un afio a partir de la TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA del predio destinado para su construccion”,

Debe decir:

“ARTICULO 22 - AREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS Y
AREAS DE SERVICIOS ElI CONTRATISTA PPP, debera construir y
mantener en el CORREDOR VIAL UN (1) area de descanso y
estacionamiento para camiones, en un lugar a definir por el ENTE
CONTRATANTE, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en la
especificacion técnica que forma parte del Anexo IV del presente
PLIEGO.

Las expropiaciones que resulten necesarias para la construccion DEL
AREA DE DESCANSO, estaran a cargo del ENTE CONTRATANTE, de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES.

El plazo de ejecucion se establece en UN (1) afio a partir de la TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA del predio destinado para su
construccion.

Con relacion al AREA DE SERVICIO de LEONES (RN N° 9 Km 450,00),
se aclara que si bien la misma se encuentra dentro de la ZONA DE
CAMINO no podra ser explotada por el CONTRATISTA PPP ni por
terceros en virtud de encontrarse vigente el contrato de explotacion de la
misma hasta el 14 de enero del aifio 2035
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23.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial A en el articulo 24.INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
que se encuentre ocupada por intrusos”, debe decir: "Dentro del plazo
de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto
en el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP deberd realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gue se encuentre ocupada por intrusos".

24.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial B en el articulo 23 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA
PPP deberd realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gque se encuentre ocupada por intrusos"”, debe decir: "Dentro del plazo
de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto
en el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
que se encuentre ocupada por intrusos".

25.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial C en el articulo 24 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gue se encuentre ocupada por intrusos”, debe decir: "Dentro del plazo
de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto
en el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gue se encuentre ocupada por intrusos".

26.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 26 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gue se encuentre ocupada por intrusos, especificamente el tramo de la
RN N° 9 comprendido entre las progresivas kilométricas 73,00 y 86,00
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donde se ubican diversos puestos de venta carnada para pesca, que se
encuentran a la vera de la ruta", debe decir: "Dentro del plazo de SEIS
(6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el
punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias
para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL que se
encuentre ocupada por intrusos. Con respecto al tramo de la RN N° 9
comprendido entre las progresivas kilométricas 73,00 y 86,00 donde se
ubican diversos puestos de venta, que se encuentran a la vera de la
ruta, el CONTRATISTA PPP deberd realizar todas las gestiones
judiciales y extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE
CAMINO dentro del plazo de SEIS (6) meses contado a partir de la fecha
de TOMA DE POSESION INICIAL".

27.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial F en el articulo 23 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gue se encuentre ocupada por intrusos", debe decir: "Dentro del plazo
de SEIS (6) meses contado a partir del vencimiento del plazo previsto en
el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL
gue se encuentre ocupada por intrusos".

28.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial SUR en el articulo 24 INTRUSOS DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses
contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, el
CONTRATISTA PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y
extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del
CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos”, debe decir:
"Dentro del plazo de SEIS (6) meses contado a partir del vencimiento del
plazo previsto en el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el
CONTRATISTA PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y
extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del
CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos".

29.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial SUR se incorpora como punto 9.18 lo siguiente:

“0.18 Para las ESTACIONES DE COBRO Riccheri, Tristan Suarez,
Boulogne Sur Mer, Donovan, Mercado Central, Ezeiza y Monte Grande
no sera de aplicacion lo dispuesto en el “Articulo 53.3 Usuarios
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Frecuentes” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES”.

30.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, Fy SUR, en el ANEXO | - PLAN DE
OBRAS - PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBRAS
donde dice: "TRIMESTRE: Significa cada periodo sucesivo de tres (3)
MESES CALENDARIO contado a partir de la FECHA DE
SUSCRIPCION. En caso de la FECHA DE SUSCRIPCION sea una
fecha distinta al primer dia de un MES CALENDARIO, el primer y el
ultimo PERIODO DE INVERSION seran irregulares: (i) el primer
PERIODO DE INVERSION comprendera los dias restantes del MES
CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP mas los tres (3)
MESES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP mas los
tres (3) MESES CALENDARIOS subsiguientes; y (ii) el tultimo PERIODO
DE INVERSION no comprendera los dias adicionales incluidos en el
primer PERIODO DE INVERSION" debe decir: "TRIMESTRE: Significa
cada periodo sucesivo de TRES (3) MESES CALENDARIO contado a
partir de la FECHA DE SUSCRIPCION. En caso que la FECHA DE
SUSCRIPCION sea una fecha distinta al primer dia de un MES
CALENDARIO, el primer y el tltimo PERIODO DE INVERSION seran
irregulares: (i) el primer PERIODO DE INVERSION comprendera los
dias restantes del MES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO
PPP mas los TRES (3) MESES CALENDARIOS subsiguientes; y (ii) el
ultimo PERIODO DE INVERSION no comprendera los dias faltantes
para completar los dias del dltimo mes del dltimo TRIMESTRE".

31.Se adjunta como Anexo K de la presente Circular la documentacién
referida a la OBRA PRINCIPAL “Mejora de la Travesia Urbana de Tandil”
que reemplaza a la documentacion obrante en el punto 3.2.2.1 de la
Memoria Descriptiva del Corredor Vial A, del ANEXO 1l del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

32.Se adjunta como Anexo L de la presente Circular la documentacion
técnica complementaria correspondiente a la OBRA PRINCIPAL “Mejora
de Travesia Urbana de Tandil” que se incorpora al ANEXO Il del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial
A. El Anexo L de la presente estd compuesto por SEIS (6) laminas de
Planialtimetrias y UNA (1) lamina con Perfiles Tipo de Obra Basica.

33.Se adjunta como Anexo M de la presente Circular la documentacion
referida a la OBRA PRINCIPAL “Construccion de Autopista en la RN N°5
Tramo Anguil-Santa Rosa” que reemplaza en su totalidad a la
documentacién obrante en el punto 3 de la memoria descriptiva y la
documentacion técnica integrante del ANEXO 1l del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial B.
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34.Se adjunta como Anexo N de la presente Circular la documentacién
referida a la OBRA PRINCIPAL “Variante de Traza RN N°35” que
reemplaza en su totalidad a la documentacion obrante en el punto 5 de
la memoria descriptiva y la documentacion técnica integrante del ANEXO
Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial B.

35.Se adjunta como Anexo N de la presente Circular la documentacion
referida a la OBRA PRINCIPAL “Autopista RN N° 5 tramo Suipacha-
Bragado” que se incorpora como documentacion complementaria al
anteproyecto que como ANEXO Il forma parte del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial B.

36.Se adjunta como Anexo O de la presente Circular la documentacion
referida a la OBRA PRINCIPAL “Variante Cafuelas” que se incorpora al
anteproyecto que como ANEXO Il forma parte del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial
SUR. El Anexo O de la presente estd compuesto por CINCO (5) laminas
de Planialtimetrias.

37.En el PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de los
Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO IlI-A:

Donde dice:

“Las Especificaciones Técnicas Particulares que conforman el presente
ANEXO IlI-A forman parte del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

En el caso que el CONTRATISTA PPP proponga modificaciones a las
mismas, estas tendran que ser de caracter superador y deberan contar
con la aprobacion del ENTE CONTRATANTE.

Si la propuesta no es mejoradora, solo seran validas las
Especificaciones Técnicas Particulares que integran el presente ANEXO
l-A  del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. En caso de no estar contenidas en dicho Pliego, las
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen son las
especificaciones técnicas vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en cuanto a las condiciones técnicas, y no asi en cuanto a
medicién y forma de pago”.

Debe decir:

“Las Especificaciones Técnicas Particulares que conforman el presente
ANEXO IlI-A forman parte del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES
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En el caso que el CONTRATISTA PPP proponga modificaciones a las
mismas, estas tendran que ser de caracter superador y deberan contar
con la aprobacién del ENTE CONTRATANTE.

Si la propuesta no es mejoradora, solo serdn validas las
Especificaciones Técnicas Particulares que integran el presente ANEXO
-A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. En caso de no estar contenidas en dicho PLIEGO, las
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen son las
especificaciones técnicas vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en cuanto a las condiciones técnicas, y no asi en cuanto a
medicion y forma de pago.

Para el caso de las Especificaciones Técnicas Particulares contenidas
en el presente ANEXO, en toda referencia normativa (IRAM, ASTM,
UNE, etc) debe considerarse la ultima version vigente al momento de
ejecutar la tarea”.

38.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, articulo
6° SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL Y AEREO; punto 6
SISTEMAS DE CONTENCION LATERAL PARA PROTECCION DE
POSTES DE SENALAMIENTO, donde dice: “Se debera tener en cuenta
la normativa vigente en la Reparticion y lo mencionado en los puntos
17.7 y 46.10", debe decir: “Se debera tener en cuenta la normativa
vigente en la Reparticién y lo mencionado en el articulo 17, punto 17.7
del PETG y en el articulo 46; Punto 46.10 del mismo PETG.”

39.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO IlII-A, articulo
48. BASES Y CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, donde dice:
“Para la presente especificacion rige lo indicado en el Pliego de
Especificaciones Teécnicas Generales para concretos asfalticos en
caliente y en semicalientes del tipo de la DNV, edicion 2017., dejando
anulado los articulos 14 y 15 Respecto del capitulo 13, se plantean las
siguientes modificaciones”, debe decir: “Para la presente especificacion
rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para concretos asfalticos en caliente y en semicalientes del tipo denso
de la DNV, edicion 2017, dejando anulado los articulos 14 y 15
Respecto del capitulo 13, se plantean las siguientes modificaciones:”

40.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, articulo
52. SISTEMAS DE CONTENCION LATERAL

Donde dice:
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“Se deberé,tener en cuenta la normativa vigente en la Reparticion,
RESOLUCION 966/2017 AG y lo mencionado en los puntos 17.7 y 46.10

Todas las OBRAS PRINCIPALES que contemplen la ejecucion de una
autopista, deberan tener la totalidad de sus sistemas de contencion
lateral acorde a la normativa vigente.

En el marco de los SERVICIOS PRINCIPALES se prevén colocar 7.000
ml de sistema de contencion lateral, en este sentido el CONTRATISTA
PPP debera mantener (por reemplazo o por reparacion) el conjunto de
sistemas de contencidn existentes en el CORREDOR VIAL, en el caso
de la instalacion de sistemas de contencidbn nuevo o cuando sea
necesario reemplazar mas del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de un
sistema existente se debera tener en cuenta la Resolucion AG N°
966/17".

Debe decir:

“Se debera tener en cuenta la normativa vigente en la Reparticion y lo
mencionado en el articulo 17; punto 17.7 del PETG y en el articulo 46;
Punto 46.10 del mismo PETG.

1) Todas las OBRAS PRINCIPALES gue contemplen la ejecucién de una
Duplicacion de Calzada, deberén tener la totalidad de sus sistemas de
contencion lateral acorde a la normativa vigente.

Quedan incluidas dentro de las obligaciones del CONTRATISTA PPP
para este tipo de OBRAS PRINCIPALES, el recambio de todo el sistema
de contencion lateral existente, aunque el mismo no se vea afectado por
las obras a ejecutar.

2) Para el resto del corredor vial, el CONTRATISTA PPP debera
considerar:

a) Del Aio 1 al Afio 5 del CONTRATO PPP, EI CONTRATISTA PPP
debera colocar 7.000 metros lineales del sistema de contencién en un
todo de acuerdo a las normativas vigentes, reemplazando los existentes,
o0 colocando en nuevos lugares donde resulten necesarios o lo
establezca el ENTE CONTRATANTE.

b) Del afio 6 (inclusive) al afo 15 del CONTRATO PPP, EIl
CONTRATISTA PPP deberd mantener (por reemplazo o por reparacién)
el conjunto de sistemas de contencion existentes en el CORREDOR
VIAL. Cuando sea necesario reemplazar mas del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de uno existente se deberd utilizar sistemas de
contencién Certificados segun la normativa vigente.

La medicién sera por unidad de longitud: metro lineal (ml) de sistema de
contencidn lateral efectivamente colocado.
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La unidad de medida contemplara la ejecucion, provision de materiales,
amortizacion, uso y desgaste de herramientas y maquinarias, transporte
y toda tarea adicional necesaria para el correcto cumplimiento de los
trabajos especificados.”

41.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO IlI-A, articulo
56 EJECUCION DE CARPETA DE DESGASTE, donde dice: “Para la
presente especificacion rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para concretos asfalticos en caliente y en
semicalientes del tipo de la DNV, edicién 2017, dejando anulado los
articulos 14 y 15 Respecto del capitulo 13, se plantean las siguientes
modificaciones:”, debe decir: “Para la presente especificacién rige lo
indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
concretos asfalticos en caliente y en semicalientes del tipo denso de la
DNV, edicién 2017., dejando anulado los articulos 14 y 15 Respecto del
capitulo 13, se plantean las siguientes modificaciones:”

42.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, articulo
57 RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS, ENTEPADO Y
SIEMBRA, donde dice: “Respecto del capitulo 13, se plantean las
siguientes modificaciones: La unidad de medida es el metro cuadrado
(m2), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la
provision de materiales, semillas, agua, equipos Yy herramientas,
elaboracion, transporte, siembra, riego y toda otra tarea necesaria para
obtener una buena cobertura de las zonas a proteger”, debe decir: “La
unidad de medida es el metro cuadrado (m2), y quedan contemplados
dentro de esta unidad de medida la provisibn de materiales, semillas,
agua, equipos y herramientas, elaboracion, transporte, siembra, riego y
toda otra tarea necesaria para obtener una buena cobertura de las
zonas a proteger”.

43.Se adjunta como Anexo P de la presente Circular, el articulo 70
‘RECUBRIMIENTO ADHERIDO O NO ADHERIDO DE HORMIGON
SOBRE ASFALTO- WHITETOPPING” y el articulo 71 “OBRAS DE ARTE
EN COLECTORAS” del ANEXO IlI-A  del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de los Corredores
Viales A, B, C, E, Fy SUR.

44.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR — ANEXO |V - Estaciones
de Cobro:

i) Enelitem 1.2.1.3.1. Rampas y Veredas Perimetrales, donde dice “En
los solados exteriores las pendientes longitudinales deberan ser
menores al 2 % y se utilizara como piso superficies antideslizantes.”
debe decir: “En los solados exteriores las pendientes longitudinales
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deberan ser menores al 4 % y se utilizara como piso superficies
antideslizantes.”

En el item 1.2.1.4.4. Eficiencia energética edilicia, en el parrafo
donde dice: “Este requerimiento sera aplicable a las Nuevas
ESTACIONES DE COBRO que el CONTRATISTA PPP debera
construir, quedando exceptuados los bloques edilicios existentes que
estén sujetos a las tareas exigidas como “Puesta en Valor’, debe
decir: “Este requerimiento sera aplicable a las Nuevas ESTACIONES
DE COBRO que el CONTRATISTA PPP debera construir, y procurar
mejoras en las prestaciones energéticas edilicias mediante
intervenciones en los bloques edilicios existentes que estén sujetos a
las tareas exigidas como “Puesta en Valor”.

En el item 4.1.1 Requerimientos, inciso C. Oficinas para uso del
personal, en el parrafo, donde dice: “Dentro del disefio se debera
contemplar la realizacion de una edificacion independiente con un
minimo de superficie de CIEN METROS CUADRADOS (100 m2),
gue estara destinada a oficinas para el uso del personal del
CONTRATISTA PPP o0 wuso del personal de organismos
gubernamentales. Dicha superficie debera ajustarse acorde Ilo
establezca conveniente el CONTRATISTA PPP y debera contar con
el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento,
incluyendo servicios minimos como sanitarios y cocina con espacio
comedor integrado a la misma y todo el equipamiento mobiliario
necesario. El area destinada al personal debera contener un espacio
exclusivo que incluya area de estar y oficina con kitchenette la cual
contard con pileta y artefacto de cocina, bafio completo con una
superficie no menor a CUATRO METROS CUADRADOS (4,00 m2)
con un espacio para ducha. Esta edificacion tendra todas las
instalaciones sanitarias, de iluminacion, acondicionamiento térmico,
sistema de control, telefonia, etc. con sus necesarios conductos y
cafierias, camaras, artefactos, etc. Los espacios que integran este
edificio deberan ventilar todos sus ambientes naturalmente al exterior
como también deberdan contar con iluminacién natural. El
estacionamiento para el personal afectado a este edificio debera ser
exclusivo.”, debe decir: “Dentro del disefio se debera contemplar la
realizacion de una edificacion independiente con un minimo de
superficie de CIEN METROS CUADRADOS (100 m2), que estara
destinada a oficinas para el uso del personal del CONTRATISTA PPP
0 uso del personal de organismos gubernamentales. Dicha superficie
debera ajustarse acorde lo establezca conveniente el CONTRATISTA
PPP y deber& contar con el equipamiento necesario para su correcto
funcionamiento, incluyendo cocina con espacio comedor integrado a
la misma, que contara con pileta, artefacto de cocina, microondas y
heladera; este espacio no debera ser menor a QUINCE METROS
CUADRADOS (15 m2). Ademas debera incluir bafio completo con
una superficie no menor a CUATRO METROS CUADRADOS (4 m2)
con espacio para ducha. Esta edificacion tendra todas las
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instalaciones sanitarias, de iluminacion, acondicionamiento térmico,
sistema de control, telefonia, incendio y otros, con sus necesarios
conductos y cafierias, cAmaras, artefactos, etc. Los ambientes que
integran este edificio deberan ventilar naturalmente al exterior como
también deberan contar con iluminacion natural. El estacionamiento
para el personal afectado a este edificio debera ser exclusivo.”

En el item 5.2.1. Plan de mantenimiento periodico (PMP), donde
dice: “El CONTRATISTA PPP debera presentar un PMP que
contenga las tareas basicas de mantenimiento edilicio, detallando
cada item y el periodo de ejecucion de cada uno de ellos; para esto
debera remitir la Planilla 1/ LISTADO DE TAREAS DE
MANTENIMIENTO PERIODICO donde se individualizan los items y
la frecuencia en que se ejecutaran las tareas.”, debe decir: “El
CONTRATISTA PPP deberd presentar un PMP que contenga las
tareas basicas de mantenimiento edilicio, detallando cada item y el
periodo de ejecucion de cada uno de ellos; para esto deberd
confeccionar una planilla utilizando como base la PMP-01 donde se
individualizan los items y la frecuencia en que se ejecutaran las
tareas.”

En el item 5.2.1. Plan de mantenimiento periédico (PMP), donde
dice: “La variable Frecuencia de Control esta establecida por el
ENTE CONTRATANTE y podra ser modificada sin previo aviso.”,
debe decir: “La variable Frecuencia de Ejecucion/Control esta
establecida por el ENTE CONTRATANTE y podra ser modificada sin
previo aviso.”

En el item 5.2.2. Plan de mantenimiento Extraordinario (IME) en el
parrafo, donde dice: “El CONTRATISTA PPP debera presentar un
Informe IME que contenga las tareas de mantenimiento
extraordinario, detallando cada item y el periodo de ejecucion de
cada uno; para esto debera completar y remitir la Planilla 1l /
LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
donde se individualizan los items y la frecuencia en que se ejecutan
las tareas. Esta planilla es susceptible a modificaciones de acuerdo
al tipo de edificaciones a analizar, pudiendo ampliarse o reducirse los
items.”, debe decir: “EI CONTRATISTA PPP debera presentar un
PME que contenga las tareas de mantenimiento extraordinario,
detallando cada item y el periodo de ejecucién de cada uno; para
esto debera confeccionar una planilla utilizando como base la PME-
02 en donde se individualizan los items y la frecuencia en que se
ejecutan las tareas. Esta planilla es susceptible a modificaciones de
acuerdo al tipo de edificaciones a analizar, pudiendo ampliarse o
reducirse los items que la constituyen.”

vii) En el item 5.2.2. Plan de mantenimiento Extraordinario (IME) en el

parrafo, donde dice: “La variable Frecuencia de ejecucién, debera
estimar el periodo de tiempo necesario para la realizaciéon de las
tareas que detecte ejecutar y no podra ser mayor a la expresada en
la Planilla 1., debe decir: “La variable Frecuencia de
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Ejecucion/Control, debera estimar el periodo de tiempo necesario
para la realizacion de las tareas que ejecute y no podra ser mayor a
la expresada en la Planilla 11.

vii)En el item 5.4.1. Informes periédico, Presentacion y Plazos, en el

parrafo, donde dice: “Debera confeccionarse a modo de informe y en
periodos regulares de TRES (3) meses un Informe Periddico de
Mantenimiento (IPM) que detalle y cuantifique las tareas ejecutadas
en el periodo...”, debe decir: “Debera confeccionarse a modo de
informe y en periodos regulares de CUATRO (4) meses un Informe
Peridédico de Mantenimiento (IPM) que detalle y cuantifique las tareas
ejecutadas en el periodo...”

iX) Al item 1.4.1.2. De semicubierto sobre cabinas y sector de cobro, se

le incorpora a continuacion del ultimo parrafo lo siguiente: “En
cabinas las carpinterias deberan tener un perfecto corrimiento y
encuadre, permaneciendo estancas y selladas para evitar filtraciones.
Las veredas deberan realizarse con material antideslizante y no tener
aberturas ni resaltos. Los cordones, bumpers, barandas de
protecciéon asi como las barreras, cAmaras de seguridad y demas
elementos que forman parte del sector del semicubierto deberan ser
construidos con materiales de primera calidad. Todos los elementos
deberan estar en perfectas condiciones de conservacion vy
mantenimiento."”

45.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial B — ANEXO IV - ESTACIONES DE COBRO:

)

i)

ii)

Donde dice: “Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la Direccién
Nacional de Vialidad” del PETP.”, debe decir: “Art. 14 “Bienes
Cedidos en Comodato por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD”
del PETP.”

Donde dice “Art. 23. “Areas de Descanso para Transportistas” del
PETP.”, debe decir: “Art. 22. “Areas de Descanso para Transportistas”
del PETP”

Donde dice “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 20.
“Estaciones de Pesaje”

iv) Donde dice “Art. 21 del PETP”, debe decir: “Art. 20 del PETP”.

v)

Donde dice “Art. 22 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”,
debe decir: “Art. 21 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”.

vi) Donde dice “7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro que comenzaran a

operar a partir de la terminacién de Obras”, debe decir: “7.2 “Nuevas
Estaciones de Cobro que comenzaran a operar a partir de la
terminacion de Obras”.

vii) En el item 1.2.3. ESTACIONES DE COBRO existentes, donde dice:

‘En ESTACIONES DE COBRO existentes, los PROYECTOS
EJECUTIVOS que debera presentar el CONTRATISTA PPP,
consideraran su puesta en funcionamiento conforme a lo estipulado
en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE COBRO”, punto 7.1
“‘Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesiéon que



2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD é Ministerio de Transporte
NACIONAL :

Presidencia de la Nacién

Continuaran Operando” y punto 7.2 “Estaciones de Cobro Existentes
que dejaran de Operar hasta la Habilitacion de las Obras”. Asi el
destino previsto para cada una de las ESTACIONES DE COBRO
existentes, deriva que podran intervenirse de la siguiente manera:”
debe decir: “En ESTACIONES DE COBRO existentes, los
PROYECTOS EJECUTIVOS que deberé presentar el CONTRATISTA
PPP, considerardn su puesta en funcionamiento conforme a lo
estipulado en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE COBRO”, punto
7.1 “Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que
Continuaran Operando”. Asi el destino previsto para cada una de las
ESTACIONES DE COBRO existentes, deriva que podran intervenirse
de la siguiente manera:”

46.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial C — ANEXO |V - Estaciones de Cobro

)

i)

Donde dice “7.2 “Estaciones de Cobro Existentes que dejaran de
Operar hasta la Habilitacion de las Obras”, debe decir: “7.2
“Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion con
Continuaran Operando hasta la habilitacion de sus reemplazos”

Al punto 2. INTERVENCIONES PARTICULARES EN ESTACIONES
DE COBRO, se le incorpora a continuacion del dltimo parrafo lo
siguiente: “d) ESTACION DE COBRO JUNIN: Las instalaciones de la
ESTACION DE COBRO se encuentran en buen estado general de
mantenimiento, por lo tanto, y en vista a su vida Util estipulada en el
plan de obras del PETP, se requerira al CONTRATISTA PPP
incorpore los ajustes necesarios en su PROYECTO EJECUTIVO a
los efectos de cumplimentar con las exigencias instruidas en el ITEM
1.4. "Condiciones exigibles para las obras y el patrimonio edilicio” del
presente Anexo. También debera verificar el perfecto cumplimiento
de las exigencias previstas en la Normativa vigente sobre
accesibilidad de personas con movilidad reducida (Ley 24314 y
Decreto Reg. 914/97). Quedando exenta de cumplimentar las
disposiciones impartidas en el item 1.2.3.1. Requerimientos edilicios
para ESTACIONES DE COBRO con Puesta en Valor.”

47.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E — ANEXO |V - Estaciones de Cobro:

)

i)
)

iv)

v)

Donde dice “Art. 23. “Areas de Descanso para Transportistas” del
PETP.”, debe decir: “Art. 24. “Areas de Descanso para Transportistas”
del PETP”

Donde dice “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 22.
“Estaciones de Pesaje”

Donde dice “Art. 21 del PETP”, debe decir “Art. 22 del PETP”.

Donde dice “Art. 22 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”,
debe decir “Art. 23 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”.
Donde dice “7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro que comenzaran a
operar a partir de la terminacion de Obras”, debe decir: “7.2 “Nuevas
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Estaciones de Cobro que comenzardn a operar a partir de la
terminacion de Obras”

En el item 1.2.3. ESTACIONES DE COBRO existentes, donde dice:
"En ESTACIONES DE COBRO existentes, los PROYECTOS
EJECUTIVOS que debera presentar el CONTRATISTA PPP,
consideraran su puesta en funcionamiento conforme a lo estipulado
en el Art. 7 del PETP "ESTACIONES DE COBRO", punto 7.1
"Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesién que
Continuaran Operando” y punto 7.2 "Estaciones de Cobro Existentes
que dejaran de Operar hasta la Habilitacion de las Obras". Asi el
destino previsto para cada una de las ESTACIONES DE COBRO
existentes, deriva que podran intervenirse de la siguiente manera:"
debe decir: "En ESTACIONES DE COBRO existentes, los
PROYECTOS EJECUTIVOS que deberéa presentar el CONTRATISTA
PPP, considerardn su puesta en funcionamiento conforme a lo
estipulado en el Art. 7 del PETP "ESTACIONES DE COBRQO", punto
7.1 "Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que
Continuaran Operando”. Asi el destino previsto para cada una de las
ESTACIONES DE COBRO existentes, deriva que podran intervenirse
de la siguiente manera:"

48.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial F — ANEXO |V - Estaciones de Cobro:

)

v)

Donde dice “Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la Direccion
Nacional de Vialidad” del PETP.”, debe decir: “Art. 14 “Bienes
Cedidos en Comodato por la Direccién Nacional de Vialidad” del
PETP.”

Donde dice “Art. 23. “Areas de Descanso para Transportistas” del
PETP.”, debe decir: “Art. 22. “Areas de Descanso para Transportistas”
del PETP”

Donde dice “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 20.
“Estaciones de Pesaje”

Donde dice “Art. 21 del PETP”, debe decir: “Art. 20 del PETP”.

Donde dice “Art. 22 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”,
debe decir: “Art. 21 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”.

49.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial SUR — ANEXO |V - Estaciones de Cobro:

)

i)

ii)

Donde dice “Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la Direccion
Nacional de Vialidad” del PETP.”, debe decir: “Art. 14 “Bienes
Cedidos en Comodato por la Direcciobn Nacional de Vialidad” del
PETP.”

Donde dice “Art. 23. “Areas de Descanso para Transportistas” del
PETP.”, debe decir: “Art. 22. “Areas de Descanso para Transportistas”
del PETP”

Donde dice: “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 20.
“Estaciones de Pesaje”
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iv) Donde dice: “Art. 21 del PETP”, debe decir: “Art. 20 del PETP”.

v) Donde dice: “Art. 22 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”,
debe decir: “Art. 21 “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad”.

vi) Donde dice: “Se exigird cumplir en la elaboracion de los Proyectos
Ejecutivos que debera presentar el CONTRATISTA PPP, los
parametros y lineamientos de disefio aqui detallados, siendo de
aplicacion para las localizaciones identificadas en el Art. 7 del PETP
“‘ESTACIONES DE COBRO?, punto 7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro
que comenzaran a operar a partir de la terminacién de Obras”, debe
decir: “Se exigira cumplir en la elaboracion de los Proyectos
Ejecutivos que debera presentar el CONTRATISTA PPP, los
pardmetros y lineamientos de disefio aqui detallados, siendo de
aplicacion para la ESTACION DE COBRO Uribelarrea, de acuerdo a
lo dispuesto en el punto 9.6.b) del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES’.

vii) Donde dice: 7.2 “Estaciones de Cobro Existentes que dejaran de
Operar hasta la Habilitacion de las Obras”, debe decir: “7.2
Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que se
demuelen”

vii)En el item 1.2.3.1. Requerimientos edilicios para ESTACIONES DE
COBRO con Puesta en Valor, donde dice: “Reemplazar los
revestimientos que presenten fisuras, roturas o faltantes, tanto en
muros como en pisos y zoOcalos; se debera procurar la lectura
uniforme de los mismos (en color, tipo y tamafio de las piezas,
dimensiones y espesor de juntas, etc.) y en caso de ser necesario
para ello reemplazar la totalidad del revestimiento en el piso o
paramento. (en Estaciones de Cobro Uribelarrea y Saladillo
reemplazar la totalidad de los revestimientos existentes)”, debe decir:
“‘Reemplazar los revestimientos que presenten fisuras, roturas o
faltantes, tanto en muros como en pisos y zécalos; se debera
procurar la lectura uniforme de los mismos (en color, tipo y tamafio
de las piezas, dimensiones y espesor de juntas, etc.) y en caso de
ser necesario para ello reemplazar la totalidad del revestimiento en el
piso o paramento. (en Estacion de Cobro Uribelarrea reemplazar la
totalidad de los revestimientos existentes)”

CONTRATO PPP

50. En el punto 12.10 del articulo 12 del CONTRATO PPP "Garantias de
cumplimiento” donde dice: "Capitulo XVII" debe decir: "Capitulo XVIII".

51. En el CONTRATO PPP donde dice: "Capitulo IX. DISPOSICIONES
APLICABLES AL CONTRATISTA PPP", debe decir: "Capitulo VIII.
DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA PPP".
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52. En el articulo 49 del CONTRATO PPP en donde dice: "49.6.
Designacién de Beneficiarios TPD", debe decir: "49.7 Designacion de
Beneficiarios TPD".

53. En el CONTRATO PPP donde dice: "Capitulo XVII. GARANTIAS ", debe
decir: "Capitulo XVIIl. GARANTIAS".

54. En el CONTRATO PPP donde dice: "Capitulo XXIV. MULTAS Y
SANCIONES", debe decir: "Capitulo XXII. MULTAS Y SANCIONES".

55. En el CONTRATO PPP donde dice: "Capitulo XXIV. CESIONES
PERMITIDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO PPP", debe decir:
"Capitulo XXIIl. CESIONES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL
CONTRATO PPP".

56. En el punto 89.1.g) del articulo 89 del CONTRATO PPP en donde dice:
"Capitulo XVII", debe decir: "Capitulo XVIII".

57. En el CONTRATO PPP en el articulo 31, punto 31.5 Gestiones de
Liberacion de Traza durante el Periodo de Verificacion, donde dice: “Si el
CONTRATISTA PPP hubiera identificado la ocupacion de cualquier BIEN
INMUEBLE AFECTADO dentro del plazo referido en el apartado anterior,
deberd enviar una comunicacion escrita fehaciente al ENTE
CONTRATANTE a fin dejar constancia de la ocupacion existente. El
ENTE CONTRATANTE deberd encargarse de realizar las gestiones
administrativas, judiciales y/o extrajudiciales ante los propietarios,
ocupantes e intrusos de tal BIEN INMUEBLE AFECTADO que resulten
necesarias para la liberacion de la traza, debe decir: “Si el
CONTRATISTA PPP hubiera identificado la ocupacion del AREA DE
PROYECTO dentro del plazo referido en el apartado anterior, debera
enviar una comunicaciéon escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE a
fin dejar constancia de la ocupacion existente. E| ENTE CONTRATANTE
debera encargarse de realizar las gestiones administrativas, judiciales
y/lo extrajudiciales ante los propietarios, ocupantes e intrusos que
resulten necesarias para la liberacion del AREA DE PROYECTO”.

58. En el CONTRATO PPP en el articulo 31 punto 31.6 Gestiones de
Liberacion de Traza con posterioridad al Periodo de Verificacién, donde
dice: “En caso de cualquier ocupacion de los BIENES AFECTADOS
existente al momento de su TOMA DE POSESION que no fuera
identificada en el ACTA DE TOMA DE POSESION correspondiente o con
posterioridad al momento de su TOMA DE POSESION, la realizacion de
cualquier gestion administrativa, extrajudicial y/o judicial que resulte
necesaria para la liberacién del AREA DEL PROYECTO estara a cargo
del CONTRATISTA PPP. EI ENTE CONTRATANTE debera colaborar con
el CONTRATISTA PPP y realizar sus mejores esfuerzos a fin de obtener
el auxilio de la fuerza publica y de facilitar las gestiones extrajudiciales
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y/o judiciales que realice el CONTRATISTA PPP tendientes a la
liberacion del AREA DEL PROYECTO. Toda gestion extrajudicial y/o
judicial que lleve a cabo el CONTRATISTA PPP para la liberacion del
AREA DEL PROYECTO no le dara derecho a reclamar indemnizacion
alguna al ENTE CONTRATANTE ni solicitar prérrogas del plazo del
CONTRATO PPP.”, debe decir: “En caso de cualquier ocupacion del
AREA DE PROYECTO existente al momento de su TOMA DE
POSESION que no fuera identificada en el ACTA DE TOMA DE
POSESION correspondiente o con posterioridad al momento de su
TOMA DE POSESION, la realizacion de cualquier gestién administrativa,
extrajudicial y/o judicial que resulte necesaria para la liberacion del
AREA DEL PROYECTO estard a cargo del CONTRATISTA PPP. El
ENTE CONTRATANTE debera colaborar con el CONTRATISTA PPP y
realizar sus mejores esfuerzos a fin de obtener el auxilio de la fuerza
publica y de facilitar las gestiones extrajudiciales y/o judiciales que
realice el CONTRATISTA PPP tendientes a la liberacién del AREA DEL
PROYECTO. Toda gestion extrajudicial y/o judicial que lleve a cabo el
CONTRATISTA PPP para la liberacion del AREA DEL PROYECTO no le
dard& derecho a reclamar indemnizacibn alguna al ENTE
CONTRATANTE ni solicitar prorrogas del plazo del CONTRATO PPP".

59. En el CONTRATO PPP se agrega el punto 7.6.5 al articulo 7°. “7.6.5
Supervision del Programa de Integridad. EI CONTRATISTA PPP acepta
la supervision del cumplimiento de su Programa de Integridad durante
toda la vigencia del CONTRATO PPP por parte de la UNIDAD DE ETICA
Y TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCION con sede en la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, quien estara facultada para
formular consultas, solicitudes de informacién y pedidos de acceso a sus
registros, documentos y/o bases con relacion al proyecto, aspecto para
el cual brindaran su colaboracion. Ante cualquier consulta u obligacion
de reporte, el CONTRATISTA PPP debera comunicarse con la UNIDAD
DE ETICA Y TRANSPARENCIA, ya sea por teléfono al +54 011 4343-
8521 interno 2018, por correo electrénico a
transparencia@ Vialidad.gob.ar o por el formulario web disponible en
http://www.Vialidad.gov.ar/. EI CONTRATISTA PPP se compromete a
exigirles a sus SUBCONTRATISTAS la implementacion y cumplimiento
de un Programa de Integridad en los términos de la Ley N° 27.401 de
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas y la aceptacion de la
supervision de su cumplimiento por parte de la UNIDAD DE ETICA Y
TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCION con sede en la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD’.
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ANEXO |- CORREDOR VIAL NACIONAL A: FORMULARIO DE COTIZACION

Ref.: Licitacion Publica Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS
PPP - ETAPA 1.

Sefiores
AUTORIDAD CONVOCANTE
S. / D.

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: .......cccccovviiiieeeeeeeein e, ,

en la LICITACION de la referencia, int@grado POF: ........cewvveeveevereereeressessessessessssssssssssssssssssssssenens

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL A:

Monto anual en DOLARES que se solicita percibir en el afio 2025 por PAGOS POR INVERSION,
tomando en consideracion el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy las
CIRCULARES correspondientes a 13 LICITACION......c.oooeemeeeeeeeee e et eesse s eees

(en letras y nUmeros).

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se
establece en el apartado 7.4 del articulo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL A de
................................................................................................................................... por ciento (....%) .

(en letras y nimeros).

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia



establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ..ottt sttt st st ettt et st e s st ese st ses s et ant et st sas s et aneabesansessansstesensens

(en letras y nimeros).

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia
establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt ettt et et st e e et et st e es e she s e e emneemnee saeensrennes

(en letras y nUmeros).

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD:

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado el monto de
la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido en el Articulo 33 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARTICULARES de PESOS CATORCE  MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($14.400.000,00.-) -Monto con I.V.A.- a valores del mes de abril del

ano 2018 (mes base) para cada periodo de disponibilidad.

Lugar y fecha
Nombre del Representante

Firma del Representante



ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL B: FORMULARIO DE COTIZACION

Ref.: Licitacion Publica Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS
PPP - ETAPA 1.

Sefiores
AUTORIDAD CONVOCANTE
S. / D.

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: .......cccccovviiiieeeeeeeein e, ,

en la LICITACION de la referencia, int@grado POF: ........cewvveeveevereereeressessessessessssssssssssssssssssssssenens

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL B:

Monto anual en DOLARES que se solicita percibir en el afio 2025 por PAGOS POR INVERSION,
tomando en consideracion el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy las
CIRCULARES correspondientes @ 1a  LICITACION.....ouoovemeeeeeeeee et nes s se s eees

(en letras y nUmeros).

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se
establece en el apartado 7.4 del articulo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL B de
................................................................................................................................... por ciento (....%) .

(en letras y nimeros).

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia



establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ..ottt sttt st st ettt et st e s st ese st ses s et ant et st sas s et aneabesansessansstesensens

(en letras y nimeros).

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia
establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt st et e e e e et e e st es e sae e enses sheeaeeeaee saeennnes

(en letras y nUmeros).

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD:

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado que el monto
de la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido en el Articulo 31 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES es PESOS CERO (50,00.-).

Lugar y fecha
Nombre del Representante

Firma del Representante



ANEXO |- CORREDOR VIAL NACIONAL C: FORMULARIO DE COTIZACION

Ref.: Licitacion Publica Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS
PPP - ETAPA 1.

Sefiores
AUTORIDAD CONVOCANTE
S. / D.

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: .......cccccovviiiieeeeeeeein e, ,

en la LICITACION de la referencia, int@grado POF: ........cewvveeveevereereeressessessessessssssssssssssssssssssssenens

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL C:

Monto anual en DOLARES que se solicita percibir en el afio 2025 por PAGOS POR INVERSION,
tomando en consideracion el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy las
CIRCULARES correspondientes @ 1a  LICITACION.....ouoovemeeeeeeeee et nes s se s eees

(en letras y nUmeros).

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se
establece en el apartado 7.4 del articulo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL C de
................................................................................................................................... por ciento (....%) .

(en letras y nimeros).

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia



establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt sttt st e b et et s be st e et et ese st ses bt eas st st nensesanee e sessnssesaneenes

(en letras y nimeros).

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia
establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt st et e e e e et e e st es e sae e enses sheeaeeeaee saeennnes

(en letras y nUmeros).

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD:

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado el monto de
la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido en el Articulo 32 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL
($9.700.000,00.-) -Monto con I.V.A.- a valores del mes de abril del afio 2018 (mes base) para

cada periodo de disponibilidad.

Lugar y fecha
Nombre del Representante

Firma del Representante



ANEXO |- CORREDOR VIAL NACIONAL E: FORMULARIO DE COTIZACION

Ref.: Licitacion Publica Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS
PPP - ETAPA 1.

Sefiores
AUTORIDAD CONVOCANTE
S. / D.

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: .......cccccovviiiieeeeeeeein e, ,

en la LICITACION de la referencia, int@grado POF: ........cewvveeveevereereeressessessessessssssssssssssssssssssssenens

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL E:

Monto anual en DOLARES que se solicita percibir en el afio 2025 por PAGOS POR INVERSION,
tomando en consideracion el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy las
CIRCULARES correspondientes @ 1a  LICITACION.....ouoovemeeeeeeeee et nes s se s eees

(en letras y nUmeros).

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se
establece en el apartado 7.4 del articulo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL E de
................................................................................................................................... por ciento (....%) .

(en letras y nimeros).

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia



establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt sttt st e b et et s be st e et et ese st ses bt eas st st nensesanee e sessnssesaneenes

(en letras y nimeros).

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia
establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt st et e e e e et e e st es e sae e enses sheeaeeeaee saeennnes

(en letras y nUmeros).

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD:

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado que el monto
de la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido en el Articulo 34 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES es PESOS CERO (S0,00.-).

Lugar y fecha
Nombre del Representante

Firma del Representante



ANEXO |- CORREDOR VIAL NACIONAL F: FORMULARIO DE COTIZACION

Ref.: Licitacion Publica Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS
PPP - ETAPA 1.

Sefiores
AUTORIDAD CONVOCANTE
S. / D.

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: .......cccccovviiiieeeeeeeein e, ,

en la LICITACION de la referencia, int@grado POF: ........cewvveeveevereereeressessessessessssssssssssssssssssssssenens

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL F:

Monto anual en DOLARES que se solicita percibir en el afio 2025 por PAGOS POR INVERSION,
tomando en consideracion el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy las
CIRCULARES correspondientes @ 1a  LICITACION.....ouoovemeeeeeeeee et nes s se s eees

(en letras y nUmeros).

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se
establece en el apartado 7.4 del articulo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL F de
................................................................................................................................... por ciento (....%) .

(en letras y nimeros).

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia



establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt sttt st e b et et s be st e et et ese st ses bt eas st st nensesanee e sessnssesaneenes

(en letras y nimeros).

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia
establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt st et e e e e et e e st es e sae e enses sheeaeeeaee saeennnes

(en letras y nUmeros).

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD:

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado el monto de
la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido en el Articulo 31 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL
($6.200.000,00.-) -monto con I.V.A.- a valores del mes de abril de 2018 (mes base) -Monto
con L.V.A.- a valores del mes de abril del afio 2018 (mes base) para cada periodo de

disponibilidad.

Lugar y fecha
Nombre del Representante

Firma del Representante



ANEXO |- CORREDOR VIAL NACIONAL SUR: FORMULARIO DE COTIZACION

Ref.: Licitacion Publica Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS
PPP - ETAPA 1.

Sefiores
AUTORIDAD CONVOCANTE
S. / D.

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: .......cccccovviiiieeeeeeeein e, ,

en la LICITACION de la referencia, int@grado POF: ........cewvveeveevereereeressessessessessssssssssssssssssssssssenens

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL SUR:

Monto anual en DOLARES que se solicita percibir en el afio 2025 por PAGOS POR INVERSION,
tomando en consideracion el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy las
CIRCULARES correspondientes @ 1a  LICITACION.....ouoovemeeeeeeeee et nes s se s eees

(en letras y nUmeros).

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se
establece en el apartado 7.4 del articulo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL SUR de
................................................................................................................................... por ciento (....%) .

(en letras y nimeros).

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia



establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt sttt sttt st e b et et s be st e et et ese st ses bt eas st st nensesanee e sessnssesaneenes

(en letras y nimeros).

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DOLARES de acuerdo a la metodologia
establecida en el apartado 7.3 del articulo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES ...ttt ettt et et st e e et et st e es e she s e e emneemnee saeensrennes

(en letras y nUmeros).

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD:

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado que el monto
de la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD establecido en el Articulo 32 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES es PESOS CERO (S0,00.-).

Lugar y fecha
Nombre del Representante

Firma del Representante
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REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES

CAPITULO I: GENERALIDADES

ARTICULO 1: OBJETO

El presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES tiene por objeto
asegurar una mejor gestion de las clausulas contractuales, tendientes a
satisfacer y dar cumplimiento al interés publico comprometido.

ARTICULO 2: INFRACCIONES

Se denomina infraccibn a toda accibn u omision que implique un
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA PPP, o que
infrinja las prohibiciones establecidas en las normas legales, reglamentarias y/o
contractuales aplicables.

Los incumplimientos del CONTRATISTA PPP, serdan sancionados de
conformidad a lo dispuesto en el presente Capitulo, sin perjuicio de las
facultades rescisorias del ENTE CONTRATANTE por incumplimientos del
CONTRATISTA PPP, previstos en la Clausula referida a “EXTINCION DEL
CONTRATO DE PPP” y de la potestad de ejecutar las garantias conforme lo
estipulado, en cada caso, en el CONTRATO PPP.

ARTICULO 3: SUJETO PASIVO

Las infracciones previstas en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES serén aplicadas con exclusividad al CONTRATISTA PPP, aunque
los incumplimientos sean imputables a sus dependientes o a las personas
humanas o juridicas que actien en su representacion, sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales que en consecuencia les correspondan.

ARTICULO 4: INTERPRETACION

En caso de ambigliedades o contradicciones entre las normas generales
dispuestas en el presente y las disposiciones especificas que detallan cada una
de las infracciones, prevaleceran éstas.

ARTICULO 5: DE LAS INFRACCIONES EN PARTICULAR

Toda infraccion, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido

proceso, sera penalizada con:
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1. MULTAS: Por las penalidades que el ENTE CONTRATANTE esta
facultado a imponer en caso de incumplimiento de los plazos y de las
obligaciones previstas para las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o de
los PARAMETROS DE CALIDAD DE CONSTRUCCION establecidos en
el CONTRATO PPP, en el PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y sus anexos.

l. Las MULTAS relativas a la iniciacion, avance fisico o ejecucion,
finalizacién, habilitacion, reprogramacion, garantias y seguros de
las OBRAS PRINCIPALES, se penalizaran aplicando la
metodologia que se describe en cuyos articulos del presente
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

El valor resultante de la MULTA a aplicar, sera fijado en
DOLARES.

Il. Las MULTAS relativas a los restantes incumplimientos referidos a
OBRAS, se penalizardn con MULTAS cuyos valores seran
expresados en UNIDADES DE PENALIZACION POR MULTA
(UPM). Cada UPM sera equivalente a CINCO (5) DOLARES.

El monto resultante de las MULTAS fijado en délares, serd pagadero, a
opcién del CONTRATISTA PPP: (i) en DOLARES, o (ii) en PESOS,
mediante la entrega de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los
DOLARES necesarios para cumplir con la obligaciéon de pago, tomando
como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL
anterior al dia de pago, de conformidad a lo establecido en el Punto 229)
“TIPO DE CAMBIO” del Articulo 1 “DEFINICIONES”, del Capitulo |
“DEFINICIONES E INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP.

2. SANCIONES: Por las penalidades que el ENTE CONTRATANTE esta
facultado a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de
los SERVICIOS PRINCIPALES, contemplados en el CONTRATO PPP,
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y sus
anexos.

Las SANCIONES seran expresadas en UNIDADES DE PENALIZACION
POR SANCION (UPS). Cada UPS sera equivalente al valor de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (neto de IVA) aplicable a la
Categoria automoviles (Categoria 1 o 2, segun corresponda) de la
ESTACION DE COBRO que tenga el valor mas alto en el CORREDOR
VIAL. De dicha Categoria se tomara el valor mas alto del horario normal
o valle, en caso de corresponder.

El valor de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a considerar
sera el vigente a la fecha de la Resolucion que impone la SANCION.

16



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

El valor resultante de la SANCION a aplicar, sera fijado en PESOS.

ARTICULO 6: CONSTATAC’ION. APLICACION DE LA PENALIDAD.
DEMORA EN LA SUBSANACION

La verificacion de un hecho o wuna omision por parte del ENTE
CONTRATANTE, que implique una infraccion, serd penalizada por su sola
constatacion, independientemente de la posterior subsanacién por parte del
CONTRATISTA PPP.

Asimismo, en caso de existir demora en la subsanacion del hecho constatado,
se le aplicara la penalizacion por la demora en que el CONTRATISTA PPP
haya incurrido para subsanar el incumplimiento verificado en el Acta de
Constatacion respectiva.

En el supuesto de que el Acta de Constatacion fije un plazo para la
subsanacién del incumplimiento, la demora se computara a los efectos del
calculo, a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion.

En todos los casos en que se establezca en el Acta de Constatacion un plazo
para la subsanacion del incumplimiento constatado, comenzaran a correr a
partir del siguiente dia habil de la fecha de su notificacion y el cémputo del
mismo sera considerado en dias corridos.

ARTICULO 7: REGISTRO. INFRACCIONES: MULTAS Y SANCIONES

A los efectos de determinar las sucesivas MULTAS y SANCIONES que
correspondan aplicar al CONTRATISTA PPP, el ENTE CONTRATANTE
debera llevar un Registro en el que se asentaran las presuntas infracciones
cometidas, sean iniciadas por Actas de Constatacion o por Denuncias de
Terceros.

En dicho Registro, se deberan anotar los actos administrativos fundados por los
que el ENTE CONTRATANTE resuelva: i) la aplicacion de la MULTA o
SANCION respectiva, o ii) el archivo de las actuaciones por falta de mérito o
nulidad. Asimismo deberd asentarse su valoracion actualizada con sus
ACCESORIOS.

ARTICULO 8: CONTROL AL CONTRATISTA PPP
El cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA PPP seréa fiscalizado
por el ENTE CONTRATANTE, quien tendra a su cargo la supervision, control y

auditoria, estando ademas facultado para instrumentar los procedimientos que
estime adecuados para el logro de esa finalidad.
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CAPITULO 1I: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTICULO 9: COMPETENCIA

El ENTE CONTRATANTE sera competente para entender en todas las
cuestiones relacionadas con los incumplimientos a los deberes y obligaciones
del CONTRATISTA PPP emanadas del CONTRATO DE PPP, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y de sus anexos. A tal fin,
gueda facultado para sustanciar el procedimiento respectivo y en su caso, para
aplicar las MULTAS y SANCIONES correspondientes.

ARTICULO 10: INICIO

El procedimiento sancionatorio podra iniciarse, de oficio a traves del Acta de
Constataciéon o, por denuncia de terceros ante presuntos incumplimientos
contractuales que fueren derivados por las areas competentes del ENTE
CONTRATANTE.

El denunciante no sera parte en la substanciacién del procedimiento. No se
admitiran denuncias anénimas, ni se consideraran denuncias las informaciones
periodisticas.

ARTICULO 11: ACTOS PROCEDIMENTALES

Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regiran
por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentacion.

ARTICULO 12: INICIO DE LA INSTRUCCION

Iniciado el procedimiento establecido en el presente REGLAMENTO de
MULTAS y SANCIONES, el ENTE CONTRATANTE designara un instructor
sumariante, el cual ordenara todas las medidas que estime necesarias para la
dilucidacion de los hechos.

ARTICULO 13: ACTAS. FORMALIDADES

El Acta de Constatacion que se confeccione en razén de una presunta
infraccion contendra los siguientes elementos:

1. Lugar, fecha y hora de la constatacion efectuada por parte del ENTE
CONTRATANTE;

2. Lugar y fecha de la notificacion efectuada al CONTRATISTA PPP;

3. Descripcion de las circunstancias de hecho que configuran la infraccion;

4. La cita normativa respectiva del hecho u omisién incumplida y de la eventual
infraccion (MULTA o SANCION) correspondiente;
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5. La intimacion de cumplimiento y el plazo otorgado para subsanar, si
correspondiera;

6. La firma del representante designado por el ENTE CONTRATANTE vy la
firma del REPRESENTANTE o del REPRESENTANTE TECNICO del
CONTRATISTA PPP, con aclaracion de los nombres. La ausencia de la firma
del REPRESENTANTE o del REPRESENTANTE TECNICO del
CONTRATISTA PPP no obstara a la validez del acta;

7. La citacién para que el CONTRATISTA PPP produzca su descargo con
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contado a partir de la fecha de su notificacion.

Se adjunta como ANEXO al presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES un modelo de Acta de Constatacion.

Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infraccidén tuvieran origen en
hechos u omisiones cuya ulterior constatacion fuere dificultosa o imposible, se
adoptaran todas las medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la
prueba de los mismos.

El Acta de Constatacion sera notificada al CONTRATISTA PPP (i) en su sede
de explotacion principal; (ii) en las ESTACIONES DE COBRO o (iii) en el
DOMICILIO CONSTITUIDO. En cualquiera de ellos, el ENTE CONTRATANTE
practicard las notificaciones de las Actas de Constatacion que se labren con
motivo del inicio de los procedimientos sancionatorios, como asi también de
todos los actos procedimentales que se deriven dentro de la instruccion.

Toda notificacion podra ser realizada, a opciéon del ENTE CONTRATANTE, por
medios fisicos o electronicos a través de la Plataforma de Tramites a Distancia
(TAD) del Sistema de Gestibn Documental Electronica (GDE), o de la
plataforma o sistema que en el futuro lo complemente o reemplace, de
conformidad con la normativa vigente.

El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendra
presuncion de verdad y soOlo podra ser desvirtuada mediante prueba en
contrario.

ARTICULO 14: DENUNCIA. NOTIFICACION

Cuando la instruccion se iniciare por denuncia, el instructor sumariante debera
notificar al CONTRATISTA PPP vy citarlo para que tome vista de las
actuaciones dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos.

El CONTRATISTA PPP debera producir su descargo, con ofrecimiento de la
prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
computado a partir de la fecha de la toma de vista o, en su defecto, de
culminado el plazo para la toma de vista.
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ARTICULO 15: APERTURA A PRUEBA

Presentado el descargo, el instructor sumariante, en su caso, debera ordenar la
produccion de la prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y
desestimar fundadamente aquélla que considere improcedente.

ARTICULO 16: CIERRE DE LA INSTRUCCION

Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o concluido el periodo
probatorio; el instructor sumariante elevard las actuaciones con un informe
circunstanciado sobre los actuados y las conclusiones pertinentes, con
mencion de la disposicion transgredida propiciando las medidas que estime
corresponder.

ARTICULO 17: RESOLUCION

El ENTE CONTRATANTE resolvera mediante acto fundado la aplicacion de la
MULTA o SANCION respectiva, o el archivo de las actuaciones por falta de
mérito o nulidad.

ARTICULO 18: PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACION

Dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos, contado a partir del
dia habil siguiente al de la notificacion del acto administrativo dictado en el
marco del procedimiento de una instruccién, el CONTRATISTA PPP podra
optar por una de las siguientes vias de impugnacion, a saber:

l. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Contra el acto administrativo
procederan las medidas recursivas e impugnaciones previstas en la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto
Reglamentario N° 1759/72 (t.o. 1991) modificado por el Decreto N°
894/2017 (t.0. 2017).

La interposicion de recursos no suspendera su ejecutoriedad, por lo que
el CONTRATISTA PPP debera depositar preventivamente el monto de la
MULTA o SANCION en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO
PPP RARS, el cual permanecera depositado mientras la MULTA o
SANCION no se encuentre firme, de conformidad con lo establecido en
el CONTRATO PPP. En caso de que el CONTRATISTA PPP no
realizare el depdsito preventivo en el plazo y en la forma prevista, el
cobro de la MULTA o SANCION sera realizado bajo la modalidad
establecida en el CONTRATO PPP en el Capitulo referido a MULTAS Y
SANCIONES.

I. PANEL TECNICO: Contra el acto administrativo procedera la

intervencion del PANEL TECNICO a requerimiento de cualquiera de las
partes, de conformidad a las disposiciones establecidas en el
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CONTRATO PPP, la LEY PPP el DECRETO REGLAMENTARIO PPP y
demas normativa vigente.

La eleccidon de esta via es alternativa y excluyente a los recursos e
impugnaciones administrativas mencionadas en el punto precedente

De haber presentado recursos o impugnaciones administrativas, podra el
CONTRATISTA PPP desistr de los mismos y someter la
CONTROVERSIA al PANEL TECNICO, siempre que no hubiese vencido
el plazo fijado para hacerlo. Dicho desistimiento no implicara
reconocimiento alguno o pérdida de derecho para el CONTRATISTA
PPP.

La intervencion del PANEL TECNICO no suspendera su ejecutoriedad,
por lo que el CONTRATISTA debera depositar preventivamente el monto
de la MULTA o SANCION en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, el cual permanecera depositado mientras la
MULTA o SANCION no se encuentre firme, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP. En caso de que el CONTRATISTA
PPP no realizare el depoésito preventivo en el plazo y en las formas
previstas, el cobro de la MULTA o SANCION sera realizado bajo la
modalidad establecida en el CONTRATO PPP en el Capitulo referido a
MULTAS Y SANCIONES.

Se entendera que una MULTA o una SANCION ha quedado firme si (i) el
CONTRATISTA PPP no la impugna ante el ENTE CONTRATANTE dentro del
plazo previsto en este Articulo, (ii) el CONTRATISTA PPP no la impugna ante
el PANEL TECNICO dentro del plazo previsto en este Articulo, o (iii) el PANEL
TECNICO confirmara la imposicion de la MULTA o SANCION, y ésta no es
impugnada ante el TRIBUNAL ARBITRAL o el TRIBUNAL JUDICIAL
COMPETENTE dentro del plazo establecido en el Inciso 96.7 del CONTRATO
PPP.

ARTICULO 19: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

La aplicacion de las MULTAS y SANCIONES previstas en este REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES, no eximira al CONTRATISTA PPP del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las que deberan ser
subsanadas en el tiempo y en la forma que correspondan.

ARTICULO 20: MORA

A todos los efectos, la mora se producira (i) a partir del vencimiento del plazo
en que debido cumplirse la obligacion, en los casos en que el plazo de
cumplimiento de la obligacibn esté establecido expresamente en el
CONTRATO PPP y/o en los PLIEGOS y sus Anexos; (ii) a partir de la fecha de
notificacion del Acta de Constatacion respectiva, en los casos en que el plazo
de cumplimiento de la obligacion no esté expresamente establecido en el
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CONTRATO PPP, en los PLIEGOS y sus Anexos, y ademas en el presente
REGLAMENTO no esté prevista la facultad del ENTE CONTRATANTE de fijar
un plazo en el Acta de Constatacion respectiva; (iii) a partir del vencimiento del
plazo otorgado en el Acta de Constatacion respectiva, en los casos en que el
mismo se establezca expresamente, y el plazo de cumplimiento de la
obligacion no esté establecido en el CONTRATO PPP y/o en los PLIEGOS y
sus Anexos.

La mora se extendera hasta el momento en que el CONTRATISTA PPP, con
caracter de declaracion jurada, comunique por medio fehaciente al ENTE
CONTRATANTE haber cumplido con la obligacién; y siempre que el ENTE
CONTRATANTE haya verificado su cumplimiento.

La declaracion jurada debera ser presentada por escrito o remitida por medios
electronicos al ENTE CONTRATANTE a través de la Plataforma de Tramites a
Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE), o de la
plataforma o sistema que en el futuro lo complemente o reemplace, de
conformidad con la normativa vigente. La mencionada declaracion, debera ser
dirigida a la correspondiente Mesa de Entradas General del ENTE
CONTRATANTE vy al representante designado que hubiere labrado el Acta de
Constatacion.

INFRACCIONES EN PARTICULAR

CAPITULO Ill: SANCIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS GENERALES Y
AL REGIMEN DE LOS BIENES

ARTICULO 21: TOMA DE POSESION

21.1 SUSCRIPCION DEL ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL Y DE LAS
COMPLEMENTARIAS

(Articulos 29 y 30 CONTRATO PPP y Articulo 10 PETG) CINCO MIL (5.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no suscribiere el ACTA DE TOMA DE
POSESION INICIAL y/o cada ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas TRES
MIL (3.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

21.2 FORMALIDADES DEL ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL Y DE
LAS COMPLEMENTARIA
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(Articulo 31 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con las formalidades del ACTA DE TOMA DE
POSESION INICIAL y/o de cada ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; méas TRES
MIL (3.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

21.3 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO INICIAL

(Articulo 31.3 CONTRATO PPP, Articulo 10 PETG y PETP) TRES MIL (3.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere actualizado el
INVENTARIO INICIAL con los BIENES AFECTADOS (muebles, inmuebles y
viales) y con lo que reciba posteriormente en cada TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO PPP, en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL
(1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado
en el Acta de Constatacion.

21.4 ESTADO DE OCUPACION DEL AREA DEL PROYECTO

(Articulo 31.4 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no efectuare o no informare al ENTE CONTRATANTE el
relevamiento del estado de ocupacion del AREA DEL PROYECTO de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

21.5 INFORMACION DE LA ZONA DE CAMINO

(Articulo 32.8 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no informare todo acto, hecho u omisién que directa o
indirectamente afectare el valor o la utilizacion del CORREDOR VIAL, en el
plazo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

21.6 GESTIONES DE LIBERACION DE TRAZA DURANTE EL PERIODO DE
VERIFICACION

(Articulo 31.5 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP constatare alguna ocupacion (obstaculos, ocupantes o
intrusos) de cualquier BIEN INMUEBLE AFECTADO y no notificare al ENTE
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CONTRATANTE de su existencia, de acuerdo a lo exigido en el CONTRATO
PPP.

21.7 GESTIONES DE LIBERACION DE TRAZA POSTERIOR AL PERIODO
DE VERIFICACION

(Articulo 31.6 CONTRATO PPP y PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no llevare a cabo las gestiones administrativas,
extrajudiciales y judiciales que resulten necesarias para la liberacion del AREA
DEL PROYECTO respecto de las ocupaciones (obstaculos, propietarios,
ocupantes o intrusos), de conformidad con lo establecido en el CONTRATO
PPP y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccibn mayor a
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

21.8 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO . CONSERVACION DE
LOS BIENES AFECTADOS

(Articulo 32.4 CONTRATO PPP y PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no realizare cada gestion judicial, extrajudicial y/o accién
necesaria para preservar el estado y naturaleza de los BIENES AFECTADOS
libre de obstaculos y/o para desalojar de la ZONA DE CAMINO del
CORREDOR VIAL a los ocupantes o intrusos, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y
por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 22: INVENTARIO VIAL POR IMAGENES E INVENTARIO VIAL
CODIFICADO

(Articulo 10 PETG y Anexo lll PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con la verificacion, presentacion y/o
modificacion del inventario vial por imagenes georeferenciadas y del inventario
vial codificado correspondientes al CORREDOR VIAL, ante el ENTE
CONTRATANTE en el plazo y las forma establecidas en el CONTRATO PPP,
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas UN MIL
(2.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado
en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 23: INVENTARIO FINAL

(Articulos 12.13y 31.7 CONTRATO PPP, Articulo 10 PETG y PETP) TRES MIL
(3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere actualizado, no
prestare colaboracion o no interviniere en la realizacion del INVENTARIO
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FINAL de Bienes (muebles, inmuebles y viales), de conformidad con lo
establecido en CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y
por dia demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a
partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 24: DECLARACION, INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
24.1 FALSA O ENGANOSA

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS por cada vez que
el CONTRATISTA PPP presentare informacion, documentacion y/o declaracion
que resultare falsa o engafosa, en incumplimiento a las obligaciones
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

24.2 FALTANTE O INCOMPLETA

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliera con la presentacion de informacion,
documentacion y/o declaracion solicitada por el ENTE CONTRATANTE, o
dicha presentacion resultare incompleta, de conformidad a las obligaciones
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, méas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y
por semana o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar el
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

24.3 RETICENCIA DEL CONTRATISTA PPP

(CONTRATO PPP, PETG y PETP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP actuare con reticencia respecto de los hechos y/o actos a
los que se encuentre obligado en el marco del CONTRATO PPP, del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y sus ANEXOS, como asi
también respecto de cualquier requerimiento que le fuera efectuado por el
ENTE CONTRATANTE en dicho marco.

ARTICULO 25: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS BIENES
AFECTADOS

25.1 INTEGRIDAD, CONSERVACION, RECONSTRUCCION, REPARACION
Y/O REEMPLAZO

(Articulos 12.9.2, 32.4 y 32.7 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las disposiciones exigidas para
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la integridad, cuidado, preservacion y conservacion de los BIENES
AFECTADOS a partir de la TOMA DE POSESION a fin de cumplir con los
pardmetros de calidad establecidos en el CONTRATO PPP o cuando no
realizare las mejoras, renovaciones y reemplazos periddicos que correspondan
segun la naturaleza y caracteristicas de los BIENES AFECTADOS; mas UN
MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccibon mayor a
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

25.2 AFECTACION EXCLUSIVA

(Articulo 32.1 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no afectare exclusivamente los BIENES AFECTADOS al
desarrollo del PROYECTO y a la ejecucibn del CONTRATO PPP, de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccién mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

25.3 LIMITACION DE DISPOSICION O GRAVAMEN

(Articulo 32.2 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS por cada BIEN
AFECTADO que el CONTRATISTA PPP transfiriere, hipotecare, gravare o
realizare algun acto de disposicion sobre ellos, sin contar con expresa y previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en
el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

25.4 INNOVACIONES TECNOLOGICAS

(Articulo 32.2 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP implementare en el PROYECTO innovaciones
tecnoldgicas, sin contar con la autorizacion del ENTE CONTRATANTE, de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 26: BIENES INMUEBLES SUJETOS A EXPROPIACION

26.1 IDENTIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES SUJETOS A
EXPROPIACION. DEMORAS

(Articulos 33.2, 33.3 y 33.5 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no presentare la documentacion y/o no solventare los
gastos necesarios para la tramitacion de la declaracion de afectacién con
destino a utilidad publica y sujecion a expropiacion de cada BIEN INMUEBLE
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que deba ser expropiado, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO
PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion
mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

26.2 DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA, GESTIONES Y GASTOS DE
EXPROPIACION

(Articulos 33.4 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no realizare las gestiones ante los propietarios, ocupantes
e intrusos existentes de manera previa a la obra, no efectuare los
diligenciamientos administrativos, judiciales o extrajudiciales necesarios para la
declaracion de utilidad publica de cada BIEN INMUEBLE sujeto a expropiacion
0 no abonare el pago del valor de cada una de las expropiaciones
determinadas por la normativa vigente, de conformidad con lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana
o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 27: EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE
LA ZONA DE CAMINO

(Articulo 8 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por metro cubico de suelo
compactado extraido con destino a tareas no permitidas o ajenas al
CONTRATO PPP, y/o por metro cubico de excedente de suelo con destino
distinto al previsto en el CONTRATO DE PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, y que no cuenten con previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE; mas CINCUENTA (50) UPS por metro
cubico y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion.

ARTICULO 28: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO
28.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

(Articulo 9 PETG, PETP y Anexo IV PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no mantuviere en buen estado de uso y conservacion de
cada uno de los BIENES CEDIDOS en COMODATO, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por bien y por
semana o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

28.2 PAGO DE SERVICIOS E IMPUESTOS
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(Articulo 9 PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP no se hiciere cargo de la totalidad de los gastos que demande el
mantenimiento y pago de los servicios e impuestos de cada dependencia e
inmueble cedido en comodato, de conformidad con lo establecido en el
CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

28.3 CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPUESTOS

(Articulo 9 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
colocare a su nombre la titularidad de los servicios e impuestos de cada
dependencia e inmueble cedido en comodato, en los plazos y conforme con lo
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por semana o fraccién mayor a CUATRO (4) dias de demora, vencido el plazo
otorgado en el Acta de Constatacion.

28.4 MEJORAS, MODIFICACIONES Y/O DEMOLICIONES

(Articulo 9 PETG y Anexo IV_PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando se
constatare la existencia de mejoras, modificaciones y/o demoliciones de las
instalaciones existentes, sin contar con la previa autorizacion del ENTE
CONTRATANTE vy sin perjuicio de la restitucién de los bienes a su estado
original, en los casos en que corresponda, conforme se establezca en el
CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ARTICULO 29: DANOS A PERSONAS Y/O A BIENES

(Articulo 7 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
adoptare todas las medidas o recaudos necesarios para evitar dafios a los
bienes que integran el CORREDOR VIAL, a las personas que desarrollen
actividades en él y/o a terceros, como asi también a los bienes publicos o
privados; de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas UN MIL
(2.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 30: CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PANEL
TECNICO

30.1 RECOMENDACIONES REFERIDAS A OBRAS
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(CONTRATO PPP, PETG y PETP) TREINTA MIL (30.000) UPM cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con la recomendacion efectuada por el
PANEL TECNICO referida a OBRAS que haya adquirido caracter definitivo y
obligatorio, de conformidad con lo establecido en el Inciso 96.8 “Caracter
Vinculante de las Recomendaciones” del CONTRATO PPP; mas TRES MIL
(3.000) UPM por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

30.2 RECOMENDACIONES REFERIDAS A SERVICIOS PRINCIPALES

(CONTRATO PPP) TREINTA MIL (30.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere con la recomendacion efectuada por el PANEL TECNICO
referida a SERVICIOS PRINCIPALES que haya adquirido caracter definitivo y
obligatorio, de conformidad con lo establecido en el Inciso 96.8 “Caracter
Vinculante de las Recomendaciones” del CONTRATO PPP; mas TRES MIL
(3.000) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 31: INFORMES
31.1 INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS

(Articulo 12.17 CONTRATO PPP, PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL (2.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE,
cada uno de los Informes urgentes y/o extraordinarios exigidos por el ENTE
CONTRATANTE en los tiempos y las condiciones establecidas por el ENTE
CONTRATANTE para cada informe en particular y conforme con el
CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por informe y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

31.2 INFORMES ORDINARIOS

(Articulos 12.17 v 12.21 CONTRATO PPP, PETG y Anexo lll PETP) UN MIL
(1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE
CONTRATANTE, cada uno de los Informes periédicos exigidos en los tiempos
y las condiciones determinadas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por informe y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 32: NOTIFICACION DE LAS ACCIONES CONTRA EL
CONTRATISTA PPP QUE AFECTEN AL ENTE CONTRATANTE
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(Articulo 12.14 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no informare por escrito al ENTE CONTRATANTE de
cada citaciéon del CONTRATISTA PPP y/o de cualquier otra notificaciébn que
recibiere en relacibn a cualquier denuncia, accién judicial, reclamo
administrativo o controversia arbitral, que pudiera impactar negativamente en el
ENTE CONTRATANTE como consecuencia de sus acciones u omisiones a las
obligaciones contractuales; conforme surge del CONTRATO PPP; mas DOS
MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 33: CONFIDENCIALIDAD

(Articulo 12.22 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no guardare confidencialidad sobre la informacion de
naturaleza reservada que, con tal caracter, le hubiere sido suministrada por el
ENTE CONTRATANTE en cualquier momento, conforme a las obligaciones
emanadas del CONTRATO PPP.

ARTICULO 34: LEGISLACION APLICABLE. SUBCONTRATISTA

(Articulo 12.12 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere o no hiciere cumplir a los
SUBCONTRATISTAS y a los SUBCONTRATISTAS de cada
SUBCONTRATISTA con la LEGISLACION APLICABLE en materia de transito,
laboral, de higiene, seguridad en el trabajo y seguridad social y prevencion de
lavado de activos y de financiaciébn del terrorismo, conforme surge del
CONTRATO PPP; mas DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por
semana de demora o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

CAPITULO IV: SANCIONES RELATIVAS A LAS DISPOSICIONES
SOCIETARIAS APLICABLES AL CONTRATISTA PPP

ARTICULO 35: CAPITAL SOCIAL

(Articulo 21 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no integrare,
mantuviere y/o actualizare el Capital Social minimo exigido, de conformidad
con lo establecido en el CONTRATO PPP; se aplicarda una SANCION
equivalente al TRES POR CIENTO (3%) diario del monto del capital no
integrado, mantenido y/o actualizado por cada dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir de la fecha de notificacion del Acta de
Constatacion.
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ARTI'CUL,O 36: ACTOS QUE RESULTAN UN CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO

(Articulo 23 CONTRATO PPP) CINCUENTA MIL (50.000) UPS cuando el
ACCIONISTA ESTRATEGICO del CONTRATISTA PPP, realizare algin acto,
transferencia o cesion de las acciones o cualquier aumento del capital social
que implique o resulte un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO o lo
hiciere sin el consentimiento previo del ENTE CONTRATANTE, de conformidad
con lo establecido en el CONTRATO PPP.

ARTICULO 37: ACTOS QUE NO RESULTAN UN CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO

(Articulos 23 y 24 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el
ACCIONISTA ESTRATEGICO del CONTRATISTA PPP realizare algin acto,
transferencia o cesién de las acciones o cualquier aumento del capital social,
sin previa autorizacion del ENTE CONTRATANTE, siempre que no cause un
CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO durante el PLAZO DE
PERMANENCIA DE ACCIONISTA ESTRATEGICO, que no cause el cese o la
pérdida de la titularidad accionaria de los accionistas que hubieren cumplido los
REQUISITOS TECNICOS, que no contravenga la LEGISLACION APLICABLE
y que no sea a favor de una PERSONA INHABILITADA, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ARTICULO 38: OFERTA PUBLICA Y LISTADO DE ACCIONES

(Articulo 25 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS por cada vez que el
CONTRATISTA PPP realizare oferta publica y/o listare sus acciones en
mercados de valores nacionales o internacionales en incumplimiento a las
exigencias establecidas por tal mercado de valores conforme el CONTRATO
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ARTICULO 39: RELACIONES CON TERCEROS. SUBCONTRATACION
39.1 REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS. CONSTANCIAS

(Articulos 12.27, 26.1.2 y 26.1.3 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no llevare a cabo o mantuviere actualizado un
registro de los subcontratos celebrados, o no entregare al ENTE
CONTRATANTE las constancias del subcontrato, en el plazo y formas
establecidas de conformidad al CONTRATO PPP; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.
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39.2 DISPOSICIONES REQUERIDAS

(Articulo 26.1.6 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con las disposiciones aplicables a todos los
contratos de tracto sucesivo que celebre con SUBCONTRATISTAS, respecto
de la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, de la prestacion de
los SERVICIOS PRINCIPALES y de la realizacién de la EXPLOTACION
COMERCIAL, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

39.3 SOLIDARIDAD DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y OPERADORA

(Articulos 26.1.7 y 26.1.8 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no proveyere de manera expresa en cada CONTRATO
DE CONSTRUCCION y/o CONTRATO DE OPERACION que celebre, la
solidaridad de la EMPRESA CONSTRUCTORA o de la EMPRESA
OPERADORA segun corresponda, de conformidad con lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta
de Constatacién respectiva.

ARTICULO 40: ASAMBLEAS DEL CONTRATISTA PPP
40.1 NOTIFICACION DE LAS ASAMBLEAS

(PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
comunicare al ENTE CONTRATANTE la convocatoria y realizacion de cada
asamblea ordinaria y/o extraordinaria por lo menos con DIEZ (10) dias de
anticipacion segun lo establecido por las Normas Societarias y de conformidad
al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

40.2 ACTAS DE LAS ASAMBLEAS

(PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no remitiere en el
plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos al ENTE CONTRATANTE
copia de cada una de las Actas de las asambleas que llevare a cabo, conforme
las formas, contenidos y demas exigencias del CONTRATO PPP, del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy a las normas societarias;
mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora hasta la
subsanacion del incumplimiento, contado desde la fecha del Acta de
Constatacion.

ARTICULO 41: DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA PPP
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(Articulos 3 y 27 PETG y Anexo IV PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no designare y/o no comunicare al ENTE
CONTRATANTE la designacion del REPRESENTANTE TECNICO y/o del
REPRESENTANTE, en el plazo y en las formas establecidas de acuerdo a lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado desde
el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 42: DESIGNACION DE LOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS

(Articulos 4 y 27 PETG y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no designare y/o no comunicare al ENTE
CONTRATANTE Ila designacion de cada uno de los Profesionales
especializados (RESPONSABLE DE OBRA DEL CONTRATISTA PPP,
RESPONSABLE DE SERVICIOS PRINCIPALES, RESPONSABLE
AMBIENTAL, RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD y RESPONSABLE
EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) conforme lo dispuesto en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas DOS MIL (2.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado desde el vencimiento del
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

CAPITULO V: MULTAS Y SANCIONES RELATIVAS A LAS OBRAS Y A LAS
FECHAS RELEVANTES

ARTICULO 43: PRESENTACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS

(Articulo 12.1 CONTRATO PPP, Articulo 13.1 PETG, Anexo lll PETP y Anexo
IV_PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
confeccionare o no presentare el PROYECTO EJECUTIVO correspondiente a
cada OBRA PRINCIPAL dentro de los plazos y en las formas establecidas de
acuerdo a lo dispuesto en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ARTICULO 44: DOCUMENTACION EN OBRA

(Articulo 14 PETG) UN MIL (1.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
contare permanentemente en la obra con UN (1) ejemplar completo en formato
digital y copias impresas de la documentaciéon que integra el PROYECTO
EJECUTIVO con sus accesorios 0 agregados, conforme el avance de obra;
mas DOSCIENTAS (200) UPM por obra y por dia de demora computados
desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion hasta la
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subsanacion del incumplimiento, de conformidad con el CONTRATO PPP y con
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 45: PLANOS CONFORME A OBRA

(Articulo 15 PETG) CUATRO MIL (4.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
no entregare al ENTE CONTRATANTE los planos conforme a obra ejecutada
en formato digital y copias impresas de los planos de cada OBRA DEL
CONTRATISTA PPP confeccionados segun la normativa aplicable en la
Direccion Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y acompafiados del
correspondiente Informe de Ingenieria, en los plazos y en las condiciones
establecidos de conformidad con el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por incumplimiento y por dia, hasta su efectiva presentaciéon ante el ENTE
CONTRATANTE, contado desde la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 46: CARTELES DE OBRA

(Articulo 16 PETG y Anexo IIl PETP) UN MIL (1.000) UPM por cada cartel de
obra que faltare instalar, colocar o reponer y/o que no cumpliere con las
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPM por cartel y por semana o fraccién mayor a CUATRO (4) dias de demora
hasta la subsanacibn de los incumplimientos, computados desde el
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 47: HABILITACION DE DESVIOS
47.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

(Articulo 17.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
no asegurare en todo momento la libre circulacion y/o cuando las vias
provisorias no contaren con sus correspondientes medidas de seguridad
(banderilleros, balizas, carteles, etc.) conforme lo determinado en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPM
por incumplimiento y por dia de demora en corregir cada incumplimiento,
contado desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

47.2 HABILITACION DE DESVIOS

(Articulo 17.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
no construyere y/o habilitare vias provisorias de circulacion para ejecutar
trabajos que ocupen la calzada (tanto calzadas principales, calzadas colectoras
o intercambiadores), o habilitare o construyere vias provisorias de circulacion
que a juicio del ENTE CONTRATANTE no se encuentren mantenidas y en
condiciones de transitabilidad bajo toda circunstancia climatolégica durante
todo el tiempo que se utilicen, conforme al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
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TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y por
dia de demora en corregir cada incumplimiento, computado desde el
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 48: PLAN DE SENALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y
CONSTRUCCION Y/O HABILITACION DE DESVIOS Y VIAS PROVISORIAS

(Articulo 17.2 PETG) UN MIL (1.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare en el plazo previsto el plan de sefalamiento, balizamiento y
construccion y/o habilitacion de desvios o vias provisorias de circulacion
durante la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, segun la
normativa, esquemas tipo y recomendaciones que surjan de las areas de
sefialamiento y seguridad vial de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y lo
establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y demas
normativa aplicable conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPM por dia de demora en la
subsanaciéon del incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 49: SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS

(Articulo 17.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
colocare o mantuviere en perfecto estado funcional los carteles, sefiales,
balizas y advertencias orientativas, o incumpliere con algunas de las
obligaciones establecidas en el “Plan de Sefalamiento y Construccion y/o
Habilitacion de Desvios y Vias Provisorias” aprobado de conformidad al
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por dia de demora hasta la
subsanacién de cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 50: PRECAUCIONES EN ZONA DE OBRAS EN
CONSTRUCCION

(Articulo 17.4 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
empleare las medidas correspondientes para evitar la transitabilidad de los
USUARIOS por tramos de camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos
0 etapas constructivas inconclusas de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en
ejecucion que puedan ser motivo de accidentes, conforme al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPM por incumplimiento y por dia de demora hasta la subsanaciéon de cada
incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 51: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE

51.1 VIGILANCIA CONTINUA'Y CUIDADO PERMANENTE
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(Articulo 18 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la vigilancia continua (serenos) y el cuidado permanente de las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y/o cuando no adoptare las medidas
necesarias para prevenir la produccion de accidentes que puedan afectar a
personas o0 a bienes del ESTADO NACIONAL y/o de terceros, mientras se
desarrollan los trabajos conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

51.2 SUSTRACCIONES, DANOS O DETERIOROS

(Articulo 18 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
adoptare todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustraccién, dafio o
deterioro en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos durante
la ejecucion de las obras de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 52: VIVIENDA PARA EL PERSONAL QUE REALICE EL
CONTROL DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP

(Anexo Il PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la provision de cada una de las viviendas destinadas para los
agentes que realicen el control de OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, o0 no
abonare los gastos correspondientes a las mismas, conforme a las
obligaciones y especificaciones establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 53: SISTEMA DE COMUNICACION

(Articulos 21 y 22 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere con la provisién, suministro, mantenimiento y gastos del
sistema de comunicacibn segun lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPS por dia de demora en subsanar el incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.
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ARTICULO 54: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

(Articulo 23 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con alguna de las disposiciones reglamentarias emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras, o no procurase las
autorizaciones, habilitaciones y demas tramites exigidos por entes nacionales
provinciales y municipales o empresas prestadoras de servicios, conforme lo
indicado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN
MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 55: LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR

(Articulo 24 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de limpieza en las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o
en los obradores, o cuando se constatare la presencia de residuos y de
equipos que permanezcan en la ZONA DE CAMINO luego de terminados los
trabajos de la obra, conforme Ilo indicado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 56: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
56.1 PROVISION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

(Articulo 25 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de provisién de agua apta para la ejecucion de las obras y
de agua potable para el personal, o cuando no solicitare 0 no instalare las
conexiones a la red publica para la energia eléctrica, conforme lo indicado en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

56.2 GASTOS DE CONEXION Y CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA

(Articulo 25 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
abonare los gastos que demanden los trabajos de conexion de la red publica
hasta el lugar de uso y los gastos que demanden el consumo de la provisién de
agua y energia eléctrica, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado
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a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 57: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES

(Articulo 26 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
pusiere a disposicion del ENTE CONTRATANTE aquellos materiales que
resulten de desmontajes o demoliciones, o no los retirare de la obra segun las
indicaciones de la inspeccion, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 58: INICIO DE LAS OBRAS PRINCIPALES. FECHA DE
COMIENZO

(Articulos 12.2 y 16 CONTRATO PPP vy Articulos 29 y 30 PETG) Por cada mes
o fraccidbn mayor a QUINCE (15) dias en el que no se encontrare iniciada cada
una de las OBRAS PRINCIPALES, respecto de la fecha prevista en el PLAN
DE OBRAS PRINCIPALES, se aplicardA una MULTA que se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

MULTA POR NO INICIO (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes

Donde:

MULTA POR NO INICIO (i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por no
iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el mes previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

Mes = Numero de meses o fraccibn mayor de QUINCE (15) dias en que se
verifique el incumplimiento.

La MULTA POR NO INICIO (i) maxima a aplicar por cada OBRA PRINCIPAL
no iniciada, no podra superar un monto equivalente a DOSCIENTOS MIL
(200.000) UPM, por mes o fraccion mayor de QUINCE (15) dias en que se
verifique el incumplimiento.
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ARTICULO 59: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PRINCIPALES

(Articulos 12.2 y 42.5 CONTRATO PPP y Articulo 33 PETG) Por cada trimestre
n en que se constatare que el avance de obra acumulado no alcance el
OCHENTA POR CIENTO (80%) del avance de obra previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES para ese trimestre, se aplicard una MULTA que se
calculara de acuerdo con la siguiente formula:

MULTA POR ATRASO (in) = MPPI25 x PIOin x (AAPTin — AARTIn) x 0.27

Donde:

MULTA POR ATRASO (in): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por
trimestre por no iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el plazo previsto en el PLAN
DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

AAPTIn = Avance de Obra Acumulado (en %) previsto para la OBRA
PRINCIPAL i hasta el trimestre n, segin el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES
del Corredor.

AARTIn = Avance real de Obra Acumulado (en %) real ejecutado de la OBRA
PRINCIPAL i hasta el trimestre n.

La MULTA se aplicard cuando AARTIn < AAPTin x 0.80

ARTICULO 60: FINALIZACION Y HABILITACION DE LAS OBRAS
PRINCIPALES

(Articulo 12.2 CONTRATO PPP y Articulos 29 y 33 PETG) Por cada mes o
fraccibn mayor de QUINCE (15) dias en el que no se encontrare finalizada y
habilitada al transito cada OBRA PRINCIPAL, se aplicara una MULTA que se
calculara de acuerdo con la siguiente formula:

MULTA POR NO FINALIZACION (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes

Donde:
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MULTA POR NO FINALIZACION(i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por
no finalizar y habilitar una OBRA PRINCIPAL i en la fecha prevista en el PLAN
DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afo 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

Mes = Numero de meses o fraccion mayor de QUINCE (15) dias en que se
verifique el incumplimiento.

A partir de la fecha de finalizacion y habilitacién prevista para cada obra
principal en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, seran de aplicacion las
MULTAS previstas en este articulo, y cesara la aplicacion de MULTAS por
atraso prevista en el articulo anterior.

ARTICULO 61: MONTOS DE MULTAS APLICADAS QUE HABILITAN LA
REPROGRAMACION

(CONTRATO PPP y PETG) Cuando para una OBRA PRINCIPAL la suma de
los montos totales de la MULTAS aplicadas al CONTRATISTA PPP previstas
en los Articulos 58, 59 y 60 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES, iguale o supere el monto de la MULTA que habilita a una
reprogramacion, calculado de acuerdo a la férmula establecida en el punto vi
del presente, el CONTRATISTA PPP podra solicitar la reprogramacion de dicha
obra, la que podra ser aprobada por el ENTE CONTRATANTE siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

i El CONTRATISTA PPP haya efectuado el pago o el depésito
preventivo de las MULTAS correspondientes a la OBRA PRINCIPAL en
cuestién y esta obra no haya sido reprogramada con anterioridad por
atrasos atribuibles al CONTRATISTA PPP.

ii. El CONTRATISTA PPP haya solicitado por nota Ila
reprogramacion de la obra. A partir de la fecha de recepcion de la
solicitud de reprogramacion por parte del ENTE CONTRATANTE, se
establecera una neutralizacion de la obra por TREINTA (30) dias
corridos. Durante la vigencia del periodo de neutralizacién, las PARTES
acordaran la reprogramacion de la obra y el plazo adicional a otorgar a
partir de la fecha de terminacién prevista en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, el que no podra ser superior a:

- DOS (2) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea igual o inferior a
SEIS (6) meses.
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- TRES (3) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a SEIS (6)
meses e igual o inferior a DOCE (12) meses.

- CUATRO (4) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a DOCE
(12) meses e igual o inferior a DIECIOCHO (18) meses.

- SEIS (6) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a
DIECIOCHO (18) meses e igual o inferior a VEINTICUATRO (24)
meses.

- OCHO (8) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a
VEINTICUATRO (24) meses.

iii. En caso que el CONTRATISTA PPP no preste conformidad con
la reprogramacion, el ENTE CONTRATANTE reprogramara la obra a su
solo juicio, sin que ello otorgue al CONTRATISTA PPP derecho a
reclamo alguno.

iv. Los montos de las MULTAS establecidos en los articulos 58, 59
y 60 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES se
calcularan hasta la fecha de recepcién de la solicitud de reprogramacion.
Durante el periodo de neutralizacion no se aplicaran MULTAS por
atraso.

V. A partir del vencimiento del plazo de la neutralizacién seran de
aplicacion las MULTAS establecidas en los Articulos 58, 59, 60 del
presente  REGLAMENTO de MULTAS y SANCIONES cuando el
CONTRATISTA PPP incurriera en incumplimientos relativos a los
nuevos plazos reprogramados.

Vi. Formula para el calculo del Monto de la MULTA que habilita la
reprogramacion de la obra.

MMRi = MPPI25 x PIOi x K

Donde:
MMRIi: Monto de MULTA de referencia para la reprogramacion de la Obra i.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afno 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

K: Coeficiente de célculo que depende del valor del PIOIi, de acuerdo a lo
siguiente:
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- Si PIOi = 2%; K=0.30
- Si 2% < PIOi £ 8%; K=0.20
- Si PIOi > 8%; K=0.18

ARTICULO 62: FINAL DE OBRA. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE
OBRAS

(Articulo 40.7 CONTRATO PPP y Articulo 39.2 PETG) DOS MIL (2.000) UPM
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones relativas a la
recepcion definitiva de las OBRAS PRINCIPALES, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y
por semana de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 63: OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS

(Articulos 17 y 41 CONTRATO PPP) Seran de aplicacién al incumplimiento de
las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS las MULTAS establecidas en el
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las
OBRAS PRINCIPALES, en cuanto al INICIO, EJECUCION, FINALIZACION,
HABILITACION y deméas OBLIGACIONES penalizadas en el presente Capitulo.

ARTICULO 64: OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS

(Articulo 18 y 42 CONTRATO PPP) Seran de aplicacion al incumplimiento de
las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS las MULTAS establecidas en el
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las
OBRAS PRINCIPALES, en cuanto al INICIO, EJECUCION, FINALIZACION,
HABILITACION y deméas OBLIGACIONES penalizadas en el presente Capitulo.

ARTICULO 65: PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO

65.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y DE LAS OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP

(Articulos 12.7, 12.9.1 y 38 CONTRATO PPP, Articulo 34 PETG y Anexo lll
PETP) TRES MIL (3.000) UPM por cada constatacion en la que el
CONTRATISTA PPP no obtuviere la calidad exigida respecto de laboratorios,
magquinaria, materiales, métodos, equipamiento, accesorios, equipos, obras y
especificaciones técnicas, ensayos y pruebas, o cuando no cumpliere con los
parametros del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, los PARAMETROS DE
CALIDAD DE CONSTRUCCION vy con lo establecido en el CONTRATO PPP,
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y la LEGISLACION
APLICABLE; méas SEISCIENTAS (600) UPM por incumplimiento y por semana

42




VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

65.2 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

(Articulo 35 PETG) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
efectuare la correccion de todo trabajo que resulte defectuoso, ya sea por fallas
de materiales o de la ejecucién de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y
cualquier obra que él ejecute, o cuando el CONTRATISTA PPP no efectuare la
demolicion y/o reconstruccién a su costa, conforme con lo establecido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
SEISCIENTAS (600) UPM por incumplimiento y por semana de demora o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 66: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE

(PETG) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP omitiere
notificar al ENTE CONTRATANTE, en el tiempo y forma indicados en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, la ejecucion de
trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecucion no pudiera ser verificada
una vez concluidos los mismos.

ARTICULO 67: VICIOS OCULTOS

(Articulo 36 PETG) DIEZ MIL (10.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
regularizare los defectos de las obras ocasionados por vicios ocultos, mediante
su reparacion, demolicion, y/o reconstruccion en el plazo que le fije el ENTE
CONTRATANTE, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas TRES MIL (3.000) UPM por incumplimiento y
por semana de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTI’CULO,68: OBJETOS DE VALOR. HALLAZGOS GEOLOGICOS O
ARQUEOLOGICOS Y OTROS

(Articulo 12.19 CONTRATO PPP y Articulo 38 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM
cuando el CONTRATISTA PPP no informare o incurriere en falta de entrega
inmediata al ENTE CONTRATANTE de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueolégico que hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
normado en el CCyCN y de conformidad al CONTRATO PPP, al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPM
por semana de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar
cada incumplimiento.
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ARTICULO 69: MEDICION DE LAS OBRAS PRINCIPALES
69.1 FOJA DE MEDICION

(Articulo 40 PETG vy Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el
RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o el RESPONSABLE
TECNICO del CONTRATISTA PPP no suscribieren la FOJA DE MEDICION a
fin de dejar constancia del avance de las OBRAS PRINCIPALES a incorporar
en el ARAI, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

69.2 PROVISION DE UTILES

(Articulo 40 PETG y Anexo IV _PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con la provisidn de gastos en concepto de
mano de obra, utiles, instrumentos y demas elementos necesarios para que el
ENTE CONTRATANTE pueda efectuar las mediciones de las OBRAS
PRINCIPALES, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 70: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS
EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO

70.1 INSTALACIONES EXISTENTES. RECAUDOS

(Articulo 41.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no relevare todos los bienes y hechos fisicos existentes y/o cuando no
adoptare los recaudos que impongan las circunstancias para evitar causar
dafios a las instalaciones, aéreas o subterraneas, existentes en las superficies
afectadas a las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, previo a cualquier
intervencion, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; méas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por
dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

70.2 INSTALACIONES DE SERVICIOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS
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(Articulo 41.2 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
tenga que ejecutar obras que afecten instalaciones de servicios y no llevare a
cabo las gestiones necesarias ante los propietarios para la reubicacion de las
mismas, previo a la realizacion de las tareas que pueden afectar su seguridad,
de acuerdo a la forma prevista en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

70.3 GESTIONES DE TRASLADO Y REUBICACION DE LOS SERVICIOS DE
TERCEROS

(Articulo 41.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
realizare las gestiones necesarias para la remocion y/o reubicacion de las
instalaciones de servicios de terceros, de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; méas QUINIENTAS (500)
UPM por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 71: EXPROPIACIONES

(Articulo 42 PETG) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare en tiempo y forma la documentacion necesaria para la tramitacion
de cada declaracién de afectacion con destino a utilidad publica y sujecién a
expropiacion de los inmuebles que deban ser expropiados y demas
documentacion necesaria para que el ENTE CONTRATANTE pueda expropiar;
0 cuando no pusiere a disposicion del ENTE CONTRATANTE los montos
necesarios para el pago del valor de cada expropiacién y de todos los gastos
exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CUATRO MIL (4.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracciéon
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 72: MEDIO AMBIENTE. GESTION AMBIENTAL.

72.1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADO A LAS OBRAS.
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION Y MEDIDAS DE
REPARACION AMBIENTAL

(Articulos 12.4 y 28.1 CONTRATO PPP, Articulo 43.1 PETG y Anexo Il PETP)
DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las
obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la preservacion del
medio ambiente establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en el PLIEGO DE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, en el MEGA Il de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en la normativa aplicable y demas
consideraciones ambientales generales y especificas para el CORREDOR
VIAL; mas DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
aplicar las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigacion, contado a partir
del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

722 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCION (PMACc). PLAN DE CAPACITACION DEL PMAc

(Articulo 12.4 CONTRATO PPP vy Articulo 43.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con la presentacion del Plan de
Manejo Ambiental (PMAc) para su aprobacion ante el ENTE CONTRATANTE,
en el tiempo y en las formas establecidas respectivamente de conformidad con
lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

72.3 PERMISOS AMBIENTALES

(Articulo 12.4 CONTRATO PPP y Articulo 43.2 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no presentare la documentacion necesaria en
el organismo ambiental correspondiente para obtener el permiso ambiental o
cuando no subsanare las observaciones que le fueren formuladas para obtener
las licencias, permisos Yy autorizaciones ambientales respectivas, de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

72.4 CAPACITACION PMAC

(Articulo 12.4 CONTRATO PPP y Articulo 43.3.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no proporcionare capacitacion y entrenamiento
sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse conforme el
Plan de Capacitacion PMAc, en el tiempo y en la forma correspondiente de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 73: RETIRO DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS
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(Articulo 44 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada ejemplar de arbol y/o arbusto
que fuere talado o retirado sin la correspondiente autorizacion del ENTE
CONTRATANTE o cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las
exigencias establecidas para su reposicion de conformidad a lo establecido en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por arbol o arbusto y por semana o fraccion mayor
de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 74: INFORME MENSUAL DE OBRAS

(Articulo 12.20 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPM cuando el
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE, dentro de los
DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la finalizacion de cada MES
CALENDARIO, el INFORME MENSUAL DE OBRAS de conformidad al
CONTRATO PPP; mas DOSCIENTAS (200) UPM por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 75: REGISTRO AUDIOVISUAL DE OBRAS

(CONTRATO PPP, PETG y Anexo IIl PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no efectuare y/o presentare para su aprobaciéon ante el
ENTE CONTRATANTE el registro audiovisual de obras, de conformidad al
CONTRATO PPP, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; méas QUINIENTAS (500) UPS por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 76: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
REFERIDAS A OBRAS

(Anexo Il PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con cada obligacion y/o especificacion técnica particular que no se
encuentre especificamente penalizada en otro articulo del presente
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES y que su exigencia se encuentre
expresamente contemplada en el Anexo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 77: MANUAL DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS

(Anexo 1l PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacion el Manual de Autocontrol de Calidad para
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OBRAS o incumpliere con su implementacion y demas obligaciones emanadas
del Anexo Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

CAPITULO VI: SANCIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO

ARTICULO 78: PROVISIONES PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

78.1 OFICINAS Y EQUIPAMIENTO

(Articulo 12.7 CONTRATO PPP, Articulos 20 y 45.2 PETG, PETP y Anexo Il
PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no contare o
asegurare la provision de cada oficina y/o de la provisibn de los equipos,
insumos, mano de obra, herramientas y materiales necesarios para cumplir con
las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
conforme lo establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, o no tuviere disponible el
equipamiento minimo que se establece en los PLIEGOS a los efectos de tener
disponible una capacidad operativa minima para su ejecucion; mas UN MIL
(1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

78.2 MOVILIDADES

(CONTRATO PPP, PETG y Anexo 1l PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
se constatare algun incumplimiento a la provisién, suministro y/o condiciones
de mantenimiento de cada movilidad para uso exclusivo del ENTE
CONTRATANTE, conforme lo exigido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS
por moévil y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir de la fecha del Acta de Constatacion.

78.3 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

(Articulo 19 PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando se constatare
algun incumplimiento a las condiciones de instalacion, mantenimiento, limpieza,
conservacion, demolicion, desarme o retiro de cada construccion provisoria
para oficina, almacén, taller, vestuario, comedor, cocina y/o recinto sanitario,
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conforme lo exigido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 79: OBRAS DE ARTE MAYORES Y MENORES

79.1 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS OBRAS DE ARTE MENOR
Y/O ALCANTARILLAS

(Articulo 46.1 PETG) MIL QUINIENTAS (1.500) UPS por obra de arte menor y
por alcantarilla transversal y/o longitudinal que faltare o no cumpliere con las
condiciones de mantenimiento y operacion exigidas, de conformidad al PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por obra de arte menor y/o alcantarilla, y por semana o fraccién mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

79.2 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR
Y/O PUENTES

(Articulo 46.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por obra de arte mayor y/o
puente que faltare o no cumpliere con las condiciones de mantenimiento y
operacion exigidas, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES:; mas UN MIL (1.000) UPS por obra de arte mayor y/o
puente, y por semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 80: SISTEMA DE DESAGUES
80.1 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE DESAGUES

(Articulo 46.2 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectometro del sistema de
desagues que faltare o que incumpliere con las condiciones de mantenimiento
y operacion exigidas, o cuando los elementos integrantes del sistema de
desagies entubados no se encontraren en perfecto estado de uso y
conservacion, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por hectémetro de
desagiie y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

80.2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DE DRENAJE
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(Articulo 46.2 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
realizare, ante los organismos municipales, provinciales y nacionales, las
gestiones correspondientes para mejorar el funcionamiento del sistema de
drenaje que integre el CORREDOR VIAL cada vez que correspondiere o
cuando le fuere requerido por el ENTE CONTRATANTE, de conformidad al
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que fijle el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 81: SISTEMA DE SEMAFORIZACION

81.1 FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACION

(Articulo 46.3 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por semaforo o elementos
integrantes del sistema de semaforizacion que no se encontraren en
funcionamiento y/o que no cumplieren con las condiciones de mantenimiento y
operacion exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por cada semaforo o
elemento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

81.2 CONEXION, RECONEXION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA

(Articulo 46.3 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de pago de los gastos que demanden la conexion,
reconexion, mantenimiento y consumo de energia eléctrica del sistema de
semaforizacion a su cargo, conforme las exigencias establecidas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 82: SISTEMA DE ILUMINACION
82.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

(Articulo 46.4 PETG y Anexo 1l PETP) DOSCIENTAS (200) UPS por luminaria
y/o elemento del sistema de iluminacion que faltare y/o no se encontrare en
funcionamiento conforme las exigencias de mantenimiento y operacion
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por luminaria o elemento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de vencido el plazo
que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

82.2 CQNEXJON, RECONEXION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA

(Articulo 46.4.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de pago de los gastos que demanden la conexion,
reconexion, mantenimiento y consumo de energia eléctrica de cada sistema de
iluminacioén a su cargo, conforme las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN (100) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

82.3 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS COLUMNAS DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO

(Articulo 46.4.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incurriere en la falta de funcionamiento, limpieza y conservacion de cada
una de las columnas que integran el sistema de alumbrado (pintura o
galvanizado, golpes), de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por columna y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 83: PASTOS Y MALEZAS
83.1 ALTURA DE PASTOS Y MALEZAS. CORTE MECANICO

(Articulo 46.5 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por hectarea en que se
constatare que la altura del pasto supera el maximo establecido, segun la
especificacion correspondiente para cada sector de la ZONA DE CAMINO
donde el corte fuere mecanico (banquinas, taludes, areas de descanso) de
conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CINCUENTA (50) UPS por hectarea y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que
fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

83.2 ALTURA DE PASTOS Y MALEZAS. CORTE MANUAL

(Articulo 46.5 PETG) CUATROCIENTAS (400) UPS por hectarea en que se
constatare que la altura del pasto supera el maximo establecido, segun la
especificacién correspondiente para cada sector de la ZONA DE CAMINO
donde el corte fuere manual (banquinas, taludes, areas de descanso) de
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conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CIEN (100) UPS por hectarea y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contard a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 84: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO. RESIDUOS

(Articulo _46.6 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectarea en que se
constatare la falta de limpieza y/o la presencia de residuos de cualquier
naturaleza en la ZONA DE CAMINO, de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectarea y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 85: FORESTACION

85.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EJEMPLARES DE LA
FORESTACION

(Articulo 46.7 PETG) CIEN (100) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de conservaciébn y mantenimiento de cada ejemplar
aislado, bosquecillo, grupo de arboles, arbustos y/o herbaceas en la ZONA DE
CAMINO que formen parte de la forestacion, de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas CINCUENTA (50) UPS
por ejemplar o grupo y por semana de demora en subsanar cada
incumplimiento. La demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva. No se
computara la demora en los periodos no aptos para realizar los trabajos, salvo
que por razones de seguridad asi lo amerite.

85.2 OBLIGACIONES DE LA FORESTACION

(Articulo 46.7 PETG) DOSCIENTAS (200) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con toda otra obligacién relativa a la operacion y mantenimiento de
la forestacion en el CORREDOR VIAL conforme las exigencias establecidas en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
CINCUENTA (50) UPS por semana de demora en subsanar cada
incumplimiento. La demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 86: SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL

86.1 MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA DE LA SENALIZACION
VERTICAL LATERAL

(Articulo 46.8.1 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por cada sefal vertical
lateral que faltare y/o que incumpliere con las especificaciones de
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mantenimiento y conservacion indicadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por
sefal y por dia de demora en subsanar dichos incumplimientos. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

86.2 DETERIORO Y RETROREFLEXION DE LA SENALIZACION VERTICAL
LATERAL

(Articulo 46.8.1 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por cada sefal vertical
lateral deteriorada que incumpliere con el parametro de retroreflectancia y
demas especificaciones exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por sefial y por dia de
demora en subsanar dichos incumplimientos. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 87: SENALAMIENTO VERTICAL AEREO

87.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS SENALES
VERTICALES AEREAS

(Articulo 46.8.2 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada sefal aérea cuya
ménsula, columna, chapa de aluminio o poértico de sefalamiento aéreo que
incumpliere con las condiciones de mantenimiento y conservacion indicadas en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN
(100) UPS por cada incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

87.2 MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA DE LA SENALIZACION
VERTICAL AEREA

(Articulo 46.8.3 PETG y Anexo Ill PETP) TRESCIENTAS (300) UPS por cada
sefal vertical aérea que faltare y/o que incumpliere con las condiciones de
mantenimiento y  conservacion indicadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN (100) UPS por
cada sefial y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

87.3 DETERIORO Y RETROREFLEXION DE LA SENALIZACION VERTICAL
AEREA
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(Articulo 46.8.3 PETG y Anexo lll PETP) QUINIENTAS (500) UPS por cada
seflal aérea deteriorada y/o que incumpliere con el parametro de
retroreflectancia y deméas especificaciones exigidas para las condiciones de
mantenimiento y  conservacion indicadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN (100) UPS por
cada sefial y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 88: PANELES DE MENSAJES VARIABLES

88.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES DE MENSAJES
VARIABLES

(Articulo 46.8.4 PETG y Anexo Ill PETP) UN MIL (1.000) UPS por cada panel
de mensaje variable que faltare y/o que no cumpliere con las especificaciones
de funcionamiento y conservacion establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por panel y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contard a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

88.2 MODULOS O CARACTERES ALFANUMERICOS

(Articulo 46.8.4 PETG) CIEN (100) UPS por cada médulo o caracter
alfanumeérico que se encontrare fuera de servicio o fuera defectuoso conforme
las especificaciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; méas VEINTE (20) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que fijle el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 89: MATERIALIZACION DE LIMITES DEL CORREDOR

(PETP) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no materializare
fisicamente los limites del CORREDOR VIAL (con mojones de hormigén
armados al inicio y al fin de cada tramo de ruta que lo integra), no los
conservare y mantuviere en buen estado, o cuando no presentare la ubicacion
de los mismos para su aprobacién al ENTE CONTRATANTE, conforme las
formas y exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora
en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion.
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ARTICULO 90: DEMARCACION HORIZONTAL.

90.1 MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA DE LA DEMARCACION
HORIZONTAL

(Articulo 46.9 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) de sefializacién horizontal en la calzada que incumpliere
con las especificaciones relativas al material, a la ubicacion y a la geometria
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; méas QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

90.2 RETROREFLEXION DE LA DEMARCACION HORIZONTAL.

(Articulo 46.9 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) de sefalizacion horizontal en la calzada que faltare o
incumpliere con el pardmetro de retroreflectancia y demas especificaciones
exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en que incurra el
CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

90.3 RETROREFLEXION DE LAS TACHAS REFLECTIVAS

(Articulo 46.9 PETG y Anexo Ill PETP) UN MIL (1.000) UPS por tramo de DOS
MIL METROS (2.000 m) de tachas reflectivas en la calzada que incumpliere
con el parametro de retroreflectancia y demas especificaciones exigidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS
(500) UPS por tramo de DOS MIL METROS (2.000 m) y por semana o fraccién
mayor de CUATRO (4) dias de demora en que incurra el CONTRATISTA PPP
para subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

90.4 TACHAS REFLECTIVAS FALTANTES

(Articulo 46.9 PETG vy Anexo |l PETP) DIEZ (10) UPS por cada tacha reflectiva
en la calzada que faltare. Se considerara que existe incumplimiento, y se le
aplicara la presente SANCION al ENTE CONTRATANTE, cuando faltare mas
del DIEZ POR CIENTO (10%) de tachas en el tramo de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Mas
CINCO (5) UPS por tacha y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacidn respectiva.

ARTICULO 91: SISTEMA DE CONTENCION LATERAL. BARANDAS Y/O
DEFENSAS

(Articulos 17.7 y 46.10 PETG y Anexo |lIl PETP) DOSCIENTAS (200) UPS por
metro de barandas y/o defensas del sistema de contencién lateral, que faltaren
o incumplieren con las especificaciones y exigencias de conformidad al
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas CINCUENTA (50)
UPS por metro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 92: MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES

(Articulo 46.11 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectometro de talud (o la
proporcion que resulte en base a dicha unidad) en el que se verificare
deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectbmetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 93: DARSENAS Y REFUGIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS

(Articulo 46.12 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada darsena de ascenso y
descenso de pasajeros y refugio de transporte publico de pasajeros que
presentare deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por cada darsena y/o refugio y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 94: PASARELAS PEATONALES

94.1 DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LAS PASARELAS
PEATONALES
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(Articulo 46.13. PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por cada pasarela peatonal
(puente y/o refugio) que presentare deficiencias estructurales de conformidad a
lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por cada pasarela peatonal y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

94.2 MANTENIMIENTO DE LAS PASARELAS PEATONALES

(Articulo 46.13. PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada pasarela peatonal
(puente y/o refugio) que presentare deficiencias en el estado de mantenimiento
(pintura, limpieza, galvanizado, grafitis o mal estado) conforme lo exigido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por cada pasarela peatonal y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 95: ALAMBRADOS

(Articulo 46.14 PETG) DIEZ (10) UPS por metro de alambrado que faltare o
gue presentare deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas CINCO
(5) UPS por metro y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada cumplimiento. Dicha demora se contard a partir de
vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 96: TRANSITABILIDAD

(CONTRATO PPP, PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no conservare en condiciones de utilizacion vy
TRANSITABILIDAD el CORREDOR VIAL, no garantizare la seguridad vial de
los USUARIOS y/o no adoptare las medidas necesarias para restablecer la
normal circulacion en el menor tiempo posible, de conformidad a las exigencias
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas CIEN (100) UPS por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 97: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

(CONTRATO PPP y PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere con alguna de las disposiciones reglamentarias emanadas de
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la autoridad competente, o no procurase las autorizaciones, habilitaciones vy
demas tramites exigidos por entes provinciales y municipales o empresas
prestadoras de servicios, conforme lo indicado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se
contard a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO VII: SANCIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TECNICAS
EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS DE RODAMIENTO

ARTICULO 98: MEDICION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS
CALZADAS DE RODAMIENTO

98.1 PROVISION DE EQUIPOS

(Articulo 47.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la provision de los equipos de medicién (previamente
homologados y calibrados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD)
cuando le sean requeridos por el ENTE CONTRATANTE conforme Ilo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
méas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccién mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

98.2 PROVISION DEL PERSONAL Y DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(Articulo 47.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la provision del personal, de los elementos de seguridad, y de
todos aquellos elementos que resulten necesarios para que el ENTE
CONTRATANTE pueda efectuar las mediciones de las condiciones técnicas de
las calzadas de rodamiento, todo ello conforme lo establecido en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 99: REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL
(RUGOSIDAD)

(Articulo 47.1.1 PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) en donde se verificare rugosidad que supere el valor
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méaximo admisible conforme el indice de Regularidad Internacional (I.R.l.)
determinado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 100: AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL)

100.1 AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) PARA TRAMOS
MEDIDOS CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

(Articulo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) medido con equipos de alto rendimiento en donde se verificare
ahuellamiento que supere los porcentajes maximos admisibles conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
méas DOS MIL (2.000) UPS por tramo MIL METROS (1.000 m) y por semana o
fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

100.2 AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) PARA TRAMOS
REALIZADOS CON MEDICION MANUAL

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de DOSCIENTOS
METROS (200 m) realizado con medicion manual en donde se verificare
ahuellamiento que supere los porcentajes maximos admisibles conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas TRESCIENTAS (300) UPS por tramo de DOSCIENTOS METROS (200 m)
y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 101: MACROTEXTURA

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000
m) en donde se verificare macrotextura que supere los porcentajes maximos
admisibles, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 102: RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (FRICCION)
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(Articulo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) en donde se verificare resistencia al deslizamiento que supere los
porcentajes maximos admisibles, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOS MIL (2.000) UPS
por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 103: FISURACION
103.1 FISURAS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) en que la fisuracién en calzada supere los valores admisibles
establecidos, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por tramo MIL
METROS (1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

103.2 FISURAS DEL TIPO “PIEL DE COCODRILO”

(Articulo 47.1.1 PETG) CIEN (100) UPS por cada metro cuadrado (m2) en que
se constatare fisuracion del tipo “PIEL DE COCODRILO”, conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CIEN (100) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por semana o fraccién
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del plazo que fie el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 104: RESALTOS O HUNDIMIENTOS EN PAVIMENTOS
FLEXIBLES

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada metro cuadrado en el
gue se constatare la presencia de resaltos o hundimientos en pavimentos
flexibles producidos por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados
sobre la calzada, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por cada metro cuadrado y por semana o fraccién mayor de CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 105: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES)

105.1 PELADURAS
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(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada metro cuadrado (m2)
de calzada en que se verificare la presencia de peladuras, conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas DOSCIENTAS (200) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por dia de
demora en subsanar los incumplimientos, contado a partir del vencimiento del
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

105.2 BACHES

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada metro cuadrado (m2) de
calzada en gue se verificare la presencia de baches, conforme lo dispuesto en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por dia de demora
en subsanar los incumplimientos, contado a partir del vencimiento del plazo
que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 106: ESCALONAMIENTOS, QUEBRADURAS, RESALTOS Y
HUNDIMIENTOS EN PAVIMENTO DE HORMIGON

106.1 LOSAS QUEBRADAS Y HUNDIDAS

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada metro cuadrado (m2) de
losa quebrada y hundida, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por cada metro cuadrado (m2) y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

106.2 LOSAS QUEBRADAS DIVIDIDAS EN TRES (3) O MAS PARTES

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por losa quebrada en la cual la
superficie de la misma resulte dividida en TRES (3) o mas partes, conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas DOSCIENTAS (200) UPS por losa y por semana o fraccibn mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

106.3 ESCALONAMIENTOS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada losa que presente
escalonamientos superiores a CINCO (5) milimetros, conforme lo dispuesto en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por cada losa y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 107: ANCHO

(Articulo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) de la calzada que no cumpliere con el ancho exigido conforme lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
méas UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana
o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 108: PENDIENTE TRANSVERSAL

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000
m) de calzada que no cumpliere con la pendiente transversal promedio exigida
conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 109: CAPACIDAD ESTRUCTURAL REMANENTE

(Articulo 47.1.1 PETG) Por tramo de MIL METROS (1.000 m) que no cumpliere
con la capacidad estructural remanente exigida para el CORREDOR VIAL,
conforme el resultado de evaluacion y en las condiciones que dispone el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, tendra una
MULTA equivalente al monto en DOLARES correspondiente a la obra de
refuerzo estructural necesaria para que el pavimento cumpla con las exigencias
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; incrementado en un monto en DOLARES equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) de dicha suma. Esta MULTA sera de aplicacion en el caso
gue el CONTRATISTA PPP no subsanare este incumplimiento entre la fecha
de notificacion del Acta de Constatacion con el resultado de las mediciones y la
FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP.

ARTICULO 110: BANQUINAS PAVIMENTADAS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectémetro de banquinas
pavimentadas en el que se verificaren deficiencias en cuanto al estado de
conservacion, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectometro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimientos, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.
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ARTICULO 111: BANQUINAS DE SUELO O ESTABILIZADA

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectometro de banquinas
de suelo o estabilizada en el que se verificaren deficiencias en cuanto al estado
de conservacion, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectbmetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 112: COLECTORAS PAVIMENTADAS

(Articulo 47.1.1 PETG) Serdn de aplicacion al incumplimiento de las
condiciones de mantenimiento y conservacion de las colectoras pavimentadas
las SANCIONES establecidas en el Capitulo referido a “Sanciones relativas a
las Condiciones Técnicas exigidas para las Calzadas de Rodamiento” del
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

ARTICULO 113: COLECTORAS DE SUELO ESTABILIZADAS

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectdémetro de colectoras de
suelo o estabilizada en el que se verificaren deficiencias en cuanto a su estado
de conservacion, de conformidad a las exigencias establecidas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectbmetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO VIII: SANCIONES RELATIVAS A SENALIZACION, DESVIOS Y
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
TAREAS DE MANTENIMIENTO

ARTICULO 114: HABILITACION DE DESVIOS

(Articulos 48 PETG y Anexo lll PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP dispusiere o utilizare de vias provisorias de circulacién o
desvios que, a juicio del ENTE CONTRATANTE, no se encuentren en
condiciones de TRANSITABILIDAD, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
vencido el plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion.
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ARTICULO 115;: PLAN DE SENALAMIENTO Y CONSTRUCCION Y/O
HABILITACION DE DESVIOS Y VIAS PROVISORIAS

(Articulo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare el plan de sefialamiento, balizamiento y construccién y/o habilitacion
de desvios o vias provisorias de circulacion del personal que ejecutare las
tareas de operacion y mantenimiento correspondiente, conforme lo dispuesto
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 116: SENALAMIENTO, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS TAREAS DE
MANTENIMIENTO

(Articulo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de colocacién y en la falta de mantenimiento de las
senales, conforme lo exigido en el “Plan de Sefialamiento y Construccién y/o
Habilitacion de Desvios y Vias Provisorias”, y lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por cada sefial y por dia de demora en subsanar de cada incumplimiento,
contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 117: PRECAUCIONES EN ZONA DE CAMINO. CIRCULACION

(Articulo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
empleare las medidas correspondientes para evitar la circulacion de los
USUARIOS por tramos de camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos
0 trabajos de mantenimiento, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 118: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADO A
LOS SERVICIOS PRINCIPALES. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION,
REMEDIACION Y MEDIDAS DE REPARACION AMBIENTAL

(Articulo 28.4 CONTRATO PPP vy Articulo 49 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones referidas a la preservacion del medio ambiente establecidas
en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, en el MEGA Il de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en
la normativa aplicable y demas consideraciones ambientales generales y
especificas para el CORREDOR VIAL; mas QUINIENTAS (500) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en aplicar las medidas preventivas,
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correctivas y/o de mitigacion, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 119: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL. PMAo - PMAmM

(Articulo 49.1 PETG y CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no presentare el Plan de Manejo Ambiental para la
Operacién (PMA0) y el Plan de Manejo Ambiental para el Mantenimiento
(PMAmM), o no obtuviere los permisos ambientales respectivos, y DOS MIL
(2.000) UPS cuando no proporcionare capacitacion y entrenamiento sobre los
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse conforme el Plan de
Capacitacion PMAc, en el tiempo y forma establecidos respectivamente
conforme el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

CAPITULO IX: SANCIONES RELATIVAS A LAS ESTACIONES DE COBRO

ARTICULO 120: ESTACIONES DE COBRO EXISTENTES QUE DEJARAN
DE OPERAR HASTA LA HABILITACION DE LAS OBRAS (SE DEMUELEN Y
SE CONSTRUYEN UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS PRINCIPALES).
RETIRO DE POSTES S.O.S.

(Articulo 50 PETG, PETP y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no demoliere cada una de las ESTACIONES DE
COBRO (demolicién de isletas, columnas, techos y toda instalacién que
interfiera con la normal circulacion del transito), o no retirare los POSTES SOS
existentes, de conformidad a los plazos, formas y exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 121: ESTACIONES DE COBRO DE LA CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO

(Articulo 50.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS por cada Estacion de Cobro que
no se encontrare en perfecto estado de operatividad (respecto de la Estacion,
del sistema o de su equipamiento), conforme las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS
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(200) UPS por estacion y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 122: VIAS MANUALES Y MIXTAS. VIAS AUTOMATICAS
122.1 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS VIAS

(Articulos 50.1.1, 50.1.2 y 50.1.3 PETG y Anexo Ill PETP) UN MIL (1.000) UPS
por cada via manual, mixta o automética que faltare, fuere deficiente o
incumpliere con las condiciones de mantenimiento y operatividad conforme las
exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; méas QUINIENTAS (500) UPS por cada incumplimiento de
cada via y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

122.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS VIAS

(Articulos 50.1.1, 50.1.2 y 50.1.3 PETG y Anexo |l PETP) UN MIL (1.000) UPS
por cada elemento constitutivo que faltare (camaras, filmaciones, registro
fotogréafico, sensores) en la via manual, mixta o automatica conforme las
exigencias requeridas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por cada incumplimiento y por
dia de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en
el Acta de Constatacion.

ARTICULO 123: SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS

123.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE
DATOS

(Articulo 50.3 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
hubiere implementado el Sistema centralizado de base de datos con la
capacidad de almacenar en tiempo real la informacién de cada transaccion de
las ESTACIONES DE COBRO, conforme las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS
(500) UPS por estacion y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constataciéon
respectiva.

123.2 PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS

(Articulo 50.3 PETG y Anexo Il PETP) UN MIL (1.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con alguna de las obligaciones, exigencias y
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especificaciones referidas a los mecanismos, enlaces y métodos referidos a los
parametros de funcionamiento de las ESTACIONES DE COBRO, conforme las
exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por estacion y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
la fecha del Acta de Constatacidn respectiva.

ARTICULO 124: SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR

(Articulo 50.4 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas al
Sistema de Identificacién Vehicular, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 125: INTEROPERABILIDAD

(Articulo 50.5 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la
interoperabilidad de los Sistemas Automaticos de Identificacion Vehicular con la
red de autopistas y CORREDORES VIALES NACIONALES, conforme lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 126: SEGURIDAD EN LA INFORMACION

(Articulo 50.6 PETG y Anexo Il PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no incorporare los mecanismos de seguridad de los
sistemas respectivos, tanto del software como del hardware, conforme el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 127: MODALIDADES DE PAGO

(Articulo 51.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no ofreciere al USUARIO alguna de las modalidades de pago, conforme lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y dia de demora en subsanar los
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incumplimientos. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 128: EXCEPCIONES DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO DEL CORREDOR VIAL

(Articulo 52 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las excepciones de pago de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO en las ESTACIONES DE COBRO de los USUARIOS EXENTOS
cuyos vehiculos que se encuentren taxativa y previamente autorizados,
conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 129: USUARIOS FRECUENTES

(Articulo 53.3 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no estableciere el Sistema de Descuentos a través del TelePASE para
USUARIOS FRECUENTES o incumpliere alguna de las obligaciones referidas
al Sistema de Descuentos conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 130: TIEMPOS DE ESPERA EN VIAS MANUALES

(Articulo 53.4 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cada vez que se constatare que
el CONTRATISTA PPP durante el afio UNO (1) del CONTRATO PPP
incumpliere con alguna de las obligaciones referidas a los tiempos de espera
en vias manuales, conforme las condiciones establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 131: OPERATIVIDAD DE LAS ViAS DE COBRO EN LOS ANOS
DOS (2) A QUINCE (15) DEL CONTRATO PPP

(PETP) TRES MIL (3.000) UPS por cada via de cobro cerrada o que no se
encontrare operativa, generando: (i) demoras superiores a TRES (3) minutos
en vias exclusivas para automoviles y CUATRO (4) minutos para vias de
transito mixto, (ii) un niamero de vehiculos detenidos en una fila para el pago de
la contraprestacion por transito superior a los QUINCE (15) vehiculos de
conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. En caso que la totalidad de las vias de la
ESTACION DE COBRO se encuentren operativas no sera de aplicacion la
presente SANCION.
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CAPITULO X: SANCIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS AL USUARIO

ARTICULO 132: SERVICIOS A BRINDAR CON CARACTER GRATUITO.
SERVICIOS DE REMOLQUE O GRUAS PARA DESPEJE DE CALZADAS

(Articulo 54.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere por si o por terceros, alguna de las obligaciones referidas a los
servicios de remolque o gruas para el despeje de calzadas, conforme las
formas y exigencias establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 133: SERVICIOS A BRINDAR CON CARACTER GRATUITO.
SERVICIOS DE WI-FI

(Articulo 54.1.5 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
brindare para el USUARIO el acceso libre y gratuito a una Red de WI-FI en
todas las instalaciones de cada plaza de cobro, conforme las exigencias
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por plaza de cobro y
semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contard a partir de la fecha del Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 134: SERVICIOS DE CARACTER ONEROSO

(Articulo 55 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
brindare servicios de caracter oneroso no previstos en el CONTRATO PPP y
demas documentacion contractual, sin la previa aprobacién del ENTE
CONTRATANTE, o cuando de brindarlos con la autorizacion del ENTE
CONTRATANTE no fuere en las condiciones en las cuales hubiere sido
autorizado, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; méas QUINIENTAS (500) UPS por servicios y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 135: SANITARIOS PUBLICOS Y RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS
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135.1 PROVISION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS Y DE LAS RAMPAS DE
ACCESO PARA DISCAPACITADOS

(Articulo 56 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
pusiere a disposicion los sanitarios publicos para mujeres, para hombres y para
personas con movilidad reducida o discapacidad (con rampas de acceso) en
todos los CAU, ESTACIONES DE COBRO y Areas de servicios de toda la traza
o incumpliera alguna de sus obligaciones, exigencias y especificaciones
conforme a la normativa vigente, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y a su “Plan de Mantenimiento y Conservacién”; méas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

135.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS
PUBLICOS Y DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS

(Articulo 56 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la falta de mantenimiento y/o limpieza de los sanitarios
publicos para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida o
discapacidad, o incumpliera alguna de sus obligaciones, exigencias y
especificaciones conforme a la normativa vigente, al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y a su “Plan de Mantenimiento
y Conservacion”; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 136: ESTACIONAMIENTOS Y RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS

136.1 PROVISION DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS RAMPAS DE
ACCESO PARA DISCAPACITADOS

(Articulo 57 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
dispusiere de espacios destinados a estacionamiento para los USUARIOS, y/o
de un sector exclusivo con rampas de acceso para aquellos que tengan
movilidad reducida y/o discapacidad en todos los CAU, ESTACIONES DE
COBRO y Areas de Servicios de toda la traza, de conformidad a lo establecido
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.
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136.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA DE LOS
ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS

(Articulo 57 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la falta de mantenimiento y/o limpieza de los estacionamientos
destinados para los USUARIOS, de los sectores exclusivos con rampas de
acceso de los CAU, de las ESTACIONES DE COBRO y de las Areas de
Servicios de toda la traza, o incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones de conformidad a lo establecido en la normativa vigente y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor
de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 137: SEGURIDAD E HIGIENE (ESTACION DE COBRO)

(PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incurriere en la
falta de adopcion de las medidas necesarias de seguridad e higiene en cada
ESTACION DE COBRO, o no contare con los elementos necesarios
(matafuegos, botiquin, etc.) para prevenir la produccién de accidentes que
afectaren a PERSONAS o0 a bienes del Estado Nacional o de terceros, de
conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas CIEN (100) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion.

ARTICULO 138: CENTROS DE ATENCION AL USUARIO -CAU-

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 58 PETG y Anexo |lIl PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no prestare los servicios en cada
uno de los Centros de Atencién al Usuario en las ESTACIONES DE COBRO o
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a los
CAU conforme al CONTRATO PPP, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por CAU y por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 139: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION DEL
ESTADO DE LA TRAZA

(Articulo 59 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacion el Manual de Procedimientos de Comunicacion
del estado de la traza o incumpliere con su implementacion y demas
obligaciones emanadas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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GENERALES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 140: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

(Articulo 60 PETG y Anexo |l PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no presentare para su aprobacién el Manual de Identidad
Institucional para toda la carteleria y sefializacion de la traza respecto de los
servicios al ZONA DE CAMINO o incumpliere con su implementacion y demas
obligaciones emanadas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 141: CUADRO DE VALORES POR TRANSITO

(Articulo 53.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no contare con el CUADRO DE VALORES POR TRANSITO con los valores
correspondientes y vigentes de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO,
tanto en zona de peaje, en via web y en vias de cobro, de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
méas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 142: SISTEMA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGMENT — GESTION DE RELACIONES CON LOS USUARIOS)

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 62 PETG, PETP y Anexo lll PETP)
TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las
obligaciones, exigencias y especificaciones referidas al Sistema de CRM, de
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 143: CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
PPP

(Articulo 63 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la
capacitacion del personal de atencion al usuario, de conformidad a lo
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establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 144: LINEA GRATUITA DE ATENCION 0800

Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 64 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no habilitare una linea gratuita de
atencion al usuario “0800” a los fines orientativos, comerciales e informativos, o
incumpliere alguna de sus obligaciones, exigencias y especificaciones, de
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por dia de demora, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 145: NUMERO CORTO 140

(Articulo 36 CONTRATO PPP y PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no habilitare o implementare una linea gratuita de
atencion al usuario “140” a los fines de brindar asistencia al USUARIO por
incidentes y/o accidentes, o incumpliere alguna de sus obligaciones, exigencias
y especificaciones de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 146: SISTEMA WEB

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 66 PETG y Anexo |lIl PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no implementare o dispusiere de
un sitio web que garantice una 6ptima experiencia, usabilidad y accesibilidad
para todos los ciudadanos, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 147: FORMULARIO WEB

(Articulo 36 CONTRATO PPP_y Articulo 67 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no contare en su sitio web con un formulario
digital donde el USUARIO pueda ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier
tipo de consultas y/o reclamos, conforme las exigencias establecidas en el
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CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 148: TERMINALES DE AUTOGESTION

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 68 PETG y Anexo Il PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no implementare o habilitare las
correspondientes Terminales de Autogestion en los CENTROS DE ATENCION
AL USUARIO -CAU- y en las ESTACIONES DE COBRO, o incumpliere alguna
de sus obligaciones, exigencias y especificaciones de conformidad a lo
establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimientos, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 149: APLICACION MOVIL DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

(Articulo 36 CONTRATO PPP vy Articulo 69 PETG) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no atendiere o cargare en tiempo real todas las
consultas, sugerencias, tramites y solicitudes de asistencia vial de los
USUARIOS en la Aplicacion Mévil de la DNV, o incumpliere alguna de las
obligaciones, exigencias y especificaciones, conforme el CONTRATO PPP, el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 150: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS VINCULADOS
A LA ATENCION AL USUARIO

(Articulo 36 CONTRATO PPP y Articulo 70 PETG) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere informado al ENTE
CONTRATANTE sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atencion al
USUARIO en las trazas o cuando faltare a la obligacion de presentar los
Informes periédicos exigidos junto con su documentacién, en los tiempos y
formas establecidas de conformidad al CONTRATO PPP y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 151: CAMPANAS DE DIFUSION DE TELEPASE

(Articulo 36.2 CONTRATO PPP vy Articulo 71 PETG) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones referidas a la campafias de comunicacién y publicidad de
TelePASE, conforme lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 152: MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

(Articulo 72 PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS por cada moévil de seguridad
que faltare, no fuere reemplazado en tiempo y forma por el CONTRATISTA
PPP o que no cumpliere con las caracteristicas, registros de partes diarios,
eguipamiento, condiciones de operacién y/o condiciones de mantenimiento y
demas obligaciones exigidas de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 153: MANUAL DE CONTINGENCIAS

(Articulo 74 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacion el Manual de Contingencias o incumpliere con
su implementacion y demas obligaciones emanadas del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 154: EMERGENCIAS VIALES

(Articulo 12.18 CONTRATO PPP y Anexo Ill PETP) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no realizare la comunicacion fehaciente
inmediata o no ratificare la comunicacién verbal ante el ENTE CONTRATANTE
de cualquier EMERGENCIA VIAL, accidente u otro evento que interrumpa la
TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL o que ponga en peligro la seguridad
de los USUARIOS conforme lo exige el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constataciéon
respectiva.
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CAPITULO XI: SANCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE CONTROL DE
PESOS Y DIMENSIONES

ARTICULO 155: OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJE

(Articulo 75.2 PETG y Anexo IV PETP) DOS MIL (2.000) UPS por ESTACION
DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES que se encontrare fuera de
operacion y funcionamiento, o incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones de conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por cada Estacién y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 156: CONTROLES MOVILES

(Articulo 75.4 PETG y Anexo IV _PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP realizare el control de pesos con equipos de balanza
portatiles y/o infraestructura que fueren deficientes, de conformidad a
exigencias establecidas por las normas de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; méas QUINIENTAS (500) UPS por estacion y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 157: ALIJE DE CARGA

(Articulo 75.5 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no dispusiere un lugar destinado al alije de carga, o incumpliere alguna de las
obligaciones, exigencias y especificaciones de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, méas QUINIENTAS (500) UPS
por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XII: SANCIONES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL
DE TRANSITO

ARTICULO 158: CONTROL DE LOS SISTEMAS
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(Articulos 76 y 77, PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no instalare cada uno de los puestos permanentes de
conteo del transito en los lugares correspondientes, o incumpliere con las
obligaciones de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 159: CENSOS DE COBERTURA Y CENSOS MANUALES

(Articulos 78 y 79 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere en la realizacion de cada censo de cobertura y de cada censo
manual, a requerimiento del ENTE CONTRATANTE, o incumpliere con las
obligaciones de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO XIlI: SANCIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS
ECONOMICOS — FINANCIEROS Y A LAS FECHAS RELEVANTES

ARTICULO 160: SISTEMA CONTABLE (PLAN DE CUENTAS CONTABLE)

(Articulo 86 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacion el Plan de Cuentas Contable, o incumpliere con
su implementacion de forma tal que no permita la individualizacién del centro
de costos por inversion en OBRAS PRINCIPALES y de los gastos e
inversiones en SERVICIOS PRINCIPALES, y demas obligaciones emanadas
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 161: ESTADOS FINANCIEROS

(Articulo 12.16 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE una copia de los
estados financieros anuales del CONTRATISTA PPP preparados de
conformidad con la LEY GENERAL DE SOCIEDADES vy auditados por una
firma de auditores de reconocido prestigio, en los plazos y de conformidad a lo
establecido en el CONTRATO PPP; mas DOS MIL (2.000) UPS por
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incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 162: PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA

(Articulo 12.24 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no realizare el PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA en
caso de haberse celebrado con el FIDEICOMISO PPP RARS un CONTRATO
DE COBERTURA RECIPROCA, en los plazos, formas y condiciones
establecidas en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XIV: SANCIONES RELATIVAS AL PERSONAL DEL
CONTRATISTA PPP

ARTICULO 163: RELACIONES LABORALES

(Articulo 26.2 y 26.3 CONTRATO PPP y Articulos 87, 90 y 91 PETG) TRES
MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con algunas de
las obligaciones que le imponga la normativa en el &mbito de las relaciones
laborales, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, mas QUINIENTAS
(500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, Contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 164: TRANSFERENCIA DEL PERSONAL Y DE LOS
CONTRATOS DE TRABAJO

(Articulo 26.3.3 CONTRATO PPP, Articulo 88 PETG y PETP) DIEZ MIL
(10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones
gue le corresponda respecto de cada trabajador, en el marco de la
transferencia del personal con sus respectivos contratos de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 165: INDEMNIZACION DEL PERSONAL

(Articulo 26.3.4 CONTRATO PPP vy Articulo 89 PETG) TRES MIL (3.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones
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indemnizatorias que le corresponda a cada trabajador de la CONCESIONARIA
anterior, que al momento de la TOMA DE POSESION INICIAL hubiera decidido
no continuar con su relacion laboral, de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir del
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 166: SEGURIDAD DEL PERSONAL

(Articulo 93 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
proveyere al personal de los elementos de seguridad colectiva o no los
instalare en las OBRAS conforme a lo exigido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO XV: SANCIONES RELATIVAS AL REGIMEN DE LA
CONTRAPRESTACION

ARTICULO 167: SISTEMAS DE PERCEPCION

(CONTRATO PPP, PETG y Anexo |l PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias vy
especificaciones referidas a la implementacion, funcionamiento vy
mantenimiento del Sistema de Percepcion del Cobro conforme el CONTRATO
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, vy el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 168: DEPOSITO DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS

(Articulos 12.25 y 51.6 inc. a CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no depositare en la CUENTA RECEPTORA
DEL FIDEICOMISO PPP RARS los ingresos de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE recaudada, en los plazos, formas y condiciones establecidas
en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de la fecha del Acta de Constatacidn respectiva.
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ARTICULO 169: DEPOSITO DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. DIFERENCIA NEGATIVA

169.1 DECLARACION JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL
CONTRATISTA PPP

(Articulo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE cada declaraciéon
jurada mensual de la comparacion del monto de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS efectivamente depositada y el monto que
corresponda a dicho periodo, conforme a los plazos, formas y condiciones
establecidas en el CONTRATO PPP, o cuando la misma resultare falsa o
engafosa; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora
en subsanar el incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

169.2 AUDITORIA, SUPERVISION Y/O CONTROL POR EL ENTE
CONTRATANTE

(Articulo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
ENTE CONTRATANTE, en el marco de una auditoria o en ejercicio de sus
facultades de supervision y/o control, verificare una diferencia negativa en el
monto que efectivamente depositd y el monto que le correspondia depositar por
dicho periodo, se le aplicara una SANCION equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del monto de la diferencia resultante, sin perjuicio del reintegro
de la suma por la correspondiente diferencia de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. A dicha SANCION, se le adicionara una demora
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la diferencia resultante
por dia de atraso en efectuar dicho depédsito, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 170: AUDITORIA DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. DEPOSITO DE LA DIFERENCIA
RESULTANTE

(Articulo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) cuando el CONTRATISTA PPP no
depositare en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS el
monto que resulte de la diferencia entre la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS efectivamente depositada y la que corresponda a
dicho periodo, se le aplicara una SANCION equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del monto de la diferencia resultante, sin perjuicio del reintegro
de la suma correspondiente a la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE
PPP RARS debida. A dicha SANCION, se le adicionara una demora
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la diferencia resultante
por dia de atraso en efectuar dicho depésito, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 171: DEPOSITO DEL REDONDEO DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO

(CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
depositare los ingresos del redondeo de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO recaudada, en los plazos, formas y condiciones establecidas por el
ENTE CONTRATANTE; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 172: CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL.
REGISTRO

(Articulos 12.26 y 53 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no mantuviere el registro permanente con la recaudacion
de la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL y con las
actividades y proyectos de EXPLOTACION COMERCIAL que fueran
previamente aprobados por el ENTE CONTRATANTE, o cuando no enviare
copia del registro dentro del plazo establecido en el CONTRATO PPP y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacién respectiva.

CAPITULO XVI: SANCIONES RELATIVAS AL REGIMEN TRIBUTARIO

ARTICULO 173: PAGO DE TRIBUTOS. NOTAS Y COMPROBANTES DE
PAGO

(Articulos 12.11 y 54 CONTRATO PPP y Articulo 23 PETG) DOS MIL (2.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no presentare mensualmente notas
informativas cada detalle de pago de los tributos (impuestos, tasas Yy
contribuciones) nacionales, provinciales y/o municipales al ENTE
CONTRATANTE, junto con sus respectivos comprobantes de pago, de
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas CIEN (100) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 174: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

(Articulos 12.11 y 54 CONTRATO PPP y Articulo 23 PETG) TRES MIL (3.000)
UPS cuando se constatare que el CONTRATISTA PPP no ha dado
cumplimiento por lo dispuesto por las normas tributarias nacionales,
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provinciales y/o municipales, de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO XVII: SANCIONES RELATIVAS A LA SUPERVISION Y
CONTROL

ARTICULO 175: FACULTADES DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ENTE
CONTRATANTE

(Articulos 12.15 y 57 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP obstaculizare las facultades de supervision y control del
ENTE CONTRATANTE o no prestare colaboracion para permitir el ejercicio de
dichas facultades, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 176: INSTRUCCIONES IMPARTIDAS

(Articulo 57 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con cada instruccién, comunicacion de
servicios, intimacion u orden impartida por el ENTE CONTRATANTE a través
de su personal autorizado, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO
PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XVIIl: MULTAS RELATIVAS A LAS GARANTIAS Y A LOS
SEGUROS DE LAS OBRAS

ARTICULO 177: GARANTIAS DE OBRAS

(Articulo 12.10 y 59 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no
constituyere, reconstituyere o renovare las GARANTIAS DE OBRAS o
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incumpliere con las obligaciones, formas, contenidos, montos y gastos exigidos
para las garantias de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, se
aplicard una MULTA equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la suma
asegurada por la que corresponda constituir dicha garantia, por incumplimiento
y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

Cuando la fraccién sea menor o igual a CUATRO (4) dias se le aplicara una
MULTA equivalente al CERO COMA CATORCE POR CIENTO (0,14%) de la
suma asegurada por la que corresponda constituir dicha garantia.

ARTICULO 178: SEGUROS. DEDUCIBLES. OBSERVACIONES

(Articulos 12.8, 62, 63 y 64 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP
no contratare los SEGUROS exigidos, no presentare las nuevas pdlizas o
nuevas compafias aseguradoras, a satisfaccion del ENTE CONTRATANTE, o
la correspondiente prorroga de conformidad a lo establecido en el CONTRATO
PPP, se aplicard una MULTA equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la
suma asegurada por la que corresponda contratar la cobertura, por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha
del Acta de Constatacion respectiva.

Cuando la fraccién sea menor o igual a CUATRO (4) dias se le aplicara una
MULTA equivalente al CERO COMA CATORCE POR CIENTO (0,14%) de la
suma asegurada por la que corresponda contratar la cobertura.

ARTICULO 179: CONTROL. VIGENCIA DE LAS POLIZAS

(Articulo 65 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no presentare
prueba fehaciente de que todas las pélizas se encuentran y mantienen
vigentes, a cada requerimiento del ENTE CONTRATANTE o cuando no se le
notificare al ENTE CONTRATANTE la caducidad o pérdida de vigencia (total o
parcial) de cada poliza conforme lo establecido en el CONTRATO PPP; se le
aplicara la MULTA establecida en el articulo precedente referido a seguros.

CAPITULO XIX: SANCIONES RELATIVAS A LAS GARANTIAS Y ALOS
SEGUROS DE CUMPLIMIENTO Y DE SERVICIOS PRINCIPALES

ARTICULO 180: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE SERVICIOS
PRINCIPALES

(Articulos 12.10, 58 y 60 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no constituyere, reconstituyere o renovare las
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO y/o GARANTIAS DE SERVICIOS
PRINCIPALES, o incumpliere con las obligaciones, formas, contenidos, montos
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y gastos exigidos para cada garantia de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 181: SEGUROS. DEDUCIBLES. OBSERVACIONES

(Articulos 12.8, 62, 63 y 64 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no contratare los SEGUROS exigidos, no presentare
las nuevas polizas o nuevas compafiias aseguradoras a satisfaccién del ENTE
CONTRATANTE o no presentare la correspondiente prorroga de conformidad a
lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 182: CONTROL. VIGENCIA DE LAS POLIZAS

(Articulo 65 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no presentare prueba fehaciente de que cada pdliza se
encuentra y mantiene vigente, a cada requerimiento del ENTE CONTRATANTE
o cuando no se le notificare al ENTE CONTRATANTE la caducidad o pérdida
de vigencia (total o parcial) de la pdliza, de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por pdliza y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XX: MULTAS Y SANCIONES RELATIVAS A LAS
EXPLOTACIONES COMERCIALES Y NO COMERCIALES

ARTICULO 183: AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS
183.1 SERVICIOS GRATUITOS Y OBLIGATORIOS

(Anexo ||l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
prestare los servicios gratuitos y obligatorios en todas las AREAS DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS conforme con lo establecido en el
Anexo |l “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL”; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

183.2 EXPLOTACIONES COMERCIALES
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(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
ofreciere, por si mismo o a través de terceros, otras EXPLOTACIONES
COMERCIALES orientadas al transporte de carga, sin la previa aprobacion por
el ENTE CONTRATANTE de conformidad a lo exigido en el Anexo Il
“REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

183.3 MODIFICACIONES A LAS AREAS DE DESCANSO

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP realizare
o dispusiere modificaciones a las AREAS DE DESCANSO EXISTENTES, o
gue se construyan en el futuro, sin contar con la previa aprobacion del ENTE
CONTRATANTE, conforme con lo establecido en el Anexo Il “REGLAMENTO
DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 184: FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS

(Articulo 73 PETG y Anexo || REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL
Y NO COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS por cada AREA DE DESCANSO
PARA TRANSPORTISTAS cuando el CONTRATISTA PPP no las operare en
las condiciones establecidas en el Anexo Il “REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL” conforme el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por area de descanso y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 185: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS por cada AREA DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS que presentare deficiencias en la condiciones de
mantenimiento, conservacion y/o limpieza, conforme con lo establecido en el
Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
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COMERCIAL”; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana
o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 186: INSTALACIONES. CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las caracteristicas, obligaciones, exigencias y especificaciones
referidas a las instalaciones a construir, conforme con lo establecido para
AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTA en el Anexo |l
“REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas
TRESCIENTAS (300) UPS por instalacién y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 187: SENALIZACIONES DE LAS AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere
con las caracteristicas, obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a
la sefalizacion en las AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS,
conforme con lo establecido en el Anexo II “REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en aplicar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 188: PROCEDIMIENTO PARA AREAS DE SERVICIOS NUEVAS

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere en tiempo y forma con el procedimiento establecido para las
AREAS DE SERVICIOS NUEVAS conforme lo determinado en el Anexo I
“REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccibn mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 189: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIOS
EXISTENTES. RIESGO A LOS USUARIOS
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(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las condiciones de mantenimiento de cada AREA DE
SERVICIO EXISTENTE o cuando sus condiciones de operacion pusieren en
riesgo a los USUARIOS; mas UN MIL (1.000) UPS por semana o fraccién
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 190: MODIFICACIONES A LAS AREAS DE SERVICIOS
EXISTENTES O FUTURAS

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA realizare o
dispusiere modificaciones a las AREAS DE SERVICIOS existentes y/o que se
construyan en el futuro, sin la previa autorizacion del ENTE CONTRATANTE,
de conformidad a lo exigido en el Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION
COMERCIAL 'Y NO COMERCIAL”, més UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 191: OBLIGACION DEL CONTRATISTA PPP
191.1 ACTIVIDADES

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
asegurare que las actividades que se desarrollan en las AREAS DE SERVICIO
cumplan con la normativa referida a la seguridad e higiene y la proteccion del
medio ambiente; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

191.2 MANTENIMIENTO EDILICIO

(Anexo IV PETP y Anexo || REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL
Y NO COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con el mantenimiento edilicio y demas exigencias en el “Plan de
Conservacion y Mantenimiento” conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y el Anexo |l “REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 192: EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS
A REDES DE SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS
REMANENTES DE EXPROPIACIONES

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a los
EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL o en PREDIOS REMANENTES DE
EXPROPIACIONES, en la normativa aplicable y demas consideraciones
generales y especificas para el CORREDOR VIAL conforme lo establecido en
el Anexo |l “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL”; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 193: CONTROL DE OBRAS NO VIALES

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
realizare las tareas de control de los trabajos relativos a las obras no viales de
REDES DE SERVICIO, de conformidad a las exigencias establecidas para
EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS REMANENTES DE
EXPROPIACIONES conforme el Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION
COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas QUINIENTAS (500) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 194: MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TERCEROS.
PARAMETROS, COSTOS Y EJECUCION

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) Se le aplicaran al incumplimiento de las condiciones de
mantenimiento, pardmetros, costos y ejecucion de la OBRA DE TERCEROS,
las SANCIONES vy las MULTAS establecidas en el presente REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las condiciones de operacion y
mantenimiento de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, respecto a cada
incumplimiento segun corresponda.

ARTICULO 195 REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS
SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS EN LOS CORREDORES
VIALES NACIONALES

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
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incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones establecidas en
el REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS SOLICITADAS Y
FINANCIADAS POR TERCEROS EN LOS CORREDORES VIALES
NACIONALES del Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL
Y NO COMERCIAL”, en la normativa aplicable y demas consideraciones
generales y especificas para el CORREDOR VIAL; mas UN MIL (1.000) UPS
por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XXI: INFRACCIONES RESIDUALES

ARTICULO 196: MULTA RESIDUAL

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) A toda Infraccién, cuya penalizacion no se
encontrare prevista expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS
Y SANCIONES y que a criterio del ENTE CONTRATANTE deba ser
penalizado, se le aplicara la siguiente MULTA:

1. CINCO MIL (5.000) UPM cuando la obligacion incumplida estuviere referida
a un plazo; mas UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y por semana o
fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

2. DOS MIL QUINIENTAS (2.500) UPM para los restantes incumplimientos;
méas QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 197: SANCION RESIDUAL

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) A toda Infraccion, cuya penalizacion no se
encontrare prevista expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS
Y SANCIONES y que a criterio del ENTE CONTRATANTE deba ser
penalizado, se le aplicara la siguiente SANCION:

1. TRES MIL (3.000) UPS cuando la obligacion incumplida estuviere referida a
un plazo; mas MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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2. TRES MIL (3.000) UPS para los restantes incumplimientos; mas
OCHOCIENTAS (800) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor
de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a

partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.
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ANEXO

ACTA DE CONSTATACION N° /
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIOMES DEL P.E.T.G.
CORREDOR WIAL

LUGAR:

FECHA:

HORARIO:

REPRESEMTAMNTE DEL ENTE COMTRATAMNTE:

DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTAMNCIAS DEL HECHO QUE CONFIGURAN LA INFRACCION
(INCUMPLIMIENTO):
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CITA NORMATIVA DEL HECHO INCUMPLIDOr:

CITA NORMATIVA DE LA EVENTUAL INFRACCION (SANCION / MULTA):

SE INTIMA AL CONTRATISTA PPP QUE PROCEDA A LA SUBSANACION DE LA OBSERVACION
FORMULADA © AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION INCUMPLIDA; BAIO
APERCIBIMIENTO DE LO PRESCRIPTO EN EL CONTRATO PPP_Y EN EL PLIEGD DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

PLAZO DE SUBSANACION:

CITESE AL CONTRATISTA PPP PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON OFRECIMIENTO DE
PRUEBA, EN EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE
LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE. DICHA NOTIFICACION SE EFECTUARA
CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES, QUE ESTABLECE EN S5U PARTE PERTINENTE QUE: “..El Acta de Constatacidn serd
notificada al CONTRATISTA PPP (i) en su sede de explotacién principal; (i) en las ESTACIONES DE COBRO o
[iii} en el DOMICILIO CONSTITUIDD. En cualguiera de ellos, el ENTE CONTRATANTE practicard las
notificaciones de las Actas de Constatacion gue se labren con motive del inicio de los procedimientos
sancionatorios, como asli también de todos los actos procedimentales gue se deriven dentro de la
instruccidn...”,

Firma y aclaracion del Representante del Firma y aclaracion del Representante del
ENTE CONTRATANTE CONTRATISTA PPP

LUGAR ¥ FECHA DE NOTIFICACION:
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CORREDOR “SUR”

CUADRO N° 4 DE VALORES POR TRANSITO

URIBELARREA
cogg??ri:;izlon Contraprestacion
por transito CONTRAPRESTACION POR
CATEGORIA ?D%l\éT(lT\l,’;\e'{(IJSJ(-:‘A IVA CONTRATISTA Redondeo TRANSITO
PPP N IVA
IVA) (co )
1 45,45 9,55 55,00 0,00 55,00
2 90,91 19,09 110,00 0,00 110,00
3 136,36 28,64 165,00 0,00 165,00
4 181,82 38,18 220,00 0,00 220,00
5 227,27 47,73 275,00 0,00 275,00
CUADRO N° 5 DE VALORES POR TRANSITO
MODALIDAD DE PAGO MANUAL
HORA CONGESTION
Contraprestacion . Porcentaje
PR Contraprestacion i
por transito . Contraprestacién de
CATEGORIA | CONTRATISTA VA cg::_‘;:’ﬁ's“; , | Figeicomitble Redondeo CO:B?::JE:;#E:ON descuento
PPP (Neto de PPP (CON IVA PPP RARS por pago
IVA) ( ) automatico
1 5,37 1,13 6,50 3,50 0,00 10,00 10,00%
2 13,43 2,82 18,25 8,75 0,00 25,00 10,00%
3 1343 282 16,25 8,75 0,00 25,00 10,00%
4 13,43 282 16,25 8,75 0,00 25,00 10,00%
5 17,73 3,72 21,45 11,55 0,00 33,00 10,00%
5 18,80 3,95 22,75 12,25 0,00 35,00 10,00%
7 20,41 429 24,70 13,30 0,00 33,00 10,00%

Todos los valores en PESOS ARGENTINOS.
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NOMBRE

SENALIZACION VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA.

EQUIPO

Inspeccion Visual

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién, ascendente y descendente.

La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del
tramo resulte inferior se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

El tramo incluye la sefializacion vertical lateral ubicada tanto a la izquierda como a la derecha de la via que
corresponda a ese sentido de circulacion, independientemente del nimero de carriles.

METODO DE MEDIDA

El material, ubicacion y geometria de la sefalizacién vertical y/o aérea se evalia mediante inspeccion visual
de la misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial (Sefiales)

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minino Anual.

EXIGENCIA

Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMADE POSESION), toda la sefalizacion vertical y/o aérea
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Sefalamiento Vertical vigente
de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Sefialamiento Vial Uniforme (Ley Nacional
de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente o futura).

Toda sefializacion vertical lateral se debe realizar segun lo establecido en el Manual de Sefalamiento Vertical
vigente de la D.N.V. y en el ANEXO IIl del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
Cuando se ejecuten obras que remuevan el sefialamiento vertical lateral, se debe colocar sefialamiento
vertical provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el sefialamiento vertical original y/o definitivo
(establecido en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ninglin caso se admite que
un tramo permanezca por mas de quince (15) dias con sefalizacién vertical y/o aérea provisoria.

En todos los casos, se debe mantener la sefializacion vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las
sefiales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro
elemento que obstaculice su correcta visualizacion y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las
placas y los postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez que
sea necesario

Las sefiales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe
ser reparada dentro de las 24 hs de detectado por el ENTE CONTRATANTE excepto que el CONTRATISTA
PPP solicite al ENTE CONTRATANTE un mayor plazo por condiciones, que impidan la reparacion y el ENTE
CONTRATANTE otorgue el plazo solicitado.

Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sistema
de sefialamiento vertical se debe proceder al retiro de las sefales y estructuras que hayan perdido vigencia,
las que deben quedar a disposicion del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, se deben inventariar y guardar
en depdsitos del CONTRATISTA PPP. Su posterior reutilizacion queda supeditada a que las

mismas cumplan con los requisitos exigidos.
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NOMBRE

SENALIZACION VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y RETROREFLEXION.

EQUIPO

Equipo reflectémetro laser.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion, ascendente y descendente.

La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del
tramo resulte inferior se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

El tramo incluye la sefializacién vertical lateral ubicada tanto a la izquierda como a la derecha de la via que
corresponda a ese sentido de circulacion, independientemente del nimero de carriles.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacion de la retroreflexion del sefialamiento vertical lateral del tramo, se debe calcular la
retroreflexion en CUATRO (4) o mas sefales verticales laterales del tramo (si el tramo posee menos de
CUATRO (4) sefales, se debe calcular en todas).

En las sefales verticales laterales analizadas, se debe calcular la retroreflexion de al menos TRES (3) sitios
en la lamina de fondo y UN (1) sitio sobre una letra/icono.

EI ENTE CONTRATANTE puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, asi como también
elegir la ubicacién para realizar las mismas, en funcién del estado de la sefalizacion vertical lateral.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo Anual.

EXIGENCIA

En cada una de las sefales verticales laterales seleccionadas del tramo para analizar, se deben cumplir los
siguientes requisitos:

Retroreflexion

Medicion Coeficiente de retrorreflexion minimo (Ra) [cd/(Ix*m?)]
Promedio Angulo de Angulo de | Blanco | Amarillo | Naranja | Verde Rojo Azul Marrén Amarillo- Amarillo Naranja
de Ias observaciéon entrada Verde fluorescente | Fluorescente
mediciones fluorescente
en Iémina 0,2° -4 420 315 159 42 63 19,2 12,6 336 252 126
de fo,ndo y 0,5° -4 150 114 56,4 15 22,8 6,6 4,5 120 90 45
letra/icono
Mediciones Angulo de Angulo de | Blanco | Amarillo | Naranja | Verde Rojo Azul | Marrén | Amarillo- Amarillo Naranja
puntuales observacion |  entrada Verde fluorescente | Fluorescente
sobre fluorescente
Iémina de 0,2° -4° 350 262,5 132,5 35 52,5 16 10,5 280 210 105
fond? y 0,5° -4° 125 95 47 12,5 19 55 3,75 100 75 37,5
letral/icono

No se admitiran deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la sefial.

La sefial debe cumplir con las exigencias minimas establecidas en el presente PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en las especificaciones técnicas del ANEXO Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
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NOMBRE

SENALIZACION VERTICAL AEREA. MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA.

EQUIPO

Inspeccion visual

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulaciéon, ascendente y descendente.

La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del
tramo resulte inferior se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

El tramo incluye la sefalizacién vertical aérea ubicada en todo el ancho de la via que corresponda a ese
sentido de circulacion, independientemente del numero de carriles.

METODO DE MEDIDA

El material, ubicacién y geometria de la sefializacién vertical y/o aérea se evalia mediante inspeccion
visual de la misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial (Sefiales).

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo Anual.

EXIGENCIA

Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESION), toda la sefializacién vertical y/o aérea
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Sefalamiento Vertical
vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Sefalamiento Vial Uniforme (Ley
Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente o futura).

Toda sefializacion vertical aérea se debe realizar segun lo establecido en el Manual de Sefalamiento Vertical
vigente de la D.N.V. y en el ANEXO Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
Cuando se ejecuten obras que remuevan el sefialamiento vertical aéreo, se debe colocar sefialamiento
provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el sefialamiento vertical aéreo original y/o definitivo
(establecido en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ninglin caso se admite que
un tramo permanezca por mas de quince (15) dias con sefalizacion vertical y/o aérea provisoria.

En todos los casos, se debe mantener la seializacion vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las
sefales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro
elemento que obstaculice su correcta visualizacion y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las
placas y los postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez
gue sea necesario

Las sefiales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe
ser reparada dentro de las 24 hs de detectado por el ENTE CONTRATANTE excepto que el CONTRATISTA
PPP solicite al ENTE CONTRATANTE un mayor plazo por condiciones, que impidan la reparacién y el ENTE
CONTRATANTE otorgue el plazo solicitado.

Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sistema
de sefalamiento vertical se debe proceder al retiro de las sefiales y estructuras que hayan perdido vigencia,
las que deben quedar a disposicion del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, se deben inventariar y guardar
en depositos del CONTRATISTA PPP. Su posterior reutilizacion queda supeditada a que las

mismas cumplan con los requisitos exigidos.
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NOMBRE

SENALIZACION VERTICAL AEREA. DETERIORO Y RETROREFLEXION.

EQUIPO

Equipo reflectémetro laser.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién, ascendente y descendente.
La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del
tramo resulte inferior se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

El tramo incluye la sefalizacion vertical aérea ubicada en todo el ancho de la via que corresponda a ese
sentido de circulacion, independientemente del numero de carriles.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacion de la retroreflexion del sefalamiento vertical aéreo del tramo, se debe calcular la
retroreflexion en CUATRO (4) o mas sefiales areas del tramo (si el tramo posee menos de CUATRO (4)
sefales, se debe calcular en todas).

En las sefales verticales aéreas analizadas, se debe calcular la retroreflexion de al menos TRES (3) sitios
en la lamina de fondo y UN (1) sitio sobre una letra/icono.

EI ENTE CONTRATANTE puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, asi como también
elegir la ubicacion para realizar las mismas, en funcion del estado de la sefalizacion vertical

aérea.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo Anual.

EXIGENCIA

En cada una de las sefales verticales aéreas seleccionadas del tramo para analizar, se deben cumplir los
siguientes requisitos:

Retroreflexion

Medicion Coeficiente de retrorreflexion minimo (Ra) [cd/(Ix*m?)]
Promedio - -

Angulode | Angulo de N . . . Amarillo-Verde|  Amarillo Naranja
de :?S_ observacién | entrada Blanco | Amarillo | Naranja Verde Rolo Azl Marron fluorescente | fluorescente | Fluorescente
mediciones
en Iémina 0,2° -4° 348 261 120 34,8 52,2 15,6 10,2 276 210 105
de fo[‘do y 0,5° -4° 252 189 90 25,2 37,8 11,4 7,8 204 150 75
letra/licono
Mediciones : : :
puntuales Angulo de Angulo de Blanco | Amarillo | Naranja | Verde Rojo Azul Marrén Amarillo-Verde| Amarillo Naranja

bre observacién | entrada fluorescente | fluorescente | Fluorescente
SO
lamina de 0,2° -4 200 | 2175 100 29 435 13 85 230 175 87,5
fondo y 0,5° -4° 210 157,5 75 21 31,5 9,5 6,5 170 125 62,5
letra/licono

No se admitiran deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la sefal.

La sefial debe cumplir con las exigencias minimas establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y las especificaciones técnicas del ANEXO Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
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NOMBRE

DEMARCACION HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACION y GEOMETRIA.

EQUIPO

Regla milimetrada, inspeccioén visual o equipos de alto rendimiento.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion, ascendente y descendente.

El tramo es igual a cada linea de demarcacion horizontal, se trate de lineas centrales, de eje y de separacién
de carril.

Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del tramo
resulte inferior se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

En los casos en que no se cumplan las exigencias material, ubicacion y geometria establecidas para un
tramo en evaluacion, se debera demarcar nuevamente la longitud total del mismo, hasta cumplimentar los
requisitos.

METODO DE MEDIDA

El material, ubicacion y geometria de la demarcacion horizontal se evalua mediante regla milimetrada,
inspeccion visual o con equipos de alto rendimiento segun la metodologia vigente de la DNV.

Para la geometria, el valor de la misma surgira del promedio de 3 mediciones por tramo.

Se debera medir, como minimo, los tramos correspondientes a las lineas de borde.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo Anual.

EXIGENCIA

Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESION INICIAL), toda la demarcacién horizontal
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el presente documento y en el Manual de
Sefalamiento Horizontal vigente de la D.N.V.

Toda demarcacion horizontal no provisoria que se ejecute, se debe realizar con recubrimiento termoplastico
reflectante para demarcacion de pavimento. El material empleado debe estar contemplado en la Norma IRAM
1212.

La demarcacion horizontal provisoria se debe ejecutar con pintura reflectante para demarcaciéon de
pavimentos, recubrimiento termoplastico para demarcaciéon de pavimentos, o cinta para demarcacioén vial.
Los materiales deben cumplir las exigencias de las normas IRAM 1221, IRAM 1212 o ASTM D4592,
respectivamente.

La sefalizacién horizontal debe complementarse con la colocacion de tachas reflectivas, que deberan cumplir
con lo establecido en el Manual de Sefialamiento Horizontal vigente de la D.N.V, y en las especificaciones
establecidas en el ANEXO Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar la sefalizacion horizontal provisoria de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP, como asi también aquella sefalizacion horizontal provisoria 6 definitiva que resulte
necesaria luego de ejecutar tareas de mantenimiento en la calzada. Por lo tanto, cada vez que se ejecuten
tareas de conservacion o recubrimientos de la calzada que lo afecten, el CONTRATISTA PPP debera
recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de sefalizacién, de forma tal que la
demarcacion permanezca siempre completa y con los parametros de calidad establecidos en la presente y
en el ANEXO IlI del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

Cuando se ejecuten obras que remuevan o cubran el sefialamiento horizontal existente, se debe colocar cada
tres (3) kildmetros, mientras perdure tal situacion y hasta el momento que se efectie el sefialamiento
horizontal definitivo, sefales preventivas de setenta y cinco centimetros (75 cm) por setenta y cinco
centimetros (75 cm), confeccionadas en laminas retrorreflectoras de alta intensidad de color naranja que
cumplan con la norma IRAM 3952/2017 y posean una coeficiente de retrorreflexién conforme a las Tablas 4
0 6 de la misma, con letras y bordes color negro, con la leyenda "CALZADA SIN PINTAR". Asimismo debe,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ejecutada la seccién diaria de trabajo de repavimentacion,
demarcar provisoriamente el eje de la calzada. Se admite para esta pintura provisoria, la utilizacion de
material en frio. Finalizada la obra, en ningun caso se admite que un tramo permanezca por mas de dos (2)
meses con demarcacion horizontal provisoria.

Los desprendimientos no pueden superar el 30% de la superficie. El ancho de la linea, por desgaste lateral
no puede disminuir en mas del 20% del ancho nominal.
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NOMBRE

DEMARCACION HORIZONTAL. RETROREFLEXION.

EQUIPO

Equipo para la medicién de retroreflectancia.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

El tramo es igual al a cada linea de demarcacion horizontal se trate de lineas centrales, de eje y de
separacion de carril.

Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del tramo
resulte inferior se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacion de la retroreflexion, se debe evaluar un solo valor de C.L.R. (Coeficiente de Luminancia
Retrorreflejada) por tramo, para cada hectémetro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor se debe calcular
tomando el valor medio del C.L.R. cada DIEZ (10) metros.

Se debera medir, como minimo, los tramos correspondientes a las lineas de borde

En los casos en los cuales se determine el C.L.R. para mas de una demarcacion, los requisitos se deben
verificar de manera independiente para cada una.

En los casos en que no se cumplan las exigencias de C.L.R. establecidas para un tramo en evaluacion, se
debera demarcar nuevamente la longitud total del mismo, hasta cumplimentar los requisitos.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.
EXIGENCIA
Antes del sexto mes ()
Sin requisito.
Luego del sexto mes (') (%)
. . Requisito
P taje de hect tros del
orc::la:z ez e::uZ?;e[";c])s © C.L.R. para demarcacion C.L.R. para demarcacion
° horizontal de color blanco horizontal de coloramarillo
50 > 150 (%) > 110 (3)
80 > 130 (%) >100 (%)
100 >120 (%) >90 (%)

(1)Contado a partir de la fecha de inicio del contrato de Concesién.
(2) Para la medicién se debe considerar un angulo de entrada de UNO coma VEINTICUATRO grados

(1,24°); y un angulo de observacion (salida) de DOS coma VEINTINUEVE grados (2,29°)
(3) Unidad: mcd/(lux*m?).
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Mejora de la travesia urbana de Tandil.

Esta mejora consiste en realizar la duplicacién de calzada en la seccion comprendida
entre las progresivas Km 160+875 y la progresiva Km 171+900 de la RN N° 226,
Corredor Vial A, tramo Mar del Plata-Olavarria.

La seccion de mejora en la traza actual de Tandil, contempla la colocacion de un
sistema de contencion lateral adecuado para dividir ambos flujos de transito, de
acuerdo a la normativa vigente al momento de aprobacion del proyecto ejecutivo. Se
prevé ademas la pavimentacién de las banquinas internas de 1 metro de ancho, la
recomposicién de la banquina externa pavimentada sobre la calzada existente, la
proyeccion y recomposicién de colectoras pavimentadas en ambos sentidos, la
adaptacion de ramas de entrada y salida en anchos y radios segin norma, la
adecuacion de anchos de calzada en rotondas existentes, la colocacién de sistemas
de contencién lateral con barandas metadlicas tipo flex beam segun el plano tipo
correspondiente, la resolucion hidraulica y finalmente la iluminacion y sefalizacién
horizontal y vertical del sector segun las especificaciones que forman parte del Anexo

[l del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Cabe destacar que en el sector comprendido entre las progresivas Km 164+092 y
progresiva Km 166+110 se proponen tres alto niveles sobre las Avenidas Falucho,
Espora y Rauch, los cuales, enlazando con las calles colectoras, sirven como acceso e
interconexion de la planta urbana de la ciudad de Tandil. Entre las progresivas

indicadas las calles colectoras son unidireccionales.

Se proyectan las siguientes obras:

= Transicion de 1+1 a 2+2 carriles inicio Km 160+875- L= 225m.

= Rotonda a construir en Pr Km 161+200 (Las Animas) en coincidencia
con calle Juan Manuel de Rosas, Radio=45 m.
Inicio de colectoras mejoradas bidireccionales.

= Duplicacion ampliando hacia ambos lados de la calzada existente.

= En Pr Km 162+647 adecuacion de calzadas de entrada y salida sobre
rotonda existente, en interseccion con calle de acceso al campus
universitario. Fin mejora en calle colectora descendente. Principio de

colectora descendente existente pavimentada a ampliar a AC= 9m.



Ampliacion tronco con nueva calzada en sentido ascendente hasta Pr
Km 169+000.

Pr Km 163+300 rama desde colectora descendente bidireccional hacia
Balcarce.

Pr Km 163+500 rama desde colectora ascendente bidireccional hacia
Azul, Fin colectora ascendente mejorada principio de colectora a
pavimentar.

Pr Km 163+800 Fin colectora ascendente a pavimentar, inicio de
pavimento existente a ampliar a AC=9m.

Pr Km 164+092 Cruce en Altonivel sobre calle Falucho e Inicio de calles
colectoras existentes pavimentadas unidireccionales a ampliar a un AC=
9m. Puente de una Luz de 26 m.

Pr Km 165+254 Acceso principal por Avda. Espora a planta urbana de
Tandil.

Construccion de distribuidor a distinto nivel tipo Diamante Urbano con
cuatro ramas de conexion sobre colectoras unidireccionales Pr
164+092. Puente de una Luz de 26 m.

Pr Km 166+110 cruce en Alto nivel sobre calle Rauch mediante puente
de L= 26m. Fin de calles colectoras unidireccionales y principio de
calles colectoras existentes bidireccionales a ampliar a AC= 9m.

Pr Km 166+428 Cruce existente en alto nivel sobre ramal FFCC Gral.
Roca a ampliar manteniendo la seccién transversal igual a la de los
puentes de los distribuidores precitados. En este caso se considera
necesario mantener los pasos a nivel existentes en ambas calles
colectoras como asi también la vinculacion entre las mismas. El
contratista PPP debera proponer la solucién técnico-econémica mas
conveniente, observando los galibos que fije la autoridad ferroviaria.

En Pr Km 166+800 existen dos ramas de vinculacion con las calles
colectoras existentes las cuales deberan redisefiarse para conectarse
con las calles colectoras bidireccionales.

Adecuacion de calzadas de entrada y salida sobre rotonda existente, en
interseccién con calle Aerondutica Argentina. Pr Km 167+234, desde
aqui en adelante construccion de calles colectoras mejoradas.

Nuevo Puente sobre Arroyo Langueyl lado ascendente. Pr 167+315
Nuevo Puente sobre arroyo en colectora ascendente.

En Pr Km 168+440 cruce existente en alto nivel sobre ramal FFCC Gral.

Roca a ampliar manteniendo la seccion transversal igual a la de los



puentes de los distribuidores precitados. En este caso se considera
necesario conectar ambas calles colectoras en forma paralela al ramal
ferroviario. El contratista PPP deberd proponer la solucién técnico-
econdémica mas conveniente, observando los galibos que fije la
autoridad ferroviaria.

Reinicio de construccion de calles colectoras mejoradas Pr Km
168+440, las que concluyen en coincidencia con la rotonda existente
con la Ruta Provincial N°30 en Pr Km 171+500.

Desde Pr Km 169+100 la nueva calzada a construir se ubica en sentido
descendente.

Se adecuan las calzadas de entrada y salida sobre rotonda existente,
en interseccion con RP N° 30. Pr 171+500 se deberan ajustar las
longitudes de intercambio mediante la re-conformacién de curvas
horizontales.

Superada la rotonda se produce la transicion de 2+2 carriles por sentido
marcha una calzada indivisa de 2 carriles para ambos sentidos de

circulacion hasta Pr Km 172+260.

El anteproyecto se desarrolla entre la nueva rotonda Las Animas (Pr 161+200) vy la

rotonda existente en interseccién con la RP N°30 (Pr 171+530).

Los parametros de disefio que se tienen en cuenta son:

Velocidad de Disefio: Calzadas Principales 100 Km/h, Ramas 50 Km/h,
Colectoras 40 km/h

Calzada Principal: Pendiente maxima: 3%

Ancho de calzada : 2 x 7.30m c/u

Banquinas externa 3m, pavimentadas en 2,50m

Separador central: 2,60m (2 banquinas internas de 1m c/u y defensa central de
H° de 0,60m)

Ramas: Pendiente méaxima: 5%

Ancho de calzadaminimo: 4,50m

Banquina derecha 2,50m, pavimentada en 1,50m; Banquina izquierda 1,00 m,
pavimentada en 0,50m

En todos los casos sobreancho en coronamientos: 0,50m para defensa lateral.
En las colectoras pavimentadas existentes de un ancho de 8m se prevé

realizar un ensanche de las mismas de manera tal de aumentar el ancho de



calzada a 9m limitando ambos bordes con cordones emergentes. Del lado de la
linea municipal se reacondicionaran las veredas existentes, mientras que del
lado central se prevé un ensanche de un metro encespado a manera de vereda
y colocacion de defensas en coincidencia con las torres y postes de alta y
media tension existentes de acuerdo a las normas de VN.

e Se debera prestar especial atencion en los sectores donde las calles colectoras
pasan de doble a simple sentido de circulacion.

e El ancho de tablero de los puentesa construir respetard el ancho de calzada
proyectada mas el ancho de banquinas pavimentadas. La luz minima de los

puentes en los tres pasos superiores proyectados es de 26 m.

En la travesia urbana de Tandil, se propone una ampliacién a fin de conformar un perfil
transversal de 2+2 calzadas de dos carriles cada una, separadas por una mediana
central de un ancho de 2.60 m incluyendo un sistema de contencién de acuerdo a la
normativa vigente. Este nuevo perfil transversal se adapta con distintas soluciones al
perfil existente, es decir con ampliaciones centradas o bien sobre un lateral de acuerdo

a la disponibilidad de terreno dentro de la zona de camino actual.

De acuerdo a lo expresado, en el inicio de este tramo, desde rotonda Las Animas de
Pr Km 161+200 hasta rotonda Calle Universitaria Pr Km 162+650, la calzada existente
se amplia a 2+2 carriles en forma centrada, adaptando los enlaces con las mismas.
Este segmento se complementa con la construccion de calles colectoras frentistas

mejoradas en un ancho normal de 9m.

Desde rotonda calle Universitaria y hasta el comienzo del distribuidor con calle
Falucho, la calzada existente se amplia sobre su lado ascendente con una nueva

calzada ajustandose la misma al dimensionado expresado en el perfil transversal tipo.

A partir de la Pr Km 163+710, pasando por el distribuidor con Av.Falucho (Pr
164+092); Distribuidor con Av. Espora (Pr 165+254); Distribuidor con Av. Rauch (Pr
166+428); hasta la interseccion con el puente sobre el FFCC (Pr 166+900), se
evaluara segun proyectista la necesidad de demoler la calzada existente,
construyéndose la misma segun el perfil tipo correspondiente, generando un 2+2 con
separador. Las actuales rotondas se reemplazan en los tres cruces a distinto nivel,
mediante intersecciones controladas con sefializacion luminosa con las calles

colectoras (unidireccionales), debido a que las rotacionales existentes no cuentan con



el delineamiento y longitud adecuada para resolver los giros mediante operaciones de
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Desde el Puente existente sobre el FFCC, el cual se prevé duplicar, se empalma
altimétricamente con la cota del tablero existente, debiéndose ejecutar la nueva
calzada, sobre el lado ascendente hasta alcanzar la Pr Km 166+900.

En coincidencia con la progresiva antes indicada existen dos ramas una de salida y
otra de entrada a la RN N° 226, las cuales complementan las vinculaciones entre
calles colectoras y calzadas principales sirviendo de ingreso y egreso de la planta
urbana desde el sector Oeste. Estas ramas existentes deberan ajustarse a la
normativa vigente de la Direccién Nacional de Vialidad para una velocidad de 50 Km/h

en la Ramay 100 Km/h en calzadas principales.



De aqui en adelante se mantienen los cuatro carriles existentes hasta la rotonda de
calle Aeronautica Argentina de Pr Km 167+235. Cabe destacar que hasta aqui y

manteniendo un solo sentido de circulacion en las calles colectoras.

Desde esta rotonda y hasta Pr Km 169+000, la segunda calzada se desarrolla sobre el
sector derecho, es decir ascendente; debiéndose prever la construccion de puentes
sobre el Arroyo Langueyu (calzada principal y colectora ascendente), puente sobre
ramales del FFCC General Roca en Pr Km 168+435, y dos ramas de vinculacién entre
calzadas principales y calles colectoras. Las calles colectoras frentistas se
anteproyectan con un ancho de calzada mejorada de 9m con doble sentido de

circulacion.

Desde Pr Km 169+000 hasta la rotonda existente con la RP N° 30, la ampliacion se
efectla sobre calzada descendente, habiéndose cruzado la nueva calzada con
respecto al tramo anterior, aprovechando un amplio sector en curva. Se prevén
realizar algunas correcciones en la conformacion planimetrica de la interseccién

rotatoria existente con la Ruta Provincial N° 30.
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3. Construccién de Autopista en la RN N° 5 en el Tramo Anguil (km 575,00) —
Santa Rosa (interseccién con RN N° 35 Km 606,65) (B-AU-06).

- Tipo de Obra: Construccion de nueva Calzada de 7,30 m de ancho en
Duplicacién (2 Carriles).

- Longitud: 31 Km

- Ancho de calzada existente: 7,30 m

- Cantidad de Carriles existentes: 2

El presente documento describe la duplicacién de calzada de la Ruta Nacional N°5, con
el objeto de transformarla en una via con caracteristicas de Autopista, desde la
interseccién con la Ruta Provincial N° 7, en las cercanias a la localidad de Anguil, hasta
la interseccién con la Av. Circunvalacién Ing. Marzo (RNN°35), y la elaboracién del
anteproyecto de la variante Ruta Nacional N° 35 en los tramos correspondientes a la

laguna Bajo Giuliani y a la Ciudad de Santa Rosa.

Estos anteproyectos estan dirigidos a optimizar el transito particular, comercial, de carga

y turistico; generando un flujo vehicular rapido y seguro para las personas y los bienes.

Debido a la transformaciéon de la Ruta Nacional N° 5 actualmente 1+1 (ruta
convencional) por 2+2 (Autopista), se busca elevar el nivel de servicio del tramo

analizado y mejorar a la seguridad vial.

Las obras propuestas en la duplicacion de calzada, contemplan la ejecucion de una
nueva calzada paralela a la existente y mejoras en las condiciones superficiales y
geométricas de la calzada existente garantizando seguridad para la circulacién de los

vehiculos.
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Figura N° 1: Ubicacién de la duplicacién de la RN N°5

CAnguil

INiCio Dup»wcTﬁwbﬂ?CElz

Duplicacionide Calzada

©




VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

3.1 Duplicacion de calzada RN N°5.

El tramo en estudio posee una longitud total de 32.430 metros y se desarrolla en su
mayor parte en un entorno rural. Llegando al final del proyecto, en lo ultimos 4.5 km, en
las proximidades de la Ciudad de Santa Rosa, se encuentra una zona semi urbana y

finalmente una plenamente urbana.

La nueva traza se encuentra proyectada del lado derecho (norte) de la calzada existente,

de manera que la mediana entre calzadas principales tenga 16m de ancho.

En la zona del distribuidor de acceso a Anguil (pr. 5+500 a 8+000) y en la del retorno
entre Pr. 15+500 y 17+500, mediante transiciones de 3000m de radio, la calzada
derecha se desvia hacia el sur para utilizar en este tramo la calzada existente como
calzada derecha y una nueva calzada a construir como calzada izquierda, para volver a

la situaciéon normal una vez atravesado este sector.

En los tramos finales, semiurbano y urbano, a partir de pr. 28+000, el eje de proyecto
coincide con el de la ruta existente, es decir que esta centrado con respecto a la zona
de camino, previéndose en estos tramos ensanches simétricos a ambos lados de la

calzada actual.

Se prevé la construccién de colectoras, tanto de tierra como pavimentadas, teniendo en
cuenta el volumen de transito, grado de urbanizacion e importancia de los

establecimientos de cada tramo en particular.

3.2 Descripcién de la duplicacion de la traza.

A lo largo del desarrollo de la duplicacion de calzada se pueden evidenciar cuatro

tramos:

Tramo 1: Va desde el inicio de proyecto 950 metros antes de la interseccion con la ruta
Provincial N° 7 y finaliza en la progresiva 9+000, coincidente con la primera curva a la

izquierda del eje existente.
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El proyecto se inicia con una transicion geométrica de dos a cuatro carriles con radios
de 2500 m. En la interseccion con la ruta Provincial N°7 (Pr. 0+950) se proyecta un
distribuidor tipo diamante con la ruta provincial pasando sobre la autopista, mientras que
en el acceso a la localidad de Anguil en la progresiva 6+750 (acceso principal), se
proyecta un diamante, pero en este caso, por condicionantes de expropiaciones y

espacio disponible, la autopista pasa en altonivel sobre el acceso.

La zona de camino existente en este tramo varia entre 90 y de 95 metros, y en general

no se prevén expropiaciones salvo en los sectores de distribuidores.
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Figura N° 2: Tramo 1 - Duplicacién entre la interseccion con RP N°7 y curva
sobre RN N°5

\N'Q Ui |52

JAccesolalAnguil JinterseccioniRE7,

Figura N° 3: Intercambiador tipo diamante en Interseccion con RP N°7
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Figura N° 4: Intercambiador tipo diamante en Acceso a Anguil

Tramo 2: Se desarrolla desde la progresiva 9+000 hasta el final distribuidor tipo trébol
parcial proyectado en correspondencia con la interseccién con la variante de la ruta
Nacional N°35, en la progresiva 28+000. Salvo en la zona de este Ultimo intercambiador,
y del retorno de Pr. 16+500, en este tramo la traza se desarrolla en forma paralela al
ferrocarril Sarmiento. La distancia entre eje de via y calzada existentes es de 80m.

La longitud total del tramo es de 19.000 metros. El ancho de la zona de camino en este
tramo es de aprox. 95 m, y en general no se prevén expropiaciones salvo en los sectores

de distribuidores.
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Figura N° 5: Tramo 2 - Duplicacion entre prog. 9+000 hasta Interseccion con
Variante RN N°35
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Como se expresa anteriormente, se proyecta un intercambiador en Pr 16+500 con el
objeto de posibilitar un retorno y acceso a las propiedades particulares, en un punto
intermedio entre los distribuidores del acceso a Anguil y el de la interseccion con la
Variante de la RN N°35.

Teniendo en cuenta las caracteristicas plenamente rurales del sector donde se emplaza,
a efectos de minimizar la expropiacion, evitar la ejecucion de puentes adicionales y
afectar la zona de ferrocarril, se adopta un disefio de retorno especial que consiste en
un giro de doble mano en alto nivel y carriles de cambio de velocidad y vinculaciones
con las colectoras que posibilitan todos los movimientos a nivel en forma similar a un
diamante. El desvio antes mencionado del eje de la calzada principal hacia el lado sur,

posibilitard el giro de camiones en los empalmes de la colectora norte.
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Figura N° 6: Retorno en autopista RN N°5

En la interseccion de la ruta Nacional N°5 con la variante proyectada de la ruta Nacional
N°35, en la progresiva 27+250, se proyecta un intercambiador tipo trébol parcial.

Esta tipologia se utiliza para resolver el cruce y giros entre la ruta nacional N°5 y la
Variante de traza de la ruta Nacional N°35 en estudio, elevando la Variante sobre la
Autopista y las vias del FFCC Sarmiento, y colocando dos rotondas en la variante al sur
y en la RN5 al este de la interseccion para permitir la vinculacion con las colectoras. En
el primer caso la rotonda responde al importante transito previsto en el sector, tanto
pasante como local, y en el segundo caso la rotonda prevista tiene ademas el objeto de

limitar fisicamente el acceso a la zona semiurbana, de menor velocidad de disefio.

En el sector norte de la RN35, de menor transito tanto pasante como local, las
intersecciones de las colectoras con la variante proyectada son simples.

Se prevén tres puentes en este distribuidor, dos pertenecientes a la calzada principal de
la Variante ubicados sobre las calzadas de la Autopista y sobre el Ferrocarril Sarmiento,
y otro en la rama Este-Norte sobre la via ferroviaria antedicha.
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Figura N° 7: Distribuidor tipo trébol parcial en Intersecciéon con Variante RN N°35
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Tramo 3: Este tramo se desarrolla desde el distribuidor tipo trébol parcial a distinto nivel
sobre la variante de la ruta Nacional N°35 que finaliza en progresiva 28+000, hasta el
inicio de la zona urbana en la interseccion con la calle Niotti en la progresiva 30+400.

Este tramo tiene una longitud de 2.400 metros y posee caracteristicas semiurbanas. El
ancho de zona de camino se reduce a 50 m. A fin de evitar expropiar terrenos del Hotel
La Campifa, el Hockey Club Santa Rosa, la Hosteria Piedras Blancas, el Autédromo, el
Club Deportivo McAllister, se optd por proyectar una transicion en el ancho de la
mediana y de la zona de camino entre Pr. 27+470 y 27+930, de manera que a partir de

esta Ultima progresiva sea posible mantener el ancho de zona de camino existente.

Figura N° 8: Tramo 3 - Duplicacion entre Interseccién con Variante RN N°35y calle
Niotti (Tramo semiurbano)
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Tramo 4: Este tramo se desarrolla en zona urbana desde la interseccion con la calle
Niotti ubicada en la progresiva 30+400 hasta el final del proyecto en la interseccion con
la Avenida Circunvalacién Ingeniero Marzo (RN N°35) en Pr. 32+033.

Su longitud es de 2.030 metros y se mantiene el ancho de zona de camino existente
que es en general de 50m, excepto en la interseccion canalizada existente en calle
Evangelista, donde la zona de camino existente es de 70m y de prevé una expropiacion

hacia el norte para completar una interseccion canalizada simétrica.

Figura N° 9: Tramo 4 - Duplicacién entre inicio de zona urbana e interseccion con

Av. Circunvalacion Ing. Marzo (Tramo urbano)
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3.3 Intersecciones
La duplicacion contiene cuatro intersecciones a distinto nivel y cuatro intersecciones a

nivel cuya tipologia y ubicacion se indican a continuacion:

e Distribuidor a distinto nivel tipo diamante en interseccion con ruta Provincial N°7.
Pr. 0+950.

o Distribuidor a distinto nivel tipo diamante en acceso a localidad de Anguil. Pr.
6+050.

¢ Retorno a distinto nivel en Pr. 16+500.
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e Distribuidor a distinto nivel tipo trébol parcial en interseccion con variante de ruta
Nacional N°35. Pr. 27+250 (incluye dos rotondas complementarias).

e Interseccién canalizada con darsenas de giro a nivel en calle Evangelista. Pr
30+740.

e Cruce canalizado a nivel para conexién con calle Tueros, complementada con
ramas de entrada y salida. Pr 31+150.

e Cruce canalizado a nivel para conexion con calle Tello, complementada con
ramas de entrada y salida. Pr 31+900.

e Fin de proyecto en interseccién con Av. Circunvalacion ing. Marzo (Pr. 32+433.

En esta interseccion no estan previstas modificaciones de disefio geométrico.

Los anchos y radios de los empalmes de las intersecciones seran disefiadas para
posibilitar los giros de un vehiculo tipo WB-15.

3.4 Parametros Geométricos

Los siguientes parametros corresponden a la duplicacién de calzada:

Tabla N° 1: Parametros de disefio aimplementar en el Proyecto Vial.

Categoria de Trazado Autopista con control total

de accesos

Zona de camino Tramo de Ancho Variable entre 90y 95 m

transicion:

Zona de camino Autopista: Ancho Tipico: 95 m

Zona de camino Tramo semiurbano: Ancho Minimo: 50 m

Zona de camino Tramo urbano: Ancho Minimo: 50 m

Velocidad directriz Autopista 130 km/h

Velocidad directriz Tramo 60 km/h

semiurbano y urbano

Vehiculo de disefio WB - 15

Peralte maximo 6 %

Calzadas 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65

m)

Pendiente transversal de calzada Tipica 2%

Separador Central Autopista Ancho 16 m

Cantero Central Tramo urbano Ancho 2m
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Cantero Central Tramo semiurbano Ancho 2.60m
Banquinas Autopista Ancho Total: 3m
Pavimentada: 0,50/2,50 m
Pendiente No pavimentada: 4%
Pavimentada: 2%
Banquinas Tramo semiurbano Ancho Total: 2,40 m
Pavimentada: 1,80 m
Pendiente No pavimentada: 4%
Pavimentada: 2%
Talud externo Altura Min 1,20 m
h <3,00m Sin baranda 1:4
h > 3,00m Con baranda 1:2
Colectora de tierra Ancho 9m
Colectora pavimentada Ancho 7.30m
Distancia desde eje de colectora a 7,50/11m
linea de alambrado
Veredas Ancho 4/4,40 m

3.5 Velocidad de Disefno

En el inicio del proyecto, para la transicion de dos carriles al perfil tipico de 4 carriles con
cantero central, la velocidad de disefio es de 110 km/h.

Una vez finalizado el tramo de transicion, la velocidad de disefio para la duplicacion de
calzada desde la interseccién de la ruta Nacional N°5 con la ruta Provincial N°7 hasta la
interseccién con la variante de la ruta Nacional N°35, es de 130 km/h.

En pr. 28+000 la autopista entra en una zona semiurbana con 80 km/h de velocidad de

disefio, y urbana donde la velocidad es de 60 km/h hasta el final del proyecto.

3.6 Disefio altimétrico

El disefio altimétrico se corresponde con una topografia principalmente llana con

sectores ondulados.
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Los pardmetros de las curvas verticales utilizadas en el disefio, seran iguales o mayores
a los minimos exigidos por Norma para las velocidades de disefio adoptadas para los
diferentes tramos del proyecto.

Todos los sectores en correspondencia con intersecciones se proyectaran con una

rasante con pendiente menor al 3,00%.

La rasante que se proyecte debera permitir utilizar obras de desagile transversal con
altura minima de 1,50m, sin involucrar la estructura de pavimento, salvo situaciones

plenamente justificadas.

3.7 Calles Colectoras a construir

Se ha previsto la construccidén de colectoras estabilizadas y pavimentadas en el tramo
de Autopista Anguil — Santa Rosa en zonas suburbanas y en otras zonas donde resulten

necesarias, de acuerdo a las cantidades que se establecen a continuacion:

e 6 kilometros de Colectoras estabilizadas: las mismas deberan respetar como
minimo las caracteristicas indicadas en el Perfil Tipo de Colectora Estabilizada

N° 1, que forma parte de la presente Memoria Descriptiva.

e 3 kilbmetros de Colectoras pavimentadas: las mismas deberan respetar como
minimo las caracteristicas indicadas en los Perfiles Tipo de Colectora

Pavimentada N° 3y 4, que forman parte de la presente Memoria Descriptiva.

En los restantes kilbmetros de autopista se debera construir Colectoras abovedadas de
suelo segun Perfil Tipo N° 2, generando de esta forma continuidad en ambos sentidos

de circulacion.

Los lugares definitivos que no se detallen en la presente Memoria Descriptiva surgirédn

del Proyecto Ejecutivo que debera realizar el Contratista PPP.
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3.8 Perfil Tipo de Obra Basica

A lo largo de la duplicacion de calzada se desarrollan diferentes perfiles tipo de obra

basica.
e Desde el inicio de proyecto hasta el final de la interseccion con la variante de la
ruta Nacional N°35, tramos 1 y 2, se aplica el perfil tipo de obra béasica de

autopista correspondiente a la Figura N° 10.

e Desde el final de la interseccion de la ruta Nacional N°5 con la variante de la ruta
Nacional N°35 hasta la interseccion con la calle Niotti, tramo 3, se aplica el perfil
tipo de obra bésica de transicion semiurbano correspondiente a la

e Figura N°11.

e Por Ultimo, desde la interseccion de la ruta Nacional N°5 con la calle Niotti hasta
el final del proyecto, tramo 4, se aplica el perfil tipo de obra béasica urbano
correspondiente a la Figura N° 12.



Figura N° 10: Perfil tipo de obra basica — Autopista
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° 0
Au. Ruta Nacional N*5
REFERENCIAS: Ancho
1 — Carpeta de concreto asfdltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 7.80 m
‘ 2 — Riego de Liga con Material Bituminoso 7.80 m
Banquina Calzada , Banquina 3 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 7.90 m
3.00 7.30 ‘ 3.00 4 — Riego de Liga con Material Bituminoso 7.90 m
Pavl. Pavimentada 5 — Base Inferior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.06m de espesor 8.02 m
05 2.50 6 — Riego de Liga con Material Bituminoso 8.02 m
| / — Riego de Imprimacion con Material Bituminoso 8.32 m
8 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.15m de espesor 8.32 m
4% g’/i 29 9 — Base estabilizado granular (VS240) en 0.15m de espesor 8.62 m
10 — Carpeta de concreto asféltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 2.50 m
11 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2.50 m
12 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 255 m
13 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2.55 m
14 — Riego de Imprimacion con Material Bituminoso 2.76 m
15 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.21m de espesor 2.76 m
16 — Recubrimiento con suelo—pasto en 0.10m de espesor Variable
o 2 o
Ruta Nacional N*5 Tramo Semiurbano REFERENCIAS TRAMO SEMIURBANO: Ancho
1 — Carpeta de concreto asfaltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 17.20 m
>L‘ 2 — Riego de Liga con Material Bituminoso 17.20 m
) 3 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 17.30 m
Calzada lzquierda Vo/rl.ble Calzada Derecha 4 — Riego de Lliga con Material Bituminoso 17.30 m
Tipico 7.30 Tigico Tipico 7.30 5 — Base Inferior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.06m de espesor 17.40 m
Banquino Z'fo Defensa B . 6 — Riego de Liga con Material Bituminoso 17.40 m
Pavimentada ! New Jerse b gnqwfmj:l 7 — Riego de Imprimacion con Material Bituminoso 1770 m
0.60 1.80 ¥ GV'TE?)OO%O 8 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.15m de espesor 17.70 m
: ‘ : : 9 — Bose estabilizado granular (VS240) en 0.15m de espesor 18.00 m
Defensa Metdlica Defensa Metdlica 10 — Carpeta de concreto asfaltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor| 2 x 1.80 m
11 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 1.80 m
12 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 2 x 1.85 m
13 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 1.85 m
14 — Riego de Imprimaciéon con Material Bituminoso 2 x 206 m
15 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.21m de espesor 2 x 206 m
16 — Recubrimiento con suelo—pasto en 0.10m de espesor Variable
(1) 00000]0 000,
Ruta Nacional = Tramo Urbano
I
:‘:
Yoriable REFERENCIAS TRAMO URBANO: Ancho
Calzada lzquierdo ZIRE)BO Calzada Derechg 1 - Cgrpeto de. concreto osf(’j\ﬁco. ﬁp(? SMA 19 en 0.05m de espesor 2 x 6.7/0 m
Tipico 7.30 ; Tiico 7.30 2 — Riego de liga con Material Bituminoso 2 x 670 m
P I P 3 — Base Superior Bitumi ti CAC 19 0.05m de espesor 2 x 6.7/0 m
perior Bituminosa tipo en p
| 4 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 6.70 m
| 5 — Base Inferior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.06m de espesor 2 x 6.70 m
0.50 | 6 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 6.70 m
| W 7 — Riego de Imprimacién con Material Bituminoso 2 x 6.70 m
2%2% J 8 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.15m de espesor 2 x 770 m
2% 2% 2% p 2% 9 — Base estabilizado granular (VS240) en 0.15m de espesor 2 x 8.00 m
10 — Recubrimiento con suelo—pasto en 0.10m de espesor Variable
ESCALA: 1:75
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5. Variante de Traza RN N° 35 en Santa Rosa. Ruta Segura (B-RS-09).

- Tipo de Obra: Segunda Circunvalacién a santa Rosa

- Construccion de Calzada de 7,30 m de ancho (2 Carriles).
- Longitud aproximada: 31 Km

- Ancho de calzada a construir; 7,30 m

- Cantidad de Carriles a construir: 2

El anteproyecto de la Variante de la Ruta Nacional N° 35 cuenta con dos sectores. En
el sector sur, se presenta la variante del Bajo Giuliani, el objeto de la misma es sortear
el espejo de agua existente y de esta forma permitir la circulacion segura los 365 dias
del afio sin riesgo de cortes en la ruta. Hacia el norte, se presenta la Variante a la zona
urbana de Santa Rosa, con el objeto de realizar un by pass en dicha zona, y de esta
forma permitir la circulacion rapida y segura para el transito pasante, formando un

segundo anillo de Circunvalacién para dicha ciudad.

El tramo en estudio posee una longitud de 31.500 metros y se desarrolla en un entorno
rural. Se prevé la construccion de colectoras de tierra segun necesidades particulares

de vinculacién de accesos particulares con la ruta.



Figura N° 1: Ubicacién de la Variante de la traza de la RN N°35

flmcio \ariante RN35

5.1 Descripcion de la Traza

A continuacién, se procede a realizar una descripcion de la Variante a la ruta Nacional
N°35.

La presente Variante de traza puede dividirse en dos tramos:



Tramo 1: El primer tramo corresponde a la variante de la laguna Giuliani, que va desde
el inicio de proyecto en la interseccion con la ruta Nacional N°35 hasta la proxima
interseccién con la actual ruta Nacional N°35 en la progresiva 9+250. El objetivo principal
es alejar la traza de la laguna para evitar posibles inundaciones que dejen fuera de

servicio a la ruta.

Figura N° 2: Tramo 1 - Variante a la Laguna Giuliani

Jinterseccion.RN3SEactualf
~

A

Jlniciolvariante RN35

En la interseccion de la variante con la ruta Provincial N° 14 (Pr. 4+900), se prevé una
interseccién canalizada, mientras que en la intersecciébn con la RN 35 actual se
proyectan una interseccion rotacional para dar igual prioridad a los vehiculos que
circulan por la variante y los que acceden a la Ciudad de Santa Rosa.



Figura N° 3: Distribuidor del tipo canalizado en Interseccion con RN N°14.




Figura N° 4: Cruce del tipo canalizada en Interseccién con RN N° 35 actual.




Tramo 2: El segundo tramo corresponde a la Variante a la zona urbana de Santa Rosa,
con el objeto de realizar un by pass en dicha zona, de esta forma permite la circulacion

rapida y segura para el transito pasante, formando un segundo anillo de Circunvalaciéon
para dicha ciudad.

En la interseccion con la ruta Nacional N°5 se proyecta un distribuidor tipo Trébol parcial
descripto anteriormente.

En el empalme norte con la actual RN 35 se proyecta un distribuidor a nivel tipo
canalizado.

Figura N° 5: Tramo 2 - Variante a la zona urbana de Santa Rosa

Fin Variante RIN35

s

\Intersecmon RN35‘actual

ﬂ

Figura N° 6: Tramo 2 - Variante a la zona urbana de Santa Rosa




5.2 Intersecciones

La variante contiene cuatro intersecciones de importancia a nivel y una a distinto nivel,
cuya tipologia y ubicacién indican a continuacion:
e Empalme simple en inicio de la variante (Pr. 0+000).
e Cruce canalizado para conexién con RP N° 14 (Pr. 4+900)
e Rotonda de interseccion con RN N° 35 actual. Acceso a Santa Rosa (Pr. 9+250)
e Alto nivel sobre la futura Autopista RNN° 5 y vias del FFCC Sarmiento (Parte del
distribuidor de conexion con RN N°5). Pr 23+500.
e Fin de variante, empalme canalizado con RN 35 actual. Pr. 30+750
e Se tendran en cuenta ademas las vinculaciones y accesos con calles y predios
de importancia: Avenida Palacios, predios de la Escuela Agrotécnica, y Acceso
a campus de la Universidad Nacional de La Pampa.

Los radios y anchos de calzadas de giro de las intersecciones seran disefiados para un
vehiculo tipo WB-15.

5.3 Pautas De Disefio

Los siguientes pardmetros corresponden a la variante:



Tabla N° 1: Parametros de disefio aimplementar en el Proyecto Vial.

Categoria de Trazado Ruta Bidireccional

Zona de camino: Ancho Tipico - 120 m

Velocidad directriz 110 km/h

Vehiculo de disefio WB - 15

Peralte maximo 6 %

Calzada Ancho 7,30 m (2 carriles de 3,65 m)

Pendiente transversal de calzada 2%

Ancho de Separador Central 22,70 m

Banquinas Ancho Total: 3,00 m
Pavimentada: 1,80 m

Pendiente No pavimentada: 4%

Pavimentada: 2%

Talud externo Altura Min 1,20 m

h <3,00m Sin baranda 1:4

h > 3,00m Con baranda [1:2

Colectora de tierra Ancho 9m

Distancia desde eje de colectora & 15,00 m

linea de alambrado

5.4 Velocidad de Disefio

Se han aplicado para el disefio radios y longitudes de espiral compatibles como minimo
con una Vd de 110km/h.

Los radios adoptados contemplan ademas la futura conversién de la ruta en autopista,

con una velocidad de disefio de 130 km/h.

5.5 Disefo altimétrico

El disefio altimétrico se corresponde con una topografia sensiblemente llana con
excepcion de la zona del bajo Giuliani, en con valoren en torno al 4%.
Los parametros de las curvas verticales convexas utilizadas en el disefio, son mayores

a los minimos exigidos por Norma para 130km/h.

Todos los sectores en correspondencia con intersecciones se proyectaran con una

rasante con pendiente menor al 3,00%.



La rasante que se proyecte deberd permitir utilizar obras de desagile transversal con
altura minima de 1,50m, sin involucrar la estructura de pavimento, salvo situaciones

plenamente justificadas.

5.6 Perfiles Tipo De Obra Basica

El perfil tipo de Obra béasica se corresponde al de una carretera de calzada Unica de
7,30m de ancho y dos sentidos de circulacién con banquinas pavimentadas de 1,80m a

cada lado y 3,00m de ancho total. (1,2m de banquina no pavimentada).

Los taludes en terraplén se prevén 4H:1V o 2H:1V con defensa metalica.

En toda la longitud de la variante se aplica el perfil tipo de obra basica correspondiente
ala Figura N° 7.



Figura N° 7: Perfil tipo de obra basica — Variante Ruta Nacional N°35
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.
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Segin los requerimientos descriptos las longitudes de
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Curva 3: Para vel.= 130Km/h —> Le=70mx2=140m
Curva 4: Para vel.= 130Km/h —> Le=70mx2=140m
Curva 5: Para vel.= 100Km/h —> Le=80mx2=160m
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ARTICULO 70. RECUBRIMIENTO ADHERIDO O NO ADHERIDO DE
HORMIGON SOBRE ASFALTO- WHITETOPPING.

Para la ejecucion del Recubrimiento Adherido o no Adherido, de Hormigon sobre
Asfalto — Whitetopping Delgado Adherido rigen las mismas especificaciones
establecidas en el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON”, DNV Ed. 2017 (o en su versién vigente) o el
“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS
DE HORMIGON, CON APORTE DE HORMIGON RECICLADO”, DNV. Ed. 2017 (o en
su version vigente), segun corresponda, dejando anulado los puntos 14 y 15.

Respecto del punto 13, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es el metro cubico (m3), y quedan contemplados dentro de esta
unidad de medida la provision de materiales, equipos y herramientas, mano de obra,
elaboracion, transporte, desvio de obra, colocacién, pasadores, barras de unién riego
de curado, y todo otro material necesario para obtener una calzada de hormigon
correctamente ejecutada y terminada.

A su vez también quedan contemplados dentro de la unidad de media los materiales,
equipos, herramientas menores, mano de obra y todo elemento y/o actividad necesaria
para efectuar la correcta preparacion de la base de apoyo, con excepcién de las tareas
de fresado, que se mediran segun el item correspondiente.

WHITETOPPING DELGADO ADHERIDO

1. Acondicionamiento de la superficie de pavimento asféltico a recubrir

La preparacion de la superficie de apoyo consiste en los trabajos de bacheo, fresado y
limpieza. Estos trabajos son de fundamental importancia para garantizar la hipotesis
de adherencia entre el pavimento de mezcla asféltica existente y la capa de hormigén
a colocar asumida en el disefio de Recubrimiento adherido.

1.1. Reparaciones previas o bacheos

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, haya indicios de fuga de finos, alto
grado de fisuracion, o que presenten movimientos relativos deberan ser bacheadas.
Estas tareas se realizaran previo a las tareas de fresado y los limites de estas zonas
deberan coincidir con las futuras juntas del recubrimiento de hormigén con el objetivo
de evitar la manifestacion de fisuras por cambios en la rigidez del pavimento existente.

La Tabla “A” brinda una orientacion de las distintas tareas a efectuar en funcién del
tipo de deterioro que presente el pavimento.

Tabla “A”
Deterioro en el Pavimento Existente Reparacién Puntual por Considerar
Ahuellamiento = 50 mm (2 in.) Fresar
Ahuellamiento <50 mm (2in.) Fresar
Ondulaciones o condicion resbaladiza Fresar




Tabla “A”

Deterioro en el Pavimento Existente Reparacién Puntual por Considerar

Grietas de ancho = tamano maximo del

agregado utilizado en el refuerzo de Rellenar con sellador fluido

hormigon

Grietas de ancho < tamafio maximo del

agregado utilizado en el refuerzo de Nada

hormigon
Remover el material suelto y rellenar

Baches de severidad baja a media completamente con el refuerzo de
hormigon.

Reparar todo el espesor con hormigon,
en todo el ancho de carril y ajustar la
disposicién de juntas transversales para
gue coincidan con los limites del bache
subyacente.

Baches de alta severidad y/o areas que
requieren reparacion de todo el espesor

1.2. Fresado

Se debera fresar la totalidad de la superficie de la calzada con el objeto de promover la
correcta adherencia entre el pavimento asfaltico y la capa de hormigén a colocar,
siendo la profundidad minima de fresado de 2 cm.

La profundidad del fresado ser& la necesaria para eliminar la totalidad de las crestas,
ahuellamientos, desplazamientos, fisuras superficiales y que permita obtener una
superficie asféltica de caracteristicas homogéneas. Sin embargo, y con el objeto de
dejar un espesor minimo de asfalto remanente para el correcto funcionamiento
estructural del Whitetopping adherido, el espesor maximo a fresar sera tal que el
espesor de concreto asfaltico remanente no sea inferior a 7 cm (o lo que haya sido
asumido por el proyectista en el célculo estructural).

Las tareas de fresado tendran también la funcién de corregir posibles deficiencias de
pendiente transversal de la calzada. Para esto, previo a las tareas de fresado, se
realizardn perfiles altimétricos transversales de forma tal de identificar zonas con
deficiencia de pendiente. Se debera lograr una pendiente transversal de 2% para el
correcto escurrimiento del agua, siempre que no se sobrepase el espesor maximo a
fresar antes mencionado.

1.3. Limpiezay condicion de la superficie previo a la colocacion del hormigén de
recubrimiento

Los trabajos de limpieza de la calzada bacheada y fresada constardn de dos etapas.

En primer lugar, se realizara una limpieza por hidrolavado, para eliminar aquellos
elementos pobremente adheridos que generen un punto de debilidad. El hidrolavado
debera realizarse como méaximo 24 horas antes del hormigonado, no permitiéndose
una vez realizado el mismo la circulacion de vehiculos sobre la superficie.

En segundo término, se efectuara una limpieza con aire comprimido inmediatamente
antes de la colocacion del hormigon.



Se debera contar con un equipo de aire comprimido en el momento mismo del
hormigonado por cualquier eventualidad debido a que es esencial garantizar la
adherencia mezcla asféaltica-hormigon.

Previo a dar comienzo a la construccion del recubrimiento de hormigon (Whitetopping),
la superficie asféltica se encontrard fresada en su totalidad y deberd verificarse la
ausencia total de polvo, material suelto o pobremente adherido, manchas de aceite o
grasa, asi como cualquier otro elemento que atente contra la adherencia entre el
asfalto fresado y el futuro recubrimiento de hormigén.

Asimismo, antes del vertido del hormigon se deberd controlar la temperatura del
pavimento asfaltico existente, que no podra exceder los 35°C, de lo contrario no se
podra colocar el hormigdn correspondiente. La superficie de apoyo debera encontrarse
saturada, pero sin presentar zonas con acumulacion de agua en superficie
(encharcadas).

2. Transiciones

Se debera prestar especial atencién a la construccién de las transiciones entre el
hormigén de recubrimiento y el pavimento asféltico existente y entre el hormigén de
recubrimiento y las losas de aproximacion de puentes. Al respecto se deberan respetar
las medidas detalladas en los siguientes esquemas:

Detalle de transicion entre Whitetopping vy Losa de aproximacion de puente

Zona de transicién

A

12 m cada 25 mm

Recubrimiento adherido
de hormigon

e,

R - Ed

Asfalto existente 87

“E

4 - A : - - — i
6,0 mcadg 25 o — 3 T . Carpeta asfaltica
RS Losa de

B 4 L _ | aproximacion

£
u Pasador @25 mm ¢/0,3 m

Estabilizado granular N Pasador @25 mm ¢/0,3 m

Esquema fuera de escala

Medidas:

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de
carril.

B: Variacidn de la profundidad de fresado en zona de transicién. Las juntas en este sector
deberan ser idénticas a las previstas en el recubrimiento adherido de hormigon.



Detalle de transicion entre Whitetopping Adherido y Pavimento flexible existente

Zona de transicion

A

12 m cada 25 mm

Recubrimiento adherido ‘
de hormigon

A T4 o .A:v - . .
E'""Cad325mm 2 e 4

Asfalto existente B U -t s
. R .

. .
. B o~ Y Pasador @25 mm ¢/0,3 m
) 2 m

Esquema fuera de escala

L Paquete asfaltico
existente

1.2

Estabilizado granular

Medidas:

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de
carril.

B: Variacidn de la profundidad de fresado en zona de transicidén. Las juntas en este sector
deberan ser idénticas a las previstas en el recubrimiento adherido de hormigon.

WHITETOPPING DELGADO NO ADHERIDO

1. Acondicionamiento de la superficie de pavimento asfaltico a recubrir

La preparacion de la superficie de apoyo consiste en los trabajos de
acondicionamiento de la superficie de pavimento asfaltico con anterioridad a la
colocacion del recubrimiento de hormigén. Como en la solucién de recubrimiento de
hormigon “No Adherido” sobre asfalto la condicion de adherencia entre capas no se
encuentra asumida en el disefo, las tareas de preparacion tienen por objetivo esencial
que la superficie de pavimento existente brinde un apoyo firme, estable y permanente
al pavimento de hormigdén superior, no requiriéndose la realizacion de tareas que
fomenten la adherencia entre ambos materiales.

1.1. Reparaciones previas o bacheos

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, haya indicios de fuga de finos, o
gue presenten movimientos relativos deberan ser bacheadas.

La Tabla “B” brinda una orientaciéon de las distintas tareas a efectuar en funcion del
tipo de deterioro que presente el pavimento.

Tabla “B”
Deterioro en el Pavimento Existente Reparaciéon Puntual por Considerar

Areas con fallas en la
subrasante/subbase

Remover y reemplazar con material
estable; corregir problemas de drenaje

Deterioro severo que implica variaciones
en la resistencia del asfalto

Remover y reemplazar con material
estable; corregir problemas de drenaje

Baches

Rellenar con asfalto

Ondulaciones

Fresar




Tabla “B”

Deterioro en el Pavimento Existente Reparaciéon Puntual por Considerar
Ahuellamiento 2 50 mm (2 in.) Fresar
Ahuellamiento < 50 mm (2 in.) Nada o fresar

Grietas ancho = tamafio maximo del
agregado utilizado en el hormigdn para Rellenar con asfalto o sellante fluido
el refuerzo

Grietas ancho < tamafio maximo del
agregado utilizado en el hormigdn para Nada
el refuerzo

1.2. Fresado

Cuando las distorsiones en el pavimento existente son de 50 mm o mayores, se debe
considerar fresar antes de colocar el refuerzo no adherido. El fresado reduce los
puntos altos, asegurando un espesor minimo del refuerzo y remueve las distorsiones
superficiales significativas presentes en el asfalto.

A menudo es adecuado fresar solamente los puntos con distorsiones significativas,
entre 25-50 mm.El objetivo de fresar no es disponer de una seccion transversal
perfecta, como tampoco es necesario eliminar completamente el ahuellamiento. De
cualquier manera, si se detecta una capa asféltica con desprendimientos (suelta),
resultara obligatoria su remocion completa mediante fresado. A menudo los criterios
mas importantes para establecer el espesor del fresado son: permitir que se conserven
elementos existentes y minimizar los cambios en la rasante. Cuando este es el caso,
debe realizarse una exhaustiva evaluacién del espesor y condiciones del pavimento
asfaltico existente para asegurarse que el asfalto que permanecera para ser reforzado
se encuentre en buenas condiciones y tiene el espesor suficiente para servir como una
subbase y plataforma de construccion.

Las tareas de fresado tendran también la funcién de corregir posibles deficiencias de
pendiente transversal de la calzada. Para esto, previo a las tareas de fresado, se
realizaran perfiles altimétricos transversales de forma tal de identificar zonas con
deficiencia de pendiente. Se debera lograr una pendiente transversal de 2% para el
correcto escurrimiento del agua, siempre que no se sobrepase el espesor maximo a
fresar.

1.3. Limpieza y condicion de la superficie de apoyo durante la colocacion del
hormigén de recubrimiento

Previo a la colocacion del hormigén, la superficie de pavimento asfaltica
convenientemente preparada y acondicionada debera limpiarse mediante barrido y
soplado con aire, a fin de eliminar cualquier particula suelta o pobremente adherida.

Previo a la colocacion del hormigon se debera controlar la temperatura del pavimento
asfaltico existente, que no podré exceder los 35°C, de lo contrario no se podré colocar
el hormigon correspondiente. La superficie de apoyo debera encontrarse saturada,
pero sin presentar zonas con acumulacién de agua en superficie (encharcadas).



2. Transiciones

Se debera prestar especial atencion a la construccién de las transiciones entre el
hormigén de recubrimiento y el pavimento asféltico existente y entre el hormigon de
recubrimiento y las losas de aproximacion de puentes. Al respecto se deberan respetar
las medidas detalladas en los siguientes esquemas:

Detalle de transicion entre Whitetopping y Losa de aproximacion de puente

Zona de transicién

Pasador 25 mm ¢/0,3 m

Recubrimiento no
adherido de hormigon

A

.12 m cada 25 mp,

s "

S
vy
4

A N . " - -
“ 9 m cada 25 mm o 2 B PR E P Carpeta asfaltica

Asfalto existente — 4 . < i P Losa de
S P - [— ; ..
- aproximacion

B £
u Pasador @25 mm ¢/0,3 m

Estabilizado granular . ' Pasador 25 mm ¢/0,3 m

Esquema fuera de escala

Medidas:

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de
carril.

B: Variacion de la profundidad de fresado en zona de transicién. Las juntas en este sector
deberan ser idénticas a las previstas en el recubrimiento no adherido de hormigén.

Detalle de transiciéon entre Whitetopping y Pavimento flexible existente

Zona de transicion

Pasador @25 mm ¢/0,3 m

Recubrimiente no
adherido de hormigén

&

Asfalto existente

a4 N — .
.9 mcada 25 mm “

12 mcada 25 mm

Paquete asfaltico

existente

T
1,2

s

Estabilizado granular .

- g -
Pasador @25 mm ¢/0,3 m
2 m

Esquema fuera de escala

Medidas:

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de
carril.

B: Variacion de la profundidad de fresado en zona de transicidn. Las juntas en este sector
deberdn ser idénticas a las previstas en el recubrimiento no adherido de hormigén.



ARTICULO 71. OBRAS DE ARTE EN COLECTORAS

En la presente especificacion se establecen las condiciones que el
CONTRATISTA PPP debera considerar al momento de proyectar las obras de
arte en las calles colectoras en aquellos anteproyectos donde no esta
establecida la obra de arte a ejecutar en curso de agua transversal.

Cuando en una colectora de suelo o estabilizada, la luz total de la seccion
transversal de una alcantarilla transversal, resulte igual o inferior a 10 m, debe
disefiarse y construirse la alcantarilla transversal para dar continuidad a la
colectora. En caso que la luz total necesaria resulte superior a los 10 m, no es
obligatorio darle continuidad a la colectora en coincidencia con el curso de
agua.

Para las obras de duplicacion de calzada, el CONTRATISTA PPP debera
contemplar los accesos desde colectora a los ingresos existentes a predios
frentistas.
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