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ANTONIO DE LOS COBRES

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR

Paginalde 17



2021 - "Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CAPITAL HUMANO @ Presidencia de la Nacién

Definicion de términos
Sistema de contrataciones
Plazo de obra
Programacién de los trabajos.
Suministro de equipo, y materiales
Confeccion de las ofertas
e Relevamiento de la obra a intervenir
e Requisitos de la Oferta técnica
e Presentacion

ok whPRE

7. Reconocimiento del Lugar
8. Ingenieria de obra
9. Representacion del contratista
10.Gestion ante terceros
11.Equipos y personal
e Herramientas y equipos
e Personal técnico y operativo
e Personal jerarquico y profesional

12.Subcontrataciones
13.Normas y reglamentos
e Seguridad e higiene en el trabajo
e Procedimiento de devolucién del producido de obra
e Protocolos de ensayo
14.Medicion y certificacion
15.Recepcion provisoria, habilitacion
16.Plazo de garantia
17.Recepcion definitiva
18.Inspeccidn, libro de obray de pedidos
19.Documentacion Conforme a Obra
20. Limpieza del lugar, Limpieza periddica del lugar

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR

P&gina2 de 17



2021 - "Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CAPITAL HUMANO i oty s PO
1. DEFINICION DE TERMINOS

Se definen los siguientes términos utilizados:

CONTRATO: significa el conjunto de acuerdo, términos y disposiciones, especificaciones y
sus Anexos, la oferta aceptada y toda otra documentacion que por acuerdo de partes pase a
integrar el mismo.

EL COMITENTE: la persona juridica que se indica en el contrato.
EL CONTRATISTA: la persona juridica que resulta adjudicataria y suscriba el contrato.

OBRA U OBRAS: es el conjunto de instalaciones, equipos, materiales y trabajos terminados
gue el contratista debera proveer para dar cumplimiento al objeto del Contrato, incluyendo
toda otra tarea y/o presentacion necesaria para su completa terminacion.

INSPECCION DE OBRA: el personal designado por el comitente encargado del control de
las prestaciones contractuales.

PLAN DE TRABAJO: cuando se empleen los términos Plan de Trabajo, Cronograma de
ejecucién o Diagrama de barras, debera entenderse por tal al documento que especifica en
tiempo y forma las tareas a realizar por el contratista, que indica la secuencia y ritmo de
ejecucion de la obra.

PROYECTO EJECUTIVO: es el proyecto realizado por el contratista en base al anexo
técnico del contrato y cuyo prototipo sometera a aprobaciéon del comitente y regira la
ejecucion de la obra, de merecer dicha aprobacion.

EQUIPOS: son los bienes y elementos de cualquier naturaleza que sean equipos,
dispositivos, herramientas manuales, mecanicas, eléctricas, neumaticas, autopropulsadas o
no, maquinarias fijas o maviles, vehiculos de traccién, remolque y transporte, elementos de
izaje, montaje, etc., que se requiere para la ejecucion, terminaciones o garantia, de las
obras pero que no quedaran incorporados formando parte de ellas. El contratista mantiene
la propiedad de estos equipos. Se excluyen de esta denominacién los materiales y cualquier
otro elemento que vaya a incorporarse a la obra objeto del contrato.

MATERIALES Y ELEMENTOS QUE SE INCORPORAN A LAS OBRAS: significa todos los
bienes y elementos de cualquier naturaleza que se incorporen o vayan a incorporarse a la
obra objeto del presente contrato.

ESPECIFICACIONES: significa en forma general aquellas normas y requisitos técnicos del
contrato y sus Anexos que se refieren a la obra o partes de la obra.

PLANOS: significa los planos incluidos o a los cuales hace referencia el contrato, y cualquier
revision de los mismos aprobados por el comitente.

CERTIFICACIONES: son los trabajos ejecutados y/o avances de obra certificables de
conformidad con las estipulaciones del contrato que el contratista efectla en cada uno de
aqguellos rubros en que a los efectos de la certificacion se divide el objeto contractual.

2. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion se llevara a cabo mediante la modalidad LLAVE EN MANO
(Ajuste Alzado), por lo que el precio cotizado debera incluir el costo de todas las
provisiones, directas e indirectas, que el oferente deba realizar en estudios, proyectos,
materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar los trabajos en forma correcta
y completa, de acuerdo con los requerimientos de la presente contratacion.

El Oferente debera realizar una visita de obra en el predio donde se ejecutaran los trabajos,
con la finalidad de que evalle todas las circunstanciag—QR@21€l Pr809sIB-APMN-RCEFHM TR
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posterioridad todos los estudios necesarios para la preparacion de la oferta, junto con el
comitente. Con respecto al tipo y calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas
se establecen en el presente pliego técnico.

Se considerara igualmente incluida toda aquella provision o ejecucion y/o todos aquellos
detalles y elementos no definidos ni enumerados explicitamente pero que resulten
necesarios y deban ser incluidas en la obra para que los trabajos resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, y su precio se considerara incluido en el precio total
cotizado.

Con la sola cotizacién, el oferente reconoce que ha dado cumplimiento a lo expresado
anteriormente

3. PLAZO DE OBRA

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) dias
corridos, contados desde la suscripcidn del “acta de inicio”.

El acta de inicio se suscribira en el predio donde se realizaran los trabajos y/o tareas.
4. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

La programacion de los trabajos deberd ser indicada mediante un gréfico del tipo diagrama
de Gantt elaborado sobre la base de los rubros presupuestarios, y desglosado con el mayor
grado de detalle posible, de manera tal que permita el adecuado seguimiento del curso de la
obra.

Dentro de los 5 (cinco) dias contados desde la firma del Acta de inicio de la obra, el
contratista debera presentar el mencionado Plan de Trabajos, el cual pasara a formar parte
de la documentacién de la obra, exigiéndosele al Contratista el estricto cumplimiento de los
plazos parciales y totales de la obra.

La aprobacion que se presta a este programa, o a cualquier informacion adicional conexa,
no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato; tampoco implicara,
salvo indicacién expresa, la aprobacion de métodos o materiales diferentes a los requeridos
en el Contrato y sus documentos complementarios.

La obra deberé ejecutarse de acuerdo con dicho programa y la ejecucién de cualquier parte
en desacuerdo con este, sin el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra serda motivo
suficiente, salvo en caso de urgencia manifiesta, para que esta pueda ordenar la suspensién
temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos.

El plan de Trabajos solo podra ser modificado con la expresa conformidad de la Inspeccién
de Obra. Si durante el trascurso de la obra la inspeccion de la Obra considerase que el
programa no resulta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o adolece de
deficiencias en cualquier aspecto, lo comunicard al Contratista, quien dentro del plazo que
aquella le fije, deberd suministrar un plan revisado o informacion méas detallada sobre la
realizacion de la obra o de cualquiera de sus partes.

No se admitird justificacion alguna por inconvenientes debidos a la superposicién de
gremios o dificultades en la fabricacién y/o importacion de materiales o insumos, por lo que
debera estar prevista una adecuada coordinacion de todos los rubros en el Plan de
Trabajos, por tal motivo, el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el
correcto desarrollo de la obra, y sera exigido sin excepciones.

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos y suministros objeto del Contrato
dentro del plazo estipulado. A dicho plazo sé6lo se agregaran los dias que justifique la

Inspeccion de Obra cuando no se haya podido trabajarj pendyviasdhdaias AeNSErEHM TR
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climaticas, de caracter extraordinario o de fuerza mayor imputables a terceros. En tales
casos, sin excepcidn, el Contratista debera denunciarlas dentro de las setenta y dos (72)
horas de producidos los hechos que imposibiliten el normal cumplimiento de las
prestaciones y hara una presentacion, por escrito, a la Inspeccion de Obra dentro de los
diez (10) dias corridos, detallando claramente las causas que le impidieran el progreso de
los trabajos acompafiando los elementos de prueba correspondientes. La Inspeccién de
Obra podra ampliar el plazo acordado, previo analisis de las caudales invocadas.

La denuncia debera ser evaluada por Nota de Pedido a la Inspeccién de la Obra debiendo
quedar constancia de la fecha de recepcion por parte de la Inspeccion. NO seran validas las
denuncias asentadas en el Libro de Pedidos que no sigan el orden correlativo de fechas, ni
las que se formulen con posterioridad a las fechas de recepcién provisoria o definitiva de la
Obra.

Estos hechos, para ser computados deberan ser reconocidos por la Inspeccién de Obra.
De mantenerse las causas de fuerza mayor o caso fortuito por un periodo de 30 dias
corridos, las partes resolveran la forma de continuar la obra.

En el caso de que la Inspeccion de la Obra observard una disminucién en el ritmo
establecido de trabajos que pudiera a su juicio originar demoras en el plazo de ejecucion, el
Contratista arbitrara los medios necesarios para mejorar tal situacion, incluyendo el aumento
del niumero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre tiempos y/o de
planteles y equipos de ejecucion, sin costo adicional para el Comitente.

En el caso de actos vandalicos, de robo, hurto, siniestros u otras situaciones de naturaleza
semejante, el Contratista deberd poner en conocimiento de la Inspeccion de Obra el hecho
acaecido, aun cuando se tratar4d de actos de publica notoriedad, elevando todas las
denuncias y antecedentes que obraran en su poder dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles, a los fines de que la Inspeccion de Obra los evalué y adopté las medidas del caso.

El Contratista no podra invocar la realizacién simultanea de otros trabajos por parte de
terceros o del propio Comitente, ni las consecuencias que de ello resulten, para reclamar la
prolongacion del plazo de obra ni ningln resarcimiento.

5. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

El Contratista debera proveer los equipos y materiales que sean necesarios para ejecutar
los trabajos.

El Contratista proveera a su cargo los materiales, instrumental, personal y todo el apoyo
necesario para obtener muestras de los mismos y efectuar las mediciones y ensayos que
requiera la inspeccién, antes y durante su utilizacion. Los ensayos de control de calidad y/o
célculos estructurales, aun los no especificados, seran por cuenta y cargo del Contratista,
debiendo participar en todos los casos la Inspeccién de Obra para presenciarlos. Las
mediciones y ensayos se realizaran en laboratorios previamente autorizados por la
Inspeccion de Obra.

Todos los materiales nuevos a incorporar, como los elementos a reparar, deberan ser
custodiados por el contratista y tratados adecuadamente a fin de evitar deterioros o
deformaciones. Estas disposiciones de mantendrédn hasta la instalacién y/o colocacién de
los mismos.

Al término de la jornada de trabajo tanto los materiales nuevos no utilizados como los
producidos deberan quedar debidamente despistados. El incumplimiento de esta disposicion
serd motivo suficiente para que la Inspeccién pueda ordenar el reemplazo del personal del
Contratista responsable, de cualquier nivel.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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Ademas, debera hacerse cargo del costo que implique el material perdido o deteriorado por
tal causa. A tal fin también debera cumplimentarse la disposicion de no trasladar al lugar de
trabajo material manipulable que no sea colocado durante dicha jornada.

Como maximo a partir del primer mes de iniciados los trabajos se comenzara a entregar al
comitente las Actas de Material Producidos. Al finalizar la obra se efectuara el cierre de
todos los materiales producidos que debera coincidir con el retirado de la obra. De no
cumplimentarse, la Inspeccion no firmara el Acta de Recepcion Provisoria.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de
seguridad para el servicio y el personal afectado.

No se contemplan pagos por acopio de materiales. El tipo de material a proveer por el
contratista se detalla en las Especificaciones Técnicas.

Los materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos cumpliran con las normas [.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida.

Los materiales inflamables deberan ser depositados en lugares apropiados, donde no
corran peligro de entrar en combustién, ni provocar riesgos al personal, establecimiento ni a
la obra en si misma.

Cumpliran con las disposiciones vigentes del organismo pertinente y Bomberos de la zona.

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos
contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en este tipo de prestacion,
responderdn a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros
correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones
de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningln tipo por
eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacién respectiva. La
responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo del contratista. Dada la especialidad
de tareas que intervienen en el proceso de la obra, el contratista debera contar con
magquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar deberan estar reconocibles y el
contratista se haréd responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracibn y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen al lugar seran
guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran
en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica,
donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan.

Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo previsto en las
normas de seguridad vigentes para la obra.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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Abastecimiento de Materiales

El contratista tendra siempre en el lugar de ejecucién de la obra la cantidad de materiales
que se requieran para el buen desarrollo del trabajo. La inspeccién de obra queda facultada
para solicitar la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro del espacio, se realizara exclusivamente a través de
los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion.

Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar por el contratista deberan ser de primera calidad y se debera indicar
para cada caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del
producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. El
contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la dltima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccibn de una marca en particular, el contratista debera proporcionar la marca
especificada.

6. CONFECCION DE LAS OFERTAS

6.1 Relevamiento de la obra a intervenir:

A los fines de evaluar la calidad y magnitud de los trabajos objeto de la obra, ampliar
detalles, salvar cualquier error u omision que pudiera contener la informacién oficial
disponible y esta documentacién, y tener en cuenta en su cotizacion todas las tareas y
provisiones necesarias para que los trabajos cumplan con la finalidad requerida, el Oferente
debera efectuar un reconocimiento completo de la obra a intervenir. La sola presentacién de
la oferta implica el conocimiento de los pormenores técnicos para la correcta y completa
ejecucion de la obra.

En razén de que la informacién brindada por el Comitente reviste caracter puramente
enunciativo, el Oferente debera contrastar los datos consignados en la documentacién
técnica que se le entregue con los resultantes de su relevamiento, a los fines de realizar los
ajustes necesarios en el cdmputo correspondiente.

El Oferente no podré en ningln caso pretextar cualquier error u omision del presente pliego
técnico para librarse de suministros y/o prestaciones complementarias necesarios para el
buen funcionamiento. Estos suministros y prestaciones complementarias seran provistos por
el Oferente sin derecho a reclamo de costos adicionales a los previstos en el Contrato. La
presente especificacion representa un programa minimo.

6.2 Requisitos de la oferta técnica:
La oferta técnica contara para su analisis con los siguientes elementos:
a) Antecedentes

Historial de las obras ejecutadas de similar naturaleza, complejidad y volumen a la
descripta en el presente pliego, dentro de los ultimos CINCO (5) afios, donde conste del

tipo de obra prestada, empresa, caracteristicas técnicas mencionando principales
IF-2021-117809813-APN-DCHFAMTR
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tareas, plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion
provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion de copia del certificado de
Recepcion Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el Gltimo certificado de obra
o certificado de medicion final.

En todos los casos DECAHF se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

b) Memoria descriptiva de los trabajos cotizados.

El Oferente, junto con la Cotizacién, presentara una Memoria Descriptiva de la
metodologia de trabajo, detallando todos los pasos a ejecutar, las técnicas
constructivas, tareas a realizar “in-situ”, equipos a utilizar y todo otro elemento que el
juzgue necesario y que permita evaluar mejor su propuesta.

¢) Planilla de Cotizacién completada segun el modelo adjunto, con indicaciéon de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberdn expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

d) Constancia de Visita. (segun el modelo adjunto en el presente pliego).

e) El OFERENTE entregara Plan de trabajo (Gantt). segin el modelo adjunto.
La propuesta a presentar por el oferente comprendera todos los rubros necesarios para
ejecutar y terminar los trabajos indicados en la presente
documentacién, incluyendo también todos aquéllos que sin estar expresamente
indicados fueran necesarios para que la obra y sus instalaciones sean completas
conforme a su fin.

Dicha propuesta incluira un desglose presupuestario con una adecuada itemizacion, a
efectos de lograr una sencilla y eficaz certificacién y control de avance de los trabajos.

6.3 Presentacion

La oferta debera incluir los Andlisis de Precio de cada uno de los items desagregados en
todos sus componentes.

El Cronograma de Obra valorizado, debera responder al desagregado del Acta de Medicion,
indicando los porcentajes de avance de cada uno de los items.

Toda la documentacion que integre la Obra, las consultas y/o las presentaciones realizadas
por el Oferente debera estar mecanografiada y redactada en castellano, salvandose toda
testadura, enmienda o palabra interlineada, Los documentos complementarios y textos
impresos que formen parte de la oferta podran estas escritos en otro idioma. En el caso de
documentacién redactada en idioma extranjero, se deberd agregar indefectiblemente su
traduccion al castellano.

La Oferta, técnica y econdmica, y la documentacion del pliego técnico, deberan estar
foliadas correlativamente y firmadas por el representante y/o apoderado legal debidamente
acreditado del Oferente.

La documentacion del pliego técnico estd compuesta por:

e Anexo Condiciones particulares

¢ Pliego de especificaciones técnicas
¢ Planilla de Cotizacion

e Acta de medicion

e Acta Resumen

e Certificado

* Certificado Aperturado |F-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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e Curvade Avance de Obra
e Gantt
e Anexos Planos

La informacién y documentacion presentada revestira el caracter de declaracién jurada.

La totalidad de la documentacion debera ser presentada en formato IRAM por triplicado,
acomparfada del correspondiente soporte digital.

7. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones,
interferencias u obstaculos existentes, asi como la magnitud e indole de las tareas que
eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar del servicio, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacién de la presente contratacion.

En caso que los Oferentes requieran aclaraciones y/ o informacion adicional con respecto a
la interpretacion de la documentacién técnica para elaborar su propuesta, las mismas seran
planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los Oferentes mediante
circulares aclaratorias.

Toda falta de informacién en el contenido de la presente, se resolvera de manera conjunta
con la Inspeccién de obra, no pudiendo alegarse dicha carencia como causal de vicios en
los trabajos a ejecutarse.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento
del estado en que puedan encontrarse las instalaciones. Este conocimiento de la obra es
fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita al lugar, dicho certificado
debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta pertinente. El Certificado
de Visita se confeccionara segin el modelo adjunto

8. INGENIERIA DE LA OBRA

En caso de ser necesarias modificaciones al disefio original o las especificaciones técnica
particulares lo requieran, el Contratista presentara la documentacion técnica necesaria para
ser evaluada por la Inspeccién de Obra, sin cuya aprobacién no podran implementarse.

Toda documentacién emitida por el Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico, caso contrario la documentaciéon carecera de
validez.

El contratista entregara la documentacion del parrafo antes de comenzar a intervenir en la
ejecucion de los trabajos.

Antes de la Recepcidn Provisoria de la obra, el contratista entregara a la Inspecciéon de Obra
la totalidad de la documentacién, la cual deberd ser presentada en formato IRAM por
triplicado, acompafiada del correspondiente soporte digital. La Inspeccién de Obra, podra
exigir un mayor namero de copias, a cargo del contratista.

Los planos conforme a obra seran confeccionados en disefiador grafico CAD 2016 o version
anterior, y se entregaran en papel Bond, y Pen Drive.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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Toda la documentacion técnica debera estar firmada por el representante técnico del
contratista.

9. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El contratista deberd atender la obra en forma continua desde la iniciacion del mismo, por
medio de un Representante Técnico legalmente habilitado para el ejercicio de su profesién y
con antecedentes que la sociedad considere adecuados para la prestacion de este tipo de
obras.

El representante Técnico del contratista, debera cumplir con los siguientes requisitos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

El contratista deberda contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar la obra.

El Representante Técnico sera declarado en el acta de inicio de apertura de los libros, “Libro
de Pedidos” y “Libro de Ordenes de Servicio”.

La obra tendrd un jefe de obra a quien recurrir en caso de que sea solicitado por la
inspeccion.

Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los representantes habilitados seran
puestos en conocimiento de la sociedad el que debera dar su conformidad al reemplazante.

El comitente se reserva el derecho de pedir la remocién de la obra, a su solo juicio, de los
representantes del contratista.

10.GESTIONES ANTE TERCEROS

El contratista deberd realizar por su cuenta y a su costa todos los tramites que resultaran
necesarios ante los prestadores de servicios publicos y/o privados y/o organismos
municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos de los trabajos o
suministros por él realizados requieran algun tipo de licencia o autorizacién o afectaran
instalaciones de dichas empresas o reparticiones publicas, con la suficiente antelacion a fin
de evitar demoras o interrupciones en los trabajos.

En tal sentido queda expresamente establecido que no se admitira la prolongacién del plazo
fijado para la realizacién de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas
por la realizacion de los tramites antedichos, salvo por causales de caso fortuito y/o fuerza
mayor.

Estardn a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados entes
a los efectos de coordinar la solucion de eventuales interferencias, incluyendo el pago de los
aranceles que correspondieren y la confeccion de la documentacion técnica que fuese
requerida a tales fines.

11.EQUIPOS Y PERSONAL

El contratista deberd estar representado en el lugar de ejecucion de los trabajos
permanentemente hasta la finalizaciébn total de sus obligaciones contractuales, por
profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o
Consejos Profesionales correspondientes.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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El Representante Técnico sera responsable de avalar al contratista en todos los aspectos
técnicos, relacionados con los servicios contratados, asi como refrendar todos los
certificados.

El Jefe de obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades; debera
atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccién de obra. Recibir
Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido; suscribir Actas;
llevar al dia y en obrador toda la documentacién correspondiente, la cual estara a
disposicion de la Inspeccién de obra cuando ésta asi lo solicite. Sera responsable de todos
los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas y los Planos
“Aprobados para Ejecucion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento.
Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de personas y
bienes propios y de terceros.

A su vez el Jefe de obra seréa responsable de elaborar la Documentacién Ejecutiva de los
trabajos contratados, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propésitos del
Proyecto y suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo
de los trabajos. Estard encargado de definir, realizar y poner a disposicion de la Inspeccién
obra la ingenieria de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.

El contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar las tareas.

El personal del contratista debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la
Inspeccién de obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado de la empresa que
considere incompetente, 0 su asignacién a otra tarea. Asimismo, la Inspeccion de obra
podra solicitar la desvinculacién, a costa del contratista, de todo empleado del contratista o
sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste
resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos.

Tanto el Jefe de obra como el responsable de Seguridad e Higiene deberan estar presentes
de manera permanente en el sitio donde se desarrolle los trabajos.

e Herramientas y equipos

La inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de los equipos y herramientas de trabajo
cotizado, que deberéa estar expresamente aprobado por personal técnico del Comitente.

e Personal técnico

Idéntico procedimiento podra adoptarse con aquel personal del Contratista que no retna los
requisitos técnicos que se consideren indispensables para la ejecucion de la obra. A tal fin,
el Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el cumplimiento del Contrato.

Aun cuando la disciplina en los @mbitos de trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién
de Obra podré ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su incapacidad,
mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo
justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos.

e Personal jerarquico y profesional

El Contratista facilitara a la Inspeccién de Obra, sin ningun costo adicional, cuantos servicios
profesionales ésta entienda necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato
y su control por parte del comitente, tales como asistencia a reuniones, informes de
ejecucion, exposicién publica de dicha ejecucion, etc.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR

11
P&ginal1ll de 17



2021 - "Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CAPITAL HUMANO i oty s PO

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de
su Representante Técnico y la eventual presencia de los profesionales responsables de las
distintas etapas de la obra, de ser requeridos, y las distintas empresas subcontratistas, si las
hubiera, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspeccién de Obra, con el objeto de
lograr la adecuada coordinacién en la ejecucion de las actividades o entre las empresas
subcontratistas si las hubiera, producir aclaraciones, evacuar consultas y facilitar y acelerar
todo tramite relacionado con la obra y el normal desarrollo del plan de trabajos.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y trasferir
el contenido de esta disposicion al conocimiento de los subcontratistas que se encontraran
bajo su cargo y responsabilidad.

Los lugares de encuentro o reunion quedaran fijados en cada oportunidad por la Inspeccién
de Obra.

12. SUBCONTRATACIONES

El Contratista podra, previa aprobaciéon del Comitente, subcontratar parte de los trabajos y
provisiones para lo cual presentara antecedentes del subcontratista.

La autorizacion de subcontratar con firmas determinadas no modificard la total
responsabilidad que ante el comitente asume el Contratista respecto al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

13.NORMAS Y REGLAMENTOS

El Contratista deberda cumplir todas las Leyes, Resoluciones, Normas, Especificaciones
Técnicas, etc. Para el correcto desarrollo de los trabajos relacionados a la obra.

13.1Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo:

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion.

No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya
visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador para la
Inspeccién de obra.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas
de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la prestacién toda reglamentacién y normas vigentes que
corresponden a DECAHF.

El contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a la ejecucion de la
obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad del mismo, firmada por
profesional competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

- Aviso de Inicio de la obra

- Constancia de capacitacién en temas generales de la obra.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

13.2Seguridad e Higiene en el Trabajo.
IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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El contratista adoptara las medidas conducentes a lograr las maximas condiciones de
seguridad en el desarrollo de los trabajos, debiendo dar cumplimiento a todas las normas o
reglas dispuestas a este efecto, en el orden nacional, provincial y/o municipal, y las
indicaciones que imparta la inspeccion en tal sentido. Su personal estara dotado del
vestuario y elementos de proteccion que requieran las tareas a desarrollar y sera
responsable del cumplimiento de las Normas relativas a la Higiene y Seguridad del Trabajo.

13.3Procedimiento de devoluciéon de producido de obra

El contratista devolvera al comitente el producido de obra que la inspeccion de obra
determine.

13.4Protocolos de ensayos

El contratista debera presentar los Protocolos del Ensayo de todo el material que solicite la
Inspeccién de Obra. Su no presentacién en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de
los items donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran
referidos a la presente Obra.

Los protocolos deberan contener, como minimo, la siguiente informacion:

e Identificacién de la obra: Numero, titulo completo

¢ Razon social del Comitente

¢ Razon social del Contratista

e Especificaciones técnicas utilizada para el ensayo

e Nombre completo del representante técnico del contratista

e Matricula del representante técnico y organismo concedente de la misma

e Todos los folios estardn numerados en orden consecutivo, indicando ademas el
total de folios que lo componen.

e Confeccionar tres (3) copias firmadas y selladas en original por el representante
técnico del Contratista, que seran entregadas a la Inspeccion de Obra.

e Todos los informes de trabajos 0 ensayos realizados seran firmados en original
por el responsable Técnico del contratista, debiéndose consignar la habilitacién
requerida.

14.MEDICION Y CERTIFICACION

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra del comitente, dentro de los 5 (cinco) dias
corridos del mes siguiente, el acta de medicién y el certificado de avance de la obra.

La documentacion a entregar se compondra de la siguiente informacion, segun los modelos
de planilla adjuntos.

* Acta de Medicién

» Acta de Resumen

* Certificado

* Certificado Aperturado

* Curva de Avance de Obra

» Gantt

* Informe mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento fotografico que ilustrara el
estado de la infraestructura antes y después de la ejecucioén de los trabajos certificados.

Toda esta documentacién deberd estar firmada en original por el representante técnico del
contratista, por quintuplicado, y acompafiada del certificado de obra.

En oportunidad de efectuar las mediciones de los trabajos, se evaluara si correspondiera,
los pedidos de ampliacion de plazo, de acuerdo a la programacion, realizandose

posteriormente la actualizacién del cronograma de obra sedr2@latRRISISSADAdNdAEHM TR
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Seré firmado tanto por el representante técnico de la contratista, como por la inspeccién de
obra.

La certificacién de los trabajos sera mensual, y el pago del certificado correspondiente sera
a los 30 dias posteriores a la presentacion de la factura y el certificado aprobado.

15. RECEPCION PROVISORIA Y HABILITACION

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre el contratista y la
Inspeccion de obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones 6 vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucién de los trabajos mediante la firma del “ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA”.

Se estara en condiciones de efectuar la Recepcion Provisoria de la Obra cuando el
Contratista haya efectuado, con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, la ejecucién
completa de los trabajos, haya cumplido satisfactoriamente las pruebas de recepcion
descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y todas aquellas que se consideren
necesarias; habiéndose evaluado y corroborado la calidad de la documentacién técnica
suministrada, incluidos los protocolos.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas complementarias a las
oportunamente realizadas a los efectos de analizar puntos criticos o verificar el adecuado
funcionamiento de la obra y/o algunos de los elementos componentes de ésta ante
determinadas circunstancias previstas o0 no previstas en los protocolos de ensayo.

En caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones a los efectos de que se cumplan
todas las caracteristicas de funcionamiento solicitadas en esta especificacion y en la
ingenieria aprobada, el Contratista contar4 con un lapso a convenir con la Inspeccion de
Obra para llevarlas a cabo, sin que esto constituya causal de reconocimiento de mayores
costos.

Cumplidos los requisitos de procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria de los
trabajos realizados por quintuplicado.

16.PLAZO DE GARANTIA

El Plazo de garantia se fija en doce (12) meses, a partir de la fecha del acta de recepcién
provisoria. Durante dicho plazo el contratista debera realizar todos los trabajos necesarios
para mantener la obra en las condiciones exigidas para la Recepcion Definitiva y debera
subsanar, a su cargo, cualquier desperfecto que se produjera en los elementos
incorporados, modificados o reparados, causado por ejecuciébn defectuosa o por
imprevisiones de cualquier indole, dando cumplimiento a todos los requerimientos que
pudiera formular la Inspeccién de Obra.

Cuando el bien deba ser intervenido en garantia, previa comunicacion de tal situacion, el
contratista debera atender el reclamo en un plazo no superior a 24 hs. En tal caso la
garantia se prorrogara por igual periodo de tiempo que aquel que quedara sin funcionar el
bien como consecuencia del inconveniente.

17. RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de la obra se producira cumplido el periodo de garantia y cuando
las reservas técnicas y los reclamos de la garantia hubieran sido integramente satisfechos.

Se labrara el Acta de Recepcion Definitiva por quintuplicado.
IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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18. INSPECCIC)N, LIBRO DE ORDENES Y PEDIDOS

a) Inspeccion: el Comitente realizara la Inspeccidn Técnica para verificar la correcta
ejecucion de la obra, y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, sin
gue sea necesario efectuar aviso previo.

b) EI Contratista avisara a la Inspeccion de Obra previo a la entrega de la obra para
realizar una inspeccion final y presenciar las pruebas de recepcion.

c) Libros de comunicaciones de obra: Las ordenes e instrucciones que la Inspeccion de
Obra imparta por escrito al Contratista, asi como la extension de actas y certificados
seran asentados en un libro que se llamara libro de Ordenes de servicio.

En igual forma se llevara el libro de pedidos de Contratista donde el mismo asentara
cuanta pregunta, observacion o propuesta, e incluso pedido de certificacion de trabajos
gue estime corresponda efectuar ante la Inspeccion de Obra.

Los libros de Ordenes y de Pedidos seran provistos por el Contratista, seran entregados
a los cinco (5) dias de la firma del Acta de Inicio de Obra. Los mismos deben ser de
cincuenta (50) actas por triplicado y foliados.

Mensualmente el contratista deberd presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

Tareas desarrolladas en el mes, en relaciébn al cronograma aprobado. Consumo de
materiales realizado.

Utilizacién de equipos.

Cantidad de personal.

Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.
Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas,
y medidas adoptadas o a adoptar. Dias de lluvia y comprobantes de partes
meteoroldgicos.

Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control
de los trabajos.

19.DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, el contratista entregara a la Inspeccién de obra tres copias en papel
firmadas por el profesional correspondiente y en formato digital en AutoCAD versién 2016 o
anterior, mediante memoria USB (pendrive) la totalidad de la documentacién
correspondiente a los trabajos realizados.

20.LIMPIEZA DEL LUGAR, LIMPIEZA PERIODICA DEL LUGAR

Es obligacién del contratista mantener permanentemente el lugar de trabajo y el obrador con
una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccién y libre de residuos, evitindose asi
inconvenientes a todo el personal.

Al finalizar la jornada, el contratista debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR

15
Pé&gina 15 de 17



2021 - "Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CAPITAL HUMANO e e T

No se permitird la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

Limpieza final de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra, retirando todas las magquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado
original previo al inicio de los trabajos.

Los Materiales producidos resultantes de la ejecucion de la obra seran retirados fuera de los
limites de la misma; los que resultan de utilidad seran depositados en los destinos de
DECAHF indicados por la Inspeccién de obra. Los materiales producto de demoliciones ya
sean escombros y chatarra seran depositados fuera del lugar de los trabajos. Todos los
traslados de materiales resultantes de la obra seran a cargo del contratista.

Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,
residuos, etc.

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente se deja constancia de la visita a las instalaciones efectuada el dia /
/ 2021, por representantes de la empresa cuyos datos figuran mas abajo, en relacion a los
trabajos a realizar para cumplimentar los requerimientos de la obra: Restauracion y Puesta

en Valor Estacion San Antonio de los Cobres
La presentacion de este Certificado, firmado y sellado por el OFERENTE, implica que éste
ha tomado conocimiento de las particularidades del sitio de ejecucion de la obra y que

consecuentemente comprende y acepta las tareas que se solicitan en el presente
Certificado.

Por parte del OFERENTE:

Empresa

Firma

Aclaracion

Por parte de DECAHF:

Firma/Aclaracion

IF-2021-117809813-APN-DCHF#MTR
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