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1. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 
Se definen los siguientes términos utilizados: 

CONTRATO: significa el conjunto de acuerdo, términos y disposiciones, especificaciones y 

sus Anexos, la oferta aceptada y toda otra documentación que por acuerdo de partes pase a 

integrar el mismo. 

EL COMITENTE: la persona jurídica que se indica en el contrato. 

EL CONTRATISTA: la persona jurídica que resulta adjudicataria y suscriba el contrato. 

OBRA U OBRAS: es el conjunto de instalaciones, equipos, materiales y trabajos terminados 

que el contratista deberá proveer para dar cumplimiento al objeto del Contrato, incluyendo 

toda otra tarea y/o presentación necesaria para su completa terminación. 

INSPECCIÓN DE OBRA: el personal designado por el comitente encargado del control de 

las prestaciones contractuales. 

PLAN DE TRABAJO: cuando se empleen los términos Plan de Trabajo, Cronograma de 

ejecución o Diagrama de barras, deberá entenderse por tal al documento que especifica en 

tiempo y forma las tareas a realizar por el contratista, que indica la secuencia y ritmo de 

ejecución de la obra. 

PROYECTO EJECUTIVO: es el proyecto realizado por el contratista en base al anexo 

técnico del contrato y cuyo prototipo someterá a aprobación del comitente y regirá la 

ejecución de la obra, de merecer dicha aprobación. 

EQUIPOS: son los bienes y elementos de cualquier naturaleza que sean equipos, 

dispositivos, herramientas manuales, mecánicas, eléctricas, neumáticas, autopropulsadas o 

no, maquinarias fijas o móviles, vehículos de tracción, remolque y transporte, elementos de 

izaje, montaje, etc., que se requiere para la ejecución, terminaciones o garantía, de las 

obras pero que no quedaran incorporados formando parte de ellas. El contratista mantiene 

la propiedad de estos equipos. Se excluyen de esta denominación los materiales y cualquier 

otro elemento que vaya a incorporarse a la obra objeto del contrato. 

MATERIALES Y ELEMENTOS QUE SE INCORPORAN A LAS OBRAS: significa todos los 

bienes y elementos de cualquier naturaleza que se incorporen o vayan a incorporarse a la 

obra objeto del presente contrato. 

ESPECIFICACIONES: significa en forma general aquellas normas y requisitos técnicos del 

contrato y sus Anexos que se refieren a la obra o partes de la obra. 

PLANOS: significa los planos incluidos o a los cuales hace referencia el contrato, y cualquier 

revisión de los mismos aprobados por el comitente. 

CERTIFICACIONES: son los trabajos ejecutados y/o avances de obra certificables de 

conformidad con las estipulaciones del contrato que el contratista efectúa en cada uno de 

aquellos rubros en que a los efectos de la certificación se divide el objeto contractual. 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación se llevará a cabo mediante la modalidad LLAVE EN MANO 

(Ajuste Alzado), por lo que el precio cotizado deberá incluir el costo de todas las 

provisiones, directas e indirectas, que el oferente deba realizar en estudios, proyectos, 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar los trabajos en forma correcta 

y completa, de acuerdo con los requerimientos de la presente contratación. 

El Oferente deberá realizar una visita de obra en el predio donde se ejecutarán los trabajos, 

con la finalidad de que evalúe todas las circunstancias que le permitan efectuar con 
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posterioridad todos los estudios necesarios para la preparación de la oferta, junto con el 

comitente. Con respecto al tipo y calidad de los materiales y sus características, las mismas 

se establecen en el presente pliego técnico. 

Se considerará igualmente incluida toda aquella provisión o ejecución y/o todos aquellos 

detalles y elementos no definidos ni enumerados explícitamente pero que resulten 

necesarios y deban ser incluidas en la obra para que los trabajos resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, y su precio se considerará incluido en el precio total 

cotizado.  

Con la sola cotización, el oferente reconoce que ha dado cumplimiento a lo expresado 

anteriormente 

3. PLAZO DE OBRA 

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos, contados desde la suscripción del “acta de inicio”.  

El acta de inicio se suscribirá en el predio donde se realizarán los trabajos y/o tareas.  

4. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La programación de los trabajos deberá ser indicada mediante un gráfico del tipo diagrama 

de Gantt elaborado sobre la base de los rubros presupuestarios, y desglosado con el mayor 

grado de detalle posible, de manera tal que permita el adecuado seguimiento del curso de la 

obra. 

Dentro de los 5 (cinco) días contados desde la firma del Acta de inicio de la obra, el 

contratista deberá presentar el mencionado Plan de Trabajos, el cual pasará a formar parte 

de la documentación de la obra, exigiéndosele al Contratista el estricto cumplimiento de los 

plazos parciales y totales de la obra. 

La aprobación que se presta a este programa, o a cualquier información adicional conexa, 

no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato; tampoco implicará, 

salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales diferentes a los requeridos 

en el Contrato y sus documentos complementarios. 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con dicho programa y la ejecución de cualquier parte 

en desacuerdo con este, sin el consentimiento previo de la Inspección de Obra será motivo 

suficiente, salvo en caso de urgencia manifiesta, para que esta pueda ordenar la suspensión 

temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos. 

El plan de Trabajos solo podrá ser modificado con la expresa conformidad de la Inspección 

de Obra. Si durante el trascurso de la obra la inspección de la Obra considerase que el 

programa no resulta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o adolece de 

deficiencias en cualquier aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que 

aquella le fije, deberá suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la 

realización de la obra o de cualquiera de sus partes.   

No se admitirá justificación alguna por inconvenientes debidos a la superposición de 

gremios o dificultades en la fabricación y/o importación de materiales o insumos, por lo que 

deberá estar prevista una adecuada coordinación de todos los rubros en el Plan de 

Trabajos, por tal motivo, el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el 

correcto desarrollo de la obra, y será exigido sin excepciones. 

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos y suministros objeto del Contrato 

dentro del plazo estipulado. A dicho plazo sólo se agregarán los días que justifique la 

Inspección de Obra cuando no se haya podido trabajar por lluvias u otras condiciones 
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climáticas, de carácter extraordinario o de fuerza mayor imputables a terceros. En tales 

casos, sin excepción, el Contratista deberá denunciarlas dentro de las setenta y dos (72) 

horas de producidos los hechos que imposibiliten el normal cumplimiento de las 

prestaciones y hará una presentación, por escrito, a la Inspección de Obra dentro de los 

diez (10) días corridos, detallando claramente las causas que le impidieran el progreso de 

los trabajos acompañando los elementos de prueba correspondientes. La Inspección de 

Obra podrá ampliar el plazo acordado, previo análisis de las caudales invocadas. 

La denuncia deberá ser evaluada por Nota de Pedido a la Inspección de la Obra debiendo 

quedar constancia de la fecha de recepción por parte de la Inspección. NO serán válidas las 

denuncias asentadas en el Libro de Pedidos que no sigan el orden correlativo de fechas, ni 

las que se formulen con posterioridad a las fechas de recepción provisoria o definitiva de la 

Obra. 

Estos hechos, para ser computados deberán ser reconocidos por la Inspección de Obra. 

De mantenerse las causas de fuerza mayor o caso fortuito por un periodo de 30 días 

corridos, las partes resolverán la forma de continuar la obra. 

En el caso de que la Inspección de la Obra observará una disminución en el ritmo 

establecido de trabajos que pudiera a su juicio originar demoras en el plazo de ejecución, el 

Contratista arbitrará los medios necesarios para mejorar tal situación, incluyendo el aumento 

del número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobre tiempos y/o de 

planteles y equipos de ejecución, sin costo adicional para el Comitente. 

En el caso de actos vandálicos, de robo, hurto, siniestros u otras situaciones de naturaleza 

semejante, el Contratista deberá poner en conocimiento de la Inspección de Obra el hecho 

acaecido, aun cuando se tratará de actos de publica notoriedad, elevando todas las 

denuncias y antecedentes que obraran en su poder dentro del plazo de 10 (diez) días 

hábiles, a los fines de que la Inspección de Obra los evalué y adopté las medidas del caso. 

El Contratista no podrá invocar la realización simultánea de otros trabajos por parte de 

terceros o del propio Comitente, ni las consecuencias que de ello resulten, para reclamar la 

prolongación del plazo de obra ni ningún resarcimiento. 

5. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

El Contratista deberá proveer los equipos y materiales que sean necesarios para ejecutar 

los trabajos. 

El Contratista proveerá a su cargo los materiales, instrumental, personal y todo el apoyo 

necesario para obtener muestras de los mismos y efectuar las mediciones y ensayos que 

requiera la inspección, antes y durante su utilización. Los ensayos de control de calidad y/o 

cálculos estructurales, aun los no especificados, serán por cuenta y cargo del Contratista, 

debiendo participar en todos los casos la Inspección de Obra para presenciarlos. Las 

mediciones y ensayos se realizarán en laboratorios previamente autorizados por la 

Inspección de Obra. 

Todos los materiales nuevos a incorporar, como los elementos a reparar, deberán ser 

custodiados por el contratista y tratados adecuadamente a fin de evitar deterioros o 

deformaciones. Estas disposiciones de mantendrán hasta la instalación y/o colocación de 

los mismos. 

Al término de la jornada de trabajo tanto los materiales nuevos no utilizados como los 

producidos deberán quedar debidamente despistados. El incumplimiento de esta disposición 

será motivo suficiente para que la Inspección pueda ordenar el reemplazo del personal del 

Contratista responsable, de cualquier nivel. 
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Además, deberá hacerse cargo del costo que implique el material perdido o deteriorado por 

tal causa. A tal fin también deberá cumplimentarse la disposición de no trasladar al lugar de 

trabajo material manipulable que no sea colocado durante dicha jornada. 

Como máximo a partir del primer mes de iniciados los trabajos se comenzará a entregar al 

comitente las Actas de Material Producidos. Al finalizar la obra se efectuará el cierre de 

todos los materiales producidos que deberá coincidir con el retirado de la obra. De no 

cumplimentarse, la Inspección no firmará el Acta de Recepción Provisoria. 

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y 

para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir las características 

que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos 

mínimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de 

seguridad para el servicio y el personal afectado. 

No se contemplan pagos por acopio de materiales. El tipo de material a proveer por el 

contratista se detalla en las Especificaciones Técnicas. 

Los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos cumplirán con las normas I.R.A.M. 

correspondientes y serán, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase y de marca reconocida. 

Los materiales inflamables deberán ser depositados en lugares apropiados, donde no 

corran peligro de entrar en combustión, ni provocar riesgos al personal, establecimiento ni a 

la obra en sí misma. 

Cumplirán con las disposiciones vigentes del organismo pertinente y Bomberos de la zona. 

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos 

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes. 

Manejo de Materiales 

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en este tipo de prestación, 

responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros 

correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM. 

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirán con las condiciones 

de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por 

eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentación respectiva. La 

responsabilidad sobre dichos términos correrá a cargo del contratista. Dada la especialidad 

de tareas que intervienen en el proceso de la obra, el contratista deberá contar con 

maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes. 

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar deberán estar reconocibles y el 

contratista se hará responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible 

deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de adquisición, marca, 

características y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen al lugar serán 

guardados en el depósito correspondiente. 

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán 

en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los módulos de fábrica, 

donde se los identifique claramente. 

Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e 

identificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que 

representan. 

Las condiciones de guardado y manipulación de los mismos se ajustaran a lo previsto en las 

normas de seguridad vigentes para la obra. 
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Abastecimiento de Materiales 

El contratista tendrá siempre en el lugar de ejecución de la obra la cantidad de materiales 

que se requieran para el buen desarrollo del trabajo. La inspección de obra queda facultada 

para solicitar la ampliación del stock en el momento que lo considere necesario. 

Movimiento de Materiales 

El desplazamiento de materiales dentro del espacio, se realizará exclusivamente a través de 

los lugares expresamente autorizados por la Inspección. 

Marcas de Materiales 

Los materiales a utilizar por el contratista deberán ser de primera calidad y se deberá indicar 

para cada caso que corresponda, la marca, el modelo y las características técnicas del 

producto que cotiza. 

En los casos en que se mencionen marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de 

señalar las características generales y tipologías de referencia del objeto pedido. El 

contratista podrá ofrecer artículos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas 

ofrezcan una calidad o características técnicas superadoras, quedando la última decisión 

respecto a aprobación de los materiales a cargo de la Inspección. 

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la 

elección de una marca en particular, el contratista deberá proporcionar la marca 

especificada. 

6. CONFECCIÓN DE LAS OFERTAS 

 
6.1 Relevamiento de la obra a intervenir: 

A los fines de evaluar la calidad y magnitud de los trabajos objeto de la obra, ampliar 

detalles, salvar cualquier error u omisión que pudiera contener la información oficial 

disponible y esta documentación, y tener en cuenta en su cotización todas las tareas y 

provisiones necesarias para que los trabajos cumplan con la finalidad requerida, el Oferente 

deberá efectuar un reconocimiento completo de la obra a intervenir. La sola presentación de 

la oferta implica el conocimiento de los pormenores técnicos para la correcta y completa 

ejecución de la obra.  

En razón de que la información brindada por el Comitente reviste carácter puramente 

enunciativo, el Oferente deberá contrastar los datos consignados en la documentación 

técnica que se le entregue con los resultantes de su relevamiento, a los fines de realizar los 

ajustes necesarios en el cómputo correspondiente. 

El Oferente no podrá en ningún caso pretextar cualquier error u omisión del presente pliego 

técnico para librarse de suministros y/o prestaciones complementarias necesarios para el 

buen funcionamiento. Estos suministros y prestaciones complementarias serán provistos por 

el Oferente sin derecho a reclamo de costos adicionales a los previstos en el Contrato. La 

presente especificación representa un programa mínimo. 

6.2 Requisitos de la oferta técnica: 

La oferta técnica contará para su análisis con los siguientes elementos: 

a) Antecedentes 

Historial de las obras ejecutadas de similar naturaleza, complejidad y volumen a la 

descripta en el presente pliego, dentro de los últimos CINCO (5) años, donde conste del 

tipo de obra prestada, empresa, características técnicas mencionando principales 
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tareas, plazo de ejecución, lugar de ejecución, fecha de comienzo y de recepción 

provisoria y/o definitiva. 

La acreditación se efectuará mediante la presentación de copia del certificado de 

Recepción Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el último certificado de obra 

o certificado de medición final. 

En todos los casos DECAHF se reserva el derecho de realizar las constataciones que 

considere necesarias. 

b) Memoria descriptiva de los trabajos cotizados. 

El Oferente, junto con la Cotización, presentará una Memoria Descriptiva de la 

metodología de trabajo, detallando todos los pasos a ejecutar, las técnicas 

constructivas, tareas a realizar “in-situ”, equipos a utilizar y todo otro elemento que el 

juzgue necesario y que permita evaluar mejor su propuesta. 

c) Planilla de Cotización completada según el modelo adjunto, con indicación de los 

precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberán expresarse 

discriminando el Impuesto al Valor Agregado. 

d) Constancia de Visita. (según el modelo adjunto en el presente pliego). 

e) El OFERENTE entregará Plan de trabajo (Gantt). según el modelo adjunto. 

La propuesta a presentar por el oferente comprenderá todos los rubros necesarios para 

ejecutar y terminar los trabajos indicados en la presente 

documentación, incluyendo también todos aquéllos que sin estar expresamente 

indicados fueran necesarios para que la obra y sus instalaciones sean completas 

conforme a su fin. 

Dicha propuesta incluirá un desglose presupuestario con una adecuada itemización, a 

efectos de lograr una sencilla y eficaz certificación y control de avance de los trabajos. 

6.3 Presentación 

La oferta deberá incluir los Análisis de Precio de cada uno de los ítems desagregados en 

todos sus componentes. 

El Cronograma de Obra valorizado, deberá responder al desagregado del Acta de Medición, 

indicando los porcentajes de avance de cada uno de los ítems. 

Toda la documentación que integre la Obra, las consultas y/o las presentaciones realizadas 

por el Oferente deberá estar mecanografiada y redactada en castellano, salvándose toda 

testadura, enmienda o palabra interlineada, Los documentos complementarios y textos 

impresos que formen parte de la oferta podrán estas escritos en otro idioma. En el caso de 

documentación redactada en idioma extranjero, se deberá agregar indefectiblemente su 

traducción al castellano. 

La Oferta, técnica y económica, y la documentación del pliego técnico, deberán estar 

foliadas correlativamente y firmadas por el representante y/o apoderado legal debidamente 

acreditado del Oferente. 

La documentación del pliego técnico está compuesta por: 

• Anexo Condiciones particulares 

• Pliego de especificaciones técnicas  

• Planilla de Cotización 

• Acta de medición 

• Acta Resumen 

• Certificado  

• Certificado Aperturado 
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• Curva de Avance de Obra 

• Gantt  

• Anexos Planos 

La información y documentación presentada revestirá el carácter de declaración jurada.  

La totalidad de la documentación deberá ser presentada en formato IRAM por triplicado, 

acompañada del correspondiente soporte digital. 

7. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR 

Los oferentes deberán inspeccionar las características y estado de las instalaciones, 

interferencias u obstáculos existentes, así como la magnitud e índole de las tareas que 

eventualmente se pudieran realizar. 

Se considera que, en su visita al lugar del servicio, el Oferente ha podido conocer el estado 

en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas 

necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 

documentación de la presente contratación. 

En caso que los Oferentes requieran aclaraciones y/ o información adicional con respecto a 

la interpretación de la documentación técnica para elaborar su propuesta, las mismas serán 

planteadas y respondidas por escrito y se cursarán a todos los Oferentes mediante 

circulares aclaratorias. 

Toda falta de información en el contenido de la presente, se resolverá de manera conjunta 

con la Inspección de obra, no pudiendo alegarse dicha carencia como causal de vicios en 

los trabajos a ejecutarse. 

El Oferente deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento 

del estado en que puedan encontrarse las instalaciones. Este conocimiento de la obra es 

fundamental dado que en base al mismo se deberá ejecutar el presupuesto. 

El Oferente deberá obtener un certificado que acredite su visita al lugar, dicho certificado 

deberá adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta pertinente. El Certificado 

de Visita se confeccionará según el modelo adjunto 

8. INGENIERÍA DE LA OBRA 

En caso de ser necesarias modificaciones al diseño original o las especificaciones técnica 

particulares lo requieran, el Contratista presentará la documentación técnica necesaria para 

ser evaluada por la Inspección de Obra, sin cuya aprobación no podrán implementarse. 

Toda documentación emitida por el Contratista con carácter de Ingeniería deberá estar 

firmada por su Representante Técnico, caso contrario la documentación carecerá de 

validez. 

El contratista entregará la documentación del párrafo antes de comenzar a intervenir en la 

ejecución de los trabajos. 

Antes de la Recepción Provisoria de la obra, el contratista entregará a la Inspección de Obra 

la totalidad de la documentación, la cual deberá ser presentada en formato IRAM por 

triplicado, acompañada del correspondiente soporte digital. La Inspección de Obra, podrá 

exigir un mayor número de copias, a cargo del contratista. 

Los planos conforme a obra serán confeccionados en diseñador gráfico CAD 2016 o versión 

anterior, y se entregarán en papel Bond, y Pen Drive. 
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Toda la documentación técnica deberá estar firmada por el representante técnico del 

contratista. 

9.  REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá atender la obra en forma continua desde la iniciación del mismo, por 

medio de un Representante Técnico legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión y 

con antecedentes que la sociedad considere adecuados para la prestación de este tipo de 

obras. 

El representante Técnico del contratista, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Título Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para 

desarrollar esta actividad. 

El contratista deberá contar, además, con un responsable matriculado en Higiene y 

Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al 

comenzar la obra. 

El Representante Técnico será declarado en el acta de inicio de apertura de los libros, “Libro 

de Pedidos” y “Libro de Órdenes de Servicio”. 

La obra tendrá un jefe de obra a quien recurrir en caso de que sea solicitado por la 

inspección. 

Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los representantes habilitados serán 

puestos en conocimiento de la sociedad el que deberá dar su conformidad al reemplazante. 

El comitente se reserva el derecho de pedir la remoción de la obra, a su solo juicio, de los 

representantes del contratista. 

10. GESTIONES ANTE TERCEROS 

El contratista deberá realizar por su cuenta y a su costa todos los tramites que resultaran 

necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados y/o organismos 

municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos de los trabajos o 

suministros por él realizados requieran algún tipo de licencia o autorización o afectaran 

instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con la suficiente antelación a fin 

de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. 

En tal sentido queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo 

fijado para la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas 

por la realización de los trámites antedichos, salvo por causales de caso fortuito y/o fuerza 

mayor. 

Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados entes 

a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el pago de los 

aranceles que correspondieren y la confección de la documentación técnica que fuese 

requerida a tales fines. 

11. EQUIPOS Y PERSONAL  

El contratista deberá estar representado en el lugar de ejecución de los trabajos 

permanentemente hasta la finalización total de sus obligaciones contractuales, por 

profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o 

Consejos Profesionales correspondientes. 
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El Representante Técnico será responsable de avalar al contratista en todos los aspectos 

técnicos, relacionados con los servicios contratados, así como refrendar todos los 

certificados. 

El Jefe de obra será responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades; deberá 

atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspección de obra. Recibir 

Órdenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido; suscribir Actas; 

llevar al día y en obrador toda la documentación correspondiente, la cual estará a 

disposición de la Inspección de obra cuando ésta así lo solicite. Será responsable de todos 

los aspectos de ejecución conforme a las Órdenes de Trabajo recibidas y los Planos 

“Aprobados para Ejecución”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento. 

Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de personas y 

bienes propios y de terceros. 

A su vez el Jefe de obra será responsable de elaborar la Documentación Ejecutiva de los 

trabajos contratados, compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del 

Proyecto y suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo 

de los trabajos. Estará encargado de definir, realizar y poner a disposición de la Inspección 

obra la ingeniería de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.  

El contratista deberá contar, además, con un responsable matriculado en Higiene y 

Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al 

comenzar las tareas. 

El personal del contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la 

Inspección de obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado de la empresa que 

considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo, la Inspección de obra 

podrá solicitar la desvinculación, a costa del contratista, de todo empleado del contratista o 

sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliación del plantel de personal cuando éste 

resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos. 

Tanto el Jefe de obra como el responsable de Seguridad e Higiene deberán estar presentes 

de manera permanente en el sitio donde se desarrolle los trabajos. 

• Herramientas y equipos 

La inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de los equipos y herramientas de trabajo 

cotizado, que deberá estar expresamente aprobado por personal técnico del Comitente. 

• Personal técnico  

Idéntico procedimiento podrá adoptarse con aquel personal del Contratista que no reúna los 

requisitos técnicos que se consideren indispensables para la ejecución de la obra. A tal fin, 

el Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 

suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 

necesaria para el cumplimiento del Contrato.  

Aun cuando la disciplina en los ámbitos de trabajo corresponde al Contratista, la Inspección 

de Obra podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su incapacidad, 

mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo 

justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos. 

• Personal jerárquico y profesional 

El Contratista facilitará a la Inspección de Obra, sin ningún costo adicional, cuantos servicios 

profesionales ésta entienda necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del contrato 

y su control por parte del comitente, tales como asistencia a reuniones, informes de 

ejecución, exposición pública de dicha ejecución, etc. 
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El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de 

su Representante Técnico y la eventual presencia de los profesionales responsables de las 

distintas etapas de la obra, de ser requeridos, y las distintas empresas subcontratistas, si las 

hubiera, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de Obra, con el objeto de 

lograr la adecuada coordinación en la ejecución de las actividades o entre las empresas 

subcontratistas si las hubiera, producir aclaraciones, evacuar consultas y facilitar y acelerar 

todo tramite relacionado con la obra y el normal desarrollo del plan de trabajos. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y trasferir 

el contenido de esta disposición al conocimiento de los subcontratistas que se encontraran 

bajo su cargo y responsabilidad. 

Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la Inspección 

de Obra. 

12. SUBCONTRATACIONES 

El Contratista podrá, previa aprobación del Comitente, subcontratar parte de los trabajos y 

provisiones para lo cual presentará antecedentes del subcontratista. 

La autorización de subcontratar con firmas determinadas no modificará la total 

responsabilidad que ante el comitente asume el Contratista respecto al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 

13. NORMAS Y REGLAMENTOS 

El Contratista deberá cumplir todas las Leyes, Resoluciones, Normas, Especificaciones 

Técnicas, etc. Para el correcto desarrollo de los trabajos relacionados a la obra. 

13.1 Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo: 

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda 

otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecución.  

No se permitirá dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida 

cobertura, a fin de proteger la caída involuntaria de personas. 

Se contará con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya 

visita deberá ser plasmada en una planilla la cual estará a disposición en el obrador para la 

Inspección de obra. 

Se dispondrá de todos los elementos de protección personal (cascos, botines de seguridad, 

bandoleras, guantes, etc.) y de señalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas 

de comunicación, etc. 

Se respetará en todo el ámbito de la prestación toda reglamentación y normas vigentes que 

corresponden a DECAHF. 

El contratista tiene la obligación de presentar, antes de dar comienzos a la ejecución de la 

obra, el siguiente listado de documentación referida a la seguridad del mismo, firmada por 

profesional competente: 

- Programa de seguridad según Res. 51/97. Aprobado por ART. 

- Aviso de Inicio de la obra 

- Constancia de capacitación en temas generales de la obra. 

- Constancia de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo. 

13.2 Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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El contratista adoptará las medidas conducentes a lograr las máximas condiciones de 

seguridad en el desarrollo de los trabajos, debiendo dar cumplimiento a todas las normas o 

reglas dispuestas a este efecto, en el orden nacional, provincial y/o municipal, y las 

indicaciones que imparta la inspección en tal sentido. Su personal estará dotado del 

vestuario y elementos de protección que requieran las tareas a desarrollar y será 

responsable del cumplimiento de las Normas relativas a la Higiene y Seguridad del Trabajo. 

13.3 Procedimiento de devolución de producido de obra 

El contratista devolverá al comitente el producido de obra que la inspección de obra 

determine. 

13.4 Protocolos de ensayos 

El contratista deberá presentar los Protocolos del Ensayo de todo el material que solicite la 

Inspección de Obra. Su no presentación en tiempo y forma podrá retrasar la Certificación de 

los ítems donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos serán 

referidos a la presente Obra. 

Los protocolos deberán contener, como mínimo, la siguiente información:  

• Identificación de la obra: Numero, titulo completo 

• Razón social del Comitente 

• Razón social del Contratista 

• Especificaciones técnicas utilizada para el ensayo 

• Nombre completo del representante técnico del contratista 

• Matrícula del representante técnico y organismo concedente de la misma 

• Todos los folios estarán numerados en orden consecutivo, indicando además el 

total de folios que lo componen. 

• Confeccionar tres (3) copias firmadas y selladas en original por el representante 

técnico del Contratista, que serán entregadas a la Inspección de Obra. 

• Todos los informes de trabajos o ensayos realizados serán firmados en original 

por el responsable Técnico del contratista, debiéndose consignar la habilitación 

requerida. 

14. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra del comitente, dentro de los 5 (cinco) días 

corridos del mes siguiente, el acta de medición y el certificado de avance de la obra.   

La documentación a entregar se compondrá de la siguiente información, según los modelos 

de planilla adjuntos. 

• Acta de Medición 

• Acta de Resumen 

• Certificado 

• Certificado Aperturado 

• Curva de Avance de Obra 

• Gantt 

• Informe mensual: descripción cualitativa del trabajo ejecutado para cada ítem de la planilla 

de medición, acompañado por el correspondiente relevamiento fotográfico que ilustrará el 

estado de la infraestructura antes y después de la ejecución de los trabajos certificados. 

Toda esta documentación deberá estar firmada en original por el representante técnico del 

contratista, por quintuplicado, y acompañada del certificado de obra. 

En oportunidad de efectuar las mediciones de los trabajos, se evaluará si correspondiera, 

los pedidos de ampliación de plazo, de acuerdo a la programación, realizándose 

posteriormente la actualización del cronograma de obra según las ampliaciones concedidas.  
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Será firmado tanto por el representante técnico de la contratista, como por la inspección de 

obra. 

La certificación de los trabajos será mensual, y el pago del certificado correspondiente será 

a los 30 días posteriores a la presentación de la factura y el certificado aprobado. 

15.  RECEPCIÓN PROVISORIA Y HABILITACIÓN 

Una vez terminados los trabajos, se realizará una visita conjunta entre el contratista y la 

Inspección de obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones ó vicios aparentes en la 

ejecución de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentación, se 

procederá a recibir provisoriamente la ejecución de los trabajos mediante la firma del “ACTA 

DE RECEPCIÓN PROVISORIA”. 

Se estará en condiciones de efectuar la Recepción Provisoria de la Obra cuando el 

Contratista haya efectuado, con la aprobación de la Inspección de Obra, la ejecución 

completa de los trabajos, haya cumplido satisfactoriamente las pruebas de recepción 

descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y todas aquellas que se consideren 

necesarias; habiéndose evaluado y corroborado la calidad de la documentación técnica 

suministrada, incluidos los protocolos. 

El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas complementarias a las 

oportunamente realizadas a los efectos de analizar puntos críticos o verificar el adecuado 

funcionamiento de la obra y/o algunos de los elementos componentes de ésta ante 

determinadas circunstancias previstas o no previstas en los protocolos de ensayo. 

En caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones a los efectos de que se cumplan 

todas las características de funcionamiento solicitadas en esta especificación y en la 

ingeniería aprobada, el Contratista contará con un lapso a convenir con la Inspección de 

Obra para llevarlas a cabo, sin que esto constituya causal de reconocimiento de mayores 

costos. 

Cumplidos los requisitos de procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria de los 

trabajos realizados por quintuplicado. 

16. PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de garantía se fija en doce (12) meses, a partir de la fecha del acta de recepción 

provisoria. Durante dicho plazo el contratista deberá realizar todos los trabajos necesarios 

para mantener la obra en las condiciones exigidas para la Recepción Definitiva y deberá 

subsanar, a su cargo, cualquier desperfecto que se produjera en los elementos 

incorporados, modificados o reparados, causado por ejecución defectuosa o por 

imprevisiones de cualquier índole, dando cumplimiento a todos los requerimientos que 

pudiera formular la Inspección de Obra. 

Cuando el bien deba ser intervenido en garantía, previa comunicación de tal situación, el 

contratista deberá atender el reclamo en un plazo no superior a 24 hs. En tal caso la 

garantía se prorrogará por igual período de tiempo que aquel que quedará sin funcionar el 

bien como consecuencia del inconveniente. 

17.  RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva de la obra se producirá cumplido el período de garantía y cuando 

las reservas técnicas y los reclamos de la garantía hubieran sido íntegramente satisfechos. 

Se labrará el Acta de Recepción Definitiva por quintuplicado. 
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18.  INSPECCIÓN, LIBRO DE ORDENES Y PEDIDOS 

a) Inspección: el Comitente realizará la Inspección Técnica para verificar la correcta 

ejecución de la obra, y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, sin 

que sea necesario efectuar aviso previo. 

b) El Contratista avisará a la Inspección de Obra previo a la entrega de la obra para 

realizar una inspección final y presenciar las pruebas de recepción. 

c) Libros de comunicaciones de obra: Las órdenes e instrucciones que la Inspección de 

Obra imparta por escrito al Contratista, así como la extensión de actas y certificados 

serán asentados en un libro que se llamará libro de Órdenes de servicio. 

En igual forma se llevará el libro de pedidos de Contratista donde el mismo asentará 

cuanta pregunta, observación o propuesta, e incluso pedido de certificación de trabajos 

que estime corresponda efectuar ante la Inspección de Obra. 

Los libros de Ordenes y de Pedidos serán provistos por el Contratista, serán entregados 

a los cinco (5) días de la firma del Acta de Inicio de Obra. Los mismos deben ser de 

cincuenta (50) actas por triplicado y foliados. 

Mensualmente el contratista deberá́ presentar un informe en el que se asentará lo 

siguiente:  

Tareas desarrolladas en el mes, en relación al cronograma aprobado. Consumo de 

materiales realizado. 

Utilización de equipos. 

Cantidad de personal.  

Avances en la fabricación, reparación o instalación de equipos.  

Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio. 

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, 

y medidas adoptadas o a adoptar. Días de lluvia y comprobantes de partes 

meteorológicos.  

Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control 

de los trabajos.  

19. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA  

Conjuntamente con la finalización de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de 

Recepción Provisoria, el contratista entregará a la Inspección de obra tres copias en papel 

firmadas por el profesional correspondiente y en formato digital en AutoCAD versión 2016 o 

anterior, mediante memoria USB (pendrive) la totalidad de la documentación 

correspondiente a los trabajos realizados.  

20. LIMPIEZA DEL LUGAR, LIMPIEZA PERIÓDICA DEL LUGAR  

Es obligación del contratista mantener permanentemente el lugar de trabajo y el obrador con 

una limpieza adecuada a juicio de la Inspección y libre de residuos, evitándose así ́

inconvenientes a todo el personal. 

Al finalizar la jornada, el contratista deberá́ retirar todo el material producido, dejando las 

instalaciones limpias y ordenadas.  
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No se permitirá́ la acumulación en zonas operativas de material producido, escombros, 

basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores 

mencionados.  

Limpieza final de obra 

Se realizará con eficacia la limpieza final de obra, retirando todas las máquinas, 

herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado 

original previo al inicio de los trabajos.  

Los Materiales producidos resultantes de la ejecución de la obra serán retirados fuera de los 

límites de la misma; los que resultan de utilidad serán depositados en los destinos de 

DECAHF indicados por la Inspección de obra. Los materiales producto de demoliciones ya 

sean escombros y chatarra serán depositados fuera del lugar de los trabajos. Todos los 

traslados de materiales resultantes de la obra serán a cargo del contratista.  

Las zonas aledañas donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros, 

residuos, etc.  
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CERTIFICADO DE VISITA 

 

Por la presente se deja constancia de la visita a las instalaciones efectuada el día ____/ ___ 
/ 2021, por representantes de la empresa cuyos datos figuran más abajo, en relación a los 
trabajos a realizar para cumplimentar los requerimientos de la obra: Restauración y Puesta 
en Valor Estación San Antonio de los Cobres 

La presentación de este Certificado, firmado y sellado por el OFERENTE, implica que éste 
ha tomado conocimiento de las particularidades del sitio de ejecución de la obra y que 
consecuentemente comprende y acepta las tareas que se solicitan en el presente 
Certificado.  

 

 

Por parte del OFERENTE:  

Empresa  

 

____________________________ Firma  

 

_____________________________ Aclaración  

 

Por parte de DECAHF:  

 

 

 

_______________________________________________ Firma/Aclaración  
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