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Seccion 1. Instrucciones para los Consultores

SECCION 1. INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones a) “Asociacion en Participacién” significa una asociacién con
una personeria juridica distinta de la de sus integrantes, de
méas de un Consultor, donde un integrante estd autorizado
para realizar todas las actividades comerciales para y en
nombre de los demas integrantes de la Asociacion, y donde
sus integrantes son conjunta y solidariamente responsables
por el cumplimiento del Contrato.

b) “FONPLATA” significa FONPLATA, Banco de
Desarrollo.

c) “Consultor” significa una firma consultora profesional
legalmente constituida que pueda prestar o que preste los
Servicios al Prestatario de acuerdo con el Contrato.

d) “Contratante” significa la Agencia Ejecutora que suscribe
el Contrato con el Consultor seleccionado por concepto de
los Servicios.

e) “Contrato” significa un acuerdo legalmente vinculante
firmado entre el Contratante y el Consultor e incluye todos
los documentos adjuntos que figuran en esa Clausula 1
(Condiciones Generales del Contrato (CGC), Condiciones
Especiales del Contrato (CEC) y los Apéndices).

f) “Dia” significa un dia calendario.

g) “Politicas Aplicables” significa las politicas de
FONPLATA que rigen el proceso de seleccion vy
adjudicacion de contrato segun se estipula en esta SP.

h) “Expertos” significa colectivamente, Personal Profesional
Clave, Expertos No Clave o cualquier otro personal del
Consultor, Subconsultor o integrante(s) de la Asociacién en
Participacion.

i) “Experto(s) Clave” significa un profesional individual
cuyas capacidades, calificaciones, conocimiento y
experiencia son vitales para el desempefio de los Servicios
conforme al Contrato y cuyo CV es tomado en cuenta en la
evaluacion técnica de la propuesta del Consultor.

J) “Expertos No Clave” significa un profesional individual
suministrado por el Consultor o su Subconsultor y quien es
asignado para desempefiar los Servicios o alguna parte de
ellos conforme al Contrato, y cuyo CV no es evaluado de
manera individual.
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

k)

n)

0)

p)

q)

“Filial(es)” significa un individuo o una entidad que
controle, directa o indirectamente, 0 que esté bajo control
comun con el Consultor.

“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante.

“Hoja de Datos” significa una parte integral de las
Instrucciones al Consultor (IAC) Seccion 1, que se utiliza
para reflejar las condiciones especificas del pais y de la
contratacién para suplementar mas no para reemplazar las
disposiciones de las IAC.

“IAC” (esta Seccion 1 de la SP) significa las Instrucciones
a Consultores que suministren a los Consultores toda la
informacion necesaria para la preparacion de sus propuestas.

“Legislacion Aplicable” significa las leyes y cualquier otro
instrumento que tenga fuerza de ley en el pais del
Contratante, o en el pais que se indique en la Hoja de Datos,
gue sean expedidas y se encuentren vigentes de cuando en
cuando.

“Prestatario” significa el Gobierno, la agencia del Gobierno
u otra entidad que suscriba el contrato de préstamo con el
Fondo.

“Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta
Econdmica del Consultor.

“Servicios” significa el trabajo a ser realizado por el
Consultor de acuerdo con el Contrato.

“SP” significa la Solicitud de Propuesta a ser elaborada por
el Contratante para la seleccidn de Consultores.

“Subconsultor” significa una entidad a la que el Consultor
se propone subcontratar cualquier parte de los Servicios
mientras siga siendo responsable al Contratante durante el
desempefio del Contrato.

“TDR” (Secciodn 4 de la presente SP) significa los Términos
de Referencia que explican los objetivos, magnitud del
trabajo, actividades y tareas a desempefiar, las
responsabilidades respectivas del Contratante y del
Consultor y los resultados y entregables esperados de la
tarea.
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

2. Introduccion

2.1 ElI Contratante que se nombra en la Hoja de Datos
seleccionard un Consultor, segun el método de seleccion
especificado en la Hoja de Datos.

2.2 Se invita a los Consultores interesados a presentar una
Propuesta Técnica y una Propuesta Econdémica, o una
propuesta Técnica solamente, segun se indique en la Hoja de
Datos, por concepto de los servicios de consultoria
requeridos para el trabajo que se indica en la Hoja de Datos.
La Propuesta constituira la base para las negociaciones del
Contrato y, eventualmente, para la suscripcion del Contrato
con el Consultor seleccionado.

2.3 Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones
locales y tenerlas en cuenta en la preparacion de sus
Propuestas, incluida la asistencia a una conferencia previa a
la presentacion de las Propuestas, si en la Hoja de Datos se
especifica dicha reunion. La asistencia a esta reunion es
optativa y sera a cargo de los Consultores.

2.4 Oportunamente el Contratante suministraré sin costo alguno
para los Consultores, los insumos, datos del proyecto
relevantes e informes requeridos para la preparacion de la
Propuesta del Consultor segln se especifica en la Hoja de
Datos.

3 Conflicto de 3.1 FONPLATA exige que los Consultores deben dar

Interés asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo
momento deben otorgar maxima importancia a los intereses
del Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con
otros trabajos asignados o con los intereses de las
instituciones a que pertenece y sin consideracion alguna de
cualquier labor futura. El Consultor tiene la obligacién de
revelar al Contratante cualquier situacion de conflicto real o
potencial que tenga impacto en su capacidad de atender los
mejores intereses del Contratante. El hecho de no hacerlo
puede conducir a la descalificacion del Consultor 0 a la
terminacion del Contrato y/o a las sanciones que imponga
FONPLATA.

3.3 Sin que ello constituya limitacién alguna a lo anterior, no se
contratara al Consultor bajo ninguna de las circunstancias
que se indican a continuacion:
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

a. Actividades Conflictivas

a.1Conflicto entre actividades consultoras y adquisicion
de bienes, obras o servicios fuera de consultoria: una
firma que haya sido contratada por el Contratante
para suministrar bienes, obras o prestar servicios
diferentes a la consultoria para un proyecto, o para
cualquiera de sus afiliadas, seré descalificada para
prestar servicios de consultoria que resulten o que se
relacionen directamente con estos bienes, obras o
servicios fuera de consultoria. Reciprocamente, una
firma contratada para prestar servicios de consultoria
para la preparacion o ejecucion de un proyecto, 0
cualquiera de sus afiliadas, sera descalificada de
suministrar posteriormente bienes u obras o prestar
servicios diferentes a la consultoria que resulten o que
se relacionen directamente de los servicios de
consultoria para dicha preparacion o ejecucion.

b. Trabajos Conflictivos

b.1Conflicto entre trabajos de consultoria: No se podra
contratar a un Consultor (incluidos sus Expertos y
subcontratistas) ni a ninguna de sus afiliadas para un
trabajo que, por su naturaleza, pueda estar en
conflicto con otro trabajo del Consultor para el mismo
Contratante u otro.

c. Relaciones Conflictivas

c.1Relaciones con el personal del Contratante: no se
podra adjudicar un contrato a un Consultor (incluidos
sus Expertos y subcontratistas) que tenga una estrecha
relacion familiar o de negocios con un personal
profesional del Prestatario o el Contratante o de la
Organismo Ejecutor o de un Beneficiario de una parte
del financiamiento de FONPLATA que esté directa o
indirectamente involucrado en cualquier parte de (i)
la elaboracion de los Términos de Referencia del
trabajo, (ii) el proceso de seleccion del Contrato, 0
(iif) la supervision del Contrato, salvo que el conflicto
gue se derive de esta relacion haya sido resuelto a
través del proceso de seleccion y ejecucion del
Contrato de manera aceptable para FONPLATA.

c.2Cualquier otro tipo de relaciones conflictivas segun se
indica en la Hoja de Datos.

4 Ventajas
competencia
desleal

por

4.1 La equidad y la transparencia en el proceso de seleccion
requieren que los Consultores o sus afiliadas que compitan
para un trabajo especifico no deriven una ventaja
competitiva por haber prestado servicios de consultoria
relacionados con el trabajo en cuestion. Para tal fin, en
aquellos casos en los que algun interesado realizare una
consulta que suscitare una respuesta de parte del
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

contratante, la misma seré publicada de manera tal que
todos los interesados accedan a la misma informacion.

5 Practicas 5.1 FONPLATA exigira a los Prestatarios, Beneficiarios, OE y

Prohibidas a todas las personas que participan en la preparacion,
gjecucion y evaluacién de proyectos financiados con
recursos del mismo, observar los més altos niveles éticos y
denunciar cualquier acto sospechoso de constituir una
practica prohibida de la cual tenga conocimiento.

5.2 Las précticas prohibidas comprenden:

a. Practicas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de otra parte.

b. Précticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacién de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligacion.

c. Practicas coercitivas: consisten en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte.

d. Practicas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos
0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

e. Précticas obstructivas: consiste en (a) destruir,
falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacién o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin
de impedir materialmente una investigacion sobre
denuncias de una préactica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue
su conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigacion o que prosiga la investigacion; o (b) todo
acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspeccion de FONPLATA y los derechos de auditoria.

f. Delitos graves: que incluye el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.

5.3 Los Consultores podran alertar al Contratante, con copia a
FONPLATA  (cumplimiento@fonplata.org), cuando
consideren que: a) las clausulas y/o especificaciones
técnicas incluidas en la presente SP restringen la
competencia y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o
varios Consultores
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

6 Consultores 6.1 Los Servicios de Consultoria sélo podran ser prestados por

Elegibles firmas originarias de paises miembros de FONPLATA. Los
paises miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Se considerara que un Consultor tiene la
nacionalidad de un pais miembro si estd constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las
disposiciones legales de ese pais.

6.2 Los Consultores originarios de un pais miembro del Banco
no seran elegibles si:

a. Las leyes o la reglamentacion oficial del pais del
Prestatario prohiben relaciones comerciales con ese pais;
0

b. por un acto de conformidad con una decisién del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais
del prestatario prohiba cualquier pago a personas o
entidades en ese pais; 0

c. los consultores cuentan con sanciones impuestas segun se
define en la normativa local del Prestatario y en
consecuencia se encuentran imposibilitados de formalizar
contratos con el mismo por un tiempo determinado;

d. los Consultores han sido declarados inelegibles para que
se le adjudiquen Contratos financiados por FONPLATA
por un periodo de tiempo determinado; o

e. si él mismo o sus subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que
intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en
todos los casos, los respectivos directores, personal clave,
accionistas principales, personal propuesto y agentes) son
objeto de una suspension temporal y/o inhabilitacién
impuesta por algin organismo y/o institucion financiera
multilateral;

6.3 En la Hoja de Datos se indican las listas de firmas e
individuos sancionados.

6.4 Las empresas o instituciones de propiedad del Gobierno en
el pais del Prestatario seran elegibles sélo si pueden
demostrar que (i) son legal y econémicamente auténomas,
(ii) realizan operaciones de acuerdo con el derecho
comercial, y (iii) no son agencias dependientes del
Contratante.

6.5 Como excepcion a lo anterior, cuando los servicios de
universidades o centros de investigacion de propiedad del
Gobierno en el pais del Prestatario son de naturaleza Gnica y
excepcional y su participacion es esencial para la ejecucion
del proyecto, FONPLATA podra acordar la contratacion de
estas instituciones sobre base de caso por caso. lgualmente,
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

profesores o cientificos universitarios de institutos de
investigacion podran ser contratados individualmente bajo
financiamiento de FONPLATA.

6.6 Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante podran
trabajar como Consultores bajo sus propios ministerios,
departamentos o agencias. Se acepta la contratacion de ex —
empleados oficiales del Contratante para que trabajen para sus
anteriores ministerios, departamentos o0 agencias siempre y
cuando no exista conflicto de interés. Cuando el Consultor
nomine a algin empleado oficial como Experto en su
propuesta técnica, dicho Experto deberd contar con la
certificacion escrita de su gobierno o empleador donde
confirme que esa persona esta en licencia de su cargo oficial
sin remuneracién y que se le permite trabajar tiempo completo
fuera de su cargo oficial anterior. Esta certificacion debera ser
entregada al Contratante por el Consultor como parte de su
propuesta técnica.
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

B. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

7. Consideraciones 7.1 Para la preparacion de la Propuesta, se espera que el
Consultor revise detalladamente la SP. Deficiencias
generales , - i e S
materiales en suministrar la informacion solicitada en la SP
podré resultar en que la Propuesta sea rechazada.
8. Costo y 8.1 El Consultor asumira todos los costos asociados con la

. preparacion y entrega de la Propuesta, y el Contratante no
elaboracion de la sera responsable por tales costos, independientemente de la
propuesta forma en que se haga el proceso de seleccion o el resultado
de la misma.

8.2 EI Contratante no esté obligado a aceptar ninguna propuesta,
y se reserva el derecho de anular el proceso de seleccién en
cualquier momento previo a la adjudicacion del Contrato, sin
que por ello incurra en ninguna obligaciéon para con el
Consultor.

9. Idioma 9.1 La Propuesta, asi como toda la correspondencia y
documentos relacionados con la Propuesta, que sean
intercambiados entre el Consultor y el Contratante seran
escritos en el/los idiomas que se indica(n) en la Hoja de
Datos.

10. Documentos que 10.1 La Propuesta comprendera los documentos y formularios que
componen la figuran en la Hoja de Datos.

propuesta 10.2 Si la Hoja de Datos asi lo indica, el Consultor deberé incluir

una declaracién de compromiso de observar, para competir y
gjecutar un contrato, las legislaciones del pais del Contratante
contra fraude y corrupcién (incluido soborno) y practicas
prohibidas.

10.3 El Consultor debera entregar informacion sobre comisiones,
gratificaciones y honorarios a que hubiere lugar, pagados o
que vayan a ser pagados a agentes o a cualquier otra parte con
respecto a esta Propuesta, y en caso de adjudicacion, la
gjecucidn del Contrato segun se solicita en el formulario de
entrega de la Propuesta Econémica (Seccién 3).

11. Solamente una 11.1 El Consultor (incluidos cada uno de los integrantes de
propuesta cualquier Asociqcién en Participacién), entregara solamente
una Propuesta, bien sea a nombre propio o como parte de una
Asociacion en Participacion en otra Propuesta. Si un
Consultor, incluido un integrante de una Asociacion en
Participacion, entrega o participa en mas de una propuesta,
todas estas propuestas serén descalificadas y rechazadas. Sin
embargo, esto no impedira que un Subconsultor o personal
del Consultor participe como Experto Clave y Experto No
Clave en més de una Propuesta cuando lo justifiquen las
circunstancias y si asi se indica en la Hoja de Datos.
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

12. Plazo de validez de 12.1La Hoja de Datos indica el periodo durante el cual la
Propuesta del Consultor permanecera valida después de la
las propuestas fecha limite para la entrega de la Propuesta.

12.2Durante este periodo, el Consultor debera mantener su
Propuesta original sin ningun cambio, incluida la
disponibilidad de Personal Profesional Clave, precios
propuestos y el precio total.

12.3 Si se establece que algin Experto Clave que sea nominado en
la Propuesta del Consultor no estaba disponible en el
momento de entregar la Propuesta o que se incluyé en la
Propuesta sin antes obtener su confirmacion, dicha Propuesta
serd descalificada y rechazada para evaluacion posterior.

12.4 El Contratante haré todo lo que esté a su alcance por concluir
las negociaciones dentro del periodo de validez de la
propuesta. Sin embargo, en caso de necesidad, el Contratante
podra solicitar, por escrito, a todos los Consultores que
entregaron Propuestas antes de la fecha limite de entrega, que
amplien la validez de sus Propuestas.

12.5Si el Consultor acuerda ampliar la validez de la Propuesta,
ello se hara sin ningun cambio en la Propuesta original y con
la confirmacidn de la disponibilidad del Personal Profesional
Clave.

12.6 El Consultor podra rechazar ampliar la validez de su
Propuesta en cuyo caso, dicha Propuesta no se evaluara mas.

12.7 Si alguno de los Expertos Clave no esta disponible por el
periodo de validez ampliado, el Consultor debera entregar
una justificacion adecuada escrita y prueba a satisfaccion del
Contratante, junto con la solicitud de sustitucion. En tal caso,
un Experto Clave de reemplazo deberé tener calificaciones y
experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave
propuesto inicialmente. Sin embargo, la evaluacion técnica
seguira basandose en la evaluacién del CV del Experto Clave
original.

12.8 Si el Consultor no suministra un Experto Clave de reemplazo
con calificaciones iguales o mejores, o si las razones
expuestas para el reemplazo o justificacion no son aceptables
al Contratante, dicha Propuesta sera rechazada con no
objecion previa de FONPLATA.

13. Subcontratacion 13.1El Consultor no podra subcontratar la totalidad de los
Servicios, salvo indicacién al contrario en la Hoja de Datos.
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

14. Solicitudes de 14.1 El Consultor podré solicitar una aclaracion de cualquier parte
: de la SP durante el periodo que se indica en la Hoja de Datos
aCIaraCIOneS y antes de la fecha limite para la entrega de Propuestas. Toda
enmiendas de la solicitud de aclaracion deberé ser enviada por escrito o por
SP medios electronicos normales, a la direccion del Contratante
que se indica en la Hoja de Datos.

14.2 El Contratante publicara las respuestas emitidas en el sitio
web indicado en la Hoja de Datos. En caso de que el
Contratante estime necesario modificar la SP como resultado
de una aclaracion, lo hara siguiendo el procedimiento que se
describe més adelante.

14.3 En cualquier momento antes de la fecha limite para la entrega
de la propuesta, el Contratante podra modificar la SP por
medio de una modificacion escrita o medio electronico
normal. Las modificaciones seran publicadas en el sitio web
indicado en la Hoja de Datos. Las modificaciones formaran
parte integral de la SP y serdn vinculantes para los
Consultores.

14.4En caso de que una modificacion sea sustancial, el
Contratante podra ampliar la fecha limite para la entrega de
las Propuestas para dar a los Consultores interesados un
tiempo razonable para tener en cuenta dicha modificacion en
sus Propuestas.

14.5 El Consultor podra entregar una propuesta modificada o una
modificacion de cualquier parte de la misma en cualquier
momento antes de la fecha limite para la entrega de la
propuesta. Después de la fecha limite no se aceptaran
modificaciones a la Propuesta Técnica o Econémica.
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

15. Preparacion de las 15.1 Al preparar su Propuesta, los Consultores deberan examinar

propuestas _ detalladamente los documentos que conforman la SP.

) ] Cualquier deficiencia importante en el suministro de la

Consideraciones informacion solicitada podria resultar en el rechazo de una
técnicas propuesta.

15.2En la preparacion de la Propuesta Técnica (PT), los
Consultores deben prestar especial atencion a lo siguiente:

a. Si un Consultor considera que puede resaltar su
experiencia para el trabajo si se asocia con otros
consultores en forma de Asociacion en Participacion o
como Subconsultores, lo podra hacer si asi lo permite la
Hoja de Datos.

b. El Contratante podra indicar en la Hoja de Datos el
insumo de tiempo estimado de los Expertos Clave
(expresado en persona-meses) o el costo total estimado
del Contratante para la conclusién de la tarea, pero en
ningln caso ambos. Este estimativo es indicativo y la
Propuesta se basara en los estimativos del Consultor.

c. Siasi se indica en la Hoja de Datos, el Consultor debera
incluir en su Propuesta al menos el mismo insumo de
tiempo (en la misma unidad que se indica en la Hoja de
Datos) de Personal Profesional Clave y a falta de ello, la
Propuesta Econémica sera ajustada con el propoésito de
comparar las propuestas y la decision de adjudicacion de
acuerdo con el procedimiento en la Hoja de Datos.

d. Para trabajos bajo el método de Seleccion Basada en el
Presupuesto Fijo, no se divulga el insumo de tiempo
estimado de los Expertos Clave. En la Hoja de Datos
figura el presupuesto total disponible, excluyendo
Impuestos, y la Propuesta Econdémica no podra exceder
este presupuesto.

16. Formato y 16.1 Id_aFl?ropueija Tgt_:rnica no debera _in;:luir ni_n,gunzi\ in_forn;acién
: e Precio. Una PT que contenga informacién relacionada con
g?gt;ﬂgt%de la la propuesta Econdémica sera rechazada.

Técnica 16.2 Dependiendo de la naturaleza del trabajo, el Consultor debera

entregar una Propuesta Técnica Extensa (PTE) o una
Propuesta Técnica Simplificada (PTS) tal como se indica en
la Hoja de Datos y utilizando los lineamientos sugeridos en
los formularios estdndares adjuntos (Seccion 2).
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

17. Formato y 17.1Las Propuestas de Precio deberan ser preparadas utilizando

: los Formularios Estandar (Seccion 3) adjuntos. La Propuesta

contenido de la debera hacer una lista de todos los costos asociados con el

PrOpueSFa trabajo, incluidos (a) remuneracion de Expertos Clave y

Econémica Expertos No Clave, (b) gastos operativos segun se indica en
la Hoja de Datos.

17.2Para trabajos con una duracién de mas de 18 meses, se
aplicara una provision de reajuste de precio por concepto de
inflacion extranjera y/o local por concepto de remuneracion
si asi se indica en la Hoja de Datos.

17.3El Consultor y sus Subconsultores y Expertos son
responsables por atender todas las obligaciones fiscales que
surjan del Contrato, salvo que la Hoja de Datos indique otra
cosa. La Hoja de Datos incluye informacion sobre impuestos
en el pais del Contratante.

17.4EIl Consultor podra expresar el precio de sus Servicios en la
moneda 0 monedas que se indican en la Hoja de Datos. Si se
indica en la Hoja de Datos, la porcién del precio que
representa el costo local se indicara en la moneda nacional.

17.5 Los pagos de acuerdo con el Contrato se haran en la moneda
0 monedas en las que se solicite el pago en la Propuesta.

C. ENTREGA, APERTURA Y EVALUACION
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

18. Entrega, 18.1 El Consultor deberd entregar una Propuesta firmada y
: completa que comprenda los documentos y formularios de
sellamle_r,1t0 y acuerdo con la Clausula 10 (Documentos que componen la
marcacion de las Propuesta). La entrega debera hacerse, como se indica en la
propuestas Hoja de Datos.

18.2 Un representante autorizado del Consultor debera firmar las
cartas de entrega originales en el formulario requerido, tanto
para la Propuesta Técnica como para la Propuesta Econémica
y deberd rubri ias | - | la
autorizacion sera en forma de un poder escrito adjunto a la
Propuesta Técnica.

18.3 Toda modificacion, revision, interlineado, borradura o
reemplazo sera valida unicamente si es firmada o si tiene la
rubrica de la persona que firma la Propuesta.

18.4 La Propuesta firmada sera marcada “Original”, y sus copias
como “Copia” segun sea el caso. El numero de copias se
indica en la Hoja de Datos. Todas las copias se tomaran del
original firmado. En caso de discrepancia entre el original y
las copias, prevalecera el original.

18.5 El original y todas las copias de la Propuesta Técnica seran
colocados dentro de un sobre sellado claramente marcado
“Propuesta Técnica Supervision de la obra del Hotel N° 5 de
la Unidad Turistica Embalse” Rio Tercero, Provincia de
Cordoba, numero de referencia, nombre y direccion del
Consultor, y con la advertencia “No Abrir Hasta el jueves
3 de agosto de 2023 a las 15 hs”

18.6 Igualmente, la Propuesta Econdmica original serd colocada
dentro de un sobre sellado marcado claramente “Propuesta
Econdmica” seguido por el nombre del trabajo, nimero de
referencia, nombre y direcciéon del Consultor con la
advertencia “No Abrir con la Propuesta Técnica.”

18.7 Los sobres sellados que contengan las Propuestas Técnica y
Propuesta Econémica seran colocados en un sobre exterior y
sellado. Este sobre exterior deberd llevar la direccion de la
entrega, el nimero de referencia SP, el nombre del trabajo,
nombre y direccion del Consultor, y marcado claramente “No
Abrir antes del jueves 3 de agosto de 2023 a las 15 hs”.

18.8 Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son
sellados y marcados tal como se indica, el Contratante no
asumira ninguna responsabilidad por el extravio, pérdida o
apertura prematura de la Propuesta. Si la propuesta
econdémica no se presenta en un sobre separado, sellado y
debidamente marcado como se ha indicado anteriormente,
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Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

esto constituird motivo para declarar la propuesta como
inadmisible.

18.9 La Propuesta o sus modificaciones deberan ser enviadas a la
direccién que se indica en la Hoja de Datos Yy recibidas por
el Contratante a mas tardar en la fecha limite que se indica en
la Hoja de Datos, o en cualquier ampliacion de esta fecha
limite. Toda Propuesta o su modificacion que reciba el
Contratante después de la fecha limite sera declarada como
recibida tarde y rechazada y devuelta sin abrir.
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19. Confidencialidad

19.1 Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el
momento de adjudicacion del Contrato, el Consultor no podra
ponerse en contacto con el Contratante acerca de ningun
asunto relacionado con su Propuesta Técnica y/o de Precio.
La informacion relacionada con la evaluacion de las
Propuestas y recomendaciones de adjudicacion no podran ser
reveladas a los Consultores que hayan entregado las
Propuestas ni a ninguna otra parte que no esté involucrada
oficialmente con el proceso, hasta la publicacion de la
informacidn de adjudicacion del Contrato.

19.2 Todo intento de los Consultores o de cualquier parte a nombre
del Consultor de influenciar indebidamente al Contratante en
la evaluacién de las Propuestas o en las decisiones de
adjudicacion del Contrato podran resultar en que se rechace
la Propuesta y podra estar sujeta a la aplicacion de los
procedimientos prevalecientes de sanciones aplicables por la
legislacion local del Prestatario.

19.3 No obstante, las anteriores disposiciones, desde el momento
de apertura de la Propuesta hasta el momento de la
publicacion de adjudicacion del Contrato, si un Consultor
desea contactar al Contratante sobre algan asunto relacionado
con el proceso de seleccion, solo podré hacerlo por escrito.

20. Apertura de las
propuestas
técnicas

20.1 El comité de evaluacidén del Contratante procedera a abrir las
Propuestas Técnicas en presencia de los representantes
autorizados de los Consultores que opten por asistir (en
persona, en linea si esta opcién es ofrecida en la Hoja de
Datos) ®. La fecha, hora y direccion de la apertura se indican
en la Hoja de Datos. Los sobres con la Propuesta Econdmica
permaneceran sellados y guardados bajo estricta seguridad
con un auditor publico reconocido o autoridad independiente
hasta que sean abiertos de acuerdo con la Clausula 23 y 24 de
estas instrucciones.

20.2 Cuando se abran las Propuestas Técnicas se leera lo siguiente:
(i) nombre y pais del Consultor, o, en el caso de una
Asociacién en Participacion, el nombre de ésta, el nombre del
integrante representante del grupo y los nombres y paises de
todos los integrantes; (ii) la presencia o ausencia de un sobre
debidamente sellado con la Propuesta Econdmica; (iii)
modificaciones a la Propuesta entregadas antes de la fecha
limite para la entrega de propuestas; y (iv) cualquier otra
informacién que se estime apropiada o segun se indica en la
Hoja de Datos.

1 [Solo para convocatoria nacional: El proceso de apertura de sobres se podra iniciar solo cuando existan un minimo de TRES (3)
propuestas. En caso de no contar con la cantidad minima de propuestas, los Consultores podran retirar sus sobres o bien dejarlos
cerrados en guarda bajo Ilave del Contratante, a fin de que en el término de SIETE (7) dias el Contratante obtenga las propuestas
necesarias para poder proceder con la evaluacion. El Contratante comunicara de forma fehaciente la fecha y hora de la nueva apertura
en caso de contar con las propuestas requeridas o la autorizacion para proceder de parte de FONPLATA. De no ser asi, se notificara
fehacientemente a los Consultores que retiren sus sobres que habian quedado cerrados y en guarda del Contratante.]

PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D

15
Pégina 18 de 96




Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

21. Evaluacién de las 21.1Sujeto a lo que disponga la Clausula 16 de estas

instrucciones, los evaluadores de las Propuestas Técnicas no

Propuestas tendran acceso a las Propuestas de Precio sino hasta que se
concluya la evaluacion técnica.

21.2 El Consultor no podré alterar ni modificar su Propuesta de
ninguna forma luego de la fecha limite para la entrega de
propuestas salvo segin se permite en la 12.7 de estas
Instrucciones. Al evaluar las Propuestas, el Contratante hara
la evaluacion Gnicamente con base en las Propuestas Técnicas
y de Precio presentadas.

22. Evaluacidon de las 22.1El comité de evaluacion del Contratante evaluara las
Propuestas Técnicas sobre la base de su cumplimiento con los

p,ropueStaS términos de referencia, aplicando los criterios y sub criterios
tecnicas de evaluacion y el sistema de puntos que se indica en la Hoja
de Datos. A cada propuesta se le asignara un puntaje técnico.
Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos
importantes de la SP, y particularmente a los términos de
referencia 0 no logra obtener el puntaje técnico minimo
indicado en la Hoja de Datos o no cumplimenta con los
Aspectos Legales y/o con los Aspectos Econdmico
Financieros indicados en la Hoja de Datos, sera rechazada.

22.2Si una propuesta se ajusta sustancialmente a la SP, el
Contratante podrd dispensar inconformidades que no
constituyan una desviacion, reserva u omisién significativa.

22.3Cuando la propuesta se ajuste sustancialmente a la SP, el
Contratante podra solicitar al Consultor que presente, dentro
de un plazo que no excedera los 3 (tres) dias calendario, la
informacién o documentacién necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Propuesta,
relacionadas con requisitos referentes a la documentacién
historica.

22.4La solicitud de informacién o documentacion relativa a
dichas inconformidades no podra estar relacionada de
ninguna manera con el precio de la Propuesta. Si el Consultor
no cumple la solicitud, podra rechazarse su Propuesta.
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23. Apertura publica
y evaluacion de
las propuestas de
precio para el
meétodo de
Seleccion Basada
en la Calidad
(SBEC)

23.1Luego de calificar las Propuestas Técnicas, cuando la
seleccion se base Unicamente en calidad en SBEC, el
Consultor que obtenga el primer puesto serd invitado a
negociar el Contrato.

23.2 Si se solicitan Propuestas de Precio junto con las Propuestas
Técnicas, Unicamente la Propuesta Econdmica del Consultor
gue obtenga el primer puesto en la Propuesta Técnica serd
abierta por el comité de evaluacion del Contratante. Las
demas Propuestas Econémicas seran devueltas sin abrir una
vez se concluyan con éxito las negociaciones del Contrato y
se firme el Contrato.

24. Apertura publica
y evaluacion de
las propuestas de
precio para los
meétodos de
Seleccion Basada
en la Calidad y el
Costo (SBECC) y
Seleccion Basada
en la Evaluacion
del Presupuesto
Fijo (SBEPF)

24.1Una vez finalizada la evaluacién de la calidad (propuesta
técnica) el Contratante notificara a los Consultores cuyas
Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con
la SP y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico
minimo de calificaciébn (y suministrara informacion
relacionada con el puntaje técnico general del Consultor, asi
como los puntajes obtenidos para cada criterio y subcriterio)
gue sus Propuestas de Precio seran devueltas sin abrir una vez
termine el proceso de seleccion y firma del Contrato.
Simultaneamente, el Contratante notificara por escrito a los
Consultores que hayan obtenido el puntaje técnico minimo y
les informard la fecha, hora y lugar de apertura de las
Propuestas de Precio. La fecha de apertura debera permitir a
los Consultores tiempo suficiente para que hagan los arreglos
necesarios para asistir a la apertura. La asistencia del
Consultor a la apertura de las Propuestas Econdémicas (en
persona, o en linea si esta opcion se indica en la Hoja de
Datos) es opcional y a eleccion del Consultor.

24.2 Las propuestas de precio seran abiertas por el comité de
evaluacion en acto publico en presencia de los representantes
de los Consultores que decidan asistir. Se leerd en voz alta el
nombre de los Consultores y los puntajes técnicos obtenidos.
Las propuestas de precio de los Consultores que alcanzaron
la calificaciéon minima aceptable seran inspeccionadas para
confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin
abrir. Estas propuestas de precio seran abiertas seguidamente,
y los precios totales serén leidos en alta voz y registrados.
Una copia del registro seréa enviada a todos los Consultores.

PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D

17
Pagina 20 de 96



Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

25. Correccidn de 25.1 Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen

errores en la Propuesta Técnica peroa los que no se les asigne pre(_:io

en la Propuesta Econdmica estaran incluidos en los precios

de otras actividades o0 aspectos y no se haran correcciones a
la Propuesta Economica.

a. Contratos sobre base de tiempo trabajado: si la SP
incluye un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, el
comité de evaluacion del Contratante (a) corregira
cualquier error de célculo o aritmético, y (b) ajustara los
precios en caso de que no reflejen todos los insumos
incluidos para las respectivas actividades o aspectos en la
Propuesta Técnica. En caso de discrepancia entre (i) un
monto parcial (subtotal) y el monto total, o (ii) entre el
monto que resulte de la multiplicacion del precio unitario
con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras,
regird lo primero. En caso de discrepancia entre la
Propuesta Técnica y la Propuesta Econémica el comité de
evaluacion del Contratante corregira la cuantificacion que
se indique en la Propuesta Econdmica de manera que sea
acorde con la que se indica en la Propuesta Técnica, sera
aplicable el respectivo precio unitario incluido en la
Propuesta Econémica a la cantidad corregida, y corregira
el costo total de la Propuesta.

b. Contratos sobre la base de una suma global: si la SP

incluye un contrato de Suma Global, se considerara que el
Consultor ha incluido todos los precios en la Propuesta
Econdmica, y por lo tanto, no se haran correcciones
aritméticas ni reajustes de precio. El precio total, neto de
impuestos entendido segln la Clausula IAC 26 siguiente,
especificado en la Propuesta Economica (Formulario
FIN-1) ser& considerado el precio ofrecido.

26. Impuestos 26.1 La evaluacion de la Propuesta Econdmica del Consultor
excluird impuestos y derechos en el pais del Contratante de
acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos.

27. Conversion 27.1 Para propositos de evaluacion, los precios seran convertidos
: a una sola moneda utilizando las tasas de cambio de venta,
monetaria origen y fecha que se indica en la Hoja de Datos.
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28. Evaluacion
combinada

28.1En el caso de SBECC, el puntaje total es calculado
ponderando los puntajes técnicos y econdmicos Yy
agregandolos de acuerdo con la férmula e instrucciones en la
Hoja de Datos. El Consultor que obtenga el puntaje técnico
y econémico combinado mas alto serda invitado a las
negociaciones.

28.2En caso de SBEPF, las Propuestas que excedan el
presupuesto sefialado en la IAC 15.2.d de la Hoja de Datos
seran rechazadas.

28.3 El Contratante seleccionara el Consultor que haya entregado
la Propuesta Técnica que ocupe el primer puesto que no
exceda el presupuesto sefialado en la SP e invitard a ese
Consultor a negociar el Contrato.

D. NEGOCIACION Y ADJUDICACION
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29. Negociaciones 29.1 Las negociaciones se haran en la fecha y en la direccion que
se indican en la Hoja de Datos con el/los representantes(s)
del Consultor quienes deberan tener un poder escrito para
negociar y firmar un Contrato en nombre del Consultor.

29.2 El Contratante elaborara el acta de las negociaciones la cual
serd firmada por el Contratante y por el representante
autorizado del Consultor.

29.3 El Consultor invitado deberéd confirmar la disponibilidad de
todo el Personal Profesional Clave incluido en la Propuesta
como prerrequisito de las negociaciones, o, si fuere el caso,
un reemplazo de acuerdo con la clausula 12 de estas
Instrucciones. El hecho de no confirmar la disponibilidad del
Personal Profesional Clave podra resultar en que la propuesta
del Consultor sea rechazada y que el Contratante proceda a
negociar el Contrato con el Consultor que obtenga el
siguiente puntaje.

29.4No obstante, lo anterior, la sustitucion de Personal
Profesional Clave en las negociaciones podra considerarse si
la misma se debe Unicamente a circunstancias fuera del
control razonable y no previsible del Consultor, incluida, mas
no limitada a muerte, incapacidad médica o retiro de del
Personal de la firma. En tal caso, el Consultor debera ofrecer
un sustituto dentro del periodo que se indica en la carta de
invitacion para negociar el Contrato, quien deberd tener
calificaciones y experiencia equivalentes 0 mejores que las
del candidato original.

29.5 Negociaciones técnicas: las negociaciones incluyen
discusiones sobre los Términos de Referencia (TDR), la
metodologia propuesta, los insumos del Contratante, las
condiciones especiales del Contrato y la finalizacion de la
parte de “Descripcion de los Servicios” del Contrato. Estas
discusiones no deberén alterar sustancialmente el alcance
original de los servicios de los TDR ni los términos y
condiciones del contrato, mucho menos la calidad del
producto final, su precio, ni se afectara la relevancia de la
evaluacion inicial.

29.6 Negociaciones financieras: Las negociaciones incluyen la
aclaracion de la obligacion tributaria del Consultor en el pais
del Contratante y la forma en que la misma deba figurar en el
Contrato.

29.7Si el método de seleccion incluye costo como factor en la
evaluacion, no se negociara el precio total indicado en la
Propuesta Econémica para una Suma Global.

29.8 En el caso de un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado,
no se har&n negociaciones de tarifas unitarias, salvo cuando
las tarifas de remuneracion de los Personal Profesional Clave
y Expertos no Clave ofrecidos sean mucho mas altas que las
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tarifas que normalmente son cobradas por consultores en
contratos similares. En tal caso, el Contratante podré solicitar
aclaraciones y, si los precios son muy altos, solicitar cambiar
las tarifas

30. Conclusion de las
negociaciones

30.1 Las negociaciones concluirdn con una revision del contrato
preliminar, el cual sera rubricado por el Contratante y por el
representante autorizado del Consultor.

30.2Si las negociaciones fracasan, el Contratante informara al
Consultor por escrito todos los aspectos pendientes y
desacuerdos y daréd al Consultor una oportunidad final para
responder. Si el desacuerdo persiste, el Contratante terminara
las negociaciones e informara al Consultor las razones para
hacerlo, para luego invitar al Consultor cuya propuesta haya
recibido el segundo puntaje mas alto para negociar el
Contrato. Una vez el Contratante comience negociaciones
con este Ultimo Consultor, el Contratante no reabrird las
negociaciones anteriores.

31. Adjudicacion del
contrato

31.1 Al concluir las negociaciones, el Contratante debera notificar
prontamente a los demas Consultores, devolviendo las
Propuestas de Precio sin abrir a los Consultores que no
alcanzaron el puntaje técnico minimo, inmediatamente
después de transcurrido el plazo indicado en la clausula 29.1.

31.2La determinacion del régimen de impugnaciones que el
Prestatario reciba contra las resoluciones que se indican en la
Hoja de Datos seran resueltas mediante la aplicacion de las
respectivas previsiones de la Legislacion Local del
Prestatario sobre esta materia, conforme a los establecido en
la Hoja de Datos.

31.3 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el
lugar sefialado en la Hoja de Datos.
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HOJA DE DATOS

Clausula HoJA DE DATOS

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAC 1 (0) | El Pais es La Republica Argentina

IAC 2.1 | El Contratante es: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion
El Préstamo es: ARG-57/2021

El método de seleccion es: Seleccion Basada en la Evaluacion de la Calidad y el Costo
(SBECC)

IAC 2.2 La Propuesta Econdmica deberé ser presentada junto con la Propuesta Técnica:
Si__X_ No

Cada Propuesta debera ser presentada en su propio sobre sellado. Los sobres sellados que
contengan la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica seran colocados en un sobre
exterior y sellado.

El nombre del trabajo es: “Supervision Técnica, Ambiental y Social de Obra del Hotel N°5
de la Unidad Turistica Embalse”

Se realizard una reunion previa a la presentacion de las propuestas:

IAC 2.3
Si_ No_ X_

El Contratante proporcionara los siguientes insumos e instalaciones:
Ver punto 8 de los TDR (Seccidn 4)

IAC2.4

IAC 3.3 | No existe otro tipo de relaciones conflictivas.
c.2

IAC6.3 La lista de tales firmas e individuos inelegibles podra consultarse en:

v http://Inadbg4.adb.org/0ai001p.nsf y

Vv https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ y

v https://scsanctions.un.org/consolidated/ y

V' https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT

B. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

IAC9.1 | Tanto la presentacion de las Propuestas de los Consultores, asi como el intercambio de toda
correspondencia entre el Contratante y los Consultores se realizara en idioma espafiol.
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IAC 10.1 | L@ forma de Propuesta Técnica que debera presentarse es:
' PTE o PTS_ X

Sobre 1: Propuesta Técnica compuesta por:

1. Copia del Estatuto o documentacién constitutiva de la sociedad.

2. Copia del Acta de Designacion de autoridades vigente o Poder que autorice a firmar
la propuesta.

Constancia de Inscripcion a la AFIP.

Copia fiel del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de
No poseer pasaporte.

5. TEC-1 - Formulario de presentacién de Propuesta Técnica.

6. TEC-4 — Descripcién del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la
ejecucién del trabajo.

7. TEC-5- Cronograma de los trabajos y planificacién de entregables
8. TEC-6 — Composicidn del equipo, trabajo e insumos de expertos clave
9. TEC-7 — Curriculum Vitae (CV)

10. TEC-8 — Capacidad Financiera

11. TEC-9 — Convenio de Integridad

12. TEC-10 - Declaracion de Beneficiario Efectivo o Final

Sobre 2: Propuesta Econémica utilizando los Formularios Estandar de la Seccién 3.

1. FIN-1- Formulario de presentacion de la Propuesta Econémica
2. FIN-2 — Formulario de Resumen de Precios

3. FIN-3 - Formulario de Desglose de la Remuneracién

4. FIN-4 — Formulario de Desglose de gastos operativos

5. FIN-5- Formulario de Costo Mensual de los Trabajos

IAC 10.2 | Si, se exige Declaracion de Compromiso incluida en la Seccion 2, Formulario TEC-1 —
Formulario de presentacion de la Propuesta Técnica, Formulario TEC-9 Convenio de
Integridad y TEC-10 Declaracion de Beneficiario Efectivo o Final.

IAC 11.1 | Se permite la participacion de Subconsultores, Personal Profesional Clave y Expertos No
Clave en mas de una Propuesta.

IAC 12.1 | Las propuestas deberan permanecer validas durante CIENTO VEINTE (120) dias corridos
después de la fecha de presentacion.
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IAC 13.1 | El Consultor no podra subcontratar trabajos si no cuenta con la aprobacion escrita del
Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del Consultor y éste sera
responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o
empleados, como si fueran las suyas propias.

El porcentaje maximo de subcontratacion es el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto
original del contrato.

IAC 14.1 Pueden pedirse aclaraciones a mas tardar diez (10) dias habiles antes de la fecha de
" | presentacion de las propuestas.

Los pedidos de aclaracion deberan realizarse por correo electronico a:
adquisiciones@turimso.gob.ar

IAC 14.2 | El contratante publicara las respuestas a consultas realizadas y todas las modificaciones que
se realizaren a esta SP en el sitio  web del contratante
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-
social-arg-572021

Se enviaran mediante correo electronico copias de la respuesta del contratante a todos los
interesados en participar del proceso que asi lo hayan manifestado.

IAC 14.3 | EI mismo procedimiento se aplicara para la notificacion de las aclaraciones de oficio, y para
la notificacion de las enmiendas que pudiere emitir el Contratante con anterioridad a la fecha
limite de presentacion y apertura de propuestas.

Asimismo, se destaca que la presentacion de propuestas en el presente proceso implica la
aceptacion voluntaria por parte del Consultor de la obligacién de mantenerse informado con
relacion al mismo mediante su consulta en el sitio web del contratante
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-
social-arg-572021El contratante publicara todas las modificaciones que se realizaren a esta
SP en el sitio web del contratante
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-
social-arg-572021

IAC 15. Los Consultores se pueden asociar con otros Consultores:
2.2 i No X

IAC El Presupuesto Estimado para la Contratacion de los Servicios de Consultoria se ha estimado
15.2.b en CUARENTA'Y NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS VEINTIUN MIL, SEISCIENTOS
DIECIOCHO ($49.321.618) pesos argentinos, IVA incluido.

IAC No corresponde
15.2.c

IAC No corresponde
15.2de

IAC 28.2
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El formato de la Propuesta Técnica a ser presentada es: el indicado en el IAC 10.1 de la Hoja
de Datos.

La presentacion de la Propuesta Técnica en un formato incorrecto podra conducir a que la
propuesta sea considerada como que no cumple con los requisitos de la SP.

IAC 16.2

IAC 17.1 | Los Gastos operativos contendran:

(1) asignacién de viaticos, incluidos gastos de hotel, para los expertos por cada dia que el
personal esté ausente de la oficina sede a causa de los servicios;

(2) costo por concepto de viaje por el medio de transporte mas apropiado y ruta mas directa;
(3) costo por concepto de espacio de oficinas, incluidos gastos administrativos y apoyo;
(4) costo de comunicaciones;

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor deba
suministrar a causa de los servicios;

(6) costo por concepto de elaboracién de informes (incluida impresion) y entrega al
Contratante;

(7) otros trabajos segun corresponda y sumas provisionales o fijas (si las hubiere)

Una disposicion de reajuste de precio corresponde a costos de remuneracion:
Si_X__ oNo

El monto de contrato se ajustara mediante la siguiente formula:
Ci=h.M+gg.G

Siendo:

Ci monto ajustado

h monto correspondiente a honorarios

gg monto correspondiente a gastos generales

M mi/mo

G gi/go

mi indice de Salarios y Coeficiente de Variacion Salarial (CVS) del mes de ajuste
mo indice de Salarios y Coeficiente de Variacion Salarial (CVS) del mes de contrato
gi indice de Gastos Generales segin INDEC en el mes de ajuste,

go indice de Gastos Generales segun INDEC para el mes de contrato

IAC 17.2

IAC 17.3 | LaPropuesta Econdmica debré incluir todos los impuestos que surjan del contrato. Incluyendo
el IVA.

La informacion acerca de las obligaciones tributarias del Consultor en el pais del Contratante
puede encontrarse en www.afip.gob.ar

IAC 17.4 | La Propuesta Econémica sera indicada en las siguientes monedas: PESOS ARGENTINOS.

La Propuesta Econdmica debe indicar los costos locales en la moneda del pais del Contratante
(moneda nacional).
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El impuesto que se agregara durante las negociaciones seré el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) pagadero sobre la parte cotizada en moneda local y todos los impuestos pagaderos en
Argentina correspondientes a montos en moneda extranjera cotizados por firmas no radicadas
en el pais contratante.

C. ENTREGA, APERTURA Y EVALUACION

IAC 18.1 | Los Consultores deberan presentar sus propuestas en papel. No tendrén la opcidn de presentar
sus Propuestas por medio electronico.

IAC 18.4 | El Consultor debera presentar:

a) Propuesta Técnica: 1 (uno) original en papel debidamente firmado en todas sus fojas
y 1 (uno) copia del original, adicionalmente debera presentarse una copia del original
soporte digital (memoria flash / pen drive)

b) Propuesta Econémica: 1 (uno) original en papel debidamente firmado en todas sus
fojas y 1 (uno) copia del original, adicionalmente debera presentarse una copia del
original soporte digital (memoria flash / pen drive).

La copia de la Propuesta Econdmica en formato digital debera ser presentada, dentro del sobre
de la Propuesta Econdmica cerrada, en un soporte fisico inalterable, en formato PDF.

IAC 18.9 | Ladireccion para presentar la propuesta es: Libertad 1133 5to piso - CABA — Argentina

Las propuestas deberan presentarse a mas tardar en la siguiente fecha y hora:
jueves 3 de agosto de 2023 a las 15 hs

IAC 20.1 | La apertura tendra lugar en: Libertad 1133 5to piso - CABA — Argentina
Fecha: jueves 3 de agosto de 2023
Hora: 15:00 hs, hora local

IAC 20.2 | No corresponde

IAC 22.1 | Las propuestas técnicas seran evaluadas y clasificadas tomando en cuenta los siguientes
aspectos:

Aspectos | egales:

Se verificara (i) que la actividad a desarrollar concuerde con su Objeto Social; (ii) la
designacion y vigencia de sus autoridades; (iii) la vigencia de los mandatos; y (iv) las
facultades de quien suscriba la oferta.

Aspectos Econdmicos Financieros:
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En base a los Estados Contables auditados, requeridos mediante el Formulario TEC-8 —
Capacidad Financiera, correspondientes a los dos Gltimos ejercicios finalizados, se verificara
gue cumplan con los siguientes indices:

a- Solvencia: Activo Total / Pasivo Total: Igual o Mayor que 1,20
b- Endeudamiento Exigible: Pasivo Corriente / Patrimonio Neto: Inferior o Igual a 1
c- Liquidez General: Activo Corriente / Pasivo Corriente: Igual o mayor que 1,20

d- Promedio de ingresos demostrables de los Gltimos 2 (dos) afios igual o Mayor a 2 veces el
monto del presupuesto ofertado.

Para los puntos a); b); y c) se evaluara el Gltimo ejercicio finalizado.

PARA CALIFICAR LOS OFERENTES DEBERAN CUMPLIR EL PUNTO d y AL
MENOS DOS DE LOS RESTANTES TRES INDICADORES FINANCIEROS
DESCRITOS.

Nota: Los estados contables y la documentacion legal de la empresa sera entregada en copia
simple certificada. En caso de corresponder y de acuerdo al articulo 15 se solicitara la
documentacion debidamente certificada y legalizada.

A) Enfoque Técnico y Metodologia, Plan de Trabajos y Maximo
Organizacion del Personal 50
puntos
A.1) Enfoque Técnico y Metodologia: Méaximo
20
puntos
Supera el desarrollo esperado 20 puntos
Cumple con el desarrollo esperado 15 puntos
Tiene un desarrollo inferior al esperado 0 puntos
A.2) Plan de Trabajos Maximo
20 puntos

Los periodos de elaboracion propuestos para cada actividad se exponen con claridad ygarantizan la] 20 puntos
obtencion de los productos solicitados en calidad, tiempo y forma
Los periodos de elaboracion propuestos para cada actividad se exponen correctamente y permiten | 15 puntos
considerar que se obtendran los productos solicitados en calidad, tiempo y forma

Los periodos de elaboracion propuestos para cada actividad no logran exponerse demodo tal 0 puntos
que permitan considerar que se obtendrén los productos solicitados en calidad,

tiempo y forma

A.3) Organizacion y dotacion de personal Maximo
10
puntos

A.3. a) Organizacion Méximo 5

puntos

La Organizacion del proponente se expone con claridad y con el detalle necesario y estatotalmente 5 puntos

en consonancia con el plan de trabajo y la metodologia propuesta

La Organizacion del proponente estd mayormente en consonancia con el plan de trabajoy la 3 puntos

metodologia propuesta
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La Organizacion del proponente tiene escasa consonancia con el plan de trabajo y la 0 puntos
metodologia propuesta
A.3.b) Dotacion del Personal Maximo 5
puntos
El equipo de trabajo propuesto es altamente compatible con el solicitado en los TDR y las 5 puntos
actividades asignadas a cada integrante del equipo, son acordes a su experiencia profesional y al
programa
El equipo de trabajo propuesto es medianamente compatible con el solicitado en losTDR y las 3 puntos
actividades asignadas a cada integrante del equipo, son acordes a su experiencia profesional y
al programa
El equipo de trabajo propuesto es escasamente compatible con el solicitado en losTDR y las 0 puntos
actividades asignadas a cada integrante del equipo, son acordes a su experiencia profesional y
al programa
B) Personal Profesional clave Méximo
50
puntos
B.1) Coordinador Méximo 6
puntos
Nivel Académico: Titulo en Arquitectura y/o  Ingenieria Civil
Categoria Profesional Puntaje
Titulo de Grado 1 puntos
Titulo de Posgrado o superior 2 puntos
Experiencia en direccion, supervision y/o coordinacion de proyectos y/u obras de
Arquitectura
Cantidad de Proyectos Puntaje
De 10 a 15 afios 2 puntos
Més de 15 afios 4 puntos
B.2) Supervisor de obra civil Maximo
10 puntos
Nivel Académico: Titulo en Arquitectura y/o Ingenieria Civil
Categoria Profesional Puntaje
Titulo de Grado 1 puntos
Titulo de Posgrado o superior 2 puntos
Xperiencia en supervision de obras de arqu Itectura y/o Ingenieria
Cantidad Puntaje
De 10 a 15 afios 2 puntos
Mas de 15 afios 4 puntos
Experiencia en supervision de obras de arqu  itectura similares a la licitada
Cantidad Puntaje
De 5a 10 afios 1 puntos
Més de 10 afios 4 puntos
B.3) Supervisor de instalaciones Maximo
10 puntos
Nivel Académico: Titulo de Ingenieria civil y/o arquitectura
Categoria Profesional Puntaje
Titulo de Grado 1 puntos
Titulo de Posgrado o superior 2 puntos
Xperiencia en supervision de obras de Insta laciones sanitarias, de gas y electricidad
Cantidad Puntaje
De 5 10 afios 2 puntos
Mas de 10 afios 4 puntos
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Experiencia en supervision de obras de instalaciones sanitarias, de gas y electricidadsimilares a la
licitada
Cantidad Puntaje
De 2a 5afios 1 puntos
Mas de 5 afios 4 puntos
B.4) Especialista en Patrimonio Maximo 8
puntos
Nivel Académico: Universitario carrera de arquitectura y especialista en Patrimonio
Categoria Profesional Puntaje
Especialidad en Patrimonio 2 puntos
Experiencia en restauracion ylo refaccion de edificios y/o restauracion de sitios,
monumentos y lugares histdricos
Cantidad Puntaje
De 5 a 10 afios 1 puntos
De 10 a 15 afios 4 puntos
Més de 15 afios 6 puntos
B.5) Especialista Seguridad e Higiene Maximo 8
puntos
Nivel Académico: Profesional con titulo de grado en Seguridad e Higiene u otro
rofesional con titulo de posgrado afin
Categoria Profesional Puntaje
Titulo de Posgrado afin 1 puntos
Titulo de Grado en Seguridad e Higiene 2 puntos
Experiencia en inspecciones en Seguridad e Higiene
Cantidad Puntaje
De 5a 10 afios 2 puntos
De 10 a 15 afios 4 puntos
Més de 15 afios 6 puntos
Méximo 8
B.6) Especialista en Gestién Ambiental y Social puntos
Nivel Académico: Profesional con titulo de grado afin a las ciencias Ambientales
Categoria Profesional Puntaje
Titulo de Grado en Cs. Ambientales 1 puntos
Titulo de Grado y posgrado en Cs. 2 puntos
Ambientales
Experiencia en supervision, monitoreo, vigilancia y control ambiental y social de
programas, proyectos y/u obras
Cantidad Puntaje
De 5a 8 afios 2 puntos
De 8 a 12 afios 4 puntos
Més de 12 afios 6 puntos
El puntaje técnico (PT) minimo requerido para calificar es 70 Puntos.
IAC 24.1 | Se ofrece una opcion en linea de la apertura de las Propuestas Técnicas:
Si oNo_ X
IAC 26.1 | Para el calculo de la Propuesta Econdmica se aplicaran las siguientes disposiciones relativas

a impuestos y tasas publicas en el pais del Contratante.

En caso de que el Consultor esté sujeto a impuestos y tasas publicas locales identificables
directamente atribuibles al Contrato (p.e. el Impuesto al Valor Agregado - IVA) y su pago a
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las autoridades tributarias locales, serd compensado por tales gastos por el Contratante que
remunerard al Consultor previa presentacion de justificantes.

La Propuesta Econdmica deberd incluir una estimacion aparte para tales impuestos y tasas
publicas locales.

En aras de la claridad, otros impuestos locales no atribuibles directamente al Contrato (por
ejemplo: impuesto sobre beneficios, impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta), asi
como obligaciones tributarias del Consultor, sus Subconsultores y sus Expertos fuera del pais
del Contratante, se incluirdn en el calculo del costo global y no estardn sujetos a ninguna
remuneracion aparte.

IAC 27.1 | Para propdsitos de evaluacion:

La moneda Unica de precio es el peso moneda nacional ($) de curso legal en la Republica
Argentina.

IAC 28.1 | La Propuesta Econdmica (Fm) evaluada como la méas baja recibe el maximo puntaje
financiero (Sf) de 100.

La férmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demas Propuestas es la
siguiente:

Sf =100 x Fm/ F, donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio més bajo, y “F” es
el precio de la propuesta bajo consideracion.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (PT) y de precio (PP) son:
PT=70y
PP = 30.

Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) y
financieros (Sf) utilizando los pesos (T = el peso dado a la Propuesta Técnica; P = el peso
dado a la Propuesta Econémica; T + P = 1) asi: S = St x T% + Sf x P%.

D. NEGOCIACION Y ADJUDICACION

IAC 29.1 | Se prevé que la fecha y lugar para las negociaciones del contrato le sera notificada
oportunamente a la firma mejor calificada.

IAC 31.2 | El Dictamen de Evaluacion de Ofertas y Acto Administrativo de Adjudicacion del Contrato
seran resueltas mediante la aplicacién de las respectivas previsiones de la Legislacion Local
del Prestatario sobre esta materia.

Dentro de los tres (3) dias hébiles de notificado el Dictamen de Evaluacion de Ofertas, el
Oferente podré recurrir la evaluacion efectuada y presentar una protesta. La protesta debera
ser atendida por el Prestatario dentro de los diez dias habiles de recibida, y debera ser
notificada al Oferente. En caso del oferente persistir en su disconformidad, debera justificar
sus motivos y notificarlo al Prestatario, quien dentro de los cinco dias habiles deberd
confirmar si acepta 0 no acepta la peticion del Oferente. En caso negativo, el Prestatario
continuara con el procedimiento de contratacion.

PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D

30
Pagina 33 de 96



Secciodn 1. Instrucciones para los Consultores

Clausula HoJA DE DATOS

Al Acto Administrativo de Adjudicacion le podran ser interpuestos todos los recursos
previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Republica Argentina (Ley Nro.
19.549 y su decreto reglamentario).

IAC 31.3 | Fecha prevista para la iniciacion de los Servicios:
A los DIEZ (10) dias corridos de la firma del acta de inicio.

SECCION 2. PROPUESTA TECNICA — FORMULARIOS ESTANDAR

[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacion a los Consultores para la preparacion de sus
Propuestas Técnicas y no deberan aparecer en las Propuestas Técnicas que presenten.]

Lista de verificacion:

TEC-1 Formulario de presentacion de la propuesta técnica.
TEC-2 Organizacion y Experiencia del Consultor
TEC-3 Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia, al

personal de contrapartida e instalaciones que proporcionara el contratante:

TEC-4 Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la
ejecucion del trabajo.

TEC-5 Cronograma de trabajo y planificacion de entregables

TEC-6 Composicidn del equipo, trabajo e insumos de expertos clave
TEC-7 Hoja de vida del personal profesional propuesto

TEC-8 Capacidad Financiera

TEC-9 Convenio de Integridad

TEC-10 Declaracion de Beneficiario Efectivo o Final
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

FORMULARIO TEC-1
Formulario de presentacion de propuesta técnica

[Lugar, Fecha]
A: [Nombre y direccion del Contratante]
Estimados Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria [Indique el titulo del trabajo] de acuerdo
con su Solicitud de Propuesta de fecha [Indique la Fecha] y nuestra Propuesta. [Seleccione el texto apropiado
segun el método de seleccion que se indica en la SP: “Presentamos nuestra Propuesta, la cual incluye esta
Propuesta Técnica y una Propuesta Econdmica sellada en sobre separado” 0, si solo se invita a presentar una
Propuesta Técnica “Presentamos nuestra Propuesta, la cual solo incluye esta Propuesta Técnica en sobre
sellado. /.

Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta
con las siguientes firmas como Subconsultores: [Indique una lista con el nombre completo y direccion de
cada Subconsultor.]

Por la presente declaramos que:

(a) Toda la informacion y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y aceptamos que
cualquier falsedad o interpretacion falsa que contenga la misma podra conducir a nuestra
descalificacion por parte del Contratante y/o podra ser sancionada por el Banco.

(b) Nuestra Propuesta sera valida y sera obligatoria para nosotros por el periodo que se indica en la IAC
12.1 de la Hoja de Datos.

(c) No tenemos ningun conflicto de interés de acuerdo con la Clausula 3 de las IAC.

(d) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad segun la Clausula 6 de las IAC, y confirmamos nuestro
entendimiento de nuestra obligacion de someternos a la politica de FONPLATA con respecto a
practicas prohibidas segun la Clausula 5 de las IAC.

(e) Salvo segun se indique en la Clausula 12 de las IAC, nos comprometemos a negociar un Contrato
sobre la base de los Profesionales Clave propuestos. Aceptamos que la sustitucion de los
Profesionales Clave por razones diferentes de las que se indican en la Clausula 12 y Clausula 29.4 de
las IAC podréa conducir a la terminacién de las negociaciones del Contrato.

(f) Nuestra Propuesta tiene caracter obligatorio para nosotros y esta sujeta a cualquier modificacion que
resulte de las negociaciones del Contrato.

(g) No tenemos ningunas sanciones pendientes de FONPLATA.
(h) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar a FONPLATA en cualquier investigacion.

(i) [Solo si se exige en la IAC 10.2 de la Hoja de Datos, incluya lo siguiente: Acordamos que para
competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar el Contrato), nos comprometemos observar las
leyes contra fraude y corrupcion y practicas prohibidas, incluido soborno, vigentes en el pais del
Contratante.]

Si nuestra Propuesta es aceptada y el Contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los Servicios
relacionados con el trabajo a mas tardar en la fecha que se indica en la IAC 31.3 de la Hoja de Datos.

Entendemos que el Contratante no esté obligado a aceptar ninguna Propuesta que el Contratante reciba.
Cordialmente,

Firma Autorizada [Nombre complete e iniciales]:
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

Nombre y Cargo del Signatario:

Nombre del Consultor (nombre de la compafiia o nombre del Asociacion en Participacion):

En capacidad de:

Direccion:

Informacidn de contacto (teléfono e e-mail):

[Para una Asociacion en Participacién, todos los integrantes deberan firmar o Unicamente el integrante
responsable, en cuyo caso, se deberd adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demas
integrantes]
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

FORMULARIO TEC-4

Descripcion del enfoque, la metodologia y
el plan de actividades para la ejecucion del trabajo

[Formulario TEC-4: una descripcion del enfoque, metodologia y plan de trabajo para realizar el trabajo,
incluida una descripcion detallada de la metodologia propuesta y personal de capacitacion, si los
Términos de Referencia especifican capacitacion como un componente especifico del trabajo.]

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica (en formato PTS)

a) Enfoque técnico, metodologia y organizacion del equipo del consultor. En este capitulo el
Consultor debera explicar lo que entiende por objetivos del trabajo segln se indica en los Términos
de Referencia (TDR), el enfoque técnico y la metodologia que adoptaria en la ejecucion de las
tareas para entregar los resultados esperados, y el grado de detalle de dichos resultados. Por favor,
no repetir/copiar aqui los TDR.

b) Plan de trabajo. En este capitulo se desarrollaran con mayor detalle el plan para la ejecucion de las
principales actividades/tareas del trabajo, su contenido y duracion, fases e interrelaciones, hitos
(incluidas aprobaciones provisionales del Contratante) y fechas de entrega tentativas de los
informes. El Plan de trabajo debera estar acorde con el enfoque técnico y la metodologia, indicando
su entendimiento de los TDR y la capacidad de traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se
deberd incluir una lista de los documentos finales (incluidos informes) que vayan a ser entregados
como resultado final. El plan de trabajo deberéa estar acorde con el Formulario del Cronograma de
Trabajo.

c) Comentarios a los TDR y al personal e instalaciones de la contraparte. En este capitulo debera
proponer sugerencias concisas y puntuales y deben ser incorporadas en su Propuesta. Debera
incluir también comentarios, si corresponde, sobre el personal e instalaciones de la contraparte que
el Contratante vaya a proporcionar. Por ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local,
equipos, datos, informes de antecedentes, etc.

PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D

34
Pagina 37 de 96



ForRmMuULARIO TEC-5

Cronograma de trabajo y planificacion de entregables

Seccidn 2. Propuesta Técnica

Meses
N° Entregables ! (D-..)
2 3 4 5 6 7 9 | ... n TOTAL
D-1 | {ej., Entregable #1: Reporte A
1) Recoleccion de informacion
2) Borrador
3) Informe inicial
4) Inclusién de comentarios
3 Y
6) entrega del informe final al Contratante}
D-2 | {ej., Entregable #2............... }
n
1 Haga la lista de los entregables con la distribucién de actividades requeridas para producirlos y otros hitos tales como aprobaciones del
Contratante. Para trabajos en fase, indique las actividades, entrega de informes e hitos por separados para cada fase.
2 La duracién de las actividades se indicara en forma de grafico de barras.
3. Si es necesario, incluya una leyenda para ayudar a leer el grafico.
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

FORMULARIO TEC-6
Composicion del equipo, trabajo e insumos de expertos clave

Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable Total tiempo-insumo
N©° Nombre (que figure en TEC-5) (en meses)
Cargo D-1 D-2 D-3 | ... D-... Base | Campo [ Total
EXPERTOS CLAVE
K-1 {ej.: Mr. Abbbb} [Lider del | [Base] | [2 meses] [1.0] [1.0]
: Grupo] [Campo] [ [0.5 m] [2.5] [0]
K-2
K-3
Subtotal
EXPERTOS NO CLAVE
[Base]
N-1 [Campo]
N-2
N-3
Subtotal
Total

1  ParaExpertos Clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los mismos cargos que se requieren en la IAC 22.1 de la Hoja de Datos.

2 Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilizacién. Un (1) mes equivale a 22 dias laborales (facturables). Un dia laboral (facturable) no podra ser menos de ocho (8) horas
laborales (facturables).

3 “Base” significa trabajo en la oficina del pais de residencia del profesional. Trabajo de “Campo” significa trabajo realizado en el pais del Contratante o en cualquier otro pais fuera del pais de
residencia del profesional.

B 1sumo tiempo completo
"1 Insumo tiempo parcial
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FormuLARIO TEC-7

Seccidn 2. Propuesta Técnica

Hoja de Vida del personal profesional propuesto

Titulo del Cargo y No.

[j., K-1, LIDER DEL GRUPO]

Nombre del Profesional:

[Indigue nombre completo]

Fecha de nacimiento:

[dia/mes/afio]

Pais de Ciudadania/Residencia

[Indique el Pais]

Educacién: [Haga una lista de educacion universitaria u otra clase de educacion especializada, con los
nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]

Historia laboral relevante al trabajo: [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden
inverso. Indique fechas, nombre de la organizacion empleadora, titulos de los cargos ocupados, tipos de
actividades realizadas y lugar del trabajo e informacion de contacto de Contratantes anteriores y
entidades laborales con las que se pueda contactar para propositos de referencias. No se requiere incluir
empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.]

. Resumen de
Entidad empleadora y su e
Periodo cargo/posicion. Informacion de | Pais el MR s
contacto para referencias al Trabajo
[ej., Ministerio de ......,
[ej., Mayo | asesor/consultor de ...
2005- referencias: Tel.............. fe-
presente] | jgil......; Sr. Bbbbbb, vice
ministro]

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales:

Idiomas (indique Unicamente los idiomas en los que puede trabajar:

Idoneidad para el Trabajo:

Profesionales del Consultor:

Tareas detalladas asignadas al Grupo de

Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores
gue mejor ilustre la capacidad para manejar

las Tareas asignadas

[Haga una lista de todos los

que participara el Experto]

entregables/tareas igual que en TEC- 5 en las

Informacion de contacto del Profesional: (e-mail
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

Certificacion:

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de que
me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretacion falsa aqui descrita podré conducir a
mi descalificacion o retiro por parte del Contratante y/o a sanciones por FONPLATA.

[dia/mes/afio]
Nombre del Profesional Firma Fecha

[dia/mes/afio]
Nombre del Representante Firma Fecha

Autorizado del Consultor

(El mismo que firma la Propuesta)

Si No

(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia

(ii) Soy empleado por la Agencia Ejecutora

(iii) Formé parte del equipo que redacté los términos de referencia para este
trabajo de servicios de consultoria

(iv) Actualmente no estoy inhabilitado por FONPLATA (Si la respuesta es “Si”,
identifique cual)

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para [nombre
del proyecto y contrato]. Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el que he presentado
mi CV de acuerdo con las disposiciones de ejecucion y cronograma sefialados en la Propuesta.

O
[Si el CV esta firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito]

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del proyecto y
contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su CV'y
que he obtenido una declaracidn escrita de dicho profesional en el sentido de que estaré disponible para
realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecucion y cronograma sefialados en la Propuesta.
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FormMuLARIO TEC-8
Capacidad Financiera

Dos afios Ar_10 Afio pasado Promedio?
antes del anterior al e
afio pasado? | afio pasado <esp§cTcar
Datos financieros <especificar | <especificar ano
afo> afio>
ARS $ ARS $ ARS 3 ARS $

Facturacion anual®

Activo Corriente®

Pasivo Corriente®

Ratio de liquidez (activo
corriente/pasivo corriente)

Notas:
e Sitodavia no estan disponibles las cuentas anuales del afio pasado, se deberan proporcionar las
estimaciones mas recientes o cifras provisionales.

e Todos los miembros del consorcio deben proporcionar la informacion financiera de los mismos
afos.

e Las cifras en todas las columnas se deberan calcular sobre la misma base para posibilitar la
comparacion directa afio por afio (0, si ha cambiado la base, se debera proporcionar una
explicacion del cambio como nota al pie de la tabla).

e Las personas fisicas sin balance deberan proporcionar la informacién pertinente.

Fecha: [Insertar el dia, mes y afio]

2 - Lo .
Afio pasado = ultimo ejercicio contable para el cual se hayan cerrado las cuentas de la entidad.

Las cantidades introducidas en la columna «Promedio» deben ser el promedio aritmético de las cantidades introducidas en las tres columnas

precedentes de la misma fila.
4 La entrada bruta de beneficios econdmicos (efectivo, débitos, otros activos) generados por las actividades operativas ordinarias de la empresa
(tales como venta de bienes, venta de Servicios, intereses, royalties y dividendos) durante el ejercicio.

5 . . .

Una cuenta de balance que representa el valor de todos los activos que se espera razonablemente convertir en efectivo en un plazo de un
afio en el curso normal del negocio. El capital circulante incluye efectivo, cuentas por cobrar, inventario, valores negociables, gastos pagados
por anticipado y otros recursos liquidos que se puedan convertir rapidamente en efectivo.

Las deudas u obligaciones de una empresa que vencen en el plazo de un afio. El pasivo circulante se refleja en el balance de la empresa e
incluye la deuda a corto plazo, cuentas por pagar, pasivos acumulados y otras deudas.
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

FORMULARIO TEC-9
Convenio de Integridad

Fecha: [Insertar el dia, mes y afio]

41 social del C : bre del Consultor] DECLARA:

"Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas, socios de empresas conjuntas o
subcontratistas, si existen, que actian en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro
conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, han participado o participaran, en ninguna
Préctica Prohibida (segln se define méas adelante) en relacidén con el proceso de licitacion o en la
ejecucion o suministro de cualquier obra, bien o servicio de [especificar el contrato o la invitacion de
licitacion] (el “Contrato") y acordamos informar de cualquier Practica Prohibida de cualquier persona
en nuestra organizacién a quien tenga la responsabilidad de velar por el cumplimiento de este Convenio.
Por la duracidn del proceso de licitacion y, si tenemos éxito en nuestra oferta, durante la vigencia del
Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario que debera ser una persona
razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted tendra acceso pleno e inmediato, teniendo el
deber y las competencias necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Convenio.
Asimismo, durante el proceso de licitacion, y —ante una eventual adjudicacion- durante la vigencia del
Contrato informaremos cualquier situacion superviniente que pueda hacernos incurrir en una Practica
Prohibida.
Si (i) (El Contratista-Consultor), o cualquier director, empleado, agente, accionista o socio de empresa
conjunta, siempre que exista y que actla en nuestro nombre como se dijo anteriormente, ha sido
declarado culpable en un tribunal de cualquier delito que impligue una Préactica Prohibida en relacion
con cualquier proceso de licitacion o provision de obras, bienes o servicios durante los cinco afios
inmediatamente anteriores a la fecha del presente Convenio, o (ii) si cualquier director, empleado,
agente o representante de un socio o accionista de empresa conjunta, siempre que exista, ha sido
despedido o ha renunciado a cualquier el empleo por razones de estar implicado en alguna Préactica
Prohibida, o (iii) si (EI Contratista-Consultor), o cualquiera de nuestros directores, empleados, agentes
0 socios de empresas conjuntas, si las hay, actuando como se dijo anteriormente, ha sido excluida por
las instituciones de la UE o cualquier Banco de Desarrollo Multilateral (incluyendo la Agencia Francesa
de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiatico de
Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstruccion y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones,
el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporacion Andina de Fomento) de la participacion de un
procedimiento de licitacién en razén de Précticas Prohibidas, damos detalles de esa condena, despido
o0 renuncia o exclusién a continuacién, junto con los detalles de las medidas que hemos tomado o que
se tomaran, para asegurar que ni esta empresa ni ninguno de nuestros directores, empleados o agentes
cometa ninguna Practica Prohibida en relacion con el Contrato [dar detalles si es necesario].
En el caso de que se nos adjudique el contrato, le concedemos al Propietario del proyecto, FONPLATA
y los auditores designados por cualquiera de ellos, el derecho de inspeccion de los registros y los de
todos nuestros sub-contratistas en virtud del Contrato. Aceptamos conservar estos registros
generalmente de acuerdo con la legislacion aplicable, pero en todo caso por al menos seis afios a partir
de la fecha de cumplimiento sustancial del contrato. "
A los efectos de este Convenio, la Practica Prohibida incluye:

(i) Précticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,

cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.
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Seccidn 2. Propuesta Técnica

(i) Précticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion.

(iii) Practicas coercitivas: consisten en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte.

(iv) Practicas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién
de alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte.

(v) Practicas obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion sobre denuncias de una
préctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a
cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para
la investigacion o que prosiga la investigacion; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente
el ejercicio de inspeccion de FONPLATA y los derechos de auditoria.

(vi) Delitos graves: que incluye el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]

Nombre completo del representante autorizado:

Fecha:

Dia/ Mes / Afio
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FormuLARIO TEC-10
Declaracion de Beneficiario Efectivo o Final

a) Nombre y cargo de los principales contactos:
Nombre: [indicar firma]
Cargo: [indicar el titulo u otra designacion apropiada]

b) Nombre y direccidn de la empresa
c) De acuerdo con el Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario
efectivo o final se define como:

“Beneficiario efectivo se refiere a la persona(s) fisica que en ultima instancia posee o
controla un cliente y/o a la persona fisica en cuyo nombre se realiza una transaccion.
También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona
juridica (...).

La referencia a "en ultima instancia, posee o controla” y "el control efectivo final" se
refieren a situaciones en que la propiedad/control se ejerce a traves de una cadena de
propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo.”

Con base en dicha definicidn, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada en esta
declaracion son:

Nombre Numero de
. Fecha de . .,
Beneficiario Nacimiento Direccion documento de
Efectivo identidad

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]

Nombre completo del representante autorizado:

Fecha:

Dia/ Mes / Afio
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Seccidn 3. Propuesta Econdémica

SECCION 3. PROPUESTA ECONOMICA — FORMULARIOS ESTANDAR

Los formularios estandar para las Propuestas de Precio deberan ser utilizados para la preparacion de
éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en las IAC 17.

Formulario FIN-1 Presentacion de la propuesta Econdmica
Formulario FIN-2 Resumen de precios

Formulario FIN-3 Desglose de la remuneracion
Formulario FIN-4 Desglose de gastos Operativos
Formulario FIN-5 Costo Mensual de los Trabajos
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FORMULARIO FIN-1
Formulario de Presentacion de la Propuesta Econémica
[Lugar, fecha]
A: [Nombre y Direccion del Contratante]

Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para [titulo del trabajo] de
conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha [Fecha] y nuestra Propuesta Técnica.

Nuestra Propuesta Econdmica es por la suma de [Indique la(s) suma(s) correspondiente(s) a la(s)
moneda(s) {Indique monto(s) en nimeros y palabras], /Indique “incluidos” o “excluidos’] todos los
impuestos locales de acuerdo con la Clausula 26.1 en la Hoja de Datos. EI monto estimado de
impuestos indirectos locales es [indique el monto] [en nimeros y palabras] el cual ser& confirmado o
reajustado, si se requiere, durante las negociaciones. [Observar que todos los montos deben ser los
mismos que en el Formulario FIN-2].

Nuestra Propuesta Econdmica sera obligatoria para nosotros, con sujecion a las modificaciones que
resulten de las negociaciones del contrato, hasta el vencimiento del periodo de validez de la Propuesta,
es decir, antes de la fecha que se indica en la Clausula 12.1 de la Hoja de Datos.

A continuacion, se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por
nosotros a agentes en relacion con esta propuesta y con la ejecucién del contrato, en el caso de que el
contrato nos sea adjudicado:

Nombre y Direccion de los

Agentes / Otra Parte Monto y Moneda Proposito

[Si no se hacen o prometen pagos, agregue la siguiente declaracion: “No hemos pagado comisiones
ni bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en relacion con esta Propuesta y en caso de ser
adjudicado, con la ejecucion del contrato.”’]

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Cordialmente,

Firma autorizada [nombre completo e iniciales]:

Nombre y cargo del signatario:

En capacidad de:

Direccion:

E-mail:

[Para una Asociacion en Participacion, podran firmar todos los integrantes o Unicamente el integrante
principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se debera adjuntar poder para firmar en nombre de
todos los integrantes].
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FOrRMULARIO FIN-2
Resumen de Precios

Precio

{EI Consultor debera indicar los costos propuestos de
acuerdo con la Clausula 17.4 de la Hoja de Datos;
Rubro suprima las columnas que no utilice}

Indicar moneda nacional,
si se utiliza y/o requiere
(17.4 Hoja de Datos)

Indicar moneda
extranjera, si se utiliza

(1) Remuneracion

(2) Gastos Operativos

3)...
Precio de |a Propuesta
Econdmica:
Estimativos Impuestos Indirectos Locales — a ser revisados y finalizados en las
negociaciones si el Contrato es adjudicado

()  IVA

Total Estimado de Impuesto
Indirecto Local:

Precio total de la Propuesta
Econdmica:

{debe concordar con el monto del
Formulario FIN-1}

Nota al pie: Los pagos se haran en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 17.4).
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FORMULARIO FIN-3
Desglose de la Remuneracion

Cuando se utilice para un trabajo con contrato de Suma Global, la informacion a ser suministrada en este Formulario sera utilizada Unicamente para
demostrar la base del célculo del monto de tope del Contrato; para calcular impuestos aplicables cuando se hagan las negociaciones del contrato, y
si se requiere, para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante. Este Formulario no
serd utilizado como base para pagos bajo contratos de Suma Global.

Cargo Tarifa AUEEEEET Insumo tiempo | {Moneda # {queda
., Mensual nacional
No. Nombre (como en remuneracion o en Persona/Mes | 1- como en como. en
TEC-6) persona-mes 0 (de TEC-6) FIN-2} FIN-2)
Expertos Clave
K- [Base] [Base] [Base]
1 [Campo] [Campo] [Campo]
K- [Base] [Base] [Base]
2 [Campo] [Campo] [Campo]
K- [Base] [Base] [Base]
3 [Campo] [Campo] [Campo]
Expertos No Clave
N- [Base] [Base] [Base]
1 [Campo] [Campo] [Campo]
N- [Base] [Base] [Base]
2 [Campo] [Campo] [Campo]
Costo Total
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Apéndice A.
Negociaciones Finales — Desglose de Tarifas de Remuneracion

1. Revision de Tarifas de Remuneracién

1.1. Las tarifas de remuneracién estan conformadas por salario o por una comision basica, gastos sociales, gastos administrativos, utilidades y cualquier
prima o Vviatico que se pague por concepto de trabajos fuera de la sede o de la oficina base. Se puede utilizar el Formulario adjunto de muestra para
suministrar un desglose de tarifas.

1.2. Si la SP solicita inicamente la presentacion de una propuesta técnica, el Formulario de Muestra es utilizado por el Consultor seleccionado para preparar
las negociaciones del Contrato. Si la SP solicita la presentacion de la propuesta econdmica, se debera diligenciar el Formulario de la Muestra y
adjuntarlo al Formulario Econdmico-3. Las hojas de desglose acordadas (en las negociaciones) formaran parte del Contrato negociado y se incluiran
en este Apéndice D o C.

1.3. En el momento de las negociaciones, la firma debera estar preparada para divulgar sus estados financieros auditados de los Gltimos tres afios que
justifiquen sus tarifas, y aceptar que sus tarifas propuestas y otros aspectos financieros seran objeto de escrutinio. EI Contratante sera responsable por
la custodia de los fondos del gobierno y se espera que ejerza prudencia en el gasto de estos fondos.

1.4. Los detalles de las tarifas son los siguientes:

(i) Salario es el salario bruto regular o comision pagada a la persona en la oficina sede de la firma. No contiene ninguna prima por trabajo lejos de
la sede, ni bonificacion (salvo cuando estos rubros estén incluidos por ley o por regulaciones oficiales).

(if) Bonificaciones, normalmente se pagan de las utilidades. Para evitar doble contabilidad, las bonificaciones no se incluyen en el “Salario” y deben
figurar por separado. Cuando el sistema contable del Consultor es tal que los porcentajes de los costos sociales y gastos administrativos se basan
en ingresos totales, incluidas bonificaciones, esos porcentajes seran ajustados hacia debajo de conformidad. Cuando las politicas locales exijan
pagar 13 meses por 12 meses de trabajo, no se ajustara hacia abajo el elemento de utilidad. Todas las conversaciones/discusiones sobre
bonificaciones deberan ser soportadas mediante documentacion auditada, la cual sera tratada como confidencial.

(iii) Prestaciones (costos) sociales son los costos de beneficios no monetarios y pueden incluir, entre otros, Seguridad social (incluidos costos de
pension, médico y seguro de vida) y el costo de incapacidad y/o licencia anual. A este respecto, una licencia remunerada durante dias festivos
oficiales o una licencia anual tomada durante un trabajo si no se ha suministrado un reemplazo del Profesional, no se considerara costo social.

(iv) Costo de Licencia. Los principios de calcular el costo de dias totales de licencia anual como porcentaje del salario basico se calculan normalmente
asi:

total diaslicencia x 100
Costo de licencia como % del salario=  [365-w-ph-v-s]
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Donde w = fines de semana, ph = festivos oficiales, v = vacaciones, s = incapacidad.

Observar que la licencia podré ser considerada como costo social solo si no se cobra al Contratante la licencia tomada.

(v) Gastos administrativos son los costos del negocio del Consultor que no tengan relacion directa con la ejecucién del trabajo y no seran
reembolsados como rubros separados de acuerdo con el Contrato. Rubros tipicos son costos de la sede (tiempo no facturable, tiempo de
monitoria del proyecto por alto personal del Consultor, alquiler de las oficinas principales, personal de apoyo, investigacion, capacitacion de
personal, mercadeo, etc.), el costo del personal del Consultor que no esté empleado actualmente en proyectos que generen ingresos, impuestos
sobre actividades del negocio y costos de promocién del negocio. Durante las negociaciones, los estados financieros auditados, certificados
como correctos por un auditor independiente y que incluyan gastos administrativos de los Gltimos tres afios deberan estar a disposicion para
revisioén, junto con las listas detalladas de rubros que conformen los gastos administrativos y el porcentaje mediante el cual se refiere a salario
béasico. El Contratante no acepta margen adicional (add-on) por cargos sociales, gastos administrativos, etc. para Profesionales que no sean
empleados permanentes del Consultor. En este caso, el Consultor tendra derecho Gnicamente a costos administrativos y a una comisién sobre
los pagos mensuales cobrados por concepto de Profesionales subcontratados.

(vi) Utilidad se basa normalmente en la suma de salario, Costos Sociales y Gastos Administrativos. Si figuran bonificaciones pagadas sobre una
base regular, se hara la correspondiente reduccion en el monto de utilidad. No se permitird utilidad en viajes ni en ningun gasto operativo.

(vii) Viaticos por Encontrarse fuera de la Base o Viaticos de Prima o Subsistencia. Algunos consultores pagan viaticos a Profesionales Técnicos
que trabajan lejos de la sede o fuera de la base. Estos viaticos son calculados como un porcentaje de salario (o comision) y se deben sacar de
gastos administrativos o utilidades. Ocasionalmente, por ley, dichos viaticos pueden sacarse de costos sociales. En este caso, el monto de
este costo social debe aparecer bajo costos sociales e indicar por separado el viatico neto.

(viii)Se pueden usar como referencia las tarifas estandar de PNUD para el pais en particular con el fin de determinar los viaticos de subsistencia.
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Formulario de Muestra

Consultor: Pais:

Trabajo: Fecha:

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos

Por el presente confirmamos que:

@) las comisiones basicas que se indican en la tabla adjunta son tomadas de los registros de némina de la firma y reflejan las tarifas actuales de los
Profesionales que figuran en la lista las cuales no se han elevado salvo dentro de la politica normal de incremento anual de pago aplicada a todos los Profesionales
del Consultor;

(b) se adjuntan copias correctas de los ultimos comprobantes de pago de los profesionales que figuran en la lista;

) los viaticos por encontrarse fuera de la base que se indican abajo son los que el Consultor ha acordado pagar por este trabajo a los Profesionales de la
lista;
(d) los factores que figuran en la tabla adjunta por concepto de cargos sociales y gastos administrativos se basan en las experiencias de costo promedio de

la firma en los Gltimos tres afios representados en los estados financieros de la firma; y

(e) dichos factores por concepto de gastos administrativos y cargos sociales no incluyen bonificaciones ni otros medios de distribucion de utilidades.

[Nombre del Consultor]

Firma del Representante Autorizado Fecha

Nombre:

Cargo:
PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTYD
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Declaraciones de la Consultora con respecto a Costos y Cargos
(Modelo Formulario I)
(Expresado en [indique moneda*])

Personal 1 2 3 4 5 6 7

Re;izze::ceién Caraos Gastos Viaticos Tarifa Fija
Nombre Cargo - 9 1 | Administ| Subtotal | Utilidad® | fuera de Propuesta por

Basica por Mes de | Sociales At .
. rativos Base Mes de trabajo

trabajo
Base
Campo

* Si se utiliza mas de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda
1. Expresado como porcentaje de 1
2. Expresado como porcentaje de 4
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FORMULARIO FIN-4
Desglose de Gastos Operativos

Cuando la informacion utilizada para un trabajo de contrato de Suma Global se suministre en este Formulario, solo sera utilizada para demostrar la base de
calculo del monto tope del Contrato, calcular impuestos aplicables en el momento de las negociaciones del contrato, y si se requiere, para establecer pagos al
Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante. Este formulario no sera utilizado como base para pagos bajo contratos
de Suma Global.

: : L . [Moneda # 1- [M.O LEG
N° Tipo de Gasto Unidad Costo unitario Cantidad nacional —
como en FIN-2]
como en FIN-2]
[ej.: Viaticos diarios] [Dia]
[ej.: Vuelos internacionales] [Tiquete]
[ej.: Transporte A/de aeropuerto] [Viaje]

[e].: Costos de comunicacion entre

(indigue lugar y lugar] [cantidad]
[ ej.: reproduccién de informes] [cantidad]
[ej.: alquiler de oficina] [Mes]

[ej.: varios/generales] [Global]

Costos Totales

Firma:
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FORMULARIO FIN-5
Costo Mensual de los Trabajos

Costo Mensual de los Trabajos

Rubro

Indicar moneda extranjera, si se utiliza Indicar moneda nacional,

(1) Remuneracion

(2) Gastos Operativos

3)...

Costo Mensual sin IVA

Estimativos Impuestos Indirectos Locales — a ser revisados y finalizados en las negociaciones si el Contrato es adjudicado

()  IVA

Costo Mensual con IVA:
{el costo Mensual multiplicado por 18 meses debe
concordar con el monto del Formulario FIN-1}
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1- ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes histdricos

Entre 1945 y 1955 surgen los Programas de Turismo Social que tenian como beneficiarios/as a la
poblacion de escasos recursos de todo el pais. Su objetivo era brindar la posibilidad de disfrutar de
un periodo de vacaciones. Dichos programas se llevaron adelante en las Unidades Turisticas de
Embalse y Chapadmalal. En 1955 se contaba con las dos unidades en funcionamiento, la Unidad
Turistica de Chapadmalal con capacidad para casi 4.700 plazas, la Unidad Turistica de Embalse
con capacidad para 3.200 plazas.

Finalizados los afios “70 y durante la década de los “80 el presupuesto designado para cubrir los
subsidios otorgados y el mantenimiento basico de las unidades turisticas se redujo notablemente.
De esta manera, en ambas unidades, se cerraron hoteles y se redujo el personal. Los periodos
posteriores fueron caracterizados por los planes de ajustes, las privatizaciones y la convertibilidad,
con la clausura de edificios conexos y hoteleros, permaneciendo operativos sélo cuatro de los siete
hoteles de Embalse y cinco de los nueve de Chapadmalal.

Luego de un marcado periodo de inestabilidad econémica, a partir del afio 2007 se sucedié una
fuerte apuesta a la reactivacion del turismo en general que para entonces ya habia superado los
méaximos niveles de la década del "90.

Es dable destacar que fue la unidad turistica de Chapadmalal en 1995 una de las sedes de los Juegos
Panamericanos que se disputaron en nuestro pais, y que ambas unidades fueron sedes de los
campeonatos deportivos Evita a partir del afio 2000 cuando comenzaron a realizarse nuevamente
luego de ser suspendidos en periodos anteriores. Entre 2007 y 2015 el crecimiento en el turismo
social alcanzé los 200.000 turistas, debido no s6lo al aumento de las plazas, sino también a las
prestaciones en general de los complejos turisticos.

En el afio 2016, la Universidad de San Martin realiz6 un informe técnico sobre las unidades
turisticas, el cual propone un plan de mejoras y la apertura a inversiones con el fin de conseguir la
puesta en valor y operacion de los Hoteles de Chapadmalal (hoteles nimeros 3, 4, 6, 7,8 y 9) y de
Embalse (hoteles nimeros 1, 3, 5, y 6). Tales iniciativas pretendian dar continuidad a los
programas, solucionando las patologias edilicias y obteniendo un “ahorro” del sistema vigente
(secretaria de Turismo, 2018).

Sin embargo, dicho informe fue acompafiado por una nueva desinversion del area, que acrecentd
el estado de deterioro de las unidades. Hacia el afio 2019 las unidades turisticas se encontraban en
estado critico en diferentes aspectos: cierre de hoteles, desfinanciamiento del &rea, caida de plazas
y visitantes, disminucion de empleados en las unidades, entre otras problematicas. Este cierre
durante mas de tres afios de los hoteles dio como resultado el deterioro de la infraestructura,
haciendo que su acondicionamiento y reapertura sea mucho mas costosa.

Se advierte entonces que las Unidades Turisticas se han convertido en reflejo de los diferentes
momentos de la historia argentina, con periodos de alta valorizacion y otros de profundo
desfinanciamiento.

El saldo de plazas en condiciones de uso hacia el afio 2019 fue en la Unidad Turistica Embalse
1.050 aproximadamente y en la Unidad Turistica Chapadmalal 1.700, generando un total de 2.750
plazas hoteleras habilitadas entre ambas unidades. De esta cantidad de plazas se desprende que el
25% de plazas disponibles son de Categoria “A”, siendo insuficiente el servicio ofrecido para
abastecer la demanda diaria que recibe la Direccién Nacional de Turismo Social.

1.2. Actualidad de la Unidad Turistica Embalse
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La politica de turismo social en nuestro pais esta definida por la Ley Nacional de Turismo N°
25.997 comprendiendo “todos aquellos instrumentos y medios que otorguen facilidades para que
todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio turistico en todas sus formas, en
condiciones adecuadas de economia, seguridad y comodidad” (art. 38°). En este sentido, la gestion
de las Unidades Turisticas depende del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion, a través
de la Direccion Nacional de Turismo Social.

Para cumplir con este objetivo se lleva adelante un plan de mejoray recuperacion de infraestructura
de los hoteles. Ademas, las Unidades Turisticas en el afio 2013 han sido declaradas Monumentos
Histdricos, segun lo establece el Decreto 784/2013.

En cuanto a las obras impulsadas ya se ejecutaron tareas de mantenimiento, refacciones, techos,
mejoras en accesibilidad para los hoteles 2, 4 y 7, y se estd trabajando en refacciones de las
confiterias/casas de té, nuevo sistema de electricidad de Embalse. Ademas, el Ministerio de Obras
Publicas de la Nacion se encuentra trabajando en la recategorizacion del Hotel 1.

1.3 Situacion del Hotel N°5

A pesar de haberse iniciado dicho proceso, todavia subsisten estos dos hoteles que se encuentran
inhabilitados hace varias décadas y que ademas de contar con las limitaciones edilicias propias de sus
setenta afios de antigliedad, cuentan con el agravamiento de décadas sin estar en funcionamiento y sin
ningun tipo de mantenimiento.

Al Hotel 5 se lo conocia como el hotel mas lujoso, ya que contaba con pisos de parquet y escaleras de
marmol. Este fue cerrado para hacerle una reforma integral en la década de 1980 y desde entonces
permanece inhabilitado. Se le hicieron algunas obras de construccion para mejorar su estado
arquitectonico, pero tiene un alto grado de deterioro.

Entre sus patologias edilicias, el alto grado de deterioro constructivo y estructural con tejas rotas y/o
faltantes, cielorrasos dafiados severamente y con altos grados de filtraciones de agua lo que produce
humedad, pudricion de maderas y roturas en puntos comprometidos por la repercusion de factores
meteorolégicos. También se puede identificar ausencia extensiva de elementos y materiales
constructivos en revestimientos, tabiques, cielorrasos, solados y carpinterias interiores La fachada
presenta desgaste superficial generalizado con desprendimiento de revoque, los ladrillo visto estan
afectados por sectores como producto de la humedad. Por su parte, las carpinterias exteriores presentan
un estado de deterioro general, con aspectos de degradacion lo que produce el libre ingreso de agua de
lluvia al interior del hotel con el consecuente deterioro de solados, mobiliario y materiales.

2- PRESTAMO ARG 57/2021:

A fin de poder implementar una solucion a la problematica planteada se ha gestionado y
obtenido un préstamo para poner en marcha el Programa de Puesta en Valor del Hotel N° 3 de la
Unidad Turistica Chapadmalal y del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse - Préstamo
FONPLATA ARG-57/2021 es financiado por el Banco de Desarrollo (FONPLATA) y el
Prestatario es la Republica Argentina, quien ejecutara el programa a través del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nacion, siendo la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y
Sustentabilidad del Turismo Nacional (SSCAS) responsable del area sustantiva con
responsabilidad primaria en la materia y la Direccion de Ejecucion de Préstamos Internacionales
(DEPI) dependiente de la Subsecretaria de Gestion Administrativa que sera la responsable del
area de coordinacion administrativa.

3- OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
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3.1- Objetivo general

Supervisar técnica, ambiental y socialmente la ejecucion de la obra “Hotel N°5 de la Unidad
Turistica Embalse” en Rio Tercero, Provincia de Coérdoba, de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas y en las Clausulas Generales, Particulares y Circulares, que forman
parte del contrato con la contratista de Obra, hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.

3.2- Objetivos Especificos

Los Objetivos Especificos de la Consultoria son los siguientes:

e Asegurar el Control de la Calidad de la obra, en base a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones de la Contratista.

e Evaluar la documentacion técnica presentada por los contratistas, para que cumpla con los
requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Contratista.

e Verificar los Planes de Gestion de Higiene y Seguridad y su normal cumplimiento

e Controlar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) del Estudio de
Impacto Ambiental (si lo hubiera) y del Plan de Gestion Ambiental (PGA) presentado por
la Contratista.

e Supervisar las tareas relacionadas a la restauracion, recuperacion y/o reparacién del valor
patrimonial tanto del edificio como de su entorno.

e Informar, documentar y consultar cuando el asunto lo amerite, todo lo concerniente a la
Obra a la Coordinacion Técnica de la DEPI , acatando las resoluciones tomadas por la
DEPI, las cuales seran consensuadas con dicha supervision.

4- DESCRIPCION DE LA OBRA

Licitacion Publica Internacional N° 01/23 — Puesta en valor del Hotel N.° 5 de la Unidad
Turistica Embalse — Embalse — Provincia de Cérdoba

Plazo de ejecucion: Dieciocho (18) meses.
Componentes de la obra: refaccion integral y puesta en valor del hotel N°5 de la Unidad Turistica
Embalse.

5- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El oferente debera brindar los servicios descritos en los presentes términos de referencia en lo
inherente a la supervision de obra, ambiental y social. Las prestaciones vinculadas a la inspeccién
de las obras son esencialmente las que se realizaran para que los trabajos se ejecuten, de acuerdo
a los términos establecidos en los documentos que forman parte del contrato a suscribir entre el
Comitente y el Contratista y en conformidad con las préacticas habituales y la normativa vigente de
construccion, de seguridad e higiene y ambiental y social.

La supervision, medicion, certificacion y aprobacion de las obras realizadas se delega mediante la
presente contratacion a una firma Consultora.

A efectos de dar una mayor precision a los servicios requeridos en la consultoria se han
conformado los siguientes Programas, dentro de los cuales se enumera un listado de tareas
enunciativas y no limitativas.
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5.1- Programa de Supervision de Obra, Higiene y Seguridad
A su vez este Programa se divide en los siguientes Subprogramas:

5.1.1- Subprograma de Control de Calidad

e Asegurar que en las obras s6lo se manipulen documentos aprobados en su Gltima revision.

e Evaluacion y aprobacion de documentos complementarios (planos; planillas) necesarios
para una correcta ejecucion de las obras.

e Control de cumplimiento de los Planes de Trabajo vigentes, respecto a los avances
parciales y finales.

e Verificar que los Contratistas hayan introducido en los planos las modificaciones que
surjan durante el transcurso de las obras a fin de obtener la version Conforme a Obra de
estos.

e Verificar que todos los materiales que se utilicen respondan a las especificaciones técnicas
contractuales.

e Supervisar que la mano de obra utilizada sea suficientemente capacitada y en las cantidades
requeridas para el cumplimiento de cada contrato.

e Control de los estudios de suelos y otros indicados en los pliegos, revision y aprobacion de
los informes relacionados presentados por los Contratistas.

e Seguimiento de los protocolos de toma de muestras y ensayos previstos.

5.1.2- Subprograma de Control y Seguimiento de Obra
e Evaluacion de la documentacion técnica presentada por los contratistas.

Control del Replanteo de las obras.

Control y conformacion de la Medicion mensual de avance de obra.

Evalta y conforma las certificaciones mensuales.

Seguimiento y control de las obras en ejecucion.

Autorizacion de inicio de subetapas y remision a la DEPI.

Elaboracion de reportes mensuales a la DEPI.

Verificacion del cumplimiento de los planes de obra.

Verificacion de cumplimiento de aspectos previsionales y seguros de personal en obra.

Comunicar a través del Libro de Ordenes de Servicio las observaciones e instrucciones

necesarias para la ejecucion de las obras de acuerdo a su fin.

Recepcidn de pedidos de la Contratista, y elevacion a la Coordinacion Técnica de la DEPI.

e Recepcion de etapas parciales de obra ejecutada, y elevacién a la Coordinacion Técnica de
la DEPI.

e Coordinacion de las inspecciones diarias a las obras.

e Verificacion de partes diarios

e Participacion en la elaboracion de Actas de entrega del Predio, Inicio de Obra y de
Recepcidn Provisoria, en conjunto con la Coordinacion técnica de la DEPI

e Evaluacion de solicitudes de adicionales

e Evaluacion de solicitudes de redeterminacion de precios de las obras.

e Participacion en la elaboracion del Acta de Recepcion Provisoria, en conjunto con la
Coordinacion Técnica de la DEPI.

e Asistir a reuniones informativas en la DEPI
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5.1.3- Subprograma de Higiene y Seguridad
e Verificacion de los Planes de Gestion de Higiene y Seguridad.
e Control del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
e Seguimiento y control de la documentacion obligatoria

5.2- Programa de Supervision Ambiental y Social
A su vez este Programa se divide en los siguientes Subprogramas:

5.2.1- Subprograma de Control del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y del Plan de
Gestion Ambiental (PGA)

El Inspector Ambiental y Social es quien supervisara el cumplimiento del PMAS de la contratista
y el PGAS incluido en el Estudio Ambiental y Social del Proyecto (con sus respectivos planes
anexos como Plan de Pueblos Originarios, Plan de comunicacion), las condiciones que pudiese
establecer el permiso ambiental, como asi también el cumplimiento de la legislacion ambiental
nacional y provincial y cualquier otra medida no prevista que él indique.

5.2.2- Subprograma de Seguimiento Ambiental y Social

Los informes deberan reflejar lo surgido de las inspecciones realizadas incluyendo relevamiento
fotogréfico, videos, documentos audiovisuales y toda herramienta que verifique el trabajo de
campo realizado. Las funciones que se describen a continuacion no son restrictivas, pudiendo
ampliarlas en el Plan de Trabajo:

e Realizar las inspecciones a la obra a fin de verificar el cumplimiento del PMAS y elaborara
informes mensuales ambientales y sociales con el detalle de las actividades y los resultados
de monitoreo y seguimiento de la Obra.

e Hacer seguimiento sobre el cumplimiento de la legislacién (ambiental, social, seguridad e
higiene, etc.) aplicable al proyecto y de los condicionados de la Licencia Ambiental.

e Verificar el cumplimiento de la obtencion de los permisos/autorizaciones ambientales y
sociales necesarios para la ejecucién de la obra (DIA, forestales, residuos, extracciéon de
material, etc.). Llevar un registro de las mismas a incluir en los informes.

e Plantear medidas adicionales (preventivas, correctoras 0 compensatorias) si fuera necesario.

e Verificar si se generaron reclamos o quejas por parte de la comunidad, y si la contratista los
ha documentado y resuelto, segin un mecanismo de quejas. En el caso de que no se esté
aplicando el mecanismo de quejas, lo documentara en su informe.

e Verificar si el Contratista esta implementando el Plan de Capacitaciones establecido.

e Verificar si el Contratista y/o Autoridades Locales estan implementando actividades de
seguimiento con la comunidad en caso de que sea necesario realizarlos. En caso de que
falta, determinar acciones para el Contratista y/o Autoridades Locales (tales como
entrevistas 0 grupos focales con miembros de la comunidad, o proponer medidas de
monitoreo participativo comunitario para la comunidad o comunidades aledarias a la obra,
en caso de que se determine que hay conflictos o problemas).

e Verificar que el Contratista cumpla con el procedimiento establecido para hallazgo fortuito
de interés, verificando la manera en la cual se documenta y se maneja.
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e Verificar que el Contratista estd realizando una debida investigacion de los incidentes
ambientales y sociales que pudieran producirse (derrames, incendios, manifestaciones, etc.),
y realizando el seguimiento de los mismos hasta su resolucion. Recomendar medidas
correctivas adicionales y documentar lo sucedido y actuado en el informe.

e Verificar que el Contratista esta realizando el seguimiento de los forestales a extraer y su
reposicion durante la ejecucion de la obra.

e Verificar que el Contratista esta implementando la correcta gestion de residuos, efluentes,
y sustancias especiales. Verificar los manifiestos de retiro de los residuos.

e Verificar que el Contratista estd implementando la correcta gestion de residuos peligrosos,
su acopio temporario y el transporte de los mismos por transportista habilitado. Verificar
los manifiestos de retiro de los residuos.

e Verificar que el Contratista esta controlando las tareas de restauracion y recuperacion del
terreno afectado por la obra, en cumplimiento con el procedimiento establecido.

e Informar al Responsable Ambiental y Social y al Jefe de Obra de la Contratista las no
conformidades encontradas, las cuales seran asentadas en una planilla de control que sera
firmada por el Responsable Ambiental y Social, el Jefe de Obra y el Especialista Ambiental
y Social. Asimismo, de corresponder solicitara que elabore una orden de servicio.

5.3- Programa de Supervision de Patrimonio Arquitectonico

Por el Decreto 784/2013, la Comision Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Histdricos declar6 Monumento Histérico Nacional al Complejo Unidad Turistica de Embalse, por
lo que durante las obras se debera cumplir con los lineamientos que establecen tanto las Cartas
como los Documentos de Organismos Internacionales especializados en la materia (ICOMOS,
CICOP, UNESCO, etc.).

El Especialista en Patrimonio es quien supervisara las tareas del Responsable en Patrimonio de la
Contratista, incluyendo relevamiento fotografico, videos, documentos audiovisuales y toda
herramienta que verifique los trabajos. Las funciones que se describen a continuacién no son
restrictivas, pudiendo ampliarlas en el Plan de Trabajo:

e Registrar, mediante fotos, planos y memoria descriptiva, todas las acciones que modifiquen
en alguna medida el aspecto original de la construccion.

e Controlar las acciones que, en la medida de lo posible, tengan caracter de reversibilidad,
es decir, podra ser alterada o removida, sin perjuicio de la obra original.

e Verificar que se identifiquen las diferencias entre intervencion y la obra original en aquellas
piezas de valor, sea mediante rétulo en lugares ocultos que puedan percibirse al
desmontarse la pieza 0 mediante fichaje riguroso, con el objetivo de que sirva de base a
posibles reparaciones posteriores.

e Controlar que se realicen los estudios correspondientes para realizar acciones claves, a fin
de devolverle al edificio su imagen y una conformacién similar o equivalente a la original.

e Realizar inspecciones a fin de verificar que materiales nuevos, acabados, etc. tengan un
nivel de calidad similar o equivalente a los empleados en el bien original.

e Verificar la calidad de los materiales utilizados para restauracion, reparacion o reemplazo,
que sean duraderos, que necesiten un escaso mantenimiento y que puedan reutilizarse,
reciclarse o recuperarse.

PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D
59

Pégina 62 de 96



Seccion 4. Términos de Referencia

e Verificar que el Contratista esté controlando las tareas de restauracion y recuperacion de
los elementos de valor patrimonial arquitectdnicos, asi como ejecutando las acciones
indispensables para la consolidacion del bien protegido sin que alteren la naturaleza
original o historica del conjunto, en cumplimiento con el procedimiento establecido.

e Informar al Responsable en Patrimonio de la Contratista y al Jefe de Obra las no
conformidades encontradas, las cuales seran asentadas en una planilla de control que sera
firmada por el Responsable en Patrimonio, el Jefe de obra y el Especialista en Patrimonio
de la Supervision. Asimismo, de corresponder solicitard que elabore una orden de servicio.

Los oferentes deberan presentar una Propuesta metodoldgica y un Plan de trabajo, de acuerdo a
los programas detallados, que seran evaluados por un Comité ad hoc designado a tal fin.

6- PERFILES DEL EQUIPO DE CONSULTORES

El equipo requerido para esta consultoria debera al menos cubrir los siguientes Perfiles Clave y
cumplir los tiempos de obra que se detallan:

Personal Clave

° Coordinador/a: Arquitecto/a y/o Ingeniero/a Civil con experiencia de al menos 10 afios
en direcciones, supervisiones y/o coordinacion de proyectos y/u obras de arquitectura y/o
ingenieria y de equipos técnicos. Deberd concurrir a la obra al menos una vez al mes.

) Supervisor/a de obra civil: Arquitecto/a y/o Ingeniero/a Civil con experiencia de al menos
10 afos en supervisiones de obras de arquitectura y/o ingenieria, y al menos 5 afios en obras de
caracteristicas similares a la licitada. EI Supervisor/a de las obras debera concurrir al menos cuatro
(4) horas al dia a la obra, durante veintidos (22) dias al mes.

) Supervisor/a de instalaciones: Ingeniero/a Civil y/o Arquitecto/a con experiencia de al
menos 5 afios en supervisiones de obras y proyectos de instalaciones sanitarias, de gas y
electricidad y al menos 2 afios de estos en obras de caracteristicas similares a la licitada. El
Supervisor/a de instalaciones deberd concurrir a la obra toda vez que sea requerido por el
Coordinador o Supervisor y al menos dos veces por semana durante las tareas de su especialidad.
° Especialista en Patrimonio: Arquitecto/a con titulo de especializacion en Conservacion y
Rehabilitacion del Patrimonio Arquitectonico o afin, y experiencia de al menos 5 afios en
restauracion y/o refaccion de edificios y/o restauracion de sitios, monumentos y lugares historicos.
Debera concurrir a la obra toda vez que sea requerido por el Coordinador/a o Supervisor/a y al
menos una vez por semana durante las tareas de su especialidad.

) Especialista en Seguridad e Higiene: Profesional/a con formacion de grado en Seguridad
e Higiene u otro profesional con titulo de posgrado en Seguridad e Higiene y experiencia de al
menos 5 afos en inspecciones de Higiene y Seguridad en obras de similar envergadura. Debera
concurrir a la obra al menos una vez por semana.

) Especialista en Gestion Ambiental y Social: Profesional con titulo de grado afin a las
ciencias ambientales, con experiencia de al menos 5 afios en supervisidon, monitoreo, vigilancia y
control ambiental y social de programas, proyectos y/u obras, y con experiencia sélida en trabajo
con comunidades y/o metodologias participativas de monitoreo. Deberd concurrir a la obra al
MEeNOs una vez por semana.
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Para determinar que estas obras son de caracteristicas similares a la licitada se tendran en cuenta
aquellas construcciones civiles de arquitectura de refuncionalizacién, readecuacion, restauracion
y/o refaccion de edificios pablicos o privados de valor patrimonial con un metraje minimo de
TRES MIL METROS CUADRADOS (3.000 m?) cubiertos.

Adicionalmente, la consultora debera proponer al menos un personal de cada uno de los detallados
a continuacion:

Personal NO Clave
° Personal técnico de apoyo: El perfil lo debera proponer la consultora.
° Personal administrativo de apoyo: El perfil lo debera proponer la consultora.

Las Consultoras deberéan presentar los CV firmados de cada uno de los profesionales propuestos
como Personal Clave para cubrir los perfiles descriptos. Todo personal clave debera estar inscripto
en el Consejo Profesional correspondiente, con la matricula habilitante al dia, que deberan adjuntar
a la documentacion. En todos los casos se recomienda incluir los antecedentes que pueden aportar
a la calificacion de cada integrante del equipo, teniendo en cuenta los criterios y subcriterios fijados
en la clausula IAC 22.1, Seccion 1.

7- PRESENTACION DE INFORMES, CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS
7.1- Estructura de los informes a presentar

La firma consultora debera presentar mensualmente el denominado “Informe Mensual de
Supervision” (IMS). Deberd incluir toda la informacion relacionada con los Subprogramas
descritos en el punto 5.
Cada consultora debera presentar un “MODELO DE INFORME” en su propuesta que sera
considerado al calificar su Metodologia de Trabajo.
El “Modelo” debera como minimo incluir los siguientes aspectos:
e Andlisis del estado de avance de la obra
e Evaluacion del cumplimiento del Plan de Trabajos vigente
e Estado de certificacion de la obra
e Registro fotogréfico y filmico del avance de los trabajos
e Informes de todas las reuniones realizadas con la Contratista, adjuntando las respectivas
Ayuda Memoria
Evaluacidon del equipamiento de la Contratista
e FEvaluacion de cambios de materiales, detalles constructivos, solicitud de adicionales,
ampliaciones de plazo de obra, etc.
e Recomendaciones del Consultor sobre las acciones que deben realizarse para asegurar la
ejecucién de la obra en los plazos previstos
e Los aspectos que cada consultora quiera proponer y que luego el contratante valoraré en la
calificacion en caso de considerarlos significativos

7.2- Cronograma de entregas y pagos
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7.2.1- Duracion del contrato
El plazo de ejecucion tendra una duracion de dieciocho (18) meses
Por lo tanto, las firmas consultoras deberan cotizar bajo este supuesto (Ver punto 9).

El plazo mencionado precedentemente se encuentra conformado por un periodo equivalente a la
suma de:

a) Plazo de Ejecucion de la Obra.

b) Plazo hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, destinado a cumplir con los procedimientos de
dicha Recepcion Provisoria.

Para el caso de que el Plazo de Ejecucion de la Obra se acorte o se extienda en el tiempo, la
duracion del Contrato de Supervision de Obra se acortara o extendera por igual periodo, de pleno
derecho.

Este ajuste de plazo dard motivo a la confeccion de las correspondientes Adendas al Contrato,
debiendo el Consultor presentar un nuevo esquema de certificacion de sus servicios, ajustando la
carga laboral para esa nueva condicién, en funcion de las tareas a desarrollar durante el plazo
adendado teniendo en cuenta los motivos que originaron la ampliacion de plazos y el plan de
trabajos presentado por la Contratista para dicho periodo.

En el caso de que se produjera una paralizacion de la obra que no estuviera originalmente prevista
como la paralizacién por veda climatica y esta paralizacion no fuera imputable al Consultor, el
Contratante podra suspender el Contrato de los servicios de consultoria en todos sus efectos a partir
de los TREINTA (30) dias corridos de notificar al Consultor esta suspension, sin que el Consultor
tenga derecho al cobro de las cuotas convenidas desde la fecha expresada hasta la reanudacion de
los trabajos.

Si la suspension se prolongase més de CIENTO VEINTE (120) dias corridos cualquiera de las
partes podra dar por rescindido el contrato de pleno derecho. En el caso de que por razones no
imputables al Consultor se demorase la Recepcion Provisoria de la obra més alla del Plazo
originalmente previsto, el Contratante podra extender el Contrato o podra dar por finalizado el
mismo de pleno derecho a partir de los TREINTA (30) dias corridos de notificar al Consultor esta
finalizacion.

7.2.2- Cronograma de entrega de Informes

7.2.2.1- La consultora presentara un “Informe Inicial” a los quince (15) dias corridos de firmada
el Acta de Inicio de la Obra. Ademas, al final de la obra debera presentar un Informe con el Acta
de Recepcion Provisoria.

7.2.2.2- Durante los meses de ejecucion de la obra la consultora presentara el IMS descripto en el
punto 7.1., que contendra la informacion de la obra y el estado de ejecucion durante ese mes. El
IMS debera ser presentado ante la Coordinacion Técnica de la DEPI antes del dia diez (10) del
mes siguiente al periodo de inspeccion para analisis y, de corresponder, su posterior aprobacion.
7.2.2.3- La Firma Consultora debera presentar, de cada uno de los Informes descriptos, dos (2)
juegos completos impresos debidamente firmados y anillados y sus correspondientes archivos
electronicos. Los informes de texto deberan entregarse en Word (soporte magnético) impresos y
anillados en hojas A4. Las planillas de célculo en Excel y en hojas A4. Los planos en Acrobat y
en hojas tamario A3.

7.3- Pagos
PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D
62

Pégina 65 de 96



Seccion 4. Términos de Referencia

7.3.1- Los pagos seran efectuados contra la aprobacion de los Informes descritos en el punto 7.2.2,
de la siguiente manera: durante los dieciocho (18) meses de duracién de la obra se abonara el valor
obtenido en el punto 9.4 (Precio total de la Supervision), al que se le restar, el quince por ciento
(15%) del monto del contrato contra presentacion y aprobacion del Informe Inicial, y ese resultado
se dividira en dieciocho (18) pagos mensuales contra aprobacion de los IMS.

8- EQUIPAMIENTO A DISPONER POR LA CONSULTORA

En las clausulas del Pliego de licitacion de la obra, esta estipulado que la Contratista debera proveer
a la Supervision de obra, una oficina equipada con computadora portéatil, impresora, mobiliario
basico y conexidn a internet.

Por su parte la Supervision de Obra deberé disponer de:

e Movilidad para traslado de los consultores.

e Equipo de topografia, drones para relevamientos aéreos, GPS, camaras fotogréficas de al
menos 20 megapixeles.

e Telefonia celular.

La Consultora en su presentacion debera detallar las caracteristicas del equipamiento disponible.
9- COTIZACION DE LA CONSULTORIA

A efectos de precisar el valor de la consultoria, los oferentes deberan presentar su cotizacion acorde
a los Formularios FIN 1, FIN2, FIN3, FIN4 y FINS.
En relacion a los costos y cargos deberan completar el Formulario 1.

9.1 Personal por mes afectado a la supervision de la obra
Consignando honorario mensual, afectacion mensual a la obra (en porcentaje) y el honorario
mensual efectivo correspondiente al formulario FIN3.

9.2 Gastos Operativos de la supervision de la obra

Detalle de gastos tales como aéreos, alojamiento y comida, alquiler de vehiculos y presentacién
de informes, etc, consignando unidad, costo unitario, cantidad y total correspondiente al formulario
FIN4.

9.3 Costo Mensual de los Trabajos

Consignando los costos mensuales del personal (9.1), los gastos operativos (9.2) y otros gastos.
A los fines de conocer el detalle del Costo Mensual de los Trabajos deberan completar el
Formulario FINS5, el cual multiplicado por los meses totales de la consultoria (18 meses) debera
coincidir con el formulario FIN1.

En caso de extenderse el periodo previsto para ejecucion de la obra a supervisar, se abonara por
cada mes adicional el valor obtenido (FIN5) pudiendo actualizarse dicho monto tomando como
referencia los métodos de redeterminacion definidos en la IAC 17.2.

9.4 Precio total de la Supervision
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El precio total de la propuesta seré el resultado de multiplicar el costo mensual de los trabajos por
los meses totales que dure la consultoria, que debera coincidir con el formulario FIN1 y FIN2, en
este Ultimo se desglosaran los rubros, como ejemplo: remuneracién del personal, gastos operativos,
impuestos, etc.

10- INFORMACION ADICIONAL PROVISTA

La firma consultora seleccionada para realizar el trabajo recibird la siguiente documentacién que
sera considerada como Anexos del Contrato:

1- Una copia de los documentos licitatorios (incluidos planos)

2- Una copia de todas las circulares aclaratorias con y sin consulta
3- Una copia de las ofertas contratadas

4- Una copia de las Contratas
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SECCION 5. MODELO DE CONTRATO ESTANDAR - SUMA GLOBAL
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CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma Global

Nombre del Proyecto

Préstamo No.

Contrato No.

entre

[Nombre del Contratante]

[Nombre del Consultor]

Fecha:

PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTY D

66
Pagina 69 de 96



Seccion 5. Modelo de Contrato Estandar Suma Global

|. FORMULARIO DE CONTRATO — SUMA GLOBAL

[El texto en corchetes [ ] contiene instrucciones sobre informacidn pertinente al proyecto; todas las notas
deben eliminarse en el texto definitivo]

Este CONTRATO (referido en adelante, el “Contrato™) se celebra el [nimero] dia del mes de [mes], [afio],
entre, de una parte, [Nombre del Contratante] (referido en adelante el “Contratante”) y, de otra parte,
[Nombre del Consultor] (referido en adelante, el “Consultor”).

[Nota: Si el Consultor consiste de mas de una entidad, lo anterior debe modificarse parcialmente para que
quede asi: “ (referido en adelante el “Contratante”) y, de otra parte, una Asociacion en Participacion
[Nombre de la Asociacion en Participacidn] consistente de las siguientes entidades, cada integrante de la
cual serd conjunta y solidariamente responsable para con el Contratante por todas las obligaciones del
Consultor segun este Contrato, es decir [Nombre del integrante] y [Nombre del integrante] (referido en
adelante el “Consultor”).]

POR CUANTO

a) el Contratante ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoria segun se define en
este Contrato (referidos en adelante, los “Servicios”);

b) el Consultor, habiendo manifestado al Contratante que cuenta con las capacidades profesionales,
experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y
condiciones que se indican en este Contrato;

c) el Contratante ha recibido [0 ha solicitado] un préstamo de FONPLATA para cubrir el costo de los
Servicios y se propone aplicar una porcion del producto de este préstamo para pagos elegibles en virtud
de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por FONPLATA se harén solo a solicitud del
Contratante y mediante aprobacién de FONPLATA; (ii) dichos pagos estaran sujetos, en todos los
aspectos, a los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las prohibiciones de
desembolso de la cuenta de préstamo para propdsitos de cualquier pago a personas o entidades, o para
la importacién de bienes, si dicho pago o importacion, hasta donde FONPLATA tenga conocimiento,
esta prohibido por la decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; vy (iii) ninguna Parte, diferente del Contratante, podra
derivar ningun derecho del contrato de préstamo ni podra reclamar el producto del préstamo;

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran que forman parte integral de este Contrato:
a) Las Condiciones Generales de Contrato
b) Las Condiciones Especiales de Contrato;

c) Apéndices:

Apéndice A: Términos de Referencia
Apéndice B: Expertos Clave

Apéndice C: Desglose del Precio del Contrato
Apéndice D: Garantia Bancaria

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecera el siguiente orden de precedencia: las
Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato; Apéndice A; Apéndice B;
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Apéndice C. Cualquier referencia a este Contrato incluird, donde el contexto lo permita, una referencia a
sus Apéndices.

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Contratante y del Consultor seran las que se estipulan en este
Contrato, en particular:

a) el Consultor prestara los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y
b) el Contratante efectuara los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus respectivos
nombres en la fecha escrita al comienzo.

Por y en nombre de [Nombre del Contratante]

[Representante Autorizado del Contratante — Nombre, cargo y firma]
Por y en nombre de [Nombre del Consultor o Nombre de una Asociacion en Participacion]

[Representante Autorizado del Consultor — Nombre y firma]

[Nota: Para una Asociacion en Participacion, firmaran todos los integrantes o Gnicamente el integrante
principal, en cuyo caso se adjuntara el poder para firmar en nombre de todos los integrantes].

Por y en nombre de los integrantes del Consultor [indique el Nombre de la Asociacién en Participacion]
[Nombre del integrante principal]

[Representante Autorizado en nombre de una Asociacion en Participacion]
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A. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO POR SUMA GLOBAL

1. Definiciones

1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendran los
significados que se indican a continuacién:

a. “Asociacion en Participacion” significa una asociacion con o sin
personeria juridica distinta de la de sus integrantes, de mas de una
entidad, donde un integrante tiene la autoridad para realizar todos los
negocios para y en nombre de cualesquiera y todos los integrantes de
la Asociacién en Participacion, y donde -sus integrantes son
responsables conjunta y solidariamente para con el Contratante por la
ejecucién del Contrato.

b. “FONPLATA” significa el FONPLATA, Banco de Desarrollo.

c. “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las
cuales el CGC podra ser modificado o adicionado, pero no
reemplazado.

d. “CGC” significa estas Condiciones Generales de Contrato.

e. “Contratante” significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato
con el Consultor por concepto de los Servicios.

f. “Consultor” significa una firma o entidad de consultoria profesional
legalmente establecida seleccionada por el Contratante para prestar
los Servicios de acuerdo con el Contrato firmado.

g. “Contrato” significa el contrato legalmente obligatorio suscrito entre
el Contratante y el Consultor y el cual incluye todos los documentos
gue se indican en el pardgrafo 1 del Formato del Contrato (las
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y
los Apéndices.

h. “Dia” significa un dia laboral salvo indicacidn, al contrario.

i. “Experto” significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No
Clave o cualquier otro personal del Consultor. Un Subconsultor o
integrantes de una Asociacion en Participacion asignados por el
Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos
de acuerdo con el Contrato.

j. “Experto Clave” significa un profesional individual cuyas
competencias, calificaciones, conocimiento y experiencia son
esenciales para la prestacion de los Servicios segun el Contrato y cuya
Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluacion técnica de
la Propuesta del Consultor.

k. “Experto No Clave” significa un profesional individual
proporcionado por el Consultor o su subconsultor para prestar los
Servicios o cualquier parte de los mismos segun el Contrato.

I. “Fecha Efectiva” significa la fecha en que este Contrato entre en vigor
de acuerdo con la Clausula CGC 12.

m. “Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante.
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n. “Ley Aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones
que tengan fuerza de ley en el pais del Gobierno o en el pais que se
especifique en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y que
de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia

0. “Moneda Extranjera” significa cualquier moneda diferente de la
Moneda del pais del Contratante.

p. “Moneda Nacional” significa la Moneda del pais del Contratante.

g. “Parte” significa el Contratante o el Consultor, segun sea el caso, y
“Partes” significa ambos.

r. “Politicas Aplicables” significa las Politicas para la Adquisicion de
Bienes y Servicios y para la Contratacion de Consultores y Firmas
Consultoras por Prestatario y Beneficiarios de FONPLATA.

S. “Prestatario” significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra
entidad que suscriba el contrato de préstamo con el Fondo.

t. “Servicios” significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con
este Contrato, segun se describe en el Apéndice a adjunto.

u. “Subconsultores” significa una entidad con la que el Consultor
subcontrate alguna parte de los Servicios siendo exclusivamente
responsable por la ejecucion del Contrato.

v. “Tercero” significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno,
el Contratante, el Consultor o un Subconsultor.

. Relaciones entre
las partes

2.1 Nada de lo que aqui se incluye se interpretard como que se establece una
relacion de sefior y servidor ni de principal y agente entre el Contratante
y el Consultor. Sujeto a este Contrato, el Consultor se encarga
completamente de los Expertos y Subconsultores, si corresponde, que
presten los Servicios y sera totalmente responsable por los Servicios que
ellos presten en su nombre de acuerdo con este Contrato.

. Ley del contrato

3.1 Este Contrato, su significado e interpretacion y la relacién entre las Partes
se regira por la Ley Aplicable.

4.1 Este Contrato se ha firmado en el idioma sefialado en las CEC, por el que

. Idioma se regiran obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo
0 con su significado o interpretacion.
. Encabezados 5.1 Los encabezamientos no limitaran, alteraran o afectaran el significado de

este Contrato.
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6. Comunicaciones 6.1 Toda comunicacion que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este
Contrato se hara por escrito en el idioma que se indica en la Clausula
CGC 4. Toda notificacion, solicitud o consentimiento se considerara
dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a un
representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicacion, o
cuando sea enviado a esa parte a la direccion que se indica en las CEC.

6.2 Una parte podrd cambiar su direccion de notificaciones mediante
informacién escrita a la otra Parte sobre dicho cambio de la direccion que
se indica en las CEC.

7. Lugar 7.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice Ay
cuando no esté indicado en donde habrd de cumplirse una tarea
especifica, se cumplird en el lugar que el Contratante apruebe, ya sea en
el pais del Gobierno o en otro lugar.

8.1 En caso de que el Consultor sea una Asociacion en Participacion, los
integrantes autorizan al integrante que se indica en las CEC para que
actle en su nombre y representacion en el ejercicio de todos los derechos
y obligaciones del Consultor para con el Contratante de acuerdo con este
Contrato, incluido sin limitacién, recibir instrucciones y pagos del
Contratante.

8. Autoridad del
Integrante a cargo

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el
Contratante o el Consultor deba o pueda expedir de acuerdo con este
Contrato podra tomarse o expedirse por los funcionarios que se indican
en las CEC.

9. Representantes
autorizados

10.1 FONPLATA exigira a los Prestatarios, Beneficiarios, OE’s y a todas las
personas que participan en la preparacion, ejecucion y evaluacion de
proyectos financiados con recursos del mismo, observar los mas altos
niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de constituir una
practica prohibida de la cual tenga conocimiento.

10. Précticas
Prohibidas

10.2 Las practicas prohibidas comprenden:

a. Préacticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de otra parte.

b. Practicas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien,
0 intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion.

c. Préacticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar dafio, 0
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte.

d. Précticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos 0 mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un prop6sito inapropiado,
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incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra
parte.

e. Practicas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, alterar u
ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigacion
o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion sobre denuncias de una
practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o
gue prosiga la investigacion; o (b) todo acto dirigido a impedir
materialmente el ejercicio de inspeccion de FONPLATA vy los
derechos de auditoria.

f. Delitos graves: que incluye el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo.

11.1 El Contratante exige al Consultor revelar todas las comisiones,
gratificaciones u honorarios que puedan haberse pagado o que se vayan
a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con respecto al proceso de
seleccién o ejecucion del Contrato. Esta informacion debera incluir al
menos el nombre y la direccion del agente o de la otra parte, el monto y
la moneda y el proposito de la comisidn, gratificacion u honorario. La
falta en revelar dichas comisiones, gratificaciones u honorarios podra
resultar en la terminacién y/o sanciones por parte de FONPLATA.

11. Comisionesy
honorarios

B. INICIACION, FINALIZACION, MODIFICACION Y TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha (la “Fecha Efectiva”) de la
notificacién del Contratante al Consultor con instrucciones a éste para
que comience la prestacion de los Servicios. Esta notificacion confirmara
que se han cumplido las condiciones de puesta en vigor que figuran en
las CEC.

12. Entrada en vigor
del contrato

13.1 Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la
firma del mismo que se indica en las CEC, cualquiera de las partes podra,
con un aviso de no menos de 22 dias a la otra parte, declarar este Contrato
nulo e invalido, y en caso de tal declaracion por cualquiera de las partes,
ninguna de las partes podra reclamar contra la otra parte con respecto a
lo mismo.

13. Terminacion del
contrato por no
entrada en vigor

14.1 El Consultor debera confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y
comenzard a prestar los Servicios no mas tarde que el nimero de dias
siguientes a la fecha efectiva que se indica en las CEC.

14. Iniciativa de los
servicios

15.1 Salvo terminacion anticipada de acuerdo con la Clausula CGC 20, este
Contrato vencerd al final del periodo siguiente a la fecha efectiva que se
indica en las CEC.

15. Vencimiento del
contrato

16. Acuerdo total 16.1 Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y
disposiciones acordados por las Partes. Ningun agente o representante de
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ninguna de las Partes esta autorizado para hacer, y las Partes no estaran
obligadas ni serdn responsables por ninguna declaracién, afirmacion,
promesa o acuerdo que no se contemple aqui.

17.1 Toda modificacion o variacion a los términos y condiciones de este
Contrato, incluida cualquier modificacion o variacién del alcance de los
Servicios, s6lo podra hacerse mediante acuerdo escrito entre las Partes.
Sin embargo, cada una de las Partes considerard debidamente cualquier
propuesta de modificacion o variacion que haga la otra Parte.

17. Modificaciones o
variaciones

17.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales se requerira el
previo consentimiento de FONPLATA.

18.1 Para los propdsitos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento
fuera del control razonable de una Parte y que no sea previsible, sea
inevitable y haga el cumplimiento de las obligaciones de una Parte
imposibles o tan imprécticas como se considere razonablemente segin
las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, mas no se
limitan a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio,
explosion u otras condiciones climéticas adversas, huelgas, cierres u otra
accion de la industria, confiscacion o cualquier otra accion por parte de
agencias del Gobierno.

18. Fuerza mayor

18.2 Fuerza Mayor no incluira (i) ningun evento que sea ocasionado por
negligencia o accion intencional de una Parte o de los Expertos,
Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, ni (ii) ningln evento
que una parte diligente podria haber previsto de manera razonable tanto
para tener en cuenta en el momento de la Conclusién de este Contrato,
como para evitar o superar el desempefio y cumplimiento de sus
obligaciones segun este Contrato.

18.3 Fuerza Mayor no incluira insuficiencia de fondos ni incumplimiento en
hacer ningln pago requerido.

18.4 El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones
no sera considerado una violacion o incumplimiento segun este Contrato,
en la medida que dicha incapacidad surja de un evento de Fuerza Mayor,
siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya tomado todas
las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas
razonables, todo con el objetivo de cumplir con los términos vy
condiciones de este Contrato.

18.5Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuara
cumpliendo con sus obligaciones segun el Contrato en la medida que ello
sea razonablemente préctico, y tomara todas las medidas razonables para
minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

18.6 Una parte afectada por un evento de Fuerza Mayor debera notificar a la
otra Parte dicho evento tan pronto como sea posible, y, en cualquier caso,
no después de 14 dias calendario siguientes al suceso, suministrara las
pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente dara aviso
escrito de la restauracion de las condiciones normales tan pronto como le
sea posible.
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18.7 Cualquier periodo dentro del cual una Parte, segun este Contrato, finalice
alguna accion o tarea, sera prorrogado por un periodo igual al tiempo
durante el cual esa Parte no haya podido realizar tal acciébn como
resultado de la Fuerza Mayor.

18.8 Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como
resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones
del Contratante debera:

a. Desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsara al Consultor por
concepto de costos adicionales en que razonable y necesariamente
haya incurrido, y si asi lo exige el Contratante, en reactivar los
Servicios; 0

b. Continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en
cuyo caso, se continuard pagando al Consultor de acuerdo con los
términos y condiciones de este Contrato y se le reembolsaran los
costos en que razonable necesariamente haya incurrido.

18.9 En caso de desacuerdo entre las partes en cuanto a la existencia o alcance
de la Fuerza Mayor, el asunto sera transado de acuerdo con las Clausulas
CGC 44,45y 46.

19. Suspensién

19.1 Mediante notificacion escrita de suspension al Consultor, el Contratante
podré suspender todos los pagos bajo este Contrato si el Consultor no
cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el mismo, incluida la
prestacion de los Servicios, siempre y cuando dicha notificacion de
suspension (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite
al Consultor remediar dicho incumplimiento dentro de un periodo que no
exceda 30 dias calendario siguientes a que éste reciba dicha notificacion.

20. Terminacion

20.1 Este Contrato podré ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo
con las disposiciones que se contemplan a continuacion:

a. Por el Contratante

El Contratante podra terminar este Contrato en caso de que suceda
cualquiera de los eventos que se indican en los paragrafos (a) a (f) de
esta Clausula. En tal caso, el Contratante deberd dar al Consultor
aviso escrito con al menos 30 dias de antelacion en caso de los eventos
referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60 dias
calendario de antelacion en caso del evento referido en el literal (e);
y aviso escrito con al menos 5 dias calendario en caso del evento
referido en el literal (f):

(@) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus
obligaciones segln se indica en una notificacion de suspension
de acuerdo con la Clausula CGC 19;

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste en mas de una
entidad, si alguno de sus miembros queda) insolvente o en
quiebra, o celebra acuerdos con sus acreedores para el alivio de
deudas, o si aprovecha alguna ley en beneficio de deudores o si
entra en liquidacion o custodia, bien sea obligatoria o
voluntaria;
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(c) Si el Consultor incumple con cualquier decision final que se
Ilegue como resultado de una accién de arbitramento de
acuerdo con la Clausula CGC 46.1;

(d) Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor
no puede cumplir con una porcion material de los Servicios por
un periodo no menor de 60 dias calendario;

(e) Si el Contratante, a su exclusiva discrecion y por cualquier
motivo, decide terminar este Contrato;

(F) Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos
Clave de acuerdo con la Clausula CGC 14.

Ademas, si el Contratante establece que el Consultor ha cometido
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas para realizar o ejecutar el Contrato, entonces el
Contratante, mediante notificacion escrita con 14 dias de antelacion
al Consultor, podré terminar la contratacion del Consultor bajo ese
Contrato.

b. Por el Consultor

El Consultor podrd terminar este Contrato mediante notificacion
escrita al Contratante con no menos de 30 dias calendario, en caso de
gue suceda alguno de los eventos sefialados en los paragrafos (a) a (d)
de esta Clausula.

(a) Si el Contratante no paga alguna suma adeudada al Consultor
de acuerdo con este Contrato y que no sea objeto de
discrepancia de acuerdo con las Clausulas CGC 44, 45 y 46
dentro de 45 dias calendario siguientes a que reciba la
notificacion escrita del Consultor de que dicho pago esta
vencido.

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no
puede proporcionar una porcién material de los Servicios por
un periodo no menor de 60 dias calendario.

(c) Si el Contratante no cumple con alguna decision final como
resultado del arbitramento de acuerdo con la Clausula CGC 46.

(d) Si el Contratante comete una violacion material de sus
obligaciones conforme a este Contrato y no ha subsanado la
misma dentro de 45 dias (0 un periodo mas largo que el
Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el
Contratante reciba notificacion del Consultor donde indique
dicha violacion.

c. Cesacioén de Derechos v Obligaciones

Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Clausulas CGC 13
0 CGC 20 del mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con
la Clausula CGC 15, cesarén todos los derechos y obligaciones de las
Partes, (excepto) (i) los derechos y obligaciones que puedan haberse
causado en la fecha de terminacién o expiracion, (ii) la obligacion de
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confidencialidad que se indica en la Clausula CGC 23, (iii) la
obligacién del Consultor de permitir inspeccion, copia y auditoria de
sus cuentas y registros segun se indica en la Clausula CGC 26, y (iv)
cualquier derecho que una Parte pueda tener segun la Ley Aplicable.

d. Cesacion de Servicios

Mediante terminacion de este Contrato por notificacion de cualquiera
de las Partes a la otra, conforme a las Clausulas CGC 20.a. o CGC
20.b., el Consultor, inmediatamente despache o reciba dicha
notificacion, deberd tomar todas las medidas necesarias para cerrar
los Servicios en forma pronta y ordenada y hara todo lo que esté a su
alcance por mantener a un minimo los gastos para este proposito. Con
respecto a documentos elaborados por el Consultor y equipo y
materiales entregados por el Contratante, el Consultor, procedera
segun se estipula, respectivamente, por las Clausulas CGC 28 o CGC
29.

e. Pagoala Terminacion

Una vez termine este Contrato, el Contratante hara los siguientes
pagos al Consultor:

(@) pago por concepto de los servicios prestados a satisfaccion
antes de la fecha efectiva de la terminacion;

(b) en el caso de terminacion de acuerdo con los paréagrafos (d) y
(e) de la Clausula CGC 20.1a., el reembolso de cualquier
costo razonable incidental a la terminacion pronta y ordenada
de este Contrato, incluido el costo de viaje de regreso de los
Expertos.

C. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

21. Generalidades

a. Estandar de cumplimiento

21.1 El Consultor prestara los Servicios y los desempefiara con toda la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con normas y préacticas
profesionales generalmente aceptables, y observara practicas de gestion
sOlidas y empleara una tecnologia apropiada y equipo, maquinaria,
materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier
asunto relacionado con este Contrato los servicios, el Consultor actuara
siempre como un asesor leal al Contratante y apoyara y protegera en todo
momento los intereses legitimos del Contratante en tratos con terceros.

21.2 El Consultor empleara y suministrara los Expertos y Subcontratistas con
experiencia que se requieran para la prestacion de los Servicios.

21.3 El Consultor podré subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y
con los Expertos Clave y subcontratistas que el Contratante pueda
aprobar previamente. No obstante, dicha aprobacion, el Consultor
conservard la plena responsabilidad de los Servicios.

b. Lev aplicable a los servicios:
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21.4 El Consultor prestara los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley
Aplicable y tomara todas las medidas practicas para garantizar que
cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan con la Ley
Aplicable.

21.5 Durante la ejecucion del Contrato, el Consultor deberd cumplir con las
leyes sobre prohibicion de importacion de bienes y servicios en el pais
del Contratante cuando:

(a) como materia de ley o normas oficiales, el pais del prestatario prohiba
relaciones comerciales con ese pais; 0

(b) por un acto de cumplimiento con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas tomada segun el Capitulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, el Pais del Prestatario prohiba la
importacion de bienes de ese pais 0 pagos a cualquier pais, persona o
entidad en ese pais.

21.6 El Contratante notificard por escrito al Consultor las costumbres
habituales relevantes, y el Consultor, luego de dicha notificacion, debera
respetar dichas costumbres.

22. Conflicto de
interés

22.1 El Consultor debera mantener los intereses del Contratante como de
suprema importancia, sin ninguna consideracion por trabajos futuros, y
evitara estrictamente conflicto con otros trabajos o con sus intereses
corporativos.

s

a. El Consultor n raprovech mision n
etc.

El pago del Consultor de acuerdo con las Clausulas CGC 39 a 43
constituird el Unico pago del Consultor en relacion con este Contrato,
y sujeto a la Clausula de CGC 22.1.b., el Consultor no aceptara para
su provecho, ninguna comision, descuento o pago similar en relacion
con las actividades segun este Contrato, ni en el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el mismo, y el Consultor haré todo lo que esté a su
alcance por garantizar que los Subconsultores, asi como los Expertos
y los agentes de cualquiera de ellos, igualmente no reciban ningin
dicho pago adicional.

Ademas, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable
de asesorar al Contratante sobre la adquisicidn de bienes, trabajos o
servicios, el Consultor debera cumplir con las Politicas Aplicables de
FONPLATA y en todo momento ejercera dicha responsabilidad en
los mejores intereses del Contratante. Cualquier descuento o
comision que el Consultor obtenga en ejercicio de dicha
responsabilidad seré por cuenta del Contratante.

b. El Consultor fili n ran r en Cier
actividades

El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego
de su terminacion, él y cualquier entidad afiliada al mismo, asi como
cualquier Subconsultor y cualquier afiliada a éste, sera descalificado
de proveer bienes, trabajo o servicios que no sean de consultoria, que
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resulten de o que tengan relacion directa con los Servicios del
Consultor para la preparacion o ejecuciéon del proyecto, salvo las
CEC indiquen otra cosa.

c. Prohibicién de Actividades Conflictivas

El Consultor no se podra ocupar, y hara que sus Expertos y sus
Subconsultores no se ocupen, bien sea directa o indirectamente, en
ninguna actividad comercial o profesional que pueda entrar en
conflicto con las actividades que le sean asignadas segun este
Contrato.

d. Estrict r de Divulgar activi nflictiv

El Consultor tiene una obligacién y garantizara que sus Expertos y
Subconsultores tengan la obligacion de revelar cualquier situacién de
conflicto real o potencial que tenga impacto en su capacidad de servir
en los mejores intereses de su Contratante, 0 que razonablemente
pueda percibirse como que tenga este efecto. El no revelar dichas
situaciones podra llevar a la descalificacion del Consultor o a la
terminacion de su Contrato.

23. Confidencialidad

23.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Contratante, el Consultor
y los Expertos no podran comunicar a ninguna persona o entidad ninguna
informacidn confidencial que adquiera en el curso de los Servicios, ni el
Consultor y los Expertos podrén hacer publicas las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios.

24. Responsabilidad
del Consultor

24.1 Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar sefialadas en las
CEC, la responsabilidad del Consultor conforme a este Contrato seré la
que contemple la Ley Aplicable.

25. Seguros a ser
tomados por el
Consultor

25.1 El Consultor (i) debera tomar y mantener, y hara que los Subconsultores
tomen y mantengan por su cuenta (o0 por cuenta de los Subconsultores,
segun corresponda) pero de acuerdo con los términos y condiciones que
apruebe el Contratante, polizas de seguro contra los riesgos y para los
amparos que se especifiquen en las CEC, y (ii) a solicitud del
Contratante, debera entregar evidencia de que se ha tomado y mantenido
dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas. EI Consultor
garantizar4 que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los
Servicios segun se indica en la Clausula CGC 14.
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26. Contabilidad,
Inspeccion y
Auditoria

26.1 El Consultor deberd mantener y haré todo lo que esté a su alcance por
hacer que sus Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y
sistematicos, y en la forma y detalle que identifiquen claramente las
variaciones de tiempo y costos.

26.2 El Consultor permitird y hard que sus Subconsultores permitan a
FONPLATA y/o a las personas que €l nombre, inspeccionar el Lugar y/o
las cuentas y registros relacionados con el cumplimiento del Contrato y
la presentacion de la Propuesta para la prestacion de los Servicios, y hara
que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados
por FONPLATA, si asi lo solicita. Se solicita atencién del Consultor a la
Clausula CGC 10 la cual contempla, entre otras cosas, que acciones cuya
intencion sea impedir materialmente el ejercicio de los derechos de
inspeccion y auditoria de FONPLATA de acuerdo con esta Clausula
CGC 26.2 constituye una préactica prohibida sujeto a terminacion del
Contrato (asi como a una decisién de no ELEGIBILIDAD de acuerdo con
los procedimientos vigentes de sanciones de FONPLATA).

27. Obligacion para
producir reportes

27.1 El Consultor entregara al Contratante los informes y documentos que se
indican en el Apéndice A, en la forma, nimeros y dentro de los plazos
gue se indique en dicho Apéndice.

28. Derechos de
propiedad del
Contratante en
Reportes y
Registros

28.1 Salvo que las CEC dispongan otra cosa, todos los informes y datos
relevantes e informacion tales como mapas, diagramas, planos, bases de
datos, otros documentos y software, registros/archivos de soporte o
material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los
Servicios seran confidenciales y quedaran de propiedad absoluta del
Contratante. A més tardar cuando este Contrato venza o termine, el
Consultor deberd entregar al Contratante todos dichos documentos, junto
con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podra conservar
una copia de dichos documentos, datos y/o software, pero no los podra
utilizar para propdsitos que no tengan relacion con este Contrato sin la
previa aprobacidn escrita del Contratante.

28.2 Si para propositos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones,
disefios, bases de datos, otros documentos y software son necesarios 0
indicados contratos de licencia entre el Consultor y terceros, el Consultor
debera obtener la previa aprobacion escrita del Contratante en dichos
contratos y el Contratante podra, a su discrecién, exigir la recuperacion
de los gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s)
programa(s). En las CEC se especificaran otras restricciones acerca del
futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar.

29. Equipo, Vehiculos
y Materiales

29.1 El equipo, vehiculos y materiales que el Contratante ponga a disposicion
del Consultor, total o parcialmente con recursos suministrados por el
Contratante serdn de propiedad del Contratante y seran identificados
como tales. Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondra
a disposicion del Contratante un inventario de dicho equipo, vehiculos y
materiales y dispondra de tal equipo, vehiculos y materiales de acuerdo
con instrucciones del Contratante. Mientras que dicho equipo, vehiculos
y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al
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contrario por parte del Contratante, los asegurara a cargo del Contratante
por un monto equivalente a su valor de reemplazo total.

29.2 Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al
pais del Contratante para ser utilizados bien sea para el proyecto o para
uso personal seran de propiedad del Consultor o de los Expertos, segln
corresponda.

D. EXPERTOS Y SUBCONSULTORES DEL CONSULTOR

30.1 En el Apéndice B se describen los cargos, las funciones y calificaciones
minimas de los Expertos Clave del Consultor, asi como el tiempo
estimado durante el que se prestaran los Servicios.

30. Descripcion de
expertos clave

31.1 Salvo segun el Contratante acuerde otra cosa por escrito, no se haran

31. Reemplazo de cambios en los Expertos Clave.

Expertos Clave
31.2 No obstante lo anterior, la sustitucion de Expertos Clave durante la

gjecucion del Contrato podra considerarse Gnicamente con base en la
solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control
razonable del Consultor, incluida, mas no limitada a la muerte o
incapacidad fisica de este. En tal caso, el Consultor debera proveer de
inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia
equivalentes o mejores y por la misma tarifa de remuneracion

32.1 Si el Contratante encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor
ha cometido una falta grave o ha sido acusado de haber una accion
criminal, o si el Contratante determina que el Experto o Subconsultor del
Contratante ha estado implicado en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias u obstructivas durante la prestacion de los Servicios, a
solicitud escrita del Contratante, el Consultor debera proveer un
reemplazo.

32. Remocion de
Expertos Clave o
Subconsultores

32.2 En caso de que el Contratante encuentre que alguno de los Expertos
Clave, Expertos No Clave o Subconsultores es incompetente o incapaz
de cumplir con los deberes que les hayan sido asignados, indicando las
bases para ello, el Contratante podré solicitar al Consultor que provea un
reemplazo.

32.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos debera
poseer mejores calificaciones y experiencia y debera ser aceptable al
Contratante.

32.4El Consultor debera asumir los costos que resulten o que sean
incidentales a la remocidn y/o reemplazo de dichos Expertos.

E. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

33.1 Salvo que las CEC indiquen otra cosa, el Contratante hara todo lo posible

33. Asistenciay con el fin de lograr que el Gobierno o sus agencias:

exenciones
a. Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demas documentos
necesarios para que pueda prestar los Servicios.
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b. Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares
a cargos elegibles, la provision de visas de entrada y salida, permisos
de residencia, autorizaciones de cambio de moneda y demas
documentos requeridos para su permanencia en el pais del Contratante
durante el tiempo que dure la prestacion de los Servicios.

c. Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se
requieran para la prestacion de los Servicios y de los efectos personales
de los Expertos y de sus familiares a cargo elegibles.

d. Impartaa los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas
las instrucciones necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz
ejecucion de los Servicios

e. Colabore con el Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores por
concepto de los Servicios que emplee el Consultor a conseguir que se
les exima de cualquier requisito de registro o de obtencidon de cualquier
permiso para ejercer su profesion o para establecerse bien sea en forma
independiente 0 como entidad corporativa de acuerdo con la Ley
Aplicable del pais del Contratante.

f. Autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier
Subconsultor y a los Expertos de cualquiera de ellos el privilegio de
ingresar al pais del Contratante, sumas razonables de moneda
extranjera para propdésitos de los Servicios o para uso personal de los
Expertos, asi como de retirar de dicho pais las sumas que los Expertos
puedan haber devengado alli por concepto de la prestacion de los
Servicios.

g. Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia segin se indique en
las CEC.

34. Acceso a los Sitios
del Proyecto

34.1 El Contratante garantiza que el Consultor tendra acceso libre y gratuito
al sitio del proyecto con respecto al cual se requiera acceso para la
prestacion de los Servicios. El Contratante sera responsable por los dafios
que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a
cualquier bien del mismo, e indemnizara al Consultor y a cada uno de los
Expertos con respecto a la responsabilidad de cualquier dicho dafio, salvo
que el mismo sea causado por falta voluntaria o negligencia del Consultor
o0 de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de cualquiera de
ellos.

35. Cambio en la Ley
Aplicable con
respecto a
Impuestos y
Derechos

35.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algun cambio
en la Ley Aplicable en el pais del Contratante con respecto a impuestos
y derechos que aumente o reduzca el costo incurrido por el Consultor en
la prestacion de los Servicios, entonces la remuneracion y gastos
operativos que de otra forma serian pagaderos al Consultor bajo este
Contrato serd aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo
entre las Partes, y se haran los correspondientes ajustes a los montos topes
que se indican en la Clausula CGC 39.1.
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36. Servicios, 36.1 El Contratante facilitard al Consultor y a los Expertos, para los fines de
Instalaciones y los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes
Bienes del que se indican en el los Términos de Referencia Apéndice A en el
Contratante momento y en la forma que se especifican alli.

37.1El Contratante pondra a disposicion del Consultor sin costo alguno el
37. Personal de la P P g

Contraparte

personal profesional y de apoyo de la Contraparte, a ser nombrado por el
Contratante con la asesoria del Consultor, si asi se dispone en el
Apéndice A.

37.2 El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal
de coordinacion del Contratante, trabajara bajo la direccion exclusiva del
Consultor. En caso de que algun integrante del personal de la Contraparte
no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el
Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe
dicho integrante, el Consultor podré solicitar el reemplazo de dicho
integrante y el Contratante no podrd negarse sin razon, a tomar las
medidas pertinentes frente a tal peticion.

38.

Obligaciones de
pago

38.1 En consideracion de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con
este Contrato, el Contratante efectuard dichos pagos al Consultor en la
forma que se contempla en las CGC siguientes.

F. PAGOS AL CONSULTOR

39.

Precio del
Contrato

39.1 El Precio del Contrato es fijo y es el que se contempla en las CEC.

39.2 Todo cambio al Precio del Contrato que se indique en la Clausula 39.1
puede hacerse sélo si las Partes han acordado el alcance revisado de los
Servicios de acuerdo con la Clausula CGC 17 y han modificado por
escrito los Términos de Referencia en el Apéndice A.

40.

Impuestos y
derechos

40.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por
atender todas las obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que
las CEC indiquen otra cosa.

40.2 Como excepcion a lo anterior y segun se indica en las CEC, todos los
impuestos indirectos identificables (detallados y finalizados en las
Negociaciones del Contrato) seran reembolsados al Consultor o pagados
por el Contratante en nombre del Consultor.

41.

Moneda de pago

41.1 Todo pago bajo este Contrato se hara en la(s) moneda(s) que se indican
en las CEC.

42.

Modo de
facturacion y pago

42.1 Los pagos totales bajo este Contrato no podran exceder el Precio del
Contrato que se indica en la Clausula CGC 39.1.

42.2 Los pagos bajo este Contrato se haran en pagos de suma global contra los
entregables que se indican en el Apéndice A. Los pagos se haran de
acuerdo con el cronograma de pagos que figura en las CEC.
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a. Pago Anticipado: Salvo gque las CEC indiquen otra cosa, un anticipo
se hara contra una garantia bancaria de pago anticipado aceptable al
Contratante por una suma (o sumas) y en la moneda (o0 monedas) que
se indica en las CEC. Dicha garantia (i) sera valida hasta que el pago
anticipado sea compensado completamente, y (ii) sera en la forma que
el Contratante haya aprobado por escrito. Los anticipos seran
compensados por el Contratante en porciones iguales contra los pagos
de suma global que se indican en las CEC hasta que dichos pagos
anticipados sean compensados en su totalidad.

b. Pagos de Suma Global. El Contratante pagara al Consultor dentro de
sesenta (60) siguientes a que el Contratante reciba los entregables y la
facture por concepto del respectivo pago de suma global. El pago
podra retenerse si el Contratante no aprueba el/los entregable(s) como
satisfactorios, en cuyo caso, el Contratante debera enviar comentarios
al Consultor dentro del mismo periodo de sesenta (60) dias, luego de
lo cual, el Consultor deberd hacer las correcciones necesarias y
subsiguientemente se repetira el proceso.

c. Pago Final El pago final que se dispone en esta Clausula se hara
solamente después de que el Consultor haya entregado el informe
definitivo y una factura final, identificada como tal, y aprobada a
satisfaccion del Contratante. Se considerara que los Servicios han
sido terminados y finalmente aceptados por el Contratante. El tltimo
pago de la suma global se considerara aprobado para pago por parte
del Contratante dentro de noventa (90) dias calendario luego de que
éste reciba el informe final, salvo que dentro de dicho periodo de
noventa (90) dias, el Contratante de aviso escrito al Consultor donde
especifique las deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el
Consultor hard las correcciones necesarias y subsiguientemente se
repetira el proceso. Todos los pagos bajo este Contrato se haran a las
cuentas del Consultor que se indican en las CEC.

d. Excepto el pago final seglin 42.2.c. anterior, los pagos no constituyen
aceptacion de los Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus
obligaciones en virtud de este Contrato.

43.

Intereses sobre
pagos en mora

43.1 Si el Contratante ha demorado pagos mas de quince (15) dias después de
la fecha de vencimiento que se indica en la Clausula CGC 42.2 b, se
pagaran intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no
pagado en dicha fecha de vencimiento por cada dia de mora, a la tasa
anual que se indica en las CEC.

G. RESOLUCION DE CONFLICTOS

44,

Equidad y buena fé

44.1 Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos
de ambas Partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas
razonables para garantizar el cumplimento con los objetivos del mismo.

45.

Resolucion
amigable

45.1 Las Partes buscaran resolver cualquier controversia en forma amigable
mediante consultas mutuas.
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45.2 Si alguna de las Partes objeta a alguna accién o inaccién de la otra Parte,
la Parte que objeta podré radicar una Notificacidon de Discrepancia escrita
a la otra Parte, donde haga un resumen detallado de la base de la
discrepancia. La Parte que reciba la Notificacion la considerard y
respondera por escrito dentro de catorce (14) dias siguientes al recibo. Si
esa Parte no responde dentro de catorce (14) dias, o si la controversia no
puede arreglarse en forma amigable dentro de catorce (14) dias siguientes
a la respuesta de esa Parte, se aplicara la Clausula CGC 46.1

46. Resolucion de
conflictos

46.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que
tengan relacién con este Contrato que no pueda arreglarse en forma
amigable podra ser referida a adjudicacion/arbitramento por cualquiera
de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las CEC.
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I1. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

[Las notas en corchetes son Unicamente para propositos de orientacion y deben eliminarse en el texto

definitivo del contrato firmado]

Numero de Modificaciones y Suplementos a las Clausulas en las Condiciones Generales de
ClausulaCGC Contrato
CEC 1.1(n) El Contrato serd interpretado de conformidad con las leyes de La Republica Argentina
CEC3.1 La ley que regiréa el Contrato sera la ley de La republica Argentina
CEC4.1 El Idioma es: espafiol
CEC6.1y6.2 Las direcciones son:
Contratante:  Suipacha N° 1111 — piso 28 -
Atencion:
Teléfono:
E-mail:
Consultor:
Atencion:
Teléfono:
E-mail:
CEC8.1 N/A
CEC9.1 Los Representantes Autorizados son:

Por el Contratante: [Nombre, cargo]

Por el Consultor: [Nombre, cargo]
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CEC 121 Este Contrato tendrd validez desde la fecha de firma del presente instrumento,
asimismo, su entrada en vigor se computara desde la fecha de firma del Acta de Inicio
de los servicios.

CEC13.1 Terminacion del Contrato por no entrada en vigor:
El plazo sera: CIENTO VEINTE (120) dias corridos

CEC14.1 Iniciacién de los Servicios:
El nimero de dias sera DIEZ (10) dias corridos contados desde la firma del Acta de
Inicio.

La confirmacién de la disponibilidad de los Expertos Clave para comenzar los Trabajos
debera presentarse al Contratante por escrito en forma de declaracion escrita firmada
por cada Experto Clave.

CEC 15.1 Vencimiento del Contrato:
El plazo serd DIECIOCHO (18) meses.

CEC 22.1. b. El Contratante se reserva el derecho de determinar caso a caso si el Consultor debe ser
descalificado de suministrar bienes, obras o servicios que no sean de consultoria debido
a un conflicto de la naturaleza que se describe en la CGC 22.1.b.

Si_ X No
CEC24.1 Ningunas disposiciones adicionales.
CEC25.1 Los seguros deberan ser presentados en Pesos Argentinos y de acuerdo con la Ley

Aplicable en el pais del Contratante, conforme lo siguiente:

a) Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo igual o superior al monto
total del contrato;

b) Seguro de vehiculos automotores de terceros con respecto a vehiculos automotores
que el Consultor o sus Expertos o Subcontratistas operen en el pais del Contratante;

c) Seguro de terceros.

d) Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a todo el personal abocado
a la prestacion del Servicio del presente Contrato, de acuerdo con las disposiciones
relevantes de la Ley Aplicable en el pais del Contratante, asi como el seguro de
vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros segun sea apropiado; y
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e) seguro contra pérdida o dafio a (i) equipo comprador total o parcialmente con
recursos provistos bajo este Contrato, (ii) bienes del Consultor utilizados en la
prestacion de los Servicios y (iii) documentos que sean preparados por el Consultor
en la prestacion de los Servicios.]

CEC28.1 El consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este Contrato son trabajos
realizados por encargo del Contratante. Consiguientemente, acuerda que el Contratante
es el Unico y legitimo titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
productos y el desarrollo de esta consultoria.

En caso de que la legislacion aplicable requiera la inscripcion en algin organismo del
Estado, ésta sera responsabilidad del Consultor, y asumira los costos de dichos tramites.

CEC 28.2

El Consultor no utilizard ninguno de los documentos resultantes de la presente
Consultoria para propoésitos diferentes a este Contrato sin la previa aprobacién escrita
del Contratante.

CEC 33.1de(a)a | No corresponde

(e)
CEC 33.1(g) No corresponde
CEC 39.1 El Precio del Contrato es: [xxxxxxxxx] pesos argentinos IVA incluido.

CEC40.1y CEC El Contratante pagara al Consultor el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y actuara

40.2 como agente de retencion sobre impuestos nacionales que apliquen sobre el contrato,
CEC41.1 La moneda de pago seré la siguiente: PESOS ARGENTINOS
CEC42.2 Cronograma de pagos:

El cronograma de pagos sera el especificado en la Seccion 4 item 7.3 de los Términos
de Referencia, a saber:

El quince (15) por ciento contra presentacion y aprobacion del Informe Inicial a los
quince (15) dias de la firma del Acta de Inicio,

El ochenta y cinco (85) por ciento restante se dividira en 18 pagos mensuales, contra
aprobacion de los Informes mensuales.
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Seccion 5. Modelo de Contrato Estandar Suma Global

CEC42.2a. No corresponde

CEC42.2c. La/s cuenta/s del Consultor donde se realizaran los pagos en moneda nacional es/son:
[indigue la cuenta].

CEC431 La tasa de interés es: [indicar tasa y fuente].

CEC 46.1 (a) Contrato con un Proveedor extranjero:

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion con este
Contrato, o por incumplimiento, cesacion, o anulacion del mismo, deberd ser
resuelto mediante arbitraje de conformidad con los procedimientos de arbitraje de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI.

(b) Contratos con Proveedores ciudadanos del pais del Contratante:

En el caso de alguna controversia entre el Contratante y el Consultor que es un
ciudadano del pais del Contratante, la controversia debera ser sometida a juicio o
arbitraje de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con las leyes del pais
del Contratante.
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Seccion 5. Modelo de Contrato Estandar Suma Global

I1l. APENDICES

Apéndices A — Términos de Referencia

[Nota: Este Apéndice incluye los Términos de Referencia (TDR) definitivos elaborados por el Contratante
y el Consultor durante las negociaciones; fechas de finalizacion de varias tareas; lugar de la realizacion
de las diferentes tareas; requisitos de informe detallados; insumos del Contratante, incluido personal de
la contraparte asignado por el Beneficiario para trabajar en el equipo del Consultor; tareas especificas
que requieren la previa aprobacion del Contratante.

Introducir el texto basado en la Seccion 4 (Términos de Referencia) de IAC en la SP y modificado con base
en los Formularios TEC-1 a TEC-5 en la Propuesta del Consultor. Resaltar los cambios a la Seccion 4 de
la SP]

Si los Servicios consisten o incluyen la supervision de obras civiles, a la Seccion “Requisitos de Reporte”
de los TDR se debera adicionar la siguiente accion que requiere la previa aprobacién del Contratante: Se
requiere la previa aprobacion escrita del Contratante como “Empleador” para tomar cualquier accion
bajo un contrato de obras civiles que designe al Consultor como “Ingeniero” de acuerdo con el contrato
de obras civiles.]

Apéndice B — Expertos Clave

[Inserte una tabla basada en el Formulario TEC-6 de la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada en
el momento de las Negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) (actualizadas y firmadas
por los respectivos Expertos Clave) donde se demuestren las calificaciones de los Expertos Clave.]

[Especifique las Horas de Trabajo de los Expertos Clave: Haga aqui una lista de las horas de trabajo de
los Expertos Clave; tiempo de viaje a/del pais del Contratante; derecho, si lo hubiere, de licencia
remunerada; dias festivos en el pais del Contratante que puedan afectar el trabajo del Consultor; etc.
Cerciorarse gue haya concordancia con el Formulario TEC-6. En particular: un mes equivale a 22 dias
de dias laborables (facturables). Un dia laborable (facturable) no podra ser de menos de ocho (8) horas
laborables (facturables)].

Apéndice C — Desglose del Precio del Contrato

[Inserte la tabla con las tarifas unitarias para llegar al desglose del precio de suma global. La tabla debera
basarse en la [Forma FIN-3 y FIN-4] de la propuesta del Consultor y debera reflejar los cambios
acordados en las Negociaciones del Contrato, segun corresponda. La nota al pie debera incluir una lista
de los cambios que se hayan hecho a la [Forma FIN-3 y FIN-4] en el momento de las negociaciones, o
indique que no se ha ningtn cambio.]

Cuando el Consultor haya sido seleccionado de acuerdo con el método de Seleccién Basado en Calidad,
también agregar lo siguiente:

“Las tarifas de remuneracion acordadas se indicaran en el Modelo del Formulario I. Este formulario
ha sido elaborado sobre la base del Formulario FIN-3 de las Declaraciones de los “Consultores en
relacion con Costos y Cargos” presentadas al Contratante por el Consultor en el momento de las
negociaciones del Contrato.

En caso de que el Contratante encuentre (bien sea mediante inspecciones o auditorias de acuerdo
con la Clausula CGC 26.2 o por otro medio) que estas declaraciones son materialmente incompletas
o imprecisas, el Contratante podrd introducir las modificaciones apropiadas en las tarifas de
remuneracion afectadas por dichas declaraciones materialmente incompletas o imprecisas. Las
modificaciones a que haya lugar tendran efecto retroactivo y, en caso de que la remuneracion ya
haya sido pagada por el Contratante antes de la modificacion (i) el Contratante tendré derecho a
compensacion cualquier pago sobrante contra el proximo pago mensual a los Consultores, o (ii) si
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Seccion 5. Modelo de Contrato Estandar Suma Global

no hay mas pagos que el Contratante deba hacer a los Consultores, estos deberan rembolsar al
Contratante cualquier pago sobrante dentro de treinta (30) dias siguientes al recibo de una
reclamacion escrita del Contratante.
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Seccion 5. Modelo de Contrato Estandar Suma Global

Declaraciones de la Consultora con respecto a Costos y Cargos
(Modelo Formulario 1)
(Expresado en [indique moneda*])

Personal 1 2 3 4 5 6 7
Re-rL?Jrr:fearl:;én Caraos Gastos Viaticos Tarifa Fija
Nombre Cargo . 9 1 | Administ| Subtotal | Utilidad® | fuera de Propuesta por
Basica por Mes de | Sociales P! .
. rativos Base Mes de trabajo
trabajo
Base
Campo

* Si se utiliza mas de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda
1. Expresado como porcentaje de 1
2. Expresado como porcentaje de 4
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LLAMADO A LICITACION
Republica Argentina

Programa de Puesta en valor del Hotel N°3 de la Unidad Turistica Chapadmalal y del Hotel N°5
de la Unidad Turistica Embalse

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion

La Republica Argentina (en lo sucesivo, denominado el “Prestatario”), a través Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nacién, ha recibido un préstamo de FONPLATA, Banco de Desarrollo (en lo sucesivo,
denominado “FONPLATA”) — para sufragar el coste del Programa de Puesta en valor del Hotel N°3 de
la Unidad Turistica Chapadmalal y del Hotel N°5 de la Unidad Turistica Embalse.

Esta Solicitud de Propuestas hace referencia a la Contratacion de Servicios de Consultoria para la

“Supervision Técnica Ambiental y Social de Obra del Hotel N°5 de la de la Unidad Turistica Embalse,
Rio Tercero, Provincia de Cérdoba”, SP N° 01/23.

Este contrato incluira las siguientes tareas:

e Asegurar el Control de la Calidad de la obra, en base a lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratista.

e Evaluar la documentacion técnica presentada por los contratistas, para que cumpla con los
requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Contratista.

e Verificar los Planes de Gestién de Higiene y Seguridad y su normal cumplimiento.

e Controlar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) del Estudio de
Impacto Ambiental (si lo hubiera) y del Plan de Gestion Ambiental (PGA) presentado por la
Contratista.

¢ Informar, documentar y consultar cuando el asunto lo amerite, todo lo concerniente a la Obra a
la Coordinacion Técnica de la DEPI, acatando las resoluciones tomadas por la DEPI, las cuales
seran consensuadas con dicha supervision.

Una firma consultora sera seleccionada mediante el método de Seleccion Basado en la Evaluacion de la
Calidad y el Costo (SBECC), de acuerdo con los lineamientos detallados en la Politica para la
Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (Resolucion
RD N° 1394/2017), la cual puede consultarse en el siguiente link:

https://www.fonplata.org/sites/default/files/paginas-
fonplata/archivos/PoliticaZparaZlaZAdquisicinZdeZBienesZObrasZyZServiciosZenZOperacionesZFin
anciadasZporZFonplata 0.pdf

La SBECC se realizara en dos etapas mediante la presentacion de dos sobres, procediéndose a analizar
primeramente la propuesta técnica y luego se abrira el segundo sobre con la propuesta econémica de
todas las firmas cuya propuesta técnica califique positivamente frente a las exigencias del pliego de
bases y condiciones. Los segundos sobres de firmas que no califiquen técnicamente continuaran
cerrados y seran devueltos a las mismas. La adjudicacién de la contratacion se hara a la firma que
obtenga el mayor puntaje una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica.

La Propuesta Econdmica debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica. Cada Propuesta debera
ser presentada en su propio sobre sellado. Los sobres sellados que contengan la Propuesta Técnica y la
Propuesta Econdémica seran colocados en un sobre exterior y sellado.

Los criterios que se utilizaran para evaluar las propuestas incluyen requisitos técnicos, econémicos, de
experiencia, de elegibilidad y legales. Mayores detalles se proporcionan en la Hoja de Datos del
Documento de Solicitud de Propuestas.

Los Consultores elegibles interesados podrén obtener informacion a(ﬁlt‘:ljoEn 0 ﬁg%fl:’?bAgJ’\rlnEn op #MTYD
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de Solicitud de Propuestas en: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-
externo/convocatorias-y-circulares-1

Asimismo, los interesados podran obtener informacién adicional de la Direccion de Ejecucion de
Préstamos Internacionales de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES solicitandola al  correo  electronico
adquisiciones@turismo.gob.ar e indicando el en asunto del correo electrdnico “Supervisién Técnica
Ambiental y Social de Obra del Hotel N°5 de la de la Unidad Turistica Embalse, Rio Tercero,
Provincia de Cordoba, SP N° 01/23”.

Todas las propuestas deberdn entregarse en sobres cerrados en los que figurard la siguiente leyenda:
“Supervisién Técnica Ambiental y Social de Obra del Hotel N°5 de la de la Unidad Turistica Embalse,
Rio Tercero, Provincia de Cordoba, SP N° 01/23, Préstamo FONPLATA ARG-57/2021” antes del
jueves 3 de agosto de 2023 a las 15 hs, en la direccion siguiente: Libertad 1133 5to piso - CABA —
Argentina

Las propuestas seran abiertas inmediatamente en presencia de los representantes de los Consultores que
deseen asistir.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2023-68742783-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 14 de Junio de 2023

Referencia: SOLICITUD DE PROPUESTA SP N° 01/23 - SUPERVISION TECNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
DE LA OBRA DEL HOTEL N°5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE — EMBALSE — PROVINCIA DE
CORDOBA - PRESTAMO FONPLATA ARG 57/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 96 pagina/s.
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Directora
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