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ARTÍCULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL 
NACIONAL 

 

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a 

la denominada Concesión del CORREDOR VIAL NACIONAL N° 2, integrado por los tramos 

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro: 

 

Corredor 
Nº 

Ruta Nacional 
Nº Desde Hasta Longitud aproximada

(km) 

5 Carlos Casares
(km 316,90) 

Empalme RP Nº 35
Santa Rosa 
La Pampa 

(km 606,65) 

289,75 

2 

188 San Nicolás 
(km 0,00) 

Realicó 
La Pampa 

(km 479,25) 
479,25 

Longitud total del Corredor Vial Nº 2  769,00 

 
 
ARTÍCULO 2. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 

La duración de esta concesión se establece en SEIS (6) años, computados a partir de la 

toma de posesión para todos los tramos del CORREDOR  VIAL establecidos en el CUADRO 

del Artículo 1, del presente Pliego. 

 
ARTÍCULO 3. EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CONCESIÓN 

 

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesión 

de los tramos incluidos en ele cuadro del Artículo N° 1 hasta un período de UN (1) año.  

 

ARTÍCULO 4. ESTACIONES DE PEAJE 

 

4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicación de las plazas de peaje que recibirá la 

CONCESIONARIA, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en 

número salvo expresa autorización del CONCEDENTE. 
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Ruta Nacional 
Nº 

Progresiva 
(km) 

Total Vías Sentido Denominación 

5 429,00 3 Ambos Trenque Lauquen 

188 61,00 4 Ambos De la Peña 

188 152,00 4 Ambos Junín 

188 301,00 4 Ambos Ameghino 
 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras de Readecuación en las Estaciones de 

Peaje indicadas en el Anexo III: “Readecuación de Estaciones de Peaje del Corredor Vial Nº 

2” que forma parte del presente Pliego.   

 

4.2 La CONCESIONARIA deberá construir una oficina para la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuación, con 

las características, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo III del presente pliego. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Estación de Peaje 

188 152 Junín 

 

ARTÍCULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR 

 

5.1 Serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes en 

el Corredor Vial a la fecha de toma de posesión, y que seguidamente se indican: 

 

 

 
 
Estación de peaje : Trenque Lauquen     
        

Categoría 
Tarifa del 

Concesionario IVA 
Tarifa con 

IVA Redondeo
Redondeo 

Neto 
IVA 

s/Redondeo

Tarifa 
al 

público
1 1,6529 0,3471 2,00 0,000 0,000 0,000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00
3 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
4 3,7190 0,7810 4,50 0,000 0,000 0,000 4,50
5 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60

 
 
        

 6



 
  

Estación de peaje : J. De La Pena 
        

Categoría 
Tarifa del 

Concesionario IVA 
Tarifa con 

IVA Redondeo
Redondeo 

Neto 
IVA 

s/Redondeo

Tarifa 
al 

público
1 0,9917 0,2083 1,20 0,000 0,000 0,000 1,20
2 1,9008 0,3992 2,30 0,000 0,000 0,000 2,30
3 1,6529 0,3471 2,00 0,000 0,000 0,000 2,00
4 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
5 2,6446 0,5554 3,20 0,000 0,000 0,000 3,20

        

Estación de peaje : Junín (RN Nº 188) 
        

Categoría 
Tarifa del 

Concesionario  IVA 
Tarifa con 

IVA Redondeo
Redondeo 

Neto 
IVA 

s/Redondeo

Tarifa 
al 

público
1 1,2397 0,2603 1,50 0,000 0,000 0,000 1,50
2 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00
3 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
4 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
5 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20

         

Estación de peaje : Ameghino 
        

Categoría 
Tarifa del 

Concesionario IVA 
Tarifa con 

IVA Redondeo
Redondeo 

Neto 
IVA 

s/Redondeo

Tarifa 
al 

público
1 2,7273 0,5727 3,30 0,000 0,000 0,000 3,30
2 5,3719 1,1281 6,50 0,000 0,000 0,000 6,50
3 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60
4 6,1157 1,2843 7,40 0,000 0,000 0,000 7,40
5 7,6033 1,5967 9,20 0,000 0,000 0,000 9,20

 

 

5.2 A partir del 1º de enero de 2011, las tarifas variarán anualmente, resultando de 

aplicación los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:  

 

 

Estación de Peaje Trenque Lauquen – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
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Estación de Peaje de La Peña – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje Junín (RN Nº 188) – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje Ameghino – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 
Las tarifas a aplicar a partir del 1º de enero de 2011 – y en los años subsiguientes – para las 

restantes categorías de vehículos, se calcularán según la escala tarifaria descripta en el 

Punto 76.1, Artículo 78, Capítulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

GENERALES. 

 

5.3 Las Tarifas arriba consignadas están expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la 

alícuota vigente. 

 

5.4 La Tarifa del Concesionario para Categoría 1 es el importe, por todo concepto, que como 

máximo debe abonar un vehículo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON 

TREINTA CENTÍMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una 

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales. 
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El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estación de peaje y para cada categoría 

de los vehículos que utilicen el CORREDOR VIAL, será el máximo que podrá percibirse en 

cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que 

realicen. 

 

5.5 A efectos de la actualización del valor de la garantía prevista en la Cláusula 6.2.1 del 

CONTRATO de concesión, se tomarán las variaciones de la tarifa al público para la 

Categoría 1 de la Estación de Peaje Ameghino. 

 

5.6 Con relación a lo estipulado por el Artículo 106 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, en lo que respecta a la Unidad de Penalización (UP), se procederá de la 

siguiente manera: 

 

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se 

considerará como Unidad de Penalización (UP) la suma de $ 2,7273 (importe equivalente a 

la Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Ameghino para Categoría 1 aplicable en 

dicho período). 

 

b) A partir del 1º de enero de 2011 se considerará como Unidad de Penalización (UP) la 

Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Ameghino para Categoría 1, que se 

encuentre vigente. 

 

ARTÍCULO 6. TARIFA DIFERENCIAL 

 

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema cómodo y rápido para los usuarios a 

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

Los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 188 y abonen peaje en la Estación de 

Peaje Junín sentido ascendente, no abonarán el peaje en la Estación de Peaje Junín de la 

Ruta Nacional N° 7 sentido ascendente, en caso que transpongan la barrera de esta última 

estación dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber abonado el peaje en la 

estación Junín de la RN N° 188 y viceversa.  

 

Serán de aplicación obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje 

que componen este corredor, a la extinción de los contratos de concesión aprobados por el 

Decreto Nº 1007/2003. Durante el plazo de Concesión, las tarifas diferenciales deberán 
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mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estación de Peaje a la 

que correspondan. 

 

ARTÍCULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

 

La Dirección Nacional de Vialidad cederá a la CONCESIONARIA en comodato, los 

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:  
 

Ruta 
Nacional Nº

Ubicación 
(Km.) 

Lugar Tipo de inmueble 

5 340,14 Guanaco Sub-campamento 

188 23,20 Erézcano Sub-Campamento 

188 158,30 Junín Campamento 

188 164,00 Junín Vivienda 

 

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de 

los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que 

corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 del capítulo II del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

ARTÍCULO 8. PROVISIÓN DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES 

 

La CONCESIONARIA deberá suministrar, a su costo,  al ORGANO DE CONTROL, durante 

todo el período de la Concesión y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las 

oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuación. Dichos elementos, a 

excepción de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberán ser 

renovados a los TRES (3) años contados a partir de la fecha de toma de posesión.  Todo el 

equipamiento informático, de telefonía y de comunicaciones; deberá reemplazarse por 

elementos de similares características. 

 

Las movilidades a suministrar deberán ser CERO (0) km, como así también sus reemplazos 

a los TRES (3) años y deberán contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el 

punto 8.5 del presente Artículo.  
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La CONCESIONARIA deberá proporcionar además UN (1) chofer a disposición del 

ÓRGANO DE CONTROL durante la concesión. 

 

8.1 Oficinas 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL DOS (2) oficinas, una de 

superficie mínima de CIEN (100) m2 y otra de superficie mínima de SETENTA (70) m2 dentro 

de la zona de influencia de la CONCESIÓN, en los lugares a convenir con el ÓRGANO DE 

CONTROL. Las oficinas deberán contar como mínimo con TRES (3) ambientes la de CIEN 

(100) m2 y dos ambientes la de SETENTA (70) m2 , baño y cocina debidamente equipados. 

 

Deberán contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y 

servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los 

gastos, incluidos los servicios públicos, personal de limpieza permanente e insumos que las 

mismas demanden, estarán a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesión. 

 

En todos los casos la CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE 

CONTROL, con la suficiente antelación los locales que ofrece, debiendo atender las 

observaciones que le hiciera este último respecto a la capacidad y condiciones generales. 

Cada oficina deberá contar con fuentes ininterrumpidas de alimentación (UPS) que cubran 

las necesidades de todas las computadoras instaladas. 

 

Asimismo, se deberán proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesión los 

materiales necesarios de papelería, librería, informática (CD, DVD, cartuchos de impresora, 

etc.) y comunicaciones.  

 

8.2 Equipamiento informático 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el 

equipamiento que se detalla en el presente artículo y que deberá cumplir con las normas 

ETAP (Estándares Tecnológicos Para la Administración Pública) dispuestos por las Oficina 

de Tecnología de Información (ONTI) de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGP) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Cada una de las partes componentes de los equipos deberán ser totalmente compatibles 

entre sí y se proveerán con su correspondiente documentación en castellano. 
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Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, 

durante el plazo de Concesión se encontrarán a cargo de la CONCESIONARIA. 

 

Todos los equipos, tanto de escritorio como portátiles se deberán entregar con el siguiente 

software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de 

instalación, manuales de operación, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA): 

 

• Microsoft Windows Seven. 

• Microsoft Office 2007 Professional o superior 

• Antvirus en versión  actualizada y en castellano. 

 

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deberá entregar UNO (1) de los equipos con licencia 

de Autodesk Autocad 2008 o superior. 

 

Consideraciones generales: 

 

• Deberán ser equipos de marca y deberá acreditarse de forma fehaciente la 

denominación del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el 

fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria. 

• Los equipos serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 

deberá encontrarse discontinuada 

• Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los 

equipos 

• Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una 

alimentación de 220 VCA 50hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con 

fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220 

• La provisión del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto 

necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la 

CONCESIONARIA 

 

a) Computadoras de escritorio – Cantidad: CUATRO (4)  
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
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• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida 

(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior 

• Drive de diskettes: de 3,5” y 1,44 MB de capacidad 

• Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM y 

compatible con la especificación SATA 2 de 300 Mb/s o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: TFT de 17” y relación de aspecto 4:3 

• Adaptador de video: Nvidia GForce o ATI Radeon de 512 MB de memoria no 

compartida con conexión PCI-E 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2 

puertos PS2 para teclado y Mouse 

• Periféricos: Teclado y Mouse inalámbricos, cámara web, micrófono, parlantes 

y sintonizadora de TV con control remoto 

• Estabilizador de tensión de 1200W o superior 

 

b) Computadoras portátiles (Notebooks) con estuche rígido – Cantidad: UNA (1) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior 

• Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: de 15” widescreen 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA 

• Periféricos: Cámara web y micrófono incorporados 

 

c) Impresoras multifunción – Cantidad: CUATRO (4) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 
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• Podrán Imprimir, copiar y escanear. 

• Escaneo a color tamaño A4 o superior.  

• Velocidad de impresión de al menos veinte (20) páginas ppm en blanco y 

negro. 

• Resolución de impresión de 600 x 600 ppp o superior. 

• Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas o más. 

• Conexión USB 2.0 con cable incluido. 

 

d) Almacenamiento externo 
 

• CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior. 

 

8.3 Equipamiento de comunicaciones 
 

La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina. 

• UNA (1) central telefónica con posibilidad de conectar DOS (2) líneas externas y 

TRES (3) internas, por oficina. 

• UN (1) fax para papel común por oficina. 

• CUATRO (4) teléfonos celulares . 

• DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema 

de manos libres y cargador para automóvil. 

• Conexión a Internet por banda ancha para cada oficina.  

• Conexión a internet móvil de alta velocidad para cada computadora portátil. 

• Router inalámbrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos 

LAN para cada oficina. 

• Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s 

oficina/s de la Supervisión, la oficina central del ÓRGANO DE CONTROL y la/s 

oficina/s de la CONCESIONARIA. 

 

8.4 Equipamientos Varios 
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La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• CUATRO (4) Cámaras Fotográficas Digitales (con estuche), que cumplan con las 

siguientes características: 

 Zoom óptico de 3x o superior 

 Resolución de 10 MP o superior. 

 Tarjeta de ampliación de Memoria de 2 GB 

• CUATRO (4)  Cintas de 50 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 20 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 10 metros. 

• CUATRO (4)  Odómetros de Mano con visor digital 

• UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamaño A3 para una de las 

oficinas y fotocopiadora de mesa para la restante oficina. 

• UNA (1)  Estación Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 

metros incluido trípode y mira.  

• UN (1) Nivel automático nuevo, incluido dos trípodes y tres miras.  

• DOS (2) Grabadores digitales. 

• CUATRO (4) Calculadoras Científicas.  

• CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados. 

• CUATRO (4) camperas reflectivas. 

• CUATRO (4) equipos impermeables completos. 

• DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura. 

• CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura. 

• TRES (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m y cuña graduada para 

medición de ahuellamiento. 

 
8.5 Movilidades: 
La CONCESIONARIA deberá proveer CUATRO (4) vehículos para uso exclusivo del 

ÓRGANO DE CONTROL, con las siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas (tipo sedán). 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 83 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 
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• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Elementos de medición tales como odómetros digitales especiales 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta 

doble cabina de tracción 4 x 2 para uso exclusivo del ÓRGANO DE CONTROL, con las 

siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas. 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 102 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Gancho para remolque trasero. 

 

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberán ser CERO kilómetro (0 km).  

 

La CONCESIONARIA será responsable de que dichas unidades se encuentren 

permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de 

Concesión.  

 

La CONCESIONARIA deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de las 

movilidades en condiciones para la realización de las tareas de supervisión.  

 

Estarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades 

(operación, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo: 

transportados y no transportados, etc.). 

 

ARTÍCULO 9. POSTES SOS 

 

 16



 
  

A continuación se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de 

la toma de posesión, los que deberán mantenerse durante todo el periodo de concesión: 

  

Ruta Nacional 
N° 

Total Kilómetro 

5 35 

324,00; 332,00; 340,50; 348,40; 356,00; 366,00; 376,00; 384,00; 
391,00; 398,00; 408,00; 416,00; 424,00; 436,00; 444,80; 453,80; 
462,00; 470,00; 478,00; 486,00; 493,30; 502,00; 509,80; 518,50; 
524,00; 530,20; 538,20; 546,00; 554,00; 562,60; 571,00; 579,10; 
587,40;  595,40;  601,30 

188 31 

20,00; 80,00; 90,00; 100,50; 120,00; 130,00; 140,00; 171,00; 
179,50; 190,00; 200,00; 209,00; 233,00; 244,00 266,00; 277,00; 
286,00; 311,00; 320,00; 329,00; 340,00; 350,00; 372,00; 385,00; 
408,00; 419,00; 430,00; 440,00; 449,00; 459,00; 470,00;  

 

Durante el año tres de la concesión, la CONCESIONARIA deberá colocar, a su costo, en los 

tramos indicados en el CUADRO del ARTÍCULO 1 del presente Pliego, los postes SOS 

necesarios para que al finalizar dicho año, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS 

cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y 

descendente) en los tramos de autovías y/o autopistas y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) 

kilómetros en los restantes tramos de la concesión. 

 

En los lugares donde no existe señal celular y deban instalarse postes S.O.S. según lo 

previsto en el punto 79.1.4 del Artículo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, la distancia máxima entre los mismos no deberá exceder los 10 Km. 

 

En el Año 3 de concesión, los postes S.O.S existentes como los nuevos a instalar deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesión, la 

CONCESIONARIA ejecute obras de ampliación de capacidad (autopistas, autovías); deberá 

instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta de 

Finalización de los Trabajos, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia 

de UN (1) poste SOS cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma 

progresiva en ascendente y descendente). Iguales exigencias rigen para la 

CONCESIONARIA en aquellos tramos donde el CONCEDENTE haya licitado obras de 

ampliación de capacidad al momento de la toma de posesión, bien sea que las mismas se 

encuentren en ejecución o que aún no hayan comenzado. 
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Los postes S.O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

No será necesaria la instalación de postes S.O.S. en coincidencia con zonas urbanas, 

estaciones de peaje o balanzas. 

 

ARTÍCULO 10. ILUMINACIÓN 

 

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, conservar 

y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que demande el 

consumo de energía eléctrica durante el plazo de concesión, son los que se listan a 

continuación: 

Ruta Nacional N° 5

Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica  

  
Observaciones 

  

429,00   Subterránea Peaje Trenque Lauquen 
445,44  Subterránea Acceso a Trenque Lauquen 
448,70   Subterránea Cruce Ruta Provincial N° 33 

 
Ruta Nacional N° 188 

Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica Observaciones 

60,80 61,20 Subterránea Peaje De la Peña 

69,53 69,63  Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 32 - 
Pergamino 

108,30 108,50  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 31 - Rojas 
151,80 152,20 Subterránea Peaje Junín 
155,90 160,10 Subterránea Adecuación Urbana Junín 

162,21 162,41 Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 65 - 
Arenales 

218,70 218,90  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 50 – Lincoln
234,20 234,30  Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 68 - Roberts
300,80 301,20 Subterránea Peaje Ameghino 
308,20 308,80 Subterránea Acceso a F. Ameghino 

360,69 360,79  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 33 – Gral. 
Villegas 

419,35 419,50  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 1 – Gral 
Pico 
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Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construcción de las 

Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 11. SEMAFORIZACIÓN 

 

Los sistemas de semaforización existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, 

conservar y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que 

demande el consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se 

listan a continuación: 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro 

5 
Km.526,78 Cruce Vias Ferrocarril Catrilo (LP)  

Km. 606,26 Calle Tello Santa Rosa (LP) 

188 Km 471,00 Cruce FFCC  

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Semaforización que se instalen con la construcción de 

las Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 
ARTÍCULO 12. CONTADORES PERMANENTES DE TRÁNSITO 

 

12.1 Contadores de tránsito existentes 

 

A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

contadores permanentes de tránsito, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el 

punto 83.1.2 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento durante 

el plazo de concesión. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva 

188 47,00 

188 415,30 
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12.2 Contadores de tránsito a instalar 

 

A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA 

deberá instalar los nuevos contadores permanentes de tránsito, que deben cumplir con lo 

establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

Ruta Nacional Nº Tramo Cantidad 

188 B/ N R.N. 7 – INT. R.P. 50 (A LINCOLN) 1 

5 Lte. C/ Bs. As. – Int. R.P. 1 (D) 1 

 
 
ARTÍCULO 13. EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PESOS DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
EXISTENTES 

 

A continuación se establece el lugar del CORREDOR VIAL donde está instalado el equipo 

de medición de pesos de vehículos en movimiento, el cual deberá cumplir con lo establecido 

en el punto 83.4 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento durante 

el plazo de concesión. 

Ruta Nacional Nº Progresiva 

5 510.00 

 

ARTÍCULO 14. ÁREAS DE DESCANSO 

 

A continuación se listan las áreas de descanso existentes al momento de la toma de 

posesión, las que deberán mantenerse durante el periodo de concesión establecido en el 

presente Pliego. 

 

Ruta Nacional N° Total Kilómetro 

5 5 353,00; 366,00; 430,00; 477,00; 497,00 

188 1 301,00 
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La CONCESIONARIA, durante el primer año de CONCESION, deberá incorporar UN (1) 

área de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberá constituirse en espacios 

arbolados y deberán contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos. 

 

Además, deberá realizar la estabilización de las banquinas (estabilización de la base y capa 

superior) en los tramos donde se desarrollan las áreas de descanso y no cuentan con 

banquinas pavimentadas. 

 

ARTÍCULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

 

A continuación se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al 

momento de la toma de posesión, las que deberán mantenerse durante el periodo de 

concesión establecido en el presente Pliego. 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro 

5  522,00 

188 61,00; 152,00; 301,00 
 

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberán operar y pesar en el 

CORREDOR VIAL en forma permanente.   

La CONCESIONARIA deberá proveer y operar UNA (1) balanza portátil móvil para realizar 

controles de pesos en el CORREDOR VIAL. 

 

ARTÍCULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL 

 

La CONCESIONARIA deberá contar con la cantidad de CINCO (5) móviles de seguridad vial 

para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible ante 

cualquier emergencia que se produzca en el mismo.  

 

Para ello, la CONCESIONARIA deberá formular el itinerario de recorrida de cada uno de los 

móviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR 

VIAL donde estadísticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el 

volumen de tránsito así lo requiera, de manera tal de lograr un óptimo nivel de servicio para 

los usuarios. 
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Los responsables de los móviles de seguridad vial deberán confeccionar una Planilla de 

reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los móviles, conjuntamente con las 

planillas de reporte diario que se confeccionen, deberán estar disponibles en todas las 

estaciones de peaje del CORREDOR VIAL. 

 

Los móviles de seguridad vial deberán ajustarse a alguna de las especificaciones que se 

establecen a continuación:   

 

• Tipo Furgón, motor DIESEL, TRES (3) plazas, tracción delantera, UNA (1) puerta 

lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia mínima 100 CV, volumen  

estimado del compartimiento 8 a 10 m3. 

 

• Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor 

DIESEL con potencia mínima de 100 CV.  
 

Los móviles a partir del sexto mes contado desde la toma de posesión de la Concesión 

deberán ser CERO (0) kilómetro, con características similares a las descriptas 

precedentemente, como así también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) años de 

antigüedad. No obstante, el servicio deberá prestarse desde la toma de posesión.  

 

Todos los móviles deberán contar con chofer y acompañante durante el turno nocturno y con 

chofer-operador el resto del día, con la capacidad y el conocimiento suficiente para actuar 

ante accidentes/incidentes y deberán poseer el correspondiente equipamiento de seguridad 

y de comunicación necesario y moderno para: 

 

• Señalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente. 

• Señalamiento luminoso en el móvil, ubicado en la parte superior, de manera que 

permita su visualización a distancia.  

• Socorro en emergencias. 

• Atención al usuario. 

• Sistema de comunicación. 

• Registro fotográfico 

 

A continuación se listan los elementos mínimos con los cuales deben estar equipados cada 

uno de los móviles de seguridad vial: 
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ITEM CAN AD Nº ELEMENTO TID

1 RADIO BASE  1 
2 RADIO  HANDY  1 
3 MAQ TAL UINA FOTOGRAFICA DIGI 1 
4 LINTERNA DE SEÑALES 2 
5 BANDERA DE SEÑALES 2 
6 CO  NOS 0,75 CM GRANDES 10 
7 C  ONOS FLASH DE 1 M 2 
8 BENGALAS VIALES 4 
9 ABSOR GICO. BENTE ECOLO 6 

10 PALA ANCHA 1 
11 PALA PUNTA 1 
12 PIC TA O Y PUN 1 
13 HACHA 1 
14 HAC SAS HA ROMPE PARABRI 1 
15 CRIQUET CARRITO 1 
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1 
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1 
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1 
19 T  IJERA CORTA PERNOS GRANDE 1 
20 TIJER HICA A CORTA PERNOS C 1 
21 B  ARRETA GRANDE 1 
22 BARRETA CHICA 1 
23 CINTA DE PELIGRO 2 
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1 
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3 

26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 
PESADOS 2 

27 BIDON DE 20 LITROS 2 
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1 
29 LANZA DE ARRASTRE 1 
30 BALDE DE 20 LITROS 1 
31 G  RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1 
32 REFLECTORES 300 WATTS 2 
33 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4 

 

 

ARTÍCULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE 
OSESIÓN (EN EJECUCIÓN O AÚN NO COMENZADAS) P

 

A continuación se listan las obras que previamente a la toma de posesión han sido licitadas 

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecución o que aun no han 

comenzado. Los afectados por éstas, deberán ser conservados y mantenidos por la 
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CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras 

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepción Definitiva de las mismas.  En 

dichos tramos durante la ejecución de las obras, la CONCESIONARIA deberá prestar los 

ervicios al usuario previstos en el presente contrato. 

 

OCCOVI Nº 
RUTA OBR ESTADO 

s

LICITACION 
A 

45/06 188 
en Año 1 

Mejora intersección RN Nº 188 (Km 

360.785) con RN Nº33. Obra / Ubicación: 

General Villegas. Prov. de Buenos Aires 

Comienza 

32/06 188 155,866 - 16 rovincia de 

Buenos Aires. 
ejecución 

Adecuación Urbana en RN Nº 188 Km. 

0,146, Junín, p En 

 

 
ARTÍCULO 18. PLAN DE OBRAS 

 

18.1 Obras de Reacondicionamiento de infraestructura (ORI) 

de Reacondicionamiento de infraestructura (ORI) que se establecen en 

l cuadro siguiente: 

 

O E

 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar en cada año de concesión, a partir de la toma de 

posesión, las Obras 

e

AÑO DE 
NCC SION 

AÑO % A  ÑO % 

PLAZO 
(m s) OBRA Nº RUT TRAMO LONG. 

(  DESCRIPCIÓNese
A 

Nº Km)

I 67 II 33 12 C2.1.1 5 317-340 23 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C2.1.2 5 361-369 
424-432 16 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C2.1.3 5 432-445 13 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C2.1.4 5 445-449 
453-469 20 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C2.1.5 5 15 SA Y RE 469-470 
481-495 

I 67 II 33 12 C2.1.6 5 
495-501 
504-522 
527-535 

32 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C2.1.7 5 535-553 18 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C2.1.8 188 
74,70–87 
115-123 
163-198 

55,3 SA Y RE / MI

I 67 II 33 12 C2.1.9 188 0-17 17 SA Y RE 
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AÑO DE 
CONCESION 

AÑO % AÑO % 

PLAZO 
(meses) OBRA Nº RUTA 

Nº TRAMO LONG. 
(Km) DESCRIPCIÓN

I 67 II 33 12 C2.1.10 188 17-35 18 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C2.2.1 188 35-53 18 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C2.2.2 188 53-72 19 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C2.2.3 5 553-568 15 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C2.2.4 188 198-219 
325-337 33 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C2.2.5 188 384-409 25 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C2.2.6 188 
409-415 
429-436 
443-450 

20 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C2.2.7 5 355-361 y 
369-389 26 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C2.2.8 188 123-141 
297-315 36 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C2.2.9 188 436-443 
471-479 15 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C2.3.1 5 389-424 35 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C2.3.2 5 
449-456 
470-481 
501-504 

21 SA Y RE 

87-115 
III 83 IV 17 12 C2.3.3 188 141-163  

415-429 
64 SA Y RE / MI

III 83 IV 17 12 C2.3.4 5 340-355  
522-527 20 SA Y RE 

IV 100   12 C2.4.1 188 219-241 22 SA Y RE 

IV 100   12 C2.4.2 188 241-256  
259-266 22 SA Y RE 

IV 100   12 C2.4.3 188 266-297 31 SA Y RE 

V 100   12 C2.5.1 188 315-323  
337-358 29 SA Y RE 

V 100   12 C2.5.2 188 
358-364 
382-384  
450-471 

29 SA Y RE 

MI : MANTENIMIENTO INTENSIVO 
SA : SANEAMIENTO REFERENCIA:  

RE : REFUERZO ESTRUCTURAL 
 

En el Anexo I del presente se establecen las características técnicas y las magnitudes de las 

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar. 

 

Los porcentajes de ejecución previstos para cada año en el cuadro anterior, deberán ser 

respetados por el Oferente a los efectos de la cotización. 
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Con relación a los plazos de ejecución de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una 

de ellas la Concesionaria podrá prever porcentajes de inversión distintos a los indicados en 

el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberá iniciarlas y finalizarlas en los años de 

concesión que se indican en dicho cuadro.  

 

18.2. Obras Nuevas (ONU) 

 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro 

siguiente, de acuerdo al año de inicio y plazo establecido en el mismo: 

 

LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

INICIO
 

PEHUAJO – 
BS. AS. 5 368,46  

Iluminación 
distribuidor con 

RN Nº 226 
Iluminación 6 

Meses C2-O1 AÑO 1

PEHUAJO – 
BS. AS. 5 487,51  Adecuación de 

Acceso a Pehuajó Rotonda 10 
Meses C2-O2 AÑO 1

CATRILO -  
LA PAMPA 5 527 528 

Iluminación en 
Intersección con 

RN Nº 5 y RP N° 1 
y  en RN Nº 5 y 

cruce con vías del 
FFCC. 

Iluminación 4 
Meses C2-O3 AÑO 1

URIBURU  - 
LA PAMPA 5 567,6  

Iluminación en 
Intersección 

acceso a Uriburu 

Iluminación Y  
mejoras en el 

Acceso a 
URIBURU 

4 
Meses C2-O4 AÑO 1

LONQUIMAY 
-  LA PAMPA 5 543 544 

Adecuación  y 
Mejora accesos a 
LONQUIMAY con 

Dársenas y 
Refugios 

Rotonda, Mejora 
de acceso, 
Dársenas y 
Refugios 

12 
Meses C2-O5 AÑO 1

SAN 
NICOLAS - 

BS. AS. 
188 0,8 26 

Mejora Acceso al 
Puerto de SAN 

NICOLAS 

Reparación y 
Ensanche de 

Calzada 

12 
Meses C2-O6 AÑO 1

CONESA - 
BS. AS. 188 32,15 33,75 

Mejora de 
Travesía Urbana 

CONESA 

Semáforos, Paso 
Peatonal A Nivel 

3 
Meses C2-O7 AÑO 1

PEÑA Y 
ACEVEDO - 

BS. AS. 
188 54  

Adecuación de 
curva e 

Iluminación - 
PEÑA Y 

ACEVEDO 

Rectificación y 
Sobreancho de 

curva, 
Iluminación, 

Pavimentación 
de banquinas 

6 
Meses C2-O8 AÑO 1

PERGAMINO 
-  BS. AS. 188 64,5  

Adecuación de 
curva e 

Iluminación  - 
PEÑA - 

PERGAMINO 

Sobreancho de 
curva, 

Iluminación, 
pavimentación de 

banquinas 

6 
Meses C2-O9 AÑO 1

PERGAMINO 
-  BS. AS. 188 

 
73,9 

 

 
74,2 

 

Adecuación de 
Acceso - RN Nº 8 

y RP Nº 32 - 

Rotondas y 
Canalización en 

Int RN8 y RP32 Y 

12 
Meses C2-O10 AÑO 1
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

INICIO
 

PERGAMINO 
 

canalizada en Int, 
RN188 y RP32 

ROJAS 
BS. AS. 188 123,29  

Mejora e 
Iluminación en 

cruce con RP N° 
30 - Rojas 

 4 
Meses C2-O12 AÑO 1

GENERAL 
PINTO 
BS. AS. 

188 255,08  Iluminación Gral. 
Pinto  4 

Meses C2-O13 AÑO 1

CORONEL 
GRANADA 

BS. AS. 
188 283,5  Iluminación Cnel. 

Granada  4 
Meses C2-O14 AÑO 1

CORONEL 
LAGOS 

LA PAMPA 
188 474 474,72

Iluminación en 
cruce con RP N° 
101. Acceso a 

LAVALLE 

 4 
Meses C2-O16 AÑO 1

GENERAL 
VILLEGAS 

BS. AS. 
188 360 362 

Adecuación de 
acceso y 

Colectoras, 
VILLEGAS 

Rotonda, 
Colectora 

14 
Meses C2-O15 AÑO 2

ROJAS – 
BS. AS. 188 108.54 111,7 

Mejora de Acceso 
y Mejora de 

Travesía Urbana 
en RN Nº 188 e/ 
Rotonda y Rio 

Rojas 

Acceso 
Canalizado, 

Tortugones e 
Iluminación y 

Mejora travesías 
urbanas en 

RNN°188, km 8 a 
112, Campos 

Salles, Erézcano, 
Acevedo, 

Guerrico, Peña y 
Rojas, Prov. De 
Buenos Aires 

12 
Meses C2-O11 AÑO 2

Corredor Vial Obra 
Complementaria 

Barandas Flex 
Beam y 

Alambrados 

6 
Meses C2-O17 AÑO 1

Corredor Vial Obra 
Complementaria 

Instalación de 
paneles de 

mensaje variable 

6 
Meses C2-O18 AÑO 1

 

En el Anexo II del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS 

correspondientes y las descripciones de cada una de las Obras listadas precedentemente. 

 

18.3. Cotización de Mezclas Asfálticas Especiales  
 
La CONCESIONARIA deberá cotizar los precios unitarios de las mezclas asfálticas no 

convencionales que se indican en el Formulario de Cotización de Mezclas Asfálticas 

Especiales que integra el Anexo I del presente Pliego. 
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Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a 

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Si durante la etapa de aprobación de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos 

resultare técnica y económicamente conveniente la utilización de mezclas asfálticas no 

convencionales, el ÓRGANO DE CONTROL podrá a su único y exclusivo criterio disponer 

su aplicación. 

 

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfálticas especiales en el formulario que 

integra el Anexo I del presente, no intervendrán en la cotización del Plan de Obras, excepto 

que su utilización esté prevista en los Anteproyectos Técnicos. 

 

18.4. Forma de Pago 

 

Solamente recibirán pago directo en la forma establecida en el Capítulo III del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Artículo 18 

punto 18.1. Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,  

del presente Pliego. 

 

19. SUBVENCIÓN / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES 

 

19.1. Subvención / Canon 
 

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCIÓN o CANON a consignar en la 

OFERTA, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) En el caso de solicitar SUBVENCIÓN, la misma será expresada como un porcentaje de 

la recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de 

Peaje ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual de la SUBVENCIÓN, deberá utilizarse una tasa de descuento 

del DOCE POR CIENTO (12%) anual. 

 

La SUBVENCIÓN se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la 

subvención cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
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b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo será expresado como un porcentaje de la 

recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje 

ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE 

POR CIENTO (12%) anual. 

 

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

19.2. Presupuestos Oficiales 

 

19.2.1. Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de 
Infraestructura (ORI) 

 
El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de 

Infraestructuras (ORI), considerando el porcentaje de ejecución previsto para cada año de 

concesión en el cuadro del punto 18.1 del presente pliego, no podrá superar el monto de los 

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro: 

  

AÑO DE 
CONCESIÓN 

PRESUPUESTO
OFICIAL ($) 

1 181.849.115 
2 283.853.928 
3 137.418.670 
4 91.714.388 
5 54.572.263 

TOTAL 749.408.364 
 
 

19.2.2. Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU) 

 

El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podrá superar 

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 93.400.000 

 

ARTÍCULO 20. Cotización del Oferente 
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El Valor a cotizar en la Oferta será la suma total de los valores cotizados para las Obras de 

Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) más el valor 

actual de la Subvención solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, según 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 21. Exigencia de Fisuración en dos tramos de la Ruta Nacional N° 188 
 

En los tramos Km 315 – Km 323 y Km 453,400 – Km 470,800 de la Ruta Nacional N° 188, 

se exime a la Concesionaria de cumplir con lo exigido en el último párrafo del punto 

18.1.3.2.(a) del Artículo 18 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, 

en el período comprendido entre la fecha de toma de posesión y la terminación de la Obra 

de Reacondicionamiento de Infraestructura denominada como C2.5.2 en el Plan de Obras 

del presente Pliego. Pero durante dicho período, en tramo indicado, no se admitirán fisuras 

de grado superior a SEIS (6). 
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