ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)
A) GENERALES
1. Objeto

La presente especificacion establece los lineamientos a seguir por el Contratista para la
elaboracion, presentacion, instrumentacion y cumplimiento de un Plan de Gestion
Ambiental (PGA) durante la etapa constructiva y de operacion inicial de las obras, “Puentes
sobre Arroyo Sarandi y obras complementarias”, hasta su Recepcion Definitiva, con el
objeto de minimizar los impactos producidos por la ejecucion de las tareas necesarias para
la materializacion de las mismas, en el marco del cumplimiento de la legislacion ambiental
aplicable de los distintos niveles de gobierno y de las politicas operacionales del organismo
que co-financia (BIRF). Las presentes constituyen los Requerimientos Ambientales a
cumplir por el Contratista en el desarrollo de las tareas.

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) Generales de las obras, sin
perjuicio de otros requerimientos de indole social y/o ambiental que se encuentren
incorporadas en diversas especificaciones técnicas de los pliegos determinan las
responsabilidades a asumir por el Contratista, consideradas como obligaciones béasicas a
cumplir durante la etapa de construccién y operacién inicial de la obra hasta la Recepcion
Definitiva.

2. Introduccidn

La Legislacion Ambiental vigente aplicable a las obras y los requerimientos de los
Organismos de Crédito en materia ambiental, deberan ser considerados como requisitos de
cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los disefios y en la
planificacién para la ejecucion de las tareas que comprende las etapas de construccion,
pruebas de recepcidn e instrucciones para la operacion y el mantenimiento de la obra.

El Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad de la legislacion aplicable a nivel
nacional, provincial y municipal; y la Normativa de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) sin que ello dé motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de
modificacion de los plazos de entrega y ejecucion.

Se debera tener en cuenta, que ante eventuales discrepancias en la Legislacion y Normativa
especifica a ser aplicadas, las disposiciones particulares referidas a las obras que pudieran
emitir las autoridades de aplicacion (tales como las vinculadas al licenciamiento ambiental
de las mismas), los requerimientos del organismo de crédito y lo indicado en los Pliegos y
anexos, se deberan considerar las obligaciones mas exigentes.

El Contratista debera designar una persona fisica como Especialista en Medio Ambiente
dentro de su personal clave, quien serd el Responsable Ambiental de la obra. El
Responsable Ambiental de la obra debera ser un profesional matriculado, habilitado para
ejercer la profesion en la jurisdiccion, con formacién especifica y experiencia en proyectos
similares. El rol del Especialista en Medio Ambiente, sera incompatible con cualquier otra
funcién dentro de la obra, y actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre el Contratista, la Inspeccion de Obra, la Unidad Ejecutora del Proyecto, las
Autoridades Competentes y las comunidades locales.

3. Glosario
A los efectos de estas especificaciones se entendera por:

Ambiente: (medio, entorno, medio ambiente, medio receptor): Sistema constituido por
factores naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna), culturales y sociales, interrelacionados



entre si, que condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son modificados y
condicionados por éste.

Auditoria Ambiental: Proceso de verificacion sistémica, objetiva y documentada del Plan de
Gestion Ambiental, a fin de evaluar la conformidad del mismo. La auditoria ambiental
contempla los procedimientos de comunicacion de los resultados de la misma al
Contratante.

Contaminacion Ambiental: Alteracion reversible o irreversible de los ecosistemas o de
alguno de sus componentes producida por la presencia en concentraciones superiores al
umbral minimo o la actividad de sustancias o energias extrafias a un medio determinado.
Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA): El procedimiento técnico-administrativo
destinado a identificar e interpretar, asi como a predecir, prevenir, y hacer propuestas de
mitigacion de las consecuencias o efectos que acciones o proyectos publicos o privados,
puedan causar al medio receptor del mismo y al mantenimiento de la calidad de vida de la
poblacion directa e indirectamente vinculada al proyecto.

Plan de Gestion Ambiental: Documento que especifica la estructura organizativa, las
responsabilidades, las practicas, procedimientos de detalle, procesos y recursos que el
Contratista proveera para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener los
requerimientos de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales durante la
ejecucion de la obra.

Proteccion Ambiental: La conservacion del ambiente en el mayor grado posible durante la
ejecucion del proyecto y procurar la apariencia natural o de integracién al entorno en su
condicion final. La proteccion del ambiente requiere cuidar los recursos naturales (agua,
aire, suelo, flora y fauna) y el medio socio-econémico; atendiendo los problemas del ruido,
de residuos solidos y otros contaminantes, etc.

Especialista en Medio Ambiente: Profesional designado por el Contratista encargado del
cumplimiento de los requisitos ambientales de las Especificaciones Técnicas Ambientales y
Sociales, durante el tiempo que demande la ejecucion del contrato.

Especialista Social: Profesional designado por el Contratista Encargado de la interaccion
con el entorno comunitario y las relaciones sociales dentro de la obra y del cumplimiento de
los requisitos ligados a las Especificaciones Tecnicas Ambientales y Sociales, durante el
tiempo que demande la ejecucion del contrato.

4. Requisitos Generales
4.1. Etapa Constructiva, Puesta en Marcha y Operacion Inicial.

En este apartado se hace referencia a los requisitos definidos para la etapa constructiva de
las obras y operacion inicial de las obras, siendo también aplicable a los casos de
ampliaciones y/o rehabilitaciones de obras existentes.

A- Relevamientos previos: el estado inicial del ambiente (lineas de base) debe estar
especificado en un informe que el Contratista presentara previo al inicio de cualquier tipo
de tarea, tal como colocacion de pilotes y vigas, movimiento de suelos, apertura de calles
y/o construccion de huellas, instalacion de obrador, etc., asi como todo espacio adicional al
requerido por la obra en si misma. Dicho informe sera acompafiado por fotografias del area
a ser intervenida. De ser pertinente, contara con un relevamiento botanico en el que se
describiran las distintas especies vegetales presentes en la zona y su distribucion areal.

B- Aspectos relativos a los componentes del medio:

4.2. Medio Fisico
4.2.1. Agua



Se prohibe cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

Se evitard la interrupcién de los drenajes naturales originados por las tareas de zanjeo,
desmonte y/o terraplenado, para ello se reacondicionaran las vias de drenaje siguiendo las
curvas de nivel hacia canalizaciones o conducciones naturales y/o artificiales, colocando el
alcantarillado necesario, en forma previa a la ejecucion de la tarea correspondiente. Cuando
las interrupciones sean temporarias, sera restituido una vez finalizados los trabajos, el
drenaje natural de la zona.

Se realizara el manejo de la escorrentia superficial conjuntamente con las aguas resultantes
de las excavaciones previniendo los procesos de erosion del terreno desmontado, y de
anegamientos o inundaciones en otros sectores del predio o del area del proyecto.

Se evitara la captacién de aguas de fuentes susceptibles de secarse o que presenten
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales.

Cuando los trabajos confluyan a un curso, cuerpo de agua o humedal, éstos tendran que
estar provistos de obras civiles que permitan la decantacion de sedimentos, y de ser
necesario, se efectuara el tratamiento previo requerido antes de conducirlos al cuerpo
receptor.

Se tomaran las medidas necesarias para garantizar que ningun material utilizado o removido
durante la construccion (asfalto, cemento, arenas, limos, arcillas u hormigdn) tenga como
destino final cursos de agua, cuerpos de agua o humedales.

Los residuos de desmonte y destape, no deben alcanzar cuerpos de agua. Estos deben ser
acopiados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area.

Queda prohibido que los materiales o0 agentes contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, se descarguen en cuerpos de agua, sean
éstos naturales o artificiales.

Se evitara el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a cuerpos de
agua y conducciones, asi como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones.

a. Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

e Drenaje: Se mantendran libre de obstaculos (tierra, materiales, etc.) los desagiies
existentes (cunetas, cordones, zanjas, cruces, alcantarillas, sumideros, etc.)
garantizando el libre escurrimiento de las aguas en todo momento.

Cuando sea necesaria la realizacion de bombeos temporarios o depresiones de
napas, los mismos se proporcionardn, para mantener la zona de trabajo y las
excavaciones libres de acumulaciones de liquidos. Al efecto se estableceran
procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresion de napas. Los mismos deberan incluir medidas para el
control, caracterizacion, metodologia de manejo y disposicién de acuerdo a las
caracteristicas fisico-quimicas y bacterioldgicas, y contar con las autorizaciones de
vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

Los cursos liquidos producto del bombeo, podran ser dirigidos hacia areas de
retencion, de absorcion o dirigirlos al sistema de drenaje pluvial natural o artificial
después de haber sido caracterizados y tratados en la medida necesaria y de obtener
los permisos requeridos.

Las instalaciones de tratamiento de agua se mantendran en buenas condiciones,
removiendo periédicamente los sedimentos generados, y disponiéndolos de acuerdo
con los requerimientos de las autoridades competentes.

No se permite el vertido al sistema de desaglies existente de fluidos ajenos a las
aguas de lluvia y a los procedentes de los bombeos temporarios y depresiones de
napa, debidamente autorizados.



A los efectos de permitir el libre escurrimiento y minimizar el efecto barrera se
ejecutaran colectores perimetrales de resultar necesario.

Se proporcionaran todos los accesos y la colaboracién para permitir los muestreos y
pruebas de control en las descargas que se produzcan producto de los trabajos.

e Recursos hidricos superficiales: No se permitira el vuelco de residuos o efluentes
en cuerpos de agua, excepto las aguas provenientes del drenaje pluvial o aquellas
debidamente autorizadas.

No se permitird verter material de excavacion, material de desecho o escombros en
los cuerpos de agua.

Todos los almacenajes de materiales y las areas de aprovisionamiento de
combustible se deben ubicar en lugares alejados de los cuerpos de agua superficial.

e Recursos Hidricos Subterraneos: Cuando se deben desarrollar actividades de
depresion de la napa freatica, durante las excavaciones, se debe realizar el
monitoreo de los niveles y la calidad del agua en la misma durante el periodo de
ejecucion de las obras, con el objeto de contar con informacion sobre el
comportamiento de los acuiferos frente a las actividades de extraccion de agua.

El agua proveniente de la depresion de napas debe ser conducida, canalizada y
dispuesta de acuerdo a sus caracteristicas bacteriologicas y fisico-quimicas, evitando
estancamientos.

e Provision de Agua: La provision de agua para la realizacion de los trabajos sera
realizada a partir de la red publica de distribucidn de ser posible.
En el caso que no exista red de agua potable, para la construccion podra utilizarse
agua subterranea a partir de captacion individual. Para su utilizacion se deberan
obtener las autorizaciones correspondientes para la realizacion de la mencionada
captacion, y realizar los analisis de las aguas a emplear, a fin de verificar su calidad
para el uso.
En el caso del agua para consumo humano, de no contarse con agua de red de
distribucion publica, se utilizara agua envasada. La provision se producirad en los
obradores, campamentos y todos los frentes de trabajo en lugares de facil acceso y
alcance.
El agua para uso industrial debe ser claramente identificada como “NO APTA
PARA CONSUMO HUMANO”.
Al momento de la recepcion de las obras, deberan retirarse completamente todas las
conexiones y carfierias provisorias instaladas, y deberan efectuarse todas las
reparaciones de manera que las zonas afectadas recuperen su forma original como
minimo. Podran dejarse las instalaciones en el caso de solicitud de los propietarios o
responsables del predio.

4.2.2. Aire

Se tomaran los recaudos para evitar el desprendimiento innecesario de polvo. El control de
polvo se realiza de acuerdo con la fuente que lo genera, por cubrimiento, pantalla de viento
0 riego.

Las superficies de tierra propensas a desprender polvo se mantendran himedas mediante
riego o aplicaciones de reductores quimicos de polvo.

Los edificios o instalaciones que puedan ser afectadas por el polvo serdn protegidos
convenientemente.

Se operaran las areas de disposicion de modo de que los olores desagradables sean
reducidos o eliminados.



Se tomarén todas las medidas apropiadas para evitar ruidos innecesarios. Los vehiculos y
maquinarias de construccién seran operados de modo que causen el ruido mas bajo, de
acuerdo con las leyes provinciales y ordenanzas municipales vigentes, sin que esto influya
en la eficacia de la obra. Los motores de combustion interna estardn dotados de
silenciadores.

No se permitira la quema de ningun material.

Se priorizara la utilizacién de motores eléctricos.

Reducir al minimo las emisiones de particulas y gases causadas por el funcionamiento de
equipos (Ver equipos y maquinarias).

De resultar necesario se monitoreardn de manera periddica los niveles de calidad de aire y
ruidos.

a. Ruidos
Se deberan arbitrar las medidas necesarias para cumplir con la legislacion vigente sobre
calidad de aire y control de ruidos, y los requerimientos de las autoridades de aplicacion y
ordenanzas municipales del &rea de proyecto.
Se observard lo dispuesto en la Norma IRAM 4062 y sus modificatorias realizando
mediciones periddicas en el &rea de trabajo.
Se operard a través de rutas autorizadas para la circulacion de camiones, ajustandose a las
reglamentaciones municipales vigentes.
Se debe dar cumplimiento de los requisitos mas estrictos que dispongan las ordenanzas
vigentes para prevenir la contaminacion sonora, por ejemplo:
- Utilizacién de equipos de construccion de baja generacion de ruido (eléctricos).
- Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.
- Programacién de las actividades que producen mas ruido para los periodos menos
sensibles.
- Programar las rutas del transito de camiones relacionado con la construccién por
lugares alejados de las areas sensibles al ruido.
- Reducir la de velocidad de vehiculos afectados a la construccion.
- Colocar pantallas acusticas temporarias.

b. Gases y Vapores
En todo lugar de trabajo en el que se efectlen operaciones y procesos que produzcan la
contaminacion del ambiente con gases, vapores, humos, polvos, fibras, aerosoles, y
emanacion de cualquier tipo, liquidos o solidos, se debe disponer de las requeridas medidas
de precaucion y control.
Se debe cumplir con las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad
competente para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construccion, por
ejemplo:

- Reducir las emisiones de los equipos de construccion, apagando todo equipo que

no esté siendo efectivamente utilizado.

- Reducir las congestiones de transito relacionadas con la construccion.

- Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construccion.
Todo vehiculo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la ejecucién de la obra, que
utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera contar con la Revision Técnica
Obligatoria.

c. Control de polvo suelto y humo

No se emitirdn a la atmoésfera humo, polvo u otros elementos contaminantes del aire, en
cantidades que configuren una infraccion a las reglamentaciones establecidas por la
autoridad competente. Se debe controlar las emisiones de los equipos segun los
requerimientos de las autoridades competentes. Se debera:



— Medir periédicamente la emision de polvo a fin de verificar de que se encuentra
dentro de los limites permitidos.

— Proporcionar cobertores o humedecer los materiales y areas secas para restringir
en la medida requerida la dispersion de polvo.

— Cuando resulte necesario realizar la aserradura o molido de hormigén, se deberan
utilizar sierras y moledoras de tipo humedo con agua suficiente para prevenir la
dispersion del polvo.

d. Olores

El Contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales y equipos que se requieran, y
adoptard medidas eficaces en los lugares y con la frecuencia que sea necesaria, para evitar
la descarga a la atmosfera de olores molestos originados por su uso y operacion.

Debera notificarse a la Inspeccion de Obras durante la construccién, con una anticipacion
minima de 48 horas, cuando se prevea la construccion de obras que potencialmente puedan
originar olores molestos.

4.2.3. Suelo

Se evitara la erosion de los suelos, producto de las actividades de construccion en los sitios
de obra y adyacencias. Antes de comenzar las actividades de limpieza, perfilado,
excavacion u otras operaciones que disturben la proteccién natural, deberan tomarse
medidas efectivas que eviten la erosion de los suelos. Las tareas seran programadas de
modo que se expongan durante el menor tiempo posible, las areas susceptibles a erosion.
Las construcciones temporarias de obras, tales como obradores, depdsitos y los
movimientos en el area operativa de la obra, seran orientadas hacia areas pre-impactadas de
tal modo de minimizar la erosion.

Sera colocada temporalmente sobre el terreno, segun sea necesario, vegetacion de rapido
crecimiento u otra cubierta adecuada con la que se controlara la erosion hidrica.

Los depositos de combustibles, lubricantes y agentes quimicos susceptibles de producir
derrames contaminantes se ubicaran sobre un area impermeabilizada, de modo de crear un
volumen de almacenaje de al menos 1.5 veces la capacidad de los depositos. Estos
depdsitos se ubicaran en areas protegidas del trafico y de anegamientos.

Se tomaran las medidas necesarias para el control de erosion en las &reas de disposicion de
excedentes y acopios.

Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar procesos de
deslizamiento y erosion. El acondicionamiento en aquellos puntos susceptibles de erosion
debe realizarse por ejemplo con la utilizacion de suelo pasto.

La capa organica del suelo se manejara separada del material inerte, acopiandolos para su
utilizacion posterior en tareas de restauracion en la medida que su calidad documentada se
ajuste al uso previsto.

Cuando se prevea el empleo de explosivos, por razones técnicas debidamente justificadas,
debera solicitarse autorizacion a las autoridades competentes.

No se impermeabilizara ningin area que no esté previsto en los planos de proyecto.

La preparacion de los materiales (hormigones, morteros, etc.) debe ser realizada en lugares
previamente determinados, y de ser posible ya intervenidos. Si procediera deberan ser
revegetados al finalizar la obra.

a. Proteccion del Suelo y Control de Excavaciones

La realizacion de cualquier trabajo que pueda ocasionar erosion y/o sedimentacion, debera
desarrollarse instrumentando medidas para su control. Podra colocarse temporalmente sobre
el terreno, vegetacion de rapido crecimiento u otra cubierta adecuada con la que se
controlard la erosion hidrica.



Previo a las tareas de excavacion se realizara un despalme del horizonte organico el cual
sera preservado adecuadamente a los efectos de utilizarlos en tareas de restitucion
(parquizacion/areas verdes) en la medida que su calidad se ajuste al uso previsto.

Los excedentes podran eventualmente disponerse, una vez finalizados los trabajos, en los
lugares y en la forma que disponga la inspeccion o bien donde solicite el Municipio.

Los excedentes producto de excavaciones podran eventualmente, en la medida que su
calidad se ajuste al uso previsto y la inspeccion lo apruebe, ser reutilizados en la
conformacion de rellenos, terraplenes, etc. a los efectos de evitar la explotacion de otros
yacimientos.

Cuando sea necesario el aporte de materiales para relleno, se utilizaran materiales
provenientes de canteras debidamente autorizadas. Se llevard un registro fechado de
identificacion de todos los camiones que ingresan al lugar de las obras y transportan
materiales destinados al relleno.

El terreno debe ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma
natural o asistida.

El escurrimiento de agua superficial debera ser desviado de las excavaciones.

Las excavaciones seran supervisadas y autorizadas diariamente por el responsable de
Higiene y Seguridad, adoptandose las medidas de seguridad recomendadas para su
ejecucion.

Finalizados los trabajos de excavacion y/o relleno, serd acondicionado el lugar
procediéndose a la fijacion del terreno a través de vegetacion de rapido crecimiento u otro
material de cobertura prevista en el proyecto, para evitar procesos de degradacion fisica, o
la restitucion de la cubierta pre existente.

Frente a la ocurrencia de un vuelco de hidrocarburos o productos quimicos la accion
inmediata es evitar su propagacion. Una vez contenido, debera aplicarse sobre los liquidos
derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidréfugo), el residuo debe
transportarse, tratarse y disponerse por operador autorizado de acuerdo con la normativa
vigente.

b. Control de Productos Quimicos

Todos los productos quimicos empleados durante la construccién del proyecto, ya sea
desfoliadores, esterilizadores de suelos, herbicidas, pesticidas, desinfectantes, polimeros,
reactivos, aditivos, o de cualquier otra clase, deberan verificar las disposiciones de la Ley
19.587 Decreto 351/79 Cap. 9 Anexo Il - Resolucién 444 MTSS.

El uso de dichos productos quimicos, y la eliminacién de sus residuos, debera efectuarse
estrictamente de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante y de la autoridad de
aplicacion.

Cuando se realicen trabajos con sustancias toxicas, irritantes o infectantes, los trabajadores
expuestos a la misma seran provistos de vestimenta, equipo y elementos de proteccion
personal adecuados al tipo de riesgo y a las reglamentaciones vigentes.

4.3. Medio Biotico
4.3.1. Fauna

Se limitara la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc.

El Contratista sera responsable de mejorar las condiciones de infraestructura existente en el
area de la obra, (por ej., alambrados) con el fin de evitar el ingreso de fauna domestica hacia
zonas de trabajo.

4.3.2. Flora



No se dafiardn o destruiran arboles o arbustos, ni se los quitara o cortara sin la autorizacion
de la Inspeccidn, salvo en las areas especificadas o indicadas en el proyecto. Cuando exista
la posibilidad de que la vegetacion pueda ser afectada por las operaciones del Contratista, el
mismo protegerd adecuadamente dicha vegetacion.

La vegetacion que resulte dafiada en un grado irrecuperable serd removida y el area
revegetada a expensas del Contratista. Los arboles a plantar provendran de vivero, seran de
la misma especie o de otra aprobada por la Inspeccion, quien también aprobara el tamafio y
calidad de las especies a plantar.

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con herramientas manuales, los
arboles deben estar debidamente identificados y orientados en su caida a efectos de lograr el
menor dafio en las zonas aledafas y a otra vegetacion cercana.

Cualquier area natural, arboledas o detalle paisajistico afectado por las tareas que
demandare la ejecucion del contrato, sera restaurado por el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccion

Cuando sea necesario colocar una capa vegetal, el relleno se realizara teniendo en cuenta la
restitucion de las condiciones originales de la vegetacion y del terreno.

Para el mantenimiento de los arboles o arbustos dispuestos se deben establecer lineamientos
de manejo minimizando el empleo de plaguicidas, fungicidas u otros que pongan en riesgo
la preservacion de otros recursos naturales.

No se permitira la quema de ningun material.

Se dotara a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para control de fuego.

a. Proteccion de la Vegetacion

Durante la ejecucion de las obras se deberd intervenir lo estrictamente necesario sobre
espacios verdes, césped, arbolado publico y vegetacion en general.

Se debe evitar el disefio de caminos que impliquen una mayor intervencién con retiro de
ejemplares arboreos.

Se debe preservar la integridad de los arbustos y los arboles adyacentes a la zona de
construccion, a las zonas de deposito y de paso de camiones mediante estructuras de madera
hasta 2m de altura.

Proteger las raices de los arboles durante las excavaciones y el relleno para evitar
alteraciones y dafios.

Cuando el arbolado interfiera necesariamente con el disefio de la obra, se deben desplazar y
replantar aquellos arboles que puedan ser desplazados, y sélo cortar aquellos que no
resistiran el trasplante.

Se revegetara el lugar a la brevedad, una vez finalizados los trabajos, dejandolo en las
mismas 0 mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construccion.

Se replantara una cantidad de arboles por lo menos igual a los que han sido cortados.
Minimizar la remocién de la capa vegetal superior y de la vegetacion.

Se deben reconstruir en su totalidad los espacios verdes afectados reponiendo los sitios con
césped y especies arboreas y arbustivas adecuadas.

4.4. Medio Antrépico

4.4.1. Poblacion:

Deben ser protegidas por razones de seguridad y calidad de vida de los habitantes todas las
edificaciones, muros, cafierias y otras obras de infraestructura que pudieran ser afectadas
por los trabajos de desarrollo del proyecto de Construccion de distribuidores y puentes
sobre el A° Sarandi.

Si fueran dafiadas las redes de los servicios publicos o privados estos deben reponerse a la
brevedad. La reposicion sera a costo del Contratista de acuerdo con la normativa vigente o a



través de cada una de las empresas concesionarias de los mismos, a los efectos de disminuir
los impactos de las actividades sobre los habitantes del medio.

Se mantendra la zona de obra aislada de peatones y toda persona ajena al proyecto para
evitar accidentes.

Se minimizaran los efectos sonoros en cuanto a intensidad y frecuencia afectando a la
menor cantidad de poblacion posible dentro del radio de alcance del frente de trabajo u
obradores.

El personal de obra no tomara en posesion terrenos aledafios a las areas de trabajo.

Se prohibe a los trabajadores el consumo de bebidas alcoholicas en obrador/es, o en
cualquier &mbito del predio de desarrollo del proyecto.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego o
blancas en el area de trabajo, excepto de corresponder, por el personal de vigilancia
expresamente autorizado.

4.4.2. Actividades en la zona de Influencia

a. Circulacién vehicular y equipos

La circulacion de maquinarias y vehiculos se efectuara preferentemente por vias o caminos
secundarios, o sendas existentes.

La Contratista debe respetar estrictamente el ancho de los caminos, sendas y trochas
establecidas, de modo de evitar la alteracion de suelos circundantes o vecinos por
compactacion, destruccion de la cobertura vegetal u otras.

Si debido a las caracteristicas de las vias de circulacion fueran generadas emisiones de
polvos, La Contratista serd responsable de la mitigacion del efecto a través de riegos o
reductores de polvo.

b. Extraccion, Depoésitos y Acopios de Materiales

La extraccion de materiales para relleno se realizard en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas, y habilitadas por la autoridad competente, o provendra de
yacimientos/canteras autorizadas. ElI Contratante, a través de la Inspeccion y la UCGP
aprobaran el Programa de Explotacion y Recuperacion del sitio de extraccion que el
Contratista presentara como parte del Plan de Gestion Ambiental de obra.

El suelo organico producto de destapes, sera apilado y cubierto con plastico con el fin de
resguardarlo para su utilizacion en restauraciones, en la medida que su calidad se ajuste al
uso previsto.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de las
excavaciones para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de
minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y
economicos.

Los residuos y suelos contaminados de las excavaciones deberan ser manejados, tratados y
dispuestos de acuerdo al grado de contaminacion de los mismos, segun la legislacion
vigente y no podran ser dispuestos en las inmediaciones, ni arrojados a los cursos de agua.
Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la
calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccién de areas de vegetacion autoctona de importancia.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente.

Una vez finalizados los trabajos las areas destinadas a la extraccion de materiales deberan
adecuarse a la topografia circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores
redondeados de modo que pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para
personas y animales.



Los fondos de las areas de extraccion de materiales tendrén las pendientes adecuadas para
asegurar el escurrimiento de las aguas a fin de no modificar el drenaje del terreno.

Las areas destinadas para la disposicion final de los excedentes de excavacion y escombros,
deberan tener una localizacion adecuada, rellenandose con capas horizontales que no se
elevaran por encima de la cota del terreno natural. Se debera asegurar un drenaje adecuado
y se impedira la erosion de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos. Los taludes laterales no deberan
ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se deberan recubrir de suelos orgénicos con pastos u
otra vegetacion natural de la zona para evitar la pérdida de material por procesos erosivos.
Las playas de acopio temporal de materiales, deberan contar con un vallado o alambrado
perimetral, que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar el
vertido de elementos contaminantes por parte de terceros.

Los materiales polvorientos acopiados en pilas cuando sea factible seran cubiertos para
evitar la generacion de polvo.

Los materiales transportados hacia y desde el area de desarrollo del proyecto deben ser
debidamente cubiertos a los efectos de disminuir cargas o emisiones de polvos que afecten a
la poblacion y a otros recursos naturales.

Los materiales que puedan afectar las propiedades de los suelos tales como los empleados
para la preparacion de hormigon, se deben almacenar y manejar sobre cubiertas tales como
laminas de polietileno de resistencia adecuada, chapas metalicas apropiadas, plataformas de
hormigon, etc. En el caso de cubiertas fijas como las plataformas de hormigon, se deben
demoler una vez finalizados los trabajos.

Los materiales de aporte, principalmente aridos, provendran de productores de suelos o
aridos, autorizados por la Autoridad de Aplicacién correspondiente.

c. Plantas de Produccion de Materiales

La instalacion de plantas de hormigon, asfalticas, seleccionadoras de aridos, etc. deberan
cumplir con los estandares de emisién establecidos en la normativa correspondiente, para
asegurar una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

En areas urbanas o sus proximidades, las tareas de produccion y construccidon deberan
realizarse en horario diurno, excepto autorizacion de la Inspeccién.

Las plantas de produccion de materiales, no se ubicardn de manera que provoquen una
modificacion relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusion visual significativa,
ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehiculos.

Se delimitara, mediante el uso de postes, lona u otros materiales adecuados, el sector de las
plantas, a fin de minimizar la produccion/emision de polvo en el ambiente.

Las plantas asfalticas y hormigoneras deberan ser dotadas de colectores de polvo.

Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento, se deberd restituir el terreno
utilizado a su estado pre-operacional.

Se fomentara el reciclado de pavimentos.

d. Maquinariay Equipo

Todo vehiculo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la ejecucion del contrato, que
utilice combustible liquido para su funcionamiento, deberd contar con la Revision Técnica
Obligatoria actualizada, que verifique el buen estado mecéanico y de carburacién.

Se adoptaran medidas preventivas destinadas a evitar los derrames de combustibles o
lubricantes que puedan afectar los suelos o cuerpos de agua, temporarios 0 permanentes.
Preferentemente todo el aprovisionamiento y mantenimiento de los vehiculos, equipos y
maquinaria, se debera llevar a cabo en establecimientos externos debidamente autorizados
(estaciones de servicio, talleres, etc.). De no ser eso posible, el aprovisionamiento y
mantenimiento debera realizarse en un sector del obrador destinado a tal efecto,
adecuadamente delimitado y sefializado. En su caso para el almacenamiento de



combustibles y lubricantes en dicho sector, los tanques deberan i) situarse en recintos de
contencion estancos que contengan al menos 1,5 veces el volumen del liquido almacenado,
y ii) cumplir con la normativa de la Secretaria de Energia de la Nacion. Los residuos
provenientes de las actividades de aprovisionamiento y mantenimiento de equipos deberan
almacenarse de manera adecuada para su ulterior traslado, tratamiento y disposicion final
por empresas autorizadas.

Cuando las tareas de aprovisionamiento y mantenimiento se realicen fuera del obrador,
dentro del predio de obra, se deberan tomar los recaudos para evitar la contaminacion del
suelo y de cuerpos de agua superficiales y subterraneos.

El Contratista debera contratar una empresa autorizada para el transporte y disposicién de
residuos especiales.

El estado operativo de la maquinaria y de los silenciadores de los motores debera ser tal que
se minimice el ruido.

Se prohibe al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria con
vertido de sus desperdicios y efluentes a suelo y cuerpos de agua.

e. Obradores

Para la materializacion de las instalaciones temporales se evitard la realizacion de
desmontes, rellenos, remocion de vegetacion, de suelo.

El obrador debera diferenciar, los sectores destinados al personal (sanitarios, dormitorios,
comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con los
vehiculos y maquinarias (garajes, talleres, mantenimiento, etc.).

Los talleres y areas destinadas al mantenimiento de vehiculos y equipos de cualquier tipo,
deberan ser acondicionados de modo tal que las tareas especificas no impliquen
modificaciones a la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterraneas y al suelo.
Los residuos producidos por estas actividades (aceites y lubricantes), seran recolectados y
trasladados para su tratamiento y disposicion final por operadores autorizados.

Los residuos de las actividades desarrolladas en el obrador, tales como residuos sélidos
urbanos, residuos especiales, aguas servidas no tratadas, seran gestionados adecuadamente.
Las instalaciones temporarias preferentemente seran prefabricadas.

Los obradores seran provistos de los servicios basicos (electricidad, agua potable, desagties
cloacales, gas y telefonia). Las instalaciones sanitarias incluirdn la evacuacion de los
liquidos cloacales (cdmara séptica, pozo absorbente, tanques de almacenamiento); no
permitiendo la contaminacion de las napas freaticas para lo cual deberd observarse lo
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

Los obradores deberan cumplir con la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Los obradores seran sefializados adecuadamente, teniendo en cuenta los accesos, el
movimiento de vehiculos y peatones.

El area afectada por obradores serd restituida a su estado anterior antes de la finalizacion del
contrato. Podra contemplarse al momento del desmantelamiento del obrador, la posibilidad
de su donacion total o parcial a la comunidad local, para beneficio comdn.

f. Colectores, conducciones y empalmes

Para trabajos destinados a la ejecucion de colectores y conducciones de redes de servicios
se deberd contemplar:

Todas las conducciones, accesorios y piezas especiales que queden al descubierto y/o
alcance del pablico, deberan ser adecuadamente sefializados y provistos de los requeridos
elementos de resguardo para evitar accidentes.

Se minimizaran los impactos por los trabajos producidos sobre conducciones existentes o
bocas de registro existentes, utilizando mecanismos para evitar inundaciones y otros efectos
indeseables tales como derrame de aguas servidas.



Los métodos de desinfeccion utilizados para equipos, conducciones y accesorios deben ser
aprobados previamente por la Inspeccion, preservando la salud de las personas, y el
mantenimiento de los lineamientos ambientales de estas especificaciones.

g. Sitios de Interés Historico, Arqueoldgico, Paleontolégico y Cultural.

Durante el desarrollo de las tareas que demande la ejecucion del contrato, todo elemento
que tenga aparente valor historico, arqueoldgico o paleontoldgico que se descubra, sera
cuidadosamente preservado, disponiéndose la suspension inmediata de las tareas que
pudieran afectar dichos hallazgos.

Se dejaré personal de custodia y se procederd a dar aviso inmediatamente a la Inspeccion,
quien realizard los tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de
establecer las pautas a cumplir para la continuacion de la obra.

h. Residuos de la Obra Se realizara la recoleccion diaria de los residuos urbanos y
asimilables. EI material de desecho no asimilable a RSU, efluentes, aceites, quimicos, etc.
se deberd almacenar, transportar, tratar y disponer de acuerdo a la legislacion vigente para
cada tipologia de residuos.

Todo residuo resultante de operaciones realizadas bajo este contrato, sera eliminado del area
de trabajo y finalmente tratado y dispuesto a costa del Contratista, tarea que sera totalmente
a cargo del mismo.

No se permitird la entrada de sedimentos, material sélido u otra sustancia que no sea
deshecho sanitario en los conductos cloacales y se tomaran todas las medidas razonables
para evitar que tales materiales entren en cualquier dren o curso de agua.

Si cualquier material residual es esparcido o dispuesto en areas no autorizadas, el
Contratista quitara tales materiales y restaurara el area a su condicion original; si fuera
necesario, el suelo contaminado ser& excavado y dispuesto como lo indique la Inspeccion y
también remplazado con material adecuado de relleno, compactado, terminando y plantando
segln se requiera, a fin de restablecer la vegetacion.

La disposicion de excretas y agua servidas, generados tanto por la obra como por el
personal afectado, deberdn ser tratados en forma adecuada. Cuando existan redes de
desaglies cloacales existentes, y siempre que sea posible se realizara la conexién a la
misma.

i. Control de Residuos

Durante la construccion se mantendra el lugar de la obra (frentes de trabajo) y demas areas
que ocupe (obradores, depdsitos, playas, etc.), en forma limpia y ordenada, libre de
cualquier acumulacion de residuos o escombros. Se eliminaran todos los residuos y
desechos producidos en la obra, disponiendo la recoleccion y eliminacion de dichos
materiales de acuerdo a la legislacion vigente.

Se deberdn identificar las distintas corrientes de materiales residuales (especiales,
industriales, domiciliarios, inertes, etc.) y especificar las medidas a tomar para cada etapa de
los trabajos y tipo de residuos.

e Residuos solidos domiciliarios: La recoleccion de los residuos asimilables a
urbanos se debe realizar por lo menos una vez al dia y en horario regular. Deben ser
remitidos a un centro de disposicion final de autorizado (pe. Relleno sanitario) o
acordar con el municipio su recoleccion. Puede ser utilizado el servicio de
recoleccion local en los casos de disponerse del mismo.

e Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos o especiales generados durante la
ejecucion de las obras se deberan eliminar, de acuerdo con la legislacion vigente.

J. Aguas servidas



Se debe realizar la conexion directa a la red cloacal donde ello sea posible, o utilizar bafios
quimicos, los cuales se desinfectaran periddicamente.

k. Lavado de vehiculos, camiones y maquinas
Se debe realizar en lugares y/o con procedimientos tales que las aguas de enjuague no
contaminen los suelos o desagiien en cuerpos receptores hidricos.

|. Derrame de combustibles y lubricantes

Se deben extremar las precauciones para evitar derrames de combustibles y lubricantes. Los
equipos y maquinarias no deben presentar pérdidas de lubricantes, de existir estas se deben
reparar inmediatamente. Los materiales provenientes de la remocion de derrames de
combustibles y lubricantes serdn gestionados como residuos especiales, de acuerdo a la
legislacion vigente.

m. Retiro de estructuras de material de asbesto — cemento

Si se tratara de estructuras enterradas (por ej, tuberias), y siempre que ello no interfiera con
otras tareas de obras, la mejor opcion sera dejar dichas estructuras enterradas, sin moverlas
de su lugar.

De ser necesario el retiro de las estructuras de asbesto-cemento de su lugar actual de
emplazamiento, se deberan observar los siguientes procedimientos de seguridad:

e Planeamiento general: Antes de comenzar el trabajo de remocion, la empresa
Contratista debera tener un plan de trabajo especificando las tareas que se
relacionan con:

* Procedimientos para la remocion de la estructura, limitando el
desprendimiento de polvo de asbesto;
= Proteccion de los trabajadores
= Embalaje de los residuos
= Destino final de los residuos de tuberias

e Latareas de remocion deben ser ejecutadas previendo:
= Uso de herramientas manuales que provocan menor desprendimiento de
polvo fino;
» La humidificacién previa de las piezas y el local de trabajo (de
corresponder) reduciendo la posibilidad de generacion de polvo;
= Evitar la rotura de las piezas;
= La limpieza y lavado de las piezas de trabajo separadamente de las
demas piezas de uso diario.
e El empleado involucrado en la remocion de la estructura debera utilizar:
= Monos de trabajo y uniformes especiales que deben ser lavados por la
empresa contratista después del trabajo diario, en forma separada al lavado
de otra indumentaria de trabajo;
» Proteccion respiratoria (méscara) con filtro; nunca utilizar mascara
descartable
= Después del trabajo, el empleado debe bafarse antes de usar su ropa.

e Gestidn de los residuos con contenidos de asbesto (0 amianto)
= En un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolucién 577/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Normas para el uso, manipuleo y
disposicion del amianto y sus desechos”.

n. Derrames
El Contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de deshechos, combustibles,
aceite, quimicos u otras substancias de cualquier naturaleza.



En areas donde se carguen combustibles se proveeran los requeridos elementos de
proteccion que eviten la infiltracion y derrame de combustibles y aceites.

Durante la ejecucion del contrato, si se produjera derrames de aceite, combustibles o
quimicos, el Contratista notificara de inmediato al Contratante y pondra en ejecucion
inmediata el preestablecido Plan o Programa de Contingencia.

El Contratista sera el Unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de
combustible, aceites, quimicos u otro material, la cual se hara a entera satisfaccion de la
Inspeccidn y de la Autoridad de Aplicacion.

El personal del Contratista serd entrenado acerca de los métodos adecuados para evitar
dichos derrames, ademas de los métodos de limpieza y seréd capacitado para las respuestas
ante los mismos, ejecutando el Plan o Programa de Contingencia.

fi. Contingencias

El Contratista elaborard y acordara con la Inspeccién de Obra, un Plan de Contingencia
donde se especifiquen las medidas correctivas y de emergencia que se ejecutaran en caso de
presentarse una situacion que pueda ser causante de contaminacion del medio receptor.

Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la accion correctiva, la
Inspeccién podra emitir una orden de detencion de toda o parte de la obra, hasta que no se
realicen las mismas.

0. Control de Transito y Transporte

e Control del transporte de personal: Los vehiculos utilizados para el transporte de
los trabajadores dentro de la obra y fuera de la misma, deben cumplir con las
disposiciones legales vigentes respectivas a los vehiculos de transporte publico.
Cuando existan frentes de trabajo a los cuales no se pueda acceder con vehiculos de
transporte de personal, se permitira adecuar camiones los cuales deberan ser
cubiertos, disponer de asientos fijos, tener escalera para ascenso y descenso, y
encontrarse debidamente higienizados.
Queda prohibido transportar en la caja de los vehiculos simultdneamente
trabajadores con materiales y equipos.
Se deben establecer rutas que minimicen el tiempo de transporte.

e Control del transporte general: Las cajas de los camiones que se destinen al
transporte de suelo u otro tipo de material, tal como arena, cemento, etc., deben ser
tapadas por medio de lonas o cubiertas plasticas de forma tal que se impida la
propagacién de material particulado proveniente del suelo u otro material
transportado al ambiente durante su recorrido.

Los circuitos de transporte deberan estar convenientemente autorizados por la
Inspeccion, sefializados en forma adecuada, evitandose los dafios a caminos
publicos, vehiculos y/o peatones.

Se estableceran los procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los
medios de transporte (ferrocarril y transporte publico), y las autoridades locales para
los sistemas de desvio y/o utilizaciéon de vias alternas de circulacion en un todo de
acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los
pasos temporales previstos y/o medidas correspondientes.

e Control del Tréansito. Prever lugares de estacionamiento para los vehiculos
afectados a la construccion, a fin de minimizar interferencias con el transito.
Minimizar la obstruccion de carriles para transito de paso.

Proveer una persona para dirigir el transito, a fin de facilitar el paso del transito y
evitar los congestionamientos.



Para tareas que causan mayor impacto, se programaran las operaciones que deban
realizarse fuera del horario pico de circulacion vehicular. La programacion podra
contemplar el trabajo en dias feriados, horas nocturnas y turnos extras con el fin de
garantizar su ejecucion en el menor tiempo posible, previa presentacion del plan de
trabajo a la Inspeccion de Obra y la aprobacion de la misma.
Donde se suspenda el transito y de acuerdo con la Inspeccion de Obra, se colocaran
sefiales informativas de la desviaciones provisionales del transito.
Para atenuar las incomodidades de los habitantes de los diferentes sectores, se
deberan proveer cintas y tabiques para cercar y aislar el perimetro de las obras, con
los cuales se logrard también impedir el paso de la tierra, residuos de construccion o
cualquier otro material a las zonas adyacentes a las de trabajo.
El Contratista deberd suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de
sefiales y protecciones que a juicio de la Inspeccion sean requeridas para las obras,
en los sitios indicados por la misma y de acuerdo con lo estipulado en estas
especificaciones.
= Vallas de identificacion: Al comienzo de la obra y a medida que avance
la misma, se suministrard e instalard en los sitios indicados por la
Inspeccidn, las vallas de identificacion objeto de la obra.
» Tabiques y/o Cintas Demarcadoras: Con el fin de cercar el perimetro de
las obras e impedir el paso de tierra o residuos a las zonas adyacentes a las
de trabajo, el Contratista deberd construir e instalar en forma continua
tabiques de madera, mallas o cintas demarcadoras.
= Seflales de Transito: Con el fin de evitar accidentes, el Contratista
debera colocar las sefiales de transito que la Inspeccion considere necesarias.
En general debera utilizar vallas, conos y sefializacion luminica
Se podran utilizar sefiales luminosas intermitentes que demarquen la calzada
de trénsito, conectados en paralelo y distanciados cada 5 m, con una
intensidad suficiente para que su visibilidad sea efectiva.

e Manejo de Transito Vehicular y Peatonal: El Contratista pondra todo su esmero
para evitar cualquier obstruccion del transito peatonal y vehicular en las areas de
trabajo.

Cualquier desvio y/o utilizacion de vias alternas, debera ser programado
cuidadosamente con la Inspeccién y en coordinacion con las autoridades locales.

En los cruces o en otros sitios donde no fuere posible utilizar desvios provisionales,
los trabajos deberan ser efectuados por etapas de manera que se garantice el transito
y deberan ser programados para los fines de semana, o en los horarios diferentes a
las horas pico.

4.5. Finalizacion de la Construccion

Finalizadas las actividades constructivas se implementara un programa de restauracion de
las areas afectadas, que incluye la recuperacién topografica y paisajistica del lugar donde se
ejecutaron las obras.

Se debera realizar la limpieza del lugar y en todos los casos proceder al retiro de los
materiales sobrantes, maquinarias, construcciones, equipamiento y residuos.

Se efectuard el retiro, transporte y disposicion final de los residuos de acuerdo con lo
dispuesto en estas especificaciones y la normativa vigente. Estas tareas se llevaran a cabo
no bien el avance de los trabajos lo permita.

Al finalizar las obras del emprendimiento, toda zona que haya quedado descubierta de
vegetacion debera ser protegida para evitar procesos de erosion.

No se debe dejar enterrado innecesariamente ninguin elemento o accesorio.



Se sellaran los pozos que se dejan de utilizar, se vaciardn y rellenaran de manera tal que se
permita la reconformacion del terreno original.

Se debe prever la posibilidad, previa autorizacién municipal, provincial o nacional de dejar
la infraestructura fundamentalmente de los obradores para actividades comunitarias
(Instalacion de comedores, centros deportivos, salas de primeros auxilios, etc.).

5. Plan de Gestion Ambiental

El Plan de Gestion Ambiental de Obra ser& preparado por el Contratista sobre la base del
disefio final de las obras y de los contenidos minimos que se detallan en las
Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares del Presente Pliego, como asi también
de las recomendaciones y lineamientos que se presentan en el Estudio de Evaluacion de
Impacto Ambiental —y su correspondiente Plan de Gestion Ambiental- desarrollados para el
Proyecto y que se exponen como documentacion de consulta al presente Pliego en el link
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=367 PTELI PIC Lanus. Incluird, como minimo los
siguientes programas i) Programa de Proteccion Ambiental, ii) Programa de Seguimiento y
Control, iii) Programa de Contingencia, iv) Programa de Divulgacion y v) Programa de
Capacitacion, a instrumentar durante la ejecucién del proyecto.

El Plan de Gestion Ambiental deberd estar debidamente articulado, en cuanto corresponda,
con el Plan de Trabajos.

PLAN DE MONITOREO

En la siguiente tabla se brinda un resumen orientativo de los componentes ambientales, y
las posibles medidas de gestion o control, los parametros (indicadores) sobre los que se
realizaran distintos tipos de determinaciones con frecuencias especificas a desarrollarse
durante el periodo que abarca la construccion y operacion inicial de la obra. De esta forma,
la tabla orienta sobre la formulacién de un Plan de Monitoreo. EI mismo deberad ser
adaptado y ajustado por el Contratista, bajo responsabilidad del Especialista en Medio
Ambiente, en funcion de las caracteristicas particulares de la obra.

El programa de monitoreo (frecuencia de medicidn/disefio de muestreo/metodologia a
emplear, sitios, etc.) que incluye la calidad de aire, ruidos, calidad de suelos y aguas debera
ser acordado con la Autoridad de Cuenca previo al inicio de las tareas, conforme el Cuadro
I que luce a continuacion:



Cuadro | - PLAN DE MONITOREO

Componente Medida de Indicadores Frecuencia
Ambiental gestion o control
-Material -Certificacion de Revision Técnica
Particulado Vehicular.
Aire (PM10) -Calid_ad de a_ire:
-Ruidos Material Particulado (Totales y PM10).
Control de Ruidos Molestos (IRAM
4082)
Montaje de | Registro fotografico
obrador
Suelo Erosion. Obras de | Determinar  afectacion en  taludes,
control cunetas y alcantarillas.  Registro
fotogréafico e informes
Volimenes afectados por derrames en
los distintos sectores y ausencia de
pérdidas en equipos moviles de
lubricantes y combustibles. Registro
fotografico e informes descriptivos
Areas urbanas y | Derrames y pérdidas
periurbanas de lubricantes vy
combustibles
Gestidn de | Domiciliarios e | Inspeccion  sectores
Residuos inertes de trabajo y registro
de entrega.
Documentacion
Suelo/Agua interna y certificado
de disposiciéon final
ante operador
habilitado.
Peligrosos o Relevamiento
Especiales sectores de acopio y
de recipientes.
Registros de
Manifiestos de
Transporte y
Certificados de

Tratamiento
Disposicion Final

y/o

Suelo/Paisaje

Ingreso de aridos

Certificado de Habilitacion de Cantera

con fines de | Verificacion distancia a zona de obra

relleno Registro fotografico de la evolucion del
sector explotado

Calidad Verificacion de las tareas de

Perceptual restauracion. Registro fotografico

Recursos Hidricos
Superficiales -
Subterraneos

Calidad de las
aguas

-Estaciones/Puntos | Analisis fisico-
de Muestreo quimico: pH,
-Freatimetros sélidos totales,
-Pozos de | turbidez,
Exploracién / | temperatura, HTP,
Explotacion nitratos, amonio,
conductividad,




bacterioldgico
(coliformes totales
y fecales).

Social

Aceptacion del

Registros completos de consultas,

proyecto reclamos, quejas y resolucion
Accesibilidad y | Constancia de difusion en medios de
aceptacion avisos de cortes, modificaciones en obra

y desvios en el sector urbano

Accidentes viales

Registro del namero, de involucrados,
sus causas y medidas correctiva
implementadas

Generacién de
ruidos

Control de ruidos molestos (IRAM
4082)

Socio - Econdmico

Generacion de
empleo directo e
indirecto

Registro de empresas contratadas vy
proveedoras de servicios

Registro de personal en obra (mano de
obra)

Socio - educativo

Induccion,
capacitacion y
fortalecimiento
de la gestion
social, ambiental,
de salud y
seguridad
ocupacional y de
prevencion y
respuesta  ante
contingencias

Induccion y  capacitacion  social,
ambiental, de salud y seguridad
ocupacional y de prevencion y respuesta
ante contingencias al personal de obra.
Registro de hora / hombre utilizada.

Actividades  de  capacitacion y
fortalecimiento de la gestion social,
ambiental, de salud y seguridad
ocupacional y de prevencion y respuesta
ante contingencias. Hora/ hombre
utilizada

Cultural

Interés cientifico

Registro de hallazgos culturales




