Acuerdo de Implementacion

Realizado el dia 2| _de septiembre de 2018

Por y entre

El Ministerio de Defensa de la Republica Argentina

(de ahora en mas referido como: "MINDEF")

El Ministerio de Defensa del Estado de Israel

(de ahora en mas referido como: 'IMOD")

(Relacionado al Proyecto “Nucleo de CSIRT y CERT")
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Considerando que Las partes firmaron con fecha del 17 de noviembre de 2010 el
Memorandum de Entendimiento referido a la Cooperaciéon Industrial
y Tecnolégica en el area de Defensa (de ahora en adelante referido
como “MDE"); y

Considerando que MINDEF se encuentra interesado en la compra a IMOD, a nivel
gubernamental del Proyecto Nucleo de CSIRT y CERT (de ahora en
adelante referido como “el Proyecto”); y

Considerando que MINDEF, conforme a la licitacion y a la eleccion de Rafael Advanced
Defense Systems Ltd., como Contratista Principal del Proyecto; y

Considerando que Debido a la falta de tiempo para el desarrollo del Proyecto,
MINDEF presenté una Carta de Intencién (LOI) para reducir el tiempo
entre |la eleccién del Contratista Principal y la firma de este Acuerdo
de Implementacion; y

Considerando que En conformidad con la aceptacién de la Carta de Intencién por parte
del IMOD en la fecha de agosto de 2018, y en base al marco legal
provisto por el MDE, el MINDEF requiere que el IMOD suministre el
Proyecto de conformidad con los Anexos Ay B;

Considerando que Las Partes acuerdan establecer los términos y condiciones sobre los
cuales se realizara dicho Acuerdo de Implementacion;

Entonces, por lo tanto, en consideracion de los consentimientos mutuos y las obligaciones
de las Partes expresadas a continuacion, el MINDEF y el IMOD acuerdan lo siguiente:

By
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ARTICULO 1. PREAMBULO, PROPOSITO Y ALCANCE DEL ACUERDO DE
IMPLEMENTACION

1. El Preambulo de este Acuerdo de Implementacion y todos los Anexos adjuntos forman
parte integrante del presente Acuerdo de Implementacién y seran vinculantes para las
Partes.

2. En caso de conflicto entre estos términos y condiciones y los Anexos, estos términos y

condiciones tendran prioridad y el conflicto se resolvera de acuerdo con estos términos y
condiciones.

3. Todas las actividades que realizard el IMOD de conformidad con este Acuerdo de

Implementacién seran efectivamente ejecutadas por el Contratista Principal en nombre del
IMOD.

4. IMOD esta obligada por este Acuerdo de Implementacién a suministrar al MINDEF los
Entregables recientemente fabricados por el Contratista Principal de acuerdo con el
Anexo A. El cronograma para el suministro de los Entregables y Servicios esta de acuerdo
con el Anexo D. MINDEF esta obligado a pagar por los Entregables segun el Anexo C.

ARTICULO 2 - DEFINICIONES

En este Acuerdo de Implementacion, los siguientes términos tienen el significado que se
describe a continuacion:

ARO

La fecha en la que se han completado todas las siguientes actividades:
- Este Acuerdo de Implementacion es firmado por las Partes:

- Los certificados de usuario final debidamente firmados han sido enviados por el
MINDEF al IMOD.

PRECIO DE ACUERDO DE IMPLEMENTACION
El precio de los Entregables y Servicios que se suministran como se detalla en el Articulo

3 de este Acuerdo de Implementacién, que el MINDEF pagara directamente a la IMOD
segun se detalla en el Anexo C.

ENTREGABLE

El equipo y la documentacion que seran suministrados por IMOD al MINDEF como se
detalla en los Anexos Ay B.

SERVICIOS

Los servicios y tareas que el IMOD proporcionara al MINDEF como se detalla en los
Anexos Ay B.

MINDEF
El Ministerio de Defensa de la Republica de Argentina.

REPRESENTANTES DEL MINDEF

Personal designado por el MINDEF para representar al MINDEF a los efectos de la
ejecucion de este Acuerdo de Implementacion.

; o4
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IMOD
El Gobierno del Estado de Israel / El Ministerio de Defensa de Israel.

GFE / GFS / GFI
Equipos, Servicios, Infraestructura e Informacién a ser provistos por el MINDEF como se
detalla en el Anexo E, a los efectos de la ejecucion de este Acuerdo de Implementacion.

REPRESENTANTES DE IMOD

Personal designado por IMOD para representar a IMOD a los efectos de la ejecucion de
este Acuerdo de Implementacién.

CONTRATISTA PRINCIPAL
Rafael Advanced Defense Systems Ltd., la Compafiia contratada con el propésito de
ejecutar este Acuerdo de Implementacion en conformidad con la solicitud del MINDEF.

SIBAT

Un departamento dentro del IMOD que estd a cargo de realizar Transacciones
Internacionales de Defensa.

ACUERDO DE IMPLEMENTACION O ACUERDO O Al
Este documento consentido mutuamente por IMOD y MINDEF, relacionado con la
adquisicién de los Entregables y Servicios.

TERCERO
Cualquier pais / entidad / persona que no sea Parte en este Acuerdo de Implementacién.

LAS PARTES
Se refiere al MINDEF vy al IMOD, conjuntamente.

ARTICULO 3 - PRECIOS Y TERMINOS DE PAGO

1. El Precio total del Acuerdo de Implementacion es de USD 5.245.000 (Délares
Estadounidenses Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil) (en adelante referido
como: "Precio Total del Acuerdo de Implementacién”).

2. El Precio Total del Acuerdo de Implementacién se pagara de la siguiente manera:

A.El MINDEF pagara un anticipo de USD 2.200.000 (Délares Estadounidenses Dos
Millones Doscientos Mil) al IMOD en ARO + 20 dias, y antes del envio de los Entregables
al MINDEF,.

B. El saldo del Acuerdo de Implementacién Total, es decir, USD 3.045.000 (Délares
Estadounidenses Tres Millones Cuarenta y Cinco Mil) serd pagado por el MINDEF al

IMOD en una cuota mas segun se detalla en el Anexo C, y no posterior al 11 de diciembre
de 2018.

3. Todos los montos a ser pagados bajo este Acuerdo de Implementacion, se pagaran
mediante Transferencia Telegréfica, en délares estadounidenses libremente transferibles,

: W
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netos, libres de intereses, retenciones y / u otros impuestos o deducciones a la cuenta del
IMOD: :

Banco Correspondiente-

Federal Reserve Bank of New York, New York

Cédigo Swift: FRNYUS33

ABA /FW: 0210-0120-8

Acc: 021084393 ISRAEA.

Beneficiario final

Bank of Israel, Jerusalem, cédigo Swift: ISRAILIJ.
Nombre del beneficiario: Ministry of Defence
Beneficiario IBAN: |IL090990011680150183205

ARTICULO 4- ENTREGA, TRANSFERENCIA DE TITULO, RIESGO DE PERDIDA Y
DANO

1. Los Entregables se entregaran CIP (INCOTERMS 2010) - al Aeropuerto Internacional
de Buenos Aires, de acuerdo con el cronograma detallado en el Anexo D.

2. IMOD debera dar aviso a MINDEF de la fecha de entrega, con 10 dias de anticipacion.
En el momento de la entrega, las Partes firmaran el Anexo G adjunto al presente Acuerdo
de Implementacioén.

3. IMOD puede hacer las entregas en envios parciales.

4. Las Partes acuerdan que la entrega oportuna de los Entregables y Servicios y la
realizacién de los Procedimientos de Pruebas de Aceptacién In Situ, de conformidad con
este Acuerdo de Implementacién, estan sujetos al pago del anticipo, liberacién de los
Entregables desde la aduana, pago de todos los impuestos y / 0 gravamenes relevantes,
obtencién de todas las licencias y permisos relevantes por parte del MINDEF y obtencién
del GFE / GFS / GFl a tiempo, calidad adecuada y condicion apropiada como se detalla
en el Anexo E y el documento aprobado y firmados del CDR. Cualquier demora en el
suministro de GFE / GFS / GFl y / o en la liberacién de Entregables desde la aduana, el
pago de todos los impuestos y / 0 gravdmenes pertinentes y la obtencién de todas las
licencias y permisos correspondientes por parte del MINDEF, en conformidad con este Al,
pospondra la ejecucion de los Entregables y los Servicios por un periodo de tiempo igual,
ademas de un periodo de gracia que acuerden las Partes.

5. Tras la realizacion de los Procedimientos de Pruebas de Aceptacién In Situ, de la
manera descrita en el Anexo F y el pago completo, el titulo de los Entregables pasara al
MINDEF, sin recurso al IMOD, salvo lo estipulado en la Garantia como se detalla en el

Anexo. H. Por la presente se aclara que el MINDEF no puede operar los Entregables
antes de que MINDEF firme la Aceptacion In Situ.

El riesgo de pérdida y dafios pasara al MINDEF al momento de la entrega segun el CIP
(INCOTERMS 2010) - al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

: P
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ARTICULO 5- OPCIONES

IMOD no proveera a MINDEF ninguna opcién en este Acuerdo de Implementacion.
Cualquier opcion futura sera tratada en enmiendas a este Acuerdo de Implementacién.

ARTICULO 6- LICENCIAS E IMPUESTOS

1. IMOD debera, a su exclusivo costo y responsabilidad, hacer frente a todas las
formalidades y adquirir todas las licencias y permisos que puedan ser necesarios para la
exportacion de los Entregables de Israel a la Argentina.

2. El MINDEF, a su exclusivo costo y responsabilidad, se encargara de todas las
formalidades y obtendréd todas las licencias y permisos que puedan requerirse de
cualquier autoridad o ley para la implementaciéon de las obligaciones del MINDEF en
conformidad con este Acuerdo de Implementacion para la importacion de los Entregables
a Argentina, incluida la entrega de la Licencia de importaciéon a Argentina y los arreglos
aduaneros.

3. Es responsabilidad del MINDEF garantizar que los Entregables y Servicios adquiridos
en virtud del presente Acuerdo de Implementacién estén exentos de impuestos y / o
gravamenes y / o IVA en Argentina, incluidos, entre otros, tarifas de aduana, retencién de
impuestos, impuestos sobre las ventas, impuestos a las ganancias, o cualquier otro
impuesto directo o indirecto aplicado en Argentina.

4. El MINDEF debera firmar y devolver al IMOD el Certificado de Usuario Final segun

Anexo | a mas tardar una (1) semana después de que las Partes firmen el presente
Acuerdo de Implementacion.

5. MINDEF reconoce y declara que estd comprando los Entregables y Servicios
unicamente para el Uso Final del Gobierno de Argentina y que el Gobierno de Argentina
sera el Usuario Final de dichos Entregables.

6. IMOD sera responsable y pagara todos los impuestos, gravamenes, derechos y cargos
impuestos por el Gobierno del Estado de Israel sobre los entregables antes de la entrega

y garantizara la obtencién de la Licencia de Exportacion respectiva de las autoridades
israelies.

7. Todos los demas impuestos, gravamenes, derechos y cargos impuestos en relacion
con el suministro de los Entregables y Servicios después de la Entrega de los Entregables
y los Servicios al MINDEF, incluidos los impuestos en transito y / o para la importacién a
Argentina, correran a cargo del MINDEF.

ARTICULO 7 - INDEMNIZACION

1. IMOD sera responsable por cualquier reclamo civil derivado de la ejecucién de las
obligaciones conforme el presente Acuerdo de Implementacion, causado por cualquiera
de las Partes en Israel, quedando el MINDEF y su personal totalmente exentos de

cualquier responsabilidad.
8 WY

IF-2018-49709420-APN-SIPI'Y PD#MD

Pagina 8 de 12



2. MINDEF sera responsable por cualquier reclamo civil derivado de la ejecucion de las
obligaciones conforme el presente Acuerdo de Implementacion, causado por cualquiera
de las Partes, fuera de Israel, después de la entrega, quedando el IMOD, el Contratista
Principal y su personal totalmente exentos de cualquier responsabilidad.

3. Excepto por negligencia grave o malicia, cometida por la otra Parte, cada Parte sera
responsable de cualquier dafo, lesion o muerte a sus empleados, agentes y
representantes, como resultado directo de la ejecucion de este Acuerdo de
Implementacion, y debera indemnizar y eximir a la otra Parte de cualquier reclamo hecho
en relacién con esto.

4. A los efectos del presente articulo, los empleados del Contratista de la IMOD se
consideraran empleados de la IMOD.

ARTICULO 8 - LIMITACION DE USO

MINDEF se compromete a, directa o indirectamente, no vender transferir, transmitir o, de
cualquier forma, disponer de los Entregables y Servicios y / o cualquier parte del mismo y
/ o cualquier informacién y / o datos requeridos en relacion con los Entregables y Servicios
a cualquier tercera persona, compariia, entidad, gobierno o estado, sin el consentimiento
previo por escrito de IMOD.

El MINDEF firmara los Certificados de Usuario Final de acuerdo al Anexo | en
conformidad con el Acuerdo de Implementacion.

ARTICULO 9 - GARANTIA

El IMOD a través del Contratista Principal debera proporcionar al MINDEF la Garantia que
se detalla en el Anexo H.

ARTICULO 10 - FUERZA MAYOR

1. IMOD no sera responsable de ningun retraso o incumplimiento en el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en este Acuerdo de Implementacién, cuando la demora o
falla surja de una causa que esté fuera del control de IMOD o que surja sin la culpa o
negligencia de IMOD y afecte la ejecucién de este Acuerdo de Implementacion.

2. Los casos mencionados en el Par.1 incluyen, pero no se limitan a, cualquiera de los
siguientes: Actos de un gobierno extranjero, casos fortuitos, accidentes, incendios,
explosiones, inundaciones, fenémenos violentos, catastrofes, epidemias, cuarentena y
condiciones meteoroldgicas, restricciones de transporte internacional, embargos o
cualquier otra circunstancia, actos u omisiones del gobierno en su capacidad soberana

gue no permitan la ejecuciéon de las obligaciones de IMOD de conformidad con este
Acuerdo de Implementacion.

3. IMOD informara al MINDEF, dentro de los 30 dias a partir de la fecha en que ocurra tal
caso, y tenga conocimiento de ello, describiendo los antecedentes en los que basa su

) ¥
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reclamo e indicando los efectos conocidos del caso en la ejecucion del Acuerdo de
Implementacién.

4. IMOD hara todo lo posible para minimizar los retrasos y continuar llevando a cabo este
Acuerdo de Implementacién hasta la eliminacién de la causa de la demora.

5. Tal falla o demora, en la medida en que retrase la ejecucion, extendera el tiempo por
tantos dias mas alla de la fecha programada como sea necesario para obtener la
eliminacion de tales causas y los efectos de las mismas y un periodo de recuperacion
razonable a partir de entonces.

ARTICULO 11 - CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias con respecto a la divulgacién
de este documento, teniendo en cuenta que es para uso oficial exclusivamente.

ARTICULO 12 - RESOLUCION DE DISPUTAS

1. En caso de cualquier disputa que surja entre las Partes en este Acuerdo de
Implementacién, ya sea que tal disputa se relacione con la interpretacién del Acuerdo de
Implementacién o con la ejecucion de los términos del presente o cualquier asunto que
surja, las Partes deberan hacer, en primera instancia, todos los esfuerzos razonables para
llegar a una solucién amistosa dentro de un periodo de 30 dias.

2. Sin embargo, en caso de que las Partes no lleguen a tal acuerdo, acordaran someter la
disputa a la resolucién del Director de Sibat y del Ministro de Defensa de la Republica de
Argentina.

3. Cualquier decisiéon tomada, en conformidad con una resolucién de disputa de este tipo,
sera definitiva y vinculante para las Partes en este Acuerdo de Implementacion.

4. Durante la disputa y / o controversia, ambas Partes continuaran cumpliendo todas las
demas obligaciones bajo este Acuerdo de Implementacién.

ARTICULO 13 - FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Este Acuerdo de Implementacién entrara en vigencia en la fecha de su firma por ambas
Partes.

No obstante lo anterior, el trabajo realizado bajo la Carta de Intencién antes de la fecha de

vigencia también estara cubierto bajo este Acuerdo de Implementacion.
La ARO de este Acuerdo es segun el Articulo 2.

ARTICULO 14 - VARIOS

1. Todos los derechos y obligaciones de las Partes surgen de este Acuerdo de
Implementacién, sus Anexos y del MDE firmado el 17 de noviembre de 2010.

0 124
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2. El hecho de que una de las Partes no insista en una o mas instancias en el estricto
cumplimiento de cualquiera de los términos de este Acuerdo de Implementacién o en
ejercer cualquier derecho conferido en este documento, no debera interpretarse como una
concesion o renuncia en cualquier medida de los derechos de cualquier de las Partes
para afirmar o contar con dichos términos o derechos en cualquier ocasion futura.

3. Los titulos de los articulos del presente documento estan destinados Unicamente para
su comodidad de referencia y no estan destinados ni se interpretaran para ningun fin que

limite o amplie de forma alguna el lenguaje de las disposiciones a las que se refieren los
titulos.

4. Ninguna de las Partes tendra el derecho de ceder o transferir sus derechos u
obligaciones bajo este Acuerdo de Implementacion sin el consentimiento por escrito de la
otra Parte. IMOD tiene derecho a contratar al Contratista Principal con el fin de ejecutar
todas las obligaciones de IMOD en conformidad con este Acuerdo de Implementacion.

5. Todos los derechos de propiedad intelectual en los Entregables y Servicios o cualquier
parte de los mismos seguiran siendo propiedad del Contratista Principal. El Acuerdo de
Implementacién no incluye la venta, transferencia o cesién de ninguno de dichos
derechos, ni incluye ninguna licencia para fabricar, producir o reproducir los Entregables.

ARTICULO 15 - NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

1. Cualquier notificacién que deba ser dada por una de las Partes a la otra en virtud del
presente documento o en relacion con éste se hara por escrito y se entregara
personalmente o por medio de los representantes de la otra Parte. La notificacion se

considerara efectuada una vez recibida dicha notificacién escrita por la Parte a la que fue
enviada.

2. Todas las notificaciones mencionadas anteriormente se efectuaran de la siguiente
manera:

IMOD

El Ministerio de Defensa israeli
SIBAT

Director Regional de Sudamérica Div.
Hakirya Tel-Aviv Israel

Tel .: + 972-3-6977698

Fax: + 972-73-3231018

MINDEF
Secretaria de Investigacion, Politica Industrial y Produccién para la Defensa
Ministerio de Defensa

Buenos Aires, Argentina
Tel: + 54 (11) 4339-4054

A los efectos del intercambio de datos técnicos, la direccion de IMOD sera:

11 %
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Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Teléfono de la oficina 972-73-3369604

Fax de oficina 972-73-3367706

ARTICULO 16 - ACUERDO DE IMPLEMENTACION COMPLETO

Este Acuerdo de Implementacion y sus Anexos constituyen el acuerdo completo entre las
Partes. El Al reemplaza todas las comunicaciones previas, representaciones, Aid de
Memoires, Acuerdos o la carta de intencién ya sean orales o escritas, hasta ahora hechas
entre las Partes con respecto al tema aqui excluido el Acuerdo de Implementacién u otros
Memorandos de Entendimiento a los que se refiere el Acuerdo.

Las Partes tienen derecho, de mutuo acuerdo, a hacer Enmiendas de este Acuerdo de
Implementacion.

Este Acuerdo de Implementacion no debera ser modificado mas que por escrito, firmado
por los representantes debidamente autorizados de cada Parte.

Este Acuerdo de Implementacion esta firmado en inglés y en espafiol. Sin embargo, en
caso de discrepancias o necesidad de interpretacién referente a este Acuerdo de
Implementacion y/o a sus Anexos, el principio del articulo 10 del MDE sera aplicado.

El MINDEF y el IMOD acuerdan que todas las relaciones referidas a este Acuerdo de
Implementacién se establecen tinicamente entre estos Ministeri

n testimogio de lo cual; las Partes han firmado el dia

IM

Firma ‘ngd
Mayj. Gen. (ret.) Udi Ad:

Director General

MINDEF

Firma
Dr. Oscar RajbAguad
Minist e PDefensa

Firtha __—
Amos Shkedy
Comptroller

Firma
Brig. Gen. (ret.) Mishel Ben Baruch
Director de SIBAT

Fecha: 2.0 ae scomnnevace 2\, Fecha: Z /Qf';"()/lé
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