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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde al
denominado CORREDOR VIAL NACIONAL F integrado por los tramos de Rutas Nacionales
detallados en el siguiente cuadro:

RN PK PK Long
CVl 'Ne | Inicial | Final Desde Hasta Km)

Interseccion RN N° 7 | Empalme RN N°

33 | 534,61 | 791,07 RUfING A008

256,46

Mojon kilométrico
660
Interseccion RN N° | Inicio de Concesién

A012 de la Red de
Accesos a Cordoba
(RAC) Pilar

Empalme RP N°

9 | 314,11 | 660,00 346,05

Mojén kilométrico 752

9 Fin de la Concesién .
752,00 | 784,48 de 1a Red de Accesos 17-DAglc$§?O?a\|/|IIa 32,48
a Cérdoba (RAC)
Longitud Total (Km) 634,99

Cabe destacar que para aquellos limites del CORREDOR VIAL que se refieran a
intersecciones o empalmes con otras Rutas Nacionales, Provinciales o caminos
secundarios, bien sea su desarrollo en un mismo plano o a distinto nivel, se considerara al
intercambiador de trénsito en su totalidad parte integrante del CORREDOR VIAL, y por lo
tanto parte del CONTRATO PPP, inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo

involucrado se considere desde el centro del distribuidor.

Quedan excluidos del presente CONTRATO PPP los siguientes intercambiadores:

¢ El distribuidor ubicado en la interseccién de la Ruta Nacional N° 33 (perteneciente al
presente CORREDOR VIAL) y la Ruta Nacional N° A-012 (perteneciente al
CORREDOR VIAL E).
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¢ El distribuidor ubicado en la interseccidn de la Ruta Nacional N° 33 (perteneciente al
presente CORREDOR VIAL) y la Ruta Nacional N° 7 (perteneciente al CORREDOR

Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacién

ARTICULO 2. MATERIALIZACION DE LIMITES DEL CORREDOR VIAL

Dentro de los primeros QUINCE (15) dias contados a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, el CONTRATISTA PPP debera materializar fisicamente los limites del CORREDOR
VIAL a través de puntos fijos inamovibles que debera conservar y mantener en buen estado
durante todo el plazo del CONTRATO PPP. Para ello, deber4 construir mojones de
hormigén armado al inicio y fin de cada tramo de ruta que integra el CORREDOR VIAL. Los

mojones deberan mantener siempre la ubicacion que se detalla en la siguiente tabla:

RN

V| e

Limite de Ruta

Referencia

Distancia

(m)

Observaciones

Mojén kilométrico
660

Eje de Alcantarilla Transversal
ubicada en el Km 659,280

720,00

Alcantarilla
transversal mas
cercana al
Mojén 660 —
lado sur

Eje de Alcantarilla Transversal
ubicada en el Km 660,530

530,00

Alcantarilla
transversal mas
cercana al
Mojén 660 —
lado norte

Mojén kilométrico
752

Eje de Alcantarilla Transversal
ubicada en el Km 752,01

10

Alcantarilla
transversal mas
cercana al
Mojén 752 -
lado norte

Los mismos seran fabricados in situ, tendran una base de 20 x 20 cm y una altura de 60 cm.

En el centro del mojon se colocara una barra metalica inoxidable de 60 cm de longitud, de
los cuales 30 cm estaran empotrados. Los mismos se ubicaran proximos al alambrado que
delimita la ZONA DE CAMINO, a una distancia maxima de 0,50 m del mismo, del lado

ascendente de la ruta.
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Si por alguna causa, a lo largo del periodo del CONTRATO PPP dichos mojones debieran
ser removidos, los mismos deberan ser inmediatamente reconstruidos conservando su

ubicacion relativa respecto de los puntos fijos detallados anteriormente.

Antes del comienzo de la ejecucion de los mojones, el CONTRATISTA PPP presentara al

ENTE CONTRATANTE la ubicacién de los mismos para su aprobacién.

ARTICULO 3. PLAZO DEL CONTRATO PPP

El PLAZO del CONTRATO PPP se establece en QUINCE (15) afios, computados a partir de
la TOMA DE POSESION INICIAL para las rutas y tramos que integran el CORREDOR VIAL
F.

ARTICULO 4. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONTRATO PPP

El ENTE CONTRATANTE, se reserva la facultad de extender el plazo de CONTRATO PPP
del CORREDOR VIAL F, hasta un periodo de UN (1) afio.

ARTICULO 5. PLAN DE OBRAS PRINCIPALES PREVISTAS EN EL CORREDOR VIAL.

En el Anexo | del presente PLIEGO se adjunta el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES previsto
para este CORREDOR VIAL.

A continuacion se establecen los tramos de autopistas y las obras para mejorar la seguridad
y capacidad, incluidas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que debera ejecutar el
CONTRATISTA PPP dentro del CORREDOR VIAL F.

5.1 Autopistas:

Son las obras de ampliacion de capacidad a ejecutar mediante la duplicacion de calzadas o
la ejecucion de dos nuevas calzadas en los tramos en variantes, con cruces a distinto nivel y

control total de accesos.
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RN | DESCRIPCION PK PK
CV N° | DE LA OBRA SECCION TRAMO INICIAL | FINAL LONGITUD
F | 033 F-AU-01 San Eduardo-Emp. RP 94 609,00 | 648,21 39,21
F | 033 Autopista San F-AU-02 Emp. RP 94 - Chovet 648,21 | 670,52 22,31
Eduardo - A°
Ludueia .
F (033 F-AU-03 Chovet-Acceso a Colonia Las Flores 670,52 | 732,37 61,85
F [033 F-AU-04 | AccesoaColonia Las Flores - A 73237 | 77527| 42,90
Luduefia
F | 009 Autopista Inicio F-AU-05 Seccion | — Inicio Variante - Sinsacate 747,03 - 17,00
Variante — RN
F | 009 N® 60 F-AU-06 |  Seccion Il — Sinsacate — RN N° 60 - |77505| 15,00
F |009| Autopista | F-Au-o7 | Constuccionbanquinas externas AU. | 31411 |33600| 21,89
Ros-Cba
F | 009 Autopista F-AU-08 lluminacion Intercambiador Tortugas 395,00 - -

5.2 Obras para mejorar la capacidad y la seguridad:

Son las obras a ejecutarse en rutas de una calzada de dos carriles, que tienden a mejorar la

capacidad y la seguridad vial. Dichas Obras involucran intervenciones sobre la calzada

propiamente dicha o sobre la ZONA DE CAMINO en general, permitiendo mejorar las
condiciones de transito y la seguridad de los USUARIOS del CORREDOR VIAL.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la ejecucion de banquinas pavimentadas

en 1,80 metros de ancho, construccién de carriles de sobrepaso de 3,65 m de ancho con

sus respectivas banquinas, variantes de traza en zonas urbanas, intercambiadores a distinto

nivel en intersecciones con otras rutas o caminos de alto transito, mejora de accesos,

mejora de travesias urbanas, construccion de calles colectoras y transformacion de autovias

en autopistas.
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RN | DESCRIPCION DE PK PK
CVv NO LA OBRA SECCION TRAMO INICIAL | EINAL LONGITUD
F | 009 Especiales F-RS-01 RN 9 Rosario - Cordoba, - - -
Reparacion de Losas
F | 009 Ruta Segura F-RS-02 RN 9 RN N° 60 - Villa Totoral 775,05 | 784,48 9,43
INT.R.N.7- RUFINO - Inicio de
Concesion - EMP. RN A008 -
F | 033 .S/DATOS// BIN - AVDA.DE 533,61 | 791,07 257,46
Obras de F-RS-03 CIRCUNVALACION
Repavimentacion DE ROSARIO
INT. R.N. A012 - Empalme RP N°
F | 009 17- Acceso a Villa Del Totoral 314,11 | 784,48 470,37
E | 33 F-RS-04 Nuevas:(glssNaggs,éirillzio Tuerto ) ) )
Estaciones de
Cobro o o
El 9 F.Rrs.05 | Rémodelacion: Carcarafia, James . ) )
Craick
F - Estaciones de F-RS-06 1 Estacién de Pesaje - - -
Pesaje
F | - | Areade Descanso | F-RS-07 1 Area de Descanso - - -
F - Pasarelas F-RS-08 5 Pasarelas - - -

5.3 Obras de repavimentacion Prioritarias:

El CONTRATISTA PPP deberd ejecutar las obras de repavimentacion necesarias en

calzadas principales y calles colectoras, para el cumplimiento de las exigencias establecidas
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A continuaciéon se establecen las cantidades minimas de toneladas de mezcla asféltica

equivalente previstas en el

PLAN DE OBRAS PRINCIPALES y exigidas, que el

CONTRATISTA PPP debera ejecutar sobre las calzadas existentes del CORREDOR VIAL
durante los primeros cinco (5) afios de CONTRATO PPP.




VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

TONELADAS MINIMAS
DE MEZCLA
PROG. PROG. | LONG. ASFALTICA A
RO DIEZDIE RS INICIAL FINAL (KM) COLOCAR DURANTE
LOS PRIMEROS 5 ANOS
DE CONTRATO PPP
INT.R.N.7-
33 RUEINO INT.R.N.AO12 535,61 768,5 | 232,89 107.200
33 EMP. RN A012 EI\AEOSRN 768,24 791,07 | 22,83 16.200
9 | INT.RN.A012 INT. 314,11 | 336,00 | 21,89
R RPN°26S ’ ’ ’
Cg]riiigs?(?nl?je 67,40 232.200
KM 592,60 (A) 592,60 (A) (A)
la Red de

° Accesos a 660,00

KM 581,00 (D) . 581,00 (D) 79,00

Coérdoba D)
(RAC) PILAR
Fin de la Empalme RP

Concesion de la N° 17-
° Red de Accesos a | Acceso a Villa 752,00 784,48 | 32,48 11.300

Cérdoba (RAC) Del Totoral

Las mencionadas toneladas minimas equivalentes estaran destinadas a obras de
repavimentacién de calzadas principales existentes y colectoras existentes a la TOMA DE
POSESION.

Una vez agotadas las cantidades de toneladas equivalentes establecidas en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES, las obras de repavimentacion que debe ejecutar el CONTRATISTA
PPP estaran a su cargo, y se consideraran incluidas dentro de las obligaciones previstas

para el cumplimiento de las exigencias relacionadas con los SERVICIOS PRINCIPALES.

Previo a la ejecucion de las obras de repavimentacion, el CONTRATISTA PPP tendréa a su
cargo la ejecucion de las tareas de bacheo superficial y profundo, fresado, sellado de
fisuras, etc.; como asi también la ejecucion de la sefalizacién horizontal y demas tareas

necesarias para la terminacion de los trabajos.
El CONTRATISTA PPP deberd cumplir anualmente con las cantidades minimas de

toneladas de mezcla asféltica equivalente establecidas en el PLAN DE OBRAS

PRINCIPALES para obras de repavimentacion.

10
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A los efectos de considerar el avance de las obras de repavimentacion, solo se mediran las

toneladas de concreto asfaltico colocadas en carpetas asfélticas, bases asfalticas, bacheo

superficial y profundo.

En caso que se utilice otro tipo de mezclas asfélticas, a los efectos de medir el avance de
las obras de repavimentacidon previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se

consideraran las siguientes equivalencias:

Cantidad de tn de mezcla asfaltica equivalente = CP x (cantidad de tn de CAC-D12/19)

Donde:

CP: Coeficiente de Equivalencia

CAC/S D CA: Concreto Asfaltico en Caliente o Semicaliente del tipo Denso con ligante

asfaltico convencional.

tn: toneladas

TIPO DE MEZCLA (9

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA (3

CAC D CA 1,00
CAC D (R%) CA 1,00
BACHEO 1,20
SMA CA 1,25
CAC D AM 1,25
MAC F 1,30
MAC M 1,30
CAD 1,30

SMA AM 1,30

tecnologia en semicaliente.

centésimas (0,05).

(}) Para todos los casos, es valido aplicar la mezcla analoga con

(3 En el caso de que la mezcla empleada sea de la tecnologia en

semicaliente, el coeficiente de ponderacion se aumenta en cinco

11
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Donde:
e CAC D CA: Concreto asféltico en caliente del tipo denso, con ligante asfaltico
convencional.
e CAC D (R%) CA: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso con aporte de RAP,
con ligante asféaltico convencional.
¢ Bacheo: tareas de bacheo con mezcla CAC D CA o CAC D (R%) CA.
e SMA CA: Concreto asfaltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con
ligante asfaltico convencional.
e CAC D AM: Concreto asféltico en caliente del tipo denso, con ligante asféaltico
modificado.
¢ MAC F: Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo F, con ligante asfaltico
modificado.
¢ MAC M: Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo M, con ligante asfaltico
modificado.
o CAD: Concreto asféltico drenante en caliente, con ligante asfaltico modificado.
e SMA AM: Concreto asfaltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con
ligante asfaltico modificado.

ARTICULO 6. TRAMOS QUE SE DESAFECTAN DEL CONTRATO PPP LUEGO DE
FINALIZADAS LAS OBRAS

Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la finalizacion y habilitacion al
transito de cada uno de los tramos nuevos ejecutados en Variantes (traza nueva); quedaran
desafectados del CORREDOR VIAL los siguientes tramos de ruta que serdn reemplazados

por las Variantes:

Pk pk | Long.
Corredor | RN N° - . Aprox. Desde Hasta Motivo
Inicial Final
(Km)
Construccién de
33 631,61 |768,21| 136,60 |Venado Tuerto| RN N° A-012 | Nueva Autopista
= en Variante
Mojon Fin de Construccién de
9 752,00 |760,00| 8,00 kilométrico . Nueva Autopista
Variante -
752 en Variante

12
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Las progresivas indicadas en el cuadro anterior son aproximadas, las definitivas surgiran del
PROYECTO EJECUTIVO que se apruebe para la Variante en cuestion.

ARTICULO 7. ESTACIONES DE COBRO.

A continuacion se indican las ubicaciones de las ESTACIONES DE COBRO en el
CORREDOR VIAL vy el periodo durante el cual las mismas pueden estar habilitadas al cobro
de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

7.1 Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que Continuaran
Operando.

En el siguiente cuadro se detalla la ubicacion de las ESTACIONES DE COBRO que recibira
el CONTRATISTA PPP, las cuales estaran habilitadas y operativas desde la fecha de TOMA
DE POSESION INICIAL y durante todo el plazo del CONTRATO PPP.

Dichas ESTACIONES DE COBRO no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en
namero, salvo expresa autorizacion del ENTE CONTRATANTE.

i Progresiva|Total
CV|Nacional 9 . |Sentido|Denominacion
N (km) Vias
F 9 340,00 8 | Ambos | James Craik
F 9 588,50 10 | Ambos Carcarana

En las ESTACIONES DE COBRO detalladas precedentemente, se autorizara el cobro de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a los USUARIOS a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

Durante los primeros NUEVE (9) meses de CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
debera ejecutar las obras para la Puesta en Valor de las mencionadas ESTACIONES DE
COBRO, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Anexo IV: “Estaciones de Cobro” del
CORREDOR VIAL F que forma parte del presente PLIEGO.

13
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7.2 Estaciones de Cobro Existentes que dejaran de Operar hasta la Habilitacion de las
Obras. (se demuelen y se reconstruyen una vez finalizadas las Obras Principales)

Con motivo de la realizacion de las OBRAS PRINCIPALES que se llevaran a cabo en el
CORREDOR VIAL, el CONTRATISTA PPP debera demoler las ESTACIONES DE COBRO
que se detallan a continuacion; las cuales dejardn de operar a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

CcVv R':' HTEL thal Sentido | Denominacién Observaciones
N (km) Vias
Con demolicidn Total, se
F 33 636,60 5 | Ambos [ Venado Tuerto |reconstruye sobre la nueva traza
de la RN N° 33
Con demolicidn Total, se
F 33 749,70 5 | Ambos Casilda reconstruye sobre la nueva traza
de la RN N° 33

En los primeros TRES (3) meses de CONTRATO PPP; el CONTRATISTA PPP debera llevar
a cabo las tareas de demolicion de isletas, columnas, techos y toda otra instalacion que
interfiera con la normal circulacion del transito en la zona donde estan implantadas las
ESTACIONES DE COBRO antes detalladas, como asi también el CONTRATISTA PPP
deberd retirar a su costo, la totalidad de los POSTES SOS existentes en el CORREDOR
VIAL, en un todo de acuerdo con la Especificacion Técnica correspondiente que forma parte
del Anexo Il del presente PLIEGO.

Con relacién a las ESTACIONES DE COBRO a demoler, hasta tanto esto ocurra, deberan
adoptarse las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar que se produzcan

accidentes de transito.

Dichas tareas deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a lo indicado en el Anexo IV:
“Estaciones de Cobro” del CORREDOR VIAL F que forma parte del presente PLIEGO.

14
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7.3 Nuevas Estaciones de Cobro que Comenzaran a Operar a partir de la terminacion
de obras.

El CONTRATISTA PPP debera construir la nueva ESTACION DE COBRO que se indica a

continuacion:

Ubicacién Nueva Denominacion
CcVv FSSI Est.alef)n de Copro -I\-/?;zl Sentido | de la Estacién
PK inicial | PK final de Cobro
(km) (km)
Flo Al fmahzar,la VarJante AMbos Sinsacate
de Jesus Maria
Ruta Acceso a
F [33| Provincial Ambos | Venado Tuerto
o Elortondo
N° 94
Coronel RN N° .
F 33 Arnold AOL2 Ambos Casilda

La ubicacion definitiva de la misma, entre las progresivas indicadas en el cuadro anterior,
sera propuesta oportunamente por el CONTRATISTA PPP y expresamente autorizada por el
ENTE CONTRATANTE.

En la mencionada ESTACION DE COBRO, el CONTRATISTA PPP podrd comenzar a
cobrar la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a los USUARIOS cuando se cumpla con

lo indicado en los incisos a) y b) siguientes:

a) Se haya firmado el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES y

se hayan habilitado al transito las obras que se indican en la ultima columna del cuadro

siguiente:
Denominacion de Habilitacion de
RN N° v Obras que
la Estacion de P
condicionan su
Cobro

apertura

F-AU-01

33 Venado Tuerto F-AU-02

] F-AU-03

33 Casilda F-AU-04

F-AU-05

9 Sinsacate F-AU-06

F-RS-02

15
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b) EI CONTRATISTA PPP haya ejecutado las obras de las Nuevas ESTACIONES DE
COBRO de acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO aprobado para cada una de ellas. Los
PROYECTOS EJECUTIVOS de las ESTACIONES DE COBRO deben elaborarse de
acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV:
“Estaciones de Cobro” del CORREDOR VIAL F que forma parte del presente PLIEGO.

ARTICULO 8. OPERACION DE LAS ESTACIONES DE COBRO.

8.1 Estaciones de Cobro Existentes ala Toma de Posesidn que Contintdan Operando.

En un plazo de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESION
INICIAL, las ESTACIONES DE COBRO James Craik y Carcarafia deberan contar con Vias
Automéaticas Canalizadas (Asistidas) y Vias Mixtas. A partir del afio TRES (3) de
CONTRATO PPP la totalidad de las vias deberan ser Vias Autométicas Canalizadas
(Asistidas).

El CONTRATISTA PPP tendra la obligacion de mantener permanentemente operativas la
totalidad de las Vias Autométicas Canalizadas (Asistidas) existentes en las mencionadas
ESTACIONES DE COBRO, y la totalidad de las Vias Mixtas durante los horarios de mayor

transito diario.

El CONTRATISTA PPP tendra la obligacion de mantener permanentemente
operativas la totalidad de las Vias Automaticas Canalizadas existentes en las
mencionadas ESTACIONES DE COBRO, vy la totalidad de las Vias Mixtas durante
los horarios de mayor transito diario, pudiendo en las restantes horas del dia
mantener operativas solamente las vias mixtas necesarias para garantizar el paso
fluido del transito por la ESTACION DE COBRO.

En el caso de las ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas Canalizadas y
Vias Mixtas, el CONTRATISTA PPP debera disefiar las OBRAS PRINCIPALES
previstas en el Anexo IV del PETP contemplando la construccion de la cantidad

necesaria de vias autométicas canalizadas y vias mixtas, para cumplir con las
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exigencias respecto a la cantidad de vias en funcién del transito establecidas en la

siguiente tabla:

TMDA TOTAL (vpd) VIAS MIXTAS AUTOMATICAS
CANALIZADAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES

1 8.000 2+2 0 1+1
8.000 12.000 3+3 0 1+1
12.000 15.000 3+3 1 1+1
15.000 20.000 3+3 2 1+1
20.000 24.000 4+4 2 1+1
24.000 30.000 4+4 4 1+1
30.000 36.000 5+5 4 1+1
36.000 39.000 6+6 4 1+1
Aguero 15+ 15 5+5

El nimero de vias establecidas en la misma incluye las de vehiculos pesados, por lo
gue el CONTRATISTA PPP debera asignar esa funcionalidad a por lo menos la
cantidad minima necesaria por sentido, para atender a la demanda de este tipo de

vehiculos sin generar congestiones.

En caso que la cantidad de Vias Autométicas Canalizadas existentes por sentido de
circulacion resulte inferior a la cantidad de vias necesarias, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP deberad (i) disefiar las OBRAS
PRINCIPALES previstas en el Anexo IV del PETP contemplando la construccién de
la cantidad necesaria de vias automaticas canalizadas para cumplir con las
exigencias establecidas en el presente articulo y (ii) cuando durante el plazo del
CONTRATO PPP el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al
CONTRATISTA PPP la necesidad de aumentar la cantidad de vias automaticas
canalizadas en funcion de lo establecido en el presente articulo, el CONTRATISTA
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PPP debera construir las vias adicionales necesarias dentro del plazo de SEIS (6)
meses contados a partir de la fecha en que el ENTE CONTRATANTE haya

constatado y comunicado al CONTRATISTA PPP la necesidad de su construccion.

NUMERO MINIMO DE VIAS AUTOMATICAS CANALIZADAS
TMDA TOTAL (vpd) VIAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES
1 12.000 2+2 0
12.000 16.000 2+2 1
16.000 32.000 3+3 2
32.000 45.000 3+3 3
45.000 61.000 4+4 3
61.000 73.000 5+5 3
73.000 86.000 6+6 3
86.000 96.000 6+6 4
96.000 110.000 7+7 4
110.000 123.000 8+8 4
123.000 135.000 8+8 5
135.000 144.000 8+8 6
144.000 160.000 8+8 7

La tabla anterior esta referida a las ESTACIONES DE COBRO que funcionan
exclusivamente con Vias Automaticas Canalizadas. El nimero de vias establecidas
en la misma incluye las de vehiculos pesados, por lo que el CONTRATISTA PPP
debera asignar esa funcionalidad a por o menos la cantidad minima necesaria por
sentido de circulacion, para atender a la demanda de este tipo de vehiculos sin

generar congestiones.

En caso que el CONTRATISTA PPP no realice la construccion de la cantidad de
Vias Mixtas de acuerdo a la cantidad de vias requeridas en el presente Articulo,
debera garantizar que los tiempos maximos de espera y el nimero maximo de
vehiculos detenidos en una fila en dichas vias, no superen lo establecido en el Punto
53.4 “Tiempos de espera en vias manuales” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
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TECNICAS GENERALES, debiendo liberar el paso de los vehiculos hasta que la
operacion pueda realizarse con ajuste a los tiempos maximos de espera y de
longitud de cola estipulados. El paso de los vehiculos bajo esta circunstancia,
debera quedar registrado en el sistema del CONTRATISTA PPP.

8.2 Estaciones de Cobro Nuevas que se habilitan al Finalizar obras
8.2.1 Estaciones de Cobro Nuevas en Autopistas

Las nuevas ESTACIONES DE COBRO que se construyan en el CORREDOR VIAL deberan
contar con todas sus Vias Automaticas; en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo
IV: “Estaciones de Cobro” del presente PLIEGO.

Para las Nuevas ESTACIONES DE COBRO que se construyan luego de finalizadas las
OBRAS PRINCIPALES que permiten su habilitacion, el CONTRATISTA PPP podra optar, a

su exclusivo criterio, por instalar Estaciones con Vias Automaticas No Canalizadas.

En caso que el CONTRATISTA PPP opte por la construccién de una ESTACION DE
COBRO con Vias Automaticas No Canalizadas, su disefio debera ajustarse a lo establecido

en el Anexo |V “Estaciones de Cobro” del presente PLIEGO.
8.2.2 Estaciones de Cobro nuevas en ramas de la RN N° 9 Tio Pujio
El CONTRATISTA PPP deberd instalar dentro del plazo de UN (1) afio desde la TOMA DE

POSESION INICIAL Estaciones de Cobro con Vias Automaticas No Canalizadas en las

siguientes ramas de salida de la Autopista RN N°9 Rosario-Cérdoba:

RAMA DE SALIDA A

DISTRIBUIDOR KM COLECTORA DESDE

CALZADA ASCENDENTE
Rama de salida a colectora
desde calzada ascendente
Rama de salida a colectora
desde calzada descendente

Km 578,40 (Acceso a Tio Pujio)

Km 595,10 (Acceso a James Craick)
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El CUADRO DE VALORES POR TRANSITO a aplicar en las Estaciones de Cobro indicadas
en el cuadro anterior, sera el mismo que el de aplicacién en la Estacion de Cobro James
Craick.

Los USUARIOS de categoria 1 y 2 quedan exentos del pago de la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO en las mencionadas Estaciones de Cobro.

ARTICULO 9. CUADRO DE VALORES POR TRANSITO DEL CORREDOR VIAL

9.1 Para las ESTACIONES DE COBRO James Craick y Carcarafa, desde la fecha de
TOMA DE POSESION INICIAL, sera de aplicacion el CUADRO N° 1 DE VALORES POR
TRANSITO que se establece en el Anexo VII del presente Pliego.

9.2 Para las ESTACIONES DE COBRO James Craick y Carcarafa, a partir de la fecha
30/11/2018, sera de aplicacion el CUADRO N° 2 DE VALORES POR TRANSITO que se
establece en el Anexo VIl del presente Pliego.

9.3 Para las ESTACIONES DE COBRO James Craick y Carcarafia, a partir de la fecha
01/03/2019 o primer dia habil siguiente sera de aplicacion la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO que se establecen en el CUADRO N° 2 DE VALORES POR TRANSITO,
por el COEFICIENTE DE VARIACION DE LA CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (Ct)
calculado de acuerdo a la metodologia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, a efectos de tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida
entre el Mes Base y el mes correspondiente a la publicacion de los udltimos indices
considerados para el célculo al momento de establecer el valor actualizado de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

9.4 Para las ESTACIONES DE COBRO James Craick y Carcarafia, a partir del 1° de Enero
de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 sera de aplicacion la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se establecen en el CUADRO N° 3 DE
VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE LA
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CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (Ct) calculado de acuerdo a la metodologia
establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de
tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes
correspondiente a la publicacién de los dltimos indices anteriores al 31 de Diciembre de
20109.

9.5 Para las ESTACIONES DE COBRO James Craick y Carcarafia, a partir del 1° de Enero
de 2021 y hasta la FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP, el 1° de Enero y el 1° de
Julio de cada afio calendario sera de aplicacién la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO
que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO que se establecen en el CUADRO N° 4 DE VALORES POR TRANSITO, por el
COEFICIENTE DE VARIACION DE LA CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (Ct)
calculado de acuerdo a la metodologia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, a efectos de tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida
entre el Mes Base y el mes correspondiente a la publicacion de los udltimos indices
considerados para el calculo al momento de establecer el valor actualizado de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

9.6 Para las ESTACIONES DE COBRO Sinsacate, Venado Tuerto y Casilda, a partir de la
habilitacion, sera de aplicacion el CUADRO DE VALORES POR TRANSITO que se
encuentre vigente en la ESTACION DE COBRO James Craick.

9.7 En el caso de pago manual, el ENTE CONTRATANTE queda habilitado para redondear
(en mas) los valores de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO contractual (con .V.A))
gue resulten de los ajustes a ser practicados en funcién de lo estipulado en los puntos 9.3;
9.4 y 9.5 del presente PLIEGO. Dicho redondeo tendra el objeto, dada la particularidad de
esta modalidad de pago, de fijar valores finales a abonar por los USUARIOS, que sean
compatibles con la disponibilidad de monedas y/o billetes de curso legal al momento de
cada ajuste, tanto para el pago como para el otorgamiento del cambio correspondiente; a fin
de facilitar y agilizar las operaciones en las ESTACIONES DE COBRO.

El Redondeo sera percibido por el CONTRATISTA PPP por cuenta del ENTE
CONTRATANTE, y deberd ser puesto a disposicion de este ultimo (neto de I.V.A.), en la
forma, plazo y condiciones que oportunamente el mismo comunique.
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9.8 El monto de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO establecido para cada
ESTACION DE COBRO y para cada categoria de los vehiculos que utilicen el CORREDOR
VIAL, serd el maximo que podra percibirse en cada una de las ESTACIONES DE COBRO,

independientemente del recorrido que realicen.

ARTICULO 10. CATEGORIA DE VEHICULOS

Los vehiculos abonaran en cada ESTACION DE COBRO, el valor de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que corresponda a su respectiva categoria, segin
la siguiente clasificacion:

Categoria 1: - Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.

Categoria 2: - Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,30m de altura y/o con rueda doble.

- Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de altura y

sin rueda doble.

Categoria 3: - Vehiculo de mas de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y mas de 2,30m de

altura y/o con rueda doble.
Categoria 4: - Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta 6 ejes.
Categoria 5: - Vehiculos de mas de 6 ejes.

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el permiso

excepcional otorgado por la Direccion Nacional de Vialidad.

ARTICULO 11. EXIGENCIAS TECNICAS PARA CALZADAS PAVIMENTADAS
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A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de CONTRATO PPP, las
calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL deberdan cumplir con las siguientes

exigencias:

11.1 Exigencia para Macrotextura

EXIGENCIA PARA MACROTEXTURA

Luego del primer afio (%)
Requisitos
] Porcentaje de la longitud
Periodo | total del Corredor Vial que
) verifica la exigencia Tramos individuales del
[afios] establecida en el P.E.T.G. Corredor Vial
® 6.
[%0]
1-2 220 % No se admite ningln
2-3 240 % tramo con un un valor
3-4 260 % medio kilométrico de
Macrotextura inferior a
- 0,
4-5 280 % 0,25 milimetros.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(?) Exigencia del P.E.T.G., para la Macrotextura, establecida para “luego del quinto afio” del
contrato de concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(3) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de
al menos diez kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del CORREDOR
VIAL deberdan cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

11.2 Exigencia para IRl en la Ruta Nacional N° 9, km. 314 a 660.

El presente punto aplica para la Ruta Nacional N°9, entre el km. 314 y el km. 660.

Durante el transcurso del primer afio del CONTRATO PPP, el ente Contratante realizara una
medicion del I.R.l. de la seccién en estudio. Posterior a la medicién, se construira un
histograma (incluyendo el porcentaje acumulado) de los valores medios kilométricos del

parametro evaluado. El rango de clases a emplear en la elaboracién del histograma debe ir

de uno (1) a cinco (5), con intervalo entre clases de una décima (0,1).
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Del histagrama realizado se deben identificar los valores de clase (iguales o inmediatamente
inferiores) correspondientes a los siguientes percentiles: 50%, 80% y 95%. Dichos valores

de IL.R.l. recibiran la nomenclatura de “A”, “B” y “C”, respectivamente.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afilo de CONTRATO PPP, se

debera cumplir con las siguientes exigencias relacionadas con el IRI:

EXIGENCIA

Luego del primer afio, y antes del quinto afio (%)

Porcentaje de tramos de la
seccién en estudio [%]

Requisito (3) (%)

50 LR.. <*A”
80 LR.l. <“B”
95 LR.Il. <*C”

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL. Las exigencias
aplican para cada Ruta auscultada, de manera independiente.

(® No se admite ningun tramo con un un valor medio kilométrico de I.R.l. superior a
3,6 m/km.

(®) Los valores “A”, “B” y “C” pueden ser incrementados un diez por ciento (10%) en
aquellas secciones en las cuales se verifique que se hayan ejecutado tareas de
reparacién de losas.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del CORREDOR
VIAL deberdn cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

12.3 Exigencia para IRl para el resto del Corredor Vial.

El presente punto aplica para todas las rutas del Corredor Vial, con excepcion de las

contempladas en el Punto 12.2. Exigencias para IRI en la Ruta Nacional N°9, km. 314 a 660.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de CONTRATO PPP, se

debera cumplir con siguientes exigencias relacionadas con el IRI:
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EXIGENCIA
Luego del primer afio (%)
Requisitos
’ Porcentaje de la longitud total del
Periodo (*) Corredor Vial que verifica la Tramos individuales del
[afios] exigencia establecida en el Corredor Vial
P.ET.G. (® (®.
(%]
1-2 220 % No se admite ningin tramo
2-3 240 % con un un valor medio
3-4 260 % kilométrico de I.R.l. superior
a 2,7 m/km, para el caso de
i o pavimentos asfalticos; y de
4-5 280 % 3,6 m/km para el caso de
pavimentos de hormigén.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(3) Exigencia del P.E.T.G., para el I.R.I., establecida para “luego del quinto afio” del contrato de
concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al
menos diez kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afioc de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del CORREDOR
VIAL deberdan cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 12. EQUIPAMIENTO MINIMO QUE DEBERA TENER EL CONTRATISTA PPP
PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CORREDOR VIAL.

Dentro de los primeros CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir de la fecha de TOMA
DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA PPP debera tener disponible el equipamiento

minimo, con las caracteristicas y cantidades, que se indica en la tabla siguiente:

EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD

Tractor Potencia Nominal Minima 95 HP. 5
HORAS DE USO< 2000 hs.

Motoniveladora Potencia Nominal Minima 135 HP. 3
HORAS DE USO< 2000 hs.

Cantidad de neumaticos minima: 7

Rod[llp Potencia nominal minima 70 HP.
neumatico L 1
Autopropulsado Peso minimo: 8 tn.
prop HORAS DE USO< 2000 hs.
Fresadora Fresadora sobre orugas. 1

Profundidad de trabajo minima: 160 mm.
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EQUIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Ancho de trabajo minimo: 500 mm.
Potencia nominal minima: 90 HP.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Rodillo liso
Autopropulsado

Vibratorio y/u oscilatorio
Potencia minima nominal minima: 80 HP.
Peso minimo: 8 ton.

HORAS DE USO< 2000 hs.

Selladora

Equipo Sellador de Fisuras de Arrastre.
Tangue de Calentamiento INDIRECTO

y recipiente de asfalto INDEPENDIENTE.

Impulsién de Asfaltos con Bombas, comandos y motores Hidraulicos.

Manguera de Aplicacién con Aislamiento Térmico y LANZA
METALICA.
Limpieza y Secado previo de fisuras con LANZA LIMPIADORA
UNICA.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Retro pala

Cargadora Retroexcavadora Articulada s/Neumaticos.
Capacidad Minima de Balde>1 m3;
Capacidad Minima de Cuchara >0,5m3;
Potencia Nominal Minima 90 HP.

Cabina Conductor Cerrada.

HORAS DE USO< 2000 hs.

Pala Cargadora

Pala Cargadora Articulada s/Neumaticos.
Capacidad Minima de Balde: 2 m3

Capacidad Minima de Cuchara >0,5m3
Potencia nominal minima 120 HP.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Camioén Volcador

Potencia nominal minima 200 HP.
Batea de accionamiento hidraulico
Versatilidad de uso con Caja volcadora 6 remolque.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Grupo
Electrogeno
Transportable

Grupo Electrégeno Transportable con Torre de lluminacion
Desmontable.

Potencia minima 18KVA.
Salidas facil acceso 220V.
HORAS DE US0<2000 hs.

Minicargadora

Potencia nominal minima: 50 HP.
Accesorios minimos: martillo hidraulico o neumatico, cepillo o
barredora y cargadora frontal.
HORAS DE US0<2000 hs.

Este equipamiento minimo, el cual llevard la identificacion del CONTRATISTA PPP a cargo,

debera estar permanentemente afectado al CORREDOR VIAL para realizar la prestacion de
los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO dentro del mismo y no podréa afectarse a la ejecucion
de las OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del presente
CORREDOR VIAL.
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Sin perjuicio del equipamiento minimo listado precedentemente, el CONTRATISTA PPP
debera contar con todos los equipos, mano de obra, herramientas y materiales (en cantidad
y clase) necesarios para cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 13. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

Cualquier emergencia que se produzca en el CORREDOR VIAL, sera atendida por la
Gendarmeria Nacional, la Policia Federal o la Policia local, o por la Autoridad que resulte
competente en funcion de la naturaleza del hecho susceptible de ser atendido, quienes
ejerceran competencias propias del Estado segln las misiones, funciones y jurisdicciones

territoriales que para cada una de ellas se determinan en la legislacion vigente.

El CONTRATISTA PPP debera contar con la cantidad minima de mdviles de seguridad vial
para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la siguiente tabla, de
manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda ante emergencias que se

produzcan en dichos tramos.

RUTA TRAMO CANTIDAD
33 Rosario — Rufino 2
9 Rosatrio - Pilar 3

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberdn confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los moviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberd estar disponibles en las
ESTACIONES DE COBRO del CORREDOR VIAL.

Los mdviles de seguridad vial deberan ser tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas,
traccion delantera, UNA (1) puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia
minima 100 CV, volumen estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigtiedad de

hasta 3 afios de uso.
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Todos los moviles deberdn contar con chofer y acompafiante, con la capacidad y el
conocimiento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el

correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacién necesario y moderno para:

¢ Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

e Seflalamiento luminoso en el mévil ubicado en la parte superior, de manera que
permita su visualizacion a distancia.

* SOCOITo en emergencias.

¢ Atencién al usuario.

e Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacion se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los méviles de seguridad vial:

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASH DE 1 M 2
7 BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
9 PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA 1
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
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IT,\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
o5 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
31 REFLECTORES 300 WATTS 2
32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 14. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

En caso que el CONTRATISTA PPP lo solicite y La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
a su solo juicio lo acepte, el ENTE CONTRATANTE podra ceder al CONTRATISTA PPP en
comodato, los siguientes bienes inmuebles de propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

Ruta - e : :
Nacional N° Ubicacién (Km) Lugar Tipo de inmueble
33 538,15 Rufino Sub-campamento

El CONTRATISTA PPP quedaré obligado a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad
de los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y a lo indicado en la especificacion técnica
que forma parte del Anexo 1V del presente PLIEGO.

ARTICULO 15. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

El CONTRATISTA PPP debera suministrar, a su costo, al ENTE CONTRATANTE, las

oficinas, equipamientos y movilidades que se establecen en la especificacion técnica
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particular que forma parte del Anexo lll del presente PLIEGO, necesarias para realizar las
tareas de control de las OBRAS PRINCIPALES y de los SERVICIOS PRINCIPALES.

ARTICULO 16. ILUMINACION

A continuacioén se listan los Sistemas de Alumbrado que el CONTRATISTA PPP debera

reparar, conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE POSESION INICIAL y
hasta la EXTINCION del CONTRATO PPP, excepto para aquellos tramos del CORREDOR
VIAL que quedaran desafectados luego de la habilitacion de las Variantes.

Progresivas

Ruta Km Ineslgil,fi(i:égn Observaciones
9 314,00 Subterranea Distribuidor A012
9 326,80 Subterranea Distribuidor San Gerénimo
9 336,00 Subterranea Distribuidor Carcarafia
9 348,00 Subterranea Distribuidor Correa
9 356,20 Subterranea Distribuidor RP N° 91
9 361,00 Subterranea Distribuidor Cafiada de Gémez
9 376,80 Subterranea Distribuidor RN N° 178
9 383,00 Subterranea Distribuidor RP N° 15
9 410,00 Subterranea Distribuidor RN N° 9
9 415,00 Distribuidor Acceso Gral. Roca
9 431,00 Distribuidor Acceso M. Juarez / Inriville
9 434,00 Distribuidor Acceso M. Juarez
9 463,50 Distribuidor Acceso Leones
9 466,00 Distribuidor Acceso Leones RP N°E59
9 481,00 Distribuidor Acceso San Marcos
9 492,00 Distribuidor a Acceso Monte lefia
9 502,00 Distribuidor Acceso Bell Ville
9 504,60 Subterranea Distribuidor RP N° 3 — Bell Ville
9 515,00 Subterranea Distribuidor Morrison
9 533,80 Subterranea Distribuidor Ballesteros
9 554,50 Subterranea Distribuidor RP N° 2 — Villa Maria
9 560,30 Subterranea Distribuidor Villa Maria
9 565,00 Subterranea Distribuidor RN N° 158 — Villa Maria
9 578,40 Subterranea Distribuidor Tio Pujio
9 595,10 Subterranea Distribuidor James Craik
9 612,00 Subterranea Distribuidor Oliva
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9 629,00 Subterranea Distribuidor Oncativo

9 642,00 Subterranea Distribuidor Manfredi

9 648,30 Subterranea Distribuidor Laguna Larga

9 659,40 Subterranea Distribuidor RP N° 13

Ruta Progresivas -
. Instalacion :
Nacional = Eléctri Observaciones
N° Inicio Km el
Km
33 537,3 537,4 Subterranea Acceso a Rufino
33 587 587,1 Subterranea Acceso Sancti Espiritu
33 630 630,2 Subterranea Cruce Ruta Nacional N° 8
33 633,4 636,9 Subterranea | Estacion de Peaje Venado Tuerto
33 645,4 Subterranea Travesia Urbana Murphy.
33 646,9 Subterranea Travesia Urbana Murphy
33 647,75 648,25 | Subterrdnea Acceso a Carmen.
33 651,5 Subterranea Paraje Rabiola.
33 661 661,1 Subterranea Acceso a Elortondo
33 670 670,1 Subterranea Acceso Chovet
33 684,6 684,7 Subterranea Cruce Ruta provincial N° 93
33 685,6 685,7 Subterranea Cruce Ruta provincial N° 93
33 711 712 Subterranea Canalizada giro camiones -
Chabas.

33 739,6 Subterranea Cruce Ruta Provincial N° 92
33 749,5 749,9 | Subterranea Estacion de Peaje Casilda

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminaciéon anteriormente listados podran
sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la ejecucion de las OBRAS
PRINCIPALES, quedando a cargo del CONTRATISTA PPP los mayores gastos de
mantenimiento y consumo de energia eléctrica que este aumento de cantidad de luminarias

ocasione, quien no tendra derecho a reclamo alguno por este incremento de gastos.
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Ademas el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los nuevos Sistemas de lluminacién que se instalen con la construccion
de las OBRAS PRINCIPALES.

Del mismo modo, deberd conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de Illuminacién que se instalen con la construccion de las OBRAS
EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que se incorporaran al
CORREDOR VIAL una vez finalizadas, las cuales se encuentran listadas en el ARTICULO
24 del presente PLIEGO.

ARTICULO 17. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que el CONTRATISTA PPP debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE POSESION INICIAL y hasta
la fecha de desafectacion del tramo luego de la habilitacion de la variante, son los que se

listan a continuacion:

Ruta Nacional N° Kildmetro
645,400 (travesia urbana);
33 646,900 (travesia urbana);

Ademas el CONTRATISTA PPP deber& conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion, en aquellos casos en que su
instalacion este prevista en las OBRAS PRINCIPALES.

Del mismo modo el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del
gasto de energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que estén previstos con la
construccion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que se
incorporaran al CORREDOR VIAL una vez finalizadas, y que se encuentran listadas en el
ARTICULO 24 del presente PLIEGO.
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ARTICULO 18. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO QUE DEBERA
INSTALAR EL CONTRATISTA PPP

Dentro de los primeros SEIS (6) meses de habilitada al transito la Obra de la nueva
autopista sobre la Ruta Nacional N° 33, el CONTRATISTA PPP debera instalar los puestos
permanentes para conteo de transito en los lugares que se establecen a continuacion,
cumpliendo con lo indicado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

Ruta Nacional N° Progresiva

0033 749,00

Una vez instalados los puestos permanentes para conteo de transito del cuadro anterior, la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tomara posesion de todo el equipamiento y de los
elementos que forman parte del puesto permanente, verificard su correcto funcionamiento y
pasard a realizar la operaciéon y el mantenimiento de los mismos. La posesién estara

supeditada al correcto funcionamiento de los mismos.

ARTICULO 19. PANELES DE MENSAJE VARIABLE QUE DEBERA INSTALAR EL
CONTRATISTA PPP

19.1 Desde la TOMA DE POSESION INICIAL el CONTRATISTA PPP debera mantener los
paneles de mensaje variable existentes (uno por sentido de circulacion) en las
ESTACIONES DE COBRO James Craik y Carcarafia del CORREDOR VIAL.

19.2 Para las ESTACIONES DE COBRO que se habiliten una vez finalizadas las obras, el
CONTRATISTA PPP tendra un plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la habilitacion
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de las mismas para la instalacion de los paneles de mensaje variable (uno por sentido de

circulacion).

Los paneles de mensaje variable deberan ajustarse a la especificacion técnica particular que

forma parte del Anexo Il del presente PLIEGO.

ARTICULO 20. ESTACIONES DE PESAJE

A continuacion se indica la ubicacion de la ESTACION DE PESAJE existente al momento de
la TOMA DE POSESION INICIAL, la que debera reconstruirse integramente en la nueva
Autopista de la RN N° 33, en el tramo entre Acceso a Fuentes y Ruta Nacional N° A012; de
acuerdo a las caracteristicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

La nueva ESTACION DE PESAJE debera ejecutarse en el plazo previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del presente Pliego y su ubicacion definitiva y
Proyecto Ejecutivo deberan contar previamente con la aprobaciéon del ENTE
CONTRATANTE.

Ruta Nacional N° | Kilometro Lugar

33 636,66 Venado Tuerto

Dicha ESTACION DE PESAJE existente debera operar en el CORREDOR VIAL la cantidad
de VEINTICUATRO (24) horas diarias.

Una vez que se encuentre construida y habilitada la nueva ESTACION DE PESAJE sobre la
Autopista RN N° 33; el CONTRATISTA PPP podra dejar de operar la ESTACION DE
PESAJE existente y dentro de un plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la
habilitacion de la nueva ESTACION DE PESAJE debera ejecutar la demolicién de las
instalaciones de la vieja Estacion, el traslado de los elementos desmantelados, el retiro de

los escombros y el reacondicionamiento de la ZONA DE CAMINO.
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El desmantelamiento del equipamiento de pesaje e informético se hara en forma conjunta
entre el ENTE CONTRATATANTE y el CONTRATISTA PPP.

La nueva ESTACION DE PESAJE debera operar en el CORREDOR VIAL la cantidad de
VEINTICUATRO (24) horas diarias.

20.1 Cuadro de valores de la Contraprestacién por Exceso de Carga

A continuacion se establece el Cuadro con litros de nafta stper del Automovil Club Argentino
Central para el célculo de los Valores de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE
CARGA a aplicar en el CORREDOR VIAL F, de acuerdo a lo indicado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

EXCESO EJE SIMPLE TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE
(kg.) RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA
SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL
500 89 60 62 37 63 38
1000 142 72 76 45 78 47
1500 210 112 92 55 95 57
2000 295 159 166 99 155 93
2500 396 208 211 127 195 117
3000 516 266 263 158 242 145
3500 656 334 322 193 296 177
4000 818 410 390 234 356 214
4500 1003 497 466 280 425 255
5000 1212 594 551 331 502 301
5500 1450 697 647 388 585 351
6000 1716 823 752 451 684 410
6500 2016 956 869 521 791 474
7000 2352 1104 999 599 909 545
7500 2731 1401 1154 692 1040 624
8000 3159 1604 1307 784 1187 712
8500 3635 1832 1494 896 1354 812
9000 4242 2126 1716 1029 1540 924
9500 5039 2539 2018 1211 1806 1084
10000 5735 2872 2276 1366 2035 1221
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El Valores de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA se calcularan
multiplicando los litros de nafta super determinados en el cuadro de exceso de carga
anterior, por el precio de la nafta super vigente en el mes de diciembre (para el ajuste
correspondiente al 1 de enero) y en el mes de junio (para el ajuste correspondiente al 1 de
julio) en el Automovil Club Argentino Central y publicado en la pagina web de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Una vez reglamentada e implementada la multa por exceso de carga prevista en la
Ley Nacional de Transito N° 24.449 y sus Decretos Reglamentarios y/o
Modificatorios, el CONTRATISTA PPP tendra derecho a percibir el CINCUENTA (50)
por ciento de la multa efectivamente aplicada al USUARIO por la Autoridad

Competente.
ARTICULO 21. SISTEMA DE PESAJE DINAMICO DE ALTA VELOCIDAD

Durante el primer afio de CONTRATO PPP, EIl CONTRATISTA PPP debera instalar DOS (2)
equipos de pesaje dinamico de alta velocidad a lo largo del CORREDOR VIAL, en lugares a
definir por el ENTE CONTRATANTE. Dichos equipos deberan poseer las prestaciones
minimas establecidas en el Anexo IV del presente PLIEGO.

ARTICULO 22. AREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS

El CONTRATISTA PPP, debera construir y mantener en el CORREDOR VIAL UN (1)
area de descanso y estacionamiento para camiones, en un lugar a definir por el
ENTE CONTRATANTE, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en la
especificacion técnica que forma parte del Anexo IV del presente PLIEGO.

Las expropiaciones que resulten necesarias para la construccion DEL AREA DE

DESCANSO, estaran a cargo del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
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El plazo de ejecucion se establece en UN (1) afio a partir de la TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA del predio destinado para su construccion.

Con relacion al AREA DE SERVICIO de LEONES (RN N° 9 Km 450,00), se aclara
qgue si bien la misma se encuentra dentro de la ZONA DE CAMINO no podra ser
explotada por el CONTRATISTA PPP ni por terceros en virtud de encontrarse

vigente el contrato de explotacion de la misma hasta el 14 de enero del afio 2035.
ARTICULO 23. INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO

Dentro del plazo de SEIS (6) meses contado a partir del vencimiento del plazo previsto en el
punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP deberéa realizar
todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE
CAMINO del CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos.

ARTICULO 24. OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE
A continuacion se listan las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE

CONTRATANTE que previamente a la TOMA DE POSESION INICIAL han sido licitadas por

el ENTE CONTRATANTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han

comenzado.
FECHA DE
IDG | RUTA DESCRIPCION CONTRATISTA EXPTE N° | TERMINACION
PREVISTA
TRAMO: RUFINO - ROSARIO -
3797| 33 SECCION: EMP. R.N. N° 7 - SUPERCEMENTO 919/17 ABR-20

ACCESO A SAN EDUARDO | - CARTELLONE
(ADJUDICADA)

N° 9 NORTE-Km 755.00 ( Jesus
Maria) - Km 802,80 (Totoral)
FRESADO SUPERFICIAL DE
CALZADAEN 8CM Y EN 12 CM

DE ESPESOR- BASE PARA
1961 9 RESTITUCION DE GALIBO DE BEEIIISORSCSBA(\;IO 11241/2009 AGO-20
CAC D19 CON CA-30-

INTERs.EN TOTORAL (fresado
en 12 cm, riego de liga con
emuls. Modif. Y carpeta en 3cm
de asfalto modificado
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ORI C5.1.8. Rosario Km 314 -
Carcafia Km 336,20 (Fresado,

2164 | AU9 ! CINCOVIAL S.A. |12170/2010 OCT-18
bacheo, sellado de fisuras,
banquinas y repavimentacion)
3a10| 33 ORI C8.2.1 Firmat - Casilda (Km | SUPERCEMENTO 14295/2015 OCT-18

675 - 690; 722,5 - 711) S.AlC.

Las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE deberan ser
mantenidas por el CONTRATISTA PPP en los términos del presente CONTRATO PPP, a
partir de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS EN EJECUCION A
CARGO DEL ENTE CONTRATANTE.

Durante el periodo de garantia de la OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP limitara las tareas de mantenimiento a aquellas
tareas que no estén a cargo del CONTRATISTA DESIGNADO DE OBRAS EN EJECUCION
A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE durante dicho periodo.

Sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA PPP recopilar toda la informacion
vinculada con el ultimo Proyecto Ejecutivo aprobado para estas obras, a efectos de poder
evaluar su comportamiento durante el plazo del CONTRATO PPP y tener en cuenta su
incidencia en el costo de los SEVICIOS PRINCIPALES al momento de elaborar su OFERTA

econdémica.

ARTICULO 25. ANTEPROYECTOS TECNICOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LAS
OBRAS PRINCIPALES

En el Anexo Il del presente PLIEGO se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS y las

Memorias Descriptivas de las OBRAS PRINCIPALES que integran el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del CORREDOR VIAL F.
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ARTICULO 26. MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA PPP POR TRASLADO Y
REUBICACION DE LOS SERVICIOS QUE INTERFIERAN CON LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS.

El monto total del gasto a cargo del CONTRATISTA PPP por traslados y reubicacién de los
servicios que interfieran con la construccion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en el
CORREDOR VIAL F, se establece en DIECISEIS MILLONES (16.000.000) DE DOLARES

(monto con IVA).

Superado el monto indicado anteriormente, el ENTE CONTRATANTE deberd compensar al
CONTRATISTA PPP, considerando a este mayor gasto a tal efecto, como una OBRA
ADICIONAL OBLIGATORIA.

ARTICULO 27. INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VIALES

En el Anexo V del presente PLIEGO se encuentran los Inventarios de Bienes Muebles,
Inmuebles, y Viales que forman parte del presente CORREDOR VIAL. En los mismos se
detallan todos los elementos existentes dentro del AREA DE PROYECTO integrada por los
tramos de rutas que se establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES que componen el CORREDOR VIAL, de propiedad del ESTADO
NACIONAL, en el lugar y estado en que se encuentren al momento de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

ARTICULO 28. PERSONAL QUE SE TRANFIERE AL CONTRATISTA PPP

En el Anexo VI del presente PLIEGO se adjunta el listado del personal que se transfiere al
CONTRATISTA PPP. Con relacién a dicho personal el CONTRATISTA PPP debera
respetar las condiciones laborales, la antigiedad y convenios colectivos de trabajo

aplicables, asi como cualquier otro derecho de los trabajadores.

Los agentes incluidos en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
cuya fecha de ingreso sea posterior al 21/04/2016, se incorporaran al CONTRATISTA PPP

sin antigiiedad computable.
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ARTICULO 29. PLAZOS PARA LA LIBERACION DE LA TRAZA

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tendra a su cargo la declaracion de utilidad
publica y sujecion a expropiacion de los inmuebles afectados, asi como la realizacion de las
gestiones ante propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de
cada una de las OBRAS.

La traza serd liberada en los siguientes plazos contados a partir de la entrega de los planos
de mensura por parte del CONTRATISTA PPP:

e En el plazo de SEIS (6) meses se liberara el 20% de la traza.
e En el plazo de NUEVE (9) meses se liberara el 50% de la traza.
e En el plazo de DOCE (12) meses se liberara el 80% de la traza.

e En el plazo de QUINCE (15) meses se liberaré el 100% de la traza.

Los porcentajes anteriormente detallados estan referido a la longitud de la traza en la cual
deben ejecutarse las obras que requieren expropiaciones. La liberacion de la traza se

realizara en forma continua conforme el porcentaje establecido anteriormente.

ARTICULO 30. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS ESTABLECIDAS
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A continuacion se establecen los plazos, contados a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, para que el CONTRATISTA PPP cumpla con las exigencias establecidas en los
Articulos del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES que se indican en

el cuadro siguiente:

ARTICULO DESCRIPCION (I:nLéZeg)
46.1 Capitulo 111 Obra de arte mayor y/o puente. 6
46.2 Capitulo 111 Desagues a cielo abierto. 6
46.2 Capitulo Il Desagues entubados. 4
46.3 Capitulo Il Semaforizacion. 2
46.4 Capitulo 111 Luminarias. 3
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ARTICULO DESCRIPCION PLAZO

(meses)

46.5 Capitulo Il Pastos y malezas para banquinas, taludes y 3

zonas urbanas.

46.5 Capitulo Il Pastos y ma_lezas en la zona de camino, 4

excepto banquinas, taludes y zonas urbanas.

46.6 Capitulo Il Limpieza General del Tramo. 2

46.7 Capitulo 111 Mantenimiento de la forestacion. 3

46.8.2 Capitulo Il Col_umn_as, Rortlcos de sefalamiento y columnas 3
de iluminacion. Estado estructural.
Columnas, porticos de sefialamiento columnas

46.8.2 Capitulo lll | de iluminacion mantenimiento (limpieza, pintura, 6

galvanizado, presencia de graffitis).

46.9 Capitulo 111 Sefialamiento Horizontal.

46.10 Capitulo lll | Sistema de Contencién lateral.

46.11 Capitulo 1l | Mantenimiento y proteccion de taludes.
4612y 46.13 Pgsgrelas Peatonalgs y .refug_los de transporte

, publico de pasajeros: pintura, limpieza, 6
Capitulo Il . -~
galvanizado, graffitis.

46.14 Capitulo Ill | Alambrados. 3
47.1 Capitulo Ill | Deformacion Transversal (ahuellamiento). 12
47.1 Capitulo Ill | Fisuracion. 12
47.1 Capitulo Ill | Macrotextura. 12
47.1 Capitulo Ill | Resistencia al deslizamiento. 12
47.1 Capitulo Ill | Desprendimientos. 1

Banquinas pavimentadas. Excepto los casos
. con descalces los que deberan repararse en 1
47.1 Capilo Il mes contado a partir de la TOMA DE 6
POSESION INICIAL.
Banquinas de suelo. Excepto los casos con
. descalces los que deberan repararse en 1 mes
471 Capiloll 1 o hiado a partir de la TOMA DE POSESION 6
INICIAL.
47.1 Capitulo 111 Calzadas colectoras de suelo o ripio. 6
Calzadas colectoras de suelo seleccionado o
47.1 Capitulo Ill | con recubrimiento de tratamiento bituminoso 6
superficial.
47.1 Capitulo 1l | Regularidad del Perfil Longitudinal (Rugosidad) 12

Si con posterioridad a la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL tuviere lugar alguna TOMA
DE POSESION COMPLEMENTARIA, los plazos establecidos en el cuadro anterior se
reduciran en un CINCUENTA PORCIENTO (50%) y se contaran a partir de la fecha del Acta
de TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA.
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ARTICULO 31. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD

El monto a pagar al CONTRATISTA PPP por CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD en cada PERIODO DE DISPONIBILIDAD en el CORREDOR VIAL
NACIONAL F, se establece en SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL (6.200.000) PESOS
ARGENTINOS (monto con IVA) a valores del mes de Abril de 2018 (Mes Base).

El monto sefialado precedentemente de la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD,

se ajustara por variaciones de costos de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
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