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ANEXO IX A


Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
0 GENERALES 140.150,00$             


0.1 Obrador y baños quimicos mes 1 4.500,00$          2.000,00$                    6.500,00$            
0.2 Cartel de obra gl 1 2.000,00$          -$                              2.000,00$            
0.3 Replanteo  gl 1 14.000,00$        -$                              14.000,00$         
0.4 Planos y tramitaciones gl 1 110.000,00$      -$                              110.000,00$       
0.5 Agua y luz de obra gl 1 6.300,00$          1.350,00$                    7.650,00$            
0.6 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


1 DEMOLICIONES 814.080,00$             
1.1 Demolicion de edificio existente m³ 150 -$                    1.560,00$                    234.000,00$       
1.2 Retiro de pisos y revestimientos m² 303 -$                    1.260,00$                    381.780,00$       
1.3 Canalizaciones ml 48 1.160,00$          990,00$                        103.200,00$       
1.4 Retiro de elementos varios gl 1 20.400,00$                  20.400,00$         
1.5 Retiro de escombros (incluye volquetes) m³ 30 1.500,00$          990,00$                        74.700,00$         
1.6 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


2 EXCAVACIONES/RELLENO 138.320,00$             
2.1 Excavacion m³ 14 8.760,00$          1.120,00$                    138.320,00$       
2.2 Relleno y compactacion m³ 0 -$                    -$                              -$                     
2.3 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


3 ESTRUCTURAS DE HºAº 1.750.000,00$          
3.1 Bases m³ 0 -$                    -$                              -$                     
3.2 Losas m³ 0 -$                    -$                              -$                     


ITEM


LOCAL FECHA
SUP. CUBIERTA SUP.  SEMI CUBIERTA


27/5/2019
SIN SUP SEMI/CUBIERTA


200
501.40 M2


LINEA EMPRESA
ESTACION OBRA


DEGASA S.A.
OBRA CIVIL LOCAL 200


SAN MARTIN
RETIRO
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3.3 Vigas m³ 0 -$                    -$                              -$                     
3.4 Columnas m³ 0 -$                    -$                              -$                     
3.5 Dinteles m³ 0 -$                    -$                              -$                     
3.6 Refuerzos Estructura actual con calculo estructural gl 1 1.750.000,00$   -$                              1.750.000,00$    


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


4 ESTRUCTURAS METALICAS 409.395,00$             
4.1 Estructuras varias gl 1 136.785,00$      98.750,00$                  235.535,00$       
4.2 Estrcutura de cubiertas gl 0 -$                    -$                              -$                     
4.3 Refuerzos estructurales gl 1 85.460,00$        88.400,00$                  173.860,00$       
4.4 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


5 ESCALERAS 115.490,00$             
5.1 De hormigon gl 0 -$                    -$                              -$                     
5.2 Metalicas gl 1 85.890,00$        29.600,00$                  115.490,00$       
5.3 De madera gl 0 -$                    -$                              -$                     
5.4 VARIOS 


- aclarar gl 0 -$                    -$                              -$                     


6 CUBIERTAS 215.260,00$             
6.1 Cubierta nueva gl 0 -$                    -$                              -$                     
6.2 Reparacion de cubierta existente gl 1 179.800,00$      35.460,00$                  215.260,00$       
6.3 VARIOS 


- aclarar gl 0 -$                    -$                              -$                     


7 ALBAÑILERIA 368.125,00$             
7.1 Contrapisos m² 6 1.260,00$          1.100,00$                    14.160,00$         
7.2 Carpetas m² 303 457,00$              698,00$                        349.965,00$       
7.3 Aislaciones gl 1 2.500,00$          1.500,00$                    4.000,00$            
7.4 Revoques interiores m² 0 -$                    -$                              -$                     
7.5 Revoques exteriores m² 0 -$                    -$                              -$                     
7.6 VARIOS 
7.7 - aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
7.8 - aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


8 CONSTRUCCION EN SECO 406.625,00$             
8.1 Tabique placas roca de yeso m² 84 350,00$              250,00$                        50.400,00$         
8.2 Tabique placas roca de yeso verde m² 42 350,00$              250,00$                        25.200,00$         
8.3 Enchape placas roca de yeso m² 156 400,00$              250,00$                        101.400,00$       
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8.4 Cielorrado junta tomada m² 48 350,00$              300,00$                        31.200,00$         
8.5 Cielorraso desmontable m² 259 490,00$              520,00$                        198.425,00$       
8.6 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


9 PISOS Y REVESTIMIENTOS 914.300,00$             
9.1 Solado Tipo 1 m² 85 1.180,00$          750,00$                        245.000,00$       
9.2 Solado tipo 2 m² 215 650,00$              750,00$                        301.000,00$       
9.3 Solado tipo 3 m² 45 595,00$              750,00$                        60.525,00$         
9.4 Revestimiento tipo 1 m² 68 1.350,00$          1.000,00$                    149.750,00$       
9.5 Revestimiento tipo 2 m² 24 980,00$              900,00$                        68.700,00$         
9.6 Revestimiento tipo 3 m² 0 -$                    -$                              -$                     
9.7 Solias ml 9 2.895,00$          100,00$                        26.955,00$         
9.8 Zocalo ml 165 258,00$              120,00$                        62.370,00$         
9.9 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


10 CARPINTERIAS 327.100,00$             
10.1 VARIOS 
10.2 Carpinterias frente gl 1 324.700,00$      51.250,00$                  216.750,00$       
10.3 Carpinterias ingresos gl 1 125.800,00$      66.990,00$                  110.350,00$       


11 CORTINAS Y MARQUESINAS -$                            
11.1 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


12 PINTURA 213.690,00$             
12.1 Al altex en paredes m² 35 685,00$              325,00$                        45.890,00$         
12.2 Al latex en cielorrasos m² 275 380,00$              325,00$                        154.300,00$       
12.3 Sintetico en elementos metalicos m² 18 450,00$              300,00$                        13.500,00$         
12.4 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


13 INSTALACION ELECTRICA 1.872.960,00$          
13.1 Bocas iluminacion u 120 -$                    -$                              12.000,00$         
13.2 Bocas Tomas u 65 -$                    -$                              19.500,00$         
13.3 Tablero 1 u 1 -$                    -$                              348.700,00$       
13.4 Tablero 2 u 1 -$                    -$                              60.610,00$         
13.5 Tablero 3 u 0 -$                    -$                              -$                     
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13.6 Artefactos de iluminacion tipo 1 u 72 -$                    -$                              214.000,00$       
13.7 Artefactos de iluminacion tipo 2 u 85 -$                    -$                              123.500,00$       
13.8 Artefactos de iluminacion tipo 3 u 20 -$                    -$                              28.500,00$         
13.9 Otros gl 0 -$                    -$                              -$                     
13.10 Tapas y llaves gl 1 -$                    -$                              41.650,00$         
13.11 Terminaciones gl 1 -$                    -$                              85.600,00$         
13.12 Bocas Corrientes debiles u 8 -$                    -$                              21.400,00$         
13.13 Instalacion de emergencia gl 1 -$                    -$                              12.500,00$         
13.14 Instalacion deteccion de incendio gl 1 -$                    -$                              155.000,00$       
13.15 Instalacion extincion incendios gl 1 -$                    -$                              750.000,00$       
13.16 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


14 INSTALACION SANITARIA 902.320,00$             
14.1 Red de agua agua externa gl 1 -$                    -$                              44.780,00$         
14.2 Provision de agua Fria gl 0 -$                    -$                              58.950,00$         
14.3 Provision de agua caliente gl 0 -$                    -$                              53.660,00$         
14.4 Desague Cloacal gl 0 -$                    -$                              97.500,00$         
14.5 Tanques de reserva u 4 -$                    -$                              75.600,00$         
14.6 Bombas impulsoras u 1 -$                    -$                              45.000,00$         
14.7 Interceptor de grasas u 1 -$                    -$                              69.500,00$         
14.8 Termotanque u 1 -$                    -$                              28.600,00$         


Artefactos u 13 -$                    -$                              368.000,00$       
14.9 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.10 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.11 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.12 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.13 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.14 - u 0 -$                    -$                              -$                     


Griferias
14.15 Laser tres pasos u 1 -$                    -$                              33.300,00$         
14.16 Mesada baño u 6 -$                    -$                              19.750,00$         
14.17 De mingitorio u 4 -$                    -$                              7.680,00$            


Accesorios
14.18 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.19 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.20 - u 0 -$                    -$                              -$                     
14.21 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION 4.203.500,00$          
15.1 Equipos gl 1 -$                    -$                              1.850.000,00$    
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15.2 Instalacion gl 1 -$                    -$                              1.800.000,00$    
15.3 Puesta en marcha de equipos gl 0 -$                    -$                              85.500,00$         
15.4 Izaje y varios gl 1 -$                    -$                              189.000,00$       
15.5 Extracciones gl 1 -$                    -$                              279.000,00$       
15.6 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     
- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


16 INSTALACION DE GAS
16.1 Tendido de cañerias gl 1 -$                    -$                              -$                     
16.2 Equipamiento gl 1 -$                    -$                              -$                     


17 INSTALACION PLUVIAL 145.300,00$             
17.1 Tendido de instalcion gl 1 25.700,00$        7.900,00$                    33.600,00$         
17.2 Canaletas gl 1 68.500,00$        12.600,00$                  81.100,00$         
17.3 bajadas gl 1 24.700,00$        5.900,00$                    30.600,00$         
17.4 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


18 INSTALACIONES ESPECIALES 949.000,00$             
18.1 Revestimiento tipo REFRIN


En paredes cocina u 0 -$                    -$                              560.000,00$       
En cielorraso cocina u 0 -$                    -$                              389.000,00$       


19 LIMPIEZA 72.900,00$                
19.1 Limpieza parcial de obra gl 1 -$                    47.500,00$                  47.500,00$         
19.2 Limpieza final de obra gl 1 -$                    25.400,00$                  25.400,00$         
19.3 VARIOS 


- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


20 ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE 402.730,00$             
20.1 Rejillas metalicas gl 1 -$                    -$                              162.000,00$       
20.2 Guardaganados camaras cocina gl 1 -$                    -$                              74.500,00$         
20.3 Perfiles plegados tapacantos gl 1 -$                    -$                              66.980,00$         
20.4 Planchas fondos equipos gastronomicos gl 1 -$                    -$                              66.795,00$         
20.5 Zocalos gl 1 -$                    -$                              32.455,00$         


21 SEGUROS y VARIOS 37.550,00$                
21.1 438 u 0 -$                    -$                              -$                     
21.2 Responsabilidad civil u 1 -$                    12.800,00$                  12.800,00$         
21.3 Caucion y seguros varios u 1 -$                    24.750,00$                  24.750,00$         
21.4 Sellados y tramitaciones varias u 0 -$                    -$                              -$                     


OTROS
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- aclarar u 0 -$                    -$                              -$                     


SUBTOTAL COSTOS 14.398.795,00$        


SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL 14.398.795,00$    
IMPUESTOS 3.023.746,95$      
TOTAL OBRA CIVIL 17.422.541,95$    
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ANEXO IX B


Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
1 MARQUESINAS 510.000,00$             


1.1 Diseño de Marquesina y comunicación gl 0 -$                  -$                              -$                       
1.2 Carteleria, Ploteos y Vinilos gl 0 -$                  -$                              510.000,00$         
1.3 VARIOS u 0 -$                  -$                              -$                       
1.4 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       
1.5 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       


2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 12.715.000,00$        
2.1 Equipos produccion u 0 -$                  -$                              8.550.000,00$      
2.2 Equipos y mesadas A°I° u 0 -$                  -$                              2.190.000,00$      
2.3 Equipos produccion chicos u 0 -$                  -$                              875.000,00$         
2.4 Camaras frigorificas u 0 -$                  -$                              1.100.000,00$      
2.5 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       
2.6 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       


3 VARIOS 1.500.000,00$          
3.1 Equipos Computacion u 0 -$                  -$                              1.500.000,00$      
3.2 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       
3.3 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       
3.4 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       
3.5 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       
3.6 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                       


ITEM
SUP.  SEMI CUBIERTASUP. CUBIERTA


LOCAL FECHA200 27/5/2019
501.40 M2 SIN SUP SEMI/CUBIERTA


DEGASA S.A.
RETIRO EQUIPAMIENTO LOCAL 200


LINEA
ESTACION 


EMPRESA
OBRA


SAN MARTIN







SUBTOTAL COSTOS 14.725.000,00$        


SUBTOTAL EQUIPAMIENTO 14.725.000,00$     
IMPUESTOS 3.092.250,00$       
TOTAL EQUIPAMIENTO 17.817.250,00$     








ANEXO IX C


Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
1 FACHADA FRENTE 190.500,00$         


1.1 Muro interior de cerramiento gl 1 -$                  -$                              190.500,00$  
VARIOS 


1.2 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                 


2 CARPINTERIAS (Cantidad a definir según Anteproyecto) 516.000,00$         


2.1
Módulo carpintería  - Anexo técnico - Detalle constructivo 
puerta


2
libre eleccion 


s/layout
78.000,00$      -$                              156.000,00$  


2.2
Módulo carpintería  - Anexo técnico - Detalle constructivo 
ventanal


8
libre eleccion 


s/layout
45.000,00$      -$                              360.000,00$  


VARIOS 
2.3 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                 


3 CORTINA METALICA 390.000,00$         
3.1 Cortina de enrrollar 3x3 u 13 15.000,00$      15.000,00$                  390.000,00$  


VARIOS 
3.2 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                 
3.3 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                 


4 ISNTALACIONES ESPECIALES 538.500,02$         


4.1
Provisión e Instalacion de tendido electrico desde sala de 
sub-estacion a tablero principal del local


ml 68 7.919,12$        -$                              538.500,02$  


ITEM


LOCAL 200 FECHA 27/5/2019
SUP. CUBIERTA 501.40 M2 SUP.  SEMI CUBIERTA SIN SUP SEMI/CUBIERTA


LINEA SAN MARTIN EMPRESA DEGASA S.A.
ESTACION RETIRO OBRA CARGOS LOCAL 200







VARIOS -$                 
4.2 - aclarar u 0 -$                  -$                              -$                 


SUBTOTAL COSTOS 1.635.000,02$      


SUBTOTAL COSTOS CARGOS 1.635.000,02$   
IMPUESTOS 343.350,01$      
TOTAL COSTOS CARGOS 1.978.350,03$   








 
MEMORIA DESCRIPTIVA OBRAS DE REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 


KFC ESTACIÓN SAN MARTÍN TERMINAL RETIRO – LOCAL 200 


 


KFC es una marca de comidas rápidas de origen norteamericano, dedicada a la venta de pollo 
frito con acompañamientos y postres. 


El local propuesto para la Estación San Martín en su Terminal de Retiro consta de una superficie 
de 501,4 m2 desarrollados en dos plantas.  


Se contemplan tres accesos ubicados en los distintos frentes del local: uno por la calle principal, 
uno por la plaza seca y un tercero que permite el acceso desde el hall de la estación. Esto facilita 
el flujo de gente a través del local, y ayuda a captar desde todos los ángulos posibles a los 
potenciales clientes. 


El mostrador de pedidos, junto con los monitores que exhiben los productos a la venta, se 
encuentran visibles desde los tres accesos, y forma, en conjunto con el mostrador de entrega, 
los corredores principales dentro del local. Esto facilita el diseño de los distintos sectores de 
asientos, diferenciando los lugares de circulación de aquellos sectores de mesas y sillas. 


Apoyando al sector de pedido, la obra contempla las instalaciones eléctricas para agregar a 
futuro 4 kioskos de autoservicio  para agilizar la operación.  


En la parte trasera del mostrador pedido/cajas se construirá parte del área de servicios (oficina 
de gerencia y baño de discapacitados) sirviendo además, como apoyo de la escalera que 
conduce al primer piso. 


La cocina se construirá en dos niveles, utilizando un montacargas para trasladar los alimentos 
de un piso a otro. A su vez, se instalará una ventanilla de venta al público hacia la plaza, siendo 
este el sector de mayor flujo peatonal. 


En la planta alta construirán los baños al público y se instalarán otro sector de mesas y sillas, 
aprovechando el gran ventanal que brinda luz natural a este nivel. 


La capacidad de asientos es de aproximadamente para 200 personas en planta baja y planta alta, 
ubicadas en mesas para dos y cuatro personas, mesas comunitarias altas y bajas, creando zonas 
diferenciadas con artefactos de iluminación colgantes, y gráficas especialmente destinadas a 
cada sector. 


En cuanto a la estructura, se realizará un estudio estructural que aporte la información necesaria 
para entender los refuerzos que serán necesarios en la losa del primer piso y columnas.  


La obra contempla revestimientos internos de paredes, pisos, cielorrasos, cartelería interna en 
línea con los estándares de la marca KFC así como instalaciones sanitarias, eléctricas, 
termomecánicas, inyección-extracción, detección y extinción de incendios, equipos para la 
elaboración de comida como freidoras, mantenedoras, mesas de armado, cámaras frigoríficas, 
entre otros. 







 
Asimismo la obra también contempla la ejecución de todos los cargos requeridos por el 
comitente tales como cortinas metálicas en todo el perímetro, módulos de puertas y ventanas 
y acometida eléctrica desde el tablero principal del local hasta la sala de medidores.  
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