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REVISAR REVISAR LOGYT SUDAMERICANA SRL REVISAR REVISAR

"écnicas y Funcionales para la estructuracién, depuraciéon y homogenizacién del catalogo y provisién de un software de catalo

1 clasificamos los requerimientos segun nuestro entendimiento y experiencia de mercado:

Descripcion
El aplicativo cubre 100% la funcionalidad solicitada en forma estandar y el OFERENTE incluye este requerimiento
en su oferta de SOFTWARE y SERVICIOS
El aplicativo cubre parcialmente la funcionalidad solicitada y el OFERENTE incluye este requerimiento y/o las
adaptaciones requeridas en el Software (desarrollos de mejores / programacion / aplicacién de componentes
adicionales, etc.), las cuales detalla en el campo comentarios, en su oferta de SERVICIOS
El aplicativo no cubre la funcionalidad solicitada y el OFERENTE no incluye este requerimiento en su oferta de
SERVICIOS

oferente completar en la tabla a continuacion, columna C, con el mejor entendimiento y experiencia, el grado de ¢

Caracteristicas Téecnicas y Funcionales |
ESTRUCTURACION, HOMOGENIZACION Y DEPURACION DEL CATALOGO

Definir arbol de clasificacién jerarquico de varios niveles, de manera de organizar los elementos a catalogar en
Grupos/Familias, Subgrupos/Subfamilias, etc.
Definir y armar Plantillas para la generacién de descripciones estandarizadas.
Definir atributos/campos minimos obligatorios y opcionales, asegurando que la compra tenga toda la
informacidn necesaria para la identificacién inequivoca del Bien / Servicio a adquirir y el correcto uso por
Clientes Internos (Material Rodante, Infraestructura, Almacenes, etc.).
Generar automaticamente el cddigo y las descripciones reducida y ampliada de los distintos items.
Identificar y prevenir la generacidn de descripciones incompletas del catalogo.
Generar un lenguaje Unico para la definicién de items de manera simple y accesible para todos los usuarios.

Posibilidad de generar automaticamente las descripciones también en un idioma alternativo (ej: espafiol e
inglés).

Identificar potenciales duplicados y eliminarlos .

Armar Glosario / Tesauro de palabras para busqueda . Deteccidn de sindnimos, acronimos. Definicién y
generacién de Palabras Clave.

Identificar informacidn faltante para completar descripciones.

Identificar casos generales, particulares y especificos de Trenes Argentinos.

Homogenizar el Catadlogo: identificacidn, andlisis y eliminacién de inconsistencias.
Informacidn adicional que podria suministrar el catdlogo para cada articulo.

* Equipo/s en que se utiliza el material.

e Fabricante/s.

* Cddigo de fabricante/s.

¢ Unidad de medida (de Recepcidon / de Almacenamiento / de Despacho ).

» Cddigo de Barras.

¢ Substitutos. ( simultaneamente operativos ).






¢ Cadigos relacionados utilizados con anterioridad ( histdricos )

¢ Conjuntos, SubConjuntos y Componentes (trazabilidad).

» Diagramas, planos o fotografias con referencia a manual de partes.

e Documentos asociados (ej: Hoja Técnica, Hoja de Seguridad).

¢ Estado (nuevo, reparado, etc.).

* Propiedades: Color, Dimensién, Cubicaje, Presentacién, Peso, Tipo de Almacenamiento, Peligroso, Vida Util,
etc.

* Otros valores

SISTEMA DE CATALOGACION

Permita la definicién de un Arbol de clasificacién jerarquico de varios niveles

Permita la deteccién de Duplicados

Permitir la definicidn de plantillas segun los tipos de material

Permitir la generacidn de descripciones corta y larga en forma sistémica

Permita la utilizacién de una guia para las solicitudes AMB de materiales

Permita el armado de un Reporte de recoleccion de datos.

Permita definir lo siguiente:

o Caracteristicas y/o propiedades para clases.

o Conformacion de descripciones.

o Sub Maestros de clases, propiedades, valores, marcas y equipos.

o Sindnimos por clases.

o Materiales por las caracteristicas definidas en su clase.

o Perfiles de usuarios.

Permita el Manejo de:

o Multiples descripciones / multi-idioma.

o Multiples Codigos anteriores.

o Multiples marcas y equipos por item.

o Maestro de equipos y/o sincronizacidn con sistema de mantenimiento.

o Datos adicionales y archivos adjuntos por item.

Permita realizar consultas por:

o Descripcién por palabras sin orden.

o Descripcidn por segmentos de palabras sin orden.

o Marca.

o Numero de parte.

o Equipo.

o Cdédigo anterior.

o Clase.

o Arbol de clasificacidn.

o Combinada de las anteriores.

Permita la utilizacién de lectura de cddigos de barra EAN

FUNCIONALIDADES TECNICAS

Contar con Interface 100% web ya desarollada

Permitir utilizar Base de datos SQL

Permitir la Customizacidn de interface grafica via CSS.

Permita Generar archivo txt -cvs - xml para el proceso de interfaz al ERP

Permitir Workflow de aprobacidn de solicitudes de ABM de los materiales

Permitir la definicidn y gestidn de perfiles / roles de seguridad.

Permita un Sistema de usuarios (acceso sincronizable con Active Directory)






Permitir la gestidn de alertas, envio de notificaciones via email (smtp).

Permitir el manejo de multiples documentos adjuntos.

Permitir exportar documentos a csv (Excel) y txt.

Se deberd incluir la actualizacion de versiones.

Estadisticas de actividad: El sistema debe permitir la visualizacién de estadisticas mensuales de operaciones por
usuario solicitante y aprobador. Cantidades de materiales en cada etapa del proceso y evoluciéon de actividad
anual.

Permitir la definicidn de tipos de documentos personalizable / plantillas para cada tipo de documento.

Trabajar con documentos en formato wiki o documentos office, PDFs, imagenes graficas, en forma indistinta.

Contar con API rest para acceso por sistemas externos.

Permitir el indexado de los documentos y su busqueda por contenido y metadata.

Permitir la vinculacién de documentos, permitiendo conocer informacidn vinculada como por ej. normas y
procedimientos relacionados

Realizar vistas con tipos de agrupamientos, ordenamientos y filtros personalizados.

Permitir la definicidn de flujo de trabajo de aprobacién asociados a los diferentes tipos de contenidos.

Permitir la trazabilidad e historial de los documentos publicados 6 borradores

Permitir subir total/parcialmente las tablas o archivos del Catalogo de Materiales existente al Software de
catalogacion

Permitir subir total/parcialmente las tablas o archivos del Software de Catalogacion al nuevo sistema de gestidn
SAP de TAO

Requerimientos Tecnicos y de Seguridad del Software

La solucién debe ser compatible con los sistemas operativos Windows 2012 R2 6 Redhat 7.2, 6 versiones
superiores y debe permitir el acceso a la misma a través de exploradores Web (Internet Explorer, Chrome,
Firefox, etc)

La solucién debe permitir la integracién con los servicios de correo electrénico de LA COMPANIA.

La solucién debe permitir su instalacidn en Servidores tanto fisicos, virtuales como en ambientes Cloud y debe
incluir consolas de Uso y Gestidn en interfaz Cliente/Servidor e interfaz Web.

La solucién debe permitir el uso de protocolos seguros Https

La solucién debe manejar las opciones de Texto Enriquecido, para la documentacion de los casos, soluciones,
notificaciones y plantillas.

La solucidon debe ser compatible con multiples opciones en cuanto a Base de Datos para su operacion. Al
menos incluir opciones de Microsoft SQL Server y Oracle.

La solucién debe brindar la arquitectura tipo Cliente/Servidor .

La solucién debe estar optimizada para ambientes Cloud y los tiempos de respuesta en la gestion de casos debe
ser rapida para poder gestionar elevados volumenes de casos diarios.

La solucién debe asegurar compatibilidad con tecnologias de Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos para
cualquiera de sus capas (Presentacion, Web, Datos)

La solucién debe permitir integracién con Active Directory o cualquier directorio que use el protocolo LDAP para
importacion y la validacion de usuarios en la solucidn, utilizando la informacion de Active Directory y LDAP.

La solucidon debe incluir funcionalidades (Como Web Services) que permitan una posible o posterior
integracién con otras aplicaciones seglin las necesidades de LA COMPARIA.

La solucién debe proveer como parte de su documentacion el listado de Web Services, Operaciones, Parametros
de Entrada y Salida que ésta posee, para facilitar la integracién con sistemas externos.






La solucién debe permitir la personalizacion de los Web Services que ésta dispone. Entendiéndose por
personalizacion la adicidn/sustraccion de atributos (Tags) dentro de cada operacién asociada a un Web Services

La solucién debe permitir trabajar indistintamente con usuarios definidos en directorios activos o definidos
localmente, y permitir asignarlos a distintos roles deefindos en la herramienta.

La solucién debe disponer de herramientas para la gestion de cambios (trazabilidad, registro de eventos, etc.)

La solucién debe permitir la administracidon de entornos (por ej.: Desarrollo, Prueba, Produccién, etc.)

La solucién permitir administrar las cuentas de usuario (Definir nomenclatura, grupos de usuarios, bloquear
usuarios, cuentas temporales, entre otros)

La solucion debe permitir la definicion de distintos roles en el sistema, cada rol implica determinados
permisos y privilegios en el sistema y en los datos contenidos en este.

La solucién debe permitir configurar el tiempo maximo de inactividad de una licencia de especialista, para liberar
licencias en desuso.

La solucién debe garantizar que los usuarios cambien las contrasefias iniciales que les han sido asignadas la
primera vez que ingresan al sistema.

La solucién debe garantizar que los usuarios puedan gestionar la recuperacion de su clave ante un olvido.

La solucién debe permitir administrar parametros de contrasefnas; entre ellos podemos mencionar: Permitir el
uso de simbolos;

activar/ desactivar el bloqueo automatico de usuarios ante una determinada cantidad de ingresos fallidos de
contrasenfias; definir el nimero de intentos fallidos que un usuario puede tener antes de que el sistema lo
bloquee; permitir a los usuarios que pueden iniciar multiples sesiones; establecer el nimero de dias luego de los
cuales es requerido cambiar la contrasefia; determinar la cantidad maxima de dias entre la configuracién de la
contrasefia inicial y su préoximo ingreso al sistema de un usuario, utilizando dicha contrasefa; etc.

La solucién debe permitir el uso de contrasefias complejas; entre ellas podemor mencionar: permitir definir la
cantidad minima de digitos que debera contener cada contrasefia; la cantidad minima de caracteres que debera
contener cada contrasefia; la longitud minima que deberd contener cada contrasefia; la cantidad minima de
caracteres en minuscula que debera contener cada contraseia; la cantidad minima de caracteres especiales que
debera contener cada contraseia; la cantidad minima de caracteres en mayuscula que debera contener cada
contrasefa; la cantidad de caracteres que deben diferir entre la nueva contrasefia y la anterior; la cantidad de
caracteres minimos para la conformacién de contrasefas; etc.

La solucion deber permitir utilizar protocolos de seguridad estandares para comunicarse con otras aplicaciones /
servidores

La solucién debe permitir definir varios (+2) niveles de autorizacion (workflows, autorizaciones, etc.)
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P.E.T - ““SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROVISION DE UN
SOFTWARE DE CATALOGACION y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

OFERENTE:

Proyectos de estructuracion, depuracion y homogenizacion de similar naturaleza, complejidad y volumen de datos de S.O.F.S.E

LOGYT SUDAMERICANA SRL

Referencia/

Proyecto Empesa Rubro Fecha Cant. Mat depurados Puntaje
Contacto
H Maseb -
Proyecto 1 Transporte ema,n ase erg_ 20
Federico Lorenzani
Ferrosur ROCA 2010 -2011 60000|4319-3000
Ruben Martinez -
Proyecto 2 Automotriz / Oil & Gas Joao Botello 4344- 15
Petrobras 2006-2010 300000{6772
Martin Larrea -
Alejandro Garcia -
Proyecto 3 Automotriz / Oil & Gas €lan ro. arcia 15
Hernan Gimenez
Total 2004-2005 124000|5273-6921
Eduardo Curuchet
Automotriz / Oil & Gas 15
Proyecto 4 TecPetrol ! iz/ O 2009-2010 80000|4018-5825
. . Enrique Solanet
Automotriz / Oil & Gas 15
Proyecto LbC ! iz/ O 2012-2014 60000]4324-6900
TOTAL 100







P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROVISION DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

OFERENTE: LOGYT SUDAMERICANA SRL

Experiencia en implementacion el Software de Catalogacion

Puntaje (a completar

Proyecto Empesa Fecha Referencia/ Contacto
¥ D / por S.0.F.S.E)
RUBEN MARTINEZ - JOAO BOTELLO
PETROBRAS 2006-2010
ProyeCto ! 4344-6772
MARTIN LARREA - ALEJANDRO GARCIA
TOTAL 2004-2005
ProyeCto z GIMENEZ - HERNAN RIZZA 5273-6921
Proyecto 3 TECHPETROL 2009-2010 EDUARDO CURUCHET - 4081-5825
Proyecto 4 LDC 2012-2014 ENRIQUE SOLANET 4324-6900
FERNANDO F. HAEHNEL 4320-2700 EXT.
Proyecto 5 DELOITTE 2008-2010 811







P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROVISION DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

OFERENTE: LOGYT SUDAMERICANA S.R.L.

Informacion a completar por Recurso propuesto

Perfil Recurso Asignado

Nombre: Fernando De la Rasilla

Rol Asginado Implementador del Software
Carrera de Grado Licenciado en Informatica
Anos de Experiencia en el rol propuesto 25 Afios

Certificacion en la Herramienta S|

Proyectos de Implementacion y Puesta en Marcha del software propuesto en que participé el OFERENTE
Recursos propuestos para el Item 2.2.3 - Soporte de Mantenimiento

Proyecto Descripcion del Proyecto Afio Cliente Rol | Comentarios

Proyecto 1 Implementacion de Catalog Buil2015 Bunge Responsable de sistemas

Proyecto 2

Proyecto 3







P.E.T -“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROVISION DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

OFERENTE: LOGYT SUDAMERICANA S.R.L.

Informacion a completar por Recurso propuesto

Perfil Recurso Asignado

Nombre: Manuel Pralong

Rol Asginado Soporte Implementacion
Carrera de Grado Estudiante Ingenieria en Sistemas
Anos de Experiencia en el rol propuesto 3

Certificacion en la Herramienta S|

Proyectos de Implementacion y Puesta en Marcha del software propuesto en que participé el OFERENTE
Recursos propuestos para el Item 2.2.3 - Soporte de Mantenimiento

Proyecto Descripcion del Proyecto Afio Cliente Rol | Comentarios

Proyecto 1 Implementacion de Catalog Buil2015 Bunge Soporte de sistemas

Proyecto 2

Proyecto 3







P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROVISION DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

OFERENTE: LOGYT SUDAMERICANA S.R.L.

Informacion a completar por Recurso propuesto

Perfil Recurso Asignado

Nombre: Pablo A. Nigro

Rol Asginado PM - Especialista Tecnico
Carrera de Grado Ingeniero Industrial
Afos de Experiencia en el rol propuesto 10

Certificacion en la Herramienta

Proyectos de Implementacion y Puesta en Marcha del software propuesto en que participé el OFERENTE
Recursos propuestos para el Item 2.3 - Soporte Post - Implementacion

Proyecto Descripcion del Proyecto Afio Cliente Rol | Comentarios
Proyecto 1 Responsable de Planta, Operaci¢/2018 ECOPEK Jefe de Operaciones
Proyecto 2 Implementacion en mejoras de H2015 SC JOHNSON Jefe de Produccion
Proyecto 3 |







P.E.T -“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROVISION DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y

OFERENTE:

Informacion a completar por Recurso propuesto

Perfil Recurso Asignado

Nombre:

Rol Asginado

Carrera de Grado

Afos de Experiencia en el rol propuesto
Certificacion en la Herramienta

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

Guillermo Kozyra

Especialista Tecnico

5

S|

Proyectos de Implementacion y Puesta en Marcha del software propuesto en que participé el OFERENTE

Recursos propuestos para el Item 2.3 - Soporte Post - Implementacion

Proyecto Descripcion del Proyecto Afio Cliente Rol | Comentarios
Proyecto 1 Saneamiento de Maestro de Mat¢2015 Bunge Especialista Tecnico
Proyecto 2 Saneamiento de Maestro de Mat¢2013 Dreyfus Especialista Tecnico

Proyecto 3







P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACION, SANEAMIENTO DEL CATALOGO, PROV!
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE”

OFERENTE:

Informacion a completar por Recurso propuesto

Perfil Recurso Asignado

Nombre:

Rol Asginado

Carrera de Grado

Anos de Experiencia en el rol propuesto
Certificacion en la Herramienta

Juan Poggio

Especialista Tecnico

6

S

Proyectos de Implementacion y Puesta en Marcha del software propuesto en que participo el OFERENTE

Recursos propuestos para el Item 2.3 - Soporte Post - Implementacion

Proyecto Descripcion del Proyecto Ao Cliente
Proyecto 1 Saneamiento de Maestro de Matq42015 Bunge
Proyecto 2 Saneamiento de Maestro de Matq2013 Dreyfus

Proyecto 3






SION DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y

Rol | Comentarios

Especialista Tecnico

Especialista Tecnico







Id Modo de [Nombre de tarea
9 tarea
! e SANEAMIENTO
2 7 Arbol / esquema de clasificacion jerarquico de varios niveles para organizar los elementos a catalogar en Grupos/Familias,
Subgrupos/Subfamilias, etc

3 ’ - Estudio de Procedimientos

4 ’ Lo Segmentacion Preliminar

5 ’ - Analisis de coherencia de cortes

6 |§ wmm Compatibilidad con estandares UNSPSC

7 ’ - Andlisis de alcance

8 ’ L Definicion del Arbol Légico

9 L H1 - Entrega "n" del Arbol Légico

10 > Plantillas para la generacion de descripciones estandarizadas con atributos/campos minimos obligatorios y opcionales que cubran al

menos el 45 % del catalogo.

1 |[§ Estudio de procedimientos

12 * - Definicion de Reglas y “Casos Especiales”

13 |§ my Compatibilidad con estandares UNSPSC

14 * - Definicion de Commodities

15 ’ - Preparacion de Elementos de Segmentacion

16 ’ - Definicion de Reglas de Segmentacién

17 |[§ wmm Carga en Sistema

18 * Lo Anadlisis/Alcance/Definicién de Commodities Descripcidn Corta

19 ’ - Analisis/Alcance/Definicion de Commodities de Descripcion Larga

20 ’ - Analisis/Alcance/Definicion de Atributos de Descripcion Corta
Tarea Resumen inactivo I | Tareas externas
Divisién G Tarea manual I I  Hito externo o
Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto l I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1

Pagina 1






Id Modo de [Nombre de tarea
9 tarea
21 ’ - Andlisis/Alcance/Definicién de Atributos de Descripcion Larga
22 ’ - Andlisis/Alcance/Definicién del Set de Valores de Descripcidn Corta
23 ’ - Andlisis/Alcance/Definicidn del Set de Valores de Descripcidn Larga
24 ’ - Andlisis/Alcance/Definicién de Unidades de Medida
25 ’ L= Andlisis/Alcance/Definicién de Otros componentes
26 § mm H2 -Entrega "n" de Plantillas (40%)
27 + - Glosario / Tesauro de palabras para busqueda, sin6nimos, acrénimos,palabras clave.
28 + - Procesamiento / revision de los cédigos catalogados segin base de datos S.O.F.S.E.
29 Descripciones reducida y ampliada estructuradas de cada cédigorevisado
30 [§ Reformateo y Carga del Arbol de Clasificacién en sistema
31 ’ - Reformateo y Carga de Plantillas en sistema
32 ’ - Armado de Descripcidnes por Extraccion de Datos
33 ’ L= Alta de items “Grupo D”irecto
34 |§ mm Hn -Entrega "n" de ltems
35 - Listado de potenciales duplicados, su analisis y depuracion
36 L Listado de substitutos y cédigos historicos
37 Listado de codigos con informacidn faltante para completar descripciones.
38 ’ - Andlisis Preliminar de Informacion faltante
39 ’ L= Técnicas de Data Enrichment
40 ’ - Tablas Auxiliares
41 ’ L= Desarrollo de Tablas Auxiliares
42 ’ L Carga de Tablas Auxiliares

Tarea Resumen inactivo I
Divisién G Tarea manual I
Hito 2 solo duracién

Proyecto: Plan y Cronograma d

X ﬁ
Fecha: jue 4/4/19 Resumen Informe de resumen manual
Resumen del proyecto l I Resumen manual |
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin |

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

<

Pagina 2






Id Modo de [Nombre de tarea
0 tarea

43 f - H7 - Listado "n" codigos con info faltante

44 Obtencidn de informacion faltante en conjunto con personal de S.O.F.S.E

45 Lo Relevamiento In Situ

46 § wm Definicion y Organizacion de la info. Faltante

47 f L= Organizacion de Acceso al Sitio

48 f L= Recoleccién Preliminar de Datos

49 f L H8 - Info faltante Relevada

50 - Base de datos preparada para su migracion masiva correcta y sin inconvenientes al nuevo sistema de gestion SAP de S.O.F.S.Ey al

Software de Catalogacion.

51 L Migracion exitosa de datos al nuevo sistema de gestion SAP de S.O.F.S.E y al Software de Catalogacion.

52 Lo TESTEO Y CERTIFICACION FINAL en conjunto con Sistemas de S.O.F.S.E.

53 -

>4 e INSTALACION DE SOFTWARE DE CATALOGACION

55 * > HITO 1 - DESARROLLO Instalaciéon y configuracion entorno de desarrollo

56 [§  mm Plan de Implementacién — Cronograma del PROYECTO

57 * - Acta de constitucion del PROYECTO

58 * L Documento detallado del alcance del PROYECTO

59 * - Plan de Calidad: Estandares del PROYECTO

60 * - Infraestructura del PROYECTO

61 § - Documentacion de entornos

62 * L Definicion de Requerimientos de Infraestructura

63 * L Puesta en marcha de Infraestructura
Tarea Resumen inactivo I | Tareas externas
Divisién G Tarea manual I I  Hito externo o
Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto l I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1

Pagina 3






Id Modo de [Nombre de tarea
ﬁ tarea

64 + - Definicion de Info a Migrar - Estrategia de Conversién, depuracion,

65 + - armonizacion, confiabilizacidon

66 + - Modelo de Interface

67 + L= Documento de Relevamiento de Procesos

68 + - Configuracion del Software de Catalogacion

69 + L= Especificaciones Funcionales

70 + L Especificaciones Técnicas

71 + L= Preparacion de Datos de Prueba

72 + - Planificacién pruebas unitarias en Desarrollo

73 + - Planificacidon pruebas Integrales en Desarrollo

74 |§ Flujograma de proceso con notacién BPMN en ARIS

75 f > HITO 2—- TESTING Instalacion y configuracion entorno de Pruebas

76 + - Entorno de Prueba preparado.

77 | Planificacién pruebas unitarias en entorno de Pruebas

78 + - Planificacién pruebas Integrales en entorno de Pruebas

79 + - Creacion de Identificacidn de usuarios en el sistema

g0 |(§ Roles simples y compuestos de acceso al Software a nivel detalle

81 + - funcional

g2 |§ 1w Roles simples y compuestos de acceso al Software disefiados a

83 + - nivel detalle técnico

84 + - Plan Integral de Capacitacion para formadores y usuarios finales:

85 + - formato de instruccidn, logistica, cronograma inicial y formato de
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Division oo Tarea manual Hito externo o
Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto l I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactivo solo fin

Pagina 4






Id Modo de [Nombre de tarea
ﬁ tarea
86 + - evaluacion de contenidos
87 + - Plan de la Fase de Preparacion actualizado.
88 |§ mm Entorno de Produccion (Preparacidn)
89 + - Conversidn: datos migrados y validacion por los responsables
0 § HITO 3 — PRODUCCION Instalacion y configuracidon entorno de Produccion
91 + - Entorno del sistema y procesos en vivo
92 + - Publicacion de Mapas de Procesos, Narrativos y Procedimientos
93 + - Entrenamiento a usuarios finales posterior a salida en vivo
9 | HITO 4 — INTERFACES CON ENTORNOS SAP
9 |§ g Migracion e interfaces de datos a los distintos entornos de SAP
9 + - Documentacion respaldatoria de la interface desarrollada

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

L 4
ﬁ
! 1

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracién

Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

<
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Duracion

Comienzo

Fin

Predecesoras

7 abr'19 14 abr '19 21 abr 19 28 abr '19
slvisiplidmlixlylvisiplilmixlylvlisiplilmixlslvisiplilImlxlslv]s

20 dias jue 4/4/19 mié1/5/19
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19 PM(L);TEC(L)
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19 TEC(L);:PM(L)
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19 PM(L);TEC(L)
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19 PM(L);TEC(L)
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19 PM(L);TEC(L)
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19 PM(L);TEC(L)
1 dia jue 4/4/19 jue 4/4/19
60 dias jue2/5/19 mié24/7/19 2 ) — —
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(l
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(l
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(l
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(l
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I

Tarea Resumen inactivo 0 Tareas externas

Divisibn Tarea manual I Hito externo <

Hito solo duracién Fecha limite ¥
Proyecto: Plan y Cronograma d

Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Fecha: jue 4/4/19

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual

Pagina 6






Duracion

Comienzo

Fin

Predecesoras

7 abr '19 14 abr '19 21 abr'19 28 abr'19
) v uimlx o lvisioloMmixlslvlisioliimixlylvlisioliimixlslv]s

1 dia jue 2/5/19  jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19  jue 2/5/19 PM(I
1 dia jue 2/5/19 jue 2/5/19 PM(I
1 dia jue 2/5/19  jue 2/5/19 PM(I
1dia jue 2/5/19  jue 2/5/19 PM(I
1 dia jue 2/5/19  jue 2/5/19 PM(I
10 dias jue 25/7/19 mié 7/8/19 10
10 dias jue 8/8/19 mié 21/8/19 27
90 dias jue 22/8/19 mié 25/12/1:28
1dia jue 22/8/19 jue 22/8/19
1dia jue 22/8/19 jue 22/8/19
1dia jue 22/8/19 jue 22/8/19
1 dia jue 22/8/19 jue 22/8/19
1dia jue 22/8/19 jue 22/8/19
10 dias vie 23/8/19 jue5/9/19 34
10 dias vie 6/9/19  jue 19/9/19 35
10 dias vie 20/9/19 jue 3/10/19 36
1 dia vie 20/9/19 vie 20/9/19
1dia vie 20/9/19 vie 20/9/19
1dia vie 20/9/19 vie 20/9/19
1dia vie 20/9/19 vie 20/9/19
1 dia vie 20/9/19 vie 20/9/19

Tarea Resumen inactivo I Tareas externas

Divisibn o Tarea manual I Hito externo o

Hito solo duracion Fecha limite A 4
Proyecto: Plan y Cronograma d

Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Fecha: jue 4/4/19

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual

Pagina 7






Duracion Comienzo Fin Predecesoras 7 abr 19 14 abr "19 21 abr'19 28 abr '19
)l udmlx s lvlisiolidmlixlylvlisiolimixlslvlisiplilmlxlslv]s
1dia vie 20/9/19 vie 20/9/19
60 dias lun 23/9/19 vie 13/12/1943
1dia lun 23/9/19 lun 23/9/19
1dia lun 23/9/19 lun 23/9/19
1dia lun 23/9/19 lun 23/9/19
1dia lun 23/9/19 lun 23/9/19
1 dia lun 23/9/19 lun 23/9/19
20 dias mar 24/9/19 lun 21/10/19 49
10 dias mar 22/10/1¢lun 4/11/19 50
10 dias mar 5/11/19 lun 18/11/1951
30 dias vie 28/6/19 jue 8/8/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
Tarea Resumen inactivo 0 Tareas externas
Divisibn Tarea manual I Hito externo <
Hito solo duracion Fecha limite A 4
Proyecto: Plan y Cronograma d
Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Fecha: jue 4/4/19

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual

Pagina 8






Duracion

Comienzo

Fin

Predecesoras

7 abr '19 14 abr '19 21 abr'19 28 abr'19
) lv ] uimlx o lvisioloMmixlslvlisioliimixlylvlisioliimixlslv]s
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
1dia vie 28/6/19 vie 28/6/19
15 dias lun1/7/19 vie 19/7/19 74
1 dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1 dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1 dia lun1/7/19 lun1/7/19
Tarea Resumen inactivo I Tareas externas
Division oo Tarea manual I Hito externo o
Hito solo duracion Fecha limite A 4
Proyecto: Plan y Cronograma d
Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Fecha: jue 4/4/19

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual
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Duracion Comienzo Fin Predecesoras 7 abr 19 14 abr "19 21 abr'19 28 abr '19
x o lvlisioloimixlylvlsioliImixiylvisioliImixlylvisiolilmixlylvis
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1 dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
1dia lun1/7/19 lun1/7/19
15 dias mar 2/7/19 lun 22/7/19 89
1dia mar 2/7/19 mar 2/7/19
1 dia mar 2/7/19 mar 2/7/19
1dia mar 2/7/19 mar 2/7/19
15 dias mié 3/7/19 mar 23/7/19 93
1dia mié 3/7/19 mié 3/7/19
1dia jue 4/7/19 jue 4/7/19 95
Tarea Resumen inactivo 0 Tareas externas
Division oo Tarea manual I Hito externo o
Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: Plan y Cronograma d
Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Fecha: jue 4/4/19

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

! 1

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual
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5 may 19
sloll

MIx|Jlvls

12 may '19

D

L

‘mlIxlilvls 1§maLy‘19

Mix!lslvlisi plL

26 may '19

mlIxlylvls

2jun'19
D |

L

9jun'19
MIx!slvlsiol

L

MIx|Jlvls

16 jun '19

D

L

‘mlx !y

'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19

Tarea

Divisibn
Hito L 2

Resumen |
Resumen del proyecto l |

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracién

Informe de resumen manual

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

<
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5 may 19
SIDIL

MIx|Jlvls

12 may '19

D

L

‘mlIxlylvls

19 may '19

D

LimlIxlslvlisipll

26 may '19

mlIxlylvls

2jun'19
D |

L

9jun'19
MIx!slvlsiol

L

MIx|Jlvls

16 jun '19

D

L

‘mlx !y

M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)
'M(L);TEC(L)

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

L 4
ﬁ
! 1

Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracién

Informe de resumen manual

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

<
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5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2jun'19 9jun'19 16 jun '19

sipliimixlylvlisioloimixlslvisiploimixlylvisipliImixlulvlisipliImixlislvisiplilImixlslvlisipoloeimlxly]
Tarea Resumen inactivo I [ Tareas externas
Divisiéon P Tarea manual I I Hito externo <>
Hito 2 solo duracién Fecha limite L 4

Proyecto: Plan y Cronograma d

. -1
Fecha:Jue 4/4/19 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

! 1

Resumen manual
solo el comienzo C

solo fin |

1 Progreso manual
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5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2jun'19 9jun'19 16 jun '19

sipliimixlylvlisioloimixlslvisiploimixlylvisipliImixlulvlisipliImixlislvisiplilImixlslvlisipoloeimlxly]
Tarea Resumen inactivo I [ Tareas externas
Divisiéon P Tarea manual I I Hito externo <>
Hito 2 solo duracién Fecha limite L 4

Proyecto: Plan y Cronograma d

. -1
Fecha:Jue 4/4/19 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

! 1

Resumen manual
solo el comienzo C

solo fin |

1 Progreso manual
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5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2jun'19 9jun'19 16 jun '19

sipliimixlylvlisioloimixlslvisiploimixlylvisipliImixlulvlisipliImixlislvisiplilImixlslvlisipoloeimlxly]
Tarea Resumen inactivo I [ Tareas externas
Divisiéon P Tarea manual I I Hito externo <>
Hito 2 solo duracién Fecha limite L 4

Proyecto: Plan y Cronograma d

. -1
Fecha:Jue 4/4/19 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

! 1

Resumen manual
solo el comienzo C

solo fin |

1 Progreso manual
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23jun 19 30jun 19 7jul"19 14 jul 19 21ul'19 28jul 19 ‘4a 0'19
visiplilImixlylvlisioliImixlslvlisioloimlixlolvislipliImixlslvlisioloeimixlslvlisipliImixlilvls D?L‘M‘X‘

Tarea Resumen inactivo I [ Tareas externas
Divisién G Tarea manual | | Hito externo <o
Hito 2 solo duracién Fecha limite L 4
Proyecto: Plan y Cronograma d
X ﬁ
Fecha: jue 4/4/19 Resumen Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto [ I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin |
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23jun 19 30jun 19 7jul"19 14 jul 19 21ul'19 28jul 19 ‘4a 0'19
visiplilImixlylvlisioliImixlslvlisioloimlixlylvislipliImixlslvlisioloeimixlslvlisipliImixlilvls D?L‘M‘X‘

) 4
5
Tarea Resumen inactivo 0 I Tareas externas
Division G Tarea manual | I Hito externo <
Hito 1 4 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto [ I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin i
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23jun"19 30jun 19 7jul 19 14jul 19 21jul 19 28 jul 19 ‘4 a
visioliimixlulvlisipliImixlylvlisiolilImixlyolvlisipliimixlylvlisiplilmlixlylvlisiolilimlxlylvlsip

(==
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
Tarea Resumen inactivo 0 I Tareas externas
Division D Tarea manual I I Hito externo <
Proyecto: Plan y Cronograma d Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto l I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin ]
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23jun"19 30jun 19 7jul 19 14jul 19 21jul 19 28 jul 19 ‘43
visioliimixlulvlisipliImixlulvlisioliImixlylvisipliimixlylvlisiplilmixlylvlisiolilimlxlylvlsip

SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
jjsaL 1
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
Tarea Resumen inactivo 0 I Tareas externas
Division Tarea manual I I Hito externo <
Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto l I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin ]

Pagina 19






23jun'19

‘30jun‘19 ‘7ju|‘19 14 jul 19 21jul "19 28jul "19 ‘43 0'19
visipluimixlylvlisipliImixluolvlisiolilImixlylvlisipliimixlylvisiplilImixlylvlisiplilImlxlylvlisioleimlx!
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)

SIS(L)

-

SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
1
SIS(L)
l SIS(L)
Tarea Resumen inactivo 0 Tareas externas
Division oo Tarea manual | Hito externo o
Hito 1 4 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto l I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin i
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11 ago '19
slvlsipliimixlslvls

18 ago '19

25ago '19

1sep'19

pliimixlulvisioliimIxlylvislioliImixlylvls

8sep '19

D

L

MIix|Jlvls

15sep '19

D

L

MIx|olvl]s

22 sep'19

D

L

M|

Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

L 4
ﬁ
! 1

Resumen inactivo 0
Tarea manual |
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SECCION E — ANEXO | — Caracteristicas Técnicas, Funcionales y de
Seguridad

1.1. - Introduccion

Logyt ha realizado la siguiente propuesta con el fin de brindar una solucién global a las
necesidades de SOFSE.

Se trata de una propuesta que resuelve de manera eficiente los actuales requerimientos
de “ESTRUCTURACION, DEPURACION Y HOMOGENIZACION DEL CATALOGO” de SOFSE,
ofreciendo una excelente base para responder a las necesidades futuras. De esta manera
se asegura no solo el buen funcionamiento de los catdlogos de materiales de la empresa,
sino también la posibilidad de integracidn en el futuro con nuevas Empresas/Organismos
y el mantenimiento de los mismos a lo largo del tiempo. Asimismo, el Software de Logyt
le permitird incorporar con el mismo criterio estructural y de manera estandarizada todos

aquellos items que actualmente no hayan sido incorporados al catalogo.

1.2.— Estado Actual

En funcién de lo manifestado en la LICITACION ABREVIADA NACIONAL N© 79/2018, EXP.
TRE-SOF-0001767/2018, se asume que se podrian encontrar los siguientes
inconvenientes que podrian afectar tanto al mantenimiento del Sistema de Catalogacién
como a todos los procesos en los cuales el cédigo del material forma parte. Dichos

inconvenientes se detallan a continuacion:

Arbol de Clasificacién

> En funcién de lo manifestado en la LICITACION ABREVIADA NACIONAL N©
79/2018, EXP. TRE-SOF-0001767/2018, se puede inferir que existe una
estructura de arbol légico para la correcta categorizacién de los materiales. No

obstante la misma no es adecuada ni consistente a lo largo de todo el catalogo.





Esto deriva en una diversidad de criterios en la denominacion de los Commodities,
en problemas estructurales, y en problemas de asociacién. Un buen Arbol de
Clasificacion es la piedra fundamental de cualquier Catalogo de Materiales,
Productos & Servicios. La construccién de un buen Arbol de Clasificacién no se
trata solamente de un listado que contenga las Familias y Subfamilias necesarias
para alocar todos los items de un catalogo, ya que de encararlo de esta manera,
inevitablemente vamos a tener Commodities que se repiten en mas de una
Subfamilia, lo cual deriva en una fuente de generacion de duplicados. Asimismo,
al tener el mismo commodity repetido en distintas categorias, perdemos
visibilidad y ganamos incertidumbre a la hora de elegir el adecuado para el alta
o busqueda de un material. Los Commodities*! generados deben ser tnicos a lo
largo de todo el Arbol. Por otra parte, dicha estructura carece de relacién con
estandares internacionales de catalogacién de Materiales (Ej. UNSPSC-United

Nations Standard Products and Services Code).

Arbol de Clasificacion (ejemplo)

Familias
( Comunicaciones y Suministros )

Sub -Familias

*ICommodities

Modem )

Receptor, Radio

—( Hardware de Comunicaciones )

\_/

I

Antena, VHF )

—( Memoria/procesadores y accesorios )

*1 | jamamos a lo largo de este documento “"Commodity” a la unidad basica del item. Si la estructura del

arbol de clasificacidn tuviera 3 niveles, el Commodity seria el Tercer nivel, o nivel mas bajo.
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Plantillas / Templates / PDM

> En funcién de lo manifestado en la LICITACION ABREVIADA NACIONAL N©
79/2018, EXP. TRE-SOF-0001767/2018, puede haber una ausencia de un criterio
definido (PDM, plantilla, o template) para la generacién de descripciones, dado
que en varios casos, items que responden a un mismo commodity, pueden estar
catalogados con atributos diferentes, como también con distinto nimero de
atributos, evidenciando “incoherencias de corte”. Por otra parte, en aquellos
casos donde se ven fragmentos de informacién que tienden a respetar una
estructura de catalogacién, las mismas se encuentran en su gran mayoria

incompletas para la correcta definicién e identificacidon de los items.

Commodity Tipo Amperaje

Tamafno Fabricante

Tensién
A

Material Descripcion

9111297 Fusible 11x9mm 52

9106918 FUSIBLE 125A 13,2 KV HH
311112 FUSIB DE VIDRIO 2A|-250V *
453578 FUSIBLE 1.6AMP 250VCA *
9106919 FUSIBLE 250A CATERP.
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Commaodity
Angulo Diametro
Nominal

Material Descrigcion

90210655 CODO EMT 1.5"
251294 CODO 45 GRADOS P/SOLDAR 1 1/2"
9106961 CODO 45°INOX 1 /2"
251256 CODO 90,M/H 1/2 GALV. l
+—I
Conexion Material
Terminal

Homogenizacion

> En funcién de lo manifestado en la LICITACION ABREVIADA NACIONAL N©
79/2018, EXP. TRE-SOF-0001767/2018, se puede inferir que habra una falta de
homogenizacién a lo largo de todo el catalogo. La misma ocurre tanto a nivel
commodity, como en atributos, valores y unidades de medida. Esta falta de
homogenizacién trae aparejada serios problemas de visibilidad a la hora de la
blsqueda de materiales, asi como constituye también una fuente de generacion

de duplicados.
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Falta de Homogenizacion a nivel Commodities

Material Descripcion

165221 ACOPLAMIENTO GUMMI A-25
90110421 ACOPLAMIENTO FLEX OMEGA E-2

90111080 ACOPLAMIEN.FLEX.REX.OMEGA E-40

9114153 Acoplamiento elastico marca GUMMI A45
9111275 Goma de acople elastico Gummi A60
181287 MANCHON GUMMI A - 25*

Material Descripcion o

”.(/\ J
411511 ARANDELA GROWER HO. 1\8" . —
411505 ARANDELAS GROWER HO. 1/2"

90110297 ARANDELA PRESION 1/2"

90110298 ARANDELA PRESION 1/4"
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Material Descripcion

9111213 Bulon allen cabeza cilindrica M14X25 304
90920252 TORN. ALLEN C/CAB. G.8 10 x 70 x 1.5mm

90920375 TORN. ALLEN C/CAB. INOX. 1/2" x 1" NC

Un bulén y un tornillo, NO son lo
mismo, pero la diversidad de
denominaciones genera
confusion, y en este caso “bulén

c/CIL allen”, y “torn allen
c/CAB.”,pueden serlo

Material Descripcion

90110403 PRISIONERO ALLEN 1/4 X 3/4
90110404 PRISIONERO ALLEN 1/4 X 3/8
412110 GUSANILLO ALLEN S/C.MLM.6X10
412114 GUSANILLO ALLEN S/C.MLM.8X20
90111172 PRISI. ALLEN DE 1/2" X 3/4"

90111165 PRISI. ALLEN DE 3/16" X 3/8"

Ologrt
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La diversidad, un
simple “.”, o0 la
omisién de
informacion
genera serios
problemasy

duplicidades

Z

De la misma manera,
un “prisionero allen”,
es un “gusanillo allen
sin cabeza”
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Falta de Homogenizacion a nivel Atributos & Valores

Material Descripcion

251311 CODO 90 GRADOS H/H 1/4" GALVAN
251256 CODO 90 M/H 1/2 GALV.

90111387 CODO 90 AC-316 1"

251343 CODO 90 GRADOS H/H 1 1/4"NEGRO
251257 CODO 90* H/H 1'1/2 GALV.

9107097 coDo 90° A°C

Material Descripcion

410333 TORN BCE 1/8 X 1/2

90920252 TORN! ALLEN C/CAB. G. 8 10 x 70 x 1.5mm
410309 TORNILLO BR.C/F."W" 1/4X1 1/2

9111211 Tornillo cabeza hexagonal hueca (allen)
90923805 TORN. CAB. HEX. GALV. 3/4" x 2" NC

La Falta de estandarizacidn a nivel atributos y valores afecta seriamente
la visibilidad y la trazabilidad de los items (mas que nada si tenemos en

cuenta que la busqueda en SAP es digital, y un simple “.” puede afectar
la misma, o el hecho de que los valores estén pegados. Mas aun cuando

la manera de referir a los mismos es usando distintos estandares
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Descripciones Incompletas

» Asimismo, cuando un catdlogo es generado sin plantillas, se observa ademas,
gue en una cantidad considerable de casos, las descripciones de articulos no
resultan lo suficientemente claras o adecuadas para la correcta gestién de un
catdlogo de materiales. Estas inconsistencias podrian afectar en el
funcionamiento del sistema de gestién, compras, o cualquier otro sistema
asociado al catdlogo de Materiales. Asimismo, las descripciones mencionadas
anteriormente se encuentran en muchos casos expresadas en forma muy

reducida para la correcta identificacién del material.

Material Descripcion

90922947 ARANDELA PLANA INOX. 1/2"
9112035 arandela plana.
9111787 arandela.

De estos ejemplos se puede observar los atributos que faltan en algunas
descripciones. Como se puede ver en las arandelas que anteceden, en el caso
extremo faltan todos sus atributos, o en casos falta el espesor (o altura), el

material, el didametro, siendo todos ellos atributos esenciales en una arandela.

d

m:i:m:th

G
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Potenciales Duplicados

» Los catalogos desarrollados con todos los problemas antes mencionados, derivan
inevitablemente en una gran cantidad de casos que podrian representar
“Potenciales Duplicados”. Es importante remarcar que llamamos “Potenciales
Duplicados”, a aquellos casos en los cuales por alguna de sus descripciones, o
algun otro campo que se haya considerado relevante para este analisis, se haya
encontrado duplicidad o similitud. De esta manera, si bien estos casos pueden o
no representar “DUPLICADOS REALES”, |la descripcidon de uno de ellos o de ambos
debe ser reformulada. A continuaciéon presentamos una tabla con algunos

ejemplos de forma ilustrativa y no exhaustiva.

Material Descripcion

9107103 CODO 45° A°C1 /2"

9107104 CODO 45° A°C1 /2"

9112764 Codo macho hembra A.l. 1/2"

9112769 Codo macho hembra A.l. 1/2"

90640101 ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 3785CC
90640282 ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 3785CC
9111028 Fotocelula Omron

9111040 Fotocelula Omron

55000763 O-ring_223403 57_ALF

55000835 O-ring_223403 57_ALF
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Material Descripcion

511191 ACIDO CITRICO ANHIDRO
90110000 ACIDO CITRICO ANHIDRO
90910000 ACIDO CITRICO ANHIDRO
91110065 ACIDO CITRICO ANHIDRO
9112733 Brida acero inox
9112734 Brida acero inox
9112735 Brida acero inox
9112759 Brida acero inox
9112760 Brida acero inox
9112215 Bornera

9112216 Bornera

9112217 Bornera

9112218 Bornera

9112219 Bornera

9112220 Bornera

9112221 Bornera

9112222 Bornera

9112223 Bornera

9112224 Bornera

9112225 Bornera

9112226 Bornera

9112227 Bornera

9112228 Bornera

9112229 Bornera
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9112230

9112231

9112175
9112177
9112178
9112258
9112259
9112262

9112271

Ologrt
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Bornera

Bornera

Fusible ceramic
Fusible ceramic
Fusible ceramic
Fusible ceramic
Fusible ceramic
Fusible ceramic

Fusible ceramic
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Material Descripcion

90820692 03031-0232-0001_KIT O-RING_EMS
90820728 03031-0232-0001_KIT O-RING_EMS
90820904 380200750_PLACA NT150L_GEA

90820905 380200750_PLACA NT150L_GEA

433002 ALCOHOL FINO/ETILICO 96* BOT 1 LT
9103973 ALCOHOL FINO/ETILICO 96* BOT 1 LT
9102581 AMORTIGUADOR HIDRAULICO COD. 034572
9102582 AMORTIGUADOR HIDRAULICO COD. 034572
101247 BARBIJO DESCARTABLE RELEVANCE
9104634 BARBIJO DESCARTABLE RELEVANCE

181188 BARRETE GUIDACATENA PART 5*

181189 BARRETE GUIDACATENA PART 5*

9102447 RETEN SAV 7293

9102584 RETEN SAV 7293

9105863 RODAMIENTO 5205

90921314 RODAMIENTO 5205
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1.3. — Nuestra Solucion

Luego del Analisis Preliminar, y en funcion de las necesidades planteadas por SOFSE, se

expresan a continuacion los distintos componentes de solucion propuestos:
item 1) Saneamiento del Catalogo de Materiales.

Remodelacion con cambio de estructura, adaptaciéon a estandares
Globales de la Compania/Organismo o internacionales (UNSPSC,
Trade Ranger, etc.), segin sea preferido por SOFSE, eliminacion
de duplicados y unificacion Integral de los distintos criterios
encontrados en el Catalogo actual. (Excelente base para
integrarse o integrar a otros Maestros de Materiales de otros

Organismos)

Remodelaciéon del formato de Grupos y Subgrupos adaptandolos a una
funcionalidad acorde, segun las necesidades de SOFSE; una
restructuracién de cédigo en funcion de dicha remodelacidon(de ser
requerido) — o adaptacion a los existentes; y una re-catalogacion de los
materiales mediante una unificacién de criterios para la generacién de
descripciones cortas y largas en el idioma castellano (otros idiomas

disponibles a pedido).

Las modificaciones anteriormente mencionadas permitiran obtener
importantes beneficios en la funcionalidad, manejo y operatividad del
Catalogo de Materiales, dado que los cédigos se encontraran expresados
de una manera simple y sencilla, facilitando asi la ubicacion de los mismos.
En referencia a las descripciones, los nuevos criterios seran
imprescindibles a la hora de ser utilizados en otros documentos vinculados
a distintos procesos de la gestién de materiales, asi como tambien
cumplimentando con las exigencias y restricciones impuestas por el

sistema de gestion (SAP).

Por otro lado, se eliminaran todo tipo de duplicidades, quedando de esta

manera un catalogo libre de duplicados.
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item 2) Implementacion del Sistema de Catalogacion.

Logyt ofrece para el mantenimiento del Catalogo de Materiales una
herramienta que permitira catalogar y poder organizar los insumos de su
compafia/Organismo, generando de forma univoca las descripciones
cortas, largas y un cddigo Unico de identificacion alineado con los

estandares de la compafiia.

Su metodologia impide la incorporacién de duplicados al catalogo, como
también asegura una catalogacion estructurada, y la generacion de un
codigo Unico con retro-compatibilidad entre los estandares de las Naciones

Unidas (UNSPSC), o cualquier estandar que desee incorporar el cliente.

El Sistema de Catalogacion

v' Crea descripciones

v' Paramétricas

v' Estandarizadas

v' Estructuradas

Asegura la NO Insercién de Duplicados
Sistema de Workflows de Aprobacion
Diferentes Perfiles de usuarios

Multi-idioma

AN N NN

Multiples Interfases para Distintos sistemas de Gestién

A continuacidon se encuentra una breve introducciéon a sus principales

funciones.

Si es necesario, se realizara a dicha herramienta una parametrizacién que

se adecue a necesidades puntuales de SOFSE, tanto en lo que hace a la
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presentacion de los datos como al protocolo de interface de los mismos.
Asimismo, también se pueden hacer upgrades, o adaptaciones a la
aplicacion para que pueda realizar funciones que hoy no se encuentren

vigentes.

3.1. - Breve Introduccion al Sistema de Catalogacién

Sistema de Catalogacion

v" Crea descripciones

v Paramétricas

v' Estandarizadas

v' Estructuradas

Asegura la NO Insercién de Duplicados
Sistema de Workflows de Aprobacion
Diferentes Perfiles y Permisos de usuarios

Multi-idioma

AN N N

Multiples Interfases para Distintos sistemas de Gestidn
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Creacién de items en 3 Simples Pasos

Pasol — Seleccio

n de la Clase

GROUPS SUBGROUPS CLASSES ITEMS
Accommodation furniture
Apparels Search Filters
» @8 Audiolvisual
> (& Bearings G100
v &8 Bushinas SubGroup:
¥ 3 Power transmission bushings Class:
i} Bushing SKU:
[ Bushi
E Bus:;m OEM ADDICTRIS -
Vel icles-and A Diameter/Inlet/Outlet -
> & Communication and computer supplies Material/Grade :
> @ Containers and storage Schedule/Pressure -
» 3 Controls/Controllers Connection Type:
>E Class :
Diodes and device:
» B3 Doors and Windows and Glass Search

» [ Electrical Components and Supplies
> [ Electrical wire. cable or harness
> @ Farming E & A i
> @ Fibers. threads and yams
> (& Fire protection
and Gas Distribution

0 Records Found
Delete item Add item

SEARCH ITEMS BY ATTRIBUTES

| Select ]

| Select v]

v | Search

| Select

SEARCH ITEM BY DESC

ASSIGNED TASKS

Search Class

Elbow

Elbow, DES
+ Elbow, OEM
‘F Elbow, Pipe
¢ Elbow, Pipe Reducing
‘ Elbow, Pulling Conduit

Muiltiples Formas:
e Seleccion por

Directorio Arbol
e Seleccion por

Menu Pull-down
*  Navegacion por
busqueda Parcial

Item

[ M 4« 00of0 » »
. 7
Paso2 — Seleccidn de Valores
ITEMS SEARCH ITEMS BY ATTRIBUTES SEARCH ITEM BY DESCRIPTION ASSIGNED TASKS USERS AREAS ROLE

Item

Group: \ Pipe, fittings and flanges v \

SubGroup: | Fittings v

Class: | Elbow, Pipe v | Search
Attributes
Angle/Radius ['90° ¥ | Add Edit
Diameter/Inlet/Outlet - [a72" ~ | Add Edit
Material/Grade - | Stainless Steel AISI 316L v | Add Edit
Schedule/Pressure - [40 v 'Add Edit
Connection Type: | SW - Socket Weld v | Add Edit
Class - | Select v | Add Edit

Short Description - Spanish
Codo,C 90° 1/2" AISI316L 40 SW
Short Description - English
Elbow,P 90° 1/2" AISI316L 40 SW

Long Description - Spanish

Long Description - English

Ologrt
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Codo, Cafio,Angulo/Radio 90°, Diametro/Entrada/Salida 1/2", Material/Grado Acero Inoxidable AISI 316L, Schedule/Presion 40, Tipo de Conexion SW - Soldadura a Enchu

Elbow, Pipe,Angle/Radius 90°, Diameter/Inlet/Outlet 1/2", Material/Grade Stainless Steel AISI 316L, Schedule/Pressure 40, Connection Type SW - Socket Weld
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Paso3 — Seleccion de Informacion Adicional del ERP

Long Description - Spanish

Codo, Caiio, lo/1

ERP Data
Measurement Unit:
Product Group:
External Product Group:
Valuation Category:
Material Type:

Sector:

dio 90°, Di /
Long Description - English
Elbow, Pipe,Angle/Radius 90°, Diameter/Inlet/Outlet 1/2", Material/Grade Stainless Steel AISI 316L, Schedule/Pressure 40, Connection Type SW - Socl

da/Salida 1/2", Materi

Acero idable AISI 316L, Schedule/

| Select

| Select

| Select

| Select

| Select

| Select

40, Tipo de Conexion SW -

SKU:

Ignore Changes | Apply Changes | Save I Save&Send

Activity Log

Definicion de Plantillas “Pantalla Todo en

and supplie:

Class

Group
SubGroup: Fitings
Class Selection

Class

Short Description (Spanish).
Short Description (English):
Long Description (Spanish).
Long Description (English):

Addtional Information
Client Code:

UNSPSC (o
IDNM:

] Ignore Changes
Template(SMD)
Jvaatie Arnnos:s SN

Accessories Included

Accessory

Amperage Rating

A

mperage

Ampere Hour Capacity
e

Angle/Radius

Application

Arc

Base With

Bore Diameter
81U Rating

Codo,C

| Emip

Pipe, fittings and flanges.

| Etbow, Pipe:

| 157000100200

Voo [sne]

‘Add/Modify Class - Template(SMD) Definition

[ Etoow, Pipe .
[ codo, Caro

[ 157000100200 T

@00

| Seleccionar archivo | Ningin

Images
Previous Next
UploadFile:
Selected Attibutes:
Angle/Radius (S L) <]
Oiameter/inievOutlet (S L)
Material/Grade (S L)
Schedule/Pressure (S L)
Connection Type (S L)
Class (SL) F
[
Delete
Up
Down

Control Total para acelerar Proceso de Catalogacion
v' Crear/Modificar Clases
v" Definicién Plantillas
v" Crear/Modificar Valores
Manejo de Multiples Imagenes para facilitar identificacion piezas

Ologrt
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Multiples Buscadores

Paramétrica x Descripcion x Atributos
= B

Sekct Or Leave

= o4 0ot b o

Combinaciones de gulalgmer ;olmbl_n'ac;:c_o;jc deY o Cualquier combinacion de

Parametros dentro de la alabras (Seleccion Filtro Y/O) Atributos en todas las

Clase x Multiples Descripciones clases

LA . Ly
+ BUsqueda por Arbol de Clasificacion
Datos de Referencia
Group: Electrical Components and Suppbe *
SubGroup Fusibles y Accesonos .
images
Class Selection .7 .. £
ol — i Proveer Informacion Adicional a los ltems
T : 7 sin Duplicarlos
Short Descripton (Enghsh): Fuse <
Long Description (Spanésh) Fusile -
Long Description (Engish) Fuse
Addonal Information
Chent S8 117000500050
UNSPSC: 0 Reference Data
IONM 117000500050 Previous Next 000
UploadFile: Seleccionar archivo | Ningin archi

oo oy croress| =) Part Number Model Observations
Tenpa) ABB 345345345345 ABB Z100 Special Agreement!!!!
e . St : Mk MOTOROLLA MOX224351 MOTO2435 igh Quaty - High Resghtfo
M::z:s w C:OSQ(S,L) $12232-345 SIEM2232
Amperage Rating Amperage Rating (S L) 4@ 13630 B
Amperage Tamafio (S L)
Ampere Hour Capacity Votaie Nominal (S L)
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Workflow de Aprobaciones

;l

Technical Approves \

Administrator

Approves Approves

Supervisor
Areai

Supervisor
Area2

AMD
Item

User 1- Area1

User 2- Area1

Approves

Supervisor
Area "n”

w,_u

User 1- Area "n

w_m

User 2- Area "n

Informacion Preservada en Dentro de Servidores del Cliente

Acceso Web Opcional

£

-

Ologrt
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N -
(SAP - JDEdwards) u
FwW K

. F

%vwenco

= % = Catalog Builder

| I |

ERP ——

SQL Server

7

v" Sin Instalacién de Clientes(Corre en cualq

v" Network Ready

Intranet Cliente

SAP
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1.6. — Beneficios del Proyecto

Los principales resultados esperados de la implementacion del proyecto son:

14 Mejora en los procesos de Compras

v' Handshaking Interno de Informacion
v' Compatibilizaciéon con Descripciones de Proveedores
Compatibilizacién inicial, sumada a una mejora progresiva.

Al contar con parametros, es posible la actualizacién progresiva de los
mismos

v Eliminacion de Errores en las Compras
v Aumenta Capacidad de encontrar nuevos proveedores

4 Eficientizacion de los procesos de busqueda de Materiales

v" Reduciendo Tiempos.
La busqueda certera acelera los procesos.

v Mejora Cualitativa
Obtencidon asertiva de los insumos - materiales necesitados -
eliminacién de pedidos erréneos.

1 Centralizacion de Compras y unificacion de pedidos

v" A Nivel Subsidiaria
La codificacion permite la centralizacion de las compras de las
distintas areas de la compaiiia. Asimismo, “el hablar un mismo
idioma” facilita sustancialmente la unificacién de pedidos.

v A Nivel Regional / Mundial
La codificacion permite hablar un Unico idioma, permitiendo también
el intercambio de items a nivel regional y mundial.

Facilita la posibilidad de hacer reportes regionales y mundiales.
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1 Reduccion de Costos

v Administracion de Compras

Altas, bajas y modificaciones del catalogo
Informes internos

Gestidén de compras

v Logistica e Inventario

Administracion de la cadena de abastecimiento

Almacén (Espacio fisico)

Relevamiento del Inventario (tanto en almacenes como en bienes muebles)
Robos, Pérdidas y Roturas

Obsolescencia y Vencimiento

Fletes

Seguros

v" Costo Financiero

El capital inmovilizado implica un costo financiero.

v Calidad

Control del Proceso y procesos internos de Control de Calidad

Todos estos conceptos son generadores de costos, y dependiendo de la
Empresa, los costos de adquisicion y mantenimiento son variables. No obstante
en todos los casos estos costos tienen un doble efecto. Por un lado el financiero
representado por la necesidad de fondos para hacerles frente, y por otro lado el
economico, ya que cargan directamente el Cuadro de Resultados. La
eficientizacidon de las compras mediante la optimizacién del catalogo nos aporta
ambos beneficios.
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