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FUERZA MOTRIZ DE SUBESTACIONES

GENERALIDADES.

La presente Especificacion tiene por objeto definir las Condiciones
Técnicas Generales para la provision de materiales, equipos, montaje y
puesta en servicio de Instalaciones de lluminacién y Fuerza Motriz en
las Subestaciones de Edenor, abarcando también la mano de obra y
equipamientos necesarios para la completa y total ejecucion de los

1.-

1.1.- Objeto.
trabajos.

1.2.-

Condiciones de Utilizacion.

A continuacion se describen en lineas generales los trabajos,
suministros y prestaciones a cargo del Contratista. Dicha descripcion es
meramente enunciativa y de ninguna manera limita sus obligaciones en
cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que estando o no
especificados o mencionados en la presente Documentacion Técnica,
debera realizar para completar y terminar satisfactoriamente las
instalaciones solicitadas, en condiciones de prestar sin inconvenientes
el servicio para las cuales fueran destinadas.

Se entiende que los oferentes tienen conocimiento de las tareas de
Proyecto, Construccion, Montaje y Puesta en Marcha de este tipo de
instalaciones, por lo tanto saben cuales son las reglas del arte a aplicar
para la ejecucion de los trabajos solicitados en el proyecto ejecutivo.

Especialmente se aclara que, independientemente de las menciones
gue se hacen en las especificaciones acerca de los suministros a cargo
del Contratista, éste tendra ademas a su cargo la provision de todo
material o elemento que de corresponder (segun el Proyecto Ejecutivo),
no esté expresamente incluido en la lista de suministros a cargo de
Edenor.
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1.3.- Normas y Especificaciones Técnicas Complement  arias.

1.3.1.--

1.3.2.-

1.3.3.-

1.3.4.-

1.3.5.-

1.3.6.-

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares; las Normas
y Reglamentos indicados en ellos y los planos de obra, son
complementarios y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse exigido en todos.

En caso de diferencias y/o contradicciones entre los Pliegos y la
documentacion anexa que forma parte de los mismos, prevaleceran
los términos de los Pliegos y en todos los casos lo particular sobre lo
general.

En caso de contradiccion entre dos especificaciones, prevalecera la
de mayor exigencia técnica.

En caso de discrepancia entre dos planos, prevalecera la variante de
fecha mas reciente.

Todos los materiales provistos por el Contratista serdn nuevos, de
primera e indiscutible calidad y responderan a las especificaciones y
calidades determinadas por Edenor. Cuando se indique el uso de
materiales aprobados, estos deberan llevar en el rétulo respectivo, la
constancia de la aprobacion, grado de proteccion si correspondiese,
etc.

El Contratista serd en todos los casos el responsable de que los
materiales lleguen a obra en perfectas condiciones de uso y en sus
envases originales. Estaran a su cargo todos los gastos inherentes a
transporte, descarga, acopio y cuidado de los mismos dentro del
recinto de la obra, debiendo el Contratista reemplazar materiales o
equipos dafiados durante el traslado y/o manipuleo de los mismos.
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1.3.7.-

1.3.8.-

1.3.9.-

1.3.10.-

1.3.11.-

El Contratista serd el Unico responsable del correcto uso de los
materiales en obra, asi como del cumplimiento de las indicaciones
dadas por los fabricantes, en lo referente a su conservacion,
dosificacion y condiciones de aplicacion.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre
métodos de ejecucién o materiales a utilizar, se adoptaran aquellos
gue den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio
exclusivo de Edenor.

En todos los casos que en esta especificacion, u otros elementos de
documentacion, se citen modelos 0 marcas comerciales es al solo
efecto de fijar normas de construccion o formas deseadas, pero no
implica el compromiso de aceptar dichos elementos si ho cumplen
con las normas de calidad requeridas.

En su oferta el Contratista indicara las marcas de la totalidad de los
materiales a utilizar. La eventual aceptacién de la propuesta sin
observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y las caracteristicas técnicas establecidas explicita y/o
implicitamente en la documentacion. La cualidad de similar queda a
juicio y resolucion exclusiva de Edenor, y en caso que el Contratista
en su propuesta mencione mas de una marca, la opcion sera
ejercida por Edenor.

Edenor se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente con
materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no
tuvieran previa aprobacion y/o no cumpliesen con lo dicho en 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5.4.6, corriendo por cuenta del Contratista los gastos
de la nueva ejecucion.
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Edenor se reserva el derecho de exigir al Contratista la presentacion de
certificados que acrediten la calidad del material, extendidas por el
fabricante de acuerdo con las normas IRAM o las que se indiquen

Edenor también puede solicitar que se efectien los ensayos en
laboratorios de instituciones especializadas por Edenor, con el objeto de
comprobar si dichos materiales estdn de acuerdo con las
especificaciones y muestras entregadas.

Los gastos que demanden estos ensayos corren por cuenta del
Contratista exclusivamente.

Si el resultado de los ensayos fuera negativo, el Contratista debera
cambiar el material y/o montaje afectado, en su totalidad. Esta tarea
también corre por cuenta del Contratista en forma exclusiva.

CARACTERISTICAS TECNICAS PARTICULARES.

3.- ENSAYOS.-
oportunamente.

2.-

2.1.-

El Contratista estaré obligado a ejecutar todos los detalles de montaje y
terminacion que la obra necesite para que la misma cumpla con sus
fines, dentro de las reglas del buen arte.

El Contratista debera mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, y
una vez que se haya concluido el mismo, habiendose ejecutado la
recepcién provisional, tendrd a su cuenta y cargo la limpieza de la zona
de trabajo y el retiro de materiales sobrantes y rezagos.
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2.1.-

El Contratista debera darse por enterado de todas las dificultades que la
obra comprende, como de todos los detalles que deban considerarse
para que cumpla con sus fines, aunque en los planos y especificaciones
no se indigue expresamente. Los planos que forman parte de la
presente documentacién, se dan al solo efecto de orientar sobre las
instalaciones existentes o a ejecutar y no deben considerarse como
elementos de valoracién exacta, dado que ésta la debera obtener el
Contratista tomando conocimiento “in situ” de las condiciones de la
instalacion.

Se consideran, por lo tanto, incluidos en los precios de su oferta todos
los trabajos necesarios para lograr una terminacion y condicién de uso
a entera satisfaccién de Edenor.

El Contratista seréa el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos,
los cuales declara conocer y ser de su especialidad.

Cualquier diferencia entre el proyecto y la obra en curso, debera ser
comunicada por el Contratista a Edenor por escrito antes de iniciar los
trabajos.

En caso que las obras se realizaran en subestaciones en explotacion, el
Contratista se debera adaptar a las condiciones usuales de trabajo en
las mismas, tomando todas las precauciones necesarias para no alterar
el cronograma de trabajo y para no afectar el normal y seguro
funcionamiento de la subestacion.

Cuando para la realizacion de un trabajo sea necesario disponer
temporalmente de algun equipo o linea fuera de servicio, el Contratista
lo solicitara con juna antelacién minima de 4 (cuatro) semanas. Como
estas operaciones pueden afectar la calidad de servicio, Edenor
informara al Contratista sobre la factibilidad de aceptar la peticion
realizada.
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Por las caracteristicas del Servicio Publico que brinda, Edenor podra,
por razones de fuerza mayor y/o necesidades de la red, anular la
entrega de algun equipo o linea sin previo aviso o suspender, durante
su desarrollo, alguna tarea en ejecucion para restablecer el servicio.

Por lo expuesto, el Contratista debera prever que las tareas que
involucren la puesta fuera de servicio de barras de BT, 13,2 kV,
transformadores de potencia, seccionadores, barras o cables de 27,5
kV ylo 132 kV, se realizardn en dias Sabados después de las 13,00
horas y Domingos o feriados hasta las 15,00 y que en estas
oportunidades, una vez iniciados los trabajos no se podran suspender,
debiendo continuarlos hasta su terminacion, aun en horario extendido
y/o nocturno.

Las caracteristicas indicadas no originaran reclamos, mayores costos o
perjuicio alguno para Edenor, ni corrimiento de la fecha de puesta en
servicio.

Edenor se encargara de solicitar y efectuar las maniobras en las
instalaciones para entregar las mismas fuera de servicio y en
condiciones de poder realizar las tareas encomendadas.

El Contratista debera verificar que le sean colocadas todas las medidas
de seguridad necesarias para la ejecucion sin riesgo de los trabajos
asignados y sera el Unico responsable de que se cumpla con la
seguridad de las personas e instalaciones y se utilicen todos los
elementos de proteccidbn personal y complementarios que sean
necesarios.

No obstante, el Contratista es responsable de los accidentes de trabajo
del personal propio destacado en obra, como de los subcontratistas que
€l hubiera contratado, los cuales deberan estar asegurados segun lo
indican las leyes y reglamentaciones vigentes.
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2.2.-

El personal del Contratista debera realizar un curso de habilitacion en
seguridad (dictado por personal de Edenor), previo a su autorizacién de
ingreso a las instalaciones de AT, MT, BT y Auxiliares de la Empresa.
Ver INPRO N°ES 10 “INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA HABILITACION DE ACCESO A LAS SUBESTACIONES".

Asimismo el personal del Contratista respetara durante el desarrollo de
sus tareas el area de trabajo asignada y delimitada, tomando en cuenta
los mensajes de los carteles indicadores, no pudiendo circular ni
permanecer en otros lugares.

Aspectos Constructivos.

Los niveles de iluminacién para las Salas de Comando y las Salas de
Tableros sera de 400 Lux, para Sala de Baterias y Taller serd de 200
Lux y para el resto del edificio sera de 100 Lux.

En calles internas, perimetrales, fachada y &reas libres, debe
asegurarse un minimo de 50 Lux.

En la playa de maniobra debe asegurarse 200 Lux sobre equipos
seccionadores y 100 Lux sobre el resto.

La zona perimetral, asi como los accesos desde el exterior ya sean
estos peatonales o vehiculares deben contar con una iluminacién que
sea accionada mediante fotocelulas, necesitando para ello una
iluminacién minima de 50 Lux y teniendo en cuenta el objetivo de
seguridad que cumple esta iluminacién debe impedir cualquier contraste
de sombras en las inmediaciones.
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7.1.-

7.2.-

La iluminacién de emergencia debe garantizar un minimo de 20 Lux en
zonas de circulacion del edificio y de la playa de maniobra. Para ello en
caso gue se encuentre personal dentro de la subestacion, la llave “Entro
guardia movil” habilita en forma automatica a un circuito que tomara 5 A
como maximo cuando se corte el suministro de CA.

Este circuito alimenta luminarias ubicadas en accesos, pasos escaleras
y sétanos, permitiendo una rapida evacuaciéon en caso de siniestro.

No obstante la misma llave “Entr6 guardia movil” si esta habilitada,
permitira que se puedan conectar a voluntad otros circuitos
sectorizados, con el objeto de reducir el consumo sobre baterias a la
zona donde realmente se necesita trabajar. Teniendo en cuenta que
terminados estos trabajos deberdn dejarse abiertos estos circuitos de
encendido manual.

El Contratista entregara la verificacion de los niveles citados y los
catalogos de todos los equipos que se utilicen junto con la informacion
solicitada en el proyecto ejecutivo.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones, decretos
y leyes laborales vigentes, o que se dicten por Autoridad competente
durante el transcurso de los trabajos.

Debera mantener al dia los pagos de jornales, sueldos, salarios, aportes
y contribuciones de la Contribucion Unificada de Seguridad Social,
seguro obrero, etc., correspondientes al personal que él y sus
Subcontratistas empleen en las obras y no podra deducirles suma
alguna que no responda al cumplimiento de dichas disposiciones,
decretos y leyes, o resoluciones de Autoridad competente.
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7.3.-

7.4.-

7.5.-

7.6.-

7.7.-

Debera cumplir con los Convenios Colectivos de Trabajo de los
respectivos gremios y tomara a su cargo la solucién de los conflictos de
orden gremial que puedan surgir al respecto.

Asimismo se obliga a presentar a Edenor, mensualmente todos los
documentos o probanzas que le permitan fiscalizar la ndémina
actualizada del personal ocupado en la ejecuciéon de los trabajos y
verificar en cada momento que el Contratista y sus Subcontratistas,
estdn dando cumplimiento a las leyes laborales vigentes y las
obligaciones contraidas por los mismos en su caracter de empleadores.

El Contratista sera el Unico responsable de sus obligaciones
contractuales. No podr4 ceder, ya sea total o parcialmente, la
adjudicacién o el contrato a que ésta diera lugar, ni asociarse con
terceros para su cumplimiento, si , previo aviso a la Gerencia de
Contratacién y Aprovisionamientos.

Asimismo no podra subcontratar ni modificar las provisiones,
subcontratistas o subproveedores acordados por las partes, sin previo
consentimiento por escrito de la Gerencia de Gestion Contratistas de
Edenor.

El Contratista sera ademas el Unico responsable:

7.7.1.-De las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos Nacionales,

Provinciales y/o Municipales vigentes o que se dicten durante el
transcurso de los trabajos.

7.7.2.- Asimismo el Contratista se hace responsable y se obliga a mantener

indemne de las eventuales multas, recargos y penalidades que podrian
aplicarse a Edenor como consecuencia de trabajos a desarrollarse en la
via publica que afectasen a terceros.
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7.7.3.-De los accidentes que, como consecuencia directa o indirecta de los

trabajos, pudiera ocurrir a su personal, asi como al de Edenor o a
terceros.

7.7.4.-Del cuidado y vigilancia de los materiales, asi como de las maquinarias,

tiles, herramientas o enseres que utilice en la ejecucién de los
trabajos, no responsabilizandose Edenor por hurtos, robos ni pérdidas,
cualesquiera fuesen sus causas.

7.7.5.-De todos los dafios y perjuicios que, como consecuencia directa o

indirecta de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad
del Contratista, de Edenor o de terceros. Todas las reclamaciones,
pedidos de indemnizacion, etc., que por tales conceptos fueren dirigidos
a Edenor por terceros, seran girados inmediatamente al Contratista,
comprometiéndose ésta a subrogar a Edenor sin que tenga el derecho
de invocar en nada y en ningin momento la responsabilidad de aquella.

7.7.6.- Del cumplimiento de las normas y leyes de transito vigentes.

7.7.7.-En tal sentido, para el transporte de materiales, herramientas, equipo,

personal, etc., el Contratista deberd elegir y utilizar vehiculos
adecuados, limitando y distribuyendo las cargas de modo tal que se
eviten obstrucciones, perturbaciones, dafios, deterioros a carreteras,
caminos publicos y privados, aceras, puentes y accesos a propiedades
de Edenor o de terceros.

7.7.8.-Todas las reclamaciones y/o demandas que se iniciaren contra Edenor

por incumplimiento de lo establecido en este inciso, seran giradas al
Contratista.

Para ello:
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7.8.-

7.9.-

7.10.-

l.- Efectuara todas las gestiones que sean necesarias para que
Edenor no sea incluida en las demandas o reclamos.

.- De ocurrir que, por haber sido Edenor demandada, se dicte
sentencia desfavorable o deba efectuar cualquier erogacion con
motivo del juicio, el Contratista se compromete a satisfacer el
reclamo por su cuenta antes del vencimiento del mismo.

lll.-  De haber abonado Edenor, el Contratista se compromete a
reintegrar todas las sumas pagadas con mas un 20% en
concepto de gastos, dentro de los 5 dias del pago efectuado por
Edenor.

IV.- El Contratista faculta a Edenor para que la deuda sea
descontada de cualquier acreencia que tenga, ya sea de la
Contratacion en cuestion o de cualquier otra, o de ejecutar la
garantia de contrato.

Se hara cargo del pago total de las eventuales pdlizas de caucion,
depdsitos en efectivo o cualquier otra forma de erogacion, que el
Municipio por competencia en el lugar de ejecucion de las tareas
pudiere requerir, al solicitar el correspondiente permiso de apertura o en
otra instancia durante el lapso de la Contratacion.

Sera ademas el Unico responsable de todos y cada uno de los trabajos
a su cargo o a cargo de subcontratistas bajo su direccion. También sera
responsable de la ejecucion de sus trabajos de acuerdo a la
coordinacién que de los mismos establezca la Unidad de Edenor.

El Contratista deberd advertir los eventuales errores de la
documentacion técnica, tendra la obligacion de sefalarlos a la Unidad,
para que sean corregidos si correspondiere. Si el Contratista no los
sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas, no pudiendo los mismos
justificar ampliaciones de plazo.

Fecha de Edicioén:

Fecha de actualizacion: Enero/2003

Archivo: ETI 1002

Realizado:
Proyecto de Subestaciones

Supervisado:
J.C. Alaniz

Aprobado:
R.Sericano




Edenor ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
i PARA INSTALACIONES DE ILUMINACION Y

Pagina
14
FUERZA MOTRIZ DE SUBESTACIONES

7.11.-

7.12.-

7.13.-

7.14.-

7.15.-

7.16.-

El Contratista es responsablede la correcta interpretacién de los planos
para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan
producirse durante la ejecucién y conservaciéon de la misma, hasta su
recepcion.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de
la obra, deberéa ser comunicado por el Contratista a Edenor por escrito,
antes de iniciar el trabajo.

El Contratista dard cumplimiento a todas las leyes, decretos o
reglamentos, Municipales Provinciales vigentes, o que entren en
vigencia durante el desarrollo de las prestaciones, en particular con todo
lo relacionado a la preservacion del Medio Ambiente.

Para aquellos casos que el Contratista se tome el descuento de cargas
sociales establecido en el decreto 292/95 (P.E.N.) y todo otro beneficio
gue se incorpore en la legislacion, el Contratista debera presentar a
Edenor un certificado firmado por un contador publico que garantice que
se cumplen las condiciones para aplicar los beneficios.

SEGUROS.

El Contratista o proveedor debera contratar por su cuenta y cargo y
mantener vigente durante toda la relaciéon contractual, los seguros que a
continuacion se indican, debiendo exigir esta obligacién a cualquier
subcontratista que eventualmente participe en la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, de acuerdo con las pautas que
seguidamente se detallan:

RIESGO DEL TRABAJO.

a) Debera presentar antes de la iniciacién de los trabajos, copia del
Contrato de Afiliacion a una Administradora de Riesgos del Trabajo
(ART), o en su defecto el comprobante del autoseguro que determina la
reglamentacion.

Fecha de Edicioén:

Fecha de actualizacion: Enero/2003

Archivo: ETI 1002

Realizado:
Proyecto de Subestaciones

Supervisado:
J.C. Alaniz

Aprobado:
R.Sericano




Edenor

Direccion Técnica

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA INSTALACIONES DE ILUMINACION Y
FUERZA MOTRIZ DE SUBESTACIONES

Pagina
15

Dicho Contrato de Afiliacion debe incluir las siguientes expresiones:

1.-

“Contrariamente a lo expresado en el apartado 5) del Art. 39 de la
L.R.T., esta Administradora no repetira contra Edenor, por las
prestaciones que se viera obligada a otorgar por aplicacion de la
citada ley”.

“Esta Administradora se obliga a dar inmediato aviso en forma
fehaciente a Edenor, en caso de incumplimiento del pago de la
alicuota mensual convenida. Si se omitiere esta comunicacion, esta
Administadora no opondra la falta de atencion y pago de todas las
prestaciones convenidas en este contrato”.

b) Las contrataciones mencionadas deberan ser realizadas en algunas

c)

d)

de las ARTque figuren en la nédmina de habilitadas por Edenor.

El cambio de afiliacion a otra ART o0 su pase a la condicién de
autoasegurado, debera ser comunicado a Edenor junto con el
certificado mencionado en el punto A), a mas tardar dentro de las 48
horas de finalizada la afiliacion anterior.

Edenor se reserva el derecho de controlar en cualquier momento el
listado de personal afiliado a la ART o cuando corresponda a los
titulares de las pdlizas de accidentes personales que deberan
presentarse en forma actualizada.

7.17.- OTROS RIESGOS.

a)

RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA.

Por los eventuales dafios causados por el personal que participe en
la ejecucion del contrato o provision.
El limite minimo para esta poéliza sera de U$S 300.000.-
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b) TRANSPORTES.

En el caso de contratacion de prestacion de servicios de transporte,
se debera consultar a la Subgerencia de Seguros.

c) ACCIDENTES PERSONALES.

d)

Esta péliza se deberd presentar para todos los casos que se
disponga de personal que no se encuentre en relacion de
dependencia (no comprendidas en las ART).

La suma asegurada individual minima sera de U$S 70.000,
debiendo figurar la siguiente clausula:

“Edenor SERA UNICA BENEFICIARIA EN TANTO EL EVENTUAL
SINIESTRO HAYA OCURRIDO MIENTRAS EL ASEGURADO SE
ENCUENTRE AL SERVICIO DE LA MISMA, CUMPLIENDO
TAREAS INHERENTES A LA PERTINENTE CONTRATACION Y/O
EN CIRCUNSTANCIAS QUE LE GENEREN RESPONSABILIDAD”.

Edenor pondr& en funcion del analisis helcho por la SUBGERENCIA
DE SEGUROS, exigir la contratacion de otros seguros.

En todas las polizas anteriormente mencionadas (excepto
Accidentes  Personales) Edenor deberda  figurar como
COASEGURADA.

Asimismo en todas la podlizas de este punto debera figurar la
siguiente expresion: “ESTA POLIZA NO PODRA SER ANULADA,
MODIFICADA O ENMENDADA SIN EL PREVIO
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO POR PARTE DE Edenor
MEDIANDO EL CORRESPONDIENTE ENDOSO".

La contratacion de los seguros debera ser efectivizada en
Compafias que figuren en la némina habilitadas por Edenor.
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Edenor procederd a aprobar o rechazar las polizas de seguros
presentadas por el Contratista que debe ser antes de dar comienzo
a los trabajos, dentro de los 15 dias habiles de haberlas recibido.

Las mismas seran recepcionadas indefectiblemente en la
Subgerencia de Riesgos, sita en calle Azopardo 1025, Piso 13,
Capital Federal, los dias lunes, miércoles y viernes de 10 a 16 hs.

Conjuntamente con las pdlizas en original, se presentard el
respectivo comprobante de pago de los premios correspondientes.

Si el Contratista 0 Subcontratista optare por un plan de cuotas para
el citado pago, debera obtener de la Aseguradora un endoso con el
siguiente texto:

‘ESTA ASEGURADORA SE OBLIGA POR EL PRESENTE
ENDOSO A DAR INMEDIATO AVISO EN FORMA FEHACIENTE A
Edenor EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE
COBRANZA DE PREMIOS. SI SE OMITIESE ESTA
COMUNICACION, ESTA ASEGURADORA NO OPONDRA LA
FALTA DE PAGO ANTE LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO
BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS. NO OBSTANTE SE
MANTENDRA CUBIERTO EL RIESGO POR UN PERIODO DE
QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE
EL PAGO SE HUBIERA HECHO EXIGIBLE”".

7.18.- ASPECTOS GENERALES (A tener en cuenta tanto en Riesgos de
Trabajo como en Otros Riesgos).

a)

Edenor se reserva el derecho de solicitar el cambio de Aseguradora
para el caso de que la misma no merezca confianza en virtud de
circunstancias econdmicas y/o financieras sobrevinientes que
demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que
pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada, sin costo
adicional para Edenor.
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b)

d)

El Contratista deberd tomar a su cargo las franquicias y/o
descubiertos establecidos en el respectivo contrato de seguro, que
por resolucién de la Superintendencia de Seguros de la Naciéon no
puedan ser cubiertos por otro seguro.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigencia los
seguros que corresponden, Edenor, podra en tales casos, al margen
de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y
mantener en vigor dicho seguro y pagar las primas necesarias para
estos fines, deduciendo en cualquier momento las sumas que
resulten, de los créditos presentes o futuros a favor del Contratista o
ejecutar la garantia de ejecucién del contrato.

En todos los supuestos, el Contratista sera responsable por todo
dafo ocasionado, ya sea por sus dependientes, equipos y/o
vehiculos, como asi también por los causados por los
subcontratistas a su cargo, indemizando y manteniendo libre a
Edenor, de cualquier reclamo por accidentes, multas y gastos
consecuentes, incluyendo honorarios legales y costos, y sin que los
seguros indicados anteriormente constituyan un limite a su
responsabilidad.

Recaudos que debe tomar el Contratista para el caso de siniestros:

1) Informar de inmediato y en forma fehaciente a Edenor de
cualquier siniestro en forma detallada y con descripcién de la
magnitud del dafio, obligandose a denunciarlo a la Aseguradora
dentro del plazo de 72 horas de ocurrencia. Esto debera tenerse en
cuenta especialmente en los casos de accidentes “in itinere” que
sufrieran los dependientes del contratista y/o subcontratista.

2) Edenor podra exigir al Contratista o subcontratista, copia de la
denuncia. Para el caso de no haber cumplido el Contratista y/o
subcontratista con este requisito, Edenor — sin estar obligado a ello —
gqueda especialmente autorizada para notificar el siniestro a la
Aseguradora y para efectuar todos los tramites tendientes a lograr
gue la Aseguradora cumpla con sus obligaciones contractuales y la
mantenga indemne de las consecuencias dafiosas del siniestro.
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3) Sera obligacién del Contratista y/o subcontratista, notificar a los
Aseguradores con copia a Edenor, sobre cualquier cuestion o
suceso que, de acuerdo con las clausulas de las polizas
correspondientes, requiera dicha notificacion. El Contratista y/o
subcontratista sera responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, actuaciones juridicas, costas, costos y
gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier
incumplimiento por su parte de los requerimientos del presente
articulo, ya sea como resultado de la anulacién de dicho seguro o
por cualquier otro motivo.

7.19.- GARANTIAS DE LA OBRA.

7.19.1. Garantias de Materiales y Trabajos.

7.19.2.

El Contratista garantizard la buena calidad de los materiales
provistos y de los trabajos ejecutados por él y por los de sus
Subcontratistas y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran presentar por efecto de la intemperie o de su
incorrecta ejecucion hasta la Recepcion Definitiva de la obra y/o
Servicios.

Unién con las Obras Existentes.

Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o pudiera afectar en
cualquier forma a obras existentes, estardn a cargo del
Contratista y se consideraran comprendidas sin excepcion en el
presupuesto cotizado las siguientes tareas:

a) La reconstruccibn de todas las partes removidas y la
reparacion de todos los desperfectos que, a consecuencia de la
obra, se produzcan en la parte existente.
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7.19.3.

7.19.4.

b) La provision de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir la obra licitada con las existentes, en un todo acorde y
armoniosamente con éstas, quedando las mismas en perfecto
estado de funcionamiento.

Partes de las Obras que deban ocultarse.

Las instalaciones, los materiales y equipos y/o trabajos que
deban ocultarse para proseguir la obra, deberan ser supervisados
indefectiblemente por la Unidad de Edenor previa solicitud por
escrito que al respecto estd obligado a formular el Contratista,
guedando entendido que, recién cumplimentadas
satisfactoriamente las inspecciones respectivas, se autoriza por
escrito al Contratista a continuar los trabajos y en ese momento
se consideraran dichas partes de obra en condiciones de
ocultarse.

Trabajos defectuosos o no ejecutados.

a) Todo trabajo defectuoso o no ejecutado observado por la
Unidad, cualquiera fuese su causa, sera adecuadamente
subsanado, realizado nuevamente o rehecho por el Contratista, a
su cargo y dentro del término prescripto en la correspondiente
Orden de Servicio.

b) El incumplimiento de dicha obligacion dara lugar a la aplicacion
de las penalidades previstas en el presente Pliego, sin perjuicio
de que transcurrido el plazo que establezca por escrito la Unidad,
si el Contratista no hubiere aun llevado a cabo las correcciones
exigidas, Edenor procedera, previa intimacién fehaciente al
Contratista, a ejecutarlas con su propio personal o el de terceros.
En caso de que Edenor optara por esta solucion, lo hara con
cargo exclusivo al Contratista.
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7.19.5.

Vicios ocultos.

a) A fin de determinar la existencia de vicios ocultos, la Unidad
podrd ordenar las demoliciones, desmontajes y posteriores
reconstrucciones que considere necesarias.

b) Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. Sin
perjuicio de ello, el mayor plazo de obra no justificara una
ampliacién del mismo.

c) En caso contrario Edenor abonara nuevamente la
reconstruccion tomando los precios del contrato.

d) El incumplimiento por parte del Contratista de las demoliciones
y reconstrucciones solicitadas, facultara a Edenor a proceder en
igual forma que la detallada en el Articulo anterior, en caso de
gue tal vicio sea comprobado.

7.20.- RECEPCION DE LA OBRA.

7.20.1

Recepcion Provisoria Total.

Dentro de los 30 (treinta) dias posteriores a la terminacién del
plazo de vigencia del contrato, Edenor procederd a una
Inspeccién general en conjunto con el Contratista, que tendra por
objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo segun las
reglas del arte y de conformidad con los planos y con todas las
especificaciones estipuladas en el presente contrato y demas
documentacioén emergente del mismo.
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En caso afirmativo, se acordara la Recepcion Provisoria Total de
la obra, la que sera comunicada al Contratista por escrito. En
caso de que a juicio exclusivo de Edenor los trabajos no
respondan en un todo a las condiciones estipuladas, Edenor
fijara al Contratista un plazo suplementario para que efectie los
arreglos, reparaciones y cuanto trabajo sea necesario con
respecto a las partes defectuosas aunque para ello deban
realizarse demoliciones y reconstrucciones.

Si en el plazo suplementario fijjado, el Contratista no cumpliera
con la realizacion de los trabajos objetados, Edenor tendra
derecho de ejecutarlos por si misma o por intermedio de un
tercero a su eleccion por cuenta y cargo del Contratista sin
perjuicio de la obligacion de éste de indemnizarle los dafios y
perjuicios que su incumplimiento le hubiere ocasionado.

El monto de las obras de reparacion, ejecutadas directamente
por Edenor o por intermedio de un tercero, serd deducido sin
previo aviso de cualquiera de los importes que queden por
abonar al Contratista o procedera a la ejecucién de la garantia de
contrato.

La aplicacién de los conceptos mencionados no eximira al mismo
del pago de las multas correspondientes.

El incumplimiento de esta obligacion prorrogara automaticamente
la fecha de terminacion de obra y no se le otorgara la Recepcion
Provisoria.

Si el Contratista 0 sus Representantes no concurrieran en las
fechas fijadas para la Recepcion Provisoria, Edenor procedera a
efectuar la recepcion dejando constancia de la ausencia delk
Contratista y éste perdera todo derecho de apelar por los
resultados de la misma.
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7.20.2

7.20.3

Cuando la contratacion prevea Recepciones Parciales, tal
prevision estara expresamente estipulada en las Condiciones
Particulares.

Plazo de Garantia.

A partir de la Recepcién Provisoria Total, comenzara a
computarse el Plazo de Garantia. Transcurridos 4 (cuatro) meses
desde la finalizacién del contrato, en caso de omisién por parte
de Edenor de emitir la Recepcién Provisoria se considerara para
tal efecto la fecha del dltimo Resumen de Certificacién Mensual.

Recibida provisionalmente la obra, el Contratista quedara a cargo
de la conservacion de la misma durante el Plazo de Garantia el
que se extendera hasta la fecha de la recepcion definitiva.
Durante el plazo de garantia el Contratista estara obligado a
rehacer o reparar a entera satisfaccion de la Unidad, todos
aquellos deterioros que se hubieren producido en la obra o se
produjeren, sea por deficiencia de calidad de los materiales, mala
ejecucion de los trabajos o cualquier otra causa procedente.

Recepcién Definitiva.

Transcurrido 15 (quince) dias del vencimiento del Plazo de
Garantia contado a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria
de las obras y/o servicio, Edenor practicara una Inspeccion de los
trabajos con el fin de comprobar si todas las obras se encuentran
en perfecto estado de conservacion y funcionamiento.

En caso de que a juicio exclusivo de Edenor la obra no se
encuentre en perfecto estado de conservacion o hubiesen
surgido deficiencias imputables al Contratista, éste tendra que
subsanarlas dentro del término que le acuerde Edenor y si asi no
lo hiciera, ésta quedara facultada para obrar por si misma o por
intermedio de un tercero a su eleccién pero por cuenta exclusiva
del Contratista, deduciendo su importe sin previo aviso de las
sumas que por cualquier concepto se le adeudaren al
Contratista, o ejecutar la garantia del contrato.
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7.20.4

En éste caso la Recepcién Definitiva serd postergada y notificada
la Contratista mediante Orden de Servicio, e informar a la
Gerencia de Contratacion y Aprovisionamiento el plazo
concedido para subsanar las deficiencias observadas durante la
Inspeccion final.

Previo a la Recepcion Definitiva y si correspondiere, el
Contratista estard obligado a presentar la documentaciéon
concerniente a los certificados de Inspeccion final de los
Organismos Estatales que fueran competentes en la fiscalizacién
definitiva.

El otorgamiento de la Recepcion definitiva no liberard al
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades emergentes
del Cédigo Civil de la Republica Argentina.

Devolucion de la Garantia de Contrato.

a) La Garantia de Contrato le sera devuelta al Contratista dentro
de los 15 (quince) dias de aprobada la Recepcién Definitiva de la
obra y/o servicio, y una vez satisfechas las indemnizaciones y
perjuicios o cualquier otra obra que Edenor se viera en la
obligacion de debitar de la misma.

b) En caso de omisidbn de Edenor de emitir la Recepcion
Definitiva y transcurrido 4 (cuatro) meses de vencido el plazo de
garantia, automaticamente el Contratista tendra derecho a la
devolucion de la garantia.

8.- Documentacion a Ejecutar por el Contratista.

8.1.- Una vez adjudicada la obra el Contratista debera realizar las memorias
descriptivas; las verificaciones por caida de tension; los célculos que
correspondiesen y los planos de la instalacion.
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En caso que Edenor S.A. entregara la documentacién ejecutiva,
solamente realizara los planos de obra con detalles constructivos.

Dentro de los 5 (cinco) dias de adjudicada la obra debera someter a la
visacion de Edenor S.A. un listado con los planos previstos por él para
la total ejecucién de los trabajos y un cronograma en el que se fije
claramente la fecha de entrega de esta documentacion a Edenor S.A.

El Contratista presentara para su revision dicha documentacion, incluida
si corresponde la memoria de calculo, 20 (veinte) dias antes de
la ejecucidn de cada etapa constructiva. Edenor S.A. la visara dentro de
los 5 (cinco) dias habiles de recibida.

Cada presentacion de documentacion deberd ser completa. Si la
documentacién no cumpliera con los requisitos mencionados, sera
rechazada por Edenor y a los fines contractuales se considerara como

Lo expresado anteriormente no dard al Contratista la posibilidad bajo
ninguna circunstancia, de ampliar el plazo establecido para la ejecucion

La conformidad por parte de Edenor no disminuye en absoluto la
responsabilidad del Contratista.

8.2.-

no presentada.
8.3.-

de la obra.
8.4.-
8.5.-

Los planos a ejecutar por el Contratista seran confeccionados en
Autocad versién R14 y rotulados de acuerdo a las normas IRAM (A0,
Al, A2, A3y A4)y las planillas en Excell version 5.0 en formato (A4).
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8.6.-

8.7.-

8.8.-

Toda documentacion que el Contratista prepare y sea necesaria para la
ejecucion de la obra, deberé& ser presentada a Edenor en 2 (dos)
copias. A los planos devueltos sin observaciones; el Contratista le
colocard el sello “VALIDO PARA OBRA”, entregando 5 copias para uso
interno a Edenor, mas el diskette correspondiente.

En obra no podra utilizarse documentacion alguna que no esté
debidamente conformada por Edenor con el sello “VALIDO PARA
OBRA”, aun cuando la documentacion tuviera este sello, Edenor podra
requerir modificaciones en ella que a su solo juicio constituyan una
optimizacién o mejora técnica del proyecto.

La documentacion técnica devuelta al Contratista con el sello
“OBSERVADOQ” implica que éste debera entregar dos nuevas copias
con las correcciones requeridas.

Dentro de los 30 dias de finalizada cada tarea particular o etapa de obra
el Contratista entregarA a Edenor 2 (dos) copias de cada
documentacion (plano, catadlogo, manual, etc.) con el sello
“CONFORME A OBRA".

Dentro de los 60 dias de finalizadas la totalidad de las obras y
prestaciones a su cargo, el Contratista entregara a Edenor.:

8.8.1.-5 (cinco) juegos de todos los documentos que integran el proyecto

(planos, manuales, etc.) con el sello “CONFORME A OBRA”.
debidamente ordenados y encuadernados en carpetas de tapas duras
tipo bibliorato, con el titulo “Subestaciéon Ne.....- “PLANOS CONFORME
A OBRA".

8.8.2.-1 (uno) juego en papel reproducible vegetal de 120 gr/m? de todos los

planos tamafio A0, Al, A2 con el sello “CONFORME A OBRA”".
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8.8.3.-1 (uno) juego en papel tipo Bond de 80 gr/m2 de todos los planos,

folletos, catalogos, etc. de tamafio A3 y A4 con el sello “CONFORME A
OBRA".

8.8.4.-Diskettes formato 3.5” (tres y medio pulgadas) de alta densidad

9.-

conteniendo todos los planos del proyecto. Cada diskette se debera
acompafiar con un indice de los archivos y el contenido de cada uno,
asi como cualquier otra informaciébn  gque se estime conveniente para
Su correcta interpretacion.

Gestiones a cargo del Contratista.

El Contratista ejecutara los planos necesarios para la presentacion ante
las autoridades municipales, a fin de obtener los permisos de
construccion de obra, firmando los mismos como constructor.

En caso de ser necesario, gestionara los permisos correspondientes a
las instalaciones electromecanicas, realizando planos y firmando en
todos los casos como constructor, solicitando ademas todas las
inspecciones que sean necesarias.

El Contratista deberd cumplir con todos los requerimientos municipales
y de los consejos profesionales que correspondan, prestando
cumplimiento a las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la faz
ejecutiva de la obra.

Edenor S.A. esta exenta del pago de derechos y sellados, por lo que el
Contratista debera hacerse cargo de todos los derechos y obligaciones
gue sean atribuibles al Constructor.
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10.-

10.1.-

10.2.-

10.3.-

10.4.-

10.5.-

10.6.-

REFERENCIAS.

Toda obra civil realizada directa o indirectamente para la instalacion,
debera ejecutarse tomando en cuenta la Especificacion Técnica 12001
“Obras Civiles de Subestaciones”.

La utilizacibn de maquinas (martillos neumaticos, rotopercutoras,
soldadoras de llama o arco, etc.) debe ser consentida por Edenor, quien
fijara la posibilidad o no de utilizarlas, y de hacerlo, bajo qué
condiciones.

Toda estructura metélica, perfiles y buloneria utilizadas directa o
indirectamente para la instalacion, debera realizarse tomando en cuenta
la Especificacion Técnica 13001 “Estructuras Metdlicas, Perfiles y
Buloneria para Subestaciones”.

Todo lo referido con la ejecucion de instalaciones de aire acondicionado
debera realizarse tomando en cuenta la Especificacion Técnica 13002
“Equipos de Aire Acondicionado para Subestaciones”.

Todo lo referido con la ejecucién de la instalacion del sistema de
deteccion de incendio deberd realizarse tomando en cuenta la
Especificacion Técnica N085 EE 07.97, “Sistemas para Deteccion de
Incendio en Subestaciones”.

Los requisitos que deben cumplir los aparatos de comando, maniobra y
sefalizacion, estan descriptos en la Especificacién Técnica N0V03 EE
06.94.

Los requisitos que deben cumplir las borneras, estan descriptos en la
Especificacion Técnica N200 EE 01.93.
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10.7.- Los requerimientos generales para armarios y tableros, estan descriptos

en la Especificaciéon Técnica N205 Ee 09.90.

10.8.- Los requerimientos del tablero indicador de puerta abierta y presencia
de guardia movil, esta descripto en la Especificacion Técnica N0O03 EE

06.94.

10.9.- Los requerimientos del gabinete para toma de fuerza motriz de playa

estan descriptos en la Especificacion Técnica N215 EE 09.90.

10.10.-Los requerimientos de interruptores automaticos de baja tension para
uso general estan descriptos en la Especificacion Técnica N319 EE

04.89.

10.11.-Los requerimientos para cables (hasta 1 kV) estan descriptos en la
Especificacion Técnica N450 EE 04.94.

10.12.-INPRO NES10 “Instrucciones y procedimientos para | a habilitacion de
acceso a las Subestaciones”.

10.13.-Reglamentacion

Para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en

Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina (Gltima edicidn

vigente).
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