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ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

Contratación de un servicio de cooperación para la institucionalización de los sistemas de 
empleo público y alta dirección pública de las administraciones gubernamentales 
provinciales que adhieren al compromiso federal de modernización 

: 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS. 

La implementación de los ejes prioritarios de trabajo del Compromiso Federal para  la 
Modernización del Estado, tienen como objetivo: 

a) La Jerarquización del Empleo Público, con foco en el relevamiento y 
sistematización de los sistemas de regulación del empleo estatal y la Alta 
Dirección Pública (ADP) existentes en los burocracias estatales de la 
administración pública centralizada. 

b) La Gestión por Resultados (GPR), con foco en el relevamiento de los niveles 
de conocimiento y utilización de herramientas de GPR por parte de los 
integrantes del espacio directivo (ADP) en las burocracias estatales de la 
administración pública centralizada.  

 

2.1. ALCANCE: Objetivos Específicos  

• Contribuir a unificar los criterios y parámetros a través de los cuáles analizar el estado 
del arte y los avances de las provincias en materia de Empleo Público con foco en la ADP 
y Gestión por Resultados  

• Elaborar una matriz de análisis, que dimensione y operacionalice los variables más 
importantes de los ejes de trabajo definidos en el Compromiso.  

• Conocer el estado del arte del Empleo Público con foco en la ADP y la Gestión por 
Resultados en las provincias seleccionadas, a través de la construcción de una línea de 
base.  

• Promover la implementación de las herramientas de modernización existentes para 
Empleo Público con foco en la ADP y Gestión por Resultados en las provincias 
seleccionadas, a través del desarrollo de talleres de sensibilización en los que se arribe a 
compromisos específicos.  

• Contribuir al desarrollo de nuevas herramientas de modernización en materia de 
empleo público con foco en la ADP y en la Gestión por Resultados, a través del 



2 
 

relevamiento de las necesidades existentes en las provincias y la identificación de la 
brecha con la oferta actualmente provista por el Ministerio de Modernización.  

 

2.2. LOCALIZACION 

El proyecto se centra en 3 (tres) de las provincias adheridas al Compromiso Federal de 
Modernización, específicamente Jujuy, Entre Ríos y Mendoza. Para la realización de los 
talleres de modernización se incluirán casos testigos de otras provincias que aporten 
lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia de Alta Dirección Pública y Gestión 
por Resultados, a saber: Salta, Chaco, San Juan, Rio Negro, Santa Fe y Corrientes. 

El Ministerio podrá definir cambios en la localización que no impliquen mayor cantidad de 
jurisdicciones, acordando con el adjudicatario el reemplazo a realizar. 

 

2.3.- ESPECIFICACIONES: 

Componente 1. Diagnóstico de Empleo Público, con foco en la Alta Dirección 
Pública. 

 1.1. Definición de un marco de acción para el abordaje de las problemáticas del empleo 
público con foco en ADP.  

• 1.2. Selección de las principales acciones y diseño de indicadores para las mismas.  

• 1.3. Relevamiento de las principales normas, políticas, procesos y sistemas de 
información relativos al empleo público, con foco en la ADP.  

• 1.4. Relevamiento y análisis del nivel de cumplimiento del marco normativo vigente. 
Identificación de las brechas de cumplimiento normativo.  

• 1.5. Identificación de las principales características de los sistemas de carrera y la ADP 
provincial (volumen y perfiles).  

• 1.6. Desarrollo de indicadores.  

• 1.7. Conformación de un comité de expertos con académicos especialistas de 
destacada trayectoria y expertise en la materia para la revisión y validación metodológica  

• 1.8. Identificación de necesidades en cuanto a la utilización de herramientas de 
modernización relativas al empleo público, con foco en la ADP.  

• 1.9. Elaboración de diagnóstico y recomendaciones de política pública para la 
jerarquización de la ADP en el contexto particular.  

Componente 2. Diagnóstico de Gestión por Resultados  
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2.1. Definición de un marco de acción para el abordaje de las problemáticas de la Gestión 
por Resultados.  

• 2.2. Selección de las principales acciones y diseño de indicadores para las mismas.  

• 2.3. Relevamiento de las principales normas, políticas, procesos, herramientas y 
sistemas de información relativos a la Gestión por Resultados.  

• 2.4. Relevamiento y análisis del nivel de cumplimiento del marco normativo vigente. 
Identificación de las brechas de cumplimiento normativo.  

• 2.5. Desarrollo de indicadores.  

• 2.6. Conformación de un comité de expertos con académicos especialistas de 
destacada trayectoria y expertise en la materia para la revisión y validación metodológica  

• 2.7. Identificación de necesidades en cuanto a herramientas de modernización relativas 
a la implementación de modelos de Gestión por Resultados.  

• 2.8. Elaboración de diagnóstico y recomendaciones de política pública para la 
implementación efectiva de la Gestión por Resultados.  

Componente 3. Vinculación entre necesidades y oferta de herramientas de 
modernización 

• 3.1 Relevamiento de las herramientas de modernización que brinda el Ministerio.  

• 3.2 Relevamiento de la oferta de capacitación a nivel nacional y provincial (INAP e 
IPAP respectivos).  

• 3.3 Análisis del nivel de vinculación entre las necesidades de herramientas de 
modernización para Empleo Público con foco en ADP y Gestión por Resultados, 
identificadas en los componentes 1 y 2, y la oferta de herramientas de modernización, e 
identificar las brechas.  

• 3.4 Elaboración de recomendaciones para el diseño de nuevas herramientas de 
modernización.  

Componente 4. Talleres de Modernización 

• 4.1 Priorización de las necesidades y déficits identificados en la fase de diagnóstico.  

• 4.2 Diseño de estructura de los talleres, con foco en buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.  

• 4.3 Selección de expositores para los talleres, incluyendo casos testigos de otras 
provincias que aporten lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia de Alta 
Dirección Pública y Gestión por Resultados, a saber:  
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-mesa de trabajo en la provincia de Jujuy, junto con representantes y funcionarios de las 
provincias de Salta y Chaco. 
- mesa de trabajo en la provincia de Mendoza, junto con representantes y funcionarios de 
las provincias de San Juan y Río Negro. 
- mesa de trabajo en la en la provincia de Entre Ríos, junto con representantes y 
funcionarios de las provincias de Santa Fe y Corrientes. 

• 4.4 Diseño de protocolos de participación que propicien el arribo a compromisos 
concretos de acción, involucrando los actores gremiales, políticos e institucionales que 
interactúan en el ecosistema de la administración pública centralizada . 

• 4.5 Desarrollo de los talleres.  

2.3.- PRODUCTOS  

• 1) Marco analítico metodológico de indicadores (Empleo Público con foco en ADP y 
Gestión por Resultados)  

• 2) Tres informes de diagnóstico y recomendaciones (Uno por provincia, incluyendo 
Empleo Público con foco en ADP y Gestión por Resultados)  

• 3) Tres talleres regionales de Modernización del Estado (Uno por provincia)  

• 4) Un informe técnico en el que se identifiquen las brechas entre las necesidades de 
herramientas detectadas y la oferta existente a nivel provincial y nacional.  

• 5) Elaboración y publicación de un documento de políticas públicas de CIPPEC con 
las experiencias comparadas  

2.4.- CRONOGRAMA 

COMPONENTES 
Y ACTIVIDAD  

 

Mes 
1  

Mes 
2  

Mes 
3  

Mes 
4  

Mes 
5  

Mes 
6  

Mes 
7  

Mes 
8  

Mes 
9  

Mes 
10  

Mes 
11  

Componente 1. 
Diagnóstico de 
Empleo Público 
con foco en la Alta 
Administración 
Pública  

           

1.1 Definición de 
marco de acciones  

X  
 

          

1.2 Selección de 
principales acciones 
y diseño de 
indicadores.  

X  
 

X  
 

 
 

        

1.3 Relevamiento 
de las principales 

 X  X          
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normas, políticas, 
procesos y 
sistemas de 
información.  

  

1.4 Relevamiento y 
análisis del nivel de 
cumplimiento del 
marco normativo.  

  X  
 

X  
 

       

1.5 Identificación de 
las principales 
características de 
los sistemas de 
carrera y la ADP 
provincial.  

  X  
 

X  
 

       

1.6 Desarrollo de 
indicadores.  

  X  
 

X  
 

       

1.7 Identificación de 
necesidades en 
cuanto a 
herramientas de 
modernización.  

   X  
 

X  
 

      

1.8 Elaboración de 
diagnóstico y 
recomendaciones.  

   X  
 

X  
 

X  
 

     

Componente 2. 
Diagnóstico de 
Gestión por 
Resultados 
Empleo Público  

           

2.1 Definición de 
marco de acciones.  

X  
 

          

2.2 Selección de 
principales acciones 
y diseño de 
indicadores.  

X  
 

X  
 

         

2.3 Relevamiento 
de las principales 
normas, políticas, 
procesos, 
herramientas y 
sistemas de 
información.  

 X  
 

X  
 

        

2.4 Relevamiento y  X  X          
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análisis del nivel de 
cumplimiento del 
marco normativo.  

  

2.5 Desarrollo de 
indicadores.  

  X  
 

X  
 

       

2.6 Identificación de 
necesidades en 
cuanto a 
herramientas de 
modernización.  

   X  
 

X  
 

      

2.7 Elaboración de 
diagnóstico y 
recomendaciones.  

   X  
 

X  
 

X  
 

     

Componente 3. 
Vinculación entre 
necesidades y 
oferta de 
herramientas de 
modernización  

           

3.1 Relevamiento 
de las herramientas 
de modernización.  

X  
 

          

3.2 Relevamiento 
de la oferta de 
capacitación a nivel 
nacional y 
provincial.  

X  
 

          

3.3 Análisis del 
nivel de vinculación 
entre las 
necesidades y las 
herramientas 
existentes.  

    X  
 

X  
 

X  
 

    

3.4 Elaboración de 
recomendaciones 
para nuevas 
herramientas.  

      X  
 

X  
 

   

Componente 4. 
Talleres 
regionales de 
Modernización  

           

4.1 Priorización de 
los temas.  

     X  
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4.2 Diseño de 
estructura.  

     X  
 

X  
 

    

4.3 Selección de 
expositores.  

      X  
 

    

4.4 Diseño de 
protocolos de 
participación.  

      X  
 

    

4.5 Desarrollo de 
los talleres.  

        X  
 

X  
 

X  
 

 2.5.- El inicio de la contratación se efectivizará a partir del día siguiente hábil de 
perfeccionada la Orden de Compra, por un plazo contractual de ONCE (11) meses. 

Se abonará: 

• El  40% al inicio de la contratación.  

• El 30% al quinto mes del inicio de la contratación, contra entrega de un INFORME 
DE AVANCE, con detalle del desarrollo y productos realizados, y  

• El 30%, restante, al concluir la contratación, contra entrega de UN INFORME 
FINAL que contenga la totalidad de los productos. 
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