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Licitación Pública Nacional e Internacional 
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1” 

Ley N° 27.328. Decreto Reglamentario N° 118/2017 
Resolución N° 147-E/2018 

                       
 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 04/2018 
 
Por medio de la presente se da respuesta a las siguientes consultas: 

 
Consulta N° 1:  

“Entendemos que para el Corredor C Peaje de Chacabuco, Ruta 7 (PK 196 a 

215), podemos considerar que se debe instalar una estación del cobro del tipo: 

vía automática no canalizada. 

Por favor, rogamos confirmen nuestra interpretación.” 
Respuesta a consulta N° 1:  

Si. De acuerdo al punto 8.2.1 Estación de Cobro Nuevas en Variantes de Traza, 

la Estación de Cobro Chacabuco cita en el punto 7.3 Nuevas Estaciones de 

Cobro que Comenzarán a Operar a partir de la terminación de obras, su diseño 

será con Vías Automáticas No Canalizadas, ajustándose a lo establecido en el 

Anexo IV “Estaciones de Cobro” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C. 

 

Consulta N° 2:  

“Entendemos que para el Corredor B Peaje de Chivilcoy, Ruta 5 ( PK 155 a 

162), podemos considerar que se debe instalar una estación del cobro del tipo: 

vía automática no canalizada. 

Por favor, rogamos confirmen nuestra interpretación.” 

Respuesta a consulta N° 2:  

 “Si. De acuerdo al punto 8.2.1 Estación de Cobro Nuevas en Variantes de 

Traza, la Estación de Cobro Chivilcoy cita en el punto 7.2 Nuevas Estaciones 

de Cobro que Comenzarán a Operar a partir de la terminación de obras, su 
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diseño será con Vías Automáticas No Canalizadas, ajustándose a lo 

establecido en el Anexo IV “Estaciones de Cobro” del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL B.” 

 

Consulta N° 3:  

 “Con respecto al Corredor C, de acuerdo al Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares en la Sección CR-RS-10 " Lujan – Inicio de Concesión 

(km 63,20) – Empalme RP N° 89 – Potrerillos (km 1.095,42)", para la cual se 

indican Obras de Repavimentación, se informa una longitud de 1032,22 km. 

Dicha Longitud, comprendería también el tramo de la RN7 en la Provincia de 

San Luis, el cual de acuerdo al resto de la documentación no forma parte del 

presente corredor. 

Favor de clarificar este punto.” 

Respuesta a consulta N° 3:  

En el punto 5.3 Obras de repavimentación Prioritarias del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C se 

establece la forma de ejecución de la Obras C-RS-10  

 

Consulta N° 4:  

 “Consultamos si en el caso que el contratista PPP ejecute las obras a un ritmo 

superior al previsto en el Anexo I – Plan de Obras de los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares de cada corredor vial, los ARAIs y sus 

posteriores TPIs que se emitan reflejarán el mayor monto de ejecución o si los 

mismos tienen como límite los hitos de inversión previstos en los citados 

Anexos I. Asimismo, en caso que efectivamente se emitan TPIs por montos que 

reflejen la mayor inversión, consultamos si los mismos serán del Grupo 

correspondiente al año en que la obra se ejecutó o al año futuro en el que se 

debería ejecutar la obra según el ritmo originalmente previsto.” 

Respuesta a consulta N° 4:  

Si, reflejaran el mayor monto de ejecución.  

No, no tienen como límite los hitos de inversión, los Avances de Obra 

Trimestrales del Plan de Obras son exigencia de mínima.  
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Si, los mismos serán del Grupo correspondiente al periodo en que la obra se 

ejecutó. 

 

Consulta N° 5:  

 “Consultamos acerca del Corredor C: 

En el PETP-CVC, Artículo 5, punto 5.3, se indica una planilla con las 

cantidades mínimas de toneladas de mezcla asfáltica equivalente, por tramos. 

Para el tramo Lte San Luis / Mendoza hasta Palmira, se solicitan 104.000 

toneladas mínimas para los primeros 5 años. 

De nuestros cálculos, para ese tramo de Autovía, obtenemos valores MUY 

superiores a las toneladas mencionadas. 

Favor confirmar que no hay un error en las 104.000 toneladas mínimas 

exigidas, o en su defecto rectificar dicha cantidad.” 

Respuesta a consulta N° 5:  

La totalidad de las toneladas indicadas en el punto 5.3 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C 

son las mínimas exigidas a ejecutar y por lo tanto, las que se tendrán en cuenta 

para la medición del avance de la Obra Principal C-RS-10. El oferente deberá 

evaluar si para cumplir con las exigencias establecidas en el CONTRATO PPP 

requiere mayor cantidad, debiendo tener en cuenta que esa mayor cantidad no 

será reconocida por medio de ARAIs.  

 
Consulta N° 6:  

 “Dado que en ciertas ocasiones resulta impracticable el corte de pasto por 

ciertos períodos de tiempo y al no es estar prevista esta situación en el 

Procedimiento de Comunicación Previa al Acta de Constatación el Contratista 

PPP sería pasible de ser multado, aún cuando le fuera imposible ejecutar el 

corte previsto. 

En tal sentido y teniendo en cuenta la expresado anteriormente agradeceremos 

se incluya los requisitos para el corte de pastos dentro del Procedimiento de 

Comunicación Previa al Acta de Constatación.” 

Respuesta a consulta N° 6:  
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El corte de pasto y malezas, según lo establecido en el inciso 46.5 del PLIEGO 

DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERAL no se incluye en el 

Procedimiento de Comunicación Previa al Acta de Constatación el Contratista 

PPP. Se aclara que, en zonas inundadas, esteros, bañados, o donde los 

equipos convencionales no pueden operar, deberán cortarse el pasto y las 

malezas DOS (2) veces por año con equipos apropiados (desbrozadoras 

manuales, etc.). 

 

Consulta N° 7:  

Plan de obras principales (anexo 1) ¿de carácter indicativo o de cumplimiento? 
Respuesta a consulta N° 7:  

El PLAN de OBRA PRINCIPALES es de carácter obligatorio, según el art. 38 

del CONTRATO PPP y lo detallado en el resto del CONTRATO PPP. 

 

Consulta N° 8:  

CVF- inventario – ¿se refiere a un vuelo fotogramétrico u otra técnica de 

relevamiento? 
Respuesta a consulta N° 8:  

No se refiera a vuelo fotogramétrico. Remitirse al art. 2 Inventario del Anexo III 

A “El inventario vial por imágenes se realizará mediante un sistema de 

procesamiento de imágenes georeferenciadas, relevadas a través de un 

dispositivo de mapeo móvil (vehículo) que captura información a alta velocidad 

y se procesa a través de un software de fotogrametría.” 

 

Consulta N° 9:  

En corredor F, el ente contratante entendemos según pliego que tiene obras a 

cargo a terminar en octubre 2018. Aclarar criterio a adoptar. 
Respuesta a consulta N° 9:  

Como se detalle en el PETP “Será responsabilidad exclusiva del 

CONTRATISTA PPP recopilar toda la información vinculada con el último 

Proyecto Ejecutivo aprobado para estas obras, a efectos de poder evaluar su 

comportamiento durante el plazo del CONTRATO PPP y tener en cuenta su 
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incidencia en el costo de los SERVICIOS PRINCIPALES al momento de 

elaborar su OFERTA económica.” 

 

Consulta N° 10:  

“¿Se debe incluir el valor de las expropiaciones en la oferta?” 
Respuesta a consulta N° 10:  

Estará a cargo del ENTE CONTRATANTE la declaración de utilidad pública de 

los inmuebles sujetos a expropiación y la realización de las gestiones ante 

propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de la 

obra; del diligenciamiento administrativo, judicial o extrajudicial relativo a los 

mismos necesarios para la liberación de la traza; y del pago del valor de las 

expropiaciones determinada por la normativa vigente. 

Solo estarán a cargo del CONTRATISTA PPP los gastos generados por 

trámites previos a las expropiaciones tales como gestiones, informes, 

certificados de dominio, gravámenes, mensuras, confección de los planos de 

afectación, y todo otro gasto vinculado con dichas tareas. 

 
Consulta N° 11:  

“En caso de evento de no pago de cualquier instrumento de deuda Argentina 

que genere inconvenientes y/o dificultades en el financiamiento del proyecto, se 

considerará a este como un “evento eximente”?”. 

Respuesta a consulta N° 11:  

Con relación a la consulta, se considerará como EVENTO EXIMENTE el no 

pago de instrumento de Deuda Pública Externa Argentina, entendida esta como 

títulos públicos emitidos por la República Argentina sujetos a ley y jurisdicción 

extrajera y ofrecidos pública y/o privadamente en mercados de capitales 

extranjeros, que genere inconvenientes y/o dificultades en el financiamiento del 

proyecto. 
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