
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-23987384-APN-DNV#MTR - S/Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP
– Etapa 1” - CIRCUL
AR CON CONSULTA N° 1

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-23987384-APN-DNV#MTR, la Ley N° 27.328, la Ley N° 27.430, la
Ley N° 27.431, el Decreto Reglamentario N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017, el Decreto N° 808 de
fecha 6 de octubre del 2017, el Decreto N° 902 de fecha 7 de noviembre de 2017, el Decreto N° 936 de
fecha 14 de noviembre de 2017, el Decreto N° 944 de fecha 17 de noviembre de 2017, y el Convenio de
Coordinación Administrativa entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD para el Procedimiento de Selección del Contratista PPP del Proyecto “Red de Autopistas y
Rutas Seguras PPP - Etapa 1” (también denominado Proyecto PPP Vial- Etapa 1) de fecha 12 de diciembre
de 2017,

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante la Ley N° 27.328 se estableció el régimen relativo a los contratos de participación público
privada, definiendo a los mismos en su Artículo 1° como aquellos celebrados entre los órganos y entes que
integran el Sector Público Nacional con el alcance previsto en el Artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus
modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece
en dicha ley (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o
innovación tecnológica.

Que la Ley Nº 27.328 fue reglamentada mediante el Decreto Nº 118 de fecha 17 de febrero de 2017,
modificado por el Decreto N° 936 de fecha 14 de noviembre de 2017.

Que por el Decreto Nº 902 de fecha 7 de noviembre de 2017 se estableció la incorporación del régimen de
la Ley Nº 27.328, como una modalidad alternativa de contratación a la establecida en el Decreto N° 1.288
de fecha 21 de diciembre de 2016.

Que por el expediente N° EX-2017-23987384- APN-DNV#MTR, tramita el proyecto de participación
público privada denominado Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP - Etapa 1” (también



denominado Proyecto PPP Vial- Etapa 1), propiciado por esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
en su carácter de Ente Contratante para la contratación del diseño, construcción, ampliación, mejora,
remodelación, reparación, mantenimiento, operación y explotación de diversas rutas nacionales agrupadas
en corredores viales bajo la modalidad prevista en la Ley 27.328, el Decreto Reglamentario N° 118/2017 y
su modificatorio Decreto N° 936/2017.

Que en fecha 24 de noviembre de 2017 fue emitido por el MINISTRO DE TRANSPORTE, en su calidad
de Autoridad Convocante, el dictamen previsto en el artículo 13 de la Ley N° 27.328 para el Proyecto
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA Vial Etapa 1 (EX-2017-23987384- -APN-DNV#MTR, número
de orden, 74).

Que en fecha 12 de diciembre de 2017, el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD suscribieron el Convenio de Coordinación Administrativa para el
Procedimiento de Selección del Contratista PPP del Proyecto PPP Vial Etapa 1 donde se reconoció la
conveniencia de que esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en su carácter de Ente Contratante,
reciba la documentación correspondiente y realice todos los actos necesarios o convenientes para el mejor
desarrollo del procedimiento de contratación de Contratista PPP en relación con el Proyecto PPP Vial Etapa
1 (CONVE-2017-32249199-APN-MTR – EX -2017-31345664-APN-DMENYD#MTR).

Que conforme el artículo 2° de dicho Convenio corresponde a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, entre otras: “…. (iii) recibir las consultas a los Pliegos, (iv) elaborar circulares aclaratorias o
modificatorias del Pliego, de oficio o como respuesta a consultas según su exclusivo criterio…”.

Que por Resolución N° 147 de fecha 26 de enero de 2018 de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, se convocó a licitación pública nacional e internacional con el objeto de contratar el diseño,
construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación
comercial de los CORREDORES VIALES NACIONALES, descriptos en el Anexo I de la misma, bajo el
régimen de la Ley de Participación Público Privada N° 27.328 y su Decreto Reglamentario N° 118 de fecha
17 de febrero de 2017, y su modificatorio Decreto N° 936 de fecha de fecha 14 de noviembre de 2017 para
el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 1” y aprobó: (i) el PBCG; (ii) los PBCP para
el CORREDOR VIAL “A”, CORREDOR VIAL “B”, CORREDOR VIAL “C”, CORREDOR VIAL “E”,
CORREDOR VIAL “F” y CORREDOR VIAL “SUR”; y (iii) el CONTRATO PPP y sus Anexos.

Que el artículo 12, punto 11) del Decreto N° 118/2017 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales se
establece que cualquier comunicación escrita aclaratoria o modificatoria de la documentación licitatoria
emitida por la Autoridad Convocante de oficio o como respuesta a consultas realizadas por los interesados
será efectuada mediante Circulares.

Que conforme lo dispuesto por dicha normativa, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD habilitó
en su página web un segmento para recibir consultas relativas a la documentación licitatoria aprobada.

Que a fin de dar respuesta a las consultas recibidas esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA han elaborado de forma conjunta el
proyecto de CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras
PPP - Etapa 1”.

Que el SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 505/58,
ratificado por Ley N°14467 y Resolución N° 2018-178-APN-DNV#MTR.

 

Por ello,



 

EL COORDINADOR GENERAL DE INGENIERIA Y OPERACIONES

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

 

Artículo 1° - Apruébase la CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 en el marco del llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 1”
efectuado mediante la Resolución N° 147 de fecha 26 de enero de 2018 de esta DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD, que como Anexo (IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR-APN-DNV#MTR) forma parte
de la presente medida.

Artículo 2°- Difúndase la CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 en el sitio web de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD y en el sitio web de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA.

Artículo 3°- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE
ENTRADAS, quien comunicará por medios electrónicos a las áreas intervinientes y pase a la GERENCIA
EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLITICA a fin de
cumplimentar lo establecido en el Articulo 2°, cumplido pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a sus efectos.
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Licitación Pública Nacional e Internacional 


Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1” 
Ley N° 27.328.Decreto Reglamentario  N° 118/2017 


Resolución N° 147-E/2018 
                       
 


CIRCULAR CON CONSULTA N° 1/2018 
 
Por medio de la presente se da respuesta a las siguientes consultas: 


 


Consulta N°1: “Los requisitos en Construcción 5.1.a).2) donde se solicita a) 


1.500.000 m3 y b) 200.000 tn en un año. Los años para el requisito a) y b) 


pueden ser distintos? O sea cumplo con el año X los m3 y con el año XX las 


toneladas”. 


Respuesta a consulta N° 1: Sí, los años para cumplir con los requisitos 


5.1.a).2 pueden ser distintos para acreditar el mínimo aceptable 2.a) y 2.b)    


 


Consulta N° 2: “Quisiéramos saber si está previsto llamar a licitación para 


Supervisión de Proyecto y Obra de los distintos corredores previstos bajo el 


régimen PPP". 


Respuesta a consulta N° 2: No esta previsto. 


 


Consulta N° 3: “Escribo porque en el día de la fecha (29-01-2018) se publicó 


en el boletín oficial la resolución 147- E 2018, con su anexo 3, quisiera saber 


cómo puedo conseguir los anexos 1 y 2”. 


Respuesta a consulta N° 3: Anexo I Pliegos de Bases y Condiciones 


Generales y Particulares de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR y Anexo 


II Contrato y sus Anexos (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 


Particulares de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR pueden descargarse 


de http://ppp.vialidad.gob.ar/documentacion-licitatoria-2/ 


 



http://ppp.vialidad.gob.ar/documentacion-licitatoria-2/
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Consulta N° 4: “Solicito la posibilidad que el Requisito Técnico 5.1.b, se puede 


acreditar (tal como el punto 5.2.b y 5.3) con una DJ certificada por contador 


público independiente certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 


Económicas”. 


Respuesta a consulta N° 4: El requisito establecido en el punto 5.1.b) del 


artículo 5° de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de los 


Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR se debe acreditar en la forma 


establecida en último párrafo del punto 5.1 del Artículo 5° de los respectivos 


Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 


 


Consulta N° 5: “En la memoria descriptiva Corredor Vial E, pagina 3, en el 


cuadro obras a ejecutar en el corredor, las obra 6: Autopista RP N°16 entre la 9 


y 21, se realiza esa obra?” 


Respuesta a consulta N° 5: No, la obra mencionada no se encuentra incluida 


entre las OBRAS a ejecutarse por el CONTRATISTA PPP en el CORREDOR 


VIAL E.  Se adjunta croquis con su corrección.  
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Consulta N° 6: “Del análisis del “Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, 


parece que se atribuye la puntuación máxima teniendo en cuenta solamente el 


valor del TPI. Se deduce que no se atribuye ningún puntaje al valor del TPD. 


Pueden confirmar esto?” 


Respuesta a consulta N° 6: Sí, no se atribuye ningún puntaje al valor del TPD. 


 


 


Consulta N° 7: “Los ingresos de peaje se utilizarán para pagar el TPD o 


también por pagar el TPI?” 


Respuesta a consulta N° 7: El pago de la CONTRAPRESTACIÓN POR 


TRÁNSITO constituye un ingreso del CONTRATISTA PPP 


(CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL CONTRATISTA PPP) excepto 


en los CORREDORES VIALES E y SUR donde la CONTRAPRESTACIÓN  


FIDEICOMITIBLE PPP RARS es la parte de la CONTRAPRESTACIÓN POR 


TRÁNSITO que el CONTRATISTA PPP recauda por cuenta y orden del ENTE 


CONTRATANTE y que ingresa al FIDEICOMISO PPP RARS. 


 


Consulta N° 8: “Si el OFERENTE no tiene que indicar en su oferta ningún valor 


relativo al TPD, esto significa que debe incluirse un valor de referencia en los 


documentos de licitación, porque en este caso el OFERENTE puede entender 


si el valor del TPD asumido por Viabilidad Nacional es suficiente para 


garantizar una remuneración adecuada de la inversión para la fase de gestión 


operación y mantenimiento. Donde se encuentra este valor del TPD estimado? 


Respuesta a consulta N° 8: Se encuentran establecidos en el artículo 33 del 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del 


CORREDOR VIAL A, en el artículo 32 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 


TÉCNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C, en el artículo 34 del 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del 


CORREDOR VIAL E, en el artículo 31 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 


TÉCNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL F y en el artículo 32 del 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del 


CORREDOR VIAL SUR. 


  


Consulta N° 9: “En la presentación del road show se muestra una tabla con 


indicados “Total Estimated Investments”. En la primera columna aparecen los 


valores de las inversiones en nuevas obras estimada y en la segunda columna 


los valores de las inversiones adicionales, repavimentación y mantenimiento:  


• El valor de la primera columna es remunerado por el TPI y valor de la 


segunda columna por el TPD. Es correcta es interpretación?  


• Respectivamente al valor de la primera columna, este incluye también los 


gastos financieros?  


• Respectivamente al valor de la segunda columna, como se estimó el monto 


de las inversiones adicionales que aparentemente incluyen también los costos 


de operación y mantenimiento rutinario y periódico durante todo el periodo de 


concesión?” 


Respuesta a consulta N° 9: La información difundida en el road show no  


forma parte de la documentación licitatoria aprobada por la Resolución N° 147-


E/2018, la que se encuentra integrada por (i)  el PLIEGO DE BASES Y 


CONDICIONES GENERALES (ii) el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 


PARTICULARES (iii) el texto del CONTRATO PPP y sus ANEXOS, (iv) el 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (v) el PLIEGO DE 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARTICULARES  (vi) el ACUERDO Y 


REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431; (vii) el 


CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (viii) el CONVENIO DE 


ADHESIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (ix) CONTRATO 


DE COBERTURA RECÍPROCO, (x) CIRCULARES, en base a los cuales cada 


interesado debe hacer sus propias evaluaciones. 


 


Consulta N° 10: “En el corredor B, tramo Suipacha-Bragado, entre la lámina 18 


y 19 hay 2 km (prg 75+500 a 77+500) faltantes” 


Respuesta a consulta N° 10: Se adjunta como Anexo a la presente UNA (1) 


lámina con la planimetría de la RN N° 5 entre progresivas 75+500 y 77+500. 
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Consulta N° 11: “Favor aclarar coordenadas vértices V14 y V15 de la planilla 


de coordenadas en planimetría general, Corredor B tramo Mercedes-Suipacha, 


ya que son idénticas”. 


Respuesta a consulta N° 11: A continuación se aclaran las coordenadas de 


los vértices V14 y V15 de la planilla de coordenadas de la lámina de 


planimetría general del tramo Mercedes Suipacha: 


 
DATOS DE LA CURVA 


V14 
15+574.269 


DATOS DE LA CURVA 
V15 


16+184.934 


V 
 


X 
5.541.066,214 


 V 
 


X 
5.540.512,275 


 


Y 
6.156.895,713 


 
Y 


6.156.638,682 
 


R 
30.000 


 
R 


30.000 
 


D 
 


0°5'6,100" 
 


D 
 


0°4'31.301" 
 


Tg 
 


22,260 
 


Tg 
 


19,730 


e 
 


0,008 
 


e 
 


0,006 
 


L 
 


44,520 
 


L 
 


39,459 
 


p 
 


--- 
 


p 
 


--- 
 


Le 
 


--- 
Le 


 
--- 


S 
 


--- 
S 
 


--- 


Vd 
 


130 
Vd 


 
130 


 
 


Consulta N° 12: “El Pliego se descarga desde la web. Es muy difícil poder 


realizar un seguimiento de los cambios, pues habría que releer todos los 


documentos de forma diaria. Les sugiero implementen un sistema de control de 


documentos, identificando cada uno de ellos con un código. En caso de 


modificación alcanzaría con indicar qué parte se modificó de cada documento. 


También les permitiría avisar a los Oferentes sobre agregados de documentos 


nuevos. De la forma en que se está realizando, es muy confuso y no hay 


garantías de estar trabajando con la información correcta”. 
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Respuesta a consulta N° 12: Cualquier aclaración o modificación sobre la 


documentación licitatoria se efectuarán a través de CIRCULARES, las que 


serán difundidas en el sitio web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y 


en el sitio web de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 


PRIVADA. 


 


Consulta N° 13: “El PETP establece que es responsabilidad exclusiva del 


CONTRATISTA PPP recopilar toda información vinculada con el Proyecto 


Aprobado para las obras en ejecución a cargo del contratante, no obstante 


existen muchas modificaciones en trámite en ellas que desconocemos si serán 


finalmente aprobadas. Esta información es vital para el análisis de la incidencia 


en el momento de desarrollar la oferta económica. Quizás alguna se pueda 


efectivizar a posterioridad de la presentación de las mismas. Solicitamos si 


pueden detallar todas las modificaciones en trámite de cada una de las obras 


en ejecución o en su defecto informar el procedimiento para dirigirnos a 


recopilar los antecedentes y establecer el plazo máximo de respuesta”. 


Respuesta a consulta N° 13: En caso que se produzca una modificación de 


una OBRA  EN EJECUCIÓN A CARGO DEL ENTE CONTRANTE después de 


la fecha del llamado a licitación y ésta genere variación en la prestación de los 


SERVICIOS PRINCIPALES, su incidencia se tendrá en cuenta a efectos 


restablecimiento de la ecuación económica financiera original. 


 


Consulta N° 14: “Corredor A – Tramo Las Flores – Acceso a Prado, se indica 


en memoria Retorno tipo A en Km 219+811.42 pero no figura en planimetría, 


¿corresponde el acceso? 


Respuesta a consulta N° 14: No corresponde el acceso, debe eliminarse de la 


memoria descriptiva, dado que el mencionado retorno tipo A de progresiva Km 


219+811,42 fue eliminado del proyecto, pues estaba muy cercano a otros dos 


distribuidores ubicados en progresiva km 215+532,40 y progresiva km 


222+628,28. 
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Consulta N° 15: “En el PETG Art. 4/4.1 de la página 8, se menciona un 


Responsable de Obra. ¿Es el mismo profesional que se menciona de la misma 


forma en el Art. 27 de la página 29?” 


Respuesta a consulta N° 15: Sí, el “profesional responsable de las OBRAS 


DEL CONTRATISTA PPP" mencionado en el punto 4.1 del artículo 4° del Pliego 


de Especificaciones Técnica Generales es el mismo que en el mencionado en 


el artículo 27. Del mismo modo el RESPONSABLE AMBIENTAL del punto 4.3 


del artículo 4° es el mismo que el “Profesional Ambiental Responsable” citado 


en el artículo 27 del Pliego de Especificaciones Técnica Generales. 
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CIRCULAR CON CONSULTA N° 1/2018  
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 MERCEDES


BRAGADO


AUTOPISTA RNN5  SB.AU 02-03-04-05


PR25+491,17-PR 85+874 PROYECTO


KM 124 - KM 208 RNN 5 EXISTENTE


PLANIMETRIA


PROYECTO:


18bis
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