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REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES

CAPITULO I: GENERALIDADES

ARTICULO 1: OBJETO

El presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES tiene por objeto
asegurar una mejor gestion de las clausulas contractuales, tendientes a
satisfacer y dar cumplimiento al interés publico comprometido.

ARTICULO 2: INFRACCIONES

Se denomina infraccibn a toda accion u omision que implique un
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA PPP, o que
infrinja las prohibiciones establecidas en las normas legales, reglamentarias y/o
contractuales aplicables.

Los incumplimientos del CONTRATISTA PPP, seran sancionados de
conformidad a lo dispuesto en el presente Capitulo, sin perjuicio de las
facultades rescisorias del ENTE CONTRATANTE por incumplimientos del
CONTRATISTA PPP, previstos en la Clausula referida a “EXTINCION DEL
CONTRATO DE PPP” y de la potestad de ejecutar las garantias conforme lo
estipulado, en cada caso, en el CONTRATO PPP.

ARTICULO 3: SUJETO PASIVO

Las infracciones previstas en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES seran aplicadas con exclusividad al CONTRATISTA PPP, aunque
los incumplimientos sean imputables a sus dependientes o a las personas
humanas o juridicas que actien en su representacion, sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales que en consecuencia les correspondan.

ARTICULO 4: INTERPRETACION

En caso de ambigledades o contradicciones entre las normas generales
dispuestas en el presente y las disposiciones especificas que detallan cada una
de las infracciones, prevaleceran éstas.

ARTICULO 5: DE LAS INFRACCIONES EN PARTICULAR

Toda infraccion, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido
proceso, sera penalizada con:

1. MULTAS: Por las penalidades que el ENTE CONTRATANTE esta
facultado a imponer en caso de incumplimiento de los plazos y de las
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obligaciones previstas para las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o de
los PARAMETROS DE CALIDAD DE CONSTRUCCION establecidos en
el CONTRATO PPP, en el PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y sus anexos.

l. Las MULTAS relativas a la iniciacion, avance fisico o ejecucion,
finalizacion, habilitacion, reprogramacion, garantias y seguros de
las OBRAS PRINCIPALES, se penalizardn aplicando la
metodologia que se describe en cuyos articulos del presente
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

El valor resultante de la MULTA a aplicar, sera fijado en
DOLARES.

Il. Las MULTAS relativas a los restantes incumplimientos referidos a
OBRAS, se penalizardn con MULTAS cuyos valores seran
expresados en UNIDADES DE PENALIZACION POR MULTA
(UPM). Cada UPM sera equivalente a CINCO (5) DOLARES.

El monto resultante de las MULTAS fijado en délares, sera pagadero, a
opcién del CONTRATISTA PPP: (i) en DOLARES, o (ii) en PESOS,
mediante la entrega de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los
DOLARES necesarios para cumplir con la obligacion de pago, tomando
como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DIA HABIL
anterior al dia de pago, de conformidad a lo establecido en el Punto 229)
“TIPO DE CAMBIO” del Articulo 1 “DEFINICIONES”, del Capitulo |
“DEFINICIONES E INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP.

2. SANCIONES: Por las penalidades que el ENTE CONTRATANTE esta
facultado a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de
los SERVICIOS PRINCIPALES, contemplados en el CONTRATO PPP,
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y sus
anexos.

Las SANCIONES seran expresadas en UNIDADES DE PENALIZACION
POR SANCION (UPS). Cada UPS sera equivalente al valor de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (neto de IVA) aplicable a la
Categoria automoviles (Categoria 1 o 2, segun corresponda) de la
ESTACION DE COBRO que tenga el valor mas alto en el CORREDOR
VIAL. De dicha Categoria se tomara el valor mas alto del horario normal
o valle, en caso de corresponder.

El valor de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a considerar
sera el vigente a la fecha de la Resolucion que impone la SANCION.

El valor resultante de la SANCION a aplicar, sera fijado en PESOS.
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ARTICULO 6: CONSTATACION DE INCUMPLIMIENTOS

6.1 COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO PREVIO

Se formulard una Comunicacion Previa al labrado del Acta de Constatacion, en
aquellos incumplimientos taxativamente previstos en el presente articulo.

En el caso que el CONTRATISTA PPP subsanare o regularizare el
incumplimiento contractual que le fuera oportunamente comunicado dentro del
plazo que le fuera otorgado en la Comunicacién Previa respectiva, el ENTE
CONTRATANTE no labrard el Acta de Constatacion que da inicio al
procedimiento sancionatorio.

En el caso en que el incumplimiento contractual objeto de la Comunicacion
Previa no hubiera sido subsanado en el plazo alli previsto, ya sea total o
parcialmente, o si su cumplimiento fuera defectuoso, el ENTE CONTRATANTE
procedera al labrado del Acta de Constatacion correspondiente, dando inicio al
procedimiento sancionatorio, para el incumplimiento especifico, conforme lo
previsto en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

A continuacion, se listan las infracciones que forman parte del procedimiento de
Comunicacion Previa al Acta de Constatacion, con su respectivo plazo minimo:

ART. DEL SUPUESTO CON COMUNICACION PLAZO
REGLAMENTO PREVIA
DE MULTAS Y
SANCIONES
69.3 GESTIONES DE TRASLADO Y CINCO (5) dias
REUBICACION DE LOS SERVICIOS corridos
DE TERCERQOS
78.1 MANTENIMIENTO Y OPERACION CINCO (5) dias
DE LAS OBRAS DE ARTE MENOR corridos
Y/O ALCANTARILLAS
79 SISTEMA DE DESAGUES CINCO (5) dias
corridos
80 SISTEMA DE SEMAFORIZACION DOS (2) dias
corridos
81 SISTEMAS DE ILUMINACION TRES (3) dias
corridos
83 LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO: SIETE (7) dias
RESIDUOS corridos
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84 FORESTACION SIETE (7) dias
corridos
85 SENALAMIENTO VERTICAL CINCO (5) dias
LATERAL INFORMATIVO corridos
86 SENALAMIENTO VERTICAL AEREO | SIETE (7) dias
INFORMATIVO corridos
87 PANELES DE MENSAJE VARIABLE SIETE (7) dias
corridos
90 SISTEMA DE CONTENCION TRES (3) dias
LATERAL. BARANDAS Y/O corridos
DEFENSAS
92 DARSENAS Y REFUGIOS DE SIETE (7) dias
TRANSPORTE DE PASAJEROS corridos
93 PASARELAS PEATONALES SIETE (7) dias
corridos
94 ALAMBRADOS TRES (3) dias
corridos
98 REGULARIDAD DEL PERFIL NOVENTA (90)
LONGITUDINAL (RUGOSIDAD) dias corridos
100 MACROTEXTURA NOVENTA (90)
dias corridos
101 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO NOVENTA (90)
dias corridos
102.1 FISURAS NOVENTA (90)
dias corridos
132 SERVICJOS A BRINDAR CON DOS (2) dias
CARACTER GRATUITO. corridos
SERVICIOS DE WI-FI
134.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O
LIMPIEZA DE LOS ) _
ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS UN (1) dia corrido
RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS
135.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O
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LIMPIEZA DE LOS ) _
ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS UN (1) dia corrido
RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS
147 TERMINALES DE AUTOGESTION DOS (2) dias
corridos
148 APLICACION MOVIL DE LA DOS (2) dias
DIRECCION NACIONAL DE corridos
VIALIDAD
149 INFORMES RESPECTO A LOS CINCO (5) dias
SERVICIOS’VINCULADOS A LA corridos
ATENCION AL USUARIO
172 PAGO DE TRIBUTOS. NOTAS Y CINCO (5) dias
COMPROBANTES DE PAGO (nota corridos
informativa)
181.1 SERVICIOS GRATUITOS Y CINCO (5) dias
OBLIGATORIOS corridos
182 FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS TRES (3) dias
DE DESCANSO PARA corridos
TRANSPORTISTAS
183 CONSERVACION Y CINCO (5) dias
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS corridos
DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS
184 INSTALACIONES. AREAS DE CINCO (5) dias
DESCANSO PARA corridos
TRANSPORTISTAS
185 SENALIZACIONES DE LAS AREAS | CINCO (5) dias
DE DESCANSO PARA corridos
TRANSPORTISTAS
187 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CINCO (5) dias

DE SERVICIOS EXISTENTES

corridos

6.2 APLICACION DE LA PENALIDAD. DEMORA EN LA SUBSANACION

La verificacion de un hecho o wuna omision por

parte del ENTE

CONTRATANTE, que implique una infraccion, sera penalizada por su sola
constatacion, independientemente de la posterior subsanacion por parte del
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CONTRATISTA PPP, con excepcion de aquellos supuestos en que el labrado
del Acta de Constatacion requiera la Comunicacion Previa al CONTRATISTA
PPP prevista en el punto 6.1. precedente. En este Ultimo supuesto, el ENTE
CONTRATANTE procedera a labrar el Acta de Constatacion respectiva, una
vez vencido el plazo otorgado en la Comunicacién Previa, sin que el
CONTRATISTA PPP hubiera subsanado el incumplimiento contractual que le
fuera comunicado.

Asimismo, en caso de existir demora en la subsanacion del hecho constatado,
se le aplicara la penalizacion por la demora en que el CONTRATISTA PPP
haya incurrido para subsanar el incumplimiento verificado en el Acta de
Constatacion respectiva.

En el supuesto de que el Acta de Constatacion fije un plazo para la
subsanaciéon del incumplimiento, la demora se computara a los efectos del
calculo, a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion.

En todos los casos en que se establezca en el Acta de Constatacion un plazo
para la subsanacion del incumplimiento constatado, el mismo comenzard a
correr a partir del siguiente dia habil de la fecha de su notificacion y el computo
del mismo seréa considerado en dias corridos.

ARTICULO 7: REGISTRO. INFRACCIONES: MULTAS Y SANCIONES

A los efectos de determinar las sucesivas MULTAS y SANCIONES que
correspondan aplicar al CONTRATISTA PPP, el ENTE CONTRATANTE
debera llevar un Registro en el que se asentaran las presuntas infracciones
cometidas, sean iniciadas por Actas de Constatacion o por Denuncias de
Terceros.

En dicho Registro, se deberan anotar los actos administrativos fundados por los
que el ENTE CONTRATANTE resuelva: i) la aplicacion de la MULTA o
SANCION respectiva, o ii) el archivo de las actuaciones por falta de mérito o
nulidad. Asimismo deberd asentarse su valoracion actualizada con sus
ACCESORIOS.

ARTICULO 8: CONTROL AL CONTRATISTA PPP
El cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA PPP sera fiscalizado
por el ENTE CONTRATANTE, quien tendra a su cargo la supervision, control y

auditoria, estando ademas facultado para instrumentar los procedimientos que
estime adecuados para el logro de esa finalidad.
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CAPITULO 1I: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTICULO 9: COMPETENCIA

El ENTE CONTRATANTE sera competente para entender en todas las
cuestiones relacionadas con los incumplimientos a los deberes y obligaciones
del CONTRATISTA PPP emanadas del CONTRATO DE PPP, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y de sus anexos. A tal fin,
queda facultado para sustanciar el procedimiento respectivo y en su caso, para
aplicar las MULTAS y SANCIONES correspondientes.

ARTICULO 10: INICIO

El procedimiento sancionatorio podra iniciarse, de oficio a traves del Acta de
Constataciéon o, por denuncia de terceros ante presuntos incumplimientos
contractuales que fueren derivados por las areas competentes del ENTE
CONTRATANTE.

El denunciante no sera parte en la substanciacion del procedimiento. No se
admitiran denuncias anénimas, ni se consideraran denuncias las informaciones
periodisticas.

ARTICULO 11: ACTOS PROCEDIMENTALES

Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regiran
por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentacion.

ARTICULO 12: INICIO DE LA INSTRUCCION

Iniciado el procedimiento establecido en el presente REGLAMENTO de
MULTAS y SANCIONES, el ENTE CONTRATANTE designara un instructor
sumariante, el cual ordenara todas las medidas que estime necesarias para la
dilucidacion de los hechos.

ARTICULO 13: ACTAS. FORMALIDADES

El Acta de Constatacion que se confeccione en razén de una presunta
infraccién contendra los siguientes elementos:

1. Lugar, fecha y hora de la constatacion efectuada por parte del ENTE
CONTRATANTE;

2. Lugar y fecha de la notificacion efectuada al CONTRATISTA PPP;

3. Descripcion de las circunstancias de hecho que configuran la infraccion;

4. La cita normativa respectiva del hecho u omisién incumplida y de la eventual
infraccion (MULTA o SANCION) correspondiente;
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5. La intimacion de cumplimiento y el plazo otorgado para subsanar, si
correspondiera;

6. La firma del representante designado por el ENTE CONTRATANTE vy la
firma del REPRESENTANTE o del REPRESENTANTE TECNICO del
CONTRATISTA PPP, con aclaracion de los nombres. La ausencia de la firma
del REPRESENTANTE o del REPRESENTANTE TECNICO del
CONTRATISTA PPP no obstara a la validez del acta;

7. La citacion para que el CONTRATISTA PPP produzca su descargo con
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contado a partir de la fecha de su notificacion.

Se adjunta como ANEXO al presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES un modelo de Acta de Constatacion.

Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infraccidon tuvieran origen en
hechos u omisiones cuya ulterior constatacion fuere dificultosa o imposible, se
adoptaran todas las medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la
prueba de los mismos.

El Acta de Constatacion sera notificada al CONTRATISTA PPP (i) en su sede
de explotacion principal; (ii) en las ESTACIONES DE COBRO o (iii) en el
DOMICILIO CONSTITUIDO. En cualquiera de ellos, el ENTE CONTRATANTE
practicara las notificaciones de las Actas de Constatacion que se labren con
motivo del inicio de los procedimientos sancionatorios, como asi también de
todos los actos procedimentales que se deriven dentro de la instruccion.

Toda notificacion podra ser realizada, a opciéon del ENTE CONTRATANTE, por
medios fisicos o electronicos a través de la Plataforma de Tramites a Distancia
(TAD) del Sistema de Gestibn Documental Electronica (GDE), o de la
plataforma o sistema que en el futuro lo complemente o reemplace, de
conformidad con la normativa vigente.

El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendra
presuncion de verdad y sélo podra ser desvirtuada mediante prueba en
contrario.

ARTICULO 14: DENUNCIA DE TERCEROS

Cuando la instruccion se iniciare por denuncia de terceros, el area que la
hubiere recepcionado, debera dar traslado al area competente en la materia
para que tome intervencion, verifigue el hecho denunciado y califique el
presunto incumplimiento.

Si, luego de realizada la verificacion del hecho denunciado, dicha area
determina que resulta un presunto incumplimiento contractual, debera proceder
a labrar el Acta de Constatacion respectiva, o la comunicacion previa si
correspondiere, adjuntando copia de la denuncia del tercero, dando asi por
iniciada la instruccion sumarial.
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De no resultar pertinente, el area competente debera expresar su fundamento y
seguidamente daré traslado al Centro de Atencién al Usuario de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD para que continie el curso de las actuaciones,
atendiendo la consulta y/o reclamo efectuado por parte del tercero y/o
USUARIO.

ARTICULO 15: APERTURA A PRUEBA

Presentado el descargo, el instructor sumariante, en su caso, debera ordenar la
produccion de la prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y
desestimar fundadamente aquélla que considere improcedente.

ARTICULO 16: CIERRE DE LA INSTRUCCION

Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o concluido el periodo
probatorio; el instructor sumariante elevara las actuaciones con un informe
circunstanciado sobre los actuados y las conclusiones pertinentes, con
mencion de la disposicion transgredida propiciando las medidas que estime
corresponder.

ARTICULO 17: RESOLUCION

El ENTE CONTRATANTE resolvera mediante acto fundado la aplicacion de la
MULTA o SANCION respectiva, o el archivo de las actuaciones por falta de
mérito o nulidad.

ARTICULO 18: PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACION

Dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos, contado a partir del
dia habil siguiente al de la notificacion del acto administrativo dictado en el
marco del procedimiento de una instruccion, el CONTRATISTA PPP podra
optar por una de las siguientes vias de impugnacion, a saber:

l. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Contra el acto administrativo
procederan las medidas recursivas e impugnaciones previstas en la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto
Reglamentario N° 1759/72 (t.o. 1991) modificado por el Decreto N°
894/2017 (t.0. 2017).

La interposicién de recursos no suspendera su ejecutoriedad, por lo que
el CONTRATISTA PPP deberéa depositar preventivamente el monto de la
MULTA o SANCION en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO
PPP RARS, el cual permanecera depositado mientras la MULTA o
SANCION no se encuentre firme, de conformidad con lo establecido en
el CONTRATO PPP. En caso de que el CONTRATISTA PPP no
realizare el depdsito preventivo en el plazo y en la forma prevista, el
cobro de la MULTA o SANCION sera realizado bajo la modalidad
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establecida en el CONTRATO PPP en el Capitulo referido a MULTAS Y
SANCIONES.

Il. PANEL TECNICO: Contra el acto administrativo procedera la
intervencion del PANEL TECNICO a requerimiento de cualquiera de las
partes, de conformidad a las disposiciones establecidas en el
CONTRATO PPP, la LEY PPP el DECRETO REGLAMENTARIO PPP y
demas normativa vigente.

La eleccidon de esta via es alternativa y excluyente a los recursos e
impugnaciones administrativas mencionadas en el punto precedente

De haber presentado recursos o impugnaciones administrativas, podra el
CONTRATISTA PPP desistir de los mismos y someter la
CONTROVERSIA al PANEL TECNICO, siempre que no hubiese vencido
el plazo fijado para hacerlo. Dicho desistimiento no implicara
reconocimiento alguno o pérdida de derecho para el CONTRATISTA
PPP.

La intervencion del PANEL TECNICO no suspendera su ejecutoriedad,
por lo que el CONTRATISTA debera depositar preventivamente el monto
de la MULTA o SANCION en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, el cual permanecera depositado mientras la
MULTA o SANCION no se encuentre firme, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP. En caso de que el CONTRATISTA
PPP no realizare el depoésito preventivo en el plazo y en las formas
previstas, el cobro de la MULTA o SANCION sera realizado bajo la
modalidad establecida en el CONTRATO PPP en el Capitulo referido a
MULTAS Y SANCIONES.

Se entendera que una MULTA o una SANCION ha quedado firme si (i) el
CONTRATISTA PPP no la impugna ante el ENTE CONTRATANTE dentro del
plazo previsto en este Articulo, (ii) el CONTRATISTA PPP no la impugna ante
el PANEL TECNICO dentro del plazo previsto en este Articulo, o (iii) el PANEL
TECNICO confirmara la imposicion de la MULTA o SANCION, y ésta no es
impugnada ante el TRIBUNAL ARBITRAL o el TRIBUNAL JUDICIAL
COMPETENTE dentro del plazo establecido en el Inciso 96.7 del CONTRATO
PPP.

ARTICULO 19: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

La aplicacion de las MULTAS y SANCIONES previstas en este REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES, no eximira al CONTRATISTA PPP del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las que deberan ser
subsanadas en el tiempo y en la forma que correspondan.

ARTICULO 20: MORA
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A todos los efectos, la mora se producira (i) a partir del vencimiento del plazo
en que debid cumplirse la obligacion, en los casos en que el plazo de
cumplimiento de la obligacibn esté establecido expresamente en el
CONTRATO PPP y/o en los PLIEGOS y sus Anexos; (ii) a partir de la fecha de
notificacién del Acta de Constatacion respectiva, en los casos en que el plazo
de cumplimiento de la obligacion no esté expresamente establecido en el
CONTRATO PPP, en los PLIEGOS y sus Anexos, y ademas en el presente
REGLAMENTO no esté prevista la facultad del ENTE CONTRATANTE de fijar
un plazo en el Acta de Constatacion respectiva; (iii) a partir del vencimiento del
plazo otorgado en el Acta de Constatacion respectiva, en los casos en que el
mismo se establezca expresamente, y el plazo de cumplimiento de la
obligacion no esté establecido en el CONTRATO PPP y/o en los PLIEGOS y
sus Anexos.

La mora se extendera hasta el momento en que el CONTRATISTA PPP, con
caracter de declaracion jurada, comunique por medio fehaciente al ENTE
CONTRATANTE haber cumplido con la obligacién; y siempre que el ENTE
CONTRATANTE haya verificado su cumplimiento.

La declaracion jurada debera ser presentada por escrito o remitida por medios
electronicos al ENTE CONTRATANTE a través de la Plataforma de Tramites a
Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE), o de la
plataforma o sistema que en el futuro lo complemente o reemplace, de
conformidad con la normativa vigente. La mencionada declaracion, debera ser
dirigida a la correspondiente Mesa de Entradas General del ENTE
CONTRATANTE vy al representante designado que hubiere labrado el Acta de
Constatacion.

INFRACCIONES EN PARTICULAR

CAPITULO Ill: SANCIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS GENERALES Y
AL REGIMEN DE LOS BIENES

ARTICULO 21: TOMA DE POSESION

21.1 SUSCRIPCION DEL ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL Y DE LAS
COMPLEMENTARIAS

(Articulos 29 y 30 CONTRATO PPP y Articulo 10 PETG) CINCO MIL (5.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no suscribiere el ACTA DE TOMA DE
POSESION INICIAL y/o cada ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas TRES
MIL (3.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
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incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

21.2 FORMALIDADES DEL ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL Y DE
LAS COMPLEMENTARIA

(Articulo 31 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con las formalidades del ACTA DE TOMA DE
POSESION INICIAL y/o de cada ACTA DE TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas TRES
MIL (3.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

21.3 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO INICIAL

(Articulo 31.3 CONTRATO PPP, Articulo 10 PETG y PETP) TRES MIL (3.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere actualizado el
INVENTARIO INICIAL con los BIENES AFECTADOS (muebles, inmuebles y
viales) y con lo que reciba posteriormente en cada TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO PPP, en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL
(1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado
en el Acta de Constatacion.

21.4 ESTADO DE OCUPACION DEL AREA DEL PROYECTO

(Articulo 31.4 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no efectuare o no informare al ENTE CONTRATANTE el
relevamiento del estado de ocupacion del AREA DEL PROYECTO de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

21.5 INFORMACION DE LA ZONA DE CAMINO

(Articulo 32.8 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no informare todo acto, hecho u omisién que directa o
indirectamente afectare el valor o la utilizacion del CORREDOR VIAL, en el
plazo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir de la fecha del Acta de Constatacion.
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21.6 GESTIONES DE LIBERACION DE TRAZA DURANTE EL PERIODO DE
VERIFICACION

(Articulo 31.5 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP constatare alguna ocupacion (obstaculos, ocupantes o
intrusos) de cualquier BIEN INMUEBLE AFECTADO y no notificare al ENTE
CONTRATANTE de su existencia, de acuerdo a lo exigido en el CONTRATO
PPP.

21.7 GESTIONES DE LIBERACION DE TRAZA POSTERIOR AL PERIODO
DE VERIFICACION

(Articulo 31.6 CONTRATO PPP y PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no llevare a cabo las gestiones administrativas,
extrajudiciales y judiciales que resulten necesarias para la liberacion del AREA
DEL PROYECTO respecto de las ocupaciones (obstaculos, propietarios,
ocupantes o intrusos), de conformidad con lo establecido en el CONTRATO
PPP y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccibn mayor a
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

21.8 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO . CONSERVACION DE
LOS BIENES AFECTADOS

(Articulo 32.4 CONTRATO PPP y PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no realizare cada gestion judicial, extrajudicial y/o accién
necesaria para preservar el estado y naturaleza de los BIENES AFECTADOS
libre de obstaculos y/o para desalojar de la ZONA DE CAMINO del
CORREDOR VIAL a los ocupantes o intrusos, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y
por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 22: INVENTARIO VIAL POR IMAGENES E INVENTARIO VIAL
CODIFICADO

(Articulo 10 PETG y Anexo lll PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con la verificacion, presentacién yl/o
modificacion del inventario vial por imagenes georeferenciadas y del inventario
vial codificado correspondientes al CORREDOR VIAL, ante el ENTE
CONTRATANTE en el plazo y las forma establecidas en el CONTRATO PPP,
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas UN MIL
(2.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado
en el Acta de Constatacion.
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ARTICULO 23: INVENTARIO FINAL

(Articulos 12.13 y 31.7 CONTRATO PPP, Articulo 10 PETG y PETP) TRES MIL
(3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere actualizado, no
prestare colaboracion o no interviniere en la realizacion del INVENTARIO
FINAL de Bienes (muebles, inmuebles y viales), de conformidad con lo
establecido en CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y
por dia demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a
partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 24: DECLARACION, INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
24.1 FALSA O ENGANOSA

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS por cada vez que
el CONTRATISTA PPP presentare informacion, documentacién y/o declaraciéon
que resultare falsa o engafosa, en incumplimiento a las obligaciones
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

24.2 FALTANTE O INCOMPLETA

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliera con la presentacion de informacion,
documentacion y/o declaracion solicitada por el ENTE CONTRATANTE, o
dicha presentacion resultare incompleta, de conformidad a las obligaciones
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, méas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y
por semana o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar el
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

24.3 RETICENCIA DEL CONTRATISTA PPP

(CONTRATO PPP, PETG y PETP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP actuare con reticencia respecto de los hechos y/o actos a
los que se encuentre obligado en el marco del CONTRATO PPP, del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y sus ANEXOS, como asi
también respecto de cualquier requerimiento que le fuera efectuado por el
ENTE CONTRATANTE en dicho marco.
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ARTICULO 25: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS BIENES
AFECTADOS

25.1 INTEGRIDAD, CONSERVACION, RECONSTRUCCION, REPARACION
Y/O REEMPLAZO

(Articulos 12.9.2, 32.4 y 32.7 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las disposiciones exigidas para
la integridad, cuidado, preservacion y conservacion de los BIENES
AFECTADOS a partir de la TOMA DE POSESION a fin de cumplir con los
parametros de calidad establecidos en el CONTRATO PPP o cuando no
realizare las mejoras, renovaciones y reemplazos periddicos que correspondan
segun la naturaleza y caracteristicas de los BIENES AFECTADOS; mas UN
MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

25.2 AFECTACION EXCLUSIVA

(Articulo 32.1 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no afectare exclusivamente los BIENES AFECTADOS al
desarrollo del PROYECTO y a la ejecucibn del CONTRATO PPP, de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccién mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

25.3 LIMITACION DE DISPOSICION O GRAVAMEN

(Articulo 32.2 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS por cada BIEN
AFECTADO que el CONTRATISTA PPP transfiriere, hipotecare, gravare o
realizare algun acto de disposicion sobre ellos, sin contar con expresa y previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en
el CONTRATO PPP; méas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

25.4 INNOVACIONES TECNOLOGICAS

(Articulo 32.2 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP implementare en el PROYECTO innovaciones
tecnoldgicas, sin contar con la autorizacion del ENTE CONTRATANTE, de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.
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ARTICULO 26: EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE
LA ZONA DE CAMINO

(Articulo 8 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por metro cubico de suelo
compactado extraido con destino a tareas no permitidas o ajenas al
CONTRATO PPP, y/o por metro cubico de excedente de suelo con destino
distinto al previsto en el CONTRATO DE PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, y que no cuenten con previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE; mas CINCUENTA (50) UPS por metro
cubico y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion.

ARTICULO 27: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO
27.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

(Articulo 9 PETG, PETP y Anexo IV PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no mantuviere en buen estado de uso y conservacion de
cada uno de los BIENES CEDIDOS en COMODATO, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por bien y por
semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

27.2 PAGO DE SERVICIOS E IMPUESTOS

(Articulo 9 PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP no se hiciere cargo de la totalidad de los gastos que demande el
mantenimiento y pago de los servicios e impuestos de cada dependencia e
inmueble cedido en comodato, de conformidad con lo establecido en el
CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

27.3 CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPUESTOS

(Articulo 9 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
colocare a su nombre la titularidad de los servicios e impuestos de cada
dependencia e inmueble cedido en comodato, en los plazos y conforme con lo
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora, vencido el plazo
otorgado en el Acta de Constatacion.

32



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

27.4 MEJORAS, MODIFICACIONES Y/O DEMOLICIONES

(Articulo 9 PETG y Anexo IV_PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando se
constatare la existencia de mejoras, modificaciones y/o demoliciones de las
instalaciones existentes, sin contar con la previa autorizacion del ENTE
CONTRATANTE vy sin perjuicio de la restitucion de los bienes a su estado
original, en los casos en que corresponda, conforme se establezca en el
CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ARTICULO 28: DANOS A PERSONAS Y/O A BIENES

(Articulo 7 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
adoptare todas las medidas o recaudos necesarios para evitar dafios a los
bienes que integran el CORREDOR VIAL, a las personas que desarrollen
actividades en él y/o a terceros, como asi también a los bienes publicos o
privados; de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas UN MIL
(1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTiCULO 29: CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PANEL
TECNICO

29.1 RECOMENDACIONES REFERIDAS A OBRAS

(CONTRATO PPP, PETG y PETP) TREINTA MIL (30.000) UPM cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con la recomendacion efectuada por el
PANEL TECNICO referida a OBRAS que haya adquirido caracter definitivo y
obligatorio, de conformidad con lo establecido en el Inciso 96.8 “Caracter
Vinculante de las Recomendaciones” del CONTRATO PPP; mas TRES MIL
(3.000) UPM por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

29.2 RECOMENDACIONES REFERIDAS A SERVICIOS PRINCIPALES

(CONTRATO PPP) TREINTA MIL (30.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere con la recomendacion efectuada por el PANEL TECNICO
referida a SERVICIOS PRINCIPALES que haya adquirido caracter definitivo y
obligatorio, de conformidad con lo establecido en el Inciso 96.8 “Caracter
Vinculante de las Recomendaciones” del CONTRATO PPP; mas TRES MIL
(3.000) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 30: INFORMES
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30.1 INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS

(Articulo 12.17 CONTRATO PPP, PETG y Anexo Il PETP) DOS MIL (2.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE,
cada uno de los Informes urgentes y/o extraordinarios exigidos por el ENTE
CONTRATANTE en los tiempos y las condiciones establecidas por el ENTE
CONTRATANTE para cada informe en particular y conforme con el
CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por informe y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

30.2 INFORMES ORDINARIOS

(Articulos 12.17 y 12.21 CONTRATO PPP, PETG vy Anexo Il PETP) UN MIL
(1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE
CONTRATANTE, cada uno de los Informes periédicos exigidos en los tiempos
y las condiciones determinadas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por informe y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 31: NOTIFICACION DE LAS ACCIONES CONTRA EL
CONTRATISTA PPP QUE AFECTEN AL ENTE CONTRATANTE

(Articulo 12.14 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no informare por escrito al ENTE CONTRATANTE de
cada citacion del CONTRATISTA PPP y/o de cualquier otra notificacion que
recibiere en relacibon a cualquier denuncia, accién judicial, reclamo
administrativo o controversia arbitral, que pudiera impactar negativamente en el
ENTE CONTRATANTE como consecuencia de sus acciones u omisiones a las
obligaciones contractuales; conforme surge del CONTRATO PPP; mas DOS
MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 32: CONFIDENCIALIDAD

(Articulo 12.22 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no guardare confidencialidad sobre la informacion de
naturaleza reservada que, con tal caracter, le hubiere sido suministrada por el
ENTE CONTRATANTE en cualquier momento, conforme a las obligaciones
emanadas del CONTRATO PPP.
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ARTICULO 33: LEGISLACION APLICABLE. SUBCONTRATISTA

(Articulo _12.12 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere o no hiciere cumplir a los
SUBCONTRATISTAS y a los SUBCONTRATISTAS de cada
SUBCONTRATISTA con la LEGISLACION APLICABLE en materia de transito,
laboral, de higiene, seguridad en el trabajo y seguridad social y prevencién de
lavado de activos y de financiacion del terrorismo, conforme surge del
CONTRATO PPP; mas DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por
semana de demora o fraccion mayor a CUATRO (4) dias en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

CAPITULO IV: SANCIONES RELATIVAS A LAS DISPOSICIONES
SOCIETARIAS APLICABLES AL CONTRATISTA PPP

ARTICULO 34: CAPITAL SOCIAL

(Articulo 21 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no integrare,
mantuviere y/o actualizare el Capital Social minimo exigido, de conformidad
con lo establecido en el CONTRATO PPP; se aplicara una SANCION
equivalente al TRES POR CIENTO (3%) diario del monto del capital no
integrado, mantenido y/o actualizado por cada dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir de la fecha de notificacion del Acta de
Constatacion.

ARTICULO 35: ACTOS QUE RESULTAN UN CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO

(Articulo 23 CONTRATO PPP) CINCUENTA MIL (50.000) UPS cuando el
ACCIONISTA ESTRATEGICO del CONTRATISTA PPP, realizare algin acto,
transferencia o cesion de las acciones o cualquier aumento del capital social
que implique o resulte un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO o lo
hiciere sin el consentimiento previo del ENTE CONTRATANTE, de conformidad
con lo establecido en el CONTRATO PPP.

ARTICULO 36: ACTOS QUE NO RESULTAN UN CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO

(Articulos 23 y 24 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el
ACCIONISTA ESTRATEGICO del CONTRATISTA PPP realizare algin acto,
transferencia o cesion de las acciones o cualquier aumento del capital social,
sin previa autorizacion del ENTE CONTRATANTE, siempre que no cause un
CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO durante el PLAZO DE
PERMANENCIA DE ACCIONISTA ESTRATEGICO, que no cause el cese o la
pérdida de la titularidad accionaria de los accionistas que hubieren cumplido los
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REQUISITOS TECNICOS, que no contravenga la LEGISLACION APLICABLE
y que no sea a favor de una PERSONA INHABILITADA, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ARTICULO 37: OFERTA PUBLICA Y LISTADO DE ACCIONES

(Articulo 25 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS por cada vez que el
CONTRATISTA PPP realizare oferta publica y/o listare sus acciones en
mercados de valores nacionales o internacionales en incumplimiento a las
exigencias establecidas por tal mercado de valores conforme el CONTRATO
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ARTICULO 38: RELACIONES CON TERCEROS. SUBCONTRATACION
38.1 REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS. CONSTANCIAS

(Articulos 12.27, 26.1.2 y 26.1.3 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no llevare a cabo o mantuviere actualizado un
registro de los subcontratos celebrados, o no entregare al ENTE
CONTRATANTE las constancias del subcontrato, en el plazo y formas
establecidas de conformidad al CONTRATO PPP; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

38.2 DISPOSICIONES REQUERIDAS

(Articulo 26.1.6 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con las disposiciones aplicables a todos los
contratos de tracto sucesivo que celebre con SUBCONTRATISTAS, respecto
de la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, de la prestacion de
los SERVICIOS PRINCIPALES y de la realizacion de la EXPLOTACION
COMERCIAL, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; mas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

38.3 SOLIDARIDAD DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y OPERADORA

(Articulos 26.1.7 y 26.1.8 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no proveyere de manera expresa en cada CONTRATO
DE CONSTRUCCION y/o CONTRATO DE OPERACION que celebre, la
solidaridad de la EMPRESA CONSTRUCTORA o de la EMPRESA
OPERADORA segun corresponda, de conformidad con lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
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demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta
de Constatacion respectiva.

ARTICULO 39: ASAMBLEAS DEL CONTRATISTA PPP
39.1 NOTIFICACION DE LAS ASAMBLEAS

(PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
comunicare al ENTE CONTRATANTE la convocatoria y realizacion de cada
asamblea ordinaria y/o extraordinaria por lo menos con DIEZ (10) dias de
anticipacion segun lo establecido por las Normas Societarias y de conformidad
al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

39.2 ACTAS DE LAS ASAMBLEAS

(PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no remitiere en el
plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos al ENTE CONTRATANTE
copia de cada una de las Actas de las asambleas que llevare a cabo, conforme
las formas, contenidos y demas exigencias del CONTRATO PPP, del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy a las normas societarias;
mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora hasta la
subsanacién del incumplimiento, contado desde la fecha del Acta de
Constatacion.

ARTICULO 40: DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA PPP

(Articulos 3 y 27 PETG y Anexo IV PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no designare y/o no comunicare al ENTE
CONTRATANTE la designacion del REPRESENTANTE TECNICO y/o del
REPRESENTANTE, en el plazo y en las formas establecidas de acuerdo a lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado desde
el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 41: DESIGNACION DE LOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS

(Articulos 4 y 27 PETG y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no designare y/o no comunicare al ENTE
CONTRATANTE la designacion de cada uno de los Profesionales
especializados (RESPONSABLE DE OBRA DEL CONTRATISTA PPP,
RESPONSABLE DE  SERVICIOS PRINCIPALES, RESPONSABLE
AMBIENTAL, RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD y RESPONSABLE
EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) conforme lo dispuesto en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el PLIEGO
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DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOS MIL (2.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado desde el vencimiento del
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

CAPITULO V: MULTAS Y SANCIONES RELATIVAS A LAS OBRAS Y A LAS
FECHAS RELEVANTES

ARTICULO 42: PRESENTACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS

(Articulo 12.1 CONTRATO PPP, Articulo 13.1 PETG, Anexo |l PETP y Anexo
IV_PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
confeccionare o no presentare el PROYECTO EJECUTIVO correspondiente a
cada OBRA PRINCIPAL dentro de los plazos y en las formas establecidas de
acuerdo a lo dispuesto en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ARTICULO 43: DOCUMENTACION EN OBRA

(Articulo 14 PETG) UN MIL (1.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
contare permanentemente en la obra con UN (1) ejemplar completo en formato
digital y copias impresas de la documentacién que integra el PROYECTO
EJECUTIVO con sus accesorios 0 agregados, conforme el avance de obra,
méas DOSCIENTAS (200) UPM por obra y por dia de demora computados
desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion hasta la
subsanacién del incumplimiento, de conformidad con el CONTRATO PPP y con
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 44: PLANOS CONFORME A OBRA

(Articulo 15 PETG) CUATRO MIL (4.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
no entregare al ENTE CONTRATANTE los planos conforme a obra ejecutada
en formato digital y copias impresas de los planos de cada OBRA DEL
CONTRATISTA PPP confeccionados segun la normativa aplicable en la
Direccion Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y acompafiados del
correspondiente Informe de Ingenieria, en los plazos y en las condiciones
establecidos de conformidad con el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por incumplimiento y por dia, hasta su efectiva presentacion ante el ENTE
CONTRATANTE, contado desde la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 45: CARTELES DE OBRA

(Articulo 16 PETG y Anexo Il PETP) UN MIL (1.000) UPM por cada cartel de
obra que faltare instalar, colocar o reponer y/o que no cumpliere con las
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Il del PLIEGO DE

38



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPM por cartel y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora
hasta la subsanacion de los incumplimientos, computados desde el
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 46: HABILITACION DE DESVIOS
46.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

(Articulo 17.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
no asegurare en todo momento la libre circulacion y/o cuando las vias
provisorias no contaren con sus correspondientes medidas de seguridad
(banderilleros, balizas, carteles, etc.) conforme lo determinado en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPM
por incumplimiento y por dia de demora en corregir cada incumplimiento,
contado desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

46.2 HABILITACION DE DESVIOS

(Articulo 17.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
no construyere y/o habilitare vias provisorias de circulacién para ejecutar
trabajos que ocupen la calzada (tanto calzadas principales, calzadas colectoras
o intercambiadores), o habilitare o construyere vias provisorias de circulacién
que a juicio del ENTE CONTRATANTE no se encuentren mantenidas y en
condiciones de transitabilidad bajo toda circunstancia climatolégica durante
todo el tiempo que se utilicen, conforme al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y por
dia de demora en corregir cada incumplimiento, computado desde el
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

ARTICULO 47: PLAN DE SENALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y
CONSTRUCCION Y/O HABILITACION DE DESVIOS Y VIAS PROVISORIAS

(Articulo 17.2 PETG) UN MIL (1.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare en el plazo previsto el plan de sefalamiento, balizamiento y
construccion y/o habilitacion de desvios o vias provisorias de circulacion
durante la ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, segun la
normativa, esquemas tipo y recomendaciones que surjan de las areas de
sefialamiento y seguridad vial de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y lo
establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y demas
normativa aplicable conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPM por dia de demora en la
subsanacion del incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 48: SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS
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(Articulo 17.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
colocare o mantuviere en perfecto estado funcional los carteles, sefales,
balizas y advertencias orientativas, o incumpliere con algunas de las
obligaciones establecidas en el “Plan de Sefalamiento y Construccién y/o
Habilitacion de Desvios y Vias Provisorias” aprobado de conformidad al
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por dia de demora hasta la
subsanacion de cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 49: PRECAUCIONES EN ZONA DE OBRAS EN
CONSTRUCCION

(Articulo 17.4 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
empleare las medidas correspondientes para evitar la transitabilidad de los
USUARIOS por tramos de camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos
0 etapas constructivas inconclusas de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en
ejecucion que puedan ser motivo de accidentes, conforme al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPM por incumplimiento y por dia de demora hasta la subsanacion de cada
incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 50: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE
50.1 VIGILANCIA CONTINUA Y CUIDADO PERMANENTE

(Articulo 18 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la vigilancia continua (serenos) y el cuidado permanente de las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y/o cuando no adoptare las medidas
necesarias para prevenir la produccion de accidentes que puedan afectar a
personas o0 a bienes del ESTADO NACIONAL y/o de terceros, mientras se
desarrollan los trabajos conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

50.2 SUSTRACCIONES, DANOS O DETERIOROS

(Articulo 18 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
adoptare todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustraccién, dafio o
deterioro en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos durante
la ejecucion de las obras de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.
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ARTICULO 51: VIVIENDA PARA EL PERSONAL QUE REALICE EL
CONTROL DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP

(Anexo Ill PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la provision de cada una de las viviendas destinadas para los
agentes que realicen el control de OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, 0 no
abonare los gastos correspondientes a las mismas, conforme a las
obligaciones y especificaciones establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 52: SISTEMA DE COMUNICACION

(Articulos 21 y 22 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere con la provisidn, suministro, mantenimiento y gastos del
sistema de comunicacidbn segin lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPS por dia de demora en subsanar el incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 53: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

(Articulo 23 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con alguna de las disposiciones reglamentarias emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras, o0 no procurase las
autorizaciones, habilitaciones y demas tramites exigidos por entes nacionales
provinciales y municipales o empresas prestadoras de servicios, conforme lo
indicado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN
MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 54: LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR

(Articulo 24 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de limpieza en las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o
en los obradores, o cuando se constatare la presencia de residuos y de
equipos que permanezcan en la ZONA DE CAMINO luego de terminados los
trabajos de la obra, conforme Ilo indicado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
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contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 55: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
55.1 PROVISION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

(Articulo 25 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de provision de agua apta para la ejecucion de las obras y
de agua potable para el personal, o cuando no solicitare 0 no instalare las
conexiones a la red publica para la energia eléctrica, conforme lo indicado en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

55.2 GASTOS DE CONEXION Y CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA

(Articulo 25 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
abonare los gastos que demanden los trabajos de conexion de la red publica
hasta el lugar de uso y los gastos que demanden el consumo de la provision de
agua y energia eléctrica, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 56: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES

(Articulo 26 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
pusiere a disposicion del ENTE CONTRATANTE aquellos materiales que
resulten de desmontajes o demoliciones, o no los retirare de la obra segun las
indicaciones de la inspeccion, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 57: INICIO DE LAS OBRAS PRINCIPALES. FECHA DE
COMIENZO

(Articulos 12.2 y 16 CONTRATO PPP y Articulos 29 y 30 PETG) Por cada mes
o fraccion mayor a QUINCE (15) dias en el que no se encontrare iniciada cada
una de las OBRAS PRINCIPALES, contados a partir del primer dia del
trimestre siguiente al previsto para su inicio el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, se aplicara una MULTA que se calculara de acuerdo con la
siguiente formula:
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MULTA POR NO INICIO (i) = MPPI25 x P10Oi x 0.06 x Mes

Donde:

MULTA POR NO INICIO (i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por no
iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el mes previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del CORREDOR VIAL (novena columna del PLAN DE OBRAS
PRINCIPALESO.

Mes = Numero de meses o fraccibn mayor de QUINCE (15) dias en que se
verifique el incumplimiento.

La MULTA POR NO INICIO (i) maxima a aplicar por cada OBRA PRINCIPAL
no iniciada, no podra superar un monto equivalente a DOSCIENTOS MIL
(200.000) UPM.

ARTICULO 58: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PRINCIPALES

(Articulos 12.2 y 42.5 CONTRATO PPP vy Articulo 33 PETG) Por cada trimestre
n, excepto en trimestre de inicio previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, en que se constatare que (i) que el avance de obra acumulado
para una obra no alcance el OCHENTA POR CIENTO (80%) del avance de
obra previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES para ese trimestre y se
alcance el OCHENTA POR CIENTO (80%) del avance de obras general
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se le aplicara una MULTA que
se calculara de acuerdo con la formula siguiente. En caso de que se constate
qgue el avance de obra acumulado para una obra sea igual o superior al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del avance de obra previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES para ese trimestre y se constatare que el avance
acumulado para la totalidad de las obras iguale o supere el OCHENTA POR
CIENTO (80%) del avance de obras general previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, no se aplicara la multa establecida en el presente articulo.

MULTA POR ATRASO (in) = MPPI25 x PIOi x (AAPTin — AARTIn) x 0.27

Donde:
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MULTA POR ATRASO (in): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por
trimestre por no iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el plazo previsto en el PLAN
DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afo 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor (novena columna del PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES).

AAPTIn = Avance de Obra Acumulado (en %) previsto para la OBRA
PRINCIPAL i hasta el trimestre n, segun el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES
del Corredor.

AARTIn = Avance real de Obra Acumulado (en %) real ejecutado de la OBRA
PRINCIPAL i hasta el trimestre n.

La MULTA se aplicara cuando AARTIn < AAPTin x 0.80

ARTICULO 59: FINALIZACION Y HABILITACION DE LAS OBRAS
PRINCIPALES

(Articulo 12.2 CONTRATO PPP y Articulos 29 y 33 PETG) Por cada mes o
fraccion mayor de QUINCE (15) dias en el que no se encontrare finalizada y
habilitada al transito cada OBRA PRINCIPAL, se aplicard una MULTA que se
calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

MULTA POR NO FINALIZACION (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes

Donde:

MULTA POR NO FINALIZACION(i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por
no finalizar y habilitar una OBRA PRINCIPAL i en la fecha prevista en el PLAN
DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la

totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.
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Mes = Numero de meses o fraccibn mayor de QUINCE (15) dias en que se
verifique el incumplimiento.

A partir de la fecha de finalizacion y habilitacion prevista para cada obra
principal en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, seran de aplicacion las
MULTAS previstas en este articulo, y cesara la aplicacion de MULTAS por
atraso prevista en el articulo anterior.

Si el CONTRATISTA PPP termina la obra con un atraso en tiempo igual o
inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del plazo total previsto para su
terminacion en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se devolvera el SETENTA
POR CIENTO (70%) del monto total de la MULTA aplicada con relacion a la
obra por terminacion fuera de plazo.

ARTICULO 60: MONTOS DE MULTAS APLICADAS QUE HABILITAN LA
REPROGRAMACION

(CONTRATO PPP y PETG) Cuando para una OBRA PRINCIPAL la suma de
los montos totales de la MULTAS aplicadas al CONTRATISTA PPP previstas
en los Articulos 57, 58 y 59 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES, iguale o supere el monto de la MULTA que habilita a una
reprogramacion, calculado de acuerdo a la férmula establecida en el punto vi
del presente, el CONTRATISTA PPP podra solicitar la reprogramacion de dicha
obra, la que podra ser aprobada por el ENTE CONTRATANTE siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

i El CONTRATISTA PPP haya efectuado el pago o el depdésito
preventivo de las MULTAS correspondientes a la OBRA PRINCIPAL en
cuestion y esta obra no haya sido reprogramada con anterioridad por
atrasos atribuibles al CONTRATISTA PPP.

ii. EI CONTRATISTA PPP haya solicitado por nota la
reprogramacion de la obra. A partir de la fecha de recepcién de la
solicitud de reprogramacion por parte del ENTE CONTRATANTE, se
establecerd una neutralizaciéon de la obra por TREINTA (30) dias
corridos. Durante la vigencia del periodo de neutralizacion, las PARTES
acordaran la reprogramacion de la obra y el plazo adicional a otorgar a
partir de la fecha de terminacién prevista en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, el que no podra ser superior a:

- DOS (2) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea igual o inferior a
SEIS (6) meses.

- TRES (3) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a SEIS (6)
meses e igual o inferior a DOCE (12) meses.

- CUATRO (4) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a DOCE
(12) meses e igual o inferior a DIECIOCHO (18) meses.
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- SEIS (6) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a
DIECIOCHO (18) meses e igual o inferior a VEINTICUATRO (24)
meses.

- OCHO (8) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a
VEINTICUATRO (24) meses.

ii. En caso que el CONTRATISTA PPP no preste conformidad con
la reprogramacion, el ENTE CONTRATANTE reprogramara la obra a su
solo juicio, sin que ello otorgue al CONTRATISTA PPP derecho a
reclamo alguno.

V. Los montos de las MULTAS establecidos en los articulos 57, 58
y 59 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES se
calcularan hasta la fecha de recepcién de la solicitud de reprogramacion.
Durante el periodo de neutralizacion no se aplicardn MULTAS por
atraso.

V. A partir del vencimiento del plazo de la neutralizacién seran de
aplicacion las MULTAS establecidas en los Articulos 58, 59, 60 del
presente  REGLAMENTO de MULTAS y SANCIONES cuando el
CONTRATISTA PPP incurriera en incumplimientos relativos a los
nuevos plazos reprogramados.

Vi. Foérmula para el calculo del Monto de la MULTA que habilita la
reprogramacion de la obra.

MMRi = MPPI25 x P1Oi x K

Donde:
MMRi: Monto de MULTA de referencia para la reprogramacion de la Obra i.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afo 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

K: Coeficiente de célculo que depende del valor del PIOi, de acuerdo a lo
siguiente:

- Si PIOi = 2%; K=0.30

- Si 2% < PIOi = 8%; K=0.20
- Si PIOi > 8%; K=0.18
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ARTICULO 61: FINAL DE OBRA. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE
OBRAS

(Articulo 40.7 CONTRATO PPP vy Articulo 39.2 PETG) DOS MIL (2.000) UPM
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones relativas a la
recepcion definitiva de las OBRAS PRINCIPALES, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y
por semana de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 62: OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS

(Articulos 17 y 41 CONTRATO PPP) Seran de aplicaciéon al incumplimiento de
las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS las MULTAS establecidas en el
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las
OBRAS PRINCIPALES, en cuanto al INICIO, EJECUCION, FINALIZACION,
HABILITACION y deméas OBLIGACIONES penalizadas en el presente Capitulo.

ARTICULO 63: OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS

(Articulo 18 y 42 CONTRATO PPP) Seran de aplicacion al incumplimiento de
las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS las MULTAS establecidas en el
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las
OBRAS PRINCIPALES, en cuanto al INICIO, EJECUCION, FINALIZACION,
HABILITACION y deméas OBLIGACIONES penalizadas en el presente Capitulo.

ARTICULO 64: PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO

64.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y DE LAS OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP

(Articulos 12.7, 12.9.1 y 38 CONTRATO PPP, Articulo 34 PETG y Anexo |l
PETP) TRES MIL (3.000)0 UPM por cada constatacion en la que el
CONTRATISTA PPP no obtuviere la calidad exigida respecto de laboratorios,
maquinaria, materiales, métodos, equipamiento, accesorios, equipos, obras y
especificaciones técnicas, ensayos y pruebas, o cuando no cumpliere con los
parametros del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, los PARAMETROS DE
CALIDAD DE CONSTRUCCION vy con lo establecido en el CONTRATO PPP,
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy la LEGISLACION
APLICABLE; méas SEISCIENTAS (600) UPM por incumplimiento y por semana
de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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64.2 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

(Articulo 35 PETG) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
efectuare la correccion de todo trabajo que resulte defectuoso, ya sea por fallas
de materiales o de la ejecucién de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y
cualquier obra que €l ejecute, o cuando el CONTRATISTA PPP no efectuare la
demolicién y/o reconstruccién a su costa, conforme con lo establecido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
SEISCIENTAS (600) UPM por incumplimiento y por semana de demora o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 65: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE

(PETG) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP omitiere
notificar al ENTE CONTRATANTE, en el tiempo y forma indicados en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, la ejecucion de
trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecucion no pudiera ser verificada
una vez concluidos los mismos.

ARTICULO 66: VICIOS OCULTOS

(Articulo 36 PETG) DIEZ MIL (10.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
regularizare los defectos de las obras ocasionados por vicios ocultos, mediante
su reparacion, demolicion, y/o reconstruccion en el plazo que le fije el ENTE
CONTRATANTE, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas TRES MIL (3.000) UPM por incumplimiento y
por semana de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTI'CULO,67: OBJETOS DE VALOR. HALLAZGOS GEOLOGICOS O
ARQUEOLOGICOS Y OTROS

(Articulo 12.19 CONTRATO PPP y Articulo 38 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM
cuando el CONTRATISTA PPP no informare o incurriere en falta de entrega
inmediata al ENTE CONTRATANTE de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueolégico que hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
normado en el CCyCN y de conformidad al CONTRATO PPP, al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPM
por semana de demora o fraccion mayor de CUATRO (4) dias en subsanar
cada incumplimiento.

ARTICULO 68: MEDICION DE LAS OBRAS PRINCIPALES

48



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

68.1 FOJA DE MEDICION

(Articulo 40 PETG y Anexo IV _PETP) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el
RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o el RESPONSABLE
TECNICO del CONTRATISTA PPP no suscribieren la FOJA DE MEDICION a
fin de dejar constancia del avance de las OBRAS PRINCIPALES a incorporar
en el ARAI, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

68.2 PROVISION DE UTILES

(Articulo 40 PETG y Anexo IV _PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con la provision de gastos en concepto de
mano de obra, utiles, instrumentos y demas elementos necesarios para que el
ENTE CONTRATANTE pueda efectuar las mediciones de las OBRAS
PRINCIPALES, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 69: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS
EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO

69.1 INSTALACIONES EXISTENTES. RECAUDOS

(Articulo 41.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no relevare todos los bienes y hechos fisicos existentes y/o cuando no
adoptare los recaudos que impongan las circunstancias para evitar causar
dafios a las instalaciones, aéreas o subterraneas, existentes en las superficies
afectadas a las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, previo a cualquier
intervencion, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por
dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

69.2 INSTALACIONES DE SERVICIOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS

(Articulo 41.2 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
tenga que ejecutar obras que afecten instalaciones de servicios y no llevare a
cabo las gestiones necesarias ante los propietarios para la reubicacion de las
mismas, previo a la realizacion de las tareas que pueden afectar su seguridad,
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de acuerdo a la forma prevista en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

69.3 GESTIONES DE TRASLADO Y REUBICACION DE LOS SERVICIOS DE
TERCEROS

(Articulo 41.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no
realizare las gestiones necesarias para la remocion y/o reubicacion de las
instalaciones de servicios de terceros, de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 70: EXPROPIACIONES

(Articulo 42 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare en tiempo y forma la documentacion necesaria para la tramitacion
de cada declaracién de afectacion con destino a utilidad publica y sujecion a
expropiacion de los inmuebles que deban ser expropiados y demas
documentacion necesaria para que el ENTE CONTRATANTE pueda expropiar;
méas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 71: MEDIO AMBIENTE. GESTION AMBIENTAL.

71.1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADO A LAS OBRAS.
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION Y MEDIDAS DE
REPARACION AMBIENTAL

(Articulos 12.4 y 28.1 CONTRATO PPP, Articulo 43.1 PETG y Anexo IlIl PETP)
DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las
obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la preservacion del
medio ambiente establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, en el MEGA Il de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en la normativa aplicable y demas
consideraciones ambientales generales y especificas para el CORREDOR
VIAL; mas DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
aplicar las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigacion, contado a partir
del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.
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712 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCION (PMAc). PLAN DE CAPACITACION DEL PMAc

(Articulo 12.4 CONTRATO PPP vy Articulo 43.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con la presentacion del Plan de
Manejo Ambiental (PMAc) para su aprobacion ante el ENTE CONTRATANTE,
en el tiempo y en las formas establecidas respectivamente de conformidad con
lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

71.3 PERMISOS AMBIENTALES

(Articulo 12.4 CONTRATO PPP vy Articulo 43.2 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no presentare la documentacion necesaria en
el organismo ambiental correspondiente para obtener el permiso ambiental o
cuando no subsanare las observaciones que le fueren formuladas para obtener
las licencias, permisos Yy autorizaciones ambientales respectivas, de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

71.4 CAPACITACION PMAc

(Articulo 12.4 CONTRATO PPP y Articulo 43.3.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no proporcionare capacitacion y entrenamiento
sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse conforme el
Plan de Capacitacion PMAc, en el tiempo y en la forma correspondiente de
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 72: RETIRO DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS

(Articulo 44 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada ejemplar de arbol y/o arbusto
que fuere talado o retirado sin la correspondiente autorizacion del ENTE
CONTRATANTE o0 cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las
exigencias establecidas para su reposicion de conformidad a lo establecido en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por arbol o arbusto y por semana o fraccibn mayor
de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
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partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 73: INFORME MENSUAL DE OBRAS

(Articulo 12.20 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPM cuando el
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE, dentro de los
DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la finalizacion de cada MES
CALENDARIO, el INFORME MENSUAL DE OBRAS de conformidad al
CONTRATO PPP; méas DOSCIENTAS (200) UPM por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 74: REGISTRO AUDIOVISUAL DE OBRAS

(CONTRATO PPP, PETG y Anexo Ill PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no efectuare y/o presentare para su aprobacion ante el
ENTE CONTRATANTE el registro audiovisual de obras, de conformidad al
CONTRATO PPP, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 75: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
REFERIDAS A OBRAS

(Anexo Il PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con cada obligacién y/o especificacion técnica particular que no se
encuentre especificamente penalizada en otro articulo del presente
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES y que su exigencia se encuentre
expresamente contemplada en el Anexo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPM por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 76: MANUAL DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS

(Anexo 1l PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacién el Manual de Autocontrol de Calidad para
OBRAS o incumpliere con su implementacion y demas obligaciones emanadas
del Anexo Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.
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CAPITULO VI: SANCIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO

ARTICULO 77: PROVISIONES PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

77.1 OFICINAS Y EQUIPAMIENTO

(Articulo 12.7 CONTRATO PPP, Articulos 20 y 45.2 PETG, PETP y Anexo llI
PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no contare o
asegurare la provision de cada oficina y/o de la provision de los equipos,
insumos, mano de obra, herramientas y materiales necesarios para cumplir con
las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
conforme lo establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, o no tuviere disponible el
eguipamiento minimo que se establece en los PLIEGOS a los efectos de tener
disponible una capacidad operativa minima para su ejecucién; mas UN MIL
(1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

77.2 MOVILIDADES

(CONTRATO PPP, PETG y Anexo Ill PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
se constatare algun incumplimiento a la provision, suministro y/o condiciones
de mantenimiento de cada movilidad para uso exclusivo del ENTE
CONTRATANTE, conforme lo exigido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000) UPS
por mévil y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir de la fecha del Acta de Constatacion.

77.3 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

(Articulo 19 PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando se constatare
algun incumplimiento a las condiciones de instalacién, mantenimiento, limpieza,
conservacion, demolicion, desarme o retiro de cada construccion provisoria
para oficina, almacén, taller, vestuario, comedor, cocina y/o recinto sanitario,
conforme lo exigido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 78: OBRAS DE ARTE MAYORES Y MENORES

78.1 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS OBRAS DE ARTE MENOR
Y/O ALCANTARILLAS

(Articulo 46.1 PETG) MIL QUINIENTAS (1.500) UPS por obra de arte menor y
por alcantarilla transversal y/o longitudinal que faltare o no cumpliere con las
condiciones de mantenimiento y operacion exigidas, de conformidad al PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por obra de arte menor y/o alcantarilla, y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

78.2 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR
Y/O PUENTES

(Articulo 46.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por obra de arte mayor y/o
puente que faltare o no cumpliere con las condiciones de mantenimiento y
operacion exigidas, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por obra de arte mayor y/o
puente, y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 79: SISTEMA DE DESAGUES
79.1 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE DESAGUES

(Articulo 46.2 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectometro del sistema de
desagies que faltare o que incumpliere con las condiciones de mantenimiento
y operacion exigidas, o cuando los elementos integrantes del sistema de
desagiies entubados no se encontraren en perfecto estado de uso y
conservacion, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por hectémetro de
desaglie y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

79.2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DE DRENAJE

(Articulo 46.2 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
realizare, ante los organismos municipales, provinciales y nacionales, las
gestiones correspondientes para mejorar el funcionamiento del sistema de
drenaje que integre el CORREDOR VIAL cada vez que correspondiere o
cuando le fuere requerido por el ENTE CONTRATANTE, de conformidad al
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
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de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contaré a partir
de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 80: SISTEMA DE SEMAFORIZACION

80.1 FUNCIONAMIENTO, QPERACION Y/O MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACION

(Articulo 46.3 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por seméaforo o elementos
integrantes del sistema de semaforizacion que no se encontraren en
funcionamiento y/o que no cumplieren con las condiciones de mantenimiento y
operacion exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por cada seméaforo o
elemento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

80.2 CONEXION, RECONEXION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA

(Articulo 46.3 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de pago de los gastos que demanden la conexion,
reconexion, mantenimiento y consumo de energia eléctrica del sistema de
semaforizacion a su cargo, conforme las exigencias establecidas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 81: SISTEMA DE ILUMINACION
81.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

(Articulo 46.4 PETG y Anexo llIl PETP) DOSCIENTAS (200) UPS por luminaria
y/o elemento del sistema de iluminacion que faltare y/o no se encontrare en
funcionamiento conforme las exigencias de mantenimiento y operacion
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por luminaria o elemento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de vencido el plazo
que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

81.2 CONEXION, RECONEXION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
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(Articulo 46.4.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de pago de los gastos que demanden la conexion,
reconexion, mantenimiento y consumo de energia eléctrica de cada sistema de
iluminacioén a su cargo, conforme las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN (100) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

81.3 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS COLUMNAS DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO

(Articulo 46.4.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incurriere en la falta de funcionamiento, limpieza y conservacion de cada
una de las columnas que integran el sistema de alumbrado (pintura o
galvanizado, golpes), de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por columna y por
semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 82: PASTOS Y MALEZAS
82.1 ALTURA DE PASTOS Y MALEZAS. CORTE MECANICO

(Articulo 46.5 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por hectarea en que se
constatare que la altura del pasto supera el maximo establecido, segun la
especificacion correspondiente para cada sector de la ZONA DE CAMINO
donde el corte fuere mecanico (banquinas, taludes, areas de descanso) de
conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CINCUENTA (50) UPS por hectarea y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que
fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

82.2 ALTURA DE PASTOS Y MALEZAS. CORTE MANUAL

(Articulo 46.5 PETG) CUATROCIENTAS (400) UPS por hectarea en que se
constatare que la altura del pasto supera el maximo establecido, segun la
especificacion correspondiente para cada sector de la ZONA DE CAMINO
donde el corte fuere manual (banquinas, taludes, areas de descanso) de
conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CIEN (100) UPS por hectarea y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 83: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO. RESIDUOS
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(Articulo 46.6 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectarea en que se
constatare la falta de limpieza y/o la presencia de residuos de cualquier
naturaleza en la ZONA DE CAMINO, de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectarea y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 84: FORESTACION

84.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EJEMPLARES DE LA
FORESTACION

(Articulo 46.7 PETG) CIEN (100) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de conservacion y mantenimiento de cada ejemplar
aislado, bosquecillo, grupo de arboles, arbustos y/o herbaceas en la ZONA DE
CAMINO que formen parte de la forestacion, de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; méas CINCUENTA (50) UPS
por ejemplar o grupo y por semana de demora en subsanar cada
incumplimiento. La demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva. No se
computard la demora en los periodos no aptos para realizar los trabajos, salvo
gue por razones de seguridad asi lo amerite.

84.2 OBLIGACIONES DE LA FORESTACION

(Articulo 46.7 PETG) DOSCIENTAS (200) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con toda otra obligacion relativa a la operacion y mantenimiento de
la forestacion en el CORREDOR VIAL conforme las exigencias establecidas en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
CINCUENTA (50) UPS por semana de demora en subsanar cada
incumplimiento. La demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 85: SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL

85.1 MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA DE LA SENALIZACION
VERTICAL LATERAL

(Articulo 46.8.1 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por cada sefial vertical
lateral que faltare y/o que incumpliere con las especificaciones de
mantenimiento y  conservacion indicadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por
sefal y por dia de demora en subsanar dichos incumplimientos. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.
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85.2 DETERIORO Y RETROREFLEXION DE LA SENALIZACION VERTICAL
LATERAL

(Articulo 46.8.1 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por cada sefal vertical
lateral deteriorada que incumpliere con el parametro de retroreflectancia y
demas especificaciones exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por sefial y por dia de
demora en subsanar dichos incumplimientos. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que file el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 86: SENALAMIENTO VERTICAL AEREO

86.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS SENALES
VERTICALES AEREAS

(Articulo 46.8.2 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada sefal aérea cuya
meénsula, columna, chapa de aluminio o poértico de sefialamiento aéreo que
incumpliere con las condiciones de mantenimiento y conservacion indicadas en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN
(100) UPS por cada incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

86.2 MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA DE LA SENALIZACION
VERTICAL AEREA

(Articulo 46.8.3 PETG y Anexo |l PETP) TRESCIENTAS (300) UPS por cada
sefal vertical aérea que faltare y/o que incumpliere con las condiciones de
mantenimiento 'y conservacion indicadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas CIEN (100) UPS por
cada sefial y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contard a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

86.3 DETERIORO Y RETROREFLEXION DE LA SENALIZACION VERTICAL
AEREA

(Articulo 46.8.3 PETG y Anexo |lll PETP) QUINIENTAS (500) UPS por cada
seflal aérea deteriorada y/o que incumpliere con el parametro de
retroreflectancia y demas especificaciones exigidas para las condiciones de
mantenimiento y  conservacion indicadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CIEN (100) UPS por
cada sefial y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
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demora se contard a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 87: PANELES DE MENSAJES VARIABLES

87.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES DE MENSAJES
VARIABLES

(Articulo 46.8.4 PETG y Anexo IIl PETP) UN MIL (1.000) UPS por cada panel
de mensaje variable que faltare y/o que no cumpliere con las especificaciones
de funcionamiento y conservacion establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por panel y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

87.2 MODULOS O CARACTERES ALFANUMERICOS

(Articulo 46.8.4 PETG) CIEN (100) UPS por cada modulo o caréacter
alfanumérico que se encontrare fuera de servicio o fuera defectuoso conforme
las especificaciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; méas VEINTE (20) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 88: MATERIALIZACION DE LIMITES DEL CORREDOR

(PETP) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no materializare
fisicamente los limites del CORREDOR VIAL (con mojones de hormigén
armados al inicio y al fin de cada tramo de ruta que lo integra), no los
conservare y mantuviere en buen estado, o cuando no presentare la ubicacion
de los mismos para su aprobacién al ENTE CONTRATANTE, conforme las
formas y exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora
en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion.

ARTICULO 89: DEMARCACION HORIZONTAL.

89.1 MATERIAL, UBICACION Y GEOMETRIA DE LA DEMARCACION
HORIZONTAL

(Articulo 46.9 PETG y Anexo IIl PETP) DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) de sefalizacion horizontal en la calzada que incumpliere

59



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

con las especificaciones relativas al material, a la ubicacion y a la geometria
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; méas QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

89.2 RETROREFLEXION DE LA DEMARCACION HORIZONTAL.

(Articulo 46.9 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) de sefalizacion horizontal en la calzada que faltare o
incumpliere con el pardmetro de retroreflectancia y demas especificaciones
exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en que incurra el
CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

89.3 RETROREFLEXION DE LAS TACHAS REFLECTIVAS

(Articulo 46.9 PETG y Anexo |l PETP) UN MIL (1.000) UPS por tramo de DOS
MIL METROS (2.000 m) de tachas reflectivas en la calzada que incumpliere
con el parametro de retroreflectancia y demas especificaciones exigidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS
(500) UPS por tramo de DOS MIL METROS (2.000 m) y por semana o fraccién
mayor de CUATRO (4) dias de demora en que incurra el CONTRATISTA PPP
para subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

89.4 TACHAS REFLECTIVAS FALTANTES

(Articulo 46.9 PETG y Anexo |l PETP) DIEZ (10) UPS por cada tacha reflectiva
en la calzada que faltare. Se considerard que existe incumplimiento, y se le
aplicara la presente SANCION al ENTE CONTRATANTE, cuando faltare mas
del DIEZ POR CIENTO (10%) de tachas en el tramo de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Mas
CINCO (5) UPS por tacha y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 90: SISTEMA DE CONTENCION LATERAL. BARANDAS Y/O
DEFENSAS

(Articulos 17.7 y 46.10 PETG y Anexo |lIl PETP) DOSCIENTAS (200) UPS por
metro de barandas y/o defensas del sistema de contencion lateral, que faltaren
o incumplieren con las especificaciones y exigencias de conformidad al
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas CINCUENTA (50)
UPS por metro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 91: MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES

(Articulo 46.11 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectometro de talud (o la
proporcion que resulte en base a dicha unidad) en el que se verificare
deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectbmetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 92: DARSENAS Y REFUGIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS

(Articulo 46.12 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada darsena de ascenso y
descenso de pasajeros y refugio de transporte publico de pasajeros que
presentare deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por cada darsena y/o refugio y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 93: PASARELAS PEATONALES

93.1 DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LAS PASARELAS
PEATONALES

(Articulo 46.13. PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por cada pasarela peatonal
(puente y/o refugio) que presentare deficiencias estructurales de conformidad a
lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por cada pasarela peatonal y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.
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93.2 MANTENIMIENTO DE LAS PASARELAS PEATONALES

(Articulo 46.13. PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada pasarela peatonal
(puente y/o refugio) que presentare deficiencias en el estado de mantenimiento
(pintura, limpieza, galvanizado, grafitis o mal estado) conforme lo exigido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por cada pasarela peatonal y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 94: ALAMBRADOS

(Articulo 46.14 PETG) DIEZ (10) UPS por metro de alambrado que faltare o
gue presentare deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; méas CINCO
(5) UPS por metro y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada cumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 95: TRANSITABILIDAD

(CONTRATO PPP, PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no conservare en condiciones de utilizacion vy
TRANSITABILIDAD el CORREDOR VIAL, no garantizare la seguridad vial de
los USUARIOS y/o no adoptare las medidas necesarias para restablecer la
normal circulacién en el menor tiempo posible, de conformidad a las exigencias
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; méas CIEN (100) UPS por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 96: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

(CONTRATO PPP y PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere con alguna de las disposiciones reglamentarias emanadas de
la autoridad competente, 0 no procurase las autorizaciones, habilitaciones y
demas tramites exigidos por entes provinciales y municipales o empresas
prestadoras de servicios, conforme lo indicado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se
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contard a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO VII: SANCIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TECNICAS
EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS DE RODAMIENTO

ARTICULO 97: MEDICION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS
CALZADAS DE RODAMIENTO

97.1 PROVISION DE EQUIPOS

(Articulo 47.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la provision de los equipos de medicién (previamente
homologados y calibrados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD)
cuando le sean requeridos por el ENTE CONTRATANTE conforme Ilo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
méas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

97.2 PROVISION DEL PERSONAL Y DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(Articulo 47.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la provision del personal, de los elementos de seguridad, y de
todos aquellos elementos que resulten necesarios para que el ENTE
CONTRATANTE pueda efectuar las mediciones de las condiciones técnicas de
las calzadas de rodamiento, todo ello conforme lo establecido en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 98: REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL
(RUGOSIDAD)

(Articulo 47.1.1 PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) en donde se verificare rugosidad que supere el valor
méaximo admisible conforme el indice de Regularidad Internacional (I.R.l.)
determinado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
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subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 99: AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL)

99.1 AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) PARA TRAMOS
MEDIDOS CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

(Articulo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) medido con equipos de alto rendimiento en donde se verificare
ahuellamiento que supere los porcentajes maximos admisibles conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas DOS MIL (2.000) UPS por tramo MIL METROS (1.000 m) y por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

99.2 AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) PARA TRAMOS
REALIZADOS CON MEDICION MANUAL

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de DOSCIENTOS
METROS (200 m) realizado con medicibn manual en donde se verificare
ahuellamiento que supere los porcentajes maximos admisibles conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas TRESCIENTAS (300) UPS por tramo de DOSCIENTOS METROS (200 m)
y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 100: MACROTEXTURA

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000
m) en donde se verificare macrotextura que supere los porcentajes maximos
admisibles, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por tramo de MIL
METROS (1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 101: RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (FRICCION)

(Articulo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) en donde se verificare resistencia al deslizamiento que supere los
porcentajes maximos admisibles, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOS MIL (2.000) UPS
por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
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partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 102: FISURACION
102.1 FISURAS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) en que la fisuraciébn en calzada supere los valores admisibles
establecidos, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por tramo MIL
METROS (1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del plazo que fije el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

102.2 FISURAS DEL TIPO “PIEL DE COCODRILO”

(Articulo 47.1.1 PETG) CIEN (100) UPS por cada metro cuadrado (m2) en que
se constatare fisuracion del tipo “PIEL DE COCODRILO”, conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas CIEN (100) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del plazo que file el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 103: RESALTOS O HUNDIMIENTOS EN PAVIMENTOS
FLEXIBLES

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada metro cuadrado en el
gue se constatare la presencia de resaltos o hundimientos en pavimentos
flexibles producidos por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados
sobre la calzada, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por cada metro cuadrado y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 104: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES)
104.1 PELADURAS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada metro cuadrado (m2)
de calzada en que se verificare la presencia de peladuras, conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas DOSCIENTAS (200) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por dia de
demora en subsanar los incumplimientos, contado a partir del vencimiento del
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.
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104.2 BACHES

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada metro cuadrado (m2) de
calzada en que se verificare la presencia de baches, conforme lo dispuesto en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por dia de demora
en subsanar los incumplimientos, contado a partir del vencimiento del plazo
que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 105: ESCALONAMIENTOS, QUEBRADURAS, RESALTOS Y
HUNDIMIENTOS EN PAVIMENTO DE HORMIGON

105.1 LOSAS QUEBRADAS Y HUNDIDAS

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada metro cuadrado (m2) de
losa quebrada y hundida, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por cada metro cuadrado (m2) y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

105.2 LOSAS QUEBRADAS DIVIDIDAS EN TRES (3) O MAS PARTES

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por losa quebrada en la cual la
superficie de la misma resulte dividida en TRES (3) o mas partes, conforme lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas DOSCIENTAS (200) UPS por losa y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

105.3 ESCALONAMIENTOS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada losa que presente
escalonamientos superiores a CINCO (5) milimetros, conforme lo dispuesto en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por cada losa y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 106: ANCHO

(Articulo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) de la calzada que no cumpliere con el ancho exigido conforme lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
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méas UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana
o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 107: PENDIENTE TRANSVERSAL

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000
m) de calzada que no cumpliere con la pendiente transversal promedio exigida
conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por tramo de MIL METROS
(1.000 m) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 108: CAPACIDAD ESTRUCTURAL REMANENTE

(Articulo 47.1.1 PETG) Por tramo de MIL METROS (1.000 m) que no cumpliere
con la capacidad estructural remanente exigida para el CORREDOR VIAL,
conforme el resultado de evaluacion y en las condiciones que dispone el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, tendra una
MULTA equivalente al monto en DOLARES correspondiente a la obra de
refuerzo estructural necesaria para que el pavimento cumpla con las exigencias
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; incrementado en un monto en DOLARES equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) de dicha suma. Esta MULTA sera de aplicacion en el caso
gue el CONTRATISTA PPP no subsanare este incumplimiento entre la fecha
de notificacién del Acta de Constatacion con el resultado de las mediciones y la
FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP.

ARTICULO 109: BANQUINAS PAVIMENTADAS

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectometro de banquinas
pavimentadas en el que se verificaren deficiencias en cuanto al estado de
conservacion, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectometro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimientos, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 110: BANQUINAS DE SUELO O ESTABILIZADA

(Articulo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectometro de banquinas
de suelo o estabilizada en el que se verificaren deficiencias en cuanto al estado
de conservacion, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectometro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
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demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 111: COLECTORAS PAVIMENTADAS

(Articulo 47.1.1 PETG) Serdn de aplicacion al incumplimiento de las
condiciones de mantenimiento y conservacion de las colectoras pavimentadas
las SANCIONES establecidas en el Capitulo referido a “Sanciones relativas a
las Condiciones Técnicas exigidas para las Calzadas de Rodamiento” del
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

ARTICULO 112: COLECTORAS DE SUELO ESTABILIZADAS

(Articulo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectdmetro de colectoras de
suelo o estabilizada en el que se verificaren deficiencias en cuanto a su estado
de conservacion, de conformidad a las exigencias establecidas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por hectometro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO VIII: SANCIONES RELATIVAS A SENALIZACION, DESVIOS Y
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
TAREAS DE MANTENIMIENTO

ARTICULO 113: HABILITACION DE DESVIOS

(Articulos 48 PETG y Anexo |l PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP dispusiere o utilizare de vias provisorias de circulaciéon o
desvios que, a juicio del ENTE CONTRATANTE, no se encuentren en
condiciones de TRANSITABILIDAD, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
vencido el plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion.

ARTICULO 114: PLAN DE SENALAMIENTO Y CONSTRUCCION Y/O
HABILITACION DE DESVIOS Y VIAS PROVISORIAS

(Articulo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare el plan de sefialamiento, balizamiento y construccién y/o habilitacion
de desvios o vias provisorias de circulacion del personal que ejecutare las
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tareas de operacion y mantenimiento correspondiente, conforme lo dispuesto
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 115: SENALAMIENTO, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS TAREAS DE
MANTENIMIENTO

(Articulo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incurriere en la falta de colocacion y en la falta de mantenimiento de las
sefales, conforme lo exigido en el “Plan de Sefialamiento y Construccion y/o
Habilitacion de Desvios y Vias Provisorias”, y lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por cada sefal y por dia de demora en subsanar de cada incumplimiento,
contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 116: PRECAUCIONES EN ZONA DE CAMINO. CIRCULACION

(Articulo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
empleare las medidas correspondientes para evitar la circulacion de los
USUARIOS por tramos de camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos
o trabajos de mantenimiento, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; méas QUINIENTAS (500) UPS
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 117: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADO A
LOS SERVICIOS PRINCIPALES. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION,
REMEDIACION Y MEDIDAS DE REPARACION AMBIENTAL

(Articulo 28.4 CONTRATO PPP y Articulo 49 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones referidas a la preservacion del medio ambiente establecidas
en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, en el MEGA Il de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en
la normativa aplicable y demdas consideraciones ambientales generales y
especificas para el CORREDOR VIAL; mas QUINIENTAS (500) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en aplicar las medidas preventivas,
correctivas y/o de mitigacion, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 118: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL. PMAo - PMAmM

(Articulo 49.1 PETG y CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no presentare el Plan de Manejo Ambiental para la
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Operacién (PMA0) y el Plan de Manejo Ambiental para el Mantenimiento
(PMAmM), o no obtuviere los permisos ambientales respectivos, y DOS MIL
(2.000) UPS cuando no proporcionare capacitacion y entrenamiento sobre los
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse conforme el Plan de
Capacitacion PMAc, en el tiempo y forma establecidos respectivamente
conforme el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y
por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacion respectiva.

CAPITULO IX: SANCIONES RELATIVAS A LAS ESTACIONES DE COBRO

ARTICULO 119: ESTACIONES DE COBRO EXISTENTES QUE DEJARAN
DE OPERAR HASTA LA HABILITACION DE LAS OBRAS (SE DEMUELEN Y
SE CONSTRUYEN UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS PRINCIPALES).
RETIRO DE POSTES S.O.S.

(Articulo 50 PETG, PETP y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no demoliere cada una de las ESTACIONES DE
COBRO (demolicién de isletas, columnas, techos y toda instalacion que
interfiera con la normal circulacion del transito), o no retirare los POSTES SOS
existentes, de conformidad a los plazos, formas y exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 120: ESTACIONES DE COBRO DE LA CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO

(Articulo 50.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS por cada Estacion de Cobro que
no se encontrare en perfecto estado de operatividad (respecto de la Estacion,
del sistema o de su equipamiento), conforme las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS
(200) UPS por estacion y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 121: VIAS MANUALES Y MIXTAS. VIAS AUTOMATICAS

121.1 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS VIAS
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(Articulos 50.1.1, 50.1.2 y 50.1.3 PETG y Anexo |l PETP) UN MIL (1.000) UPS
por cada via manual, mixta o automatica que faltare, fuere deficiente o
incumpliere con las condiciones de mantenimiento y operatividad conforme las
exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por cada incumplimiento de
cada via y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el
plazo otorgado en el Acta de Constatacion.

121.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS VIAS

(Articulos 50.1.1, 50.1.2 y 50.1.3 PETG y Anexo Ill PETP) UN MIL (1.000) UPS
por cada elemento constitutivo que faltare (camaras, filmaciones, registro
fotogréfico, sensores) en la via manual, mixta o automatica conforme las
exigencias requeridas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por cada incumplimiento y por
dia de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en
el Acta de Constatacion.

ARTICULO 122: SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS

122.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE
DATOS

(Articulo 50.3 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
hubiere implementado el Sistema centralizado de base de datos con la
capacidad de almacenar en tiempo real la informacién de cada transaccion de
las ESTACIONES DE COBRO, conforme las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS
(500) UPS por estacion y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

122.2 PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS

(Articulo 50.3 PETG y Anexo Il PETP) UN MIL (1.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con alguna de las obligaciones, exigencias y
especificaciones referidas a los mecanismos, enlaces y métodos referidos a los
parametros de funcionamiento de las ESTACIONES DE COBRO, conforme las
exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por estacion y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
la fecha del Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 123: SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR

(Articulo 50.4 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas al
Sistema de Identificacion Vehicular, conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contar4 a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 124: INTEROPERABILIDAD

(Articulo 50.5 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la
interoperabilidad de los Sistemas Automaticos de Identificacion Vehicular con la
red de autopistas y CORREDORES VIALES NACIONALES, conforme lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 125: SEGURIDAD EN LA INFORMACION

(Articulo 50.6 PETG y Anexo Il PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no incorporare los mecanismos de seguridad de los
sistemas respectivos, tanto del software como del hardware, conforme el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 126: MODALIDADES DE PAGO

(Articulo 51.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no ofreciere al USUARIO alguna de las modalidades de pago, conforme lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y dia de demora en subsanar los
incumplimientos. Dicha demora se contard a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 127: EXCEPCIONES DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO DEL CORREDOR VIAL

(Articulo 52 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las excepciones de pago de la CONTRAPRESTACION POR
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TRANSITO en las ESTACIONES DE COBRO de los USUARIOS EXENTOS
cuyos vehiculos que se encuentren taxativa y previamente autorizados,
conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
la fecha del Acta de Constatacidn respectiva.

ARTICULO 128: USUARIOS FRECUENTES

(Articulo 53.3 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no estableciere el Sistema de Descuentos a través del TelePASE para
USUARIOS FRECUENTES o incumpliere alguna de las obligaciones referidas
al Sistema de Descuentos conforme lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 129: TIEMPOS DE ESPERA EN VIAS MANUALES

(Articulo 53.4 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cada vez que se constatare que
el CONTRATISTA PPP durante el afio UNO (1) del CONTRATO PPP
incumpliere con alguna de las obligaciones referidas a los tiempos de espera
en vias manuales, conforme las condiciones establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 130: OPERATIVIDAD DE LAS VIiAS DE COBRO EN LOS ANOS
DOS (2) A QUINCE (15) DEL CONTRATO PPP

(PETP) TRES MIL (3.000) UPS por cada via de cobro cerrada o que no se
encontrare operativa, generando: (i) demoras superiores a TRES (3) minutos
en vias exclusivas para automoviles y CUATRO (4) minutos para vias de
transito mixto, (ii) un nimero de vehiculos detenidos en una fila para el pago de
la contraprestacion por transito superior a los QUINCE (15) vehiculos de
conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. En caso que la totalidad de las vias de la
ESTACION DE COBRO se encuentren operativas no sera de aplicacion la
presente SANCION.

CAPITULO X: SANCIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS AL USUARIO
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ARTICULO 131: SERVICIOS A BRINDAR CON CARACTER GRATUITO.
SERVICIOS DE REMOLQUE O GRUAS PARA DESPEJE DE CALZADAS

(Articulo 54.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere por si o por terceros, alguna de las obligaciones referidas a los
servicios de remolque o gruas para el despeje de calzadas, conforme las
formas y exigencias establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta
de Constatacion.

ARTICULO 132: SERVICIOS A BRINDAR CON CARACTER GRATUITO.
SERVICIOS DE WI-FI

(Articulo 54.1.5 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
brindare para el USUARIO el acceso libre y gratuito a una Red de WI-FI en
todas las instalaciones de cada plaza de cobro, conforme las exigencias
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por plaza de cobro y
semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento. Dicha demora se contard a partir de la fecha del Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 133: SERVICIOS DE CARACTER ONEROSO

(Articulo 55 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
brindare servicios de caracter oneroso no previstos en el CONTRATO PPP y
demas documentacion contractual, sin la previa aprobacién del ENTE
CONTRATANTE, o cuando de brindarlos con la autorizacion del ENTE
CONTRATANTE no fuere en las condiciones en las cuales hubiere sido
autorizado, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; méas QUINIENTAS (500) UPS por servicios y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 134: SANITARIOS PUBLICOS Y RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS

134.1 PROVISION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS Y DE LAS RAMPAS DE
ACCESO PARA DISCAPACITADOS

(Articulo 56 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
pusiere a disposicion los sanitarios publicos para mujeres, para hombres y para
personas con movilidad reducida o discapacidad (con rampas de acceso) en
todos los CAU, ESTACIONES DE COBRO y Areas de servicios de toda la traza
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o incumpliera alguna de sus obligaciones, exigencias y especificaciones
conforme a la normativa vigente, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y a su “Plan de Mantenimiento y Conservacion”; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

134.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS
PUBLICOS Y DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS

(Articulo 56 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la falta de mantenimiento y/o limpieza de los sanitarios
publicos para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida o
discapacidad, o incumpliera alguna de sus obligaciones, exigencias y
especificaciones conforme a la normativa vigente, al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y a su “Plan de Mantenimiento
y Conservacion”; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 135: ESTACIONAMIENTOS Y RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS

135.1 PROVISION DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS RAMPAS DE
ACCESO PARA DISCAPACITADOS

(Articulo 57 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
dispusiere de espacios destinados a estacionamiento para los USUARIOS, y/o
de un sector exclusivo con rampas de acceso para aquellos que tengan
movilidad reducida y/o discapacidad en todos los CAU, ESTACIONES DE
COBRO vy Areas de Servicios de toda la traza, de conformidad a lo establecido
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

135.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA DE LOS
ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA
DISCAPACITADOS

(Articulo 57 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con la falta de mantenimiento y/o limpieza de los estacionamientos
destinados para los USUARIOS, de los sectores exclusivos con rampas de
acceso de los CAU, de las ESTACIONES DE COBRO y de las Areas de
Servicios de toda la traza, o incumpliere con las obligaciones, exigencias y
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especificaciones de conformidad a lo establecido en la normativa vigente y en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor
de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 136: SEGURIDAD E HIGIENE (ESTACION DE COBRO)

(PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incurriere en la
falta de adopcion de las medidas necesarias de seguridad e higiene en cada
ESTACION DE COBRO, o no contare con los elementos necesarios
(matafuegos, botiquin, etc.) para prevenir la produccion de accidentes que
afectaren a PERSONAS o0 a bienes del Estado Nacional o de terceros, de
conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES; mas CIEN (100) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion.

ARTICULO 137: CENTROS DE ATENCION AL USUARIO -CAU-

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 58 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no prestare los servicios en cada
uno de los Centros de Atencion al Usuario en las ESTACIONES DE COBRO o
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a los
CAU conforme al CONTRATO PPP, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por CAU y por semana o
fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 138: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION DEL
ESTADO DE LA TRAZA

(Articulo 59 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobaciéon el Manual de Procedimientos de Comunicacion
del estado de la traza o incumpliere con su implementacién y demas
obligaciones emanadas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 139: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

(Articulo 60 PETG y Anexo |l PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no presentare para su aprobacion el Manual de Identidad
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Institucional para toda la carteleria y sefializacion de la traza respecto de los
servicios al ZONA DE CAMINO o incumpliere con su implementacion y demas
obligaciones emanadas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 140: CUADRO DE VALORES POR TRANSITO

(Articulo 53.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no contare con el CUADRO DE VALORES POR TRANSITO con los valores
correspondientes y vigentes de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO,
tanto en zona de peaje, en via web y en vias de cobro, de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 141: SISTEMA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGMENT — GESTION DE RELACIONES CON LOS USUARIOS)

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 62 PETG, PETP y Anexo |ll PETP)
TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las
obligaciones, exigencias y especificaciones referidas al Sistema de CRM, de
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 142: CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
PPP

(Articulo 63 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la
capacitacion del personal de atencion al usuario, de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
DOSCIENTAS (200) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 143: LINEA GRATUITA DE ATENCION 0800
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Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 64 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no habilitare una linea gratuita de
atencion al usuario “0800” a los fines orientativos, comerciales e informativos, o
incumpliere alguna de sus obligaciones, exigencias y especificaciones, de
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por dia de demora, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 144: NUMERO CORTO 140

(Articulo 36 CONTRATO PPP y PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no habilitare o implementare una linea gratuita de
atencion al usuario “140” a los fines de brindar asistencia al USUARIO por
incidentes y/o accidentes, o incumpliere alguna de sus obligaciones, exigencias
y especificaciones de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 145: SISTEMA WEB

(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 66 PETG y Anexo |llIl PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no implementare o dispusiere de
un sitio web que garantice una éptima experiencia, usabilidad y accesibilidad
para todos los ciudadanos, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 146: FORMULARIO WEB

(Articulo 36 CONTRATO PPP vy Articulo 67 PETG) DOS MIL (2.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no contare en su sitio web con un formulario
digital donde el USUARIO pueda ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier
tipo de consultas y/o reclamos, conforme las exigencias establecidas en el
CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 147: TERMINALES DE AUTOGESTION
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(Articulo 36 CONTRATO PPP, Articulo 68 PETG y Anexo Ill PETP) DOS MIL
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no implementare o habilitare las
correspondientes Terminales de Autogestion en los CENTROS DE ATENCION
AL USUARIO -CAU- y en las ESTACIONES DE COBRO, o incumpliere alguna
de sus obligaciones, exigencias y especificaciones de conformidad a lo
establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimientos, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 148: APLICACION MOVIL DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

(Articulo 36 CONTRATO PPP y Articulo 69 PETG) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no atendiere o cargare en tiempo real todas las
consultas, sugerencias, tramites y solicitudes de asistencia vial de los
USUARIOS en la Aplicacibn Movil de la DNV, o incumpliere alguna de las
obligaciones, exigencias y especificaciones, conforme el CONTRATO PPP, el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 149: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS VINCULADOS
A LA ATENCION AL USUARIO

(Articulo 36 CONTRATO PPP y Articulo 70 PETG) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere informado al ENTE
CONTRATANTE sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atencién al
USUARIO en las trazas o cuando faltare a la obligacion de presentar los
Informes periédicos exigidos junto con su documentacion, en los tiempos y
formas establecidas de conformidad al CONTRATO PPP y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 150: CAMPANAS DE DIFUSION DE TELEPASE

(Articulo 36.2 CONTRATO PPP vy Articulo 71 PETG) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones referidas a la campafias de comunicacion y publicidad de
TelePASE, conforme lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
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contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 151: MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

(Articulo 72 PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS por cada moévil de seguridad
que faltare, no fuere reemplazado en tiempo y forma por el CONTRATISTA
PPP o que no cumpliere con las caracteristicas, registros de partes diarios,
equipamiento, condiciones de operacion y/o condiciones de mantenimiento y
demés obligaciones exigidas de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas TRESCIENTAS (300)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 152: MANUAL DE CONTINGENCIAS

(Articulo 74 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacion el Manual de Contingencias o incumpliere con
su implementacion y demas obligaciones emanadas del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 153: EMERGENCIAS VIALES

(Articulo 12.18 CONTRATO PPP vy Anexo Il PETP) UN MIL (1.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no realizare la comunicaciéon fehaciente
inmediata o no ratificare la comunicacion verbal ante el ENTE CONTRATANTE
de cualquier EMERGENCIA VIAL, accidente u otro evento que interrumpa la
TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL o que ponga en peligro la seguridad
de los USUARIOS conforme lo exige el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO XI: SANCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE CONTROL DE
PESOS Y DIMENSIONES

ARTICULO 154: OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJE
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(Articulo 75.2 PETG y Anexo IV PETP) DOS MIL (2.000) UPS por ESTACION
DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES que se encontrare fuera de
operacion y funcionamiento, o incumpliere con las obligaciones, exigencias y
especificaciones de conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por cada Estacion y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 155: CONTROLES MOVILES

(Articulo 75.4 PETG y Anexo IV _PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP realizare el control de pesos con equipos de balanza
portatiles y/o infraestructura que fueren deficientes, de conformidad a
exigencias establecidas por las normas de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES vy el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500) UPS por estacion y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 156: ALIJE DE CARGA

(Articulo 75.5 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no dispusiere un lugar destinado al alije de carga, o incumpliere alguna de las
obligaciones, exigencias y especificaciones de conformidad al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, mas QUINIENTAS (500) UPS
por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO Xll: SANCIONES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL
DE TRANSITO

ARTICULO 157: CONTROL DE LOS SISTEMAS

(Articulos 76 y 77, PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no instalare cada uno de los puestos permanentes de
conteo del transito en los lugares correspondientes, o incumpliere con las
obligaciones de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
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contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 158: CENSOS DE COBERTURA Y CENSOS MANUALES

(Articulos 78 y 79 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP incumpliere en la realizacion de cada censo de cobertura y de cada censo
manual, a requerimiento del ENTE CONTRATANTE, o incumpliere con las
obligaciones de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAP[TULO XlI: SANCIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS
ECONOMICOS - FINANCIEROS Y A LAS FECHAS RELEVANTES

ARTICULO 159: SISTEMA CONTABLE (PLAN DE CUENTAS CONTABLE)

(Articulo 86 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
presentare para su aprobacion el Plan de Cuentas Contable, o incumpliere con
su implementacion de forma tal que no permita la individualizacion del centro
de costos por inversion en OBRAS PRINCIPALES y de los gastos e
inversiones en SERVICIOS PRINCIPALES, y demas obligaciones emanadas
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 160: ESTADOS FINANCIEROS

(Articulo 12.16 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE una copia de los
estados financieros anuales del CONTRATISTA PPP preparados de
conformidad con la LEY GENERAL DE SOCIEDADES y auditados por una
firma de auditores de reconocido prestigio, en los plazos y de conformidad a lo
establecido en el CONTRATO PPP; mas DOS MIL (2.000) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento, contado
a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 161: PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA

(Articulo 12.24 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no realizare el PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA en
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caso de haberse celebrado con el FIDEICOMISO PPP RARS un CONTRATO
DE COBERTURA RECIPROCA, en los plazos, formas y condiciones
establecidas en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XIV: SANCIONES RELATIVAS AL PERSONAL DEL
CONTRATISTA PPP

ARTICULO 162: RELACIONES LABORALES

(Articulo 26.2 y 26.3 CONTRATO PPP y Articulos 87, 90 v 91 PETG) TRES
MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con algunas de
las obligaciones que le imponga la normativa en el ambito de las relaciones
laborales, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, mas QUINIENTAS
(500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada
incumplimiento, Contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 163: TRANSFERENCIA DEL PERSONAL Y DE LOS
CONTRATOS DE TRABAJO

(Articulo 26.3.3 CONTRATO PPP, Articulo 88 PETG y PETP) DIEZ MIL
(10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones
que le corresponda respecto de cada trabajador, en el marco de la
transferencia del personal con sus respectivos contratos de conformidad a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 164: INDEMNIZACION DEL PERSONAL

(Articulo 26.3.4 CONTRATO PPP vy Articulo 89 PETG) TRES MIL (3.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones
indemnizatorias que le corresponda a cada trabajador de la CONCESIONARIA
anterior, que al momento de la TOMA DE POSESION INICIAL hubiera decidido
no continuar con su relacion laboral, de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir del
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 165: SEGURIDAD DEL PERSONAL

(Articulo 93 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
proveyere al personal de los elementos de seguridad colectiva o no los
instalare en las OBRAS conforme a lo exigido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas QUINIENTAS (500) UPS
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

CAPITULO XV: SANCIONES RELATIVAS AL REGIMEN DE LA
CONTRAPRESTACION

ARTICULO 166: SISTEMAS DE PERCEPCION

(CONTRATO PPP, PETG y Anexo Il PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias vy
especificaciones referidas a la implementacién, funcionamiento vy
mantenimiento del Sistema de Percepcién del Cobro conforme el CONTRATO
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, vy el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 167: DEPOSITO DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS

(Articulos 12.25 y 51.6 inc. a CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS
cuando el CONTRATISTA PPP no depositare en la CUENTA RECEPTORA
DEL FIDEICOMISO PPP RARS los ingresos de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE recaudada, en los plazos, formas y condiciones establecidas
en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 168: DEPOSITO DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. DIFERENCIA NEGATIVA

168.1 DECLARACION JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL
CONTRATISTA PPP
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(Articulo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE cada declaracion
jurada mensual de la comparacion del monto de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS efectivamente depositada y el monto que
corresponda a dicho periodo, conforme a los plazos, formas y condiciones
establecidas en el CONTRATO PPP, o cuando la misma resultare falsa o
engafosa; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de demora
en subsanar el incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

168.2 AUDITORIA, SUPERVISION Y/O CONTROL POR EL ENTE
CONTRATANTE

(Articulo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
ENTE CONTRATANTE, en el marco de una auditoria o en ejercicio de sus
facultades de supervision y/o control, verificare una diferencia negativa en el
monto que efectivamente depositd y el monto que le correspondia depositar por
dicho periodo, se le aplicara una SANCION equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del monto de la diferencia resultante, sin perjuicio del reintegro
de la suma por la correspondiente diferencia de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. A dicha SANCION, se le adicionara una demora
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la diferencia resultante
por dia de atraso en efectuar dicho depdsito, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 169: AUDITORIA DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. DEPOSITO DE LA DIFERENCIA
RESULTANTE

(Articulo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) cuando el CONTRATISTA PPP no
depositare en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS el
monto que resulte de la diferencia entre la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS efectivamente depositada y la que corresponda a
dicho periodo, se le aplicara una SANCION equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del monto de la diferencia resultante, sin perjuicio del reintegro
de la suma correspondiente a la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE
PPP RARS debida. A dicha SANCION, se le adicionara una demora
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la diferencia resultante
por dia de atraso en efectuar dicho depédsito, contado a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 170: DEPOSITO DEL REDONDEO DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO

(CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
depositare los ingresos del redondeo de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO recaudada, en los plazos, formas y condiciones establecidas por el
ENTE CONTRATANTE; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia
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de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir
de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 171: CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL.
REGISTRO

(Articulos 12.26 y 53 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no mantuviere el registro permanente con la recaudacion
de la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL y con las
actividades y proyectos de EXPLOTACION COMERCIAL que fueran
previamente aprobados por el ENTE CONTRATANTE, o cuando no enviare
copia del registro dentro del plazo establecido en el CONTRATO PPP y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

CAPITULO XVI: SANCIONES RELATIVAS AL REGIMEN TRIBUTARIO

ARTICULO 172: PAGO DE TRIBUTOS. NOTAS Y COMPROBANTES DE
PAGO

(Articulos 12.11 y 54 CONTRATO PPP y Articulo 23 PETG) DOS MIL (2.000)
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no presentare mensualmente notas
informativas cada detalle de pago de los tributos (impuestos, tasas y
contribuciones) nacionales, provinciales y/o municipales al ENTE
CONTRATANTE, junto con sus respectivos comprobantes de pago, de
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas CIEN (100) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de
Constatacién respectiva.

CAPITULO XVII: SANCIONES RELATIVAS A LA SUPERVISION Y
CONTROL

ARTICULO 173: FACULTADES DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ENTE
CONTRATANTE

(Articulos 12.15 y 57 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP obstaculizare las facultades de supervision y control del
ENTE CONTRATANTE o no prestare colaboracion para permitir el ejercicio de
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dichas facultades, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 174: INSTRUCCIONES IMPARTIDAS

(Articulo 57 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP incumpliere con cada instruccién, comunicacion de
servicios, intimacion u orden impartida por el ENTE CONTRATANTE a través
de su personal autorizado, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO
PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

No sera de aplicacién la presente sancion para aquellos incumplimientos que
debieran ser notificados al CONTRATISTA PPP mediante el mecanismo
previsto en el Inciso 6.1 “COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO PREVIO’,
del Articulo 6 “CONSTATACION DE INCUMPLIMIENTOS”, del REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES, a los que les correspondera, eventualmente, la
aplicacién de la sancion especifica.”

CAPITULO XVIIIl: MULTAS RELATIVAS A LAS GARANTIAS Y A LOS
SEGUROS DE LAS OBRAS

ARTICULO 175: GARANTIAS DE OBRAS

(Articulo 12.10 y 59 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no
constituyere, reconstituyere o renovare las GARANTIAS DE OBRAS o
incumpliere con las obligaciones, formas, contenidos, montos y gastos exigidos
para las garantias de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, se
aplicard una MULTA equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la suma
asegurada por la que corresponda constituir dicha garantia, por incumplimiento
y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del Acta de
Constatacion respectiva.

Cuando la fraccién sea menor o igual a CUATRO (4) dias se le aplicara una
MULTA equivalente al CERO COMA CATORCE POR CIENTO (0,14%) de la
suma asegurada por la que corresponda constituir dicha garantia.

ARTICULO 176: SEGUROS. DEDUCIBLES. OBSERVACIONES
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(Articulos 12.8, 62, 63 y 64 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP
no contratare los SEGUROS exigidos, no presentare las nuevas podlizas o
nuevas compafiias aseguradoras, a satisfaccion del ENTE CONTRATANTE, o
la correspondiente prorroga de conformidad a lo establecido en el CONTRATO
PPP, se aplicard una MULTA equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la
suma asegurada por la que corresponda contratar la cobertura, por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha
del Acta de Constatacion respectiva.

Cuando la fraccion sea menor o igual a CUATRO (4) dias se le aplicara una
MULTA equivalente al CERO COMA CATORCE POR CIENTO (0,14%) de la
suma asegurada por la que corresponda contratar la cobertura.

ARTICULO 177: CONTROL. VIGENCIA DE LAS POLIZAS

(Articulo 65 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no presentare
prueba fehaciente de que todas las podlizas se encuentran y mantienen
vigentes, a cada requerimiento del ENTE CONTRATANTE o cuando no se le
notificare al ENTE CONTRATANTE la caducidad o pérdida de vigencia (total o
parcial) de cada poliza conforme lo establecido en el CONTRATO PPP; se le
aplicara la MULTA establecida en el articulo precedente referido a seguros.

CAPITULO XIX: SANCIONES RELATIVAS A LAS GARANTIAS Y ALOS
SEGUROS DE CUMPLIMIENTO Y DE SERVICIOS PRINCIPALES

ARTICULO 178: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE SERVICIOS
PRINCIPALES

(Articulos 12.10, 58 y 60 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no constituyere, reconstituyere o renovare las
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO y/o GARANTIAS DE SERVICIOS
PRINCIPALES, o incumpliere con las obligaciones, formas, contenidos, montos
y gastos exigidos para cada garantia de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 179: SEGUROS. DEDUCIBLES. OBSERVACIONES

(Articulos 12.8, 62, 63 y 64 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando
el CONTRATISTA PPP no contratare los SEGUROS exigidos, no presentare
las nuevas polizas o0 nuevas compafias aseguradoras a satisfaccién del ENTE
CONTRATANTE o no presentare la correspondiente prorroga de conformidad a
lo establecido en el CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por
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incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 180: CONTROL. VIGENCIA DE LAS POLIZAS

(Articulo 65 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el
CONTRATISTA PPP no presentare prueba fehaciente de que cada podliza se
encuentra y mantiene vigente, a cada requerimiento del ENTE CONTRATANTE
o cuando no se le notificare al ENTE CONTRATANTE la caducidad o pérdida
de vigencia (total o parcial) de la péliza, de conformidad a lo establecido en el
CONTRATO PPP; mas UN MIL (1.000) UPS por pdliza y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la fecha del
Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XX: MULTAS Y SANCIONES RELATIVAS A LAS
EXPLOTACIONES COMERCIALES Y NO COMERCIALES

ARTICULO 181: AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS
181.1 SERVICIOS GRATUITOS Y OBLIGATORIOS

(Anexo 1|l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
prestare los servicios gratuitos y obligatorios en todas las AREAS DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS conforme con lo establecido en el
Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL”; mas DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

181.2 EXPLOTACIONES COMERCIALES

(Anexo |l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
ofreciere, por si mismo o a través de terceros, otras EXPLOTACIONES
COMERCIALES orientadas al transporte de carga, sin la previa aprobacion por
el ENTE CONTRATANTE de conformidad a lo exigido en el Anexo Il
“REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

181.3 MODIFICACIONES A LAS AREAS DE DESCANSO
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(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP realizare
o dispusiere modificaciones a las AREAS DE DESCANSO EXISTENTES, o
que se construyan en el futuro, sin contar con la previa aprobacion del ENTE
CONTRATANTE, conforme con lo establecido en el Anexo Il “REGLAMENTO
DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas UN MIL (1.000)
UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 182: FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS

(Articulo 73 PETG y Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL
Y NO COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS por cada AREA DE DESCANSO
PARA TRANSPORTISTAS cuando el CONTRATISTA PPP no las operare en
las condiciones establecidas en el Anexo Il “REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL” conforme el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas QUINIENTAS (500)
UPS por area de descanso y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de
Constatacién respectiva.

ARTICULO 183: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS por cada AREA DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS que presentare deficiencias en la condiciones de
mantenimiento, conservaciéon y/o limpieza, conforme con lo establecido en el
Anexo I “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL”; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana
o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 184: INSTALACIONES. CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS

(Anexo || REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las caracteristicas, obligaciones, exigencias y especificaciones
referidas a las instalaciones a construir, conforme con lo establecido para
AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTA en el Anexo I
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“REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por instalacion y por dia de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 185: SENALIZACIONES DE LAS AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere
con las caracteristicas, obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a
la sefializacién en las AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS,
conforme con lo establecido en el Anexo Il “REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas DOSCIENTAS (200)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en aplicar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 186: PROCEDIMIENTO PARA AREAS DE SERVICIOS NUEVAS

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere en tiempo y forma con el procedimiento establecido para las
AREAS DE SERVICIOS NUEVAS conforme lo determinado en el Anexo I
“REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 187: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIOS
EXISTENTES. RIESGO A LOS USUARIOS

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las condiciones de mantenimiento de cada AREA DE
SERVICIO EXISTENTE o cuando sus condiciones de operacidn pusieren en
riesgo a los USUARIOS; mas UN MIL (1.000) UPS por semana o fraccién
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 188: MODIFICACIONES A LAS AREAS DE SERVICIOS
EXISTENTES O FUTURAS

(Anexo 1l REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA realizare o
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dispusiere modificaciones a las AREAS DE SERVICIOS existentes y/o que se
construyan en el futuro, sin la previa autorizacion del ENTE CONTRATANTE,
de conformidad a lo exigido en el Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION
COMERCIAL Y NO COMERCIAL”, mas UN MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 189: OBLIGACION DEL CONTRATISTA PPP
189.1 ACTIVIDADES

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
asegurare que las actividades que se desarrollan en las AREAS DE SERVICIO
cumplan con la normativa referida a la seguridad e higiene y la proteccion del
medio ambiente; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

189.2 MANTENIMIENTO EDILICIO

(Anexo IV PETP y Anexo || REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL
Y NO COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con el mantenimiento edilicio y demas exigencias en el “Plan de
Conservacion y Mantenimiento” conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y el Anexo |l “REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; mas QUINIENTAS (500)
UPS por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 190: EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS
A REDES DE SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS
REMANENTES DE EXPROPIACIONES

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a los
EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL o en PREDIOS REMANENTES DE
EXPROPIACIONES, en la normativa aplicable y demas consideraciones
generales y especificas para el CORREDOR VIAL conforme lo establecido en
el Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL”; mas QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por dia de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del
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plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 191: CONTROL DE OBRAS NO VIALES

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no
realizare las tareas de control de los trabajos relativos a las obras no viales de
REDES DE SERVICIO, de conformidad a las exigencias establecidas para
EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS REMANENTES DE
EXPROPIACIONES conforme el Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION
COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; méas QUINIENTAS (500) UPS por
incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTiQULO 192: MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TERCEROS.
PARAMETROS, COSTOS Y EJECUCION

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) Se le aplicaran al incumplimiento de las condiciones de
mantenimiento, parametros, costos y ejecucion de la OBRA DE TERCEROS,
las SANCIONES vy las MULTAS establecidas en el presente REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las condiciones de operacion y
mantenimiento de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, respecto a cada
incumplimiento segun corresponda.

ARTICULO 193 REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS
SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS EN LOS CORREDORES
VIALES NACIONALES

(Anexo Il REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones establecidas en
el REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS SOLICITADAS Y
FINANCIADAS POR TERCEROS EN LOS CORREDORES VIALES
NACIONALES del Anexo Il “REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL
Y NO COMERCIAL”, en la normativa aplicable y demas consideraciones
generales y especificas para el CORREDOR VIAL; mas UN MIL (1.000) UPS
por incumplimiento y por dia de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

CAPITULO XXI: INFRACCIONES RESIDUALES
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ARTICULO 194: MULTA RESIDUAL

(CONTRATO PPP, PETG, vy PETP) A todo otro incumplimiento contractual
vinculado con las OBRAS PRINCIPALES, cuya penalizacidbn no se encontrare
prevista expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES, se le aplicara la siguiente MULTA:

1. DOS MIL QUINIENTOS (2.500) UPM, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado de la Comunicacion Previa, cuando la obligacion este referida a
un plazo; mas SETECIENTAS (700) UPM por incumplimiento y por semana o
fraccibon mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

2. DOS MIL (2.000) UPM, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
de la Comunicacion Previa, para los restantes incumplimientos;, mas
QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 195: SANCION RESIDUAL

(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) A todo otro incumplimiento, cuya
penalizacibn no se encontrare prevista expresamente en el presente
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES, se le aplicara la siguiente
SANCION:

1. DOS MIL QUINIENTAS (2.500) UPS, contado a partir del vencimiento del
plazo otorgado de la Comunicacion Previa, cuando la obligacién incumplida
estuviere referida a un plazo; mas MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccibn mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

2. TRES MIL (3.000) UPS, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
de la Comunicacion Previa, para los restantes incumplimientos; mas
OCHOCIENTAS (800) UPS por incumplimiento y por semana o fracciébn mayor
de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el
Acta de Constatacion respectiva.
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ANEXO

ACTA DE CONSTATACION N° /
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIOMES DEL P.E.T.G.
CORREDOR WIAL

LUGAR:

FECHA:

HORARIO:

REPRESEMTAMNTE DEL ENTE COMTRATAMNTE:

DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTAMNCIAS DEL HECHO QUE CONFIGURAN LA INFRACCION
(INCUMPLIMIENTO):
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CITA NORMATIVA DEL HECHO INCUMPLIDOr:

CITA NORMATIVA DE LA EVENTUAL INFRACCION (SANCION / MULTA):

SE INTIMA AL CONTRATISTA PPP QUE PROCEDA A LA SUBSANACION DE LA OBSERVACION
FORMULADA © AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION INCUMPLIDA; BAIO
APERCIBIMIENTO DE LO PRESCRIPTO EN EL CONTRATO PPP_Y EN EL PLIEGD DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

PLAZO DE SUBSANACION:

CITESE AL CONTRATISTA PPP PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON OFRECIMIENTO DE
PRUEBA, EN EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE
LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE. DICHA NOTIFICACION SE EFECTUARA
CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES, QUE ESTABLECE EN S5U PARTE PERTINENTE QUE: “..El Acta de Constatacidn serd
notificada al CONTRATISTA PPP (i) en su sede de explotacién principal; (i) en las ESTACIONES DE COBRO o
[iii} en el DOMICILIO CONSTITUIDD. En cualguiera de ellos, el ENTE CONTRATANTE practicard las
notificaciones de las Actas de Constatacion gue se labren con motive del inicio de los procedimientos
sancionatorios, como asli también de todos los actos procedimentales gue se deriven dentro de la
instruccidn...”,

Firma y aclaracion del Representante del Firma y aclaracion del Representante del
ENTE CONTRATANTE CONTRATISTA PPP

LUGAR ¥ FECHA DE NOTIFICACION:
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