UNNO*CONSTRUCCIONES

Buenos Aires, 11 de Mayo de 2023
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Ref.: Experiencia e Idoneidad Técnica
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

De nuestra consideracion:

Me dirijo a ud. En relacién al articulo 16-C.08 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en caracter de declaracién jurada de Obras y Servicios

Similares a los de la presente Licitacion.
Adjunto Curriculums del personal afectado, como asi también la documentacion respaldatoria de

certificaciones de obras realizadas.

UNNO CONSTRUCCIONES S.RL. UNNO COMSTRUCCIONES s.R.L.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.P.A.U. N°® 20223

REPRESENTANTE TECNICO OSCAR MARIO BARBER
' APODERADO !
Helguera 1716 CP(14156) Buenos Aires - Argentina

Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com



LISTADO OBRAS Y SERVICIOS SIMILARES

—— o Toogeraes [ P [ __Fema __ T omose T Wercaieoe
OBRA REMODELACION | DESTACAMENTO TRONADOR CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccién 2 18/11/2016 | 19/01/2017 100% 6,850,023
OBRA REMODELACION | DESTACAMENTO MISERERE CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccion 5 14/01/2017 | 03/04/2017 100% 7,460,536
OBRA REMODELACION COMISARIA 32 CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccion 6 08/06/2017 | 28/12/2017 100% 21,691,461
OBRA REMODELACION AV. DE MAYO 591 CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccion 3 25/10/2017 | 02/01/2018 100% 1,300,000
OBRA REMODELACION GIMNASIO CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccion 1 20/03/2018 | 23/04/2018 100% 2,328,064
OBRA REMODELACION COMISARIA 29 CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccion 2 09/06/2018 | 01/08/2018 100% 1,440,983
OBRA REMODELACION COMISARIA 38 G.C.B.A DG INF SEG Construccion 3 15/09/2018 | 12/12/2018 100% 4,421,217
OBRA REMODELACION CHACABUCO 151 CABA G.C.B.A DG INF SEG Construccion 7 19/07/2018 | 03/01/2019 100% 18,001,004
MANTENIMIENTO GCBA CABA G.C.B.A DG INF SEG Ma”é‘;'i‘liigge”m 12 10/07/2017 | 21/07/2018 100% 45,194,674
MANTENIMIENTO GCBA CABA G.C.B.A DG INF SEG Ma”é%?liigge”m 12 02/02/2018 | 31/01/2019 100% 28,645,797
MANTENIMIENTO GCBA CABA G.C.B.A DG INF SEG Ma”é%?liigge”m 12 01/02/2019 | 03/01/2020 100% 73,774,299
MANTENIMIENTO GCBA CABA G.C.B.A DG INF SEG Ma”é%?liigge”m 26 04/01/2021 | 28/02/2023 100% 91,473,541

EL TALAR REVIT. ENTORNO EL TALAR ADIFSE Construccion 8 17/01/2022 | 08/08/2022 100% 70,672,717

MANTENIMIENTO FFCC LINEA MITRE SOFSE Ma”é%?liigge”m 10 20/04/2022 | En ejecucion 100% 169,547,426

LAS HERAS LINEA Wo -LAS rﬁ,\s ADIFSE Remodelacion 10 13/05/2022 | En ejecucion 100% 136,704,558

'MPERMEg%”E;fAC'ONES / CABA \ G.C.BA DG INF SEG Impermeabilizaci 2 ‘; 18M1/2022 | 17/01/2023 100% 35,010,000

ALCAIDIAS \ CABA G.C.B.A DG INF SEG Ma”é‘;'i‘liigge”m W 12/12/2022 | En ejecucién 100% 12,860,000
UNNO CONSTRUCCIONES S.RL. UNNO COMNSTRUCCIONES s.R.L.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI

MAT, C.P.A.U. N* 20223

REPRESENTANTE TECNICO

OSCAR
w BARBER}




PERSONAL JERARQUICO

CURRICULUM VITAE REPRESENTANTE TECNICO

| CURRICULUM VITAE SOCIO GERENTE

| DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: CONTEGNI, RICARDO MARCELO

Edad: 61 ANOS | Nacionalidad: ARGENTINA

Fecha de Nacimiento: 04-05-1962

Documento: DNI 16.270.932

Estado Civil: SOLTERO

Domicilio: NAZCA 1450 9° B | C.P: 1416

Teléfono: 11-2324-6186

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: ARQUITECTO

Cursado en: UBA

Matricula: CPAU 20223 — CAPBA 15773

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: MAESTRO MAYOR DE OBRAS

Cursado en: E.N.E.T. N°9 - ING. LUIS A HUERGO

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

Organismo/empresa Puesto Sector
PROYECTO
ESTUDIO TARZIA, TITOLO, TROGLIO & ASOCIADOS ARQ DIRECCION
EJERCICO PROFESIONAL INDEPENDIENTE PROYECTO
ARQ DIRECCION
jd \ !
[ ‘ 1 ]
UNNO CONSTRUCCIONES S.RL. UNNO CONSTRUCCIONES s.R.1

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
QAT CPAU N 20223 OBCAR MARIO BAR
CNICO BERI
APODERADO
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UNNO*CONSTRUCCIONES

PERSONAL JERARQUICO

MATRICULA CPAyU

C P U Consejo Profesional ; Nk
& - de Arquitectura y Urbanismo - L. 4
7 {5:' o MATRICULA N SECHAT : : ‘

= = 20.223  28/03/1996

j APELLIDOS .

- Contegni

R NOMBRES:

J Ricardo Marcelo

- DNI

£ 16.270.932

-

g INIVERSIDAD ) “ECHA ’

Buenos Aires 21/06/1992

o

&

— s

Avg. Augusto M. Penedo

Presidente

FEL LT TR TR EE L LR T T LT R EEE R L TR LR ERA R TR AR AR AR R RN NR R R NAARNANAY

Esta credencial es intransferible, puede ser utlizada exclusivamente por su titular.
De hallarse esta tarjeta, se agradecerd devolverla a:

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo -
25 de Mayo 482 - ((1002ABJ) - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

+54 (011) 5238-1068

servitios@cpalt.org

WiWW.CpaU.org

UNNO CONSTRUCCIONES S.RL.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.P.A.U. N°® 20223

UnNno CONSTRUCCIONES S.R.L.

REPRESENTANTE TECNICO CSCAR MARIO BAR
BERI
Helguera 1716 CP(14156) Buenos Aires - Argentina
4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com

Tel:

Pagina: 2 de3



UNNO*CONSTRUCCIONES

PERSONAL JERARQUICO

MATRICULA CAPBA

=
UNNO CONSTRUCCIONES S.RL. UNNO CONSTRUCCIONES S R.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI P
MAT, C.PA.U, N* 20223
REPRESENTANTE TECNICO omwmnusn BARBERI
Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina

Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com
Pagina: 3 de3



PERSONAL JERARQUICO

CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

| CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

| DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: CALIFANO, DANIEL ALBERTO

Edad: 47 ANOS | Nacionalidad: ARGENTINA

Fecha de Nacimiento: 14-12-1974

Documento: DNI 24.312.900

Estado Civil: CASADO

Domicilio: ANDONAEGUI 3158 - CABA | C.P: 1431

Teléfono: 11-3380-0089

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: ARQUITECTO

Cursado en: FADU —UBA-

Matricula: 26.492

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: MAESTRO MAYOR DE OBRAS

Cursado en: E.N.E.T. N°14 - LIBERTAD

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

| Organismo/empresa Puesto Sector
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. PROY DIREC OBRAS
ESTUDIO ARQ. ERRA Y HOMPS PROY. PROYECTO
ESTUDIO NATOLI GUENZANI PROY. PROYECTO
T

UNNO CONSTRUCCIONES SRL. UNNO COMSTRUCCIONES 5.R.L

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
A onc, e e
NiCO , R
APODERADO !
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PERSONAL JERARQUICO

CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

| CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

| DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: NACCA, HORACIO

Edad: 58 ANOS | Nacionalidad: ARGENTINA

Fecha de Nacimiento: 20-01-1965

Documento: DNI 17.125.761

Estado Civil: CASADO

Domicilio: MIRO 440 - CABA | C.P: 1406

Teléfono: 11-5638-7363

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: ARQUITECTO

Cursado en: UBA

Matricula:

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: MAESTRO MAYOR DE OBRAS

Cursado en: E.N.E.T. N°17 - BRIG. GRAL. COORNELIO SAAVEDRA

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

| Organismo/empresa Puesto Sector
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. ARQ. OBRAS
UTTTIL .S.A. ARQ. OBRAS
ESTUDIO TARZIA TITOLO TROGLIO & ASOCIADOS ARQ. PROYECTO
QUATTRO S.R.L. MMO. OBRAS
T

UNNO CONSTRUCCIONES SRL. UNNO COMSTRUCCIONES 5.R.L

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
A onc, e e
NiCO , R
APODERADO !
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PERSONAL JERARQUICO

CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

| CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

| DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: DUBINI, LEANDRO AUGUSTO

Edad: 47 ANOS | Nacionalidad: ARGENTINA

Fecha de Nacimiento: 29-01-1976

Documento: DNI 25.146.313

Estado Civil: CASADO

Domicilio: POLA 86 - CABA | C.P: 1407

Teléfono: 11-4022-1349

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: TECNICO SUPERIOR MANUFACTURA

Cursado en: ORT

Matricula:

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: TECNICO MECANICO

Cursado en: E.N.E.T. N°35 - ING. E. LATZINA

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

| Organismo/empresa Puesto Sector
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. SUP. GRAL OBRAS
ESTUDIO ARQ. ONETO & ASOCIADOS PRO PROYECTO
EJERCICO PROFESIONAL INDEPENDIENTE
ALUSA S.A. SUP. OBRAS
T

UNNO CONSTRUCCIONES SRL. UNNO COMSTRUCCIONES 5.R.L

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
A onc, e e
NiCO , R
APODERADO !
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rte de Recepcion Definitiva
N° 59967 - DGIYMA / 2022

ctuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Dependencia: D.G. INFRAES
CAP.FED Ciud
Proveedor: 202308 - UNN(
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INI
1142, CAP.FEI

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Articulo y/o Servicio

3 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .

3 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .

1u
UNIDADx | 331-00560000-0 ) |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de ¢
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
UNIDADx | 331-00560000-0 ) |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de ¢
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
UNIDADx | 331-00560000-0 { |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Mc
1u Podra incluir ferreteria de fijacién para la estructura de soporte de los panel¢
UNIDADx | 331-00560000-0 { |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Mc
1u Podra incluir ferreteria de fijacién para la estructura de soporte de los panel¢




Parte de Recepcion Definitiva

N° 59967 - DGIYMA /2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio

UNIDADx | 331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimiento:

1u particulares de la reparticién solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante

UNIDADx | 331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimiento:

1u particulares de la reparticién solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante

UNIDADXx | 331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicade

1u por la reparticion solicitante Modelo: .

UNIDADx | 331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Mo

1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumi
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

UNIDADx | 331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas pc¢
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolita

UNIDADx | 331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El

1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revision completa,

ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagties, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.

te Unitario

172,700.00
158,900.00

219,120.00

287,800.00
308,155.00

31,120.00

700.00

900.00

120.00

300.00

785.33

360.00
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rte de Recepcion Definitiva
N° 111442 - DGIYMA / 2022

ctuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Dependencia: D.G. INFRAES
CAP.FED Ciud
Proveedor: 202308 - UNN(
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INI
1142, CAP.FEI

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Articulo y/o Servicio

3 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .

3 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .

1u
UNIDADx | 331-00560000-0 ) |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de ¢
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
UNIDADx | 331-00560000-0 ) |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de ¢
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
UNIDADx | 331-00560000-0 { |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Mc
1u Podra incluir ferreteria de fijacién para la estructura de soporte de los panel¢
UNIDADx | 331-00560000-0 { |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Mc
1u Podra incluir ferreteria de fijacién para la estructura de soporte de los panel¢




Parte de Recepcion Definitiva

N° 111442 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio

UNIDADx | 331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimiento:

1u particulares de la reparticién solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante

UNIDADx | 331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimiento:

1u particulares de la reparticién solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante

UNIDADXx | 331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicade

1u por la reparticion solicitante Modelo: .

UNIDADx | 331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Mo

1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumi
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

UNIDADx | 331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas pc¢
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolita

UNIDADx | 331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El

1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revision completa,

ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagties, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.

te Unitario

172,700.00
158,900.00

219,120.00

287,800.00
308,155.00

31,120.00

700.00

900.00

120.00

300.00

572.30

360.00
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rte de Recepcion Definitiva

N° 47074 - DGIYMA /2023

ctuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Dependencia: D.G. INFRAES
CAP.FED Ciud
Proveedor: 202308 - UNN(
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INI
1142, CAP.FEI
Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Articulo y/o Servicio

SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .

SO .

SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .

UNIDADx
1u

331-00560000-09042829

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio
comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de ¢
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio

UNIDADx
1u

331-00560000-09108484

SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Mc
Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los panel¢

UNIDADx
1u

331-00560000-09108484

SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Mc
Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los panel¢

UNIDADx
1u

331-00560000-09042826

SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimiento:
particulares de la reparticién solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante

R T

7198,300.00]

7219,800.00)
7161,200.00]

7172,700.00]

300.00

200.00

700.00




Parte de Recepcion Definitiva

N° 47074 - DGIYMA / 2023

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio

UNIDADx | 331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Seguln requerimiento:

1u particulares de la reparticién solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante

UNIDADx |331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicadz

1u por la reparticién solicitante Modelo: .

UNIDADx | 331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Mo

1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insum:
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

UNIDADx | 331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas pc¢
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolita

UNIDADXx | 331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: EI

1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisién completa,

ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagles, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.

v)
1

rez Lorgueillew
i firma)

Fir

te Unitario

158,900.00]

7219,120.00

287,800.00]
308,155.00

31,120.00|

900.00

120.00

300.00

554.65

360.00
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ctuado N°: [EXP N°3686975/MGEYA/20:

Dependencia: F

Proveedor:

[

Entrega-Lugar y Fecha: €

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado

Dir. Pres. Facturas:

Articulo

| |REDETERMINACION DE PRECIOS RI
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LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Contrato LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Linea SARMIENTO

Datos Comitente

Certificado

Datos Contrato
20/05/2022

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio
Plazo
o Lo Fecha Fin
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

Nicolés,Capital Federal

Monto (s/IVA)

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Responsable

Plazo 317

Fecha Fin
Monto (s/IVA)

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacién

Fecha Impresion

Datos Certificado

20/05/2022
31/08/2022
26/10/2022
26/10/2022

CuUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moneda Subtotal
(SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
IAmpliacion y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00] 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,0000} ARS 0,0000
TOTAL: ARS 112.978.974,00) 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,00 ARS 0,0000
Sub Total 1 ARS 0,00
Observaciones Anticipo Financiero
LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022 - Certificado correspondiente al - Sub total 1 Sin Adicionales ARS 0,00
lapso de neutralizacion de obra - A Retener 20,00 % ARS 0,00
- Retenido ARS 0,00
- Total: ARS 0,00
S Pagado: 20,00 % ARS 22.595.794,80
Jefe de Obra Contratista Sub Total 2 ARS 0,00
Representante Técnico Contratista RO LD _
- A Retener Aplica O 5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3 ARS 0,00
Fiscalizadora IVA 21,00 % ARS 0,00
Total: ARS 0,00
ADIF Multa ARS 0,00
Jefe de Obra Pliego ARS 0,00
Lider de Proyecto Otros ARS 0,00
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial Total a Pagar ARS 0,00
— : : ARS CERO CON 0/100
* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.
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Contrato

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

LA-003/2022-R00

Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Nicolas,Capital Federal

Acta de Medicion

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Monto (s/IVA)

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Responsable

Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

Datos Certificado

Desde 20/05/2022
Hasta 31/08/2022
Fecha Creacion 26/10/2022

Fecha Impresion 26/10/2022

cuir 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Resumen por Rubros
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Rubros Moneda S(g?lt\?:;l Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 0,00 0,00 0,00} ARS 0,0000 ARS 0,0000] ARS 0,0000
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 0,00} 0,00 0,00} ARS 0,0000 ARS 0,0000] ARS 0,0000
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 0,00} 0,00 0,00} ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000] ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 0,00} 0,00 0,00} ARS 0,0000 ARS 0,0000] ARS 0,0000
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 0,0000 ARS 0,00 ARS 0,0000
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Acta de Medicion
LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 20/05/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/08/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 26/10/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 26/10/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
b1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
4 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 IAJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
SUBTOTAL: ARS 0,0000 ARS 0,00 ARS 0,0000
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LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Datos Contratista

Datos Comitente

Curva
LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

Datos Contrato

Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

Datos Certificado

Fecha Creacién

Fecha Impresion

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde
Plazo 210 Plazo 317 Hasta
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/12/2022 FechaFin 02/04/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
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LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Contrato

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolés,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6 CUIT

Linea SARMIENTO

Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

30-71069599-3

Certificado

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO002

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacién

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/09/2022
30/09/2022
26/10/2022
26/10/2022

Observaciones

por acopio de materiales de $9.486.258,67

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022 - Este certificado incluye un valor

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Anticipo Financiero

- Sub total 1 Sin Adicionales

- A Retener

- Retenido

- Total:

- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

Aplica O

20,00 %

20,00 %

5,00 %

21,00 %

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
IAmpliacion y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 0,00} 10,85 10,85 ARS 0,0000 ARS 12.261.154,4625 ARS 12.261.154,4625
TOTAL: ARS 112.978.974,00 0,00 10,85) 10,85 ARS 0,0000 ARS 12.261.154,46) ARS 12.261.154,4625
Sub Total 1 ARS 12.261.154,46

ARS 12.261.154,46
ARS 2.452.230,89
ARS 0,00

ARS 2.452.230,89
ARS 22.595.794,80
ARS 9.808.923,57

ARS 0,00
ARS 9.808.923,57

ARS 2.059.873,95
ARS 11.868.797,52

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 11.868.797,52

ARS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 52/100
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Contrato
Localizacion Buenos Aires
Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

LA-003/2022-R00

Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-C0O002

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/09/2022
30/09/2022
26/10/2022
26/10/2022

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 0,00 23,68 23,68 ARS 0,0000] ARS 1.230.444,2020) ARS 1.230.444,2020
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 0,00} 30,00 30,00 ARS 0,0000 ARS 985.207,7730 ARS 985.207,7730
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 0,00 10,18 10,18 ARS 0,0000] ARS 9.974.457,4972] ARS 9.974.457,4972
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,0000] ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 0,00} 1,09 1,09 ARS 0,0000 ARS 71.044,9903 ARS 71.044,9903
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 0,0000} ARS 12.261.154,46 ARS 12.261.154,4625
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-C0O002

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/09/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 30/09/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 26/10/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 26/10/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 0,00 23,68 23,68 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.444,2020
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
b1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 0,00 30,00 30,00 ARS 0,0000 ARS 985.207,7730 ARS 985.207,7730
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 0,00 10,18 10,18 ARS 0,0000 ARS 9.974.457,4972 ARS 9.974.457,4972
4 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 IAJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 0,00 1,09 1,09 ARS 0,0000 ARS 71.044,9903 ARS 71.044,9903
SUBTOTAL: ARS 0,0000 ARS 12.261.154,46 ARS 12.261.154,4625

Pagina




Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO002

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/09/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 30/09/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av.Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa  Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacién  26/10/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  26/10/2022
CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
Pagina 2



Certificado GOC-LA-003/2022-R00-CO003

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Contrato LA-003/2022-R00 Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Localizacién Buenos Aires Linea SARMIENTO Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/10/2022

Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/10/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacion 02/11/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién 03/11/2022

CuUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Subtotal Cantidad Ejecutada (%) Importe
L ubtotal
Descripeion Moneda (S/IVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
IAmpliacion y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00] 10,85 7,22 18,07 ARS 12.261.154,4625 ARS 8.159.436,3955| ARS 20.420.590,8580
TOTAL: ARS 112.978.974,00) 10,85} 7,22 18,07} ARS 12.261.154,4625| ARS 8.159.436,40) ARS 20.420.590,8580
Sub Total 1 ARS 8.159.436,40
Observaciones Anticipo Financiero
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022 - Sub total 1 Sin Adicionales ARS 8.159.436,40
- A Retener 20,00 % ARS 1.631.887,28
- Retenido ARS 2.452.230,89
- Total: ARS 4.084.118,17
- Pagado: 20,00 % ARS 22.595.794,80
Jefe de Obra Contratista Sub Total 2 ARS 6.527.549,12
Representante Técnico Contratista Fondo Reparo .
- A Retener Aplica O 5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3 ARS 6.527.549,12
Fiscalizadora IVA 21,00 % ARS 1.370.785,32
Total: ARS 7.898.334,44
ADIF Multa ARS 0,00
Jefe de Obra Pliego ARS 0,00
Lider de Proyecto Otros ARS 0,00
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial Total a Pagar ARS 7.898.334,44
ARS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracion, D.N.I. TREINTA Y CUATRO CON 44/100
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Contrato
Localizacion Buenos Aires
Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

LA-003/2022-R00

Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-C0O003

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/10/2022
31/10/2022
02/11/2022
03/11/2022

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 23,68 0,00 23,68 ARS 1.230.444,2020 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,2020
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 30,00 0,00 30,00 ARS 985.207,7730 ARS 0,0000] ARS 985.207,7730
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 10,18 6,60 16,78 ARS 9.974.457,4972] ARS 6.466.740,6170) ARS 16.441.198,1142
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,0000} ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 1,09 25,97 27,06 ARS 71.044,9903] ARS 1.692.695,7785| ARS 1.763.740,7688
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 12.261.154,4625) ARS 8.159.436,40| ARS 20.420.590,8580
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-C0O003

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/10/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/10/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 02/11/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 03/11/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 23,68 0,00 23,68 ARS 1.230.444,2020 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,2020
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
b1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 30,00 0,00 30,00 ARS 985.207,7730 ARS 0,0000 ARS 985.207,7730
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 10,18 6,60 16,78 ARS 9.974.457,4972 ARS 6.466.740,6170 ARS 16.441.198,1142
4 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 IAJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 1,09 25,97 27,06 ARS 71.044,9903 ARS 1.692.695,7785 ARS 1.763.740,7688
SUBTOTAL: ARS 12.261.154,4625 ARS 8.159.436,40 ARS 20.420.590,8580
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LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Datos Contratista

Datos Comitente

Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

Datos Contrato

Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

GOC-LA-003/2022-R00-CO003

Datos Certificado

Fecha Creacién

Fecha Impresion

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde
Plazo 210 Plazo 317 Hasta
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/12/2022 FechaFin 02/04/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
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LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contrato

Linea SARMIENTO

Datos Comitente

Certificado
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Responsable

Datos Contrato

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/11/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 30/11/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacion 06/12/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién 07/12/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Ampliaciéon y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 18,07| 7,97 26,05 ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,6912 ARS 29.426.464,5493
TOTAL: ARS 112.978.974,00| 18,07 7,97, 26,05| ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,69 ARS 29.426.464,5493

Observaciones

monto por acopio de materiales de $949.687,87

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022. El presente certificado incluye un

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1
Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

Adicionales
20,00 %
20,00 %
Aplica O 5,00 %
21,00 %

ARS 9.005.873,69

ARS 9.005.873,69
ARS 1.801.174,74
ARS 4.084.118,17
ARS 5.885.292,91
ARS 22.595.794,80
ARS 7.204.698,95

ARS 0,00
ARS 7.204.698,95

ARS 1.512.986,78
ARS 8.717.685,73

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 8.717.685,73

ARS OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 73/100
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Contrato

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Linea SARMIENTO
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
07/12/2022

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 23,68 23,69 47,37 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.963,8153 ARS 2.461.408,0174
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 30,00 10,00 40,00 ARS 985.207,7730 ARS 328.402,5910 ARS 1.313.610,3640
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 16,78 7,58 24,36 ARS 16.441.198,1142 ARS 7.426.953,6178 ARS 23.868.151,7320
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 27,06 0,30 27,36 ARS 1.763.740,7688 ARS 19.553,6671 ARS 1.783.294,4359
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,69 ARS 29.426.464,5493
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/11/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 30/11/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 06/12/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 07/12/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
11.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 23,68 23,69 47,37 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.963,8153 ARS 2.461.408,0174
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 30,00 10,00 40,00 ARS 985.207,7730 ARS 328.402,5910 ARS 1.313.610,3640
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 16,78 7,58 24,36 ARS 16.441.198,1142 ARS 7.426.953,6178 ARS 23.868.151,7320
4 AJUSTE POR REDONDEO
4.1 AJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 27,06 0,30 27,36 ARS 1.763.740,7688 ARS 19.553,6671 ARS 1.783.294,4359
SUBTOTAL: ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,69 ARS 29.426.464,5493
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Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/11/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 30/11/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av.Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa  Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacién  06/12/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién ~ 07/12/2022
CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
Pagina 2



LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contrato

Linea SARMIENTO

Datos Comitente

Certificado
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Responsable

Datos Contrato

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/12/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/12/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacion 05/01/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién 05/01/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Ampliaciéon y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 26,05 8,28 34,33 ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,9008 ARS 38.784.592,4501
TOTAL: ARS 112.978.974,00| 26,05 8,28 34,33 ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,90| ARS 38.784.592,4501

Observaciones

monto por acopio de materiales de $1.603.482,84

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022. El presente certificado incluye un

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1
Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

Adicionales
20,00 %
20,00 %
Aplica O 5,00 %
21,00 %

ARS 9.358.127,90

ARS 9.358.127,90
ARS 1.871.625,58
ARS 5.885.292,91
ARS 7.756.918,49
ARS 22.595.794,80
ARS 7.486.502,32

ARS 0,00
ARS 7.486.502,32

ARS 1.572.165,49
ARS 9.058.667,81

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 9.058.667,81

ARS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y

SIETE CON 81/100
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Contrato

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Linea SARMIENTO
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin
Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/12/2022
31/12/2022
05/01/2023
05/01/2023

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 47,37 23,68 71,05 ARS 2.461.408,0174 ARS 1.230.444,2020 ARS 3.691.852,2194
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 40,00 10,00 50,00 ARS 1.313.610,3640 ARS 328.402,5910 ARS 1.642.012,9550
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 24,36 7,96 32,32 ARS 23.868.151,7320 ARS 7.799.281,1078 ARS 31.667.432,8398
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 27,36 0,00 27,36 ARS 1.783.294,4359 ARS 0,0000 ARS 1.783.294,4359
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,90| ARS 38.784.592,4501
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/12/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/12/2022
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 05/01/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. DrJosé Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 05/01/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
11 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
11.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 47,37 23,68 71,05 ARS 2.461.408,0174 ARS 1.230.444,2020 ARS 3.691.852,2194
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
21 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 40,00 10,00 50,00 ARS 1.313.610,3640 ARS 328.402,5910 ARS 1.642.012,9550
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 24,36 7,96 32,32 ARS 23.868.151,7320 ARS 7.799.281,1078 ARS 31.667.432,8398
4 AJUSTE POR REDONDEO
4.1 AJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 27,36 0,00 27,36 ARS 1.783.294,4359 ARS 0,0000 ARS 1.783.294,4359
SUBTOTAL: ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,90 ARS 38.784.592,4501

Pagina




Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/12/2022
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/12/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av.Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa  Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacién  05/01/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  05/01/2023
CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
Reprogramacién 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 38,04 50,97 64,99 78,99 100,00
Reprogramacién Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 12,00 12,93 14,02 14,00 21,01
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Contrato

Localizacion

LA-003/2022-R00

Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CuIT

Unno Construcciones S.R.L.

Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolés,Capital Federal

30-71101053-6

Linea SARMIENTO

Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Certificado
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CuIT

30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Responsable
Datos Contrato Modificado

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

Ramiro Sanchez
Datos Certificado

Desde 01/01/2023
Plazo 317 Hasta 31/01/2023
Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacion 08/02/2023
Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 08/02/2023

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
IAmpliacion y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 34,33 11,68 46,01 ARS 38.784.592,4501 ARS 13.196.876,4417 ARS 51.981.468,8918
TOTAL: ARS 112.978.974,00 34,33 11,68 46,01 ARS 38.784.592,4501, ARS 13.196.876,44] ARS 51.981.468,8918

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Especial

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1 ARS 13.196.876,44

Anticipo Financiero

- Sub total 1 Sin Adicionales ARS 13.196.876,44

- A Retener 20,00 % ARS 2.639.375,29

- Retenido ARS 7.756.918,49

- Total: ARS 10.396.293,78

- Pagado: 20,00 % ARS 22.595.794,80
Sub Total 2 ARS 10.557.501,15
Fondo Reparo

- A Retener Aplica O 5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3 ARS 10.557.501,15
IVA 21,00 % ARS 2.217.075,24
Total: ARS 12.774.576,39
Multa ARS 0,00
Pliego ARS 0,00
Otros ARS 0,00

Total a Pagar ARS 12.774.576,39

ARS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 39/100
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Contrato

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Linea SARMIENTO
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/01/2023
31/01/2023
08/02/2023
08/02/2023

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 71,05 7,90] 78,95} ARS 3.691.852,2194 ARS 410.494,4762) ARS 4.102.346,6956
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 50,00 10,00 60,00 ARS 1.642.012,9550) ARS 328.402,5910 ARS 1.970.415,5460
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 32,32 11,81 44,13 ARS 31.667.432,8398 ARS 11.571.546,4678 ARS 43.238.979,3076
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,0000} ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 27,36 13,60 40,96 ARS 1.783.294,4359 ARS 886.432,9067 ARS 2.669.727,3426
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 38.784.592,4501) ARS 13.196.876,44 ARS 51.981.468,8918
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/01/2023
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/01/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 08/02/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 08/02/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 71,05 7,90 78,95 ARS 3.691.852,2194 ARS 410.494,4762 ARS 4.102.346,6956
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
b1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 50,00 10,00 60,00 ARS 1.642.012,9550 ARS 328.402,5910 ARS 1.970.415,5460
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 32,32 11,81 44,13 ARS 31.667.432,8398 ARS 11.571.546,4678 ARS 43.238.979,3076
4 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1 IAJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 IAJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 27,36 13,60 40,96 ARS 1.783.294,4359 ARS 886.432,9067 ARS 2.669.727,3426
SUBTOTAL: ARS 38.784.592,4501 ARS 13.196.876,44 ARS 51.981.468,8918
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Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/01/2023
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 31/01/2023
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, caga  Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacién  08/02/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  08/02/2023
CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
Reprogramacién 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 38,04 50,97 64,99 78,99 100,00
Reprogramacién Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 12,00 12,93 14,02 14,00 21,01
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LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contrato

Linea SARMIENTO

Datos Comitente

Certificado

Responsable

Datos Contrato

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

GOC-LA-003/2022-R00-CO007

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/02/2023
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 28/02/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacion 10/03/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién 10/03/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00, 46,01 2,57 48,58 ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,2722 ARS 54.889.511,1639
TOTAL: ARS 112.978.974,00| 46,01 2,57 48,58 ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,27 ARS 54.889.511,1639

Observaciones

monto por acopio de materiales de $922.735,59

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023 - El presente certificado incluye un

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1
Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

Adicionales
20,00 %
20,00 %
Aplica O 5,00 %
21,00 %

ARS 2.908.042,27

ARS 2.908.042,27
ARS 581.608,45
ARS 10.396.293,78
ARS 10.977.902,23
ARS 22.595.794,80
ARS 2.326.433,82

ARS 0,00
ARS 2.326.433,82

ARS 488.551,10
ARS 2.814.984,92

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 2.814.984,92

ARS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO CON 92/100
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Contrato

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Linea SARMIENTO
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

317

02/04/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-C0O007

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/02/2023
28/02/2023
10/03/2023
10/03/2023

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 78,95 0,00 78,95 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,6956
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 60,00 10,00 70,00 ARS 1.970.415,5460 ARS 328.402,5910 ARS 2.298.818,1370
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 44,13 2,08 46,21 ARS 43.238.979,3076 ARS 2.038.003,1036 ARS 45.276.982,4111
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 40,96 8,31 49,27 ARS 2.669.727,3426 ARS 541.636,5776 ARS 3.211.363,9202
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,27| ARS 54.889.511,1639
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-C0O007

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/02/2023
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 28/02/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creaci6n 10/03/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 10/03/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
11.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 78,95 0,00 78,95 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,6956
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 60,00 10,00 70,00 ARS 1.970.415,5460 ARS 328.402,5910 ARS 2.298.818,1370
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 44,13 2,08 46,21 ARS 43.238.979,3076 ARS 2.038.003,1036 ARS 45.276.982,4111
4 AJUSTE POR REDONDEO
4.1 AJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 40,96 8,31 49,27 ARS 2.669.727,3426 ARS 541.636,5776 ARS 3.211.363,9202
SUBTOTAL: ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,27 ARS 54.889.511,1639
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Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO007

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/02/2023
Plazo 210 Plazo 317 Hasta 28/02/2023
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, caga  Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 02/04/2023 Fecha Creacién  10/03/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  10/03/2023
CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 48,58 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
Reprogramacién 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 34,32 46,00 48,80 75,60 100,00
Reprogramacién Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,80 26,80 24,40
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Contrato LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Linea SARMIENTO

Datos Comitente

Certificado
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Responsable

Datos Contrato

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/03/2023
Plazo 210 Plazo 456 Hasta 31/03/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creacion 26/04/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién 26/04/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Ampliaciéon y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 48,58 5,44 54,02 ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,4928 ARS 61.030.902,6567
TOTAL: ARS 112.978.974,00| 48,58 5,44 54,02 ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,49 ARS 61.030.902,6567

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1
Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2
Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

ARS 6.141.391,49

Adicionales ARS 6.141.391,49

20,00 % ARS 1.228.278,30

ARS 10.977.902,23

ARS 12.206.180,53

20,00 % ARS 22.595.794,80

ARS 4.913.113,19

Aplica O 5,00 % ARS 0,00
ARS 4.913.113,19

21,00 % ARS 1.031.753,77

ARS 5.944.866,96

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 5.944.866,96

ARS CINCO MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100
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Contrato

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Linea SARMIENTO
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin

Monto (s/IVA)

456

19/08/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-C0O008

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/03/2023
31/03/2023
26/04/2023
26/04/2023

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 78,95 0,00 78,95 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,6956
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 70,00 5,00 75,00 ARS 2.298.818,1370 ARS 164.201,2955 ARS 2.463.019,4325
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 46,21 5,96 52,17 ARS 45.276.982,4111 ARS 5.839.662,7390 ARS 51.116.645,1501
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 49,27 2,11 51,38 ARS 3.211.363,9202 ARS 137.527,4583 ARS 3.348.891,3785
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,49 ARS 61.030.902,6567
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-C0O008

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/03/2023
Plazo 210 Plazo 456 Hasta 31/03/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creaci6n 26/04/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 26/04/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
11.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 78,95 0,00 78,95 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,6956
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 70,00 5,00 75,00 ARS 2.298.818,1370 ARS 164.201,2955 ARS 2.463.019,4325
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 46,21 5,96 52,17 ARS 45.276.982,4111 ARS 5.839.662,7390 ARS 51.116.645,1501
4 AJUSTE POR REDONDEO
4.1 AJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 49,27 2,11 51,38 ARS 3.211.363,9202 ARS 137.527,4583 ARS 3.348.891,3785
SUBTOTAL: ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,49 ARS 61.030.902,6567
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LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Datos Contratista

Datos Comitente

Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

Datos Contrato

Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/03/2023

Plazo 210 Plazo 456 Hasta 31/03/2023
Domicilic  Tueuman 235 N0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa  Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creacién  26/04/2023

Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  26/04/2023

cuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 48,58 54,02 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 5,44 0,00 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 34,32 46,00 48,57 52,99 58,99 66,99 76,99
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 4,42 6,00 8,00 10,00
jul-23 ago-23
Avance Acumulado 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00
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Curva GOC-LA-003/2022-R00-CO008

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Contrato LA-003/2022-R00 Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Localizacion Buenos Aires Linea SARMIENTO Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/03/2023

Plazo 210 Plazo 456 Hasta 31/03/2023

Domicilio  Tucuman 335 ke 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, caga Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creacién  26/04/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  26/04/2023

CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida

jul-23 ago-23

Curva Base 87,99 100,00

Curva Base Mensual 11,00 12,01
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Contrato LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Linea SARMIENTO

Datos Comitente

Certificado
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Responsable

Datos Contrato

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/04/2023
Plazo 210 Plazo 456 Hasta 30/04/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creacion 04/05/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién 05/05/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Ampliaciéon y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 54,02 6,01 60,03 ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,6660 ARS 67.820.590,3227
TOTAL: ARS 112.978.974,00| 54,02 6,01 60,03| ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,67| ARS 67.820.590,3227

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1
Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2
Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

ARS 6.789.687,67

Adicionales ARS 6.789.687,67

20,00 % ARS 1.357.937,53

ARS 12.206.180,53

ARS 13.564.118,06

20,00 % ARS 22.595.794,80

ARS 5.431.750,14

Aplica O 5,00 % ARS 0,00
ARS 5.431.750,14

21,00 % ARS 1.140.667,53

ARS 6.572.417,67

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 6.572.417,67

ARS SEIS MILLONES Q!

UINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

DIECISIETE CON 67/100

Pagina 1 de 2



Contrato

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Linea SARMIENTO
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Datos Contrato
20/05/2022

Actainicio
Plazo

Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Responsable

Plazo
Fecha Fin
Monto (s/IVA)

456

19/08/2023
ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/04/2023
30/04/2023
04/05/2023
05/05/2023

Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 5.196.132,61 78,95 0,00 78,95 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,6956
2 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 75,00 15,00 90,00 ARS 2.463.019,4325 ARS 492.603,8865 ARS 2.955.623,3190
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 52,17 5,59 57,76 ARS 51.116.645,1501 ARS 5.477.133,3408 ARS 56.593.778,4909
4 AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 51,38 12,58 63,96 ARS 3.348.891,3785 ARS 819.950,4387 ARS 4.168.841,8172
TOTAL: ARS 112.978.974,00 ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,67| ARS 67.820.590,3227
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Acta de Medicion
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 20/05/2022 Desde 01/04/2023
Plazo 210 Plazo 456 Hasta 30/04/2023
Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creaci6n 04/05/2023
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresion 05/05/2023
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida
Ampliacién y Mejoramiento de Estacién Las Heras - Linea Sarmiento
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
11.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 5.196.132,61 78,95 0,00 78,95 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,6956
> GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
2.1.1 Gestion de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 1,00 ARS 3.284.025,91 75,00 15,00 90,00 ARS 2.463.019,4325 ARS 492.603,8865 ARS 2.955.623,3190
3 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1 EJECUCION DE OBRA (Ajuste Alzado)
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 97.980.918,44 52,17 5,59 57,76 ARS 51.116.645,1501 ARS 5.477.133,3408 ARS 56.593.778,4909
4 AJUSTE POR REDONDEO
4.1 AJUSTE POR REDONDEO
4.1.1 AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 1,00 ARS 8,02 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
Unidad de Medida
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . - } Precio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P te Certificad Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado | Presente Anterior resente Certiticado
5 EJECUCION DE OBRA (Unidad de medida)
5.1 EJECUCION DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA
5.1.1 Ejecucion de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,00 ARS 6.517.889,02 51,38 12,58 63,96 ARS 3.348.891,3785 ARS 819.950,4387 ARS 4.168.841,8172
SUBTOTAL: ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,67 ARS 67.820.590,3227
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LA-003/2022-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Datos Contratista

Datos Comitente

Curva
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento
Linea SARMIENTO

Datos Contrato

Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/04/2023

Plazo 210 Plazo 456 Hasta 30/04/2023
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creacion 04/05/2023

Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00 Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  05/05/2023

CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 48,58 54,02 60,03 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 5,44 6,01 0,00 0,00
Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 34,32 46,00 48,57 52,99 58,99 66,99 76,99
Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 4,42 6,00 8,00 10,00
jul-23 ago-23
Avance Acumulado 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00
Pagina 2 de 3



Curva GOC-LA-003/2022-R00-CO009

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Contrato LA-003/2022-R00 Obra Ampliacién y Mejoramiento de Estacion Las Heras - Linea Sarmiento

Localizacion Buenos Aires Linea SARMIENTO Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 20/05/2022 Desde 01/04/2023

Plazo 210 Plazo 456 Hasta 30/04/2023

Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/12/2022 Fecha Fin 19/08/2023 Fecha Creacion 04/05/2023
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 112.978.974,00  Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00 Fecha Impresién  05/05/2023

CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado / Unidad de Medida

jul-23 ago-23

Curva Base 87,99 100,00

Curva Base Mensual 11,00 12,01
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Certificado de Obra NUmero 1

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30-71068177-1 o SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fe(fh.cll de 02-mayo-2022 Penc?f!o a 20-abr-2022 al 30-abr-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en$, sinIVA)
ftem Descripcién U/M Cantidad Importe Unitario Importe Total Total Acumulado Presente Total Acumulado Presente
P Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 0.3% 0,0% 0,3% 420.365,52 0,00 420.365,52
Certificado de ObraN°1 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 0% 0,3%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 420.365,52 0,00 420.365,52
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 84.073,10
Importe Neto (en §$, sin IVA) 336.292,42
IVA (en §) 21% 70.621,41
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) Imporie Total (en $' Sl IVA) 4069 1 3'83
Importe Total (en letras) Son: Pesos (Arg.) ($) cuatrocientos seis mil novecientos trece con 83/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 420.365,52
Factura VA 3 21% 88.276,76
(Avance de Obra) (en ) = =
Importe Total (en §, con IVA) 508.642,28
(oD ERARE]E) importe Total (en S, con IVA) -101.728,46
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracién: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mds IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo deberd facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcién:
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Grafico de Avance de Obra NUmero 1

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30-71068177-1 o SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fe(fh.cll de 02-mayo-2022 Penc?fio a 20-abr-2022 al 30-abr-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O~ Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©» Reprogramacion 2 @ Reprogramacion 3 «ll» Reprogramacion 4 «l» Avance Real
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcién: - - Fecha de Aprobacién:

Pd&gina 2 de 2




Certificado de Obra Numero 10

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién .V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 o SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-febrero-2023 Penc_x;io a 0l-ene-2023 al 31-ene-2023
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_eme Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 31,5% 24,9% 6,6% 44.138.379,60 34.890.338,16 9.248.041,44
Certificado de Obra N° 10 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 31,5% 24,9% 6,6%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 44.138.379,60 34.890.338,16 9.248.041,44
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 1.849.608,29
Importe Neto (en $, sin IVA) 7.398.433,15
IVA (en $) 21% 1.553.670,96
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [P 2 @I (e $’ € ) 8 952 104’ 11
Son: Pesos (Arg.) ($) ocho millones novecientos cincuenta y dos mil ciento cuatro
Importe Total (en letras) con 117100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 9.248.041,44
Factura VA (en $) 21% 1.942.088,70
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 11.190.130,14
e Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -1.849.608,29
?E::a?:icifggoAmici 0) VA (en %) 2 -386.417.74
P P Importe Total (en $, con IVA) ~2.238.026,03
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra Numero 10

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-febrero-2023 Penc_x;io a 0l-ene-2023 al 31-ene-2023
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©o» Reprogramacign 2 @f» Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 e@» Avance Real
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Pagina 2 de 2



Certificado de Obra Numero 11

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-marzo-2023 Penc_x;io a 01-feb-2023 al 28-feb-2023
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_eme Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 34,0% 31,5% 2,5% 47.641.425,60 44.138.379,60 3.503.046,00
Certificado de Obra N° 11 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 34,0% 31,5% 2,5%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 47.641.425,60 44.138.379,60 3.503.046,00
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 700.609,20
Importe Neto (en $, sin IVA) 2.802.436,80
IVA (en $) 21% 588.511,73
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [P 2 @I (e $’ € ) 3 390 948’53
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y
Importe Total (en letras) ocho con 53/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 3.503.046,00
Factura VA (en $) 21% 735.639,66
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 4.238.685,66
o Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -700.609,20
Nota de C_redlto - VA (en $) 21% -147.127,93
(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA) -847.737,13
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracién: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo deberé facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra Niumero 11

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicion LV.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-marzo-2023 Peric_;t?io a 01-feb-2023 al 28-feb-2023
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O» Avance Previsto = Reprogramacion 1
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60%
50%
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©o» Reprogramacign 2

ef» Reprogramacion 3

= (e @)

«@» Reprogramacion 4 e@» Avance Real

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: Fecha de Aprobacion:

Pagina 2 de 2




Certificado de Obra Numero 12

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 03-abril-2023 Penc_x;io a 01-mar-2023 al 31-mar-2023
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_ente Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 48,1% 34,0% 14,1% 67.398.605,04 47.641.425,60 19.757.179,44

Certificado de Obra N° 12 -

Avance General

140.121.840,00 Avance SAP (en porc

48,1%

Observaciones:

Importe Bruto (en $, sin IVA) 67.398.605,04

34,0% 14,1%

47.641.425,60 19.757.179,44

Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA)

20% 3.951.435,89

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

15.805.743,55

IVA (en $)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras) cuarenta y nueve con 70/100

Importe Total (en $, con IVA) 124.949

Son: Pesos (Arg.) ($) diecinueve millones ciento veinticuatro mil novecientos

21% 3.319.206,15

Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 19.757.179,44
Factura IVA (en $) 21% 4.149.007,68
(Avance de Obra)

Importe Total (en $, con IVA) 23.906.187,12

Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -3.951.435,89
Nota de Crédito VA (en $) 21% -829.801,54
(Desacopio de Anticipo)

Importe Total (en $, con IVA) -4.781.237,42

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - -

Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra Numero 12

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 03-abril-2023 Penc_x;io a 01-mar-2023 al 31-mar-2023
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ¥» Reprogramacion 2 == Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 e@» Avance Real
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Pagina 2 de 2



Certificado de Obra Numero 13

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-mayo-2023 Penc_x;io a 01-abr-2023 al 30-abr-2023
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_ente Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 64,5% 48,1% 16,4% 90.378.586,80 67.398.605,04 22.979.981,76
Certificado de Obra N° 13 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 48,1% 16,4%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 90.378.586,80 67.398.605,04 22.979.981,76
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 4.595.996,35
Importe Neto (en $, sin IVA) 18.383.985,41
IVA (en $) 21% 3.860.636,94
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [P 2 @I (e $’ € ) 22 244 622 35
Son: Pesos (Arg.) ($) veintidos millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos
Importe Total (en letras) veintidos con 35/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 22.979.981,76
Factura IVA (en $) 21% 4.825.796,17
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 27.805.777,93
] Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -4.595.996,35
Nota de Crédito VA (en $) 21% -965.159,23
(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA) -5.561.155,59
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracioén: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado més IVA

Fechade Recepcion: _ _ _ _-___ _-____ Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra Niumero 13

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-mayo-2023 Penc_x;io a 01-abr-2023 al 30-abr-2023
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicion I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - Ol 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O~ Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©» Reprogramacion 2 =& Reprogramacion 3 «fl» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
-o = (100} ) (o)
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Pagina 2 de 2



Certificado de Obra NUmero 2

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30-71068177-1 o SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fe(fh.cll de 01-junio-2022 Penc?f!o a 01-may-2022 al 31-may-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en$, sinIVA)
it Descripcién U/M Cantidad Importe Unitario Importe Total Total Acumulado Presente Total Acumulado Presente
em P Total (en $, sin IVA) (en$, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 11% 0,3% 0.8% 1.541.340,24 420.365,52 1.120.974,72
Certificado de Obra N°2 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 1.1% 0,3% 0,8%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 1.541.340,24 420.365,52 1.120.974,72
Observaciones: =
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 224.194,94
Importe Neto (en §$, sin IVA) 896.779,78
IVA (en §) 21% 188.323,75
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) Imporie Total (en $' Sl IVA) 1 0851 03'53
Importe Total (en letras) Son: Pesos (Arg.) ($) un millén ochenta y cinco mil ciento tres con 53/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 1.120.974,72
Factura IVA (en $) 21% 235.404,69
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 1.356.379,41
| . sin 1V. A -224.194,
Nota de Crédito Iy:?::gefo o ;?Z 2‘2; (]JZS :3
(s EDAIEAS) Importe Total (en S, con IVA) -271.275,88
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo deberd facturar el 95% del importe bruto del certificado mds IVA

Fecha de Recepcién: - -

Pd&gina 1 de 2



Grafico de Avance de Obra NUmero 2

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fe(fh.cll de 01-junio-2022 Penc?fio a 01-may-2022 al 31-may-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.LT.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©» Reprogramacion 2 @ Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 «@=» Avance Real
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracion y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcién: - - Fecha de Aprobacién: - - Pd&gina 2 de 2



Certificado de Obra Numero 3

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 04-julio-2022 Penc_x;io a 01-jun-2022 al 30-jun-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_ente Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 3,6% 1,1% 2,5% 5.044.386,24 1.541.340,24 3.503.046,00
Certificado de ObraN°3 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 3,6% 1,1% 2,5%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 5.044.386,24 1.541.340,24 3.503.046,00
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 700.609,20
Importe Neto (en $, sin IVA) 2.802.436,80
IVA (en $) 21% 588.511,73
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [P 2 @I (e $’ € ) 3 390 948’53
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y
Importe Total (en letras) ocho con 53/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 3.503.046,00
Factura IVA (en $) 21% 735.639,66
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 4.238.685,66
| N IVA 20% -
Nota de Crédito C:‘()::ﬂi) Solnd o v 220/0 Zigigigg
. - o - - B
(e @ AiEe) Importe Total (en $, con IVA) -847.737,13
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracién: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado méas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - -

Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra NUumero 3

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES
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Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 04-julio-2022 Penc_x;io a 01-jun-2022 al 30-jun-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©o» Reprogramacign 2 w» Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 e@» Avance Real

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion:

Pagina 2 de 2




Certificado de Obra NUumero 4

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-agosto-2022 Penc_x;io a 01-jul-2022 al 31-jul-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
it Descripcién U/M Cantidad Importe Unitario Importe Total Total Acumulado Presente Total Acumulado Presente
em P Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 4,7% 3,6% 1,1% 6.585.726,48 5.044.386,24 1.541.340,24
Certificado de Obra N°4 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 4,7% 3,6% 1,1%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 6.585.726,48 5.044.386,24 1.541.340,24
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 308.268,05
Importe Neto (en $, sin IVA) 1.233.072,19
IVA (en $) 21% 258.945,16
) - o - ) ) Importe Total (en $, con IVA) 1.492.017,35
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
Importe Total (en letras) Son: Pesos (Arg.) ($) un millén cuatrocientos noventa y dos mil diecisiete con 35/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 1.541.340,24
Factura
VA (en $) 21% 323.681,45
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 1.865.021,69
Importe Neto (en $, sin IVA 20% -308.268,05
Nota de Crédito NAp(en B) : : 210/u 64.736,29
Desacopio de Anticipo, L =
( P! po) Importe Total (en $, con IVA) -373.004,34
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra NUumero 4

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 02-agosto-2022 Penc_x;io a 01-jul-2022 al 31-jul-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
©O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©» Reprogramacion 2 &> Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Pagina 2 de 2



Certificado de Obra Numero 5

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-septiembre-2022 Penc_x;io a 01-ago-2022 al 31-ago-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
it Descripcién U/M Cantidad Importe Unitario Importe Total Total Acumulado Presente Total Acumulado Presente
em P Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 7,0% 4,7% 2,3% 9.808.528,80 6.585.726,48 3.222.802,32
Certificado de ObraN°5 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 4,7% 2,3%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 9.808.528,80 6.585.726,48 3.222.802,32
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 644.560,46
Importe Neto (en $, sin IVA) 2.578.241,86
IVA (en $) 21% 541.430,79
) - o - ) ) Importe Total (en $, con IVA) 119.672,65
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
Importe Total (en letras) 2(5)%;5505 (Arg.) ($) tres millones ciento diecinueve mil seiscientos setenta y dos con
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 3.222.802,32
Factura IVA (en $) 21% 676.788,49
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 3.899.590,81
| rte Net $, sin IVA 20% -644.560,4¢
Nota de Crédito \?ﬁ?er?ﬂ;)e o (en$ sin VA) 210/0 535 zzg 7§
D io de Antici L 220997,
e El ATy Importe Total (en $, con IVA) -779.918,16
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra NUumero 5

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 02-septiembre-2022 Penc_x;io a 01-ago-2022 al 31-ago-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
O= Avance Previsto = Reprogramacion 1 <o» Reprogramacion 2 @& Reprogramacion 3 «l@» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
100% Q
90%
80%
70%
=)
60%
50%
40%
=)
20% ®

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - -

Pagina 2 de 2




Certificado de Obra Numero 6

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 03-0ctubre-2022 Penc_x;io a 01-sep-2022 al 30-sep-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_ente Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 10,4% 7,0% 3,4% 14.572.671,36 9.808.528,80 4.764.142,56
Certificado de ObraN° 6 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 10,4% 7,0% 3,4%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 14.572.671,36 9.808.528,80 4.764.142,56
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 952.828,51
Importe Neto (en $, sin IVA) 3.811.314,05
IVA (en $) 21% 800.375,95
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [P 2 @I (e $’ € ) 4 611 690’00
Importe Total (en letras) ggzggsos (Arg.) ($) cuatro millones seiscientos once mil seiscientos noventa con
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 4.764.142,56
Factura IVA (en $) 21% 1.000.469,94
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 5.764.612,50
| rte Net $, IVA 20% -952.828,51
Nota de Crédito sﬁ?en:) Lo 210/0 220 292 29
D io de Antici L 0093,
e El ATy Importe Total (en $, con IVA) -1.152.922,50
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracién: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo deberé facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - -

Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra NUumero 6

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 03-0ctubre-2022 Penc_x;io a 01-sep-2022 al 30-sep-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©» Reprogramacion 2 ef» Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
0 =mn
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v
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Pagina 2 de 2



Certificado de Obra Numero 7

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién .V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 o SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 01-noviembre-2022 Penc_x;io a 01-0Ct-2022 al 31-0Ct-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_eme Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 13,8% 10,4% 3,4% 19.336.813,92 14.572.671,36 4.764.142,56
Certificado de ObraN°7 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 13,8% 10,4% 3,4%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 19.336.813,92 14.572.671,36 4.764.142,56
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 952.828,51
Importe Neto (en $, sin IVA) 3.811.314,05
IVA (en $) 21% 800.375,95
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [ te Total (e $’ o ) 4 611 690’00
Importe Total (en letras) ggzggsos (Arg.) ($) cuatro millones seiscientos once mil seiscientos noventa con
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 4.764.142,56
Factura VA (en $) 21% 1.000.469,94
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 5.764.612,50
o Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -952.828,51
?&?aiicifggomuci 0) VA (en 9) 21% -200.093,99
P P Importe Total (en $, con IVA) ~1.152.922,50
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fechade Recepcion: _ _ _ _-___ _-____ Fecha de Aprobacién: _ _ _ _-____-____ Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra NUumero 7

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 01-noviembre-2022 Penc_x;io a 01-0Ct-2022 al 31-0Ct-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
©O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 ©» Reprogramacion 2 ef» Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
Q =mn
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Pagina 2 de 2



Certificado de Obra Numero 8

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 01-diciembre-2022 Penc_x;io a 01-nov-2022 al 30-nov-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
it Descripcién U/M Cantidad Importe Unitario Importe Total Total Acumulado Presente Total Acumulado Presente
em P Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 22,4% 13,8% 8,6% 31.387.292,16 19.336.813,92 12.050.478,24
Certificado de ObraN°8 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 22,4% 13,8% 8,6%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 31.387.292,16 19.336.813,92 12.050.478,24
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 2.410.095,65
Importe Neto (en $, sin IVA) 9.640.382,59
IVA (en $) 21% 2.024.480,34
) - o - ) ) Importe Total (en $, con IVA) 11.664.862,93
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
Son: Pesos (Arg.) ($) once millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos
Importe Total (en letras) sesenta y dos con 93/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 12.050.478,24
Factura VA (en $) 21% 2.530.600,43
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 14.581.078,67
Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -2.410.095,65
Nota de Crédito VA (en $) 21% -506.120,09
(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA) -2.916.215,73
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado més IVA

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra NUumero 8

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES
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Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 01-diciembre-2022 Penc_x;io a 01-nov-2022 al 30-nov-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

O» Avance Previsto = Reprogramacion 1 9= Reprogramacion 2 ef» Reprogramacion 3 «@» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
1

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
Fechade Recepcion: _ _ _ _-___ _-____ Fecha de Aprobacién: _ _ _ _-____-____ Pagina 2 de 2




Certificado de Obra Numero 9

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién .V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 o SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fec_ha} de 02-enero-2023 Penc_x;io a 01-dic-2022 al 31-dic-2022
Helguera 1716 Emision: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
Apertura del Contrato Totales Certificados
(en porcentaje) (en $, sin IVA)
ftern Descripcién U/M Cantidad Importe _Unnano Imporu_e Total Total Acumu!ado Pre_s_eme Total Acumul_ado Pre_s_ente
Total (en $, sin IVA) (en $, sin IVA) Acumulado Anterior Certificado Acumulado Anterior Certificado
1,00 OBRA BASICA UN 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 24,9% 22,4% 2,5% 34.890.338,16 31.387.292,16 3.503.046,00
Certificado de ObraN° 9 - Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porc 24,9% 22,4% 2,5%
Importe Bruto (en $, sin IVA) 34.890.338,16 31.387.292,16 3.503.046,00
Observaciones:
Devolucién Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20% 700.609,20
Importe Neto (en $, sin IVA) 2.802.436,80
IVA (en $) 21% 588.511,73
Importe Total (en n IVA . .
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) [P 2 @I (e $’ € ) 3 390 948’53
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y
Importe Total (en letras) ocho con 53/100
Importe Neto (en $, sin IVA) 100% 3.503.046,00
Factura VA (en $) 21% 735.639,66
(Avance de Obra)
Importe Total (en $, con IVA) 4.238.685,66
o Importe Neto (en $, sin IVA) 20% -700.609,20
?I;é?aiicifggomuci 0) IVA (en $) 21% -147.127,93
p p Importe Total (en $, con IVA) -847.737,13
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, Aclaracion: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado mas IVA. En caso de no presentar el Seguro de
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Fondo de Reparo debera facturar el 95% del importe bruto del certificado mas IVA

Fecha de Recepcion: - - Fecha de Aprobacion: - - Paginalde 2



Grafico de Avance de Obra Niumero 9

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1.302 Piso 4 Contrato: OC 4540000911 Linea: MITRE Y TREN DE LA COSTA
C1104AJN - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Argentina
Condicién I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30-71068177-1 Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA -
Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable i RENGLON 3
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fegh_a} de 02-enero-2023 Penc_x;io a 01-dic-2022 al 31-dic-2022
Helguera 1716 Emisién: Certificar:
CP 1716 - CAPITAL FEDERAL
Condicién L.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.L.T.: 30711010536 Detalles: EX-2021-86220015- ~APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI 10311070012
Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:
O= Avance Previsto = Reprogramacion 1 <o» Reprogramacion 2 =& Reprogramacion 3 «l@» Reprogramacion 4 «@» Avance Real
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaracién y/o Sello)
REPRESENTANTE, REPRESENTANTE, REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Datos Contratista

Linea MITRE
Datos Comitente

Certificado

Datos Contrato

Certificado N°1 - Enero 22

Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar

Responsable
Datos Contrato Modificado

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

Ramiro Sanchez

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 17/01/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/01/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 09/02/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresién 09/02/2022
CuUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moneda Subtotal
(S/IVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Revitalizacién de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45| 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
TOTAL: ARS 43.798.786,45) 0,00) 0,00 0,00) ARS 0,0000) ARS 0,00 ARS 0,0000
Sub Total 1 ARS 0,00
Observaciones Anticipo Financiero
Avance en tareas preliminares - Sub total 1 Sin Adicionales ARS 0,00
- A Retener 3,00 % ARS 0,00
- Retenido ARS 0,00
- Total: ARS 0,00
- Pagado: 3,00 % ARS 1.313.963,59
Jefe de Obra Contratista Sub Total 2 ARS 0,00
Representante Técnico Contratista RO LD _
- A Retener Aplica O 5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3 ARS 0,00
Fiscalizadora IVA 21,00 % ARS 0,00
Total: ARS 0,00
ADIF Multa ARS 0,00
Jefe de Obra Pliego ARS 0,00
Lider de Proyecto Otros ARS 0,00
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial Total a Pagar ARS 0,00
ARS CERO CON 0/100
* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.
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Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolas,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Acta de Medicion
Certificado N°1 - Enero 22

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Comitente Datos Contrato

Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022
Plazo 180 Plazo 180
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado

Responsable

Monto (s/IVA)

ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

17/01/2022
31/01/2022
09/02/2022
09/02/2022

Revitalizacion de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 1.948.826,13 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,0000} ARS 0,0000
2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 0,00} 0,00 0,00} ARS 0,0000 ARS 0,0000] ARS 0,0000
3 TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000] ARS 0,0000] ARS 0,0000
TOTAL: ARS 43.798.786,45 ARS 0,0000) ARS 0,00 ARS 0,0000
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Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Datos Comitente

Acta de Medicion

Certificado N°1 - Enero 22

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Contrato

Responsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 17/01/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/01/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 09/02/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 09/02/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
- L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P . Hasta Certificado Presente
N o . resente Certificado
Anterior | Certificado| Presente Anterior
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 1.948.826,13 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
lY SOCIAL i
b1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
2.1.1 E'E(TDEC"I/':LDE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL| g, 1,00 1,00| ARs2.275.148,26 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
3 [TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00| ARS 39.574.812,06 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
SUBTOTAL: ARS 0,0000 ARS 0,00 ARS 0,0000
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Curva
Certificado N°1 - Enero 22

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 17/01/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/01/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creaci6n 09/02/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresién  09/02/2022
CuIT 30-71101053-6 cuIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00
Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00
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LP-022/2021-R00
Localizacion Buenos Aires
Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Contrato

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolés,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

Certificado
Certificado N°2 - Febrero 2022

Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar

Linea MITRE
Datos Comitente
Comitente ADIF S.E. Actainicio
Plazo
Fecha Fin

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Monto (s/IVA)

CuIT 30-71069599-3

Tipo Contrato

Datos Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

Responsable

Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

180
16/07/2022
ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO002

Datos Certificado

Desde 01/02/2022
Hasta 28/02/2022
Fecha Creacion 04/03/2022
Fecha Impresion 04/03/2022

Observaciones

S/O

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Revitalizacion de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45 0,00 11,84 11,84 ARS 0,0000 ARS 5.184.420,4294] ARS 5.184.420,4294
TOTAL: ARS 43.798.786,45) 0,00 11,84 11,84 ARS 0,0000 ARS 5.184.420,43 ARS 5.184.420,4294
Sub Total 1 ARS 5.184.420,43

Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin Adicionales
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

Aplica

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

6,00 % ARS 311.065,23

ARS 0,00

ARS 311.065,23

6,00 % ARS 2.627.927,19

ARS 4.873.355,20

D 5,00 % ARS 0,00
ARS 4.873.355,20

21,00 % ARS 1.023.404,59

ARS 5.184.420,43

ARS 5.896.759,79

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 5.896.759,79

ARS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE CON 79/100
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ACta de MediCién GOC-LP-022/2021-R00-CO002
Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00 Obra Revitalizacién de Entornos - El Talar
Localizacién Buenos Aires Linea MITRE Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado
Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/02/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 28/02/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa T ecna Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacién 04/03/2022
Nicolas, Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 04/03/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacion de Entornos - El Talar
Resumen por Rubros
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda S(éﬁ‘v‘ﬁ?' Hasta Cert. | Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 1.948.826,13 0,00 22,75 22,75 ARS 0,0000 ARS 443.357,9446 ARS 443.357,9446
2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
3 TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 0,00 11,98 11,98 ARS 0,0000 ARS 4.741.062,4848 ARS 4.741.062,4848
TOTAL: ARS 43.798.786,45 ARS 0,0000 ARS 5.184.420,43] ARS 5.184.420,4294
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ACta de MediCién GOC-LP-022/2021-R00-CO002
Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00 Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Localizacion Buenos Aires Linea MITRE Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado
Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/02/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 28/02/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 04/03/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 04/03/2022
CuIt 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
- L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P . Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 1.948.826,13 0,00 22,75 22,75 ARS 0,0000 ARS 443.357,9446 ARS 443.357,9446
b SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
b 1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
2.1.1 E'E(TDEC"I/':LDE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL| g, 1,00 1,00| ARs2.275.148,26 0,00 0,00 0,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000
3 TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00| ARS 39.574.812,06 0,00 11,98 11,98 ARS 0,0000 ARS 4.741.062,4848 ARS 4.741.062,4848
SUBTOTAL: ARS 0,0000 ARS 5.184.420,43 ARS 5.184.420,4294
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Curva GOC-LP-022/2021-R00-CO002

Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00 Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar

Localizacion Buenos Aires Linea MITRE Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/02/2022

Plazo 180 Plazo 180 Hasta 28/02/2022

Domicilio  Tucuman 335 Ne 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av.Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa  Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creaci6on  04/03/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresién  04/03/2022

CuIT 30-71101053-6 CuIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00
Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00
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de
ne:

te

959

Certificado
tificado N°3 - Marzo

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022
Plazo 180
Fecha Fin 16/07/2022
\BA
Monto (s/IVA) ARS 43.798.7
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Cantidad Ejec
Subtotal
(S/IVA) Hasta Cert.| Presen
Anterior | Certific:
ARS 43.798.786,45 11,84 0
ARS 43.798.786,45' 11,84

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

sable Ramiro San«
»s Contrato Modi:

) 180
a Fin 16/07/202:
o (s/IVA) ARS 43.7¢

Hasta Certificado
Anterior

ARS 5.184.420,4294}

ARS 5.184.420,4294

Sub Total 1

Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin /
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:

Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener A
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

ARS TRES MILLONES N(
JUEVE CON 29/100

30C-LP-022/2021-R00-CO003

atos Certificado

isde 01/03/2022
1sta 31/03/2022
icha Creacion 01/04/2022

«cha Impresion 05/04/2022

lo Hasta Presente
Certificado

7,6752 ARS 8.630.138,1046

5.717,68] ARS 8.630.138,1046

ARS 3.445.717,68

ARS 3.445.717,68

6,00 % ARS 206.743,06
ARS 311.065,23

ARS 517.808,29

6,00 % ARS 2.627.927,19
ARS 3.238.974,62

5,00 % ARS 0,00
ARS 3.238.974,62

21,00 % ARS 680.184,67
ARS 3.919.159,29

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 3.919.159,29

JUEVE MIL CIENTO CINCUENTAY


Usuario
#custom


Acta de Medicion
tificado N°3 - Marzo

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022
Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

\BA
Monto (s/IVA) ARS 43.798.7

Tipo Contrato  Ajuste Alzado

Revitalizacion de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

Cantidad Eje«
Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.| Presel
Anterior | Certific

ARS 1.948.826,13 22,75 1
ARS 2.275.148,26 0,008 6

AMA AR F74 04n A~ a4 Anl

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

sab
)S (

a Fi

o(s

R00-CO003

01/03/2022
31/03/2022
01/04/2022
05/04/2022

’resente
ficado

707.813,6504
.388.522,9831

FAA AAA A4 4



Usuario
#custom


Acta de Medicion R00-CO003
tificado N°3 - Marzo

sah
Datos Contrato S lo
Acta inicio 17/01/2022 01/03/2022
Plazo 180 ) 31/03/2022
s FechaFin 16/07/2022 aFi 01/04/2022
Monto (s/IVA)  ARS 43.798.7 o(s 05/04/2022

Tipo Contrato  Ajuste Alzado

Revitalizacion de Entornos - El Talar

Ajuste Alzado

Cantidad Eje

Precio — ——
Unitario Hasta Cert.| Prese He :ado Presente
Anterior | Certifi

1,00 Ars194882613| 2275 1 707.813,6504

L SISTEMA DE GESTION DE C/

Y SOCIAL
b1 [SISTEMA DE GESTION DE C/

Y SOCIAL )
b 11 [SISTEMA DE GESTION DE C/

Y SOCIAL
3 TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1 |EJECUCION DE OBRA 2

SUBTOTAL:

Arqg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018


Usuario
#custom


ra Revitalizacion de
Line:

Jatos Comitente

-omitent ADIF S.E.

)omicilio Av. DrJosé Mar

JUIT 30-7106959

CtL
tificado N'

Datos Co
Acta inicio
Plazo
Fecha Fin
Monto (s/IV.

ABA

Tipo Contra

Revitalizacién de En

Arg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

R00-CO003

lo

01/03/2022
31/03/2022
01/04/2022
05/04/2022

100
90
80

70


Usuario
#custom
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Contrato LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Certificado

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Comitente

Responsable
Datos Contrato

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/05/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/05/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacién 02/06/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresién 02/06/2022
CuUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moneda Subtotal
(S/IVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Revitalizacién de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45| 36,01 13,04 49,05 ARS 15.770.699,6103) ARS 5.710.645,3803 ARS 21.481.344,9906
TOTAL: ARS 43.798.786,45) 36,01 13,04} 49,09 ARS 15.770.699,6103] ARS 5.710.645,38 ARS 21.481.344,9906
Sub Total 1 ARS 5.710.645,38
Observaciones Anticipo Financiero
S/o - Sub total 1 Sin Adicionales ARS 5.710.645,38
- A Retener 6,00 % ARS 342.638,72
- Retenido ARS 946.241,98
- Total: ARS 1.288.880,70
- Pagado: 6,00 % ARS 2.627.927,19
Jefe de Obra Contratista Sub Total 2 ARS 5.368.006,66
Representante Técnico Contratista Fondo Reparo .
- A Retener Aplica O 5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3 ARS 5.368.006,66
Fiscalizadora IVA 21,00 % ARS 1.127.281,40
Total: ARS 6.495.288,06
ADIE Multa ARS 0,00
Jefe de Obra Pliego ARS 0,00
Lider de Proyecto Otros ARS 0,00
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto \ [
Especial Total a Pagar ARS 6.495.288,06

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Arq
|

. Javier Herrera Sheil
nspector de Obras
Adif- Legajo 2018

ARS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 6/100
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#custom


Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Linea MITRE

Datos Comitente

Acta de Medicion
Certificado N° 5 - Mayo 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar

Responsable

Datos Contrato

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/05/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/05/2022
L Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 02/06/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 02/06/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacion de Entornos - El Talar
Resumen por Rubros
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Rubros Moneda Subtotal
(S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 1.948.826,13 53,43 0,00] 53,43 ARS 1.041.257,8013] ARS 0,0000} ARS 1.041.257,8013
2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 70,26 0,00 70,26 ARS 1.598.519,1675| ARS 0,0000] ARS 1.598.519,1675
3 TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 33,18 14,43 47,61 ARS 13.130.922,6415 ARS 5.710.645,3803] ARS 18.841.568,0218
TOTAL: ARS 43.798.786,45 ARS 15.770.699,6103 ARS 5.710.645,38 ARS 21.481.344,9906

Arqg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018
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#custom


Contrato LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar

Linea MITRE

Datos Comitente

Acta de Medicion
Certificado N° 5 - Mayo 2022

Datos Contrato

Responsable
Datos Contrato Modificado

Ramiro Sanchez

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/05/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/05/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 02/06/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 02/06/2022
CuIt 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
- L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P . Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 1.948.826,13 53,43 0,00 53,43 ARS 1.041.257,8013 ARS 0,0000 ARS 1.041.257,8013
> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
b1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
2.1.1 E'E(TDEC"I/':LDE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL| g, 1,00 1,00 ARS 2.275.148,26 70,26 0,00 70,26 ARS 1.598.519,1675 ARS 0,0000 ARS 1.598.519,1675
3 [TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 39.574.812,06 33,18 14,43 47,61 ARS 13.130.922,6415 ARS 5.710.645,3803 ARS 18.841.568,0218
SUBTOTAL: ARS 15.770.699,6103 ARS 5.710.645,38 ARS 21.481.344,9906

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Pagina
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#custom


Curva
Certificado N° 5 - Mayo 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/05/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/05/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depio C San Domicilio Av.Dr José Maria Ramos Mejia 1302, casa  Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion  02/06/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresién  02/06/2022
CuIT 30-71101053-6 CuUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 19,70 36,01 49,05 0,00 0,00
Avance Mensual 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 0,00 0,00
Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00
Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00
Reprogramacion 0,00 11,84 19,71 36,01 49,05 65,78 100,00
Reprogramacién Mes 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 16,73 34,22 Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018
Pagina 2 de 2
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LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Certificado
Certificado N°6 Junio 2022

Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Responsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado
Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/06/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 30/06/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacién 01/07/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresién 01/07/2022
CuUIT 30-71101053-6 CuUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion M d Subtotal
P oneda (S/IVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Revitalizacion de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45| 49,05 23,18 72,23 ARS 21.481.344,9906 ARS 10.152.365,0548 ARS 31.633.710,0453
TOTAL: ARS 43.798.786,45) 49,05 23,18 72,23 ARS 21.481.344,9906 ARS 10.152.365,05 ARS 31.633.710,0453

Observaciones

S/O

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1
Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

Adicionales
6,00 %
6,00 %
Aplica O 5,00 %
21,00 %

ARS 10.152.365,05

ARS 10.152.365,05
ARS 609.141,90
ARS 1.288.880,70
ARS 1.898.022,60
ARS 2.627.927,19
ARS 9.543.223,15

ARS 0,00
ARS 9.543.223,15

ARS 2.004.076,86
ARS 11.547.300,01

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 11.547.300,01

ARS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

CON 1/100
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Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Acta de Medicion
Certificado N°6 Junio 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Comitente Datos Contrato

Responsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/06/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 30/06/2022
L Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 01/07/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 01/07/2022
CuIt 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacion de Entornos - El Talar
Resumen por Rubros
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Rubros Moneda Subtotal
(S/IVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 1.948.826,13 53,43 2,51 55,94} ARS 1.041.257,8013 ARS 48.915,5359 ARS 1.090.173,3371
2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 70,26 0,00 70,26 ARS 1.598.519,1675| ARS 0,0000] ARS 1.598.519,1675
3 TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 47,61 25,53 73,14} ARS 18.841.568,0218] ARS 10.103.449,5189 ARS 28.945.017,5407
TOTAL: ARS 43.798.786,45 ARS 21.481.344,9906) ARS 10.152.365,05) ARS 31.633.710,0453
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ACta de MediCién GOC-LP-022/2021-R00-CO006
Certificado N°6 Junio 2022

Contrato LP-022/2021-R00 Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Localizacion Buenos Aires Linea MITRE Responsable Ramiro Sanchez
Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado
Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/06/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 30/06/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 01/07/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 01/07/2022
CuIt 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
- L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado . Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Presente Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 1.948.826,13 53,43 2,51 55,94 ARS 1.041.257,8013 ARS 48.915,5359 ARS 1.090.173,3371
b SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
b 1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
2.1.1 E'E(TDEC"I/':LDE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL| ), 1,00 1,00 ARS 2.275.148,26 70,26 0,00 70,26 ARS 1.598.519,1675 ARS 0,0000 ARS 1.598.519,1675
3 TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 39.574.812,06 47,61 25,53 73,14 ARS 18.841.568,0218 ARS 10.103.449,5189 ARS 28.945.017,5407
SUBTOTAL: ARS 21.481.344,9906 ARS 10.152.365,05 ARS 31.633.710,0453

Pagina 1 de 2



Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Curva
Certificado N°6 Junio 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar

Linea MITRE Responsable  Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022
Plazo 180 Plazo 180
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/07/2022 FechaFin 16/07/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 19,70 36,01 49,05 72,23 0,00
Avance Mensual 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 23,18 0,00
Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00
Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00
Reprogramacion 0,00 11,84 19,71 36,01 49,05 65,78 100,00
Reprogramacion Mes 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 16,73 34,22

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

Datos Certificado

Desde 01/06/2022
Hasta 30/06/2022
Fecha Creacion 01/07/2022
Fecha Impresién  01/07/2022

Pagina 2 de 2



LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Contrato

Certificado N°7 - Julio 2022

Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Comitente
Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA

Certificado

Datos Contrato

Actainicio 17/01/2022
Plazo 180
Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA)

ARS 43.798.786,45

Responsable

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Plazo 180
Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA)

ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

Datos Certificado

Desde 01/07/2022
Hasta 31/07/2022
Fecha Creacion 01/08/2022
Fecha Impresion 02/08/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San
Nicolés,Capital Federal
CUIT 30-71101053-6

CuIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Revitalizacion de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45] 72,23 15,35 87,57| ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,4702) ARS 38.356.232,5154
TOTAL: ARS 43.798.786,45) 72,23 15,35 87,57 ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,47 ARS 38.356.232,5154

Observaciones

S/O

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Arq. Javier Herrera Sheil

Jefe de Obra

Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Sub Total 1

Anticipo Financiero
- Sub total 1 Sin
- A Retener
- Retenido
- Total:
- Pagado:

Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

Adicionales
6,00 %
6,00 %
Aplica O 5,00 %
21,00 %

ARS 6.722.522,47

ARS 6.722.522,47

ARS 403.351,35
ARS 1.898.022,60
ARS 2.301.373,95
ARS 2.627.927,19
ARS 6.319.171,12

ARS 0,00
ARS 6.319.171,12

ARS 1.327.025,94
ARS 7.646.197,06

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 7.646.197,06

ARS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
NOVENTA'Y SIETE CON 6/100

Pagina
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javi3rs@gmail.com
#custom


Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Linea MITRE

Datos Comitente

Acta de Medicion
Certificado N°7 - Julio 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar

Responsable

Datos Contrato

GOC-LP-022/2021-R00-C0O007

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/07/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/07/2022
L Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 01/08/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 02/08/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacion de Entornos - El Talar
Resumen por Rubros
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Rubros Moneda Subtotal
(S/IVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior Certificado | Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 1.948.826,13 55,94 3,55 59,49 ARS 1.090.173,3371 ARS 69.183,3276 ARS 1.159.356,6647
2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 70,26 24,04 94,30 ARS 1.598.519,1675| ARS 546.945,6417 ARS 2.145.464,8092
3 TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 73,14 15,43] 88,57 ARS 28.945.017,5407 ARS 6.106.393,5009) ARS 35.051.411,0415
TOTAL: ARS 43.798.786,45 ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,47 ARS 38.356.232,5154

Arg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018
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Contrato LP-022/2021-R00
Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Comitente

Acta de Medicion
Certificado N°7 - Julio 2022

Datos Contrato

Responsable
Datos Contrato Modificado

GOC-LP-

Ramiro Sanchez

022/2021-R00-CO007

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/07/2022
Plazo 180 Plazo 180 Hasta 31/07/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Creacion 01/08/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. DrJosé Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45 Fecha Impresion 02/08/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
- L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P . Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 1.948.826,13 55,94 3,55 59,49 ARS 1.090.173,3371 ARS 69.183,3276 ARS 1.159.356,6647
> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
b1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
2.1.1 E'E(TDEC"I/'AAL DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL | - . 1,00 1,00 ARS 2.275.148,26 70,26 24,04 94,30 ARS 1.598.519,1675 ARS 546.945 6417 ARS 2.145.464,8092
3 [TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 39.574.812,06 73,14 15,43 88,57 ARS 28.945.017,5407 ARS 6.106.393,5009 ARS 35.051.411,0415
SUBTOTAL: ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,47 ARS 38.356.232,5154

Arg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018
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Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Datos Comitente

Curva

Certificado N°7 - Julio 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Contrato

17/01/2022

16/07/2022
ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Actainicio
Plazo 180
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, caga - echa Fin
Nicolas,Capital Federal Monto (S/lVA)
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 19,70 36,01 49,05 72,23 87,57
Avance Mensual 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 23,18 15,35
Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00
Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00
Reprogramacion 0,00 11,84 19,71 36,01 49,05 65,78 100,00
Reprogramacion Mes 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 16,73 34,22

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180
Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA)

Arqg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

Datos Certificado

Desde 01/07/2022
Hasta 31/07/2022
Fecha Creacion 01/08/2022
Fecha Impresién  02/08/2022
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LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Contrato

Certificado
Certificado N°8 - Ago 2022

Obra Revitalizaciéon de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Datos Comitente

Responsable
Datos Contrato

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/08/2022
Plazo 180 Plazo 203 Hasta 08/08/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 08/08/2022 Fecha Creacion 06/09/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15 Fecha Impresién 06/09/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcion Moned Subtotal
P oneda (SNVA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado Presente Anterior Certificado
Revitalizacién de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 51.419.267,15) 74,60 25,40 100,00 ARS 38.356.232,5154 ARS 13.063.034,6387 ARS 51.419.267,1541
TOTAL: ARS 51.419.267,15 74,60 25,40 100,00 ARS 38.356.232,5154 ARS 13.063.034,64] ARS 51.419.267,1541

Observaciones

Sin Observaciones

Jefe de Obra Contratista

Representante Técnico Contratista

Fiscalizadora

ADIF

Jefe de Obra

Lider de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaracién, D.N.I.

Arg. Javier Herrera Sheil

Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Sub Total 1

Anticipo Financiero

- A Retener

- Retenido

- Total:

- Pagado:
Sub Total 2

Fondo Reparo
- A Retener
Sub Total 3

Aplica

IVA
Total:

Multa

Pliego

Otros

Total a Pagar

- Sub total 1 Sin Adicionales

D 5,00 %

ARS 13.063.034,64

ARS 5.442.553,93
ARS 326.553,24
ARS 2.301.373,95
ARS 2.627.927,19
ARS 2.627.927,19
ARS 12.736.481,40

6,00 %

6,00 %

ARS 0,00
ARS 12.736.481,40

21,00 % ARS 2.674.661,09

ARS 15.411.142,49

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 15.411.142,49

ARS QUINCEMILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y

DOS CON 49/100
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Contrato

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Acta de Medicion
Certificado N°8 - Ago 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

LP-022/2021-R00

Datos Comitente Datos Contrato

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022
Plazo 180
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/07/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato  Ajuste Alzado

Responsable

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

203
08/08/2022

ARS 51.419.267,15

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Ramiro Sanchez
Datos Contrato Modificado

Desde

Hasta

Fecha Creacion

Fecha Impresion

Datos Certificado

01/08/2022
08/08/2022
06/09/2022
06/09/2022

Revitalizacion de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

Cantidad Ejecutada (%) Importe
Descripcién Rubros Moneda Subtotal
P (S/I'VA) Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado Presente Certificado Hasta Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION ARS ($) ARS 1.948.826,13 59,49 40,51 100,00 ARS 1.159.356,6647 ARS 789.469,4653 ARS 1.948.826,1300
2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 94,30 5,70 100,00 ARS 2.145.464,8092] ARS 129.683,4508 ARS 2.275.148,2600
3 TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 88,57 11,43 100,00 ARS 35.051.411,0415 ARS 4.523.401,0185| ARS 39.574.812,0600
4 Adenda 1 ARS ($) ARS 7.620.480,70 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS 7.620.480,7041 ARS 7.620.480,7041
TOTAL: ARS 51.419.267,15 ARS 38.356.232,5154] ARS 13.063.034,64 ARS 51.419.267,1541

Arqg. Javier Herrera Sheil

Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Pagina

2

de 2


javi3rs@gmail.com
#custom


LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Datos Contratista

Datos Comitente

Acta de Medicion

Certificado N°8 - Ago 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

Responsable
Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Ramiro Sanchez

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/08/2022
Plazo 180 Plazo 203 Hasta 08/08/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 08/08/2022 Fecha Creaci6n 06/09/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15 Fecha Impresion 06/09/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P e Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certificado
1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1.1 PLANIFICACION Y DOCUMENTACION Gl. 1,00 1,00 ARS 1.948.826,13 59,49 40,51 100,00 ARS 1.159.356,6647 ARS 789.469,4653 ARS 1.948.826,1300
> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
lY SOCIAL i
b1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL )
2.1.1 E'E(TDEC"I/'AAL DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL | - . 1,00 1,00 ARS 2.275.148,.26 94,30 570 100,00 ARS 2.145.464,8092 ARS 129.683,4508 ARS 2.275.148,2600
3 [TAREAS PRELIMINARES
3.1 EJECUCION DE OBRA
3.1.1 EJECUCION DE OBRA Gl. 1,00 1,00 ARS 39.574.812,06 88,57 11,43 100,00 ARS 35.051.411,0415 ARS 4.523.401,0185 ARS 39.574.812,0600
Adicionales Ajuste Alzado
oreci Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
¢ L . . - . recio
ftem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado P . Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior resente Certificado
4 IAdenda 1
4.1 Economias
4.1.1 Viga de fundacién m3. 4,86 4,86 ARS -142.671,07 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS -693.381,4002 ARS -693.381,4002
4.1.2 Zapata de fundacion m3. 9,52 9,52 ARS -113.833,30 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS -1.083.693,0160 ARS -1.083.693,0160
4.1.3 Contrapiso de cascote h=10cm m2. 187,87 187,87 ARS -4.447,09 ARS 0,0000 ARS -835.474,7983 ARS -835.474,7983
4.1.4 Cerco olimpico reforzado Mt. 706,30 706,30 ARS -2.428,44 ARS 0,0000 ARS -1.715.207,1720 ARS -1.715.207,1720
415  [Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W 2,00 2,00 ARS -56.318,65 ARS 0,0000 ARS -112.637,3000 ARS -112.637,3000
(6900Im) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base ~
de hormigdn, basamentos de columnas con grout
c/bisel H: 4/8 cm - terminacién cemento alisado
c/llana)

Arqg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018
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Contrato

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Datos Contratista

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar

Linea MITRE

Datos Comitente

Acta de Medicion
Certificado N°8 - Ago 2022

Datos Contrato

Responsable

Datos Contrato Modificado

Ramiro Sanchez

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitente ADIF S.E. Acta inicio 17/01/2022 Desde 01/08/2022
Plazo 180 Plazo 203 Hasta 08/08/2022
Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 08/08/2022 Fecha Creaci6n 06/09/2022
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA
Nicolds,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15 Fecha Impresion 06/09/2022
CUIT 30-71101053-6 CUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
Revitalizacién de Entornos - El Talar
Adicionales Ajuste Alzado
Cantidad Ejecutada (%) Monto Certificado
B L . . . . Precio
ltem Descripcion Unidad Cantidad Original Cantidad Actual Unitario Hasta Cert.| Presente | Hasta Cert. Hasta Certificado e Hasta Certificado Presente
Anterior | Certificado| Presente Anterior Presente Certificado
4.2 Demasias
121 [Relleno, nivelacion y compactacién con suelo cal m3. 225,00 225,00 ARS 4.720,29 0,00] 100,00| 100,00 ARS 0,0000 ARS 1.062.065,2500 ARS 1.062.065,2500
4.2.2 Losas ma3. 20,07 20,07 ARS 107.155,08 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS 2.150.602,4556 ARS 2.150.602,4556
4.2.3 Zapata de fundacion m3. 65,00 65,00 ARS 113.833,30 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS 7.399.164,5000 ARS 7.399.164,5000
424  |Carpinteria V1 - Tipo banderola de un cuerpo de un. 1,00 1,00 ARS 40.211,10 0,00| 100,00| 100,00 ARS 0,0000 ARS 40.211,1000 ARS 40.211,1000
aluminio natural anodizado Linea Médena con
[premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad
3+3 mm. A:0,70m y H:0,50m. Reja malla metal
desplegado romboidal
4.2.5 Sembrado de Césped m2. 190,26 190,26 ARS 1.487,42 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS 282.996,5292 ARS 282.996,5292
4.2.6 Relleno de tierra negra 5cm m2. 190,26 190,26 ARS 5.919,33 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS 1.126.211,7258 ARS 1.126.211,7258
4.3 IAjuste por redondeo
4.3.1 IAjuste por Redondeo Gl. 1,00 1,00 ARS -377,17 0,00 100,00 100,00 ARS 0,0000 ARS -377,1700 ARS -377,1700
SUBTOTAL: ARS 38.356.232,5154 ARS 13.063.034,64 ARS 51.419.267,1541

Arg. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018
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Curva
Certificado N°8 - Ago 2022

Obra Revitalizacion de Entornos - El Talar
Linea MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

LP-022/2021-R00

Localizacion Buenos Aires

Contrato

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista Datos Comitente Datos Contrato Datos Contrato Modificado Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L. Comitent ADIF S.E. Actainicio 17/01/2022 Desde 01/08/2022
Plazo 180 Plazo 203 Hasta 08/08/2022
Domicilio  Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Domicilio Av. Dr José Maria Ramos Mejia 1302, CABA Fecha Fin 16/07/2022 Fecha Fin 08/08/2022 Fecha Creacién 06/09/2022
Nicolas,Capital Federal Monto (s/IVA)  ARS 43.798.786,45 Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15 Fecha Impresién  06/09/2022
CuIT 30-71101053-6 CuUIT 30-71069599-3
Tipo Contrato  Ajuste Alzado
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22
Avance Acumulado 0,00 10,08 16,78 30,67 41,78 61,52 74,60 100,00
Avance Mensual 0,00 10,08 6,70 13,89 11,11 19,74 13,07 25,40
Curva Base 0,00 10,08 16,78 30,67 41,78 61,52 74,59 100,00
Curva Base Mensual 0,00 10,08 6,70 13,89 11,11 19,74 13,07 25,41
Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018 Pagina 3 de 3
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Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 256570 - PMCABA / 2016 17/01/2017 01:32
Actuado N°:  [EXP N°26629894/DGINFRS/2016] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA METROPOLITANA (MJYSGC), AVENIDA PATRICIOS 1142 - 1° PISO CABA, CAP.FED
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 48902 /2016
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA METROPOLITANA (MJYSGC), AVENIDA PATRICIOS 1142 - 1° PISO CABA,

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

01/11/2016 - 30/11/2016

CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 24/11/2016

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 57897/2016 [EXP N°26629894/DGINFRS/2016]
Remitos: 0-1523-24/11/16
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal
1 1 UNIDADx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticion $6,850,023.00 $6,850,023.00
1u solicitante. -
La sumade: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES Total: $6,850,023.00

Observaciones:

FERRERO GENOVEVA MARIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NETO1.hacienda- Digitally signed by Juan Manuel Manfroni

Location: GCBA

Juan Manuel Manfroni Date: 2017.01.17 18:50:50 -03:00
B.

gcba.gov.ar
Date: 2017.01.17 13:32:25 -03:00 Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

Fecha de Elevacion:

N° 51947 - PDC / 2017 28/03/2017 04:46
Actuado N°: [EXP N°27421975/DGINFRS/2016] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 18706 / 2017
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

29/11/2016 - 29/11/2016

CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 29/11/2016

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 22882/2017 [EXP N°27421975/DGINFRS/2016]
Remitos: 0-1526-29/11/16
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal
1 1 UNIDADx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticion $7,460,536.00 $7,460,536.00
1u solicitante. -
La sumade: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS Total: $7,460,536.00

Observaciones:

GARCIA MORITAN SANTIAGO

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET03 hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2017.03.28 16:46:44 -03:00

Location: GCBA

Matalia Tanno

(Segunda firma)

Digitally signed by Natalia Tanno
Date: 2017.03.28 16:52:30 -03:00
Location: GCB

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva
N° 324740 - DGINFRS / 2017

Fecha de Elevacion:

27/M12/2017 05:16

Actuado N°: [EXP N°29628643/DGINFRS/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 55833 /2017
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
L. CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/12/2017
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 11/12/2017 - 11/12/2017
Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 68339/2017 [EXP N°29628643/DGINFRS/2017]
Remitos: 0-1534-11/12/17
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticién $6,840,378.37 $6,840,378.37
1u solicitante. -
Lasumade: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y OCHO CON 37/100 Total: $6,840,378.37
Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones:

REFACCION COMISARIA 32

Digitally signed by SIGAF-NET02 hacienda-

SANTARCANGELO MAELA gcba.gov.ar

(Primera firma)

Pablo Norberto Porreca

Location: GCBA

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2017.12.27 17:25:39 -03:00

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva
N° 103924 - DGINFRS / 2018

Fecha de Elevacion:

27/04/2018 12:47

Actuado N°:  [EXP N°11783677/DGINFRS/2018] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 26380 /2018
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
. CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/04/2018
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 20/03/2018 - 20/03/2018
Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 32846/2018 [EXP N°11783677/DGINFRS/2018]
Remitos: 0-1556-20/03/18
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticién $7,356,223.56 $7,356,223.56
1u solicitante. -
Lasumade: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 56/100 Total: $7,356,223.56
Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones:

REFACCION COMISARIA 32

Digitally signed by SIGAF-NETO1.hacienda-

SANTARCANGELO MAELA gcba.gov.ar

(Primera firma)

Pablo Norberto Porreca

Location: GCBA

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.05.03 09:24:08 -03:00

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 334834 - SSGCOM / 2017 18/01/2018 03:43
Actuado N°:  [EXP N°29521728/DGOCME/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 56389 /2017
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

. MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/10/2017 - 31/10/2017
Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 67563/2017 [EXP N°29521728/DGOCME/2017]

Remitos: 1-1535-31/10/17

Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticion $1,300,000.00 $1,300,000.00
1u solicitante. -

Observacion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES Y EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION
COMUNAL SITA EN AV. DE MAYO 591

Lasumade: UN MILLON TRESCIENTOS MIL Total: $1,300,000.00

Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones: |REMITO DEL MES DE OCTUBRE 1535.

Digitally signed by SIGAF-NETO1.hacienda- Digitally signed by Marina Hernandez
ANGELINI JUAN MANUEL gcba.gov.ar Marina Hernandez Date: 2018.01.19 13:41:38 -03:00

Location: GCBA
(Primera firma) (Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva
N° 97170 - DGINFRS / 2018

Fecha de Elevacion:

20/04/2018 12:02

Actuado N°: [EXP N°11274278/DGINFRS/2018] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 25293 /2018
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
. CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/04/2018
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 06/01/2018 - 06/01/2018
Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 32132/2018 [EXP N°11274278/DGINFRS/2018]
Remitos: 0-1555-08/01/18
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticién $2,328,064.50 $2,328,064.50
1u solicitante. -
Lasumade: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA'Y CUATRO CON 50/100 Total: $2,328,064.50
Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones:

Digitally signed by SIGAF-NET02 hacienda-

SANTARCANGELO MAELA gcba.gov.ar

(Primera firma)

REFACCION DE GIMNASIO RAMON CASTILLO 1720

Pablo Norberto Porreca

Location: GCBA

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.04.20 12:11:35 -03:00

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva
N° 206411 - DGINFRS / 2018

Fecha de Elevacion:

30/07/2018 05:15

Actuado N°:  [EXP N°16822880/DGINFRS/2018] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 38553 /2018
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
. CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/07/2018
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 27/03/2018 - 27/03/2018
Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 45896/2018 [EXP N°16822880/DGINFRS/2018]
Remitos: 0-1557-27/03/18
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la reparticién $1,440,983.96 $1,440,983.96
1u solicitante. - .
Lasumade: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y TRES CON 96/100 Total: $1,440,983.96
Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones:

REFACCION EX COMISARIA 29

Digitally signed by SIGAF-NET02 hacienda-

SANTARCANGELO MAELA gcba.gov.ar

(Primera firma)

Pablo Norberto Porreca

Location: GCBA

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.07.30 17:57:36 -03:00

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 348258 - DGINFRS / 2018 03/12/2018 02:05
Actuado N°:  [EXP N°29951879/DGINFRS/2018] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 55266 / 2018
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
L. CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 03/12/2018
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 12/07/2018 - 09/10/2018 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 47787/2018 [EXP N°29951879/DGINFRS/2018]
Remitos: 0-0-
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx | 331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO - El servicio comprende mantenimiento 4,521,217.60 $ 4,521,217.60
1u preventivo, incluye revision completa, ajustes, calibracién, provision de insumos menores y mano de
obra, podra abarcar desagles, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc. - .
La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 PESOS.- Total: $4,521,217.60

Observaciones: |TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COMISARIA 38

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca

Pablo Norberto Porreca Date: 2018.12.03 14:27:06 -03:00
B v —

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET02 hacienda-

goba.gov.ar
Date: 2018.12.03 14:05:32 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 385411 - DGINFRS / 2018 21/12/2018 12:56
Actuado N°:  [EXP N°33889288/DGINFRS/2018] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 57785 /2018
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

27/11/2017 - 29/03/2018

CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 21/12/2018

Actuado Certificado:

Fecha Presentacion Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 68863/2018 [EXP N°33889288/DGINFRS/2018]
Remitos: 0-0-
Reng. | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun requerimientos particulares de la 18,001,004.84 $ 18,001,004.84
1u reparticion solicitante. - .
La suma de: DIECIOCHO MILLONES UN MIL CUATRO CON 84/100 PESOS.- Total: $ 18,001,004.84
Observaciones: |REFACCION INTEGRAL INMUEBLE CHACABUCO 151
Pablo Norberta Porreca Dte: 2018127 T8 000 oo

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET02 hacienda- (Segunda firma)

Location: GCBA

gcba.gov.ar
Date: 2018.12.21 12:56:19 -03:00

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 71613 - DGIYMA / 2021 06/04/2021 05:35
Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 1 de 2
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 46098 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

01/02/2021 - 28/02/2021

1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 31/03/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:
Remitos:
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 51-1 3 UNIDADx |331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 676,200.00
1u
2 52-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00
1u
3 53-1 2 UNIDADx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 198,300.00 $ 396,600.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
4 54-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 144,100.00 $ 144,100.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
5 55-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 219,800.00 $ 219,800.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.
6 56-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 161,200.00 $ 161,200.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.




Parte de Recepcion Definitiva

N° 71613 - DGIYMA / 2021

Fecha de Elevacion:
06/04/2021 05:35

Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 2 de 2
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
7 57-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA 'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 172,700.00 $ 172,700.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
8 58-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 158,900.00 $ 158,900.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
9 59-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicadas 219,120.00 $ 219,120.00
1u por la reparticion solicitante  Modelo: .
10 60-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 287,800.00 $ 287,800.00
1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales
11 61-1 1.069143 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 308,155.00 $ 329,461.81
1580 1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas por la
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolitana
13 63-1 3 UNIDADx |331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 31,120.00 $ 93,360.00
1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisién completa,
ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagles, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.
La suma de: TRES MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y UNO CON 81/100 PESOS.- Total: $3,020,741.81

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2021,04.06 17:35:46 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.04.06 18:10:18 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 71582 - DGIYMA / 2021 06/04/2021 05:35
Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 1 de 2
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 46098 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

04/01/2021 - 31/01/2021

1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 06/04/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:
Remitos:
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 51-1 3 UNIDADx |331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 676,200.00
1u
2 52-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00
1u
3 53-1 2 UNIDADx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 198,300.00 $ 396,600.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
4 54-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 144,100.00 $ 144,100.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
5 55-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 219,800.00 $ 219,800.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.
6 56-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 161,200.00 $ 161,200.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.




Parte de Recepcion Definitiva

N° 71582 - DGIYMA / 2021

Fecha de Elevacion:
06/04/2021 05:35

Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 2 de 2
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
7 57-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA 'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 172,700.00 172,700.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
8 58-1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 158,900.00 158,900.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
9 59-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicadas 219,120.00 219,120.00
1u por la reparticion solicitante  Modelo: .
10 60-1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 287,800.00 287,800.00
1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales
11 61-1 0.494955 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 308,155.00 152,522.90
1360 1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas por la
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolitana
12 62-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 30,543.00 30,543.00
1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisién completa,
ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagles, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.
13 63-1 3 UNIDADx | 331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 31,120.00 93,360.00
1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revision completa,
ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagues, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.
La suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO CON 90/100 PESOS.- Total: $2,874,345.90

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2021,04.06 17:35:44 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.04.06 18:10:15 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

Actuado N°:

N° 144485 - DGIYMA / 2021
[EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevacion:
21/05/2021 04:28

Pagina 1 de 2

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

46098 / 2020

01/04/2021 - 30/04/2021

Dependencia:
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/05/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142,

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

Pedido N°:
Remitos:
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
3 53-1 3 UNIDADx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 198,300.00 594,900.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
4 54-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 144,100.00 144,100.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
5 55-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 219,800.00 219,800.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.
6 56-1 1 UNIDADx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 161,200.00 161,200.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.
7 57-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 172,700.00 172,700.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante




Parte de Recepcion Definitiva

N° 144485 - DGIYMA / 2021

Fecha de Elevacion:
21/05/2021 04:28

Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 2 de 2
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
8 58-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA 'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 158,900.00 $ 158,900.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
9 59-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicadas 219,120.00 $ 219,120.00
1u por la reparticion solicitante Modelo: .
10 60-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 287,800.00 $ 287,800.00
1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales
11 61-1 1.319512 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 308,155.00 $ 406,614.50
90 1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas por la
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolitana
13 63-1 3 UNIDADx |331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 31,120.00 $ 93,360.00
1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revision completa,
ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagues, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.
1 51-1 3 UNIDADx |331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 676,200.00
1u
2 52-1 1 UNIDADx |331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00
1u
La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 PESOS. .- Total: $ 3,296,194.50

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.21 16:28:31 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.05.26 17:26:31 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 134806 - PDC / 2021

Fecha de Elevacion:
13/05/2021 06:07

Actuado N°:  [EXP N°23429187/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 29743/ 2021
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L 13/05/2021
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/12/2020 - 03/01/2021 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 36249/2021 [EXP N°23429187/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 2,770,663.03 2,770,663.03
1u

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y TRES CON 03/100 PESOS.-

Total: $2,770,663.03

Observaciones: | 1 A14° ADECUACION 2900-1090-LPU17

2900-3605-0C21 - S/ PRDS 128386/21
FI_CAI CLILO SF RFAIIZA SORRF FI_RENGI ON SIGAF N° 1 CORRFSPONNIENTE Al SFRVICIO FLIO NDE MANTENIMIENTO MENSLIAI

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2021.05.13 18:07:02 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.14 13:23:36 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 130762 - PDC / 2021 12/05/2021 01:21
Actuado N°:  [EXP N°12899897/MGEYA/2021] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 29315/ 2021
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
12/05/2021

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

15/03/2021 - 14/04/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 34246/2021 [EXP N°12899897/MGEYA/2021]

Remitos: 0-0-

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 3,014,030.10 $ 3,014,030.10
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: TRES MILLONES CATORCE MIL TREINTA CON 10/100 PESOS.- Total: $3,014,030.10

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:21:58 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2021.05.12 17:54:58 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 128412 - /2021

Fecha de Ele

vacion:

12/05/2021 01:28

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 3965 /2021
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/12/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 29/04/2021 - 30/04/2021 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1728-30/12/20; 0-1729-30/12/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 224753.9 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 224,753.97
7 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y TRES CON 97/100 PESOS.-

Total: $224,753.97

Observaciones: |MATERIALES DICIEMBRE 2020

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:28:07 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.12 17:54:42 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 128386 - /2021

Fecha de Elevacion:
12/05/2021 01:28

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 3429 /2021
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FEL
L Ciudad Aut. de Bs.As - 01/02/2021
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/05/2021 - 31/05/2021 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1725-01/12/20; 0-1726-30/12/20; 0-1727-30/12/20; 0-1728-30/12/20; 0-1729-30/12/20; 0-1731-01/02/21
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1.10 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,561,266.30
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 320833.3 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 320,833.33
3 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA'Y NUEVE CON 63/100 PESOS.- Total: $ 1,882,099.63

Observaciones:

BASICO DEL 01/12/20 AL 03/01/21 - MATERIALES DICIEMBRE (AJUSTE NOV.)

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:28:10 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.05.12 17:54:40 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 119538 - DGIYMA / 2021 06/05/2021 10:32
Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 1 de 2
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 46098 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

01/03/2021 - 31/03/2021

1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 29/04/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:
Remitos:
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 51-1 2 UNIDADx |331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 450,800.00
1u
2 52-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09113593 |SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00
1u
3 53-1 3 UNIDADx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 198,300.00 $ 594,900.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
4 54-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09042829 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BANO . Modelo: El servicio 144,100.00 $ 144,100.00
1u comprende cambio de griferia, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de bafio
5 55-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 219,800.00 $ 219,800.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.
6 56-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09108484 |SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 161,200.00 $ 161,200.00
1u Podra incluir ferreteria de fijacion para la estructura de soporte de los paneles.




Parte de Recepcion Definitiva

N° 119538 - DGIYMA / 2021

Fecha de Elevacion:
06/05/2021 10:32

Actuado N°:  [EXP N°10932567/DGPDES/2020] Pagina 2 de 2
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
7 57-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA 'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 172,700.00 $ 172,700.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
8 58-1 1 UNIDADXx |331-00560000-09042826 |SERVICIO DE PINTURA'Y EMPAPELADO Modelo: Segun requerimientos 158,900.00 $ 158,900.00
1u particulares de la reparticion solicitante OtrasCaracteristicas: Segun
requerimientos particulares de la reparticion solicitante
9 59-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042780 |SERVICIO DE ALBANILERIA Demas especificaciones deberan ser indicadas 219,120.00 $ 219,120.00
1u por la reparticion solicitante  Modelo: .
10 60-1 1 UNIDADx |331-00560000-09042831 |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 287,800.00 $ 287,800.00
1u Contratacion de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales
11 61-1 1.051443 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 308,155.00 $ 324,007.51
30 1u INTEGRAL DE EDIFICIO Demas especificaciones deberan ser indicadas por la
reparticion solicitante Modelo: Para dependencias de la Policia Metropolitana
13 63-1 3 UNIDADx |331-00560000-09102402 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 31,120.00 $ 93,360.00
1u servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisién completa,
ajustes, calibracion, provision de insumos menores y mano de obra, podra
abarcar desagles, aberturas, energia, agua, filtraciones, etc.
La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 51/100 PESOS.- Total: $2,988,187.51

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.05.06 22:32:28 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.07 12:35:10 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 95167 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
23/04/2020 07:17

Actuado N°:  [EXP N°39423714/MGEYA/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 24500 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L 23/04/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/07/2019 - 31/01/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 29673/2020 [EXP N°39423714/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 3,026,770.48 $ 3,026,770.48
1u

La suma de: TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 48/100 PESOS.-

Total: $3,026,770.48

Observaciones: [8° A 10° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 JUL19/ENE 20

PRD 224189/19 - 256302/19 - 305415/19 - 331212/19 - 362978/19 - 389699/19 - 18465/20
RFSOI -2R24/MFFGC/18

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2020.04.23 19:17:52 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.04.23 19:36:13 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 86448 - SSGCOM / 2020

Fecha de Elevacion:
20/04/2020 04:14

Actuado N°; [EXP N°9251049/DGOCME/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 23624 / 2020 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO
L 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/02/2020 - 29/02/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 25597/2020 [EXP N°9251049/DGOCME/2020]
Remitos: 0-2009-02/03/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 290,892.74 $ 290,892.74
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

Observacion:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SEDES COMUNALES 1, 7 Y SUBSEDE 2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN REMITOS OBRENTES EN RM-2020-
11307616-GCABA-SECACGC.

La suma de:

DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 'Y DOS CON 74/100 PESOS.-

Total:

$290,892.74

Observaciones:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SEDES COMUNALES 1, 7 Y SUBSEDE 2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN REMITOS OBRENTES EN RM-2020-11307616-GCABA-

SECACGC.

CASTELLVI FLORENCIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.20 16:14:27 -03:00
BA

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Marina Hernandez
iSegunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.04.21 14:36:02 ART

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 85643 - SSGCOM / 2020 20/04/2020 04:14
Actuado N°:  [EXP N°9250100/SECAYGC/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 23524 / 2020 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

Vencimiento:

MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/01/2020 - 31/01/2020 Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 25759/2020 [EXP N°9250100/SECAYGC/2020]

Remitos: 0-2001-31/01/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 498,930.82 $ 498,930.82
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

Observacion:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 6, 11, 14 Y SSGCOM - ENERO 2020.

La suma de:

CUATROCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 82/100 PESOS. .- Total: $498,930.82

Observaciones:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 6, 11, 14 Y SSGCOM - ENERO 2020 - DE ACUERDO A REMITOS OBRANTES EN RM-2020-11307515-GCABA-SECACGC.

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar . X
CASTELLVI FLORENCIA Date: 2020.04.20 16:14:25 -03:00 A A Digitally signed by Matina Hernandez
Location: GCBA Location: GCBA R
iSegunda firma)

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 79580 - /2020

Fecha de Elevacion:
13/04/2020 04:26

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 12380/2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 02/03/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/12/2019 - 31/12/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1692-02/03/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 23863.88 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 23,863.88
1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y TRES CON 88/100 PESOS.- Total: $ 23,863.88

Observaciones:

CORRESPONDE A MATERIALES DEL 01/2 AL 02/02

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2020,04.1316:26:56 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.04.13 18:46:20 ART

iSegunda firma)

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 77807 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
10/04/2020 07:41

Actuado N°:  [EXP N°24069001/MGEYA/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 22965 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L 10/04/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/01/2020 - 31/01/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 27934/2020 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 1,128,488.90 1,128,488.90
1u
La suma de: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS. .- Total: $ 1,128,488.90

Observaciones: |[1° A7° ADECUACION -2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 ENE 20

PRD 18465/20
RFESOI -2R24/MFEGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar

g
Date: 2020.04.10 19:41:55 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.13 12:22:37 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 372349 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
22/01/2021 01:16

Actuado N°:  [EXP N°23429187/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 50504 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L 22/01/2021
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/08/2020 - 30/11/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 56653/2020 [EXP N°23429187/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 7,793,488.41 7,793,488.41
1u
La suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 41/100 PESOS.- Total: $7,793,488.41

Observaciones: | 1 A14° ADECUACION 2900-1090-LPU17

2900-7772-0C20 - 14° S/ PRDS 243325/20
20N0-13RR3-0C20 - 1° A 14° S/ PRNS 371247/20 - 371253/20 - 37125R/20

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar

Date: 2021.01.22 13:16:27 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Location: GCBA

Date: 2021.01.22 17:18:40 Al

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 371256 - /2020

Fecha de Elevacion:
19/01/2021 11:40

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 13353 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/12/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/11/2020 - 30/11/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1724-01/12/20; 0-1725-01/12/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 324774.9 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 324,774.96
6 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 96/100 PESOS.- Total: $1,744,107.96

Observaciones: |PERIODO DEL 5-11-20 AL 4-12-20

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:40:22 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.01.21 20:08:48 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 371253 - /2020

Fecha de Elevacion:
19/01/2021 11:36

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 13353 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 02/11/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/10/2020 - 31/10/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1719-02/11/20; 0-1720-02/11/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 549752.7 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 549,752.72
2 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA'Y CINCO CON 72/100 PESOS.- Total: $ 1,969,085.72

Observaciones: |PERIODO DEL 5-10-20 AL 4-11-20

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:36:49 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.01.19 17:29:43 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 371247 - /2020

Fecha de Elevacion:
19/01/2021 11:57

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 13353 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FEL
L Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 04/09/2020 - 30/09/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1714-01/10/20; 0-1715-01/10/20; 0-1716-01/10/20; 0-1717-01/10/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 472.32 UNIDADx | 331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 472.32
1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 32/100 PESOS.- Total: $1,419,805.32

Observaciones: |PERIODO DEL 5-9-20 AL 4-10-20

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:57:59 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.01.19 17:29:46 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 371167 - /2020

Fecha de Ele

vacion:

19/01/2021 11:58

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 14107 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 04/09/2020 - 30/09/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1716-01/10/20; 0-1717-01/10/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 142909.3 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 142,909.38
8 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 38/100 PESOS.-

Total: $ 142,909.38

Observaciones: |SEPTIEMBRE 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:58:01 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.19 17:29:58 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 365367 - DGOCME / 2020 07/01/2021 05:44

Actuado N°; [EXP N°29426595/DGOCME/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 48414 / 2020 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE
L MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/10/2020 - 30/10/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 52838/2020 [EXP N°29426595/DGOCME/2020]
Remitos: 1-150-02/11/20; 1-151-02/11/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 38,975.45 $ 38,975.45
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .
La suma de: TREINTA'YY OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 45/100 PESOS.- Total: $ 38,975.45

Observaciones: |MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1Y 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

GABUTTI GUIDO

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.07 17:44:55 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2021.01.07 17:56:45 ART
g fimey Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 357132 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
22/12/2020 07:09

Actuado N°:  [EXP N°13148128/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 47573 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 22/12/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/03/2020 - 31/08/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 54407/2020 [EXP N°13148128/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 1,087,483.28 1,087,483.28
1u
La suma de: UN MILLON OCHENTA'Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/100 PESOS.- Total: $ 1,087,483.28

Observaciones: | 13° ADECUACION 2900-1090-LPU17

2900-7772-0C20 - S/ PRDS 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - 214259/20 - 243325/20 - MAR/AGO 20
FI_CAI CLILO SF RFAIIZA SORRF FI_RENGI ON SIGAF N° 1 CORRESPONNIENTE Al SFRVICIO FLIO _DE MANTENIMIENTO MENSLIAI

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2020.12.22 19:09:50 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.12.22 21:21:05 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 334139 - DGOCME / 2020 25/01/2021 03:03

Actuado N°:  [EXP N°27296491/DGOCME/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 45260 / 2020 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE
L MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/07/2020 - 31/08/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 50572/2020 [EXP N°27296491/DGOCME/2020]
Remitos: 1-146-03/08/20; 1-149-01/09/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 5,953.35 $ 5,953.35
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .
2 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 33,147.95 $ 33,147.95
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .
La suma de: TREINTA'Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 30/100 PESOS.- Total: $39,101.30

Observaciones: |MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1Y 14 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2021,01.25 15:03:57 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2021.01.25 15:08:14 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:
N° 289445 - DGOCME / 2020 04/11/2020 12:30
Actuado N°:  [EXP N°22079331/DGOCME/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 41616 / 2020 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO

Vencimiento:

591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/04/2020 - 30/06/2020 Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 43631/2020 [EXP N°22079331/DGOCME/2020]

Remitos: 1-125-01/07/20; 1-133-01/07/20; 1-134-01/07/20; 1-136-01/07/20; 1-138-01/07/20; 1-139-01/07/20; 1-141-01/07/20; 1-142-01/07/20; 1-143-01/07/20; 1-144-01/07/20; 1-145-01/07/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 247,854.77 $ 247,854.77
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

2 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 51,274.30 $ 51,274.30
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

3 1 UNIDADXx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 216,678.87 $ 216,678.87
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 94/100 PESOS.- Total: $515,807.94

Observaciones:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 3,6, 8 Y AV DE MAYO 591 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar . .
GABUTTI GUIDO Date: 2020.11.04 12:30:53 -03:00 B RaE Digitally signed by Maring Hernandez
Location: GCBA Location: GCBA
iSegunda firma)

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 263721 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
05/10/2020 04:27

Actuado N° [EXP N°8321503/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 38692 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 05/10/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/01/2020 - 31/08/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 45934/2020 [EXP N°8321503/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 3,057,182.53 3,057,182.53
1u
La suma de: TRES MILLONES CINCUENTA'Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA'Y DOS CON 53/100 PESOS.- Total: $3,057,182.53

Observaciones: | 12° ADECUACION 2900-1090-LPU17

2900-1804-0OC19 - S/ PRD 18465/20 - ENE20
2000-7772-0C:20 - S/ PRNS 20973R/20 - 209745/20 - 209749/20 - 2097RR/20 - 211450/20 - 2142509/20 - 243325/20 - FER/AGO 20

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar

Location: GCI

Date: 2020 1%25 16:27:20 -03:00

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.10.05 17:25:49 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 262709 - SSGCOM / 2020 23/10/2020 03:57
Actuado N°:  [EXP N°21685952/DGOCME/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 38428 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 1240 - SECRETARIA ATENCION CIUDADANA Y GESTION COMUNAL, USPALLATA 3160 - 2°

Vencimiento:

PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/04/2020 - 30/06/2020 Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:

43210/2020 [EXP N°21685952/DGOCME/2020]

Remitos: 1-123-04/05/20; 1-124-01/07/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 175,383.60 $ 175,383.60
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: CIENTO SETENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y TRES CON 60/100 PESOS.- Total: $ 175,383.60

Observaciones:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN HOTELES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EN LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DE 2020

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar . .
CACCIAMANI MARIA DANIELA Date: 2020.10.23 16:57:39 -03:00 B Digially signed by Facundo Carilo

Location: GCI
(Segunda firma) Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 259665 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
02/10/2020 07:05

Actuado N°:  [EXP N°4791989/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 38420 /2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 01/10/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/07/2020 - 31/08/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 45327/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 3,589,388.10 3,589,388.10
1u

La suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA'Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y OCHO CON 10/100 PESOS.-

Total: $3,589,388.10

Observaciones: | 1° A11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20

S/ PRDS 214259/20 - 243325/20 - JUL/AGO 20
FI_CAI CLILO SF RFAIIZA SORRF FI_RENGI ON SIGAF N° 1 CORRESPONNIENTE Al SFRVICIO FLIO _DE MANTENIMIENTO MENSLIAI

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2020.10.02 19:05:40 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.10.05 17:25:17 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 243326 - /2020 11/09/2020 11:42

Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7510/ 2020

01/08/2020 - 31/08/2020

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 09/09/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:

Remitos: 1-1713-01/09/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1 332178.5 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 332,178.52
2 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA'Y OCHO CON 52/100 PESOS.- Total: $ 332,178.52

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.09.11 11:43:40 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.09.14 13:55:08 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 243325 - /2020

Fecha de Elevacion:
11/09/2020 11:43

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 7375 /2020

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 09/09/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/08/2020 - 31/08/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1712-01/09/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00

1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS. .- Total: $ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2020.09.11 11:43:37 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.09.14 13:55:05 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 228171 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
26/08/2020 05:30

Actuado N°:  [EXP N°4791989/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 35144 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 26/08/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/02/2020 - 30/06/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 41650/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 8,973,470.25 8,973,470.25
1u
La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 25/100 PESOS.- Total: $8,973,470.25

Observaciones: | 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20

S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - FEB/JUN20
FI_CAI CLILO SF RFAIIZA SORRF FI_RENGI ON SIGAF N° 1 CORRESPONNIENTE Al SFRVICIO FLIO _DE MANTENIMIENTO MENSLIAI

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2020.08.26 17:30:10 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.26 18:32:55 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 228171 - PDC / 2020

Fecha de Elevacion:
26/08/2020 05:30

Actuado N°:  [EXP N°4791989/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 35144 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 26/08/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/02/2020 - 30/06/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 41650/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 8,973,470.25 8,973,470.25
1u
La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 25/100 PESOS.- Total: $8,973,470.25

Observaciones: | 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20

S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - FEB/JUN20
FI_CAI CLILO SF RFAIIZA SORRF FI_RENGI ON SIGAF N° 1 CORRESPONNIENTE Al SFRVICIO FLIO _DE MANTENIMIENTO MENSLIAI

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2020.08.26 17:30:10 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.26 18:32:55 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 223551 - PDC / 2020

Fecha de Ele

vacion:

19/08/2020 05:12

Actuado N°:  [EXP N°4791989/MGEYA/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 34580 / 2020
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 19/08/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/11/2019 - 31/01/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 41051/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 512,187.06 $ 512,187.06
1u

La suma de: QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA'Y SIETE CON 06/100 PESOS.-

Total: $512,187.06

Observaciones: | 11° ADECUACION 2900-1090-LPU18 - 2900-1804-OC19

S/PRDS 362978/19 - 389699/19 - 18465/20 - NOV19/ENE20

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2020.08.19 17:12:32 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.08.20 12:50:28 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 214265 - /2020

Fecha de Elevacion:
11/08/2020 01:55

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 7510/ 2020

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/07/2020 - 31/07/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1711-03/08/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1

322453.5 |UNIDADXx |331-00560000-09061793

0 1u

SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

1.00 $

322,453.50

La suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y TRES CON 50/100 PESOS.-

Total: $322,453.50

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2020.08.11 13:55:17 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.14 14:33:29 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 214259 - /2020

Fecha de Elevacion:
11/08/2020 01:55

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 7375 /2020

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/07/2020 - 31/07/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1710-03/08/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00

1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS. .- Total: $ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2020.08.11 13:55:14 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.14 14:33:26 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 211452 - /2020

Fecha de Elevacion:
07/08/2020 02:52

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 7510/ 2020

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/06/2020 - 30/06/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1706-01/07/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1

504431.0 |UNIDADx |331-00560000-09061793

9 1u

SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

1.00 $

504,431.09

La suma de: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y UNO CON 09/100 PESOS.-

Total: $504,431.09

Observaciones:

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar

GAYTAN MARIA VICTORIA Date: 2020. 08527 14:52:14 -03:00

(Primera firma)

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:33:05 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 211450 - /2020

Fecha de Elevacion:
07/08/2020 02:52

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 7375 /2020

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/06/2020 - 30/06/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1705-01/07/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00

1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00
Observaciones:
GAYTAN MARIA VICTORIA S R Dl s A Dl sy Dige o Lootous

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

iSegunda firma)

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 209770 - /2020 07/08/2020 01:33

Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7510/ 2020

01/05/2020 - 31/05/2020

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:

Remitos: 0-1702-01/06/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1 412108.2 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 412,108.23
3 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO CON 23/100 PESOS. .- Total: $412,108.23

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2020,08.07 13:33:08 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.08.07 16:28:46 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 209770 - /2020 07/08/2020 01:33

Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7510/ 2020

01/05/2020 - 31/05/2020

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:

Remitos: 0-1702-01/06/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1 412108.2 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 412,108.23
3 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO CON 23/100 PESOS. .- Total: $412,108.23

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2020,08.07 13:33:08 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.08.07 16:28:46 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 209766 - /2020 07/08/2020 01:33

Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7375 /2020

01/05/2020 - 31/05/2020

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FEL
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:
Remitos: 0-1701-01/06/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2020,08.07 13:33:05 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.08.07 16:28:54 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 209752 - /2020

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevacion:
07/08/2020 01:28

Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7510/ 2020

01/04/2020 - 30/04/2020

Dependencia:
Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Ciudad Aut. de Bs.As - 30/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FEL

Pedido N°:

Remitos: 0-1699-30/04/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1 9870.20 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 9,870.20
1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 20/100 PESOS.- Total: $9,870.20

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:28:04 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:33:00 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 209749 - /2020

Fecha de Elevacion:
07/08/2020 01:28

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 7375 /2020

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,

L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/04/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/04/2020 - 30/04/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1698-30/04/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00

1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00
Observaciones:
CAYTAN MARA VICTORIA B A R Sl Diag e Lorgulis e e

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

iSegunda firma)

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 209747 - /2020

Fecha de Elevacion:
07/08/2020 01:25

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 7510/ 2020

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,

L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/04/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/03/2020 - 31/03/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1697-01/04/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1

115474.3 |UNIDADx |331-00560000-09061793
0 1u

SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

1.00 $

115,474.30

La suma de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y CUATRO CON 30/100 PESOS.-

Total: $115,474.30

Observaciones:

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar

GAYTAN MARIA VICTORIA Date: 2020, 08527 13:25:33 -03:00

(Primera firma)

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:58 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 209745 - /2020

Fecha de Elevacion:
07/08/2020 01:25

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 7375 /2020

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,

L CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/04/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/03/2020 - 31/03/2020 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 0-1695-01/04/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00

1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00
Observaciones:
CAYTAN MARA VICTORIA B A R Sl Diag e Lorgulis e

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

iSegunda firma)

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 209742 - /2020 07/08/2020 01:22

Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7510/ 2020

03/02/2020 - 29/02/2020

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FEL
Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:

Remitos: 0-1693-02/03/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 13-1 322162.4 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 322,162.41
1 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio

La suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 41/100 PESOS.- Total: $ 322,162.41

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2020,08.07 13:22:57 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.08.07 16:31:53 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 209736 - /2020 07/08/2020 01:22

Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante:

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

DGALS

7375 /2020

03/02/2020 - 29/02/2020

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FEL
Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:
Remitos: 0-1690-02/03/20; 0-1691-02/03/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00
Observaciones: |FEBRERO 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2020,08.07 13:22:53 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Diego Perez Lorgusilleux Date: 2020.08.07 16:31:50 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:
N° 202074 - SSGCOM / 2020 06/08/2020 07:39
Actuado N°:  [EXP N°14129317/DGOCME/2020] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGCCYA Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 32586 /2020 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

Vencimiento:

MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/03/2020 - 31/03/2020 Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 32843/2020 [EXP N°14129317/DGOCME/2020]

Remitos: 1-101-01/04/20; 1-102-01/04/20; 1-103-01/04/20; 1-104-01/04/20; 1-105-01/04/20; 1-106-01/04/20; 1-107-01/04/20; 1-108-01/04/20

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 294,199.47 $ 294,199.47
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 47/100 PESOS.- Total: $294,199.47

Observaciones:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 5, 6, SUBSEDES 2, 3, Y AV. DE MAYO 591 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020

Digtally signed by SIGAFNETS hacienda- Diial signed by Marina Homandez
goba.gov.ar ; iy
Date: 2020.08.06 19:39:01 -03:00 Marina Hernandez Date: 2020.08.07 15:46:53 ART

Location: GCBA (Segunda firma) Location: GCBA

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 18480 - /2020

Fecha de Elevacion:
11/02/2020 03:32

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 12380/2019
Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS
L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/02/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/11/2019 - 30/11/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1686-31/01/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 384614.0 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 384,614.03
3 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 03/100 PESOS.- Total: $ 384,614.03

Observaciones:

CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.02.11 15:32:22 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.02.18 11:34:04 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 18465 - /2020

Fecha de Elevacion:
11/02/2020 03:31

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 1643 /2019

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS

L 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/02/2020

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/12/2019 - 31/12/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-18465-31/01/20
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 1,419,333.00

1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS. .- Total: $ 1,419,333.00

Observaciones: |CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2020.02.11 15:31:23 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.02.12 18:49:29 Al

Location: GCBA

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 394336 - PDC / 2019

Fecha de Elevacion:
10/03/2020 03:13

Actuado N°:  [EXP N°24069001/MGEYA/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 60993 / 2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 10/03/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/12/2019 - 31/12/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 69320/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 1,128,488.90 1,128,488.90
1u
La suma de: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS.- Total: $ 1,128,488.90

Observaciones: |[1° A7° ADECUACION -2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 DIC 2019

PRD 389699/19
RFESOI -2R24/MFEGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-

gcba.gov.ar

g
Date: 2020.03.10 15:13:55 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.03.10 17:58:57 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 389705 - /2019

Fecha de Elevacion:
17/01/2020 11:25

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 12380/2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 31/12/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/10/2019 - 31/10/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1681-30/12/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 318977 UNIDADXx | 331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 318,977.00
1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y SIETE PESOS.- Total: $ 318,977.00

Observaciones:

CORRESPONDE A DICIEMBRE 2019

GARCIA MORITAN SANTIAGO

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.01.17 11:25:52 -03:00
BA

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.01.17 16:20:03 ART
Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 389169 - PDC / 2019

Fecha de Elevacion:
14/01/2020 05:51

Actuado N° [EXP N°24069001/MGEYA/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 58738 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 14/01/2020
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/09/2019 - 30/11/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 67286/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 3,961,089.76 3,961,089.76
1u
La suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 PESOS.- Total: $3,961,089.76

Observaciones: |[1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 -SEPT/NOV 2019

PRD 305415/19 - 331212/19 - 362978/19
RFESOI -2R24/MFEGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar

g
Date: 2020.01.14 17:51:27 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux

iSegunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Location: GCBA

Date: 2020.01.17 16:19:40 Al

RT

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 387617 - SECAYGC / 2019

Fecha de Ele

vacion:

10/01/2020 01:24

Actuado N°:  [EXP N°37531740/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SECRETARIA DE ATENCION Y GESTION CIUDADANA, USPALLATA 3160, CAP.FED Ciudad Aut.
de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 58408 / 2019 ’

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO

L 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/10/2019 - 31/10/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 66807/2019 [EXP N°37531740/DGOCME/2019]
Remitos: 0-1872-01/11/19; 0-1873-01/11/19; 0-1874-01/11/19; 0-1875-01/11/19; 0-1876-01/11/19; 0-1877-01/11/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 895,077.04 $ 895,077.04

1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

Observacion:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, SUBSEDE 2 Y LA SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL
(SSGCOM), REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL SETENTA'Y SIETE CON 04/100 PESOS.-

Total: $895,077.04

Observaciones:

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.01.10 13:24:03 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Marina Hernandez
iSegunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.01.10 14:09:20 ART

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 386364 - DGOCME / 2019 07/01/2020 04:12
Actuado N°: [EXP N°37797016/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 57281 /2019 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

01/12/2019 - 31/12/2019

MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 65158/2019 [EXP N°37797016/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1880-30/12/19; 1-1881-30/12/19; 1-1882-30/12/19

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 323,568.54 $ 323,568.54
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 54/100 PESOS.- Total: $ 323,568.54

Observaciones: |MANTENIMIENTO DE SEDES COMUNALES DICIEMBRE 2019.-

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.01.07 16:12:23 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2020.01.08 16:46:28 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 381921 - DGOCME / 2019

Fecha de Elevacion:
26/12/2019 12:57

Actuado N°:  [EXP N°37752737/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 57277 12019 ’

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO

L 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/11/2019 - 30/11/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 65148/2019 [EXP N°37752737/DGOCME/2019]
Remitos: 0-1879-02/12/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 44,528.00 $ 44,528.00

1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

Observacion:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDE COMUNAL 1 REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

La suma de: CUARENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-

Total: $44,528.00

Observaciones:

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.12.26 12:57:30 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Marina Hernandez
iSegunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.12.26 15:54:07 ART

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 362978 - /2019 05/12/2019 12:20
Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
04/12/2019

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/10/2019 - 31/10/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1675-02/12/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Observaciones: |NOVIEMBRE 2019

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Pablo Norberto Porreca Date: 2019.12.05 14:15:32 -03:00
~TOCAOTGTER

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda- (Segunda firma)

gcba.gov.ar
Date: 2019.12.05 12:20:18 -03:00
Location: GCBA

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 362964 - /2019

Fecha de Elevacion:
05/12/2019 12:20

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 12380/2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 04/12/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/09/2019 - 30/09/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1676-02/12/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 369471.0 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 369,471.02
2 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 02/100 PESOS.- Total: $369,471.02

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.12.05 12:20:14 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca

Pablo Norberto Porreca Date: 2019.12.05 14:15:34 -03:00
~TOCaToN GCBA.

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 347033 - SECAYGC / 2019

Fecha de Elevacion:
26/11/2019 04:20

Actuado N°; [EXP N°35075014/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SECRETARIA DE ATENCION Y GESTION CIUDADANA, USPALLATA 3160, CAP.FED Ciudad Aut.
de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 53913 /2019 ’

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO

L 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/09/2019 - 30/09/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 62718/2019 [EXP N°35075014/DGOCME/2019]
Remitos: 0-1870-01/10/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 3,465,049.11 $ 3,465,049.11

1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

Observacion:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, SUBSEDE 2 Y LA SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL
(SSGCOM), REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO MIL CUARENTA 'Y NUEVE CON 11/100 PESOS.-

Total:

$ 3,465,049.11

Observaciones: |SEGUN REMITOS N° 1869 - 1868 - 1867 - 1871 - 1866 - 1870.

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.11.26 16:20:17 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Marina Hernandez
iSegunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.11.27 16:55:36 ART

Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 331248 - /2019

Fecha de Elevacion:
11/11/2019 10:45

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 12380/2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 08/11/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 16/08/2019 - 31/08/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1672-01/11/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 13-1 1004187. |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 1,004,187.51
51 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON CUATRO MIL CIENTO OCHENTA'Y SIETE CON 51/100 PESOS .- Total: $ 1,004,187.51

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.11.11 10:45:48 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca

Pablo Norberto Porreca Date: 2019.11.11 15:57:02 -03:00
~ToCamo GCE;

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 331212 - /2019

Fecha de Elevacion:
08/11/2019 11:59

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 08/11/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/09/2019 - 30/09/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1670-01/11/19; 1-1671-01/11/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 74084.86 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 74,084.86
1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 86/100 PESOS.- Total: $ 1,493,417.86

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Dale: 2019.11.08 11:58:01 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.11.08 15:26:47 -03:00
~TOCATOTGCE;

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 311780 - SSGCOM / 2019 23/10/12019 11:14
Actuado N°:  [EXP N°30194894/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 50015/2019 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1092 - SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de
Bs.As -

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

01/08/2019 - 31/08/2019

Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 58408/2019 [EXP N°30194894/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1860-02/09/19; 1-1861-02/09/19; 1-1862-02/09/19; 1-1863-02/09/19; 1-1864-02/09/19; 1-1865-02/09/19

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 513,164.74 $ 513,164.74
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA'Y CUATRO CON 74/100 PESOS.- Total: $513,164.74

Observaciones: |MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

NFE 2019

LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, LA SUBSEDE COMUNAL 2 Y SSGCOM, REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.10.23 11:14:05 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2019.10.23 14:06:59 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 305415 - /2019

Fecha de Elevacion:
16/10/2019 02:23

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 16/10/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/08/2019 - 31/08/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1665-01/10/19; 1-1666-01/10/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 649892.8 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 649,892.83
3 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: DOS MILLONES SESENTA'Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100 PESOS.- Total: $2,069,225.83

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.10.16 14:23:12 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.10.16 20:21:01 -03:00
—ToCAmTGeE R

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 278962 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Fecha de Elevacion:
30/09/2019 01:23

Pagina 1 de 1

Reparticion Contratante: DGALS

Orden Provision N°:

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

47509 /2019

01/08/2019 - 31/08/2019

Dependencia:
Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:
30/09/2019

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Pedido N°: 56627/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Remitos: 0-0-

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 1,904,484.14 1,904,484.14
1u

La suma de:

UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO CON 14/100 PESOS.-

Total: $1,904,484.14

Observaciones:

1° A7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 -AGOSTO 2019

PRD 256302/19
RFESOI -2R24/MFEGC/18

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-

ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:32 -03:00

Location: GCBA
(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:32 -03:00
~TOCAOTGTER

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 278876 - PDC / 2019

Fecha de Elevacion:
30/09/2019 01:23

Actuado N° [EXP N°24069001/MGEYA/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 47503 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 30/09/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/02/2019 - 31/07/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 56609/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 6,602,816.44 6,602,816.44
1u
La suma de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 44/100 PESOS.- Total: $6,602,816.44

Observaciones: [2° A7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 - FEB19/JUL19

PRDS 52045/19 - 82087/19 - 124772/19 - 160912/19 - 223510/19 - 224189/19
RFSOI -3R4/MFFGC/19

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:28 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca

Pablo Norberto Porreca Date: 2019.09.30 14:36:48 -03:00
~TOCaNoN GCBA.

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 278832 - PDC / 2019 30/09/2019 01:23
Actuado N°:  [EXP N°23538459/MGEYA/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 47472 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L 30/09/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/04/2018 - 31/01/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 56597/2019 [EXP N°23538459/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 3,941,488.68 $ 3,941,488.68
1u
La suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 PESOS.- Total: $ 3,941,488.68

Observaciones: [2° A 5° ADECUACION -2900-1090-LPU17 - 2900-0531-OC18 - PERIODO ABR18/ENE19

RESOL-354/MEFGC/19
RFSOI -355/MEEGC/19

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca

Pablo Norberto Porreca Date: 2019.09.30 14:36:46 -03:00
~TOCaNoN GCBA.

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-

ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.

(Primera firma)

gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:24 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 267456 - SSGCOM / 2019 19/09/2019 03:52
Actuado N°:  [EXP N°26316701/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 46018 /2019 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

Vencimiento:

Fecha de Prestacion:

05/09/2019 - 05/09/2019

MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 54007/2019 [EXP N°26316701/DGOCME/2019]

Remitos: 0-27756274-05/09/19

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 2,520,708.55 $ 2,520,708.55
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO CON 55/100 PESOS.- Total: $2,520,708.55

Observaciones:

S/IF 27756274-2019 DGOCME

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.19 15:52:06 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2019.09.20 13:18:46 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 256302 - /2019

Fecha de Elevacion:
11/09/2019 03:11

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 11/09/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/07/2019 - 31/07/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1661-02/09/19; 1-1662-02/09/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 975991.5 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 975,991.56
6 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 56/100 PESOS.- Total: $2,395,324.56

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

GARCIA MORITAN SANTIAGO

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.11 15:11:15 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.11 17:02:21 -03:00
~TOTATTGCE)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:
N° 247524 - PDC / 2019 03/09/2019 06:13
Actuado N°:  [EXP N°28569077/MGEYA/2018] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 44078 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L 03/09/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/03/2019 - 31/07/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 53238/2019 [EXP N°28569077/MGEYA/2018]
Remitos: 0-0-
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADx |331-00000164-09038031 |REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO -. - 515,475.80 $ 515,475.80
1u
La suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 PESOS.- Total: $515,475.80

Observaciones: |[1° ADECUACION 2900-1804-OC19 - 2900-1090-LPU17 - S/PRDS 82087/19, 124772/19, 160912/19, 223510/19, 224189/19 MAR/JUL19

RS-2624/MEFGC/18

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca

Pablo Norberto Porreca Date: 2019.09.03 19:41:47 -03:00
~TOCaNoN GCBA.

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda- (Segunda firma)

ALBANESE LEANDRO GASTON gcba.gov.

(Primera firma)

gov.ar
Date: 2019.09.03 18:13:20 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 244639 - SSGCOM / 2019 30/08/2019 02:24
Actuado N°:  [EXP N°26429182/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 43360 /2019 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1092 - SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de
Bs.As -

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/07/2019 - 31/07/2019 Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 51806/2019 [EXP N°26429182/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1854-01/08/19; 1-1855-01/08/19; 1-1856-01/08/19; 1-1857-01/08/19; 1-1858-01/08/19

Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal

1 1 UNIDADx |331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 1,243,342.76 $ 1,243,342.76
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA'Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 PESOS.- Total: $1,243,342.76

Observaciones: [MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, LA SUBSEDE COMUNAL 2 Y SSGCOM, REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-

gcba.gov.ar
Date: 2019.08.30 14:24:45 -03:00
Location: GCBA iSegunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2019.08.30 15:03:19 ART
Location: GCBA

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 224189 - /2019

Fecha de Elevacion:
08/08/2019 10:07

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 07/08/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/06/2019 - 30/06/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1659-01/08/19; 1-1660-01/08/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 621334.6 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 621,334.68
8 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: DOS MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 PESOS.- Total: $2,040,667.68

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2 hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019,08.08 10:07:13 -03:00

Location: GCI

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.08.08 11:27:52 -03:00
—ToCAmTGeE R

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 223510 - /2019

Fecha de Elevacion:
07/08/2019 03:15

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
L. 07/08/2019
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentacion Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/05/2019 - 31/05/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1652-01/07/19; 1-1655-01/07/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 186199.6 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 186,199.68
8 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y DOS CON 68/100 PESOS.- Total: $ 1,605,532.68

Observaciones:

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.08.07 15:15:47 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.08.08 11:21:28 -03:00
—ToCAmTGeE R

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 213485 - SSGCOM / 2019 06/08/2019 04:32
Actuado N°: [EXP N°22736115/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 39791 /2019 ’
Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE
L MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
Vencimiento:
Actuado Certificado:
Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/05/2019 - 31/05/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 46935/2019 [EXP N°22736115/DGOCME/2019]
Remitos: 0-22882185-31/05/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 2,779,015.50 $ 2,779,015.50
1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .
La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE CON 50/100 PESOS.- Total: $2,779,015.50

Observaciones: |MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 2, 6, 14, SSGCOM Y LA SUBSEDE COMUNAL 2, REALIZADAS
NIIRANTFE FI_MFES DE MAYO NFE 2019 S/IF 22882185/2019

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.08.06 16:32:22 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Digitally signed by Marina Hernandez
Marina Hermnandez Date: 2019.08.09 12:40:50 ART

(Segunda firma) Location: GCBA

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 194346 - DGOCME / 2019

Fecha de Elevacion:

11/07/2019 03:41

Actuado N°; [EXP N°21235269/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 36892 /2019 ’

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

L MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/04/2019 - 30/04/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 44845/2019 [EXP N°21235269/DGOCME/2019]
Remitos: 1-1837-02/05/19; 1-1839-02/05/19; 1-1840-02/05/19; 1-1841-02/05/19; 1-1842-02/05/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 1,738,627.86 $ 1,738,627.86

1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .
La suma de: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS.- Total: $ 1,738,627.86
Observaciones: |MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES
COMUNALES 1, 2, 6, 14 Y SSGCOM REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE2019 )
Marina Hernandez B\ag‘gallzyus'lg%gd&ygazr‘l’nsa'l—i_ggvggdez

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.07.11 15:41:04 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva

N° 194346 - DGOCME / 2019

Fecha de Elevacion:

11/07/2019 03:41

Actuado N°; [EXP N°21235269/DGOCME/2019] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGTAL-MJG Dependencia: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provisiéon N°: 36892 /2019 ’

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE

L MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:
Fecha de Prestacion: 01/04/2019 - 30/04/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°: 44845/2019 [EXP N°21235269/DGOCME/2019]
Remitos: 1-1837-02/05/19; 1-1839-02/05/19; 1-1840-02/05/19; 1-1841-02/05/19; 1-1842-02/05/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 1 UNIDADXx | 331-00560000-09060755 |SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Segun 1,738,627.86 $ 1,738,627.86

1u requerimientos particulares de la reparticion solicitante. - .
La suma de: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS.- Total: $ 1,738,627.86
Observaciones: |MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES
COMUNALES 1, 2, 6, 14 Y SSGCOM REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE2019 )
Marina Hernandez B\ag‘gallzyus'lg%gd&ygazr‘l’nsa'l—i_ggvggdez

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.07.11 15:41:04 -03:00

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

(Segunda firma)

Firma Director Reparticion Usuario




Parte de Recepcion Definitiva Fecha de Elevacion:

N° 160912 - /2019 10/06/2019 11:56
Actuado N°:  [EXP N°16661878/MGEYA/2017] Pagina 1 de 1
Reparticion Contratante: DGALS Dependencia:
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Orden Provision N°: 1643 /2019
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
10/06/2019

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentaciéon Actuado Certificado:

Fecha de Prestacion: 01/04/2019 - 30/04/2019 Dir. Pres. Facturas:
Pedido N°:
Remitos: 1-1649-31/05/19; 1-1650-31/05/19
Reng. | Numero de Renglén | Cantidad | Unidad Numero de Catalogo Articulo y/o Servicio Importe Unitario Moneda Subtotal
1 5-1 1 UNIDADx | 331-00560000-09057154 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 1,419,333.00 $ 1,419,333.00
1u CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
2 13-1 206047.1 |UNIDADx |331-00560000-09061793 |SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 1.00 $ 206,047.10
0 1u INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio
La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 10/100 PESOS.- Total: $ 1,625,380.10

Observaciones: |SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Pablo Norberto Porreca Date: 2019.06.10 12:21:09 -03:00
~ToTAToTGCE)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda- (Segunda firma)

gcba.gov.ar
Date: 2019.06.10 11:56:50 -03:00
Location: GCBA

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria Firma Director Reparticion Usuario
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