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4.0 GENERALIDADES
4.0.1 Objetivos

La Obra tiene como objetivo y caracteristica ordenar el funcionamiento, y realizar la
puesta en valor arquitecténico de la Estacion Terminal de Omnibus Retiro (ETOR).

La Estacion Terminal de Omnibus Retiro (ETOR) es un centro Gnico para el trafico de
larga distancia y de servicios internacionales de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
Cuenta con setenta y cinco (75) andenes donde arriban y parten los vehiculos de
empresas autorizadas para el servicio de transporte colectivo de pasajeros de larga
distancia de caracter nacional e internacional, abarcando servicios a las principales
ciudades del pais y al exterior a Chile, Brasil, Bolivia. Paraguay, Pert y Uruguay.

El movimiento que tiene como centro al complejo edilicio de la ETOR registra un
promedio de aproximadamente 30.000 entradas y salidas de 6mnibus mensuales, con
variaciones que se manifiestan en funcion de la época del afio, con picos en los meses
de enero, febrero, marzo, julio y diciembre.

4.0.1.1 Beneficiarios

Los beneficiarios son aquellos habitantes nacionales y extranjeros que usan el sistema
de transporte publico de larga distancia para trasladarse desde y hacia los puntos de
trabajo, turismo o recreacion dentro del territorio nacional o de paises vecinos.

El fin es hacer que su desplazamiento se realice de manera agil, rapida, efectiva y
segura.

4.0.1.2 Objeto de la licitacion

La obra consiste en la ejecucion de las tareas para el mejoramiento del edificio
Estacion Terminal de Omnibus de Retiro (ETOR).

La Terminal de Omnibus de Retiro, inaugurada en 1983, es la principal terminal de
omnibus de la Ciudad de Buenos Aires, y la mas grande de Argentina. Se encuentra a
300 m de la Estacion Retiro de ferrocarriles. Hasta esta estacion llegan y salen
omnibus desde y hacia todas las zonas del pais, también hay servicios regulares
desde y hacia varios destinos del continente, principalmente Uruguay, Chile, Perd,
Bolivia, Paraguay y Brasil.

El area de Retiro se caracteriza por la presencia mayoritaria de infraestructuras de
servicios, sobre todo transporte publico y puerto, completada con edificios publicos:
hospitales, tribunales y correo, entre otros, localizados en funcion de la disponibilidad
de parcelas de grandes dimensiones.

La terminal esta ubicada lindante con estacion de FFCC General San Martin hacia el
oeste y cercana a las terminales del FFCC General Mitre y Estacion Terminal Retiro
subte C.

Retiro se caracteriza por su buena accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad
mediante transporte publico asi como conexiones por vias rapidas con las principales
autopistas.

Se trata de un edificio de una marcada horizontalidad, se estructura mediante un eje
longitudinal con casi 400 metros de extension lineal, posee tres niveles a los que se
integran cinco nucleos de acceso lateral.
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4.0.1.3 Clausulas generales
4.0.1.3.1 Alcance del pliego

Estas especificaciones y detalles que se adjuntan son complementarios entre si, y lo
especificado en cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en todos.

El presente Pliego contiene lineamientos basicos pero no excluyentes cuya finalidad
es la concrecion de la Documentaciéon Ejecutiva para la ejecucion de las tareas y
para el mejoramiento del edificio Estacion Terminal de Omnibus.

En el caso de contradicciones, regird lo que establezca la Inspeccion de Obra
designada por el organismo licitante.

Se deberan verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en el pliego
técnico y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la
Inspeccién de Obra sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccion de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion
de Obray sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Concesionario .

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por
objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de
la oferta y la posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo
en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

4.0.1.3.2 Obras comprendidas en esta documentacion
Basicamente se realizaran obras que comprenden:

Trabajos preliminares y demoliciones.

Construcciones de hormigén armado, mamposteria y tabiques.
Reparacioén de cubiertas y cielorrasos.

.Reparacion de cerramientos.

Puesta a nuevo de todas las instalaciones.

Terminaciones y revestimientos.

Sefalética.

4.0.1.3.3 Normas y reglamentos a cumplir
Se deberan cumplir las siguientes normas y reglamentaciones:
En general
El CONCESIONARIO deberd dar acabado cumplimiento al régimen aplicable en
materia medioambiental, de residuos soélidos urbanos, de habilitaciones, de

instalaciones y actividades que se lleven a cabo en el predio, de salubridad, de higiene
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y toda la normativa de Orden Publico relacionada con el proceso licitatorio y con la
actividad a desarrollarse.
A. Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatoria LEY
962/02.
B. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y
911/96).
C. Ley Nacional 24314 y Decreto Reglamentario 914/97 (Ley de accesibilidad).
D. Normas del Instituto de Racionalizaciéon Argentino de Materiales: Normas
IRAM.

En particular

E. Instalacion eléctrica: Reglamento de la A.E.A.

F. Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de
Normas NEMA — DIM —VDE y/ o IEC, ultimas ediciones.

G. Instalacion termomecéanica: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas
ediciones.

H. Instalacion sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.

l. Instalacién de gas natural: Reglamento de Metrogas S.A vigentes Normas
NAG;. Disposiciones de ENARGAS.

J. Reglamentos, recomendaciones y disposiciones del Centro de Investigacion de
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. CIRSOC.

Para todas las normas y especificaciones se tendra por vélida la tltima edicion vigente
30 dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas, incluyendo las modificaciones
y agregados introducidos antes de tal fecha. En el desarrollo de él o los proyectos
ejecutivos deberan considerarse las normas vigentes al momento de su presentacion
para la aprobacién por el organismo pertinente.

4.0.1.3.4 Conocimiento de la obra e interpretacion de la
documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de
la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentaciéon de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso,
valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
Para la ejecucion del presupuesto se seguird el listado oficial. Los reclamos por vicios
ocultos solo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la inspeccion de
obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El
Concesionario debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que
debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

4.0.1.3.5 Responsabilidad del Concesionario
Las especificaciones técnicas del presente pliego deberan tomarse como referencia
frente a la ejecucion del proyecto propuesto.
1
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Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales de
beran ser ejecutados en su totalidad por el Concesionario.

|. Estudio de laobra

Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni di
sconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

El Concesionario no podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion
adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar
los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en las especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Il. Interpretacion de la documentacion

El Concesionario es responsable por la correcta interpretacion de la documentacion té
cnica de la obra.

Los errores que eventualmente pudiese contener la  documentacién  técnica de
contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por
parte del Concesionario , no serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Concesionario
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones
o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre
las apreciadas en escala.

Ill. Presentacion de documentacion

El Concesionario

debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a
los aportes de las leyes previsionales.

IV. Gestiones ante empresas de servicios

Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz -
cloacas - cable - datos, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no
ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto.

V. Etapas de obra - Plan de trabajos

El Concesionario propondra un Plan de Trabajos, basado en un plan de etapas a
definir por el Concesionario . El mismo puede ser ajustado siempre que permita el
normal funcionamiento de la Terminal durante toda la obra y tomando como requisito
el cumplimiento del Plazo de Obra de 20 meses establecido en el presente pliego.

12
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El Plan de Trabajos asi conformado detallar4 cada una de las tareas comprendidas en
la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para
su aprobacion por la Inspeccién de Obra. Deberd, ademas indicarse claramente
cuales son los criterios de uso de la ETOR durante el transcurso de la obray como se
prevee la circulacion del publico y personal durante la ejecucion de cada etapa.

Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el
orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales,
evitando su alteracién o deterioro. El plan de trabajos, asimismo, debera especificar
los recursos materiales y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder
prever, garantizary controlar su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

VI. Reuniones de coordinacion

El Concesionario debera considerar entre sus obligaciones la de asistir con
participacion de su representante técnico y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, con la
participacion de los representantes del Organismo Licitante que se considere
pertinente.

VII. Aprobacion de los trabajos

Al iniciar cada trabajo el Concesionario debera pedir la presencia de la Inspeccién de
Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en
las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra podra efectuar toda inspeccion en
taller, deposito y/u oficina del Concesionario , que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha
y el estado de los trabajos realizados para si o0 a través de empresas subcontratadas.
El Concesionario se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder
a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle
cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Concesionario facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Concesionario debera solicitar la inspeccion
final de los trabajos y su aprobacion.
El Concesionario sélo podra subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros
aprobados por la Inspeccion de Obra (.O). Para el caso en que por razones de
programacion necesitard subcontratar algin otro trabajo no previsto en su propuesta o
sustituir al subcontratista ofrecido debera requerir la previa autorizacion de la
inspeccion de obra. En ningun caso la subcontratacion autorizada significara relevar al
Concesionario de sus responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato.

VIIl. Registro de los trabajos
El Concesionario llevard a cabo un adecuado registro diario de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como
13
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consecuencia de los mismos (cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas
desarrolladas, maquinas y elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la
Inspeccién de Obra).

La presentacion a la Inspeccion de Obra sera dia vencido, esta verificard su contenido
conformandose de esta manera el Libro de Parte Diario, incluyendo de ser necesario
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccion de Obra.

IX. Planos ejecutivos

El Concesionario debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, los planos ejecutivos al previo al inicio de los trabajos, y en caso
de no realizarlos en su conjunto deber& presentar un cronograma de entregas.

Los planos seran dibujados de acuerdo a las Normas LLR.AM. Las caratulas se
ajustaran al modelo exigido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Concesionario presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Jefatura de Gabinete de Ministros indique dos juegos de copias heliograficas de cada
plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por
la Inspeccién de Obra.

Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas reparticiones
oficiales, se exigira su visado o aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computdndose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban
efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Concesionario no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc, sin conocimiento y
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

X. Planos conforme aobra

El Concesionario debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y con la
recepcion provisoria parcial, los planos conforme a Obra, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes,
y junto a la recepcion definitiva deberd presentar los respectivos certificados finales y
si correspondiera las habilitaciones pertinentes.

El Concesionario debera presentar el material que cada reparticion exija y dos copias,
firmados por el representante técnico del Concesionario , incluyendo planos conforme
a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por
estas reparticiones, sera ejecutada por el Concesionario por su cuentay cargo.

4.0.1.3.6 Alcance de los trabajos
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Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas
especificaciones del presente pliego de licitacion.

Se consideraran incluidas todas las tareas necesarias para la realizacion del trabajo,
como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y transporte
de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos
0 en esta especificacién, son necesarios para ejecutar los trabajos.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y meétodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere este pliego, asi como
las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se
contradigan o sean reemplazadas con otras normas gue expresamente sean citadas
en el mismo.

El Concesionario tomara todos los requisitos ambientales conformando aquellas
precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condicione climaticas
tales, que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, materiales o
actividades que se desarrollen en la obra.

4.0.1.3.7 Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos correspondientes y con tiempo suficiente para
permitir su examen, el Concesionario sometera a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra muestras de todos los elementos a emplearse, las que seran conservadas por
ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los
elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario deberan ser
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal podran ser instalados en ubicacion accesible,
de forma tal que sea posible su Inspeccion y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no fuera posible y la Inspeccion de Obra lo crea conveniente, se
describiran en memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos
0 de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.
Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion
de las mismas, no eximen al Concesionario de su responsabilidad por la calidad y
demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones del

pliego.

4.0.1.3.8 Materiales
Generalidades
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y
de primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y
cerrados.
Especificaciones de marcas
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el Concesionario basara su cotizacion en la

marca o tipo que figura en las Especificaciones Técnicas.
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Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento,
con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o0 mano de obra seran obligatorias para el Concesionario .

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso dentro
de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibados sobre
tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.0.2 Antecedentes

4.0.2.1 Generalidades

El terreno donde se ubica la ETOR tiene una superficie aproximada de 12 hectareas
ocupadas de la siguiente manera:

e Superficie total edificios ........................ 57.980 rn2
e Superficie pavimentada asfaltica ............. 36.788 m2

Se trata de un edificio de una marcada horizontalidad, estructurado mediante un eje
longitudinal central de 386.40 m que posee tres niveles a los gque se integran cinco
nucleos de acceso lateral que separan los movimientos de dmnibus y playas de
embarque ubicados hacia el sudeste, de los correspondientes a los pasajeros, taxis y
vehiculos particulares que se efectian sobre el costado noreste.

La Estacion Terminal es la de mayor superficie en Argentina, el proyecto de puesta en
valor se
realizara buscando concentrar la intervencion y posibilitando asi la convivencia del
funcionamiento de la misma junto con el transcurso de la obra.

4.0.2.2 Diagnostico

El edificio y sus instalaciones se entregaran tal como se encuentra en la actualidad,
siendo algunas de sus deficiencias las que se enumeran a continuacion y cuyo
desarrollo forman parte del Anexo: Antecedentes—Diagndstico comprendido por
memorias, planillas y planos.

Factores de movimiento

° Ocupacion cadtica de los espacios de espera y circulaciones en todos
los niveles.

° Interferencias visuales y circulatorias.

° Conectividad conflictiva por escaleras no habilitadas.

° Circulaciones mecénicas sin funcionar.

Factores arquitecténico constructivos

e Pisos deteriorados.

e Cielorrasos deteriorados.

e Carpinterias sin vidrios de seguridad.
16
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Deficiente iluminacion interior y exterior.

Pintura deteriorada o envejecida.

Filtraciones de agua.

Instalaciones eléctricas no cumplen normas de seguridad.
Instalacion aire acondicionado en mal funcionamiento.
Senfializacién poco clara, faltante o no visible.

Factores mantenimiento

Falta general de limpieza.
Reparaciones precarias.

Factores operativos

Falta de controles de acceso.
Falta de seguridad dentro de la estacion.

4.0.3 Propuesta

4.0.3.1 Lineamientos generales principales de la propuesta

La obra objeto del presente Pliego es la ejecucion de todas aquellas tareas que se
incluyen para el mejoramiento del edificio estaciéon terminal de 6mnibus.

El Concesionario debera elaborar en base a lo expuesto la Documentacion Ejecutiva
correspondiente que incluira los planos, planillas y detalles que permitan su ejecucion.
El presente Pliego Técnico propone para obtener el objetivo establecido, una serie de
lineamientos, que se enumeran a continuacion y cuya produccion e implementacion
esta regida por las especificaciones técnicas y procedimientos que conforman este
documento licitatorio.

Mejora en el movimiento peatonal horizontal y vertical

Se saneara la totalidad de los espacios de esperas y circulaciones eliminando
y reordenando los usos comerciales en todos los niveles.(Esto permitira
fluidez circulatoria y visual).

Se pondran en funcionamiento la totalidad de las escaleras y rampas
mecanicas previa reparacion y/o cambio.

Se repararan o cambiaran la totalidad de ascensores existentes.

Se incorporara un nuevo ascensor en cada puente y tres en el Hall 2 Acceso
Av. Antértida Argentina.

Mejoras edilicias

Se desplazara y reconstruira el Hall 1 Acceso Ramos Mejia permitiendo
abertura de calle V-31.
Construccion de nuevo Hall 2 de Acceso sobre Av. Antartida Argentina.
Reordenamiento general de usos.
Refuncionalizacion de todos los bafios.
Cambio y/o reparacion de todos los pisos deteriorados incorporando piso pre-
estacional para personas con capacidades diferentes.
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Cambio y/o reparacién de todos los cielorrasos.

Paneles de carpinteria vidriada para gigantografias de destinos destacados.
Areas de fachada de Curtain Wall.

Adecuacion de pafios de vidrio a normativa de seguridad en la totalidad de las
carpinterias (incorporacion de film de vinilo serigrafiado).

Luminarias nuevas y agregado de las necesarias.

Pintura total del edificio.

Impermeabilizacion de cubiertas.

Sobre puentes se generaran expansiones verdes con maceteros sobre piso
flotante de baldosa cementicias o terrazas verdes.

Instalacién eléctrica completa nueva segun norma vigente.

Adecuacién de condiciones de incendio a normativa vigente.

Puesta en régimen del aire acondicionado segun la necesidad dada por el
célculo de balance térmico.

Readecuacion de instalacion sanitaria.

Nueva sefializacion en todos los sectores.

Controles de acceso a darsenas.

Controles acceso encomiendas, reubicacion de escéneres.

lll. Ampliacion de la oferta de actividades o servicios

Los oferentes podran incluir en la propuesta la Construccion Edilicia, en el area
vacante de aproximadamente 40 x 250 metros lineales que se indica en esquema.
Para dicho terreno se podran proponer libremente nuevos usos y actividades o
servicios que amplien o mejoren la oferta existente. Dichos usos deberan ser
complementarios con los del edificio de la terminal. El oferente, en caso de proponer
los mencionados usos presentara en su propuesta memoria funcional, formal,
constructiva y econdmica, que lo justifiquen.
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A modo de ejemplo se enumeran a continuacion algunas de las posibles funciones a
instalarse:

e Alojamiento de pasajeros.
e Locales comerciales.
e Recreacion.

4.0.3.2 Memoria descriptiva

El proyecto de intervencion esta basado enuna propuesta de recuperacion del
esquema circulatorio, generando un 6ptimo rendimiento de las plantas.

Estas circulaciones se jerarquizan creando el Hall 2 Acceso Av.Antartida Argentina,
adaptandolas a las leyes vigentes de accesibilidad, incorporando rampas y escaleras
reglamentarias requeridas por el Cédigo de Edificacion vigente ademas de 8 (ocho)
nuevos ascensores que abastecen los 3 niveles y vinculan las respectivas plantas con
el nivel vereda.

El presente planteo ha buscado conservar el disefio del proyecto de origen, ordenando
cada uno de las plantas, eliminado toda construccion invasora implantada con el
transcurso de afos de uso.

De ello surge la necesidad de contar con un Plan de Etapabilidad, eligiendo, una
primera etapa conformada por la zona sector internacional, cuya operatividad pico se
desarrolla en el periodo de turismo.

Descripcion

Constara de:

e Nivel +1.00: Se desplazara el acceso existente (Hall 1) , para permitir abrir
una calle a la V-31. Se reubicardn oficinas, comercios, depositos de
encomiendas, depdsitos de los locales y de la terminal, si asi correspondiere.
Se incorporaran sectores para choferes y personal de empresas de micros.
Ademas se reacondicionaran los sectores para maestranza que permanecen
en su sitio.

e Nivel +4.74: Incorporacion de nuevo hall, reubicaciébn de comercios,
reordenamiento sector internacional, modificacion de areas de informes y ente
controlador, modificacion de cierre hacia sector internacional, retiro de
interferencias (ascensores de acceso equipaje) en andenes, si asi
correspondiere.

e Nivel +8,48: Reubicacion de boleterias, reubicacion de sector concesionario,
reubicacién y re funcionalizacién sector organismo de control (CNRT) si asi
correspondiere.

4.0.3.3 Memoria constructiva

El edificio esta construido con estructura independiente de hormigén armado con
sectores ejecutados in-situ y elementos pre-moldeados.
La cubierta principal es del tipo metalica de chapa ondulada, compartiendo otras areas
menores con cubierta plana de losa accesible y no accesible.
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Los cerramientos exteriores se materializan con carpinterias de aluminio y los
interiores con mamposterias de ladrillo, algunos casos a la vista, y carpinterias son de
chapa doblada y madera o metal en las hojas.

Los tendidos horizontales de las instalaciones eléctricas y sanitarias se desarrollan por
bandejas suspendidas en los cielorrasos. En el caso de incendio y aire acondicionado
tiene sus conductos a la vista.

Todos los pisos interiores de los niveles 2 y 3 son de baldosas graniticas. En el nivel 1
el piso interior es de alisado de cemento.

Los pisos exteriores de darsenas y veredas son de baldosas cementicias o alisado de
cemento y el sector de maniobra de vehiculos es de pavimento de hormigoén.

Los cielorrasos estan materializados con placas desmontables o de hormigén visto.

La propuesta constructiva se extiende a los detalles de este pliego de especificaciones
técnicas pero no se limita a:

Sector Acceso Ramos Mejia (gusano)

A. Demolicion y construccién de nuevo Hall 1 de acceso.
B. Demolicion y construccion de rampas en hormigén armado e incorporacion de
cinta transportadora.
. Provision y colocacion de nuevo solado de baldosas graniticas.
. Cambio de la envolvente incorporando muro cortina y placas.
. Renovacion de cielorrasos.
Puesto a nuevo de rampas mecanicas.
. Puesta a nuevo de aislaciones en cubiertas de cubiertas planas.
. Provision y colocacioén de artefactos eléctricos.
Puesto a nuevo y adaptacion a normas de seguridad en carpinterias existentes.
Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.
. Provisién y colocacién de sefialética y equipamiento segun pliego.
Pintura general.

CTTEOTMMMOO

A

Sector nuevos halls acceso Ramos Mejia

Demolicion rampas en hormigén armado.
. Demolicion de estructura de hormigdn armado segun proyecto.
. Construccion de nuevas columnas y losas de hormigon armado.
. Provision y colocacion de tabique en roca de yeso.
. Provision y colocacion de nuevo solado de baldosas graniticas.
Provision y colocacion muro cortina.
. Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong.
. Provisién y colocacién de estructura metdlica y cubierta de chapa.
Puesta a nuevo de aislaciones en cubiertas de cubiertas planas.
Provisién y colocacién de carpinterias interiores.
. Provisién y colocacién de barandas y herreria.
Provision y colocacién de escalera mecéanica y ascensores.
. Puesta a nuevo escalera mecanica.
. Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.
. Provision y colocacion de sefialética y equipamiento segun pliego.
. Pintura general.

ZIrXS~TITOMMOO®>
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Planta nivel +1.00

TIOMMO

A«

no OvVozI

Demolicion de tabiques y muros.
Desmonte y retiro de montacargas, sefialética, artefactos de iluminacion, etc.

. Desmontey retiro en sanitarios de todos los artefactos, griferia, revestimientos,

pisos, cielorrasos, mesadas y cualquier otro elemento e instalacion que se
indique.

Provision y colocacion de tabiques en roca de yeso.

Provision y colocacion de nuevo solado monolitico cementicio.

Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong .

Provision y colocacién de revestimientos en sanitarios.

Provision y colocacién de artefactos y equipamiento en sanitarios.

Provision y colocacién de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo
visto.

Provisién y colocacién de carpinterias interiores.

Realizacion de pasillo seguro con provision y colocacion de carpinterias tipo
F50 o F60.

Provision y colocacion de barandas y herreria.

Provision y colocacion de nuevos ascensores.

Puesta a nuevo de ascensores existentes.

. Puesta a nuevo escaleras mecanicas existentes.

Puesto a nuevo y adaptacion de seguridad en carpinterias existentes.

. Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte

del presente pliego.
Pintura general.
Provision y colocacién de sefialética y equipamiento segun pliego.

Planta nivel +4.74

—TIOmMmMO O

TOZZIrRX&

Demolicién de tabigues y muros.
Desmonte y retiro de barandas de montacargas, lucarnas, escaleras, artefactos
de iluminacién, etc.

. Desmontey retiro de todos los artefactos, griferia, revestimientos, pisos,

cielorrasos, mesadas y cualquier otro elemento e instalacién que se indique.

. Provision y colocacion de tabiques en roca de yeso.

Provision y colocacion de nuevo solado de tipo poliuretanico.
Provision y colocacion de cielorraso tipo Amstrong.

. Provision y colocacion de revestimientos en sanitarios.

Provision y colocacion de artefactos y equipamiento en sanitarios.

Provisién y colocacién de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo
visto.

Provisién y colocacién de carpinterias interiores.

Provisién y colocacién de barandas y herreria para recovas.

Provision y colocacién de ascensores.

. Puesta a nuevo de ascensores existentes.

Puesta a nuevo escaleras mecanicas existentes.

. Puesto a nuevo y adaptacion de seguridad en carpinterias existentes.

Provision y colocacién de nuevas lucarnas.
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Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.

Pintura general.

Provision y colocacién de sefialética y equipamiento segun pliego.

Planta nivel +8.48

OmMmMoOOw»
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Sector

Xe—TIOTM TOWP
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Demolicion de tabiques y muros .
Provision y colocacién de tabiques en roca de yeso.

. Provision, colocacién y reparacion de nuevo solado de baldosas graniticas.
. Provisién y colocacién de cielorraso tipo Amstrong.

Provisién y colocacién de revestimientos en sanitarios.
Provision y colocacién de artefactos y equipamiento en sanitarios.

. Provision y colocacion de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo

visto.
Provision y colocacién de carpinterias interiores.
Provision y colocacién de barandas y herreria.
Provision y colocacion de ascensores.
Puesta a nuevo de ascensores existentes.
Puesta a nuevo escaleras mecanicas existentes.

. Puesto a nuevo y adaptacion de seguridad en carpinterias existentes.

Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte
del presente pliego.

. Pintura general.

Puesta a nuevo de aislaciones en cubierta de chapa.

. Puesta a nuevo de aislaciones en cubiertas de cubiertas planas.
. Provision y colocacion de sefialética y equipamiento segun pliego.

nuevo internacional

Retiro de escalera mecanica segun.

. Cambio de carpinteria exterior por muro cortina.
. Demolicion de tabiques existentes segun proyecto.
. Realizacion de losa de hormigén armado sobre hueco de escalera mecanica

retirada.

. Provision y colocacién de tabique en roca de yeso.

Provision y colocacion de nuevo solado de baldosas graniticas.

. Provision y colocacion muro cortina.
. Provisién y colocacioén de cielorraso tipo Amstrong.

Provision y colocacion de revestimientos en sanitarios.
Provision y colocacion de artefactos y equipamiento en sanitarios.

. Provisién y colocacién de revestimiento tipo de placa cementicia sobre ladrillo

visto.
Provision y colocacién de carpinterias interiores.

. Provision y colocacion de barandas y herreria.

. Provision y colocacién de escalera mecanica y ascensores.

. Puesta a nuevo escalera mecanica.

. Adaptacion y puesta a nuevo de todas las instalaciones que se forman parte

del presente pliego.
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Q. Provision y colocacion de sefalética y equipamiento segun pliego.
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4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1.0 Trabajos preliminares

4.1.0.1 Generalidades

Toda la informacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
documento de referencia, es obligacion del Concesionario la elaboracion del proyecto
definitivo. ElI Concesionario debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la
Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para
ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccion de Obra.

4.1.0.2 Proyecto definitivo

El Concesionario realizara el relevamiento planialtimétrico, cateos, estudio de suelos
y todo aquello requerido por la Inspeccion de Obra, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra. El costo de todas las operaciones
debera estar incluido en el precio ofertado.

4.1.0.3 Obrador, depésitos y sanitarios

El Concesionario tendra obligacion de construir, dentro del monto del contrato las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con el establecido en el Decreto N° 911/96
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo en cuanto a oficinas, depdsitos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Concesionario como
para el de Inspeccién de Obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, se debera instalar un obrador cuyo
emplazamiento sera dispuesto con acuerdo de la Inspeccion de Obra y autoridades del
ETOR.

El Concesionario presentara el disefio y todo otro elemento que permita a la
Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacién con que debera
contar previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

El Concesionario sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el
obrador.

4.1.0.4 Oficina paralainspeccion

El Concesionario tendra obligacion de construir dentro del monto del contrato y dentro
de los siete (7) dias de firmada el Acta de Inicio de Obra y hasta la recepcion definitiva
de la obra, las instalaciones para una oficina para la inspeccion teniendo en cuenta las
necesidades que se describen presentara el disefio y todo otro elemento que permita
su funcionamiento.

Las caracteristicas minimas a las que debe dar cumplimiento corresponden a un
recinto contenedor como sala de reuniones (superficie aproximada 30 m2), un recinto
tipo contenedor como oficina (superficie aproximada 15 m2) y un recinto modulo
habitable. Sanitario con descarga a desagtie cloacal (superficie aproximada 5 m2). El
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equipamiento se deriva a: iluminacion artificial y natural, sobre ventana reja de
proteccion, cerradura de seguridad.

Estara equipada con aire acondicionado Split, frio/calor 2200 W., mesa de madera
1,20 m x3,40 m con base de hierro y tapa de madera (cantidad 1),escritorio con
cajonera 0,70 x 1,20 m. (cantidad 1), sillas tipo escritorio con apoyabrazos y ruedas
con tapizado simil cuero (cantidad 12), estanterias para ubicacion de planos vy
biblioratos, microondas y heladera bajo mesada.

Seran por cuenta del Concesionario los servicios de agua, electricidad, etc. que se
requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra un sanitario o en su defecto un bafios
guimicos, uno (1) por sexo, exclusivos para el uso de la Inspeccion de Obra, los que
deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Concesionario .
La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del Concesionario , que
dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en
feriados.

4.1.0.5 Equipamiento paralainspeccion

Serd el que se detalla a continuacion y deber& proveerse y mantenerse por parte del
Concesionario durante todo el transcurso de la obra.

I. Equipamiento informatico
Se detalla a continuacion:

e Una (1) impresora Hp Office jet 7500 A o equivalente, con Vel. de impresion: 33
PPM negro y 32 PPM color. Resolucion: 4800 p. Bandeja de entrada de 100
hojas. Ranura a para tarjeta de memoria. Scanner de camaplana. Resol: 1200
x 4800 dpi

e Repuestos de e cartuchos de impresion negro, cyan, magenta y amarillo

Memoria externa de un (1) Terabyte

e Cuatro (4) laptop nueva con las siguientes caracteristicas: procesador minimo
Intel Core i5 o i7, cuatro (4) GB de memoria RAM minimo, disco rigido de
tamafio 500 GB, con sistema operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de
17 pulgadas.Las computadoras deberan tener varias entradas USB (minimo
3) y mouse

e Una linea telefénica y acceso a internet

e Equipamiento de libreria, a saber: lapiceras, resaltadores, papeleria,
escuadras, escalimetros, biblioratos, cinta de pegar, etc. Los pedidos de
reposicion se realizaran por Orden de Servicio.

lI. Telefonia

Se requerird la provision de cuatro (4) unidades de telefonia celular con radio, tipo
Nextel o similar, marca Motorola, modelo i290 o similar con un tope de cuatrocientos
(400) minutos mensuales y radio ilimitada, en el ambito de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires. Las unidades seran devueltas al Concesionario en el estado que se
encuentren.

Ill. Elementos de seguridad
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El Concesionario proveer los mismos elementos a la Inspeccién de Obra que provee a
su personal de supervision. Este serd el mas adecuado a las tareas a cumplir y
respondera & a las normas exigidas.

4.1.0.6 Cartel de Obra

El Concesionario proveeray colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra, los carteles de obra que se indiquen en el pliego, los
carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24, sobre bastidor conformado en
madera dura. Deberan ser pintados con dos manos de antioxido y tres manos de
esmalte sintético de terminacién con colores segun especificacién. EI Concesionario
presentard para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el
propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion
definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar
publicidad.

4.1.0.7 Acta de replanteo y replanteo altimétrico

El Concesionario debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las
obras, informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se
llevardn a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de
referencia.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante
tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

El Concesionario realizar4d un relevamiento planialtimétrico de todos los sectores
donde se ejecutaréd la obra los cateos necesarios. Los mismos deberan ser realizados
por profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por
la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el
Concesionario presentara una memoria técnica e informe correspondiente.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de
Obra, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo
debera ser presentado para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

4.1.0.8 Limpieza de obra

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el
Concesionario debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del sector de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario , debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

Limpieza diaria
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Durante la ejecucion de los trabajos, la obra se mantendrd interior y exteriormente
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir
acumulando en ésta por el trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el
Concesionario a su cargo y en forma periédica.

Limpieza final

La limpieza final también estara a cargo del Concesionario Yy sera realizada por
personal especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de
cada una de sus partes, con el fin de habilitar las instalaciones para su uso inmediato.
Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

4.1.0.9 Cerco ycierre de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra y cuya
cotizacion esta incluida en el monto de la oferta.

Se deber& proveer las defensas y protecciones necesarias, segun normas vigentes,
gue garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio y
terceros, en el &mbito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la
construccion de andamios fijos 6 moviles que fueran necesarios para la adecuada
realizacion de los trabajos.

e Cierre de las aberturas con bastidor de madera o similar y film de polietileno de
200 micrones.

e Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las
aberturas linderas al area de la obra, impidiendo la infiltracion de polvo.

Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias
para seguridad tanto del personal empleado como de los usuarios, incluyendo
peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucion de vallas, cerramientos,
caminos seguros Yy cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de Obra
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser
mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, es decir, hasta el
momento en que se liberen las obras al uso. Las pasarelas peatonales y caminos
seguros, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal, deberan estar
disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cadigo de Edificacion y al flujo de personas
y deberan contar ademas con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Podran ser liberadas las éareas en que los trabajos hayan quedado totalmente
terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra.
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4.2 MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
4.2.0 Generalidades

Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan y de
aquellas incluidas en la documentacion del presente pliego. Las obras incluyen pero
no se limitan a:

e Excavacién para nuevas bases de nuevas estructuras: Hall Acceso. Tabiques

ascensores, tabiques de cerramiento de escaleras,etc.

Demolicion rampa exterior acceso calle Ramos Mejia.

Demolicion rampa interior acceso calle Ramos Mejia.

Demolicion estructura para adecuacion del nuevo Hall.

Demolicion de los muros que interfieren la libre circulaciony vias de escape.

Demolicion de los muros y tabiques en sanitarios, locales y depésitos.

Demolicion para adecuacion necesaria para las carpinterias e instalaciones

gue puedan ser afectadas por el proyecto.

e Desmontey retiro de montacargas, lucarnas, escaleras, artefactos de
iluminacion, etc.

e Desmontey retiro de todos los artefactos, griferia, revestimientos, pisos,
cielorrasos, mesadas y cualquier otro elemento e instalacion que se indique.

Considerando la etapabilidad del proyecto, todos los residuos, materiales, escombros,
etc. resultantes de las tareas de demoliciébn y movimiento de tierra y que no se
reutilicen para la ejecucion del nuevo proyecto, deberan ser retirados en forma
inmediata a su extraccion mediante contenedores, camiones o0 método adecuado que
no altere el funcionamiento general de la ETOR.

4.2.1 Ejecucion

I. Entregay almacenamiento

A. Todos los suelos provenientes de excavaciones que deban volver a utilizarse,
se acopiaran en el lugar acordado con la Inspeccion de Obra, siendo de
primordial importancia garantizar el no entorpecimiento del resto de los
trabajos. Los suelos excedentes se retiraran inmediatamente de la obra.

Il. Estudio de suelos

A Se realizard un estudio de suelos, al que el Concesionario
debera ajustarse para la ejecucion de nuevas estructuras.
B. Cualquier modificacion al mismo, sera fundada por escrito y

debera solicitarse la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

[ll. Materiales de relleno
A Para los rellenos de las fundaciones se utilizara el material apto
proveniente de las excavaciones.
28

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 28 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera
por cuenta y cargo del Concesionario , su provision, acopio en obra y
utilizacion.

IV. Tolerancias

A La terminacion de niveles debe ser pareja y lisa conforme a
niveles que indica el pliego.
B. Las tolerancias en el &rea de construccion a realizar sera del
orden de +/-20 mm.
V. Niveles
A El Concesionario mantendra todos los mojones, estacas y

VI

VII.

otras marcas de niveles, debiendo re-establecerlos en lugares seguros
cuando se requiera.

Condiciones de las excavaciones

A

Antes de iniciar los trabajos, el Concesionario debera
presentar a la Inspeccion de Obra un Plan de Excavacion, con los detalles de
la forma en que se encararan los trabajos, precauciones a tomar,
apuntalamiento, y cumplimiento de las normas vigentes de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a la memoria antes
presentada, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo
posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras y sus rellenos, para
impedir la inundacion de pozos y/o zanjas y la erosion de taludes por las
lluvias.

El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y
sus taludes bien verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio
de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por
sien forma conveniente.

El Concesionario sera responsable, en todos los casos, de las
consecuencias de desmoronamientos y/o dafios que en construcciones
linderas pudiera ocurrir.

Correran por cuenta del Concesionario los gastos que ello
origine, asi como los achiques de agua procedentes de filtraciones que
contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencion
necesaria.

Si durante la excavacion se encontraran taneles y/o pozos
negros que afecten la zona del terreno que servira de plano de fundacion, el
Concesionario propondra el método de su vaciado, relleno y compactacion a
la Inspeccion de Obra, la que una vez aprobado, procedera a reconocer el
adicional correspondiente.

El producto de las excavaciones serd retirado por cuenta y
cargo del Concesionario .

Condiciones particulares para la excavacion de fundaciones
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A. Es de primordial importancia el cumplimiento de las especificaciones incluidas
en las estructuras de hormigon.

B. Debera evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por
lavado, razén por la que las tareas especificadas para evitarlo estan incluidas
en los trabajos del Concesionario .

C. Las excavaciones se haran con las debidas precauciones como para prevenir
desmoronamientos, a cuyo efecto el Concesionario apuntalara, (segun la
memoria mencionada), cualquier parte del terreno cuando haga presumir la
posibilidad de deterioros o desprendimientos de tierras, quedando a su cargo
y costo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
este concepto.

D. Las excavaciones se ejecutaran de modo que exista el menor intervalo posible
entre las excavaciones y el hormigonado de las fundaciones, tabiques y sus
rellenos.

E. Las excavaciones tendrdn un ancho minimo igual al de las bases
correspondientes de cualquier naturaleza.

F. En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los
desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida
para los rellenos a ejecutar, el Concesionario debera proveerse el suelo
seleccionado necesario fuera del perimetro de la obra.

VIII. Equipos

A El Concesionario dispondra de equipos mecéanicos adecuados
para los trabajos de excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad
acorde con las condiciones del lugar donde se efectuaran los trabajos, el
volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de obra.

B. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si
se observan deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la
ejecucion de los trabajos, se procedera a su retiro o reemplazo por otro de
igual capacidad en buenas condiciones.

IX. Ensayos

A El Concesionario contratard a su exclusivo costo los servicios
de un laboratorio de ensayos independiente para realizar todas aquellas
pruebas que requiera esta seccion.

B. El Concesionario notificard oportunamente a dicho laboratorio
del momento en que se requeriran los ensayos estipulados y no proseguira
con la ejecucion de la obra hasta completar los ensayos y haber
cumplimentado los pardmetros requeridos.

C. Seran a cargo y costo del Concesionario todas aquellas
perforaciones adicionales que resulten necesarias como consecuencia de los
estudios que se realicen para la ejecucion de los planos de construccion
definitivos de la estructura.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su
fin. EI Concesionario tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del
proyecto, de acuerdo y las recomendaciones de la Inspeccion de Obra.
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4.3 HORMIGON ARMADO

4.3.0 Generalidades

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado tiene
por objeto dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las
estructuras de Hormigdn Armado.

Las tareas de hormigén comprenden todos los trabajos a realizar, incluyen, pero no se
limitan a:

e Halls de acceso
e Tabiques ascensores
e Tabiques de cerramiento de escaleras

La totalidad de los trabajos podran o no tener un item expresamente indicado por
pliego sin eximir al Concesionario de realizarlas.

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la
provision de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la
elaboracién del encofrado, el transporte, la colocacién de las armaduras y el hormigon,
el desencofrado, la terminacién y el curado del hormigén en las estructuras a ser
construidas, junto con toda otra tarea que aunque no esté especificamente
mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecucion de las estructuras.

El hormigoén a utilizar sera del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los
elementos hormigonados in situ ,y H38 para los elementos pre moldeados, el que sera
provisto por una empresa reconocida en el mercado, que debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra.

Todo el hormigon de un determinado tipo tendra calidad uniforme. El
transporte, colocacion, compactacion, proteccion y curado, se realizaran de modo tal
que, una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto
y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de
acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto, éstas Especificaciones, y las
ordenes de la Inspeccion de Obra.

Normas y codigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigon seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las
buenas reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas
revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli indicadas.

El Concesionario asumira la responsabilidad integral de la estructura.

La aprobacion de la documentacion no significard delegacién de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo la CONTRATISTA la Unica
responsable por la correcta ejecucion de la estructura.

4.3.1 Especificaciones técnicas
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones
descritas en los siguientes items:
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I. Replanteos y amojonamiento

A. El replanteo, traslado de ejes y niveles lo efectuara el Concesionario y sera
verificado por la inspeccion de obra antes de dar comienzo a los trabajos
correspondientes. Los mismos se deberan marcar de forma legible y
permanente para el tiempo que dure la totalidad de la obra. La demora en la
ejecucion del mismo o su inexistencia y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Concesionario .
Los niveles determinados en los planos seran ratificados o rectificados por la
inspeccion durante la construccion mediante 6rdenes de servicio 0 nuevos
planos parciales de detalles.

B. El Concesionario  deberd materializar el plano de comparacion en la
determinacion de niveles en las construcciones y referirse a él.

[I. Calidad de los materiales

A. Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las
condiciones establecidas en estas Especificaciones y en el capitulo del R.A.
2.1. (ex CIRSOC 201) respectivo.

B. Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

C. Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigon estara definida por el
valor de su resistencia caracteristica de rotura a compresion (bk) sobre
probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que
establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segun norma 1546.

D. El hormigén a emplear para la ejecuciéon de todas las estructuras y elementos
gue constituyen tendra las caracteristicas, condiciones y calidad que
correspondan y que se establecen en estas Especificaciones Técnicas, en la
memoria y demas documentos del proyecto.

E. Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o
con la segregacion minima posible y ,una vez endurecido, de desarrollar
todas las caracteristicas que establecen estas especificaciones y que exige el
funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.

F. El acondicionamiento de los materiales, la elaboracion del hormigén y el
moldeo y preparacion para ensayo de las probetas se realizaran de acuerdo a
lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresion se realizara
de acuerdo a la norma IRAM 1546.

Cemento
A. Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC
201, capitulo 6. No se permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de

cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.
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B. Portland del tipo normal aprobado oficialmente que permita obtener un
hormig6n que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503.

C. La toma de muestras de cemento se realizara de acuerdo a la norma IRAM
1643.

D. Previa autorizacion de la Inspeccion de Obra podran utilizarse cementos de
alta resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma
IRAM 1646.

E. En las partes a ejecutar hormigon a la vista deberéa usarse una misma marca
de cemento a fin de asegurar la obtencion de la coloracion uniforme. El
Concesionario presentara, previa ejecucion, muestras de la terminacion
superficial, textura y color a obtener, las que deberan ser conformadas por la
Inspeccién de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y
marca del cemento no se obtuviera la coloracion uniforme pretendida, la
Inspeccién de Obra dara las indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin,
que deberan ser cumplidas y respetadas por el Concesionario .

F. Debera utilizarse una sola marca de cemento, con un contenido minimo de
cemento de 400 Kg/m3 no con el objeto de aumentar la resistencia sino con el
objeto de poder aumentar la relacién agua-cemento, para obtener superficies
bien llenas sin oquedades ni porosidades.

Agua

A. El agua utilizada para el amasado del hormigén asi como para su curado o
limpieza de sus componentes, serd potable, limpia y exenta de impurezas,
libre de glucidos (azucares), aceites y sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el fragiie, la resistencia o la durabilidad del hormigén, o
sobre las armaduras .En caso de no poder contar con agua en tales
condiciones en la obra, El Concesionario debera efectuar el tratamiento
quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto sera por su cuenta.

B. El Concesionario debera realizar a su cargo los andlisis para verificar el
cumplimiento de estos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y
en el Articulo 6.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

C. En ningln caso se podra agregar agua en obra al hormigén elaborado sin la
expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

D. En caso de endurecimiento prematuro del hormigén y consiguiente pérdida del
asentamiento, previamente a la colocaciéon del mismo en los encofrados, no
se permitira agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido.

E. El Concesionario debera proveer e instalar un recinto para acopiar el agua en
el nivel de trabajo, para el mojado y la limpieza de los encofrados y para el
posterior curado.

Agregados finos
A. El arido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables,
libres de peliculas superficiales. Ademas no contendrd otras sustancias
nocivas que puedan perjudicar el hormigén o las armaduras.

B. El arido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza sera
sometido a un proceso de lavado adecuado.
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C. Se obtendra por mezcla de arena gruesa oriental, y mediana argentina con un
minimo de 30% (treinta por ciento) de arena gruesa oriental. Su granulometria
cumplira con lo indicado en 6.3.2.1.1. del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201).

D. En el momento de su introduccién a la hormigonera el contenido de humedad
superficial serd menor al 8% (ocho por ciento) referido al peso de la arena
seca.

E. En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las
exigencias de 6.3.1.2.2. (R.A. 2.1.ex-CIRSOC 201).

F. Debera cumplir con los siguientes parametros:

e Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos
de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua
limpia.

e Calidades y ensayo: Cumplirdn con el reglamento CIRSOC 201,
capitulo 6.

Agregados gruesos

A. El éarido grueso estara constituido por canto rodado o piedra granitica partida o
una combinacion de las mismas, con la granulometria indicada en 6.3.2.1.
(R.A. 2.1. Ex CIRSOC 201).

B. Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de particulas
superficiales y no contendran otras sustancias nocivas que puedan perjudicar
al hormigdn o a las armaduras. El arido grueso que no cumpla las anteriores
disposiciones sera sometido a un adecuado proceso de lavado R.A. 2.1. (ex
CIRSOC 201), 6.3.1.2.,, 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5.

C. En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las
exigencias de las normas R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.3.1.2.2.

D. La toma de las muestras se efectuarda segun las indicaciones de la norma
IRAM 1509.

E. El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que
cumpla con las siguientes exigencias R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.6.3.6.1.

eMenor o igual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccion
transversal del elemento.

e Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.

e Menor o igual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de
armadura.

e Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

F. Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
Aditivos
En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén
elaborado algun aditivo, que modifigue positivamente sus propiedades fisicas o
quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contara con la aprobacion de la
inspeccion, quién indicara también su marca y calidad.
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A. El Concesionario empleara sustancias quimicas y comerciales con el objeto de
impermeabilizar el hormigdn en reservorios de agua (tanques y piscinas).

B. Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragie (C12-Ca). En caso
de ser autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la
dosificacion del hormigén con dicho aditivo debera estar a cargo de un técnico
responsable y la Inspeccion de Obra no asume responsabilidad alguna ante
los inconvenientes que su uso produzca por dicha autorizacion.

C. Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones
establecidas en la norma I.LR.A.M 1663; deberan ser acompafiados por los
certificados de fabricacion con detalle de su composicion, propiedades fisicas
y datos para su uso.

D. De cada partida que ingrese a la obra se extraeran muestras para verificar que
el material cumple con las especificaciones.

E. Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes
estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la
reglamento en R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201), 6.4.; 6.6.3.; 6.6.4.; 6.6.5.

F. De ser necesario aumentarse el asentamiento del hormigén se lograra
Gnicamente mediante el agregado de superfluidificante. Nunca podra
agregarse agua sin la autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra.

Aceros

Para las barras de acero se utilizardA ADN 420 y seran de aplicacién las
normas correspondientes del Articulo 6.7. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

A. Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberan ser acompafiadas de los
certificados de fabricacion, que den detalles de la misma, de su composicion
y propiedades fisicas. En obra se realizaran los controles indicados en el
Articulo 7.8.1. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

B. Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberan tener
suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir
deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta posicion
en los moldes.

C. Las barras podran ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el
material se coloque cuidadosamente sobre travesafios de madera para
impedir su contacto con el suelo.

D. El Concesionario debera tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero
gue deba ser usado en la época de las heladas.

E. Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el
encofrado; las barras deberan estar limpias, rectas y libres de 6xido.

F. Su correcta colocacion sera asegurada convenientemente arbitrando los
medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos,
ataduras metalicas, etc.).

G. Deberan cumplimentarse con las directivas de armado de la norma
mencionada (R.A.2.1. (ex CIRSOC 201)), recalcandose especialmente en lo
gue se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diametros de mandril de
doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones.

H. Debera cuidarse muy especialmente la armadura de articulaciones y apoyos,
fundamentalmente en sus anclajes.
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Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en
la forma mas conveniente con los estribos, zunchos, barras de reparticion y
demés armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares
correspondientes se emplearan soportes 0 espaciadores metdlicos, de
mortero, o ataduras metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos,
particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios.

. Todos los cruces de barra deberan asegurarse o atarse en forma adecuada,
excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas
direcciones sea menor de 30 cm. En este caso las intersecciones se ataran
en forma alternada.
. La separacion libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o
capa horizontal, sera igual o mayor que el diametro de la barra de mayor
didmetro y mayor que 1,3 veces el tamafio méaximo del arido grueso. Si se
trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separacion libre
entre barras podra reducirse a 0,75 del tamafio méaximo del &rido grueso. En
ningln caso la separacion libre sera menor de 2cm.

. Cuando las barras se coloquen en dos 0 mas capas superpuestas, los centros

de las barras de las capas superiores se colocaran sobre la misma vertical

gue los correspondientes a la capa inferior.

. En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran

empalmes especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de

traccion.

. No podran empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en la

documentaciéon suministrada salvo expresa autorizacion de la Inspeccion de

Obra, colocandose adicionalmente las armaduras transversales y de

reparticién que aquella o sus representantes estimen necesarias.

. La Inspeccion de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de

efectuar empalmes en la secciones de la estructura que estime no

conveniente.

. Todas las barras deberan estar firmemente unidas mediante ataduras de

alambre N°16.

. El alambre debera cumplir la prueba de no figuracion ni resquebrajarse, al ser

envuelto alrededor de su propio diametro.

R. Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparacién, etc.,

contenidos en los elementos estructurales seran protegidos mediante un
recubrimiento de hormigdn moldeado conjuntamente con el correspondiente
elemento.

. Para los espesores de los recubrimientos debera respetarse lo indicado en el
Articulo 13.2. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201) y en especial, para el caso de
suelos o aguas agresivas, el Articulo 13.3. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

. En las fundaciones se debera ejecutar siempre un contrapiso de hormigon
simple de 5 cm como minimo.

. No podra comenzarse con la colocacion del hormigén sin gue la Inspeccion de
Obra haya verificado la correcta ubicacién de las armaduras. Se debera
comunicar con la suficiente anticipacion la fecha del hormigonado de modo tal
gue la Inspeccién de Obra pueda efectuar la revision.

. Se tomara el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros
durante la colocacion del hormigon.
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W.Se debera tener especial cuidado en balcones y voladizos, debiéndose colocar
la cantidad de camas necesarias para que la distancia entre los hierros vy el
encofrado no se vea disminuida en ningin punto.

[ll. Cargade disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso)
debera remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja
no serd menor a 500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando
rugosidad tipo IV.

IV. Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza
para determinar tipo de fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones
admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones
definitivas.

V. Insertos

El Concesionario debera colocar durante la ejecucion de las estructuras, en
todos aquellos lugares en que resulte necesario para la posterior aplicacion de
elementos de completamiento de acuerdo a lo que indiquen el pliego, o donde sea
necesario para la posterior aplicacion de elementos por terceros, segun el pliego o por
indicacién de la Inspeccion de Obra, insertos metalicos consistentes en grampas,
tubos, prisioneros, etc. Estos insertos deberan ser fijjados en las posiciones
correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizandose la precisa posicion para
cada caso, en cuanto a alineacion y nivel.

VI. Terminacion

Las superficies se deberan entregar perfectamente limpias de restos de
tableros, maderas, clavos, ataduras u otro tipo de elementos propios de los encofrados
u otros elementos ajenos a la estructura de hormigdén propiamente dicha, como ser
manchas de aceite, brea, hollin, etc.

VII. Reparacion del hormigén

A. El Concesionario debera corregir todas las imperfecciones de las superficies
de hormigdn como sea necesario para obtener hormigones y superficies de
hormigones que cumplan con los requisitos de éstas especificaciones y de las
especificaciones técnicas particulares.

B. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completaran
tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando
sea posible, dentro de las 24hs (veinticuatro) después de dicho retiro. El
Concesionario mantendra informada a la Inspeccion de Obra cuando se
deban ejecutar reparaciones al hormigon, las que se realizaran con la
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presencia de la Inspecciéon de Obra, salvo autorizacién en contrario de esta
Ultima en cada caso particular. No se permitird bajo ningin concepto las
reparaciones a la finalizacion de la obra.

C. Se eliminaran con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables
de las superficies de los hormigones cuando se especifique la terminacion de
hormigén a la vista.

D. En todas las superficies de hormigoén, los agujeros, nidos de abejas, esquinas o
bordes rotos y todo otro defecto no seran reparados hasta que hayan sido
inspeccionados por la Inspeccion de Obra.

E. Después de la inspeccion por parte de esta Ultima, y a menos que se ordenara
otro tratamiento, se repararan todos los defectos extrayendo los materiales no
satisfactorios hasta un espesor minimo de 2cm y colocando hormigén nuevo
hasta obtener una buena terminacion a juicio de la Inspeccién de Obra.

F. El hormigdn para reparaciones sera el mismo que corresponde a la estructura.

G. Estas reparaciones recibiran un tratamiento de curado idéntico al del hormigdn
comun. En caso que a sélo juicio de la Inspeccién de Obra, la estructura no
admita reparacion, debera ser demolida. Para el llenado de oquedades la
Empresa debera emplear los productos que se comercializan para generar un
puente de adherencia. Las marcas seran propuestas por la Empresa y
aprobadas por orden de servicio por la Inspeccién de obra.

VIIl. Remiendo yrellenado de huecos

A. El remiendo vy rellenado de huecos, nidos de abeja y reconstruido de aristas
gue fuere menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores
se realizara utilizando mortero de cemento cuidadosamente dosificado; para
estructuras a la vista se utilizara mezcla de cemento con cemento blanco y
resina para obtener la coloracion de los paramentos de la estructura
terminada.

B. No se aceptara la reparacion de superficies dafiadas o mal terminadas por
aplicacion de revoques o peliculas continuas de mortero, lechada de cemento
y otro tipo de terminacion.

C. Previamente a su rellenado las superficies seran picadas, perfectamente
limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta union
entre los hormigones de distinta edad.

D. En ningln caso se permitird la ejecucion de estas reparaciones sin una
inspeccion previa de la Inspeccion de Obra para determinar el estado en que
ha quedado la estructura una vez desencofrada.

4.3.2 Ejecucion del Hormigon

I. Encofrados

Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y

posteriormente, hasta el desencofrado.

A. Deberéan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma
y dimensiones determinadas.(Ver CIRSOC 201, capitulo12).
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B. En el caso de hormigon a la vista se utilizard aglomerado fendlico plastificado,
siempre que en la documentacion presentada no se especifique un material
ylo disposicion especial. EI Concesionario debera presentar con anticipacion
(como minimo —quince-15 dias) a su uso en obra, un calculo y detalle de los
encofrados a utilizar. Se emplearan los sistemas industrializados tipo Peri,
Ulma o similar sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de Obra (I.O). La
aprobacioén de dichos planos queda a consideracion de la inspeccion de obra.

C. Se emplearan tablas de fendlicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los
cantos seran vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones
entre tablas.

D. El Concesionario debera efectuar un proyecto, célculo y construccion de los
apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio
teniendo en cuenta las cargas de peso propio y del hormigén armado,
sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se vera sometido el
encofrado durante la ejecucion de la estructura. Tendra la resistencia,
estabilidad, forma vy rigidez necesaria para no sufrir hundimientos,
deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que
las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en
el pliego salvo, las tolerancias que autorice expresamente la Inspeccion de
Obra. Los planos y calculos correspondientes formaran parte de los
documentos de obra, y tanto estos como su construccién son de total
responsabilidad del Concesionario .

E. Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y
mojados con agua limpia hasta lograr la saturaciéon de la madera.

F. Se autorizara el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los
liquidos y/o materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con
concreto, la terminacion y/o pintado del hormigén segun se indique.

G. Para técnicas especiales de encofrado, el Concesionario las propondréa a la
Inspeccion de Obra, para su aprobacion, con la antelacion indicada por la
Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra tendrd el derecho a aceptar o
rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen suficiente seguridad
y calidad en sus resultados practicos.

H. En el encofrado se construiran los caminos y puentes para el transito de los
carritos y del personal durante el hormigonado. En cada losa se fijaran las
reglas indicadoras del espesor de las mismas.

. Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados, en el pie de
columnas y tabiques se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual
forma se procedera con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de
los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y limpieza.

J. Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para facilitar
y vigilar la colocacion y compactacion del hormigoén a distintas alturas de los
moldes.

K. En vigas de borde cuyo largo exceda los 5m (cinco metros) en horizontal se
dejaran como pelos 4(cuatro) hierros de 6mm (seis milimetros) de seccion
hacia abajo y arriba en el centro de la luz de apoyo.

L. Se dara a los moldes de las vigas y losas de mas de 2m de luz, contraflechas
minimas de 3mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del
andamiaje y encofrado.

M. Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de
tablones que hagan las veces de base o capitel.
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N. En general se aceptara una tolerancia maxima de error de 1.5cm. Por encima
de estos valores la Inspeccion de Obra (1.O). analizara cada caso en
particular.

O. Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacion del hormigdn
se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de
las armaduras y de los elementos metalicos que deban quedar incluidos en el
hormigon.

Con encofrado de madera maciza

El Concesionario debera presentar planos de detalles de todos los encofrados
a la vista asi como el despiece de todos sus elementos con la indicacion de la
colocacion de las tablas, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los
que seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

A. No se admitira ningun tipo de atadura con pelos, solo se usaran separadores
para mantener en su posicion el encofrado. Estos seran ejecutados de
acuerdo a su ubicacion en los planos de detalle, que deberéa aprobar la
Inspeccién de Obra, en lo que figurard su posicién de forma que sigan un
determinado dibujo.

B. Consistirdn en un cafio plastico que alojara un perno con tuerca y arandela de
goma, que cumplira la misién de mantener el cafio contra los encofrados.

C. Una vez terminado el proceso de fragie y al desencofrar las estructuras se
retirard el perno macizando con concreto. El cafio queda alojado en la masa
de hormigon.

Con Encofrados metélicos o de plasticos reforzado

En aquellas partes de la estructura con hormigon a la vista y que se estipulan
encofrados metélicos o de plasticos exclusivamente, El Concesionario preparara los
planos y detalles correspondientes para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, los
gue deberan ser ejecutados por especialistas en la materia.

A. Los moldes deberan tener en cuenta la rigidez y resistencia adecuadas,
permitiendo un rapido desmolde sin dafar las piezas, otorgando una perfecta
terminacion con superficies lisas y uniformes y dimensiones constantes.

B. Al ser desmoldada la estructura no debera presentar hueco producidos por
burbujas de aire o nidos de abeja, a cuyos efectos debera someterse el
encofrado a un adecuado proceso de vibrado con tableros fendlicos negros.

C. El Concesionario debera presentar planos de detalles de todos los encofrados
a la vista asi como el despiece de todos sus elementos con la indicacion de la
colocacion de los tableros, de los separadores y detalles de juntas de
hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

D. No se admitira ningun tipo de atadura con pelos, solo se usaran separadores
para mantener en su posicion el encofrado. Estos seran ejecutados de
acuerdo a su ubicacion en los planos de detalle, que deberd aprobar la
Inspeccion de Obra, en lo que figurara su posicion de forma que sigan un
determinado dibujo.

[I. Colocacién de armaduras
4
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Para la colocacién de armadura serd de aplicacién todo lo especificado en el
reglamento CIRSOC 201, capitulos 13y 18.

A. Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que
afecte la buena y total adherencia del hormigon.

B. Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se
asegure su correcta posicion dentro del hormigon terminado. Los separadores
gue estén en contacto con los encofrados no podran ser metalicos ni
materiales porosos.

C. Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme
de las armaduras, sera de aplicacion lo especificado en la reglamento
CIRSOC 201, capitulo 18.

[ll. Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigon se
realizaran de acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento
CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los
lugares especialmente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de
construccion no prevista en el presente pliego debe contar con la aprobacién en caso
de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspeccién de Obra podra ordenar la
demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del Concesionario .

IV. Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, capitulos
10y 11.

V. Pases

Se deberan calcular mas los necesarios para fijar la estructura del guinche, las
defensas y los balancines en los pisos en que corresponda.

Ademés se dejardn los pases para traslado de ejes de replanteo y los
necesarios para controlar espesor de losas.

A. La ejecucion de todos los pases, canaletas, tacos, etc., en vigas, losas, losas
de supresion, tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o
planillas de célculo, y sus refuerzos correspondientes, deberan estar incluidos
en el precio global de la propuesta. No se considerara ningun tipo de adicional
por este tipo de trabajos, como asitampoco por aquellos provisorios que mas
tarde deban ser completados y/o tapados que sirvan como auxiliares de
sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Concesionario o0 de
las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento
oportuno.

B. Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente
ejecutados y preparados, de manera que la conicidad de las caras de
contacto con el hormigon, lisura de las superficies y aplicaciéon de la pelicula
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anti adhesiva, faciliten su extraccion, operaciéon ésta que ElI Concesionario
ejecutara simultaneamente con el desencofrado de la estructura.

C. En losas los pases iguales o mayores de 15 x 15cm se construirdn en madera,
los de 10cm se materializaran con cafios de PVC. En vigas se construiran con
cafos de PVC.

D. En pases mayores a 15 x 15 en losas los refuerzos seran 4 x 2 hierros del 12.
En pases menores los mismos seran 4 x 2 hierros del 10. En ambos casos la
longitud de los mismos serd 3 veces el largo del pase. En pases de vigas
seran 4 x 3 hierros del 8.

VI. Desencofrado

El momento de remocion de las cimbras y encofrados sera determinado por el
Concesionario con aprobacion de la Inspeccién de Obra. El orden en que dicha
remocién se efectle serd tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan
en la estructura fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o
estabilidad; también debera evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de
los elementos.

A. En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma
gradual y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga
paulatinamente; este requisito serd fundamental en aquellos elementos
estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la
carga total de calculo.

B. La Inspeccion de Obra exigird en todo momento el cumplimiento de los plazos
minimos de desencofrado que se establecen en el articulo 12.3.3. del R.A.
2.1. (ex CIRSOC 201), para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
“Registro de Fechas del Hormigonado” a que ya se refirid en este Pliego
(articulo 3.3.).

C. No se retiraran los moldes ni encofrados sin la aprobacion de la Inspeccion de
Obra y todos los desencofrados se ejecutaran de forma tal que no se
produzca dafio al hormigén. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la
construccion. Las operaciones de desencofrado seran dirigidas
personalmente por el representante técnico de la Empresa.

D. Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se
descubriran los lados de los moldes de las columnas y vigas, en que aquellas
se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas.

E. Los plazos minimos para el desencofrado seran los que se indican mas
adelante, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra. Dichos
plazos se contardn a partir del momento en que la Ultima porcion de
hormigén fue colocada en el elemento estructural considerado y deberan ser
aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura
del aire en contacto con el hormigén haya descendido debajo de 5°C.

F. Ademés debera tener en cuenta el ritmo del hormigonado para no solicitar un
elemento con cargas superiores a las previstas en el célculo. Si al
desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta sera demolida en su totalidad.
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VIl. Hormigoén visto

El hormigdén visto con que se construirdn todos los elementos asi especificados debera
satisfacer la condicion de adecuada resistencia y durabilidad y, asimismo dar
cumplimiento a lo especificado en el capitulo 12.4 CIRSOC 201, respecto de su
apariencia y terminaciones.

VIII. Suministro de hormigdn en obra

Los hormigones a usarse en obra deberdan cumplir con esta especificaciéon y lo
establecido por el CIRSOC 201 en su ultima revisién, sus anexos y las normas alli
indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se
elaboraran para la obra, ya sea en planta como provistos elaborados desde planta
externa.

IX. Mezclado

En caso de requerirse hacer hormigon en obra el mismo sera mezclado hasta
obtener una distribucion uniforme de todos los materiales componentes Unicamente en
forma mecénica.

Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado sera de 90 (noventa) segundos contando a partir del
momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo maximo
no excedera de 5 (cinco) minutos (R.A. 2.1.9.3.).

La descarga de agregados, cemento y liquidos en el tambor de mezclado se
hard& en forma controlada de manera que el agua empiece a descargar en la
mezcladora y continde fluyendo mientras se introducen los sélidos, en forma que toda
el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado.

El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporara simultaneamente con los agregados y una vez
indicada la descarga de estos.

X. Consistencia

La consistencia del hormigén sera la necesaria y suficiente para que, con los
medios de colocacion disponibles, el hormigén se deforme plasticamente en forma
rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los
angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin
solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el
hormigén. Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los
materiales solidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la
superficie del hormigén (Art. 6.6.3.10 del R.A. 2.1. ex CIRSOC 201).

Como regla general el hormigbn se colocara con el menor asentamiento
posible que permita cumplir con las condiciones enunciadas.

Los pastones de hormigon colocados en la misma seccion de la estructura, tendran
consistencia uniforme.

Xl. Transporte
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A. El hormigdn sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo
mas rapidamente posible, empleando métodos que impidan la segregacion o
pérdida de componentes.

B. Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Articulo 9.3.3. del
R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) y estaran sujetos a la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

C. El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camién y el comienzo de la
descarga del camion en obra, no excedera de 1 (una) hora. Es por lo tanto
obligacién del Concesionario , entregar copia de los remitos del hormigon
elaborado a la Inspeccion de Obra, donde consten los datos habituales
(horario de salida de planta, resistencia caracteristica, asentamiento,
fluidificante, etc.) La Inspeccion de Obra no autorizara el llenado de la
plataforma correspondiente siguiente hasta no tener las mencionadas copias.

D. El hormigbén ser& transportado o desde el lugar de descarga del camién
mezclador, hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, con la
mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearan
Unicamente métodos y procedimientos que eviten la segregacion del mismo 'y
la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de
la calidad especificada. El tiempo de colocacion deberd cumplir lo
especificado en el CIRSOC. Todo método de transporte que no conforme los
requisitos anteriormente mencionados, serd inmediatamente reemplazado, y
retirado del lugar de trabajo.

E. El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones
consecutivos de hormigon del mismo tipo al lugar de su colocacion en los
encofrados, no excedera de los 20 (veinte) minutos.

F. El equipo de transporte tendra las caracteristicas y capacidad necesarias para
asegurar la entrega continua de hormigon en el lugar de su colocacion.
Previamente a su empleo en obra, la Inspeccion de Obra, verificard las
condiciones de funcionamiento y su aptitud para dar cumplimiento a lo
especificado en los incisos anteriores.

Xll. Colocacién

Queda terminantemente prohibido al Concesionario proceder al hormigonado sin
tener la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

A. El Concesionario llevara a cabo en presencia de la Inspeccion de Obra, con el
cono de Abraham, una prueba de asentamiento a cada camion de hormigon,
antes de su descarga para garantizar la calidad requerida. La cual debera ser
de 5cm para bases y de 12cm para el resto de la estructura. Cuando el
asentamiento del hormigén de obra difiera de mas-menos + 2,5 cm. del
asentamiento maximo establecido, el hormigon sera rechazado; en este caso
no se permitira corregir el paston mediante aumento del tiempo de mezclado,
adiciéon de cemento o de aridos secos, ni otras modificaciones.

B. Se tomaran como minimo 1 (una) probeta de cada camién. Las mismas seran
enviadas a ensayar a laboratorio externo. No se tomaran como validos los
valores de los ensayos realizados por la empresa proveedora del Hormigén
elaborado. ElI Concesionario debera prever con anticipacion la presencia de
la totalidad de los moldes en obra. No se podra hormigonar de no cumplirse
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este requerimiento. No se podra descargar un hormigén del que no se haya

verificado su asentamiento y tomado la probeta.

. El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado sin

autorizacion de la Inspeccién de Obra y sin que esta no haya verificado

previamente las dimensiones de las piezas, niveles, alineacion y aplomado de
los encofrados y las armaduras.

. Dicha autorizacion no exime al Concesionario de su total responsabilidad en lo

gue se refiere a la ejecucion de las estructuras.

. No se comenzarad con las tareas de hormigonado sin la presencia de la

Inspeccién de Obra o un representante de la misma, para lo cual El

Concesionario notificard a la Inspeccién de Obra, con una anticipacion

minima de 48hs(cuarenta y ocho horas), el lugar y hora en que se colocara el

hormigon.

. Solamente en presencia de la Inspeccion de Obra o de las personas por ella

designadas podra procederse a la colocacion del hormigén. No se colocara

hormigén cuando las condiciones del tiempo sean, en opinién de la

Inspeccién de Obra, demasiado severas como para no permitir su colocacion

adecuada y un proceso normal de fragie. Si el hormigén hubiera sido

colocado sin conocimiento y aprobacion previa de la Inspeccion de Obra, esta

podra ordenar su demolicion y sustitucién por cuenta de El Concesionario .

. Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera

evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de

fuerza mayor la haga necesaria, se respetara lo indicado en el Articulo

10.2.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla
en varias etapas, se convendra con la Inspeccion de Obra, las juntas de
trabajo y el procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura
al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas, salvo que estén indicadas en el
pliego, se realizardn donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y
aspecto de la estructura.

La capacidad de colocacion disponible debera ser tal que pueda mantenerse el
ritmo de trabajo en todas las partes de la construccion con hormigén, de
manera de evitar las juntas “frias”, es decir, aquellas juntas de construccion
en que, debiéndose continuar esta Ultima, permanezcan mucho tiempo sin
retomar el trabajo, lo que haria que se produjera el contacto de dos
hormigones de distinta edad en estas juntas.

. No se colocara hormigén bajo agua.

. En la medida de lo posible se colocara hormigdn en su posicion final, y no se lo

hara desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el arido grueso,

el mortero o el agua de su masa.

. Se prestara atencién para evitar la segregacion especialmente en los extremos

de las tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de

descarga.

. El hormigén debera caer normalmente en el centro de cualquier elemento que

deba contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o

balde, la porcion inferior del derrame sera vertical y libre de interferencia. La

altura de caida libre del hormigén no sera mayor de 0,50m.

. Si al ser colocado en el encofrado el hormigbon pudiera dafiar tensores,

espaciadores, piezas de empotrar y las mismas superficies de los encofrados,

o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de manera de
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proteger esos elementos utilizando un tubo o0 embudo hasta pocos decimetros
de la superficie del hormigén. Se prestara especial atencion a la nivelaciéon de
los encofrados para lo cual se tendera una tanza de lado a lado para
corroborar la misma en presencia de la Inspeccién de obra. Asimismo se
controlara el espesor de las losas dejando tacos testigos de la altura de las
losas que seran retirados en el desencofrado. Durante el llenado de los
encofrados no se podran barretear las armaduras; para garantizar el minimo
recubrimiento inferior se colocaran los separadores que se comercializan para
tal fin.

. Al colocar hormigén a través de armaduras se deberan tomar todas las
precauciones para impedir la segregacién del arido grueso.

. Si la Inspeccién de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la

colocacion del hormigon en determinadas ubicaciones, se deberan cumplir las
siguientes condiciones:

. Los tubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el
desplazamiento del hormigén con el asentamiento especificado.

Los tubos o canaletas serdn de metal o revestidos de metal de seccion
transversal semicircular, lisa y libre de irregularidades.

En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccion cénica
vertical, para reducir la segregacion.

Debera llevarse un registro de fechas de hormigonado en los libros de obra a
los efectos de controlar las fechas de desarme de los encofrados. Asi como
también de los numeros de remito de cada camion, del tiempo transcurrido
desde que salié de planta hasta la finalizacion de la descarga y de las zonas
gue fueron llenadas con dichos hormigones.

En el momento de su colocacion la temperatura del hormigon debera cumplir lo
especificado en el Articulo 3.6.del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en R.A. 2.1. (ex CIRSOC
201) 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3.

W.En ningln caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. Para ello se

X.

Y.

construira un contrapiso de limpieza bajo las piezas estructurales. En caso de
gue las armaduras estén cubiertas parcialmente con tierra las mismas
deberan ser lavadas antes del hormigonado.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y
mojados con agua limpia hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o
en dias muy calurosos esta operacion de mojado se practicara inclusive
momentos antes del vertido del hormigén, no aceptandose un tnico mojado al
inicio de los trabajos. ElI Concesionario debera tomar los recaudos para
asegurar la cantidad de agua necesaria. Incluso de ser necesario la provision
e instalacion de una bomba y reservorio para elevar y acopiar el agua en el
nivel inferior al de trabajo.

De las superficies internas de los encofrados, se eliminara todo resto de
mortero u Hormigén endurecidos. Cualquier sustancia extrafia (restos de
madera, nylon, plasticos, etc.) que ocupe el lugar donde se colocara el
hormigdn, sera eliminada de los
encofrados.De colocarse agente antiadherente se realizara previamente a

la colocacion de las armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo
contacto del producto antiadherente con las armaduras.
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Xlll. Compactacion y vibrado

A. El hormigén debe colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas
perfecto llenado de los mismos.

B. Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el
hormigbn sera compactado por vibracibn mecénica de alta frecuencia,
debiendo estar estas comprendidas entre 3000 (tres mil) y 4500 (cuatro mil
quinientas) revoluciones por minuto.

C. La aplicacion de vibradores no debera afectar la correcta posicion de las
armaduras dentro de la masa del hormigon, y tratara de evitarse, el contacto
con los encofrados (R.A.2.1. Ex CIRSOC 201 10.2.4.).

D. Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el
vibrado de la masa de hormigoén.

E. En ningln caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigén
dentro de los moldes.

F. Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o
neumatico, del tipo de inmersion.

XIV. Protecciony curado

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuo, desde la
terminacién de su colocacion hasta un periodo no inferior a 14 (catorce) dias. Cuando
el hormigén contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de
3 (tres) dias segun el Articulo 10.4.2. del R. A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del
hormigén durante dicho periodo. En general el curado del hormigén se practicara
manteniendo la superficie hUmeda con materiales saturados de agua, por rociado
mediante sistemas de caferias perforadas, con rociadores mecanicos, con
mangueras porosas 0 cualquier otro método aprobado por la Inspeccién de Obra,
teniendo el cuidado de que no se lave la superficie. ElI agua para el curado debera
cumplir los requisitos especificados en 4.2.4. para el agua utilizada en la elaboracién
del hormigén. El equipo usado para el curado con agua sera tal que no aumente el
contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie del
hormigén.

A. La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a menos de
10° C, durante los primeros 4 (cuatro) dias después de la colocacion. La
maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigon no
excedera de 10° C en 24hs. No se permitird en ninguna circunstancia la
exposicion del hormigén colocado a congelamientos y descongelamientos
alternativos durante el periodo de curado.

B. Durante el tiempo frio, EI Concesionario debera tomar las medidas necesarias
para curar el hormigén en forma adecuada, sujetas a la aprobacion previa de
la Inspeccién de Obra.

C. Para la proteccién del hormigén se debera respetar lo establecido en el Articulo
10.4.1.del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201).

D. Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos
agresivos para el hormigon se lo mantendra fuera de contacto con el mismo,
por lo menos durante todo el periodo de colocacion, proteccion y curado.
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XV. Toma de muestras y ensayos

Durante la ejecucién de la hormigonada se realizaran ensayos segun lo indicado por el
CIRSOC 201, capitulo 7.4., para verificar las caracteristicas previstas, que definen la
calidad del hormigén. Por cada camién se hard prueba de asentamiento con el cono
de Abraham, en presencia de la Inspeccion de Obra antes del comienzo de la
descarga en el lugar de colocacion del hormigon en los encofrados. El asentamiento
deberd ser de 7cm para bases y de 15cm para el resto de la estructura. Luego se
tomardn muestras del hormigén para construir como minimo 1 (una) probeta por
camion. Estas probetas seran ensayadas por laboratorio externo. No aceptandose
como Validos los ensayos realizados por la misma Empresa proveedora del hormigon.
Debera tenerse el nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de
trabajo, serdn, como minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigon el descargado en la obra de un mismo
vehiculo de transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion,
cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador.

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser
ensayadas a 28 dias y una para ser ensayada a siete dias.

Observaciones Numero de muestras |[Numero de pastones
Por clase de hormigén y por
dia de trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d |2 1
Tabla numero 12 3 2a3
4 3a6
5 7al0
1 Por cada 5 pastones

adicionales o fraccion

Se ejecutaran ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la
Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de la misma o
para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier
circunstancia, resultaran sospechosas. La programacion y ejecucion de los ensayos de
carga estaran a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que
posean la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Los ensayos seran por cuenta del Comitente. El costo de los mismos estara a
cargo de El Concesionario soélo en caso de que dichos resultados no sean
satisfactorios a juicio de la Inspeccién de Obra. En este caso El Concesionario tendra
a su cargo y costo la demolicion de las estructuras defectuosas y la re-ejecucion de las
mismas.

La persistencia de la falta de cumplimiento del asentamiento especificado, sera
causa suficiente para disponer la paralizacién inmediata de la colocacion del hormigén
hasta que se subsane la deficiencia observada.
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A. Determinar las caracteristicas del hormigén endurecido.

B. Previamente al periodo de moldeo y ejecucion de las estructuras, también
durante el mismo, ademas de los ensayos descriptos para determinar las
caracteristicas del hormigon fresco, y que tienen validez tanto para el caso de
los hormigones elaborados en obra como para los elaborados en planta
central, se realizaran los ensayos necesarios para determinar las resistencias
de rotura a compresion de los distintos tipos o clases de hormigén empleados
para ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizaran a la edad de 28 dias,
y a las edades menores especificadas o que interesen para obtener
informacion anticipada. En casos especiales la Inspeccion de Obra también
podra decidir la realizacién de otros ensayos.

C. Las muestras de hormigon fresco a emplear para realizar los ensayos, se
extraeran en el momento y lugar de la colocaciéon del hormigon en los
encofrados, en la forma descripta en la norma IRAM 1524. Todas las probetas
se moldearan y ensayaran en presencia de representantes autorizados de la
Inspeccién de Obra y de ElI Concesionario

D. Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotara el tipo o clase
de hormigon de que se trate, la fecha y hora de extraccion, el nimero de
identificacion de las probetas moldeadas con la muestra, el lugar preciso de
extraccion referido a la estructura y elemento estructural de que se trate, la
temperatura del hormigobn en el momento de la extraccion, y toda otra
informacion necesaria para la mas completa identificacién del hormigon del
que se obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentaran en un Registro de
Probetas que debera tener El Concesionario en obra permanentemente
actualizado.

E. Para los ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y calidad
del hormigdn colocado en Obra.

F. Se entender& por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las
probetas moldeadas con la misma muestra de hormigén y ensayadas a la
misma edad. En general, estas Especificaciones establecen el promedio de
las resistencias de dos (2) probetas ensayadas a la edad de 28 dias o edad
menor especificada en cada caso para juzgar la calidad del hormigon.

G. Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y
temperatura (norma IRAM 1524 - Incisos G - 40 a G - 45).

H. Se tomaran como minimo 1 muestra por cada camién. Se entiende por muestra
al moldeo de 2 (dos) probetas cilindricas, que deberan ser extraidas del
mismo paston simultaneamente; es decir que la cantidad minima de probetas
gue se tomaran por camion es de 2 (dos).

I. De acuerdo a los resultados mas o menos satisfactorios que se vayan
obteniendo, la Inspeccion de Obra podra reducir o aumentar el nimero de
muestras a extraer en funcion del volumen de hormigdén que se coloque en
obra.

J. Se considerard que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son
satisfactorios si la diferencia entre las dos resistencias extremas del grupo de
probetas moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad, es
menor que el quince por ciento (15%) de la resistencia media de ambas, caso
contrario se descartaran sus resultados en todo analisis que se realice.

K. En cuanto a los ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones
de proteccion y curado del hormigén., ademéas de las probetas necesarias
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para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén colocado en obra, se
moldeara un numero adicional de probetas, con el objeto de obtener
informacion relacionada con las circunstancias enumeradas en el titulo del
presente parrafo. Estas probetas seran moldeadas en el mismo momento, y
con hormigén de la misma muestra empleada para moldear las probetas
destinadas a juzgar la uniformidad y calidad del hormigdn. Se moldeara un
nuimero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de acuerdo al
namero de variables que se desea o0 que deban controlarse de las tres (3) que
se mencionan en el titulo del presente parrafo, y del nUmero de edades de
ensayo a que se realizaran los mencionados controles. También en este caso
se entendera por resultado promedio de ensayo, el promedio de las
resistencias de dos (2) probetas que constituyen cada grupo, siempre que las
mismas cumplan lo establecido en el titulo anterior, punto F.

L. El juzgamiento de la resistencia del hormigdn, en este caso, se realizara sobre
la base de resultados de ensayos y no como tratamiento estadistico de
resultados. En ningin caso se adoptaran decisiones para juzgar las
circunstancias en analisis con menos de dos (2) probetas correspondientes a
la misma edad de ensayo y provenientes de distintos pastones.

M. Las probetas destinadas a la realizacion de estos ensayos, se mantendran
junto a la estructura a la que representan y se curaran en condiciones tan
idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el hormigén de
aquella. En casos de estructuras de secciones considerables, debido al
relativamente pequefio volumen de las probetas con relacion al volumen de
los elementos estructurales, puede preverse una pérdida prematura de
humedad en el hormigén que las constituye. Por tal razdn, dichas probetas se
protegeran convenientemente con una funda impermeable.

N. Debido a que estas probetas deben almacenarse junto a la estructura que
representan, para que mantengan las mismas condiciones de curado, se
extremaran las precauciones referentes a su cuidado.

XVI. Rechazo de probetas

A. Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la
uniformidad y la calidad del hormigén de obra, seran evaluados por la
Inspeccion de Obra, separadamente para cada tipo o clase de hormigon
especificado. Dicha evaluacion sélo tendra validez, si las probetas han sido
moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al procedimiento establecido en
estas especialidades.

B. En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el
grupo moldeado con hormigén de la misma muestra y que deban ser
ensayados a la misma edad, se observase que una o mas de ellas muestran
signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al sélo
juicio de la Inspeccion de Obra dichas probetas seran descartadas. En este
caso, como resultado del ensayo se tomara la resistencia de la probeta
restante, o el promedio de las restantes que cumplan la condicion indicada en
el inciso c¢) siguiente. Si todas las probetas del grupo muestran signos de
deficiencia, el ensayo sera anulado. c) Los calculos necesarios para verificar
las condiciones de resistencia establecidas se realizaran Unicamente con
aquellos resultados de ensayos que cumplan la condicién de que la diferencia
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entre las resistencias extremas del grupo dividida por la resistencia media de
ambas, es menor del 15%.

C. Los resultados de ensayos que no cumplan esta condicion, seran descartados
y no intervendran en calculo alguno, por falta de confianza en los mismos,
excepto en el caso de que se dispusiese de mayor nimero de probetas, en
cuyo caso podra eliminarse la o las resistencias individuales extremas que no
permitan cumplir la condicién indicada, y constituir el resultado del ensayo con
las resistencias restantes.

D. A los efectos de realizar la evaluacion de la resistencia al hormigon, cada tipo
estara representado por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

XVIl. Medidas a adoptar en caso de que no se satisfagan las condiciones de
resistencia especificadas

Si el hormigon colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia establecidos,
se considerara que el mismo no redne las condiciones necesarias para asegurar la
estabilidad de la estructura. En consecuencia, el Concesionario cumplira, sin cargo,
las medidas que a juicio de la Inspeccion de Obra correspondan aplicarse. Dichas
medidas pueden incluir hasta la demolicion del hormigon defectuoso.

A. La eliminacién de los escombros de la zona del obrador y el reemplazo de
aquél por hormigoén de la calidad especificada.

B. Si no se cumple la condicién de resistencia caracteristica, se considerara que
el hormigdn representado por las probetas ensayadas no reune la condicion
de resistencia especificada. En consecuencia se procedera en la forma
indicada en a).

C. En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de
alguna parte de la estructura, la Inspeccion de Obra podra disponer, con
cargo a El Concesionario , la realizacion de ensayos no destructivos.

D. En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigén
colocado en obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente
de otras medidas que pueda decidir la Inspeccién de Obra, se dispondra la
paralizacién inmediata de las tareas de hormigonado. Asimismo, el
Concesionario sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra el plan
detallado de accién que se propone aplicar con el fin de asegurar que el
hormigdén con que se moldearan las estructuras o parte de ellas, que ain no
se hubiesen ejecutado, cumplira los requisitos de calidad establecidos en
estas Especificaciones. Dicho plan incluird el reajuste inmediato de las
proporciones de hormigén con el fin de obtener resultados satisfactorios. La
Inspeccién de Obra podra adoptar decisiones respecto a las condiciones del
hormigén de proporciones reajustadas y corregidas, tan pronto se obtengan
resultados de ensayos realizados a la edad de siete (7) dias, si los mismos
indican, a juicio de aquéllas, que el hormigbn no alcanzara la resistencia
especificada para la edad de veintiocho (28) dias.

E. Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspeccion
de Obra decida conveniente realizar como consecuencia de una falta de
cumplimiento de las condiciones de resistencia especificadas para el
hormigdn, seran por cuenta exclusiva de El Concesionario .

XVIII. Extraccion y ensayo de testigos de hormigon
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Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en los
ensayos realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la
Inspeccion de Obra decida extraer testigos del hormigdn endurecido que constituye la
estructura, con el fin de realizar ensayos de resistencia, el procedimiento de
extraccion, ensayo y juzgamiento de resultados se ajustara a lo que se especifica en
los incisos que siguen.

A. Los testigos se extraeran mediante sondas rotativas provistas de coronas de
diamantes. La extraccion se realizara de acuerdo al procedimiento empleado
en la norma IRAM 1551, en todo lo que no se oponga a lo que prescriben las
especificaciones. Los testigos se extraeran y ensayaran con cargo a la
CONTRATISTA, en presencia de representantes autorizados del mismo y de
la Inspeccion de Obra. Los testigos y lugares de extraccién seran
perfectamente especificados en relacion a la zona o elemento estructural de
los que fueron extraidos. El embalaje, custodia y envio de los mismos hasta el
lugar de ensayo serd por cuenta del Concesionario . La Inspeccién de Obra
adoptara las precauciones necesarias para asegurar la autenticidad de los
testigos extraidos y su perfecta identificacion.

B. Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento
estructural o area de la estructura que se considere de resistencia
potencialmente deficiente. La ubicacion de los testigos sera establecida por la
Inspeccién de Obra en forma de perjudicar lo menos que sea posible al
elemento o zona en estudio. Todo testigo que durante las operaciones de
extraccion o posteriormente, hubiese resultado perjudicado a juicio de la
Inspeccion de Obra, serd reemplazado por otro extraido inmediatamente
después de constatada la deficiencia.

C. El diametro minimo del testigo sera de 7.5cm. o dos veces y preferentemente
tres veces, el tamafio maximo del arido grueso. Cuando las caracteristicas y
condiciones de la zona o elemento estructural lo permitan, el diametro del
testigo sera de 10 + 0.5 cm.

D. La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizara de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga
a lo que se prescribe en estas especificaciones.

E. Si en las condiciones de servicio, el Hormigon de la estructura, en el lugar de
donde se extrajo el testigo, estuviera seco, los testigos se dejaran secar al
aire durante los 7 dias anteriores al momento del ensayo, a temperaturas
comprendidas entre los 15 y 25° C, y humedad relativa ambiente menor de
60%, y se los ensayara a compresion con el grado de humedad resultante
después del tratamiento. Si en cambio, en las condiciones de servicio, el
hormigon de la estructura estara mas que superficialmente humedecido los
testigos se sumergiran en agua a temperaturas comprendidas entre los 21 y
25° C, durante por lo menos las 40 horas anteriores al momento del ensayo.
Se los ensayara a compresion inmediatamente después de haberlos extraido
del agua.

En el informe se consignara si los testigos se ensayaron secos al aire, 0
saturados y con la superficie seca.
El ensayo a compresion se realizara en las condiciones establecidas en la
norma IRAM 1546. Se determinara la resistencia especifica de rotura a
compresion y se la redondeara al Kg/cm mas proximo.
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F. El hormigon del &rea o elemento estructural representado por los testigos se
considera de resistencia satisfactoria si la resistencia media de por lo menos
tres (3) testigos extraidos es igual o mayor al 85% de la resistencia
caracteristica especificada (bk). En los casos en que la Inspeccion de Obra
desee verificar o confirmar la resistencia de algun testigo que considere de
resultado erratico, podra disponer la extraccion de testigos adicionales.

G. Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, El
Concesionario haré llenar los orificios resultantes de las perforaciones, con
hormigon de bajo asentamiento y de las mismas proporciones de materiales
solidos que el que se empleen para el moldeo de las estructuras.

H. Durante las operaciones de extraccion de testigos, realizacion de pruebas de
carga directa de las estructuras, u otras que la Inspeccion de Obra decida
realizar para verificar las caracteristicas de las zonas o elementos
estructurales ejecutados con hormigobn de resistencia inferior a la
especificada, EI Concesionario adoptara todas las precauciones y medidas
de seguridad necesarias para evitar que la calidad y condiciones de seguridad
de la estructura resulten perjudicadas. EI Concesionario es Unica
responsable de las consecuencias de la realizacion de las operaciones y
ensayos a que se ha hecho referencia anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran verificadas en funcion de ensayos y
comprobaciones efectuadas por el Concesionario Y fiscalizadas por la Inspeccién de
Obra, durante el proceso constructivo de las estructuras, complementadas, cuando
esto sea necesario por ensayos no destructivos ordenados por la Inspeccion de Obra.
De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspeccion de
Obra podra rechazar las partes de la estructura afectadas. En consecuencia el
Concesionario procedera a demoler y a reconstruir sin cargo, la estructura o parte de
ella ejecutada con el hormigon rechazado. La reconstruccion se realizard con
hormigén que cumpla las condiciones especificadas. ElI Concesionario , a indicacion
de la inspeccién de Obra, también ejecutara sin cargo la proteccion, reparacion,
demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras existentes, o por él ejecutadas,
gue resulten o puedan resultar afectadas por la mencionada demolicion. Los
materiales provenientes de la demolicion seran retirados por el Concesionario Yy
depositados fuera de la zona de obra, sin cargo alguno.

4.3.3 Hormigonado con temperaturas extremas
I. Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion a la
Inspeccién de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilizacion de
aditivos con el propésito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se permitira
Unicamente bajo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

Se evitard el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4° C
0 pueda preverse dentro de las 48hs (cuarenta y ocho) siguientes al momento de su
colocacion que la temperatura alcance valores cercanos a los 0° C. Debera cumplirse
con lo indicado en el Articulo 11.12 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

Todo hormigdn cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la
accion de bajas temperaturas, sera demolido y reemplazado por el Concesionario , sin
compensacion alguna.
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En épocas de bajas temperaturas no se permitird iniciar las tareas de
colocacion del hormigén sin que antes la Inspeccién de Obra haya verificado la
existencia en Obra de los medios necesarios, y en cantidad suficiente, para proteger el
hormigdn contra la accion de las bajas temperaturas, y verificando también su eficacia.

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracion, colocacion y
proteccion del hormigén en tiempo frio son por cuenta y cargo exclusiva del
Concesionario .

[I. Hormigonado en tiempo frio

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en
el que mas de 3 (tres) dias consecutivos de temperatura media diaria es menor de 5°
C y pueda preverse que dentro de las 48 hs. (cuarenta y ocho) siguientes al momento
de la colocacién la temperatura pueda descender por debajo de 0° C.

En este caso, El Concesionario debera cumplir lo especificado en el Articulo
11.1 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

La utilizacion de aditivos con el proposito de prevenir el congelamiento o
acelerar el endurecimiento del hormigén se permitird Gnicamente bajo la autorizacion
expresa de la Inspeccion de Obra.

Ill. Hormigonado en tiempo caluroso

Se considerara tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones, a
cualquier combinacién de temperatura ambiente igual o mayor de 30°C, baja humedad
relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigon fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtencién de propiedades anormales del citado
material.

En este caso el Concesionario debera cumplir lo establecido en el Articulo
11.2. del R.A. 1.2. (ex CIRSOC 201).

Por tal motivo cuando el Concesionario prevea que la temperatura puede
llegar a alcanzar temperaturas iguales o superiores a 30°C, no debera realizar tareas
de hormigonado. Todo hormigén que resulte perjudicado por la accién de las altas
temperaturas sera demolido y reemplazado por el Concesionario
, Sin compensacion alguna. Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para
realizar las operaciones de elaboracion del hormigén y de ejecucion de las estructuras
en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Concesionario .

4.3.4 Tipos de hormigén
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases)
Hormigon H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigon.

Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 6 cm.
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B. Hormigdn para canaletas bajo rejillade evacuacion - pre moldeado
(pavimentos)

Hormigon H-30

Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigon.

Relacion agua/cemento maximo 0,45.

Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanicay 6 cm para
compactacion manual.

4.3.5 Elementos premoldeados de hormigén armado

|. Generalidades

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los
elementos pre moldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este
Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este
capitulo.

A. Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y
con suficiente anticipacién, el Concesionario sometera a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone emplear
para su fabricacién, transporte y colocacion en los lugares de emplazamiento
en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin
aprobacioén escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la
fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

B. Los elementos se levantardn mediante grias y otros equipos, tomandolos
Gnicamente de los puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados.

C. Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de
torsién en los elementos. Se prohibe la acumulacion de agua, desperdicios y
de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se evitara su manchado
con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

D. Se vaciaran en moldes metdlicos, de madera u otro material que presenten
superficies bien lisas para que las caras exteriores de las piezas pre
moldeadas resulten de aspecto bien pulido.

E. No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados
con elementos apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

F. El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte
del agregado serd de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los
efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utilizara
exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de
color uniforme y sin manchas.

G. Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de
28 dias protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua
durante los primeros 7 dias.

H. Una vez finalizado su curado, los elementos pre moldeados no seran
levantados ni trasladados hasta que los resultados de los ensayos de
resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiqguen que
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la resistencia media del hormigén ha alcanzado el valor especificado por el
proyectista para realizar dichas operaciones.

. Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente
reforzadas segun el destino y forma de cada pieza, y llevardn un
recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

J. Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas
producidas por oxidacion.

K. Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion
para lo cual los moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente
niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas
condiciones al ser almacenados Yy transportados

[I. Moldes

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y
rigidos como para poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni
deformaciones.

lll. Manipuleo, colocacion y curado del hormigon

El hormigon debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el méas perfecto
llenado de los mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta
posicion de las armaduras dentro de la masa del hormigon.

En ningdn caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la
magnitud de ésta.

IV. Individualizacion de las piezas prefabricadas

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el hombre o la
marca del fabricante del mismo, asi como el nimero o sefial particular que permita,
mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y las
particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

4.3.6 Rampa de hormigon Acceso calle Ramos Mejia

I. Generalidades

Para el reemplazo de la rampa interior del acceso por calle Ramos Mejia, se construira
una nueva, cuya pendiente a utilizar en relacion a su altura sera 1:25 (4,00%),dado
gue debe subirse mas de 1,40 m. Se colocaran descansos horizontales cada 6 metros
de recorrido, de al menos 1,50 m., por el ancho de la rampa. Su superficie debera ser
plana y no podra presentar en su recorrido cambios de direccién en pendiente. El
espesor de la losa de rampa ser& el que resulte del calculo estructural a realizar por el
Concesionario .

Por tener un ancho mayor a 1,30 m, se deberan colocar pasamanos intermedios,
separados entre si a una distancia minima de 1,10 m y maxima de 1,30 m, permitiendo
una doble circulacion simultanea.

En tramos de rampa que no estén limitados por un muro perimetral, llevaran zocalos
de 0,10 m de altura minima a ambos lados, tanto en los planos inclinados y como en
los descansos.
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Al finalizar cada tramo de rampa se colocara un solado de prevencién de textura en
relieve y color contrastante con respecto a los solados de la rampa y del local, con un
largo de 0, 60 m por el ancho de la rampa.

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y continuos. La
forma de fijacién no podra interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje sera
firme. La altura de colocacion del pasamano superior sera de 0,90 m + 0,05 m y la del
inferior serd de 0,75 m + 0,05 m, medidos a partir del solado de la rampa hasta el
plano superior del pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos sera de
0,15 m.

La seccion transversal circular tendra un diametro minimo de 0,04 m y maximo de 0,05
m. Estaran separados de todo obstaculo o filo de paramento como minimo 0,04 m y se
fijaran por la parte inferior.

Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de longitud igual o
mayor de 0,30 m a las alturas de colocacion indicadas anteriormente, al comenzar y
finalizar la rampa. No se exigird continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones
anteriormente indicadas en los descansos y en el tramo central de las rampas con
giro.

Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvaran sobre la pared, se
prolongaran hasta el piso o se uniran los tramos horizontales del pasamano superior
con el pasamano inferior. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no
invadiran las circulaciones.

4.3.7 Reparacion de estructuras de hormigén armado existentes

La estructura existente presenta desprendimientos y fisuras mayoritariamente
generados por filtraciones de cubierta. Como norma general se procedera de la
manera siguiente:

A Picado de la zona de hormigén defectuoso, c/roto percutora y/o
puntas de acero manuales.

B. Drenajes: se realizan drenajes c/objeto de eliminar/disminuir
filtraciones sobre zonas de trabajo silas hubiese.

C. Taponamientos hidraulicos: con cemento hidraulico no
contractivo de fragie rapido.

D. Proteccion de armaduras: las armaduras descubiertas seran
tratadas con convertidor de Oxido y anticorrosivo cementicio y/o concreto
acrilico.

E. Sellado impermeabilizante: Sellador cementicio de dos
componentes, aplicacion a pinceleta de cerda, 3 manos minimo.

F. Restitucion del hormigén: puente de adherencia  epoxi-

cementicio acrilico segun corresponda de acuerdo a la profundidad y/o lugar
de la reparacion.

G. Relleno del sector picado c/concreto acrilico u hormigén segun
profundidad o con mortero cementicio de fragle rapido no contractivo.
H. Debera tenerse especial cuidado en los sectores a reparar

después de demoler estructuras existentes.
l. Toda estructura que deba cortarse o demolerse debera seguir
las indicaciones dadas.
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4.3.8 Pavimentos de hormigon
I. Generalidades

Se realiza la reparacion de los pavimentos y se ejecutaran los nuevos utilizando un
hormigdbn de cemento portland sin armadura, construidos sobre una sub-rasante
preparada, o capa de base de acuerdo con las especificaciones siguientes y en
conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que sean fijadas por la
Inspeccion de Obras.

El perfil superior de la seccién transversal de la calzada, llamado galibo o "bombo"
tendra una flecha cuya pendiente no sera inferior al 3% y un espesor minimo de 20
cm.

La ejecucion de cordones sera del tipo integral.

. Normativa

Normas y Reglamentos CIRSOC e IRAM Yy el Anexo 22 al Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, del Ex MOSP de la Nacion.

lll. Caracteristicas técnicas
Los parametros de resistencia para el hormigon seran:

e Mbdulo de rotura a la flexion:
= 37 Kg/cm2alos 28 dias.
e Resistenciaa la compresion:
= 300 Kg/lcm2 a los 28 dias
= 325 Kg/lcm2 alos 50 dias
= 350 Kg/cm2alos 100 dias

El disefio estructural de la losa de un pavimento de hormigon debe ser disefiado para
soportar las cargas del trnsito previsto. Para lo cual se requieren:

Valor soporte de la subrasante razonablemente uniforme.

Eliminacion del bombeo, cuando la calidad del suelo de la subrasante lo
requiera, mediante la construccion de una sub-base.

Distribucion adecuada de las juntas.

Resistencia estructural adecuada para las solicitaciones a que estara expuesto.

IV. Equipamiento

A. Dos (2) o mas reglas de tres (3) metros de largo, cada una, de material liviano
apropiado que evite su deformacion.

B. Dos (2) o mas puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma
tal que sean de facil rodamiento y que colocados sobre los moldes laterales,
su parte inferior no toque el pavimento.

C. Una (1) regla con dos mangas para allanar longitudinalmente el pavimento de
longitud necesaria y quince (15cm) centimetros de ancho.
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D. Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de un metro
cincuenta centimetros (1,50m) de largo y quince (15cm) de ancho.

E. Dos (2) correas de lona o goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de no menos
de veinte centimetros (20cm) ni mas de veinticinco centimetros (50cm)
superior al ancho del pavimento.

F. Un galibo para verificar el perfil de la sub-rasante, formado por una viga rigida
gue se traslade por medio de rodillos apoyados en los moldes laterales.
Estara provista de dientes metalicos separados 26 entre si no mas de veinte
centimetros (20cm) ajustables en profundidad. Su peso minimo sera de 100
Kg por metro, y se accionara manualmente.

G. Uno (1) o mas vibradores mecéanicos, con una frecuencia superficial no menor
de 3500 impulsos por minuto.

H. Una (1) maquina esparcidora terminadora accionada mecanicamente,
equipada con doble cuchillo y cuyo disefio y funcionamiento permita una
adecuada distribucién y compactacion de la mezcla cuando el asentamiento
de las mezclas esté comprendido entre 5y 7 (IRAM 1536 N°10).

. Una (1) maquina esparcidora, terminadora vibradora accionada
mecanicamente capaz de producir un minimo de 3500 impulsos por minuto.
Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm
(IRAM 1536 N°10).

J. Moldes laterales: Los moldes laterales serdn metdlicos de un espesor no
menor a 0,0556 cm. Y en secciones no menores de 3,05 m de largo. Los
moldes tendran una profundidad igual al espesor del borde de la losa, y un
ancho de base menor a la profundidad. Libres de todas ondulaciones y en su
coronamiento no se admitira desviacion alguna. El procedimiento de unién a
usarse entre las distintas secciones o0 unidades que integran los moldes
laterales, debe impedir todo movimiento en ese punto. Los moldes tendran
una seccion transversal y una resistencia que les permita soportar sin
deformaciones las presiones originadas por el hormigon al colocarse, y al
impacto y vibraciones causadas por la maquina terminadora y vibradora. El
Concesionario debera tener en la obra una longitud total de moldes que
permita dejarlos en obra no menos de (12) horas después de colado el
hormigon.

V. Ejecucion de calzada

El Concesionario facilitara y presentard la ayuda necesaria para la verificacion de
todos los instrumentos de trabajo 0 ensayo que se utilicen en la obra, debera disponer
de un abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos
inherentes a la obra, incluyendo el riego de la subrasante o sub-base.

Preparacion de la subrasante y de la sub-base

Previo a la construccion del pavimento, se preparara la sub-base y la sub-rasante,
debiendo estos trabajos estar adelantados con respecto a la operacion de colado.

Subrasante
El suelo existente serd compactado hasta alcanzar una densidad del 95% de la

maxima densidad del ensayo AASHO Standard, en un espesor de 30 cm. A los efectos
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de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactard el subsuelo con un
contenido de humedad de 1% a 3% mayor que el contenido 6ptimo.

Sub-base o capa de asiento

Suelo tipo A3 (Clasificacion de la Public Roads Administration), el que no tendrd un
contenido superior al 6% en el Pasa N°200 (PN°< 200 6%), un indice de plasticidad
menor que 3 (I.P 20% al ser compactado el 100% de la densidad maxima del AASHO
modificado. EI Concesionario acopiara en obra el suelo a utilizar con una anticipacion
no menor de un mes, respecto de la fecha de iniciacion de los trabajos. Se evitara el
secado de la sub-rasante antes de la colocacion de la sub-base. El espesor del manto
compactado de la sub-base no sera inferior a 30cm; se colocara en dos capas de 15
cm cada una. Una vez compactada la primera capa se debera solicitar la aprobacion
de la misma para colocar la segunda capa. El nivel de la segunda capa una vez
compactada debera estar a no menos de 18cm respecto del nivel del piso terminado
(coincidente con pavimentos existentes). Finalizada la compactacion y antes de que el
suelo de la sub-base se seque, debera ser rociada, no permitiéndose la formacion de
lodo o charcos. La aprobacion de la compactacion implica que el suelo debera tener el
95% de la méaxima densidad del ensayo AASHO Standard. Se har4 no menos de dos
ensayos por capa.

Colocacion apoyo para las bases de moldes

La cimentacion de los moldes debera ser dura y firma, de conformidad con los
alineamientos y pendientes indicados en los planos, los defectos o variaciones del
nivel arriba mencionados seran corregidos mediante apisonado si fuese necesario.

Colocacion de los moldes

Los moldes seran colocados con suficiente anticipacion en el punto en que el
hormigon esté siendo colado, para asi facilitar la ejecucién y aprobacion de las
operaciones requeridas dentro de la alineacion correcta, ésta debera ser
completamente apisonada, mecanicamente o a mano en ambas orillas, interiores y
exteriores de la base moldes. Los moldes deberan ser estaquillados en su lugar con
no menos de 3 espigas para cada seccion de 3m. Se debera colocar una espiga a
cada lado de todo empalme. Las secciones deberan quedar fuertemente trabadas,
libres de holgura o movimiento en cualquier direccién, no deberan desviarse de su
correcta alineacion en mas de 0,60 cm en cualquier punto. Los moldes deberan ser
limpiados y aceitados entes de la colada. 28 Se permitiran el uso de secciones
intermedias solamente en el ensanchamiento de las curvas. No podran ser retirados
hasta después de las 12 horas de colocado el hormigon.

Colocacion de barras de unién

Las barras de unién se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la
separacion de sus bordes, y asegurar una adecuada transferencia de carga entre
losas adyacentes. La separacion entre barras sera inferior a 75 cm, la separacién
entre una barra de unién extrema y una junta transversal sera la mitad de aquélla. Las
barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberan presentar una superficie
libre de toda sustancia (grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia con el
hormigon.
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Colocacion de barras pasadores

Son los dispositivos mecanicos para transferir cargas a través de las juntas. La
separacion entre barras pasadores no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 cm; la
separacion entre barra pasador extrema y el borde libre del pavimento estara
comprendida entre 22,5 y 10 cm. Cuando se aconseje el uso de estas barras seran
lisas de acero comun, con una mitad pintada y engrasada para permitir su
deslizamiento de la losa, y se ubicaran en la mitad de la misma. Para una separacion
entre barras de 30 cm su diametro sera de 1/8 del espesor de las losas. Para juntas de
contraccién tendra una longitud de 40 cm y 50 cm para juntas de expansion.

Juntas

Deberan ser del tipo, dimensiones y en las ubicaciones requeridas por las
especificaciones especiales.

e Juntas longitudinales: A los efectos de controlar el agrietamiento longitudinal,
se instalard la junta, espaciandose a intervalos de 2,5m a 4,00m. La
profundidad de la ranura de estas juntas no debe ser inferior al cuarto del
espesor del pavimento. La junta del centro longitudinal debera ser instalada
de modo que sus extremos estén en contacto con las juntas transversales (si
las hubiese). El corte de la ranura se hara con una sierra o cuchillo especial,
se limpiara perfectamente y se rellenara con material bituminoso pre
moldeado o colado segun se requiera. La mezcla bituminosa contendra de
15% a 25% en volumen de agregado mineral y 75% a 85% en volumen de
betun asfaltico, estara libre de agua y no formara espuma al ser calentado.
Juntas transversales cualquiera fuere el sistema constructivo de estas juntas,
la profundidad de la ranura debe ser igual a 1/4 del espesor de la losa. La
separacion entre juntas transversales oscilar4 entre 4.50m y 6m. Tanto las
juntas de expansion como las de contraccion se formaran con el ancho,
profundidad y distanciamiento especificado. Para las juntas aserradas de
contraccion, se comenzara el trabajo tan pronto como el hormigén haya
fraguado para evitar el desmoronamiento excesivo.

e Juntas transversales de construccion: Estas se construiran con juntas pre
moldeadas cuando hubiese una interrupcion de mas de 30 minutos en las
operaciones de hormigonado. Ninguna junta transversal debera ser construida
dentro de los 3m de distancia de una junta de expansion, junta de contraccion
0 junta simulada. Si no hubiese suficiente hormigon al tiempo de ocurrir la
interrupcion, para formar una losa de por lo menos 3m de largo, el hormigon
excedente hasta la dltima junta precedente, debera ser retirado.

Enrasado final, consolidacion y acabado
La secuencia de operaciones serd el enrasado final, y la consolidacién, flotaciéon y
eliminacién de la nata (lechada), emparejamiento y acabado final de la superficie del

pavimento para su terminacion.

Métodos Mecanicos sin vibracion
62

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 62 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

El enrasado y consolidacién se ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las de terminacion, la superficie del pavimento presente la forma vy
niveles indicados por la Inspeccion de obra y quede libre de depresiones y zonas con
vacios. La maquina esparcidora terminadora debera pasar sobre todo el hormigon
recién depositado tantas veces como sea necesario para compactarlo y borrar todas
las imperfecciones y vacios que aparecieran. La superficie obtenida debera ser de
textura uniforme. El nUmero minimo de pasadas de la maquina sera de dos pero si
fuera necesario para asegurar la capacidad y terminacion requeridas se aumentara el
namero de ellas. Se evitara el pasaje de un nUmero excesivo de veces de la maquina
sobre una misma superficie ya que ello provocaria el aflojamiento del mortero. La
Ultima pasada para determinadas superficies, serd una pasada continua de por lo
menos 10 metros de longitud segun el eje del camino. Si a juicio de la inspeccion la
cantidad de hormigdn depositado es superior a la que pueda desparramar, enrasar y
consolidar una sola maquina, el Concesionario deberd prever una segunda para
complementar el trabajo de aquella. Durante la operacion de enrase del hormigén , en
todo momento se mantendra , en toda la longitud delante de la cuchilla frontal, una
capa de hormigdn de espesor uniforme que tendra mas de 10 y menos de 25 cm de
espesor. Luego de la primera pasada de la maquina se agregard hormigon en los
lugares que presentan depresiones y zonas con vacios debiendo el hormigon ser
nuevamente enrasado. La capa uniforme de hormigén delante de la cuchilla frontal
deberd ser mantenida cualquiera sea el nUmero de pasadas de la maquina. Los
lugares donde presenten vacios, hundimiento u oquedades no seran rellenados con
morteros sino con hormigon. Las zonas préximas a los moldes y a las juntas, seran
enérgicamente apisonadas. Por lo menos un obrero sera dedicado exclusivamente a
esta operacion. Las particulas de agregados gruesos que pudieron haberse agregado
y acumulado delante de las cuchillas, se arrojaran fuera del pavimento o se las
reintegrarda a pala, al hormigon recién depositado. No se permitira que aquellas
particulas sean empujadas por la maquina y depositada al final de la losa. Las
operaciones de compactacion y terminacion se realizaran en forma tal de obtener
superficies satisfactorias de acuerdo a estas especificaciones. Si se obtiene la
superficie especificada, la Inspeccion ordenard detener las operaciones de
pavimentacion. No se permitira reincidir los trabajos hasta tanto el Concesionario no
demuestre la posibilidad de obtener resultados satisfactorios. La parte superior de los
moldes y los rodillos de las maquinas destinadas a enrasar, compactar y terminar el
hormigdn se mantendra perfectamente limpia. El avance de la maquina sobre los
moldes se realizara suavemente sin que se produzcan altos de aquellas ni otras
variaciones que afecten la precision de la terminacion.

e Método manual: En todos los casos que se permitiera la compactacion a mano,
el hormigén una vez aproximadamente emparejado, sera golpeado con el
pisén a un nivel tal, que una vez la losa terminada en superficie presente la
forma y niveles indicados en los planos. Al pis6n se lo hard avanzar,
combinando movimientos longitudinales y 31 transversales, de manera que
en toda la operacion, siempre queden sus extremos apoyados sobre los
moldes. Se mantendra delante de la cuchilla un pequefio exceso de material.

e Método mecanico con vibracion: Todas las disposiciones de orden general
estipuladas (método mecanico sin vibracion) seran de aplicacion para este
caso. El uso continuado de equipo vibratorio quedara supeditado a la
obtencion de resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra.
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Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorables a la obra realizada, su
uso sera inmediatamente prohibido. El hormigdn serd desparramado y
enrasado y luego vibrado y consolidado mediante el equipo vibratorio. El
hormigdn que no resulte accesible a la méaquina vibradora sera compactado
mediante un vibrador mecénico de manejo manual.

Terminacion y control de la superficie del pavimento

e Alisado longitudinal: Tan pronto se termine el enrasado precedentemente
indicado se efectuard el aislado longitudinal. La superficie total de la losa sera
suavemente alisada con una regla longitudinal con mangos en sus extremos,
se pasara parandose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes
transversales y mientras el hormigén este todavia plastico en forma paralela
al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" sobre la superficie y
dandole un movimiento de vaivén al propio tiempo que se lo traslada
transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en
una longitud igual a la mitad del largo de aquellas.

e Conformacion de la lisura superficial: Apenas se termine la operacion descripta,
se procedera a controlar la lisura superficial del afirmado. Con este objeto el
Concesionario proporcionara una regla apropiada de (3) tres metros de largo,
provista de su correspondiente mango. Deberd estar bien limpia y controlarse
todos los dias antes de su empleo con la regla patrén. La expresada regla se
colocara en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado.
Cualquier depresion se llenara de inmediato con hormigon fresco el que sera
enrasado, comprimido y alisado. La operacion de confrontacion se continuara
hasta que desaparezcan todas las irregularidades.

Extraccion de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrafas,
gue aparecieran en la superficie durante el trabajo de acabado, no se
reintegraran al hormigon, sino que se retiraran, empleando alisador
longitudinal y arrastrandolas hacia los moldes y fuera de la superficie de la
losa.

Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigon esté libre de exceso de
humedad y justamente antes de su fragle inicial sera terminada con la correa.
Esta se pasard con movimientos cortos de vaivén o normales al eje
longitudinal del afirmado y acompafado de un movimiento de avance. Las
correas se limpiardn después de cada dia de trabajo y se reemplazaran
cuando se encuentren desgastadas.

Terminacion final con correa: La terminacion final se realizar4 colocando la
correa normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar continuamente
en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara sin interrupcion en toda la
longitud de la losa.

Terminacion final con cepillo: Después de la operacion, se efectuara un
terminado con el empleo de cepilo adecuado. Este se pasara
perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. La superficie resultante
deberd estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.
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e Terminacion de los bordes: Los bordes de las losas se terminaran

cuidadosamente con la herramienta especial de radio adecuado en el
momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

e Comprobacion de la superficie: La lisura superficial del pavimento se controlara

con una regla de (3) tres metros, tan pronto como se haya endurecido lo
suficiente como para que se pueda caminar sobre él. Esta operacion no se
realizara antes de haber transcurrido por lo menos (12) doce horas contadas
a partir del momento de la colocacién del hormigén. Para efectuar esta
comprobacién, el Concesionario hara limpiar perfectamente la superficie del
pavimento. Confrontacion con regla: Esta confrontacion se realizara
longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino, de acuerdo a la
indicacién de la inspeccion, la regla a utilizarse sera rigida de tres (3) metros
de largo, la que se apoyara sobre el pavimento. Si las ordenadas medias
entre el borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el pavimento
no excede en ningun punto de (3) milimetros, se considerara cumplida esta
especificacion. Si las ordenadas medias exceden de tres (3) milimetros y son
menores o iguales que diez milimetros (10mm), el Concesionario optara
entre : a) Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de
desgaste. Para emparejar la superficie no se permitira emplear martillos ni
herramientas de percusion. Todos los trabajos seran por cuenta del
Concesionario quién no percibira por ello compensacion alguna. b) deduccion
del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del contrato) por
cada zona controlada de igual superficie, donde se compruebe que existen
uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm).
Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolera integramente la
seccion defectuosa, retirando los escombros y reconstruyéndola, todo lo cual
se hard a exclusivo costo del Concesionario . Se entendera por seccion
defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la zona en que se
haya excedido aquella tolerancia (10mm), quedando limitada por juntas
(longitudinal, transversal, de contraccion, etc.) o juntas y bordes de
pavimento.

e Numeracion de las losas: Antes que se alcance el fraguado final, el

Curado

Concesionario inscribird sobre cada losa un numero arabigo, comenzando de
uno (1) para continuar en orden creciente en el sentido de avance de las
operaciones de hormigonado. Dicho nimero tendra diez (10) centimetros de
altura y cinco (5) milimetros de profundidad y se lo dibujaréa paralelamente al
eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10)
centimetros del borde y veinte centimetros (20) de la junta inicial transversal
de dilatacion de la losa.

Después de completados los trabajos de terminacion en la forma ya descripta, el
hormigén sera protegido tan pronto lo permita el estado de la superficie , cubriéndolo
con arpillera colocada directamente sobre aquella, y tan pronto como el pavimento
haya endurecido suficientemente como para que se adhiera. La arpillera protectora se
colocara en piezas de un ancho no menor de (1) un metro ni mayor de dos (2) metros,
y una longitud de un (1) metro mayor que el ancho del afirmado, de manera que cada
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trozo se superponga con el contiguo en unos quince (15) centimetros y se rociara con
agua, tanto de dia como de noche, para asegurar la permanente humedad. En ningun
caso se permitird que un chorro fuerte de agua se aplique sobre la arpillera. El
incumplimiento de esta disposicién sera causa suficiente para que se ordene la
suspension del trabajo. La arpillera se mantendra permanentemente hiUmeda hasta el
momento de iniciar el curado final, que se adopta de acuerdo a lo que se especificara.
El curado tendra prioridad en el abastecimiento del agua. Después de retirar las
arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se debera adosar
tierra a los bordes del afirmado. Previa a esta colocacion de tierra se procedera a
llenar los huecos que aparezcan en el hormigon que estuvo en contacto con los
moldes, con un mortero compuesto por una (1) parte de cemento en paso, y dos (2)
partes de arena. Cumplido el curado inicial (arpillera himeda) el hormigdn sera curado
por uno de los métodos de curado final que se establecen a continuacion.

Método de curado final

Tierra inundada: inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total del
afirmado, se recubrira con una capa de tierra de un espesor minimo de cinco (5)
centimetros. A la tierra asi extendida se le agregara una cantidad suficiente de agua
para cubrirla integramente y se la mantendra en estado de inundacion durante el
término minimo de diez (10) dias. Si la tierra de referencia llegara a tener un espesor
menor del indicado, se le agregard la cantidad faltante, hasta obtener el espesor
minimo especificado. Antes que el afirmado se libre al transito se le retirard la tierra.

Embalse

La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundara con agua, la que
se estancaraen el lugar indicado mediante la construccion de un sistema de pequefas
ataguias longitudinales y transversales, hechas con tierra o material conveniente. La
superficie de la losa recibird también una delgada capa de tierra antes de efectuarse la
inundacion. El agua se mantendra constantemente con un espesor no inferior a cinco
(5) centimetros sobre las losas durante el término minimo de diez (10) dias. Antes que
el afirmado se libre al transito se retirara todo el material indicado. Durante el periodo
de curado el Concesionario deberé proteger adecuadamente la superficie del
afirmado, para la cual hara colocar barricadas o barreras en los lugares necesarios
para impedir la circulacion. Durante la noche se emplazaran en las barreras y en todo
sitio de peligro faroles con luz roja del tipo aprobado. Asimismo, habilitara desvios que
mantendra en perfecto estado de transitabilidad y correctamente sefialados. Cuando
las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el Concesionario hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigén.
Estos trabajos seran por cuenta exclusiva de la Concesionario .
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4.4 CONTRAPISOS
4.4.0 Generalidades

Incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas
cementicias a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las
aislaciones térmicas y/o hidréfugas, indicados en estas especificaciones.

Los contrapisos a ejecutar, seran de hormigén de cascotes, (H°P°), con espesores
adecuados a las especificaciones de cada tipo, segun proyecto y ubicacion. Se
distinguen los siguientes:

° Contrapiso de H°P° armado sobre tierra para ampliaciones
de Hall y otros.

° Contrapiso de H°P° sobre losa en ampliaciones y/o
reparaciones.

° Contrapiso de H°P° con pendiente en nuevos senderos en
areas descubiertas de planta baja espesor minimo de 12cm.

° Contrapiso de HCA° con aislamiento acustico en Grupo
Electrogeno.

4.4.1 Especificaciones técnicas
Materiales

° Cascotes de ladrillos: los cascotes que se utlicen en
contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser
bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente libres de cal. Su
tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

° Arcilla expandida.: arido grueso, liviano e inerte producto de
arcilla expandida klinkerizada, granulometria 10-20 mm. y 20-40 mm., tipo
Superlec de Arcillex S.A. o equivalente.

° Otros materiales: cemento, arena, etc. ldem hormigones.

Planilla de hormigones no estructurales

1/8 parte de cemento Tipo AA contrapisos en general
1 parte de cal hidraulica Banquinas
4 partes de arena gruesa Asiento de cimientos
8 partes de cascote de ladrillo o canto
rodado
1 parte cemento de albanileria Tipo AA' alternativa Idem
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4 partes de arena mediana

8 partes de cascote de ladrillos

1 parte de cemento Tipo BB contrapisos sobre losas

6 partes de granulado volcanico o arcilla
expandida (*)

1 parte de cemento Tipo CC contrapisos  livianos,
rellenos
9 partes de leca 10-20 y>/o0 20-40 (*) Contrapiso con pendiente

(*) Granulometria a determinar por la Inspeccién de Obra

4.4.2 Ejecucién

A Todos los trabajos de ejecucion de
los contrapisos y las carpetas cementosos deberan efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y de detalle aprobados por la
Inspeccion de obra, la planilla de locales y estas especificaciones debiendo el
Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion.

B. Los espesores y pendientes seran
los mencionados en planos, detalles y planilla de locales. No obstante se
ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles replanteados en obra.

C. En general, previamente a la
ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafas,
mojando con agua antes de hormigonar.

D. Para los contrapisos y carpetas que
deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidréfugas o térmicas, se
extremaran los cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo
entablonados para transitar sobre las mismas o cualquier otra proteccion que
sea necesaria para evitar asentamientos inconvenientes, punzonado,
infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las instalaciones.

E. Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios
no mayores de 36 m2, debiendo disminuir esta superficie en relacion directa
con la disminucién del espesor.

F. En los casos de dos contrapisos superpuestos se haran coincidir las
juntas de ambos contrapisos.
G. Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben

rellenar con una plancha de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, que
se sellaran si asi lo solicitan los planos con el material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos
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intersticios, se concedera especial atencién a la clausura transitoria de las
ranuras para garantizar su limpieza.

El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras
exclusivamente y se apisonara perfectamente hasta sus niveles exactos.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara
mediante la colocacién de reglas guias.

Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto
curado hasta el completo fraglie del contrapiso o carpeta.

Se cuidara que la granulometria del agregado grueso se halle en
funcién del espesor del contrapiso o carpeta. (didmetro del grano maximo
igual al 30 % de la altura. del contrapiso o carpeta).

Construccion de contrapisos sobre tierra

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas

A

con lo siguiente:

Antes de ejecutar los contrapisos, el Concesionario verificara
gue se hayan colocado las cafierias, piletas, bocas de acceso, camaras y
demas elementos de las instalaciones sanitarias, de calefaccion y/o eléctricas
con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa.

Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendra en
cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podra quedar mas alto
gue el de los locales adyacentes y que las pendientes deben asegurar el
desagiie a las bocas correspondientes.

Se debera tener en cuenta, en los planos de detalles aprobados,
la colocacion del film de polietileno sobre el suelo compactado y suelo-
cemento, de acuerdo a lo especificado en la seccion “Aislaciones para la
Humedad”.

Los contrapisos seran de hormigon de cascotes y los espesores
indicados en los planos aprobados, con los ajustes que resulten del replanteo,
esta circunstancia no dara derecho a ningun costo adicional.

Si se especifica contrapiso armado, éste se ejecutara de un
espesor de 15 cm. y con la interposicion en su tercio inferior de una malla de
acero de 6 mm. de diametro, colocada ortogonalmente en ambas direcciones
con 15 cm. de separacion entre barras. El mortero no podra tener cal como
componente.

Construccion de contrapisos sobre losas

El Concesionario deberd cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas

con lo siguiente:

A

Antes de ejecutar los contrapisos, ElI Concesionario verificara
gue se hayan ejecutado las instalaciones con sus correspondientes
protecciones, que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso.
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B. Antes de colar los contrapisos, deberd librarse la superficie de
protuberancias que afecten el espesor minimo del contrapiso, de elementos o
materiales incompatibles, procediéndose luego al humectado de la superficie
mediante riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

C. Para una mejor adherencia del contrapiso, se colocara sobre la
losa, una lechada de cemento y en cuanto esta haya “tirado”, se procedera al
colado del hormigén del contrapiso.

D. En los locales sanitarios se debera efectuar previamente la capa
de aislacion hidrofuga sobre losa y los pafios verticales para empalmar con la
segunda capa aisladora sobre el contrapiso.

E. Los contrapisos con pendiente en azoteas seran de hormigén de
arcilla expandida.
F. Los contrapisos en locales sanitarios, (losas bajas), seran de

hormigén de cascotes en planta Tipo. No obstante se verifican distintos
espesores segun las plantas y niveles, por lo que debera prestarse adecuada
atencion a las variantes de proyecto.

Construccion de contrapisos en locales donde deben fijarse equipos

A En todos locales se construiran contrapisos de hormigén pétreo,
gue le den mayor resistencia y permita amurar firmemente el equipamiento
por medio de brocas o insertos.

B. Cuando corresponda, de acuerdo a la informacion suministrada
por los fabricantes y/o proveedores de equipos, el Concesionario debera
efectuar el correspondiente célculo estructural de armaduras del contrapisos
de hormigon, para someterlo a la aprobacion de la Direccion de Obra.
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4.5 MUROS Y TABIQUES

4.5.1 Mamposteria de ladrillos

45.1.1 Generalidades

Las mamposterias a ejecutar se corresponden con los distintos

tipos indicados, individualizandose tres tipos basicos:

Mamposterias de ladrillo comun, espesor nominal: 0,15, utilizadas en
general como cerramiento de recintos con condicion F60, (ej.: Salas
de Maquinas, divisiones entre Nlcleos verticales y las superficies
comunes y/o Paliers).

Mamposterias de ladrillos ceramicos huecos comunes, esp.: 0,08, 0,12
y 0,18, en divisiones interiores, y cerramientos de unidades con el
exterior.

Mamposterias de ladrillo comdn, espesor nominal: 0,30, utilizadas en
general para apoyo de estructuras de
equipos de ventilacion.

Los trabajos de mamposteria incluyen, pero no se limitan a:

Incluye:

A
[ ]
[ ]
([ ]
[ J
[ J
[ J
[ J
[ J

B.

Muros de ladrillos ceramicos comunes.

Muros de ladrillos cerdmicos huecos.

Refuerzos de mamposteria.

Colocacion de premarcos y marcos de carpinterias.
Coordinacién con otras Secciones: trabajos accesorios.

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos,

andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, colocacion de
carpinterias, ejecucion de canaletas para alojar cafierias, nichos, amure de
grapas, colocacion de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente en esta especificacion, son necesarios para ejecutar las
mamposterias de la obra y los trabajos conexos.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi
como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas,
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el

presente.

IRAM 12502 — Ladrillos y blogues ceramicos para la construccion de

muros nomenclatura y definiciones.
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° IRAM 12737 — Mamposteria de Ladrillos y bloques cerdmicos —
método para determinar la resistencia a la compresién de muros mediante el
ensayo de pilas de mamposteria.

° IRAM 12566-1— ladrillos ceramicos macizos para la construccion de
muros — Requisitos IRAM 12566-2 — ladrillos y bloques ceramicos, perforados
y huecos para la construccion de muros — Requisitos.

° IRAM 1569 / 1601 - Morteros y hormigones.

° IRAM 12585 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccion de
muros — Método de determinacion de las caracteristicas geométricas.

° IRAM 12586 — Ladrillos y blogues ceramicos para la construccion de
muros — Método de ensayo de la resistencia a la compresion.

° IRAM 12587 - Resistencia a la flexion de mamposteria.

° IRAM 12588 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccion de

muros — Método de ensayo de la capacidad de absorcion de agua por
inmersion en agua fria y en agua caliente.

° IRAM 12599 — Ladrillos y bloques ceramicos para la construccion de
muros — Método de ensayo de la densidad absoluta, volumétrica total y del
volumen macizo.

° Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

A Muestras: si la Inspeccion de Obra lo requiere se deberan presentar
cuatro de cada tipo y tamafo de mampuesto a ser utilizado.

B. Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de
los fabricantes, correspondientes a los materiales de refuerzo y los
accesorios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados
hasta su uso.

B. Todo el cemento y la cal se entregara en bolsas enteras, en buena
condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas.

C. Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de

los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas
sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

D. La miscelanea de hierro se almacenara separada del suelo y de
forma que se eviten deterioros.
E. Los ladrillos se apilaran prolijamente donde se indique en el plano

de obrador aprobado.
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Requisitos ambientales

A.  El Concesionario debera contar con los elementos adecuados para proteger
las obras de la accién climética.

B. En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de
mamposteria en construccion, deberd mojarse abundantemente, varias
veces en el dia, a fin de evitar resecamientos del mortero.

C. Con temperaturas bajas, el Concesionario debera ajustarse a lo publicado
por el INTI sobre "Trabajos en mamposteria en clima frio".

4.5.1.2 Especificaciones técnicas

Materiales

I. Ladrillos comunes

° Los ladrillos comunes conformaran con las Normas
IRAM 12518, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590y 12591.

° En todos los casos formas regulares, con aristas
vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras.

° Estaran hechos con arcilla provista de la liga

suficiente, con estructura compacta, uniformemente cocidos sin vitrificaciones,
nucleos calizos, cuerpos extrafios, ni partes sin cochura y/o excesivamente

calcinadas.

° Las tolerancias de variacion en sus medidas (12 x
26 x 5cm.), no excederan de + - 5 %.

° Su resistencia minima o rotura por compresion,

sera de 90 kg/cm2., en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos
con cemento portland.

° Una vez embebidos en agua y sometidos a
alteraciones de temperatura entre 5- C y 35- C durante no menos de veinte
veces, no deberan acusar en su masa, deterioros ni principio de disgregacion.

Il. Ladrillos ceramicos huecos

° Los ladrillos ceramicos huecos conformaran con las
Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. Se usaran de espesores 80, 120 y
180 mm.

° Estaran constituidos por una pasta fina, compacta y

homogénea fabricada en base a arcillas especialmente elegidas, bien
prensados, extremadamente compactos y cocidos, con aristas bien rectas y
de caras suficientemente rasticas tal que aseguren adherencia con el mortero
de asiento, como asi también con los revoques.

e No tendran rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilizacion.
Seran procedentes de fabricas reconocidas y acreditadas en plaza.

° En probetas constituidas por medios ladrillos unidos
con cemento portland, daran una resistencia a la rotura por compresion de
120 kg/cm2
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lll. Cales

e La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma
IRAM 1626.

e Lacal viva area para construccion respondera a la norma IRAM 1628.

e La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las
Normas IRAM 1508 y 1516.

° En cualquier caso, las cales y el cemento sera
fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado
humedad o contenga partes aglutinadas.

IV. Cementos

° El cemento Portland serd el normal comun,
aprobado y conformara con las normas IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619,
1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando asi lo
solicite el Concesionario (normas IRAM 1646, edicion 7/67).

° En cualquier caso, el cemento sera fresco y en
envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o
contenga partes aglutinadas.

V. Arenas

° Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada
caso Yy no contendran sales, sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus
granos. Debera cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682.

° En las partes donde queden superficies expuestas
(con o sin tratamiento superficial), una vez iniciados los trabajos con una
calidad y granulometria de arena definidos, no podran cambiarse los mismos,
a los efectos de mantener la coloracién pretendida en paramentos.

VI. Hidréfugos

° Se emplearan Unicamente los inorganicos,
ajustando las condiciones especiales de su empleo, asi como la cantidad a
agregar en cada caso, a la informacion de los fabricantes. En general,
cumplirdn con la Norma IRAM 1572.

4.5.1.3 Ejecucion
I. Colocacién y construccion

e Todos los trabajos de mamposteria deberan efectuarse de acuerdo a las

indicaciones de los planos generales y de detalle aprobados, la planilla de

locales, estas especificaciones y las reglas del arte debiendo el Concesionario
considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
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aunque no se indiguen en la documentacién mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion.

La ereccion de muros Yy tabiques, se practicara simultdneamente al mismo
nivel, es decir, sin escalonamientos; con paramentos paralelos entre siy sin
alabeos en ninguna direccion.

No se permitird el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para
su trabazo6n; se proscribe en absoluto el uso de cascotes.

La penetracion entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de
los mismos, se hard en todas las hiladas, quedando prohibido trabar por
uniones alternadas.

En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel
superior con estructuras de hormigén armado de otra clase, deberéa detenerse
su elevacion dos hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las
mismas recién después de quince dias, acufiando los ladrillos perfectamente
con mortero.

Los ladrillos seran mojados por riego o inmersion en agua limpia durante una
hora antes de colocarlos.

Los ladrillos se haran resbalar a mano, sin golpearlos excesivamente, en un
bafio de mortero, apretandolos de manera que ésta rebase por las juntas, y
degollando estas posteriormente hasta 1,5 cm de profundidad, salvo expresa
indicacion en contrario.

Las juntas no superaran los 1,5 cm de espesor.

Las hiladas seran perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser
trabajadas con cordel y nivel de burbuja.

El pafio serd bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas
verticales alternadas respecto de la plomada.

Las tolerancias en resalto o depresion respecto al plano del pavimento, no
seran mayores de 1 cm. en paredes a revocar y de 0,5 cm en las destinadas
a la vista.

Cuando los planos, planillas, o especificaciones indiquen mamposteria
reforzada se colocaran barras de acero redondo a razon de 3 barras diametro
8 mm por metro, salvo otra indicacién en planos, la hilada correspondiente a
la armadura se asentard sobre mortero cementicio.

Las juntas de union entre mamposterias y los distintos materiales como
carpinterias, hormigoén, etc. expuestas o no, a la intemperie seran tratadas
con masillas segun indicacion de los planos de detalle aprobados o en su
defecto con masilla del tipo Sikaflex 1A. o similar sobre soporte de
poliestireno expandido en plancha de espesor adecuado, debiendo asegurar
la libre dilatacion de las partes a vincular y la impermeabilizacion permanente
de la junta.

En los tabiques y/o muros de mamposteria, se embutiran aquellas
canalizaciones que resultare necesario, pero debera tenerse en cuenta que
no podra cortarse en aquellos, "a posteriori’, canaletas o huecos que excedan
un cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizard con medios
mecanicos.

Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas
desencontradas; deber4d mantenerse una perfecta horizontalidad como asi
también plomo y coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas
verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, tendran
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un enlace nunca menor que un cuarto y la mitad respectivamente en todos los
sentidos.

e En los lugares donde resulte necesario, sin indicacion expresa en contrario, el
empalme de muros o tabiques, con otras estructuras, sera logrado mediante
su vinculacién a las mismas por introduccién de hierros redondos de 10 mm.
de diametro y 0,50 m. de largo, a raz6n de tres por cada metro, la hilada
correspondiente a la barra de acero, se asentara sobre mortero tipo 3.

e En la penetracion entre muros de distintos mampuestos se realizara mediante
dos hierros redondos de 10 mm. de diametro (acero comun), separados no
mas de 0,60 m. La longitud de anclaje sera mayor de 0,50 m., la hilada
correspondiente a la barra de acero se asentara sobre mortero cementicio.

e Se tendra especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones
necesarios, a fin de no ocasionar por la ereccién de mamposteria, deterioros
o alteraciones a acabados concebidos en el proyecto.

e EI Concesionario podra emplear sustancias quimicas con el objeto de
plastificar, impermeabilizar o acelerar el fragiie de morteros.

e Las terminaciones de los paramentos de mamposteria se encuentran
especificadas en las Secciones correspondientes de la division
“Terminaciones”.

e Las denominaciones y detalles constructivos se encontraran indicados en los
planos de replanteo.

e Las mamposterias perimetrales a realizar como contencion de las banquinas
perimetrales de ajuste para pisos técnicos, seran ejecutadas con
mamposteria de 0,15 de ladrillo coman, con un mortero de cemento tipo A.

II. Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

e Todos los elementos, cajas, artefactos, que deban ser amurados en los
tabiques, seradn totalmente cubiertos por la cara opuesta con metal
desplegado debidamente anclado en la mamposteria.

e Solo se permitira el empleo de estos tabiques como elementos de simple
cerramiento debiendo estar exentos de cargas salvo las de su propio peso.

e Estaran vinculados a los arriostramientos y estructuras mediante los pelos
dejados a ese efecto en los mismos, que se continuaran en refuerzos de
diametro 8 mm dentro de la mamposteria. Esta armadura debe quedar
involucrada en mortero.

[ll. Colocacion de pre marcos y marcos

e Entodos los casos al levantar la mamposteria se colocaran simultdneamente
los pre marcos y/o marcos de aluminio, hierro o madera, asegurando las
grapas con mortero de cemento y con agregado de mortero hidréfugo para
colocarlo diluido dentro del vacio de los marcos.

e Se pondréa especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que
estén perfectamente aplomados y encuadrados y se protegeran luego los
cantos de los mismos durante toda la construccion.

IV. Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios
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Con caracter complementario y de aplicacion comdn a las prescripciones de esta
seccion, se especifica lo siguiente, entendiéndose que en todos los casos, quedan a
cargo y costo del Concesionario , los trabajos que se detallan a continuacion y/u otros
similares que fueran necesarios:

Tacos de madera

Donde sea necesario y mientras no se especifique otro procedimiento para fijar otras
estructuras, se colocaran tacos de madera de pino, pasados previamente por un bafio
de brea hirviendo por espacio de un minuto como minimo. Dichos tacos deberan tener
forma piramidal y ademas llevaran grapas de planchuela de hierro de espesor 1/8”, a
fin de asegurar un perfecto anclaje.

Unién entre mamposteria y estructuras de hormigén armado

Sera materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre fieltro asfaltico
o papel Kraft. El metal desplegado previo al revoque definitivo, serd azotado con
mortero cementicio en toda su extension, luego de haber sido fijado con clavos o
insertos, al hormigén y a la mamposteria.

Pases en mamposterias

Los pases para instalaciones quedaran perfectamente recuadrados con mortero Luego
de colocados los conductos, cafierias e instalaciones se sellaran las juntas resultantes
con Elasticem Pu o Sikaflex 1-A o equivalente en relacion 1:1 o 2:1 segun los casos,
con respaldo de poliestireno expandido.

Fijacion de elementos y/o estructuras

Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar en la mamposteria,
se emplearan para tal fin insertos metalicos de dimensiones y disefio adecuados,
amurados mediante grapas y enrasados con el plano del paramento terminado,
debiéndose tener en cuenta el revestimiento correspondiente.

Instalaciones embutidas

En principio debe observarse lo especificado en el articulo D.1.8.N y ademas debera
preverse en los refuerzos verticales y horizontales de hormigén armado los pases
necesarios para las instalaciones embutidas, colocando cafios camisa previo al
hormigonado. El didmetro, espesor y material de estos serd el indicado en los planos
de la instalacion correspondiente; en su defecto seran de cafio de hierro negro
espesor minimo 2 mm y didmetro 10 mm mayor que el de la cafieria, pintado
interiormente con tratamiento antioxido.

Ejecucion de dinteles
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Cuando los planos lo indiquen o por necesidades constructivas deban ejecutarse
dinteles sobre vanos y/o carpinterias ubicadas en pafios de mamposteria, estos
cumpliran las siguientes prescripciones.

° Los dinteles seran de hormigén armado ejecutado en obra.

° El ancho de los dinteles sera el de la mamposteria que los
recibe, la altura y la armadura responderd a la que indique el célculo
estructural.

4.5.2 Tabiques de roca yeso
4.5.2.1 Generalidades

A Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos,
andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, colocacion de
carpinterias, ejecucion de canaletas para alojar caferias, nichos, amure de
grapas, provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques y
otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta especificacion,
son necesarios para ejecutar para la ejecucion de todos los tabiques de
placas tipo roca yeso, segun se determine en planos o especificaciones
particulares.

B. Los tabiques a ejecutar se corresponden con los distintos tipos
indicados en planos, individualizandose cuatro tipos basicos:

Tabique simple: divisorio entre locales secos. Sobre ambas caras de este
bastidor se colocaran placas standard de 12.5mm 6 15 mm de espesor,
fijAndose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Tabique simple: divisorio entre locales himedos. Sobre ambas caras de este
bastidor se colocaran placas resistente a la humedad de 12.5mm de espesor,
fijAndose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Tabique simple: divisorio entre locales de alta resistencia al fuego.Sobre ambas
caras de este bastidor se colocaran placas resistentes al fuego de 12.5 mm
de espesor, fijandose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Tabique doble: divisor de locales. Sobre ambas caras de este bastidor se
colocara una primera capa de placas standard de 12.5mm 6 15mm de
espesor en posicion vertical, fijandolas mediante tornillos autorroscantes T2.
Luego se colocara una segunda capa de placas standard de 12.5mm 6 15mm
de espesor en posicion horizontal, fijandolas con tornillos autorroscantes T3.

Normas de referencia

A. Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta
seccion, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente.

B. Placas de roca de yeso IRAM 11643; Perfiles IRAM IAS U500-243.
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Presentaciones

C.

D.

G.

Previamente al inicio de los trabajos, el Concesionario debera presentar a la
Inspeccion de Obra un tablero de muestras de los materiales componentes
del sistema a utilizar. En este tablero se colocardn muestras de cada uno de
los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en
obra hasta la recepcion provisoria de la obra.

Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran
recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacion.
Ademas de las muestras, el Concesionario dispondra en forma permanente
en obra de manuales de instalacibn completos y actualizados del sistema
provisto.

El Concesionario acreditara fehacientemente que el personal propio o la
subcontratista a cargo de las construcciones en seco, se encuentra
debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnoldgicos para
el correcto montaje del sistema.

La Inspeccion de obra podra requerir al Concesionario la asistencia técnica
del departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo
empleados del Concesionario no se ajustaran enteramente a las
especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta
terminacion.

Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de los
fabricantes, correspondientes a los materiales de refuerzo y los accesorios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A

B.

El Concesionario debera prever el almacenaje de los paneles y
elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes,
alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitar4 apilamientos excesivos que
puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios
de provision hasta proceder a su uso.

El Concesionario sera responsable de sustituir todos aquellos paneles
0 elementos que puedan ser observados por la Inspeccion, por presentar
deformaciones o alteraciones de su textura.

4.5.2.2 Especificaciones técnicas

Materiales. Estructura.

Sera realizada mediante perfiles metalicos actuando como soleras y montantes.de
acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm y un largo no inferior a 3,00 m.
Las medidas de la solera deben ser de 36 x 70 x 36 mm debiendo tener una franja
rehundida minima de 50 mm en el lado de 70 mm que permite pegar la banda de
estanqueidad acustica.

Los montantes tendran perforaciones troqueladas por donde se pasaran las cafierias.

Placas
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Placas macizas compuestas por un alma de roca de yeso bihidratado finamente
triturado, con una pureza minima del 96%.Revestida en sus dos caras con papel de
celulosa especial y proteccién ultravioleta, que impide que las placas expuestas al sol
cambien de color evitando su deterioro. Medidas de las placas ancho: 1200 mm.
Largo: 2600 a 3000 mm.

Peso maximo de placas espesor: 12,5 mm 9 kg/m2.

Las placas deben presentar un afinamiento en sus bordes longitudinales, destinados a
recibir masilla y cinta de papel especial, preferentemente con micro perforaciones para
permitir el pasaje del excedente de masilla.

Las placas a utilizar seran:

e Estandar Norma IRAM 11643.
e Antihumedad WR Norma IRAM 11645.
e Alta resistencia al fuego.

Cinta

De papel microperforada para tomar juntas o plastica tramada para pequefas
reparaciones.

Masilla

La masilla puede ser en pasta o en polvo y de fraguado rapido. Esta Ultima sera
mezcladay diluida con agua en proporciéon de 1 Kg. de masilla por 1.3 Lts. de agua.

Cantoneras

De perfil de acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm.y un largo no
inferior a 3,00 m.

Tornillos y fijaciones

Seran tipo Parker con cabeza Phillips chatos, fresados, autorroscantes, galvanizados o
empavonados.

e Tipo T1 para fijacion de montante con solera.

e Tipo T2 para fijacion de placa a estructura.

e Tipo T3 para fijacion de dos placas a estructura.

e Tipo T4 para fijacién de placa a estructura de madera.

Clavos de copa Unicamente a utilizar para fijacién de placa a estructura de madera.
Tarugo Fishery Tornillo n° 6 y n° 8 para fijacion de perfiles a losas, columnas, o vigas
de H°A° 0 mamposteria. Remaches pop Unicamente para fijacion de montante con
solera.

Aislaciones
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Se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg./m3, de 50mm de
espesor, o los que en cada caso se especifiquen. Excepcionalmente se utilizara:

e Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesory 18 Kg./m3 de densidad, o panel rigido de lana de vidrio con
velo de Acustiver P en espesores de 35/50/70 mm.

e En bafios y exteriores se utilizaran tnicamente y en ambas caras placa de yeso
anti humedad (verde).

e Para mayor aislacion acustica segun donde indique la Inspeccion de Obra, se
utilizaran aislantes y absorbentes sonoros con vinilo de alta densidad para
tabiques o cielorrasos en rollo de 3 mm marca Decibel modelo Fonac Barrier.

4.5.2.3 Ejecucion
Colocacion y construccion. Estructura

Sera realizada mediante perfiles metalicos galvanizados actuando como soleras vy
montantes.

Introducir los montantes verticales, cortados previamente a la longitud correcta y
dejando 1,50 cm para permitir la dilatacion de los mismos. Los montantes estaran a
una distancia maxima de 0,60 m. entre ejes, dependiendo de la altura del tabique, en
caso en que las placas sean standard, corta-fuego o, impregnadas en espesores de
12,5 o 15,0 mm.

Teniendo la solera medidas de 36 x 70 x 36 mm debiendo tener una franja rehundida
minima de 50 mm. en el lado de 70 mm. que permite pegar la banda de estanqueidad
acustica.

Los montantes tienen perforaciones troqueladas por donde se pasaran las cafierias,
con el fin de no debilitar la estructura se utilizaran solo las necesarias.

Para unir una montante y solera, se sujetard& mediante una muescadora, no
necesitando el uso de tornillo autorroscante T1, evitando asi la deformacion y rotura de
la placas.

Emplacado

Las placas se atornillan respetando las marcas del fabricante, con una separacion
maxima entre los mismos de 25 cm. en sentido longitudinal.

Las placas no deben tocar el suelo, debiendo estar separadas del mismo como
minimo 1 cm.

No debe haber en coincidencia con las aberturas union de placas, para evitar fisuras.
No deben coincidir en ambas caras las uniones, las mismas deben estar desfasadas,
alternando las mismas para que las placas queden trabadas.

Fijar la segunda placa sobre la otra cara de la estructura, alternando las juntas con
relacion a la primera cara, evitando que estén sobre una misma linea.

Masillado y encintado
Las placas presentan un afinamiento en sus bordes longitudinales, destinados a recibir

masilla y cinta de papel especial, preferentemente con micro perforaciones para
permitir el pasaje del excedente de masilla.
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La masilla es en polvo y de fraguado rapido. Es mezclada y diluida con agua en
proporcion de 1 Kg. de masilla por 1.3 litros de agua.

Las juntas abiertas, el rehundido de los tornillos, y las zonas dafadas se
emplasteceran con la masilla siguiendo las siguientes etapas:

° Masillar las juntas con la espatula estrecha, colocando luego la cinta
de juntas,
dejando salir el material sobrante por medio de una espétula.

° Una vez seca esta primera capa, dar una segunda con la ayuda de
una espatula ancha.

° Por ultimo dar una tercera mano y final con espatula de 300 mm y
lijar.

Colocacion de cantoneras
Utilizando cinta de papel con doble faja de fleje metdlica en coincidencia con el angulo

de quiebre, se pliega la cinta y se procede al masillado.
El pintor procedera al masillado y lijado final previo al pintado.
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4.6 CUBIERTAS
4.6.1 Generalidades

Los trabajos de cubiertas incluyen, pero no se limitan, a:

° Construccion de nueva cubierta metélica en halls de
accesos.

° Reparacion y ejecucion de cubiertas de chapa
existentes.

° Reparacion y ejecucion de cubiertas planas
existentes.

° Reemplazo de lucarnas en darsena sobre nivel
+4.74.

° Reparacion y/o reemplazo de lucarnas vidriadas
sobre hall de espera, nivel +4.74.

° Reparacion y/o reemplazo de lucarnas vidriadas en

sector internacional, nivel +8.48.

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provision,
descarga y transporte de materiales, colocacién de carpinterias, ejecucion de
canaletas, babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, sellados, nichos, amure de
grapas, provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales
gue garanticen la estabilidad y estanqueidad y funcionalidad de las cubiertas sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion.

No deberan realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones climéticas o el
desarrollo y/o terminacion de otras labores de obra pudieran afectar su calidad o
correcta ejecucion.

Muestras

Antes de iniciar los trabajos la empresa Concesionario presentara, solicitando
aprobacion por Nota de Pedido ante la Supervision de Obra, muestras de todos los
materiales que deba utilizar para cumplimentar los trabajos. Los mismos deberan ser
aprobados por Orden de Servicio por la Inspeccion de Obra. En caso de no ser posible
por su naturaleza o costo y si asi lo estimara conveniente, se describiran en memorias
separadas, acompafiados de folletos, prospectos ilustrativos y remitos del fabricante
y/o constancias de fabricacion.

Serd responsabilidad exclusiva del Concesionario y/o su Representante Técnico,
proporcionar un contralor idéneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que
se empleen y de la correcta ejecucion de estos trabajos. Correrdn por cuenta del
Concesionario , los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse por
filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante el
plazo de Garantia.

4.6.2 Cubierta de chapa en nuevos halls de acceso

4.6.2.1 Generalidades
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Se entendera que las tareas ofertadas incluyen todos los elementos necesarios para la
correcta y completa terminacion de la cubierta. Todo trabajo de techos y/o cubiertas no
podra ser comenzado, sin la previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra de
los Planos del Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje,
distintos elementos constitutivos, etc., y los detalles constructivos para cubiertas, con
completa descripcién de componentes, sus disposiciones y desarrollo grafico de los
encuentros significativos entre sus partes y resueltos todos los perimetros y
encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, parapetos, vigas invertidas, bocas de
desagle, juntas de dilatacion, etc. Todos los conductos, tubos de ventilacion,
chimeneas, cafierias, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja
del techo, iran provistos de un sistema de babetas y guarniciones selladas, que
aseguren una completa estanqueidad, los que deberan ser claramente definidos y
técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto Ejecutivo a realizar.

Se debera prever la ubicacion de todos los conductos de desagiie de aguas pluviales
resueltos en forma arquitectdnica y de acuerdo a las Normas Vigentes, presentando
detalles de su traza por las distintas plantas que atraviesa hasta su destino final.

La ejecucion en obra con todos sus dispositivos y detalles, debera responder al
proyecto aprobado para ser aceptados por la Inspeccién de Obra.

Se debera analizar segun el uso previsto para el local, el riesgo de condensacion
superficial de conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625. Cuando se proyecten
cerramientos laterales o sheds de iluminacién con este material, se prestara especial
atencion a la provision de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de
condensacion que pudiera formarse en el interior.

4.6.2.2 Especificaciones técnicas

Este tipo de cubierta sera de tipo hermético con uniones plegadas, construida con
chapa de acero revestido con una aleacion de aluminio y zinc de inmersion en
caliente, montada sobre una estructura metalica de vigas y columnas, que contiene
ademas el cielorraso del tipo panel compuesto.

Su sistema de fijacion con clips y su posterior sellado longitudinal, mediante pinzado,
permite una cobertura sin solapas transversales ni perforaciones, asegurando la
estanqueidad de la cubierta.

Debera proyectarse su estructura de soporte por un sistema de vigas metalicas
onduladas que se adaptaran y conformaran el disefio adoptado, sobre las cuales
apoyaran las correas y los elementos de sujecion (Clips de plegado) de las chapas.
Deberé preverse una distancia maxima entre correas, que en ningun caso debera ser
mayor a un (1,00) metro, para disminuir las deformaciones de las chapas, en las
tareas de limpieza de techos. Cuando no se prevean pasarelas especiales de acceso,
el tramo adyacente a canaletas deberd llevar entre correas dos elementos adicionales
de manera de no superar 35 cm. entre ejes y proporcionar asi un “camino” apropiado
para limpieza. A este camino se lo identificara pintando superiormente las chapas con
un rayado con pintura apta para cinc-aluminio de color amarillo.

Materiales

a. Chapatipo Cincalum
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Chapa de acero revestidos por el proceso de inmersion en caliente con una aleacion
de aluminio y cinc zinc (composicion 55% Al y 45% Zn) con elevada resistencia a la
corrosion sera de espesor minimo a correspondiente al denominado comercialmente
como N° 25 (0,5 mm). En ningln caso se aceptaran chapas de espesor N° 27.

Estas chapas seran roladas conformando en sus laterales los pliegues del sistema U-
45, también llamado “KR18", para su posterior gofrado.

En la documentacion ejecutiva debera especificarse la marca y cumplimiento de la
norma IRAM-IAS U 500-204., para su verificacion por parte de la Inspeccion.

Estructura Metalica
Vigas metalicas onduladas

Perfil doble te de alas anchas de acero de espesor constante (segun calculo). Sobre el
ala superior descansaran las correas, apoyando en el ala inferior el panel compuesto
de cielorraso.

Correas metalicas

Seran de perfiles “C” conformadas en frio, de las dimensiones que surjan del calculo
respectivo, galvanizadas o con el tratamiento antiéxido superficial. Se cuidara su
correcto nivelado y alineamiento, cumpliendo las distancias proyectadas, que en
ningun caso deberan ser mayores a un (1) metro, para disminuir deformaciones de las
chapas en tareas de limpieza de los techos.

Elementos de sujecion
Clips de sujecién de chapa acero cincado tipo “U”, sistema U-45.
Canaletas y embudos

Las canaletas seran de chapa idem cubierta de la forma y dimensiones indicadas en
los respectivos planos de detalles aprobados. Las dimensiones minimas de las
canaletas seran las que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a
desaguar. Los espesores de las canaletas seran los que se indiquen en la
documentacion licitatoria.
Los espesores minimos a emplear para la ejecucion de canaletas y zinguerias en
general, seran de. N° 24 (Veinticuatro — 0,61 mm.) para zinc. Para encuentros curvos
se fabricaran especialmente y en las longitudes adecuadas, con chapa DD BWG N° 14
(2.112 mm. 16,6 Kg/m2) y se haran cincado en caliente, con un espesor promedio de
cincado de 50 micrones (equivalente a 350 gr. /m2). El Concesionario debera entregar
por nota de pedido, original y copia del protocolo de calidad extendido por la Empresa
proveedora del servicio de cincado.
Los embudos de zingueria se deberan soldar con estafio a un “tubo forrado” cuando
corresponda unirlos por calafateo a cafierias de hierro fundido.
Toda canaleta deberd conformarse en una sola pieza, con una o dos alas
longitudinales con un ancho no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado
para alojar la aislacion térmica y proveer un correcto apoyo en la/s correa/s
adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldon de techo concurrente a ella.
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No se aceptard el empleo de canaletas estdndar que no cumplan este requisito, ni
tampoco con alas agregadas. Para todo tramo de canaleta que quede parcial o
totalmente emplazada sobre un local habitable, deberdn proyectarse géargolas o
drenajes horizontales al exterior, a razén de una por cada 50 m2 de techo,
confeccionadas con cafio rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo
el nivel de las alas longitudinales de la canaleta, para que actien como desbordes de
seguridad, en posibles casos de obstruccion. Cuando esta solucion no fuera posible,
se exigird que cada tramo de canaleta de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos
distanciados no menos de 3,00 m. entre si. Los tramos necesarios para componerlas,
las tapas, gargolas, etc., se uniran con remaches de cobre (nunca con remaches
“pop”) y se soldaran con estafio en ambas caras, de manera gque todos los bordes de
la chapa cincada queden protegidos por soldadura. Los remaches también se cubriran
de ambos lados con estafio. Terminadas las soldaduras se lavaran perfectamente
todas las partes y superficies que pudieran contener acido, para evitar dafios
posteriores en los galvanizados. Los distintos tramos deberan unirse sobre un banco
de trabajo o superficies perfectamente planas ya que deberan poseer un perfecto
alineado entre si.

Soportes de canaletas

Las canaletas que queden en voladizo o a la vista, deberan apoyar sobre soportes
confeccionados con planchuela galvanizada en caliente, de 4,8 x 32 mm,,
conformados copiando la forma de las mismas, con separacion maxima de 75 cm.

Mallas de proteccion

En todo el recorrido de las canaletas y limahoyas, se debera colocar para prevenir
obstrucciones, una malla de proteccion, de forma abovedada tocando la chapa y
apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de largo, con malla
galvanizada electrosoldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 mm
de espesor. Cuando resulte mas conveniente, se la sujetard empleando pitones
abiertos galvanizados.

En coincidencia con los embudos y copiando su perimetro superior, se formara con
esta malla, una superficie vertical cilindrica, la que se debera recortar para ajustarla al
cono Yy poder introducirla unos 12 cm. en el cuello del desaglie. Superiormente tendra
tapa circular.

Selladores

Seréan elasticos, del tipo poliuretanicos de uno o dos componentes y de marcas muy
reconocidas en plaza y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Aislacion térmica en cubierta

Conformada por el cielorraso de chapa de panel compuesto con capa inferior (hacia el
interior) del Tipo Alucobond Wood Honey Oak 860 (Ver 4.11 Revestimientos y/o
4.11.2.3 Revestimientos De Chapa De Aluminio Y/O Panel Compuesto, del presente
pliego).
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4.6.2.3 Ejecucion

Las chapas especificadas, se soportaran a las correas por
medio clips de sujecion atornillados a las correas metalicas.

En las partes curvas del Hall las chapas, deberan ser
“cilindradas” y en todos los casos se proveeran en sus maximos largos con el
objeto de evitar solapes innecesarios, para lo cual el Concesionario debera
prever su adquisicion con la maxima anticipacion. Los solapes que resultaran
inevitables se resolveran utilizando superposiciones generosas y selladores
de la mejor calidad.

Las uniones longitudinales se dispondran cumplimentando las
instrucciones del fabricante, debiendo siempre utilizarse los elementos de
sujecion conformados Tipo "U" (U45) para su posterior sellado longitudinal,
mediante pinzado, permitiendo una cobertura sin solapas transversales ni
perforaciones.

El Plegado sera del tipo doble (a 180° o “Doublé Lock) y se
realizara con maquina electromecanica (Seamer) o una engrafadora de cierre
autopropulsada, no permitiéndose el pinzado manual.

En los sitios donde deban empotrarse las correas, se debera
prever un dado o macizado de hormigén de dimensiones no menores a 30
cm., con espesor igual al de los mampuestos y con una altura 5 cm. mayor al
de las la correas, perfectamente solidario con el muro, para soportar las
succiones que operen sobre el techo. Cuando se apoye en muros portantes
de ladrillo ceramico, podra adoptarse una solucion similar, pero si las luces de
las correas superan los 4.00 m., se debera formar un encadenado inclinado,
con bloques “U” para proporcionar un apoyo y anclaje adecuados. Como
minimo se armara este encadenado con 4 hierros de 6 mm. y estribos de 4,2
cada 20 cm. Se preveran por cada correa, uno o dos estribos abiertos de dos
ramas, de alambre recocido galvanizado ISWG N° 8 (4,06 mm.) con el cual se
ataran las correas una vez alineadas, calzadas y niveladas perfectamente.
Sobre el encadenado y para completar el muro hasta el nivel superior de las
correas, se emplearan blogues portantes adaptados en altura por cortado a
disco, o con igual criterio ladrillos comunes, igualando el espesor del muro.

Cuando las correas apoyen sobre vigas de hormigon
inclinadas, se deberan dejar con anticipacion en las vigas, uno o dos estribos
por cada correa, similares a los descriptos en el parrafo anterior, para
posteriormente atarlas. Se deberan alinear y nivelar a cordel los apoyos en
distancia y altura mediante cufias de madera que se retirardn oportunamente
para rellenar con concreto. Sobre las vigas se completara el espacio entre
correas hasta el nivel superior, con mamposteria de ladrillos comunes de
espesor 0.15 m. o mayor, tomados con mortero de concreto.

Los encuentros de canaletas se cubriran con tapas en forma de
“U” invertida, con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correa/s y aletas
verticales para solapar lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros
de estas tapas con la canaleta irdn remachados y soldados.

Todas las cenefas, especialmente las decorativas, en sus
uniones entre tramos se terminaran “a tope”, nunca abriéndolas y
sobreponiéndolas. A estos fines, para configurar las uniones y permitir las
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dilataciones, se colocara por detras copiando los plegados ajustadamente,
una faja transversal de chapa de aproximadamente 10 centimetros de ancho,
la cual sera adherida a ambos tramos adyacentes con sellador poliuretanico
atendiendo al respecto las instrucciones del fabricante.

l. Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construiran con
chapa igual a la empleada en el techo o segun se especifique, cuyos disefios
deberan ser aprobados antes de iniciar su fabricacion.

J. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas
deberéan llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10
mm, para mejorar su rigidez y ocultar los bordes cortados, carentes de
galvanizado o pintura de proteccion.

K. Toda cenefa o zingueria en general, destinada a quedar a la
vista, que serd elaborada con chapa de espesor mayor a la de la cubierta.

4.6.3 Reparacion de cubierta de chapa
4.6.3.1 Generalidades
Cubierta de chapa ondulada galvanizada

Se reemplazaran las chapas de hierro galvanizado ondulado que este en mal estado y
se fijaran reemplazando todos los elementos de fijacibn de cada una, con sus
correspondientes arandelas de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o caucho
butilico y tuerca, o con grapas y ganchos especiales, segun los casos. El solape de
dos chapas sera de 12 cm como minimo; el recubrimiento transversal de una y media
ondulacion.

Los caballetes serdn de chapa de hierro galvanizado, del mismo espesor de las
chapas y del desarrollo que se indique en el detalle respectivo.

La ejecucion en obra con todos sus dispositivos y detalles, debera responder al
proyecto aprobado para ser aceptados por la Inspeccién de Obra.

Se debera analizar segun el uso previsto para el local, el riesgo de condensacion
superficial de conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625. Cuando se proyecten
cerramientos laterales o sheds de iluminacién con este material, se prestara especial
atencion a la provision de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de
condensacion que pudiera formarse en el interior.

Zinguerias

Todas las cupertinas, babetas, canaletas y zinguerias, deberan ser cambiadas.

Las canaletas de reemplazo seran a libre dilatacion, de chapa de zinc o de hierro
galvanizado, de la forma y dimensiones idénticas a las existentes. Se apoyaran en
cajon de madera de la clase y forma igual a la existente. La madera tendra dos
centimetros y medio de espesor y deberd ser pintada con dos manos de pintura
asféltica.

Las canaletas en voladizo deberan apoyar sobre soportes conformados a las mismas,
con la separacion y escuadria que se indiquen en los planos de detalle.

Condensacion de humedad
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Debido a que se observaron deterioros en los cielorrasos el Concesionario debera
efectuar las verificaciones de los valores de transmitancia térmica, respetando los
indices de conductibilidad fijados en la Norma IRAM 11.601.y administrar los medios
necesarios para lograr su cumplimiento, utilizando como norma general los materiales
descriptos en el presente pliego en el capitulo3.7.Aislaciones Térmicas .

4.6.4 Cubiertas planas
4.6.4.1 Generalidades

El Concesionario incluira el reemplazo de todos los elementos necesarios para su
completa terminacion (babetas, guarniciones, losetas, etc.) que se encuentren para su
reemplazo, independientemente que estén o no especificados en el presente pliego.
Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de
sus respectivas babetas y guarniciones de proteccion.

Se verificaran las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacion expresa de
la Inspeccion de Obras.

El Concesionario ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para
asegurar la estanqueidad de la cubierta.

Transporte, almacenamiento y acondicionamiento de materiales para cubiertas

El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfélticos debera
realizarse en lugares protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la accion directa
de los rayos solares, y con temperaturas comprendidas entre 5° C a35°C. Tanto en
el transporte como en el aimacenamiento, se apilaran los rollos en forma horizontal
(excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberan estibarse
verticalmente). La altura méxima de apilamiento no sobrepasara los 5 rollos.
Solamente seran retirados del sitio de deposito y llevados a la obra el numero de rollos
gue seran colocados en el dia. Se deberan acondicionar los rollos de membrana y los
productos imprimantes durante por lo menos unas 2 horas previas a su colocacion en
el propio lugar en el que se realizara el trabajo, a efectos de conseguir un equilibrio
con la humedad y temperatura ambientes.

Condiciones climéaticas

No se comenzara la colocacion de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5°
C, o cuando se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos, que
seran reanudados cuando el sustrato esté seco. Si se ha imprimado con emulsion,
debera verificarse, el buen estado del producto antes de continuar la aplicacion. A
temperaturas cercanas a 5° C se tendrd especial cuidado al extender el rollo,
desenrollandolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros dafios al mismo.

Seguridad
Se recomienda tener matafuegos de gas carbénico o polvo quimico en el lugar de
aplicacion para contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo

calentamiento de la membrana y/o sustrato durante la colocacién. Inspecciones y
ensayos La empresa Concesionario solicitar4 a la supervision de obra durante la
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ejecucion de los trabajos la fiscalizacion de las siguientes verificaciones y ensayos por
nota de pedido y con tres 3 dias de anticipacion.

4.6.4.2 Especificaciones técnicas

Para cubiertas nuevas o reemplazos de no especificarse lo contrario el esquema de
cubierta plana a ejecutar sera el que a continuacion se detalla.

Barrera de vapor y aislacion térmica

Se corregiran los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas y
selladas con mastic asfaltico. Sobre la superficie se aplicaran:

Una mano de pintura asféltica base acuosa (sin solventes).

Una capa de asfalto en caliente

Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor.

Una capa de carton embreado o filme de polietleno de 200 micrones de
espesor.

° Contrapiso e espesor minimo 5 cm con pendiente de arcilla

expandida (ver Capitulo XXX Contrapisos) o de hormigdn celular compuesto

de cemento y arena mas un agente espumigeno sintético. Densidad 800

kg/m3.

Aislacion hidraulica
Carpeta de nivelacion

Seré una carpeta de material reforzado de 25 mm. de espesor con agregado hidrofugo
, apta para recibir la membrana asféltica hidréfuga. La superficie de apoyo de la
membrana sera lisa, sin salientes, y con angulos de borde a 45°. Se ejecutara una
carpeta de 3 cm de espesor minimo de acuerdo al siguiente dosaje: 1 parte de
cemento 4 parte de arena mediana.

Membrana Asféltica

Se colocara una membrana asfaltica con alma de Geotextil no tejido agujado y
revestimiento de aluminio. Los requisitos minimos exigidos para esta membrana, se
enumeran a continuacion:

Espesor de aluminio >40 [T 1]

Espesor de la membrana uniforme +/- 10 % valor nominal 58.
Masa total por m2 > 3.1 kg/m2.

Masa de Geotextil por m2 >0,060 kg/m2.

Resistencia a la traccién longitudinal > 30 N/cm?2.
Resistencia a la traccién transversal > 28 N/cm?2.

Contenido de cargas minerales < 35 %.

Masa bituminosa por m2 > 3,0 kg/m2 .

Resistencia al calor alargamiento al calor < 2 %.

Plegabilidad -5 °C sin fisuras.
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e Resistencia al punzonado dindmico > 2.45 J
Proteccién con baldosones

Se colocara Mortero de proteccién de 5 cm de espesor con sus correspondientes
juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2 tomada con una masilla elastica
poliuretanica de un solo componente tipo SIKAFLEX o similar. La terminacién se
realizard con 2 manos de pintura elastomérica blanca tipo LERCOTE. 3.18.3.1.

Sobre la carpeta de proteccion se asentaran pilares prefabricados de hormigon de 15
cm x 15 cm de 5 cm de altura minima, la altura sera variable de acuerdo a la pendiente
de la cubierta, de manera de obtener un piso totalmente horizontal. Los baldosones
seran de cemento de 60 x 40 cm y se apoyaran sobre los pilares dejando una junta
abierta de 1 cm.

4.6.4.3 Ejecucion

Antes de la ejecucion de los trabajos, la empresa Concesionario debera presentar
ante la Inspeccion de Obras una muestra de membrana de tamafio adecuado para ser
sometida a los ensayos de verificacion sefialados precedentemente.

A. La membrana se colocara en forma semiflotante, pero pegada enmarcando
pafios que no superen los 25 m2 de superficie.

B. Colocacion de membrana: se colocaré en forma libre de acuerdo a las técnicas
de la misma.

C. Las soldaduras entre pafios se haran mediante aire caliente. La zona
superpuesta sera de 5 cm como minimo, no debiendo existir nunca el
encuentro de cuatro soldaduras. La fijacion de la membrana a babetas se
hard sobre superficies previamente redondeadas, la zona a pegar debera
tener un ancho minimo de 15 cm Yy se utilizara adhesivo para PVC tipo SIKA o
similar.

D. Antes de su aplicacion se verificara, con la presencia de la
Inspeccién de Obra, la sequedad de la base, no pudiendo el Concesionario
aplicarla hasta tanto el sustrato esté totalmente seco.

E. Esta prueba se realizar4 en todo los sectores a definir por la
Inspeccion de Obra, habiendo el Concesionario reparado los cateos, que se
hubieran efectuado, previo a la aplicacion de la imprimacion.

F. Las juntas se cubriran con una banda de membrana asféltica
de 20 cm. de ancho, adherida a la base con llama, por ambos lados. Las
uniones de membranas entre si no coincidiran con las juntas sino que se
desplazaran por lo menos 20 cm.

G. Luego se colocara la membrana y se le adherira a la superficie
mediante llama, solapando 10cm. en ambos sentidos.
H. En los bordes la membrana no sera continua, sino que llevaran

babetas superpuestas, verificando especialmente la correcta impermeabilidad
del mismo y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier anormalidad, el
Concesionario debera proceder a su definitiva correccion.

Proteccion de elementos que atraviesan la cubierta
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Todos los conductos o tubos llevaran en su perimetro un ladrillo hueco de 0,15m de
alto, revocado y redondeado para recibir la membrana que recubrird todas las caras
expuestas del ladrillo, subiendo sobre el conducto 10cm., donde se rematara en los
cubrejuntas, los cuales seran de acero galvanizado BWG N° 22 de Armco Zingrip o
equivalente de primera marcay calidad.

A El zincado debera ser uniforme, debiendo mantener una
cantidad de zinc no menor de 0,250kg/m2 de chapa. Se colocaran a libre
dilatacion y fijadas a tacos de madera, pintados previamente con dos manos
de asfalto en caliente, colocados cada 0,50m. con tornillos galvanizados y
arandelas de neopreno o fibra y plomo.

B. En todos los trabajos el Concesionario seguira estrictamente
las reglas del arte y los detalles respectivos.

C. Se pondra especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su
elasticidad al trabajarlas, los angulos y los pliegues nunca seran aristas
vivas.

D. Las uniones entre si, seran soldadas y remachadas, ejecutadas
prolijamente, de modo que presenten superficies irreprochables.

E. Los trabajos aseguraran la perfecta proteccion hidraulica de las

cubiertas, y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién
de Obra los planos generales y de detalle correspondientes.

F. Muros de carga.

G. Se cubrirdn con la membrana mediante curvas de radio no
menor a 5cm. y la pendiente adecuada. En la cara superior se realizara una
cupertina de mortero de cemento impermeabilizado o chapa de zinc. La
altura del muro de carga para las cubiertas accesibles deben cumplir con la
reglamentacion vigente.

Prueba hidraulica

La cubierta serd aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la
carpeta de proteccion. La prueba se hara taponando los desagiies e inundando la
cubierta hasta aproximadamente 2 cm por debajo del borde superior de las babetas.
La prueba se hara durante un periodo no menor de 8 horas.

Se procedera taponando todos los desagles del pafio de techo sometido al ensayo
inundando toda la superficie con la maxima altura de agua la capacidad portante de la
estructura y la altura de las babetas. Mientras se realiza el ensayo, el Concesionario
mantendra una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso
de producirse filtraciones.

4.6.5 Lucarnas

4.6.5.1 Reemplazo de chapatraslicidas en lucarnas de darsenas
Las cubiertas de chapa traslicidas actuales se encuentran en mal estado de
conservacion y se realizara su recambio por cubiertas de vidrio laminado Float 5+5mm
incoloro con perfileria de aluminio anodizado natural. En los laterales del lado menor
para lograr la pendiente necesaria se utilizara el sistema de cubierta vidriada Technal
o similar con manejo secundario de agua.
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4.6.5.2 Reparacion de lucarnas existentes

Reparacion y/o reemplazo de lucarnas vidriadas sobre hall de espera interior, nivel
+4.74, y en sector internacional, nivel +8.48

Para ejecutar este trabajo primero se procedera a retirar mecanica o manualmente las
lucarnas existentes, se tendra especial cuidado durante el retiro por el riesgo de caida
o fractura de algun cristal.

Una vez que el sector quede libre se limpiara en su totalidad. Una vez perfectamente
limpio se verificara la impermeabilizacion perimetral del mismo previo proceder a las
reparaciones y ajustes de cubierta necesarias para recibir la nueva carpinteria.

Los pafios nuevos se reemplazaran por de vidrio laminado Float 5+5mm incoloro con
perfileria de aluminio anodizado natural.

Deberan sellarse los vidrios con silicona cuidando especialmente el retiro de restos de
la misma. Tanto este sellado como el de las juntas se realizard con un sellador
monocomponente de alta calidad, altamente elastico, de cura neutra, basado en
siliconas, resistente a los rayos UV, lluvia, escarcha, viento, ozono y temperaturas
extremas. Se utilizaran selladores de primera marca.
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4.7 PROTECCIONES TERMICAS, HIDROFUGAS Y ACUSTICAS
4.7.1 Aislaciones paralahumedad

4.7.1.1 Generalidades

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras
hidréfugas en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos todas las
tareas necesarias para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos,
provision, descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que, sin
estar explicitamente indicados en los planos a presentar o en esta especificacion, son
necesarios para ejecutar totalmente las capas aisladoras de la presente obra.

Presentaciones

A Tramos de muestras: si la Inspeccion de Obra lo requiere se
deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones hidrofugas, que seran
ensayadas en obra.

B. Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de
los fabricantes, correspondientes a los materiales hidréfugos.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A. Los materiales que se abastezcan envasados, serdn mantenidos en los
envases con los precintos y rotulos originales hasta el momento de su uso.

B. Todo el cemento y los hidrofugos se entregaran en bolsas
enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de
peso fraccional seran rechazadas. Todas las bolsas deberan ser conservadas
en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la
intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

C. Los materiales a granel deberan almacenarse en los lugares
previstos en el obrador, para dicho fin.

4.7.1.2 Especificaciones técnicas
Cemento
El cemento Portland seré el normal comun, aprobado aprobado y conformaré con las
normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. En cualquier caso, el cemento sera fresco y
en envases originales, debiendo rechazarse aquel gque haya tomado humedad o
contenga partes aglutinadas.
Arenas
Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,

sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM
1633.
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Hidréfugos

A Se emplearan Unicamente los inorganicos de marca reconocida
en plaza, ajustando las condiciones especiales de su empleo, asi como la
cantidad a agregar en cada caso, a la informacioén de los fabricantes.

B. Cumplirdn con la Norma IRAM 1572.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

4.7.1.3 Ejecucion
Condiciones generales de ejecucion

A. Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre
superficies humedas. Las superficies sobre las cuales se aplicaran los
tratamientos deberan estar previa y perfectamente limpias, eliminandose todo
vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

B. Salvo los casos particulares, las impermeabilizaciones hidr6fugas se ejecutaran
con un mortero de una parte de cemento, tres de arena y 1 Kg de hidrofugo
batido con cada diez litros de agua de empaste, con un espesor entre 7y 10
mm.

C. El Concesionario debera ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros
en general y pisos estén o no indicadas en el legajo de documentacion de
obra.

D. Se tendra especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o
en su defecto, en las posiciones correctas que el Concesionario debera
asignar a las capas aisladoras.

E. Asimismo, no podran existir resaltos ni depresiones en la terminacion de las
capas aisladoras, respetandose ademas las correctas pendientes cuando
estas correspondan.

F. Se cuidard especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea
correcta, llevada a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta soluciéon de
continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias, a los efectos
de crear barreras de contencion eficaces contra los tipos de ataques y
perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

G. Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos
cementicios por razones de horario de labor, se trabajara de la siguiente
forma:

e Se hara un rebaje de la longitud de 0,60 m especificada para empalme,
solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y
continuando con el mismo sin producir resalto alguno.

e Se asegurara la adherencia en la longitud de solapado mediante prolija
limpieza y lavado con solucion de éacido clorhidrico diluido en agua
(proporcién 1:20) y posterior enjuague a fondo con agua limpia;
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ademéas se regulara la relacion agua cemento, para evitar toda
contraccion por fragte.

Tipos de aislaciones
Aislacion hidrofuga vertical en muros exteriores

Todos los muros exteriores, llevaran una aislacion hidrofuga en la cara externa del
muro.

Aislacion hidrofuga vertical bajo revestimientos

Se aplicara azotando con la cuchara el mortero sobre el paramento hasta obtener un
espesor aproximado de 7 mm., previo retiro del polvo y los restos de mezcla mediante
escobado.

Aislacion hidrofuga horizontal en locales sanitarios

A Para impermeabilizar los contrapisos en locales sanitarios de la
planta alta, se realizara sobre la losa de hormigén una capa aisladora. La
misma estard unida a los azotados bajo revestimientos de los muros
adyacentes mediante capas aisladoras verticales.

B. Finalmente se ejecutarda otra capa aisladora sobre los
contrapisos una vez que estén definitivamente terminadas todas las
instalaciones y efectuadas las pruebas correspondientes.

C. En todos los casos, se debera garantizar la continuidad de todas las
aislaciones mencionadas en los puntos anteriores.

Aislacién hidrofuga horizontal sobre contrapisos exteriores con pendiente

A. Cuando asi lo indique la documentacion se ejecutaran aislaciones hidréfugas
sobre contrapisos unidas a las aislaciones verticales adyacentes.

° Sobre los mismos se ejecutard una aislaciéon
hidr6fuga cementicia de 3 mm. de espesor segun las prescripciones
de esta seccion.

° Sobre la aislacion anterior, se ejecutaran las
carpetas y los solados especificados.

Aislacion hidrofuga horizontal y vertical en recipientes que contengan agua

A Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas
y deberan mantenerse asi hasta 24 a 48 horas de aplicado el tratamiento.
B. Para la ejecucién del hormigbn armado de los recipientes

deberan haberse utilizado agentes desencofrantes hidrosolubles. Si no se
hubieran tomado estas precauciones, previamente a la ejecucién de la
impermeabilizacién, se debera arenar la superficie.
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C. La aislacion recorrera horizontal y verticalmente toda la
superficie del recipiente.

Aislacion hidrofuga horizontal y vertical de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros, construidos en
mamposteria, se realizard la impermeabilizacion en forma similar al acépite
precedente.

Aislacién horizontal sobre suelo compactado u hormigones de limpieza

Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado seran las
siguientes:

e Sobre el suelo se extendera un manto de film de polietileno de 200 micrones de
espesor.

e El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm.
de superposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces.

e Sobre este film de polietileno se realizara un contrapiso de limpieza de
hormigén H17, con un espesor minimo de 5 cms, el que sera apto para recibir
la aislacion horizontal.

Aislacion horizontal doble sobre mamposterias

Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora
se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con
una altura no menor de tres hiladas, pero siempre tomando en consideracion la altura
definitiva del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutara con un mortero tipo B.

Reparaciones en aislaciones hidraulicas existentes

La Seccion incluye la provision y ejecucion de todos los trabajos de
impermeabilizaciones hidraulicas, a ejecutarse segun la tipologia:

Sobre platea

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.El sellado impermeable ser4 cementicio de dos componentes tipo
Protex — Seal 77 (consumo: 3 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00
kg/m2).

Bajo recorrido de ascensores

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual. Se aplicara acido muriatico diluido, posteriormente neutralizado con
solucion bicarbonada.

El sellado impermeable serd cementicio de dos componentes tipo Protex — Seal 77
(consumo: 4 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00 kg/m2).
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Fosas, canaletas de servicio y camaras

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual. Se aplicara acido muriatico diluido, posteriormente neutralizado con
solucion bicarbonada.

El sellado impermeable serd cementicio de dos componentes Protex — Seal 77
(consumo: 4 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00 kg/m2).

Columnas y tabiques perimetrales

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.

El sellado impermeable sera cementicio de dos componentes tipo Protex — Seal 77
(consumo: 3 kg/m2), variante: Xypex concentrado (consumo: 1,00 kg/m2).

Taponamientos hidraulicos

Se realizara en cemento hidraulico no contractivo de frague rapido, tipo Protex Tap o
similar.

Sellado de juntas con poliuretano hidroexpandible

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.

El sellado en caras interiores sera cementicio de dos componentes, tipo Sika Swell o
similar (consumo: 0,40 kg/m).

Para la imprimacion se utilizara tipo Sika Premier 3 o similar.

Carpeta de proteccion sobre impermeabilizacion de losas

° Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a
200 bar y/o cepillado metalico manual.

° Se aplicara un puente de adherencia cementicio-acrilico, para
la carpeta de concreto acrilico (dosis: 1:4, esp. 20mm).

° Se dard una terminacion de fratasado sobre los niveles
existentes.

° Aditivo tipo Acrylex 60.

Revoque de proteccion y terminacion sobre impermeabilizacion de muros

Se realizara la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a 200 bar y/o cepillado
metalico manual.

Se aplicara un puente de adherencia cementicio-acrilico, para el revoque de concreto
acrilico (dosis: 1:4, esp. 15 mm).

Se dara una terminacion de fratasado para pintar. Aditivo tipo Acrylex 60.

Impermeabilizacion de hormigon estructural

A Se preparard la superficie realizando la limpieza: con
hidrolavado (200 bar) y/o cepillado metélico manual y/o cepillado y lavado
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con diluciébn con &cido muriatico y posterior neutralizacion con solucion
bicarbonatada.

Se reparara el hormigon mediante lavado, picado con
retropercutora y/o puntas manuales y cortes c/disco de diamante. Se
estructura un sistema de drenajes provisorios.y taponamiento de las
filtraciones con concreto acrilico, y/o cemento hidraulico no contractivo de
fragle rapido.

Sellado de fisuras: S/dindmicas o no, con masilla elastica
(s/item correspondiente), con concreto acrilico y/o cemento hidraulico no
contractivo.

Sellado impermeable: Tratamiento cementicio de dos
componentes para presion negativa. Aplicacion mediante manos cruzadas
con pinceleta de cerda corta (la Ultima mano puede ser a llana). Mezclado de
los dos componentes hasta obtener una masa homogénea. El espesor del
tratamiento estara dado por la presion méaxima estimada.

Cantidad de manos: 3, excepto tratamiento con tipo Xaipex
concentrado, una mano.

Proteccion de las superficies impermeabilizadas con revoque
de concreto, espesor de 15/20mm., dosificacion 1:4 con aditivo de resina
acrilica, previo puente de adherencia (cemento, arena y resina acrilica al
50%), aplicacion con pinceleta de cerda.

Sellado de juntas de hormigonado y/o trabajo y/o fisuras dinamicas

A

Apertura y/o corte de hormigén con disco de diamante y/o
puntas de acero manuales segun las posibilidades y limpieza con cepillo
metdlico manual, c/cepillo acero mediante amoladora. Lavado con agua y/o
acido s/corresponda y neutralizacion acidez.

Obturacion de filtraciones: Si la depresion y/o drenajes no
eliminan las filtraciones, taponamiento de las mismas cemento hidraulico no
contractivo. Impermeabilizacion y sellado impermeable c/sellador cementicio
de dos componentes (minimo 2 manos), tipo Xaipex 1 mano.

Restitucion del sellado elastico: Imprimacion epoxi de dos
componentes para superficies humedas. Aplicacion a pinceleta, s/caras
laterales.

Determinacion de la masilla en funcion de la elongacion de
trabajo, ancho de la junta admisible y la relacion ancho-profundidad. Realizar
el sellado con masilla elastica poliuretanica, aplicandola con pistola y posterior
presion superficial con espatula.

4.7.2 Aislaciones acusticas

4.7.2.1 Generalidades

La seccion incluye los trabajos especificados en esta seccion corresponden a la
aislacion acustica en Sala de Maquinas de grupo electrégeno y similares, y consistiran
en la ejecucion de las tareas especificadas y detalladas mas adelante.

Presentaciones
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A Informacion sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de
los fabricantes.

B. También debera incluir la informacion que demuestre que los materiales
suministrados cumplen con las condiciones aqui especificadas.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A Los materiales seran entregados en obra y depositados de
modo de preservar sus condiciones técnicas, garantizandose su proteccion.

B. Se recibiran en obra en envases originales, perfectamente
identificados, cerrados y con sello de fabrica.

C. Se estibaran en el interior al abrigo de la intemperie en un local

seco y ventilado.
Muestras

El Concesionario presentara muestras de los materiales propuestos y a pedido de la
Inspeccion de Obra se realizara un tramo de muestra de los trabajos especificados
para verificar su ejecucion y resultados.

4.7.2.2 Especificaciones técnicas
Aislacién acustica en sala de grupo electrgeno y sala de maquinas

A Se instalar4 una aislacion acustica con lana de vidrio pesada
de 50mm, de alta densidad, (50 kg/m3), sobre paredes laterales y
cielorrasos, con fiim de polietileno de 200 micrones como proteccion de la
misma.

B. Por delante de esta aislacion y tomada a tacos de madera, se
deberé& colocar una chapa perforada, (Marca de Ref.: Shulman, de acero SAE
1010, chapa de 1000 x 2000 mm., perforacion a tajos oblongos 6x30mm,
modelo 237 FA, EP 8,5, ET 4 o similar) la que quedara, (debidamente
pintada), como terminacién de paramentos y cielorrasos.

Aislacion acustica bajo pisos
A Sobre las losas de hormigén armado, se adherira una plancha
de 20 mm de espesor de aislacion acustica, (marca de Ref.: Isover, panel PF

80 o similar) sobre la cual se aplicara un film de polietileno de 200 micrones,
como proteccion de la misma.
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REVOQUES Y CARPETAS

4.8.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques,
indicados en los planos a presentar, planilla de locales y en estas especificaciones Se
consideraran incluidas las tareas necesarias para la realizaciéon de los trabajos como
mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacién, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente

obra.

Normas de referencia

A

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de
ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se
refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Presentaciones y muestras

A

B.

Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar
previamente a la ejecucion de los revoques, pafios de 1.00 x 1.00 metros, con
el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las
muestras, se conservaran con el Unico objeto de poder compararlas con las
terminaciones definitivas.

En el caso de los retoques de hormigon visto, el mortero empleado
en estos revoques debera asegurar el acabado correcto en cuanto a la
textura, por cuya razén el Concesionario preparara muestras y las sometera
a la aprobacioén de la Direccién de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A

B.

C.

Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y
almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal, se entregardn en bolsas enteras, en
buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los
locales adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas
sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.8.2 Especificaciones técnicas

Materiales
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Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase. ElI Concesionario debera tomar los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas
contractuales.

Cales
° La cal aérea, hidratada, en polvo para construcciéon
respondera a la norma IRAM 1626.
° La cal viva aérea para construccion respondera a la
norma IRAM 1628.
° La cal hidraulica hidratada en polvo para la
construccion respondera a las Normas IRAM 1508 y 1516.
Cemento
° El cemento portland serd el normal comun,
aprobado y conformara con las normas IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619,
1643 y 1679.
° El cemento serd fresco y en envases originales,
debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes
aglutinadas.

Cemento de albaiiileria

° El cemento de albafiileria se recibird en obra
envasado en envase original de fabrica y respondera a la norma IRAM 1685.

Arenas

° Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada
caso y no contendran sales, sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus
granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

° Una vez iniciados los trabajos con una calidad y
granulometria de arena definidos, no podran cambiarse los mismos.

Tipos de morteros especiales

1 parte de cemento | Tipo J Carpetas bajo parquets,

1 parte de cal alfombras, maderas, porcellanatos, etc.
hidraulica
5 partes de arena
fina

1 parte de cemento | Tipo J' alternativa
de albafiileria
5 partes de arena

102

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 102 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

| fina

4.8.3 Ejecucion

Para revoques

Preparacion y construccion

A

Todos los trabajos de revoques y cielorrasos deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y de detalle a
presentar, la planilla de locales y estas especificaciones, debiendo el
Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, la realizacion de todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecucion.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y
prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de
mamposterias de ladrillos, hasta un centimetro y medio de profundidad minima
y desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla existente
en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adherentes.

Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o
muros de mamposterias, se fijara sobre estos, en toda la longitud y con un
ancho triple al de la interrupcion, hojas de metal desplegado sobre una lamina
de papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras citadas. Igual
procedimiento se seguira para los casos de cafierias de diametro mayor de 5
cm. (2"), colocadas a menos de 10 cm.. del filo del paramento a revocar.

Cuando los revoques deban recubrir cafierias conductoras de
cualquier fluido térmico caliente, éstas se aislardn previamente con tela de
amianto y bandas de tela asfaltica, debidamente asegurada para evitar la
accion ulterior de dilatacion o calcinacién por alta temperatura sobre el
revoque.

No se permitird revocar paredes cuyas mamposterias no hayan
asentado completamente.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los
revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida
necesaria para evitar fisuras en los mismos.

Salvo en los casos en que especifique expresamente lo
contrario, los revoques gruesos tendran un espesor minimo de un centimetro y
medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada; los enlucidos no podran
ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo suficiente y tendran
una vez terminados, un espesor que podra variar de tres a cinco (3/5)
milimetros.

Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo
defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.

El enlucido final se ejecutara una vez terminadas las
canalizaciones, nichos, pases, etc., para instalaciones, como también el
montaje de los elementos de sostén de todo tipo de instalaciones exteriores
sobrepuestas a los muros.
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J. Todos los revoques interiores completos deberan ser
ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos posteriores a la
colocacion de los zécalos.

K. Las aristas verticales salientes de paramentos, y en toda su
altura desde el nivel del solado, deberan ser protegidas con guardacantos
metalicos o el elemento que indiquen los detalles.

Especificaciones y tipos de revoques

Grueso y enlucido interior a la cal

A El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acéapites
anteriores en cuanto a preparacion y ejecucion.
B. El enlucido se alisara perfectamente. Si después de esta

operacion quedaran rebabas, o cualquier otro defecto, se los hard desaparecer
pasando sobre el enlucido, un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener
una superficie lisa y sin defecto alguno.

Grueso y enlucido exterior a la cal

A El Concesionario tendra incluidos en sus costos, la utilizacion
de andamios y balancines u cualquier otro tipo de equipos necesarios para la
ejecucion de revoques exteriores en altura.

B. El Concesionario deberd cumplir con lo exigido en acapites
anteriores en cuanto a preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente.

C. El azotado hidréfugo se realizara de acuerdo con las
indicaciones de la seccion “Aislaciones para la humedad”.

D. El enlucido se alisara perfectamente. Si después de esta

operacion quedaran rebabas, o cualquier otro defecto, se los haré desaparecer
pasando sobre el enlucido, un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener
una superficie lisa y sin defecto alguno.

Grueso y enlucido interior de tanques, camaras, bocas de desagle, etc.

A El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites
anteriores en cuanto a preparacion y ejecucion.

B. El enlucido se ejecutar4 con mortero cementicio con hidréfugo,
alisado a la llana o cucharin con cemento puro.

C. El Concesionario podra proponer el reemplazo del enlucido por

un revestimiento hidrofugo especial (plastico reforzado con fibra de vidrio,
membrana de PVC, etc.) que debera ser aprobado previamente por la
Inspeccién de Obra.

Revoque grueso bajo revestimientos

A El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites
anteriores en cuanto a preparacion y ejecucion.
B. El azotado hidréfugo previo se realizard de acuerdo con las

prescripciones de las: Aislaciones para la humedad. El revoque grueso se
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realizara con la terminacion rayada y rastica para facilitar la adherencia del
revestimiento.

Para carpetas

A. Se realizardn las carpetas sobre contrapisos, aptas para recibir pisos de
ceramicos en ndcleos sanitarios y/o alisado de cemento llaneado en sectores
de servicios de SubSuelo y banquinas o veredas perimetrales.

B. El espesor nominal para las carpetas es 20mm.

C. En el caso de carpetas bajo pisos de servicios sanitarios, se debera realizar
previamente una carpeta impermeable con hidr6fugo, sobre contrapiso.

D. Las carpetas bajo azoteas, se especifican en techados y en terrazas.

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y, en cuanto a
preparacion y ejecucion, lo siguiente:

A. Se realizaran sobre el contrapiso y por encima de aislaciones hidréfugas, en
los casos en que asi se especifigue, y se aplicaran bajo los solados
especificados en planilla de locales.

B. Las carpetas seran perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y seran
barridas y limpiadas, previa a la colocacion del solado.

C. El grado de adherencia y lisura superficial deberd ser tal que permita una
correcta colocacion de cada uno de los distintos solados especificados en las
planillas de locales. En caso de que la superficie no quede todo lo lisa que es
necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido proyectada, se
debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D. Previamente a la aplicacion de la carpeta se procederda a limpiar
esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberandolas de
toda adherencia floja y materiales extrafios, y luego se les aplicara una lechada
de cemento puro diluido en agua.

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo precedente, y estando
aun humeda la lechada de cemento prescrita, se extendera una capa de
mortero, con un espesor minimo de dieciocho milimetros, (18 mm.), sobre la
que antes del fragiie se aplicara un enlucido de dos milimetros, (2 mm.)
constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos
(2:2), terminados a la llana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de
cantidad de agua y una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que
el agua comience a fluir sobre la superficie.

G. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado
superficial, se regard abundantemente cubriéndolo luego con una capa de
arena que se mantendra humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta
proteccién se mantendra durante cuatro dias como minimo.

H. Se dispondran juntas de dilatacién de 10 mm. de ancho por todo el espesor
de la carpeta en profundidad, formando pafios en correspondencia con las de
los respectivos contrapisos. Dichas juntas se rellenaran con poliestireno
expandido y se sellaran con Elasticem PU o similar.
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4.9 SOLADOS Y ZOCALOS
4.9.1 Generalidades

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas
de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y
estaran indicados en los planos generales y en estas especificaciones. El oferente
debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la
condicién uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos la terminacion correcta de los solados
segun lo verifique la Inspecciéon de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en
relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
gue complementariamente sefiale la Inspeccién de Obra. Se obliga realizar una
compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicién y los dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las
reglas del arte y a las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del
contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

La seccion incluye la colocacion de todos los pisos y zOcalos de baldosas, placas y
losetas indicados en los planos aprobados por la Inspeccion de Obra y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

e Reparacion de piso existente de baldosas graniticas, (idem existentes), nueva

y reparaciones 40 x 40 y/o 60 x 60 cms., en Nivel +8.48.

Baldosa vereda para darsena en nivel + 4.74.

Baldosas graniticos, nueva color claro 30 x 30 para sanitarios.

Baldosas cementicias de sefalizacion tactil y visual. En todos los niveles.

Piso base poliuretamica en solados de escaleras.

Piso base poliuretamicaen nivel + 4.74.

Piso granitico 40x40 o 30x30en nivel + 1.00 en areas servicio (comedor

personal, estar choferes,etc).

Piso granitico 60x60 en nivel + 1.00 en areas de nuevos halles.

e Piso granitico 40x40 en nivel + 1.00 y 4.74 en areas del gusano modificadas,
escaleras del mismo y locales adyacentes modificados.

e Reparacion pisos monoliticos para circulacion técnica y salida a darsena nivel
+ 1.00

e Reparacion de piso monolitico cementicio existente en circulaciones técnicas,
areas deposito nivel + 1.00.

e Baldosa vereda 64 panes en veredas municipales

e Todo otro lugar indicado en la documentacion.

Normas de referencia
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A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de
ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se
refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B. Normas IRAM 1522,11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y
11574.

Presentaciones

A. Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material
usado.

B. Con la debida anticipacién, el Concesionario presentard a la consideracion
de la Inspeccién de Obra, las muestras de piezas con los colores y la calidad
exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento
A Los pisos y zo6calos seran recibidos en obra, embalados en

esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas
del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

B. El Concesionario sera responsable de la descarga, traslado en
obra y almacenamiento de los pisos y zécalos hasta su colocacion.
C. Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes

gue deterioren las piezas, ya que no se admitird que sean colocadas piezas
gue no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

D. Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para
su colocacidn, a fin de evitar su envejecimiento.

Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto. A tal fin el Concesionario
arbitrard los medios conducentes, y las protegerdn con lona, arpilleras o fieltros
adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Concesionario todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de
solados si llegara el caso.

Muestras

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de
comparacion a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en
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forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la
misma.

El Concesionario ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de
solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no
resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y resolver detalles
constructivos no previstos.

La Empresa se hara cargo de los ensayos de desgaste maquina Dorry y ensayo a la
flexion de los materiales ante el LN.T.l, que deberan ser presentados ante la
Inspeccién de Obra. Deberd indicarse que fueron solicitados por la adjudicataria como
ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

4.9.2 Especificaciones técnicas
4.9.2.1 Tipos de soldados
4.9.2.2 Baldosas graniticas
Se colocaran baldosas graniticas distinguiendo:

e Baldosa granitica 64 panes (color gris y blanco) reglamentaria para veredas
publicas de la Ciudad de Buenos Aires en los sectores exteriores a fin de
utilizar un solado de facil mantenimiento y de escala urbana.

Baldosa granitica en los sectores exteriores de acceso a darsena.

Reparacioén solado baldosa graniticas existentes en nivel +8.48.

Reparacioén solado baldosa graniticas existentes en nivel +4.74.

Reparacion solado baldosa graniticas existentes en nivel +1.00.

4.9.2.2.1 Especificaciones técnicas

Baldosas graniticas, espesor minimo 30 mm, alto transito, color claro.
En aquellos casos generales no especificados explicitamente, los mosaicos se
colocaran con juntas cerradas, al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas
ortogonalmente a los paramentos de los locales. Las juntas se rellenaran con mortero
liquido de la misma constitucién de la capa superficial de los mismos. En cuanto a los
z6calos sanitarios seran del mismo material que los mosaicos, debiendo colocarse
alineados con los paramentos de los muros, cuidando especialmente la nivelacion
general y reciproca entre los elementos. En los angulos entrantes y salientes se
colocardn las piezas especiales que correspondan. Los recortes de mosaicos
necesarios deberan efectuarse con maquina.
Por otra parte no se admitiran en un mismo local piezas de diferente coloracion o
granulometria.
Completada la colocacion de los mosaicos y z6calos en cada local o sector, se dejaran
transcurrir por lo menos quince dias antes de comenzar con las tareas previas al
pulido de los pisos.
En aquellas zonas que por su longitud requieran juntas de trabajo, en los lugares que
indique la Inspeccién, se procederd a materializarlas tomando el espesor del mosaico
y de la mezcla de asiento, dejando una separacion entre bordes de 5mm. Una vez
limpia y previo al empastinado del mosaico, dicha junta se tomara con sellador elastico
previamente aprobado por la Inspeccion.
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4.9.2.2.2 Ejecucion

Materiales

Mortero de fijacion

A

Sera mortero de albafiileria, segun planilla de mezclas.

Preparacion y colocacion de baldosas y losetas

A

El Concesionario inspeccionara las carpetas y contrapisos
sobre las cuales se colocaran los pisos, e informard acerca de cualquier
condicién que impida una correcta colocacion. La iniciacion de los trabajos
implicara la aceptacion de las condiciones.

En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas,
penetraran debajo de los zocalos.

La dosificacion del mortero de asiento estara constituido por:
1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en polvo, 4 partes de arena
mediana, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

Para la colocacion se cubrird un metro cuadrado de piso con la
mezcla.

La colocacién se realizara de acuerdo a lo indicado por el
manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisién de la Inspeccion de
Obra.

F. La colocaciéon se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se

procederd a un espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la
capa superficial. Las baldosas a su vez se pintardn en su reverso con una
lechada de cemento puro.

El piso se debera trabajar con una junta minima de 1,5 mm
entre piezas. Las baldosas se asentaran con lechada de cemento puro diluido
en agua aplicado a pincel en el anverso de las piezas, colocandolas sobre el
mortero especificado.

En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, se
mojara ligeramente la superficie la superficie de las carpetas con agua, antes
de aplicar el mortero.

Para las losetas se usardn morteros comunes con mezclas
convencionales.

Se dispondran juntas de dilatacion en superficies no mayores
de 30 m2 aproximadamente o las que se indiquen en los planos de detalles,
rellenadas con sellador adecuado y de primera calidad.

Estara estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas
en forma manual. Se efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal
gue se obtengan dimensiones rigurosamente exactas, cantos Yy aristas vivas y
ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

El corte de material, solia o umbral que separe dos pisos de
distinto material quedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa
ambos locales.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que
existan piezas que suenen a hueco o que tengan movimiento.
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N. En los bafios y locales sanitarios donde existan rejillas de desagues, las
pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

0. La colocacion sera con juntas dispuestas paralelamente a los
paramentos de los respectivos locales y/o en la forma que se indiquen los en
planos y planillas de locales a presentar.

P. No se admitiran imperfecciones de nivelacion general, de
alineacion, ni defectos de piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de
color en un mismo local, efloraciones salitrosas, etc.

Q. Para la colocacién de los zo6calos regiran las mismas normas
gue para el piso correspondiente. La terminacion sera recta y uniforme
guardando las alineaciones de las juntas.

Colocacion de pastinas

A. Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse entre las
24 y las 48 horas, evitandose el uso de colorantes organicos que puedan
deteriorarse con los agentes de limpieza.

B. Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina,
sin descarnes, no admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material
distinto al de la pastina.

C. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si
éstas se produjeran, el Concesionario debera re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccion

A. Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos.

B. La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.

C. Hasta la recepcion provisional de las obras, el Concesionario sera unico

responsable de la proteccion de los pisos, con lonas, arpilleras, fieltros u otros
materiales adecuados.

D. Se cerraran los locales una vez finalizados los pisos y zécalos, hasta que
las baldosas, mosaicos y zocalos estén firmemente fraguados.
E. Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la

calidad superficial y su belleza natural.

Pulido a plomo

A. Completada la colocacion en cada local o zona, se dejaran transcurrir no
menos de 15 dias para proceder al empastinado y desgrosado con maquina
pulidora empleando discos de carborundum de grano grueso y luego de grano
fino en sucesivas pasadas, procediendo finalmente a un lavado abundante.

B. Cumplidas tales tareas los solados deberan presentar una superficie pareja sin
resalto alguno y perfecto pulimento. En una segunda etapa, se procedera a
un nuevo empastinado total de los pisos, aunque en apariencia éste no
presente poros. El desempastinado se hara en la misma forma que la
operacion analoga anterior, empleando maquinas pulidoras con tapones de
plomo y arpillera. Se procedera finalmente al lavado del piso con agua
jabonosa y una vez seco se lo lustrara con productos especiales.

110

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 110 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

C. Debera tenerse en cuenta que en los pisos terminados, el espesor de la capa
superficial de los mosaicos no deberd ser inferior a 7 mm y que las
dimensiones de los granulados y la colocacién deberan ser perfectamente
uniformes dentro de cada local.

4.9.2.2.3 Reparacion de pisos graniticos existentes
4.9.2.3.1 Generalidades
La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de reparacion de

pisos graniticos y zOcalos, indicados en los planos y en estas especificaciones. Los
trabajos de pisos y zécalos incluyen, pero no se limitan:

° Solado en planta nivel +8.48.
° Solado en planta nivel +4.74.
° Solado en planta nivel +1.00.

En todos aquellos sectores donde falten mosaicos y zécalos o que algunos de ellos se
encuentren deteriorados ya sea por la situaciéon existente o bien por resultado de las
obras en ejecucién, el Concesionario debera reponer los faltantes, reemplazar los
rotos y asentar nuevamente los que se encontrasen flojos o desprendidos. Las
nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los
existentes. El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera que si existieran
zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se levantaran las
piezas, se retirara la carpeta de asiento, se nivelara el contrapiso convenientemente,
para luego colocar piezas nuevas, de iguales caracteristicas que las retiradas y segun
la misma forma de colocacion.

4.9.2.4 Loseta granitica de vereda

4.9.2.4.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de colocacion de
pisos de losetas graniticas y zo6calos, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan:

a. Veredas municipales y senderos exteriores.
b. Pisos exteriores semi cubiertos de acceso a darsenas.
C. Veredas exteriores en nivel +1.00y +4.74.

Mosaico granitico de 40x40 o 60x40 de 4.2 cm de espesor con bordes biselados.
Cuando deban realizarse cortes, estos deberan ser biselados. Las juntas se rellenaran
completamente con pastina de cemento y arena y la superficie del solado sera
limpiada de los restos de mortero o pastina. Se asentara sobre el contrapiso de vereda
con sus adecuadas pendientes, con mezcla de asiento. La mezcla estara constituida
por 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal grasa hidratada y 4 partes de arena gruesa.

4.9.2.5 Baldosas , sefializacion tactil y visual en solados

4.9.2.5.1 Generalidades
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Este tipo de piso se utilizara para:

e Prevencion: piso de prevencion tactil en los puntos de ingreso y egreso, antes y
después de tramos de escaleras, escaleras mecanicas y rampas (incluyendo
las rampas que salvan el cordon de la vereda.

e Guias: para sefializacion de ejes circulatorios a través de las baldosas “guias”.

4.9.2.5.2 Especificaciones técnicas
De prevenciéon
Baldosa alerta amarilla. 40 x 40 x 4 cm color amarillo texturado

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigdn microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
lra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

Baldosa alerta precaucion 80x40x4cm color amarillo

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigén microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
lra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

Baldosa alerta gris. 40x40x4cm color peltre

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigdn microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
lra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

De sefializacion
Baldosa guia 40x40x4cm. Color peltre.

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigdn microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
lra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

Baldosa “Forme fila” 40X40X4cm color tierra texturado.

Se fabricaran baldosas cementicias de hormigdn microvibrado con componente
granitico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasion de
lra.calidad.

Se colocaran segun la propuesta presentada, cumpliendo con la normativa existente.

4.9.2.5.3 Ejecucion
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Disefo de colocacion de baldosas

A. El criterio de colocacién del circuito de los pisos tactiles sera desde el exterior
de la terminal, en la vereda circundante, orientando hacia los puntos de
acceso. Al llegar a la entrada las baldosas guia se interrumpen por las de
prevencion, indicando la proximidad del acceso. Se deberan colocar
abarcando todo el ancho del mismo, y de 60 cm. como minimo.

B. Desde las llegadas vehiculares (6mnibus, remises y particulares) dos de los
puentes tendran todas las caracteristicas de accesibilidad: baldosa guia para
llevar al sentido de recorrido, marcaciones para delimitar la zona peatonal de
la vehicular y se sefializard el ingreso por los respectivos puentes a la
Estacion Terminal.

C. Una vez en el interior, las baldosas guias contintan, interrumpiéndose con el
solado de prevencion cada vez que debe indicarse un cambio de sentido.
Esto sucedera para orientar el recorrido hacia el mapa guia que conduce al
mapa haptico, la boleteria cero, circulaciones verticales, salas de embarque,
sanitarios, y sectores de espera.

D. La zona de embarque tendra marcada tanto el ingreso como el egreso, y desde
el exterior donde se encuentran las darsenas se construird una linea guia que
acompafie la totalidad de recorrido de las mismas. En algunos lugares guiara
hasta sectores de espera. Para finalizar el proceso de embarque se apelara a
la interaccion de los operarios quienes seran los que guien hasta el punto de
acceso al émnibus.

E. El criterio sefialado en las normas IRAM para la localizacion de este sistema de
guia en espacios amplios, es la ubicacién de la misma en el centro de la
superficie de transito.

F. Para evitar peligro de tropiezos, no debera sobresalir del nivel del suelo. Es
decir, se ejecutardn al mismo nivel que el resto del solado. Asimismo los
materiales con los que se provee color, y por lo tanto el contraste, deberan
ser parte de la pieza, no pudiendo utilizarse pinturas o recubrimientos.

G. La plataforma est& bordeada por una fila de baldosas “Alerta” amarillas. Sobre
el borde de la plataforma estas baldosas de alerta se alternaran con las que
tienen incorporadas la leyenda “Precaucién”, equivalentes en tamafio a dos
baldosas “Alerta”. En el sector medio se encuentra la baldosa “Guia” a fines
de indicarle a las personas con vision reducida un camino seguro y
sefializado con lectura braille. En los puntos de bifurcacion, de informaciony
cambios de direccion se colocard a modo de advertencia un conjunto de
baldosas “Alerta” gris.

H. En el sector correspondiente a cada punto de parada se encuentra una linea
de baldosas denominadas “Fila” con un sentido indicativo y orientativo de la
formacién de la fila. Adyacente a esta linea se colocara una linea de dos
baldosas “Alerta” gris.

l. Las superficies texturadas de las baldosas “Alerta” y “Guia” responden a la
norma IRAM 111102-2.

Preparacion y colocacion de baldosas y losetas

A El Concesionario inspeccionara las carpetas y contrapisos
sobre las cuales se colocaran los pisos, e informara acerca de cualquier
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condicion que impida una correcta colocacién. La iniciacién de los trabajos
implicard la aceptacion de las condiciones.

B. En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas,
penetraran debajo de los z6calos.
C. La dosificacion del mortero de asiento estara constituido por:

1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en polvo, 4 partes de arena
mediana, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

D. Para la colocacion se cubrird un metro cuadrado de piso con la
mezcla.

E. La colocacién se realizara de acuerdo a lo indicado por el
manual del fabricante de la loseta, bajo la supervision de la Inspeccién de
Obra.

F. La colocacién se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se
proceder4 a un espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la
capa superficial. Las baldosas a su vez se pintardn en su reverso con una
lechada de cemento puro.

G. El piso se debera trabajar con una junta minima de 1,5 mm
entre piezas. Las baldosas se asentaran con lechada de cemento puro diluido
en agua aplicado a pincel en el anverso de las piezas, colocandolas sobre el
mortero especificado.

H. En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, se
mojara ligeramente la superficie la superficie de las carpetas con agua, antes
de aplicar el mortero.

l. Para las losetas se usaran morteros comunes con mezclas
convencionales.

J. Se dispondran juntas de dilatacién en superficies no mayores
de 30 m2 aproximadamente o las que se indiquen en los planos de detalles,
rellenadas con sellador adecuado y de primera calidad.

K. Estara estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas
en forma manual. Se efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal
gue se obtengan dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y
ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

L. El corte de material, solia o0 umbral que separe dos pisos de
distinto material quedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa
ambos locales.

M. Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que
existan piezas que suenen a hueco o que tengan movimiento.

N. En los bafios y locales sanitarios donde existan rejillas de desagues, las
pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

0. La colocacién sera con juntas dispuestas paralelamente a los
paramentos de los respectivos locales y/o en la forma que indiquen los
planos, planillas de locales.

P. No se admitirdn imperfecciones de nivelacién general, de
alineacion, ni defectos de piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de
color en un mismo local, afloraciones salitrosas, etc.

Q. Para la colocacion de los zécalos regiran las mismas normas
gue para el piso correspondiente. La terminacion sera recta y uniforme
guardando las alineaciones de las juntas.

Colocacion de pastinas
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A Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse a entre las
24 y las 48 horas, evitindose el uso de colorantes organicos que puedan
deteriorarse con los agentes de limpieza.

B. Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina,
sin descarnes, no admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material
distinto al de la pastina.

C. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si
éstas se produjeran, el Concesionario deberé re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccion

A Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes
de pisarlos.

B. La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de
los fabricantes.

C. Hasta la recepcion provisional de las obras, el Concesionario

sera unico responsable de la proteccion de los pisos, con lonas, arpilleras,
fieltros u otros materiales adecuados.

D. Se cerraran los locales una vez finalizados los pisos y zécalos
hasta que las baldosas, mosaicos y z6calos estén firmemente fraguados.
E. Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de

preservar la calidad superficial y su belleza natural.
4.9.2.6 Pisos monoliticos
4.9.2.6.1 Generalidades
La seccidn incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de pisos

monoliticos y zécalos, indicados en los planos a presentar y en estas especificaciones.
Los trabajos de pisos monoliticos y zécalos incluyen, pero no se limitan:

° Pisos de cemento alisado con endurecedor cuarcitico en
sectores de servicio.
° Z6calos de cemento alisado.

4.9.2.6.2 Especificaciones técnicas
Materiales

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

Cemento
° El cemento Portland serd el normal comdun,
aprobado aprobado y conformara con las normas IRAM 1503, 1504, 1612,
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1617, 1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial
cuando asi lo solicite el Concesionario (normas IRAM 1646, edicion 7/67).

° La utilizacion de cemento de alta resistencia inicial
requerira inexcusablemente autorizacion expresa de la Direccién de Obra.

° El cemento sera fresco y en envases originales,
debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes
aglutinadas.

Arenas

e Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus granos.

e Debera cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682.

e Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena
definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la
Direccion de Obra.

Agregados gruesos

Consistird exclusivamente en grava sana y durable o piedra partida de particulas
limpias, sin revestimientos, duras y resistentes, libre de particulas blandas, finas y
elongadas o laminadas, y de materiales deletéreos como el élcali y substancias
organicas, blandas o expansivas.

Cumpliran con las Normas IRAM 1531 y 1703. Los agregados gruesos no podran
superar los siete (7) mm. El agua absorbida por los agregados secos.

Colorantes
e Seran tipo ferrite de color a determinar.
4.9.2.6.3 Ejecucion
Preparacion y colocacion de baldosas y losetas

El Concesionario inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se
colocaran los pisos, e informara acerca de cualquier condicion que impida una correcta
colocacion. La iniciacién de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

A Todos los trabajos de ejecucién de pisos de cemento alisado
deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones
técnicas, debiendo el Concesionario considerar dentro de sus obligaciones,
el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiguen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion.

B. Los lugares en que debera ser colocado cada uno de los tipos
de pisos, deberan estar indicados previamente en los planos y/o planilla de
locales, debiendo responder a la condicion de coloracion uniforme, sin partes
diferenciadas.

C. Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y
regulares, irreprochables, y estaran dispuestas con las pendientes, alineacion
y niveles que indiquen los planos presentados.
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D. En los locales donde existan rejillas de desague, las pendientes
deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.
E. El Concesionario deberd cumplir con lo exigido en acapites

anteriores y ademas con lo siguiente:

° Previamente a la ejecucion de la carpeta que
constituye el solado, se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo
las superficies que reciban la misma, liberandolas de toda adherencia
floja y materiales extrafios. Antes de la ejecucion de los pisos de
cemento alisado, se aplicard sobre los contrapisos o losas un puente
de adherencia en base al latex del tipo PAC/100 de Ferrocement (o
similar), a razén de 2,5 litros de latex, 3 a 4 litros de agua, 13 Kg. de
cemento y 26 Kg. de arena, por cada 10 m2.

° Sobre la superficie tratada como se estipula en el
parrafo precedente, se extenderd una capa de mortero formado por
dos (2) partes de cemento, tres (3) partes de arena mediana y tres (3)
partes de agregado grueso, con los espesores indicados.

° Solamente si lo indica, se procedera a espolvorear
con una zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2 Kg de
endurecedor no metalico tipo Ferrocement C.B. 30/5 o equivalente y 2
Kg de cemento, por metro cuadrado.

° El mortero a emplear en estos solados se amasara
con la minima cantidad de agua, y una vez extendido, se lo comprimira
y alisara hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie.

° Después se efectuarad la nivelacion y cuando el
mortero haya alcanzado la consistencia necesaria se lo terminara de
alisar agregando cemento Pértland puro.

° Finalmente se compactara y nivelara la superficie
con pala palustre y se terminar& la superficie con sucesivas pasadas,
en forma manual, de llana metdlica, hasta lograr una superficie libre de
poros

° Cuando se indique rodillado, una vez realizado un
primer alisado a la llana, se pasara un rodillo para lograr una
terminacion antideslizante.

° Cuando se indique color, éste se incorporara en el
amasado del mortero.
° La cara superior de los pisos debera ofrecer una

superficie bien plana, nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas,
sin depresiones ni rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color uniforme,
sin formacion de nubes.

° Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo
regara abundantemente, cubriéndolo luego con una capa de arena de
2 a 3 cm. de espesor para seguir conservandolo humedo durante siete
(7) dias como minimo. Este método de curado puede ser reemplazado
por la aplicacion por aspersion de Curacem o equivalente aprobado
previamente la Inspeccién de Obra.

Colocacion de pastinas
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A. Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse a entre las
24 y las 48 horas, evitdndose el uso de colorantes organicos que puedan
deteriorarse con los agentes de limpieza.

B. Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina,
sin descarnes, no admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material
distinto al de la pastina.

C. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si
éstas se produjeran, el Concesionario debera re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccién

A. Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos.

B. Lalimpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.

Aserrado y sellado de juntas

A. Se ejecutaran las juntas de dilatacion
necesarias formando pafios no mayores de 36 m2, debiendo disminuir esta
superficie en relacion directa con la disminucién del espesor.

B. Los intersticios correspondientes a
juntas de dilatacién se sellaran con sellador poliuretanico o con el material
elastico tipo Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y
sellado de estos intersticios, se concedera especial atencion a la clausura
transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

4.9.2.7 Piso poliuretamico
4.9.2.7.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de pisos
poliuretamicos y zocalos, indicados en los planos a presentar y en estas
especificaciones. Los trabajos de pisos monoliticos y zécalos incluyen, pero no se
limitan:

° Solados para piso nivel +4.74.
° Pedadas de todas las escaleras.
° Solado en nivel + 1.00 en areas servicio (comedor, choferes, bomberos,

mantenimiento, etc).
4.9.2.7.2 Especificaciones técnicas

Se utilizara un revestimiento tipo mortero poliuretanico de alta resistencia mecanica,
alta resistencia a la abrasion y con propiedades antibiéticas. Se instalara en
espesores de 15mm dependiendo del agregado seleccionado para el disefio de la
superficie.

El mortero se debe pulir por medio de discos de diamante hasta obtener la textura y
brillo deseado o puede terminarse superficialmente con lacas poliuretanicas (brillantes
0 mate), segun criterio de la inspeccion técnica.
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La incorporacién en su formulaciéon un aditivo biocida que funciona como un agente de
inhibicién de hongos, bacterias y microbios con el objeto de lograr superficies con altos
estandares en salubridad e higiene.

4.9.2.7.3 Ejecucion

Se colocara sobre el piso granitico existente, previa nivelacion y colocacion de manta
elastométrica e imprimacion, respetando las juntas de dilatacion existentes.

A. La superficie a revestir debe estar firme y libre de particulas sueltas. En caso
de no ser asi se debera proceder a lijar, arenar o escarificar la superficie.

B. Puede aplicarse sobre pisos de hormigon, baldosas calcareas, baldosas
cementicias, ceramicas no esmaltadas, pisos monoliticos, etc. El sustrato
debera poseer una resistencia a traccion superior a 1,5 MPa.

C.En todos los casos las superficies deben estar bien secas. Libres de
contaminantes, grasa, aceites y alquitrdn. Lavar con detergente o soda
céustica al 10% y agua caliente a presion.

D. Luego de la limpieza mejorar el mordiente con una solucion de acido muriatico
al 20/30% en agua la cual se dejara secar después del enjuague.

E. En carpetas nuevas o pisos de hormigdn deben dejarse secar por lo menos 20
dias a 25°C.

F. Para las pedadas en escaleras el Concesionario debera
cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda y
ademés con lo siguiente:

° En todas las narices se repararan o0 colocaran
nuevos guardacantos de perfil de hierro “ele” para materializar el borde

de la nariz del escalon, segun existente.
Estaran colocadas al ras del piso.
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4.10 CIELORRASOS

4.10.1 Generalidades
Las tareas incluyen:

A. Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos,
andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, colocacion de
carpinterias, ejecucion de canaletas para alojar caferias, nichos, amure de
grapas, provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques y
otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos aprobados
0 en esta especificacion, son necesarios para ejecutar para la ejecucion de
todos los tabiques de placas tipo rocayeso, segun se determine en las
especificaciones particulares.

B. Los cielorrasos a ejecutar se corresponden en cuatro tipos
basicos:

e Cielorraso junta tomada para locales secos: para los lugares que se indiquen
por la Inspeccion de Obra se deberan prever las bases de luminarias, y toda
instalacion que quede oculta o incluida en el cielorraso segun especificaciones
técnicas. Se colocaran placas de rocayeso de 12.5mm de espesor, fijandose
las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

e Cielorraso junta tomada para locales humedos: ldem anterior con placas
resistente a la humedad de 12.5mm de espesor, fijjandose las mismas
mediante tornillos autorroscantes T2.

e Cielorraso desmontable: Se ejecutaran con cielorrasos desmontables en los
sectores indicados en la propuesta general (hall hacia calle de darsena, hall
hacia calle de taxis y nivel de boleterias, sector publico nivel de encomiendas)
El detalle de su instalacion y ajustes se debera indicar en el proyecto ejecutivo.
El sistema de cielorrasos desmontables permite un rpido montaje, facilita el
acceso a las instalaciones.

e Cielorraso hormigén visto: Ver reparaciones de hormigdén en punto 4.3 del
presente pliego.

Presentaciones

A. Previamente al inicio de los trabajos, el Concesionario debera presentar a la
Inspeccién de Obra un tablero de muestras de los materiales componentes
del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de cada uno de
los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en
obra hasta la recepcion provisoria de la obra.

B. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran
recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacion.
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Ademas de las muestras, el Concesionario dispondra en forma permanente
en obra de manuales de instalacibn completos y actualizados del sistema
provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo sistema.

C. El Concesionario acreditara fehacientemente que el personal propio o la
subcontratista a cargo de las construcciones en seco, se encuentra
debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnoldgicos para
el correcto montaje del sistema.

D. La Inspeccion de obra podra requerir al Concesionario la asistencia técnica del
departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo
empleados del Concesionario no se ajustaran enteramente a las
especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta
terminacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A El Concesionario debera prever el almacenaje de los paneles y
elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes,
alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos que
puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso.

B. El Concesionario sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados por la Inspeccién, por presentar
deformaciones o alteraciones de su textura.

4.10.2 Especificaciones técnicas
4.10.2.1 Cielorrasos Junta Tomada

4.10.2.1.1 Generalidades

Sera realizada mediante perfiles metalicos actuando como soleras y montantes.de
acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm. y un largo no inferior a 3,00 m.
Esta estructura suspendida puede ser del tipo drywall, perfiles montantes y soleras de
0.52mm de espesor que cumplen la norma IRAM IAS U500-243.

La estructura de los cielorrasos se fijara a la losa de hormigbn armado mediante
tornillos y tacos 8mm, y velas o riendas rigidas de perfii montante de chapa
galvanizada de 70mm de ancho. Los perfiles estardn matrizados en su extremo con
ojales que permitan la nivelacién del conjunto estructural.

La separacion entre velas rigidas serdn de un maximo de 1.00 m. No se utilizara en
ningln caso suspension mediante alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutard mediante vigas maestras de perfil
montante de chapa galvanizado de 70mm con una separacion maxima de 1.00m entre
ejes. Las vigas maestras se fijaran a las velas rigidas conformando una estructura de
1.00m x 1.00m. Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil
montante de chapa galvanizada de 70mm con una separacion maxima de 0.40 m
entre ejes. Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil
montante fijada al tabique de hormigdn y/o de mamposteria. Para la vinculaciéon entre
los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema Durlock).
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4.10.2.1.2 Especificaciones técnicas
Placas

Placas macizas Compuestas por un alma de roca de yeso bihidratado finamente
triturado, con una pureza minima del 96%. Revestida en sus dos caras con papel de
celulosa especial y proteccion ultravioleta que impide que las placas expuestas al sol
cambien de color evitando su deterioro Medidas de las placas ancho: 1200 mm largo:
2600 a 3000 mm, fabricadas de acuerdo a IRAM 11643.

Peso maximo de placas espesor: 12,5 mm. 9 kg/m2.

Las placas deben presentar un afinamiento en sus bordes longitudinales, destinados a
recibir masilla y cinta de papel especial, preferentemente con microperforaciones para
permitir el pasaje del excedente de masilla.

Estaran atornilladas a estructura suspendida tomada de la estructura resistente del
edificio, realizandose luego el encintado y masillado de las juntas entre placas, de
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

Cinta

De papel microperforada para tomar juntas o plastica tramada para pequefias
reparaciones.

Masilla

La masilla puede ser en pasta o en polvo y de fraguado rapido. Esta ultima sera
mezcladay diluida con agua en proporciéon de 1 Kg. de masilla por 1.3 Lts de agua.

Cantoneras

De perfil de acero galvanizado, con un espesor minimo de 0,6 mm y un largo no
inferior a 3,00 m.

Burfias

Las terminaciones contra muros seran ejecutadas con bufia en el cielorraso segun
accesorios originales del sistema elegido.

Tornillos y fijaciones

Serén tipo Parker con cabeza Phillips chatos, fresados, auto roscantes, galvanizados o
empavonados.

e Tipo T1 para fijacion de montante con solera

e Tipo T2 para fijacion de placa a estructura

e Tipo T3 para fijacion de dos placas a estructura

e Tipo T4 para fijacion de placa a estructura de madera

Clavos de copa unicamente a utilizar para fijacion de placa a estructura de madera
Tarugo Fisher y Tornillo n° 6 y n° 8 para fijacion de perfiles a losas, columnas, o vigas
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de H°A° o mamposteria. Remaches pop Unicamente para fijacion de montante con
solera.

Aislaciones

Se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg./m3, de 50mm de
espesor, o los que en cada caso se especifiquen.

4.10.2.1.3 Ejecucion

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los
elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones
(cafieria eléctrica, bandejas, etcétera). La Inspeccion de obra aprobard cada una de
las superficies replanteadas, habilitando al Concesionario a iniciar los trabajos de
montaje de las estructuras. ElI Concesionario no iniciara el emplacado de las
estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la totalidad de las
instalaciones que los mismos alojan, y verifiqgue que se hayan fijado todos los perfiles,
grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demas elementos indicados por
la Inspeccion de obra. La Inspeccion de Obra podré disponer el retiro de la obra de
todo panel deteriorado, que presente superficies alabeadas, vértices quebrados,
aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, oOxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes
correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacién, detectores, sprinklers y demas elementos que
indique la Inspeccion de obra.

Introducir los montantes verticales, cortados previamente a la longitud correcta y
dejando 1,50 cm para permitir la dilatacién de los mismos. Los montantes estaran a
una distancia maxima de 0,60 m. entre ejes, dependiendo de la altura del tabique, en
caso en que las placas sean standard, corta-fuego o, impregnadas en espesores de
12,5 o 15,0 mm.

4.10.2.2 Cielorraso acustico suspendido desmontable
4.10.2.2.1 Generalidades

Para el armado de la estructura se utilizaran los portadores que cumplen la norma
IRAM IAS U500-243disefiados para ese fin de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.

Los portadores se montaran tomados de perfiles maestros distanciados
aproximadamente cada 1,50 m, éstos seran de chapa doblada en forma de “C” de 80
mm x 40 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente. Los perfiles maestros y
portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa doblada. 40 Los
perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada BWG N° 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la
estructura con brocas o clavos disparados con carga explosiva.

La fijacion entre riendas, portadores y perfiles maestros se hara por medio de tornillos
cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales
diferentes. Las riendas se colocaran distanciadas segun las recomendaciones del
fabricante. Se preveran todas las piezas de terminacién y perforaciones para recibir los
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artefactos de iluminacion, difusores de aire acondicionado, tapas de inspeccion, etc.
Los artefactos de iluminacién o aire acondicionado aplicados al cielorraso, se
colocaran en coincidencia a los portadores del mismo. No se admitiran fijaciones
directas a los paneles. En todos los casos se aseguraran las condiciones acusticas
colocando sobre el cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de
una densidad de 50 kg/m3.

4.10.2.2.2 Especificaciones técnicas
Estructura

Se utilizaran el sistema de perfiles Javeline 15/16” de doble hoja de acero galvanizado
en caliente, sistema Hot-Dipper, terminacion esmaltado color blanco. Perfiles largueros
y secundarios (travesafios) de 0.61my 1.22mm.

Placas

Placas fonoabsorbentes tipo Armstrong o equivalente que cumpla con las normas
IRAM 11595, 11596 (resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950
(comportamiento ante la accion del fuego).

Dicha placa posee un control de la absorcion acustica y de la reverberacion en los
ambientes (NCR hasta 0.73). El velo de fibra de vidrio adherido al reverso de la placa
crea una barrera contra el polvo.

Tipo Angled Tegular cirrus 584 de fibra mineral conformada en cubetas,
conterminacion de pintura latex aplicada en fabrica color blanco. - Dimensiones
0.61x0.61m - Coeficiente de reflexion de la luz minimo LR 0.75 de acuerdo con norma
ASTME 1264.

Bufas

Las terminaciones contra muros seran ejecutadas con bufia en el cielorraso segun
accesorios originales del sistema elegido.

4.10.2.2.3 Ejecucién
Colocacién y construccion

Se deber& ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los
elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones
(cafieria eléctrica, bandejas, etcétera). La Inspeccion de obra aprobara cada una de
las superficies replanteadas, habilitando a el Concesionario a iniciar los trabajos de
montaje de las estructuras. ElI Concesionario no iniciard el emplacado de las
estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la totalidad de las
instalaciones que los mismos alojan, y verifiqgue que se hayan fijado todos los perfiles,
grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demés elementos indicados por
la Inspeccién de obra. La Inspeccién de Obra podra disponer el retiro de la obra de
todo panel deteriorado, que presente superficies alabeadas, vértices quebrados,
aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, oOxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes
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correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, sprinklers y demas elementos que
indique la Inspeccion de obra.

Introducir los montantes verticales, cortados previamente a la longitud correcta y
dejando 1,50 cm para permitir la dilatacion de los mismos. Los montantes estaran a
una distancia maxima de 0,60 m. entre ejes, dependiendo de la altura del tabique, en
caso en que las placas sean standard, corta-fuego o, impregnadas en espesores de
12,5 o 15,0 mm.

4.10.2.3 Cielorraso suspendido de aluminio compuesto en hall
nuevo

4.10.2.3.1 Generalidades

Tipo Alucobond Wood Honey Oak 860. Ver 3.11 Revestimientos 3.11.2.3
revestimientos de chapa , aluminio y/o panel compuesto,
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4.11 REVESTIMIENTOS
4.11.1 Generalidades

Los distintos tipos de revestimientos, como asi también las medidas y demas
caracteristicas de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el
presente capitulo. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que
todos los revestimientos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor
calidad, debiendo responder a la condicion uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos la terminacion correcta segun lo verifique
la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas
exigencias.

En general, los revestimientos colocados presentaran superficies planas y regulares,
estando dispuestos con las arranques, alineaciones y niveles sefiale la Inspeccion de
Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir
alteraciones de color.

Los revestimientos tales como empapelado, plasticos, maderas, etc. no podran
efectuarse en muros, cielorrasos, pisos, aberturas, carpinterias, vidrios, elementos
estructurales, vigas, techos, losas y columnas, salvo que sean expresamente
autorizados por el Area Control E.T.O.R. - C.N.R.T. o se indiquen en el presente
pliego y a condicién de que sea posible restituir dichos elementos a sus originales
condiciones estéticas y Vvisuales cuando sean retirados los revestimientos
incorporados, pero en ningln caso se permitirdn revestimientos en abertura,
carpinterias y vidrios.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las reglas
del arte y seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacién
de la Inspeccion de Obra.

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a
los dosajes correspondientes.

Normas de referencia

A. Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de
ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se
refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B. Normas IRAM 11824, 12575, 11565, 12522.

Presentaciones

A. Se proveerd informacion de producto del fabricante para cada
tipo de material usado.
B. Con la debida anticipacion, el Concesionario presentara a la

consideracion de la Inspeccion de Obra, las muestras de piezas con los
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colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

C. La Inspeccién de Obra podra solicitar la ejecucion de tramos de
muestra con el objeto de determinar la ejecucion de juntas, colocacion de
proteccion de aristas y mochetas, juntas sobre zocalos y/o resolucion de
detalles constructivos no previstos.

Entrega y almacenamiento

A. Los revestimientos se entregardn en obra, embalados en
esqueletos 0 envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas
del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

B. Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes
gue deterioren las piezas, ya que no se admitird que sean colocadas piezas
gue no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion, a fin de
evitar su envejecimiento

Protecciones

Todas las piezas de revestimientos deberéan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto. A tal fin el
Concesionario arbitrara los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras
o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Concesionario todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de
solados si llegara el caso.

Muestras
Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de
comparacion a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en
forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la
misma.
El Concesionario ejecutard a su entero costo pafios de muestras de cada tipo de
solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no
resulten del piego, conducentes a una mejor realizacion, y resolver detalles
constructivos no previstos.

4.11.2 Especificaciones técnicas

4.11.2.1 Revestimientos ceramicos

4.11.2.1.1 Especificaciones técnicas
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Baldosa ceramica

Tipo San Lorenzo, blanco, “Forte”, o equivalente, medidas 20 x 20 cms., en Bafios de
1° Sub-Suelo, solamente como revestimiento de paredes.

Cuarta cafia en acero inoxidable

En las aristas de encuentros verticales de paramentos a revestir, se deberd instalar
cuartas cafas de acero inoxidable en toda la altura de los revestimientos.

Mortero de fijacion

Sera mortero preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamafio de las
distintas piezas.

Pastina y otros materiales

Pastina cementicia de color idem para revestimientos ceramicos de paredes.
4.11.2.1.2 Ejecucion

Preparacion

A El Concesionario inspeccionara las superficies sobre las cuales se
colocaran los revestimientos, e informara acerca de cualquier condicién que
impida una correcta colocacion. La iniciacion de los trabajos implicara la
aceptacion de las condiciones.

B. La colocacion de los revestimientos sobre mamposterias, se efectuara
luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado impermeable y una
capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en G.1.12 e
.1.11

Colocacion

A Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o
equivalente, la capa de revoque grueso debera quedar perfectamente
fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

B. El centrado se efectuard partiendo de una junta hacia los
laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza
centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes
piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean
mayores o iguales que media pieza.

C. Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de
las bocas de luz, griferias, etc.
D. Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se

colocaran las baldosas con juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada baldosa tendra talones
separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.
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E. El corte y la perforacién seran prolijos, sin dafiar la pieza, ni producir
escalladuras. Se puliran los cortes necesarios con piedra fina. Los bordes
cortados se colocaran con una junta minima de 1,5 mm.

F. Se cortaran, fijaran y ajustaran las piezas prolijamente, tomando en cuenta
los accesorios embutidos en los muros. Los revestimientos se cortaran y
fijardn con precision alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricas y todo
otro elemento contenido en los paramentos, procurando el centrado de las
piezas.

G. La tolerancia maxima del aplomado serd de 2 mm. en mas 0 en menos por
cada 3 m. cuando se coloque una regla metdlica sobre la superficie en
cualquier sentido.

H. Se golpearan las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran aquellas que
suenen huecas.

l. El revestimiento se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de
colocar la pastina.

Colocacion de pastinas

A. Para pastinas cementicias, se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con
agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducira en todas las juntas
hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una
superficie de terminacion pareja y lisa.

B. Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se
produjeran, el Concesionario deberéa re-ejecutarlas.

Limpieza y proteccion

A. Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan
emplear soluciones de &cidos para limpiar las baldosas y los mosaicos.

B. Se cerraran los locales una vez finalizados los revestimientos, hasta que las
baldosas y mosaicos estén firmemente fraguadas. Todo trabajo dafiado antes
de la recepcioén sera reparado por el Concesionario sin costo adicional.

4.11.2.2 Revestimientos placa de cemento sobre ladrillo visto
existente

Generalidades
La seccion incluye el suministro e instalacién de todos los trabajos de revestimiento
con placa cementicia sobre los paramentos de ladrillos a la vista existente, indicados
en estas especificaciones.
Normas
IRAM (certificada bajo la norma 11660).
4.11.2.2.1 Especificaciones técnicas
Placa de cemento
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Tipo Superboard Premium o equivalente. De espesor 10 mm. Se debe utilizar placas
de cemento autoclavadas borde recto. Las mismas estan compuestas por una mezcla
homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. Se las denomina autoclavadas
debido a que su proceso de curado se realiza de manera acelerada dentro de un
horno de autoclave donde las placas adquieren resistencia mecanica y estabilidad
dimensional. Medidas: 1.20m x 2.40m. Espesor: 10 mm. Tipo de bordes: rectos.

Estructura

Compuesta por la vinculacion de perfiles estructurales de acero galvanizado por
inmersién en caliente conformados segun Norma IRAM — IAS U 500-205. Tipo de
perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera). El calibre y el ancho de alma del mismo sera definido mediante el calculo
estructural correspondiente

Angulo de fijacion

De acero galvanizado. Pieza angular de acero con recubrimiento galvanico destinada
a la vinculacion de perfiles PGC a mamposteria existente.

Elementos de fijacién

A. Tornillo T1 %" punta mecha galvanizado. EI tornillo cabeza T1
autoperforante para los nudos y encuentros entre soleras y montantes donde
habrd una placa por delante.

B. Tornillo T1 hexagonal %" punta mecha galvanizado. El tornillo T1 cabeza
hexagonal autoperforante para las uniones entre perfiles en los cuales no
existe una placa por delante. Los mismos poseen mayor resistencia al corte.

C. Tornillo T2 8 X 1 %" cabeza autofresante punta mecha con alas
galvanizado para fijar las placas a perfiles con calibre mayor a 0.90mm (BWG
20). Debido a sus caracteristicas, en una misma operacion perfora y fresa la
placa quedando al ras de la superficie para su posterior terminacion.

D. TORNILLO T2 10 x 1 %" cabeza autofresante punta mecha con alas
galvanizado para fijar las placas a perfiles con calibre mayor a 0.90mm (BWG
20). Debido a sus caracteristicas, en una misma operacion perfora y fresa la
placa quedando al ras de la superficie para su posterior terminacion.

Sellador

Poliuretanico elastico monocomponente pintable de curado en contacto con la
humedad ambiente. Especialmente indicado para juntas entre placas y conexion entre
soportes porosos. Se aplica con pistola para cartuchos, permitiendo ser lijado vy
pintado. Para un correcto sellado, es conveniente que el sellador no se adhiera a la
chapa de fondo. Para ello se recomienda el uso de un fondo de junta tipo cinta,
polietileno, teflén, etc.

Barrera de agua y viento
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Membrana hidrofuga flexible, de alta resistencia mecanica permeable al vapor de
agua. Se utiliza como barrera para impedir posible la penetracién de agua y viento
desde el exterior, permitiendo el escape de humedad desde el interior.

Masilla acrilica

Se compone de polimeros acrilicos de alta calidad, especial para exteriores. Se aplica
en el recubrimiento de fijaciones y cantoneras.

4.11.2.2.2 Ejecucion

Montaje

Se conforma una estructura de paneles compuesta por perfiles de acero galvanizado,
solera superior e inferior (PGU) y montantes (PGC) dispuestos de forma vertical,
separados cada 0.40m a eje entre si, verificando plomo, nivel y escuadra. El calibre de
chapa minimo a utilizar es de 0.90mm (BWG 20). Los montantes (PGC) se fijan a la
pared mediante ménsulas. Este sistema permite corregir eventuales “fuera de plomo” y
pasar por delante de protuberancias y salientes del muro existente. Las ménsulas se
fijlan a la pared con anclajes quimicos o mecanicos segun calculo. Una vez armada y
fijada la estructura de soporte, se procede al emplacado de la superficie.

Corte de placas

Cuando se realizan pequefios cortes 0 rebajes en la placa se pueden materializar
utilizando una amoladora con disco diamantado continuo. En caso de conformar cortes
longitudinales o de gran desarrollo se debe trabajar con una sierra circular con disco
de vidia y mesa escuadradora, realizando el corte preferentemente en humedo.
Fijacion de placas: independientemente del tipo de junta a realizar, las placas se fijan
sobre el panel de perfiles de manera horizontal, alineadas ortogonalmente siguiendo el
plano de detalle correspondiente.

Procedimiento de montaje

Se colocan las placas de de 6 mm de espesor de bordes rectos a tope, previendo que
las juntas no coincidan con las juntas de las placas que se colocaran sobre de éstas.
Se fijan a la estructura con tornillos T2 de 8 x 1 %4”.

Encima de las placas de 6 mm, se montan las placas Premium de 10 mm de espesor
de bordes rectos con junta minima La fijacion a la estructura se realiza con tornillos T2
de 10 x 1 ¥2”, colocados segun esquema correspondiente, evitando que coincida la
junta vertical y horizontal.

Tomado de juntas

El fabricante del sellador poliuretanico debera garantizar que el producto conservara,
de manera permanente, su elasticidad y adherencia a los bordes de las placas
garantizando la estanqueidad de las juntas.

Terminacion
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Se debe terminar con revoques plasticos, pinturas de comportamiento elastico e
impermeable que conforman una pelicula de resistencia a los factores climéticos. En
todos los casos se debera seguir las instrucciones del fabricante.

4.11.2.3 Revestimientos de chapa de aluminio y/o panel compuesto
4.11.2.3.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de revestimiento
referidos al acabado de las superficies exteriores (fachadas) con el empleo de laminas
de aluminio que incluye la estructura metalica auxiliar, y los accesorios necesarios
para su correcta instalacion.

Las chapas de aluminio a colocar seran de 4mm. de espesor. La aleacion sera apta
para plegar a 90°, sin producir grietas ni ralladuras en las curvas. En todos los casos
las fijaciones serén ocultas y las juntas seran segun detalles y planillas adjuntas al
presente pliego. En caso de ser necesario, y cuando esté comprometida la planicidad,
deformabilidad y rigidez; estas se reemplazaran por chapa de aluminio compuesto,
constituido por dos laminas de aluminio 0,5 mm de espesor y ndcleo central de
polietilieno macizo, y cuyo espesor final dependera del calculo que el Concesionario
realice y que asegure que su superficie sea planay rigida.

Normas

IRAM 699 tolerancias.
IRAM 11910-3, clasificacion clase RE 2, de muy baja propagacion de llama.
4.11.2.3.2 Especificaciones técnicas

Chapa de aluminio — panel compuesto

Las chapas de aluminio a colocar seran de 4mm.de espesor, en su cara interior llevara
adherida con poliuretano a la chapa de aluminio, una placa de fendlico de 18mm, para
su mejor manipulacion y evitar abolladuras.

El panel de aluminio compuesto sera de dos laminas de aluminio de espesor minimo
de 0,5 mm, con un ndcleo central termoplastico de polietileno de baja densidad (de 2
a3 mm), sin carbono, fabricado en proceso de extrusién continua.

En caso de elegir un color este sera dado sobre la hoja de aluminio exterior que estara
recubierta por pintura PPG y protegida por una capa de Kynar 500, PVDF 70%.0
calidad superior.

Estructura

La estructura metalica de acuerdo a especificaciones del fabricante se recomienda
como minimo tubo de 25 x 50mm de doble pared, repartida y segun el disefio
arquitecténico (1.22x0.61 m de separacion o inferior).

Angulo de fijacion

De acero galvanizado. Pieza angular de acero con recubrimiento galvanico destinada
a la vinculacién de perfiles a mamposteria existente.
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Sellador

De silicona monocomponete neutro. Se aplica con pistola para cartuchos, permitiendo
ser lijado y pintado. Para un correcto sellado, es conveniente que el sellador no se
adhiera a la chapa de fondo. Para ello se recomienda el uso de un fondo o respaldo de
junta tipo cinta, polietileno, etc.

4.11.2.3.3 Ejecucion
Montaje

Se conforma una estructura de paneles compuesta por perfiles de acero galvanizado,
solera superior e inferior y montantes dispuestos de forma vertical, verificando plomo,
nivel y escuadra.

Con el objetivo de tener una alineacion y nivelacion correctas, se utilizaran las
respectivas maestras y guias de cordel para mantener la separacion entre piezas los
mismos que seran retirados una vez ya pegadas.

Los montantes se fijan a la pared mediante ménsulas. Este sistema permite corregir
eventuales “fuera de plomo” y pasar por delante de protuberancias y salientes del
muro existente. Las ménsulas se fijan a la pared con anclajes quimicos o mecéanicos
segun calculo. Una vez armada y fijada la estructura de soporte, se procede al
montado del revestimiento.

Corte y doblado de paneles

Para realizar el doblez del panel se recomienda realizarlo utilizando unas “ pinzas de
trompa de pato” esta herramienta permite realizar un doblez uniforme sin dafar la cara
vista.

Antes de instalar, el panel compuesto de aluminio debe ser ranurado para poder
realizar pliegues.

De acuerdo al requerimiento se debe ranurar ya sea en forma de “V’ o0 en forma de
“U". Se utilizardn méaquinas para ranurar para asegurar que la ranura que se haga no
dafie la parte posterior.

Procedimiento de montaje

El sistema de fijacion podra ser (ajustado a necesidad y conveniencia) por remachado,
pinzado con doble omega o bandejas colgadas.

Cuando los paneles, por razones de colocacibn o armado deban exponer su
perimetro, nunca debera quedar a la vista el “sandwich” de laminas de aluminio y
nucleo termoplastico, debiendo “maquinarse” la placa de modo tal de eliminar una de
esas laminas y el alma y plegandose la subsistente de modo de cubrir el canto en todo
el perimetro expuesto, el que serd denominado: canto color. Si bien las placas se
fijardn de acuerdo a lo antes expuesto, se permitira, en algunos casos (sujeto a
aprobacion de la Inspeccion de Obra), la utilizacion de adhesivos de fijacion
compatibles con el material involucrado o cintas bifaz de acrilico de celdas cerradas
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(espesor 1.1mm) tipo VHB de 3M, cddigo 950, o similar, previa limpieza con solvente y
colocacion en ambas caras de imprimacion tipo 94 Primer de 3M o similar compatible.

Tomado de juntas
El fabricante del sellador en base a silicona debera garantizar que el producto

conservara, de manera permanente, su elasticidad y adherencia a los bordes de las
placas garantizando la estanqueidad de las juntas.

134

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 134 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

4.12 CARPINTERIAS
4.12.1 Generalidades

Las carpinterias que se incorporen en los sectores a proyectar, o el recambio de las
existentes deberan considerar las condiciones de estanqueidad y permeabilidad
requeridas por los organismos de control.

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de puertas,
ventanas, marcos, herrerias y barandas indicados en estas especificaciones. Los
trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

Carpinteria de aluminio

Marcos de chapa de hierro

Hojas de madera tipo placa
Puertas de chapa de hierro
Herrerias-elementos de proteccion

moom»

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de
las distintas carpinterias, tales como, elementos de union, selladores, todos los
burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje
de las carpinterias a la estructura del edificio, ajuste de puertas, banderolas,
ventilaciones y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar, entregar e instalar los marcos y hojas de
chapa de hierro y herrerias de la presente obra.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi
como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas,
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni
se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean
citadas en el mismo.

Normas de estanqueidad para carpinterias

Los materiales a utilizar deberan contar con la aprobacion correspondiente. En caso
de no utilizar materiales certificados se debera demostrar la estanqueidad de las
aberturas exteriores, presentando, en forma previa a su colocacion en obra, los
resultados de los respectivos ensayos ejecutados en el INTI.

Estanqueidad al paso del agua

De la interpretacion de los resultados del ensayo surgiran las siguientes categorias de
ventanas; segun su estanqueidad al paso del agua debera ser:
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e De estanqueidad normal: Es aquella que bajo la accién de una lluvia de agua
de 0,75 litros min./m2 de ventana y una presion estatica de aire de 4mm de c.
de e. (columna de agua) aplicadas sobre la cara exterior de la misma no se
observe penetracion alguna de agua.

Permeabilidad al aire

Este ensayo se hara conjuntamente con el de estanqueidad al agua. De la
interpretacion de los resultados se obtendran dos categorias de ventanas, aceptando
solo la de:

° De estanqueidad normal: Sometida la cara exterior de la ventana a
una sobre- presion de 10mm. de c. de a. respecto a la cara interior de la
misma, se tendrd una penetracion de aire no mayor de 80 m3/h x m2 de
superficie de ventana.

Descripcion del proyecto

A El proyecto de las carpinterias figurara con todos sus detalles
en los planos y planillas respectivos en el proyecto ejecutivo a entregar por el
Concesionario . Se indica aqui el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad del Concesionario la satisfaccion de los requerimientos
especificados y cuya aprobacién estara a cargo de la Inspeccion de la Obra.

B. Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad
del mal trato. Este criterio se utilizara al dilucidar toda divergencia que se
presente.

C. El Concesionario debera ejecutar los trabajos conforme a su

fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos.

Presentaciones

Muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspeccién de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo 0 miembro de
carpinteria y herrerias solicitado, en dimensiones que permitan apreciar todas las
caracteristicas de los mismos.

Planos de taller

Estard a cargo y por cuenta del Concesionario , la confeccion de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias,
basandose en estas especificaciones.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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A Todas las carpinterias seran entregadas en la obra, depositadas en
locales cerrados y/o protegidas de los agentes climéticos y almacenados hasta
Su uso.

B. Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten
deterioros, oxidacion, alabeos o cualquier deformacion producida por el mal
posicionado.

4.12.2 Reparacion de carpinterias de aluminio
4.12.2.1 Generalidades

El objeto de la presente es lograr un perfecto funcionamiento y acondicionamiento de
todas las partes, y restablecer la estanqueidad de las carpinterias.

A. En todas las carpinterias se verificara el correcto funcionamiento de los
herrajes y el reemplazo o no de los mismos y sus cerraduras. Reparar
verificando el correcto funcionamiento de las partes componentes, que no
tengan juego, movimientos en falso, roturas, rozamiento entre partes, o
cualquier desperfecto, cambiando y/o reparando los materiales necesarios,
incluyendo todas sus partes. Ademas, sellar las juntas de las carpinterias que
dejen pasar la humedad.

B. Estos trabajos comprenden la provision y colocaciéon de todos los elementos
necesarios, especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta
funcionalidad de los distintos cerramientos.

C. Se deberan adaptar las carpinterias existentes, retirando los pafios fijos si fuera
necesario.

D. En los pafios de abrir existentes se deberan reemplazar o reponer los brazos
de empuje faltantes por brazos de empuje articulado plegable idem a los
existentes.

Cumplimiento de normas

Las aberturas deberan dar cumplimiento a las siguientes Normas IRAM:

N°: 11.523 Infiltracion de aire.

N°: 11.591 Estanqueidad a la lluvia, con 70mm de columna de agua

N°: 11.590 Resistencia al viento.
N°: 11.589 Resistencia a la flexion, a la deformacion y a la torsion

4.12.3 Cerramiento integral de fachada vidriada— Tipo Spider

4.12.3.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos para el cerramiento
integral Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:
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° Cerramiento en Hall de acceso.
° Cerramiento en Hall Internacional.
° Cerramiento en gusano y nuevo hall.

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacién de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del
cerramiento, tales como, elementos de union, selladores, todos los burletes necesarios
para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterias a
la estructura del edificio, ajuste y demas trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en esta especificacién, son necesarios para ejecutar, entregar e instalar los
cerramientos integrales de la presente obra.

Normas de referencia

° IRAM 12556."Vidrios planos de seguridad para la construccion”.

° IRAM 12559 “Vidrios planos de Seguridad para la
Construccion. -Método de determinacion de la resistencia al impacto”.

° IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construccion para uso en
posicion vertical”.

° IRAM 12572"Vidrios de seguridad planos, templados para la
construccion. -Método de ensayo de fragmentacion”.

° IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construccion.-

Practica recomendada de seguridad para areas vidriadas susceptibles de
impacto humano”.

° IRAM 12596 "Vidrio para la construccion. Practica
recomendada para el empleo de vidrios de seguridad en la construccién”.

Alcance de los trabajos

El Concesionario desarrollara el proyecto de la carpinteria con todos los detalles y
especificaciones que sean necesarias y que presentara oportunamente a la Inspeccién
de la obra para su aprobacion.

A El Concesionario hara el calculo completo para determinar la
seccion necesaria para cada caso, adjuntando la memoria, que presentara
para aprobar en cada caso a la Inspeccion de Obra.

B. Para dicho célculo, se tomara:

° Presion y succion de viento: los valores a tomar presion que ejercen
los vientos méaximos en la zona y que no sera menor a 183 kg /m2.

° Flecha maxima = 1/125 de la luz libre entre apoyos y nunca mayor de
15 mm.

° Tensiones admisibles, para el acero = 1400 kg. /cm2.

° Para los movimientos propios provocados por cambios de

temperatura en cada elemento de la fachada se tomara como coeficiente
24/1,000,000 por cada 1°C y una diferencia de temperatura = 50°C.

A Ningun perfil tendra una deflexion sometido a la accion del
viento que supere 1/375 de la luz libre entre apoyos.
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B. Las medidas de los elementos de fachada tendran una
tolerancia de 3 mm. en mas o en menos para las medidas mayores a 1.80m.
y de 1,5 mm. para las menores.

Adjuntara también planos de taller en tamafio natural en donde todas las dimensiones
gue sean de interés se expresen en milimetros y planos de matriceria de cada uno de
los perfiles a utilizar y muestras de los mismos asi como de los herrajes para su
aprobacion. Bajo ningln concepto se podra iniciar la fabricacion si no se tiene el
conforme del correspondiente plano de taller. EI conforme de los planos no releva al
Concesionario de la responsabilidad que le cabe por el replanteo del cerramiento y
verificaciéon de las dimensiones de los correspondientes vanos. La Inspeccién de Obra
podra solicitar los ensayos que considere convenientes para garantizar el
comportamiento satisfactorio del conjunto, los que seran por cuenta del Concesionario
, ejecutados por el INTI de manera de satisfacer las normas IRAM 1605 (equivalente a
la norma ASTM 6063-T5), 11.523, 11.573, 11.579, 11.590, 11.591 ,11.594., 11.607 y
11.987.

Presentaciones y muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspeccién de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo, en dimensiones
gue permitan apreciar todas las caracteristicas de los mismos.

Dicha presentacion de muestras podran comprender toda clase de:

Estructura de soporte
Acristalamiento

Herrajes

Complementos
Materiales para sellados

4.12.3.2 Caracteristicas técnicas

Se proveera un sistema integral de frente o fachada del tipo suspendido o Spider con
grandes acristalamientos y méaxima transparencia, cuyo soporte es provisto por
conectores de estabilizacion como tensores, o pilares de acero, que se ubican
adosados a la superficie de vidrio mediante herrajes estructurales llamados arafas. El
vidrio recomendado es Float de espesor segun calculo, Templado, ya que dicho
proceso otorga al cristal la resistencia necesaria para soportar el movimiento mecanico
de las mencionadas rotulas.

|. Estructura de soporte

El sistema estd compuesto por grandes laminas de vidrio que se sujetan a una
estructura independiente que se ubica por detras. Dicha estructura estd compuesta
por columnas cilindricas de acero inoxidable, bielas y tensores de cables de acero que
por su forma y superficie pulida colaboran para ocultarse tras el muro vidriado. Estas
columnas se anclaran individualmente al piso y al techo siendo el soporte de los
elementos de fijacién al vidrio “arafias”y su seccion respondera al calculo de la
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estructura y fachada con una carga de viento minima de 100 kg/m2, o la que
corresponda segun norma IRAM 11980 o reglamentarias correspondientes al GCBA.
La estructura esta compuesta por:

Columnas cilindricas de acero inoxidable

Se proveera y colocard preferentemente columnas de acero inoxidable de alta
resistencia ASTM 304 fijadas a la estructura de hormigon, ElI Concesionario podra
optar y justificar su reemplazo por tensores de cables de acero y bielas, siendo la
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Herrajes de sujecion de acero inoxidable

El Herraje de sujecion especial tipo “Spider” o arafia, que le da el nombre al sistema,
cuenta con roétulas en sus extremos que sujetan los grandes pafios vidriados
permitiéndoles movimientos u oscilaciones fruto de la presiéon de viento y el empuje
frontal 6 de vibraciones externas.

Confeccionado en acero inoxidable de alta resistencia ASTM 304 de cuatro y dos
brazos con ojos para tornillos y rétula de acero inoxidable de cabeza plana.

II. Vidrios

Simple o doble acristalamiento de espesor segun célculo. Ver Seccién 4..21- Vidrios
del presente pliego.

lll. Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, etc., seran acero inoxidable no magnético, en un todo de
acuerdo con las especificaciones ASTM nimeros A16555 y A164-55. Las columnas se
fijaran a la estructura de hormigén armado mediante brocas o con insertos perdidos
gue se fijardn en el encofrado sin inutilizar al mismo para su uso posterior. Se
adjuntara memoria de célculo que justifiqgue el distanciamiento dado entre brocas
colocadas en una misma linea.

IV. Juntasy selladores

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento. Debe ser
ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la union de
los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presion o
depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de
dilatacion.

En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con
selladores de juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola con cartucho de
silicona sintética incolora Elastosil-605-S "SIKA", o similar.

4.12.4 Carpinterias metélicas
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4.12.4.1 Generalidades

La seccion incluye el suministro e instalacion de todos los trabajos de puertas,
ventanas ,marcos de chapa, herrerias y barandas indicados en estas especificaciones.
Los trabajos de puertas, ventanas y marcos de chapa de hierro y herrerias incluyen,
pero no se limitan, a:

Marcos de chapa de hierro
Hojas de chapa de hierro
Puertas de chapa de hierro
Barandas

Herrerias

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de
las distintas carpinterias, tales como, elementos de union, selladores, todos los
burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje
de las carpinterias a la estructura del edificio, ajuste de puertas, banderolas,
ventilaciones y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificaciéon, son necesarios para ejecutar, entregar e instalar los marcos y hojas de
chapa de hierro y herrerias de la presente obra.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.
Presentaciones y muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspeccién de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo o0 miembro de
carpinteria y herrerias solicitado, en dimensiones que permitan apreciar todas las
caracteristicas de los mismos.

Dicha presentacion de muestras podran comprender toda clase de:

Chapas de acero
Tornillos y remaches
Burletes

Complementos
Materiales aislantes
Materiales para sellados

Materiales

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta
conformacion.

Chapas de acero
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A. Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados se refieren al
sistema BWG de calibres. En general se usaran espesores 16 y 18 segun
planillas de carpinterias.

B. Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u
oxidaciones. Responderan a la norma IRAM 503.

Acero inoxidable
A Calidad 304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La
terminacion superficial del acero inoxidable sera pulido mate, en grano 250 a
400 con pafio y 6xido de cromo, espesor 1,5 mm.
Selladores
A En los lugares donde eventualmente sea necesario, se

efectuaran sellados con selladores de juntas elasticos poliuretanicos,
aplicados a pistola.

Burletes
A Se colocaran en todos aquellos puntos en que sean
necesarios a fin de asegurar la hermeticidad y la estanqueidad.
B. Tendran las formas y las dimensiones correspondientes a
las carpinterias
C. En todos los casos seran elastomeros a base de

policloropreno, tipo Neopreno o similar, ajustados a lo siguiente:

° Dureza Shore A: 60 tolerancia + /- 5 (ASTM
D 2240).

° Carga de rotura a traccion: 120 kg/cm2
(ASTM D 412).

° Alargamiento a la rotura: 350% (ASTM
D412).

° Temperatura de fragilidad — 40 grados F.
(ASTM D 746)

° Resistencia  al desgarramiento: 200
Ib/pulg.min (ASTM D 624) x L.

° Resistencia a las llamas: no debe propagar
(ASTM C 542).

° Resistencia al envejecimiento térmico: (ASTM
D 573).

Cambio de las propiedades originales al cabo de la exposicién a 100° C durante 70
horas:

° Dureza: +/- 15 (méx) — 5 (minima).
° Alargamiento: -40% (max).
142

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 142 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

° Resistencia a traccién: -15% (max).

° Resistencia al envejecimiento por accion del
aceite (ASTM D471).

e Cambio del volumen al cabo de la inmersion durante 70 horas en aceite
AST3 a 21°F: 80% (méx)

Resistencia al ozono (ASTM 1149)

° Condicion al cabo de la exposicion a 100 partes de
ozono en el aire por 100 del material, durante 100 horas a 104 grados
C., la muestra bajo esfuerzo del 20%: sin rajaduras.

° Resistencia a la deformacién permanente (ASTM D

395 método B).
° Deformacion por compresion al cabo de 22 horas a

158° F: 25% (max).
Materiales aislantes

Poliestireno expandido tipo EPS Isopor o equivalente en planchas y/o granulados,
segun Normas IRAM 1737 y 11575-1.

Tratamientos anticorrosivos

Cuando haya elementos que deban ser tratados con recubrimientos de proteccion
contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se describen a
continuacion, las cuales rigen también para superficies que resulten expuestas a la
corrosion.

Cincado
Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

° Fosfatizado o equivalente, como pretratamiento que
asegure adherencia.

° Cincado por inmersiébn en caliente (no por
electrogalvanizacion), con recubrimiento minimo de 400 gr/m2, segun Norma
IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos que deban ser
trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe gque este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

° Donde por razones inevitables, el cincado resulte
afectado por soldaduras, debera procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o
eguivalente.

Cadmiado

Sera de 15 micrones de espesor minimo.

4.12.4.2 Ejecucion
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Construccioén en taller

A Todos los trabajos de puertas,
ventanas y marcos de chapa de hierro y herrerias deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones y los replanteos en obra,
debiendo el Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion.

B. El Concesionario debera verificar en la obra todas las
dimensiones y las cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y
paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo
gue no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las
columnas. No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio
de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud
superior a 3.00 metros.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara
escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de presentar las
mismas, alabeos o abolladuras, se deberd proceder a su enderezamiento,
mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en
esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos
deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizaran,
exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitiran soldaduras autégenas a tope ni costuras por
puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. Los
bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado,
formando soldaduras en V' y dejando entre ambos bordes una luz de Imm.
a fin de que penetre el material de aporte.

G. Antes del armado de los marcos y hojas se procedera a
cortar las chapas y los extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo
corte se haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior
excepto en aquellos casos que las carpinterias no permitan la soldadura
interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las herrerias
fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida
constante, en todo el ancho. En caso de ser exteriores seran limadas y
pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

H. Después de soldar, la superficie debera terminarse mediante
pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

l. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas
carpinterias se realizara en taller, entregandose ya ensamblados en obra.
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Aquellos elementos que por diversas razones no puedan
entregarse armados a obra, se prearmaran en el taller, se desarmaran y se
suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con
perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra,
rebabas, juntas abiertas, etc.

Las jambas de marcos, terminaran en el piso y se
tendré en cuenta el correcto encastre de bisagras, pomelas y pestillos. Una
vez ranurado el marco se fijaran las bisagras y pomelas en el encastre por
soldadura eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la
bisagra o pomela y no por puntos de soldaduras.

En los casos en que la carpinteria esté ubicada entre
elementos estructurales, debera replantearse la abertura con dos medidas en
horizontal y 2 medidas en vertical para asegurar su correcta ejecucion.

Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los
travesafios necesarios para mantener las estructuras sin deformaciones
(jambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se
aceptaran travesaros fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y
puliran después de retirar el travesano.

Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de
sujecion: grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre,
soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre
tabiques de placas de roca de yeso deberan tener la adaptacion pertinente.

Las soldaduras de empalme de hierro y acero
inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que garanticen la
inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto
fisico, como en su condicion de inoxidable.

Colocacion en obra

A

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera
realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable
en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma
perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion indicada por los planos
aprobados de construccion y los replanteos.

La méaxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas
carpinterias como desviacion de los planos aprobados vertical y horizontal
establecidos sera basicamente de 3 mm por cada 4 m de largo de cada
elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la
alineacion entre dos elementos consecutivos en la linea extremo contra
extremo sera de 1,5 mm.

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran en
forma completa todas las jambas, umbrales, dinteles y travesafos con
concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede
hueco alguno entre el marco y la albafiileria o el hormigon.
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Puertas

A Las hojas de chapa doble serdn de chapa BWG 18 con
refuerzos internos de chapa BWG 16 (tubos de 40 x 40 mm.). En las hojas
para las que se especifique relleno, el mismo sera realizado segun se indica
para cada tipo en las respectivas planillas de carpinterias.

B. Cuando se indica ventilacion superior y/o inferior ésta se
ejecutara con tablillas tipo Z.

Inspecciones

A Una vez terminada su ejecucion y antes de aplicar el
anticorrosivo el Concesionario solicitara por escrito la inspeccion completa de
ellas.

B. Ante del envio de las carpinterias a la obra y una vez

inspeccionadas y aceptadas, se les ejecutara el tratamiento antiéxido.
Reparacion de carpinterias de metélica y puesta en buen funcionamiento
Generalidades

Todas las tareas de reparacion de las carpinterias existentes seran ejecutadas en
forma coordinada con las tareas previas de limpieza a fondo con removedor, para
obtener de este modo el adecuado ajuste de las aberturas entre siy con sus marcos.
Cuando se requieran reparaciones en las carpinterias existentes se atendera lo
enunciado para carpinterias nuevas.

Aln cuando el detalle proporcionado para el pedido de precios no resultara
suficientemente exhaustivo, el Concesionario  debera realizar en base a su
experiencia y profesionalismo, la mas exacta apreciacion para estos trabajos, con el
objeto de entregar las Carpinterias en perfecto estado de reparacion y/o restauracion,
conforme al espiritu de lo que sea pretendido para estas obras y para el propio edificio.
Si para optimizar su apreciacion, considerara conveniente obtener mayores datos,
podra realizar nuevas visitas a la obra, previa concertacién con las autoridades del
establecimiento o el encargado del edificio. Cuando la importancia de los trabajos asi
lo recomiende, se retiraran las aberturas o partes de las mismas para su reparacion en
taller, previa elaboracion de Acta-Inventario refrendada por la Inspeccion de Obra. En
todos los casos se emplearan materiales de iguales caracteristicas a los existentes .
Cuando a juicio del Concesionario pudiera resultar econémicamente mas ventajoso,
ejecutar a nuevo alguna abertura antes que repararla, deberd cotizarlo asi en su
propuesta y aclararlo en un anexo a la misma.

Seréan limpiados en su totalidad de masillas y vidrios rotos. Su accionamiento debera
ser suave. Donde sea indicado se reemplazaran las que presentan defectos
irreparables, todas seran lijadas y repintadas con pintura base y antioxido.

Ejecucion
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Marcos

Los marcos metalicos que se determinen, se reemplazaran o repararan siguiendo el
alcance de lo que al respecto se especifique en los documentos licitatorios o a juicio
de la Inspeccién de Obra.

Cuando corresponda su reemplazo, se cuidard especialmente no producir dafios en
los elementos que deban conservarse, como ser umbrales, zécalos, molduras, etc. Su
disefio se asimilara al mé&ximo con el que se decida reemplazar y se debera obtener
un perfecto ajuste con las hojas y /o partes que se conserven.

Cuando se trate de reparar pies de jambas de chapa doblada, se procedera del
siguiente modo: 1) Se recortardn a disco horizontalmente y de modo ajustado las
partes deterioradas de las jambas. 2) Se rellenardn con mezcla consistente de
concreto (1 de cemento, 3 de arena) y a tope con el corte efectuado, las partes del
marco existente que se encontraran huecas. 3) Se ajustaran en altura y a la medida
necesaria, los reemplazos preparados para las jambas, los que seran de chapa DD. N°
16 (1,65 mm.), luego de lo cual y con un dia de anticipacion a su colocacion, se los
rellenara de atras con concreto. 4) Se ubicaran en su lugar los remiendos de jambas,
asentandolos con concreto contra el fondo de la mamposteria previamente preparada
para recibirlos. Se soldaran puntualmente para mantener la alineacion adecuada y una
vez fraguada la mezcla, se completara el soldado y pulido. Cuando se trate de marcos
con umbral, previo plantillado de las partes, se preparara en taller el conjunto completo
compuesto por ambas partes de jambas y umbral. Se rellenaran todas las piezas con
concreto y con posterioridad, previa preparacion del alojamiento en mochetas vy
umbral, se asentara en conjunto con mortero, para oportunamente completar las
soldaduras y su pulido.

Cuando se trate de trabajos en edificios no histéricos, o la obra no requiera
restauraciones relevantes y cuando ademas quede asi establecido en las
especificaciones, estas reparaciones menores se ejecutaran perfilando las escuadrias
de los marcos, utlizando como material de relleno, morteros de cemento.
Primeramente se retirardn todas las partes dafiadas, y aglobadas por oxidacién. Se
limpiardn ambas mochetas y el umbral cuando asi correspondiera, de restos de
mezclas o desechos. Se ubicaran verticalmente en cada pié de jamba tres 0 mas
varillas de hierro de 4,2 mm de diametro, enlazadas con alambres a manera de
estribos, debiendo quedar amuradas en ambos extremos a reconstituir. Con mezcla
muy consistente y con aporte de piedra, canto rodado o trozos de mosaicos (hunca
ladrillo), se formara el nacleo de la jamba a reconstruir, y antes de completarse el
fragle se la perfilard de modo perfecto, continuando con regla metélica las formas del
marco y alisando las superficies a llana o cucharin, debiendo eliminarse ademas toda
rebaba o imperfeccion. Antes de proceder al enduido y pintura, estas superficies de
cemento deberan ser desalcalinizadas con productos adecuados, para que no se
produzcan rechazos en las pinturas de acabado. Si existieran umbrales y ellos tuvieran
un buen relleno y pequefias partes dafiadas, se podran reparar de modo similar. En
caso contrario, seran reemplazados como se indicara anteriormente.

Hojas
Hojas estandar. Cuando deban repararse este tipo de aberturas, se seguiran las
instrucciones que se detallen en el PETP.
En general se establece lo siguiente:
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Puertas y Ventanas

Se retiraran vidrios y se reemplazaran cuando asi sea establecido. Se repondran los
contravidrios dafiados o faltantes. Se reemplazaran los travesafios o partes inferiores
de chapa en igual espesor a la existente, pero nunca menor al N° 18. Igualmente se
intervendra respecto a los parantes u otras partes no recuperables. Se enderezaran
las partes o elementos deformados que no hagan contacto con marcos. En las puertas
de doble chapa que den al exterior y reciban lluvias, ademas de las reparaciones que
pudieran requerir, se las inyectara en todos los casos con espuma poliuretanica. Se
repondran guias, rodamientos, cierres, bisagras y herrajes en general. Todas las
soldaduras que se realicen deberan ser ejecutadas con el tipo de electrodo adecuado
y seran pulidas a regla de arte, sin marcas de amoladora.

Herrajes

Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a
resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y
calidad de sus elementos constitutivos. En todos los casos se verificara la existencia y
eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procedera a su sustitucion.

4.12.5 Carpinterias de madera
4.12.5.1 Generalidades

La seccién incluye suministro y ejecucion de todos los trabajos de carpinteria de
madera, indicados en estas especificaciones. Los trabajos de carpinteria de madera
incluyen, pero no se limitan, a:

Puertas placas

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte
de materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal,
plastico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias
desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento, montaje y/o terminacion, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en esta especificacion, son necesarios para ejecutar las
carpinterias de madera de la presente obra.

Normas de referencia
Normas IRAM 11505, 11506,11508, 11541, 11544, 11573, 11581, 11592, 11593.
Presentaciones

Muestras
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La Inspeccién de Obra podra solicitar la presentacion de prototipos de carpinterias, a
fin de verificar la correspondencia con las especificaciones técnicas, previo a la
fabricacion y montaje.

Informacioén sobre los productos

El Concesionario suministrara los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a los materiales y los accesorios a emplear en la ejecucion de la
obra.

Planos de taller

A Estara a cargo y por cuenta del Concesionario , la confeccion de los
planos de construccién de taller y de detalles completos, con las aclaraciones
necesarias, basandose en estas especificaciones.

B. Toda modificaciéon al disefio original, debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de linea
impregnada, sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averias, o de otros defectos. Cumpliran la Norma IRAM 9600.

Tendrén fibras rectas y ensamblardn teniendo presente la situacion relativa del
corazon del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Terciados

Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, estas seran de pino, bien
estacionadas, “encoladas a seco” y de espesor 4 mm. Los enchapados de terminacion
seran de cedro para pintar.

Enchapados Melaminicos

Cuando asi se lo especifique en Planilla de Carpinterias, los enchapados melaminicos
seran marca Férmica, (o similar), Textura “B”, espesor: 0,8mm, color a definir.

Tapacantos

Seran de madera dura para pintar, de 2 x 2 ¥2".

Acero inoxidable

Calidad 304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacion superficial del acero
ilng)ridrible sera pulida mate, en grano 250 a 400 con pafio y 6xido de cromo, espesor
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4.12.5.2 Ejecucion
Construccioén en taller

A. Todos los trabajos de ejecucion de las carpinterias de madera deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y de detalle
aprobados, la planilla de locales y estas especificaciones debiendo el
Concesionario considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

B. Las tolerancias seran en las medidas lineales de cada elemento:

e 0,5mm en las escuadras por cada metro diagonal

e 0,5 mm en flechas de curvado de elementos hasta seis meses después
de colocados

e 0,5mm en larectitud de aristas y planos

Colocacion en obra

A. Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo
de trabajo.

B. Todas las carpinterias deberdn ser montadas en forma perfecta, a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de construccion y los
replanteos disefiados por el Concesionario .

C. La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a los replanteos en obra, los que deberan ser verificados
por el Concesionario antes de la ejecucion de las carpinterias.

D. Con anterioridad al montaje de las puertas, se verificara las condiciones de los
locales y el grado de terminacién de otros trabajos que puedan afectar las
carpinterias (pisos y zé6calos, revoques, revestimientos, pinturas).

E. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
correspondientes, no permitiéndose la colocaciébn de las cerraduras
embutidas en las ensambladuras. En estos lugares se deberan colocar
refuerzos macizos de la estructura.

F. Los herrajes sujetos a movimientos se colocaran de manera
gue giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo e indispensable.

Puertas placa

A Las placas de carpintero — espesor 45 mm. - estaran formadas
por bastidores macizos de pino Parana y en su estructura interior por listones
del mismo material, formando una cuadricula de 3 %2 x 3 %2” denominada nido
de abeja, con refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse las
cerraduras. Deberan ser colocados en forma que la disposicion de su fibra
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

B. Terminada la estructura resistente, se la cepillard y preparara
en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta
para el encolado de las chapas.
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C. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las
chapas de terciado de 4 mm de espesor con enchapados de pino para pintar,
debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto.

D. Las mismas especificaciones se aplican para los enchapados
melaminicos de 0,8 mm de espesor. En estos materiales el adhesivo de
contacto sera marca “Formica” (o similar), a base de solvente, (no al agua).

E. Los laminados deberan cumplir con las Normas NEMLD-3 A e
ISO 4586 1-2.

F. En todo el perimetro de la placa se colocard tapacantos

macizos especificados encolados a presion.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y
travesafos de las hojas seran de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga
acufadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas.

l. Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y
encoladas. Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran
efectuados a inglete.

J. Cuando se indiquen zocalos protectores en ambas caras, estos
seran del acero inoxidable especificado de 15 cm. de altura.

r @

Inspecciones

A El Concesionario debera arreglar o cambiar a sus expensas,
toda carpinteria colocada que durante el plazo de garantia se hubiera
alabeado, hinchado o resecado, de acuerdo a las Normas citadas en el texto.

B. Los prototipos presentados y aprobados podran ser colocados
en obra, como ultimos de su tipo.

4.12.6 Herreriay protecciones
4.12.6.1 Generalidades

La seccion incluye suministro y ejecucion de todos los trabajos de herreria y
protecciones, indicados en estas especificaciones.

Barandas en Terrazas sobre piso Nivel + 4.74

Se consideraran incluidas todos las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte
de materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de metal,. que aunque
no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o
terminacion, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificaciéon, son necesarios para ejecutar las protecciones de la presente obra. Las
mismas deberan cumplir con las normativas vigentes local.

Las protecciones exteriores localizadas en los sectores de transito de vehiculos en
general (particulares, taxis, remises, émnibus, etc) deberan cumplir las normativas
viales correspondientes.

4.12.6.2 Caracteristicas técnicas
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Barandas exteriores en expansiones

A fin de cumplir con lo reglamentado en el codigo de edificacion de la CABA se
instalaran barandas metalicas con las siguientes caracteristicas:

Con pasamanos en tubo metalico de 1.1/2" y tensores de dos (2) filas en tubo metélico
de 1" segun altura del antepecho existente, apoyada sobre parales en platina de acero
de 2"x3/16" y anclaje epoxico Hilti RD500.

Materiales: tubo metélico de 17, tubo metdlico de 1.1/2", platina acero de 2x3/16, bujes
y pernos de fijacion, soldadura y tornilleria requerida.

4.13 INSTALACIONES SANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

4.13.1 Generalidades

La totalidad de los trabajos de instalacion sanitaria, gas y contra Incendios a realizarse
en la ETOR, deberan realizarse en un todo de acuerdo con este pliego y la
documentacion adjuntos. Se trata de un edificio de tres niveles con casi 400 metros de
extension lineal, integrados por medio de cinco nucleos verticales:

Nivel +1.00

Nivel +4.74
Nivel +8.48
Nivel azotea

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de la Empresa
proveedora de agua Aysa, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la empresa
proveedora de gas Metrogas, de la dependencia de bomberos que correspondan, y de
la NFPA para la instalacion de rociadores automaticos, incluyendo las tramitaciones
y/o presentaciones necesarias para su aprobacion.

4.13.2 DESCRIPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS RUBROS

El presente pliego comprende los siguientes rubros:

° Desagues cloacal

° Desagties pluvial.

° Distribucién de
agua fria.

° Generacion y
distribucion de agua caliente.

° Instalacion de
artefactos y griferia.

° Instalacion de gas.

° Instalacion  contra
incendios.

4.13.3 Desagles cloacales
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4.13.3.1 Generalidades

La instalacién cloacal es convencional con desagues por gravedad. Las cafierias de
los desaglies secundarios originalmente son de plomo, y las cafierias de los desagiies
primarios son de hierro fundido. La terminal cuenta con una red externa de desagues
cloacales, la cual colecta los desagties de cada nucleo y del nivel inferior.

La obra comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para recoger los
efluentes cloacales de los nuevos grupos sanitarios, cocinas y otros y su conduccion
por gravedad hasta la red cloacal existente en el mismo, distinguiéndose pero no
limitando las tareas que se enumeran:

A. Relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones existentes en

B.

C.

Iom

general.
Se realizaran las
bocas de inspeccion, de registro, y de limpieza.

Ademas de las instalaciones internas en los sectores indicados se
deberan realizar:

Las instalaciones indicadas en &reas sin intervencion de arquitectura
tanto interior como exterior, que resultan necesarias para la vinculacién de las
instalaciones nuevas con las existentes.

Las cafierias de alimentacién y bombeo de agua desde el punto de
conexién con las redes externas hasta las acometidas a los distintos tanques.

Colectores nuevos o intervencion en los existentes.

Bajadas de agua para alimentar los nuevos consumos.

Ventilaciones hasta su remate a 4 vientos tanto cloacales como de
gas.

Reemplazo y/o reparacion de la totalidad de cafios de lluvia en los
sectores a intervenir y pisos superiores hasta su empalme con los embudos
existentes en azoteas.

El mantenimiento, limpieza y ajustes de instalaciones cloacales y
pluviales existentes tanto internas como externas para permitir las acometidas
de nuevas cafierias.

K. Tratandose de un edificio en funcionamiento, se consideraran especialmente

las instalaciones compartidas con sectores que no estaran en obra, se debera
considerar como criterio general que las mismas deben permanecer en
servicio evitando cualquier interferencia con los otros usuarios; en caso de
requerirse cortes para la ejecucion de tareas, la Empresa debera notificarlo
con anticipacion para que cada servicio de la ETOR pueda realizar una
efectiva programacion, debera considerar que la ejecucion de esas tareas
podr& ser requerida en dias feriados o en horarios nocturnos.

L. En todos los casos y para todos los rubros, se procedera a la limpieza y

desobstruccion de cafierias, verificacion de funcionamiento de mecanismos
de bombeo, corte y distribucién de agua, eficiencia de ventilaciones; y toda
otra tarea de mantenimiento que resulte necesaria para que la nueva obra no
sea afectada negativamente por las instalaciones existentes al tiempo que los
eventuales terceros usuarios no tengan ningun tipo de dificultades con las
obras y su posterior habilitacion.

M. Todos los elementos, piezas, camaras, cafios, maquinas y cualquier otro tipo

de componente de la instalacion que por motivos derivados de los trabajos
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contratados resultaren dafiados, seran reemplazados por el Concesionario
sin costo adicional alguno. Del mismo modo, seran reparados dafios a
personas 0 cosas que aunque no siendo parte de la instalacion sean
afectados de algiin modo por las tareas que se realizaran.

N. Los artefactos, equipos o cafierias que se vean afectados por las nuevas obras
seran ajustados, reposicionados o reconectados segun corresponda y en
tanto sean afectados por las mismas.

4.13.3.2 Especificaciones técnicas
Materiales
Cafierias de desagtie primario
Cafierias de hierro fundido centrifugado

A. Seran con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de pared para las
caferias de 0.1500.100 y 0.060 m., con juntas ejecutadas con colada de
plomo vy filastica rubia, para descarga Yy ventilacion, cafieria principal y
ramales horizontales.

B. Los cafios o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto mas
alto de la cafieria. Después de terminado el calafateado, se recortaran las
rebabas.

C. Las cafierias y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN) marca
ANAVI o similar.

D. Como alternativa se podran colocar caferias H.F espiga — espiga con junta
elastomérica tipo abrazadera de A.l. para cafo de 100 a 55 mm, con o’ring
de neopreno y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305.

E. Los remates de ventilacion de las columnas cloacales o pluviales seran
ejecutados en hierro fundido tanto en espacios accesibles como en los
inaccesibles.

Cafierias de polipropileno

A. Las cafierias de descarga cloacal ser caferias de polipropileno Seran del tipo
2.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando aro
de goma para su sellado. Marca Awaduct de industrias Plasticas Saladillo o
similar.

B. La unién de los cafios se efectuard, utlizando algun lubricante para su
conexion.

C. Los cambios de material se ejecutaran por medio de piezas de transicion.
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Canferias de desague secundario

Las caferias de desaglie secundario se construirdn en cafio de polipropileno marca
Awaduct de Industrias Plasticas Saladillo o similar.

Canerias de drenaje de aire acondicionado

Las cafierias de drenaje de aire acondicionado se realizaran en cafio de polipropileno
unidon por termofusion o roscado marca H3 de Industria Plasticas Saladillo de
didmetros de acuerdo a plano. Las uniones se realizaran con accesorios de la misma
marca unidos por termofusion.

La transiciéon a cafio de polipropileno marca Awaduct de Industrias Plasticas Saladillo o
similar se realizara 30cm sobre el NPT utilizando las piezas de transicion disefiadas
para tal fin por el fabricante.

Piletas de piso

Se utilizaran piezas del mismo material que las cafierias, Los marcos tapas Yy rejillas
de los locales sanitarios, cocinas y otros seran de bronce cromado espesor 5 mm
fijando las tapas y rejas con tornillos.

Bocas de acceso /Tapas de inspeccion

Las que van enterradas podran ser de 0.20 x 0.20, 0.30x0.30 y 0.40x0.40 de
mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm. de espesor, sobre banquina de hormigoén
simple de 10 cm. de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de
cemento.

Las que van suspendida se utilizaréan piezas del mismo material que las cafierias, Los
marcos tapas Yy rejillas de los locales sanitarios, cocinas y otros seran de bronce
cromado espesor 5 mm fijando las tapas y rejas con tornillos.

Céamaras de inspeccion

Se construirdn en hormigon y/o mamposteria segun se indique , se instalaran marcos
y tapas segun especificaciones de la Direccion de Obra.

A El interior tendra revoque impermeable con terminacion de cemento
puro alisado "al cucharin” y llana metdlica. En el fondo se construirdn los
cojinetes con hormigdn simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las
gue seran bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminaran
con revoque como el ya descripto. La contratapa interior sera de
hormigdn, armada en dos direcciones, y con asas de hierro de 10mm de
didmetro. La tapa superior se especifica por separado.

B. En las camaras de inspeccion existentes que se reutilicen, se deberan
rehacer los cojinetes en funcion de las nuevas acometidas, se realizaran
nuevos los revoques hidréfugos, y se suministrardn nuevas tapas y
contratapas.

C. Las cdmaras existentes que no se reutilicen deberan cegarse.
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Interceptor de grasa

Se construirdn en hormigén segun la disposicion indicada, se instalaran marcos y
tapas segun especificaciones de la Direccion de Obra, se realizarén los cojinetes
necesarios en cemento alisado.

Al Interceptor de grasa existente se le proporcionara una limpieza total para luego
impermeabilizar perfectamente sus laterales y piso con productos cementicios de
marca Sika o equivalente.

Se colocaran los marcos y tapas de inspecciéon nuevas de hierro fundido marca La
Baskonia. La ventilacién sera de polipropileno de 63.

Cafierias para ventilaciones

Se construiran en cafio de Polipropileno Sanitario marca Awaduct de industrias
Plasticas Saladillo o similar.

Se deberan colocar los remates de ventilacion en los techos, teniendo cuidado en
efectuar las aislaciones correspondientes para evitar el deterioro o rotura de los cafios
expuestos.

4.13.3.3 Ejecucion
Grampas Yy fijaciones

Para cafierias plésticas, el tipo y la separacion entre soportes respetaran siempre las
indicaciones de los manuales de los respectivos fabricantes y las indicaciones
particulares.

A Soportes colgantes
de alambre o flejes no estaran permitidos.

B. Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de
expansion metalicas.

Aislacién acustica

Todas las caferias plasticas de desagie, primarias y secundarias suspendidas en
cielorrasos deberan aislarse para evitar cualquier transmision de ruidos, y ademas
evitar condensaciones especialmente en las de desaguie de aire acondicionado.

Se implementaran aislaciones acusticas apropiadas mediante envuelta helicoidal con

revestimientos fonoabsorbentes y ataduras de seguridad. Los materiales y métodos
propuestos se someteran a juicio y aprobacién por la Direccion de Obra.
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Excavaciones

La excavacion de las zanjas para la colocacion de cafierias, construccion de camaras,
bocas de registro etc. se realizardn de los anchos y profundidades necesarias para
alcanzar los niveles previstos.

A

El fondo de Ila
excavacion se presentara con la pendiente establecida, de forma tal que apoye
la totalidad del cafio, generando una descarga para las cabezas, de forma tal
gue estas no perturben la pendiente establecida.

Las excavaciones
se mantendran secas durante la ejecucion de los trabajos. Se deberan evitar
inundaciones de cualquier tipo. En el caso de observar infiltraciones del
subsuelo se deberan evitar mediante el empleo de un mortero apropiado.

La instalacion de
los cafos se efectuara respetando las reglas del arte, conformando lineas
rectas y de pendiente constante. Los mismos deberan ser amurados cada 2
mts. Con mortero apropiado a los efectos de evitar el desplazamiento en las
tareas posteriores.

Las zanjas se
cubrirdn con tierra fina, compactada en varias etapas, evitando el hundimiento
de las cafierias. Cuando ellas atraviesan jardines se las protegera, en su parte
superior con ladrillos comunes

Previo al tapado de
las zanjas se efectuara una prueba de estanqueidad de las cafierias durante 2
hs., y una prueba de tapén a los efectos de evitar rebabas.

4.13.4 Desagles pluviales

4.13.4.1 Generalidades

La estacion cuenta con una red externa de desagles pluviales, la cual colecta los
desagles de las playas de estacionamiento de auto, playas de maniobra de émnibus y
calles internas. Los techos del edificio de la estacion son en su mayoria de chapa con
diferentes aguas. Los desaglies de los mismos se realizan principalmente a través de
canaletas metalicas conectadas a cafos de lluvia de hierro fundido. Los mismos se
conectan a la red pluvial antes mencionada.
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Comprende la totalidad de la instalacion proyectada para la descarga de las aguas de
lluvia provenientes de los niveles superiores, de los balcones y superficies
impermeables, las que se recogeran por medio de embudos y canaletas, y
descargaran por cafierias verticales, y horizontales a la red interna existente de
acuerdo a proyecto.

A Se construirdn las
camaras, bocas de acceso y bocas de limpieza.

B. La obra comprende
el Relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones pluviales en
general.

C. Se realizaran las
bocas de inspeccion, de registro, y de limpieza previstas.

D. Ademas de las

instalaciones internas en los sectores indicados se deberan realizar las tareas
que en las areas sin intervencién de arquitectura tanto interior como exterior,
resulten necesarias para la vinculacion de las instalaciones nuevas con las
existentes.

E. Reemplazo y/o reparacion de la totalidad de cafios de lluvia en los
sectores a intervenir y pisos superiores hasta su empalme con los embudos
existentes en azoteas.

F. El mantenimiento, limpieza y ajustes de instalaciones pluviales
existentes tanto internas como externas para permitir las acometidas de
nuevas cafierias.

G. Tratdndose de un edificio en funcionamiento, se consideraran especialmente
las instalaciones compartidas con sectores que no estaran en obra, se debera
considerar como criterio general que las mismas deben permanecer en
servicio evitando cualquier interferencia con los otros usuarios; en caso de
requerirse cortes para la ejecucion de tareas, la Empresa deber& notificarlo
con anticipacion para que cada servicio de la ETOR pueda realizar una
efectiva programacion, debera considerar que la ejecucion de esas tareas
podra ser requerida en dias feriados o en horarios nocturnos.

H. En todos los casos y para todos los rubros, se procedera a la limpieza y
desobstruccion de cafierias, verificacién de funcionamiento de mecanismos
de bombeo; y toda otra tarea de mantenimiento que resulte necesaria para
qgue la nueva obra no sea afectada negativamente por las instalaciones
existentes al tiempo que los eventuales terceros usuarios no tengan ningun
tipo de dificultades con las obras y su posterior habilitacion.

I. Todos los elementos, piezas, camaras, cafios, maquinas y cualquier otro tipo
de componente de la instalacion que por motivos derivados de los trabajos
contratados resultaren dafados, seran reemplazados por el Concesionario
sin costo adicional alguno. Del mismo modo, serdn reparados dafios a
personas 0 cosas que aungue no siendo parte de la instalacién sean
afectados de algun modo por las tareas que se realizaren.

J. Los artefactos, equipos o cafierias que se vean afectados por las nuevas obras
seran ajustados, reposicionados o reconectados segun corresponda y en
tanto sean afectados por las mismas.

4.13.4.2 Especificaciones técnicas
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Materiales
Cafierias de desagtie
Canerias de hierro fundido centrifugado

A. Seran segun indique la inspeccién de obra con uniones a espiga y enchufe de
4mm de espesor de pared para las carfierias de 0.1500.100 y 0.060 m. , con
juntas ejecutadas con colada de plomo vy filastica rubia, para caferias de
descarga y ventilacion, cafieria principal y ramales horizontales.

B. Los cafios o piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto més
alto de la cafieria. Después de terminado el calafateado, se recortaran las
rebabas.

C. Las cafierias y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN) marca
ANAVI o similar.

D. Como alternativa se podran colocar caferias H.F espiga — espiga con junta
elastomérica tipo abrazadera de A.l. para cafio de 100 a 55 mm, con o’ring
de neopreno y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305.

E. Los remates de ventilacion de las columnas cloacales o pluviales seran
ejecutados en hierro fundido tanto en espacios accesibles como en los
inaccesibles.

Cafierias de Polipropileno

A Las caferias de
pluviales seran cafierias de Polipropileno Sanitario, con uniones a espiga y
enchufe utilizando aro de goma para su sellado. Marca Awaduct de industrias
Plasticas Saladillo o similar.

B. La unién de los cafos se efectuara, utilizando algin lubricante para su
conexion.

C. Los cambios de
material se ejecutaran por medio de piezas de transicion.

Bocas de desague

Se construiran de mamposteria u hormigon, sobre base de hormigon pobre de
0.15m.de espesor. Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica.
El interior tendra revoque impermeable con terminacion de cemento puro alisado "al
cucharin" y llana metdlica. Llevaran tapas y marcos de acuerdo a los criterios de la
Inspeccién de Obra.

En las bocas existentes que se reutilicen, se deberan realizaran nuevos los revoques
hidréfugos.

4.13.4.3 Ejecucion
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Grampas de Fijacién

Para cafierias plasticas, el tipo y la separacion entre soportes respetaran siempre las
indicaciones de los manuales de los respectivos fabricantes y las indicaciones
particulares.

A Soportes colgantes
de alambre o flejes no estaran permitidos.

B. Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de
expansion metalicas.

Excavaciones

A La excavacion de
las zanjas para la colocacion de cafierias, construccion de cAmaras, bocas de
registro etc. se realizardn de los anchos y profundidades necesarias para
alcanzar los niveles previstos.

B. El fondo de Ila
excavacion se presentard con la pendiente establecida, de forma tal que
apoye la totalidad del cafio, generando una descarga para las cabezas, de
forma tal que estas no perturben la pendiente establecida.

C. Las excavaciones
se mantendran secas durante la ejecucion de los trabajos. Se deberan evitar
inundaciones de cualquier tipo. En el caso de observar infiltraciones del
subsuelo se deberan evitar mediante el empleo de un mortero apropiado.

D. La instalacion de
los cafios se efectuara respetando las reglas del arte, conformando lineas
rectas y de pendiente constante. Los mismos deberan ser amurados cada 2
mts. Con mortero apropiado a los efectos de evitar el desplazamiento en las
tareas posteriores.

E. Las zanjas se
cubriran con tierra fina, compactada en varias etapas, evitando el hundimiento
de las cafierias. Cuando ellas atraviesen jardines se las protegera, en su
parte superior con ladrillos comunes.

F. Previo al tapado de
las zanjas se efectuara una prueba de estanqueidad de las cafierias durante
2 hs., y una prueba de tapon a los efectos de evitar rebabas.

4.13.5 Distribucion de agua fria
4.13.5.1 Generalidades

El sistema de distribucion de agua fria cuenta con una torre tanque, las que se
alimenta desde un tanque de bombeo. A partir de la torre tanque, se alimentan todos
los consumos de agua del edificio por medio de una Unica bajada de agua y
aprovechando la altura de la torre para garantizar la presion necesaria.

e \Volumen del Tanque Reserva (Existente):  150m3
e \Volumen del Tanque Bombeo 1(Existente): 102m3
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e \Volumen del Tanque Bombeo 2(Existente):  99m3
e \olumen de Reserva Total (Existente): 351m3

La Obra Comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua
sanitaria para los distintos usos de la ETOR.

Son vaélidas en general todas las consideraciones indicadas para el rubro cloaca-
pluvial, con las siguientes particularidades:

A

Se deberén limpiar los tanques de reserva elevados y de bombeo,
desinfectarlos, hacer el mantenimiento de las llaves de paso existentes
involucradas, pintado de colectores y reparaciones de pérdidas, y toda tarea
emergente relacionada con la interconexion de sistemas nuevos con los
existentes.

En caso de duda acerca de la potabilidad del agua se arbitrara los
medios para garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo
debiendo realizar, por cuenta y cargo del Concesionario , los analisis de
calidad y potabilidad del agua, tanto fisicoquimicos como bacteriolégicos,
entregando el resultado de los mismos a la Direccion de Obra.

Una vez adjudicados los trabajos, el Concesionario realizara todos los
cateos e investigaciones in situ que resulten necesarios para identificar cada
uno de los elementos de las instalaciones existentes que sean involucrados
en las nuevas obras.

Atento a la naturaleza de las tareas de demolicion, a partir del primer
dia de iniciadas las obras deber& disponerse en obra personal idéneo para
solucionar inconvenientes producidos por eventual rotura de instalaciones en
servicio.

Seran demolidas las instalaciones fuera de uso, y mantenidas las que
estan en actividad, considerando que deberan ejecutarse los desvios que
resulten necesarios en caso de aparecer interferencias con instalaciones
actuales y cualquier elemento de las nuevas obras.

4.13.5.2 Especificaciones técnicas

Canerias

La totalidad de las cafierias de distribucion de agua se realizaran en cafio de
polipropileno unién por termofusion marca H3 de Industria Plasticas Saladillo de
diametros de acuerdo a plano. Las uniones se realizaran con accesorios de la misma
marca unidos por termofusion.

A

En el caso de
cafierias a la vista, estas llevaran un trazado rectilineo y prolijo, aplicando
todas las reglas de las buenas artes para que después de pintadas combinen
perfectamente con la arquitectura del local.

Las cafierias de los
colectores realizaran en cafio de Acero Inoxidable.

Hasta 60 mm se utilizara cafieria de acero inoxidable AISI 304 18/8
con accesorios a presion y junta de goma ajustados con piston y bomba
hidraulica. Para cafierias de diametro 76 mm y mayores, se empleara cafio de
acero inoxidable de calidad AISI 316, con espesor de pared de 3 mm hasta
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100 y 4 mm para 150, con piezas de la misma calidad soldadas a tope de
acuerdo a las especificaciones del fabricante con electrodo continuo de
tungsteno en atmésfera de argdn (Soldadura TIG) y/o por medio de bridas.
Para la vinculacion del acero inoxidable con otros materiales, se emplearan
las piezas de transicion necesarias, y elementos de desarme como uniones
dobles o bridas.

D. Atento a que los didmetros comerciales y sus correspondientes
denominaciones difieren de los rangos standard, se cuidara que los didametros
reales de las cafierias instaladas sean iguales o mayores a los indicados por
la Inspeccion de Obra.

Llaves de paso

A Las llaves de paso para colectores de tanques, circuitos de
bombas etc., seran del tipo esféricas, cuerpo de bronce, y esfera de acero
inoxidable, de paso total, marca Worcester, o similar.

B. Las llaves de paso
de conexiones seran del tipo reglamentario y se ubicaran en nichos
construidos a tales efectos, en mamposteria con puertas metalicas y
cerradura a manchon.

C. Las llaves de paso
de los locales sanitarios, seran de marca H3.

D. Las canillas de
servicio seran FV.

Aislaciones

Las caferias de agua fria que queden a la vista o suspendidas con riesgo de
condensacion, llevaran aislacion Armaflex de Armstrong 6 K-FLEX de 10 mm de
espesor. Se debera prestar especial atencion durante el montaje para que las uniones
entre tramos queden perfectamente solapadas a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de aislacion de 1m de longitud se
sujetara por medio de zunchos metélicos para evitar el despegado de secciones.

En general se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso
colectores y bombeos.

Equipo de bombeo —Agua potable —

Se colocaran 2 bombas centrifugas horizontales (marca Wilo, Grundfos o similar), con
cuerpo en fundicién gris con sus patas de fijacion, montado sobre eje del motor
prolongado, sellado mecanico standard de Grafito/cerdmica, apto para bombear agua
hasta 80° C. Bocas de aspiracion e impulsion bridadas. Motor eléctrico trifasico 3x380
v IP 44 con aislaciones clase B para las siguientes condiciones de servicio:

e Caudal: 70 m®h, c/u.
e Altura manométrica: 35 m.c.a.
e Motor corriente trifasica.

Tablero eléctrico
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Un tablero eléctrico de comando tripolar, para las bombas antes mencionadas, con
arranque directo, con un contactor trifasico por bomba, proteccion contra cortocircuitos
por fusibles, proteccion contra sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves
(arranque parada) sefales luminosas, llave selectora de 3 posiciones (manual — 0 —
automatico) automatismo por flotantes eléctricos, comando en 24 V, funcionamiento
alternativo y no simultaneo, todo en gabinete metélico IP 54.

El conjunto se complementara con las valvulas esféricas a la entrada y salida ademas
de las valvulas de retencion verticales de bronce y juntas elasticas tipo balon bridadas
o roscadas correspondientes.

El célculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el contratista de acuerdo al
eguipamiento que se cologue en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el
correcto funcionamiento del sistema.

4.13.5.3 Ejecucion
Canaletas

Sera responsabilidad del Concesionario todos los trabajos inherentes a la instalacion
de las cafierias, incluyendo sus canaletas, siendo al mismo tiempo, responsable de la
totalidad de los dafios que ocasionara la mala calidad de la mano de obra empleada
para tal fin.

Fijaciones

La totalidad de las cafierias debera quedar totalmente fijada por medio de grampas de
perfilaria metalica galvanizada o zincada, tomada a la mamposteria por medio de
brocas, o a la estructura metalica por medio de soldadura eléctrica, de acuerdo a
directivas dadas en ese momento por la D de O.

Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.

Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion
metalicas.

Excavaciones
La excavacion de las zanjas para la colocacion de cafierias, construccion de camaras,

bocas de registro etc. se realizardn de los anchos y profundidades necesarias para
alcanzar los niveles previstos.
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A El fondo de Ila
excavacion se presentard con la pendiente establecida, de forma tal que
apoye la totalidad del cafo, generando una descarga para las cabezas, de
forma tal que estas no perturben la pendiente establecida.

B. Las excavaciones
se mantendran secas durante la ejecucion de los trabajos. Se deberan evitar
inundaciones de cualquier tipo. En el caso de observar infiltraciones del
subsuelo se deberan evitar mediante el empleo de un mortero apropiado.

C. La instalacion de
los cafios se efectuara respetando las reglas del arte, conformando lineas
rectas y de pendiente constante. Los mismos deberan ser amurados cada 2
mts. Con mortero apropiado a los efectos de evitar el desplazamiento en las

tareas posteriores.

D. Las zanjas se
cubriran con tierra fina, compactada en varias etapas, evitando el hundimiento
de las cafierias. Cuando ellas atraviesen jardines se las protegera, en su
parte superior con ladrillos comunes.

E. Previo al tapado de
las zanjas se efectuara una prueba de estanqueidad de las cafierias durante
2 hs., y una prueba de tapon a los efectos de evitar rebabas.

Pruebas Hidraulicas

Se sometera las cafierias a una prueba hidraulica de 24 hs. a una presién mayor a la
presion de trabajo.

Limpieza de tanques existentes
Deberé incorporarse la limpieza del tanque de reserva.

A. Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma
continua.

B. Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una
soluciéon de cloro 100 al 20%. Dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar
profundamente con hidrolavadora, hasta asegurar una baja concentracion de
cloro en el tanque.

C. Recolocacion de tapas con mastic o masilla y verificacion de estanqueidad.

4.13.6 Generacion y distribucion de agua caliente

4.13.6.1 Generalidades

La Obra comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua
caliente para los distintos usos de la ETOR. Se proyectaron termotanques individuales
para los distintos sectores. En cada puente hay un sector de vestuarios y office que se
cuenta con dos termotanques el segundo termotanque en forma de back-up de las
capacidades indicadas en el pliego. Las cafierias de distribucion se ubican en forma
conjunta con las de agua fria. El sistema de agua caliente tiene recirculacion por lo
tanto cada sistema se completa con una bomba de recirculacion y bypass. Las
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cafierias de distribucion tendran en el tramo horizontal una lira de longitud suficiente
para absorber las dilataciones y deformaciones sin forzar el material en el inicio del
empotramiento. Todas las caferias de agua caliente a la vista, en cielorrasos o
embutidas llevaran aislaciones. Las cafierias embutidas, se cubrirdn totalmente con
mortero de cemento, cumpliéndose las especificaciones del fabricante.

4.13.6.2 Especificaciones técnicas

Canierias

La totalidad de las cafierias de distribucion de agua se realizaran en cafio de
polipropileno para agua caliente union por termofusion marca H3 de Industria Plasticas
Saladillo de diametros de acuerdo a plano. Las uniones se realizaran con accesorios
de la misma marca unidos por termofusion.

A En el caso de
cafierias a la vista, estas llevaran un trazado rectilineo y prolijo aplicando
todas las reglas de las buenas artes para que después de pintadas combinen
perfectamente con la arquitectura del local.-

B. Las cafierias de los
colectores se realizaran en cafio de acero inoxidable.

C. Hasta 60 mm se utilizara cafieria de acero inoxidable AISI 304 18/8
con accesorios a presion y junta de goma ajustados con pistén y bomba
hidraulica. Para caferias de diametro 76 mm y mayores, se empleara cafio de
acero inoxidable de calidad AISI 316, con espesor de pared de 3 mm hasta
100 y 4 mm para 150, con piezas de la misma calidad soldadas a tope de
acuerdo a las especificaciones del fabricante con electrodo continuo de
tungsteno en atmosfera de argén (Soldadura TIG) y/o por medio de bridas.
Para la vinculacion del acero inoxidable con otros materiales, se emplearan
las piezas de transicion necesarias, y elementos de desarme como uniones
dobles o bridas.

D. Atento a que los didametros comerciales y sus correspondientes
denominaciones difieren de los rangos standard, se cuidara que los didmetros
reales de las cafierias instaladas sean iguales o mayores a los indicados por
la Inspeccién de Obra.
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Llaves de paso

° Las llaves de paso
para colectores de tanques, circuitos de bombas etc, seran del tipo esféricas,
cuerpo de bronce, y esfera de acero inoxidable, de paso total, marca
Worcester, o similar.

° Las llaves de paso
de conexiones seran del tipo reglamentario y se ubicardn en nichos
construidos a tales efectos, en mamposteria con puertas metalicas y
cerradura a manchon.

° Las llaves de paso
de los locales sanitarios, seran de marca H3.

° Las canillas de
servicio seran FV.

Dilatadores

Se utilizaran dilatadores tipo fuelle de acero inoxidable con conexiones roscadas. Se
instalaran de acuerdo a célculo de esfuerzos mecanicos y diferencial de temperatura
gue corresponda en cada caso. La presion de disefio sera igual o mayor que la de las
cafierias a que se conecten.

Las cafieria de agua caliente embutidas tendran cobertura plastica Coverthor de
Saladillo o Doble Envuelta De Cartén Canaleta del tipo para embalajes, con ataduras
de alambre galvanizado o precintos de PVC cada 0.30m.

Aislaciones

Las caferias de agua fria que queden a la vista o suspendidas con riesgo de
condensacion, llevaran aislacion Armaflex de Armstrong 6 K-FLEX de 10 mm de
espesor. Se debera prestar especial atencién durante el montaje para que las uniones
entre tramos queden perfectamente solapadas a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de aislacion de 1m de longitud se
sujetara por medio de zunchos metdlicos para evitar el despegado de secciones.

En general se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso

colectores y bombeos.

Termotanques eléctricos

Se instalaran termotanques eléctricos de capacidad segun se indique en plano, de
construccion vertical, para un salto térmico de 45° C. Se deber& prever como parte del
equipo la alimentacion eléctrica para el conexionado de los mismos.

A La ubicacién de los termotanques dentro de los locales es tentativa y
se ajustard en coordinacién con el resto de las instalaciones, sin costo
adicional alguno.

B. 1 (una) bomba de recirculacion y by pass, construidas en aleacion especial de
acero con cierres estancos aptos para trabajos con agua caliente y de disefio
especial para recirculacion. EI motor se accionara por intermedio de un
termostato (Acuastato) en la cafieria de retorno previo ingreso a los
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termotanques. Este equipo incluye asimismo valvulas bridas y accesorios
para el montaje y fijaciébn. La bomba se complementara con valvulas de
cierre, valvula de retencion y junta elastica de acero inoxidable bridada. El
tablero respectivo.

C. Los mencionados termotanques seran de primera marca y reconocida
calidad, de camara de combustion sumergida, con proteccién interna de
pintura de alta temperatura y &nodo de magnesio.

D. El termo tendr& que estar preparado para trabajar con una presion
maxima de 3 Kg/cm2 y probados hidraulicamente a no menos del doble de la
presion de trabajo. Sera aislado convenientemente con lana de vidrio y una
cubierta exterior de proteccion de aluminio de Imm de espesor.

4.13.6.3 Artefactos , broncerias y accesorios

4.13.6.3.1 Generalidades

Los artefactos y broncerias responderan a las caracteristicas que se detallan a
continuacion, para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la
correcta terminacion, siendo las conexiones de agua y cafios de descarga o sifones de
bronce cromado rigido, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.

Salvo indicacién expresa, todos los artefactos de loza seran de porcelana vitrificada
color blanco, de primera calidad, sin distorsiones ni imperfecciones. Las broncerias de
bronce fundido, cromado de primera calidad, marca tipo cromo Y, o especiales
indicadas. Deberan considerarse para este capitulo todas las indicaciones y detalles
gue contienen el pliego y planillas de bafios de la documentacién de obra civil.

La totalidad de los artefactos de bafio, mesadas y griferia, seran provistos por el
Comitente.

El Concesionario debera realizar la totalidad de las instalaciones aplicando las
mejores reglas del buen arte, quedando a criterio de la D de O, la aprobacion final de
estas tareas.

Serén por cuenta del Concesionario la provision y colocacién de todos los accesorios
para cumplimentar este item (ejemplo, flexibles, conexiones cromadas, rejillas de
acero inoxidable).

4.13.6.3.2 Especificaciones técnicas
Inodoros

Serén sifonicos, de loza blanca vitrificada, de primera calidad, con bridas de bronce,
tornillos de fijacion de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexion y roseta de
bronce cromado. Asiento y tapa plastica color blanco reforzado de la misma marca que
el artefacto.

Con limpieza por depésito embutido con tecla de doble descarga. Con descarga
central, es decir con el centro del botdn en coincidencia con el eje del artefacto. El
mecanismo interno serd de bronce; no se aceptaran mecanismos plasticos. El cubre
tapa de acceso al mecanismo embutido sera de tipo especial, de chapa de acero
inoxidable de 1mm de espesor, de 0.15 x 0.40m tomada a la mamposteria con cuatro
bulones con cabeza redonda y ranura hexagonal embutida accionables solo con llaves
especiales; y brocas con rosca.
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Bachas

Seran de acero inoxidable 18/8-304, ovaladas de 24 x 33 x 13 Cm y colocadas por
terceros en mesadas. Se instalar4 desaglie a sopapa de bronce cromo, con tapén y
cadena; conexiones de bronce cromado rigido y rosetas. Bronceria de mesada de dos
llaves y pico mezclador alto.

Como opcidn se cotizaran broncerias externas conformadas por dos llaves de paso
esféricas y mezclador con piezas y cafio de bronce a enchufe de 13 y 9 mm de
didmetro de acuerdo a detalle.

Mingitorios

Se instalaran mingitorios de loza blanca vitrificada de primera calidad con limpieza por
medio de valvulas de corte automatico anti vandalicas.

Receptaculos

Serén enlozados color blanco o ejecutados en mamposteria in situ, por terceros. La
bronceria se especifica a continuacion.

Bronceria para duchas

Las duchas de locales de personal seran de dos llaves y flor maévil, sin transferencia,
linea standard.

Lavatorios

Los lavatorios seran de loza blanca vitrificada de primera calidad de un agujero con
bronceria de mesada para agua fria solamente con corte automatico, con soportes
para colgar tipo ménsula reforzada. Seran con desague a sopapa, de bronce cromado,
con tapon y cadenita.

Bidets

Seran de loza blanca vitrificada de primera calidad con desagiie a sopapa de bronce
cromo, con tapén y cadena. Bronceria de dos llaves y transferencia.

Piletas de offices

Seréan de acero inoxidable 18/8 304 antimagnético, pulido mate doble de una o dos
bachas, con desagtie por sifén de goma, con sopapa; la bronceria ser4 de mesada de
dos llaves y pico mezclador alto reforzado.

Inodoros con depoésitos de embutir

Se reemplazaran los inodoros a mochila por inodoros con depésito de embutir con
tecla de doble descarga.
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Griferia para lavatorios en bafios publicos

Los locales sanitarios publicos solo tendran alimentacion de agua fria y su griferia sera
del tipo pressmatic.

0361 / 0361.01 Pressmatic
Canilla automética para lavatorio
Canilla automatica de lujo para lavatorio
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Griferia para mingitorios en bafios publicos

Se utilizaran valvulas anti vandalicas
0344 Pressmatic

Vélvulz automatica antivandalica para mingitorio

T
T
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4.13.7 Instalacién contraincendios
4.13.7.1 Generalidades

El sistema de extincion de incendios por agua, se compone de una reserva exclusiva
ubicada en la Torre Tanque. Este tanque se alimenta a partir de 3 perforaciones
semisurgentes. Cuenta con un equipo presurizador compuesto por 2 bombas
principales y una bomba de sobrepresion. A partir de este equipo de presurizacion se
alimentan todos los hidrantes, tanto interiores como exteriores a través de una cafieria
principal. Se completa la instalaciéon con extintores manuales y baldes de arena.

A. Se verificara el relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones
en general.

B. En los gabinetes existentes exteriores en general faltan mangas y lanzas. En
los gabinetes existentes interiores se observan mangueras mal enrolladas o
desenroscadas, ausencias de lanzas, frentes de gabinetes de diferentes
materiales. Se deberan realizar todas las tareas necesarias para garantizar el
buen funcionamiento de la instalacion y proteccibn de las personas,
cumpliendo con las normativas vigentes.

Ademaés de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberan realizar :
A Las instalaciones indicadas en areas sin intervencion de arquitectura

tanto interior como exterior, que resultan necesarias para la vinculacion de las
instalaciones nuevas con las existentes.

B. Colectores nuevos o intervencion en los existentes segun se indique.

C. Bajadas de agua para alimentar la nueva instalacion de rociadores
automaticos.

D. Reemplazo y/o reparacion de la totalidad de cafierias en los sectores
a intervenir.

Tratdndose de un edificio en funcionamiento, se considerardn especialmente las
instalaciones compartidas con sectores que no estaran en obra, se debera considerar
como criterio general que las mismas deben permanecer en servicio evitando
cualquier interferencia con los otros usuarios; en caso de requerirse cortes para la
ejecucion de tareas, la Empresa debera notificarlo con anticipacion para que cada
servicio de la ETOR pueda realizar una efectiva programacion, debera considerar que
la ejecucion de esas tareas podra ser requerida en dias feriados o en horarios
nocturnos.

Todos los elementos, piezas, camaras, cafios, maquinas y cualquier otro tipo de
componente de la instalacion que por motivos derivados de los trabajos contratados
resultaren dafiados, seran reemplazados por el Concesionario sin costo adicional
alguno. Del mismo modo, seran reparados dafios a personas 0 cosas gque aunque no
siendo parte de la instalacion sean afectados de algin modo por las tareas que se
realizaren.
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A. Los artefactos, equipos o cafierias que se vean afectados por las nuevas obras
seran ajustados, reposicionados o0 reconectados segun corresponda y en
tanto sean afectados por las mismas.

B. El sistema contara con un equipo de presurizacion nuevo compuesto por una
electrobomba principal, una de reserva y una bomba jockey de sobrepresion.

C.Los mismos tomaran agua de una cisterna existente, para incendio
exclusivamente, de aproximadamente 150.000 litros de capacidad, y la
impulsaran a la red alimentando al sistema de Incendio.

D. Dadas las caracteristicas de las bocas de incendio existentes y la necesidad
de reubicarlas y/o agregar en funcion de la nueva arquitectura, las mismas
seran nuevas.La cafieria existente proveniente del tanque de reserva sera
reutilizada para lo cual se debera prever la pintura de la totalidad de la misma.

E. EIl abastecimiento de agua se mantendra desde el actual tanque. Se debera
adecuar el sistema de bombeo a la nueva instalacion de rociadores
automaticos.

F. Lainstalacion de Rociadores tendra una alimentacion independiente desde el
equipo de presurizacion nuevo.

G. El sistema de proteccion se complementa con las bocas de impulsion y
extintores manuales cuya cantidad surge de la superficie de cada nivel. Se
agregaran bocas de impulsion segun se indica en plano para la instalacion de
rociadores automaticos.

4.13.7.2 Especificaciones técnicas
Cafierias

La totalidad de los cafios a emplear tanto para la instalacion de hidrantes en didmetros
de 0,050 mts. o mayores seran de hierro negro para soldar ASTM A53 Schedule 40,
sin costura. Los tramos que se encuentren amurados seran pintados con dos manos
de pintura antioxido y recubiertos por 2 manos de pintura asfaltica y fieltro saturado n°
12.

A Para didmetros
menores se utilizara cafio de hierro negro para roscar ASTM A-53 Schedule
40 con accesorios de acero de la misma calidad.

B. En ambos casos
podra utilizarse cafio Iram 2351 previa aprobacion de la Direccién de Obra en
cuanto al espesor.

C. En todo el tendido
de cafierias que se encuentren a la vista, se aplicaran las mejores reglas del
buen arte, a los efectos que su trazado armonice con la arquitectura interior
del local. Se debera presentar a la Direccion de Obra , los planos de taller con
suficiente antelacion para ser aprobados.

D. Las caferias
enterradas seran revestidas con dos manos de pintura antioxido y envueltas
con cinta de polyguard.

E. Los cafios se instalaran a la vista en todos los niveles. Cuando la cafieria
atraviese una pared, lo hara a través de una camisa de chapa de hierro, de
2mm de espesor minimo. Se evitara dafiar o marcar la tuberia por el uso de
herramientas indebidas o en mal estado de conservaciéon. El montaje de la
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cafieria se realizara de forma tal que permita un rdpido mantenimiento y
reparacion.

Vélvulas de retencion

Hasta 0,050m de diametro totalmente de bronce con uniones roscadas.

De 0,064m de didametro y mayores con cuerpo de acero y asientos de bronce, con
uniones bridadas ASA 175.

Vélvulas esféricas

Hasta 0,050m de didmetro seran con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y
asientos de teflon marca "Worcester".

De 0,064m de diametro y mayores con cuerpo de acero, esfera de acero inoxidable y
asientos de teflon con uniones bridadas ASA 175 marca "Worcester".

Vélvulas mariposa

Seradn con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y mariposa de acero
inoxidable, bridadas ASA 150.
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Bocas de incendio
Seran aprobadas por, Bomberos y el GCBA.
Contaran con:

A Llave de incendio
de 45 mm de diametro interior, descarga a 45 grados. Se ubicaran a 1,20
mts.- de altura.

B. Manguera sintética
de fibra poliéster 100 x 100, longitud 20 mts. Revestimiento interior de caucho
sintético. Presion de trabajo 25 Kg. /cm2 - Presion de rotura 50 kgr/cm2, con
uniones de bronce ajustadas a mandril, para diametros de 45 mm.

C. Lanzas de
expulsion con boquilla de 15 mm de diametro interior con descarga chorro-
niebla.

D. Llave fija especial
para conexion de manguera.

E. Gabinete  metélico

de 0,40 x 0,60 x 0,18 con frente de vidrio y cerradura manchon. Material a
definir por la Inspeccién de Obra.

Bocas de impulsion

Se instalaran bocas de impulsion dobles de 0,064 mts de didametro con cafierias de
0,064 con sus correspondientes valvulas de retencion.

A Dichas bocas se
ubicaran en nichos de mamposteria con puertas metalicas de por lo menos
0,40 x 0,60 mts.- con una leyenda con letras de 5 cm con la palabra
“Bomberos-; o mediante otra disposicién de acuerdo a directivas de la
Direccion de Obra.

B. Seran de bronce
fundido de pared o de vereda, con salida a 45° con tuerca giratoria rosca
incendio de 2 ¥%".

Rociadores automaticos

Se incluiran rociadores automaticos de techo — tipo pendent o tipo upright segun
corresponda.

Los mismos seran de bronce, con bulbo de vidrio, aprobados para sistemas humedos,
orificios de 12 mm, para 68° C, sus cabezales se encontraran dispuestos segun las
Normas NFPA n° 13.

La distribucion de los rociadores se ajustara al plano salvo eventuales modificaciones
a determinar por la Inspeccion de Obra.

Deberan cumplir con las condiciones de disefio generales, debiendo tener el sello de
listado de la UL y FM. Serén de pie o pendientes segun corresponda.
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A. Cuando los rociadores se ubiquen en sectores con cielorraso estos tendran las
rosetas decorativas correspondientes.

B. En los sectores donde los rociadores queden expuestos a golpes y donde la
Direccion de Obra asi lo requiera, se colocaran las protecciones
correspondientes.

C. Las caracteristicas técnicas de los mismos serén las siguientes:

D. Rociador de pie "UP-RIGHT" standard, con fusible vidrio, rango de temperatura
68° C, orificio 1/2", conexion 1/2" NPT, con cuerpo de bronce, marca Victaulic,
modelo V-27 K=5.6 o similar.

E. Rociador pendiente "PENDENT", con fusible vidrio, rango de temperatura 68°,
orificio 1/2", conexién 1/2" NPT, con cuerpo de bronce, marca Victaulic,
modelo V-27 K=5.6 o similar. Deberan ir instalados dentro de una roseta
marca Victaulic, auto regulable.
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Estacion de control y alarma

Cumpliran con el esquema de la figura A-4-15.2. (b) de la Norma NFPA N°13
apéndice.
Poseeran sello NFPA vy sello UL y se compondran de las siguientes partes:

A Una véalvula
mariposa con Tamper Swich.

B. Un detector de flujo
con dispositivo de retardo neumatico.

C. Un mandémetro de
lectura cuadrante 10 cm., con valvula aguja.

D. Una valvula esférica
con visor de 1".

E. Una vélvula esférica
de regulacion (posicion ensayo o drenaje de 17).

F. Caferia de drenaje
de 2".

Extintores

Se ubicaran segun directivas de la| de O auna altura de 1,20 a 1,50 mts.

A Los extintores seran
del tipo triclase (A B C) de 5 Kg- del tipo polvo quimico seco segun normas
IRAM 3503y 3525.

B. Los extintores seran
del CO2 (B C) de 5 Kg.- ubicados en salas de maquinas y sector de tableros
eléctricos, segun normas IRAM 3503 y 3525.

C. Deberan contar con
sello IRAM, y valvulas con sello UL.

D. Se instalara 1
matafuego cada 200 m2, de acuerdo a plano.

E. Los gabinetes para
albergar a los matafuegos seran definidos por la Direcciéon de Obra.

F. En la terraza se

podra instalar extintores de las mismas caracteristicas pero sin gabinete.
Bombas principales

Bombas centrifugas horizontales (marca Wilo, Grundfos o similar), cantidad: 2 (dos)
.Ejecucion normalizada “Back-Pull-Out”, que permite el desarme por atrds, sin
desacoplar la bomba de la cafieria, con cuerpo, caballete e impulsor en fundicion gris,
eje en acero inoxidable, sello mecanico Carbono/Carburo de SI/EPDM, acoplada
mediante manchon semielastico, a motor eléctrico normalizado segun
I.LE.C./D.L.N./VDE 0530, 3 x 400 V.- 50 Hz., aislacion Clase F, proteccion IP 55, con
cubre manchén y, base de fundicion gris, (bomba + motor), para las siguientes
condiciones de servicio:
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e Caudal: 110 m%nh, clu.
e Altura manométrica: 69m.c.a
Bomba Jockey

Bomba Centrifuga Vertical “ONLINE”, Multietapa, (marca Wilo, Grundfos o similar),
cantidad 1 (una). ejecutada con impulsores, difusores y carcasa en acero inoxidable
AISI| 304, eje en acero inoxidable AISI 316L, base y linterna de bomba en fundicion
FGL 250, acople en aluminio, con sello mecéanico normalizado Carburo de Si/Carbono,
motor eléctrico de 3x380V. , 50Hz., aislacion Clase F, proteccion minima IP 54. , para
las siguientes condiciones de servicio:

e Caudal: 6 m3/h
e Altura Manométrica: 79m.c.a.

Tanque

Tanque para hidroneumatico, a vejiga de EPDM o Butyl, de 100 litros de capacidad,
cantidad 1 (uno), para una presion de servicio de 10 bar y una presion de prueba de
14 bar.

Las bombas estaran instaladas en la sala de bombas contigua a la cisterna, debiendo
incluir el Sistema todas las bombas, cafierias, valvulas, medidor de caudal volumétrico
y filtros desde la cisterna hasta el colector principal, estaciones reguladoras, centrales
de alarma, etc.

4.13.7.3 Ejecucion
Grampas de fijacion

Al ser casi la totalidad de la cafieria de la instalacion contra incendios a la vista, se
deberda tener especial cuidado en el tendido de la misma, debiendo ser muy prolijo, y
aplicando las mejores reglas del buen arte.

La | de O objetara todo tramo de cafieria que desentone con la arquitectura del
edificio.

La totalidad de las grampas para fijaciones ser construidas en planchuelas de Acero
galvanizado Su fijacion a la estructura debera realizarse por soldadura o bulones de
construccion prolija.

Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.

Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion
metalicas.
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Excavaciones
Se aplican los mismos criterios que en el item D de instalaciones pluviales.
Pruebas hidraulicas

La totalidad de las cafierias deberan ser probadas hidraulicamente segun las normas y
por lo menos deberan ser sometidas durante dos horas a una presion igual a 1,5
veces la de funcionamiento.

Se requerird ademas el ensayo de las bombas, y el ensayo de los tableros.

Sera responsabilidad del Concesionario la totalidad de los dafios por agua
ocasionados durante la realizacion de los trabajos o por los ensayos efectuados.
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4.13.8 Instalaciéon de gas
4.13.8.1 Generalidades

La instalacion de gas comienza a partir de una estacion de regulacion y medicion de
gas de alta presion. A partir de dicha estacion, se distribuye en media presion a cada
uno de los nucleos (puentes) donde existe una subestacién de regulacion, para
distribuir gas en baja presion a cada uno de los consumos. Los consumos principales
de gas son los termotanques de generacion de agua caliente, las calderas del sistema
de calefaccion, los equipos de generacion de aire caliente y los locales gastronémicos.
Los locales gastronémicos no poseen medicién individual.

Es decision de proyecto eliminar el equipamiento a gas existente reemplazando en su
totalidad por artefactos de consumo eléctrico.

Solo se mantiene equipamiento de consumo a gas en la cocina ubicada en el nivel
+1.00 ( Ver Anexo I).

No se poseen datos de la instalacion existente, por lo tanto el Concesionario debera
desarrollar la totalidad del proyecto de la instalacion de gas, replanteando en obra lo
existente.

Tramitaciones e inspecciones

El Concesionario , una vez ejecutadas las instalaciones, debera solicitar todas las
inspecciones necesarias, (parciales y finales) con la debida anticipacion para evitar
demoras, sin perturbar la marcha normal de la obra, y confeccionar los planos
conforme a Obra, gestionando su aprobacion ante el ente que corresponda, de ser
necesario, solicitar la habilitacion de todos los artefactos que lo requieren,
confeccionando las necesarias memorias descriptivas y/o esquemas constructivos y
obtener la habilitaciébn de las instalaciones y la puesta en funcionamiento de las
mismas.

Los trabajos seran supervisados en forma permanente, durante su ejecucion por
personal con matricula otorgada por la empresa de gas interviniente. Asimismo todo el
personal especializado deberd poseer Certificado de Capacidad otorgado por la
Empresa proveedora de gas.

Muestras y ensayos

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en
disposicion de servicio por parte de la empresa suministradora (metro gas), deberan
someterse a una prueba de estanquidad, debiendo su resultado ser satisfactorias, es
decir, no debe detectarse fuga alguna.

Esta prueba de estanquidad se realizard en todos los tramos que componen la
instalacion receptora, es decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las
llaves de conexiéon de aparato, incluidas éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o
empotrar las tuberias. Siempre que en una instalacion receptora existan tramos
alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad debera ser realizada
por el Concesionario utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando
prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o liquido.
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Con anterioridad a la realizacion de la prueba de estanquidad, debera asegurarse que
estan cerradas las llaves que delimitan la parte de instalacion a ensayar, colocados los
puentes y tapones extremos necesarios y, ademas, que se encuentran abiertas las
llaves intermedias.

Para alcanzar el nivel de presion necesario en el tramo a probar, debera conectarse en
un punto del mismo generalmente a través de una llave, la de entrada del medidor, del
regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando su
presion mediante el elemento de medida adecuado al rango de presion de la prueba,
inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el nivel de presion necesario para
realizar la prueba segun la presion de servicio del tramo.

Una vez alcanzado el nivel de presidén necesario para la realizacion de la prueba de
estanquidad, se deja transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura
y se toma lectura de la presién que indica el elemento de medida, comenzando en
este momento el periodo de ensayo.

Paralelamente, se maniobraran las llaves intermedias para verificar su estanquidad
con relacién al exterior, tanto en su posicion de abiertas como en su posicién de
cerradas. Una vez pasado el periodo de ensayo, intentando que durante este periodo
la temperatura se mantenga lo mas estable posible, se tomara de nuevo lectura de la
presion en el aparato de medida y se comparara con la lectura inicial, dandose como
correcta la prueba si no se observa disminucion de la presion en el periodo de ensayo.
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es
decir, que se observara una disminucién de presion, deberan localizarse las posibles
fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, corregirse las mismas y repetir la
prueba de estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presion y se intuyera que puedan ser debidas a
variaciones de la temperatura, debera repetirse la prueba en horas en las que se
prevea que no se produciran estas variaciones.

En el supuesto de que esto no sea posible, se registrara la temperatura del fluido de
prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible
repercusion.

Tanto el nivel de presion de la prueba como el tiempo del ensayo dependen de la
presion de servicio, y se indican en el Pliego de Especificaciones Particulares.

Inspecciones

Una vez terminados los trabajos de montajes de cafierias, y antes de tapar aquellas
gue queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumatica,
cargando toda la instalacion con aire comprimido. Se deberd verificar la no existencia
de fugas y la salida de suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

Presiones de prueba

Tramos correspondiente a baja presion: 0.2 kg /cm2 deber4 mantenerse sin variacion
durante 30 Minutos, como minimo.

Terminacion de obra
Las obras de provision de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas y
aprobadas la totalidad de las instalaciones y los planos por la Empresa de Gas
interviniente, requisito indispensable para la recepcion definitiva.

180

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 180 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

4.13.8.2 Especificaciones técnicas
Materiales

Todos los materiales a instalar seran nuevos y colocados por personal matriculado en
la empresa de gas Interviniente. Regiran las siguientes normas:

A. Disposiciones y normas de la empresa Metro Gas para ejecucion de
instalaciones domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.
B. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. Normas IRAM.

Canerias

El general las cafierias estaran suspendidas, embutidas, por piso, paredes o en plenos
a la vista engrapada, segun plano o requerimiento de la Direccion de Obra. La cafieria
de gas a baja presion sera con o sin costura realizadas con cafos y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y
respondera en un todo a las normas IRAM 2502. Todos los cambios de direccion y
derivaciones se ejecutardn exclusivamente con accesorios del mismo material, no
permitiéndose bajo ninglin concepto el curvado de cafios ni en frio ni en caliente, como
asi el uso de uniones dobles salvo para alguna unién de artefactos reglamentaria, y
siempre “aguas abajo” de la llave de paso.

Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivacion, unién entre cafios o
llaves se usara una pasta formada por litargirio y glicerina, pasta que debera
prepararse en el momento de su empleo y en pequefias proporciones por el fraglie
rapido. Su aplicacion se hara Unicamente en la rosca macho para evitar que ésta
penetre en la cafieria y reduzca la seccion del pasaje de gas. Para cafierias de
didmetros mayores a 75 mm se utilizaran piezas para soldar y soldadura de primera
calidad, para cafierias de diametros menores podran ser roscadas. Tanto las cafierias
roscadas como soldadas deberan presentar un completo recubrimiento de pintura
epoéxica amarilla.

Proteccion de carierias

La proteccion anticorrosiva, para cafierias enterradas, en contrapisos o distribucion en
paredes, consistird en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por la
empresa Metrogas. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de
roscas no cubiertos, accesorios, etc. se cubriran con cinta especial aprobada previa
imprimacion. Las cafierias suspendidas seran aisladas eléctricamente de los soportes
gue las sujeten, en forma efectiva, con interposicion de bandas de PVC. Las cafierias
en plenos se pintardn con dos manos de antiéxido y dos de esmalte sintético de color
reglamentario.

Llaves de paso

Para la distribuciéon interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su

hermeticidad estard asegurada con una empaguetadura adecuada mediante

prensaestopa a resorte. Estardn aprobadas por la Empresa MetroGas. Conicas o

esféricas, con cuerpo y vastago o esfera de bronce, deberan estar lubricadas con
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grasa grafitada especial para gas. La prensa -estopa de las llaves de paso debe
guedar en tal forma que sea facil de retirar. Tendran terminacién cromada con
campana. Podran ser también de bronce pulido para calderas o artefactos de tipo
industrial. En cada artefacto de consumo se debe colocar una llave de paso de igual
diametro al de la cafieria que lo alimenta, en el mismo local, accesible a la vista y de
facil accionamiento. Se utilizan como llaves de conexion de aparato a gas considerado
fijo y su conexion rigida.

Regulador de presion

Se proveeran todos los elementos necesarios para la instalacion del regulador de
presion, en la Sala prevista para tal fin sobre Linea Municipal. EI mismo ser& para la
capacidad indicada en planos, con aprobacién de la Empresa de gas interviniente, de
primera calidad y reconocida marca. EI montaje se complementard con las
correspondientes valvulas, medias uniones, etc. de acuerdo a la reglamentacion
vigente de la empresa Metrogas.

4.13.8.3 Ejecucion
Fijacion de cafierias

En general, las cafierias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a
muros o0 estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la
Direccion de obra, y a intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Han de estar construidos con materiales metdlicos de probada resistencia (acero,
acero galvanizado, cobre, latén etc.) debidamente protegidas contra la corrosion y no
deberan estar en contacto directo con la tuberia, sino que deberan aislarse de la
misma a travées de un revestimiento, banda de elastbmero o material plastico
preferentemente, o bien encintando convenientemente la tuberia en la zona de
contacto.

El distanciamiento de las grapas estara de acuerdo a su didmetro segun la siguiente
tabla:

cada 3,00 m. Canferia de 76 mm. de diam
cada 3,00 m. Canferia de 63 mm. de diam
cada 2,50 m. Canferia de 51 mm. de diam
cada 2,00 m. Caneria de 38 mm. de diam

Sala de regulador

Sera de material incombustible. Las puertas tendran las dimensiones reglamentarias,
con llave a cuadrado y aberturas para el paso de aire en la parte inferior y superior,
segun reglamento de la empresa de gas interviniente.Las puertas, salvo expresa
indicacion, construida en chapa de hierro de espesor no menor de 1,27mm (N° 18), o
especial para alojar revestimiento de frente, y de las medidas correspondientes.

Provision de artefactos

En el caso de que los artefactos sean provistos por el Comitente, el Concesionario

tendr4 a su cargo la descarga, el acopio y la colocacion de los mismos. Para cada
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artefacto, deberd proveer e instalar los accesorios, materiales, elementos de aporte,
conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacion.
Los artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar
aprobados por Metro Gas, llevando en lugar bien visible el sello y nUmero de matricula
correspondiente y sus caracteristicas se especificaran en el resto de la
documentacion. Se proveeran e Instalaran los artefactos correspondientes. En cuanto
a su ubicacion sera aproximadamente la indicada en los mismos, determinandose
oportunamente en obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a las instrucciones que
imparta la Inspeccion de Obra al respecto.

Ventilaciones
Ventilaciones de artefactos

Cuando se prevean la colocacion de artefactos que deban llevar ventilaciones, esta
respondera a las reglamentaciones de Empresa de gas interviniente, las
especificaciones generales, los planos provistos por el Concesionario y detalles
correspondientes.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever
rejas de renovacion de aire y de eliminacién de gases de combustién. La seccion de
estas sera en funcion a las reglamentaciones vigentes, dependiendo del consumo y
tipo de artefacto. Las rejas seran provistas por el Concesionario , haciéndose
responsable de su ubicacion y dimensiones.

En el caso de que los ambientes no den al exterior, deben cotizarse no solo las rejillas
sino también los conductos que lleven las ventilaciones de ambiente a los cuatro
vientos cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios.

Nota: Todas las ventilaciones enumeradas, y las que no aparezcan en esta Seccién
deberan ser aprobadas por la empresa suministradora del servicio.
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414 INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

4.14.1 Generalidades

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar EI Concesionario para su aprobacion por parte de la inspeccién técnica.
Consiste en la instalacion de un sistema de detectores y avisadores manuales de
incendio y elementos acusticos y luminosos de alarma y evacuaciéon conectados a una
central analdgica.

Todos los elementos que, por su disposicion y funcionamiento necesiten proteccion
mecanica 0 eléctrica, estaran provistos de blindajes, filtros y toda otra clase de
dispositivo adecuado que asegure el correcto funcionamiento y evite cualquier
condicion de mal funcionamiento o falsa alarma.

Normas de referencia

Normas IRAM 1054, BRITISH STANDARD (BS) 5839., Norma NFPA 72 E revision
agosto 1993

Presentaciones y muestras

El Concesionario presentara, a pedido de la Inspeccion de Obra, un muestrario
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo.

Antes de comenzar los trabajos, el Concesionario presentara para su aprobacion a la
inspeccién de Obras una muestra del proyecto y materiales a utilizar, los mismos que
deberdn ajustarse a estas especificaciones técnicas. Concluida la instalacion el
Concesionario procedera a efectuar las pruebas de funcionamiento provistos de todos
los elementos necesarios para constatar que los equipos responden a las presentes
especificaciones técnicas. Junto con las pruebas la empresa debera entregar a la
Inspeccién de Obra un manual con las indicaciones de funcionamiento.

4.14.2 Caracteristicas técnicas
Central analdgica digital direccionable

La central analégica digital aqui solicitada debera cumplir, como minimo, con las
siguientes caracteristicas:

A. Poseera funciones de auto aprendizaje.

B. La comunicacién entre la central y los dispositivos asi como la de éstos con la
central, debera ser con formato digital binario con verificacion de errores.

C. Cumplird con todos los requerimientos de la norma BRITISH STANDARD (BS)
5839 parte 4 o similar.

D. El panel estara disefiado con un teclado alfanumérico de membrana,
haciéndola programable en el campo.
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E. EI gabinete debera estar protegido segun la Norma IP54. Deberd ser
expandible de 1 a 3 loops, por medio de tarjetas enchufables de lazo. Debera
ser totalmente compatible con monitores de distintos fabricantes de
detectores, no se aceptard para esta condicién detectores de un mismo
fabricante con distintas marcas.

F. Contara con un display principal del tipo de cristal liquido de 80 caracteres con
hasta 80 LEDs de zonas de fuegos e indicacion de fallas.

G. Tendra también display de 7 segmentos para una facil identificacion de la zona
de alarma. Estara equipada con todos los dispositivos necesarios para cumplir
con las siguientes caracteristicas de software: Funcion de autoaprendizaje,
posicion y tipo de sensor.

. Dos niveles de acceso con password, y bloqueo interno de la memoria.

Aceptar més de cien sensores y/o dispositivos de vinculacion similares por
lazo.
Hasta 40 zonas programables por software.
. Anulacion de dispositivos individualmente o por zonas.
Contara con 4 salidas a circuitos de sirenas supervisadas.

. Contara con 2 relés auxiliares, programables desde teclado incorporado.

. 32 caracteres de backlight para texto programable por teclado alfanumérico; 16
caracteres para identificacion y 16 caracteres para sensores y/o dispositivos
direccionales.

.Memoria no volatil de los dltimos 400 eventos. Cada lazo estara totalmente
supervisado por cortocircuito de lazo y lazo abierto, ademas debera tener
incorporado aislador por corto circuito.

P. Fuente de alimentacion auto contenida.

Q. Salida serie, RS 232.

R. Salida serie, RS 485 para tableros repetidores.

S. Salida serie, RS 485 para comunicacion en la red de centrales.

T

U

Vv

ZZIrx« —T

®)

. Indicacion de pre- alarma y alarma.

. Ajuste de sensibilidad hasta ocho niveles, limitado por la Norma NFPA 72 E
revision agosto 1993.

. Accionamiento de salidas de audio y relés auxiliares.

W.Control secuencial de aire acondicionado, después de una alarma.

X. Verificacion de alarmas por zonas.

Y. Verificacion de sensores en alarma.

Z. Lectura en tiempo real.

AA. Operaciones en funcién del tiempo.

BB. Identificacion y control del tipo de monitor.

CC. Generar el reporte del sistema.

DD. Configurar zonas o monitores cruzados.

EE. Permitir la visualizacion en display de valor analégico del estado de los
monitores (mantenimiento).

FF. Modificacion del nivel de disparo de alarma y pre alarma segun el valor
analégico de los monitores 107.

GG.Conformando un sistema interconectado con PC compatible IBM, no
dedicada, mediante el mismo software, se podra modificar los estados de
zona, o monitores en el panel de control realizando operaciones de simulacién
generar archivos para el almacenamiento de todos los eventos reportados por
el panel central y obtener un reporte con ubicacion, tipo y estado (si-no) de
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monitores, avisadores, médulos o cualquier dispositivo conectado en la linea
de comunicacion.
HH. Podra realizar informes por monitor o impresora de los eventos ocurridos.

Programacioén

La programacion del sistema partira de una configuracién basica de valores por
defecto, incluyendo el auto reconocimiento de la cantidad y tipo de monitores y/o
dispositivos. La carga de los datos complementarios se realizara desde el teclado
propio o desde una PC compatible IBM.

Salidas programables

El equipo dispondra de capacidad para adicionar dispositivos de comando para
controles generales.

Comunicacion entre componentes del sistema

La lineas de transmision / recepciéon de datos y la alimentacién desde el panel de
control hasta los monitores y/o dispositivos se hace con un vinculo clase 7 (con
aisladores de linea).

Sensores analogicos digitales

Sensor analdgico digital por temperatura

La temperatura ambiente es medida por un termistor que traduce ésta en un nivel de
tension de salida proporcional a la misma. Esta sefial es digitalizada y transmitida al
panel central. Una sefal de pre alarma o alarma de fuego es instigada por el
microprocesador cuando la temperatura aumenta por sobre el nivel de pre calibracion
del sensor; esto ocurrird independientemente del nivel de ajuste que se haya pre-
frjado como pre alarma o alarma. Cuando esto acontezca es capaz de colocar en el
loop un bit de interrupcion del ciclo de interrogacién y reporta su estado y posicion en
menos de 2 segundos, ademas posee la capacidad de confirmar su direccién digital al
equipo central como verificacion de informe correcto. ElI LED indicador de sensor
activado seréa encendido o apagado por el equipo de control y no por el sensor.

Sensor analdgico digital de humo 6ptico

Este sensor tiene un dispositivo fotoeléctrico por efecto Tyndall, que utiliza la reflexion
de la luz sobre particulas de humo que se introducen en una camara oscura abierta al
ambiente, este valor es digitalizado y transmitido a la linea de comunicacion. Una
sefal de pre alarma o alarma de fuego es instigada por el microprocesador cuando la
densidad de humo aumenta por sobre el nivel de pre calibracion del sensor; esto
ocurre independientemente del nivel de ajuste que se haya prefijado como pre alarma
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o alarma. Cuando esto acontece es capaz de colocar en el loop un bit de interrupcion
del ciclo de interrogacioén y reporta su estado y posicién 108 en menos de 2 segundos,
ademas posee la capacidad de confirmar su direccién digital al equipo central como
verificacion de informe correcto. El LED indicador de sensor activado es encendido o
apagado por el equipo de control y no por el sensor.

A. La base para montaje de los sensores serd universal y contard con el
dispositivo de direccionamiento (el mismo permitira la intercambiabilidad de
los mismos sin tener que realizar modificaciones en el direccionamiento). Los
dispositivos electronicos de direccionamiento estaran incorporados a la
electrénica del cabezal sensor. Seran de material no corrosivo y permitiran su
fijacion sobre caja octogonal chica o directamente sobre cielorraso.

B. Para efectuar la prueba de funcionamiento se debera tener el instrumental
adecuado para cada caso, de acuerdo a las exigencias de las normas.

C. El direccionamiento de los mismos es independiente de su ubicacion,
permitiendo de esta manera la modificacion de la cantidad o ubicacién de los
sensores. Los sensores responden a las siguientes especificaciones:

e Son blindados y protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por
campos electromagnéticos y de radiofrecuencia y tienen una fina
malla metélica para evitar el ingreso de insectos a las caAmaras de
censado.

eTodos los sensores cuentan con sello de calidad reconocido
internacionalmente.

Avisador de llamas

Seran basicamente de dos tipos, detectores infrarrojos o ultravioletas, segun lo
especificado en las ETP.

Detector infrarrojo

Seran para ambientes interiores, perfectamente oscuros, y la deteccion sera por un
sistema Optico que reaccione ante la radiacion infrarroja producida por las llamas. Una
lente convergente que actle de filtro dejara pasar unicamente la radiacion infrarroja,
concentrandola sobre una célula fotoeléctrica. EI aumento de corriente producido en
ésta Ultima, convenientemente filtrada y amplificada serd enviado a la central de
alarmas. El detector operara entre el ritmo caracteristico del centelleo producido por
las llamas, pero con un cierto retraso. De este modo se evitaran falsas alarmas
debidas a radiaciones infrarrojas constantes, (fuentes de luz natural o artificial) o por
centello de corta duracion (por ejemplo encender un fésforo). El filtro del detector
estarq discriminado en los siguientes rangos: 6500/8500 A° para la deteccion y
4000/5500 A° para la discriminacion, para poder de esta manera discriminar si la
radiacion proviene o no de una llama.

Detector ultravioletas
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Se puede emplear en areas abiertas, por no responder a la luz solar. Su
funcionamiento se basara en el principio de GEIGER-MULLER, que constara en un
tubo hermético, lleno de gas inerte y con catodo foto sensitivo protegido con silice
fundido. Cuando incide en el tubo radiacion ultravioleta, el catodo emite fotoelectrones
gue ionizan el gas, produciendo un flujo de corriente que al llegar al nivel
predeterminado, acciona un contacto enviando una sefial eléctrica a la central de
alarmas. Para evitar falsas detecciones, se debera mantener la condicion de la alarma
por 3 segundos en el sensor antes de evitar la correspondiente sefial a la central.

A. La base para montaje de los sensores sera universal y contara con el
dispositivo de direccionamiento. EI mismo permitira el intercambio de los
mismos sin tener que realizar modificaciones en el direccionamiento.

B. Los dispositivos electronicos de direccionamiento estaran incorporados a la
electronica del cabezal sensor. Serdn de material no corrosivo y permitiran su
fijacion sobre caja octogonal chica o directamente sobre cielorraso.

C. Para efectuar la prueba de funcionamiento se debera tener el instrumental
adecuado para cada caso, de acuerdo a las exigencias de las normas.

D. El direccionamiento de los mismos es independiente de su ubicacion,
permitiendo de esta manera la modificacion de la cantidad o ubicacién de los
sensores.

E. Los sensores responden a las siguientes especificaciones: Son blindados y
protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por campos electromagnéticos
y de radiofrecuencia y tienen una fina malla metalica para evitar el ingreso de
insectos a las camaras de sensado.

F. Todos los sensores cuentan con sello de calidad reconocido

internacionalmente.

. Tienen un LED indicador de estado que depende del panel central.

Los sensores deben permitir su facil recambio desde el piso mediante

herramientas adecuadas, y ser compatibles con las de otro tipo de deteccion.

e

Avisador manual de incendio

Totalmente construido en plastico antillama. Su activacion se logra por medio de la
rotura de un cristal, de facil accionamiento. Una fina lamina transparente con la
escritura “Romper el cristal”, cubre al mismo para impedir roturas accidentales. La
prueba de funcionamiento en obra, se realiza por medio de una llave especial que
hace innecesaria la rotura del cristal. Cuando sea operado debera interrumpir el ciclo
de interrogacioén y reportara su estado en menos de 0,2 segundos.

Aislador

Los aisladores estan disefiados para proteger los lazos, ante el evento de una falla de
cortocircuito. Ellos dividen un lazo de monitoreo de fuego y dispositivos accesorios, en
grupos de 20 como una regla, de tal manera que en el evento de un cortocircuito, no
mas de 20 dispositivos estara inoperables.

Modulo de vinculacién
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Serd apto para direccionar y vincular hasta 20 detectores convencionales al lazo
digital, el mismo ocupara una sola posicion.

Alarmas acustica

Alarmas tipo bitonal

Estaran armadas con elementos de estado solido, contara con dispositivos que
permitiran el control de volumen y la seleccion de tonos, contenida en 110 gabinetes
con proteccion IP-65, seran para una tension de servicio de 24Vcc, de potencia
adecuada al local donde se instale.

Cumpliran con la accion de avisar al personal la existencia de un aviso de incendio. Se
clasifican segun su lugar de instalacion, y su niamero y tipo deberan ser indicados en
planos.

Bocina electrénica para locales secos

Seran de un formato compacto, encapsulados en una caja cilindrica de chapa pintada
en color rojo N°2 segun IRAM 1054. Su diametro exterior sera aproximadamente de
150 mm. La potencia de la bocina sera de 4W alternativamente con intervalos de un
segundo. Esta modulacion estara controlada por la central de incendio, para que todas
las bocinas tengan la misma modulacion de frecuencia. La tensién de alimentacion fija
en 24 Vcc.

Bocinas electronicas para locales humedos

Seran de caracteristicas generales similares a las de locales secos, pero su equipo
electronico estara encapsulado en resina epoxi, y poseera una bocina reentrante con
una potencia disponible de 15W.

Sirena

Ser& accionada por un motor eléctrico universal de corriente continua de una potencia
de 150W, apta para trabajos en intemperie, y con una tensién de alimentacion de 24V.
El nivel sonoro de la mismaserade 115 db a tres metros y se proveera con un sistema
ululante electronico. Sera similar al modelo YV-50F fabricada por KINGVOX.

Alarmas opticas

Cumpliran igual funcién que las acusticas y su ndmero y ubicacion deberan ser
incluidos en los planos que complementan la propuesta. Estaran conformadas por
faros rotativos que admitan su montaje en planos verticales u horizontales y trabajar
en la intemperie. El cuerpo esta construido en chapa de acero esmaltada en color rojo
N°2 segun IRAM 1054. El material de la cupula ser& acrilico transparente color rojo
rubi. La lampara tendra una intensidad luminica de 50 cd y el sistema sera apto para
trabajar en 24 Vcc. Las dimensiones aproximadas seran: Didmetro base 183 mm;
Didmetro cupula 153 mm; Alto 196mm. Seran similares al modelo FK-1 fabricado por
KINGVOX.
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4.15 INSTALACION ELECTRICA

4.15.1 Generalidades

La Estacién Terminal de Omnibus Retiro, en adelante ETOR, fue inaugurada el 1° de
Mayo de 1983.

La mayor parte de su instalacion eléctrica proviene de esa época salvo aquellas partes
gue fueron modificadas por ampliaciones, adicion de equipos o a instancias de la
ejecucion de mantenimientos correctivos.

En funcién de ello se puede establecer que la instalacion eléctrica basica data del afio
1982, esa instalacion tuvo una importante modificacion en 1998 a consecuencia de
una ampliacién edilicia.

Hasta el afio 1998 el predio se encontraba abastecido en baja tensién —BT-, a partir de
alli comenz6 a tomar en media tension -MT-. Para ello en ese afio fueron montadas
tres Sub Estaciones—SE- distribuidas en el predio y dos nuevos tableros generales de
BT que fueron adicionados a los antiguos tableros de BT.

Actualmente la ETOR compra suministro en MT a la empresa Edesur SA quien posee
un Centro de suministro y medicion en el nivel +1 a la altura del puente 3.

Préxima al centro descripto se desarrolla la SE 2, en puente 1 se encuentra la SE 1y
en el puente 5 la SE 3. La SE 2 cuenta con dos transformadores de 1000 KVAy cada
una de las otras dos con uno de 1250 Kva.

Desde los tableros generales ubicados en los tres centros se distribuye la alimentacién
a todo el predio llegando a tableros seccionales por medio de bandejas tipo escalera,
ductos o cafierias.

Para situaciones de emergencia la ETOR cuenta con dos grupos electrégenos uno de
250 KVA, original de la inauguracion del predio, y otro de 800 KVA instalado en 1998.
Estos equipos operan con un sistema de conmutacién automatica por medio de un
tablero con PLC. Estos equipos se encuentran ubicados en el puente 3.

El predio consta de sectores comunes internos y externos, locales comerciales,
depositos de encomiendas, oficinas y boleterias para ventas de pasajes, sanitarios y
otros locales ocupados por servicios de apoyo a la actividad como ser servicio médico,
policia, bomberos, aduana, CNRT, etc.

Los locales comerciales, boleterias, locales de servicios y la propia estacién de
servicio de expendio de combustible toman suministro del punto de conexion de la
ETOR por lo cual se encuentra bajo un sistema de sub distribucion que en el proyecto
se mantendra. Debido a ello todas estas unidades poseen su propio medidor por el
cual el concesionario les factura su consumo de energia.

Deberan asegurarse niveles de iluminacién para todos los sectores de la E.T.O.R.
segun normas y estandares vigentes y los que expresamente se indiquen en los
presentes pliegos. Para el caso de sustitucion parcial o total y/o ampliacién de los
sistemas de iluminacion existentes por otros de calidad apariencia y rendimiento
diferentes, se deberan justificar debidamente las mejoras involucradas y se deberan
adecuar al presente pliego.
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4.15.2 Especificaciones técnicas generales
De las normas y reglamentaciones a cumplir

Tanto el proyecto ejecutivo como las obras de instalaciones eléctricas a normalizar o
nuevas a desarrollar cumpliran en su totalidad, como minimo, con los requisitos
establecidos por la Asociaciéon Electrotécnica Argentina (AEA) en la reglamentacion
AEA 90364-7-771 para la ejecucion de instalaciones eléctricas en Inmuebles (REIEI)
en su Ultima version vigente.

En especial por tratarse de una terminal de transporte deberan respetarse las
indicaciones dadas en la reglamentacion AEA 90364-7-718: “Lugares y Locales de
Pdblica Concurrencia”.

Ademas cumplirdn todos los requisitos de las guias y reglamentaciones de la AEA que
se apliquen especificamente a la obra en cuestién en sus Ultimas versiones vigentes.
Se establecen como referencias no limitantes a las descriptas las siguientes:

e AEA 90706 guia para establecer un sistema de gestion de mantenimiento en
instalaciones (edicion 2005).

e AEA 95101: Reglamentacion sobre lineas subterrdneas exteriores de energia y
telecomunicaciones (edicion 2007).

e AEA 95401: Reglamento sobre centros de transformacion y suministros en
media tension (edicién 2011).

e AEA 95702: Reglamento para la ejecucion de trabajos con tension en
instalaciones eléctricas con tensiones mayores a un kilovolt (1KV) (edicion
2011).

e AEA 95703 Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas de
alumbrado en la via publica (edicion 2007).

e AEA 95704 guia de aplicacion de la reglamentacion para la sefializacion de
instalaciones eléctricas en la via publica (edicion 2006).

e AEA 95705 Ejecucion de trabajos con tension en instalaciones eléctricas de
baja tension en C.C y C.A (edicion 2011).

e AEA 92305 proteccion contra rayos.

e Guias de la Asociacién Argentina de Luminotecnia.

A. Si en particular posteriores versiones de las guias o reglamentaciones
mencionadas aportaran recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse,
toda duda o discrepancia en el criterio de aplicacion quedara
exclusivamente bajo la responsabilidad de la Direccion de Obra (DO).

B. Las instalaciones eléctricas y su operacion y el mantenimiento previsto y
proyectado deberan cumplir también los requisitos de la ley 19.587 de
higiene y seguridad en el trabajo y sus anexos aplicables y las normas o
reglamentos de él derivados.

C. Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el cédigo de edificacion u otros
reglamentos o disposiciones que la autoridad de aplicaciéon establezca en
la materia, para el emplazamiento de la obra y los requisitos particulares
de este pliego.
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Por su parte la instalacion del predio en su punto de vinculacién con las
instalaciones de la distribuidora debera cumplir con los requerimientos
que ésta Ultima establezca como requisito para mantener el suministro u
otorgar el aumento de potencia que pueda surgir del proyecto ejecutivo.
Cualquier error u omision en la documentacion entregada para la obra
debera ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de
este proyecto a fin que su propuesta relna todos los requisitos
reglamentarios actuales y alcance el mas alto grado de seguridad,
funcionalidad y uso eficiente de los recursos posibles. Posteriormente a
la ejecucién de la obra, la empresa instaladora, a través de su
representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

De los ejes del proyecto y del disefio de las instalaciones

El redisefio , dimensionamiento y ejecucion de las instalaciones eléctricas deberan
responder a tres ejes principales que son: la seguridad de los usuarios y de las propias
instalaciones, la funcionalidad y el uso eficiente de los recursos.
Ademas en particular este proyecto deberd tener en cuenta que:

A

B.

El empleo de las Reglamentaciones AEA para el disefio, calculo,
ejecucion de las obras y las tareas de mantenimiento a ejecutar.

El empleo de las guias dictadas por la Asociacion Argentina de
Luminotecnia.

El redisefio y proyecto debe considerar que los trabajos de obras en la
ETOR se deberéan realizar con la misma estacion en funcionamiento.

En los casos de transferencia de cargas para el reemplazo de equipos,
conductores principales y seccionales se debera prever trabajos
nocturnos, alimentaciones alternativas o bien suspensiones de suministro
por plazos que no impacten en el servicio normal.

Se priorizaran las alternativas que garanticen la mayor continuidad del
servicio eléctrico.

Los materiales eléctricos en general deberan ser dimensionados y
seleccionados de modo de asegurar que las instalaciones resulten
durables y requieran minimas acciones de mantenimiento durante su vida
atil.

Los gabinetes para los tableros deberan facilitar el ingreso y conexion de
los cables de la alimentacién y de los circuitos de salida, ofreciendo
espacios amplios y recorridos seguros dentro de los mismos. Se
dimensionaran con al menos un 30 % de espacios de reserva para
futuras ampliaciones.

Las canalizaciones seran elegidas y dimensionadas respetando el criterio
reglamentario mencionado y de todas las variantes posibles se elegiran
las que otorguen la mayor flexibilidad para adaptar las instalaciones a
nuevos usos o ampliaciones y las que resulten mas robustas.

Los conductores a instalar seran tales que, respetando las
caracteristicas, materiales conductores, materiales aislantes 'y
dimensiones minimas establecidas en los reglamentos, no provoquen
caidas de tensién ni calentamientos inadecuados en ningln componente
de la instalacion ni en los artefactos a ellos conectados.
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J. Los dispositivos de proteccion deberan ser elegidos de modo que
permitan el mayor flujo de corriente posible en las lineas principales,
seccionales y de circuitos de tomacorrientes de uso general o de servicio
y que se ajusten lo mejor posible a las corrientes estimadas en circuitos
de uso especifico y circuitos de iluminacién. Las caracteristicas de los
mismos seran apropiadas al tipo de equipo o material eléctrico a proteger
debiendo actuar con seguridad sélo ante fallas y otorgando continuidad
del suministro en forma confiable cuando no las haya. En la medida de lo
posible se privilegiardn propuestas donde las protecciones en cascada
muestren caracteristicas de selectividad y de limitacién de la corriente de
cortocircuito.

De los materiales eléctricos

Todo material a instalarse serad nuevo y estara certificado su cumplimiento con la
norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de
seguridad como lo exige establece la resolucion 508/2015 de la Secretaria de
Comercio. En caso de no existir norma IRAM para algun material, se exigira el
cumplimiento de las normas IEC.

A. En todos los casos en que en esta documentacion se citen modelos o marcas
comerciales es al solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los
componentes de la instalacion o de los equipos y aparatos a proveer e
instalar. Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el
Concesionario debera acompafiar la oferta con folletos técnicos descriptivos
de los distintos elementos cotizados y, antes de su instalacion, presentara
una muestra a la Direccion de Obra para su aprobacion. En todos los casos la
aprobacion serd provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del
incumplimiento de este requisito bastard4 para obligar al Concesionario al
retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo alguno por
los trabajos de su colocacién, remocion y/o reparaciones que tuvieran lugar.

B. Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberan pertenecer a las
tecnologias méas actuales y no serdn productos que hayan sido
discontinuados de su fabricacién o productos fabricados bajo normas que ya
hayan sido anuladas o reemplazadas o que no permitan intercambiabilidad.

C. Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de
sus marcados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

D. Ningun material eléctrico quedara sometido a esfuerzos eléctricos 0 mecanicos
inapropiados. Tampoco se emplearan materiales que no posean las
adecuadas caracteristicas de resistencia a los agentes quimicos fisicos o
biolégicos a que puedan estar sometidos. En particular se tendra especial
cuidado en el empleo de materiales a la intemperie, instalando solo aquellos
gue posean probadas caracteristicas de resistencia a la radiacion ultra violeta.

De los aparatos y equipos eléctricos a proveer
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Todos los aparatos eléctricos y equipos utilizadores de energia eléctrica que deban ser
provistos y/o instalados deberan:

A. Estar certificados y poseeran evidencia de tal certificacion exhibiendo el
correspondiente etiquetado, conforme a lo que establece la resolucion
508/2015 de la Secretaria de Comercio o aquella que corresponda en caso de
no ser alcanzado por la mencionada resolucion.

B. No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de linea (cos ) mayores a
los permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si asi fuera,
deberan proveerse e instalarse los dispositivos de correccién automatica del
factor de potencia que correspondan.

C. No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tension y frecuencia de
la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para
los que no presenten un adecuado funcionamiento bajo estas circunstancias o
provoquen la actuacion inapropiada de alguna proteccion deberan proveerse
e instalarse los dispositivos reguladores o estabilizadores de la tension, relés
de baja y alta tension o fuentes alternativas que generen energia en forma
ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso.

D. No generar distorsiones de tension ni de corriente que resulten inaceptables
para el funcionamiento correcto de otros equipos conectados a las redes o de
las protecciones instaladas. Si asi fuera se deberan instalar los filtros y
supresores de armonicos que correspondan.

E. Ser inmunes a toda radiaciéon o ruidos emitidos por otros aparatos. Si asi fuera
deberan ser instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de
Faraday).

De la ejecucion de las obras

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecanica apropiada.

La empresa instaladora debera incluir en su cotizacion la ejecucion de pases, zanjeos,
colocacion de insertos, sellado de ductos, sellado de pasamuros y todo trabajo que si
bien no se encuentre descrito especificamente en las condiciones técnicas de este
pliego, sean necesarios para la ejecucion de la instalacion eléctrica y el montaje de
todos sus componentes.

De las garantias y del mantenimiento de las instalaciones

Salvo de los componentes que sufren desgastes por el uso, el Concesionario sera
responsable de reemplazar cualquier componente o luminaria provisto por €l que falle
por el transcurso de 1 afio desde la fecha de recepcion definitiva de la obra o el plazo
gue indiquen las condiciones generales.

Quedaran incluidas en la cotizacién todas las tareas que representen desmontajes,
traslados, adquisicion y re-instalaciones que sean necesarias hacer para dejar todos
los tableros, equipos y luminarias funcionando.

Las fallas anticipadas de més del 5 % de las luminarias instaladas por conjunto o tipo
suministrado sera motivo suficiente para una intervencién del Concesionario para
evaluar el motivo y estard a su cargo el reemplazo de los elementos que se hallen
fuera de servicio o “quemados”, incluyendo las ldmparas.
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Del responsable técnico

La empresa oferente tendrd un responsable técnico, matriculado en el consejo
profesional correspondiente que tenga incumbencias especificas en instalaciones
eléctricas para la Demanda Maxima Simultdnea de Potencia —-DMPS- requerida y el
nivel de tension de esta obra.

El mismo asumird toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la
ejecucion y puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas y tendra que
hacerse presente en la obra cuando sea requerido por la Inspeccion de Obra.

El responsable técnico sera el que firmard, al finalizar las obras, la Declaracion de
Conformidad de las Instalaciones (DCI) o la documentacion que corresponda junto a la
encomienda profesional y los certificados de medicion de Puesta A Tierra (PAT) y
deméas pruebas exigidas por la REIEI mencionada o por la propia Inspeccion de Obra.
Asimismo seré el responsable de suscribir toda aclaracion o ampliacion de informacion
requerida por la Inspeccion de Obra sobre temas técnicos de la obra.

El representante técnico debera asistir a todos los ensayos de recepcion de los
materiales de envergadura requeridos para la obra tales como: transformadores,
celdas de MT, tableros de BT y cables de potencia para MT y BT y debera avalar junto
a proveedor el cumplimiento de estandares y las normativas correspondientes. A
dichos ensayos también deberd ser participado la Inspeccion de Obra.

De la planificacion del trabajo y la coordinacion con otras instalaciones

Dadas las caracteristicas del predio, antes de iniciar las tareas se debera presentar a
la Inspeccién de Obra un plan de trabajo detallado para su aprobacion. EI mismo
servira para efectuar un seguimiento eficiente de la ejecucién de los trabajos y la
coordinacién del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correra por cuenta y cargo del Concesionario generar las notas, confeccionar las
planillas, efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobaciéon que correspondan y
cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente
pliego, ante los organismos publicos o privados o internos que se requieran.
Particularmente el Concesionario debera realizar las gestiones que se requieran con
la empresa proveedora del suministro eléctrico con el fin de ajustar el correspondiente
contrato de suministro a la potencia requerida.

Cuando lo exija la Inspeccién de Obra se deberan presentar planos de detalles de
interferencias con otras instalaciones de modo que la ejecucion de las obras eléctricas
se realice con la certeza de contar con los espacios, distancias de separacion y
accesibilidades adecuadas. Estaran a cargo del Concesionario la ejecucion de toda
abertura necesaria para poder acceder a todas las partes de las instalaciones
eléctricas que corresponda, tanto sea para la correcta ejecuciéon de la misma como
para realizar cualquier tarea de mantenimiento o ampliacion futura.

Tal lo ya indicado en los ejes que regiran el proyecto y la correspondiente obra, es
fundamental para el desarrollo de esta obra contar con una debida y correcta
programacion y coordinacion de obras para minimizar y evitar impactos que
obstaculicen el normal funcionamiento de la actividad de la terminal.

Elementos de proteccion personal y herramientas
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Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos o mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal
apropiados.

A. Los trabajadores tendran y utilizaran todas las herramientas y todos los
elementos de proteccion que exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo y
deberan acreditar tener los seguros de accidentes que corresponda a la
legislacion vigente.

B. Ser& obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco
para uso eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearan
guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, pértigas, etc. Los trabajos en
altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores
utilizaran los sistemas de arneses que correspondan.

C. Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacion
de red eléctrica se conectaran a través de prolongadores adecuados que
incorporen dispositivos de proteccion apropiados.

D. Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de
la obra cumplirén todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de
las instalaciones fijas.

E. El incumplimiento de estos requisitos implicara la clausura de la obra por parte
de la Inspeccion de Obra. sin que el tiempo que resulte parada la misma
justifique retrasos en los tiempos previstos en el plan de trabajo.

4.15.3 Especificaciones técnicas particulares
Objeto

El objeto de la presente especificacion técnica es dar las pautas minimas necesarias
para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la obra de refuncionalizacion, puesta en
norma y valor del predio de la ETOR.

Para cumplimentar el objeto, el Concesionario debera proveer la mano de obra
especializada tanto en ingenieria como en direccion, supervision y ejecucion de obras
para desarrollar el proyecto y la obra para satisfacer las pautas dadas en la presente
especificacion y proveer los materiales, transportes internos e externos, soportes,
herramientas y todo lo necesario para entregar la obra funcionando bajo las normas y
reglamentaciones descriptas y operando con total seguridad.

Consideraciones del anteproyecto

El proyecto a realizar debera contemplar el balance de las cargas que permaneceran
en la instalacién (areas sin intervencion), las que seran dadas de baja (equipos
obsoletos o a reemplazar) y aquellas que seran incorporadas en el nuevo proyecto. A
titulo de ejemplo las nuevas cargas se estiman en:

A. Nueve ascensores hidraulicos: 90 Kw
B. Cinco termotanques eléctricos con sus bombas: 320 Kw
C. Bombas para Incendio: 77 Kw
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D. Aire Acondicionado y Calefaccién: 2550 Kw

E. Nuevas instalaciones en sectores de bafios; a definir (1)

F. Nuevas instalaciones en sectores comunes: a definir (1)

G. Nuevas instalaciones en sectores depésitos y oficinas (1)

H. Nuevas instalaciones en dependencias de apoyo (1)
Es de destacar que, a nivel anteproyecto, dado que se realizan traslados de sectores
los valores de potencia final no sufrirdn grandes variaciones en aquellas areas con
referencia (1)
A falta de planos de la instalacion actual, méas alla de la que constan en los
antecedentes de la presente licitacion, e informacién més exacta se considera como
dato el registro maximo de potencia histérico en verano de febrero de 2003 que fue de
2700 Kw con las instalaciones actuales.
Asimismo se considerard como reserva la potencia que se logre como consecuencia
del cambio tecnolégico de luminarias con equipos led respecto de las tecnologias
instaladas en la actualidad.
En virtud de lo anterior se estima en principio que habra que aumentar la potencia
instalada de 4500 KVA a 6400 KVA, valores que deberan confirmados o no con el
proyecto ejecutivo.
El balance definitivo y la potencia final requerida sera la surja del analisis final que
realice el Concesionario y que sera parte de la provision para desarrollar el proyecto
ejecutivo el cual ratificard o rectificara lo pautado en el anteproyecto.

Descripcion de las tareas a realizar

Sera responsabilidad del Concesionario realizar un relevamiento previo integral de las
instalaciones para resolver el correspondiente proyecto ejecutivo.

Todas modificaciones, normalizaciones y obras a realizar estardn debidamente
soportadas por un proyecto que debera presentar el Concesionario con anterioridad al
inicio de la obra y tendra que quedar aprobado por la Inspeccién de Obra. Junto al
plan de obras y el de seguridad. Sin cumplir estas condiciones no podra iniciar ni
desarrollar obra alguna.

El proyecto ejecutivo y toda la documentacion requerida deberd cumplimentar las
reglamentaciones vigentes ya descriptas. Sera responsabilidad del representante
técnico dar fe de su cumplimiento.

La obra sera llave en mano por lo cual el Concesionario deber& proveer todos los
materiales mayores y menores, la mano de obra especializada necesaria y toda
aquella maquina y herramienta necesaria para el desarrollo de la obra y su puesta en
servicio.

Con el fin de aprovechar el recorrido de las bandejas actuales entre los TGBT vy los
seccionales y entre éstos y los sub seccionales y los tableros finales y los circuitos que
permaneceran luego de las tareas de re funcionalizacion, se prevé no modificar su
ubicacién actual, salvo que del proyecto ejecutivo surjan necesidades que asi lo
requieran.

En el caso de los locales comerciales, depdsitos y otros en funcionamiento el limite de
provision del presente serd el tablero que poseen en el interior de sus recintos por lo
cual hasta ese punto la instalacion debera ser normalizada. A partir de alli la
responsabilidad quedara en manos de cada arrendatario de acuerdo a lo que se
indiqgue en el Manual de Mantenimiento y Uso de las Instalaciones Internas que sera
parte del contrato de operaciéon del ETOR.
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En los nuevos locales, depdsitos y otros sectores con destino comercial la instalacién
se debera realizar sin considerar la instalacion de artefactos de iluminacién, quedando
éstos para ser instalados por los arrendatarios futuros.

Es de considerar que las obras a ejecutar constaran de tareas de mantenimiento a
ciertas instalaciones que permaneceran y no seran modificadas, tareas de cambio de
instalaciones existentes y otras que comprenderan obras nuevas.

No se permitirAdn modificaciones en los locales en lo que atafie a su aspecto visual,
configuracion, tamafio y calidad de los materiales, en el todo o en sus partes, de
manera provisoria 0 permanente, sin la debida autorizacion del Area Control E.T.O.R. -
C.N.R.T., salvo las excepciones sefialadas en el presente Pliego.

No podran efectuarse modificaciones, ampliaciones o cambios funcionales en los
locales, salvo los expresamente indicados en el presente Pliego.

Instalaciones de media tensién

Como ya se indic6 en el predio existen tres Sub Estaciones —SE-, la nUmero 2 es la
principal ya que es aquella desde la cual se conecta el predio a la CT de Edesur.
Desde la SE 2 se conectan la SE 1y la SE 3.

En la SE 2 se encuentran instalados dos transformadores aislados en resina epoxi
(secos) de 1000 Kva mas un tablero de MT en SF6 conformado por un interruptor, una
celda para medicion y cuatro celdas con seccionadores y fusibles que actian dos
como proteccion de los transformadores instalados en la propia SE 1 mientras que los
otros dos protegen a las unidades instaladas en las SE1 y 3. Todas las Celdas son
AEG modelo Unifluorc y los transformadores marca CAT.

En la SE1, se encuentra instaladas tres celdas una de subida de cable, una de
seccionamiento de linea y una tercera con seccionamiento y fusibles. Las dos
primeras celdas son AEG modelo Unifluorc. La tercera celda, con seccionamiento y
fusibles, pertenece a la Estacion de Servicio que expende combustibles a los micros.
En esta SE1 existe un transformador de 1250 Kva en resina epoxi marca CAT. En una
sala contigua existe una transformacion de 500 Kva que también pertenece a la
estacion de combustibles.

Es de destacar que los materiales relacionados con la Estacion de Combustibles no
seran objetos de acciones en el presente y proyecto y obra.

En la SE3, se encuentra instaladas dos celdas una de subida de cable y una de
seccionamiento de linea. Ambas celdas son AEG modelo Unifluorc.

En esta SE1 existe un transformador de 1250 Kva en resina epoxi marca CAT.
Actualmente las SE poseen un sistema de alarma que solo anuncia en forma acustica
en la Sala de Mantenimiento que ocurrid un evento no pudiendo identificarse desde
ese lugar cual fue el suceso.

Tareas a realizar
En funcién de lo surge del balance preliminar de potencias se considera proceder al

cambio de los cuatro transformadores existentes por unidades de 1600 Kva de las
mismas caracteristicas tecnolégicas que los actuales.
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Asimismo se debera proceder al cambio de celdas manteniendo el mismo esquema
actual como asi los tableros generales de baja tension y los cableados de
interconexion.

Se debera proceder a la adecuacion de las salas sometiéndolas a las adecuaciones
necesarias para su puesta a nuevo a las condiciones de seguridad y operativas
requeridas por la normativa vigente y las recomendaciones de los fabricantes de los
equipos.

Mantenimiento
Las tres SE se someteran a tareas de mantenimiento donde se ejecutara:

A. Adecuacion de la instalacion eléctrica de iluminacion y tomas.
B. Adecuacion de la iluminacién llevandolos a los valores minimos requeridos en
la legislacion vigente.

. Verificacion y adecuacion de los sistemas de ventilacion para las nuevas

unidades.

. Pintura de las salas, rejas de proteccién y ventilacion, puertas y ventanas.

Conexién a tierra de seguridad de todas las partes metalicas que puedan
adquirir potenciales fuera los valores requeridos en las normas.

Limpieza general de las salas.

. Verificacién del sistema de alarma y sefializaciéon contra incendios.

Verificacion del sistema de alarma y sefializacién de ingreso de personal a las
SE.

Obras a realizar

mo O

Iom

Transformadores y tablero de proteccion

Se procedera al cambio de los cuatro transformadores existentes instalando en su
lugar cuatro unidades de 1600 Kva cada una encapsulados en resina epoxi. Las
marcas a proveer seran del tipo TMC, Tadeo Czerweny o CAT o de similares calidad y
caracteristicas técnicas. Las potencias definitivas resultaran del proyecto ejecutivo a
presentar.

Para su instalacion se deberan realizar las adecuaciones civiles y mecanicas
necesarias que permitan la instalaciéon de las nuevas unidades manteniendo las
condiciones de seguridad y operatividad que requieran los fabricantes y las
reglamentaciones vigentes.

Se debera considerar especialmente lo relacionado con la puesta a tierra de servicio
del centro de estrella de la unidad para lo cual deberé efectuarse la verificacion de la
actual puesta a tierra y la puesta a tierra de seguridad de la instalacion y toda aquella
parte metalica tales como puertas cerramientos, ventanas, etc.

Cada unidad de transformacion debera contar un tablero de proteccion y alarma por
temperatura provisto por su fabricante del unidad el cual tomaréa informacion tanto de
la temperatura del medio ambiente como de las resistencias PT 100 instaladas en las
bobinas de las unidades de transformacion.

En funcion de la evaluacion que realice el equipo y de los seteos que tenga
programados debera poder ordenar: conexion de la ventilacion, alarma o desconexion
del transformador.
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Por su parte se debera proveer y montar en la sala de mantenimiento un tablero de
alarma y sefalizacion que provea la siguiente informacion captada por contactos NC
NA ubicados en los distintos equipos desde las SE:

A. Sefial luminosa roja de apertura de celda de transformacion y verde puerta
cerrada.
B. Sefial luminosa roja de apertura del interruptor de MT y verde de interruptor
cerrado.
C. Sefial luminosa roja de apertura de seccionamiento de proteccion de
transformador y verde en posicion cerrado (un juego por cada transformador).
D. Sefial sonora por cada caso de apertura y fuera de servicio de la instalacion.
E. Debera poseer un sistema que permita anular la alarma sonora en periodos de
mantenimiento. Este sistema no bloqueara la sefial luminosa.
Las acciones en el tablero deberan quedar perfectamente sefializadas y no dejaran
dudas sobre la informacion que transmite. EI mismo debera ser ubicado en un lugar de
facil visibilidad para los operadores.
De este tablero se deberan poder obtener sefiales para un sistema BMS/SCADA en
caso que en un futuro asi se decida instalar.
El sistema de proteccién, sefializacion y alarmas sera alimentado por un sistema de
UPS del tipo on line que permitira mantener el sistema operativo en caso de una
emergencia.
El Concesionario debera proveer e instalar transformadores de aislacion seca con
bobinas encapsuladas en resina de clase F respondiendo a las normas IEC 60076-1y
60076-11.
El transformador debera poseer:

Tension nominal 13.2/0.400-0.231 Kuv.

Bobinados en BT y MT de aluminio.

. Un conmutador a puentes sin tension de +2.5% ;+ 5% de la tensiébn nominal
primaria

. Terminales primarios para conexion con cables.

Terminales secundarios para conexion con cables.

Céancamos de izaje.

. Terminales de puesta a tierra.

Carro con ruedas bidireccionales.

Placa de caracteristicas.

Cada transformador sera provisto con los siguientes protocolos de ensayo:

—IOmMmMoO Owp

A. De Tipo: pérdidas en el Cu, Fe, relacion de transformacion, etc.

B. De calentamiento.
El Concesionario se encuentra obligado a comunicar a la DO con por lo menos diez
dias de antelacion la fecha en que se realizaran los ensayos. En el en ensayo debera
estar presente el representante técnico designado para avalar las correspondientes
pruebas.

Tableros y celdas de media tension

201

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 201 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Respetando la diagramacion actual se procedera a cambiar los actuales tableros de
MT respetando la configuracién actual con el fin de aprovechar al maximo las
instalaciones de bandejas, canales y ductos existentes.

Para mantener el esquema actual se deberan proveer tres tableros de MT
conformados por celdas compactas aisladas en aire o en SF6 con seccionamiento en
SF6 de acuerdo a la siguiente descripcion. Las marcas a proveer podran ser del ABB,
Schneider u Ormazabal o de similares calidad y caracteristicas técnicas. Las celdas
debera responder a la norma iec 60298.

SE 2

1 Celda con interruptor y relé de proteccion.
1 Celda para medicion.
4 Celdas con seccionador y fusibles de proteccion para los transformadores.

SE1

1 Celda de remonte de cables.
1 Celda con seccionamiento de linea.
1 Celda con seccionador y fusibles de proteccion (Estacion YPF).

SE3

1 Celda de remonte de cables.

1 Celda con seccionamiento de linea.

Las celdas correspondientes seran provistas de fabrica con las correspondientes
bobinas de apertura y la cantidad de contactos NC NA necesarios para ejecutar las
acciones de apertura y sefalizacion.

Por su parte se debera proveer en la celda de medicién una central de medida de
pardmetros eléctricos que permita realizar una gestion integral y por cada unidad de
transformaciéon de la energia y sus distintos parametros. La central debera ser tipo
Power Logic.

Ademas de poseer un panel de lectura en el frente de la celda, en forma local, la
informacion debera ser remitida y captada en una PC (1) a proveer por el
Concesionario que se encontrard ubicada en la sala de mando.

Por su parte los tableros deberan ser instalados de tal forma que se puedan cumplir
con las condiciones de operacion y mantenimientos seguros de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas principales:

Tensién de servicio 13.2 Kv
. Tensién maxima 17.5 Kv
. Frecuencia nominal 50 Hz
. Corriente nominal 630 A
. Indicador de presencia de tension
Potencia de corto circuito 300 Mva
. Interruptor/seccionador principal tripolar en SF6
. Seccionador de PAT

ITOMMMOO®>
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l. Distribucion por barra superior salida izquierda o derecha segun corresponda

J. Enclavamiento por cerradura con llave y/o candados

K. Resistencias calefactoras
El equipo a proveer estard compuesto por un monitor, una CPU y una impresora color.
La CPU tendra las caracteristicas técnicas suficiente de memoria RAMy capacidad de
disco para soportar los programas de trabajo que requiera el sistema. El equipo sera
nuevo y con las garantias del proveedor. El Concesionario deber& entregar todas las
licencias de los programas a instalados.

Conductores

Se debera proceder al cambio de los cables existentes por cables cuyo conductor sea
de Cu y que cumplen con la condicidon que su material aislante posee caracteristicas
de no propagante de llama con baja emision de humos opacos y gases toxicos y libres
de hal6genos. Deberan responder a la norma IRAM 62266.

Los mismos deberan verificar las condiciones exigidas en las reglamentaciones
vigentes en lo que respecta a potencia a transmitir, condiciones de tendido y
seguridad.

Los conductores deberan ser dimensionados siguiendo las prescripciones de la AEA.

Mantenimiento de los grupos electrogenos

A pesar del aumento de potencia necesario surge del andlisis preliminar que la
potencia total en emergencia no sera necesaria modificarla, mas ain con la reduccioén
de la potencia en iluminacion debido al cambio tecnolégico proyectado. En funcion de
ello se estima que no serd necesario aumentar la potencia actual en Grupos
Electrogenos (GE).

En virtud de lo anterior sobre los dos grupos electrégenos de 800 y 250 Kva se
efectuaran tareas de mantenimiento con el fin de verificar su estado y lograr sus
puestas a punto.

Como minimo se desarrollaran las siguientes acciones:

Puesta en marcha y toma de carga.
Verificar vibraciones y ruidos.

Medicion de nivel de ruido.

Emision de gases.

Control del nivel de aceite.

Cambio de aceite y filtros

Pérdidas de aceite y/o combustible.
Filtro de aire verificacion /sustitucion.
Correas comprobacion y ajuste.

Control del sistema refrigerante.
Cambio de filtro de combustible.
Inspeccién del tanque de combustible.
Control de los devanados de generador.
Control y recambio de ser necesario del ruleman del generador.
Mantenimiento de la bateria.

Control de carga de la bateria.

VOZZrAC~IOMMUO®»
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Cualquier anormalidad que se verifigue y que ponga en riesgo el funcionamiento de las
unidades o pueda afectar la seguridad de las instalaciones en un futuro debera ser
informado a la Direccion de Obras para su andlisis y resolucion.

Recambios de tableros generales de BT

En principio, con el fin de aprovechar al maximo las instalaciones existentes de
recintos, bandejas, ductos y caferias, se considerara el esquema de montaje y
distribucion actual manteniendo las tres SE.

En virtud de ello se estima que los nuevos tableros deberian mantener las posiciones
actuales

de los que reemplazaran, méas alla de los ajustes que deban efectuarse por las
diferentes dimensiones que puedan tener ya sea en menor o mayor dimension o por la
posicion que puedan adoptar en razén de mantener la continuidad del servicio en el
traspaso de las instalaciones.

Dado que se esta estimando un aumento de la demanda neta de unos 1700 Kw esta
debera ser distribuida entre las cuatro unidades de transformacién y por entre los
correspondientes tableros de baja tension con el fin de establecer un equilibrio de
cargas en las unidades.

Tableros generales de BT

Los tableros o envolventes a proveer seran de columnas modulares que responderan
a la norma IEC 60439 Partes 1 a 3 o las que la reemplacen en la actualidad, podran
ser del tipo Schneider serie P, ABB serie ArTu K o de similares caracteristicas y
calidad en otras marcas o versiones nacionales que cumplan con la normativa.

A. Seréan construidos con perfiles y paneles metélicos los cuales deberan ser
debidamente tratados para evitar la corrosion y deberan ser tratados con
pintura epoxi.

B. Los tableros podran ser con o sin puertas frontales y con paneles laterales
desmontables por medio de tornillos para poder efectuar ampliaciones. Su
parte posterior podra tener puertas con bisagras preferentemente o paneles
desmontables.

C. Los aparatos de maniobras deberan quedar montados sobre perfiles, guias o
placas posteriores, mientras que los elementos de sefializacion y medicion se
montaran sobre paneles frontales.

D. Se prevera un espacio de reserva del 30% para futuras ampliaciones de cada
tablero.

E. El sistema de transporte de potencia estara constituido por barras de seccién
rectangular montadas en porta barras acorde a norma. Las barras y los
conductores deberan ser dimensionados para soportar las solicitaciones
térmicas y dinamicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y
para valores de la corriente de cortocircuito.

F. Los conexionados de sistemas auxiliares sera en conductor flexible con
aislamiento de 1 kv., con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm?2 para los transformadores de corriente.
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e 2,5 mm2 para los circuitos de mando.
e¢15 mm2 para los circuitos de sefializacién y transformadores de
tension.

G. Cada conductor contara con anillo numerado correspondiente al nimero sobre
la regleta y sobre el esquema funcional.

H. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de
mando, circuitos de sefializacion), utilizando conductores con cubierta distinta
o poniendo en las extremidades anillos coloreados.

l. Cada tablero contard con un portaplanos con su correspondiente diagrama
unifilar y diagrama funcional.

J. Cada elemento de proteccion, sefalizacion y medicion debera estar
identificado y a su vez el tablero debera poseer su correspondiente
sefalizacion de seguridad acorde a la norma IRAM 10005.

En el caso que corresponda, el Concesionario debera proveer las tapas necesarias
para cerrar los canales de cables debiendo quedar nivel del piso.

Equipamiento de los tableros

Sistema de transferencia automatica

En vista que se mantendran los dos grupos electrégenos existentes de 800 y 250 Kva
se plantea el siguiente esquema de alimentacion normal y de emergencia:

A. El GE de 800 Kva en emergencia debera abastecer la demanda de los circuitos
establecidos como esenciales de tres de los tableros mientras que el de 250
Kva operara con el cuarto tablero.

B. Cada tablero estard conformado por un sistema de barra partida acoplada por
un interruptor tetrapolar motorizado. La primera barra sera la normal y la
segunda de emergencia, en esta Ultima se conectaran aquellas cargas
definidas como esenciales.

C. En cada tablero a la primera barra acometera la alimentacién desde su
correspondiente transformador por medio de un interruptor tetrapolar
motorizado mientras que a la segunda acometera por medio de otro
interruptor tetrapolar motorizado una linea proveniente del GE.

D. Por su parte los tres tableros que trabajan con el GE de mayor potencia
deberdn poseer vinculos conectados con interruptores tetrapolares
motorizados que permitan las transferencias en caso de emergencia. En este
caso el grupo mayor no solo actuara en caso de pérdida total del suministro
sino también en pérdidas parciales por fuera de servicio de uno de los
transformadores.

E. Todos los interruptores serdn compactos en caja moldeada con caracteristicas
y calidad similares a los correspondientes a las marcas ABB o Schneider. Los
interruptores estaran dimensionados para operar normalmente con la
corriente nominal y poder resistir la corriente de corto circuito en el punto de
instalacion. Los interruptores de cabecera tanto de los transformadores como
de los GE poseeran proteccion térmica y magnética.

F. El sistema de transferencia automético sera operado por un PLC que sera
alimentado desde una UPS a proveer.
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G. El sistema de transferencia automatica debera actuar:

e Por ausencia total de tension de alimentacion de Edesur o una caida
del valor de tensién mayor igual al 20%. Ingresaran los dos GE.

e Por salida de servicio de algunos de los transformadores o una caida
del valor de tension mayor igual al 20%. Ingresara el GE que
corresponda alimentando la barra o barras afectadas.

H. A su vez restablecidas las condiciones normales de servicio el sistema
debera volver a su estado normal y luego de 5 minutos de finalizada la
contingencia debera ordenar la parada del o los GE.

l. Cada TGBT debera contar con un selector “Manual — No - Automatico” a
fin de dejar el equipo fuera de servicio u operarlo manualmente en caso
de necesidad.

J. Asimismo contara con un sistema de seguridad por sobre arranque que
realice el proceso de tres intentos de arranque con intervalos de
recuperacion de baterias. Luego de los tres intentos infructuosos el
equipo debera acusar la falla en forma acustico-luminosa.

Cada equipo de transferencia deberd contar con sefializaciébn de estados: grupo
detenido, grupo en marcha, grupo en servicio y red conectada a compafiia

Sistema de registro y medicion

Cada uno de los TGBT debera contar con un equipo de registro y medicion analégico
de variables eléctricas con salidas a PC. El mismo podréa ser el Multi Baw MPR-63 o
similar en cuanto a las mediciones que efectla y sus caracteristicas.

Para la instalacion del equipo el tablero debera proveerse con transformadores para
medida de las corrientes de fases acordes a las nominales prevista para el tablero.

Proteccion de lineas seccionales

Las lineas seccionales seran protegidas con interruptores automaticos con proteccion
térmica y magnética coordinados con sus correspondientes de cabecera. En caso de
requerirse podran ser motorizados. Todos los interruptores serdn compactos en caja
moldeada con caracteristicas y calidad similares a los correspondientes a las marcas
ABB o0 Schneider. Los interruptores estaran dimensionados para operar normalmente
con la corriente nominal y poder resistir la corriente de corto circuito en el punto de
instalacion.

Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas
El Concesionario tendra que evaluar y de ser necesario proyectar y desarrollar un
sistema de proteccion integral contra descargas atmosféricas considerando que
debera:
A. Proveer todos los materiales y ejecutar los trabajos especiales para
asegurar la eficaz y efectiva conexion a tierra de todas las masas
extrafias del edificio de modo de garantizar que se constituya una “jaula
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de Faraday” protegiendo asi a toda persona que habite el interior del
mismo

B. Instalar en todos los tableros (principales y seccionales del proyecto)
eficaces dispositivos de proteccion de los equipos y aparatos eléctricos
ylo electronicos y de las propias instalaciones eléctricas, consistentes en
descargadores/limitadores de sobretensiones de origen atmosférico o de
maniobra transitorias. Los descargadores a instalar en los tableros
estaran fabricados y certificado su funcionamiento conforme a normas:
IEC 61643-1. En los TS deberan ser de clase I, del tipo varistor, para
una onda de corriente de amplitud 40KA, 8/20us y un tiempo de
intervencién: <25ns. También, si alguna carga o componente eléctrico y
electronico fuera especialmente sensible a descargas atmosféricas,
maniobra de interruptores y perturbaciones parasitarias, deberan
instalarse dispositivos de clase Il ,del tipo varistor, para ondas de
corrientes de amplitud 1KA, 8/20us y un tiempo de intervencion: <25ns.

C. Ademéas de ello, una vez que se determine las caracteristicas
constructivas del edificio y su emplazamiento se debera hacer un estudio
especifico para determinar la necesidad o no de adecuar (modificar,
agregar o reducir) las instalaciones propuestas con otros elementos de
proteccion exterior contra las descargas atmosféricas de modo de poder
cumplir con la reglamentacién AEA 92305 vigente. La realizacién de tal
estudio estara incluida en la oferta.

D. El sistema de célculo serd el que determine la reglamentacion AEA
aplicable o aquella que ésta indique y solo podran utilizarse materiales
gue esta normativa permita utilizar.

E. Para utilizar la estructura como dispersor de la descarga, la misma
deberé verificar lo establecido en la Norma IRAM 2281.

Se debera presentar plano del desarrollo del sistema donde se verifique la cobertura
gue otorga al predio junto a la correspondiente memoria descriptiva.

Cables principales , seccionales y conductores de circuitos

Con el fin de normalizar la instalacién a la reglamentacion vigente y dotar al predio de
mayor seguridad se debera proceder al cambio de la totalidad del cableado existente
de las zonas y areas que se establecen como comunes u operativas del ETOR.
Quedan excluidas las areas de los locales privados, las boleterias, depdésitos u otros
gue no sean de uso y transito comun. En caso de dudas la DO de obras definira la
situacion en obra.

A. Los conductores y cables que deberan ser utilizados son aquellos con material
conductor de CU y que cumplen con la condicion que su material aislante
posee caracteristicas de no propagante de llama con baja emision de humos
opacos y gases toxicos y libres de halégenos. Los conductores deberan
cumplir con la norma IRAM 62267 y los cables con la IRAM 62266.

B. Atitulo de referencia los conductores y cables podran ser de las caracteristicas
y calidad similares al AFUMEX 750y el AFUMEX 1000 ambos de Prysmiam.

C. Se debera proceder al cambio de los siguientes cables como minimo y a so6lo
titulo de referencia:
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eEntre el Centro de Suministro y Medicién de la Distribuidora y el
Interruptor Principal de MT

e Entre el Tablero Principal de MT (SE2) y los tableros de MT de las SE 2
y

e Entre transformadores y TGBT

e Entre TGBT y los Tableros Seccionales

e Entre los Seccionales y los circuitos finales

e Entre los seccionales y los tableros de los locales

D. En aquellos lugares donde se tenga que efectuar cableados o tendidos nuevos
como es el caso de los nuevos sectores de bafios, ascensores, termotanques
locales comerciales y depdsitos las instalaciones se deberan efectuar con
éste tipo de cables y conductores aplicando para el disefio la Reglamentacion
oportunamente indicada.

E. En el recableado de los circuitos de iluminacion se debera considerar que a lo
largo de la totalidad de los pasillos de los distintos niveles se debera dejar una
linea de luminarias que quedara afectada a los circuitos de esenciales que en
emergencia quedara alimentada desde los grupos electrogenos. Actualmente
ya existen circuitos que funcionan de esa forma a partir de los tableros
seccionales ubicados en los plenos de los distintos niveles.

Recambio y adicion de tableros seccionales

Los gabinetes de tableros seccionales, salvo casos especiales, seran de material
aislante y tendran tapas abisagradas con burletes de neoprene o laberintos a prueba
de polvo y salpicaduras. Todos llevaran contratapa del mismo material que servira
para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo tension. Esta
contratapa tendra solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de
proteccion y maniobra y poseera bisagras o tornillos y tuercas adecuadas que
permitan su apertura para acceder al interior del tablero. Los tableros que sean
ubicados en el exterior a la intemperie seran de grado proteccion IP65

En los gabinetes de tableros en que fuera necesario utilizar materiales metalicos se
debera cuidar especialmente que las partes metalicas accesibles, susceptibles de
guedar “bajo tension” en caso de falla de una aislacion, estaran separadas de las
partes activas por aislacion doble o reforzada tal como se exige para las
construcciones de clase Il

A. Todo gabinete a instalar cumplird los requisitos de la norma IEC 60360 y sera
adecuado a la carga térmica que se generara en su interior. Se tendra especial
cuidado, en caso de emplear gabinetes plasticos, que la carga nominal sea
verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se empleara lo
indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecucién de instalaciones
eléctricas en inmuebles de la AEA en su edicion 2002.

B. Todo tablero del que se alimenten mas de 6 circuitos monofasicos de salida o 3
circuitos o lineas seccionales trifasicas, debera contar con un juego de barras
que permita efectuar el conexionado o remocion de los dispositivos de
proteccién o maniobra, comodamente y sin interferir con los restantes. Este
juego de barras podréa ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas
sobre soportes adecuados, bornes de distribucion, peines de conexion o una
combinacién de ellos y tendra capacidad de conectar al menos todos los
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dispositivos previstos mas un 30 % de reserva. Las barras deberan proyectarse
para una corriente nominal no menor que la de alimentacién del tablero y para
un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la
corriente de falla maxima. El juego de barras conformadas por pletinas
montadas sobre aisladores soporte, deberan disponerse de manera tal que la
primera barra que se encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete
sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicacién sera
N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tension o
de arriba hacia abajo, mientras que para las ejecuciones verticales sera de
izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las barras del tablero
estaran identificadas segun el codigo de colores o bien con las siglas
mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberan
efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el
contacto entre materiales que produzcan facilmente corrosion electroquimica.
La alimentacion de los dispositivos de maniobra y proteccion deberan ser
hechas con conductores de una seccién mayor que la de los conductores del
circuito.
. Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del
tablero. Para ello deben fijarse entre si y a puntos fijos apropiados o tenderse
en conductos especificos construidos con cablecanales de paredes ranuradas.
Los extremos de los cables, si no se conectaran a bornes a tornillo tipo pilar, se
prepararan de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de
garantizar una conexion eléctrica segura y duradera.
Los componentes eléctricos no podran montarse directamente sobre las caras
posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios
dispuestos a tal efecto. En la cara anterior solo podran montarse los elementos
gue deberan ser visualizados o accionados desde el exterior. Se debera
proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de
todos los componentes y facil acceso, recorrido y conexionado de los cables,
teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura.
Todo tablero estara ubicado a una altura y en una posicion tal que permita la
facil apertura de sus tapas y la manipulacion de sus componentes y debera
tener un espacio de reserva para futuras ampliaciones de al menos un 30%.
Los tableros estaran marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y
el modelo y, en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del
montador responsable.
Ademas tendran adherido en su frente un cartel con la denominacion del
tablero y el simbolo de advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a
continuacion:

TABLERO SECCIONAL XXX

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser
rotulados en la contratapa del tablero y en el dorso de su tapa debera estar
adherido el esquema unifilar correspondiente.
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J. En dicho esquema se daran, al menos, las caracteristicas nominales de los
dispositivos de proteccién y maniobra que incorpora y la seccién de todos los
conductores entrantes o salientes del tablero (circuitos de salida y lineas de
alimentacion y/o seccionales).

K. Los tableros (sean plasticos o metdlicos) dispondran de una placa, barra
colectora o bornera interconectada de puesta a tierra, identificada con el
simbolo correspondiente y de cantidad de conexiones apropiada.

L. No podrd instalarse dentro de los tableros otros conductores que los
especificos a los circuitos propios, es decir que no se usaran como caja de
paso o empalme de otros circuitos.

M. Todo tablero incorporara al menos:

e Un dispositivo de cabecera que, ademas de servir de seccionador
general, cumplird la funciébn de proteccion contra sobrecargas y
cortocircuitos.

e Tres indicadores luminosos de presencia de tension de cada una de las
fases del cable de alimentacion. Dichos indicadores sera de color rojo
e incorporaran un elemento fusible apropiado para proteger los dafios
de un posible corto circuito en ellos 0 en sus cables de alimentacion.

e Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre un
adaptador al riel din de modo que resulte accesible desde el frente del
tablero con su tapa abierta. Este tomacorriente podra pertenecer a uno
de los circuitos de tomacorrientes de servicio.

Ubicacioén de los tableros seccionales

La alimentacion a estos tableros llegara desde los TGBT por medio de bandejas que
recorren los pasillos de servicios y se desplazan por las montantes ubicadas en los
plenos.

La mayor parte de los tableros seccionales se encuentran ubicados en los plenos a los
laterales de los distintos puentes. En la mayoria de los puentes existen seccionales de
iluminacion y en s6lo en puentes 2y 4 seccionales de fuerza motriz.

De los de iluminacién parten circuitos para alimentar las areas comunes y bafos. Por
su parte, de los de fuerza motriz se alimentan los ascensores, escaleras mecanicas y
otros motores principales.

A su vez en estas areas contiguo a alguno de los tableros indicados existen otros
tableros con contactores que permiten la desconexion de los locales en caso de
emergencia o la desconexion parcial de las boleterias

En estas areas serd donde se deberd trabajar mas fuerte el proyecto con el fin de
generar un replanteo de la situacion actual.

A partir de estos puntos, donde se plantearan los nuevos tableros, se debera alimentar
las nuevas cargas tales como bafios, termotanques, etc.

Asimismo de estos puntos se debera proyectar y construir los circuitos de iluminacién
autbnoma de emergencia independientes de otros circuitos. Se debera cumplimentar
la normativa correspondiente en cuanto sefializacion de emergencia para el caso de
evacuacion indicando pasos y salidas.

Por otra parte existen otros tableros seccionales como los ubicados en el exterior del
predio para alimentar la iluminacion exterior y locales y depositos exteriores y los que
existen en la terraza para alimentacion de los sistemas de calefaccion y enfriamiento.
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Los plenos a los lados de los puentes donde se ubican la mayoria de los tableros se
encuentran cerrados con puertas de madera aglomerada, estas puertas deberan ser
modificadas en el marco de esta obra. Deberan instalarse puertas resistentes al fuego
con grado no menor al F60.

Protecciones

Todos los circuitos de salida estardn adecuadamente protegidos contra las
sobrecorrientes (sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que
resulten peligrosas.

A. Los dispositivos a emplear seran interruptores/seccionadores bajo carga,
interruptores automaticos compactos, pequefios interruptores automaticos
(termomagnéticos) e interruptores automaticos de corriente de fuga
(disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofasicos o
tetrapolares para circuitos o lineas trifasicas. Seran de marca Schneider,
Siemens, ABB u otras de idénticas caracteristicas técnicas, calidad y
durabilidad. No se usaréan fusibles para proteccion de circuitos.

B. Los interruptores automaticos tendran adecuada capacidad de apertura para la
corriente de cortocircuito presunta en el punto de la instalacién en que estén
conectados. Su corriente nominal sera tal que asegure que la corriente de
proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero que no se supere la
corriente maxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso
gue esta corriente sea regulable se dejara ajustada algo por debajo de este
ultimo valor. La caracteristica de actuacion sera tal que asegure el rapido
accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal.
Deberan verificar su actuacién segura frente a las corrientes de cortocircuito
minimas. Para proteccion de circuitos se empleardn solo pequefios
interruptores automaticos de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva
C.

C. Los disyuntores diferenciales tendran una corriente de actuacion de 30 mAy su
corriente nominal sera mayor que la suma de las corrientes nominales de los
interruptores conectados aguas debajo de ellos. Tendran siempre un
interruptor automatico aguas arriba que sea capaz de despejar las sobre
corrientes antes que ellos puedan dafarse. Para la proteccién de circuitos de
tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminacion, se emplearan
interruptores del tipo superinmunizados.

D. Asimismo en é&reas que los requieran | Concesionario podra instalar
disyuntores diferenciales de 300mA coordinados aguas abajo con los de 30
mA.

Tablero de control de la iluminacién general interior y exterior

El Concesionario debera disefiar y desarrollar un sistema de control y operaciéon de
los circuitos de las areas comunes de iluminacién general interior y exterior del predio
gue parten de los tableros seccionales.

Este sistema debera ser desarrollado a partir de mas de un PLC o control inteligente
(para evitar depender de una sola unidad de control).

El centro de control deberd quedar ubicado en la sala de mantenimiento y debera
permitir, de acuerdo a las necesidades:
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A. La conexion y desconexién automatica de los circuitos de iluminacién interior
por sectores o0 puentes por medio de un control horario programable.
Conexion y desconexion manual de los circuitos de iluminacion interior por
sectores o puentes.
. Conexion y desconexion manual de los circuitos de iluminacion exterior por
sectores en caso de ser requerido por el servicio.

. El control de conexion y desconexion de las luminarias exteriores estara dado
por sistemas de fotocélulas que operaran los circuitos por sectores o0 zonas.
La operacién de conexion y desconexion en los tableros se realizara por medio
de contactores ubicados en los circuitos de los de los sectores con la

capacidad de maniobrar la corriente del circuito mas un 20 % de reserva.
F. El sistema deberd contar con indicadores de sefializacién donde el operador
pueda identificar por circuito si el mismo se encuentra conectado o0

desconectado y si se encuentra operando en forma automética o manual.

O 0O W

m

El Concesionario debera proveer todo el equipamiento necesario para que un
operador pueda ejercer un control a distancia de los circuitos programando los
horarios para operacion automética, operandolos en forma manual e identificando su
forma de funcionamiento.

Provision y conexionado de luminarias

En el marco de alcanzar objetivos de eficiencia energética, se desarrollard en este
proyecto el recambio de la totalidad de las luminarias de las zonas comunes —no areas
privadas ocupadas- por artefactos con sistemas led.

El concepto a emplear sera el cambio de las actuales luminarias por equipos similares
bajo el concepto led generando niveles de iluminacion acorde a lo requerido en las
normativas vigentes y recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia
para los tipos de locales a tratar.

En los casos gue no exista un equivalente se resolvera con una propuesta con la
mayor eficiencia del mercado, esto puede ocurrir en las luminarias ubicadas en las
plataformas o en las salas de espera ubicadas a alturas importantes.

La modificacion y refuncionalizacion debera responder a un proyecto luminico donde
se deberan considerar los parametros de uniformidad, niveles de iluminacién vy
deslumbramiento para lograr un ambiente seguro, agradable y libre de
deslumbramientos y sectores oscuros.

Los niveles de iluminacion recomendados deberan obtenerse a partir de las
recomendaciones y reglamentaciones generadas por la Asociacion Argentina de
Luminotecnia y la Ley de Higiene y Seguridad y del desarrollo del proyecto
correspondiente el cual debera ser presentado con su correspondiente memoria
descriptiva formando parte del proyecto final.

A modo descriptivo las luminarias previstas podrian ser de las siguientes marcas o
calidades y caracteristicas similares:

e Luminarias para columnas exteriores: Strand o Akai Grado de proteccion IP 65

e Luminarias para pasillos con techos suspendidos: SICA , Lucciola, Lumenac
Panel Led o Circus Led

e Luminarias para sobreponer en techos: SICA , Lucciola; Lumenac Quadro Led
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e Luminarias para reemplazo de artefactos con tubos fluorescentes: Lumenac
Marea, Lucciola Mare Led IP65
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Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con
lamparas de primera marca.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los
qgue asi lo requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se
requiera una posterior correccion de factor de potencia.

Con respecto a las columnas de iluminacién exterior no se ha considerado su
recambio, en caso de observarse deterioro de las mismas que puedan provocar riesgo
se debera evaluar su recambio. Por su parte cada columna de alumbrado debera
guedar puesta a tierra con una jabalina de Ac/Cu de dimensiones adecuadas para
lograr los valores de resistencia de PAT recomendados por las Normas. Estas
jabalinas deberan quedar conectadas al sistema general de tierra.

El Concesionario proveera las luminarias y en el precio total debera estar incluida la
adaptacion que deba realizar para su correspondiente montaje.

Sistema de iluminacién y sefializacion de emergencia

Tal lo ya indicado, a partir de los tableros seccionales se deberan considerar circuitos
gue contemplen la instalacion de luminarias autbnomas de iluminacion de emergencia
(no permanentes). “Las mismas poseeran lamparas de estado sodlido (led) y
funcionaran con una autonomia de al menos 4 h. Los artefactos de iluminacion de
emergencia deberan cumplir con la norma IRAM J20-27. La cantidad a instalar y su
distribucion debera responder a un proyecto que debera permitir cumplimentar como
minimo los requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras
exigencias de la autoridad de aplicacion con competencia en el tema.

Los equipos a proveer podran ser de marca WANCO, Gamasonic o Atomlux o
similares en calidad y caracteristicas técnicas.

Ademaés, en las salidas se instalaran sefalizadores de salida ante emergencias. Estos
indicadores seran autonomos y permanentes, doble faz e iluminados con lamparas de
estado sdlido (led) de marca WANCO LED, Gamasonic o Atomlux u otros de idénticas
caracteristicas técnicas, calidad y durabilidad.

Sistema de PAT y conexiones equipotencioadoras

Partiendo de la ya existente y considerando un control de los electrodos instalados se
debera disefiar un eficaz sistema de Puesta A Tierra (PAT) para proteccion eléctrica
con la cantidad y ubicacion apropiada de electrodos de dispersion de modo de
alcanzar un sistema que posea una resistencia suficientemente baja conforme a las
recomendaciones reglamentarias a aplicar.

Ademas toda masa eléctrica debera estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a
fin de proveer una adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto
indirecto. Para tal fin, cada circuito sera acompafiado de un conductor independiente
del tipo adecuado y caracteristicas similares al resto de los conductores, de aislacién
bicolor verde-amarillo, de seccion adecuada y que no serd interrumpido hasta su
extremo final. Las derivaciones del conductor de proteccién para poner a tierra las
masas eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable
pasante.

Asi mismo, toda masa extrafia a la instalacion eléctrica (como ser cafierias metdlicas
de agua, gas, aire comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera
equipotenciadora por medio de un circuito de baja resistencia para evitar riesgos de
descargas por el contacto simultdneo entre una masa eléctrica y una extrafia. También
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la estructura de hierro del edificio (hierros del hormigdn armado, estructuras metalicas,
etc.) y los 6rganos de bajada de sistemas de proteccion contra descargas
atmosféricas, se conectara a esta barra.

Los sistemas contaran con al menos los electrodos de dispersién del tipo jabalinas de
hincado directo en tierra y cableados de union equipotenciadora que corresponda.

Se prestara especial atencion a la puesta a tierra de

servicio y seguridad g AT eR iy en las SE y los tableros
principales, 7 E ~-=—S@CCIONales y subseccionales.
Correccion del factor —— de potencia de la instalacién

El Concesionario debera procurar que el factor de potencia general de la instalacién
no sea menor a 0.92 en todo momento, por lo que de ser necesario debera adecuar el
equipo actual instalado o bien montar un nuevo equipo de correccion automatica del
factor de potencia para lograr el valor indicado.

Provision de UPS

Se debera proveer la cantidad de equipos necesarios que el proyecto requiera con la
potencia adecuada para alimentar los sistemas de proteccion y alarmas, operacion de
interruptores motorizados, sistema de transferencia automética y todos aquellos que
requieran de un sistema de alimentacion segura para mantener su operacion en
emergencia.

Se utilizaran sistemas de tipo on line.

De las canalizaciones

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas
ylo tensores apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y
resistencia a los esfuerzos mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no
transmitiran esfuerzos a cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijardn completamente antes de efectuar los
cableados.

Las cajas de pase y conexion de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos
suspendidos no accesibles estardan ubicadas de modo que resulten faciimente
accesibles para efectuar los cableados y colocacién y conexion de artefactos. Estas
cajas estaran suspendidas con soportes independientes de los de las cafierias y
soportaran los esfuerzos de traccion y también los de empuje de modo que no se
desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de artefactos
contaran con ganchos apropiados.

Bandejas
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Con el fin de optimizar el proyecto final se aprovecharan todas las bandejas existentes
reforzando su sujecion en caso de ser necesario. En el caso de tener que adicionar
bandejas o acoplar otras a las actuales se mantendra el tipo existente en cada lugar.

A. Para generar curvas planas, ascensos o descensos verticales y/o desvios se
deberan utilizar los accesorios que proveen los fabricantes de las bandejas.

B. En los casos que se requiera cada tramo y accesorio de bandeja ira cubierto
por una tapa apropiada fijada adecuadamente.

C. Los cortes realizados en los tramos rectos se haran perpendicularmente,
cuidando especialmente que no queden filos peligrosos.

D. Cada componente del sistema de bandeja estara conectado, mediante un
conductor equipotenciador, con sus vecinos. Asi mismo, cada componente
estara conectado al conductor de proteccion de puesta a tierra mediante un
cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni reduccion
de su seccion nominal.

E. Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se haran con caferias y
conectores apropiados.

F. Sobre la bandeja se alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 62266,
asimismo podran utilizarse conductores desnudos Cu —so6lo para el conductor
de proteccién PE-, en funcién de ello de ser correcta la capacidad del
conductor podrd mantenerse el instalado actualmente.

Caferias

Para cafierias embutidas o la vista en sectores interiores se podra utilizar cafios del
tipo semipesado con sus correspondientes accesorios para acople, curvas y
conectores para ingreso a las cajas Yy tableros correspondientes.

A. Los cafos ubicados exteriormente se colocaran sobre guias y con grampas
dejando un espacio suficiente para evitar la corrosion del cafio.

B. Todos los extremos de los cafios terminardn en cajas accesibles y se
conectaran a ellas mediante conectores apropiados. No se utilizaran cafios
“sueltos”.

C. La transicion entre cafierias y bandejas porta cables o cablecanales se hara
con conectores y accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de
la bandeja o el cablecanal.

D. Las cafierias instaladas embutidas, ocultas o la vista cumpliran lo indicado en
el capitulo 771.12.3 del REIEI mencionado.

E. Las cafierias que se instalen a la vista en exteriores, seran del tipo de acero
galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y tendran dimensiones
apropiadas conforme a la seccién total ocupada por conductores activos.
Deberan ser fijadas apropiadamente de modo que adquieran una rigida
estructura. Si fuera necesario se utilizaran accesorios que garanticen los
grados de proteccién contra el ingreso del agua que resulten aplicables.

Cafieros y cajas de pase enterrados
Las caferias enterradas y las camaras de pase respetar estrictamente las indicaciones
dadas en el capitulo 771.12.4 del REIEI mencionado.
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A. Los cafieros enterrados estaran constituidos por al menos dos cafios de modo
gue uno de ellos se emplee en el tendido de los conductores previstos y el
restante quede como reserva.

B. En su recorrido habra adecuadas cajas de pase en piso, ubicadas cada 15
metros lineales o cada vez que los cafios cambien de direccion y en la
entrada a los edificios. Las cajas de pase en general seran de 60 x 60 cm de
superficie y de al menos 80 cm de profundidad. El fondo de las cajas sera del
tipo absorbente y se cubrird con una capa de piedra partida.

C. Todas las cajas de pase se instalaran con adecuadas tapas.

D. Las mismas cajas de pase podran ser utilizadas también para el tendido de
acometidas y cableados de instalaciones de muy baja tension y corrientes
débiles que plantee el proyecto pero éstas irdn en cafos independientes, para
cuyo dimensionamiento debera tenerse en cuenta el criterio de un cafio mas
de los necesarios como reserva. Los cafos para estas instalaciones deberan
estar enterrados a 0,3 m por debajo del nivel de piso y los cableados en el
interior de las camaras llevaran recorridos perimetrales de modo de dejar libre
acceso al fondo de la propia camara. Para estos cableados sera necesario
ubicar en las paredes de las camaras adecuados cablecanales o fijaciones de
cableados de similares caracteristicas.

E. Las paredes y tapas de las cajas y los cafios serdn herméticos de modo que no
permitan el ingreso de agua desde al suelo.

Cablecanales

So6lo en los casos donde no haya otra opcion podran instalarse cablecanales de PVC
auto extinguible rigido, de grado de proteccién IP 40, tipo Zoloda, modelo CKD u otro
de idénticas caracteristicas técnicas, calidad y durabilidad.

A. Para la union, derivacion, desvio o reduccion de todo sistema de canalizacion,
se emplearan exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del
sistema para tal fin.

B. Los cortes a efectuar en tramos rectos se haran perpendicularmente a su
longitud y estaran libres de rebabas vy filos peligrosos.

C. Los tomacorrientes y otros dispositivos iran montados sobre cajas que provea
el mismo fabricante del cablecanal.

Pisoductos

Los pisoductos deberdn poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el
tendido de diferentes cableados sin que estos compartan el espacio.

A. Se instalaran sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios
necesarios que sean de la misma marca y modelo compatible del fabricante
de los ductos o los que éste recomiende.

B. Las cajas que se instalen en piso quedaran perfectamente enrasadas con él y
poseeran tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y
conexiones de su interior. Las tapas de las cajas seran aptas para ser
recubiertas con la misma terminacion que los pisos y permitiradn que, una vez
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conectadas las fichas correspondientes, sean cerradas dejando un paso
seguro a los cables.

C. Podran ser de materiales plasticos siempre y cuando cumplan los requisitos
reglamentarios y se encuentre certificados con las normas IRAM o IEC
correspondientes y ademas posean la resistencia correspondiente a la carga
tipica del piso en el que se instalaran.

D. Seran de marca Ackermann u otros de idénticas caracteristicas técnicas,
calidad y durabilidad.

Generalidades sobre cableados

Si los hubiera, los circuitos de tension estabilizada se identificaran por el cédigo de
colores apropiado y por un marcado especffico de sus conductores.

A. El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hara, si es con cordén
flexible, mediante un prensacable apropiado al igual que la conexién entre
luminarias a través de su “cableado pasante”.

B. Ningun cable quedard sometido a esfuerzos de traccion dentro de las
canalizaciones, cajas o tableros y en tramos verticales que deban soportar su
peso propio estaran adecuadamente fijados.

C. Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM-NM
247-3 con aislacion de PVC antillana o IRAM 62266 e IRAM 62267 si
corresponde. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el
empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

D. Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a las potencias
indicadas para cada equipamiento o circuito de uso general segln se detalle
MAas una expectativa de sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el
oferente debera replantear en obra la totalidad de las instalaciones y
entregara, previamente a la iniciacion de los trabajos, el proyecto final y
memoria de calculo de las mismas.

E. En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178
0 IRAM 62266 salvo para el conductor de protecciéon que podra ser del tipo
unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberd estar correctamente
identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero
seccional. Esta identificacion debera ser indicada en las planillas de calculo y
planos propuestos. Ademas estaran sujetos individualmente a las bandejas,
por medio de grapas metalicas destinadas a ese fin 0 precintos plasticos.

F. Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los
tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores
apropiados, colocados a presion mediante herramientas adecuadas,
asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no
ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.

G. Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm de
seccion, se emplearan terminales de compresion apropiados para evitar
cualquier riesgo de corrosion y de deterioro de la conexion. Las lineas de
alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.

H. Los conductores respetaran estrictamente el codigo de colores reglamentario.
No obstante, cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos
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circuitos en una misma caja de pase o tablero, cada conjunto de conductores
se identificara con el nombre del circuito al que pertenecen.

De los tomacorrientes e interruptores de efecto

Los médulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran
una capacidad de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM-
NM 60669-1 e IRAM 2071 (monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No
se instalardn tomacorrientes bi-norma. En los puntos marcados especificamente se
instalardn tomacorrientes de formato Schuko para la conexién exclusiva de algunos
equipos de laboratorio.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del
lado de apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalardn dos modulos de tomacorriente. Los mdédulos
conectados a estos circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Schneider linea
BASE. Los tomacorrientes de uso general se instalaran a una altura de 0,30 m del
nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se instalaran
cercanos a ellos y en una posicion tal que la ficha de conexion resulte facilmente
accesible. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicaran a 0,20 m
por encima de ella y separados 0,60 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

En cada puesto de trabajo se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2 médulos
de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se
deberan utilizar médulos de color rojo tipo Schneider linea BASE u otro de idénticas
caracteristicas técnicas, calidad y durabilidad.

4.15.4 Sistemas de corrientes débiles

Actualmente se observan bandejas sobrecargadas de cables de telefonia y otros en su
gran mayoria en desuso.

El Concesionario deberd remover estos cables y proceder al recableado de las
instalaciones utilizando cable con cobertura LSOH.

En caso que sea necesario debera considerar el tendido y montaje de nuevas
bandejas.

4.15.5 Acopio y depdsito del scrap

Dado que la obra refiere a una refuncionalizacién de un inmueble existente y en uso y
las obra a realizar en gran parte comprende el retiro de cables, celdas, tableros y otros
elementos que seran repuestos, se debera prestar una especial atencién al material
retirado y a su acopio y efectuar una gestion pormenorizada del mismo.

El Concesionario debera disponer de un espacio en obra o fuera de la misma donde
deberd proceder a acopiar el material retirado llevando una contabilizacion
pormenorizada en tipo de material caracteristicas, unidades, longitud y peso.

Dadas las caracteristicas del material, el espacio para el acopio debera ser cerrado y
libre de humedad.

El Concesionario sera total responsable del acopio, el resguardo y la seguridad de
todo el material retirado hasta tanto la Inspeccion de Obra decida su liquidacion.
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4.16 INSTALACION TERMOMECANICA
4.16.1 Generalidades

Las condiciones e instalaciones que se especificardn en los articulos siguientes se
ejecutaran en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas.

La propuesta comprendera todos los trabajos de provision y montaje de maquinas y
elementos, mano de obra, puesta en marcha, regulacion y pruebas, ingenieria basica y
de detalle que sean necesarias para realizar las respectivas instalaciones con todas
las reglas del arte, incluyendo la provisibn de cualquier trabajo accesorio o
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y
buena terminacion de los mismos, estén o0 no previstos y especificados en el presente
pliego de condiciones.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o
divergencia de interpretacion del presente pliego de condiciones sera resuelto por la
Inspeccion de la obra.

Los datos de capacidades y medidas estan considerados como minimos necesarios,
pudiendo ser ampliados cuando a juicio del proponente asi correspondiere.

4.16.2 Marcas

El Concesionario indicara en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y

aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompariara folletos de fabrica

gue indiquen capacidades y dimensiones.

Todos los equipos similares como bombas, motores, y aparatos eléctricos,

ventiladores, etc., tendran que ser de la misma marca. Las marcas indicadas en las
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especificaciones técnicas son de caracter ilustrativo solamente, pudiendo
reemplazarse con otras si la calidad, a criterio exclusivo de la Direccion, fuera
equivalente.

4.16.3 Normas de cumplimiento obligatorio

Seran de cumplimiento obligatorio las normas, coédigos, ordenanzas y regulaciones
locales o internacionales de aplicacion habitual en obras de esta complejidad.

Cadigos

Cadigo Mecanico Internacional IMC
Cddigos y ordenanzas locales aplicables
Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion 'y
Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE
1989-62 — Ventilacion, Cadigo de Energia de 1997 FLA — COM ASHRAE
Cadigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997

Normas

Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion ARI

Consejo de Difusion de Aire ADC

Air Movement and Control Association, Inc AMCA

Instituto Americano de Normas Internacionales ANSI

Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos ASME

Sociedad Americana de Pruebas y Materiales ASTM

Asociacion Americana de Obras Sanitarias AWWA

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos NEMA

Asociacion Nacional de Proteccién contra Incendios NFPA

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.
SMACNA

Asociacion de Aseguradores UL

Normas ASHRAE segun requisitos

Para la Instalacion Eléctrica

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos
aquellos materiales que tales normas existen en su defecto seran validas las normas
ANSI (American National Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y
VDE (Verband Deutschen Electrotechniken) en este orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

En los casos en que este pliego se citan modelos o marcas comerciales, es al solo
efecto de fijar normas de construccioén o tipos de formas deseadas, pero no implica el
compromiso de aceptarlas.

4.16.4 Adecuacion puesta en valor repotenciaciéon de instalaciones
existentes
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Descripcién de los trabajos

Nivel azotea +12.50

A

B.

C.

D.

Se efectuara el reemplazo de 37 (treinta y siete) equipos auto-contenidos
condensados por aire tipo Roof-Top existentes por unidades nuevas
funcionamiento con refrigerante ecolégico tamafio 140, a montarse en los
lugares de implantacion existentes.

Se efectuara el cambio de una maquina enfriadora de liquidos condensada por
aire montada en cabecera sur de 110 TR de capacidad nominal por una
maquina enfriadora de liquidos condensada por aire funcionamiento con
refrigerante ecoldgico de igual capacidad, se deberd efectuar todas los
movimientos y tareas de conexionado necesarias.

Se efectuard el cambio de una maquina enfriadora de liquidos condensada por
aire montada en cabecera norte de 190 TR de capacidad nominal por una
maquina enfriadora de liquidos condensada por aire funcionamiento con
refrigerante ecoldgico de igual capacidad, se deberd efectuar todas los
movimientos Yy tareas de conexionado necesarias.

Se efectuara el cambio de 4 (cuatro) maquinas enfriadoras de liquidos
condensada por aire montada en azotea de los puentes N°1-N°2-N°4-N°5 de
75 TR de capacidad nominal cada por 4(cuatro) maquinas enfriadoras de
liguidos condensada por aire funcionamiento con refrigerante ecolégico de
igual capacidad, se debera efectuar todas los movimientos y tareas de
conexionado necesarias.

Puesta en valor de equipos acondicionadores denominacion C-CL1 /C-CL2 /C-CL3 /C-
CL4 /C-CL5 /C-CL6 que climatizan los malles de circulacién nivel boleterias.

Las tareas que se incluyen son:

WITOTVOZIrAC~IOIMMOUOT>

Desarme de la unidad.
Limpieza exterior de la serpentina.

. Limpieza interior de la serpentina.
. Peinado del aletado de la misma.

Revision de la transmision. Eventual cambio de poleas.
Cambio de correas.

. Limpieza del ventilador cambio de rodamientos.

Control de la aislacion del motor eléctrico de accionamiento.
Cambio de rodamientos del motor eléctrico.

Planchado de panales lateral.

Recambio de aislacion interna.

Revisién reparacion de la bata colectora de condensado.

. Renovacion de buloneria de fijacion.

Rearme de la unidad pintado con pintura exterior segun fabricante.

. Control de valvulas de control de 3 vias.

Control de véalvulas de independizacion.

. Verificacion aislaciones de caferias
. Verificacion del drenaje de condensado.

Verificacion de la alimentacion de la FM.
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Verificacion de funcionamiento de las calderas generacién de agua para calefacciéon
(una por puente)

Las tareas que se incluyen son:

Control de estado general.

Control de funcionamiento.

. Control de funcionamiento del quemador.

. Verificacion del ensuciamiento del hogar. Presencia de hollin.

Estado de los tubos. Cabezales. Mandrilado.

Mediciones de temperatura de entrada de agua salida de agua y presion de
trabajo.

. Control de protecciones y controles.

Aislacion externa. Envolvente.

Control de estado de chimenea de expulsion de gases.

Verificacion de funcionamiento y tarado de la valvula de seguridad.

nmmoowr

“TITE

Verificacion de funcionamiento de las bombas centrifugas re- circuladoras (4 por
puente)

Las tareas que se incluyen son:

Control de estado general.

Control de funcionamiento.

. Control de nivel de aceite lubricante (si corresponde).
. Control de pérdidas de sellos y/o empaquetaduras.
Control del nivel de vibraciéon de la bomba.

Control de nivel de vibracion del motor eléctrico de accionamiento.
Estado del acoplamiento.

Corrosion externa. Pintura.

Medicién de las variables eléctricas.

Presion de succién y descarga.

Control de secuencia de fase.

ACTIEIMMOOm>

Verificacion de funcionamiento de tanques de expansion
Las tareas que se incluyen son:

Control de estado general.

Control de funcionamiento.

. Verificaciéon de control de nivel y del sistema de llenado.
. Existencia de rebalse por nivel maximo.

Existencia de instalaciéon de vaciado.

Funcionamiento sistemas de control (si corresponde).

nmmoowr

Nivel boleterias +8.48

A. Eliminacion de derivaciones de climatizacion a boleterias.

B. Anulacion de ramales de climatizacion segun corresponda.

C. El pitado de conductos conectados a los RT sera a cargo de terceros.
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Revisién de todas las rejas de alimentacién y retorno y difusores planos
circulares tipo S-1 verificacion del funcionamiento de las regulaciones,
considerar un recambio del orden del 20% de las existencias.

Nivel locales comerciales +4.74

Puesta en valor de equipos acondicionadores Fan Coils FC1 AL 57 que climatizan los
malles de circulacion nivel locales comerciales.

Las tareas que se incluyen son:

NVOVOZIr AT TOMMOUOW >

Desarme de la unidad.
Limpieza exterior de la serpentina.

. Limpieza interior de la serpentina.
. Peinado del aletado de la misma.

Revision de la transmision. Eventual cambio de poleas.
Cambio de correas.

. Limpieza del ventilador cambio de rodamientos.

Control de la aislacion del motor eléctrico de accionamiento.
Cambio de rodamientos del motor eléctrico.

Planchado de panales lateral.

Recambio de aislacion interna.

Revisién reparacion de la bata colectora de condensado.

. Renovacion de buloneria de fijacion.

Rearme de la unidad pintado con pintura exterior segun fabricante.

. Control de vélvulas de control de 3 vias.

Control de vélvulas de independizacion.

. Verificacion aislaciones de caferias.
. Verificacion del drenaje de condensado.

Verificacion de la alimentacion de la FM.

Ademas se solicita verificacion del funcionamiento de las valvulas de control de zona
de 3 vias en el circuito de AF/AC de cada puente.

4.16.5 Provisién y montaje de nuevo equipamiento termomecanico

Nivel azotea +12.50

A

B.

C.

D.

E.

Se montaran los nuevos ventiladores de extraccion de sanitarios, ventiladores
tipo y punto de trabajo, segun plano planilla de equipos.

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para boleterias
(capacidades segun plano planilla de equipos).

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para sala de control
capacidades segun plano planilla de equipos.

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para locales
comerciales (capacidades segun plano planilla de equipos).

Montaje de unidades condensadoras sistemas VRV HP para locales oficinas
nivel depdsito de encomiendas (capacidades segun plano planilla de
equipos).
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Montaje de unidades condensadoras sistemas convencionales biblioteca
(capacidades segun plano planilla de equipos).

. Montaje de unidades condensadoras sistemas convencionales comedor de

choferes y sector descanso de choferes correspondientes a nivel depésito de
encomiendas (capacidades segun plano planilla de equipos).

Montaje de unidades condensadoras sistemas de precision para sala de control
(capacidades segun plano planilla de equipos).

Montaje de maquina enfriadoras de liquidos tipo Heat Pump sector militar y de
seguridad (capacidad segun plano planilla de equipos).

Bombas re-circuladoras, tanques de expansion.

Equipos Roof-Top climatizacién restaurant nivel planta de estacionamiento,
capacidades segun planilla de equipos.

Nivel boleterias +8.48

A

m © O W

n

G.

Montaje de los evaporadores VRV boleterias capacidades, segun plano planilla
de equipos.

Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicaciébn montaje de termostatos
aldmbricos (si corresponde segln marca).

. Montaje de los evaporadores VRV sala de control capacidades, segun planilla

de equipos.

. Tendido de carierias de cobre, bus de comunicacion montaje de termostatos

alambricos (si corresponde segun marca).

Montaje de los evaporadores equipos de precision capacidades segun plano
planilla de equipos.

Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
alambricos (si corresponde segun marca).

Montaje de redes de conductos de extraccion en sanitarios nuevos.

Nivel locales comerciales +4.74

A

B.

Montaje de los evaporadores VRV capacidades segun plano planilla de
equipos.

Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
aldmbricos (si corresponde segun marca). Montaje de redes de conductos de
extraccion en sanitarios nuevos.

Nivel depdsito encomiendas

A
B.

Montaje de los evaporadores VRV oficinas playa de buses.
Tendido de caferias de cobre, bus de comunicacion montaje de termostatos
alambricos (si corresponde segun marca).
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C. Sistemas de ventilacion mecanica inyeccion y extraccién en depdsitos de
encomiendas,mas calefaccion con resistencias eléctricas capacidades segun
plano planilla de equipos.

D. Sistemas de ventilacion mecénica inyeccién y extraccion en depdsitos de
encomiendas, mas calefaccién con resistencias eléctricas sector circulacion
restringida, capacidades segun plano planilla de equipos.

E. Montaje de los evaporadores sistemas convencionales sectores descanso de
choferes y comedor de choferes.

F. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos

aldmbricos.

. Montaje de los evaporadores VRV oficinas sector scanners, capacidades

segun plano planilla de equipos.

Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacion montaje de termostatos

aldmbricos (si corresponde segin marca).

Manejadoras de aire sector militar, circuito de AF/AC tendido de conductos,

difusores y rejas.

J. Montaje de los evaporadores equipos de precision capacidades segun plano
planilla de equipos.

K. Tendido de cafierias de cobre, bus de comunicacién montaje de termostatos
aldmbricos (si corresponde segin marca).

L. Climatizacion en locales servicios auxiliares capacidades segun plano planilla
de equipos.

M. Ventilacion mecanica en locales de servicios auxiliares capacidades segun
plano planilla de equipos.

T o

4.16.6 Equipos VRV

Cada sistema VRV estarda compuesto por una unidad condensadora a instalar en el
exterior del edificio (en la azotea) y unidades evaporadoras con sus correspondientes
controladores de recuperacién de refrigerante a instalarse en los ambientes a
climatizar.
El aire, antes de ser inyectado, sera previamente filtrado con filtros ASHRAE 30/30.
Los respectivos caudales y secciones estan indicados en los planos adjuntos y planilla
de capacidades.
Las unidades evaporadoras se deberan comandar a través de estaciones de control
locales, tipo microcomputadora, con lectura sobre display de cristal liquido y ofrecera
gran variedad de funciones, las cuales seran facilmente legibles y utilizables. Ademas,
cada local o zona, se deberd comandar desde una PC compatible.
Se debera realizar la caferia de distribucion de refrigerante de los sistemas VRV, lo
gue consistird en un sistema de cafieria simple, donde un solo ramal se ira bifurcando,
mediante piezas especiales, a las distintas unidades evaporadoras.
Asimismo, se efectuara la interconexion de control entre las unidades condensadoras,
las evaporadoras y la interconexion entre el control remoto y las unidades interiores.
Ademas se deberan ejecutar las cafierias de drenaje de condensado para las
unidades evaporadoras, hasta el empalme con las cafierias sanitarias. También
realizara la alimentacion eléctrica 220 V 50 Hz desde los controladores distribuidores
de refrigerante hasta cada unidad evaporadora, no asi la alimentacion eléctrica desde
el tablero del piso a los controladores de distribucion de refrigerante, la cual sera
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ejecutada por el Concesionario eléctrico de la obra, para los sistemas de frio calor
simultaneo de las oficinas.

Cada unidad evaporadora sera provista de fabrica de su correspondiente bomba de
condensado.

Se ejecutara la caferia de distribuciéon de refrigerante desde la unidad condensadora
hasta los controladores de distribucion de refrigerante (tres cafios) y hasta las
correspondientes unidades evaporadoras (dos cafios).Ademas se realizaran el
cableado de control y comando.

Los trabajos cuyas caracteristicas se especifican en los articulos siguientes se refieren
a la provision de ingenieria, materiales nuevos de primera calidad y mano de obra
especializada, necesarios para la realizacion de los mismos.Se debera proveer de la
mano de obra e instrumentos para la puesta en marcha, regulacién y pruebas
necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento dichas instalaciones.

Se deberan entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento,
proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para tal fin, no aceptandose
ningun tipo de adicional por omisiéon de los mismos.

Equipamiento

El correspondiente equipamiento a instalar: unidades condensadoras y unidades
evaporadoras (capacidad, ubicacion y cantidades) se encuentran detallado en el plano
planilla de capacidades.

Canerias de refrigerante

Las cafierias seran de cobre sin costura con una pureza minima de 99%. Los
espesores seran como minimo los siguientes:

e Diametro 1/4” espesor=0,8mm
e Diametro 3/8” espesor=0,8mm
e Diametro 1/2” espesor =0,8mm
e Diametro 5/8" espesor=0,8mm
e Diametro 7/8" espesor=1,0mm
e Diametro 1" espesor =1,2mm
e Diametro 1/1/4” espesor = 1,2mm
e Diadmetro 11/2” espesor = 1,2mm
A. Las caflerias para la distribucion de refrigerante entre la unidad condensadora

y las distintas unidades evaporadoras del sistema VRV llevaran las piezas de
derivacion especiales (Refnet Joint) que sean necesarias, instaladas de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

B. Todas las soldaduras sin excepcion se realizaran haciendo circular nitrégeno
seco por el tubo para evitar la oxidacion del mismo. Como material de aporte
se utilizaran varillas de plata. Una vez terminada la cafieria se limpiara con
“tricloroetileno”.

C. La aislacion de las cafierias se realizara con tubos de espuma elastomérica, de
estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusion
de vapor de agua, tipo Armaflex o similar calidad.

D. Las caferias que corren por el exterior se instalaran en bandejas tipo
portacables cerradas con tapas ciegas para proteccion de las mismas. Dichas
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bandejas estaran dimensionadas para alojar dichas cafierias y contaran con
espacio adicional para poder colocar los conductores de comando que
interconectaran las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras.
E. En los casos en que no sea posible la colocacion de bandejas, se ejecutaran
canalizaciones eléctricas para los conductores de comando y se deberan
tomar los recaudos necesarios para proteger mecanicamente y de las
radiaciones ultravioleta las aislaciones de las cafierias de refrigerante.

Sistema de control

Se debera proveer e instalar un sistema centralizado de control, tipo transmision a alta
velocidad, para el sistema de aire acondicionado.

El mismo debera tener capacidad de controlar manteniendo comunicacién permanente
entre los distintos componentes del sistema y permitiendo realizar una amplia gama de
funciones tales como:

Control y monitoreo de arranque y parada.

Notificacion de error de los equipos acondicionadores.

Monitoreo de la temperatura del aire interior.

Monitoreo y seleccion de la temperatura de operacion.

Monitoreo y seleccion del modo de operacion (ventilacion - calefaccion -
refrigeracion).

Monitoreo y seleccién del modo del control remoto.

Monitoreo y reset de la sefial de estado de filtro.

Monitoreo del valor de la potencia acumulada.

Monitoreo del estado térmico.

Monitoreo del estado de operacion del compresor.

Monitoreo del estado de operacion del ventilador del evaporador.

Monitoreo del estado de la operacion calefaccion.

Monitoreo y seleccion de la direccion de aire.

Monitoreo y seleccion del rango de caudal de aire.

Monitoreo y seleccién del apagado forzado del termostato.

Monitoreo y seleccion del encendido forzado del termostato.

Comando de eficiencia energética (cambio del set-point).

El sistema de control debera estar compuesto por los siguientes elementos principales:
Controles remotos

A. Serén tipo micro computadora, con lectura sobre display de cristal liquido y
ofreceran gran variedad de funciones, las cuales seran facilmente legibles y
utilizables.

B. Estos permitirdn comandar hasta 16 unidades evaporadoras y/o de ventilacién.

C. La interconexion entre las unidades y el controlador se realizara con cable
bipolar, ya que utiliza un sistema de transmisién multiplex.

D. Permitird su cableado en longitudes de hasta 500m haciéndolo operable desde
distancia. Como asi también la conexién en paralelo con otro controlador para
una unidad interior.

E. Podra recibir una sefial externa para forzar a dar por concluida una operacion.
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Contar4d con una amplia pantalla de cristal liquido, la cual indicara todas las
funciones del sistema.

G. Tendra indicador de estado del filtro de aire y auto diagnosticador de mal

funcionamiento para prevenir el funcionamiento defectuoso del sistema, esta
funcion detectard anormalidades en la operacion, por ejemplo en las unidades
interiores 0 en la exterior 0 en el circuito eléctrico y luego indicara el
desperfecto en la pantalla y al mismo tiempo encendera una sefial luminosa
de aviso.

Funciones del control remoto

A4 »nIoxO0TOZ

Srx«¢e~Iommoowp»

Indicacion del modo de operacion (ventilacion, calefaccion, refrigeracion)
Indicacion de ejecucion del programa de deshumidificacion.

. Indicacién de descongelamiento o precalentamiento.
. Indicacién de desperfectos.

Indicacion de inspeccion-testeado.
Indicaciéon de temperatura y control de tiempo.

. Indicacién de encendido/apagado del control de tiempo.

Indicacion de filtro de aire sucio.

Indicacion de caudal (alto o bajo).

Indicacion de posicién/movimiento de los "flaps".

Lampara de operacion.

Control de caudal que permita controlar el caudal en alta y baja.

. Control de movimiento de aletas que permita controlar el movimiento de los

"flaps" de salida de aire, y detenerlos en el angulo deseado.
Seleccion del display en modo temperatura/tiempo.

. Control de temperatura y tiempo de funcionamiento de cada unidad evaporada.

Control del programa de deshumidificacion.

. Seleccion del tipo de operacion.
. Reposicion del sistema de sefializacion de filtro sucio.

Comando manual del caudal de direccion del aire, movimiento de los
deflectores de cada unidad.
Display de control de operacion centralizado.

Diagnéstico de desperfectos del control remoto

Unidad interior

Defecto en la unidad de control electronico.

Defecto en el nivel de agua de drenaje.

Defecto en el motor de ajuste de la direccion de caudal.

Defecto en el mando de la valvula de expansion electrénica.

Defecto en termistor de la linea de liquido (mala conexién, desconectado, corto
circuito).

Defecto en termistor de la linea de gas (mala conexion, desconectado, corto
circuito).

Defecto en el sensor de calor radiante (mala conexion, desconectado, corto
circuito).

Unidad exterior
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Corte de seguridad

Defecto en la unidad de control electrénico. Corte por baja presion.

Defecto en el mando de la valvula de expansion electronica.

Temperatura anormal en la cafieria de descarga.

Defecto en el presostato de alta presion.

Defecto en el presostato de baja presion.

Defecto en termistor de aire exterior (mala conexion,desconectado,corto
circuito).

Defecto del sensor de presion.

Defecto en el termistor del cafio de descarga (mala conexion, desconectado,
corto circuito).

Defecto en el termistor del cafio de succién (mala conexion, desconectado,
corto circuito).

Defecto en el termistor del intercambiador de calor.

Defecto en la inversion.

Defecto en la inversion enfriamiento.

Motocompresor (falta de tierra, corto circuito, unidad de potencia en corto
circuito).

Compresor sobrecargado motor de compresor desconectado.

Compresor fuera de servicio.

Defecto en la unidad de potencia.

Error de transmision entre unidades de control.

Enfriamiento

Corte de la refrigeracion. Demasiada caida de presion causada por mal
funcionamiento de la valvula de expansion electronica.

Defecto en el suministro de potencia o corte momentaneo.

Error de transmision entre el control remoto y la unidad interior.

Desperfecto en el circuito del control remoto, defecto de cableado y
encorvamiento de control remoto.

Error de transmision entre la unidad interior y la unidad exterior.

Error de transmisién entre el control remoto central y el control remoto
individual.

Error de transmision entre unidades interiores.

Error de transmision entre unidades exteriores.

Error de transmision entre otra unidad interior del mismo sistema y la unidad
exterior.

Incompatibilidad entre las unidades interiores y exteriores (modelo, nimero de
unidades, etc.).

Error de transmision entre la unidad interior y el control remoto centralizado.

Control centralizado

Todos los sistemas correspondientes a un piso deberan ser controlados por un
sistema de control inteligente asistidos por una computadora tipo PC compatible, a
proveer por terceros.

El oferente debera proveer, instalar, programar y poner en marcha un controlador de
comunicaciones por piso.
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Pruebas de hermeticidad

Las pruebas de hermeticidad de las caferias de refrigerante se realizaran
presurizando los circuitos con nitrégeno (N2) a una presion de 28 Kg/cm2 verificando
gue no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de cargar refrigerante
adicional y/o abrir las vélvulas de servicio de la unidad condensadora, se debera
realizar vacio hasta llegar a -760 mm Hg el cual ser& roto con N2 y vuelto a realizar,
deberd verificarse que el mismo se mantiene inalterable durante 4 hs.

4.16.7 Ventilaciones mecanicas

Ventiladores de inyeccion

A. Seran del tipo centriffugo axial, del tipo centrffugo D.AD.E. /| S.AS.E. o
centritubular, con paletas airfoil (segun planilla de capacidades), con acople a
transmision.

B. Ser& accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100% blindado,
3/380 V, 50 Hz, 1.450 r.p.m., rotor en cortocircuito.

C. Deberan ser de bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

Ventiladores de extraccion

A. Seran del tipo centrifugo con paletas Airfoil (segun Planilla de Capacidades),
con acople a transmision.

B. Seréa accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100% blindado,
3/380 V, 50 Hz, 1.450 r.p.m., rotor en cortocircuito.

C. Carcasa exterior de aluminio.

D. Deberan ser de bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

4.16.8 Maquinas enfriadoras de liquidos
Descripcion general

Se cotizara la provision e instalacion de 7(siete) maquinas enfriadoras de agua ME-
1/2/3/4/5/6/7, con compresores scroll, una con calefaccion mediante bomba de calor, y
condensacion mediante aire, de bajo nivel sonoro; de una capacidad en TR cada una,
en un todo de acuerdo a la planilla de capacidades.

Se enfriara el agua desde 13.6 °C a 6.6 °C y con un factor de incrustacion de
0.000044 m2° K/W en el evaporador. El enfriador sera alimentado por un circuito
eléctrico, trifasico, 50 Hertz.

El enfriador debera utilizar refrigerante ecoldgico con un valor indice de 0.001% de
dafio a la capa de ozono relativo al R-11. El refrigerante estara clasificado en la
categoria A-1 segun la norma 34 de ASHRAE, deberd ser R-410A.

La temperatura de entrada del aire al condensador sera de 35 °C.

Normas de cumplimiento obligatorio
A. Las maquinas elegidas deberan ensayarse en fabrica. Verificando los valores
garantizados que fueron seleccionados para la compra de la maquina.

231

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 231 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

B. En caso de no poder realizar dichos ensayos el fabricante deberd medir las
mismas, se podran hacer en otro lugar que se acuerde Unicamente bajo
supervision del INTI, Y quien designe el comitente como parte.

C. No se permite la entrega e instalacion de maquinas sin ensayar en obra.

De los soportes para el desarme de las maquinas

A. Es obligacion del proyectista hacer valer ante la D.O. que al momento de la
puesta en marcha estén los soportes de desmontaje de las maquinas como
asi también respetar los espacios entre maquinas y espacios libres para un
correcto mantenimiento de las mismas ya sea para baqueteados, desmontaje
de compresores y demas requerimientos del fabricante de la misma.

B. Tablero eléctrico de arranque de la maquina, aislaciones y bases antivibratorias
de origen.

C. Con la compra de la maquina se especificara el tablero y todos los accesorios
principales. Debera contar con interruptor de corte y proteccion de sobrecarga
y cortocircuito.

D. Debera contar con el evaporador y sus tapas aisladas con elementos
elastomeritos y pintadas. Se traera de origen las bases de apoyo
antivibratorias de las mismas y los valores certificados de vibracion resultante
de la méaquina y la limitacion que da el elemento para su verificacién en
planta.

De los compresores y sus repuestos y garantias extendidas.

A. Los compresores seran con garantia de fabricante contra todo defecto por 18
meses.

B. De las protecciones adicionales de falta de flujo de agua.

C. Se colocard una proteccion adicional a la ya existente en las maquinas
modernas que detectarda el flujo de agua en el evaporador. Este verificara el
paso del agua y habilitara asi la secuencia de encendido de la maquina. No
debe solo actuar la proteccion diferencial que viene con la méaquina, esta
seguridad es requerida por la peligrosidad de una falla en este sistema.

D. Seran marca Climaveneta, de la serie NECS-Q; Mc Quay; Carrier, Trane; o
equivalente calidad, de procedencia Europea o Norteamericana, de capacidad
en un todo de acuerdo al plano planilla de capacidades.

Descripcion del enfriador

e Minimo dos circuitos independientes, segun necesidades de consumo.
e El gabinete y chasis seran construidos en chapa de acero galvanizada pintados
con pintura en polvo y horneada.

Seguros de calidad

e Las unidades seran testeadas segun la norma ARI 590 std., dltima revisién
ARI.
e La construccion de las unidades cumplird con el codigo de seguridad de
ASHRAE 15, norma NEC, y los cadigos aplicables de ASME. (codigos USA).
e Las unidades deberan ser producidas en fabricas certificadas con ISO 9002.
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Entrega, almacenaje y manipuleo

e Los controles de la unidad deberan ser capaces de soportar temperaturas de
almacenaje de 66°C en el compartimento del control.

e Las unidades deberan ser manipuladas y almacenadas segun
recomendaciones del fabricante.

Equipos

Sera totalmente ensamblada en fabrica. Incluird todos los controles, cableado
de fabrica, cafieria, carga de refrigerante HFC-410A.

Compresores

Los compresores seran del tipo hermético SCROLL en tandem, con calentador de
carter, proteccion por sobrecalentamiento y motor eléctrico de dos polos. El arranque
sera tipo estrella-triAngulo, operando con refrigerante ecologico R410A.

La unidad tendra como minimo dos compresores y dos circuitos de refrigeracion
totalmente independientes. Cada circuito contara con separador de aceite, filtro
deshidratador reemplazable, visor de liquido con indicador de humedad, valvulas de
cierre en la descarga y liquido, valvula de expansion electronica y economizador de
refrigerante.

Evaporador

El intercambiador de calor serd tipo cascoy tubos con flujo de refrigerante asimétrico.
Los tubos seran de cobre sin costura con surcos internos para favorecer el intercambio
térmico y estaran fijados a la placa por medio de expansion mecanica del tubo. El
enfriador tendra cabezales desmontables para su limpieza.

Estaran aislados con poliuretano de celda cerrada de 19 mm de espesor.

Las conexiones de alimentacién y retorno de agua enfriada contaran con bridas de
conexion.

Condensador

El condensador sera de aletas de aluminio fijadas mecanicamente a tubos de cobre.
Los ventiladores del condensador seran del tipo axial de bajo nivel de ruido con
proteccion IP 54. Alojados en compartimentos aerodinamicos con grilla de seguridad.
La condensaciéon se controlard por medio de un continuo ajuste de la velocidad de
rotacion.

Las unidades completas seran soportadas en anti vibratorios del tipo de resortes,
fabricados por Vibration Mounting and Controls, Inc. o similares aprobados que
garanticen impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura del edificio.

Tablero controles

Tendra tablero eléctrico donde se alojaran los conectores vy fusibles, transformador
para el circuito de control e interruptor de corte general. Todos los circuitos de control y
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fuerza y los distintos componentes estaran identificados y numerados. El tablero
tendra puertas de acceso con bisagras y con manija de apertura.

Asi mismo realizara la proteccion contra operacién anormal: alta o baja presion de
refrigerante, baja presion de succion, bajo caudal de agua, rotacion inversa del
compresor, baja presion de aceite, sobrecarga térmica, cortocircuito, sobrecarga
eléctrica, falta de fase, etc. Las posibilidades de programacién deben incluir: Set Point
de agua enfriada y control de limite de demanda.

La temperatura de salida de agua enfriada serd mantenida en forma constante
independientemente de la temperatura de retorno.

El panel de control contara con display alfanumérico con la posibilidad de indicar la
siguiente informacion:

Temperatura de salida de agua.

Temperatura de entrada de agua.

. Set point.

. Presiones de refrigerante.

Presion de aceite.

Porcentaje de carga.

. Horas de funcionamiento de cada compresor.
Temperaturas de los diferentes componentes.
Alarmas.

TIOGMMOOwW>

La maquina enfriadora contara con una interfase para conexion con protocolo abierto
gue permita interconectar la misma con sistemas futuros de control.

Las maquinas seran disefiadas para bajo nivel de ruido low noise. El oferente debe
indicar los valores de presién acustica garantizados.

Caracteristica de operacion

La unidad sera capaz de arrancar con una temperatura de entrada de fluido al
enfriador de 40° C.

Requerimientos eléctricos

El suministro eléctrico debe ingresar a la unidad por un Gnico punto.

La unidad operara con corriente trifasica 3x380V, mas neutro, mas tierra mecanica.

El voltaje para el control sera de 230 V (50 Hz), con suministro independiente,
monofasico.

La unidad debera ser embalada con: control de fabrica y los cables conectados.
Arranque Wye-Delta

La unidad estara equipada con un arrancador Wye-Delta para minimizar las corrientes
de arranque.

Kit de bajo nivel de ruido
Se podréa disponer del Kit de bajo nivel de ruido para ser instalado en campo.

Antivibratorios
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La unidad estara equipada de gomas antivibratorias para la instalacién en campo.
Transformador de corriente para el control

La unidad estard equipada con un transformador que entregara corriente a la unidad
de control desde la conexion principal de la unidad.

Desconexioén sin fusibles

La unidad serd provista de fabrica sin fusibles para la desconexion de la corriente
principal.

Flow Switch
Sera del tipo “diferencial de presion” para instalar en campo.
Display expandido

La unidad serd provista con un display remoto para interior de 16 lineas y 40
caracteres por linea. Sera para instalar en campo.

Sensor de reseteo de temperaturas

La unidad permitira el reseteo de la temperatura de salida del fluido segun sea la
temperatura ambiente exterior o la temperatura del ambiente cuando se instale este
sensor.

Control de carga minima

La unidad sera provista de fabrica de un control micro procesado que permita a la
unidad operar desde 10 % hasta la carga completa.

4.16.9 Unidades tratamiento de aire
Descripcion general

Se acondicionardn con este sistema los sectores que se indican en la planilla de
capacidades.

Equipos de tratamiento de aire fabricados para uso interior
Descripcién general del objeto

Proveer unidades manipuladoras de aire, fabricadas a la orden, con rendimientos de

acuerdo a la respectiva planilla de capacidades del equipo. A menos que se

especifique lo contrario, cada unidad estard completa con envolturas, ventilador,

aislacion interna de resortes contra vibracion, bandejas de drenaje, serpentinas de

enfriamiento y de calefaccion y armazon de filtros incluyendo los filtros. Donde se

indique en los planos y/o planillas las unidades estaran provistas con un ventilador de
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retorno, en adicién al ventilador incluido con la unidad tipica, y con economizador de
energia. El fabricante de las unidades manipuladoras de aire sera Carrier, Sempere,
Trane, Trox o equivalente aprobado.

Envoltura

Los paneles que conforman las paredes seran de 50.8 mm de espesor del tipo
acustico, construidos de chapa N° 16 (BWG) de acero galvanizado para el exterior de
la envoltura y de chapa N° 22 (BWG) sdlida o uniones formadas por las superficies de
paneles permanentemente unidos, seran sellados con dos tiras de cinta de butilo para
formar juntas impermeables y herméticas. Los paneles tendran un ancho maximo de
457 mm y estaran unidos con pernos con una separacion maxima de 203 mm entre los
pernos. El forro interno en los costados de la serpentinas de enfriamiento sera de
chapa N° 22 (BWG) soélida de acero galvanizado. ElI material de relleno sera
incombustible, inodoro, a prueba de generacion de insectos y sera resistente al moho.
Este material de relleno estara comprimido dentro de la cavidad del panel y a presion
contra paredes en tal forma que no existan vacios ni pueda asentarse o hundirse el
relleno. El material de relleno serd fibra de vidrio acustica, de una densidad de 0,680
kg, por pie cubico con los siguientes indices, segun normas UL 723 o ASTM E-84:

e Propagacion de fuego = 20
e Generaciéon de humo = 20

La construccion del piso serd con acero estructural de vigas de seccion “Y” y con
armazon de canales de chapa de acero galvanizado N° 18, con superficies sdlidas
para permitir el transito del personal. Ambas chapas, la exterior e interior, estaran
soldadas al armazon estructural. La superficie de transito sera de construccién con
juntas sobresalientes invertidas y calafateadas para hacerlas impermeables. La
separacion promedio entre las vigas sera de 457 mm entre ejes longitudinales, con
piezas especiales localizadas para el montaje de la base de ventilador (es). Un
contrapiso de chapa de acero galvanizado N° 22 serd usado para soportar el
aislamiento térmico, serpentinas y otros componentes. El material de relleno para la
base sera el mismo que el especificado para los paneles que conforman las paredes.
El armazon estructural deberd soportar completamente la envoltura total de la unidad
manipuladora de aire incluyendo todos sus componentes e incluird agarraderas para
Su izaje.

La construccion de los paneles del techo sera idéntica a la de los paneles de pared
con excepcion de las juntas, las cuales seran del tipo sobresalientes, selladas e
inclinadas para impedir el drenaje de agua.

Las puertas de acceso seran de doble pared con chapas de acero galvanizado N° 16
para las superficies exteriores y N° 18 para las interiores. Las puertas tendran doble
empaquetadura y estaran en una ramazoén de aluminio extruido. Entre las paredes de
las puertas se debera instalar aislamiento térmico de fibra de vidrio de 50,8 mm de
espesor. Las bisagras seran de acero inoxidable y del tipo continuo. Las manijas
podran ser operadas tanto desde el exterior como desde el interior.

La altura minima de las puertas sera 1.524 mm si la altura de la unidad lo permite, o lo
maximo permitido de acuerdo a la altura de la unidad.

Ventiladores
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Los ventiladores tendran el sello de certificacion de AMCA referente a sonido y
capacidad de operacién con rangos establecidos segun las publicaciones de AMCA
211 y 311 de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Programa de
Certificacion de AMCA. Los ventiladores tendran la caracteristica de rapido incremento
de presion, la cual se extendera a través de todo el rango de su operacion y mucho
mas alla del punto de eficiencia maxima para asegurar una operacion silenciosa y
estable bajo la mayoria de las circunstancias de operacion. La caracteristica de
potencia sera realmente del tipo que no permita sobrecargas y alcanzard su maximo
dentro del rango normal usado para la seleccion del ventilador. Las envolturas para
ventiladores de doble ancho y toma de aire (DWDI) sera del tipo caracol centrifugo
arriostrada rigidamente y reforzada para ayudar la prevencion de vibraciones y
pulsaciones. Los didmetros de las ruedas y tamafios de las boqueras de salida estaran
de acuerdo con los tamafios normales adoptados por AMCA para los ventiladores del
tipo que evitan sobrecarga. Las boqueras de entrada de aire seran completamente
aerodinamicas. Los rodamientos o cojinetes tendran una capacidad L-10 de 200.000
horas. Los rotores de los ventiladores se proveeran con aletas aerodinamicas
estampadas para obtener méaxima eficiencia y funcionamiento silencioso. Las aletas
aerodindmicas estaran soldadas en forma continua a la placa circular, al anillo de la
rueda y a lo largo del filo posterior de las aletas para prevenir la corrosion interna
debido a la entrada de vapor de agua o humedad. Los ventiladores se proveeran con
guardacorreas o guardafajas y pantalla para la boquera de entrada. Los ventiladores
para plenos se proveeran con envolturas de metal expandido.

Aislacion interna contra vibracion

Las bases de los ventiladores estaran montadas sobre aisladores de vibracion los
cuales tendran una defleccién de 50,8 mm. Los aisladores de vibracion consistiran de
una envoltura de acero soldada con un resorte libre en un extremo, ajustable y unido a
la base superior movible.

Todos los elementos de los aisladores de vibracion estaran disefiados para soportar
fuerzas sismicas, en todas direcciones. Todas las superficies de sujecion las que
puedan experimentar movimiento sismico, estaran amortiguadas con neopreno o
material equivalente aprobado para proteger el equipo. Las sujeciones o fijaciones
permitiran un movimiento maximo de 6,4 mm antes de ejercer restricciones, y también
permitiran el reemplazo del resorte estructural estable con un minimo de kx/ky igual a
la unidad y el resorte estara aislado de la envoltura a través de una almohadilla interna
de elastébmero colocada en la base del resorte para efectos de absorcion del sonido.
Los pernos y tuercas estaran revestidos con una capa resultante de electrodeposicion
con zinc para evitar el ataque corrosivo. No sera permitido el uso de pernos mas
pequefios que el perno de ajuste del resorte para la fijacion del equipo a los aisladores
de vibracion. El plato de base en los aisladores tendré los medios adecuados para su
empernado a la estructura.

Serpentinas de transferencia de calor

Las capacidades de las serpentinas, caidas de presion a través de ellas y los

procedimientos para su seleccién estaran de acuerdo a las normas del ARI Standard

410.

Las serpentinas tendrén aletas configuradas de aluminio de 0,1905 mm de espesor

unidas mecanicamente a tubos de cobre sin costura de 5/8’de didmetro exterior y
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0,508 mm de espesor de pared, y en direccion paralela al flujo de aire. Los cabezales
de tubos seran de hierro fundido gris o de tubos redondos de cobre sin costura para
cabezales de 304,8 mm a 838,2 mm de altura, y de tubos redondos de cobre sin
costura para cabezales de 914,4 mm, 1.066,8 mm, 1.219,2 mm y 1.371,6 mm de
altura. Las aletas tendran collarines estirados, acampanados y firmemente unidos a
los tubos a través de expansion mecanica. Soldadura o estafiado no seran permitidos
en el proceso de unién. La envoltura sera fabricada de chapa de acero galvanizado N°
16 minimo. En el caso de serpentinas con cabezales de 914,4 mm, 1.066,8 mm,
1.219,2 mm y 1.371,6 mm de altura, de mas de 6 filas de tubos cuya longitud excede
3.048 mm, seran requeridas envolturas fabricadas de chapa N° 14 incluyendo la
provision de soportes en el centro y los extremos. Los circuitos en las serpentinas
estaran fabricados para proveer transferencia de calor en contraflujo. Todas las
serpentinas deberan ser sometidas a pruebas de presion igual a 1,5 vez la presion
maxima prevista de trabajo; luego deberan pasar la prueba de pérdida de fluido bajo
presiones iguales a las maximas previstas bajo condiciones de trabajo. Las presiones
minimas de pruebas son respectivamente 2.068,5 KPA y 1.379 KPA para presion
propiamente dicha y para pérdida de fluido. Sera opcional la incorporacion de
tubuladores de bronce para incrementar la transferencia de calor en las serpentinas.
Las serpentinas de agua enfriada tendran las superficies frontales minimas que se
indican en planilla adjunta.

Seréan fabricadas por la misma compafiia que el abastecedor de manipulador de aire.
Instalar las serpentinas de forma tal que las cabeceras y los retornos queden dentro de
las carcazas de la unidad.

Bandejas de drenaje

Las bandejas de drenaje se construiran con chapa de acero inoxidable de N°16 tipo
304. Cada serpentina de enfriamiento tendra una bandeja de drenaje debajo de toda
longitud de la serpentina y extendiéndose al menos 609,6 mm en el lado de salida del
aire desde la serpentina; esta bandeja tendrd una profundidad minima de 63,5 mm. En
unidades manipuladoras de aire que requieran serpentinas de enfriamiento apiladas
una encima de otra, se proveeran bandejas intermedias de drenaje construidas de
acero inoxidable tipo 304, las cuales se extenderan un minimo de 254 mm en el lado
de salida del aire desde la serpentina; éstas bandejas tendran una profundidad minima
de 38,1 mm con drenaje de acero inoxidable conectado a una cafieria de cobre de 1”
de didmetro la cual descargard en la bandeja de drenaje inferior, y estara fijada
firmemente para evitar vibraciones. Alternativamente, la bandeja de drenaje intermedia
podra proveerse como parte integral de la envoltura de la serpentina de enfriamiento,
incluyéndose con la bandeja un desviador y un seguidor para el condensado. Toda la
caferia sera de cobre estirado en frio. Las secciones de la serpentina de enfriamiento
estaran apoyadas en soportes de seccion canal de acero inoxidable tipo 302, los
cuales estaran fijados al drenaje del fondo y tendran la resistencia suficiente para
soportar todo el peso de la serpentina de enfriamiento incluyendo sus accesorios. Una
plancha de escurrimiento o babeta sera provista para la canalizacién del condensado
desde las paredes laterales hacia la bandeja de drenaje.

Filtros

Los filtros seréan UL Clase 2 segun pruebas de acuerdo al UL Standard 900. Los filtros

seran del tipo plegado y de 50,8 mm de espesor, con una eficiencia comprendida entre
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25% y 35%, y una retencion en exceso del 90% al 92% segun pruebas de acuerdo con
ASHRAE 52-76. El material filtrante sera de fibras de algodén no tejidas con soporte
de alambre formando una cuadricula. Los armazones de filtros seran construidos de
chapa de acero galvanizado N° 16 y equipados con empaquetaduras, incluyendo
cuatro sujetadores a resorte y de accion positiva y firme. Los armazones de filtros
seran instalados de fabrica.

Persianas moviles de regulacion

Las persianas de aire exterior y de retorno seran de aletas paralelas rotantes sobre
bujes de bronce poroso de lubricacidon permanente. Las persianas deberan incluir
empaquetaduras de neopreno a lo largo de los filos de las aletas y sellos rolados de
acero inoxidable en las mochetas de las aletas para minimizar las pérdidas de aire, las
pérdidas de aire no excederan 18,27 m3/hora por m2 a una pérdida de presion a
través de la persiana de 249 PA y un toque de 495,6 mm/kg. Las persianas seran
construidas para soportar 996 PA de presion positiva o negativa. La orientacion de las
aletas sera tal que en su posicion del 50% el aire exterior y de retorno estaran dirigidos
uno hacia el otro para lograr la méxima mezcla de los mismos.

4.16.10 Equipos de precision
Descripcion general

A. Bastidor: construido con tubos de acero soldado rectangular de 2mm de
espesor, pintado con pintura epoxi.

B. Paneles perimetrales: de chapa de acero de 1,2 mm de espesor pintadas con
pintura epoxidica aisladas con aislacion térmica y acuUstica de material
autoextinguible. Las puertas frontales seran fijadas al bastidor mediante
cerraduras de apertura rapida.

C. Paneles interiores: desmontables aislados térmica y acusticamente, actuaran
como pantalla de la seccion de ventiladores con el objeto de disminuir el nivel
de ruido de la unidad.

D. Espacio lateral: contendra el tablero eléctrico, el humidificador y todos los
accesorios frigorfficos separados del flujo de aire para facilitar el
mantenimiento sin perturbar el funcionamiento de la unidad.

Filtros a pliegues en material auto — extinguible.

La eficiencia EU-4 (doc Eurosen 4-5), montados sobre bastidor de metal.

Seccion de ventiladores: contara con ventiladores radiales de acero
galvanizado del tipo a doble oido con rotor de alabes curvados hacia delante
con eje montado sobre cojinetes lubricados permanentemente accionados por
un motor de 4 palos, con transmisién por correas y poleas.

H. Sensor de flujo: activara la alarma en caso de bajo caudal ausencia de flujo de

aire.

l. Bateria enfriadora: lubricada con tintos de cobre expandidos a contacto con
aletas de aluminio, de ancha superficie frontal, montada en el lado de la
aspiracion de los ventiladores para asegurar una mejor distribucion del aire y
apoyada sobre bandeja de acero inoxidable con tubo flexible para el drenaje
de la condensacion.

J. Compresores: Vendran provistos con compresores SCROLL con alta eficiencia
energética y bajo nivel sonoro y refrigerante ecolégico.
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K. Circuito frigorifico: vendran provistos de :

e Depdsitos de liquido con grifo de intercepcion y valvula de seguridad.
e Filtro deshidratador y visor de liquido.

e Valvula de esparsion termostatica.

e Presostatos de alta y baja con rearme manual.

e Valvulas automaéticas, para la cargay el control de las presiones.

L. Calentamiento eléctrico: mediante resistencias de aleta integral de aluminio de
tres etapas provista de termostato de seguridad, el cual en caso de
sobrecalentamiento cortara la alimentacion de las resistencias y activara la
alarma.

M. Humidificador: Sera por electrodos con produccién modulada de la provision de
vapor y con control automatico de la salinidad del agua para asegurar el
correcto funcionamiento del equipo.

N. Tablero eléctrico: Conforme con las normas IEC, ubicado en un compartimento
aislado del flujo de aire constara los siguientes elementos:

e Transformador del circuito de control de 24V.

e Pantalla de proteccion para los principales elementos bajo tension.

e Interruptor principal mecanicamente interconectado a la pantalla de
proteccion.

e Protecciones termomagnéticos, contactores.

e Microprocesador de control: asegurard con alto grado de precision el
control de las condiciones de temperatura del ambiente, suministrando
al mismo tiempo el mayor nimero posible de pardmetros operativos,
asi como cualquier anomalia detectada en el funcionamiento de la
unidad.

Condensadores remotos

A. Estructura auto portante: construida integralmente en aluminio para
instalaciones a la intemperie con condiciones de funcionamiento severas.

B. Motoventiladores: serdn del tipo axial, nivelados estaticamente vy
dinAmicamente sobre dos planos, con palos en material inoxidable y con
motor con rotor externo, apto para la regulacion de velocidad.

C. Bateria del condensador con amplia superficie frontal, ubicada en la seccién de
los ventiladores para una buena distribucion del aire con tubos de cobre
expandidas sobre aletas de aluminio.

D. Tablero eléctrico ubicada en una caja eléctrica con grado de proteccion P44,
con maniobra accesible desde el exterior y caja de terminales.

E. Control de la presion de condensacion: contara con un dispositivo electronico
sensible a la presion del gas de impulsion que veria la velocidad de los
ventiladores manteniendo constante la presion de condensacion hasta una
temperatura de aire de 15°C.

4.16.11 Bombas centrifugas
Se proveeran bombas circuladoras centrifugas para los circuitos de agua enfriada.
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A. Tendran carcasa de fundicion de grano fino, rotor de bronce, eje de acero
inoxidable y bridas para la conexion de las cafierias.

B. Tendran anillos de desgaste en la carcasa y camisa en el eje, de facil
recambio. Tendran sello mecanico.

C. Seran accionadas por motor eléctrico 100% blindado, normalizado, 3x380 V, 50
Hz, 1450 RPM. La potencia de los motores sera 25 % mayor de la potencia
requerida al freno en las condiciones de disefio.

D. La vinculacion entre el eje del motor y la bomba se realizara por medio de un
acoplamiento elastico Tecnoperiflex.

E. El conjunto bomba y motor sera montado sobre una base de hierro fundido.

F. Marcas: KSB Grundfos Tromba

4.16.12 Conductos

Se proveeran e instalaran conductos para alimentacion, retorno y extraccion de aire.
Dimensionamiento

Los conductos de alimentacion, retorno y extraccion estan dimensionados por el
meétodo de "igual friccion". Para el calculo de los mismos, se adopté una pérdida de

presion de 0.1 mm.c.a./metro de longitud, hasta una velocidad maxima de 7,5 m/seg.

Construccion

Los conductos se construirdn en chapa galvanizada de primera calidad, que permita el
plegado a 180 grados sin grietas ni descascaramiento de la pelicula de zinc, marca
ARMCO, GLOBE u OSTRILION.

Los calibres de chapa a utilizar seran los siguientes:

e Conducto lado mayor hasta 60 cm: Calibre #24
e Conducto lado mayor desde 61 cm hasta 100 cm:  Calibre #22
e Conducto lado mayor desde 101 cm en adelante: Calibre #20

Los conductos seran construidos de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA. Las
juntas longitudinales seran selladas para evitar fugas.

A. Todos los conductos deberan ser prismados en sus cuatro caras.

B. Las uniones entre tramos de conductos se realizaran con uniones marco y
pestafia.

C. Los conductos de lado mayor hasta 90 cm seran suspendidos por medio de
planchuelas de 19 x 3.2 mm sujetas al conductos mediante tornillos tipo
Parker, espaciadas a una distancia no superior 1,50 metros entre si.

D. Los conductos de lado mayor 91 cm en adelante seran suspendidos por medio
de perfiles de hierro angulo de 38 x 4.8 mm, los que deberan ser tomados a la
estructura de hormigén y/o las correas de la cubierta por medio de varillas
roscadas de didametro 6,35 mm, conformando un trapecio, espaciados a una
distancia no superior 1,50 metros entre si.

E. Los soportes seran pintados con antiéxido y dos manos de esmalte sintético de
color a definir.
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F. Los conductos en sus puntos de conexion a los ventiladores y equipos llevaran
interpuestas juntas de lona plastificada, colocadas con marcos de hierro
angulo que permitan su desmontaje mediante bulones.

G. Todas las derivaciones tendran un damper de regulacion de caudal, con un
sector exterior reforzado para fijacion e indicacion de posicion.

H. Se colocaran guiadores de aire en las curvas cuya relacion de curvatura (radio
medio/lado) sea menor de 1.

I. Todos los tramos de conducto seran enviados a obra con una cubierta de
polietileno a los efectos de mantenerlos limpios. Dicha cubierta seré retirada
en el momento de realizar el montaje.

4.16.13 Aislacién de conductos

Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no seran
aislados. Si lo seran, tanto los de alimentacion, o los de retorno en sala de maquinas y
en locales no acondicionados.

La aislacion sera de fieltro de lana de vidrio Rolac, de 25 mm de espesor y 14 kg/m3
de densidad o equivalente con recubrimiento exterior de papel de aluminio, y sera
sujetada con alambre galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados no
mas de 20 cm.

Las montantes de alimentacién seran aisladas con 50 mm de espesor y las montantes
de retorno con 25 mm de espesor.

4.16.14 Elementos de distribucién y retorno de aire

Difusores lineales “Bar Type”

Seréan de aluminio extruido de aletas paralelas al largo del difusor, separadas 13 mm
entre si, deflexion 15[ ] modelo CT-26 de Titus o AH-A de Trox, de medidas segun
planos.

Difusores lineales "modulinear"

Seran de aluminio extruido de dos ranuras de 25 mm de espesor, paralelas al largo del
difusor, modelos ML-39 de Titus 0 ALS-DS de Trox , de largos segun planos.

Rejas de alimentacion

Seran de aletas "AIR-FOIL" de aluminio y marco de chapa de hierro a eleccion de la
Direccion de Obra, triflex, doble deflexion modelo 272, 100% de regulacion de Titus o
VAT-AG de Trox.

Rejas de retorno

Seran de chapa doble decapada, a eleccion de la Direccion de Obra, de la serie 230
con 100% de regulacion de Titus o AR-AG de Trox.

Persianas fijas
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Para toma y expulsion de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia,
instalada de manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de
alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de
hierro angulo, galvanizados por inmersién, para permitir su desmontaje y limpieza.

Persianas moviles de regulacion

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazon de hierro perfilado. Las
aletas seran de simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes
de bronce poroso de lubricacién permanente. La maniobra estara constituida por barra
de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las persianas
entre limites prefijados, con sector perno y mariposa para fijacion.

4.16.15 Cafierias

Caferias de agua caliente y accesorios

Todas las cafierias de agua caliente seran ejecutadas con cafierias de acero con
costura, segun normas ASTM-A53, grado B, cédula 40, hasta un didmetro de 254 mm.
Para diametros mayores se emplearan cafierias con costura con pared de 9,37 mm de
espesor.

Los soportes y totalidad de las cafierias seran sometidos a rasqueteo, limpieza con
solvente, dos manos de epoxi cromato al zinc y dos manos de epoxi para altos solidos.
La construccion y montaje de los soportes debera ser en forma esmerada de manera
gue todos los elementos componentes presenten las correspondientes alineaciones
verticales, horizontales y el corte de los extremos escuadrados.

Todas las fijaciones de partes metalicas que sean montadas o sujetas mediante
tornillos, bulones o pernos roscados, deberan poseer en forma intercalada arandelas
de fijacion que impidan el aflojamiento de los mismos originados por vibraciones.

Canerias

A. Las cafierias, conexiones y accesorios seran ejecutados para la presion y
temperaturas de servicio. Se establecera con certeza la presion de trabajo del
sistema, y se proveeran las cafierias y accesorios considerando que la
presion de prueba sera 1,5 veces la presion de trabajo maximo.

B. Las cafierias que se indiquen que deben ser galvanizadas, deben haber sufrido
un proceso en caliente, por dentro y por fuera del cafo, con cubierta de zinc
de un minimo de 1004,0 gr/m2 (3 onzas por pie cuadrado).

C. Las cafierias con boquillas soldadas tendran las terminales sin rebarbas
interiores en los terminales cortados. Las cafierias soldadas a tope tendran
los biselados adecuados.

D. Los extremos cortados de las uniones roscadas seran escariados
interiormente.

Accesorios para cafierias
Se cumplird con la Ultima edicion de los ANSI Standard.
A. Se proveeran codos de acero con disefio de radio largo.
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Los accesorios seran del mismo espesor de pared que el del cafio al cual sera
soldado.

Se presentaran muestras cortadas para aprobacion si se las requiere.

Se proveeran accesorios con espesor de pared constante y biselados.

Se proveeran bridas de acero al carbono en todas las valvulas y equipos y en
todas las uniones que se especifiquen. Las bridas seran, ya sea, de tipo de
deslizamiento taladradas para igualar el diametro del cafio y soldadas en el
exterior e interior, o de disefio de cuello soldado. Se usaran bridas con
presion de trabajo igual a 150 psi, con una presion de prueba de 1,5 veces la
presion de trabajo.

F. Se usaran espéarragos roscados en ambos extremos donde fuere necesario
para facilita la remocién de las valvulas o para desarmar las conexiones de
bridas.

G. Se proveeran juntas sin asbesto de 0,156 cm (1/16 pulgadas) de espesor, en
las bridas.

H. Se usara cinta de teflén en las uniones roscadas de las cafierias y accesorios.

I. Los accesorios roscados y los extremos roscados de caferias, deberan

presentar un maquinado de las roscas nitido y preciso.

moo

Uniones y acoplamientos

A. Se proveeran uniones donde sea necesario remover los equipos 0 accesorios.

B. Para caferias de didmetro hasta 51 mm se usaran uniones dobles roscadas de
hierro maleable con asiento coénico.

C. Para cafierias de 64 mm de diametro y mayores se usaran bridas ANSI SERIE
150 de 10 Kg/m2 de tipo deslizante de acero forjado.

D. Entre cada unién de elementos de acero galvanizado y cobre si los hubiera se
usaran uniones dieléctricas, o tipo brida con espaciadores aislantes y
arandelas planas.

Caracteristicas de las cafierias segun el uso
Agua caliente hasta 254 mm de diametro

e Material: acero.

e Tipo: con costura.

e Espesor: ASTM A53, Schedule 40.
Agua caliente mayor de 254 mm diametro

e Material: acero.

e Tipo: con costura.

e Espesor: 9,37 mm de espesor de pared.
Desagues

e Material: aleacion de cobre

e Tipo: sin costura

e Espesor: tipo "L"

244

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 244 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Aros tapajuntas

Seran de hierro fundido, bronce fundido o hierro angulo, con una solapa amplia para
cubrir las juntas elasticas entre las cafierias y los cafios camisas en los pases de los
tabiques.

Se proveeran rosetas para cafierias expuestas a través de pisos, cielorrasos, paredes
y tabiques en éareas terminadas y en cafierias a través de todas las separaciones
clasificadas contra fuego. Las rosetas seran adheridas a los materiales de
construccion no al cafio.

Caferias camisas pasantes

Se construiran camisas pasantes para cafierias que atraviesen tabiques, cielorrasos
revestidos o colgantes, etc., de acero galvanizado de espesor no menor al calibre 18.
Se colocaran camisas pasantes para cafierias de acero galvanizado en todos los
puntos en que se atraviesen tabiques de fundacion, tabiques y paredes de bloques,
tabiques de hormigén armado, y en losas de pisos y techos.

Montaje
Preparacion

A. Las cafierias y tubos seran escariados y limpiados de todo tipo de rebarbas.

B. Para ser usados deberan quedar limpios internamente y externamente, o sea,
libres de escamas, tierra y otras impurezas.

C. Se removeran las escorias de soldadura y toda otra materia extrafia a las
cafierias.

Instalacion
A. Los planos indican la ubicacién general y didmetros de las cafierias.

B. Los diametros no podran ser disminuidos y los trazados se ajustaran a la
coordinacién con otros gremios.

C. Se proyectaran y coordinaran los trazados de cafierias y de conductos, encima
de los cielorrasos suspendidos para evitar interferencias.

D. Los recorridos de cafierias deberan ser racionales y francos, en lo posible
deberan ser paralelos a las paredes mas cercanas, con la altura de paso
maxima.

E. Se evadiran los artefactos de iluminacion.

F. Los tramos horizontales de caferias de agua forzada, deberan tener una

pendiente para desaire, de 3/1000, en direccién al flujo de circulacion.

Las cafierias para agua con circulacion por gravedad se instalaran con una
pendiente de 1/100.

Se instalaran en trampas, instrumentos, y otros accesorios, uniones dobles o
bridadas para permitir conexiones y desconexiones rapidas.

Se colocaran llaves de drenaje en los puntos bajos de las montantes o
acometidas.

J. Se colocaran grifos de purga en los puntos altos de los circuitos de cafierias,

para desaire.

r o
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K. Aungue la instalacién se hubiera terminado, se agregaran desaires en los
puntos necesarios para asegurar una circulacion oOptima a través de las
serpentinas, si resultara conveniente.

L. Las conexiones a las serpentinas se haran con uniones dobles roscadas o
uniones bridadas, para prever su desarme.

M. Las bridas se soldaran a las cafierias, manteniéndose la perpendicularidad con
el eje central del cafo.

N. El montaje de las cafierias se ejecutara previendo los espacios necesarios para
la aislacion, y sus tareas de ejecucion.

O. Se tomaran medidas o precauciones para que las deformaciones de las
cafierias por variaciones de temperaturas puedan producirse libremente, o
sea, que los esfuerzos sean eliminados, reducidos o controlados.

P. Durante la marcha de la obra se taparan todas las aberturas existentes en las
cafierias.

Q. Las montantes deberan limpiarse antes de hacerse las conexiones inferiores,
mediante varillas o elementos adecuados.

R. Se corregiran inmediatamente todas las pérdidas de las cafierias repasando la
soldadura adecuadamente. No se permitira el uso de compuestos para sellar,
ni deformaciones por matrtillado.

Soportes

Las cafierias se montaran por medio de soportes, con barras, vigas, tensores y
abrazaderas.

A. Se disefiaran los soportes para permitir la libre dilatacion, expansion y
contraccion, y reducir a la vez la transmision de ruidos y vibraciones.

B. En general, las cafierias se soportaran por medio de apoyos fijos o deslizantes.

C. Se deberan estudiar los esfuerzos transmitidos a estos tipos de apoyos.

D. Todos los soportes de caferias y sus elementos auxiliares, deberan ser
provistos por el Instalador del presente rubro.

E. Antes de la instalacion de los soportes colgantes de caferias, se debera
obtener la aprobacion de la Inspeccién de la Obra para el sistema a
emplearse, y de los puntos de fijacion.

F. Se reforzaran las cafierias en los puntos de anclaje.

Cafierias camisas pasantes

Se colocaran cafierias camisas pasantes para todas las caferias en los puntos que
atraviesen, losas, tabiques, y muros clasificados contrafuego. Seran de suficiente
diametro para permitir el recubrimiento del cafio cuando posea aislacion térmica.

A. En general, las cafierias camisas se colocaran previendo que el cafio quede
centrado con respecto al mismo.

B. La terminacion de esta tarea implica la colocacion de aros tapajuntas para la
detencion del fuego.

C. Se proveeran caferias camisas pasantes, para todas las caferias que
atraviesen tabiques o losas no clasificados contrafuego.

D. Deberan contar, con grapas o topes para asegurar su inmovilidad en el tabique
o losa que se atraviesa.
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E. Se construiran los cafios camisas con un didmetro interior de por lo menos 1,25
cm (1/2") mayor que el didmetro exterior del cafio al que protege, incluyendo
el aislamiento del cafio que debera ser continuo.

F. Donde las cafierias penetren losas o tabique, etc. no clasificadas, se rellenaran
los espacios entre las cafierias y los cafios camisas con lana mineral.

G. En los puntos de pases a través de tabiques de fundacion, tabiques y losas
clasificadas contrafuego, se colocara material para detencion de fuegos
apropiado.

H. Las caferias no podran apoyarse sobre los cafios camisas. Los soportes
deben tener una circulacion estructural independiente.

I. Donde se requiera espacio para cafierias y conductos futuros, se proveeran

cafios camisas y se los rellenara de hormigon liviano.

También deberan contar con grifos para purga de aire.

Se proveeran drenajes con valvulas motorizadas, sensores y medidores de

energia en los sistemas de cafierias, y en la parte inferior de las montantes.

L. Se instalaran valvulas motorizadas, sensores y medidores de energia en los
sistemas de cafierias, que seran suministrados por el Concesionario de dicho
gremio.

e

Soldadura de carierias

Se usaran uniones soldadas en todos los puntos gue no requieran uniones roscadas o
con bridas, por la conexién de accesorios, equipos, 0 que sea hecesario su desarme.

A. En los puntos que se requiera un posible desarme, se colocaran bridas del
elemento al que se unan.

B. Se usara exclusivamente soldadura eléctrica.

C. Las cafierias de 38 mm. de diametro deberan tener sus extremos biselados o
rectos para ser soldados.

D. Los de mayor diametro deberan tener sus extremos obligatoriamente
biselados.

Aislacion de cafierias

Aislacion de cafierias en sala de maquinas y desplazamientos horizontales, montantes
verticales de agua caliente y de piso radiante y hasta los tanques intermediarios e
intercambiadores de calor.

Las cafierias en sala de maquinas seran aisladas con tubos rigidos de lana de vidrio
de 50 mm de espesor, vendada y recubierta exteriormente con chapa de aluminio de
0,7 mm de espesor.

Valvulas de cierre

Seran del tipo esféricas o a diafragma, se instalaran en donde se lo indica en los
planos y en general para cierre e independizacion de bombas, maquinas, equipos
climatizadores, etc.

Valvulas esféricas
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Seran de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable
AISI 304, conexiones a rosca hasta 51 mm y a bridas ANSI-150 de 64 mm en
adelante, accionamiento a palanca marca Worcester-Miser o equivalente.

Valvulas a diafragma

Los cuerpos seran roscados a norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo
para diametros de 13 mm y 19 mm sera de hierro nodular segin norma BS 2.789, y de
25 mm a 51 mm de hierro gris, norma BS 1452, Grado 180. Para diametros mayores el
cuerpo sera bridado, norma BSTD y el material de hierro gris, norma BS 1452, Grado
180.

El diafragma sera de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85[ ]
para temperaturas mayores serd de Grado 300 de caucho butilico hasta 130[]C, los
diafragmas llevaran una nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.
El mecanismo serd de hierro fundido norma BS 1.452 grado 180 del tipo
indicador/limitador de apertura y cierre del plastico amarillo para su visualizacion
ubicado debajo del volante, que sera ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm 'y
de hierro de 64 mm en adelante. El vastago sera de acero con rosca laminada que
enroscara en el bonete de hierro.

Vélvulas de regulacion

Serén del tipo globo, esféricas, a diafragma o grifo (llave de paso), se instalaran en los
lugares indicados en los planos y servirdn para poder regular los caudales de agua.

Valvulas globo

Serén de bronce colorado, fosforoso, vastago ascendente giratorio y volante solidario,
discos y asiento renovable, apta para re empaquetar bajo presion, serie ANSI 125
conexiones a rosca hasta didmetros de 51 mm; para didmetros mayores seran de
cuerpo de acero ANSI 150, bonete bridado vastago ascendente giratorio y volante
solidario, discos y asientos renovables, aptas para reempaquetar bajo presion,
conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo "slip-on" para soldar; los didmetros
de las bridas, numeros de agujeros, centros y distancias entre bridas corresponderan a
las normas ANSI-16.5 vy el largo total entre topes de la valvula a la ANSI-B-16.10.

Valvulas esféricas y a diafragma

Idem, a lo especificado en el rubro 3.2.6.1. y 3.2.6.2., respectivamente.

Vélvulas de retencion

Se instalaran en todas las cafierias de impulsion de las bombas centrifugas. Seran del
tipo vertical, cuerpo de bronce colorado fosforoso, bonete bridado, discos y asientos
del mismo material del cuerpo, ANSI-150, conexiones a rosca hasta un diametro de 51
mm. Para didmetros mayores de 51 mm también serdn ASA 150, cuerpo de acero,
bonete bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, conexiones a bridas
con sus contrabridas del tipo "slip-on" para soldar.

Valvulas equilibradoras
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En la conexién de las serpentinas de cada uno de los equipos de tratamiento de aire
se colocara una valvula de caracteristicas especiales, de doble regulacion destinada a
asegurar que el caudal circulante de agua corresponda al de proyecto.

A. Por tratarse de una valvula con doble regulacion, una de ellas, accesible al
operador en forma inmediata, permitir4 abrir o cerrar el paso de agua. La
segunda regulacion creara una resistencia localizada que se regulara de
manera que a traves de ella circule el caudal fijado.

B. Asimismo en el resto de los circuitos de agua, segun cada caso particular y de
acuerdo a los diagramas de flujo, se instalaran las valvulas necesarias para
lograr que los circuitos estén correctamente equilibrados.

C. El caudal circulante en cada momento podré leerse a través de un instrumento
de lectura digital conectado a la entrada y salida de la valvula.

D. Las vélvulas hasta 50 mm de diametro serdn con cuerpo de bronce y
conexiones a rosca, las de mayor diametro seran de fundiciéon nodular y con
uniones a bridas.

Marcas aceptables
Tour & Andersson o equivalente.
Filtros de agua en “y”

Seran de cuerpo de fundicion de hierro ANSI 150; buje porta canasto de hierro
trefilado, conexiones a brida con sus contrabridas, medidas segin ANSI 150. Malla
filtrante de acero inoxidable.

4.16.16 Instalacion eléctrica
Descripcion general

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion automatica
y proteccion de todas las maquinas que componen las instalaciones de aire
acondicionado, calefaccion y ventilaciones mecanicas incluyendo todos los tableros
completos y comando inteligente. Se tendra en cuenta lo especificado en articulos
precedentes.

Caracteristicas generales de los circuitos

e Circuitos de alimentacion de fuerza motriz de 3/380 V, 50 Hz, mas tierra
mecanica desde los arrancadores o protectores ubicados en los distintos
tableros, a cada uno de los motores o maquinas que componen la instalacion.

e Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 24 VCA.

e Circuitos de 220V independientes para alimentacion de todos los elementos.

e Circuitos de 24 VCA independientes para la alimentacion de comando a los
tableros de los equipos y calderas.

Todos los arrancadores de motores seran aptos para ser controlados por botoneras en
forma local o remota.
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A. Ademas, debera contarse en el interior de los tableros con interruptores que
anulen la opcion remota de comando para seguridad del personal de
mantenimiento.

B. Se instalara un interruptor para corte de fuerza motriz y botoneras de comando,
montados en pequefios gabinetes estancos ubicados en las proximidades de
ventiladores o bombas, instalados fuera de la sala de maquinas.

C. Se comandaran con arranque directo los motores de ventiladores menores de
10 HP y bombas menores de 12,5 HP.

D. Los motores de ventiladores de 10 HP inclusive, y mayores, arrancaran
mediante autotransformadores o arrancadores suaves y las bombas de 12,5
HP y mayores, con estrella triangulo.

E. Para los ventiladores de las UTAS, motores de torres de enfriamiento, etc.,
etc., que el plano unifilar solicite variadores de velocidad, seran aptos para
entrada modulante de 0 10V o 4 a 20mA., habilitados mediante contacto seco
y entregaran una sefial analdgica para indicar su estado.

F. Para otros motores se seleccionara su arrancador considerando el tipo de
maquina comandada (para motor necesario para vencer su inercia), y las
reglamentaciones municipales vigentes.

Tablero general

Seré del tipo centro de control de motores, cuando se instale en el exterior, sera apto
para montaje en intemperie (Proteccion IP 64) contara con un sobre techo aislado
(para evitar condensacion) y ventilacion forzada para evacuar todo el calor generado
por los variadores de velocidad; cuando se instale en el interior de una sala de
méquinas sera fabricado segun las normas NEMA 2 (Proteccion IP 44). Todas las
maquinas enmendadas contaran (como se indica en el unificar) con protecciones
termomagnéticas y dispositivos de comando.

A. En el cubiculo del interruptor general se instalaran instrumentos multimedidores
digitales para indicar las variables de energia.

B. El tablero se subdividird en paneles de acceso frontal con bisagra y cierres
adecuados a la proteccién solicitada.

C. Para faclilitar la estanquidad todos los accionamientos de los interruptores de
potencia y las selectoras M-O-A para el comando se instalaran sobre soportes
internos.

D. La carpinteria metélica se ejecutara mediante un bastidor de perfiles (con
preferencia cafio cuadrado) sobre el cual se montaran bandejas y puertas
confeccionadas con chapa DD N°14 con refuerzos, siendo de chapa DD
N°16 todas las tapas laterales fondo y techo.

E. A todo el conjunto se le dard un acabado de pintura a la piroxilina de color a
determinar por la Direccion de Obra.

F. Los paneles y cubiculos seran normalizados y estaran unidos eléctricamente y
mecanicamente. Permitirdn en el futuro el retiro o agregado de nuevos
paneles.

G. La alimentacién a los distintos paneles se efectuara con barras de cobre
electrolitico de seccion rectangular dimensionadas como minimo para el
100% de las cargas dadas.
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H. El dimensionamiento final surgird del estudio de las corrientes de cortocircuito
gue debera coordinarse con la empresa instaladora de electricidad; para este
estudio se tomara como minimo 30 KA.

Tableros secundarios

En las salas de equipos fuera de la sala de méaquinas se instalardn tableros con
proteccion IP 44, de dimensiones adecuadas para la instalacion de los interruptores
termomagnéticos con relays auxiliares para la proteccion diferencial de las
instalaciones (ajustable hasta 300mA) y arrancadores de las distintas maquinas que
componen los mencionados sistemas. El gabinete estara construido de chapa DD N°
16 con puerta frontal con traba tipo cerradura con las caladuras necesarias para el
comando de los interruptores principales y de maniobra montados sobre bisagras tipo
ocultas.

A. En su interior una bandeja desmontable contendra los aparatos de comando.

B. Las caracteristicas constructivas y especificaciones especiales seran idénticas
a las indicadas para el tablero general. Si los mismos son de instalacion en el
exterior a la intemperie seran fabricados con proteccion IP-64.

Materiales eléctricos para tableros

A. Tendra prioridad, en caso de contradiccién o diferencias de criterio, las
especificaciones y marcas que a continuacion se detallan en el pliego.

B. Interruptores principales: del tipo termomagnético, ejecucion en aire. Aptos
para desenganche remoto y con posibilidad de agregado de contactos
auxiliares NA y NC.

C. En los puntos que se indican los interruptores principales llevan incorporados
relay auxiliar para la proteccion diferencial (relay Vigi).

D. Poseeran no menos que 25 KA de capacidad de cortocircuito Seran marca
Siemens, Merlin Gerin, ABB GE o equivalente.

E. Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las maquinas: de
corte rapido, construidas para una intensidad adecuada a las cargas a
gobernar. En casos de emergencia deben permitir la apertura del gabinete
estando conectado, mediante una simple maniobra con herramientas.

Seran marca Dumeco, Stromberg, Merlin Gerin o equivalente.

. Contactores y relevadores: deben ser tri y tetrapolares (los contactos
principales) con posibilidad de tener contactos auxiliares de enclavamiento
autoretencion y sefializacion.

Serdn marca Siemens, Telemecanique categoria de empleo AC3.

Fusibles principales: de alta capacidad de ruptura, con manija de extraccion.

Fusibles de control: del tipo Diazed.

Arrancadores: seran del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a
50 %, 65 % y 80 % de la tension nominal, o del tipo estrella triangulo. Seran
disefiados con un 25 % de reserva y aptos para 3 maniobras horarias.

L. Los variadores de velocidad deberan tener entrada de sefial de control de 4-20

mA, entregaran anuncio de fallas y permitirdn la conexion de control de

om
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estado de carga remoto, seran marca Siemens, Merlin Gerin, Danffoss o
similar.

Instrumentos: De medicion de las variable eléctricas seran del tipo multifuncion,
aptos para ser monitoreados en red mediante el Driver, y seran del tipo Power
Meter, Power Logia o calidad similar.

Ramales eléctricos

Canferias

Las cafierias a utilizar en las instalaciones de 380/220 V seran del tipo semipesado.
Responderan a las normas IRAM 2005.

A. Todas las cafierias seran soldadas, con costura interior perfectamente lisas,

marca AYAN o similar. Se emplearan en trozos originales de fabrica de 3 mt
de largo cada uno.

MASA |ESPESOR DIAMETRO DESIGNACION
PARED EXTERIOR IRAM

(9/m) (mm) (mm)

790 1.8 +/-0.15 19.050 +/-0.15 RS 19/15

940 1.8 +/- 0.15 22.225 +/- 0.15 RS 22/18

1085 1.8 +/-0.15 25.400 +/-0.15 RS 25/21

1380 1.8 +/-0.15 31.750 +/-0.17 RS 32/28

1850 2.0+/-0.18 38.100 +/-0.17 RS 38/34

2790 2.3+/-0.20 50.800 +/-0.17 RS 51/46

B. Los cafios colocados a la intemperie seran galvanizados, con grapas de hierro

C.

TO

Cajas

galvanizado.
Los cafios colocados en contrapisos seran de PVC reforzado, segin Norma
IRAM 2206 Parte IIl.

. Se tendrad especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones

exteriores tratando de seguir los lineamientos de las estructuras, tratando en
lo posible que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los
recorridos a consideracion de la Direcciéon de Obra.

. Los diametros a utilizarse seran los que especifican los planos

correspondientes para cada caso.

Estas caracteristicas son minimas, tolerandose en consecuencia defectos
sobre ellas. La cafieria sera de tal calidad, que permita ser curvada en frio y
sin rellenamiento, las curvas seran de un radio igual al triple del didmetro
exterior. Las cafierias seran tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin
producir sifones, los que no seran aceptados por la Direccioén en ningin caso.

. Cada 15.00 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase.

La sujecion de las cafierias suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas y
elementos de sujecion propios (varillas roscada con riel y grapas Olmar),
debera ser aprobada por la Direccion de Obra.
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Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza para las de embutir,
de un espesor minimo de 1,6 mm esmaltados, seran marca Armetal o similar, segun
Norma IRAM 2005.

A. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso o
de derivacion con caferias multiples, seran construidas de exprofeso, de
dimensiones apropiadas a cada caso en chapa de hierro de 2mm de espesor,
con aristas soldadas y tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos.

Estas cajas especiales deberan ser proyectadas para cada caso y sometidas a
la aprobacion de la Direccion de Obra.

. Todas las cajas sin excepcién deberan llevar un borne de P A T, de acuerdo a

AEA

. Se terminara con una mano de antioxido y dos manos de pintura al aceite.

Para las acometidas de los cafios a las cajas se utlizaran en losas,
mamposterias en columnas, tabiques de hormigon, cielorrasos y tabiques de
Durlock se utilizaran tuercas, boquillas y contratuercas. Seran aprobados
marca Armetal o similar.

F. Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante y cuplas de union roscadas
en columnas, tabiques de hormigdn, mamposteria cielorrasos y tabiques de
Durlock. Seran aprobadas marca Armetal o similar.

G. En las instalaciones de exterior se utilizaran cajas de fundicion de Al con tapa
atornillada y burlete de neopreno de dimensiones adecuadas, con accesos
con rosca eléctrica para montaje de elementos o pase y derivacion,
responderan a la marca Delga - Linea IRAM 2005 - Tipo RD - RC y WCB; y
tapas del tipo TR o similar.

H. Para instalaciones a prueba de explosion seran de fundicion de aluminio con
tapa atornillada del tipo redondas o cuadradas de acuerdo a las necesidades.
Seran aptas para areas peligrosas clase 1 - grupo D segun IRAM, los accesos
seran roscados con rosca BSP Whitworth gas cilindrica, marca Delga o
similar.

l. Las cajas tendran solamente las acometidas necesarias para las cafierias
previstas a instalar.

o

mo O

Bornes
En caso de alojar bornes éstos tendran las siguientes caracteristicas:

A. Las borneras deberan estar armadas con bornes de tipo componible, que se
adosan unos a otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente
sobre un riel soporte.

B. El sistema de fijacion del borne al riel soporte seré tal que permita su facil
colocacion pero que resulte dificultosa su extraccion para evitar que el tiro del
conductor haga saltar el borne del riel.

C. Puede ser ejecutado mediante resortes metalicos o bien aprovechando la
elasticidad del aislante cuando se utilice para este material no rigido, como la
poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

D. La parte metdlica del borne debera calzar a presion en el aislante de modo tal
gue no se desprenda del mismo con facilidad.

El aislante debera cumplir las siguientes condiciones:
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A. Debe ser irrompible Elastico, no rigido.

B. Apto para 100°C en forma continua, Autoextinguible, no propagar la llama.

C. Soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal
incorporada.

El sistema de conduccion de corriente del borne debera ser de cobre o laton
niquelado. La parte mecanica de amarre del conductor al borne podra ser ejecutada en
acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en laton niquelado, para el
caso de que la morsa de amarre cumpla también la funcién de transmitir corriente.
A. Cuando se utlice acero este deberd tener tratamiento de proteccion de
superficie de modo que soporte ensayo en cadmara de niebla salina durante
72 Hs.
B. El riel soporte debera responder a la norma DIN 46277 y debera estar
construido en acero zincado y bicromatizado.
C. Cada block de bornes debera llevar una tapa final y dos topes extremos fijados
al riel soporte con sendos tornillos.

Bandejas portacables

La provision incluye todos los accesorios como ser; elementos de fijacién necesarios
(dos por tramo), curvas, reducciones, etc.

Los cables auto protegidos para ramales se dispondran sobre las bandejas tendidos a
una distancia igual a un diametro y sujetos mediante zunchos de material plastico cada
2 m, dejando una reserva del 25 %.

Los de circuitos de iluminacion y tomacorrientes se distanciaran ¥ de diametro.

Bandejas portacables tipo escalera

Se proveeran e instalaran bandejas portacables tipo escalera de chapa de acero DD
de 2,1 mm de espesor, galvanizadas por inmersion en caliente, tramos de 3 m, anchos
de 150 - 300 — 450 - 600 mm, ala de 100 mm.

Se emplearan para tendido de ramales de alimentaciéon. Los elementos seran marca
SAMET o similar.

Bandejas portacables tipo Zincgrip

Se proveeran e instalaran bandejas portacables de chapa de acero DD tipo zincgrip de
1,25 mm de espesor, galvanizadas por inmersion, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300
- 450 mm, ala de 50 mm.

Conductores

Los conductores a emplearse seran de cobre electrolitico segun secciones indicadas
en los planos.

A. Serda marca PIRELLI tipo Afumex mod 1000 o 750 segun corresponda por
montaje o marca de similar calidad, aislados en PVC antillama con aislacion
de 1000 V. Responderan a la Norma IRAM 2183 y 2289- Cat. C.
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B. Los conductores seran en todos los casos cableados del tipo flexible. Los
empalmes y/o derivaciones seran ejecutados Unicamente en las cajas de
paso y/o derivacion mediante conectores a presion y aislados convenientes
de modo tal de restituir a los conductores su aislacion original.

C. Se debera verificar que la caida maxima de tensién admisible entre el punto de
acometida y un punto de consumo sera del 5 % para fuerza motriz.

D. Los conductores deberan cumplir con el codigo de colores segun IRAM 2183.

Fase S:
Fase T: Rojo
Neutro:

Fase R: Castafio.

Negro

Celeste

Tierra de seguridad:Verde / amarillo

CORRIENTE MAXIMA SECCION CONDUCTOR
ADMISIBLE (A) (mm2)
9.6 1

13 15

18 25

24 4

31 6

43 10

59 16

77 25

96 35
116 50
148 70
180 95

E. Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presion
mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de
todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por
vibracion o tensién bajo servicio normal.

Conductores autoprotegidos

A. Los conductores a emplearse para los alimentadores del tablero general seran
de cuerdas de cobre extra flexible con aislacion de polietileno reticulado
(XLPE), en construccién multifilar con relleno y cubiertas protectoras de (PVC)
Antillama.

Serdan marca PIRELLI, tipo Retenax-Viper o similar y responderan a las
normas IRAM 2178, 2399/91, 2022 y 2289 Cat. C.

B. Los conductores a emplearse para los alimentadores de tableros seccionales
seran de cuerdas de cobre extra flexible con aislacion elastomérica
termoplastica, en construccion multifilar con relleno y cubiertas protectoras
con material extruido no higroscopico, antillama, con reducida emision de
gases toxicos.
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Seran marca Pirelli, tipo Afumex 1000 o similar y responderan a las nhormas
IRAM 2178, 2022 y 2289 Cat. C.

C. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios o aparatos de consumo lo
hardn mediante un prensacables que evite deterioros del cable.

D. En general su colocacién se efectuara sobre bandeja, debiendo sujetarse cada
.50 m manteniendo la distancia minima de un didmetro del cable mayor
seccion adyacente.

E. En caso de tendidos de cables en zanjas o canalizados en cafierias de PVC,
estos se efectuaran enterrados a una profundidad de 70 cm, dentro de una
cama de arena de 30 cm y cubiertos con ladrillos.

F. Se debera verificar que la caida méxima de tension admisible entre el punto de
acometida y un punto de consumo sera del 3 % para iluminacion y del 5 %
para fuerza motriz.

G. En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivacion, éstas se
realizaran con conjuntos contraibles en frio marca 3Mtipo PST 6 equivalente.

H. En donde sea necesario realizar un pase en losa 0 mamposteria deberan ser
selladas las aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo
retardador de incendio, a fin de evitar la propagacion de humo, fuego, gases
toxicos o0 agua a través de las aberturas selladas.

I. Los selladores deberan responder a normas NFPA y certificacion UL, serén
marca 3M o similar.

Puesta a tierra

Todas las maquinas, tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberan contar
con su instalaciéon de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas
correspondiente y debera vincularse en los puntos que el instalador eléctrico indique.
El instalador del sistema eléctrico debera garantizar las siguientes prestaciones:

Tierra de seguridad

La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, y demas
componentes metalicos que normalmente no estan bajo tension, deberan ser
conectados a tierra.

Arranque y parada

En forma independiente mediante el sistema de tierra de seguridad.

A. En consecuencia, donde no se especifique la instalacion de conductores de
tierra en planos se debera instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como minimo.

CONDUCTOR TIERRA CONDUCTOR PRINCIPAL
4 mm2 hasta 6 mm2
6 mm2 10 mm2
10 mm2 16 mm2
25-35 mm2
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B. En todos los casos se deberd verificar la solicitacion a la corriente de
cortocircuito segun el Reglamento de la A.E.A

C. Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mmz2 se instalaran
conductores aislados iguales al 50 % de la seccion de los conductores de
fase.

D. Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectaran en los puntos dejados
para tal fin en las subestaciones (propia y/o compafia), TGBT, grupos,
jabalina de corrientes débiles, etc.

Comando de motores

La puesta en marcha de los motores se realizara mediante una selectora y la M-O-A.
Entre estos se colocard una lampara de sefializacion que indicara que dicho motor se
halla funcionando y sera de color verde.

Arranque y parada automatica

Los motores que por sus caracteristicas deben funcionar en forma automética,
deberan contar con una sefializacion luminosa de color blanco que indicara que dicho
elemento se encuadra habilitado para funcionar y una lampara de sefializacion color
verde que indicard que se encuentra funcionando por haberlo determinado asi el
respectivo termostato, control de nivel, etc.

Sistema de alarmas

Los equipos mas importantes, compresores y calderas contaran con sus respectivas
alarmas visuales y sonoras por cualquiera de las siguientes fallas:

En los compresores

e Falta de presion de aceite.
e Falta de circulacion de agua en el enfriador de aceite.
e Congelamiento.

La alarma visual serd una lampara de sefializacion color rojo y estara situada
en el esquema mimico junto al elemento que acuse fallas. La alarma podra ser
interrumpida mediante un pulsador situado también en los mimicos correspondientes.

Detalles para la construccion del panel

A. Los pulsadores deberan asegurar en su forma constructiva la imposibilidad de
ser pulsados en forma accidental y s6lo podran ser pulsados introduciendo el
dedo en el anillo protector que rodea el pulsador propiamente dicho. Los
compresores contaran para su habilitacion y deshabilitacion pulsadores a
cerradura ya que para su parada accidental implicaria tener que realizar una
nueva puesta en marcha de la instalacion. Las lamparas de sefalizacion
deberan ser de bajo consumo 0,6 watios como maximo si se trata de
lamparas incandescentes de 6 volts o lamparas de nedn se realiza la
sefializacion con 220 volts, para posibilitar la utilizacion de conductos de
pequefia seccion para la transmision de las sefiales a dicha lampara.
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B. Todos los pulsadores y ldmparas deberan ser identificados con una leyenda
gue no deje lugar a dudas sobre el equipo al que pertenece y qué funcion
cumple dentro de dicho equipo.

C. Todos los elementos deberan ser facilmente accesibles y para ello el panel
debera contar con todas las puertas necesarias, de no ser posible esto, se
fijaran las tapas mediante tuerca mariposa interna.

D. Todos los conductores de salida deberan estar perfectamente identificados con
el numero homoénimo al que le corresponde en el tablero eléctrico al cual esta
destinado.

4.16.17 Tratamiento acustico anti-vibratorio

Prevenciones acusticas

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio,
se deberan observar cuidadosamente todos los montajes de maquinas capaces de
generar perturbaciones por la transmision de vibraciones por el medio sélido como asi
también por el medio gaseoso. El instalador debera asegurarse de cumplir, como
minimo, con toda la normativa impuesta por las autoridades del Gobierno Autbnomo
de la Ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo los adjudicatarios de los diversos rubros
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Niveles de ruido

Los niveles de ruidos en las diversas zonas del edificio no podran superar los valores
gue se indican:

Departamentos ISO 30-35db (A)
Halls, pasillos, recepcion  ISO 35-40 db (A)

Areas de servicio ISO 35-40db (A)
Salas de maquinas ISO 75-85db (A)

ISO Recomendation R 1996 NR Curves.

Equipos acondicionadores, ventiladores de extraccion e inyeccion

En lo que respecta a ruidos generados por estos equipos, mencionaremos algunos
aspectos con la finalidad de facilitar su diagramacién acustica con la mayor objetividad
posible.

Se sugiere a los oferentes atender minuciosamente este item ya que una vez
adjudicado el sistema la empresa instaladora debera presentar las caracteristicas
constructivas de los dispositivos seleccionados como asimismo las planillas de
resultados, sin relacionarlos con nuestros niveles requeridos.

Montaje de maquina

Todas las maquinas capaces de originar vibraciones deberan ser tratadas de forma tal

de obtener una transmisibilidad no superior a 0.05; (T= 0 menor que 0.05, 26 dB). Para

ello se tendra, en cuenta ademas de las caracteristicas particulares de cada maquina,
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la impedancia mecéanica del punto soporte del sistema perteneciente a la estructura
monolitica del edificio o bien al otro punto de aplicacién que se opte para lograr los
valores de aislacion indicados.

Si bien los oferentes podran emplear los elementos de aislacion vibratoria que
consideran adecuados para el fin propuesto consideramos a los muelles helicoidales
como los sistemas mas favorables para lograr los requisitos impuestos. Asimismo
presentaran en sus respectivos planos la disposicién de los elementos adoptados en el
conjunto maquina-base con el objeto de constatar el centro de gravedad del conjunto y
establecer las condiciones vibratorias para los dispositivos a tratar. Se desprende de lo
mencionado que un caso particular de la ubicacién del centro de gravedad llevaria a la
necesidad de implementar unidades de muelles helicoidales, por ejemplo, de
caracteristicas constructivas y dimensionales diferentes entre si con la finalidad de
lograr la misma deflexion para todas las unidades que se emplacen; la nivelacion de
las méaquinas no podran efectuarse mediante unidades con dispositivos de regulacién
cuya resultante sea una diferencial en la deflexién de dichas unidades, sino por medio
de las caracteristicas constructivas de las unidades o su disposicién en el conjunto.

Bases de méaquinas

Se debera tener sumo cuidado en el sistema estructural adoptado como base a fin de
evitar esfuerzos de torsion y flexion que puedan perjudicar a las méaquinas, por tal
motivo no se aceptaran sistemas en que los esfuerzos dinamicos sean absorbidos por
las méaquinas y no por sus bases. Por tal motivo todos los dispositivos se podran
montar sobre bases metdlicas o de hormigbn armado segun las condiciones de
amplitud vibratoria que se adopten en funcion ésta del tipo de méquinas y de los
circuitos asociados que la comprendan; es por ello que el adjudicatario debera
presentar para las maquinas mas importantes, los modos de vibracién
correspondientes a los ejes X, Yy Zy a los rotacionales respectivos a los mismos.
Para verificacion de la solicitacion de los elementos intercalados entre maquinas y
cafierias se indicaran los valores de desplazamientos de los equipos en estos puntos
tanto en condiciones de funcionamiento transitorio como estacionario. La Direccion de
Obra indicara al adjudicatario las maquinas a las que correspondan este estudio (como
ej. Equipos acondicionadores, etc.). Se debera ademas observar la estabilidad de los
sistemas considerando para ello los momentos respectivos.

Balanceo de méaquinas

El balanceo de los elementos rotantes de las distintas maquinas sera en un todo de
acuerdo a la norma respectiva ( Draft ISO recommendation N[_]1940.- Balance Quality
of Rotating Rigid Bodies) G= 6.3 para maquinas generalizadas de Aire Acondicionado.

4.16.18 Terminaciones y pruebas
Descripcion general

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el Concesionario tomara

las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion,

pueda efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas

particulares para verificar la ejecucién de determinados trabajos y asegurarse de la
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hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales de
constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas serdn suministrados por el
Concesionario , asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Concesionario debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que
sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la presente
especificacion.

Terminacion
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el Concesionario revisara
cuidadosamente la instalacion y lo terminara en todos sus detalles.

En especial revisara los siguientes detalles:

A. Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

B. Instalacion de filtros de aire.

C. Lubricacion de todos los equipos.

D. Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

E. Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

F. Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias

G. Preparar esquemas de control automético de acuerdo a la obra.

H. Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

l. Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

J. Reparar pintura de equipos que se hubiera dafiado.

K. ldentificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo
requiera.

L. Reparar aletas dafiadas de serpentinas.

M. Entregar copias del manual, planos conforme a obra ploteados y diskettes al

técnico responsable de la puesta en marcha y regulacion y al Departamento
Central Técnico del Comitente.

N. Instruir del manejo y manutencion al personal designado por la Propietaria.

O. Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Concesionario tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacién completa.

Trabajos previos al arranque

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Concesionario efectuara todas las
verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes:

A. Verificar montaje y fijacién de equipos.

B. Verificar silos circuitos eléctricos son correctos.

C. Controlar alineaciones y tension de correas.

D. Verificar si las lubricaciones son completas.
Observaciones durante la primera puesta en marcha

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:
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Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

. Verificar calentamiento de cojinetes.

. Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

. Controlar los equipos en general.

Presentar el informe correspondiente.

IOQMMOUO®y

Pruebas particulares
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
Sistema de refrigeracion

Ser4 probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrégeno o
anhidrido carbonico con agregado de algun refrigerante. Bajo ningin concepto se
podra emplear aire para las pruebas. Ademas de la prueba de presion el equipo sera
probado a 75 cm de mercurio vacio.

Todas las pruebas tendran una duracién minima de 25 horas. En caso de que las
unidades se entreguen completamente armadas y probadas en fabrica, esta prueba no
sera necesaria, debiendo acompafiarse protocolo del fabricante de los equipos.
Durante la prueba de presion, se revisaran todas las juntas y soldaduras, primero con
espuma de jabon, después con lampara de alcohol especial.

Pruebas generales

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, el Concesionario procedera con la puesta en marcha de
la instalacién que se mantendra en observacion por 30 dias; si para esta fecha la obra
ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacién serd de 8 dias. No
habiéndose presentado ningun inconveniente de importancia se procedera a realizar
las pruebas generales, cuando se mediran como minimo los siguientes datos:

Acondicionadores de aire

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco
y humedo antes del aire exterior, antes y después de la serpentina y en distintos
puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la Direccién juzgue necesario.
Cualquier otro dato que la Inspeccion estime necesario. Donde fuera necesario medir
caudales de aire en conductos, el Concesionario dejara accesos entaponados.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion
El Concesionario dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las
mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara la
distribucion de aire, las instalaciones eléctricas, etc.
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Planilla de mediciones

Antes de la recepcion provisoria el Concesionario presentard copias para la
aprobacion de todas las planillas de mediciones.

La Inspeccién de Obra podra solicitar la repeticién de cualquier o todas las mediciones
si lo estima necesario.

Tratamiento anticorrosivo

Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cafierias y otros
elementos que componen la instalacion, el Concesionario debera tener en cuenta las
siguientes precauciones.

A. Evitar que la aislacién de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se
humedezca por causas de lluvia o derrames de aguas de obra. Con este
motivo el Concesionario debera cubrir provisoriamente durante la ejecucion
de los trabajos los extremos de la aislacion.

B. Asegurarse de que la instalacion eléctrica de la instalacion de aire
acondicionado posea una efectiva puesta a tierra mediante una jabalina de
cobre y conductores apropiados. Si bien la colocacion de la jabalina y la
continuidad metalica hasta conexion de sus tableros no se encuentra a su
cargo, si es de su responsabilidad la verificacion de esta circunstancia
mediante los instrumentos apropiados, y manifestarlo fehacientemente a la
Inspeccién de Obra sino se cumpliera.
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4.17 SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL MECANICO
4.17.1 Generalidades

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar el Concesionario para su aprobacion por parte de la Inspeccion Técnica.
Incluye todos los materiales, mano de obra y prestacion de herramientas y enseres,
para entregar los elevadores y escaleras mecanicas en perfectas condiciones de
funcionamiento. Estos trabajos comprenden también todos aquellos que sin estar
expresamente indicados, resulten necesarios para el perfecto funcionamiento del
equipamiento propuesto e incluiran todas las prestaciones complementarias, tales
como perfiles para el amurado de guias, bases anti vibratorias de las méaquinas, etc.
Ademas incluira los trdmites de habilitacion municipal y entrega de manuales, folletos,
catéalogos, e instruccion de operacion. Esta descripcidn que no es taxativa, se
complementa con los planos de proyecto ejecutivo.

Con el objetivo de brindar mejor comunicacion entre los niveles de la terminal se
incorporan a los existentes:

e Provision y colocacién de ascensores de similares caracteristicas a las
existentes

e Provision y colocacion de ascensores de similares caracteristicas a las
existentes

e Traslado y colocacion de cinta transportadoras desde calle Ramos Mejia a
rampa de acceso.

Normas

Los trabajos a realizar y los equipos deberan estar montados de acuerdo a las reglas
de buen arte y cumplir con:

e EI Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, Instalaciones
Eléctricas y Ascensores. Se cumplird también con lo dispuesto por la
Ordenanza 49.308 y sus agregados, actualizado a la fecha.

El reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina, Instalaciones
Eléctricas y Ascensores.

Reglamentacion E.N.R.E., sobre instalaciones eléctricas en edificios.

Reglamentacion de Bomberos.

Las Normas IRAM.

La Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, Decreto N° 351/79, Articulo 137, para
Ascensores y Montacargas.

El equipamiento y sus instalaciones deberan cumplir con lo establecido por la
Ley 962 para discapacitados.

e Normas vigentes en los paises de origen de los equipos ofrecidos. En caso que

difieran con las Normas y Reglamentaciones indicadas en los puntos
anteriores, regiran las mas exigentes o las Normas Argentinas.

Requisitos
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El Concesionario garantizard que los materiales a utilizarse de acuerdo a estas
Especificaciones, seran de primera calidad y se comprometera durante un afio
después de la recepcion provisoria, a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta y
cargo las piezas, dispositivos 0 parte de la instalacion que fallasen por defecto de
fabricacion, vicios de los materiales empleados o defectuosa instalacion. Tanto el
montaje como el mantenimiento posterior se haran con técnicos y personal
competentes bajo la supervision del Concesionario .

Los accesorios y piezas utilizados deberan ser originales y suministrados por el
mismo.

Planos ejecutivos

Antes de comenzar los trabajos el Concesionario deberéa presentar dos (2) juegos de
copias de los planos, que se indican a continuacion:

A. Planos de pasadizos con cabinas, guias, contrapesos y puertas en planta y
corte, indicando medidas respectivas (escala 1:10).

B. Planos de sala de méaquinas en planta y corte, con la ubicaciéon de la central
hidraulica, enfriador de aceite, tableros de control y maniobra y elementos
complementarios, etc. Todo en escala 1:20.

C. Plano de corte acotado el sobrerecorrido inferior y superior de coches, con
ubicaciones de los paragolpes, luces libres reglamentarias y esfuerzos a los
que estaran sometidos, en escala 1:50.

D. Plano de marcos exteriores, dinteles y botoneras de rellanos.

E. Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de detalles
en tamano natural.

F. Plano de detalle de consolas de control, en caso de disponerse su instalacion.

G. Plano de detalles de cilindros pistones y accesorios, en escala 1:10.

La Inspeccion de Obra podra exigir la presentacién de otros planos que considere
necesarios para una mejor apreciacion de los trabajos a ejecutar, como asimismo para
la realizacién de aquellos que no estuvieren a cargo del instalador de ascensores.

Tramites y derechos

Sera por cuenta del Concesionario la confeccion de planos con firma profesional,
tramites y pagos de impuestos para obtener la aprobacion de la instalacion exigida por
el GCBA vy ulterior obtencion del Certificado de Habilitacion y Libro de Inspeccion y
otros documentos de acuerdo con las Ordenanzas locales.

Garantia

El Instalador de elevadores garantizara el total de los elementos constitutivos del
equipamiento por él provisto segun la presente Especificaciones Técnicas.
Reemplazara aquellos que presentaren defectos de fabricacion o montaje, que no
resulten del uso indebido y desgaste natural por un periodo de 12 meses a partir de la
Recepcion Provisoria.

Contrato de mantenimiento
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La provision e instalacién de los ascensores, incluird un Contrato de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo valorizado que entrara en vigencia a partir de la
recepcion provisoria de los ascensores.

El mismo contemplara un cumplimiento similar a la que exige la Ordenanza Municipal
N° 49.308, con la designacién de un Profesional, como Representante Técnico por
parte del Conservador, este servicio tendrd como base una duracién de 1 (uno) afio,
extensible a 3 (tres) afos, incluyéndose una clausula de actualizacion anual que cubra
materiales y mano de obra.

Debera incluir la reparacion y/o reemplazo de componentes menores asi como
también la limpieza del pasadizo de los ascensores y de todos sus elementos y se
incluira un servicio de emergencia que cubra las 24 horas los 365 dias del afio,
incluyendo los feriados.

Consideraciones para la recepcion

El Concesionario deberd disponer en obra de personal idéneo y de todos los
instrumentos y elementos necesarios para efectuar los correspondientes ensayos en
presencia de la Inspeccion de Obra, todas las veces que a juicio del mismo lo requiera
sin que esto libere de su responsabilidad contractual por el buen funcionamiento de la
instalacion.

Antes de efectuar las pruebas, el Concesionario entregara a la Inspeccién de Obra
planos de la instalacion, comprobante de la tramitacién ante la municipalidad y copia
del librado a uso publico de los elevadores.

Entrega y almacenamiento

Todos los materiales seran entregados en la obra, en tiempo y forma hasta su uso de
manera adecuada y segura. Durante la ejecucion de los trabajos, el Concesionario
mantendrd la obra permanentemente limpia y ordenada.

Muestras y ensayos

El Concesionario de elevadores sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra,
antes de su utilizacién, muestras entre otras de los siguientes elementos:

Botoneras de pisos y cabinas, cerraduras de puertas, cuadros indicadores, pasamanos
y todo otro material que sea solicitado por la Direccién de Obra para su aprobacion.
4.17.2 Caracteristicas técnicas

4.17.2.1 Ascensores

Generalidades
Deberan respetar las siguientes especificaciones:

e Ascensores hidraulicos.
e Por impulsion (traccion) directa.
e Piston ubicado en el centro del pasadizo el mismo debera contar con una
perforacion y encamisado de proteccion
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Numero de pasajeros: 10 P

Capacidad: 750 kg

Recorrido: 385 mm aproximadamente.

Velocidad: 0.52 m/ s

Numero de paradas: 3 (tres)

Alimentacion: La alimentacion del ascensor sera trifasica de 3 x 380v, y
frecuencia de 50 Hz.

Sistema de maniobra: maniobra Microbasic.

Maquina de Traccion: Equipo impulsor oleodindmico.
Sistema de Puertas: Central de 2.

Dimensiones: luz de puerta 900 mm.

El sistema tendrd una bobina 12v conectada a una bateria de reserva que permite
descender la cabina hasta la parada de planta baja para facilitar la evacuacién de
pasajeros en caso de falta en el suministro eléctrico. Por razones de seguridad la
totalidad del ascensor se usaran cristales inastillables de seguridad de entre 6 y 13
mm de espesor.

La central y el cuadro de maniobra se colocaran en el cuarto de maquinas ubicado en
el area que se indique en los planos del proyecto ejecutivo.

Sistema de traccién

e Electrovalvula de emergencia con tensién a 12 Vdc.

e Sistema de control para la temperatura del aceite.

e Dispositivo para la protecciéon del motor frente a posibles sobrecalentamientos
de sus bobinados.Componente para la reduccion de los pulsos provocados por
el funcionamiento de la bomba de husillos. Reduce el nivel sonoro en la cabina
transmitido por el aceite en el cilindro.

Arrangue hidraulico estrella-triangulo.

Resistencia de calentamiento del aceite.

Presostato pesacargas. Presostato de baja histéresis.

Presostato de maxima y minima.

Valvula de parada suave.

Vélvula de doble seguridad en descenso (Door-Lock).

Aislamiento acustico

Formado por placas de material absorbente colocado en las puertas del armario que
reducen la propagacion del ruido producido por el funcionamiento del grupo
motobomba y del distribuidor.

Cabina

Tipo: camillero (minimo 2,10mx1,30m).
Cabina revestida en acero inoxidable.
Panoramica vidriada e hall de acceso principal propuesto).
Altura de cabina interior 2100 mm con HS = 2300 mm.
Acceso de la cabina para puerta automatica PL 900 mm x LH 2100 mm.
Fabricada con materiales de ultima generacion.
Techo con lluminacion fluorescente calidos y spots.
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Sobretecho en chapa perforada pintada en epoxy negro.
Piso de granito negro absoluto.

Barrera infrarroja multihaz.

Pasamanos de acero inoxidable seccién circular diam. 40.
Zocalos de acero inoxidable.

Extractor con protector.

Puertas de Cabina

Automaética central de 2 hojas.

Paso libre (PL) = 900 mm.

Altura libre (LH) = 2100 mm.

Hojas con marco revestido en acero inoxidable AISI 441 y pafios vidriados de
seguridad.

Motor Kernel de frecuencia variable.

Las puertas deben garantizar suavidad y confort de maniobra, con la
posibilidad de regulaciéon y adecuacion a las condiciones de la instalacion.

Comunicacion por infrarrojos mediante puerto IRDA con PDA.

Informacion del estado mediante banco de LEDs y buzzer.

Ajustes de las rampas de frenada y sensibilidad mediante potenciometros.

Botonera de cabina

Botonera de cabina, conforme a normativa de minusvalidos

Pulsadores de mando con indicacion luminosa de llamada y codigo Braille.
Indicador de sobrecarga luminoso y acustico — Intercomunicador.

Botonera compuesta por los botones de pisos, boton de alarma con iluminacion
incorporado, botones de apertura y cierre de puertas, indicador de direccion de
cabina y display de posicion de cabina.

Cada botonera de cabina estara equipada con un boton de apertura de puertas
y boton de cierre. Todos los botones estaran fabricados para resistir un uso
intenso por parte de los pasajeros.

La iluminacion de los mismos sera por medio de LED.

Las placas de caracteristicas de todos los ascensores deberan mostrar la
capacidad y nimero de personas.

Puertas de piso

Las puertas de piso seran automaticas centrales de dos hojas.

Luz de puertas (PL) = 900 mm.

Altura libre (LH) = 2100 mm.

Hojas con marco revestido en acero inoxidable AISI 441 y pafios vidriados de
seguridad.

La construccion de la obra civil para la conformacién de la caja y hueco de los
ascensores se realizara con las mismas caracteristicas técnicas que las existentes a
fin de tener una lectura o imagen exterior similar.

4.17.2.2 Escaleras mecanicas
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El reemplazo de las escaleras existentes y la incorporaciéon de las nuevas propuestas
corresponden a Escaleras Mecéanicas modelo GS8000 NX marca Fujitec 6 similar.

Caracteristicas técnicas
Generalidades

Uso: Interior / Capacidad: 6.750 personas / hora .

Ancho de escalon: 800 mm. / Inclinacién: 35°/ Desnivel a salvar: 3.740 mm.

Distancia entre apoyos: 11.046 mm.

Balaustrada: Vidrio templado transparente incoloro de 10 mm.de espesor.

Parte inferior balaustrada: Acero inoxidable pulido mate de 1,5 mm. de
espesor.

e Reacciones: RU: 59.4 KN/ RD: 52.5 KN / Potencia de motor: 5.5 Kw./ Corriente

de partida: 29 Amp. Corriente de operacion: 12 Amp./ Tension de

alimentacion: 3 x 380 / 220 Volts — 50 Hz. / Velocidad de traslacién: 30 m/min.

/ Sentido de marcha: Reversible por medio de llave.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente maxima: 40° C.
Temperatura ambiente minima: -5° C.
Méaxima humedad relativa: 95%.

Normas

Los trabajos a realizar y los equipos deberan estar montados de acuerdo a las reglas
de buen arte y cumplir con:

e Normas de fabricacion: EN — 115, ISO — 9001

e EI Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, Instalaciones
Eléctricas y Ascensores. Se cumplira también con lo dispuesto por la
Ordenanza 49.308 y sus agregados, actualizado a la fecha.

e EI reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina, Instalaciones

Eléctricas y Ascensores.

Reglamentacion E.N.R.E., sobre instalaciones eléctricas en edificios.

Reglamentacion de Bomberos.

Las Normas IRAM.

La Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, Decreto N° 351/79, Articulo 137, para

ascensores y montacargas.

e El equipamiento y sus instalaciones deberan cumplir con lo establecido por la
Ley 962 para discapacitados.

Componentes de la instalacion
Panel de operacion

Colocados en los puntos extremos de las balaustradas. Contendran un boton para
parada de emergencia y llave para cambio de marcha.
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Maquina y accionamiento

El grupo esta formado por un motor eléctrico acoplado a un reductor de velocidad.
Este reductor sera del tipo corona / tornillo sin fin. El eje del tornillo sin fin sera
templado y rectificado, y el borde del engranaje de la corona sera de bronce especial
de alta resistencia. El eje de salida transmite el movimiento a través de la cadena
principal al eje de las ruedas dentadas que arrastran las cadenas de los escalones. A
través de otra transmision, mueve también las poleas que arrastran los pasamanos.
En condiciones de funcionamiento normal con carga y velocidad nominal, el nivel de
ruido a 1m por encima de la placa de embarque no excedera los 62 dB (A) con las
placas de peine y placas de embarque en su lugar.

Freno principal

La méaquina de traccion estara equipada con un freno de servicio electromecanico que
funcione sobre el eje de alta velocidad del motor o reductor. El freno sera liberado
eléctricamente y se aplicara un resorte para asegurar una operacion “libre de fallas”.
La accion del freno sera suave. Se usara un torque constante para ejercer la fuerza de
frenado necesaria mediante un resorte de presion. Cuando se dispara alguno de los
dispositivos de seguridad, la energia eléctrica se cortara para que el freno lleve la
escalera mecanica a una parada suave. Las distancias de frenado por el freno de
servicio se ajustaran a la norma EN 115, articulo 12.4.4.2.

Estructura

Estructura de acero disefiada para soportar el peso inherente de la escalera mecéanica
y transportar cargas de 5.000 N/m2 y cargas dindmicas (superficie de carga = ancho
utilizable de la escalera mecanica X distancia entre los puntos de soporte). El
hundimiento o curvatura descendente de la estructura de soporte con carga no debera
exceder 1/750 de la distancia libre entre los soportes. Ademas se proveen las placas
de acero de apoyo y el soporte nivel intermedio.

Bandeja de aceite

Una placa lisa de acero de 3mm de espesor, soldada y que no deje pasar el aceite a
los miembros laterales de la estructura principal estara instalada bajo la banda de los
escalones sobre el area total de la escalera mecanica, y funcionara como una bandeja
de goteo de aceite que dirija el excedente de aceite desde las cadenas hasta el hueco
inferior.

Escalones

e Los escalones se desplazan sobre ruedas provistas de llantas de goma
sintética de 75 mm. de diametro externo minimo y montadas sobre
rodamientos a bolilla de disefio holgado.

e Huellas de escalones: seran de aluminio.

e Carriles o0 guias de escalones: se proveeran dos guias de escalédn en los lados
de carga y de retorno para las cadenas de escalon y las ruedas de escalon
tanto a la izquierda como a la derecha. Las guias de escalon estaran hechas
de secciones de acero galvanizado con superficies parejas y suaves. Las
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juntas estaran realizadas en forma diagonal en la direccién del recorrido. Los
soportes de las guias, para prevenir la deformacion permanente debido a las
cargas, también soportan las guias de escalon. El radio de las guias de
escalén de curva superior no tendrd menos de 1.400 mm. mientras que el de
las guias de escalon de curva inferior no tendrd menos de 1.000 mm. Las
guias de escaldn estaran disefladas como para que los bordes frontales de
los escalones salientes y los bordes traseros de los escalones que
desaparecen sigan un sendero horizontal al menos igual a la profundidad de
dos escalones. Las guias de escalon aseguraran que el huelgo entre el
escalon y zécalo de la balaustrada se ajuste a la Ultima edicion de la EN 115
0 BS EN 115.

Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de escaleras mecénicas y
rampas.

Cadenas de escalén

Las cadenas de los escalones seran cadenas templadas de eslabones planos y con
ruedas de precision, provistas en pares de igual extension. Los pines y bujes estaran
ajustados y rectificados. El factor de seguridad sera de al menos 5 basado en la fuerza
de rotura. La inclinacion de la cadena no excedera los 135 mm.

Tensor de cadena

Ejercerd una presion pareja sobre la cadena del escalén mediante resortes de
compresion regulables. Las ruedas de tension de la cadena estaran ubicadas en
placas de precision.

Embarque horizontal

Tres (3) escalones planos en la entrada superior e inferior.

Placas de embarque

Las placas de embarque estaran hechas de chapas de acero inoxidable antideslizante
estampadas de 2mm. de espesor con terminacion pulido peinado longitudinal para la
parte elevada y terminacion con pintura negra para la parte bajorrelieve.

Pasamanos

Los pasamanos de poliuretano tienen la ventaja de tener una resistencia superior a la
de laminacion, el deslizamiento de la unidad y el vandalismo. Los mismos corren con
velocidad sincronizada con los pallets y otorga un seguro apoyo a los pasajeros
durante su recorrido. La fuerza de rotura seré de 25 KN.

Placas de peine

En ambos extremos de la escalera mecanica, los escalones pasan por debajo de
placas de peine fijas, de perfil antideslizante. Estas llevan los segmentos de peine de

aluminio, facilmente intercambiables y cuyos dientes engranan profundamente con el
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escalon, con lo cual se logra una segura salida de la persona transportada de la
escalera mecanica.

Sistema de lubricacion

La cadena de traccion principal, la cadena de escalones y la cadena de traccion de los
pasamanos estaran lubricadas por un sistema de lubricacién automatico con bomba
eléctrica de aceite de lubricacion, cafos y accesorios. Todos los puntos de soporte de
los componentes rotativos estaran instalados con rodamientos a bolillas sellados
contra la suciedad.

Dispositivos de seguridad

A

B.

L.

Guarda de seguridad de entrada de pasamanos: Detiene la escalera mecanica
cuando un objeto extrafio queda atrapado en la entrada del pasamano.

Botones de parada de emergencia en la tapa de zocalo superior e inferior:
Detiene el autowalk cuando se presiona el boton. Se proveeran botones de
parada de emergencia adicionales en los lugares estipulados en la norma EN
115, clausula 14.2.2.3.

. Las caracteristicas de los dispositivos de parada de emergencia seran las de

los requisitos de la clausula 15.1.2.2 de la EN115.

. Indicador de direcciéon lluminado: instalado en el z6calo superior e inferior,

ofrece a los pasajeros seguridad con su alto nivel de visibilidad.

. Dispositivo de seguridad de obstruccion del zo6calo: detiene la escalera

mecanica si un objeto extrafio queda atrapado entre el zécaloy los escalones.

Dispositivo de seguridad de cadena de traccion rota: detiene la escalera
mecanica si la cadena de traccion principal se estira excesivamente o se
rompe.

. Dispositivo de seguridad de cadena de escalon rota: detiene la escalera

mecanica si la cadena de escaldn se estira excesivamente o se rompe.

Dispositivo de proteccion de circuito eléctrico: provisto con un interruptor de
circuito automético para proteger el circuito de la escalera y las partes de
suministro de energia.

Freno: el freno se activa para detener la escalera mediante la accion de fuerza
de un resorte cuando hay fallas de energia o se activa algun dispositivo de
seguridad.

Linea de demarcacion: Se suministran lineas de demarcacion de seguridad
pintadas en color amarillo sobre los bordes frontales y laterales de cada
escalon de la escalera mecanica para evitar que los pasajeros pisen los
bordes entre escalones adyacentes y entre el escalon y el zécalo. (Para
escalones hechos de acero inoxidable).

Dispositivo de Proteccién de marcha invertida: Detiene la escalera mecanica
cuando se produce un funcionamiento en marcha invertida respecto de la
direccion preestablecida.

Regulador de velocidad: si la escalera mecéanica funciona a mayor velocidad o
en direccién opuesta a la preestablecida, la misma se detiene.

M. Dispositivo de seguridad del peine: detiene la escalera mecanica cuando un

objeto extrafio queda atrapado entre un escalon y el peine.
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N. Dispositivo de seguridad de hundimiento del escalon: detiene la escalera
mecanica cuando el escalon se hunde mas de 6 mm debido a escalones o
ruedas dafiados o deformados; el escaldén debe detenerse antes de llegar a la
interseccion del peine con el escalon.

O. Freno auxiliar: un freno auxiliar operado mecéanicamente sobre el eje de
traccion principal, detiene la escalera cuando se activa el regulador de
velocidad. Se activa cualquiera de las condiciones indicadas en la clausula
12.6.4 de la EN 115.

P. Prevencion de falla de fase (inversion de fase): el funcionamiento de la
escalera mecanica se detiene automaticamente si se produce una falla o
inversion de fase.

Q. Dispositivo de seguridad por elevacion de escalén: detiene la escalera
mecanica si un objeto extrafio queda atrapado entre los escalones y empuja
los mismos hacia arriba.

R. Interruptor de parada en sala de maquinas: se provee un interruptor de parada
en cada espacio de maquinas.

S. Dispositivo sensor de liberacion de freno: detiene la escalera mecanica si el
freno de la maquina no es liberado cuando el motor se enciende.

T. Dispositivo sensor de baja velocidad en los pasamanos: detiene la escalera
mecdanica si la velocidad del pasamano se vuelve mas lenta que la velocidad
del escaldn, por encima del valor preestablecido.

U. Sistema de lubricacion automético: Un sistema de lubricacion central lubrica
todas las cadenas automaticamente. Con el sistema vienen colectores de
aceite galvanizados.

V. Dispositivo de parada por alarma de incendio: Detiene la escalera mecanica
cuando se activa el dispositivo de bloqueo por alarma de incendio, el mismo
deberé estar ubicado cerca de la escalera.

W.Dispositivo de seguridad de pasamanos roto: Detiene la escalera mecanica si
alguno de los pasamanos se rompe.

X. Dispositivo de escalon faltante: Detiene la escalera mecanica cuando falta un
escalon antes de que el huelgo resultante salga del peine.

Otros dispositivos opcionales

e Luces de demarcacion tonalizadas en verde debajo de los escalones en la
entrada y salida de la escalera.

e Dispositivo de ahorro de energia que reduce (no detiene) la velocidad de la
escalera cuando no hay pasajeros en ella (dispone de dos sensores 3D en la
entrada y salida) para disminuir el consumo eléctrico y el desgaste.

e Revestimiento exterior: de acero inoxidable SUS 430 HL 1.0 mm de espesor.

4.17.2.3 Traslado de cinta transportadora de calle Ramos Mejia
Generalidades

e Siguiendo todas las especificaciones de escaleras mecéanicas se instalaran 4
rampas a proveer por el comitente.
Las mismas se deberan trasladar desde su ubicacion actual sobre vereda calle Ramos
Mejia hasta su posicion definitiva en el gusano de la terminal de émnibus.
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°
4.18 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (BMS)

4.18.1 Generalidades

El edificio contard con un sistema de Control Centralizado del tipo BMS (Building
Management System) quien tendréa las funciones de supervisar y comandar en tiempo
real las instalaciones para:

Sistema de energia eléctrica.

Grupo generador de energia de emergencia.

Sistema de energia eléctrica.

lluminacion.

Sistema sanitario.

Sistema de ventilacion y extraccion y aire acondicionado.
Sistema de ascensores.

Estado de emergencia por incendio.

El sistema BMS sera de ultima generacion disefiado exclusivamente para el manejo de
edificios y debera ser de proveedor reconocido internacionalmente en el rubro. Los
equipos deben cumplir con las Normas de USA o Europa que ademas cuenten con
listados como UL 916 o su dual europeo.

El sistema propuesto sera de tipo DDC (Control Directo Digital) y la red de control
debera estar disefiada de forma de lograr faciimente interoperatibilidad con terceros
sistemas de control. Con este objetivo se preferird un sistema que utilice la
tecnologia/protocolo de LONWORK y que los equipos posean certificados LonMark.

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar el Concesionario para su aprobacion por parte de la Inspeccion Técnica.

4.18.2 Caracteristicas técnicas

Especificaciones Técnicas Del Sistema BMS
Controladores

El concepto general persigue el objetivo de un sistema de control distribuido (desde el
punto de vista de los controladores/sensores/actuadores) para lo cual los
controladores de campo, modulos de /O y controladores de comunicacion seran
totalmente manejados por microprocesadores, tendran en la misma unidad su propia
fuente de alimentacion, memoria RAM para programas de aplicacibn, memoria
E2PROM, unidad de comunicacion y blogue de I/O.

Los controladores se alojardn en gabinetes metdlicos con todos los accesorios
necesarios para su correcto mecanizado, para lo cual deberan ser de montaje sobre
riel DIN y con base y electronica “enchufables” para permitir una rapida remocion en
caso de ser necesaria la sustitucion del equipo. La base debera incluir las borneras de
conexionado de las /O, buses de comunicacion, alimentacion, etc.

Los controladores podran operar en modo “Stand-Alone” o como integrantes de una
red de controladores. La arquitectura del sistema deberd ser tal que asegure la
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operacion continua del mismo por lo que se preferiran sistemas con arquitectura “Peer-
to-Peer” o “Multi-Master”.

Los programas de aplicacion y pardmetros de configuracion seran almacenados en
cada controlador y deberan estar respaldados para el caso de falla en la alimentacion
por lo menos en 72 horas. Los mismos deberan ser totalmente programables de forma
de crear las estrategias necesarias para la aplicacion requerida en particular.

Seran programables mediante un lenguaje de alto nivel FBD (Diagrama de Bloques
Funcionales) para lo cual existird una herramienta de software especificamente
disefiada para la programacion de estos equipos. A estos efectos cada controlador
debera contar con un puerto de comunicacion “punto a punto” estandar RS-232 que
permita la configuracion en campo de cada uno de ellos. Independientemente de ello
debera ser posible descargar los programas de aplicacion por medio de la red. Dicho
puerto podra ser usado para establecer una conexion remota mediante el MODEM
correspondiente sin necesidad de agregar interfases adicionales.

Los controladores tendran capacidad de como minimo 50 canales para implementar
trend logs (registros de tendencias) para los cuales se podra configurar la tasa de
muestreo entre 10s a 1 semana. La capacidad de almacenamiento sera de cémo
minimo 4000 muestras totales distribuidas en los trendlogs.

Las entradas y salidas de los controladores y de sus mdédulos de expansion deberan
aceptar y/o generar sefales estandar para la industria de automatizacion de edificios,
en particular debera cumplir como minimo con las siguientes caracteristicas:

Entradas digitales

Deberan presentar el voltaje (Vdc) de referencia con los terminales abiertos con la
correspondiente proteccion de cortocircuito, dicho voltaje deberd ser menor a 48Vdc,
la misma entrada tendra capacidad de cuenta de pulsos con una duracién minima de
20 ms.

Entradas analégicas

Deberan contar con un conversor AD de como minimo 12 bit de resolucion, aceptaran
sefales de voltaje de 0 a 10Vdc asi como también deberan soportar el conexionado de
sensores de temperatura tipo termistor NTC con un rango efectivo de medicion de -
30°C a 120°C y una precision de = 2°C. Para este ultimo caso debera incluir en la
misma entrada el circuito acondicionador para el termistor no siendo necesario agregar
ningn maodulo.

Salidas digitales

Serdn mediante relés electromecanicos incorporados en los equipos. Dichos relés
deberan ser aptos para operar en 250Vac / 2A.

Salidas analdgicas

Deberan contar con un conversor DA de cémo minimo 12 bit de resolucion, las

sefales seran de voltaje de 0 a 10Vdc con una desviacion maxima de + 1% FSO.

Contaran con proteccion de cortocircuito.

La comunicacién entre controladores se implementara mediante el estdndar LonWork

para lo cual cada controlador incorporara su propio transceiver FTT-10 LonTalk @
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78Kbps. La topologia de red podra ser “Daisy-Chain” o libre de forma de permitir
cableados en derivacion y/o anillo.

Debera ser posible configurar el periodo de actualizacién de datos entre controladores
y entre los modulos de /O y controladores asi como el A (minimo valor de cambio) que
genere una comunicacion. De esta forma se podra optimizar el ancho de banda util de
lared y se podra asignar prioridad a las sefiales que lo requieran.

Cada controlador deberéd tener un puerto para conectar un panel de operaciéon (OP por
sus siglas en ingles) compuesto por un display LCD y botonera de comando. El disefio
mecéanico del controlador y OP permitira montar esta sobre el mismo formando una
Unica unidad, montar el OP sobre un gabinete o utilizar el OP como herramienta
portatil. Desde esta interfase hombre-méaquina (OP) ser& posible acceder a cualquier
punto de la red para monitoreo/comando del mismo. La comunicacion entre la OP y los
controladores serd mediante variables explicitas SNVT.

Se plantea que el acceso de los controladores de campo hacia la estacion de trabajo
(WS-PC) sea mediante conexion al LAN del edificio. Para ello se debera incluir un
controlador con la respectiva capacidad de comunicacion (puerto 10BaseT / RJ-45).

Software

El BMS sera supervisado desde una estacion de trabajo compuesta por un PC sobre
la que se instalara un software de tipo SCADA (Supervision, Control y Adquisicion de
Datos). Dicho software permitird establecer una interfaz de operacion basada en
pantallas gréficas y esquematicas de la instalacion de forma de simplificar la operativa
del personal de mantenimiento. El software incluido debera ser de arquitectura
modular permitiendo anexar distintos médulos funcionales segun las necesidades de
la instalacion.

La plataforma base debera estar compuesta por una aplicacion servidor la cual se
encargara de comunicar con los controladores de campo, administrar la comunicacion
con los PC Cliente, administrar la base de datos de todo el sistema, administrar los
permisos de usuarios (password y niveles de acceso), manejo de alarmas del sistema
y administracién de los respaldos de informacion (base de datos). Debera correr en
una plataforma Windows y permitirdA como minimo 10 conexiones de cliente en
simultaneo. Debera incluir una aplicacion que permita la operacion y manejo del
sistema en forma grafica con diagramas personalizados. Esta aplicacién podra ser
instalada en la misma PC que la aplicacion Servidor o en otra PC conectada al LAN
del edificio. Deber4d ser posible la visualizacion de gréaficos, visualizacion y
reconocimiento de alarmas y visualizacion de eventos.

Para el caso de las alarmas estas se deberan presentar en una ventana particular de
resumen y categorizadas como minimo en:

e No reconocidas.
e Reconocidas por un operador.
e Restablecidas pero no reconocidas.

Cada uno de los estados anteriores sera mostrado en un color de letra y fondo que

permita reconocer rapidamente la condicién actual. Deberd ser posible asignarle a

cada alarma generada un texto notificando claramente la condicion que la ha causado,

una accion a realizar tal como despliegue de un gréafico referido al punto en alarma,

despliegue de un archivo de texto en el que se listen las tareas a realizar para

restablecer la condicién. Asimismo deberd ser posible establecer filtros de alarmas
275

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 275 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

para que las mismas sean recibidas en aquellas estaciones de trabajo que requieran
dicha informacion.
Con el software base se deberd suministrar la aplicacion que permita crear graficos
personalizados para cada aplicacion en particular. Con dicha herramienta debera ser
posible importar graficos creados con editores estandar, como minimo se debera
poder importar graficos con extension *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.tif.
De igual forma se debera incluir la herramienta que permita generar los programas de
aplicacion FBD en entorno grafico. Esta herramienta deberd permitir configurar
cualquier rutina de control a partir de blogues funcionales pre-armados tales como:

e Datos de Entrada/Salida.
Datos variables.
Generadores de sefial.
Funciones légicas (IOR, XOR, AND, NOT).
Funciones no lineales.
Retardos de tiempo.
Filtros y controladores de lazo cerrado (P, PI, PID).
Acumuladores.
Esquemas horario/calendario.

De igual forma debera ser posible crear funciones matematicas primarias las que
podran ser utilizadas como bloques funcionales.

Dicha herramienta debera contar con un modo edicién para la creacion y modificacion
de los programas y con un modo simulacién, en el cual se podra ensayar las
secuencias programadas con anterioridad de forma de realizar los trabajos de
laboratorio previo a la implementacion definitva en campo. Este modo permitira
controlar el avance de la simulacién de a pasos o en secuencias pre-establecidas
permitiendo a su vez visualizar en modo grafico la interaccion de las distintas sefiales
bajo ensayo. Opcionalmente se podran incorporar modulos de software que permitan
entre otras las siguientes funciones:

e Generacidon y andlisis de reportes con capacidad de exportar los datos a
programas estandar para su posterior proceso.

e OPC Cliente para permitir integrar sistemas de otros fabricantes a nivel d
software.

e WebServer que permita presentar toda la informacion del sistema en formato
HTML accesible mediante un browser estandar.

El proveedor del sistema BMS debera hacer entrega de todos los discos originales de
instalacion de los software instalados en las PC’s de operacion junto a las licencias
correspondientes. Seran tantas licencias y discos como cantidad de méaquinas se
provean. También debera entregar la contrasefia maestra (nivel maximo de acceso)
gue habilite a la administracibn completa de todas las prestaciones del sistema y
permita realizar todas las programaciones del mismo.

Pantallas graficas de acceso

El BMS contar4 con pantallas graficas de acceso a los servicios supervisados y

comandados. Las mismas deberan estar disefiadas con gréaficos y colores armonicos,

gréficos dinamicos y con la informacion procedente de los controladores distribuida

claramente para la facil interpretacion y acceso del operador. El inicio debera contar
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con un menu de acceso con links hacia todas las pantallas disponibles. Ademas de la
pantalla de Menu de Acceso, el sistema debera contar como minimo con una pantalla
por cada tipo de sistema controlado.

Funciones que deberan ser programadas en el sistema BMS

El SCC tendra controladores dedicados para el comando y supervision de las
siguientes instalaciones comunes a todo el edificio.

Grupo generador de energia de emergencia

El BMS tendra la funcién de supervisar constantemente el estado del grupo generador
asegurando de esta forma que en todo momento se encuentra en su estado 6ptimo
para entrar en servicio de forma inmediata si fuese necesario. De registrarse valores
fuera de los parametros normales, el sistema advertird inmediatamente al operario con
mensajes de alerta 0 emergencia, segun la gravedad del caso. En todos los casos los
avisos de alarma generados por el software interrumpirdn cualquier tarea que el
operario se encuentre haciendo en la PC.

Sistema de energia eléctrica

El BMS supervisara la disponibilidad de la entrada de energia al tablero general desde
la red publica y estado de los interruptores generales y de emergencia. Asimismo el
tablero general contard con multimedidores de energia los que deberan estar
integrados por protocolo MODBUS al sistema de control. La informacién registrada
serdq almacenada a modo de contar con datos estadisticos histéricos. Basados en la
informacion registrada el BMS tendra la capacidad de eventualmente.

Sistema sanitario

ejecutar automaticamente distintos programas de ahorro de energia. Ante el registro
de algun parametro fuera de lo normal, el sistema de control advertira inmediatamente
al operario con mensajes de alerta o emergencia, segun la gravedad del caso. En
todos los casos los avisos de alarma generados por el software interrumpiran cualquier
tarea que el operario se encuentre haciendo en la PC.

lluminacion

Los circuitos de iluminacion exterior y comunes al edificio estaran comandados por el
SCC en base a programas horarios y el nivel de luz natural.

Todas las bombas del sistema sanitario estaran comandadas y supervisadas con el
objeto de mantener los debidos niveles en los tanques y presion de agua en los
circuitos. De igual forma se supervisaran los fosos de drenaje de aguas pluviales y/o
cloacales generando sefales de alarmas en la PC del operador en caso de detectar
condiciones anormales. En todos los casos los avisos de alarma generados por el
software interrumpiran cualquier tarea que el operario se encuentre haciendo en la PC.

Sistema de ventilacion y extraccion
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Todos los extractores estaran supervisados y comandados por el SCC de acuerdo a
programas horarios, condicion del aire u otras sefiales provenientes de sensores de
calidad de aire o de la central de incendio.

e Puesta en marcha del ventilador.
e Monitoreo de estado de marcha del equipo (solo en Centrifugos).

Indicacién de falla.

Sistema de aire acondicionado

Deberé estar programado para el control de:
Unidad de tratamiento de aire

Puesta en marcha y parada del ventilador.

Monitoreo de estado de marcha del equipo (mediante presostato).

Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de entrada de aire.

Sensor de temperatura de salida de aire del equipo.

Sensor de temperatura ambiente.

Control modulante de temperatura con vélvula de dos vias y sensor en el
retorno para cada serpentina.

Sensor de presion diferencial en filtro de aire.

UTAS baja silueta

Puesta en marcha y parada del ventilador.

Monitoreo de estado de marcha del equipo (mediante presostato).

Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de entrada de aire.

Sensor de temperatura de salida de aire del equipo.

Sensor de temperatura ambiente.

Control modulante de temperatura con valvula de dos vias y sensor en el
retorno para cada serpentina.

Sensor de presion diferencial en filtro de aire.

Maquinas enfriadoras

Comunicacion con los controles de chillers preferentemente a través de
protocolo BacNet, en su defecto se debera indicar la alternativa propuesta.
Sensor de temperatura de retorno de agua.

Sensor de temperatura de salida de agua.

Bombas primarias de agua enfriada

Puesta en marcha.

Monitoreo de estado de marcha (mediante presostato).
Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de agua .

Sensor de presion diferencial en filtro de agua.
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Bombas secundarias de agua enfriada

Puesta en marcha.

Control de velocidad.

Monitoreo de estado de marcha (mediante presostato).
Sensor de presion para control de velocidad de motor.
Indicacion de falla.

Sensor de temperatura de agua.

Ventiladores de extraccién e inyeccion de aire

e Puesta en marcha del ventilador.
e Monitoreo de estado de marcha del equipo (solo en Centrifugos).
e Indicacion de falla.

Sistema de ascensores

El SCC supervisara el estado normal de los ascensores y en caso de emergencia
comandard los mismos en funcién de las rutinas preprogramadas. En todos los casos
los avisos de alarma generados por el software interrumpiran cualquier tarea que el
operario se encuentre haciendo en la PC.

Estado de emergencia por incendio

El SCC operara sobre el sistema eléctrico ante una sefial proveniente de la Central de
Deteccion de Incendios.

Una vez confirmada la sefial de incendio el SCC debera operar el arranque del grupo
electrogeno, realizar la transferencia de cargas, operar sobre los ascensores para que
cada uno de ellos baje hasta el nivel de planta baja y quede detenido, accionar los
sistemas presurizacion de escaleras, habilitar las bombas del sistema de incendio y
cortar el suministro de energia al resto del edificio.

Una vez finalizado el estado de emergencia por incendio, el SCC debera poder volver
a su estado inicial, y continuar con el normal funcionamiento del edificio.

Fronteras del sistema BMS

La asignacion de los trabajos vinculados al sistema de control distribuido sera la
siguiente:

Las sefales digitales de estados y fallas deberan ser del tipo contacto seco libre de
potencial. Las salidas digitales del sistema de control seran del tipo contacto seco
accionado por un relé que proveerd el instalador del sistema de control.

Se proveera las llaves MAN-0-AUTO en los tableros eléctricos para cada contactor
gue el sistema de control comande. Asimismo deberan estar disponibles sefiales de
contacto seco que indigquen la posicion de la llave MAN-0-AUTO para futuros puntos
de control — NO incluidos en esta etapa. También se proveera en bornera la sefial en
contactos secos con el estado de los contactores.

Se proveera los tableros del sistema BMS, con su respectivo gabinete metalico,
aprobado por la direccion de obra, controlador, relés, transformadores, fusibles,
interruptores térmicos, borneras de frontera y todo lo necesario para su instalacion y
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funcionamiento. Es también responsabilidad del Concesionario colocarlos adyacentes
a los tableros eléctricos de acuerdo a las ubicaciones indicadas en planos adjuntos.
Para los comandos sobre interruptores y contactores, la frontera de responsabilidad
sera la bornera de acometida de los cableados de control a los tableros de potencia.
De esta manera todos los cableados, conexionados e identificaciones de borneras
hacia el interior de los tableros eléctricos seran responsabilidad del Concesionario |,
siendo responsable, asimismo, de los cableados, conexionados a borneras y
cableados del lado externo a las borneras ubicadas en los tableros eléctricos hasta las
borneras ubicadas en los tableros de control. Se debera incluir relés intermediarios por
cada sefial de comando.

Para la integracion de los multimedidores el punto de conexion deber& ser un puerto
serie RS-232 de donde se podra obtener la informacion requerida. El cableado del bus
de comunicacion entre los medidores debera ser tenido en cuenta cuando se realiza la
instalacion eléctrica hasta el punto de conexién en RS-232 en un punto en el tablero.
La interfase RS-422/RS-232 serd de la misma marca de los medidores y sera de
provision del instalador eléctrico.

El sistema de control monitorear4d el normal funcionamiento del sistema de
transferencia y reportara cualquier anomalia. Se deberan prever sefiales en forma de
contactos secos en bornera de los puntos definidos en la planilla de puntos adjunta. Se
proveera un interruptor térmico independiente desde los tableros eléctricos
seccionales de emergencia para la alimentacién de los controladores del sistema de
control.

Se proveera una tierra electrénica en el centro de control para conectar a tierra todos
los controladores en un solo punto.

El proveedor del grupo electrogeno y el proveedor de ascensores incluirdn los
contactos secos de alarmas, fallas y estados para tomar todos los datos y enviarlos al
sistema de control. Estas sefiales estaran disponibles en borneras ubicadas en el
tablero de los respectivos sistemas.

El Concesionario realizara la canalizacion del bus del sistema de control que unird
todos los tableros de control de la obra incluyendo los tableros eléctricos, tableros de
termomecanica, tableros de bombas, subestaciones, servicios, etc.

El instalador del sistema de control entregara la ingenieria referente a la canalizacion
requerida y realizara la acometida final desde las canalizaciones de corrientes débiles
hasta el tablero de control. La misma no debera exceder los 2 metros.

Para los casos donde la sefial proviene de sensores externos (no de contactos secos),
el proveedor de los tableros de bombas dejara previsto para cada bomba en forma de
contactos secos libres de potencial los siguientes sensores del sistema BMS:

e Sensor de flujo de aire: sensor de flujo de aire por paleta o diafragma. Salida
de sefial por contacto seco libre de potencial.

e Presostato de agua: presostato para agua con acople roscado a la cafieria.
Salida de sefial por contacto seco libre de potencial y rango de presiéon
ajustable.

e Sensor de presiéon de agua: sensor de presion para agua con acople roscado a
la caferia. Salida de sefial analégica normalizada (0-10 volts o 4-20 ma) y
rango de presion seleccionable.

e Sensor de corriente: sensor de corriente on-off de nlcleo cerrado y corriente de
disparo fija a 1 Amp. Rango de operacion 0-200 Amps.

Hardware
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Computadoras

Se proveeran e instalardn 6 computadoras con los siguientes los requerimientos
minimos:

PC con procesador Intel i7

2M de memoria cache,

8 GB de memoria RAM,

disco rigido de 1TB

unidad grabadora de DVD de 52X,
mouse de 3 teclas

Monitor Color LCD de 23".
Teclado en idioma espafiol.

Las computadoras deberan ser marca DELL o HP o calidad superior.
Impresora

Se proveera e instalara una impresora con las siguientes caracteristicas
Impresora a chorro de tinta multifuncion

Calidad fotogréfica hasta 4800 dpi

30 ppm blanco — negro
10 ppm color

Las impresoras deberan ser marca HP o Compagq o calidad superior.
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4.19 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) BASADO EN
INTERNET PROTOCOLO IP

4.19.1 Generalidades

El sistema de CCTV-IP a proveer estara compuesto principalmente por una plataforma
de seguridad y administracion de sistemas de CCTV, por equipos administradores de
almacenamiento (NVR), cien (100) camaras fijas IP (incluidos lentes) y treinta (30)
camaras maviles IP tipo domo que se distribuiran en diversos sectores del interior y
exterior del edificio de la terminal y su predio.

La propuesta debera incluir el hardware y el software necesario para el correcto
funcionamiento del sistema e incorporar todos los elementos que permitan cumplir con
lo solicitado estén o no previstos o especificados en la presente especificacion técnica.
Todos los elementos que formen parte del sistema de CCTV-IP a proveer estén o no
previstos o0 especificados en la presente especificacion técnica, deberan ser
compatibles e integrables entre si en un 100 %. Para el monitoreo del sistema se
debera crear un centro de control en el que se ubicaran las estaciones. La imagen
producida por las camaras deberd permitir al operador identificar a personas
fehacientemente desde las estaciones de trabajo de trabajo.

El objeto de la presente especificacion técnica es dar el lineamiento basico necesario
pero no excluyente para la elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual debera
desarrollar el Concesionario para su aprobacion por parte de la inspeccioén técnica.

4.19.2 Caracteristicas técnicas

La capacidad de registro (storage) se proyectard para mantener la informacion de
todas las camaras del sistema, por un periodo de 35 dias en forma ciclica y continua
(H24XD31) con resolucion mejor o igual a 4CIF (704X576); para todas las camaras
instaladas digitalizadas con compresién H264 o superior.

El Sistema de CCTV-IP deberd ser una plataforma que a futuro permita una
integracién de distintos sistemas de seguridad electrénica, como ser control de
accesos, alarmas, deteccién de intrusién, o sistemas de localizacién automaética de
vehiculos y personas (AVL/P) mediante GPS instalados en vehiculos y personal
autorizado en las areas de operaciones de la terminal, cumpliendo con la caracteristica
de ser modular y de integrar distintos sectores en un sistema de monitoreo Unico.

El sistema debera:

A. Ser apto para la incorporacién de camaras de hasta 25 megapixeles.

B. Ser multitarea y multiusuario, activarse mediante el uso de licencias, facil de
operar, flexible y que permita la generacion de informes configurables por el
usuario.

C. Funcionar en una red distribuida inteligente, permitir una facil expansion y
varias alternativas en los vinculos de comunicacion.

D. Permitird la configuracion por medio de la asignacion de un usuario de
categoria de administrador general, el cual podra incorporar operadores con
distintos niveles de acceso, con identificacion de los mismos de manera que
el administrador podra controlar sus operaciones.
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Contar con un software debe soportar redundancia de los NVR/DVR. Debe
poder manejar diferentes configuraciones para cada flujo de video de manera
independiente y soportar tréfico tipo muticast y multistream.

Mostrar la notificacion de cualquier alarma, el control del sistema de video y de
los grabadores digitales de las camaras del aeropuerto, sin perder la
versatilidad de las funciones, del manejo de base de datos,

. Debera trabajar con mapas y permitir colocar en los mapas (a modo de iconos)

las camaras y su orientacion de manera facil y sencilla, para proceder a la
visualizacion a requerimiento del operador, del video en vivo a cada instante.
Dentro de los mapas se identificardn los casos de alarmas y se podra
visualizar el video producido por reacciones pre-programadas ante eventos
del sistema, tanto para una cdmara como para una vista de un conjunto de
cadmaras asociadas.

contar con herramientas de busqueda del video grabado, que permita localizar
los incidentes de una manera rapida y precisa. Durante la reproduccion de un
archivo de video, se debera poder reproducir y revisar largos segmentos de
video de una camara en forma rapida, configurable en periodos de algunos
segundos a dias 0 meses, pudiendo avanzar y retroceder mediante el uso de
una barra de tiempo o proporcionando las imagenes en pantalla de los
diferentes incidentes.

Requerir confirmacién, acompafiando la accion con un texto descriptivo del
evento, sifuera necesario.

Almacenar en caso de alarmas en el sistema, imagenes de los cinco segundos
anteriores a una alarma, las del momento de la alarmay de los diez segundos
posteriores a la misma, al servidor central.

Recibir, de la misma camara, las imagenes de un suceso cuando se produce.

Generar vistas (pantallas con varias cdmaras asociadas a un evento) y
visualizar al conjunto de camaras ante un evento o alarma del sistema por un
tiempo programable.

. Mostrar y ocultar camaras y vistas en las anteriores circunstancias o

manualmente a requerimiento del operador.
Mostrar y ocultar camaras y vistas de video grabado a requerimiento del
operador.

. Realizar grabaciones redundantes de las camaras, pudiendo realizar las

mismas de manera inmediata (grabacion “en caliente”) y programadas (por
camaras, por tiempo, frecuencia) en equipos de grabacién ajenos al sistema
de video.

Grabar imagenes o fragmentos de video en dispositivos CD/DVD RW o USB
convencional para su distribucion.

Permitir la visualizacion de las camaras del sistema en dispositivos
smartphones.

Las camaras solicitadas seran visualizadas a través de los grabadores digitales NVRs,
no obstante debera permitirse también su visualizacion a través de una conexion
directa entre la camara y las estaciones de trabajo.

El software cliente operara directamente los grabadores digitales NVRs por la red
TCP/IP. Las alarmas de video (por ejemplo pérdida de sefial, deteccion de
movimiento) se mostraran en la misma interfaz de usuario que los demas eventos del
sistema de seguridad. El programa sera capaz de interactuar con el sistema de video,
seleccionando posiciones prefijadas de camaras en respuesta a eventos de seguridad.
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Serd posible asociar segmentos de video a eventos de sistema y facilitar la
visualizacion de datos de video en reportes del sistema.

Caracteristicas de los componentes
Sistema de CCTV- IP

El sistema CCTV debera funcionar a través del protocolo de comunicaciones IP
(Internet Protocol) y contara con camaras IP de CCTYV fijas y domos répidos IP con
movimiento PTZ y equipos NVR para rack, disefiados para tal fin y con el software y
licencias necesarias.

Las camaras y los equipos NVR dispondran de conexiones de entrada y salida que
pueden ser activadas de manera remota.

El sistema de CCTV-IP deberd como minimo:

A. Estar disponible las 24 horas del dia, los 7 dias a la semana.

B. Soportar multicasting de flujos de video.

C. Permitir la asociacion de camaras ante la ocurrencia de un evento especifico.
D. Poseer las funciones de seguridad (encriptacion de imagen).

E. Permitir el envio de e-mail por eventos.

Las caracteristicas de configuracién y acceso deberan ser las siguientes:

A. Configuraciéon remota desde el centro de monitoreo a través de la red LAN.

B. Debera ser parametrizable segun las necesidades (nombre, lugar, direccién IP
estatica o dindmica).

Puerto de enlace.

Direccion DNS.

Debe permitir inscripcion en dominios de red.

Recuperacion de valores por defecto.

Fijacion de fecha automatica o sincronizada con servidor.

Los comandos de control para el movimiento de camaras, deben ser enviados
através de lared LAN y debe permitir el manejo a través de joystick.

I. Con autorizacion de acceso por niveles parametrizables.

J. Compatibilidad con los sistemas operativos Windows XP, Windows 7, Windows

Server.

ITOMMOO

El sistema debera permitir configurar posiciones de las camaras PTZ para que
generen video asociados a eventos generados por dispositivos tales como: lectores,
dispositivos de alarmas, barreras perimetrales, entre otros.

A. Debera permitir la administracion centralizada de usuarios, cambio de los
nombres de usuarios y claves.

B. En caso que el sistema requiera de llaves fisicas de licencias de software,
éstas deben estar incluidas.

C. Deberéa permitir las funciones de: monitoreo, interfaz de alarmas, visualizacion
del video en vivo, registro y almacenamiento del video IP, consulta del video
grabado y exportacién del video.

D. Incluir las licencias necesarias para la conexion de no menos de 4 estaciones
de Video Wall, para gestionar el total de las camaras y no menos de 4
estaciones clientes para la operacion del mismo.

284

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 284 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

E. Poseer busqueda de video y grabaciones de videos debera ser por camara,
alarma o por rango de fecha y hora, marcadores o por imagenes.

F. Debera permitir la captura de fotos de alta resolucién al momento de video en
vivo 0 de la consulta del video grabado y diferentes formatos de compresion.

Modos de grabacion
Grabacion continua

El sistema deberd grabar en forma continua y a una velocidad de 25 iméagenes por
segundo por cada camara y desde las mdultiples camaras distribuidas en los sitios
objeto de la presente licitacion.

Grabacion iniciada por eventos

El sistema debera permitir grabar también por eventos en funcién a alarmas que
generan los dispositivos externos, o por eventos generados en las camaras como
deteccion de movimiento y permitir ademas iniciar la grabacion previa y posterior a las
alarmas.

El sistema de CCTV-IP debera basarse en equipos NVR que recibiran los flujos de
video generados por cada una de las camaras del sistema y los guardaran en un
medio de almacenamiento redundante y masivo dentro de la sala de control.

Debera permitir que cualquiera de las estaciones de trabajo actien como supervisoras
del sistema de CCTV-IP, capaces de administrar y gestionar la totalidad del sistema de
video vigilancia una vez que un usuario ingrese al sistema.

El sistema permitird que usuarios remotos (externos) autorizados, realicen consultas
del video producido por las cdmaras, a un flujo de inferior calidad de acuerdo a la
disponibilidad del enlace de red (configurable por cada usuario), y también se le
permitira acceder a la consulta del video grabado.

Estaciones de trabajo

A. Las estaciones de trabajo a instalarse para realizar el monitoreo del sistema de
CCTV-IP seran cuatro (4) y se encontraran instaladas en el centro de control.
Cada estacién de trabajo tendra dos (2) monitores LCD o LED. El Oferente
debera indicar en su oferta cudl es limite de las estaciones de trabajo y cual
es el costo para adicionar nuevas al sistema.

B. Desde la Estacion de Trabajo el Operador abrira una aplicacion para tomar el
control del sistema de CCTV-IP. Los atributos asignados por el administrador
determinaran el alcance de su tarea, debiendo definir fundamentalmente las
cdmaras asignadas para monitoreo y capacidad de acceso a archivos
histéricos. La posibilidad de eliminar los archivos de video solo podra
realizarse en forma total y accediendo al servidor del sistema, no pudiendo
realizarse en forma descentralizada.

C. El operador ingresara, desde su estacion de trabajo, al programa de
administracion de la matriz digital con un usuario y contrasefia personalizado,
podra configurarse plazo de caducidad para las contrasefias por usuario. El
usuario y la contrasefia la enrolara el administrador del sistema. Los usuarios
se conformaran por niveles de atributos que representaran la seguridad y
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alcance de funciones con acceso al sistema, siendo el administrador quien
tome el control total.

D. El programa debera registrar en una base de datos la actividad de los
operadores y todo cambio producido en la programacion, posibilitando al
Administrador extraer un reporte con fecha, usuario y secuencia de la
actividad realizada.

E. La aplicacién en el puesto de trabajo, proporcionard herramientas al operador
para monitoreo; configuracion de pantallas en diferentes vistas (secuencias
preprogramadas; imagenes multiplexadas; etc.), seleccion de camaras fijas y
control de moviles (PTZ), acceso a archivos historicos con herramientas de
busqueda inteligente. La aplicacion permitira en forma abierta la carga de
herramientas tales como, conteo, trazabilidad y deteccion de objetos, etc.
Permitird al Operador utilizar uno de los monitores para configurar un arbol o
pantalla con planos que ubiquen geograficamente las camaras y desde su
consola de control o desde un mouse seleccionar camaras y arrastrarlas al
otro monitor.

La aplicacion informéatica instalada en el puesto de Operador (estacion de trabajo) para
tomar control del sistema de CCTV-IP debera suministrar minimamente las siguientes
herramientas desde su consola:

A. Acceso atodas las cadmaras del sistema de CCTV IP.

B. Play back (velocidad normal, lenta, pausa y linea de tiempo para avance y
retroceso agil).

C. Busqueda inteligente por eventos, deteccion de movimiento o marcacion de
una parte de la imagen (aparicion / desaparicion) por procesamiento de
imagenes. Generacion de marcadores con proteccion de porciones de video
de una o varias camaras para evitar que el video se pierda, aun cuando esté
configurada la opcién de grabacion en loop.

D. Accedera para interrogar el sistema, con distintas escalas que fijen atributos de
seguridad en el uso /acceso a la informacion registrada; Administrador y sin
limite de otros niveles de operador.

E. Permitird seleccionar y configurar imagenes multiplexadas en el monitor,
pudiendo este observar algunas en vivo y otras historicas simultdneamente en
otro monitor de toda la informacién que se encuentra en linea en el sistema.

F. Configuracion a nivel de administrador en grabacién de: nUmero de cuadros,
resolucion de imagen.

G. La consola para controlar PTZ debera funcionar en condiciones similares a una
conexion RS422. No se admitirdn retardos excesivos al accionar el
movimiento de camaras moviles en los puestos de operadores remotos.

H. Las funciones operativas y herramientas que estén bajo el control del
administrador y el operador no deberan detener la grabacién de ningin modo.

I. El administrador determinara para cada operador los atributos arriba
mencionados Yy sera el Unico en asignarlos.

Sistema de grabacion digital

A. La Grabadora sera de Video en Red (NVR). El proceso de digitalizacion y
storage debera ser distribuido por el NVR.
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w

Los equipos de grabacién seran equipos autbnomos y aptos para ser
instalados en racks estandar.

. El sistema de grabacion (storage) debera permitir incluir en el futuro funciones

de video analitico sin restricciones.

. Los equipos deberan poseer como medidas redundantes de seguridad, un
arreglo RAID6 o superior y fuentes redundantes de los dispositivos.

La capacidad de registro (storage) se proyectara para mantener la informacion
de todas las camaras del sistema, por un periodo de 35 dias en forma ciclica
y continua (H24XD31) con resolucion mejor o igual a 4CIF (704X576); para
todas las camaras instaladas digitalizadas con compresion H264 o superior.

F. Los registros filmicos a registrar en el sistema de grabacion, incluiran un

algoritmo de seguridad (marca de agua) a fin certificar la autenticidad e
impedir la pos-edicién del contenido.

G. Los dispositivos que conformen los NVR y unidades de storage para este

servicio, se instalaran en Racks exclusivos ubicados en el Centro de Control.
La comunicacion con los dispositivos provistos se establecera a través de la
red Ethernet.

H. Se proveerd el sistema de storage con todos los dispositivos instalados en el

Rack, funcionando y conectados a la red. Se proveera licencias, programas

y/o aplicaciones del storage en las funciones descriptas para CCTV.

m O O

Integracion con alarmas

El sistema de CCTV IP a proponer incluird la descripcion y especificacion de
protocolos y medios fisicos de interconexién con otros sistemas de seguridad, como
ser control de acceso y deteccion de intrusion. Para ello los oferentes describiran
cémo interconectar entradas y salidas de su fuente de datos, incluyendo diagramas de
conexion e interfases necesarias. Indicard los protocolos que puede soportar para
comunicarse y recibir data desde otros dispositivos externos y el proceso de muestreo
y accién de alarmas entrantes como por ejemplo conmutacién de camaras, grabacion
de un evento, etc.

Licencias

Se incluiran en la propuesta técnica la descripcion y alcance de las Licencias de
digitalizacion y proceso de sefiales de CCTV. En los procesos requeridos intervienen
camaras, NVR, puestos de operacion/trabajo, storage, etc. ejecutandose sus funciones
a través de sistemas operativos, aplicaciones propietarias, etc., licenciando programas
y firmware de dispositivos. Se debera incluir en la memoria la descripcion y alcance de
estas licencias, incluyendo las politicas del Fabricante o Desarrollador referidas a
actualizaciones y periodo de uso.

Instalacién y ubicacion de las camaras

Las camaras que compondran el sistema de CCTV-IP a proveer seran instaladas en el
interior y exterior del edificio de la Terminal de Omnibus y en el perimetro del predio.
Para la instalacion de las camaras exteriores se utilizaran gabinetes para exteriores

climatizados y sellados, de proteccion IP66 y/o postes no menores a 10 metros de
altura, en lugares a designar.
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Los trabajos y las instalaciones en ductos y bandejas deberan ocupar hasta el 75% del
total disponible, dejando espacio suficiente para futuras ampliaciones.

Centro de control

El sistema de video a ser instalado en el centro de control debe ser de arquitectura
abierta y soportar la integracion de las camaras, asi como la integracion de aplicativos
de video analitico (propios o de terceros por medio de API's y SDK’s) que faciliten los
procesos de integracion.

A. En el centro de control se colocaran las 4 (cuatro) estaciones de trabajo ya
mencionadas con el software de integracion cliente, para monitorear el
sistemay supervisar los eventos en general que puedan presentarse.

B. El sistema debe soportar la configuracion de clientes de visualizacion fijos o
moviles, distribuidos en multiples monitores y en matrices de Video-Wall, que
permitan a los operadores la visualizacion y el control PTZ de la totalidad de
las camaras localizadas en el sistema, asi como realizar la busqueda,
recuperacion y exportacion desde el area de almacenamiento electrénico.

C. El sistema de video debe ser capaz de integrar una amplia diversidad de
modelos y marcas de equipos, debiendo soportar los protocolos ONVIF y/o
PSIA.

D. Sistema de Video Wall.

E. En el centro de control se instalara un sistema de 4 estaciones de Video Wall
con comandado desde las estaciones de trabajo compuesto de 16 monitores
LCD de no menos de 42"

F. Cada una de las estaciones de Video Wall estara conformada por CUATRO (4)
monitores de no menos de 42" o similar &rea de visualizacién con otra
configuracion de monitores de diferente tamario.

Redes
El sistema debera funcionar en redes Ethernet dedicadas para el Sistema de CCTV-IP.

A. La red deberéa ser redundante en cuanto a sus enlaces, en todos sus tramos y
balanceada en lo que hace al tréfico de sus elementos constitutivos.

B. El troncal de la red se requiere sea Gigabit Ethernet.

C. Los puestos se deberan entregar certificados en cat. 5e, para asegurar el
correcto funcionamiento de equipos conectados a ellos. La certificacion de los
puestos debera entregarse impresa.

D. La conexion de los equipos del sistema debera realizarse directamente a los
switches que conforman esta red, respetando siempre las normas vigentes.

E. Las conexiones a los switches seran selladas, y los switches se ubicaran lo
mas cercano posible a los equipos consumidores.

F. La red debera mantener el ancho de banda hasta el centro de control, de
manera que las conexiones de red de 1GB llegaran hasta la central de
monitoreo de manera también redundante.

G. De acuerdo con las distancias a manejar se podran instalar cables de cobre o
de Fibra optica, respetando las normas de cableado estructurado.
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H. Se deberan proveer equipos de red que permitan alimentar al sistema de video
mediante conexiones Power Over Ethernet (sefial de datos y energia por el
mismo cable).

l. En el up link de la red (en el centro de control del sistema) se debera tender un
troncal de 10 Gigabyte Ethernet redundante, para conexiéon de los equipos del
sistema, y se recibiran las conexiones troncales provenientes de los distintos
sectores.

J. El software de monitoreo de la red debe permitir saber el estado de todos los
switches conectados, a los efectos de conocer sobre su funcionamiento,
puesta en linea, errores de transmision, etc.

Sistema de monitoreo de red

Proveera un completo status de diagndstico y proteccion del sistema incluyendo:

A. Conexiones en curso (por direccion IP).

B. Registro local del sistema.

C. Informacién de registro que incluya todas las configuraciones.

D. Registro de arranque (incluyendo auto prueba de arranque).

E. Procesos en marcha del sistema.

F. Informacion del dispositivo.

G. Informacién de interrupciones.

H. Informacién sobre problemas de conectividad de los dispositivos en la red.

l. Soporte de zonas de seguridad, entendiéndose por tales, al agrupamiento de
una o0 mas interfaces fisicas o logicas, sobre las que se aplicaran politicas de
seguridad.

J. Firewalls, IPS, Antivirus, Web filtering Antispyware, Antispam y VPN.

K. El sistema debera constituir una proteccion de la red en tiempo-real,
detectando y eliminando los virus y gusanos mas dafiinos y peligrosos
conocidos en la actualidad que se encuentren en la transferencia de paquetes
y de contenido dentro de la mensajeria y tréfico, sin degradar el desempefio
de la red.

L. Debera poseer minimamente ocho (8) Ghbps de desempefio de firewall,
soportando al menos 4.5 Gbps de desempefio IPSec, 9.000 tuneles client-to-
gateway y 6.000 tuneles gateway-to-gateway IPSec; incluyendo su propio
sistema de almacenamiento (storage) de 32 GB SSD.

Cableado

Generalidades

No quedaréa cable a la vista en las instalaciones del CCTV-IP.

Los cables de alimentacion y sefial desde las camaras hasta ingresar en la
canalizacion estaran protegidos por cafio flexible de acero inoxidable.

e Se proveerd e instalara los tramos de cafios/cajas desde las camaras hasta las
bandejas portacables de corrientes débiles principales.

Se debera incluir en el proyecto, los elementos auxiliares requeridos para la
instalacion como ser: accesorios, herramientas, instrumentos de ensayos y
medicion, medios de elevacion, conteiner para estibar el material, elementos
para cumplir con las medidas de seguridad, etc.
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Caracteristicas técnicas de los elementos
Cables

Se proveeran y colocaran todos los conductores de acuerdo a las secciones que
correspondan segun su uso y funcion. La totalidad de los conductores seran de cobre.

A. Cables de alimentacion para instalacion en cafierias: Seran provistos en una
envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otros trabajos
o de rollos incompletos.

B. Todos los conductores seran conectados a los dispositivos mediante terminales
0 conectores del tipo apropiado, colocados a presién mediante herramientas
gue aseguren un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que
no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio
normal.

C. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran
Unicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presion
gue aseguren una junta de resistencia minima, en ningln caso superior a la
de un (1) metro de conductor.

D. En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo
largo de toda la trabajos, para su mejor individualizacion y permitir una rapida
inspeccioén o control de las instalaciones.

Red de video

A. La union de las camaras IP debera realizarse con cables UTP cat 6 especiales
de video para asegurar la calidad y aislaciobn necesarias. Se tomaran en
cuenta las distancias y donde fuera necesario se deberan proveer los
elementos de red necesarios a fin de garantizar la calidad de imagen del
video.

B. Los cables instalados deberan cumplir con las normas internacionales vigentes.

C. Lainstalacion sera certificada por la PSA.

Red de alimentacién eléctrica

A. Las camaras se alimentaran desde la barra de UPS que estara presente en la
sala de control.

B. Los cables de electricidad seran del tipo Afumex para alimentacion de 24VCA.
Todos los conductores seran codificados por fases de acuerdo al color de
aislamiento, o por bandas de color de identificacion de acuerdo a lo
establecido en las normas nacionales.

Cafieria
En la instalacién en plenos y en cielorrasos embutidos se usara para la distribucion
cafo semipesado fabricado conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (RS51

— 46 mm. didmetro interior). Para mayores dimensiones se utilizara cafio pesado que
respondera a la norma IRAM 2100.
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A. La medida minima de cafieria sera %" semipesado (RS19 — 15,4 Mm. diametro
interior) o equivalente.

B. Los cafios seran protegidos contra oxidacion, mediante zincado, pintura
anticorrosiva similar a la caferia donde la instalaciéon es embutida, o mediante
galvanizado por inmersion donde la instalacion sea a la vista.

C. Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su
eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo.

D. Las curvas y desviaciones seran realizadas en trabajos mediante maquina
dobladora o curvador manual. Las cafierias que deban ser embutidas se
colocardn en linea recta entre cajas con curvas suaves; las carfierias
exteriores se colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas del edificio.

E. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de pase, deberan
estar colocados antes de pasar los conductores.

F. Las cafierias seran aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50
m. ademas en cada codo y al final de cada tiron recto que llega a una caja.
Los tirones verticales y horizontales de cafieria, se sujetaran con abrazaderas
de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de
montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, con
bulones con expansion o clavos a pistola. Especial cuidado debera tenerse
con la fijacion de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas
de pase. Todos los soportes seran realizados en material duradero; si son de
hierro deberan ser galvanizados en caliente.

G. La caferia debera cumplir con las caracteristicas establecidas por el Cédigo
Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en Inglés) y con los requerimientos
locales y estatales.

H. El cable debera separarse de cualquier conductor abierto de energia eléctrica,
o circuitos de Clase 1, y no debera colocarse en ningun cafio, caja de
distribucion o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo
con el Codigo Eléctrico Nacional art. 760-29.

l. El cableado para los controles de 24 voltios, pueden colocarse en el mismo
cafio de los circuitos de sefial de corrientes débiles. Todos los circuitos
deberan contar con dispositivos de supresion de transitorios y el sistema
debera estar disefiado de tal manera que permita la operacion simultanea de
todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las sefales.

Cajas de conexionado

A. Se proveeran y colocaran todas las cajas que resulten menester en la
instalacion. Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa.

B. En instalaciones a la vista no se permitiran las cajas de chapa con salidas pre-
estampadas.

C. Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellos.
Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentacién para
los cafos que deban alojarlos.

D. Para los tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el didmetro
nominal del mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera de
1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm.
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E. Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro
gue aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin
de evitar dificultades en su colocacion.

F. Las cajas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado, pintura
anticorrosiva similar a la cafieria donde la instalacién es embutida, o mediante
galvanizado por inmersion donde la instalaciéon sea a la vista.

G. En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas seran de tipo
reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 1,5 Mm de espesor.

H. Para instalacion a la vista se utilizardn cajas de fundicién de aluminio con
accesos roscados y tapas lisas o para montaje.

I. En cuanto a las cajas de pases y derivacién que queden a la vista pero no a la
intemperie, podran utilizarse de chapa sin estampar.

J. Se debera evitar caferias a la vista adosadas a paredes, a media altura del
local. La altura de colocacion de las cajas serd la indicada para las
instalaciones embutidas.

Consideraciones para la recepcion provisoria

A. Lared (sistema de CCTV IP) debera superar un estandar de 99.99% de tiempo
operativo sin fallas (no mas de 50 minutos/afio de falla).

B. El Concesionario entregara un listado de los equipos a instalados. En este
archivo constara cada elemento incluyendo marca, modelo, N° de Serie y
fecha de puesta en servicio. Esta documentacion debera estar rubricada por
el comitente como parte de los requisitos de la documentacién a entregar
para la recepcion definitiva de los trabajos.

C. Con la documentacion a entregar el Concesionario incluird una planilla con la
lista de partes que considere criticas y los periodos que el fabricante
recomienda re cambiar a fin de que se evalle su adquisicion.

D. Se hace notar que los trabajos se realizan en areas de alta seguridad, con
zonas restringidas por autoridad policial. El incumplimiento de esta restriccion
puede acarrear consecuencias para la seguridad y la integridad de terceros, y
consecuencias penales para el infractor.

E. El Concesionario  deberd mantener confidencialidad de los planos vy
especificaciones de los sistemas e informacién suministrada a lo largo de
todos los trabajos, y con posterioridad a la entrega, en un area segura.

F. Esta informacion confidencial es exclusivamente para los fines previstos en las
presentes condiciones, y no serda revelada por si, por su personal, por sus sub
adjudicatarios, o terceros que eventualmente fuesen contratados por cada
una de ellas.

G. Los compromisos Yy obligaciones de confidencialidad contenidas en el presente
se mantendran vigentes aun después de finalizado el plazo de contrato o
vigencia de las presentes condiciones.

H. El Concesionario sera la responsable del entrenamiento del personal que el
comitente designe para la operacion y mantenimiento preventivo de los
sistemas instalados.

Especificaciones técnicas particulares de los equipos del sistema de cctv-ip
Céamara movil ip tipo domo (23x) dia/noche
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Cantidad: Treinta (30)

Caracteristicas

Capacidad para controlar y monitorizar video a través de redes IP.

Control y video analdgicos e IP simultdneos.

Compresion H.264, MPEG-4 y MIPEG.

Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmision mdltiple, de
transmisién simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP,
QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x (EAP).

Proteccién por contrasefia de niveles multiples.

Supresion horizontal de zona y ventana.

Hasta 2 pistas de video simultaneas.

Visualizacion web, no menos de 16 cadmaras simultaneas.

Conjuntos de camaray lente

Formato de sefial: PAL

Sistema de exploracion: entrelazado de 2:1

Sensor de imagen: no menor a 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Pixeles efectivos: no menor a 752 (H) X 582 (V)
Resolucion horizontal: no menor a 540 lineas de TV
Lente: /1.6 (distancia focal, 3,6 — 82,8mm)

Zoom: 6ptico no menor a 23X, digital no menor a 12X
Velocidad de zoom (rango Optico): 2,9/4,2/5,8 segundos
Angulo de vista: 54° con zoom gran angular a 3,6 mm.
Horizontal: 2,5° con zoom teleobjetivo a 82,8 mm.
Enfoque: automatico con control manual.

Especificaciones de video

Cadificacion de video: perfil base H.264, MPEG-4 y MIJPEG.

Pistas de video: hasta 2 pistas simultaneas; la segunda pista debera ser
variable, basada en la instalacién de la pista primaria.

Velocidad de cuadros: 30; 25; 24; 15; 12,5; 12; 10; 8; 7,5; 6; 5;4; 3; 25; 2; 1
(en funcién de la configuracion de codificacion, resolucién y pista).

Resoluciones disponibles

Resolucién: Ancho 704; Alto 576.

MJPEG: méaxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 5,4 Mbps.

Perfil base H.264: Maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 1,9 Mbps.

MPEG-4: Maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 2,0 Mbps.

Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmisién multiple, de
transmision simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP,
QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x (EAP).

Usuarios
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Transmision simple: Hasta 20 usuarios simultaneos en funcion de la
configuracion de resolucion (2 pistas garantizadas).

Transmision multiple: Sin limite de usuarios H.264 0 MPEG-4.

Acceso de seguridad: Protegido por contrasefia.

Interfaz de software: Visualizacion e instalacién por navegador de Internet,
hasta 16 cAmaras.

Caracteristicas del médulo de camara

No menos de 64 pre programaciones.

Precision de las pre programaciones de +0,1°.

Menu en espafiol.

Puerto de datos RJ-45 para la actualizacion y la configuracion de software.

Visualizacion de giro vertical, zoom y brdjula en pantalla.

Proteccion por contrasefia.

400%seg. de velocidad preprogramada de giro horizontal y 200°%seg. de
velocidad preprogramada de giro vertical.

e Supresion de ventana: no menos de 4 formas de cuatro lados, definidas por el

usuario.

e Posibilidad de etiquetar no menos de ocho zonas (configurables en tamafio)
con hasta 20 caracteres cada una, o configurarlas para producir video
suprimido.

no menos de 1 entrada de alarma.

no menos de 1 salida de relé auxiliar (Form C).

Ubicaciones configurables de etiquetas y visualizaciones en pantalla.

Patrones: no menos de 1 patrén configurable definido por el usuario en
pantalla; deberd incluir funciones de pre programaciéon y de giro horizontal,
vertical y zoom.

e Giro horizontal/vertical proporcional: debera disminuir de manera continua las
velocidades de la unidad de giro horizontal/vertical en proporcion a la
profundidad del zoom.

e Velocidad de exploracion variable: la velocidad de exploracion debera permitir
configurarse entre 1 y 40°/seg.

e EI movimiento de giro horizontal deberd permitir obtener velocidades de giro
horizontal de entre 0,1°y 150%seg.

e Sistema de menu incorporado para la instalacion de las funciones
configurables.

e Funcion “autobasculante” que hace girar el domo 180° en la base del recorrido
vertical.

e Congelado de Imagen durante las pre programaciones.

Accesorios
e Se deberan incluir soportes y adaptadores necesarios.
Certificaciones/Calificaciones/Patentes

e Debera poseer: CE, clase B; FCC, clase B; homologacion UL/cUL; C-Tick
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e Debera cumplir con las normas NEMA Tipo 4X, IP66, (BB4E-F-E, BB4E-PB,
BB4E-PG, BB4E-PG-E, BB4AEHD-PG, BB4EHD-PG-E y BB4E-PSG-E); NEMA
tipo 1, IP40 (BB4E-F y BB4EHD-F).

Céamara fija ip tipo mini domo dia/noche alta definicion color
Cantidad: Cien (100)
Caracteristicas

Resolucién no menor a 1,3 megapixeles (1280 x 1024).

30 imagenes por segundo (ips) a 1280 x 720.

Burbuja no menor a7 cm.

Lente de megapixeles con enfoque automatico y distancia focal variable de
2,810 mm.

Para interior, resistente a vandalismos.

Compresion H.264 y MIPEG.

Sensibilidad 0,03 lux o superior.

Lineas de entrada y salida de audio con micréfono incorporado.

Power Over Ethernet (POE), IEEE 802.3af.

PTZ electrénico a través de un navegador de Internet.

Especificaciones generales

Dispositivo de imagen: 8,5 mm (1/3 de pulg.Efectivo) o superior.
Tipo de sensor: CMOS.
Lectura de sensor: Exploracion progresiva.
Resolucion maxima: 1280 x 1024.
Relacion sefial-ruido: 50 dB.
Tipo de lente con auto-iris: control por comando directo (DC).
Intervalo de obturador electrénico: 1 ~ 1/100.000 seg.
Rango dinamico amplio: 60 dB.
Intervalo de balance del blanco: 2.000° a 10.000 °K.
Sensibilidad: f/1.3; 2.850 °K; SNR >24 dB.
- Color (1x/33 ms): 0,50 lux.
- Color SENS (15x/500 ms): 0,12 lux.
- Mono (1x/33 ms): 0,25 lux.
- Mono SENS (15x/500 ms): 0,03 lux.
e Atenuacion del domo: domo transparente.
e Fabricacion:
- Caja posterior: aluminio con capa de Alodine.
- Burbuja: policarbonato plastico.
- Acabado: bafio pulverizado gris claro.
e |dioma: Espariol

Especificaciones eléctricas

e Puerto: conector RJ-45 para 100Base-TX MDI/MDI-X automético.
e Tipo de cable: Cat5 o superior para 100Base-TX.
e Entrada de energia: PoE (IEEE 802.3af clase 2).
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e Puerto de servicio: externo no menos de 3 conectores, 2,5 mm, que
proporcione salida de video NTSC/PAL.

Audio

e Transmision de pistas: Bidireccional: diplex completo o medio duplex.

e Entrada/Salida: Nivel de linea/entrada de micréfono externo; diferencial de 600
ohmios, nivel de sefial maximo 1 Vp-p; micréfono incorporado.

e Compresion: G.711 PCM 8 bits, 8 kHz mono a 64 kbit/s.

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0° a 50 °C (32° a 122 °F).

Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensacion.

Resistencia a impactos: IK10++ conforme a EN62262 (50J).

Impacto y vibracion: Debera cumplir con la norma EN50155 Categoria 1, Clase
B; [IEC60068: 2-6 y 2-27.

Especificaciones de video

e Cadificacion de video: Perfil base H.264 y MIPEG

e Pistas de video: No menos de 2 pistas simultaneas; la segunda pista debera
ser variable, basada en la instalacién de la pista primaria.

e Velocidad de cuadros: 30; 25; 24; 15; 12,5; 12; 10; 8; 7,5; 6; 5; 4; 3; 2; 1 (en
funcion de la configuracion de codificacion, resolucion y pista).

Resoluciones disponibles

Resolucion: Ancho 1280; Alto 1024, Relacion de Aspecto 5:4.

MJIPEG: IPS Maxima 20; Velocidad de Bits recomendada 10,0 Mbps.

Perfil base H.264: IPS Maxima 8,0; Velocidad de Bits recomendada 2,5 Mbps.

MPEG-4: Maxima IPS 25; Velocidad de Bits recomendada 2,0 Mbps.

Resoluciones adicionales: 640 x 512, 640 x 352, 480 x 368, 480 x 272, 320 x
256 y 320 x 176.

e Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmision mudltiple, de

transmision simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP

v2civ3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x

(EAP).

Usuarios

e Transmision simple: No menos de 20 usuarios simultaneos en funcién de la
configuracion de resolucion (2 pistas garantizadas).

e Transmision multiple: Sin limite de usuarios H.264.

e Acceso de seguridad: Protegido por contrasefia.

e Interfaz de software: Vista y configuracion por navegador de Internet.

Certificaciones/Calificaciones/Patentes

e Debera poseer: CE, Clase A; FCC, Clase A; Homologacion UL/cUL; C-Tick
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e Debera cumplir con las normas NEMA Tipo 4 e IP56.
Plataforma de seguridad y administracién de sistema de CCTV
Cantidad: uno (1)

Caracteristicas

e Debera administrar derechos y privilegios para todos los dispositivos.

e Debera almacenar y administrar las claves de seguridad para la seguridad de
nivel del sistema.

e Debera registrar errores y alarmas.

e Debera proporcionar servicios DHCP, y admitir el agregado dindmico de
dispositivos de redes.

e Debera funcionar como un servidor de horario del sistema (NTP).

Debera permitir replicar datos a otro equipo de respaldo.

e Debera ser del tipo Stand Alone.

Especificaciones técnicas
Red

e |Interfaz: Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).
e Seguridad: 2 modos: modo seguro (autenticacion de dispositivos) y modo no
seguro.
e Interfaces Auxiliares: No menos de 7 Puertos USB 2.0 (1 frontal, 6 posteriores).
e Unidad de DVD/CD-RW en Panel Frontal.
e Indicadores en Panel Frontal:
- Encendido
- Actividad de disco duro
- Actividad de la red
- Estado de la red
- Estado de la unidad

Certificaciones y reglamentaciones
° Debera poseer: CE, clase A, cumplir los requerimientos de la norma
EN50130-4; FCC,clase A; homologacion UL/cUL; C-Tick; GOST.
° Debera cumplir con la norma ISO/IEC 14496 (también conocida como
MPEG-4).
° Debera cumplir con la Recomendacion G.711 de la Union Internacional

de Telecomunicaciones (ITU), “Modulaciones del cédigo de pulso (PCM)
de frecuencias de la voz”.

Administrador de almacenamiento (NVR)
Cantidad : Cinco (5)
Caracteristicas
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° Productividad de grabacion de 250 Mbps o superior.

° El Hardware debera ser disefiado para eliminar puntos de falla Unicos,
inclusive de las fuentes de alimentacién y ventiladores redundantes.

° Gestion de almacenamiento agrupado, cargas distribuidas de manera
automatica y sistema de recuperacion activo-activo en todo el grupo de
almacenamiento.

° Debera poseer tecnologia de administracion de almacenamiento que
permita aumentar la eficacia del almacenamiento mediante Ila
eliminacion selectiva de pistas grabadas segun la antigiiedad y la
prioridad.

) Deberéa poseer la capacidad de proporcionar no menos de 32 pistas de
reproduccién simultanea por grupo de almacenamiento.

° Debera mantener niveles de rendimiento en condiciones normales y de
error en RAID.

° Debera poseer monitoreo de diagndstico incorporado que proporcione
un mantenimiento preventivo y monitoreo de SNMP.

Especificaciones técnicas
° Nivel RAID: RAID 6 o superior.

Capacidad efectiva: no menor a 18 TB.
° Interfaz de unidad: SAS/SATA II.

Red
° Interfaz: no menos de 2 puertos Ethernet RJ-45 de 1 Gbps (1000Base-
T).
° Interfaces auxiliares USB 2.0: no menor a 3 puertos (2 traseros, 1
delantero).

° Indicadores del panel frontal:

- Encendido.

- Estado del software.

- Puerto Ethernet 1.

- Puerto Ethernet 2.

- Estado del hardware.

- Estado de unidad de disco duro.
Certificaciones y clasificaciones

° Debera poseer: CE, Clase A; conforme a los requerimientos de la norma
EN50130-4; FCC, Clase A; Homologacion UL/cUL; C-Tick; CCC.

Software de administracion del sistema
Cantidad: uno (01)

Caracteristicas
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e Deberd permitir ejecutarse en las estaciones de trabajo del sistema a
proveerse.

e Escalabilidad ilimitada que permita administrar con facilidad hasta 10.000
dispositivos de manera simultanea.

e Debera ser compatible con camaras del sistema a proveerse.

e Debera ser compatible con cédecs H.264 basicos, principales y de alto perfil, y
con MPEG-4.

e Deberda poseer tecnologia de zonas de interés que permita la Vvista
independiente y la administracion de areas especificadas dentro del campo de
visién de una camara en las vistas en directo o en reproduccion.

e Zoom digital en vistas en directo o en reproduccion.

e Debera poseer opciones de desglose que permitan personalizar la pantalla.

e Debera mantener la relacion de aspecto nativa de la cAmara, admitir monitores
con relacion de aspecto 4:3 6 16:9 y una combinacion de contenidos de video
de megapixeles o SD.

e Capacidad de decodificar hasta 16 pistas de vidleo MPEG-4 simultaneas a
4CIF de resolucion y 30/25 cuadros por segundo (fps), 12 pistas H.264
basicas a 4CIF de resolucion y 30/25 fps, o0 2 pistas completas de 1080p en
tiempo real.

e Interfaz integrada de administracion y configuracion que proporcione una
capacidad de administracién completa para todos los componentes.

e Deberd poseer motor de comandos para automatizar la funcionalidad de la
matriz virtual.

e Debera permitir controles de giro horizontal, vertical y zoom (PTZ) en pantalla,
gue incluyan la funcion de Clic y centrado y PTZ en el area seleccionada.

e Funciones avanzadas de busqueda, tales como busquedas por movimiento,
alarma, evento o cAmara.

e Interfaz integrada de administracion y monitoreo de eventos y alarmas.

e Debera permitir configuraciones especificas del usuario, como las de eleccion
del idioma, derechos y permisos, y pantalla.

e Exportacion de video e imagenes detenidas en formatos PEF, MPEG-4, AV,
PNG, BMP y JPG.

Consola de visualizacion
Cantidad: cuatro (4)
Caracteristicas

e Interfaz de usuario de matriz virtual optimizada que proporcione un acceso
completo al operador a través de una pantalla de menud sencilla para el
usuario basada en iconos de advertencia.

e |dioma: espafiol.

e Debera permitir decodificar no menos de 32 pistas en 2 monitores de alta
definicion.

e Debera admitir monitores de alta definicion a través de las salidas de video
DVI.

e Debera permitir configurar VCD y decodificadores de red mdltiples en una
pared de monitor y poder accederse desde un Unico teclado.
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e Las configuraciones de pantalla multiple deberan admitir visualizacion de
reproduccién y en directo en forma simultanea.

e Debera exportar video e imagenes fijas a un dispositivo de memoria USB
suministrado por el usuario o0 a una grabadora de CD/DVD interna en
formatos multiples, MPEG-4, PNG, BMP y JPG.

Especificaciones Técnicas

° Las consolas deberan incluir no menos de un cable de alimentacion,
dos llaves de engaste y dos convertidores de DVI a VGA.

° Codificacion de video: Perfiles H.264 basicos, principales y altos, y
MPEG-4.

° Red: Interfaz Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).

° Debera poseer no menos de siete (7) Puertos USB 2.0 (1 frontal, 6
posteriores).

° Entrada de energia: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, regulacién automatica.

Certificaciones / Clasificaciones

CE, Clase A; conforme a los requerimientos de la norma EN50130-r.
FCC, Clase A.

Homologacion UL/cUL.

C-Tick.

CCC.

Monitor LCD/LED
Cantidad: Dieciseis (16)

Unidades de 42" o similar area de visualizacién con otra configuracion de monitores de
diferente tamario, a ser utilizados en la conformacion de los Video Wall.

Caracteristicas

e Tamarfo de la pantalla visible medida en diagonal: Superior a 23" a los fines de
ser utilizados como Video Wall.

Relacion de aspecto ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10).

Interfaz de conexion a monitor: Analégica RGB-DB15.

Interfaz de conexién: no menos de una (1) HDMII.

Resolucion maxima Nativa: de tamafio de pantalla, sera 1920 x 1200 o
superior.

Tiempo de respuesta: no mayor a 5 ms.

Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

Relacién de contraste: no menor de 500:1

Angulo de vision: no menor a 170° Horizontal / 160° vertical.

Alimentacion eléctrica: de 220 V — 50 Hz sin necesidad de transformadores
externos.

300

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 300 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

e Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacion eléctrica y la
interconexién con la unidad central de proceso.

e Certificacion WHCL (“Windows Hardware Compatibility List”) version premium
(no BASIC).

e Debera cumplir con la norma “ISO 13406-2 — Clase I’ (O pixeles fallados de
cualquier tipo).

e Debera poseer nivel 5 de la norma Energy Star.

Estacion de trabajo

Cantidad: Cuatro (04)

Caracteristicas generales

Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)
Setup residente en ROM con password de booteo y setup.
Capacidad de booteo remoto a través de la conexion LAN.

Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible.
Deberan indicarse otros controles adicionales que posea.

Unidad de procesamiento

e INTEL Core i5 760, o rendimiento superior, o AMD Phenom Il X4 B97, o
rendimiento superior.

Memoria

e Tipo: DDR3-1066 o superior.

e Capacidad: 8 GB minimo ampliable a 16GB sin cambiar la memoria
inicialmente provista. Dicho requerimiento se justifica en el uso de la PC como
estacion de trabajo para desarrollar labores con imagenes en vivo y registros
filmicos guardados en el disco duro de la PC.

Disco duro

e Capacidad minima 250 GB.
Video

e Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits
(minimo).

e Plaqueta de sonido (o chipset integrado) de acuerdo a lo especificado en PQS-
001 ETAP vigente.

Networking y comunicaciones
e Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on board) de acuerdo a lo
especificado en PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) ETAP

vigente.

Consola
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e Teclado: debera ser en espafiol Latinoamericano, del tipo QWERTY, que
incluya funcién numérica.

e Mouse: con sensor de movimiento totalmente optico.

e Monitor: no inferior a 23 pulgadas de LCD o LED de acuerdo a la ETAP MN-
007 indicada en el punto 17.13 del presente pliego.

Puertos incorporados

e Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete (1 o mas de los
ports USB deberan estar disponibles en el frente del gabinete).

1 Puerto para mouse (podra emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrd emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA / SVGA / XGA.

1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Sistema operativo

e Windows 7 Professional o superior, edicion 64 bits en Espafiol con licencia
original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el
sistema operativo solicitado, la estacion de trabajo debera acreditar haber
pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 —x86”, no
aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estacién en su
totalidad. Para ello los oferentes deberan detallar en la oferta el SUBMISSION
ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual debera haber resultado
aprobado (approved).

Recuperacion y seguridad

° Software de recuperacion preinstalado en disco duro o en CD/DVD de
booteo, que permita restaurar la instalacion original del Sistema
operativo y configuracion de fabrica del equipo, sin intervenciéon del
usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

° Dispositivo de seguridad fisica que impida la apertura del gabinete del
CPU salvo por personal autorizado. Una vez abierto, el dispositivo debe
ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin
necesidad de reemplazo, recambio o renovacion del mismo.

Monitor LCD/LED
Cantidad: ocho (8).
A ser utilizados con la PC estacién de trabajo.
Caracteristicas
e Tamaio de la pantalla visible medido en diagonal: No inferior a 23" y no
superior a 24”.

e Relacion de aspecto ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10).
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Interfaz de conexién a monitor: Analégica RGB-DB15.

Interfaz de conexion HDMII.

Resolucion maxima nativa: de tamafio de pantalla, sera 1920x1200 o superior.

Tiempo de respuesta: no mayor a 5 ms.

Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

Relacion de contraste: no menor de 500:1.

Angulo de vision: no menor a 170° horizontal / 160° vertical.

Alimentacion eléctrica: de 220 V — 50 Hz sin necesidad de transformadores
externos.

Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacion eléctrica y la
interconexion con la unidad central de proceso.

Certificacion WHCL (“Windows Hardware Compatibility List”) version premiun
(no BASIC).

Debera cumplir con la norma “ISO 13406-2 — Clase I’ (O pixeles fallados de
cualquier tipo).

Debera poseer nivel 5 de la norma Energy Star.

Conmutador ethernet de borde (Acceso/Distribucion)

Administrable 0 Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con
conexién a backbone de 1 6 10 Gigabit Ethernet con las siguientes caracteristicas:

Switch concentrador para conmutacién de tramas Ethernet, que incluye
servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2y 3).

Debera incluir los accesorios necesarios para montar en racks estandar de 19”.

Compatibilidad minima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u,
Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE
802.3z) y Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

Cada unidad deberd ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de
configuracion de Hardware y Software. Estos manuales podran ser
entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

Los equipos deberan ser alimentados de 220 V — 50 Hz, monofésico con toma
de 3 patas planas, sin necesidad de requerir transformador adicional.
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4.20 PINTURAS
4.20.1 Generalidades

Se consideraran incluidas todas las tareas necesarias para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, descarga y transporte de
materiales, y otros trabajos que sin estar explicitamente indicado en esta
especificacion, sean necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de
la presente obra.
Los trabajos se realizardan de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los
casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas
prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de
proceder a pintarlas.
El Concesionario notificar4 a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando
vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por
escrito, sin cuya nota no tendrd valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano
después que todos los gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su
trabajo.
Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada
caso, no admitiendose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Concesionario
entregara muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto
de la obra para su eleccion y aprobacion.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
seran comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Concesionario
y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las indicaciones del
fabricante.
Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
la pintura y su aplicacion. EI no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y
en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion
de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para su rechazo.
Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden
de los diferentes trabajos se supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los
trabajos terminados.
No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de
Obra lo estime, al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un
cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a
juicio de la Inspeccion de Obra. ElI Concesionario corregira los defectos que presenten
las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las
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precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al
Concesionario la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas,
si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las
primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

4.20.2 Especificaciones técnicas

Generalidades

No se permitirdn pintura alguna sobre los elementos transparentes de ningun
cerramiento de la E.T.O.R. que los cubra total o parcialmente, excepto marcas e
indicadores de seguridad, elementos de informacion previa autorizacion del Area
Control E.T.O.R. - C.N.R.T y/o cuando asi lo indique el presente Pliego.

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

e Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

e Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

e Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

e Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segin la clase de
acabado.

e Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Hongos

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar
con una solucion de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de
cloruro activo por litro, o una solucion de diez (10%) por ciento de fosfato trisddico
diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucion y
luego se enjuagard la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la
superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se
encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus
propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como asi también el
procedimiento de aplicacion para su aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra.

Sobre paramentos exteriores

Al latex:
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e Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

e Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la
proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.

e Aplicar dos 0 méas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de
ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se
refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B. Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y
Afines. Entre otras 1109 Ay B / | a XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051,
1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1078.Métodos de pintado
sobre superficies revocadas; 1048: Preparacion de superficies revocadas;
1210: Demarcacion de pavimentos; 1229, 1077, 1070, 1226: Pinturas al agua;
1198: Pinturas epoxidicas.

Presentaciones
Muestras de colores

En todos los casos el Concesionario presentara a la Inspeccion de Obra, catalogos y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas..

Cuando la especificacion de un tipo de pintura incluida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas con la del catalogo de la marca adoptada, el Concesionario
notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el paso a seguir.

A Informacion sobre los productos: Una vez adoptado el sistema de
pintado, el Concesionario debera presentar para su aprobacion los siguientes
documentos:

B. Hojas de datos técnicos de las pinturas.

C. Una descripcion de las condiciones de preparacion de la superficie.

Muestras sobre superficies

El Concesionario realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura'y
en todas y en cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono.

Ensayos de calidad

Los ensayos de calidad y espesores que sean necesarios para determinar el
cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en laboratorio y su costo sera a
cargo del Concesionario , como asi también el repintado total de la pieza que
demande la extraccion de la probeta.
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Informacién sobre los productos

El Concesionario proporcionara los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a las pinturas, disolventes y materiales accesorios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A

B.

Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia del fabricante.

Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las
disposiciones del Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires, para
depésitos de inflamables. (Articulo 4.12.4: Requisitos particulares para
depositos de inflamables).

Requisitos ambientales

A

B.

El Concesionario tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras de polvo vy lluvia.

A tal efecto, en el caso de superficies exteriores, se procedera
a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto
completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado
del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a
las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo.

No permitira que se cierren las puertas y ventanas de los
locales, antes que la pintura interior haya secado completamente.

Ensayos y controles

El Concesionario sera responsable del control de calidad de la produccion y durante
su realizaciéon podra efectuar por si, los siguientes controles:

A
B.

o 0

m

De humedad relativa del aire con un sicometro.

De rugosidad Rt angular total, minimo una medicién
por m2.

De espesor de la pintura seca con medidor
magnético.

De porosidad con un detector de defectos de
revestimiento.

De adherencia por medio de cuadriculado. El
espaciamiento entre lineas sera igual a 10 veces el maximo espesor de la
capa. Se colocara una banda adhesiva a la zona cuadriculada. Al arrancar la
banda adhesiva, no se debera descascarar mas del 10% de la zona
cuadriculada.

Tipos de Pintura

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas,
indicados en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se
limitan, a:
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Pintura al latex en paramentos interiores.

Pintura al latex en paramentos exteriores.

Pintura al latex de cielorrasos interiores.

Pintura esmalte en carpinterias de chapa de hierro.
Pintura esmalte sintético o barniz en carpinterias de

moow»

madera.
Pintura esmalte sintético en herrerias.
Pintura de tanques de agua.
Demarcacion de superficies.

Ieom

4.20.3 Pintura al latex
Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas indicados
en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:

Pintura en paramentos interiores.
Pintura en paramentos exteriores.
Pintura de cielorrasos interiores.
Pintura de tanques de agua.
Demarcacioén de superficies.

moowy

Especificaciones técnicas

A Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor
calidad dentro de su respectiva clase.
B. Las pinturas seran:
° Latex acrilico para interiores: Kem Loxon Satinado
Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o equivalentes.
° Latex acrilico para exteriores: Kem Loxon Sherwin
Williams, Duralba Alba Dulux o equivalentes.
° Hormigon visto: Todas las superficies sobre tabiques y

cielorrasos de hormigén visto, seran terminadas con una pintura
epoxidica Sikaguard-65 o similar.

C. Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulacion
o fabricacién del material, el Unico responsable sera el Concesionario , no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que la propia
Concesionario debera tomar los recaudos necesarios para asegurar que el
producto responda en un todo al Pliego de Especificaciones Técnicas. En
estos casos, y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato, al
repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con materiales mal
formulados o fabricados.

Ejecucion
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Todas las superficies serdn limpiadas prolijamente vy
preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

El Concesionario debera notificar a la Inspeccién de Obra
cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono
dentro del mismo color, siempre y cuando no se afecte el color de terminacién
exigido.

En lo posible se completard cada mano en pafios completos de
las superficies, antes de aplicar la siguiente. La dltima mano de pintura, se
dara después de que todos los trabajos de otros rubros que se efectien en
los locales y/o afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los
trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiendose que presenten
sefales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.

El Concesionario debera tomar las precauciones necesarias a
los efectos de no manchar otras partes de la obra, tales como carpinterias,
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de cualquier tipo, etc.

Aplicacion a pincel

Cuando la pintura se aplique a pincel, se debera cumplir con lo siguiente:

A

El tipo y calidad del pincel deberda permitir la
correcta aplicacion de la pintura. Los pinceles redondos u ovales son
recomendables para remaches, tornillos y para las superficies irregulares o
rugosas. Los pinceles chatos y anchos son recomendables para grandes
superficies planas, pero no deben exceder los 125 mm.

La pintura deberd penetrar perfectamente en los
angulos entrantes y cubrird completamente las partes sobresalientes.

Las superficies que no tengan facil acceso con el
pincel, seran rociadas o sopleteadas a presion.

Aplicacién con pistola rociadora neumatica

La aplicacion con pistola rociadora neumética debera cumplir con las siguientes

condiciones:

A El equipo utilizado debera ser capaz de rociar la
pintura en forma correcta. Deberd estar equipado con indicadores y
reguladores de presion adaptados a esta tarea.

B. La agitacibn mecanica continua mantendra la
mezcla de pintura en los contenedores o potes para el rociado con la
consistencia correcta.

C. La presion de aire en la pistola sera lo
suficientemente alta como para atomizar la pintura sin formar demasiada
niebla ni producir demasiada evaporacion del solvente.

D. La pintura se debera aplicar en capas uniformes

garantizando la cobertura total. El chorreado o exceso de espesor se sacara
con un pincel, o se limpiara la superficie y se repintara.
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E. Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas
con pistola rociadora seran pintadas a pincel.

Aplicacién con pistola sin aire

A Se aplicaran las mismas condiciones que para la pistola a aire
que correspondan.
B. Se deberan seguir las recomendaciones del fabricante del

equipo para las boquillas y la proporcién de presion.
Secado de las superficies pintadas

A No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la
anterior no se haya secado y se pueda pintar. Se deberan atender las
instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado con respecto a la
humedad y temperatura ambiente de cada producto y en cada momento en
particular.

B. No se agregara ningln agente secador a la pintura.

Latex acrilico en paramentos interiores y cielorrasos

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
la ejecucion y ademas con lo siguiente:

A Antes de proceder al pintado de las paredes
revocadas, se lavaran con una solucion de acido clorhidrico al 10 % y se le
pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. El
Concesionario debera cubrir con cinta adhesiva y folios plasticos, la totalidad
de las carpinterias metdlicas que pudieran ser afectadas por el lavado

especificado.
B. Posteriormente se dara una mano de fijador diluido
con aguarras en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.
C. A continuacién se hara una aplicacién de enduido

plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas
sucesivas. Una vez secos, se lijard con lija 5/0 en seco; después de un
intervalo de 8 horas se quitard en seco el polvo resultante de la operacion
anterior.

D. Luego se aplicaran las manos de pintura al latex
especificada que sean necesarias para su correcto acabado: tres como
minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar,
salvo que lo determine la absorcién de las superficies. Deberan transcurrir
tres horas como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en
total 200 cm3/m2.

Latex acrilico para paramentos exteriores
El Concesionario debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores y ademas

con lo siguiente:
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Se darda una mano de fijador al aguarrds en la
proporcion necesaria para que una vez seco quede mate.

Se aplicardn las manos de latex acrilico para
exteriores que fuera menester para su correcto acabado.

Pintura sobre hormigén visto

A

Se deberan dejar transcurrir sesenta (60) dias desde la
terminacion del hormigon, para evitar los afloramientos por salinidad. Se
efectuarda una profunda limpieza con cepillado y ljado a fondo para
desprender todo el material suelto.

Antes de proceder al pintado de los paramentos y cielorrasos
de hormigén visto, éstos se lavaran con una solucion de acido clorhidrico
diluido a raz6n de una parte en tres de agua, enjuagando luego con
abundante agua. El Concesionario debera cubrir con cinta adhesiva y folios
plasticos, la totalidad de las carpinterias metélicas que pudieran ser afectadas
por el lavado especificado.

Deberan transcurrir cuarenta y ocho (48 horas) del lavado,
antes de comenzar las tareas de pintura.

Posteriormente se hara una aplicacion — como fondo —de una
mano diluida al 50 %. Las superficies deberan estar absolutamente limpias,
secas y desengrasadas.

Finalmente se daran dos manos de la pintura especificada —
como minimo — de terminacion a pincel, rodillo o soplete, agregando diluyente
si fuera necesario.

4.20.4 Pintura esmalte sintético

Generalidades

La seccidn incluye la ejecucion de todos los trabajos de recubrimiento protector para
carpinterias de chapa de hierro y herrerias, indicados en estas especificaciones. Los
acabados de pintura aqui especificados seran ejecutados sobre las superficies
exteriores e interiores que no hayan sido previamente acabadas en taller.

Los trabajos de pintura de carpinteria metalica y herreria incluyen, pero no se limitan,

a:

A
B.

Pintura en carpinterias de chapa de hierro.
Pintura en herrerias.

Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux, Alba Dulux o
equivalente.
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Esmalte sintético semi-mate

Pintura elaborada con resinas sintéticas, tipo Satinol, Alba Dulux o equivalente.
Pintura anticorrosiva

Convertidor de Oxido sintético para metales ferrosos Alba Dulux o equivalente.
Enduidos, fondos, imprimadores, fijadores

En todos los casos seran de la misma marcay de la clase correspondiente a cada tipo
de pinturas, segun instrucciones del fabricante y a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes

Seran en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura
por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado
esta prescripcion.

Ejecucion

A Todos los trabajos de recubrimiento protector para
carpinterias de chapa de hierro, herrerias, estructuras y carpinterias de
madera, se ejecutardn de acuerdo a las indicaciones de estas
especificaciones y las normas citadas, debiendo el Concesionario considerar
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no
se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una
correcta ejecucion de los mismos.

B. Todas las superficies deberdan ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente para cada clase, antes de
recibir las sucesivas capas de pintura.

C. Los defectos que pudiera presentar cualquier
carpinteria seran corregidos antes de proceder a pintarla, y el Concesionario
debera verificar que dichos trabajos de reparacibn se han ejecutado
esmeradamente.

D. La Ultima mano de pintura se dara después que
todos los gremios que intervengan en la construccion y en los sectores a
terminar de pintar, hayan dado fin a sus trabajos.

E. Seré& condicion indispensable para la aceptacion de
los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten
sefales de pinceladas, pelos, marcas o rayaduras, variaciones de brillo, etc.

F. Si por deficiencia en el material, mano de obra o
cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion
y acabado, el Concesionario tomara las previsiones del caso, dara las manos
necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
que éste constituya trabajo adicional.

G. El Concesionario debera tomar las precauciones
necesarias a los efectos de no manchar otras superficies tales como vidrios,
pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, estructuras, etc.
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Todas las soldaduras o cortes con bordes asperos,
las salpicaduras de soldaduras, dientes, todas las superficies vy
protuberancias deben ser pulidas hasta suavizar el contorno antes que la
superficie sea preparada para pintar.

Las superficies galvanizadas seran cepilladas y
luego desengrasadas con un solvente adecuado y se les hara la impresion
con primer fosfatado adecuado.

El Concesionario tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras de polvo y lluvia; al efecto, en el
caso de elementos ubicados en el exterior se procedera a cubrir la zona que
se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso.

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y
de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No permitira
gue se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

Aplicacion en general

A

w

m O O

La impresion (“primer”) y la pintura de la capa de acabado
seran del mismo fabricante para cada sistema para asegurar su
compatibilidad.

Las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de
seguridad forman parte de esta especificacion.

A las superficies que sean arenadas se les dard una mano de
impresion lo méas rapidamente posible.

En tanto sea posible, cada capa de pintura se aplicara en forma
continua y pareja.

Donde se hayan especificado varias capas del mismo tipo de
pintura, las capas alternadas de pintura deberan matizarse de forma
suficiente, para poder verificar que la superficie esté completamente cubierta.

Aplicacion a pincel

Cuando la pintura se aplique a pincel, se debera cumplir con lo siguiente:

A

El tipo y calidad del pincel debera permitir la
correcta aplicacion de la pintura. Los pinceles redondos u ovales son
recomendables para remaches, tornillos y para las superficies irregulares o
rugosas. Los pinceles chatos y anchos son recomendables para grandes
superficies planas, pero no deben exceder los 125 mm.

La pintura deberd penetrar perfectamente en los
angulos entrantes y cubrird completamente las partes sobresalientes.

Las superficies que no tengan facil acceso con el
pincel, seran rociadas o sopleteadas a presion.

Aplicacién con pistola rociadora neumatica

La aplicacion con pistola rociadora neumética debera cumplir con las siguientes
condiciones:
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A El equipo utilizado debera ser capaz de rociar la
pintura en forma correcta. Debera estar equipado con indicadores y
reguladores de presion adaptados a esta tarea.

B. Los separadores o interruptores estaran instalados
para separar el aceite o agua condensada del aire.
C. La agitacibn mecénica continua mantendra la

mezcla de pintura en los contenedores o potes para el rociado con la
consistencia correcta.

D. La presibn de aire en la pistola sera lo
suficientemente alta como para atomizar la pintura sin formar demasiada
niebla ni producir demasiada evaporacion del solvente.

E. La pintura se debera aplicar en capas uniformes
con total cobertura de la estructura o el patron rociador.

F. El chorreado o exceso de espesor se sacara con un
pincel, o se limpiara la superficie y se repintara.

G. Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas

con pistola rociadora seran pintadas a pincel.

Aplicacioén con pistola sin aire

A Se aplicaran las mismas condiciones que para la
pistola a aire, salvo el ajuste de presion de aire.
B. Se deberdn seguir las recomendaciones del

fabricante del equipo para las boquillas y la proporcién de presion.
Secado de las superficies pintadas

A No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la
anterior no se haya secado y se pueda pintar. Se deberan atender las
instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado con respecto a la
humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B. No se agregara ningln agente secador a la pintura.

Carpinterias de chapa de hierro

La Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con
el siguiente pre tratamiento:

A Se eliminara totalmente la pintura de proteccion
antioxida aplicada en taller mediante abrasibn mecéanica o aplicacion de
removedor.

B. A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y
sopleteado con aire a presion de la superficie, hasta obtener la superficie de
metal blanco.

C. Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado
con tetracloruro de carbono.

D. Luego se aplicaran 2 capas de fondo anticorrosivo

con un espesor total de pelicula seca de 60 micrones.
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E. Posteriormente, se aplicaran a pincel o soplete, 2 6
3 capas de esmalte sintético, con un espesor minimo total de pelicula seca
de 70 micrones.

F. El tiempo de secado entre manoy mano, serd como
minimo de 8 horas.

G. El acabado deberd responder exactamente a las
muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el nimero de manos
de esmalte sintético previstas.

Herrerias y cielorrasos metalicos

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con
lo siguiente:

A Se cepillara, lijara y sopleteara con aire a presion
hasta obtener una superficie limpia.

B. Luego se aplicaran 2 capas de fondo anticorrosivo
con un espesor total de pelicula seca de 60 micrones.

C. Posteriormente, se aplicaran 2 6 3 capas de
esmalte sintético, con un espesor minimo total de pelicula seca de 70
micrones.

D. El tiempo de secado entre manoy mano, sera como
minimo de 8 horas.

E. El acabado deberd responder exactamente a las

muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el nimero de manos
de esmalte sintético previstas.

Estructuras metalicas

El Concesionario deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con
lo siguiente:

A. Se cepillara, lijara y sopleteara con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia. Luego se aplicardn 2 capas de fondo anticorrosivo epoxi con un
espesor total de pelicula seca de 70 micrones

B. Posteriormente, se aplicaran 2 6 3 capas de pintura epoxi antioxido, con un
espesor minimo total de pelicula seca de 130 micrones.

C. El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 12 horas.

D. El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque
fuera necesario aumentar el nUmero de manos de esmalte sintético previstas.

Carpinterias de madera

El Concesionario debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con
lo siguiente:

A Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda
dura, eliminando manchas grasosas con aguarrds o nafta. Se trataran las
vetas resinosas de la madera mediante la limpieza con aguarras o la
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aplicacion de una solucion de goma laca en alcohol al 20% si las exudaciones
fueran abundantes.

B. Se lijardn en seco en el mismo sentido de las vetas, con papel
de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta
obtener una superficie bien lisa. Se aplicard una mano previa de Fondo
Sintético Blanco para madera, que una vez seco, a las 24 horas, se lijara
prolijamente con lija fina.

C. En caso de presentarse fisuras en las superficies de madera,
éstas seran tratadas con enduido plastico, aplicado a espétula, goma o llana
metdlica. Si fuera necesaria una segunda aplicacion, ésta podra hacerse al
cabo de una hora.

D. Posteriormente se aplicaran 2 6 3 manos de esmalte sintético
a pincel o soplete de acuerdo a las prescripciones precedentes, con un
espesor minimo total de pelicula seca de 70 micrones.

E. El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo
de 8 horas.

Cafierias a la vista

A En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la
vista. Cuando los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara
previa limpieza, dos manos de pintura al Latex comun.

B. La pintura de acabado se harda como minimo con una mano de
fondo sintético, luego una mano de Fondo sintético con el agregado del 20%
de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de Esmalte sintético.

C. Previamente se efectuardn las tareas de limpieza, lijado y
pintura anticorrosiva que fueren necesarias.
D. Todas las cafierias se pintaran de un color uniforme, y para la

identificacion de los distintos tipos se pintara con anillo de 4 a 5 cm de ancho
con esmalte sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los
tramos cuando estos no superen los tres metros, en base a carta de colores
convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la
Direccion de Obra:

° Agua fria: azul

Agua caliente: blanco con franja amarilla

Agua caliente calefaccion ida: verde; retorno : verde
y amarillo (dos franjas apareadas)

Desagtie pluvial: amarillo

Desagtie cloacal: bermellon

Calderas: negro

Canerias de electricidad: negro

Canferias de incendio: rojo

4.20.5 Pintura tanque de agua
Generalidades
La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas indicados
en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a
pintura de tanques de agua.
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Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase. Las pinturas sera pintura impermeabilizante para tanques de agua
Sika-Monotop 107 o equivalente.

Ejecucion

A La superficie a revestir debera estar seca, limpia, libre de polvo,
grasa o pintura. No iniciaran trabajos de pintura en dias humedos.

B. Se aplicara la primer mano de la pintura especificada, pura o
diluida ( en un maximo de 10% con aguarras mineral o solventes livianos)
preferentemente a pinceleta para la mejor impregnacion de los poros. La
segunda mano se aplicara pura, una vez bien seca la primera, con soplete o
rodillo de lana.

C. En caso que la aplicacion del producto se haga a rodillo, al
generar capas mas gruesas, se requerird mayor tiempo de secado.

D. La cantidad de material a utilizar, sera de, aproximadamente,

un (1) litro para 2 a 3 m?, en dos manos.

El Concesionario debera tener en cuenta las siguientes precauciones:

A

B.

Se deberé prescindir del empleo del soplete para su
aplicacion, por la condicion de local cerrado.

Como el producto contiene sustancias inflamables,
no se debera encender fuego, generar chispas o fumar en los lugares donde
se emplea.

No utilizar4d queroseno, gasoil o similares para la
dilucion.

Toda la superficie de los tanques de agua que sera
tratada deberd ser lavada (hidrolavado o trapeado) y enjuagada con
abundante agua una vez transcurridas 24 hs. (promedio para el secado) de la
aplicacion de la dltima mano y antes de la habilitacién del tanque.

El Concesionario debera proveer la proteccion de
los operarios que apliquen el producto contra las emanaciones del mismo
(mascarilla protectora contra gases).

Se debera utilizar guantes de goma y proteccion
ocular.

4.20.6 Pintura demarcacion de superficies

Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas
indicados en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se
limitan, a demarcacién en pavimento.

Especificaciones técnicas
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Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

Las pinturas sera pintura acrilica monocomponente, color amarillo, 3 manos, (Marca
de Ref: Sinteplast).

Ejecucion

A Se deberan respetar las indicaciones del fabricante, en
cuanto a preparacion de las superficies, aplicacion del producto y espesor
minimo recomendado.

B. Para la demarcacion de superficies, el Concesionario deberd cumplir con lo
exigido en los acapites anteriores en cuanto corresponda y ademas con lo
siguiente:

C. La superficie a demarcar se tratard previamente en forma
mecanica segun el procedimiento de granallado. otorgando a la misma un
perfil de adecuada rugosidad.

D. Se debera realizar con maquinaria especializada, que elimine la
formacion de polvo ambiental.

La pintura de demarcacion se aplicara en un espesor no menor de 200 micrones, en
un minimo de tres manos, y de acuerdo al siguiente esquema:

A Imprimacién con una primera mano de la pintura
especificada, diluida con 10% de diluyente multiuso 957000, o equivalente, a
fin de impregnar y fijar la superficie.

B. Acabado: Las restantes manos se pueden aplicar a
pincel, rodillo o soplete, luego de 3 horas y antes de las 48 horas.

Pintura espacio cochera para personas con movilidad reducida

Deberan disponerse médulos para el estacionamiento exclusivo de automdviles que
transportan personas con movilidad reducida o que son conducidos por ellas. Estaran
ubicados lo mas cerca posible de los accesos.

A. Se dejara reservado (1) por cada 20 médulos convencionales como minimo.

B. Se indicaran con el simbolo internacional de discapacidad pintado en el solado
y también con sefialética vertical, de manera que permita al usuario cony sin
discapacidad, identificar rapidamente donde estan localizados los espacios
reservados.

C. Ademéas se garantizara la cadena de accesibilidad y seguridad en el trayecto
desde el estacionamiento hasta el ingreso al circuito de recorrida al edificio.
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4.21 VIDRIOS
4.21.1 Generalidades

Vidrios y cristales especiales
Cuando se especifiqgue algun tipo de material no enumerado en el presente capitulo,
se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a
espesores, dimensiones, usos, etc.
Normas

e Norma IRAM 12572.

Norma IRAM 12595.
e Norma IRAM 12596.

4.21.2 Caracteristicas técnicas

Float templado esmaltado (FTE)
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Float esmaltado con pintura Vvitrificable, previo al proceso de templado, espesor
minimo 6mm. Debera cumplir las siguientes indicaciones:

Coeficiente de transmision térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C.

Transmision acustica = 28 decibeles.

Resistencia al choque térmico = 150 °C.

Resistencia a la abrasion = 10 veces la del granito.Se colocara sola o formando
parte de paneles compuestos segun se especifique en las Especificaciones
Particulares.

Float templado de control solar (FTCS)

Sera de color incorporado a la masa (gris 0 bronce segun se especifiqgue en las
Especificaciones Técnicas Particulares) espesor minimo 6mm. El calor por irradiacion
transferido al interior sera de 1/3 del total.

El vidrio templado debera, ademas cumplir con la Norma IRAM 12572 (Ensayos de
fragmentacion).

Laminado (L)

Estard compuesta por dos hojas de float (espesor minimo 3 mm cada una) con una
lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral de 0.38 mm de espesor. El
conjunto se prensara por laminado formando una unidad indivisible.

Doble vidriado hermético (DVH)

Unidades de dos hojas templadas (espesor minimo 4 mm cada una) con camara
sellada de aire seca.

Espejos

Podran ser de cristal o float templado biselado segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo serd de 6 mm. El plateado
tendrd 2 manos de pintura especial como proteccion, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

Colocacion

La colocacion se hard con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre totalmente
estanco y una firme posicion del vidrio. Los vidrios podran montarse sobre burlete
continuo, o selladores segun se especifique en Especificaciones Técnicas Particulares.

Burletes

Seran elastoméricos, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y lisos en las
demas caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberan llenar perfectamente el
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espacio garantizando la hermeticidad del mismo. Los encuentros en esquina seran en
“inglete” y vulcanizados.

Siliconas

Se colocara a los vidrios con pistola asegurando un perfecto asiento de todo el
perimetro. Luego se retirara todo el exceso Este tipo de selladores se aplicara también
en caso de comprobarse falta de estanqueidad a la lluvia, en las carpinterias vidriadas,
con asiento de masilla. Seré resistente al agua y a las temperaturas extremas.

4.21.3 Adecuacion de vidrios a condiciones de seguridad

Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos para adecuar a
condiciones de seguridad vigentes indicados en la LEY 2448 del 2007 de la Ciudad de
Buenos Aires y promulgada por decreto 1490 relativa a Vidrios Seguros. Los trabajos
incluyen, pero no se limitan, a colocacion de pelicula de seguridad en vidrios comunes.

Normas

Norma IRAM 12595 “Practica recomendada de seguridad para areas
vidriadas susceptibles de impacto humano”: En esta norma se recomienda el
tipo y el espesor del vidrio en areas vidriadas de forma de asegurar apropiada
seguridad frente a impacto accidental u otro tipo de accidentes con vidrios. La
norma establece las zonas de riesgo y determina (para cada una de ellas) el
tipo de vidrio de seguridad que debe utilizarse (A, B, C).

Norma IRAM 12596 “Practica recomendada para el empleo de vidrios de
seguridad en la construccion”. Mientras la norma anterior (IRAM 12595) se
refiere a los vidrios de seguridad “para areas vidriadas susceptibles de
impacto humano”, la IRAM 12596 se refiere a toda aquella aplicacion de
vidrios de seguridad “gue permita minimizar las consecuencias de accidentes
como producto de su rotura accidental o premeditada’. Asi establece las
distintas situaciones de riesgo, las aplicaciones usuales del vidrio en esas
situaciones y el vidrio de seguridad recomendado.

Especificaciones técnicas

Los materiales a emplear serén en todos los casos de la mejor calidad dentro de

Su respectiva clase.

Pelicula de seguridad:

A. Membrana Poliéster de aplicacion interna solidaria que mantiene el vidrio

unido, evitando que los fragmentos del cristal se desprendan en caso de
explosion o vandalismo.

B. Acabado: transparente.
C. Espesor: 3.94 mil (0.1 mm).
D. Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil.
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. Adhesivo: polimero acrilico 25 gr/mz2.
Durabilidad: minimo 15 afios sin presentar amarillamiento.

. Reflexion de la energia solar. 9%.

. Absorcion de la energia solar. 7%.

Transmision de la energia solar. 84%.

Transmision de la luz visible. 89%.

. Reflexion de la luz visible. 9%

Transmision de rayos UV. 5%.

. Resistencia a la traccion. 17 daN/cm.

. Alargamiento a la ruptura. 100%. C

. Resistencia a la temperatura. -20°C a 80°C.

. Clasificacion de flamabilidad. M1 (no inflamable).
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4.22 EQUIPAMIENTO
4.22.1 Generalidades

La seccion incluye la provision y la instalacion del equipamiento, esto incluye, pero no
se limitan, a:

Equipamiento fijo para sanitarios.
Equipamiento de confort para esperas.
Equipamiento para exteriores.
Equipamiento vial.

Equipamiento de sefalizacion.

4.22.2 Equipamiento fijo para sanitarios
Mesadas
Generalidades

La seccion incluye el suministro y ejecucion de todos los trabajos especificados en
este capitulo, comprenden todos aquellos efectuados con marmoles y granitos en
mesadas, terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios incluyen
la totalidad de grampas, piezas metdlicas, adhesivos, traforos, agujeros, escurrideros,
biselados, sellados, etc., que sean necesarios para la realizacion de los trabajos.

Se aclara que este listado es indicativo pero no excluyente.

Especificaciones Técnicas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase.

A. Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin
trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picadura, rifiones, coqueras u
otros defectos. Tampoco se aceptard que tenga polos o grietas.

B. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener
superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables,
de conformidad con los detalles documentados. El abrillantado sera esmerado
y se hard a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido
oxalico.

C. Todos los marmoles y granitos ubicados en muebles con pileta 0 en ambientes
con ellas, llevaran trasforo y/o escurridero, segun detalle a entregar.

D. Los tipos y calidades de Marmoles y granitos se indican en la planilla de
locales.

Ejecucion
Planos de taller y muestras
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A. Antes de la ejecucion de los trabajos, el Concesionario deberd presentar
dibujos de taller, prolijos, exactos y en escala adecuada.

B. Estos dibujos de taller deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a
ser usada y aproximadamente como combinaran las vetas ( si las tuviere), de
las distintas placas.

C. El Concesionario presentara muestras de cada tipo de material a emplear, en
placas, de una medida no inferior a los 40 cm. por lado y en los espesores
gue se solicitan.

D. Estas muestras tendran las terminaciones definitivas de obra, y servirdn
como testigos de comparacion, de color, vetas, pulidos, lustrados, etc. De los
definitivamente incorporados en obra.

E. Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas
seran sujetadas, y muestras de las grampas y piezas de metal a emplear
seran presentadas para su aprobacién, especialmente las de sujecion de
bachas Yy piletas.

Colocacién marmoles y granitos

A Se hard de acuerdo a la préactica corriente para cada tipo de
material, y trabajo, y en perfectas reglas de arte. Las mesadas irdn apoyadas
sobre ménsulas metalicas.

B. Las estructuras de marmol y granito se colocaran en forma tal que
las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones, que no sea posible
el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

C. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para
asegurar las piedras seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos
donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas
metdlicas, se debera dejar suficiente espesor de material como para que las
piezas no se debiliten.

D. Todas las juntas seran a tope y estaran perfectamente rectas,
plomadas vy a nivel. En las mesadas se deberé prestar particular atencion a la
colocacion de frentines y zécalos y a su correcto pegado y engrapado.

E. Todas las piezas de marmol o granito se pintaran perfectamente
en su dorso con lechada de cemento a fin de mejorar su adherencia. Luego
de colocadas las piezas se colaran con concreto por capas a fin de
asegurarse que queden completamente rellenas.

Proteccion

A El Concesionario protegera convenientemente todo el trabajo,
hasta el momento de la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas
rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas por el Concesionario . No se
admitirdn ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo.

B. Se tomara especial cuidado durante la ejecucion de todo el trabajo
de instalacion, para proteger el trabajo de otros gremios.

Limpieza final y terminacion

A Inmediatamente después de terminado su trabajo, el
Concesionario , debera limpiar, pulir, lustrar y terminar todos los materiales
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provistos por el, dejandolos libres de grasa, mezcla y otras manchas y en
perfectas condiciones. Los materiales seran entregados en obra ya pulidos y
lustrados, pero el pulido y lustrado final serdn efectuados después de la
terminacion de todo el trabajo de colocacion.

Juntas con bisel

A. En los casos en que por el tipo de marmol que se utiliza, se prevean
movimientos del material, el Concesionario propondra a la Inspeccién de
Obra la utilizacion de juntas biseladas, quien lo resolvera en Ultima instancia.

Buras

A. Debera tenerse en cuenta, si asi estuviese especificado, la ejecucion de
bufias en aristas de encuentro.

B. Entodos los casos de estas terminaciones, deberé consultarse previamente a
Su ejecucion a la Inspeccién de Obra.

Tipos de marmoles y granitos

A. Granito gris mara, e.. 2 cms, pulido, para mesadas de Bafios en 1° Sub-
Suelo,(de 50 cms. de profundidad) con zo6calo contra pared de 10 cms. de
alto. Cantos vistos pulidos.

B. Granito gris mara, e.: 2 cms, pulido, como soleas bajo puertas de locales con
piso ceramico en 1° Sub.Suelo. Seran de 0,15 cms de ancho por todo el largo
del vano.

Accesorios para sanitarios

Dispensadores de papel higiénico

Para papel higiénico industrial de 150-200-350 metros de simple o doble hoja con
Mandril de 45 -56, para bafios de uso publicos, con mucha afluencia de gente en el
nivel superior y inferior se podria implementar los dispensadores para papel higiénico
interplegado, para ayudar a no desperdiciar papel y. Deben incluir cerradura antirrobo.
Dispensador de toallas

Se utilizardn modelos de dispensadores de acero inoxidable. Compatible con las
toallas seca manos y sistema de papel intercalado. Con llave y cerradura antirrobo, y
de Capacidad minima para 500 toallas de 20cm x 24cm y 20cm x 37cm.

Secamanos eléctricos de acero inoxidable automaticos

Secamanos eléctricos ultra rapidos y de bajo consumo, en terminacion de acero
inoxidable, econdmicos y antivandalicos, de acero Inoxidable.

Cambiador de pafales rigido para bebés
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Para instalar sobre paredes de bafios publicos. Para ser instalado en los bafios
publicos de toda la terminal. Las Medidas son: Cerrado: 90 cm x 78 cm x 10 cm vy al
estar Abierto: 90 cm x 78 x 53 cm.

De color gris con bandeja grande y profunda con cinturdn de seguridad.

Debera tener sistema de bisagra y amortiguador oculto soporte tipo escuadra para
ofrecer mayor firmeza y estabilidad. Debe tener proteccion antimicrobiana.

ganchos externos para colgar bolsa de pafales o carteras. Y cumplir con las normas
ASTM, ADA y FDA. Por otro lado, los mismos deberan contar cada uno de los
cambiadores, con Pafos anti microbios, desinfectante y Pulverizador.

Contenedores higiénicos femeninos

Estos se ubicaran en los sanitarios femeninos. Deben ser contenedores fijos y
reutilizables. El contenedor higiénico fijo, se cambia mensualmente introduciendo en
una bolsa limpia un sobre enzimatico.

Accesorios de bafio en acero inoxidable

Toalleros, perchas, ganchos y toalleros auxiliares con repisa multiusos maxima calidad
y durabilidad. Accesorios para bafios de minusvalidos fabricados en acero inoxidable
de gran calidad y homologados, para un uso seguro de las instalaciones.

Dentro de las cuales deben implementarse Toallero de barra curvo acero inoxidable
satinado de 30 cm; toallero de anilla cerrado acero inoxidable brillo; barras de bafios
abatible con apoyo minusvalidos; barra bafios inoxidable brillo minusvalidos 30 cm.
Accesorios especiales para sanitarios

Generalidades

Las caracteristicas con las que debera contar son: garantizar que el nivel de piso se
encuentre a nivel con la circulacion general contara con herrajes que brinden
seguridad.

Barral sanitario discapacitados

Barral del lado interior de la puerta (3,8 cm. de didmetro a una altura de 90 cm. del
nivel del suelo y de una longitud de 60 cm.) para posibilitar el cierre de la puerta por
parte de una persona en silla de ruedas.

Placa protectora metalica

En ambas caras de la puerta de 25 cm. (veinticinco centimetros) de alto, dispuesto en
el sector de contacto con él apoya pie de la silla de ruedas.

Herraje con sistema de cierre de dos posiciones

Con indicador de abierto y cerrado, con apertura tanto desde el interior como el
exterior, para posibilitar la apertura desde afuera para asistencia en casos de caidas.
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Lavatorio tipo “Ménsula”

Dentro del box sanitario, para garantizar asi cuestiones de higiene. Se ubicara a 0,80
m. de altura, garantizando espacio inferior (0,67 cm.) y frontal (0,90 cm.) de
aproximacion.

Sistema de alarma

A través de un timbre con un sistema de pulsado perimetral mediante un cordén que
recorre el bafio.

4.22.3 Equipamiento de confort para esperas
Generalidades
El disefio del equipamiento debera tener caracteristicas similares en todos los sectores
de la terminal. Preferentemente pertenecer a una misma linea y modelo de productos
existentes en el mercado. Los mismos deberan ser de buena calidad, bajo
mantenimiento y alta durabilidad. Todos los equipamientos tendran que considerar la
incorporacion de disefio especifico para personas con discapacidades (sillas, mesas,
mostradores, etc).
Asiento tipo tAndem de cuatro puestos (4) en area de espera
Se ubicaran estos equipamientos entre Las escaleras mecéanicas del area de espera
Caracteristicas técnicas
Asiento y espaldar
Dispuesto en puestos independientes formados por un lamina tipo Cold Rolled calibre
20 disefio ergondmico, con ventilacion para mayor comodidad del usuario, conformado
por embuticién y acabado con pintura electrostatica.
Bastidor
Formado por una viga principal en tuberia estructural de 76 x 38 mm espesor de 2
mm, color estructura: negro o gris aluminio, tendra un acabado en base anticorrosiva y
terminacién en pintura electrostatica.

Base

Formada por patas conformadas en tubo eliptico de 61 x 31 mm calibre 16,
niveladores y tapones en polipropileno con rétula de ajuste.

Caracteristicas generales de los tandem 4 puestos
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Altura: 45 cm ; ancho: 46 cm; profundidad: 42.5 cm ; largo tandem: 4 puestos de
2.04 mts.

Propiedades de los materiales para el acabado de las sillas tandem

Resistencia al fuego.

Resistencia a la abrasion.

Resistencia a la tension.

Resistencia a la rotura.

Resistencia al rasgado.

Resistencia a los solventes.

Resistencia a la luz.

Resistencia al lavado.

Resistencia a la decoloracion.

Contaran con mesas de apoyo de iguales caracteristicas.

Cestos

Se dispondra de cestos de residuos del tipo de Cesto a “Modelo Nro. 4” de Plastic
Omnium Sistemas Urbanos SA de 50 litros de Polietileno de Alta Densidad (0,95
gr/cm3) inyectado.

Caracteristicas técnicas

El cesto posee 3 (tres) elementos principales: Cuba (seccion circular y forma de tronco
conica invertida, ranurado):

Tapa y soporte

El color correspondera segun el tipo de residuo a recibir: gris para generales y verde
para reciclables.

Su altura total es de 840 mm. Cuenta con un ancho de 350 mm, una abertura de tapa
de 90 mm y una profundidad de cuba de 353 mm.

4.22.4 Equipamiento para exteriores

Generalidades

En el caso del equipamiento exterior debera considerar las inclemencias del tiempo,
utilizando disefios y materiales adecuados.

Asientos en area de espera

Se ubicaran estos equipamientos entre los puentes principalmente en areas de
espera, como asi también en corredores de circulacién contra la fachada hacia la calle
de taxis (Nivel 2 +4,74). La logica de su ubicacién se sistematizara por puentes. En el

sector de andenes de 6mnibus se localizaran estos mismos asientos entre accesos.
Seran del tipo antivandalico, premoldeado de hormigon de aproximadamente 2,40mts.
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Cestos

Se dispondra de cestos de residuos del tipo de cesto a “Modelo Nro. 4" de Plastic
Omnium Sistemas Urbanos SA de 50 litros de Polietileno de Alta Densidad (0,95
gr/cm3) inyectado idem interiores.

Se deben tener por lo menos se deben tener 2 tipos de colores:

e Basura reciclable: Para contener carton, papel, vidrio, plastico y metal.
e Basura no reciclable: Residuos humedos, Restos de comida, Papeles sucios,
cartones sucios, plasticos sucios, metales sucios y vidrios rotos.

Ubicacién

e Nivel +8.48: En expansiones hacia el exterior por lo menos 2 mddulos por
puente en cada terraza.

e Nivel +4.74: Se deben ubicar 2 en las salidas de puentes hacia la calle de taxis
y 2 en cada una de las salidas de las darsenas.

e Nivel +1.00: Se deben ubicar 2 en cada una de las salidas de puentes hacia la
calle de taxis y remises y 2 en cada una de las salidas hacia cada lado en las
salidas de los estacionamientos hacia el exterior.

4.22.5 Equipamiento vial
Generalidades

La seccién incluye la provision y la instalacion del equipamiento para proteccion y
seguridad vial, los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

Topes de estacionamiento en cocheras.
Proteccién de columnas en estacionamiento.
Proteccién de paredes en giro de rampas.
Barreras automaticas.

Muestras sobre superficies

° El Concesionario realizara previamente a la ejecucion, la
colocacion de muestras de materiales y color especificado.

Especificaciones técnicas
Materiales

° Los materiales a emplear seran en todos los casos
de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. (Marcas de Ref.. “Car-Fil",
Jordan-Plas”, “Botanmol”).

° Las protecciones seran de productos inyectados en
poliproplineo modificado con polimeros y caucho, color amarillo, con fijaciones
centrales en el caso de los topes de estacionamiento.

Informacién sobre los productos
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El Concesionario proporcionara los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a los productos y materiales accesorios propuestos.

Ejecucion

A Todas las superficies seran limpiadas proljamente vy
preparadas en forma conveniente antes de recibir las protecciones
especfficas.

B. El Concesionario debera notificar a la Inspeccion de Obra
cuando vaya a aplicar cada una de las protecciones solicitadas.

C. Se debera prever una perfecta alineacion y nivelacién de cada
uno de los elementos a instalar.

D. Las protecciones se instalardn después de que todos los

trabajos de otros rubros que se efectien en los locales y/o afecten las
superficies donde se instalen las mismas, hayan finalizado.

E. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado, el
Concesionario debera realizar nuevamente el trabajo, para lograr el acabado
previsto sin que esto constituya un trabajo adicional.

Topes de estacionamiento

Se instalaran dos (2) topes por cada cochera, en coincidencia con la rueda posterior
de los vehiculos. Seran fabricados con materiales de alta durabilidad y absorcion de
golpes. Preferentemente seran de sujecion central, a fin de evitar el efecto de palanca,
y contaran con dos fijaciones por pieza como minimo.

Medidas de Ref.: 135 mm de base x 90 mm de alto x 500 mm de largo cada pieza.

Protecciones de columnas y laterales

Se deberan instalar Protecciones plasticas laterales en todas las columnas y paredes
expuestas perimetrales de los estacionamientos de 1°y 2° subsuelo.

En el caso de la Rampa de acceso, se prevera la instalacion en paredes laterales en
su comienzo, descanso de 1° S.Suelo y llegada de rampa y giro de vehiculo en 2°
S.Suelo.

Las protecciones a instalar, seran de doble hueco (Ref.: tipo “Doble Botazo” —
www.botanmol.com).

Bolardos de hormigoén

Es un elemento que se comporta como un limite Gtil que puede separar distintos tipos
de situaciones peatonales y vehiculares, o como ordenador de transito. Su morfologia
versatil permite una adaptacion a distintos tipos de emplazamientos dentro de la
Terminal. Materiales: premoldeado de hormigdn con agregado de color en toda su
masa. Banda vertical reflectiva blanca, calidad 3M grado ingenieria. Color: Negro.
Medidas: diametro 17,9 cm x h: 53 cm. Colocacion: se empotraran en base de
hormigon armado realizada in situ.

Se podran utilizar bolardos de otros materiales (metalicos o PVC) que cuenten con la
aprobacién correspondiente a localizarse segun proyecto ejecutivo.
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Barreras para borde lateral realzado (guard-rails)

Borde lateral barrera de triple onda simple, colocado sobre base de terreno.
Caracteristicas: peso 27,90 Kg/m, altura del suelo 940 +/- 30 mm, longitud hincada
760 mm, anchura total: 364 mm, distancia entre postes: 2250 mm.

Barreras automaticas

En los lugares indicados en la presente documentacion se instalaran barreras para
habilitar el ingreso o egreso de vehiculos.

La misma deberé ser del tipo articulado, para altura méxima de 2.10 m.

En Planta baja, en coincidencia con los accesos a playa, seran instaladas dos barreras
mecanicas.

EL sistema de control vehicular contara con barreras infrarrojas en las rampas de
entrada-salida y seméaforos con campanilla o buzzer electronico a ubicarse: unos sobre
la linea municipal y otros, en sub-suelos, sobre el empalme de la rampa de salida.

En los niveles de acceso en Planta Baja y egreso en 1° sub-suelo, deberan instalarse
lectoras de tarjetas para apertura de las barreras y accionamiento de seméforos y
alarmas.

Semaforos exterior e interior

Seran de doble faz, de base triangular, aptos para colocacion interior o a la intemperie.
Incluira un sistema de alta luminosidad que iluminaran dos 2 prismas de acrilico, uno
color rojo y otro color verde o podran ser de tecnologia LED siempre y cuando el
producto ofrecido ofrezca excelente visualizacion tanto nocturna como diurna. El grado
de vision debera superar los 180°.

Debera contar con zumbador piezoeléctrico intermitente, con ajuste de volumen, que
se activara en conjuncion con la luz roja. Sefalizacion acuUstica mediante buzzer
debera ser de alta eficiencia. Regulaciéon de intensidad sonora de 0 a maximo. Ajuste
de tiempo de sefializacion entre 4 y 75 segundos.

4.22.6 Equipamiento de sefializacién y comunicacion
Disefio grafico — Comunicacion
Generalidades

El sistema de sefalética e identidad visual comprende todas las piezas que comunican
en distintos niveles de lectura (peatonal/vehicular) y diferentes tipologias (textos,
diagramas, coédigos cromaticos) toda la informacion necesaria e inherente a la
estacién, como asi también, los recursos graficos adecuados para vestir y dotar de
identidad.

Se describen lineamientos los aspectos vinculados a la sefialética, la publicidad (tanto
publica como privada), el sonido y la sefialética especifica que fueron considerados en
la elaboracion del presupuesto estimativo.
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Sefialética institucional
Consideraciones generales

A. La imagen de la sefalética respondera a la propia arquitectura, se desarrollara
como un rubro integrado al establecimiento en donde la misma sea parte del
edificio y del conjunto y siendo un complemento a la imagen de la
arquitectura, priorizando la orientacion del usuario.

B. El disefio de la sefnalética se debera considerar como parte de la imagen
institucional de la ETOR (Estacién Terminal de Omnibus Retiro) y se
desarrollar4d con miras a obtener como resultado una identidad propia en el
marco de su caracter de edificio publico.

C. El programa de sefalética estara orientado a brindar una imagen de claridad
informativa, normalizar las tipologias de sefiales, usos y ubicaciones a fin de
crear una familiarizacion de los usuarios con el establecimiento. La misma
debera jerarquizar y diferenciar los aspectos mas importantes en el marco de
una estrategia comunicacional integral.

Imagen institucional

A. La disposicién y disefio de la sefalética proporcionara ldentidad propia en el
marco de su caracter de edificio publico, con un orden visual y orientacién de
guienes accedan o transiten por la ETOR, mediante la transmisién de claros
mensajes acerca de la ubicacion de los distintos componentes y servicios
disponibles en cada sector.

Empleo del color

A. La idea cromética se basa en diferenciar por el color los carteles segin su
categoria informativa, usando preferentemente para ello los colores primarios.
Todo ello configura en las circulaciones principales elementos faciimente
identificables y que guardan un criterio de informacion y visualizacién de
acuerdo a las categorias indicadas (indicador general, de puente, sector,
direccional y localizador).

B. A su vez, en el interior, los colores se emplearan para diferenciar claramente la
accesibilidad a los locales segun el tipo de usuarios. De esta forma se
emplearan colores para indicar los locales a los que pueden acceder los
internos, los que unicamente resultan accesibles al personal, los locales de
servicios, los destinados a visitantes y asi sucesivamente a fin de establecer
un sencillo y efectivo nivel de orientacion para los diversos usuarios.

Funcién

A. Cubrira los aspectos basicos de informacién en todos los espacios generales y
circulatorios interiores y exteriores de la terminal.

B. Permitird que el publico se canalice adecuadamente y ubique los distintos
servicios en forma fluida y rapida dentro de los distintos sectores del interior y
del exterior.

C. Esta sefalizacion incluye la sefalética para identificar la ETOR incorporando
en los accesos al mismo el nombre del establecimiento y los simbolos
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correspondientes. Esta sefialética responde a la imagen institucional de
permanencia y de presencia que se quiere transmitir sobre todo en el acceso
principal como primer contacto entre el afuera y el adentro.

Publicidad

A. La instalacion de publicidad en cualquiera de sus formas (grafica, audiovisual,
sonora, etc) no podra alterar el orden y estrategia comunicacional general de
la ETOR. Se recomienda que la misma ademas de contar con los permisos y
autorizaciéon de la autoridad competente en cada caso, cuente con la
autorizaciéon de un organismo de control interno que evalle su impacto sobre
el sistema comunicacional, ademas de las condiciones econdmicas y técnicas
de su instalacion.

Interiores

A. De acuerdo a lo descripto en el diagnéstico, la contaminacioén visual generada
por la cantidad y diversidad de publicidad requiere el desmonte total de la
misma y realizar las reparaciones correspondientes en cielorrasos y muros.

B. Los comercios ubicados en la ETOR tendran que contar con una carteleria
publicitaria normalizada con dimensiones y materiales, adecuados. Se
ubicaran sobre el frente de cada comercio sin invadir corredores o calles
exteriores.

C. La publicidad de los organismos del estado o publicidad oficial, incluyendo la
propia institucional de la ETOR no podra predominar sobre la sefalética
informativa de orientacion.

Exteriores

A. Del mismo modo que en el interior, la publicidad exterior, tanto publica como
privada estara regulada sin poder alterar los aspectos morfologicos de la
propia arquitectura de la ETOR.

Sonido

A. El sonido formara parte de la estrategia comunicacional o Plan de
Comunicacion de la ETOR. Estara jerarquizado mediante volumen e
intensidad segun la informacién a comunicar al usuario. Serd complementario
también a la comunicacion grafica o digital como por ejemplo plataformas de
arribos y partidas indicando empresa y horario.

B. El sonido estara sectorizado (plataformas, hall principal, internacional, etc) a fin
de brindarle flexibilidad al servicio orientado al usuario.

C. El equipamiento, control, ubicacién de las fuentes de emision y demas
elementos del sistema de sonido se deberan desarrollar en el proyecto
ejecutivo.

4.22.7 Sefalética de orientacién y emergencia
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Consideraciones generales

A. La sefalética especifica como la del Plan de Emergencia y evacuacion, la
campafas de concientizaciéon para el reciclado u otras de caracter privado o
institucional, comerciales, etc deberan integrarse al resto de disefiada en el
marco de la estrategia comunicacional de la ETOR.

B. Las especificaciones técnicas desarrolladas en este item complementan la
propuesta general presentada, y complementan los lineamientos y acciones
pudiendo ser consideradas de manera total o parcial en el desarrollo del
proyecto ejecutivo. Dada la importancia de contar con un sistema de
comunicacion para orientar al usuario a partir de la elaboracion de un Plan
Comunicacional parala ETOR.

Se incorporaran carteles en diversos lugares del predio, indicando:

Ubicacion actual (“Usted esta aqui”).

Ubicacion de sectores especificos.

Identificacién de circuitos ingresos, embarques, salidas.

Localizacion de servicios (proximidad de sanitarios y puntos de informe).

Localizacién de espacios con mobiliario equipado.

Localizacién del bafio accesible mas proximo.

En la boleteria cero se indicaran: dias y horarios de atencion al publico.

Se colocara el simbolo de discapacidad en aquellos lugares donde se debe
priorizar el uso o lugar reservado para las personas con discapacidad, segun
corresponda.

Mapa guia y mapa general

Se propone la realizacion de un cartel con tipologia tactil, perceptible por el tacto y/o el
resto de vision, equivalente a una maqueta, que permita ubicar la localizacién de las
funciones dentro del edificio, y de cuenta de los sistemas de distribucion y recorrido, la
escala, y las proporciones.

El criterio es sefalizar el mismo tipo de informacion que cuenta el cartel grafico pero
de modo tal que sea accesible a las personas ciegas o con disminucion visual.

El plano contendra todos los grafismos y referencias necesarias para el entendimiento
de la espacialidad que se pretende comunicar.

Se harda mediante la interpretacion de representaciones puntuales, lineales y
superficiales de hitos, bordes, sendas y mojones.

Contara con lineas de varios tamafios y disefios con trazos continuos, discontinuos,
lisos o con rugosidad. Tendra un caracter simbdlico y no para replicar literalmente la
realidad sino para representarla sintéticamente, siguiendo los parametros indicados en
las normas IRAM.

Se sugiere que la intensidad de la iluminacion del plano haptico sea regulable por el
usuario con resto de vision.

Se colocard un mapa al que se denominard “Plano Guia” en el ingreso del piso
rampante, y en los puentes 1, 3 y 5 en ambos niveles (+1.00m y + 4.74m) que
simplemente conduzca al hall central, conocido como Puente Cero y los seis puntos
estratégicos donde se colocara el “Mapa General” de la planta publica correspondiente

334

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 334 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

al nivel + 4,74 que exprese las caracteristicas principales del espacio de uso publico
de los 20.000 m2 totales aproximadamente.

En la planta donde se localizan las boleterias, nivel + 8,48, de 12.000m2
aproximadamente se colocara un mapa que conduzca hasta las boleterias y a la
boleteria cero, en caso de no cambiar esta su ubicacion.

Sus medidas estaran conformadas por 1.30 m. de largo, por 0.70 m. de alto. Contara
con caracteristicas de accesibilidad en la aproximacion, garantizando la lectura del
mismo por la

Persona parada en su eje, teniendo en cuenta que no exceda el ancho abarcable por
los brazos sin desplazamiento, que sea posible de percibir por la yema de los dedos.
Contar4 ademas con un sistema de regulacién de altura que tendra en cuenta las
distintas alturas de las personas. Respetara la inclinaciéon de 15 grados.

Mapa portatil

Realizado en tamafio A4, para ser utilizado por el usuario ciego o con disminucion
visual que lo requiera. En este mapa debera constar la informacion sobre las areas
claves y la localizacion simbdlica de las funciones principales. Su estructura basica
sera:

Ingresos.

Recorridos.

Boleterias.

Boleteria cero.

Embarque y desembarque.

Sanitarios.

Circulaciones verticales.

Espacios de espera Figura 2.14.2.

Circulacion desde el exterior(parada de dmnibus, taxi, remises y particulares).

4.22.8 Sefalética de accesibilidad y discapacidad

Consideraciones generales

En el marco de los conceptos sobre accesibilidad desarrollados en la propuesta se
elaboraron estas especificaciones técnicas para ser consideradas en la elaboracion
del proyecto ejecutivo. Las mismas complementan aspectos vinculados a la
comunicacion y sefialética y equipamiento desarrollados en otros items de estas
especificaciones técnicas.

Sefializacién general

A. Se propone incorporar al sistema de sefialética general, uno especifico pero
uniforme al resto de la disefiada para la terminal, que conforme una cadena
de sefializacion para permitir a los usuarios recorrer y ubicar los diferentes
espacios con autonomia, garantizando condiciones de accesibilidad. Para
esto se debera incorporar sefialética especifica para personas ciegas y con
disminucion visual contemplada en el item Mapas hépticos, que debera estar
en consonancia con los criterios generales adoptados.
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B. También se incorporara carteleria u otros medios especificos a fin de informar
claramente sobre los servicios que brinda la Terminal para las personas con
discapacidad.

C. Como criterio general se incorporara toda la informacion necesaria tanto de
manera visual como sonora.

Criterios de sefialética especifica

A. La sefalética especifica para personas con discapacidad en la ETOR tendra en
cuenta normas de contraste de color, tamafio y tipo de letra, segun la altura a
la que estd colocado en cartel en funcién de la informacion que brinde. El
cartel de ingreso por ejemplo tendra un tamafio de letra grande, y ubicado
suficientemente alto como para ser leido de lejos; en cambio el cartel
indicativo de una maqueta, tendra un tamafio de letra mas pequefio, y estara
ubicado a una altura méas baja ya que sera leido de mas cerca y debera
resultar comodo tanto para personas que se encuentren de pie, como para
personas en silla de ruedas y nifios.

B. Por otro lado, los criterios de uniformidad brindan claridad y ayudan a la
orientacion de personas con discapacidad intelectual y con demencias,
cumpliendo asi con los parametros de accesibilidad cognitiva.

Carteleria especifica de discapacidad

Incorporar dos carteles, uno en el acceso principal, y en el sector de espera central
para acercar la informacién a todos los usuarios, que cuente acerca de los servicios
especificos que podria brindar la Estacion:

Préstamo de sillas de ruedas.
Bafos accesibles.

Sistema de audio guia.

Mapa guia y mapa general.
Mapa haptico portatil.

Revista en braille.

Sefal de lectura braile

Todo sector debera contar con una sefial de lectura braille para personas no videntes.
La sefial consta de una pieza de chapa de acero inoxidable de espesor 1,2 mm,
plegada y punzonada en relieve de las siguientes leyendas en cddigo Braille.

Debe ser colocado dejando una luz de 1200 mm libres por debajo de la sefial hasta el
nivel de piso terminado.
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4.23 VARIOS
4.23.1 Generalidades

Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Computo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y
del actual Capitulo, segun lo indicado en la presente documentacion, bajo la
supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

4.23.2 Limpieza periddicay final de obra

Es obligacion del Concesionario , mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no
podra acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales
sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las
mismas. A la terminacion de los trabajos deber& entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos
de su propiedad.

4.23.3 Tramites, derechos y planos conforme a obra

Al finalizar la obra, el Concesionario debera entregar al organismo a cargo de la
Inspeccion de obra que el organismo licitante indique, en original, todos los planos
conforme a obra en papel y formato digital .Su aprobacion sera condicion previa a la
recepcion definitiva de las obras.

4.23.4 Vigilancia

Para proteger la obra, los bienes, los elementos, materiales, equipos, maquinas, etc.
de la entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Concesionario
proveera vigilancia de seguridad durante las 24 horas y hasta la entrega provisoria de
la obra. Se debera, ademas llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y
equipos.
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OBRA: READECUACION FUNCIONAL, PUESTA EN VALOR Y EJECUCION DE LA
ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS RETIRO

ANEXO |
ANTECEDENTES Y EXISTENCIAS
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Capitulo I- Arquitectura

Antecedentes
Breve Descripcion general
Distribucion de usos en el edificio

Accesos y circulaciones peatonales internas
Accesos y circulaciones vehiculares
Antecedentes a Marzo 2016

Aspectos funcionales Y de ocupacion

Caracteristicas generales

Primer nivel +1.00

Usos y estado general

Circulacion peatonal

Accesos

Circulaciones peatonales internas horizontales y verticales
Circulaciones vehiculares

Grafico indicativo nivel +1.00

Segundo nivel +4.74

Usos y estado general

Circulacién peatonal

Accesos

Circulaciones peatonales internas horizontales y verticales
Circulacion vehicular

Gréfico indicativo nivel +4.74

Tercer nivel +4.74

Usos

Circulacion peatonal

Accesos

Circulaciones peatonales internas horizontales y verticales
Grafico indicativo nivel +8.48

Componentes edilicios arquitecténicos

Estructura

Paredes

Planilla componentes

Sefalizacion

Escaleras y rampas

Instalaciones

Electricidad
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1. ANTECEDENTES
1.1 Breve descripcion general

La Terminal de Omnibus de Retiro, inaugurada en 1983, es la principal terminal de
omnibus de la ciudad de Buenos Aires, y la mas grande de Argentina. Se encuentra a
300 m de la Estacion Retiro de ferrocarriles con frentes a calles Ramos Mejia,
Antartida Argentina y Carlos A. Perette y en su frente sur-oeste linda con
construcciones de la Villa 31.

Hasta esta estacion llegan y salen 6mnibus desde y hacia todas las regiones del pais,
también hay servicios regulares desde y hacia varios destinos del continente,
principalmente Uruguay, Chile, Peru, Bolivia, Paraguay y Brasil.

El &rea de Retiro se caracteriza por la presencia mayoritaria de infraestructuras de
servicios, sobre todo transporte publico y puerto, completada con edificios publicos:
hospitales, tribunales y correo, entre otros, localizados en funcién de la disponibilidad
de parcelas de grandes dimensiones.

La terminal esta ubicada lindante con estacion de FFCC General San Martin hacia el
oeste y cercana a las terminales del FFCC General Mitre y Estacion Terminal Retiro
subte C.

Retiro se caracteriza por buena accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad
mediante transporte publico asi como conexiones por vias rapidas con las principales
autopistas.

Se trata de un edificio es de una marcada horizontalidad, se estructura mediante un
eje longitudinal con casi 400 metros de extension lineal, posee tres niveles a los que
se integran cinco ndcleos de acceso lateral.

Los accesos principales de publico se dan desde el extremo lindante con las
estaciones de tren y subterraneos de retiro mediante rampas peatonales fijas y
mecanicas, ademas de cinco accesos laterales desde los estacionamientos y calles
vehiculares.

Los cinco accesos laterales (puentes) tienen escaleras fijas y rampas moviles que
conectan los distintos niveles. Hay ademds en coincidencia con cada puente 2 nicleos
con escalera fija que conectan los 3 niveles, uno de ellos incorpora un ascensor para
discapacitados.

Las circulaciones vehiculares de publico y de micros estan ordenadas y no interfieren
entre si, los micros entran por calle Perette teniendo su playa de estacionamiento,
maniobras y darsenas de carga diferenciada.

Los accesos de autos particulares y/o taxis, asi como los estacionamientos se dan
calle Antartida Argentina.

No podran efectuarse modificaciones en los trazados materiales y caracteristicas de
las circulaciones vehiculares y peatonales, asi como en las areas de estacionamiento
y areas parquizadas, salvo las indicadas en el presente pliegos, o aquellas que sean
debidamente justificadas, impliquen mejoras sobre las condiciones existentes y sean
autorizadas por escrito por el Area Control E.T.O.R. - C.N.R.T.

El edificio estd construido con estructura independiente de hormigon armado con
sectores ejecutados in-situ y partes pre moldeadas.

Los cerramientos exteriores se materializan con carpinterias de aluminio y los
interiores con mamposterias de ladrillo, en algunos casos a la vista, tabiques de roca
de yeso y carpinterias de chapa doblada con hojas de madera o metal.
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Los tendidos horizontales de las instalaciones eléctricas y sanitarias se desarrollan por
bandejas suspendidas en los cielorrasos, en el caso de incendio y aire acondicionado
tiene sus conductos a la vista.

Todos los pisos interiores de los niveles 2 y 3 son graniticos, en el nivel 1 parte del
piso interior es de cemento monolitico.

Los pisos exteriores de darsenas y veredas son de baldosas cementicias o alisado de
cemento y los sectores de maniobra de vehiculos son de pavimento de hormigon.

Los cielorrasos estan materializados con placas desmontables o de hormigon visto.

El edificio no tiene grandes areas parquizadas y presenta mucho espacio de
maniobras y estacionamiento de vehiculos.

1.2 Distribucion de usos del edificio

-El primer nivel del edificio, de acceso sectorial restringido al publico, esta destinado a
depositos de encomiendas para las empresas de transporte, oficinas administrativas,
sectores de maestranza y apoyo, depdésitos generales, y recepcion de encomiendas de
empresas de servicios émnibus. Por otra parte en este nivel se encuentran las
circulaciones vehiculares principales con espera y estacionamiento de oémnibus
estacionamiento publico, y calles vehiculares de entrada y salida.

-El segundo nivel es el que da acceso a las plataformas, las mismas se toman desde
el volumen vertebral de la terminal, dicho volumen aloja locales gastronémicos,
puestos de venta de diario, comercios variados y areas de informes. Por otra parte en
este nivel existe un sector diferenciado para embarque y llegada de micros
internacionales.

-El tercer y ultimo nivel aloja las oficinas de ventas de pasajes de las distintas
compafias de 6mnibus, una sucursal de banco ciudad y areas destinadas a la CNRT y
al concesionario.

En todos los niveles hay sanitarios, los publicos, en los niveles +4.74 y 8.48 se ubican,
coincidiendo con las areas de mayor circulacion peatonal y en el subsuelo hay bafios y
vestuarios para oficinas, mantenimiento y choferes.

Manteniendo los 3 niveles que se establecen en el presente Pliego, cuya
funcionalidad deber& ser respetada en todos los casos, el oferente podra cambiar la
materialidad y ubicar las funciones complementarias de servicios como considere
apropiado a fin de lograr optimizar el uso y funcionamiento de cada planta. Asimismo,
respecto de las circulaciones, se podra realizar modificaciones necesarioas para
lograr una mejor propuesta.

13 Accesos y circulacién peatonales internas publicas

En un extremo del edificio estd planteado el acceso peatonal principal, sobre calle
Ramos Mejia, mediante 2 rampas una exterior y una interior, a esta Ultima se accede
desde un hall y estd acompafiada en sus laterales por rampas mecanicas .Todas
coinciden en el hall de publico principal del nivel +4.74,de acceso a darsenas. En el
extremo opuesto al mencionado hall de acceso se ubica el sector de embarque y
llegada internacional.

La conexion entre los tres niveles se da a través de cinco nucleos verticales,
“puentes”, con escaleras fijas y mecanicas ademas de ascensores. Estos ndcleos
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permiten llegar desde el nivel de darsenas (+4.74) a las salidas al estacionamiento y la
calle vehicular para ascenso y partida de taxis o remises en nivel +1.00.

Hay ademas en coincidencia con cada acceso a puentes 2 nucleos con escalera fija
gue conectan los 3 niveles, uno de ellos incorpora un ascensor para discapacitados.
Desde el hall principal de publico hacia el 2° nivel hay una conexion adicional con 2
escaleras mecanicas que conectan con nivel +8,48 donde estan ubicadas las
boleterias de las distintas empresas.

14 Accesos y circulaciones vehiculares

Los émnibus acceden a la ETOR por la calle Perette teniendo la posibilidad de
acceder, o bien a una playa de maniobras, carga de encomiendas y estacionamiento
en el nivel +1,00 o alas darsenas de pasajeros.

Los taxis acceden por Antartida Argentina, por calle de circulacion longitudinal paralela
al eje de la terminal, con rampa de acceso que llega de +1 a nivel +4.74. Al final de
dicha calle se puede salir a calle publica (Antartida Argentina) o acceder al
estacionamiento. Los vehiculos particulares acceden por Antartida Argentina y por
Perette, por la primera sélo para descargar pasajeros en nivel 4.74 y por la segunda
para acceso directo a estacionamiento.

No hay buena sectorizacion de playas de estacionamiento, no hay playa de remises,
las motos y bicicletas no tienen un recorrido diferenciado al resto de los vehiculos
particulares. No existe clara demarcacion de los sectores de estacionamiento para
ascenso y descenso de discapacitados.

2. ANTECEDENTES DE ESTADO A MARZO 2016
2.1 Aspectos funcionales y de ocupacion

El edificio muestra un importante deterioro tanto en lo edilicio como en su planteo
funcional original. El planteo inicial preveia el mayor flujo de acceso desde los laterales
del edificio con llegada mayormente en vehiculos ya sean taxis o0 autos particulares. La
realidad de uso muestra que la mayor afluencia de publico se produce a través de las
rampas y hall principal que conecta con el sector de terminales ferroviarias y de
subterraneos.

2.2 Caracteristicas generales
2.2.1 Primer Nivel +1.00
2.2.1.1 Usos y estado general

El primer nivel alberga usos comerciales, administrativos y de servicio, contiene
importantes sectores en desuso, en general es cadtico y esta mal aprovechado.

Se ubican en él oficinas de la concesionaria, y del organismo de control (CNRT),
oficina de la Policia Federal Argentina, garitas de Seguridad de la Terminal, torre de
control, puesto de control de velocidad, escuela de choferes, depédsitos de
encomiendas, talleres, pafioles concesionario, salas de maquinas, salas de grupos
electrogenos, estacion de servicio YPF y demas areas de servicio.
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En los accesos al edificio en este nivel no hay controles ni separacion de los sectores
restringidos al publico. No tiene sefializacion y la ocupacion no esta claramente
organizada.

Presenta un importante nivel de deterioro esto es lo Unico que controla la circulacion
del publico en general.

Dado como esta distribuido no cumple con las normativas minimas de habitabilidad
requeridas para los usos que alberga. Presenta subdivisiones agregadas que
particionan los espacios generando un verdadero caos funcional.

Existen comedores, cocinas y espacios de estar para choferes de algunas empresas
dentro de los espacios de depdsito de encomiendas. Estos espacios no cuentan con
ninguna ventilacién ni iluminacién natural.

Las oficinas de trabajo no cumplen con ninguna especificacion de cédigo para esos
usos.

La iluminacion de las circulaciones es deficiente, los solados estan en mal estado.

No hay suficiente cantidad de sanitarios para personal y los que existen estan
deteriorados. La totalidad de los sectores de encomiendas y depdsitos no observan
ningun criterio de ordenamiento.

Los usos interfieren entre si y las circulaciones estan parcialmente ocupadas por
carros de movimiento de encomiendas estacionados en ellas.

Cabe destacar el crecimiento del a Villa 31 cuyas viviendas usan directamente la
pared limite de la playa de maniobras de 6mnibus como muro propio. El terreno
lindante a la misma, sector libre, de espacio verde, se ve sucio, con acumulacion de
basura y en total abandono.

Esta situacion genera un especial conflicto con la seguridad de la playa de maniobras
de 6mnibus. Dicha playa, por otra parte, carece de la iluminacién necesaria siendo
especialmente muy riesgosos de noche la permanencia de micros y choferes y el
control del acceso a la terminal.

2.2.1.2 Circulacion peatonal
22121 Accesos

Desde vereda sobre calle Ramos Mejia se accede al hall de la terminal, a nivel +1.00,
desde alli parte la escalera fija y las rampas mecanicas hacia el nivel de darsenas.
Ademas sobre calle Ramos Mejia se puede acceder desde nivel +1.00 al nivel 4.74
por una rampa fija externa.

Desde los sectores de estacionamiento se accede a nivel + 1.00 en cada uno de los
puentes (puentes 1 a 5), a través de un hall que aloja circulaciones verticales que
conectan con el resto de los niveles y con los halls de entrega y retiro de encomiendas
en el mismo nivel.

La calle de partida de taxis y las paradas de los mismos para pasajeros que arriban,
recorre el eje longitudinal de la terminal en este nivel.

Los accesos desde los puentes fueron pensados, en el proyecto original, como los
principales del edificio pero actualmente el mayor flujo de publico llega por las rampas
desde el hall sobre Ramos Mejia. El hall sobre dicha calle no cuenta con el espacio, la
caracterizacion ni la sefializacion necesaria para una terminal de esta envergadura.
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En los puentes 1, 3 y 5 estan ubicados los scanners de encomiendas interfiriendo con
la salida peatonal. En puente 5 se ubica, presentando la misma problematica, el
scanner de encomiendas del sector internacional.

El oferente podra priorizar uno de los cinco accesos laterales actuales ( puentes) a fin
de mejorar la organizacion y circulacion de la Estacion Terminal de Omnibus de Retiro.
Asimismo se podra plantear una propuesta superadora pero se deberd mantener el
Nuevo Acceso sobre la calle Ramos Mejia.

2.2.1.2.2 Circulaciones peatonales internas

Publicas

En este nivel se tiene acceso a la terminal, desde las playas de estacionamiento, a los
halles de re entrega y recepcion de encomiendas y a las circulaciones verticales de los
puentes que conducen alos niveles + 4.74 y 8.78.

La circulacion actual es cadtica por falta de funcionamiento de escaleras mecéanicas y
por pésima sefalizacion e iluminacion.

Todas las circulaciones en el nivel tienen interferencias, en puentes 1, 3 y 5 estan
ubicados los scaners de encomiendas, pero cabe destacar que por los ascensores se
llega al nivel sin pasar por los controles por lo tanto se aprecia que estos estan mal
ubicados y no cumplen su funcion.

Privadas

Se estructuran mediante una circulacion técnica que conecta la totalidad del edificio
longitudinalmente, dicha circulacion da acceso a todos los locales de servicio y a los
dos nucleos privados de la terminal.

Esta circulacion técnica presenta una deficiente iluminacion y ventilacion. Si bien el
movimiento por ella es fluido existen montacargas y escaleras fuera de servicio que
ocupan lugar sobre dicho pasillo y se observan en ella, estacionados, carros de
transporte de encomiendas con o sin las mismas.

Desde esta circulaciéon parten en peine, y coincidiendo con los puentes, ramales que
llevan a la playa de maniobras y cargas de micros.

No hay control de accesos en el Nivel entre la playa de maniobras y el sector de
encomiendas. Las encomiendas no pasan por controles al ingresar desde la playa de
maniobras de los émnibus, llegan a los depdsitos sin ningun control de ingreso.
Ademas no cuenta con cerramiento nocturno en los Puentes 3y 4, el resto de los
puentes tienen una reja de cierre.

En general todo este nivel presenta deficientes condiciones de mantenimiento,
habitabilidad, seguridad, iluminacién y limpieza.

2.2.1.3 Circulaciones vehiculares
Omnibus
El acceso de micros a la terminal se da por la calle Perette, desde alli se puede

acceder a la playa de maniobras o a la calle de darsenas.
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El acceso a la ETOR cuenta con una garita con barrera y control. No existen barreras,
ni control de ingreso y egreso en los accesos de 6mnibus a la playa de maniobras.
Hay sélo una garita en la salida de la playa de maniobras.

Taxis

Los taxis tienen un ingreso diferenciado con una calle exclusiva. Si bien existe un
puesto de control de acceso a dicha calle no hay personal en el mismo por lo que
remises o algunos autos particulares circulan por esa calle. Muchos de esos autos
particulares ingresan al estacionamiento pago de la terminal desde ella, por lo que se
genera un punto de conflicto en el ingreso al mismo donde se cruzan taxis y autos
particulares que ingresan por la calle de acceso de taxis (sobre calle Carlos H.
Perette).

Actualmente no existe buena sectorizacion de playa de estacionamiento, no hay
sectores diferenciados para remises, bicicletas, motos o vehiculos de transporte de
mercaderias, solo se sectoriza una parte como playa de estacionamiento para el
personal autorizado de la terminal.

Autos particulares

Los autos particulares deberian ingresar por calle Perette pero por deficiencias de
control y sefalética, ya mencionados, se mezclan con los taxis.

Por otra parte el estacionamiento deberia disponer de "modulos de estacionamiento
exclusivo" para automoviles que transportan personas con movilidad reducida, o que
son conducidos por ellas, segin normativa, de 6,50 mts de largo por 3,50 mts de
ancho, los que deberian ubicarse lo méas cerca posible de los accesos a razén de 1 por
cada 50 modulos convencionales.

Las motos y bicicletas no tienen un recorrido diferenciado al resto de los vehiculos
particulares. No existe un estacionamiento destinado a estos vehiculos dentro del
estacionamiento de la terminal.

2.2.1.4 Gréaficos indicativos nivel +1.00

Planta general
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2.2.2 Segundo nivel acceso adarsenas + 4.74
2.2.2.1 Usos y estado general

El segundo nivel, +4.74, alberga usos comerciales, administrativos y de servicio.

Se estructura mediante dos halls longitudinales al eje principal del edificio, uno sobre
el sector de darsenas vy el otro sobre el sector de acceso desde estacionamiento y
calle de taxis, frente opuesto el de acceso a darsenas.

El actual hall longitudinal de acceso a darsenas se encuentra invadido por kioscos,
salas de espera sectorizadas, stands de remises y otros usos que interfieren
circulacion y espacios de espera.

Cabe sefialar ademas la expansion sobre dicho hall de espera y circulacién de los
locales restaurantes y bares que interfieren también con el recorrido de las personas
gue circulan por el mismo.

Los pasos de conexion transversal entre halles de este nivel también se encuentran
invadidos por comercios.

La sumatoria de todos estos elementos agregados, que ocupan el espacio, determina
gue en el mismo queden escasos lugares para espera y se genera dificultad de
circulacion y superposicion de usos entre espera y circulaciones y comercios. Por otra
parte estas interferencias quitan visibilidad a la sefializacion e informacién orientadora
del usuario.

El sector de partida del hall internacional se encuentra dividido del resto del hall
general por vallas metalicas removibles del tipo usado en espacios publicos abiertos
sin continuidad ni seguridad. La suma de todos estos elementos agregados u
originales determina circulaciones tortuosas, poco claras e imposibles de sefializar
correctamente.

Dentro del sector internacional las distintas lineas de &mnibus tienen halls
diferenciados de uso exclusivo que no son estancos entre si y que no dan claro
acceso a las darsenas. Los sectores VIP se mezclan con las esperas generales y se
puede acceder a todo este sector por el pasillo de salida sin que exista control ni
indicacion alguna en contrario.

El nivel muestra importante deterioro, los agregados comerciales no respetan criterios
constructivos, los cielorrasos y pisos estan deteriorados por roturas y/o
envejecimiento, se han agregado postes para televisores que invaden el espacio, la
pintura estd4 envejecida, no hay sefializacion claramente visible, los bafios publicos
estan en estado de abandono.

2.2.2.2 Circulaciones peatonales
22221 Accesos

A este nivel se accede desde el hall principal al que llegan las rampas exteriores e
interiores.
Desde el mismo se toman los dos halles y parten escaleras mecanicas que lo unen
con el nivel + 8.48 de uso principal boleterias.
Desde los halles se accede por un lado a plataformas de micros y por el otro a los
puentes de conexion con calle de acceso de taxis. No hay ningun tipo de control de
accesos ni seguridad en todo el nivel.

347

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 347 de 378



REPUBLICA ARGENTINA | Ministerio de Transporte

Los ascensores, ubicados en los laterales de los puentes 2, 3, 4 y 5 que conectan los
tres niveles de la terminal hoy se encuentran con uso y funcionamiento restringido
(fichas de acceso) y en pésimas condiciones de mantenimiento.

El acceso al sector internacional se da a través de un area semi-restringida al final de
los halls del nivel.

Parte de las escaleras mecanicas que unen este nivel con el nivel +1.00 no funcionan
y parte de las escaleras fijas para el mismo trayecto estan anuladas debido a la mala
sectorizacion de usos del nivel +1.00.

2.2.2.2.2 Circulaciones peatonales internas

El nivel, como ya se menciond en el parrafo anterior, se estructura mediante dos
circulaciones peatonales paralelas y longitudinales que contienen los halles de espera,
una de acceso directo a darsenas y la otra paralela a calle vehicular de acceso de
taxis, permeables entre ellas a través de sectores comerciales y de los cinco puentes
peatonales.

Dichos halles son cadticos por la mencionada ocupacion, de los usos comerciales que
crecieron sin buena planificacion de uso del espacio, ni criterios constructivos-
estéticos.

El acceso al sector internacional se da por el eje paralelo a calle de taxis donde se
ubican los controles de documentacion y de equipajes. El ingreso es a través de
scanners. El sector de ingreso ocupa la circulacion interfiiendo con la salida de
pasajeros que arriban desde el area internacional. La mala ubicacion de scanners
genera un pasillo de salida incomodo y peligroso, que ademas esta interferido por 2
escaleras mecanicas de unién con el nivel 1, las mismas estan desactivadas, cerradas
precariamente y sucio.

El hall exterior semicubierto de acceso a darsenas se encuentra invadido por el
sistema de carga de equipajes que no funciona, compuesto por ascensores y
escaleras que vienen del nivel 1 y aparecen como cajas de aproximadamente 1 mt
sobre nivel del piso, y que interfieren con el acceso de los pasajeros con su equipaje a
los Gmnibus.

La division con el sector internacional en darsenas, igual que en el interior, es una reja
precaria.

2.2.2.3 Circulaciones vehiculares
Omnibus

Se ubica en este nivel la calle de circulacion para 6mnibus de llegada y partida y las
respectivas darsenas de embarque.

El acceso a darsenas, por parte de los dmnibus, cuenta con barrera y control desde la
gue se hace la distribucion de usos de las mismas.

Taxis

Los taxis acceden por calle a este nivel a las areas de carga y descarga de pasajeros

frente a cada puente

Dicha calle es usada también por vehiculos particulares para carga y descarga de

pasajeros. Esto deberia ser exclusivo para aquellos que no permanecen en los

estacionamientos pero por falta de controles no se cumple y muchos de esos autos

particulares ingresan al estacionamiento pago de la terminal desde esta via. Esto
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genera un punto de conflicto en el ingreso al estacionamiento donde se cruzan taxis y
autos particulares que ingresan por la misma calle.

Autos particulares

Los autos particulares deberian ingresar por calle Perette pero por deficiencias de
control y sefialética, ya mencionadas, se mezclan con los taxis.

2.2.2.4 Gréficos indicativos nivel +4.74

Planta general

Planta usos

2.2.3 Tercer nivel de oficinas empresas con acceso publico + 8.48

Estda ocupado mayormente por oficinas de venta de pasajes de las empresas de
omnibus, ademas en el sector de acceso desde el hall principal se ubican las oficinas
de la CNRT que atienden publico general.

Se ubican también en este nivel la sucursal del banco Ciudad y un sector, sobre la
cabecera que mira a retiro de uso exclusivo del concesionario.

Se estructura con 2 circulaciones-esperas que dejan entre ellas los espacios para las
oficinas de venta de pasajes. El nivel estd desaprovechado y muestra poca afluencia
de publico, teniendo en cuenta que en general, han cambiado los habitos y los pasajes
se compran mayormente en puntos de venta en la ciudad o por medios electrénicos se
estima que el uso de este nivel tendera a disminuir.
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Cabe destacar que en este nivel, si bien hay sanitarios para personal y publicos, los
mismos estan anulados y o cerrados por algunas de las empresas para Su uso
exclusivo. Esto hace que el publico no tenga los sanitarios necesarios y, como ademas
no hay bafos suficientes en nivel 1 para el personal, parte del mismo que trabaja en
este nivel deba usar los bafios publicos del nivel 2.

2.2.3.1 Circulaciones peatonales
22311 Accesos

A este nivel se accede desde el hall principal por escaleras mecanicas, desde el hall
de acceso a darsenas por escaleras fijas laterales a cada puente y desde las
circulaciones entre puentes por escaleras mecanicas Y fijas. Cuenta ademas con la
conexion de los ascensores ubicado en puentes 2, 3,4y 5.

No hay ningun tipo de control de accesos ni seguridad en todo el nivel.

Los ascensores, ubicados en los laterales de los puentes 2, 3, 4y 5 conectan los tres
niveles de la terminal, hoy se encuentran con uso restringido (fichas de acceso y
funcionamiento) y en pésimas condiciones de mantenimiento.

2.2.3.1.2 Circulaciones peatonales internas

El nivel, como ya se mencion6 en el parrafo anterior, se estructura mediante dos
circulaciones- esperas.Ambas son de acceso a ventanillas de ventas de pasajes y se
conectan entre ellas en coincidencia con los cinco puentes a través circulaciones
transversales

En el sector de acceso desde hall de nivel 4.74 se ubican las oficinas de la CNRT con
acceso de publico general y esperas sectorizadas cuyas circulaciones interfieren con
las de los usuarios de boleterias.

Gréficos indicativos nivel +8.48

Planta general
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2.3 COMPONENTES EDILICIOS ARQUITECTONICOS
2.3.1 Estructura

El estado general de la estructura es bueno, no se observan patologias visibles sélo
presenta ingresos de humedad y filtraciones por falta de mantenimiento.

Estructura de H°A°® “in situ”

Buen estado en general, a la vista y con terminacion de pintura.

En el Nivel +1,00 presenta algunas filtraciones producto de fisuras en el alero exterior
en la zona de carga/descarga de encomiendas.

En el Nivel +8,48 aparecen algunas patologias en sectores de puentes y escaleras por
filtraciones por fisuras menores.

Estructura de H°A° prefabricada

La estructura de H°A° prefabricada pretensada, se encuentra dentro de la envolvente
vertical y esta en buen estado en general.

En el Nivel +1,00 observan deterioros en algunos sectores de la madera de
revestimiento interior.

En el Nivel +8,48, hay algunas patologias, por filtraciones y fisuras menores.

Estructura metalica reticulada

Son columnas revestidas con chapa doblada. Se encuentra solo en el Nivel +8,48,
entre los Puentes 1y 2,4y 5.

Su estado general es bueno, salvo algun deterioro en los encuentros con desagues
pluviales por filtraciones.

2.3.2 Cubiertas

Cubierta de chapa

Esté& en buen estado en general, se observaron reparaciones en sectores mediante la
utilizacion de chapas repuestas o uniones mediante uso de membranas aluminizadas.
Son precarias las uniones con ventilaciones de entretecho. En general se evidencia
falta de calidad del mantenimiento.

El sector de techo translicido de fibra de vidrio en acceso a darsenas presenta
envejecimiento y suciedad, por lo que no cumple funcién de filtrar luz a zona de
andenes.

Losa transitable
El estado general es bueno y solo muestra filtraciones o reparaciones por sectores y
algunas roturas en losetas pretensadas de piso flotante por mal mantenimiento.

Se observan roturas y malos estados en aislaciones en uniones con cupertinas y
babetas de muros de carga.
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Los muros de carga y parapetos no cumplen con la normativa de altura minima
establecida por el Cédigo de edificacién de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires para
cercado de techos transitables (5.10.1.1).

Losa no accesible

Se observan roturas en puentes vy filtraciones de agua o humedad, en general
presenta buen estado en coincidencia con los semi cubiertos de losetas pre
moldeadas en sectores exteriores.

Lucarnas

Estan en mal estado por falta de mantenimiento.

En lucarna mayor ubicada, en el sector del hall principal, muestra fisuras, reparaciones
y deterioros de sellados. Se le coloco precariamente, media sombra para tamizado de
luz.

En lucarna de sector noroeste se observan el mismo deterioro.

En lucarnas abovedadas en zona puentes, el material de fibra de vidrio esta
envejecido y no filtra luz al paso peatonal.

Aislaciones y terminaciones

Babetas

Buen estado general, falta de mantenimiento. Presenta algunas reparaciones con
membranas aluminizadas.

Cupertinas

Buen estado general. Regular estado en la zona de losa transitable de noroeste.
Desagues

Estados regulares sobre todo en canaletas macizas reparadas con membrana
aluminizada, los embudos muestran faltantes de rejillas.

En canaletas de zinc los embudos tienen rejillas en general muestranpoco
mantenimiento y limpieza.

Rejillas

Se encuentran en buen estado, sobre losas transitables solo falta pintura en algunos
casos.

Los embudos no presentan patologias considerables, pocos tienen filtraciones de
humedad visibles desde abajo.

Ventilaciones

Son de tipo sombrerete edlico en ventilaciones no forzadas de entretechos, su
funcionamiento es regular. Algunos se encuentran muy oxidados y mal sellados. Los

terminales edlicos funcionan precariamente o no funcionan.
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Las ventilaciones forzadas corresponden a locales gastrondmicos y muestran buen
estado de funcionamiento.

2.3.3 Paredes

Muros de ladrillo visto

Construidos con ladrillos comunes, junta tomada y terminacion de barniz transparente.

Su estado general es bueno, su terminacion afectada por desgastes muy importantes
con deterioro en parte de los ladrillos, fundamentalmente en las esquinas por el uso y
paso del tiempo.

Mamposteria revocada

Con terminacion de pintura o revestimiento.
Nivel + 1,00: su estado es bueno en general, solo registra falta de pintura.

Tabiques
Los tabiques interiores son de placas de yeso con estructura metalica, terminados con
pintura.

Su estado general es bueno, presenta algunas deficiencias en los bordes inferiores por
desgaste por uso. La pintura de terminacion tiene signos de envejecimiento.
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234 PLANILLA ESTADO COMPONENTES
ESTADO GENERAL USO P05 CARPINT| CIELORR| L = SERNALEZ
NIVEL [DESTINO m2_Juso BUENO |REGULAR| MALO | BUENO [REGULAR| malo | -EXT. | ASOS ACON
CADS
comercios /puestos de FUNCIONA DE;EDRDIUR 5
COMERCIAL 1000] taxis Lrvisual 2
MAL E
TEBA UBICADO PREcario] O . .
FRECARID DETERIOR| 2 = =
ADMINISTRATIVO 1900 ¥ M AL 400 P0R | i § %
CNRT UBlCADD uso o = ="
PRECARID pereRloR | & Fi B
PSA /seguridad VAL apopo | 2 o z z
depositos 5 = = 3
encomiendas / pererior | E a &
) 400 POR E o 2 & o
depositos generales 5o H a2 2 g E
SERVICIOS 4000|/salas instalaciones 5 z = =
ESTACION DE za o 2 2
g sfl 2| 5| 2
o SERVICIO 4600 YPF NO EVALUADD z = g 5
3 DETERIOR ag = g g
& |CIRCULACIONES 10000|privado y publico 0PORUSD e z = n
H peTeRigR | 2 @ S = >
Il 73 [} w
ADD POR oo, = i o
10 escaleras publicas uso 2 2 o g =
7unen con nivel DETERIOR ; E E a g
CIRCULACION sup.(VER NIVEL 8.48] - sopos [ 3> |3 g 2
300fe | resto con nivel 1o H £ i E
VERTICAL a = E E
. DETERIOR | = a a
ascensores PUBLICOS sooror| = £ E
£ o | 3 5| &
Ze5caleras 0e Servicio DETERIDR o 5 E
privadas 0PORUSO P 5 =
DETERIOR E
ESTACIONAMIENT 13000)privadoy publico 0PORUSD z
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ESTADO GEMERAL

PISOS

MIVEL |DESTINO m 2 Uso BUEN O I_REGULAR MALO BUENO IEEGUI.AR Il 4
reducen circulaciones CADS
no hay orden ni FLUY“LCILUUT:T DETE
COMERCIAL 3000)organizacidn legible AL
CTONLIOl FoA SECtor FRELARTT EMYEJECI
internacional VAL MIENTO
PRECARIO
ADMINISTRATIVO 200 VAL EMVEIECE
TEEA UBICADD MIENTO
MO SEEWALUA EL INTERIOR D
cajero link ESPACIOS DELAS EMPRES
M AL
DISERD ¥
) ) o ESTADD
sanitarios (14 bafiosen . DETI
SERVICIOS 5507 bloques) CUENTAN AL
ESPEEA 930]espacios dentro de hall INTERFERI EMWEIECI
- PRECARIO EMWEIECI
= |ESPERA INTERMACI 370)salas de empresas ¥ CAOTICO MIENTO
¥ THTERFERT
= poROR ENWEJECI
= JCIRCULACIOMES 11500 uso MIENTO
= CUM PLEM DETH
MORMAS AD 0
DE ANTI
10 escaleras publicas INCENDIO za
ldescaleras mecanicas - 2
) AMULADAS
FJunen con nive | EN SECTOR Ely
CIRCULACION YERT 1o00)3up WERNIVEL 8 48) - INTERN. 3 I E
DETERIOR
ADOS /
. 30
ascensores PUBLICOS MED IANTE EMY
(4) FICHAS M I E
2escaleras de servicio SIN 5
privadas Evalll AR EW A
SIH
CIRCULACION WVEHIQ 10400 EvaLU AR
TOTALES 28050
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ESTADO GENERAL PISOS

ARPINT. EAELORRASY PINTURARIALIZACI
NIVEL [DESTINO m2_|UsO BUENOQ |REGULAR|] MALO | BUENOQ |REGULAR| MALO

EVALUAEL
INTERIOR NG SE EVALUAEL INTERIORDELOS
DELOS ESPACI0S8 DE LAS EMPRESAS
COMERCIAL 2800]venta de pasajes ESPACIDS
EVALUAEL NO SE EVALUAEL INTERIOR DELOS
banco CIUDAD INTERIOR ESPACI05 DE LAS EMPRESAS

. B TS ¥
oficinas y atencion ACOES0S EVEECH

ADMINISTRATIVO 320 CNRT BAJA MIENTO

CALIDAD
MOBILIZRI ENVEJECI
informes oY MIENTO
2
ABIERTOS

o . A
sanitarios (12 bafios en EASAJERO DETERIOR

SERVICIOS 310{6 blogues) 51 ADOS

. SENALTZAL
espacio de esperay 1N ENVEJEC

CIRCULACION / ESF  5100)atencion en ventanillas CAOTICA MIENTO
CUMPLEN ADOSSIN
NORMAS ANTIDESL
10 escaleras piblicas DE ZANTE

NIVEL+8,48

LOS WIDRIOS POR WIDRIO DE SES URIDAD

2ENHALL] N2/3
DE ACCESD|DESACTIVA DETERIOR

CIRCULACION VERTL 26317 ascaleras mecinicas PPAL DASY ADOS

[V

005/
Us0
ascensores (4 MEDIANTE AREPARAR

TOTALMENTE DETERIORADOS POR ENVEJIECIMIENTO Y FILTRACIOMNES
TOTALMENTE DETERIORADOS POR EMNWVEIECIMIENTO ¥ FALTA DE MANTEMNURMIENTO
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privadas EVALUAR FVALUAR

LA CARPINTERIA DE ALUMINIC SE PUEDE RECUPERAR DEBEMN CAMBIARSE LA TOTALIDAD DE

TOTALES 8793
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2.3.4 PLANILLA ESTADO CARPINTERIAS

CARPINTERIA M ATERIAL CARACTERISTICAS UBICACION |ESTADO
perfiles flojos o con perforaciones // Burletes
NIVEL+100 (regular
Tipo &1 estado
NIVE L+ 848 |buena pocas deficiencias en dinteles
perfiles doblados o con perforaciones // Burle
. . . u u . o Lo NIVEL+100 fregular
Tioo 4z Marcosy hojas |carpinteria doble pafio /pafios fijos, pafios maviles estado // herrajes averiados
ipo ) - ;
de aluminio  |proyectantesycomhbinaciones entre ambos WIVE Ls 8 48 | perfiles flojos o con perforaciones // Burletes
+ 348 |regular
g estado // herrajes averiados
perfiles flojos o con perforaciones // Burletes
NIVE L+ 848 [regular |estado // herrajes averiados // hay ventanas fij
Tipo A2 tornillas
Warcos y hojas |fijos, maviles proyectantes o combinaciones entre WIVE Ls 474 | Perfiles flojos, y/o doblados, v/o con orificios,
+478 (regular
TipoBlBZES de aluminio  |amhaos £ manchados / hurletes v cierre superioren mal
o carpinterfa dobley en doble altura enrelacion con el
E sector de andenes, Pafios fijos y superiores moviles | Perfiles flojos, y/o doblados, v/o con orificios,
. regular
E [herrajes de apertura, sistem a metalico de doble : manchados /burletes en mal estada,
z Tipo C1 Bmpuje.
-] .
Marcos y hojas|idem C1. Pafios fijos y rejilla de ventilacion superiorpara
B y ! los ¥ _J, P P NIVE L+ 4.74 [regular  |perfiles flojos o doblados //Burletes en mal e
‘o [Tipoc? dealuminio  |pase canductas calefaccidn
= Idem c2 conpuertas de salidagque no poseen herrajes de
:‘ ] regular  |perfilesflojos o doblados /7 Burletes en mal a:
o [TipoC3 cierre
o .
H idem Clen relacian con el sectorde andenes zanas de
‘ o I o ) ) regular |perfilesflojos o doblados // Burletes en mal e
Z |Tipoc4 borde Pafios fijosinf, dos pafios superiores de abrir
carpinterfa doble altura, en relacian con el sectarde
andenes remates de los puentes, pafios fijos, se vincula
. g _ F _ 195, ) NIVE L+ 848 [bueno problemas de hermeticidad
con carpinteria h Tipo Ede cierre horizantal salidas
Tipo D Marcos y hojas |andenaes en puentes
de aluminio  |carpinteria doble altura, en relacion con el sectar de
andenes remates de los puentes, pafios fijos, se vincula perfiles con reparaciones, perfiles con orificios
; NIVE L+ 848 |regular
con carpinteria h Tipo E de cierre horizontal salidas delpasodeltiempo
TinoE andenes enpuentes
TipoF carpinterfa dohle altura, ingreso Hall Nivel 0, Pafis fijos, |WVEL 474 |bueno  |pocas deficiencias
Marcos y hojas carpinterfa acompafia recorrido rampa de acceso Fafios
de aluminio inferiores disminuyentamafio siguien pendiente NIVE L+ 474 |hueno pocas deficiencias
Tino G rampas. Pafios fijos
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Marcos y hojas hiero f chapa doblada / madera

CARPINTERIA | MATERIAL | CARACTERISTICAS UBICACION |ESTADO
Vinculan sector espera conandenes [ apertura hacia
Puertas A .p . fa L nivel4.74 |bueno |Falta pintura. No poseen herrajes de cierre.
ambos lados. /rejas de seguridad en el sectorinferiar
hierro
puertas vidriara con apertura hacia ambos lados / brazo el 474
Puertas B de empuje simple corredizas automaticas sensor de uente. regular |deterioro por uso permanente,
proximidad. P
2 Puertas . . . . estado es bueno en general / no poseen barra
. dos panos fijosy dos puertas corredizas automaticas | Nivel 4,74 |bueno .
Blindex antipanico.
alturas son uniformes. antepecha madera /fmesada de dimensiones variables que se adaptana las
madera/gra |granito'y vidrio superiorfijo altura del dintel /remata con necesidades espaciales de cada empresa. Respetan
Boleterias . .Kgr g y . P l L, / Nivel + 848|bueno N p , P . P
nitofvidrio |la marquesina de la empres //la carpinteria las puertas toda la utilizacion de los mismos materialesy las
son de madera, marcoidem alturas son uniformes.
, madera enchapada pintada.Algunas presentan defectos Algunas presentan defectos en lazona inferior de
Puertas Nicleo{Madera _ p_ P Sumase bueno | r
en lazona inferior de las puertas. las puertas.
L Chapa )
Vidriera Doblada | alturas son uniformes //vidrios fijos. Nivel 4,74 [bueno
Cortinas de . |ocales de despacho de encomiendas empresa. Nivel +1,00 |bueno |locales de despacho de encomiendas empresa.
ierro
Enrollar cerramiento de sectores publicos Nivel +4,74[PUeN0 |ce ramiento de sectores pablicos
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2.3.5 Escalerasyrampas
2.3.5.1 Escaleras fijas

Canalizan el mayor desplazamiento de la gente que circula por el edificio. Poseen buenas
dimensiones y conectan a los distintos niveles de la terminal.

2.3.5.2 Escaleras mecanicas

Dada su antigiedad se encuentran con importantes problemas de funcionamiento,
fundamentalmente por falta de mantenimiento. Permanentemente alguna de las escaleras esta en
reparacion. Esto se agrava debido a la distribucion y sentido alternado de las mismas a lo largo de
los distintos puentes de acceso. Las escaleras mecanicas instaladas no cuentan con un sistema de
control y monitoreo que registran del mantenimiento y la inspeccion.

2.3.5.3 Rampas fijas

Teniendo en cuenta la actual normativa de rampas peatonales (Ley de Accesibilidad N 24.314/94)
ninguna de las dos que dan acceso peatonal desde calle Ramos Mejia a la terminal cumple con la
pendiente requerida para discapacitados.

Para la mayoria de las personas ingresan y egresan de la terminal por dichas rampas resultan
peligrosas por su grado de inclinacion y por el piso resbaladizo que poseen.

Ademés de la rampa, el conjunto de los accesos no cumplen con lo establecido en la Ley de
Accesibilidad mencionada en los aspectos de la sefializacion, barandas y solados requeridos por la
normativa.

Las rampas mecanicas complementarias de las fijas muestran un importante estado de deterioro
hoy funcionan sé6lo una de ellas que ademas no contempla la seguridad necesaria para el
movimiento con carros o sillas de ruedas.

2.3.5.4 Rampas moviles

Las rampas mecanicas complementarias de las fijas muestran un importante estado de deterioro
generalmente funciona s6lo una de ellas que ademas no contemplan la seguridad necesaria para el
movimiento con carros o sillas de ruedas.

2.3.5.5 Ascensores

Los ascensores existentes (4) fueron agregados al edificio, no se observan inconvenientes desde el
punto de vista estructural de las obras complementarias. Son ascensores hidraulicos, cuentan con
pasadizo, dimensiones de la cabina, sobre y bajo recorrido segun las reglamentaciones vigentes.
Las puertas corredizas centrales son de dos (2) hojas de operacion eléctrica automatica,
construidas de chapa de hierro con marcos del mismo material y terminacion resistencia al fuego.
Cuentan con un sistema de uso restringido/exclusivo para discapacitados. Sus dimensiones no
permiten el ascenso y descenso de camillas, existe solo una porta camilla en toda la estacion
terminal.
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2.3.5.6 Montacargas
El sistema de montacargas vincula la circulacion técnica del Nivel + 1,00 con el sector de andenes

del Nivel + 4,47 se desafectd por cuestiones de seguridad. Debido al tiempo en desuso su deterioro
es importante.
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2.3.6 Instalaciones
6.3.6.1.2 Instalacion eléctrica

De los planos y esquemas suministrados de la terminal no se puede extraer gran informacion ya
gue la misma se encuentra desactualizada o es de poca relevancia frente al nivel de la instalacién
total del inmueble.

No se cuenta con informacién sobre las instalaciones de MT ni de los tendidos.

No se cuenta con informacién sobre los tendidos de BT ni la data de los mismos.

No se cuenta con informacion sobre la ubicacién de los tableros seccionales en los plenos y otros.
No se cuenta con caracteristicas de los GE ni del sistema de transferencia automaética.

No se cuenta con informacion sobre el sistema de control manual de la iluminacion del inmueble.

Es de destacar que la falta de esta documentacién sera un tema complejo de resolver por los
oferentes al momento de cotizar y ejecutar las obras sobre todo considerando que la instalacién
eléctrica tendra un peso importante en el presupuesto total.

6.3.6.1.3 Informacién relevadain situ

De las visitas realizadas en las cuales fuimos acompafnados por la Arq Cecilia Latapie (CNRT) y el
Sr Juan (Mto TEBA) y en la segunda oportunidad por el Sr Mansilla (Mto TEBA) se pudo relevar y
observar:

e Segun manifestaciones del Sr Juan la instalacion eléctrica data de dos periodos diferentes,
la original de 1982, cuando se inauguré la terminal, y la de 1998, cuando se realizaron
ampliaciones.

e El lugar se abastece de suministro desde un CSMMT de la empresa Edesur ubicado en el
puente 3 nivel 1 préximo a la sala de grupos generadores, desde alli se alimenta el CT
principal de la terminal que se encuentra ubicada debajo del puente 3.

e En el puente 3 se ubica una CT que distribuye el suministro a dos transformadores ubicados
en el mismo lugar y que abastecen en BT a los sectores B, C y D. A su vez también
abastece de suministro a otras dos CT, una ubicada en sector internacional y otra en el
sector A, cada una de ellas con un transformador.

e Sistema de Media Tensién: todo el sistema de MT, transformadores, Celdas y cableado
provienen de 1998, afio en que se realizd una ampliacion de la terminal y el suministro
principal pas6 de BT a MT. Si bien esta informacion fue suministrada por personal de
TEBA el aumento de potencia con pase a MT data de mayo de 1998.

El equipamiento de celdas de proteccion, medicion y operacion en MT, que data de 1998, es de
marca AEG modelo Unifluorc en SF6 salvo una unidad de remonte de cable en el sector

internacional que fue reemplazada por un revamping por haberse quemado por una falla en un
terminal de MT, segun informan.
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En el lugar existen cuatro transformadores CAT encapsulados secos, dos de 1000 Kva ubicados en
el CT del puente 3 y dos de 1250 Kva cada uno ubicado en el sector internacional y el A
respectivamente. Los cuatro poseen sus correspondientes centrales de alarma y protecciéon por
sobre temperatura. A su vez cada sala posee un control de temperatura ambiente del recinto. Las
areas de transformacion y tableros poseen monitoreo con camaras de seguridad. La informacion de
potencia fue suministrada por personal de TEBA ya que no se pudo acceder a las chapas
caracteristicas de las unidades.

Las salidas en BT de los transformadores terminan en los correspondientes tableros generales de
BT.

Los sectores A e Internacional, que son los mas nuevos, poseen tableros generales (color crema o
gris) con sendos interruptores generales con comandos motorizados con corte en aire. Las salidas
a los tableros seccionales se encuentran operadas con seccionadores rotativos y su proteccion se
realiza por medio de fusibles de tipo NH.

En el puente 3, se ubica el tablero general de los sectores B, C y D (color azul) poseen interruptores
generales AEG con comando manual y corte en aire. Estos tableros corresponden a la instalacion

original del afio 1982.
Todos los interruptores y seccionadores de todos los tableros principales y la conmutacién son de

marca AEG.
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Segun se manifiesta, el mantenimiento tanto en MT como en BT lo realizan ellos mismos y consta
de limpiezay ajuste de buloneria.

Tanto los sectores donde se ubican las CT como el de los tableros generales de BT se encuentran
ordenados y con un grado de suciedad normal para sectores de servicios.

Las bandejas portacables se encuentran sobreocupadas de acuerdo a las normas actuales.

Un detalle importante son los pasamuros, no poseen sellados por los cual en caso de incendio tanto
los humos como el fuego pueden propagarse facilmente de un sector a otro.

A simple vista no se observan conexiones de equipotencializacion de las bandejas mas alla de la
gue se pueda dar por el simple contacto del cable de tierra desnudo con la bandeja metalica.

Desde los tableros principales se distribuye a los tableros seccionales que se ubican en cada uno
de los plenos de los distintos niveles en los cinco puentes.

Los cables se encuentran montados sobre bandejas que recorren desde las salidas de los tableros
los pasillos de servicios hasta acceder a los montantes en los plenos.
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Los plenos se encuentran utilizados por distintos servicios principalmente por el eléctrico y los datos
Es de destacar que estos plenos se encuentran cerrados por medio de un sistema de puertas de
madera aglomerada cerrada con candado. Este material no es apto para cierre de tableros o
sectores con cableado por lo cual deberia reemplazarse por los menos con puertas de chapa
recubiertas por placas de yeso resistentes al fuego (rosa).

Por su parte las bandejas internas requieren de emprolijamiento y sujecién de los cables y
seguramente adicionar algunas otras para ajustar a norma los tendidos.

En estos espacios se encuentran tableros mas modernos, ya que segun informan reemplazaron
(sin precisar fecha) con éstos a los antiguos con interruptores americanos. Poseen un
seccionamiento general tripolar y division de circuitos, por lo menos en aquellos casos que se pudo
observar, con alguna separacion de circuitos de iluminacién y tomas y otros servicios. Segun se
observa en los unifilares entregados solo poseen proteccion diferencial los circuitos
correspondientes a tomas, bafios y otros servicios. Los circuitos de iluminacion carecen de
proteccién diferencial.

En forma local desde estos tableros se opera el sistema de luces de todo el predio. En algunos
casos existen relojes de corte horario que logra una automatizacion de algunos sectores. Asimismo
nos informan que por medio de contactores instalados en estos tableros pueden operar a distancia,
desde la sala de mantenimiento, el encendido o apagado de las luces en funcién de las
necesidades.

Grupos electrogenos: en el puente 3 poseen dos grupos electrégenos, el original del inmueble, de
250 Kva y uno mas nuevo probablemente instalado en 1998 de 800 Kva. No se aclar6 quién realiza
el mantenimiento, pero probablemente siguiéndola metodologia lo realizan ellos mismos.

Segun manifiestan con ambos equipos pueden, en emergencia abastecer el suministro a la
totalidad de la iluminacibn de emergencia y ciertos circuitos declarados como esenciales.
Aproximadamente un 24 % de la potencia total de los transformadores.

Los tableros seccionales ubicados en los plenos poseen en su mayoria contactores que al
momento de la falta de energia dejan desconectados los circuitos no esenciales para que los GE
abastezcan solo lo esencial.

Locales comerciales, boleterias y otros sectores: inicialmente habria que revisar el contrato de
concesion para determinar cudl era la obligacion del concesionario al respecto de los servicios
principales que podrian ser PSA, CNRT, Ministerio del Interior, boleteria de las empresas y los
locales comerciales en si mismos.
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Segun manifestaron, los locales comerciales son alimentados de la propia red del lugar y realizan
una subdistribucion facturandoles el consumo por medio de medidores instalados a los efectos. En
situacion de emergencia son cargas no esenciales.

No existi6 aclaracion sobre las boleterias respecto de la facturacion del servicio y si éstas se
encuentran declaradas como consumos esenciales.

Sistema de luces de emergencia: salvo contados equipos autbnomos el inmueble carece de
iluminacion de emergencia soportada por baterias. Esto es asi ya que distribuidos en todos los
sectores poseen circuitos definidos como esenciales que son abastecidos por los GE. El sistema de
luz de emergencia debe ser autbnomo de cualquier otro sistema.

Existe carencia total de cartelera autbnoma para indicacion de salidas de emergencia.

Sistema de iluminaciéon general: tal como indica el informe diagnostico de la Universidad Nacional
de La Plata existen diversos sistemas de iluminaciéon con otros tantos tipos de lamparas lo que
implica un alto costo de mantenimiento por la diversidad de lamparas a utilizar. Asimismo se
observan sectores donde las lamparas han sido cambiadas coexistiendo distintos tipos con colores
y tonalidades distintas.

Asimismo se observan luminarias que por los sistemas vy los tipos de lamparas y su suciedad no
aportan niveles adecuados de iluminacion.

En las zonas abiertas de playa de estacionamiento predominan las columnas con antiguos
artefactos muy posiblemente con lamparas de mercurio de baja presion.

En gran parte de los sectores, pasillos y escaleras internas y externos bajo plataformas, predomina
la iluminacion fluorescente la mayoria de los artefactos sin proteccion y con un grado muy alto de
suciedad lo cual perjudica los niveles de iluminacion.
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En sectores semi cubiertos como son las plataformas de embarque existen artefactos embutidos a
gran altura con lamparas de mercurio de alta presion y bajo consumo con distinta reproduccion de
color y niveles de iluminacion.
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En sectores de venta de boletos existen artefactos de embutir con lamparas de de bajo consumo de
distinta reproduccién de color y con vidrios de proteccién tanto transparente como esmerilados que
hacen dispar los niveles de iluminacién y sus distribucion.

En la zona de preembarque, de mayor altura, existen artefactos de tipo galponeros con lamparas en
Su gran mayoria de bajo consumo.
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6.3.6.1.4 Conclusiones

Teniendo en cuenta que lo que propone realizar es una puesta en valor del edificio seria
conveniente ponerlo en norma con el Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles (REIEI) AEA 90364 en su version 2006 y la Seccion 718 Lugares y Locales de Publica
Concurrencia.

De acuerdo a este reglamento este inmueble se encuentra clasificado como BD4 (Alta densidad
ocupacional y condiciones dificiles de evacuacion).

Potencia instalada

De ser correcta la informacion suministrada existe una potencia instalada total de 4500 KVA (4000
KW), contra un méaximo histérico registrado de 2669 KW. Esto hace que la instalacion actual se
encuentra con un factor de carga de aproximadamente 0,67 lo que nos permite establecer que
existe un remanente de potencia instalada de 1320 KW.

Requerimiento de potencia

Los nuevos proyectos de redes de incendio y termomecanico imponen un nuevo balance de
potencia requerida entre los equipos que permaneceran activos, los que se deberan dar de baja y
aquellos nuevos a instalar. En funcién de ello se estima el siguiente balance.

Nuevos requerimientos de potencia

Nueve ascensores hidraulicos: 90 Kw.

Cinco Termotanques eléctricos con sus bombas: 320 Kw.
Bombas para incendio: 77 Kw.

Aire Acondicionado y calefaccion: 2550 Kw.

Baja de equipos termomecanicos.

Aire acondicionado y calefaccion 850 Kw
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Nueva Potencia Total Requerida + 15% de reserva: 5584 Kw 6 6205 Kva.

Esto implica ampliar la potencia actual en 1704 Kva.

Por su parte se estima que las modificaciones y traslados de las areas comunes y de locales no
generaran grandes variaciones en la potencia actual del predio.

Por su parte la reduccién de potencia en el cambio tecnologico de las luminarias se utilizara como
reserva futura para afrontar nuevos incrementos de la potencia.

Centros de transformacion y material de MT

Si bien el material actualmente instalado corresponde a tecnologia de punta (transformadores en
resina epoxi secos y celdas en SF6), el incremento en la potencia hace necesario adicionar nuevas
unidades o efectuar un recambio de las actuales incrementando su potencia.

Se estima conveniente trabajar su reemplazo considerando que con esta accion se generara un
incremento en las tres SE con la correspondiente disponibilidad distribuida.

Por otra parte esta consideracion permite no tener que disponer de nuevos espacios para la
instalacion de nuevos centros y a su vez incrementar la cantidad de tableros de BT.

Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de los cuatro transformadores por unidades que, en un nivel de
anteproyecto, se estiman deberan ser de 1600 Kva cada una.

A su vez, el recambio de cableados, transformadores y tableros de BT conlleva a sugerir proceder
al recambio de los correspondientes tableros de MT con el fin de dejar la totalidad de las
instalaciones nuevas.

Tableros de baja tension y conmutacion automatica

En base a la informacion suministrada, parte de los tableros de BT corresponden a la instalacion
original del inmueble (36 afos) y el resto de la época que se realizé la ampliacion (18 afos).
Independientemente de esto Ultimo, sacando los dos interruptores generales de ambos tableros
mas modernos el concepto de todos los tableros es el mismo uso de seccionadores y fusibles para
la proteccion de las lineas seccionales lo cual no permite automatizacion alguna en caso de ser
necesario.

Por su parte existen tableros que fueron armados por personal propio de mantenimiento los cuales
no pueden ser refrendados con ninguna norma.

A lo anterior hay que sumar que todos estos tableros fueron mantenidos por personal del
establecimiento desconociendo su estado y las maniobras y reparaciones que hayan tenido.

Acciones a tomar

Reemplazar la totalidad de los tableros por unidades modulares normalizadas utilizando
interruptores compactos.

Grupos electrogenos
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De acuerdo a la informaciéon suministrada, los grupos electrogenos cubren la potencia actual
definida como esencial. Tal como surge del informe no constan planos de lo definido como esencial
por lo cual esto debera ser redefinido en funcion de la potencia en GE instalada.

Segun fue informado la potencia instalada es de 250 + 800 KVA que permitiria cubrir el 24 % de la
potencia total de los transformadores o el 36 % de la maxima potencia registrada en la historia.

Acciones a tomar

Se debera someter a los dos GE a un mantenimiento preventivo exhaustivo por medio de una
empresa especialista en el tema y de surgir problemas a un mantenimiento correctivo.

Se debera replantear el sistema de conmutacion automatica para que opere con los nuevos
tableros y se acorten los tiempos de entrada en servicio de los equipos.

Conductores de MT

Dada la renovacion total del equipamiento se debera proceder al cambio de los conductores de MT
entre el centro de la distribuidora y la SE2 y entre ésta la SE1y SE3.

Conductores seccionales entre tableros principales y seccionales

De acuerdo al REIEI V 2006, este inmueble queda caratulado como BD4 (Alta densidad
ocupacional y condiciones dificiles de evacuacion). Este tipo de locales debe cumplir con
requerimientos especiales en la aislacion de los conductores eléctricos y en los de transporte de
datos.

Los conductores a utilizar deberan cumplir con la norma IRAM 62266 y 62267, que corresponden a:
no propagante de incendio, reducidos humos y humos libre de hal6genos.

Considerando la que mayor parte de la instalacién de BT proviene de 1982 y 1998, esa instalaciéon
no cumple con las exigencias actuales.

Asimismo se debe considerar que la mayor parte de los conductores de mayor seccion recorren los
pasillos de servicios de nivel 1 y luego ascienden a los otros niveles por los plenos, por su parte
existen bandejas que recorren los distintos niveles- Todo esto hace que frente a un incendio las
llamas y los humos podran desplazarse libremente por las zonas ocupadas.

NOTA: Es de destacar que el cambio de tableros y el cambio de éstos conductores debera
ejecutarse en una misma etapa ya que si se cambian los tableros a los conductores se le deberan
empalmar tramos para alargarlos (lo cual no es admisible) y de no cambiar los tableros y si los
conductores deberan dejarse en servicio remanentes de cables para luego realizar las condiciones
pero no existe lugar fisico para dejar esos remanentes.

Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de la totalidad del cableado poniendo bajo norma la instalacion.
Tableros seccionales y fuerza motriz

La mayor parte de estos tableros se encuentran distribuidos en los plenos de los distintos niveles.
Estos tableros carecen de cortes tetrapolares y de proteccion diferencial en la totalidad de los
circuitos.

Asi también existen otros tableros en otros niveles que presentan la misma problemética.
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Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de la totalidad de los tableros realizando las adecuaciones
necesarias para definir los circuitos esenciales.

Lineas de circuitos terminales

Al igual que lo indicado en el punto g) esta instalacion se reduce a la original, si bien se observa
cable aislado en PVC se estima por su antigiedad que no cumple con la normativa vigente.

Acciones a tomar

Se debera proceder al recambio de la totalidad de los cableados. La imposibilidad de acceder a
areas ocupadas hace necesario reducir las acciones a las areas donde se realizan intervenciones:
comes, pasillos, bafios, nuevos locales y/o depositos, dejando los ocupados para ser tratado en un
Manual de Mantenimiento de las Instalaciones que debera ser propuesto en el contrato de
concesion.

Por otra parte aqui deberan adicionarse los circuitos que correspondan a ampliaciones que se
encuentra en proyecto dentro de esta misma puesta en valor.

Sistemas de iluminacion

Una particularidad que posee este inmueble es la gran cantidad y variedad de equipos de
iluminacion en servicio en las areas comunes sin considerarlas que corresponden a areas privadas
gue también son alimentadas desde los mismos transformadores.

De acuerdo al estudio realizado por la UNLa (ver Anexo ) existen 4236 equipos de iluminacion en
un total de 20 tipos diferentes.

Dado que para re cablear sera necesario bajar y volver a instalar los equipos seria conveniente
efectuar el cambio total de las unidades. En el recambio se propone utilizar lineas con led.

Acciones a tomar

Recambio total de las unidades por equipos Led, en &reas comunes, bafios, etc.
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Tabla 6. Sintesis Luminarias

MIWEL+1.00 PN EL &, 78 MIVEL+E TOTAL
LUMIMARLAS ESTADOD ESTADD AE ESTADND
Lin. Un. uri. ur.
TIPD 1 - Artefacto Redondo Embutido
¢ff widrio + Lampara Bajo Cansuma. 25 E a7 B -l |
TIPOZ- AMeracto Redonso Embutiss ¢f
koiiwel + Laivipars Bajo Cansuma T4 B s |
TiFD3 - Arte=facto Tubo Corto
Suspendido 158 E 1580
TIFD 4 - Spat Embutido
13 . 13
TIFD S - Artefactn Campana Colgante
a2 R o |
TIFO 6 -Artefacio Tubo alio Direccional
Apligacis an Clelormasa 4 E 11 L 13
TIFD 7 -Reflector
2 B 115 R ) -] 1504
TIPQ 8 - Lidz de Effsrgentia
11 Ei 23 B 16 B e |
TIFC 9 - Artefacto de 2 Tubos
Fluorescantas s Pratecoion 256 [ ik R 19 K 05
TIFD 10 - Arfafacts Cuadrado da 2
Tubosde 30w of Louver T B El B e |
TIPD 11 - Areefacto de 1 Tulna
Fluorescants s/ Proteccidn 1146 B aaz B g zal
TIPD 1Z- Artefacio com Dos Tubos
Flucresentes v Lowwer 15965 R 156
TIFO 14 - Artelscto Tubo EXTErmo
Parada de Taxis 35 R a5
TIFD 14 - Arfefacho Externor de 3 fubas
Tl escanta &f PROTECEion A15 Tl ar L] 5164
TIFD 1% - Artefacio Exterior Cuadrado
de 1 Larmpara Halagena of Proteccian 5 B |
TIFD 1&- Calumna Evtarior Ba|a
i3 =] 7
TIPQ 17 - CHamng EXtersss Alla Sempla
a0 E S0
TIFO 1& - Codumna Extersor a/ta Doble
El = k|
TIFO 19 - TIRO 19 - Artefacto de Pared
erProtec dan
TiPO 20 - areafacto Embutida sacor
Arcdariveles 159
Ra|illa de sire acondicionado redonda
180 aF [l Py |
TOTALES K INIVEL 1587 1561 pLiF 4513
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PLANOS ANTECEDENTES - LISTADO DE DOCUMENTACION

ESCAL | ]
A TITULO cODIGO
ARQUITECTURA
1:750 EXISTENCIAS PLANTA DE CONJUNTO ARQ.EXIST-100.01
1:500 EXISTENCIAS PLANTA NIVEL +1.00 ARQ.EXIST-101.01
1:500 EXISTENCIAS PLANTA NIVEL +4.74y 8.48 ARQ.EXIST-102.01
1:500 EXISTENCIAS PLANTA NIVEL +12.20 ARQ.EXIST-103.01
1:500 EXISTENCIAS CORTES Y VISTAS ARQ.EXIST-104.01
INSTALACION
SANITARIA
1:500 EXISTENCIA PLANTA CONJUNTO IS.EXIST-200.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL +1 IS.EXIST-201.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL + 4.74 + 8.48 IS.EXIST-202.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA TECHOS +12.50 IS.EXIST-203.01
1:500 EXISTENCIA CORTE Y TANQUES IS.EXIST-204.01
INSTALACION
INCENDIOS
1:500 EXISTENCIA PLANTA CONJUNTO INC.EXIT-300.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL +1 INC.EXIT-301.01
1:500 EXISTENCIA PLANTA NIVEL +4.74 + 8.48 INC.EXIT-302.01
INSTALACION
ELECTRICA
ELECTRICIDAD EXISTENCIA MEDIDORES NIVEL
1:750 +1,00 ELC.EXIT-400.01
ELECTRICIDAD EXISTENCIA GUSANO PLANTA
1:250 NIVEL +1,00 Y +4.74 ELC.EXIT-401.01
TERMOMECANICA
1:200 HALL RESTAURANTE AA.EXIST-500.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR SUR AA EXIST-501.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR NORTE AA EXIST-502.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTORA-B-C AA EXIST-503.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTORD-E-F AA EXIST-504.01
1:200 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTORES VARIOS AA.EXIST-505.01
1:200 PLANTA NIVEL +8,48 SECTORA-B-C AA EXIST-506.01
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1:200 PLANTA NIVEL +8,48 SECTORD-E-F AA.EXIST-507.01
1:200 PLANTA NIVEL +12.20 SECTOR SUR AA.EXIST-508.01
1:200 PLANTA NIVEL +12.20 SECTOR NORTE AA.EXIST-509.01
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OBRA: READECUACION FUNCIONAL, PUESTA EN VALOR Y EJECUCION DE LAESTACION
TERMINAL DE OMNIBUS RETIRO

ANEXO I
PLANOS
PROPUESTAY ANTEPROYECTO
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PLANOS PROPUESTA - LISTADO DE DOCUMENTACION

ESCALA [TITULO CODIGO
DEMOLICION

1:500 DEMOLICION PLANTA NIVEL +1.00 ARQ.DEM-110.01

1:500 DEMOLICION PLANTA NIVEL +4.74y 8.48 ARQ.DEM-111.01

1:500 DEMOLICION PLANTA NIVEL +12.20 ARQ.DEM-112.01
PROPUESTA

1:750 PLANTA DE CONJUNTO ARQ-120.01

1:500 PLANTA NIVEL +1.00 ARQ-121.01

1:500 PLANTA NIVEL +4.74 Y +8.48 ARQ-122.01

1:500 PLANTA NIVEL +12.20 ARQ-123.01

1:500 CIELORRASO NIVEL +1.00 ARQ.CIELO-140.01

1:500 CIELORRASO NIVEL +4.74Y +8.48 ARQ.CIELO-141.01

1:500 PISOS NIVEL +1.00 ARQ.PISOS-150.01

1:500 PISOS NIVEL +4.74 Y +8.48 ARQ.PISOS-151.01
INSTALACION
SANITARIA

1:500 SANITARIO NIVEL +1 [.SANT-210.01

1:500 SANITARIO NIVEL + 4.74 + 8.48 [.SANT-211.01

1:500 SANITARIO NIVEL + 12.50 [.SANT-212.01
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1:500 SANITARIO DETALLES NIVEL + 1.00 .SANT-213.01
1:500 SANITARIO DETALLES NIVEL + 4.74 + 8.48 [.SANT-214.01
INSTALACION
INCENDIOS
1:500 HIDRANTES NIVEL + 1.00 INC-310.01
1:500 HIDRANTES NIVEL + 4.74 + 8.48 INC-311.01
1:500 ROCIADORES NIVEL + 1.00 INC-312.01
1:500 ROCIADORES NIVEL + 4.74 + 8,48 INC-313.01
1:500 EVACUACION NIVEL 1 INC-320.01
1:500 EVACUACION NIVEL + 4.74 + 8,48 INC-321.01
TERMOMECANICA
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTOR CABECERA SUR | I.AA-510.01
PUENTE 1-2
1:250 PLANTA BAJA GRAL PUENTE 3 -4 .AA-511.01
1:250 PLANTA BAJA GRAL GRAL SECTOR CABECERA|I.AA-512.01
NORTE PUENTE 4 -5
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTORES EXTERIORES|[.AA-513.01
PUENTES 1Y 2
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTORES EXTERIORES|.AA-514.01
PUENTES 3Y4
1:250 PLANTA BAJA GRAL SECTORES EXTERIORES|[.AA-515.01
PUENTES 4 Y5
1:250 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR CABECERA| I.AA-516.01
SUR PUENTE 1-2
1:250 PLANTA NIVEL +4.74 PUENTE 3 - 4 .LAA-517.01
1:250 PLANTA NIVEL +4.74 GRAL SECTOR CABECERA| .AA-518.01

NORTE PUENTE 4 - 5
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1:250 PLANTA NIVEL +8.48 GRAL SECTOR CABECERA| I.AA-519.01
SUR PUENTE 1-2

1:250 PLANTA NIVEL +8.48 PUENTE 3-4 I.AA-520.01

1:250 PLANTA NIVEL +8.48 GRAL SECTOR CABECERA|I.AA-521.01
NORTE PUENTE 4 - 5

1:250 PLANTA NIVEL +12.70 GRAL SECTOR CABECERA| . AA-522.01
SUR PUENTE 1-2

1:250 PLANTA NIVEL +12.70 PUENTE 3 - 4 .AA-523.01

1:250 PLANTA NIVEL +12.70 GRAL SECTOR CABECERA| .AA-524.01

NORTE PUENTE 4 -5

378

IF-2017-15044590-APN-MTR

pagina 378 de 378




Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Afo de las Energias Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Numero: 1F-2017-15044590-APN-MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Julio de 2017

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas - Concesion E.T.O.R.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 378 pagina/s.

Digitally signed by DIETRICH Guillermo Javier
Date: 2017.07.20 19:17:51 ART
Location: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Dietrich Guillermo Javier
Ministro
Ministerio de Transporte

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2017.07.20 19:18:04 -03'00"



	Numero_165: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_286: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_164: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_285: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_167: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_288: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_166: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_287: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_161: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_282: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_160: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_281: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_163: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_284: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_162: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_283: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_280: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_169: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_168: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_289: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_154: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_275: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_153: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_274: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_156: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_277: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_155: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_276: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_150: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_271: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_270: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_152: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_273: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_151: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_272: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_158: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_279: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_157: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_278: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_159: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_187: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_186: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_189: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_188: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_183: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_182: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_185: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_184: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_181: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_180: IF-2017-15044590-APN-MTR
	reparticion_0: Ministerio de Transporte
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2017-07-20T19:18:04-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Numero_176: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_297: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_175: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_296: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_178: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_299: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_177: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_298: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_172: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_293: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_171: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_292: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_174: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_295: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_173: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_294: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_170: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_291: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_290: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_179: IF-2017-15044590-APN-MTR
	numero_documento: IF-2017-15044590-APN-MTR
		2017-07-20T19:17:51-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	Numero_198: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_197: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_199: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_194: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_193: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_196: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_195: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_190: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_192: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_191: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_306: página 306 de 378
	Pagina_307: página 307 de 378
	Pagina_308: página 308 de 378
	Pagina_309: página 309 de 378
	Pagina_310: página 310 de 378
	Pagina_311: página 311 de 378
	Pagina_312: página 312 de 378
	Pagina_313: página 313 de 378
	Pagina_314: página 314 de 378
	Pagina_315: página 315 de 378
	Pagina_316: página 316 de 378
	cargo_0: Ministro
	Pagina_300: página 300 de 378
	Pagina_301: página 301 de 378
	Pagina_302: página 302 de 378
	Pagina_303: página 303 de 378
	Pagina_304: página 304 de 378
	Pagina_305: página 305 de 378
	Pagina_207: página 207 de 378
	Pagina_328: página 328 de 378
	Pagina_208: página 208 de 378
	Pagina_329: página 329 de 378
	Pagina_209: página 209 de 378
	Pagina_89: página 89 de 378
	Pagina_87: página 87 de 378
	Pagina_88: página 88 de 378
	Pagina_85: página 85 de 378
	Pagina_86: página 86 de 378
	Pagina_83: página 83 de 378
	Pagina_84: página 84 de 378
	Pagina_81: página 81 de 378
	Pagina_82: página 82 de 378
	Pagina_80: página 80 de 378
	Pagina_330: página 330 de 378
	Pagina_210: página 210 de 378
	Pagina_331: página 331 de 378
	Pagina_211: página 211 de 378
	Pagina_332: página 332 de 378
	Pagina_212: página 212 de 378
	Pagina_333: página 333 de 378
	Pagina_213: página 213 de 378
	Pagina_334: página 334 de 378
	Numero_98: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_214: página 214 de 378
	Pagina_335: página 335 de 378
	Numero_99: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_215: página 215 de 378
	Pagina_336: página 336 de 378
	Numero_96: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_216: página 216 de 378
	Pagina_337: página 337 de 378
	Numero_97: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_217: página 217 de 378
	Pagina_338: página 338 de 378
	Pagina_317: página 317 de 378
	Pagina_318: página 318 de 378
	Pagina_319: página 319 de 378
	Pagina_78: página 78 de 378
	Pagina_79: página 79 de 378
	Pagina_76: página 76 de 378
	Pagina_77: página 77 de 378
	Pagina_74: página 74 de 378
	Pagina_75: página 75 de 378
	Pagina_72: página 72 de 378
	Pagina_73: página 73 de 378
	Pagina_70: página 70 de 378
	Pagina_71: página 71 de 378
	Pagina_320: página 320 de 378
	Pagina_200: página 200 de 378
	Pagina_321: página 321 de 378
	Pagina_201: página 201 de 378
	Pagina_322: página 322 de 378
	Pagina_202: página 202 de 378
	Pagina_323: página 323 de 378
	Pagina_203: página 203 de 378
	Pagina_324: página 324 de 378
	Pagina_204: página 204 de 378
	Pagina_325: página 325 de 378
	Pagina_205: página 205 de 378
	Pagina_326: página 326 de 378
	Pagina_206: página 206 de 378
	Pagina_327: página 327 de 378
	Pagina_108: página 108 de 378
	Pagina_229: página 229 de 378
	Pagina_109: página 109 de 378
	Pagina_350: página 350 de 378
	Pagina_230: página 230 de 378
	Pagina_351: página 351 de 378
	Pagina_110: página 110 de 378
	Pagina_231: página 231 de 378
	Pagina_352: página 352 de 378
	Pagina_111: página 111 de 378
	Pagina_232: página 232 de 378
	Pagina_353: página 353 de 378
	Pagina_112: página 112 de 378
	Pagina_233: página 233 de 378
	Pagina_354: página 354 de 378
	Pagina_113: página 113 de 378
	Pagina_234: página 234 de 378
	Pagina_355: página 355 de 378
	Pagina_114: página 114 de 378
	Pagina_235: página 235 de 378
	Pagina_356: página 356 de 378
	Pagina_115: página 115 de 378
	Pagina_236: página 236 de 378
	Pagina_357: página 357 de 378
	Pagina_116: página 116 de 378
	Pagina_237: página 237 de 378
	Pagina_358: página 358 de 378
	Pagina_117: página 117 de 378
	Pagina_238: página 238 de 378
	Pagina_359: página 359 de 378
	Pagina_118: página 118 de 378
	Pagina_239: página 239 de 378
	Pagina_218: página 218 de 378
	Pagina_339: página 339 de 378
	Pagina_219: página 219 de 378
	Pagina_98: página 98 de 378
	Pagina_99: página 99 de 378
	Pagina_96: página 96 de 378
	Pagina_97: página 97 de 378
	Pagina_94: página 94 de 378
	Pagina_95: página 95 de 378
	Pagina_92: página 92 de 378
	Pagina_93: página 93 de 378
	Pagina_90: página 90 de 378
	Pagina_91: página 91 de 378
	Pagina_340: página 340 de 378
	Pagina_220: página 220 de 378
	Pagina_341: página 341 de 378
	Pagina_100: página 100 de 378
	Pagina_221: página 221 de 378
	Pagina_342: página 342 de 378
	Pagina_101: página 101 de 378
	Pagina_222: página 222 de 378
	Pagina_343: página 343 de 378
	Pagina_102: página 102 de 378
	Pagina_223: página 223 de 378
	Pagina_344: página 344 de 378
	Pagina_103: página 103 de 378
	Pagina_224: página 224 de 378
	Pagina_345: página 345 de 378
	usuario_0: Dietrich Guillermo Javier               
	Pagina_104: página 104 de 378
	Pagina_225: página 225 de 378
	Pagina_346: página 346 de 378
	Pagina_105: página 105 de 378
	Pagina_226: página 226 de 378
	Pagina_347: página 347 de 378
	Pagina_106: página 106 de 378
	Pagina_227: página 227 de 378
	Pagina_348: página 348 de 378
	Pagina_107: página 107 de 378
	Pagina_228: página 228 de 378
	Pagina_349: página 349 de 378
	Pagina_49: página 49 de 378
	Numero_61: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_62: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_47: página 47 de 378
	Pagina_48: página 48 de 378
	Numero_60: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_45: página 45 de 378
	Pagina_46: página 46 de 378
	Pagina_43: página 43 de 378
	Pagina_44: página 44 de 378
	Pagina_41: página 41 de 378
	Pagina_42: página 42 de 378
	Pagina_40: página 40 de 378
	Pagina_370: página 370 de 378
	Pagina_250: página 250 de 378
	Pagina_371: página 371 de 378
	Pagina_130: página 130 de 378
	Pagina_251: página 251 de 378
	Pagina_372: página 372 de 378
	Pagina_131: página 131 de 378
	Pagina_252: página 252 de 378
	Pagina_373: página 373 de 378
	Pagina_132: página 132 de 378
	Pagina_253: página 253 de 378
	Pagina_374: página 374 de 378
	Numero_58: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_133: página 133 de 378
	Pagina_254: página 254 de 378
	Pagina_375: página 375 de 378
	Numero_59: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_134: página 134 de 378
	Pagina_255: página 255 de 378
	Pagina_376: página 376 de 378
	Numero_56: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_135: página 135 de 378
	Pagina_256: página 256 de 378
	Pagina_377: página 377 de 378
	Numero_57: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_136: página 136 de 378
	Pagina_257: página 257 de 378
	Pagina_378: página 378 de 378
	Numero_54: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_137: página 137 de 378
	Pagina_258: página 258 de 378
	Numero_55: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_138: página 138 de 378
	Pagina_259: página 259 de 378
	Numero_52: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_139: página 139 de 378
	Numero_53: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_38: página 38 de 378
	Numero_72: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_119: página 119 de 378
	Pagina_39: página 39 de 378
	Numero_73: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_36: página 36 de 378
	Numero_70: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_37: página 37 de 378
	Numero_71: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_34: página 34 de 378
	Pagina_35: página 35 de 378
	Pagina_32: página 32 de 378
	Pagina_33: página 33 de 378
	Pagina_30: página 30 de 378
	Pagina_31: página 31 de 378
	Pagina_360: página 360 de 378
	Pagina_240: página 240 de 378
	Pagina_361: página 361 de 378
	Pagina_120: página 120 de 378
	Pagina_241: página 241 de 378
	Pagina_362: página 362 de 378
	Pagina_121: página 121 de 378
	Pagina_242: página 242 de 378
	Pagina_363: página 363 de 378
	Numero_69: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_122: página 122 de 378
	Pagina_243: página 243 de 378
	Pagina_364: página 364 de 378
	Pagina_123: página 123 de 378
	Pagina_244: página 244 de 378
	Pagina_365: página 365 de 378
	Numero_67: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_124: página 124 de 378
	Pagina_245: página 245 de 378
	Pagina_366: página 366 de 378
	Numero_68: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_125: página 125 de 378
	Pagina_246: página 246 de 378
	Pagina_367: página 367 de 378
	Numero_65: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_126: página 126 de 378
	Pagina_247: página 247 de 378
	Pagina_368: página 368 de 378
	Numero_66: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_127: página 127 de 378
	Pagina_248: página 248 de 378
	Pagina_369: página 369 de 378
	Pagina_29: página 29 de 378
	Numero_63: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_128: página 128 de 378
	Pagina_249: página 249 de 378
	Numero_64: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_129: página 129 de 378
	Numero_83: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_84: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_69: página 69 de 378
	Numero_81: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_82: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_67: página 67 de 378
	Pagina_68: página 68 de 378
	Numero_80: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_65: página 65 de 378
	Pagina_66: página 66 de 378
	Pagina_63: página 63 de 378
	Pagina_64: página 64 de 378
	Pagina_61: página 61 de 378
	Pagina_62: página 62 de 378
	Pagina_60: página 60 de 378
	Pagina_270: página 270 de 378
	Pagina_150: página 150 de 378
	Pagina_271: página 271 de 378
	Pagina_151: página 151 de 378
	Pagina_272: página 272 de 378
	Pagina_152: página 152 de 378
	Pagina_273: página 273 de 378
	Pagina_153: página 153 de 378
	Pagina_274: página 274 de 378
	Pagina_154: página 154 de 378
	Pagina_275: página 275 de 378
	Pagina_155: página 155 de 378
	Pagina_276: página 276 de 378
	Pagina_156: página 156 de 378
	Pagina_277: página 277 de 378
	Numero_78: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_157: página 157 de 378
	Pagina_278: página 278 de 378
	Numero_79: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_158: página 158 de 378
	Pagina_279: página 279 de 378
	Numero_76: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_159: página 159 de 378
	Numero_77: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_74: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_75: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_94: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_95: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_58: página 58 de 378
	Numero_92: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_59: página 59 de 378
	Numero_93: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_56: página 56 de 378
	Numero_90: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_57: página 57 de 378
	Numero_91: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_54: página 54 de 378
	Pagina_55: página 55 de 378
	Pagina_52: página 52 de 378
	Pagina_53: página 53 de 378
	Pagina_50: página 50 de 378
	Pagina_51: página 51 de 378
	Pagina_260: página 260 de 378
	Pagina_140: página 140 de 378
	Pagina_261: página 261 de 378
	Pagina_141: página 141 de 378
	Pagina_262: página 262 de 378
	Pagina_142: página 142 de 378
	Pagina_263: página 263 de 378
	Pagina_143: página 143 de 378
	Pagina_264: página 264 de 378
	Pagina_144: página 144 de 378
	Pagina_265: página 265 de 378
	Pagina_145: página 145 de 378
	Pagina_266: página 266 de 378
	Numero_89: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_146: página 146 de 378
	Pagina_267: página 267 de 378
	Pagina_147: página 147 de 378
	Pagina_268: página 268 de 378
	Numero_87: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_148: página 148 de 378
	Pagina_269: página 269 de 378
	Numero_88: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_149: página 149 de 378
	Numero_85: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_86: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_1: página 1 de 378
	Pagina_2: página 2 de 378
	Pagina_3: página 3 de 378
	Pagina_4: página 4 de 378
	Pagina_5: página 5 de 378
	Pagina_6: página 6 de 378
	Pagina_7: página 7 de 378
	Pagina_8: página 8 de 378
	Pagina_290: página 290 de 378
	Pagina_170: página 170 de 378
	Pagina_291: página 291 de 378
	Pagina_171: página 171 de 378
	Pagina_292: página 292 de 378
	Pagina_172: página 172 de 378
	Pagina_293: página 293 de 378
	Numero_18: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_173: página 173 de 378
	Pagina_294: página 294 de 378
	Numero_19: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_174: página 174 de 378
	Pagina_295: página 295 de 378
	Numero_16: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_175: página 175 de 378
	Pagina_296: página 296 de 378
	Numero_17: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_176: página 176 de 378
	Pagina_297: página 297 de 378
	Numero_14: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_177: página 177 de 378
	Pagina_298: página 298 de 378
	Numero_15: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_178: página 178 de 378
	Pagina_299: página 299 de 378
	Numero_12: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_179: página 179 de 378
	Numero_13: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_10: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_11: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_280: página 280 de 378
	fecha: Jueves 20 de Julio de 2017
	Pagina_160: página 160 de 378
	Pagina_281: página 281 de 378
	Pagina_161: página 161 de 378
	Pagina_282: página 282 de 378
	Numero_29: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_162: página 162 de 378
	Pagina_283: página 283 de 378
	Pagina_163: página 163 de 378
	Pagina_284: página 284 de 378
	Numero_27: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_164: página 164 de 378
	Pagina_285: página 285 de 378
	Numero_28: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_165: página 165 de 378
	Pagina_286: página 286 de 378
	Pagina_9: página 9 de 378
	Numero_25: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_166: página 166 de 378
	Pagina_287: página 287 de 378
	Numero_26: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_167: página 167 de 378
	Pagina_288: página 288 de 378
	Numero_23: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_168: página 168 de 378
	Pagina_289: página 289 de 378
	Numero_24: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_169: página 169 de 378
	Numero_21: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_22: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_20: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_27: página 27 de 378
	Pagina_28: página 28 de 378
	Numero_40: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_25: página 25 de 378
	Pagina_26: página 26 de 378
	Pagina_23: página 23 de 378
	Pagina_24: página 24 de 378
	Pagina_21: página 21 de 378
	Pagina_22: página 22 de 378
	Pagina_20: página 20 de 378
	Pagina_190: página 190 de 378
	Pagina_191: página 191 de 378
	Pagina_192: página 192 de 378
	Pagina_193: página 193 de 378
	Pagina_194: página 194 de 378
	Pagina_195: página 195 de 378
	Numero_309: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_196: página 196 de 378
	Numero_308: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_38: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_197: página 197 de 378
	Numero_39: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_198: página 198 de 378
	Numero_36: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_199: página 199 de 378
	Numero_305: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_37: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_304: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_34: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_307: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_35: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_306: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_32: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_301: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_33: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_300: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_18: página 18 de 378
	Numero_30: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_303: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_19: página 19 de 378
	Numero_31: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_302: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_16: página 16 de 378
	Numero_50: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_17: página 17 de 378
	Numero_51: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_14: página 14 de 378
	Pagina_15: página 15 de 378
	Pagina_12: página 12 de 378
	Pagina_13: página 13 de 378
	Pagina_10: página 10 de 378
	Pagina_11: página 11 de 378
	Pagina_180: página 180 de 378
	Pagina_181: página 181 de 378
	Pagina_182: página 182 de 378
	Pagina_183: página 183 de 378
	Pagina_184: página 184 de 378
	Pagina_185: página 185 de 378
	Numero_49: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_186: página 186 de 378
	Pagina_187: página 187 de 378
	Numero_47: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_188: página 188 de 378
	Numero_48: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Pagina_189: página 189 de 378
	Numero_45: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_46: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_43: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_44: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_41: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_42: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_200: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_321: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_320: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_209: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_206: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_327: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_205: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_326: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_208: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_329: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_207: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_328: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_202: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_323: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_201: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_322: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_204: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_325: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_203: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_324: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_310: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_319: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_316: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_315: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_318: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_317: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_312: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_311: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_314: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_313: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_220: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_341: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_340: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_101: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_222: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_343: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_100: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_221: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_342: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_107: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_228: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_349: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_106: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_227: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_348: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_109: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_108: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_229: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_103: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_224: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_345: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_102: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_223: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_344: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_105: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_226: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_347: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_104: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_225: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_346: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_330: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_211: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_332: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_210: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_331: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_4: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_3: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_6: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_5: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_8: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_7: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_9: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_2: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_1: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_217: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_338: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_216: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_337: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_219: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_218: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_339: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_213: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_334: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_212: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_333: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_215: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_336: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_214: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_335: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_121: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_242: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_363: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_120: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_241: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_362: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_123: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_244: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_365: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_122: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_243: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_364: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_240: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_361: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_360: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_129: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_128: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_249: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_125: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_246: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_367: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_124: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_245: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_366: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_127: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_248: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_369: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_126: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_247: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_368: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_110: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_231: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_352: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_230: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_351: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_112: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_233: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_354: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_111: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_232: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_353: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_350: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_118: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_239: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_117: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_238: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_359: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_119: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_114: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_235: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_356: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_113: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_234: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_355: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_116: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_237: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_358: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_115: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_236: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_357: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_143: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_264: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_142: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_263: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_145: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_266: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_144: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_265: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_260: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_141: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_262: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_140: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_261: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_147: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_268: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_146: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_267: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_149: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_148: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_269: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_132: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_253: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_374: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_131: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_252: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_373: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_134: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_255: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_376: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_133: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_254: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_375: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_370: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_130: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_251: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_372: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_250: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_371: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_139: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_136: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_257: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_378: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_135: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_256: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_377: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_138: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_259: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_137: IF-2017-15044590-APN-MTR
	Numero_258: IF-2017-15044590-APN-MTR
		2017-07-24T00:23:36-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion Nacional del Registro Oficial O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




