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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ESTACION SAN ANTONIO DE LOS COBRES

Ingenieria de proyecto

Generalidades

En base al anteproyecto representado en los Planos de Proyecto la Contratista deberd desarrollar el Proyecto
Ejecutivo, luego de haber relevado con exactitud la totalidad de las areas y construcciones existentes. El
Proyecto Ejecutivo debera poseer el suficiente grado de detalle como para definir exactamente la obra a
ejecutar. Cabe senalar que el Proyecto Ejecutivo, debera ser elaborado considerando, asimismo, la totalidad
de las especificaciones técnicas estipuladas.

El Proyecto Ejecutivo debera respetar los Planos de Proyecto incluidos en el presente pliego, debiendo incluir
toda la documentacion necesaria para ejecutar la obra de acuerdo con el fin para la cual ha sido encomendada,
esto es: Proyecto ejecutivo de obrador, proyecto ejecutivo de arquitectura, proyecto ejecutivo de estructura
y calculo estructural, proyecto ejecutivo de instalaciones eléctricas, proyecto ejecutivo de corrientes débiles,
proyecto ejecutivo de instalacion sanitaria, proyecto ejecutivo de sefialamiento y telecomunicacidn
considerando todos planos, planillas, memorias y detalles constructivos requeridos para cada una de las
instalaciones, asi como todos aquellos documentos que la inspeccidn de obra considere necesarios a los
efectos de cumplimentar con la correcta ejecucion de las obras.

Cualquier modificacidn que se deba realizar al Anteproyecto del Pliego, debera estar debidamente justificada
por la Contratista y/o la Inspeccion de Obras, y su solucidn definitiva debera ser desarrollada por la Contratista
y Aprobada por el Area de Infraestructura.

1.1. Proyecto ejecutivo

En un lapso de Siete (7) dias habiles posterior a la Firma del Acta de Inicio, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccidn los protocolos de Ensayos y de Relevamiento existentes.

La Contratista, asimismo, deberd presentar un Cronograma de Entrega de Documentacion de Proyecto
Ejecutivo.

En los casos que los terrenos ferroviarios linden con terrenos privados o municipales, el Proyecto Ejecutivo
debera confeccionarse considerando en su documentacién los limites catastrales y la mensura y verificacion
de ejes medianeros, debiendo presentar un plano de mensura rubricado por un agrimensor matriculado; quién
debera tomar todos los recaudos técnicos, realizar consultas y tramites ante organismos publicos y cualquier
otra gestidn que se consideré necesaria para fijar el limite definitivo.

Ensayos: Cuando los mismos sean requeridos para éste y todos los item indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares, los Ensayos deberan ejecutarse en Laboratorios de reconocida Trayectoria y pertenecientes a
administraciones Estatales/ Oficiales como ser el INTI, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
La Plata.

Plan de Trabajos.

El Oferente debera presentar a partir de la Orden de Inicio, un Cronograma de Tareas Enlazadas (Método del
Camino Critico — CPM) a realizarse con el Software MS Project. En el mismo debera especificar con el mayor
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grado de detalle el avance de cada una de las tareas incluyendo el desarrollo de la ingenieria, la provisién de
materiales, la movilizacidon de equipos, la ejecuciéon de cada tarea incluyendo las instancias de produccion,
montaje, fabricacidn en planta, ejecucién “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignacién de recursos por
frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de las tareas.

El Plan de Trabajos deberd disponer de su “Linea de Base / Baseline” fija, de tal forma de permitir a la
Inspeccidn de Obras realizar un seguimiento de los corrimientos y/o modificaciones operadas al Plan Original.

Deberd figurar sin excepcién la siguiente informacion:

- Detalle de Rubros, items y Sub-items

- Indicacién de la Instancia o Fase de dichos items. Por ejemplo, se indicard si los elementos pre-
moldeados o prefabricados se encuentran en fabricacién, produccién, acopio, montaje, etc.

- Recursos Humanos afectados a cada tarea.

- Toda otra informacién que a juicio de la inspeccidn resulte de importancia para definir los trabajos a
realizar en la obra.

Una vez que la Inspeccién de Obra apruebe el Proyecto Ejecutivo, la Contratista podra dar inicio efectivo a las
tareas, previa coordinacion en forma conjunta con la Inspeccién de Obra y el Operador Ferroviario,
considerando que el desarrollo de las obras transcurrird en correspondencia con un servicio de trenes
operativo y en pleno funcionamiento. Asimismo, la I.0. podra autorizar la ejecucion de tareas menores previo
a dicha aprobacion.

Curva de Inversion.

La curva de Inversidn sera desarrollada en forma conjunta con el Plan de Trabajos debiendo la misma quedar
intimamente ligada a dicho Plan. La misma debera ser ajustada en funcidn de los cambios que sean operados
al Plan de Trabajos.

El Proyecto Ejecutivo constara de la siguiente documentacion:
Proyecto Ejecutivo Obrador.

- Proyecto y planos de dimensiones y distribucion de elementos del obrador segin item 2
- Circulacién de equipos, desvios de transito

Proyecto Ejecutivo Arquitectura.

- Plantas, cortes y vistas del conjunto, en escala 1:200 en forma general y en escala 1:100 de los sectores
de accesos, plaza central, estacionamiento, playa de maniobras, etc.

- Planos de Demolicidn

- Cortes criticos en escala 1:20/25, de aquellos sectores que a criterio de la Inspeccidén de Obras sean
indispensables para la correcta evaluacién del proyecto ejecutivo y ejecucién de las obras
(constructivos / de sanitarios para colocacidn de revestimientos / de ubicacidn de ejes de griferias y
llaves de paso / de ubicacidn de cajas de interruptores y tomas de electricidad, etc.).

- Planos de detalles constructivos en escala 1:10 de aquellos sectores que a criterio de la Inspeccidn de
Obras sean indispensables para la correcta evaluacion del proyecto ejecutivo y ejecucion de las obras.

- Planos de Cielorrasos en escala 1:100 en caso de corresponder.

- Planos de Demolicién en escala 1:200 / 1:100 segln corresponda.

- Planos de Replanteo de Muros y Tabiques segln corresponda.

- Planillas de Carpinterias (planillas individuales / planilla resumen)
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Planillas de Locales.

Proyecto Ejecutivo Estructuras

Estudio de suelo y de patologias, minimo cuatro muestras a pedido de la inspeccién.

Planos de Replanteo de Fundaciones en escala 1:200

Planos de Replanteo de Columnas, Vigas y Tabiques (estructura de H°A° y metdlicas) en escalas 1:200
/1:100

Planos y planillas de armaduras y doblado de hierros

Planos y planillas de detalle de los componentes estructurales (axonometrias).

Proyecto ejecutivo de Instalaciones Eléctricas.

Memoria Técnica de los trabajos a realizar, incluyendo las especificaciones técnicas de requerimientos
de materiales y el replanteo particular de cada estacidn.

Memoria descriptiva.

Plano de Instalaciones eléctricas de todo el sector en escala 1:200 y de cada uno de los edificios o
madulos indicando circuitos y encendidos en escala 1:75.

Esquemas unifilares y célculos de cargas / Memorias de Calculo Eléctrico.

Detalle de Pilar / Diagramas de Tableros Generales y Seccionales.

Detalle de Cafieros de Reserva (Seccion).

Planos de replanteo de luminarias con detalles y cortes en los puntos singulares.

Planos con distribucion luminica de cada sector y edificios en particular, mediante Software adecuado,
segln se describio en el item 1.2.

Planos de detalle de elementos y de montaje.

Lista de materiales y elementos.

Computo de materiales.

Especificaciones técnicas de todos los elementos

Demostracidon en campo simulando 3 postes contiguos.

Proyecto Ejecutivo Instalaciéon de Corrientes Débiles

Plano de Instalaciones eléctricas de corrientes débiles de todo el sector en escala 1:200 y de cada uno
de los edificios 0 médulos indicando circuitos y encendidos en escala 1:75.

Esquemas unifilares y célculos de cargas / Memorias de Calculo Eléctrico.

Detalle de Pilar / Diagramas de Tableros Generales y Seccionales.

Detalle de Tendidos bajo andén (Seccién).

Detalle de Cafieros de Reserva (Seccion).

Proyecto Ejecutivo Instalacion Sanitaria

Plano de las Instalaciones Pluviales y Cloacales generales en escala 1:200 y 1:75 para sectores de
edificios o modulos.

Plano de las Instalaciones de Agua corriente e Incendio Generales en escala 1:200 y 1:75 para los
sectores de edificios o mddulos, sectores de Tanques de Reserva o Tanques Cisterna, etc.

Memorias de Calculo para cada una de las instalaciones sanitarias.

Detalle en escala de Plantas de tratamiento de efluentes cloacales.

Detalle en escala 1:20 de Colectores de Tanques de Reserva, en planta y en vista.

Detalle en escala 1:20 de Habitaculos para Bombas centrifugas y de presién.
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Proyecto de Seialética

Las especificaciones y términos de referencia para la elaboracion del proyecto ejecutivo de Sefialamiento se
encuentran incluidas en el apartado correspondiente a Sefialética (20) del presente PETP.

Aprobacion

Una vez que la Inspeccién de Obra apruebe el Proyecto Ejecutivo, la Contratista podra dar inicio efectivo a las
tareas, previa coordinacién en forma conjunta con la Inspeccion de Obra y el Operador Ferroviario,
considerando que el desarrollo de las obras transcurrird en correspondencia con un servicio de trenes
operativo y en pleno funcionamiento. Asimismo, la I.0. podrd autorizar la ejecucion de tareas menores previo
a dicha aprobacion.

1.2. Planos conforme a obra

El plano conforme a obra es aquel, como su calificacién indica, que tiene asentadas las modificaciones
realizadas en obra, indica como se ha construido la misma, sus cotas, sus conexiones, sus caracteristicas y
especificaciones.

Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdra el personal del operador para la operaciony
mantenimiento, y serdn documentos que se utilizaran eventualmente en el futuro para el desarrollo de la
ingenieria de eventuales modificaciones o ampliaciones.

Los planos Conforme a Obra deberdn corresponderse con cada uno de los planos de Proyecto Ejecutivo
solicitados, y deberan constituir una representaciéon fidedigna de las obras ejecutadas. Por tal motivo, los
mismos deberdn contar con la totalidad de la informacidn necesaria a los efectos de disponer de un registro
fehaciente de la ubicacidn, caracteristicas y especificaciones de la totalidad de las instalaciones, estructuras,
etc.

En tales planos quedardn documentadas con exactitud la totalidad de las obras, el recorrido de las
instalaciones, la ubicacidon de llaves y artefactos, dimensiones de caferias, etc., en la forma en que las mismas
han sido ejecutadas en obra.

Los trabajos seran verificados en cualquier momento por la Inspeccion, sin perjuicio de las inspecciones y/o
pruebas a que reglamentariamente estaran sometidas las instalaciones.

Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista debera entregar en forma complementaria:

- Un Manual de Mantenimiento debidamente conformado por Rubro de Obra. Dicho Manual debera
estructurarse siguiendo el Orden de la planilla de itemizado de la Obra, y debera ser acompafiado por
las fichas técnicas de la totalidad de los materiales y equipamientos utilizados durante la ejecucion de
las obras. En los casos que la Inspeccidn determine, la Contratista debera entregar asimismo, muestras
de los materiales y equipos utilizados.

- Uninforme con el registro completo de la totalidad de los ensayos aplicados a los materiales, pruebas
de funcionamiento de las instalaciones, sondeos de interferencias, etc.
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Obrador

2.1.  Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencidon y consumo sera costeado por el Contratista,
a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le
seran especificamente reembolsados, considerdndose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2.2 Energia eléctrica e iluminacion de obra

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacidn,
seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal
concepto, estara a su cargo y costo y no le sera reembolsado, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran trabajos en horas
nocturnas o en zonas de obra sin iluminacidn natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilite a
su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el Contratista deberd someter
a la aprobacién de la Inspeccién de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas
provisorias que se propongan ejecutar, con visado del Responsable en Higiene y Seguridad. En caso de no
contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberd tomar los
recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. En el
caso de no contar con Energia Eléctrica en la zona, se deberd abastecer con algin otro sistema auténomo
propuesto y costeado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

2.3. Implantacion, mantenimiento y retiro de obrador depdsitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un obrador,
de acuerdo con el Decreto N2 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la
Inspeccién. Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores del tipo
contenedores metalicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. Previa a la ejecucion
de todas las obras provisionales para obradores, depdsitos, vestuarios, oficina para la Direccién, etc., el
Contratista deberd presentar la documentacion técnica correspondiente indicando el emplazamiento vy las
condiciones de los obradores, cercos de obra, acopios, provision de agua y demas especificaciones a los fines
de su aprobacidn por parte de la Inspeccion de Obra. Seran por cuenta del contratista los servicios de agua,
electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos. Deberd
instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y
uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en condiciones de
higiene y seguridad por el Contratista. La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista,
que dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia todos los dias de la semana. La Contratista instalard
un obrador con 2 médulos de Oficinas, 1 mddulo sanitario, 1 mddulo para almacén/herramientas y 2 médulos
comedor. Asi mismo se debe considerar 1 mddulo de oficinas provisto de 2 escritorios y dispenser de aguay 1
bafio quimico para la Inspeccién de Obra.
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Una vez terminada la obra, el obrador, depdsitos y sanitarios serdn retirados por la contratista.

2.4. Cartel de obra

El disefio de cartel de obra serd provisto por el comitente y la correcta ejecucién y la colocacidn del mismo
gueda a cargo del contratista.

2.5. Provision de vehiculo para la inspeccion

Se proveera en un plazo de hasta QUINCE (15) dias hdbiles desde la firma del Acta de Inicio para uso
permanente del Comitente, UN (1) Vehiculo CERO (O) km pickup doble cabina con las siguientes caracteristicas
minimas: CINCO (5) plazas con CUATRO (4) puertas de acceso al habitaculo, motor minimo de 1.700 cm3 diésel,
capacidad de carga minima de 800 kg, sistema de frenos ABS, sistema de traccién tipo A-TRC, direccidn
asistida, aire acondicionado, cierre de puertas centralizado integrado al sistema de alarma con detector de
presencia, salida de 12V en cabina y navegador satelital de serie, faros antiniebla delanteros, chapdn cubre
carter, film tonalizado anti vandalico para todos los vidrios, tuercas de seguridad antirrobo para todas las
ruedas y kit de seguridad reglamentario. Deberda estar equipada con cobertor de caja y caja multipropdsito
con cerradura.

El CONTRATISTA deberd proveer al momento de entregar del vehiculo las Cédulas Azules que habiliten al
personal que el comitente designe para utilizar los mismos, asi como también la documentacion
correspondiente al Pago de las patentes y del Seguro contra todo Riesgo.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, provisién de
combustibles, lubricantes, peajes, estacionamiento mensual y estacionamientos ocasionales (todos los que el
Inspector de Obra considere necesarios para realizar la Inspeccién de la Obra durante la ejecucion, y también
los necesarios para salvaguardar el vehiculo durante el tiempo que el mismo no se encuentra afectado a la
obra), seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a
cargo del CONTRATISTA que no recibird pago directo alguno por las obliga ciones descriptas en este.

LA CONTRATISTA debera Instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos surjan de los vehiculos
tales como combustible, peajes y estacionamientos, de forma, tal que.en ninguna situacion la Inspeccidn deba
hacer frente a los mismos con recurso propios.

En caso de que alguno de los vehiculos sufriera algun desperfecto el mismo debera ser reemplazado en forma
inmediata por el CONTRATISTA, a su costo.

El CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la obra, fecha que los vehiculos seran transferidos en forma definitiva al Comitente, estando los
gastos de la transferencia a cargo la contratista

2.6. Provisiones para la inspeccion

Asimismo, el Contratista deberd proveer, para la Inspeccion de Obra DOS (2) notebook, la que luego de la firma
de la recepcion provisoria quedard bajo el acervo patrimonial de DECAHF. A continuacidn, se transcriben las
caracteristicas técnicas:

e Notebook 17 16 GB:
e Display 15.6" FHD IPS LED Narrow HD 60Hz
e Procesador: :9TH GENERATION INTEL® CORE™ 17-9750H (12MB CACHE, UP TO 4.5 GHZ, 6 CORES).
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e Bateria primaria: 60 WHr, 4-Cell Battery (integrated).

e Memoria 16GB - 2 x 8GB DDR4 2666MHz SODIMM.

e Almacenaje: Primario: 256ssd M.2. PCle 35 Secundario: 1tb SATA 5400
e Graficos: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR5

e Potencia: 130-Watt AC Adapter

e Sistema operativo: Windows 10 Single Language (64Bit) Spanish

e Paquete office.

Dicha Notebook debera ser entregada a la inspeccidn de obra, dentro de los cinco (5) dias corridos a partir del
acta de inicio. La certificacion de esta Notebook quedard incluida dentro de la certificacion del item
correspondiente al obrador

3. Limpieza

3.1. Limpieza periddica

Es obligacion del contratista mantener permanentemente el lugar de trabajo y el obrador con una limpieza
adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes a todo el personal.

Alfinalizar la jornada, el contratista debera retirar todo el material producido, dejando las instalaciones limpias
y ordenadas. No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

3.2 Limpieza final

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra, retirando todas las maquinas, herramientas, vallados, cercos,
carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo al inicio de los trabajos. Los
Materiales producidos resultantes de la ejecucion de la obra seran retirados fuera de los limites de la misma;
los que resulten de utilidad serdn depositados en los destinos de DECAHF indicados por la Inspeccién de obra.
Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y chatarra serdn depositados fuera del lugar de
los trabajos. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra serdn a cargo del contratista. Las zonas
aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros, residuos, etc.

3.3. Limpieza del terreno y replanteo

El Contratista debera efectuar la limpieza previa y el replanteo de las obras, informando a la Inspeccién de
Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizard el trazado, amojonado y verificacion de
ejes y niveles de referencia. El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas
para las obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles
secos, mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccidon de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.

Las tolerancias o errores maximos admisibles en las distancias seran, salvo indicacidon en contrario para algun
rubro determinado, de:

-en altimetria: +/- 3 mm.
-en planimetria: +/- 3 mm.
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Toda tarea extraordinaria de remocidn de elementos o demoliciones de muros, revestimientos, carpinterias o
elementos estructurales de cualquier indole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago adicional. El Contratista
no podra alegar como eximente la circunstancia de que la Inspeccién de Obra no se hubiese hecho presente
durante la ejecucién del replanteo. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del
area protegida, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro
y transporte.

4. Movimiento de suelos

Generalidad y tareas a realizar.

Se deberan realizar todos los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin, necesarios para
materializar en el terreno los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y estas especificaciones.
Incluird desmonte, relleno, terraplenes y excavaciones varias. El Contratista debera realizar los estudios de
suelo y todos aquellos estudios necesarios para asegurar el cumplimiento de los trabajos contratados en forma
y plazo. Asi mismo debera verificar la posibilidad de existencia de alguna instalacidn o servicio enterrado, de
manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en el proyecto, tomar los
debidos recaudos para la remocién o reubicacidn de la o las instalaciones interferidas. El Contratista tomara
en consideracién los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra. El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo
al comienzo de los trabajos y para su aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, una
Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que
adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones.

4.1. Excavaciones

Las excavaciones para zanjas, pozos, el sistema estructural, etc., se ejecutaran conduciendo el trabajo de modo
que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para
impedir posibles inundaciones de las mismas por las lluvias. Cuando por imprevisién u error del Contratista se
alterara laresistencia del terreno, la Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer
la cota firme de apoyo de estructura por cuenta del Contratista. Correrdn por cuenta del Contratista también
los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general,
como asimismo correrdn por su cuenta cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc.

4.2. Desmontes y nivelacion

El Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo
con los niveles y espesores detallados en los planos correspondientes, las recomendaciones del estudio de
suelos y las indicaciones que impartiera la Inspeccidon de Obra. La nivelacion del lugar incluird todas las
excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando
el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno debera hacerse con material apto y
apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al del terreno adyacente. El terreno sera llevado
a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mds o menos 3 cm. El
Contratista se comprometerd a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, dicho
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desmonte se hara con medios manuales en toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma serd retirada
con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Relleno y Compactacion.

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, indicados
en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccidn de Obra. En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de
suelo, bajo pisos, se debera realizar un relleno cada 20 cm y posterior trabajo de apisonamiento, hasta llegar
a los niveles establecidos.

Relleno sobre fundaciones.

Para la ejecucion de los rellenos de fundaciones, las capas se irdn humedeciendo lentamente, asentando con
pisones mecanicos mientras sea posible procediéndose, en caso contrario, con pisones de mano. Una vez
terminadas las fundaciones, los espacios vacios serdn rellenados con capas sucesivas de veinte centimetros
(20 cm) de espesor. El material de relleno podra ser humedecido previamente al apisonado.

4.3, Retiro de tierra

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicidon y
desechos y/o sobrantes de movimientos de suelos a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su
oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dichos trabajos,
guedaran a favor de la Administracidn; y se cargaran sobre camiones con personal a cargo del Contratista y
seran trasladados y depositados, en zonas donde especifique la Inspeccidn de Obra.

4.4. Aporte de suelo

Se rellenard con suelo seleccionado y apisonada para conseguir una correcta nivelacién y firmeza del suelo.

5. Extension de andén y andén existente

Generalidad y tareas a realizar.

El proyecto contempla la extension del andén existente de ambos extremos, respetando el ancho y la altura
del andén existente, como también el galibo ferroviario (la longitud total del andén debe ser de 270m para
permitir el estacionamiento de toda la formacién).

Contempla también la instalacion eléctrica y la provision e instalacién de artefactos de iluminacién bajo
cubierta de andén y columnas de iluminacion en la plataforma.

La cantidad de artefactos y columnas a instalar deberan garantizar un nivel minimo de iluminacién a nivel de
plataforma de 200 lux, para lo cual la contratista entregara los cdlculos luminotécnicos respectivos.

La nueva instalacion eléctrica de: la extension de la cubierta de andén, las columnas de iluminacion sobre
plataforma, y los reflectores del perimetro del edificio de estacion y de la cubierta de andén existente
(indicados en el punto 7.5.1 y 7.5.2), se debera conectar a un nuevo tablero eléctrico a instalar en el edificio
de la estacion.

5.1.  Muro de contencion de hormigén armado de H30 e=20cm (perimetral)
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Se realizard un muro de contencién perimetral de hormigén armado, que contendra el contrapiso y el
solado destinado al andén.

5.2. Colocacion de suelo seleccionado

En el caso de ser necesario, se rellenard con tierra seleccionada y apisonada para conseguir una correcta
nivelacion y firmeza del suelo.

5.3. Contrapiso

Se procedera a la construccidn de un contrapiso de hormigdn de nivelacion sobre el suelo ya compactado
y este deberd presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

5.4. Colocacion de solados

S10 - Colocacién de solado tipo pétreo similar a la existente. Presentacion de muestras a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion.

5.5. Bocas y artefactos eléctricos
5.5.1. Bocas

Se colocaran bocas de acuerdo a la cantidad de artefactos de iluminacién que se indican en los planos anexos.
5.5.2.  ART-06 Columna de alumbrado publico simple de 4m de altura.
5.5.3.  Artefactos de iluminacion ART-05

Se colocaran plafones listén de tubos led, luz cdlida. La disposicidn y cantidad que aparecen en los planos
anexos son indicativos. La distribucién y cantidad final dependera de la documentacién ejecutiva que el
contratista debe realizar.

5.6. Limpieza de andenes

Se proveerd la provisién de una cafieria embutida en el piso con 1 canilla y 1 tomacorrientes cada 50 m en
cajas con tapa para la limpieza de andenes.

5.7. Solados preventivos y hapticos (Bordes reglamentarios)

Estos solados constituyen lo que se conoce como “Borde Reglamentario”, estard conformado por

una franja de 1.50m de ancho compuesta por solados hapticos y de precaucion, los cuales deberan ser
ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 24.314 “Sistema de proteccidon integral de los
discapacitados y en las Normas IRAM 111102-1 y 2. Estos solados estdn conformados por 3 franjas
diferenciadas en color y textura:

a) Solado de Peligro: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color negro o rojo y textura
almohadillada en forma cuadricular, textura de peligro, compuesta por 81 cuadriculas de 25 x 25 mmy 5 mm
de altura. Constituye la linea mas préxima a las vias.

b) Solado de Precaucion: Consiste en 2 hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de color amarillo y textura
preventiva de “tetones”, compuesta por 23 tetones de 25 mm de didmetro y 5 mm de altura, separados entre
si cada 6 cm.
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c¢) Sendero Guia: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color blanco y textura de “bastones”,
compuesto por 4 acanaladuras de 28 mm de ancho y 5 mm de altura separados entre si 6 cm. Constituye el
solado “guia” para las personas no videntes o con disminucidn visual. Esta hilera queda separada del solado
de precaucion por medio de una hilera de baldosas lisas de 30 cm x 30 cm de color gris y textura alisada.

Las baldosas a utilizar deberdn ser de primera calidad disponible en el mercado, debiéndose presentar
muestras para la aprobacion por parte de la I.O. La colocacién se realizard con mezcla de cal y agregados
pldsticos que garanticen su resistencia al alto transito.

Las baldosas deberdn ser sumergidas en agua en su totalidad, hasta saturarlas, previamente a su colocacion.
La junta de las piezas se realizara “a tope” y se dejaran juntas de dilatacién cada 3 mts. En todo este nuevo
Borde Reglamentario se ejecutara una junta de dilatacion a lo largo de su unién con el solado del resto del
andén y otras transversales a las vias, cada aproximadamente 3.00 m. Las mismas se materializaran con juntas
de dilatacién en rollo de primera marca. Las mismas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las indicaciones
del fabricante y las impartidas por la inspeccién de obra. No se admitirdn en ningun caso juntas de dilatacién
rellenas con mastic asfaltico en caliente o liquidas. En los extremos de andenes, inicio y finales de escaleras y
rampas, debera terminarse, en todo su ancho, con dos hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de prevencién
color amarillo y tetones. Asi mismo, en los cambios de direccién y/o giro del surco guia se deberan colocar 6
baldosas de 30 cm x 30 cm de prevencidn color amarillo y tetones, que indicaran el correspondiente cambio.
Los solados Guia para personas no videntes o disminuidos visuales se debera continuar en todos los casos
necesarios a los efectos de indicar en todo momento las opciones de circulaciéon desde y hacia sanitarios,
boleterias, etc. Se deberdn asimismo adecuar los solados Guia de los pisos existentes de andenes bajos, a los
efectos de cumplimentar con los proyectos de solados de la estacion.

Finalmente se exigira la realizacion de una limpieza profunda de los solados de baldosas con acido muriatico
a los efectos de eliminar cualquier rastro de material para luego aplicar una terminacion final que consiste en
la aplicacidn de un sellador especial para pisos cementicios.

5.8. Limpieza y adecuacion de desagiies existentes de contencidon de aguas provenientes
de la montaia.

Es necesario un estudio de las instalaciones pluviales existentes, para realizar las tareas de mantenimiento,
limpieza o readecuacidn que estas necesiten para que queden acorde a las necesidades del proyecto nuevo.

6. Extension de cubierta de andén

Generalidad y tareas a realizar.

El proyecto contempla la extensién de la cubierta existente del andén. La extension es de ambos extremos
respetando el ancho, altura e inclinacién de la cubierta existente. La longitud a extender es la que figura en
los planos anexos. La estructura de la misma serd netamente metalica de perfiles lamidos doble T, con apoyos
puntuales anclados en bases de hormigén.

6.1. Bases

Las fundaciones seran ejecutadas con bases de hormigdn armado, en las cantidades y dimensiones definidas
en los Calculos de Estructuras y en los Planos de Fundaciones (ambos a cargo del Contratista). El nivel de
fundacidn tendrd una profundidad apta para fundar. No obstante, la empresa Contratista debera presentar el
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proyecto definitivo de las mismas teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos que debe
realizar la empresa adjudicataria. El didmetro minimo de los hierros correspondientes a la armadura principal
a utilizar sera de ¢ 10.

6.2. Estructura

La estructura serd metdlica y responderd al proyecto de ingenieria presentado por la contratista. Quedando
pendiente de aprobacién de la I.O. Se proveera cafierias de instalaciones eléctricas en las correas del techo ,
las mismas serdan galvanizadas tipo Daisa o similar y servirdn para alojar las cafierias de los circuitos de
iluminacidn, audio, cdmaras de seguridad y datos para televisores LCD

6.3. Cubierta de chapa sinusoidal

La chapa de la cubierta serd N2 25 o mayor, galvanizada. Sujeta a las correas de techo mediante tornillos
autoperforantes (de acero galvanizado con arandela de neoprene).

6.4. Canaletas y desagiies

Se ejecutaran canaletas de chapa galvanizada N°25 y pendiente 1.5cm/m hacia los embudos. Las dimensiones
de las canaletas serdn segun célculo. Se consideraran las ménsulas y grampas necesarias para su soporte. Se
deberan colocar los embudos necesarios a fin de lograr la correcta evacuacion del agua de lluvia. Las cafierias
de desagties pluviales serdn de PVC segln calculo y se conectardn al sistema pluvial existente del predio.

6.5. Zinguerias

Se colocardn todas las zinguerias de cierre necesarias, como asi también el goterén y toda otra zingueria no
especificada aqui que sea necesaria para obtener una correcta terminacién y cumplir con las reglas del buen
arte. Las zinguerias exteriores de cubierta serdn en chapa galvanizada BWG N2 25 o mayor.

7. Puesta en valor Edificio de la ESTACION EXISTENTE (solo exterior)

Generalidad y tareas a realizar.

En el edificio existente de la estacién de San Antonio de los Cobres se le realizan tareas de mantenimiento
exterior, que comprenden reparacion de sectores de mamposterias y molduras dafadas, reparacién de
revoques y la renovacion completa de la pintura exterior. También se haran reparaciones, mantenimiento y/o
reposicion de todas las puertas, ventanas, zinguerias y herrerias que sean visibles desde el exterior, ya sea
pintura, cristales, restauracidn y/o cambio completo de la misma. A su vez se enaltecera al edificio con la
colocacién de artefactos de iluminacion que pongan en presencia el establecimiento.

7.1. Revoques en zona deteriorada

7.1.1. Revoque hidréfugo grueso y fino exterior en zona deteriorada

Este trabajo comprende la provisién integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de la
totalidad de los revoques hidréfugos gruesos y finos, a ejecutarse sobre las superficies exteriores deterioradas
de las mamposterias existentes. El espesor de los mismos debe contemplar el plomo del revoque de la
mamposteria no pudiendo quedar sobresaltos ni oquedades.
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Este trabajo comprende la provisién integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecucidn de la
totalidad de los revoques finos exteriores. Solo se podra ejecutar este item bajo la aprobacién de la Inspeccién
de Obra.

7.2. Pintura totalidad el edificio

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y prepardandolas en forma conveniente, antes
de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

El Contratista notificard a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la uUltima mano después que todos los gremios intervinientes en la
construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serdn de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la
Inspeccién de Obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

En todos los casos la preparacion deberd respetar las indicaciones del fabricante.

Para el caso de piezas metalicas se llevara a cabo previamente una limpieza a fin de remover restos de 6xido
y se aplicard Fondo Convertidor de Oxido y para luego terminar con dos manos minimo de esmalte sintético.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. Serd condicidon
indispensable para la aprobacidn de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de
pinceladas.

7.3. Ventanas, puertas, herrerias y vidrios deteriorados o rotos

Los trabajos comprenden la correcta terminacion y restauracién de las ventanas, puertas, herrerias y vidrios
existentes, y en el caso que lo requiera, el retiro de las mismas para trabajarlas en taller, y volver a trasladarlas
para su nueva colocaciéon y montaje.

7.4. Tratamiento de techo del andén existente

Complementario a la pintura y acabado final se debera verificar la integridad estructural de la cubierta y la
puesta en condiciones de los elementos de la misma para garantizar la estabilidad estructural e impedir que
se produzcan filtraciones.

7.5. lluminacidn exterior y andenes
7.5.1. Perimetro del edificio existente ART-04

La iluminacion exterior de la estacidon existente se realizard mediante reflectores de aplique en paredes
exteriores, con una disposicidn no mayor a 5 metros entre artefactos. Con luminarias de calidad tipo Lucciola
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o similar. Los reflectores que necesiten aplicarse en el suelo natural, seran fijados a un dado de hormigdén
suficientemente grande para mantener la estabilidad del artefacto.

La instalacion debe ser prevista segun Proyecto ejecutivo disponiendo las bocas y cafierias necesarias para su
implementacion en Muro existente o en el solado exterior. Todas las cafierias a utilizar seran galvanizadas con
tapas de inspeccion tipo Daisa o similar. El proyecto eléctrico y la instalacién deberdn responder a las normas
de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

7.6. lluminacién anden en semicubierto existente y extension ART-05

La iluminacion exterior del andén sera con artefactos lineales de aplique tipo “cano” Lucciola o similar. Plafén
listén de tubos led de luz calida. Ademas llevard luces de emergencia dispuestas segin normas vy
reglamentaciones vigentes. Se debera proveer e instalar la cantidad de artefactos que garanticen un nivel
6ptimo de iluminacion a nivel de piso de 200 lux, para lo cual la contratista entregara los calculos de
iluminacidn respectivos.

7.7. Cables aéreos eléctricos y demas indoles existentes

Se debera hacer un relevamiento de los cables aéreos existentes que llegan al edificio existente de la estacion,
y realizar una propuesta de ordenamiento de los mismos como también la ejecucién de dicha propuesta. La
propuesta debe contemplar que los todos los cables deben quedar instalados dentro de bandejas y/o cafierias.
La propuesta queda pendiente de aprobacion por la 1.0. antes de empezar su ejecucion.

8. Construccion edificio SERVICIOS

Generalidad y tareas a realizar.

Se construira en el sistema tipo Steel frame un edificio que responde a los servicios de la estacidn. En este se
contempla una sala de espera para personas con prioridad de movilidad reducida, un sector de café / bar con
un espacio para mesas y sillas, una sala de primeros auxilios y un area destinada a informacidn turistica.

La ubicacidn, caracteristicas y terminaciones son las indicadas en los planos. La ingenieria de proyecto del
mismo esta a cargo de la contratista.

8.1. Sistema tipo Steel frame

Se ejecutaran para los cerramientos verticales exteriores por un mix de materiales en la siguiente secuencia
de exterior a interior:

1-Revestimiento metalico terminacidn exterior.
2-Manta de aislacién hidréfuga y barrera de vapor tipo TYVEK o similar,

3-Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1
mm. de espesor. Se deberan utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijacion de anclaje a la superficie,

evitdndose aquellos que para la fijacidn dependan de la expansién de un elemento insertado en los bordes del
tablero.

Para la fijacién de tornillos de nucleo paralelo en los tableros deberan realizarse previamente orificios de un
didmetro correspondiente al 85-90% del didmetro del nucleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberan
respetar una distancia minima de
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8 mm de los bordes y 25 mm de las esquinas,

4-Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidos entre si por medio de tornillos autoperforantes
constituyendo un panel portante,

5-Aislacidon térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm,
6-Film de polietileno como barrera de vapor,
7-Placa de roca de yeso de 12.5 mm de espesor.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones y caracteristicas de montaje del fabricante. La
terminacion sera con aplicacidon en toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacién aplicadas en
forma cruzada entre ambas manos.

evestimiento
membrana » [EVES
de H20 y viento —
0SB @ » base coat
sk malla
térmico/acistica

_, Dlaca cementicia

barrera de vapor perfiles estructurales

de acero galvanizado

placa de yeso

P

Aislacion térmica acustica.

Se colocaran en el interior de los tabiques, paneles rigidos de lana de vidrio con un coeficiente de resistencia
térmica no menor a 2,5 m2

-h-2C/Kcal. La empresa debera verificar la ubicacion del punto de rocio y prever la colocacién de barrera de
vapor continua y sellada y evitar la condensacidn dentro del tabique.

El espesor requerido dependerd proporcionalmente del grado de transmisidn de sonidos que se quiera
alcanzar entre los ambientes, no menor a 45db.

Entre la estructura de montantes se colocaran paneles de aislacién térmica de lana de vidrio del tipo
hidrorrepelente de espesor no menor a 3” (7,5cm) en todos los casos.

Esta aislacion se colocara en todos aquellos paneles que se indican en plano.
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Aislacién hidréfuga en paneles.

Se colocardn una barrera hidréfuga tipo TYVEK o similar, sobre la cara exterior de los tabiques, la misma estara
sujeta a la estructura a través de listones de madera de 1” x %", previo a la colocacién del sistema de
revestimiento. Se debe tener especial cuidado en los solapados entre pafios (minimo de 20cm) y en las uniones
con la cubierta y los pisos, donde se desarrollara el solapado correspondiente.

Revestimiento de chapa metalico terminacién exterior

El revestimiento de chapa va colocado en el exterior de todas las construcciones nuevas. Este serd de chapa
prepintada color gris oscuro. Estard compuesto por Chapa de unién grafada, tipo U45. La misma se colocara
con las costillas en vertical, de forma tal de lograr una continuidad con la chapa de cubierta. Previo a esta 'y
sobre la placa rigidizadora de OSB se colocara la aislacidn hidréfuga del tipo TYVEK o similar, fijada a través de
listones de 1” x 4" aproximadamente. Por Ultimo se colocaran las clavaderas, compuestas por tirantes de
madera de 2” x 1 4", donde se sujetara la chapa antes mencionada.

8.2. Tabiques de placa de roca de yeso
8.2.1. Tabique Comun
Estardn constituidos por el siguiente mix:
1-Placa de roca de yeso de 12.5 mm de espesor,
2-Estructura de acero galvanizado,
3-Aislacidn acustica de lana de vidrio,
4-Placa de roca de yeso de 12.5 mm de espesor.
Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm y
Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersidn en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50mm mds recubrimiento. Las

Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansiéon de nylon N28 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m.

Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0,40m 6
0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos
autoperforantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Colocar material aislante en el interior de la pared.

Sobre una de las caras de esta estructura se colocard una capa de placas de yeso de 12,5mm de espesor,
fijdndolas mediante tornillos autoperforantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzard a emplacar desde
el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad
por capilaridad.
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Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes de los mismos tipos (rectos o rebajados).
Deberdn quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales
deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcién.

El emplacado de paredes con aberturas se realizard con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas
coincidan con la linea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los
bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la
superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas serdn tomadas con cinta de papel micro-perforada y Masilla aplicada en cuatro pasos,
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se
utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos
de ajuste o buias), dos manos de masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se deberd colocar sellador y banda de
material elastico en todo el perimetro de la pared.

8.3.  Estructura resistente (platea de fundacion)

Se construird una platea de fundacion que ird de acuerdo a los planos y cdlculos estructurales a confeccionar
en la ingenieria de proyecto por el contratista. Se preveran las cafierias de instalaciones sanitarias y eléctricas
gue sean necesarias en el colado del hormigén.

8.4. Cubierta, aislaciones , canaletas y zinguerias.
8.4.1. Cubierta

La cubierta serd de chapa ondulada galvanizada N° 25, pre pintada color negro, ird asentada y fijada sobre una
estructura resistente de hierro (2.400Kg/cm2), compuesta por una viga metélica VM conformada por 2 perfiles
de chapa doblada de 200x3.2 mm soldados. Para las correas Co se utilizara perfiles “C” de 100x4.5x2.

La Contratista debera verificar el calculo estructural y los planos, que luego debera contar con la aceptacion
y/ o aprobacion de la Inspeccidn de Obra, previo a la ejecucion de dichas tareas. La chapa se fijara a los perfiles
C mediante tornillos autoperforantes con arandela de neoprene. Se debera interponer un taco plastico entre
la chapa y la correa para evitar abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos. De acuerdo a la
ubicacién y dimensidn indicada en los planos correspondientes y en la memoria de calculo se colocaran correas
materializadas con perfiles de acero conformado tipo “C” PEC considerando para ello aceros f-24 (Tensién de

Fluencia 2400 kg/cm?2), para lo cual debera preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético de proteccion.

8.4.2. Aislacion térmica

Se colocara una aislacién térmica de lana de vidrio de 50 mm con barrera de vapor de aluminio del tipo Rolac
Plata Cubierta de Isover o equivalente. La aislacidon deberd quedar perfectamente solapada y unida con cinta
autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera. Para apoyo de esta aislacidn
se utilizara malla plastica colocada segun instrucciones del fabricante.

8.4.3. Canaletas
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Serdn de chapa galvanizada N222, de seccion minima 20 x 20. Llevaran juntas de dilatacion debidamente
selladas y desbordes tipo boca de pescado cada 3.50 metros. Seran molduradas, de 80 cm de desarrollo
incluido el solape interior, el que no deberd ser menor de 20

cm. Tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos y se apoyaran en grampas metalicas.
Los tramos tendrdn en cada caso el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de
uniones. Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos
plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara una costura de remaches cada 5 cm, soldandose
finalmente la unidén con estafio al 50% en todo el desarrollo de la mismay en las dos caras.

8.4.4.  zinguerias

Las babetas y cupertinas serdn de chapa galvanizada N2 22 y llevardn como minimo dos plegados horizontales
en toda su longitud para su rigidizacidon. La cantidad de plegados estara en relacién con la altura de cada babeta
y cupertina.

8.5. Solados
Generalidades.
Todos los solados serdn de 12 calidad, debiendo ser uniformes y sin partes diferenciadas.

Todos los solados presentardn superficies planas y regulares, acompafando las pendientes, alineaciones y
niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale la Inspeccién de Obra. Se obliga
realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicidon y dispositivos referentes a juntas de dilatacién se ajustardn a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos.

Serdn coincidentes con las del contrapiso y deberdn contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Al hacer los computos del material para los pisos, la Contratista tendrd en cuenta que al terminar la obra
debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos los pisos, en cantidad minima igual al 3% de la
superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 de cada tipo de piso.

Muestras.

Con el minimo de antelacidn que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, que
conjuntamente con el Area responsable del proyecto de la obra podra aprobar o rechazar las muestras de
todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendrdn en obra y servirdn de elementos de comparacion a los efectos de la
aprobacion de las partidas definitivas a colocar.

El Contratista ejecutard, a su entero costo, pafios de muestra de cada tipo de solado, a fin de establecer en la
realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, y/o resolver detalles constructivos no
previstos.

Protecciones.

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegerdn
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién provisoria de las obras. Se
desechardn todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
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y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo por parte de la Inspeccidon de Obra, alcanzando esta
disposicion hasta la demolicién y reconstruccidn de solados si asi fuera dispuesto por la Inspeccién de Obra.

Juntas de dilatacion.

En todos los solados deberdn ejecutarse juntas de dilatacidon, salvo expresa indicacion de la Inspeccidn de
Obra. También se ejecutaran en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos
o solicitados por la Inspeccién de Obra.

Las juntas de dilatacidon no deberan estar separadas entre si mds de 4 metros en interiores y 3 metros en
exteriores. En solados interiores, se preverdn juntas de dilatacidon en el perimetro de cada local, bajo los
zdcalos.

Deberan limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la junta, un
respaldo preformado de polietileno celular que asegure la relacién de junta 2:1 (ancho:alto); se aplicara un
imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente; se enmascarardn con
cinta de papel ambos bordes de la junta y se procedera a aplicar un sellador poliuretanico del color que se
especifique en planos o planillas. En caso de no especificarse un color, quedara a criterio de la Inspeccién de
Obra. El sellador se alisard empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material.

En todo el perimetro de los cordones, entre el corddn y el solado, se preverdn juntas de dilataciéon
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

8.5.1. Solado interior Alisado de cemento S6

Todos los locales interiores exceptuando los locales sanitarios, seran de alisado de cemento, con cortes de
material para evitar quebraduras e=12cm.

8.6. Cielorrasos

8.6.1. Cielorraso de madera a la vista

El cielorraso sera con madera de pino de %” cepillado en ambas caras, se fijara a la estructura metalica de la
cubierta mediante tornillos autoperfonartes.

Previa a su instalacién se procederd a la cura de la madera con un agente insecticida simil Penta de Petrilac
La unién entre el cielorraso y la pared se ejecutara con una moldura de madera de forma de media cafia,
tamanio a definir por la inspeccion.

8.6.2. Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso
Los cielorrasos seran de yeso independiente armados horizontalmente de placa de roca de yeso.

El cielorraso suspendido se ejecutaran con placas fonoabsorbentes tipo Exsound de Durlock® o equivalente
que cumpla con las normas IRAM 11595, 11596 (resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950
(comportamiento ante la accidn del fuego). Dicha placa posee un control de la absorcion acustica y de la
reverberacion en los ambientes (NCR hasta 0.73). El velo de fibra de vidrio adherido al reverso de la placa crea
una barrera contra el polvo.

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un tablero de
muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de cada
uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta la recepcion
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provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran recortes de
placas que se encuentren en buen estado de conservacion.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente en obra de manuales de instalacidn
completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo
sistema.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnolégicos
para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccidon de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la

Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su
correcta terminacion.

Se deberd ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales
para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria eléctrica, bandejas, etcétera).

La Inspeccidn de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la
Contratista a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccién de obra no la apruebe y la
totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas,
tacos de madera, tableros de electricidad, y demas elementos especificados en planos, o aun aquellos que sin
estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccidn de obra.

La Inspeccidn de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies
alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, 6xido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos o
tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, y demas elementos que
especifiquen los planos y/o indique la Inspeccidn de obra.

La estructura de los cielorrasos se fijarda mediante tornillos y tacos @ 8 mm, y velas o riendas rigidas de perfil
montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho. Los perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales
qgue permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacidn entre velas rigidas serdn de un maximo de
1.00 m. No se utilizara en ningun caso suspension mediante alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil montante de chapa
galvanizado de 70 mm con una separaciéon maxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se fijaran a las
velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m.

Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm
con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique de
hormigén y/o de mamposteria.

Para la vinculacién entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema tipo Durlock®)
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8.7. Carpinterias
Generalidades.

Serdn de aluminio de color anodizado gris oscuro. Se realizardn con perfiles extruidos en aleacién de aluminio
tipo linea Mddena 2 de Aluar o linea Patagonia de Fexa o similares. En relacidn a dichos perfiles, para su
definicion, los mismos deberdn contar con la aprobacién de la Inspecciéon de Obras. Los marcos deberan ser
montados con premarcos y en todos los casos deberd preverse tapajuntas. Todas las puertas y ventanas de
abrir (ya sean corredizas o bastidores), deberan contar con telas mosquiteras metdlicas cuyos bastidores
(marcos) seran de aluminio de la misma marca definida, y montados sobre los marcos de las ventanas.

La carpinteria aqui sefialada, debera efectuarse de acuerdo a lo indicado en el plano de carpinterias y siguiendo
todas las especificaciones y recomendaciones del fabricante de los perfiles de aluminio.

Se ejecutardn juntas para prever la estanqueidad entre carpinteria y mampuestos las cuales no deberdn
superar los 3 mm. La obturacidn de las juntas se efectuara con MASTIC.

IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobacion el Contratista,
deberan considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos
terminados y los detalles de unidn o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales
componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas aberturas, mas que al detalle de los perfiles
componentes, que por el hecho ser estandarizados no requieren ser puntualizados.

Los detalles asi requeridos, se dibujaran a escala 1:1, segun sus materiales, espesores y disposiciones, de forma
de resultar utiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demds accesorios como rejas o
protecciones y los sellados que correspondan.

NOTA: Se utilizaran perfiles extruidos de aleacién de aluminio IRAM 681, utilizados en los disefios de
fabricantes de reconocida experiencia en el mercado de la manufactura del aluminio.

Toda la carpinteria debe estar pulida a maquina y entregarse sin golpes ni rayaduras. La terminacién en todos
los casos serd de aluminio natural.

Toda mancha de cal o cemento deberan limpiarse con agua con soluciéon jabonosa suave.
Uniones y elementos estructurales.

Seran del tipo mecanico ingletados y/o rectos, mediante angulos y cantoneras de aluminio de espesores que
garanticen rigidez al conjunto. Los remaches serdn de aluminio y se podran usar en uniones entre perfiles.
Deberd evitarse la colocacidn de remaches y/o tornillos en superficies vistas.

Materiales.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.
Juntas y Sellados.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida Util no inferior a
los 20 afios.

La superficie a sellar debe estar limpia, seca, firme y libre de polvo o suciedad. Esta tarea se realizard pasando
primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los
solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar.
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Burletes.

Se emplearan burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La calidad de
los mismos deberd responder a lo especificado en la norma IRAM 113001 Compuestos vulcanizados de caucho.

Felpas de hermeticidad.

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados.

Herrajes y accesorios.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa
disefiadora del sistema.

Se preverdn cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por
la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido
en el costo unitario establecido para la cual forman parte integrante.

Como indicacién general serdn series reforzadas de aluminio, acero inoxidable o bronce platil. En puertas de
abrir a bisagras estas seran a municion de acero pulido de dos aros de 7.5 cm., cerraduras de seguridad y
manijas tipo ministerio.

En planos de carpinterias se especifica cada tipo de herraje en particular, los que deberdn presentarse para su
aprobacién por parte de la Inspeccién de obra.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera exclusivamente a la Contratista,
quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacién de los mismos.

Elementos de fijacién.

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del
presente.

Para su construccién se empleard aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de
cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

La conformacién de los vidrios DVH sera de vidrio 3 + 3mm (lado interior) con cdmara de aire de 8mm seguidos
de Vidrio templado de 4mm (cara exterior) sostenidos en sus cuatro cantos por la carpinteria.

La colocacidn de los vidrios en lugares en que el disefio no permita el uso de contra vidrios se hara usando
burletes de goma con base de neopreno conformado debidamente al perfil y espesor del vidrio. Las masillas
siliconadas se utilizardn en el caso de uso de contravidrios.

Todas las hojas méviles deberan poseer doble burlete de cierre perimetral, sin discontinuidad, de felpa de
polipropileno impermeabilizado con siliconas, que aseguren hermeticidad.

8.7.1 Puertas (p2, p2 +pafio de vidrio fijo) Serdn las que se especifican en los planos de detalle
correspondiente.

8.7.2 Ventanas y puertas ventanas (v1, v2, v4, v5, pv2 y pv3) Seran las que se especifican en los planos de
detalle correspondientes.
8.7.3 Cortina roller tipo blackout en todas las ventanas y puertas ventanas. Dimisiones segln carpinteria.
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8.8. Pintura
Generalidades.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes
de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios intervinientes en la
construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la
Inspeccién de Obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la
Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

En todos los casos la preparacion deberd respetar las indicaciones del fabricante.

Para el caso de piezas metalicas se llevara a cabo previamente una limpieza a fin de remover restos de éxido
y se aplicard Fondo Convertidor de Oxido y para luego terminar con dos manos minimo de esmalte sintético.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccidon de Obra. Serd condicidn
indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de
pinceladas.

Materiales.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccidon de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

Caracteristicas de las pinturas.

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y fécil de
disipar.
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Sobre paramentos exteriores
A la pintura satinada latex al agua interior:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidén necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos manos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar como minimo cuatro horas
entre mano y mano.

8.8.1. Pintura latex al agua interior blanco paredes

En los interiores se aplicaran minimo 1 mano completa de enduido y dos manos de pintura satinada Latex al
agua tipo SHERWIN-WILLIAMS—LOXON o similar, color a definir por la Inspeccién de Obra.

8.8.2. Pintura latex al agua interior blanco cielorrasos

En los interiores se aplicaran minimo 1 mano completa de enduido y dos manos de pintura satinada Latex al
agua tipo SHERWIN-WILLIAMS—LOXON o similar, color a definir por la Inspeccién de Obra.

8.8.3. Barniz

Se aplicara proteccidon sobre todos los elementos de madera, con Barniz o Lasur, de acuerdo a la terminacion
y el aspecto que se quiera lograr. Como consigna se deberd buscar siempre conservar la apariencia natural de
la madera, salvo en aquellos elementos enchapados, donde el material no se luzca o no este apto para quedar
a la vista.

El Barniz serda del tipo Alba Cristalba o similar y el Lasur serd del tipo Cetol classic o similar.

9. Construccion edificio SUM

Generalidad y tareas a realizar.

Se construira en el sistema tipo Steel frame un edificio que responde a un salén de usos multiples, un area de
oficinas para el personal con un drea de apoyo de cocina y bafio.

La ubicacidn, caracteristicas y terminaciones son las indicadas en los planos. La ingenieria de proyecto del
mismo esta a cargo de la contratista.

9.1. Sistema tipo Steel frame
idem item 8.1.
9.2, Tabiques de placa de roca de yeso
9.2.1. [dem item8.2.1
9.2.2. Tabique sanitario
Estaran constituidos por el siguiente mix:
1-Placa de roca de yeso especial para bafos (placa verde) de 12.5 mm de espesor,

2-Estructura de acero galvanizado,
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3-Aislacién acustica de lana de vidrio,

4-Placa de roca de yeso especial para bafios (placa verde) de 12.5 mm de espesor.

9.3. Estructura resistente (platea de fundacidn)

idem item 8.3.

9.4. Cubierta, aislaciones, canaletas y zinguerias
idem item 8.4.

9.5. Solados
9.5.1. idem item 8.5.1
9.5.2. Piso interior de nivelacidn para aplicacién de revestimiento

Alisado de cemento con barrera de vapor terminacion fratazada para revestimiento e=10,5cm
9.5.3.  Solado interior de Porcelanato S11

Los locales sanitarios llevaran piso porcelanato tipo San Lorenzo Bauhaus sand o similar de 60cmx60cm. Los
solados se asentaran sobre carpeta hidréfuga de 2cm de espesor. Los locales sanitarios tendran continuidad
piso pared, hasta una altura de 1m aproximadamente (a definir con la Inspeccion de Obra). Posteriormente se
colocard una guarda de divisidn, de material cerdmico o aluminio, color y modelo a definir. Luego se realizara
la colocacién de revestimientos. Deberd ser colocado en relaciéon y coherencia con los cerdmicos de
revestimiento de tabiques.

9.6. Revestimientos

Generalidades.

La contratista deberd indicar en la documentacidon ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de
revestimiento, que deberan ser aprobados por la Inspeccidon de Obra, previo al inicio de los trabajos. Se
colocara revestimientos en Bafos y Cocinas, de acuerdo a lo desarrollado en Proyecto ejecutivo y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

Al computar el material para los revestimientos, la Contratista tendrd en cuenta que, al terminar la obra,
deberd entregar piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 3 % de la superficie colocada de
cada uno de ellos, como minimo. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva serd del 5%. En
todos los casos la cantidad minima sera de 2 m2.

Muestras.

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el Contratista ejecutara a su entero costo los pafios de muestras que
se le soliciten, a fin de establecer en la realidad perfeccionamientos y ajustes, con el fin de resolver detalles
constructivos no previstos.

Protecciones.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni
otro defecto alguno.
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A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al
embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la
recepcién provisional de las obras.

Se desechardn todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccién de los revestimientos, si llegare
el caso.

9.6.1. Revestimiento de porcelanato y mortero

En el caso de tabiques sanitarios, el revestimiento se aplicara sobre la Placa de Roca de Yeso “Verde” tipo
Durlcok o similar y serd de Porcelanato tipo San Lorenzo Bauhaus sand o similar. Este de aplicara con un
mortero de asiento.

9.7. Cielorrasos

idem item 8.6.

9.8. Carpinterias
idem item 8.7.

9.9, Pintura

idem item 8.8.

10. Construccion casilla de guardado para artesanos

Generalidad y tareas a realizar.

Se construird en el sistema tipo Steel frame un edificio que responde a un edificio pequefio de area de
guardado para el uso exclusivo de los artesanos. La ubicacidn, caracteristicas y terminaciones son las indicadas
en los planos. La ingenieria de proyecto del mismo estd a cargo de la contratista.

10.1. Sistema tipo Steel frame (simple)

Se ejecutaran para los cerramientos verticales exteriores por un mix de materiales en la siguiente secuencia
de exterior a interior:

1-Revestimiento metdlico terminacion exterior.
2-Manta de aislacion hidréfuga y barrera de vapor tipo TYVEK o similar,

Para la fijacién de tornillos de nucleo paralelo en los tableros deberan realizarse previamente orificios de un
didmetro correspondiente al 85-90% del didmetro del nucleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberan
respetar una distancia minima de

8 mm de los bordes y 25 mm de las esquinas,

3-Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidos entre si por medio de tornillos autoperforantes
constituyendo un panel portante,
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4-Aislacion térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm,
5-Film de polietileno como barrera de vapor,
6-Placa de roca de yeso de 12.5 mm de espesor.

En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones y caracteristicas de montaje del fabricante. La
terminacion sera con aplicacidon en toda la superficie de dos (2) manos de masilla de terminacién aplicadas en
forma cruzada entre ambas manos.

Aislacién hidréfuga en paneles.

Se colocardn una barrera hidréfuga tipo TYVEK o similar, sobre la cara exterior de los tabiques, la misma estara
sujeta a la estructura a través de listones de madera de 1” x %", previo a la colocacién del sistema de
revestimiento. Se debe tener especial cuidado en los solapados entre pafios (minimo de 20cm) y en las uniones
con la cubierta y los pisos, donde se desarrollara el solapado correspondiente.

10.2. Estructura resistente (platea de fundacidn)

idem item 8.3.
10.3. Cubierta, aislaciones, canaletas y zinguerias
idem item 8.4.
10.4.  Solados
10.4.1.  idem item 8.5.1
10.5. Cielorrasos

10.5.1. idem item 8.6.2

10.6. Carpinterias

idem item 8.7.

10.7. Pintura
10.7.1.  idem item 8.8.1
10.7.2.  idem item 8.8.2
10.7.3. Anti oxido Convertidor y esmalte sintético

En todos aquellos elementos metdlicos que requieran proteccidn se aplicara el proceso de Proteccion,
Conversién y Terminacion.

En dichos elementos se realizard la aplicacién de una proteccion de antidéxido, una conversion del éxido que
pueda encontrarse y una terminacién en Esmalte sintético satinado, color a definir por la Inspeccion de Obra.

Se podran utilizar protecciones 2 en 1 0 3 en 1 tipo “Albalux” o similar.

En aquellos elementos de madera que por sus caracteristicas deban protegerse con esmalte sintético se
utilizard Esmalte del tipo Alba Esmalte satinado o similar.
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11.

11.1.

11.2.

Construccion Casilla Tanque de Reserva

Generalidad y tareas a realizar.

Se construird en el sistema tipo Steel frame un edificio que responde a un edificio pequeio donde se
ubicaran los tanques de reserva, de bombeo y las bombas. La ubicacidn, caracteristicas y terminaciones
son las indicadas en los planos. La ingenieria de proyecto del mismo estd a cargo de la contratista.

Sistema tipo Steel frame (estructura + revestimiento de chapa)

Se ejecutaran para los cerramientos verticales exteriores por un mix de materiales en la siguiente
secuencia de exterior a interior:

1-Revestimiento metdlico terminacidon exterior.
2-Manta de aislacidn hidréfuga y barrera de vapor tipo TYVEK o similar,

Para la fijacién de tornillos de nucleo paralelo en los tableros deberan realizarse previamente orificios de
un didmetro correspondiente al 85-90% del diametro del nicleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones
deberan respetar una distancia minima de

8 mm de los bordes y 25 mm de las esquinas,

3-Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidos entre si por medio de tornillos autoperforantes
constituyendo un panel portante,

4-Film de polietileno como barrera de vapor,
En todos los casos se seguira estrictamente las especificaciones y caracteristicas de montaje del fabricante.
Aislacion hidréfuga en paneles.

Se colocaran una barrera hidréfuga tipo TYVEK o similar, sobre la cara exterior de los tabiques, la misma
estard sujeta a la estructura a través de listones de madera de 1” x %4”, previo a la colocacion del sistema
de revestimiento. Se debe tener especial cuidado en los solapados entre pafos (minimo de 20cm) y en las
uniones con la cubierta y los pisos, donde se desarrollara el solapado correspondiente.

Estructura resistente (platea de fundacidn)

idem item 8.3.

11.3.

11.4.

11.5.

Cubierta, canaletas y zinguerias
11.3.1.  idem item 8.4.1
11.3.2. idem item 8.4.3
11.3.3. idem item 8.4.4

Solados
11.4.1. idem item 8.5.1

Carpinterias
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idem item 8.7.

11.6. Herrerias

11.6.1.

Escalera gato metdlica

11.7. Pintura

11.7.1.

Anti oxido Convertidor y esmalte sintético

idem item 10.7.3.

12. Construccion Plaza

Generalidad y tareas a realizar.

El proyecto contempla la construccién de una plaza central de acceso. Esta nuclea todas las areas del proyecto.
La misma estard equipada de mobiliario urbano fijo, como también contiene los sectores de puestos de
artesanos. En el centro de la misma se dejara un espacio destinado a una escultura que sera provista por el
municipio de San Antonio de los Cobres o por la Provincia de Salta.

12.1. Solados

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.
12.1.7.

S1 - Adoquin de Hormigdn Vibrado y comprimido de alta resistencia. Dimensiones 20cm x
10cm x 8cm de alto. Color gris medio. Colocado sobre manto de arena.

S2 - Adoquin de Hormigdn Vibrado y comprimido de alta resistencia. Dimensiones 20cm x
10cm x 8cm de alto. Color gris oscuro. Colocado sobre manto de arena.

S3 - Piedra partida compactada e=20cm

S4- Pavimento de Hormigdn armado H30 con barrera de vapor e=10cm, terminacion lisa
antideslizante con ferritte y cuarzo color negro agregado a la masa + juntas de dilatacion.
Color gris claro.

S5 - Pavimento de Hormigén armado H30 con barrera de vapor e=10cm, terminacion lisa
antideslizante con ferritte y cuarzo color negro agregado a la masa + juntas de dilatacién.
Color gris oscuro.

S7 - Suelo absorbente + parquizacidn: especies nativas.

S8 - Corddn de hormigdn armado, ancho segln requerimiento (ancho minimo 10cm).

12.2. Muros de contencion

Los muros de contencion tienen como finalidad resistir las presiones laterales o empuje producido por el
material retenido detrds de ellos. En este caso se designa con el nombre de empuje, a las acciones
producidas por el empuje del terreno natural y en algunos sectores el empuje el terreno natural + el solado

proyectado.

Se construirdn muros de contencién en los lugares indicados en los planos y en todas las areas que sean
necesarios para evitar el corrimiento y/o desmoronamiento de tierra o solados. Siendo responsabilidad
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de la contratista el estudio de ubicacién de los mismos para evitar desmoronamientos, la confeccién de
los planos constructivos y estructurales, quien contard con un profesional responsable idéneo.

Esquema ejemplo

Muro de Contencion

Escarpa

Empuje del terreno -

Puntera

Talén

12.3. Desagiies pluviales

Se prevén todos los desagiies pluviales urbanos necesarios para el correcto escurrimiento de aguas
provenientes de lluvias o de la montafia. Se debe ejecutar el proyecto de todo el sistema de desaglie
pluvial para someterlo a la aprobacién de la inspeccion de obra y al municipio respectivo.

Puestos de artesanos

Generalidad y tareas a realizar.

Se colocaran 6 nucleos de puestos de artesanos en la plaza central dispuestos como indican los planos
adjuntos. Cada nucleo contiene 4 puestos haciendo un total de 24 puestos. Cada nucleo contiene mobiliario
urbano M1, un tabique bajo de hormigdn para reparo del viento y un semicubierto metalico liviano para reparo
del sol.

13.1. Unidad modulo

13.1.1. tabique de hormigén.
Muro de hormigdn de altura y espesor segun planos adjuntos.
13.1.2. Estructura metalica semicubierto.

La estructura metalica estara compuesta con cerchas metalicas y perfiles estructurales tubulares metalicos. El
techo serd de chapa trapezoidal galvanizada de color negro. La Contratista deberd presentar previo a dar
comienzo los trabajos, el calculo definitivo de elementos que las componen, dado que los planos adjuntos de
detalle de estos semicubiertos en el presente pliego son de indole esquematicos e indicativos de
especificaciones formales, quedando en responsabilidad de la contratista el proyecto ejecutivo del mismo.
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Rampas y escaleras

Generalidad y tareas a realizar.

Comprende la provisidon de materiales, equipos y mano de obra para la ejecucién de escaleras y rampas de
hormigdn armado a la vista. Las escaleras y rampas son las que se indican en los planos anexos. Se colocara
un solado de Prevencidn al inicio y final de cada rampa y escalera. La medidas y alturas a salvar que aparecen
en los planos anexos son aproximados, debiendo adecuar los mismos a los ajustes que surjan en la elaboracion
de la ingenieria de proyecto. Las escaleras y rampas deben cumplir con todas las normas y leyes de
accesibilidad de personas con movilidad reducida vigentes en el pais.

14.1. Rampas

Se puede utilizar una rampa en reemplazo o complemento de escaleras y escalones para salvar cualquier tipo
de desnivel. Tendran fécil acceso desde un vestibulo general o publico. La superficie de rodamiento debera
ser plana y no podra presentar en su trayectoria cambios de direccién en pendiente.

El ancho libre de una rampa se medira entre zécalos y tendra un ancho minimo de 1,10 m y maximo de 1,30
m; para anchos mayores se deberan colocar pasamanos intermedios, separados entre si a una distancia
minima de 1,10 m y maxima de 1,30 m, en caso que se presente doble circulaciéon simultanea. No se admitiran
tramos con pendiente cuya proyeccion horizontal supere los 6,00 m, sin la interposicion de descansos de
superficie plana y horizontal de 1,50 m de longitud minima, por el ancho de la rampa.

14.1.1. Hormigoén

Las rampas se realizaran en hormigdn armado y sera una losa inclinada, con apoyos sobre tabiques de
hormigdn armado, con sus correspondientes bases. Se colocaran insertos metalicos, donde luego se
soldaran los parantes de la baranda. La superficie final de la misma serd de hormigdn visto con
encofrados aptos para terminacién a la vista. Las pendientes de las losas de las rampas no superaran
el permitido por la ley de accesibilidad de personas con movilidad reducida.

14.1.2. Barandas

Los pasamanos seran de cafio redondo de acero inoxidable. Se deberd proveer todos los accesorios
necesarios para su correcta fijacion. Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serdn dobles
y continuos. La forma de fijacién no podra interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje sera
firme. La altura de colocacién del pasamano superior sera de 0,90 m + 0,05 my la del inferior serd de
0,75 m £ 0,05 m, medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano. La
distancia vertical entre ambos pasamanos serd de 0,15 m.

La seccidén transversal circular tendra un didmetro minimo de 0,04 m y maximo de 0,05 m. Las
secciones de disefio anatdmico observaran las mismas medidas. Estaran separados de todo obstaculo
o filo de paramento como minimo 0,04 m y se fijaran por la parte inferior. (Anexo 12).

Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de

0,30 m, a las alturas de colocacidn indicadas anteriormente, al comenzar y finalizar la rampa. No se
exigira continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y
en el tramo central de las rampas con giro. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se
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curvaran sobre la pared, se prolongaran hasta el piso o se unirdn los tramos horizontales del
pasamanos superior con el pasamano inferior. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no
invadiran las circulaciones.

14.2. Escaleras

No tendran mas de (12) doce alzadas corridas entre rellanos y descansos. No se admitiran escaleras principales
con compensacién de escalones y tampoco deberan presentar pedadas de anchos variables ni alzadas de
distintas alturas. Las dimensiones de los escalones, con o sin interposicion de descansos, seran iguales entre
si y de acuerdo con la siguiente férmula:

2a+p=0,60a0,63 donde,
a (alzada) superficie o paramento vertical de un escalén: no serd menor que 0,14 m ni mayor que 0,16 m

p (pedada) superficie o paramento horizontal de un escalén: no serd menor que 0,28 m ni mayor que 0,30 m,
medidos desde la proyeccién de la nariz del escaldon inmediato superior, hasta el borde del escaldn.

La nariz de los escalones no podra sobresalir mas de 0,035 m sobre el ancho de la pedada y la parte inferior
de la nariz se unificard con la alzada con un angulo no menor de 602 con respecto a la horizontal.

El ancho minimo para escaleras principales serd de 1,20 m y se medira entre zdcalos.

Cuando la escalera tenga derrame lateral libre en uno o en ambos lados de la misma, llevara zdcalos. La altura
de los mismos sera de 0,10 m medidos desde la linea que une las narices de los escalones.

Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocara un solado de prevencion de textura en relieve y
color contrastante con respecto al de los escalones y el solado del local, con un largo de 0,60 m por el ancho
de la escalera.

Se destacara la union entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalén), en el primer y Gltimo peldafio de
cada tramo.

14.2.1. Hormigén

Las escaleras se realizardn en hormigén armado con apoyos sobre tabiques de hormigén armado, con sus
correspondientes bases. En caso de ser necesario se colocaran insertos metalicos, donde luego se soldaran los
parantes de la baranda. La superficie final de la misma sera de hormigdn visto con encofrados aptos para
terminacion a la vista.

14.2.2. Barandas

Los pasamanos seran de cafio redondo de acero inoxidable. Se debera proveer todos los accesorios necesarios
para su correcta fijacidn. Se colocardn pasamanos a ambos lados de la escalera a 0,90 m £ 0,05 m, medidos
desde la nariz del escaldn hasta el plano superior del pasamano. La forma de fijacién no interrumpira la
continuidad, se sujetara por la parte inferior y su anclaje sera firme. La seccidn transversal serd circular o
anatdmica; la seccion tendrd un didmetro minimo de 0,04 m y maximo de 0,05 m y estara separado de todo
obstaculo o filo de paramento a una distancia minima de 0,04m. Se extenderan horizontalmente a la misma
altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y después de finalizar el mismo, a una longitud minima de 0,15
m y maxima de 0,40 m. No se exigird continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente
indicadas en los descansos y en el tramo central de las escaleras con giro. Al finalizar los tramos horizontales
los pasamanos se curvaran sobre la pared o hacia abajo, o se prolongardn hasta el piso. Las prolongaciones
horizontales de los pasamanos no invadiran las circulaciones. Cuando el ancho de la escalera supere los 2,40
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m, se colocara un pasamano intermedio con separacién de 1,00 m con respecto a uno de los pasamanos
laterales.

15. Tareasy trabajos de adecuacidon del nticleo de baiios existente (accesibilidad)

Generalidad y tareas a realizar.

Dentro del predio contiguo a la plaza central hay un ndcleo de banos existente, dividido en bafios de mujeres
y de hombres. En el mismo hay que hacer trabajos de adecuacidn para uno de los cubiculos de ambos bafios
que cumplimente con la ley de accesibilidad vigente. Se deberan proveer los artefactos sanitarios
correspondientes para personas con movilidad reducida como también se debera readecuar la paneleria para
el ajuste de la puerta de dicho cubiculo. El solado de la plaza esta al mismo nivel que el solado de los bafios,
asi que no es necesario hacer rampas de acceso.

La contratista deberd presentar los planos correspondientes a esta adecuacidon y quedard sometido a
aprobacion de la inspeccién de obra.

15.1. Solados

Todos los solados que necesiten ser remplazados por las tareas de adecuacién a realizar, deberan ser
repuestos por los mismos existentes con el mismo tipo de colocacién. En el caso de no ser posible, se
pueden ofrecer alternativas que quedaran sometidas a la inspeccidn de obra.

15.2. Paneleria

Se conservara la paneleria existente, modificandola a las exigencias de la adecuacion solicitada. Esto
incluye todos los accesorios necesarios para el montaje y fijacién. En el caso de no ser posible conservar
la paneleria existente, se pueden ofrecer alternativas que quedaran sometidas a la inspeccién de obra.

15.3.  Artefactos
-Lavatorio de resina sintética con ménsulas tipo Ferrum o similar
-Inodoro bafio discapacitados: tipo Ferrum Espacio con depdsito o similar.
-Espejo basculante de caio con vidrio de 4mm
-Asiento tapa de inodoro
- Griferia monocomando pressmatic manija larga tipo ferrum
- Barral fijo
-Barral rebatible

-Accesorios (porta papel higiénico, jabonera, perchero)

16. Mobiliario fijo urbano

Generalidad y tareas a realizar.
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El mobiliario urbano es de hormigdn armado vy fijo tipo Durban o similar. Este debera ser apto y resistentes a
las inclemencias del tiempo. Deberan responder a sistemas anti vandalicos.

El contratista viene obligado a efectuar el suministro contratado en las cantidades que en cada caso le sean
indicadas en los planos, siendo de su cuenta el transporte del mismo.

Las caracteristicas del mobiliario, el transporte y colocacién deben responder a las indicaciones y calidades del
fabricante indicado anteriormente o similares garantizando el correcto uso y durabilidad de los mismos.

16.1.  Equipamiento de plaza
16.1.1. M1 Banco Durban Living Gaona o similar juego de banco 60x60 y banco de 100x100
16.1.2. M1 Banco Durban Living Gaona o similar banco 60x60
16.1.3. M2 Conjunto de mesas y sillas Durban Encuentro o similar
16.1.4. M3 Banco Mayo Durban o Similar
16.1.5. M4 Cesto de Basura Durban Hulgue o similar
16.1.6. M5 Bebedero Durban Rectangular o similar
16.1.7. M6 Bolardo Durban Madero Harbour o similar

Las cantidades de cada uno de los tipos de equipamientos son los que aparecen en los planos anexos.

17. Construccion playa de estacionamiento y de maniobras de colectivos

Generalidad y tareas a realizar.

Consiste en la construccion de un sector de estacionamiento y maniobras para los colectivos de pasajeros de
pavimento de hormigdn con cordones de hormigdn de contencién de 12cm de diferencia entre el pavimento
y el corddn. Y ademas los trabajos hidraulicos correspondientes que sean necesarios.

17.1. Pavimento de hormigdén S9
Cuneta y Pavimento de Hormigén H30 de 0,18m de espesor con fibras.
Descripcidn.

Ejecucion de pavimento de Hormigén H30 esp. 18cm, con incorporacidon de macrofibras sintéticas (nivelado
final del piso dejandolo en condiciones dptimas para recibir el pavimento, colocacién de pasadores en juntas
constructivas, tendido de hormigdn de resistencia caracteristica 30 mpa a los 28 dias, nivelacién del pavimento
con regla vibradora y terminacién superficial "al plato", aserrado de juntas de trabajo y tomado de las mismas
con sellador poliuretanico, curado del hormigén mediante la aplicacion de membrana quimica "Antisol" de
Sika o similar, limpieza final de la superficie).

Materiales.
El cemento cumplira con la Norma IRAM 1503

El hormigdn estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua,
cemento Portland normal, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

IF-2021-117808276-APN-DCHF#MTR

Pégina 40 de 58



2021 - "Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Ministerio de Transporte
<5 Presidencia de la Nacién

CAPITAL HUMANO

El origen serd comercial, debiendo el Contratista presentar antes de dar comienzo a los trabajos datos del
proveedor, caracteristicas del hormigén a emplear, dosificacion, resistencias a compresién a 7 y 28 dias.

Método constructivo.

Antes de dar comienzo a la construccion de la calzada de hormigdn la Inspeccion debera aprobar la superficie
de apoyo.

La colocacion de pasadores y barras de union, curado, aserrado y sellado de juntas de dilatacidn y contraccion
estdn comprendidos en esta tarea.

El didametro de los pasadores sera funcidn del espesor de la losa, debera cuidarse la adecuada colocacidon de
los mismos.

El tipo de barra de unidn serd funcion del espesor de la losa y la distancia de la junta al borde libre mas cercano.

El curado del hormigdn se hard con una membrana para tal fin, apenas terminado el proceso de vibrado y
perfilado del mismo.

Cualquiera sea el tipo de construccion de juntas, las mismas deben sellarse inmediatamente a su ejecucion.
Los selladores seran de poliuretano eldstico de alta resistencia.

Control de calidad.
A criterio de la Inspeccion, se realizaran los ensayos de Control de Calidad que la misma determine.

Los ensayos estaran a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspeccidn el momento de su realizacién
por si se desea presenciar la ejecucidon de los mismos.

Deberd protegerse la calzada contra la accidn del transito y de los peatones.

Toda losa o porcion de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, sera reparada, o
removida y reemplazada por el Contratista, sin compensacion alguna.

El librado de la calzada al transito y propio de la obra, se dara a los 7 dias mas los dias en que se hubiera
prolongado el curado por baja temperatura contados a partir de la fecha de construccion de las losas, o los
que establezca la Supervision.

No se admitird que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Si el ancho de la calzada es menor que el
indicado en el proyecto sera rechazado dicho tramo.

Las juntas de dilatacion deben ser rectas. Como mdaximo se aceptara una desviacion de veinte 20,0 milimetros
cada 3 o 5 metros sin superar nunca una superficie de 20 m2 entre juntas o segln la inspeccion de obra lo
indique. Las mismas deberdn ser selladas con material elastomérico.

Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigén de la calzada,
serviran para adoptar uno de los tres temperamentos siguientes, que se aplicaran independientemente para
los espesores y para las resistencias:

- Aceptacion de la calzada, sin penalidades
- Aceptacion de la calzada mediante un descuento en la superficie construida.

- Rechazo de la calzada de caracteristicas deficientes, su demolicién y reconstruccion.
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- Cuando la calzada tenga espesores anchos o resistencias mayores que los establecidos en estas
especificaciones, no se reconocera pago adicional alguno.

17.2. Desagiies pluviales

Se prevén todos los desaglies pluviales urbanos necesarios para el correcto escurrimiento de aguas
provenientes de lluvias o de la montana. Se debe ejecutar el proyecto de todo el sistema de desagiie pluvial
para someterlo a la aprobacion de la inspeccién de obra y al municipio respectivo.

17.3. Stoppers para cocheras autos y colectivos

De hormigdn prefabricados pintados de color amarillo vial.

18. Construccion playas de estacionamientos de autos particulares

Generalidad y tareas a realizar.

Consiste en la construccion de dos sectores de estacionamiento para vehiculos particulares con un area
exclusiva para 2 ambulancias, 3 espacios de estacionamiento de prioridad y 5 espacios de estacionamiento
para vehiculos de la empresa. Los espacios para cada vehiculo estaran delimitados con pintura demarcatoria
vial no reflectiva y habra una sefializacién con la misma pintura que indique los estacionamientos reservados
para ambulancias, estacionamientos de prioridad y estacionamientos de la empresa.

18.1. Pavimento de hormigén S9
idem item 16.1.
18.2. Desagiies pluviales
idem item 16.2.
18.3. Stoppers para cocheras autos y colectivos

idem item 16.3.

19. Instalacidn eléctrica (Edificios Sum, Servicios y Guardado)

Generalidad y tareas a realizar.
Comprende la completa instalacidn eléctrica para los edificios de Sum, Servicios y Guardado.

Queda a cargo de la contratista la confeccidn de la ingenieria de proyecto, planos y detalles correspondientes
gue estén de acuerdo la normativa de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

19.1. Provisidn y conexion

En caso de existir conexién a red, desde el lugar de implantacion del edificio; se debera hacer la extensién
hasta el lugar de la implantacidn, el cual sera relevado y evaluado previamente por el Contratista.

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.

La instalacién nueva eléctrica sobre andenes y el edificio de la estacion se deberan conectar a un tablero nuevo
que se ubicara en el edificio de la estacidn, conectado a la red actual. El resto de las instalaciones eléctricas se
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conectardn a otro tablero y a una nueva conexién a solicitar por el contratista a la empresa de suministro
correspondiente.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.

Los circuitos seran conectados a la red de distribucidn bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones
de Alumbrado Publico.

19.2. Bocas

Las bocas indicadas en los planos son de cantidad y ubicacién aproximada, se colocardn las bocas indicadas en
los planos y todas aquellas que la contratista crea necesarias para la correcta iluminacién de cada uno de los
espacios. Se colocaran las teclas correspondiente para cada boca y todos los tomas que se requieran en cada
espacio para su correcto uso. Debera estar de acuerdo a la normativa de la Asociacién Electrotécnica Argentina
(AEA).

19.3. Artefactos
19.3.1. De iluminacidn pasillos, cocina y sanitarios

Todos los oficinas, pasillo, cocina y sanitarios estaran provistos por iluminacion general con plafones de 30x30
cm con difusor de vidrio esmerilado con marco metdlico y dos luminarias interiores, centradas en el cielorraso.

19.3.2. De iluminacion exteriores

La iluminacién externa de la construccion estara dada por artefacto hermético Modelo Queen de Lucciola o
similar, aplicadas sobre el paramento con luminaria de no menos de 800 a 1500 limenes o sea 75w
incandescente = halégena 70w = led 15w, debiendo existir como minimo un artefacto por fachada. Como
expresion genérica en fachadas de longitud importante debera considerarse un artefacto cada 10 metros.

19.3.3. Purificador de cocina

Se proveerd y colocara un purificador de cocina por cada artefacto de cocina, ancho 0,60m x profundo 0,50 x
alto 0,5m tipo SPAR / FRANKE / SHINE / EVEREST o similar color blanco.

19.3.4. Anafe eléctrico

Se proveerd y colocara una Anafe eléctrico en el sector de apoyo del Sum y en el Café / Bar del edificio de
Servicios, ancho 0,60m tipo SPAR / FRANKE / SHINE / EVEREST o similar color blanco.

20. Instalacidn sanitaria (Edificio Sum y Servicios)

Generalidad y tareas a realizar.

Se procedera a la confeccién de las ingenierias y construccién de la instalacién sanitaria para el edificio del
Sum y Servicios.

Los trabajos se efectuaran teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones validas para
el ente regulador de la jurisdiccion correspondiente y las Normas IRAM, con los planos integrantes del
Proyecto.

Comprenden la coordinacién técnica, provision de mano de obra especializada, materiales y equipos
necesarios.
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a) Obligaciones del Contratista

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar expresamente
indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacion de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompafian
son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como
exigido en todos.

b) Alcance de los Trabajos

Comprende la ejecucidn de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en
estas especificaciones generales y en las particulares, como asi también, aquellos que resulten necesarios para
el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones
reglamentarias de la empresa de aguas y saneamiento locales de orden constructivo o las emanadas por la
Inspeccién de Obra.

La presente documentacion es indicativa, al solo efecto de la cotizacidn de las obras, siendo responsabilidad
de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo
al lugar fisico de ejecucién.

De ninguna manera se aceptara la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales,
como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas
constructivos asi lo requiriese, y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elementos principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o
trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacidon o una mayor eficiencia, en tanto no varien las cantidades
y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin
cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

El Contratista prestard toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposicién de trabajos con otros
gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de comunicaciones de la Inspeccidn de Obra,
cualquier modificacién en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informandose de cualquier
alteracion en las restantes instalaciones que pudieran perjudicarlas por lo ya realizado o a realizar. Quedando
en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicacidn entre gremios debera ser solucionada
por la Contratista Principal y no implicard adicional de obra alguna.

c) Errores u Omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores
habidos en la licitacidn; en caso contrario se interpretard que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos
emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

d) Tramites y pago de Derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los trdmites ante las Reparticiones que correspondan,
o cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobacién de los planos, solicitar conexiones de agua
potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias
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y toda otra gestidn que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacién de
las obras de cada instalacién, expedidos por las Autoridades Competentes.

e) Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas matriculadas
especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas
a la presente licitacién. El pago por la ejecucidn de las conexiones estara a cargo del Contratista Sanitario.

Planos.

El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacién, los planos reglamentarios que debera
presentar para su visado por la Inspeccién de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado. Asimismo, preparara los planos de Proyecto Ejecutivo, detalle y modificacién que fuere
menester y el plano conforme a obra, que se ajustara a las instalaciones ejecutadas.

Cualquier modificacién u observacién introducida por estas Reparticiones a estos planos no sera considerado
de ninguna manera como adicional por su ejecucién en obra y deberd ser comunicada a la Inspeccion
acompafiando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo
adicional) por el Contratista entregara cuatro (4) copias de cada uno de los planos visados.

La aprobacién por parte de la Inspeccidon de Obra sera condicidn necesaria para dar comienzo a las tareas
involucradas, quedando a cargo del Contratista las modificaciones o cambios que puedan surgir.

Deberd verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalacién al efectuar los planos, siendo
responsable de que la ejecucion documentada sea conforme a su fin.

El tamafio de los planos sera similar al de la documentacion de Proyecto que forma parte del presente Pliego,
salvo expresa indicacion de la Inspeccién de Obra, siendo sus escalas y rétulos conforme lo establezca la
misma, debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller.

Se deberan entregar planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de
la Inspeccion de

Obra, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y
caratula segun

Reparticion Local.
NOTA: Para el cobro del dltimo certificado, serad imprescindible haber presentado toda esta documentacion.
Pruebas y ensayos.

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de la
empresa prestadora de los servicios, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspecciéon de
Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional
para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes
que se produzcan ya sea durante el periodo de construccidon o hasta la recepcién definitiva, tanto si las
deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.
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La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Las caferias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacidon, seran probadas por tramos
independientes entre cdmara y camara, a una presion hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Serdn sometidos a primera y segunda prueba hidrdulica, efectudndose la primera prueba antes de proceder a
cubrir las caferias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban
pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior
por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirdn a la
empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea, antes
de su Recepcidn Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los
elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccion de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente
limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, cdmaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se
presentardn destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con
hierro, deberdn presentarse pintadas con dos manos de convertidor de éxido al cromato y dos manos mas de
esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. Se removerdn y engrasaran para impedir su
adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos
los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el “tapdon” en forma practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el “Libro de
Comunicaciones de la Inspeccién de Obra” y sera firmado por el Inspector designado, con el correspondiente
enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallardn los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccién de Obra, o cuando no se
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general
quedara de hecho anulada, debiendo el

Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja especial
constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados
por el Contratista a su costo.

De existir anomalias en la instalacidn se suspendera la recepcidn provisoria, hasta subsanarse las fallas.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la Inspeccidon de Obra, labrara el
acta correspondiente de Recepcidn Provisional.

Presentacion Planos y Proyectos
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El Contratista elaborara el proyecto sanitario completo ajustado a las normas establecidas en el presente
Pliego de Especificaciones, la documentacién ejecutiva y confeccionara los planos reglamentarios que, previa
conformidad del Contratista Principal y la Inspeccion de Obra, sometera a la aprobacidn (si asi lo requiere) la
Empresa reguladora del servicio o cualquier otro Ente fiscalizador, Provincial y/o Municipal, asi como todo
croquis y/o planos de modificacion que sean necesarios realizar hasta obtener la aprobacion de las
instalaciones mencionadas.

Para los efectos antes mencionados, el Contratista designara un Profesional de 12 Categoria de experiencia
suficiente aprobado y reconocido por la Inspeccion de Obra.

La presentacion del proyecto sanitario, calculos y dimensionados de las caferias, ajustados a las condiciones
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones, para su revisién y aprobacion por la Inspeccidn de Obra
se debera efectuar 10 (diez) dias antes de la iniciacion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista confeccionar los planos de replanteo ejecutivos de la instalacién en escala
1:50 y de detalle en las escalas adecuadas. El Contratista no podrd ejecutar ninguna tarea sin contar con la
documentacién aprobada. La misma se presentara en copia color y con 3 (tres) juegos de copias.

A su vez el Contratista deberd elevar a la Inspeccién de Obra para su aprobacidn, previa a la ejecucidn, planos
de detalle de todos los colectores, llaves, equipos, etc., en plano escala 1:20; ademas marcara todas las llaves
de uso general para su correcta identificacion.

Serd por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las modificaciones y la
adecuacion a las obras de toda observacién y/o correcciones que resulten del estudio y aprobacién de dichos
planos por parte de la Inspeccion de Obray las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas
veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentacién de obra.

Una vez terminada la obra, el Contratista debera ejecutar planos en escala 1:50 “Conforme a Obra” de todas
las instalaciones realizadas; acompafiados por una Memoria Descriptiva de todos los sistemas instalados.

Ayuda de gremios

Estardn incluidos en la presente cotizacidn todos los trabajos de obra civil complementarios para la ejecucion
de esta especialidad, incluidos:

1- Tapado de las canaletas, pases en losas y paredes y demas boquetes abiertos para pasos de cafierias y
artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios.

2- Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservacion de los trabajos realizados
mientras estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos sanitarios, griferias,
mesadas y bachas.

3- Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periddica y final

El Contratista deberd ajustar el trazado de sus cafierias y las ubicaciones de equipos a los tendidos y
emplazamientos de los elementos componentes y equipos de otros gremios a los efectos de evitar toda
interferencia. Con tal finalidad asume la tarea de coordinacién integral de las instalaciones y montaje de
equipos; sean éstos de su provision o del Comitente, y se obliga a realizar la totalidad de planos ejecutivos que
correspondan coordinando la utilizacién de los espacios destinados a tal fin. -

La tarea descripta debera desarrollarse en forma coordinada con el Contratista Principal y la Inspeccién de
Obra la que resolvera y aprobard los tendidos de canalizaciones y emplazamientos de equipos definitivos.
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Los pases en losas y vigas, canaletas, ubicacidon de interceptores, tanques de agua, etc., definidos en la
presente documentacion de licitacién en lo relativo a las estructuras de hormigdn armado y arquitectura
deben entenderse como tentativos, siendo responsabilidad del Contratista su revisién, ajuste dimensional y
complementacién, en funcién del desarrollo de la tarea de coordinacidn integral de las instalaciones a la que
el presente Pliego Especificaciones lo obliga.

Los tendidos de canalizaciones y/o emplazamientos de equipos indicados en la documentacion de licitacion
son tentativos y en sentido general debiéndose ajustar en funcidn de lo indicado en el parrafo anterior.

El Contratista asume el relevamiento de toda la informacidén que resulte necesaria para el desarrollo de la
documentacién de coordinacidn con la menor cantidad posible de demoras a los efectos de cumplimentar las
fechas de entrega de documentaciones ejecutivas que estas Especificaciones Técnicas establece.

El Contratista realizard un juego completo de planos de coordinacién de las instalaciones indicando los
equipos, cafierias y todo elemento o componente de las instalaciones de su provision y agregara los elementos
y equipos pertenecientes a las instalaciones y equipos provistos por el Comitente, ajustando sus trazados y
emplazamientos a los planos definitivos de arquitectura, hormigén, cielorrasos, luminarias, etc.,
compatibilizando sus recorridos y espacios los que verificard cuidadosamente para asegurarse que los
elementos componentes puedan ser instalados correctamente.

Los montajes de cafierias y equipos que interfieran con otras instalaciones existentes y/o nuevas a ejecutar y
gue no hayan sido correctamente evaluados durante el desarrollo de la documentacidon de coordinacién,
deberan ser desmontados y rehechos a cargo del Contratista. En el presente concepto se incluye toda rotura
o deterioro de los equipos que puedan ser afectados quedando al sélo juicio de la Inspeccién de Obra su
reemplazo total o parcial.

Materiales.

La calidad de los mismos serd la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas
adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por el organismo correspondiente y cumplirdn Normas
IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacién, para su
aprobacion.

El Contratista deberd preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran con
exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se debera
completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra serdn revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de detectar
cualquier falla de fabricacién, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos,
seran repuestos o cambiados a costa del Contratista.

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y
las variantes posibles como sustitutos, para la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La seleccion final queda a opcidn de la Inspeccién de Obra. Cualquier decisidon que la misma pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
y mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.
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A fin de prever con la debida antelacién posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y
métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de
ejecucioén se ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catdlogo, aprobacién por parte de
Agua Potable de Jujuy S.E., siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo,
ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Las uniones se realizaran de acuerdo a los diferentes tipos de materiales a utilizar segun se detalla:

- Las uniones de cafierias y accesorios de PPN se ejecutardn utilizando el lubricante indicado por el fabricante
y con el sistema de ejecucién adecuado.

- Las uniones de las cafierias y accesorios de acero inoxidables AlSI 304 hasta 60mm de didmetro, se efectuaran
por compresion hidraulica (HHP), para la unidn de cafierias y accesorios de didmetros superiores, se utilizardn
juntas tipo Victaulic o similar.

20.1. Desagiies cloacales y pluviales

Las instalaciones sanitarias se haran con el sistema americano. Las cafierias seran de policloruro de vinilo no
plastificado (PVC). Las pendientes deberan ser las adecuadas para permitir el escurrimiento éptimo por
gravedad y evitar estancamientos o turbulencias. Las pendientes admisibles se deben encontrar para
diametros de 100 entre un rango de 1/20 maximo y 1/60 minimo y didametros de 150 entre un rango de 1/20
y 1/100 para desagties cloacales. Las pendientes de los desaglies pluviales serdan maximo 1/100.

Para el caso de los desaglies se deberd dar cumplimiento, en un caso, a las exigencias municipales (cdmara
séptica / tratamiento compacto/digestores, etc.).

Esta instalacion comprende:

Los desaglies primarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con Ia
conexién brindada por el Ente correspondiente.

Para las distintas partes de la instalacién, se utilizaran los siguientes materiales:
Rejas y Tapas (PPT, BDA, BDT, RP, Tl, BA)

a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desaglie de 20 x 20, las Rejillas de Piso, las Tapas de inspeccion,
y las Bocas de Acceso, llevardn marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple,
respectivamente, de primera marca, de

0,08 x 0,08 m y tornillos de fijacion de 1/4 ALLEN cabeza embutida.

b.- Las camaras de inspeccién y Bocas de Desagiie Pluvial Tapadas en espacios publicos, llevardn marco y
contramarco de Acero

Galvanizado reforzado, aptas para recibir el piso terminado.

c.- Las cdmaras de inspeccidn y Bocas de Desaglie Pluvial Tapadas en jardines, llevaran ademas de la contratapa
de hormigdn, marco de hierro y Tapa ciega de Hormigdn armado.

Durante las obras deberdn preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre camaras de cualquier tipo,
terminadas o en construccion, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra;
el Contratista sera responsable por el mantenimiento de éstas en posicion en todo momento, pudiendo para
ello, construirlas del material que considere mas conveniente, con los medios de fijacién o pegado mas
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apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la
terminacion total de los trabajos.

20.2. Artefactos sanitarios
Inodoros: inodoro largo con depdsito doble descarga, tipo Ferrum linea Bari o similar, con tapa plastica.
Bafios: bachas de acero inoxidable AISI 430 tipo Mi pileta linea Clasica Art. 454 o similar.
La griferia sera con robinetes bronce terminacion plateada Linea Allegro o similar.
Cocina: doble bacha acero inoxidable AlSI 430, tipo Mi Pileta Art.105ec o similar
Todos los refuerzos necesarios para la colocacion de los artefactos sanitarios van por cuenta del contratista.
20.3. Provision agua fria y agua caliente

Comprende la alimentacidn al edificio desde la conexidn de la red de Agua (a cargo del Contratista instalacion
sanitaria) hasta los diferentes consumos de agua fria y caliente, pasando por los tanques de Bombeo y Reserva,
bombas en Sala de Mdaquinas y termotanques.

20.4. Tanque de reserva

La capacidad de los tanques y su ubicacién final segun los planos licitatorios, sera verificada por la empresa en
la elaboracién del proyecto ejecutivo y aprobada por la inspeccidn previo al inicio de las tareas.

Se proveerd y colocard un Taque de Reserva de acero inoxidable tipo AFFINITY o similar de 1000 lts. de
capacidad, 0.97m diametro en cada una de las construcciones nuevas. La distancia entre su base y el artefacto
no podrad ser inferior a 2.00m.

El mismo se ubicard sobre estructura reforzada elevada como indica en los planos adjuntos, y deberd contener
un receptaculo que permita recibir cualquier eventual desborde (batea de chapa galvanizada) a través de un
cafio al exterior a fin de delatar cualquier pérdida y protegido en su boca con malla mosquitera de bronce. La
batea de chapa Fe galvanizada quedara contenida en una estructura de perfiles de acero IPN 10 a verificar con
calculo estructural. La misma estard conectada a la instalacion de desagiie cloacal, con pendiente hacia la
descarga, para eliminar los excedentes de liquidos acumulados.

El tanque de reserva estara provisto de un colector que permita diversificar las ramificaciones del servicio en
no menos de tres bajadas, todas las bajadas tendrdn llave exclusa y el colector estard provisto de llave de
limpieza, ademas de los implementos propios del sistema (flotante, interruptores de bomba, ventilacion, etc.).

20.5. Tanque y sistema de bombeo

Los tanques de Reserva estaran abastecido desde Tanque de Bombeo o pozo a través de una bomba elevadora.
El Tanque de Bombeo con una capacidad no inferior a 500 litros. El sistema estarad conectado eléctricamente
(bombeo / flotante / reserva) a un tablero seccional exclusivo, con interruptor diferencial trifasico, llave
termomagnética, contactor, relé térmico, llave conmutadora tripolar entre bombas.

A su vez, cada local servido con agua deberd estar provisto de llaves de paso, para agua caliente y para agua
fria.

20.6. Termotanques

Se realizara la provisidon y conexion de un termotanque eléctrico de capacidad de 120lts en cada una de las
edificaciones nuevas, que se vinculard a la instalaciéon sanitaria mediante cafieria de polipropileno. La
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instalacidn de agua se realizara por el exterior del muro previendo las fijaciones correspondientes, en estas se
colocara llaves de paso. El mismo constara de una instalacidn eléctrica con toma corriente de 20amper, para
la conexion eléctrica del mismo.

20.7. Accesorios

Seincluyen en este item todos los accesorios correspondientes al uso de los artefactos de los locales sanitarios.
Como ser toalleros, porta rollos, jaboneras, barrales, etc. La cantidad estard de acuerdo a lo indicado en planos,
seran de metal, color cromo, del tipo FV Arizona o similar. Se fijardn a los muros a través de tarugos y tornillos
segun lo indicado por el fabricante.

21. Instalacion incendio (Edificio Sum, Servicios y Guardado)

Generalidades y tareas a realizar.

Se prevera la colocacién de matafuegos en los edificios de Sum, Servicios y Guardado con sus respectivas
sefialéticas reglamentarias.

21.1. Matafuegos

Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademads cumplan en un
todo con la Ley 26.815 del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Disposicion.

La misma se distribuird de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 m para alcanzarlo. Para cada edificio
se colocaran como minimo 2 matafuegos.

21.2. Carteleria emergencia

Comprende la ejecucidn y colocacidn toda la carteria de seguridad y reglamentaria de evacuacidn e ubicacion.

22. lluminacidn exterior plaza

Generalidad y tareas a realizar.

Se procederd a la colocacidn y provision de los artefactos de iluminacidn indicados en este pliego para la
iluminacidn general de todas las areas exteriores del proyecto. Todas las luminarias, columnas y la totalidad
de accesorios que comprenden el sistema de iluminacion, estaran de acuerdo con lo establecido en las
normativas vigentes nacionales y provinciales.

Caracteristicas de los artefactos.
Chapa de acero.

Presentara espesores uniformes, segun lo indicado para cada uno de los artefactos, estara libre de alabeos,
abolladuras y porosidades, siendo chapa de primera calidad, doble decapado.

Chapa de aluminio.
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Presentara espesor uniforme de acuerdo a lo indicado para cada artefacto, debiendo estar libre de alabeos,
abolladuras y porosidades. Sera de primera calidad y respondera a las normas IRAM 680 y 681 aleacién H16.
Las superficies reflectoras deberan ser pulidas, mecdnica y quimicamente, luego anodizadas brillante, siendo
la reflexion minima permitida de 85%, totalmente libre de efectos de iridiscencia en combinacidn con las
[dmparas fluorescentes del tipo trifésforo.

Difusores.

Serdn realizados en vidrio o policarbonato segun indicacién, de espesor minimo 2,5mm. con un coeficiente de
transmisién superior al 75%. La terminacién no presentara burbujas ni ralladuras, y tendrd propiedades tales
gue no sufran deformaciones por accién del calor producido por los elementos eléctricos, de acuerdo a las
potencias indicadas en cada artefacto.

Conductores eléctricos.

Serdn del tipo unifilar, normalizados de seccién minima 1 mm2. En los artefactos que tengan lampara, mayores
a 150 W. de potencia, se utilizaran cables con aislacién de fibra de vidrio.

En los artefactos que tengan lampara de menor potencia a 150 W. se utilizara cable con aislacién siliconada
de alta temperatura. Se prohibe el uso de cable con aislacion de PVC dentro de los artefactos de iluminacion.
Cuando los cables pasen a través de chapas serdn protegidos con pasa-cables.

Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminacidn, salvo indicacidon contraria, seran aptos para
1.000 V., extra flexibles de cobre. Todas las conexiones se realizaran por medio de elementos a compresion,
sean terminales o manguitos, dependiendo del borne de conexion, NO admitiéndose conectar el conductor
directamente al borne.

Portaldmparas.

En todos los casos deberdn ser de porcelana, los elementos conductores de cobre o bronce, con rosca Edison
o Goliath (E27 6 E40). Todos los elementos componentes serdn aptos para soportar en forma permanente,
una temperatura de hasta 250° C. sin sufrir deterioros. El cuerpo del portaldmparas tendra un largo tal que
cubra todo el casquillo metalico de la [dmpara, una vez roscada, evitando contactos accidentales al personal
de mantenimiento. Los portalamparas Goliath tendran un freno que evite se afloje la lampara. El contacto
central serd un pistdn montado sobre un resorte de acero cadmiado, este ejercera una presion efectiva sobre
el borne de la lampara, aun aflojandose la lampara en 1/6 de vuelta.

Cumplirdn con las normas IRAM 2083 y 2015.
Zocalos.

Serdn del tipo de seguridad, tendran el cuerpo de baquelita, de color blanco, con contactos de bronce
fosforoso. El contacto eléctrico se realizara una vez asentado el tubo y realizado medio giro que impida la caida
del mismo, seran marca Texel o similar.

Caja porta equipos.

Serdn cajas construidas en fundicién de aluminio estancas y de gran robustez. Tendran prensa-cables de
aluminio con cono de goma, para el ingreso y egreso de cables. Estaran equipadas con tapa abisagrada, y
burlete de goma siliconada que garantice una correcta estanqueidad, el cierre se realizara con tornillos
galvanizados que aplasten efectivamente el burlete contra la caja. Sus dimensiones serdn tal que garanticen
una correcta refrigeracion del equipo.
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Grado de proteccién IP65.
Tornilleria.

Todos los tornillos a emplear seran de acero IRAM 1010, cadmiados o zincados (Espesor minimo 12u), bronce
plateado o cadmiado y acero inoxidable, segln corresponda o se indique.

Pintura.

Todos los artefactos que se instalen en interior o intemperie y presenten elementos que tengan acabado con
pintura, serdn tratados con recubrimiento epoxi en polvo termoconvertible, el color serd definido por la
Inspeccidn de Obra para cada artefacto en particular.

La pintura terminada debera cumplir con lo indicado en las normas DIN 53151 de adherencia y DIN 53153 de
dureza y espesor.

Lampara o elementos generadores de luz.

En el caso de tratarse de fuentes LED se exigira el uso de chips que en su conjunto tengan un indice de
reproduccion cromatica CRI igual o superior a 80

La variacién de color entre partida de leds en una misma luminaria no podrd ser superior a 3 elipses de
MacAdam.

Montaje de artefactos.

Se suministrardn todos los materiales y se ejecutardn todas las tareas necesarias para su instalacion. Los
artefactos se sujetardn a la estructura de hormigdn en forma totalmente independiente al cielorraso, salvo en
los casos en que éste sea del tipo armado de yeso o equivalente. Para ello se dispondran elementos de fijacidn
metalicos, utilizdndose anclajes del tipo expansivo, no admitiéndose el uso de pernos disparados con
explosivo. Como soporte se empleardn varillas, planchuelas o perfiles, de hierro galvanizado. Cuando se
requieran soportes especiales, se elevaran planos de detalle ejecutados en escala 1:1 6 1:2, a la Inspeccién de
Obra para su aprobacion.

Cuando la boca de alimentacion quede separada del artefacto, para la conexién se utilizara cable tipo TPR
tripolar que tendra en su interior el conductor destinado a toma de tierra serd marca Pirelli o similar, que
terminard con un tomacorriente de 3 patas planas de 10 Ampers.

La caja de donde se toma la alimentacién serd provista por el instalador eléctrico con un tomacorriente
hembra de 3 cavidades planas de 10 Ampers el cual sera provista por el proveedor de luminarias y entregado
oportunamente a la empresa instaladora de luminarias.

Plan de trabajo.
El Contratista deberd presentar un plan de trabajo, consensuado con la I.O. y la Empresa Constructora.
Documentacion requerida.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, antes de acopiar los artefactos de iluminacion en obra, toda
la informacion relativa a las caracteristicas constructivas de los mismos, segun el siguiente detalle:

Luminarias para uso interior.

Marca y Fabricante
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Curvas de distribucién de intensidad luminosa segun los planos 02, 302, 602 Y 902.

Luminancias medias para dangulos comprendidos entre 302 y 902 medidos desde el plano vertical.

Tabla de valores de deslumbramiento segiin UGR.

Clasificacién segun C.I.E.

Luminarias para uso exterior

Marca y Fabricante.

Protocolos de ensayo de:

Curvas de distribucién luminosa en candelas (cd).

Curvas isolux.

Tabla de valores de deslumbramiento segin UGR.

Clasificacién segun C.I.E.

Lamparas

Marca y Fabricante.

Flujo luminico a las 100 hs. de funcionamiento.
Curvas de depreciacidon luminosa.

Curva de mortalidad promedio.
Potencia.

Tensidn e intensidad de encendido.
Tensién e intensidad de funcionamiento.
Tensién minima de funcionamiento.
Tensién minima de encendido.
Temperatura color.

indice de rendimiento de color.
Clasificacién segiin norma DIN 5035.
Equipos auxiliares y/o Drivers

Marca y Fabricante.

Potencia nominal.

Consumo.

Valor del factor de potencia.

Protocolos de ensayo segun IRAM.

Elementos varios
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Marca y Fabricante.
Vida promedio.
Tensidon maxima de pico.
Capacidad nominal.

Protocolos de ensayo segun IRAM.

Todos los datos que se solicitan precedentemente, deberan estar garantizados por los respectivos fabricantes,
y estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

Niveles Luminicos.

El Contratista deberd cumplir en un todo con las normas IRAM-AADL J 20-06 y la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, en lo que se refiere a caracteristicas de iluminacidn de los distintos locales.

Para la iluminacion de emergencia se deberad cumplir con lo establecido en la norma IRAM-AADL J 20-06 y la
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y lo establecido por la Asociacién Argentina de Luminotecnia.

El proveedor de luminarias debera presentar la totalidad de los calculos luminicos y el protocolo de ensayo de
sus curvas fotométricas elaboradas por laboratorio reconocido y competente.

Manuales para operacion y mantenimiento.

Se debera entregar un manual en idioma Espafiol, donde se indiquen las caracteristicas técnicas de todos y
cada uno de los elementos y/o equipos instalados, segln el siguiente detalle:

a. Marca y Modelo.

b. Caracteristicas técnicas.

¢. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar).

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben reemplazarse).

c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento
durante un afo.

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:

d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o reparacion de todas y cada una de las
partes de los elementos y/o equipos instalados.

d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento
durante un afo.

Especificaciones de ingenieria, detalles y muestras.

El oferente debera entregar las especificaciones y detalles de los artefactos y todo tipo de documentacién
complementaria segun las normas.

Deberd entregar un artefacto de muestra de cada uno de los tipos especificados para ser verificado por la I.0.
Deberd considerar como requerimientos minimos exigidos los indicados en la presente Especificacién Técnica.
IF-2021-117808276-APN-DCHFMTR
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Es decir que el oferente podra variar en mas las calidades y/o rendimientos de los equipos debiendo indicarlo
con precision en su oferta; asimismo debera indicar cualquier diferencia o discrepancia entre su oferta y los
requerimientos de esta especificacion e informara las caracteristicas del material ofrecido.

No se admitird el reemplazo de ningln material sin previa autorizacién de Inspeccién de Obra.

El cumplimiento de lo aqui especificado no deslinda al oferente de las responsabilidades relacionadas a sus
propios disefios, calidad de los materiales, detalles de fabricacién, garantia de rendimientos y vida util de las
fuentes luminicas.

22.1. Bocas

Se preveran todas las bocas necesarias para la instalacion de cada artefacto de iluminacidn que se indique en
la documentacidn ejecutiva.

22.2. Tipos de artefactos

Se deberan proveer e instalar la totalidad de los artefactos indicados en planos. La disposicién y la cantidad de
los mismos son esquematicos. Queda en total responsabilidad de la contratista el proyecto de ingenieria del
mismo y garantizar que todas areas del proyecto queden perfectamente iluminadas.

22.2.1.  ART-02 Columna de alumbrado publico simple
22.2.2. ART-03 Columna de alumbrado publico x4

22.2.3.  ART-04 Artefacto reflector en tétems de acceso y escultura plaza central

23. Cerco de obra

23.1. Cerco de obra

El cerramiento perimetral, tanto del obrador como de la obra en general debera ser de postes de madera de
3”x3”x2m de altura cada 4m. Se unificara esto con 3 alambres (uno superior, uno medio y uno inferior) Esto
se cubrird con una media sombra color AZUL VERDE , tendrd un acceso peatonal y un acceso vehicular,
conformados por puertas de alambre romboidal y estructura de cafio redondo. Tanto los accesos como el
perimetro deberan contar con la sefializacién y carteleria reglamentaria.

Asimismo, se deberdn imprimir en la lona media sombra, en los sitios que indique la Inspeccidn
de Obras, al menos 2 logos de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano por medio de pintura

blanca en aerosol, para lo cual se realizara una plantilla en chapa o MDF calado con el logo mencionado. La
longitud de cada logo sera de 2.00mts.

Este se sugiere que se confeccione en etapas segln el esquema que aparece en los planos, y que su ejecucion
coincida con las etapas de obra propuesta por la contratista de manera que permita que la estacion de tren
siga operativa durante el transcurso de la obra.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los planos del proyecto propuesto para el obrador que
sea aprobado por la I.0.

23.2. Prevision e instalacion de porton doble hoja y puerta peatonal
IF-2021-117808276-APN-DCHFAMTR
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Para portones de 7.00 m de ancho, conformado por dos hojas de 3.50 m de ancho y 2.50 m de altura, cada
una, se montard sobre bastidor de cafio de acero ¢ 51mm min. Se dispondra de un refuerzo horizontal de cafo
de acero de ¢ 1 % “. El portdn podra ser corredizo, automatizado, con accionamiento a motor. Se desplazara
sobre una guia insertada en el pavimento colocada a tal fin. El tejido de alambre del portén sera de idénticas
caracteristicas al del alambrado, con bastidor de planchuela con tornillos para estirar. Se colocara tres bisagras
reforzadas para cerco industrial por hoja. En el bastidor superior se soldara una planchuela de 1” x 3/16” a la
que se soldaran puas de 10 mm de didmetro y 50 mm de largo distanciadas entre si 100 mm. Se colocara en
el portédn una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado tipo “YALE” de bronce macizo de 70 mm
x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de didmetro y largo 400 mm.

24. Senalética y totems

24.1. Carteleria

La sefialética hace referencia a todos los carteles necesarios tanto informativos como de seguridad que se
necesiten para la circulacién dentro de la plaza, anden, playa de maniobras, estacionamiento y dentro de los
edificios nuevos de Sum, Servicios y Guardado.

24.1.1. Senalética de informacion

Deberd proveer la impresidn, colocacién y mantenimiento de sefalética de informacion, en material de PVC
de 3mm de espesor, para demarcacion de areas de intervencién, orientacidon de circulacién; y normas y
recomendaciones de seguridad propias de la obra, estableciéndose una cantidad de 70m2 del material
mencionado, a entregarse en distintos tamafios segun su ubicacidon y emplazamiento.

Listado de carteles necesarios:
-Planos de circulacién
-Orientadores de circulacion
-Demarcacion de puntos de acceso
-Normas y recomendaciones de seguridad
-Planos de evacuacién
-Mensajes institucionales
24.1.2. Duplicacidn y reubicacidn de los carteles originales de la estacion
24.2. Tétems
24.2.1. De Acceso

Se colocaran dos tétems de acceso en la ubicacidn indicada en los planos. Los mismos tendran las medidas
indicadas en los planos y serdan de hormigdén armado segln cdlculo estructural realizado por la contratista.

Contaran con el nombre de la estacién segun detalle adjuntos en la documentacién. Queda a cargo de la
contratista los planos de ingenieria que garanticen la estabilidad de los mismos.

24.2.2. de Ubicacion
|F-2021-117808276-APN-DCHF#M TR
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Se colocaran tétems de ubicacidn de las caracteristicas indicadas en los planos en cada uno de los sectores
indicados: Sum, Servicios, Sanitarios, Andenes, Plaza civica.

Los mismos tendran las medidas indicadas en los planos y serdn de hormigén armado segun calculo estructural
realizado por la contratista.

Queda a cargo de la contratista los planos de ingenieria que garanticen la estabilidad de los mismos.
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