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ANEXO IV:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AMBIENTALES (ETAs) 
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1. OBJETO 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 

Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la Etapa de Construcción de las obras, 

para mitigar los impactos ambientales resultantes del proyecto “Mejoramiento de Caminos 

Rurales – Camino Rural, Tramo: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY”. 

El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el marco legal vigente aplicable, lo 

establecido en las Secciones I y II del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 

Viales (MEGA II - 2007), de la Dirección Nacional de Vialidad (Resolución 1653/93) y 

particularmente, las condiciones para la ejecución de la obra establecidas por el MAPBA y 

otras Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad Ambiental como resultado del 

proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a las Políticas de Salvaguarda Ambientales y 

Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Se deberá tener en cuenta que, ante 

eventuales discrepancias entre la Legislación a aplicar, los requerimientos de las Políticas 

de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo 

indicado en los pliegos y anexos, se deberán considerar los requerimientos más exigentes. 

2. RESPONSABLE AMBIENTAL 

El CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental, cuyos 

antecedentes deberán ser comunicados a la Supervisión de Obra, al inicio de la ejecución 

del contrato. Dicho profesional deberá tener una experiencia general mínima de diez años. 

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Supervisión, y 

si merecieran su aprobación, por la Dirección de Vialidad Nacional. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales y 

sociales entre la Empresa, las Autoridades Competentes y las Comunidades Locales. 

Atendiendo al Cronograma de Obra, se considera que el Responsable Ambiental tiene una 

dedicación part-time diaria. Esto implica que asiste periódicamente a la obra recorriendo 

los diferentes frentes de obra y mantiene la comunicación con la Supervisión, los Municipios 

y los propietarios frentistas atendiendo toda contingencia o hecho que se vincule con los 

programas del presente Plan. 

Para asegurar su presencia, se controlará la misma de acuerdo al sistema que establezca 

el CONTRATISTA para el Control de Personal. 

3. RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

El CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable en Higiene y 

Seguridad, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Supervisión de Obra, al inicio 

de la ejecución del contrato. Dicho profesional deberá tener una experiencia general 

mínima de diez años. 
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Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Supervisión, y 

si merecieran su aprobación, por la Dirección de Vialidad Nacional. 

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su área 

y solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales 

y/o municipales y/o Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de 

su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los 

temas de su competencia, en relación con la Supervisión de Obra. 

Atendiendo al Cronograma de Obra, se considera que el Responsable de Higiene y 

Seguridad tiene una dedicación part-time diaria. Esto implica que asiste periódicamente a 

la obra recorriendo los diferentes frentes de obra, determinándose los sitios en que sea 

conveniente, en base a la complejidad de las tareas a desarrollar. 

Para asegurar su presencia, se controlará la misma de acuerdo al sistema que establezca 

el CONTRATISTA para el Control de Personal. 

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO DE LA CONSTRUCCIÓN (PMAC) 

El CONTRATISTA deberá cuidar de producir el menor impacto posible sobre los núcleos 

humanos, la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el 

paisaje durante la ejecución de las obras. Rigen las Medidas de Mitigación de Impacto 

Ambiental de la Obra Vial, Sección I del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental y las 

condiciones para la realización de los trabajos contenidas en las Resoluciones, y/o 

Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes. 

Mínimamente deben contener las Medidas de Mitigación y los Programas establecidos en 

el Estudio de Impacto Ambiental. 

El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico para la 

Etapa de la Construcción (PMAc) basado en las presentes Especificaciones, en los 

Programas Ambientales y las Fichas de las Medidas de Mitigación establecidas, en las 

recomendaciones de los Estudios Ambientales y en las condiciones de autorización que 

pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. El 

PMAc deberá ser presentado a la supervisión de la Obra, para su aprobación, previo al 

replanteo de la misma. 

El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 

actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: 

selección de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las plantas de asfalto, 

de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar 

la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en 

general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo 

y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono.  



 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO IV 

REV. 01 
Fecha Revisión 

28/02/2023 
CR-RNN33-CASBAS-CASEY-

ESIAS-AIV-02 

 

   Página 

4 

 

El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el 

mínimo desagregación del proyecto en sus actividades, para identificar el riesgo ambiental 

que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y 

procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 

organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 

como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con funciones 

en ésta área con especialidades acordes con el PMAc. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 

técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto. 

El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 

ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas 

hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, 

y las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros 

actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del 

CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido 

previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

Plan de Acción del PMAc. 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 

prevención o control de los riesgos ambientales. El PMA se puede dividir en componentes 

tales como: 

 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento 

de equipos). 

Aire: 

Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 

acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

Control de emisión de fuentes móviles. 

Control de ruido. 

Suelo 

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 Protección Ambiental: 

Fauna: 
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Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la 

región. 

Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 

especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 

Flora: 

Control de tala y utilización de especies vegetales (en particular especies 

protegidas). 

Prevención y control de incendios. 

Suelos: 

Control de actividades que generen erosión. 

Control de movimientos de suelo. 

Control de yacimientos y canteras. 

Agua: 

Control de sedimentos. 

Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (arroyos, lagunas, 

canales). 

 Planes de Contingencia del PMAc: 

Diseño del Plan para atender emergencias que incluye, esencialmente, pero en 

forma limitada, a derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

En lo particular y teniendo en cuenta la sensibilidad del área de obras ante eventos 

climáticos la Contratista deberá disponer de un Plan de Contingencia ante 

Inundaciones durante la construcción de la obra, con el objetivo de i) garantizar la 

seguridad de los trabajadores y de la comunidad; ii) prevenir o mitigar daños a la 

obra; ii) minimizar impactos a bienes de terceros, y iii) posibilitar la reanudación de 

los trabajos en el menor tiempo posible. 

 Desmovilización y restauración (fase de abandono): 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, 

demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para 

la restauración se presentarán los esquemas de revegetalización de zonas de 

explotación de materiales. 

 Plan de seguimiento del PMAc. 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, 

demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para 

la restauración se presentarán los esquemas de revegetalización de zonas de 

explotación de materiales. 
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Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, 

el CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un 

adecuado seguimiento del PMAc, el cual deberá contar con aprobación de la 

Supervisión. 

Las actividades a desarrollar son: 

o Monitoreo 

o Inspecciones 

o Informes 

El Monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones 

de parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreo 

garantizando la buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento 

de aguas para consumo humano y vertimientos de aguas producidas en sus 

operaciones. Las Inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de 

cumplimiento del PMAc y se deberá elaborar una lista de chequeo para su 

realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión conteniendo el avance y 

estado de cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes 

ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 

tomadas o propuestas al respecto. 

5. PROGRAMAS AMBIENTALES MÍNIMOS 

5.1. Programa de Gestión Ambiental de Obradores y Campamentos 

5.1.1. Objetivo 

Este programa está orientado a definir y acordar la ubicación y características del o los 

obradores de forma tal que ocasione el menor nivel de conflicto ambiental y social en el 

área de intervención a lo largo del proyecto. 

5.1.2. Descripción del Programa 

El Programa señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y 

responsables de la implementación de las medidas identificadas a fin de realizar un 

adecuado manejo ambiental de obradores y campamentos.  

Se deberá desarrollar de acuerdo a los lineamientos establecidos en el capítulo 3.9.9. 

Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos del MEGA II. 

Previo a la instalación del campamento, el CONTRATISTA presentará para aprobación de 

la SUPERVISIÓN, un croquis detallado, mostrando ubicación (georreferenciada) de 

Obradores y Campamento, layout previsto para los mismos (con indicación de sitios de 

instalación de plantas, vivienda, oficinas, instalaciones sanitarias, acopios, tanques de 
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combustibles y/o emulsiones, depósitos de residuos especiales, lavadero de vehículos, 

almacenamiento de insumos en general y de productos químicos en particular, 

especialmente los del tipo tóxico o peligroso, entre otros). Se requerirá autorización o no 

objeción municipal para instalar campamentos en un radio 5 km de zonas urbanas. 

Se deberá proceder a la clasificación y tratamiento de los vuelcos provenientes de estas 

instalaciones. Asimismo, se deberá desarrollar un Subprograma de Manejo específico, para 

los campamentos y obradores (con programas de gestión de desechos sólidos y líquidos 

domésticos; desechos tóxicos y peligrosos -incluye residuos de aceites, cambios de filtro, 

combustibles, etc., para los cuales el CONTRATISTA debe registrar el tipo de residuo, 

volumen de generación y disposición final), préstamos y área operativa. 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 

las instalaciones fijas o desmontables que el CONTRATISTA hubiera instalado para la 

ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 

divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de 

materiales, maquinarias, equipos, etc. 

Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso en que las 

instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino tengan un uso posterior claro, 

determinado y beneficioso para la comunidad, podrán ser donadas a las comunidades 

locales para beneficio común, o destinadas a escuelas o centros de salud, etc., con este 

fin, el CONTRATISTA presentará para aprobación de la SUPERVISIÓN el convenio de 

donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la 

responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donación se haga al propietario 

del terreno particular en que se había instalado el obrador, deberá contarse con la solicitud 

expresa del mismo y la autorización fehaciente de la SUPERVISIÓN. 

5.1.3. Indicadores y Registros 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Calidad de Aguas 

Superficiales 

Informe de Análisis 

que incluya 

Temperatura, PH, 

Conductividad, 

Turbiedad, Sólidos en 

suspensión totales, 

Coliformes 

totales\Fecales, HTP  

 Única vez 

previo al inicio 

de obras 

2 Calidad de Aguas 

Subterráneas 

Informe de Análisis 

que incluya 

Temperatura, PH, 

Conductividad, 

 Única vez 

previo al inicio 

de obras 
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Turbiedad, Coliformes 

totales\Fecales, HTP  

3 Calidad de Suelos Análisis de 

Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos 

(HAP) en superficie, y 

a 20 cm. De 

profundidad en áreas 

donde se prevea 

instalación de 

obradores, 

campamentos, 

estacionamientos de 

maquinaria, carga, 

almacenamiento y 

manipulación de 

hidrocarburos, 

aceites, pinturas, 

entre otras sustancias. 

 Única vez 

previo al inicio 

de obras 

Registro fotográfico 

del obrador previo a la 

ocupación e 

instalación de 

campamentos o 

instalaciones de 

plantas de elaboración 

de materiales. 

4 Monitoreo de Ruido Medición de niveles de 

ruido de línea de base 

teniendo en 

consideración la 

localización de fuentes 

de generación de 

ruidos molestos e 

identificación de 

receptores de 

sensibilidad acústica 

que se encuentren a 

una distancia hasta de 

100m desde las 

fuentes de emisión de 

ruidos hasta los 

receptores de 

sensibilidad acústica 

Las mediciones 

deberán 

realizarse 

siguiendo 

normas y/o 

metodologías 

para la medición 

de ruido en 

carreteras y 

legislación 

específica 

correspondiente. 

Deberá indicarse 

para cada 

muestra la 

fecha, hora y 

ubicación 

geográfica de su 

toma.  

Única vez 

previo al inicio 

de obras 
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5 Monitoreo de Flora Informe con 

Identificación de 

ejemplares arbóreos 

con Diámetro al Pecho 

(DAP) mayor a 20 cm. 

en zona de camino, 

detallando su especie, 

estado de salud, 

condición de exótica o 

nativa, localización 

geográfica, y cuáles 

de ellos se prevé 

afectar, Identificación 

de especies 

amenazadas o con 

algún estado de 

protección legal 

 Única vez 

previo al inicio 

de obras 

 

5.2. Programa de Gestión de Permisos Ambientales 

5.2.1. Objetivo 

Velar por el buen desarrollo de la actividad, a través de la solicitud de autorizaciones y 

permisos ambientales que involucren los proyectos, ante las autoridades o servicios de los 

municipios. 

5.2.2. Descripción del Programa 

Programa detallado de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra 

que no sean suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo, 

indicando la legislación aplicable y la autoridad de aplicación correspondiente y obtener los 

mismos. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones deberán 

ser incluidas dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo 

alguno de la DNV. 

Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados) a los 

permisos operacionales que se listan a continuación: 

Permisos Otorgamiento 

Liberación de traza Ley Nacional 21.449 y 21.626 

Declaración de impacto ambiental de 

Dirección de Minería de la Provincia de 

Buenos Aires. las canteras (Marco jurídico 

Ambiental para la Actividad Minera). 

Dirección de Minería de la Provincia de 

Buenos Aires. 
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Permisos Otorgamiento 

Programas de contingencia para cortes de 

rutas provinciales. 

Dirección de Vialidad Provincial 

Ubicación de campamentos y Obrajes Municipio de Guaminí 

Habilitación del Obrador Municipio de Guaminí 

Disposición de residuos comunes Municipio de Guaminí 

Disposición de residuos especiales MAPBA 

Disposición de efluentes ADA 

Autorización para el transporte y 

volcamiento de los residuos sólidos 

domiciliarios generados 

Municipio de Guaminí 

Habilitación de los tanques de combustible MAPBA 

Programa de Contingencia en caso de 

cortes de calles 

DVP/Municipio 

Permisos de captación de agua ADA 

Uso del agua con fines constructivos ADA 

Obtención de material de préstamo Dirección de Minería de la Provincia de 

Buenos Aires 

Transporte de Sustancias Peligrosas MAPBA 

Relocalización de Servicios Públicos Empresa responsable 

Habilitación de Plantas asfálticas y 

hormigoneras 

MAPBA 

Obtención del Seguro Ambiental 

Obligatorio 

MAPBA 

 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 

requisitos para cada permiso procesado. 

EL CONTRATISTA deberá, además, presentar a la Supervisión los siguientes documentos 

desarrollados de conformidad a las Especificaciones Técnicas Contractuales, Normas y 

Disposiciones vigentes en la materia: 

 Pólizas de seguros personales contra accidentes y póliza de seguro por responsabilidad 

civil, que deberán exhibirse previamente al comienzo de las obras. Etapas y 

cronograma de obra, con indicación de la organización espacial y temporal de las tareas 

a encarar, para lo cual se deberá tomar en consideración las restricciones climáticas de 

la zona. Deben detallarse el número y puntos de inicio de los frentes de obra, y de los 

cortes y desvíos de tránsito previstos. Asimismo, deberán indicarse claramente las 

rutas que utilizará la maquinaria pesada para el transporte de materiales en zonas 

pobladas desde y hacia la zona de obra. 

 Planes de Gestión Ambiental y Social específico de la Construcción y del Mantenimiento, 

incluyendo en ambos, al menos, los Programas de Mitigación y Monitoreo y 
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Seguimiento, Capacitación, Acción, Abandono, Seguimiento, de Contingencias y de 

Comunicación a la Población. 

 Todos los croquis y documentos en papel y en formato digital (CD) a ser aprobados por 

la Supervisión, y que se describen en estas Especificaciones Técnicas Ambientales. 

Se destaca que, en el marco de la Ley Provincial N°11.723, el Municipio de 

Guaminí estará a cargo de llevar a cabo el trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental frente al MAPBA para su aprobación y la consecuente emisión de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

5.2.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Seguimiento de 

permisos 

Planilla de control / 

Documentación 

Ninguna Mensual 

 

5.3. Programa de Capacitación 

5.3.1. Objetivo 

Asegurar que todo el personal posea el conocimiento y competencias necesarias para 

controlar y gestionar los aspectos ambientales y sociales vinculados a los programas del 

PGAS. 

5.3.2. Descripción del Programa 

Programa detallado sobre las capacitaciones y entrenamientos a proporcionar sobre 

procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAyS 

acorde con la organización prevista para la obra. 

Debe indicar los contenidos de la Inducción ambiental para el personal en fase de admisión 

(ya que ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de 

trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en Protección ambiental) 

y de Capacitación propiamente dicha durante la etapa de ejecución para todo su personal 

y el de sus Subcontratistas. 

Número de horas/hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de 

ejecución, el temario, y ayudas gráficas y escritas a emplear en el entendimiento de que 

la misma se deberá llevar a cabo en forma verbal y escrita. 

Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones 

y capacitaciones realizadas, los mismos deben formar parte de los informes de avance 

mensuales.  



 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO IV 

REV. 01 
Fecha Revisión 

28/02/2023 
CR-RNN33-CASBAS-CASEY-

ESIAS-AIV-02 

 

   Página 

12 

 

El Programa deberá desarrollarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el capítulo 

3.9.2. Programa de Capacitación del MEGA II y deberá incluir como mínimo las siguientes 

capacitaciones básicas obligatorias: 

- Manejo de Residuos Sólidos. 

- Manejo de Sustancias Peligrosas. 

- Uso, Control y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias (Consideraciones 

Ambientales). 

- Uso eficiente de la Energía y Agua. 

- Roles de Contingencias. 

- Prevención de Incendios. 

- Equidad de Género. 

- Enfermedades de Transmisión Sexual. 

- Relaciones y comunicación con la comunidad. 

- Capacitación en prevención COVID 19, Dengue, Zika y Chikungunya (Utilizar 

Protocolos publicados por el Banco). 

- Capacitación en Patrimonio arqueológico, paleontológico o mineral. 

- Capacitación sobre Áreas protegidas (Utilizar Protocolos publicados por el Banco. 

Planes de Manejo elaborados por la Administración de Parques Nacionales) 

El personal que deba participar de una capacitación no podrá ausentarse a la misma, salvo 

razones de fuerza mayor, en cuyo caso se reprogramará una nueva fecha para los 

trabajadores que no pudieran asistir a una determinada capacitación, de manera de 

asegurarse que todo el personal se encuentre capacitado. 

Capacitación de Inducción 

Todo el personal de la obra, independientemente de los trabajos que fuera a realizar, 

recibirá inicialmente una Capacitación de carácter inductivo en seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, incluyendo un detalle de las principales medidas de 

Protección Ambiental a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Adicionalmente 

participaran en actividades de inducción a la equidad de género. 

En esta Capacitación se hará entrega al personal de la Política del Sistema de Gestión 

Integrado, Política de Alcohol y Drogas, y Reglamento Interno de Seguridad y Medio 

Ambiente. 

En esta Capacitación se realizará una evaluación previa y otra posterior a todo el personal 

de manera de poder evaluar los resultados de la misma. 
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Ninguna persona podrá prestar servicios en la obra sin haber recibido previamente la 

inducción y haber aprobado la evaluación posterior a la misma. 

Capacitaciones Programadas 

Previo al inicio de la obra se establecerá un Programa de Capacitación el cual indicará el 

tema, el sector involucrado, la fecha y hora y la duración de la capacitación. El desarrollo 

del mismo estará a cargo del Responsable Ambiental. 

Se clasificará por grupos de especialización al personal contratado para la Etapa de 

Construcción, diferenciando los contenidos de los Cursos de Capacitación según la actividad 

a desarrollar (ejemplo: montaje de equipos, construcción de campamentos, transporte, 

disposición y almacenamiento de los materiales de obra, etc.). 

Capacitaciones en Campo 

Además de las capacitaciones programadas, el Responsable Ambiental, podrá determinar 

la necesidad de realizar alguna Capacitación específica en el campo. 

Estas Capacitaciones pueden darse a raíz de desvíos detectados en las operaciones 

desarrolladas, de manera de evitar incidentes/accidentes ambientales y mejorar el 

desempeño del personal. Se darán en el frente de trabajo. 

El Responsable Ambiental guardará registro de estas Capacitaciones. 

El material utilizado para la Capacitación deberá estar de acuerdo a los manuales de uso 

de los equipos y las fichas de los materiales peligrosos. Además, se deberá incluir la Ley 

Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral. 

En caso de hallazgos fortuitos y/o contingencias, el CONTRATISTA debe proporcionar 

capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse 

para el cumplimiento de los puntos específicos del PMAc del Proyecto que hacen referencia 

a las contingencias o hallazgos fortuitos. 

5.3.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Cantidad de 

capacitaciones 

brindadas 

Planillas de 

capacitación 

Ninguna Mensual 

2 Porcentaje de personal 

capacitado 

Registro de 

asistencia 

Ninguna Mensual 

 

5.4. Programa de Comunicación a la Comunidad 
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5.4.1. Objetivo 

El objetivo es garantizar el acceso a la información de los proyectos a ejecutarse y definir 

el funcionamiento de los espacios de participación ciudadana destinados a los actores 

afectados e interesados. Apunta a lograr la optimización de los resultados a través del 

involucramiento de la ciudadanía y del consenso comunitario en la toma de decisiones. 

5.4.2. Descripción del Programa 

El Programa de Comunicación a la Comunidad se conforma dos subprogramas: 

Comunicación Social y Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos.  

Lo expuesto a continuación se perfecciona con lo establecido en el capítulo el 3.9.8. 

Programa de Relaciones con la Comunidad del MEGA II. 

5.4.2.1. Subprograma de Comunicación Social 

Deberá indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las 

autoridades y la población que reduzcan la exposición de la población a los impactos 

ambientales más probables esperados. 

LA CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje claro y 

accesible, a la producción del área de influencia del proyecto, acerca de los alcances, 

posibles impactos, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de 

iniciar las obras deberá presentar como parte del PGAS (etapa constructiva) un Plan de 

Comunicación Social, en el marco del Plan de Comunicación Social, dichas cuestiones 

deberán ser difundidas por los diferentes medios de comunicación de las localidades 

afectadas al proyecto (prensa escrita, on-line, radial y/o televisiva), por circulares o 

boletines informativos periódicas de difusión a través de establecimientos educativos, 

instituciones intermedias y organismos públicos. 

En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, 

consideraciones ambientales a realizar, descripción del proyecto, objetivos de las obras, 

vías alternas, desvíos, peligros en la ruta, señalización, velocidad reducida, mecanismo de 

quejas y resolución de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los 

peatones y automovilistas, etc. 

La persona designada por LA CONTRATISTA para desarrollar el Plan de Comunicación 

Social, deberá incluir entre los medios de comunicación a la sociedad, visitas a los 

establecimientos educativos, tanto para la concientización del riesgo durante la 

construcción. Fomentará, además, actividades didácticas de educación vial. 

Los aspectos correspondientes a desvíos, deberían complementarse con Subprograma de 

Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos. 

5.4.2.2. Subprograma de Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos 
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El CONTRATISTA deberá indicar en su Plan de Comunicación, Subprograma de Mecanismos 

para la Resolución de Quejas y Conflictos el personal que será responsable de esta actividad 

y proponer el canal de comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un 

reclamo (que puede ser un teléfono, un link en la página web, un buzón en el obrador, una 

persona designada para este fin) y quien deberá (i) coordinar el diálogo con las personas 

que efectuaron las quejas, (ii) coordinar la resolución de la queja y (iii) documentar el 

proceso de su resolución. El CONTRATISTA deberá tener a mano toda la información 

pertinente a las quejas atendidas y resueltas, ya que podrá ser solicitada por el 

contratante. Durante las charlas de información a la población, el CONTRATISTA dará a 

conocer el mecanismo para la atención de quejas y resolución. 

El procedimiento deberá prever la recepción de la queja o reclamo habilitando canales de 

comunicación entre los afectados y la CONTRATISTA como a) a través de una línea 0800; 

b) por correo electrónico a la casilla que fije la CONTRATISTA; c ) completando un 

formulario que forme parte de un registro a través de una página web o bien llenando en 

forma directa el formulario disponible en las oficinas del Jefe de Obra o Responsable 

ambiental de la CONTRATISTA en los obradores; d) a través de comunicación directa con 

personal técnico de CONTRATISTA que desempeñe funciones en el sector donde se origina 

la queja o reclamo; y f) habilitando un sitio en una sede en área urbana (municipio, ONGs, 

escuela, etc.). 

La queja o reclamo, para cualquier canal de comunicación que se utilice, deberá contener 

la siguiente información: a) el motivo preciso de la misma, especificando de la mejor 

manera posible los hechos en que se funda; b) el momento en que se han producido dichos 

hechos, con indicación de fecha y hora, de ser posible; c) la determinación del lugar donde 

se ha producido el hecho que ha motivado la queja, especificando en lo posible comuna, 

localidad y predio; d) de ser posible, las personas involucradas; y e) la identificación del 

denunciante o parte interesada, con indicación de nombre completo y la información 

necesaria que permita su contacto para la respuesta respectiva (números telefónicos de 

contacto, domicilio, correo electrónico, otros). En los Carteles de Obra constarán los medios 

de comunicación con LA CONTRATISTA, el Municipio y con Vialidad Nacional, consultas, 

quejas y reclamos. 

La CONTRATISTA ingresará la queja o reclamo a un Registro Sistematizado que estará a 

disposición de la comunidad, la Supervisión y las autoridades municipales. 

5.4.3. Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Cantidad de vecinos 

y otros 

Listado de 

participantes 

Ninguna - 
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representantes que 

participan 

2 Cantidad de 

reclamos con 

respuesta 

Registro de 

reclamos 

Ninguna Mensual 

3 Cantidad de 

reclamos que no 

pudieron ser 

resueltos 

Registro de 

reclamos 

Se deberá registrar la 

razón por la que el 

reclamo no fue 

resuelto y si el mismo 

fue llevado luego a 

otra instancia 

Mensual 

 

5.5. Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos 

5.5.1. Objetivo 

Identificación, recolección, manejo, clasificación, almacenamiento, traslado, transporte y 

disposición final de los residuos, acorde a su tipo y a las normativas legales vigentes. 

5.5.2. Descripción del Programa 

Este Programa debe describir las pautas y condiciones de manejo durante la generación 

(posible segregación), traslado, acopio temporario, eventual reutilización y disposición final 

de los residuos generados. Lo expuesto a continuación se complementa con el 3.9.17 

Programa de Manejo Ambiental de Residuos del MEGA II. 

Previo al inicio de los trabajos de obra, se deberá confeccionar un listado con las corrientes 

de residuos sólidos y líquidos que se generaran durante todas las etapas de la fase 

constructiva, atendiendo la particularidad específica de cada proyecto y las exigencias 

legales definidas para la gestión de cada residuo. 

Se presentan a continuación las corrientes previsibles producto de los proyectos del 

Programa y que serán gestionadas por los contratistas (lista no taxativa), desde su 

generación, disposición transitoria, transporte, tratamiento y disposición final: 

● Residuos de construcción y demolición, material asfáltico fresado, tierra y resto de 

obra: Se instalarán contenedores y/o volquetes para el retiro de residuos generados 

por limpieza y demolición de pavimentos, excavaciones y otras estructuras 

superficiales, los cuales serán retirados con la frecuencia necesaria y en transportes 

adecuados, tomando la precaución de su cobertura de fin de minimizar la 

generación de material particulado. 

● Residuos Sólidos y/o Líquidos Especiales: los restos de combustibles, aceites 

lubricantes e hidráulicos usados, filtros de aceite, combustible y aire, sobrantes de 

pinturas, adhesivos, solventes o cualquier residuo sólido impregnado con dichas 
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sustancias, producto del funcionamiento y uso de equipos y maquinarias empleadas 

en las tareas generales de la obra, requerirán al contratista de cada obra, su 

inscripción como Generador de Residuos Especiales y que se le dé el 

almacenamiento transitorio, transporte y tratamiento como lo exige la Ley de la 

Provincia de Buenos Aires N° 11.720. Las empresas contratistas serán responsables 

de la recolección y almacenamiento temporario de los mismos. Estos residuos no 

se mezclarán entre sí, separando líquidos de sólidos. Se dispondrán en 

contenedores identificados con cada tipo de residuo. El depósito transitorio de 

residuos especiales contará con extintores manuales tipo PQS-ABC y kit 

antiderrame. Los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y 

disposición final son parte de la documentación a gestionar por la contratista, que 

deberá mantener los registros disponibles. 

● Residuos Líquidos (cloacales): en ningún caso la contratista, manipulará los 

residuos, ni desagotará el contenido de los baños químicos por su cuenta. Un 

subcontratista habilitado procederá a la recolección de los residuos de modo 

periódico, y disponerlos según indiquen las normas, manteniendo la 

correspondiente documentación referida a la habilitación del prestador del servicio 

y disposición final del residuo. Esta documentación deberá estar disponible en obra. 

● Residuos Asimilables Urbanos: las empresas contratistas y subcontratistas 

aseguraran su correcta disposición en contenedores identificados para tal fin y los 

gestionará acorde a la normativa aplicable y realizará un seguimiento, mediante un 

formulario que evidencie el correcto tratamiento y disposición final de dichos 

residuos. 

Almacenamiento Transitorio 

El contratista deberá asegurar contenedores y/o volquetes correctamente identificados y 

ubicados tanto en los frentes de trabajo como en el obrador de acuerdo con la corriente de 

residuos que correspondan. El obrador deberá tener un sector para el almacenamiento de 

estos, debiendo cumplir con los siguientes aspectos: 

● El sector estará identificado como tal y alejado del resto de las áreas de trabajo. 

● El transporte y la disposición final serán realizados por operadores acreditados y 

evidenciados por documentos de respaldo. 

● En un lugar asignado para almacenamiento de los residuos estará delimitando y 

separado del sitio asignado para el almacenamiento de los insumos. 

● El lugar asignado para los residuos especiales será independiente del asignado para 

los demás residuos. 

● La construcción de los depósitos a realizar será en terrenos no inundables y 

separados de otros edificios. 
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● Los depósitos estarán debidamente señalizados con la misma metodología 

anteriormente descripta de manera tal que las áreas queden correctamente 

delimitadas. 

● Los depósitos contendrán elementos de extinción de incendios accesibles e 

independientes del resto de obra. 

● El tiempo de almacenamiento posee vinculación con la frecuencia de eliminación de 

los residuos, la que se encontrará especificada en el contrato de recolección. 

5.5.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Toneladas de residuos 

sólidos urbanos y 

especiales generados 

Documento / 

Registro 

Cualquier 

accidente debe ser 

registrado 

Mensual 

2 
Toneladas residuos 

sólidos durante 

excavaciones 

Fotos / 

Documento / 

Informe 

Solo ante el 

hallazgo de 

residuos sólidos 

Mensual 

3 
Kg de resíduos líquidos 

cloacales enviados a 

tratamiento 

Documento 

/Registro 

Cualquier 

accidente debe ser 

registrado 

Mensual 

 

5.6. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones 

5.6.1. Objetivo 

Asegurar una buena combustión interna en el parque automotor, minimizando así la 

generación de contaminantes gaseosos, ruidos y vibraciones, a través de un plan de 

mantenimiento preventivo. Mitigar ruidos, vibraciones y emisiones de efluentes gaseosos 

en cumplimiento con la normativa vigente, a través del monitoreo y control de estos. 

5.6.2. Descripción del Programa 

El Programa deberá indicar como mínimo medidas de control de niveles de ruido y medidas 

de control de vibraciones que pudieran afectar infraestructuras y/o edificaciones a terceros. 

Lo expuesto a continuación se complementa con lo establecido en el capítulo el 3.9.4.3. 

Subprograma de Control de Ruido y Vibraciones y en el 3.9.4.2 Subprograma Control de 

la Contaminación del Aire del MEGA II. 

Ruidos y Vibraciones 
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El Contratista deberá identificar las principales fuentes de ruido y vibraciones que 

generarán las acciones del Proyecto, así como los sitios, etapas de obra y momentos del 

día que permitan definir un plan de monitoreo efectivo, para en función de los resultados 

obtenidos, implementar las medidas de mitigación respecto al correcto funcionamiento de 

vehículos y equipos. 

En relación al párrafo anterior, el Contratista en el PGA que elabore deberá definir los 

procedimientos específicos necesarios. 

Niveles de presión sonora, medidas preventivas: 

● Se incorporará una planilla de evaluación de niveles de presión sonora. Los valores 

registrados se contrastarán con los niveles guía indicados por la OMS o la legislación 

aplicable para ruidos molestos al vecindario. Estas mediciones se realizarán de 

forma mensual. 

● En cuanto a ruido en el ambiente laboral, cuando los valores hallados no superen 

los 85 dB(A) y no se incorporen nuevas fuentes sonoras, las evaluaciones se 

realizarán con frecuencia bimestral. 

● Superado el nivel sonoro de 85 dB(A) será obligatorio y permanente el uso de 

protección auditiva, y se cumplirá con todo lo dispuesto en la materia por la ley 

19587, Dto. 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo, Res 295/03. 

● Cuando se superen los valores máximos permisibles, se cumplirá con lo establecido 

en la ley N° 19.587, y se agotarán todas las medidas de ingeniería para reducir los 

niveles elevados de presión sonora y/o reducir el tiempo de exposición del personal 

afectado a esas tareas. 

● Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites 

establecidos por norma contarán con protectores auditivos, en especial en aquellas 

tareas que involucren el uso de herramientas, equipos y maquinaria pesada. 

● Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, 

para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. Adicionalmente, contarán con 

la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica 

realizada por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. 

● Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula 

ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el 

mantenimiento correspondiente.  

● Se restringirá el uso de bocinas, alarmas, empleándolos únicamente cuando por 

seguridad los conductores de equipos, maquinarias y vehículos lo requieran. Los 

motores de combustión interna poseen silenciadores y deberán cumplir con los 

parámetros de emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de 

operación. 
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● En sectores con poblaciones cercanas debe limitarse la operación de maquinarias y 

equipos en los horarios nocturnos. 

Control de Emisiones Gaseosas 

● Las plantas de asfalto contarán con sistemas de filtrado seco que garantice el vuelco 

a la atmósfera dentro de los niveles guía admisibles. 

● Cada vehículo que integre en la obra deberá contar con un programa de 

mantenimiento preventivo para garantizar los cambios de aceites, filtros y bujías, 

según la frecuencia contemplada por cada fabricante del vehículo. Los mismos se 

harán en talleres especializados y designados para tal efecto. 

● Se controlará la presencia y vigencia de la VTV. 

Control de emisiones de material particulado 

Cada vez que se tenga previsto realizar movimientos de suelo se tendrá en cuenta: 

● Previo al movimiento de suelos, se deberá humedecer el mismo, siempre y cuando 

este no presente vegetación y no se haya registrado una precipitación en los últimos 

30 días y con un mínimo de 15 minutos. 

● Se restringe la utilización de compresores neumáticos, para efectuar la limpieza de 

la superficie de la vía para la aplicación del pavimento. El compresor neumático se 

podrá utilizar después de haber efectuado el barrido manual de la vía. 

● Las plantas de asfalto contarán con sistemas de filtrado seco que garantice el vuelco 

a la atmósfera dentro de los niveles guía admisibles. 

● Los acopios a cielo abierto se mantendrán debidamente protegidos o humedecidos 

a fin de evitar voladuras. 

● Las plantas de hormigón contarán con filtros en silos de almacenamiento que 

impidan emisiones en operaciones de carga y descarga de los mismos. 

Almacenamiento y transporte de materiales 

● En caso de requerir la utilización del espacio público para el almacenamiento 

temporal de escombros o materiales de construcción, la zona debe ser delimitada, 

señalizada y acordonada, de tal forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito 

vehicular de manera segura y ordenada. Estos materiales deberán estar apilados y 

totalmente cubiertos, para evitar su dispersión por acción del agua o el viento. 

● El contenedor de los vehículos destinados al transporte de los materiales de 

construcción o escombros debe estar en perfecto estado, evitando derrames, 

pérdida de material o escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 

● El contenedor debe estar constituido por una estructura continua que en su 

contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. No se podrá 
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modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para 

aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad 

de carga del chasis. 

● La carga no debe superar el borde superior del platón, debe estar cubierta con un 

material lo suficientemente fuerte y bien sujeto a las paredes exteriores del platón, 

en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde 

superior del contenedor o platón de manera que impida la fuga del material que se 

transporta. En el evento de escapes o derrames de material en áreas del espacio 

público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador. 

● Está prohibida la carga, descarga o el almacenamiento temporal o permanente de 

materiales sobre zonas verdes, áreas arborizadas, áreas de recreación y parques, 

canales, caños y en general cualquier cuerpo de agua. 

● La velocidad de la maquinaria utilizada en obra no debe superar los 20 km/h con el 

fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. Se deben 

instalar señales reglamentarias provisionales cada 150 m a cada lado de la zona de 

intervención. 

● Para evitar la voladura de materiales hacia los alrededores, los obradores 

dispondrán de un cerco perimetral con malla PVC o símil para evitar voladuras. 

● Para evitar el traslado de lodos, incluir en la entrada de zona donde se estaciona la 

maquinaria un área de limpieza de ruedas de vehículos. 

5.6.3. Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Cantidad de 

Vehículos con VTV 

Constancia vigente de 

VTV 

Deberá ajustarse a lo 

regulado en la Ley 

11.430 

Mensual 

2 Mantenimiento Acta de 

mantenimiento 

Deberá ajustarse según 

Fabricante 

Mensual 

3 Monitoreo de 

ruido 

Registro de 

mediciones 

Según PGAS Mensual 

 

5.7. Programa de Protección del Patrimonio Natural 

5.7.1. Objetivo 
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Evitar la afectación del patrimonio natural como consecuencia de la construcción de la obra 

vial. 

5.7.2. Descripción del Programa 

Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.5. Programa de Protección del 

Patrimonio Natural del MEGA. 

5.7.2.1. Subprograma de Protección de Fauna Silvestre 

Este Subprograma deberá contener las pautas de control de caza, pesca, transporte, 

tenencia y comercio de especímenes de la región. 

Deberá contener además un Inventario de las especies faunísticas que resultaran 

atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. El 

relevamiento deberá incorporarse en el informe del mes relevado, debiendo utilizarse la 

planilla que sigue:  

Planilla relevamiento de especies de fauna siniestradas 

Fecha Hora PK Especie Cantidad Ubicación 

(*) 

Fotografía 

N° 

       

       

(*) Para la ubicación se considera A) sobre calzada. B) Zona de seguridad. C) Zona de préstamo. 

5.7.2.2. Subprograma de Protección de Flora y Vegetación 

Este Programa deberá contener las pautas de: 

- Control de tala y uso de especies forestales (en particular las especies protegidas) 

- Control y Prevención de la introducción de especies exóticas invasoras 

- Preservación de la vegetación nativa 

- Prevención y control de incendios forestales 

El Contratista deberá considerar las siguientes acciones vinculadas al presente programa: 

 El Contratista deberá preservar la integridad de las plantas y los árboles. 

 El Contratista deberá proteger las raíces de los árboles durante las excavaciones y 

el relleno para evitar alteraciones y daños. 

 El Contratista deberá evitar el tránsito innecesario, las descargas y el 

almacenamiento de materiales en la zona en donde se encuentran las raíces. 

 Se deberá analizar la posibilidad de replantar las especies, o bien definir un plan de 

compensación donde al menos, se dupliquen las especies arbóreas que fueron 
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eliminadas inicialmente por el proyecto o bien se adecue su número a lo estipulados 

por la autoridad de aplicación. 

5.7.2.3. Subprograma de Protección del Recurso Agua 

Este Programa deberá contener las pautas de: 

- Control de sedimentos 

- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, 

canales de riego) 

- Los puntos de aprovisionamiento agua y de descarga de efluentes líquidos deberán 

estar georreferenciados. Serán previamente informados a la Supervisión para su 

aprobación. 

- Se deberá listar indicadores mínimos para analizar la calidad de cursos y cuerpos 

de agua que reciban vuelcos de efluentes. 

5.7.2.4. Subprograma de Protección del Recurso Suelo 

Este Programa deberá contener las pautas de: 

- Control de actividades que generen erosión: El Contratista debe indicar en el PGAS, 

en el programa correspondiente, las fuentes de los distintos materiales pétreos 

previstos en las especificaciones técnicas (cantera o fuente comercial) y del suelo 

(provisión externa, zona(s) de préstamo). 

- Control de yacimientos y canteras: el PGAS deberá contar con la descripción de los 

correspondientes riesgos, impactos y medidas de prevención y mitigación, a lo largo 

del plan de obra (por ej. controlar el transporte y la distribución, seleccionar sitios 

aptos para su acopio temporario, etc.; los sitios de explotación deben restaurarse 

al final de las obras). 

- Deberá incluir además toda la documentación ambiental correspondiente en 

relación con lo indicado en el Código de Minería. 

- Conservación del Horizonte Cero. 

5.7.3. Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Cantidad de fauna 

atropellada 

Registro de 

atropellamiento de 

fauna 

 Mensual 

2 Relevamiento de 

ejemplares de 

Informe  Validación de 

SUpervisión 
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vegetación/arbolado 

posiblemente 

afectados 

3 Áreas descubiertas 

y tiempo de 

permanencia en ese 

estado (desnudas) 

Registro de 

mediciones 

 Mensual 

4 Realización de 

actividades de poda, 

tala y/o extracción 

Documentación 

Fotográfica 

En caso de 

requerirse 

Mensual 

5 Ausencia de 

contaminación de 

los recursos hídricos 

superficiales como 

consecuencia de las 

actividades del 

proyecto. 

Informe de análisis 

fisicoquímico. 

(Determinación de 

Temperatura, PH, 

Conductividad, 

turbiedad, Sólidos en 

Suspensión Totales, 

HTP) 

 Bimestral 

6 Ausencia de 

contaminación de 

los recursos hídricos 

subterráneos como 

consecuencia de las 

actividades del 

proyecto. 

Informe de análisis 

fisicoquímico. 

(Determinación de 

PH, Conductividad, 

Coliformes 

totales/fecales, HTP) 

 Bimestral 

(El análisis 

microbiológico 

sólo se realizará 

en caso de que 

haya fuentes de 

provisión de agua 

para consumo 

humano o animal 

a menos de 500 

metros de 

cualquier fuente 

de contaminación 

física, química o 

bacteriológica 

asociada a la 

obra.) 

7 Ausencia de 

reclamos por parte 

de las autoridades y 

vecinos por 

variaciones en la 

disponibilidad del 

recurso. 

Registro de reclamos  Mensual 

8 Ausencia de 

superficie 

erosionada 

Determinación de % 

de superficie 

erosionada en 

taludes, 

 Bimestral 
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contrataludes, 

cunetas y fondos de 

cunetas y puentes 

 

5.8. Programa de Protección del Patrimonio Cultural 

5.8.1. Objetivo 

Prevención de cualquier tipo de daño a elementos de valor arqueológico, paleontológico, 

histórico o cultural, que pudieran aparecer o ser expuestos por las tareas realizadas en 

torno a los proyectos en el marco del presente programa. 

5.8.2. Descripción del Programa 

Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico 

Este Programa deberá contener las pautas de control de afectación del patrimonio 

arqueológico, paleontológico y de minerales de interés científico, patrimonio escénico 

monumental, arquitectónico, urbanístico, histórico y antropológico social en general. Lo 

expuesto se complementa con el 3.9.7. Programa de Protección del Patrimonio Cultural. 

En el caso de producirse un hallazgo durante la ejecución de la obra, se deberá 

cumplimentar el siguiente procedimiento: 

 

● En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o 

culturales, deberán detenerse los trabajos y mantener el sitio lo más intacto posible. 

● Se dará aviso a la Supervisión y ésta notificará de inmediato a la autoridad a cargo 

de la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo. 

● No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su 

evidencia y su asociación contextual. La contratista cooperará en el traslado de los 

hallazgos. 

● El contratista elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se 

identificará su ubicación (georreferenciada) y se deberá efectuar su descripción por 

escrito. 

● Se aportará la mayor cantidad de información disponible al respecto (localización, 

descripción de la situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, 

registro fotográfico, etc.). 

● Se procederá a la confección de “Ficha Única de Registro de Objetos Arqueológicos 

por lotes del Patrimonio Argentino” conforme a lo establecido en la Resolución 

1134/2003 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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● Se hará con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos. 

● Deberá obtenerse el permiso de la Autoridad interviniente (acorde al hallazgo), para 

continuar con los trabajos en el sitio asociado al hallazgo. 

5.8.3. Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Número de hallazgos Documento / Registro Ninguna Mensual 

2 Informe Informe Ante la presencia 

de hallazgos 

Mensual 

 

5.9. Programa de Gestión de Contingencias 

5.9.1. Objetivo 

Establecer lineamientos y posibles escenarios de contingencia acordes a las acciones e 

impactos identificados de los proyectos, definiendo niveles de alerta, tipo de 

procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables, como toda otra 

información que considere relevante. 

5.9.2. Descripción del Programa 

El diseño del presente Programa deberá atender emergencias que incluyen (pero no estará 

limitado a) derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc., fenómenos 

naturales extremos en relación al medio (por ejemplo, inundaciones, tormentas de viento, 

etc.). 

Este programa deberá articularse con el programa de capacitación y desarrollar los 

simulacros necesarios para el entrenamiento del personal en cada roll.  

Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.20. Programa de Seguridad y 

Contingencias del MEGA II. 

Los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias serán documentados, 

de fácil acceso y divulgados en forma concisa, e incluirán: 

 

● Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades 

● Procedimientos internos / externos de comunicación 

● Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos 
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● Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias 

(Bomberos, Defensa Civil, etc.) 

● Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de 

concentración y conteo 

● Proceso para actualizaciones periódicas y simulacros 

● Acta de accidente ambiental 

Todo el personal será instruido en el sitio sobre los procedimientos de reporte y respuesta 

en el caso de una emergencia; los números telefónicos de emergencia para reportar 

incidentes o accidentes estarán disponibles y serán suministrados durante la inducción del 

empleado en la etapa de incorporación. 

Se realizará un simulacro dentro del primer mes de obra y luego cada 6 meses levando 

registro de cada uno de ellos, y en base al resultado de los mismos se plantearán las 

acciones de mejora correspondientes. 

Cada contratista establecerá un Programa de emergencias y contingencias específico para 

el proyecto que este ejecutando, señalando cómo y quién actuará en cada caso, acorde 

con la magnitud, entorno y escenarios de contingencias identificados. 

Asegurará equipos de primera respuesta (extintores), así como el entrenamiento en su 

correcta utilización por parte del personal. Asimismo, en caso de eventos mayores se 

evaluará la capacidad de respuesta y recursos de apoyo del municipio y la provincia. Este 

programa se desarrollará a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la declaración 

de una contingencia debida a causas naturales y antrópicas. 

En principio se elaborará un listado con los principales organismos o instituciones públicas 

y privadas incorporadas dentro del mecanismo de aviso, para su intervención frente a 

contingencias, según tipo y nivel de contingencia, en función de las diferentes 

responsabilidades de los organismos en la materia. Se designarán responsables para 

ordenar la ejecución de las acciones para enfrentar situaciones de emergencia. 

Se contará con un Plan de Evacuación, que atienda la totalidad de las hipotéticas 

contingencias, la adecuada ubicación y señalización de las rutas de emergencia y el 

entrenamiento del personal para su procedimiento. Esta misma abarca el obrador y se 

actualizará de acuerdo con el avance del frente de obra. 

Se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de 

riesgos evidentes, derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros con 

los números de teléfonos de utilidad para cada caso. 

En el informe de seguimiento mensual del PGAS, se darán las novedades en cuanto a 

contingencias, generando el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en acciones 

simuladas, indicando el estado y funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a 

emergencias, los procedimientos y la organización operativa. 
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Se llevará un registro permanente y se elaborará un informe sobre cada contingencia 

ambiental o de otra índole, que constará fecha, duración, causa y efectos sobre las 

personas, el medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y acciones 

adoptadas en el evento dado y los tiempos implicados. El registro será elevado a la 

Inspección de la Obra mensualmente. 

Las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, 

accidentes de trabajo, contingencias de derrames; escapes accidentales; corte de redes y 

servicios; excedentes hídricos; accidentes en la vía pública por ocupaciones y/o cierres de 

calzada; paralización de obras; entre otros.  

El Plan de Contingencia específico contendrá (lista no taxativa): 

● Objetivos, Metas y Definición de los escenarios previstos. 

● Designación de jefe de operaciones. 

● Designación de jefe de área. 

● Guías de evacuación. 

● Activación del Plan de Emergencia. 

● Procedimiento para declarar la emergencia. 

● Actuación del personal. 

● Evacuación general de la obra. 

● Fin de la emergencia. 

● Ayuda externa. 

● Cronograma de las capacitaciones y simulacros previstos. 

5.9.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Cantidad de 

emergencias / 

contingencias 

ambientales 

Documentación / 

Fotos 

Ninguna Mensual 

2 Informe de 

investigación de 

accidentes 

Documentación  En caso de 

producirse 

Ocurrencia / 

Mensual 

 

5.10. Programa de Contratación de Mano de Obra Local 
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5.10.1. Objetivo 

El objetivo es mejorar el acceso al empleo de la población del área de influencia directa e 

indirecta y disminuir la afluencia de mano de obra en los proyectos asociados al proyecto. 

5.10.2. Descripción del Programa 

El CONTRATISTA implementará un Programa de Contratación de Mano de Obra Local en el 

que se desarrollará e implementará mecanismos para la convocatoria, empadronamiento 

y contratación del máximo posible de residentes locales. 

El Programa tendrá como objetivo maximizar el número de personal local contratado en el 

área de influencia directa del proyecto, ofreciendo oportunidades tanto a hombres como a 

mujeres. Se establece que al menos el 5% de la planilla de empleados deberán serán 

mujeres. 

La empresa diseñará una política específica para entrar en contacto con la mano de obra 

no calificada, en la que se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

1 Tratamiento equitativo y no discriminatorio entre residentes por raza, edad, género, 

religión, ideología, etc. 

2 Mano de obra similar y beneficios salariales: "responsabilidad equitativa, salario 

equitativo". 

3 Capacitación a todos los trabajadores y trabajadoras localmente contratados en 

seguridad, medio ambiente, primeros auxilios, asuntos comunitarios y 

sensibilización de género (en particular respecto a la discriminación, violencia física, 

psicológica o sexual contra las mujeres). 

4 Provisión de equipo de protección personal (EPP), que debe ser adecuado para el 

trabajo que realice el trabajador y ser de la calidad y cantidad correspondiente al 

otorgado a personal no local.  

5 El CONTRATISTA debe garantizar periodos de trabajo y de descanso adecuados para 

el personal contratado localmente. 

Se informará a la población local acerca de los empleos disponibles mediante los medios 

de comunicación que se consideren más adecuados para la difusión de la convocatoria. 

Estos pueden incluir avisos a través de radio local, afiches en lugares estratégicos de la 

zona como centros educativos, centros de salud, comisaría y bodegas de la zona.  

El período de difusión debe ser con un mes de anticipación lo cual permitirá que la población 

tenga mayores posibilidades de empadronarse. 

Se presentará a la comunidad las necesidades de mano de obra no calificada, 

puntualizando los siguientes aspectos respecto a la contratación de mano de obra: 

- El programa de oportunidades laborales. 
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- Criterios, mecanismos, tiempos y procedimientos utilizados para la selección de 

personal y contratación de mano de obra local.  

- Cantidad y tipo de personal a vincular, para las diferentes etapas. 

- Requisitos necesarios para acceder a las oportunidades laborales. 

- Posibles fechas de contratación y lugares 

- Se destacará el carácter transitorio y las limitaciones de la contratación, evitando 

la generación de falsas expectativas y conflictos. 

5.10.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Cantidad de 

trabajadores/as locales 

contratados por empresas 

contratistas 

Registro de 

contratista 

Ninguna Mensual 

2 Proporción de 

trabajadores/as locales 

sobre trabajadores/as 

totales contratados 

Registro de 

contratista 

Ninguna Mensual 

3 Proporción de trabajadoras 

contratada 

Registro de 

contratista 

Ninguna Mensual 

 

5.11. Programa de Gestión de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 

5.11.1. Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a la explotación, y cierre de canteras y préstamos. 

5.11.2. Descripción del Programa 

Explotación de Préstamos, Canteras y Yacimientos 

Señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la 

implementación de las medidas identificadas a fin de realizar un adecuado manejo 

ambiental de la explotación de yacimientos, canteras y préstamos de materiales para la 

construcción de la obra vial. En forma previa a la iniciación de los trabajos, el 

CONTRATISTA, debe analizar, desde el punto de vista ambiental, las alternativas de 

localización y operación, que deberán ser elevadas a la Inspección de obra para su 

aprobación.  



 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO IV 

REV. 01 
Fecha Revisión 

28/02/2023 
CR-RNN33-CASBAS-CASEY-

ESIAS-AIV-02 

 

   Página 

31 

 

Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.12. Programa de Manejo Ambiental 

de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos. 

En los casos de canteras de áridos de terceros, el CONTRATISTA deberá presentar a la 

SUPERVISIÓN la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título 

Complementario, Sección I del Código de Minería, denominado "De la protección ambiental 

para la actividad minera" (Ley 24.585), con los permisos o licencias del caso de la autoridad 

competente de la provincia de Buenos Aires. El CONTRATISTA podrá explotar canteras por 

su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro correspondiente y obtenga la 

habilitación de la cantera de la autoridad competente. 

Las zonas para extracción de materiales (áreas de yacimientos de suelos y préstamos) 

serán seleccionadas por el CONTRATISTA, previo un análisis de alternativas. Cabe 

mencionar que las zonas de extracción de materiales deberán estar alejadas, como 

mínimo, a 500 m de la zona de camino (según lo establecido en el MEGA II) y a no menos 

de 1000 m de zonas urbanas. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado, necesario para impedir la 

acumulación de agua y teniendo en cuenta la proximidad de las napas freáticas en el área 

de proyecto por lo que deberá tomarse como factor limitante para la profundidad de la 

extracción. 

Los fondos de las excavaciones deberán tener pendientes adecuadas para asegurar el 

escurrimiento de las aguas, de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

La localización, junto con el Plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 

revegetalización serán elevados a consideración de la SUPERVISIÓN, y eventualmente del 

Municipio correspondiente. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación 

previa a la obra, para asegurar su restitución plena. 

En este sentido se sugiere que debería definirse con mayor precisión en las especificaciones 

técnicas, tanto la metodología que se considere más pertinente para la explotación de los 

yacimientos de suelo, como la exigencia de que cuenten con los drenajes necesarios que 

impidan que se acumule agua, y se defina el alcance mínimo requerido al Contratista para 

que realice una adecuada recomposición y restitución paisajística, luego del abandono de 

su explotación. 

El CONTRATISTA deberá depositar en este predio para su relleno, escombros o materiales 

inertes no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño considerable 

hasta dejar la zona de camino limpia y despejada. 

Restauración Ambiental de Préstamos, Canteras y Yacimientos: 

Señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la 

implementación de las medidas adecuadas a fin de realizar una adecuada restauración 
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ambiental vinculada a la explotación de yacimientos, canteras y préstamos de materiales 

para la construcción de la obra vial.  

Lo expuesto se complementa con 3.9.12. Programa de Manejo Ambiental de Materiales, 

Yacimientos, Canteras y Préstamos, 3.9.21. Programa de Restauración Ambiental y 3.9.32 

Programa de Manejo de Pasivos Ambientales del MEGA II. 

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior del predio deberán ser conservados y 

depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la 

vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. 

Una vez terminados los trabajos de las excavaciones, en predios privados, al fin de la 

explotación, la CONTRATISTA efectuará un Plan de abandono de la explotación. El mismo, 

que deberá ser informado a la Supervisión, se adecuará a la topografía circundante en un 

proceso de sustentable de recomposición y restitución paisajística (con taludes 1 vertical: 

2 horizontal mínimo), facilitando el arraigo de la vegetación, evitar riesgos o 

inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas del 

área circundante hacia los drenajes naturales del terreno. 

Al abandonar los yacimientos temporarios, el CONTRATISTA reacondicionará el terreno 

para recuperar sus características hidrológicas, superficiales y recubrirá el predio con los 

suelos orgánicos de la limpieza de acuerdo al Sub-Programa de Restauración Ambiental. 

5.11.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de: 

● Se ha recurrido al uso de canteras comerciales en cuyo caso presentó la habilitación 

correspondiente. 

● El contratista se encuentra inscripto como Productor Minero y cuenta con el permiso o 

licencia de explotación de la o las canteras. 

● No se han realizado desmontes, rellenos y remoción de la vegetación existente para la 

explotación de canteras o, en su caso, ha sido en escasa proporción. 

● Han sido conservados los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las 

canteras, siendo utilizados para el posterior recubrimiento de las canteras a fin de 

favorecer el rebrote de la vegetación nativa. 

● El Contratista ha presentado ante la Autoridad Competente un Plan de Trabajo y un 

Plan de Cierre de la cantera. 

● No se presentan anegamientos en la zona de canteras. 

● Al abandonar las canteras se ha reacondicionado el terreno, recuperando las 

características hidrológicas y superficiales, como así también se ha favorecido el 

crecimiento de vegetación autóctona. 
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5.12. Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional 

5.12.1. Objetivo 

Establecer una metodología para identificar los riesgos ambientales, de seguridad, salud e 

higiene ocupacional con el objetivo de establecer adecuadas barreras tendientes a 

minimizar los riesgos durante las obras del Proyecto 

5.12.2. Descripción del Programa 

Se deberá asegurar la presencia de un profesional responsable y habilitado en Seguridad, 

Salud e Higiene Ocupacional y de la Comunidad, que asegurará que se tomen las medidas 

necesarias para garantizar a los trabajadores y la población las mejores condiciones de 

seguridad, salud e higiene. 

Para tal fin, se confeccionará un Programa de Seguridad e Higiene por la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART) para cada Proyecto específico, para el cual se aplican la Ley de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, el Decreto Reglamentario 351/79 y 911/96 

y de Riesgo del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones y toda otra normativa concordante. 

El Programa de Seguridad e Higiene se presentará a la ART y deberá ser aprobado por la 

misma antes del inicio de la obra, estableciendo las condiciones para generar 

procedimientos de trabajos que incorporen las medidas de control y mitigación de los 

riesgos producto de las acciones antes mencionadas, de manera que sean acciones 

compatibles y complementarias con las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo, deberá desarrollar y presentar el debido Protocolo de Trabajo Seguro 

atendiendo la necesidad de observar las medidas de prevención del COVID 19 establecidas 

por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, así como las indicadas en el 

documento de “Recomendaciones de Seguridad e Higiene en contratos de obra y 

supervisión con financiamiento BID”. 

Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire 

adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases que se desprenden de las mezclas en 

preparación.  

Además, deberán proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos por el 

ruido como son tapones, y protectores de seguridad para prevenir lesiones en la vista tales 

como orejeras, y anteojos. Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, 

guantes y demás elementos de protección requeridos por la legislación vigente en la 

materia. 

Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades 

características de la zona, así como asistencia médica de emergencia. En todos los casos 

debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo de 

empleados y trabajadores. 
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5.12.3. Indicadores y Registros 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Presentación Plan de 

Trabajo a ART 

Aprobación del Plan de 

Trabajo por ART. 

Ninguna Mensual 

2 Entrega de EPP a 

personal 

Registro de entrega de 

EPP 

Ninguna Mensual 

3 Capacitaciones 

brindadas 

Registro de 

capacitaciones 

Ninguna Mensual 

 

5.13. Programa de Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Ámbito Laboral 

5.13.1. Objetivo 

Este programa tiene por objetivo principal establecer y definir los procedimientos que se 

deben seguir para la prevención de coronavirus COVID-19 y otras enfermedades 

infecciosas. 

5.13.2. Descripción del Programa 

En lo que respecta a las enfermedades infecciosas vectoriales tales como el dengue, zika 

y chikungunya, trasmisibles por mosquitos, o la leptospirosis trasmisible a través de 

animales infectados, el Contratista deberá implementar un Plan Integral de Control de 

Plagas para evitar la propagación de los vectores responsables. El Plan deberá adecuarse 

a los lineamientos establecidos en las presentes ETAs. 

Por otra parte, en el marco de la situación sanitaria asociada a la propagación del virus del 

COVID-19, el CONTRATISTA deberá implementar las medidas de prevención pertinentes y 

asegurar la capacitación del personal en las mismas. Asimismo, se deberán observar todas 

las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias nacionales y de la 

provincia de Buenos Aires, así como las indicadas en el documento de “Recomendaciones 

de Seguridad e Higiene en contratos de obra y supervisión con financiamiento BID”.  

El CONTRATISTA deberá proveer todos los insumos y elementos de limpieza y seguridad 

en la obra, como cascos, guantes, barbijos y alcohol en gel, entre otros que pudieran 

reconocerse como fundamentales dado el tipo y complejidad de la obra. 

5.13.3. Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Protocolos 

vigentes 

Aprobación de protocolo Ninguna Trimestral 
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2 Seguimiento 

incorporación 

de medidas de 

seguridad e 

higiene 

Planillas de ingresos y 

egresos con sus respectivos 

controles, relevamiento de 

organización de espacios, 

equipamiento provisto y 

normas de conducta /Fotos 

Ninguna Mensual 

3 Capacitaciones 

y difusión 

Registro de 

capacitaciones/cartelería 

Ninguna Trimestral 

 

5.14. Desmovilización y Restauración Ambiental (fase de abandono) 

5.14.1. Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a restaurar los impactos ambientales residuales. 

5.14.2. Descripción del Programa 

En este Programa deberá estar prevista la etapa de desmovilización y restauración (fase 

de abandono), tanto de los obradores, campamento, yacimientos, plantas de elaboración 

de materiales, sitios de acopio y depósito, desvíos, como de cualquier otra parte del 

territorio que se viera afectada como consecuencia de las Obras de Recuperación y Otras 

Intervenciones Obligatorias. 

Las tareas de desmovilización y restauración ambiental deberán estar en correspondencia 

con el Programa precitado. Para el Mantenimiento deberán detallarse las instalaciones, 

equipos, áreas necesarias para ejecutar las tareas y plazos, en correspondencia con el 

Programa Detallado. La desmovilización y restauración ambiental correspondiente, debe 

dar inicio inmediato, toda vez que las tareas de mantenimiento finalicen. 

Aplica la “Guía Metodológica para Planificación para la Restauración Ambiental de Canteras 

Viales en Desuso” de la DNV. Cualquier componente impactado deberá ser restituido a las 

condiciones identificadas en el Programa de Línea de Base Ambiental. 
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5.14.3. Indicadores y Registros 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Restauración del 

Sitio 

Informe de Auditoría de 

Cierre. Debe incluir: 

- Registro fotográfico 

previo a la ocupación del 

área; y posterior al 

abandono. 

- Análisis de HTP del suelo 

en los puntos más 

expuestos a derrames de 

hidrocarburos. 

Ninguna Única vez 

 

5.15. Programa de Seguimiento y Monitoreo del PGAS 

5.15.1. Objetivo 

Asegurar el correcto desempeño de los distintos programas del PGAS y definir las 

herramientas de verificación de manera que permita observar la implementación de las 

medidas definidas al tiempo de identificar posibles desvíos para corregir la gestión. 

5.15.2. Descripción del Programa 

El Programa deberá permitir calificar las modificaciones de parámetros ambientales. El 

CONTRATISTA deberá programar muestreos en base a un cronograma, detallando los 

parámetros a medir, indicadores utilizados, frecuencia de muestreo y coordenadas 

geográficas de los puntos de muestreo, garantizando la buena operación de sus tecnologías 

de construcción. 

El monitoreo deberá estar en todo de acuerdo a lo establecido en la Sección I (Parte B), 

ítem 4.2.24 “Monitoreo Ambiental” y en el Anexo XI del Volumen de Anexos de Sección 1 

del MEGA II (Páginas 517 a 539). 

Para cada programa se deberán identificar y elaborar objetivos e indicadores mensurables 

de éxito a ser monitoreados periódicamente para verificar el cumplimiento de los mismos.  

El monitoreo deberá considerar las siguientes instancias generales: i) una instancia previa 

de muestreos al inicio de las actividades de obra (Línea de Base Ambiental), ii) muestreos 

periódicos durante la ejecución de los trabajos (teniendo en consideración la frecuencia de 

monitoreo establecido en el MEGA II, y lo señalado en el presente PGAS), iii) muestreos 

en una etapa posterior a la última tarea constructiva prevista, y iv) muestreos en la etapa 

de mantenimiento que se extenderán hasta el momento de la recepción definitiva. Estas 

deberán acompañarse de un registro gráfico georreferenciado, representativo de la 
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situación ambiental que contemple además de los sitios intervenidos, la situación previa y 

posterior a la implementación de cualquier medida ambiental, como también cualquier 

situación o evento que revista importancia para el medio receptor. Las metodologías, 

técnicas y unidades de medición utilizadas deberán ser las mismas para cada parámetro 

monitoreado en todas sus etapas. 

En caso de identificación de posibles desviaciones de los indicadores de éxito, ya sea por 

la detección de niveles/concentraciones superiores a los medidos en la Línea de Base o 

niveles/concentraciones superiores a los establecidos en la Legislación Ambiental Nacional, 

Provincial y/o Municipal específica, el CONTRATISTA deberá implementar las medidas 

correspondientes para su mitigación y posterior verificación de niveles aceptables. 

Los sitios de muestreo deberán realizarse en las áreas que presenten una afectación 

potencial de contaminación al ambiente (Agua, Suelo, Aire, Flora y Fauna), siendo las áreas 

de obradores, plantas asfálticas, frentes de obra, las zonas de objetivo de la realización de 

los mismos. 

5.15.3. Informes de Seguimiento Ambiental y Social 

Durante la fase constructiva de los proyectos, el seguimiento contempla el envío mensual 

del Informe de avance de la ejecución y cumplimiento de los programas que componen el 

PGAS. Para tal fin, el Contratista deberá elaborar un formulario de control donde se 

volcarán los aspectos ambientales y sociales relevantes a ser evaluados periódicamente, 

los cuales darán cuenta del desarrollo de los programas del PGAS. El formato de este 

documento deberá ser consensuado y aprobado por la inspección de la obra antes de su 

implementación. 

El informe deberá contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de 

cumplimiento de los programas del PGAS a través de una lista de chequeo que represente 

el monitoreo realizado, los resultados correspondientes al período de la implementación 

del plan de monitoreo y el desempeño de los indicadores correspondientes al mes anterior 

(y su evolución mensual). Podrá también contener anexos que ilustren los problemas 

presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. Será de suma importancia, 

los registros fotográficos “antes”, “mientras” y “después” de las actividades clave del 

proyecto, y cada observación realizada en el campo deberá ser documentada por respaldo 

fotográfico. 

En caso de sucederse una contingencia o interferencia sobre un servicio básico, deberá 

realizar un informe excepcional explicando la contingencia acontecida, el plan de mitigación 

adoptado y sus resultados. 

5.15.4. Indicadores y Registros 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 
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1 Informes de 

seguimiento 

presentados a la 

inspección de 

obra 

Registro de la entrega Ninguna Mensual 

 

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

6.1. Coordinación con Prestadoras de Servicios 

El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de Coordinación con Prestadoras de 

Servicios por Red con el objetivo de establecer la coordinación con las empresas 

prestadoras de servicios de red para resolver las interferencias que la ejecución de la obra 

producirá con la infraestructura existente. 

El CONTRATISTA planificará y propondrá la solución que se estime más adecuada y la 

consensuará con la empresa que corresponda, que será la encargada de ejecutarla, 

minimizando las molestias a los usuarios.  

Asimismo, definirá y validará con las operadoras de servicios el accionar en casos de 

interferencias no programadas sobre servicios formales que interrumpan o pongan en crisis 

la prestación del servicio. 

Los procedimientos requeridos abordarán cada servicio existente por separado y 

propondrán medidas para restablecerlos. Se identificarán también métodos de 

resarcimiento, procedimientos para la denuncia de interferencias y costos asociados a las 

medidas propuestas. 

Ante un eventual corte de red o servicio, como principal medida se dará aviso a la 

SUPERVISIÓN y se procederá a dar aviso a la prestadora de servicio correspondiente para 

acceder a la reparación del servicio correspondiente. 

6.2. Extracción de Agua - Contaminación 

Previo al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentará a la SUPERVISION los permisos 

de la autoridad provincial competente (ADA) con la ubicación de los lugares de donde se 

extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La 

extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de 

alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de 

influencia de la obra. Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares 

donde no estén expresamente autorizados por la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA tomará todas las precauciones que sean razonables durante la 

construcción de la obra para impedir la contaminación de los ríos, arroyos y lagunas de la 

zona. Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, 
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aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de 

agua, siendo el CONTRATISTA el responsable de su eliminación final en forma tal que se 

de conformidad a la normativa vigente.  

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de 

no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.  

Se prohíbe el acopio de combustibles y otros derivados del petróleo en las zonas 

demarcadas como paleocauces, planicies de inundación, bordes de los ríos y acequias y 

canales de inundación. 

En ningún caso se permitirá el vuelco directo al desagüe pluvial, cloacal o al terreno natural, 

de los efluentes líquidos generados por el lavado de los equipos utilizados para la 

elaboración de hormigón, ni por el lavado de áridos. En forma previa a su vuelco se deberá 

instalar un dispositivo para la decantación de los sólidos en suspensión, con dimensiones 

adecuadas a los caudales a generar. Los sedimentos retenidos deberán ser removidos en 

forma periódica para evitar que el decantador pierda eficiencia. Los barros podrán ser 

aprovechados para la elaboración de hormigón, o como agregado en el terraplén. 

En el caso de que el CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame 

cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la 

vía acuática), notificará inmediatamente a la SUPERVISIÓN y a todos los organismos 

jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Contingencia del PMAc. 

Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán 

depositados en zonas aprobadas por la SUPERVISIÓN que estén a cotas superiores a nivel 

medio de aguas que se muestra en los planos del Proyecto, de tal manera, que se impida 

el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa 

marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como la cota 

de máxima creciente de los cursos de agua. 

El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la 

ejecución de alcantarillas, que el cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como 

receptores lechos o cursos de agua. El CONTRATISTA evitará el vertido de aguas de lavado 

o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo 

proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 

6.3. Construcción de Alcantarillas 

Previo al inicio de las obras la CONTRATISTA establecerá una línea de base de las cuencas 

hídricas comprometidas en el proyecto, la que incluirá muestreos de calidad y una 
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batimetría de los cursos a los fines de asegurar la restitución de las condiciones originales 

una vez finalizada la obra. 

Con el fin de asegurar a lo largo del desarrollo de la obra un adecuado escurrimiento de 

las obras de arte y/o de los drenajes previstos y una alerta temprana sobre el 

funcionamiento de las mismas, la CONTRATISTA establecerá un programa para el manejo 

de los drenajes y el agua proveniente de las lluvias. 

Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 

simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje 

a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. 

Los arroyos y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, 

escombros u otras obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de 

construcción. Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza 

de los mismos y se los restituirá a sus condiciones originales. 

6.4. Ejecución del Movimiento de Suelos 

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 

existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio 

de la acción del fuego. 

En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas 

con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de 

desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos 

del movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la 

ejecución de las excavaciones, la formación de terraplenes y la construcción de las capas 

estructurales del pavimento tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin 

de protegerlos de la erosión. 

En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a 

prolongar la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del 

camino, para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a 

suficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 

Previo al inicio de las tareas, el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Deforestación, 

resultado de un relevamiento de las especies forestales a extraer, mediante planillas en 

las que mínimamente se detalle: progresiva, especie, número de ejemplares, conformación 

(bosquecillo, hilera o ejemplar aislado), estado de desarrollo y foto.  

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 

aprobados por la SUPERVISIÓN. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 

excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar 

la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. 
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No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de 

agua. 

Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y 

conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal 

en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, desvíos, recuperación de canteras, 

yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o 

arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente 

autorizados por la SUPERVISIÓN. El abono natural así ganado servirá para la recuperación 

y protección de las tierras. 

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por 

otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un 

depósito controlado. Ver lo especificado para Residuos Especiales. 

El transporte de materiales deberá realizarse fuera de las horas pico o de mayor 

movimiento, debidamente cubierto o humectado para evitar voladuras de finos a las 

comunidades cercanas y a los cultivos. 

Durante el período de utilización de la zona de extracción, se deberá rodear el área con 

alambrado perimetral tipo red y se colocará un cartel de "PELIGRO EXCAVACIÓN", que 

deberá mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma. 

6.5. Remoción de Obras Existentes. 

El CONTRATISTA no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cursos o 

cuerpos de agua presentes en la traza bajo estudio, ni al aire libre. En lo posible empleará 

tal material para rellenar yacimientos temporarios, o en la construcción de terraplenes si 

fuera apto para este uso. Se pueden considerar las canteras antiguas como un lugar de 

depósito para los restos de asfalto, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, 

donde se evite la contaminación. Siempre se deberá recubrir con una capa de suelo, de 

manera de permitir restaurar fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural 

de la zona. 

El CONTRATISTA utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 

SUPERVISIÓN.  

El CONTRATISTA no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la 

previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno 

de la SUPERVISIÓN. La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes 

y colocada en depósitos transitorios autorizados por la SUPERVISIÓN para ser utilizada en 

las áreas de recuperación. 

6.6. Instalación y Operación de la Planta Asfáltica, y/o Plantas Fijas de Mezclas 
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Previo a la instalación de las plantas asfálticas, plantas fijas de mezclas y depósitos de 

materiales, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN el plano 

correspondiente a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación 

de vehículos y materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. 

Se presentarán las características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de 

polución atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación. 

Se deberán utilizar colectores de polvo para controlar la polución de partículas.  

El CONTRATISTA instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de 

cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial 

del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalarán plantas en terrenos 

particulares sin previa autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías 

de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, 

durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones. 

El CONTRATISTA no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, depósitos de 

sustancias peligrosas (aceites, combustibles, asfaltos, emulsiones, pinturas), etc., a menos 

de 500 m de viviendas. Asimismo, deberá extremar las precauciones para un buen 

funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de 

finos y generación de ruidos. 

Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberá conservar, si existieran, los suelos 

orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 

recuperación del terreno. 

Las instalaciones serán desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el área en 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. Se deberá escarificar los 

lugares sobrecompactados y distribuir adecuadamente los suelos orgánicos. 

6.7. Caminos Auxiliares  

Previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, el CONTRATISTA presentará a la 

SUPERVISIÓN para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 

auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El 

CONTRATISTA deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 

desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y 

segura. 

El CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los 

elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 

imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz 

de la ejecución de las obras. 
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Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de 

zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que, a 

juicio de la SUPERVISIÓN y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares 

y sitios de estacionamiento de maquinaria, el CONTRATISTA deberá escarificar los lugares 

sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la 

estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

Los sectores del camino actual que queden en desuso por cambio de traza podrán ser 

mantenidos como accesos, y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector será 

escarificado por el CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal. 

6.8. Erosión y Sedimentación 

El CONTRATISTA deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras 

previstas en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 

El CONTRATISTA inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 

transitorias y permanentes, para verificar deficiencias después de cada lluvia las cuales 

serán corregidas de inmediato. Las deficiencias serán corregidas de inmediato. La 

SUPERVISION se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el 

CONTRATISTA deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las 

deficiencias especificadas. 

El CONTRATISTA puede utilizar alguna de las siguientes técnicas para realizar el control de 

la erosión: mulching, revegetación, estructuras y barreras para el control de la erosión, 

instalación de vallas o cercas de tejido filtrante, terrazas o barreras de agua (rompe 

pendientes), entre otras. 

6.9. Tratamiento y Conservación de la Zona de Camino 

El CONTRATISTA será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general, 

de la estabilización de banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de drenaje.  

También será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de las 

obras de arte que atraviesan cursos de agua dentro de la zona de camino.  

6.10. Protección del Patrimonio Antropológico–Social del Lugar 

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el CONTRATISTA evitará 

cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer 

el desplazamiento de vehículos y personas. 

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo, 

cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona 

perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población. 



 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO IV 

REV. 01 
Fecha Revisión 

28/02/2023 
CR-RNN33-CASBAS-CASEY-

ESIAS-AIV-02 

 

   Página 

44 

 

6.11. Control de Plagas 

Siempre que sea factible, se deberá dar prioridad al uso de métodos de control de plagas 

naturales y amigables con el ambiente y la salud humana. En caso de que estos métodos 

no sean técnicamente factibles, se podrán utilizar pesticidas para el control de vectores. El 

criterio para su selección deberá cumplir con las aprobaciones legales correspondientes en 

la normativa local y con la Clasificación de los Plaguicidas por Riesgo y las Directrices para 

su Clasificación, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El Manejo Integrado de Plagas se basa en una combinación de prácticas con el fin de lograr 

un manejo eficaz y ambientalmente adecuado de plagas, minimizando el riesgo de 

desarrollar plagas resistentes a los plaguicidas y reducir el uso de plaguicidas químicos. 

El método consiste en evaluar primero la situación de la plaga, evaluando la dinámica 

poblacional de los organismos-plaga y su relación con el medio ambiente asociado, 

utilizando técnicas para mantenerlos en niveles inferiores a aquellos que perjudiquen la 

salud y el ambiente. 

El Control Integrado de Plagas se compone de técnicas directas e indirectas, según lo 

siguiente: 

 Control directo: 

o Método Físico: basan su acción en alguna propiedad física que provoque la 

muerte, captura o alejamiento de ratas (ultrasonido, trampas de captura 

viva o muerta, pegamento). 

o Métodos biológicos: es el estudio y la utilización de predadores y parásitos, 

en la regulación de la población de una plaga. 

o Métodos químicos: utiliza productos se síntesis de diversos orígenes y 

aplicación (fumigantes, repelentes, rodenticidas agudos o rodenticidas 

anticoagulantes). 

 Control indirecto: 

o Se basa en el ordenamiento del medio, mediante la planificación, 

organización, realización y vigilancia de actividades para la modificación y/o 

alteración de factores ambientales o antrópicos. 

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Manejo Integral de Plagas (PMIP), 

antes del comienzo de las obras. En el PMIP se deberán especificar y desarrollar las 

metodologías de relevamiento, diagnóstico y tratamientos, así como también las 

estrategias de implementación para cada situación en particular y tipo de plaga o vector 

detectado. 

El PMIP deberá considerar la identificación de focos o posibles focos de vectores, evidencia 

de la presencia de los mismos y estado general del ambiente, para luego definir las 

estrategias a implementar. 



 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO IV 

REV. 01 
Fecha Revisión 

28/02/2023 
CR-RNN33-CASBAS-CASEY-

ESIAS-AIV-02 

 

   Página 

45 

 

EL PMIP deberá incluir la realización de reuniones informativas a sus empleados cada vez 

que las características de las obras, las problemáticas identificadas o las medidas de control 

definidas lo ameriten. 

6.12. Manejo y Control de Químicos 

Los productos químicos serán acopiados dentro del obrador hasta el momento de ser 

utilizados, identificando claramente el tipo de producto que se trata y adoptando medidas 

precautorias de acuerdo a cada producto según sus requerimientos. El acopio se llevará 

cabo en recintos cerrados de forma que las sustancias estén protegidas del sol, con acceso 

restringido mediante cercado y deberá contar con piso impermeable o bateas sobre las 

cuales colocar los recipientes. 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 

lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso 

de accidente a las personas o al medio ambiente. 

El personal deberá ser capacitado sobre la correcta manipulación y almacenamiento de las 

sustancias, así como el nivel de peligrosidad de cada una de ellas y los protocolos 

implementados en caso de accidente. 

6.13. Señalización y Acondicionamiento de Accesos 

Durante las obras el CONTRATISTA dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto 

vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá 

además la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el 

desarrollo de las obras. 

El CONTRATISTA habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria 

de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual 

como a las viviendas e instalaciones próximas. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de señalar todo el recorrido que comprende el desvío 

y caminos auxiliares asegurando el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual, en 

este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas.  

A tales efectos la CONTRATISTA deberá emplear los recursos técnicos indicados en el 

Manual para Señalamiento Vertical (Señales para regular el tránsito; Señales de 

orientación; implantación de señales; soportes de las señales; y materiales de 

dimensiones). Lo mismo en lo correspondiente a Señalamiento Horizontal. 

Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de noche, 

para lo cual se deberán utilizar materiales reflectivos. 

La señalización que se propone, implicará, asimismo, la colocación de paneles informativos 

en los que se indique al personal de obra sobre la importancia de la conservación de los 
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recursos naturales, los que serán colocados en el área de obras en puntos estratégicos 

designados por el Responsable Ambiental. 

La CONTRATISTA deberá asegurar caminos alternativos de carácter auxiliar, y desvíos que 

garanticen la accesibilidad de los vecinos frentistas los que deberá responder a las 

características técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia de 

toda clase de vehículos, brindando las condiciones de seguridad necesarias para lo cual es 

obligación del constructor, señalizar todo el tramo, para orientar el tránsito. 

De ser necesario, previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista presentará a la 

Supervisión, un plan de construcción de caminos auxiliares y desvíos de tránsito, que 

contemple la distribución de señalamiento y dispositivos de seguridad, coherente con el 

plan de trabajos. No podrá iniciar éstos, hasta tanto dicho plan no cuente con aprobación 

escrita por parte de la Supervisión. 

6.14. Forestación Compensatoria 

6.14.1. Descripción 

El CONTRATISTA deberá evitar todo desmonte, deforestación y pérdida innecesarias y 

evitables a fin de proteger. 

En función de la velocidad de circulación y la categoría del camino la zona de despeje se 

ha fijado en 5m desde el borde de calzada a cada lado de la traza.  

Siguiendo este criterio se establece, en esta etapa, que no se requiere la remoción ningún 

ejemplar. 

Sin embargo, ante la eventual necesidad de remoción de ejemplares, se ha adoptado para 

el cómputo de obra, una cantidad de 10 árboles a remover y 30 a implantar, considerando 

5 ubicados en el primer subtramo, a definir la ubicación exacta en el Plan de Manejo 

Ambiental para la Construcción (PMAc) y 5 en elsegundo, a definir, también la ubicación 

exacta en el Plan de Manejo Ambiental para la Construcción (PMAc) 

En consecuencia, el CONTRATISTA deberá corroborar in situ la necesidad real, o no, del 

retiro de ejemplares, así como la posibilidad de requerir la adición de nuevos ejemplares a 

la cantidad adoptada. 

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo la forestación compensatoria de los árboles que 

requieran ser removidos de acuerdo a los criterios detallados en la presente especificación. 

6.14.2. Criterios de Reforestación 

La ubicación y cantidad definitiva de los árboles a implantar será acordada durante el 

desarrollo de la obra y ajustada con la inspección y las autoridades locales. El 

CONTRATISTA deberá observar que el árbol más próximo a la banquina no podrá estar a 

una distancia menor a cinco metros del borde de calzada (zona de despeje). 
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Se establece como criterio de reposición la implantación de 3 ejemplares por cada ejemplar 

removido. Los ejemplares deberán ser de especies nativas, tales como Jacarandá, Samohu, 

Lapacho, etc. 

El CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia de 

los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños o muerte del plantín, durante 

el período de garantía de la obra. Finalizada la obra el CONTRATISTA deberá reponer todos 

los ejemplares plantados que no hubieren prosperado. 

Características de las ejemplares a proveer 

La elección de las especies a implantar será a criterio de la SUPERVISIÓN o del Responsable 

Ambiental considerando que los ejemplares deberán ser de especies nativas, tales como 

Jacarandá, Samohu, Lapacho, etc. 

Los ejemplares a proveer deberán ser de tamaño comercial grande, de más de dos años 

de edad, de diámetro entre 0,8 a 12 cm, altura 2 a 3 metros. 

Forma y estado del árbol  

Los árboles estarán bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. Según 

características propias de cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. 

Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y sin rajaduras. 

Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de 

hongos, con agujeros, o zonas con líquido viscoso o con roturas de corteza. Se deberá 

controlar la parte del tronco inmediatamente arriba y debajo de la línea de suelo a los 

efectos de verificar que no hay daños provocados por roedores. El sistema radicular será 

compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión 

de cada ejemplar debe ser con pan de tierra. 

La copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con 

el alto del fuste y con su diámetro. 

Época de Provisión 

Los ejemplares deberán proveerse a partir del mes de mayo y no se debe extender más 

allá del mes de agosto, salvo especies sensibles a heladas. El inicio de la forestación deberá 

coincidir con la primera temporada apta de plantación una vez iniciada las obras. 

Los ejemplares deberán proveerse cuando las condiciones ambientales sean óptimas para 

su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega será tal que permita la posterior 

plantación de la totalidad de los ejemplares provistos en la época propicia de ese año. 

Lugar de entrega 

Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 

SUPERVISIÓN por Orden de Servicio. En cada orden de servicio se indicará el número de 

cada especie a entregar y los lugares de entrega para su control.  
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El mantenimiento de los árboles desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior 

hasta la recepción de la obra, será responsabilidad del CONTRATISTA y a su exclusivo 

costo. 

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) 

deberán ser repuestos por El CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo. 

Plantación  

Se recomienda que las tareas de revegetación y arbolado se realicen una vez concluidas 

las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos 

impactados tales como las poblaciones rurales dispersas, zonas urbanas y en los predios 

utilizados como obradores, campamentos, depósitos de materiales y plantas de asfalto y 

hormigón. 

6.14.3. Especificaciones para realizar y conservar la plantación 

La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento 

y posterior brotación de la planta, (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de 

agosto). 

Para el caso de especies que pudieran ser afectadas por fuertes heladas sucesivas, podrá 

extenderse el período de plantación hasta el mes de septiembre / octubre, todo ello con el 

acuerdo y aprobación de la SUPERVISIÓN dentro del marco del Proyecto elaborado por el 

CONTRATISTA. 

En aquellos sitios que no serán afectados por la construcción de la obra y el tránsito 

vehicular, la plantación se realizará dentro del primer año desde el inicio de la obra, en el 

período coincidente con la época más apta. En los casos que existan limitaciones por 

razones constructivas para la plantación durante el primer año, El CONTRATISTA deberá 

fundamentar el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobación de la 

SUPERVISIÓN. 

Si los árboles procedieran desde otro punto del país, lo cual implicará el traslado de los 

mismos, éstos deberán estar convenientemente preparados a raíz cubierta (con pan de 

tierra), adoptándose además precauciones para evitar el desarme del pan, mediante 

embalaje de paja o arpillera. 

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar deberá ser llenados con tierra preparada a 

tal fin, con esta composición: tierra común negra 5 partes, humus vegetal 3 partes, arena 

gruesa 2 partes.  

Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK 

grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada 

Todos los ejemplares deberán estar perfectamente tutorados. 
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Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles nuevos, con agua apta para 

tal fin, debiendo el CONTRATISTA solicitar a la SUPERVISIÓN, autorización para determinar 

la fuente del agua de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego 

según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo 

inicial de los ejemplares. 

Periodicidad del riego 

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, 

topografía, debiendo El CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal 

desarrollo da las plantas. 

A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad: 

Primer semana ........................... 2 riegos (Además del riego inicial de asiento). 

Segunda a Cuarta semana ........... 1 riego por semana 

Invierno .................................... 1 riego cada 15 días 

Primavera .................................. 1 riego por semana 

Verano ...................................... 3 riegos por semana 

Otoño  ...................................... 1 riego por semana 

En todo momento la SUPERVISIÓN podrá ordenar que se apliquen los riegos 

suplementarios que considere conveniente de acuerdo a la necesidad de las plantas. 

El CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de 

la Obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, robados, etc.) 

hasta dicho plazo, deberán ser repuestos por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 

Hoyos de plantación 

Los hoyos serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y extenderse 

en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberá permitir el 

asentamiento de todo el pan de tierra que acompaña a la raíz y dejar, además una luz de 

15 cm a su alrededor para ser rellenada con el suelo vegetal. Los lados del hoyo deben ser 

rectos y el fondo plano. 

La profundidad mínima del hoyo sujeto a implantación será de 40 cm, debiéndose prever 

su relleno en la parte inferior con la tierra mezcla o suelo vegetal o su profundización en 

el caso de que el pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste. 

Si la planta está envasada, se le quitará el envase teniendo especial cuidado de no romper 

el pan de tierra. 

Nivel de plantación – Verticalidad  

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. 
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Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregará la tierra preparada como se indicó 

anteriormente hasta rellenarlo totalmente. Se compactará en forma pareja en derredor del 

tronco con los pies o en forma similar con pisón. Se conformará una palangana de tierra 

cuyo borde tendrá 10 cm. de altura y de un diámetro semejante al de la boca del hoyo de 

plantación. El tronco del ejemplar se mantendrá en posición perfectamente vertical. 

La forma de distribución de los ejemplares arbóreos deberá responder al Proyecto que se 

ejecute para tal fin, aprobado por la SUPERVISIÓN. 

Tutorado 

Se colocará un tutor a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberán ser de madera, de 

sección suficiente para soportar vientos y otorgarles adecuada sujeción y verticalidad a las 

plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo sobrepasar a las mismas, 

siempre mayores de 1,50 m. Contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha 

de plástico que no dañe el tronco. Se enterrarán de modo que queden bien firmes, con 

suficiente resistencia a la acción de los vientos.  

Riego Inicial 

Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, 

utilizando no menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener 

cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá ser corroborada luego de 

asentado el ejemplar como producto del riego. 

6.14.4. Medición y Forma de Pago 

El trabajo aquí especificado se medirá por unidad de árbol a implantar (ud) y se pagará 

al precio de contrato establecido en la documentación respectiva. Este precio será 

compensación total por la provisión, plantación y mantenimiento por lo que se pagará al 

concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposición, y de otras tareas especificadas 

en los artículos correspondientes, necesarias para que las especies plantadas se 

encuentren en perfecto estado de desarrollo a la fecha de recepción definitiva. 

Se pagará el 50 % del monto total del ítem en el momento de la plantación y el 50 % 

restante junto con la Recepción Provisoria de Obra, este último porcentaje se abonará 

siempre y cuando se compruebe que un porcentaje del 95 % del total de los plantines 

plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal.  

En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o 

robadas, el CONTRATISTA deberá reponerlas a su exclusivo cargo, asegurando como 

mínimo el porcentaje establecido en el párrafo anterior, asegurando que los plantines 

plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal hasta la fecha de recepción definitiva. 
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6.15. FICHAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 1 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA 

Efectos Ambientales que se desea 

prevenir o corregir: 

- Afectación de la Fauna, Paisaje y Actividades Productivas. 

- Afectación de la Salud y Seguridad de Operarios y Población.  

Descripción de la Medida: 

- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque automotor, camiones, 

equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento 

de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El CONTRATISTA deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen 

en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de 

retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo qu lo 

autorice el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora sobre la traza y en las 

proximidades de localidades, con el objetivo de no alterar la circulación de los vehículos ni la calidad de vida de las 

poblaciones locales. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y operarios de los equipos 

y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de la traza del camino de servicio, y minimizar al máximo 

la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   MEDIA 

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población / 
Ausencia de reportes de atropellamiento de fauna silvestre. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES 

Efectos Ambientales que se desea 

prevenir o corregir: 

- Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna. 

- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje. 

- Afectación a Seguridad y Salud de Operarios y de la Población. 

Descripción de la Medida: 

- Material Particulado y/o Polvo:  

• Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de tierras de modo de minimizar la voladura de polvo. 

Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. 

• Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente cuando la obra se desarrolle cerca 

de localidades. 

• La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente 

necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

• Se deberá regar periódicamente, sólo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las 

máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de excavaciones, desvíos de la ruta y en las 

proximidades tanto de los poblados cercanos a la traza y las viviendas próximas a la traza, reduciendo de 

esta manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra. 

• La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas que tendrán la función 

de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la obra, hacer respectar la velocidad máxima 

con el objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de accidentes. 

- Ruidos y Vibraciones:  

• Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos, 

durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo 

durante las excavaciones, nivelaciones y compactaciones de terrenos, movimientos de suelos, etc., y afectar 

apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo 

tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando 

los motores y el estado de los silenciadores. 

• Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de asfalto 

y hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por 

la máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina y 

compactadora, etc., en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de 

diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, 

de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Emisiones Gaseosas:  

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes en la combustión que 

pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 
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Indicadores de Éxito: 

Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la fauna silvestre / Ausencia de reclamos por parte de los 
pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SÓLIDO URBANO Y ESPECIALES 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

- Afectación de la Salud 

- Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 

Descripción de la Medida: 

- El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos durante todo el 

desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos y el Programa de Control de 

Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá documentar la situación 

dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible dispersión por el 

viento. 

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo y finalización de obra 

prolijo. 

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, y el movimiento de suelos, deberán 

ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos 

de la obra. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos 

producidos. 

- El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos generados de 

acuerdo a las normas vigentes y, además, deben estar registrados y habilitados por el MAPBA. 

- El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los residuos de la 

obra. 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores 
locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 

  



 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO IV 

REV. 01 
Fecha Revisión 

28/02/2023 
CR-RNN33-CASBAS-CASEY-

ESIAS-AIV-02 

 

   Página 

55 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 4 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 

Efectos Ambientales que se desea prevenir o 
corregir: 

- Afectación de la Flora y Fauna. 

- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje. 

- Afectación a la Salud de la Población. 

Descripción de la Medida: 

- El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes líquidos durante 

todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá documentar la situación 

dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante la etapa de 

Funcionamiento del Obrador, Campamento, Depósito de Excavaciones. 

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser funcionamiento de obrador y 

campamento, deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y 

Efluentes. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los efluentes 

líquidos generados. 

- El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes líquidos de 

acuerdo a las normas vigentes.  

- El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los efluentes 

líquidos de la obra. 

- El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir 

escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos de agua, que se encuentran dentro del área de proyecto. Este 

requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de 

materiales y depósitos. 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X 
Costo Estimado 
($) 

Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 
pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad de 
la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 5 
CONTROL DE COMPACTACIONES, EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA 

VEGETAL 

Efectos Ambientales que se desea 

prevenir o corregir: 

- Afectación de la Calidad de Suelo, Estabilidad, Escurrimiento Superficial, Flora y 

Fauna. 

- Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios. 

Descripción de la Medida: 

- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que se realicen, en toda la 

zona de obra, principalmente en el área del obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al hábitat, 

perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. 

Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en forma manual, las tareas 

menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los 

trabajadores. 

- Se PROHIBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio ambiente. En caso de resultar 

indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente 

autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. La aplicación de estos productos estará 

a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. 

- El CONTRATISTA deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde sea necesario el tránsito de maquinaria o acopio 

de materiales. Para tal efecto, los cuidados deben apuntar a reducir al mínimo estas superficies, siendo a su vez el tránsito 

sobre las mismas lo estrictamente necesario. 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias / Ausencia de no conformidades del auditor 
/ Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 6 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

Efectos Ambientales que se desea 
prevenir o corregir: 

- Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial. 

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje. 

Descripción de la Medida: 

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo 

y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y campamento, a los 

efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable 

de estos productos en el frente de obra. 

- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente mencionados sean 

almacenados correctamente. Además, los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones 

de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

- El CONTRATISTA deberá controlar las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos; pudiendo ser: 

productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, campamento, depósito, locales de inspección y plantas, a los 

efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable 

de estos productos en el frente de obra. 

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste 

claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones 

a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia 
de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

(MIT propuesta por el MEGA II - 2007) 

MIT – 7 CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 

Efectos Ambientales e Impactos Socio-
Ambientales que se desean prevenir o 
corregir: 

- Afectación del Suelo 

- Afectación de la Vegetación. 

- Afectación de la Fauna y el Hábitat. 

- Afectación del Paisaje 

 

Descripción de la Medida: 

Esta medida de mitigación se condice con la Medida MIT – 5: “Control de Compactaciones, Excavaciones, Remoción del Suelo 

y Cobertura Vegetal”, explicada anteriormente, pero se aplica específicamente a la explotación de yacimientos. 

Pautas Generales: 

- Durante el período de utilización de la zona de extracción, se deberá rodear el área con alambrado perimetral tipo red y 

se colocará un cartel de "PELIGRO EXCAVACIÓN", que deberá mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma. 

De la Explotación de Yacimientos de Suelos y Áridos: 

- Las zonas para extracción de otros materiales (áreas de yacimientos de suelos y préstamos) serán seleccionadas por el 

CONTRATISTA, previo un análisis de alternativas, teniendo en cuenta los lugares identificados en el Proyecto y/o criterios 

de localización recomendados en los estudios ambientales. Cabe mencionar que las zonas de extracción de materiales 

deberán estar alejadas, como mínimo, a 500 m de la zona de camino (según los establecido en el MEGA II), además deben 

ubicarse fuera de la cuenca visual de la ruta y a no menos de 1000 m de las localidades próximas a la traza; rige la misma 

condición para las viviendas de los pobladores rurales. 

- Se deberá tener en cuenta para la selección de las áreas de extracción de suelos y áridos para la construcción del camino, 

aquellas que ofrezcan mayor aptitud para el tratamiento posterior en lo que se refiere al restablecimiento de la cobertura vegetal, 

como también que posibilite suavizar los accidentes topográficos producto de las actividades extractivas. 

- En la selección de las áreas de extracción se deberá tener en cuenta el lugar y las características de los suelos, modificaciones 

de drenajes naturales, generación de deslizamientos, etc. En este caso se deberá prever la localización de caminos de acceso al 

sitio de retiro de materiales y que estos generen las menores alteraciones posibles. Tanto los caminos como los sitios de 

extracción deberán ser clausurados con posterioridad a la obra, para que naturalmente se regeneren sus características 

naturales. 

- En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el CONTRATISTA no 

cavará fosas para sacar material de préstamo, ni en sitios próximos a poblados o asentamientos. 

- Se considera conveniente que no se efectúen préstamos laterales de suelo, en el caso en que se realicen será necesario que las 

cunetas que quedan por las extracciones realizadas sean convenientemente estudiadas para su adecuada integración al sistema 

de drenaje, evitándose así estancamientos e inundaciones. 

- En los casos de canteras de áridos de terceros, el CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN la Declaración de 

Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Complementario, Sección I del Código de Minería, denominado "De la 

protección ambiental para la actividad minera" (Ley Nacional 24.585). Se deberán identificar y cumplir con los requisitos en 
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la legislación ambiental correspondiente a las jurisdicciones donde se realizará la explotación de yacimientos, canteras y/o 

préstamos y se gestionarán los permisos de obra de parte de la Autoridad correspondiente. 

El CONTRATISTA podrá explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro correspondiente y obtenga 

la habilitación de la cantera de la autoridad competente. 

- Una vez terminados los trabajos, deberá llevar a cabo la adecuación del sitio de acuerdo a la topografía circundante, de 

modo de facilitar el arraigo de vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el 

escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del terreno 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de no conformidades por parte de la INSPECCIÓN / Reacondicionamiento de todos los yacimientos de suelos y/o 
canteras explotadas / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales / Presencia de procesos de 
revegetación (en el mediano y largo plazo).. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización LA INSPECCIÓN 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 8 FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

Efectos Ambientales que se desea 

prevenir o corregir: 
- Afectación de la Vegetación, Fauna, Paisaje. 

Descripción de la Medida: 

El CONTRATISTA deberá evitar todo desmonte, deforestación y pérdida innecesarias y evitables a fin de proteger. 

El Proyecto en estudio contempla la remoción de 10 árboles en total, por lo que el CONTRATISTA deberá efectuar la 

forestación compensatoria de los mismos, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente MIT y en las 

especificaciones técnicas ambientales. 

- La ubicación y cantidad definitiva de los árboles a implantar será acordada durante el desarrollo de la obra y ajustada con 

la inspección y las autoridades locales. 

- La elección de las especies a implantar será a criterio de la Inspección o del Responsable Ambiental. Se deberá reforestar 

con 3 ejemplares por cada un ejemplar extraído. (Al extraerse 10 especímenes, corresponde forestar con 30). Los 

ejemplares deberán ser de especies nativas, tales como Jacarandá, Samohu, Lapacho, etc. 

-El CONTRATISTA deberá observar que el árbol más próximo a la banquina no podrá estar a una distancia menor a cinco 

metros del borde de calzada (zona de despeje). 

- La revegetación y arbolado se recomienda que se realice una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a 

arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos impactados tales como las poblaciones rurales dispersas, zonas urbanas y 

en los predios utilizados como obradores, campamentos, depósitos de materiales y plantas de asfalto y hormigón. 

-El CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia de los ejemplares plantados y su 

posterior reposición por daños o muerte del plantín, durante el período de garantía de la obra. Finalizada la obra el 

CONTRATISTA deberá reponer todos los ejemplares plantados que no hubieren prosperado. 

Etapa de Proyecto en 

que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad esperada 

Operación   MEDIA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de no conformidades por parte del auditor. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Única vez, finalizadas las tareas 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 9 CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Efectos Ambientales que se desea 

prevenir o corregir: 
- Afectaciones a la Salud y Seguridad de Operarios y Población. 

Descripción de la Medida: 

- Durante toda la construcción del Proyecto el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios para lograr una correcta 

señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, obrador, depósito de excavaciones, y en 

las proximidades de las localidades. 

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando 

correspondan; adopción de banderilleros en áreas específicas (obradores, plantas, instalaciones anexas, yacimientos, etc.). 

Dichos trabajadores tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la obra, hacer respectar 

la velocidad máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar lo máximo posible la voladura de polvos y prevenir la 

generación de accidentes e incidentes. 

- Considerando la presencia del CEPT N°6 en la progresiva 18+065, durante la Etapa de Construcción de la obra se colocarán 

bandas óptico-sonoras de manera de asegurar la Seguridad Vial de las personas que concurran a los mismos. 

- En las proximidades de las localidades y del CEPT N°6, se deben incorporar señalización y/o protecciones especiales, 

durante el período de la ejecución de la obra, de modo de evitar estructuras u obras que puedan afectar la seguridad de las 

personas. 

Etapa de 

Proyecto en que se 

Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) 
Efectividad 

Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de accidentes / Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores locales / Ausencia de no 

conformidades por parte del supervisor ambiental. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 
Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 10 CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OBRA 

Efectos Ambientales que se desea 
prevenir o corregir: 

- Impactos Ambientales no persistentes previstos por mal desempeño ambiental del 
Contratista y/o Subcontratistas. 

Descripción de la Medida: 

- Durante toda la etapa de construcción, el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios para maximizar el desempeño 

ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestión ambiental. 

- Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra. 

- Controlará la ejecución de los programas de gestión ambiental y la implementación de las medidas de mitigación. 

- El CONTRATISTA será calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de acuerdo con el desempeño ambiental de su 

obra y esta calificación servirá de antecedente para futuras contrataciones que se realicen. 

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Gestión Ambiental de la obra será condición suficiente para no 

certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en daños ambientales 

y/o sociales de magnitud relevante se podrá rescindir su contrato. 

- El CONTRATISTA deberá realizar un seguimiento del desempeño ambiental de los SUBCONTRATISTAS, siendo el primero 

responsable ante el COMITENTE de cualquier eventualidad. 

Etapa de Proyecto en 

que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) 
Efectividad 

Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 11 CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

- Eventuales conflictos con los pobladores por intereses no deseados como 
consecuencia del desarrollo de la obra. 

- Afectación a la Actividad Productiva. 

Descripción de la Medida: 

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios para que exista una comunicación 

y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van a 

desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra. 

- El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los interesados y al mismo 

tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean superficiarios afectados directamente por las obras. 

El CONTRATISTA deberá documentar el proceso de información con terceros en forma fehaciente. 

- Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos locales, radios y/o televisión) 

entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión 

amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas. 

- En el acceso al Obrador se colocará un cartel donde se incluyan los datos del Responsable Técnico, de Higiene y Seguridad 

de la Obra y Ambiental, Matrícula, teléfono y dirección de correo electrónico. 

- Asimismo, el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares directamente 

afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias 

(líneas 0 - 800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail). 

Etapa de Proyecto en 

que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales / Ausencia de no conformidades por parte del 
auditor ambiental. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y 
Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización EL COMITENTE 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
(PARTICULAR) 

MIT – 12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Impactos Socio- Ambientales que se desean 
prevenir o corregir: 

- Accidentes automovilísticos que involucren a peatones. 

- Accidentes automovilísticos que involucren el ascenso/descenso de 
pasajeros. 

- Asegurar la protección e integridad de las personas. 

Descripción de la Medida: 

- La presente medida surge a raíz de la necesidad de garantizar la protección e integridad de las personas, que concurren al 

Establecimiento Educativo CEPT N°6, emplazado en la progresiva 18+065. 

- Se plantean como soluciones principales la construcción de un refugio de pasajeros e implementación de señalización e 

iluminación LED a fin de permitir la transitabilidad segura de los peatones entre ambos márgenes de la calzada, proveer 

refugio a los pasajeros en espera de transbordo frente a las inclemencias climáticas y otros riesgos asociados con la espera 

al borde de la calzada (atropellamientos, accidentes automovilísticos, etc.). 

- En lo que respecta a la señalización, se prevé la identificación del establecimiento y la colocación de señalamiento vertical 

y horizontal que obligue a la reducción de velocidad de circulación de los vehículos. La instalación de la señalización se 

llevará a cabo de acuerdo al siguiente esquema, extraído de la planimetría de Señalización del Proyecto (Ver Plano CR-

CASBAS-CASEY-1.2.9-PLANO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL-00) 

 
CEPT N°6 – Señalización y Refugio  

Etapa de Proyecto en 

que se Aplica: 

Construcción X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada 

Operación   ALTA 

Indicadores de Éxito: 

- Ausencia de no conformidades por parte de la INSPECCIÓN / Ausencia de disconformidades de los automovilistas con 

respecto al redireccionamiento del sentido de circulación. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 
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7. RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades 

de construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su 

exclusivo costo. 

8. PENALIDADES 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la SUPERVISIÓN, 

la que dará un plazo para su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado 

en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la SUPERVISIÓN, se le 

aplicará una multa equivalente al 2% de la certificación mensual del Plan de Obra, siendo 

esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del 

Contrato. 

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 

cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los 

requerimientos de las Autoridades Competentes. 

9. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El trabajo aquí especificado se medirá en forma Global (Gl) y se pagará al precio de 

contrato correspondiente al ítem “Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)”. Dicho 

precio comprende todas las tareas, mano de obra, uso de herramientas y equipos 

necesarios para la ejecución de las tareas descriptas. 

Queda excluido el ítem: “Plan de Forestación Compensatoria” el cual se medirá y pagará 

de la forma descripta en el correspondiente ítem de las presentes especificaciones. 

• PLAN DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA  

 


