



CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO N° 262/11-0026-LPU22

EXPEDIENTE N° EX-2022-124771387- -APN-DAFYPP#MAD

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Consultoría Output 1.8 Salta - Proyecto GEF7
CIUDADES**

Habiéndose recibido una solicitud de prórroga de plazo de apertura, por parte de un posible oferente, se transcribe la misma dándosele su respectiva respuesta:

Consulta:

Solicitud de Prórroga: En relación al llamado de la referencia solicitamos una prórroga de 2 semanas para la presentación de las propuestas. En espera de una respuesta favorable, los saludamos atentamente.

Respuesta:

Contemplando el pedido realizado se modifica el cronograma según el siguiente detalle:

Fecha final de consultas: 4 de abril 2023 10:00hs.

Fecha de inicio de recepción de documentación física: 5 de abril 2023 10:00hs.

Fecha fin de recepción de documentación (física o por el sistema COMPR.AR): 11 de abril 2023 15:00hs.

Fecha de apertura: 11 de abril 2023 15:00hs.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR N° 1 - 262/11-0026-LPU22 - Salta - EX-2022-124771387- -APN-DAFYPP#MAD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.