LICITACION PUBLICA NACIONAL
CORREDORES VIALES NACIONALES

COMISION DE CONCESIONES
Res. DNV N° 2606/2009

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2/2010

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Comision de Concesiones por Resolucion
N° 2606 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD de fecha 23 de noviembre de 2009, se
ofrecen las siguientes respuestas a Consultas formuladas por los Postulantes Calificados:

1: ¢En caso de finalizacion de la nueva concesion por extincion del plazo, el
costo de las indemnizaciones del personal es un costo a cargo del nuevo
concesionario?

RESPUESTA: Si, las referidas indemnizaciones estaran a cargo del Postulante que
resulte adjudicatario de alguno de los Corredores licitados

2. En el mismo sentido, ¢para el personal transferido de los Contratos de
Concesién aprobados por el Decreto N° 1007/03, el costo a asumir por
indemnizacion en el caso de ser un costo a cargo del nuevo concesionario, se
debe calcular con la antigiedad anterior que debe reconocerse por dicho
traspaso al inicio, hasta un maximo de seis afilos computables para la nueva
concesion?

RESPUESTA: Conforme lo estipulado por los Articulos 95 y 96 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, debera respetarse la antigiiedad de los
agentes que hayan optado por transferir su relacion laboral a las nuevas
concesiones.

3. ¢El Unico caso en el que el Concedente asume el valor de las
indemnizaciones o absorbe el personal es en el caso de RESCATE de la
Concesién previsto en el articulo 17.8.7 del contrato?

RESPUESTA: Si, es en el unico caso que el Concedente asume la obligacion de
pagar las indemnizaciones del personal.

4: En el Articulo 3.3. del PBCG se define un plazo de Concesion de 6 afios, el
que tendra inicio en el transcurso del Afio 2010 y consecuentemente finalizara
en el afio 2016. Por ello, se solicita definir el mes de inicio de la Concesion y
definir el cuadro tarifario de cada Corredor a partir del 1° de enero del 2016.

RESPUESTA: A los efectos de la formulacion de la oferta debe considerarse como
fecha de inicio de la Concesion el 1° de mayo de 2010.

Los Cuadros Tarifarios seran los estipulados en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares de cada Corredor, con las aclaraciones y/o correcciones
formuladas por medio de las Circulares sin Consulta N° 5y N° 7.



5. En el articulo 3.7. del PBCG se indica “El Concedente debera garantizar al
CONCESIONARIO la exclusividad y equilibrio de la CONCESION ...”. Confirmar
si cuando habla de “equilibrio” se refiere a equilibrio de la ecuacion
econdmica—financiera del Contrato.

RESPUESTA: Si, se refiere al equilibrio de la ecuacion econémico — financiera del
contrato.

6: En los computos métricos de las ORI, no se incluyen cantidades de
sefialamiento horizontal. En el Art. 17.10, 2do. Parrafo del PETG se indica que
cada vez que se ejecute una Obra Nueva (ONU) o una Obra de
reacondicionamiento de Infraestructura (ORI), el Concedente tomara a su
cargo la ejecucioén de la sefializacion horizontal correspondiente. Luego, en el
3er parrafo se indica que cada vez que se ejecuten tareas de conservacion o
recubrimientos de calzada que lo afecten, la Concesionaria deberd recomponer
de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de sefializacion.

¢ Esta aparente contradiccién como se debe entender?
(se enuncian a continuacion estos cuatro criterios o posiciones)

a) En las ORI y en las ONU NO SE COTIZAN trabajos de sefalizacién
horizontal y, por lo tanto, no es necesario incluir los precios unitarios de
dichos items.

b) En caso de realizarse trabajos de recubrimiento de calzada como parte de la
Conservacion (ya sea micropavimentos, tratamiento, lechadas, etc) la
reposiciéon del sefialamiento estara a cargo del Concesionario.

c) Al ser los trabajos de Sefialamiento horizontal de las ORI y de las ONU
contratados directamente por el Concedente con terceros, se deduce que sera
el propio Concedente responsable por la calidad, la garantia de los trabajos y
la seguridad durante la ejecuciéon de los mismos.

d) Igualmente, se entiende que el Concedente serd responsable por la
ejecucion en término de dichos trabajos una vez finalizados y habilitados los
distintos tramos que componen las ORI.

RESPUESTA: Los cuatro criterios son correctos. Es asi como debe interpretarse el
tema de la demarcacion horizontal

7: Segun el Art. 66.2 del PETG el pago se efectuara dentro de los 60 dias
corridos desde la fecha de presentacién en la Mesa de Entradas del Organo de
Control, en forma completay correcta.

Por otra parte, el Art. 66.4 ultimo péarrafo, dice “no generara derecho alguno a
favor de la CONCESIONARIA el hecho que el COMITENTE no abonara el
Certificado en la fecha tentativa o estimada de pago antes mencionada.

Se solicita definir si hay un procedimiento de aplicacion para el caso de que el
COMITENTE entre en mora en el pago de los certificados.

RESPUESTA: EIl Articulo 66.4. contempla la posibilidad que la Concesionaria
solicite, de manera fehaciente, el pago de los Certificados de Obra con anticipacion
a la fecha de vencimiento mencionada, en cuyo caso el ORGANO DE CONTROL



podré acceder a tal solicitud (a su exclusivo criterio) determinando en forma tentativa
o estimada la fecha de pago y el descuento financiero por los dias que medien entre
la fecha de pago y la fecha de vencimiento previsto en el Pliego.

El dltimo parrafo del mismo Articulo establece que “...No generara derecho alguno a
favor de la CONCESIONARIA el hecho que el COMITENTE no abonara el
Certificado en la fecha tentativa o estimada de pago antes mencionada”

Esta ultima disposicién no tiene relacién con el Articulo 66.2, sino que se refiere
exclusivamente a aquellos casos en que habiéndose solicitado el pago anticipado, el
mismo no sea cumplido en la fecha estimada o tentativa prevista, tal como establece
el Articulo 66.4

En otras palabras, para los casos de mora del Concedente (con excepcion del
indicado precedentemente) le asisten a la Concesionaria todos los derechos que le
otorga al Acreedor la Ley de Procedimientos Administrativos y la normativa
concordante

8: En el Art. 89.2.1 - 2do. parrafo del PETG se establece que los ingresos
resultantes de cada afio de Concesion seran descontados al mes y afio de la
Oferta aplicando una tasa del DIEZ POR CIENTO (10%) anual acumulativa.

Previamente, en el texto del Art. 89 se hace mencién a que el Valor Actual de
Ingresos (VAI) se obtendrd con la misma tasa de corte que la utilizada para
obtener el Valor Actual Neto (VAN) de los saldos, que es del 12%.

Se solicita confirmar si los ingresos que se utilizaran para calcular el Valor
Actual de Ingresos, descontados a la tasa del 12% mencionado en el Art.89,
deberan ser previamente descontados a la tasa del 10% indicada en el. Art.
89.2.1

RESPUESTA: Si, se confirma que para la confeccién del Plan Econdmico Financiero
de Oferta, los ingresos por peaje a partir del segundo afio de Concesion deberan ser
deflactados a la tasa del 10% anual, que es la tasa estimada para la inflacion anual
durante los seis afios de la Concesion

Los ingresos por otros conceptos, incluidos los de la subvencion, no deberan ser
deflactados por la tasa del 10%.

Luego los ingresos por peaje asi deflactados, mas los ingresos por otros conceptos
deberan netearse de IVA (se deberd desagregar la alicuota del IVA) y ser
descontados a una tasa del 12% anual para el calculo del Valor Actual de los
Ingresos (VAI). En este caso, el 12% es la tasa de descuento.

9: En el Art. 96 se indica que el personal que hasta la fecha de toma de
posesién prestare servicios bajo relacion de dependencia en la administracién
central de los Concesionarios, cuyos contratos fueron aprobados por decreto
N° 1007/03, podran optar por transferir sus contratos de trabajo a cualquiera de
las Concesionarias de la nuevas Concesiones.

Se solicita se limite dicha opcion, ya que sera dificil hacer las previsiones de
costos necesarias, en la medida que los puestos, sueldos, antigiedades, etc.
diferiran entre los distintos empleados.



RESPUESTA: Se ratifica lo estipulado en el Articulo 96 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

10: El Articulo 89.1 del pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
dice: “Asimismo, debera consignarse el Valor Actual al momento de la Oferta
del CANON o SUBVENCION, segun corresponda, calculado a la tasa de
descuento del DOCE (12%) por ciento nominal anual. En el caso de la
SUBVENCION, dicho Valor Actual debera incluir el IVA”.

Al respecto se solicita una definicién sobre qué se considera como “momento
de la Oferta”, indicando dos alternativas:

1) el inicio del afio 1 de la Concesidn, en cuyo caso deberan descontarse todos
los montos anuales de subsidio o canon, segun corresponda, incluido el
primer afo.

2) el fin del primer afio de concesién, en cuyo caso debera sumarse el monto
consignado para el primer afio de subsidio o canon, segun corresponda, a los
valores descontados de los afios 2° a 6° llevandolos al final del primer afio.

RESPUESTA: El valor Actual de la subvencion debera calcularse a valores del
primer afio de la Concesion. O sea: dicho periodo no debera descontarse.

Para el seguimiento de la rentabilidad de la Concesion, prevista en el Capitulo VII
del PETG, se establece que durante la revision anual del PEF el ajuste de los costos
de operacion y mantenimiento de cada periodo anual se realizara mediante la
aplicacion del promedio mensual de los indices correspondientes al periodo bajo
analisis.

Asimismo, los indices utilizados para cada revisibn anual seran considerados
definitivos hasta la siguiente revision anual. En el caso de la revision final, los indices
utilizados en el célculo de los mayores costos de operacion y mantenimiento serén
considerados definitivos.

11: El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del Corredor N° 5
establece que la Concesionaria debera construir 2 estaciones de peaje en el
Autopista Rosario — Cérdoba, una en Carcarafid y otra en James Craik.

Considerando que a lo largo de la traza de la Autopista se construyeron
accesos para cada uno de los pueblos y/o ciudades, los mismos podran, junto
con el tramo entre dichos accesos de la R. N. N° 9, ser utilizados como by-
pass, evitando de esta manera el paso por las estaciones de peaje a construir.
Para evitar esta situacion que genera una gran incertidumbre en cuanto a la
recaudacion, se solicita indicar si fue previsto mantener las estaciones de
peaje sobre la actual R. N. N° 9 o si podran controlarse los accesos
involucrados mediante peajes

RESPUESTA: No se mantendran las estaciones de peaje sobre la actual R. N. N° 9
como asi tampoco estéa previsto el control de los accesos construidos para cada uno
de las localidades de los tramos de la Autopista Rosario - Cérdoba



12: Se solicita indicar la fecha que debe considerarse como de toma de
posesion de la Concesion de los Corredores, a efectos de poder elaborar
correctamente el flujo de caja.

RESPUESTA: A los efectos de la formulacion de la oferta debe considerarse como
fecha de inicio de la Concesion el 1° de mayo de 2010.

Los Cuadros Tarifarios seran los estipulados en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares de cada Corredor, con las aclaraciones y/o correcciones
formuladas por medio de las Circulares sin Consulta N° 5y N° 7.

13: En el Art. 18 — Plan de Obras del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares del Corredor N° 5 se indica que deberan ejecutarse obras de
saneamiento y refuerzo estructural en el R. N. N 9 en el tramo que corre desde
el km 327.14 al km 695.45 (obras C5.1.9 y C5.1.10).

Por otra parte, en el Art. 1 del mismo Pliego el tramo de la R. N. N° 9 sefialado
en el parrafo anterior, no aparece como parte de la concesion de este
Corredor.

Se solicita indicar si se debe interpretar lo expresado en los dos articulos
indicados entendiendo que se trata de obras a ejecutar fuera el Corredor. En
tal caso, se solicita indicar si también debe considerarse el mantenimiento, del
tramo en cuestién de la R. N. N° 9, durante el plazo de la Concesion”

RESPUESTA: Efectivamente, el tramo de la R. N. N° 9 entre los km 327.14 y 695.45
no forma parte de la zona concesionada del Corredor N° 5.

No obstante ello, la Concesionaria debera realizar las Obras de reacondicionamiento
previstas por el Plan de Obras, en los plazos fijados por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, hasta la recepcion definitiva de las mismas.

Durante la ejecucidn de estas obras la Concesionaria deberé realizar los trabajos de
mantenimiento de la zona de camino del tramo en cuestion, de acuerdo a lo
estipulado por la Especificacion Técnica Particular S/ N° - Capitulo | del ANEXO IV
del PETP.

Luego de la recepcion definitiva de las obras en cuestion no tiene la obligacion de
realizar su mantenimiento

BUENOS AIRES, 01 de Marzo del 2010



