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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesién del CORREDOR VIAL NACIONAL N¢ 5, integrado por los tramos

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Ruta Longitud
Corredor Nacional aproximada
Ne NO Desde Hasta P
(km)
Limite Santa Fe — S;itiarc])dgel
34 Santiago del Estero 9 327,11
(Km 398,00) Estero
' (Km 725,11)
Empalme RN N° 64 San Miguel de
9 Santiago del Estero Tucuman 149,32
(km 1139,68) (km 1289,00)
Empalme. RN N°
7 San Miguel de Tucumén 34
9 (km 1300,00) Torzalito - Salta 254,89
(km 1554,89)
Empalme RN N° 9 Acfsc?rfan
34 Torzalito - Salta Jujuy 66,51
(km 1130,00) (km 1196,51)
Longitud total del Corredor Vial N° 7 797,83

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracion de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
toma de posesidn para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el Articulo 1
del presente Pliego.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesién

de los tramos incluidos en el cuadro del Articulo 1 hasta un periodo de UN (1) afio.




ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE

4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicacién de las plazas de peaje que recibira la

CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.

Ruta Nacional N° Pro(irr(]asiva Total Vias | Sentido | Denominacion
34 680,30 4 Ambos Fernandez
9 1225,00 3 Ambos La Florida
9 1357,00 3 Ambos Molle Yaco

9-34 1545,00 3 Ambos | Cabeza de Buey

4.2 La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacion en las Estaciones de

Peaje indicadas en el Anexo IlI: “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

7" que forma parte del presente Pliego.

La CONCESIONARIA debera construir una oficina para la Agencia Nacional de Seguridad

Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuacion, con las

caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo Il del presente pliego.

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1. Seran de aplicacién hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes
en el CORREDOR VIAL a la fecha de TOMA DE POSESION, y que seguidamente se

indican:

Estacién de Peaje : La Florida

Categoria Tarifa} del . VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,4050 0,2950 1,70 0,000 0,000 0,000 1,70

2 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40

3 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90

4 3,2231 0,6769 3,90 0,000 0,000 0,000 3,90

5 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80




Estacién de Peaje : Molle Yaco

Categoria Tarifa_t del . VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,4876 0,3124 1,80 0,000 0,000 0,000 1,80
2 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50
3 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00
4 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00
5 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00

Estacion de Peaje : Fernandez

Categoria Coﬁirelfs?odnea:rio IVA Tarlli}':lAcon Redondeo Rech::c()j % s/Reg/(ﬁ’ldeo ;?]rllafl?czl
1 2,0661 0,4339 2,50 0,000 0,000 0,000 2,50
2 4,0496 0,8504 4,90 0,000 0,000 0,000 4,90
3 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20
4 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60
5 5,7851 1,2149 7,00 0,000 0,000 0,000 7,00

Estaciéon de Peaje : Cabeza de Buey

Categoria Col—]igfs?odnea:rio IVA Tarlli}':lAcon Redondeo Rech()ert]g % s/Reg/ct)Ar}deo L?’thl)fl?czl
1 1,4876 0,3124 1,80 0,000 0,000 0,000 1,80
2 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50
3 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00
4 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00
5 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00

5.2. A partir del 1° de enero de 2011, las tarifas variaran anualmente, resultando de

aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

Estacidon de Peaje La Florida — Cuadro Tarifario Categoria 1

. . Tarifa
alzfzﬁiccha?:%i Coﬁacg;?odneallrio IVA c-gﬁrlli?A Redondeo Reﬁloer;geo s/retlj\ééldeo pusllico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00




Estacion de Peaje Molle Yaco — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fechade Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa
T . : IVA Redondeo al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Estacion de Peaje Fernandez — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fechade Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa
N i . IVA Redondeo al
aplicacién | Concesionario con IVA Neto s/redondeo publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacién de Cabeza De Buey — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fechade Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa
) h : . IVA Redondeo al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 — y en los afios subsiguientes — para las
restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

5.3. Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la

alicuota vigente.

5.4. La Tarifa del Concesionario para Categoria 1 es el importe, por todo concepto, que
como maximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS
CON TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga

una barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacion de peaje y para cada categoria

de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, sera el maximo que podra percibirse en



cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.5. A efectos de la actualizacion del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
CONTRATO de concesion, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la

Categoria 1 de la Estacion de Peaje Fernandez.

5.6. Con relacioén a lo estipulado por el Articulo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalizacion (UP), se
procederd de la siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizacién (UP) la suma de $ 2,0661 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Fernandez para Categoria 1 aplicable en
dicho periodo).

b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerara como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Ferndndez para Categoria 1, que se

encuentre vigente.

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

Seran de aplicacién obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
gue componen este corredor, a la extincion de los contratos de concesion aprobados por el
Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesién, las tarifas diferenciales deberan
mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

que correspondan.

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direcciéon Nacional de Vialidad cederd a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

Ruta . ., . .
Nacional N° Ubicacion (Km) Lugar Tipo de inmueble
34 633,60 San Antonio Puesto caminero
9 1185,90 Chafar Pozo Puesto caminero
9 1216,70 Mansupa Puesto caminero




Ruta L : .
Nacional N° Ubicacion (Km) Lugar Tipo de inmueble
9 1249,80 Mista Vivienda caminera y campamento
9 1263,70 El Cortaderal Vivienda caminera
9-34 1448/49 Yatasto Sub-campamento

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del Capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante
todo el periodo de la Concesiéon y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacién. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los tres (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesién. Todo el
equipamiento informatico, de telefonia y de comunicaciones; debera reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.

Las movilidades a suministrar deberan ser CERO (0) km, como asi también sus reemplazos
a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el
punto 8.5 del presente Articulo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el mercado

automotor al momento de efectuarse la renovacion.

La CONCESIONARIA debera proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicion del
ORGANO DE CONTROL durante la concesion.

8.1 Oficinas

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de
superficie minima de CIEN (100) m? y otra de superficie minima de CINCUENTA (50) m?,
dentro de la zona de influencia de la CONCESION y en los lugares a convenir con el
ORGANO DE CONTROL. Las oficinas deberan contar como minimo con TRES (3)
ambientes la de CIEN (100) m? y DOS (2) ambientes la de CINCUENTA (50) m?, bafio y

cocina debidamente equipados.
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Deberan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.

En todos los casos la CONCESIONARIA sometera a la aprobacion del ORGANO DE
CONTROL con la suficiente antelacion los locales que ofrece, debiendo atender las
observaciones que le hiciera este Ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.

Cada oficina deber& contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.

Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los
materiales necesarios de papeleria, libreria, informatica (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

8.2 Equipamiento informatico

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesién, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnolégicos Para la Administracion Publica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacion (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestion Publica (SGP)

Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles

entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesién se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.

Todos los equipos, tanto de escritorio como portétiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de

instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):
e Microsoft Windows Seven

e Microsoft Office 2007 Professional o superior

e Antvirus en versién actualizada y en castellano.
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Adicionalmente, la CONCESIONARIA debera entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:

e Deberan ser equipos de marca y deberd acreditarse de forma fehaciente la
denominacién del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no
debera encontrarse discontinuada

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberan operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con
fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220

e La provision del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacidn, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA

a)Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

e Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

e Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

¢ Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida
(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior

e Drive de diskettes: de 3,5" y 1,44 MB de capacidad

e Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior

¢ Almacenamiento 6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: TFT de 17"y relacion de aspecto 4:3

12



e Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

e Periféricos: Teclado y Mouse inalambricos, camara web, micréfono, parlantes
y sintonizadora de TV con control remoto

e Estabilizador de tension de 1200W o superior

b) Computadoras portéatiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

e Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

¢ Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

¢ Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior

¢ Almacenamiento 6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: de 15” widescreen

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

e Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

¢)Impresoras multifuncion — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

e Podran Imprimir, copiar y escanear.

e Escaneo a color tamafio A4 o superior.

e Velocidad de impresion de al menos veinte (20) paginas ppm en blanco y
negro.

e Resolucién de impresion de 600 x 600 ppp 0 superior.

¢ Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas 0 mas.

e Conexion USB 2.0 con cable incluido.

d) Almacenamiento externo
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8.3

e CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.

Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

8.4

TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

UNA (1) central telefénica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y
TRES (3) internas, por oficina.

UN (1) fax para papel comun por oficina.

CUATRO (4) teléfonos celulares.

DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema
de manos libres y cargador para automovil.

Conexion a Internet por banda ancha para cada oficina, que se ajuste a la
velocidad de trabajo requerida.

Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con cuatro (4) puertos LAN
para cada oficina.

Conexion a internet mévil de alta velocidad para cada computadora portatil.
Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

CUATRO (4) Camaras Fotograficas Digitales (con estuche), que cumplan con las

siguientes caracteristicas:

= Zoom Optico de 3x o superior
=Resolucion de 8 MP o superior.

= Tarjeta de ampliacion de Memoria de 2 GB

CUATRO (4) Cintas de 50 metros.
CUATRO (4) Cintas de 20 metros.
CUATRO (4) Cintas de 10 metros.
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e CUATRO (4) Odbémetros de Mano con visor digital

e UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para una de las
oficinas y fotocopiadora/s de mesa para la/s restante/s oficina/s.

e UNA (1) Estacién Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros
incluido tripode y mira.

¢ UN (1) Nivel automatico nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.

e CUATRO (4) Grabadores digitales.

e CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.

e CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados.

e CUATRO (4) camperas reflectivas.

e CUATRO (4) equipos impermeables completos.

e DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

e CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.

e TRES (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada para

medicién de ahuellamiento.

8.5 Movilidades

La CONCESIONARIA deberad proveer CUATRO (4) vehiculos para uso exclusivo del
ORGANO DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan).

e Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.

¢ Aire acondicionado.

¢ Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

¢ Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

e Cierre central de puertas con comando a distancia.

¢ Elementos de medicidn tales como odémetros digitales especiales.
La CONCESIONARIA deberd proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta

doble cabina de traccién 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:
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e CUATRO (4) puertas.

e Motor DIESEL de 16v con potencia minima de 102 CV.

¢ Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acomparfiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

¢ Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Gancho para remolque trasero.

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kilbmetro (0 km). La
CONCESIONARIA serd responsable de que dichas unidades se encuentren
permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de

Concesion.

La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las
movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.

Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operaciéon, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. POSTES SOS

A continuacion se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion.

Ruta N
Nacional Desde Hasta | Total Kilémetro
NO
Limite Santa | La Banda 389,00; 411,00; 458,00; 472,00; 480,00;
Fo o Santinno | Santooe 488,00; 504,00; 513,00; 529,00; 545,00;
34 ol Esters | dol Esiere | 22 | 558,00;570,00; 576,00; 586,00; 597,00;
(Km 398.00) | (Km 725.11) 640,00; 659,00; 674,00; 690,00; 700,00;
! ! 710,00; 720,00.
Empayme RN | San Miguel 1147,80; 1157,30; 1167,20; 1178,20;
9 Santiaco del | Tucuman | 13 1184,80; 1199,20; 1214,30; 1233,40;
Earos (km 1243,80; 1251,80; 1261,70; 1274,00;
(km 1139,68) | 1289,00) 1283,00.

16




Ruta

Nacional Desde Hasta | Total Kilometro
NO

Empalme. 1300,00; 1314,00; 1327,00; 1337,00;
San Miguel RN N°. 34 1344,00; 1349,00; 1371,00; 1379,00;
9 de Tucuman Torzalito - o 1389,00; 1399,00; 1409,00; 1418,00;
(km 1300,00) Salta 1429,00; 1439,00; 1449,00; 1458,00;
! (km 1466,00; 1476,00; 1486,00; 1496,00;
1554,89) 1511,00; 1516,00; 1526,00; 1536,00.

Empalme RN | Acceso San

(o]
a4 Toeraf?to ) 'j‘jﬁjr; . 1135,00; 1140,00; 1150,00; 1160,00;
1170,00; 1180,00; 1187,00.
Salta (km

(km 1130,00) | 1196,51)

Durante el Afio 3 de concesion, la CONCESIONARIA debera colocar, a su costo, en los
tramos indicados en el Cuadro del Articulo 1 del presente Pliego, los postes SOS necesarios
para que al finalizar dicho afo, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO
(5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y descendente) en
los tramos de autovias y/o autopistas; y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilémetros en

los restantes tramos de la concesion.

En los lugares donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S. segun lo
previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia maxima entre los mismos no deberé exceder los 10 km.

En el Afio 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliacién de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los tres (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final
de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de un (1) poste SOS
cada cinco (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente). Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos
donde el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliacién de capacidad al momento de la
toma de posesion, bien sea que las mismas se encuentren en ejecucion o que aun no hayan
comenzado. Los postes S.0O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.
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No sera necesaria la instalacion de postes S.0.S. en coincidencia con zonas urbanas 6 con

estaciones de peaje 0 balanzas.

ARTICULO 10. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar, conservar

y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el

consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se listan a

continuacion:

Ruta Nacional N° 9

Progresivas

Inicio Fin Ir;lsézlt?iccign Observaciones
Km Km
1139,68 | 1140,00 | Subterranea [Empalme RN N° 64 - Inicio CV N° 12
1224,25 | 1224,55 | Subterrdanea [Estacion de Peaje La Florida
1357,80 | 1358,10 | Subterranea |Estacion de Peaje Molle Yaco
1359,50 | 1359,60 | Subterranea |[Ruta Provincial N° 311
1422,80 | 1423,60 | Subterrdnea [Empalme Ruta Nacional N° 34
1545,10 | 1545,40 | Subterranea [Estacion Peaje Cabeza de Buey
Ruta Nacional N° 34
Progresivas
Inicio Fin Ir;lséilt?iccign Observaciones
Km Km
680,00 680,30 Subterrdnea [Estacion de Peaje Fernandez
1198,51 | 1198,91 | Subterranea [Fin CV N° 12

Ademés la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de

energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccion de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

18



ARTICULO 11. SEMAFORIZACION

La CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de Semaforizacidbn que se instalen con la construccion de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 12. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO
12.1 Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento durante el plazo de

concesion:

Ruta Nacional N° Progresiva Observacion
9 1284,100
34 562,900
34 1143,000 1)

(1) En este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de
posesién, debera instalarse un censor piezoeléctrico el cual debera conservarse y

mantenerse durante el plazo de concesion.

12.2 Equipos de medicion de pesos de vehiculos en movimiento existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
equipos de medicién de pesos de vehiculos en movimiento, los cuales deberdn cumplir con
lo establecido en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de

funcionamiento durante el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° |Progresiva
9 1.357
34 419
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ARTICULO 13. AREAS DE DESCANSO

A continuacion se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de

posesion, las que deberan mantenerse durante periodo de concesidn establecido en el

presente Pliego.

Ruta
Nacional | Total Kildbmetro
NO
9 12 1162,00; 1184,50; 1222,50; 1224,50; 1318,00; 1338,00; 1342,00;
1357,80; 1451,00; 1478,00; 1520,00; 1555,00.
34 14 516,50; 569,50; 596,00; 633,90; 680,30; 684,00; 698,00; 702,00;

704,00, 710,50, 716,00, 1148,00,; 1168,00; 1172,00.

La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, deberéa incorporar UN (1)

area de descanso dentro de la zona concesionada, la que debera constituirse en espacios

arbolados y deberé contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.

Ademas, debera realizar la estabilizacién de las banquinas (estabilizacién de la base y capa

superior) en los tramos donde se desarrollan las areas de descanso y que no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 14. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacion se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al

momento de la toma de posesién, las que deberan mantenerse durante el periodo de

concesion establecido en el presente Pliego.

Ruta Nacional N° Kildbmetro
9 1357,00; 1545,00
34 419,50;

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberan operar y pesar en el
CORREDOR VIAL en forma permanente.
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La CONCESIONARIA debera proveer y operar DOS (2) balanzas portatiles méviles para
realizar controles de pesos en el CORREDOR VIAL.

ARTICULO 15. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad minima de CINCO (5) mdviles de
seguridad vial, para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA debera formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR
VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un 6ptimo nivel de servicio para

los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberdn confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los moviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los moéviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion:

e Tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV, volumen

estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, cuatro (4) puertas, cuatro (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los moviles a partir del sexto mes de la toma de posesion de la concesion deberan ser
CERO (0) kilémetro, con caracteristicas similares a las descriptas precedentemente, como
asi también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de antigtiedad. No obstante, el

servicio debera prestarse desde la toma de posesion.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con

chofer-operador en el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para
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actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el correspondiente equipamiento de

seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:

¢ Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

¢ Seflalamiento luminoso en el mdavil ubicado en la parte superior, de manera que

permita su visualizacién a distancia.

¢ Socorro en emergencias.

e Atencion al usuario.

e Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacién se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los moviles de seguridad vial:

PESADOS

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >
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ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 16. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE
POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacion se listan las obras que previamente a la toma de posesion han sido licitadas
por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han
comenzado. Los sectores afectados por éstas, deberdn ser conservados y mantenidos por
la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras
correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcion Definitiva de las mismas. En
dichos tramos durante la ejecucién de las obras, la concesionaria deberd prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA ESTADO
OCCOVI N°
Construccion de Obras de Proteccion contra la
erosion hidrica y saneamiento Obra / Ubicacion: )
Comienza
42/06 9y 34 | R.IN.N°9-Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N.N° 34 - Afio 1
en Afo
Km 1146.30 a Km 1153.55. Provincias de Salta y
Jujuy.
Constr. Multitrocha RN N° 9 Km1547-1555
07/07 9 _En
Cabeza de Buey - Salta ejecucion

ARTICULO 17. PLAN DE OBRAS

17.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)
La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de
posesidn, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:
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ANO DE

_CONCESION (?Leéﬁg) OBRA | RA | TrRAMO L(?(':g' DESCRIPCION
ARO[ % [ARO] %
I le7| n |33 12 |cri1| o9 1280 - 1285 20 MI/SA Y RE
1300 - 1315
| |67 | n |33] 12 |cri2]| 34 412-425 13 MI/ SA Y RE
I |e7| n |33 12 |c7i3| 34 425 -436 16 SAYRE
440 -445
I |67 | n |33 12 |c7i4| 34 445 - 507 62 MI/ SA Y RE
| |67 | 0 |33] 12 |c715| 34 507 -528 21 SAY RE
528 - 584
I |67 | 1 |33] 12 |c7ie6| 34 612 - 646 132 SAY RE
651 - 684
696 - 705
34 705 - 725
| |67 | n |33 12 |cri7r[ g 1140 1168 76 SAY RE
1178-1206
I |67 | 0 |33] 12 |c7i8| 34 3987 - 412 13,3 SAY RE
| |67 | n 33| 12 |cri9| o 1329 - 1345 16 SAY RE
| |67 | n 33| 12 |c7..10] o9 1345 - 1361 16 SAY RE
W | 75| m |25] 12 |cC721]| 9 1361 - 1386 25 SAY RE
W |75 | m |25] 12 |cC722]| o9 1386 - 1417 31 MI
W | 75| m |25] 12 |cC723]| 9 1417 - 1448 31 MI
W | 75| m |25] 12 |cC724]| o9 1500 - 1511 11 SAY RE
W | 75| W |25] 12 |cC725]| 9 1511 - 1521 10 SAY RE
|75 | m |25 12 |cr26| 9 1521 - 1525 20 MI/SA Y RE
1531 - 1547
n|7s | mo|2s| 12 |cra7| 3a ALS0-1164 53,5 SAY RE
1177 - 11965
m | 83| v (17| 12 |c731| 34 458 - 464,5 42 SAY RE
533 - 568,5
612 - 622
o 636.5 - 646
m |so| v |s0] 18 |c7.3.2 665 - 676 90 SAYRE
6990 - 7024
. 1139 - 1168
1178 — 1206
m {83 v |17| 12 C7.3.3 9 1300 - 1315 39 SAY RE
1424 - 1448
m | 83| v |17| 12 |cr34| o 1525 - 1539 14 SAY RE
9 1539 — 1547
m | 83| v |17| 12 |c7.35 1132 - 1136 32 SAY RE
34 [ 1142-1148
1150 — 1164
436 - 440
v | 100 12 | c741| 34 455 - 458 43,5 SAY RE
4645 - 501
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ANO DE
< PLAZO | OBRA | RUTA LONG. <
_ CONCESIS)N (meses) NO NO TRAMO (Km) DESCRIPCION
ANO| % [ANO| %
501 - 507
IV 1100 12 C7.4.2 34 030 - 533 37,5 SAY RE
622 -636,5
651 - 665
IV {100 12 C7.4.3 9 1374 - 1402 28 SAY RE
VvV |100 12 C75.1 9 1402 - 1424 22 SAY RE
MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO
SA: SANEAMIENTO
REFERENCIAS RE: REFUERZO ESTRUCTURAL

En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Los porcentajes de ejecucion previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.

Con relacion a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una

de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en

el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberd iniciarlas y finalizarlas en los afios de

concesion que se indican en dicho cuadro.

17.2 Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:

PLAZO
LOCALIDAD | RN < < N° DE
PROVINCIA | N° PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE OBRA INICIO
OBRA
1) Acceso a
Trancas Km 1362
TRAL'\(IDCSAS i 2) 3ratrochade | Construccién de 15 .
9 | 1304,5 | 1362 | ascenso Km 1318 | Alcantarillas en C7-01 | ANO1
PUESTOS a 1321 LOS PUESTOS | Meses
TUCUMAN DT
3) lluminacién
tramo 1304 - 1312
Dérsenas y
Construccién de Refugios RN N°
VARIAS 9-34 1300- | 1536- Darsenas y 9 Km. 1300 - 3 c7.:02 | ARO 1
JUJUY 404 1193 Refugios 1536 - RN N° 34 | Meses
Km. 404 — 1193
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PLAZO
LOCALIDAD | RN . - N° DE
PROVINCIA | N© PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE OBRA INICIO
OBRA
Obras Barandas Flex 6 B
CORREDOR VIAL . Beamy C7-03 | ANO 1
Complementarias Meses
Alambrados
Instalacion de
Obras 6 <
CORREDOR VIAL . paneles de C7-04 | ANO 1
Complementarias ; . Meses
mensaje variable

En el Anexo Il del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente.

17.3 Cotizacidon de Mezclas Asfalticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfalticas no
convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfélticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacibn de mezclas asfalticas no
convencionales, el ORGANO DE CONTROL podra a su unico y exclusivo criterio disponer

su aplicacion.

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacion del Plan de Obras, excepto

gue su utilizacién esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

17.4 Formade Pago

Solamente recibirdn pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 17
punto 17.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 17.2 Obras Nuevas,

del presente Pliego.
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ARTICULO 18. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

18.1 Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procedera de la siguiente manera:

a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de
la recaudaciéon por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, debera utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo serd expresado como un porcentaje de la
recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

18.2 Presupuestos Oficiales

18.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
(ORI)

El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecucion previsto para cada afio de
concesion en el cuadro del punto 17.1 del presente Pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:
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ANO DE | PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
! 171.760.838
2 206.969.101
3 216.938.454
4 160.625.198
5 19.301.584
TOTAL 775.595.175

18.2.2 Presupuesto Oficial paralas Obras Nuevas (ONU)

El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 60.200.000.

ARTICULO 19. COTIZACION DEL OFERENTE

El Valor a cotizar en la Oferta sera la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor

actual de la Subvencion solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segun

corresponda.
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