
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
CORREDORES VIALES NACIONALES 

  
COMISIÓN DE CONCESIONES  

Res. DNV Nº 2606/2009  
 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2/2010  
 

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de Concesiones por Resolución 
Nº 2606 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD de fecha 23 de noviembre de 2009, se 
ofrecen las siguientes respuestas a Consultas formuladas por los Postulantes Calificados:  

1: ¿En caso de finalización de la nueva concesión por extinción del plazo, el 
costo de las indemnizaciones del personal es un costo a cargo del nuevo 
concesionario? 
RESPUESTA: Sí, las referidas indemnizaciones estarán a cargo del Postulante que 
resulte adjudicatario de alguno de los Corredores licitados 
 
2: En el mismo sentido, ¿para el personal transferido de los Contratos de 
Concesión aprobados por el Decreto Nº 1007/03, el costo a asumir por 
indemnización en el caso de ser un costo a cargo del nuevo concesionario, se 
debe calcular con la antigüedad anterior que debe reconocerse por dicho 
traspaso al inicio, hasta un máximo de seis años computables para la nueva 
concesión? 
RESPUESTA: Conforme lo estipulado por los Artículos 95 y 96 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, deberá respetarse la antigüedad de los 
agentes que hayan optado por  transferir su relación laboral a las nuevas 
concesiones. 
 
3: ¿El único caso en el que el Concedente asume el valor de las 
indemnizaciones o absorbe el personal es en el caso de RESCATE de la 
Concesión previsto en el artículo 17.8.7 del contrato? 
RESPUESTA: Sí, es en el único caso que el Concedente asume la obligación de 
pagar las indemnizaciones del personal. 
 

4: En el Artículo 3.3. del PBCG se define un plazo de Concesión de 6 años, el 
que tendrá inicio en el transcurso del Año 2010 y consecuentemente finalizará 
en el año 2016.  Por ello, se solicita definir el mes de inicio de la Concesión y 
definir el cuadro tarifario de cada Corredor a partir del 1º de enero del  2016. 
RESPUESTA: A los efectos de la formulación de la oferta debe considerarse como 
fecha de inicio de la Concesión el 1º de mayo de 2010.  
Los Cuadros Tarifarios serán los estipulados en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Particulares de cada Corredor, con las aclaraciones y/o correcciones 
formuladas por medio de las Circulares sin Consulta Nº 5 y N° 7. 
 



5: En el artículo 3.7. del PBCG se indica “El Concedente deberá garantizar al 
CONCESIONARIO la exclusividad y equilibrio de la CONCESION …”. Confirmar 
si cuando habla de “equilibrio” se refiere a equilibrio de la ecuación 
económica–financiera del Contrato. 
RESPUESTA: Sí, se refiere al equilibrio de la ecuación económico – financiera del 
contrato. 
 
6: En los cómputos métricos de las ORI, no se incluyen cantidades de 
señalamiento horizontal. En el Art. 17.10, 2do. Párrafo del PETG se indica que 
cada vez que se ejecute una Obra Nueva (ONU) o una Obra de 
reacondicionamiento de Infraestructura (ORI), el Concedente tomará a su 
cargo la ejecución de la señalización horizontal correspondiente. Luego, en el 
3er párrafo se indica que cada vez que se ejecuten tareas de conservación o 
recubrimientos de calzada que lo afecten, la Concesionaria deberá recomponer 
de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de señalización. 
¿Esta aparente contradicción cómo se debe entender? 
(se enuncian a continuación estos cuatro criterios o posiciones) 
a) En las ORI  y en las ONU NO SE COTIZAN trabajos de señalización 
horizontal y, por lo tanto, no es necesario incluir los precios unitarios de 
dichos ítems. 
b) En caso de realizarse trabajos de recubrimiento de calzada como parte de la 
Conservación (ya sea micropavimentos, tratamiento, lechadas, etc) la 
reposición del señalamiento estará a cargo del Concesionario. 
c) Al ser los trabajos de Señalamiento horizontal de las ORI y de las ONU 
contratados directamente por el Concedente con terceros, se deduce que será 
el propio Concedente responsable por la calidad, la garantía de los trabajos y 
la seguridad durante la ejecución de los mismos. 
d) Igualmente, se entiende que el Concedente será responsable por la 
ejecución en término de dichos trabajos una vez finalizados y habilitados los 
distintos tramos que componen las ORI. 
RESPUESTA: Los cuatro criterios son correctos. Es así como debe interpretarse el 
tema de la demarcación horizontal 
 
7: Según el Art. 66.2 del PETG el pago se efectuará dentro de los 60 días 
corridos desde la fecha de presentación en la Mesa de Entradas del Órgano de 
Control, en forma completa y correcta.  
Por otra parte, el Art. 66.4 último párrafo, dice “no generará derecho alguno a 
favor de la CONCESIONARIA el hecho que el COMITENTE no abonara el 
Certificado en la fecha tentativa o estimada de pago antes mencionada.   
Se solicita definir si hay un procedimiento de aplicación para el caso de que el 
COMITENTE entre en mora en el pago de los certificados.   
RESPUESTA: El Artículo 66.4. contempla la posibilidad que la Concesionaria 
solicite, de manera fehaciente, el pago de los Certificados de Obra con anticipación 
a la fecha de vencimiento mencionada, en cuyo caso el ÓRGANO DE CONTROL 



podrá acceder a tal solicitud (a su exclusivo criterio) determinando en forma tentativa 
o estimada la fecha de pago y el descuento financiero por los días que medien entre 
la fecha de pago y la fecha de vencimiento previsto en el Pliego. 
El último párrafo del mismo Artículo establece que “…No generará derecho alguno a 
favor de la CONCESIONARIA el hecho que el COMITENTE no abonara el 
Certificado en la fecha tentativa o estimada de pago antes mencionada” 
Esta última disposición no tiene relación con el Artículo 66.2, sino que se refiere 
exclusivamente a aquellos casos en que habiéndose solicitado el pago anticipado, el 
mismo no sea cumplido en la fecha estimada o tentativa prevista, tal como establece 
el Artículo 66.4 
En otras palabras, para los casos de mora del Concedente (con excepción del 
indicado precedentemente) le asisten a la Concesionaria todos los derechos que le 
otorga al Acreedor la Ley de Procedimientos Administrativos y la normativa 
concordante 
 
8: En el Art. 89.2.1 - 2do. párrafo del PETG se establece que los ingresos 
resultantes de cada año de Concesión serán descontados al mes y año de la 
Oferta aplicando una tasa del DIEZ POR CIENTO (10%) anual acumulativa.  
Previamente, en el texto del Art. 89 se hace mención a que el Valor Actual de 
Ingresos (VAI) se obtendrá con la misma tasa de corte que la utilizada para 
obtener el Valor Actual Neto (VAN) de los saldos, que es del 12%. 
Se solicita confirmar si los ingresos que se utilizarán para calcular el Valor 
Actual de Ingresos, descontados a la tasa del 12% mencionado en el Art.89, 
deberán ser previamente descontados a la tasa del 10% indicada en el. Art. 
89.2.1 
RESPUESTA: Sí, se confirma que para la confección del Plan Económico Financiero 
de Oferta, los ingresos por peaje a partir del segundo año de Concesión deberán ser 
deflactados a la tasa del 10% anual, que es la tasa estimada para la inflación anual 
durante los seis años de la Concesión 
Los ingresos por otros conceptos, incluidos los de la subvención, no deberán ser 
deflactados por la tasa del 10%. 
Luego los ingresos por peaje así deflactados, más los ingresos por otros conceptos 
deberán netearse de IVA (se deberá desagregar la alícuota del IVA) y ser 
descontados a una tasa del 12% anual para el cálculo del Valor Actual de los 
Ingresos (VAI). En este caso, el 12% es la tasa de descuento. 
 
9: En el Art. 96 se indica que el personal que hasta la fecha de toma de 
posesión prestare servicios bajo relación de dependencia en la administración 
central de los Concesionarios, cuyos contratos fueron aprobados por decreto 
N° 1007/03, podrán optar por transferir sus contratos de trabajo a cualquiera de 
las Concesionarias de la nuevas Concesiones. 
Se solicita se limite dicha opción, ya que será difícil hacer las previsiones de 
costos necesarias, en la medida que los puestos, sueldos, antigüedades, etc. 
diferirán entre los distintos empleados. 



RESPUESTA: Se ratifica lo estipulado en el Artículo 96 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 
10: El Artículo 89.1 del pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
dice: “Asimismo, deberá consignarse el Valor Actual al momento de la Oferta 
del CANON o SUBVENCION, según corresponda, calculado a la tasa de 
descuento del DOCE (12%) por ciento nominal anual. En el caso de la 
SUBVENCION, dicho Valor Actual deberá incluir el IVA”. 
Al respecto se solicita una definición sobre qué se considera como “momento 
de la Oferta”, indicando dos alternativas:  
1) el inicio del año 1 de la Concesión, en cuyo caso deberán descontarse todos 
los montos anuales de subsidio o canon, según corresponda, incluido el 
primer año.  
2) el fin del primer año de concesión, en cuyo caso deberá sumarse el monto 
consignado para el primer año de subsidio o canon, según corresponda, a los 
valores descontados de los años 2º a 6º, llevándolos al final del primer año. 
RESPUESTA: El valor Actual de la subvención deberá calcularse a valores del 
primer año de la Concesión. O sea: dicho período no deberá descontarse. 
Para el seguimiento de la rentabilidad de la Concesión, prevista en el Capítulo VII 
del PETG, se establece que durante la revisión anual del PEF el ajuste de los costos 
de operación y mantenimiento de cada período anual se realizará mediante la 
aplicación del promedio mensual de los índices correspondientes al período bajo 
análisis.   
Asimismo, los índices utilizados para cada revisión anual serán considerados 
definitivos hasta la siguiente revisión anual. En el caso de la revisión final, los índices 
utilizados en el cálculo de los mayores costos de operación y mantenimiento serán 
considerados definitivos.   
 
11: El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del Corredor N° 5 
establece que la Concesionaria deberá construir 2 estaciones de peaje en el 
Autopista Rosario – Córdoba, una en Carcarañá y otra en James Craik. 
 Considerando que a lo largo de la traza de la Autopista se construyeron 
accesos para cada uno de los pueblos y/o ciudades, los mismos podrán, junto 
con el tramo entre dichos accesos de la R. N. N° 9, ser utilizados como by-
pass, evitando de esta manera el paso por las estaciones de peaje a construir. 
Para evitar esta situación que genera una gran incertidumbre en cuanto a la 
recaudación, se solicita indicar si fue previsto mantener las estaciones de 
peaje sobre la actual R. N. Nº 9 o si podrán controlarse los accesos 
involucrados mediante peajes 
RESPUESTA: No se mantendrán las estaciones de peaje sobre la actual R. N. Nº 9 
como así tampoco está previsto el control de los accesos construidos para cada uno 
de las localidades de los tramos de la Autopista Rosario - Córdoba 
 



12: Se solicita indicar la fecha que debe considerarse como de toma de 
posesión de la Concesión de los Corredores, a efectos de poder elaborar 
correctamente el flujo de caja. 
RESPUESTA: A los efectos de la formulación de la oferta debe considerarse como 
fecha de inicio de la Concesión el 1º de mayo de 2010.  
Los Cuadros Tarifarios serán los estipulados en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Particulares de cada Corredor, con las aclaraciones y/o correcciones 
formuladas por medio de las Circulares sin Consulta Nº 5 y N° 7. 
 
13: En el Art. 18 – Plan de Obras del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares del Corredor N° 5 se indica que deberán ejecutarse obras de 
saneamiento y refuerzo estructural en el R. N. N 9 en el tramo que corre desde 
el km 327.14 al km 695.45 (obras C5.1.9 y C5.1.10).  
Por otra parte, en el Art. 1 del mismo Pliego el tramo de la R. N. Nº 9 señalado 
en el párrafo anterior, no aparece como parte de la concesión de este 
Corredor. 
Se solicita indicar si se debe interpretar lo expresado en los dos artículos 
indicados entendiendo que se trata de obras a ejecutar fuera el Corredor. En 
tal caso, se solicita indicar si también debe considerarse el mantenimiento, del 
tramo en cuestión de la R. N. Nº 9, durante el plazo de la Concesión” 
RESPUESTA: Efectivamente, el tramo de la R. N. Nº 9 entre los km 327.14 y 695.45 
no forma parte de la zona concesionada del Corredor N° 5.  
No obstante ello, la Concesionaria deberá realizar las Obras de reacondicionamiento 
previstas por el Plan de Obras, en los plazos fijados por el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, hasta la recepción definitiva de las mismas.  
Durante la ejecución de estas obras la Concesionaria deberá realizar los trabajos de 
mantenimiento de la zona de camino del tramo en cuestión, de acuerdo a lo 
estipulado por la Especificación Técnica Particular S/ N° - Capítulo I del ANEXO IV 
del PETP. 
Luego de la recepción definitiva de las obras en cuestión no tiene la obligación de 
realizar su mantenimiento 
 
 
 
 
BUENOS AIRES, 01 de Marzo del 2010 


