
 
  

 1

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CORREDORES VIALES 
NACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

CORREDOR VIAL Nº 6 
 

Dirección Nacional de Vialidad 
Łrgano de Control de Concesiones Viales  

 



 
  

 

ÍNDICE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

CORREDOR VIAL NACIONAL N° 6 
 

 
ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL 
NACIONAL ....................................................................................................................... 5 
ARTICULO 2. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN ................................................................. 5 
ARTICULO 3. EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CONCESIÓN........................................ 5 
ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE ............................................................................. 5 
ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR..................................................... 6 
ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL ............................................................................... 10 
ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD ..................................................................................................................... 11 
ARTICULO 8. PROVISIÓN DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES............ 12 
8.1 Oficinas ....................................................................................................... 12 
8.2 Equipamiento informático ......................................................................... 13 
8.3 Equipamiento de comunicaciones ........................................................... 15 
8.4 Equipamientos Varios................................................................................ 16 
8.5 Movilidades:................................................................................................ 17 
ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (IAV) .................................................................................. 18 
ARTICULO 10. POSTES SOS .............................................................................................. 19 
ARTICULO 11. ILUMINACIÓN ............................................................................................. 20 
ARTICULO 12. SEMAFORIZACIÓN..................................................................................... 22 
ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRÁNSITO...................................... 22 
13.1 Contadores de tránsito existentes ........................................................... 22 
13.2 Contadores de tránsito a instalar ............................................................. 23 
13.3 Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento existentes23 
ARTICULO 14. ÁREAS DE DESCANSO ............................................................................. 24 
ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES .................... 24 
ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL ............................................................... 25 
ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE   
POSESIÓN (EN EJECUCIÓN O AÚN NO COMENZADAS)................................................. 27 
ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS........................................................................................ 27 
18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) ...................... 27 

 2



 
  

18.2 Obras Nuevas (ONU).................................................................................. 30 
18.3. Cotización de Mezclas Asfálticas Especiales.......................................... 32 
18.4. Forma de Pago ........................................................................................... 32 
ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES ....................... 33 
19.1. Subvención / Canon................................................................................... 33 
19.2 Presupuestos Oficiales.............................................................................. 33 
19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de 
Infraestructura (ORI)............................................................................................................. 33 
19.2.2 Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU) ................................ 34 
ARTÍCULO 20. COTIZACIÓN DEL OFERENTE ................................................................... 34 
ARTÍCULO 21. LIMPIEZA DE ZANJAS Y CANALES FUERA DE LA ZONA DE CAMINO 34 

 

 3



 
  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CORREDOR VIAL NACIONAL N° 6  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



 
  

 

ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL 
NACIONAL 

 
El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a 

la denominada Concesión del CORREDOR VIAL NACIONAL N° 6, integrado por los tramos 

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro: 

 

Corredor  
Nº 

Ruta 
Nacional 

Nº 
Desde Hasta 

Longitud 
aproximada

(km) 

Empalme RN Nº 123   
(km 871,15) 

Posadas - Misiones      
(km1336,00) 464,85 

12 
Posadas – Misiones 

(km 1349,20) 

Acceso Puente 
Tancredo Neves - 

Misiones (km1641,52) 
292,32 

16 

Acceso viaducto lado 
Corrientes, incluido 
Pte. Gral. Belgrano 

(km 0,00) 

Empalme RN Nº 95 
Sáenz Peña Chaco      

(km 176,33) 
176,33 

6 

Longitud total del Corredor Vial Nº 6 933,50 
 
 
ARTICULO 2. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
La duración de esta concesión se establece en SEIS (6) años, computados a partir de la 

toma de posesión para todos los tramos del CORREDOR  VIAL establecidos en el Artículo 1 

del presente Pliego. 

 

ARTICULO 3. EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CONCESIÓN 

 
La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesión 

de los tramos incluidos en el cuadro del Artículo 1 hasta un período de UN (1) año. 

 

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE 

 
4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicación de las plazas de peaje que recibirá la 

CONCESIONARIA, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en 

número salvo expresa autorización del CONCEDENTE. 

 

 5



 
  

Ruta Nacional 
Nº 

Progresiva 
(km) 

Total Vías Sentido Denominación 

16 5,00 10 Ambos Puente Gral. Belgrano

16 59,80 4 Ambos Makallé 

12 1014,00 4 Ambos Riachuelo 

12 1262,30 4 Ambos Ituzaingó 

12 1375,00 6 Ambos Santa Ana 

12 1551,00 4 Ambos Colonia Victoria 
 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras de Readecuación en las Estaciones de 

Peaje indicadas en el Anexo III: “Readecuación de Estaciones de Peaje del Corredor Vial Nº 

6” que forma parte del presente Pliego. 

 

En el año 4 de Concesión, la Concesionaria deberá realizar  las modificaciones necesarias 

para adicionar un carril instrumentado con dos vías reversibles en la Estación de Peaje del 

Puente General Belgrano. En el caso particular de la Estación de Peaje de Santa Ana se 

deberán realizar  las modificaciones necesarias para adicionar un carril por sentido de 

circulación, teniendo en consideración la construcción de la Autovía Posadas - Santa Ana, 

prevista dentro del Plan de Obras Nuevas ONU. 

 

4.2 La CONCESIONARIA deberá construir una oficina para la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje, que se detallan a continuación, con 

las características, equipamiento y en el plazo indicado en el mencionado Anexo III del 

presente Pliego. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Estación de Peaje 

16 5,00 Puente Gral. Belgrano 

 

 

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR 

 
5.1 Serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes 

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION, y que seguidamente se indican: 
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Estación de Peaje : Riachuelo      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10 
3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50 
4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70 
5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80 
 

        

Estación de Peaje : Ituzaingo      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 2,2314 0,4686 2,70 0,000 0,000 0,000 2,70 
2 4,4628 0,9372 5,40 0,000 0,000 0,000 5,40 
3 3,8017 0,7983 4,60 0,000 0,000 0,000 4,60 
4 5,0413 1,0587 6,10 0,000 0,000 0,000 6,10 
5 6,2810 1,3190 7,60 0,000 0,000 0,000 7,60 
        

Estación de Peaje : Santa Ana      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40 
2 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70 
3 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00 
4 4,3802 0,9198 5,30 0,000 0,000 0,000 5,30 
5 5,4545 1,1455 6,60 0,000 0,000 0,000 6,60 
 
        

Estación de Peaje : Victoria      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,4050 0,2950 1,70 0,000 0,000 0,000 1,70 
2 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40 
3 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90 
4 3,2231 0,6769 3,90 0,000 0,000 0,000 3,90 
5 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80 

  
       

Estación de Peaje : Pte. Gral. Belgrano     
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 0,9917 0,2083 1,20 0,000 0,000 0,000 1,20 
2 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40 
3 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
4 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80 
5 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40 

  
       

 7



 
  

Estación de Peaje : Makallé      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10 
3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50 
4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70 
5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80 

 

5.2 A partir del 1º de enero de 2011, las tarifas variarán anualmente, resultando de 

aplicación los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican: 

 

Estación de Peaje Riachuelo – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 
 

Estación de Peaje Ituzaingó – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 
 

Estación de Peaje Santa Ana – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
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Estación de Peaje Colonia Victoria – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje Pte. Gral. Belgrano – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 1,6116 0,3384 1,9500 0,0500 0,0413 0,0087 2,00 
01/01/2012 2,0248 0,4252 2,4500 0,0500 0,0413 0,0087 2,50 
01/01/2013 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2014 2,8512 0,5988 3,4500 0,0500 0,0413 0,0087 3,50 
01/01/2015 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 

 

Estación de Peaje Makallé – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 
Las tarifas a aplicar a partir del 1º de enero de 2011 – y en los años subsiguientes – para las 

restantes categorías de vehículos, se calcularán según la escala tarifaria descripta en el 

Artículo 76.1, Capítulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

 

5.3 Las Tarifas arriba consignadas están expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la 

alícuota vigente. 

 

5.4 La Tarifa del Concesionario para Categoría 1 es el importe, por todo concepto, que como 

máximo debe abonar un vehículo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON 

TREINTA CENTÍMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una 

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales. 

 

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estación de peaje y para cada categoría 

de los vehículos que utilicen el CORREDOR VIAL, será el máximo que podrá percibirse en 
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cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que 

realicen. 

 

5.5 A efectos de la actualización del valor de la garantía prevista en la Cláusula 6.2.1 del 

contrato de concesión, se tomarán las variaciones de la tarifa al público para la Categoría 1 

de la Estación de Peaje Ituzaingó. 

5.6 Con relación a lo estipulado por el Artículo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalización (UP), se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se 

considerará como Unidad de Penalización (UP) la suma de $ 2,2314 (importe equivalente a 

la Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Ituzaingó para Categoría 1 aplicable en 

dicho período). 

 

b) A partir del 1º de enero de 2011 se considerará como Unidad de Penalización (UP) la 

Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Ituzaingó para Categoría 1, que se 

encuentre vigente. 

 

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL 

 
La CONCESIONARIA debe implementar un sistema cómodo y rápido para los usuarios a 

efectos de dar cumplimiento a las siguientes tarifas diferenciales: 

 

Los usuarios del corredor cualquiera sea el tipo de vehículo que conduzcan que traspongan 

el Peaje del Puente Gral. Belgrano, pagarán peaje solamente una vez por día cualquiera sea 

el número de veces que transpongan la estación de peaje. El día se considera desde la 

CERO (0) hora hasta las VEINTICUATRO (24) horas. 

 

Los vehículos, cualquiera sea su categoría, que transpongan el peaje del Puente Gral. 

Belgrano al menos veinte (20) días por mes y que residan en las localidades de 

Barranqueras, Resistencia y Corrientes, tendrán, sin perjuicio del descuento señalado en el 

párrafo anterior, el siguiente cuadro tarifario: 
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Categ.
Tarifa al 
público 
vigente

Reducción 
60%

Tarifa 
reducida

Tarifa del 
concesionario 
reducida s/ IVA

IVA Tarifa con 
IVA Redondeo Redondeo 

Neto
IVA sin 

Redondeo
Tarifa al 
público

1 1,2000 0,7200 0,4800 0,3967 0,0833 0,48 0,020 0,017 0,003 0,50
2 2,4000 1,4400 0,9600 0,7934 0,1666 0,96 0,040 0,033 0,007 1,00
3 2,1000 1,2600 0,8400 0,6942 0,1458 0,84 0,060 0,050 0,010 0,90
4 2,8000 1,6800 1,1200 0,9256 0,1944 1,12 0,080 0,066 0,014 1,20
5 3,4000 2,0400 1,3600 1,1240 0,2360 1,36 0,040 0,033 0,007 1,40

Las Tarifas arriba consignadas están expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la alícuota del 21%.  

El cuadro tarifario indicado variará proporcionalmente en función de las modificaciones 

previstas en la tarifa al publico por el punto 5.2. precedente. 

 

Serán de aplicación obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje 

que componen este corredor, a la extinción de los contratos de concesión aprobados por el 

Decreto Nº 1007/2003.  Durante el plazo de Concesión, las tarifas diferenciales deberán 

mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estación de Peaje a la 

que correspondan. 

 

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

 
La Dirección Nacional de Vialidad cederá a la CONCESIONARIA en comodato, los 

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:  

 

Ruta 
Nacional N° 

Ubicación
(Km) Lugar Tipo de inmueble 

12 1040,07 Yecoha Sub-campamento 

12 1054,15 Ensenadita Sub-campamento 

12 1183,00 Ita-Ibaté Campamento 

12 1342,60 Posadas Campamento 

12 1437/38 Jardín América Sub-campamento 

12 1473/74 Puerto Rico Campamento 

12 1543/44 Eldorado Campamento 

16 116,00 Pres. de la Plaza Piquete caminero 
 

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de 

los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que 

corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 del Capítulo II del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
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ARTICULO 8. PROVISIÓN DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES 

 
La CONCESIONARIA deberá suministrar, a su costo,  al ORGANO DE CONTROL, durante 

todo el período de la Concesión y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las 

oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuación.  Dichos elementos, a 

excepción de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberán ser 

renovados a los TRES (3) años contados a partir de la fecha de toma de posesión.  Todo el 

equipamiento informático, de telefonía y de comunicaciones; deberá reemplazarse por 

elementos de similares características. 

 

Las movilidades a suministrar deberán ser CERO (0) km, como así también sus reemplazos 

a los TRES (3) años y deberán contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el 

punto 8.5 del presente Artículo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el mercado 

automotor al momento de efectuarse la renovación. 

 

La CONCESIONARIA deberá proporcionar además UN (1) chofer a disposición del 

ÓRGANO DE CONTROL durante la concesión. 

 

8.1 Oficinas 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de 

superficie mínima de CIEN (100) m2 y otra de superficie mínima de SETENTA (70) m2, 

dentro de la zona de influencia de la CONCESIÓN y en los lugares a convenir con el 

ÓRGANO DE CONTROL. Las oficinas deberán contar como mínimo con TRES (3) 

ambientes la de CIEN (100) m2 y DOS (2) ambientes la de SETENTA (70) m2, baño y cocina 

debidamente equipados. 

 

Deberán contar con alarma,  aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y 

servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los 

gastos, incluidos los servicios públicos, personal de limpieza permanente e insumos que las 

mismas demanden, estarán a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesión. 

 

En todos los casos la CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE 

CONTROL con la suficiente antelación los locales que ofrece, debiendo atender las 

observaciones que le hiciera este último respecto a la capacidad y condiciones generales. 
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Cada oficina deberá contar con fuentes ininterrumpidas de alimentación (UPS) que cubran 

las necesidades de todas las computadoras instaladas. 

 

Asimismo, se deberán proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesión los 

materiales necesarios de papelería, librería, informática (CD, DVD, cartuchos de impresora, 

etc.) y comunicaciones.  

 

8.2 Equipamiento informático 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el 

equipamiento que se detalla en el presente artículo y que deberá cumplir con las normas 

ETAP (Estándares Tecnológicos Para la Administración Pública) dispuestos por las Oficina 

de Tecnología de Información (ONTI) de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGP) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Cada una de las partes componentes de los equipos deberán ser totalmente compatibles 

entre sí y se proveerán con su correspondiente documentación en castellano. 

 

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, 

durante el plazo de Concesión se encontrarán a cargo de la CONCESIONARIA. 

 

Todos los equipos, tanto de escritorio como portátiles se deberán entregar con el siguiente 

software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de 

instalación, manuales de operación, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA): 

 

• Microsoft Windows Seven 

• Microsoft Office 2007 Professional o superior 

• Antvirus en versión  actualizada y en castellano.  

 

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deberá entregar UNO (1) de los equipos con licencia 

de Autodesk Autocad 2008 o superior. 

 

Consideraciones generales: 
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• Deberán ser equipos de marca y deberá acreditarse de forma fehaciente la 

denominación del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el 

fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria. 

• Los equipos serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 

deberá encontrarse discontinuada 

• Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los 

equipos 

• Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una 

alimentación de 220 VCA 50hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con 

fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220 

• La provisión del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto 

necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la 

CONCESIONARIA 

 

a) Computadoras de escritorio – Cantidad: CUATRO (4)  
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida 

(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior 

• Drive de diskettes: de 3,5” y 1,44 MB de capacidad 

• Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM y 

compatible con la especificación SATA 2 de 300 Mb/s o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: TFT de 17” y relación de aspecto 4:3 

• Adaptador de video: Nvidia GForce o ATI Radeon de 512 MB de memoria no 

compartida con conexión PCI-E 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2 

puertos PS2 para teclado y Mouse 

• Periféricos: Teclado y Mouse inalámbricos, cámara web, micrófono, parlantes 

y sintonizadora de TV con control remoto 
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• Estabilizador de tensión de 1200W o superior 

 

b) Computadoras portátiles (Notebooks) con estuche rígido – Cantidad: UNA (1) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior 

• Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: de 15” widescreen 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA 

• Periféricos: Cámara web y micrófono incorporados 

 

c) Impresoras multifunción – Cantidad: CUATRO (4) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Podrán Imprimir, copiar y escanear. 

• Escaneo a color tamaño A4 o superior.  

• Velocidad de impresión de al menos veinte (20) páginas ppm en blanco y 

negro. 

• Resolución de impresión de 600 x 600 ppp o superior. 

• Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas o más. 

• Conexión USB 2.0 con cable incluido. 

 

d) Almacenamiento externo 
 

• CUATRO (4) pendrives de ocho (8)  GB de capacidad o superior. 

 

8.3 Equipamiento de comunicaciones 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 
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• TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina. 

• UNA (1) central telefónica con posibilidad de conectar DOS (2) líneas externas y 

TRES (3) internas, por oficina. 

• UN (1) fax para papel común por oficina. 

• CUATRO (4) teléfonos celulares. 

• DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema 

de manos libres y cargador para automóvil. 

• Conexión a Internet por banda ancha para cada oficina, que se ajuste a la 

velocidad de trabajo requerida. 

• Conexión a internet móvil de alta velocidad para cada computadora portátil. 

• Router inalámbrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos 

LAN para cada oficina. 

• Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s 

oficina/s de la Supervisión, la oficina central del ÓRGANO DE CONTROL y la/s 

oficina/s de la CONCESIONARIA. 

 

8.4 Equipamientos Varios 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• CUATRO (4) Cámaras Fotográficas Digitales (con estuche), que cumplan con las 

siguientes características: 

 Zoom óptico de 3x o superior 

 Resolución de 10 MP o superior. 

 Tarjeta de ampliación de Memoria de 2 GB 

• CUATRO (4)  Cintas de 50 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 20 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 10 metros. 

• CUATRO (4)  Odómetros de Mano con visor digital 

• UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamaño A3 para cada oficina. 

• UNA (1)  Estación Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros 

incluido trípode y mira.  

• UN (1) Nivel automático nuevo, incluido dos trípodes y tres miras.  

• DOS (2) Grabadores digitales. 

• CUATRO (4) Calculadoras Científicas.  
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• CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados. 

• CUATRO (4) camperas reflectivas. 

• CUATRO (4) equipos impermeables completos. 

• DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura. 

• CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura. 

• Tres (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cuña graduada para 

medición de ahuellamiento. 

 
8.5 Movilidades: 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer CINCO (5) vehículos para uso exclusivo del 

ÓRGANO DE CONTROL, con las siguientes características: 

 

• Cuatro (4) puertas (tipo sedán). 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 83 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Elementos de medición tales como odómetros digitales especiales. 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta 

doble cabina de tracción 4 x 2 para uso exclusivo del ÓRGANO DE CONTROL, con las 

siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas. 

• Motor DIESEL de 16v  con potencia mínima de 102 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

 17



 
  

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Gancho para remolque trasero. 

 

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberán ser CERO kilómetro (0 km).  

La CONCESIONARIA será responsable de que dichas unidades se encuentren 

permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de 

Concesión.  

La CONCESIONARIA deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de las 

movilidades en condiciones para la realización de las tareas de supervisión.  

Estarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades 

(operación, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo: 

transportados y no transportados, etc.). 

 

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (IAV) 

 
En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vías Manuales, 

UNA (1) por cada sentido de circulación, deberán adecuarse de manera de poder funcionar 

como vías MANUAL-IAV. Dicha adecuación deberá implementarse en un plazo máximo de 

DOCE (12)  meses a partir de la toma de posesión. 

 

Ruta Nacional 
Nº 

Progresiva 
(km) 

Total Vías 
Total vías a 
readecuar  

Manual-IAV 
Denominación 

16 5,00 10 2 Puente Gral. Belgrano

12 1375,00 6 2 Santa Ana 
 
 

Las vías con identificación automática de vehículos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del 

presente pliego. 

 

Además, la Concesionaria deberá proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los 

usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin más obligación para este último que el 

eventual pago de los gastos administrativos y de emisión de facturas, si correspondiere. 
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Como contrapartida, se le reconocerá a la Concesionaria el valor de costo de los 

transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto máximo en pesos equivalentes a DIEZ (10) 

dólares estadounidenses. Estos montos serán reconocidos anualmente a la Concesionaria 

como un concepto más de inversión, mediante su incorporación al Plan Económico 

Financiero de la Concesión. 

 

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) dólares 

estadounidenses, la Concesionaria deberá hacerse cargo de la diferencia. 

 

ARTICULO 10. POSTES SOS 

 
A continuación se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de 

la toma de posesión.   

 

Ruta Nacional 
N° 

Total Kilómetro 

16 16 
10,00; 20,30; 30,10; 40,20; 51,00; 70,80; 76,00; 88,80; 99,50; 

110,10; 120,05; 129,70; 140,00; 149,80; 160,00; 170,00. 

12 68 

873,10; 883,80; 891,50; 900,00; 910,03; 920,10; 930,05; 937,50; 

950,00; 960,00; 970,00; 980,05; 990,65; 1000,95; 1020,30; 

1041,95; 1049,50; 1059,30; 1070,00; 1078,60; 1090,40; 1100,00; 

1110,00; 11120,00; 1130,00; 1139,30; 1149,50; 1160,00; 1169,80; 

1180,20; 1190,30; 1200,00; 1210,00; 1220,00; 1230,30; 1240,00; 

1250,00; 1270,20; 1279,60; 1289,80; 1301,00; 1310,00; 1319,40; 

1230,00; 1259,85; 1370,20; 1379,90; 1389,50; 1400,90; 1419,70; 

1429,60; 1440,00; 1449,70; 1457,80; 14698,90; 1481,40; 1489,70; 

1499,80; 1510,50; 1530,70; 1540,00; 1560,20; 1569,80; 1581,30; 

1600,00; 1610,60; 1620,80; 1630,10.  

 

Durante el Año 3 de concesión, la CONCESIONARIA deberá colocar, a su costo, en los 

tramos indicados en el Cuadro del Artículo 1 del presente Pliego, los postes SOS necesarios 

para que al finalizar dicho año, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO 

(5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y descendente) en 

los tramos de autovías y/o autopistas y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilómetros en los 

restantes tramos de la concesión. 
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En los lugares donde no existe señal celular y deban instalarse postes S.O.S. según lo 

previsto en el punto 79.1.4 del Artículo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, la distancia máxima entre los mismos no deberá exceder los 10 km. 

 

En el Año 3 de concesión, los postes S.O.S existentes como los nuevos a instalar deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesión, la 

CONCESIONARIA ejecute obras de ampliación de capacidad (autopistas, autovías); deberá 

instalar, a su costo, dentro de los tres (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final 

de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de un (1) poste SOS 

cada cinco (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y 

descendente).  Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos 

donde el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliación de capacidad al momento de la 

toma de posesión, bien sea que las mismas se encuentren en ejecución o que aún no hayan 

comenzado. Los postes S.O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

No será necesaria la instalación de postes S.O.S. en coincidencia  con zonas urbanas ó con 

estaciones de peaje o balanzas.  

 

ARTICULO 11. ILUMINACIÓN 

 
Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, conservar 

y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que demande el 

consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se listan a 

continuación: 

 

Ruta Nacional Nº 12  
 

Progresivas 
Inicio fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica 

 
Observaciones 

 

870,98 871,55 Subterránea Cruce con Ruta Nacional Nº 123 - San Roque. 
940,80 941,52 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 118 y Ruta Provincial N° 27 
955,25 955,61 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 16 – Acceso a San Lorenzo 

1004,24 1004,72 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 46 – Acceso a El Sombrero 

1024,38 1025,14 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 3 – Av. Maipú – Acceso a 
Corrientes 
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Progresivas 
Inicio fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica 

 
Observaciones 

 

1029,80 1030,40 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 5 – Av. Independencia – Acceso 
a Corrientes 

1056,40 1056,72 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 6 – Paso de La Patria 
1088,90 1089,60 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 20 - Itatí 
1162,34 1162,52 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 15 – Berón de Astrada 
1262,15 1262,45 Aérea Estación de Peaje Ituizangó 
1319,80 1319,90 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 34 – San Carlos 
1349,19 1349,99 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 105 - Garupá 
1353,80 1354,70 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 206 
1361,27 1362,74 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 204 - Candelaria 
1374,90 1375,22 Aérea Estación de Peaje Santa Ana 
1383,10 1384,30 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 103 – Santa Ana 
1389,00 1389,15 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 216 - Loreto 
1410,37 1410,65 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 6 - Corpus 
1445,70 1446,06 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 8 – Puerto Leoni 
1501,34 1501,65 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 221 – Acceso Paranay 
1551,08 1551,20 Aérea Peaje Colonia Victoria 
1570,26 1570,42 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 18 – Cnia. Delicia 
1586,35 1586,51 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 227 
1592,70 1592,90 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 19 - Wanda 
1629,27 1630,20 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 101 
1638,76  Aérea Rotonda Acceso Iguazú y Puente Tancredo Neves 
1640,02 1640,49 Aérea Acceso Aduana – Zona de Frontera 
1640,86 1641,76 Aérea Puente Tancredo Neves 
 
 
 
Ruta Nacional Nº 16  
 

Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación
eléctrica Observaciones 

0,00 5,00 Subterránea Acceso y Puente Gral. Belgrano 
5,00 5,20 Subterránea Estación de Peaje Pte. Gral. Belgrano 
5,20 5,50 Subterránea Empalme RP Nº 63 – Acceso a Barranqueras 

17,50 17,90 Subterránea Rotonda Intersección RN N° 11 
59,70 60,05 Subterránea Estación de Peaje Makallé 
66,85 67,15 Aérea Ruta Provincial N° 11 – Acceso La Verde - Lapachito

114,40 114,65 Subterránea Estación de Pesaje Presidencia de la Plaza 

115,90 116,40 Aérea Acceso Presidencia de la Plaza 
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Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación
eléctrica Observaciones 

117,32  Aérea Ruta Provincial N° 7 - Charadai 
136,00 137,54 Subterránea Ruta Provincial N° 10 – Acceso  Machagai 
157,22  Aérea Ruta Provincial N° 4 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construcción de las 

Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 

ARTICULO 12. SEMAFORIZACIÓN 

 
Los sistemas de semaforización existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, 

conservar y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que 

demande el consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se 

listan a continuación: 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro 

12 977,00 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Semaforización que se instalen con la construcción de 

las Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 
ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRÁNSITO 

 
13.1 Contadores de tránsito existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

contadores permanentes de tránsito, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el 

punto 83.1.2 del Artículo 83 Capítulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES, y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento durante la 

concesión: 
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Ruta Nacional Nº Progresiva Observación 

16 4,00 (1) 

12 1186,00  

12 1275,80  

12 1546,20  

 

(1) En este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de 

posesión, deberá instalarse un censor piezoeléctrico el cual deberá conservarse y 

mantenerse durante la concesión. 

 

13.2 Contadores de tránsito a instalar 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA 

deberá instalar los nuevos contadores permanentes de tránsito, que deben cumplir con lo 

establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

 

Ruta 
Nacional Nº Tramo Cantidad 

12 INT. R.P. 100 – INT. R.N.123 
(D) (a Saladas) 1 

 

 

13.3 Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento, los cuales deberán cumplir con 

lo establecido en el punto 83.4 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de 

funcionamiento durante el plazo de concesión. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva 

12 966 
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ARTICULO 14. ÁREAS DE DESCANSO 

 
A continuación se listan las áreas de descanso existentes al momento de la toma de 

posesión, las que deberán mantenerse durante el período de concesión establecido en el 

presente Pliego.  

 

Ruta Nacional N° Total Kilómetro 

16 4 19,15; 55,50; 60,60; 126,10 
 

 

La CONCESIONARIA, durante el primer año de CONCESION, deberá incorporar UN (1) 

área de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberá constituirse en espacios 

arbolados y deberá contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos. 

 

Además, deberá realizar la estabilización de las banquinas (estabilización de la base y capa 

superior) en los tramos donde se desarrollan las áreas de descanso y que no cuentan con 

banquinas pavimentadas. 

 

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

 
A continuación se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al 

momento de la toma de posesión, las que deberán mantenerse durante el periodo de 

concesión establecido en el presente Pliego: 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro 

12 1011,30; 1326,00; 1551,20 

16 114,00 
 

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberán operar y pesar en el 

CORREDOR VIAL en forma permanente. 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer y operar UNA (1) balanza portátil móvil para realizar 

controles de pesos en el CORREDOR VIAL. 
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ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL 

 
La CONCESIONARIA deberá contar con la cantidad mínima de SIETE (7) móviles de 

seguridad vial, para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad 

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo. 

 

Para ello, la CONCESIONARIA deberá formular el itinerario de recorrida de cada uno de los 

móviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR 

VIAL donde estadísticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el 

volumen de tránsito así lo requiera, de manera tal de lograr un óptimo nivel de servicio para 

los usuarios. 

 

Los responsables de los móviles de seguridad vial deberán confeccionar una Planilla de 

reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los móviles, conjuntamente con las 

planillas de reporte diario que se confeccionen, deberán estar disponibles en todas las 

estaciones de peaje del CORREDOR VIAL. 

 

Los móviles de seguridad vial deberán ajustarse a alguna de las especificaciones que se 

establecen a continuación:  

 

• Tipo Furgón, motor DIESEL, TRES (3) plazas, tracción delantera, UNA (1) puerta 

lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, , potencia mínima 100 CV, volumen 

estimado del compartimiento 8 a 10 m3. 

 

• Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, cuatro (4) puertas, cuatro (4) plazas, motor 

DIESEL con potencia mínima  de 100 CV.  
 

Los móviles a partir del sexto mes de la toma de posesión de la concesión deberán ser 

CERO kilómetro (0 km), con características similares a las descriptas precedentemente, 

como así también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) años de antigüedad. No 

obstante, el servicio deberá prestarse desde la toma de posesión. 

 

Todos los móviles deberán contar con chofer y acompañante durante el turno nocturno y con 

chofer-operador en el resto del día, con la capacidad y el conocimiento suficiente para 

actuar ante accidentes/incidentes y deberán poseer el correspondiente equipamiento de 

seguridad y de comunicación necesario y moderno para: 
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• Señalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente. 

• Señalamiento luminoso en el móvil ubicado en la parte superior, de manera que 

permita su visualización a distancia.  

• Socorro en emergencias. 

• Atención al usuario. 

• Sistema de comunicación. 

• Registro fotográfico 

 

A continuación se listan los elementos mínimos con los cuales deben estar equipados cada 

uno de los móviles de seguridad vial: 

 

ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

1 RADIO BASE  1 
2 RADIO  HANDY  1 
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 
4 LINTERNA DE SEÑALES 2 
5 BANDERA DE SEÑALES 2 
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10 
7 CONOS FLASH DE 1 M 2 
8 BENGALAS VIALES 4 
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6 

10 PALA ANCHA 1 
11 PALA PUNTA 1 
12 PICO Y PUNTA 1 
13 HACHA 1 
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1 
15 CRIQUET CARRITO 1 
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1 
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1 
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1 
19 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1 
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1 
21 BARRETA GRANDE 1 
22 BARRETA CHICA 1 
23 CINTA DE PELIGRO 2 
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1 
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3 
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES PESADOS 2 
27 BIDON DE 20 LITROS 2 
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1 
29 LANZA DE ARRASTRE 1 
30 BALDE DE 20 LITROS 1 
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1 
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ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

32 REFLECTORES 300 WATTS 2 
33 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4 

 

 

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE   
POSESIÓN (EN EJECUCIÓN O AÚN NO COMENZADAS) 

 
A continuación se listan las obras que previamente a la toma de posesión han sido licitadas 

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecución o que aun no han 

comenzado.  Los sectores afectados por éstas, deberán ser conservados y mantenidos por 

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras 

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepción Definitiva de las mismas.  En 

dichos tramos durante la ejecución de las obras, la CONCESIONARIA deberá prestar los 

servicios al usuario previstos en el presente contrato. 

 

 

 

 

LICITACION 
OCCOVI Nº 

RUTA OBRA ESTADO 

26/05 12 

Construcción terceras trochas Ruta Nacional Nº 

12, km. 1370,038 - km.1594,400. Provincia de 

Misiones. 
En ejecución

DNV 16 Mejorativa 213 km 68 a km 89 En ejecución 

DNV 16 Autovía Km 5,5 - Km 18,0 En ejecución

 

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS 

 
18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar en cada año de concesión, a partir de la toma de 

posesión, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en 

el cuadro siguiente: 
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AÑO DE CONCESIÓN 

AÑO % AÑO % AÑO % 

PLAZO 
(meses)

OBRA 
Nº 

RUTA 
Nº TRAMO LONG

(Km) DESCRIPCIÓN

I 33 II 50 III 17 24 C6.1.1 16 0,00-
176,00 176 MI / SA Y RE

871,35-
1023,00 I 33 II 50 III 17 24 C6.1.2 12 
1090,00-
1130,00 191,65 

MI / SA Y RE

I 44 II 56     18 C6.1.3 12 1170,00-
1230,00 60 

SA Y RE 

1230,00-
1326,00 
1349,40-
1353,00 

II 38 III 50 IV 12 24 C6.2.1 12 

1383,00-
1640,60 357,2 

MI / SA Y RE

II 75 III 25   12 C6.2.2 12 1023 - 
1090 67 SA Y RE 

2,30-4,00 
16 113,00-

123,00 11,7 
871,35-
880,00 
922,00-
967,00 

1350-1353 

III 83 IV 17     12 C6.3.1 

12 

1383-1400 73,65 

SA Y RE 

897,00-
922,00 
967,00-
1002,00 

IV 67 V 33     18 C6.4.1 12 

1400,00-
1510,00 170 

MI / SA Y RE

5,50-17,50 
61,00-
85,00 IV 100         12 C6.4.2 16 

123,00-
176,00 89 

MI / SA Y RE

1002,00-
1023,00 
1130,00-
1170,00 

V 100         12 C6.5.1 12 

1510,00-
1640,00 191 

MI / SA Y RE

MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO 
SA: SANEAMIENTO   REFERENCIAS 

RE: REFUERZO ESTRUCTURAL 
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En el Anexo I del presente se establecen las características técnicas y las magnitudes de las 

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar. 

 

Como sector particular dentro de este corredor, para este tipo de obras, se presenta el tramo 

que va desde el Acceso del Viaducto lado Corrientes, incluido Pte. Gral. Belgrano y hasta la 

Estación de Peaje, que actualmente se denomina “Estación de Peaje Pte. Gral. Belgrano”. 

Para el mismo, la CONCESIONARIA como parte del Proyecto Ejecutivo para la obra de 

readecuación de infraestructura que involucra este sector, deberá elevar un pormenorizado 

informe de la condición estructural en que se encuentran todas las estructuras 

componentes, e informar sobre la necesidad de intervención. 

 

La CONCESIONARIA elevará el mencionado informe al ORGANO DE CONTROL y luego 

que éste sea aprobado, procederá a elaborar el Proyecto Ejecutivo incluyendo una 

metodología constructiva, para la concreción de la mejora, que sea necesaria y así se 

plasme en el proyecto, contemplando para la misma la premisa de no poder interrumpir el 

tránsito. 

 

En caso de resultar necesaria una intervención de algún aspecto o elemento estructural, 

informará sobre esta situación e incluirá una propuesta de solución cuali cuantificada. 

Para el caso de la mejora de la infraestructura (relacionada con la tipología de este tipo de 

intervenciones), la CONCESIONARIA deberá contemplar que para la mejora de la carpeta 

de rodamiento no se permitirán ejecutar recapados sobre las estructuras, resultando en 

consecuencia el reemplazo de la carpeta de rodamiento existente. Resumidamente sólo se 

podrá realizar la mejora después de haber retirado completamente la carpeta de rodamiento 

existente o la que el ORGANO DE CONTROL indique. 

Para el puente principal, dadas las características excepcionales que presenta esta 

estructura, se preverán que todas las tareas a realizarse no deberán deteriorar o alterar 

elementos tales como: obenques y sus anclajes, juntas de dilatación - contracción, aparatos 

de apoyo, amortiguadores y a su vez todos estos dispositivos deberán ser mantenidos en 

buenas condiciones de funcionamiento y seguridad. 

 

Los porcentajes de ejecución previstos para cada año en el cuadro anterior, deberán ser 

respetados por el Oferente a los efectos de la cotización. 

 

Con relación a los plazos de ejecución de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una 

de ellas la Concesionaria podrá prever porcentajes de inversión distintos a los indicados en 
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el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberá iniciarlas y finalizarlas en los años de 

concesión que se indican en dicho cuadro.  

 

18.2 Obras Nuevas (ONU) 

 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro 

siguiente, de acuerdo al año de inicio y plazo establecido en el mismo: 

 

 

 

LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 

Nº 
DE 

OBRA 
INICIO

SAN ROQUE 
CORRIENTES 12 901 903,5

Adecuación de 
Acceso, Mejora 

de Travesía 
Urbana y 

Adecuación 
Hidráulica = SAN 

ROQUE 

Alcantarilla 1, 
Pav. de 

Banquinas, 
Acceso 

Canalizado 

10 
Meses C6-O1 AÑO 1 

EMPEDRADO 
CORRIENTES 12 974,9  

Adecuación de 
Acceso a 

EMPEDRADO 
Rotonda 10 

Meses C6-O2 AÑO 1 

PASO DE LA 
PATRIA 

CORRIENTES 
12 1056,5

3  
Adecuación de 

Accesos a PASO 
DE LA PATRIA 

Rotonda 10 
Meses C6-O4 AÑO 1 

ITA IBATE 
CORRIENTES 12 1183,8  

Adecuación de 
Acceso a 

ITA_IBATË 

Acceso 
Canalizado 

10 
Meses C6-O5 AÑO 2 

H. YRIGOYEN 
MISIONES 12 1429,4  

Adecuación de 
Acceso a H. 
YRIGOYEN 

Acceso 
Canalizado T 

8 
Meses C6-O11 AÑO 1 

CAPIOVI  - 
RUIZ DE 

MONTOYA 
MISIONES 

12 1459,8
7 

1460,
6 

Mejora de 
Travesía Urbana, 

Const. De 
Pasarela Peat.  y 

Const. De 
Colectora 
CAPIOVI 

Colectora, Pas. 
Pas. Peatonal, 

Ensanche 
Banquinas EN 

CAPIOVI Y  
mejora de 

Acceso a RUIZ 
DE MONTOYA 

Km 1459.06 

16 
Meses C6-O13 AÑO 1 

GARUHAPE 
MISIONES 12 1478,7

8  
Iluminación de 

Acceso a 
Garuhapé 

 4 
Meses C6-O15 AÑO 1 

CARAGUATAY 
MISIONES 12 1512  

Construcción de 
Pasarela 

Peatonal y Const. 
De Dársenas y 

Refugios en 
CARAGUATAY 

Pasarela 
Peatonal, 

Dársenas y 
refugios 

3 
Meses C6-O16 AÑO 1

MONTECARLO 
MISIONES 12 1519  

Adecuación de 
Acceso a 

MONTECARLO 
Rotonda 10 

Meses C6-O17 AÑO 1
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 

Nº 
DE 

OBRA 
INICIO

PUERTO 
ESPERANZA – 
EL DORADO 
MISIONES 

12 1587,4
7  

Adecuación de 
Acceso a 
PUERTO 

ESPERANZA 

1 Rotonda en 
Pto. Esperanza 
+ 1 Rotonda en  

El Dorado 

20 
Meses C6-O19 AÑO 1 

PUERTO 
IGUAZU 

MISIONES 
12 1636,6

5 
1638,

5 

Mejora de 
Travesía Urbana 

PUERTO 
IGUAZU 

Mejora 
Travesía 
Urbana 

3 
Meses C6-O20 AÑO 1

LTE. 
CORRIENTES/ 

CHACO 
CHACO 

16 0,93  

Reparación de 
juntas - PTE. 

GRAL 
BELGRANO 

reparación de 
juntas 

5 
Meses C6-O22 AÑO 1

SAN IGNACIO 
MISIONES 12 1398  

Adecuación de 
Accesos y 

Construcción de 
Colectora - SAN 

IGNACIO 

Rotonda, 
Colectora 

10 
Meses C6-O8 AÑO 2

GOBERNADO
R 

ROCA 
12 1410,4  

Adecuación 
Empalme RP N° 

6 – Acceso a 
Corpus  

Intersección 
Canalizada 

10 
meses 

C6 – 
O9 AÑO 2

SANTO PIPO 
MISIONES 12 1416,5

8  
Adecuación de 

Accesos a 
SANTO PIPO 

Rotonda 18 
meses C6-O10 AÑO 2

PUERTO 
LEONI 

MISIONES 
12 1445,9  

Adecuación de 
Accesos a 

PUERTO LEONI 

Acceso 
Canalizado 

10 
Meses C6-O12 AÑO 2

PUERTO RICO 
MISIONES 12 1473 1474,

5 

Adecuación de 
Acceso a 

PUERTO RICO 
por Av. 9 de Julio 

y Acceso a 
Terminal Nueva 

Rotonda, 
Acceso 

Canalizado 

18 
Meses C6-O14 AÑO 2 

PUERTO 
PIRAY 

MISIONES 
12 1531,1

8  

Adecuación de 
Acceso - CRUCE 
RN Nº 12 Y RP 

Nº 16 - PTO. 
PIRAY 

Rotonda 10 
Meses C6-O18 AÑO 2

PUERTO 
TIROL, 

QUITILIPI 
CHACO 

16 25,9 154,3
5 

Adecuación de 
Acceso a Pto. 

TIROL y  
QUITILIPI   

Dos Rotondas, 
Pavimentación 

de Acceso 

24 
Meses C6-O25 AÑO 2

MAKALLE 
CHACO 16 54,68  

Adecuación de  
Acceso 

MAKALLE 
Rotonda 10 

Meses C6-O26 AÑO 2

QUITILIPI 
CHACO 16 154,35  

Adecuación de 
Acceso a 
QUITILIPI 

Accesos 
Canalizado 

10 
Meses C6-O27 AÑO 2

COLONIA 
BENITEZ 
CHACO 

16 2,5  

Adecuación de 
Acceso en 
COLONIA 
BENITEZ 

Accesos 
Canalizado 

10 
Meses C6-O23 AÑO 2

GARUPA - 
SANTA ANA 
MISIONES 

12 1353 1383 

Construcción de 
2da. Calzada - 

GARUPÁ - 
SANTA ANA 

2da. Calzada 36 
Meses C6-O6 AÑO 3
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 

Nº 
DE 

OBRA 
INICIO

RESISTENCIA 
- MAKALLE 

CHACO 
16 17,54 59,8 

Construcción de 
2da. Calzada 

(Emp. RN Nº 11 - 
Peaje Makalle) 

2da. Calzada 36 
Meses C6-O24 AÑO 1

VARIAS 
MISIONES 12 1394 1593,

4 

Construcción de 
TERCERAS 
TROCHAS 

TROCHAS 
ADICIONALES  
para ascenso 
de Transito 
Pesado en 

tramos 
parciales 

12 
Meses C6-O7 AÑO 3

CORREDOR VIAL Obras 
Complementarias

Barandas Flex-
Beam, 

Alambrados 

6 
Meses C6-O28 AÑO 1

CORREDOR VIAL Obras 
Complementarias

Instalación de 
paneles de 
mensaje 
variable 

6 
Meses C6-O29 AÑO 1

 

En el Anexo II del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS 

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente. 

 

18.3. Cotización de Mezclas Asfálticas Especiales  
 
La CONCESIONARIA deberá cotizar los precios unitarios de las mezclas asfálticas no 

convencionales que se indican en el Formulario de Cotización de Mezclas Asfálticas 

Especiales que integra el Anexo I del presente Pliego. 

 

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a 

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Si durante la etapa de aprobación de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos 

resultare técnica y económicamente conveniente la utilización de mezclas asfálticas no 

convencionales cotizadas, el ÓRGANO DE CONTROL podrá a su único y exclusivo criterio 

disponer su aplicación. 

 

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfálticas especiales en el formulario que 

integra el Anexo I del presente, no intervendrán en la cotización del Plan de Obras, excepto 

que su utilización esté prevista en los Anteproyectos Técnicos. 

 

18.4. Forma de Pago 
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Solamente recibirán pago directo en la forma establecida en el Capítulo III del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Artículo 18 

punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,  

del presente Pliego. 

 

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES 

 
19.1. Subvención / Canon 

 

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCIÓN o CANON a consignar en la 

OFERTA, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) En el caso de solicitar SUBVENCIÓN, la misma será expresada como un porcentaje de 

la recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de 

Peaje ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual de la SUBVENCIÓN, deberá utilizarse una tasa de descuento 

del DOCE POR CIENTO (12%) anual. 

 

La SUBVENCIÓN se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la 

subvención cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo será expresado como un porcentaje de la 

recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje 

ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE 

POR CIENTO (12%) anual. 

 

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 
19.2 Presupuestos Oficiales 

 
19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de 

Infraestructura (ORI) 

 
El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de 

Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecución previsto para cada año de 
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concesión en el cuadro del punto 18.1 del presente Pliego, no podrá superar el monto de los 

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro: 

 

AÑO DE  
CONCESIÓN 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

1 68.114.543 
2 162.925.945 
3 121.039.436 
4 168.522.345 
5 188.468.767 

TOTAL 709.071.036 
 
 
 

19.2.2 Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU) 

 
El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podrá superar 

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 797.400.000. 

  

ARTÍCULO 20. COTIZACIÓN DEL OFERENTE 

 
El Valor a cotizar en la Oferta será la suma total de los valores cotizados para las Obras de 

Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) más el valor 

actual de la Subvención solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, según 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 21. LIMPIEZA DE ZANJAS Y CANALES FUERA DE LA ZONA DE CAMINO 

 
La CONCESIONARIA deberá realizar anualmente la limpieza de 10.000 metros lineales de 

zanjas y canales ubicados fuera de la zona de camino que sirven como drenaje de las rutas 

que forman parte del Corredor, de modo tal que permitan el correcto escurrimiento de las 

aguas. Se indican en el Anexo “Limpieza de Zanjas y Canales en el Corredor Vial Nº 6” la 

ubicación y longitud aproximada de las zanjas y canales que serán susceptibles de recibir 

dicha limpieza. 
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