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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL 
NACIONAL  

 
El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a 

la denominada Concesión del CORREDOR VIAL NACIONAL N° 5, integrado por los tramos 

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro: 

 

Corredor  
Nº 

Ruta 
Nacional Nº Desde Hasta 

Longitud 
aproximada

(km) 

11 San Lorenzo 
(km 326,35) 

Empalme RN Nº 16 
Resistencia 

(km 1007,79) 
681,44 

A - 009 
Puerto 

Reconquista 
(km 0,00) 

Empalme RN Nº 11 
(km 12,06) 12,06 

9 (Au) Campana 
(km 72,90) 

Rosario 
(km 278,29) 205,39 

A- 012 Alto nivel RN Nº 9
(km 0,00) 

Empalme RN Nº 9. 
Acceso a Funes (D) y 

Roldán (I) 
(km 41,83) 

41,83 

193 Empalme RN Nº 9
(km 0,00) 

Empalme RN Nº 8 
(km 31,65) 31,65 

Autopista 
Rosario- 
Córdoba 

 
Distribuidor 

Empalme A-008 
(km 297,000) 

 

Pilar 
Inicio Concesión RAC 

(km 660,16) 
363,16 

5 

Longitud total del Corredor Vial Nº 5 1.335,53 

 
 

El tramo comprendido entre el empalme con Ruta Nacional N° 9 y la Ruta Provincial N° E 59 

(Córdoba) de la Autopista Rosario – Córdoba, será incorporado a la concesión del 

CORREDOR VIAL Nº 5 en el mes de diciembre de de 2010, fecha prevista para firma la del 

Acta de Recepción Provisoria y habilitación al tránsito de la obra que esta ejecutando la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en dicho tramo. Los tramos restantes de la Autopista 

Rosario – Córdoba integrarán la Concesión desde la fecha de toma posesión. 

 

 
ARTICULO 2. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 
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La duración de esta concesión se establece en SEIS (6) años, computados a partir de la 

fecha de toma de posesión para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el 

CUADRO del Artículo 1 del presente Pliego, con excepción del tramo comprendido entre la 

Ruta Nacional N° 9 (Santa Fé) y la Ruta Provincial N° 3 (Córdoba) de la Autopista Rosario - 

Córdoba, que se integrará a la concesión en el momento de la firma la del Acta de 

Recepción Provisoria y habilitación al tránsito de la obra que esta ejecutando la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD en dicho tramo. 

 

ARTICULO 3. EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CONCESIÓN 
 

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesión 

de los tramos incluidos en el cuadro del Artículo 1 hasta un período de UN (1) año. 

 

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE 
 
4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicación de las plazas de peaje que recibirá la 

CONCESIONARIA, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en 

número salvo expresa autorización del CONCEDENTE. 

 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Total Vías Sentido Denominación 

9 94,58 16 Ambos Zárate 

9 271,68 12 Ambos Lagos 

11 507,10 4 Ambos Nelson 

11 542,19 4 Ambos Videla (*) 

11 777,70 4 Ambos Reconquista 

11 929,43 5 Ambos Florencia 
 
(*) La Estación de Peaje Videla funciona en forma complementaria con la Estación de Peaje 

Nelson, teniendo pase libre por la misma el tránsito ascendente que previamente haya 

abonado el peaje en Nelson; lo mismo sucede en forma inversa para el tránsito 

descendente. Para tal fin se entregará a los usuarios junto con el ticket un pase libre para 

ser presentado en Nelson o en Videla según corresponda. 
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4.2 La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras de Readecuación en las Estaciones de 

Peaje indicadas en el Anexo III: “Readecuación de Estaciones de Peaje del Corredor Vial Nº 

5” que forma parte del presente Pliego. 

 

La CONCESIONARIA deberá construir UNA (1) oficina para la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje, que se detallan a continuación, con 

las características, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo III del presente. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Estación de Peaje 

9 94,58 Zarate  

9 271.68 Lagos 

11 507,10 Nelson  

 

4.3 La Concesionaria deberá construir DOS (2) estaciones de peaje en la Autopista Rosario 

– Córdoba, una entre progresivas Km 336 y Km 348 (Carcarañá) y otra entre progresivas 

Km 578 – Km 595 (James Craik). La ubicación definitiva será expresamente autorizada por 

el ÓRGANO DE CONTROL. 

 

Las estaciones de peaje a construir deben cumplir con las condiciones y especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo III del presente Pliego. 

 

La CONCESIONARIA tendrá un plazo de DOS (2) meses contado desde la fecha de toma 

de posesión, para presentar al ÓRGANO DE CONTROL el proyecto ejecutivo de las nuevas 

estaciones de peaje. El ÓRGANO DE CONTROL tendrá un plazo de QUINCE (15) días 

corridos para formular las observaciones al proyecto, si las hubiere. La CONCESIONARIA 

tendrá un plazo de TREINTA (30) días corridos para subsanar las observaciones y dar 

cumplimiento a las condiciones y especificaciones establecidas en el Contrato. El ÓRGANO 

DE CONTROL, tendrá luego un plazo no mayor de QUINCE (15) días para aprobar el 

proyecto ejecutivo.  

 

El plazo máximo para la ejecución de las estaciones de peaje se establece en (SEIS) 6 

meses contados a partir de la fecha de aprobación de los proyectos ejecutivos por parte del 

ÓRGANO DE CONTROL. 
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4.4 Se transferirán a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo el personal que 

hasta la fecha de Toma de Posesión se encontrare en relación de dependencia con el 

concesionario cuyo Contrato de Concesión fue aprobado por Decreto Nº 1007/03, que 

estaba prestando servicios en las Estaciones de Peaje Carcarañá (RN N° 9 Km 357,45) y 

James Craik (RN N° 9 Km 592) y que haya expresado la voluntad de transferir su relación 

laboral a la nueva concesión. En este caso se respetará su antigüedad laboral. 

 

El detalle del personal indicado en el párrafo precedente que presta actualmente servicios 

en cada CORREDOR VIAL a ser Concesionado, podrá ser consultado por los interesados 

en la sede de la Comisión de Concesiones. 

 

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR 
 
5.1 Serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes 

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION, y que seguidamente se indican: 

 

Estación de Peaje : Zárate      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20 
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40 
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80 
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00 
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20 
 
        

Estación de Peaje : Lagos      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
2 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20 
3 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60 
4 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80 
5 4,9587 1,0413 6,00 0,000 0,000 0,000 6,00 
 
 
 

       

Estación de Peaje : Nelson y Videla 
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,3223 0,2777 1,60 0,000 0,000 0,000 1,60 
2 2,5620 0,5380 3,10 0,000 0,000 0,000 3,10 
3 2,2314 0,4686 2,70 0,000 0,000 0,000 2,70 
4 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60 
5 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40 
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Estación de Peaje : Reconquista      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
2 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20 
3 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60 
4 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80 
5 4,9587 1,0413 6,00 0,000 0,000 0,000 6,00 
 
        

Estación de Peaje : Florencia      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,2397 0,2603 1,50 0,000 0,000 0,000 1,50 
2 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00 
3 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60 
4 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40 
5 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20 

        
 
5.2  A partir del 1º de enero de 2011, las tarifas variarán anualmente, resultando de 

aplicación los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:  

 

Estación de Peaje Zarate  – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje Lagos  – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
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Estación de Peaje Nelson y Videla  – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje Reconquista – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje Florencia – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Las tarifas a aplicar a partir del 1º de enero de 2011 – y en los años subsiguientes – para las 

restantes categorías de vehículos, se calcularán según la escala tarifaria descripta en el 

Artículo 76.1, Capítulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

 

5.3 A partir de la habilitación de las estaciones de peaje de la Autopista Rosario – Córdoba, 

las tarifas variarán anualmente, resultando de aplicación los Cuadros Tarifarios que 

seguidamente se indican: 

 

Estación de Peaje Carcarañá. Au Rosario – Córdoba. Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

Habilitación 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
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Estación de Peaje James Craik. Au Rosario – Córdoba. Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

Habilitación 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 
El ÓRGANO DE CONTROL autorizará el cobro de peaje en las nuevas Estaciones de Peaje 

Carcarañá y James Craik de la Autopista Rosario – Córdoba, cuando estén funcionando los 

postes SOS previstos instalar y terminadas y en condiciones de operar las nuevas 

estaciones de peaje. 

 

En caso que a la fecha de habilitación del cobro de peaje se encuentre habilitada al tránsito 

toda la longitud de la Autopista Rosario – Córdoba (tamo Km 297 – Km 660,16), la tarifa de 

peaje a aplicar será la establecida en los cuadros tarifarios del presente punto. 

 

En caso que no se encuentre habilitado al tránsito el tramo de la Autopista comprendido 

entre el empalme con la Ruta Nacional N° 9 y la Ruta Provincial N° E 59 (Córdoba), la tarifa 

a aplicar en la nueva estación de peaje Carcarañá será el CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

del valor establecido en el cuadro tarifario para esta estación en el presente punto. Una vez 

habilitado al tránsito este tramo, completando toda la extensión de la Autopista, la 

CONCESIONARIA podrá solicitar la aplicación del CIEN POR CIENTO (100%) de la tarifa en 

la estación Carcarañá.   

 
Las tarifas a aplicar a partir de la habilitación del cobro de peaje en estas estaciones para las 

restantes categorías de vehículos, se calcularán según la escala tarifaria descripta en el 

Artículo 76.1, Capítulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

 
5.4 Las Tarifas arriba consignadas están expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la 

alícuota vigente. 

 
5.5 La Tarifa del Concesionario para Categoría 1 es el importe, por todo concepto, que como 

máximo debe abonar un vehículo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON 

TREINTA CENTÍMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una 

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales. 
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El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estación de peaje y para cada categoría 

de los vehículos que utilicen el CORREDOR VIAL, será el máximo que podrá percibirse en 

cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que 

realicen. 

 
5.6 A efectos de la actualización del valor de la garantía prevista en la Cláusula 6.2.1 del 

contrato de concesión, se tomarán las variaciones de la tarifa al público para la Categoría 1 

de la Estación de Peaje Zarate. 

 
5.7 Con relación a lo estipulado por el Artículo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalización (UP), se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se 

considerará como Unidad de Penalización (UP) la suma de $ 1,8182 (importe equivalente a 

la Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Zárate para Categoría 1 aplicable en 

dicho período). 

 

b) A partir del 1º de enero de 2011 se considerará como Unidad de Penalización (UP) la 

Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Zárate para Categoría 1, que se encuentre 

vigente. 

 

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL 
 

Serán de aplicación obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje 

que componen este corredor, a la extinción de los contratos de concesión aprobados por el 

Decreto Nº 1007/2003. Durante el plazo de Concesión, las tarifas diferenciales deberán 

mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estación de Peaje a la 

que correspondan. 

 

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

 
La Dirección Nacional de Vialidad cederá a la CONCESIONARIA en comodato, los 

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:  
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Ruta Nacional  
Nº 

Ubicación 
(Km.) Lugar Tipo de inmueble 

9 153,00 Río Tala Campamento  
(a 7 km. RN N° 9) 

11 360,88 Oliveros Campamento 
11 569,62 San Justo Campamento 
11 673,03 Calchaquí Campamento 

193 0,50 Zárate Campamento 
 

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de 

los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que 

corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 del Capítulo II del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

ARTICULO 8. PROVISIÓN DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES. 
 

La CONCESIONARIA deberá suministrar, a su costo,  al ORGANO DE CONTROL durante 

todo el período de la Concesión y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las 

oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuación.  Dichos elementos, a 

excepción de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberán ser 

renovados a los TRES (3) años contados a partir de la fecha de toma de posesión.  Todo el 

equipamiento informático, de telefonía y de comunicaciones, deberá reemplazarse por 

elementos de similares características. 

 

Las movilidades a suministrar deberán ser CERO kilómetro (0 km), como así también sus 

reemplazos a los TRES (3) años y deberán contar con todos los elementos de seguridad 

exigidos en el punto 8.5 del presente Artículo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el 

mercado automotor al momento de efectuarse la renovación.  

La CONCESIONARIA deberá proporcionar además UN (1) chofer a disposición del 

ÓRGANO DE CONTROL durante la concesión. 

 
8.1 Oficinas 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas de 

superficie mínima de CIEN (100) m2 cada una, dentro de la zona de influencia de la 

CONCESIÓN y en los lugares a convenir con el ÓRGANO DE CONTROL. Las oficinas 

deberán contar como mínimo con TRES (3) ambientes, baño y cocina debidamente 

equipados. 
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Deberán contar con alarma,  aire acondicionado frío/calor, mobiliario adecuado, elementos y 

servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los 

gastos, incluidos los servicios públicos, personal de limpieza permanente e insumos que las 

mismas demanden, estarán a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesión. 

 

En todos los casos la CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE 

CONTROL con la suficiente antelación los locales que ofrece, debiendo atender las 

observaciones que le hiciera este último respecto a la capacidad y condiciones generales. 

Cada oficina deberá contar con fuentes ininterrumpidas de alimentación (UPS) que cubran 

las necesidades de todas las computadoras instaladas. 

 

Asimismo, se deberán proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesión los 

materiales necesarios de papelería, librería, informática (CD, DVD, cartuchos de impresora, 

etc.) y comunicaciones.  

 

8.2 Equipamiento informático 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el 

equipamiento que se detalla en el presente artículo y que deberá cumplir con las normas 

ETAP (Estándares Tecnológicos Para la Administración Pública) dispuestos por las Oficina 

de Tecnología de Información (ONTI) de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGP) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Cada una de las partes componentes de los equipos deberán ser totalmente compatibles 

entre sí y se proveerán con su correspondiente documentación en castellano. 

 

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, 

durante el plazo de Concesión se encontrarán a cargo de la CONCESIONARIA. 

 

Todos los equipos, tanto de escritorio como portátiles se deberán entregar con el siguiente 

software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de 

instalación, manuales de operación, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA): 

 

• Microsoft Windows Seven 

• Microsoft Office 2007 Professional o superior 

• Antvirus en versión  actualizada y en castellano.  
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Adicionalmente, la CONCESIONARIA deberá entregar UNO (1) de los equipos con licencia 

de Autodesk Autocad 2008 o superior. 

 

Consideraciones generales: 

 

• Deberán ser equipos de marca y deberá acreditarse de forma fehaciente la 

denominación del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el 

fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria. 

• Los equipos serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 

deberá encontrarse discontinuada 

• Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los 

equipos. 

• Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una 

alimentación de 220 VCA 50hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con 

fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220. 

• La provisión del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto 

necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la 

CONCESIONARIA. 

 

a) Computadoras de escritorio – Cantidad: CUATRO (4)  
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida 

(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior 

• Drive de diskettes: de 3,5” y 1,44 MB de capacidad 

• Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM y 

compatible con la especificación SATA 2 de 300 Mb/s o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: TFT de 17” y relación de aspecto 4:3 
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• Adaptador de video: Nvidia GForce o ATI Radeon de 512 MB de memoria no 

compartida con conexión PCI-E 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2 

puertos PS2 para teclado y Mouse 

• Periféricos: Teclado y Mouse inalámbricos, cámara web, micrófono, parlantes 

y sintonizadora de TV con control remoto 

• Estabilizador de tensión de 1200W o superior 

 

b) Computadoras portátiles (Notebooks) con estuche rígido – Cantidad: UNA (1) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior 

• Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: de 15” widescreen 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA 

• Periféricos: Cámara web y micrófono incorporados 

 

c) Impresoras multifunción – Cantidad: CUATRO (4) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Podrán Imprimir, copiar y escanear. 

• Escaneo a color tamaño A4 o superior.  

• Velocidad de impresión de al menos veinte (20) páginas ppm en blanco y 

negro. 

• Resolución de impresión de 600 x 600 ppp o superior. 

• Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas o más. 

• Conexión USB 2.0 con cable incluido. 

 

d) Almacenamiento externo 
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• CUATRO (4) pendrives de ocho (8)  GB de capacidad o superior. 

 

8.3 Equipamiento de comunicaciones 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina. 

• UNA (1) central telefónica con posibilidad de conectar DOS (2) líneas externas y 

TRES (3)  internas, por oficina. 

• UN (1) fax para papel común por oficina. 

• CUATRO (4) teléfonos celulares. 

• DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema 

de manos libres y cargador para automóvil. 

• Conexión a Internet por banda ancha para cada oficina, que se ajuste a la 

velocidad de trabajo requerida. 

• Conexión a Internet móvil de alta velocidad para cada computadora portátil. 

• Router inalámbrico compatible con la norma 802.11g, con cuatro puertos LAN 

para cada oficina. 

• Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s 

oficina/s de la Supervisión, la oficina central del ÓRGANO DE CONTROL y la/s 

oficina/s de la CONCESIONARIA. 

 

8.4 Equipamientos Varios 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• CUATRO (4) Cámaras Fotográficas Digitales (con estuche), que cumplan con las 

siguientes características: 

 Zoom óptico de 3x o superior 

 Resolución de 10 MP o superior. 

 Tarjeta de ampliación de Memoria de 2 GB 

• CUATRO (4)  Cintas de 50 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 20 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 10 metros. 

• CUATRO (4)  Odómetros de Mano con visor digital 
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• UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamaño A3 para una de las 

oficinas y fotocopiadora/s de mesa para la/s restante/s oficina/s. 

• UNA (1)  Estación Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros 

incluido trípode y mira.  

• UN (1) Nivel automático nuevo, incluido dos trípodes y tres miras.  

• CUATRO (4) Grabadores digitales. 

• CUATRO (4) Calculadoras Científicas.  

• CUATRO (4) Chalecos reflectivos normalizados. 

• CUATRO (4) Camperas reflectivas. 

• CUATRO (4) Equipos impermeables completos. 

• DIEZ (10) Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura. 

• CINCO (5) Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura. 

• TRES (3) Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cuña graduada para 

medición de ahuellamiento. 

 
8.5 Movilidades: 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer SIETE (7) vehículos para uso exclusivo del ÓRGANO 

DE CONTROL, con las siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas (tipo sedán) 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 83 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM  

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Elementos de medición tales como odómetros digitales especiales.  

 

La CONCESIONARIA deberá proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta 

doble cabina de tracción 4 x 2 para uso exclusivo del ÓRGANO DE CONTROL, con las 

siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas. 
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• Motor DIESEL de 16v  con potencia mínima de 102 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Gancho para remolque trasero. 

 

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberán ser CERO kilómetro (0 km) 

La CONCESIONARIA será responsable de que dichas unidades se encuentren 

permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de 

Concesión. 

 

La CONCESIONARIA deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de las 

movilidades en condiciones para la realización de las tareas de supervisión.  

Estarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades 

(operación, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo: 

transportados y no transportados, etc.). 

 

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (IAV) 
 

Al momento de la toma de posesión, el CORREDOR VIAL cuenta con IAV en las Estaciones 

de peaje Zárate y Lagos, los que deberán mantenerse y operarse durante el período de 

concesión. Además, en un plazo de DOCE (12) meses contado a partir de la fecha de toma 

de posesión, los sistemas IAV deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 

en el Anexo IV del presente pliego.  

 

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vías Manuales, 

UNA (1) por cada sentido de circulación, deberán adecuarse de manera de poder funcionar 

como vías MANUAL-IAV. Dicha adecuación deberá implementarse en un plazo máximo de 

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesión. 
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Ruta Nacional 
Nº 

Progresiva 
(km) Total Vías 

Total vías a 
readecuar  

Manual-IAV 
Denominación 

11 507,10 4 2 Nelson 

11 542,19 4 2 Videla 
 

Las vías con identificación automática de vehículos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del 

presente pliego. 

 

Además, la Concesionaria deberá proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los 

usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin más obligación para este último que el 

eventual pago de los gastos administrativos y de emisión de facturas, si correspondiere. 

 

Como contrapartida, se le reconocerá a la Concesionaria el valor de costo de los 

transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto máximo en pesos equivalentes a DIEZ (10) 

dólares estadounidenses. Estos montos serán reconocidos anualmente a la Concesionaria 

como un concepto más de inversión, mediante su incorporación al Plan Económico 

Financiero de la Concesión. 

 

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) dólares 

estadounidenses, la Concesionaria deberá hacerse cargo de la diferencia. 

 

ARTICULO 10. POSTES SOS 
 

A continuación se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de 

la toma de posesión. 

 

Ruta 
Nacional N° 

Total Kilómetro 

11 43 

384,00; 414,00; 444,00, 462,50; 501,00; 527,00; 536,00; 552,00; 574,00; 

599,00; 613,00; 628,00; 640,00; 650,00; 663,00; 685,00; 691,00; 705,00; 

712,00; 732,00; 742,00; 758,50; 767,50; 800,00; 807,30; 821,00; 832,00; 

838,40; 846,00; 856,00; 863,00; 869,50; 881,00; 901,00; 911,00; 921,30; 

937,00; 948,20;  957,00; 968,00; 978,30; 990,00; 998,00 
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Ruta 
Nacional N° 

Total Kilómetro 

A009 1 6,00 

9 (Au) 42 

73,50; 77,00; 81,00; 85,00; 89,00; 98,00; 103,00; 108,00; 113,00; 

118,00; 123,00; 128,00; 133,00; 138,00; 143,00; 147,00; 150,00; 

158,00; 163,00; 168,00; 173,00; 178,00; 183,00; 188,00; 193,00; 

198,00; 203,00; 208,00; 213,00; 218,00; 223,00; 228,00; 233,00; 

238,00; 243,00; 248,00; 253,00; 258,00; 263,00; 268,00; 275,00; 

278,00. 

Autopista 
Rosario -
Córdoba 

8 303,00; 307,00; 312,00; 317,00; 322,00; 327,00; 332,00; 337,00 

A- 012 4 6,50; 15,20; 22,50; 36,50 

193 3 7,50; 16,00; 27,00. 

 

Durante el Año 3 de concesión, la CONCESIONARIA deberá colocar a su costo en los 

tramos indicados en el Cuadro del Artículo 1 del presente Pliego, excepto en la Autopista 

Rosario – Córdoba, los postes SOS necesarios para que al finalizar dicho año, se verifique 

la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la 

misma progresiva en ascendente y descendente) en los tramos de autovías y/o autopistas y 

UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilómetros en los restantes tramos de la concesión.   

 

En el Año 3 de concesión, los postes S.O.S existentes como los nuevos a instalar deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

En los tramos habilitados al tránsito de la Autopista Rosario – Córdoba, la 

CONCESIONARIA deberá colocar a su costo y antes del inicio del cobro de peaje en la 

misma, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS 

cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y 

descendente). Los postes SOS a instalar deben cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 
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En los lugares del Corredor donde no existe señal celular y deban instalarse postes S.O.S 

según lo previsto en el punto 79.1.4 del Artículo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, la distancia máxima entre los mismos no deberá exceder los 10 km. 

 

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesión, la 

CONCESIONARIA ejecute obras de ampliación de capacidad (autopistas, autovías); deberá 

instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final 

de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de UN (1) poste SOS 

cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y 

descendente) Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos donde 

el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliación de capacidad al momento de la toma de 

posesión, bien sea que las mismas se encuentren en ejecución o que aún no hayan 

comenzado. Los postes S.O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

No será necesaria la instalación de postes SOS en coincidencia  con zonas urbanas ó con 

estaciones de peaje ó balanzas.  

 

ARTICULO 11. ILUMINACIÓN 
 

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, conservar 

y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que demande el 

consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se listan a 

continuación: 

 

Ruta Nacional N° 11  
 

Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica Observaciones 

326,35  Subterránea Cruce con Ruta Nacional A-012 
333,58  Subterránea Cruce con Ruta Nacional N° 175 
333,78  Subterránea Cruce con Ruta Provincial 18S 
343,64  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 91 
363,79  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 95 
377,95  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 65 
396,76  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N°41S 
409,79  SubterráneaCruce con Ex Ruta Nacional N° 172 – Actual RP Nº 80
422,91  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 64 
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Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica Observaciones 

440,71  Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 36S 
460,64  Subterránea Cruce con Ruta Nacional N° 19 
462,52 463,70 Subterránea Puente carretero 
464,59  Subterránea Cruce con Ruta Nacional N° 007 
468,72  Subterránea Cruce con Ruta Nacional N° 168 
480,00  Aérea Cruce con Ruta Provincial N°  5 
483,20  Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 70 
506,90 507,10 Subterránea Estación de Peaje Nelson 
507,90  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 4 - Oeste 
508,10  Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 4 - Este 
532,10  Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 62 Oeste 
542,08 542,28 Subterránea Peaje Videla 
618,00  Subterránea Cruce Ruta Provincial N° 39 Crespo 
673,00 673,30 Subterránea Calchaquí 
674,70 675,60 Subterránea Calchaquí 
720,00  Subterránea Cruce RN Nº 98 
777,40 778,00 Subterránea Estación de Peaje y Pesaje Reconquista 
787,87 790,00 Subterránea Pasaje por Reconquista 
790,00  Subterránea Puente Arroyo del Rey 
813,80 815,00 Subterránea Ruta Provincial N° 298 – Guadalupe Norte 
871,60 873,40 Subterránea Ruta Provincial N° 32 – Villa Ocampo 
925,90 927,40 Subterránea Ruta Provincial N° 89 – Acceso Florencia 
929,40 929,60 Subterránea Estación de peaje Florencia 

1000,00 1002,00 Subterránea Acceso a Resistencia 
1007,79 1008,19 Subterránea Ruta Nacional Nº 16 

 

Ruta Nacional N° 9 (Au)  

  
Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica Observaciones 

75,90 85,20 Subterránea Puente RP Nº 6 - Distribuidor San Felipe 
87,94 88,44 Subterránea Centro Zárate 
94,58   Peaje Zárate 

141,50 142,50 Subterránea Cruce Ruta Provincial N° 41 (Baradero) 
152,30   Balanza Rio Tala 
162,29 162,79 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 191 (San Pedro) 
204,30 205,30 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 51 
206,80 207,38  Ingreso a Villa Ramallo 
226,65 227,87  Cruce RN Nº 188 
231,00 232,00 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 231 
271,00 272,00  Peaje Gral. Lagos 
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Ruta Nacional N° A-012 
   
   

Progresivas 
Inicio Fin 
Km Km 

Instalación 
eléctrica 

 
Observaciones 

 
0,74 1,24 Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 25 
6,71 7,71 Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 18 

15,29 16,29 Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 14 
23,66 24,16 Subterránea Cruce con Ruta Provincial N° 17S 
29,43 30,43 Subterránea Cruce con Ruta Nacional N° 33 
41,82 42,02 Subterránea Cruce con Ruta Nacional N° 9 

 

Autopista Rosario - Córdoba  
 

Progresivas o 
Tramo 

Km 

Instalación 
eléctrica 

  
Observaciones 

  
306,50 Subterránea Distribuidor RP Nº 34 – Funes 
314,00 Subterránea Distribuidor A012 
326,80 Subterránea Distribuidor San Gerónimo 
336,00 Subterránea Distribuidor Carcarañá 
348,00 Subterránea Distribuidor Correa 
356,20 Subterránea Distribuidor RP N° 91 
361,00 Subterránea Distribuidor Cañada de Gomez 
376,80 Subterránea Distribuidor RN N° 178 
383,00 Subterránea Distribuidor RP N° 15 
410,00 Subterránea Distribuidor RN N° 9 
504,60 Subterránea Distribuidor RP N° 3 – Bell Ville 
515,00 Subterránea Distribuidor Morrison 
533,80 Subterránea Distribuidor Ballesteros 
554,50 Subterránea Distribuidor RP N° 2 – Villa María 
560,30 Subterránea Distribuidor Villa María 
565,00 Subterránea Distribuidor RN N° 158 – Villa María 
578,40 Subterránea Distribuidor Tío Pujio 
595,10 Subterránea Distribuidor James Craik 
612,00 Subterránea Distribuidor Oliva 
629,00 Subterránea Distribuidor Oncativo 
642,00 Subterránea Distribuidor Manfredi 
648,30 Subterránea Distribuidor Laguna Larga 
659,40 Subterránea Distribuidor RP N° 13 

 

 

 24



 
  

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construcción de: las 

obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego, las obras en ejecución en el tramo 

Ruta Nacional N° 9 (Santa Fé) – Ruta Provincial N° 3 (Córdoba) de la Autopista Rosario – 

Córdoba y las nuevas estaciones de peaje a construir en la Autopista Rosario – Córdoba. 

  
ARTICULO 12. SEMAFORIZACIÓN 
 

Los sistemas de semaforización existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, 

conservar y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que 

demande el consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se 

listan a continuación: 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro 

11 494,00; 495,81 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Semaforización que se instalen con la construcción de 

las Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRÁNSITO 

 
13.1 Contadores de tránsito existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

contadores permanentes de tránsito, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el 

punto 83.1.2 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento 

durante el plazo de concesión: 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva Observación 

A012 16,00 (1) 

AU Rosario - Córdoba 326,00   

11 343,00  

11 489,10   

11 825,00  
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(1) En este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de 

posesión, deberá instalarse un censor piezoeléctrico el cual deberá conservarse y 

mantenerse durante el plazo de concesión. 

 

13.2 Contadores de tránsito a instalar 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA 

deberá instalar los nuevos contadores permanentes de tránsito, que deben cumplir con lo 

establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

Ruta 
Nacional Nº Tramo Cantidad Observación 

9 B/N. R.P. 6 – B/N R.N.12 
(D)/193 (I) 1 (2) 

9 Salida a ZARATE – B/N 
R.P.41 1 (2) 

AU Rosario – 
Córdoba 

INT. R.N.A008 – INT R.N. 
A012 1 (2) 

 

(2) En este contador deberá instalarse un censor piezoeléctrico el cual deberá conservarse y 

mantenerse durante el plazo de concesión.  

 

13.3 Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento, los cuales deberán cumplir con 

lo establecido en el punto 83.4 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de 

funcionamiento durante el plazo de concesión. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva 

AU Rosario – Córdoba 326 

11 343 

11 881 

 
 
ARTICULO 14. ÁREAS DE DESCANSO 
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A continuación se listan las áreas de descanso existentes al momento de la toma de 

posesión, las que deberán mantenerse durante el período de concesión establecido en el 

presente Pliego.  

 

Ruta Nacional 
N° 

Total Kilómetro 

11 8 401,00; 587,60; 669,50; 766,00; 864,40; 872,70; 924,10; 946,20

9 2 107,00; 243,00;  

 

La CONCESIONARIA, durante el primer año de CONCESION, deberá incorporar UN (1) 

área de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberá constituirse en espacios 

arbolados y deberá contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos. 

 

Además, deberá realizar la estabilización de las banquinas (estabilización de la base y capa 

superior) en los tramos donde se desarrollan las áreas de descanso y que no cuentan con 

banquinas pavimentadas. 

 

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 
 

A continuación se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al 

momento de la toma de posesión, las que deberán mantenerse durante el período de 

concesión establecido en el presente Pliego. 

 

Ruta Nacional 
N° 

Kilómetro 

9 152,50  

11 777,70 

 

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberán operar y pesar en el 

CORREDOR VIAL en forma permanente.   

 

La CONCESIONARIA deberá proveer y operar UNA (1) balanza portátil móvil para realizar 

controles de pesos en el CORREDOR VIAL. 
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ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL 
 

La CONCESIONARIA deberá contar con la cantidad mínima de CATORCE (14) móviles de 

seguridad vial para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad 

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo. 

 

Para ello, la CONCESIONARIA deberá formular el itinerario de recorrida de cada uno de los 

móviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR 

VIAL donde estadísticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el 

volumen de tránsito así lo requiera, de manera tal de lograr un óptimo nivel de servicio para 

los usuarios. 

 

Los responsables de los móviles de seguridad vial deberán confeccionar una Planilla de 

reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los móviles, conjuntamente con las 

planillas de reporte diario que se confeccionen, deberán estar disponibles en todas las 

estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.  

 

Los móviles de seguridad vial deberán ajustarse a alguna de las especificaciones que se 

establecen a continuación:  

 

• Tipo Furgón, motor DIESEL, TRES (3) plazas, tracción delantera, UNA (1) puerta 

lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia mínima 100 CV, volumen 

estimado del compartimiento 8 a 10 m3. 

 

• Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor 

DIESEL con potencia mínima  de 100 CV.  
 

Los móviles a partir del sexto mes de la toma de posesión de la concesión deberán ser 

CERO kilómetro (0 km), con características similares a las descriptas precedentemente, 

como así también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) años de antigüedad. No 

obstante, el servicio deberá prestarse desde la toma de posesión. 

 

Todos los móviles deberán contar con chofer y acompañante durante el turno nocturno y con 

chofer-operador en el resto del día, con la capacidad y el conocimiento suficiente para 

actuar ante accidentes/incidentes y deberán poseer el correspondiente equipamiento de 

seguridad y de comunicación necesario y moderno para: 
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• Señalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente. 

• Señalamiento luminoso en el móvil ubicado en la parte superior, de manera que 

permita su visualización a distancia.  

• Socorro en emergencias. 

• Atención al usuario. 

• Sistema de comunicación. 

• Registro fotográfico 

 

A continuación se listan los elementos mínimos con los cuales deben estar equipados cada 

uno de los móviles de seguridad vial: 

 

ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

1 RADIO BASE  1 
2 RADIO  HANDY  1 
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 
4 LINTERNA DE SEÑALES 2 
5 BANDERA DE SEÑALES 2 
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10 
7 CONOS FLASH DE 1 M 2 
8 BENGALAS VIALES 4 
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6 

10 PALA ANCHA 1 
11 PALA PUNTA 1 
12 PICO Y PUNTA 1 
13 HACHA 1 
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1 
15 CRIQUET CARRITO 1 
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1 
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1 
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1 
19 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1 
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1 
21 BARRETA GRANDE 1 
22 BARRETA CHICA 1 
23 CINTA DE PELIGRO 2 
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1 
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3 

26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 
PESADOS 2 

27 BIDON DE 20 LITROS 2 
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1 
29 LANZA DE ARRASTRE 1 
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ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

30 BALDE DE 20 LITROS 1 
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1 
32 REFLECTORES 300 WATTS 2 
33 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4 

 

 
ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE 
POSESIÓN (EN EJECUCIÓN O AÚN NO COMENZADAS) 
 

A continuación se listan las obras que previamente a la toma de posesión han sido licitadas 

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecución o que aun no han 

comenzado.  Los sectores afectados por éstas, deberán ser conservados y mantenidos por 

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras 

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepción Definitiva de las mismas.  En 

dichos tramos durante la ejecución de las obras, la CONCESIONARIA deberá prestar los 

servicios al usuario previstos en el presente contrato. 

 

 
LICITACION 
OCCOVI Nº 

RUTA OBRA ESTADO 

24/06 11 

Mejora de la Intersección con la Calle Sargento 

Cabral  

San Lorenzo - Prov. de Santa Fé 

En 

ejecución 

09/07 11 

Obra 223a 

Arocena - Santo Tome  

Provincia de Santa Fe 

Comienza 

en Año 1 

CD 02/07 9 
Obra Mejorativa 214 - Km 157,00 – Km 206,00  

Provincia de Buenos Aires 
En 

ejecución 

10/06 9 
Obra Mejorativa 201 Km 106,00 al 96,00 

descendente. 
En 

ejecución 

43/05 9 

Ampliación Tercer Carril Km 72.60 - Km 85.20. 

Campana - Zárate  

Provincia de Buenos Aires 

En 
ejecución 
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ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS 

 
18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar en cada año de concesión, a partir de la toma de 

posesión, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en 

el cuadro siguiente: 

AÑO DE 
CONCESIÓN 

AÑO % AÑO % 

PLAZO 
(meses) 

OBRA 
Nº 

RUTA 
Nº TRAMO LONG. 

(Km) DESCRIPCIÓN 

I 44 II 56 18 C5.1.1 9 106 - 157 (asc) 51 SA Y RE 
I 53 II 47 15 C5.1.2 9 106 -147 (desc) 41 SA Y RE 
I 53 II 47 15 C5.1.3 9 147-188 (desc) 41 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C5.1.4 11 327 - 366 39 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C5.1.5 11 366 - 413 y 
458.8 - 468.7 56,9 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C5.1.6 11 468.70 - 566 97,3 MI / SA Y RE 
I 67 II 33 12 C5.1.7 A012 0.00 - 41.83 41,83 SA Y RE 

AU 
I 67 II 33 12 C5.1.8 Ros-

Cor 
314 - 336.2 22,2 SA Y RE 

I 33 II 67 12 C5.1.9 9 327,14 - 419,13 78,18 SA Y RE 

I 33 II 67 12 C5.1.10 9 419,13 – 
659,45 240,32 SA Y RE 

I 33 II 67 12 C5.1.11 
AU 

Ros-
Cor 

600,00 – 
659,80 desc 59,80 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.1 11 566 - 600  
609.50 - 747 71,5 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.2 11 747 - 878 
898 - 1007.6 240,6 MI / SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.3 11 476.6 - 507  
600 - 609.5 39,9 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.4 11 878 - 898 20 SA Y RE 
AU 

II 75 III 25 12 C5.2.5 Ros-
Cor 

297 - 314 17 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.6 9 86 - 106 20 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C5.2.7 9 206 - 240 (asc) 34 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.8 9 188 - 231 
(desc) 43 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C5.2.9 
AU 

Ros-
Cor 

581– 600 desc 
592,6–610 asc 19 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C5.3.1 11 507.2 - 564 56,8 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C5.3.2 11 730 - 747  
790.37 - 838 64,63 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C5.3.3 9 240 - 278.29 
(asc) 38,29 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C5.3.4 9 231 - 278.29 
(desc) 47,29 SA Y RE 
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AÑO DE 
CONCESIÓN 

AÑO % % 

PLAZO 
(meses) 

OBRA 
Nº 

RUTA 
Nº TRAMO LONG. 

(Km) DESCRIPCIÓN 
AÑO 

III 83 IV 17 12 C5.3.5 
AU 

Ros-
Cor 

610,00 - 659,80 
asc 49,80 SA Y RE 

IV 100   12 C5.4.1 11 838 - 878 y  
898 – 922 64 SA Y RE 

IV 100   12 C5.4.2 11 922 - 984 62 SA Y RE 
IV 100   12 C5.4.3 193 3.67 - 35.32 31,65 SA Y RE 
V 100   12 C5.5.1 11 984 - 1007.6 23,6 SA Y RE 

MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO 
SA: SANEAMIENTO   

REFERENCIAS RE: REFUERZO ESTRUCTURAL 
 

En el Anexo I del presente se establecen las características técnicas y las magnitudes de las 

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.  

 

Los porcentajes de ejecución previstos para cada año en el cuadro anterior, deberán ser 

respetados por el Oferente a los efectos de la cotización. 

 

Con relación a los plazos de ejecución de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una 

de ellas la Concesionaria podrá prever porcentajes de inversión distintos a los indicados en 

el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberá iniciarlas y finalizarlas en los años de 

concesión que se indican en dicho cuadro.  

 

18.2 Obras Nuevas (ONU) 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro 

siguiente, de acuerdo al año de inicio y plazo establecido en el mismo: 

 

LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA INICIO 

NELSON 
SANTA FE 11 508,5 510,5 

Construcción de 
Dársenas y 

Refugios NELSON

Dársenas y 
Refugios 8 

6 
Meses C5-O1 AÑO 1 

LLAMBI 
CAMPBELL 
SANTA FE 

11 518 519,5 

Mejora de Travesía 
Urbana y 

Adecuación 
Hidráulica - 

LLAMBI 
CAMPBELL, 

Const. 
Alcantarilla 1, 
Readec. De 

Alcantarilla 1, 
Dársenas y 
Refugios 2 

5 
Meses C5-O2 AÑO 1 

CABAL 
SANTA FE 11 528 528,5 

Construcción de 
Dársenas y 

Refugios - CABAL 

Const. 
Dársenas y 
refugios 2 

3 
Meses C5-O3 AÑO 1 
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA INICIO 

MARCELINO 
ESCALADA 
SANTA FE 

11 593 595 

Mejora de travesía 
Urbana 

MARCELINO 
ESCALADA  e  

Iluminación tramo 
Ruta 

Dársenas y 
Refugios 2, 

Bandas 
Logarítmicas, 
Iluminación 

tramo RN Nº 11 
- Long. 1200 mt 
Km aprox. 619 

- 620 (Gdor. 
Crespo) 

4 
Meses C5-O5 AÑO 1 

VERA Y 
PINTADO 
SANTA FE 

11 645  
Mejora de Travesía 

Urbana VERA Y 
PINTADO 

Dársenas y 
refugios 2, 

Reductores de 
velocidad 2 

3 
Meses C5-O6 AÑO 1 

VERA 
SANTA FE 11 721,96  Adecuación de 

Acceso a VERA 
Acceso 

Canalizado 
7 

Meses C5-O7 AÑO 1 

MALABRIGO 
SANTA FE 11 747,99  

Adecuación 
Acceso 

MALABRIGO 

Acceso 
Canalizado 

7 
Meses C5-O8 AÑO 1 

VILLA 
OCAMPO 
SANTA FE 

11 872,49  
Adecuación de 
Acceso a VILLA 

OCAMPO 

Rotonda, 
Pavimentación 
de Banquinas 

7 
Meses C5-O11 AÑO 1 

VILLA MARÍA 
CÓRDOBA 9 555  Mejora Travesía 

Urbana Villa María

Construcción 
de Acceso 

Canalizado a 
Villa María y 2 

Accesos 
Canalizados en 

Cañada de 
Gomez 

18 
Meses C5-O14 AÑO 1 

RECONQUIS
TA SANTA 

FE 
11 790,19  

Ensanche puente 
A° del Rey y  

Pavimentación  
colectoras -

RECONQUISTA 

Pavimentación 
Colectoras,  

Ensanche de 
veredas, 

refugios en RNº 
A009 y A001  y 

Bicisenda 

10 
Meses C5-O9 AÑO 2 

LAS 
TOSCAS 

SANTA FE 
11 889,9 892 

Adecuación 
Urbana LAS 

TOSCAS 

Colectoras 2 
Km., 

Demarcación 
de eje,  2 
refugios, 
Pasarela 
Peatonal 

18 
Meses C5-O12 AÑO 2 

SAN 
NICOLAS 
BS. AS. 

9 85 116 

Construcción de 
Ramas en  2 
distribuidores, 
colectoras y 

Accesos 

Ramas en 2 
distribuidores, 

14 Km de 
Colectoras y 
Carriles de 

Aceleración y 
Desaceleración 

18 
meses C5-O13 AÑO 2 

SAN JUSTO 
SANTA FE 11 563,83 566,63 

Mejora de travesía 
Urbana, 

Adecuación 
Hidráulica y Const. 

De Colectora - 
SAN JUSTO 

Const. Alcant. 
3, Readec. 
Alcant. 2, 

Dársenas 6, 
Bicisenda, 
Colectora 

9 
Meses C5-O4 AÑO 3 
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA INICIO 

AVELLANEDA  
SANTA FE 11 790,35 793,6 

Adecuación 
Travesía Urbana y 
Construcción de 

Colectora 
AVELLANEDA 

Colectora, 
Semáforos, 
Alcantarilla 

18 
Meses C5-O10 AÑO 3 

CORREDOR VIAL Obras 
Complementarias 

Barandas Flex 
Beam y 

Alambrados 

6 
Meses C5-O15 AÑO 1 

CORREDOR VIAL Obras 
Complementarias 

Instalación de 
paneles de 

mensaje 
variable 

6 
Meses C5-O16 AÑO 1 

 

 

En el Anexo II del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS 

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente. 

 

18.3. Cotización de Mezclas Asfálticas Especiales  
 
La CONCESIONARIA deberá cotizar los precios unitarios de las mezclas asfálticas no 

convencionales que se indican en el Formulario de Cotización de Mezclas Asfálticas 

Especiales que integra el Anexo I del presente Pliego. 

 

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a 

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Si durante la etapa de aprobación de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos 

resultare técnica y económicamente conveniente la utilización de mezclas asfálticas no 

convencionales, el ÓRGANO DE CONTROL podrá a su único y exclusivo criterio disponer 

su aplicación. 

 

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfálticas especiales en el formulario que 

integra el Anexo I del presente, no intervendrán en la cotización del Plan de Obras, excepto 

que su utilización esté prevista en los Anteproyectos Técnicos. 

 

18.4. Forma de Pago 

 
Solamente recibirán pago directo en la forma establecida en el Capítulo III del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Artículo 18 
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punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,  

del presente Pliego. 

 

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES 
  

19.1 Subvención / Canon 
 

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCIÓN o CANON a consignar en la 

OFERTA, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) En el caso de solicitar SUBVENCIÓN, la misma será expresada como un porcentaje de 

la recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de 

Peaje ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual de la SUBVENCIÓN, deberá utilizarse una tasa de descuento 

del DOCE POR CIENTO (12%) anual. 

 

La SUBVENCIÓN se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la 

subvención cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo será expresado como un porcentaje de la 

recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje 

ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE 

POR CIENTO (12%) anual. 

 

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

19.2 Presupuestos Oficiales 
 
19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura 

(ORI) 

 
El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de 

Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecución previsto para cada año de 
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concesión en el cuadro del punto 18.1 del presente Pliego, no podrá superar el monto de los 

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro: 

  

AÑO DE 
CONCESIÓN 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

1 322.992.266 
2 562.240.161 
3 294.107.732 
4 163.283.839 
5 20.853.119 

TOTAL 1.363.477.117 
 
 
19.2.2 Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU) 
El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podrá superar 

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 191.900.000. 

 

ARTICULO 20. COTIZACIÓN DEL OFERENTE 
 

El Valor a cotizar en la Oferta será la suma total de los valores cotizados para las Obras de 

Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) más el valor 

actual de la Subvención solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, según 

corresponda. 

 

ARTICULO 21. AUTOPISTA ROSARIO – CÓRDOBA 
 

21.1 .Exigencias Técnicas para las Calzada 
 
En todos los tramos de la Autopista Rosario – Córdoba, con relación al Artículo 18 

Condiciones Técnicas Exigidas para las Calzadas de Rodamiento, las calzadas deben 

cumplir con las exigencias técnicas establecidas para las Calzadas Existentes a partir de su 

Repavimentación, aunque no se prevean obras de repavimentación durante el plazo de 

concesión en el tramo evaluado. 

 

21.2  Taludes 
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La Concesionaria, en un plazo de SEIS (6) meses contado a partir de la fecha de toma de 

posesión deberá ejecutar en el tramo Km 534 – Km 660 de la Autopista Rosario – Córdoba, 

los trabajos necesarios de reconformación y protección de taludes y banquinas a efectos de 

que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas particulares establecidas en el 

Anexo IV del presente Pliego. 
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