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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesién del CORREDOR VIAL NACIONAL N¢ 3, integrado por los tramos

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Corredor Ruta Longitud
NP Nacional Desde Hasta aproximada
N° (km)
Empaé)rré estzcceso Limite Cordoba -
Lujan San Luis 590,74
; (km 63.20) (km 653,94)
Limite San Luis — | Acceso San Martin -
3 Mendoza Mendoza 133,28
(km 865,49) (Km. 998,77)
Longitud total del Corredor Vial N° 3 724,02

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracién de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
toma de posesién para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el Articulo 1

del presente Pliego.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesién

de los tramos incluidos en el cuadro del Articulo 1 hasta un periodo de UN (1) afio.

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE

4.1. En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.




Ruta Nacional N°

Progresiva (km)

Total Vias|Sentido

Denominacioén

7 87,500 8 Ambos | Villa Espil
7 272,00 4 Ambos Junin

7 592,00 3 Ambos | V. Mackenna
7 899,00 3 Ambos La Paz

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacion en las Estaciones de

Peaje indicadas en el Anexo IlI: “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

3" que forma parte del presente Pliego.

4.2 La CONCESIONARIA debera construir UNA (1) oficina para la Agencia Nacional de

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuacion, con

las caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el mencionado Anexo Il del

presente Pliego.

Ruta Nacional N°

Progresiva (km)

Estaciéon de Peaje

87,500

Villa Espil

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1 Seran de aplicacion hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION y que seguidamente se indican:

Estacion de peaje : Villa Espil

Categoria Tarifa del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40

2 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70

3 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00

4 4,3802 0,9198 5,30 0,000 0,000 0,000 5,30

5 5,4545 1,1455 6,60 0,000 0,000 0,000 6,60




Estacion de peaje : Junin

Categoria Tarifz_i del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Tqrife_i al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20

2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40

3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80

4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00

5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20

Estacién de peaje : Vicufia Mackenna

Categoria Tarifg del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10

2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10

3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50

4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70

5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80

Estacidn de peaje : La Paz

Categoria Tarifa del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,5702 0,3298 1,90 0,000 0,000 0,000 1,90

2 3,0579 0,6421 3,70 0,000 0,000 0,000 3,70

3 2,6446 0,5554 3,20 0,000 0,000 0,000 3,20

4 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20

5 4,2975 0,9025 5,20 0,000 0,000 0,000 5,20

5.2 A partir del 1° de enero de 2011, las tarifas variaran anualmente, resultando de

aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

Estacién de Peaje Villa Espil — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha.d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rif_a al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00




Estacién de Peaje Junin — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fef:ha.d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rif_a al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Estacion de Peaje Vicufia Mackena — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha.d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rif_a al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Estaciéon de Peaje La Paz — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fef:ha.d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rif_a al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 — y en los afios subsiguientes — para las
restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

5.3 Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen LLV.A. a la
alicuota vigente.

5.4 La Tarifa del Concesionario para Categoria 1 es el importe, por todo concepto, que como
méaximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON
TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una
barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacién de peaje y para cada categoria

de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, sera el maximo que podra percibirse en



cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.5 A efectos de la actualizacidon del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
Contrato de Concesién, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la Categoria 1
de la Estacion de Peaje Villa Espil.

5.6 Con relacion a lo estipulado por el Articulo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalizacion (UP), se

procederda de la siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizaciéon (UP) la suma de $ 1,9835 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Villa Espil para Categoria 1 aplicable en

dicho periodo).

b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerara como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacién de Peaje Villa Espil para Categoria 1, que se

encuentre vigente.

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema comodo y rapido para los usuarios a

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente:

Los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 7 y abonen peaje en la Estacion de Peaje
Junin sentido descendente, no abonarén el peaje en la Estacion de Peaje Junin de la Ruta
Nacional N° 188 sentido descendente, en caso que transpongan la barrera de esta ultima
estacion dentro de un plazo de seis (6) horas después de haber abonado el peaje en la

estacion Junin de la Ruta Nacional N° 7, y viceversa.

Seran de aplicacién obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
gue componen este corredor, a la extincion de los contratos de concesion aprobados por el
Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesién, las tarifas diferenciales deberan
mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

que correspondan.



ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direcciéon Nacional de Vialidad cederd a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

Ruta Nacional N°|Ubicacion (Km.)| Lugar [Tipo deinmueble

7 210,84 Chacabuco| Sub-campamento

7 904,76 LaPaz |Sub-campamento

La CONCESIONARIA gueda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del Capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante
todo el periodo de la Concesion y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacién. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los TRES (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesién. Todo el
equipamiento informético, de telefonia y de comunicaciones, debera reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.

Las movilidades a suministrar deberan ser CERO kilometro (0 km), como asi también sus
reemplazos a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad
exigidos en el punto 8.5 del presente Articulo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el

mercado automotor al momento de efectuarse la renovacion.

La CONCESIONARIA debera proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicion del
ORGANO DE CONTROL durante la concesion.

8.1 Oficinas
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La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de
superficie minima de CIEN (100) m? y otra de superficie minima de CINCUENTA (50) m?,
dentro de la zona de influencia de la CONCESION y en los lugares a convenir con el
ORGANO DE CONTROL. Las oficinas deberan contar como minimo con TRES (3)
ambientes la de CIEN (100) m? y DOS (2) ambientes la de CINCUENTA (50) m?, bafio y

cocina debidamente equipados.

Deberan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.

En todos los casos la CONCESIONARIA someter4 a la aprobacion del ORGANO DE
CONTROL con la suficiente antelacion los locales que ofrece, debiendo atender las
observaciones que le hiciera este ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.

Cada oficina debera contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.

Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los
materiales necesarios de papeleria, libreria, informética (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

8.2 Equipamiento informético

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesién, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnoldgicos Para la Administracion Puablica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacion (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestion Publica (SGP)

Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles
entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.
Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesidn se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.
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Todos los equipos, tanto de escritorio como portatiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de

instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):

e Microsoft Windows Seven.
¢ Microsoft Office 2007 Professional o superior.

e Antivirus en version actualizada y en castellano.

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deber& entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:

e Deberan ser equipos de marca y deberd acreditarse de forma fehaciente la
denominacion del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no
debera encontrarse discontinuada

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberan operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con
fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220

e La provisiéon del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacion, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA

a)Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)
Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:
¢ Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o mas nucleos.
e Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

e Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida

(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior
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Drive de diskettes: de 3,5"y 1,44 MB de capacidad

Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior
Almacenamiento Optico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

Monitor color: TFT de 17" y relacion de aspecto 4:3

Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

Periféricos: Teclado y Mouse inalambricos, cAmara web, micréfono, parlantes
y sintonizadora de TV con control remoto

Estabilizador de tensién de 1200W o superior

b) Computadoras portéatiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior
Almacenamiento Optico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

Monitor color: de 15" widescreen

Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

¢)Impresoras multifuncion — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Podran Imprimir, copiar y escanear.

Escaneo a color tamafio A4 o superior.

13



e Velocidad de impresion de al menos veinte (20) paginas ppm en blanco y

negro.
e Resolucion de impresion de 600 x 600 ppp 0 superior.
e Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas 0 mas.
e Conexion USB 2.0 con cable incluido.

d) Almacenamiento externo

e CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.

Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

¢ TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

¢ UNA (1) central telefonica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y TRES
(3) internas, por oficina.

¢ UN (1) fax para papel comun por oficina.

¢ CUATRO (4) teléfonos celulares.

¢DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema de
manos libres y cargador para automavil.

¢ Conexién a Internet por banda ancha para cada oficina.

¢ Conexién a Internet movil de alta velocidad para cada computadora portatil.

¢ Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos LAN
para cada oficina.

e Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

e CUATRO (4) Camaras Fotograficas Digitales (con estuche), que cumplan con las

siguientes caracteristicas:
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= Zoom 6ptico de 3x o superior
=Resolucion de 10 MP o superior.
= Tarjeta de ampliacion de Memoria de 2 GB
e CUATRO (4) Cintas de 50 metros.
e CUATRO (4) Cintas de 20 metros.
e CUATRO (4) Cintas de 10 metros.
e CUATRO (4) Odbémetros de Mano con visor digital
e UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para una de las
oficinas y fotocopiadora/s de mesa para la/s restante/s oficina/s.
e UNA (1) Estacion Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros
incluido tripode y mira.
e UN (1) Nivel automético nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.
¢ DOS (2) Grabadores digitales.
e CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.
e CUATRO (4) Chalecos reflectivos normalizados.
e CUATRO (4) Camperas reflectivas.
e CUATRO (4) Equipos impermeables completos.
e DIEZ (10) Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.
e CINCO (5) Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.
e TRES (3) Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada para

medicion de ahuellamiento.

8.5 Movilidades:

La CONCESIONARIA deberd proveer CINCO (5) vehiculos para uso exclusivo del
ORGANO DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan)

¢ Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.

¢ Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acomparfiante.
¢ Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

o Cierre central de puertas con comando a distancia.
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e Elementos de medicion tales como odémetros digitales especiales.

La CONCESIONARIA deberd proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta
doble cabina de traccién 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas.

¢ Motor DIESEL de 16v con potencia minima de 102 CV.

¢ Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

¢ Sistema de seguridad airbag para conductor y acompariante.
¢ Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

o Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Gancho para remolque trasero.

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kilobmetro (0 km)
La CONCESIONARIA sera responsable de que dichas unidades se encuentren
permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de

Concesion.

La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las

movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.

Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE VEHICULOS (IAV)

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vias Manuales,
UNA (1) por cada sentido de circulacion, deberan adecuarse de manera de poder funcionar
como vias MANUAL-IAV. Dicha adecuacién debera implementarse en un plazo maximo de

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesion.
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, Total vias a
Ruta Progresiva i o
_ Total Vias readecuar | Denominacion
Nacional N° (km)
Manual-IAV
7 87,500 8 2 Villa Espil

Las vias con identificacion automatica de vehiculos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del

presente Pliego.

Ademas, la Concesionaria debera proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los
usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin mas obligacion para este ultimo que el

eventual pago de los gastos administrativos y de emision de facturas, si correspondiere.

Como contrapartida, se le reconocera a la Concesionaria el valor de costo de los
transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto maximo en pesos equivalentes a DIEZ (10)
ddlares estadounidenses. Estos montos seran reconocidos anualmente a la Concesionaria
como un concepto mas de inversién, mediante su incorporacion al Plan Econdmico

Financiero de la Concesion.

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) doélares

estadounidenses, la Concesionaria debera hacerse cargo de la diferencia.

ARTICULO 10. POSTES SOS

A continuacién se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion.
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Ruta
Nacional |Total Kildbmetro
NO

67,80, 70,00 (calzada Asc.), 70,00 (calzada Desc.), 74,40, 80,10, 92,95,
99,10, 107,80, 117,00, 123,00, 129,00, 139,00, 149,00, 159,80, 168,00,
176,00, 184,00, 192,00, 199,50, 209,00, 218,50, 226,00, 234,50, 242,00,
249,60, 259,00, 268,50, 278,00, 286,00, 294,00, 304,00, 312,00, 320,00,
328,00, 336,50, 343,85, 351,50, 360,40, 367,50, 375,70, 380,00,
390,600, 399,00, 407,00, 414,600, 421,00, 427,50, 434,00, 442,00,
7 96 449,70, 457,100, 466,00, 474,00, 482,00, 491,00, 500,00, 509,00,
516,00, 523,00, 529,00, 540,00, 549,00, 557,00, 565,00, 573,00, 579,00,
599,00, 609,00, 619,00, 628,00, 637,00, 645,00, 876,00, 881,50, 887,00,
893,00, 906,50, 914,00, 920,00, 926,00, 931,50, 937,00, 943,00, 949,00,
954,50, 960,00, 968,00, 975,50 (calzada Asc.), 975,50 (calzada Desc.),
983,00 (calzada Asc.), 983,00 (calzada Desc.), 991,90 (calzada Asc.),
991,90 (calzada Desc.).

Durante el Afio 3 de concesién, la CONCESIONARIA debera colocar a su costo, en los
tramos indicados en el Cuadro del Articulo 1 del presente Pliego, los postes SOS necesarios
para que al finalizar dicho afo, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO
(5) kildmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y descendente) en
los tramos de autovias y/o autopistas; y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilémetros en

los restantes tramos de la concesion.

En los lugares donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S. segun lo
previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia maxima entre los mismos no debera exceder los 10 km.

En el Aflio 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliacién de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final
de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de UN (1) poste SOS
cada CINCO (5) kilometros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
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descendente) Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos donde
el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliacion de capacidad al momento de la toma de
posesion, bien sea que las mismas se encuentren en ejecucion o que aun no hayan
comenzado. Los postes S.0.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

No sera necesaria la instalacién de postes S.0.S. en coincidencia con zonas urbanas 6 con

estaciones de peaje 6 balanzas.

ARTICULO 11. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberé reparar, conservar
y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el
consumo de energia eléctrica durante el plazo de Concesion, son los que se listan a

continuacion:

Ruta Nacional N° 7

Progresivas »
Instalacion
Inicio Fin o Observaciones
eléctrica
Km Km
63,200 | 74,00 Subterranea Variante de paso Por Lujan
85,800 | 85,800 Aérea Refugio Peatonal
87,250 | 87,750 Subterranea Estacion Peaje Villa Espil
101,85 | 103,250 Subterranea Rotonda S.A de Giles - Colectoras y ramas
103,750 (103,850 Subterranea Interseccion RP N° 41
109,250 (109,750 Subterranea Estacion de Pesaje
139,240 Subterranea Rotonda Interseccién Acceso a Carmen de Areco
142,250 (142,350 Aérea Interseccion RP N° 51
147,900 | 148,00 Aérea Interseccion RP N° 31
201,400 | 202,850 Subterranea Interseccion RP N° 30
202,850 | 202,950 Subterranea Rotonda Interseccién Acceso a Chacabuco
207,460 | 207,660 Subterranea Interseccion RP N° 30
Aérea/ _
211,200|211,300 i Interseccion Acceso a Chacabuco
Subterranea
258,350 | 258,550 Subterranea Interseccion RP N° 65
258,600 | 258,700 Subterranea Puente Sobre Rio Salado
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Progresivas
Instalacion _
Inicio Fin o Observaciones
eléctrica
Km Km
Aérea/ _
259,00 |261,150 i Pasaje por Junin
Subterranea
271,750 272,250 Subterranea Estacion Peaje Junin
301,320 301,380 Aérea Interseccion Acceso a L.N. Alem
311,110|311,550 Subterranea Rotonda Interseccién RP N° 50
315,500 | 315,550 Aérea Interseccion Acceso a Vedia
368,950 | 369,050 Aérea Interseccion RP N° 14
423,320 Subterranea Rotonda Interseccion RN N° 33
489,900 | 490,100 Aérea Interseccion Acceso a Laboulaye
540,150 | 540,250 Subterranea Interseccion RP N° 10
Acc. a Mackenna y Rotonda Interseccion RN N°
586,30 | 587,60 Subterranea
35
591,600 | 592,000 Subterranea Estacion Peaje V. Mackenna
898,700 | 899,100 Subterranea Estacion Peaje La Paz
900,75 Subterranea Interseccion Canalizada Acceso Este a La Paz
905 Subterranea Interseccion Canalizada Acceso Oeste a La Paz
] Interseccion Canalizada Acceso
940,41 Subterranea _
a La Dormida
954,12 Subterranea Interseccion Acceso a Las Catitas
965,400 | 998,770 Subterranea Doble Via Santa Rosa - San Martin (Mdza)

Ademés la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccion de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 12. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se

listan a continuacion:
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Ruta
Nacional Kildbmetro
NO

74,00; 76,41 (Cruce FFCC); 81,70; 90,55; 99,89; 103,83 (Cruce RP 41);
109,25; 109,72; 114,00; 178,90; 204,62; 258,02; 258,38; 258,44 (Cruce RP
7 N° 65); 258,56; 259,13 (Intersecc Av. Circunvalacion); 259,73 (Intersecc. B de
Miguel); 260,26 (Intersecc.R. Hernandez); 261,15 (Intersecc. RP N° 65);

264,30; 265,50; 266,05; 311,80; 312,80; 314,090; 314,29; 489,90.

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que se instalen con la construccién de

las Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO
13.1 Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento

durante el plazo de concesion:

Ruta Nacional _ .
\o Progresiva Observacion
7 87,00 1)
7 466,00
7 876,00

(1) en este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de
posesion, deberd instalarse un censor piezoeléctrico el cual debera conservarse y

mantenerse durante el plazo de concesion.

13.2 Contadores de transito a instalar
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A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA
deberda instalar los nuevos contadores permanentes de transito, que deben cumplir con lo
establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta _
Nacional N° Tramo Cantidad
INT. R.N. 35 - Lte. ¢/ San
7 _ 1
Luis

13.3 Equipos de medicién de pesos de vehiculos en movimiento existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
Equipos de medicion de pesos de vehiculos en movimiento, los cuales deberan cumplir con
lo establecido en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de

funcionamiento durante el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° Progresiva
7 509

ARTICULO 14. AREAS DE DESCANSO

A continuacion se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de
posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de concesion establecido en el

presente Pliego.

Ruta Nacional N° | Total Kildbmetro

77,30, 122,50, 230,00,
888,00

La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, deberd incorporar UN (1)
area de descanso dentro de la zona concesionada, la que debera constituirse en espacios

arbolados y debera contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.
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Ademas, debera realizar la estabilizacion de las banquinas (estabilizacion de la base y capa
superior) en los tramos donde se desarrollan las areas de descanso y que no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacién se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al
momento de la toma de posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de

concesion establecido en el presente Pliego.

Ruta Nacional N° Kildbmetro
87,50; 110,00,
7 272,00; 592,00;
899,00

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberan operar en el CORREDOR VIAL

en forma permanente.

La CONCESIONARIA debera proveer y operar UNA (1) balanza portatil mévil para realizar
controles de pesos en el CORREDOR VIAL.

ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad minima de CINCO (5) mdviles de
seguridad vial, para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA debera formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR
VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un 6ptimo nivel de servicio para

los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de

reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los mdviles, conjuntamente con las
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planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los moviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion:

e Tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV, volumen

estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los moviles a partir del sexto mes de la toma de posesion de la concesion deberan ser
CERO kilometro (0 km), con caracteristicas similares a las descriptas precedentemente,
como asi también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de antigliedad. No

obstante, el servicio debera prestarse desde la toma de posesion.

Todos los maviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con
chofer-operador en el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para
actuar ante accidentes/incidentes y deberdn poseer el correspondiente equipamiento de

seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:

e Sefalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

e Seflalamiento luminoso en el mdévil ubicado en la parte superior, de manera que
permita su visualizacién a distancia.

e SOCOrro en emergencias.

¢ Atencion al usuario.

¢ Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacion se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los méviles de seguridad vial:
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ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE
POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacién se listan las obras que previamente a la toma de posesion han sido licitadas
por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han
comenzado. Los sectores afectados por éstas, deberdn ser conservados y mantenidos por

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras
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correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcién Definitiva de las mismas. En

dichos tramos durante la ejecucion de las obras, la concesionaria debera prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA ESTADO
OCCOVI N°
DNV 7 Mejorativa 23A Recepcion
Provisoria
DNV - DPV 7 Doble Via Desaguadero - La Paz . .
Prog.: Km 865,490 - Km 899,00 (¥) En ejecucion
DNV - DPV 7 Doble Via La Paz - Santa Rosa . .
Prog.: 899,00 - 965,10 (*) En ejecucion

(*) Una vez finalizadas las Obra de duplicacion de calzada que actualmente se encuentran

en ejecucion en la RN N° 7, las nuevas calzadas construidas pasaran a formar parte de la
concesion del CORREDOR VIAL N° 3, por lo que la CONCESIONARIA debera considerarlas

dentro del corredor a su cargo, a los efectos de efectuar la conservacion, mantenimiento,

explotacion y prestacion de servicios al usuario, en los términos del CONTRATO.

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS

18.1

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)

La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de

posesion, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:

C('DA‘,\',\I(?EQE')N PLAZO | OBRA |RUTA| o\ LONG. | 5ESCRIPCION
ARG | % 1ARO | % (meses) N° N° (Km)
I 67 I 133 12 3.1.2 7 431-526,4 95,4 SAY RE /MI
I 67 I 133 12 3.1.3 7 526,4-558 31,6 SAY RE
I 67 I 133 12 3.14 7 603,6-629 254 SAY RE
I 44 Il 156 18 3.1.5 7 139-174 35 SAY RE
I 44 Il 156 18 3.1.6 7 174-206 32 SAY RE
I 67 I 133 12 3.3.3 7 74-103,1 29,1 SAY RE
I 751 1 |25 12 3.21 7 629-654 25 SAY RE
I 751 1 (25 12 3.2.2 7 882-904 22 SAY RE
1] 751 1 (25 12 3.2.3 7 944-965 21 SAY RE
I 751 1 (25 12 3.24 7 904-944 40 SAY RE
I 75| 1|25 12 3.34 7 103,9-139 35,1 SAY RE
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ANO DE
CONCESION PLAZO OBNTA RL&IA TRAMO LOKNG' DESCRIPCION
ANO | % |ARO] % | (Meses) (Km)
N | 75] W |25 12 3.4.2 7 63,20-74 10,8 SAY RE
nm | 83| Iv [17| 12 3.3.1 7 558-603,6 45,6 SA Y RE /MI
256,5-259 2,5
n | 83| Iv |17 12 3.3.2 7 69 - 343 740 SA Y RE /MI
n | 83| Iv |17 12 3.1.1 7 380-431 51 SAY RE
Hn | 56| IV |44 18 3.25 7 206-258,6 52.6 SAY RE
IV [100 12 3.4.1 7 871-882 11 SAY RE
vV |100 12 35.1 7 343-380 37 SAY RE
MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO
REFERENCIA SA: SANEAMIENTO
RE: REFUERZO ESTRUCTURAL

En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Los porcentajes de ejecucion previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.

Con relacion a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una
de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en
el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberd iniciarlas y finalizarlas en los afios de
concesion que se indican en dicho cuadro.

18.2 Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA deberéa ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:

PLAZO
LOCALIDAD |RN ] ] N° DE |INICIO
SROVINGIA. | no | PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION | DE | Joox
OBRA
LUJAN — SAN adi(giilrf;j o
ANDRES DE | 7 | 73 75 | 104,33| AutoviaLuian- | el terroviario, | S0 | c3-01 |ANO 1
GILES S. A. de Giles . . meses
BS AS intercambiador
' ' con RP 41
Adecuacioén de
CH@gAABgCO 7 202,00 Acceso a ROtO”dF";‘F',gB RN7 " ;ges C3-03 | ARO 1
A CHACABUCO y
Adecuacioén de Rotonda Int.
CHggAfgco 7 207,56 Acceso a RN7 ,RP30Y |, éges C3-04 | ARO 1
- A CHACABUCO RP 191
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PLAZO
LOCALIDAD |RN P . N° DE |INICIO
PROVINCIA | No PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION OgFEzA OBRA
Adecuacién de Canalizada Int.
CHggAABgCO 7 |211.26 Acceso a RN7yAV. | éges c3-05 |ARO 1
T CHACABUCO Elguea Roman
JUNIN Iluminacion Alto ., 6 ~
BS. AS. 7 1263,65 Nivel RNNC 188 lluminacién Meses C3-07 |ANO 1
ALEM Adecuacion de Acceso 10 ~
BS. AS. 7| 3155 Acceso a ALEM Canalizado Meses C3-010 | ANO 1
Adecuacion de
Aé'gEARSD' 7 | 341 Acceso a . Qﬁ;?j: o | u éges c3-011 | ARO 1
e ALBERDI
RUEINO Mejora de Mejora Rotonda, 9 3
SANTA FE 7 423,32 Rotonda y Acceso Mejora de Meses C3-013 |ANO 1
RUFINO Acceso
Adecuacién de
LéOCF':‘DUgQ'/AA 7 | 557,1 Acceso a LA Rotonda Méges C3-015 | ANO 1
CAUTIVA
VICUNA P(;ggrsé::cpc:aoar:odneal Pasarela 3 ~
MACKENA 7 585 < Peatonal C3-016 |ANO 1
CORDOBA - VICUNA Meses
MACKENA
Rotondas,
., iluminacién
Adecuacion de '
JUNIN 1 7 | 257,64 | 263,65| Travesia Urbana | __COISctoras, 18 | c3.06 |ARO?2
BS. AS. p semaforizacion y | Meses
de Junin ;
entubamiento de
canal
ALEM Adecuacion Acceso 10 ~
BS. AS. 7 301,36 Acceso a ALEM Canalizado Meses C3-08 |ANO 2
Acceso
Canalizado en
ALEM — Adecuacion de Aleg:] \\(/El\él)?,jsras 14 -
VEDIA 7 314 e C3-09 |ANO 2
Acceso a ALEM | lluminacién, Sep. | Meses
BS. AS. o
Fisicos,
Cordones y
sefializacion.
DIEGO DE Irﬁ(ejfsC:ca::(i:(I’)%n g(()an Acceso 9 ~
ABLSVEAASR 7| 369 RP N° 14 DIEGO Canalizado Meses | £3-012 | ANO 2
e DE ALVEAR
Adecuacioén de
GENERAL Acceso a
Acceso 8 N
LEVALLE 7 540,19 GENERAL Canalizado T Meses C3-014 | ANO 2
CORDOBA LEVALLE int. RP
N- 10
Barandas Flex
. Obra 6 -
Corredor Vial . Beamy C3-017 |ANO 1
Complementaria Meses
Alambrados,
Instalacién de
. Obra 6 ~
Corredor Vial . paneles de C3-018 |ANO 1
Complementaria ) . Meses
mensaje variable
En el Anexo Il del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente.
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18.3. Cotizacién de Mezclas Asfalticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfélticas no
convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfalticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacibn de mezclas asfalticas no
convencionales, el ORGANO DE CONTROL podra a su unico y exclusivo criterio disponer

su aplicacion.

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacién del Plan de Obras, excepto

que su utilizacion esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

18.4. Formade Pago

Solamente recibiran pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 18
punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,

del presente Pliego.

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

19.1. Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procedera de la siguiente manera:
a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de

la recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.
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Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, deberda utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo sera expresado como un porcentaje de la
recaudaciéon por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

19.2 Presupuestos Oficiales

19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
(ORI)

El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecucion previsto para cada afio de
concesion en el cuadro del punto 18.1 del presente Pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:

ANO DE PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
1 184.766.436
2 337.244.240
3 202.555.680
4 59.697.198
S 17.517.616
TOTAL 801.781.170

19.2.2 Presupuesto Oficial paralas Obras Nuevas (ONU)
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El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar
el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor se establece, que es:
$405.900.000.

20. COTIZACION DEL OFERENTE

El Valor a cotizar en la Oferta sera la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor
actual de la Subvencién solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segun

corresponda.
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