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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL 
NACIONAL 

 
El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a 

la denominada Concesión del CORREDOR VIAL NACIONAL N° 1, integrado por los tramos 

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro: 

 

Corredor 
Nº 

Ruta 
Nacional 

Nº 
Desde Hasta 

Longitud 
aproximada

(km) 

3 

Rotonda RN N° 3 
y RP N° 6 
Cañuelas 

(Km 61,87) 

Empalme RN Nº 252 
Bahía Blanca 
(Km. 677,39) 

615,52 

Inicio distribuidor 
RP Nº 6 

(Km. 61,05) 

Empalme RN Nº 3 
Principio 

superposición 
(Km. 62,21) 

1,16 

205 
Empalme RN Nº 3 
Fin superposición 

(Km 63,59) 

Empalme RP Nº 65 
Bolivar 

(Km. 317,41) 
253,82 

226 Mar del Plata 
(Km 0,00) 

Empalme RP Nº 65 
Bolivar 

(Km. 404,32) 
 404,32 

252 
Empalme RN Nº 3 

a Grumbein 
(Km. 0,00) 

Puerto Ing. White 
(Km 6,8) 6,80 

1 

Longitud total del Corredor Vial Nº 1  1281,62  
 

En el Año 1 de concesión, La CONCESIONARIA deberá efectuar las tareas a su cargo 

previstas en el ARTÍCULO 70 EXPROPIACIONES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, a fin de liberar la traza y tramitar las expropiaciones faltantes 

para la ejecución de la obra C1-01 “Variante Cañuelas” y en el Año 2 de concesión, las 

correspondientes a la obra C1-02 “Construcción de Variante y Adecuación de Accesos – 

San Miguel del Monte”. 

 

A medida que se vaya liberando la zona de camino de la obra C1-01 “Variante Cañuelas” las 

fracciones de terreno liberadas se integrarán a la Concesión. Una vez terminada la obra y 

firmada el Acta Final de Obra, tanto la zona de camino como la obra se desafectarán de la 

Concesión para ser transferida a la Concesionaria de la Autopista Ezeiza – Cañuelas. 
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Con relación a la obra C1-02 “Construcción de Variante y Adecuación de Accesos – San 

Miguel del Monte”, tanto la zona de camino como así  también la obra, integran la Concesión 

de este Corredor Vial.  

 

ARTICULO 2.  DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
La duración de esta concesión se establece en SEIS (6) años, computados a partir de la 

toma de posesión para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el CUADRO 

del Artículo 1 del presente Pliego.  

 

ARTICULO 3.  EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CONCESIÓN 

 
La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesión 

de los tramos incluidos en el cuadro del Artículo Nº 1 hasta un período de UN (1) año. 

 

ARTICULO 4.  ESTACIONES DE PEAJE 

 
4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicación de las plazas de peaje que recibirá la 

CONCESIONARIA, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en 

número salvo expresa autorización del CONCEDENTE. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Total Vías Sentido Denominación 

3 76,26 8 Ambos Cañuelas 

3 263,55 6 Ambos Azul 

3 522,80 3 Ambos Tres Arroyos 

205 82,50 7 Ambos Uribelarrea 

205 167,00 4 Ambos Saladillo 

226 31,32 6 Ambos El Dorado 

226 153,00 3 Ambos Vasconia 

226 276,00 5 Ambos Hinojo 

 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras de Readecuación en las Estaciones de 

Peaje indicadas en el Anexo III “Readecuación de Estaciones de Peaje del Corredor Vial Nº 

1” que forma parte del presente Pliego.  
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4.2. La CONCESIONARIA deberá construir una oficina para la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuación, con 

las características, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo III del presente pliego. 

  

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Estación de Peaje 

3 76.26 Cañuelas 

205 82.50 Uribelarrea 

226 276.00 Hinojo 

 

 

ARTICULO 5.  CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR 

 
5.1. Serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios 

vigentes en el CORREDOR VIAL a la fecha de toma de posesión, y que seguidamente se 

indican: 

 
Estación de Peaje : Cañuelas 

        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80 
2 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60 
3 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80 
4 5,2893 1,1107 6,40 0,000 0,000 0,000 6,40 
5 6,6116 1,3884 8,00 0,000 0,000 0,000 8,00 

 
Estación de Peaje : Azul 

        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
2 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20 
3 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60 
4 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80 
5 4,9587 1,0413 6,00 0,000 0,000 0,000 6,00 
        

 
Estación de Peaje : Tres Arroyos 

        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20 
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40 
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80 
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00 
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20 
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Estación de Peaje : Uribelarrea 
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 1,4050 0,2950 1,70 0,000 0,000 0,000 1,70 
2 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40 
3 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90 
4 3,2231 0,6769 3,90 0,000 0,000 0,000 3,90 
5 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80 
        

 
Estación de Peaje : Saladillo 

        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 1,2397 0,2603 1,50 0,000 0,000 0,000 1,50 
2 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00 
3 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60 
4 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40 
5 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20 
        

Estación de Peaje : El Dorado 
        

Categoría Tarifa de 
Concesionario  IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 0,9917 0,2083 1,20 0,000 0,000 0,000 1,20 
2 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40 
3 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
4 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80 
5 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40 
        

Estación de Peaje : Vasconia 
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 1,0744 0,2256 1,30 0,000 0,000 0,000 1,30 
2 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60 
3 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20 
4 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90 
5 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60 
        

Estación de Peaje : El Hinojo 
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo 

Tarifa al 
público 

1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20 
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40 
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80 
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00 
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20 

 

 

5.2. A partir del 1º de Enero de 2011, las tarifas variarán anualmente, resultando de 

aplicación los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:  
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Estación de Peaje : Cañuelas – Cuadro Tarifario Categoría 1 
        

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 
 
Estación de Peaje : Azul – Cuadro Tarifario Categoría 1 

        
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

        
 
Estación de Peaje Tres Arroyos – Cuadro Tarifario Categoría 1 
 
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 
 
Estación de Peaje : Uribelarrea – Cuadro Tarifario Categoría 1 

        
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 
 
Estación de Peaje Saladillo – Cuadro Tarifario Categoría 1 
 
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
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Estación de Peaje El Dorado – Cuadro Tarifario Categoría 1 
 
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 
 
Estación de Peaje Vasconia – Cuadro Tarifario Categoría 1 
 
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 
 
Estación de Peaje : El Hinojo – Cuadro Tarifario Categoría 1 
 
Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 

Las tarifas a aplicar a partir del 1º de enero de 2011 – y en los años subsiguientes – para las 

restantes categorías de vehículos, se calcularán según la escala tarifaria descripta en el 

Artículo 76.1, Capítulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

 

5.3. Las Tarifas arriba consignadas están expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la 

alícuota vigente. 

 

5.4. La Tarifa del Concesionario para Categoría 1 es el importe, por todo concepto, que 

como máximo debe abonar un vehículo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS 

CON TREINTA CENTÍMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga 

una barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.  

 

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estación de peaje y para cada categoría 

de los vehículos que utilicen el CORREDOR VIAL, será el máximo que podrá percibirse en 
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cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que 

realicen. 

 

5.5. A efectos de la actualización del valor de la garantía prevista en la Cláusula 6.2.1 del 

CONTRATO de concesión, se tomarán las variaciones de la tarifa al público para la 

Categoría 1 de la Estación de Peaje Cañuelas. 

 

5.6. Con relación a lo estipulado por el Artículo 106 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de 

Penalización (UP), se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se 

considerará como Unidad de Penalización (UP) la suma de $ 2,3140 (importe equivalente a 

la Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Cañuelas para Categoría 1 aplicable en 

dicho período). 

 

b) A partir del 1º de enero de 2011 se considerará como Unidad de Penalización (UP) la 

Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Cañuelas para Categoría 1, que se 

encuentre vigente. 

 

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL 

 
La CONCESIONARIA debe implementar un sistema cómodo y rápido para los usuarios a 

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

Los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 3 y abonen peaje en la Estación de Peaje 

Azul sentido ascendente, no abonarán el peaje en la Estación de Peaje Hinojo de la Ruta 

Nacional N° 226 sentido ascendente, en caso que transpongan la barrera de esta última 

estación dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber abonado el peaje en la 

estación Azul. 

 

Del mismo modo, los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 226 y abonen peaje en 

la Estación de Peaje Hinojo sentido descendente, no abonarán el peaje en la Estación de 

Peaje Azul de la Ruta Nacional N° 3 sentido descendente, en caso que transpongan la 

barrera de esta última estación dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber 

abonado el peaje en la Estación de Peaje Hinojo. 
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Serán de aplicación obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje 
que componen este corredor, a la extinción de los contratos de concesión aprobados por el 

Decreto Nº 1007/2003. Durante el plazo de Concesión, las tarifas diferenciales deberán 

mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estación de Peaje a la 

que correspondan. 

 

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

 
La Dirección Nacional de Vialidad cederá a la CONCESIONARIA en comodato, los 

siguientes bienes inmuebles de su propiedad: 

 

Ruta Nacional Nº Ubicación (Km.) Lugar Tipo de inmueble 

3 92,07 Abbott Vivienda 

3 112,04 S. M. del Monte 50% del Sub-campamento

3 242,95 Cacharí Sub-campamento 

3 298,11 Azul Campamento 

3 307,00 Azul Sub-campamento 

3 329,77 Azul Sub-campamento 

3 366,36 Azul Vivienda 

3 395,00 Juárez Sub-campamento 

3 423,08 Juárez Vivienda 

3 509,77 Tres Arroyos Vivienda 

3 532,15 Cnel. Dorrego Vivienda 

3 573,84 Cnel. Dorrego Vivienda 

3 612,16 Cnel. Dorrego Vivienda 

205 56,00 V. Casares Campamento 

205 139,92 Roque Pérez Sub-campamento 

226 166,34 Tandil Sub-campamento 

 

 

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de 

los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que 

corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 del Capítulo II del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
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ARTICULO 8. PROVISIÓN DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES 

 
La CONCESIONARIA deberá suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante 

todo el período de la Concesión y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las 

oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuación.  Dichos elementos, a 

excepción de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberán ser 

renovados a los TRES (3) años contados a partir de la fecha de toma de posesión.  Todo el 

equipamiento informático, de telefonía y de comunicaciones, deberá reemplazarse por 

elementos de similares características. 

 

Las movilidades a suministrar deberán ser CERO (0) km, como así también sus reemplazos 

a los TRES (3) años y deberán contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el 

punto 8.5 del presente Artículo. 

 

La CONCESIONARIA deberá proporcionar además UN (1) chofer a disposición del 

ÓRGANO DE CONTROL. 

 

8.1. Oficinas 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de 

superficie mínima de CIEN (100) m2 y otra de superficie mínima de CINCUENTA (50) m2, 

dentro de la zona de influencia de la CONCESIÓN y en los lugares a convenir con el 

ÓRGANO DE CONTROL. Las oficinas deberán contar como mínimo con TRES (3) 

ambientes la de CIEN (100) m2 y dos ambientes la de CINCUENTA (50) m2, baño y cocina 

debidamente equipados. 

 

Deberán contar con alarma, aire acondicionado frío/calor, mobiliario adecuado, elementos y 

servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los 

gastos, incluidos los servicios públicos, personal de limpieza permanente e insumos que las 

mismas demanden, estarán a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesión. 

 

En todos los casos la CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE 

CONTROL, con la suficiente antelación los locales que ofrece, debiendo atender las 

observaciones que le hiciera este último respecto a la capacidad y condiciones generales. 
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Cada oficina deberá contar con fuentes ininterrumpidas de alimentación (UPS) que cubran 

las necesidades de todas las computadoras instaladas. 

 

Asimismo, se deberán proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesión los 

materiales necesarios de papelería, librería, informática (CD, DVD, cartuchos de impresora, 

etc.) y comunicaciones.  

 

Independientemente de las oficinas descritas precedentemente, La CONCESIONARIA  

deberá proveer a su costo desde la toma de posesión, todos los servicios y elementos 

necesarios para el funcionamiento de la oficina y el laboratorio del ORGANO DE CONTROL 

ubicados en la Ruta Nacional N° 3 kilómetro 76,26, que a continuación se describen: 

 

• Insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio. 

• Calibración de instrumental de laboratorio. 

• Servicio de telefonía fija. 

• Servicio de Internet Banda Ancha. 

• Mantenimiento mensual del sistema de aire acondicionado central frío-calor. 

• Suministro eléctrico y de gas. 

• Provisión mensual de: artículos de limpieza, insumos para sanitarios, agua 

potable, elementos e insumos varios de oficina (Cartuchos de impresión, papel, 

CD, etc) 

• Personal de limpieza afectado  exclusivamente a las oficinas. 

• Mantenimiento y reparación de computadoras. 

• Mantenimiento de servicio de intranet. 

• Mantenimiento general de edificio (pintura, mobiliario, aberturas, sistema de 

alarma, instalaciones eléctricas, de  gas, de agua y sanitarias) 

• Fumigación trimestral del edificio. 

• Corte de pasto en los sectores aledaños y playa de estacionamiento. 

• Colocación de rejas en todas las ventanas del edificio. 

• Servicio de vigilancia las 24 hs (las oficinas y el laboratorio deberán contar con 

servicio de vigilancia,  pudiendo estar a cargo del mismo el personal afectado a 

dicha tarea en la estación de Peaje lindante) 

 

8.2. Equipamiento informático 
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La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el 

equipamiento que se detalla en el presente artículo y que deberá cumplir con las normas 

ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración Pública) dispuestos por las Oficina 

de Tecnología de Información (ONTI) de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGP) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Cada una de las partes componentes de los equipos deberán ser totalmente compatibles 

entre sí y se proveerán con su correspondiente documentación en castellano. 

 

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, 

durante el plazo de Concesión se encontrarán a cargo de la CONCESIONARIA. 

 

Todos los equipos, tanto de escritorio como portátiles se deberán entregar con el siguiente 

software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de 

instalación, manuales de operación, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA): 

 

• Microsoft Windows Seven. 

• Microsoft Office 2007 Professional o superior 

• Antivirus en versión  actualizada y en castellano.  

 

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deberá entregar UNO (1) de los equipos con licencia 

de Autodesk Autocad 2008 o superior. 

 

Consideraciones generales: 

 

• Deberán ser equipos de marca y deberá acreditarse de forma fehaciente la 

denominación del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el 

fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria. 

• Los equipos serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 

deberá encontrarse discontinuada 

• Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los 

equipos 

• Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una 

alimentación de 220 VCA 50hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con 

fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220 
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• La provisión del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto 

necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la 

CONCESIONARIA 

 

a) Computadoras de escritorio – Cantidad: CUATRO (4)  
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida 

(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior 

• Drive de diskettes: de 3,5” y 1,44 MB de capacidad 

• Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM y 

compatible con la especificación SATA 2 de 300 Mb/s o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: TFT de 17” y relación de aspecto 4:3 

• Adaptador de video: Nvidia GForce o ATI Radeon de 512 MB de memoria no 

compartida con conexión PCI-E 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2 

puertos PS2 para teclado y Mouse 

• Periféricos: Teclado y Mouse inalámbricos, cámara web, micrófono, parlantes 

y sintonizadora de TV con control remoto 

• Estabilizador de tensión de 1200W o superior 

 

b) Computadoras portátiles (Notebooks) con estuche rígido – Cantidad: UNA (1) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior 

• Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior 



 

 17

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: de 15” widescreen 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA 

• Periféricos: Cámara web y micrófono incorporados 

 

c) Impresoras multifunción – Cantidad: CUATRO (4) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

• Podrán Imprimir, copiar y escanear. 

• Escaneo a color tamaño A4 o superior.  

• Velocidad de impresión de al menos VEINTE (20) páginas ppm en blanco y 

negro. 

• Resolución de impresión de 600 x 600 ppp o superior. 

• Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas o más. 

• Conexión USB 2.0 con cable incluido. 

 

d) Almacenamiento externo 
 

• CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior. 

 

8.3. Equipamiento de comunicaciones 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo: 

 

• TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina. 

• UNA (1) central telefónica con posibilidad de conectar DOS (2) líneas externas y 

TRES (3) internas, por oficina. 

• UN (1) fax para papel común por oficina. 

• CUATRO (4) teléfonos celulares. 

• DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema 

de manos libres y cargador para automóvil. 

• Conexión a Internet por banda ancha para cada oficina.  

• Conexión a internet móvil de alta velocidad para cada computadora portátil. 
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• Router inalámbrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos 

LAN para cada oficina. 

• Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s 

oficina/s de la Supervisión, la oficina central del ÓRGANO DE CONTROL y la/s 

oficina/s de la CONCESIONARIA. 

 

8.4. Equipamientos Varios 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• CUATRO (4) Cámaras Fotográficas Digitales (con estuche), que cumplan con las 

siguientes características: 

 Zoom óptico de 3x o superior 

 Resolución de 10 MP o superior. 

 Tarjeta de ampliación de Memoria de 2 GB 

• CUATRO (4)  Cintas de 50 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 20 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 10 metros. 

• CUATRO (4)  Odómetros de Mano con visor digital 

• UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamaño A3 para una de las 

oficinas y fotocopiadora de mesa para la restante oficina. 

• UNA (1)  Estación Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 

metros incluido trípode y mira.  

• UN (1) Nivel automático nuevo, incluido dos trípodes y tres miras.  

• DOS (2) Grabadores digitales. 

• CUATRO (4) Calculadoras Científicas.  

• CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados. 

• CUATRO (4) camperas reflectivas. 

• CUATRO (4) equipos impermeables completos. 

• DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura. 

• CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura. 

• TRES (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m y cuña graduada para 

medición de ahuellamiento. 
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8.5. Movilidades 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer CINCO (5) vehículos para uso exclusivo del 

ÓRGANO DE CONTROL, con las siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas (tipo sedán). 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 83 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Elementos de medición tales como odómetros digitales especiales. 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta 

doble cabina de tracción 4 x 2 para uso exclusivo del ÓRGANO DE CONTROL, con las 

siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas. 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 102 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Gancho para remolque trasero. 

 

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberán ser CERO kilómetro (0 km).  

 

La CONCESIONARIA será responsable de que dichas unidades se encuentren 

permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de 

Concesión.  
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La CONCESIONARIA deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de las 

movilidades en condiciones para la realización de las tareas de supervisión.  

 

Estarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades 

(operación, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo: 

transportados y no transportados, etc.). 

 

ARTICULO 9.  ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (IAV) 

 

Al momento de la toma de posesión, el CORREDOR VIAL cuenta con IAV en las Estaciones 

de Peajes ubicadas en Uribelarrea, Km. 82,50 de la RN N° 205 y en Cañuelas,  Km. 76,26 

de la RN N° 3, los que deberán mantenerse y operarse durante el período de concesión. 

Además, en un plazo de DOCE (12) meses contado a partir de la fecha de toma de 

posesión, los sistemas IAV deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en 

el Anexo IV del presente pliego.  

 

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vías Manuales, 

UNA (1) por cada sentido de circulación, deberán adecuarse de manera de poder funcionar 

como vías MANUAL-IAV. Dicha adecuación deberá implementarse en un plazo máximo de 

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesión. 

 

Ruta 
Nacional Nº 

Progresiva 
(km) 

Total Vías 
Total vías a 
readecuar 

Manual-IAV 
Denominación 

226 276,00 5 2 Hinojo 

3 263,55 6 2 Azul 

 

Las vías con identificación automática de vehículos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del 

presente pliego. 

 

Además, la Concesionaria deberá proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los 

usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin más obligación para este último que el 

eventual pago de los gastos administrativos y de emisión de facturas, si correspondiere. 
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Como contrapartida, se le reconocerá a la Concesionaria el valor de costo de los 

transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto máximo en pesos equivalentes a DIEZ (10) 

dólares estadounidenses. Estos montos serán reconocidos anualmente a la Concesionaria 

como un concepto más de inversión, mediante su incorporación al Plan Económico 

Financiero de la Concesión. 

 

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) dólares 

estadounidenses, la Concesionaria deberá hacerse cargo de la diferencia. 

 

ARTICULO 10. POSTES S. O. S. 

 
A continuación se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de 

la toma de posesión. 

 

Ruta 
Nacional 

N° 
Total Kilómetro 

3 69 

72,0; 82,1; 90,0; 96,0; 103,0; 118,0; 124,0; 130,0; 138,0; 147,0; 154,0; 

161,0; 166,0; 178,0; 190,0; 203,0, 213,0; 221,0, 230,0; 239,0; 247,8; 

255,2; 268,6; 276,0; 283,8; 290,0; 306,3; 312,0, 321,7; 330,0; 339,0; 

349,0; 357,1; 364,3; 372,0; 381,5; 388,3, 395,0; 402,0; 409,3; 416,0, 

425,0; 434,0; 444,0; 451,0; 456,0; 466,0; 475,0; 485,0; 501,0; 510,7; 

532,0; 540,0; 547,0; 554,0; 564,0; 574,0; 580,0; 585,0; 594,0; 602,0; 

611,0; 620,0; 628,0; 635,0; 645,0; 655,0; 665,0; 675,0. 

205 24 

74,00; 91,95; 107,55; 114,80; 122,80; 131,80; 148,80; 155,85; 161,00; 

174,00; 188,35; 198,20; 207,90; 224,40; 237,00; 250,20; 261,35; 272,40; 

282,60; 291,30; 297,00; 303,80; 310,00; 317,00. 

226 19 
256,00; 266,00; 283,00; 290,00;14,80; 52,65; 61,90; 71,15; 80,40; 98,50; 

108,50; 118,50; 177,03; 187,00; 236,00; 246,00; 319,00; 378,00; 388,00.
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Durante el Año 3 de concesión, la CONCESIONARIA deberá colocar a su costo, en los 

tramos indicados en el CUADRO del ARTÍCULO 1 del presente Pliego, los postes S.O.S. 

necesarios para que al finalizar dicho año, se verifique la presencia de UN (1) poste S.O.S. 

cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y 

descendente) en los tramos de autovías y/o autopistas y UN (1) poste S.O.S. cada CINCO 

(5) kilómetros en los restantes tramos de la concesión.  

 

En los lugares donde no existe señal celular y deban instalarse postes S.O.S. según lo 

previsto en el punto 79.1.4 del Artículo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, la distancia máxima entre los mismos no deberá exceder los 10 km. 

 

En el Año 3 de concesión, los postes S.O.S existentes como los nuevos a instalar deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesión, la 

CONCESIONARIA ejecute obras de ampliación de capacidad (autopistas, autovías); deberá 

instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta de 

Finalización de Trabajos, los postes S.O.S. necesarios para que se verifique la presencia de 

UN (1) poste S.O.S. cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva 

en ascendente y descendente). Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en 

aquellos tramos donde el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliación de capacidad al 

momento de la toma de posesión, bien sea que las mismas se encuentren en ejecución o 

que aún no hayan comenzado. Los postes S.O.S. a instalar en estas obras también deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

No será necesaria la instalación de postes S.O.S. en coincidencia con zonas urbanas, 

estaciones de peaje o balanzas. 

 

ARTICULO 11. ILUMINACIÓN 

 

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, conservar 

y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que demande el 

consumo de energía eléctrica durante el plazo de Concesión, son los que se listan a 

continuación: 
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Ruta Nacional N° 3 

Progresivas 

Inicio Fin 

Km Km 

Instalación 
eléctrica 

 
Observaciones 

 

61,87 62,00 Subterránea Rotonda intersección RN N° 6 

63,00  Subterránea Intersección RN Nº 3  con RN Nº 205 y FFCC 

67,00  Subterránea Comienzo autovía RN Nº 3 – Acceso a Cañuelas 

76,00 77,45 Subterránea Estación de Peaje Cañuelas 

92,00  Subterránea Acceso Abott 

104,80 105,00 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 41 

115,80 116,50 Subterránea Estación de Pesaje S. M. del Monte 

192,20 192,25 Subterránea Rotonda intersección RP 30/61 

263,50 264,05 Subterránea Estación de Peaje Azul 

293,50  Subterránea Intersección con RP Nº 60 - Azul 

307,00 307,25 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 226 

400,95 401,53 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 86 

448,40 448,95 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 75 

449,95  Subterránea Rotonda Acceso a G. Chaves 

491,97 492,17 Subterránea Rotonda intersección RP Nº 228 

498,75 498,96 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 85 

522,59 523,04 Subterránea Estación de Peaje Tres Arroyos 

589,96 590,41 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 72 

604,97 606,10 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 78 

650,00  Subterránea Rotonda intersección RP Nº 249 – Punta Alta 

674,97 675,73 Subterránea 
Autovía Bahía Blanca hasta empalme acceso a 

Grumbein 

677.05 677.39 Subterránea Autovía Bahía Blanca hasta intersección RNNº 252 

 
Ruta Nacional N° 226 

Progresivas 

Inicio Fin 

Km Km 

Instalación eléctrica Observaciones 

0,00 0,20 Subterránea Rotonda Intersección RN N° 2 

31,30 31,60 Subterránea Estación de Peaje El Dorado 

64,20 64,60 Aérea Rotonda Intersección RP N° 55 

89,60 90,70 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 29 
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Progresivas 

Inicio Fin 

Km Km 

Instalación eléctrica Observaciones 

120,00 120,40 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 227 

153,20 153,50 Subterránea Estación de Peaje Vasconia 

154,60 155,10 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 74 

164,10 164,50 Subterránea Rotonda Calle Falucho 

167,00 167,60 Subterránea Rotonda Calle Dinamarca y Aeronáutica Argentina

260,20 260,90 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 51 

275,40 275,80 Subterránea Estación de Peaje Hinojo 

285,10 285,50 Subterránea Intersección RN N° 226 y acceso a Sierras Bayas

288,50 289,00 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 76 

404,00 404,32 Subterránea Rotonda Intersección RP N° 65 

 

Ruta Nacional N° 205 

Progresivas 

Inicio Fin 

Km Km 

Instalación 
eléctrica 

Observaciones 

61,00 62,20 Subterránea Intersección con RP Nº 6 - incluye rulos y ramas 

82,30 82,90 Subterránea Estación de Peaje Uribelarrea 

101,80 102,80 Subterránea 
Intersección alto nivel sobre FF.CC y RP Nº 41, incluye 

torres sobre RN Nº 205, RP Nº 41 y acceso a Lobos 

111,200 111,600 Subterránea Acceso a Laguna de Lobos - Lobos 

138,50 138,950 Subterránea Intersección con RP Nº 30 – Roque Pérez 

106,00 106,40 Subterránea Estación de Pesaje Lobos 

166,70 167,30 Subterránea Estación de Peaje Saladillo 

188,30 189,00 Subterránea Rotonda intersección RP Nº 51 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construcción de las 

Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 

ARTICULO 12. SEMAFORIZACIÓN 
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Los sistemas de semaforización existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, 

conservar y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que 

demande el consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se 

listan a continuación: 

 

Ruta 
Nacional 

N° 
Kilómetro 

3 

Km 110 (Intersección con Calle Colorados del Monte); 492,00 (Intersección 

con RP Nº 228);  675,40 asc. y 675,60 desc. (Intersección empalme ingreso a 

Grumbein); 677,30 asc. (Intersección RN Nº3 y 252) 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Semaforización que se instalen con la construcción de 

las Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRÁNSITO 

 
13.1. Contadores de tránsito existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

contadores permanentes de tránsito, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el 

punto 83.1.2 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento durante 

el plazo de concesión. 

 

 

 

(1) En este contador, en un plazo de TRES (3) meses contado a partir de la fecha de toma 

de posesión, deberá instalarse un sensor piezoeléctrico que deberá conservarse y 

mantenerse durante la concesión. 

 

Ruta 
Nacional Nº 

Progresiva Observación 

117,80 (1) 
3 

506,00  

205 192,50  

226 121,00  
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13.2. Contadores de tránsito a instalar 
 

A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA 

deberá instalar los nuevos contadores permanentes de tránsito, que deben cumplir con lo 

establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

Ruta 
Nacional Nº Tramo Cantidad Observación 

226 Tramo Km 4,91 – Km 16,55 1 (2) 
 

(2) En este contador, deberá instalarse un sensor piezoeléctrico que deberá conservarse y 

mantenerse durante el plazo de concesión. 

 

13.3. Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento existentes 

 

A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

Equipos de Medición de Pesos de Vehículos en Movimiento, los cuales deberán cumplir con 

lo establecido en el punto 83.4 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de 

funcionamiento durante el plazo de concesión. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva 

205 84.00 

3 77.00 

 

 

ARTICULO 14. ÁREAS DE DESCANSO 
 

A continuación se listan las áreas de descanso existentes al momento de la toma de 

posesión, las que deberán mantenerse durante el periodo de concesión establecido en el 

presente Pliego. 
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Ruta 
Nacional  

N° 
Total Kilómetro 

3 13 
123,20; 140,10; 263,75; 285,90; 289,90; 299,70;491,80; 522,40; 588,90; 

606,30; 621,00; 669,20 

205 11 
73,40; 75,90; 82,65; 145,10; 149,05; 167,10; 173,00; 181,20; 193,20; 

244,50; 246,35. 

226 15 
276,40; 288,40; 27,33; 29,71; 30,12; 31,40; 60,66; 61,45; 64,15; 68,74; 

72,9; 98,14; 152,8; 153,34; 303,00 

 

La CONCESIONARIA, durante el primer año de CONCESION, deberá incorporar un (1) área 

de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberá constituirse en espacios 

arbolados y deberán contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos. 

 

Además, deberá realizar la estabilización de las banquinas (estabilización de la base y capa 

superior) en los tramos donde se desarrollan las áreas de descanso y no cuentan con 

banquinas pavimentadas. 

 

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 
 

A continuación se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al 

momento de la toma de posesión, las que deberán mantenerse durante el periodo de 

concesión establecido en el presente Pliego. 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro

3 115,80 

205 106,00 

226 276,00 
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Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberán operar en el CORREDOR VIAL 

en forma permanente. 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer y operar UNA (1) balanza portátil móvil para realizar 

controles de pesos en el CORREDOR VIAL. 

 

ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL 
 

La CONCESIONARIA deberá contar con la cantidad mínima de DIEZ (10) móviles de 

seguridad vial para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad 

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo. 

 

Para ello, la CONCESIONARIA deberá formular el itinerario de recorrida de cada uno de los 

móviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR 

VIAL donde estadísticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el 

volumen de tránsito así lo requiera, de manera tal de lograr un óptimo nivel de servicio para 

los usuarios. 

 

Los responsables de los móviles de seguridad vial deberán confeccionar una Planilla de 

reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los móviles, conjuntamente con las 

planillas de reporte diario que se confeccionen, deberán estar disponibles en todas las 

estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.  

 

Los móviles de seguridad vial deberán ajustarse a alguna de las especificaciones que se 

establecen a continuación:  

 

• Tipo Furgón, motor DIESEL, TRES (3) plazas, tracción delantera, UNA (1) puerta 

lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia mínima 100 CV, volumen  

estimado del compartimiento 8 a 10 m3. 

•  

• Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor 

DIESEL con potencia mínima de 100 CV.  
 

Los móviles a partir del sexto mes contado desde la toma de posesión deberán ser CERO 

(0) kilómetro, con características similares a las descriptas precedentemente, como así 

también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) años de antigüedad. No obstante, el 

servicio deberá prestarse desde la toma de posesión. 
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Todos los móviles deberán contar con chofer y acompañante durante el turno nocturno y con 

chofer-operador en el resto del día, con la capacidad y el conocimiento suficiente para 

actuar ante accidentes/incidentes y deberán poseer el correspondiente equipamiento de 

seguridad y de comunicación necesario y moderno para: 

 

• Señalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente. 

• Señalamiento luminoso en el móvil ubicado en la parte superior, de manera que 

permita su visualización a distancia.  

• Socorro en emergencias. 

• Atención al usuario. 

• Sistema de comunicación. 

• Registro fotográfico 

 

A continuación se listan los elementos mínimos con los cuales deben estar equipados cada 

uno de los móviles de seguridad vial: 

 

ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

1 RADIO BASE  1 
2 RADIO  HANDY 1 
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 
4 LINTERNA DE SEÑALES 2 
5 BANDERA DE SEÑALES 2 
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10 
7 CONOS FLASH DE 1 M 2 
8 BENGALAS VIALES 4 
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6 

10 PALA ANCHA 1 
11 PALA PUNTA 1 
12 PICO Y PUNTA 1 
13 HACHA 1 
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1 
15 CRIQUET CARRITO 1 
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1 
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1 
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1 
19 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1 
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1 
21 BARRETA GRANDE 1 
22 BARRETA CHICA 1 
23 CINTA DE PELIGRO 2 



 

 30

ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1 
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3 

26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 
PESADOS 2 

27 BIDON DE 20 LITROS 2 
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1 
29 LANZA DE ARRASTRE 1 
30 BALDE DE 20 LITROS 1 
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1 
32 REFLECTORES 300 WATTS 2 
33 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4 

 
 
ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE 
POSESIÓN (EN EJECUCIÓN O AÚN NO COMENZADAS) 
 

A continuación se listan las obras que previamente a la toma de posesión han sido licitadas 

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecución o que aun no han 

comenzado.  Los sectores afectados por éstas, deberán ser conservados y mantenidos por 

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras 

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepción Definitiva de las mismas.  En 

dichos tramos durante la ejecución de las obras, la CONCESIONARIA deberá prestar los 

servicios al usuario previstos en el presente contrato. 

 

LICITACION 
OCCOVI Nº 

RUTA OBRA 
 

ESTADO 

02/07 3 
Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN 

Nº 3 KM 298 
Azul – Provincia de Buenos Aires. 

En 

ejecución 

03/07 226 
Autovía RN Nº 226 y Rotonda en intersección con 
Calle Rivadavia Tramo: RP Nº 76 – Calle Pellegrini 

Olavarría – Provincia de Buenos Aires 

En 

ejecución 

05/07 226 Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 
Km 31,7 - Km 64,686 - Provincia de Buenos Aires 

En 
ejecución 

06/07 3 
Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción 

de colectoras. RN Nº 3 - Km 592,40. Prov. de 
Buenos Aires 

En 
ejecución 

22/07 205 
Intersección Rotacional en RN Nº 205 y Acceso a 

Roque Pérez. RN Nº 205, Km 132,700 – Km 
134,700. Roque Pérez - Provincia de Buenos Aires. 

En 
ejecución 

 

 



 

 31

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS 

 
18.1. Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar en cada año de concesión, a partir de la toma de 

posesión, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en 

el cuadro siguiente: 

AÑO DE CONCESION 
AÑO % AÑO % 

PLAZO 
(meses) OBRA Nº RUTA 

Nº TRAMO LONG. 
(Km) DESCRIPCIÓN 

I 67 II 33 12 C1.1.1 3 307a 400,6 93,6 MI 
I 67 II 33 12 C1.1.2 3 400,6 a 415 14,4 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.3 3 415 a 441 26 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.4 3 441 a 488 47 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.5 3 488 a 508 20 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.6 3 508 a 526 18 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.7 3 67 a 88 (a) 21 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.8 3 105 a 118 13 SA Y RE 
I 67 II 33 12 C1.1.9 226 254 a 273 19 SA Y RE 

I 67 II 33 12 C1.1.10 205 63.59 a 103.24
111,23a111,66

39,65 
0,43 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C1.2.1 3 526 a 550 24 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C1.2.2 3 550 a 566 16 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C1.2.3 3 566 a 584 18 SA Y RE 

584 a 605  
II 75 III 25 12 C1.2.4 3 

606,3 a 614,0 
21,0     
7,70 SA Y RE 

614 a 677 
II 75 III 25 12 C1.2.5 3        

252 0,00 a 6,80 
63,00    
6,80 SA 

II 75 III 25 12 C1.2.6 226 0,00 a 254/ 
298 a 404 360 MI 

II 75 III 25 12 C1.2.7 3 156 a 176 20.00 SA Y RE 
II 75 III 25 12 C1.2.8 226 273 a 289 16.00 SA Y RE 

II 75 III 25 12 C1.2.9 205 
103,24-111,23
111,66-132,84

133,37-136 

7,99 
21,18 
2,63 

SA Y RE 

307 a 347 III 83 IV 17 12 C1.3.1 3 
360 a 400,60 

40,00    
40,60 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C1.3.2 3 650 a 657,50 7,5 SA Y RE 
III 83 IV 17 12 C1.3.3 226 173 a 195,0 22 SA Y RE 
III 83 IV 17 12 C1.3.4 205 193 a 260 67 SA Y RE 

431 a 448 
450 a 469      

601,5 a 605,0 
III 83 IV 17  

12 C1.3.5 3 

638,0 a 647,0 

17 ,00    
19,00    
3,50     
9,00 

SA Y RE 

III 83 IV 17 12 C1.3.6 3 218 a 244 26 SA Y RE 
III 83 IV 17 12 C1.3.7 3 296 a 307 11.00 SA Y RE 
IV 67 V 33 18 C1.4.1 205 136 a 193 57 SA Y RE 
IV 67 V 33 18 C1.4.2 226 297 a 366,4 69,4 SA Y RE 
IV 100   12 C1.4.3 205 269 a 317,4 48,4 SA Y RE 
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AÑO DE CONCESION 
AÑO % AÑO % 

PLAZO 
(meses) OBRA Nº RUTA 

Nº TRAMO LONG. 
(Km) DESCRIPCIÓN 

67 a 105 (d) 
IV 100   12 C1.4.4 3 

88 a 105 (a) 
37 SA Y RE 

IV 100   12 C1.4.5 3 118 a 156 38.00 SA Y RE 
V 100   12 C1.5.1 226 366,4 a 404,00 37,6 SA Y RE 
V 100   12 C1.5.2 3 199 a 218 19.00 SA Y RE 
V 100   12 C1.5.3 3 244 a 263 19.00 SA Y RE 
V 100   12 C1.5.4 3 263 a 296 33.00 SA Y RE 

MI : MANTENIMIENTO INTENSIVO 
SA : SANEAMIENTO REFERENCIA: 

RE : REFUERZO ESTRUCTURAL 
 

En el Anexo I del presente se establecen las características técnicas y las magnitudes de las 

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar. 

 

Los porcentajes de ejecución previstos para cada año en el cuadro anterior, deberán ser 

respetados por el Oferente a los efectos de la cotización. 

 

Con relación a los plazos de ejecución de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una 

de ellas la Concesionaria podrá prever porcentajes de inversión distintos a los indicados en 

el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberá iniciarlas y finalizarlas en los años de 

concesión que se indican en dicho cuadro.  

 

18.2. Obras Nuevas (ONU) 

 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro 

siguiente, de acuerdo al año de inicio y plazo establecido en el mismo: 

 

LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

AÑO 
DE 

INICIO

S. M. DEL 
MONTE 
BS. AS 

3 108,74 109,59 

Construcción de 
colectoras en SAN 

MIGUEL DEL 
MONTE 

300 m de 
colectora, 

desagües y obras 
complementarias 

9 
Meses C1-O3 AÑO 1

LAS 
FLORES  
BS. AS. 

 

3 176 199 

Mejora de 
Travesía Urbana, 

Adecuación y 
Mejora de 

Accesos - LAS 
FLORES 

Constr. de 2 
Rotondas, 

Reparación de 1 
Rotonda, 

Colectoras, 
Acceso. 

Canalizado y 
Dársenas y 

refugios 

18 
Meses C1-O4 AÑO 1
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

AÑO 
DE 

INICIO
BENITO 
JUAREZ 
BS. AS. 

3 379 397 
Adecuación 
Hidráulica  

BENITO JUAREZ 

Construcción de 
canal y 

alcantarilla 

4 
Meses C1-O5 AÑO 1

TRES 
ARROYOS  

BS. AS. 
3 487 488,7 

Adecuación de 
Acceso a Escuela  
Agropecuaria  y 
Adecuación de 

Acceso a 
Estación. 

Experimental 
Barro TRES 
ARROYOS 

Mejora de 2 
Accesos 

5 
Meses C1-O6 AÑO 1

TRES 
ARROYOS  

BS. AS. 
3 490  

Adecuación de 
Accesos - TRES 

ARROYOS 

2 Accesos 
Canalizados + 

700 m de 
iluminación 

14 
Meses C1-O7 AÑO 1

TRES 
ARROYOS  

BS. AS. 
3 513,93  

Iluminación 
Acceso a Oriente 

y Copetonas - 
TRES ARROYOS 

Iluminación 4 
Meses C1-O8 AÑO 1

PUNTA 
ALTA  

BS. AS. 
3 669,74 675 

Iluminación 
Distribuidor  

PUNTA  ALTA, 
Construcción de 

colectora y 
Construcción de 

Pasarela Peatonal

Iluminación 
distribuidor, 2600 
m de colectora y 

1 pasarela 
peatonal 

8 
Meses C1-O9 AÑO 1

TANDIL  
BS. AS. 226 174,25  

Adecuación de 
Acceso Base 

Aérea TANDIL 

Constr. de 
Rotonda  Base 
Aérea Tandil 
Km.174.26  e  
Iluminación 

Rotonda RNN° 
226 (Km171,70) y 

RP N° 30 

14 
Meses C1-10 AÑO 1

BOLIVAR  
BS. AS. 

 
226 404,12  Construcción de 

ALCANTARILLA 
Construcción de 
una alcantarilla 

3 
Meses C1-O11 AÑO 1

SALADILLO  
BS. AS. 205 155,7 157,7 Reconstrucción  

de alcantarillas 

Dos a Construir – 
Una a 

Reacondicionar  

3 
Meses C1-O12 AÑO 1

DEL CARRIL 
BS. AS. 205 156,26  Mejora de Acceso 

DEL CARRIL 
Empalme 

Canalizado T 
7 

Meses C1-O13 AÑO 1

CAZON 
BS. AS. 205 170,09  Mejora Acceso a 

CAZON 
Empalme 

Canalizado 
7 

Meses C1-O14 AÑO 1

BOLIVAR 
BS. AS. 205 317,41  

Iluminación 
ROTONDA, RN 

205-RP 65 
BOLIVAR 

Iluminación 4 
Meses C1-O16 AÑO 1

Corredor Vial 
 

Obra 
Complementaria 

Barandas Flex-
Beam y  

Alambrados 

6 
Meses C1-O17 AÑO 1

Corredor Vial Obra 
Complementaria 

Instalación de 
paneles de 

mensaje variable 

6 
Meses C1-O18 AÑO 1

CAÑUELAS 3 -  
205 58,80 68,25 Variante Cañuelas Conexión 

Autopista Ezeiza-
24 

meses C1-01 AÑO 2
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

AÑO 
DE 

INICIO
Cañuelas con 

Autovia Cañuelas 
Monte (2+2) – 

Dos 
Distribuidores y 
Puentes sobre 

FFCC. 

S. M. DEL 
MONTE 
BS. AS. 

 

3 104,78 113,48 

Construcción de 
Variante y 

Adecuación de 
Accesos - SAN 
MIGUEL DEL 

MONTE 

8,7 km de 
Autovía, tres 
rotondas, un 

acceso 
canalizado, cruce 
FFCC a distinto 

nivel 

24 
Meses C1-O2 AÑO 3

SALADILLO 
BS. AS. 205 182,00 188,56 

Adecuación de 
Accesos a 

SALADILLO 

Dos accesos 
canalizados 

15 
Meses C1-O15 AÑO 4

 

En el Anexo II del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS 

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente. 

 

18.3. Cotización de Mezclas Asfálticas Especiales  
 
La CONCESIONARIA deberá cotizar los precios unitarios de las mezclas asfálticas no 

convencionales que se indican en el Formulario de Cotización de Mezclas Asfálticas 

Especiales que integra el Anexo I del presente Pliego. 

 

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a 

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Si durante la etapa de aprobación de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos 

resultare técnica y económicamente conveniente la utilización de mezclas asfálticas no 

convencionales, el ÓRGANO DE CONTROL podrá a su único y exclusivo criterio disponer 

su aplicación. 

 

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfálticas especiales en el formulario que 

integra el Anexo I del presente, no intervendrán en la cotización del Plan de Obras, excepto 

que su utilización esté prevista en los Anteproyectos Técnicos. 

 

18.4. Forma de Pago 
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Solamente recibirán pago directo en la forma establecida en el Capítulo III del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Artículo 18 

punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,  

del presente Pliego. 

 

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES 

 

19.1.  Subvención / Canon 
 

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCIÓN o CANON a consignar en la 

OFERTA, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) En el caso de solicitar SUBVENCIÓN, la misma será expresada como un porcentaje de 

la recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de 

Peaje ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual de la SUBVENCIÓN, deberá utilizarse una tasa de descuento 

del DOCE POR CIENTO (12%) anual. 

 

La SUBVENCIÓN se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la 

subvención cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo será expresado como un porcentaje de la 

recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje 

ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE 

POR CIENTO (12%) anual. 

 

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 
19.2. Presupuestos Oficiales. 

 

19.2.1. Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de 
Infraestructura (ORI) 
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El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de 

Infraestructuras (ORI), considerando el porcentaje de ejecución previsto para cada año de 

concesión en el cuadro del punto 18.1 del presente pliego, no podrá superar el monto de los 

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro: 

 

AÑO DE 
CONCESIÓN 

PRESUPUESTO
OFICIAL ($) 

1 161.293.466 
2 252.608.103 
3 223.382.303 
4 214.364.660 
5 131.724.427 

TOTAL 983.372.959 
 
 

19.2.2. Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU) 

 

El monto Total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU)  no podrá superar 

el monto del Presupuesto  Oficial que para este Corredor, que es: $ 478.382.000. 
 
ARTICULO 20.  COTIZACION DEL OFERENTE 

 

El Valor a cotizar en la Oferta será la suma total de los valores cotizados para las Obras de 

Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) más el valor 

actual de la Subvención solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, según 

corresponda. 
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