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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CORREDOR VIAL NACIONAL N° 5
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Ny, @ ZARATE
P0 CAMPANA
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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesién del CORREDOR VIAL NACIONAL N°¢ 5, integrado por los tramos

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Longitud
Corr%dor Ruta o Desde Hasta aproximada
N Nacional N
(km)
San Lorenzo Empalme RN N° 16
11 (km 326,35) Resistencia 681,44
' (km 1007,79)
Puerto o
A - 009 Reconquista Empg(lrr:elle(\)lé;l 11 12,06
(km 0,00) '
9 (Au) Campana Rosario 205.39
(km 72,90) (km 278,29) ’
Empalme RN N° 9.
i Alto nivel RN N° 9 | Acceso a Funes (D) y
5 A-012 (km 0,00) Roldan (1) 4183
(km 41,83)
Empalme RN N°9 | Empalme RN N° 8
193 (km 0,00) (km 31,65) 31,65
Autopista Distribuidor Pilar
Rosario- Empalme A-008 | Inicio Concesion RAC 363,16
Cérdoba (km 297,000) (km 660,16)
Longitud total del Corredor Vial N°5 1.335,53

El tramo comprendido entre el empalme con Ruta Nacional N° 9 y la Ruta Provincial N° E 59
(Cérdoba) de la Autopista Rosario — Cordoba, serd incorporado a la concesion del
CORREDOR VIAL N° 5 en el mes de diciembre de de 2010, fecha prevista para firma la del
Acta de Recepcién Provisoria y habilitacién al transito de la obra que esta ejecutando la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en dicho tramo. Los tramos restantes de la Autopista

Rosario — Cérdoba integraran la Concesion desde la fecha de toma posesion.

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION



La duracion de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
fecha de toma de posesion para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el
CUADRO del Articulo 1 del presente Pliego, con excepcion del tramo comprendido entre la
Ruta Nacional N° 9 (Santa Fé) y la Ruta Provincial N° 3 (Cdrdoba) de la Autopista Rosario -
Cérdoba, que se integrard a la concesién en el momento de la firma la del Acta de
Recepcion Provisoria y habilitacion al transito de la obra que esta ejecutando la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en dicho tramo.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesién

de los tramos incluidos en el cuadro del Articulo 1 hasta un periodo de UN (1) afio.
ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE
4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la

CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.

Ruta Nacional N°[Progresiva (km)|Total Vias|Sentido|Denominacion
9 94,58 16 Ambos Zéarate
9 271,68 12 Ambos Lagos
11 507,10 4 Ambos Nelson
11 542,19 4 Ambos Videla (*)
11 777,70 4 Ambos | Reconquista
11 929,43 5 Ambos Florencia

(*) La Estacion de Peaje Videla funciona en forma complementaria con la Estacion de Peaje
Nelson, teniendo pase libre por la misma el trdnsito ascendente que previamente haya
abonado el peaje en Nelson; lo mismo sucede en forma inversa para el transito
descendente. Para tal fin se entregara a los usuarios junto con el ticket un pase libre para

ser presentado en Nelson o en Videla segun corresponda.



4.2 La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacioén en las Estaciones de
Peaje indicadas en el Anexo llI: “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

5” que forma parte del presente Pliego.

La CONCESIONARIA deberd construir UNA (1) oficina para la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje, que se detallan a continuacion, con

las caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo Il del presente.

Ruta Nacional N°|Progresiva (km)|Estacién de Peaje

9 94,58 Zarate
9 271.68 Lagos
11 507,10 Nelson

4.3 La Concesionaria deberéa construir DOS (2) estaciones de peaje en la Autopista Rosario
— Cordoba, una entre progresivas Km 336 y Km 348 (Carcarafia) y otra entre progresivas
Km 578 — Km 595 (James Craik). La ubicacion definitiva ser4 expresamente autorizada por
el ORGANO DE CONTROL.

Las estaciones de peaje a construir deben cumplir con las condiciones y especificaciones

técnicas establecidas en el Anexo Ill del presente Pliego.

La CONCESIONARIA tendrd un plazo de DOS (2) meses contado desde la fecha de toma
de posesion, para presentar al ORGANO DE CONTROL el proyecto ejecutivo de las nuevas
estaciones de peaje. EIl ORGANO DE CONTROL tendra un plazo de QUINCE (15) dias
corridos para formular las observaciones al proyecto, si las hubiere. La CONCESIONARIA
tendra un plazo de TREINTA (30) dias corridos para subsanar las observaciones y dar
cumplimiento a las condiciones y especificaciones establecidas en el Contrato. E| ORGANO
DE CONTROL, tendra luego un plazo no mayor de QUINCE (15) dias para aprobar el

proyecto ejecutivo.

El plazo méximo para la ejecucién de las estaciones de peaje se establece en (SEIS) 6
meses contados a partir de la fecha de aprobacién de los proyectos ejecutivos por parte del
ORGANO DE CONTROL.



4.4 Se transferiran a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo el personal que
hasta la fecha de Toma de Posesion se encontrare en relacion de dependencia con el
concesionario cuyo Contrato de Concesion fue aprobado por Decreto N° 1007/03, que
estaba prestando servicios en las Estaciones de Peaje Carcarafia (RN N° 9 Km 357,45) y
James Craik (RN N° 9 Km 592) y que haya expresado la voluntad de transferir su relacién

laboral a la nueva concesidn. En este caso se respetara su antigtiedad laboral.

El detalle del personal indicado en el parrafo precedente que presta actualmente servicios
en cada CORREDOR VIAL a ser Concesionado, podra ser consultado por los interesados
en la sede de la Comision de Concesiones.

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1 Serén de aplicacion hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION, y que seguidamente se indican:

Estacién de Peaje : Zarate

Categoria Tarifq del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20
Estacién de Peaje : Lagos
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
2 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20
3 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60
4 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80
5 4,9587 1,0413 6,00 0,000 0,000 0,000 6,00
Estacion de Peaje : Nelson y Videla
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,3223 0,2777 1,60 0,000 0,000 0,000 1,60
2 2,5620 0,5380 3,10 0,000 0,000 0,000 3,10
3 2,2314 0,4686 2,70 0,000 0,000 0,000 2,70
4 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60
5 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40




Estacién de Peaje : Reconquista

Categoria Tarifg del ' VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10

2 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20

3 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60

4 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80

5 4,9587 1,0413 6,00 0,000 0,000 0,000 6,00

Estacién de Peaje : Florencia

. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico

1 1,2397 0,2603 1,50 0,000 0,000 0,000 1,50

2 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00

3 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60

4 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40

5 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20

5.2 A partir del 1° de enero de 2011, las tarifas variaran anualmente, resultando de
aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

Estaciéon de Peaje Zarate — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fecha de Tarifa del VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacién | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacidon de Peaje Lagos — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fecha de Tarifa del VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacién | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00




Estacidon de Peaje Nelson y Videla — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fepha .d’e Tarifg del ' VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Reconquista — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fepha .d’e Tarifg del ' VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Florencia — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha _d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 — y en los afios subsiguientes — para las

restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

5.3 A partir de la habilitacion de las estaciones de peaje de la Autopista Rosario — Cordoba,

las tarifas variardn anualmente, resultando de aplicacion los Cuadros Tarifarios que

seguidamente se indican:

Estaciéon de Peaje Carcarafia.

Au Rosario — Cordoba. Cuadro Tarifario Categoria 1

Fepha_d,e Tarifa_l del . VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
Habilitacion 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
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Estacién de Peaje James Craik. Au Rosario — Cordoba. Cuadro Tarifario Categoria 1

Fepha_qe Tarifa_l del . VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
Habilitacion 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

El ORGANO DE CONTROL autorizara el cobro de peaje en las nuevas Estaciones de Peaje
Carcarafa y James Craik de la Autopista Rosario — Cérdoba, cuando estén funcionando los
postes SOS previstos instalar y terminadas y en condiciones de operar las nuevas

estaciones de peaje.

En caso que a la fecha de habilitacion del cobro de peaje se encuentre habilitada al transito
toda la longitud de la Autopista Rosario — Cérdoba (tamo Km 297 — Km 660,16), la tarifa de

peaje a aplicar sera la establecida en los cuadros tarifarios del presente punto.

En caso que no se encuentre habilitado al transito el tramo de la Autopista comprendido
entre el empalme con la Ruta Nacional N° 9 y la Ruta Provincial N° E 59 (Cdérdoba), la tarifa
a aplicar en la nueva estacion de peaje Carcarafia serd el CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del valor establecido en el cuadro tarifario para esta estacion en el presente punto. Una vez
habilitado al transito este tramo, completando toda la extension de la Autopista, la
CONCESIONARIA podra solicitar la aplicacion del CIEN POR CIENTO (100%) de la tarifa en

la estacion Carcarafa.

Las tarifas a aplicar a partir de la habilitacion del cobro de peaje en estas estaciones para las
restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

5.4 Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen LV.A. a la

alicuota vigente.

5.5 La Tarifa del Concesionario para Categoria 1 es el importe, por todo concepto, que como
maximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON
TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.
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El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacion de peaje y para cada categoria
de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, sera el maximo que podra percibirse en
cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.6 A efectos de la actualizacion del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
contrato de concesion, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la Categoria 1

de la Estacion de Peaje Zarate.

5.7 Con relacion a lo estipulado por el Articulo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalizacion (UP), se

procederd de la siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizacion (UP) la suma de $ 1,8182 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Zarate para Categoria 1 aplicable en
dicho periodo).

b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerara como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacién de Peaje Zarate para Categoria 1, que se encuentre

vigente.

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

Seran de aplicacién obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
que componen este corredor, a la extincién de los contratos de concesion aprobados por el
Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesién, las tarifas diferenciales deberan
mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

que correspondan.

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direcciéon Nacional de Vialidad cedera a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:
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Ruta Nacional |Ubicacién Lugar Tipo de inmueble
N° (Km.)
9 153,00 Rio Tala (agakrrr:faFTNem? o)
11 360,88 Oliveros Campamento
11 569,62 San Justo Campamento
11 673,03 Calchaqui Campamento
193 0,50 Zarate Campamento

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del Capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL durante
todo el periodo de la Concesiéon y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacién. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los TRES (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesiéon. Todo el
equipamiento informatico, de telefonia y de comunicaciones, debera reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.

Las movilidades a suministrar deberan ser CERO kildmetro (0 km), como asi también sus
reemplazos a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad
exigidos en el punto 8.5 del presente Articulo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el
mercado automotor al momento de efectuarse la renovacion.

La CONCESIONARIA deberd proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicion del
ORGANO DE CONTROL durante la concesion.

8.1 Oficinas

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas de
superficie minima de CIEN (100) m® cada una, dentro de la zona de influencia de la
CONCESION y en los lugares a convenir con el ORGANO DE CONTROL. Las oficinas
deberan contar como minimo con TRES (3) ambientes, bafio y cocina debidamente

equipados.

13



Deberan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.

En todos los casos la CONCESIONARIA sometera a la aprobacion del ORGANO DE
CONTROL con la suficiente antelacion los locales que ofrece, debiendo atender las
observaciones que le hiciera este Ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.

Cada oficina deber& contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.

Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los
materiales necesarios de papeleria, libreria, informatica (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

8.2 Equipamiento informatico

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesién, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnolégicos Para la Administracion Publica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacion (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestion Publica (SGP)

Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles

entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesién se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.

Todos los equipos, tanto de escritorio como portétiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de

instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):
e Microsoft Windows Seven

e Microsoft Office 2007 Professional o superior

e Antvirus en versién actualizada y en castellano.
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Adicionalmente, la CONCESIONARIA debera entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:

e Deberan ser equipos de marca y deberd acreditarse de forma fehaciente la
denominacién del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no
debera encontrarse discontinuada

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos.

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberan operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con
fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220.

e La provision del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacidn, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA.

a)Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

e Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

e Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

¢ Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida
(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior

e Drive de diskettes: de 3,5" y 1,44 MB de capacidad

e Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior

¢ Almacenamiento 6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: TFT de 17"y relacion de aspecto 4:3
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e Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

e Periféricos: Teclado y Mouse inalambricos, camara web, micréfono, parlantes
y sintonizadora de TV con control remoto

e Estabilizador de tension de 1200W o superior

b) Computadoras portéatiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

e Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

¢ Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

¢ Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior

¢ Almacenamiento 6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: de 15” widescreen

¢ Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

e Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

¢)Impresoras multifuncion — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

e Podran Imprimir, copiar y escanear.

e Escaneo a color tamafio A4 o superior.

e Velocidad de impresion de al menos veinte (20) paginas ppm en blanco y
negro.

e Resolucién de impresion de 600 x 600 ppp 0 superior.

e Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas 0 mas.

e Conexion USB 2.0 con cable incluido.

d) Almacenamiento externo
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8.3

e CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.

Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

8.4

TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

UNA (1) central telefénica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y
TRES (3) internas, por oficina.

UN (1) fax para papel comun por oficina.

CUATRO (4) teléfonos celulares.

DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema
de manos libres y cargador para automévil.

Conexién a Internet por banda ancha para cada oficina, que se ajuste a la
velocidad de trabajo requerida.

Conexién a Internet movil de alta velocidad para cada computadora portatil.
Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con cuatro puertos LAN
para cada oficina.

Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

CUATRO (4) Camaras Fotograficas Digitales (con estuche), que cumplan con las

siguientes caracteristicas:

= Zoom Optico de 3x o0 superior
= Resolucion de 10 MP o superior.

= Tarjeta de ampliacion de Memoria de 2 GB

CUATRO (4) Cintas de 50 metros.
CUATRO (4) Cintas de 20 metros.
CUATRO (4) Cintas de 10 metros.
CUATRO (4) Odbémetros de Mano con visor digital

17



e UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para una de las
oficinas y fotocopiadora/s de mesa para la/s restante/s oficina/s.

e UNA (1) Estacion Total con teclado alfanumeérico y alcance no menor de 3000 metros
incluido tripode y mira.

¢ UN (1) Nivel automético nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.

e CUATRO (4) Grabadores digitales.

¢ CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.

e CUATRO (4) Chalecos reflectivos normalizados.

e CUATRO (4) Camperas reflectivas.

e CUATRO (4) Equipos impermeables completos.

e DIEZ (10) Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

e CINCO (5) Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.

e TRES (3) Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada para

medicién de ahuellamiento.

8.5 Movilidades:

La CONCESIONARIA deberéa proveer SIETE (7) vehiculos para uso exclusivo del ORGANO

DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan)

e Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.

¢ Aire acondicionado.

¢ Radio AM/FM

e Equipamiento GPS.

¢ Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
¢ Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

e Cierre central de puertas con comando a distancia.

¢ Elementos de medicidn tales como odémetros digitales especiales.
La CONCESIONARIA deberd proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta
doble cabina de traccién 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas.
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e Motor DIESEL de 16v con potencia minima de 102 CV.

¢ Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

¢ Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Gancho para remolque trasero.

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kildmetro (0 km)
La CONCESIONARIA ser4 responsable de que dichas unidades se encuentren
permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de

Concesion.

La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las
movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.

Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE VEHICULOS (IAV)

Al momento de la toma de posesion, el CORREDOR VIAL cuenta con IAV en las Estaciones
de peaje Zarate y Lagos, los que deberdn mantenerse y operarse durante el periodo de
concesion. Ademas, en un plazo de DOCE (12) meses contado a partir de la fecha de toma
de posesion, los sistemas IAV deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas

en el Anexo IV del presente pliego.

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vias Manuales,
UNA (1) por cada sentido de circulacion, deberan adecuarse de manera de poder funcionar
como vias MANUAL-IAV. Dicha adecuacion debera implementarse en un plazo maximo de

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesion.
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Ruta Nacional| Progresiva Total vias a
NO (km) Total Vias readecuar Denominacion
Manual-IAV
1 507,10 4 2 Nelson
11 542,19 4 2 Videla

Las vias con identificacion automética de vehiculos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del

presente pliego.

Ademads, la Concesionaria debera proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los
usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin mas obligacion para este ultimo que el

eventual pago de los gastos administrativos y de emision de facturas, si correspondiere.

Como contrapartida, se le reconocera a la Concesionaria el valor de costo de los
transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto maximo en pesos equivalentes a DIEZ (10)
dolares estadounidenses. Estos montos seran reconocidos anualmente a la Concesionaria
como un concepto mas de inversién, mediante su incorporacion al Plan Econdémico

Financiero de la Concesion.

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) délares

estadounidenses, la Concesionaria deberé hacerse cargo de la diferencia.

ARTICULO 10. POSTES SOS

A continuacién se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion.

Ruta .
_ Total Kilometro
Nacional N°

384,00; 414,00, 444,00, 462,50; 501,00; 527,00; 536,00; 552,00; 574,00;
599,00; 613,00; 628,00; 640,00; 650,00; 663,00; 685,00; 691,00; 705,00;
11 43 |712,00; 732,00, 742,00; 758,50, 767,50; 800,00, 807,30; 821,00, 832,00;
838,40; 846,00; 856,00; 863,00; 869,50; 881,00; 901,00; 911,00; 921,30;
937,00; 948,20; 957,00; 968,00; 978,30; 990,00; 998,00
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Ruta
_ Total Kilbmetro
Nacional N°
A009 1 6,00
73,50; 77,00; 81,00; 85,00; 89,00; 98,00; 103,00; 108,00; 113,00;
118,00; 123,00; 128,00; 133,00; 138,00; 143,00; 147,00; 150,00;
158,00; 163,00; 168,00; 173,00; 178,00; 183,00; 188,00; 193,00;
9 (AY) 42 198,00; 203,00; 208,00; 213,00; 218,00; 223,00; 228,00; 233,00;
238,00; 243,00; 248,00; 253,00; 258,00; 263,00; 268,00; 275,00;
278,00.
Autopista
Rosario - 8 303,00; 307,00; 312,00; 317,00; 322,00; 327,00; 332,00; 337,00
Cérdoba
A- 012 4 6,50; 15,20; 22,50; 36,50
193 3 7,50; 16,00; 27,00.

Durante el Afo 3 de concesion, la CONCESIONARIA debera colocar a su costo en los
tramos indicados en el Cuadro del Articulo 1 del presente Pliego, excepto en la Autopista
Rosario — Cdérdoba, los postes SOS necesarios para que al finalizar dicho afio, se verifique
la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la
misma progresiva en ascendente y descendente) en los tramos de autovias y/o autopistas y
UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilometros en los restantes tramos de la concesion.

En el Afio 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

En los tramos habilitados al transito de la Autopista Rosario — Cordoba, la
CONCESIONARIA debera colocar a su costo y antes del inicio del cobro de peaje en la
misma, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS
cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente). Los postes SOS a instalar deben cumplir con las especificaciones técnicas

establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.
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En los lugares del Corredor donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S
segun lo previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia maxima entre los mismos no debera exceder los 10 km.

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliacién de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final
de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de UN (1) poste SOS
cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente) Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos donde
el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliacion de capacidad al momento de la toma de
posesion, bien sea que las mismas se encuentren en ejecucion o que aln no hayan
comenzado. Los postes S.0O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

No sera necesaria la instalacion de postes SOS en coincidencia con zonas urbanas 6 con

estaciones de peaje 0 balanzas.

ARTICULO 11. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar, conservar
y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el
consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se listan a

continuacion:

Ruta Nacional N° 11

Progresivas .,
— - Instalacién .
Inicio Fin . Observaciones
eléctrica

Km Km
326,35 Subterranea Cruce con Ruta Nacional A-012
333,58 Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 175
333,78 Subterranea Cruce con Ruta Provincial 18S
343,64 Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 91
363,79 Subterraneal Cruce con Ruta Provincial N° 95
377,95 Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 65
396,76 Subterranea Cruce con Ruta Provincial N°41S
409,79 SubterraneaCruce con Ex Ruta Nacional N° 172 — Actual RP N° 80
42291 Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 64
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Progresivas .
Inicio Fin Inst,alat_:lon Observaciones
eléctrica
Km Km

440,71 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 36S
460,64 Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 19
462,52 | 463,70 |Subterranea Puente carretero

464,59 Subterraneal Cruce con Ruta Nacional N° 007
468,72 Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 168
480,00 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 5
483,20 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 70
506,90 | 507,10 |Subterranea Estacion de Peaje Nelson
507,90 Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 4 - Oeste
508,10 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 4 - Este
532,10 Subterraneal Cruce con Ruta Provincial N° 62 Oeste
542,08 | 542,28 |Subterranea Peaje Videla

618,00 Subterranea Cruce Ruta Provincial N° 39 Crespo
673,00 | 673,30 Subterranea Calchaqui

674,70| 675,60 [Subterranea Calchaqui

720,00 Subterraneal Cruce RN N° 98

777,40 | 778,00 Subterranea Estacion de Peaje y Pesaje Reconquista
787,87 | 790,00 [Subterraneal Pasaje por Reconquista

790,00 Subterranea Puente Arroyo del Rey

813,80 815,00 |Subterranea Ruta Provincial N° 298 — Guadalupe Norte
871,60 | 873,40 Subterranea Ruta Provincial N° 32 — Villa Ocampo
925,90| 927,40 [Subterranea Ruta Provincial N° 89 — Acceso Florencia
929,40 929,60 [Subterranea Estacion de peaje Florencia
1000,001002,00Subterraneal Acceso a Resistencia
1007,791008,19Subterranea Ruta Nacional N° 16

Ruta Nacional N° 9 (Au)

Progresivas .
Inicio | Fin Inst,alat_:lon Observaciones

eléctrica

Km Km

75,90 | 85,20 |Subterranea Puente RP N° 6 - Distribuidor San Felipe
87,94 | 88,44 |Subterranea Centro Zarate
94,58 Peaje Zarate
141,50 |142,50| Subterranea Cruce Ruta Provincial N° 41 (Baradero)
152,30 Balanza Rio Tala
162,29 (162,79 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 191 (San Pedro)
204,30 |205,30 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 51
206,80 (207,38 Ingreso a Villa Ramallo
226,65 |227,87 Cruce RN N° 188
231,00 232,00 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 231
271,00 |272,00 Peaje Gral. Lagos




Ruta Nacional N° A-012

Progresivas
Inicio | Fin
Km Km

Instalacion

L Observaciones
eléctrica

0,74 | 1,24 |Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 25

6,71 | 7,71 |Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 18

15,29 | 16,29 |Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 14

23,66 | 24,16 |Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 17S

29,43 | 30,43 |Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 33

41,82 | 42,02 |Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 9

Autopista Rosario - Cérdoba

Progresivas o Instalacion .

Tramo P Observaciones
Km eléctrica

306,50 Subterranea |Distribuidor RP N° 34 — Funes
314,00 Subterranea Distribuidor A012
326,80 Subterranea Distribuidor San Gerénimo
336,00 Subterranea Distribuidor Carcarafia
348,00 Subterranea |Distribuidor Correa
356,20 Subterranea |Distribuidor RP N° 91
361,00 Subterrdnea Distribuidor Cafiada de Gomez
376,80 Subterranea [Distribuidor RN N° 178
383,00 Subterrdnea [Distribuidor RP N° 15
410,00 Subterranea [Distribuidor RN N° 9
504,60 Subterranea Distribuidor RP N° 3 — Bell Ville
515,00 Subterranea |Distribuidor Morrison
533,80 Subterranea [Distribuidor Ballesteros
554,50 Subterranea [Distribuidor RP N° 2 — Villa Maria
560,30 Subterranea Distribuidor Villa Maria
565,00 Subterranea [Distribuidor RN N° 158 — Villa Maria
578,40 Subterranea [Distribuidor Tio Pujio
595,10 Subterranea [Distribuidor James Craik
612,00 Subterranea [Distribuidor Oliva
629,00 Subterranea |Distribuidor Oncativo
642,00 Subterranea |Distribuidor Manfredi
648,30 Subterranea Distribuidor Laguna Larga
659,40 Subterranea |Distribuidor RP N° 13
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Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccion de: las
obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego, las obras en ejecucion en el tramo
Ruta Nacional N° 9 (Santa Fé) — Ruta Provincial N° 3 (Cordoba) de la Autopista Rosario —

Cdérdoba y las nuevas estaciones de peaje a construir en la Autopista Rosario — Cérdoba.

ARTICULO 12. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se

listan a continuacion:

Ruta Nacional N° Kildbmetro

11 494,00; 495,81

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que se instalen con la construccion de

las Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO
13.1 Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, y deberdan mantenerse en buen estado de funcionamiento

durante el plazo de concesioén:

Ruta Nacional N° Progresiva Observacion
A012 16,00 1)
AU Rosario - Cérdoba 326,00
11 343,00
11 489,10
11 825,00
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(1) En este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de
posesion, deberd instalarse un censor piezoeléctrico el cual debera conservarse y

mantenerse durante el plazo de concesion.

13.2 Contadores de transito a instalar

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA
deberd instalar los nuevos contadores permanentes de transito, que deben cumplir con lo
establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta Tramo Cantidad Observacion
Nacional N°
B/N. R.P. 6 — B/N R.N.12
9 (D)/193 (1) 1 (2)
Salida a ZARATE — B/N
9 R.P.41 1 @
AU Rosario — INT. R.N.AOO8 — INT R.N. 1 @
Coérdoba A012

(2) En este contador debera instalarse un censor piezoeléctrico el cual debera conservarse y

mantenerse durante el plazo de concesion.

13.3 Equipos de medicién de pesos de vehiculos en movimiento existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
equipos de medicion de pesos de vehiculos en movimiento, los cuales deberan cumplir con
lo establecido en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de

funcionamiento durante el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° Progresiva
AU Rosario — Cérdoba 326
11 343
11 881

ARTICULO 14. AREAS DE DESCANSO
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A continuacion se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de
posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de concesion establecido en el

presente Pliego.

Ruta Nacional
Total Kildbmetro
NO
11 8 401,00; 587,60; 669,50; 766,00; 864,40; 872,70; 924,10; 946,20
9 2 107,00; 243,00;

La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, debera incorporar UN (1)
area de descanso dentro de la zona concesionada, la que debera constituirse en espacios

arbolados y deberd contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.

Ademas, debera realizar la estabilizacién de las banquinas (estabilizacion de la base y capa
superior) en los tramos donde se desarrollan las &reas de descanso y que no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacion se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al
momento de la toma de posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de

concesion establecido en el presente Pliego.

Ruta Nacional | Kildmetro
NO
9 152,50
11 777,70

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberan operar y pesar en el
CORREDOR VIAL en forma permanente.

La CONCESIONARIA debera proveer y operar UNA (1) balanza portatil movil para realizar
controles de pesos en el CORREDOR VIAL.
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ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA deberéa contar con la cantidad minima de CATORCE (14) mdviles de
seguridad vial para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA deberéa formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR
VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un éptimo nivel de servicio para

los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los moviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los moviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion:

e Tipo Furgdn, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV, volumen

estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los maviles a partir del sexto mes de la toma de posesion de la concesion deberdn ser
CERO kilometro (0 km), con caracteristicas similares a las descriptas precedentemente,
como asi también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de antigliedad. No
obstante, el servicio debera prestarse desde la toma de posesion.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con
chofer-operador en el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para
actuar ante accidentes/incidentes y deberdn poseer el correspondiente equipamiento de

seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:
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¢ Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

¢ Seflalamiento luminoso en el movil ubicado en la parte superior, de manera que
permita su visualizacién a distancia.

¢ S0COrro en emergencias.

¢ Atencion al usuario.

¢ Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacién se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los moviles de seguridad vial:

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
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ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE
POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacién se listan las obras que previamente a la toma de posesién han sido licitadas

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han

comenzado. Los sectores afectados por éstas, deberan ser conservados y mantenidos por

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcién Definitiva de las mismas. En

dichos tramos durante la ejecucion de las obras, la CONCESIONARIA deberd prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA ESTADO
OCCOVI N°
Mejora de la Interseccion con la Calle Sargento £
n
24/06 11 Cabral _ »
ejecucion
San Lorenzo - Prov. de Santa Fé
Obra 223a )
Comienza
09/07 11 Arocena - Santo Tome
en Afio 1
Provincia de Santa Fe
Obra Mejorativa 214 - Km 157,00 — Km 206,00
CD 02/07 9 o _ ~En
Provincia de Buenos Aires ejecucion
Obra Mejorativa 201 Km 106,00 al 96,00
10/06 9 ~En
descendente. ejecucion
Ampliacién Tercer Carril Km 72.60 - Km 85.20.
43/05 9 Campana - Zarate ~En-
o _ ejecucion
Provincia de Buenos Aires
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ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS

18.1

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)

La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de

posesion, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:

ANO DE
CONCESION PLAZO | OBRA |RUTA| o mo | LONG- | pEscRrIPCION
— — (meses) N N (Km)
ARO | % |ARO] %
| |44 | 1 |56| 18 C511 | 9 |106-157(asc)| 51 SAY RE
I 53] 0 |47]| 15 C512 | 9 |106-147 (desc)| 41 SAY RE
| 53| 0 |47| 15 C513 | 9 |147-188 (desc)| 41 SAY RE
I 67| 0 |33| 12 c514 | 11 327 - 366 39 SAY RE
366-413y
Lole7| |33 12 cs15 | 11 | S0 48V | 569 SAY RE
I 67| 0 |33| 12 C516 | 11 | 468.70-566 | 973 | MI/SAYRE
I 67| 0 |33| 12 C51.7 | A012 | 000-41.83 | 4183 SAY RE
AU
Lole7| |33 12 C51.8 | Ros. | 314-3362 222 SAY RE
Cor
I 33| 10 |67]| 12 C519 | 9 |32714-41013| 78.18 SAY RE
41013 -
I |33| n |e7| 12 |cs110| 9 e 240,32 SAY RE
AU
I |33| n |e7| 12 |c51.11| Ros | B00.00- 59,80 SAY RE
659,80 desc
Cor
566 - 600
nol7s | om |25 12 cs21 | 11 | 2090 | 715 SAY RE
747 - 878
nol7s | om |25 12 cs22 | 11 | J977 878 | 2406 | mi/saYRE
476.6 - 507
nol7s | om |25 12 cs23 | 11 | o508 >01 39.9 SAY RE
N 75| | 25| 12 C524 | 11 878 - 898 20 SAY RE
AU
nol7s | om |25 12 C5.25 | Ros- | 297-314 17 SAY RE
Cor
w75 m |25 12 C526 | 9 86 - 106 20 SAY RE
w75 ] m |25 12 C527 | 9 |206-240(asc)| 34 SAY RE
nol7s | om |25 12 c528 | o 188 - 231 43 SAY RE
(desc)
AU | 581 600 desc
no s om |25 12 C5.2.9 Fé%sr 202 6010 see | 19 SAY RE
m 83| v |17] 12 C53.1 | 11 | 507.2-564 568 SAY RE
730 - 747
m s3] v |17] 12 cszz2 | 11 | J59-T4 | 6463 SAY RE
m s3] v |17] 12 c533 | 9 240(;;2)8'29 38.29 SAY RE
m o |s3| v 17| 12 c534 | o | 281-27829 | 509 SAYRE
(desc)
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ANO DE
- PLAZO | OBRA | RUTA LONG. <
_ CONCESINON (meses) NO NO TRAMO (Km) DESCRIPCION
ANO | % |ANO| %
AU 610,00 - 659,80
11 83 v 17 12 C5.3.5 Ros- ! ! 49,80 SAY RE
asc
Cor
838-878y
IV 100 12 C54.1 11 808 — 922 64 SAY RE
IV 100 12 C5.4.2 11 922 - 984 62 SAY RE
IV 100 12 C5.4.3 193 3.67 - 35.32 31,65 SAY RE
V |100 12 C5.5.1 11 984 - 1007.6 23,6 SAY RE
MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO
SA: SANEAMIENTO
REFERENCIAS RE: REFUERZO ESTRUCTURAL |

En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Los porcentajes de ejecucién previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.

Con relacion a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una

de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en

el cuadro anterior, pero la Concesionaria debera iniciarlas y finalizarlas en los afios de

concesion que se indican en dicho cuadro.

18.2 Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:

PLAZO
LOCALIDAD | RN . £ N° DE
PROVINCIA | N© PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE OBRA INICIO
OBRA
Construccion de .
Sl\,lAIIE\II:I'SAOIIZ\IE 11 | 5085 | 510,5 Dérsenas y Darsenasy Meies c5-01 | ANO 1
Refugios NELSON 9
Mejora de Travesia Const.
et | Aemaal | ~
CAMPBELL | 11 518 519,5 S " C5-02 | ANO 1
SANTA FE Hidraulica - Alcantarilla 1, | Meses
LLAMBI Darsenas y
CAMPBELL, Refugios 2
CABAL Con§trucmon de ,Const. 3 3
SANTA EE 11 528 528,5 Dgrsenas y Darse_nas y Meses C5-03 | ANO 1
Refugios - CABAL refugios 2
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LOCALIDAD

RN

PLAZO

N° DE

PROVINCIA | N© PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE OBRA INICIO
OBRA
Darsenas y
Refugios 2,
Mejora de travesia Bandas
Urbana Logaritmicas,

MARCELING MARCELINO | lluminacién 4 c
ESCALADA | 11 593 595 o C5-05 | ANO1
SANTA EE ES.CAL',,ADA e tramo RN N° 11 | Meses

lluminacién tramo |- Long. 1200 mt
Ruta Km aprox. 619
- 620 (Gdor.
Crespo)

VERA'Y Mejora de Travesia ?;ﬁ;gzszy 3 N
PINTADO 11 645 Urbana VERA'Y Reductores ’de Meses C5-06 | ANO 1
SANTA FE PINTADO .

velocidad 2
VERA Adecuacién de Acceso 7 <
SANTA FE 11| 721,96 Acceso a VERA Canalizado Meses C5-07 | ANO1
Adecuacién
MACDRICO | 11 | 747,99 Acceso o0 | Mg | C5-08 | ANO1
MALABRIGO
VILLA Adecuacién de Rotonda, 7 .
OCAMPO 11 | 872,49 Acceso a VILLA Pavimentacion Meses C5-011 | ANO 1
SANTA FE OCAMPO de Banquinas
Construccion
de Acceso
) Canalizado a
VILLA MARIA Mejora Travesia | Villa Mariay 2 18 <
CORDOBA 9 555 Urbana Villa Maria Accesos Meses C5-014 | ANO 1
Canalizados en
Cafada de
Gomez
Pavimentacion
Ensanche puente Colectoras,
RECONQUIS A° del Rey y Ensanche de 10 B
TA SANTA | 11 | 790,19 Pavimentacion veredas, C5-09 | ANO 2

- Meses

FE colectoras - refugios en RN°
RECONQUISTA | A009y A0O1 y
Bicisenda
Colectoras 2

Km.,
LAS Adecuacién Demarcacion 18 N

TOSCAS 11 | 889,9 892 Urbana LAS de eje, 2 Meses C5-012 | ANO 2
SANTA FE TOSCAS refugios,

Pasarela
Peatonal
Ramas en 2
Construccion de distribuidores,
SAN Ramas en 2 14 Km de 18 B
NICOLAS 9 85 116 distribuidores, Colectoras y meses C5-013 | ANO 2
BS. AS. colectoras y Carriles de
Accesos Aceleracion y
Desaceleracion
Mejora de travesia | Const. Alcant.
Urbana, 3, Readec.

SAN JUSTO Adecuacién Alcant. 2, 9 <

SANTA FE 11156383 | 566,63 Hidraulica y Const. Darsenas 6, Meses C5-04 | ANO 3
De Colectora - Bicisenda,
SAN JUSTO Colectora
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PLAZO
LOCALIDAD | RN . ' N° DE
PROVINCIA | N© PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE OBRA INICIO
OBRA
Adecuacion
Travesia Urbanay Colectora,
AVELLANEDA 11 | 790,35 | 793,6 Construccion de Semaforos, 18 C5-010 | ANO 3
SANTA FE . Meses
Colectora Alcantarilla
AVELLANEDA
Barandas Flex
Obras 6 o
CORREDOR VIAL . Beamy C5-015 | ANO 1
Complementarias Meses
Alambrados
Instalacion de
CORREDOR VIAL obras paneles de | cs-016 | ANO1
Complementarias mensaje Meses
variable

En el Anexo Il del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente.

18.3. Cotizacién de Mezclas Asfalticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfalticas no
convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfalticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacion de mezclas asfélticas no
convencionales, el ORGANO DE CONTROL podra a su unico y exclusivo criterio disponer

su aplicacion.

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacion del Plan de Obras, excepto

que su utilizacion esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

18.4. Formade Pago

Solamente recibiran pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 18
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punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,

del presente Pliego.

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

19.1 Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procedera de la siguiente manera:

a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de
la recaudacién por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, debera utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. EI monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.
b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo sera expresado como un porcentaje de la
recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

19.2 Presupuestos Oficiales

19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
(ORI)

El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecucion previsto para cada afio de
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concesion en el cuadro del punto 18.1 del presente Pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:

ANO DE | PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
1 322.992.266
2 562.240.161
3 294.107.732
4 163.283.839
5 20.853.119
TOTAL 1.363.477.117

19.2.2 Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU)
El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 191.900.000.

ARTICULO 20. COTIZACION DEL OFERENTE

El Valor a cotizar en la Oferta sera la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor
actual de la Subvencion solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segln

corresponda.
ARTICULO 21. AUTOPISTA ROSARIO — CORDOBA

21.1.Exigencias Técnicas para las Calzada
En todos los tramos de la Autopista Rosario — Coérdoba, con relacion al Articulo 18
Condiciones Técnicas Exigidas para las Calzadas de Rodamiento, las calzadas deben
cumplir con las exigencias técnicas establecidas para las Calzadas Existentes a partir de su
Repavimentacion, aunque no se prevean obras de repavimentacion durante el plazo de

concesion en el tramo evaluado.

21.2 Taludes
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La Concesionaria, en un plazo de SEIS (6) meses contado a partir de la fecha de toma de
posesion debera ejecutar en el tramo Km 534 — Km 660 de la Autopista Rosario — Cérdoba,
los trabajos necesarios de reconformacion y proteccion de taludes y banquinas a efectos de

que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas particulares establecidas en el

Anexo IV del presente Pliego.
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