
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CORREDORES VIALES NACIONALES 

 
COMISIÓN DE CONCESIONES 

Res. DNV Nº 2606/2009 
 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 5/2010 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de Concesiones por 
Resolución Nº 2606 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD de fecha 23 de 
noviembre de 2009, se hace saber que:  
 

1. TARIFAS DE PEAJE - VALOR A CONSIDERAR EN LA OFERTA  
Con relación al punto 1 de la Circular Sin Consulta Nº 4 de fecha 15 de febrero de 
2010, se comunica que para las Estaciones de Peajes que se indican a 
continuación y al sólo efecto de formular sus ofertas, los Postulantes Calificados 
deberán reemplazar las tarifas indicadas en los cuadros tarifarios del Apartado 5.2 
del Artículo 5 de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares por las que 
se consignan en los cuadros siguientes: 
 
CORREDOR VIAL Nº 1 
 
Estación de Peaje Saladillo – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
Estación de Peaje El Dorado – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
Estación de Peaje Vasconia – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público 

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
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01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
 
CORREDOR VIAL N° 2 
 
Estación de Peaje de La Peña – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
 
CORREDOR VIAL N° 5 
 
Estación de Peaje Florencia – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
 
CORREDOR VIAL N° 8 
 
Estación de Peaje Venado Tuerto (RN Nº 33)  – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA 
Redonde

o 
Redonde

o Neto 
IVA 

s/redondeo 
Tarifa 

al 
público

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 

Estación de Peaje Casilda – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redonde
o Neto 

IVA 
s/redondeo 

Tarifa 
al 

público
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00 
01/01/2012 2,7686 0,5814 3,3500 0,0500 0,0413 0,0087 3,40 
01/01/2013 3,0992 0,6508 3,7500 0,0500 0,0413 0,0087 3,80 
01/01/2014 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2015 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2016 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
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EVOLUCION ANUAL TARIFARIA A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2016 
 
Del mismo modo, para las Estaciones de Peajes que se listan más abajo y al sólo 
efecto de formular sus ofertas los Postulantes Calificados deberán agregar a las 
variaciones anuales establecidas en los cuadros tarifarios del Apartado 5.2 del 
Artículo 5 de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares las variaciones 
de las tarifas correspondientes a partir del 1º de Enero de 2016, que se aplicarán 
hasta el final de la Concesión, según el siguiente detalle: 
 
Estación de Peaje listadas más arriba – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2016 5,3305 1,1195 6,4500 0,0500 0,0413 0,0087 6,50 
 
 

CORRED. 
N° 

ESTACION DE 
PEAJE 

CORRED. 
N° 

ESTACION DE 
PEAJE 

Cañuelas Zárate 
Azul Lagos 
Tres Arroyos Nelson y Videla 
Uribelarrea 

5 

Reconquista 
1 

El Hinojo Riachuelo 
Trenque Lauquen Ituzaingó 
Junín (RN Nº 188) Santa Ana 2 
Ameghino Colonia Victoria 
Villa Espil 

6 

Mackallé 
Junín (RN Nº 7) La Florida 
Vicuña Mackena Molle Yaco 3 

La Paz 
7 

Fernández 
Venado Tuerto          
(RN Nº 8) 8 
Sampacho 

 
Para el caso particular de la Estación de Peaje del Puente General Belgrano del 
Corredor Vial N° 6, corresponde el siguiente tarifario para el año 2016: 
 
Estación de Peaje Pte. Gral. Belgrano – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2016 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
 

2. UNIDAD DE MEDICIÓN DEL ITEM CONSTRUCCION DE VEREDA 
PEATONAL 

 
Para el Item N° 7.3 “Construcción de vereda peatonal” de las Planillas de Cómputo 
de las Obras Nuevas (ONU) - Anexo II de los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares de cada uno de los Corredores Viales, se modifica la unidad de 
medición, que estaba indicada en ml, por m2, manteniendo las cantidades 
establecidas. 
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3. PLANILLAS DE CÓMPUTO DE OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA DEL CORREDOR VIAL Nº 3 
 
Se modifica el título y la descripción del ítem N° 1 “Demolición de pavimento 
existente” únicamente en las planillas de cómputo de las Obras de 
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) del CORREDOR VIAL Nº 3, del 
Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares por otro denominado: 
“Apertura de Caja”, manteniendo las cantidades establecidas en el mismo.  
La ejecución de este Ítem se hará de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 31 del 
Capítulo I del Anexo IV del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

4. ILUMINACIÓN ROTONDA R. N. Nº 205 – ACCESO A ROQUE PEREZ 
 
Se agrega la Intersección Rotacional en R. N. Nº 205 y Acceso a Roque Pérez (Km 
132,700 – Km 134,700) en Provincia de Buenos Aires, al listado de los sistemas de 
alumbrado existentes, indicados en el Artículo 11 “Iluminación” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares del CORREDOR VIAL Nº 1, que la 
CONCESIONARIA deberá reparar, conservar y mantener en servicio. 
 

5. DIFERENCIAS EN LOS ASPECTOS ARITMÉTICOS DE LAS OFERTAS 
 
Se reemplaza el punto 5 del CAPITULO II, sobre Procedimiento para cotizar 
“Diferencias en los Aspectos Aritméticos de las Ofertas” del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de cada Corredor por lo siguiente: 

“El monto total y definitivo de la OFERTA presentada por el Postulante para cada 
Corredor, en el Formulario MODELO DE OFERTA, CON CANON ó CON 
SUBENCIÓN según corresponda, no será modificado por motivo alguno, siendo 
este el valor que se tendrá en cuenta para la selección de la oferta más 
conveniente para cada Corredor. 

Si hay errores de sumas entre los distintos conceptos que componen el valor final 
de la OFERTA (ONU, ORI ó VAN de la Concesión) se deberán prorratear 
proporcionalmente las diferencias entre los totales consignados para las ONU y las 
ORI, con el fin de mantener el valor final de la OFERTA. 

NOTA: El valor del VAN de la Concesión no se modificará. 

Si el valor de las ONU y las ORI que integran la OFERTA difiere del cálculo 
aritmético de las obras que componen estos conceptos se deben prorratear 
proporcionalmente las diferencias entre los ítems que lo componen. 

Por ejemplo, el concepto ONU se calcula a través de la sumatoria de los valores 
cotizados en todas las obras nuevas que integran el alcance de los trabajos a 
ejecutar en el Corredor. 

Es decir, los valores cotizados por cada obra que conforman las ONU ó las ORI del 
Corredor sumados deben ser iguales a los valores totales de las ONU y las ORI, 
los que a su vez, sumados al VAN de la Concesión, deben ser iguales a la 
OFERTA del Corredor. 

Luego, si el total de cada obra en particular que integra las ONU ó las ORI del 
Corredor difiere de los cálculos aritméticos de los rubros ó ítems que lo componen, 
éstos deberán ser ajustados para no modificar la cotización del total de las ONU 
y/ó del total de la ORI según corresponda. 
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El criterio general es que prevalece siempre el último valor cotizado (la OFERTA 
por Corredor) sobre los valores cotizados para los conceptos que los componen  
(ONU, ORI) y estos valores prevalecen sobre los cotizados para las obras que 
integran los totales ONU y ORI, mientras que los valores de cada obra prevalecen 
sobre los valores de cada ítem ó rubro. 

En los casos que deban realizarse estos ajustes (hacia arriba), los Postulantes que 
resulten preadjudicatarios, deberán presentar al OCCOVI los formularios 
corregidos, con sus respectivas planillas de análisis de precios también ajustadas, 
para su aprobación, con una anticipación de cinco días hábiles previo a la fecha 
prevista para la firma de los Contratos respectivos. 

Supletoriamente, se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones: 

• Cuando haya una contradicción entre un valor consignado en números y en 
letras, prevalecerá esta última forma.  

• Cuando la cantidad consignada por el oferente en el formulario de cotización 
para un cierto ítem difiera de la cantidad establecida en el Computo Oficial para 
dicho Ítem, se procederá de la siguiente manera: 

 
Si la cantidad consignada es menor a la cantidad oficial, se deberá 
confeccionar un nuevo análisis de precio para arribar a un menor precio 
unitario, de manera que al multiplicar el nuevo precio unitario (menor) por la 
cantidad corregida (mayor) no sufra variación el importe del ítem y, por 
consiguiente, no se altere el precio total cotizado. 

 
Si la cantidad consignada es mayor a la cantidad oficial no se efectuará 
corrección alguna en dicha cantidad, de manera que no sufra variación el 
importe del ítem y, por consiguiente, no se altere el precio total cotizado. 

 
• Si la cantidad consignada por el oferente es la prevista en el cómputo oficial, 

cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem y el importe que resulta 
de multiplicar el precio unitario por la cantidad; prevalecerá el importe y se 
corregirá el precio unitario. 

 
• Cuando haya un error en la suma de los importes de cada uno de los ítems, 

prevalecerá el valor total de la cotización y se corregirá cada valor individual en 
forma proporcional. 

 
• Cuando haya un error en la planilla resumen, prevalecerá el valor total ofertado y 

se corregirán los montos cotizados para cada una de las obras en forma 
proporcional. 

 
 

6. MODIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LAS OBRAS 
ONU Y DE LAS OBRAS ORI 

 
A) Se reemplazan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares los 

cuadros correspondientes a los Presupuestos Oficiales para las Obras de 
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) de cada Corredor, establecidos 
en el apartado 19.2.1 del Artículo 19, para los Corredores Viales Nº 1, Nº 2, Nº 
3, Nº 5, Nº 6 y Nº 8 y en el apartado 18.2.1 del Artículo 18 para el Corredor Vial 
Nº 7, los que estarán expresados en moneda del mes de Febrero de 2010, 
según el siguiente detalle: 
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CORREDOR VIAL Nº 1      CORREDOR VIAL Nº 2 
 

AÑO DE 
CONCESION 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

 AÑO DE 
CONCESION 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

1 172.454.974  1 194.433.074

2 270.088.584  2 303.496.620

3 238.840.358  3 146.928.042

4 229.198.694  4 98.061.024

5 140.839.757  5 58.348.664

TOTAL 1.051.422.367  TOTAL 801.267.424
 
 

CORREDOR VIAL Nº 3    CORREDOR VIAL Nº 5 
 

AÑO DE 
CONCESION 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

 AÑO DE 
CONCESION 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

1 197.552.273  1 345.343.331

2 360.581.541  2 601.147.180

3 216.572.533  3 314.459.987

4 63.828.244  4 174.583.081

5 18.729.835  5 22.296.155

TOTAL 857.264.426  TOTAL 1.457.829.734
 

 
CORREDOR VIAL Nº 6     CORREDOR VIAL Nº 7 

 
AÑO DE 

CONCESION 
PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

 AÑO DE 
CONCESION 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

1 72.828.069  1 183.646.688

2 174.200.420  2 221.291.363

3 129.415.365  3 231.950.595

4 180.184.091  4 171.740.462

5 201.510.806  5 20.637.254

TOTAL 758.138.751  TOTAL 829.266.362
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    CORREDOR VIAL Nº 8 
 

AÑO DE 
CONCESION 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ($) 

1 201.419.049

2 240.806.643

3 137.799.448

4 77.171.416

5 47.809.968

TOTAL 705.006.524
 
NOTA 1: Serán rechazadas las ofertas que superen alguno de los Presupuestos 
Anuales ó el Presupuesto Total indicados para cada Corredor en  los cuadros 
precedentes.  
 
IMPORTANTE: Las ofertas deben estar expresadas –a todo evento- en moneda 
del mes de Febrero de 2010. 
 
B) Se reemplazan los valores de los Presupuestos Oficiales correspondientes a 

las Obras Nuevas (ONU) de cada Corredor, establecidos en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares, Apartado 19.2.2 del Artículo 19 para 
los Corredores Viales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 5, Nº 6 y Nº 8 y Apartado 18.2.2 del 
Artículo 18 para el Corredor Vial Nº 7, por los importes indicados a continuación 
en moneda del mes de Febrero de 2010, según el siguiente detalle: 

 
 

CORREDOR 1: $ 511.486.000

CORREDOR 2: $99.863.300

CORREDOR 3:  $433.988.300

CORREDOR 5: $199.849.800

CORREDOR 6: $852.580.100

CORREDOR 7: $64.365.900

CORREDOR 8: $558.870.900

  
   
NOTA 2: Serán rechazadas las ofertas que superen los Montos Totales de los 
Presupuestos Oficiales establecidos para todas las Obras Nuevas en el cuadro 
precedente.  

IMPORTANTE: Las ofertas deben estar expresadas –a todo evento- en moneda 
del mes de Febrero de 2010. 
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7. MONEDA “BASE” DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE OFERTA 
 
A) Las Notas 1 y 2 precedentes modifican la fecha establecida en la Cláusula 

Décimo Segunda “OBRAS”, Punto 12.1. del Contrato de Concesión, que 
pasa a ser Febrero de 2010. Dicho Punto quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“12.1. La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar tanto las Obras de 
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y las Obras Nuevas (ONU) 
previstas en el PLAN DE OBRAS estipulado para el CORREDOR VIAL en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Dichas obras 
recibirán pago directo, bajo la modalidad por unidad de medida, de acuerdo a la 
forma establecida en el Capítulo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES, respetando los precios unitarios de CONTRATO. 
Los precios unitarios de OFERTA de las Obras de Reacondicionamiento de 
Infraestructura (ORI) y las Obras Nuevas (ONU), serán considerados 
“precios base”, calculados en moneda del mes de febrero de 2010, a todos 
los efectos del CONTRATO”. 
 

B) Las Notas 1 y 2 precedentes también modifican la fecha establecida en el 
segundo párrafo del Artículo 67 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales, a Febrero de 2010. Dicho Artículo quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Artículo 67.- Será de aplicación a las obras indicadas en el ARTÍCULO 24 
“OBRAS PREVISTAS” del presente Capítulo, que reciben pago directo, el 
mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por el Decreto N° 
1295/2002, por la Resolución Conjunta Nº 935/2008 y Nº 431/2008 del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS y del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, sus normas 
complementarias, supletorias y modificatorias. 
A tal efecto, se considerará que los precios unitarios base cotizados en la 
propuesta corresponden al mes de Febrero de 2010”. 
 
 
 
BUENOS AIRES, 1° de marzo de 2010. 
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