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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesion del CORREDOR VIAL NACIONAL N¢ 6, integrado por los tramos
de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Corredor RL_Jta Longitud
N© Nacional Desde Hasta aproximada
N° (km)
Empalme RN N° 123 Posadas - Misiones 464.85
(km 871,15) (km1336,00) ’
12
Posadas — Misiones Acceso puente
(km 1349,20) .T.ancredo Neves - 292,32
6 ' Misiones (km1641,52)
FComentes,inouido_ | ETpalme RN No 95
16 ' Séenz Pefia Chaco 176,33
Pte. Gral. Belgrano (km 176,33)
(km 0,00) '
Longitud total del Corredor Vial N° 6 933,50

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracion de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
toma de posesion para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el Articulo 1

del presente Pliego.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesion

de los tramos incluidos en el cuadro del Articulo 1 hasta un periodo de UN (1) afio.

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE

4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacién, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.



Ruta Nacional| Progresiva ] _ _ »
\o (km) Total Vias Sentido Denominacion
16 5,00 10 Ambos Puente Gral. Belgrano
16 59,80 4 Ambos Makallé
12 1014,00 4 Ambos Riachuelo
12 1262,30 4 Ambos ltuzaingd
12 1375,00 6 Ambos Santa Ana
12 1551,00 4 Ambos Colonia Victoria

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacion en las Estaciones de
Peaje indicadas en el Anexo lll: “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

6” que forma parte del presente Pliego.

En el afio 4 de Concesion, la Concesionaria debera realizar las modificaciones necesarias
para adicionar un carril instrumentado con dos vias reversibles en la Estaciéon de Peaje del
Puente General Belgrano. En el caso particular de la Estacion de Peaje de Santa Ana se
deberan realizar las modificaciones necesarias para adicionar un carril por sentido de
circulacién, teniendo en consideracion la construccion de la Autovia Posadas - Santa Ana,

prevista dentro del Plan de Obras Nuevas ONU.

4.2 La CONCESIONARIA debera construir una oficina para la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje, que se detallan a continuacion, con
las caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el mencionado Anexo Il del

presente Pliego.

Ruta Nacional N°|Progresiva (km)| Estacion de Peaje

16 5,00 Puente Gral. Belgrano

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1 Seran de aplicacion hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION, y que seguidamente se indican:



Estacion de Peaje : Riachuelo

Categoria Tarifz_i del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
Concesionario con IVA Neto s/Redondeo publico
1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10
3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50
4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70
5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80
Estacion de Peaje : Ituzaingo
. Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA con IVA Redondeo Neto s/Redondeo publico
1 2,2314 0,4686 2,70 0,000 0,000 0,000 2,70
2 4,4628 0,9372 5,40 0,000 0,000 0,000 5,40
3 3,8017 0,7983 4,60 0,000 0,000 0,000 4,60
4 5,0413 1,0587 6,10 0,000 0,000 0,000 6,10
5 6,2810 1,3190 7,60 0,000 0,000 0,000 7,60
Estacion de Peaje : Santa Ana
. Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA con IVA Redondeo Neto s/Redondeo publico
1 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40
2 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70
3 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00
4 4,3802 0,9198 5,30 0,000 0,000 0,000 5,30
5 5,4545 1,1455 6,60 0,000 0,000 0,000 6,60
Estacion de Peaje : Victoria
. Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA con IVA Redondeo Neto s/Redondeo publico
1 1,4050 0,2950 1,70 0,000 0,000 0,000 1,70
2 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
3 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90
4 3,2231 0,6769 3,90 0,000 0,000 0,000 3,90
5 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80
Estacién de Peaje : Pte. Gral. Belgrano
. Tarifa del Tarifa Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA con IVA Redondeo Neto s/Redondeo publico
1 0,9917 0,2083 1,20 0,000 0,000 0,000 1,20
2 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40
3 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
4 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80
5 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40




Estacion de Peaje : Makallé

Categoria Tarifz_i del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifa al
Concesionario con IVA Neto s/Redondeo publico

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10

2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10

3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50

4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70

5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80

5.2A partir del 1° de enero de 2011, las tarifas variardn anualmente, resultando de

aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

Estacién de Peaje Riachuelo — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fepha .d’e Tarifg del ' VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacién de Peaje ltuzaingd — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha _d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Santa Ana — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha_d,e Tarife_i del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifa al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00




Estaciéon de Peaje Colonia Victoria — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha.d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rif_a al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Estacion de Peaje Pte. Gral. Belgrano — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha_d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 1,6116 0,3384 1,9500 0,0500 0,0413 0,0087 2,00
01/01/2012 2,0248 0,4252 2,4500 0,0500 0,0413 0,0087 2,50
01/01/2013 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2014 2,8512 0,5988 3,4500 0,0500 0,0413 0,0087 3,50
01/01/2015 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00

Estacidon de Peaje Makallé — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha_d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 — y en los afios subsiguientes — para las
restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

5.3 Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen LV.A. a la

alicuota vigente.

5.4 La Tarifa del Concesionario para Categoria 1 es el importe, por todo concepto, que como
maximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON
TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacion de peaje y para cada categoria

de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, serd el maximo que podra percibirse en



cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.5 A efectos de la actualizacidon del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
contrato de concesion, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la Categoria 1
de la Estacion de Peaje Ituzaingo.

5.6 Con relacion a lo estipulado por el Articulo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalizacion (UP), se

procederda de la siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizaciéon (UP) la suma de $ 2,2314 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacién de Peaje Ituzaingd para Categoria 1 aplicable en

dicho periodo).

b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerara como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacibn de Peaje Ituzaingd para Categoria 1, que se

encuentre vigente.

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema comodo y rapido para los usuarios a

efectos de dar cumplimiento a las siguientes tarifas diferenciales:

Los usuarios del corredor cualquiera sea el tipo de vehiculo que conduzcan que traspongan
el Peaje del Puente Gral. Belgrano, pagaran peaje solamente una vez por dia cualquiera sea
el nimero de veces que transpongan la estacion de peaje. El dia se considera desde la
CERO (0) hora hasta las VEINTICUATRO (24) horas.

Los vehiculos, cualquiera sea su categoria, que transpongan el peaje del Puente Gral.
Belgrano al menos veinte (20) dias por mes y que residan en las localidades de
Barranqueras, Resistencia y Corrientes, tendran, sin perjuicio del descuento sefialado en el

parrafo anterior, el siguiente cuadro tarifario:
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Ta}rifg a Reduccién| Tarifa Tarifg del . Tarifa con Redondeo IVA sin Tarifa al
Categ. p.Ub“CO 60% reducida concgsmnano IVA IVA Redondeo Neto Redondeo | publico
vigente reducida s/ IVA
1 1,2000| 0,7200 | 0,4800 0,3967 0,0833] 0,48 0,020 | 0,017 0,003 0,50
2 2,4000| 1,4400 | 0,9600 0,7934 0,1666{ 0,96 0,040 | 0,033 0,007 1,00
3 2,1000 1,2600 | 0,8400 0,6942 0,1458]| 0,84 0,060 | 0,050 0,010 0,90
4 2,8000| 1,6800 | 1,1200 0,9256 0,1944] 1,12 0,080 | 0,066 0,014 1,20
5 3,4000| 2,0400 | 1,3600 1,1240 0,2360] 1,36 0,040 | 0,033 0,007 1,40
Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen |.V.A. a la alicuota del 21%.

El cuadro tarifario indicado variara proporcionalmente en funcién de las modificaciones

previstas en la tarifa al publico por el punto 5.2. precedente.

Seran de aplicacion obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
gue componen este corredor, a la extincion de los contratos de concesion aprobados por el
Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesion, las tarifas diferenciales deberan
mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

gue correspondan.

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direccién Nacional de Vialidad cedera a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

NacIiQour;[:I NE Ubé&ar;(]:)ién Lugar Tipo de inmueble
12 1040,07 Yecoha Sub-campamento
12 1054,15 Ensenadita Sub-campamento
12 1183,00 Ita-lIbaté Campamento
12 1342,60 Posadas Campamento
12 1437/38 | Jardin América | Sub-campamento
12 1473/74 Puerto Rico Campamento
12 1543/44 Eldorado Campamento
16 116,00 |Pres. de la Plaza | Piguete caminero

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del Capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
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ARTICULO 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES

La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante
todo el periodo de la Concesion y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacion. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los TRES (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesiéon. Todo el
equipamiento informético, de telefonia y de comunicaciones; debera reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.

Las movilidades a suministrar deberan ser CERO (0) km, como asi también sus reemplazos
a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el
punto 8.5 del presente Articulo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el mercado

automotor al momento de efectuarse la renovacion.

La CONCESIONARIA debera proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicion del
ORGANO DE CONTROL durante la concesion.

8.1 Oficinas

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de
superficie minima de CIEN (100) m? y otra de superficie minima de SETENTA (70) m?,
dentro de la zona de influencia de la CONCESION y en los lugares a convenir con el
ORGANO DE CONTROL. Las oficinas deberan contar como minimo con TRES (3)
ambientes la de CIEN (100) m? y DOS (2) ambientes la de SETENTA (70) m?, bafio y cocina

debidamente equipados.

Deberan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.
En todos los casos la CONCESIONARIA someter4 a la aprobacion del ORGANO DE

CONTROL con la suficiente antelacién los locales que ofrece, debiendo atender las
observaciones que le hiciera este Ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.
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Cada oficina debera contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.

Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los
materiales necesarios de papeleria, libreria, informética (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

8.2 Equipamiento informéatico

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesién, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnolégicos Para la Administracion Publica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacion (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestion Publica (SGP)

Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles

entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesidn se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.
Todos los equipos, tanto de escritorio como portatiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de

instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):

e Microsoft Windows Seven
¢ Microsoft Office 2007 Professional o superior

e Antvirus en version actualizada y en castellano.

Adicionalmente, la CONCESIONARIA debera entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:
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e Deberan ser equipos de marca y debera acreditarse de forma fehaciente la
denominacion del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no
debera encontrarse discontinuada

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberan operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con
fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220

e La provisiéon del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacidon, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA

a)Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

¢ Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o mas nucleos.

e Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

e Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida
(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior

e Drive de diskettes: de 3,5" y 1,44 MB de capacidad

¢ Almacenamiento interno: de 3,5, 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior

¢ Almacenamiento éptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: TFT de 17" y relacién de aspecto 4:3

e Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

o Periféricos: Teclado y Mouse inalambricos, camara web, micréfono, parlantes

y sintonizadora de TV con control remoto
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e Estabilizador de tension de 1200W o superior

b) Computadoras portéatiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

¢ Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o0 mas nucleos.

e Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

¢ Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior

e Almacenamiento O6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: de 15” widescreen

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

e Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

c)lmpresoras multifuncién — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberdn cumplir con las siguientes especificaciones

e Podran Imprimir, copiar y escanear.

e Escaneo a color tamafio A4 o superior.

e Velocidad de impresion de al menos veinte (20) paginas ppm en blanco y
negro.

¢ Resolucion de impresion de 600 x 600 ppp o superior.

¢ Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas 0 mas.

e Conexion USB 2.0 con cable incluido.
d) Almacenamiento externo
e CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.
8.3 Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.
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8.4

TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

UNA (1) central telefénica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y
TRES (3) internas, por oficina.

UN (1) fax para papel comun por oficina.

CUATRO (4) teléfonos celulares.

DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema
de manos libres y cargador para automovil.

Conexion a Internet por banda ancha para cada oficina, que se ajuste a la
velocidad de trabajo requerida.

Conexion a internet mévil de alta velocidad para cada computadora portatil.
Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos
LAN para cada oficina.

Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

CUATRO (4) Camaras Fotograficas Digitales (con estuche), que cumplan con las

siguientes caracteristicas:

= Zoom Optico de 3x o0 superior
= Resolucion de 10 MP o superior.

= Tarjeta de ampliacion de Memoria de 2 GB

CUATRO (4) Cintas de 50 metros.

CUATRO (4) Cintas de 20 metros.

CUATRO (4) Cintas de 10 metros.

CUATRO (4) Odbémetros de Mano con visor digital

UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para cada oficina.

UNA (1) Estacion Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros
incluido tripode y mira.

UN (1) Nivel automatico nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.

DOS (2) Grabadores digitales.

CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.
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CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados.

CUATRO (4) camperas reflectivas.

CUATRO (4) equipos impermeables completos.

DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.

Tres (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada para

medicién de ahuellamiento.

8.5 Movilidades:

La CONCESIONARIA debera proveer CINCO (5) vehiculos para uso exclusivo del
ORGANO DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e Cuatro (4) puertas (tipo sedan).

e Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.

¢ Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

¢ Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

¢ Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Elementos de medicion tales como odémetros digitales especiales.

La CONCESIONARIA deberd proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta
doble cabina de traccién 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas.

e Motor DIESEL de 16v con potencia minima de 102 CV.

¢ Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

¢ Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.
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¢ Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Gancho para remolque trasero.

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kilometro (0 km).

La CONCESIONARIA ser4 responsable de que dichas unidades se encuentren
permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de
Concesion.

La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las
movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.

Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE VEHICULOS (IAV)

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vias Manuales,
UNA (1) por cada sentido de circulacion, deberan adecuarse de manera de poder funcionar
como vias MANUAL-IAV. Dicha adecuaciéon debera implementarse en un plazo maximo de

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesion.

_ . Total vias a
Ruta Nacional| Progresiva ) ]
Total Vias readecuar Denominacién
N° (km)
Manual-IAV
16 5,00 10 2 Puente Gral. Belgrano
12 1375,00 6 2 Santa Ana

Las vias con identificacion automatica de vehiculos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del

presente pliego.
Ademads, la Concesionaria debera proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los

usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin mas obligacion para este ultimo que el

eventual pago de los gastos administrativos y de emision de facturas, si correspondiere.
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Como contrapartida, se le reconocera a la Concesionaria el valor de costo de los
transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto maximo en pesos equivalentes a DIEZ (10)
ddlares estadounidenses. Estos montos seran reconocidos anualmente a la Concesionaria
como un concepto mas de inversién, mediante su incorporacion al Plan Econdmico

Financiero de la Concesion.

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) doélares

estadounidenses, la Concesionaria debera hacerse cargo de la diferencia.

ARTICULO 10. POSTES SOS

A continuacién se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion.

Ruta Nacional
NO

Total Kilbmetro

10,00; 20,30; 30,10; 40,20; 51,00; 70,80; 76,00; 88,80; 99,50;

16
16 110,10; 120,05; 129,70; 140,00; 149,80; 160,00; 170,00.

873,10; 883,80; 891,50; 900,00; 910,03; 920,10; 930,05; 937,50;
950,00; 960,00; 970,00; 980,05; 990,65; 1000,95; 1020,30;
1041,95; 1049,50; 1059,30; 1070,00; 1078,60; 1090,40; 1100,00;
1110,00; 11120,00; 1130,00; 1139,30; 1149,50; 1160,00; 1169,80;
1180,20; 1190,30; 1200,00; 1210,00; 1220,00; 1230,30; 1240,00;
1250,00; 1270,20; 1279,60; 1289,80; 1301,00; 1310,00; 1319,40;
1230,00; 1259,85; 1370,20; 1379,90; 1389,50; 1400,90; 1419,70;
1429,60; 1440,00; 1449,70; 1457,80; 14698,90; 1481,40; 1489,70;
1499,80; 1510,50; 1530,70; 1540,00; 1560,20; 1569,80; 1581,30;
1600,00; 1610,60; 1620,80; 1630,10.

12 68

Durante el Afio 3 de concesion, la CONCESIONARIA debera colocar, a su costo, en los
tramos indicados en el Cuadro del Articulo 1 del presente Pliego, los postes SOS necesarios
para que al finalizar dicho afo, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO
(5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y descendente) en
los tramos de autovias y/o autopistas y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kildmetros en los

restantes tramos de la concesion.
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En los lugares donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S. segun lo
previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia maxima entre los mismos no debera exceder los 10 km.

En el Ao 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliacién de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los tres (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final
de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de un (1) poste SOS
cada cinco (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente). Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos
donde el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliaciéon de capacidad al momento de la
toma de posesion, bien sea que las mismas se encuentren en ejecucién o que aun no hayan
comenzado. Los postes S.0.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

No ser& necesaria la instalacion de postes S.0.S. en coincidencia con zonas urbanas 6 con

estaciones de peaje o balanzas.

ARTICULO 11. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar, conservar
y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el
consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesion, son los que se listan a

continuacion:

Ruta Nacional N° 12

Progresivas
_ ; Instalaciéon .
Inicio fin . Observaciones
eléctrica

Km Km
870,98 | 871,55 | Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 123 - San Roque.
940,80 | 941,52 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 118 y Ruta Provincial N° 27
955,25 | 955,61 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 16 — Acceso a San Lorenzo
1004,24 {1004,72 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 46 — Acceso a El Sombrero
1024,38 | 1025.14 Aérea Cruce Ruta Provincial N _3 — Av. Maipu — Acceso a

Corrientes
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Progresivas
Inicio fin Inst,ala(_:ién Observaciones
eléctrica
Km Km
1029.80 | 1030,40 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 5 —Av. Independencia — Acceso
a Corrientes
1056,40 | 1056,72 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 6 — Paso de La Patria
1088,90 | 1089,60 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 20 - Itati
1162,34|1162,52 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 15 — Berén de Astrada
1262,15|1262,45 Aérea Estacion de Peaje Ituizango
1319,80(1319,90 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 34 — San Carlos
1349,19|1349,99 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 105 - Garupa
1353,80|1354,70 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 206
1361,27|1362,74 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 204 - Candelaria
1374,90|1375,22 Aérea Estacién de Peaje Santa Ana
1383,10(1384,30 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 103 — Santa Ana
1389,00|1389,15 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 216 - Loreto
1410,37 | 1410,65 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 6 - Corpus
1445,70 | 1446,06 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 8 — Puerto Leoni
1501,34|1501,65 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 221 — Acceso Paranay
1551,08 | 1551,20 Aérea Peaje Colonia Victoria
1570,26 | 1570,42 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 18 — Cnia. Delicia
1586,35|1586,51 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 227
1592,70|1592,90 Aérea Cruce Ruta Provincial N° 19 - Wanda
1629,27|1630,20 Aérea Cruce Ruta Nacional N° 101
1638,76 Aérea Rotonda Acceso lguazl y Puente Tancredo Neves
1640,02 | 1640,49 Aérea Acceso Aduana — Zona de Frontera
1640,86 | 1641,76 Aérea Puente Tancredo Neves

Ruta Nacional N° 16

Progresivas
Inicio | Fin Inst,alagién Observaciones
eléctrica

Km Km

0,00 5,00 |Subterranea Acceso y Puente Gral. Belgrano

5,00 5,20 |Subterranea Estacion de Peaje Pte. Gral. Belgrano
5,20 | 5,50 |Subterranea Empalme RP N° 63 — Acceso a Barranqueras
17,50 | 17,90 | Subterranea Rotonda Interseccion RN N° 11

59,70 | 60,05 | Subterranea Estacion de Peaje Makallé

66,85 | 67,15 Aérea Ruta Provincial N° 11 — Acceso La Verde - Lapachito
114,40| 114,65 | Subterranea Estacion de Pesaje Presidencia de la Plaza
115,90|116,40 Aérea Acceso Presidencia de la Plaza
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Progresivas B
Inicio | Fin | Instalacion Observaciones
eléctrica
Km Km
117,32 Aérea Ruta Provincial N° 7 - Charadai
136,00 | 137,54 | Subterranea Ruta Provincial N° 10 — Acceso Machagai
157,22 Aérea Ruta Provincial N° 4

Ademés la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccion de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 12. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se

listan a continuacion:

Ruta Nacional N° | Kildbmetro

12 977,00

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que se instalen con la construccion de

las Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO
13.1 Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento durante la

concesion:
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Ruta Nacional N° |Progresiva |Observacion
16 4,00 1)
12 1186,00
12 1275,80
12 1546,20

(1) En este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de
posesion, deberd instalarse un censor piezoeléctrico el cual debera conservarse y

mantenerse durante la concesion.

13.2 Contadores de transito a instalar

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA
deberd instalar los nuevos contadores permanentes de transito, que deben cumplir con lo
establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta .
Nacional N° Tramo Cantidad
12 INT. R.P. 100 — INT. R.N.123 1

(D) (a Saladas)

13.3 Equipos de medicién de pesos de vehiculos en movimiento existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
Equipos de medicion de pesos de vehiculos en movimiento, los cuales deberan cumplir con
lo establecido en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de

funcionamiento durante el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° Progresiva
12 966
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ARTICULO 14. AREAS DE DESCANSO

A continuacién se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de
posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de concesion establecido en el

presente Pliego.

Ruta Nacional N°|Total Kilbmetro

16 4 [19,15; 55,50, 60,60; 126,10

La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, debera incorporar UN (1)
area de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberé constituirse en espacios

arbolados y deberé contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.

Ademads, debera realizar la estabilizacién de las banquinas (estabilizacion de la base y capa
superior) en los tramos donde se desarrollan las areas de descanso y que no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacién se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al
momento de la toma de posesion, las que deberdn mantenerse durante el periodo de

concesion establecido en el presente Pliego:

Ruta Nacional N° Kildbmetro
12 1011,30; 1326,00; 1551,20
16 114,00

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberan operar y pesar en el
CORREDOR VIAL en forma permanente.

La CONCESIONARIA debera proveer y operar UNA (1) balanza portatil movil para realizar
controles de pesos en el CORREDOR VIAL.
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ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad minima de SIETE (7) moviles de
seguridad vial, para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA debera formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR
VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un éptimo nivel de servicio para

los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los moviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los méviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion:

e Tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, , potencia minima 100 CV, volumen

estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, cuatro (4) puertas, cuatro (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los moviles a partir del sexto mes de la toma de posesion de la concesion deberan ser
CERO kilometro (0 km), con caracteristicas similares a las descriptas precedentemente,
como asi también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de antigiedad. No

obstante, el servicio debera prestarse desde la toma de posesion.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con
chofer-operador en el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para
actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el correspondiente equipamiento de

seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:
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¢ Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

¢ Seflalamiento luminoso en el mdovil ubicado en la parte superior, de manera que
permita su visualizacién a distancia.

¢ SOCOrro en emergencias.

¢ Atencion al usuario.

¢ Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacién se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los moviles de seguridad vial:

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 | CRIQUET BOTELLA CON LLAVES PESADOS 2
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
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ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE
POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacién se listan las obras que previamente a la toma de posesion han sido licitadas

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han

comenzado. Los sectores afectados por éstas, deberan ser conservados y mantenidos por

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcién Definitiva de las mismas. En

dichos tramos durante la ejecucion de las obras, la CONCESIONARIA debera prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA ESTADO
OCCOVI N°
Construccion terceras trochas Ruta Nacional N°
26/05 12 12, km. 1370,038 - km.1594,400. Provincia de En ejecucion
Misiones.
DNV 16 Mejorativa 213 km 68 a km 89 En ejecucion
DNV 16 Autovia Km 5,5 - Km 18,0 En ejecucion

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS

18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)

La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de

posesion, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:
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ANO DE CONCESION

%

ANO

%

ANO

%

PLAZO
(meses)

OBRA
NO

RUTA
NO

TRAMO

LONG
(Km)

DESCRIPCION

33

50

17

24

C6.1.1

16

0,00-
176,00

176

MI/SAY RE

33

50

17

24

C6.1.2

12

871,35-
1023,00

1090,00-
1130,00

191,65

MI/SAY RE

44

56

18

C6.1.3

12

1170,00-
1230,00

60

SAY RE

38

50

12

24

C6.2.1

12

1230,00-
1326,00

1349,40-
1353,00

1383,00-
1640,60

357,2

MI/SAY RE

75

25

12

C6.2.2

12

1023 -
1090

67

SAY RE

83

17

12

C6.3.1

16

12

2,30-4,00
113,00-
123,00
871,35-
880,00
922,00-
967,00

1350-1353

1383-1400

11,7

73,65

SAY RE

67

33

18

C6.4.1

12

897,00-
922,00
967,00-
1002,00

1400,00-
1510,00

170

MI/SAY RE

100

12

C6.4.2

16

5,50-17,50
61,00-
85,00

123,00-
176,00

89

MI/SAY RE

100

12

C6.5.1

12

1002,00-
1023,00

1130,00-
1170,00

1510,00-
1640,00

191

MI/SAY RE

REFERENCIAS

MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO

SA: SANEAMIENTO

RE: REFUERZO ESTRUCTURAL
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En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Como sector particular dentro de este corredor, para este tipo de obras, se presenta el tramo
que va desde el Acceso del Viaducto lado Corrientes, incluido Pte. Gral. Belgrano y hasta la
Estacion de Peaje, que actualmente se denomina “Estacion de Peaje Pte. Gral. Belgrano”.
Para el mismo, la CONCESIONARIA como parte del Proyecto Ejecutivo para la obra de
readecuacién de infraestructura que involucra este sector, deberd elevar un pormenorizado
informe de la condicion estructural en que se encuentran todas las estructuras

componentes, e informar sobre la necesidad de intervencion.

La CONCESIONARIA elevara el mencionado informe al ORGANO DE CONTROL vy luego
gue éste sea aprobado, procedera a elaborar el Proyecto Ejecutivo incluyendo una
metodologia constructiva, para la concrecién de la mejora, que sea nhecesaria y asi se
plasme en el proyecto, contemplando para la misma la premisa de no poder interrumpir el

transito.

En caso de resultar necesaria una intervencion de algin aspecto o elemento estructural,
informaréa sobre esta situacion e incluird una propuesta de solucion cuali cuantificada.

Para el caso de la mejora de la infraestructura (relacionada con la tipologia de este tipo de
intervenciones), la CONCESIONARIA debera contemplar que para la mejora de la carpeta
de rodamiento no se permitiran ejecutar recapados sobre las estructuras, resultando en
consecuencia el reemplazo de la carpeta de rodamiento existente. Resumidamente sélo se
podré realizar la mejora después de haber retirado completamente la carpeta de rodamiento
existente o la que el ORGANO DE CONTROL indique.

Para el puente principal, dadas las caracteristicas excepcionales que presenta esta
estructura, se preveran que todas las tareas a realizarse no deberan deteriorar o alterar
elementos tales como: obenques y sus anclajes, juntas de dilatacion - contraccién, aparatos
de apoyo, amortiguadores y a su vez todos estos dispositivos deberan ser mantenidos en

buenas condiciones de funcionamiento y seguridad.

Los porcentajes de ejecucion previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.

Con relacion a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una

de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en
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el cuadro anterior, pero la Concesionaria debera iniciarlas y finalizarlas en los afios de

concesion que se indican en dicho cuadro.

18.2

Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:

PLAZO Ne°
';%%@%L%’TE RNT PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE DE | INICIO
OBRA | OBRA
Adecuacién de
Acceso, Mejora | Alcantarilla 1,
de Travesia Pav. de
SAN ROQUE . 10 ~
CORRIENTES 12 901 903,5 Urbana_y Banquinas, Meses C6-01 | ANO 1
Adecuacion Acceso
Hidraulica = SAN Canalizado
ROQUE
Adecuacion de
EMEEPEIT\IAFDECS) 12 | 974,9 Acceso a Rotonda Méges C6-02 | ANO 1
EMPEDRADO
PASO DE LA 1056.5 Adecuacion de 10 3
PATRIA 12 3 ’ Accesos a PASO Rotonda Meses C6-04 | ANO 1
CORRIENTES DE LA PATRIA
Adecuacién de
C(BTQIJIBE?VEIEES 12 111838 Acceso a C:r?e(lzltiezsa?do M;ges C6-05 | ANO 2
ITA IBATE
Adecuacién de
H.l\/\l(lgllggl\E(SEN 12 | 14294 Acceso a H. Caﬁgﬁfjgo T Meies C6-011 | ANO 1
YRIGOYEN
Colectora, Pas.
Mejora de Pas. Peatonal,
Travesia Urbana Ensanche
CAPIOVI - ' .
Const. De Banquinas EN
RUIZ DE 1459,8 | 1460, 16 ~
MONTOYA 12 7 6 Pasarela Peat. y CAI?IOVI Y Meses C6-013 | ANO 1
MISIONES Const. De mejora de
Colectora Acceso a RUIZ
CAPIOVI DE MONTOYA
Km 1459.06
lluminaciéon de
GARUHAPE 1478,7 4 N
MISIONES 12 8 Acceso a, Meses C6-015 | ANO 1
Garuhapé
Construccion de
Pasarela Pasarela
CARAGUATAY Peatonal y Const. Peatonal, 3 <
MISIONES 12| 15812 De Darsenas y Darsenas y Meses C6-016 | ANO 1
Refugios en refugios
CARAGUATAY
Adecuacion de
M(')wl\ll'srl%cll\l/-l\ERSLO 12 | 1519 Acceso a Rotonda Méges C6-017 | ANO 1
MONTECARLO
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PLAZO N©°
II_D%%Q/ITII\IDC'TE RNDI PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE DE | INICIO
OBRA | OBRA
PUERTO Adecuacion de 1 Rotonda en
ESPERANZA — 1587,4 Acceso a Pto. Esperanza 20 N
EL DORADO 12 7 PUERTO + 1 Rotonda en | Meses C6-019 | ANO 1
MISIONES ESPERANZA El Dorado
Mejora de .
PUERTO . Mejora
GUAZU | 12 | 16366 | 1638, | Travesia Urbana | o 0oC 3 |ce020|aN01
MISIONES 5 5 PUERTO Urbana Meses
IGUAZU
LTE. Reparacion de
CORRIENTES/ juntas - PTE. reparacion de 5 <
CHACO 161 093 GRAL juntas Meses | €8-022 | ANO 1
CHACO BELGRANO
Adecuacién de
Accesos y
SANIGNACIO | 15 | 1398 Construccion de |  Rotonda 10 1 ce-08 | ARO2
MISIONES Colectora Meses
Colectora - SAN
IGNACIO
Adecuacion
GOBERNADO Empalme RP N° Interseccién 10 C6 — ~
R 12 | 1410,4 . ANO 2
6 — Acceso a Canalizada meses 09
ROCA
Corpus
SANTO PIPO 1416,5 Adecuacion de 18 "
MISIONES 12 8 ’ Accesos a Rotonda meses C6-010 | ANO 2
SANTO PIPO
PUERTO Adecuacién de ACCESO 10 3
LEONI 12 | 1445,9 Accesos a Canalizado Meses C6-012 | ANO 2
MISIONES PUERTO LEONI
Adecuacién de
Acceso a Rotonda
PUERTO RICO 1474, | PUERTO RICO ! 18 o
MISIONES | 12| 1473 5 | por Av. 9 de Julio CACC‘?SO Meses | €014 | ANO 2
analizado
y Acceso a
Terminal Nueva
Adecuacioén de
PUERTO 15311 Acceso - CRUCE 10 .
PIRAY 12 8 ' RN N°12Y RP Rotonda Meses C6-018 | ANO 2
MISIONES N° 16 - PTO.
PIRAY
PUERTO Adecuacién de Dos Rotondas
TIROL, 154,3 Acceso a Pto. . . 24 o
ouimiLipl | 18| 259 5 TIROL y P%Ve'rgir(‘:t:;')on Meses | C8-025 | ANO 2
CHACO QUITILIPI
Adecuacién de
Méﬁ:‘é(l‘)E 16 | 54,68 Acceso Rotonda M:s(,)es C6-026 | ANO 2
MAKALLE
Adecuacion de
ey |16 [ 15435 Acceso a caoeesos | mao | c6-027 | ARO 2
QUITILIPI
COLONIA Ad:gg:sc(;ognde Accesos 10 o
BENITEZ 16 2,5 - C6-023 | ANO 2
CHACO COLONIA Canalizado Meses
BENITEZ
ot o , ~
SANTA ANA 12 1353 1383 ) < 2da. Calzada C6-06 | ANO 3
MISIONES GARUPA - Meses
SANTA ANA
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PLAZO Ne
II_D%CC:)Q/II_II\I%AI\E RN’;I PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE DE INICIO
OBRA | OBRA
e e , ~
- MAKALLE 16 | 17,54 | 59,8 ' 5 2da. Calzada C6-024 | ANO 1
(Emp. RN N° 11 - Meses
CHACO ;
Peaje Makalle)
TROCHAS
ADICIONALES
Construcciéon de | para ascenso
weonSe | 12| 1304 | 0% | TERCERAS | deTramsio | 12 | c6-07 |ANO3
TROCHAS Pesado en
tramos
parciales
Barandas Flex-
Obras 6 <
CORREDOR VIAL . Beam, C6-028 | ANO 1
Complementarias Meses
Alambrados
Instalacion de
CORREDOR VIAL Obras | paneles de 6 | c6-029 | ARO 1
Complementarias mensaje Meses
variable

En el Anexo Il del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente.

18.3. Cotizacion de Mezclas Asfélticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfalticas no
convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfalticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacibn de mezclas asfalticas no
convencionales cotizadas, el ORGANO DE CONTROL podra a su Unico y exclusivo criterio

disponer su aplicacion.
Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacion del Plan de Obras, excepto

que su utilizacion esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

18.4. Formade Pago
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Solamente recibiran pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 18
punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,

del presente Pliego.

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

19.1. Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procederé de la siguiente manera:

a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de
la recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, debera utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo sera expresado como un porcentaje de la
recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

19.2 Presupuestos Oficiales

19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura (ORI)

El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecucion previsto para cada afio de
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concesion en el cuadro del punto 18.1 del presente Pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:

ANO DE | PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
1 68.114.543
2 162.925.945
3 121.039.436
4 168.522.345
5 188.468.767
TOTAL 709.071.036

19.2.2 Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU)

El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 797.400.000.

ARTICULO 20. COTIZACION DEL OFERENTE

El Valor a cotizar en la Oferta sera la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor
actual de la Subvencion solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segun

corresponda.

ARTICULO 21. LIMPIEZA DE ZANJAS Y CANALES FUERA DE LA ZONA DE CAMINO

La CONCESIONARIA debera realizar anualmente la limpieza de 10.000 metros lineales de
zanjas y canales ubicados fuera de la zona de camino que sirven como drenaje de las rutas
que forman parte del Corredor, de modo tal que permitan el correcto escurrimiento de las
aguas. Se indican en el Anexo “Limpieza de Zanjas y Canales en el Corredor Vial N° 6” la
ubicacion y longitud aproximada de las zanjas y canales que seran susceptibles de recibir

dicha limpieza.
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