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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CORREDOR VIAL NACIONAL N° 1

Vialidad
Nacional
Phmichadiotri il
SALADILLO,?
=5
Z/SALADILLO {f SAN MIGUEL
y ._‘--‘ DEL MONTE
BOLIVARGY
MAR DEL PLATA
BAHIA BLANCA
NEUQUEN  GRAL. LAADELA _ o ant
toswucos/On 4§20 4w cﬂE:F:Ro as® wp et = pTO.
:lé'm A CHOELE CHOEL NG WHITE
RN N°* DESDE HASTA LONGITUD | UBICACION
3 |RotondaRNN°3yRPN°6 Empalme RN N° 252 Bahia Blanca - Km 677,39 615.52
Caruelas - Km 61,87 !
Inicio Distribuidor RP N° 6 Empalme RN N° 3 - Principio Superposicion - Km 62,21
1,16
Km 61,05
2
03 Empalme RN N° 3 Fin Super- | Empalme RN N° 65 - Bolivar - Km 317,41 253.82
posicién - Km 63,59 !
226 | Mar del Plata - Km 0,00 Empalme RN N° 65 - Bolivar - Km 404,32 404,32
BUENOS AIRES
257 |Empalme ftN N°3 Puerto Ing. White - Km 6,8 6,80 RIO NEGRO
a Grumbein - Km 0,00
LONGITUD TOTAL 1281,62

= » ® Podréaincorporarse a la concesién del Corredor Vial N° 1, el tramo de la RN N° 22 que va desde se empalme con la RN N° 3 en las cercanias de Bahia
Blanca (Km 718,95) hasta el inicio de la concesion del actual Corredor Vial N® 29 (Km 1.212,40). Dicha incorporacion sera por tramos a partir de la
finalizacion de cada uno de los Contratos de Construccién, Rehabilitacién y Mantenimiento celebrados con la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
actualmente vigentes.
Del mismo modo podrén incorporarse al Corredor Vial N° 1, todos o algunos de los tramos que componen el actual Corredor Vial N° 29 al momento de la
extincion del contrato de concesién vigente.

Enambos casos laincorporacion de los tramos estara sujeta a las condiciones que oportunamente se establezcan.

CORREDOR N* 1




ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesién del CORREDOR VIAL NACIONAL N°¢ 1, integrado por los tramos

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Corredor Ruta Longitud
NO Nacional Desde Hasta aproximada
N° (km)
Rotonlglg Ell"\l6N 3 Empalme RN N° 252
3 )é:aﬁuelas Bahia Blanca 615,52
(Km 61,87) (Km. 677,39)
[0}
Inicio distribuidor Emp?jl:?niiRg N°3
RP N° 6 superpogicién 1,16
205 (Km. 61,05) (Km. 62,21)
Empalme RN N°3 | Empalme RP N° 65
1 Fin superposicion Bolivar 253,82
(Km 63,59) (Km. 317,41)
Empalme RP N° 65
226 Mgirge(; Z:%ta Bolivar 404,32
' (Km. 404,32)
Empalme RN N° 3 :
252 a Grumbein Puer(tgrlnng.ig\gvmte 6,80
(Km. 0,00) '
Longitud total del Corredor Vial N° 1 1281,62

En el Afo 1 de concesién, La CONCESIONARIA debera efectuar las tareas a su cargo
previstas en el ARTICULO 70 EXPROPIACIONES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, a fin de liberar la traza y tramitar las expropiaciones faltantes
para la ejecucion de la obra C1-01 “Variante Cafuelas” y en el Afio 2 de concesion, las
correspondientes a la obra C1-02 “Construccion de Variante y Adecuacion de Accesos —

San Miguel del Monte”.

A medida que se vaya liberando la zona de camino de la obra C1-01 “Variante Cafiuelas” las
fracciones de terreno liberadas se integrardn a la Concesion. Una vez terminada la obra y
firmada el Acta Final de Obra, tanto la zona de camino como la obra se desafectaran de la
Concesion para ser transferida a la Concesionaria de la Autopista Ezeiza — Cafiuelas.



Con relacion a la obra C1-02 “Construccion de Variante y Adecuacion de Accesos — San
Miguel del Monte”, tanto la zona de camino como asi también la obra, integran la Concesion

de este Corredor Vial.

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracion de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
toma de posesion para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el CUADRO
del Articulo 1 del presente Pliego.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesién

de los tramos incluidos en el cuadro del Articulo N° 1 hasta un periodo de UN (1) afio.

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE

4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.

Ruta Nacional N°|Progresiva (km)|Total Vias|Sentido|Denominacién

3 76,26 8 Ambos Cafuelas

3 263,55 6 Ambos Azul

3 522,80 3 Ambos | Tres Arroyos
205 82,50 7 Ambos | Uribelarrea
205 167,00 4 Ambos Saladillo
226 31,32 6 Ambos El Dorado
226 153,00 3 Ambos Vasconia
226 276,00 5 Ambos Hinojo

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacion en las Estaciones de
Peaje indicadas en el Anexo Il “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

1" que forma parte del presente Pliego.



4.2. La CONCESIONARIA debera construir una oficina para la Agencia Nacional de

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuacion, con

las caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo Il del presente pliego.

Ruta Nacional N°

Progresiva (km)

Estacion de Peaje

3 76.26 Carfuelas
205 82.50 Uribelarrea
226 276.00 Hinojo

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1.

Seran de aplicacion hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios

vigentes en el CORREDOR VIAL a la fecha de toma de posesién, y que seguidamente se

indican:

Estacion de Peaje : Cafiuelas

Categoria Tarifg del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
1 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80
2 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60
3 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80
4 5,2893 1,1107 6,40 0,000 0,000 0,000 6,40
5 6,6116 1,3884 8,00 0,000 0,000 0,000 8,00
Estacién de Peaje : Azul
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
2 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20
3 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60
4 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80
5 4,9587 1,0413 6,00 0,000 0,000 0,000 6,00
Estaciéon de Peaje : Tres Arroyos
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20




Estacién de Peaje : Uribelarrea

Categoria Tarifa del _ VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Ta}rif{i al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
1 1,4050 0,2950 1,70 0,000 0,000 0,000 1,70
2 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
3 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90
4 3,2231 0,6769 3,90 0,000 0,000 0,000 3,90
5 3,9669 0,8331 4,80 0,000 0,000 0,000 4,80
Estaciéon de Peaje : Saladillo
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,2397 0,2603 1,50 0,000 0,000 0,000 1,50
2 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00
3 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
4 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
5 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20
Estacion de Peaje : El Dorado
. Tarifa de Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 0,9917 0,2083 1,20 0,000 0,000 0,000 1,20
2 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40
3 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
4 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80
5 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
Estacién de Peaje : Vasconia
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,0744 0,2256 1,30 0,000 0,000 0,000 1,30
2 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
3 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20
4 2,3967 0,5033 2,90 0,000 0,000 0,000 2,90
5 2,9752 0,6248 3,60 0,000 0,000 0,000 3,60
Estacién de Peaje : El Hinojo
. Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA Tarifa al
Categoria Concesionario IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20

5.2.

aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

A partir del 1° de Enero de 2011, las tarifas variardn anualmente, resultando de




Estacion de Peaje : Cafiuelas — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fechade Tarifa del VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacién | Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacidn de Peaje : Azul — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fecha de Tarifa del VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacién | Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Tres Arroyos — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fecha de Tarifa del VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje : Uribelarrea — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fecha de Tarifa del VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacién | Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estaciéon de Peaje Saladillo — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fecha de Tarifa del VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00




Estacion de Peaje El Dorado — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha.d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Te}rifg al
aplicaciéon | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Estacién de Peaje Vasconia — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fef:ha_d,e Tarifg del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Estacién de Peaje : El Hinojo — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fechade Tarifa del VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Tarifa al
aplicacién | Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 —y en los afos subsiguientes — para las
restantes categorias de vehiculos, se calculardn segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo 1V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

5.3. Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen .V.A. a la

alicuota vigente.

5.4. La Tarifa del Concesionario para Categoria 1 es el importe, por todo concepto, que
como maximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS
CON TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga

una barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacidon de peaje y para cada categoria

de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, sera el maximo que podra percibirse en
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cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.5. A efectos de la actualizacion del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
CONTRATO de concesion, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la

Categoria 1 de la Estacion de Peaje Cafuelas.

56. Con relacion a lo estipulado por el Articulo 106 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de

Penalizacion (UP), se procedera de la siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizacién (UP) la suma de $ 2,3140 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacién de Peaje Cafiuelas para Categoria 1 aplicable en
dicho periodo).

b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerara como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Cafiuelas para Categoria 1, que se

encuentre vigente.

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema comodo y rapido para los usuarios a

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente:

Los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 3 y abonen peaje en la Estacion de Peaje
Azul sentido ascendente, no abonaran el peaje en la Estacién de Peaje Hinojo de la Ruta
Nacional N° 226 sentido ascendente, en caso que transpongan la barrera de esta ultima
estacion dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber abonado el peaje en la

estacion Azul.

Del mismo modo, los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 226 y abonen peaje en
la Estacion de Peaje Hinojo sentido descendente, no abonaran el peaje en la Estacion de
Peaje Azul de la Ruta Nacional N° 3 sentido descendente, en caso que transpongan la
barrera de esta Ultima estacion dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber

abonado el peaje en la Estacién de Peaje Hinojo.
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Seran de aplicacion obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
gue componen este corredor, a la extincion de los contratos de concesion aprobados por el
Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesion, las tarifas diferenciales deberan
mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

que correspondan.

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direccién Nacional de Vialidad cedera a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

Ruta Nacional N°|Ubicacion (Km.) Lugar Tipo de inmueble
3 92,07 Abbott Vivienda
3 112,04 S. M. del Monte[50% del Sub-campamento
3 242,95 Cachari Sub-campamento
3 298,11 Azul Campamento
3 307,00 Azul Sub-campamento
3 329,77 Azul Sub-campamento
3 366,36 Azul Vivienda
3 395,00 Juarez Sub-campamento
3 423,08 Juarez Vivienda
3 509,77 Tres Arroyos Vivienda
3 532,15 Cnel. Dorrego Vivienda
3 573,84 Cnel. Dorrego Vivienda
3 612,16 Cnel. Dorrego Vivienda
205 56,00 V. Casares Campamento
205 139,92 Roque Pérez Sub-campamento
226 166,34 Tandil Sub-campamento

La CONCESIONARIA gueda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del Capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
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ARTICULO 8.PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES

La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante
todo el periodo de la Concesion y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacion. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los TRES (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesiéon. Todo el
equipamiento informético, de telefonia y de comunicaciones, debera reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.

Las movilidades a suministrar deberan ser CERO (0) km, como asi también sus reemplazos
a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el

punto 8.5 del presente Articulo.

La CONCESIONARIA debera proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicion del
ORGANO DE CONTROL.

8.1. Oficinas

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de
superficie minima de CIEN (100) m? y otra de superficie minima de CINCUENTA (50) m?,
dentro de la zona de influencia de la CONCESION y en los lugares a convenir con el
ORGANO DE CONTROL. Las oficinas deberan contar como minimo con TRES (3)
ambientes la de CIEN (100) m? y dos ambientes la de CINCUENTA (50) m?, bafio y cocina

debidamente equipados.

Deberan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.
En todos los casos la CONCESIONARIA sometera a la aprobacion del ORGANO DE

CONTROL, con la suficiente antelacion los locales que ofrece, debiendo atender las
observaciones que le hiciera este ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.
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Cada oficina debera contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.

Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los

materiales necesarios de papeleria, libreria, informética (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

Independientemente de las oficinas descritas precedentemente, La CONCESIONARIA

debera proveer a su costo desde la toma de posesion, todos los servicios y elementos

necesarios para el funcionamiento de la oficina y el laboratorio del ORGANO DE CONTROL

ubicados en la Ruta Nacional N° 3 kilbmetro 76,26, que a continuacion se describen:

8.2.

Insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio.

Calibracion de instrumental de laboratorio.

Servicio de telefonia fija.

Servicio de Internet Banda Ancha.

Mantenimiento mensual del sistema de aire acondicionado central frio-calor.
Suministro eléctrico y de gas.

Provision mensual de: articulos de limpieza, insumos para sanitarios, agua
potable, elementos e insumos varios de oficina (Cartuchos de impresion, papel,
CD, etc)

Personal de limpieza afectado exclusivamente a las oficinas.

Mantenimiento y reparacion de computadoras.

Mantenimiento de servicio de intranet.

Mantenimiento general de edificio (pintura, mobiliario, aberturas, sistema de
alarma, instalaciones eléctricas, de gas, de agua y sanitarias)

Fumigacién trimestral del edificio.

Corte de pasto en los sectores aledafios y playa de estacionamiento.

Colocacion de rejas en todas las ventanas del edificio.

Servicio de vigilancia las 24 hs (las oficinas y el laboratorio deberdn contar con
servicio de vigilancia, pudiendo estar a cargo del mismo el personal afectado a

dicha tarea en la estacion de Peaje lindante)

Equipamiento informético

14



La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesion, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnoldgicos para la Administracion Publica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacion (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestion Publica (SGP)

Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles

entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesidn se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.

Todos los equipos, tanto de escritorio como portatiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de
instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):

e Microsoft Windows Seven.
e Microsoft Office 2007 Professional o superior

¢ Antivirus en version actualizada y en castellano.

Adicionalmente, la CONCESIONARIA debera entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:

e Deberan ser equipos de marca y debera acreditarse de forma fehaciente la
denominacion del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos serdn nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no
debera encontrarse discontinuada

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberan operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con

fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220
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e La provision del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacidon, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA

a) Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

¢ Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o mas nucleos.

e Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

e Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida
(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior

e Drive de diskettes: de 3,5" y 1,44 MB de capacidad

e Almacenamiento interno: de 3,5, 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior

¢ Almacenamiento éptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: TFT de 17" y relacién de aspecto 4:3

e Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

e Periféricos: Teclado y Mouse inalambricos, camara web, microfono, parlantes
y sintonizadora de TV con control remoto

o Estabilizador de tension de 1200W o superior

b) Computadoras portétiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

¢ Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o mas nlcleos.
¢ Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

¢ Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior
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e Almacenamiento O6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: de 15” widescreen

¢ Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

e Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

¢) Impresoras multifuncion — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberdn cumplir con las siguientes especificaciones
e Podran Imprimir, copiar y escanear.
e Escaneo a color tamafio A4 o superior.
¢ Velocidad de impresion de al menos VEINTE (20) paginas ppm en blanco y
negro.
¢ Resolucion de impresion de 600 x 600 ppp 0 superior.
¢ Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas 0 mas.

e Conexién USB 2.0 con cable incluido.

d) Almacenamiento externo

e CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.

8.3. Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo:

e TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

o UNA (1) central telefénica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y
TRES (3) internas, por oficina.

e UN (1) fax para papel comun por oficina.

e CUATRO (4) teléfonos celulares.

e DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema
de manos libres y cargador para automovil.

e Conexion a Internet por banda ancha para cada oficina.

e Conexion a internet moévil de alta velocidad para cada computadora portatil.
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e Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos
LAN para cada oficina.

e Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

8.4. Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

e CUATRO (4) Camaras Fotograficas Digitales (con estuche), que cumplan con las
siguientes caracteristicas:
= Zoom Optico de 3x 0 superior
= Resolucion de 10 MP o superior.
= Tarjeta de ampliacion de Memoria de 2 GB
e CUATRO (4) Cintas de 50 metros.
e CUATRO (4) Cintas de 20 metros.
e CUATRO (4) Cintas de 10 metros.
e CUATRO (4) Odometros de Mano con visor digital
e UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para una de las
oficinas y fotocopiadora de mesa para la restante oficina.
e UNA (1) Estacion Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000
metros incluido tripode y mira.
¢ UN (1) Nivel automatico nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.
e DOS (2) Grabadores digitales.
¢ CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.
e CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados.
e CUATRO (4) camperas reflectivas.
e CUATRO (4) equipos impermeables completos.
e DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.
e CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.
e TRES (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m y cufia graduada para

medicién de ahuellamiento.
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8.5. Movilidades

La CONCESIONARIA debera proveer CINCO (5) vehiculos para uso exclusivo del
ORGANO DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan).

e Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.

e Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

¢ Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

e Cierre central de puertas con comando a distancia.

¢ Elementos de medicion tales como odémetros digitales especiales.

La CONCESIONARIA debera proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta
doble cabina de traccién 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas.

e Motor DIESEL con potencia minima de 102 CV.

e Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

o Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Gancho para remolque trasero.
Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kilémetro (0 km).
La CONCESIONARIA serd responsable de que dichas unidades se encuentren

permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de

Concesion.
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La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las

movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.

Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE VEHICULOS (IAV)

Al momento de la toma de posesion, el CORREDOR VIAL cuenta con IAV en las Estaciones
de Peajes ubicadas en Uribelarrea, Km. 82,50 de la RN N° 205 y en Cafiuelas, Km. 76,26
de la RN N° 3, los que deberdn mantenerse y operarse durante el periodo de concesion.
Ademds, en un plazo de DOCE (12) meses contado a partir de la fecha de toma de
posesion, los sistemas IAV deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en

el Anexo IV del presente pliego.

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vias Manuales,
UNA (1) por cada sentido de circulacion, deberan adecuarse de manera de poder funcionar
como vias MANUAL-IAV. Dicha adecuacién debera implementarse en un plazo maximo de

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesion.

_ Total vias a
Ruta Progresiva ) )
_ Total Vias readecuar Denominacion
Nacional N° (km)
Manual-1IAV
226 276,00 5 2 Hinojo
3 263,55 6 2 Azul

Las vias con identificacion automatica de vehiculos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del

presente pliego.
Ademads, la Concesionaria debera proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los

usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin mas obligacion para este (ltimo que el

eventual pago de los gastos administrativos y de emision de facturas, si correspondiere.
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Como contrapartida, se le reconocera a la Concesionaria el valor de costo de los

transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto maximo en pesos equivalentes a DIEZ (10)

dolares estadounidenses. Estos montos seran reconocidos anualmente a la Concesionaria

como un concepto mas de inversiébn, mediante su incorporacion al Plan Econdmico

Financiero de la Concesion.

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) délares

estadounidenses, la Concesionaria debera hacerse cargo de la diferencia.

ARTICULO 10. POSTES S. O. S.

A continuacién se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion.

Ruta
Nacional
NO

Total

Kildbmetro

69

72,0; 82,1; 90,0; 96,0; 103,0; 118,0; 124,0; 130,0; 138,0; 147,0; 154,0;
161,0; 166,0; 178,0; 190,0; 203,0, 213,0; 221,0, 230,0; 239,0; 247,8;
255,2; 268,6; 276,0; 283,8; 290,0; 306,3; 312,0, 321,7; 330,0; 339,0;
349,0; 357,1; 364,3; 372,0; 381,5; 388,3, 395,0; 402,0; 409,3; 416,0,
425,0; 434,0; 444,0; 451,0; 456,0; 466,0; 475,0; 485,0; 501,0; 510,7;
532,0; 540,0; 547,0; 554,0; 564,0; 574,0; 580,0; 585,0; 594,0; 602,0;

611,0; 620,0; 628,0; 635,0; 645,0; 655,0; 665,0; 675,0.

205

24

74,00; 91,95; 107,55; 114,80; 122,80; 131,80; 148,80; 155,85; 161,00;
174,00; 188,35; 198,20; 207,90; 224,40, 237,00; 250,20; 261,35; 272,40;
282,60; 291,30; 297,00, 303,80; 310,00; 317,00.

226

19

256,00; 266,00; 283,00; 290,00;14,80; 52,65; 61,90, 71,15; 80,40; 98,50;
108,50; 118,50; 177,03; 187,00; 236,00; 246,00; 319,00; 378,00; 388,00.
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Durante el Afio 3 de concesion, la CONCESIONARIA debera colocar a su costo, en los
tramos indicados en el CUADRO del ARTICULO 1 del presente Pliego, los postes S.O.S.
necesarios para que al finalizar dicho afio, se verifique la presencia de UN (1) poste S.O.S.
cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente) en los tramos de autovias y/o autopistas y UN (1) poste S.0.S. cada CINCO

(5) kilbmetros en los restantes tramos de la concesion.

En los lugares donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S. segun lo
previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia méaxima entre los mismos no debera exceder los 10 km.

En el Afio 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliacién de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta de
Finalizacion de Trabajos, los postes S.0.S. necesarios para que se verifique la presencia de
UN (1) poste S.0.S. cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva
en ascendente y descendente). Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en
aquellos tramos donde el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliacion de capacidad al
momento de la toma de posesion, bien sea que las mismas se encuentren en ejecucion o
que aun no hayan comenzado. Los postes S.0.S. a instalar en estas obras también deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

No sera necesaria la instalaciéon de postes S.0.S. en coincidencia con zonas urbanas,

estaciones de peaje o balanzas.

ARTICULO 11. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar, conservar
y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el
consumo de energia eléctrica durante el plazo de Concesién, son los que se listan a

continuacion:
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Ruta Nacional N° 3

Progresivas

Instalacion
Inicio | Fin eléctrica Observaciones
Km Km
61,87 | 62,00 Subterranea Rotonda interseccion RN N° 6
63,00 Subterranea Interseccion RN N° 3 con RN N° 205y FFCC
67,00 Subterranea Comienzo autovia RN N° 3 — Acceso a Cafiuelas
76,00 | 77,45 Subterranea Estacion de Peaje Cafiuelas
92,00 Subterranea Acceso Abott
104,80 | 105,00 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 41
115,80|116,50 Subterranea Estacion de Pesaje S. M. del Monte
192,20|192,25 Subterranea Rotonda interseccion RP 30/61
263,50 | 264,05 Subterranea Estacion de Peaje Azul
293,50 Subterranea Interseccion con RP N° 60 - Azul
307,00 | 307,25 Subterranea Rotonda Intersecciéon RP N° 226
400,95|401,53 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 86
448,40 | 448,95 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 75
449,95 Subterranea Rotonda Acceso a G. Chaves
491,97 492,17 Subterranea Rotonda interseccion RP N° 228
498,75 | 498,96 Subterranea Rotonda Interseccién RP N° 85
522,59 523,04 Subterranea Estacion de Peaje Tres Arroyos
589,96 | 590,41 Subterranea Rotonda Interseccién RP N° 72
604,97 | 606,10 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 78
650,00 Subterranea Rotonda interseccién RP N° 249 — Punta Alta
67407 675,73 Subterrénea Autovia Bahia Blanca hasta empalme acceso a
Grumbein
677.05|677.39 Subterranea Autovia Bahia Blanca hasta interseccion RNN° 252

Ruta Nacional N° 226

Progresivas
Inicio | Fin |Instalacion eléctrica Observaciones

Km Km

0,00 | 0,20 Subterranea Rotonda Interseccion RN N° 2
31,30 | 31,60 Subterranea Estacion de Peaje El Dorado
64,20 | 64,60 Aérea Rotonda Intersecciéon RP N° 55
89,60 | 90,70 Subterranea Rotonda Intersecciéon RP N° 29
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Progresivas
Inicio | Fin |Instalacion eléctrica Observaciones
Km Km
120,00 (120,40 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 227
153,20| 153,50 Subterranea Estacion de Peaje Vasconia
154,60 | 155,10 Subterranea Rotonda Intersecciéon RP N° 74
164,10| 164,50 Subterranea Rotonda Calle Falucho
167,00| 167,60 Subterranea Rotonda Calle Dinamarca y Aeronautica Argentina
260,20|260,90 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 51
275,40|275,80 Subterranea Estacion de Peaje Hinojo
285,10 285,50 Subterranea Interseccion RN N° 226 y acceso a Sierras Bayas
288,50 (289,00 Subterranea Rotonda Intersecciéon RP N° 76
404,00 (404,32 Subterranea Rotonda Intersecciéon RP N° 65

Ruta Nacional N° 205

Progresivas

_ : Instalacion .
Inicio Fin o Observaciones
eléctrica
Km Km
61,00 | 62,20 |Subterranea Interseccion con RP N° 6 - incluye rulos y ramas
82,30 82,90 |Subterranea Estacion de Peaje Uribelarrea
i Interseccion alto nivel sobre FF.CC y RP N° 41, incluye
101,80 | 102,80 | Subterranea
torres sobre RN N° 205, RP N° 41 y acceso a Lobos
111,200 (111,600 | Subterranea Acceso a Laguna de Lobos - Lobos
138,50 |138,950 | Subterranea Interseccion con RP N° 30 — Roque Pérez
106,00 | 106,40 | Subterranea Estacion de Pesaje Lobos
166,70 | 167,30 | Subterranea Estacion de Peaje Saladillo
188,30 | 189,00 | Subterranea Rotonda interseccion RP N° 51

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de

energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccion de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 12. SEMAFORIZACION
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Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se

listan a continuacion:

Ruta
Nacional Kilbmetro
N°
Km 110 (Interseccion con Calle Colorados del Monte); 492,00 (Interseccién
3 con RP N° 228); 675,40 asc. y 675,60 desc. (Interseccién empalme ingreso a
Grumbein); 677,30 asc. (Interseccién RN N°3 y 252)

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacién que se instalen con la construccion de

las Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO
13.1. Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento durante

el plazo de concesion.

Ruta
] Progresiva Observacion
Nacional N°
3 117,80 (1)
506,00
205 192,50
226 121,00

(1) En este contador, en un plazo de TRES (3) meses contado a partir de la fecha de toma
de posesién, debera instalarse un sensor piezoeléctrico que debera conservarse y

mantenerse durante la concesion.
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13.2. Contadores de transito a instalar

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA
deberda instalar los nuevos contadores permanentes de transito, que deben cumplir con lo
establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta Tramo Cantidad Observacioén
Nacional N°
226 Tramo Km 4,91 — Km 16,55 1 (2)

(2) En este contador, debera instalarse un sensor piezoeléctrico que debera conservarse y

mantenerse durante el plazo de concesion.

13.3. Equipos de medicién de pesos de vehiculos en movimiento existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
Equipos de Medicién de Pesos de Vehiculos en Movimiento, los cuales deberdn cumplir con
lo establecido en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de

funcionamiento durante el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° | Progresiva
205 84.00
3 77.00

ARTICULO 14. AREAS DE DESCANSO

A continuacién se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de
posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de concesiéon establecido en el
presente Pliego.
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Ruta

Nacional Total Kildbmetro
NO
3 13 123,20; 140,10; 263,75; 285,90; 289,90; 299,70;491,80; 522,40; 588,90;
606,30; 621,00; 669,20
205 1 73,40; 75,90; 82,65; 145,10; 149,05; 167,10; 173,00; 181,20; 193,20;
244 50; 246,35.
926 15 276,40; 288,40; 27,33; 29,71; 30,12; 31,40; 60,66; 61,45; 64,15; 68,74;

72,9; 98,14, 152,8; 153,34, 303,00

La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, debera incorporar un (1) area

de descanso dentro de la zona concesionada, la que debera constituirse en espacios

arbolados y deberan contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.

Ademas, debera realizar la estabilizacion de las banquinas (estabilizacion de la base y capa

superior) en los tramos donde se desarrollan las areas de descanso y no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacion se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al

momento de la toma de posesién, las que deberan mantenerse durante el periodo de

concesion establecido en el presente Pliego.

Ruta Nacional N° |Kil6metro

3 115,80
205 106,00
226 276,00
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Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberan operar en el CORREDOR VIAL

en forma permanente.

La CONCESIONARIA debera proveer y operar UNA (1) balanza portatil movil para realizar
controles de pesos en el CORREDOR VIAL.

ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA deberd contar con la cantidad minima de DIEZ (10) moviles de
seguridad vial para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA debera formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR
VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un éptimo nivel de servicio para

los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los mdviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los moéviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion:

e Tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV, volumen
estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los moviles a partir del sexto mes contado desde la toma de posesion deberan ser CERO
(0) kilémetro, con caracteristicas similares a las descriptas precedentemente, como asi
también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de antigiiedad. No obstante, el

servicio deberd prestarse desde la toma de posesion.
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Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con

chofer-operador en el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para

actuar ante accidentes/incidentes y deberdn poseer el correspondiente equipamiento de

seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:

e Sefalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

e Seflalamiento luminoso en el movil ubicado en la parte superior, de manera que

permita su visualizacién a distancia.

e Socorro en emergencias.

e Atencion al usuario.

e Sistema de comunicacion.

e Registro fotografico

A continuacion se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los méviles de seguridad vial:

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
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ITEM

O ELEMENTO CANTIDAD
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >
PESADOS
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE

POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacién se listan las obras que previamente a la toma de posesion han sido licitadas

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han

comenzado. Los sectores afectados por éstas, deberan ser conservados y mantenidos por

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcién Definitiva de las mismas. En

dichos tramos durante la ejecucion de las obras, la CONCESIONARIA debera prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA
OCCOVI N° ESTADO
Rotonda e lluminacion de Acceso por Av. Piazza RN En
02/07 3 N° 3 KM 298 N
Azul — Provincia de Buenos Aires. ejecucion
Autovia RN N° 226 y Rotonda en interseccion con En
03/07 226 | calle Rivadavia Tramo: RP N° 76 — Calle Pellegrini | . .,
Olavarria — Provincia de Buenos Aires €jecucion
05/07 226 | Autovia Mar del Plata - Balcarce 2° tramo RN N° 226 En
Km 31,7 - Km 64,686 - Provincia de Buenos Aires ejecucion
Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construccion E
06/07 3 de colectoras. RN N° 3 - Km 592,40. Prov. de _En
Buenos Aires €jecucion
Interseccion Rotacional en RN N° 205 y Acceso a
22/07 205 Roque Pérez. RN N° 205, Km 132,700 — Km _En
ejecucion

134,700. Roque Pérez - Provincia de Buenos Aires.
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ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS

18.1.

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)

La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de

posesion, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:

ANO DE CONCESION | PLAZO | yopa no | RUTA TRAMO LONG. | 5cscrIPCION
ANO| % |ANO| % [ (meses) N° (Km)
I [ 67| | 33 12 Cl.1.1 3 307a 400,6 93,6 MI
I [ 67| | 33 12 Cl.1.2 3 400,6 a 415 14,4 SAY RE
I [ 67| | 33 12 Cl1.1.3 3 415 a 441 26 SAY RE
I [ 67| | 33 12 Cl.1.4 3 441 a 488 47 SAY RE
I [ 67| | 33 12 Cl.1.5 3 488 a 508 20 SAY RE
I [ 67| | 33 12 Cl1.1.6 3 508 a 526 18 SAY RE
I [ 67| | 33 12 Cl1.1.7 3 67 a 88 (a) 21 SAY RE
I [ 67| | 33 12 C1.1.8 3 105 a 118 13 SAY RE
I |67 | 1 | 33 12 C1.1.9 226 254 a 273 19 SAY RE
63.59 a 103.24| 39,65
I 67| n | 33 12 C1.1.10 205 | 11123211166 043 SAY RE
n{7zs | m| 25 12 Ccl.2.1 3 526 a 550 24 SAY RE
{7z m| 25 12 Cl.2.2 3 550 a 566 16 SAY RE
n{7s | m| 25 12 C1.2.3 3 566 a 584 18 SAY RE
584 a 605 21,0
A CH I 12 Cl.2.4 3 606.326140 | 7.70 SAY RE
3 614 a 677 63,00
nl7zs | m| 25 12 Cl.2.5 o2 0.0026.80 580 SA
n {7z | m| 25 12 Cl1.2.6 226 02*83 2 igj’ 360 MI
{7z m| 25 12 Cl1.2.7 3 156 a 176 20.00 SAY RE
{7 m| 25 12 C1.2.8 226 273 a 289 16.00 SAY RE
103,24-111,23 | 7,99
{7 m| 25 12 Cl1.2.9 205 |111,66-132,84 | 21,18 SAY RE
133,37-136 2,63
m |83 || 17 12 C1.3.1 3 307 a 347 40,00 SAY RE
360 a 400,60 | 40,60
m | 83| v | 17 12 Cl1.3.2 3 650 a 657,50 75 SAY RE
m | 83| v | 17 12 C1.3.3 226 173 a 195,0 22 SAY RE
m | 83| v | 17 12 Cl.3.4 205 193 a 260 67 SAY RE
431 a 448 17 ,00
m | s3 || 17 C135 3 4502469 | 1900 | opypEe
12 601,5a605,0 | 3,50
638,0a647,0 | 900
m |83 || 17 12 C1.3.6 3 218 a 244 26 SAY RE
m |83 | v | 17 12 C1.3.7 3 296 a 307 11.00 SAY RE
v [ 67| v | 33 18 Ccl.4.1 205 136 a 193 57 SAY RE
v [ 67| v | 33 18 Cl.4.2 226 297 a 366,4 69,4 SAY RE
v | 100 12 C1.4.3 205 269 a 317,4 48,4 SAY RE
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ANO DE CONCESION | PLAZO [ joen vo | RUTA ravo | EONG. | oec cmimcion
ANO| % |ANO| % [ (meses) N° (Km)
v | 100 12 Cl.4.4 3 672105 (d) 37 SAY RE
88 a 105 (a)
IV | 100 12 C145 3 1182156 | 38.00 SAYRE
V| 100 12 C15.1 226 | 366,4a404,00| 37,6 SAYRE
vV | 100 12 C15.2 3 199a218 | 19.00 SAY RE
V| 100 12 C153 3 2442263 | 19.00 SAYRE
vV | 100 12 C154 3 2632296 | 33.00 SAY RE
MI : MANTENIMIENTO INTENSIVO
REFERENCIA: SA : SANEAMIENTO
RE : REFUERZO ESTRUCTURAL

En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Los porcentajes de ejecucién previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.

Con relacién a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una
de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en
el cuadro anterior, pero la Concesionaria debera iniciarlas y finalizarlas en los afios de
concesion que se indican en dicho cuadro.

18.2. Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:

PLAZO | ., ANO
s | X5 | PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION | DE | S2P% | DE
OBRA INICIO
S. . DEL | e | ~
MONTE 3 |108,74|109,59 . | C1-03 |ANO 1
BS. AS MIGUEL DEL desaguesyob_ras Meses
' MONTE complementarias
Constr. de 2
. Rotondas,
Mejora de Reparacién de 1
LAS Travesia Urbana, pRoton da
FLORES | 5 | 176 | 199 | Adecuaciony Colectoras, 18 | c104 |ARO1
BS. AS. Mejora de Meses
Acceso.
Accesos - LAS Canalizado
FLORES : y
Déarsenas y
refugios
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PLAZO o ANO
II_D?Q%Q/II_II\I%AI\A[\) lm PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE ngi DE
OBRA INICIO
BENITO Adecuacion Construccion de 4 N
JUAREZ 3 379 397 Hidraulica canal y Meses C1-05 |[ANO 1
BS. AS. BENITO JUAREZ alcantarilla
Adecuacioén de
Acceso a Escuela
Agropecuaria y
TRES Adecuacion de Meiora de 2 5 5
ARROYOS | 3 487 | 488,7 Acceso a J C1-06 |[ANO1
. Accesos Meses
BS. AS. Estacion.
Experimental
Barro TRES
ARROYOS
TRES Adecuacién de Cazn,:ﬁggzgz + 14 N
ARROYOS 3 490 Accesos - TRES 700 m de Meses C1-O7 |ANO 1
BS. AS. ARROYOS A
iluminacién
4 ~
ARROYOS 3 |513,93 lluminacién C1-08 |ANO 1
BS. AS y Copetonas - Meses
e TRES ARROYOS
lluminacién
Distribuidor [luminacién
PUNTA PUNTA ALTA, distribuidor, 2600 8 .
ALTA 3 |669,74| 675 Construccion de | m de colectora y C1-09 |ANO1
Meses
BS. AS. colectora y 1 pasarela
Construccion de peatonal
Pasarela Peatonal
Constr. de
Rotonda Base
Adecuacioén de Aerea Tandil
TANDIL 1526 | 174,25 AccesoBase | ‘m174.26e 1 14 0190 |ARO1
BS. AS. Aérea TANDIL lluminacién Meses
Rotonda RNN°®
226 (Km171,70) y
RP N° 30
BOLIVAR ., .,
Construccion de Construccion de 3 ~
BS. AS. 226 404,12 ALCANTARILLA una alcantarilla Meses C1-011 |ANO 1
., Dos a Construir —
SALADILLO | 505 | 155 7 | 157,7 | Reconstruccion Una a 3 |c1-012 |ARO 1
BS. AS. de alcantarillas S Meses
Reacondicionar
DEL CARRIL Mejora de Acceso Empalme 7 -
BS. AS. 205156,26 DEL CARRIL Canalizado T Meses C1-013 | ANO 1
CAZON Mejora Acceso a Empalme 7 -
BS. AS. 205117009 CAZON Canalizado Meses C1-014 |ANO 1
lluminacion
BOLIVAR ROTONDA, RN L, 4 ~
BS AS. 205|317,41 205-RP 65 lluminacién Meses C1-016 |ANO 1
BOLIVAR
. Barandas Flex-
Corredor Vial Obra _ Beam y 6 C1-017 | ARO 1
Complementaria Meses
Alambrados
Instalacion de
. Obra 6 N
Corredor Vial . paneles de C1-018 |[ANO 1
Complementaria . . Meses
mensaje variable
CARUELAS | 2~ | 58,80 | 68,25 | Variante Cafiuelas | ,  CONeXIon 24 | c1.01 |ANO2
205 Autopista Ezeiza- | meses




PLAZO o ANO
II_D?Q%Q/II_II\I%AI\E '?\I';l PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE ngi DE

OBRA INICIO

Cafiuelas con

Autovia Carfiuelas
Monte (2+2) —
Dos
Distribuidores y
Puentes sobre
FFCC.
Construccién de A?J,tz\l(ir; ?ris
S. M. DEL Variante y '
MONTE Adecuacion de rotondas, un 24 N
3 104,78 |113,48 acceso C1-02 |ANO 3
BS. AS. Accesos - SAN . Meses
canalizado, cruce
MIGUEL DEL FFCC a distinto
MONTE ¢
nivel
Adecuacién de
SABLSA[X;LO 205182,00(188,56|  Accesos a ?:gf] 200es0s | ;g’es C1-015 | ARIO 4
T SALADILLO

En el Anexo Il del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente.

18.3. Cotizacion de Mezclas Asfélticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfalticas no
convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfalticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacibn de mezclas asfalticas no
convencionales, el ORGANO DE CONTROL podra a su unico y exclusivo criterio disponer

su aplicacion.
Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacién del Plan de Obras, excepto

que su utilizacion esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

18.4. Formade Pago
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Solamente recibiran pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 18
punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,

del presente Pliego.

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

19.1. Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procederé de la siguiente manera:
a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de
la recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, debera utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.
b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo sera expresado como un porcentaje de la
recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

19.2. Presupuestos Oficiales.

19.2.1. Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura (ORI)
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El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructuras (ORI), considerando el porcentaje de ejecucidn previsto para cada afio de
concesion en el cuadro del punto 18.1 del presente pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:

ANO DE PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
1 161.293.466
2 252.608.103
3 223.382.303
4 214.364.660
5 131.724.427
TOTAL 983.372.959

19.2.2. Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU)

El monto Total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 478.382.000.

ARTICULO 20. COTIZACION DEL OFERENTE

El Valor a cotizar en la Oferta sera la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor
actual de la Subvencion solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segun

corresponda.
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