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ARTICULO 1.  RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL 
NACIONAL 

 
El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a 

la denominada Concesión del CORREDOR VIAL NACIONAL N° 3, integrado por los tramos 

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro: 

 

Corredor 
Nº 

Ruta 
Nacional 

Nº 
Desde Hasta 

Longitud 
aproximada 

(km) 
Empalme acceso 

Oeste 
Luján 

(km 63,20) 

Límite Córdoba - 
San Luís 

(km 653,94) 
590,74 

7 
Límite San Luís –

Mendoza 
(km 865,49) 

Acceso San Martín - 
Mendoza 

(Km. 998,77) 
133,28 3 

Longitud total del Corredor Vial Nº 3 724,02 

 
 
ARTICULO 2.  DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
La duración de esta concesión se establece en SEIS (6) años, computados a partir de la 

toma de posesión para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el Artículo 1 

del presente Pliego. 
 

ARTICULO 3.  EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CONCESIÓN 

 
La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesión 

de los tramos incluidos en el cuadro del Artículo 1 hasta un período de UN (1) año. 

 

ARTICULO 4.  ESTACIONES DE PEAJE 

 
4.1. En la planilla siguiente se detalla la ubicación de las plazas de peaje que recibirá la 

CONCESIONARIA, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en 

número salvo expresa autorización del CONCEDENTE. 
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Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Total Vías Sentido Denominación 

7 87,500 8 Ambos Villa Espil 

7 272,00 4 Ambos Junín 

7 592,00 3 Ambos V. Mackenna 

7 899,00 3 Ambos La Paz 

 

 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras de Readecuación en las Estaciones de 

Peaje indicadas en el Anexo III: “Readecuación de Estaciones de Peaje del Corredor Vial Nº 

3” que forma parte del presente Pliego. 

 

4.2 La CONCESIONARIA deberá construir UNA (1) oficina para la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuación, con 

las características, equipamiento y en el plazo indicado en el mencionado Anexo III del 

presente Pliego. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva (km) Estación de Peaje 

7 87,500 Villa Espil 

 

 

ARTICULO 5.  CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR 

 
5.1 Serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes 

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION y que seguidamente se indican: 

 
 
 
 
Estación de peaje : Villa Espil 

        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 0,000 2,40 
2 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70 
3 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00 
4 4,3802 0,9198 5,30 0,000 0,000 0,000 5,30 
5 5,4545 1,1455 6,60 0,000 0,000 0,000 6,60 
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Estación de peaje : Junín 
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,8182 0,3818 2,20 0,000 0,000 0,000 2,20 
2 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40 
3 3,1405 0,6595 3,80 0,000 0,000 0,000 3,80 
4 4,1322 0,8678 5,00 0,000 0,000 0,000 5,00 
5 5,1240 1,0760 6,20 0,000 0,000 0,000 6,20 
        

Estación de peaje : Vicuña Mackenna     
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10 
2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10 
3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50 
4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70 
5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80 
        

Estación de peaje : La Paz      
        

Categoría Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa con 

IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/Redondeo

Tarifa al 
público 

1 1,5702 0,3298 1,90 0,000 0,000 0,000 1,90 
2 3,0579 0,6421 3,70 0,000 0,000 0,000 3,70 
3 2,6446 0,5554 3,20 0,000 0,000 0,000 3,20 
4 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20 
5 4,2975 0,9025 5,20 0,000 0,000 0,000 5,20 
 
        

 
 
5.2 A partir del 1º de enero de 2011, las tarifas variarán anualmente, resultando de 

aplicación los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican: 

 

 

 

 

 

Estación de Peaje Villa Espil – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
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Estación de Peaje Junin – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 
 
Estación de Peaje Vicuña Mackena – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 

Estación de Peaje La Paz – Cuadro Tarifario Categoría 1 

Fecha de 
aplicación 

Tarifa del 
Concesionario IVA Tarifa 

con IVA Redondeo Redondeo 
Neto 

IVA 
s/redondeo

Tarifa al 
público

01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00 
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00 
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50 
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00 

 
 

Las tarifas a aplicar a partir del 1º de enero de 2011 – y en los años subsiguientes – para las 

restantes categorías de vehículos, se calcularán según la escala tarifaria descripta en el 

Artículo 76.1, Capítulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

 

5.3 Las Tarifas arriba consignadas están expresadas en pesos y contienen I.V.A. a la 

alícuota vigente. 

 

5.4 La Tarifa del Concesionario para Categoría 1 es el importe, por todo concepto, que como 

máximo debe abonar un vehículo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON 

TREINTA CENTÍMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una 

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.  

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estación de peaje y para cada categoría 

de los vehículos que utilicen el CORREDOR VIAL, será el máximo que podrá percibirse en 
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cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que 

realicen. 

 

5.5 A efectos de la actualización del valor de la garantía prevista en la Cláusula 6.2.1 del 

Contrato de Concesión, se tomarán las variaciones de la tarifa al público para la Categoría 1 

de la Estación de Peaje Villa Espil. 

5.6 Con relación a lo estipulado por el Artículo 106 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de Penalización (UP), se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se 

considerará como Unidad de Penalización (UP) la suma de $ 1,9835 (importe equivalente a 

la Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Villa Espil para Categoría 1 aplicable en 

dicho período). 

 

b) A partir del 1º de enero de 2011 se considerará como Unidad de Penalización (UP) la 

Tarifa del Concesionario de la Estación de Peaje Villa Espil para Categoría 1, que se 

encuentre vigente.  

 

ARTICULO 6.  TARIFA DIFERENCIAL 

 
La CONCESIONARIA debe implementar un sistema cómodo y rápido para los usuarios a 

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

Los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 7 y abonen peaje en la Estación de Peaje 

Junín sentido descendente, no abonarán el peaje en la Estación de Peaje Junín de la Ruta 

Nacional N° 188 sentido descendente, en caso que transpongan la barrera de esta última 

estación dentro de un plazo de seis (6) horas después de haber abonado el peaje en la 

estación Junín de la Ruta Nacional Nº 7, y viceversa. 

 

Serán de aplicación obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje 

que componen este corredor, a la extinción de los contratos de concesión aprobados por el 

Decreto Nº 1007/2003. Durante el plazo de Concesión, las tarifas diferenciales deberán 

mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estación de Peaje a la 

que correspondan. 

 

 9



 
  

ARTICULO 7.  BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

 
La Dirección Nacional de Vialidad cederá a la CONCESIONARIA en comodato, los 

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:  

 

Ruta Nacional Nº Ubicación (Km.) Lugar Tipo de inmueble 

7 210,84 Chacabuco Sub-campamento 

7 904,76 La Paz Sub-campamento 

 

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de 

los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que 

corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 del Capítulo II del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

ARTICULO 8.  PROVISIÓN DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES. 

 
La CONCESIONARIA deberá suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante 

todo el período de la Concesión y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las 

oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuación.  Dichos elementos, a 

excepción de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberán ser 

renovados a los TRES (3) años contados a partir de la fecha de toma de posesión. Todo el 

equipamiento informático, de telefonía y de comunicaciones, deberá reemplazarse por 

elementos de similares características. 

 

Las movilidades a suministrar deberán ser CERO kilómetro (0 km), como así también sus 

reemplazos a los TRES (3) años y deberán contar con todos los elementos de seguridad 

exigidos en el punto 8.5 del presente Artículo, mas todos aquellos nuevos que ofrezca el 

mercado automotor al momento de efectuarse la renovación. 

 

La CONCESIONARIA deberá proporcionar además UN (1) chofer a disposición del 

ÓRGANO DE CONTROL durante la concesión. 

 

8.1 Oficinas 
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La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de 

superficie mínima de CIEN (100) m2 y otra de superficie mínima de CINCUENTA (50) m2, 

dentro de la zona de influencia de la CONCESIÓN y en los lugares a convenir con el 

ÓRGANO DE CONTROL. Las oficinas deberán contar como mínimo con TRES (3) 

ambientes la de CIEN (100) m2 y DOS (2) ambientes la de CINCUENTA (50) m2, baño y 

cocina debidamente equipados. 

 

Deberán contar con alarma,  aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y 

servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los 

gastos, incluidos los servicios públicos, personal de limpieza permanente e insumos que las 

mismas demanden, estarán a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesión. 

 

En todos los casos la CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE 

CONTROL con la suficiente antelación los locales que ofrece, debiendo atender las 

observaciones que le hiciera este último respecto a la capacidad y condiciones generales. 

Cada oficina deberá contar con fuentes ininterrumpidas de alimentación (UPS) que cubran 

las necesidades de todas las computadoras instaladas. 

 

Asimismo, se deberán proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesión los 

materiales necesarios de papelería, librería, informática (CD, DVD, cartuchos de impresora, 

etc.) y comunicaciones.  

 
8.2 Equipamiento informático 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el 

equipamiento que se detalla en el presente artículo y que deberá cumplir con las normas 

ETAP (Estándares Tecnológicos Para la Administración Pública) dispuestos por las Oficina 

de Tecnología de Información (ONTI) de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGP) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Cada una de las partes componentes de los equipos deberán ser totalmente compatibles 

entre sí y se proveerán con su correspondiente documentación en castellano. 

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, 

durante el plazo de Concesión se encontrarán a cargo de la CONCESIONARIA. 
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Todos los equipos, tanto de escritorio como portátiles se deberán entregar con el siguiente 

software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de 

instalación, manuales de operación, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA): 

 

• Microsoft Windows Seven. 

• Microsoft Office 2007 Professional o superior. 

• Antivirus en versión  actualizada y en castellano.  

 

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deberá entregar UNO (1) de los equipos con licencia 

de Autodesk Autocad 2008 o superior. 

 

Consideraciones generales: 

 

• Deberán ser equipos de marca y deberá acreditarse de forma fehaciente la 

denominación del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el 

fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria. 

• Los equipos serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 

deberá encontrarse discontinuada 

• Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los 

equipos 

• Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una 

alimentación de 220 VCA 50hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con 

fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220 

• La provisión del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto 

necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la 

CONCESIONARIA 

 

a) Computadoras de escritorio – Cantidad: CUATRO (4)  
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida 

(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior 
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• Drive de diskettes: de 3,5” y 1,44 MB de capacidad 

• Almacenamiento interno: de 3,5”, 250 GB de capacidad, 7200 RPM y 

compatible con la especificación SATA 2 de 300 Mb/s o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: TFT de 17” y relación de aspecto 4:3 

• Adaptador de video: Nvidia GForce o ATI Radeon de 512 MB de memoria no 

compartida con conexión PCI-E 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2 

puertos PS2 para teclado y Mouse 

• Periféricos: Teclado y Mouse inalámbricos, cámara web, micrófono, parlantes 

y sintonizadora de TV con control remoto 

• Estabilizador de tensión de 1200W o superior 

 

b) Computadoras portátiles (Notebooks) con estuche rígido – Cantidad: UNA (1) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o más núcleos. 

• Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior 

• Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior 

• Almacenamiento óptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o 

superior 

• Monitor color: de 15” widescreen 

• Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP 

• Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA 

• Periféricos: Cámara web y micrófono incorporados 

 

c) Impresoras multifunción – Cantidad: CUATRO (4) 
 

Los equipos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

• Podrán Imprimir, copiar y escanear. 

• Escaneo a color tamaño A4 o superior.  
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• Velocidad de impresión de al menos veinte (20) páginas ppm en blanco y 

negro. 

• Resolución de impresión de 600 x 600 ppp o superior. 

• Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas o más. 

• Conexión USB 2.0 con cable incluido. 

 

d) Almacenamiento externo 
 

• CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior. 

 

8.3 Equipamiento de comunicaciones 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina. 

• UNA (1) central telefónica con posibilidad de conectar DOS (2) líneas externas y TRES 

(3) internas, por oficina. 

• UN (1) fax para papel común por oficina. 

• CUATRO (4) teléfonos celulares. 

• DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema de 

manos libres y cargador para automóvil. 

• Conexión a Internet por banda ancha para cada oficina. 

• Conexión a Internet móvil de alta velocidad para cada computadora portátil. 

• Router inalámbrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos LAN 

para cada oficina. 

• Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s 

oficina/s de la Supervisión, la oficina central del ÓRGANO DE CONTROL y la/s 

oficina/s de la CONCESIONARIA. 

 

8.4 Equipamientos Varios 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer al ÓRGANO DE CONTROL y mantener durante todo 

el plazo de la concesión, el equipamiento que se detalla en el presente artículo. 

 

• CUATRO (4) Cámaras Fotográficas Digitales (con estuche), que cumplan con las 

siguientes características: 
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 Zoom óptico de 3x o superior 

 Resolución de 10 MP o superior. 

 Tarjeta de ampliación de Memoria de 2 GB 

• CUATRO (4)  Cintas de 50 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 20 metros. 

• CUATRO (4)  Cintas de 10 metros. 

• CUATRO (4)  Odómetros de Mano con visor digital 

• UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamaño A3 para una de las 

oficinas y fotocopiadora/s de mesa para la/s restante/s oficina/s. 

• UNA (1)  Estación Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros 

incluido trípode y mira.  

• UN (1) Nivel automático nuevo, incluido dos trípodes y tres miras.  

• DOS (2) Grabadores digitales. 

• CUATRO (4) Calculadoras Científicas.  

• CUATRO (4) Chalecos reflectivos normalizados. 

• CUATRO (4) Camperas reflectivas. 

• CUATRO (4) Equipos impermeables completos. 

• DIEZ (10) Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura. 

• CINCO (5) Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura. 

• TRES (3) Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cuña graduada para 

medición de ahuellamiento.  

 
8.5 Movilidades: 

 
La CONCESIONARIA deberá proveer CINCO (5) vehículos para uso exclusivo del 

ÓRGANO DE CONTROL, con las siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas (tipo sedán) 

• Motor DIESEL con potencia mínima de 83 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 
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• Elementos de medición tales como odómetros digitales especiales.  

 

La CONCESIONARIA deberá proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta 

doble cabina de tracción 4 x 2 para uso exclusivo del ÓRGANO DE CONTROL, con las 

siguientes características: 

 

• CUATRO (4) puertas. 

• Motor DIESEL de 16v  con potencia mínima de 102 CV. 

• Aire acondicionado. 

• Radio AM/FM. 

• Equipamiento GPS. 

• Sistema de seguridad airbag para conductor y acompañante. 

• Luces para niebla delanteras y traseras. 

• Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas. 

• Cierre central de puertas con comando a distancia. 

• Gancho para remolque trasero. 

 

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberán ser CERO kilómetro (0 km)  

La CONCESIONARIA será responsable de que dichas unidades se encuentren 

permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de 

Concesión. 

 

La CONCESIONARIA deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de las 

movilidades en condiciones para la realización de las tareas de supervisión. 

 

Estarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades 

(operación, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo: 

transportados y no transportados, etc.). 

 

ARTICULO 9.  ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (IAV) 

 
En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vías Manuales, 

UNA (1) por cada sentido de circulación, deberán adecuarse de manera de poder funcionar 

como vías MANUAL-IAV. Dicha adecuación deberá implementarse en un plazo máximo de 

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesión. 
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Ruta 
Nacional Nº

Progresiva 
(km) 

Total Vías 
Total vías a 
readecuar  

Manual-IAV
Denominación 

7 87,500 8 2 Villa Espil 

 

Las vías con identificación automática de vehículos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del 

presente Pliego. 

 

 

Además, la Concesionaria deberá proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los 

usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin más obligación para este último que el 

eventual pago de los gastos administrativos y de emisión de facturas, si correspondiere. 

 

 

Como contrapartida, se le reconocerá a la Concesionaria el valor de costo de los 

transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto máximo en pesos equivalentes a DIEZ (10) 

dólares estadounidenses. Estos montos serán reconocidos anualmente a la Concesionaria 

como un concepto más de inversión, mediante su incorporación al Plan Económico 

Financiero de la Concesión. 

 

 

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) dólares 

estadounidenses, la Concesionaria deberá hacerse cargo de la diferencia. 

 

 

ARTICULO 10.  POSTES SOS 

 
A continuación se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de 

la toma de posesión. 
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Ruta 
Nacional 

N° 
Total Kilómetro 

7 96 

67,80, 70,00 (calzada Asc.), 70,00 (calzada Desc.), 74,40, 80,10, 92,95, 

99,10, 107,80, 117,00, 123,00, 129,00, 139,00, 149,00, 159,80, 168,00, 

176,00, 184,00, 192,00, 199,50, 209,00, 218,50, 226,00, 234,50, 242,00, 

249,60, 259,00, 268,50, 278,00, 286,00, 294,00, 304,00, 312,00, 320,00, 

328,00, 336,50, 343,85, 351,50, 360,40, 367,50, 375,70, 380,00, 

390,600, 399,00, 407,00, 414,600, 421,00, 427,50, 434,00, 442,00, 

449,70, 457,100, 466,00, 474,00, 482,00, 491,00, 500,00, 509,00, 

516,00, 523,00, 529,00, 540,00, 549,00, 557,00, 565,00, 573,00, 579,00, 

599,00, 609,00, 619,00, 628,00, 637,00, 645,00, 876,00, 881,50, 887,00, 

893,00, 906,50, 914,00, 920,00, 926,00, 931,50, 937,00, 943,00, 949,00, 

954,50, 960,00, 968,00, 975,50 (calzada Asc.), 975,50 (calzada Desc.),  

983,00 (calzada Asc.), 983,00 (calzada Desc.),  991,90 (calzada Asc.), 

991,90 (calzada Desc.). 

 

Durante el Año 3 de concesión, la CONCESIONARIA deberá colocar a su costo, en los 

tramos indicados en el Cuadro del Artículo 1 del presente Pliego, los postes SOS necesarios 

para que al finalizar dicho año, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO 

(5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y descendente) en 

los tramos de autovías y/o autopistas; y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5) kilómetros en 

los restantes tramos de la concesión. 

 

En los lugares donde no existe señal celular y deban instalarse postes S.O.S. según lo 

previsto en el punto 79.1.4 del Artículo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, la distancia máxima entre los mismos no deberá exceder los 10 km. 

 

En el Año 3 de concesión, los postes S.O.S existentes como los nuevos a instalar deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesión, la 

CONCESIONARIA ejecute obras de ampliación de capacidad (autopistas, autovías); deberá 

instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta Previo Final 

de Obra, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia de UN (1) poste SOS 

cada CINCO (5) kilómetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y 
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descendente)  Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos donde 

el CONCEDENTE haya licitado obras de ampliación de capacidad al momento de la toma de 

posesión, bien sea que las mismas se encuentren en ejecución o que aún no hayan 

comenzado. Los postes S.O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

No será necesaria la instalación de postes S.O.S. en coincidencia  con zonas urbanas ó con 

estaciones de peaje ó balanzas.  

 

ARTICULO 11.  ILUMINACIÓN 

 
Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, conservar 

y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que demande el 

consumo de energía eléctrica durante el plazo de Concesión, son los que se listan a 

continuación: 

 
Ruta Nacional N° 7  

Progresivas 

Inicio Fin 

Km Km 

Instalación 
eléctrica 

 
Observaciones 

 

63,200 74,00 Subterránea Variante de paso Por Luján 

85,800 85,800 Aérea Refugio Peatonal 

87,250 87,750 Subterránea Estación Peaje Villa Espil 

101,85 103,250 Subterránea Rotonda S.A de Giles - Colectoras y ramas 

103,750 103,850 Subterránea Intersección RP N° 41 

109,250 109,750 Subterránea Estación de Pesaje 

139,240 Subterránea Rotonda Intersección Acceso a Carmen de Areco 

142,250 142,350 Aérea Intersección RP N° 51 

147,900 148,00 Aérea Intersección RP N° 31 

201,400 202,850 Subterránea Intersección RP N° 30 

202,850 202,950 Subterránea Rotonda Intersección Acceso a Chacabuco 

207,460 207,660 Subterránea Intersección RP N° 30 

211,200 211,300 
Aérea/ 

Subterránea 
Intersección Acceso a Chacabuco 

258,350 258,550 Subterránea Intersección RP N° 65 

258,600 258,700 Subterránea Puente Sobre Río Salado 
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Progresivas 

Inicio Fin 

Km Km 

Instalación 
eléctrica 

 
Observaciones 

 

259,00 261,150 
Aérea/ 

Subterránea 
Pasaje por Junín 

271,750 272,250 Subterránea Estación Peaje Junín 

301,320 301,380 Aérea Interseccion Acceso a L.N. Alem 

311,110 311,550 Subterránea Rotonda Intersección RP Nº 50 

315,500 315,550 Aérea Interseccion Acceso a Vedia 

368,950 369,050 Aérea Intersección RP N° 14 

423,320 Subterránea Rotonda Intersección RN Nº 33 

489,900 490,100 Aérea Interseccion Acceso a Laboulaye 

540,150 540,250 Subterránea Intersección RP N° 10  

586,30 587,60 Subterránea 
Acc. a Mackenna y Rotonda Intersección RN Nº 

35 

591,600 592,000 Subterránea Estación Peaje V. Mackenna 

898,700 899,100 Subterránea Estación Peaje La Paz 

900,75 Subterránea Interseccion Canalizada Acceso Este a La Paz 

905 Subterránea Interseccion Canalizada Acceso Oeste a La Paz 

940,41 Subterránea 
Interseccion Canalizada Acceso 

a La Dormida 

954,12 Subterránea Interseccion Acceso a Las Catitas 

965,400 998,770 Subterránea Doble Via Santa Rosa - San Martín (Mdza) 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construcción de las 

Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 

ARTICULO 12.  SEMAFORIZACIÓN 

 
Los sistemas de semaforización existentes que la CONCESIONARIA deberá reparar, 

conservar y mantener en servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que 

demande el consumo de energía eléctrica, durante el plazo de Concesión, son los que se 

listan a continuación: 
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Ruta 
Nacional 

N° 
Kilómetro 

7 

74,00;  76,41 (Cruce FFCC);  81,70;  90,55;  99,89; 103,83 (Cruce RP 41);  

109,25; 109,72;  114,00;  178,90; 204,62; 258,02;  258,38;  258,44 (Cruce RP 

Nº 65); 258,56; 259,13 (Intersecc Av. Circunvalación);  259,73 (Intersecc. B de 

Miguel);  260,26 (Intersecc.R. Hernández); 261,15 (Intersecc. RP Nº 65);  

264,30; 265,50; 266,05; 311,80; 312,80; 314,090; 314,29; 489,90. 

 

Además la CONCESIONARIA deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de 

energía eléctrica de los Sistemas de Semaforización que se instalen con la construcción de 

las Obras establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego. 

 
ARTICULO 13.  CONTADORES PERMANENTES DE TRÁNSITO 

 
13.1 Contadores de tránsito existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

contadores permanentes de tránsito, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el 

punto 83.1.2 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento 

durante el plazo de concesión: 

 

Ruta Nacional
Nº 

Progresiva Observación 

7 87,00  (1)  

7 466,00  

7 876,00  
 

(1) en este contador, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la toma de 

posesión, deberá instalarse un censor piezoeléctrico el cual deberá conservarse y 

mantenerse durante el plazo de concesión. 

 

13.2 Contadores de tránsito a instalar 
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A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA 

deberá instalar los nuevos contadores permanentes de tránsito, que deben cumplir con lo 

establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

Ruta 
Nacional Nº Tramo Cantidad 

7 INT. R.N. 35 – Lte. c/ San 
Luis 1 

 
13.3 Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento existentes 

 
A continuación se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde están instalados los 

Equipos de medición de pesos de vehículos en movimiento, los cuales deberán cumplir con 

lo establecido en el punto 83.4 del Artículo 83 del Capítulo V del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y deberán mantenerse en buen estado de 

funcionamiento durante el plazo de concesión. 

 

Ruta Nacional Nº Progresiva 

7 509 

 
 

ARTICULO 14.  ÁREAS DE DESCANSO 

 
A continuación se listan las áreas de descanso existentes al momento de la toma de 

posesión, las que deberán mantenerse durante el período de concesión establecido en el 

presente Pliego.  

 

Ruta Nacional N° Total Kilómetro 

7 4 
77,30, 122,50, 230,00, 

888,00 

 

La CONCESIONARIA, durante el primer año de CONCESION, deberá incorporar UN (1) 

área de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberá constituirse en espacios 

arbolados y deberá contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos. 
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Además, deberá realizar la estabilización de las banquinas (estabilización de la base y capa 

superior) en los tramos donde se desarrollan las áreas de descanso y que no cuentan con 

banquinas pavimentadas. 

 

ARTICULO 15.  ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

 
A continuación se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al 

momento de la toma de posesión, las que deberán mantenerse durante el período de 

concesión establecido en el presente Pliego. 

 

Ruta Nacional N° Kilómetro 

7 

87,50; 110,00, 

272,00; 592,00; 

899,00 

 

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberán operar en el CORREDOR VIAL 

en forma permanente. 

 

La CONCESIONARIA deberá proveer y operar UNA (1) balanza portátil móvil para realizar 

controles de pesos en el CORREDOR VIAL. 

 

ARTICULO 16.  MÓVILES DE SEGURIDAD VIAL 

 
La CONCESIONARIA deberá contar con la cantidad mínima de CINCO (5) móviles de 

seguridad vial, para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad 

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo. 

 

Para ello, la CONCESIONARIA deberá formular el itinerario de recorrida de cada uno de los 

móviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR 

VIAL donde estadísticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el 

volumen de tránsito así lo requiera, de manera tal de lograr un óptimo nivel de servicio para 

los usuarios. 

 

Los responsables de los móviles de seguridad vial deberán confeccionar una Planilla de 

reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los móviles, conjuntamente con las 
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planillas de reporte diario que se confeccionen, deberán estar disponibles en todas las 

estaciones de peaje del CORREDOR VIAL. 

 

Los móviles de seguridad vial deberán ajustarse a alguna de las especificaciones que se 

establecen a continuación:  

 

• Tipo Furgón, motor DIESEL, TRES (3) plazas, tracción delantera, UNA (1) puerta 

lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia mínima 100 CV, volumen 

estimado del compartimiento 8 a 10 m3. 

 

• Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor 

DIESEL con potencia mínima  de 100 CV.  
 

Los móviles a partir del sexto mes de la toma de posesión de la concesión deberán ser 

CERO kilómetro (0 km), con características similares a las descriptas precedentemente, 

como así también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) años de antigüedad. No 

obstante, el servicio deberá prestarse desde la toma de posesión. 

 

Todos los móviles deberán contar con chofer y acompañante durante el turno nocturno y con 

chofer-operador en el resto del día, con la capacidad y el conocimiento suficiente para 

actuar ante accidentes/incidentes y deberán poseer el correspondiente equipamiento de 

seguridad y de comunicación necesario y moderno para: 

 

• Señalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente. 

• Señalamiento luminoso en el móvil ubicado en la parte superior, de manera que 

permita su visualización a distancia.  

• Socorro en emergencias. 

• Atención al usuario. 

• Sistema de comunicación. 

• Registro fotográfico 

 

A continuación se listan los elementos mínimos con los cuales deben estar equipados cada 

uno de los móviles de seguridad vial: 
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ITEM 
Nº ELEMENTO CANTIDAD 

1 RADIO BASE  1 
2 RADIO  HANDY  1 
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 
4 LINTERNA DE SEÑALES 2 
5 BANDERA DE SEÑALES 2 
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10 
7 CONOS FLASH DE 1 M 2 
8 BENGALAS VIALES 4 
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6 

10 PALA ANCHA 1 
11 PALA PUNTA 1 
12 PICO Y PUNTA 1 
13 HACHA 1 
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1 
15 CRIQUET CARRITO 1 
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1 
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1 
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1 
19 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1 
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1 
21 BARRETA GRANDE 1 
22 BARRETA CHICA 1 
23 CINTA DE PELIGRO 2 
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1 
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3 

26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 
PESADOS 2 

27 BIDON DE 20 LITROS 2 
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1 
29 LANZA DE ARRASTRE 1 
30 BALDE DE 20 LITROS 1 
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1 
32 REFLECTORES 300 WATTS 2 
33 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4 

 

 

ARTICULO 17.  OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE 
POSESIÓN (EN EJECUCIÓN O AÚN NO COMENZADAS) 

 
A continuación se listan las obras que previamente a la toma de posesión han sido licitadas 

por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecución o que aun no han 

comenzado.  Los sectores afectados por éstas, deberán ser conservados y mantenidos por 

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras 
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correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepción Definitiva de las mismas. En 

dichos tramos durante la ejecución de las obras, la concesionaria deberá prestar los 

servicios al usuario previstos en el presente contrato. 

 

LICITACION 
OCCOVI Nº 

RUTA OBRA ESTADO 

DNV 7 Mejorativa 23A Recepción 
Provisoria 

DNV - DPV 7 Doble Vía Desaguadero - La Paz  
Prog.: Km 865,490 - Km 899,00 (*) En ejecución 

DNV - DPV 7 Doble Vía La Paz - Santa Rosa  
Prog.: 899,00 - 965,10 (*) En ejecución 

 

(*) Una vez finalizadas las Obra de duplicación de calzada que actualmente se encuentran 

en ejecución en la RN Nº 7, las nuevas calzadas construidas pasarán a formar parte de la 

concesión del CORREDOR VIAL Nº 3, por lo que la CONCESIONARIA deberá considerarlas 

dentro del corredor a su cargo,  a los efectos de efectuar la conservación, mantenimiento, 

explotación y prestación de servicios al usuario, en los términos del CONTRATO.  

 

ARTICULO 18.  PLAN DE OBRAS 

 
18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar en cada año de concesión, a partir de la toma de 

posesión, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en 

el cuadro siguiente: 

 

AÑO DE 
CONCESIÓN 

AÑO % AÑO %

PLAZO 
(meses) 

OBRA 
Nº 

RUTA 
Nº TRAMO LONG. 

(Km) DESCRIPCIÓN 

I 67 II 33 12 3.1.2 7 431-526,4 95,4 SA Y RE /MI 

I 67 II 33 12 3.1.3 7 526,4-558 31,6 SA Y RE 

I 67 II 33 12 3.1.4 7 603,6-629 25,4 SA Y RE 

I 44 II 56 18 3.1.5 7 139-174 35 SA Y RE 

I 44 II 56 18 3.1.6 7 174-206 32 SA Y RE 

I 67 II 33 12 3.3.3 7 74-103,1 29,1 SA Y RE 

II 75 III 25 12 3.2.1 7 629-654 25 SA Y RE 

II 75 III 25 12 3.2.2 7 882-904 22 SA Y RE 

II 75 III 25 12 3.2.3 7 944-965 21 SA Y RE 

II 75 III 25 12 3.2.4 7 904-944 40 SA Y RE 

II 75 III 25 12 3.3.4 7 103,9-139 35,1 SA Y RE 
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AÑO DE 
CONCESIÓN 

AÑO % AÑO %

PLAZO 
(meses) 

OBRA 
Nº 

RUTA 
Nº TRAMO LONG. 

(Km) DESCRIPCIÓN 

II 75 III 25 12 3.4.2 7 63,20-74 10,8 SA Y RE 

III 83 IV 17 12 3.3.1 7 558-603,6 45,6 SA Y RE /MI 

III 83 IV 17 12 3.3.2 7 256,5-259  
269 – 343 

2,5 
74,0 SA Y RE /MI 

III 83 IV 17 12 3.1.1 7 380-431 51 SA Y RE 

III 56 IV 44 18 3.2.5 7 206-258,6 52.6 SA Y RE 

IV 100     12 3.4.1 7 871-882 11 SA Y RE 

V 100     12 3.5.1 7 343-380 37 SA Y RE 
 

REFERENCIA 
 

MI: MANTENIMIENTO INTENSIVO 
SA: SANEAMIENTO   
RE: REFUERZO ESTRUCTURAL 

 

En el Anexo I del presente se establecen las características técnicas y las magnitudes de las 

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar. 

 

Los porcentajes de ejecución previstos para cada año en el cuadro anterior, deberán ser 

respetados por el Oferente a los efectos de la cotización. 

 

Con relación a los plazos de ejecución de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una 

de ellas la Concesionaria podrá prever porcentajes de inversión distintos a los indicados en 

el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberá iniciarlas y finalizarlas en los años de 

concesión que se indican en dicho cuadro.  

 

18.2 Obras Nuevas (ONU) 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro 

siguiente, de acuerdo al año de inicio y plazo establecido en el mismo: 

LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

INICIO
 

LUJAN – SAN 
ANDRES DE 

GILES 
BS. AS. 

7 73,75 104,33 Autovía Luján - 
S. A. de Giles 

Calzada 
adicional, alto 

nivel ferroviario, 
intercambiador 

con RP 41 

36 
meses C3-O1 AÑO 1

CHACABUCO 
BS. AS. 7 202,00  

Adecuación de 
Acceso a 

CHACABUCO 

Rotonda Int. RN7 
y RP30 

10 
Meses C3-O3 AÑO 1

CHACABUCO 
BS. AS. 7 207,56  

Adecuación de 
Acceso a 

CHACABUCO 

Rotonda Int.  
RN7 , RP30 Y 

RP 191 

10 
Meses C3-O4 AÑO 1
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LOCALIDAD 
PROVINCIA 

RN 
Nº PROGRESIVA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PLAZO 
DE 

OBRA 
Nº DE 
OBRA 

INICIO
 

CHACABUCO 
BS. AS. 7 211,26  

Adecuación de 
Acceso a 

CHACABUCO 

Canalizada Int.  
RN 7 y Av. 

Elguea Roman 

10 
Meses C3-O5 AÑO 1

JUNIN 
BS. AS. 7 263,65  Iluminación Alto 

Nivel RNNº 188 Iluminación 6 
Meses C3-O7 AÑO 1

ALEM 
BS. AS. 7 315,5  Adecuación de 

Acceso a ALEM 
Acceso 

Canalizado 
10 

Meses C3-O10 AÑO 1

ALBERDI 
BS. AS. 7 341  

Adecuación de 
Acceso a 
ALBERDI 

Acceso 
Canalizado 

10 
Meses C3-O11 AÑO 1

RUFINO 
SANTA FE 7 423,32  

Mejora de 
Rotonda  y Acceso 

RUFINO 

Mejora Rotonda, 
Mejora de 

Acceso 

9 
Meses C3-O13 AÑO 1

LA CAUTIVA 
CORDOBA 7 557,1  

Adecuación de 
Acceso a LA 

CAUTIVA 
Rotonda 10 

Meses C3-O15 AÑO 1

VICUÑA 
MACKENA 
CORDOBA 

7 585  

Construcción de 
Pasarela Peatonal 

- VICUÑA 
MACKENA 

Pasarela 
Peatonal 

 

3 
Meses C3-O16 AÑO 1

JUNIN 
BS. AS. 7 257,64 263,65

Adecuación de 
Travesía Urbana 

de Junín 

Rotondas, 
iluminación, 
colectoras, 

semaforización y 
entubamiento de 

canal 

18 
Meses C3-06 AÑO 2

ALEM 
BS. AS. 7 301,36  Adecuación 

Acceso a ALEM 
Acceso 

Canalizado 
10 

Meses C3-O8 AÑO 2

ALEM – 
VEDIA 
BS. AS. 

7 314  Adecuación de 
Acceso a ALEM 

Acceso 
Canalizado en 

Alem Y  Mejoras 
en VEDIA: 

Iluminación, Sep. 
Físicos, 

Cordones y 
señalización. 

14 
Meses C3-O9 AÑO 2

DIEGO DE 
ALVEAR 
BS. AS. 

7 369  

Adecuación de 
Intersección  con 
RP Nº 14 DIEGO 

DE ALVEAR 

Acceso. 
Canalizado 

9 
Meses C3-O12 AÑO 2

GENERAL 
LEVALLE 

CORDOBA 
7 540,19  

Adecuación de 
Acceso a 

GENERAL 
LEVALLE int. RP 

N· 10 

Acceso 
Canalizado T 

8 
Meses C3-O14 AÑO 2

Corredor Vial Obra 
Complementaria 

Barandas Flex 
Beam y 

Alambrados, 

6 
Meses C3-O17 AÑO 1

Corredor Vial Obra 
Complementaria 

Instalación de 
paneles de 

mensaje variable 

6 
Meses C3-O18 AÑO 1

 

En el Anexo II del presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS 

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente. 
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18.3. Cotización de Mezclas Asfálticas Especiales  
 
La CONCESIONARIA deberá cotizar los precios unitarios de las mezclas asfálticas no 

convencionales que se indican en el Formulario de Cotización de Mezclas Asfálticas 

Especiales que integra el Anexo I del presente Pliego. 

 

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a 

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego. 

 

Si durante la etapa de aprobación de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos 

resultare técnica y económicamente conveniente la utilización de mezclas asfálticas no 

convencionales, el ÓRGANO DE CONTROL podrá a su único y exclusivo criterio disponer 

su aplicación. 

 

Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfálticas especiales en el formulario que 

integra el Anexo I del presente, no intervendrán en la cotización del Plan de Obras, excepto 

que su utilización esté prevista en los Anteproyectos Técnicos. 

 

18.4. Forma de Pago 

 
Solamente recibirán pago directo en la forma establecida en el Capítulo III del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Artículo 18 

punto 18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,  

del presente Pliego. 

 

ARTICULO 19.  SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES 

 
19.1. Subvención / Canon 

 

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCIÓN o CANON a consignar en la 

OFERTA, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) En el caso de solicitar SUBVENCIÓN, la misma será expresada como un porcentaje de 

la recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de 

Peaje ubicadas en el Corredor. 
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Para obtener el valor actual de la SUBVENCIÓN, deberá utilizarse una tasa de descuento 

del DOCE POR CIENTO (12%) anual. 

 

La SUBVENCIÓN se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la 

subvención cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo será expresado como un porcentaje de la 

recaudación por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje 

ubicadas en el Corredor. 

 

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE 

POR CIENTO (12%) anual. 

 

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 
19.2 Presupuestos Oficiales 
 
19.2.1 Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura 

(ORI) 
 
El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de 

Infraestructura (ORI), considerando el porcentaje de ejecución previsto para cada año de 

concesión en el cuadro del punto 18.1 del presente Pliego, no podrá superar el monto de los 

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro: 

  

AÑO DE 
CONCESIÓN 

PRESUPUESTO
OFICIAL ($) 

1 184.766.436 
2 337.244.240 
3 202.555.680 
4 59.697.198 
5 17.517.616 

TOTAL 801.781.170 
 
 
19.2.2 Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU) 
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El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podrá superar 

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor se establece, que es: 

$405.900.000. 
 

20. COTIZACIÓN DEL OFERENTE 

 
El Valor a cotizar en la Oferta será la suma total de los valores cotizados para las Obras de 

Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) más el valor 

actual de la Subvención solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, según 

corresponda. 
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