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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesién del CORREDOR VIAL NACIONAL N¢ 8, integrado por los tramos

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Ruta Longitud
Corredor _ ]
\o Nacional Desde Hasta aproximada
N° (km)
Bajo nivel RN N°7
Pergamino Villa Mercedes
8 (km 237,50) San Luis 48545
(km 722,95)
[0}
Empalm7e RN N Empalme RN N°
33 Rufino A012 233,89
(km 534,61) (km 768,50)
8 Empalme RN N°
8 Interseccion A-005
36 Rio Cuarto (km 606,30) 10,57
(km 595,73)
Empalme RN N°
8 Empalme RN N°36
A-005 Rio Cuarto (km 11,42) 11,42
(km 0,00)
Longitud total del Corredor Vial N° 8 741,33

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracién de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
toma de posesion para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el CUADRO
del Articulo 1 del presente Pliego.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesién

de los tramos incluidos en el CUADRO del Articulo N° 1 hasta un periodo de UN (1) afio.




ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE

4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacién, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.

Ruta Nacional N°|Progresiva (km)|Total Vias|Sentido|Denominacién

381 3 Ambos | Venado Tuerto
° 655 3 Ambos | Sampacho
33 636,60 5 Ambos | Venado Tuerto

749,70 5 Ambos Casilda

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacion en las Estaciones de
Peaje indicadas en el Anexo Il “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

8" que forma parte del presente Pliego.

4.2 La CONCESIONARIA debera construir una oficina para la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en la Estacion de Peaje que se detalla a continuacion, con las

caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo Il del presente.

Ruta Nacional N°[Progresiva (km)|Estacién de Peaje

33 636,60 Venado Tuerto

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1 Serén de aplicacion hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes

en el Corredor Vial a la fecha de TOMA DE POSESION, y que seguidamente se indican:



Estaciéon de Peaje : Venado Tuerto (Ruta N° 8)

Categoria Tarifg del ' VA Tarifa con Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
Concesionario IVA Neto s/Redondeo | publico
1 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
2 4,2149 0,8851 5,10 0,000 0,000 0,000 5,10
3 3,6364 0,7636 4,40 0,000 0,000 0,000 4,40
4 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80
5 5,9504 1,2496 7,20 0,000 0,000 0,000 7,20
Estaciéon de Peaje : Sampacho
. Tarif I Tarif n R n IVA Tarifa al
Categoria Conies?odneario IVA i I\flAC0 Redondeo ech;tgeo s/Redondeo p?]bl?ci
1 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
2 3,3884 0,7116 4,10 0,000 0,000 0,000 4,10
3 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50
4 3,8843 0,8157 4,70 0,000 0,000 0,000 4,70
5 4,7934 1,0066 5,80 0,000 0,000 0,000 5,80
Estacion de Peaje : Venado Tuerto (Ruta N° 33)
. Tarif I Tarif n R n IVA Tarifa al
Categoria Conies?odneario IVA i I\flAC0 Redondeo ech;tgeo s/Redondeo p?]bl?ci
1 1,0744 0,2256 1,30 0,000 0,000 0,000 1,30
2 2,0661 0,4339 2,50 0,000 0,000 0,000 2,50
3 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
4 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80
5 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50
Estacién de Peaje : Casilda
Categoria Cozir;;?odnea:rio IVA Tar:{?Acon Redondeo | Redondeo Neto s/ReI(;/cﬁ\deo -Ip—)?]rtI)fI?cil
1 1,0744 0,2256 1,30 0,000 0,000 0,000 1,30
2 2,0661 0,4339 2,50 0,000 0,000 0,000 2,50
3 1,7355 0,3645 2,10 0,000 0,000 0,000 2,10
4 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80
5 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 3,50
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aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

A partir del 1° de enero de 2011, las tarifas variaran anualmente, resultando de




Estacion de Peaje Venado Tuerto (RN N° 8) — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha q,e Tarifg del _ VA Tarifa Redond | Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacién | Concesionario con IVA eo Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacién de Peaje Sampacho (RN N° 8) — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fepha .d,e Tarifg del . VA Tarifa Redond | Redondeo IVA Te}rifg al
aplicacién | Concesionario con IVA €eo Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Venado Tuerto (RN N° 33) — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fechade Tarifa_del . Tarifa Redonde | Redonde IVA Tarifa
aplicacién Concesionari IVA con IVA (o] o Neto | s/redondeo . aI_
0 publico
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion De Peaje Casilda — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fechade Tarifa.del . Tarifa Redonde IVA Tarifa
aplicacién Concesionari IVA con IVA Redondeo o Neto | s/redondeo . aI.
0 publico

01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 49173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 — y en los afios subsiguientes — para las

restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Articulo 76.1, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.




5.3. Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen L.V.A. a la

alicuota vigente.

54 La Tarifa del Concesionario para categoria 1 es el importe, por todo concepto, que
como maximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS
CON TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga

una barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacién de peaje y para cada categoria
de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, sera el maximo que podra percibirse en
cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.5 A efectos de la actualizacion del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
CONTRATO de concesion, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la

Categoria 1 de la Estacion de Peaje Venado Tuerto (RN N° 8).

5.6 Con relacion a lo estipulado por el Articulo 106 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en lo que respecta a la Unidad de

Penalizacion (UP), se procedera de la siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizacion (UP) la suma de $ 2,1488 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Venado Tuerto (RN N° 8) para Categoria

1 aplicable en dicho periodo).
b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerard como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Venado Tuerto (RN N° 8) para Categoria 1,

que se encuentre vigente.

ARTUCULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema comodo y rapido para los usuarios a

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente:

Los usuarios que transiten por la RN N° 8 y abonen peaje en la estacion de Peaje Venado

Tuerto, sentido descendente, no abonaran el peaje en la estacion de peaje Venado Tuerto



de la RN N° 33, sentido ascendente, en caso que transpongan la barrera de esta ultima
estacion dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber abonado el peaje en la

estacion de peaje, Venado Tuerto de la RN N° 8.

Regird lo mismo para los usuarios que transiten por la RN N° 33 y abonen peaje en la

estacién de peaje Venado Tuerto, sentido descendente.

Seran de aplicacién obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
que componen este corredor, a la extincién de los contratos de concesion aprobados por el
Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesién, las tarifas diferenciales deberan
mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

que correspondan.

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direcciéon Nacional de Vialidad cederd a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad.

Ruta Nacional Ubicacioén Luaar Tino de inmueble
Ne (Km.) 9 P
33 538.15 Rufino Sub-campamento.
8 319,00 Santa Emilia Vivienda
Caminera
8 364,00 Venado Tuerto Campamento
8 650/651 Sampacho Sub-campamento

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.
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La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante
todo el periodo de la Concesion y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacion. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los TRES (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesién. Todo el
equipamiento informatico, de telefonia y de comunicaciones; deberd reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.

Las movilidades a suministrar deberan ser CERO (0) km, como asi también sus reemplazos
a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el

punto 8.5 del presente Articulo.

La CONCESIONARIA debera proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicién del
ORGANO DE CONTROL.

8.1. Oficinas

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL, DOS (2) oficinas, una de
superficie minima de CIEN (100) m?, y otra de superficie minima de CINCUENTA (50) m?
dentro de la zona de influencia de la CONCESION y en los lugares a convenir con el
ORGANO DE CONTROL. Las oficinas deberan contar como minimo con TRES (3)
ambientes la de CIEN (100) m?, y dos ambientes la de CINCUENTA (50) m?, bafio y cocina

debidamente equipados.

Deberéan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.
En todos los casos la CONCESIONARIA sometera a la aprobacién del ORGANO DE
CONTROL con la suficiente antelacion los locales que ofrece, debiendo atender las

observaciones que le hiciera este ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.

Cada oficina deber& contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.
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Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los
materiales necesarios de papeleria, libreria, informética (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

8.2. Equipamiento informético.

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesién, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnolbgicos Para la Administracion Publica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacién (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestién Publica (SGP)
Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles

entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesion se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.

Todos los equipos, tanto de escritorio como portétiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de

instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):

e Microsoft Windows Seven
e Microsoft Office 2007 Professional o superior

e Antivirus en version actualizada y en castellano.

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deber& entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:

e Deberan ser equipos de marca y debera acreditarse de forma fehaciente la
denominacion del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no

debera encontrarse discontinuada

12



e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberan operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con
fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220

¢ Se adjuntaran folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todo los casos se
deberan consignar marca y modelo de los mismos

e La provision del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacion, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA

a) Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

¢ Unidad Central de Proceso: procesador de 2 o mas nucleos.

¢ Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

e Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida
(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior

e Drive de diskettes: de 3,5" y 1,44 MB de capacidad

e Almacenamiento interno: de 3,5, 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior

e Almacenamiento éptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: TFT de 17"y relacidén de aspecto 4:3

e Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

o Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

e Periféricos: Teclado y Mouse inalambricos, camara web, microfono, parlantes
y sintonizadora de TV con control remoto

e Estabilizador de tension de 1200W o superior

b) Computadoras portatiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

13



Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior
Almacenamiento O6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

Monitor color: de 15" widescreen

Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

¢) Impresoras multifuncion — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Podran Imprimir, copiar y escanear.

Escaneo a color tamafio A4 o superior.

Velocidad de impresién de al menos veinte (20) paginas ppm en blanco y
negro.

Resolucién de impresion de 600 x 600 ppp 0 superior.

Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas o mas.

Conexion USB 2.0 con cable incluido.

d) Almacenamiento externo

CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.

8.3. Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

e TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

o UNA (1) central telefénica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y

TRES (3) internas, por oficina.

¢ UN (1) fax para papel comun por oficina.
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e CUATRO (4) teléfonos celulares.

e DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema
de manos libres y cargador para automévil.

o Conexiobn a Internet por banda ancha para cada oficina.

e Conexibn a internet movil de alta velocidad para cada computadora portatil.

¢ Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos
LAN para cada oficina.

e Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

8.4. Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

¢ CUATRO (4) Camaras Fotogréaficas Digitales (con estuche), que cumplan con las
siguientes caracteristicas:
= Zoom Optico de 3x o superior
= Resolucion de 8 MP o superior.
= Tarjeta de ampliacién de Memoria de 2 GB

e CUATRO (4) Cintas de 50 metros.

e CUATRO (4) Cintas de 20 metros.

e CUATRO (4) Cintas de 10 metros.

e CUATRO (4) Oddémetros de Mano con visor digital

e UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para una de las
oficinas y fotocopiadora de mesa para la restante oficina.

e UNA (1) Estacion Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000 metros
incluido tripode y mira.

e UN (1) Nivel automatico nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.

e DOS (2) Grabadores digitales.

e CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.

e CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados.

e CUATRO (4) camperas reflectivas.

e CUATRO (4) equipos impermeables completos.

e DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.
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e CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.

e TRES (3) equipos completos de regla de aluminio y cufia para medicion de

ahuellamiento.

8.5. Movilidades:

La CONCESIONARIA deberd proveer CINCO (5) vehiculos para uso exclusivo del

ORGANO DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan).

¢ Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.
e Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.

e Luces para niebla delanteras y traseras.
¢ Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

e Cierre central de puertas con comando a distancia.

¢ Elementos de medicidn tales como odémetros digitales especiales.

La CONCESIONARIA debera proveer también una (1) unidad automotor tipo camioneta
doble cabina de traccién 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas.

e Motor DIESEL con potencia minima de 102 CV.
e Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafante.

e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.
e Cierre central de puertas con comando a distancia.

e Barra antivuelco y estribos laterales.

¢ Gancho para remolque trasero.

Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kilometro (0 km).
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La CONCESIONARIA serd responsable de que dichas unidades se encuentren
permanentemente en BUENAS condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de

Concesion.

La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las

movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.

Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. ESTACIONES DE PEAJE QUE DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE VEHICULOS (IAV)

En las plazas de peaje listadas en la planilla siguiente, al menos DOS (2) vias Manuales,
UNA (1) por cada sentido de circulacion, deberan adecuarse de manera de poder funcionar
como vias MANUAL-IAV. Dicha adecuacion debera implementarse en un plazo maximo de

DOCE (12) meses a partir de la toma de posesion.

_ _ Total vias a
Ruta Nacional| Progresiva ) L
Total Vias readecuar Denominacioén
No (km)
Manual-1AV
33 636,60 5 2 Venado Tuerto
749,70 5 2 Casilda
8 381,00 5 2 Venado Tuerto

Las vias con identificacion automatica de vehiculos (IAV) nuevas a instalar, deben cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas para estos sistemas en el Anexo IV del

presente pliego.

Ademas, la Concesionaria debera proveer los transponders (TAG) en forma gratuita a los
usuarios del Corredor Vial que lo soliciten, sin mas obligacion para este ultimo que el

eventual pago de los gastos administrativos y de emision de facturas, si correspondiere.

Como contrapartida, se le reconocera a la Concesionaria el valor de costo de los

transponders (TAG) distribuidos, hasta un monto maximo en pesos equivalentes a DIEZ (10)
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doélares estadounidenses. Estos montos seran reconocidos anualmente a la Concesionaria
como un concepto mas de inversidn, mediante su incorporacion al Plan Econdmico

Financiero de la Concesion.

Si el costo de los transponders (TAG) supera el tope de los DIEZ (10) doélares

estadounidenses, la Concesionaria debera hacerse cargo de la diferencia.

ARTICULO 10. POSTES SOS

A continuacién se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion:

Ruta
Nacional |Total Kildbmetro
NO
33 ” 538; 547; 558; 569; 579; 582; 596; 609; 620; 628; 649; 661; 670.9;
679.8; 692; 704.7; 719.7; 730; 740.2; 760 y 767.8.

240; 248; 258; 264; 274; 285; 293; 301; 310; 320; 330; 340; 351; 361;
373; 390; 400; 408; 416; 423; 433; 443; 453; 464; 471; 480; 488; 496;

8 51 506; 515; 523.6; 530; 539.4; 548.7; 555.6; 563; 570.6; 579.5; 587.8;
598.04; 613.1; 621.7; 628; 637.5; 645.15; 664.1; 673.6; 684.5; 694; 705 y
713.5.

Durante el Afio 3 de concesion, la CONCESIONARIA debera colocar, a su costo, en los
tramos indicados en el CUADRO del ARTICULO 1 del presente Pliego, los postes SOS
necesarios para que al finalizar dicho afo, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS
cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente) en los tramos de autovias y/o autopistas y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5)

kilbmetros en los restantes tramos de la concesion.
En los lugares donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S. segun lo
previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia maxima entre los mismos no debera exceder los 10 km.

En el Afio 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

18




Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliacién de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta de
Finalizacion de Trabajos, los postes S.0.S. necesarios para que se verifique la presencia de
un (1) poste S.0.S. cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva

en ascendente y descendente).

Iguales exigencias rigen para la CONCESIONARIA en aquellos tramos donde el
CONCEDENTE haya licitado obras de ampliacién de capacidad al momento de la toma de
posesion, bien sea que las mismas se encuentren en ejecucion o que aln no hayan
comenzado. Los postes S.O.S a instalar en estas obras, también deben cumplir con las

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

No serd necesaria la instalacién de postes S.0.S. en coincidencia con zonas urbanas,

estaciones de peaje o balanzas.

ARTICULO 11. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberé reparar, conservar
y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el
consumo de energia eléctrica durante el plazo de Concesion, son los que se listan a

continuacion:

Ruta Nacional N° 33

Progresivas Instalacion
s = Eléctrica Observaciones

Km Km
537,3 | 537,4 Subterranea Acceso a Rufino

587 | 587,1 subterranea Acceso Sancti Espiritu

630 630,2 subterranea Cruce Ruta Nacional N° 8
633,4 | 636,9 subterranea Estacion de Peaje Venado Tuerto
645,4 subterranea Travesia Urbana Murphy.
646,9 subterrdnea Travesia Urbana Murphy
647,75| 648,25 subterranea Acceso a Carmen.
651,5 subterranea Paraje Rabiola.

661 | 661,1 subterranea Acceso a Elortondo

670 670,1 subterranea Acceso Chovet
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684,6 | 684,7 subterranea Cruce Ruta provincial N° 93
685,6 | 685,7 subterrdnea Cruce Ruta provincial N° 93
711 712 subterranea Canalizada giro camiones - Chabas.
739,6 subterranea Cruce Ruta Provincial N° 92
749,5 | 749,9 subterrdnea Estacion de Peaje Casilda
Ruta Nacional N° 8
Progresivas Instalacion
S Observaciones
Inicio | Fin Eléctrica
Km Km
Aérea/
262,3 | 262,5 . Cruce RP N° 31
subterranea
204,40 | 295.30 Subterranea Interseccion Rotac_lonal Acceso
Wheelwright
303,90 | 304,00 Aérea Cruce RP N° 93
340,5 | 340,6 Aérea Cruce RP N° 94
380,95| 381,4 Subterranea Estacién de Peaje Venado Tuerto
455,4 | 4558 Aerea / Cruce RP N° 3
subterranea
. Interseccion Rotacional RN N° 8 — RP
500 Subterranea N° 4 — Acceso a La Carlota
650 | 650,2 Aerea / Cruce RP N° 24
subterranea
655,2 | 655,7 Subterranea Estacion de Peaje Sampacho
Ruta Nacional N° A005
Progresivas Instalacion
S Observaciones
Inicio | Fin Eléctrica
Km Km
55 Subterranea Rotonda Urbana
6,1 Subterranea Cruce RP N° 30

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de

energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccién de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.
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ARTICULO 12. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se

listan a continuacion:

Ruta Nacional .
Kilometro
NO
33 645,400 (travesia urbana);
646,900 (travesia urbana);
3 601,00 (2 en travesia urbana);
609,00 (2 en travesia urbana)

Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que se instalen con la construccién de

las Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 13. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO

13.1 Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento durante

el plazo de concesion

Ruta Nacional [Progresiva |Observaciones
NO

8 358,00 1)

(1): En este contador en un plazo de TRES (3) meses contados a partir de la fecha de toma
de posesién debera instalarse un sensor piezoeléctrico, que debera conservarse y

mantenerse durante la concesion.
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13.2 Contadores de transito a instalar

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA
deberda instalar los nuevos contadores permanentes de transito, que deben cumplir con lo
establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Observaciones
Ruta Nacional N° Tramo Cantidad
A005 Int. RN N°8 — Int. RN. N° 36 (Acc. Rio IV) 1 2)
33 Acc. Casilda — Int. R.N. A012 1 (2)
8 Km. 237,50 — Int. R.P. 31 1
36 Int. RN N 8 — Univ. Nac. Rio IV 1

(2): En este contador debera instalarse un sensor piezoeléctrico que debera conservarse y

mantenerse durante el plazo de concesion.

13.3 Equipos de medicién de pesos de vehiculos en movimiento existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
Equipos de Medicién de Pesos de Vehiculos en Movimiento, los cuales deberan cumplir con
lo establecido en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de

funcionamiento durante el plazo de concesion.

Ruta Nacional .
Progresiva
NO
33 719.800

ARTUCULO 14. AREAS DE DESCANSO

A continuacion se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de
posesion, las que deberan mantenerse durante el periodo de concesion establecido en el

presente Pliego.
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Ruta Nacional N° | Total Kildbmetro
33 4 616,700; 655.600; 682,000; 707,600.
8 5 239; 320; 428; 564 Y 662.

La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, deberd incorporar UN (1)
area de descanso dentro de la zona concesionada, la que deberé constituirse en espacios

arbolados y deberan contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.

Ademads, debera realizar la estabilizacién de las banquinas (estabilizacion de la base y capa
superior) en los tramos donde se desarrollan las areas de descanso y no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 15 ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacién se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al
momento de la toma de posesion, las que deberdn mantenerse durante el periodo de

concesion establecidos en el presente Pliego.

Ruta Nacional N° Kildbmetro
33 636,66
8 381,00; 655,00

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberan operar en el CORREDOR VIAL

en forma permanente.

La CONCESIONARIA debera proveer y operar UNA (1) balanza portatil movil para realizar
controles de pesos en el CORREDOR VIAL.

ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad minima de CINCO (5) moéviles de
seguridad vial para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad

posible ante cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA debera formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR

VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
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volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un éptimo nivel de servicio para

los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los mdviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los moéviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion::

e Tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV, volumen

estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los moviles a partir del sexto mes contado desde la toma de posesion deberan ser CERO
(0) kilbmetro, con caracteristicas similares a las descriptas precedentemente, como asi
también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de antigliedad. No obstante, el

servicio debera prestarse desde la toma de posesion.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con
chofer-operador en el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para
actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el correspondiente equipamiento de

seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:

e Seialamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

e Sefialamiento luminoso en el movil ubicado, en la parte superior, de manera que
permita su visualizacion a distancia.

e Socorro en emergencias.

e Atencion al usuario.

e Sistema de comunicacion.

e Registro fotografico
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A continuacién se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los moviles de seguridad vial:

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE
POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacién se listan las obras que previamente a la toma de posesion han sido licitadas
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por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucion o que aun no han

comenzado. Los sectores afectados por éstas, deberan ser conservados y mantenidos por

la CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcion Definitiva de las mismas. En

dichos tramos durante la ejecucion de las obras, la CONCESIONARIA deberd prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA ESTADO
OCCOVI N°
DNV Mejorativa N° 19 A: En
RNNPC 8 — Prov. de Bs. As KM. 224,00 - KM. 229,00;| ejecucion.
KM. 233,00 -KM. 238,00; KM. 248,00 - KM. 287,00
Y KM. 304,00 -KM. 306,00.
DNV Alteo por corte de ruta KM 719-720 — En
Provincia de San Luis. ejecucion.
Convenio OCCOVI — DNV — CASA.

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS

18.1.

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)

La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de

posesion, las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:

ANO DE
PLAZO | OBRA |RUTA LONG. .
_ CONCESI~0N (meses) N© N© TRAMO (Km) DESCRIPCION
ANO | % |ANO| %

| 67| n |33 12 c8.1.1| 33 534,61-575 40,39 Ml

| 67| n |33 12 c8.1.2 | 33 575 - 675 100 SAY RE

| 67| n |33 12 C8.1.3 8 522 - 540 18 SAY RE

| 67| n |33 12 C8.1.4 8 540-563 23 SAY RE

| 67| n |33 12 C8.1.5 8 563-595 32 SAY RE
237,5-346,0 108,50

| 67| n |33 12 C8.1.6 8 381,1-381,4 0,300 | SAY RE/MI
387,8-389,6 1,800

| 67| I |33 12 C8.1.7 8 480-522 42 SAY RE

| 67| n |33 12 C8.1.8 8 657-666 9 SAY RE

nm [7s| m |25 12 c8.2.1| 33 675 - 769,69 94,69 | MI/SAY RE

n [7s| m |25 12 C8.2.2 8 346-371 25 SAY RE

nm [7s| m |25 12 C8.2.3 8 389,6-442 52,4 SAY RE
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ANO DE

PLAZO | OBRA |RUTA LONG. .
__CONCESION (meses) | Ne No TRAMO (Km) DESCRIPCION
ANO| % |ANO| %

n 7s| m |25 12 cs24| 8 604-635 31 SA Y RE /MI
645,5 - 673 27.5

m | 83| v | 17 12 c83.1| 33 675 - 690 15 SAY RE
711 - 715,5 45
8 468 - 480 12,00

m | 83| v | 17 12 cs32| s 497 - 512 15,00 SAY RE
36 600,5 - 606 5,50

m | 83| v |17 12 C8.3.3 8 238 - 248 10 SAY RE

287 - 294,20 7,20

631 - 636.50 5.50

IV |100 12 cs.4.1| 33 SAY RE
715.50 — 733.60 | 18.10
595 - 604 9,00

IV |100 12 cs42| 8 666 - 691 25,00 SAY RE
702 -722.95 | 20,95

vV |100 12 Cc85.1| 33 540 =552 12.00 SAY RE
739.00 — 768.50 | 29.50

vV |100 css52| 8 371-387,8 16,8 SAY RE
MI : MANTENIMIENTO INTENSIVO

REFERENCIA: SA : SANEAMIENTO

RE : REFUERZO ESTRUCTURAL

En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Los porcentajes de ejecucion previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.

Con relacion a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una
de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en
el cuadro anterior, pero la Concesionaria deberd iniciarlas y finalizarlas en los afios de

concesion que se indican en dicho cuadro.

18.2. Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA deberéa ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:
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PLAZO| ., ANO
P RN’;' PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION | DE ngi DE
OBRA INICIO
Adecuacion de Acc_eso
VENADO Accesos Av. canalizado
TUERTO | 33 | 632,34 Chapuis - Veréado tT werto- 8 1cso01|ANO1
SANTAFE VENADO coleocr'ziréseen o
TUERTO MURPHY
Canalizada,
ensanche de
ramas en
L, Rotonda
Adecuacion de '
COLON 8 | 279,69 Accesos a barandas y 12 1 cg.04 | ANO 1
BS. AS. giros ala Meses
COLON . )
izquierda.
Canalizada en
interseccion
con RP N° 31
Construccion de
Variante y .
HUGHES - Variante, 2 24 ~
SANTA FE 8 303 306 Adecuacion de Rotondas Meses C8-0O5 | ANO 1
Acceso a
HUGHES
SANTA Adecuacion de
ISABEL 8 | 3405 foceso L BN | goocese | 8 | ceos | Af01
SANTA FE y - analizado eses
SANTA ISABEL
Adecuacion de .,
CHAPUY . Interseccion 7 ~
SANTA EE 8 344,27 IntersNeEcggn RP Canalizada T | Meses C8-07 | ANO 1
Iluminacién
CAVANAGH 6 ~
CORDOBA 8 408,29 acceso a Meses C8-09 | ANO 1
Cavanagh
Adecuacion de
ARIAS Acceso a Arias - 6 C8- ~
corDopa | 8 | 410 Cérdoba RNN® 8 - Meses | o10 | ANO1
KM410
LA CARLOTA Adecuacion de Accesos 10 C8- o
corDoBA | 8 | 500 Accesos LA Canalizado | Meses | o11 | ANO1
CARLOTA
Adecuacioén
RIO IV S e, 6 C8- -
CORDOBA 8 562,8 H|drau!|ca sobre | Obra Hidraulica Meses 013 ANO 1
Rio IV
Sistema de Construccion
RIO IV - Drenaje 12 C8- N
CORDOBA AD05 4,98 8,80 Circunvalacion de Ca”"?" y Meses 016 ANO 1
. alcantarillas
Rio IV
Rotonda en V.
TUERTOYy
VENADO Adecuacion de I\{Ig\c/);iie
TUERTO | 33 |633.35 ACCes0S T2 | urbanaen | | c8-02 | ANO2
SANTA FE TUERTO CHABAS Km
712.8 a 715.30,
(Bicisenda y
Tortugones)
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PLAZO o ANO
PR RN’:' PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION | DE ngi DE
OBRA INICIO
Construccion de
VENADO Varian_t(? y Variante,
TUERTO | 8 | 360 | 375 | Adeouacionde | poondass, | 18 | csos | ARO2
SANTA FE VENADO Puente FFCC 1
TUERTO
Adecuacién de
VILLA Acceso, Rotonda, 10 cs- .
REDUCCION 8 557 Rectificacién de | Rectificacion de Meses 012 ANO 3
CORDOBA Curva - VILLA curva
REDUCCION
RIO IV Construccion de
HOLMBERG | 8 606 | 619 ngﬁf?;ﬁﬁ_ 2da. Calzada Msges gf;l ARO 3
CORDOBA .
HOLMBERG
Adecuacion de
RIO IV Colectora, 18 C8- N
CORDOBA A005 0,50 6,3 Accesos y Rotondas 3 Meses 015 ANO 4
Colectoras
Obras Barandas Flex 6 B
CORREDOR VIAL . Beamy C8-17 | ANO 1
Complementarias Al Meses
ambrados
Instalacion de
CORREDOR VIAL Obras paneles de 6 | cs1s8 |ARO1
Complementarias mensaje Meses
variable

En el

Anexo I

del

presente se encuentran

los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las obras listadas precedentemente.

18.3. Cotizacién de Mezclas Asfalticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfalticas no
convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfalticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacion de mezclas asfélticas no
convencionales, el ORGANO DE CONTROL podra a su unico y exclusivo criterio disponer

su aplicacion.
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Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacion del Plan de Obras, excepto

que su utilizacion esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

18.4. Formade Pago

Solamente recibiran pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 18
punto 18.1. Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,
del presente Pliego.

ARTICULO 19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

19.1. Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procedera de la siguiente manera:
a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de
la recaudacién por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, debera utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.
b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo sera expresado como un porcentaje de la
recaudaciéon por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.
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19.2. Presupuestos Oficiales

19.2.1. Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura (ORI)

El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructuras (ORI), considerando el porcentaje de ejecucidn previsto para cada afio de
concesion en el cuadro del punto 18.1 del presente pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:

ANO DE PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
1 188.382.949
2 225.221.327
3 128.880.890
4 72.176.783
5 44.715.645
TOTAL 659.377.594

19.2.2. Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU)

El monto Total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 522.700.000.

ARTICULO 20. COTIZACION DEL OFERENTE

El Valor a Cotizar en la Oferta serd la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor
actual de la Subvencién solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segun

corresponda.
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