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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde a
la denominada Concesién del CORREDOR VIAL NACIONAL N¢ 2, integrado por los tramos

de Rutas Nacionales detallados en el siguiente cuadro:

Corredor | Ruta Nacional Longitud aproximada
NO NO Desde Hasta (km)
Empalme RP N° 35

Carlos Casares Santa Rosa

S (km 316,90) La Pampa 289,75
2 (km 606,65)

San Nicolas Realico

188 (km 0,00) La Pampa 479,25
' (km 479,25)

Longitud total del Corredor Vial N° 2 769,00

ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracién de esta concesion se establece en SEIS (6) afios, computados a partir de la
toma de posesion para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el CUADRO
del Articulo 1, del presente Pliego.

ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

La AUTORIDAD DE APLICACION, se reserva la facultad de extender el plazo de concesion

de los tramos incluidos en ele cuadro del Articulo N° 1 hasta un periodo de UN (1) afio.

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE

4.1 En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en

namero salvo expresa autorizacion del CONCEDENTE.




Ruta Nacional| Progresiva _ _ .
Total Vias Sentido Denominacion
N° (km)
5 429,00 3 Ambos Trenque Lauquen
188 61,00 4 Ambos De la Pefia
188 152,00 4 Ambos Junin
188 301,00 4 Ambos Ameghino

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras de Readecuacion en las Estaciones de

Peaje indicadas en el Anexo lll: “Readecuacion de Estaciones de Peaje del Corredor Vial N°

2" que forma parte del presente Pliego.

4.2 La CONCESIONARIA debera construir una oficina para la Agencia Nacional de

Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje que se detallan a continuacion, con

las caracteristicas, equipamiento y en el plazo indicado en el Anexo Il del presente pliego.

Ruta Nacional N°

Progresiva (km)

Estacién de Peaje

188

152

Junin

ARTICULO 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1 Seran de aplicacién hasta el 31 de diciembre de 2010, los Cuadros Tarifarios vigentes en

el Corredor Vial a la fecha de toma de posesion, y que seguidamente se indican:

Estacién de peaje : Trenque Lauquen

Tarifa
Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA al
Categoria | Concesionario | IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,6529 0,3471 2,00 0,000 0,000 0,000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,000 0,000 4,00
3 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
4 3,7190 0,7810 4,50 0,000 0,000 0,000 4,50
5 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60




Estaciéon de peaje : J. De La Pena

Tarifa
Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA al
Categoria | Concesionario | IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 0,9917 0,2083 1,20 0,000 0,000 0,000 1,20
2 1,9008 0,3992 2,30 0,000 0,000 0,000 2,30
3 1,6529 0,3471 2,00 0,000 0,000 0,000 2,00
4 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
5 2,6446 0,5554 3,20 0,000 0,000 0,000 3,20
Estacion de peaje : Junin (RN N° 188)
Tarifa
Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA al
Categoria | Concesionario | IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 1,2397 0,2603 1,50 0,000 0,000 0,000 1,50
2 2,4793 0,5207 3,00 0,000 0,000 0,000 3,00
3 2,1488 0,4512 2,60 0,000 0,000 0,000 2,60
4 2,8099 0,5901 3,40 0,000 0,000 0,000 3,40
5 3,4711 0,7289 4,20 0,000 0,000 0,000 4,20
Estacién de peaje : Ameghino
Tarifa
Tarifa del Tarifa con Redondeo IVA al
Categoria | Concesionario | IVA IVA Redondeo Neto s/Redondeo | publico
1 2,7273 0,5727 3,30 0,000 0,000 0,000 3,30
2 5,3719 1,1281 6,50 0,000 0,000 0,000 6,50
3 4,6281 0,9719 5,60 0,000 0,000 0,000 5,60
4 6,1157 1,2843 7,40 0,000 0,000 0,000 7,40
5 7,6033 1,5967 9,20 0,000 0,000 0,000 9,20

5.2 A partir del 1° de enero de 2011, las tarifas variaran anualmente, resultando de

aplicacion los Cuadros Tarifarios que seguidamente se indican:

Estaciéon de Peaje Trenque Lauquen — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha_d,e Tarife_i del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifa al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00




Estacidon de Peaje de La Pefia — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fepha_d’e Tarifg del ' VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 2,4380 0,5120 2,9500 0,0500 0,0413 0,0087 3,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Junin (RN N° 188) — Cuadro Tarifario Categoria 1

Fe_cha_d,e Tarifz_i del _ VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00
Estacion de Peaje Ameghino — Cuadro Tarifario Categoria 1
Fepha .d’e Tarifg del ' VA Tarifa Redondeo Redondeo IVA Ta}rifg al
aplicacion | Concesionario con IVA Neto s/redondeo | publico
01/01/2011 3,2645 0,6855 3,9500 0,0500 0,0413 0,0087 4,00
01/01/2012 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50
01/01/2013 4,0909 0,8591 4,9500 0,0500 0,0413 0,0087 5,00
01/01/2014 4,5041 0,9459 5,4500 0,0500 0,0413 0,0087 5,50
01/01/2015 4,9173 1,0327 5,9500 0,0500 0,0413 0,0087 6,00

Las tarifas a aplicar a partir del 1° de enero de 2011 — y en los afios subsiguientes — para las

restantes categorias de vehiculos, se calcularan segun la escala tarifaria descripta en el
Punto 76.1, Articulo 78, Capitulo IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

5.3 Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen L.V.A. a la

alicuota vigente.

5.4 La Tarifa del Concesionario para Categoria 1 es el importe, por todo concepto, que como
méaximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS METROS CON
TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura y rueda simple, cada vez que trasponga una

barrera de peaje para circular por las calzadas centrales.




El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estacion de peaje y para cada categoria
de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, sera el maximo que podra percibirse en
cada una de las barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que

realicen.

5.5 A efectos de la actualizacion del valor de la garantia prevista en la Clausula 6.2.1 del
CONTRATO de concesion, se tomaran las variaciones de la tarifa al publico para la

Categoria 1 de la Estacion de Peaje Ameghino.

5.6 Con relacion a lo estipulado por el Articulo 106 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, en lo que respecta a la Unidad de Penalizacion (UP), se procedera de la

siguiente manera:

a) Desde la fecha de TOMA DE POSESION y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
considerard como Unidad de Penalizacion (UP) la suma de $ 2,7273 (importe equivalente a
la Tarifa del Concesionario de la Estacion de Peaje Ameghino para Categoria 1 aplicable en
dicho periodo).

b) A partir del 1° de enero de 2011 se considerara como Unidad de Penalizacion (UP) la
Tarifa del Concesionario de la Estacibn de Peaje Ameghino para Categoria 1, que se

encuentre vigente.

ARTICULO 6. TARIFA DIFERENCIAL

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema comodo y rapido para los usuarios a

efectos de dar cumplimiento a lo siguiente:

Los usuarios que transiten por la Ruta Nacional N° 188 y abonen peaje en la Estacién de
Peaje Junin sentido ascendente, no abonaran el peaje en la Estacion de Peaje Junin de la
Ruta Nacional N° 7 sentido ascendente, en caso que transpongan la barrera de esta ultima
estacion dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber abonado el peaje en la
estacion Junin de la RN N° 188 y viceversa.

Seran de aplicacién obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje
gue componen este corredor, a la extincion de los contratos de concesion aprobados por el

Decreto N° 1007/2003. Durante el plazo de Concesion, las tarifas diferenciales deberan



mantener la proporcionalidad con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la

gue correspondan.

ARTICULO 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

La Direcciéon Nacional de Vialidad cederd a la CONCESIONARIA en comodato, los

siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

Ruta Ubicacion _ _
. Lugar Tipo de inmueble
Nacional N° (Km.)
5 340,14 Guanaco Sub-campamento
188 23,20 Erézcano Sub-Campamento
188 158,30 Junin Campamento
188 164,00 Junin Vivienda

La CONCESIONARIA queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de
los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 14 del capitulo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES

La CONCESIONARIA debera suministrar, a su costo, al ORGANO DE CONTROL, durante
todo el periodo de la Concesion y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las
oficinas, equipamientos y movilidades que se detallan a continuacién. Dichos elementos, a
excepcion de los mobiliarios y los locales donde funcionen las oficinas, deberan ser
renovados a los TRES (3) afios contados a partir de la fecha de toma de posesiéon. Todo el
equipamiento informético, de telefonia y de comunicaciones; debera reemplazarse por

elementos de similares caracteristicas.
Las movilidades a suministrar deberan ser CERO (0) km, como asi también sus reemplazos

a los TRES (3) afios y deberan contar con todos los elementos de seguridad exigidos en el

punto 8.5 del presente Articulo.
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La CONCESIONARIA debera proporcionar ademas UN (1) chofer a disposicion del
ORGANO DE CONTROL durante la concesion.

8.1 Oficinas

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL DOS (2) oficinas, una de
superficie minima de CIEN (100) m? y otra de superficie minima de SETENTA (70) m?dentro
de la zona de influencia de la CONCESION, en los lugares a convenir con el ORGANO DE
CONTROL. Las oficinas deberan contar como minimo con TRES (3) ambientes la de CIEN

(100) m? y dos ambientes la de SETENTA (70) m?, bafio y cocina debidamente equipados.

Deberan contar con alarma, aire acondicionado frio/calor, mobiliario adecuado, elementos y
servicios generales necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento y todos los
gastos, incluidos los servicios publicos, personal de limpieza permanente e insumos que las

mismas demanden, estaran a cargo de la CONCESIONARIA durante la concesion.

En todos los casos la CONCESIONARIA sometera a la aprobacién del ORGANO DE
CONTROL, con la suficiente antelacion los locales que ofrece, debiendo atender las
observaciones que le hiciera este ultimo respecto a la capacidad y condiciones generales.

Cada oficina deber& contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) que cubran

las necesidades de todas las computadoras instaladas.

Asimismo, se deberan proveer en forma continua durante todo el plazo de la Concesion los
materiales necesarios de papeleria, libreria, informatica (CD, DVD, cartuchos de impresora,

etc.) y comunicaciones.

8.2 Equipamiento informatico

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo
el plazo de la concesién, por cada una de las oficinas previstas en el presente pliego, el
equipamiento que se detalla en el presente articulo y que debera cumplir con las normas
ETAP (Estandares Tecnolégicos Para la Administracion Publica) dispuestos por las Oficina
de Tecnologia de Informacion (ONTI) de la Secretaria de Gabinete y Gestion Publica (SGP)

Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada una de las partes componentes de los equipos deberan ser totalmente compatibles

entre si y se proveeran con su correspondiente documentacion en castellano.
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Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes,

durante el plazo de Concesion se encontraran a cargo de la CONCESIONARIA.

Todos los equipos, tanto de escritorio como portétiles se deberan entregar con el siguiente
software de base preinstalado (en idioma castellano), con sus correspondientes discos de

instalacion, manuales de operacion, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA):

e Microsoft Windows Seven.
e Microsoft Office 2007 Professional o superior

e Antvirus en version actualizada y en castellano.

Adicionalmente, la CONCESIONARIA deber& entregar UNO (1) de los equipos con licencia
de Autodesk Autocad 2008 o superior.

Consideraciones generales:

e Deberan ser equipos de marca y debera acreditarse de forma fehaciente la
denominacion del fabricante y lugar de origen de todos los equipos, debiendo el
fabricante encontrarse entre las primeras empresas de reconocida trayectoria.

e Los equipos seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion no
debera encontrarse discontinuada

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los
equipos

e Todos los equipos alimentados por la linea de CA deberdn operar con una
alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma de 3 patas planas, con
fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo de 110/220

e La provision del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto
necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo
establecido en la presente especificacidn, se encontraran a exclusivo cargo de la
CONCESIONARIA

a) Computadoras de escritorio — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones:
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e Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

e Motherboard: Con chipset Intel compatible con el CPU utilizado

¢ Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) de marca reconocida
(Kingston, Corsair, OCZ o similar) o superior

e Drive de diskettes: de 3,5”" y 1,44 MB de capacidad

e Almacenamiento interno: de 3,5", 250 GB de capacidad, 7200 RPM vy
compatible con la especificacion SATA 2 de 300 Mb/s o superior

e Almacenamiento O6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: TFT de 17" y relacién de aspecto 4:3

e Adaptador de video: Nvidia GForce o ATl Radeon de 512 MB de memoria no
compartida con conexion PCI-E

¢ Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 4 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto paralelo, 2
puertos PS2 para teclado y Mouse

e Periféricos: Teclado y Mouse inaldmbricos, cAmara web, microfono, parlantes
y sintonizadora de TV con control remoto

e Estabilizador de tension de 1200W o superior

b) Computadoras portatiles (Notebooks) con estuche rigido — Cantidad: UNA (1)

Los equipos deberan cumplir con las siguientes especificaciones

e Unidad Central de Proceso: procesador de 2 0 mas nucleos.

e Memoria RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz (PC6400) o superior

e Almacenamiento interno: de 120 GB de capacidad o superior

e Almacenamiento O6ptico: Lectograbadora de DVD de 8X y doble capa o
superior

e Monitor color: de 15” widescreen

e Networking: Placa de red Gigabit Ethernet UTP

e Puertos incorporados: 2 puertos USB, 1 puerto serial, 1 puerto VGA

e Periféricos: Camara web y micréfono incorporados

¢) Impresoras multifuncién — Cantidad: CUATRO (4)

Los equipos deberdn cumplir con las siguientes especificaciones

13



8.3

e Podran Imprimir, copiar y escanear.

e Escaneo a color tamafio A4 o superior.

¢ Velocidad de impresién de al menos veinte (20) paginas ppm en blanco y
negro.

¢ Resolucion de impresion de 600 x 600 ppp o superior.

¢ Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas 0 mas.

e Conexién USB 2.0 con cable incluido.

d) Almacenamiento externo

e CUATRO (4) pendrives de ocho (8) GB de capacidad o superior.

Equipamiento de comunicaciones

La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

8.4

TRES (3) teléfonos fijos de escritorio por oficina.

UNA (1) central telefénica con posibilidad de conectar DOS (2) lineas externas y
TRES (3) internas, por oficina.

UN (1) fax para papel comun por oficina.

CUATRO (4) teléfonos celulares .

DOS (2) handys con alcance no menor a diez mil (10.000) metros, con sistema
de manos libres y cargador para automévil.

Conexién a Internet por banda ancha para cada oficina.

Conexién a internet mévil de alta velocidad para cada computadora portatil.
Router inalambrico compatible con la norma 802.11g, con CUATRO (4) puertos
LAN para cada oficina.

Servicio de correo interno o de correspondencia a través de bolsines, entre la/s
oficina/s de la Supervision, la oficina central del ORGANO DE CONTROL vy la/s
oficina/s de la CONCESIONARIA.

Equipamientos Varios

14



La CONCESIONARIA debera proveer al ORGANO DE CONTROL y mantener durante todo

el plazo de la concesion, el equipamiento que se detalla en el presente articulo.

¢ CUATRO (4) Camaras Fotograficas Digitales (con estuche), que cumplan con las
siguientes caracteristicas:
= Zoom Optico de 3x 0 superior
= Resolucion de 10 MP o superior.
= Tarjeta de ampliacion de Memoria de 2 GB
e CUATRO (4) Cintas de 50 metros.
e CUATRO (4) Cintas de 20 metros.
e CUATRO (4) Cintas de 10 metros.
e CUATRO (4) Odbémetros de Mano con visor digital
e UNA (1) fotocopiadora que permita sacar copias en tamafio A3 para una de las
oficinas y fotocopiadora de mesa para la restante oficina.
e UNA (1) Estacion Total con teclado alfanumérico y alcance no menor de 3000
metros incluido tripode y mira.
¢ UN (1) Nivel automatico nuevo, incluido dos tripodes y tres miras.
e DOS (2) Grabadores digitales.
e CUATRO (4) Calculadoras Cientificas.
e CUATRO (4) chalecos reflectivos normalizados.
e CUATRO (4) camperas reflectivas.
e CUATRO (4) equipos impermeables completos.
e DIEZ (10) conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.
e CINCO (5) conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura.
e TRES (3) equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m y cufia graduada para

medicién de ahuellamiento.

8.5 Movilidades:
La CONCESIONARIA debera proveer CUATRO (4) vehiculos para uso exclusivo del
ORGANO DE CONTROL, con las siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan).

¢ Motor DIESEL con potencia minima de 83 CV.
e Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.
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e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

e Cierre central de puertas con comando a distancia.

¢ Elementos de medicién tales como odémetros digitales especiales

La CONCESIONARIA debera proveer también UNA (1) unidad automotor tipo camioneta
doble cabina de traccidon 4 x 2 para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL, con las

siguientes caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas.

e Motor DIESEL con potencia minima de 102 CV.

e Aire acondicionado.

e Radio AM/FM.

e Equipamiento GPS.

e Sistema de seguridad airbag para conductor y acompafiante.
e Luces para niebla delanteras y traseras.

e Frenos a disco, con sistema ABS en las cuatro ruedas.

e Cierre central de puertas con comando a distancia.

¢ Gancho para remolque trasero.
Las movilidades a proveer por la CONCESIONARIA deberan ser CERO kilometro (0 km).
La CONCESIONARIA serad responsable de que dichas unidades se encuentren
permanentemente en buenas condiciones de funcionamiento a lo largo del plazo de

Concesion.

La CONCESIONARIA deberd asegurar en todo momento la disponibilidad de las

movilidades en condiciones para la realizacion de las tareas de supervision.
Estaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:

transportados y no transportados, etc.).

ARTICULO 9. POSTES SOS
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A continuacién se listan los Postes SOS existentes en el CORREDOR VIAL al momento de

la toma de posesion, los que deberdn mantenerse durante todo el periodo de concesion:

Ruta Nacional
NO

Total Kildbmetro

324,00; 332,00; 340,50; 348,40; 356,00; 366,00; 376,00; 384,00;
391,00; 398,00; 408,00; 416,00; 424,00; 436,00; 444,80; 453,80;
5 35 |462,00; 470,00; 478,00; 486,00; 493,30; 502,00; 509,80; 518,50;
524,00; 530,20; 538,20; 546,00; 554,00; 562,60; 571,00; 579,10;
587,40; 595,40, 601,30

20,00; 80,00; 90,00; 100,50, 120,00, 130,00, 140,00, 171,00;
179,50; 190,00; 200,00; 209,00; 233,00; 244,00 266,00; 277,00;
286,00; 311,00; 320,00; 329,00; 340,00; 350,00; 372,00; 385,00;
408,00, 419,00, 430,00, 440,00, 449,00, 459,00, 470,00,

188 31

Durante el afio tres de la concesién, la CONCESIONARIA deberé colocar, a su costo, en los
tramos indicados en el CUADRO del ARTICULO 1 del presente Pliego, los postes SOS
necesarios para que al finalizar dicho afo, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS
cada CINCO (5) kilbmetros en ambos sentidos (en la misma progresiva en ascendente y
descendente) en los tramos de autovias y/o autopistas y UN (1) Poste SOS cada CINCO (5)

kilbmetros en los restantes tramos de la concesion.

En los lugares donde no existe sefial celular y deban instalarse postes S.0.S. segun lo
previsto en el punto 79.1.4 del Articulo 79 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, la distancia maxima entre los mismos no debera exceder los 10 Km.

En el Afio 3 de concesion, los postes S.0.S existentes como los nuevos a instalar deben

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

Se aclara que en todos aquellos tramos en los cuales durante el periodo de concesion, la
CONCESIONARIA ejecute obras de ampliaciéon de capacidad (autopistas, autovias); debera
instalar, a su costo, dentro de los TRES (3) meses de la fecha de firma del Acta de
Finalizacion de los Trabajos, los postes SOS necesarios para que se verifique la presencia
de UN (1) poste SOS cada CINCO (5) kildbmetros en ambos sentidos (en la misma
progresiva en ascendente y descendente). Iguales exigencias rigen para la
CONCESIONARIA en aquellos tramos donde el CONCEDENTE haya licitado obras de
ampliacion de capacidad al momento de la toma de posesion, bien sea que las mismas se

encuentren en ejecucién o que aun no hayan comenzado.
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Los postes S.0O.S. a instalar en estas obras también deben cumplir con las especificaciones

técnicas establecidas en el Anexo IV del presente Pliego.

No sera necesaria la instalacion de postes S.0.S. en coincidencia con zonas urbanas,

estaciones de peaje o balanzas.

ARTICULO 10. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar, conservar

y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que demande el

consumo de energia eléctrica durante el plazo de concesién, son los que se listan a

continuacion:

Ruta Nacional N° 5

Progresivas
Inicio Fin Instalacion Observaciones
eléctrica
Km Km
429,00 Subterranea |Peaje Trengque Lauguen
445,44 Subterrdnea | Acceso a Trenque Lauquen
448,70 Subterranea | Cruce Ruta Provincial N° 33
Ruta Nacional N° 188
Progresivas -
Inicio Fin Inst,ala_cmn Observaciones
eléctrica
Km Km
60,80 61,20 Subterranea |Peaje De la Pefia
69,53 69.63 Aérea Cruce cc_)n Ruta Provincial N° 32 -
Pergamino
108,30 | 108,50 | Subterranea |Cruce con Ruta Provincial N° 31 - Rojas
151,80 | 152,20 | Subterranea |Peaje Junin
155,90 | 160,10 | Subterranea |Adecuacion Urbana Junin
162,21 | 162,41 | Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 65 -
Arenales
218,70 | 218,90 | Subterranea |Cruce con Ruta Provincial N° 50 — Lincoln
234,20 | 234,30 Aérea Cruce con Ruta Provincial N° 68 - Roberts
300,80 | 301,20 | Subterranea [Peaje Ameghino
308,20 | 308,80 | Subterranea |Acceso a F. Ameghino
360,60 | 360.79 | Subterranea C_ruce con Ruta Provincial N° 33 — Gral.
Villegas
419,35 | 419,50 | Subterrénea ICD:iréJge con Ruta Provincial N° 1 — Gral
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Ademas la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Alumbrado que se instalen con la construccion de las

Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 11. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacién existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesién, son los que se

listan a continuacion:

Ruta Nacional N° Kilébmetro

Km.526,78 Cruce Vias Ferrocarril Catrilo (LP)
Km. 606,26 Calle Tello Santa Rosa (LP)

188 Km 471,00 Cruce FFCC

Ademés la CONCESIONARIA debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que se instalen con la construccion de

las Obras establecidas en el Articulo 18 del presente Pliego.

ARTICULO 12. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO

12.1 Contadores de transito existentes

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde estan instalados los
contadores permanentes de transito, los cuales deberan cumplir con lo establecido en el
punto 83.1.2 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento durante

el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° Progresiva
188 47,00
188 415,30
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12.2 Contadores de transito a instalar

A continuacion se establecen los lugares del CORREDOR VIAL donde la CONCESIONARIA
deberd instalar los nuevos contadores permanentes de transito, que deben cumplir con lo
establecido en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta Nacional N° Tramo Cantidad
188 B/ N R.N. 7 —INT. R.P. 50 (A LINCOLN) 1
5 Lte. C/ Bs. As. —Int. R.P. 1 (D) 1

ARTICULO 13. EQUIPOS DE MEDICION DE PESOS DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO
EXISTENTES

A continuacion se establece el lugar del CORREDOR VIAL donde esté instalado el equipo
de medicién de pesos de vehiculos en movimiento, el cual debera cumplir con lo establecido
en el punto 83.4 del Articulo 83 del Capitulo V del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES y deberan mantenerse en buen estado de funcionamiento durante

el plazo de concesion.

Ruta Nacional N° | Progresiva

5 510.00

ARTICULO 14. AREAS DE DESCANSO

A continuacion se listan las areas de descanso existentes al momento de la toma de
posesion, las que deberdn mantenerse durante el periodo de concesion establecido en el

presente Pliego.

Ruta Nacional N°|Total Kildbmetro
S 5 |353,00; 366,00; 430,00; 477,00; 497,00
188 1 301,00
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La CONCESIONARIA, durante el primer afio de CONCESION, deberéa incorporar UN (1)
area de descanso dentro de la zona concesionada, la que debera constituirse en espacios

arbolados y deberan contar con bancos, mesas, parrillas y cestos para residuos.

Ademas, debera realizar la estabilizacién de las banquinas (estabilizacién de la base y capa
superior) en los tramos donde se desarrollan las &reas de descanso y no cuentan con

banquinas pavimentadas.

ARTICULO 15. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacién se listan las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones existentes al
momento de la toma de posesion, las que deberdn mantenerse durante el periodo de

concesion establecido en el presente Pliego.

Ruta Nacional N° Kildbmetro
5 522,00
188 61,00; 152,00; 301,00

Las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones deberdn operar y pesar en el
CORREDOR VIAL en forma permanente.

La CONCESIONARIA debera proveer y operar UNA (1) balanza portéatil mévil para realizar
controles de pesos en el CORREDOR VIAL.

ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad de CINCO (5) mdviles de seguridad vial
para patrullar el CORREDOR, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible ante

cualquier emergencia que se produzca en el mismo.

Para ello, la CONCESIONARIA debera formular el itinerario de recorrida de cada uno de los
moviles, intensificando la frecuencia de los patrullajes en aquellas zonas del CORREDOR
VIAL donde estadisticamente ocurran mayor cantidad de accidentes/incidentes, o donde el
volumen de transito asi lo requiera, de manera tal de lograr un 6ptimo nivel de servicio para

los usuarios.
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Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los moviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberan estar disponibles en todas las
estaciones de peaje del CORREDOR VIAL.

Los moéviles de seguridad vial deberan ajustarse a alguna de las especificaciones que se

establecen a continuacion:

e Tipo Furgén, motor DIESEL, TRES (3) plazas, traccion delantera, UNA (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV, volumen

estimado del compartimiento 8 a 10 m3.

e Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) plazas, motor
DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los moviles a partir del sexto mes contado desde la toma de posesion de la Concesion
deberdan ser CERO (0) kilbmetro, con caracteristicas similares a las descriptas
precedentemente, como asi también los reemplazos a realizarse a los TRES (3) afios de

antigiiedad. No obstante, el servicio debera prestarse desde la toma de posesion.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafante durante el turno nocturno y con
chofer-operador el resto del dia, con la capacidad y el conocimiento suficiente para actuar
ante accidentes/incidentes y deberan poseer el correspondiente equipamiento de seguridad

y de comunicacion necesario y moderno para:

e Sefialamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

e Sefialamiento luminoso en el movil, ubicado en la parte superior, de manera que
permita su visualizacién a distancia.

e Socorro en emergencias.

e Atencion al usuario.

e Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacion se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los méviles de seguridad vial:
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ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 RADIO BASE 1
2 RADIO HANDY 1
3 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
4 LINTERNA DE SENALES 2
5 BANDERA DE SENALES 2
6 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASHDE 1 M 2
8 BENGALAS VIALES 4
9 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
10 PALA ANCHA 1
11 PALA PUNTA 1
12 PICO Y PUNTA 1
13 HACHA 1
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
18 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
25 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
26 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
27 BIDON DE 20 LITROS 2
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS 1
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 17. OBRAS LICITADAS POR EL CONCEDENTE PREVIO A LA TOMA DE
POSESION (EN EJECUCION O AUN NO COMENZADAS)

A continuacién se listan las obras que previamente a la toma de posesion han sido licitadas
por el CONCEDENTE; y que se encuentran en estado de ejecucién o que aun no han

comenzado. Los afectados por éstas, deberdn ser conservados y mantenidos por la
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CONCESIONARIA en los términos del presente contrato, hasta tanto se inicien las obras

correspondientes y/o luego de la firma del Acta de Recepcién Definitiva de las mismas. En

dichos tramos durante la ejecucion de las obras, la CONCESIONARIA deber& prestar los

servicios al usuario previstos en el presente contrato.

LICITACION
RUTA OBRA ESTADO
OCCOVI N°
Mejora interseccion RN N° 188 (Km _
L Comienza
45/06 188 360.785) con RN N°33. Obra / Ubicacion:
en Afio 1
General Villegas. Prov. de Buenos Aires
Adecuacion Urbana en RN N° 188 Km.
32/06 188 155,866 - 160,146, Junin, provincia de ] En',
, ejecucion
Buenos Aires.

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS

18.1

Obras de Reacondicionamiento de infraestructura (ORI)

La CONCESIONARIA debera ejecutar en cada afio de concesion, a partir de la toma de

posesion, las Obras de Reacondicionamiento de infraestructura (ORI) que se establecen en

el cuadro siguiente:

ANO DE
CONCESION PLAZO OBRA N° RUTA TRAMO LONG. DESCRIPCION
— — (meses) Ne (Km)
ANO| % |ANO| %

I 67 I 33 12 Cc21.1 5 317-340 23 SAY RE
361-369

I 67 Il 33 12 C2.1.2 5 124-437 16 SAY RE

I 67 Il 33 12 C2.1.3 5 432-445 13 SAY RE
445-449

I 67 Il 33 12 C2.1.4 5 453-469 20 SAY RE
469-470

I 67 I 33 12 C2.1.5 5 481-495 15 SAY RE
495-501

[ 67 Il 33 12 C2.1.6 5 504-522 32 SAY RE
527-535

I 67 I 33 12 C2.1.7 5 535-553 18 SAY RE
74,70-87

[ 67 I 33 12 Cc2.1.8 188 115-123 55,3 SAY RE/ Ml
163-198

I 67 I 33 12 C2.1.9 188 0-17 17 SAY RE
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ANO DE
CONCESION PLAZO | qppane | RUTA 1 tpamo | LONG. | pescripcion
— — (meses) N° (Km)
ARO[ % |ARO| %

I |67] n |33]| 12 C2.1.10 188 17-35 18 SAY RE

75| m 25| 12 C2.2.1 188 3553 18 SAY RE

n 75| m 25| 12 C222 188 53-72 19 SAY RE

N 75| m 25| 12 C2.2.3 5 553-568 15 SAY RE
198-219

nl7s | om {25 12 C2.2.4 188 g 33 SAY RE

75| m 25| 12 C2.25 188 384-409 25 SAY RE
409-415

nl7s | om {25 12 C2.2.6 188 429-436 20 SAY RE
443-450
355-361 y

nol7s | om {25 12 C2.2.7 5 o 26 SAY RE
123-141

nol7s | om {25 12 C2.2.8 188 g 36 SAY RE
436-443

nol7s | om {25 12 C2.2.9 188 o 15 SAY RE

83| v |17 12 C2.3.1 5 389-424 35 SAY RE
449-456

m o |s3| v |17]| 12 C2.32 5 470-481 21 SAY RE
501-504

87-115

m o |s3| v |17 12 C2.33 188 141-163 64 SAY RE /Ml
415-429
340-355

m o |s3| v |17 12 C2.3.4 5 oy 20 SAY RE

V| 100 12 C2.4.1 188 219-241 22 SAY RE
241-256

v | 100 12 C2.4.2 188 Sao 22 SAY RE

V| 100 12 C243 188 266-297 31 SAY RE
315-323

v |100 12 C2.5.1 188 oo 29 SAY RE
358-364

v [100 12 C2.5.2 188 382-384 29 SAY RE
450-471

MI - MANTENIMIENTO INTENSIVO
REFERENCIA: SA : SANEAMIENTO
RE : REFUERZO ESTRUCTURAL

En el Anexo | del presente se establecen las caracteristicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura a proyectar y ejecutar.

Los porcentajes de ejecucién previstos para cada afio en el cuadro anterior, deberan ser

respetados por el Oferente a los efectos de la cotizacion.
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Con relacion a los plazos de ejecucion de las obras, en los Planes de Trabajo de cada una

de ellas la Concesionaria podra prever porcentajes de inversion distintos a los indicados en

el cuadro anterior, pero la Concesionaria debera iniciarlas y finalizarlas en los afos de

concesion que se indican en dicho cuadro.

18.2.

Obras Nuevas (ONU)

La CONCESIONARIA debera ejecutar las Obras Nuevas (ONU) que se indican en el cuadro

siguiente, de acuerdo al afio de inicio y plazo establecido en el mismo:

PLAZO

LOCALIDAD | RN . . N° DE |INICIO
PROVINCIA | N© PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION DE OBRA
OBRA
lluminacién
PEBHSUQ‘;O ~ | 5 |368,46 distribuidor con lluminacién Me6ses C2-01 |ANO 1
s RN N° 226
PEHUAJO — Adecuacion de 10 ~
BS. AS. 5 48751 Acceso a Pehuajo Rotonda Meses €2-02 |ANO 1
lluminacién en
Interseccién con
CATRILO - RNN°5yRP N°1 L 4 ~
LA PAMPA 5 527 528 y enRNN°5y lluminacién Meses C2-03 |ANO 1
cruce con vias del
FFCC.
lluminacion en lluminacién Y
URIBURU - L mejoras en el 4 N
LA PAMPA | ° 567.6 ac::rgséS:CUCrliobTJru Acceso a Meses C2-04 |ANO 1
URIBURU
M@j%?;uaaci:lggog a Rotonda, Mejora
LONQUIMAY de acceso, 12 i N
- LA PAMPA 5 543 544 LONQUIMAY con Darsenas y Meses C2-05 |ANO 1
Darsenas y .
. Refugios
Refugios
SAN Mejora Acceso al Reparacién y 12 B
NICOLAS - |[188| 0,8 26 Puerto de SAN Ensanche de Meses C2-06 |ANO 1
BS. AS. NICOLAS Calzada
Mejora de .
CONESA- 1155 32,15 | 33,75 | Travesia Urbana | SEMaforos, Paso | 3 |~y o7 | Af0 1
BS. AS. Peatonal A Nivel | Meses
CONESA
~ e e
PENAY curva e curva 6 _
ACEVEDO - |188| 54 Ilumin~acic')n - IIuminaci’c')n Meses C2-08 |ANO 1
BS. AS. PENA Y Pavimentacif;n
ACEVEDO .
de banquinas
Adecuacion de Sobreancho de
curva e curva,
PERGAMINO 188 | 64,5 lluminacién - lluminacién, 6 C2-09 |ANO 1
- BS. AS. o . ., Meses
PENA - pavimentacion de
PERGAMINO banquinas
Adecuacion de Rotondas y
PERGAMING 188 | 73,9 74,2 | Acceso - RN N°8 | Canalizacién en 12 C2-010 | ANO 1
- BS. AS. Meses

y RP N° 32 -

Int RN8 y RP32 Y
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PLAZO

LOCALIDAD | RN ' . N° DE |INICIO
PROVINCIA | N© PROGRESIVA | DENOMINACION | DESCRIPCION ogEA OBRA
PERGAMINO canalizada en Int,
RN188 y RP32
Mejora e
ROJAS lluminaciéon en 4 ~
BS. AS. 1881123,29 cruce con RP N° Meses C2-012 | ANO 1
30 - Rojas
GENERAL lluminaciéon Gral 4 ~
PINTO 188 | 255,08 Pinto ' Meses C2-013 |ANO 1
BS. AS.
CORONEL lluminacién Cnel 4 ~
GRANADA |188| 283,5 ) C2-014 |ANO 1
Granada Meses
BS. AS.
4 ~
LAGOS 188 | 474 |[474,72 C2-016 |ANO 1
LA PAMPA 101. Acceso a Meses
LAVALLE
GENERAL Ade:Lcjzzglcc)m ae Rotonda 14 ~
VILLEGAS |[188| 360 362 y ' C2-015 |ANO 2
BS. AS Colectoras, Colectora Meses
e VILLEGAS
Acceso
Canalizado,
Tortugones e
Mejora de Acceso IIL_Jmlnamon ,y
- Mejora travesias
y Mejora de urbanas en
ROJAS - Travesia Urbana o 12 ~
BS AS. 188|108.54 | 111,7 en RN N° 188 e/ RNN°188, km 8 a Meses C2-011 |ANO 2
Rotonda y Rio 112, Campos
; Salles, Erézcano,
Rojas
Acevedo,
Guerrico, Pefay
Rojas, Prov. De
Buenos Aires
Barandas Flex
. Obra 6 N
Corredor Vial . Beamy C2-017 |ANO 1
Complementaria Meses
Alambrados
Instalaciéon de
. Obra 6 N
Corredor Vial . paneles de C2-018 |[ANO 1
Complementaria Meses

mensaje variable

En el

Anexo

del

presente se encuentran

los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripciones de cada una de las Obras listadas precedentemente.

18.3. Cotizacion de Mezclas Asfélticas Especiales

La CONCESIONARIA debera cotizar los precios unitarios de las mezclas asfalticas no

convencionales que se indican en el Formulario de Cotizacion de Mezclas Asfalticas

Especiales que integra el Anexo | del presente Pliego.
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Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada una de estas mezclas especiales a

cotizar se encuentran en el Anexo IV del presente Pliego.

Si durante la etapa de aprobacion de los proyectos ejecutivos, para alguno de los proyectos
resultare técnica y econdmicamente conveniente la utilizacibn de mezclas asfalticas no
convencionales, el ORGANO DE CONTROL podra a su unico y exclusivo criterio disponer

su aplicacion.
Los precios unitarios cotizados para estas mezclas asfalticas especiales en el formulario que
integra el Anexo | del presente, no intervendran en la cotizacion del Plan de Obras, excepto

que su utilizacion esté prevista en los Anteproyectos Técnicos.

18.4. Formade Pago

Solamente recibiran pago directo en la forma establecida en el Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las Obras establecidas en el Articulo 18
punto 18.1. Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y punto 18.2 Obras Nuevas,

del presente Pliego.

19. SUBVENCION / CANON Y PRESUPUESTOS OFICIALES

19.1. Subvencién / Canon

A fin de determinar el valor actual de la SUBVENCION o CANON a consignar en la

OFERTA, se procederé de la siguiente manera:
a) En el caso de solicitar SUBVENCION, la misma sera expresada como un porcentaje de
la recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de

Peaje ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual de la SUBVENCION, debera utilizarse una tasa de descuento
del DOCE POR CIENTO (12%) anual.

La SUBVENCION se encuentra gravada por el Impuesto al Valor Agregado. El monto de la

subvencion cotizada debe incluir el Impuesto al Valor Agregado.
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b) En el caso de ofrecer CANON, el mismo sera expresado como un porcentaje de la
recaudacion por peaje neta de IVA y redondeo, correspondiente a las Estaciones de Peaje

ubicadas en el Corredor.

Para obtener el valor actual del CANON, debe utilizarse una tasa de descuento del DOCE
POR CIENTO (12%) anual.

En el valor del CANON no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

19.2. Presupuestos Oficiales

19.2.1. Presupuesto Oficial para las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura (ORI)

El monto total anual que cotice el Oferente por las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructuras (ORI), considerando el porcentaje de ejecucidn previsto para cada afio de
concesion en el cuadro del punto 18.1 del presente pliego, no podra superar el monto de los

Presupuestos Oficiales Anuales que se establecen en el siguiente cuadro:

ANO DE PRESUPUESTO
CONCESION | OFICIAL ($)
1 181.849.115
2 283.853.928
3 137.418.670
4 91.714.388
5 54.572.263
TOTAL 749.408.364

19.2.2. Presupuesto Oficial para las Obras Nuevas (ONU)

El monto total que cotice el Oferente para todas las Obras Nuevas (ONU) no podra superar

el monto del Presupuesto Oficial que para este Corredor, que es: $ 93.400.000

ARTICULO 20. Cotizacion del Oferente
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El Valor a cotizar en la Oferta sera la suma total de los valores cotizados para las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONU) mas el valor
actual de la Subvencion solicitada, o menos el valor actual del canon ofrecido, segun

corresponda.

ARTICULO 21. Exigencia de Fisuracién en dos tramos de la Ruta Nacional N° 188

En los tramos Km 315 — Km 323 y Km 453,400 — Km 470,800 de la Ruta Nacional N° 188,
se exime a la Concesionaria de cumplir con lo exigido en el dltimo parrafo del punto
18.1.3.2.(a) del Articulo 18 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES,
en el periodo comprendido entre la fecha de toma de posesion y la terminacion de la Obra
de Reacondicionamiento de Infraestructura denominada como C2.5.2 en el Plan de Obras
del presente Pliego. Pero durante dicho periodo, en tramo indicado, no se admitiran fisuras

de grado superior a SEIS (6).
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