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Licitacion Publica Nacional e Internacional
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1”
Ley N° 27.328. Decreto Reglamentario N° 118/2017.
Resolucion N° 147-E/2018.

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 06/2018

Por medio de la presente se adjunta documentacion complementaria y
modificatoria, y se formulan aclaraciones.

A los fines de facilitar la identificacion de los cambios que se realizan al referido
modelo de contrato, se aclara lo siguiente:
(@) en caso de supresiones integras de titulos, articulos o apartados, se
especificarq expresamente la eliminacion efectuada.
(b) en caso de incorporaciones de titulos, articulos o apartados, se
consignara expresamente el texto incorporado.
(c) Si se trata de cambios de redaccién en titulos, articulos o apartados,
se identificard primero el texto original y a continuacién el texto
modificado.

CONTRATO PPP

1. Listado de Anexos
Se suprime los Anexo G titulado “Listado de Subcontratistas
Autorizados” y H titulado “Contrato de Panel Técnico”.

2. Considerandos del CONTRATO PPP

Los considerandos v) y vi) del CONTRATO PPP quedaran redactados de
la siguiente manera:

(V) “Que, mediante la Resolucion DNV N° 147-E de fecha 26 de enero
de 2018, se aprobaron los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES para
la LICITACION (conforme este término se define en el Capitulo I) del
PROYECTO conforme al régimen establecido en la LEY PPP y efectud
la convocatoria a la LICITACION.”

(vi) “Que, la convocatoria a la LICITACION fue publicada (A) en el sitio
web de DNV con fecha 29 de enero de 2018, (B) en el sitio web de la
SUBSECRETARIA PPP con fecha 29 de enero de 2018, (C) en el
Boletin Oficial de fecha los dias 29, 30, 31 de enero y 1° de febrero de
2018; (D) en los diarios El Litoral con fecha 1° y 2 de febrero de 2018; La
Voz del Interior con fecha 31 de enero y 1° y 2 de febrero de 2018; y
P&gina 12 con fecha 1° y 2 de febrero de 2018; y (E) en el sitio web UN
Development Business, con fecha 29 de enero de 2018.”
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3. Capitulo 1, Articulo 1 del CONTRATO PPP

A) Definicién que se suprime

Se suprime la definicion 70 de “CONTROVERSIA JUDICIABLE” vy, por
consiguiente, se renumeran las definiciones subsiguientes.

B) Definicién gue se incorpora

Se incorpora como definicibn 234 la de “TPIs GRUPO V O
POSTERIOR?”, con el siguiente texto:

“234) “TPIs GRUPO V O POSTERIOR”: Significa los TPIs que podra
emitir el FIDEICOMISO PPP durante los afios subsiguientes al quinto
afo contado desde la FECHA DE SUSCRIPCION, en caso que: (a) se
produzcan atrasos en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que
posterguen el reconocimiento del avance de la inversién (sin perjuicio de
las responsabilidades que ello genere); y/o (b) las PARTES de comun
acuerdo convengan la remuneracion de OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS y/o de OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS
mediante la entrega de TPIs.”

C) Definiciones cuya redaccion se modifica:

Donde dice:

“1) “ACCESORIOS”: Significa los intereses tomando como referencia la
tasa pasiva del Banco de la Nacién Argentina devengados desde la
fecha de vencimiento del plazo previsto para el pago voluntario de una
MULTA y/o una SANCION en los Articulos 73 y 74, mas los gastos y
costas incurridos en la ejecucion de las garantias que correspondan
segun cada caso”.

Debe decir:

“1) “ACCESORIOS”: Significa los intereses devengados desde la fecha
de vencimiento del plazo previsto para el pago voluntario de una MULTA
y/o una SANCION en los Articulos 73 y 74 hasta la fecha de pago
efectivo, a la tasa que resulte del promedio entre la tasa activa para
operaciones de descuento con empresas de primera linea a treinta (30)
DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacion Argentina y la tasa BADLAR;
mas los gastos y costas incurridos en la ejecucion de las garantias que
correspondan segun cada caso’.

Donde dice:

“17) “ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP
LEY N° 27.431”. Significa el acuerdo y reglamento del FIDEICOMISO
MARCO PPP, suscripto por el Banco de Inversién y Comercio Exterior
S.A., como organizador y fiduciario, con fecha [ _] de [__] de 2018,
conforme lo establecido por el Decreto N° [__] (decreto reglamentario del
capitulo IX de la Ley N° 27.431)".
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Debe decir:

“17) “ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP
LEY N° 27.431”: Significa el acuerdo y reglamento del FIDEICOMISO
MARCO PPP, suscripto por el Banco de Inversion y Comercio Exterior
S.A., como organizador y fiduciario, con fecha [ ] de [ ] de 2018,
conforme lo establecido por el Decreto N° 153 de fecha 23 de febrero de
2018 (decreto reglamentario del capitulo IX de la Ley N° 27.431)”.

Donde dice:

“32) “BENEFICIARIO TPI FIJO”: Significa, con relacion a cada TPI FIJO,
la PERSONA que resulta titular de ese TPl FIJO y de los demas
derechos emergentes de ese TPI FIJO, ya sea que se trate del
CONTRATISTA PPP, un beneficiario designado por éste y/o cualquier
adquiriente de los mismos”.

Debe decir:

“32) "BENEFICIARIO TPI FIJO": Significa, con relacion a cada TPI FIJO,
la PERSONA que resulta titular de ese TPI FIJO, ya sea que se trate del
CONTRATISTA PPP, el primer beneficiario designado por el
CONTRATISTA PPP y/o cualquier beneficiario posterior adquiriente de
los mismos”.

Donde dice:

“33) "BENEFICIARIO TPI VARIABLE": Significa, con relacion a cada
TPl VARIABLE, la PERSONA que resulta titular de ese TPl VARIABLE y
de los demas derechos emergentes de ese TPl VARIABLE, ya sea que
se trate del CONTRATISTA PPP, un beneficiario designado por éste y/o
cualquier adquiriente de los mismos”.

Debe decir:

“33) "BENEFICIARIO TPI VARIABLE": Significa, con relacion a cada
TPl VARIABLE, la PERSONA que resulta titular de ese TPI VARIABLE,
ya sea que se trate del CONTRATISTA PPP, el primer beneficiario
designado por el CONTRATISTA PPP y/o cualquier beneficiario posterior
adquiriente de los mismos”.

Donde dice:

“40) "CALIFICACION ACEPTABLE": Significa (i) en relacién con
cualquier entidad financiera autorizada para operar en la Republica
Argentina por el Banco Central de la Republica Argentina 0 PERSONA
constituida en la Republica Argentina, una calificacion crediticia otorgada
por cualquier CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de
largo plazo no garantizada al menos igual a "AA" (o equivalente) en la
escala local y (i) en relacion con cualquier entidad financiera o
PERSONA constituida fuera de la Republica Argentina y autorizada para
operar en su jurisdiccién de origen por el ente regulatorio competente de
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tal jurisdiccion, una calificacion crediticia otorgada por cualquier
CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a “BBB”; y (iii) en relacibn con una
PERSONA que no cuente con una calificacion crediticia de su deuda de
largo plazo, que administre por una cantidad de, al menos, uno coma
cinco veces (1,5) el MONTO TOTAL REQUERIDO TPI”.

Debe decir:

“40) "CALIFICACION ACEPTABLE": Significa (i) en relacién con
cualquier entidad financiera autorizada para operar en la Republica
Argentina por el Banco Central de la Republica Argentina o0 PERSONA
constituida en la Republica Argentina, una calificacion crediticia otorgada
por cualquier CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de
largo plazo no garantizada al menos igual a "AA" (o0 equivalente) en la
escala local y (i) en relacion con cualquier entidad financiera o
PERSONA constituida fuera de la Republica Argentina y autorizada para
operar en su jurisdiccién de origen por el ente regulatorio competente de
tal jurisdiccion, una calificacion crediticia otorgada por cualquier
CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a la calificacion internacional de la deuda
soberana de la Republica Argentina; y (ii) en relacion con una
PERSONA que no cuente con una calificacion crediticia de su deuda de
largo plazo, que administre activos o cuente con patrimonio por una
cantidad de, al menos, uno coma cinco veces (1,5) el MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI”.

Donde dice:

“41) “CALIFICACION ACEPTABLE PARA CAPITAL”: Significa (i) en
relacion con cualquier persona juridica constituida en la Republica
Argentina, una calificaciébn crediticia otorgada por cualquier
CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a "AA" (o0 equivalente) en la escala local y (ii)
en relacion con cualquier persona juridica constituida fuera de la
Republica Argentina, una calificacion crediticia otorgada por cualquier
CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a “BBB”; y (iii) en relacion con cualquier
PERSONA residente o constituida, segun corresponda, en la Republica
Argentina o en el exterior, que no cuente con una calificacion crediticia de
su deuda de largo plazo, que administre activos o0 cuente con patrimonio
por una cantidad de, al menos, uno coma cinco veces (1,5) el MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI.”

Debe decir:

“41) “CALIFICACION ACEPTABLE PARA CAPITAL”: Significa (i) en
relacion con cualquier persona juridica constituida en la Republica
Argentina, una calificacion crediticia otorgada por cualquier
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CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a "AA" (o0 equivalente) en la escala local y (ii)
en relacion con cualquier persona juridica constituida fuera de la
Republica Argentina, una calificacion crediticia otorgada por cualquier
CALIFICADORA DE RIESGO respecto de su deuda de largo plazo no
garantizada al menos igual a la calificacion internacional de la deuda
soberana de la Republica Argentina; y (iii) en relaciébn con cualquier
PERSONA residente o constituida, segun corresponda, en la Republica
Argentina o en el exterior, que no cuente con una calificacion crediticia de
su deuda de largo plazo, que administre activos o cuente con patrimonio
por una cantidad de, al menos, uno coma cinco veces (1,5) el MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI.”

Donde dice:

“44) "CAMBIO DE LEY": Significa cualquier cambio en la LEGISLACION
APLICABLE relacionada a proyectos viales bajo el MARCO
REGULATORIO PPP con posterioridad a la FECHA DE SUSCRIPCION
gue tenga por efecto directo un impacto significativo en la proyeccién de
ingresos del CONTRATISTA PPP, o en la proyecciéon de los costos del
CONTRATISTA PPP relacionados con la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP o la prestacion de los SERVICIOS PRINCIPALES.”

Debe decir:

“44) "CAMBIO DE LEY" Significa cualquier cambio en la
LEGISLACION APLICABLE relacionada a proyectos viales bajo el
MARCO REGULATORIO PPP con posterioridad a la fecha de
presentacion de la OFERTA que tenga por efecto directo un impacto
significativo en la proyeccion de ingresos del CONTRATISTA PPP, o en
la proyeccion de los costos del CONTRATISTA PPP relacionados con la
ejecucion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP o la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES.”

Donde dice:

“48) "CIERRE FINANCIERO": Significa (i) en caso que el
CONTRATISTA PPP financie el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
CONTRATO PPP con ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE
FINANCIERO, (A) la suscripcion de DOCUMENTOS DEL
FINANCIAMIENTO mediante los cuales se acredite, a satisfaccion del
ENTE CONTRATANTE, que el producido neto del ENDEUDAMIENTO
PARA EL CIERRE FINANCIERO obtenido por el CONTRATISTA PPP es
por un monto al menos igual al cincuenta y cuatro por ciento (54%) del
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI y (B) la suscripcion de los contratos y
otros documentos (incluyendo documentos de integracion de los aportes
de capital) por uno o mas accionistas directos o indirectos del
CONTRATISTA PPP o PERSONAS VINCULADAS al CONTRATISTA
PPP que, en cada caso, cumplen con CALIFICACION ACEPTABLE
PARA CAPITAL y mediante los cuales se acredite, a satisfaccion del
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ENTE CONTRATANTE, un compromiso a realizar APORTES DE
CAPITAL por el monto al menos igual al seis por ciento (6%) del MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI; (ii) en caso que el CONTRATISTA PPP
financie el cumplimiento de sus obligaciones bajo el CONTRATO PPP
exclusivamente con APORTES DE CAPITAL, la suscripcion de los
contratos mediante los cuales uno o mas accionistas directos o indirectos
del CONTRATISTA PPP o0 PERSONAS VINCULADAS al
CONTRATISTA PPP que, en cada caso, cumplen con CALIFICACION
ACEPTABLE PARA CAPITAL, acrediten, a satisfaccion del ENTE
CONTRATANTE, un compromiso a realizar APORTES DE CAPITAL por
un monto al menos igual al sesenta por ciento (60%) del MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI.”

Debe decir:

“48) "CIERRE FINANCIERO": Significa (i) en caso que el
CONTRATISTA PPP financie el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
CONTRATO PPP con ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE
FINANCIERO, (A) la suscripcion de los contratos y otros documentos
(incluyendo los documentos de integracion de los aportes de capital) por
uno o méas accionistas directos o indirectos del CONTRATISTA PPP o
PERSONAS VINCULADAS al CONTRATISTA PPP que, en cada caso,
cumplen con CALIFICACION ACEPTABLE PARA CAPITAL y mediante
los cuales se acredite, a satisfaccion del ENTE CONTRATANTE, un
compromiso a realizar APORTES DE CAPITAL por el monto al menos
igual al seis por ciento (6%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el
CONTRATISTA PPP constituy6 la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO o la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES o la
GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES se constituya como seguro
de caucién; o (b) cero coma uno por ciento (0,1%) del MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI si el CONTRATISTA PPP constituye la totalidad de las
GARANTIAS como GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO; y (B) la
suscripcion de DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO mediante los
cuales se acredite, a satisfaccion del ENTE CONTRATANTE, que el
producido neto del ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO
obtenido por el CONTRATISTA PPP y/lo por un VEHICULO DE
FINANCIACION es por un monto al menos igual, sumado el compromiso
de APORTES DE CAPITAL resefiado en el punto (B) anterior, al sesenta
por ciento (60%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI; y (ii) en caso
que el CONTRATISTA PPP financie el cumplimiento de sus obligaciones
bajo el CONTRATO PPP exclusivamente con APORTES DE CAPITAL,
la suscripcién de los contratos mediante los cuales uno o mas accionistas
directos o indirectos del CONTRATISTA PPP o PERSONAS
VINCULADAS al CONTRATISTA PPP que, en cada caso, cumplen con
CALIFICACION ACEPTABLE PARA CAPITAL, acrediten, a satisfaccion
del ENTE CONTRATANTE, un compromiso a realizar APORTES DE
CAPITAL por un monto al menos igual al sesenta por ciento (60%) del
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI.”





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

Donde dice:

“53) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS": Significa la contraprestacion por la ejecucion de las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS por el CONTRATISTA PPP, la
gue podra abonarse: (a) en caso que las PARTES de comun acuerdo asi
lo establezcan, mediante la entrega al CONTRATISTA PPP (0 a
cualguiera de los BENEFICIARIOS TPl designados por el
CONTRATISTA PPP en una SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs,
0, caso contrario, (b) mediante la entrega de TPDs.”

Debe decir:

“53) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS": Significa la contraprestacién por la ejecucion de las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS por el CONTRATISTA PPP, la
gue podra abonarse: (a) en caso que las PARTES de comun acuerdo asi
lo establezcan, mediante la entrega al CONTRATISTA PPP (0 a
cualguiera de los BENEFICIARIOS TPl designados por el
CONTRATISTA PPP en una SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs,
0, caso contrario, (b) mediante la entrega de TPDs, los cuales podran
tener las caracteristicas previstas en el CONTRATO PPP o aquellas que
acuerden las PARTES.”

Donde dice:

“54) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS": Significa la contraprestacion por la ejecucion de las
OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS por el CONTRATISTA PPP, la
gue podra abonarse: (a) en caso que las PARTES, de comun acuerdo
asi lo establezcan, mediante la entrega al CONTRATISTA PPP (0 a
cualquiera de los beneficiarios TPI designados por el CONTRATISTA
PPP en una SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs, o (b) mediante
la entrega de TPDs.”

Debe decir:

“54) "CONTRAPRESTACION POR OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS": Significa la contraprestacion por la ejecucion de las
OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS por el CONTRATISTA PPP, la
gue podra abonarse: (a) en caso que las PARTES, de comun acuerdo
asi lo establezcan, mediante la entrega al CONTRATISTA PPP (0 a
cualquiera de los beneficiarios TPI designados por el CONTRATISTA
PPP en una SOLICITUD DE EMISION DE TPI) de TPIs, o (b) mediante
la entrega de TPDs, los cuales podran tener las caracteristicas previstas
en el CONTRATO PPP o aquellas que acuerden las PARTES.”

Donde dice:
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“68) "CONTROVERSIA": Significa, segun sea el caso, una
CONTROVERSIA ARBITRABLE, una CONTROVERSIA JUDICIABLE o
una CONTROVERSIA TECNICA.”

Debe decir:
“68) "CONTROVERSIA" Significa, segin sea el caso, una
CONTROVERSIA ARBITRABLE o una CONTROVERSIA TECNICA.”

Donde dice:

“69) "CONTROVERSIA ARBITRABLE": Significa cualquier controversia
o disputa que pueda suscitarse durante la ejecucién o extincion del
CONTRATO PPP, en aquellos casos en que el monto reclamado sea
superior a diez millones de doélares (USD 10.000.000): (i) que no
constituya una CONTROVERSIA TECNICA o no haya sido sometida por
alguna de las PARTES al TRIBUNAL JUDICIAL COMPETENTE, (ii)
respecto de la cual el PANEL TECNICO no se haya expedido dentro del
plazo especificado en el Articulo 96.5 del CONTRATO PPP, (iii) respecto
de la cual el PANEL TECNICO haya expedido una recomendacion y
cualquiera de las PARTES haya manifestado su disconformidad con tal
recomendacion dentro del plazo especificado en el Articulo 96.7, o (iv)
relativa a la extincion del CONTRATO PPP por razones de interés
publico de conformidad con el Articulo 91 del CONTRATO PPP.”

Debe decir:

“69) "CONTROVERSIA ARBITRABLE": Significa cualquier controversia
o disputa que pueda suscitarse durante la ejecucion o extincion del
CONTRATO PPP: (i) que no constituya una CONTROVERSIA TECNICA,
(i) respecto de la cual el PANEL TECNICO no se haya expedido dentro
del plazo especificado en el Articulo 96.5 del CONTRATO PPP, (iii)
respecto de la cual el PANEL TECNICO haya expedido una
recomendacion y cualquiera de las PARTES haya manifestado su
disconformidad con tal recomendacion dentro del plazo especificado en
el Articulo 96.7, o (iv) relativa a la extincion del CONTRATO PPP por
razones de interés publico de conformidad con lo previsto en el Articulo
9°, apartado 13, inciso n) del DECRETO REGLAMENTARIO PPP o0 a la
suspension o nulidad del CONTRATO PPP por razones de ilegitimidad
conforme lo establecido en el Articulo 9°, inciso p) de la LEY PPP .”

Donde dice:

“71) "CONTROVERSIA TECNICA": Significa cualquier controversia o
disputa de indole técnica, interpretativa o patrimonial que pueda
suscitarse durante la ejecucion o extincion del CONTRATO PPP,
incluyendo la revision de MULTAS y de SANCIONES que se impongan al
CONTRATISTA PPP y de cualquier otro acto o medida que dicte el
ENTE CONTRATANTE y que tenga efectos sobre el CONTRATO PPP,
salvo por cualquier controversia o disputa relacionada con la extincion del
CONTRATO PPP por razones de interés publico de conformidad con lo
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previsto en el Articulo 9°, apartado 13, inciso n) del DECRETO
REGLAMENTARIO PPP y que debera someterse a arbitraje si fuera una
CONTROVERSIA ARBITRABLE o al tribunal judicial si fuera una
CONTROVERSIA JUDICIABLE.”

Debe decir:

“70) "CONTROVERSIA TECNICA": Significa cualquier controversia o
disputa de indole técnica, interpretativa o patrimonial que pueda
suscitarse durante la ejecucion o extincion del CONTRATO PPP,
incluyendo la revisiébn de MULTAS y de SANCIONES que se impongan al
CONTRATISTA PPP y de cualquier otro acto o medida que dicte el
ENTE CONTRATANTE y que tenga efectos sobre el CONTRATO PPP,
salvo por cualquier controversia o disputa relacionada con la extincion del
CONTRATO PPP por razones de interés publico de conformidad con lo
previsto en el Articulo 9°, apartado 13, inciso n) del DECRETO
REGLAMENTARIO PPP o la suspensién o nulidad del CONTRATO PPP
por razones de ilegitimidad conforme lo establecido en el Articulo 9°,
inciso p) de la LEY PPP, las que deberan someterse directamente a
arbitraje de conformidad con lo previsto en el Capitulo XXVII del Contrato
PPP.”

Donde dice:

“83) "DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO”: Significa,
conjuntamente, los convenios o0 contratos (asi como cualquier
modificacion, ampliacion, renovacion o reemplazo de los mismos y todos
los documentos que se firmen bajo los mismos incluyendo aquellos
relacionados con el eventual cumplimiento de las condiciones previas a
los desembolsos) que celebre el CONTRATISTA con una 0 mas
ENTIDADES FINANCIADORAS para la provision de ENDEUDAMIENTO
PARA EL PROYECTO, incluyendo los contratos de garantia y los
contratos de soporte crediticio correspondientes.”

Debe decir:

“82) "DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO": Significa,
conjuntamente, los convenios o0 contratos (asi como cualquier
modificacion, ampliacion, renovacion o reemplazo de los mismos y todos
los documentos que se firmen bajo los mismos incluyendo aquellos
relacionados con el eventual cumplimiento de las condiciones previas a
los desembolsos) que celebre el CONTRATISTA y/o un VEHICULO DE
FINANCIACION con una o mas ENTIDADES FINANCIADORAS para la
provision de ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, incluyendo los
contratos de garantia y los contratos de soporte crediticio
correspondientes.”

Donde dice:
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“84) "DOCUMENTOS SOCIETARIOS": Significa, conjuntamente, (i) el
testimonio del estatuto social del CONTRATISTA PPP debidamente
inscripto en el registro publico correspondiente, en cumplimiento con los
requerimientos previstos en el Articulo 20 del CONTRATO PPP, (ii) copia
de la documentacion mediante la cual se evidencie la designacion de los
miembros del 6rgano de administracion y del érgano de fiscalizacion del
CONTRATISTA PPP que se encuentran en sus cargos, debidamente
inscripta ante el registro publico correspondiente en los términos del
Articulo 60 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES, (iii) copia del acta
de directorio o del acta de asamblea en la que conste que sus 6rganos
internos competentes han aprobado la suscripcion del CONTRATO PPP,
del CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP
RARS; y del CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de
corresponder, (iv) copia de los poderes de los representantes legales del
CONTRATISTA PPP que han sido autorizados para suscribir el
CONTRATO PPP, el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO PPP RARS; y del CONTRATO DE COBERTURA
RECIPROCA, de corresponder, y para actuar bajo el CONTRATO PPP,
el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP
RARS; y del CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de
corresponder, en su nombre y representacién y (v) copia legalizada
notarialmente de los asientos del libro de registro de acciones, en donde
conste la conformacién del capital social del CONTRATISTA PPP es
idéntica a la conformacion del capital societario del ADJUDICATARIO o
equivalente, en términos porcentuales, a los porcentajes de participacion
en el ADJUDICATARIO.”

Debe decir:

“83) "DOCUMENTOS SOCIETARIOS": Significa, conjuntamente, (i) el
testimonio del estatuto social del CONTRATISTA PPP debidamente
inscripto en el registro publico correspondiente a su domicilio social, en
cumplimiento con los requerimientos previstos en el Articulo 20 del
CONTRATO PPP, (ii) copia de la documentacion mediante la cual se
evidencie la designacion de los miembros del érgano de administracion y
del 6rgano de fiscalizacion del CONTRATISTA PPP que se encuentran
en sus cargos, debidamente inscripta ante el registro publico
correspondiente en los términos del Articulo 60 de la LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, (iii) copia del acta de directorio o del acta de asamblea en
la que conste que sus Organos internos competentes han aprobado la
suscripcion del CONTRATO PPP, del CONVENIO DE ADHESION AL
CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; y del CONTRATO DE
COBERTURA RECIPROCA, de corresponder, (iv) copia de los poderes
de los representantes legales del CONTRATISTA PPP que han sido
autorizados para suscribir el CONTRATO PPP, el CONVENIO DE
ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; y del
CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA, de corresponder, y para
actuar bajo el CONTRATO PPP, el CONVENIO DE ADHESION AL
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CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; y del CONTRATO DE
COBERTURA RECIPROCA, de corresponder, en su nombre vy
representacion y (v) copia legalizada notarialmente de los asientos del
libro de registro de acciones, en donde conste la conformacion del capital
social del CONTRATISTA PPP es idéntica a la conformacion del capital
societario del ADJUDICATARIO o equivalente, en términos porcentuales,
a los porcentajes de participacién en el ADJUDICATARIO.”

Donde dice:

“93) "ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERQ": Significa,
segun corresponda, (i) la disponibilidad efectiva (sea mediante su
depdsito en un fideicomiso, cuenta especial u otro mecanismos similar)
de la totalidad de los fondos que sean necesarios para la adquisicion por
parte de ENTIDADES FINANCIADORAS y/o de VEHICULOS DE
FINANCIACION de la totalidad de los TPIs a emitirse por el FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO PPP RARS en los términos de lo establecido en la
definicion de y demas clausula aplicables a, CIERRE FINANCIERO, (ii) el
compromiso en firme por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS
ACEPTABLES de adquirir la totalidad de los TPIs a emitirse y/o de
financiar a un VEHICULO DE FINANCIACION para la adquisicion de la
totalidad de los TPIs a emitirse por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS en los términos de lo establecido en la definicion de y demas
clausula aplicables a, CIERRE FINANCIERO y/o (iii) el compromiso en
firme por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS ACEPTABLES de
otorgar financiamiento al CONTRATISTA PPP o a un VEHICULO DE
FINANCIACION destinado al PROYECTO por montos equivalentes a la
totalidad del mismo, en cada caso, sujeto a condiciones usuales y
prevalecientes en el mercado para el tipo de financiamiento de que se
trate.”

Debe decir:

“92) "ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERQ": Significa,
segun corresponda, (i) la disponibilidad efectiva (sea mediante su
depdsito en un fideicomiso, cuenta especial u otro mecanismos similar)
de, como minimo, el noventa por ciento (90%) de la totalidad de los
fondos que sean necesarios para: (a) la adquisicion por parte de
ENTIDADES FINANCIADORAS y/o de VEHICULOS DE FINANCIACION
de los TPIs a emitirse por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS en los términos de lo establecido en la definicibn de y demas
clausula aplicables a, CIERRE FINANCIERO; y el compromiso en firme
de integrar el diez por ciento (10%) restante para el cumplimiento de las
OBRAS PRINCIPALES; y/lo (b) el financiamiento por parte de
ENTIDADES FINANCIADORAS y/o de VEHICULOS DE FINANCIACION
de las OBRAS PRINCIPALES por un monto equivalente , (i) el
compromiso en firme por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS
ACEPTABLES de adquirir la totalidad de los TPIs a emitirse y/o de
financiar a un VEHICULO DE FINANCIACION para la adquisicion de la
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totalidad de los TPIs a emitirse por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS en los términos de lo establecido en la definicion de y demas
clausula aplicables a, CIERRE FINANCIERO y/o (iii) el compromiso en
firme por parte de ENTIDADES FINANCIADORAS ACEPTABLES de
otorgar financiamiento al CONTRATISTA PPP o a un VEHICULO DE
FINANCIACION destinado al PROYECTO por montos equivalentes a los
establecidos en la definicion de CIERRE FINANCIERO, en cada caso,
sujeto a condiciones usuales y prevalecientes en el mercado para el tipo
de financiamiento de que se trate.”

Donde dice:

“95) "ENTIDAD FINANCIADORA": Significa cualquier PERSONA que
otorgue  ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO vy/o
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, segun corresponda, al
CONTRATISTA PPP y/o a un VEHICULO DE FINANCIACION bajo los
DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO sea que tal PERSONA actue
por si misma o a través de agentes, fiduciarios o representantes,
incluyendo sin limitacion:

a) cualquier agencia multilateral de crédito de la cual la Republica
Argentina sea miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por
una agencia multilateral de crédito de la cual la Republica Argentina sea
miembro;

b) cualquier agencia bilateral de crédito o agencia de crédito de
exportaciéon de cualquier pais con el cual la Republica Argentina
mantenga relaciones diplométicas y cualquier fondo o patrimonio
administrado por una agencia bilateral de crédito o agencia de crédito de
exportacion de cualquier pais con el cual la Republica Argentina
mantenga relaciones diplomaticas;

c) cualquier AUTORIDAD GUBERNAMENTAL,;

d) cualquier entidad financiera autorizada a operar en la Republica
Argentina por la AUTORIDAD GUBERNAMENTAL competente o en su
jurisdiccién de organizacién por el ente regulatorio competente de tal
jurisdiccién;

e) cualquier compafia de seguros, fondo de deuda, fondo de
pensiones o jubilaciones, fondo comun de inversién, fondo de inversién
u otro inversor institucional;

f) cualquier PERSONA que adquiera cualquier tipo de valor mobiliario
emitido por (i) el CONTRATISTA PPP; y/o (i) un VEHICULO DE
FINANCIACION; y

g) cualquier PERSONA que adquiera, de cualquier manera, un valor
representativo de deuda o cualquier otro tipo de valor negociable,
incluidos los TPIs y TPDs, emitido por el FIDEICOMISO PPP RARS.

En ningun caso se considerara como ENTIDAD FINANCIADORA al
CONTRATISTA PPP que sea tenedor o beneficiario de cualquier TPI o
TPD, a cualquier accionista directo o indirecto del CONTRATISTA PPP o
a cualquier PERSONA VINCULADA al CONTRATISTA PPP.”
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Debe decir:

“94) "ENTIDAD FINANCIADORA": Significa cualquier PERSONA que
otorgue  ENDEUDAMIENTO PARA EL CIERRE FINANCIERO y/o
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, segun corresponda, al
CONTRATISTA PPP y/o a un VEHICULO DE FINANCIACION bajo los
DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO sea que tal PERSONA actue
por si misma o a través de agentes, fiduciarios o representantes,
incluyendo sin limitacion:

a) cualquier agencia multilateral de crédito de la cual la Republica
Argentina sea miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por
una agencia multilateral de crédito de la cual la Republica Argentina sea
miembro;

b) cualquier agencia bilateral de crédito o agencia de crédito de
exportaciéon de cualquier pais con el cual la Republica Argentina
mantenga relaciones diplomaticas y cualquier fondo o patrimonio
administrado por una agencia bilateral de crédito o agencia de crédito de
exportacion de cualquier pais con el cual la Republica Argentina
mantenga relaciones diplomaticas;

c) cualquier AUTORIDAD GUBERNAMENTAL,;

d) cualquier entidad financiera autorizada a operar en la Republica
Argentina por la AUTORIDAD GUBERNAMENTAL competente o en su
jurisdiccién de organizacién por el ente regulatorio competente de tal
jurisdiccién; y el Banco de la Nacion Argentina, el Banco de la Provincia
de Buenos Aires y el Banco Ciudad de Buenos Aires;

e) cualquier compafia de seguros, fondo de deuda, fondo de
pensiones o jubilaciones, fondo comun de inversion, fondo de inversién
u otro inversor institucional;

f) cualquier PERSONA que adquiera cualquier tipo de valor mobiliario
emitido por (i) el CONTRATISTA PPP; y/o (i) un VEHICULO DE
FINANCIACION; y

g) cualquier PERSONA gque adquiera, de cualquier manera, un valor
representativo de deuda o cualquier otro tipo de valor negociable,
incluidos los TPIs y TPDs, emitido por el FIDEICOMISO PPP RARS.

En ningun caso se considerarda como ENTIDAD FINANCIADORA al
CONTRATISTA PPP gque sea tenedor o beneficiario de cualquier TPI o
TPD, a cualquier accionista directo o indirecto del CONTRATISTA PPP o
a cualquier PERSONA VINCULADA al CONTRATISTA PPP.”

Donde dice:

“96) "ENTIDAD FINANCIADORA ACEPTABLE": Significa (i) el Banco
de la Nacion Argentina, el Banco Ciudad de Buenos Aires y cualquier
otra entidad financiera en la cual la Republica Argentina, cualquiera de
sus provincias o la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires sea el accionista o
socio mayoritario y controlante y (i) cualquier otra ENTIDAD
FINANCIADORA que cuente con una CALIFICACION ACEPTABLE.”

Debe decir:
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“95) "ENTIDAD FINANCIADORA ACEPTABLE": Significa (i) el Banco
de la Naciéon Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el
Banco Ciudad de Buenos Aires y cualquier otra entidad financiera en la
cual la Republica Argentina, cualquiera de sus provincias o la Ciudad
Autébnoma de Buenos Aires sea el accionista 0 socio mayoritario y
controlante y (ii) cualquier otra ENTIDAD FINANCIADORA que cuente
con una CALIFICACION ACEPTABLE”

Donde dice:

“100) "EVENTO DE FUERZA MAYOR": Significa cualquier evento de
caso fortuito o fuerza mayor en los términos del Articulo 1.730 del
CCyCN o cualquier hecho de un tercero por el cual la PARTE afectada
no deba responder en los términos del Articulo 1.731 del CCyCN.”

Debe decir:

“99) "EVENTO DE FUERZA MAYOR": Significa cualquier evento de
caso fortuito o fuerza mayor en los términos del Articulo 1.730 del
CCyCN, con exclusion del hecho del principe referido en el Articulo 9°,
inciso b) de la LEY PPP, o cualquier hecho de un tercero por el cual la
PARTE afectada no deba responder en los términos del Articulo 1.731
del CCyCN.”

Donde dice:

“106) "FECHA DE COMIENZO DE PAGO POR INVERSION": Significa
el 15 de noviembre del afio 2020 para los TPIs GRUPO I[; y 15 de
noviembre del: (i) aflo 2021 para los TPIs GRUPO II; (ii) aflo 2022 para
los TPIs GRUPO IlII; y (iii) del afio 2023 para los TPIs GRUPO 1V; y (iv)
con respecto a cualquier TPI posterior, la FECHA DE PAGO POR
INVERSION inmediata siguiente a la fecha de emision de ese TPI”.

Debe decir:

“105) "FECHA DE COMIENZO DE PAGO POR INVERSION": Significa
el 15 de noviembre del afio 2020 para los TPIs GRUPO I[; y 15 de
noviembre del: (i) aflo 2021 para los TPIs GRUPO II; (ii) afio 2022 para
los TPIs GRUPO llI; y (iii) del afio 2023 para los TPIs GRUPO 1V; y (iv)
con respecto a cualquier TPI GRUPO V O POSTERIOR, la FECHA DE
PAGO POR INVERSION inmediata siguiente a la fecha de emision de
ese TPI".

Donde dice:

“114) "FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERQ": Significa la
fecha en que se cumplen seis (6) meses desde la FECHA DE
SUSCRIPCION:; la que podréa ser extendida por el CONTRATISTA PPP,
previa comunicacion escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE con
una anticipacion no menor a treinta (30) DIAS CORRIDOS al vencimiento
del plazo, (i) hasta la fecha en que se cumplan nueve (9) meses desde la
FECHA DE SUSCRIPCION mediante el incremento del monto de la
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GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO en cincuenta puntos basicos (50
pbs) respecto del monto de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO
inicial y (ii) hasta la fecha en que se cumplan doce (12) meses desde la
FECHA DE SUSCRIPCION mediante el incremento del monto de la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO en cien puntos basicos (100 pbs)
respecto del monto de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO inicial.”

Debe decir:

“113) "FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO": Significa la
fecha en que se cumplen seis (6) meses desde la FECHA DE
SUSCRIPCION:; la que podra ser extendida por el CONTRATISTA PPP,
previa comunicacién escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE con
una anticipacion no menor a treinta (30) DIAS CORRIDOS al vencimiento
del plazo, (i) hasta la fecha en que se cumplan nueve (9) meses desde la
FECHA DE SUSCRIPCION mediante el incremento del monto de la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO en cincuenta puntos basicos (50
pbs) respecto del monto de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO
inicial y (ii) hasta la fecha en que se cumplan doce (12) meses desde la
FECHA DE SUSCRIPCION mediante el incremento del monto de la
GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO en cien puntos béasicos (100 pbs)
respecto del monto de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO inicial.
En el caso en que no se hubiese alcanzado el CIERRE FINANCIERO
dentro de los plazos indicados en el parrafo anterior, y so6lo en el
supuesto de que se configure un evento de crédito, entendiendo a éste
como el escenario en el cual la diferencia de brecha (“AX”) de acuerdo a

lo previsto en el Anexo D del CONTRATO PPP, sea superior a
trescientos ochenta y cinco puntos basicos (385 pbs), durante el periodo
comprendido entre las fechas indicadas en el punto (i) y (ii) del parrafo
anterior, el plazo para el CIERRE FINANCIERO podra extenderse por un
plazo maximo de tres (3) MESES adicionales a los doce (12) meses
desde la FECHA DE SUSCRIPCION.”

Donde dice:

“150) "MONTO TOTAL REQUERIDO TPl AJUSTADO": Significa el
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI ajustado a LA FECHA DE CIERRE
FINANCIERO conforme la formula de ajuste que se agrega como
ANEXO B, a fin de reflejar la variacion real de la brecha entre el valor del
bono soberano argentino a diez (10) afios y el bono del Tesoro de los
Estados Unidos de América a diez (10) afios entre la fecha de
presentacion de la OFERTA y la FECHA DE CIERRE FINANCIERO.
Todas las obligaciones previstas en el CONTRATO PPP que las
PARTES deban ejecutar con posterioridad a la FECHA DE CIERRE
FINANCIERO y se refieran o vinculen con el MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI, se calcularan tomando como referencia el MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI AJUSTADO.”

Debe decir:
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“149) “MONTO TOTAL REQUERIDO TPl AJUSTADQ”: Significa el
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI ajustado a LA FECHA DE CIERRE
FINANCIERO conforme la formula de ajuste que se agrega como
ANEXO D, a fin de reflejar la variacion real de la brecha entre el valor de
los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N y el bono del Tesoro de los
Estados Unidos de América a diez (10) afios entre la fecha de
presentacion de la OFERTA y la FECHA DE CIERRE FINANCIERO.
Todas las obligaciones previstas en el CONTRATO PPP que las
PARTES deban ejecutar con posterioridad a la FECHA DE CIERRE
FINANCIERO y se refieran o vinculen con el MONTO TOTAL
REQUERIDO TPI, se calcularan tomando como referencia el MONTO
TOTAL REQUERIDO TPI AJUSTADO; pero no se ajustaran las
obligaciones que las PARTES hubieren cumplido o debido cumplir con
anterioridad a la FECHA DE CIERRE FINANCIERO.”

Donde dice:

“151) "MONTO TPD”: Significa, con respecto a cada PERIODO DE
DISPONIBILIDAD, el monto por el que se emite el o los TPDs
correspondientes al PERIODO DE DISPONIBILIDAD en cuestion, el cual
debera ser igual a la diferencia, de ser un nimero positivo, entre (i) el
monto de TPD que el ADJUDICATARIO hubiere requerido en su
OFERTA para el PERIODO DE DISPONIBILIDAD al cual el o los TPDs
se refieren ajustado por las variaciones de costos de acuerdo a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES,; vy (ii) el monto de las deducciones que resulten aplicables
de conformidad con el Articulo 74.2.1 o el Articulo 74.2.2. del
CONTRATO PPP en caso de haberse impuesto SANCIONES al
CONTRATISTA PPP.”

Debe decir:

“150) "MONTO TPD": Significa, con respecto a cada PERIODO DE
DISPONIBILIDAD, el monto por el que se emite el o los TPDs
correspondientes al PERIODO DE DISPONIBILIDAD en cuestion, el cual
debera ser igual a la diferencia, de ser un namero positivo, entre (i) el
monto de TPD previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES que el ADJUDICATARIO hubiere requerido
en su OFERTA para el PERIODO DE DISPONIBILIDAD al cual el o los
TPDs se refieren ajustado por las variaciones de costos de acuerdo a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES; vy (ii) el monto de las deducciones que resulten aplicables
de conformidad con el Articulo 74.2.1 o el Articulo 74.2.2. del
CONTRATO PPP en caso de haberse impuesto SANCIONES al
CONTRATISTA PPP.”

Donde dice:
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“157) "NOTIFICACION DE CIERRE FINANCIERO": Significa una
comunicacion escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al
ENTE CONTRATANTE: (i) mediante la cual se notifica que, a criterio del
CONTRATISTA PPP, ha ocurrido el CIERRE FINANCIERO vy (ii) a la cual
se adjunta la documentacion de soporte correspondiente para acreditar la
ocurrencia del CIERRE FINANCIERO.”

Debe decir:

“156) "NOTIFICACION DE CIERRE FINANCIERO": Significa una
comunicacion escrita fehaciente enviada por el CONTRATISTA PPP al
ENTE CONTRATANTE: (i) mediante la cual se notifica que, a criterio del
CONTRATISTA PPP, ha ocurrido el CIERRE FINANCIERO; (i) se
informa la tasa utilizada para el CIERRE FINANCIERO; vy (iii) a la cual se
adjunta la documentacion de soporte correspondiente para acreditar la
ocurrencia del CIERRE FINANCIERO.”

Donde dice:

“165) "OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS": Significa las obras
relativas al CORREDOR VIAL que sean requeridas por el ENTE
CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP en ejercicio de la facultad
prevista en el Articulo 9°, inciso i) de la LEY DE PPP.”

Debe decir:

“164) "OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS": Significa las obras
relativas al CORREDOR VIAL que sean requeridas por el ENTE
CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP en ejercicio de la facultad y con
las limitaciones previstas en el Articulo 9°, inciso i) de la LEY DE PPP.”

Donde dice:

“175) "PAGO POR EXTINCION": Significa el pago al que pudiera tener
derecho el CONTRATISTA PPP por hasta un monto maximo equivalente
al dafio emergente sufrido con exclusién del lucro cesante por el
CONTRATISTA PPP como consecuencia de la extincion del CONTRATO
PPP de conformidad con el Articulo 88 del CONTRATO PPP; y el
Articulo 91 del CONTRATO PPP.”

Debe decir:

“174)"PAGO POR EXTINCION": Significa el pago al que pudiera tener
derecho el CONTRATISTA PPP por el dafio emergente sufrido con
exclusion del lucro cesante por el CONTRATISTA PPP como
consecuencia de la extincion del CONTRATO PPP de conformidad con
el Articulo 88 del CONTRATO PPP; y el Articulo 91 del CONTRATO
PPP. EIl PAGO POR EXTINCION debera respetar lo previsto en el
articulo 10 de la LEY PPP y comprendera los costos incurridos por la
precancelacion del ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO.”
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Donde dice:

“179) "PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA": Significa un pago
igual a la suma de (i) los montos en DOLARES reconocidos en un ARAI
pero no hayan resultado en la emisién de un TPI con anterioridad a la
FECHA DE EXTINCION v (ii) los montos en DOLARES correspondientes
al porcentaje de avance de inversion realizada por el CONTRATISTA
PPP en cumplimiento de su obligacion de ejecutar las OBRAS
PRINCIPALES que no haya sido reconocida mediante un ARAI antes de
la FECHA DE EXTINCION. EI PAGO POR INVERSION NO
AMORTIZADA y el PAGO POR EXTINCION, de corresponder, en ningln
caso, podran en conjunto ser inferiores al monto necesario para el
repago del ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO, neto de las
sumas a ser pagadas bajo los TPIs pendientes de pago.”

Debe decir:

“178) "PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA": Significa un pago
igual a la suma de (i) los montos en DOLARES reconocidos en un ARAI
pero no hayan resultado en la emisiébn de un TPI con anterioridad a la
FECHA DE EXTINCION v (ii) los montos en DOLARES correspondientes
al porcentaje de avance de inversion realizada por el CONTRATISTA
PPP en cumplimiento de su obligacion de ejecutar las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP que sean remuneradas mediante PAGOS POR
INVERSION que no hayan sido reconocidas mediante un ARAI antes de
la FECHA DE EXTINCION.”

Donde dice:

“188) "PENALIDAD POR EXTINCION”: Significa una penalidad que
debera abonar el CONTRATISTA al ENTE CONTRATANTE por hasta un
monto maximo equivalente al dafio emergente sufrido por el ENTE
CONTRATANTE como consecuencia de la extincion del CONTRATO
PPP de conformidad con el Articulo 89 del CONTRATO PPP.”

Debe decir:

“187) "PENALIDAD POR EXTINCION": Significa una penalidad que
debera abonar el CONTRATISTA al ENTE CONTRATANTE por el monto
equivalente al dafio emergente sufrido por el ENTE CONTRATANTE
como consecuencia de la extincion del CONTRATO PPP de conformidad
con el Articulo 89 del CONTRATO PPP.”

Donde dice:

“190) "PERIODO DE DISPONIBILIDAD": Significa cada periodo
sucesivo de un MES contado a partir de la FECHA DE COMIENZO DE
SERVICIOS PRINCIPALES. En caso que la FECHA DE SUSCRIPCION
sea una fecha distinta al primer dia de un MES CALENDARIO, el primer
y el Ultimo PERIODO DE DISPONIBILIDAD seran irregulares: (i) el
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primer PERIODO DE DISPONIBILIDAD comprendera los dias restantes
del MES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP mas los
tres MESES CALENDARIOS subsiguientes; y (i) el Gltimo PERIODO DE
DISPONIBILIDAD no comprendera los dias adicionales incluidos en el
primer PERIODO DE DISPONIBILIDAD.”

Debe decir:

“189) "PERIODO DE DISPONIBILIDAD": Significa cada periodo
sucesivo de un MES contado a partir de la FECHA DE COMIENZO DE
SERVICIOS PRINCIPALES. En caso que la FECHA DE SUSCRIPCION
sea una fecha distinta al primer dia de un MES CALENDARIO, el primer
y el dltimo PERIODO DE DISPONIBILIDAD seran irregulares: (i) el
primer PERIODO DE DISPONIBILIDAD comprendera los dias restantes
del MES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP mas el
MES CALENDARIO subsiguiente; y (i) el dltimo PERIODO DE
DISPONIBILIDAD no comprendera los dias adicionales incluidos en el
primer PERIODO DE DISPONIBILIDAD.”

Donde dice:

“228) "TASA DE DESCUENTO": Significa la tasa de rendimiento del
titulo de la Republica Argentina a diez (10) afios de plazo mas cincuenta
puntos basicos (50pbs) o la tasa de descuento utilizada para el CIERRE
FINANCIERO, la que fuere menor. Dicha tasa sera aplicable a todos los
supuestos previstos en el CONTRATO PPP, con excepcion de los casos
de incumplimientos atribuibles al CONTRATISTA PPP, en cuyo caso la
tasa de descuento aplicable serd la tasa de rendimiento del bono
soberano argentino a diez (10) afios mas 400pbs.”

Debe decir:

“227) "TASA DE DESCUENTO": Significa la tasa que resulte del
promedio simple del rendimiento MID (medio) de los bonos ARG2026,
ARG2027 y ARG2028N de los diez (10) DIAS HABILES previos a la
FECHA DE CIERRE FINANCIERO, segun se observe en Bloomberg
utilizando la fuente BVAL London 3 PM (BVL3), mas cincuenta puntos
basicos (50pbs) o la tasa utilizada para el CIERRE FINANCIERO, la que
fuere menor. Dicha tasa sera aplicable a todos los supuestos previstos
en el CONTRATO PPP, con excepcion de los casos de incumplimientos
atribuibles al CONTRATISTA PPP, en cuyo caso la tasa de descuento
aplicable sera la tasa que resulte del promedio simple del rendimiento
MID (medio) de los bonos ARG2026, ARG2027 y ARG2028N de los diez
(10) DIAS HABILES previos a la FECHA DE CIERRE FINANCIERO,
segun se observe en Bloomberg utilizando la fuente BVAL London 3 PM
(BVL3) mas cuatrocientos puntos basicos (400pbs).”

Donde dice:

“235) "TITULO POR INVERSION FIJO" o "TPI FIJO": Significa cada
valor fiduciario PPP emitido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
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RARS en los términos del Articulo 69, inciso Ill (Titulo Valor Fiduciario
PPP) de la Ley N° 27.431, en cumplimiento de una INSTRUCCION DE
EMISION TPL.”

Debe decir:

“235) "TITULO POR INVERSION FIJO" o "TPI FIJO" Significa cada
valor fiduciario PPP emitido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS en los términos del Articulo 69, incisos | (Incondicionalidad) y I
(Titulo Valor Fiduciario PPP) de la Ley N° 27.431, en cumplimiento de
una INSTRUCCION DE EMISION TPI.”

Donde dice:
“241) "TRIBUNAL ARBITRAL": Significa el tribunal arbitral constituido
de conformidad con el Articulo 97.3 del CONTRATO PPP.”

Debe decir:

“241) "TRIBUNAL ARBITRAL": Significa el tribunal arbitral constituido
de conformidad con lo previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO
PPP.”

4. Capitulo 2, Articulo 4 del CONTRATO PPP

Donde dice:

“ARTICULO 4. ENUMERACION DE LOS DOCUMENTOS QUE
INTEGRAN EL CONTRATO PPP

Los documentos que integran el CONTRATO PPP son los siguientes: (i)
el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES vy sus circulares
aclaratorias 'y modificatorias; (i) el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES y sus circulares aclaratorias y
modificatorias; (iii) el texto del CONTRATO PPP y sus ANEXOS, (iv) el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y sus
circulares aclaratorias y modificatorias; (v) el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy sus circulares
aclaratorias y modificatorias; (vi) la OFERTA ADJUDICADA; (vii) el
ACUERDO Y REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N°
27.431; (vii) el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (ix) el
CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP
RARS; (x) los TPIs y los TPDs; (xij CONTRATO DE COBERTURA
RECIPROCO; vy (xii) el dictamen emitido por la AUTORIDAD
CONVOCANTE de conformidad con el articulo 13 de la LEY PPP.”

Debe decir:

“ARTICULO 4. ENUMERACION DE LOS DOCUMENTOS QUE
INTEGRAN EL CONTRATO PPP
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Los documentos que integran el CONTRATO PPP son los siguientes: (i)
el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES vy sus circulares
aclaratorias 'y modificatorias; (i) el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES vy sus circulares aclaratorias vy
modificatorias; (iii) el texto del CONTRATO PPP, sus ANEXOS y sus
circulares aclaratorias 'y modificatorias; (iv) el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y sus circulares
aclaratorias y modificatorias; (v) el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES vy sus circulares aclaratorias vy
modificatorias; (vi) la OFERTA ADJUDICADA; (vii) el ACUERDO Y
REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431; (viii)
el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (ix) el CONVENIO DE
ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (x) los TPIs
y los TPDs; (xi) CONTRATO DE COBERTURA RECIPROCA; y (xii) el
dictamen emitido por la AUTORIDAD CONVOCANTE de conformidad
con el articulo 13 de la LEY PPP.”

5. Capitulo 4, Articulo 7.2.1. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“7.2.1. Tipo Societario

El CONTRATISTA PPP declara que es una sociedad an6nima existente
y debidamente inscripta ante el registro publico correspondiente en la
Republica Argentina conforme a la LEY GENERAL DE SOCIEDADES.”

Debe decir:
“7.2.1. Tipo Societario

El CONTRATISTA PPP declara que es una sociedad anénima existente
y debidamente inscripta ante el registro publico correspondiente a su
domicilio social en la Republica Argentina conforme a la LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.”

6. Capitulo 5, Articulo 12.12. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“12.12. Legislacion Aplicable

Cumplir y hacer que todos los SUBCONTRATISTAS y que todos los
subcontratistas de cada SUBCONTRATISTA cumplan con la
LEGISLACION APLICABLE, incluidas aquellas en materia de transito,
laboral, de higiene, seguridad en el trabajo y seguridad social, y
prevencion de lavado de activos y de financiacion del terrorismo.”

Debe decir:
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“12.12. Legislacion Aplicable

Cumplir y hacer que todos los SUBCONTRATISTAS cumplan con la
LEGISLACION APLICABLE en materia de transito, laboral, de higiene,
seguridad en el trabajo y seguridad social, y prevencion de lavado de
activos y de financiacion del terrorismo.”

7. Capitulo 17, Articulo 17 del CONTRATO PPP
Donde dice:

“ARTICULO 17. FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS

El comienzo de la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS estara sujeto al cumplimiento de las siguientes
condiciones, segun cada caso:

a) Cuando se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que no
superen individualmente el monto de cincuenta millones de PESOS ($
50.000.000) o que en su conjunto no superen en un (1) ANO
CALENDARIO el monto de cien millones de PESOS ($100.000.000):

(1) gue el ENTE CONTRATANTE haya instruido al CONTRATISTA
PPP mediante comunicacion escrita fehaciente la realizacion de las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y las PARTES hayan acordado:
(i) el valor de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS; (ii) la forma de
pago, la que serd mediante la entrega de TPDs, salvo que las PARTES de
comun acuerdo convengan su remuneracion mediante la entrega de TPIs;
(i) el plazo de pago, el que dependera de la forma de pago; y (iv) el
anteproyecto técnico de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS,
debiendo el CONTRATISTA PPP realizar el proyecto ejecutivo y
presentarlo ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobacién en los
plazos y formas que se establezcan . En caso que el CONTRATISTA PPP
objetara el valor fijado por el ENTE CONTRATANTE dentro de los diez
(10) DIAS HABILES de la recepcion de la instruccion del ENTE
CONTRATANTE vy eéste UdUltimo ratificara su instruccion inicial, el
CONTRATISTA podra someter la CONTROVERSIA referida a las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS a la determinacion del PANEL TECNICO.

(i) El CONTRATISTA PPP haya constituido y entregado al ENTE
CONTRATANTE la correspondiente  GARANTIA DE  OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS de conformidad con el Articulo 59 del
CONTRATO PPP.

(i) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.
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(iv) EI CONTRATISTA PPP haya obtenido los permisos o autorizaciones
ambientales correspondientes, en caso de ser exigidos para la ejecucion
de la OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.

Los montos precedentemente citados, se ajustaran por variaciones de
costos en cada ANO CALENDARIO con la misma metodologia que se
ajusta la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

b) Cuando se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que
superen alguno de los limites previstos en el punto a) anterior:

() que el ENTE CONTRATANTE haya instruido al CONTRATISTA PPP
mediante comunicacion escrita fehaciente la realizacion de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS que superen los montos consignados en
el punto a) anterior y el CONTRATISTA PPP haya efectuado el
procedimiento de licitacidon o concurso de precios privado, de conformidad
con el “Reglamento para la Licitacién de Obras Adicionales Obligatorias”,
en cuyo llamado debera especificarse: (i) el presupuesto previsto para las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIASS; (ii) la forma de pago, la que
sera mediante la entrega de TPDs, salvo que quien resulte adjudicatario
en dicha licitacidbn o concurso de precios privado acepte en su oferta su
remuneracion mediante la entrega de TPIs; (iii)) el plazo de pago, el que
dependera de la forma de pago; y (iv) el anteproyecto técnico o proyecto
ejecutivo de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, debiendo el
CONTRATISTA PPP.

(i) ElI CONTRATISTA PPP (por si o junto con el referido adjudicatario)
haya constituido y entregado al ENTE CONTRATANTE la correspondiente
GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS de conformidad
con el Articulo 59 del CONTRATO PPP.

(i) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.

(iv) ElI CONTRATISTA PPP yl/o quien resultara adjudicatario en el
procedimiento de licitacion o concurso de precios privado, hayan obtenido
los permisos o autorizaciones ambientales correspondientes, en caso de
ser exigidos para la ejecucion de la OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.”

Debe decir:

“ARTICULO 17. FECHA DE COMIENZO DE OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS

El comienzo de la ejecucion de las OBRAS ADICIONALES
OBLIGATORIAS estara sujeto al cumplimiento de las siguientes
condiciones, segun cada caso:

a) Cuando se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que no
superen individualmente el monto de cincuenta millones de PESOS ($
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50.000.000) o que en su conjunto no superen en un (1) ANO
CALENDARIO el monto de cien millones de PESOS ($100.000.000):

(1) gue el ENTE CONTRATANTE haya instruido al CONTRATISTA
PPP mediante comunicacion escrita fehaciente la realizacion de las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y las PARTES hayan acordado:
() el valor de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS; (ii) la forma de
pago, la que serd mediante la entrega de TPDs (los cuales podran tener
las caracteristicas previstas en el CONTRATO PPP o aquellas que
acuerden las PARTES), salvo que las PARTES de comun acuerdo
convengan su remuneracion mediante la entrega de TPIs; (iii) el plazo de
pago, el que dependera de la forma de pago; y (iv) el anteproyecto técnico
de las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, debiendo el
CONTRATISTA PPP realizar el proyecto ejecutivo y presentarlo ante el
ENTE CONTRATANTE para su aprobacién en los plazos y formas que se
establezcan. En caso que el CONTRATISTA PPP objetara el valor fijado
por el ENTE CONTRATANTE dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la
recepcion de la instruccion del ENTE CONTRATANTE y éste ultimo
ratificara su instruccién inicial, el CONTRATISTA podra someter la
CONTROVERSIA referida a las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
a la determinacion del PANEL TECNICO.

(i) ElI CONTRATISTA PPP haya constituido y entregado al ENTE
CONTRATANTE la correspondiente GARANTIA DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS de conformidad con el Articulo 59 del
CONTRATO PPP.

(i) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.

(iv) EI CONTRATISTA PPP haya obtenido los permisos o autorizaciones
ambientales correspondientes, en caso de ser exigidos para la ejecucion
de la OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.

Los montos precedentemente citados, se ajustaran por variaciones de
costos en cada ANO CALENDARIO con la misma metodologia que se
ajusta la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

b) Cuando se trate de OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS que
superen alguno de los limites previstos en el punto a) anterior:

() que el ENTE CONTRATANTE haya instruido al CONTRATISTA PPP
mediante comunicacion escrita fehaciente la realizacion de las OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS que superen los montos consignados en
el punto a) anterior y el CONTRATISTA PPP haya efectuado el
procedimiento de licitacion o concurso de precios privado, de conformidad
con el “Reglamento para la Licitacién de Obras Adicionales Obligatorias”,
en cuyo llamado debera especificarse: (i) el presupuesto previsto para las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIASS; (ii) la forma de pago, la que
sera mediante la entrega de TPDs (los cuales podran tener las
caracteristicas previstas en el CONTRATO PPP o aquellas que acuerden

24





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

las PARTES), salvo que quien resulte adjudicatario en dicha licitacion o
concurso de precios privado acepte en su oferta su remuneracion
mediante la entrega de TPIs; (iii) el plazo de pago, el que dependera de la
forma de pago; y (iv) el anteproyecto técnico o proyecto ejecutivo de las
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS, debiendo el CONTRATISTA
PPP realizar el proyecto ejecutivo y presentarlo ante el ENTE
CONTRATANTE para su aprobacion en los plazos y formas que se
establezcan.

(i)  EI CONTRATISTA PPP (por si o junto con el referido adjudicatario)
haya constituido y entregado al ENTE CONTRATANTE la correspondiente
GARANTIA DE OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS de conformidad
con el Articulo 59 del CONTRATO PPP.

(i) Las PARTES hayan firmado el ACTA DE COMIENZO DE OBRAS
ADICIONALES OBLIGATORIAS.

(iv) ElI CONTRATISTA PPP yl/o quien resultara adjudicatario en el
procedimiento de licitacion o concurso de precios privado, hayan obtenido
los permisos 0 autorizaciones ambientales correspondientes, en caso de
ser exigidos para la ejecucion de la OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.”

8. Capitulo 8, “DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA
PPP”, Articulo 19 del CONTRATO PPP

Donde dice:
“ARTICULO 19. FORMA SOCIETARIA E INSCRIPCION REGISTRAL

El CONTRATISTA PPP debera mantener la forma societaria de sociedad
andnima debidamente inscripta ante la Inspeccion General de Justicia de
la Nacion y la vigencia de su inscripcion ante el referido registro publico
durante toda la vigencia del CONTRATO PPP.”

Debe decir:
“ARTICULO 19. FORMA SOCIETARIA E INSCRIPCION REGISTRAL

El CONTRATISTA PPP debera mantener la forma societaria de sociedad
anonima debidamente inscripta ante el Registro Publico correspondiente al
domicilio social del CONTRATISTA PPP y la vigencia de su inscripcion
ante el referido registro publico durante toda la vigencia del CONTRATO
PPP.”

9. Capitulo 8, “DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA
PPP”, Articulo 21 del CONTRATO PPP

A) Clausulas que se modifican:
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Donde dice:

“21.2. Capital social minimo. Al momento de su constitucion, el
CONTRATISTA PPP debera suscribir un capital social en PESOS de, al
menos, el importe equivalente en DOLARES al seis por ciento (6%) del
MONTO TOTAL REQUERIDO TPI, e integrar mediante APORTES DE
CAPITAL no menos del veinticinco por ciento (25%) del capital social. El
capital social no integrado al momento de la constitucién debera integrarse
mediante APORTES DE CAPITAL que deberan realizarse en no mas de
dos (2) cuotas, cada una equivalente a no menos del veinticinco por ciento
(25%) del capital social suscripto, antes del vencimiento de los seis (6) y
doce (12) meses contados desde la FECHA DE SUSCRIPCION; y una (1)
cuota equivalente a no menos del veinticinco por ciento (25%) antes del
vencimiento de los veinticuatro (24) meses contados desde la FECHA DE
SUSCRIPCION.”

Debe decir:

“21.2. Capital social minimo. Al momento de su constitucion, el
CONTRATISTA PPP debera suscribir un capital social en PESOS de, al
menos, el importe equivalente en DOLARES al: (a) seis por ciento (6%)
del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el CONTRATISTA PPP
constituye la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO o la GARANTIA DE
OBRAS PRINCIPALES o la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES
se constituya como seguro de caucién; o (b) cero coma uno por ciento
(0,1%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI si el CONTRATISTA PPP
constituye la totalidad de las GARANTIAS como GARANTIAS A PRIMER
REQUERIMIENTO. En ambos casos, el CONTRATISTA PPP debera
integrar mediante APORTES DE CAPITAL al momento de su constitucion
no menos del veinticinco por ciento (25%) del capital social. El capital
social no integrado al momento de la constitucion debera integrarse
mediante APORTES DE CAPITAL que deberan realizarse en no mas de
dos (2) cuotas, cada una equivalente a no menos del veinticinco por ciento
(25%) del capital social suscripto, antes del vencimiento de los seis (6) y
doce (12) meses contados desde la FECHA DE SUSCRIPCION; y una (1)
cuota equivalente a no menos del veinticinco por ciento (25%) antes del
vencimiento de los veinticuatro (24) meses contados desde la FECHA DE
SUSCRIPCION.”

B) Clausulas que se suprimen:

“21.4. COmputo de Garantias a Primer Requerimiento a los fines de la
Integracion del Capital Social

A los fines de la integracion del capital social, el CONTRATISTA PPP
podra computar como tal las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
constituidas mediante GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO de
conformidad con lo previsto en el Articulo 58.1 del CONTRATO PPP.”
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10. Capitulo 8, “DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA
PPP”, Articulo 23.1. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“23.1. Solicitud de Cambio de Accionista Estratégico

En el supuesto que, durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL
ACCIONISTA ESTRATEGICO se configure el supuesto de excepcion
previsto en el Articulo 79 del CONTRATO PPP del CONTRATO PPP, 0 en
el caso que haya expirado el referido plazo, el CONTRATISTA PPP podra
entregar al ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE CAMBIO DE
ACCIONISTA ESTRATEGICO a fin de requerirle la previa autorizacion
para la transferencia o cesion de las acciones del CONTRATISTA PPP o
para el aumento del capital social del CONTRATISTA PPP o para
cualquier acto que tuviere como efecto un CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO, siempre y cuando se cumpla con cada uno de los
siguientes requisitos:

a) que la transferencia, cesion, aumento de capital u otro acto no
contravenga la LEGISLACION APLICABLE;

b) que la transferencia, cesién, aumento de capital u otro acto no sea a
favor de una PERSONA INHABILITADA,;

c) que la SOLICITUD DE CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO
cumpla con los siguientes requisitos: (i) designe a la PERSONA que
actuarda como nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO; (i) adjunte
documentacion que acredite que la PERSONA que actuara como nuevo
ACCIONISTA ESTRATEGICO cumple con los requisitos previstos en el
Articulo 6° del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para el “Integrante
Estratégico del Oferente”; y (iii) adjunte documentacion que acredite que la
PERSONA que actuard como nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO sera
propietaria, una vez consumado el CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO, de acciones del CONTRATISTA PPP representativas de,
al menos, la PARTICIPACION ESTRATEGICA; y

d) que, en caso que el ACCIONISTA ESTRATEGICO hubiese dado
cumplimiento a los REQUISITOS TECNICOS, el nuevo ACCIONISTA
ESTRATEGICO cumple ademas con dichos requisitos técnicos.”

Debe decir:
“23.1. Solicitud de Cambio de Accionista Estratégico

En el supuesto que, durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL
ACCIONISTA ESTRATEGICO se configure el supuesto de excepcion
previsto en el Articulo 79 del CONTRATO PPP, o0 en el caso que haya
expirado el referido plazo, el CONTRATISTA PPP podra entregar al ENTE
CONTRATANTE wuna SOLICITUD DE CAMBIO DE ACCIONISTA
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ESTRATEGICO a fin de requerirle la previa autorizacién para la
transferencia o cesion de las acciones del CONTRATISTA PPP o para el
aumento del capital social del CONTRATISTA PPP o para cualquier acto
que tuviere como efecto un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO,
siempre y cuando se cumpla con cada uno de los siguientes requisitos:

a) que la transferencia, cesion, aumento de capital u otro acto no
contravenga la LEGISLACION APLICABLE;

b)  que la transferencia, cesion, aumento de capital u otro acto no sea a
favor de una PERSONA INHABILITADA;

C) que la SOLICITUD DE CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATEGICO
cumpla con los siguientes requisitos: (i) designe a la PERSONA que
actuard como nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO; (i) adjunte
documentaciéon que acredite que la PERSONA que actuarda como nuevo
ACCIONISTA ESTRATEGICO cumple con los requisitos previstos en el
Articulo 6° del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para el “Integrante
Estratégico del Oferente”; y (iii) adjunte documentacion que acredite que la
PERSONA que actuard como nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO sera
propietaria, una vez consumado el CAMBIO DE ACCIONISTA
ESTRATEGICO, de acciones del CONTRATISTA PPP representativas de,
al menos, la PARTICIPACION ESTRATEGICA; y

d) que, en caso que el ACCIONISTA ESTRATEGICO hubiese dado
cumplimiento a los REQUISITOS TECNICOS, el nuevo ACCIONISTA
ESTRATEGICO cumple ademas con dichos requisitos técnicos.”

11. Capitulo 8, “DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA
PPP”, Articulo 26.1.1 Consentimiento del Ente Contratante

RELACIONES CON TERCEROS
Donde dice:

‘Bl CONTRATISTA PPP esta facultado a subcontratar, previa
comunicacion al ENTE CONTRATANTE y con su aprobacion vy
consentimiento”,

Debe decir:

“‘El CONTRATISTA PPP esta facultado a subcontratar, previa
comunicacion al ENTE CONTRATANTE”.

12. Capitulo 8, “DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA
PPP”, Articulo 26.1.2 Constancia de Subcontrato

Donde dice:

28





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

“El CONTRATISTA PPP debera entregar al ENTE CONTRATANTE una
copia firmada de cada contrato que se celebre con un SUBCONTRATISTA
dentro de los cinco (5) DIAS HABILES siguientes a su celebracion, cuando
dicho contrato requiera el consentimiento previo del ENTE
CONTRATANTE.”

Debe decir:

“‘El CONTRATISTA PPP debera entregar al ENTE CONTRATANTE una
copia firmada de cada contrato que se celebre con un SUBCONTRATISTA
dentro de los cinco (5) DIAS HABILES siguientes a su celebracion.”

13. Capitulo 8, “DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA
PPP”, Articulo 26.3.4. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“26.3.4. Pago de indemnizaciones laborales

El CONTRATISTA PPP debera abonar, dentro de los sesenta (60) DIAS
CORRIDOS contados desde la TOMA DE POSESION INICIAL, el pago de
las indemnizaciones del personal que se encontraba al momento de la
suscripcién del CONTRATO PPP afectado a los tramos de rutas hubieren
pasado a formar parte del CORREDOR VIAL y que manifestaron su
voluntad de no continuar su relacion laboral con el CONTRATISTA PPP.”

Debe decir:
“26.3.4. Pago de indemnizaciones laborales

El CONTRATISTA PPP debera abonar, dentro de los sesenta (60) DIAS
CORRIDOS contados desde la TOMA DE POSESION INICIAL, el pago de
las indemnizaciones del personal que se encontraba al momento de la
suscripcion del CONTRATO PPP afectado a los tramos de rutas que
hubieren pasado a formar parte del CORREDOR VIAL y que manifestaron
su voluntad de no continuar su relacion laboral con el CONTRATISTA
PPP.”

14. Capitulo 10, Articulo 29.1. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“29.1. Diay Lugar

La TOMA DE POSESION INICIAL tendra lugar de manera inmediata luego
de la FECHA DE SUSCRIPCION, en el lugar, dia y horario determinados
por el ENTE CONTRATANTE.”
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Debe decir:
“29.1. Diay Lugar

La TOMA DE PQSESION INICIAL tendra lugar en un plazo no mayor a
cinco (5) DIAS HABILES luego de la FECHA DE SUSCRIPCION, en el
lugar, dia y horario determinados por el ENTE CONTRATANTE.”

15. Capitulo 11, Articulo 32.3. del CONTRATO PPP
Donde dice:

“32.3. Administraciéon de los Bienes Afectados a partir de la Toma de
Posesion

A partir de la TOMA DE POSESION INICIAL y/o TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de cualquier BIEN AFECTADO, el CONTRATISTA
PPP tendra, durante el plazo del CONTRATO PPP, el derecho exclusivo y
excluyente a de administrar y utilizar el BIEN AFECTADO. Mediante cada
TOMA DE POSESION INICIAL y/lo TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA, el ENTE CONTRATANTE entregara al
CONTRATISTA PPP la posesion de los BIENES AFECTADOS, respecto
de los cuales conservara la propiedad. Los BIENES AFECTADOS seran
transferidos en el estado de conservacion en que se encontraran al
momento de cada TOMA DE POSESION INICIAL y/o TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA.”

Debe decir:

“32.3. Administracion de los Bienes Afectados a partir de la Toma de
Posesion

A partir de la TOMA DE POSESION INICIAL y/o TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA de cualquier BIEN AFECTADO, el CONTRATISTA
PPP tendra, durante el plazo del CONTRATO PPP, el derecho exclusivo y
excluyente de administrar y utilizar el BIEN AFECTADO. Mediante cada
TOMA DE POSESION |INICIAL ylo TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA, el ENTE CONTRATANTE entregara al
CONTRATISTA PPP la posesion de los BIENES AFECTADOS, respecto
de los cuales conservara la propiedad. Los BIENES AFECTADOS seran
transferidos en el estado de conservacion en que se encontraran al
momento de cada TOMA DE POSESION INICIAL y/o TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA.”

16. Capitulo 11, Articulo 32.7. del CONTRATO PPP
Donde dice:
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“32.7. Reconstruccion, Reparacion y Reemplazo de los Bienes
Afectados. EI CONTRATISTA PPP debera proceder a la reconstruccion,
reparacion o reemplazo, segun corresponda, de los BIENES AFECTADOS
cuando éstos sufrieran dafios o pérdidas dentro de los sesenta (60) DIAS
de producido el evento dafioso. En caso de dafios a los BIENES
AFECTADOS cuya reparacion requiera un plazo superior, la
reconstruccion, reparacion o reemplazo, segun corresponda, debera ser
realizada dentro de un plazo razonable en funcion del tipo de dafio.

El CONTRATISTA PPP sera responsable por el costo de reconstruccion,
reparacion o reemplazo, segun corresponda, hasta un monto de quince
millones de DOLARES (US$ 15.000.000) por cada ANO CALENDARIO. El
monto indicado precedentemente se ajustara por variaciones de costos en
cada afio calendario de la misma forma que se ajusta la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO. EI ENTE CONTRATANTE
debera, dentro de los noventa (90) DIAS CORRIDOS de finalizado cada
MES CALENDARIO, pagar al CONTRATISTA PPP el monto incurrido en
tal reconstruccion, reparacion o reemplazo, durante el MES CALENDARIO
que supere el referido monto.”

Debe decir:

“32.7. Reconstruccion, Reparacion y Reemplazo de los Bienes
Afectados. EI CONTRATISTA PPP debera proceder a la reconstruccion,
reparacion o reemplazo, segun corresponda, de los BIENES AFECTADOS
cuando éstos sufrieran dafios o pérdidas como consecuencia de
cualesquiera hechos u actos de terceros, usuarios, empleados o
SUBCONTRATISTAS, incluyendo accidentes de transito, actos de
vandalismo o protesta social, entre otros, que produzcan un dafio en el
AREA DE PROYECTO, dentro de los sesenta (60) DIAS de producido el
evento dafioso. En caso de dafios a los BIENES AFECTADOS cuya
reparacion requiera un plazo superior, la reconstruccién, reparacion o
reemplazo, segun corresponda, debera ser realizada dentro de un plazo
razonable en funcion del tipo de dafio.

El CONTRATISTA PPP sera responsable por el costo de reconstruccion,
reparacion o reemplazo, segun corresponda, hasta un monto de quince
millones de DOLARES (US$ 15.000.000) por cada ANO CALENDARIO. El
ENTE CONTRATANTE debera, dentro de los noventa (90) DIAS
CORRIDOS de finalizado cada MES CALENDARIO, pagar al
CONTRATISTA PPP el monto incurrido en tal reconstruccion, reparacion o
reemplazo, durante el MES CALENDARIO que supere el referido monto.”

17. Capitulo 11, Articulo 33.2. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“33.2. Identificacion de los Bienes Inmuebles Sujetos a Expropiacion
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El CONTRATISTA PPP debera formalizar con antelacion suficiente la
presentacion ante el ENTE CONTRATANTE de la documentacion
necesaria para la tramitacion de las declaraciones de afectacion con
destino a utilidad publica y sujecibn a expropiacion de los BIENES
INMUEBLES que deban ser expropiados para cumplimiento del
CONTRATO PPP.”

Debe decir:
“33.2. Identificacion de los Bienes Inmuebles Sujetos a Expropiacion

El CONTRATISTA PPP debera presentar ante el ENTE CONTRATANTE
la documentacion necesaria para la tramitacion de las declaraciones de
afectacion con destino a utilidad publica y sujecion a expropiacién de los
BIENES INMUEBLES que deban ser expropiados para cumplimiento del
CONTRATO PPP, junto con la presentacion del Anteproyecto Técnico
referido en el Anexo Il en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.”

18. Capitulo 11, Articulo 33.5. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“33.5. Demoras o Deficiente Identificacion de los Bienes Sujetos a
Expropiacion por parte del Contratista PPP

La demora por parte del CONTRATISTA PPP en la identificacion de los
BIENES INMUEBLES cuya expropiacién resulte necesaria a los fines de la
ejecucion del PROYECTO y/o la su deficiente identificacion y/o la demora
por parte del CONTRATISTA PPP en la elaboracion de la documentacion
necesaria para la expropiacion por parte del ENTE CONTRATANTE, sera
pasible de las MULTAS que pudiera corresponderle por incumplimientos
de los plazos previstos para la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP.”

Debe decir:
“33.5. Demoras o Deficiente Identificacion de los Bienes Sujetos a
Expropiacion por parte del Contratista PPP

La demora por parte del CONTRATISTA PPP en la identificacion de los
BIENES INMUEBLES cuya expropiacion resulte necesaria a los fines de la
ejecucion del PROYECTO y/o la deficiente identificacion y/o la demora por
parte del CONTRATISTA PPP en la elaboracion de la documentacion
necesaria para la expropiacion por parte del ENTE CONTRATANTE, sera
pasible de las MULTAS que pudiera corresponderle por incumplimientos
de los plazos previstos para la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP.”
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19. Capitulo 13, Articulo 44.4. del CONTRATO PPP
Donde dice:

“44.4. Incorporacién al Proyecto

Las OBRAS ADICIONALES DISCRESIONALES se entenderan
incorporadas al CONTRATO PPP a partir de la fecha del ACTA DE
RECEPCION DE OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES, sin
perjuicio de las obligaciones del ENTE CONTRATANTE previstas en el
Articulo 44.3. del CONTRATO PPP.”

Debe decir:
“44.4. Incorporacion al Proyecto

Las OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES se entenderan
incorporadas al CONTRATO PPP a partir de la fecha del ACTA DE
RECEPCION DE OBRAS ADICIONALES DISCRECIONALES, sin
perjuicio de las obligaciones del ENTE CONTRATANTE previstas en el
Articulo 44.3. del CONTRATO PPP.”

20. Capitulo 15, Articulo 48.1.1. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“48.1.1. Procedimiento para la suscripcion de un ARAI

Para la suscripcion de un ARAI por el ENTE CONTRATANTE debera
seguirse el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de finalizado cada MES
CALENDARIO, el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP
deberan verificar conjuntamente el avance mensual de las OBRAS
PRINCIPALES y suscribir la correspondiente FOJA DE MEDICION a fin de
dejar constancia del avance. En el eventual caso que las PARTES no se
pusieran de acuerdo en el alcance del avance mensual a ser constatado
en la FOJA DE MEDICION, el CONTRATISTA PPP podra someter la
cuestion al PANEL TECNICO.

b) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES contados desde la
suscripcion de la FOJA DE MEDICION, el CONTRATISTA PPP entregara
al ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE EMISION DE ARAI.

C) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE debera (i)
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aprobar la SOLICITUD DE EMISION DE ARAl y suscribir el
correspondiente  ARAI o (ii) formular objeciones a la SOLICITUD DE
EMISION DE ARAI respecto del avance, las condiciones de ejecucion, el
valor o demas condiciones de todas o una parte de las OBRAS
PRINCIPALES cuya certificacion se requiere.

d) Luego de haberse subsanado las observaciones del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP requerira al ENTE
CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE
EMISION DE ARAI, que proceda al reconocimiento del avance de
inversion de las OBRAS PRINCIPALES ejecutadas durante el MES
CALENDARIO (o parte de un MES CALENDARIO) en cuestion y que
hubieran sido previamente objetadas; y suscriba el correspondiente ARAI.

e) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
nueva SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE
debera (i) aprobar la nueva SOLICITUD DE EMISION DE ARAI y suscribir
el correspondiente ARAI; o (i) efectuar nuevas objeciones a tal
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto del avance, las condiciones
de ejecucion, el valor o demas condiciones de todas o una parte de las
OBRAS PRINCIPALES cuyo reconocimiento se requiere.

f) Si el ENTE CONTRATANTE formulara objeciones por segunda
vez a la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto de cualesquiera
OBRAS PRINCIPALES, el ENTE CONTRATANTE debera suscribir un
ARAI respecto de aquella porcion de tales OBRAS PRINCIPALES que
considere ha sido ejecutada en cumplimiento del CONTRATO PPP y por el
valor correspondiente a las mismas, sin perjuicio del derecho del
CONTRATISTA PPP de someter cualquier CONTROVERSIA en relacion
con tales objeciones al mecanismo de solucion de controversias
establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.”

Debe decir:
“48.1.1. Procedimiento para la suscripcion de un ARAI

Para la suscripcion de un ARAI por el ENTE CONTRATANTE debera
seguirse el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cinco (5) DIAS CORRIDOS de finalizado cada MES
CALENDARIO, el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP
deberan verificar conjuntamente el avance mensual de las OBRAS
PRINCIPALES y suscribir la correspondiente FOJA DE MEDICION a fin de
dejar constancia del avance. En el eventual caso que las PARTES no se
pusieran de acuerdo en el alcance del avance mensual a ser constatado
en la FOJA DE MEDICION, el CONTRATISTA PPP podra someter la
cuestion al PANEL TECNICO.
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b) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES contados desde la
suscripcion de la FOJA DE MEDICION, el CONTRATISTA PPP entregara
al ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE EMISION DE ARAI. Dicha
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI debera ser presentada por el
CONTRATISTA PPP aun cuando de la FOJA DE MEDICION surgiese que
no se produjo avance alguno durante el periodo al que se refiera dicha
solicitud.

C) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE debera (i)
aprobar la SOLICITUD DE EMISION DE ARAl y suscribir el
correspondiente ARAI o (ii) formular objeciones a la SOLICITUD DE
EMISION DE ARAI respecto del avance, las condiciones de ejecucion, el
valor o demas condiciones de todas o una parte de las OBRAS
PRINCIPALES cuya certificacion se requiere.

d) Luego de haberse subsanado las observaciones del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP requerira al ENTE
CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE
EMISION DE ARAI, que proceda al reconocimiento del avance de
inversion de las OBRAS PRINCIPALES ejecutadas durante el MES
CALENDARIO (0 parte de un MES CALENDARIO) en cuestion y que
hubieran sido previamente objetadas; y suscriba el correspondiente ARAL.

e) Dentro de los siete (7) DIAS HABILES de la recepcion de una
nueva SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, el ENTE CONTRATANTE
debera (i) aprobar la nueva SOLICITUD DE EMISION DE ARAI y suscribir
el correspondiente ARAI; o (i) efectuar nuevas objeciones a tal
SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto del avance, las condiciones
de ejecucion, el valor o demas condiciones de todas o una parte de las
OBRAS PRINCIPALES cuyo reconocimiento se requiere.

f) Si el ENTE CONTRATANTE formulara objeciones por segunda
vez a la SOLICITUD DE EMISION DE ARAI respecto de cualesquiera
OBRAS PRINCIPALES, dentro de los siete (7) DIAS HABILES de la
recepcion de la nueva SOLICITUD DE EMISION DE ARAI, el ENTE
CONTRATANTE deberé suscribir un ARAI respecto de aquella porcion de
tales OBRAS PRINCIPALES que no esté cuestionado por haber sido
ejecutada en cumplimiento del CONTRATO PPP y por el valor
correspondiente a las mismas, sin perjuicio del derecho del
CONTRATISTA PPP de someter cualquier CONTROVERSIA en relacién
con tales objeciones al mecanismo de solucibn de controversias
establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.”

21. Capitulo 15, Articulo 48.1.3. del CONTRATO PPP
Donde dice:
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“48.1.3. Procedimiento para la emisiéon de TPlIs

Para la emision de un TPI debera seguirse el siguiente procedimiento:

a) Finalizado cada PERIODO DE INVERSION y dentro de los CINCO
(5) DIAS HABILES después de suscripto por parte del ENTE
CONTRATANTE el ARAI correspondiente al mes que completa el
PERIODO DE INVERSION, el CONTRATISTA PPP entregara al ENTE
CONTRATANTE una SOLICITUD DE EMISION DE TPI.

b) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el ENTE CONTRATANTE podra (i)
aprobar la SOLICITUD DE EMISION DE TPI y emitir la correspondiente
INSTRUCCION DE EMISION TPI al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS; u (ii) observar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPI.

C) Luego de haber subsanado las observaciones del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP podra requerir al ENTE
CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE
EMISION DE TPI, que proceda a reconocer que ha finalizado un
PERIODO DE INVERSION y que emita la correspondiente INSTRUCCION
DE EMISION TPI al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

d) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el ENTE CONTRATANTE podra
() aprobar la nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPI y emitir la
correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPI al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS; u (ii) observar la nueva SOLICITUD DE
EMISION DE TPI.

e) Si el ENTE CONTRATANTE formulara objeciones por segunda
vez a la SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el CONTRATISTA PPP podra
someter cualquier CONTROVERSIA en relacion con dichas objeciones al
mecanismo de solucién de controversias establecido en el Capitulo XXVII
del CONTRATO PPP.

f) Cada vez que el ENTE CONTRATANTE apruebe una SOLICITUD
DE EMISION DE TPI o el PANEL TECNICO y/o el TRIBUNAL ARBITRAL
o JUDICIAL resuelva una CONTROVERSIA relacionada con una
SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el ENTE CONTRATANTE debera
entregar al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS una
INSTRUCCION DE EMISION TPI requiriendo la emisiéon de uno o mas
TPIs por el MONTO TPI FIJO o MONTO TPl VARIABLE, segun
corresponda.

Q) Conforme lo dispuesto en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP
RARS y el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATQ DE
FIDEICOMISO PPP RARS, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES
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FIDEICOMIS,O PPP RA,RS deberd emitir los TPIs conforme la
INSTRUCCION DE EMISION TPI.”

Debe decir:
“48.1.3. Procedimiento para la emision de TPIs

Para la emision de un TPI debera seguirse el siguiente procedimiento:

a) Finalizado cada PERIODO DE INVERSION y dentro de los CINCO
(5) DIAS HABILES después de suscripto por parte del ENTE
CONTRATANTE el ARAI correspondiente al mes que completa el
PERIODO DE INVERSION, el CONTRATISTA PPP entregara al ENTE
CONTRATANTE una SOLICITUD DE EMISION DE TPI.

b) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de la recepcién de una
SOLICITUD DE EMISION DE TPI, el ENTE CONTRATANTE podra (i)
aprobar la SOLICITUD DE EMISION DE TPI y emitir la correspondiente
INSTRUCCION DE EMISION TPI al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS: u (ii) observar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPI con base
en errores manifiestos referidos al reconocimiento de todo o parte del
avance de la inversion incluida en uno o mas ARAIs correspondientes al
PERIODO DE INVERSION del que trate la SOLICITUD DE EMISION DE
TPI, en cuyo caso la observacion debera ser fundada y limitarse
Unicamente al porcentaje de avance de inversion afectado por el error
manifiesto.

C) En caso que el ENTE CONTRATANTE observe SOLICITUD DE
EMISION DE TPI por la razén descripta en el punto (i) del parrafo anterior,
el ENTE CONTRATANTE emitira la correspondiente INSTRUCCION DE
EMISION TPl al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS
descontando el porcentaje de avance de inversibn que hubiese sido
cuestionado por adolecer errores manifiestos.

d) El CONTRATISTA PPP podra someter cualquier
CONTROVERSIA en relacién a la porcion cuestionada de uno o mas
ARAIs al mecanismo de solucidon de controversias establecido en el
Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

e) Cada vez que el ENTE CONTRATANTE apruebe una SOLICITUD
DE EMISION DE TPI o el PANEL TECNICO y/o el TRIBUNAL ARBITRAL
resuelva una CONTROVERSIA relacionada con una SOLICITUD DE
EMISION DE TPI, el ENTE CONTRATANTE debera entregar al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS una INSTRUCCION DE
EMISION TPI requiriendo la emisién de uno o mas TPIs por el MONTO
TPI1 FIJO o MONTO TPI VARIABLE, segun corresponda.
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f) Conforme lo dispuesto en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP
RARS y el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO PPP RARS, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES
posteriores a la recepcion de una INSTRUCCION DE EMISION TPI, el
FIDEICOMISO PPP RARS debera emitir los TPIs conforme la
INSTRUCCION DE EMISION TPI.”

22. Capitulo 15, Articulo 48.1.4. del CONTRATO PPP
Se incorpora lo siguiente:
“48.1.4 bis. Composicion de los TPIs

A los efectos de la facturacién de cada emision trimestral de TPIs, cada
TPI contendra un componente de capital y otro componente de interés”.

23. Capitulo 15, Articulo 48.1.5. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“48.1.5. Forma y Fechas de Pago por Inversion

Cada TPI contemplara veinte (20) pagos semestrales en D'C')LARES, los
que se realizaran en cada FECHA DE PAGO POR INVERSION.”

Debe decir:
“48.1.5. Forma y Fechas de Pago por Inversion

Cada TPI contemplara veinte (20) pagos iguales y semestrales en
DOLARES, los que se realizaran en cada FECHA DE PAGO POR
INVERSION.”

24. Capitulo 15, Articulo 48.1.6. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“48.1.6. Intereses por demora en el pago de TPIs

En caso de demora en el pago de TPIs, el monto impago devengara
intereses desde la FECHA DE PAGO POR INVERSION hasta la fecha de
pago efectivo, tomando como referencia la tasa pasiva del Banco de la
Nacién Argentina.”

Debe decir:
“48.1.6. Intereses por demora en el pago de TPIs
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En caso de demora en el pago de TPIs, el monto impago devengara
intereses desde la FECHA DE PAGO POR INVERSION hasta la fecha de
pago efectivo, a la tasa que resulte del promedio entre la tasa activa para

operaciones de descuento con empresas de primera linea a treinta (30)
DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacion Argentina y la tasa BADLAR”

25. Capitulo 15, Articulo 48.1.7. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“48.1.7 Derechos de los Beneficiarios de TPls

EI ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que a partir de su emision:

a) Cada TPI FIJO otorga al BENEFICIARIO TPI FIJO el derecho
incondicional e irrevocable a recibir del FIDEICOMISO PPP RARS los
PAGOS POR INVERSION FIJOS especificados en tal TPl FIJO en la
correspondiente FECHA DE PAGO POR INVERSION;

b) cada TPI VARIABLE otorga al BENEFICIARIO TPI VARIABLE el
derecho incondicional e irrevocable, excepto por las deducciones que
resulten aplicables de conformidad con el Articulo 73.2.2 o el Articulo
73.2.1. del CONTRATO PPP en caso de imposicion de MULTAS al
CONTRATISTA PPP, a recibir del FIDEICOMISO PPP RARS los PAGOS
POR INVERSION VARIABLES especificados en tal TPl VARIABLE en la
correspondiente FECHA DE PAGO POR INVERSION;

C) los PAGOS POR INVERSION FIJOS especificados en cada TPI
FIJO no se encuentran sujetos a ningun tipo de deducciones, reducciones
0 compensaciones, sea por la imposicion de MULTAS o SANCIONES al
CONTRATISTA PPP o por cualquier otro concepto. EI ENTE
CONTRATANTE reconoce y acepta que no podra compensar contra los
PAGOS POR INVERSION FIJOS ningtn importe adeudado por el
CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP;

d) salvo por las deducciones que resulten aplicables de conformidad
con (i) el Articulo 73.2.2. o el Articulo 73.2.1. del CONTRATO PPP, en
caso de imposicion de MULTAS al CONTRATISTA PPP, (i) el Articulo
74.2.1(ii)) (b) y el Articulo 74.2.2 (ii) (b) en caso de imposicion de
SANCIONES al CONTRATISTA PPP y este hubiere constituido una péliza
de caucién como GARANTIA POR SERVICIOS PRINCIPALES y (lll) la
PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE LIQUIDICACION
FIRMES y PASIVOS DE LIQUIDACION en caso de extincién por CULPA
del CONTRATISTA PPP, los PAGOS POR INVERSION VARIABLES
especificados en cada TPl VARIABLE no se encuentran sujetos a otras
deducciones, reducciones 0 compensaciones, por cualquier otro concepto.
El ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que no podra compensar
contra los PAGOS POR INVERSION VARIABLES ningin importe
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adeudado por el CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP, con
excepcion de los indicados precedentemente; y

e) cada TPI otorga al BENEFICIARIO TPI el derecho incondicional e
irrevocable a gestionar, reclamar y/o recibir cada uno de los PAGOS POR
INVERSION especificados en tal TPl en cada FECHA DE PAGO POR
INVERSION correspondiente y los demas derechos emanados de tal TPI
en forma directa frente al FIDEICOMISO PPP RARS de conformidad con
los términos del CONVENIO DE ADHESION AL FIDEICOMISO PPP
RARS, y sin que sea requerida la intervencion del ENTE CONTRATANTE
0, en caso de BENEFICIARIOS TPI distintos del CONTRATISTA PPP, del
CONTRATISTA PPP.”

Debe decir:
“48.1.7 Derechos de los Beneficiarios de TPIs

EI ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta que a partir de su emision:

a) Cada TPI FIJO otorga al BENEFICIARIO TPI FIJO el derecho
incondicional e irrevocable a recibir del FIDEICOMISO PPP RARS los
PAGOS POR INVERSION FIJOS especificados en tal TPl FIJO en la
correspondiente FECHA DE PAGO POR INVERSION;

b) cada TPI VARIABLE otorga al BENEFICIARIO TPI VARIABLE el
derecho incondicional e irrevocable, excepto por las deducciones que
resulten aplicables de conformidad con el Articulo 73.2.2 o el Articulo
73.2.1. del CONTRATO PPP en caso de imposicion de MULTAS al
CONTRATISTA PPP, a recibir del FIDEICOMISO PPP RARS los PAGOS
POR INVERSION VARIABLES especificados en tal TPl VARIABLE en la
correspondiente FECHA DE PAGO POR INVERSION;

C) los PAGOS POR INVERSION FIJOS especificados en cada TPI
FIJO no se encuentran sujetos a ningun tipo de deducciones, reducciones
0 compensaciones, sea por la imposicion de MULTAS o SANCIONES al
CONTRATISTA PPP o por cualquier otro concepto. EI ENTE
CONTRATANTE reconoce y acepta que no podra compensar contra los
PAGOS POR INVERSION FIJOS ningGn importe adeudado por el
CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP;

d) salvo por las deducciones que resulten aplicables de conformidad
con (i) el Articulo 73.2.2. o el Articulo 73.2.1. del CONTRATO PPP, en
caso de imposicion de MULTAS al CONTRATISTA PPP que no hubiere
constituido GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO como GARANTIA
DE OBRAS y/o como GARANTIA DE SERVICIOS, (i) el Articulo 74.2.2 0
el Articulo 74.21 en caso de imposicibn de SANCIONES al
CONTRATISTA PPP que hubiere constituido una pdliza de cauciéon como
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GARANTIA DE OBRAS y/lo como GARANTIA por SERVICIOS
PRINCIPALES v (iii) la PENALIDAD POR EXTINCION, los CARGOS DE
LIQUIDACION FIRMES y PASIVOS DE LIQUIDACION en caso de
extincion por causa atribuible al CONTRATISTA PPP, los PAGOS POR
INVERSION VARIABLES especificados en cada TPl VARIABLE no se
encuentran sujetos a otras deducciones, reducciones o0 compensaciones,
por cualquier otro concepto. El ENTE CONTRATANTE reconoce y acepta
que no podra compensar contra los PAGOS POR INVERSION
VARIABLES ningun importe adeudado por el CONTRATISTA PPP bajo el
CONTRATO PPP, con excepcion de los indicados precedentemente; y

e) cada TPI otorga al BENEFICIARIO TPI el derecho incondicional e
irrevocable a gestionar, reclamar y/o recibir cada uno de los PAGOS POR
INVERSION especificados en tal TPl en cada FECHA DE PAGO POR
INVERSION correspondiente y los deméas derechos emanados de tal TPI
en forma directa frente al FIDEICOMISO PPP RARS de conformidad con
los términos del CONVENIO DE ADHESION AL FIDEICOMISO PPP
RARS, y sin que sea requerida la intervencion del ENTE CONTRATANTE
0, en caso de BENEFICIARIOS TPI distintos del CONTRATISTA PPP, del
CONTRATISTA PPP.

f)lLos TPIs emitidos no podran ser revocados o desconocidos, ni
suspendidos en sus pagos, por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS en caso que se declare la suspensién y/o nulidad del CONTRATO
PPP por razones de ilegitimidad por el TRIBUNAL ARBITRAL competente
conforme lo previsto en el Articulo 97.4 del CONTRATO PPP; en cuyo
caso, y sin perjuicio de las responsabilidades de las PERSONAS que
hubieran ocasionado tal ilegitimidad, se respetard el derecho del
CONTRATISTA PPP al costo de las OBRAS efectivamente ejecutadas
reconocidas en los TPIs de que se trate y del ENDEUDAMIENTO PARA
EL PROYECTO correspondiente a dichas obras”.

26. Capitulo 15, Articulo 49.1. del CONTRATO PPP

Donde dice:

“49.1. Procedimiento para la emisiéon de TPDs

Para la emision de un TPD debera seguirse el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de finalizado cada
PERIODO DE DISPONIBILIDAD, el CONTRATISTA PPP entregara al
ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE EMISION DE TPD.

b) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcion de una
SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE debera (i)
aprobar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPD y emitir la correspondiente
INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS u (i) observar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPD.
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C) Luego de haber subsanado las observaciones del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP podra requerir al ENTE
CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE
EMISION DE TPD, que emita la correspondiente INSTRUCCION DE
EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

d) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE
debera (i) aprobar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPD y emitir la
correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS u (ii) observar tal SOLICITUD DE EMISION DE
TPD.

e) Si el ENTE CONTRATANTE formulara observaciones por segunda
vez a la SOLICITUD DE EMISION DE TPD respecto de cualquier
PERIODO DE DISPONIBILIDAD, el ENTE CONTRATANTE debera emitir
la correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS respecto de la porcién del correspondiente
PAGO POR DISPONIBILIDAD gue no esté cuestionado, sin perjuicio del
derecho del CONTRATISTA PPP de someter cualquier CONTROVERSIA
en relacion la porcibn cuestionada al mecanismo de solucién de
controversias establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

f) Cada vez que el ENTE CONTRATANTE apruebe una SOLICITUD
DE EMISION DE TPD o el PANEL TECNICO y/o el TRIBUNAL ARBITRAL
o JUDICIAL resuelva una CONTROVERSIA relacionada con una
SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE debera
entregar al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS wuna
INSTRUCCION DE EMISION TPD requiriendo la emisién de uno o mas
TPDs por el MONTO TPD.

s)] Conforme a lo dispuesto en el CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS y el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO PPP RARS, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES
posteriores a la recepcion de una INSTRUCCION DE EMISION TPD, el
FIDEICOMISO PPP RARS debera emitir los TPDs cuya emision haya sido
requerida conforme tal INSTRUCCION DE EMISION TPD en los términos
especificados en la misma.”

Debe decir:
“49.1. Procedimiento para la emision de TPDs
Para la emision de un TPD debera seguirse el siguiente procedimiento:

a)  Dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de finalizado cada
PERIODO DE DISPONIBILIDAD, el CONTRATISTA PPP entregara al
ENTE CONTRATANTE una SOLICITUD DE EMISION DE TPD.
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b) Dentro de los diez (10) DIAS HABILES de la recepcién de una
SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE debera (i)
aprobar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPD y emitir la correspondiente
INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS u (ii) observar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPD.

C) Luego de haber subsanado las observaciones del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP podra requerir al ENTE
CONTRATANTE, mediante entrega de una nueva SOLICITUD DE
EMISION DE TPD, que emita la correspondiente INSTRUCCION DE
EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

d) Dentro de los siete (7) DIAS HABILES de la recepcion de una
nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE
debera (i) aprobar tal SOLICITUD DE EMISION DE TPD y emitir la
correspondiente INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS u (ii) observar tal SOLICITUD DE EMISION DE
TPD.

e) Si el ENTE CONTRATANTE formulara observaciones por segunda
vez a la SOLICITUD DE EMISION DE TPD respecto de cualquier
PERIODO DE DISPONIBILIDAD, dentro del plazo de siete (7) DIAS
HABILES de la recepcion de la nueva SOLICITUD DE EMISION DE TPD,
el ENTE CONTRATANTE debera emitir la correspondiente
INSTRUCCION DE EMISION TPD al FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
PPP RARS respecto de la porciéon del correspondiente PAGO POR
DISPONIBILIDAD que no esté cuestionado, sin perjuicio del derecho del
CONTRATISTA PPP de someter cualquier CONTROVERSIA en relaciéon
la porcion cuestionada al mecanismo de solucion de controversias
establecido en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.

f) Cada vez que el ENTE CONTRATANTE apruebe una SOLICITUD
DE EMISION DE TPD o el PANEL TECNICO y/o el TRIBUNAL ARBITRAL
resuelva una CONTROVERSIA relacionada con una SOLICITUD DE
EMISION DE TPD, el ENTE CONTRATANTE debera entregar al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS una INSTRUCCION DE
EMISION TPD requiriendo la emisiéon de uno o méas TPDs por el MONTO
TPD.

Q) Conforme a lo dispuesto en el CONTRATO DE FIDEICOMISO
PPP RARS y el CONVENIO DE ADHESION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO PPP RARS, dentro de los cinco (5) DIAS HABILES
posteriores a la recepcion de una INSTRUCCION DE EMISION TPD, el
FIDEICOMISO PPP RARS debera emitir los TPDs cuya emision haya sido
requerida conforme tal INSTRUCCION DE EMISION TPD en los términos
especificados en la misma.”
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27. Capitulo 15, Articulo 49.5. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“49.5. Intereses por demora en el pago de TPDs

En caso de demora en el pago de TPDs, el monto impago devengara
intereses desde la FECHA DE PAGO POR DISPONIBILIDAD hasta la
fecha de pago efectivo, tomando como referencia la tasa pasiva del Banco
de la Nacioén Argentina.”

Debe decir:
“49.5. Intereses por demora en el pago de TPDs

En caso de demora en el pago de TPDs, el monto impago devengara
intereses desde la FECHA DE PAGO POR DISPONIBILIDAD hasta la
fecha de pago efectivo, a la tasa que resulte del promedio entre la tasa
activa para operaciones de descuento con empresas de primera linea a
treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de La Nacion Argentina y la tasa
BADLAR.”

28. Capitulo 18 “GARANTIAS”, Articulo 58 del CONTRATO PPP
Donde dice:
“ARTICULO 58. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

Las siguientes disposiciones seran aplicables a las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO:

58.1. Forma de Constitucién de las Garantias

Las GARANTIAS DE OBRAS y la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES podran ser constituidas de la siguiente forma:

a) Garantia a Primer Requerimiento. Cada GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO podra ser otorgada mediante una o mas (incluyendo una
combinacion de ellas) garantias constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:

® Depo6sito Bancario. Mediante depdsito bancario en la cuenta del
ENTE CONTRATANTE que éste haya designado, o que designe a tal
efecto, a solicitud del CONTRATISTA PPP.

(i) Fianza Bancaria. Mediante fianza emitida por: (a) una entidad
financiera autorizada para operar en la Republica Argentina por el Banco
Central de la Republica Argentina, o (b) una entidad financiera del exterior
que cuente con una calificacion crediticia de su deuda igual a “BBB”.
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(i) Carta de Crédito. Mediante carta de crédito stand-by emitida por:
(@) una entidad financiera autorizada para operar en la Republica
Argentina por el Banco Central de la Republica Argentina, o (b) una
entidad financiera del exterior que cuente con una calificacion crediticia de
su deuda igual a “BBB”.

b) Garantia Mediante Seguro de Caucion. Las GARANTIAS DE
OBRAS y la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES podran ser
constituidas mediante SEGURO DE CAUCION.

58.2. Efecto de Forma de Constitucion de las Garantias

La constitucién de la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES vy de la
GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES bajo la forma de GARANTIAS
A PRIMER REQUERIMIENTO dara derecho al CONTRATISTA PPP a la
emision de TPIs FIJOS.

58.3. Beneficiario de las Garantias de Cumplimiento

Las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO deberan ser constituidas en todos
los casos a favor del ESTADO NACIONAL - DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y debera especificar el nimero de la LICITACION vy la
identificacion del CONTRATO PPP.

58.4. Renovacién de las Garantias de Cumplimiento

Las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO que sean susceptibles de
vencimiento deberan ser emitidas con una vigencia de por lo menos un (1)
ANO y deberan ser renovadas sucesivamente, con una antelacién no
menor a treinta (30) DIAS CORRIDOS anteriores a la fecha de su
respectivo vencimiento, por un plazo adicional de por lo menos un (1)
ANO.

58.5. Ejecucion Preventiva de las Garantias de Cumplimiento

58.5.1. Autorizacién de Ejecucion Preventiva. Cada GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO que sea susceptible de vencimiento debera disponer
que, en caso de falta de renovacion a mas tardar el trigésimo (30m°) DIA
CORRIDO anterior a su vencimiento, el ENTE CONTRATANTE podra
ejecutar dicha GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

58.5.2. Deposito de Efectivo en Garantia. Si el ENTE CONTRATANTE
ejecutara cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de manera
preventiva, debera depositar la suma obtenida en la cuenta del ENTE
CONTRATANTE que éste haya designado a tal efecto. La GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO que hubiera sido preventivamente ejecutada se
considerard debidamente constituida mediante depdsito bancario en la
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medida en que la suma obtenida de su ejecucion sea al menos igual al
monto requerido de tal GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de conformidad
con el Articulo 58 del CONTRATO PPP.

58.5.3. Derecho a Devolucién del Efectivo en Garantia. EIl CONTRATISTA
PPP tendra derecho a obtener la devolucion por parte del ENTE
CONTRATANTE del monto depositado en garantia como consecuencia de
la ejecucién preventiva de cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS de haber entregado al ENTE
CONTRATANTE una nueva GARANTIA DE CUMPLIMIENTO que cumpla
con los respectivos requisitos establecidos en el Articulo 58 del
CONTRATO PPP.

58.6. Reposicion de las Garantias de Cumplimiento

Excepto en caso de ejecucion preventiva de una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO vy depésito en garantia del monto ejecutado de
conformidad con el Articulo 58.5 del CONTRATO PPP, dentro de los
veinte (20) DIAS HABILES posteriores a la ejecucion, total o parcial, de
cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO por parte del ENTE
CONTRATANTE, tal GARANTIA DE CUMPLIMIENTO debera ser
reconstituida (mediante su reemplazo o ampliacién, segun sea el caso) en
la cuantia necesaria para alcanzar el monto requerido de tal GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO de conformidad con el Articulo 58 del CONTRATO
PPP.

58.7. Gastos de Ejecucion de las Garantias de Cumplimiento

En caso de ejecucion de cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, a los
importes que el ENTE CONTRATANTE tenga derecho a recibir conforme
el CONTRATO PPP se le agregara cualquier gasto que ocasione la
ejecucion de la misma.”

Debe decir:
“58.1. Forma de Constitucion de las Garantias

Las GARANTIAS DE OBRAS, la GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES y la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO podran ser
constituidas de la siguiente forma:

c) Garantia a Primer Requerimiento. Cada GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO podra ser otorgada mediante una o mas (incluyendo una
combinacion de ellas) garantias constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:

(iv) Depdsito Bancario. Mediante depadsito bancario en la cuenta del
ENTE CONTRATANTE que éste haya designado, o que designe a tal
efecto, a solicitud del CONTRATISTA PPP.
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(v) Fianza Bancaria. Mediante fianza emitida por: (a) una entidad
financiera autorizada para operar en la Republica Argentina por el Banco
Central de la Republica Argentina, o (b) una entidad financiera del exterior
que cuente con una calificacion crediticia de su deuda igual a “BBB”.

(vi) Carta de Crédito. Mediante carta de crédito stand-by emitida por:
(@) una entidad financiera autorizada para operar en la Republica
Argentina por el Banco Central de la Republica Argentina, o (b) una
entidad financiera del exterior que cuente con una calificacion crediticia de
su deuda igual a “BBB”.

d) Garantia Mediante Sequro de Caucién. Las GARANTIAS DE
OBRAS y la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES podran ser
constituidas mediante SEGURO DE CAUCION.

58.2. Efecto de Forma de Constitucion de las Garantias

La constituciéon de la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES, de la
GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES y de la GARANTIA DE
CIERRE FINANCIERO bajo la forma de GARANTIAS A PRIMER
REQUERIMIENTO dar&a derecho al CONTRATISTA PPP a la emision de
TPIs FIJOS.

58.3. Beneficiario de las Garantias

Las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO y la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO deberan ser constituidas en todos los casos a favor del
ESTADO NACIONAL - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y debera
especificar el nimero de la LICITACION y la identificacion del CONTRATO
PPP.

58.4. Renovacioén de las Garantias

Las GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO y la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO que sean susceptibles de vencimiento deberan ser emitidas
con una vigencia de por lo menos un (1) ANO y deberan ser renovadas
sucesivamente, con una antelacion no menor a treinta (30) DIAS
CORRIDOS anteriores a la fecha de su respectivo vencimiento, por un
plazo adicional de por lo menos un (1) ANO o plazo menor, de
corresponder.

58.5. Ejecucion Preventiva de las Garantias de Cumplimiento

58.5.1. Autorizacién de Ejecucion Preventiva. Cada GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO que sea susceptible de vencimiento debera disponer
que, en caso de falta de renovacion a mas tardar el trigésimo (30™°) DIA
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CORRIDO anterior a su vencimiento, el ENTE CONTRATANTE podra
ejecutar dicha GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

58.5.2. Deposito de Efectivo en Garantia. Si el ENTE CONTRATANTE
ejecutara cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de manera
preventiva, debera depositar la suma obtenida en la cuenta del ENTE
CONTRATANTE que éste haya designado a tal efecto. La GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO que hubiera sido preventivamente ejecutada se
considerard debidamente constituida mediante depésito bancario en la
medida en que la suma obtenida de su ejecucion sea al menos igual al
monto requerido de tal GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, de conformidad
con el Articulo 58 del CONTRATO PPP.

58.5.3. Derecho a Devolucion del Efectivo en Garantia. El CONTRATISTA
PPP tendra derecho a obtener la devolucion por parte del ENTE
CONTRATANTE del monto depositado en garantia como consecuencia de
la ejecucion preventiva de cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
dentro de los treinta (30) DIAS CORRIDOS de haber entregado al ENTE
CONTRATANTE una nueva GARANTIA DE CUMPLIMIENTO que cumpla
con los respectivos requisitos establecidos en el Articulo 58 del
CONTRATO PPP.

58.6. Reposicion de las Garantias

Excepto en caso de ejecucion preventiva de una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO y/o de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO, y
depésito en garantia del monto ejecutado de conformidad con el Articulo
58.5 del CONTRATO PPP, dentro de los veinte (20) DIAS HABILES
posteriores a la ejecucion, total o parcial, de cualquier GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO y/o de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO, por
parte del ENTE CONTRATANTE, tal garantia debera ser reconstituida
(mediante su reemplazo o ampliacion, segin sea el caso) en la cuantia
necesaria para alcanzar el monto requerido de tal GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO y/o de la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO, de
conformidad con el Articulo 58 del CONTRATO PPP.

58.7. Gastos de Ejecucion de las Garantias

En caso de ejecucion de cualquier GARANTIA DE CUMPLIMIENTO y/o de
la GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO, a los importes que el ENTE
CONTRATANTE tenga derecho a recibir conforme el CONTRATO PPP se
le agregara cualquier gasto que ocasione la ejecucion de la misma.”

29. Capitulo 18, “GARANTIAS” Articulo 59.2. del CONTRATO PPP
Donde dice:
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“59.2. Causales de Ejecucioén de las Garantias de Obra

Las GARANTIAS DE OBRAS podran ser ejecutadas por el ENTE
CONTRATANTE en cualquiera de los siguientes casos:

a) Imposicion de MULTAS al CONTRATISTA PPP en relacion con las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE
OBRAS que no fuesen abonadas por el CONTRATISTA PPP de
conformidad con los Articulos 73.2.1.y 73.2.2. del CONTRATO PPP.

b)  Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de indemnizar al ENTE
CONTRATANTE por los dafios y perjuicios ocasionados al ENTE
CONTRATANTE como consecuencia de la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE OBRAS que
resulte en una obligacion de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que
permanezca impaga luego de un plazo de diez (10) DIAS HABILES de
haber quedado firme.

c) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de abonar cualquier cargo o
penalidad debido en caso de extincién anticipada del CONTRATO PPP.

d) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de pagar cualquier monto
que se determine mediante una recomendacion del PANEL TECNICO,
laudo arbitral o sentencia judicial a favor del ENTE CONTRATANTE en
relacion con las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP garantizadas por tal
GARANTIA DE OBRAS, luego de transcurrido un plazo diez (10) DIAS
HABILES de haber quedado firme.”

Debe decir:
“59.2. Causales de Ejecucion de las Garantias de Obra

Las GARANTIAS DE OBRAS podran ser ejecutadas por el ENTE
CONTRATANTE en cualquiera de los siguientes casos:

a) Imposicion de MULTAS al CONTRATISTA PPP en relacion con las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE
OBRAS que no fuesen abonadas por el CONTRATISTA PPP de
conformidad con los Articulos 73.2.1.y 73.2.2. del CONTRATO PPP.

b)  Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de indemnizar al ENTE
CONTRATANTE por los dafios y perjuicios ocasionados al ENTE
CONTRATANTE como consecuencia de la ejecucion de las OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE OBRAS que
resulte en una obligacion de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que
permanezca impaga luego de un plazo de diez (10) DIAS HABILES de
haber quedado firme.

c) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de abonar cualquier cargo o
penalidad debido en caso de extincion anticipada del CONTRATO PPP.

d)  Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de pagar cualquier monto
gue se determine mediante una recomendacion del PANEL TECNICO o
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laudo arbitral a favor del ENTE CONTRATANTE en relacion con las
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP garantizadas por tal GARANTIA DE
OBRAS, luego de transcurrido un plazo diez (10) DIAS HABILES de haber
quedado firme.”

30. Capitulo 18, “GARANTIAS” Articulo 60.2. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“60.2. Causales de Ejecucién de la Garantia de Servicios Principales

La GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES podréa ser ejecutada por el
ENTE CONTRATANTE en los siguientes casos:

a) (i) Imposicibn de SANCIONES al CONTRATISTA PPP en relacion
con los SERVICIOS PRINCIPALES que no fuesen abonadas por el
CONTRATISTA PPP de conformidad con los Articulos 74.2.1. y 74.2.2. del
CONTRATO PPP.

b)  Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de cualquiera de sus
obligaciones referidas a los SERVICIOS PRINCIPALES que resulte en
una obligacion de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que
permanezcan impaga luego de un plazo de diez (10) DIAS HABILES de
haber quedado firme;

c) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de indemnizar al ENTE
CONTRATANTE por los dafios y perjuicios ocasionados al ENTE
CONTRATANTE como consecuencia de un incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones referidas a SERVICIOS PRINCIPALES que resulte en
una obligacibn de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que
permanezcan impaga luego de un plazo de veinte (20) DIAS HABILES de
haber quedado firme; e

d) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de pagar cualquier monto
que se determine mediante una recomendacion del PANEL TECNICO,
laudo arbitral o sentencia judicial, a favor del ENTE CONTRATANTE en
relacion con cualquier aspecto de la operacion o mantenimiento del
PROYECTO vy luego de transcurrido un plazo de veinte (20) DIAS
HABILES de haber quedado firme; entendiéndose que no podran
ejecutarse las GARANTIAS DE OBRAS por decisiones del PANEL
TECNICO relacionadas con la operacion y mantenimiento del
PROYECTO.”

Debe decir:
“60.2. Causales de Ejecucién de la Garantia de Servicios Principales

La GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES podréa ser ejecutada por el
ENTE CONTRATANTE en los siguientes casos:

a) Imposicion de SANCIONES al CONTRATISTA PPP en relacién con
los SERVICIOS PRINCIPALES que no fuesen abonadas por el
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CONTRATISTA PPP de conformidad con los Articulos 74.2.1.y 74.2.2. del
CONTRATO PPP.

b)  Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de cualquiera de sus
obligaciones referidas a los SERVICIOS PRINCIPALES que resulte en
una obligacion de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que
permanezcan impaga luego de un plazo de diez (10) DIAS HABILES de
haber quedado firme;

c) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de indemnizar al ENTE
CONTRATANTE por los dafios y perjuicios ocasionados al ENTE
CONTRATANTE como consecuencia de un incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones referidas a SERVICIOS PRINCIPALES que resulte en
una obligacibn de pago a cargo del CONTRATISTA PPP que
permanezcan impaga luego de un plazo de veinte (20) DIAS HABILES de
haber quedado firme; e

d) Incumplimiento del CONTRATISTA PPP de pagar cualquier monto
que se determine mediante una recomendacion del PANEL TECNICO o
laudo arbitral, a favor del ENTE CONTRATANTE en relacién con cualquier
aspecto de la operacion o mantenimiento del PROYECTO vy luego de
transcurrido un plazo de veinte (20) DIAS HABILES de haber quedado
firme; entendiéndose que no podran ejecutarse las GARANTIAS DE
OBRAS por decisiones del PANEL TECNICO relacionadas con la
operacién y mantenimiento del PROYECTO.”

31. Capitulo 18, “GARANTIAS” Articulo 61.1. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“61.1. Objeto de la Garantia de Cierre Financiero

El CONTRATISTA PPP debera constituir la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO para asegurar el cumplimiento de su obligacion de alcanzar
el CIERRE FINANCIERO en o antes de la FECHA PROGRAMADA DE
CIERRE FINANCIERO.”

Debe decir:
“61.1. Objeto de la Garantia de Cierre Financiero

El CONTRATISTA PPP debera constituir la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO para asegurar el cumplimiento de su obligacion de alcanzar
el CIERRE FINANCIERO en los plazos previstos en la definicion de
FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO.”

32. Capitulo 18, “GARANTIAS” Articulo 61.2. del CONTRATO PPP
Donde dice:
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“61.2. Causales de Ejecucién de la Garantia de Cierre Financiero

El ENTE CONTRATANTE podra ejecutar la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO en caso que el CIERRE FINANCIERO no sea alcanzado en
o antes de la FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO.”

Debe decir:
“61.2. Causales de Ejecucién de la Garantia de Cierre Financiero

El ENTE CONTRATANTE ejecutarda la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO en caso de incumplimiento del CIERRE FINANCIERO,
entendiendo por tal concepto: (a) el supuesto en que el CONTRATISTA
PPP no alcance el CIERRE FINANCIERO en los plazos previstos en la
definicion de FECHA PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO; y/o (b)
el incumplimiento por el CONTRATISTA PPP de su obligaciéon de
extender, ampliar, reponer o renovar la GARANTIA DE CIERRE
FINANCIERO.”

33. Capitulo 18, “GARANTIAS” Articulo 61.4. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“61.4. Vigencia de la Garantia de Cierre Financiero

La GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO debera estar vigente desde la
FECHA DE SUSCRIPCION hasta la notificacion del acto administrativo del
ENTE CONTRATANTE aceptando el CIERRE FINANCIERO o hasta
cumplirse los doce (12) MESES desde la FECHA DE SUSCRIPCION, lo
que ocurra primero.”

Debe decir:
“61.4. Vigencia de la Garantia de Cierre Financiero

La GARANTIA DE CIERRE FINANCIERO deberéa estar vigente desde la
FECHA DE SUSCRIPCION hasta la notificacion del acto administrativo del
ENTE CONTRATANTE aceptando el CIERRE FINANCIERO o hasta
cumplirse todos los plazos previstos en la definicion de FECHA
PROGRAMADA DE CIERRE FINANCIERO, lo que ocurra primero.”

34. Capitulo 18, “GARANTIAS” Articulo 62.1. del CONTRATO PPP

Donde dice:
“62.1. Seguro de Responsabilidad Civil por Ejecucién de Obras Del
Contratista PPP
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El CONTRATISTA PPP debera contratar un seguro por cualquier dafio,
pérdida o lesion que pudiere sobrevenir a bienes o personas a causa de
cualquier accion u omisién relacionada con el cumplimiento de la ejecucion
de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, en forma de mantener indemne
al CONTRATISTA PPP, sus empleados, agentes, contratistas Yy/o
subcontratistas y/o terceros, al ENTE CONTRATANTE y a la AUTORIDAD
CONVOCANTE, por un valor en DOLARES equivalente al uno coma cinco
por ciento (1,5%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI, el que resulte
mayor.”

Debe decir:

“62.1. Seguro de Responsabilidad Civil por Ejecucion de Obras Del
Contratista PPP

El CONTRATISTA PPP deberd contratar un seguro por cualquier dafio,
pérdida o lesién que pudiere sobrevenir a bienes o personas a causa de
cualquier accion u omision relacionada con el cumplimiento de la ejecucion
de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, en forma de mantener indemne
al CONTRATISTA PPP, sus empleados, agentes, contratistas Yy/o
subcontratistas y/o terceros, al ENTE CONTRATANTE y a la AUTORIDAD
CONVOCANTE, por un valor en DOLARES equivalente al uno coma cinco
por ciento (1,5%) del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI.”

35. Capitulo 21, Articulo 69.3. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“69.3. Inalterabilidad de TPIs y TPDs emitidos

Salvo en los casos previstos en los Articulos 70 y 71 del CONTRATO
PPP, para los cuales se prevé un tratamiento especifico conforme a la
naturaleza del evento de que se trate, el restablecimiento del equilibrio de
la ecuacion econémico-financiera original del CONTRATO PPP no podra
involucrar en ninguin caso una reduccion o aumento del monto, alteracion
de la fecha de pago o modificacion de cualquier otro término o condicién
relativa a los TPIs o TPDs ya emitidos.”

Debe decir:
“69.3. Inalterabilidad de TPIs y TPDs emitidos

El restablecimiento del equilibrio de la ecuaciébn economico-financiera
original del CONTRATO PPP no podra involucrar en ningdn caso una
reduccion o aumento del monto, alteracion de la fecha de pago o
modificacion de cualquier otro término o condicion relativa a los TPIs o
TPDs ya emitidos.”

36. Capitulo 24, Articulo 73.2. del CONTRATO PPP
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Donde dice:
“73.2. Monto de las Multas

El monto de las MULTAS sera el previsto para cada incumplimiento en el
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

73.2.1. Pago de las Multas Firmes

En el caso que la MULTA no sea cuestionada mediante el mecanismo
previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera depositar el monto de la MULTA en la CUENTA DEL ENTE
CONTRATANTE dentro de los diez (10) DIAS HABILES contados desde
que la MULTA haya quedado firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el depésito de la MULTA en el
plazo referido en el parrafo anterior, 0 depositara una suma inferior, el
cobro de la MULTA o la diferencia impaga sera realizado del siguiente
modo:

(i) en caso que el CONTRATISTA PPP haya constituido una GARANTIA A
PRIMER REQUERIMIENTO, la MULTA o la diferencia impaga y sus
ACCESORIOS deberan ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE, en
caso de tratarse de incumplimientos referidos a OBRAS PRINCIPALES,
contra la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES, o en caso de tratarse de
incumplimientos referidos a OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u
OBLIGATORIAS, contra las garantias que el CONTRATISTA PPP haya
constituido de ese modo, conforme lo previsto en el ACTA DE COMIENZO
DE LAS OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS; o

(i) en caso que el CONTRATISTA PPP haya constituido una pdliza de
caucion, el ENTE CONTRATANTE deberd emitir una instrucciéon al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de que la MULTA o la
diferencia impaga y sus ACCESORIOS sea deducida del pago del proximo
TPI VARIABLE.

En el supuesto resefiado en el punto (ii) precedente, el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS transferird el monto de la MULTA o la
diferencia impaga junto con sus ACCESORIOS a la CUENTA DEL ENTE
CONTRATANTE.

73.2.2. Pago de las Multas Controvertidas

En el caso que la MULTA sea cuestionada mediante el mecanismo
previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera depositar preventivamente el monto de la MULTA en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS, el cual
permanecera depositado mientras la MULTA no se encuentre firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el deposito de la MULTA al
momento de efectuar su impugnacion o depositara una suma inferior, el
cobro de la MULTA o la diferencia impaga sera realizado del siguiente
modo:
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() en caso de que el CONTRATISTA PPP haya constituido una
GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO, la MULTA o la diferencia
impaga y sus ACCESORIOS, deberan ser ejecutadas por el ENTE
CONTRATANTE, en caso de tratarse de incumplimientos referidos a
OBRAS PRINCIPALES, contra la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES
y en caso de tratarse de incumplimientos referidos a OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS u OBLIGATORIAS, contra las garantias
que el CONTRATISTA PPP haya constituido de ese modo, conforme lo
previsto en el ACTA DE COMIENZO DE LAS OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS; o

(ii) en caso de que el CONTRATISTA PPP haya constituido una péliza de
caucion, el ENTE CONTRATANTE emitird una instruccion al FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO PPP RARS de que la MULTA o la diferencia impaga y
sus ACCESORIOS sea deducida del pago del proximo TPl VARIABLE.

En el caso resefiado en el punto (i) precedente, el ENTE CONTRATANTE
transferira el monto de la MULTA o la diferencia impaga junto con sus
ACCESORIOS, a la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP
RARS.

En caso que la MULTA sea confirmada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS sera aplicado al pago de esa MULTA y sera
transferido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS a la
CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de diez (10) DIAS HABILES
contados desde la fecha en que la MULTA haya quedado firme.

En caso que la MULTA sea revocada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, sera restituido a la CUENTA DEL
CONTRATISTA PPP.”

Debe decir:
“73.2. Monto de las Multas

El monto de las MULTAS sera el previsto para cada incumplimiento en el
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

73.2.1. Pago de las Multas Firmes

En el caso que la MULTA no sea cuestionada mediante el mecanismo
previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera depositar el monto de la MULTA en la CUENTA DEL ENTE
CONTRATANTE dentro de los diez (10) DIAS HABILES contados desde
que la MULTA haya quedado firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el deposito de la MULTA en el
plazo referido en el parrafo anterior, o depositara una suma inferior, el
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cobro de la MULTA o la diferencia impaga sera realizado del siguiente
modo:

(i) en caso que el CONTRATISTA PPP haya constituido una GARANTIA A
PRIMER REQUERIMIENTO, la MULTA o la diferencia impaga y sus
ACCESORIOS deberan ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE, en
caso de tratarse de incumplimientos referidos a OBRAS PRINCIPALES,
contra la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES, o en caso de tratarse de
incumplimientos referidos a OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS u
OBLIGATORIAS, contra las garantias que el CONTRATISTA PPP haya
constituido de ese modo, conforme lo previsto en el ACTA DE COMIENZO
DE LAS OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS; o

(i) en caso que el CONTRATISTA PPP haya constituido una poliza de
caucion, el ENTE CONTRATANTE debera emitir una instruccion al
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS de que la MULTA o la
diferencia impaga y sus ACCESORIOS sea deducida del pago del préximo
TPI VARIABLE.

En el supuesto resefiado en el punto (ii) precedente, el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS transferird el monto de la MULTA o la
diferencia impaga junto con sus ACCESORIOS a la CUENTA DEL ENTE
CONTRATANTE.

73.2.2. Pago de las Multas Controvertidas

En el caso que la MULTA sea cuestionada mediante el mecanismo
previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera depositar preventivamente el monto de la MULTA en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS, el cual
permanecera depositado mientras la MULTA no se encuentre firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el depésito de la MULTA al
momento de efectuar su impugnacion o depositara una suma inferior, el
cobro de la MULTA o la diferencia impaga sera realizado del siguiente
modo:

() en caso de que el CONTRATISTA PPP haya constituido una
GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO, la MULTA o la diferencia
impaga y sus ACCESORIOS, deberan ser ejecutadas por el ENTE
CONTRATANTE, en caso de tratarse de incumplimientos referidos a
OBRAS PRINCIPALES, contra la GARANTIA DE OBRAS PRINCIPALES
y en caso de tratarse de incumplimientos referidos a OBRAS
ADICIONALES VOLUNTARIAS u OBLIGATORIAS, contra las garantias
gue el CONTRATISTA PPP haya constituido de ese modo, conforme lo
previsto en el ACTA DE COMIENZO DE LAS OBRAS ADICIONALES
VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS; o

(if) en caso de que el CONTRATISTA PPP haya constituido una poliza de
caucion, el ENTE CONTRATANTE emitird una instruccion al FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO PPP RARS de que la MULTA o la diferencia impaga y
sus ACCESORIOS sea deducida del pago del proximo TPl VARIABLE.
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En el caso resefiado en el punto (i) precedente, el ENTE CONTRATANTE
transferira el monto de la MULTA o la diferencia impaga junto con sus
ACCESORIOS, a la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP
RARS.

En caso que la MULTA sea confirmada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS sera aplicado al pago de esa MULTA y sera
transferido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS a la
CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de diez (10) DIAS HABILES
contados desde la fecha en que la MULTA haya quedado firme.

En caso que la MULTA sea revocada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS mas sus intereses a la tasa promedio de las
colocaciones de los fondos excedentes del FIDEICOMISO PPP de
acuerdo al Manual de Inversiones (conforme dicho término es definido en
el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS), sera restituido a la
CUENTA DEL CONTRATISTA PPP o a quien éste indique.”

37. Capitulo 24, Articulo 74.2.2. del CONTRATO PPP
Donde dice:
“74.2.2. Pago de las Sanciones Controvertidas

En el caso que la SANCION sea cuestionada mediante el mecanismo
previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera depositar preventivamente el monto de la SANCION en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS, el cual
permanecera depositado mientras la SANCION no se encuentre firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el deposito de la SANCION al
momento de efectuar su impugnacion o deposita una suma inferior, el
cobro de la SANCION o la diferencia impaga sera realizado del siguiente
modo:

(i) si el CONTRATISTA PPP tiene derecho al cobro de
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD, la SANCION o la
diferencia impaga y sus ACCESORIOS deberan ser deducidas del
MONTO TPD en forma previa a la emision del proximo TPD;

(i) si el CONTRATISTA PPP no tiene derecho al cobro de
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD, el mecanismo de cobro
preventivo de, la SANCION o la diferencia impaga dependera del tipo de
garantia constituida por el CONTRATISTA PPP:

(@) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una GARANTIA A
PRIMER REQUERIMIENTO, la SANCION o la diferencia impaga y sus
ACCESORIOS deberan ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE
contra la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES; o
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(b) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una péliza de caucion, el
ENTE CONTRATANTE emitira una instruccion al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS de que la SANCION o la diferencia impaga y
sus ACCESORIOS sean deducidas del pago del proximo TPl VARIABLE.

En el supuesto resefiado en el punto (i) (a) precedente, el ENTE
CONTRATANTE transferirda el monto de la SANCION o la diferencia
impaga junto con sus ACCESORIOS a CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS.

En caso que la SANCION sea confirmada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS sera aplicado al pago de esa SANCION y sera
transferido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS a la
CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de diez (10) DIAS HABILES
contados desde la fecha en que la SANCION haya quedado firme.

En caso que la SANCION sea revocada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS sera restituido a la CUENTA DEL
CONTRATISTA PPP.”

Debe decir:
“74.2.2. Pago de las Sanciones Controvertidas

En el caso que la SANCION sea cuestionada mediante el mecanismo
previsto en el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA
PPP debera depositar preventivamente el monto de la SANCION en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS, el cual
permanecera depositado mientras la SANCION no se encuentre firme.

Si el CONTRATISTA PPP no realizara el deposito de la SANCION al
momento de efectuar su impugnacion o deposita una suma inferior, el
cobro de la SANCION o la diferencia impaga sera realizado del siguiente
modo:

(i) si el CONTRATISTA PPP tiene derecho al cobro de
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD, la SANCION o la
diferencia impaga y sus ACCESORIOS deberan ser deducidas del
MONTO TPD en forma previa a la emision del proximo TPD;

(i) si el CONTRATISTA PPP no tiene derecho al cobro de
CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD, el mecanismo de cobro
preventivo de, la SANCION o la diferencia impaga dependera del tipo de
garantia constituida por el CONTRATISTA PPP:

(@) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una GARANTIA A
PRIMER REQUERIMIENTO, la SANCION o la diferencia impaga y sus
ACCESORIOS deberan ser ejecutadas por el ENTE CONTRATANTE
contra la GARANTIA DE SERVICIOS PRINCIPALES; o
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(b) si el CONTRATISTA PPP hubiere constituido una péliza de caucion, el
ENTE CONTRATANTE emitira una instruccion al FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS de que la SANCION o la diferencia impaga y
sus ACCESORIOS sean deducidas del pago del proximo TPl VARIABLE.

En el supuesto resefiado en el punto (ii) (a) precedente, el ENTE
CONTRATANTE transferirda el monto de la SANCION o la diferencia
impaga junto con sus ACCESORIOS a CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS.

En caso que la SANCION sea confirmada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS sera aplicado al pago de esa SANCION y sera
transferido por el FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP RARS a la
CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE dentro de diez (10) DIAS HABILES
contados desde la fecha en que la SANCION haya quedado firme.

En caso que la SANCION sea revocada por decision firme, el monto
preventivamente depositado o retenido en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS mas sus intereses a la tasa la tasa promedio
de las colocaciones de los fondos excedentes del FIDEICOMISO PPP
RARS de acuerdo al manual de Inversiones (conforme dicho término es
definido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS) sera restituido
ala CUENTA DEL CONTRATISTA PPP o a quien éste indique.”

38. Capitulo 25, “CESIONES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL
CONTRATO PPP” Articulo 77.1. del CONTRATO PPP

Donde dice:

“77.1. Aplicabilidad de Requisitos de Cesion del Contrato PPP y
Efectos de la Cesion del Contrato PPP

Las disposiciones del Articulo 76 del CONTRATO PPP seran también de
aplicacion cuando la cesion total o parcial del CONTRATO PPP a favor de
un NUEVO CONTRATISTA PPP sea realizada como consecuencia del
ejercicio por parte de las ENTIDADES FINANCIADORAS de su derecho
de subsanacion conforme lo previsto en el Articulo 89.2. del CONTRATO
PPP, de conformidad con lo establecido en el articulo 9°, inc. r) de la LEY
PPP.”

Debe decir:
“77.1. Aplicabilidad de Requisitos de Cesion del Contrato PPP y
Efectos de la Cesiédn del Contrato PPP

Las disposiciones del Articulo 76 del CONTRATO PPP seran también de
aplicacion cuando la cesion total o parcial del CONTRATO PPP a favor de
un NUEVO CONTRATISTA PPP sea realizada como consecuencia del
ejercicio por parte de las ENTIDADES FINANCIADORAS de su derecho
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de subsanacién conforme lo previsto en el Articulo 89.2. del CONTRATO
PPP, de conformidad con lo establecido en el articulo 9°, inc. r) de la LEY
PPP.

Sin perjuicio de ello, el ENTE CONTRATANTE podra dispensar del
requisito establecido en el Articulo 76, inciso b) del CONTRATO PPP con
el objeto de facilitar la reestructuracion y la continuidad de las prestaciones
emergentes del CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP.

Dicho consentimiento debera ser otorgado en la medida en que se
cumplan las siguientes condiciones: (i) el CONTRATISTA PPP esté
incumpliendo los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO o demuestre de
manera fehaciente su imposibilidad de cumplirlos en el futuro inmediato; y
(i) el nuevo CONTRATISTA PPP cumpla, al menos, con los requisitos
establecidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES y en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES".

39. Capitulo 25, “CESIONES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL
CONTRATO PPP” Articulo 77.1. del CONTRATO PPP

Donde dice:

“79.1. Accionista Estratégico

Durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO, el ACCIONISTA ESTRATEGICO no podréa transferir ni
ceder la PARTICIPACION ESTRATEGICA a favor de terceros, de la
ENTIDAD FINANCIADORA o de una sociedad controlada por ellos, salvo
consentimiento previo expreso del ENTE CONTRATANTE, con el objeto
de facilitar la reestructuracién y la continuidad de las prestaciones
emergentes del CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP.

Dicho consentimiento estara supeditado a que: (i) el CONTRATISTA PPP
esté incumpliendo los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO o
demuestre de manera fehaciente su imposibilidad de cumplirlos en el
futuro inmediato; y (i) el nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO cumpla, al
menos, con los requisitos establecidos en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES y en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES.

Vencido el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO, éste podra transferir o ceder la PARTICIPACION
ESTRATEGICA a favor de terceros, de la ENTIDAD FINANCIADORA o de
una sociedad controlada por ellos, previo consentimiento expreso del
ENTE CONTRATANTE".

Debe decir:
“79.1. Accionista Estratégico
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Durante el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO, el ACCIONISTA ESTRATEGICO no podra transferir ni
ceder la PARTICIPACION ESTRATEGICA a favor de terceros, de la
ENTIDAD FINANCIADORA o de una sociedad controlada por ellos, salvo
consentimiento previo expreso del ENTE CONTRATANTE, con el objeto
de facilitar la reestructuracion y la continuidad de las prestaciones
emergentes del CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP.

Dicho consentimiento debera ser otorgado en la medida en que se
cumplan las siguientes condiciones: (i) el CONTRATISTA PPP esté
incumpliendo los DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO o demuestre de
manera fehaciente su imposibilidad de cumplirlos en el futuro inmediato; y
(i) el nuevo ACCIONISTA ESTRATEGICO cumpla, al menos, con los
requisitos establecidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES y en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES.

Vencido el PLAZO DE PERMANENCIA DEL ACCIONISTA
ESTRATEGICO, éste podra transferir o ceder la PARTICIPACION
ESTRATEGICA a favor de terceros, de la ENTIDAD FINANCIADORA o de
una sociedad controlada por ellos, previo consentimiento expreso del
ENTE CONTRATANTE".

40. Capitulo 26, “SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS
OBLIGACIONES” Articulo 81, del Contrato PPP

Donde dice:

“ARTICULO 81. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION DE
OBLIGACIONES AFECTADAS

Las siguientes disposiciones serdn de aplicacion en los casos de
suspension precedentemente descriptos:

a) Notificacion de Suspension de Obligaciones Afectadas.
Producida cualquiera de las causales de suspension previstas en el
Capitulo XXIV del CONTRATO PPP, la PARTE afectada debera notificar a
la otra PARTE, mediante comunicacion escrita fehaciente, el acaecimiento
de los hechos o actos configurativos de la causal de suspension invocada.
En dicha comunicacién, el CONTRATISTA PPP debera: (i) identificar la
causal de suspension correspondiente, (ii) identificar cada una de las
obligaciones a ser suspendidas; e (iii) indicar el periodo estimado de
suspension y las medidas de mitigacion a ser adoptadas.

b) Aceptacibn o Rechazo de la Suspension de Obligaciones
Afectadas. Dentro de los treinta (30) DIAS HABILES de recibida la
notificacion de suspension, la PARTE receptora debera aceptar o rechazar
la suspension de las obligaciones afectadas especificadas en la
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notificacion. La solicitud de suspension se considerara rechazada si la otra
PARTE no se pronuncia a su respecto dentro de dicho plazo.

c) Recurso al Panel Técnico. La PARTE afectada por la causal de
suspension podrd, dentro del plazo de diez (10) DIAS HABILES, contado a
partir del rechazo total o parcial, expreso o tacito, por la otra PARTE, de la
solicitud de suspension que le haya sido notificada, someter la
controversia referida a la suspension en cuestién al PANEL TECNICO de
conformidad con el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.”

Debe decir:

“ARTICULO 81. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION DE
OBLIGACIONES AFECTADAS

Las siguientes disposiciones seran de aplicacion en los casos de
suspension precedentemente descriptos:

a) Notificacibn de Suspensiéon de Obligaciones Afectadas.
Producida cualquiera de las causales de suspension previstas en el
Capitulo XXIV del CONTRATO PPP, la PARTE afectada debera notificar a
la otra PARTE, mediante comunicacion escrita fehaciente, el acaecimiento
de los hechos o actos configurativos de la causal de suspension invocada.
En dicha comunicacién, la PARTE afectada debera: (i) identificar la causal
de suspension correspondiente, (ii) identificar cada una de las obligaciones
a ser suspendidas; e (iii) indicar el periodo estimado de suspensién y las
medidas de mitigacion a ser adoptadas.

b) Aceptacion o Rechazo de la Suspensién de Obligaciones
Afectadas. Dentro de los treinta (30) DIAS HABILES de recibida la
notificacion de suspension, la PARTE receptora debera aceptar o rechazar
la suspensidbn de las obligaciones afectadas especificadas en la
notificacion. La solicitud de suspension se considerara rechazada si la otra
PARTE no se pronuncia a su respecto dentro de dicho plazo.

c) Recurso al Panel Técnico. La PARTE afectada por la causal de
suspension podréa, dentro del plazo de diez (10) DIAS HABILES contado a
partir del rechazo total o parcial, expreso o tacito, por la otra PARTE, de la
solicitud de suspensiébn que le haya sido notificada, someter la
controversia referida a la suspension en cuestién al PANEL TECNICO de
conformidad con el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP.”

41. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 85 del
Contrato PPP

Donde dice:

“ARTICULO 85. EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CIERRE
FINANCIERO
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El CONTRATO PPP se extinguira de pleno derecho una vez transcurridos
doce (12) MESES desde la FECHA DE SUSCRIPCION sin que el
CONTRATISTA PPP hubiese alcanzado el CIERRE FINANCIERO.

85.1. Efectos Especificos de la Extincién por Incumplimiento del
Cierre Financiero

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO
PPP, en caso de extincion del CONTRATO PPP por incumplimiento del
CIERRE FINANCIERO, el ENTE CONTRATANTE ejecutara la GARANTIA
DE CIERRE FINANCIERO vy Ila GARANTIA DE SERVICIOS
PRINCIPALES.”

Debe decir:

“ARTICULO 85. EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CIERRE
FINANCIERO

El CONTRATO PPP se extinguira de pleno derecho una vez transcurridos
todos los plazos previstos en la definicion de FECHA PROGRAMADA DE
CIERRE FINANCIERO sin que el CONTRATISTA PPP hubiese alcanzado
el CIERRE FINANCIERO.

85.1. Efectos Especificos de la Extincién por Incumplimiento del
Cierre Financiero

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO
PPP, en caso de extincion del CONTRATO PPP por incumplimiento del
CIERRE FINANCIERO, el ENTE CONTRATANTE ejecutara la GARANTIA
DE CIERRE FINANCIERO.

Asimismo, la extincion por incumplimiento del CIERRE FINANCIERO
producira los mismos efectos especificos previstos en los puntos a) y b)
del Articulo 89.4 del CONTRATO PPP para el supuesto de extincion por
causal atribuible al CONTRATISTA PPP.”

42. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 86 del
Contrato PPP

Donde dice:
“ARTICULO 86. EXTINCION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

El CONTRATO PPP se extinguira de pleno derecho al vencimiento del
plazo original y su posible prérroga, segun sea el caso, establecido en el
Articulo 14 del CONTRATO PPP.

El CONTRATISTA PPP no tendra dere,cho a recibir el PAGO POR
EXTINCION, el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA como
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consecuencia de la extincion del CONTRATO PPP por el vencimiento de
su plazo.

El ENTE CONTRATANTE debera restituir al CONTRATISTA PPP las
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO dentro del plazo de veinte (20) DIAS
HABILES contados desde la FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
PPP, salvo que hubiere reclamos pendientes de resolucion efectuados al
CONTRATISTA PPP por parte del ENTE CONTRATANTE.”

Debe decir:
“ARTICULO 86. EXTINCION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

El CONTRATO PPP se extinguira de pleno derecho al vencimiento del
plazo original y su posible prorroga, segun sea el caso, establecido en el
Articulo 14 del CONTRATO PPP.

El CONTRATISTA PPP no tendra derecho a recibir el PAGO POR
EXTINCION, ni el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA como
consecuencia de la extincion del CONTRATO PPP por el vencimiento de
su plazo.

El ENTE CONTRATANTE debera restituir al CONTRATISTA PPP las
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO dentro del plazo de veinte (20) DIAS
HABILES contados desde la FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
PPP, salvo que hubiere reclamos pendientes de resolucion efectuados al
CONTRATISTA PPP por parte del ENTE CONTRATANTE.”

43. XLIIl. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo
88 del Contrato PPP

Donde dice:

“ARTICULO 88. EXTINCION POR CAUSA ATRIBUIBLE AL ENTE
CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP podra solicitar al ENTE CONTRATANTE la
extincion del CONTRATO PPP cuando, en virtud de una norma, acto,
hecho u omision del ENTE CONTRATANTE, resulte un incumplimiento
grave e injustificado de las obligaciones del ENTE CONTRATANTE que
impida o dificulte significativamente al CONTRATISTA PPP la ejecucion
del CONTRATO PPP.
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88.1. Causales de Extincion por Causa Atribuible al Ente Contratante

Sin perjuicio de otras causales de rescision por causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE que pudiera invocar el CONTRATISTA PPP, el
CONTRATISTA PPP podra solicitar la extincion del CONTRATO PPP por
causa atribuible al ENTE CONTRATANTE en los siguientes casos:

(@) incumplimiento por parte del ENTE CONTRATANTE de su obligacion
de emitir: (i) dos (2) INSTRUCCIONES DE EMISION TPI consecutivas 0
alternadas durante un mismo ANO; o (i) tres (3) INSTRUCCIONES DE
EMISION TPD consecutivas o seis (6) alternadas durante un mismo ANO;

(b) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS de emitir: (i) dos (2) TPI consecutivos durante un mismo ANO; o (ii)
cuatro (4) TPD consecutivos o seis (6) alternados durante un mismo ANO;

(c) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS del pago de dos TPI exigibles en dos FECHA DE PAGO POR
INVERSION consecutivas en la medida en que el CONTRATISTA PPP
fuere su titular a esa fecha;

(d) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS del pago de cualquier TPD en seis FECHAS DE PAGO POR
DISPONIBILIDAD consecutivas;

(e) incumplimiento por parte del ENTE CONTRATANTE de su obligacién
de cumplir con un laudo arbitral o sentencia judicial definitiva y firme que
impida o dificulte significativamente al CONTRATISTA PPP la ejecucion
del CONTRATO PPP.”

Debe decir:
“ARTICULO 88. EXTINCION POR CAUSA ATRIBUIBLE AL ENTE
CONTRATANTE

El CONTRATISTA PPP podra solicitar al ENTE CONTRATANTE la
extincion del CONTRATO PPP cuando, en virtud de una norma, acto,
hecho u omision del ENTE CONTRATANTE u otra AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL, resulte un incumplimiento grave e injustificado de las
obligaciones del ENTE CONTRATANTE que impida o dificulte
significativamente al CONTRATISTA PPP la ejecucion del CONTRATO
PPP.
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88.1. Causales de Extincion por Causa Atribuible al Ente Contratante

Sin perjuicio de otras causales de rescision por causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE que pudiera invocar el CONTRATISTA PPP, el
CONTRATISTA PPP podra solicitar la extincion del CONTRATO PPP por
causa atribuible al ENTE CONTRATANTE en los siguientes casos:

(@) incumplimiento por parte del ENTE CONTRATANTE de su obligacion
de emitir: (i) dos (2) INSTRUCCIONES DE EMISION TPI consecutivas 0
alternadas durante un mismo ANO; o (i) tres (3) INSTRUCCIONES DE
EMISION TPD consecutivas o seis (6) alternadas durante un mismo ANO;

(b) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS de emitir: (i) dos (2) TPI consecutivos durante un mismo ANO; o (ii)
cuatro (4) TPD consecutivos o seis (6) alternados durante un mismo ANO;

(c) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS del pago de dos TPI exigibles en dos FECHA DE PAGO POR
INVERSION consecutivas en la medida en que el CONTRATISTA PPP
fuere su titular a esa fecha;

(d) incumplimiento por parte del FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PPP
RARS del pago de cualquier TPD en seis (6) FECHAS DE PAGO POR
DISPONIBILIDAD consecutivas;

(e) incumplimiento por parte del ENTE CONTRATANTE de su obligacién
de cumplir con un laudo arbitral definitivo y firme que impida o dificulte
significativamente al CONTRATISTA PPP la ejecucion del CONTRATO
PPP.”

44. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 88.3.
del Contrato PPP

Donde dice:
“88.3. Fecha de Extincion

El CONTRATO PPP se extinguira por causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE: (i) en la fecha en que el ENTE CONTRATANTE lo
determine al aceptar la ocurrencia de la causal de extincion invocada por
el CONTRATISTA PPP; o (ii) en la fecha que determine por decision firme
el PANEL TECNICO, o el TRIBUNAL ARBITRAL o el TRIBUNAL
JUDICIAL COMPETENTE.”

Debe decir:
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“88.3. Fecha de Extincion

El CONTRATO PPP se extinguird por causal atribuible al ENTE
CONTRATANTE: (i) en la fecha en que el ENTE CONTRATANTE lo
determine al aceptar la ocurrencia de la causal de extincion invocada por
el CONTRATISTA PPP; o (ii) en la fecha que determine por decision firme
el PANEL TECNICO o el TRIBUNAL ARBITRAL.”

45. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 88.4.
del Contrato PPP

Donde dice:

“88.4. Efectos Especificos de la Extincion por Causal Atribuible al
Ente Contratante

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO
PPP, en caso de extincion del CONTRATO PPP por cualquier causal
atribuible al ENTE CONTRATANTE, éste deberd abonar al
CONTRATISTA PPP el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA vy el
PAGO POR EXTINCION, de los cuales, el ENTE CONTRATANTE podra
previamente deducir, en caso de corresponder, el monto correspondiente
a los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y el monto correspondiente a
los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES para su depdsito
preventivo en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

El ENTE CONTRATANTE podra ejecutar cualquier GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO a fin de aplicar el monto ejecutado al pago de los
CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES impagos y/o al depdsito preventivo
de los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES impagos en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS. En caso que el
ENTE CONTRATANTE no ejecutara las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO para aplicarlas al pago y/o depdésito preventivo de los
referidos cargos, debera devolverlas al CONTRATISTA PPP dentro de
sesenta (60) DIAS HABILES contados desde la fecha de extincion del
CONTRATO PPP.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES fuesen
confirmados totalmente por decision firme, la suma preventivamente
depositada en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
sera aplicada a su pago y transferida por el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE
dentro de diez (10) DIAS HABILES contados desde que la referida
decision hubiese quedado firme.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES no fuesen
admitidos o lo fueren parcialmente por decision firme, el monto
preventivamente depositado en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, sera devuelto a la CUENTA DEL
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CONTRATISTA PPP o0 a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE, segun
corresponda.”

Debe decir:

“88.4. Efectos Especificos de la Extincion por Causal Atribuible al
Ente Contratante

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO
PPP, en caso de extincion del CONTRATO PPP por cualquier causal
atribuible al ENTE CONTRATANTE, éste deberd abonar al
CONTRATISTA PPP el PAGO POR INVERSION NO AMORTIZADA vy el
PAGO POR EXTINCION, de los cuales, el ENTE CONTRATANTE podra
previamente deducir, en caso de corresponder, el monto correspondiente
a los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y el monto correspondiente a
los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES, en este Ultimo caso para
su deposito preventivo en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO
PPP RARS.

El ENTE CONTRATANTE podra ejecutar cualquier GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO a fin de aplicar el monto ejecutado al pago de los
CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES impagos y/o al depdsito preventivo
de los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES impagos en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS. En caso que el
ENTE CONTRATANTE no ejecutara las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO para aplicarlas al pago y/o depdsito preventivo de los
referidos cargos, debera devolverlas al CONTRATISTA PPP dentro de
sesenta (60) DIAS HABILES contados desde la fecha de extincién del
CONTRATO PPP.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES fuesen
confirmados totalmente por decision firme, la suma preventivamente
depositada en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
serd aplicada a su pago y transferida por el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE
dentro de diez (10) DIAS HABILES contados desde que la referida
decisién hubiese quedado firme.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES no fuesen
admitidos o lo fueren parcialmente por decisiébn firme, el monto
preventivamente depositado en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, serda devuelto a la CUENTA DEL
CONTRATISTA PPP o0 a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE, segun
corresponda.”

46. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 88.6.
del Contrato PPP

Donde dice:
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“88.6. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
88.4 del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, tomando como
referencia la tasa pasiva del Banco de la Nacion Argentina.”

Debe decir:
“88.6. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
88.4 del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa que resulte del
promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento con
empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de
La Nacion Argentina y la tasa BADLAR.”

47. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 89.1.
del Contrato PPP

Donde dice:
“89.1. Causales de Extincion por Causa Atribuible al Contratista PPP

Sin perjuicio de otras causales de rescision por causal atribuible al
CONTRATISTA PPP que pudiera invocar el ENTE CONTRATANTE, el
ENTE CONTRATANTE podra, sujeto al cumplimiento del procedimiento de
subsanacion previsto en el presente Articulo, extinguir el CONTRATO
PPP, en los siguientes casos:

a) modificacién del objeto social del CONTRATISTA PPP en violacion a lo
dispuesto en el Articulo 20, aparatado c) del CONTRATO PPP;

b) incumplimiento de la integracién del capital social de acuerdo a lo
previsto en el Articulo 21.2. del CONTRATO PPP.

c) transferencia de la PARTICIPACION ESTRATEGICA por el
ACCIONISTA ESTRATEGICO en violacién a lo dispuesto en el Articulo
79.1. del CONTRATO PPP;

d) transferencia de otras participaciones accionarias del CONTRATISTA
PPP en violacién a lo dispuesto en el Articulo 79.2. del CONTRATO PPP;
e) cesion del CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP en
violacién a lo dispuesto en el Articulo 76. del CONTRATO PPP;

f) venta, cesion o transferencia bajo cualquier titulo de BIENES
AFECTADOS o la constitucibn de gravamenes respecto de BIENES
AFECTADOS en violacion a lo dispuesto en el Articulo 32.2. del
CONTRATO PPP;

g) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones
de extender, ampliar, reponer o renovar cualquier GARANTIA en los
plazos y condiciones previstas en el Capitulo XVII del CONTRATO PPP,
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en el entendimiento que la falta de renovacidbn no se considerara un
incumplimiento si el ENTE CONTRATANTE hubiera ejercido su derecho a
ejecutar tal GARANTIA previo a su vencimiento y hubiera depositado la
suma obtenida en la cuenta del ENTE CONTRATANTE que se haya
designado a tal efecto en concepto de GARANTIA constituida mediante
depdsito bancario;

h) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones
de contratar, mantener, reponer o renovar cualquier seguro en los plazos y
condiciones previstas en el Capitulo XIX del CONTRATO PPP;

I) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones
en materia de subcontratacion conforme lo establecido en el Articulo 26.1.
del CONTRATO PPP;

j) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cumplir con la
FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES en o antes de la
correspondiente FECHA PROGRAMADA DE COMIENZO DE OBRAS
PRINCIPALES o en sus posibles ampliaciones, en mas del veinte por
ciento (20%) de las OBRAS PRINCIPALES, por causas que le sean
imputables;

k) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cumplir con la
FECHA DE COMIENZO DE SERVICIOS PRINCIPALES en o antes de la
correspondiente FECHA PROGRAMADA DE COMIENZO DE SERVICIOS
PRINCIPALES o en sus posibles ampliaciones, por causas que le sean
imputables;

[) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de ejecutar las
OBRAS PRINCIPALES de conformidad con el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES con un atraso en el avance total de las OBRAS
PRINCIPALES igual o superior al veinte por ciento (20%) respecto al
previsto en dicho plan por causas que le sean imputables;

m)imposicion al CONTRATISTA PPP de MULTAS que hayan quedado
firmes de conformidad con el Articulo 75 del CONTRATO PPP en un lapso
de doce (12) meses consecutivos por un monto superior al treinta por
ciento (30%) del monto de la GARANTIA POR OBRAS PRINCIPALES;

n) imposicion al CONTRATISTA PPP de SANCIONES que hayan quedado
firmes de conformidad con el Articulo 75 del CONTRATO PPP en un lapso
de doce (12) meses consecutivos por un monto superior al treinta por
ciento (30%) del monto de la GARANTIA POR SERVICIOS
PRINCIPALES;

0) incumplimiento doloso por parte del ADJUDICATARIO vy/o del
CONTRATISTA PPP que derivase en la comision de un delito de accién
publica en perjuicio de los USUARIOS, de la AUTORIDAD
CONVOCANTE, del ENTE CONTRATANTE vy/o cualquier otra
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL, declarado por sentencia judicial firme
dictada por tribunal judicial competente;

p) comprobacion de que el ADJUDICATARIO o el CONTRATISTA PPP
suministr6 dolosamente informacion falsa u ocultd informacion en el
marco de la LICITACION;

q) la presentacion del CONTRATISTA PPP en concurso preventivo de
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acreedores, el comienzo de un procedimiento de quiebra del
CONTRATISTA PPP o un procedimiento de liquidacion o disolucion del
CONTRATISTA PPP;

r) el abandono del PROYECTO por parte del CONTRATISTA PPP, el cual
se entendera configurado cuando el CONTRATISTA PPP incumpla con su
obligacion de (i) ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP por un
plazo mayor a quince (15) DIAS CORRIDOS consecutivos, salvo que el
incumplimiento obedezca a un EVENTO DE FUERZA MAYOR o0 un
EVENTO EXIMENTE o (ii) prestar los SERVICIOS PRINCIPALES por un
plazo mayor a tres (3) DIAS CORRIDOS consecutivos de modo que
afecte gravemente la TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL, salvo
que el incumplimiento obedezca a un EVENTO DE FUERZA MAYOR,;

s) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de su obligacion de
cumplir con una recomendacion del PANEL TECNICO, laudo arbitral o
sentencia judicial firme emitida de conformidad con el Capitulo XXVII del
CONTRATO PPP;

t) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de concurrir a la
TOMA DE POSESION INICIAL o a cualquier TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA conforme los términos del CONTRATO PPP por
causas que le sean imputables; y/o

u) incumplimiento de los términos y condiciones de cualquier
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO que resulten en la aceleracion
de los vencimientos de pago de tal ENDEUDAMIENTO PARA EL
PROYECTO, siempre que transcurra el plazo de un (1) afio sin que dicha
situacion se regularice o no se haya ejercicio el mecanismo previsto en el
Articulo 77 del CONTRATO PPP (excluyendo dentro de dicho plazo de un
(1) ANO el tiempo que demande el procedimiento de autorizacion de la
cesion).”

Debe decir:
“89.1. Causales de Extincion por Causa Atribuible al Contratista PPP

Sin perjuicio de otras causales de rescision por causal atribuible al
CONTRATISTA PPP que pudiera invocar el ENTE CONTRATANTE, el
ENTE CONTRATANTE podra, sujeto al cumplimiento del procedimiento de
subsanacion previsto en el presente Articulo, extinguir el CONTRATO
PPP, en los siguientes casos:

a) modificacién del objeto social del CONTRATISTA PPP en violacion a lo
dispuesto en el Articulo 20, aparatado c) del CONTRATO PPP;

b) incumplimiento de la integracién del capital social minimo de acuerdo a
lo previsto en el Articulo 21.2. del CONTRATO PPP.

c) transferencia de la PARTICIPACION ESTRATEGICA por el
ACCIONISTA ESTRATEGICO en violaciéon a lo dispuesto en el Articulo
79.1. del CONTRATO PPP;

d) transferencia de otras participaciones accionarias del CONTRATISTA
PPP en violacion a lo dispuesto en el Articulo 79.2. del CONTRATO PPP;
e) cesion del CONTRATO PPP por parte del CONTRATISTA PPP en

71





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

violacion a lo dispuesto en el Articulo 76. del CONTRATO PPP;

f) venta, cesidbn o transferencia bajo cualquier titulo de BIENES
AFECTADOS o la constitucion de gravamenes respecto de BIENES
AFECTADOS en violacion a lo dispuesto en el Articulo 32.2. del
CONTRATO PPP;

g) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones
de extender, ampliar, reponer o renovar cualquier GARANTIA en los
plazos y condiciones previstas en el Capitulo XVII del CONTRATO PPP,
en el entendimiento que la falta de renovacidon no se considerara un
incumplimiento si el ENTE CONTRATANTE hubiera ejercido su derecho a
ejecutar tal GARANTIA previo a su vencimiento y hubiera depositado la
suma obtenida en la cuenta del ENTE CONTRATANTE que se haya
designado a tal efecto en concepto de GARANTIA constituida mediante
depdsito bancario;

h) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de sus obligaciones
de contratar, mantener, reponer o renovar cualquier seguro en los plazos y
condiciones previstas en el Capitulo XIX del CONTRATO PPP;

i) modificacion por parte del CONTRATISTA PPP de la ubicacion o
aumento en nimero de las ESTACIONES DE COBRO sin la autorizacion
expresa del ENTE CONTRATANTE; o cobro por parte del CONTRATISTA
PPP de un monto de CONTRAPRESTACION POR TRANSITO superior al
maximo autorizado por el ENTE CONTRATANTE;

j) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cumplir con la
FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES en o antes de la
correspondiente FECHA PROGRAMADA DE COMIENZO DE OBRAS
PRINCIPALES o en sus posibles ampliaciones, en mas del veinte por
ciento (20%) de las OBRAS PRINCIPALES, por causas que le sean
imputables;

k) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de cumplir con la
FECHA DE COMIENZO DE SERVICIOS PRINCIPALES en o antes de la
correspondiente FECHA PROGRAMADA DE COMIENZO DE SERVICIOS
PRINCIPALES o en sus posibles ampliaciones, por causas que le sean
imputables;

[) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de ejecutar las
OBRAS PRINCIPALES de conformidad con el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES con un atraso en el avance total de las OBRAS
PRINCIPALES igual o superior al veinte por ciento (20%) respecto al
previsto en dicho plan por causas que le sean imputables;

m)imposicion al CONTRATISTA PPP de MULTAS que hayan quedado
firmes de conformidad con el Articulo 75 del CONTRATO PPP en un lapso
de doce (12) meses consecutivos por un monto superior al treinta por
ciento (30%) del monto de la GARANTIA POR OBRAS PRINCIPALES;

n) imposicion al CONTRATISTA PPP de SANCIONES que hayan quedado
firmes de conformidad con el Articulo 75 del CONTRATO PPP en un lapso
de doce (12) meses consecutivos por un monto superior al treinta por
ciento (30%) del monto de la GARANTIA POR SERVICIOS
PRINCIPALES;
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0) incumplimiento doloso por parte del ADJUDICATARIO vy/o del
CONTRATISTA PPP que derivase en la comision de un delito de accion
publica en perjuicio de los USUARIOS, de la AUTORIDAD
CONVOCANTE, del ENTE CONTRATANTE vy/o cualquier otra
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL, declarado por sentencia judicial firme
dictada por tribunal judicial competente;

p) comprobacion de que el ADJUDICATARIO o el CONTRATISTA PPP
suministr6 dolosamente informacion falsa u ocultd informacién en el
marco de la LICITACION;

q) la presentacion del CONTRATISTA PPP en concurso preventivo de
acreedores, el comienzo de un procedimiento de quiebra del
CONTRATISTA PPP o un procedimiento de liquidacion o disoluciéon del
CONTRATISTA PPP;

r) el abandono del PROYECTO por parte del CONTRATISTA PPP, el cual
se entendera configurado cuando el CONTRATISTA PPP incumpla con su
obligacion de (i) ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP por un
plazo mayor a quince (15) DIAS CORRIDOS consecutivos, salvo que el
incumplimiento obedezca a un EVENTO DE FUERZA MAYOR o0 un
EVENTO EXIMENTE o (ii) prestar los SERVICIOS PRINCIPALES por un
plazo mayor a tres (3) DIAS CORRIDOS consecutivos de modo que
afecte gravemente la TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL, salvo
gue el incumplimiento obedezca a un EVENTO DE FUERZA MAYOR,;

s) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de su obligacion de
cumplir con una recomendacion del PANEL TECNICO o laudo arbitral,
firme emitido de conformidad con el Capitulo XXVII del CONTRATO PPP;
t) incumplimiento por parte del CONTRATISTA PPP de concurrir a la
TOMA DE POSESION INICIAL o a cualquier TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA conforme los términos del CONTRATO PPP por
causas que le sean imputables; y/o

u) incumplimiento de los términos y condiciones de cualquier
ENDEUDAMIENTO PARA EL PROYECTO que resulten en la aceleracion
de los vencimientos de pago de tal ENDEUDAMIENTO PARA EL
PROYECTO, siempre que transcurra el plazo de un (1) afio sin que dicha
situacion se regularice o no se haya ejercicio el mecanismo previsto en el
Articulo 77 del CONTRATO PPP (excluyendo dentro de dicho plazo de un
(1) ANO el tiempo que demande el procedimiento de autorizacion de la
cesion).”

48. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 89.2.
del Contrato PPP

Donde dice:
“89.2. Procedimiento de Extincion por el Ente Contratante
Producida cualquiera de las causales indicadas en el Articulo 89.1. del

CONTRATO PPP, el ENTE CONTRATANTE podré, sujeto al cumplimiento
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del procedimiento de subsanacion previsto en el presente Articulo,
declarar extinguido de pleno derecho el CONTRATO PPP. A tal efecto, y
como condicion previa para que se produzca la extincion del CONTRATO
PPP, el ENTE CONTRATANTE debera:

(@) requerir al CONTRATISTA PPP, mediante la entrega al
CONTRATISTA PPP, de una NOTIFICACION DE CAUSAL DE
EXTINCION, la subsanacién del evento o incumplimiento que diera lugar a
la causal, en caso que éste fuere subsanable, dentro de un plazo que no
podra ser menor a treinta (30) DIAS HABILES ni mayor a ciento veinte
(120) DIAS HABILES desde la fecha de entrega de la NOTIFICACION DE
CAUSAL DE EXTINCION;

(b) vencido el plazo sin que el CONTRATISTA PPP hubiera subsanado el
evento o incumplimiento que diera lugar a la causal invocada, las
ENTIDADES FINANCIADORAS podran:

(i) dentro de los treinta (30) DIAS HABILES posteriores al vencimiento del
plazo previsto en el apartado (a) anterior para la subsanacion por el
CONTRATISTA PPP, manifestar su intencibn de proceder a la
subsanacion de tal evento o incumplimiento mediante entrega de una
comunicacion fehaciente al ENTE CONTRATANTE por parte del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS que asi lo
indique; y

(if) dentro del plazo que otorgue el ENTE CONTRATANTE que no podra
resultar inferior a treinta (30) DIAS CORRIDOS posteriores a la entrega de
tal comunicacion escrita fehaciente, proceder a la subsanacién de tal
evento ya sea en forma directa, a través de la contratacion de tercero para
que realice tal subsanacion o a través de la cesion del CONTRATO PPP al
NUEVO CONTRATISTA PPP. En cualquier momento durante tal plazo de
subsanacion, las ENTIDADES FINANCIADORAS podran desistir de su
derecho de proceder a la subsanacion del incumplimiento mediante
entrega de una comunicacion escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE
por parte del REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS
que asi lo indique.

(c) vencido el plazo contemplado en el apartado (b) precedente sin que
las ENTIDADES FINANCIADORAS hubieran subsanado el evento o
incumplimiento que diera lugar a la causal invocada o en cualquier
momento luego de la entrega por parte del REPRESENTANTE DE LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS al ENTE CONTRATANTE de una
comunicacion escrita fehaciente en la que se indique que las ENTIDADES
FINANCIADORAS no subsanaran el evento o el incumplimiento, entregar
al CONTRATISTA PPP, con copia al REPRESENTANTE DE LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS, una NOTIFICACION DE EXTINCION.”

Debe decir:
“89.2. Procedimiento de Extincion por el Ente Contratante
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Producida cualquiera de las causales indicadas en el Articulo 89.1. del
CONTRATO PPP, el ENTE CONTRATANTE podré, sujeto al cumplimiento
del procedimiento de subsanacion previsto en el presente Articulo,
declarar extinguido de pleno derecho el CONTRATO PPP. A tal efecto, y
como condicion previa para que se produzca la extincion del CONTRATO
PPP, el ENTE CONTRATANTE debera:

(@) requerir al CONTRATISTA PPP, mediante la entrega al
CONTRATISTA PPP, de una NOTIFICACION DE CAUSAL DE
EXTINCION, la subsanacién del evento o incumplimiento que diera lugar a
la causal, en caso que éste fuere subsanable, dentro de un plazo que no
podra ser menor a treinta (30) DIAS HABILES ni mayor a ciento veinte
(120) DIAS HABILES desde la fecha de entrega de la NOTIFICACION DE
CAUSAL DE EXTINCION;

(b) vencido el plazo sin que el CONTRATISTA PPP hubiera subsanado el
evento o incumplimiento que diera lugar a la causal invocada, las
ENTIDADES FINANCIADORAS podran:

(i) dentro de los treinta (30) DIAS HABILES posteriores al vencimiento del
plazo previsto en el apartado (a) anterior para la subsanacién por el
CONTRATISTA PPP, manifestar su intencibn de proceder a la
subsanacion de tal evento o incumplimiento mediante entrega de una
comunicacion fehaciente al ENTE CONTRATANTE por parte del
REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS que asi lo
indique; y

(il) dentro del plazo que otorgue el ENTE CONTRATANTE que no podra
resultar inferior a treinta (30) DIAS CORRIDOS posteriores a la entrega de
tal comunicacion escrita fehaciente, proceder a la subsanacién de tal
evento ya sea en forma directa, a través de la contratacion de terceros
para que realice tal subsanacién o a través de la cesion del CONTRATO
PPP al NUEVO CONTRATISTA PPP. En cualquier momento durante tal
plazo de subsanacion, las ENTIDADES FINANCIADORAS podran desistir
de su derecho de proceder a la subsanacién del incumplimiento mediante
entrega de una comunicacion escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE
por parte del REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS
que asi lo indique.

(c) vencido el plazo contemplado en el apartado (b) precedente sin que
las ENTIDADES FINANCIADORAS hubieran subsanado el evento o
incumplimiento que diera lugar a la causal invocada o en cualquier
momento luego de la entrega por parte del REPRESENTANTE DE LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS al ENTE CONTRATANTE de una
comunicacion escrita fehaciente en la que se indique que las ENTIDADES
FINANCIADORAS no subsanaran el evento o el incumplimiento, entregar
al CONTRATISTA PPP, con copia al REPRESENTANTE DE LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS, una NOTIFICACION DE EXTINCION.”
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49. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 89.6.
del Contrato PPP

Donde dice:
“89.6. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
89.4 del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, tomando como
referencia, la tasa pasiva del Banco de la Nacion Argentina.”

Debe decir:
“89.6. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
89.4 del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa que resulte del
promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento con
empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de
La Nacion Argentina y la tasa BADLAR.”

50. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 90.1.
del Contrato PPP

Donde dice:
“90.1. Procedimiento de Extincion por el Contratista PPP

Producido un EVENTO DE FUERZA MAYOR cuya duracion sea superior
al plazo previsto en el presente articulo y cuya magnitud o entidad
impidiera el cumplimiento del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
podra requerir al ENTE CONTRATANTE, mediante la entrega de una
NOTIFICACION DE CAUSAL DE EXTINCION, la extincion anticipada del
CONTRATO PPP. Dicha notificacion debera contener: (i) una descripcion
fundada de la causal invocada y sus efectos econdmicos financieros y/o
juridicos; vy (ii) una propuesta del procedimiento a seguir para la extincion
anticipada del CONTRATO PPP.

Dentro de los sesenta (60) DIAS HABILES de la recepcion de la referida
notificacion, el ENTE CONTRATANTE debera: (i) admitir la ocurrencia de
la causal y aceptar o proponer el procedimiento a seguir para la extincion
anticipada del CONTRATO PPP; u (i) observara la solicitud con
fundamento en que la causal no se encuentra configurada.

Si el ENTE CONTRATANTE observara la solicitud, el CONTRATISTA
PPP tendra derecho a someter la CONTROVERSIA referida a esta causal
al mecanismo de solucién de controversias previsto en el CONTRATO
PPP.”

76





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

Debe decir:
“90.1. Procedimiento de Extincion por el Contratista PPP

Producido un EVENTO DE FUERZA MAYOR cuya duracién sea superior
al plazo previsto en el presente articulo y cuya magnitud o entidad
impidiera el cumplimiento del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
podra requerir al ENTE CONTRATANTE, mediante la entrega de una
NOTIFICACION DE CAUSAL DE EXTINCION, la extincién anticipada del
CONTRATO PPP. Dicha natificacion debera contener: (i) una descripcion
fundada de la causal invocada y sus efectos econdmicos financieros y/o
juridicos; y (ii) una propuesta del procedimiento a seguir para la extincion
anticipada del CONTRATO PPP.

Dentro de los sesenta (60) DIAS HABILES de la recepcion de la referida
notificacion, el ENTE CONTRATANTE debera: (i) admitir la ocurrencia de
la causal y aceptar o proponer el procedimiento a seguir para la extincion
anticipada del CONTRATO PPP; u (i) observar la solicitud con
fundamento en que la causal no se encuentra configurada.

Si el ENTE CONTRATANTE observara la solicitud, el CONTRATISTA
PPP tendra derecho a someter la CONTROVERSIA referida a esta causal
al mecanismo de solucién de controversias previsto en el CONTRATO
PPP.”

51. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 90.2.
del Contrato PPP

Donde dice:
“90.2. Efectos Especificos de la Extincion por Fuerza Mayor

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO
PPP, en caso de extincion del CONTRATO PPP por causa del
acaecimiento de un EVENTO DE FUERZA MAYOR, el ENTE
CONTRATANTE debera abonar al CONTRATISTA PPP el PAGO POR
INVERSION NO AMORTIZADA del cual, el ENTE CONTRATANTE podra
previamente deducir, en caso de corresponder, el monto correspondiente
a los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y el monto correspondiente a
los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES para su depdsito
preventivo en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.

El ENTE CONTRATANTE podra ejecutar cualquier GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO a fin de aplicar el monto ejecutado al pago de los
CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES impagos y/o al depésito preventivo
de los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES impagos en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS. En caso que el
ENTE CONTRATANTE no ejecutara las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO para aplicarlas al pago y/o depodsito preventivo de los
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referidos cargos, d@beré devolverlas al CONTRATISTA PPP dentro 'de
veinte (20) DIAS HABILES contados desde la FECHA DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO PPP.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES fuesen
confirmados totalmente por decision firme, la suma preventivamente
depositada en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
sera aplicada a su pago y transferida por el FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE
dentro de veinte (20) DIAS HABILES contados desde que la referida
decision hubiese quedado firme.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES no fuesen
admitidos o lo fueren parcialmente por decision firme, el monto
preventivamente depositado en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, sera restituido a la CUENTA DEL
CONTRATISTA PPP o0 a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE, segun
corresponda.”

Debe decir:
“90.2. Efectos Especificos de la Extincion por Fuerza Mayor

Adicionalmente a los efectos indicados en el Articulo 92 del CONTRATO
PPP, en caso de extincibn del CONTRATO PPP por causa del
acaecimiento de un EVENTO DE FUERZA MAYOR, el ENTE
CONTRATANTE debera abonar al CONTRATISTA PPP el PAGO POR
INVERSION NO AMORTIZADA del cual, el ENTE CONTRATANTE podra
previamente deducir, en caso de corresponder, el monto correspondiente
a los CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES y el monto correspondiente a
los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES, en este Ultimo caso para
su deposito preventivo en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO
PPP RARS.

El ENTE CONTRATANTE podra ejecutar cualquier GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO a fin de aplicar el monto ejecutado al pago de los
CARGOS DE LIQUIDACION FIRMES impagos y/o al depésito preventivo
de los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES impagos en la
CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS. En caso que el
ENTE CONTRATANTE no ejecutara las GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO para aplicarlas al pago y/o depodsito preventivo de los
referidos cargos, debera devolverlas al CONTRATISTA PPP dentro de
veinte (20) DIAS HABILES contados desde la FECHA DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO PPP.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES fuesen
confirmados totalmente por decision firme, la suma preventivamente
depositada en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS
sera aplicada a su pago y transferida por el FIDUCIARIO DEL
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FIDEICOMISO PPP RARS a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE
dentro de veinte (20) DIAS HABILES contados desde que la referida
decision hubiese quedado firme.

En caso que los CARGOS DE LIQUIDACION PENDIENTES no fuesen
admitidos o lo fueren parcialmente por decision firme, el monto
preventivamente depositado en la CUENTA RECEPTORA DEL
FIDEICOMISO PPP RARS, sera restituido a la CUENTA DEL
CONTRATISTA PPP 0 a la CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE, segun
corresponda.”

52. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 90.4.
del Contrato PPP

Donde dice:
“90.4. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
90.2. del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, tomando como
referencia, la tasa pasiva del Banco de la Nacion Argentina.”

Debe decir:
“90.4. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
90.2. del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa que resulte del
promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento con
empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de
La Nacion Argentina y la tasa BADLAR.”

53. Capitulo 27, “EXTINCION DEL CONTRATO PPP”, Articulo 91.4.
del Contrato PPP

Donde dice:
“91.4. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
91.2. del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, tomando como
referencia, la tasa pasiva del Banco de la Nacion Argentina.”
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Debe decir:
“91.4. Intereses

Los montos que deben abonarse de acuerdo a lo previsto en el Articulo
91.2. del CONTRATO PPP devengaran intereses, desde la FECHA DE
LIQUIDACION y hasta la fecha de pago efectivo, a la tasa que resulte del
promedio entre la tasa activa para operaciones de descuento con
empresas de primera linea a treinta (30) DIAS CORRIDOS del Banco de
La Nacion Argentina y la tasa BADLAR”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

54. En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, en
el articulo 6. Apartado 6.1.- CONDICIONES A ACREDITAR,

Donde dice:

“El INTEGRANTE ESTRATEGICO DEL OFERENTE deberéa acreditar las
siguientes condiciones:

1) Poseer una participacion minima del TREINTA por ciento (30%) en la
integracion del OFERENTE.

2) Que dicha participacion sea mayoritaria con relaciéon a la participacion
de los demas integrantes del OFERENTE”

Debe decir:

“El INTEGRANTE ESTRATEGICO DEL OFERENTE debera acreditar las
siguientes condiciones:

1) Poseer una participacion minima del TREINTA por ciento (30%) en el
capital con derecho a voto en el OFERENTE.

2) Que dicha participacion sea mayoritaria en los derechos de voto”.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

55. En texto del ARTICULO 47.1 Medicién de las condiciones
técnicas de las calzadas de rodamiento se incorporan al final los
siguientes parrafos:

‘El ENTE CONTRATANTE notificara al CONTRATISTA PPP los
resultados de las mediciones que arrojen valores fuera de los limites
exigidos en el inciso “47.1.1 Exigencias técnicas para las calzadas
pavimentadas”, para los siguientes parametros de estado:
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- Regularidad del perfil longitudinal (Rugosidad)
- Macrotextura

- Resistencia al deslizamiento

- Fisuracion

En dicha notificacion el ENTE CONTRATANTE le otorgara al
CONTRATISTA PPP un plazo de NOVENTA (90) dias corridos para
subsanar cada incumplimiento especifico.

Transcurrido el plazo de NOVENTA (90) dias corridos antes mencionado,
sin que el CONTRATISTA PPP hubiera subsanado los incumplimientos
qgue hubieran sido verificados y notificados, el ENTE CONTRATANTE
procedera a labrar el/llas Actas/s de Constatacion correspondientes por
cada incumplimiento especifico.”

56. Eltexto del ARTICULO 47.1.1 se reemplaza por el siguiente:

“47.1.1 Exigencias técnicas para las calzadas pavimentadas

Como lineamientos generales para las calzadas de rodamiento se
establece que en cualquier tipo de repavimentacion o bacheo, se debe
emplear mezcla asfaltica elaborada y colocada en caliente o semicaliente
(se incluyen como mezcla asfaltica los microaglomerados asfalticos en
caliente o semicaliente), microaglomerado asféltico en frio o pavimento de
hormigon. El tipo de mezcla asfaltica, microaglomerado asfaltico en frio o
pavimento de hormigon empleada/o debe ser alguna/o de las/los
establecidas en el ANEXO IIl del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES o las especificaciones vigentes de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD al momento de ejecutar la tarea.

En ningdn caso se admiten como superficie de rodadura: texturizados,
microtexturizados expuestos o tratamientos bituminosos superficiales tipo
simple, doble o triple.

Solo pueden librarse al transito superficies de rodamiento fresadas o
texturizadas durante la ejecucion de obras. En ningun caso un lote o
tramo fresado o texturizado puede encontrarse expuesto al transito por un
periodo superior a sesenta horas (60 h) corridas, excepto que el
CONTRATISTA PPP solicite al ENTE CONTRATANTE un mayor plazo
por condiciones, que impidan la colocacion de la capa de recubrimiento y
el ENTE CONTRATANTE otorgue el plazo solicitado.

En calzadas de hormigdén, sélo se admite bacheo con materiales
bituminosos en hasta un UNO (1) por ciento de la superficie del tramo. No
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se admiten juntas sin sellar.

Luego del quinto afio contado a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, todas las calzadas principales pavimentadas de las Autopistas y
Autovias deben ser de mezcla asfaltica elaborada y colocada en caliente
0 semicaliente (se incluyen como mezcla asfaltica los microaglomerados
asfélticos en caliente o semicaliente) o pavimento de hormigén.”

En relacion a las evaluaciones a realizar por el ENTE CONTRATANTE
sobre las calzadas de rodamiento, se las establecen en el presente punto,
con sus correspondientes equipos, normas de referencia, metodologia,
exigencias, plazos para correcciones, penalidades y demas aspectos a
exigir y/o cumplir por la CONTRATISTA PPP.

Segun el parametro, tramo y afio en que se realiza la evaluacion, se
establecen diferentes exigencias, de acuerdo a lo indicado a
continuacion.”

57. Las tablas del ARTICULO 47.1.1 referidas a: regularidad del perfil
longitudinal (rugosidad), ahuellamiento (perfil transversal), macrotextura,
resistencia al deslizamiento y fisuracion; se reemplazan por las siguientes:
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REGULARIDAD DEL PERRFIL LONGITUDINAL (RUGOSIDAD).
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion del indice de Regularidad Internacional
(LR.1)

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién: ascendente y
descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos
por sentido de circulacién como nimero de carriles en la via en consideracion.

Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud
del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o
posterior.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacién de la regularidad superficial, se debe obtener un solo valor de I.R.l.
(indice de Regularidad Internacional) para cada hectémetro (hm) del tramo en estudio. Dicho
valor sera el promedio de las mediciones del I.R.I., efectuadas cada DIEZ (10) metros, de cada
hectometro en cuestion.

La evaluacién debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los
casos de vias de un carril por sentido de circulacion. En los casos en los cuales se determine la
regularidad del perfil longitudinal para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar
de manera independiente para cada una.

En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de circulacién debe evaluarse,
al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se
determine la regularidad del perfil longitudinal para ambas huellas del tramo, los requisitos se
deben verificar de manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Antes del quinto afio (})

Segun se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Luego del quinto afio (%)

Porcentaje de hectémetros del tramo en Requisito
estudio [%]
50 I.R.l. < 1,8 m/km
80 [.R.l. <2,0 m/km
95 [.LR.l. <2,2 m/km

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.
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AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) EN PAVIMENTOS ASFALTICOS.
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion del ahuellamiento.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién: ascendente y
descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos
por sentido de circulacién como nimero de carriles en la via en consideracion.

Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud
del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o
posterior.

METODO DE MEDIDA

El presente punto aplica solo para calzadas de mezcla asfaltica.

Para la determinacién del ahuellamiento, se debe obtener un solo valor de ahuellamiento para
cada hectometro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor sera el promedio de las mediciones de
ahuellamiento, efectuadas cada DIEZ (10) metros, de cada hectdmetro en cuestion,
correlacionado con el valor correspondiente a la regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros.
La evaluacién debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los
casos de vias de un carril por sentido de circulacion. En los casos en los cuales se determine el
ahuellamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera
independiente para cada una.

En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de circulacién debe evaluarse,
al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se
determine el ahuellamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de
manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Antes del quinto afio (})

Porcentaje de hectometros del tramo en

isito (2) (3
estudio [%] Requisito (¢) (°)

50 <11 mm

80 <12 mm

Luego del quinto afio (%)

Porcentaje de hectometros del tramo en

o
estudio [%] Requisito (%) (3)

50 <10 mm
80 <11 mm
95 <12 mm

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(%) Valores expresados como regla de CIENTO VEINTE centimetros (120 cm).

(®) No se admite ningun tramo con un valor individual de ahuellamiento superior a quince
milimetros (15 mm).
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MACROTEXTURA.
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion de la macrotextura.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion: ascendente vy
descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos por
sentido de circulacion como numero de carriles en la via en consideracion. Los tramos tendran una
longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se
considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacion de la macrotextura, se debe obtener un solo valor de macrotextura para
cada hectometro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor sera el promedio de las mediciones de
macrotextura, efectuadas cada DIEZ (10) metros, de cada hectdmetro en cuestion, correlacionado
con el valor correspondiente al método volumétrico (circulo de arena, norma IRAM 1850).

La evaluacién debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los casos
de vias de un carril por sentido de circulacion. En los casos en los cuales se determine la
macrotextura para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera
independiente para cada una.

En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de circulacion debe evaluarse, al
menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se determine
la macrotextura para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera
independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Antes del quinto afio (})

Segun se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Luego del quinto afio (%)

Toodevia | oo oe oS [ Requisio O
50 > 0,80 mm
Autopista y autovia 80 > 0,70 mm
95 > 0,60 mm
50 > 0,40 mm
Otros 80 >0,35 mm
95 > 0,30 mm

(%) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.
(?) Valores expresados como expresados como método volumétrico (circulo de arena, norma IRAM
1850).

85






2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

Ministerio de Transporte
VIALIDAD é Presidencia de la Nacion
NACIONAL -
NOMBRE
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion de la resistencia al deslizamiento.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion: ascendente y descendente. El
ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacion
como nuimero de carriles en la via en consideracion. Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000
m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del
tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

El Ente Contratante tiene la potestad de seleccionar los tramos a evaluar, en funcién de las caracteristicas
de la seccidn en estudio.

Para la determinacién de este parametro, se debe calcular un solo valor resistencia al deslizamiento
mediante Coeficiente de Friccién (C.F.) (equipo Griptester) para cada hectémetro (hm) del tramo en
estudio. Dicho valor se debe calcular tomando el valor medio del C.F. cada DIEZ (10) metros, de cada
hectometro en cuestién. La evaluacion debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en
estudio para los casos de vias de un carril por sentido de circulacion. En los casos en los cuales se
determine la resistencia al deslizamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de
manera independiente para cada una. En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de
circulaciéon debe evaluarse, al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los
cuales se determine la resistencia al deslizamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben
verificar de manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Antes del quinto afio (%)
Requisito

Porcentaje de

hectometros del
tramo en estudio

Coeficiente de Friccién

Mu de Referencia (%)

Todos los tramos

Todos los tramos

(%]

50 >0,45 >0,35
80 >0,35 >0,30
95 >0,30 >0,25

Luego del quinto afio (%)

Porcentaje de
hectometros del
tramo en estudio

Requisito

Coeficiente de Friccién

Mu de Referencia ()

Tramo en curva
Tramo en recta (%)

Tramo en curva
Tramo en recta (%)

[%] ®) ®)

50 > 0,55 > 0,50 >0,45 > 0,40
80 > 0,50 > 0,45 > 0,40 >0,35
95 > 0,45 >0,35 >0,35 >0,30

(%) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.
(®) En caso de no contar con la posibilidad de medir el coeficiente de friccion mediante el uso del equipo
griptester, se podra evaluar la resistencia al deslizamiento a partir de la determinacion del Mu de
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Referencia (WU.R.) (Medido con el equipo Mu-meter u obtenido a través del I.F.l., a partir de la medicion
con equipo SCRIM).

(®) Se define como “Tramo en curva”, a todo tramo incluido dentro de los ciento cincuenta metros (150 m)
previos al inicio y posteriores al fin de la curva de transicién, en curvas de radio igual o inferior a mil
metros (£ 1000 m) en el caso de autopistas; y en curvas de radio igual o inferior a seiscientos metros (<
600m) para los casos distintos de autopistas. Se define como “Tramo en recta”, a todo tramo que no se
clasifica como “Tramo en curva”.
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NOMBRE

FISURACION.

EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion de fisuras.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion: ascendente y descendente. El
ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacién
como numero de carriles en la via en consideracién. Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000
m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del
tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin sellar de ancho igual o
superior a la exigencia.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.
EXIGENCIA
Metros lineales de fisuras sin sellar
- T —
Periodo (%) Ancho fisura Requisito (?)
[afios]
0-10 Ancho >3 mm
10-15 Ancho > 2 mm No se admiten fisuras sin sellar.

() Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.
(® Independientemente del ancho y longitud de las fisuras, no se admiten patrones de fisuracion del tipo
“piel de cocodrilo”.

58. Se incorpora el Articulo 47.1.2 Exigencias técnicas para las
calzadas pavimentadas en tramos que se desafectaran del corredor
vial luego de finalizadas las obras; con el siguiente texto:

“47.1.2 Exigencias técnicas para las calzadas pavimentadas en
tramos que se desafectaran del Contrato PPP luego de finalizadas
las obras.

Se establecen a continuacion las exigencias referidas a aquellos tramos
del CORREDOR VIAL indicados en el Articulo 6 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES que seran desafectados
del CONTRATO PPP luego de finalizadas las obras principales que los
involucran o luego de la habilitacion al transito de la variante de traza que
los reemplaza.
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NOMBRE
REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL (RUGOSIDAD).
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion del indice de Regularidad Internacional
(LR.1)

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién: ascendente y
descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos
por sentido de circulacién como nimero de carriles en la via en consideracion.

Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud
del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o
posterior.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacién de la regularidad superficial, se debe obtener un solo valor de I.R.l.
(indice de Regularidad Internacional) para cada hectometro (hm) del tramo en estudio. Dicho
valor seréa el promedio de las mediciones del I.R.I., efectuadas cada DIEZ (10) metros, de cada
hectémetro en cuestion.

La evaluacién debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los
casos de vias de un carril por sentido de circulacion. En los casos en los cuales se determine la
regularidad del perfil longitudinal para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar
de manera independiente para cada una.

En las vias constituidas por més de un carril (tramo) por sentido de circulacién debe evaluarse,
al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se
determine la regularidad del perfil longitudinal para ambas huellas del tramo, los requisitos se
deben verificar de manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Porcentaje minimo de hectometros del

tramo en estudio [%] Requisito

I.LR.I. < 2,7 m/km (%)
I.LR.l. < 3,6 m/km (?)

100

(*) Para el caso de pavimentos asfalticos.
(%) Para el caso de pavimentos de hormigon.
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AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) EN PAVIMENTOS ASFALTICOS.
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion del ahuellamiento.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién: ascendente y
descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos
por sentido de circulacién como nimero de carriles en la via en consideracion.

Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud
del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato anterior o
posterior.

METODO DE MEDIDA

El presente punto aplica solo para calzadas de mezcla asfaltica.

Para la determinacién del ahuellamiento, se debe obtener un solo valor de ahuellamiento para
cada hectometro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor sera el promedio de las mediciones de
ahuellamiento, efectuadas cada DIEZ (10) metros, de cada hectdmetro en cuestion,
correlacionado con el valor correspondiente a la regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros.
La evaluacién debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los
casos de vias de un carril por sentido de circulacion. En los casos en los cuales se determine el
ahuellamientopara ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera
independiente para cada una.

En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de circulacién debe evaluarse,
al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se
determine el ahuellamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de
manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Porcentaje minimo de hectometros del

o
tramo en estudio [%] Requisito (%)

50 <11 mm

80 <12 mm

(*) No se admite ningun tramo con un valor individual de ahuellamiento superior a quince
milimetros (15 mm).

90






2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

= Ministerio de Transporte
VIALIDAD %;! Presidencia de la Nacion
NACIONAL
NOMBRE
MACROTEXTURA.
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion de la macrotextura.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion: ascendente y descendente. El
ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacion
como nimero de carriles en la via en consideracion. Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000
m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del
tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

Para la determinacién de la macrotextura, se debe obtener un solo valor de macrotextura para cada
hectometro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor sera el promedio de las mediciones de macrotextura,
efectuadas cada DIEZ (10) metros, de cada hectémetro en cuestién, correlacionado con el valor
correspondiente al método volumétrico (circulo de arena, norma IRAM 1850).

La evaluacién debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los casos de vias
de un carril por sentido de circulacién. En los casos en los cuales se determine la macrotextura para
ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una.

En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de circulaciéon debe evaluarse, al menos,
la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se determine la macrotextura
para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Porcentaje minimo de hectémetros del tramo en

o
estudio [%] Requisito (%)

100 > 0,25 mm

(1) Valores expresados como expresados como método volumétrico (circulo de arena, norma IRAM 1850).
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NOMBRE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.

EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacion de la resistencia al deslizamiento.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacién: ascendente y descendente. El
ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacion
como numero de carriles en la via en consideracién. Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000
m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del
tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

El Ente Contratante tiene la potestad de seleccionar los tramos a evaluar, en funcién de las caracteristicas
de la seccidn en estudio.

Para la determinacidon de este parametro, se debe calcular un solo valor resistencia al deslizamiento
mediante Coeficiente de Friccién (C.F.) (equipo Griptester) para cada hectémetro (hm) del tramo en
estudio. Dicho valor se debe calcular tomando el valor medio del C.F. cada DIEZ (10) metros, de cada
hectometro en cuestién. La evaluacidon debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en
estudio para los casos de vias de un carril por sentido de circulacién. En los casos en los cuales se
determine la resistencia al deslizamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de
manera independiente para cada una. En las vias constituidas por mas de un carril (tramo) por sentido de
circulacion debe evaluarse, al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los
cuales se determine la resistencia al deslizamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben
verificar de manera independiente para cada una.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.
EXIGENCIA
Porcentaje Requisito
minimo de Coeficiente de Friccidn Mu de Referencia (%)
hectometros del
tramo en estudio Todos los tramos Todos los tramos
(%]
50 > 0,45 >0,35
80 > 0,35 > 0,30
95 > 0,30 > 0,25

() En caso de no contar con la posibilidad de medir el coeficiente de friccion mediante el uso del equipo
griptester, se podra evaluar la resistencia al deslizamiento a partir de la determinacién del Mu de
Referencia (u.R.) (Medido con el equipo Mu-meter u obtenido a través del I.F.l., a partir de la medicién
con equipo SCRIM).
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NOMBRE
FISURACION.
EQUIPO

Equipo de alto rendimiento para la determinacién de fisuras.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Metodologia Vigente de la D.N.V.

TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulacion: ascendente y descendente. El
ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacién
como numero de carriles en la via en consideracion. Los tramos tendran una longitud de MIL metros (1000
m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del
tramo inmediato anterior o posterior.

METODO DE MEDIDA

Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin sellar de ancho igual o
superior a la exigencia.

FRECUENCIA DE EVALUACION

Minimo anual.

EXIGENCIA

Metros lineales de fisuras sin sellar

Ancho fisura Requisito (%)

Ancho >3 mm No se admiten fisuras sin sellar.

() Independientemente del ancho y longitud de las fisuras, no se admiten patrones de fisuracion del tipo
“piel de cocodrilo”.
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REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES que como Anexo | forma parte
inteqrante del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES,
que fuera aprobado por CIRCULAR SIN CONSULTA N° 01/2018

59. Se reemplaza el texto completo del ARTICULO 6 por el siguiente y
se aclara que la numeracion de los articulos listados en el cuadro que han
continuacion se detalla, han sido modificados teniendo en cuenta la nueva
numeracion que surge como consecuencia de la eliminacion de los
articulos 26 y 174 del REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES que se
eliminan en el punto 61 y 67 de la presente circular

“ARTICULO 6: CONSTATACION DE INCUMPLIMIENTOS.
6.1 COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO PREVIO.

Se formulara una Comunicacion Previa al labrado del Acta de
Constatacion, en aquellos incumplimientos taxativamente previstos en el
presente articulo.

En el caso que el CONTRATISTA PPP subsanare o regularizare el
incumplimiento contractual que le fuera oportunamente comunicado
dentro del plazo que le fuera otorgado en la Comunicacién Previa
respectiva, el ENTE CONTRATANTE no labrara el Acta de Constatacion
que da inicio al procedimiento sancionatorio.

En el caso en que el incumplimiento contractual objeto de la
Comunicacion Previa no hubiera sido subsanado en el plazo alli previsto,
ya sea total o parcialmente, o si su cumplimiento fuera defectuoso, el
ENTE CONTRATANTE procedera al labrado del Acta de Constatacion
correspondiente, dando inicio al procedimiento sancionatorio, para el
incumplimiento  especifico, conforme lo previsto en el presente
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

A continuacion, se listan las infracciones que forman parte del

procedimiento de Comunicacion Previa al Acta de Constatacién, con su
respectivo plazo minimo:
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ART. DEL
REGLAMENTO SUPUESTO CON COMUNICACION BLAZO
DE MULTAS Y PREVIA
SANCIONES
GESTIONES DE TRASLADO Y )
69.3 REUBICACION DE LOS SERVICIOS DE C'Nfo?rig’gsd'as
TERCEROS
MANTENIMIENTO Y OPERACION )
78.1 DE LAS OBRAS DE ARTE MENOR C'Nfo?rig’gsd'as
Y/O ALCANTARILLAS
79 SISTEMA DE DESAGUES CINCO (5) dias
corridos
80 SISTEMA DE SEMAFORIZACION DOS (2) dias
corridos
81 SISTEMAS DE ILUMINACION TRES (3) dias
corrido
83 LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO: SIETE (7) dias
RESIDUOS corridos
84 FORESTACION SIETE (7) dias
corridos
. SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL CINCO (5) dias
INFORMATIVO corridos
86 SENALAMIENTO VERTICAL AEREO SIETE (7) dias
INFORMATIVO corridos
87 PANELES DE MENSAJE VARIABLE SIETE (7) dias
corridos
%0 SISTEMA DE CONTENCION LATERAL. TRES (3) dias
BARANDAS Y/O DEFENSAS corridos
9 DARSENAS Y REFUGIOS DE SIETE (7) dias
TRANSPORTE DE PASAJEROS corridos
93 PASARELAS PEATONALES SIETE (7) dias
corridos
94 ALAMBRADOS TRES (3) dias
corridos
08 REGULARIDAD DEL PERFIL NOVENTA (90)
LONGITUDINAL (RUGOSIDAD) dias corridos
100 MACROTEXTURA NOVENTA (90)

dias corridos
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ART. DEL
REGLAMENTO SUPUESTO CON COMUNICACION PLAZO
DE MULTAS Y PREVIA
SANCIONES
101 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO NOVENTA (90)
dias corridos
102.1 FISURAS NOVENTA (90)
dias corridos
132 SERVICIOS A BRINDAR CON CARACTER DOS (2) dias
GRATUITO. SERVICIOS DE WI-FI corridos
FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA
134.9 DE LOS SANITARIOS PUBLICOS Y DE UN (1) dia
' LAS RAMPAS DE ACCESO PARA corridos
DISCAPACITADOS
FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA
135.2 DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS UN (1) dia
) RAMPAS DE ACCESO PARA corridos
DISCAPACITADOS
147 TERMINALES DE AUTOGESTION DOS (2) dias
corridos
148 APLICACION MOVIL DE LA DIRECCION DOS (2) dias
NACIONAL DE VIALIDAD corridos
INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS ]
149 VINCULADOS A LA ATENCION AL C'Ngocr)rggsd'as
USUARIO
PAGO DE TRIBUTOS. NOTAS Y ]
172 COMPROBANTES DE PAGO (nota CINCO (5) dias
. - corridos
informativa)

1811 SERVICIOS GRATUITOS Y CINCO (5) dias
) OBLIGATORIOS corridos
182 FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE TRES (3) dias

DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS corridos
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ]
183 LAS AREAS DE DESCANSO PARA C'Nfo(?rig’c))sd'as
TRANSPORTISTAS
184 INSTALACIONES. AREAS DE DESCANSO | CINCO (5) dias
PARA TRANSPORTISTAS corridos
185 SENALIZACIONES DE LAS AREAS DE CINCO (5) dias

DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS

corridos
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ART. DEL
REGLAMENTO SUPUESTO CON COMUNICACION PLAZO
DE MULTAS Y PREVIA
SANCIONES
187 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CINCO (5) dias
SERVICIOS EXISTENTES. corridos

6.2 APLICACION DE LA PENALIDAD. DEMORA EN LA
SUBSANACION

La verificacibn de un hecho o una omision por parte del ENTE
CONTRATANTE, que implique una infraccion, sera penalizada por su sola
constatacion, independientemente de la posterior subsanacién por parte
del CONTRATISTA PPP, con excepcion de aquellos supuestos en que el
labrado del Acta de Constatacion requiera la Comunicacién Previa al
CONTRATISTA PPP prevista en el punto 6.1 precedente. En este ultimo
supuesto, el ENTE CONTRATANTE procedera a labrar el Acta de
Constatacion respectiva, una vez vencido el plazo otorgado en la
Comunicacion Previa, sin que el CONTRATISTA PPP hubiera subsanado
el incumplimiento contractual que le fuera comunicado.

Asimismo, a partir del labrado del Acta de Constatacién, en caso de existir
demora en la subsanacion del hecho constatado, se le aplicard la
penalizacion por la demora en que el CONTRATISTA PPP hubiera
incurrido para subsanar el incumplimiento verificado en el Acta de
Constatacion respectiva.

En el supuesto de que el Acta de Constatacion fije un plazo para la
subsanacioén del incumplimiento, la demora se computara a los efectos del
calculo, a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en
el Acta de Constatacion.

En todos los casos en que se establezca en el Acta de Constatacion un
plazo para la subsanacion del incumplimiento constatado, el mismo
comenzara a correr a partir del siguiente dia de la fecha de su notificacion
y el cdmputo del mismo sera considerado en dias corridos”.

60. Eltexto del ARTICULO 14 se modifica de la siguiente manera:

Donde dice:
“ARTICULO 14: DENUNCIA. NOTIFICACION Cuando la instruccion se
iniciare por denuncia, el instructor sumariante deberd notificar al

97





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

CONTRATISTA PPP y citarlo para que tome vista de las actuaciones
dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos.

El CONTRATISTA PPP debera producir su descargo, con ofrecimiento de
la prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) dias habiles
administrativos computado a partir de la fecha de la toma de vista o, en su
defecto, de culminado el plazo para la toma de vista.”

Debe decir:

“ARTICULO 14: DENUNCIA DE TERCEROS. Cuando la instruccién se
iniciare por denuncia de terceros, el area que la hubiere recepcionado,
deberd dar traslado al area competente en la materia para que tome
intervencion, verifigue el hecho denunciado y califique el presunto
incumplimiento.

Si, luego de realizada la verificacion del hecho denunciado, dicha &rea
determinara que resulta un presunto incumplimiento contractual, debera
proceder a labrar el Acta de Constatacion respectiva, o la comunicacion
previa si correspondiere, adjuntando copia de la denuncia del tercero,
dando asi por iniciada la instruccién sumarial.

De no resultar pertinente, el area competente debera expresar su
fundamento y seguidamente dara traslado al Centro de Atenciéon al
Usuario de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para que continte el
curso de las actuaciones, atendiendo la consulta y/o reclamo efectuado
por parte del tercero y/o USUARIO.”

61. Se elimina por completo el texto del ARTICULO 26: BIENES
INMUEBLES SUJETOS A EXPROPIACION, con los respectivos incisos
26.1 IDENTIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES SUJETOS A
EXPROPIACION. DEMORAS y 26.2. DECLARACION DE UTILIDAD
PUBLICA, GESTIONES Y GASTOS DE EXPROPIACION; y en
consecuencia se renumeran los articulos subsiguientes.

62. Se reemplaza el texto completo del ARTICULO 58 por el siguiente:

“ARTICULO 57: INICIO DE LAS OBRAS PRINCIPALES. FECHA DE
COMIENZO

(Articulos 12.2 y 16 CONTRATO PPP y Articulos 29 y 30 PETG) Por cada
mes o fraccion mayor a QUINCE (15) dias en el que no se encontrare
iniciada cada una de las OBRAS PRINCIPALES, contados a patrtir del
primer dia del trimestre siguiente al previsto para su inicio en el PLAN DE
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OBRAS PRINCIPALES, se aplicara una MULTA que se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

MULTA POR NO INICIO (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes

Donde:

MULTA POR NO INICIO (i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por no iniciar
una OBRA PRINCIPAL i en el mes previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

P1Oi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la totalidad
de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del
CORREDOR VIAL (novena columna del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES).

Mes = Numero de meses o fraccion mayor de QUINCE (15) dias en que se
verifique el incumplimiento.

La MULTA POR NO INICIO (i) maxima a aplicar por cada OBRA PRINCIPAL no
iniciada, no podra superar un monto equivalente a DOSCIENTOS MIL (200.000)
UPM.

63. Se reemplaza el texto completo del ARTICULO 59 por el siguiente:

“ARTICULO 58: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
PRINCIPALES

(Articulos 12.2 y 42.5 CONTRATO PPP vy Articulo 33 PETG) Por cada
trimestre n, excepto en trimestre de inicio previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, en que se constatare (i) que el avance de obra acumulado
para una obra no alcance el ochenta por ciento (80%) del avance de obra
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES para ese trimestre y se
constatare que el avance acumulado para la totalidad de las obras no
alcance el ochenta por ciento (80%) del avance de obras general previsto
en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se aplicara una MULTA que se
calculard de acuerdo con la férmula siguiente. En caso que se constate
gue el avance de obra acumulado para una obra sea igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del avance de obra previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES para ese trimestre y se constatare que el avance
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acumulado para la totalidad de las obras iguale o supere el ochenta por
ciento (80%) del avance de obras general previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES, no se aplicara la multa establecida en el presente
articulo.

MULTA POR ATRASO (in) = MPPI25 x PIOin x (AAPTin — AAMTin) X
0.27

Donde:

MULTA POR ATRASO (in): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por
trimestre por no iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el plazo previsto en el
PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025
por el OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR
INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la totalidad
de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del
Corredor (novena columna del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES).

AAPTIn = Avance de Obra Acumulado (en %) previsto para la OBRA
PRINCIPAL i hasta el trimestre n, segun el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

AARTIn = Avance real de Obra Acumulado (en %) real ejecutado de la
OBRA PRINCIPAL i hasta el trimestre n.

La MULTA se aplicara cuando AARTIn < AAPTin x 0.80

Se establece para aquellas OBRAS PRINCIPALES en las cuales el
CONTRATISTA PPP hubiera sido pasible de MULTAS por atraso de obra
segun lo establecido en el presente articulo que: (i) si el CONTRATISTA
PPP termina la obra en el trimestre previsto en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, se devolvera el monto total de la MULTAS aplicadas a la
obra cuestién por atraso de obra y (ii) si el CONTRATISTA PPP termina la
obra con un atraso en tiempo igual o inferior al veinte por ciento (20%) del
plazo total previsto para la ejecucion de la OBRA PRINCIPAL, se
devolvera el setenta 70% del monto total de multas aplicadas por atraso
de obras.”

64. Se reemplaza el texto completo del ARTICULO 60 por el siguiente:
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“ARTICULO 59: FINALIZACION Y HABILITACION DE LAS OBRAS
PRINCIPALES

(Articulo 12.2 CONTRATO PPP vy Articulos 29 y 33 PETG) Por cada mes
o fraccion mayor de QUINCE (15) dias en el que no se encontrare
finalizada y habilitada al transito cada OBRA PRINCIPAL, se aplicara una
MULTA que se calculard de acuerdo con la siguiente férmula:

MULTA POR NO FINALIZACION (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes

Donde:

MULTA POR NO FINALIZACION(i): Multa a aplicar al CONTRATISTA
PPP por no finalizar y habilitar una OBRA PRINCIPAL i en la fecha
prevista en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afio 2025
por el OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR
INVERSION.

P10i = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del Corredor.

Mes = Numero de meses o fraccion mayor de QUINCE (15) dias en que
se verifique el incumplimiento.

A partir de la fecha de finalizacién y habilitacién prevista para cada obra
principal en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, seran de aplicacion las
MULTAS previstas en este articulo, y cesara la aplicacion de MULTAS por
atraso prevista en el articulo anterior.

Si el CONTRATISTA PPP termina la obra con un atraso en tiempo igual o
inferior al veinte por ciento (20%) del plazo total previsto para su
terminacion en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se devolvera el
setenta por ciento (70%) del monto total de la MULTA aplicada con
relacion a la obra por terminacién fuera de plazo.”

65. Se reemplaza el texto completo del ARTICULO 61 por el siguiente:
“ARTICULO 60: MONTOS DE MULTAS APLICADAS QUE HABILITAN

LA REPROGRAMACION
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(CONTRATO PPP y PETG) Cuando para una OBRA PRINCIPAL la suma
de los montos totales de la MULTAS aplicadas al CONTRATISTA PPP
previstas en los Articulos 57, 58 y 59 del presente REGLAMENTO DE
MULTAS Y SANCIONES, iguale o supere el monto de la MULTA que
habilita a una reprogramacion, calculado de acuerdo a la formula
establecida en el punto vi del presente, el CONTRATISTA PPP podra
solicitar la reprogramacion de dicha obra, la que podra ser aprobada por
el ENTE CONTRATANTE siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

i El CONTRATISTA PPP haya efectuado el pago o el depdsito
preventivo de las MULTAS correspondientes a la OBRA PRINCIPAL en
cuestién y esta obra no haya sido reprogramada con anterioridad por
atrasos atribuibles al CONTRATISTA PPP.

ii. EI CONTRATISTA PPP haya solicitado por nota Ila
reprogramacion de la obra. A partir de la fecha de recepcion de la solicitud
de reprogramacion por parte del ENTE CONTRATANTE, se establecera
una neutralizacion de la obra por TREINTA (30) dias corridos. Durante la
vigencia del periodo de neutralizacion, las PARTES acordaran la
reprogramacion de la obra y el plazo adicional a otorgar a partir de la
fecha de terminacion prevista en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, el
que no podra ser superior a:

- DOS (2) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL previsto en
el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea igual o inferior a SEIS (6) meses.
- TRES (3) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL previsto
en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a SEIS (6) meses e
igual o inferior a DOCE (12) meses.

- CUATRO (4) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a DOCE (12)
meses e igual o inferior a DIECIOCHO (18) meses.

- SEIS (6) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL previsto en
el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a DIECIOCHO (18)
meses e igual o inferior a VEINTICUATRO (24) meses.

- OCHO (8) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL previsto
en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a VEINTICUATRO
(24) meses.

iii. En caso que el CONTRATISTA PPP no preste conformidad con la
reprogramacion, el ENTE CONTRATANTE reprogramara la obra a su solo
juicio, sin que ello otorgue al CONTRATISTA PPP derecho a reclamo
alguno.

iv. Los montos de las MULTAS establecidos en los articulos 58, 59 y
60 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES se
calcularan hasta la fecha de recepcion de la solicitud de reprogramacion.
Durante el periodo de neutralizacién no se aplicaran MULTAS por atraso.
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V. A partir del vencimiento del plazo de la neutralizacion seran de
aplicacion las MULTAS establecidas en los Articulos 57, 58, 59 del
presente  REGLAMENTO de MULTAS y SANCIONES cuando el
CONTRATISTA PPP incurriera en incumplimientos relativos a los nuevos
plazos reprogramados.

Vi. Formula para el calculo del Monto de la MULTA que habilita la
reprogramacion de la obra.

MMRi = MPPI25 x PIOi x K

Donde:
MMRIi: Monto de MULTA de referencia para la reprogramacién de la Obra i.

MPPI25 = Monto anual en DOLARES solicitado percibir en el afno 2025 por el
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSION.

PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la totalidad
de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del
Corredor.

K: Coeficiente de calculo que depende del valor del PIOi, de acuerdo a lo
siguiente:

- Si PIOi = 2%; K= 0.30
- Si 2% < PIOi < 8%; K=0.20
- Si PIOi > 8%; K=0.18 ”

66. Eltexto del ARTICULO 71 se modifica de la siguiente manera:

Donde dice

“ARTICULO 71: EXPROPIACIONES

(Articulo 42 PETG) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA
PPP no presentare en tiempo y forma la documentacion necesaria para la
tramitacion de cada declaracion de afectaciéon con destino a utilidad
publica y sujecion a expropiacion de los inmuebles que deban ser
expropiados y demas documentacion necesaria para que el ENTE
CONTRATANTE pueda expropiar; o cuando no pusiere a disposicién del
ENTE CONTRATANTE los montos necesarios para el pago del valor de
cada expropiaciéon y de todos los gastos exigidos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; mas CUATRO MIL
(4.000) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en
el Acta de Constatacion respectiva.”
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Debe decir:

“ARTICULO 70: EXPROPIACIONES

(Articulo 42 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
no presentare en tiempo y forma la documentaciébn necesaria para la
tramitacion de cada declaracion de afectacion con destino a utilidad
publica y sujecion a expropiacion de los inmuebles que deban ser
expropiados y demas documentacidn necesaria para que el ENTE
CONTRATANTE pueda expropiar; mas QUINIENTAS (500) UPS por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta
de Constatacion respectiva.”

67. Se elimina por completo el texto del ARTICULO 174:
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS del REGLAMENTO
DE MULTAS Y SANCIONES; y en consecuencia se renumeran los
articulos subsiguientes.

68. Eltexto del ARTICULO 176 se modifica de la siguiente manera:

Donde dice:

“ARTICULO 176: INSTRUCCIONES IMPARTIDAS (Articulo 57
CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con cada instruccion, comunicacion de servicios, intimacién u
orden impartida por el ENTE CONTRATANTE a través de su personal
autorizado, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la
fecha del Acta de Constatacion respectiva.”.

Debe decir:

“ARTICULO 174: INSTRUCCIONES IMPARTIDAS (Articulo 57
CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP
incumpliere con cada instruccion, comunicacion de servicios, intimacion u
orden impartida por el ENTE CONTRATANTE a través de su personal
autorizado, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES; mas
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por dia de demora en
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subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de la
fecha del Acta de Constatacion respectiva.

No sera de aplicacion la presente sancion para aquellos incumplimientos
a las comunicaciones previas obligatorias y/o facultativas contempladas
en los incisos 10.2 “COMUNICACION PREVIA Y OBLIGATORIA” y 10.3
“COMUNICACION PREVIA FACULTATIVA”, del Articulo 10 “INICIO”, del
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.”

69. Eltexto del ARTICULO 196 se modifica de la siguiente manera:

Donde dice:

“ARTICULO 196: MULTA RESIDUAL (CONTRATO PPP, PETG, y PETP)
A toda Infraccion, cuya penalizacibn no se encontrare prevista
expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES y que a criterio del ENTE CONTRATANTE deba ser
penalizado, se le aplicara la siguiente MULTA:

1. TRES MIL (3.000) UPM cuando la obligacion incumplida estuviere
referida a un plazo; mas UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

2. DOS MIL QUINIENTAS (2.500) UPM para Ilos restantes
incumplimientos; mas QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.”

Debe decir:

“ARTICULO 194: MULTA RESIDUAL (CONTRATO PPP, PETG, y PETP)
A todo otro incumplimiento contractual vinculado con las OBRAS
PRINCIPALES, cuya penalizacion no se encontrare prevista
expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES, se le aplicara la siguiente MULTA:

1. DOS MIL QUINIENTOS (2.500) UPM, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado en la Comunicacién Previa, cuando la obligacién
incumplida estuviere referida a un plazo; mas SETECIENTAS (700) UPM
por incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
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vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta
de Constatacion respectiva.

2. DOS MIL (2.000) UPM, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado en la Comunicacion Previa, para los restantes incumplimientos;
méas QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.”

70. Eltexto del ARTICULO 197 se modifica de la siguiente manera:

Donde dice:

“ARTICULO 197: SANCION RESIDUAL (CONTRATO PPP, PETG, vy
PETP) A toda Infraccion, cuya penalizacibn no se encontrare prevista
expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES y que a criterio del ENTE CONTRATANTE deba ser
penalizado, se le aplicara la siguiente SANCION:

1. TRES MIL (3.000) UPS cuando la obligacién incumplida estuviere
referida a un plazo; mas MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado
por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.

2. TRES MIL (3.000) UPS para los restantes incumplimientos; mas
OCHOCIENTAS (800) UPS por incumplimiento y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento,
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE
CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.”

Debe decir:

“ARTICULO 195: SANCION RESIDUAL (CONTRATO PPP, PETG, y
PETP) A todo otro incumplimiento contractual, cuya penalizacion no se
encontrare prevista expresamente en el presente REGLAMENTO DE
MULTAS Y SANCIONES, se le aplicara la siguiente SANCION:

1. DOS MIL QUINIENTOS (2.500) UPS, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado en la Comunicacién Previa, cuando la obligaciéon
incumplida estuviere referida a un plazo; mas MIL (1.000) UPS por
incumplimiento y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del
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vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta
de Constatacion respectiva.

2. TRES MIL (3.000) UPS, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado en la Comunicacion Previa, para los restantes incumplimientos;
mas OCHOCIENTAS (800) UPS por incumplimiento y por semana o
fraccibon mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatacion respectiva.”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

71. Al cuadro del Articulo 16 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial B, se le incorporan los
siguientes sistemas de iluminacion:

Ruta Eledieslias Observaciones
Km
5 312,00 Rotonda de Acceso a Carlos Casares
5 364,26 Rotonda de Acceso a Pehuajé
5 365,74 Rotonda de Acceso a Pehuajé

72. Al cuadro del Articulo 16 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial F, se le incorporan los
siguientes sistemas de iluminacion:

Ruta Proglz?:lvas Observaciones
9 415,00 Distribuidor Acceso Gral. Roca
9 431,00 Distribuidor Acceso M. Juarez / Inriville
9 434,00 Distribuidor Acceso M. Juarez
9 463,50 Distribuidor Acceso Leones
9 466,00 Distribuidor Acceso Leones RP N°E59
9 481,00 Distribuidor Acceso San Marcos
9 492,00 Distribuidor a Acceso Monte lefia
9 502,00 Distribuidor Acceso Bell Ville
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73. El cuadro del articulo 7.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial SUR, se reemplaza por el
siguiente cuadro:

CcvVv RN Ne° FregrEsivE thal Sentido e _d,e Denominacion
(km) Vias Estacion
SUR | AuRiccheri| 15,800 | 40 | Ambos | Troncal | Hiccheri
(Aguero)
SUR Au E~ZE'2a "| 37,250 11 Ambos Troncal | Tristdn Suarez
Cafuelas
SUR | Au Riccheri | 16,500 2 |Descendente Ramal Boulogne Sur
(salida) Mer
SUR | Au Riccheri 17,070 2 Ascendente Ramal Donovan
(entrada)
. . Ramal Mercado
SUR | Au Riccheri| 17,200 2 |Descendente (salida) Central
SUR |AUEZzeiZa-1 5 400 | 4 | ascendente | @M@l Ezeiza
Cafiuelas (entrada)
SUR Au E~ze|za "| 32,700 6 |Descendente Ra’.“a' Monte Grande
Cafiuelas (salida)
SUR 3 76,26 6 Ambos Troncal Cariuelas
SUR 205 82,50 7 Ambos Troncal Uribelarrea

74. El cuadro del Articulo 6: TRAMOS QUE SE DESAFECTAN DEL
CONTRATO PPP LUEGO DE FINALIZADAS LAS OBRAS del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del Corredor Vial
E, se reemplaza por el siguiente cuadro:

Pk Pk Long. :
(o]
Corredor [ RN N Inicial Final (Km) Motivo
A-012 35,19 50,09 14,90 Variante Roldan
A-012 | 59,00 | 6500 | 6,00 Variante
Ricardone

34 1,20 13,95 12,75 Variante R N° 34

11 326,23 |341,94| 15,71 Variante 1V11

75. En el punto 1.3 Seccion 4: Acceso a Colonia Las Flores — A°
Luduefia de la Memoria Descriptiva que forma parte del Anexo Il del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del
CORREDOR VIAL F la C,

Donde dice:
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“1.3 Seccion 4: Acceso a Colonia Las Flores — A° Luduefa
1.3.1 Trazado de la Autopista.

El trazado tiene una longitud de poco méas de 42,9 km. Se trata de una
traza nueva, que discurre en parte (unos 18 km) a lo largo del espacio
ocupado por la actual RP S-17 (pavimentada). El resto del trazado esta
montado sobre algunos caminos y calles vecinales, o directamente se
desarrolla a campo traviesa.

Asi, quedaron determinadas dos intersecciones importantes: una en el
conjunto conformado por un camino vecinal, la via del ferrocarril y la RP
26, que se produce en las progresivas 10+391, 10+423 y 10+473,
respectivamente; y la otra en la progresiva 34+343, donde el proyecto de
la Autopista cruza la RN A-012.

Posteriormente, se analizaron los intercambiadores que se considerd
imprescindible incluir para establecer las comunicaciones necesarias con
las poblaciones ubicadas en las cercanias del trazado propuesto para la
Autopista. Asi, se estim6 que las localidades de Casilda, Funes, Coronel
Arnold, Zavalla y Pérez son las que razonablemente deben poseer
posibilidades de acceso desde la via en proyecto.

En el caso de Casilda y Funes, el distribuidor de la RP 26 permitir4 dar
solucion a los respectivos accesos a través de dicha ruta provincial. Para
Coronel Arnold se ha dispuesto incluir un intercambiador especifico en la
prog. 24+185.

Para la localidad de Zavalla se considera necesario incluir un distribuidor
en la prog. 38+201, y un camino de acceso, de 2,3 km, hasta llegar a la
RN 33 existente, punto desde el cual se deberan circular 3,7 km para
llegar a la localidad mencionada.

Es importante destacar que la localidad de Zavala dispondra de un
segundo acceso, conformado a partir del intercambiador a construir en la
interseccion entre la Autopista RN 33 y la RN A-012. En efecto, circulando
5,7 km desde esta interseccion, en direccion noroeste, se llega al
intercambiador existente entre la RN A-012 y la RN 33 existente, y desde
alli es posible llegar a Zavalla, ubicada 2,3 km en direccion este.

Una vez ubicados los principales distribuidores de transito, se concluyo el
andlisis con la localizacion de los retornos e intercambiadores de
conexion con caminos vecinales, teniendo como premisa una distancia
maxima entre retornos de 6 a 7 km. Estos retornos cumpliran la funcién
de otorgar permeabilidad transversal en coincidencia con algunos
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caminos vecinales, ademas de brindar la posibilidad de retorno a las
calzadas principales de la Autopista.

En lo que respecta al tipo y razones para la eleccion de cada distribuidor a
disefiar, se tuvieron en cuenta tanto el grado de importancia de la
interseccion propiamente dicha como los requerimientos del transito
obtenidos del Informe de Transito, donde se proyectaron los volimenes y
tipo de vehiculos.

En relacibn con este aspecto, se adoptaron las siguientes tipologias,
conforme el destino de cada interseccion:

a) Para los accesos a poblaciones y caminos vecinales se previeron
distribuidores tipo diamante modificado, con rotondas extremas.

b) Para la interseccion con la Ruta Provincial N° 26, y teniendo en cuenta
la presencia de la via ferroviaria sobre el lado oeste, se disefid un
distribuidor asimétrico, tipo rotonda alargada, con la Autopista pasando
por sobre la RP 26.

c) Para la interseccion con la RN A-012 se optd por un distribuidor tipo
trébol, con la Autopista pasando por sobre la RN A-012. “

Debe decir:
“1.3 Seccion 4: Acceso a Colonia Las Flores — A° Luduefa
1.3.1 Trazado de la Autopista.

El trazado tiene una longitud de poco mas de 35 km. Se trata de una traza
nueva, que discurre en parte (unos 18 km) a lo largo del espacio ocupado
por la actual RP S-17 (pavimentada). El resto del trazado esta montado
sobre algunos caminos y calles vecinales, o directamente se desarrolla a
campo traviesa.

Asi, quedaron determinadas dos intersecciones importantes: una en el
conjunto conformado por un camino vecinal, la via del ferrocarril y la RP
26, que se produce en las progresivas 10+391, 10+423 y 10+473,
respectivamente; y la otra en la progresiva 34+343, donde el proyecto de
la Autopista cruza la RN A-012. Esta ultima interseccion debera ser
adecuada por el contratista, manteniendo sus caracteristicas geométricas
pero proyectando un medio trébol, dado que la Autopista no continuara a
partir de la A012.

Posteriormente, se analizaron los intercambiadores que se considerd

imprescindible incluir para establecer las comunicaciones necesarias con
las poblaciones ubicadas en las cercanias del trazado propuesto para la
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Autopista. Asi, se estimo que las localidades de Casilda, Funes, y Coronel
Arnold, son las que razonablemente deben poseer posibilidades de
acceso desde la via en proyecto.

En el caso de Casilda y Funes, el distribuidor de la RP 26 permitira dar
solucion a los respectivos accesos a través de dicha ruta provincial. Para
Coronel Arnold se ha dispuesto incluir un intercambiador especifico en la
prog. 24+185.

“‘El acceso a la localidad de Zavalla estara conformado a partir del
intercambiador a construir en la interseccidn entre la Autopista RN 33y la
RN A012. En efecto, circulando 5,7 km desde esta interseccion, en
direccidén noroeste, se llega al intercambiador existente entre la RN A-012
y la RN 33 existente, y desde alli es posible llegar a Zavalla, ubicada 2,3
km en direccion este. Por esta misma via podra accederse a la localidad
de Pérez.”

Una vez ubicados los principales distribuidores de transito, se concluyo el
analisis con la localizacion de los retornos e intercambiadores de
conexion con caminos vecinales, teniendo como premisa una distancia
maxima entre retornos de 6 a 7 km. Estos retornos cumpliran la funcién
de otorgar permeabilidad transversal en coincidencia con algunos
caminos vecinales, ademas de brindar la posibilidad de retorno a las
calzadas principales de la Autopista.

En lo que respecta al tipo y razones para la eleccion de cada distribuidor a
disefiar, se tuvieron en cuenta tanto el grado de importancia de la
interseccion propiamente dicha como los requerimientos del transito
obtenidos del Informe de Transito, donde se proyectaron los volimenes y
tipo de vehiculos.

En relaciébn con este aspecto, se adoptaron las siguientes tipologias,
conforme el destino de cada interseccion:

a) Para los accesos a poblaciones y caminos vecinales se previeron
distribuidores tipo diamante modificado, con rotondas extremas.

b) Para la interseccion con la Ruta Provincial N° 26, y teniendo en cuenta
la presencia de la via ferroviaria sobre el lado oeste, se disefié un
distribuidor asimétrico, tipo rotonda alargada, con la Autopista pasando
por sobre la RP 26.

c) Para la intersecciéon con la RN A-012 se optd por un distribuidor tipo
trébol, con la Autopista pasando por sobre la RN A-012.”
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76. Dentro del Anexo Il: Anteproyectos del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR
VIAL F se eliminan los siguientes planos:

e De la carpeta “04-Planialti Autopista — PDF”: De L60 a L71 -
14 planos

e Toda la carpeta: “05-Planialti Acceso a Zavalla — PDF”: 5
planos

e De la carpeta “06-Planimetrias distribuidores™ Plano 105 o
105-AURN33-ANT-84-rev2

e De la carpeta “07-Altimetrias Distribuidores”: Planos 120 al
123 inclusive — 28 planos.

e Toda la carpeta: “11-Detalle Empalme” — 1 plano

e Carpeta “14-Colectoras”™. Todos los planos de Pr. 36.000-
37.700 en adelante

o Carpeta “03-Atlas de Planos-Puentes”. Todos los planos de
Pr. 36.000-37.700 en adelante

77. En la Memoria Descriptiva CORREDOR VIAL E, Punto 1. RN A012,
Construccion de Autopista entre la RN N° 9 y la RN N° 11 (E-AU-01, E-
AU-02, E-AU-03, E-AU-04, E-AU-05):

Donde dice:

SECCION [I-SUBSECCION Il.2. Intersecciones con Rutas Nacionales,
Provinciales, FF.CC.

o Pr. 41+800. TRAMO REMANENTE URBANO. Interseccion Futura ex-RN
N°A012 y ex-RN N°9.
- Sin intervencioén, dado el caracter URBANO que adquirira la traza en el Tramo.

e Pr. 42+500. TRAMO REMANENTE URBANO. Interseccion Futura ex-RN
N°AQ012 y FF.CC. ROCA.
- Sin intervencion, dado el caracter URBANO que adquirira la traza en el Tramo.

e Pr. 49+000. DISTRIBUIDOR DE ENLACE VARIANTE DE ROLDAN y Traza
ORIGINAL RN N°AO012.

- Construccion de DISTRIBUIDOR TIPO TROMPETA con ENLACES a
COLECTORAS y RUTAS REMANENTES.

e Pr. 524800 a Pr. 54+500. INTERSECCION FF.CC. GRAL. BELGRANO y RN
N° 34.

- Construccion de ALTO NIVEL sobre FERROCARRIL Gral. BELGRANO vy
disminuciéon del Terraplén para SUPERAR BAJO NIVEL, el DISTRIBUIDOR
TIPO TREBOL COMPLETO de la futura VARIANTE de la RN N°34.

e Pr. 58+025. FINAL DE TRAMO SECCION II. SUBSECCION I1.2.
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- Elfinal del tramo de la seccion Il. subseccién 11.2 coincide con el inicio de la
variante Ricardone y la futura variante de la RN N°11 (1V11).

Debe decir:

SECCION II-SUBSECCION 1I.2. Intersecciones con Rutas Nacionales,
Provinciales, FE.CC.

e Pr. 41+800. TRAMO REMANENTE URBANO. Interseccion Futura ex-RN
NCA012 y ex-RN N°9.
- Sin intervencién, dado el caracter URBANO que adquirira la traza en el Tramo.

o Pr. 42+500. TRAMO REMANENTE URBANO. Interseccion Futura ex-RN
N°A012 y FF.CC. ROCA.
- Sin intervencioén, dado el caracter URBANO que adquirira la traza en el Tramo.

e Pr. 49+000. DISTRIBUIDOR DE ENLACE VARIANTE DE ROLDAN y Traza
ORIGINAL RN N°AO012.

- Construccion de DISTRIBUIDOR TIPO TROMPETA con ENLACES a
COLECTORAS y RUTAS REMANENTES.

e Pr. 52+800 a Pr. 54+500. INTERSECCION FF.CC. GRAL. BELGRANO Yy RN
N° 34.

- No se ejecutard el distribuidor tipo trébol completo contemplado en el proyecto
de la A012. Se realizara el alto nivel sobre el FFCC Gral. Belgrano. El puente
sobre el FFCC tendra una luz adicional para dar continuidad a la actual traza de
la RN 34. No habra accesos desde la RN 34 hacia la AU A012.”

e Pr.58+025. FINAL DE TRAMO SECCION IIl. SUBSECCION II.2.
- Elfinal del tramo de la seccion Il. subseccioén 11.2 coincide con el inicio de la
variante Ricardone y la futura variante de la RN N°11 (1V11).

78. Los Articulos N° 12 del CORREDOR VIAL A, N° 11 del CORREDOR
VIAL B, N° 12 del CORREDOR VIAL C y N° 11 del CORREDOR VIAL
SUR; denominados EXIGENCIA TECNICA PARA CALZADAS
PAVIMENTADAS: I.R.l; se reemplazan integramente por el siguiente
texto:

“‘EXIGENCIAS TECNICAS PARA CALZADAS PAVIMENTADAS.
A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de

CONTRATO PPP, las calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL
deberan cumplir con las siguientes exigencias:
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VIALIDAD %";! Presidencia de la Nacion
NACIONAL

EXIGENCIA PARA MACROTEXTURA

Luego del primer aiio (%)
Requisitos
Periodo (*) [ Porcentaje de la longitud total del Corredor Vial
[afios] gue verifica la exigencia establecida en el Tramos individuales del
P.ET.G. (® (. Corredor Vial
[%]
1-2 220 %
2_3 >40 % No se admite ningun tramo
con un un valor medio
3-4 =60 % kilométrico de Macrotextura
inferior a 0,25 milimetros.
4-5 =280 %

() Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(3) Exigencia del P.E.T.G., para la Macrotextura, establecida para “luego del quinto afio” del contrato de
concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al menos diez
kilbmetros (10 km) de longitud.
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EXIGENCIA PARA IRI

Luego del primer afio (%)

Requisitos

Periodo (*) Porcentaje de la longitud total del
Corredor Vial que verifica la exigencia
establecida en el PE.T.G. (3 (.

[%]

1-2 220 %

[afios] Tramos individuales del Corredor Vial

No se admite ningln tramo con un valor
2-3 240 % medio kilométrico de I.R.I. superior a 2,7

- 5 m/km, para el caso de pavimentos
3-4 2 60 % asfalticos; y de 3,6 m/km para el caso de
4-5 >80 % pavimentos de hormigon.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(?) Exigencia del P.E.T.G., para el |.R.l., establecida para “luego del quinto afio” del contrato de concesién
(contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al menos diez
kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Aiilo de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento
del CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.”

79. EIl Articulo N° 12 del CORREDOR VIAL E denominado EXIGENCIA
TECNICA PARA CALZADAS PAVIMENTADAS: ILR.l; se reemplaza
integramente por el siguiente texto:

“ARTICULO 12. EXIGENCIAS TECNICAS PARA CALZADAS
PAVIMENTADAS.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de
CONTRATO PPP, las calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL
deberan cumplir con las siguientes exigencias:

12.1 Exigencia para Macrotextura
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o Ministerio de Transporte
VIALIDAD %;! Presidencia de la Nacion
NACIONAL

EXIGENCIA PARA MACROTEXTURA

Luego del primer afio (%)

Requisitos

Periodo (%) Porcentaje de la longitud total del
Corredor Vial que verifica la exigencia
establecida en el PE.T.G. () (3.
[%]

[afios] Tramos individuales del Corredor Vial

1-2 220 %

2-3 240 % No se admite ningin tramo con un un
— o valor medio kilométrico de Macrotextura

3-4 2 60 % inferior a 0,25 milimetros.

4-5 280 %

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(3) Exigencia del P.E.T.G., para la Macrotextura, establecida para “luego del quinto afio” del contrato de
concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al menos diez
kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

12.2 Exigencia para IRl en Ruta Nacional N° 11, km. 326 a 342.

El presente punto aplica para la Ruta Nacional N° 11, entre el km. 326 y el
km. 342.

Durante el transcurso del primer afio del CONTRATO PPP, el ente
Contratante realizara una medicion del I.R.l. de la seccion en estudio.
Posterior a la medicion, se construird un histograma (incluyendo el
porcentaje acumulado) de los valores medios kilométricos del parametro
evaluado. El rango de clases a emplear en la elaboracion del histograma
debe ir de uno (1) a cinco (5), con intervalo entre clases de una décima
(0,1).

Del histograma realizado se deben identificar los valores de clase (iguales
0 inmediatamente inferiores) correspondientes a los siguientes
percentiles: 50%, 80% y 95%. Dichos valores de I|.R.l. recibiran la
nomenclatura de “A”, “B” y “C”, respectivamente.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de

CONTRATO PPP, se debera cumplir con las siguientes exigencias
relacionadas con el IRI:
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EXIGENCIA

Luego del primer afio, y antes del quinto afio ()

Porcentaje de tramos de la seccién en

L
estudio [%] Requisito ()

50 LRI <“A”
80 [.R.I. <“B”
95 LR.I. <*C”

(Y Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL. Las exigencias
aplican para cada Ruta auscultada, de manera independiente.

(®) Los valores “A”, “B” y “C” pueden ser incrementados un diez por ciento (10%) en
aquellas secciones en las cuales se verifigue que se hayan ejecutado tareas de
reparacion de losas.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

12.3 Exigencia para IRI para el resto del Corredor Vial.

El presente punto aplica para todas las rutas del Corredor Vial, con
excepcion de las contempladas en el Punto 12.2 Exigencia para IRl en
Ruta Nacional N°11, km. 326 a 342.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de

CONTRATO PPP, se deberd cumplir con siguientes exigencias
relacionadas con el IRI:
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EXIGENCIA
Luego del primer aiio (%)
Requisitos
Periodo (*) Porcentaje de la longitud total del
[afios] Cor;ictigglg/ﬁggtéenveelrllaflé:zilrlg e(gl%e):nma Tramos individuales del Corredor Vial
[%]
1-2 220 % No se admite ningln tramo con un un
2_3 >40 % valor medio kilométrico de LR.I.
superior a 2,7 m/km, para el caso de
3-4 =260 % pavimentos asfalticos; y de 3,6 m/km
5 para el caso de pavimentos de
4-5 280 % hormigén.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(3) Exigencia del P.E.T.G,, para el |.R.l., establecida para “luego del quinto afio” del contrato de concesién
(contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al menos diez
kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.”

80. EI Articulo N° 11 del CORREDOR VIAL F denominado EXIGENCIA
TECNICA PARA CALZADAS PAVIMENTADAS: ILR.l; se reemplaza
integramente por el siguiente texto:

“ARTICULO 11. EXIGENCIAS TECNICAS PARA CALZADAS
PAVIMENTADAS.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de
CONTRATO PPP, las calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL
deberan cumplir con las siguientes exigencias:

11.1 Exigencia para Macrotextura
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Ministerio de Transporte
7, Presidencia de la Nacion
NACIONAL
EXIGENCIA PARA MACROTEXTURA
Luego del primer afio (%)
Requisitos
Periodo - .
@ Porcentaje de la longitud total del
Corredor Vial que verifica la exigencia o ,
[afios] establecida en el PE.T.G. () ©). Tramos individuales del Corredor Vial
[%]
1-2 220 %
2-3 240 % No se admite ningun tramo con un un valor
— 5 medio kilométrico de Macrotextura inferior
3-4 2 60 % a 0,25 milimetros.
4-5 280 %

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(?) Exigencia del P.E.T.G,, para la Macrotextura, establecida para “luego del quinto afio” del contrato de
concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(3) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al menos diez
kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

11.2 Exigencia para IRl en la Ruta Nacional N° 9, km. 314 a 660.

El presente punto aplica para la Ruta Nacional N°9, entre el km. 314 y el
km. 660.

Durante el transcurso del primer afio del CONTRATO PPP, el ente
Contratante realizara una medicion del I.R.l. de la seccion en estudio.
Posterior a la mediciéon, se construira un histograma (incluyendo el
porcentaje acumulado) de los valores medios kilométricos del parametro
evaluado. El rango de clases a emplear en la elaboracién del histograma
debe ir de uno (1) a cinco (5), con intervalo entre clases de una décima
(0,1).

Del histagrama realizado se deben identificar los valores de clase (iguales
o inmediatamente inferiores) correspondientes a los siguientes
percentiles: 50%, 80% y 95%. Dichos valores de |.R.l. recibiran la
nomenclatura de “A”, “B” y “C”, respectivamente.
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A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de
CONTRATO PPP, se deberd cumplir con las siguientes exigencias
relacionadas con el IRI:

EXIGENCIA
Luego del primer afio, y antes del quinto afio (%)
Porcentaje de tramos de la seccion en o
estudio [%] Requisito (?) (°)
50 LR.I. <*A”
80 I.LR.I.<"B”
95 LR.I.<*C”

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL. Las exigencias aplican para
cada Ruta auscultada, de manera independiente.

(3) No se admite ningun tramo con un un valor medio kilométrico de I.R.l. superior a 3,6 m/km.

(®) Los valores “A”, “B” y “C” pueden ser incrementados un diez por ciento (10%) en aquellas
secciones en las cuales se verifigue que se hayan ejecutado tareas de reparacion de losas.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

12.3 Exigencia para IRI para el resto del Corredor Vial.

El presente punto aplica para todas las rutas del Corredor Vial, con
excepcion de las contempladas en el Punto 12.2. Exigencias para IRI en
la Ruta Nacional N°9, km. 314 a 660.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de

CONTRATO PPP, se deberd cumplir con siguientes exigencias
relacionadas con el IRI:
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EXIGENCIA
Luego del primer afio (%)
Requisitos
Periodo (*) Porcentaje de la longitud total del
[afios] Cm;i?ggl\eﬁ%g%iVeﬁrglé_?r_lg_e(;()'%gh(:'a Tramos individuales del Corredor Vial
[%]
1-2 220 % No se admite ningun tramo con un un
2_3 >40 % valor medio kilométrico de LR.lL.
superior a 2,7 m/km, para el caso de
3-4 =260 % pavimentos asfélticos; y de 3,6 m/km
5 para el caso de pavimentos de
4-5 280 % hormigén.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(3) Exigencia del P.E.T.G,, para el |.R.l., establecida para “luego del quinto afio” del contrato de concesién
(contado a partir de la fecha de toma de posesion).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al menos diez
kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

81. En el Punto 1.3 Pautas Generales de Disefio de la Autopista de la
Memoria Descriptiva del CORREDOR VIAL A, en el Punto 2.3 Pautas
Generales de Disefio de la Autopista: de la Memoria Descriptiva del
CORREDOR VIAL B, y en los Puntos 9.3, 11.2 y 12.4 Pautas Generales
de Disefio de la Autopista de la Memoria Descriptiva del CORREDOR
VIAL SUR; que forman parte del Anexo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de los
CORREDORES VIALES A, B, Y SUR respectivamente:

Donde dice:

- “Construccién de las obras hidraulicas necesarias para el correcto
escurrimiento del agua en la zona de la obra.

- Cota de la rasante de la calzada nueva superior 0 a lo sumo igual a la de
la calzada existente; y en todos los casos 1,20 metros por encima de la
cota de inundacion.”

Debe decir:

- “Construccion de las obras hidraulicas necesarias para el correcto
escurrimiento del agua en la zona de la obra.
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Las secciones de escurrimiento de las obras de arte de las calzadas
existentes se modificaran solo en aquellos casos que estén previstos en
el anteproyecto técnico y en aquellos casos en que la calzada existente
se halle aguas debajo de la nueva calzada y tenga una seccion de
escurrimiento inferior a la de la calzada nueva en ese sector.

- La cota de la rasante de la calzada nueva no debe ser inferior a la de la
calzada existente.

82. En el Punto 2.4.2 Suipacha (km 124,00) — Bragado (Km 208,10) de
la Memoria Descriptiva del CORREDOR VIAL B, que forma parte del
Anexo Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES del CORREDOR VIAL B:

Donde dice

“Proyecto de la seqgunda calzada (descendente)

Se ejecutard como calzada nueva a lo largo de todo el tramo, con dos
carriles de 3,65 m y con un ancho de calzada de 7,30 m, banquina
pavimentada externa de 2,50 m de ancho y banquina pavimentada interna
de 0,50 m de ancho. Se desarrollara paralela al Eje de Aplicacién a una
distancia de 8 m de separacion respecto de su borde interno. La cota de
la rasante de la calzada nueva sera superior 0 a lo sumo igual a la de la
calzada existente; y en todos los casos 1,20 metros por encima de la cota
de inundacion.”

Debe decir:

“Proyecto de la sequnda calzada (descendente)

Se ejecutarda como calzada nueva a lo largo de todo el tramo, con dos
carriles de 3,65 m y con un ancho de calzada de 7,30 m, banquina
pavimentada externa de 2,50 m de ancho y banquina pavimentada interna
de 0,50 m de ancho. Se desarrollara paralela al Eje de Aplicacion a una
distancia de 8 m de separacion respecto de su borde interno. La cota de
la rasante de la calzada nueva no debe ser inferior a la de la calzada
existente.

Se deberan construir las obras hidraulicas necesarias para el correcto
escurrimiento del agua en la zona de la obra.

Las secciones de escurrimiento de las obras de arte de las calzadas
existentes se modificaran solo en aquellos casos que estén previstos en
el anteproyecto técnico y en aquellos casos en que la calzada existente
se halle aguas debajo de la nueva calzada y tenga una seccion de
escurrimiento inferior a la de la calzada nueva en ese sector.”

83. En el PUNTO 2.2 del CAPITULO 2: PUENTES, del ARTICULO 3:
PRESENTACION DE PROYECTO EJECUTIVO, del ANEXO |l
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ESPECIFICACIONES TECNICAS del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES de los CORREDORES VIALES A, B, C, E, F
Y SUR:

Donde dice:

“2.2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISENO DE LOS
PUENTES

2.2.1 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

El disefio de Puentes tipo Viga Pretensada Isostatica mas losa de tablero,
sOlo ser4 admitido para casos de particulares. Podria ser por ejemplo en
zona rural sobre cursos de agua.

Los disefios deberan desarrollarse sobre tipologias como:

« Puente viga continua seccion cajén con sus distintas variantes
« Puentes con viga de seccion variable y criterio estético

. Puentes losa maciza

. Puentes losa aligerada o nervurada

« Puentes portico

« Puentes Jabalconados

« Puentes Arco

. Puentes Atirantados

. Puentes Colgantes

« Combinacion de alguno de estos disefios.

Los puentes de varios tramos seran diseflados con tramos continuos
salvo casos particulares.

En el caso de puentes o ramas de puentes o viaductos con planta curva
no sera admitida una estructura poligonal. La superestructura del puente
debera respetar el trazado curvo del disefio vial.

Los disefios tanto de la Superestructura como de la Infraestructura
deberan respetar un disefio estético y acorde al entorno de

emplazamiento de la obra.

En algunos casos podran admitirse disefios de puentes reticulados o
mixtos.
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El proyectista debera consensuar el disefio con la Subgerencia de
Puentes y Viaductos, teniendo en cuenta los aspectos estructurales y el
entorno estético paisajistico en donde se insertara la obra.”

Debe decir:

“2.2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISENO DE LOS
PUENTES

2.2.2 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
Los disefios podran desarrollarse sobre tipologias como:

. Puente tipo viga pretensada isostatica mas losa de tablero.
« Puente viga continua seccioén cajén con sus distintas variantes
« Puentes con viga de seccion variable y criterio estético

. Puentes losa maciza

. Puentes losa aligerada o nervurada

« Puentes portico

. Puentes Jabalconados

« Puentes Arco

« Puentes Atirantados

. Puentes Colgantes

« Combinacion de alguno de estos disefios.

Los disefios tanto de la Superestructura como de la Infraestructura
deberan respetar un disefio estético y acorde al entorno de
emplazamiento de la obra.

En algunos casos podran admitirse disefios de puentes reticulados o
mixtos.

El proyectista debera consensuar el disefio con el ENTE CONTRATANTE,
teniendo en cuenta los aspectos estructurales y el entorno estético
paisajistico en donde se insertara la obra.”

84. Se incorpora como parrafo final del ARTICULO 3: PRESENTACION
DE PROYECTO EJECUTIVO, del ANEXO IIl: ESPECIFICACIONES
TECNICAS del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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PARTICULARES de los CORREDORES VIALES A, B, C, E, FY SUR, se
incorpora el siguiente texto:

“MEDICION”

Cuando el PROYECTO EJECUTIVO de una OBRA PRINCIPAL se
encuentre aprobado y la misma se haya iniciado, a los efectos del calculo
del avance de inversiones, se considerard que el PROYECTO
EJECUTIVO representa un 2% del total de la OBRA PRINCIPAL.

En caso que la aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO haya sido
respecto a una parte de la obra, se considerara la proporcion que
representa esa parte del proyecto respecto al total del proyecto ejecutivo
de la obra.

85. La nota al pie del CUADRO DE COEFICIENTES DE
PONDERACION POR ITEMS que forma parte del ANEXO Il
ANTEPROYECTOS del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de los CORREDORES VIALES A, B, C, E, F Y SUR; se
modifica de la siguiente manera:

Donde dice:

“Nota: En el Computo de los Proyectos Ejecutivos no seran incluidos los
siguiente items: Elaboracién de Proyecto Ejecutivo, Movilizacion de Obra,
Provisibn de Movilidad, Provision de Oficina, Provision de Vivienda,
Desvios de Obras y Translado y/o Relocalizacion de Servicios. Los
mismos se consideran incluidos en los restantes items que componen el
Computo del Proyecto. El Item Translado y/o Reubicacion de Servicios se
considera incluido hasta el monto establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULAR. Superado el monto, el
ENTE CONTRATANTE deberd compensar al CONTRATISTA PPP,
considerando a este mayor gasto a tal efecto, como una OBRA
ADICIONAL OBLIGATORIA.”

Debe decir:

“Nota: En el Computo de los Proyectos Ejecutivos no seran incluidos los
siguiente items: Movilizacion de Obra, Provisidbn de Movilidad, Provisiéon
de Oficina, Provision de Vivienda, Desvios de Obras y Traslado y/o
Relocalizaciéon de Servicios. Los mismos se consideran incluidos en los
restantes items que componen el Computo del Proyecto. El item Traslado
y/o Reubicacién de Servicios se considera incluido hasta el monto
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULAR. Superado el monto, el ENTE CONTRATANTE debera
compensar al CONTRATISTA PPP, considerando a este mayor gasto a tal
efecto, como una OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA.”
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86. En el ARTICULO 55: CONSTRUCCION DE PUENTES, del ANEXO
[l ESPECIFICACIONES TECNICAS del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de los
CORREDORES VIALES A, B, C, E, FY SUR:

Donde diqe:
“MEDICION:

Tratandose de una obra nueva su medicion se realizara por metro
cuadrado (m2) tomando transversalmente la proyeccién en planta de sus
estructuras extremas (barandas peatonales o de seguridad del transito,
guardarruedas, etc.) y longitudinalmente entre juntas de dilatacion
extremas.

Engloba esta medicién los estudios previos, el proyecto completo, el
sistema de fundacion cualquiera sea, infraestructura y superestructura,
hasta completar lo necesario para poner la obra en servicio publico en
totales condiciones de transitabilidad y seguridad.

En el caso de ensanche de calzada o prolongacién de longitudes el
trabajo se medira igualmente en metros cuadrados (m2), considerando
especificamente la superficie que abarca el ensanche propiamente dicho
y la longitud del puente, incluyendo la losa de aproximacion si es que la
misma forma parte de los trabajos.

La unidad de medida (m2) contempla toda tarea necesaria, los estudios
previos, el proyecto completo, el sistema de fundacién cualquiera sea,
infraestructura y superestructura incluidas losas de aproximacion, hasta
completar lo necesario para poner la obra en servicio publico en totales
condiciones de transitabilidad y seguridad.”

Debe dec[r:
“MEDICION:

Tratandose de una obra nueva su medicion se realizara por metro
cuadrado (m2) tomando transversalmente la proyeccion en planta de sus
estructuras extremas (barandas peatonales o de seguridad del transito,
guardarruedas, etc.) y longitudinalmente entre juntas de dilatacion
extremas.

Engloba esta medicién los estudios previos, el proyecto completo, el
sistema de fundacion cualquiera sea, infraestructura y superestructura,
hasta completar lo necesario para poner la obra en servicio publico en
totales condiciones de transitabilidad y seguridad.

En el caso de ensanche de calzada o prolongacion de longitudes el
trabajo se medird igualmente en metros cuadrados (m2), considerando

126





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

especificamente la superficie que abarca el ensanche propiamente dicho
y la longitud del puente, incluyendo la losa de aproximacion si es que la
misma forma parte de los trabajos.

La unidad de medida (m2) contempla toda tarea necesaria, los estudios
previos, el proyecto completo, el sistema de fundacion cualquiera sea,
infraestructura y superestructura incluidas losas de aproximacion, hasta
completar lo necesario para poner la obra en servicio publico en totales
condiciones de transitabilidad y seguridad.

A efectos de la medicion del avance de obra de la construccion del puente
podran considerarse avances parciales, tomando en consideracion la
siguiente ponderacion de las tareas:

e Replanteo, excavacién y hormigonado de pilotes: 25 % de
avance.

¢ Pilas, dinteles y estribos: 30% de avance.

e Colocacion de viga y losas de tablero, losas de aproximacion,
carpeta de compresion, de rodamiento, defensas, terminaciones
varias: 45% de avance.

Ademéas podra parcializarse el avance de cada tarea indicada
precedentemente.”

87. El texto del Punto 1.3.2.3. Demoliciones del ANEXO IV -
ESTACIONES DE COBRO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES de los Corredores Viales A, B, C, E, F y
SUR, se modifica de la siguiente manera:

Donde dice:

“Informe técnico a modo de Memoria donde se detallaran las Maquinarias
y métodos que se emplearan en los trabajos de demolicion y la
disposicion final de los residuos”

Debe decir:

“‘Memoria descriptiva y toda documentacion que incluya los requisitos
necesarios a los efectos de dar cumplimiento a las exigencias de la
Resolucién 550/2011, incluyendo las modificatorias que estuvieren en
vigencia, de la Superintendencia de Riegos del Trabajo.”

88. Al Punto 1.2.3 ESTACIONES DE COBRO EXISTENTES, del
ANEXO IV - ESTACIONES DE COBRO del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de los Corredores
Viales A, B, C, E, F y SUR; se le incorpora a continuacion del ultimo
parrafo lo siguiente:

1.2.3.3. Ampliacion del numero de vias en ESTACIONES DE COBRO
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En cada una de las estaciones existentes a ser intervenidas, se debera
contemplar en caso de corresponder, la ampliacion de la cantidad de vias
de cobro ya sean automaticas canalizadas o mixtas, conforme lo
estipulado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, ARTICULO 8 “OPERACION DE LAS ESTACIONES DE
COBRO?” en su punto 8.1. “ESTACIONES DE COBRO EXISTENTES A LA
TOMA DE POSESION QUE CONTINUAN OPERANDOQ’.

A tal fin y en caso de tener que incorporar vias de cobro, el
CONTRATISTA PPP debera tener en cuenta en la elaboracién del
PROYECTO EJECUTIVO, los siguientes aspectos:

Ampliar el semicubierto sobre vias de cobro, debiendo quedar
todas las cabinas a resguardo de este, adoptando para su
resolucion constructiva un disefio estructural idéntico al existente.
Establecer todo equipamiento bajo semicubierto con disefio
homogéneo y de Unica lectura, afectando todos los elementos
constitutivos como bumpers de proteccidn, estructuras de
proteccion de cabinas, cabinas de cobro, sefializacion, etc.
Redisefar e instalar el sistema luminico del bajo semicubierto, en
toda la zona de cobro, otorgandole unidad conforme al estudio
luminotécnico que deberd acompafar en la documentacion de
PROYECTO EJECUTIVO.

Ampliar y reinstalar todas las instalaciones, tanto eléctrica, como de
sistema de cobro y toda aquella que correspondiere, incluyendo
recambio de camaras de piso, conductos, cables existentes, etc.

El cielorraso del semicubierto debera reemplazarse en su totalidad,
adoptando un Unico elemento en toda su extensién, lo que le dara
un criterio de uniformidad. Se deberd ejecutar con placas de
laminas de chapa de acero galvanizado y con las condiciones
establecidas en el Item 1.2.1.2.3.3.4.Cielorraso del presente Anexo.
Mantener los aspectos técnicos y estéticos exigidos en la
reconversion de la vista de la marquesina, conforme a lo estipulado
en el punto precedente del presente Anexo.”
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OTROS DOCUMENTOS

89. Se informa que la Subsecretaria de Participacion Publico Privada
realizé una consulta formal al Banco Central de la Republica Argentina
(BCRA) sobre el alcance de la normativa vigente con respecto a la
financiacién de proyectos de Participacion Publico Privada (“PPP”) regidos
por la Ley N° 27.328 en lo que se refiere al financiamiento en moneda
extranjera por parte de entidades financieras reguladas por el BCRA a los
contratistas de dichos proyectos PPP (incluyendo las sociedades de
proposito especifico que se constituyan en la Republica Argentina para su
ejecucion). Dicha consulta incluyé lo relativo a los limites de la exposicion
de las entidades financieras que financien a los contratistas de proyectos
PPP, incluyendo las sociedades de proposito especifico.

La respuesta a dicha consulta emanada del BCRA puede consultarse en
la seccion “Marco Normativo” de la pagina web de la Subsecretaria de
Participacion Publico Privada, al que se accede por el siguiente link
https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/marco.php
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