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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXO IV  

 

 ESTACIONES DE COBRO, 

OBRAS DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO EDILICIO 

 

 

 

CORREDOR VIAL “F” 

 

 

 

El presente Anexo forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

(PETP) destinado a  regir los aspectos vinculados con la Arquitectura y el patrimonio 

edilicio, existente o a ser construido, pertenecientes al CORREDOR VIAL “F”, durante 

la totalidad del período de vigencia del CONTRATO PPP. Se incorporan las 

exigencias al CONTRATISTA PPP que conciernen a las Obras de Arquitectura, 

incluyendo aquellas nuevas, de remodelaciones, de mantenimiento o demoliciones, 

afectando todas las instalaciones edilicias destinadas a ESTACIONES DE COBRO, 

BIENES CEDIDOS EN COMODATO, ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, ESTACIONES DE PESAJES y toda otra intervención edilicia 

que forme parte del CORREDOR VIAL. 

A continuación se detalla el listado de la documentación gráfica y planillas 

complementarias incorporadas, con su correspondiente código de identificación (ID), 

que servirán de referencia al presente Anexo.  
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LAMINA CORRESPONDE A TIPO ID 

1 Estación de Cobro Planta General EC-01 

2 Estación de Cobro Cortes - Vistas EC-02 

3 Estación de Cobro Imágenes EC-03 

4 Estación de Cobro Imágenes EC-04 

5 Estación de Cobro Imágenes EC-05 

6 Elemento Estructural Vertical Detalles + Esq. EEV-01 

7 Información de Marquesina Detalles esq. IMQ-01 

8 Totem -  Estructura Identitaria Planta y Vista ITO-01 

9 Ubicación de logo y cartelería Vistas LYC-01 

10 Pautas de Proyecto Esq. en vista PPV-01 

11 Pautas de Proyecto Esq. en plantas DV-01 

12 Circulaciones bajo semicubierto Esq. 01 CIR-01 

13 Circulaciones bajo semicubierto Esq. 02 CIR-02 

14 Circulaciones bajo semicubierto Esq. 03 CIR-03 

15 Diagrama Módulos de Sanitarios Esquemas SAN-01 

16 Estacionamientos exclusivos Esquemas EST-01 

17 Vías automáticas no canalizadas Planta - Corte -Vista EFL-01 

18 Vías automáticas no canalizadas Imágenes EFL-02 

    

P
L

A
N

IL
L
A

S
 

Control de Obra Planillas CON-01 

Planilla de Programa Mínimo Planillas PPM-01 

Plan de Mantenimiento Periódico Planillas PMP-01 

Plan de Mantenimiento Extraordinario Planillas PME-02 

Informe de Mantenimiento Periódico Planillas IMP-03 

Informe de Mantenimiento Extraordinario Planillas IME-04 
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1. ESTACIONES DE COBRO 

1.1. Conceptos adoptados 

Con las intervenciones incorporadas en el presente Anexo se plantea crear una 

imagen institucional de las ESTACIONES DE COBRO, integrando los perfiles 

identitarios del CORREDOR VIAL del CONTRATISTA PPP y el ENTE 

CONTRATANTE; para ello se requiere utilizar los siguientes elementos constitutivos 

en el diseño de los Proyectos Ejecutivos que deberá elevar el CONTRATISTA PPP: 

 MARQUESINA. Elemento de la cubierta de las ESTACIONES DE COBRO, 

observada desde la vía de circulación, visible en ambos sentidos, resuelta con 

elementos metálicos (ver: ITEM 1.2.1.2. “Semicubierto – Marquesina”; ID: EC-

03 a EC-05, IMQ-01) 

 

 COLOR. A los efectos de unificar criterio para homogeneizar la imagen de las 

edificaciones de las ESTACIONES DE COBRO en todo el territorio nacional, se 

adoptará a tal fin el color “hueso”, paleta de colores RGB (R:227, G:217, 

B:201), considerando que RGB se refiere al sistema de paletas de colores 

llamado aditivo permitiendo representar un color mediante la mezcla por 

adición de los tres colores de luz primarios: Rojo (R), Verde (G) y Azul (B) 

 

Como elemento de refuerzo de imagen identitaria de las ESTACIONES DE 

COBRO, cada CONTRATISTA PPP podrá sumar en las edificaciones bajo 

competencia del CORREDOR VIAL (ya sean nuevas y existentes a ser puestas 

en valor), un elemento de color característico que lo identifique (pudiendo ser 

franjas horizontales en mamposterías, franjas verticales en mamposterías, 

caras completas de mampostería en volumen edilicio, etc.) procurando un 

diseño armonioso con el conjunto que deberá obtener, por parte del ENTE 

CONTRATANTE, la aprobación de su inclusión y diseño. Las cabinas de las 
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ESTACIONES DE COBRO poseerán en la totalidad de la superficie de su 

imagen exterior, el mismo color que el asumido en las intervenciones edilicias. 

 

 TOTEM. Se constituye como un hito reconocible desde las proximidades de la 

calzada, conteniendo información referencial al CORREDOR VIAL y la 

ESTACION DE COBRO. Deberán construirse sendos “tótem” sobre ambas 

manos de circulación de la calzada tal como se muestra en el ITEM 1.2.4.3. 

“Estructura identitaria”; ID EC-03 a EC-05, ITO-01. 

Estos elementos serán incorporados en el diseño de las ESTACIONES DE COBRO  

nuevas y existentes que se identifican en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE 

COBRO”, y en las instalaciones que correspondan a ESTACIONES DE COBRO con 

Vías Automáticas No Canalizadas que se solicitan y habilitan ejecutar en el Art. 8 del 

PETP “OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE COBRO”; debiendo cumplimentar 

con las particularidades que se desarrollan en el cuerpo de este Anexo. 

1.2. Proyectos y requerimientos de diseño 

Se especifica a continuación las condiciones que serán exigidas incorporar en el 

diseño de la totalidad de las ESTACIONES DE COBRO que integran el CORREDOR 

VIAL, sean estas nuevas o existentes y las condiciones para la demolición de las 

construcciones actuales indicadas en el PETP. 

1.2.1. Nuevas ESTACIONES DE COBRO 

Se exigirá cumplir en la elaboración de los Proyectos Ejecutivos que deberá presentar 

el CONTRATISTA PPP, los parámetros y lineamientos de diseño aquí detallados, 

siendo de aplicación para las localizaciones identificadas en el Art. 7 del PETP 

“ESTACIONES DE COBRO”, punto 7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro que 

comenzarán a operar a partir de la terminación de Obras”, exceptuando aquellas que 

se indican en el Art. 8 del PETP “OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE COBRO” 

que deberán operar como ESTACIONES DE COBRO con Vías Automáticas No 

Canalizadas, las cuales deberán cumplir con las exigencias descriptas en el ITEM 

1.2.2. del presente Anexo. 
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1.2.1.1. Condiciones básicas 

El programa de las edificaciones será definido por el CONTRATISTA PPP en el 

PROYECTO EJECUTIVO según sus propias necesidades integrando las mismas a 

las condiciones detalladas en el presente Anexo; las pautas de diseño que deberá 

cumplir con respecto a los límites de calzada, dimensiones y distancias entre bloques 

edilicios y el semicubierto sobre cabinas de la ESTACIÓN DE COBRO se detallan a 

continuación:  

 El límite desde el cordón de borde de la calzada hacia el comienzo de cualquier 

construcción en los bloques edilicios que contienen la administración y sus 

anexos deberá ser no menor a 4,00 m., en el caso de las edificaciones situadas 

sobre calzada opuesta al bloque administrativo será de 9,00 m. (ver: ID: EC-01) 

 

 El edificio principal deberá estar centrado con respecto al semicubierto de la 

plaza de cabinas de cobro. Cuando se incorporen edificaciones sobre calzada 

opuesta al bloque edilicio principal, deberán ubicarse a una distancia previa de 

5,00 m., contabilizados desde una línea de proyección trazada desde el borde 

frontal de inicio del semicubierto. (ver: ID: EC-01) 

 

 En caso de incorporar más de un bloque edilicio, la distancia  de separación 

entre los mismos deberá ser no menor a 5,00 m., y en caso de edificios con 

galería semicubierta separadora de bloques edilicios, no menor a 7,00 m. 

 

 Se podrá desarrollar el Proyecto en UNA (1) o más plantas, dependiendo del 

programa que cubra las necesidades del CONTRATISTA PPP. En el caso de 

proyectar más de una planta, la accesibilidad a la pasarela peatonal aérea 

estará circunscrita dentro del bloque edilicio administrativo principal. 

 

 Las medidas de las edificaciones, deberán cumplir con los siguientes 

parámetros (ver: ID: DV-01; PPV-01) 

 

a) Cuando se desarrolle el Proyecto en único nivel de planta baja 
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 Bloque Edilicio Principal: 

 

 Se deberá proyectar con una dimensión que podrá variar entre los 4,50 

m. - 7,00 m., constante de ancho edificado. La longitud resultante, 

siendo paralela al eje de la calzada, no podrá ser mayor a la prevista por 

la proyección del frente y el contrafrente del semicubierto de la 

ESTACIÓN DE COBRO. La altura de la edificación será la resultante de 

respetar una separación mínima de 1,50 m. entre el cielorraso del 

semicubierto de referencia y el coronamiento o remate propio del edificio 

desarrollado en la planta baja. 

 

 Solamente podrán superar la altura arriba mencionada los volúmenes, 

de ser necesarios, con elementos pertenecientes a instalaciones 

sanitarias, eléctricas, aire acondicionado y otras, previa aprobación del 

PROYECTO EJECUTIVO por parte del ENTE CONTRATANTE. 

 

 Bloques Edilicios Secundarios 

 

 Deberán respetar el mismo ancho constante del bloque principal y 

alinearse al mismo. Este requerimiento es aplicable tanto a las 

edificaciones situadas anteriormente al bloque edilicio principal, como a 

las que se sitúen posteriormente, siempre tomando como referencia un 

eje paralelo a la calzada de manera longitudinal. 

 

b) Edificaciones de más de un nivel 

 

 Bloque principal 

 

 Cuando se desarrolle en más de un nivel el edificio se deberá proyectar 

con un ancho mínimo de 3,50 m. y un máximo de  6,00 m. La longitud 

paralela a la calzada deberá disponerse con un sobreancho entre 3,00 
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m. y hasta 5,00 m. medidos a cada lado desde la proyección del frente y 

el contrafrente del semicubierto. (ver: ID: DV-01) 

 

 La altura del remate o coronamiento deberá superar sin excepción y en 

todo su perímetro el nivel superior del semicubierto sobre las cabinas de 

cobro. 

 

 Se deberá procurar incluir  todas las funciones del programa en un único 

bloque edilicio, para adicionar otros volúmenes edificados deberá ser 

justificado debidamente por el CONTRATISTA PPP en su PROYECTO 

EJECUTIVO y ser aprobado expresamente por el ENTE 

CONTRATANTE. 

 

 La circulación peatonal medida en el área situada entre el borde de la calzada 

y los bloques edilicios deberá poseer un ancho entre 1,50 m. y 2,00 m. y 

deberá presentarse libre de todo obstáculo: elementos de seguridad, columnas 

estructurales, sistemas circulatorios, elementos verticales de iluminación, etc.  

 

 Las veredas entre los bloques edilicios deberán tener un ancho de 1,50 m. y en 

caso de ser necesaria galería semicubierta entre edificaciones ésta deberá ser 

no menor a 2,00 m. 

 

 Deberá existir una circulación peatonal con galería semicubierta que conecte 

todos los bloques edilicios, esta tendrá un ancho mínimo de 2,00 m. y 

preferentemente se ubicará en la contrafachada de los edificios (ver: ID: EC-

01), salvo causa debidamente justificada por el CONTRATISTA PPP en su 

Proyecto y puesta a consideración del ENTE CONTRATANTE quien deberá 

autorizarla.  

 

 En todos las ESTACIONES DE COBRO se incorporarán bloques edilicios 

exclusivos para servicios a usuarios tal como se detalla en el ÍTEM 1.2.4.2. 

“Sistema de Centro Atención Usuarios (CAU)” del presente Anexo. 
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 Las cotas de nivel de los edificios deberán definirse por sobre la cota de 

calzada y terreno natural, en función del análisis que debe efectuarse previo a 

la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO, procurando evitar desniveles en 

las circulaciones peatonales y evitando toda dificultad de desagües y conflictos 

con la estructura de la autopista. 

 

 La altura desde el nivel de calzada hasta el nivel inferior de la marquesina será 

de 5,80 m. disponiendo un gálibo mínimo libre de 5,70 m. a cualquier elemento 

adosado al semicubierto como ser señalización, cartelería, semáforos, etc. 

 

 El borde lateral del semicubierto de la plaza de cabinas deberá extenderse 5,00 

m. hacia los bloques edilicios, contabilizados desde el borde de la calzada  

(ver: ID: EC-01; PPV-01) 

Quedará a criterio del CONTRATISTA PPP la morfología a adoptar para las 

edificaciones, procurando que las mismas tengan una composición de volúmenes 

simples. 

Todas las estructuras deberán verificarse mediante Normas CIRSOC e INPRES-

CIRSOC relativas a la materia, a fin de determinar la acción del suelo, viento, nieve y 

zonas sísmicas conforme a la región geográfica donde se proyecte construir.  

También deberán ser aplicadas las Normas IRAM correspondientes para todos los 

materiales empleados en la construcción. 

1.2.1.2. Semicubierto – Marquesina 

Su esquema estructural estará definido por: 

 Sistema de fundaciones, que será determinado a partir de un estudio 

estructural. 

 Elementos verticales, compuestos de columnas de hierro tubular, articulación y 

anclajes. 
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 Estructura de cubierta, conformada por una estructura metálica principal, 

cubierta de chapas, pasarela, marquesina con su correspondiente estructura 

secundaria de sujeción de envolvente, cartelería y cielorraso. 

Se deberá mantener el diseño, la estética y la forma geométrica del semicubierto tal 

como se puede apreciar en las imágenes ID: EC-03 a EC-05; conservando esta 

premisa el CONTRATISTA PPP podrá desplegar otra alternativa estructural a la que 

se puede observar en los planos y figuras de los croquis de Anteproyecto básico del 

presente Anexo (ver ID: IMQ-01) 

El CONTRATISTA PPP presentará en el PROYECTO EJECUTIVO la documentación 

pertinente para la compresión del sistema estructural y sus elementos constitutivos, 

junto al dimensionado de todas las partes (fundaciones, columnas, vigas, envolvente y 

estructura general del semicubierto); toda la documentación será rubricada por un 

profesional idóneo en la materia. 

Deberá independizarse la estructura vertical del semicubierto con la horizontal de la 

calzada o cualquiera otra para no afectar su capacidad de carga y aislarla de  

vibraciones y ruidos que ellas pudieran transmitir. 

1.2.1.2.1. Fundaciones 

Para la determinación de las características, diseño y dimensionado de las 

fundaciones del semicubierto se deberá realizar el análisis de carga propio de la 

estructura, del estudio del suelo del sitio y de las solicitaciones pertinentes de cada 

región geográfica (viento, nieve, sismo) conforme a las Normas reglamentarias a la 

temática. 

1.2.1.2.2. Elementos verticales 

Comprende el diseño y la ejecución de columnas tubulares en forma de "V", de acero, 

prepintadas de color blanco. Las secciones y anclajes de estas columnas se deberán 

diseñar y ejecutar de acuerdo a un pormenorizado estudio de cargas.  
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La condición de diseño excluyente estará dada por los ángulos que conforman las 

columnas tubulares con respecto al plano del piso que no podrán ser menor a 65° ni 

mayor a 70° (ver: ID:EEV-01) 

1.2.1.2.3. Cubierta 

El área de ESTACIÓN DE COBRO, deberá observar la continuidad del espacio 

semicubierto desde las cabinas hasta las edificaciones principales dispuestas en el 

programa del PROYECTO EJECUTIVO, a los efectos de preservar a usuarios y 

personal de las contingencias climáticas. Se entiende como cubierta a todo el 

conjunto de semicubierto como ser estructura, subestructura, revestimiento de chapa, 

zinguerías, babetas, etc., ya sea que estén especificados en los planos de croquis de 

Anteproyecto básico del presente Anexo o sean imprescindibles para la correcta 

terminación del techado adoptado. Todos los materiales deberán ser de primera 

calidad. 

El semicubierto deberá verificar la ausencia de vicios constructivos, como fisuras en 

los elementos constitutivos, incorrecto desagüe de aguas pluviales, y todos aquellos 

vicios en apariencia y estructurales.  

El CONTRATISTA PPP presentará en el PROYECTO EJECUTIVO la solución 

constructiva de la cubierta para su análisis y aprobación, siguiendo los lineamientos 

generales que a continuación se detallan. 

1.2.1.2.3.1. Estructura principal 

La propuesta podrá tener resoluciones constructivas variables manteniendo la 

superficie, geometría y dimensiones generales establecidas en el presente Anexo. 

Se deberá definir el sistema constructivo empleado para la estructura principal, siendo 

condicionante excluyente su ejecución en acero.  

Todos los elementos que conformen la estructura metálica deberán ser pretratados o 

tratados in situ con un correcto acabado anticorrosivo en todas sus caras.  
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La ejecución de los frentes del semicubierto que se aprecian desde las vías, se 

ejecutarán mediante una marquesina adosada a vigas de cierre/arriostramiento, tal 

cual se detalla en el ÍTEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesina” 

La tornillería y bulonería serán en acero galvanizado con arandelas de neopreno 

flexible en lugares donde la fijación quede expuesta a la intemperie.  

Todas las fijaciones, accesorios y demás elementos que se utilicen serán 

galvanizados, no se admitirán materiales ferrosos sin protección. Opcionalmente, 

cuando no queden ubicados a la intemperie, llevarán el mismo tratamiento de pintura 

que la estructura metálica. 

Por debajo de las chapas de la cubierta se colocará aislante hidrófugo que puede 

variar en sus características técnicas y dimensiones, pero deberá asegurar la 

estanqueidad de la cubierta impidiendo cualquier tipo de filtración. 

La cubierta tendrá un ancho fijo de 20,00 m. (desde comienzo de marquesina hasta 

final de marquesina, con eje en sentido transversal a la calzada), un largo variable 

(según la cantidad de vías), su pendiente mínima será del 8% y se deberá garantizar 

el correcto escurrimiento de las aguas conforme a las precipitaciones de la zona (ver 

ID:EC-01, EC02) 

1.2.1.2.3.2. Pasarela 

Las ESTACIONES DE COBRO que posean más de SEIS (6) vías, deberán incorporar 

una pasarela peatonal aérea agregada en la estructura de la cubierta para uso 

exclusivo del personal operario de la Estación. La misma tendrá una escalera metálica 

en cada extremo de la pasarela permitiendo circular de un lado a otro y contará con 

las siguientes características:  

 deberá tener protección contra la  lluvia. 

 tendrá iluminación artificial y natural. 

 su acceso será a través del núcleo de escalera.  

 contará con la señalización correspondiente de medidas de seguridad.  

 estará incorporada a la estructura del semicubierto. 
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 su altura mínima interna será de 2,20 m. y su ancho mínimo de 1,20 m. 

 en edificios administrativos de DOS (2) niveles la accesibilidad a la pasarela 

estará incorporada en el bloque edilicio administrativo.  

 deberán incorporarse escaleras intermedias con bajada en las isletas de 

manera que el personal de la Estación no deba cruzar más de TRES (3) vías.  

1.2.1.2.3.3. Marquesina 

1.2.1.2.3.3.1. Estructura de sostén secundaria 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar en su PROYECTO EJECUTIVO una 

estructura secundaria que adosada a la estructura principal de la cubierta se 

construirá según las pautas y planos geométricos definidos para su realización, 

respetando las consideraciones geométricas de la envolvente como se define en el 

siguiente ítem. 

1.2.1.2.3.3.2. Envolvente 

El CONTRATISTA PPP en su PROYECTO EJECUTIVO tendrá que respetar la altura 

y radio de curvatura que dependerán de la cantidad de vías de la ESTACIÓN DE 

COBRO conforme al siguiente cuadro (ver también ID: IMQ-01) 

N° DE VIAS H DE MARQUESINA RADIO DE CURVATURA 
 

MEDIATRIZ 

Hasta 7 Vías 1,50 m 1,65 1,02 m 

Desde 8 hasta 12 1,80 m 1,98 1,23 m 

Más de 13 2,20 m 2,42 1,50 m 

 

Las caras visibles del semicubierto (frente, contrafrente y ambos laterales) se 

ejecutarán con placas de ALUMINIO COMPUESTO (ACM) Alucobond® o de 

características similares (constituidas por dos láminas de aluminio de 0.5 mm. de 

espesor, las cuales se fusionan a un núcleo de polietileno de baja densidad); el 

espesor total de la placa será de 4 mm. a 5 mm. y se montará sobre una estructura 

secundaria ejecutada en perfilería metálica y atornillada. Las juntas serán del tipo 

“ocultas” o “junta tope”. 



 

16 
 

Se utilizará el color GRIS METALICO, prepintado y pretratado con pintura de poliester 

de alta durabilidad. Las curvaturas exigidas deberán hacerse mediante el método de 

CILINDRADO MECANICO, dando como resultado una superficie lisa.  

1.2.1.2.3.3.3. Cartelería y Señalización 

Se dispondrán carteles de identificación en la marquesina que deberán colocarse en 

ambos sentidos de circulación conteniendo la siguiente información:  

 Nombre y Logotipo del CONTRATISTA PPP.  

 Nombre de la ESTACIÓN DE COBRO.  

 Logo de la DNV. 

La cartelería será resuelta en un bastidor de 4,80 m. x 1,20 m, de perfiles  

galvanizados recubierto con láminas de chapa de acero galvanizado N° 16 de 1,6 

mm. de espesor, terminación prepintado color, con esmalte de poliéster de alta 

durabilidad y fondo anticorrosivo y con sistema de soportes al que se sujetará a la 

marquesina; dicha resolución deberá ser documentada en el PROYECTO 

EJECUTIVO. 

Las técnicas de aplicación de logotipos y textos quedaran sujetas a opción propuesta 

por el CONTRATISTA PPP, pudiendo utilizarse pintura, vinilos o cualquier otro 

método que garantice su legibilidad y durabilidad; el diseño deberá respetar las 

condiciones establecidas en ID: LYC-01; las dimensiones de las letras del cartel 

podrán ser variables entre los 0.20 m. y 0.30 m. de altura, siendo estas siempre 

mayúsculas. El color, la tipología y el logo del mismo será a elección del 

CONTRATISTA PPP y deberá presentarse en el MANUAL DE IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL. 

Se deberá procurar la iluminación adecuada a la cartelería, en conformidad a un 

estudio luminotécnico específico que deberá acompañar al PROYECTO EJECUTIVO. 

El mismo deberá ser realizado por un especialista en la materia que deberá rubricar la 

documentación en conformidad a su incumbencia. 
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Además se deberán contemplar en el diseño de la ESTACIÓN DE COBRO todos los 

carteles de señalización de las vías según su modalidad de pago, conforme a los 

lineamientos del Manual de Señalamiento Vertical (edición 2017). 

1.2.1.2.3.3.4. Cielorraso 

En el PROYECTO EJECUTIVO se deberá presentar documentación técnica del 

diseño de los cielorrasos sobre ESTACIONES DE COBRO, incluyendo detalles de 

sujeción, soportes, dimensiones, acabados, etc.; para la elaboración de dicha 

documentación técnica se deberán considerar las siguientes pautas: 

 las placas de terminación se ejecutarán en láminas de chapa de acero 

galvanizado de 2 mm. de espesor, terminación prepintado blanco con esmalte 

de poliéster de alta durabilidad y fondo anticorrosivo. 

 las placas de terminación deberán ser perforadas con un patrón cuadrado en 

fila y el área abierta de perforación deberá ser mayor al 10% y menor al 20%. 

 las láminas se montarán sobre perfiles perimetrales, largueros y travesaños 

ensamblados y atornillados de acero galvanizado y secciones variables según 

cálculo; la disposición y distancia de los perfiles se proyectarán a los efectos de 

evitar el alabeo de las placas de terminación. 

 la altura del cielorraso, considerada a filo de la placa de terminación, deberá 

ser no menor a 5,80 m., medidos desde la cota superior del perfil transversal 

de la calzada. 

 las juntas deberán ser siempre del tipo “junta cerrada” o “junta perdida”, dando 

como resultado una superficie lisa. 

1.2.1.2.4. Escaleras 

En los proyectos donde exista pasarela peatonal se deberán construir DOS (2) 

escaleras en los extremos de la misma. La escalera situada junto al edificio principal 

estará exenta de cerramientos laterales, la escalera ubicada en el sentido contrario 

del bloque edilicio principal deberá estar contenida por un cerramiento metálico en 

todo su perímetro. La escalera será de hierro tipo industrial, de DOS (2) tramos y 

deberá salvar la altura desde nivel de vereda hasta nivel de la pasarela.  
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Su configuración deberá respetar las siguientes medidas: 

 ancho mínimo de 1,10 m. 

 huella entre 0,24 y 0,30 m, contrahuella de 0,175 y 0,190 m. 

 tendrá en todo su recorrido una baranda a 0,90 m. de altura 

 los tramos tendrán un máximo de 21 contrahuellas corridas entre descansos. 

 el descanso mínimo deberá ser igual a 1,10 m. de ancho 

Cada núcleo de escaleras tendrá su propia estructura independiente. Los elementos 

constitutivos se listan a continuación: 

 columnas metálicas de perfiles cuadrados/rectangulares de acero.  

 vigas tipo dintel de perfiles cuadrados/rectangulares de acero. 

 viga superior de perfiles cuadrados/rectangulares de acero, a fin de arriostrar la 

estructura. 

 envolvente metálica ejecutada con láminas de chapa de acero galvanizado de 

2 mm. de espesor; las placas de terminación deberán ser perforadas con un 

patrón cuadrado en fila y el área abierta deberá ser mayor al 20% y menor al 

30%. 

El acabado de todas las piezas metálicas visibles de la estructura y de la envolvente 

que constituyen el núcleo de escaleras, deberá ser de color gris pizarra (paleta de 

colores RGB = R:77, G:88, B:99), tratado con esmalte de poliéster de alta durabilidad 

y fondo anticorrosivo. 

En el PROYECTO EJECUTIVO se deberá presentar documentación técnica detallada 

sobre el diseño de las escaleras, detalles de sujeción, soportes, dimensiones, 

acabados, etc.  

El dimensionado de cada una de las partes constitutivas del núcleo de escalera 

deberá ser realizado por un especialista en estructuras que deberá rubricar la 

documentación en conformidad a su incumbencia. 

1.2.1.2.5. Iluminación del semicubierto 
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Se deberá incluir un esquema gráfico de ubicación de luminarias del semicubierto de 

la ESTACIÓN DE COBRO proyectada, que deberá estar en concordancia con el 

plano de cielorrasos. Dicho esquema se realizará según los estudios pertinentes de 

luminotecnia y deberá estar rubricado por un profesional de la materia, considerando 

las siguientes pautas: 

 las luminarias deberán estar centradas con respecto al eje de cada una de las 

vías. 

 deberán colocarse al menos DOS (2) luminarias por cada vía, la cantidad 

definitiva necesaria dependerá del artefacto escogido y del respectivo cálculo 

luminotécnico. 

 la ubicación de las luminarias, respecto al sentido longitudinal de la vía, 

deberán situarse a una distancia no menor de 2,50 m. desde el borde exterior 

(frente – contrafrente) del semicubierto y no mayor a 4,00 m. del mismo borde. 

 las luminarias deberán estar embutidas dentro del cielorraso y conservando 

una altura no menor a 5,80 m. desde la calzada. 

Los artefactos de luminaria deberán tener las siguientes características técnicas: 

 cuerpo: carcasa metálica color blanco o similar con disipadores de calor 

integrados. 

 acabado: tratamiento resistente a la corrosión de pintura anticorrosiva de polvo 

de poliéster o de características similares. 

 características eléctricas: LED de alto brillo, CRI de 65 a 75, 120-277 VOLTS, 

50/60 Hz y temperatura de color de 4000k a 6000 k.  

 montaje: de embutir sobre una lámina metálica o perfiles metálicos, no 

pudiendo sobresalir más de 50 mm. del plano de soporte. 

1.2.1.2.6. Instalación eléctrica y redes 

Todas las instalaciones deberán cumplir las exigencias planteadas en el ÍTEM 1.4. 

“Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio”, pudiendo 

canalizarse las mismas mediante bandejas portacables suspendidas en el interior del 

semicubierto de la marquesina. 
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1.2.1.2.7. Desagüe Pluvial 

Se deberá planificar y diseñar el sistema de desagües pluviales de manera que no 

interrumpan visualmente la estética del semicubierto proyectado y efectúen el correcto 

escurrimiento de las aguas (ver ÍTEM 1.4. “Condiciones exigibles para las Obras y el 

estado del patrimonio edilicio”) 

La evacuación pluvial deberá resolverse y proyectarse como sistema integrado que 

contemple tanto a las cubiertas como a las superficies de calzadas, veredas y/o 

sectores parquizados. 

Todos los conductos, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja 

del techo, irán previstos de un sistema de babetas y todo elemento necesario que 

asegure la perfecta protección hidráulica del semicubierto y su estanqueidad. Todos 

los elementos de zinguería se confeccionarán con chapa galvanizada. 

1.2.1.3. Condiciones de diseño de espacios exteriores 

1.2.1.3.1. Rampas y Veredas Perimetrales 

El PROYECTO EJECUTIVO deberá contemplar el diseño de la edificación y las 

veredas de aproximación entre edificios como así del área circundante. A los efectos 

de procurar el ingreso a los edificios del conjunto edilicio se deberán incorporar, de 

ser necesario por diferencias en los niveles de piso, rampas con pendientes, medidas, 

superficies y accesorios, en conformidad a la Ley N° 24.314 sobre “Accesibilidad para 

las personas con movilidad reducida” y su Decreto Reglamentario 914/97. 

En los solados exteriores las pendientes longitudinales deberán ser menores al 2 %  y 

se utilizará como piso superficies antideslizantes. 

Se deberá presentar un plano de solados exteriores donde se indicará los diferentes 

niveles y rampas a ejecutar contemplando los movimientos circulatorios peatonales, 

especialmente aquellos destinados a usuarios desde el estacionamiento hacia los 

distintos bloques edilicios a ser utilizados por los mismos.  

1.2.1.3.2. Plaza seca  
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Vinculada directamente con el sector de estacionamiento y el Centro de Atención a 

Usuarios (CAU), deberá implementarse un área de uso y expansión, tipo plaza seca, 

que deberá contar con luminarias, bancos y cestos para residuos (ver ID: EC-03 a 

EC-05; EC-01) 

Los tipos y diseños del mobiliario urbano, deberán estar especificados en el 

PROYECTO EJECUTIVO, debiendo implementarse la misma tipología a lo largo del 

Corredor Vial. 

El sector de uso tipo plaza seca con mobiliario urbano arriba mencionada deberá 

estar separado de la calzada, a una distancia mínima de 4,00 m. y será constituida 

con espacios diseñados con arbolados, existentes o forestados a sus efectos por el 

CONTRATISTA PPP. El solado deberá ser antideslizante, sin resaltos ni aberturas. 

Todo sector que no posea solado y esté parquizado deberá estar en perfecto estado 

de mantenimiento, el césped corto y los árboles debidamente mantenidos.  

1.2.1.3.3. Galerías sobre veredas exteriores 

Se realizará una galería semicubierta que tendrá como premisa unir los bloques 

edilicios de la ESTACIÓN DE COBRO, manteniendo un lenguaje arquitectónico 

asimilable al adoptado para las construcciones de los edificios. 

Su diseño considerará los siguientes parámetros: 

 la altura libre mínima será de 2,40 m. de piso a cubierta. 

 la cubierta tendrá una pendiente mínima entre 5 y 10 %  que garantice el libre 

escurrimiento de las aguas. 

 deberá existir una circulación peatonal con galería semicubierta que conecte 

todos los bloques edilicios, la misma deberá tener un ancho mínimo de 2,00 m. 

 salvo condiciones de proyecto debidamente justificadas se ubicará en la 

contrafachada de los edificios tal como se puede observar en ID: EC-01  

1.2.1.4. Edificaciones 
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La definición del diseño arquitectónico quedará a criterio del CONTRATISTA PPP, 

aunque considerando los siguientes aspectos que deberán ser observados y 

analizados por el ENTE CONTRATANTE al momento de aprobar los mismos: 

1.2.1.4.1. Diseño bioclimático 

El diseño de la ubicación, forma, volúmenes, semicubiertos y envolvente edilicia 

deberá dar respuesta a los factores bioclimáticos de la zona donde se implante cada 

edificación, aprovechando los recursos naturales como sol, vegetación, lluvia y 

vientos y otros.  

Como estrategia de diseño para una edificación sustentable se deberán considerar los 

siguientes factores: 

 Clima y ubicación: la localización donde se emplacen las edificaciones 

determinarán las condiciones bioclimáticas a las que se someterán los 

edificios.  

 Asoleamiento: se deberá observar la radiación solar con el fin de controlar su 

ingreso mediante una adecuada protección, considerando también la ganancia 

solar directa. 

 Forma y orientación: aplicada al diseño edilicio, se deberá estimar las pérdidas 

o ganancias caloríficas y las posibilidades de utilización de la iluminación 

natural. 

 Ventilación: se deberá mantener la calidad del aire interior por el constante 

recambio del mismo mediante ventilación cruzada, obteniendo entornos 

saludables. 

El análisis de los puntos solicitados deberán incorporarse en la Memoria de Proyecto 

que presentará el CONTRATISTA PPP como parte integrante del PROYECTO 

EJECUTIVO, donde justificará la adopción del diseño y donde el ENTE 

CONTRATANTE podrá constatar y observar el cumplimiento del diseño bioclimático, 

pudiendo exigir las correcciones al Proyecto que crea necesarias a los efectos de 

optimizar el mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_solar
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1.2.1.4.2. Necesidades programáticas 

Si bien el CONTRATISTA PPP definirá el programa a adoptar para cada caso 

particular, a continuación se detallan las necesidades mínimas aplicables al 

PROYECTO EJECUTIVO que serán exigidas para aprobar los mismos:  

 Edificio/s de administración general, control y anexos: deberá/n estar provisto/s 

de los espacios necesarios e indispensables para el correcto funcionamiento 

de la ESTACIÓN DE COBRO,  garantizando las condiciones de habitabilidad, 

higiene, seguridad y confort. 

El CONTRATISTA PPP deberá confeccionar un proyecto arquitectónico que 

incorpore sus funciones programáticas respetando las superficies mínimas 

expresadas en la Planilla PPM-01 incorporada a este Anexo. 

También podrá adicionar al programa edilicio, funciones que considere 

necesarias, que debidamente justificadas deberá incorporarlas al PROYECTO 

EJECUTIVO, quedando sujeto a la aprobación y/o modificación por parte del 

ENTE CONTRATANTE. 

 Centro de Atención a Usuarios (CAU): se deberá facilitar la accesibilidad al 

mismo, y respetar las condiciones que se exigen en el ÍTEM 1.2.4.2. “Sistema 

de Centro Atención Usuarios (CAU)”. 

 

 Sanitarios Públicos: se deberán disponer unidades de sanitarios en bloques 

edilicios para cada sentido de circulación, en ambos márgenes de la calzada, a 

los efectos de evitar el cruce del usuario para acceder a dicho servicio, con las 

restricciones y requerimientos de ubicación y diseño que se estipulan en el 

presente Anexo. 

Se requiere dotar de instalaciones sanitarias para usuarios de ambos sexos y 

para personas con movilidad reducida. Las instalaciones deberán contar con al 

menos 3 (tres) boxes de inodoros y en el caso del baño de caballeros podrá ser 

reemplazado UN (1) box por DOS (2) mingitorios. En el caso de ESTACIONES 
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DE COBRO con más de SIETE (7) vías se deberán disponer edificaciones que 

contengan como mínimo UN (1) box adicional cada DOS (2) vías de cobro, 

hasta el máximo de SEIS (6) unidades, también pudiendo reemplazarse UN (1) 

box por DOS (2) mingitorios en los sanitarios para caballeros. El 

CONTRATISTA PPP deberá presentar una propuesta en el PROYECTO 

EJECUTIVO, donde especifique cantidad, disposición y ubicación y quedará 

sujeto a la aprobación y/o modificación por parte del ENTE CONTRATANTE. 

El sanitario para personas con movilidad reducida podrá estar incorporado en 

los bloques de sanitarios y deberá estar equipado con todas las disposiciones 

reglamentarias previstas en la Normativa vigente sobre accesibilidad de 

personas con movilidad reducida (Ley 24314 y Decreto Reg. 914/97) Se 

requerirá una unidad para ambos sexos por cada bloque edilicio, o al menos 

uno por cada sexo en caso de estar incorporada dentro del bloque sanitario, 

respetando la exigencia de provisión para ambos sentidos de circulación. 

Todos los sanitarios deberán contar con el servicio de duchas, que podrán 

estar incluidos en el mismo núcleo edilicio o como edificación independiente; 

deberán ser equipados con los accesorios correspondientes y los espacios 

necesarios. Se dispondrán en cantidad suficiente, debiendo presentar la 

propuesta en el PROYECTO EJECUTIVO que estará sujeto a la aprobación y/o 

modificación por parte del ENTE CONTRATANTE.  

No se requerirá incorporar el servicio de duchas a los sanitarios en las 

ESTACIONES DE COBRO, cuando se desarrollen los servicios conforme al 

ITEM 4. “Áreas de descanso para transportistas” del presente Anexo y se 

ubiquen los mismos a una distancia hasta de 100 km. entre el mismo y la 

ESTACIÓN DE COBRO. 

Todos los locales sanitarios deberán contar con la provisión de agua fría y 

caliente y las instalaciones deberán contar con todos los accesorios 

correspondientes (perchas, portarrollos, tacho de basura, etc.) 
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Para el diseño de sanitarios públicos se puede observar ID: SAN-01, 

correspondiendo a esquemas orientativos que deberán servir como guía de 

diseño de los servicios para usuarios.  

 

 Estacionamiento Público: deberán disponerse en cantidad suficiente, previo a 

la línea de cobro y los parámetros de diseño deberán respetar las normas 

vigentes relativas a seguridad vial. Estarán delimitados, claramente 

señalizados con pintura para demarcación vial y deberán respetarse las 

condiciones de diseño previstas en la Normativa vigente sobre Accesibilidad de 

personas con movilidad reducida (Ley 24314 y Decreto Reg. 914/97). 

Para el diseño de los estacionamientos se puede observar ID: EST-01, 

correspondiendo a esquemas orientativos que deberán servir como guía de 

diseño de los servicios para usuarios.  Estos diagramas incorporan tipologías 

de diseño y dimensiones mínimas. 

1.2.1.4.3. Aspectos constructivos 

El CONTRATISTA PPP podrá optar por cualquiera de los métodos tradicionales de 

construcción (estructura independiente de hormigón armado, estructura metálica, 

mampostería de ladrillos, etc.) e incluso combinar los distintos subsistemas 

(fundaciones, estructuras, envolvente), o utilizar sistemas industrializados; no 

obstante, la elección de los sistemas constructivos y de los materiales a emplear 

deberán evaluarse y responder a los siguientes aspectos: 

 Eficiencia energética 

 Economía de recursos 

 Disponibilidad de los materiales en el medio 

 Condiciones de mantenimiento mínimas 

 Seguridad estructural 

 Salubridad 

 Durabilidad 

 Protección frente al ruido. 
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Las oficinas y áreas de espera deberán contar con los servicios básicos de confort 

exigibles para ambientes habitables.  

La iluminación natural deberá ser acorde a las funciones a desempeñar. Todos los 

locales deberán ventilar naturalmente de manera preferente, aunque podrá adoptarse 

ventilación forzada en caso de justificarse debidamente por condiciones de diseño 

bioclimático, y estar equipados con todos los elementos necesarios (muebles e 

inmuebles) para su correcto funcionamiento. 

Los pisos, paredes y cielorrasos deberán poseer terminaciones que faciliten la 

limpieza e higiene. 

1.2.1.4.4. Eficiencia energética edilicia 

Se deberá procurar la eficiencia energética edilicia para la elección de la envolvente, 

debiendo cumplir con los parámetros estipulados a continuación que justificará la 

elección de la misma, garantizando un correcto aislamiento térmico acorde a las 

variables climatológicas, a la orientación geográfica de la construcción, a las 

características de los materiales a utilizar u otras condiciones que se determinen por 

la normativa vigente. 

Este requerimiento será aplicable a las Nuevas ESTACIONES DE COBRO que el 

CONTRATISTA PPP deberá construir, quedando exceptuados los bloques edilicios 

existentes que estén sujetos a las tareas exigidas como “Puesta en Valor”. 

Serán de aplicación obligatoria las siguientes Normas IRAM referidas al 

acondicionamiento térmico de edificios y ventanas de edificios: 

 Norma IRAM Nº 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas 

de los materiales para la construcción. Método de cálculo de la resistencia 

térmica total. 

 Norma IRAM Nº 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación 

Bioambiental de la República Argentina. 

 Norma IRAM Nº 11604. Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en 

calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. 
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  Norma IRAM Nº 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de 

habitabilidad en viviendas. Valores máximos admisibles de Transmitancia 

Térmica “K”. 

 Norma IRAM Nº 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo 

de condensación del vapor de agua superficial e intersticial en paños centrales.  

 Norma IRAM Nº 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo 

de condensación del vapor de agua superficial e intersticial en puntos 

singulares.  

 Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 

básicos y clasificación. 

 Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 

complementarios. Aislación térmica. 

Se deberá anexar a la presentación de la documentación técnica de cada Proyecto 

Ejecutivo la siguiente documentación: 

 Planilla de cálculo de la Resistencia térmica “R” y de transmitancia térmica “K”, 

para cada componente de la envolvente para condición invierno y verano, con 

la verificación de la transmitancia térmica máxima admisible igual o menor a las 

establecidas para los niveles A o B de IRAM 11605. 

 Planilla de verificación de coeficiente “G” y carga térmica admisible según 

IRAM 11604. 

 Verificación de las condiciones higrotérmicas de los paños centrales, riesgo de 

condensación superficial e intersticial según IRAM 11625. 

 Verificación de las condiciones higrotérmicas de puntos singulares, riesgo de 

condensación superficial e intersticial según IRAM 11630. 

1.2.2. ESTACIÓN DE COBRO en vías automáticas no canalizadas 

El CONTRATISTA PPP deberá respetar en la elaboración del PROYECTO 

EJECUTIVO los parámetros y lineamientos de diseño estipulados en el presente ítem, 

siendo de aplicación para las localizaciones tal lo expresado en el PETP, Art 8 

“Operación de las ESTACIONES DE COBRO”. 
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Se deberá observar el cumplimiento del diseño propuesto en la documentación ID: 

EFL-01. 

1.2.2.1. Requerimientos edilicios 

Será requerido para dichas instalaciones un módulo edilicio de mínima superficie a 

efectos de servir al personal destinado al control operativo del sistema, en 

conformidad a los siguientes lineamientos:  

 Ubicación relativa al sistema de control: el módulo edilicio no podrá localizarse 

a una distancia menor a 6,00 m. del borde de calzada y deberá alinearse al 

arco de cobro automático. 

 Superficie cubierta total: mínima de 20 m2 y máxima de 30 m2. 

 Programa: oficina de control de ocupación permanente para UNA (1) persona y 

eventualmente DOS (2) agentes durante la transición de cambio de turno, con 

el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento; deberá contener 

kitchenette con pileta y artefacto de cocina; baño de una superficie no menor a 

4,00 m2 con inodoro, lavabo, bidet y ducha. También deberá incorporar un 

espacio de descanso que podrá estar integrado a la oficina de control.  

 Aspectos constructivos e imagen: el tratamiento exterior del módulo deberá ser 

coincidente con la lectura edilicia que se adopte incorporar en las 

ESTACIONES DE COBRO nuevas, con su misma configuración morfológica, 

colores, texturas, etc.  

 Ahorro energético: se requiere incorporar en el proyecto el diseño bioclimático 

pasivo (elección de sistema constructivo, aislaciones, orientación, protección 

solar y control de asoleamiento, utilización de inercia térmica, etc.) y la 

eficiencia energética edilicia conforme lo señalado en los ÍTEM 1.2.1.4.1. 

“Diseño Bioclimático”, 1.2.1.4.3. “Aspectos Constructivos” y 1.2.1.4.4. 

“Eficiencia energética edilicia” 

 Instalaciones: se deberán incluir todas las necesarias para proveer servicios de 

iluminación, electricidad, sistemas de control, telefonía, desagües primarios y 

secundarios con sus respectivos tratamientos, desagües pluviales, gas, agua, 

etc., con sus necesarios conductos, cañerías, canalizaciones, cámaras, 
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artefactos y grifería que sirvan para el correcto y completo suministro de los 

servicios. 

 Mobiliario: deberá incluir bajo mesada en zona de kitchenette, escritorio con su 

correspondiente silla telescópica de diseño ergonométrico, mesa y 2 sillas de 

apoyo.  

 Climatización: se exige incluir equipo de aire acondicionado frío/calor tipo split 

o sistema alternativo debidamente justificado; sus características darán 

respuesta a un Balance Térmico que deberá presentar la empresa con la 

documentación de PROYECTO EJECUTIVO. 

 Estacionamiento: se deberá disponer de un espacio con medidas suficientes 

para mínimo DOS (2) vehículos, resuelta su superficie con capa de rodamiento 

similar a la proyectada en la calzada principal y diseño geométrico de 

accesibilidad acorde a maximizar la seguridad de los movimientos vehiculares. 

 Espacio exterior: la edificación deberá contar con veredas perimetrales con un 

ancho no menor a 1,20 m. y la correspondiente vinculación de las mismas al 

sector de estacionamiento con semicubierto peatonal 

1.2.2.2. Diseño del Arco 

En el PROYECTO EJECUTIVO que presentará el CONTRATISTA PPP deberá 

considerarse el montaje de las estructuras del sistema de la ESTACIÓN DE COBRO, 

teniendo en cuenta la adecuación al terreno, la preparación de las canalizaciones de 

comunicaciones e instalaciones eléctricas para que el equipamiento del pórtico 

funcione correctamente y la colocación de los elementos de contención para 

protegerlo de cualquier colisión. 

 Esquema estructural 

El arco de sostén del sistema automático de cobro estará compuesto por una 

estructura tipo pórtico (vigas + columnas) incorporando una plataforma  - pasarela y 

una escalera tipo marinera para su accesibilidad, a los efectos que un operario pueda 

realizar tareas de montaje, mantenimiento o reparación en forma segura. 
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El sistema de fundación, los elementos verticales y la estructura principal del pórtico, 

deberán estar determinados a partir de un estudio estructural, diseñado por el 

CONTRATISTA PPP y rubricado por un especialista. 

 Envolvente 

Se diseñará en ALUMINIO COMPUESTO y deberá sujetarse con una estructura 

secundaria al pórtico, debiendo ajustarse en sus generalidades al diseño preliminar 

(ver ID: EFL-01) y a las condiciones establecidas en el ITEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesina” 

-  “Estructura de sostén secundaria” y “Envolvente” 

 Cartelería 

La cartelería será resuelta en un bastidor de medidas 4,00 x 1,00 m, ajustando su 

diseño a lo establecido en el ITEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesina” - “Cartelería y 

Señalización” 

1.2.2.3. Estructura identitaria 

Se deberá observar las condiciones determinadas en el ITEM 1.2.4.3 “Estructura 

identitaria” del presente Anexo. 

1.2.2.4. Energías alternativas 

Se deberá considerar las condiciones determinadas en el ITEM 1.2.4.5 “Incorporación 

y utilización de energías alternativas” del presente Anexo 

1.2.3. ESTACIONES DE COBRO existentes 

En ESTACIONES DE COBRO existentes, los PROYECTOS EJECUTIVOS que 

deberá presentar el CONTRATISTA PPP, considerarán su puesta en funcionamiento 

conforme a lo estipulado en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE COBRO”, punto 7.1  

“Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que Continuarán Operando” 

y punto 7.2 “Estaciones de Cobro Existentes que dejarán de Operar hasta la 

Habilitación de las Obras”. Así el destino previsto para cada una de las ESTACIONES 

DE COBRO existentes, deriva que podrán intervenirse de la siguiente manera: 
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a) ESTACIONES DE COBRO que deberán readecuarse mediante una Puesta en 

valor manteniendo su operatividad desde el momento de la toma de posesión. 

b) ESTACIONES DE COBRO que deberán intervenirse con Puesta en valor y su 

inicio operativo se prevé con plazo diferido a la toma de posesión. 

c)  ESTACIONES DE COBRO a demoler. 

Para el caso de “c) ESTACIONES DE COBRO a demoler” deben ser observados y 

cumplimentados los requerimientos detallados en el ÍTEM 1.2.5. “Demolición de 

instalaciones edilicias” del presente Anexo. 

1.2.3.1. Requerimientos edilicios para ESTACIONES DE COBRO con 

Puesta en Valor 

Para los casos a) y b) mencionados se deberá cumplir en la elaboración del 

PROYECTO EJECUTIVO con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

estipuladas a continuación para la totalidad de las instalaciones edilicias que 

conforman cada una de las ESTACIONES DE COBRO. 

 Reparar y reacondicionar la totalidad de las cubiertas que presenten 

deficiencias evitando todo tipo de filtraciones. Especial atención deberá realizar 

con el sellado de zinguerías y encuentro de cubiertas y cargas, proporcionando 

su tratamiento adecuado. 

 Ejecutar las tareas necesarias para modificar el sistema de desagüe pluvial, y 

cada una de sus elementos constitutivos, de todos los bloques edilicios y el 

semicubierto por sobre cabinas. Deberán desaguar en un sistema de cámaras 

y tener el tratamiento adecuado. Verificar el estado de las cañerías, así como 

de la zinguería, con el recambio de las piezas que lo necesiten. 

 Reparar y reacondicionar los muros exteriores e interiores y cielorrasos que 

presenten roturas, fisuras, oquedades, humedad y/o cualquier deficiencia en el 

acabado de los mismos.  

 Reemplazar los revestimientos que presenten fisuras, roturas o faltantes, tanto 

en muros como en pisos y zócalos; se deberá procurar la lectura uniforme de 

los mismos (en color, tipo y tamaño de las piezas, dimensiones y espesor de 
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juntas, etc.) y en caso de ser necesario para ello reemplazar la totalidad del 

revestimiento en el piso o paramento. 

 Efectuar un tratamiento integral de las carpinterías exteriores e interiores en la 

totalidad de las edificaciones (marcos, placas, paños vidriados, etc.), según el 

estado en que se encuentren, reparando y/o recambiando las piezas, no 

debiendo presentar ningún tipo de anomalía o deficiencia en su constitución; en 

el caso de los locales que sean de uso público se deberá cumplir en las 

puertas de acceso con las condiciones de accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida según la legislación vigente. 

 Realizar recambio de herrajes de mayor calidad de las puertas interiores y 

exteriores del edificio administrativo y los bloques de apoyo. 

 Verificar el estado y funcionamiento de todas las instalaciones (electricidad, 

gas, agua, aire acondicionado, sistemas, red de datos, pluviales, etc.), tanto 

sus canalizaciones, cañerías, accesorios como bocas, cámaras y artefactos. 

Deberá renovarse donde no se encuentren en perfecto estado de 

funcionamiento y/o mantenimiento. 

 Ejecutar las tareas necesarias para modificar el sistema de desagüe de los 

artefactos de aire acondicionado, a los efectos de lograr un criterio uniforme y 

estético para su localización. 

 Adecuar todos los sistemas de desagües primarios y secundarios y cada uno 

de sus elementos constitutivos (pozos absorbentes, cámaras sépticas, 

cámaras de inspección, cañerías, cámaras de patio, etc.) que no se encuentren 

en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento 

 Efectuar la pintura y la correspondiente reparación previa de todas las 

superficies y elementos constitutivos de la edificación.  

 Demoler y ejecutar nuevamente, donde sea necesario, las veredas 

perimetrales y de aproximación a las edificaciones que presenten roturas y/o 

desniveles, considerando las condiciones de accesibilidad a los servicios para 

las personas con movilidad reducida según la legislación vigente. 

 Reacondicionar los elementos constitutivos del semicubierto sobre las cabinas 

de cobro (cielorrasos, estructuras de hormigón, elementos metálicos, sistema 

de desagües pluviales, sistema de iluminación, etc.) 
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 Reponer o reparar las placas interiores de las cabinas de cobro. Ejecutar en el 

perímetro interior de las cabinas, un zócalo de protección a las placas. Al año 7 

(siete) de vigencia del CONTRATO se verificará su estado general y de ser 

determinado por el ENTE CONTRATANTE deberán ser reemplazadas. 

 Proveer mobiliario nuevo, de primera calidad, en cantidad y características 

adecuadas para el correcto funcionamiento de la totalidad de las actividades 

desarrolladas en la ESTACIÓN DE COBRO. 

 

El área de ESTACIÓN DE COBRO, deberá observar la continuidad del espacio 

semicubierto desde las cabinas hasta las edificaciones principales dispuestas en el 

programa del PROYECTO EJECUTIVO, a los efectos de preservar a usuarios y 

personal de las contingencias climáticas, pudiendo resolver dicho requerimiento con 

ampliación de la estructura existente sobre cabinas o con caminería semicubierta de 

circulación peatonal. Ambas posibilidades deberán demostrar en el PROYECTO 

EJECUTIVO una continuidad estética con las instalaciones existentes, adaptándose al 

entorno. 

Las condiciones de cumplimiento particulares se detallan en el ÍTEM 2. 

“INTERVENCIONES PARTICULARES EN ESTACIONES DE COBRO” 

correspondientes al CORREDOR VIAL F. 

Para todos los requerimientos detallados se deberá observar que sean incorporados 

al Proyecto Ejecutivo el cumplimiento de las exigencias establecidas en este mismo 

Anexo, ÍTEM 1.4.“Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio 

edilicio” 

Cada 4 (cuatro) años de vigencia del CONTRATO PPP, dentro de los 3 (tres) meses 

previos al cumplimiento de dicho plazo, el CONTRATISTA PPP deberá verificar las 

condiciones de cada uno de los puntos mencionados, incorporando las tareas 

necesarias para el cumplimiento de estas condiciones al PLAN DE MANTENIMIENTO 

que se detalla en el ITEM 5 “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo. 

1.2.3.2. Modificación en la marquesina e iluminación 
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Se deberá adecuar el frente de marquesina en ambos sentidos de circulación, en sus 

condiciones estéticas y de materialidad, a los efectos de asimilar su imagen a la 

adoptada en los proyectos para ESTACIONES DE COBRO nuevas; en conformidad a 

ello se deberá determinar la aplicación de técnicas de resolución, sujeción y montaje 

para cada caso particular, que deberá incorporar el CONTRATISTA PPP a la 

presentación del PROYECTO EJECUTIVO de Puesta en Valor de la ESTACIÓN DE 

COBRO. Estas propuestas deberán estar acompañadas de sus respectivos cálculos 

estructurales debidamente rubricados por un responsable en la materia. A modo de 

orientación, en ID: IMQ-01 se muestra las intervenciones requeridas para el caso de 

semicubiertos existentes de elementos prefabricados de hormigón. 

La altura de la marquesina variará en el proyecto conforme a la cantidad de vías que 

deban ser cubiertas en la ESTACION DE COBRO y, ajustándose a las 

consideraciones establecidas en el ÍTEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesinas” de ESTACIONES 

DE COBRO nuevas, donde se indican las condiciones técnicas y estéticas que 

deberán adoptarse para su imagen final. 

En cuanto a la iluminación bajo semicubierto se deberá presentar un plano de 

ubicación de luminarias sobre plaza de Estaciones de Cobro en conformidad a lo 

estipulado en el ITEM 1.2.1.2.5. “Iluminación del semicubierto” 

Dicho plano se realizará según estudios pertinentes de luminotecnia y deberá estar 

rubricado por un profesional con incumbencia en la materia. 

1.2.4. Aspectos a incorporar en el diseño de ESTACIONES DE COBRO 

nuevas y ESTACIONES DE COBRO existentes 

Las siguientes condiciones serán validas de aplicación para la totalidad de las 

ESTACIONES DE COBRO que formen parte del CORREDOR VIAL, sean estos 

nuevos o existentes con Puesta en Valor. 

1.2.4.1. Zona de Plaza de ESTACION DE COBRO 
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El CONTRATISTA PPP deberá presentar junto al PROYECTO EJECUTIVO el diseño 

de la zona de plaza y cabinas de cobro de las Estaciones.  

1.2.4.1.1. Cabinas 

Sus dimensiones serán previstas de acuerdo a las isletas de cada ESTACION DE 

COBRO y deberán estar a una distancia mínima de 0.20 m. del borde de calzada en 

ambos laterales. 

Los materiales y las dimensiones de los elementos constitutivos de las cabinas, 

deberán ser especificados en el PROYECTO EJECUTIVO, teniendo en cuenta la 

durabilidad y la posibilidad de recepción de impactos, así como también el 

mantenimiento periódico necesario.  

La apertura de la puerta deberá ser por el extremo de la cabina, hacia la isleta y con 

relación directa a la circulación prevista para el personal. No se permitirá tener 

apertura y salida directa hacia la vía de cobro.  

La circulación peatonal del personal deberá estar correctamente demarcada y libre de 

obstáculos, debiendo llevar a nivel de piso las tapas de cámara que se localicen en el 

recorrido, así como también cualquier sobresalto. La circulación entre isletas se 

deberá implementar con criterios de protección al personal operario peatón, 

incorporando objetos de seguridad como barandas tipo “laberinto” a los extremos de 

la circulación o sistemas similares. 

El CONTRATISTA PPP deberá desarrollar y diseñar la defensa de la cabina de cobro, 

que tendrá que tener como respaldo un cálculo estructural de impactos con rúbrica de 

un profesional idóneo en la materia. 

Se atenderá la provisión de mobiliario adecuado nuevo y de primera calidad. Se 

proveerá una silla que deberá cumplir con condiciones ergonométricas adecuadas, 

con altura a la función. Asimismo, el aventamiento del espacio de trabajo deberá ser 

diseñado en base a los principios de ergonomía y con perfecto corrimiento de sus 
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hojas. El interior de la cabina deberá tener los elementos necesarios para el bienestar 

del personal: cajón extra, perchas, iluminación, etc. 

Todas las cabinas de las ESTACIONES DE COBRO deberán estar debidamente 

acondicionadas, con equipos de aire frío-calor individuales de la potencia adecuada, 

de conformidad con lo indicado por un balance térmico que deberá ejecutarse a esos 

efectos y que la empresa deberá presentar en el PROYECTO EJECUTIVO. 

En las ESTACIONES DE COBRO que adopten para la totalidad de vías el sistema 

TelePASE de cobro automático, deberá procurar la existencia de UNA (1) cabina por 

cada DOS (DOS) vías. 

De ser necesario por cuestiones de asoleamiento, en caso que las cabinas de cobro 

fueran localizadas a los extremos del semicubierto, deberá proporcionarse un sistema 

de protección del mismo, pudiendo ser fijo o móvil, y adosado al lateral del 

semicubierto de protección de la zona de cobro.  

1.2.4.1.2. Sistema circulatorio peatonal y elementos bajo 

semicubierto 

No se permitirá el cruce de peatones usuarios en la zona de calzada de 

ESTACIONES DE COBRO, ni entre isletas de cabinas. El CONTRATISTA PPP 

deberá establecer en el PROYECTO EJECUTIVO las circulaciones previstas para el 

personal de la estación de cobro, y los elementos de seguridad en la zona de isletas, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Elementos de seguridad 

Se deberá implementar una defensa de hormigón que bordeará el perímetro de la 

isleta, en continuidad con el “bumpers” de protección, deberá tener una altura de 0,90 

m. desde el nivel de piso. El diseño será definido por el CONTRATISTA PPP y podrá 

ser modificado por el ENTE CONTRATANTE. 

La defensa tipo new jersey deberá estar interrumpida para la circulación peatonal 

transversal a las vías para el personal de la estación de cobro, y continuará con 
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barandas metálicas de protección de una altura total de 0,80 a 0,90 m. desde nivel de 

piso de isleta. 

Todos aquellos elementos de seguridad a utilizar deberán estar especificados en el 

PROYECTO EJECUTIVO, en una memoria técnica descriptiva y en planos con cotas 

de distancias, definiendo materiales y secciones correspondientes. 

 Circulaciones peatonales 

Para ESTACIONES DE COBRO se prevé solo una circulación para el personal, 

puesto que los servicios a usuarios dispondrán de instalaciones en ambos sentidos de 

circulación.  

Las separaciones de las defensas en isletas para la circulación del personal serán 

como mínimo de 1,20 m., la demarcación de la senda peatonal abarcará de una isleta 

a otra y tendrá un ancho mínimo de 1,50 m. y deberá estar centrada con el eje de 

circulación, con continuidad en el ancho de toda la calzada. La senda peatonal deberá 

estar en perfecto estado de conservación, delimitada y correctamente señalizada de 

manera permanente. 

En los casos de ESTACIONES DE COBRO nuevas que tengan más de SEIS (6) vías 

o ESTACIONES DE COBRO con Vías Automáticas No Canalizadas, la circulación para 

personal de la estación será resuelta con pasarela peatonal, como se puede observar 

en ID: EC-02; EFL-01. 

La disposición de escaleras intermedias en vías de cobro para su vinculación con la 

pasarela peatonal se puede observar en la siguiente documentación: ID: CIR-01 a 

CIR-03. 

 Semicubiertos Peatonales 

El semicubierto sobre la caminería deberá estar diseñado en módulos, estableciendo 

independencia entre ellos, para facilitar la reposición y mantenimiento de cada una de 

las partes que lo componen.  
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Como opción orientativa para su diseño se puede observar las imágenes ID: EC-03 a 

EC-05, donde la estructura de soporte es una viga - ménsula metálica adosada a una 

columna de iguales características, cuyas dimensiones serán determinadas por el 

análisis de cargas que deberá documentarse, verificando especialmente la acción del 

viento sobre el sistema estructural según la norma CIRSOC 102. Se procurará una 

cubierta traslúcida con una pendiente mínima de 2%.  

Las condiciones de diseño podrán modificarse cuando se justifique por condiciones de 

diseño bioclimático y condiciones de zonas sísmicas y/o vientos incompatibles con la 

solución propuesta. 

 Estacionamientos  

Deberán instalarse en cantidad suficiente, dispuestos para ambos sentidos de 

circulación y en lugares adecuados por su accesibilidad y proximidad a las áreas de 

uso público. Estarán constituidos por capa de rodamiento y paquete estructural 

acorde a su función, con pendiente que permita su correcto escurrimiento y facilite la 

utilización a personas con movilidad reducida, delimitados claramente y señalizados 

horizontal y verticalmente.  

La determinación del número de plazas totales estará en función de la cantidad de 

vías que posea la ESTACIÓN DE COBRO:  

 Para ESTACIONES DE COBRO de 6 vías o menos 

Deberá contar con un mínimo de CINCO (5) plazas para usuarios y UNA (1) plaza 

preferencial para usuarios con discapacidad por sentido de circulación.  

 Para ESTACIONES DE COBRO de más de 6 vías 

Las ESTACIONES DE COBRO con SIETE (7) vías contarán mínimamente con SEIS 

(6) plazas para usuarios y UNA (1) plaza preferencial para usuarios con discapacidad 

por sentido de circulación; luego cada TRES (3) vías adicionales se deberá incorporar 

UNA (1) plaza más de estacionamiento en ambos sentidos de circulación.  
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Se deberán adicionar plazas exclusivas destinadas al personal de la ESTACIÓN DE 

COBRO, pudiendo estar integradas o no al área de estacionamiento para usuarios. 

1.2.4.2. Sistema de Centro Atención Usuarios (CAU) 

El CONTRATISTA PPP deberá proveer en todas las ESTACIONES DE COBRO 

nuevas o existentes con Puestas en Valor oficinas para atención al usuario, donde se 

podrán resolver los reclamos de los mismos, según se detalla en el Artículo del Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales “Centros de Atención al Usuario”. 

El ingreso vehicular a los servicios para usuarios deberá estar dispuesto de manera 

tal que los mismos accedan al correspondiente estacionamiento previo a su paso por 

la ESTACIÓN DE COBRO.  

Los servicios se dispondrán en relación directa al estacionamiento, con una distancia 

máxima de 10,00 m. lineales de recorrido, medidos desde el bloque edilicio hasta el 

comienzo del estacionamiento, como se puede observar en ID: EC-01 del presente 

Anexo. El solado de vinculación deberá tener un ancho mínimo de 2,00 m. y 

cumplimentar las condiciones exigidas en el ÍTEM 1.2.4.4. “Cumplimiento de la 

Normativa para personas con movilidad reducida”, incluyendo su correspondiente 

semicubierto, el cual deberá asistir las condiciones técnicas especificadas en el ítem 

1.2.1.3.2. “Galerías sobre veredas exteriores”. 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar en su PROYECTO EJECUTIVO la 

resolución adoptada para los servicios de atención al usuario que a continuación se 

detallan: 

1.2.4.2.1. Oficina para atención a usuarios 

Las ESTACIONES DE COBRO deberán contar con una oficina para atención al 

usuario vinculada al bloque edilicio principal y otra sobre calzada opuesta de dicha 

edificación,  cuyas dimensiones serán variables dependiendo del número de vías de 

la ESTACIÓN DE COBRO:  

 menor a DOCE (12) vías: mínimo 12 m ² 
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 DOCE (12) vías o más: mínimo 20 m ² 

Se deberá contar con un sistema de comunicación  integrado entre ambas oficinas a 

los efectos se apersone un empleado para atender las solicitudes y requerimientos de 

los usuarios.  

1.2.4.2.1.1. En nuevas ESTACIONES DE COBRO 

Se deberá disponer la oficina de atención al usuario en un bloque edilicio exento al 

edificio de administración. El bloque edilicio de servicios al usuario deberá estar 

implantado a 4,00 m. del borde de la calzada y a una distancia de 5,00 m. lineales 

desde la proyección del comienzo del semicubierto sobre cabinas. 

El programa a incluir en el bloque edilicio será: 

 oficina para atención al usuario, con las dimensiones arriba determinadas, 

 sanitarios públicos para ambos sexos, cumplimentando las condiciones del 

ÍTEM 1.2.1.4.2. “Necesidades programáticas”, 

 sanitario para personas con movilidad reducida, cumplimentando con las 

condiciones exigidas en el ÍTEM 1.2.4.4. “Cumplimiento de la Normativa para 

personas con movilidad reducida”. Este podrá resolverse con un local separado 

o podrá ser un cubículo integrado a cada sanitario. 

Cuando el CONTRATISTA PPP decidiera que el edificio de administración estará 

resuelto en más de un nivel o planta, la oficina de atención a usuarios y los sanitarios 

estarán integrados al mismo, dispuestos en planta baja. 

1.2.4.2.1.2. En ESTACIONES DE COBRO existentes  

En estos casos la oficina de atención al usuario se deberá adaptar a cada condición 

particular, pudiendo estar integrada o no al edificio de administración, 

cumplimentando las condiciones de superficies exigidas previamente indicadas. 

1.2.4.2.2. Centro de TelePASE 
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El CONTRATISTA PPP deberá designar la ubicación del Centro de TelePASE, 

pudiendo decidir su localización en cualquiera de las ESTACIONES DE COBRO 

pertenecientes al CORREDOR VIAL.  

El Centro de TelePASE deberá estar provisto de los espacios necesarios e 

indispensables para el correcto funcionamiento de la adhesión a sistemas de pago 

automático. Deberá materializarse en un bloque exento al bloque de administración. 

Se deberá disponer en la calzada opuesta al Centro de TelePASE, un bloque edilicio 

con las mismas exigencias impuestas en el ítem 1.2.4.2.1. “Oficina para atención a 

usuarios”. 

El programa de locales a ser incorporados al PROYECTO EJECUTIVO será definido 

por el CONTRATISTA PPP debiendo incluir los siguientes requerimientos mínimos: 

 Una oficina de atención al usuario: mínimo 30 m².  

 Sanitario para el personal (no es necesario uno para cada sexo): mínimo 4 m². 

 Sector comedor con office integrado: mínimo 10 m². 

 Sector estacionamiento, con capacidad mínima de 12 espacios vehiculares. 

 Baños públicos, para ambos sexos y personas con movilidad reducida 

conforme a lo estipulado en el ÍTEM 1.2.1.4.2. “Necesidades programáticas”. 

1.2.4.3. Estructura identitaria  

Con el fin de reforzar la imagen institucional de las ESTACIONES DE COBRO de los 

CORREDORES VIALES, tanto en instalaciones nuevas como localizaciones con 

sistemas de vías automáticas no canalizadas y ESTACIONES DE COBRO con 

Puesta en Valor, serán acompañados de la estructura identitaria; el CONTRATISTA 

PPP deberá ejecutar una estructura metálica revestida en aluminio compuesto con las 

siguientes características: 

 

 Ubicación: se dispondrán DOS (2) estructuras por cada localización de 

ESTACIÓN DE COBRO situando UNO (1) hacia cada sentido de circulación, 

dentro de la zona de camino. No deberán situarse a una distancia menor de 
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20,00 m., medidos desde la proyección del borde del semicubierto sobre la 

calzada, ni mayor a 40,00 m. a la misma. La distancia desde el borde de 

calzada no podrá ser menor a 2,00 m. ni mayor a 3,00 m.  

 Dimensionado: la estructura deberá ser ejecutada en perfiles metálicos, sus 

dimensiones y secciones deberán estar en función de un cálculo realizado por 

un experto en estructuras, considerando en el mismo las condiciones de suelo 

y especialmente de viento. 

 Geometría: el detalle de la resolución se observa en ID: ITO-01; deberá 

respetar el diseño de su envolvente pudiendo sufrir modificaciones en su 

estructura y/o anclaje. El anclaje deberá ejecutarse sobre un dado de hormigón 

o similar cuyas dimensiones y profundidad de fundación deberán justificarse 

con un cálculo estructural. 

 Materialidad: la resolución de su envolvente deberá ser íntegramente en 

ALUMINIO COMPUESTO (ver especificación en ITEM 1.2.1.2.3.3.2. 

“Envolvente”, deberá ser ejecutada en una pieza única hacia cada sentido de 

circulación sin uniones de ningún tipo. Podrá estar abulonada a la estructura y 

todas sus aristas deberán evitar bordes vivos. 

 

Se dispondrán logos identificatorios y textos informativos sobre una lámina de chapa 

blanca, tal como se detalla en ID: ITO-01, conteniendo la información que se lista a 

continuación: 

 

 Logotipo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.  

 Nombre y Logotipo del CONTRATISTA PPP.  

 Nombre de la ESTACIÓN DE COBRO.  

1.2.4.4. Cumplimiento de la Normativa para personas con movilidad 

reducida.  

Se deberá dar estricto cumplimiento en todos sus aspectos a la normativa emanada 

de la Ley N° 24.314 “Accesibilidad de personas con movilidad reducida” y su 

correspondiente Decreto Reglamentario N°914/97 
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Deberán incorporarse los detalles gráficos correspondientes en la documentación de 

PROYECTO EJECUTIVO, en escala 1:50 o superior para la correcta realización de 

dichas intervenciones. 

Se prestará especial atención a los siguientes parámetros de diseño:  

1.2.4.4.1. Circulaciones 

Las circulaciones horizontales deberán tener un lado mínimo de 1,20 m. Se deberán 

disponer zonas de ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m en los extremos y lugares 

destinados al cambio de dirección. 

Los desniveles mayores de 0,02 m, serán salvados por rampas. 

La pendiente transversal tendrá un valor máximo de 2 % y un mínimo de 1 %. La 

pendiente longitudinal será inferior al 4 %, superando este valor se la tratará como 

rampa. 

1.2.4.4.2. Rampas 

Tendrán fácil acceso. La superficie de rodamiento deberá ser plana y no podrá 

presentar en su trayectoria cambios de dirección en pendiente. 

El ancho libre de una rampa se medirá entre zócalos y tendrá un ancho mínimo de 

1,10 m y máximo de 1,30 m; para anchos mayores se deberán colocar pasamanos 

intermedios. 

La pendiente transversal de las rampas exteriores, será inferior al 2 % y superior al 1 

%. 

Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocará un solado de textura en 

relieve y color contrastante, con un largo de 0,60 m por el ancho de la rampa. Además 

debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,50 m 

de diámetro como mínimo. 
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Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos. La 

altura superior será de 0,90 m (± 0,05 m.) y la del inferior será de 0,75 m (± 0,05 m.) 

medidos a partir del solado de la rampa. 

1.2.4.4.3. Puertas  

La mínima luz útil admisible de paso será de 0,80 m. Su apertura deberá ser para 

afuera. 

En hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, se colocarán en ambas caras 

manijas de doble balancín, con curvatura interna hacia la hoja, a una altura de 0,90 m 

(± 0,05 m.) sobre el nivel del solado. 

Los herrajes suplementarios se colocarán en las puertas de los servicios sanitarios 

especiales para personas con movilidad reducida. Serán constituidos por barras de 

sección circular de 0,40 m de longitud como mínimo, colocadas horizontales a una 

altura de 0,85 m del nivel del solado, o verticales u oblicuas con su punto medio a una 

altura de 0,90 m del nivel del solado.  

En puertas y/o paneles fijos podrá usarse el vidrio, supeditado a la utilización de 

cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a sus dimensiones tal lo 

establece la Normativa. 

1.2.4.4.4. Estacionamiento 

Se dispondrán "módulos de estacionamiento especiales", tendrán como medidas 

mínimas un ancho de 3,50 m y un largo 6,50 m., los que deberán ubicarse lo más 

cerca posible de los accesos. 

En caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 m; 

en el sector central y con un ancho de 1,00 m, se señalizará en el solado el corredor 

común de acceso. 

La línea natural de libre trayectoria entre cualquier modulo de estacionamiento 

especial y su destino no superara los 30,00 m. 
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1.2.4.4.5. Sanitarios 

Contara con un "servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida", 

dentro de las siguientes opciones y condiciones. 

 En un local independiente con inodoro y lavabo. 

 Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas 

con movilidad reducida en los cuales se instalará un inodoro y un lavabo. 

Los locales permitirán el giro de una silla de ruedas en su interior. No obstante si esto 

no fuera factible, el giro podrá realizarse fuera del local  en una zona libre y al mismo 

nivel, inmediata al local. 

 Inodoro 

Se colocará un inodoro tipo pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación 

serán 0,80 m de ancho a un lado del artefacto y 0,30 m del otro lado del artefacto y 

frente al artefacto el ancho del mismo por 0,90 m de largo.  

El accionamiento del sistema de limpieza estará ubicado 0,90 m (± 0,30 m.) del nivel 

del solado. 

El artefacto será reglamentario y en caso de readecuación de las condiciones 

existentes, se colocará sobre una plataforma que no sobresalga de la base del 

artefacto, con una altura de 0,50 m a 0,53 m del nivel del solado.  

 Lavabo 

Se colocará un lavabo de colgar (sin pedestal) o una mesada con bacha, a una altura 

de 0,85 m. con respecto al nivel del solado, ambos con espejo ubicado a una altura de 

0,90 m del nivel del solado, con ancho mínimo de 0,50 m, ligeramente inclinado hacia 

adelante con un ángulo de 10°.  

La superficie de aproximación mínima tendrá una profundidad de 1,00 m por un ancho 

de 0,40 m. a cada lado del eje del artefacto. Entre el solado y un plano virtual 

horizontal habrá una altura igual o mayor de 0,70 m. con una profundidad de 0,25 m 
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por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto y claro libre debajo del 

desagüe. 

 

 Barandas 

Se deberán implementar a ambos laterales del inodoro DOS (2) barandas 

reglamentarias, una fija y la otra rebatible. La baranda fija no podrá estar a una 

distancia mayor de 0,30 m. del artefacto 

1.2.4.5. Incorporación y utilización de energías alternativas  

El CONTRATISTA PPP, a partir de su análisis de la red eléctrica y del emplazamiento 

y el diagnostico de consumo energético de la zona, podrá optar por uno o varios 

sistemas de generación de energía renovable (eólica, fotovoltaica, solar, térmica) 

Una vez evaluados los distintos sistemas y seleccionado/s el/los mismo/s, deberá 

presentar por escrito la justificación y un proyecto del/los sistemas adoptados. 

El CONTRATISTA PPP deberá ajustar su PROYECTO EJECUTIVO al marco 

normativo vigente, basado en el cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.190. A tales 

efectos, en caso de corresponder encuadrarse como “gran consumidor”, cada 

CONTRATISTA PPP estará obligado a alcanzar la incorporación mínima del (8%) del 

total de consumo propio de energía (proveniente de energías renovables) al 31 de 

diciembre de 2017, del 12% al 31 de diciembre del 2019; del 16% al 31 de diciembre 

del 2021; del 18% al 31 de diciembre del 2023 y del 20% al 31 de diciembre del 2025. 

1.2.5. Demolición de instalaciones edilicias 

Se incluye en el ítem a las instalaciones listadas en el Art. 7. “ESTACIONES DE 

COBRO” del PETP que deberán demolerse y todas aquellas que sean indicadas por 

el ENTE CONTRATANTE durante la vigencia del CONTRATO PPP. 

Previo a la demolición de los edificios e instalaciones el CONTRATISTA PPP deberá 

presentar un PROYECTO EJECUTIVO de Demolición ajustándose a las condiciones 
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establecidas en el ítem 1.4.1.1. “De Demoliciones” del presente Anexo, donde se 

indican los requerimientos técnicos a ser tenidos en cuenta. 

1.3. Documentación a presentar en el PROYECTO EJECUTIVO 

1.3.1. Condiciones de Presentación 

La documentación deberá presentarse de la siguiente manera:  

 formato A4, memorias y textos,  

 formato A3 ó A2, documentación gráfica  

 formato A4 ó A3, conveniente para ser correctamente legibles, Planillas.  

El texto, en documentación gráfica y planillas, no deberá ser menor en tamaño a 2 

mm.; la presentación deberá elevarse en formato impreso en papel y en formato 

digital en las siguientes extensiones: dwg (planos), jpg, tiff, png (imágenes), doc 

(textos), xls (planillas)  

Cada plano de obra deberá contener una carátula que estará ubicada en el ángulo 

inferior derecho del plano con la siguiente información: 

 Nombre del CONTRATISTA  PPP con su logo correspondiente. 

 Tipo de Obra: A CONSTRUIR / A DEMOLER / A REFACCIONAR 

/MANTENIMIENTO / PUESTA EN VALOR. 

 Número de lámina y referencia 

 Escala del plano  

 Ubicación de la obra - RN y km - (progresivas) 

 Fecha de confección de plano. 

 Croquis de ubicación del predio y circundantes, dimensiones. El punto cardinal 

norte deberá estar señalado y orientado hacia la parte superior del croquis. 

 Fecha de revisión (opcional)   

La totalidad de la documentación deberá ser rubricada con firma y aclaración por el 

Representante Técnico del CONTRATISTA PPP, que a todos los efectos deberá dar 

respuesta a los requerimientos que luego fueran formulados por la Supervisión 
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durante la Obra. Asimismo se requerirá la firma de responsable con matriculación e 

incumbencia técnica en las siguientes materias: 

 Estudios de suelo 

 Cálculos estructurales 

 Cálculo luminotécnico 

 Instalaciones de electricidad 

 Instalaciones de gas 

 Seguridad e Higiene 

El CONTRATISTA PPP será la responsable exclusiva de obtener los permisos de 

construcción, las habilitaciones de los prestatarios de servicios y todo otro permiso 

que corresponda obtener para poder ejecutar las obras comprometidas en el 

PROYECTO EJECUTIVO que presente ante el ENTE CONTRATANTE. 

1.3.2. Documentación Requerida 

Los Proyectos deberán incorporar en su diseño los lineamientos y consideraciones 

impartidas en los siguientes apartados del presente Anexo: 

 Exigencias dictadas en el ÍTEM 1.2. “Proyectos y Requerimientos de diseño” 

 Especificaciones técnicas exigibles conforme al ÍTEM 1.4. “Condiciones 

exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio”. 

A continuación se detalla la documentación técnica mínima que deberá presentar el 

CONTRATISTA PPP como PROYECTO EJECUTIVO de ESTACIONES DE COBRO 

en su primera presentación: 

1.3.2.1. Obras nuevas  

 Memoria de Arquitectura y Memoria Técnico – Descriptiva de la Obra, 

incluyendo las tareas a realizar, las maquinarias a utilizar y las especificaciones 

de materiales a ser empleados. 
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 Plano General de Conjunto. Esc. 1:200, con cotas de ubicación del edificio 

respecto a la calzada y cotas relativas entre edificios, incluyendo todos los 

bloques edilicios de instalaciones complementarias que fueran a ser 

construidos (talleres, pañol, etc.) y el semicubierto sobre cabinas de cobro. 

 

 Planos de Arquitectura, para cada uno de los bloques edilicios (Plantas, Cortes 

y Vistas) Esc. 1:100, con cotas de niveles de piso y cotas de planta en cada 

uno de los locales, con identificación de los mismos en correspondencia a la 

Planilla de Locales e identificación de las carpinterías a utilizar con 

correspondencia a la Planilla de Carpinterías. 

 

 Planos de Instalaciones, uno por cada servicio incorporado, en Esc. 1:100: 

agua, desagües primarios y secundarios, desagües pluviales, electricidad, 

telefonía, gas, incendio, aire acondicionado (incluir el balance térmico 

respectivo en la documentación), etc. Cada Plano deberá mostrar los detalles 

técnicos de cada uno de los rubros e indicar las acometidas de los servicios 

públicos a los efectos de identificar como se suministrará cada uno de ellos e 

incluyendo las aprobaciones pertinentes de los entes prestatarios de servicios. 

 

 Planos de Replanteo identificando la ubicación de los ejes de replanteo y las 

cotas de referencia.  

 

 Estudio de suelos del área de implantación de las edificaciones. 

 

 Planos y Memoria de cálculo de las estructuras. Esc. 1:100.; materiales y 

secciones a ser utilizados, detalle de los mismos.  

 

 Planilla de Locales con especificación de materiales y en correspondencia a los 

Planos de Arquitectura. 

 

 Planilla de Carpinterías con especificación de materiales y medidas en 

correspondencia a los Planos de Arquitectura. 
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 Proyecto de Marquesina. Planos: Plantas, Cortes y Vistas Esc. 1:100 y Detalles 

Constructivos 1:10 ó 1:5. Estudio de cargas y solicitaciones y Cálculo 

estructural. 

 

 Plano de diseño de zona de cobro bajo semicubierto incluyendo elementos de 

seguridad, bumpers, barandas, cabinas, barreras, señalización, etc. con 

detalles gráficos-descriptivos de los mismos.  

 

 Memoria y documentación técnica en planta, corte, vista y detalles de las 

cabinas de cobro a ser instaladas. 

 

 Esquemas de circulación peatonal (Esc. 1:200) y detalles (Esc. 1:50) de las 

intervenciones propuestas en cumplimiento de la normativa para personas con 

movilidad reducida. 

 

 Proyecto Lumínico de Semicubierto. Planos y Escala variables. 

 

 Planillas de cálculo de Eficiencia Energética Edilicia (en conformidad a lo 

exigido en el ITEM 1.2.1.4.4. “Eficiencia energética edilicia” del presente 

Anexo) 

 

 Plan de emergencias, incluyendo el Plano de Evacuación respectivo. 

 

 Cómputo métrico y Presupuesto de Obra. 

 

 Plan de Trabajos. 

1.3.2.2. Obras de Puesta en Valor, Refacciones y Ampliaciones 

 Memoria de Arquitectura y Memoria Técnico – Descriptiva de la Obra, 

incluyendo las tareas a realizar, las maquinarias a utilizar y las especificaciones 

de materiales a ser empleados. 
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 Plano General de Conjunto con todos los edificios circundantes. Esc. 1:200. 

Cotas y niveles entre si y en relación a la calzada y zona de camino. 

 

 Planos de Arquitectura, para cada uno de los bloques edilicios: Plantas, Cortes 

y Vistas. Esc. 1:100; Detalles Esc. 1:20; incluyendo documentación técnica 

actualizada en caso de existir modificaciones sobre la construcción original. 

 

 Planos de Instalaciones, uno por cada servicio, en Esc. 1:100: agua, desagües 

primarios y secundarios, desagües pluviales, electricidad, telefonía, gas, 

incendio, aire acondicionado (incluir el balance térmico respectivo en la 

documentación), etc. Cada Plano deberá mostrar los detalles técnicos de cada 

uno de los rubros e indicar las acometidas de los servicios públicos a los 

efectos de identificar como se suministrará cada uno de ellos. 

 

 Planos de Replanteo identificando la ubicación de los ejes de replanteo y las 

cotas de referencia.  

 

 Estudio de suelos del área de implantación de las edificaciones (de 

corresponder) 

 

 Planos y Memoria de cálculo de las estructuras. Esc. 1:100.; materiales y 

secciones a ser utilizados, detalle de los mismos. (de corresponder) 

 

 Planilla de Locales con especificación de materiales y en correspondencia a los 

Planos de Arquitectura y la Memoria Técnica. 

 

 Planilla de Carpinterías con especificación de materiales y medidas en 

correspondencia a los Planos de Arquitectura. 

 

 Adecuación de marquesina. Planos: Plantas, Cortes y Vistas Esc. 1:100 y 

Detalles Constructivos 1:10 ó 1:5. Estudio de cargas y solicitaciones y Cálculo 

estructural. 
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 Plano de diseño de zona de cobro bajo semicubierto incluyendo elementos de 

seguridad, bumpers, barandas, cabinas, barreras, señalización, etc. con 

detalles gráficos-descriptivos de los mismos.  

 

 Memoria y documentación técnica en planta, corte, vista y detalles de las 

cabinas de cobro a ser instaladas. 

 

 Esquemas de circulación (Esc. 1:200) y detalles (Esc. 1:50) de las 

intervenciones propuestas en cumplimiento de la Normativa para personas con 

movilidad reducida. 

 

 Proyecto Lumínico de Semicubierto. Planos y Escala variables. 

 

 Plan de emergencias, incluyendo el Plano de Evacuación respectivo. 

 

 Cómputo métrico y Presupuesto de Obra. 

 

 Plan de Trabajos. 

1.3.2.3. Demoliciones 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar un Plan de Trabajos de Demolición sin cuya 

aprobación del ENTE CONTRATANTE no podrá dar inicio a las tareas.  

Se solicitará a la empresa documentación técnica que constará de: 

 Planta de Conjunto con todos los edificios circundantes. Esc. 1:500. Cotas en 

relación a la calzada y zona de camino. 

 

 Plantas, Cortes y Vistas. Esc. 1:100.; cotas y niveles en relación a calzada, 

cunetas, niveles de excavación. 

 

 Informe técnico a modo de Memoria donde se detallarán las maquinarias y 

métodos que se emplearán y la disposición final de los residuos.  
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 Programa de implantación de cartelería nocturna y diurna vial preventiva en la 

zona de obra respetando las condiciones de seguridad vigentes en la materia, 

el que se deberá mantener durante la ejecución de la obra. 

 

 Cómputo métrico y Presupuesto. 

 

 Plan de Trabajos de demolición; con especificación de cada ítem y descripción. 

1.3.3. Plazos de presentación y aprobación 

La aprobación de la documentación estará reservada al ENTE CONTRATANTE, 

debiendo el CONTRATISTA PPP cumplimentar los siguientes plazos para efectuar la 

primera presentación del PROYECTO EJECUTIVO, siendo excluyente para aceptar la 

misma por parte del ENTE CONTRATANTE el absoluto cumplimiento de la 

documentación mínima exigida en el presente Anexo, ÍTEM 1.3.2. “Documentación 

Requerida”: 

 Para Obras Nuevas: deberá incluirse la documentación de Proyecto de 

Arquitectura conjuntamente con la primera presentación formal del 

PROYECTO EJECUTIVO de la Obra Vial vinculada a la nueva ESTACIÓN DE 

COBRO.  

 Para Obras de Puesta en Valor e inmediato funcionamiento: TREINTA (30) 

días corridos desde la TOMA DE POSESIÓN por parte del CONTRATISTA 

PPP. 

 Para Obras de Puesta en Valor y plazo diferido de puesta en funcionamiento: 

NOVENTA (90) días corridos desde la TOMA DE POSESIÓN por parte por 

parte del CONTRATISTA PPP. 

 Para Demoliciones: TREINTA (30) días corridos desde la TOMA DE 

POSESIÓN por parte del CONTRATISTA PPP para aquellas instalaciones 

mencionadas a demoler en el PETP o desde fecha de recepción de notificación 

que solicite demolición por parte del ENTE CONTRATANTE respecto a otras 

instalaciones edilicias. 
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Para los proyectos de Arquitectura, el ENTE CONTRATANTE tendrá desde la fecha 

de presentación de los PROYECTOS EJECUTIVOS por parte del CONTRATISTA 

PPP, un plazo de VEINTIÚN (21) días hábiles para dar respuesta al mismo. Si el 

Proyecto fuera observado, la empresa contará con un plazo máximo de DIEZ (10) 

días hábiles para efectuar nueva presentación del PROYECTO EJECUTIVO desde la 

recepción de la notificación, con todas y cada una de las correcciones y 

modificaciones solicitadas y requeridas por el ENTE CONTRATANTE. 

En caso que en el PETP se otorguen plazos de ejecución para las obras, el 

CONTRATISTA PPP deberá observar que durante dicho período se incluye la 

presentación y aprobación del PROYECTO EJECUTIVO, no pudiendo alegar como 

justificativo para ampliar el plazo de inicio de ejecución de la obra el tiempo de 

demora de aprobación de los Proyectos. 

1.4. Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio 

edilicio 

1.4.1. Especificaciones Técnicas   

A continuación se detallan las condiciones generales que serán requerimiento 

obligatorio para que el CONTRATISTA PPP obtenga la aprobación de cada Obra de 

Arquitectura que lleve adelante, por parte del ENTE CONTRATANTE. 

La elaboración de la documentación y la ejecución de los trabajos, se efectuarán de 

acuerdo a las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte. 

El CONTRATISTA PPP deberá acompañar el PROYECTO EJECUTIVO de cada Obra 

con las especificaciones técnicas del sistema constructivo adoptado, ya sea este de 

carácter tradicional o alternativo. 

1.4.1.1. De Demoliciones 

Este ítem comprende la ejecución de las tareas de demolición de todos  los elementos 

que conforman la ESTACIÓN DE COBRO existente (isletas, columnas, techos y toda 

otra instalación que interfieran con la normal circulación del tránsito) y todas las 
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construcciones de hormigón, estructuras metálicas, albañilería y de cualquier tipo de 

instalación de servicios. 

Concluidos los trabajos de demolición y retiro de materiales, el predio deberá 

recuperar su estado previo a la construcción, no permitiéndose conservar estructura 

alguna ya sean de superficie o subterráneas. 

Se adoptarán las medidas de control ambiental a fin de reducir los efectos negativos 

que pudieran producirse en razón de los trabajos de demolición y así evitar todo tipo 

de perjuicios. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante el periodo de ejecución de las 

tareas, el CONTRATISTA PPP mantendrá personal de vigilancia las 24 hs., y deberá 

también efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos. 

Se deberá proveer de un obrador a las tareas de demolición. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA PPP la ejecución de todos los trabajos 

necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores 

afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias si 

se produjera algún perjuicio como consecuencia de la obra en ejecución. 

1.4.1.1.1. Equipos y herramientas 

El CONTRATISTA PPP deberá prever todos los equipos necesarios para la ejecución 

de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una de las 

tareas de demolición. Por lo tanto será imprescindible la verificación de los trabajos a 

realizar, ya que el ENTE CONTRATANTE no reconocerá adicional alguno sobre los 

equipos, herramientas, transportes, contenedores, etc. que deban usarse en la obra. 

1.4.1.1.2. Edificios 

1.4.1.1.2.1. Envolvente y paramentos interiores 

Este ítem es comprendido por el muro perimetral del bloque edilicio, la totalidad de los 

muros divisorios interiores y sus correspondientes carpinterías. 
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El CONTRATISTA PPP deberá realizar la demolición total de los muros perimetrales y 

de la totalidad de los muros divisorios de los bloques edilicios incluyendo sus 

fundaciones hasta la profundidad indicada en los planos aprobados oportunamente 

por el ENTE CONTRATANTE. 

Las carpinterías serán removidas previamente a la demolición de los muros, las que 

se encuentren en estado de reutilización, serán puestas a disposición del ENTE 

CONTRATANTE.  

1.4.1.1.2.2. Cubierta 

Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de 

detalles correspondientes y en el presente ítem.  

El CONTRATISTA PPP deberá realizar la remoción de todos los elementos 

constitutivos de la cubierta.  

Las cubiertas inclinadas deberán desmontarse desde las capas situadas más al 

exterior hacia las interiores, de forma simétrica, evitando sobrecargas 

descompensadas que pudiesen provocar hundimientos imprevistos.  

En las cubiertas planas se comenzará con la demolición de todos los elementos 

sobresalientes de la misma. Se evacuarán los residuos previamente a la demolición 

propiamente dicha de la cubierta. Posteriormente se eliminará la protección de la 

cubierta, la eliminación del elemento de impermeabilización se realizará por medios 

manuales, consecutivamente se dispondrá a la remoción de los demás componentes 

de la cubierta hasta llegar a su estructura. 

Todos los elementos metálicos constitutivos de la cubierta deberán desmontarse con 

especial cuidado y ponerse a disposición del ENTE CONTRATANTE. 

1.4.1.1.2.3. Contrapiso y piso 

El CONTRATISTA PPP deberá realizar la demolición del contrapiso existente en los 

sectores indicados en planos hasta llegar al nivel de terreno absorbente verificando 



 

57 
 

los niveles actuales del proyecto con los futuros niveles. Así también el piso en los 

sectores indicados en los planos del PROYECTO EJECUTIVO de demolición. 

El CONTRATISTA PPP deberá demoler la totalidad de la vereda perimetral de los 

bloques edilicios hasta llegar a los niveles vertidos en los planos. Los cordones 

existentes en el sector de intervención, deberán ser removidos cuando se lo indique 

en planos generales y de detalle. Se respetarán y conservarán los cordones 

existentes cuando así quede expresado en los planos. 

1.4.1.1.2.4. Semicubiertos sobre cabinas de ESTACIONES DE 

COBRO 

El CONTRATISTA PPP deberá realizar el desmontaje total del semicubierto sobre 

cabinas, incluyendo la estructura, la cubierta, los artefactos de luminaria y todos 

aquellos elementos que la conforman. 

Se deberá prestar especial cuidado durante el desmonte a las partes de la estructura 

que deban ser mantenidas en su estado de conservación y estabilidad, en caso que 

así lo requiera el ENTE CONTRATANTE. 

1.4.1.1.2.5. Elementos bajo semicubierto 

Las cabinas de las ESTACIONES DE COBRO y los elementos de cobro, vigilancia, 

etc. serán desmontados del lugar con especial cuidado y deberán seleccionarse, 

clasificarse y mantenerse en obra hasta instrucciones de la Supervisión del ENTE 

CONTRATANTE para la reutilización o remodelación de los objetos o su destino final. 

1.4.1.1.2.6. Instalaciones 

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, cloacas, etc. deberán ser 

anuladas o retiradas si correspondieren, previa tramitación a su cargo con las 

compañías y empresas proveedoras de los servicios. 

1.4.1.1.3. Destino de Demoliciones y Desechos 
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Los materiales provenientes de la demolición deberán ser cargados, transportados y 

depositados en lugares apropiados cumpliendo las condiciones que se mencionan en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Serán puestos a disposición del ENTE CONTRATANTE aquellos materiales 

recuperables que resulten de desmontajes o demoliciones; además, el 

CONTRATISTA PPP deberá realizar un inventario de los mismos. 

1.4.1.1.4. Movimiento de Suelos 

Comprende la ejecución de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a 

los niveles requeridos por el PROYECTO EJECUTIVO debiendo quedar el terreno 

totalmente limpio y nivelado. 

Se deberá asegurar el correcto escurrimiento de las aguas durante y después de la 

ejecución de la obra, dejando el sector en sus condiciones originales, ejecutando el 

retiro de material sobrante, relleno y compactación de excavaciones. 

En caso de excavación se deberá cumplimentar la normativa vigente en la materia 

Seguridad e Higiene. 

1.4.1.1.4.1. Nivelación 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos 

necesarios para mantener las cotas necesarias por PROYECTO EJECUTIVO; los 

rellenos deberán hacerse con tosca apisonada hasta obtener el grado de 

compactación especificado en la documentación presentada por el CONTRATISTA 

PPP oportunamente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con 

una tolerancia en más o menos 3 cm., luego de haber retirado solados, contrapisos y 

pavimentos existentes, según se indique en planos. 

1.4.1.1.4.2. Relleno 
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Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, 

siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación del ENTE 

CONTRATANTE. 

En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo 

seleccionado de características equivalentes al existente y se compactarán en un todo 

de acuerdo con lo especificado en el PROYECTO EJECUTIVO que deberá elaborar el 

CONTRATISTA PPP. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán 

seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la 

tierra vegetal o negra para el recubrimiento último en los casos de canteros. 

En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la 

calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el CONTRATISTA PPP deberá 

comunicarlo al ENTE CONTRATANTE. 

Correrá por cuenta del CONTRATISTA PPP el aporte extra de tierra apta para estos 

trabajos hasta llegar a los niveles requeridos por el Proyecto. 

1.4.1.1.4.3. Nivelación Final 

El CONTRATISTA PPP procederá a rellenar las áreas afectadas según Proyecto. 

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal la que se 

distribuirá en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente 

compactadas hasta alcanzar la nivelación adecuada.  

Concluidos los trabajos de demolición y retiro de materiales, el predio deberá 

recuperar su estado previo a la construcción, no permitiéndose conservar estructura 

alguna ya sean de superficie o subterráneas. 

1.4.1.2. De semicubierto sobre cabinas y sector de cobro 

Se entiende como semicubierto, la totalidad de la estructura y sus elementos 

componentes, como ser: estructura, subestructura, revestimiento de chapa, 

zinguerías, babetas, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos del 
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PROYECTO EJECUTIVO o sean imprescindibles para la nueva y correcta 

terminación del techado adoptado. Los materiales, dispositivos de sujeción, etc. 

deberán ser de primera calidad. 

Todas las instalaciones deberán ser correctamente canalizadas y en caso de que 

existan elementos, como artefactos de luminaria, estos deberán sujetarse a un 

componente del semicubierto con la fijación correspondiente. 

El semicubierto deberá verificar la ausencia de vicios constructivos, como fisuras en 

los elementos constitutivos, incorrecto desagüe de aguas pluviales, y todos aquellos 

vicios en apariencia y estructurales. Deberá presentar perfectas condiciones de 

estanqueidad. 

El cielorraso deberá estar especificado en el PROYECTO EJECUTIVO, se presentará 

en adecuadas condiciones de conservación, libres de vicios. 

Todos los conductos, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja 

del techo, irán previstos de un sistema de babetas, o cualquier otro elemento 

constructivo, que asegure la perfecta protección hidráulica del semicubierto. Todos los 

elementos de zinguería se confeccionarán con chapa galvanizada.  

Queda aclarado que correrán por cuenta del CONTRATISTA PPP, todos los arreglos 

necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra 

por filtraciones, goteras, etc.  

1.4.1.3. De Construcciones edilicias 

1.4.1.3.1. Fundaciones y componentes estructurales 

El sistema de fundación y la estructura será definida en función del sistema de 

construcción adoptado y los datos aportados por el informe de estudio de suelos y su 

correspondiente cálculo estructural que deberá realizar el CONTRATISTA PPP, 

asumiendo la responsabilidad integral y directa del cálculo y preparación de planos, 

planos de detalles y planillas. 
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La estructura deberá responder en un todo a las especificaciones de los reglamentos 

vigentes y todos los elementos utilizados serán de primer uso y de primera calidad, 

obteniendo estructuras bien construidas, durables y terminadas según las 

especificaciones aprobadas en el PROYECTO EJECUTIVO. 

1.4.1.3.2. Envolvente edilicia 

El PROYECTO EJECUTIVO de la envolvente deberá resolverse en cada caso 

particular, puesto las variaciones de solicitaciones debidas al clima, suelo, 

condiciones sísmicas, etc., según su ubicación.  

Los sistemas constructivos empleados en la envolvente edilicia deberán ser 

especificados en el PROYECTO EJECUTIVO.  

1.4.1.3.3. Mamposterías 

La terminación de los muros tanto interiores como exteriores dependerá de las 

características del material constitutivo del mismo y del material que se adopte para la 

terminación, debiendo en todos los casos presentar una superficie homogénea sin 

oquedades ni rebabas, a plomo, sin pandeos y libres de rastros de humedad. 

En caso de los mampuestos reunirán las siguientes cualidades: homogeneidad en 

toda la masa; ausencia de humedad, fisuras y defectos; dureza suficiente para poder 

resistir cargas; formas regulares para que las hiladas de los muros sean de espesor 

uniforme; aristas vivas, ángulos rectos y libre de rebabas. 

Los encuentros entre muros y de estos con cielorrasos y pisos serán aristas 

rectilíneas.  

1.4.1.3.4. Carpintería y herrería 

Todas las carpinterías se colocarán a plomo de los paramentos y al filo que el 

PROYECTO EJECUTIVO determine, manteniendo en esta operación el perfecto 

encuadrado de las mismas, sin movimientos en sus uniones y se proveerán con los 
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arriostramientos adecuados para su transporte y colocación, de modo de no modificar 

los ángulos de unión y encastre.   

Todos los materiales constitutivos de las hojas deberán garantizar (con un 

mantenimiento normal y una resistencia natural o añadida, a los ataques biológicos o 

a la corrosión seca, húmeda o electrolítica) una vida útil igual a la estimada para el 

elemento al que están adheridas. 

Las carpinterías serán perfectamente estancas, estarán selladas para evitar 

filtraciones y los cierres no permitirán vibraciones y proveerán la seguridad adecuada. 

El material a utilizar será de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de 

cualquier índole. En caso de hojas móviles se colocarán de manera que corran o giren 

sin tropiezo y con juego de 1 mm a 2 mm. 

En las piezas de herrería (claraboyas, rejas, escaleras metálicas, barandas, etc.) se 

observara la calidad de las soldaduras, amures, etc.  

1.4.1.3.5. Contrapisos y carpetas 

Sobre terreno natural, previo a la ejecución del contrapiso, se limpiará, se nivelará y 

apisonará convenientemente y toda la superficie se cubrirá con un film de polietileno 

de 200 micrones de espesor, debiendo preverse el espacio necesario para recibir el 

piso que corresponda. El espesor mínimo será de DIEZ (10) cm.  

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso 

tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas 

especiales, etc. 

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su 

superficie sea regular, debiendo ser fuertemente apisonado en forma de lograr una 

adecuada resistencia. 

Sobre losa, y de acuerdo a lo indicado en el proyecto, se ejecutará un contrapiso con 

espesores no menores a CINCO (5) cm. 
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En los locales en que se especifique, se ejecutará sobre los contrapisos, una carpeta 

reforzada de DOS (2) cm. de espesor. No podrán presentar roturas y se deberán 

respetar los niveles especificados en el PROYECTO EJECUTIVO, evitando 

oquedades y sobresaltos. 

1.4.1.3.6. Pisos 

Se contempla en esta denominación a las terminaciones realizadas sobre los 

contrapisos y/o carpetas sirviendo como acabado del piso, incluidos los elementos de 

transición y terminación, de acuerdo a los materiales a utilizar. 

Los pisos deberán resultar uniformes, antideslizantes, libres de roturas y desniveles, 

sin falta de adherencia, resistentes al desgaste e impacto, impermeables y de fácil 

limpieza. No deberán presentar resaltos o depresiones y sus juntas serán lo más 

pequeñas posibles. 

Deberán cumplimentar con los aspectos establecidos en la Ley 24.314, y su Decreto 

Reglamentario 914/97 de "Sistema de protección integral de los discapacitados". 

1.4.1.3.6.1. Pisos interiores y zócalos 

El tipo de piso deberá estar especificado en el PROYECTO EJECUTIVO, y este 

deberá ser aplicado en la totalidad de los locales, salvo justificación expresa en la 

documentación del mismo. En las uniones de los pisos de distintos materiales, 

deberán proveerse solías. Bajo las puertas de entrada de los ambientes que dan al 

exterior se colocará un umbral 

Los pisos deberán cumplir con condiciones para alto tránsito.  

Se exigirá la presentación de muestras (tipo, tamaño, color y motivo) de todos los 

pisos, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por la Supervisión. 

Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado.  

En todos los locales se colocarán como elemento de terminación de los pisos, zócalos 

del mismo material al solado o el que la documentación de PROYECTO EJECUTIVO 
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especifique. Se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser 

uniforme, no admitiéndose luces entre el piso y el zócalo. Su altura no será menor a 

los 8 cm. 

1.4.1.3.6.2. Veredas exteriores 

El solado exterior del conjunto, deberá replicarse en todos los conjuntos edilicios de la 

zona del CORREDOR VIAL.  

Las veredas perimetrales nunca podrán ser menores a 1,20 m. de ancho, serán 

antideslizantes, sin resaltos, ni aberturas. Se deberán dejar previstas las 

correspondientes juntas de dilatación. 

Se aplicará la Ley 24.314, Decreto 914/97 de accesibilidad, "Sistema de protección 

integral de los discapacitados". 

1.4.1.3.7. Revoques y revestimientos 

Serán considerados en este Ítem los revoques interiores y exteriores. Una vez 

terminados deberán resultar planos y uniformes, suaves al tacto, sin oquedades y 

homogéneos. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de depresiones y las 

intersecciones entre muros y de estos con los cielorrasos y zócalos serán vivas y 

rectilíneas. 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan 

concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén 

colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. 

El espesor total del revoque, en general, no superará los 2,5 cm. 

Revoque grueso: En todos los muros que den al exterior, y fondos y costados de 

canaletas exteriores se aplicará, previo al revoque grueso, un alisado impermeable 

con hidrófugo. 

Revoque Fino: se ejecutarán únicamente después que el revoque grueso este 

fraguado. No se admitirán espesores mayores de CINCO (5) mm. 
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Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, 

guardando las alineaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte será 

ejecutado con toda limpieza y exactitud. Los encuentros entre revestimientos y 

revoques o cielorrasos serán rectos y sin piezas especiales, salvo indicación en 

contrario de la documentación de PROYECTO EJECUTIVO. 

1.4.1.3.8. Revestimientos sanitarios 

Quedan comprendidos bajo esta denominación todo elemento colocado con la 

finalidad de impermeabilizar y favorecer la limpieza de paramentos de los pavimentos 

de los locales que por su funcionalidad así lo necesiten. 

Las superficies revestidas deberán resultar planas y uniformes, suaves al tacto, sin 

oquedades ni rebabas a plomo, homogéneas e impermeables. Las aristas entre 

paramentos revestidos serán rectilíneas. 

Las juntas serán con separación máxima de 1,5 mm, observándose una perfecta 

alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas, tomándolas con 

pastina del mismo color que el revestimiento colocado y se instalarán hasta la altura 

del cielorraso en sanitarios, y en cocinas sobre las mesadas hasta una altura de 60 

cm, más los sectores destinados a colocación de artefactos. 

Se exigirá la presentación de muestras (tipo, tamaño, color y motivo) de todos los 

materiales del revestimiento, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por 

la Supervisión. 

Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. 

1.4.1.3.9. Cielorrasos 

La terminación de los cielorrasos dependerá del tipo que se adopte y de la estructura 

del techo y/o entrepiso existente, deberán ser definidos para cada local y 

especificados en el PROYECTO EJECUTIVO. Debiendo en todos los casos presentar 

una superficie plana sin alabeos, depresiones, rebabas ni oquedades; conservará la 
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hermeticidad del ambiente y contendrá los elementos adecuados para la transición 

con los paramentos. 

Los cielorrasos deberán estar en adecuadas condiciones de conservación, libres de 

humedades y, en caso que corresponda, libres de piezas que presenten roturas. 

No se admitirán molduras complejas donde la humedad, el vapor de agua y de 

elementos grasos faciliten la formación de hongos y suciedad, difíciles de ofrecer 

adecuado mantenimiento.  

1.4.1.3.10. Cubierta 

Entendiendo como tal a todo el conjunto de cubierta, sistema de anclaje, aislaciones 

termohidráulicas y estructura resistente; debiendo asegurar estanqueidad, rápido 

escurrimiento de las aguas, aislación del ambiente exterior y resistencia en cuanto al 

comportamiento estructural, expansión, contracción, asentamiento, flexión, etc. 

Las partes integrantes de la cubierta se fijarán con sus elementos y sistemas 

correspondientes. 

En caso de obra nueva, o que las tareas de puesta en valor requieran la construcción 

de una nueva cubierta, para la elección se deberá contemplar la zona bioclimática de 

implantación de cada conjunto edilicio, justificando así el tipo de cubierta, plana o 

inclinada, y la elección de los materiales que deberá adjuntarse al PROYECTO 

EJECUTIVO.  

Se verificara la ausencia de vicios constructivos, como fisuras en cargas, incorrecto 

desagüe de aguas pluviales, y todos aquellos vicios en apariencia y estructurales. 

1.4.1.3.11. Instalaciones 

Todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la edificación, 

deberán cumplimentar la reglamentación en la materia. 

1.4.1.3.11.1. Instalación eléctrica 
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Comprende todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones de iluminación, alimentación (media y baja tensión), fuerza motriz, 

pararrayos y señalizaciones con su correspondiente dimensionamiento, distribución, 

instalación y funcionalidad. 

Para obras de puesta en valor y/o mantenimiento se deberá proceder a la revisión 

total de las instalaciones, retirando todos aquellos sectores de características 

precarias o provisorias que no cumplan con condiciones reglamentarias. 

El CONTRATISTA PPP proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a 

esta instalación y efectuará la ejecución de todos los trabajos que, aún sin estar 

especificados, formen parte de la misma y sean necesarios para su perfecto 

funcionamiento y correcta terminación asegurando el máximo rendimiento. 

El CONTRATISTA PPP deberá realizar el PROYECTO EJECUTIVO de la instalación 

eléctrica correspondiente a la obra, en los cuales se deberán efectuar los cálculos de 

carga de los circuitos y líneas, y el adecuado dimensionamiento de los conductores, 

protecciones con sus respectivos escalonamientos, llaves e interruptores. 

Será por cuenta del CONTRATISTA PPP las gestiones y el pago de derechos e 

impuestos que deban abonarse a los organismos gubernamentales, entes prestatarios 

y a la compañía de electricidad que suministre el fluido eléctrico por conexión o 

provisión de medidores, como así también la obtención y pago de la energía de obra 

que se utilice; asumiendo la responsabilidad por daños y accidentes que pudiera 

ocasionar la instalación eléctrica de carácter precario a utilizarse en la obra. 

Se deberá cumplir debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y 

disposiciones técnicas aplicables sobre reglamentación de instalaciones eléctricas. 

1.4.1.3.11.2. Instalación sanitaria 

Comprende los trabajos para la ejecución de las instalaciones de cloacas, pluviales y 

provisión de agua, los cuales deberán cumplir con la Reglamentación en la materia e 

incluirá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 
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instalaciones según las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la 

instalación, conforme a su fin, aunque no esté especificado en planos y 

documentación. 

Todos los tendidos de las cañerías, piezas especiales, cámaras de inspección, 

tanques de reservas, sistemas de evacuación y captación de líquidos, ventilaciones, 

etc., que integren las instalaciones se ajustarán a los materiales, diámetros, recorridos 

y cotas señaladas en la documentación técnica del PROYECTO EJECUTIVO, 

debiendo ejecutar toda otra obra que sea necesaria hasta obtener todos los servicios 

sanitarios en correcto funcionamiento y considerando los reglamentos de los entes 

competentes y las indicaciones que imparta la Supervisión de obra al momento de su 

ejecución. 

La mano de obra se realizará con obreros especializados y de acuerdo a las normas 

vigentes de trabajo. 

Todos los materiales a emplear serán de marcas reconocidas y tipos aprobados por 

Obras Sanitarias de la Nación, normas IRAM y Organismos locales con injerencia en 

la materia, y llevarán el correspondiente sello de aprobado por ellos. La calidad de los 

mismos será la mejor reconocida en plaza. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el CONTRATISTA PPP antes de 

su utilización a fin de verificar que estén libres de defectos por traslado o mal acopio, 

y detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc., antes de ser instalados. 

Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones 

construidas asegurando la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia 

ocupen las instalaciones, desde cada punto de desagüe, embudo, artefacto, pileta de 

piso, canaleta, etc.  

1.4.1.3.11.3. Instalación de gas 

Comprende todos los materiales y elementos necesarios para las instalaciones de 

provisión de gas natural y gas envasado, los cuales se ajustarán a las normas y 
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disposiciones de la distribuidora del fluido. Las secciones y tipos de materiales serán 

los especificados en planos y planillas respectivas, conforme a la reglamentación en 

la materia. 

Toda la instalación deberá ser embutida y correrán a un nivel superior al del piso. Las 

cañerías que no se puedan ubicar en los muros deberán disponerse en el contrapiso. 

1.4.1.3.11.4. Instalación de telefonía y red de datos 

La instalación de red de datos deberá cumplir con las exigencias estipuladas en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Se deberá proceder a la revisión total de las instalaciones, las que deberán estar en 

perfecto estado de uso y funcionamiento y adecuarse a las exigencias mencionadas. 

Se requiere tener siempre alimentación eléctrica de calidad, debido a la necesidad de 

estar en todo momento protegidos los equipos informáticos por fallos en el suministro 

eléctrico. 

La instalación de telefonía comprende todos los trabajos necesarios para la puesta en 

funcionamiento de timbre, portero eléctrico y/o televisión en caso de corresponder. 

Los teléfonos a instalar, serán equipos de primera marca y calidad. 

Se deberá instalar circuito para televisión e internet, con conexión por aire, por cable, 

o satelital, según se disponga. 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación 

técnica, no invalidarán la obligación del CONTRATISTA PPP de ejecutar las obras, 

proveer, montar y colocar los materiales y equipos en forma completa y correcta, 

debiendo presentar la instalación un funcionamiento perfecto. 

1.4.1.3.11.1. Instalación de Pararrayos 
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La protección de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas se realizará 

mediante un sistema externo, el cual básicamente estará formado por un sistema 

captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra. 

Se deberá analizar la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 

parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. 

Se deberán utilizar la cantidad adecuada de dispositivos captores, para proteger toda 

la superficie de la edificación e instalaciones, con su respectiva puesta a tierra. 

Se entregará memoria de cálculo y se deberá utilizar el método del cono de 

protección, según el tipo de instalación a colocar. 

1.4.1.3.11.2. Acondicionamiento térmico 

Se deberá presentar adjunto al PROYECTO EJECUTIVO el balance térmico de los 

locales habitables, y la propuesta de acondicionamiento térmico. Todos los artefactos 

deberán ser nuevos y la elección deberá dar respuesta al requerimiento del balance y 

confort interior. 

Los artefactos de acondicionamiento serán provistos en obra en su embalaje original, 

sin daños y con todos los elementos suministrados por el fabricante para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

1.4.1.3.11.3. Instalaciones contra incendio 

Deberá cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene. Ley 

19.587, Decreto 351/79. 

Se deberá presentar el Plan de Contingencia correspondiente a cada conjunto edilicio, 

que deberá ser rubricado por un idóneo en el tema. 

1.4.1.3.12. Pintura y revestimientos 
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Teniendo en cuenta los diversos usos y causas de deterioro de los materiales y 

elementos componentes de las edificaciones se deberá prever las protecciones y 

acabados adecuados a tal fin por medio de las pinturas correspondientes. 

Será condición indispensable de los trabajos que tengan un acabado perfecto no 

admitiéndose que presente señales de pinceladas, pelos, etc. Todos los materiales a 

emplearse serán de primera calidad y responderán en sus trabajos a las 

características del fabricante.  

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán prolijamente corrigiendo en 

forma conveniente los defectos, manchas, asperezas, hundimientos, que pudieran 

tener las maderas, revoques, metales, etc., antes de recibir las sucesivas capas de 

pintura. 

Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y 

blanqueos, en los contra vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, 

cielorrasos, etc. 

A los muros interiores se les aplicara un mínimo de DOS (2) manos de pintura al látex. 

Idéntico procedimiento se aplicará en exteriores, con terminación de pintura al látex 

acrílico para exterior. Se podrá variar la cantidad de manos justificando la 

modificación con las especificaciones técnicas correspondientes del fabricante 

En las carpinterías, se tomarán precauciones con las manijas y herrajes para que 

queden limpios, previo a la aplicación de pinturas serán lijadas y cubiertas sus 

imperfecciones y oquedades con masilla.  

Las superficies metálicas, incluyendo carpinterías y estructuras, serán protegidas con 

una mano de antióxido y dos de esmalte sintético. Se podrá variar la cantidad de 

manos justificando la modificación con las especificaciones técnicas correspondientes 

del fabricante 

Se dispondrá la pintura que corresponda a cada tipo de cielorraso de cada local, se 

limpiarán con cepillo de cerda blanda retirando el polvo existente y luego se cubrirán 
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las imperfecciones y oquedades según el tipo. En los cielorraso de placas de yeso se 

aplicara pintura de látex para cielorrasos y no se aplicarán selladores. Se utilizará 

barniz en estructuras y entablonados de madera, previo tratamiento con preservador 

de acción preventiva para evitar el ataque de hongos e insectos. 

1.4.1.3.1. Vidrios y espejos 

Todas las hojas de las ventanas del proyecto, procurarán estar provistas de doble 

vidrio hermético, del tipo float incoloro transparente, sin rayas o defectos, de primera 

calidad. En caso de adoptarse otra solución deberá justificarse la misma por 

características de diseño bioclimático y condiciones superadoras de eficiencia 

energética edilicia, las que deberá ser aceptadas por el ENTE CONTRATANTE en la 

aprobación del PROYECTO EJECUTIVO. 

En los ambientes sanitarios u otros que fuera requeridos por la Supervisión, se 

colocarán espejos de cristal float incoloro de 4 mm. de espesor, de primera calidad, 

sin rayas o defectos, con bordes pulidos, de dimensiones especificadas en los planos, 

adheridos a la pared con silicona. 

1.4.1.3.2. Mobiliario 

Los distintos espacios, conforme a sus destinos, deberán contar con mobiliario nuevo 

y de primera calidad.  Su cantidad y tipo será la adecuada a la cantidad de empleados 

y la complejidad de la tarea a desarrollar. Dicho mobiliario deberá preverse en 

conformidad con lo indicado en el Proyecto Ejecutivo e incorporarse al momento de la 

puesta en funcionamiento de las instalaciones edilicias.  

1.4.1.3.3. Locales destinados a cocina/comedor 

Se deberá contar con un espacio equipado con artefacto de cocina, heladera, mesada 

con pileta de lavar, ventilaciones reglamentarias, provisión de mesa y sillas en 

cantidad suficiente para permitir el uso del personal en horarios de almuerzo o 

refrigerios. El local de cocina/ comedor podrá estar unificado o separado por uso. La 

totalidad del equipamiento y mobiliario deberá ser nuevo y de primera calidad. 
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Las mesadas del local no presentarán trozos rotos ni añadidos, picaduras, poros, 

riñones, coqueras, grietas, ni otro defecto. Serán ejecutadas en una sola pieza y se 

deberá obtener una superficie vista plana y regular. El bajo mesada deberá ser nuevo 

y todas sus partes deberán estar en correcto estado de funcionamiento y 

conservación al igual que sus herrajes. 

1.4.1.3.4. Instalaciones para eliminación de residuos 

El CONTRATISTA PPP deberá procurar la acumulación de residuos en condiciones 

de higiene y sanidad, para lo cual deberá prever los recipientes adecuados y su 

alojamiento posterior en contenedores para su retiro final. El sistema deberá respetar 

las condiciones de higiene que deriven de la normativa vigente. 

1.4.2. Aspectos vinculados a la ejecución de las Obras 

1.4.2.1. Seguridad e higiene 

Durante el transcurso de la obra se deberá cumplir con la Normativa vigente de 

Seguridad e Higiene en la construcción. Al personal de obra se le proveerán todos los 

elementos de seguridad de protección personal de manera de salvaguardar su 

integridad física. Su uso será obligatorio en forma permanente y en todo el ámbito de 

la obra. 

El tablero de obra deberá contar con disyuntor diferencial y llaves termo magnéticas 

acordes a la capacidad a utilizar. Todas las instalaciones, conexiones a tomas y 

líneas con fichas deberán tener la capacidad adecuada y estar debidamente 

protegidos. 

Para trabajos en altura (más de 2,50 m.) deberán utilizarse andamios seguros, con 

doble tablón y baranda de protección. Si no hubiera protección de ningún tipo, 

obligatoriamente se usarán arneses de seguridad con cabo y línea de vida si el 

trabajo así lo requiere. 

Se deberá señalizar correctamente las áreas de trabajo, de manera que no ingrese 

personal ajeno a estos sitios. 
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1.4.2.2. Cuidado del medio ambiente 

Se deberán tomar todos los recaudos posibles para cuidar el medio ambiente del 

lugar donde se desarrollará la actividad de la obra. 

Se contemplarán los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Normativa 

vigente, los controles exigidos, los planes y programas, las buenas prácticas 

ambientales y la implementación de gestión ambiental referido a los derrames, 

residuos, basura, etc. producidos como consecuencia de la etapa de construcción de 

la obra. 

1.4.2.3. Servicios e instalaciones 

Antes de comenzar con la construcción de la Obra, se deberá verificar la existencia de 

la prestación de servicios e instalaciones necesarios para su ejecución, a los fines de 

tomar conocimiento del tipo de servicio tendido y determinar su ubicación en el predio, 

a los efectos de evitar daños fortuitos a la instalación, prever los adecuados trabajos 

de protección o, en caso que se requiera, analizar la conexión necesaria al tipo de 

servicio. 

1.4.2.4. Trabajos Preliminares 

1.4.2.4.1. Limpieza y nivelación del terreno 

Antes de iniciar los trabajos, se procederá a la limpieza del terreno retirando todos los 

residuos y malezas si los hubiera, y se lo dejará en condiciones favorables para la 

ejecución de las tareas. Se deberá contar con la aprobación de la Supervisión, antes 

de proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en el terreno.  

También se deberá efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener 

una nivelación correcta en el terreno de emplazamiento de la obra considerando su 

correcto escurrimiento. 

Todo suelo para terraplenamiento será debidamente esparcido, apisonado previo 

humedecimiento y perfectamente compactado en capas de 0,20 m. de espesor; el 
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suelo a emplear estará exento de cualquier cuerpo extraño. Se deberá reparar 

debidamente cualquier posible asiento que se produjera.  

1.4.2.4.2. Replanteo 

Se materializarán los ejes principales de replanteo y los niveles conforme a los planos 

de PROYECTO EJECUTIVO. Los ejes no serán retirados hasta tanto los muros 

correspondientes no alcancen la altura de los mismos. 

En el replanteo general de la obra, se fijarán puntos de referencia para líneas y 

niveles, en forma inalterable y durante la construcción se tendrá que conservar dichos 

puntos. 

El trazado de las obras se ajustará a los planos aprobados y todo tipo de indicaciones 

que imparta la Supervisión de Obra. 

1.4.2.4.3. Instalaciones temporarias 

El CONTRATISTA PPP procederá a la ejecución y mantenimiento de las instalaciones 

temporarias que por razones de obra requieran realizarse a fin de mantener la normal 

actividad de las condiciones operativas y de seguridad durante la ejecución de los 

trabajos. 

Se deberá asegurar el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante 

la ejecución de los caminos de acceso que pudieran requerirse; cuyas características 

y especificaciones técnicas deberán satisfacer las necesidades propias de las obras a 

ejecutar. 

1.4.2.4.4. Locales para acopio de materiales 

En caso de ser necesario se deberá construir locales para acopiar materiales, de 

características tales que los protejan de las condiciones climáticas y provean 

seguridad. El piso será apropiado al material que se acopia. No se permitirá acopiar 

materiales a la intemperie o con recubrimientos de emergencia. 

1.4.2.4.5. Instalaciones sanitarias para el personal 
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Se deberá proveer sanitarios con baños y duchas provisorias con su correspondiente 

desagüe, en cantidad suficiente, para uso del personal de obra.  

Contará con provisión de agua suficiente a dichas instalaciones y se mantendrá en 

perfecto estado de aseo, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento 

de todos sus componentes. 

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para 

evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, 

evitando el peligro de contaminación, malos olores, etc., no permitiéndose desagüe de 

agua servida a canales o zanjas abiertas. 

1.4.2.4.6. Seguridad del recinto de obra 

El CONTRATISTA PPP adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a 

las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o 

ajenos. 

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad e 

integridad física del personal de la obra, protección de los insumos, materiales, 

herramientas, equipos, etc. 

1.4.2.5. Materiales a utilizar 

Los materiales serán de primera calidad en su clase y serán entregados en obra en 

sus envases originales perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. Ningún material 

envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra.  

Sus características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas 

en cada caso. Se deberá demostrar la calidad de los materiales cuando no respondan 

a marcas especificadas. 
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Se tendrá siempre en obra la provisión de materiales necesarios para asegurar la 

buena ejecución de los trabajos, en tiempo y forma, acondicionados de manera que 

no sufran deterioros ni alteraciones.  

No se permiten degradaciones y averías que pudieran experimentar los materiales 

como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas. 

1.4.2.6. Trabajos de terminación 

Una vez finalizadas las tareas el CONTRATISTA PPP deberá realizar una profunda 

limpieza de la obra en sí y de las áreas existentes afectadas por los trabajos 

realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su 

inmediata utilización, tanto en superficies cubiertas como descubiertas.  

El CONTRATISTA PPP deberá entregar la obra en perfectas condiciones de 

habitabilidad y funcionamiento. 

1.4.3. Supervisión de las Obras 

La Supervisión la realizará el ENTE CONTRATANTE mediante los siguientes 

métodos:  

 un Procedimiento de Control Periódico, por el cual el CONTRATISTA PPP 

deberá remitir la documentación, de manera constante y en lapsos estipulados 

de tiempo en el presente Anexo. 

 por medio de Relevamientos de Obra in situ, con carácter de Supervisión. 

1.4.3.1. Procedimiento de Control Periódico (PCP) 

Tiene por objetivo regular y establecer un método de intercambio de información, 

entre el CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE con el fin de examinar la 

ejecución de las Obras.  

El Procedimiento de Control Periódico (PCP) será susceptible de recibir 

modificaciones a partir de su puesta en marcha, adaptándolo a los cambios y ajustes 

que el ENTE CONTRATANTE considere pertinentes. 
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1.4.3.1.1. Documentación a ser remitida 

El CONTRATISTA PPP deberá enviar al ENTE CONTRATANTE información gráfica a 

modo de INFORME TÉCNICO periódicamente, a partir de la firma de la 

correspondiente Acta de Inicio de Obra, que deberá constar de la siguiente 

documentación: 

1.4.3.1.1.1. Memoria Técnica de avances de Obra.  

Un profesional de la construcción matriculado (Arquitecto, Ingeniero o Técnico de la 

Construcción) deberá confeccionar una Memoria de Avance de Obra donde se 

informen los progresos realizados, porcentajes de avance por rubro, etc. respecto al 

último periodo informado.  

1.4.3.1.1.2. Material fotográfico de respaldo.  

El material fotográfico requerido deberá presentarse de forma impresa y en soporte 

digital. Se imprimirán CUATRO (4) imágenes por hoja formato A4; el soporte digital 

podrá ser grabado en CD, DVD y/o Dispositivos de Memoria extraíbles (Pendrive, 

Tarjeta SD, etc.) La resolución de las imágenes no deberá ser menor a 5 megapixeles  

y el formato de archivo deberá ser JPEG, BMP, TIFF, GIF o cualquiera de los 

formatos de archivo compatible con los distintos sistemas operativos Windows 

existentes.  

Técnica de captura:  

 Fotografías exteriores: Se deberán realizar DOS (2) tomas del conjunto edilicio, 

una por cada sentido de circulación de calzada vehicular. Además deberá 

presentar al menos OCHO (8) fotografías que deberán capturar frontalmente 

cada una de las caras de la edificación y en escorzo, de manera de darle 

continuidad a las mismas en todo el perímetro, no pudiendo omitir caras o 

zonas del edificio que queden sin documentar, siendo todas las tomas 

claramente legibles sin áreas de sombra que dificulten su visualización. 
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 Fotografías interiores: Se deberá realizar al menos DOS (2) fotografías por 

cada local desde ángulos opuestos de modo que no se omitan zonas, con una 

correcta iluminación natural o artificial de manera que no se observen 

superficies o espacios oscuros que dificulten su visualización. 

 Detalles: Se realizarán capturas fotográficas que reflejen con un grado mayor 

de precisión determinados eventos constructivos, donde se pueda constatar 

dimensiones relativas, tipos de materiales utilizados, técnicas y/o resoluciones 

a pequeña escala, etc.. Las capturas deberán efectuarse a una distancia no 

mayor de UN (1) metro, la luz deberá ser uniforme ya sea natural o artificial y 

se exigirá al menos DOS (DOS) capturas por toma. El ENTE CONTRATANTE 

solicitará en los casos que considere necesario el/los objetos a fotografiar y la 

cantidad de tomas a efectuarse adicionales a los que fueran presentados 

inicialmente por criterio del CONTRATISTA PPP. 

 Todas las imágenes deberán presentarse con una referencia que contenga 

descripción breve de las mismas y las consideraciones que el CONTRATISTA 

PPP estime corresponder, a los efectos de una efectiva lectura de localización 

de la toma y el criterio de su generación. 

1.4.3.1.1.3. Planilla Tipo  

Las particularidades del diseño de la planilla y las variables que deberá contener se 

detallan en la Planilla CON-01 de Obra Nueva del presente Anexo. Los ítems que 

conforman la planilla mencionada podrán ser modificados y/o ampliados a criterio y 

necesidades de cada obra.  

El CONTRATISTA PPP completará la Planilla CON-01 donde se indicaran los 

porcentajes de avance de obra por cada uno de los rubros a intervenir. Esta planilla 

tipo deberá ser tomada como modelo para el diseño del Plan de Trabajos que 

incorporará en el Proyecto Ejecutivo. 

1.4.3.1.2. Plazos  
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El PCP para la ejecución de Obras entrará en vigencia una vez firmada el Acta de 

Inicio de Obra, el CONTRATISTA PPP deberá remitir el INFORME TÉCNICO en 

periodos regulares de TREINTA (30) días a partir del mencionado evento. 

1.4.3.1.3. Intervención del ENTE CONTRATANTE 

El ENTE CONTRATANTE se reserva la potestad de exigir la modificación y/o 

actualización del PCP en el momento que lo considere necesario. El CONTRATISTA 

PPP será debidamente notificada mediante  Órdenes de Servicio o Comunicaciones y 

deberá incorporar esas observaciones a la futura revisión del PCP. Si la observación 

notificada fuera en carácter de URGENTE, la empresa deberá subsanar las 

observaciones en el plazo otorgado dentro de la Comunicación u Orden de Servicio 

emanada por la Supervisión. 

1.4.3.2. Relevamientos de Obra.  

Para el seguimiento y control de obra, el ENTE CONTRATANTE podrá realizar 

auditorías sin previo aviso y con la frecuencia que considere necesaria, con la 

finalidad de constatar la correcta ejecución de las tareas y de los tiempos empleados 

en la ejecución de las mismas. El ENTE CONTRATANTE llevará a cabo este trabajo 

por medio de la Supervisión, quien tendrá como facultades principales: 

 Recepcionar el PROYECTO EJECUTIVO y dictar su conformidad respecto a la 

documentación recibida. 

 Rubricar el Acta de Inicio de Obra y el Acta del Final de Obra. 

 Verificar el correcto cumplimiento de los plazos de ejecución, de la calidad de 

los materiales, de las especificaciones técnicas, de las normativas vigentes y 

de los trabajos ejecutados y en ejecución. 

 Disponer modificaciones en la documentación o en los trabajos, si lo estimara 

necesario, en virtud de requerimientos específicos de la Obra. 

 Otorgar ampliaciones de los plazos de presentaciones o de obra, de ser 

necesario en consideración del ENTE CONTRATANTE. 
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El ENTE CONTRATANTE se reserva la facultad de introducir modificaciones en la 

ejecución de las tareas e incluso de detener las mismas en caso de detectar 

irregularidades en el cumplimiento de los diseños, en la calidad de los trabajos o en la 

seguridad e higiene de las personas afectadas a la construcción. En caso de detectar 

anomalías en los aspectos mencionados, podrá exigir la remoción o demolición, 

parcial o total, del/los ítems de Obra que fueren observados y exigir la nueva 

ejecución del/los mismos, lo que no habilitará al CONTRATISTA PPP a justificar 

cobros adicionales por dichas tareas. 
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2. INTERVENCIONES PARTICULARES EN ESTACIONES DE COBRO 

A continuación se detallan las condiciones que serán requeridas incorporar en el 

PROYECTO EJECUTIVO que deberá presentar el CONTRATISTA PPP, conforme las 

edificaciones existentes al momento de la TOMA DE POSESIÓN que corresponden a 

las ESTACIONES DE COBRO identificadas en el Art.7.1. “Estaciones de Cobro 

Existentes a la Toma de Posesión que Continuarán Operando” del PETP y exigibles 

como intervenciones de ESPECIFICACIONES PARTICULARES en el patrimonio 

edilicio: 

a) ESTACIÓN DE COBRO JAMES CRAICK 

 

 Edificio Principal 

Ejecutar el tratamiento de las placas de yeso interiores, especialmente verificando el 

estado de sus juntas, y el recambio de piezas necesarias. 

Verificar y realizar el correcto sellado de todas las carpinterías exteriores en sus 

encuentros con los muros. 

Proporcionar pintura anticorrosiva en los marcos metálicos de las puertas del baño 

para personal y efectuar el recambio de puertas placa que se encuentren 

deterioradas. 

Proporcionar pintura anticorrosiva a los elementos metálicos de bacha en sanitarios 

de personal. Instalar mueble bajo mesada. 

Instalar jambas en boxes de ducha para personal de ambos sexos 

 Bloques anexos 

Reparar en local de grupo electrógeno las filtraciones provenientes de cubierta. 

Reparar y proveer pintura al cielorraso. 

Reparaciones integrales de canaletas. 
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 Semicubierto y cabinas: 

Realizar canalizaciones y ordenamiento del cableado en la instalación eléctrica de las 

cabinas de cobro. 

Realizar la correcta canalización del sistema de desagüe de los aires acondicionados 

en las cabinas de cobro. 

Nivelar tapas de cámara en sectores de circulación peatonal. 

 

 Bloque de Sanitarios Públicos 

Rectificar el cielorraso del sanitario de caballeros. 

Recambio de puertas dañadas de los box en sanitarios de damas y caballeros. 

Reemplazar jambas. 

 

b) ESTACIÓN DE COBRO CARCARAÑÁ 

 

 Edificio Principal 

Recambio de piezas cerámicas del piso que presenten roturas.  

Verificar y realizar el correcto sellado de todas las carpinterías exteriores en sus 

encuentros con los muros. 

Ajuste del corrimiento de las carpinterías metálicas. 

Proporcionar pintura anticorrosiva a los elementos metálicos de bacha en sanitarios 

de personal. Instalar mueble bajo mesada. 

Instalar jambas en boxes de ducha para personal de ambos sexos.  

 

 Bloques anexos 
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Ejecutar en local de grupo electrógeno sellado y pintura exterior de calidad para evitar 

humedad en mampostería. 

Acondicionar el local de termo-tanque para ANSV, proporcionar reparación de 

humedades y proveer pintura de calidad. 

Realizar en el interior de sala de bombas tratamiento por filtraciones. 

Proporcionar pintura anticorrosiva y de protección a la totalidad de las carpinterías 

metálicas. 

 

 Semicubierto y cabinas: 

Realizar canalizaciones y ordenamiento del cableado en la instalación eléctrica de las 

cabinas de cobro. 

Realizar la correcta canalización del sistema de desagüe de los aires acondicionados 

en las cabinas de cobro. 

Nivelar tapas de cámara en sectores de circulación peatonal. 

 

 Bloque de Sanitarios Públicos 

Recambio de puertas de los box en sanitarios de damas y caballeros. Reemplazar 

jambas. 

Instalar jambas en boxes de ducha. 

Reponer piezas de revestimiento cerámico que presenten roturas. 
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3. BIENES CEDIDOS EN COMODATO 

 

El CONTRATISTA PPP podrá hacer uso de las instalaciones de los Bienes Cedidos 

en Comodato que se registran en el Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la 

Dirección Nacional de Vialidad” del PETP. Así, en virtud de necesidades operativas 

y/o administrativas las empresas propondrán la utilización de las instalaciones acorde 

a cubrir dichas necesidades.  

El CONTRATISTA PPP tendrá la obligación de mantener las instalaciones en perfecto 

estado de conservación y mantenimiento, debiendo realizar las intervenciones 

edilicias necesarias a los efectos de proveer correctamente los aspectos vinculados a 

la seguridad del personal y a la habitabilidad de las instalaciones conforme a su 

utilización.  

En la totalidad de los locales habitables que utilicen personal propio del 

CONTRATISTA PPP y/o terceros de empresas subcontratadas, se deberá proveer 

instalaciones de servicios reglamentarias.  

También los rubros vinculados a las estructuras deberán presentarse sin ningún 

riesgo aparente respecto a la preservación de las instalaciones como a la seguridad 

del personal. 

En caso de no realizar obras o posteriormente a la ejecución de las mismas, el 

CONTRATISTA PPP deberá aplicar un Plan de Mantenimiento de las instalaciones 

conforme a lo estipulado en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” 

3.1. Proyectos  

En caso de incorporar nuevas instalaciones edilicias o modificar las existentes, ya 

sean permanentes o transitorias y en conformidad a sus necesidades operativas, el 

CONTRATISTA PPP deberá presentar su propuesta de ocupación de los predios 

cedidos en comodato en un Proyecto Ejecutivo. 
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3.1.1. Documentación 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar la documentación de PROYECTO 

EJECUTIVO, cada vez que estime necesario modificar y/o ampliar las instalaciones 

existentes, respetando las condiciones de la documentación referida en el ITEM 1.3.2. 

“Documentación Requerida” del presente Anexo.  

3.1.2. Plazos y aprobación 

En caso de corresponder elevar un PROYECTO EJECUTIVO de intervención edilicia 

la documentación deberá presentarse en un plazo no mayor a los NOVENTA (90) 

días desde la TOMA DE POSESIÓN por parte del CONTRATISTA PPP. 

Los PROYECTOS EJECUTIVOS deberán obtener la aprobación por parte del ENTE 

CONTRATANTE, quien analizará la documentación recibida y remitirá al 

CONTRATISTA PPP sus observaciones en un plazo máximo de VEINTE (20) días 

hábiles. El CONTRATISTA PPP dispondrá de DIEZ (10) días hábiles desde la fecha 

de notificación para efectuar la presentación de PROYECTO EJECUTIVO definitivo 

donde deberá incorporar las modificaciones y observaciones efectuadas por el ENTE 

CONTRATANTE. La aprobación del PROYECTO EJECUTIVO será condición 

indispensable para comenzar la ejecución de las obras. 

3.2. Obras  

Será de estricto cumplimiento cuando se ejecutaren obras en los Bienes Cedidos en 

Comodato respetar las condiciones técnicas exigidas en el ÍTEM 1.4. “Condiciones 

exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio” del presente Anexo. 

Para el caso del Plan de Mantenimiento, se deberán respetar las condiciones y 

parámetros exigidos en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo. 

3.2.1. Control de las Obras 
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A los efectos del control de las obras de readecuación y/o rehabilitación se adoptarán 

las mismas exigencias y criterios estipulados en el ÍTEM 1.4.3. “Supervisión de las 

Obras” del presente Anexo.  

Para el caso de Plan de Mantenimiento edilicio se adoptarán las condiciones 

impuestas en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo. 
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4. AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS 

 

En el presente ítem se especifican las condiciones a cumplir por las instalaciones 

edilicias de servicio en conformidad a lo dispuesto en el Art. 23. “Áreas de Descanso 

para Transportistas” del PETP. 

Las instalaciones a construir deberán incluir playa de estacionamiento con plazas 

apropiadas para vehículos pesados cubriendo la demanda de un mínimo de 

CINCUENTA (50) unidades. Dispondrá de acceso canalizado a la playa, dársenas de 

desaceleración para ingreso y aceleración para egreso, cerco perimetral, control de 

accesos y salidas las 24 hs, monitoreo por videocámaras e identificación automática 

de vehículos.  

Luego de realizar las Obras aprobadas por el ENTE CONTRATANTE, el 

CONTRATISTA PPP deberá aplicar sobre las instalaciones edilicias un Plan de 

Mantenimiento conforme a lo estipulado en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” 

a los efectos de lograr un excelente estado de conservación y uso todas las 

instalaciones. 

4.1. Proyectos 

4.1.1. Requerimientos 

Los requerimientos técnicos específicos se establecen a partir de módulos 

VENTICINCO (25) unidades de transporte, cuya cantidad podrá replicar el 

CONTRATISTA PPP las veces necesarias conforme a las oportunidades detectadas y 

las posibilidades de instalación en los espacios físicos donde fueran localizadas.  

Se deberán destinar las siguientes condiciones y superficies mínimas en las 

instalaciones, por cada módulo: 

a. Área de estacionamiento y accesos seguros: 
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El CONTRATISTA PPP deberá presentar el diseño geométrico vial con seguro 

acceso, previendo en su diseño el patio de maniobras y estacionamiento requerido 

para camiones de gran porte, con la combinación de semirremolques, segregadas las 

zonas de cargas peligrosas y de cargas generales. 

 Los pavimentos deberán estar diseñados o calculados para los pesos legales. 

Deberá tenerse en cuenta que existen cargas que por sus pesos y 

dimensiones, requieren Permiso de Tránsito. 

 Todo acceso y estacionamiento deberá estar drenado adecuadamente y 

deberá contar con carriles debidamente separados y señalizados para el 

ingreso y egreso del predio. 

 El diseño tendrá especial cuidado con la definición de la circulación peatonal 

que deberá separarse del tránsito y demarcarse con veredas y sendas 

peatonales sobre calzadas. 

 El área destinada al estacionamiento no podrá ser menor a los TRES MIL 

METROS CUADRADOS (3.000 m2) debiendo determinarse  la superficie 

definitiva en función del análisis del flujo de la ruta respecto al tránsito de 

camiones.  

Las zonas de aparcamiento deberán cumplir con los requisitos de seguridad y de 

información al usuario que correspondan. Deberán estar debidamente señalizadas y 

reunir necesariamente condiciones de accesibilidad universal para personas con 

discapacidad, con arreglo a lo establecido en la normativa específica aplicable. 

b. Área de servicios y descanso 

Son zonas diseñadas expresamente para albergar instalaciones y servicios 

destinados a la cobertura de las necesidades del usuario transportista, pudiendo 

incluir estaciones de servicio con expendio de combustible, hospedaje, baños con 

duchas, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios mecánicos análogos 

destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los transportistas de la carretera. 

 Expendido de combustible: requiere superficie de semicubierto mínimo sobre 

surtidores de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS (300 m2). La cantidad 
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de surtidores será según proyecto, debiendo estar siembre las instalaciones 

bajo cubierta. 

 Edificio con servicios al cliente: deberán contar con las características 

funcionales, de tal forma que se garantice la prestación de los servicios 

esenciales, no podrá ser menor a los DOSCIENTOS CUARENTA METROS 

CUADRADOS (240 m2) cubiertos, proporcionando las instalaciones 

complementarias que requiere un Comedor con cocina, depósito, sanitarios 

públicos y sanitarios para el personal; contando también con esparcimiento, 

servicio de TV y acceso a WiFi. Los sanitarios públicos deberán contar con una 

superficie mínima de TREINTA METROS CUADRADOS (30 m2) incluyendo 

indefectiblemente vestidores y un sector de ducha, al que se podrá acceder 

independientemente del sector comedor.    

 Servicios mecánicos: se dispondrá de espacios que podrán estar cubiertos o 

no, destinados al taller de servicios mecánicos, pudiendo incluir espacio para el 

lavado de camiones, lubricentro y otros. 

Las áreas de servicio y descanso deberán reunir necesariamente condiciones de 

accesibilidad para personas con discapacidad, con arreglo a lo establecido en la 

normativa específica aplicable.  

Se podrán destinar superficies para hospedajes provistos de lo necesario para facilitar 

el descanso de los usuarios, sujeto a la  aprobación del PROYECTO EJECUTIVO por 

parte del ENTE CONTRATANTE.  

c. Oficinas para uso del personal 

Dentro del diseño se deberá contemplar la realización de una edificación 

independiente con un mínimo de superficie de CIEN METROS CUADRADOS (100 

m2), que estará destinada a oficinas para el uso del personal del CONTRATISTA PPP 

o uso del personal de organismos gubernamentales. Dicha superficie deberá 

ajustarse acorde lo establezca conveniente el CONTRATISTA PPP y deberá contar 

con el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, incluyendo servicios 

mínimos como sanitarios y cocina con espacio comedor integrado a la misma y todo 
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el equipamiento mobiliario necesario. El área destinada al personal deberá contener 

un espacio exclusivo que incluya área de estar y oficina con kitchenette la cual 

contará con pileta y artefacto de cocina, baño completo con una superficie no menor a 

CUATRO METROS CUADRADOS (4,00 m2) con un espacio para ducha. Esta 

edificación tendrá todas las instalaciones sanitarias, de iluminación, 

acondicionamiento  térmico, sistema de control, telefonía, etc. con sus necesarios 

conductos y cañerías, cámaras, artefactos, etc. Los espacios que integran este 

edificio deberán ventilar todos sus ambientes naturalmente al exterior como también 

deberán contar con iluminación natural. El estacionamiento para el personal afectado 

a este edificio deberá ser  exclusivo.  

En el espacio exterior la edificación deberá tener veredas perimetrales de 1,20 m de 

ancho y su correspondiente vinculación con el sector del estacionamiento exclusivo. 

4.1.2. Documentación 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar la documentación de PROYECTO 

EJECUTIVO respetando las condiciones de la documentación referida en el ITEM 

1.3.2. “Documentación Requerida” del presente Anexo.  

4.1.3. Plazos y aprobación 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar en el transcurso del primer año de vigencia 

del CONTRATO PPP ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobación el 

PROYECTO EJECUTIVO del  Área de descanso para transportista, debiendo obtener 

la aprobación por parte del ENTE CONTRATANTE, quien analizará la documentación 

recibida y remitirá a la empresa sus observaciones en un plazo máximo de VEINTE 

(20) días hábiles. El CONTRATISTA PPP dispondrá de DIEZ (10) días hábiles desde 

la fecha de notificación para efectuar la presentación de PROYECTO EJECUTIVO 

definitivo donde deberá incorporar las modificaciones y observaciones efectuadas por 

el ENTE CONTRATANTE. La aprobación del PROYECTO EJECUTIVO será 

condición indispensable para comenzar la ejecución de las obras. 

4.2. Obras  
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Será de estricto cumplimiento respetar las condiciones técnicas exigidas en el ÍTEM 

1.4. “Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio” del 

presente Anexo. 

Para el caso del Plan de Mantenimiento, se deberán respetar las condiciones y 

parámetros exigidos en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo. 

4.2.1. Control de las Obras 

A los efectos del control de las obras de readecuación y/o rehabilitación se adoptarán 

las mismas exigencias y criterios estipulados en el ÍTEM 1.4.3. “Supervisión de las 

Obras” del presente Anexo.  

Para el caso de Plan de Mantenimiento edilicio se adoptarán las condiciones 

impuestas en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo. 
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5. MANTENIMIENTO EDILICIO 

Las obligaciones que deberá cumplir el CONTRATISTA PPP respecto al 

mantenimiento de las instalaciones edilicias que formen parte del CORREDOR VIAL 

son desarrolladas a continuación.  

El CONTRATISTA PPP presentará un Plan de Mantenimiento Edilicio (PMED) 

incorporando en el mismo todas las instalaciones mencionadas y remitiendo la 

documentación requerida en apartados para cada una de las ellas.  

Tiene por objeto establecer condiciones para que el CONTRATISTA PPP lleve 

adelante las tareas necesarias de mantenimiento, determinando los requerimientos 

mínimos a los efectos de preservar en óptimas condiciones el patrimonio edificado, 

planificando la ejecución en tiempo y forma de las tareas. 

5.1. Tipos de Mantenimientos 

Las tareas pertenecientes a los ítems de mantenimiento se dividirán en DOS (2) 

categorías: 

 Tareas de Mantenimiento Periódico: Son todas aquellas acciones que se 

deberán ejecutar para corregir, reparar o conservar la edificación, que se 

efectúan de manera periódica e incluso de manera preventiva. Estas se 

ejecutarán  mediante previa planificación y con una periodicidad conforme a lo 

señalado en la Planilla PMP-01. 

 Tareas de Mantenimiento Extraordinario. Comprende todos aquellos trabajos 

necesarios a efectuar cuando surjan averías o desperfectos extraordinarios 

producto de sucesos climatológicos y/o ambientales, como así también  

desperfectos derivados del envejecimiento anticipado de los materiales o vicios 

ocultos de la edificación.  Se deberá considerar los plazos de revisión de los 

ítems identificados en Planilla PME-02. 

5.2. Documentación requerida  
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Para los DOS (2) tipos de mantenimientos mencionados, se completará una planilla 

con las denominaciones Informe de Mantenimiento Periódico (IMP-03) e Informe de  

Mantenimiento Extraordinario (IME-04), donde se desglosan ítems y sub ítems, y se 

cuantifica individualmente cada tarea. Ambas planillas incluyen las tareas habituales 

de mantenimiento para todo tipo de edificación, la descripción de las tareas y su 

cuantificación en tiempos de ejecución. La confección de estas planillas tienen la 

finalidad de establecer un orden en la ejecución de las tareas, en función de sus 

variables se priorizarán unas sobre otras; y a su vez brindarán una herramienta de 

seguimiento y control.  

P
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PLANILLA I - PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Planillas PMP-01 

PLANILLA II - PLAN DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Planillas PME-02 

PLANILLA  III - IMP - INFORME DE MANTENIMIENTO PERIODICO Planillas IMP-03 

PLANILLA IV - IME - INFORME DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Planillas IME-04 

 

El CONTRATISTA PPP deberá remitir al ENTE CONTRATANTE la documentación 

técnica-gráfica a modo de informe en intervalos regulares de tiempo, los detalles y 

particularidades se listan a continuación: 

5.2.1. Plan de mantenimiento periódico (PMP) 

El CONTRATISTA PPP deberá presentar un PMP que contenga las tareas básicas de 

mantenimiento edilicio, detallando cada ítem y el periodo de ejecución de cada uno de 

ellos; para esto deberá remitir la Planilla I / LISTADO DE TAREAS DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO donde se individualizan los ítems y la frecuencia en 

que se ejecutarán las tareas.  

Luego, el CONTRATISTA PPP deberá completar la Planilla III / INFORME DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO, en la cual se cuantificara individualmente cada tarea 

realizada y deberá volcar la descripción de las mismas, la frecuencia de ejecución y/o 

control y la fecha de inicio y finalización de las tareas. La variable Frecuencia de 

ejecución mínima, deberá estimar el periodo de tiempo necesario para la realización 
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de las tareas que detecte ejecutar y no podrá ser mayor a la expresada en la Planilla 

I. En caso de que el CONTRATISTA PPP determine un lapso de tiempo mayor al 

enunciado, deberá presentar un justificativo y quedará a consideración del ENTE 

CONTRATANTE la aceptación de esta modificación. 

La variable Frecuencia de Control está establecida por el ENTE CONTRATANTE y  

podrá ser modificada sin previo aviso. 

Toda la documentación solicitada deberá presentarse en formato papel y digital (CD, 

DVD y/o Dispositivos de Memoria extraíbles). Deberá ser rubricada por un profesional 

de la construcción matriculado (Arquitecto, ingeniero o Técnico de la construcción) 

5.2.2. Plan de Mantenimiento Extraordinario (IME)  

El CONTRATISTA PPP deberá presentar un Informe IME que contenga las tareas de 

mantenimiento extraordinario, detallando cada ítem y el periodo de ejecución de cada 

uno; para esto deberá completar y remitir la Planilla II / LISTADO DE TAREAS DE 

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO donde se individualizan los ítems y la 

frecuencia en que se ejecutan las tareas. Esta planilla es susceptible a modificaciones 

de acuerdo al tipo de edificaciones a analizar, pudiendo ampliarse o reducirse los 

ítems.  

Luego, el CONTRATISTA PPP deberá completar la Planilla IV / INFORME DE 

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO en la cual se cuantificara individualmente 

cada tarea ejecutada y deberá volcar la descripción de las mismas, la frecuencia de 

ejecución y/o control y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso que el 

CONTRATISTA PPP determine un lapso de tiempo mayor al enunciado, deberá 

presentar un justificativo y quedará a consideración del ENTE CONTRATANTE la 

aceptación de esta modificación. 

La variable Frecuencia de ejecución, deberá estimar el periodo de tiempo necesario 

para la realización de las tareas que detecte ejecutar y no podrá ser mayor a la 

expresada en la Planilla II. 
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Toda la documentación solicitada deberá presentarse en formato papel y digital (CD, 

DVD y/o Dispositivos de Memoria extraíbles). Deberá ser rubricada por un profesional 

de la construcción matriculado (Arquitecto, ingeniero o Técnico de la construcción) 

5.2.3. Listado de documentación para edificaciones existentes 

Para las edificaciones existentes, donde no se deberán realizar intervenciones según 

lo estipulado en el PETP y el presente Anexo, el CONTRATISTA PPP deberá 

presentar por única vez y en conjunto con el primer PMED la documentación 

correspondiente al relevamiento de las edificaciones según se detalla a continuación:  

 Planta de Conjunto con todos los edificios circundantes. Esc. 1:200 con cotas 

de ubicación del edificio respecto a la calzada (de estar situada en proximidad 

a la misma) y cotas relativas entre edificios, incluyendo todos los bloques 

edilicios de instalaciones complementarias 

 

 Planos de Arquitectura con cotas de niveles de piso y cotas de planta en cada 

uno de los locales, con identificación de los mismos en correspondencia a la 

Planilla de Locales: Plantas, Cortes y Vistas. Esc. 1:100 

 

 Detalles constructivos Esc. 1:20 o 1:50 según corresponda  

 

 Planos de Instalaciones, uno por cada servicio, en Esc. 1:100: agua, desagües 

cloacales primarios y secundarios, desagües pluviales, electricidad, telefonía, 

gas, incendio, aire acondicionado, etc. Cada Plano deberá mostrar los detalles 

técnicos de cada uno de los rubros e indicar las acometidas de los servicios 

públicos a los efectos de identificar como se suministrará cada uno de ellos. 

 

 Planilla de Locales con especificación de materiales y en correspondencia a los 

Planos de Arquitectura. 

 

 Planilla de Carpinterías con especificación de materiales y medidas en 

correspondencia a los Planos de Arquitectura., en escala conocida y con 

dimensiones acotadas. 
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 Material fotográfico  y todo material que considere necesario para describir las 

tareas ejecutadas. 

Toda la documentación solicitada deberá presentarse en formato papel y digital (CD, 

DVD y/o Dispositivos de Memoria extraíbles) y deberá ser rubricada por un 

profesional de la construcción matriculado (Arquitecto, ingeniero o Técnico de la 

construcción) 

5.3. Plazos de Presentación 

Para las Obras Nuevas y Obras de Puesta en Valor será requerido previamente a la 

firma del Acta Final de Obra, y junto con la presentación de la Documentación 

Conforme a Obra, el Plan de Mantenimiento Edilicio, siendo condición excluyente para 

poder efectivizar el Acta Final de Obra. 

Para las Obras Existentes donde no se deberán realizar tareas según lo estipulado en 

el PETP y el presente Anexo, el CONTRATISTA PPP deberá presentar un Plan de 

Mantenimiento en un plazo máximo de SESENTA (60) días desde la fecha de TOMA 

DE POSESIÓN.  

En caso de considerarlo necesario, el ENTE CONTRATANTE podrá observar el Plan 

(PMED) presentado y el CONTRATISTA PPP deberá acatar las indicaciones que 

fueran realizadas e incorporar las mismas en nueva documentación y en un plazo 

máximo de DIEZ (10) días hábiles desde la fecha de notificación. 

El PMED deberá ser actualizado por el CONTRATISTA PPP en periodos regulares de 

TRES (3) años con la finalidad de corregirlo y/o perfeccionarlo; la empresa deberá 

presentar un nuevo PMED contabilizando el período mencionado desde la fecha de 

notificación de la aprobación por parte del ENTE CONTRATANTE del Plan original o 

sucesivos, según corresponda. 

5.3.1.  Calidad de los trabajos 
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La calidad de las intervenciones de mantenimiento deberán cumplir con los 

estándares impuestos en el ITEM 1.4. “Condiciones exigibles para Obras y estado del 

patrimonio edilicio” del presente Anexo.  

5.4. Procedimientos para el Control de Mantenimiento 

Con la finalidad de dar seguimiento a las tareas ejecutadas y planificar los trabajos 

futuros, es que se solicita al CONTRATISTA PPP la confección de Informes 

Periódicos, los cuales servirán de base al ENTE CONTRATANTE en la tarea de 

Supervisar el estado de las edificaciones. 

5.4.1. Informes periódicos, Presentación y Plazos  

Deberá confeccionarse  a modo de informe y en periodos regulares de TRES (3)  

meses un Informe Periódico de Mantenimiento (IPM) que detalle y cuantifique las 

tareas ejecutadas en el periodo. El Informe deberá contar mínimamente con la 

documentación que se lista a continuación, pudiendo adicionar cualquier otro tipo de 

información que considere útil:  

 Planillas IMP e IME de corresponder (debido a que las tareas listadas en esta 

última pueden no ser ejecutadas en el periodo descripto) 

 

 Documentación técnica actualizada (Plantas, Cortes, Vistas, etc.) en caso que 

se realicen intervenciones que modifiquen el uso o la función de las 

edificaciones.  

 

 Memoria técnica descriptiva de todas las obras ejecutadas en el periodo 

(pertenecientes al mantenimiento periódico y extraordinario) 

 

 Material fotográfico: El material fotográfico requerido deberá presentarse de 

forma impresa y en soporte digital. Se deberá imprimir hasta CUATRO (4) 

imágenes por hoja formato A4. La resolución de las imágenes no deberá ser 

menor a CINCO (5) megapixeles  y el formato de archivo deberá ser JPEG, 
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BMP, TIFF, GIF o cualquier de los formatos de archivo compatible con los 

distintos sistemas operativos Windows existentes.  

Técnica de captura:  

 Fotografías exteriores: Se deberán realizar al menos OCHO (8) fotografías 

que deberán capturar frontalmente cada una de las caras de la edificación y 

en escorzo de manera de darle continuidad a las mismas en todo el 

perímetro no pudiendo omitir caras o zonas del edificio que queden sin 

documentar, siendo todas las tomas claramente legibles sin áreas de 

sombra que dificulten su visualización. 

 

 Fotografías interiores: Se deberá realizar al menos TRES (3) fotografías por 

cada local desde ángulos opuestos de modo que no se omitan zonas con 

una correcta iluminación natural o artificial de manera que no se observen 

superficies o zonas oscuras que dificulten su visualización. 

Las tareas mínimas que deberán incluirse en el Plan de Mantenimiento Edilicio 

(PMED) están detalladas en la Planilla I y II del presente Anexo. Los ítems que 

conforman la planilla mencionada podrán ser modificados y/o ampliados a criterio y 

necesidades de cada obra.  

5.4.2. Supervisión 

Para la verificación del cumplimiento del PMED, el ENTE CONTRATANTE podrá 

realizar auditorías sin previo aviso para constatar la ejecución de los trabajos 

expresados en el mismo y los tiempos empleados que fueran informados. También 

podrá realizar observaciones a los Informes elevados por el CONTRATISTA PPP 

solicitando documentación adicional aclaratoria de la que fuere presentada 

oportunamente en el Plan de Mantenimiento Edilicio. 

El CONTRATISTA PPP deberá cumplir el cronograma en todas las instalaciones 

edilicias de acuerdo a los tiempos presentados en el PMED. 
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6. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA PPP 

Será ejercida a todos los efectos por el Representante Técnico designado con las 

condiciones establecidas en el Art. 3 del PETG. El Representante deberá ser 

acompañado para la totalidad de las intervenciones y en todos los aspectos que 

debiera desarrollar la empresa a los fines de dar cumplimiento al presente Anexo por 

un profesional idóneo en cada materia que fuera solicitada.  

El CONTRATISTA PPP designará UN (1) especialista, quién deberá poseer Título 

oficial de grado y validez nacional en Arquitectura, con experiencia comprobable de 

ejercicio en la profesión y antecedentes en la ejecución de obras no menor a CINCO 

(5) años, a los efectos de poder interactuar con el ENTE CONTRATANTE en las 

materias de su incumbencia, ya sea los aspectos de Proyectos como de la ejecución 

de las Obras y la conservación y mantenimiento de las mismas. 

El CONTRATISTA PPP podrá designar distintos profesionales intervinientes para 

cada uno de los proyectos y obras requeridas, quienes estarán a cargo de la 

presentación de los Proyectos, la correcta ejecución de todas las Obras y el 

Mantenimiento de la totalidad de las instalaciones edilicias exigidas en el presente 

Anexo y en las especificaciones propias para el Mantenimiento de los bienes edilicios 

que indique el ENTE CONTRATANTE, conservando una fluida relación con el mismo.  

La intervención del profesional Arquitecto en ningún caso exime y/o disminuye la 

responsabilidad asumida por el Representante Técnico designado por el 

CONTRATISTA PPP, en conformidad a las condiciones estipuladas en el 

CONTRATO PPP. 

Las instancias en que deberá el CONTRATISTA PPP notificar al ENTE 

CONTRATANTE la designación del profesional interviniente serán: 

a) Con la primera presentación de la documentación del PROYECTO 

EJECUTIVO (incluyendo Obras Nuevas, de Puesta en Valor, Demoliciones y 

posteriores rehabilitaciones edilicias durante todo el período de 
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CONTRATACIÓN), donde notificará quien será el profesional interviniente en el 

desarrollo de las tareas proyectuales. 

b) Dará intervención al Profesional vinculado a la empresa en la firma del Acta de 

Inicio de la Obra, junto al Representante Técnico del CONTRATISTA PPP, 

haciéndose cargo en el acto de las tareas y acciones correspondientes a la 

Obra. 

c) Con la primera presentación del Plan de Mantenimiento del patrimonio edilicio 

de la totalidad del CORREDOR VIAL que el CONTRATISTA PPP deberá 

cumplir conforme a las especificaciones para el Mantenimiento de los bienes 

edilicios que indique el ENTE CONTRATANTE. 

En el caso en que se produjeran desvinculaciones durante el período que demande la 

ejecución de los proyectos, de las obras o de las tareas de mantenimiento, el 

CONTRATISTA PPP deberá notificar al ENTE CONTRATANTE la desvinculación y 

nuevo nombramiento, previo a su desvinculación en un plazo de CINCO (5) días 

hábiles, de un nuevo especialista idóneo en la materia. 
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7. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Para todas las acciones, tareas y obligaciones que se mencionan en el presente 

Anexo se consideran incluidas la provisión de la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para la ejecución de las mismas. 

Las MEDICIONES serán efectuadas en conformidad a lo estipulado en el presente 

Anexo, para lo cual el CONTRATISTA PPP deberá ajustarse a las exigencias de 

presentación de PROYECTOS EJECUTIVOS donde incluirá su Cómputo Métrico, que 

deberá incluir la incidencia porcentual de cada ítem sobre el total de la Obra, y el 

respectivo Plan de Trabajos, que servirán de referencia para establecer el porcentaje 

de avance de las mismas por parte del ENTE CONTRATANTE.  
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8. PUESTOS DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES  

A continuación se incorporan las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las 

Estaciones de Pesaje dentro del ámbito del Corredor Vial y que deberá construir el 

CONTRATISTA PPP en conformidad a lo señalado en el Art. 21. “Estaciones de 

Pesaje” y en el Art. 22 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad” del PETP y en 

aquellas que a futuro estime incorporar el ENTE CONTRATANTE al CORREDOR 

VIAL. 

Las especificaciones establecidas en los siguientes apartados conforman la totalidad 

de las exigencias que deberá cumplir el CONTRATISTA PPP en la ejecución de las 

nuevas Estaciones de Pesajes que serán integradas al Corredor Vial. 

 

APENDICE 1 - ESTACIONES DE PESAJE  

APENDICE 2 - SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO DE ALTA VELOCIDAD  

 

Asimismo, el CONTRATISTA PPP tendrá la obligación de mantener las instalaciones 

en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo realizar las 

intervenciones edilicias necesarias a los efectos de proveer correctamente los 

aspectos vinculados a la seguridad del personal y a la habitabilidad de las 

instalaciones conforme a su utilización.  

El CONTRATISTA PPP deberá aplicar un Plan de Mantenimiento de las instalaciones 

conforme a lo estipulado en el ÍTEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente 

Anexo. 
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APENDICE 1 - ESTACIONES DE PESAJE 

 

La presente Especificación contempla el proyecto del “Puesto Modelo de Control de 

Pesos y Dimensiones” que se ha desarrollado a fin de dar identidad y optimizar la 

circulación y operatividad de los controles que se efectúa sobre Ruta Nacional bajo 

fiscalización del ENTE CONTRATANTE vehículos pesados. Se deberá construir en 

cada sentido de circulación del tránsito (ascendente y descendente) 

El Puesto de Control de Pesos y Dimensiones  tiene por objetivo la fiscalización del 

cumplimiento del Peso, Dimensiones y relación Potencia Peso permitidos para los 

vehículos de carga que circula en ruta nacional, según lo establecido en la Ley de 

Tránsito N° 24449 y sus Decretos reglamentarios y modificatorios N° 779/95, 79/98, 

574/14, normas específicas y/o decretos o normas que los reemplacen, modifiquen o 

complementen con posterioridad. 

El Puesto de Control consta de: 

a.- Un circuito con área de pesaje y playa de regulación de carga  

b.- Los accesos de entrada y salida desde y hacia la calzada principal. 

 

a.- CIRCUITO  

El circuito requiere de una zona de camino de como mínimo 205 m de longitud y 53 m 

de ancho contados desde el borde externo de la calzada principal. En los casos de un 

puesto existente que no cuente con zona de camino suficiente para la construcción 

del circuito aquí propuesto se deberá proceder a la reubicación del mismo, 

efectuándose las adaptaciones que resulten necesarias, a fin de optimizar las 

inversiones, contemplando la adquisición de los terrenos lindantes. 

En el circuito propuesto se prevé: 

 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA BALANZA DE PESO TOTAL, 
CONJUNTO DE EJES.  
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La fiscalización del peso de los vehículos se efectúa a través de balanzas para pesar 

el peso total del vehículo y el peso por eje ó tándem de ejes, las que serán completas 

y suficientes para su cometido, debiendo cumplir con el Anexo 1 “ESPECIFICACIÓN 

BALANZAS ESTÁTICAS”. 

Las balanzas a proveer por EL CONTRATISTA PPP, deberán cumplir con las normas 

vigentes en materia de Metrología Legal, Ley de Metrología 19511, Decreto 79/98 - 

Artículo 1 apartado 6, Resolución Nº 119/2001 S.C.D.y D.C. (modificatoria de la 

Resolución Conjunta S.D.C. y C. Nº 86/2000, y S.I.C. y M. Nº279/2000) y Decreto 

788/03 o las que en el futuro eventualmente las reemplacen, modifiquen o 

complementen.  

Estos instrumentos de pesaje estáticos deberán tener aprobación original del modelo 

por parte de Metrología Legal o INTI según corresponda y deberán contar con el 

certificado de conformidad y con Habilitación Primitiva otorgada por el fabricante para 

dar cumplimiento a la normativa vigente y para  garantizar una correcta y adecuada 

prestación, o sea, permitir el uso para control punitivo de  contravenciones a las leyes 

vigentes en materia de pesos.  El equipo de pesaje deberá cumplir con las 

especificaciones adjuntas y será compatible para poder operar on line con el software 

elaborado por la D.N.V., es decir el puesto deberá contar con la conectividad 

apropiada para el funcionamiento del Sistema de Pesaje existente con el Sistema de 

Cargas que contiene la Base de Infractores de la Repartición.   

 ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA A LAS BALANZAS DENTRO DEL 
CIRCUITO  

Los accesos de entrada y salida a las balanzas dentro del circuito se pavimentarán 

con hormigón.  

La zona de pesaje con las balanzas de peso total y de conjunto de ejes más sus 

accesos se desarrolla a lo largo de una longitud de 180 m. con un ancho de calzada 

de 5,00 m., previéndose  para su pavimentación la construcción de 924 m2 de 

pavimento de hormigón de 0,25 m. de espesor y  1.000 m2 de base cementada de 

0,15 m. de espesor. 
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Los sectores aledaños a las balanzas deben estar perfectamente nivelados para 

asegurar la precisión necesaria para el pesaje. En total son 43 metros lineales (3 

metros para el acceso de entrada a la balanza de peso total  y 20 m para los accesos 

de entrada y salida de la balanza de pesaje por conjunto de ejes).  

O sea dentro de  los 924 m2 hay 215m2 con exigencias de horizontalidad.   

 PLAYA DE REGULACIÓN DE CARGA MÁS SUS ACCESOS 

La zona de regulación de peso más sus accesos será de pavimento de concreto 

asfáltico de 0,07 m de espesor en una superficie de 2600 m2; en esta superficie se 

incluyen los accesos de ingreso y egreso a la playa de regulación de carga y tres 

dársenas de posicionamiento para que los camiones puedan efectuar las descargas 

de los excesos de peso. 

Se deberá ejecutar asimismo una base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor 

en una superficie de 3.245 m2 en la que se incluyen las tres  dársenas, donde se 

efectuará la descarga y/o acomodamiento de los excesos de peso, que se encuentran 

aledañas a las dársenas de posicionamiento de los camiones. 

 OFICINAS PARA EL CONTROL  

Dentro del circuito se construirán dos oficinas intercomunicadas entre sí. Una para el 

personal del ENTE CONTRATANTE que realiza el control y la otra para el personal de 

Policía o Gendarmería, que avala las actas de infracción y otorga seguridad dentro del 

puesto.  

Detrás de la oficina para el personal de Policía o Gendarmería se han previsto 

sanitarios  para los transportistas. 

Fuera del circuito, en proximidades del acceso de entrada  desde la calzada principal 

hacia el Puesto de Control, se construirá una pequeña oficina que permitirá dar 

refugio a la fuerza de seguridad que constata el ingreso de los vehículos pesados al 

Puesto de Control. 
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En la construcción de las tres oficinas se han previsto todas las instalaciones 

(sanitarias, iluminación, aire acondicionado, pararrayos, etc) y el mobiliario 

correspondiente. 

b .- ACCESOS DE ENTRADA DESDE LA CALZADA PRINCIPAL HACIA EL 

CIRCUITO Y DE SALIDA DESDE EL CIRCUITO HACIA LA CALZADA 

PRINCIPAL  

Para entrar al circuito de pesaje se cuenta con el acceso de entrada desde la calzada 

principal  y para retomar a la calzada principal, tras verificarse que tanto el peso como 

las dimensiones cumplen con la normativa vigente, cuenta con el acceso de salida 

hacia la calzada principal. Ambos accesos serán de pavimento de hormigón de 0,25m 

de espesor con base cementada de 0,15m de espesor. 

El acceso de salida se desarrolla en una longitud de 365 m y hacen a una superficie 

de pavimento de hormigón de 1.335 m2. 

En cuanto al acceso de entrada se considera necesaria la instalación de una balanza 

dinámica  selectiva para  asegurar el control de todo el tránsito de vehículos de carga 

y evitar demoras a aquellos que circulan en norma. Se requiere de una dársena 

adicional que permita continuar su viaje a los vehículos que, la balanza dinámica y el 

detector de dimensiones máximas permitidas, haya constatado que circulan en regla, 

en caso contrario,  deberán dirigirse a la zona del circuito donde se encuentran las 

balanzas estáticas punitivas.    

 El acceso de entrada se desarrolla a lo largo de 365 m en proyección a la calzada 

principal y la superficie de pavimento de hormigón es de 2.650 m2. En esta última 

superficie se incluyen 450m2  que deben estar perfectamente nivelados para asegurar 

la precisión necesaria para el pesaje. En total son 90 metros lineales (60 metros para 

el acceso de entrada a la balanza dinámica y 30 m para la salida).  

 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA BALANZA DINÁMICA  

En el acceso de entrada a la zona de pesaje del Puesto de Control deberá incluirse 

una balanza dinámica “exclusivamente para selección” a velocidad reducida, 
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permitiendo, eventualmente si correspondiere, derivar al pesaje estático punitivo, 

donde se dirimirá la infracción con equipos homologados, contrastados y verificados, 

de conformidad con las normas vigentes en materia de metrología legal.   (Anexo 2: 

BALANZAS SELECTIVAS DINÁMICAS). Deberá incluir la instalación de una barrera 

(impulsada con los sensores correspondientes) a posteriori de pasar por la balanza 

dinámica impidiendo el paso a la calzada principal de aquellos vehículos con probable 

exceso e impidiendo su fuga. 

En la figura siguiente, se muestra un esquema general en planta del Puesto de 

Control.   

 

 
 

Tal como se observa en el esquema, el ingreso se efectúa mediante una rama que 

lleva a un primer control, selectivo, a través de la balanza dinámica y el detector de 

dimensiones. Si el vehículo se encuentra  dentro del peso y medidas reglamentarias 

podrá continuar su viaje mediante una rama de salida hacia la ruta. En caso que se 

detecte exceso de peso o de dimensiones, el vehículo deberá dirigirse  hacia el 

control mediante balanza de peso estático total y luego por la báscula fija de peso 

estático por eje o conjunto de ejes. Si del control surge que el vehículo se encuentra 

dentro de los límites de pesos y dimensiones reglamentarias podrá continuar su viaje, 

en caso contrario circulará hacia la zona de la playa de regulación de carga  y deberá 

acomodar, trasvasar o descargar la mercadería transportada. Una vez regularizado 

deberá dirigirse nuevamente a la balanza de peso total y la de conjunto de ejes donde 

se verificará que el vehículo está regularizado y podrá continuar su viaje.  

Puesto Control 
de Pesos y 
Dimensiones

Puesto para 
Fuerza de 
Seguridad

Estación de Control de 
Pesos y Dimensiones

Puesto de Control de Pesos 
con Balanza Dinámica

Báscula fija de peso 
estático por ejeBáscula fija de 

peso estático total

Displey
Semáforo
Barrera

Playa de Regulación 
de Carga

Báscula fija de peso 
dinámico total

Techo 
parabólico

Ingreso Salida Salida
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Sobre la balanza de peso por conjunto de ejes se prevé una cubierta metálica 

parabólica, de 18 metros de longitud y 7 metros de ancho, con el objeto de que las 

inclemencias climáticas no interfieran en los controles de peso por eje o conjunto de 

ejes.  

En medio de las dos oficinas ubicadas en el circuito se colocará una estructura tipo 

tótem de altura total de 8 metros, en el que se identificará el Puesto de Control con la 

insignia de la Dirección Nacional de Vialidad.  

En todo el perímetro del predio, se colocará un cerco olímpico perimetral, para 

resguardo de los equipos e instalaciones, y un portón en el acceso de entrada al 

circuito y otro a la salida del circuito que evite el ingreso de personas ajenas al puesto 

cuando éste no esté funcionando.  

En el presente proyecto se ha incluido la iluminación y señalamiento vertical del 

Puesto de Control. 

Asimismo se incluye la provisión y colocación de cámaras de fuga y evasión a fin de 

sancionar a los que evaden el puesto y a los que se dan a la fuga  habiendo sido 

detectados por la balanza dinámica como probables infractores. 

Los trabajos a ejecutar implican: 

Tareas especificadas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas (Edición 

1998) (limpieza de terreno, desagües, pavimentación con hormigón, pavimentación 

con concreto asfáltico, etc.) que regirá para la obra como así también las 

modificaciones que correspondan al momento de licitación. Asimismo en Anexo 3 se 

agrega especificación particular para dar mayor detalle para la construcción de las  

“DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”  

Provisión e instalación de Balanza Dinámica, Balanza de Peso Total y Balanza de 

Conjunto de Ejes más sus periféricos (semáforos, display, cámaras de seguridad, 

etc.) para los cuales se agregan las especificaciones particulares correspondientes en  
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Anexo 1 “ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS, DE PESO TOTAL Y DE 

CONJUNTO DE EJES” y Anexo 2 “BALANZA DINÁMICA SELECTIVA”.  

Obras de arquitectura relativas a la construcción de tres oficinas agregándose una 

Memoria Técnica donde se establecen los trabajos y materiales a utilizar como así 

también una especificación particular en el Anexo 4 “CONSTRUCCION DE LAS 

TRES OFICINAS DE CADA PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”. 

Provisión y colocación de una cámara de fuga y otra de evasión agregándose la 

especificación particular correspondiente. 

Iluminación y señalamiento del Puesto de Control agregándose los planos 

planimétricos correspondientes. Las especificaciones particulares serán solicitadas a 

las áreas competentes y agregadas al momento de implementación del puesto de 

control. 

Siendo que hay trabajos que dependerán del lugar de emplazamiento del puesto de 

control (terraplén, desagües, etc.) para cada caso en particular se deberá ajustar los 

trabajos según sus necesidades. 

8.1. Introducción relativa a la construcción de las Oficinas para el Control 

de Pesos y Dimensiones 

Las tareas de control la efectúa Vialidad Nacional / el CONTRATISTA PPP con la 

presencia de una  autoridad policial y/o Gendarmería que asegura el efectivo ingreso 

de los vehículos al Puesto de Control otorgando seguridad dentro del mismo y 

validando (con su firma) las actas de constatación de infracciones que labra el 

personal de Vialidad.  

En función de ello, cada puesto de control conlleva la construcción de 3 oficinas:  

 La oficina de control donde operará el personal de Vialidad Nacional / el 

CONTRATISTA PPP con una superficie cubierta de 70m2 y de superficie 

semicubierta de 37,50m2. 
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 La oficina para el personal policial y/o gendarmería que rubrica las actas de 

infracción y que da seguridad al Puesto de Control. Asimismo en este sector se 

incluyen los baños para los transportistas. Todo hace a una superficie cubierta 

de  65,50m2. 

 La oficina próxima al acceso de entrada al Puesto de Control que permita dar 

albergo eventual  al personal policial y/o gendarmería encargado de asegurar 

el ingreso de los vehículos al Puesto de Control con una superficie cubierta de 

14m2 y de semicubierta de 10m2.    

El Proyecto Ejecutivo será elaborado por el CONTRATISTA PPP en base a los planos 

que se adjuntan y podrá contactarse con el ENTE CONTRATANTE ante alguna duda 

respecto a los mismos. 

Las presentes disposiciones podrán ser revisadas, modificadas y actualizadas 

oportunamente con motivo de incorporar mejoras edilicias y tecnológicas acordes a 

las necesarias previstas de funcionamiento, con la finalidad de continuar asegurando 

la efectividad de los controles. 

La oficina de control donde operará el personal de Vialidad Nacional / el 

CONTRATISTA PPP, cuenta con una entrada principal a la sala de recepción y 

espera, adjunta a la oficina de control de pesos donde se desarrolla la principal 

actividad, con puerta de salida al exterior al espacio del patio semicubierto, también 

posee cocina, baño y un local destinado a depósito. Posee ventanales en tres lados 

laterales, por los cuales el operador podrá visualizar y guiar toda la operación de 

registro, parada, verificación y avance de los vehículos de cargas a controlar. 

La oficina para el personal policial y/o gendarmería que rubrica las actas de infracción 

y que da seguridad al Puesto de Control posee una sala, cocina y baño   para uso 

exclusivo del personal de la fuerza. Adosado a este cuerpo, con entrada 

independiente, se encuentran los sanitarios y duchas para uso de los transportistas. 

Estas dos oficinas se encuentran unidas mediante un espacio de patio semicubierto 

que comunica ambos volúmenes. 
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La oficina próxima al acceso de entrada al Puesto de Control, que permite dar albergo 

eventual  al personal policial y/o gendarmería encargado de asegurar el ingreso de los 

vehículos, está compuesta de un estar y un baño.  

Los espacios que integran cada edificio, se disponen de manera funcional para su uso 

cotidiano. Todos los ambientes ventilan naturalmente al exterior, permitiendo también 

la iluminación natural. El conjunto, al admitir luz natural, proporciona iluminación a 

todas las zonas, posibilitando la percepción del espacio exterior. 

Asimismo se prevé la realización de una vereda perimetral para estos edificios. 

En medio de las dos oficinas ubicadas dentro del circuito de pesaje se colocará una 

estructura tipo tótem de una altura total será de 8 metros, en él se identificará el 

Puesto de Control de Pesos y Dimensiones, conteniendo el logo de la Dirección 

Nacional de Vialidad. La forma de la estructura será cuadrada hasta su máxima altura 

de láminas metálicas revestida con el material de los marcos y dinteles de la 

carpintería.  

Estas oficinas incluyen las instalaciones sanitarias, iluminación, protección de 

descargas atmosféricas, y también lo relativo al equipamiento de oficina, cocina y 

servicios sanitarios, provisión de matafuegos, y elementos de seguridad de protección 

personal, 4 cámaras de seguridad, etc. 

Para una mejor interpretación del proyecto, se acompaña la documentación gráfica 

elaborada en un conjunto de planos de arquitectura, instalaciones, esquema de 

estructuras, y planillas de carpintería, que muestran el proyecto de arquitectura 

diseñado.  

8.1.1. Memoria Técnica para la construcción de las Oficinas para el Control 

de Pesos y Dimensiones  

Esta Memoria Técnica, se refiere a disposiciones de carácter general para la 

ejecución de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura para la 



 

114 
 

construcción de las oficinas del Puesto de Control de Pesos y Dimensiones, que 

complementan a las obras de infraestructura e instalaciones. 

Tiene como finalidad dar lineamientos del proyecto propuesto para la ejecución de los 

trabajos de la obra a realizar y que se complementarán con la presentación de la 

documentación elaborada por el CONTRATISTA PPP y las instrucciones y 

aprobaciones que requiera la Inspección para su correcta ejecución. 

Es de aclarar que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 

interpretación del proyecto a los efectos de la presentación de cada proyecto ejecutivo 

de la obra a construir. 

La elaboración de la documentación y la ejecución de los trabajos, se efectuarán de 

acuerdo a las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte. 

Los errores u omisiones que se pudieran producirse en el presente proyecto, deberán 

ser salvados al momento de la presentación de la documentación definitiva para su 

ejecución. 

Previo a la iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA PPP procederá a la 

preparación, confección y presentación de la documentación completa de planos 

generales, de construcción y de detalles del proyecto completo de arquitectura, de 

estructuras y de instalaciones. Si correspondiese, deberá obtener la aprobación 

respectiva de los Entes prestatarios de servicios. 

Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán con materiales, dimensiones, 

posiciones y calidades fijados en el proyecto, especificaciones generales y 

particulares, memorias, planos e indicaciones oportunamente emitidas, siempre 

respetando el proyecto arquitectónico y los fines perseguidos según memoria 

descriptiva y técnica. 

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectónicos, estructurales, 

infraestructura e instalaciones, pertenecerá al ENTE CONTRATANTE. Por ello, dentro 

de este ámbito, se podrá utilizar cuantas veces se estime necesario, en forma total o 

parcial. 
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Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se 

entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida 

y exigida. 

8.1.1.1. Alternativas propuestas 

Se podrán proponer alternativas de los materiales, equipos, sistemas, detalles 

constructivos, etc., siempre y cuando que no altere el diseño arquitectónico propuesto, 

y dichas alternativas igualen o superen las prestaciones técnicas previstas, 

adjuntando la documentación correspondiente. La aceptación de la alternativa y su 

calidad queda a exclusiva aprobación del ENTE CONTRATANTE. 

8.1.1.2. Seguridad e higiene 

Durante el transcurso de la obra se deberá cumplir con las normas de Higiene y 

Seguridad. 

Se deberá prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, para el normal y 

correcto desarrollo de las tareas. 

Al personal de obra se le proveerán todos los elementos de seguridad de protección 

personal de manera de salvaguardar su integridad física. Su uso será obligatorio en 

forma permanente y en todo el ámbito de la obra. 

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, 

con medidas de protección adecuada y necesaria para prevención de riesgos. 

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, 

tendrán la obligación de usar casco protector. 

El tablero de obra deberá contar además con disyuntor diferencial y llaves 

termomagnéticas acordes a la capacidad a utilizar. 
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Todas las conexiones a tomas o líneas con fichas correspondientes y de capacidad 

adecuada, los empalmes de cables deberán estar debidamente protegidos. 

Para trabajos en altura (más de 2,50 m) deberán utilizarse andamios seguros, con 

doble tablón y baranda de protección. Si no hubiera protección de ningún tipo, 

obligatoriamente se usarán arneses de seguridad con cabo y línea de vida si el 

trabajo así lo requiere. 

Se deberá señalizar las áreas de trabajo, de manera que no ingrese personal ajeno a 

estos sitios. 

Se deberán proveer y montar matafuegos triclase ABC de 10 kg, cada uno con sus 

respectivos soportes y tarjeta baliza reglamentarios en los locales erigidos. 

Además se deberá proveer botiquín completo para primeros auxilios. 

8.1.1.3. Cuidado del medio ambiente 

Se deberán tomar todos los recaudos posibles para cuidar el medio ambiente del 

lugar donde se desarrollará la actividad de la obra. 

Se contemplarán los aspectos relacionados con el cumplimiento de la normativa legal, 

los controles exigidos, los planes y programas, las buenas prácticas ambientales y la 

implementación de gestión ambiental referido a los derrames, residuos, basura, etc. 

producidos como consecuencia de la etapa de construcción de la obra. 

8.1.1.4.  Servicios e instalaciones existentes 

Antes de comenzar con la construcción de las oficinas del Puesto, se deberá verificar 

la existencia de la prestación por parte de la Repartición a terceros, por servicios e 

instalaciones existentes construidas dentro de la zona de camino, a los fines de tomar 

conocimiento del tipo de servicio tendido y determinar su ubicación en el predio, de 

manera de evitar daños fortuitos a la instalación, prever los adecuados trabajos de 

protección, o en caso que se requiera analizar la conexión necesaria al tipo de 

servicio instalado. 
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8.1.1.5. Balance de superficies 

A continuación se muestra una tabla sobre el balance de las superficies de los 

edificios involucrados en el proyecto de arquitectura de la estación de control de 

pesos y dimensiones. 

Sector 
Superficie 
Cubierta 

(m²) 

Superficie 
Semicubierta 

(m²) 

Superficie 
Total 
(m²) 

Superficie de 
Techo 
(m²) 

Oficina de Control de Pesos y Dimensiones. 70 61 131 100 

Patio Semicubierto. 0 38 38 38 

Oficina  para Fuerza de Seguridad. 65 40 105 90 

Oficina frente a  Balanza Dinámica. 14 24 38 38 

Superficie Total. 149 163 312 266 

 

8.1.2. Trabajos preliminares 

8.1.2.1. Limpieza y nivelación del terreno 

Antes de iniciar los trabajos y dentro de los límites de la obra, se procederá a la 

limpieza del terreno retirando todos los residuos y malezas si los hubiera, y se lo 

dejará en condiciones favorables para la buena marcha de los tareas. 

Se deberá contar con la aprobación de la Inspección, antes de proceder al destronque 

o corte de cualquier árbol existente en el terreno.  

Los árboles, incluyendo sus raíces, serán retirados o conservados en buen estado, de 

acuerdo a las indicaciones de la documentación de obra. 

También se deberá efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener 

una nivelación correcta en el terreno de emplazamiento de las oficinas  considerando 

asimismo el correcto escurrimiento de patios y veredas. 

Siempre que ello fuera posible a juicio de la Inspección, se empleará el suelo 

proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento. 
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Todo suelo para terraplenamiento será debidamente esparcido, apisonado previo 

humedecimiento y perfectamente compactado en capas de 0,20 m de espesor; el 

suelo a emplear estará exento de ramas, residuos o cuerpos extraños. Se deberá 

reparar debidamente cualquier posible asiento que se produjera.  

El suelo a utilizar deberá tener una calidad adecuada, será suelo seleccionado, el 

proveniente de excavaciones, etc., o el transportado desde fuera de la misma. 

8.1.2.2. Replanteo 

Se deberá replantar todos los elementos que deberá colocar y erigir. 

Se materializarán los ejes principales de replanteo, los que verificará la Inspección  de 

Obra, y estarán relacionados con el nivel que se indiquen en los planos definitivos. 

Los ejes no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la 

altura de los mismos. 

En el replanteo general de las obras, se fijarán puntos de referencia para líneas y 

niveles, en forma inalterable y durante la construcción se tendrá que conservar dichos 

puntos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos aprobados y todo tipo 

de indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

8.1.2.3. Instalaciones temporarias 

En caso que se requiera, el CONTRATISTA PPP procederá a la ejecución y 

mantenimiento de las instalaciones temporarias que por razones de obra requieran 

realizarse a fin de mantener la normal actividad de las condiciones operativas y de 

seguridad durante la ejecución de los trabajos. 

Se deberá asegurar el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante 

la ejecución de los caminos de acceso que pudieran requerirse; cuyas características 

y especificaciones técnicas deberán satisfacer las necesidades propias de las obras a 

ejecutar. 
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8.1.2.4.  Locales para acopio de materiales 

En caso se deberá construir locales para acopiar materiales, de características tales 

que los protejan de las condiciones climáticas: sol, lluvia, heladas, etc., y de 

seguridad. El piso será apropiado al material que se acopia. 

No se permitirá acopiar materiales a la intemperie o con recubrimientos de 

emergencia. 

8.1.2.5. Instalaciones sanitarias para el personal 

En caso, se deberá construir locales sanitarios con baños y duchas provisorias con 

desagüe, con cantidad suficiente, para uso del personal de obra. 

Se deberá proveer agua suficiente a dichas instalaciones y mantenerlas en perfecto 

estado de aseo y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente 

funcionamiento de todos sus componentes. 

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para 

evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, 

evitando el peligro de contaminación, malos olores, etc., no permitiéndose desagüe de 

agua servida a canales o zanjas abiertas. 

8.1.2.6. Seguridad del recinto de obra 

El CONTRATISTA PPP adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a 

las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o 

ajenos. 

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad e 

integridad física del personal de la obra, protección de los insumos, materiales, 

herramientas, equipos, etc. 

8.1.3. Materiales 
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Los materiales serán de primera calidad en su clase y serán entregados en obra en 

sus envases originales perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 

Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación 

definitiva en obra.  

Sus características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas 

en cada caso.  

Se deberá demostrar la calidad de los materiales cuando no respondan a marcas 

especificadas. 

Se tendrá siempre en obra la provisión de materiales necesarios para asegurar la 

buena ejecución de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros 

ni alteraciones. 

No se permiten degradaciones y averías que pudieran experimentar los materiales 

como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas. 

La aprobación por parte de la Inspección de Obra de las muestras será siempre 

provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el 

comienzo de los trabajos en obra. 

8.1.4. Hormigón Armado 

La estructura resistente para los edificios a construir se prevé de hormigón armado, 

ver plano correspondiente, compuesta por fundaciones, columnas, vigas y losas. 

Las dimensiones definitivas serán de acuerdo al que surjan del cálculo estructural. 

Sobre el muro perimetral, a una altura de 3,50 m, se prevé colocar una viga cinta con 

dimensiones de 15x30 cm con su respectiva armadura, encadenando la estructura 

periférica y recibiendo la carga superior. 

Sobre la saliente del bowindows, se ejecutará una losa. También se construirá una 

losa sobre los baños donde apoyarán e instalarán los tanques de reserva. 
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Las columnas y vigas superiores, se elevarán hasta la altura indicada en los planos 

respectivos, para acompañar la inclinación en un solo sentido de la cubierta. 

En el patio semicubierto, que une ambos edificios, se ejecutarán vigas a los efectos 

de recibir el techo compuesto por losa cerámica, apoyadas a su vez en dos columnas 

que se encontrarán a la vista en los lados frontales de los edificios. 

El sistema de fundación será definido en función de los datos aportados por el informe 

de estudio de suelos y su correspondiente cálculo estructural deberá ser realizado por 

el CONTRATISTA PPP. 

Se prevén estudios de suelo, que incluyen 2 sondeos de 6 m de profundidad, trabajos 

de campo, ensayos de laboratorio e informe técnico. 

El proyecto estructural tendrá como base la estructura especificada en los planos, 

pudiendo el CONTRATISTA PPP proponer cambios, los que serán analizados por la 

Inspección de Obra. 

8.1.4.1. Consideración general 

La estructura de hormigón armado deberá responder en un todo a las 

especificaciones de los reglamentos vigentes. 

Las dimensiones entregadas son consideradas como un predimensionado mínimo. 

Durante la ejecución, el CONTRATISTA PPP tomará los recaudos del caso a fin de 

trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección, para asegurar que todas 

las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación 

referida se cumplan rigurosamente durante la construcción de la obra. 

En caso de que la Inspección modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas 

u otras causas la distribución de las estructuras, sin afectar al conjunto, es obligación 

del CONTRATISTA PPP ejecutar el recálculo correspondiente. 

Está a cargo y por cuenta del CONTRATISTA PPP la confección de todos los planos 

que fueran necesarios y de la respectiva tramitación. 
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Todos los elementos utilizados serán de primer uso y de primera calidad, que 

cumplan las exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de 

obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas según especificaciones. 

El mezclado, transporte, colocación, compactación, protección y curado se realizarán 

previendo que al retirar los encofrados se obtengan conjuntos compactos, de textura y 

aspecto uniforme, resistentes, impermeables, seguros y durables. 

8.1.4.2. Cálculo de la estructura 

Corresponde al CONTRATISTA PPP la verificación del cálculo de la estructura de 

hormigón armado.  

Presentará a la aprobación de la Inspección los cálculos estáticos de la estructura 

resistente de la obra de acuerdo a las normas vigentes. 

A tal efecto asume la responsabilidad integral y directa del cálculo y preparación de 

planos, planos de detalles y planillas.  

El CONTRATISTA PPP efectuará el correspondiente estudio de suelos y justificación 

del tipo y dimensión de las fundaciones adoptadas. 

Realizará el cálculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas, secciones de 

hormigón y de armadura. 

Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la 

calidad del hormigón que se hayan fijado en la memoria de cálculo, no pudiendo 

alterarse sus calidades. 

8.1.4.3. Hormigón a utilizar 

a) Disposiciones generales 

Los hormigones a emplearse serán H21. El CONTRATISTA PPP podrá utilizar 

hormigones de mayor calidad. 
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Las proporciones de sus materiales componentes serán las necesarias para permitir: 

su adecuada colocación, compactación y terminación en estado fresco; envolver 

perfectamente las armaduras, asegurando su máxima protección contra la corrosión y 

el mantenimiento de sus características con el tiempo; obtener las resistencias 

mecánicas, al desgaste y demás características correspondientes al tipo de estructura 

en las que será empleado. 

El método de compactación será el que resulte para cada tipo: vibrado y varillado o 

apisonado.  

El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada 

colocación y compactación, un perfecto llenado de los encofrados y la obtención de 

estructuras compactas y bien terminadas.  

Sólo se permitirá realizar hormigón en obra para elementos no estructurales y de 

relleno. 

b) Cemento 

Para la ejecución de estructuras de hormigón armado sólo podrán utilizarse cementos 

del tipo portland, de marcas aprobadas oficialmente de primera calidad y en envases 

originales perfectamente acondicionados. 

Los cementos que por cualquier motivo sufrieran una degradación de calidad durante 

el transcurso de la obra serán rechazados y retirados de la obra. 

c) Agregados inertes 

Los agregados serán arenas naturales o de trituración, gravas naturales o gravas 

partidas, que cumplan las exigencias establecidas. 

Los agregados estarán constituidos por partículas resistentes, duras, estables, 

limpias, libres de películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, 

pirita y escorias. 
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No deberán contener sustancias perjudiciales o nocivas en cantidades tales que 

puedan afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigón, ni 

producir ataque alguno sobre las armaduras. 

En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con 

aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos. 

d) Agua 

El agua a utilizar para el amasado y curado será clara, no debiendo contener 

sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, resistencia, 

durabilidad del hormigón o sobre las armaduras que recubriesen o con la cual esté en 

contacto. 

En general, podrán utilizarse como agua de empaste y curado todas aquellas 

reconocidamente potables, sin que ello signifique exclusión de ensayos y pruebas. 

e) Acero 

El acero a utilizar será de superficie conformada con una tensión de fluencia de 4200 

kg/cm². 

No se aceptarán barras soldadas con soldadura autógena.  

La superficie de las barras no presentará virutas, escamas, asperezas, torceduras, 

picaduras, serán de sección constante no habrá signos de “sopladuras” y otros 

defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposibles el manipuleo 

ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que lo efectuasen. 

8.1.4.4. Mezclado 

El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los 

materiales componentes únicamente en forma mecánica. 

8.1.4.5. Consistencia 
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La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios 

de colocación disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, 

permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y 

rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de 

continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello 

deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni 

se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón. 

Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que 

permita cumplir con las condiciones enunciadas. 

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán 

consistencia uniforme. 

8.1.4.6. Transporte 

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más 

rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de 

componentes. 

8.1.4.7. Encofrados 

Deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en 

los planos. 

Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. 

Será importante la utilización de encofrados aptos para conseguir superficies lisas y 

planas. 

Los encofrados serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y 

mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado arriostrándolos 

adecuadamente a objetos que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación 

del hormigón. 
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Se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones, 

disponiéndose de manera tal que puedan quitarse los encofrados de columnas, 

costados de vigas y losas antes de los que correspondan a fondos de vigas.  

Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, 

de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 

El CONTRATISTA PPP deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los 

apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en 

cuenta las cargas del peso propio y del hormigón armado, sobrecargas eventuales y 

esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la 

estructura. 

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir 

hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo 

que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean la prevista en los 

planos. 

A los encofrados de vigas se les dará una flecha hacia arriba de un milímetro por 

metro, para tener en cuenta el asentamiento del andamiaje.  

Los puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, sólo la tercera 

parte de ellos con un empalme, estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos 

para evitar el pandeo, serán acuñados en su base con un par de cuñas encontradas. 

Antes del colado del hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente, exigiéndose 

aberturas próximas al fondo de columnas y tabiques para su limpieza. 

Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien 

mojados con agua limpia hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días 

muy calurosos esta operación de mojado se practicará momentos antes del 

hormigonado. 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y 

tabiques se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá 
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con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos 

inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 

Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. 

Podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del 

tercio medio de su altura. 

En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones 

de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm perfectamente 

asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en 

cuestión. 

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se 

procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las 

armaduras y de los elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 

8.1.4.8. Armaduras 

La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición 

indicada en los planos, debiendo respetar los recubrimientos y separaciones mínimas 

en todas las barras. 

Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las 

formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. 

No se permitirán empalmes o uniones de barras en estructuras especialmente 

sometidas a tensiones máximas y a esfuerzos de tracción. 

Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de las armaduras 

ubicadas en los encofrados, debiendo verificar su correcta posición antes de 

hormigonar. 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el 

encofrado; las barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido. 



 

128 
 

Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada 

convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores 

metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc.). 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la 

forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás 

armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes 

se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. 

No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de 

caños. 

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada. 

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 

16. El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebrajarse, al ser 

envuelto alrededor de su propio diámetro. 

Todas las armaduras quedarán recubiertas por el mínimo espesor de hormigón 

reglamentario. 

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. 

En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 

cm como mínimo. 

Se preverán durante la construcción de la estructura la ubicación, previa al 

hormigonado, de los “pelos metálicos” y “elementos de enlace o fijación” para evitar la 

posterior remoción de hormigón fraguado. 

En caso de acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener 

suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que 

luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los moldes. 

8.1.4.9. Colocación 
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El CONTRATISTA PPP deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente 

aquellas disposiciones de los equipos y los métodos que reduzcan la segregación de 

los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser capaz de 

manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible 

con la buena calidad y mano de obra. 

El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo éstos ser golpeados, 

varillados y vibrados para asegurar un perfecto llenado de los mismos. 

La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, en capas horizontales y 

continuas. 

El hormigón que no reúna las características especificadas no será colocado en obra, 

dejándose constancia por escrito de las causas de su rechazo.  

No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la 

Inspección de Obra, demasiado severas como para no permitir su colocación 

adecuada y un proceso normal de fragüe. 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada 

en todo lo que sea posible. 

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construcción de la 

estructura durante un tiempo prolongado, se adoptarán las precauciones necesarias 

para proteger las barras salientes de las armaduras contra los efectos de la corrosión.  

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de 

controlar las fechas de desarme de los encofrados. 

8.1.4.10. Compactación y vibrado 

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto 

llenado de los mismos.  

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón 

será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia. 
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En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro 

de los moldes. 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o 

neumático, del tipo de inmersión. 

8.1.4.11. Superficies y juntas de construcción o de trabajo 

Por regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado deberá ser 

evitada. 

Cuando suceda una interrupción accidental e inevitable, será la Inspección quien 

decidirá donde deben dejarse las juntas de trabajo.  

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en 

varias etapas, se convendrá con la Inspección las juntas de trabajo y el procedimiento 

a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. 

Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y 

aspecto de la estructura. 

8.1.4.12. Protección y curado 

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la 

terminación de su colocación hasta un período no inferior a 7 (siete) días. 

El curado del hormigón se realizará únicamente por humedecimiento continuo con 

agua. El mismo se iniciará tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las 

superficies de la estructura, también se deberá mantener humedecido todo encofrado 

que esté en contacto con el hormigón. 

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del 

hormigón durante dicho período. En general el curado del hormigón se practicará 

manteniendo la superficie húmeda. 

El agua para el curado deberá cumplir los requisitos para el agua utilizada en la 

elaboración del hormigón. 
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No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a 

congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 

Durante el tiempo frío, el CONTRATISTA PPP deberá tomar las medidas necesarias 

para curar el hormigón en forma adecuada. 

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos 

agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo 

menos durante todo el período de colocación, protección y curado. 

8.1.4.13. Desencofrado 

Antes de proceder a la remoción de los encofrados, elementos de sostén y 

apuntalamientos, el constructor pondrá en conocimiento a la Inspección las evidencias 

disponibles sobre la resistencia del hormigón, la fecha en que se realizarán las 

mencionadas operaciones y el programa de trabajo. 

El constructor tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte 

y de la seguridad de la estructura. La remoción se realizará cuidadosa y 

gradualmente, sin aplicación de golpes ni vibraciones, mediante métodos y 

procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos.  

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni 

someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 

El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las 

tareas no aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que 

afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas 

de aristas y vértices de los elementos. 

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonadas de cada parte de la 

estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado. 

8.1.4.14. Terminación y reparación superficial del hormigón 
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Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los defectos superficiales 

que, a juicio de la Inspección puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, 

durabilidad y aspecto de la estructura, deberán ser adecuadamente reparados. 

El CONTRATISTA PPP deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de 

hormigón. 

Esta reparación se realizará inmediatamente después del desencofrado de las 

distintas partes de la estructura. 

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan 

pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, 

dentro de las 24 hs después de dicho retiro. 

El hormigón superficialmente defectuoso será totalmente eliminado hasta la 

profundidad que resulte necesaria para poner al descubierto el hormigón compacto y 

de buena calidad y se colocará hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación. 

 

Para facilitar la adherencia con el hormigón de la estructura, antes de aplicar el 

mortero de reparación, sobre la superficie a reparar se colocará una capa de mortero 

de un espesor del orden de 5 mm, constituido por una parte de cemento Portland 

normal y una parte, en masa, de arena silícea. 

El hormigón de reparación estará constituido por los mismos materiales, y mezclados 

en las mismas proporciones que el mortero original de la estructura.  

Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón 

común. 

La terminación final de la superficie se realizará en forma manual, después de 

alcanzado el tiempo de fraguado inicial del mortero. El curado de las zonas reparadas 

se realizará manteniéndolas humedecidas durante un mínimo de 7 (siete) días. 

8.1.4.15. Capa de compresión en losas 
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Constituida por hormigón H17, colado in situ, correspondiente a una dosificación 

(1:2.5:2.5) (cemento, arena, canto rodado o arcilla expandida). Tendrá un espesor 

mínimo de 7 cm, tomados sobre la cara superior del bloque. 

8.1.4.16. Hormigonado con temperaturas extremas 

Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda 

preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la 

temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. 

8.1.4.17. Hormigonado en tiempo frío 

Se considera tiempo frío, a los efectos de estas especificaciones, al período en el que 

durante más de 3 (tres) días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º 

C. 

La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el 

endurecimiento del hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de 

la Inspección de Obra. 

8.1.4.18. Hormigonado en tiempo caluroso 

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones, a cualquier 

combinación alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de 

viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que 

contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 

8.1.4.19. Control de calidad 

Esencialmente los componentes del hormigón armado, todos de características 

estrictamente especificadas, controlado en cantidad y calidad a los fines de asegurar 

la obtención de resistencias que respondan a los criterios del cálculo, con los que se 

dimensionaron los componentes individualizados, como así también asegurarse 

resultados positivos de aquellos omitidos en pliegos, planos y planillas y que sean de 
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singular aporte para la estabilidad de la estructura, cuya construcción será regida por 

la Inspección actuante y en base a normas y reglamentos vigentes. 

8.1.4.20. Toma de muestras y ensayos 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las 

características previstas, que definen la calidad del hormigón, son obtenidas en obra.  

La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de 

asentamiento para verificarla se realizarán varias veces al día. 

8.1.4.21. Inspección 

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la aprobación de la Inspección 

de Obra, y el CONTRATISTA PPP deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo 

referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.  

8.1.4.22. Documentación técnica final de obra 

La documentación técnica final de obra será elaborada por el CONTRATISTA PPP y 

certificada por el profesional que realizó el cálculo. Deberá contener la información 

actualizada, conforme a obra, sobre los mismos puntos especificados para la 

documentación técnica inicial con el agregado de la información, cálculos y 

comentarios. 

 

8.1.4.23. Hormigón sin armar 

8.1.4.23.1. Para base de cañería 

Los caños de cloacas y pluviales se asentarán sobre una base de hormigón pobre 

¼,1, 3, 6 (cemento, cal, arena, cascote), que se echara sobre la zanja, previamente 

limpiada y humedecida. 
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La superficie de apoyo de los caños seguirá la pendiente de los mismos y se 

ejecutará a dos aguas hacia adentro, su ancho será de 30 cm con un espesor mínimo 

de 5 cm en su centro y en los lados de 6,5 cm. 

8.1.4.23.2. Para bases de cámaras 

Sobre el fondo previamente limpiado, humedecido y nivelado, se extenderá una capa 

de arena gruesa de 2 cm de espesor. Sobre esta se ejecutará la base para cámara 

con hormigón pobre ¼,1, 3, 6 (cemento, cal, arena, cascote) al que se apisonara 

perfectamente sobre el fondo. El espesor para cámaras de inspección será de 15 cm. 

8.1.5. Aislaciones 

8.1.5.1. Foil de polietileno 

Sobre suelo natural preparado, limpio, nivelado y compactado, y previa colocación del 

contrapiso, se pondrá un foil de polietileno nylon de 200 micrones (de 3x50 m) sobre 

el suelo natural, para evitar la contaminación. 

8.1.5.2. Carpeta impermeable 

Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra, se deberá ejecutar un tendido 

de concreto no menor de 2 cm de espesor útil con mezcla de mortero impermeable 

(1:3), con agregado de hidrófugo al 10% en el agua de la mezcla. 

Se deberán unir esta aislación en forma continua con las capas aisladoras ejecutadas 

en los muros. 

8.1.5.3. Aislación horizontal tipo cajón 

En todos los muros se realizarán dos capas aisladoras horizontales. 

La primera, sobre la última hilada de la mampostería de cimientos y antes de 

comenzar a ejecutar la mampostería de elevación, ubicada a 5 cm como máximo por 

debajo del nivel del piso, cuando existan diferencias de nivel a ambos lados del muro 
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se tomará el nivel de piso más bajo, será continua no interrumpiéndose en vanos y/o 

aberturas y cuidándose las uniones en los encuentro de muros. 

La segunda se ubicará a 5 cm. como máximo por sobre el nivel de piso, cuando exista 

diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro se tomará el nivel de piso más 

alto. 

El espesor de ambas capas será de 2 cm cada una como mínimo, y su ancho será 

igual al del muro correspondiente sin revoque. 

La capa aisladora horizontal se hará con mortero impermeable de (1:3) con adición de 

hidrófugo químico inorgánico, con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros de 

agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. 

Las dos capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una capa 

aisladora vertical ejecutada mediante un azotado con mortero impermeable (1:3) con 

el agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 

1,5 cm como mínimo y su superficie será lo suficientemente rugosa para permitir la 

perfecta adherencia del revoque. 

8.1.6. Contrapisos 

Antes de la ejecución del contrapiso se procederá a limpiar el suelo, quitando toda 

materia orgánica, desperdicio, etc. Se compactará el terreno mediante un 

apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. El terreno natural quedará 

perfectamente limpio, nivelado y compactado.  

El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto 

mezclado de los materiales. 

Debajo de todos los pisos, que incluyen, Puesto de Pesaje, veredas perimetrales, 

superficie del patio semicubierto, Puesto para Fuerza de Seguridad y Puesto de 

Balanza Dinámica, en general se ejecutará un contrapiso de hormigón simple del tipo 

(1:3:3) y de espesor no inferior a 12 cm, con armadura de acero de refuerzo. 
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En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso 

tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas 

especiales, etc. 

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su 

superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser 

fuertemente apisonado en forma de lograr una adecuada resistencia. 

Los contrapisos serán armados con paneles de mallas electrosoldadas Acindar Sima 

Q84, con diámetro del alambre de 4 mm y separación de 15 cm. 

8.1.6.1. Juntas de dilatación 

Todos los contrapisos y pisos llevarán juntas coincidentes de dilatación delimitando 

paños no mayores a 16 m2. Tendrán respaldo de polietileno expandido y estarán 

rellenas con sellador elastomérico Sikaflex 1A o Heydi Uvekol o equivalente, 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

8.1.7. Mampostería 

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes pautas: 

Se respetará en un todo las calidades de los materiales correspondientes. 

Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, 

apretándolos de manera que esta rebase las juntas. 

El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 

Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de 

modo que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los 

indicados o resultantes de los planos correspondientes. 

Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una 

perfecta y uniforme trabazón en el muro. 
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Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el 

enlace de la albañilería. 

La totalidad de la mampostería a ejecutar, se realizará con ladrillos cerámicos huecos 

de dimensiones 12x18x33 cm. 

8.1.7.1. Mampostería exterior 

La mampostería exterior será de 30 cm, se ejecutará con ladrillos cerámicos huecos 

de primera calidad, con doble muro con cámara de aire (máximo 2,5 cm). Se elevarán 

por encima de la capa aisladora horizontal y se asentarán con mortero de asiento con 

dosaje de mezcla de (1/2:1:4). 

8.1.7.2. Mampostería interior 

La mampostería interior será de 15 cm, se ejecutará con ladrillos cerámicos huecos 

de primera calidad. Se elevarán por encima de la capa aisladora horizontal y se 

asentarán con mortero de asiento con dosaje de mezcla de (1/2:1:4). 

8.1.7.3. Dinteles 

Los dinteles se ejecutarán sobre todas las aberturas y en el perímetro total de la 

mampostería a ejecutar con 2 hierros de 8 mm., asentados con mortero (1:3). 

8.1.7.4. Alfeizar 

Serán de mortero alisado in situ con una pendiente de 2% para generar un buen 

escurrimiento del agua y evitar filtraciones en las carpinterías. 

8.1.8. Cubiertas 

8.1.8.1. Cubierta de chapa trapezoidal 

La cubierta de techo, según proyecto arquitectónico, será inclinada con una sola 

pendiente, sobre una estructura de madera compuesta por cabios y correas de 

madera de pino Paraná, o similar, cepillado con sección estimada de 2”x6” y 3”x8” 

respectivamente, fijados firmemente. Sobre el bowindow de la oficina de control, en la 
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parte exterior, las correas avanzan en voladizo de 1,50 m, para mayor rigidez, se 

colocarán en las correas puntales de refuerzo de 3”x8” y amurado a la pared. 

Se prevé para la cubierta una pendiente, según proyecto, aproximada de 21%. 

La terminación de la cubierta será de chapa trapezoidal, antigranizo, prepintada de 

color verde inglés. Las chapas se dispondrán de forma que apoyen en sus 

extremidades y en el medio sobre listón de 1”x2”, fijadas a los cabios en la parte 

superior de las ondas. Las chapas se montarán con solape adecuado. 

Debajo de las chapas se instalará, según especificación del fabricante, un fieltro 

semirígido de fibras de vidrio, revestido en una de sus caras con foil de aluminio 

reforzado, tipo Isover lana le vidrio Rolac Plata, espesor 50 mm, de 1,20x18 m, 

ignífuga, que provee aislación térmica y acústica. 

En la parte inferior se colocarán tablas machimbre de pino Paraná de 1/2” de espesor 

de pino Elliotis, o similar, cepillado y clavado a los cabios. 

Sobre el machimbre se colocará membrana aislante de fieltro asfáltico para techo, 

fijado con listón de yesero. 

La cubierta se prevé que sobrevolará en todo el perímetro del edificio una longitud de 

60 cm. 

Las partes integrantes de la cubierta se fijarán con sus elementos y sistemas 

correspondientes. 

8.1.8.2. Cubierta de losa cerámica 

En la superficie del patio semicubierto que une y comunica los dos edificios ubicados 

frente a las balanzas estáticas, se ejecutará el techo plano de losa cerámica, no 

transitable, que estará compuesto por viguetas de hormigón pretensado de 5,40 a 

5,90 m de luz aproximadamente, con bloque cerámicos para techo. Se realizará la 

capa de compresión de hormigón de 4 cm de espesor mínimo, con una armadura de 
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acero con paneles de mallas electrosoldadas Acindar Sima Q84, con diámetro del 

alambre de 4 mm y separación de 15 cm.  

Además se ejecutará un contrapiso con un espesor promedio de 8 cm, aislación con 

mortero impermeable (1:3) con 10% de hidrófugo en agua, de espesor 2 cm, carpeta 

de terminación (½:1:3) de 2 cm de espesor, muro de carga con una hilada de ladrillo 

cerámico hueco de 12x18x33 cm, y una membrana asfáltica con geotexil (Megaflex). 

 

8.1.8.3. Cubierta metálica sobre báscula 

Sobre la báscula de peso por eje, se prevé una cubierta metálica, con dimensiones 

aproximadas de 18 m x 7 m, con una altura superior de 6,80 m, ver planos, que 

consta de una estructura reticulada de vigas y columnas de hierro, con cruces de 

refuerzo, asentadas en bases de hormigón, la cubierta será a dos aguas, de chapas 

cincalum onduladas Nº 25. 

Tendrá en su perímetro cerramiento lateral de chapa trapezoidal, antigranizo, 

pretintada, color verde inglés, de 1,20 m en todo su perímetro, ocultando la vista de la 

cubierta. Además en los dos laterales de mayor longitud en la parte superior, se 

colocará un cerramiento de la misma chapa trapezoidal de 2 m de altura, como se 

indica en el plano correspondiente. 

8.1.9. Revoques 

Los paramentos que deberán revocarse, serán perfectamente planos y preparados 

con las mejores reglas del arte, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo 

convenientemente los paramentos antes de revocar. 

No admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino. 

La terminación del revoque se realizará con alisado, serán perfectamente planos de 

aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente alineados, sin depresiones y 

alabeos, serán homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, 

uniones defectuosas y ondulaciones.  



 

141 
 

El terminado se hará con frataso al fieltro, de manera de obtener superficies 

completamente lisas. 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan 

concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén 

colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. 

El espesor total del revoque, en general, no superará los 2,5 cm. 

 

8.1.9.1. Revoque impermeable y grueso completo en muros exteriores 

En el muro interno, según se indican en los planos, se deberá dar un azotado previo 

con mortero impermeable de (1:3) con 10% de hidrófugo en agua de amasado, más 

una barrera de vapor de pintura asfáltica, en el muro según corresponda.  

En el muro externo, se ejecutará jaharro con mortero a la cal de (1/4:1:3). 

8.1.9.2. Revestimiento exterior 

Se prevé para todas las paredes exteriores, se terminarán externamente con la 

aplicación de un revestimiento acrílico mineral de uso decorativo, que aporta 

impermeabilidad, lavable, antihongos y antialgas. Como referencia se puede 

mencionar el producto marca Weber plast super iggam P rulato travertino. 

Se colocará con un espesor de revestimiento de 1 a 2 mm. Consumo aproximado 2 

kg/m². Se extiende el material con llana metálica y a rodillo con el material diluido en 

agua. 

Antes de esta colocación, se deberá aplicar una base de revestimiento imprimante 

acrílico, para regularizar las diferentes absorciones del soporte. Como referencia se 

puede mencionar el producto marca Weber plast super iggam P base color. 

Se colocará sobre el soporte de revoque grueso bien fratasado, sin presentar fisuras, 

fallas, suciedad o irregularidades. Debe estar perfectamente limpio sin grasas, polvo, 
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aceites, verdín, moho, etc., que puedan afectar la adherencia. Se aplica una mano de 

base sin diluir con rodillo o pincel. 

8.1.9.3. Revoque grueso y fino completo a la cal en interiores 

Se ejecutará jaharro con mortero de (1/4:1:3). Enlucido con mortero de (1/8:1:3), 

terminado al fieltro. 

8.1.9.4. Revoque grueso bajo revestimiento en sector sanitarios 

Previo a la ejecución del jaharro se efectuará un azotado impermeable, de 5 mm de 

espesor, compuesto por (1:3) con 10 % de hidrófugo inorgánico agregado al agua de 

amasado. Posteriormente se efectuará un revoque grueso compuesto por mortero de 

(1/4:1:3). 

8.1.10. Instalaciones Sanitarias 

8.1.10.1. Prescripciones generales 

Se establecen las prescripciones básicas a los fines de facilitar los requerimientos 

mínimos del proyecto de las instalaciones sanitarias, deben considerarse como la 

expresión ilustrativa general de las mismas. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos proyectados, con las 

especificaciones generales y particulares de los materiales a utilizar y tareas a 

realizar, con los reglamentos de los entes competentes, y con las indicaciones que 

imparta la Inspección de Obra. 

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 

instalaciones según las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la 

instalación, conforme a su fin, aunque no esté especificado en planos y 

documentación. 

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 

principales de la instalación, los cuales podrán instalarse en dicha posición o 
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trasladarse buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia, 

siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la Inspección de Obra. 

Para el replanteo, dimensiones, pendientes, colocación de artefactos, ubicación de 

canillas y llaves, etc. y cualquier otro detalle que se hubiera omitido en el presente, se 

deberán ajustar a las condiciones reales requeridas. 

El CONTRATISTA PPP deberá ejecutar toda otra obra que sea necesaria hasta 

obtener todos los servicios sanitarios en correcto funcionamiento. 

Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones 

construidas asegurando la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia 

ocupen las instalaciones, desde cada punto de desagüe, embudo, artefacto, pileta de 

piso, canaleta, etc.  

El CONTRATISTA PPP deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

Los trabajos serán inspeccionados parcial y progresivamente por la Inspección de 

Obra. 

8.1.10.2. Planos y documentación 

El constructor deberá confeccionar la siguiente documentación: 

Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobación antes mencionadas – 

incluso aunque la Empresa prestataria del servicio no los exigiera, bajo la 

responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado, más los 

planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos. 

Planos de obra generales, replanteo, croquis, planos de detalles, de cámaras, pozos, 

equipos, etc., más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución 

de los trabajos en las escalas más apropiadas. 

Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes 

aprobaciones oficiales, si correspondiese. El CONTRATISTA PPP tendrá a su cargo 
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la actualización de la documentación por los ajustes de proyecto, entregando los 

planos “conforme a obra”. 

Se deberá cumplir con las ordenanzas del ente correspondiente. 

8.1.10.3. Descripción de los trabajos 

Los trabajos se harán de acuerdo a planos, especificaciones generales y particulares, 

indicaciones de la Inspección de Obra, y a las reglas del buen arte. 

La mano de obra se realizará con obreros especializados y de acuerdo a las normas 

vigentes de trabajo. 

 

8.1.10.4. Colocación de cañerías 

Los recorridos subterráneos de las cañerías sanitarias se canalizarán en zanjas de 

ancho mínimo de 30 cm y profundidad variable según la pendiente de los caños. 

En el fondo de las zanjas se ejecutará una base de hormigón simple sobre la que se 

apoyarán los caños. La superficie superior de esta base seguirá la pendiente de los 

caños y se ejecutará de forma cóncava (dos aguas hacia adentro) con un espesor 

mínimo en su centro de 5 cm, en sus lados de 6,5 cm y un ancho igual al de la zanja. 

Una vez colocados los caños se taparán con arena y se realizará una protección 

mecánica, que deberá ser realizada colocando una hilada de ladrillos transversales, 

losetas de segunda mano o cuartas cañas de hormigón. 

Finalmente las zanjas se recubrirán de tierra compactándola convenientemente a los 

efectos de restituir lo mejor posible la superficie del terreno. 

Las juntas se realizarán convenientemente de acuerdo al material usado, brindando 

máximas garantías de seguridad. 
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Todos los trabajos de colocación de cañerías deberán tener la aprobación de la 

Inspección de Obra, en todos sus pasos correspondientes, antes de ser tapadas, 

fijadas, etc. 

8.1.10.5. Características de los materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas reconocidas y tipos aprobados por 

Obras Sanitarias de la Nación, normas IRAM y Organismos locales con injerencia en 

la materia, y llevarán el correspondiente sello de aprobado por ellos. La calidad de los 

mismos será la mejor reconocida en plaza. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el CONTRATISTA PPP antes de 

su utilización a fin de verificar que estén libres de defectos por traslado o mal acopio, 

y detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc., antes de ser instalados. 

Para cualquier tipo de cañerías, ya sea por extensión de tramos y/o por condiciones 

variables de temperatura se colocarán los elementos dilatadores que el cálculo 

indique en las posiciones adecuadas. 

8.1.10.6. Provisión y distribución de agua fría y caliente 

La provisión de agua de estos edificios, se efectuará mediante perforación en el suelo 

realizado convenientemente para extraer una razonable calidad de agua en 

condiciones de potabilidad y cantidad suficiente para abastecer a todo el complejo. Se 

colocará un equipo extractor formado por motor bombeador con potencia necesaria 

para impulsar el agua hacia los tanques de reserva ubicados en los edificios. 

La distribución de agua fría se ejecutará, a partir de la cañería de alimentación desde 

el tanque de agua elevado, se proyectarán las derivaciones que se consideren 

necesarias para obtener una correcta funcionalidad, independizando aquellas para 

provisión de agua caliente. 

Las cañerías de distribución irán embutidas en los paramentos verticales y 

horizontales, para mayor seguridad. 
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Para aislar sectores terminales de la distribución, es decir: en áreas específicas, 

locales sanitarios o artefactos que lo requieran se colocarán llaves de corte con 

válvulas esféricas. 

Se proveerá de agua caliente a los servicios sanitarios, cocinas y áreas de duchas, 

según indicaciones de acuerdo a lo señalado en planos. 

Se empleará para la distribución de agua fría y caliente, caño de polipropileno 

copolímero, con uniones por termofusión de primera calidad y marca reconocida en el 

mercado, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales de 

rosca metálica para la interconexión con elementos roscados donde corresponda. 

Para el agua caliente será del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio 

para absorber mejor las dilataciones por temperatura y para evitar pérdidas de calor. 

Las cañerías en contrapisos se protegerán con envoltura de papel y se cubrirán 

totalmente con mortero de cemento. 

La aislación de la tubería embutida para agua caliente tendrán cobertura plástica. 

Se prevé instalar termotanque eléctrico de alta recuperación, con capacidad 

suficiente, para dotar a la instalación de agua caliente. 

Si los hubiere, se tomarán los recaudos de planificar los recorridos de la cañería con 

anticipación para garantizar los pases necesarios en la estructura de hormigón. 

8.1.10.6.1. Tanques 

Los tanques elevados tendrán la ubicación indicado en los planos. Serán tanques de 

polietileno tricapa, extrachatos de 1100 litros de capacidad, del tipo aprobado, de 

primera calidad y marca reconocida, con todos sus accesorios incluso tapa de 

inspección, bases y ventilación. Los flotantes serán de tipo alta presión. 

Los tanques de reserva deberán estar perfectamente limpios previos a su llenado. 
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A la salida del tanque, por baja altura, se instalará una electrobomba presurizadora 

tipo (Rowa Tango Sfl 9), el equipo se acciona al momento en que se abre un grifo o 

ducha, aumentando instantaneamente la presión de agua, al cerrarlas el equipo se 

apaga. 

Los tanques estarán colocados en el interior de los edificios sobre la losa de techo del 

los baños e instalados a una altura adecuada para posicionar las cañerías. 

Para el mantenimiento, se accederá al tanque colocado en el interior del edificio y 

sobre los baños, por una ventana que comunica al exterior. 

8.1.10.6.2.  Equipo de bombeo 

Para extraer y elevar agua desde la perforación de bombeo al tanque de distribución 

se instalará un equipo de bombeo, según se indica en planos, con válvula a flotante 

del tipo para presión. 

Se prevé equipo extractor formado por bombeador monofásico de ¾ HP, caudal 

600/700 litros por hora. 

Su selección será la más adecuada para el caudal y presión indicados en planos, 

trabajando la bomba en el punto más favorable de su curva. 

Se complementará cada bomba con válvula de cierre tipo esférica en su succión e 

impulsión, y válvula de retención y junta elástica en la descarga de cada una. 

El comando será automático por flotante de máxima y mínima en el tanque de 

distribución y flotante de bajo nivel de agua en el tanque de bombeo. 

8.1.10.6.3. Válvulas a flotante 

Se instalarán válvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con doble juego de 

palancas y bocha de poliestireno expandido del tipo para alta presión, con doble guía, 

reforzadas, de marca reconocida. El diámetro de las mismas será igual a la cañería a 

la que se conecten. 



 

148 
 

8.1.10.7. Desagües cloacales 

El sistema de evacuación para los líquidos cloacales se determinará de acuerdo al 

sistema a utilizar, a la zona circundante y a la capacidad de absorción del terreno, a 

partir de los resultados y recomendaciones del estudio de suelos. 

Los desagües sanitarios cloacales, irán a cámara de inspección, cámara séptica y 

pozo absorbente. 

Se ejecutarán todos los desagües cloacales primarios y secundarios tratando de 

optimizar el trazado en función de una facilidad de mantenimiento y/o reparaciones 

futuras. 

La instalación en su conjunto contará con todos los elementos necesarios y 

suficientes para un óptimo funcionamiento, según normas vigentes, como: 

ventilaciones, bocas de acceso, cámaras de inspección, pozo absorbente, etc., y 

cualquier otro tipo que la función del ambiente o área requiera. 

En los tramos que la cañería vaya enterrada se asentará sobre base de hormigón de 

0,30 m de ancho (con malla en el caso de ser necesario por características del terreno 

y por indicación de la Inspección de Obra). La superficie de apoyo de los caños 

seguirá la pendiente de los mismos y se ejecutará de forma cóncava (dos aguas hacia 

adentro) con un espesor mínimo en su centro de 5 cm y en sus lados de 6,5 cm. 

Los tendidos de cañerías, piezas especiales y las conexiones pertinentes que integran 

las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y recorridos 

señalados en la documentación gráfica. 

Los tramos de cañerías de la instalación cloacal, remates exteriores de ventilaciones, 

piletas de piso, etc., se empleará tubería de polopropileno. 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por 

golpes o mal trato a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente 

hasta el tapado de zanjas o empotradas. 
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Las cañerías en zanjas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias. 

Todas las cañerías se instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación. 

8.1.10.7.1. Bocas de acceso 

Se colocarán las bocas y tapas de acceso que permitan una fácil desobstrucción de  

acuerdo a los planos. 

8.1.10.7.2. Piletas de patio 

En baños se colocarán piletas de patio de polipropileno con rejilla para recibir aguas 

de limpieza. 

8.1.10.7.3. Cámaras de inspección 

Las cámaras de inspección se ejecutarán con mampostería de ladrillos comunes y 

llevarán tapa y contratapa interior de hormigón armado y con asa de acero inoxidable 

de 10 mm de diámetro. Serán terminadas interiormente con revoque impermeable al 

estucado de cemento, debiendo siempre quedar las tapas a nivel de solados o 

sobreelevadas 0,10 m si están ubicadas en terreno natural. 

Se asentarán siempre sobre base de hormigón de 0,10 m de espesor. 

Se deberá verificar la estanqueidad de las cámaras. 

Como alternativa se podrán utilizar cámaras de PVC de las dimensiones indicadas en 

los planos. 

Su ubicación será siempre en lugar accesible y en el exterior. 

 

8.1.10.7.4. Marcos y tapas 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán 

de marco y tapa de 0,20x0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al marco con cuatro 

tornillos. 
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Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja a bastones, 

sujetas al marco con 4 tornillos. 

8.1.10.7.5. Pileta desengrasadora 

En el desagüe proveniente de la cocina se instalará una pileta desengrasadora con el 

fin de retener aceites y grasas, con pantalla convenientemente dispuesta y con tapa 

para realizar su limpieza. 

Se puede instalar pileta desengrasadora de primera marca comercial reconocida en el 

mercado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

8.1.10.7.6. Cámara séptica 

Con la ubicación y capacidad indicadas en los planos, la cámara séptica será 

construida con mampostería de ladrillos comunes y asegurará una completa 

digestión, sistema OMS. 

La base de apoyo será una cama de hormigón armado de 15 cm como mínimo en el 

fondo de la excavación. 

Interiormente se terminará con revoque impermeable y estucado a la llana. 

La entrada del efluente cloacal se hará por intermedio de un codo a 90° de PVC de 

3,2 mm de espesor, prolongado 50 cm por debajo del nivel del líquido, y la salida se 

hará por intermedio de una T de igual material, también prolongado 70 cm por debajo 

del nivel del líquido. Entre el intradós de la cañería de entrada y la cañería de salida, 

deberá haber una diferencia mínima de 7 cm para permitir una carga que rompa toda 

formación de costra de la cañería de salida. 

Se colocará un tabique de hormigón armado que dividirá la cámara en dos 

compartimentos, realizándose orificios para el paso del líquido de uno a otro. Estos 

orificios tendrán una altura de 20 cm y un largo que dependerá de la cantidad que se 

disponga de los mismos, debiendo tener igual separación entre los orificios. 



 

151 
 

Se cubrirá toda la cámara séptica con una losa de hormigón armado de 15 cm de 

espesor como mínimo. 

Las tapas de inspección deberán contar con una contratapa sellada que asegure el 

perfecto cierre hermético. 

Se verificará la estanqueidad de la cámara mediante el completo llenado con agua 

antes del relleno de la excavación perimetral, controlando que no haya pérdidas.  

Con la aprobación de la Inspección de Obra y siempre que cumplan con las 

condiciones y capacidades requeridas, se podrán utilizar cámaras de PVC. 

8.1.10.7.7. Pozo absorbente 

Se ejecutarán pozos absorbentes para la evacuación de líquidos cloacales 

respondiendo a las recomendaciones del estudio de suelos realizado por el 

constructor. 

Se excavarán de una dimensión tal que una vez realizados tengan un diámetro 

interno no menor de 1,20 m, y la profundidad que se determine por medio de la 

absorción del suelo. 

La separación mínima entre pozos debe ser de 6 m y deberá distar no menos de 3,00 

metros de los terrenos linderos. 

Una vez realizada la excavación y determinada la profundidad del manto absorbente, 

se puede colocar una capa de 30 cm de espesor, de grava limpia de 6 a 10 cm de 

diámetro. 

Se aconseja ubicarlo a una distancia mayor de 10 metros de los pozos de captación 

de agua, y aguas debajo de estos, si se conoce el sentido de escurrimiento de la 

napa. 

Tendrá una cañería de entrada de sólidos y una de ventilación con sombrerete de 

0,100 m, del mismo material que el resto de la instalación. 
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El ó los caños de descarga terminan dentro del pozo con un codo recto mirando hacia 

abajo, distanciados como mínimo 0,30 m del paramento de recalce. Cuando el terreno 

es desmoronable se reviste el pozo con ladrillos en seco en aparejo nido de abejas.  

El tramo superior, aproximadamente 1,5 metros, se calza con mampostería de 0,30 y 

se cubre con bóveda de ladrillo o losa de hormigón, quedando una distancia tapada 

de 30 a 60 cm, quedando en la superficie una boca de inspección y desagote con 

tapa hermética de 0,20x0,20 como mínimo. 

Pueden ejecutarse también con aros de hormigón premoldeado de dimensiones 

convenientes, se ubicará el último anillo como apoyo de la losa superior de hormigón 

armado que servirá de cerramiento de los pozos. Esta losa deberá sobrepasar 40 cm 

como mínimo el perímetro exterior de la excavación. Se dispondrá en su parte 

superior de una cámara de inspección de 40x40 cm que llevará tapa y contratapa de 

cemento.  

8.1.10.8. Artefactos sanitarios 

Los artefactos y griferías responderán a las indicaciones generales que se detallan a 

continuación, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación. 

Las conexiones de agua serán cromadas flexibles y metálicas con rosetas para cubrir 

los bordes del revestimiento. Los tornillos de fijación serán de bronce, no 

permitiéndose los de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la 

Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y 

vueltos a colocar. 

8.1.10.8.1. Inodoros 

Los inodoros serán sifónicos, de sujeción con tornillos de fijación de bronce con 

tuercas ciegas cromadas. 

De acuerdo a las indicaciones de los planos se empleará para su descarga de 

limpieza una válvula automática, mochila de loza. 
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Para la conexión de la cañería de agua con el artefacto, se usarán conexiones 

metálicas, de latón cromado, diámetro ½”, con tuerca de ajuste, guarnición de goma y 

roseta cubregomas. 

Los inodoros tendrán asiento y tapa. 

8.1.10.8.2. Mochilas de loza 

Se indica la instalación de mochilas para la descarga de limpieza de inodoros, éstas 

serán de primera marca y calidad, de loza blanca. Tendrán accionamiento por botón. 

8.1.10.8.3. Bidets 

Serán de loza blanca de primera marca y calidad, del mismo tipo y estilo del inodoro. 

8.1.10.8.4. Mingitorios 

Los mingitorios serán de loza blanca de primera marca, con descarga directa a pileta 

de patio. 

Para la limpieza se empleará grifería válvula automática de pared. La descarga será 

de latón cromado. 

El desagüe será por sifón de goma articulado. 

8.1.10.8.5. Duchas 

Se instalarán duchas, con receptáculos, con juego de llaves y transferencia con lluvia 

y pico. 

8.1.10.8.6. Lavatorios 

Los lavatorios serán de material granito de mesadas con espesor de 2,50 cm, con tres 

agujeros para grifería. 

8.1.10.8.7. Bachas 
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Las bachas para baños serán de acero inoxidable, con un diámetro de 33 cm,  

pegadas con material sintético de forma monolítica al granito de las mesadas.  

Las griferías serán sobre mesada. 

8.1.10.8.8. Piletas para cocina 

 

Las piletas para cocina se proveerán e instalarán de acuerdo a planos, y sus 

dimensiones serán 63x37x18 cm, largo, ancho y profundidad, serán de acero 

inoxidable,  de primera calidad, pegadas con material sintético de forma monolítica al 

granito de las mesadas, con desagüe por sifón, de fácil acceso y con desmonte para 

recuperación de objetos pequeños. 

Las griferías serán sobre mesada con pico móvil monocomando. 

La mesada será de material granito con espesor mínimo de 2,50 cm. 

8.1.10.8.9. Accesorios 

Se proveerán los accesorios de loza para locales sanitarios. 

Serán blancos, de embutir, de primera marca de los siguientes tipos y cantidades: 

Portarrollos con pistón a resorte, uno por cada inodoro. 

Jabonera 15x7,5 cm, una por cada lavatorio. 

Percha simple, una por cada inodoro. 

8.1.10.9. Desagües pluviales 

El sistema de desagües pluviales debe conducir todas las aguas de lluvia hasta la 

descarga en el cordón cuneta y se realizará con una pendiente mínima de 1:100. 

El sistema evacuará la totalidad de las aguas de lluvia del techos del patios 

semicubierto. Se colocarán tantas bocas de desagüe abiertas como sean necesarias 



 

155 
 

para lograr una rápida evacuación de esas aguas. Se deberán considerar las 

normativas en cuanto a superficies. 

Deberá asegurarse una rápida y eficaz evacuación. 

8.1.10.9.1. Embudos 

Serán de polipropileno de primera marca y calidad, de sección y medidas de acuerdo 

a superficies a desaguar y normativas al respecto. 

 

8.1.10.9.2. Cañerías 

Para descargas pluviales, todas las cañerías a ejecutar embutidas en muros o 

enterradas, se instalarán con cañerías de polipropileno del mismo tipo y calidad que 

para las descargas cloacales. 

8.1.11. Instalaciones Eléctricas 

8.1.11.1. Consideraciones generales 

El presente tiene por objeto dar los lineamientos y parámetros para la provisión de 

materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en 

los edificios y tinglado del Puesto de Control de Pesos y Dimensiones. Es de aclarar 

que la iluminación de los accesos a las balanzas y playa de regulación de carga se 

efectuará separadamente mediante el Item ”Iluminación del Puesto de Control” 

El CONTRATISTA PPP proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a 

esta instalación, de acuerdo con las presentes pautas; además efectuará la ejecución 

de todos los trabajos que, aún sin estar especificados, forman parte de la misma y 

sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación asegurando 

el máximo rendimiento. 

El CONTRATISTA PPP deberá realizar el proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica 

correspondiente a la obra, por lo que se tendrá en cuenta los planos eléctricos 

confeccionados, que se tomarán como base, en las cuales se deberán efectuar los 
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cálculos de carga de los circuitos y líneas, y el adecuado dimensionamiento de los 

conductores, protecciones con sus respectivos escalonamientos, llaves e 

interruptores. 

Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirá lo 

especificado en el reglamento para instalaciones eléctricas. 

Serán por cuenta de el CONTRATISTA PPP las gestiones y el pago de derechos e 

impuestos que deban de abonarse a la Municipalidad y a la compañía de electricidad 

que suministre el fluido eléctrico por conexión o provisión de medidores, como así 

también la obtención y pago de la energía de obra que se utilice; asumiendo la 

responsabilidad por daños y accidentes que pudiera ocasionar la instalación eléctrica 

de carácter precario a utilizarse en la obra.  

8.1.11.2. Trabajos a efectuar 

Los trabajos a efectuarse incluyen la mano de obra y los materiales para dejar en 

perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica de Media Tensión. 

 Instalación de Fuerza Motriz. 

 Instalaciones de Baja Tensión: Datos – Alarmas – Sensores – Televisión – 

Cámaras – Perféricos. 

 Provisión y montaje de tableros. 

 Canalizaciones. 

 Provisión y colocación de artefactos de iluminación. 

 Instalación de puesta a tierra y pararrayos. 

Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos 

todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, aun cuando en la memoria o en los planos no se mencionen 

explícitamente. 

Las especificaciones técnicas, el juego de planos, esquemas, etc., que acompañan 

son complementarios. 
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8.1.11.3. Obligaciones, reglamentaciones y permisos 

El CONTRATISTA PPP deberá proveer, además de los materiales y partes 

integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no 

se detallen o indiquen expresamente en la memoria, planos y esquemas formen parte 

de las mismas o sean necesarios para su correcta terminación, o se requieran para 

asegurar su perfecto funcionamiento, o máximo rendimiento. 

Así también está obligada por todos los gastos que se originen en concepto de 

transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

El CONTRATISTA PPP deberá gestionar la conexión de energía eléctrica y realizar 

las tramitaciones necesarias ante el ente correspondiente. Deberá cumplir todos los 

requisitos que éste exija y ejecutar todos los trabajos que implique la correcta 

conexión, con el objeto de dejar la instalación en perfecto funcionamiento. 

Se deberá cumplir debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y 

disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la resolución, sobre 

reglamentación de instalaciones eléctricas. 

La existencia de un precálculo y dimensionamiento adoptado, no eximirá al 

CONTRATISTA PPP de realizar la verificación o un nuevo cálculo de los mismos y de 

su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la 

instalación. 

Antes de realizar el hormigonado se deberán inspeccionar y aprobar todas las 

instalaciones que luego quedarán ocultas. 

Una vez terminadas las instalaciones el CONTRATISTA PPP deberá entregar a la 

Inspección de Obra toda la documentación y los planos conforme a obra. 

8.1.11.4. Descripción de los trabajos y materiales 
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Las instalaciones descriptas a continuación deberán ser ejecutadas a fines de dejar el 

conjunto y todas sus partes en funcionamiento. Seguirán todas las normas y 

reglamentaciones correspondientes. 

Toda la instalación y cada una de sus partes se montarán de forma correcta y prolija, 

y se incluirán todos los trabajos requeridos para su colocación y puesta en 

funcionamiento. 

Las características que se detallan para los materiales son de carácter general. 

8.1.11.5. Toma de energía 

La ubicación de la toma de energía será la conveniente según el tendido eléctrico, 

que se realizará con acceso desde el exterior. Los gabinetes serán normalizados 

según la categoría de suministro por la compañía distribuidora en donde se alojarán la 

protección de compañía y el medidor. El interruptor principal se instalará cercano al 

medidor y con acceso desde el exterior de los edificios. Se deberá fijar una jabalina de 

puesta a tierra de servicio, cercana al emplazamiento del medidor. 

Para la acometida del cable desde el exterior se deberán respetar los lineamientos 

establecidos por la compañía de distribución. 

La acometida de neutro de la compañía no podrá ser conectado a ninguna masa de la 

instalación del inmueble, salvo alguna indicación expresa de la compañía 

distribuidora. 

8.1.11.6. Tableros 

Los tableros principal y seccionales se colocarán en los lugares indicados en los 

planos. 

El tablero principal alojará las protecciones a los circuitos eléctricos de iluminación, 

tomacorrientes y fuerza motriz. 

A partir de este tablero se deberá extender las líneas hacia los tableros seccionales. 
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8.1.11.7. Gabinetes 

Los tableros deberán ser pintados con dos manos de esmalte sintético y previo a ello 

se deberán aplicar dos manos de antióxido albicromato de zinc y dos manos de 

tratamiento desgrasante y fosfatizante. 

Las tapas frontales de los tableros llevará centrada sobre la misma, una señal de 

advertencia con letras en blanco y la leyenda “PELIGRO ALTA TENSIÓN” debajo de 

una figura en forma de rayo color amarillo centrada sobre un triángulo de vértices 

redondeados fondo negro. 

Los tableros deberán contar con carteles identificadores de acrílico (con inscripción 

por ejemplo “Tablero Computación”). 

Los tableros serán construidos en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 mm 

de espesor doblada y soldada, de dimensiones adecuadas, dejándose reserva de 

espacio, rieles, barras, etc. 

La puerta se construirá con un panel de chapa doblada y soldada, refuerzos para 

impedir alabeo, cerradura de tambor interior, cierre a rodillo, bulón soldado de ½” con 

tuerca y arandela dentada, fijándose al cuerpo con bisagras interiores autorretenidas 

a 180°. 

El montaje sobre el panel se efectuará mediante riel DIN simétrico a los efectos de 

poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel. 

Formando la contratapa se montará una chapa calada, soportada en sus vértices 

mediante prolongadores apropiados, que cubrirá todos los componentes, dejando al 

alcance de la mano solamente las manijas o botones de accionamiento y no así las 

partes con tensión. 

Se identificarán todos los interruptores, bipolares, tripolares o tetrapolares con 

protección diferencial o termomagnética, identificando los circuitos que alimentan. 
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Todos los cables y borneras serán debidamente indicados mediante anillos 

numeradores y/o carteles. 

La estructura metálica de los tableros estará conectada a tierra. 

Todas las entradas y salidas, de cada tablero, se realizarán por medio de borneras de 

capacidad adecuada. 

El CONTRATISTA PPP, deberá presentar planos constructivos debidamente 

acotados, esquema unifilar definitivo, esquema tri/tetrafilar con indicación de sección 

de cables, borneras, etc., esquemas funcionales, esquemas de cableado, planos de 

herrería y dimensionado con detalles constructivos y memorias de cálculo. 

8.1.11.8. Interruptores automáticos termomagnéticos 

Interruptores automáticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones 

similares. Serán para montaje sobre riel DIN simétrico, bipolares, tripolares o 

tetrapolares con todos sus polos protegidos, cuya capacidad será acorde con la 

intensidad nominal de cada circuito a proteger. 

8.1.11.9. Interruptores diferenciales 

Interruptores automáticos de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y 

análogos. Serán para montaje sobre riel DIN simétrico, bipolares o tetrapolares, de la 

misma marca y línea correspondiente a los interruptores termomagnéticos con botón 

de prueba de funcionamiento incorporado y cuya capacidad será acorde con la 

intensidad nominal de cada circuito a proteger. 

8.1.11.10. Fusibles 

Fusibles para corriente alterna en tensiones de hasta 250 V contra tierra. Para la 

protección de circuitos se utilizarán cartuchos fusibles cilíndricos, dispuestos en bases 

portafusibles de montaje interior para cartuchos fusibles cilíndricos sobre riel DIN 

simétrico. 

8.1.11.11. Borneras 
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Serán del tipo componibles, tipo viking 3, para bornes con conexión tornillo/prensa, 

montaje riel DIN simétrico, numeración única borne-cable. 

8.1.11.12. Canalizaciones 

La instalación se realizará embutida, salvo casos donde se especifique en los planos. 

Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, 

escariados, roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijación a 

tornillo. 

Las curvas serán realizadas mediante accesorios específicos, curvas comerciales del 

mismo material y diámetro del caño. En caso que entre boca y boca existan dos o 

más curvas se colocará cámara de conexión entre ellas. 

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de 

pase y se fijarán a las cajas en todos los casos con conectores de fijación por tornillo, 

en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. 

Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar 

entrada de materiales extraños durante la construcción.  

 

8.1.11.13. Cañerías embutidas 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior 

de muros, cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie. 

Serán del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicación en contrario, en ningún 

caso la cañería será de caño corrugado. 

Entre cajas, las cañerías embutidas se colocarán en línea recta o con curvas suaves. 

No deberán ejecutarse curvas con menos de 90° y no se aceptarán tramos con más 

de dos curvas.  
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Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se 

interpondrá una caja de inspección. 

Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas. 

La unión entre caños se hará por medio de cupla roscada y la unión con las cajas y 

gabinetes de tablero por medio de conector de hierro galvanizado a rosca. 

No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9 m. sin que se interponga 

una caja de pase e inspección. 

La cañería embutida será tendida tratando que, en las paredes con terminación de 

junta enrasada, no queden marcadas con la colocación de ésta, por lo que el 

CONTRATISTA PPP tomará los recaudos necesarios para que la misma quede 

debidamente disimulada. 

8.1.11.14. Canalizaciones subterráneas 

Para canalización subterránea, se emplearán caños de PVC de 3,2 mm de espesor y 

110 mm de diámetro. Estos caños se colocarán en zanjas de una profundidad que 

permita un nivel de tapada mínimo de 0,45 m, previa ejecución de cama de 5 cm de 

espesor y recubrimiento del caño con arena de todo el recorrido de la cañería. Se 

deberá realizar sobre la cañería una protección mecánica, que deberá ser realizada 

colocando una hilada de ladrillos transversales o cuartas cañas de hormigón. 

Finalmente las zanjas se recubrirán de tierra compactándola convenientemente a los 

efectos de restituir lo mejor posible la superficie del terreno.  

En los tendidos subterráneos en espacios abiertos será necesario tender por sobre la 

capa de ladrillos y a 0,30 m de ésta un polietileno de 0,20 m de ancho de color rojo 

con una inscripción: “Peligro cable con tensión” de tipo continuo, con la finalidad de 

indicar a maquinistas y personal de excavaciones esa existencia. 

En los extremos de estos caños camisa deberán preverse cámaras de inspección a 

fin de permitir dejar un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes 

cómodamente. 
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Esta revancha o rulo de cable, cumplirá funciones de reserva y se deberá prever en 

cada acometida a medidores, tableros, etc., y responderá a los radios de curvatura 

mínimos indicados por el fabricante. 

8.1.11.15. Cajas de pase y de derivación 

Las cajas a utilizar serán de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al 

diámetro y número de caños que se unan a ellas, según sean para interior o exterior. 

Se emplearán cajas octogonales grandes para los centros y rectangulares para llaves 

y tomacorrientes. 

El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm hasta 40 

cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente 

reforzadas con hierro perfilado. 

Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva 

similar a la cañería, en donde la instalación es embutida. 

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que 

aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar 

dificultades de colocación. 

En las cajas destinadas a la conexión de cables subterráneos se colocarán borneras 

por lo que estas cajas deberán ser metálicas tipo intemperie. Los conductores serán 

conectados mediante terminales preaislados, de la sección correspondiente, al igual 

que el ojal para los tornillos. Los conectores serán de acero zincado.  

8.1.11.16. Cajas de salida 

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, 

tomacorrientes, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de 

chapa de 1,5 mm de espesor. 

Las cajas o bocas de techo serán octogonales grandes, las utilizadas para colgar 

artefactos, llevarán ganchos centros galvanizados ajustados. 
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Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos 

u otro interruptor sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50 mm. Para 

cajas de paso de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100x100x100 

mm. 

Todas las cajas de conexión en muros llevarán atornillados con terminal el cable de 

puesta a tierra. 

8.1.11.17. Llaves, tomas, pulsadores y accesorios 

Los interruptores eléctricos manuales cumplirán para instalaciones domiciliarias y 

similares, de tipo a tecla, 10 A, 250 V. 

Se instalarán todos los tomacorrientes de uso general indicados en planos, y donde 

se indique una boca de datos para PC deberán colocarse 2 tomacorrientes para 

alimentar dicho puesto de trabajo. 

Se instalarán todos los tomacorrientes de uso especial que se indiquen en planos, y 

en caso de no estar indicados, estos serán instalados para aquellos equipos que 

demanden una corriente que se encuentre entre 10 A / 20 A o para todos aquellos 

equipos que por su utilización sean instalados en una posición fija de trabajo. 

Los tomacorrientes serán tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en 

instalaciones fijas domiciliarias, de 10 A y 20 A, 250 V de corriente alterna, de tres 

polos, espigas planas (2P+T). 

Como norma general las llaves, pulsadores y todos los tomacorrientes de pared, irán 

colocados a 1,20 m sobre el nivel del piso terminado (NPT), tomando como base la 

parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, salvo aquellos cuya altura se acota 

expresamente. 

Para el caso de informática y de computación la altura de los tomacorrientes será de 

0,40 m sobre NPT. 
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Para el caso de las mesadas, la altura de los tomacorrientes será de 0,30 m sobre el 

nivel de mesada terminada, tomando como base la parte superior de la misma para 

llegar a dicha cota. 

8.1.11.18. Conductores 

Los conductores serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta 

conductibilidad, para tensiones nominales hasta 450/750 V y estarán aislados con 

recubrimiento de PVC utilizándose de diferente color para facilitar su identificación. 

La sección mínima a utilizar es de 4 mm² para líneas principales, 2,5 mm² para líneas 

seccionales, para líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, para 

tomacorrientes monofásicos y de 1,5 mm2 para centro de luz, bajadas a llaves de luz. 

En general no se permitirá sección de conductor menor a 2,5 mm². 

La sección mínima del conductor verde-amarillo de puesta a tierra es de 2,5 mm². 

Todos los conductores serán de tipo normalizado, deberán tener grabado en la 

cubierta de PVC la sección de cobre correspondiente y la marca de fábrica. 

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no 

contendrán empalmes, que no sean los de derivación. 

Serán provistos en obra en envoltura de origen. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la 

instalación de cables cuyo aislamiento dé muestras de haber sido mal acondicionado, 

o sometido a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se 

pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren perfectamente secos los 

revoques Previo a colocar los conductores en las cañerías deberán sondearse las 

mismas a fin de eliminar el agua de condensación que pudiera existir o que hubiera 

quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente 

lubricantes aprobados. 
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Todos los conductores serán conectados a los tableros y/ o aparatos de consumo 

mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante 

herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en 

forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio 

normal. 

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, éstas se realizarán únicamente en 

las cajas de paso mediante conectores preaislados colocados a presión, que 

aseguren una junta de resistencia mínima y un buen contacto eléctrico. En ningún 

caso las uniones o derivaciones serán aisladas con una cinta de PVC a manera de 

obtener un aislamiento equivalente al original de fábrica. 

Se debe analizar en cada circuito la sección y cantidad de conductores que portará el 

conductor. 

Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de 

salida, con anillos numeradores. 

En todos los casos, los conductores no deberán ocupar más del 35% de la superficie 

interior del caño que los contenga. 

Se prohíbe utilización de cables tipo TPR. 

8.1.11.19. Cableados subterráneos 

Cuando los cables deban colocarse en forma subterránea, ya sea directamente 

enterrados o en cañerías, se utilizarán conductores aislados con PVC, aptos para 

instalación subterránea. 

8.1.11.20. Puesta a tierra 

Se ejecutarán dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de servicio y otro de 

protección. 
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Puesta a Tierra de Servicio: Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema 

de puesta a tierra de servicio, conectando en un único lugar (bornera del Medidor de 

Energía Eléctrica) el conductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina. 

Puesta a Tierra de Protección: Se instalará el sistema de puesta a tierra de 

protección, respetando en todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar y 

cumpliendo con lo indicado en estas especificaciones. 

La puesta a tierra de todas las cajas, artefactos eléctricos o elementos metálicos 

afectados a la instalación, se hará fijando el conductor de puesta a tierra a los mismos 

con tornillos y terminales galvanizados, asegurando un contacto efectivo entre ambos, 

para lo cual se limpiará a la zona de contacto quitando la pintura protectora. 

Se deberán tener presente en los cálculos el escalonamiento de las protecciones. 

Puesta a Tierra para Equipamiento Informático: Se instalará el sistema de puesta a 

tierra para equipotenciar la alimentación del equipamiento informático, respetando en 

todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar y cumpliendo con lo indicado 

en estas especificaciones. 

Las cajas de inspección se colocarán en línea con la caja de la jabalina. 

8.1.11.21. Sistemas de puesta a tierra 

La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular 

con tierra el conductor de protección. 

Las jabalinas de puesta tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no 

caliza) con su correspondiente cámara de inspección de hierro fundido. 

Se admite jabalina hincada tipo Copperweld, rematada en una cámara de inspección 

en fundición donde se conectará el conductor de protección. 

El conductor de protección que vinculará la toma de tierra, color verde/amarillo, 

sección no menor a la de los conductores activos de mayor calibre asociados a la 
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instalación y tensión de servicio de 450/750 Vca., y se rematará mediante terminal a 

compresión en una bornera unipolar instalada para tal efecto. 

La totalidad de tomas corriente, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, 

bandejas porta cables, equipos, etc. y demás componentes metálicos que 

normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma 

independiente del neutro de la instalación, mediante conductores de protección. 

La conexión de las cañerías, cajas, bandejas, y en general todas las canalizaciones 

metálicas se conectarán a un único conductor de protección, los tomacorrientes a otro 

conductor de protección, independiente y distinto del anterior, correspondiente al 

circuito de tomas y de la misma manera las luminarias se conectarán a otro conductor 

de protección también independiente y correspondiente al circuito de iluminación. 

Dichos conductores serán de una sección mayor o igual a los conductores activos 

asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un mínimo de 2,5 mm². 

El CONTRATISTA PPP deberá verificar el valor de la resistencia de dispersión a tierra 

del conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensión (caños, 

cajas, bandejas, etc.) garantizando en todos los casos una tensión de contacto inferior 

a los 12 (doce) Volts con una máxima exposición en tiempo de 30 milisegundos.  

En ningún caso se admitirá la utilización de conductores de protección desnudos. 

Todo el equipamiento informático llevará una puesta a tierra independiente del resto 

de las protecciones. 

8.1.11.22. Artefactos de iluminación 

El CONTRATISTA PPP deberá proveer, montar e instar la totalidad de los artefactos 

de iluminación. 

Los artefactos de iluminación a colocar serán de primera marca y calidad, serán 

provistos en obra, envueltos para su protección durante el traslado.  
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Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, 

incluyendo lámparas, portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de 

embutir; totalmente cableados y armados. 

Todos los artefactos llevarán bornera o ficha macho hembra, para su desconexión en 

caso de reparaciones. 

Los artefactos se conectarán a tierra de protección mediante el terminal 

correspondiente ubicado en el gabinete del mismo. 

Las luminarias que llevan dispositivos de emergencia estarán orientadas hacia las 

salidas de los recintos. 

8.1.11.23. Aire acondicionado 

El CONTRATISTA PPP deberá proveer e instalar la cantidad de 2 aires 

acondicionados frío/ calor de tipo split, según especificación del fabricante, con la 

capacidad y potencia suficiente, con control remoto, de primera calidad y marca 

reconocida en el mercado. 

Serán provistos en obra en su embalaje original, sin daños y con todos los elementos 

suministrados por el fabricante para su correcta instalación y funcionamiento. 

Los ambientes a acondicionar se indican en los planos respectivos. 

8.1.11.24. Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

Se requiere tener siempre alimentación eléctrica de calidad, debido a la necesidad de 

estar en todo momento protegidos los equipos informáticos por fallos en el suministro 

eléctrico. 

El CONTRATISTA PPP deberá proveer e instalar equipos UPS, sistema de 

alimentación ininterrumpida, para suministrar energía eléctrica a los equipos 

informáticos. La cantidad y capacidad serán de acuerdo con los equipos a proteger. 
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Los equipos UPS cuentan con elementos almacenadores de energía que puede 

proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado durante una interrupción 

eléctrica a todos los dispositivos que tenga conectados. También puede mejorar la 

calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de 

tensión. 

 

8.1.11.25. Luces de emergencia 

Se colocarán luces de emergencia en cada sector. 

8.1.11.26. Instalaciones de baja tensión 

8.1.11.26.1. Telefonía 

Los teléfonos a instalar, ubicados según planos, serán equipos de primera marca y 

calidad. 

8.1.11.26.2. Televisión e internet 

Se deberá instalar circuito para televisión e internet, para ello se prevén pases, según 

se indica en el plano correspondiente, a los fines de instalar la conexión por aire, por 

cable, o satelital, según se disponga. 

8.1.11.27. Cámara de derivación 

Se prevé ejecutar cámara de derivación frente al puesto de control, donde se 

colocarán los conductos de pase de instalaciones del cableado de la báscula y de las 

instalaciones de los periféricos que ingresan al puesto. 

La cámara de derivación tendrá una dimensión de 60x60 cm y una profundidad de 60 

cm, adecuada para colocar las secciones de los conductores, llevará una tapa 

hermética recubierta con el mismo piso que la vereda, siendo la cámara estanca al 

paso de humedad. 
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Esta cámara será de nexo de los conductores de las instalaciones que deban ingresar 

o salir del puesto de control y facilitará su colocación. 

Los conductos serán de PVC de diámetro 110 mm y 60 mm, como se indican en los 

planos respectivos. 

8.1.11.28. Subestación transformadora 

En caso que se requiera, se deberá proveer una subestación transformadora (SET), 

que será necesario instalar de no disponer en el lugar la acometida de baja tensión 

eléctrica. 

El CONTRATISTA PPP deberá tramitar en la compañía prestataria de energía 

eléctrica local la autorización para el emplazamiento de la SET conforme a las 

especificaciones que se requiera para la compra del equipamiento, la ubicación y 

montaje del mismo. 

La SET puede consistir en una plataforma aérea montada sobre postes de hormigón, 

sobre la que se montará el correspondiente transformador a baja tensión con todos 

sus componentes eléctricos. 

La tensión nominal de los transformadores será definida según la necesidad, 

conforme a la tensión de distribución de la empresa prestataria del servicio eléctrico 

que surja del relevamiento de la zona y del proyecto. 

8.1.11.29. Errores u omisiones 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación 

técnica, no invalidarán la obligación del CONTRATISTA PPP de ejecutar las obras, 

proveer, montar y colocar los materiales y equipos en forma completa y correcta, 

debiendo presentar la instalación completa un funcionamiento perfecto. 

8.1.12. Instalación de pararrayos 
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La protección de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas se realizará 

mediante un sistema externo, el cual básicamente estará formado por un sistema 

captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra. 

Se deberá tener en cuenta la protección para los edificios y que el área del sistema 

utilizado debe incluir también la superficie del patio semicubierto y todos los 

dispositivos instalados en el predio de la estación. 

Se deberá analizar la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 

parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. 

Se deberán utilizar la cantidad adecuada de dispositivos captores, para proteger toda 

la superficie de la edificación e instalaciones, con su respectiva puesta a tierra. 

Se deberán medir los valores de resistencia de tierra equivalente a modo de tener un 

grado de eficacia del sistema, y además se determinará la longitud de jabalina 

necesaria. 

El radio de cobertura del pararrayo será la adecuada al sistema a implementar. La 

altura de la punta se ajustará teniendo en cuenta la cobertura del punto más alto 

encontrado en la edificación del establecimiento. 

Se entregará memoria de cálculo y se deberá utilizar el método del cono de 

protección, según el tipo de instalación a colocar. 

La instalación podrá ser, pararrayos de 5 puntas, de bronce, sobre barral de caño 

galvanizado, con descarga a tierra por jabalina de cobre, conductor de cobre desnudo 

de 50 mm², para descargar a tierra, con aislador de porcelana cada 1,5 m, sustentado 

por grapas metálicas. 

Los cables de descarga a tierra recorrerán el camino más directo y corto posible, 

evitando la intersección, proximidad o recorrido paralelo a conductores eléctricos y de 

telecomunicaciones. 
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Las curvas del conductor no deberán presentar ángulos inferiores a 90º, evitando los 

ángulos agudos, y al efectuar los cambios de dirección se dará al cable una curva de 

amplio radio. 

Los conductores irán fijados a los muros por medio de grapas galvanizadas. Estas 

grapas contendrán el cable mediante un aislador de porcelana tipo carretel, en forma 

tal que el cable pase a través del agujero del aislador, con diámetro aproximado al del 

conductor pasante. 

Las grapas se colocarán separadas por una distancia no mayor de 1,50 m. 

Desde una altura de 2,50 m sobre el nivel de piso terminado hasta la cámara de 

Inspección, el conductor se protegerá con un caño de hierro galvanizado de 25 mm de 

diámetro, convenientemente engrampado al muro. 

La toma a tierra estará constituida por una jabalina formada por una barra de cobre 

electrolítico de 98% de pureza de sección cilíndrica y de longitud acorde a la 

instalación. 

El extremo inferior terminará en punta y el superior tendrá una abrazadera soldada 

con bronce y provista de un bulón de bronce con tuerca y arandela de presión a la 

que se fijará el extremo del cable, a cuyo efecto tendrá un terminal de bronce 

colocado a presión. 

Próximo de la columna, alineada con el mástil del pararrayos, se colocará una caja de 

inspección con la conexión a una jabalina que disperse sobre el terreno la descarga. 

8.1.13. Cielorrasos 

8.1.13.1. Cielorraso aplicado 

En el techo del espacio del patio semicubierto se aplicará un cielorraso grueso bajo 

cal fina con mortero de (1/4:1:3). La superficie vista se hará con un enlucido a la cal 

terminado al fieltro con mortero de (1/8:1:3). 

8.1.13.2. 1.13.2. Cielorrasos suspendidos desmontables 
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Se colocará en los locales y sanitarios, indicados en los planos, a una altura de 2,70 

m del piso terminado. Conformado la estructura por perfiles y montantes de chapa. 

Se debe independizar, o colgar la estructura del cielorraso a la estructura del techo 

con perfiles estructurales para tal fin. 

El cielorraso formado por bastidor metálico compuesto por largueros y travesaños “T” 

y perimetrales “L” de chapa zincados y pintados. Placas texturadas, color blanco, 

espesor 6,4 mm, 0,606x1,216 m. 

8.1.14. Pisos 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según 

pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos 

correspondientes y que la Inspección de la obra verificara en cada caso. 

Se proveerán en obra en envases, que indiquen con claridad: marca, tipo o modelo, 

calidad, color y número de piezas. 

Corresponderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color 

y forma de colocación que para cada caso particular se indique en los planos de 

detalle correspondientes, debiendo someter a la aprobación de la Inspección los 

aspectos referidos, antes de comenzar los trabajos. 

 

8.1.14.1. Carpeta de asiento 

Comprende la ejecución de carpeta de asiento de los solados interiores y exteriores. 

La carpeta estará perfectamente nivelada y libre de imperfecciones, el espesor deberá 

ser no menor a 2 cm con mortero compuesto por (1/2:1:3), sobre la cual se colocarán 

los pisos. 

8.1.14.2. Piso interior 

Se colocará cerámica esmaltada en todos los pisos interiores y sanitarios.  
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Serán en los ambientes interiores cerámicos de alto tránsito, responderán a un color 

beige con acabado mate, de aproximadamente de 40x40 cm y se aplicarán sobre una 

base nivelada y aplomada, firme y libre de polvo. Se utilizarán morteros adherentes de 

marcas reconocidas en el mercado. Se realizará el empastinado, producto de marca 

reconocida, entre las 24 y 48 horas después de la colocación. Para la colocación de 

los revestimientos el personal deberá ser especializado.  

Los cerámicos para los ambientes sanitarios serán de alto tránsito, responderán a un 

color gris con acabado mate, de aproximadamente de 30x30 cm. 

8.1.14.3. Piso exterior 

En todas las veredas perimetrales y la superficie del patio semicubierto, se colocará 

solado de baldosones de granito para veredas en piezas de 40x40 cm, con su 

respectivo mortero de asiento de (1/4:1:3). 

Se colocarán a junta cerrada al tope y rectas en ambos sentidos. 

Todos los cortes serán realizados a máquina.  

Se deberán dejar previstas las correspondientes juntas de dilatación, que se llenarán 

con sellador plastoelástico, a base de bitumen caucho, Igas Mastic de Sika o 

equivalente. 

8.1.14.4. Zócalos 

Se realizarán en todo el perímetro inferior de los ambientes y se ejecutarán con 

recortes de las mismas baldosas cerámicas colocadas en pisos, con medidas 

adecuadas, y altura de 8 cm, adheridos a la pared con adhesivo cementicio de marca 

comercial reconocida. 

8.1.14.5. Solia 

Bajo las puertas de entrada de los ambientes internos se colocará una solia de 

material tipo granito, de color gris mara, de 80x15 cm, con espesor superior a 1,5 cm. 
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8.1.14.6. Umbrales 

Bajo las puertas de entrada de los ambientes que dan al exterior se colocará un 

umbral, de material tipo granito, de color gris mara, de 90x35 cm, con espesor de 2,5 

cm. 

8.1.15. Revestimientos 

8.1.15.1. Cerámicos 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, 

aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de 

muros. 

Se exigirá la presentación de muestras (tipo, tamaño, color y motivo) de todos los 

materiales del revestimiento, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por 

la Inspección. 

Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. 

Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efecto, que se humedecerá adecuadamente, 

se colocarán los azulejos previamente mojados sobre una base de asiento de mortero 

tipo adhesivo cementicio. 

La mezcla cubrirá totalmente el reverso del azulejo, recolocándose las piezas que 

“suenen a hueco”. 

Las juntas serán con separación máxima de 1,5 mm, observándose una perfecta 

alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas, tomándolas con 

pastina del mismo color que el cerámico. 

Los cerámicos serán esmaltados, con una dimensión estimada de 30x30 cm y se 

colocarán hasta la altura del cielorraso en sanitarios, y en cocinas sobre las mesadas 

hasta una altura de 60 cm, más un sector contiguo de ancho 0,60 m desde el zócalo 

hasta una altura igual al revestimiento colocado en sobremesada. 
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8.1.16. Carpinterías 

Se proveerán y colocarán todas las carpinterías con sus correspondientes herrajes 

completos y tendrán buen funcionamiento, según la siguiente descripción. 

Serán estancas al paso del agua y permeables al aire en forma suficiente. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo del muro, no admitiéndose 

entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parámetros. 

8.1.16.1. Carpintería de aluminio 

Se proveerán y colocarán ventanas de carpintería de aluminio color blanco, con todos 

sus elementos componentes, con hojas corredizas desmontables, paños fijos, y 

oscilobatiente, con dimensiones y cantidades según correspondan y se indiquen en 

los planos respectivos.  

Los materiales a emplear serán de primera calidad y de marca reconocida en el 

mercado, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 

Las superficies y uniones se terminarán alisadas y suaves al tacto. Las partes móviles 

se colocarán de manera que se deslicen y giren sin tropiezos, con el juego mínimo 

necesario. 

8.1.16.2. Puertas de chapa metálica 

Se proveerán y colocarán puertas exteriores con su correcta ejecución. Las medidas y 

cantidades serán las que se detallan en los planos de carpintería. Las puertas serán 

metálicas para exterior lisa ciega con marco y hoja en chapa 20, rellena de 

poliuretano, con cerradura de seguridad de 4 combinaciones, 3 bisagras de 100x37 

mm embutidas en el marco, antióxido horneado, de dimensiones estándar de 90x200 

cm. 

No tendrán grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o 

deterioro alguno y el pintado será uniforme.  
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Se deberán lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al 

paso del aire, agua, polvo y se cuidará especialmente que el doble contacto sea 

continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 

8.1.16.3. Puertas placas de madera 

Se proveerán y colocarán puertas placas de abrir, incluidos los herrajes 

correspondientes, para los ambientes interiores. Serán de excelente calidad y 

deberán tener una correcta ejecución.  

Las puertas serán puertas placa de cedro lustrado natural, libre de defectos, con 

medidas estándar de 0,80x2,00 m y de 45 mm ± 1 mm de espesor. Las cantidades se 

especifican en los planos de carpintería. Los marcos serán de chapa metálica, para 

pared de 15 cm. Los materiales a emplear serán de primera calidad. 

8.1.16.4. Puertas de madera en sanitarios 

Las puertas del interior de boxes de inodoros y duchas, serán puertas placa de cedro 

lustrado natural, con un ancho de 0,80x1,50 m y de 45 mm ± 1 mm de espesor. Las 

medidas y cantidades se especifican en la planos de carpintería. Los marcos serán de 

chapa metálica. Los materiales a emplear serán de primera calidad. 

8.1.17. Pinturas 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las 

características de fábrica.  

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán prolijamente corrigiendo en 

forma conveniente los defectos, manchas, asperezas, hundimientos, que pudieran 

tener las maderas, revoques, metales, etc., antes de recibir las sucesivas capas de 

pintura. 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, 

debiendo utilizarse para tal fin enduidos de marca reconocida.  
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No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período 

de 48 horas, para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices 

sintéticos y pintura vinílica para las cuales el período debe reducirse a 24 horas. 

Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de aplicar la 

siguiente. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias con el fin de preservar los 

trabajos de pintura del polvo, lluvia, etc., debiendo evitar que se cierren aberturas o 

cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. 

Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de comenzar el pintado o 

blanqueo. 

Se deberá proveer de lonas, papel, arpillera, cartón, nylon, etc., para preservar los 

pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.  

Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y 

blanqueos, en los contra vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, 

cielorrasos, etc. 

Las superficies de paredes, cielorrasos, carpintería, metales, o toda otra superficie, 

que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, responderán a las 

indicaciones sobre muestras, tipo, color, tonos, etc., que considera la inspección. 

La preparación y aplicación de la pintura, debe realizarse según las especificaciones 

del fabricante. 

8.1.17.1. Pintura interior 

Antes de pintar, se dará una mano de fijador hasta cubrir perfectamente todas las 

superficies. Todas las paredes interiores se pintarán con pintura latex interior, 
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(acondicionado, 1 mano de fijador y 3 manos de látex). La primera mano será a pincel 

y la segunda a pincel o rodillo. 

8.1.17.2. Marcos de carpintería y superficies metálicas 

La terminación de esta superficie se ejecutara con pintura de esmalte sintético. 

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica serán pintadas 

en taller, previa perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, 

con una mano de pintura estabilizadora de óxidos en partes vistas. 

Se aplicará a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizador de óxidos, 

posteriormente se aplicará un enduido con masilla a la piroxilina corrigiendo las 

imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces. 

Posteriormente, tras un adecuado lijado de la superficie, se aplicarán dos manos de 

esmalte sintético de primera calidad brillante para exteriores e interiores o semi-mate 

para interiores según se especifique. 

8.1.17.3. Tratamiento preservador para maderas 

En maderas a ser utilizadas en estructuras y revestimientos de cubiertas se aplicará, 

antes de la colocación, un preservador de acción preventiva para evitar el ataque de 

hongos e insectos. 

La madera a tratar debe estar estacionada y debe eliminarse el polvo y la suciedad. 

La preparación, aplicación y dosis del producto, debe realizarse según las 

especificaciones del fabricante. 

8.1.17.4. Barnices 

En las terminaciones que deban quedar con maderas a la vista, se aplicará protector 

de barniz sintético debiendo ser un producto de marca comercial reconocida. Se 

acondicionará la superficie con 1 mano de barniceta y 2 manos de barniz, de acuerdo 

con las especificaciones de preparación y aplicación del fabricante. 
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8.1.18. Vidrios y Espejos 

8.1.18.1. Vidrios 

Todas las hojas de las ventanas del proyecto, estarán provistas de doble vidrio 

hermético, del tipo float incoloro transparente, sin rayas o defectos, de primera 

calidad. 

Como referencia, el panel estará compuesto por vidrio de 4 mm cámara de 9 mm y 

otro vidrio de 4 mm. 

El doble vidrio hermético es un producto compuesto por dos vidrios float, separados 

entre sí por una cámara de aire seco y quieto. Dando capacidad de aislante térmico, 

sellando herméticamente el paso de humedad y vapor de agua. Mejora a su vez la 

aislación acústica y disminuye el consumo de energía de climatización por las 

pérdidas de calor a través del vidrio. 

8.1.18.2. Espejos 

En los ambientes sanitarios u otros requeridos de la Inspección, se colocarán espejos 

de cristal float incoloro de 4 mm de espesor, de primera calidad, sin rayas o defectos, 

con bordes pulidos, de dimensiones especificadas en los planos, adheridos a la pared 

con silicona y en los lugares indicados por la Inspección. 

8.1.19. Estructura tipo Tótem 

Se prevé construir un tótem próximo al sector de sanitarios para los transportistas tal 

como se indica en el plano correspondiente. Sus dimensiones, a partir del nivel de 

piso terminado, será su base de 0,80x0,80 m y su altura de 8 m. 

Se ejecutará mediante un cuerpo de estructura metálica con perfiles laminados y 

revestido con láminas metálicas en su exterior. Estará montado sobre una base o 

pedestal adecuado para tal fin. El extremo superior será cerrado y en el inferior tendrá 

una puerta de acceso al interior para realizar su mantenimiento. 
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En su interior se deberá disponer una escalera vertical tipo gato, para acceder a su 

extremo superior y a todas las partes internas para su conservación. 

El constructor deberá realizar el dimensionado de la estructura y de su base en la 

presentación de su propuesta. 

La estructura recibirá la protección interna y externa con pintura antióxido y pintura de 

esmalte sintético. 

Sobre la estructura del tótem, se colocará la identificación de la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

El tótem deberá ser iluminado, principalmente en la parte superior para hacer visible  

la identificación de Vialidad Nacional en horario nocturno. 

Esta estructura podrá utilizarse, si se la considera conveniente, para la instalación de 

la protección de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas. 

8.1.20. Cerco de alambrado perimetral 

8.1.20.1. Cerco de alambrado 

Comprende la ejecución en todo el perímetro del predio, como se indica en los planos 

respectivos, un cerco olímpico, para resguardo de las instalaciones y equipos, con 

una longitud de aproximadamente 500 m lineales, con todos los materiales 

necesarios, con poste olímpico de cemento con brazo a 45°, tres hilos de púas, 

alambrado romboidal por 2 m, caliber 14,5 alambre galvanizado, poste refuerzo, 

puntales, accesorios (ganchos, torniquetes, planchuelas, etc). Deberá incluir hormigón 

para la colocación de los postes. 

8.1.20.2. Portón de caño estructural y tejido 

Se proveerán y colocarán 2 portones de caño estructural de acero galvanizado y 

tejido, con todos sus elementos (marcos, herrajes, pasadores, trabas, etc.) y tipo de 

abrir de dos hojas. Uno en el acceso al circuito y otro a la salida del mismo que cierre 
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el perímetro del cerco olímpico, según se indican en los planos. Su diseño será según 

plano de carpintería. 

Serán colocados alineados y a plomo, de manera de obtener siempre buen 

funcionamiento de las puertas y sus accesorios. 

8.1.21. Limpieza de Obra 

8.1.21.1. Retiro de material sobrante 

Se deberán retirar todos elementos sobrantes que no sean de utilidad en la 

construcción, para no entorpecer el desarrollo normal de la obra. 

8.1.21.2. Limpieza periódica y final 

Durante la ejecución de la construcción, se deberá mantener limpio y despejado de 

residuos el sitio donde se realizan de los trabajos.  

Se mantendrán los distintos lugares de trabajo en adecuadas condiciones de higiene. 

Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, 

debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 

instalaciones.  

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados. 

Las superficies libres que queden dentro de los límites de la obra, se entregarán libres 

de maleza, arbustos, residuos, etc.  

Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas y el acarreo de los 

sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc.). 

Se deberá contar con todos los útiles, materiales y artículos de limpieza necesarios, a 

los efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, carpintería, 

vidrios, etc. 
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Para la finalización de la obra se incluirá una limpieza general, como así también la 

limpieza de los artefactos eléctricos y las instalaciones en general. La obra en su 

totalidad deberá contar con la conformidad de la Inspección para su aceptación.  

8.2. Especificaciones Técnicas 

8.2.1. Proyecto y construcción de obras, instalaciones y equipamiento 

completo para Puestos de Control de Pesos y Dimensiones  

El CONTRATISTA PPP deberá proveer la infraestructura y el equipamiento necesario 

para el emplazamiento de un puesto de control de Pesos y Dimensiones conforme a 

lo estipulado en el Art. 21 del PETP. sobre el lado (ascendente / descendente) según 

los planos adjuntos y cumplimentando las especificaciones del Pliego General de 

Especificaciones Técnicas (Edición 1998) más las modificaciones que correspondan 

al momento de licitación, la Memoria Técnica para las obras de Arquitectura 

(construcción de oficinas) y los Anexos: 

SECCIÓN 1 - “ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS, DE PESO TOTAL Y DE 

CONJUNTO DE EJES” 

SECCIÓN 2 - “BALANZA DINÁMICA SELECTIVA” 

SECCIÓN 3 - “DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” 

SECCIÓN 4 - “CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS DE CADA PUESTO DE  

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”. 

SECCIÓN 5 - “ESPECIFICACIÓN CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE 

PATENTES (OCR) PARA DETECTAR LA EVASIÓN Y FUGA DE LOS PUESTOS DE 

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” 

 

 

SECCIÓN 1 
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“ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS DE PESO TOTAL Y DE CONJUNTO 

DE EJES” 

A) BALANZA PARA PESAR CAMIONES DEL TIPO DE PESO COMPLETO  

Esta especificación establece condiciones técnicas mínimas a ser cumplimentadas. 

1) ALCANCE 

El equipo será completo y suficiente para su cometido, debiendo cumplir con las 

reglamentaciones metrológicas vigentes de manera tal que permitan el uso para 

control punitivo de contravenciones a las leyes vigentes en materia de pesos. 

Deberán ser Clase III de acuerdo a la clasificación establecida por la Resolución Ex 

SEC y NEI 2307/80 y con Habilitación Primitiva de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes. 

2) BALANZA DE PESO COMPLETO 

Plataforma: 

En función de futuras revisiones de la ley vial, en cuanto a las dimensiones y pesos 

máximos permitidos en los vehículos de transporte de cargas, se tendrá 

especialmente en cuenta la factibilidad de ampliar la longitud útil de la plataforma y la 

capacidad de la balanza a valores mayores a los estipulados en estas 

especificaciones, con el solo agregado de nuevos módulos (sin necesidad de realizar 

reformas o modificaciones de ningún tipo en su estructura y conservando las 

características constructivas originales y con la sola modificación de la fundación o 

foso donde la misma está instalada; aceptando en tal caso que será necesaria una 

nueva Habilitación Primitiva por parte de las Autoridades de Aplicación de la ley 

19.511. 

Las estructuras deberán ofrecer alta resistencia a la flexión tal lo exigido por los 

sistemas de pesaje totalmente electrónicos.  

 Tipo: Compuesta por Módulos en hormigón armado. Largo útil Mínimo:  20 m 
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 Ancho útil Mínimo: 3,00 m 

 Instalación: En foso  

 Capacidad Mínima:  80.000 kg 

 División Mínima: 50 kg 

 Protección perfiles y chapas: 2 manos de Antióxido y 2 manos de esmalte 

Epoxi 

 Protección piezas mecánicas: Cincado o Niquelado o Esmalte Epoxi salvo las 

piezas de Acero Inoxidable 

Los módulos o paños que componen la plataforma deben estar protegidos en todo su 

perímetro por perfiles de acero tipo U, que cubran la altura total del mismo. Estos 

perfiles pueden ser del tipo laminados (UPN) o realizados en chapa plegada, y los 

mismos deberán asegurar su total integración con el hormigón de la plataforma de 

manera tal que no puedan desprenderse por el uso normal de la balanza e incluso en 

los casos de golpes accidentales ocasionados por malas maniobras de los vehículos 

a ser controlados. 

Celdas de carga: 

Dada la variedad o diversidad de lugares en que estas balanzas de Peso Completo 

podrán ser instaladas, se requieren para las celdas de carga un aseguramiento real 

de que las mismas son aptas para soportar todo tipo de condición ambiental, tal como 

roedores, nieve, hielo, barro, humedad ambiente máxima, inundaciones, calores 

intensos, fríos intensos, sobrecargas, sin por ello ocasionar fallos que interrumpan el 

funcionamiento normal de la balanza,  o afecten la exactitud de la misma en forma 

permanente que hagan necesarias reparaciones o recalibraciones. 

Es condición necesaria que las celdas de carga estén protegidas en alojamientos que 

impidan un fácil acceso a las mismas a fin de evitar daños por vandalismo. Las celdas 

de carga no deberán estar expuestas al exterior de manera tal que sean accesibles en 

forma directa y el cerramiento o tapa de acceso al alojamiento de las celdas debe ser 

lo suficientemente seguro como para no desprenderse por el simple paso de los 

vehículos sobre la plataforma. 
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Esta protección debe ser efectiva también para impedir daños a los cables, 

ocasionados por roedores y para impedir daños a las celdas de carga debido a malas 

maniobras de los vehículos a ser controlados. 

Todos los cables de celda de carga deben estar protegidos por cañerías metálicas en 

todo su recorrido y no debe ser posible el ingreso de roedores al interior de las 

mismas. 

En función de las normativas en estudio por parte de las autoridades de aplicación de 

la Ley 19.511, se evaluarán especialmente aquellas ofertas en las que las celdas de 

carga cuenten en la actualidad con Certificado de Aprobación de acuerdo a la 

recomendación OIML R-60, emitida por organismo competente nacional o extranjero. 

 

 Cantidad de Celdas de Carga mínima: 8 unidades 

 Tipo: de Compresión 

 Material: Acero Inoxidable 

 Estanqueidad: IP66 & IP68 (Estanqueidad total al polvo y agua) 

 Capacidad nominal: 30.000 kg 

 Capacidad de sobrecarga:  hasta 150 % C.N. sin afectación / 300% C.N. para 

destrucción 

 Protección contra descargas: Incluida en la propia celda 

 Certificación:  de acuerdo a OIML R-60 (No Excluyente) 

 Caja suma: 

La placa sumadora de señales de las celdas de carga debe estar contenida en 

gabinete metálico y su cierre debe estar adecuadamente asegurado para impedir un 

fácil acceso al interior del mismo. Debe asegurarse que la placa suma esté en el 

interior de un alojamiento estanco con protección DIN 40.050 IP66 a fin de evitar el 

ingreso de humedad ambiente y debe estar provista de un contenedor de Silica Gel 

que absorba la posible humedad en el interior de dicho alojamiento. Este contenedor 

debe ser accesible desde el exterior del alojamiento de la placa suma, para el 

recambio del Silica Gel, sin necesidad de abrirlo, ya que debe evitarse que este 
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recambio ocasione el corte de precintos del INTI o de los colocados eventualmente 

por el fabricante o reparador autorizado por el INTI. 

Indicador de peso: 

Del tipo digital, en gabinete de chapa metálica, con display de 6 dígitos del tipo 7 

segmentos, con comunicación a PC mediante puerto serie RS232 normalizado y 

conexión a display remoto para visualización del peso por parte del chofer del 

vehículo cuyo peso total está siendo controlado. 

3) DISPLAY REMOTO: 

Deberá poseer un display remoto con 6 dígitos  e interface RS232 de hasta 50 metros 

de alcance. La altura de los dígitos como mínimo tendrá 100mm compuestos de LED 

SMD de alta eficiencia (regulación de la intensidad luminosa a través del programa) 

con protocolo de Comunicación Programable, gabinete Metálico para uso en interior, 

excelente Angulo de Visibilidad. Tendrá la comunicación RS232 y aviso de tiempo de 

espera agotado (Time Out), dos Salidas Programables de colector abierto, 

alimentación de 12 o 24 vdc opcional 220 Vca (±15%) – 50 a 60 Hz, cableado de 

acceso posterior con prensacables. El Gabinete estanco de chapa con ventana de 

PVC transparente resistente a los rayos ultravioleta y tapa trasera para el acceso a la 

bornera de conexión a la alimentación y la comunicación. Dimensiones: altura mínima 

185 mm, largo mínimo 400mm, profundidad máximo 100 mm. 

4) SEMAFOROS: 

Se incluirán 2 semáforos de 2 estados en el acceso y salida de la balanza, de forma 

tal de instruir adecuadamente al chofer del vehículo para que acceda a la balanza o 

se retire de la misma. Estos semáforos estarán montados en columnas de adecuada 

altura y podrán usarse las mismas columnas en que se hayan montado el o los 

displays repetidores. Los semáforos serán del tipo leds de alta luminosidad, de 2 

estados (Cruz roja para ‘Alto’ y flecha verde para ‘Siga’), de un mínimo de 30 cm de 

diámetro, en gabinetes aptos para intemperie, diseñados especialmente para este 

uso. Alimentación de los mismos en 12 o 24 Vdc.  
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5) PROTOCOLO DE TRANSMISION DE DATOS A LA PC: 

El indicador digital de peso, mediante el puerto serie disponible, transmitirá a la PC los 

datos de peso sobre la balanza, en forma continua y deberá cumplir con las normas 

del tipo de conexión serial RS 232. 

6) CONTROL Y HABILITACION PRIMITIVA DE LA BALANZA PARA USO LEGAL: 

El equipo de pesaje deberá ser habilitado para su uso legal de acuerdo a las leyes y 

reglamentaciones vigentes. El proveedor podrá realizar dicha habilitación mediante la 

entrega de la Declaración de Conformidad (Para los fabricantes habilitados por el INTI 

a emitirlos) y su correspondiente inscripción en Metrología Legal dependiente de la 

Secretaría de Comercio Interior. 

Se exigirá al proveedor, la realización ‘in-situ´ (Tal como lo exige la Disposición 

DNCI_ML 756/2008 para los instrumentos de instalación fija) de todos los ensayos de 

Habilitación Primitiva requeridos por la normativa vigente, con la utilización de al 

menos 20.000 kg de pesas patrones certificadas con certificación vigente emitida por 

laboratorio o autoridad competente. Deberá entregarse protocolo de los ensayos 

realizados y copias de los certificados de los ensayos realizados, con indicación de 

los resultados antes y después de los ajustes de calibración necesarios y ajustes 

efectuados para lograr la conformidad total. Los ensayos deberán realizarse conforme 

a las normas establecidas por el modelo aprobado del INTI. 

7) ASESORAMIENTO TECNICO Y GARANTIA: 

El suministro incluirá el Asesoramiento Técnico necesario hasta la entrega final del 

equipamiento, el Entrenamiento de Operadores antes de la entrega final del 

equipamiento, garantía por el plazo mínimo de 1 año que deberá incluir Mano de Obra 

y Repuestos sin cargo, excepto gastos de viajes y viáticos del personal. Esta Garantía 

comenzará a regir para cada equipo provisto, a partir de la entrega final del 

equipamiento y una vez que esta repartición haya dado la conformidad final. 

8) MANUALES Y OTROS SUMINISTROS: 
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 Con el suministro de cada equipo, el adjudicatario deberá proveer lo siguiente: 

 Manual de Operación 

 Manual de Mantenimiento menor, con detalle de repuestos recomendados 

 Manual de calibración para ser utilizado por esta repartición en Verificaciones 

Periódicas 

 Repuestos recomendados 

El personal técnico especialista en informática de la firma proveedora de la balanza 

deberá ponerse en contacto con los técnicos de informática responsables del 

SISTEMA CONTROL DE CARGAS del ENTE CONTRATANTE, para los 

correspondientes ajustes de la metodología para  la transmisión de datos. 

MEDICION: 

Se medirá por Unidad (Ud), estando contemplado dentro de la unidad de medida la 

provisión de materiales, equipos y herramientas, colocación de la balanza de peso 

total, la ejecución, materiales de la fosa para la instalación de la balanza, la provisión 

y colocación de un (1) display de peso y dos (2) semáforos para indicar el acceso y 

retiro de la balanza de peso total, los manuales y todo otro material o tarea que haga 

a la correcta instalación y funcionamiento de la balanza. 

B) PARA PESAR PESO POR EJE O CONJUNTO DE EJES (TANDEM) DE 

VEHÍCULOS: 

1) El equipo será completo y suficiente para su cometido, y cumplirá con las normas 

vigentes en materia de metrología legal (Resolución N° 119/2001 S.C.D. Y D.C  

modificatoria de Resolución Conjunta S.D.C. y C./ N° 86/2000, S.I.C. y M. N° 

279/2000 y Decreto 788/03 o las que en el futuro eventualmente las reemplacen, 

modifiquen o complementen). El instrumento de pesaje deberá tener aprobación 

original del modelo por parte de Metrología Legal o INTI según corresponda y deberá 

contar con el certificado de autoverificación otorgada por el fabricante para dar 

cumplimiento a la normativa vigente y para garantizar una correcta y adecuada 

prestación, o sea, permitir el uso para control punitivo de contravenciones a las leyes 

vigentes en materia de pesos. Los instrumentos deben cumplir las condiciones 



 

191 
 

establecidas por la Organización Internacional de Metrología para instrumentos de 

Clase III. 

2) El suministro incluirá el Asesoramiento Técnico, la Garantía y Servicio Técnico 

gratuito por un año.  

3) Con el suministro del equipo se deberá proporcionar lo siguiente: a) Catálogos del 

equipo; b) Manual de operación del equipo; c) Manual de partes del equipo; d) Manual 

de mantenimiento menor, repuestos y accesorios, y los elementos necesarios para la 

realización de calibraciones periódicas del equipo conforme las normas vigentes; e) 

Declaración Jurada de auto-verificación primitiva (Ley 19.511); f) Resolución de 

Metrología Legal (o INTI según corresponda) con la aprobación de modelo y código 

de aprobación.  

4)  Características Técnicas del equipo: 

Deberá cumplir con los parámetros que se detallan a continuación: 

 PLATAFORMAS DE PESAJE: Peso máximo admisible: 40 tn., medidas útiles: 

ancho mínimo: 3000 mm. y  largo 3500 mm. para pesaje por grupos de ejes, 

construida con perfiles de acero, de hormigón ó con chapa antideslizante, 

instalada en fosa de hormigón. 

 POSICIÓN A CERO: automática 

 PRECISION: +/- 1% en operación (mínimo) 

 GRADUACIÓN MINIMA: 20 a 50 Kg. 

 EMISIÓN DE TICKET: se deberá prever la emisión automática de ticket de 

comprobante de pesaje indicado: fecha, hora, patente del vehículo, puesto de 

control, pesos obtenidos por eje o conjunto, y peso total. 

5) En cuanto a su estructura, esta brindará alta resistencia a la flexión y a la torsión, 

esta rigidez debe ser la requerida para los sistemas de pesaje totalmente electrónicos. 

La construcción y protección de sus partes electrónicas debe ser aptas para su uso en 

este tipo de balanzas de camiones, de altas exigencias. El montaje protegerá al 

sistema de medición (celdas, cables, strain gauge, etc.) de los daños provocados por 
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roedores o accidentes fortuitos. Deberá permitir continuidad de trabajo ante cortes de 

energía con autonomía mínima de dos (2) horas. 

6) Se define expresamente que el equipo que se solicita, debe estar completo, 

permitiendo la operación de pesaje, con todos los elementos e interfases necesarios 

para permitir su total operación e impresión, a través de los datos procesados en el 

equipo de PC, suministrado junto al equipamiento de pesaje. 

7) Los equipos a proveer deberán corresponder con las normas ETAP (Estándares 

Tecnológicos para la Administración Pública Nacional, PC004), vigentes al momento 

de la entrega, desarrollados por la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, con 

dependencia de la Subsecretaría de la Gestión Pública, estas normas constituyen un 

conjunto de especificaciones estándares para la adquisición de equipamiento. 

8) Se incluirán dos (2) Computadoras de Escritorio Avanzada para Aplicaciones de 

Diseño Gráfico / Desarrollo de Aplicaciones, provista con todos sus componentes y 

accesorios para su correcta utilización incluyendo una (1) Impresora Multifunción 

Electrofotográfica B&N (de alto volumen,  cuyas características particulares deberán 

corresponder con las normas ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional, PC004), vigentes al momento de la entrega, desarrollados por la 

Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, con dependencia de la Subsecretaría 

de la Gestión Pública, estas normas constituyen un conjunto de especificaciones 

estándares para la adquisición de equipamiento. 

Además de una (1) impresora color tipo PR-013 (Normas ETAP) se incluirá una 

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo (Norma ETAP UPS-

001). 

Las computadoras deberán contar con un sistema operativo de última versión  en 

castellano y licencia original, paquete office última versión  en castellano y licencia 

original, que debe incluir procesador de texto, planilla de cálculo y base de datos, 

instalado en el equipo. Antivirus: en castellano y licencia original, instalado en cada 

equipo. Cada una de las partes componentes del equipo (hardware, software de 
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aplicación etc.) deberán ser totalmente compatibles entre sí, y se proveerán con su 

correspondiente documentación en castellano, según el siguiente detalle: 

HARDWARE: 

Manual de la CPU y de sus periféricos. 

SOTWARE 

Sistema Operativo: 

Manuales del Sistema Operativo y de sus utilitarios. 

Manuales de Errores del Sistema Operativo. 

CONEXIÓN DEL SISTEMA APLICATIVO CON LA BÁSCULA Y LOS SENSORES. 

El software Aplicativo será suministrado por Vialidad Nacional, a través de la Sub-

Gerencia de Informática y Transmisión de Datos. 

La PC debe capturar los datos de la báscula por conexión serie RS-232. 

La PC debe capturar los datos de los sensores de altura y semáforos con el Sistema 

de Pesaje mediante interfaz digital de entrada/salida. 

El personal técnico especialista en informática de la firma proveedora de la balanza 

deberá ponerse en contacto con el ENTE CONTRATANTE, para los correspondientes 

ajustes de la metodología para la transmisión de datos, a través de la Coordinación de 

Operaciones Sustentables. 

9) INDICADOR DIGITAL: se deberá incluir un display exterior que le indicará al 

conductor el peso exacto por eje que tiene en ese momento y otro display a la salida 

de la balanza de dos estados donde se le indicará al conductor si puede continuar la 

marcha (SIGA) o si debe entrar a la playa de regulación de peso (REGULAR 

CARGA). Las dimensiones del display no deberán ser inferiores a 100 mm. de altura 

por dígito. 
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10) CONJUNTO DE MICRÓFONO, AMPLIFICADOR Y ALTOPARLANTES: se deberá 

instalar un conjunto de micrófono, amplificador y parlantes en la oficina del puesto, 

destinado a permitir la comunicación del operador del puesto tanto con el transportista 

como el resto del personal del puesto de pesaje. 

11) SEMÁFORO: deberá instalarse un semáforo para señalizar los avances del 

pesaje y el egreso de la zona de pesaje.  

12) BARRERA: Deberá incluir la instalación de 1 (una) barrera a posteriori del pesaje 

en la balanza de conjuntos de ejes, para evitar la fuga de los vehículos que deban 

regularizar la carga. Dicha barrera será impulsada por los sensores correspondientes. 

12) GRUPO ELECTRÓGENO: 

El puesto deberá contar con un grupo electrógeno para operar ante la eventual falta 

de suministro eléctrico. El mismo deberá tener las siguientes características o 

superiores: 

 Potencia Stand By: 41 KVA. 

 Potencia Prime: 38 KVA 

 Factor de Potencia: 0,8 

 Tensión: 380/220 V 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Motor Turbo Diesel: 1500 rpm 

 Cilindros: 4 

 Potencia: 54 HP 
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SECCIÓN 2  

“ESPECIFICACIÓN BALANZA DINÁMICA SELECTIVA” 

Si bien el pesaje punitivo deberá hacerse exclusivamente con balanzas estáticas 

aprobadas, calibradas y contrastadas, se instalará una balanza dinámica de 

preselección a fin de derivar, los vehículos con posible exceso,  al control punitivo. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BALANZAS SELECTIVAS DINAMICAS 

OBJETIVO: 

Equipar a los puestos de control de pesos y Dimensiones estáticos ubicados en 

tramos de rutas nacionales con elevados volúmenes de camiones, con balanzas 

selectivas dinámicas, que se emplazarán en ramas de desvío obligatorio, las que en 

base al peso aproximado de los vehículos (±5%) medidos a una velocidad de hasta 

60 km/h, detecten los vehículos excedidos o muy cercanos al límite de peso por eje 

y/o total que luego ingresarán a la balanza estática punitiva, permitiendo que el resto 

de los camiones retornen a la ruta mediante la señal de un semáforo, evitando 

demoras innecesarias a los transportistas y optimizando el uso de la balanza estática. 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema deberá contener elementos y programas de características técnicas y 

metrológicas, tales que permitan la trazabilidad y la uniformidad de la medición, como 

también garantizar la correcta información de las ordenes a cumplir por los vehículos 

luego de ser pesados y la identificación (dominio), fundamentalmente en caso de no 

cumplir con las órdenes impartidas. 

Este equipamiento se instalará en un carril de desvío obligatorio para pesaje según el 

plano adjunto.  

Aledaño al ingreso a la balanza dinámica se instalará un sensor de altura, a fin de 

detectar los camiones con exceso de altura conforme a la legislación actual vigente. 

El detector debe ser tal que su operación no sea afectada por los rayos del sol, las 
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condiciones del clima, el polvo, etc. Deberá operar en el rango de temperaturas 

previsto para el equipo de pesaje. 

El Sistema WIM debe vincularse con una unidad electrónica, la cual debe procesar las 

señales y a través de un software adecuado controlar la barrera y un semáforo de dos 

posiciones (retorno a la carretera o flecha de ingreso a la balanza estática), según el 

vehículo circule en condiciones reglamentarias o se encuentre excedido. 

Esta unidad electrónica debe tener entradas digitales que permitan recibir la 

información del detector de altura y también entradas para captar la información de 

los sensores inductivos colocados en el carril y debe  poder comunicarse a un 

computador central ubicado dentro de la Oficina de Control.  

Asimismo debe estar comunicado con la cámara indicadora de dominio y el Cartel 

variable donde se establece que determinado dominio debe ingresar a las balanzas 

estáticas o continuar su viaje.  

ALCANCE 

Esta especificación aplica a sistemas WIM que:  

• Sean utilizados para determinar e indicar la masa total de un vehículo, la carga de 

ejes individuales y la carga de grupos de ejes de un vehículo de carretera en 

movimiento. 

• Se empleen para fines estadísticos y clasificatorios. 

• Determinen la masa total por sumatoria de la carga de los ejes correspondientes.   

TEMPERATURA 

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrológicos 

apropiados a temperaturas desde  -10 °C hasta +50 °C. Los sistemas se deberán 

someter a los ensayos de calor seco y frío, definidos por las normas IRAM 4202 e 

IRAM 4201, respectivamente.  
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Sin embargo, dependiendo de las condiciones medioambientales locales, los límites 

del intervalo de temperaturas pueden diferir, previendo que la amplitud de este 

intervalo no sea inferior a 30 °C, y esté especificado en las marcas descriptivas.  

UNIDADES DE MEDICIÓN 

Salvo indicación expresa, se aceptarán las unidades del SIMELA para todas las 

indicaciones del sistema WIM.   

Las unidades de masa y de carga a ser utilizadas sobre un instrumento son el 

kilogramo [kg] o la tonelada [Tn].  

La unidad de distancia entre ejes, la base de ruedas y longitud del vehículo es el 

metro [m].  

La velocidad operativa será indicada e impresa en [km/h]. 

SEGURIDAD DE OPERACIÓN 

Uso fraudulento 

Los sistemas WIM no deben tener características que faciliten su uso fraudulento.  

Averías accidentales y desajustes 

Un sistema WIM debe ser construido de manera que una avería accidental o 

desajuste de elementos de control que pueda perturbar su correcto funcionamiento no 

pueda ocurrir sin que su efecto sea evidente.  

 Bloqueo automático 

Los bloqueos automáticos deben impedir o indicar la operación del instrumento fuera 

de sus condiciones especificadas de uso. Deben existir bloqueos para:  

 Tensión eléctrica de operación 

 Reconocimiento de vehículo 

 Posición de la rueda sobre el receptor de carga 
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 Dirección de desplazamiento 

 Intervalo de velocidades de operación 

 Intervalo de temperatura de operación 

 Intervalo de masa del vehículo o carga del eje 

 Intensidad de tránsito vehicular 

 Vencimiento de verificación periódica 

 Ruptura o violación de sellado, (leyenda “Sujeto a validación mediante control 

metrológico”) 

 

 Calibración y Supervisión 

Previo a la instalación del sistema WIM deberá convocarse al personal idóneo 

dependiente de la Subgerencia de Control de Pesos y Dimensiones dependiente de  

la Coordinación de Operaciones Sustentables de la DNV para su capacitación y 

posterior calibración y supervisión. 

 Operación automática 

Los sistemas WIM deben ser diseñados para garantizar un nivel de confianza tal que 

su exactitud y operación cumplan con los requerimientos de esta especificación por 

un período de, al menos, un (1) año bajo condiciones normales de uso. Cualquier mal 

funcionamiento debe ser claramente indicado automáticamente con una indicación de 

falla o por el apagado automático.  

La documentación suministrada con el instrumento en la aplicación para una 

aprobación de modelo debe incluir una descripción sobre la forma de cumplir con este 

requerimiento.  

 Dispositivo de puesta a cero  

- Exactitud del dispositivo de puesta a cero  

Los SPEM serán capaces de ponerse a cero dentro de ±0,25 d y tendrán un Intervalo 

de ajuste que no excederá 4 % de la capacidad máxima.  
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Un dispositivo de puesta a cero semiautomático no estará operativo durante el modo 

de operación automático.  

Un dispositivo de puesta a cero automático o semiautomático funcionará sólo cuando 

el instrumento esté en equilibrio estable. 

 - Dispositivo de seguimiento de cero  

Un dispositivo de seguimiento de cero operará sólo cuando:  

 la indicación esté en cero;  

 el instrumento esté en equilibrio estable;  

 las correcciones sean no mayores que 0,5 d por segundo; y  

 dentro de un Intervalo de 4 % de Max alrededor del cero indicado en la 

medición.  

 

 Sistema de identificación óptica de los vehículos 

Los sistemas WIM deben disponer de un dispositivo de identificación óptica para el 

registro gráfico automático de la medición. La concordancia entre el vehículo objeto 

de la medición y el vehículo que aparece en el registro gráfico debe quedar asegurada 

inequívocamente. Los sistemas WIM deben disponer de una unidad de 

documentación visual que deber mostrar la situación durante el pesaje en 

documentos visuales.  

Las interfaces de acceso a las unidades visuales del sistema WIM deben estar 

protegidas de manera tal que sólo personal autorizado pueda tener acceso a los datos 

en bruto, asegurando el secreto de la información proveniente de la misma.  

 Registro gráfico 

Las unidades de documentación visual que funcionen en modo automático deben 

mostrar en el registro del documento visual los valores admitidos por la Ley nacional 

de tránsito para la configuración registrada del vehículo.  
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La situación sobre los sistemas WIM se debe captar en fotografías digitales 

individuales o en una secuencia de vídeo mediante cámara fotográfica o una 

videocámara respectivamente. 

Los registros gráficos deben mostrar la información visual e información sobre los 

valores medidos, de forma indivisible en un único archivo de datos. Además, dicha 

información debe estar integrada en la estructura de píxeles de la fotografía digital.  

El archivo de datos del registro gráfico debe ser protegido. El origen (autenticidad) del 

archivo de datos completo de la fotografía digital debe estar codificado de forma 

inequívoca y clara (por ejemplo, mediante el número de identificación del instrumento 

de pesaje).  

 Información que entrega el Sistema 

En el computador Central de cada Puesto de Pesaje, deberá poderse obtener la 

siguiente información del Sistema: 

• Identificación 

 Número de registro único y secuencial  

 Ubicación (Carril + Sentido de circulación)  

 Fecha + hora (aa-mm-dd + hh:mm:ss)  

 Número secuencial de la medición (número de vehículo), ajustable por el 

usuario 

• Datos vehiculares 

 Masa total del vehículo  

 Carga de grupos de ejes 

 Carga de eje 

 Velocidad del vehículo *  

 Clasificación del vehículo*  

 Longitud del vehículo*  

 Número de ejes 
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 Sentido de circulación 

 Aceleración/desaceleración 

 Base de ruedas y/o ejes 

 Posicionamiento y trayectoria de la rueda 

• Datos de ejes 

 Carga de grupos de ejes  

 Carga de eje  

 Carga de rueda *  

 Conteo  

• Datos de tránsito 

 Intervalo de tiempo entre el paso de las partes frontales de vehículos 

consecutivos 

 Intervalo entre parte frontal y trasera de vehículos consecutivos 

 Velocidad promedio 

 Ocupación 

• Estado del checkeo de validación 

 Aceleración, desaceleración, etc  

 Suma de verificación de parámetros de ajuste.  

 Suma de verificación de todo lo anterior  

 

• Otros datos 

 

 Distancia entre centros de ejes contiguos  

 Distancia entre centros de ejes frontal y trasero 

 Registro gráfico donde se pueda identificar el vehículo y la patente del mismo.  

 Temperatura de la superficie vial 

 Foto de la placa patente automotor 

 Foto del vehículo 
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 Posición del vehículo 

 Video en tiempo real de cada vehículo pasante 

 Ancho del eje 

 Altura, ancho y longitud del vehículo 

 Altura admisible excedida 

 Informe estadísticos 

 Informes con filtros 

 Contraseña 

 Código de violación o infracción a los valores límites establecidos de pesos y 

velocidades. 

• Alarmas por mal funcionamiento de los sensores y electrónica 

 

*Los datos indicados, no verificados en calibración, deben contar con una leyenda que 

indique “Sin validez legal”.   

Nota: Cuando se rompan los precintos para reparar el equipo, este deberá marcar 

todas las indicaciones con leyenda “Sujeto a validación mediante control metrológico”. 

Ver Bloqueo por ruptura o violación de sellado.  

• Almacenamiento de datos 

Los datos de medición deben ser almacenados en una memoria del instrumento 

(disco duro) y sobre un almacenamiento externo para posterior indicación, impresión, 

transferencia de datos, totalización, etc. En este caso, la información almacenada 

debe ser adecuadamente protegida contra cambios intencionados o no-intencionados 

durante la transmisión y/o proceso de almacenamiento, y debe contener toda la 

información relevante y necesaria para reconstruir una medición anterior.  

Para asegurar la información almacenada, se aplica lo siguiente:  

 Los requisitos apropiados para aseguramiento detallados;  
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 Los procesos de software para transmisión y descarga deben ser asegurados 

de acuerdo con los requerimientos;  

 Los atributos de identificación y seguridad del dispositivo de almacenaje 

externo deben asegurar la integridad y autenticidad;  

 Los medios de almacenamiento intercambiables para almacenar datos de 

mediciones no deben necesitar estar sellados cuando se haya previsto que los 

datos almacenados están asegurados. 

 

• Características técnicas de entrega 

 El sistema dinámico de preselección, deberá contar con un software mínimo que 

funcionará en forma independiente. No obstante, en el caso en que se considere 

necesario conocer los detalles y efectuar alguna conexión con el sistema estático, 

deberá tratarse el tema con personal del ENTE CONTRATANTE. 

El proveedor deberá instalar un sistema abierto para ser supervisado por el referente 

informático de la DNV y dejar operativo el sistema selectivo, incluyendo el 

Asesoramiento Técnico, la Garantía y el Servicio Técnico gratuito por un año.  

Deberá incluir la instalación de 1 (una) barrera a posteriori de pasar por la balanza 

dinámica impidiendo el paso a la calzada principal de aquellos vehículos con probable 

exceso y que deban a dirigirse al pesaje en las balanzas estáticas. Dicha barrera será 

impulsada por los sensores correspondientes. 
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SECCIÓN  3  

“ESPECIFICACIÓN DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS  Y DIMENSIONES” 

DESCRIPCION: Consiste en la construcción de los accesos de ingreso y egreso a las 

balanzas como así también lo relativo al ingreso y egreso a la playa de regulación de 

carga con sus 3 dársenas para posicionamiento de los camiones para la descarga de 

los excesos de peso, asimismo incluye la construcción de las fosas donde se 

colocarán las balanzas. 

1.- Los accesos de entrada desde la calzada principal hacia las balanzas del Puesto 

de Control como así también los accesos de salida hacia la calzada principal serán de 

pavimento de hormigón de 25 cm de espesor y en las longitudes y anchos que figuran 

en el plano correspondiente. La base de apoyo será de suelo granular con cemento 

de 0,15 m de espesor o similar. 

1.1.- Para el Puesto de Control sin balanza dinámica, la superficie de hormigón será 

de aproximadamente 3.615 m2 en los cuales, según se indica en 2), 215 m2 deberán 

tener condiciones especiales de horizontalidad y nivelación. 

1.2.-Para el Puesto de Control con balanza dinámica la superficie de hormigón será 

de aproximadamente 4.910 m2, de los cuales, según se indica en 2), 665 m2 deberán 

tener condiciones especiales de horizontalidad y nivelación. 

 

 2.- Los accesos de entrada y salida a las balanzas serán de pavimento rígido, 

horizontal, perfectamente nivelado de 25 cm de espesor. El ancho de estos accesos 

será de 5 m y su longitud será de: 

60 metros para el acceso de entrada a la balanza dinámica (300 m2) y 30 m para el 

acceso de salida de la balanza dinámica (150 m2). 

3 metros para el acceso de entrada a la balanza de peso total  (15 m2 en total). 
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20 m para el acceso de entrada y salida a la balanza por conjuntos de ejes (200 m2 

en total). 

3.- Los accesos de ingreso y egreso a la playa de regulación de carga con sus 3 

dársenas para posicionamiento de los camiones para efectuar la descarga de los 

excesos de peso, serán de concreto asfáltico de 0,07 m de espesor y en las 

longitudes y anchos que figuran en el plano correspondiente. Los mismos hacen una 

superficie de aproximadamente de 2.600 m2.  

La base será de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y deberá incluirse 

asimismo la superficie de las tres dársenas donde se efectuará la descarga de los 

excesos de peso que se encuentran aledañas a las dársenas de posicionamiento de 

los camiones para la descarga cuyas medidas figuran en el plano y que hacen a una 

superficie de 485 m2. La superficie total de la base será de 3.245 m2. 

 

4.- Las fosas para la instalación de las plataformas de las balanzas dinámicas, de 

peso total y de conjunto de ejes serán de pavimento de hormigón, horizontal, 

perfectamente nivelado. Para su ejecución se deberá cumplimentar con los 

lineamientos del fabricante de las balanzas.  El CONTRATISTA PPP deberá entregar 

el plano básico de la obra civil a realizar, que será aprobado el ENTE 

CONTRATANTE. 

Las dársenas indicadas en 2) deberán ser horizontales debiendo cumplir con los 

requerimientos de uso de la Resolución Nº 119/2001 S.C.D. y D.C. (modificatoria de la 

Resolución Conjunta S.D.C. y C. Nº 89/2000 y S.I.C. y M. Nº 279/2000), a saber: 

El dispositivo de carga deber ser instalado en el mismo plano que los accesos 

indicados en 2) de forma tal que el eje transversal del dispositivo receptor de carga 

sea perpendicular al eje longitudinal del camino en el cual está instalado; este último 

deberá ser recto. 
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Condición de nivel: los accesos indicados en 2) deberán ser planos y horizontales, y 

el control deberá poder efectuarse únicamente con los neumáticos de los vehículos en 

el mismo plano horizontal de la plataforma de pesaje. 

PLAYA DE REGULACIÓN DE CARGA: Tal lo indicado en los planos, se construirán 

los accesos de entrada y salida como así también las dársenas para regulación del 

exceso de peso que pudiera existir. Las mismas serán de una superficie de concreto 

asfáltico de 0,07 m de espesor y base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor, 

debiendo contar con los desagües correspondientes. Asimismo, la zona de descarga 

del material, aledaña a las dársenas de hormigón, serán de estabilizado granular de 

0,20 m de espesor mientras que el ancho y largo está determinado en los planos.  

PROYECTO: El proyecto definitivo a presentar por el CONTRATISTA PPP deberá 

responder a los lineamientos incluidos en los Planos de la Licitación y a esta 

Especificación, ello previo a la iniciación de las obras. El proyecto será acompañado 

de una Memoria Técnica, Cómputos Métricos y Análisis Estructural de lo propuesto. El 

CONTRATISTA PPP deberá entregar el plano básico de la obra civil a realizar, que 

será aprobado por el ENTE CONTRATANTE, previo a la iniciación de los trabajos.  

Deberá poseer iluminación para una perfecta operación nocturna. La misma estará 

comandada por un tablero central ubicado en la sala de control, con su 

correspondiente sistema de protección según las reglamentaciones vigentes y de 

acuerdo a los planos adjuntos. 

Los pases destinados a cables de electricidad, semáforos, balanzas, conexiones de 

red, etc.; deberán estar afuera de la oficina y terminar en un tablero exterior. El 

ingreso de los cables antes mencionados a la oficina, se hará a través de la pared a 

un tablero interior. Esto se debe a que restringe la entrada de roedores, los cuales 

comen los cables, hacen nidos en los electrodomésticos y principalmente pueden ser 

perjudiciales para la salud de los agentes.  
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SECCIÓN  4   

“ESPECIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LAS TRES OFICINAS DE CADA PUESTO 

DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” 

DESCRIPCION 

Las tareas de control las efectúa Vialidad Nacional con  la  presencia de una  

autoridad policial y/o Gendarmería que asegura el efectivo ingreso de los vehículos al 

Puesto de Control otorgando seguridad dentro del mismo y validando (con su firma) 

las actas de constatación de infracciones que labra el personal de Vialidad.  

En función de ello, cada puesto de control conlleva la construcción de 3 oficinas:  

La oficina de control donde operará el personal de Vialidad Nacional con una 

superficie cubierta de 70 m2 y de superficie semicubierta de 37,50 m2. 

La oficina para el personal policial y/o gendarmería que rubrica las actas de infracción 

y que da seguridad al Puesto de Control. Asimismo en este sector se incluyen los 

baños para los transportistas. Todo hace a una superficie cubierta de  65,50 m2. 

La oficina frente a la balanza dinámica  que permita dar albergo eventual  al personal 

policial y/o gendarmería encargado de asegurar el ingreso de los vehículos al Puesto 

de Control con una superficie cubierta de 14 m2 y de   semicubierta de 24 m2.    

El Proyecto Ejecutivo será elaborado por el CONTRATISTA PPP en base a los planos 

que se adjuntan a la presente especificación y podrá contactarse con el ENTE 

CONTRATANTE, ante alguna duda respecto a los planos adjuntos al presente 

proyecto. 

Para la construcción de estas oficinas, sucintamente los trabajos a realizar son: 

TRABAJOS PRELIMINARES: Se ejecutarán tareas de limpieza y nivelación en toda el  

área a intervenir. 
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ESTRUCTURA HºAº: El tipo de fundación será definida a partir del Estudio de suelo 

de la zona de emplazamiento. Se ejecutarán vigas de encadenado inferior, columnas 

y vigas de encadenado superior.  

MAMPOSTERÍA: Los muros exteriores serán de 30 cm con ladrillo hueco de 12+12 

con cámara de aire y aislante térmico.  

Los muros interiores serán de 15 cm con ladrillo hueco de 12 cm. 

CUBIERTA: Cubierta de chapa trapezoidal. Anti granizo. Altura de onda 28,5 mm. 

Color verde inglés, sobre estructura de madera con la correspondiente aislación 

térmica. 

CIELORRASO: Las  oficinas contarán con un cielorraso fonoacústico desmontable. 

H=2.70 m.   

CONTRAPISOS: Hormigón pobre de 12 cm de espesor sobre terreno previamente 

compactado y nivelado. 

PISOS: Solado de cerámica de alto tránsito de 40 x 40 cm color beige acabado mate 

para interiores y de 30 x 30 color gris para baños, asentado sobre carpeta de 

nivelación. 

Umbrales y solías de granito gris Mara.  

REVESTIMIENTOS:  

En sanitarios, baños y cocina se colocarán cerámicos hasta una altura de 2.70 m.  

En paredes interiores pintura látex color blanco. 

En paredes exteriores revestimiento tipo Tarquini o Revear texturado color símil 

camel.  

En molduras de aberturas y columnas de techo y tótem revestimiento tipo Tarquini o 

Revear texturado color Gamuza. 
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Revestimiento externo de piedra tipo San Lorenzo Hulla beige. 

SOLADO PERIMETRAL: Baldosones de hormigón para veredas línea rústica de 

40cmx40cm sobre contrapiso y carpeta de nivelación. 

CARPINTERIA: será de aluminio y chapa en puertas exteriores. Las puertas interiores 

serán puertas placas de madera. Las ventanas serán de aluminio. 

PERFORACION PARA AGUA POTABLE: la provisión de agua será conforme a la 

ubicación del edificio, mediante la extracción por perforación. 

INSTALACIÓN SANITARIA: Instalación de cloacas, agua fría y caliente. Provisión e 

instalación de artefactos, accesorios y griferías. Cañería de termofusión tipo PPC R3  

en agua fría y caliente, la provisión de agua se realizará a través de perforación con 

filtro y bomba. Se dispondrán tres tanques de agua. En cloacas cañería de PPP. 

Sistema de cloacas estático, con cámara séptica, cámaras de inspección, pozo 

absorbente y demás accesorios según requerimientos de instalación. 

INSTALACION ELECTRICA: Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de la 

instalación de iluminación, bocas, tomas y baja tensión. Puesta a tierra. Verificación 

instalación para consumos totales. Será del tipo embutida. Se preverán cañerías para 

instalación de telefonía, y computación. Se incluyen artefactos de iluminación.  

INSTALACION REFRIGERACIÓN: Se debe prever la colocación de equipos de aire 

acondicionado frio-calor en cada oficina (total 3 unidades). 

MOBILIARIO COCINAS: según cuadro adjunto. 

MOBILIARIO OFICINA ESTAR-SALA DE ESPERA Y DEPÓSITO: según cuadro 

adjunto 

MOBILIARIO PARA BAÑOS: según cuadro adjunto 

TRABAJOS DE TERMINACION: Una vez finalizadas las tareas objeto del contrato  el 

CONTRATISTA PPP deberá realizar una profunda limpieza de la obra en sí y de las 

áreas existentes afectadas por los trabajos realizados debiendo quedar todo el 
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conjunto en perfectas condiciones para su inmediata utilización, tanto en superficies 

cubiertas como descubiertas.  

El CONTRATISTA PPP deberá entregar la obra en perfectas condiciones de 

habitabilidad. 

 CAMARAS DE VIGILANCIAS: Se proveerá 1 (uno) DRV de o entradas analógicas y 4 

(cuatro) cámaras de seguridad, colocadas de tal manera que se pueda observar el 

área de atención a los choferes, ingreso y egreso de vehículos y operativo de desvío 

como primera medida. Estas cámaras estarán montadas sobre sus correspondientes 

soportes y tendrán una amplitud del lente de no menos de 180°. 

Las mismas serán instaladas mediante cable coaxil que viene con el kit, con 

alimentación de 12 o 24 vdc y la interfase de la misma será dentro del puesto, para 

poder monitorear on-line el mismo. 

El DVR tendrá la posibilidad de conexión a internet con la funcionabilidad de 

monitorear por un dispositivo móvil y por la web la seguridad del puesto de control. 

El DVR tendrá que contener un disco rígido superior a 1 Tera byte, de manera de 

poder almacenar la información las 24hs durante un mes como mínimo. 

Al momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, el proveedor 

deberá coordinar con la Supervisión de la Obra, con un plazo no inferior a los 30 días, 

para que asistan a los trabajos, in situ, los agentes del Grupo de Reparadores de la 

D.N.V. nombrados por la COORDINACIÓN DE OPERACIONES SUSTENTABLES. 

MATERIALES: Todos los materiales a emplear en la construcción, deberán contar con 

la aprobación de la Inspección.  

MEDICIÓN: Todas las obras, instalaciones y equipamientos indicados en el presente 

Anexo 4  hacen al item “CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS DEL PUESTO 

DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”.  

Se medirá en forma global  
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PLANILLA ADJUNTA DE MOBILIARIOS PREVISTOS 

MOBILIARIO 

COCINAS 

      

  Oficina de operación de Vialidad Nacional     

  Mueble bajo mesada de melamina cantos PVC (L) 

1,10m + 1,40m=2,50m  

U 1,00 

  Mesada de granito con bacha doble de acero 

inoxidable y grifería frío caliente 

U 1,00 

  Alacena de melamina 1,40m incluye espacio para 

extractor 

U 1,00 

  Microondas U  1,00  

  Extractor U 1,00 

  cocina 2 hornallas y horno (eléctrico) U 1,00 

  heladera con frezzer mediana U 1,00 

  mueble vajillero de 1,20m x 1,80m U 1,00 

  Mesa de 0,80m x 1,40m con 6 sillas U 1,00 

  Juego de vajilla y cubiertos para 6 personas (con 

ollas y demás enseres) 

U 1,00 

  Oficina para personal Gendarmería     

  Mueble bajo mesada de melamina cantos PVC (L) 

1,m + 1,40m=2,50m  

U 1,00 
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  Mesada de granito con bacha doble de acero 

inoxidable y grifería frío caliente 

U 1,00 

  Alacena de melamina 1,40m incluye espacio para 

extractor 

U 1,00 

  Extractor U 1,00 

  Microondas U  1,00  

  Anafe dos hornallas (eléctrico) U 1,00 

  heladera con frezzer mediana U 1,00 

  Mesa de 0,80m x 1,20m con 4 sillas U 1,00 

  Juego de vajilla y cubiertos para 4 personas (con 

ollas y demás enseres) 

U 1,00 

 

 

MOBILIARIO OFICINA, ESTAR, SALA DE ESPERA Y DEPÓSITO 

      

  Oficina de operación de Vialidad Nacional     

  Silla de espera de 4 cuerpos  U 1,00 

  Mostrador recepción de melamina con cantos PVC 

de 2,30mx 0,40mx0,90m (con mesada rebatible de 

0,60m según detalle) 

U 1,00 

  Escritorio de melamina con cantos de PVC de 

3,00m2 de superficie con cajoneras (según detalle) 

U 1,00 

  Sillones ergonómicos U 2,00 

  Armario modular de 1,20m x 1,80m (según detalle) U 1,00 

  Armario modular 1,00m x 1,20m (según detalle) U 1,00 

  Estantería ensamblable para archivadores 

galvanizados 2,75 m x 1,80m (para depósito) 

U 2,00 

  Oficina para personal Gendarmería     

  Sillón ergonómico U 1,00 

  Escritorio de melamina con cantos de PVC de U 1,00 
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1,00m2 de superficie con cajoneras (según detalle) 

  Armario modular 1,00m x 1,20m (según detalle) U 1,00 

  Oficina frente a balanza dinámica para personal 

Gendarmería  

    

  Escritorio de melamina con cantos de PVC de 

1,60m2 de superficie con cajoneras (según detalle) 

U 1,00 

  Sillón ergonómico U 1,00 

        

 

MOBILIARIO PARA BAÑOS 

      

  Para las 3 oficinas     

  

Set completo de accesorios para baños (incluidos 

baños para transportistas) U 4,00 

  Vanitori U 3,00 

SECCIÓN  5   

“ESPECIFICACIÓN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATENTES  A TRAVÉS 

DE CÁMARAS PARA DETECTAR LA EVASIÓN Y FUGA DE VEHÍCULOS 

PESADOS” 

1. Introducción 

Con el objeto de lograr un alto índice de eficacia al momento de efectuar los controles, 

y a fin de detectar y sancionar a los vehículos pesados que evaden el control del 

Puesto de Pesos y Dimensiones, como así también a aquellos que habiendo sido 

detectados como probables infractores por la balanza dinámica se dan a la fuga, 

resulta necesario desarrollar un sistema integral acorde a los objetivos planteados. 

Para ello, resulta indispensable incluir  la provisión y colocación de cámaras de última 

tecnología con capacidad de detectar el dominio del vehículo con alta definición 
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incluso en condiciones adversas del entorno, como así también un dispositivo que 

procese las imágenes y las trasmita a un centro de monitoreo. 

La provisión constará de: 

1. Puestos de Control de Pesos y Dimensiones con balanza dinámica: 

 Se proveerán e instalarán dos (2) equipos  

 Uno que tendrá la función de detectar los vehículos que se fugan del control 

(cámara de fuga). 

 y otro cuya función será detectar los vehículos que evaden el puesto de control 

(cámara de evasión). 

2. Puestos de Control de Pesos y Dimensiones sin balanza dinámica 

 Se proveerá e instalará una (1) cámara OCR ó tecnología superior, con el 

equipo procesador de imágenes correspondiente, para detectar los vehículos 

que evaden el puesto de control (cámara de evasión). 

2. Composición 

El equipo está compuesto por un PC Server de video que corre el software de 

reconocimiento de tiempo real (OCR) y el equipo de captura de imágenes, compuesto 

por un gabinete hermético para el exterior, cámara de video blanco y negro, 

iluminadores de luz infrarroja y una serie de filtros especiales que permiten contar con 

una imagen nítida aún bajo alteraciones del entorno. 

3. Funcionamiento 

El accionamiento de las cámaras OCR se produce a través de un módulo de control 

que emite una señal y activa la cámara de video sacando una foto cada vez que un 

vehículo pesado evada o fugue del puesto de control.  

La imagen se procesa y los datos de interés, como ser dominio del vehículo, lugar, 

fecha y hora en el momento de la fuga, son transmitidos por intermedio de una red 

móvil GPRS (3/4 G), u otra que permita adaptar la tecnología de transmisión de datos 

a futuras modificaciones tecnológicas. Estas transmisiones deberán enviar los datos 

centro de cómputos donde son almacenados y replicados al centro de monitoreo del 
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ENTE CONTRATANTE, con fecha y hora del evento producido.  

El controlador deberá contar con tecnología LPR (License Plate Recognition) a los 

efectos de clasificar y procesar la información de las fugas y/o evasiones producidas 

las 24 horas del día. 

El equipo debe ser entregado con un software de protocolo abierto, que permita la 

conversión de los datos almacenados en la memoria del equipo a un formato tipo 

planilla de cálculo (compatible con Excel) por cualquier agente de la DNV. 

Estos datos deberán tener la capacidad de poder ser descargados mediante el 

software a un Pendrive. 

Con la provisión e instalación del equipo, la empresa deberá disponer, para la 

Subgerencia de Control de Pesos y Dimensiones, de la capacitación correspondiente 

para que el personal destacado pueda operar profesionalmente el funcionamiento de 

las cámaras como así también para la detección de anomalías y reparación de las 

mismas. 

4. Características técnicas: 

 Teclado alfanumérico de policarbonato de alto impacto. 

 Pantalla LCD con backlight. 

 Gabinete con protección IP65 de 212mm X 162mm X 50 mm. 

 Fuente de alimentación interna de 24VCC con protección de inversión de fase 

 Reloj de tiempo real. 

 Puerto de comunicación a PC para descarga de datos y configuración. 

 Buzzer sonoro para alertas de alarmas. 

 Entradas digitales para detección de contactos abierto/cerrado. 

 GPRS cuatribanda para comunicación compatible con redes de la República 

Argentina. 

 La cámara deberá tener una resolución mayor ó igual a 5 Megapixeles. 

 

Características Funcionales: 
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 Capacidad de monitorear hasta 1.000 (mil) fugas por día. 

 Capacidad de guardar en memoria más de 10.000 (diez mil) eventos con el  

lugar, fecha y hora. 

 Intervalos de programación de control de 1 minuto a 1.000.000 de horas. 

 Contemplar temperaturas de servicios de -10º C / 55ºC 

 

Funciones a través del teclado y pantalla: 

 Visualización de lugar, fecha y hora. 

 Visualización de cantidad de evasiones producidas  

 Visualización de horas restantes para los diferentes mantenimientos. 

 Posibilidad de creación de usuarios y cambios de contraseña. 

 

Funciones a través del software de comunicación y análisis para PC: 

 Creación de planilla de cálculo (compatible con Excel) con todos los datos de 

mantenimiento y eventos producidos y registrados en memoria. 

 Visualización de lugar, fecha y hora. 

 Visualización de alarmas de mantenimiento, con sus códigos y estados. 

 Visualización de horas restantes para los diferentes mantenimientos. 

 Posibilidad de creación de usuarios y cambios de contraseña. 

 
 
 
 
5. PLANOS  

Los planos elaborados que integran el Puesto Modelo para el Control de Pesos y 

Dimensiones se detallan a continuación: 

 
5.1. PLANO PLANTA GENERAL CON BALANZA DINÁMICA 
 
C001 

 
- 

 
Plano general con balanza dinámica. 

C002 - Plano general con balanza dinámica y sus periféricos 
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5.2. PLANO PLANTA GENERAL SIN BALANZA DINÁMICA 
 
C001 

 
- 

 
Plano general sin balanza dinámica. 

C002 - Plano general sin balanza dinámica y sus periféricos 
   

 
5.3 PLANOS DE ARQUITECTURA DE LAS OFICINAS DEL PUESTO  
 
   

A001 - Planta de arquitectura – Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para 
fuerza de seguridad. 

A002 - Planta de arquitectura – Oficina en acceso de entrada al puesto de control. 
A003 - Vistas de frente y contrafrente - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  

para fuerza de seguridad. 
A004 - Vistas laterales - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para fuerza de 

seguridad. 
A005 - Vista frente - Oficina en acceso de entrada al puesto de control. 
A006 - Cortes A-A y B-B. 
A007 - Corte C-C. 
A008 - Planta de techo. 
A009 - Balance de superficie - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para 

fuerza de seguridad 
A010 - Balance de superficie - - Oficina en acceso de entrada al puesto de control. 
 
5.4. PLANOS DE ESQUEMA DE ESTRUCTURAS 
 

E001 - Esquema estructural de fundación. 

E002 
E003 

- 
- 

Esquema estructural columnas y vigas superiores. 
Esquema de tirantería. 

E004 
E005 

 Esquema estructural oficina acceso al puesto de control  
Tinglado sobre balanza de peso por conjunto de ejes 

 
 
5.5. PLANOS DE INSTALACIONES 
 

I001 - Instalación cloacal y pluvial. 

I002 - Instalaciones eléctricas. 

I003 - Ubicación de equipos de aire acondicionado. 

 
 
5.6. PLANOS Y PLANILLAS DE CARPINTERÍA 
 

PC001 - Planta -Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para fuerza de seguridad. 

PC002 - Planta -Oficina en acceso de entrada al puesto de control. 
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PC003 - Planilla de carpintería - Oficina dentro del circuito para D.N.V 

PC004 - Planilla de carpintería - Oficina dentro del circuito para fuerza de seguridad 

PC005 - Planilla de carpintería - Oficina en acceso de entrada al puesto de control. 
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APENDICE 2 - SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO DE ALTA VELOCIDAD 
 
 

8.3. Descripción 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas establece las prestaciones mínimas 

que se requieren para la provisión e instalación de Sistemas de Pesaje Dinámico de 

Alta Velocidad de vehículos que circulan en una carretera, y los requerimientos y 

métodos de ensayo para los instrumentos automáticos intervinientes en dicha 

aplicación, en adelante WIM (por sus siglas, usadas internacionalmente, del inglés 

“Weighing in Motion”).  

El sistema WIM deberá determinar la masa del vehículo, las cargas de cada eje y las 

cargas por grupos de ejes de vehículos cuando los mismos sean pesados en 

movimiento en una carretera.  

8.3.1. Tipos de Sistemas 

Los sistemas de pesaje WIM, se pueden agrupar en 3, siendo el sistema de pesaje en 

baja velocidad y el sistema de pesaje en alta velocidad las agrupaciones más 

generales. El tercer sistema se denomina media velocidad, siendo este una 

combinación de los dos anteriores. 

- Baja velocidad: Son sistemas, generalmente usados de manera punitiva o 

“selectiva fina” en caso que lo punible esté vinculado legislativamente al pesaje 

estático, y cuya velocidad de circulación de los vehículos a ser pesados no 

debe superar los 20 km/h. generalmente son utilizados en ramas de desvío 

obligatorio, cuando se utiliza este sistema como “selectiva fina” el vehículo al 

salir del pesaje dinámico se le informara la orden de dirigirse a la balanza 

estáticaó que puede volver a la calzada principal. En caso de que el sistema de 

baja velocidad sea punible, se le informara si debe dirigirse a la playa de 

maniobras, a reacomodar o descargar su carga, si ha sido multado o si queda 

liberado para volver a la calzada principal. 

- Alta velocidad: Son sistemas generalmente usados de manera estadístico y/o 
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pre selección, generalmente se instalan en uno o más carriles de la vía 

principal, pudiendo pesar vehículos a velocidades desde 60 a 120 km/h. 

requieren obligatoriamente de sistemas de mensajería variable para informar a 

los vehículos de las órdenes a cumplir luego de la pesada. Cuando su función 

es la de pre selección, funcionan en conjunto con balanzas punitivas, siendo 

las distancias entre un sistema y otro de 1000 a 1500 m. 

 

El sistema deberá contener elementos y programas de características técnicas y 

metrológicas, tales que permitan la trazabilidad yla uniformidad de la medición, como 

también garantizar la correcta información de las ordenes a cumplir por los vehículos 

luego de ser pesados y la identificación (dominio) de los mismos en caso de no 

cumplir con las órdenes impartidas. 

8.4. Alcance 

Esta especificación aplica a sistemas WIM que:  

 estén instalados en zonas de flujo vehicular normal en carreteras. 

 sean utilizados para determinar e indicar la masa total de un vehículo, la carga 

de ejes individuales y la carga de grupos de ejes de un vehículo de carretera 

en movimiento. 

 se empleen para fines estadísticos. 

 determinen la masa total por sumatoria de la carga de los ejes 

correspondientes.   

Esta especificación no se aplica a sistemas WIM que: 

 determinen la carga por eje individual midiendo una carga por rueda individual 

y multiplicándola por dos. 

 •estén instalados a bordo de un vehículo para medir la carga por eje. 

 estén instalados sobre o dentro de puentes o de cualquier otra estructura vial. 

 sean utilizados para pesaje de vehículos con cargas líquidas a granel o 

cualquier otra carga cuyo centro de gravedad cambie con el movimiento. 
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 realicen pesaje estático, dado que en este modo de funcionamiento el sistema 

deberá cumplir con la especificación específica. 

8.5. Requisitos metrológicos 

8.5.1. Medición de masa total, y carga de eje y/o grupo de eje 

 

8.5.1.1. Clases de exactitud 

Los Sistemas WIM se dividirán en seis (6) clases de exactitud, tal como se detalla en 

la Tabla N°1: 

 

 
Tabla Nº1- CATEGORÍAS DE LOS SISTEMAS WIM EN BASE A LA 

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN 

 EMP / DMP (%) 

Clase A B C D E F 

Masa Total 3 5 7 10 15 20 

Carga por 

grupo de ejes 
5 8 11 15 20 25 

Cargaporeje 
7 

 
10 15 20 25 30 

 

Nota: La clase final del instrumento será determinada luego de cumplir con la totalidad 

de los EMP/DMP de la misma. Por lo tanto, dado un sistema WIM cuyos errores sean 

compatibles con una clase determinada para Masa Total, si no cumpliese con los 

EMP/DMP para los valores de carga por ejes o grupos de ejes correspondientes a 

dicha clase, esto degradará al sistema WIM hasta que se encuadre totalmente en una 

clase determinada. 

Cada tipo de equipamiento clasificará según los valores obtenidos dependiendo de las 

condiciones de operación, de los errores admitidos.  
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Para los sistemas WIM de Alta Velocidad se exigirá al menos una exactitud 

correspondiente a la clase E. 

8.5.1.2. División de la escala, d 

Los valores máximos admitidos de “d” para cada clase de instrumento se especifican 

en la Tabla N°2. 

 

Tabla Nº2- RESOLUCIÓN DE LA 

MEDICIÓN 

Clase d (kg) 

A ≤ 10 

B ≤ 20 

C ≤ 20 

D ≤ 50 

E ≤ 100 

F ≤ 200 

 

Un valor diferente de “d” debe ser justificado por el oferente para su consideración. 

8.5.1.3. Capacidades máxima y mínima 

Las capacidades mínimas y máximas del sistema WIM para la determinación de la 

carga por eje individual y por masa total debe estar de acuerdo a la siguiente tabla 

N°3: 

Tabla Nº3 –RAGO DE MEDICIÓN DE PESO 

Capacidad Mínima [kg] Máxima [kg] 

Carga por eje 1.000 20.000 
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Masa total  3.500 
≥ 48.000 o de acuerdo a lo que se especifica en 

la Legislación Nacional o Provincial 

 

8.5.1.4. Intervalo de la escala 

El intervalo de la escala no debe exceder los valores listados en la tabla N° 4 

 

 

 

 

 

Un valor diferente de este intervalo debe ser justificado por el oferente para su 

consideración. 

8.5.1.5. Nivel de confianza 

Las regulaciones COST 323 definen al intervalo de confianza como aquél que 

contiene el valor verdadero de un parámetro presentado a través de una variable 

aleatoria que produce una dada probabilidad. El nivel de confianza Phi es la 

probabilidad de que un intervalo contenga el valor verdadero de un parámetro 

representado por una variable aleatoria. Se establece el nivel de confianza en el valor 

phi= 95% para las velocidades de entre 5 a 120 Km/h. 

8.5.1.6. Rango de intensidad de tránsito vehicular 

El sistema debe especificar el volumen de tránsito vehicular dado por el máximo 

número de vehículos con una masa total de 3.500kg que puede ser pesado y 

registrado por hora y por día.   

8.5.2. Medición de distancia 

Tabla Nº4 – RANGO DE MEDICIÓN DE PESO 

Carga por eje 20 kg 

Masa total 50 kg 
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La medición de la distancia consiste en la determinación de la longitud del vehículo 

y/o la distancia entre los ejes extremos del vehículo y las distancias entre ejes 

sucesivos.  

• El EMP para las mediciones de la longitud del vehículo debe ser  igual al 10% de la 

longitud de referencia (cuando sea aplicable).  

• El EMP para las mediciones de distancia entre el primer y el último eje deber ser  

igual al 10% de la longitud de referencia.  

• El EMP para las mediciones de las distancias entre ejes consecutivos debe ser  igual 

al 10% de la longitud de referencia. La diferencia máxima de la medición de las 

distancias entre ejes consecutivos, inferiores a 1,2 m, dentro de un grupo de ejes, 

debe ser 0,025 m, de manera tal que se pueda determinar correctamente la 

capacidad máxima del grupo de ejes, de acuerdo a la legislación nacional.  

8.5.3. Concordancia entre los dispositivos de indicación e impresión 

Para la misma carga, no debe haber diferencias entre los resultados de pesaje 

provistos por cualquiera de los dos dispositivos.  

8.5.4. Factores de influencia y condiciones nominales de funcionamiento 

Las condiciones nominales de funcionamiento son los intervalos de los valores de los 

factores de influencia para los que el desempeño del sistema WIM se encuentra 

dentro de las especificaciones. 

Cada sistema WIM debe especificar, como mínimo, las siguientes condiciones 

nominales de funcionamiento:  

 Intensidad del tránsito vehicular. 

 Máxima velocidad vehicular en [km/h]. 

 Rango de Temperatura en °C. 

 Rango de Humedad. 

 Polvo / Resistencia al agua. 

 Condiciones físicas y mecánicas. 

 Energía eléctrica.  



 

225 
 

8.5.5. Valores mínimos 

Los requisitos mínimos para las condiciones nominales de funcionamiento y las 

especificaciones que deben cumplir todos los sistemas WIM son los siguientes:  

8.5.5.1. Temperatura 

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrológicos 

apropiados a temperaturas desde  -10 °C hasta +50 °C. Los sistemas se deberán 

someter a los ensayos de calor seco y frío, definidos por las normas IRAM 4202 e 

IRAM 4201, respectivamente.  

Sin embargo, dependiendo de las condiciones medioambientales locales, los límites 

del intervalo de temperaturas pueden diferir, previendo que la amplitud de este 

intervalo no sea inferior a 30 °C, y esté especificado en las marcas descriptivas.  

8.5.5.2. Humedad relativa 

Los sistemas deben cumplir los requisitos técnicos y metrológicos bajo humedad de 

condensación hasta un 80% a una temperatura superior a 50 °C.   

8.5.5.3. Polvo y agua 

Las partes expuestas a polvo y agua serán sometidas a ensayos de acuerdo a la 

norma IRAM 2444 para la clase IP541 y deberán cumplir los requisitos metrológicos, 

estando el sistema en condiciones normales de operación y funcionamiento.  

8.5.5.4. Campos electromagnéticos 

El sistema no deberá ser influenciado por interferencia electromagnética. Pero en el 

caso de ser susceptible deberá reaccionar a ella de una manera definida (por ejemplo, 

informar de un error, bloqueo de la medición, etc.). Las interferencias 

electromagnéticas incluyen:  

 Corrientes conducidas generadas por campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia, según OIML D 11, sección 13.2, nivel 3  
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 Campos Electromagnéticos Radiados de Radio Frecuencia, según OIML D 

11, sección 13.2, nivel 3  

 Descarga electrostática según OIML D 11, sección 13.3, nivel 3.  

8.5.5.5. Variación de tensión de alimentación 

Los sistemas deben cumplir los requisitos metrológicos en condiciones de fluctuación 

de la tensión de alimentación.  

En caso de alimentación por tensión de red (corriente alterna):  

 Fluctuaciones de tensión entre según OIML D 11, sección 12.2, nivel 1 

 Caídas de tensión, según OIML D 11, sección 12.3, nivel 2 

 Ráfagas, según OIML D 11, sección 12.3, nivel 2 

 Sobretensiones según OIML D 11, sección 12.3, nivel 3 

En caso de alimentación con batería (corriente continua):  

 Fluctuaciones de tensión entre Umáx y Umín, según OIML D 11, sección 12.1, 

nivel 1 

Si la tensión disminuye por debajo de la tensión de funcionamiento mínima, el sistema 

debe bloquearse o su actividad fuera de las condiciones de funcionamiento 

especificadas debe indicarse claramente, por ejemplo mediante una advertencia 

adecuada. 

Si la tensión está fuera del rango de funcionamiento del sistema durante la medición, 

el sistema debe realizar alguna de las siguientes acciones:  

 Invalidar automáticamente (bloquear) los resultados de la medición al emitirse, 

o eliminar automáticamente los resultados de medición.  

8.5.5.6. Velocidad de operación 

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrológicos 

específicos para velocidades del vehículo comprendidas dentro del intervalo de 

velocidades de operación:  
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 dada por el intervalo de velocidad operativa;  

 determinada durante el pesaje.  

La velocidad de operación debe ser indicada y/o impresa sólo después que todo el 

vehículo haya sido pesado en movimiento.  

Ninguna medición de velocidad puede tener un error superior en valor absoluto a 3 

km/h para velocidades inferiores a 100 km/h, para velocidades iguales o mayores a 

100 km/h no podrán superar el 3%. La velocidad indicada debe tener una resolución 

de un 1 km/h o mejor.  

8.5.5.7. Intensidad del tránsito vehicular 

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrológicos 

específicos para la máxima intensidad de tránsito vehicular declarada. La misma se 

debe especificar como el tiempo mínimo entre el último eje de un vehículo y el primer 

eje del vehículo siguiente. Este flujo vehicular debe ser el flujo que el equipo pueda 

sostener por al menos 24 h ininterrumpidas.  

8.5.5.8. Unidades de medición 

Salvo indicación expresa, se aceptarán las unidades del SIMELA para todas las 

indicaciones del sistema WIM.   

Las unidades de masa y de carga a ser utilizadas sobre un instrumento son el 

kilogramo [kg] o la tonelada [Tn].  

La unidad de distancia entre ejes, la base de ruedas y longitud del vehículo es el 

metro [m].  

La velocidad operativa será indicada e impresa en [km/h]. 

8.6. Requisitos técnicos 

8.6.1. Seguridad de operación 

8.6.1.1. Uso fraudulento 
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Los sistemas WIM no deben tener características que faciliten su uso fraudulento.  

8.6.1.2. Averías accidentales y desajustes 

Un sistema WIM debe ser construido de manera que una avería accidental o 

desajuste de elementos de control que pueda perturbar su correcto funcionamiento no 

pueda ocurrir sin que su efecto sea evidente.  

8.6.1.3. Bloqueo automático 

Los bloqueos automáticos deben impedir o indicar la operación del instrumento fuera 

de sus condiciones especificadas de uso. Deben existir bloqueos para:  

 Tensión eléctrica de operación 

 Reconocimiento de vehículo 

 Posición de la rueda sobre el receptor de carga 

 Dirección de desplazamiento 

 Intervalo de velocidades de operación 

 Intervalo de temperatura de operación 

 Intervalo de masa del vehículo o carga del eje 

 Intensidad de tránsito vehicular 

 Vencimiento de verificación periódica 

 Ruptura o violación de sellado, (leyenda “Sujeto a validación mediante control 

metrológico”). 

8.6.1.4. Operación automática 

Los sistemas WIM deben ser diseñados para garantizar un nivel de confianza tal que 

su exactitud y operación cumplan con los requerimientos de esta especificación por 

un período de, al menos, un (1) año bajo condiciones normales de uso. Cualquier mal 

funcionamiento debe ser claramente indicado automáticamente con una indicación de 

falla o por el apagado automático).  
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La documentación suministrada con el instrumento en la aplicación para una 

aprobación de modelo debe incluir una descripción sobre la forma de cumplir con este 

requerimiento.  

8.6.1.5. Dispositivo de puesta a cero 

8.6.1.5.1. Exactitud del dispositivo de puesta a cero 

Los SPEM serán capaces de ponerse a cero dentro de ±0,25 d y tendrán un Intervalo 

de ajuste que no excederá 4 % de la capacidad máxima.  

Un dispositivo de puesta a cero semiautomático no estará operativo durante el modo 

de operación automático.  

Un dispositivo de puesta a cero automático o semiautomático funcionará sólo cuando 

el instrumento esté en equilibrio estable. 

8.6.1.5.2. Dispositivo de seguimiento de cero 

Un dispositivo de seguimiento de cero operará sólo cuando:  

 la indicación esté en cero;  

 el instrumento esté en equilibrio estable;  

 las correcciones sean no mayores que 0,5 d por segundo; y  

 dentro de un Intervalo de 4 % de Max alrededor del cero indicado en la 

medición.  

Calibración y Supervisión 

Previo a la instalación del sistema WIM deberá convocarse al personal idóneo 

dependiente de la Subgerencia de Control de Pesos y Dimensiones dependiente de  

la Coordinación de Operaciones Sustentables de la DNV para su capacitación y 

posterior calibración y supervisión. 

8.6.2. Dispositivos indicadores y de almacenamiento de datos 

8.6.2.1. Calidad de las indicaciones 
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Las lecturas de las indicaciones primarias deben ser confiables, de fácil lectura y 

libres de ambigüedades bajo condiciones de uso normal:  

 Las figuras, unidades y designaciones que forman las indicaciones primarias 

deben ser de un tamaño, forma y claridad que permitan una fácil lectura.  

 La indicación deben ser del tipo auto-indicativa y debe incluir el nombre o el 

símbolo de la unidad de masa apropiada. Las escalas, numerado e impresión 

permitirán que las figuras que componen los resultados deben ser leídas por 

simple yuxtaposición.  

8.6.2.2. Indicación para operación normal 

Los resultados de una indicación deben incluir el nombre o el símbolo de la unidad de 

masa apropiada.  

Un registro del vehículo se considera completo cuando, al menos, los siguientes datos 

se registran y se miden correctamente dentro de las especificaciones:  

• Identificación 

 Número de registro único y secuencial  

 Ubicación (Carril + Sentido de circulación)  

 Fecha + hora (aa-mm-dd + hh:mm:ss)  

 Número secuencial de la medición (número de vehículo), ajustable por el 

usuario 

• Datos vehiculares 

 Masa total del vehículo  

 Carga de grupos de ejes 

 Carga de eje 

 Velocidad del vehículo *  

 Clasificación del vehículo*  

 Longitud del vehículo*  

 Número de ejes 

 Sentido de circulación 
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 Aceleración/desaceleración 

 Base de ruedas y/o ejes 

 Posicionamiento y trayectoria de la rueda 

 

• Datos de ejes 

 Carga de grupos de ejes  

 Carga de eje  

 Carga de rueda *  

 Conteo  

 

• Datos de tránsito 

 Headway (intervalo de tiempo entre el paso de las partes frontales de 

vehículos consecutivos) 

 Gap (intervalo entre parte frontal y trasera de vehículos consecutivos) 

 Velocidad promedio 

 Ocupación 

 

• Estado del checkeo de validación 

 Aceleración, desaceleración, etc 

 Suma de verificación de parámetros de ajuste.  

 Suma de verificación de todo lo anterior  

 

• Otros datos 

 Distancia entre centros de ejes contiguos  

 Distancia entre centros de ejes frontal y trasero 

 Registro gráfico donde se pueda identificar el vehículo y la patente del 

mismo.  

 Temperatura de la superficie vial 

 Foto de la placa patente automotor 
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 Foto del vehículo 

 Posición del vehículo 

 Video en tiempo real de cada vehículo pasante 

 Ancho del eje 

 Altura, ancho y longitud del vehículo 

 Altura admisible excedida 

 Informe estadísticos 

 Informes con filtros 

 Contraseña 

 Carga equivalente en ejes sencillos (Solo para los Tipos D, E y F) 

 Código de violación o infracción a los valores límites establecidos de pesos y 

velocidades. 

 

• Alarmas por mal funcionamiento de los sensores y electrónica 

*Los datos indicados, no verificados en calibración, deben contar con una leyenda que 

indique “Sin validez legal”.   

Nota: Cuando se rompan los precintos para reparar el equipo, este deberá marcar 

todas las indicaciones con leyenda “Sujeto a validación mediante control metrológico”. 

Ver Bloqueo por ruptura o violación de sellado.  

8.6.2.3. Límites de Indicación 

Los sistemas WIM no deben indicar cargas por eje individual, cargas por grupo de 

ejes o la masa del vehículo cuando la carga de eje individual (pesaje parcial) sea 

menor que el Mín. o mayor que el Máx. + 9 d sin dar una clara advertencia en la 

indicación.  

8.6.2.4. Almacenamiento de datos 

Los datos de medición deben ser almacenados en una memoria del instrumento 

(disco duro) y sobre un almacenamiento externo para posterior indicación, impresión, 

transferencia de datos, totalización, etc. En este caso, la información almacenada 
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debe ser adecuadamente protegida contra cambios intencionados o no-intencionados 

durante la transmisión y/o proceso de almacenamiento, y debe contener toda la 

información relevante y necesaria para reconstruir una medición anterior.  

Para asegurar la información almacenada, se aplica lo siguiente:  

• Los requisitos apropiados para aseguramiento detallados;  

• Los procesos de software para transmisión y descarga deben ser asegurados de 

acuerdo con los requerimientos;  

• Los atributos de identificación y seguridad del dispositivo de almacenaje externo 

deben asegurar la integridad y autenticidad;  

• Los medios de almacenamiento intercambiables para almacenar datos de 

mediciones no deben necesitar estar sellados cuando se haya previsto que los 

datos almacenados están asegurados. 

8.6.2.5. Dispositivo totalizador 

Los sistemas WIM deben estar provistos con un dispositivo totalizador que opere 

automáticamente, en cuyo caso el instrumento debe estar provisto con un dispositivo 

de reconocimiento de vehículo.  

8.6.3.  Velocidad de operación 

El sistema WIM no debe indicar los valores de la masa o de la carga por eje para el 

vehículo que haya transitado sobre el receptor de carga a una velocidad fuera del 

intervalo de velocidades operativas especificado sin un claro mensaje de advertencia 

asociado que indique que esos resultados no están verificados.  

8.6.4. Sistema de identificación óptica de los vehículos 

Los sistemas WIM deben disponer de un dispositivo de identificación óptica para el 

registro gráfico automático de la medición. La concordancia entre el vehículo objeto 

de la medición y el vehículo que aparece en el registro gráfico debe quedar asegurada 

inequívocamente. Los sistemas WIM deben disponer de una unidad de 
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documentación visual que deber mostrar la situación durante el pesaje en 

documentos visuales.  

Las interfaces de acceso a las unidades visuales del sistema WIM deben estar 

protegidas de manera tal que sólo personal autorizado pueda tener acceso a los datos 

en bruto, asegurando el secreto de la información proveniente de la misma.  

8.6.4.1. Registro gráfico 

Las unidades de documentación visual que funcionen en modo automático deben 

mostrar en el registro del documento visual los valores admitidos por la Ley nacional 

de tránsito para la configuración registrada del vehículo.  

La situación sobre los sistemas WIM se debe captar en fotografías digitales 

individuales o en una secuencia de vídeo  mediante cámara fotográfica o una 

videocámara respectivamente. 

Los registros gráficos deben mostrar la información visual e información sobre los 

valores medidos, de forma indivisible en un único archivo de datos. Además, dicha 

información debe estar integrada en la estructura de píxeles de la fotografía digital. El 

archivo de datos del registro gráfico debe ser protegido. El origen (autenticidad) del 

archivo de datos completo de la fotografía digital debe estar codificado de forma 

inequívoca y clara (por ejemplo, mediante el número de identificación del instrumento 

de pesaje).  

8.6.5. Tasa de registros completos 

Todos los vehículos que pasen correctamente (según las especificaciones del equipo) 

por el carril instrumentado del sistema WIM deben ser detectados por el sistema y 

resultar en un registro. El sistema WIM debe ser capaz de detectar si un vehículo no 

pasa correctamente sobre el sistema.  

El 100% de los registros de vehículos pesados (> 4Tn), que fueron identificados por el 

sistema y marcados como que pasaron correctamente, deben estar completos.  

8.6.6. Registro de marca de tiempo 
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La resolución máxima de la marca de tiempo del registro debe ser de 1 segundo. La 

medida de tiempo utilizada por el sistema debe ser de horas, minutos y segundos 

[hh:mm:ss].  

8.6.7. Clasificación del vehículo 

El esquema de clasificación de vehículos depende de la localización y de la aplicación 

del sistema WIM y debe ser totalmente compatible con la clasificación de vehículos 

utilizada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Decreto 79/98, relativo a 

dimensiones máximas y pesos mínimos transmitidos a la calzada para unidades 

afectadas al transporte de carga, derivados de los Decretos 779/96 y 714/96, 

reglamentarios de la Ley Nº 24.449. 
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El sensor volumétrico integrado al sistema WIM debe tener, al menos, la clasificación, 

indicada en la Tabla N°5 siguiente: 

TABLA N° 5 – CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

SEGÚN DECRETO 79/98 DE LA LEY NACIONAL Nº 

24.449 

Código Descripción 

01 Motovehículos 

02 Vehículos particulares 

03 
Otros de dos ejes, Dos ruedas por eje, Vehículo 

simple 

04 Buses 

05 
Dos ejes, Seis Ruedas, Camión simple con eje 

trasero dual 

06 Tres ejes, Camión simple con eje trasero doble 

07 Cuatro o más ejes, Camión simple  

08 Cuatro o menos ejes, Camión con remolque 

09 Cinco ejes, Camión simple 

10 Seis o más ejes, Camión con remolque 

11 Cinco o menos ejes, Camión multirremolque 

12 Seis ejes, Camión multirremolque 

13 Seis o más ejes, Camión multirremolque 
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14 Tipo de Vehículo definido por el usuario 

15 Tipo de Vehículo no identificado 

 

La totalidad de los vehículos registrados y que pasen correctamente por el sistema 

deben ser clasificados correctamente.  

Nota: todos los vehículos clasificados deben ser compatibles con el sistema de 

clasificación en uso. La clase de vehículo se debe poder determinar unívocamente 

mediante la medición de la longitud del vehículo, cantidad de ejes y la distancia entre 

ejes contemplando las tolerancias definidas.  

La clasificación de grupos de ejes de un registro debe ser determinada correctamente 

de acuerdo a la legislación nacional vigente para la totalidad de los registros. Esto 

incluye tipos de grupos de ejes y discriminación entre rueda convencional, súper 

ancha y cantidad de ruedas por eje.  

8.6.8. Hardware y software 

Los sistemas WIM no deben tener características que faciliten el uso fraudulento. 

Además deben contar con un grado razonable de seguridad ante el uso fraudulento, 

de acuerdo al estado del arte en las áreas de conocimiento involucradas 

(encriptación, seguridad informática, etc.). Los componentes que no estén diseñados 

para ser desmontados o ajustados por el usuario deben ser protegidos de tal 

actividad.  

8.6.8.1. Generalidades 

Para evitar la desconexión y remoción de todos los componentes del sistema, 

incluyendo software, dichos componentes deben estar equipados con un gabinete o 

mecanismo de seguridad similar.  

Debe ser posible sellar el gabinete después de su cierre; los puntos de sellado deben 

ser de fácil acceso en todos los casos. Todas las partes del sistema de medición que 



 

238 
 

no pueden ser protegidas por gabinetes deben estar provistas con medios eficaces 

para prevenir operaciones con influencia en la exactitud de la medición.  

Se debe sellar cada elemento del sistema WIM cuya manipulación pudiera influir en 

los resultados de la medición, principalmente equipos de calibración y ajuste de las 

escalas o para la corrección de los valores medidos.  

8.6.8.2. Medios de protección 

La protección debe consistir en gabinetes con grado de protección de, al menos, IP44, 

luego sellados, encriptación, contraseñas o herramientas de software similares de 

manera tal que:  

• Se cumplan los requisitos de software y hardware definidos en esta 

especificación;  

• La transmisión de los resultados de medición, a través de una interfaz, y la 

transmisión de datos, en toda la cadena legalmente relevante, deben estar 

protegidas de los cambios intencionales, no intencionales y aleatorios;  

• Los datos almacenados deben estar protegidos de los cambios intencionales, no 

intencionales y aleatorios;  

• El sistema debe asegurar la autenticidad y el secreto de los registros 

almacenados y transmitidos para que sólo puedan ser visualizados por personal o 

instrumentos autorizados;  

• Si el sistema utiliza firmas digitales para asegurar la autenticidad e integridad de 

los datos, se deben proporcionar herramientas para la verificación de los datos 

firmados;  

• Las configuraciones deben poder ser aseguradas por separado.  

8.6.8.3. Hardware y software sujeto al control metrológico 

Las alteraciones del software legalmente relevante utilizado en los sistemas WIM no 

deben ser posibles sin romper un sello, cualquier cambio en el software debe ser 

registrado de forma automática y la naturaleza del cambio debe ser especificada por 

medio de un código de identificación.  
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Los sistemas WIM no podrán contener otro software que no se utilice durante el uso 

normal o las verificaciones.  

Todos los textos que se muestren en el software así como la documentación que 

acompañan al equipo deben estar escritos en idioma castellano.  

Las medidas de protección del software sujeto a control metrológico de los 

instrumentos de medición deben ser, al menos, las siguientes:  

 

• Sólo las personas autorizadas pueden tener acceso, por ejemplo usando códigos 

(contraseñas) o un dispositivo especial (llave de hardware, etc.); los códigos deben 

ser variables 

• La memoria del dispositivo de medición debe almacenar todos los accesos, 

registrando la fecha de acceso, la identificación de la persona autorizada que 

realiza el acceso y el tipo de acceso 

• La capacidad de memoria debe ser suficiente para, al menos,  dos (2) años de 

accesos previstos; si se agota la capacidad de memoria para el almacenamiento de 

registros de acceso, no existe la posibilidad de un borrado automático de registros 

almacenados. Debe ser posible recuperar los registros de acceso correspondientes 

completos. No debe ser posible borrar los registros de acceso sin retirar un sello 

físico 

• La descarga del software sujeto a la verificación metrológica debe ser posible sólo 

a través de una interfaz segura de manera apropiada 

• El software debe incluir la identificación de su versión, que debe cambiar si se 

producen cambios en el software (por ejemplo, un hash del código ejecutable) 

• Las funciones que se cumplan a través de una interfaz de software debe cumplir 

con los términos y condiciones de esta especificación.  

• El fabricante debe proporcionar algún método de verificación de la integridad del 

software presente en el instrumento en relación con el software aprobado en el 

proceso de evaluación de modelo.  
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8.6.8.4. Documentación 

La documentación de los sistemas WIM debe contener los siguientes componentes:  

• Descripción general de todo el software, incluyendo el sistema operativo, 

aplicaciones, librerías y todo el software presente en el equipo 

• Descripción del software sujeto a la verificación metrológica de los instrumentos 

de medición 

• Descripción de la interfaz de usuario, los menús y cuadros de diálogo;  

• Identificación única del software 

• Descripción general del sistema de hardware, por ejemplo, un diagrama de 

bloques, el tipo de equipo(s), etc. 

La autoridad de aplicación se reserva, además, la potestad de solicitar el código 

fuente para las funciones de software legalmente relevante. El mismo debe estar 

escrito de acuerdo con las reglas del buen arte, sin técnicas de ofuscación y 

acompañado de diagramas que faciliten su interpretación. 

• Descripción de las medidas de protección de software y claves criptográficas. En 

caso que el sistema utilice firmas digitales, se debe proveer documentación 

adicional sobre el resguardo y protección de la clave privada;  

• Enumeración de todos los comandos que el firmware/software sea capaz de 

interpretar, describiendo para cada uno de ellos la estructura, su efecto y la interfaz 

de comunicación a la cual corresponde. Se deben incluir los comandos que se 

ingresan por teclados, pulsadores o cualquier otro medio. Se debe indicar el 

comportamiento del firmware frente a comandos no válidos en cada una de sus 

interfaces.  

• Descripción de los mecanismos de seguridad implementados para proteger el 

firmware/software ante modificaciones fraudulentas / accidentales y los 

mecanismos para verificar en campo que el firmware/software no ha sido 

modificado una vez que el equipo ha sido instalado.   
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• Descripción de los procedimientos utilizados, tanto en fábrica como en campo, 

para la carga y/o modificación del firmware/software utilizado por el equipo 

indicando el tipo de memoria en que se almacena.  

• Manual de usuario y de servicio. Estos manuales deben incluir una descripción 

detallada de todas las funciones del sistema WIM (por ejemplo, menús de 

opciones, ventanas de diálogos, protocolos de comunicación, etc.), así como, los 

posibles problemas que se puedan presentar y su forma de solución.  

• Número de partes para solicitar al proveedor y procedimientos de reemplazo de 

las mismas.  

• Registro de pruebas del software bajo control metrológico (incluir pruebas 

unitarias, de integración y funcionales, indicando el nivel de cobertura de las 

pruebas);  

• Plan de sellado o precintado de gabinetes(s) del instrumento.  

• Versión del firmware/software cargado en el sistema entregado para ser evaluado.  

Respecto a la versión del firmware/software se debe indicar:  

 Forma en que se genera.   

 Formas de visualización de la misma una vez que el firmware/software esté 

instalado en el sistema.   

 Forma en cómo está inequívocamente ligada la versión exhibida con el 

firmware/software cargado  

 

• Para todos los parámetros de incumbencia metrológica (por ejemplo: calibración, 

conversión, corrección, etc.), es decir de aquellos cuya modificación afecta los 

resultados de la medición, se debe describir:   

 Lugar de almacenamiento.   

 Forma de visualización.   

 Condiciones y comandos para modificarlos.   

 Modo de protección ante intentos de modificación no autorizada y/o accidental.   

 Procedimiento implementado para verificar su integridad (por ejemplo: suma de 

comprobación, copias de respaldo, etc.).   
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 Periodicidad de verificación de la integridad de los parámetros.   

 

Nota: Toda la documentación a entregar por el fabricante debe estar completa y con 

una declaración jurada correspondiente.  

8.6.8.5. Detección de fallas 

El instrumento de medición debe tener funciones de detección de fallas. En caso de 

falla de un elemento que forme parte de la cadena legalmente relevante, la función 

“detección de fallas” debe señalar el error y bloquear la medición.  

Al iniciarse el sistema, debe realizarse un chequeo inicial de todos los elementos de la 

cadena legalmente relevante (memoria, firmware, software, etc.). Durante el tiempo 

de encendido de un sistema WIM, no debe haber indicación ni transmisión alguna de 

resultados del pesaje y se debe inhibir la operación automática. El equipo no debe 

emitir ni registrar mediciones mientras dure el proceso de encendido/arranque y hasta 

que se hayan culminado las comprobaciones iniciales.  

Luego del arranque del sistema, y durante el funcionamiento normal, se deber 

asegurar la integridad de la información en toda la cadena legalmente relevante; ésto 

incluye, por ejemplo, el reaseguro de los datos en transmisiones entre dispositivos. 

8.6.9. Construcción 

8.6.9.1. Generalidades 

Los sistemas WIM deben ser construidos e instalados de forma tal de minimizar 

cualquier efecto adverso del ambiente de instalación. El espacio entre el instrumento 

de pesaje y la obra civil debe permitir que todas las partes cubiertas del receptor de 

carga se mantengan libres de objetos que pudieran afectar la exactitud del sistema 

WIM. En los casos en que detalles particulares de la instalación tengan efectos sobre 

la operación de pesaje dichos detalles deben ser registrados en el reporte 

correspondiente.  
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La obra civil del lugar final de instalación del sistema WIM debe incluir un circuito de 

retorno pavimentado y mantenido en óptimas condiciones, con el fin de garantizar la 

circulación segura de los vehículos de ensayo y de no interferir en el tránsito de los 

demás carriles de circulación de la carretera. La longitud total del circuito de ensayo 

(zona de pesaje + retorno) no debe exceder los 4.000 m.  

Los sistemas WIM utilizados para determinar la masa total del vehículo, las cargas por 

eje individual y las cargas por grupo de ejes deben cumplir con los requisitos de 

instalación especificados en esta especificación.   

Los sistemas de pesaje dinámico no deben estar construidos de manera tal que 

faciliten el uso fraudulento.  

8.6.9.2. Drenaje 

Si el receptor de cargas estuviera contenido en un foso, se debe dotar a este último 

de un drenaje para asegurar que ningún componente del instrumento quede 

sumergido total o parcialmente, tanto en agua como en cualquier otro líquido.  

8.6.9.3. Calentamiento 

 
Si el receptor de cargas es instalado en ambientes con climas de bajas temperaturas, 

se debe proveer de un medio para calefaccionar el sitio de instalación del mismo, para 

asegurar que trabaje bajo las condiciones de operación especificadas por el 

fabricante.  

8.6.10. Marcado y etiquetado descriptivos 

Los sistemas WIM llevarán las siguientes marcas descriptivas, variables de acuerdo a 

regulaciones nacionales.  

8.6.10.1. Marcas exhibidas completamente 

• Unidad Identificación del fabricante   

• Identificación del importador (si fuera aplicable)   
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• Modelo del instrumento   

• Número de serie del instrumento (si fuese aplicable, repetido en cada receptor 

de carga)  

• Leyenda “No apto para pesar vehículos que transportan productos líquidos a 

granel”  

• Velocidad máxima de circulación [km/h]  

• Sentido de circulación para pesaje (si fuese aplicable)   

• Tensión eléctrica nominal [V]  

• Frecuencia eléctrica nominal [Hz] 

• Intervalo de temperatura (cuando no sea de -10 °C a 50 °C) [°C]  

• Identificación del software     

8.6.10.2. Marcas exhibidas en código 

• Código Clase de exactitud para masa del vehículo A; B; C; D; E ó F  

• Capacidad máxima Máx= ……. [kg o Tn]  

• Capacidad mínima Mín= ……. [kg o Tn]  

• División de la escala  d       = ……. [kg o Tn]  

• Máxima velocidad de operación vmáx= ……. [km/h] 

• Mínima velocidad de operación vmin= ……. [km/h] 

• Cantidad máxima de ejes por vehículo (si fuera aplicable) A máx 

• Código de aprobación de modelo, de acuerdo a legislación nacional 

8.6.10.3. Marcas suplementarias 

Dependiendo del uso particular del instrumento, una o más marcas suplementarias 

pueden ser requeridas según el certificado de aprobación de modelo emitido por la 

autoridad de aplicación. Por ejemplo, cuando un instrumento sea verificado utilizando 

un conjunto limitado de vehículos (ejemplo: sistema de suspensión por aire 

solamente, vehículos rígidos de tres/cuatro ejes solamente), esto debe ser señalizado 



 

245 
 

sobre el instrumento. Esto último también aplica para otros factores como número 

máximo de ejes, intensidad máxima de tránsito vehicular, etc.   

8.6.10.3.1. Presentación de las marcas descriptivas 

Las marcas descriptivas deben ser indelebles y de un tamaño, forma y claridad que 

permita la legibilidad bajo condiciones normales de uso del instrumento.  

Las marcas descriptivas pueden ser escritas en idioma castellano o en una forma 

adecuada de signos o pictogramas internacionalmente acordados o publicados.  

Las marcas se deben agrupar juntas en un lugar claramente visible sobre el 

instrumento, ya sea en una placa o adhesivo, fijado permanentemente y ubicado en la 

proximidad del dispositivo indicador o en una parte no-removible del mismo 

instrumento. En caso de que sea una placa o adhesivo que no se destruya al intentar 

removerlo, debe preverse asegurarlo por algún medio como, por ejemplo, mediante 

una marca de control no-removible que pueda ser aplicada.  

Debe ser posible precintar la placa que porta las marcas, a menos que dicha placa no 

pueda ser removida sin ser destruida.  

Como alternativa, todas las marcas aplicables detalladas anteriormente pueden ser 

mostradas sobre un visor programable, el cual sea controlado por un software 

previendo que:  

• al menos, Máx, Mín y d sean mostrados durante todo el tiempo en que el 

instrumento esté encendido;  

• las otras marcas puedan ser mostradas bajo comando manual;  

• ésto sea descrito en el certificado de aprobación de modelo.  

En ese caso, deben proveerse los medios para que cualquier acceso a la 

reprogramación de las marcas sea grabado o registrado automáticamente y de modo 

no eliminable y que ésto quede en evidencia por una prueba de auditoría; por 

ejemplo, por un software de acceso trazable tal como un registrador de eventos que 

provea un registro de los cambios o un contador de eventos no-reiniciable.  
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Esas marcas programables en el visor no necesitan ser repetidas en la placa de 

identificación si son exhibidas o indicadas cerca del indicador de resultados de pesaje; 

con la excepción de las siguientes marcas que deben constar en dicha placa de 

identificación:  

• marca;  

• Designación de modelo;  

• Número de serie;  

• Clase del instrumento;  

• Nombre del fabricante e importador (si fuese aplicable);  

• Código de aprobación de modelo;  

• Tensión eléctrica nominal de suministro;  

• Frecuencia eléctrica nominal de suministro;  

• Presión hidráulica / neumática (si fuese aplicable).  

8.6.11. Marcas de verificación 

8.6.11.1. Posición 

Se debe considerar un lugar para la ubicación de las marcas de verificación. Dicho 

lugar:  

• debe ser aquel en el cual si se colocaran las marcas de verificación, las mismas 

no puedan ser removidas del instrumento sin dañarlas;  

• debe permitir la fácil colocación de las marcas de verificación sin alterar las 

cualidades metrológicas del instrumento;  

• debe ser visible cuando el instrumento esté en servicio.  

 

8.6.11.2. Montaje 
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Los sistemas WIM requeridos para portar marcas de verificación deben tener un 

soporte de marca de verificación montado tal como se especificó anteriormente, que 

asegure la conservación de la marca como sigue:  

• Cuando la marca es una estampilla, el soporte podrá consistir tanto de un fleje 

de plomo (o algún otro material de cualidades similares) insertado tanto dentro 

de una placa fija al instrumento, como de una cavidad practicada en el 

instrumento;  

• Cuando la marca consista en una calcomanía adhesiva, debe ser provisto un 

espacio para tal propósito.  

8.7. Requisitos para los instrumentos electrónicos 

Los instrumentos electrónicos deben cumplir con los siguientes requisitos, además de 

los requisitos aplicables de todas las demás cláusulas.  

8.7.1. Requisitos generales 

8.7.1.1. Condiciones operativas nominales 

Los instrumentos de pesaje electrónicos deben ser diseñados y fabricados de modo 

tal que no superen los EMP bajo condiciones operativas nominales.   

8.7.1.2. Perturbaciones 

Los instrumentos de pesaje electrónicos deben ser diseñados y fabricados de modo 

tal que, cuando sean expuestos a perturbaciones, suceda cualquiera de estas dos 

condiciones:  

a) no ocurran fallas significativas;  

b) se detecten fallas y se actúe según lo especificado en 8.3.1.  

Nota: Se permite una falla igual o menor que “1d” independientemente del valor del 

error de indicación. 

8.7.1.3. Durabilidad 
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Los requisitos incluidos en 8.1.1 y 8.1.2 se deben cumplir permanentemente, de 

acuerdo con el uso previsto del instrumento.  

8.7.1.4. Evaluación de cumplimiento 

Se presume que un tipo de instrumento de pesaje electrónico cumple con los 

requisitos incluidos en 8.1.1., 8.1.2. y 8.1.3. si supera el examen y los ensayos 

especificados en el capítulo 9.  

8.7.2. Aplicación 

Los requisitos incluidos en 8.1.2. se podrán aplicar individualmente a:  

• Cada causa de falla significativa individual 

• Cada parte del instrumento electrónico.  

El fabricante es quien debe decidir si se aplica 8.1.2 a) o b).  

8.7.3. Requisitos funcionales 

8.7.3.1. Acción ante una falla significativa 

Cuando se detecte una falla significativa, el instrumento debe dejar de operar 

automáticamente o debe proporcionar una indicación visual o audible que debe 

permanecer hasta que el usuario actúe o la falla desaparezca. 

8.7.3.2. Procedimiento de encendido 

Al momento del encendido, se debe  encender automáticamente la indicación que 

muestre todos los signos relevantes del indicador en sus estados activados y 

desactivados durante un tiempo suficiente como para ser verificados por el operador. 

Ésto no aplica para representaciones no segmentadas, en las cuales las fallas se 

hacen evidentes, por ejemplo, representaciones de pantallas, matrices, etc.  

8.7.3.3. Tiempo de encendido 
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Durante el tiempo de encendido de un instrumento de pesaje electrónico, no debe 

haber indicación ni transmisión alguna del resultado de pesaje y se debe inhibir la 

operación automática.  

8.7.3.4. Interfaz 

El instrumento debe estar equipado con interfaces de comunicación que permitan el 

acoplamiento del instrumento a un equipo externo e interfaces de usuario que 

permitan el intercambio de información entre un centro de gestión o un usuario 

humano y el instrumento. Cuando se utiliza una interfaz, el instrumento debe 

continuar funcionando correctamente y sus funciones metrológicas (incluyendo todos 

los parámetros y software metrológicamente relevantes) no deben afectarse.  

8.7.3.5. Documentación de interfaces 

La documentación sobre las interfaces del instrumento debe incluir:  

• Lista de todos los comandos (por ej., elementos del menú) 

• Descripción de la interfaz del software 

• Lista de todos los comandos juntos 

• Descripción detallada de su significado y su efecto sobre las funciones y los 

datos del instrumento.  

8.7.3.6. Aseguramiento de interfaces 

Las interfaces de comunicación y de usuario no deben permitir que el software 

legalmente relevante y las funciones del instrumento y sus datos de medición se 

afecten inadmisiblemente por otros instrumentos interconectados o por perturbaciones 

en la interfaz.  

No es necesario asegurar una interfaz a través de la cual no se puedan realizar o 

iniciar las funciones antes mencionadas. Otras interfaces deben ser aseguradas de la 

siguiente manera:  

• Los datos deben estar protegidos (por ej., con una interfaz protectora contra la 

interferencia accidental o deliberada durante la transferencia 
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• Todas las funciones en la interfaz del software deben estar sujetas a los 

requisitos de aseguramiento del software 

• Todas las funciones en la interfaz del hardware deben estar sujetas a los 

requisitos de aseguramiento del hardware 

• Debe ser posible verificar fácilmente la autenticidad e integridad de los datos 

transmitidos hacia y desde el sistema WIM 

• Las funciones realizadas o iniciadas por otros instrumentos conectados a través 

de interfaces deben cumplir con los requisitos correspondientes de la presente 

especificación.  

Todos los demás instrumentos requeridos por las regulaciones nacionales para ser 

conectados a las interfaces de un sistema WIM deben ser asegurados para inhibir 

automáticamente la operación del sistema WIM por motivos de falta de presencia o 

funcionamiento inadecuado del dispositivo requerido.  

8.7.3.7. Interfaz uniforme de envío de registros 

Se debe implementar una interfaz de comunicaciones, con capacidad de enviar datos 

de los registros a un servidor central.  

8.8. Métodos de ensayos 

Con respecto a los procedimientos de ensayos, instrumentos de referencia, vehículos 

de referencia, cantidad de ensayos de movimientos, valores a determinar, 

examinación y procedimientos de ensayos,  los mismos son los que establezcan 

Metrología Legal de la Secretaría de Comercio Interior y el INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. 

8.9. Instalación 

8.9.1. Instalación y operación 

Se describe, a continuación, las consideraciones mínimas para el buen 

funcionamiento de un sistema WIM. El oferente debe cumplir con la totalidad de las 

funciones y de las mediciones de las magnitudes descritas en esta especificación.  
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8.9.2. Verificaciones de durabilidad de rutina 

Las verificaciones de cumplimiento de nivel de superficie deben repetirse utilizando 

los mismos puntos de control de nivel, durante las verificaciones.  

Nota: Existe una serie de factores (por ej., cantidad de uso, etc.) que deben tenerse 

en cuenta al especificar el intervalo de tiempo entre las verificaciones de 

cumplimiento.  

8.9.3. Material derramado y hielo 

Se debe tener cuidado en el diseño y operación de la instalación a fin de garantizar, 

en la mayor medida posible, que no ocurra o, en su defecto, que se retire en forma 

regular, la acumulación de material derramado y de hielo en la zona de pesaje del 

instrumento.  

8.9.4. Estructuras aéreas 

Los receptores de carga no deben ser instalados debajo de un mecanismo de carga o 

de transporte del cual podría caer material suelto.  

8.9.5. Notificación de restricciones de velocidad 

Deben implementarse los medios necesarios con el fin de garantizar que todos los 

conductores de vehículos que atraviesen al receptor de carga conozcan la velocidad 

operativa mínima y máxima a la cual deben avanzar. 

8.9.6. Construcción civil y eléctrica 

8.9.6.1. Cañerías 

Las mismas tienen por objeto albergar los cables, cualquiera sea su tipo, que 

intervengan en la instalación, brindando una protección mecánica adecuada y 

protegiéndolos de la acción química que el suelo pueda ejercer sobre ellos. 

En todos los casos las cañerías deben ser subterráneas. 

8.9.6.2. Bases para columnas y gabinete de controlador 
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8.9.6.2.1. Utilización 

Están destinadas a servir de sustentación firme de los distintos elementos que han de 

soportar. 

 

8.9.6.2.1.1.1. Base para gabinete del controlador 

 
a) Excavación 

Para la construcción de la base se debe practicar la excavación necesaria de acuerdo 

a las dimensiones de la misma, de forma tal que sirva de encofrado exterior al 

hormigón. 

b) Hormigonado 

Previamente se debe colocar el molde, controlando cuidadosamente su verticalidad. 

Asimismo, se debe coloca la acometida obturando convenientemente sus bocas con 

el fin de que no se llenen de material al realizar la operación de hormigonado. El 

molde no debe ser retirado hasta transcurridas 12 horas de su llenado. 

Suministro de energía eléctrica 

Ubicación  

La conexión para suministro de energía eléctrica será ubicada, según las 

posibilidades, en las proximidades de donde se instalará cada equipo controlador 

(aproximadamente hasta un máximo de 15 m. del equipo controlador). Para el caso 

específico de arterias coordinadas, el suministro deberá obtenerse del mismo lado de 

la avenida o calle en toda su extensión. 

En ninguno de los casos indicados, la distancia entre la conexión para suministro de 

energía eléctrica y la cámara subterránea superará los 15 m. En otros casos 

especiales, donde no se pueda dar cumplimiento a lo establecido, se resolverá sobre 

el particular. 
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8.9.6.3. Instalación eléctrica 

La instalación a ejecutar, se debe realizar en el lugar donde pueda encontrarse un 

suministro de energía eléctrica existente. 

A este efecto, se debe proceder a instalar, en el lugar adecuado y permitido, un 

tablero eléctrico. El tablero eléctrico debe disponer de una llave termomagnética de 

capacidad adecuada y una protección DIFERENCIAL apropiada. La capacidad de la 

llave no debe ser superior a la corriente admisible de los cables de alimentación. 

8.9.6.3.1. Puesta  a Tierra 

8.9.6.3.1.1. Instrucción 

En cada columna o tablero eléctrico se debe llevar a cabo una instalación de puesta a 

tierra para todos los elementos y equipos montados en ellos. 

A este fin, se debe efectuar una conexión a tierra a la que se deben conectar las 

estructuras metálicas, mediante el empleo de un conductor de cobre desnudo 

especificado. 

8.9.6.3.1.2. Conexión a Tierra 

La conexión a tierra debe estar constituida por un electrodo o “jabalina” que reúna las 

características especificadas y cuya instalación se debe ejecutar en base a lo indicado 

a continuación, para obtener un valor inferior a 5 ohm: 

8.9.6.3.1.3. Ubicación 

A los efectos de establecer la correcta localización de la conexión a tierra, se deben 

realizar en las proximidades de las cámaras subterráneas, mediciones de la 

resistividad del terreno.  

La primera de las mediciones se debe efectuar donde se ubique el controlador. Si la 

misma arrojase un resultado inferior o igual a 5 ohms, la conexión a tierra se debe 

realizar en concordancia con ese punto. 
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De tenerse un valor de resistividad superior al consignado, se deben realizar las 

instalaciones necesarias hasta obtener dicho valor.  

8.9.6.4. Alimentación eléctrica 

8.9.6.4.1.  Convencional 

La  alimentación nominal de las señales debe ser  de 220Vca, con una tolerancia de + 

/ - 20% y una frecuencia de 50 ó 60 Hz + / - 5%. 

8.9.6.4.2. Energía renovable 

El oferente deberá presentar una propuesta de alimentación eléctrica de fuentes de 

energía renovables con sus características técnicas y con un análisis de costos-

beneficios y con una matriz de análisis de riesgos para su evaluación por parte del 

ENTE CONTRATANTE. 

8.10. Características electrónicas 

8.10.1. Modularidad 

Las placas electrónicas de igual función deben ser modulares, iguales e 

intercambiables  

8.10.2. Gabinete y Fuentes de alimentación. 

Un gabinete por cada estación se debe instalar en una posición definida al lado del 

camino; éste debe contener las fuentes de alimentación y la caja de fusibles para los 

diferentes dispositivos, también debe contener al equipo de red que comunica el 

sistema con la red externa y el controlador del sistema WIM. 

El sistema se debe alimentar a través de la tensión de red con 220 Vca +10% / -15%, 

50 Hz +/- 5% o por un sistema de alimentación por panel de energía solar para los 

casos en que no se pueda acceder a una fuente de alimentación cercana.  

Debe poseer protección termomagnética y diferencial (Id=30mA), puesta a tierra de 

todas las partes, relé de corte por máxima tensión y mínima tensión a fin de evitar 
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daños a los circuitos eléctricos o electrónicos e incluir una fuente de energía de back 

up que garantice el suministro de energía en caso de corte de tensión de red a todos 

los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema incluyendo a las 

fuentes de alimentación y a los sistemas de ventilación, si contiene. El tiempo 

estimado de autonomía debe ser mayor de 60 minutos. 

Además, el gabinete debe poseer, al menos, un tomacorriente de 230 Vca/10A e 

iluminación interior.  

El gabinete debe cumplir con las siguientes exigencias:  

• Resistencia mecánica y dureza.  

• Construcción robusta.  

• Alta protección eléctrica y mecánica.  

• Grado de protección mecánica IP66.  

• Temperatura de operación: - 40 °C a +70 °C.  

• Resistente a radiación UV y Solar 

8.10.3. Sistema y protocolo de comunicación. 

El protocolo ITS de comunicaciones a aplicar en la Infraestructura Vial de este 

Proyecto debe ser un conjunto de reglas para la representación, señalización, 

autenticación y detección de errores, necesario para enviar información a través de un 

canal de comunicación imperfecto y debe ser del tipo abierto, público y gratuito. 

El oferente debe describir las especificaciones del protocolo ofrecido, a saber:  

Su Sintaxis: debe especificarse cómo es y cómo se construye. 

Su Semántica: debe definirse cada comando o respuesta del protocolo respecto a sus 

parámetros/datos. 

Sus Procedimientos de uso de los mensajes: debe describirse todo lo que hay que 

programar realmente (errores y, forma de tratamiento, etc.). 
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Con el fin de evaluar el protocolo de comunicaciones ofrecido se deben describir los 

siguientes parámetros:  

• Norma, normativa o acuerdo,  

• Costo 

• Propiedad  

• Nivel de integración: a través de funciones o a través de su diseño 

operacional 

• Costo de operación 

El protocolo de comunicaciones ofrecido debe estar enfocado más hacia los servicios 

que hacia los productos para poder ampliar el sistema WIM a otras funcionalidades 

ITS, de otras marcas y otros protocolos de comunicación.  

El protocolo de comunicaciones ofrecido debe definir también los perfiles que deben 

ser  estándares de comunicaciones de datos abiertos y consensuados, para que tanto 

el sistema como los subsistemas y los productos a integrar ayuden a lograr la 

interoperabilidad e intercambiabilidad como así también a la coordinación de acciones 

e intercambio de información.  

La interoperabilidad y la intercambiabilidad deben ser los objetivos clave del protocolo 

de comunicaciones ofrecido. 

Tanto la interoperabilidad como la intercambiabilidad del sistema ofrecido deben 

reflejar la capacidad de utilización de múltiples marcas de dispositivos similares en un 

mismo canal de comunicaciones, junto con la capacidad de intercambiarlos.  

La interoperabilidad del sistema debe reflejar su capacidad para intercambiar 

información desde múltiples sistemas centrales y/o dispositivos de diferentes tipos 

para algún propósito común. La interoperabilidad del sistema debe permitir que los 

componentes, a integrar en el sistema, de diferentes proveedores se comuniquen 

entre sí para proporcionar funciones del sistema y trabajar juntos como un sistema 

completo. Ésto es, se debe poder usar la misma infraestructura de comunicaciones 

para interconectar el sistema WIM y sus subsistemas integrados con un sistema de 
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gestión superior y con distintos equipamientos viales de manera de gestionar la 

movilidad con una real interoperabilidad. 

La intercambiabilidad del sistema debe reflejar su capacidad para intercambiar 

dispositivos del mismo tipo en el mismo canal de comunicaciones y hacer que dichos 

dispositivos interactúen con otros dispositivos del mismo tipo utilizando funciones 

basadas en estándares. Con la intercambiabilidad, los componentes del sistema 

deben poder ser cambiados o conmutados por componentes similares de diferentes 

proveedores porque deben poseer características funcionales y físicas comunes. La 

intercambiabilidad a ofrecer debe ser tal que los datos de diferentes fabricantes, 

existentes y futuros, se puedan utilizar en un mismo formato para análisis del tránsito. 

El protocolo de comunicaciones debe constituir una familia de procedimientos de 

comunicaciones para transmitir datos y mensajes entre los sistemas informáticos 

utilizados en Sistemas de Transporte Inteligentes (tecnología genérica ITS). El 

protocolo de comunicaciones debe especificar al conjunto de reglas para la 

codificación y transmisión de mensajes entre los dispositivos electrónicos del sistema 

y subsistemas. El equipo en cada extremo de una transmisión de datos debe 

comunicarse con éxito.  

El protocolo de comunicaciones a implementar debe trabajar tanto intercambiando 

mensajes entre el sistema WIM y un servidor local o remoto (como por ejemplo, un 

centro de gestión de movilidad inteligente) como mensajes enviados entre dos o más 

sistemas centrales.  

El oferente debe presentar antecedentes de obras realizadas en la República 

Argentina y/o en otros países donde el sistema WIM y el protocolo de comunicaciones 

ofrecidos estén operando adecuadamente. Además, el oferente debe garantizar la 

óptima performance del funcionamiento conjunto. 

8.10.4. Controlador 

El equipo controlador debe recibir las señales de los componentes instalados y debe 

procesar las mismas para convertirlas en los datos necesarios como son los 

parámetros del vehículo circulante.  
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Todas las variables medidas y calculadas se deben archivar en un registro dentro del 

controlador de cada estación WIM, por lo cual, se deben poder acceder a ellos 

fácilmente mediante una inspección en el sitio o remotamente con un servidor 

conectado a la red de comunicación. El controlador debe poseer la capacidad de 

comunicarse de manera estándar a dicha red y de interconectarse con otros sistemas 

externos como pudiera ser un sistema central de gestión de movilidad, un sistema de 

monitoreo de tránsito, un sistema de cobro electrónico de la contraprestación por 

tránsito u otro a definir. 

Por otra parte, el controlador debe procesar otras señales no relacionadas con los 

vehículos como la temperatura interior y la exterior del gabinete, la información de un 

sistema GPS y señales de alarma en el gabinete (al menos, puerta abierta, exceso de 

temperatura).  

El sistema WIM debe estar equipado -como mínimo- con una unidad electrónica de 

control industrial o varias integradas en el interior del gabinete, de manera tal que 

todos los subsistemas electrónicos y eléctricos del sistema WIM sean controlados a 

través del controlador, dependiendo de los sensores instalados y de la configuración 

del sistema integrado. 

La(s) unidad(es) de control debe(n) gestionar las comunicaciones con el control local, 

procesando el estado de funcionamiento y de diagnóstico del sistema: fallas, niveles, 

estados, fecha y hora internas, además de controlar y diagnosticar niveles de 

magnitudes necesarias, informar sobre acciones realizadas, grabar copias de 

mensajes predeterminados, reconocer si las comunicaciones con un Centro de 

Gestión están activas, etc. 

Debe ser posible interrumpir la comunicación a un Centro de Gestión, de manera de 

permitir una conexión directa a través de una computadora portátil directamente al 

CPU del sistema WIM para realizar tareas de mantenimiento. 

La(s) CPU(s) debe(n) poder configurarse de manera de controlar todos los 

parámetros necesarios para su funcionamiento. 

El controlador debe poseer, como mínimo: 
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• La cantidad de entradas de sensores WIM suficiente y necesaria para el uso 

destinado y la clase elegida: estadística a alta velocidad de circulación.  

• La cobertura de carriles suficiente y necesaria para el lugar en el cual será 

instalado, teniendo en cuenta si la circulación será unidireccional o bidireccional, 

cantidad de carriles y si se debe tener en cuenta o no la banquina. 

• La cantidad de entradas de lazos inductivos necesaria para lograr la clase de 

medición elegida. 

• La cantidad de entradas de sensores de detección de doble neumático 

necesaria para lograr la clase de medición elegida. 

• La cantidad de entradas USB y VGA (al menos una de cada tipo) necesarias 

para la buena performance del sistema. 

• La cantidad de puertos Ethernet Ethernet 10/100/1000 Mbit necesarias para la 

buena performance del sistema (al menos, uno para el sistema WIM y dos por 

CPU).  

• La cantidad de conectores para termómetros (al menos uno(1)) 

 

El oferente debe informar: 

 

• las dimensiones, tipo de montaje y demás dispositivos necesarios para la 

buena performance del sistema para la obtención de las funciones y de las 

mediciones con las tolerancias requeridas.   

• la potencia necesaria en W. 

• el promedio de tiempo entre fallas garantizado un MBTF mayor a 40.000hs.   

• Los sistemas WIM deben disponer, al menos, de un puerto RS232 configurable 

para su conexión remota, al que se puedan conectar diferentes conversores de 

medios y puerto Ethernet y/o puerto USB para colocar una computadora portátil, a 

fin de posibilitar la configuración de todo el cartel en forma local.  

• Asimismo, el sistema WIM debe poder vincularse a un servidor remoto 

indistintamente a través de fibra óptica, o de conexión inalámbrica a través de un 

modem GPRS  o a través de una conexión IP, entre otras.  
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• Las comunicaciones seriales deben ser bidireccionales y la velocidad debe ser 

configurable, como mínimo, a 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios/seg.  

• Además, deben tener la posibilidad de comunicarse, al menos, mediante un 

conversor RS485/422, un conversor GSM/GPRS, una red 10/100 MB con una 

dirección IP o con fibra óptica.  

• El protocolo de comunicaciones debe ser del tipo abierto, público y gratuito, el 

que debe ser informado y entregado al ENTE CONTRATANTE. 

8.10.5.  Alarmas 

Se deben reportar las alarmas que sean necesarias para que el sistema funcione en 

forma permanente las 24 horas del día los 365 días del año. 

8.11. Software de aplicación 

La condición a cumplir es que debe proveerse un acceso basado en Web, para el 

centro de control del ENTE CONTRATANTE con el fin de verificar su utilización. 

El oferente debe presentar una aplicación Web del sistema WIM que compile todos 

los datos medidos y los muestre en una pantalla amigable para el usuario.  

Esta aplicación debe permitir generar informes altamente configurables para proveer 

todo tipo de datos estadísticos requeridos y validar información de infracciones.  

Debe funcionar desde cualquier navegador web y debe adaptarse a los 

requerimientos del ENTE CONTRATANTE para monitorear los vehículos.  

Con esta aplicación se tiene que poder revisar todas las mediciones realizadas a los 

vehículos, tales como la velocidad, la masa total, la distancia entre ejes, la carga por 

ejes y por grupos de ejes como también poder obtener informes estadísticos, realizar 

filtros, ver imágenes en tiempo real, ver las placas patentes, imprimir informes, etc.  

Se debe poder configurar para especificar los valores en peso y dimensiones que 

identifiquen los diferentes tipos de vehículos infractores. Las listas se deben guardar y 

enviar a un servidor remoto y pueden ser consultadas posteriormente para su análisis 

y toma de decisiones.  
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La aplicación no sólo debe guardar la información del vehículo sino también las 

imágenes y el video correspondiente con registro del lugar y fecha del evento. 

El software debe poseer la posibilidad de agregar en un futuro un software que 

permita aplicar penalizaciones por infracciones a los valores admisibles directamente 

desde el propio sistema.  

8.12. Estaciones de trabajo 

Las estaciones de trabajo, deben poseer conectividad con el servidor web del sistema 

WIM para poder acceder a los sistemas basados en la web a través de la interfaz de 

un navegador de internet normal.  

Los equipos a proveer deben corresponder con las normas ETAP (Estándares 

Tecnológicos para la Administración Pública Nacional, PC004), vigentes al momento 

de la entrega, desarrollados por la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, con 

dependencia de la Subsecretaría de la Gestión Pública; estas normas constituyen un 

conjunto de especificaciones estándares para la adquisición de equipamiento. 

Se deben incluir dos (2) Computadoras de Escritorio Avanzada para Aplicaciones de 

Diseño Gráfico / Desarrollo de Aplicaciones, provista con todos sus componentes y 

accesorios para su correcta utilización incluyendo una (1) Impresora Multifunción 

Electrofotográfica B&N (de alto volumen,  cuyas características particulares deberán 

corresponder con las normas ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional, PC004), vigentes al momento de la entrega, desarrollados por la 

Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, con dependencia de la Subsecretaría 

de la Gestión Pública, estas normas constituyen un conjunto de especificaciones 

estándares para la adquisición de equipamiento. 

Además de una (1) impresora color tipo PR-013 (Normas ETAP) se debe incluir una 

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo (Norma ETAP UPS-

001). 

Las computadoras deben contar con un sistema operativo de última versión  en 

castellano y licencia original, paquete office última versión  en castellano y licencia 



 

262 
 

original, que debe incluir procesador de texto, planilla de cálculo y base de datos, 

instalado en el equipo. Antivirus: en castellano y licencia original, instalado en cada 

equipo. Cada una de las partes componentes del equipo (hardware, software de 

aplicación etc.) deben ser totalmente compatibles entre sí y se deben proveer con su 

correspondiente documentación en castellano. 

Los requerimientos mínimos que deben tener dichas estaciones, con el fin de utilizar 

el potencial de la interfaz web son:   

• Resolución de la Estación: 1024x768 

• Navegador: Firefox, Google Chrome o Internet Explorer > 9  

• Configuración del Navegador: Java Script activo   

• Red: 10 Mbps con conexión al Servidor de Aplicaciones Web 

• Manual de la CPU y de sus periféricos. 

• Manuales del Sistema Operativo y de sus utilitarios. 

• Manuales de Errores del Sistema Operativo. 

Se requerirá la puesta en funcionamiento del sistema inteligente del CGM en todos los 

equipos instalados y se deberán entregar todas las licencias necesarias para el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

8.13. Instalaciones accesorias. 

8.13.1.  Lazos inductivos 

 
Se deberán instalar, lazos inductivos para detectar la presencia de un vehículo antes 

de acceder al receptor de carga e iniciar la operación de pesaje automatizada. 

También, se pueden detectar fuga de vehículos que no pasen por el receptor de carga 

o que no sigan el recorrido indicado dentro del área de pesaje. 

En general los valores y características de los lazos inductivos serán: 

• Inductancia  50 a 200 µH  

• Resistencia  Incluyendo cableado de conexión: <10 Ω  
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• Resistencia de aislación contra tierra > 1 MΩ  

• Cable de Alimentación de espira ≤ 100m - Par trenzado blindado  

• Tamaño  1500 x 3000 mm (dependiendo del ancho del carril) 

El oferente debe indicar dichos valores. 

Los lazos inductivos pueden ser reemplazados por un sistema de detección por video 

(DAI), de las características indicadas en el artículo 14.3. 

En la instalación de los lazos magnéticos y de los sensores WIM, se debe hacer 

ranurando la superficie, fijando los sensores y los cables en el pavimento, y sellando 

las ranuras.  

Tanto el cableado como las ranuras se deben sellan en la superficie de rodadura 

usando un compuesto de sellado certificado.  

El trabajo de instalación debe ser realizado únicamente por personal certificado. 

Después de la instalación de los sensores se debe validar su funcionalidad y los 

parámetros de operación. Este proceso se debe repetir para los lazos magnéticos. El 

tiempo de secado en condiciones ambientales normales debe ser de 

aproximadamente 6 horas. Se debe cerrar el carril donde se realicen los trabajos. 

8.13.2.  Videocámaras y sistema de reconocimiento de placa 

patente automotor (ANPR/LPR) 

 
Las videocámaras de reconocimiento automático de placas deben crear un registro 

evidente que contenga la imagen de la placa y los caracteres interpretados de cada 

vehículo. 

El sistema debe garantizar el procesamiento de la información, dando la posibilidad 

de integrarla a otros sistemas.  

Debe ser apto para estar operativo los 365 días del año, las 24 horas. 

El subsistema debe garantizar:  

• Una excelente calidad de lectura.  
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• Una alta confiabilidad en las tasas de interpretación.  

• La posibilidad de realizar un disparo automático o ser activado por sensores 

externos.  

• La capacidad de interactuar con otros sistemas.   

• La información la cual debe ser encriptada. 

La videocámara debe capturar imágenes detalladas, color blanco y negro, con un 

campo de visión estrecho de vehículos en un carril (aproximadamente 3,6m + 0,60m 

de cada lado).  

La videocámara debe poseer una carcasa robusta con un grado de protección de, al 

menos, IP66 para asegurar el funcionamiento en cualquier condición climática y debe 

poseer un intervalo de temperatura extendido para asegurar la operación con un alto 

desempeño a lo largo del día.  

Sus sensores se deben ajustar a las diferentes condiciones de luminosidad 

incluyendo a la oscuridad total y a la luz intensa.  

Se deben instalar una videocámara por cada carril de lectura de placa frontal y una de 

lectura de placa trasera de los vehículos circulantes. 

Estas videocámaras deben instalarse en un pórtico o en una columna con pescante a 

una altura de aproximadamente 5 a 6 metros de altura y a una distancia de 12 a 25 m 

del área donde los sensores WIM sean instalados.  

El modo disparador de la videocámara debe ser por software o por hardware.  

El oferente debe especificar en su propuesta las características de la unidad de 

iluminación, el sistema óptica, las lentes, las interfaces, el control y procesamiento de 

las señales, el tipo y cantidad de entradas y salidas y el tipo de cantidad de puertos de 

salida, eléctricas, mecánicas, ambientales y cualquier tipo de característica adicional 

que mejore la performance del sistema. 

8.13.3. Sistema de integración 



 

265 
 

El sistema WIM especificado debe ser integrado con los otros sistemas especificados 

tales como el subsistema de reconocimiento de placa patente automotor, el 

subsistema de transmisión de datos, imágenes y videos a un centro de gestión remoto 

de la movilidad, el subsistema de control de altura y de mercancías peligrosas y, en el 

futuro, a un centro de fiscalización de velocidad puntual o en tramos, etc. 

Las pantallas deben poder ser operadas y vitas vía internet en un centro remoto, a 

través de autorizados operadores con su nombre de usuario y contraseña. 

8.13.3.1. Interface HMI con el usuario vía web 

A todos los datos medidos acumulados en una base de datos (por ejemplo SQL) se 

debe poder acceder a través de una interface gráfica basada en la red internet sobre 

cualquier navegador estándar. Los datos WIM deben incluir: datos actuales WIM de la 

totalidad de los vehículos circulantes por los receptores de carga, reportes, 

estadísticas de vehículos sobrecargados, etc. El usuario del sistema puede filtrar los 

resultados (por ejemplo: solamente determinado tipo de vehículos, etc.). 

La integración de todo el sistema debe poseer una interface HMI con el usuario vía la 

red de internet, la cual debe permitir:  

• Seleccionar el criterio y las vistas en tiempo real de los datos de tránsito 

medidos por el sistema. 

• Elegir el criterio y las vistas de los datos de tránsito medidos por el sistema 

• Elegir el criterio para elegir informes y estadísticas 

• Administrar filtros 

• Ver imágenes de video en tiempo real de los vehículos y del entorno 

• Ver la fotografía y reconocer la chapa patente automotor de los vehículos 

• Controlar, monitorear e intercambiar información con los carteles de mensajes 

variables 

• Ser informados por alarmas 

• Conocer el estado de los elementos componentes del sistema integrado 

(sensores, controlador) 
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• Intercambiar información con un Centro de Gestión externo 

• Intercambiar información con el usuario 

El usuario del sistema debe poder ingresar al mismo, a través de un nombre de 

usuario y contraseña individuales según el grado de jerarquía, al menos: operador, 

jefatura, administrador, superior, quedando grabado la fecha y hora y operaciones 

realizadas por cada usuario. 

En tiempo real se debe poder ver, al menos, los siguientes datos: 

• Ubicación 

 Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas 

 Puedo elegir un lugar y dirección determinadas 

• Tipo de Filtro 

 Sobrecarga 

 Altura excedida 

 Vehículos con peso mayor a una o más masas determinadas 

 Vehículos con una longitud mayor a una o más longitudes determinadas 

 Sólo Vehículos de carga 

 Vehículos de una clase determinada 

• Número de registros 

 El número de filas que deseo ver en la pantalla 

• Tipo de Vista 

 Todos los datos en una fila 

 Los datos se agrupan en dos filas 

 Los datos se agrupan en varias filas 

 Vista en miniatura: se deben ver dos imágenes en tiempo real: del 

vehículo y su entorno (al menos, su carril de circulación, los dos carriles 

adyacentes y banquina) y una más cercana que muestre la placa 

patente automotor y todos sus datos  

• Rango de tiempo 
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 Por día 

 Por hora 

• Período de actualización 

 Entre 3 segundos y 30 segundos, al menos en intervalos de 5 o menos 

segundos  

• Señal de alarma por sobrecarga 

• Señal de alarma por sobre altura 

• Ícono de prueba de sonido 

 

Se debe poder ver un detalle por línea de: 

• identificación de cada sensor 

• fechadd-mm-aaaa y hora hh-mm-ss 

• clase del vehículo 

• pictograma del vehículo 

• categoría del vehículo 

• longitud del vehículo 

• descripción breve del vehículo 

• número de la placa patente automotor frontal 

• ídem trasera 

• fotografía de la placa patente automotor frontal 

• ídem trasera 

• imagen de la placa de cargas peligrosas 

• masa total 

• velocidad 

• peso por cada eje 

• peso por cada grupo de ejes 

• distancia entre ejes consecutivos 

• identificación de rueda dual 
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• identificación de existencia de remolque 

• dirección y sentido de circulación 

• coincidencia de las placas frontal y trasera 

• si el vehículo está en lista negra 

• distancia entre el primer y último eje 

• headway 

• gap 

Y un informe detallado de cada vehículo con las imágenes frontal y trasera del 

vehículo, una imagen descriptiva del vehículo y su entorno, la masa total, los pesos 

por ejes, por rueda, la fotografía y el dato de la placa patente automotor, la clase y el 

pictograma correspondiente según DNV, la velocidad, el largo, un gráfico con la 

distribución de las cargas y las distancias entre ejes, breve relato de la causa por la 

cual se informa el paso de cada vehículo (sobrecarga total, sobrecarga por eje, 

alarma del sistema, etc). 

Todos los datos vistos en pantalla deben poder ser grabados en un archivo desde la 

misma pantalla. 

Al seleccionar ver el historial del sistema, se deben poder ver, al menos, los 

siguientes elementos: 

• Ubicación 

 Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas 

 Puedo elegir un lugar y dirección determinadas 

• Tipo de Filtro 

 Sobrecarga 

 Altura excedida 

 Vehículos con peso mayor a una o más masas determinadas 

 Vehículos con una longitud mayor a una o más longitudes determinadas 

 Sólo Vehículos de carga 

 Vehículos de una clase determinada 
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• Número de registros 

 El número de filas que deseo ver en la pantalla 

• Tipo de Vista 

 Todos los datos en una fila 

 Los datos se agrupan en dos filas 

 Los datos se agrupan en varias filas 

 Vista en miniatura: se deben ver dos fotografías: del vehículo y su 

entorno (al menos, su carril de circulación, los dos carriles adyacentes y 

banquina) y una más cercana que muestre la placa patente automotor y 

todos sus datos.   

• Rango de tiempo 

 Por día 

 Por hora 

• Período de seguimiento 

 Identificando el período calendario entre el inicio y el fin del informe del 

historial mostrando en los mismos la fecha calendario en día-mes-año y 

la hora-minuto-segundo. 

• Tipo de Ordenamiento 

 Por fecha más reciente 

 Por fecha más antigua 

 Por vehículos de mayor peso 

 Por vehículos de mayor largo 

 Por vehículos de mayor ancho 

 Por vehículos de mayor altura 

 Por vehículos de mayor velocidad  

 

Al seleccionar ver reportes del sistema, se deben poder ver, al menos, los siguientes 

elementos: 

• Ubicación 
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 Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas 

 Puedo elegir un lugar y dirección determinadas 

• Tipo de Filtro 

 Sobrecarga 

 Altura excedida 

 Vehículos con peso mayor a una o más masas determinadas 

 Vehículos con una longitud mayor a una o más longitudes determinadas 

 Sólo Vehículos de carga 

 Vehículos de una clase determinada 

 Categoría 

 Clase 

• Rango de tiempo 

 Por día 

 Por hora 

• Período de seguimiento 

 Identificando el período calendario entre el inicio y el fin del informe del 

historial mostrando en los mismos la fecha calendario en día-mes-año y 

la hora-minuto-segundo. 

• Clasificación de vehículos según DNV  

 En forma gráfica 

 En forma de tabla 

• Valor de carga 

 Masa total 

 Sobrecarga 

 Carga por eje 

 Carga por grupo de ejes 

• Otros 

 Mercancías peligrosas 

 Placa patente automotor 
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Al administrar filtros se debe poder editar los siguientes elementos, al menos: 

• Configuración 

• Parámetros 

• Clasificación 

• Placas patente 

 

Con sus correspondientes descripciones, funciones de edición y borrado y con la 

posibilidad de seleccionar que los datos sean públicos o no. 

En todas las pantallas se deben indicar la última actualización de los datos. 

Todos los datos de reportes e historial deben poder ser grabados desde la pantalla en 

un archivo, al menos, en los formatos Word, Excel,  PDF y CSV en su última 

actualización. 

8.13.3.2. Protección de datos 

El sistema WIM debe prevenir sobre cambios no autorizados a su configuración y 

datos medidos mediante un acceso protegido. Cada usuario debe tener un conjunto 

de derechos individuales que le permita modificar y observar los parámetros y datos 

del sistema según varios niveles de autorización. 

Todas las acciones de los usuarios deben ser registradas y deben ser  leídas y 

analizadas a posteriori. Los usuarios deben ser identificados mediante un único 

nombre y contraseña.   

En caso de ser necesario, como por ejemplo, cuando el sistema WIM se utilice para 

fiscalización y penalización, se deben firmar y encriptar electrónicamente los datos 

medidos y las imágenes capturadas de vehículos con exceso de peso y de velocidad. 

De esta manera,  solamente las autoridades competentes pueden acceder a dichos 

datos sin que puedan modificarlos. 
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8.13.3.3. Conexión del sistema aplicativo con el sistema WIM 

El software aplicativo debe ser suministrado por el ENTE CONTRATANTE. 

Las computadoras de los puestos de trabajo deben capturar los datos del sistema 

WIM mediante internet con nombre de usuario y contraseña. 

El personal técnico especialista en informática de la firma proveedora del sistema 

WIM debe ponerse en contacto con los técnicos de informática responsables del 

SISTEMA CONTROL DE CARGAS del ENTE CONTRATANTE, para los 

correspondientes ajustes de la metodología para la transmisión de datos. 

8.13.4. PC para procesamiento y almacenamiento de los datos y reportes 

La computadora debe ser de última generación y asegurar el procesamiento de los 

datos y la buena operación del sistema. Debe tener las siguientes mínimas 

prestaciones: 

- Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional en español 

- Software Microsoft Office en español 

- Procesador Intel Core i5 de 6.ª° generación 

- Memoria 8 GB DDR4 

- Disco duro de 250 GB de estado sólido 

- Tarjeta de video Intel HD Graphics 620 

- Monitor de 15” 

- Teclado en español 

8.14. Plan de calidad 

La fabricación y/o instalación del sistema WIM debe ser realizada a través de un 

proceso de aseguramiento de la calidad, preferentemente ISO 9001/2008. En caso de 
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no poseerlo el fabricante, podrá presentar un sistema propio de calidad con los 

informes correspondientes, aprobado por autoridad competente. 

Se debe presentar el manual de calidad de dicha fabricación.  

El oferente debe presentar un certificado de aprobación del sistema WIM emitido por 

un instituto reconocido de normalización y certificación en metrología y ensayos. 

8.15. Calibración 

En la etapa de calibración se debe seguir el procedimiento de la norma ASTM E 1318-

09, con la salvedad que los vehículos patrón a emplearse, podrán ser automóviles 

cuyos pesos hayan sido determinados por un equipo de pesaje punitivo.  

8.16. Mantenimiento 

El oferente debe presentar un plan de mantenimiento (con plazos, períodos, del 

sistema WIM y de las instalaciones auxiliares). 

Asimismo el oferente debe realizar visitas de mantenimiento predictivo, con una 

periodicidad de 2 meses, durante el plazo de 1 año. 

Además por el mismo período de tiempo, brindará mantenimiento correctivo a 

solicitud de VIALIDAD NACIONAL cuando está lo requiera. 

8.17. Garantía 

La garantía sobre los equipos e instalaciones será brindada de acuerdo a lo 

especificado en los Términos y Condiciones. La misma será de 12 meses desde la 

emisión del Certificado de Aceptación Provisional. 

8.18. Capacitación 

El Oferente proporcionará capacitación en las instalaciones de DNV de: operación, 

mantenimiento y calibración de los sistemas. 

8.19. Autorización del ENTE CONTRATANTE 
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Todas las especificaciones técnicas, certificados, documentación adicional necesaria 

y las pruebas mencionadas, así como también cualquier desviación a lo descrito 

deben ser comunicadas, descritas y justificadas detalladamente al ENTE 

CONTRATANTE para poder ser analizadas y decidir sobre su aprobación, 

autorización o rechazo. 

8.20. Condiciones para la recepción 

Se recibe de acuerdo a lo especificado en el Documento de Licitación. 

Cada uno de los Equipos debe ser provisto ensamblado en perfectas condiciones de 

funcionamiento y listo para su uso, de forma tal de poder satisfacer los requerimientos 

de la presente Especificación Técnica. 

Antes de la entrega, el Proveedor verificará el cumplimiento de todos los requisitos de 

rendimiento y funcionalidad, del sistema, su software y accesorios. 

Todo el trabajo estará sujeto a revisión por parte del ENTE CONTRATANTE. La 

aceptación de todos los artículos debe hacerse por escrito por parte del ENTE 

CONTRATANTE. 

La aceptación dependerá de que el dispositivo cumpla o exceda las especificaciones 

del presente Pliego. 

En el caso de considerarlo previa recepción del sistema, el Supervisor de Obra podrá 

solicitar ensayos adicionales, corriendo sus costos por cuenta del Oferente. 

8.21. Glosario 

Calidad: la capacidad de todos los rasgos y características de un producto o servicio 

para satisfacer las exigencias de los usuarios (facilidad para el usuario, seguridad, 

fiabilidad, fuerza, economía, seguridad ambiental) dado tanto explícitamente o 

implícitamente. 

Calidad del equipo: conjunto de parámetros (fiabilidad, capacidad de mantenimiento) 

que es capaz de definir la calidad del equipo por cifras cualitativas y cuantitativas. 
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Capacidad de mantenimiento: la capacidad de un dispositivo para ser mantenido o 

restaurado a condiciones específicas dentro de un periodo de tiempo. 

Certificación: procedimiento según el cual un tercero da lo conformidad por escrito de 

que un producto, proceso o el servicio cumple con las exigencias requeridas. 

Compatibilidad: el correcto funcionamiento conjunto de diferentes productos, procesos 

o servicios. 

Ensayo de laboratorio: Prueba que se realiza en un laboratorio bajo condiciones 

específicas. 

Evaluación: examen sistemático y sistémico de una entidad, tal que resulte un  

sistema, proceso, producto o unidad, que sirva para evaluar la capacidad de realizar 

unas exigencias específicas. 

Fiabilidad: capacidad de un dispositivo para realizar su función en las condiciones 

dadas de uso durante un período especificado de tiempo. 

Funcionalidad: conjunto de parámetros que permiten medir el funcionamiento de un 

sistema. 

Inspección: evaluación de conformidad a través de observaciones y evaluaciones, 

acompañado por medidas, pruebas o calibraciones. 

Interoperabilidad: es la capacidad del sistema en proporcionar servicios y aceptar 

servicios de otros sistemas, ofreciendo una funcionalidad completa a pesar de las 

diferencias. 

Laboratorio de certificación: entidad capaz de realizar evaluaciones y considerada 

como independiente por todas las partes implicadas. 

Parámetros o indicadores de prueba: condiciones de realización de pruebas que son 

capaces de especificar una o varias características de un sistema. 

Procedimiento de prueba: procedimiento específico para realizar una prueba. 
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Prueba: operación técnica que consiste en la determinación de una o varias 

características de un producto, proceso o dispositivo según un procedimiento 

especificado. 

Prueba de campo: prueba que se realiza bajo condiciones reales. 

Pruebas de aceptación: examen de un producto debidamente identificado, su proceso 

o servicio, para la confirmación de las especificaciones del sistema. 

Simulación: es la representación de las funcionalidades seleccionadas de un sistema 

físico o lógico por otro sistema. 

Validación: evaluación destinada a comprobar la funcionalidad de un equipo, producto 

o servicio. 

Instrumento de pesaje: Instrumento de medición utilizado para determinar la masa de 

un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre dicho cuerpo.  

Nota: En este documento “masa” (o “valor de peso”) es preferentemente utilizado en 

el sentido de “masa convencional” o “valor convencional del resultado de pesar en 

aire” de acuerdo a OIML R111 y OIML D28, mientras que “peso” es preferentemente 

utilizado para la medida material de la masa que está regulada en consideración de 

sus características físicas y metrológicas. 

El instrumento puede también ser utilizado para determinar otras cantidades, 

magnitudes, parámetros o características relacionadas con la masa (por ejemplo, la 

carga por eje o por grupo de ejes de un vehículo).  

De acuerdo a su método de operación, un instrumento de pesaje es clasificado como 

un instrumento automático o no-automático.  

Instrumento de pesaje automático: Instrumento que pesa sin la intervención de un 

operador y que sigue un programa predeterminado de procesos automáticos 

característicos del instrumento.  

Sistema WIM: Sistema para pesaje de vehículos de carretera en movimiento. 

Instrumento de pesaje automático compuesto de un receptor de carga y plataformas 
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de acceso y salida, que determina la masa del vehículo, las cargas por eje y, si fuera 

aplicable, las cargas por grupo de ejes de un vehículo de carretera mientras dicho 

vehículo está circulando sobre el receptor de carga del instrumento de pesaje.  

Sistema WIM para pesaje de vehículos de carretera en movimiento de alta velocidad: 

Instrumento de pesaje automático que pesa vehículos en movimiento en el flujo de 

tráfico normal, utilizando un sistema instalado directamente en una carretera.  

Sistema WIM para pesaje de vehículos de carretera en movimiento de baja velocidad: 

Instrumento de pesaje automático que pesa vehículos en movimiento que circulan 

dentro de un área donde las condiciones de tráfico son controladas, de modo de 

minimizar los efectos dinámicos.  

Instrumento de referencia: Instrumento de pesaje utilizado para determinar la masa 

estática total de referencia de los vehículos de referencia y/o la carga estática por eje 

individual de dichos vehículos.  

Valor verdadero (de una cantidad): Valor atribuido a una cantidad particular (por 

ejemplo, masa del vehículo de referencia o carga por eje individual de un vehículo de 

referencia) compatible con la definición de la magnitud correspondiente. En este caso 

se considera que la incertidumbre  de este valor es aceptable para un determinado 

propósito  

Autoridad Metrológica: Entidad legal (por ejemplo: autoridad de verificación o emisión) 

designada o formalmente aceptada por el gobierno para ser responsable de 

establecer que el instrumento de pesaje automático satisface todos o algunos 

requerimientos específicos de esta especificación.  

Dispositivo: cualquier parte que utiliza cualquier medio para ejecutar una o más 

funciones específicas.  

Área de pesaje: Lugar especificado para la operación de instrumentos de pesaje de 

vehículos de carretera en movimiento, los cuales están instalados en conformidad con 

los requerimientos dados en el capítulo 8.  
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Plataforma: Parte de la zona de pesaje que no es el sensor de carga pero que está 

localizada en ambos extremos del mismo, y que proporciona una pista recta, nivelada 

y suave en la dirección de circulación del vehículo que está siendo pesado. 

Receptor de carga: Parte de la zona de pesaje que recibe las cargas de las ruedas de 

un vehículo y que produce un cambio en el equilibrio del instrumento cuando la carga 

de una rueda se ubica sobre él.  

Instrumento electrónico: Instrumento equipado con dispositivos electrónicos.  

Dispositivo electrónico: Dispositivo que está constituido por sub-ensamblajes 

electrónicos y que ejecuta una función específica. Un dispositivo electrónico es 

usualmente fabricado como una unidad separada y puede ser ensayado 

independientemente.  

Sub-ensamblaje electrónico: Parte de un dispositivo electrónico que está constituido 

por componentes electrónicos y que tiene una función reconocible a su cargo.  

Componente electrónico: Es la menor entidad física que utiliza conducción de 

electrones o conducción de huecos en semiconductores, gases, o en vacío.  

Módulo: Parte identificable de un instrumento que ejecuta una o varias funciones, y 

que puede ser evaluado separadamente de acuerdo con requisitos de rendimiento 

metrológico o técnico de una Recomendación relevante. Los módulos de un 

instrumento de pesaje están sujetos a límites específicos de errores parciales.  Son 

módulos típicos de un instrumento de pesaje: sensor de carga, indicador, dispositivo 

de procesamiento de datos, etc.  

Dispositivo de indicación: Parte del instrumento de pesaje que muestra el valor de un 

resultado de pesada en unidades de masa y otros valores relacionados (por ejemplo: 

velocidad).  

Dispositivo de impresión: Medio para producir copias duras de un resultado de 

pesada.  
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Sensor de carga: Componente del receptor de cargas de un instrumento de medición 

que se ve directamente afectado por el parámetro a medir y produce una señal 

relacionada.  

Software legalmente relevante: Programa/s, datos y tipo de parámetros específicos 

que pertenecen al instrumento de medición o dispositivo, y que define o completa 

funciones que están sujetas a control legal.  

Parámetro legalmente relevante: Parámetro de un instrumento de medición con un 

valor que depende sólo del tipo de instrumento. Pueden distinguirse los siguientes 

tipos de parámetros legalmente relevantes:  

• Parámetros específicos de modelo y   

• Parámetros específicos de dispositivo.  

Parámetro específico de modelo: Parámetro legalmente relevante con un valor que 

depende sólo del modelo de instrumento. Los mismos son fijados en la aprobación de 

modelo del instrumento.  

Parámetro específico de dispositivo: Parámetro legalmente relevante con un valor que 

depende del instrumento individual. Tales parámetros comprenden los parámetros de 

calibración (por ejemplo ajustes o correcciones de ganancia) y parámetros de 

configuración (por ejemplo capacidad máxima, capacidad mínima, unidades de 

medición, etc.). Estos son ajustables o seleccionables sólo en un modo de operación 

especial del instrumento. Pueden ser clasificados como aquellos que deberían ser 

asegurados (inalterables) y aquellos a los cuales una persona autorizada puede 

acceder (parámetros configurables).  

Identificación del software: Secuencia de caracteres legibles del software que está 

intrínsecamente vinculado al software (por ejemplo número de versión, suma de 

control).  

Almacenaje de datos: Almacenamiento utilizado para conservar los datos justo 

después de completada la medición para propósitos posteriores legalmente 

relevantes.  



 

280 
 

Interfaz de comunicación: Interfaz electrónica, óptica, de radio o de cualquier otro tipo, 

tanto de software como del hardware, que permite que la información se intercambie 

automáticamente entre instrumentos y módulos.  

Interfaz de usuario: Interfaz que permite que la información sea intercambiada entre 

un usuario humano y el instrumento o componentes de software (por ejemplo llave, 

teclado, mouse, indicador digital, monitor, impresora, pantalla táctil, etc.). 

Interfaz de protección: Interfaz que previene la introducción al dispositivo de 

procesamiento de datos del instrumento de cualquier dato que pueda:  

• Mostrar información que no está claramente definida y que podría ser interpretada 

como un resultado de medición;  

• Falsificar tanto resultados de medición (indicados, procesados o almacenados) 

como indicaciones primarias;  

• Ajustar el instrumento o cambiar cualquier factor de ajuste.  

Dispositivo de puesta a cero: Dispositivo para poner a cero la indicación cuando no 

hay carga depositada sobre el receptor de carga.  

Dispositivo no automático de puesta a cero: Dispositivo de puesta a cero que puede 

ser operado manualmente.  

Dispositivo semiautomático de puesta a cero: Dispositivo de puesta a cero que opera 

automáticamente siguiendo un comando manual.  

Dispositivo automático de puesta a cero: Dispositivo de puesta a cero que opera 

automáticamente y sin la intervención de un operador.  

Dispositivo de seguimiento de cero: Dispositivo para mantener la indicación en cero 

automáticamente dentro de ciertos límites.  

Pesaje de vehículo completo: Determinación de la masa de un vehículo que es 

soportado en su totalidad por el receptor de carga.  

Pesaje parcial: Pesaje de un vehículo efectuado sucesivamente sobre el mismo 

receptor de cargas en dos o más partes.  
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Pesaje en movimiento (WIM): Proceso para determinar la masa total, las cargas por 

ejes y, si fuera aplicable, las cargas por grupos de ejes de un vehículo en movimiento 

(por ejemplo un vehículo circulando sobre el receptor de carga del instrumento), por 

medición y análisis de las fuerzas dinámicas ejercidas por los neumáticos del 

vehículo.  

Pesaje estático: Pesaje de un vehículo o carga de ensayo que permanece 

estacionaria.  

Masa del vehículo: Masa total de la configuración del vehículo, incluyendo todos los 

componentes conectados.  

Eje: Conjunto integrado por dos o más ensamblajes de ruedas cuyos ejes de rotación 

se encuentran aproximadamente en un eje geométrico común, el cual se extiende por 

todo el ancho del vehículo y se orienta transversalmente a la dirección nominal de 

desplazamiento del vehículo.  

Grupo de ejes: Dos o más ejes incluidos en un grupo definido en función del 

espaciado entre los mismos por regulaciones de tránsito nacionales.  

Carga de eje: Fracción de la masa del vehículo que es transmitida al receptor de 

carga a través del eje en el momento del pesaje.  

Carga de eje individual: Carga de un eje que no forma parte de un grupo de ejes. Para 

los propósitos de esta especificación, si no están especificados los criterios para 

definir diferentes grupos de ejes, todas las cargas de eje registradas serán 

consideradas como cargas de eje individual.  

Carga estática de eje individual: Valor verdadero de la carga de eje individual 

determinado estáticamente para un vehículo de referencia.  

Carga de grupo de ejes: Suma de todas las cargas de los ejes comprendidos en un 

grupo definido de ejes; o sea la fracción de la masa del vehículo que es transmitida a 

través de un grupo de ejes en el momento del pesaje.  
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Carga de neumático/rueda: Porción de la masa del vehículo impuesta al neumático en 

el momento del pesaje, expresada en unidades de masa.  

Fuerza dinámica sobre el neumático del vehículo: Componente de la fuerza variable 

en el tiempo aplicada perpendicularmente a la superficie de la carretera por el/los 

neumático/s de la rueda de un vehículo en movimiento. Además de la acción de la 

gravedad, esta fuerza puede también incluir efectos dinámicos de otras influencias 

sobre el vehículo en movimiento.  

Carga de ensamble de rueda: Suma de las cargas de todos los neumáticos incluidos 

en el ensamblaje de ruedas de un extremo de un eje. Un ensamblaje de ruedas puede 

tener un neumático individual o neumáticos duales.  

Capacidad máxima (Máx): Capacidad máxima del receptor de carga para pesaje en 

movimiento sin totalización.  

Capacidad mínima (Mín):Valor de carga debajo del cual los resultados de pesaje en 

movimiento previos a la totalización pueden ser afectados por un error relativo 

excesivo.  

Intervalo de pesaje: Conjunto de cargas comprendido entre las capacidades mínima y 

máxima.  

División de la escala, d: Valor expresado en unidades de masa resultante de la 

diferencia entre dos valores consecutivos de la escala (tanto indicados como 

impresos) para pesaje en movimiento.  

Velocidad del vehículo, v: Velocidad promedio del vehículo que está siendo pesado 

mientras esta se desplaza sobre el receptor de carga.  

Máxima velocidad de operación, vmax: Es la mayor velocidad de un vehículo para la 

cual el instrumento está diseñado para pesar en movimiento, y por sobre la cual el 

resultado del pesaje puede estar sujeto a un error relativo excesivo.  
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Mínima velocidad de operación, vmin: Es la menor velocidad de un vehículo para la 

cual el instrumento está diseñado para pesar en movimiento, y por debajo de la cual 

el resultado del pesaje puede estar sujeto a un error relativo excesivo.  

Intervalo de velocidades de operación: Conjunto de velocidades comprendidas entre 

la mínima y la máxima velocidad de operación (especificado por el fabricante), dentro 

del cual un vehículo puede ser pesado en movimiento.  

Máxima velocidad de tránsito: Es la velocidad máxima a la que un vehículo puede 

transitar sobre la zona de pesaje sin producir cambios superiores a los especificados 

en las características de desempeño de un instrumento de pesaje. 

Tiempo de calentamiento: Tiempo entre el momento en que el instrumento es 

encendido y el momento en que el instrumento es capaz de cumplir con los 

requerimientos de esta especificación.  

Estabilidad en el tiempo: Aptitud de un instrumento para mantener sus características 

de desempeño a lo largo de un período de uso.  

Indicación: Valor proporcionado por un instrumento o sistema de medida. “Indicación”, 

“indica” o “indicado” incluye tanto a valores impresos como a los mostrados en el 

indicador digital.  

Indicaciones primarias: Indicaciones, señales y símbolos sujetos a requerimientos de 

esta especificación.  

Indicaciones secundarias: Indicaciones, señales y símbolos que no son indicaciones 

primarias.  

Indicación digital: Indicación en la cual las marcas de la escala son una secuencia de 

figuras alineadas que no permiten interpolación a una fracción de la división de la 

escala.  

Lectura por simple yuxtaposición: Lectura de un resultado de pesaje por yuxtaposición 

simple de figuras consecutivas dando el resultado de pesaje, sin la necesidad de 

cálculos.  



 

284 
 

Error de medida: Diferencia entre el valor medido de una magnitud y un valor de 

referencia.   

Error intrínseco: Error de un instrumento de medición determinado bajo condiciones 

de referencia.   

Error intrínseco inicial: Error intrínseco de un instrumento determinado previamente a 

los ensayos de desempeño y de las evaluaciones de durabilidad. 

Error máximo permitido, EMP: Valor extremo del error de medida con respecto a un 

valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones para 

una medición, instrumento o sistema de medida dado. Para los fines de esta 

especificación, los EMP se expresan como porcentaje del valor de referencia 

correspondiente.  

Desviación máxima permitida, DMP: Es la diferencia máxima permitida entre:  

• Cualquier carga de eje individual respecto de la correspondiente carga media 

corregida de eje individual;  

• Cualquier carga de grupo de ejes, respecto de la correspondiente carga media 

corregida de grupo de ejes; expresada como porcentaje del valor de referencia 

correspondiente.  

Falla (defecto, avería): Diferencia entre el error de medida y el error intrínseco de un 

instrumento de pesaje. Principalmente, una falla es el resultado de un cambio no 

deseado de la información contenida o que fluye a través de un instrumento 

electrónico. En esta especificación, “falla” es un valor numérico.  

Falla significativa (defecto, avería): Falla mayor que 1 d.  

Las siguientes no son consideradas fallas significativas:  

• Fallas que resultan de causas simultáneas y mutuamente independientes en el 

instrumento o en las instalaciones de ensayo;  

• Fallas que hacen imposible realizar cualquier medición;  
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• Fallas transitorias que son variaciones momentáneas en la indicación y que no 

pueden ser interpretadas, memorizadas o transmitidas como un resultado de 

medición;  

• Fallas que son tan serias que serán inevitablemente percibidas por aquellos 

interesados en la medición.  

 

Estabilidad de la ganancia (sensibilidad): Capacidad de un instrumento de mantener 

la diferencia entre la indicación a capacidad máxima y la indicación a carga nula 

dentro de límites especificados por un período de uso.  

Error de redondeo: Diferencia entre un resultado de medición (indicado o impreso) 

cuando la indicación es digital y el valor de dicho resultado de medición con una 

indicación analógica.  

Precisión de medida: Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos 

obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo 

condiciones especificadas   

Repetibilidad de medida: Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de 

repetibilidad. Las condiciones de repetibilidad incluyen:  

• El mismo procedimiento de medición;  

• El mismo operador;  

• El mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas condiciones;  

• La misma locación;  

• Repetición dentro de un corto período de tiempo.  

Resultado corregido (carga de eje corregida y carga de grupo de ejes corregida): 

Resultado de una medición luego de corregir algebraicamente por error sistemático (el 

error sistemático surge de las diferencias en el valor de la masa total del vehículo 

cuando esta se determina por sumatoria de cargas estáticas de eje individual y por 

pesaje de vehículo completo.  
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Cantidad de influencia: Cantidad que en una medición directa no afecta la cantidad 

que es realmente medida, pero si afecta la relación entre la indicación y el resultado 

de la medición.  

Factor de influencia: Cantidad de influencia cuyo valor está dentro de las 

consideradas como condiciones normales de operación especificadas del 

instrumento.  

Perturbación: Cantidad de influencia cuyo valor está dentro de los límites 

especificados en esta especificación pero que está fuera de las consideradas como 

condiciones normales de operación especificadas del instrumento.  

Condiciones de operación: Condiciones de operación que se deben cumplir durante la 

medición para que el instrumento o sistema de medición se desempeñe tal como fue 

diseñado.  

Condiciones de funcionamiento de referencia: Condición de funcionamiento 

establecida para evaluar las prestaciones de un instrumento o sistema de medida o 

para comparar resultados de medida. Las condiciones de referencia especifican 

intervalos de valores del mensurando y de los factores de influencia.   

Funcionamiento normal: Condiciones de funcionamiento en las cuales el equipo 

cumple las funciones para las cuales fue diseñado y su comportamiento es acorde a 

lo descripto en el manual de usuario. No presenta comportamientos erráticos, 

responde a los estímulos externos, etc.   

Ensayo estático: Ensayo efectuado con masas patrones de referencia o con una 

carga que permanezca estacionaria sobre el receptor de carga para determinar un 

error.  

Ensayo en movimiento: Ensayo efectuado con vehículos de referencia que están en 

movimiento sobre el receptor de carga para determinar un error o desviación.  

Ensayo de simulación: Ensayo (llevado a cabo sobre un instrumento completo o sobre 

una parte de un instrumento) en el cual cualquier parte de la operación de pesaje es 

simulada.  
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Ensayo de desempeño: Ensayo llevado a cabo para verificar que el equipo sometido a 

ensayo es capaz de cumplir sus funciones especificadas.  

Vehículo: Vehículo para circulación en carretera, cargado o descargado, que es 

reconocido por el instrumento como un vehículo a ser pesado.  

Vehículo rígido: Vehículo para circulación en carretera con un único bastidor, sin 

acoplamiento ni remolque, y que posee a lo largo de dicho bastidor dos o más ejes 

orientados perpendicularmente a la dirección normal de circulación del vehículo.  

Vehículo de referencia: Vehículo que tienen un valor verdadero de masa total y de 

carga de eje individual, determinado por medio de un instrumento de referencia. 

 

8.22. Acrónimos 

ASTM: American Society for Testing and Materials 

ASTM E1318-09: Especificación estándar para sistemas de pesaje en movimiento 

(WIM) con requerimientos de usuario y métodos de ensayos. 

CEN: COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN. 

CNC: COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES. 

COST: Organización europea de cooperación en ciencia y tecnología 

COST 323: Recomendación de COST para sistemas WIM. 

DNV: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

DUT: Dispositivo bajo prueba (DeviceUnder Test). 

EMC: Compatibilidad electromagnética (Electro-MagneticCompatiblility). 

GPRS: Global Packet Radio Service 

IEC: COMITÉ INTERNACIONAL ELECTROTÉCNICO (Internacional Electrotecnia 

Comitee). 
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IRAM: INSTITUTO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN (ONG). 

ITS: Sistemas Inteligentes de Transporte (IntelligentTransportSystems).  

KPI: Indicadores de performance (Key Performance Indicators). 

MMI: Interfaz hombre-máquina (Man Machine Interface). 

MTTF: Tiempo medio hasta el fallo (Mean Time To Failure). 

MTTR: Tiempo medio hasta reparar. 

OIML: Organización Internacional de Metrología Legal 

OIML D11: Documento de referencia para especificar ensayos de factores de 

influencia. 

OIML R 134: Recomendación de la OIML para instrumentos de medida de pesaje en 

movimiento. 

SUT: Sistema bajo prueba (Systemunder Test). 
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Esquema de Estructuras - Todas las Armaduras deberán

ajustarse al calculo Estructural.
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PLANILLA I - PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO  -  PMP 01 

Item 
Frecuencia de 
Ejecución/Control 

Descripción de las tareas 

1 - Pisos 
12 meses 

Revisión del estado de conservación de los diferentes tipos de pisos interiores del edificio: grietas, fisuras, roturas, despegues, 
desgaste, humedad, ralladuras, etc. Así como el deterioro del zócalo y otros acabados de piso. Verificar el estado y subsanar en caso 
de corresponder. 

12 meses Revisión del estado de conservación de las veredas exteriores: fisuras, rotura, grietas, machas, desgaste, etc. Verificar el estado y 
subsanar en caso de corresponder. 

2 - Carpinterías 

12 meses 
Estado de conservación de los distintos tipos de puertas y cerraduras del edificio: aparición de golpes, huecos, hundimientos, 
manchas, deficiencia en la fijación y presencia de humedad o fisuras; y  efectividad de cierre tanto de la puerta como de las 
cerraduras. Realizar la lubricación de bisagras, pivotes y los brazos hidráulicos. Reparación o reemplazo en caso de corresponder. 

12 meses 
Estado de conservación de los distintos tipos de ventanas (incluye vidrios y marcos), rayaduras o roturas, fuera de plomo, humedad 
en unión muro/marco, mecanismos de cierre, etc. Lubricación de los elementos móviles de las ventanas y herrajes de celosía. 
Reparación o reemplazo en caso de corresponder. 

6 meses Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y de las guías de los cerramientos. 

3 - Pintura 

6 meses Estado de pintura interior y exterior de los locales para usuarios. (Sanitarios y CAU). Se deberá realizar una limpieza de todas las 
superficies incluyendo acabados, cornisas y salientes. De corresponder se procederá a pintarse. 

12 meses Estado de pintura de anticorrosión en todas las piezas metálicas. En caso de deterioro o aparición de óxido se deberá proveer 
tratamiento adecuado. 

12 meses Estado de conservación de pintura de las carpinterías metálicas y de madera. En caso de desprendimientos o deterioros o desgastes 
se procederá a su rehabilitación. 

12 meses Estado de conservación de pintura interior de todos los locales de los bloques edilicios (exceptuando sanitarios y CAU). Verificar el 
estado y subsanar en caso de corresponder. 

24 meses Estado de conservación de pintura exterior de todos los locales de los bloques edilicios (exceptuando sanitarios y CAU). Verificar el 
estado y subsanar en caso de corresponder. 

4 - Cielorrasos 6 meses Estado de conservación de los diferentes tipos, aparición de fisuras, deformaciones, goteras, humedad, manchas, etc. Deterioro de 
los acabados. Recambio o reposición de placas que así lo requieran. 

5 - Revoques 
Revestimientos 

12 meses Estado de conservación de revoques (interiores y exteriores) incluyendo los muros livianos: englobamiento, fisuras, deformaciones, 
desgaste, humedad, suciedad, etc. En caso de corresponder, reemplazar. 

6 meses Limpieza profunda de revestimientos exteriores e interiores. 

12 meses Reparación y reposición de revestimientos interiores y exteriores. 

6 -Semicubierto 
12 meses Estado de conservación de la cubierta y elementos constitutivos de la misma, filtraciones, etc. En caso de corresponder, subsanar. 

12 meses Limpieza de cielorraso en semicubierto sobre cabinas.  

7 - Cabinas 
12 meses Estado de mantenimiento de los paramentos, (ver muros). Paneles prefabricados cementicios y metálicos, estado, roturas, etc. 

Reparación o sustitución en caso de corresponder. 

12 meses Mobiliario: verificación de roturas y estado del objeto. En caso de corresponder se deberá reparar o reemplazar. 



               

 
PLANILLA II - PLAN DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO - PME 02 

Item 
Frecuencia de 

Ejecución/Control 
Descripción de las tareas 

8 - Estructura 12 meses Estado de conservación de los diferentes elementos estructurales (fundaciones, columnas y vigas). Aparición de grietas, fisuras, 
huecos, deformaciones, desgaste, humedad, etc. Corrección de las deficiencias detectadas. 

9 - Muros 
12 meses 

Revisión general del estado de conservación de las paredes (interiores y exteriores) del edificio incluyendo las paredes livianas, se 
revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc. Inspección del estado 
de remates, cornisas y salientes de la fachada. Corrección de las deficiencias detectadas. 

6 meses Limpieza de las paredes y divisiones interiores. 

12 meses  Limpieza general de las paredes exteriores, incluyendo salientes, cornisas y demás acabados.  

10 - Cubierta 

6 meses Revisión de aparición de goteras en la cubierta. En caso de detectarse alguna, su reparación debe ser inmediata. 

6 meses 
Estado de conservación de la cubierta, incluyendo cumbreras, cargas, zinguerias de acabado y todos los materiales y objetos que la 
compongan, aparición de fisuras, deterioro de los materiales o roturas. Verificación según tipo de cubierta de la instalación pluvial 
y todos sus componentes. 

12 meses Limpieza integral de la cubierta. 

11 - Instalaciones 

6 meses Control del estado de cañerias, artefactos y griferias en instalación sanitaria, tanque de reserva, cañerias embutidas, griferias. Las 
mismas deberán encontrarse sin óxido, en funcionamiento, y libre de sarro. 

12 meses Limpieza de tanque de reserva. 

12 meses Limpieza de sarro en los artefactos de la instalación sanitaria. 

6 meses Estado de instalación eléctrica según normativa, seguridad del usuario, instalación canalizada, termotanque, estado de bocas y 
artefactos. Cableado. 

6 meses Revisión de instalaciones de baja tensión. (telefonía, red de datos,  timbre, portero eléctrico, televisión y todo sistema vinculado a 
la estación de cobro) 

6 meses Estado de instalación de gas natural/envasado. 

6 meses Estado de instalación de acondicionamiento térmico, artefactos, conductos, desagües. 

12-Mobiliarios 18 meses Sustitución de paramentos y/o paneles prefabricados de equipamiento mobiliario con roturas o deterioros. Recambio según 
corresponda. 

 



               

 

 



               

 

 



               

 

 



 

 

 

Planilla de Programa Mínimo - PPM 01 
DESIGNACION m² 
SECTOR DE ADMINISTRACION - Total 112 
sala de control 20 
oficina jefe de estacion 10 
tesoreria 18 
sanitarios personal c/vestuario 12 
comedor con cocina integrada 20 
depósito 10 
tablero/ups 10 
sala reunion 12 
APOYO - Total 27 
taller 15 
grupo electrogeno 12 
USUARIOS - Total 53 
atencion a usuarios 12 
sanitarios dama 16 
sanitarios caballeros 16 
sanitario discapacitados 9 
SUBTOTAL 192 
    
CALZADA OPUESTA - Total 53 
atencion a usuarios 12 
sanitarios dama 16 
sanitarios caballeros 16 
sanitario discapacitados 9 
    

TOTAL -Sec. Administración + Calza Op. 245 
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