ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)
B) PARTICULARES

Las presentes consideraciones constituyen Especificaciones Técnicas Ambientales y
Sociales Particulares (ETAS Particulares) para la construccién de los Puentes sobre el
Arroyo Sarandi y obras complementarias, que complementan las ETAS Generales.

Para el desarrollo de los diferentes programas del PGA de las obras ademas de las presentes
especificaciones se tendra en cuenta lo establecido en el Estudio de Evaluacion de Impacto
Ambiental y los lineamientos del Plan de Gestion Ambiental -obrantes en dicho estudio-
desarrollado para el proyecto, que integra el material de consulta vinculado al presente
Pliego de especificaciones.

El Plan de Gestibn Ambiental a instrumentar por el Contratista debera ser desarrollado en
base al disefio definitivo de las obras. Para ello la Contratista desarrollara el correspondiente
PGA una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo por parte del Contratante.

Hasta tanto el Contratante no haya aprobado el PGA propuesto por la Contratista, el cual
debera tener en cuenta y ser consistente con las recomendaciones y los lineamientos
desarrollados en el Estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental del proyecto, la ETAS
Generales y las presentes especificaciones particulares, no se dara comienzo a los trabajos.
El PGA contara con un cronograma de instrumentacion que deberéd ser coherente con el
cronograma general de los trabajos y tomara como base el PGAS contenido en el presente
documento.

Requerimientos de Personal

El Contratista contara entre su personal profesional afectado a la obra con un Especialista
en Medioambiente encargado de la implementacion y seguimiento del Plan de Gestidn
Ambiental, que estara disponible durante todo el desarrollo de los trabajos para interactuar
con la Inspeccién. El Contratista serd responsable de la comunicacion, difusion y
capacitacion de sus trabajadores, en los asuntos ambientales y sociales que la obra
involucra.

A fin de potenciar las acciones de proteccién del ambiente, y la educacion ambiental, previo
y durante la ejecucion del contrato, el Contratista sera responsable de la comunicacion,
difusién y capacitacion obligatoria del conjunto de sus trabajadores en los asuntos
ambientales que la ejecucion y operacién de la obra involucra (Plan de Gestion Ambiental
de Construccién) a través de conferencias, cursos, avisos, informativos o a través de los
medios que crea conveniente.

Esta capacitacion comprenderd, entre otros temas, métodos de deteccion y eliminacion de la
contaminacion, familiarizacion con las normas ambientales, tanto locales como
contractuales, y otros medios para evitar y minimizar los dafios sobre el ambiente como
consecuencia del desarrollo del proyecto Puentes sobre el Arroyo Sarandi y obras
complementarias.

El Programa de Capacitacion define los lineamientos basicos para capacitar al personal en
temas ambientales durante el desarrollo de las tareas. La aplicacion efectiva del Programa
se alcanzara a través de la concientizacion y capacitacion de todo el personal afectado a la
obra, en todos los niveles, quienes deberan conocer todas las normas, practicas y
procedimientos establecidos en el PGA.

El Especialista en Medio Ambiente o Responsable Ambiental de la obra, designado por el
Contratista, proporcionara capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y
normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGA.

El Especialista en Medio Ambiente realizara Capacitaciones al personal con el fin de dar a
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocaran y las acciones a



Estudio Ambiental y Social y Medidas de Mitigacion - ETAS
Puentes Arroyo Sarandi - 2022

implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos,
indicando el numero de horas hombre de capacitacion prevista, cronograma con las fechas
de ejecucion y el temario a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener
registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.

La induccién esta dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y estd orientada a
informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo
trabajador, al ser contratado por la empresa recibird una charla de induccién completa, antes
de ser enviado a sus labores. En ésta se detallan y explican temas como:

[ Riesgos potenciales a los cuales estaran expuestos en el desempefio de sus labores
diarias e impactos ambientales asociados.

Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

Prevencion de accidentes ambientales.

Enfermedades profesionales e higiene industrial.

Prevencion de incendios.

Proteccion ambiental.

Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo.

Cuidado de las instalaciones.

Medidas a tomar en caso de accidentes.

Orden y limpieza.

Normas y procedimientos de la empresa.

Manejo de residuos

Derrames y contingencias ambientales.

Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio
fisico y socio ambiental.

Legislacion que rige en materia ambiental en el lugar de emplazamiento de la obra
(municipal, provincial, nacional).

N Y Y O
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Se orientard al nuevo trabajador, se le hara conocer el equipo y sus componentes, se le
instruird sobre los procedimientos hasta comprobar que el mismo asimil6 las instrucciones
impartidas. Todos los trabajadores deberan llenar el formato de “Constancia de
Capacitacion”, en sefial de haber recibido la induccion correspondiente.

Para el personal ya en actividad, se realizaran reuniones de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente cumplimentando las normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos
medioambientales de la obra y detectar posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar
conocimientos relacionados con la materia. Las reuniones quedaran documentadas.

Como parte integral de la formacién, se elaboraran carteleras informativas para ser
colocadas en sitios estratégicos en la obra con informacion alusiva a la Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente.

Una de las acciones mas significativas a considerar en la obra, serd mantener el interés, la
motivacién, en los aspectos ambientales relacionados a la misma. Por tal motivo, se
mantendra una politica de orientacion, informacién y divulgacién en la materia, apoyandose
en los recursos y medios necesarios para que la induccién sea relevante.

La Contratista, en su caso, asegurara el cumplimiento de los requerimientos ambientales en
los sub-contratistas y proveedores, que deberan cumplir con el programa de capacitacion de
medio ambiente y seguridad antes del inicio de sus operaciones.

Requisitos de los Especialistas:
El Especialista en Medioambiente deberd ser un profesional (Ingeniero/Bidlogo) con

Especializacion Ambiental, con més de cinco (5) afios de comprobable experiencia en
proyectos similares y/o afines. El mismo debe haberse desempefiado en un cargo como el
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mencionado en los ultimos 5 afios, en al menos dos (2) obras de caracteristicas similares y/o
afines al proyecto Puentes sobre el Arroyo Sarandi y obras complementarias.

PERFILES DE LOS PROFESIONALES

Lic. en Gestion Ambiental/Esp. Ing. Ambiental

Arquitecto/ Esp. En Gestion ambiental

Ingeniero / Esp. En ambiente

Lic. en Biologia / Esp. en Ecologia o en Gestion Ambiental

Responsable en Higiene y Seguridad: profesional idéneo, Licenciado o Ingeniero, en
Higiene y Seguridad en el trabajo, y con una experiencia minima de 5 afios en Obras. El
mismo se desempefiard en los Programas de Contingencias, Capacitacion e Higiene vy
Seguridad Laboral, y debera contar con los servicios de una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo. El Responsable de Higiene y Seguridad efectuara las presentaciones pertinentes a su
area y solicitara los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales
y/o municipales y/u Organismos de Control, segin corresponda y sera el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

El Responsable de Higiene y Seguridad sera el representante del Contratista, sobre los temas
de su competencia, en relacion con la Inspeccion de Obra. ElI Responsable en Higiene y
Seguridad del Contratista elevara un Informe de HyS Mensual con cada certificado de obra 'y
un Informe de HyS Final de Obra, a la Inspeccion Ambiental designada por el Comitente, en
el que deberéa incluir, ademas del seguimiento del Programa de HyS, el registro de accidentes
con las correspondientes estadisticas e investigaciones.

Debera presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N°
19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto
Nacional N° 911/96 (Capitulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la
Construccién y con las normas sobre sefialamiento que regula el Sistema de Sefializacion
Vial Uniforme (Ley N° 24.449 — Decreto Regulatorio 779/95—- Anexo L).

Debera desarrollar un Plan de Actuacion ante Contingencias, capacitar al personal ante
contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su
eficacia en caso de emergencia. El responsable de Higiene y seguridad debera presentar a la
inspeccion el Plan de Higiene y Seguridad aprobado por las autoridades competentes, de
acuerdo a la normativa vigente y deberd presentar el contrato de servicios con una ART a los
15 dias de firmado el contrato.

Asimismo, la contratista, debera presentar, el protocolo de procedimiento para la prevencion
de COVID 19, considerando e incluyendo la normativa local vigente, reglamentacion BIRF y
cualquier otra normativa que aplique a dicho documento. A modo de ejemplo se citan
algunos documentos de consulta:

e DISPOSICION SRT GG 5 2020 EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS EXCEPTUADOS DEL
CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA.
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e RESUMEN DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS COVID-19- CAMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION

Los Roles de los Responsables Ambiental y de Higiene y Seguridad no podran ser
desempefiados por el mismo profesional, segln la aclaratoria descripta en el decreto 911/96
de la Ley 19587 articulo 16.

3.3 Técnico en Higiene y Seguridad

El CONTRATISTA debera designar a un Técnico de H y S con probados conocimientos y
experiencia minima de 3 afios como Técnico de sus y obras; quien asimismo debera
permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. El Técnico debera
trabajar en conjunto con el Responsable dando apoyo en todas sus tareas y funciones.

El Contratista dispondra - en caso de ser necesario - la intervencion de expertos, a su costa,
gue durante la ejecucién y la terminacion de las obras se corrijan posibles defectos de las
mismas, de manera de:

e Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar
las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

e Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspeccion, la Supervision o
por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la
seguridad y conveniencia de toda persona.

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la
contaminacion del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

e No podran ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterraneas en el area de la obra. La provision del agua necesaria para el
proceso constructivo, serd desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el area
urbana.

e Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacién de rellenos,
realizandose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma
inmediata.

e Proteccion y sefializacién de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar
accidentes.

e Se deberd evitar las excavaciones y remociones de suelo innecesarias. En caso de ser
necesario debera restaurarse los sectores a las condiciones originales, acondicionado el
suelo y realizando revegetacion en caso de ser necesario.

e Prevencion de accidentes por eventos meteoroldgicos: se deberd construir un adecuado
sistema de desagues transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos
peligrosos para los trabajadores y la poblacion.

e Sefializacién y proteccidn para peatones y transito vehicular a efectos de evitar el peligro
de accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

e Cercamiento de obras cuando sea necesario.

o Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.

¢ Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.
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o Ante hallazgos de material arqueolégico y/o paleontoldgico, dispondra la suspensién
inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su afectacion y se dara aviso a
la Inspeccion.

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para cubrir el Rol de
Responsable de HyS, en el presente Proyecto.

PERFILES DE LOS PROFESIONALES

. Ingeniero / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente

. Arquitecto / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente

. Lic. En Higiene y Seguridad en el Trabajo o afines

Informes Mensuales

De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de
Gestion Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo
durante el periodo referido.

El informe contendrd un esquema de lo ejecutado en el mes objeto del informe, incluird
datos y registros de la implementacion del Programa de Seguimiento y Control, informara
sobre el seguimiento de cronogramas, desvios y eventos no previstos y resolucion,
accidentes y/o contingencias y acciones tomadas. Asimismo contendrad una programacion de
acciones para el mes siguiente.

El Especialista en Medio Ambiente o Responsable Ambiental de la obra presentara
mensualmente un Informe de seguimiento del Plan de Gestion Ambiental a la Inspeccién de
la Obra, que acompafiara a cada certificado de obra ejecutada, destacando la situacion, las
mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion y las metas logradas. Contendra un
esquema de lo ejecutado en el mes objeto del informe y lo programado para el mes
siguiente.

El informe mensual debe contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de
cumplimiento del PGA a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo
realizado, los resultados correspondientes al periodo de la implementacién del Plan de
Monitoreo (conforme Tabla arriba descripta), un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales y/o de seguridad ocupacional, y un listado de reclamos atendidos con fecha de
inicio, tipo de problema y fecha de resolucién. Podra también contener anexos que ilustren
los problemas presentados, y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

La Inspeccion deberd auditar de forma prevista e imprevista, en forma adicional al Informe
de Seguimiento del Plan de Gestion Ambiental presentado mensualmente por el
Responsable Ambiental o Especialista en Medio Ambiente, el cumplimiento del conjunto
de Programas y Subprogramas constitutivos del PGA. Podra establecer una gradualidad en
su respuesta ante incumplimientos en el PGA, que podran ir desde el apercibimiento a la
detencion de la obra.

El informe contendra un listado de reclamos recibidos y atendidos, con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.

La presentacion y aprobacion del informe por parte del Contratante es condicion necesaria
para la confeccion y pago de las certificaciones de obra.

Requerimientos de Finalizacion de Obra
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Al finalizar los trabajos el Contratista presentara un Informe Final de actividades y un
Manual de Gestion Ambiental Operativo.

El Informe Final de actividades presentard un Resumen Ejecutivo con la descripcion total
de las acciones desarrolladas, y las acciones instrumentadas para el abandono de la zona de
proyecto y areas auxiliares.

El Manual de Gestion Ambiental Operativo formara parte del Manual de Operacion del
Proyecto que el Contratista presentara al momento de la recepcion provisoria de las obras.
El mismo se basard en el conforme a obra segin los disefios definitivos (Proyecto
Ejecutivo) aprobado- y sus implicancias socio-ambientales, y seguirda como minimo los
lineamientos contenidos en el Plan de Gestion Ambiental etapa Operacion, desarrollado
como parte del EslA del Proyecto que forma parte del material de consulta del presente
Pliego (http://www.ambiente.gov.ar/UCGP PTELI PIC Lanus).

La responsabilidad del control de lo establecido en las presentes especificaciones y en el
Documento de Licitacion, sera del Contratante, a través de su Inspeccion.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccion
nacional, provincial o municipal, los Contratistas deberan ajustarse a la legislacion de esas
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas seré el Organismos Competente.

Responsabilidad Ambiental del Contratista

El Contratista sera responsable de implementar los diferentes programas y sub programas
que componen el PGA para el proyecto Puentes sobre el Arroyo Sarandi y obras
complementarias, durante la etapa de construccion, y operacion inicial de las obras, del
cumplimiento de la legislacién vigente y de lo establecido en el Documento de Licitacion.
El Contratista deberé proveer de los servicios de seguridad e higiene del trabajo y medicina
laboral de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes en la provincia.

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios derivados de la ejecucién
inadecuada, incompleta o ineficiente del Plan de Gestibn Ambiental, respondiendo
directamente ante el Contratante y ante terceros afectados por los dafios causados a
personas, al ambiente o a bienes de terceros a su exclusivo cargo.

Permanencia de Documentacién en Obra.

El Contratista debe mantener en el obrador, en forma accesible, copias de la
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales, del Plan de Gestion Ambiental
aprobado, y de la documentacidn y ensayos realizados para el seguimiento del mismo.

Suspension Temporal de los Trabajos

En los casos de suspension temporal de los trabajos, el Contratista debera tomar medidas
para asegurar la continuidad del escurrimiento del agua de las precipitaciones, minimizando
la profundizacion de procesos erosivos tomando medidas preventivas en lo referente a la
seguridad de las personas.

Deberd mantener la sefializacion y la vigilancia en forma permanente en el predio de obra,
en el obrador y todo otro lugar que indique la Inspeccidn.

Régimen de Infracciones

El incumplimiento de los requerimientos de las presentes especificaciones, las
especificaciones técnicas ambientales particulares, leyes y reglamentaciones seran pasibles
de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad del mismo.
La Inspeccion notificard del incumplimiento al Contratista, a través de érdenes de servicio.
Despueés de recibir tal notificacion, el Contratista informara de inmediato a la Inspeccion
acerca de cuales seran las medidas correctivas o de remediacion pertinentes a efectos de
corregir los dafios o desviaciones producidos, que propone aplicar. Procedera a ejecutar las
mismas en la medida en que hayan sido aprobadas; todo esto a su costo y cargo.
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Si el Contratista no ha corregido el incumplimiento en el plazo fijado por la Inspeccion o se
niega a ejecutar las medidas, la Inspeccién podra emitir una orden de paralizacion de todo o
parte de los trabajos, hasta que se tomen las medidas correctivas satisfactorias, ademas de la
aplicacion de una multa.

En este caso la Inspecciéon queda facultada para corregir el defecto utilizando otras vias y
con cargo al Contratista.

Los dias de aplicacion de la multa serdn contabilizados desde la notificacion al Contratista
por parte de la Inspeccion, hasta que se haya corregido el incumplimiento.

El tiempo perdido a raiz de las drdenes de paralizacion no dard derecho a reclamos de
ampliaciones de plazo o mayores costos para el Contratista.

Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

El PGAS, a través de sus medidas y programas establece los cursos de accion necesarios, tanto
para mitigar los impactos ambientales y sociales y de salud y seguridad, como para introducir
las buenas précticas a ser tenidas en cuenta en obra. En tal sentido, a continuacion, y previo al
desarrollo de las medidas y programas se incluye el punto referido a las buenas practicas.

Buenas précticas ambientales y sociales consideradas en el anteproyecto.

Contemplando las particularidades del area del proyecto, sus principales implicancias y
magnitud, se han contemplado aspectos sociales y ambientales desde las instancias de disefio
con el objetivo de evitar y/o minimizar potenciales afectaciones u optimizar los beneficios del
proyecto.

Se consideraron los siguientes aspectos como condicionantes a tener en cuenta para el disefio de
la nueva vinculacion:

¢ Cuidado de interferencias con instalaciones de servicios publicos. El Contratista debera
realizar a su exclusivo cargo todas las tramitaciones correspondientes a las remociones
y modificaciones afectadas por la ejecucion de las obras ante las Empresas de Servicios.
Asimismo, debera tramitar ante el Municipio las remociones de aceras, pavimentos,
semaforos, iluminacion, y todo otro tipo de instalaciones que estén bajo jurisdiccion
municipal.

e Mantenimiento de transito vehicular y peatonal. El Contratista debera prever procesos y
secuencias constructivas que permitan mantener el transito peatonal y vehicular sin
interrupciones, o al menos afectandolo minimamente

e Accesos a edificios y bocas de incendio. Durante toda la etapa constructiva deberan
arbitrarse los medios de acceso en casos de emergencia, tanto a la obra propiamente
dicha como a los domicilios frentistas.

Se debera priorizar aquellos métodos constructivos que minimicen el impacto por
lluvias intensas para evitar inundaciones.

e Paso Peatonal. En caso de ser necesario un paso peatonal provisorio sera perfectamente
mantenido durante el proceso de obra, debiendo tener especial cuidado de permitir y
proteger el paso de todas las personas. Se colocaran las luminarias necesarias a lo largo
de todo el recorrido.

Ademés, la empresa contratista debera prestar atencion a los siguientes aspectos ambientales
propios de la obra:

e Gestion de residuos y efluentes
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El obrador o los obradores contara(n) con bafios quimicos y suministro de agua potable para el
personal de obra. Se acordara con el proveedor el mantenimiento y reposicion de los mismos.

La gestion de residuos sélidos incluye la distribucién de recipientes para la disposicion de
aquellos que sean asimilables a los domiciliarios y contenedores para residuos de otro tipo.
Todos ellos seran de material plastico reforzado, con tapa y ruedas en el caso de los de mayor
tamafio y se encontraran perfectamente identificados.

Los residuos se dispondran de acuerdo con sus caracteristicas: los asimilables a domiciliarios a
través del servicio de recoleccion de la zona; en el caso de ser residuos industriales no
peligrosos en los rellenos sanitarios operados por CEAMSE mediante transportista habilitado y
permiso de descarga; en el caso de ser especiales serdn manipulados, depositados
temporalmente, transportados y dispuestos en el marco de la Ley de la Provincia de Buenos
Aires 11.720.

e Drenaje de las aguas de lluvia durante la construccion
En particular durante la excavacion se evitard la acumulacion de agua de Iluvia sobre el suelo
construyendo pendientes y canalizaciones para su evacuacion directa hacia el arroyo Sarandi.

Debajo de ciertas cotas es posible la acumulacién de agua durante lluvias intensas. Para su
evacuacion se dispondran electrobombas fijas y sumergibles con sus respectivos tableros de
comando y una guardia permanente, especialmente durante la construccién del puente vial para
asegurar gue no afecten los suelos que soportan las vias en operacion.

Ademas, los sistemas de desagiies y las camaras contaran con un sistema guillotina para evitar
el retroceso del agua en caso de Sudestada.

e Maquinas y equipos
Se utilizaran maquinas y equipos en buen estado de mantenimiento para minimizar las
emisiones de productos de la combustion, material particulado, ruidos y vibraciones. Para la
colocacion de vigas de grandes dimensiones se utilizaran grdas. Los camiones y
retroexcavadoras tendran alarma de retroceso.

e Elaboracion de mezclas
Los hormigones no se realizaran in situ ya que seran elaborados en plantas hormigoneras
externas y transportados hasta la obra en camiones hormigoneros. El colado de elementos pre-
moldeados y estructuras se realizara en obra.

e Arbolado de Alineacion
La remocion, plantacion o corte de especies del arbolado publico se realizara con la intervencion
de la Direccion General de Espacios Verdes de la Municipalidad de Avellaneda.

Medidas de mitigacion

Sobre la base de la caracterizacion de la linea de base ambiental y social y la valoracion de los
impactos ambientales y sociales esperados para obras de esta indole, es posible establecer una
serie de medidas tendientes a la prevencion, mitigacion y/o compensacion de los mismos. En
este sentido, resulta importante mencionar que existen diferentes medidas de mitigacion las
cuales son citadas a continuacion:

e Medidas protectoras o preventivas: evitan la aparicién del efecto modificando los
elementos definitorios de la actividad.

e Medidas correctoras o de mitigacion propiamente dichas: para impactos
recuperables, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y efectos.
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¢ Medidas compensatorias: dirigidas a impactos inevitables. No evitan la aparicion
de los efectos, ni los anulan, sino que los atenGan o corrigen, contrarrestando de
alguna manera la alteracion generada por los mismos.

Es dable mencionar que en toda etapa de obra se debera responder a las normas vigentes en las
guias aplicables méas reconocidas en cada materia.

Teniendo en consideracion lo estipulado en los Términos de Referencia se presenta a
continuacion las Medidas de Mitigacion con su respectiva descripcion, zona y etapa de
implementacion y responsable de su aplicacion y supervision, entre otros aspectos.

Posteriormente, se presentan los programas asociados a la Implementacion de Medidas de
Mitigacion. Estos deberan ser desarrollados e implementados en el marco del sistema de gestion
y procedimiento propio de La Contratista adjudicataria de las obras. En este sentido, se
expondran los lineamientos generales y contenidos minimos que deberan ser tomados en
consideracion para el desarrollo de cada uno de los programas que integren el Plan de Gestion
Ambiental y Social de la Construccion (PGAS-C).

Con la finalidad de resguardar, recomponer y mejorar el area afectada por la obra, el presente
Plan deberad ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal
afectado a la obra, independientemente de su pertenencia a La Contratista, a terceros
involucrados, jerarquia y ocupacion.

6.2.1 Medida N°1: Comunicacién

COMUNICACION

Acciones de Proyecto Etapa Constructiva: Etapa Operativa:
potencialmente Durante todo el desarrollo
generadoras de impactos del proyecto
Factores
medioambientales Poblacion
afectados
Sitio de la obra afectada Area de Influencia Directa e Indirecta del proyecto
Etapa Constructiva: Etapa Operativa:
Etapa
X

La Contratista debera informar a la poblacién, con anticipacion
y en forma clara y concisa, el motivo y duraciéon de las
actividades y acciones, en los que se veran afectados (por la
delimitaciéon del area de trabajo) debido a la ejecucion de las
obras. Asimismo, el plan de comunicacion debera contemplar
la informacién y la publicacion, mediante los medios de difusién
masiva, de las zonas afectadas por las obras y las vias
Descripcion de la medida alternativas de transito.

Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna
intervencién sobre alguna de las infraestructuras de servicios,
La Contratista debera informar a la Inspeccién de Obra asi
como también a las Autoridades Competentes, debiendo contar
con la autorizacién de éstas para continuar con las obras.

Responsable de la = Contratista
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ejecucion de la medida

Respon_sglble ce e Inspeccion de Obra

Supervision

Programa — del  PGAS | ,p5:pAMA DE COMUNICACION
relacionado

6.2.2 Medida N°2:

Manejo del Obrador

MANEJO DE OBRADOR

Acciones de Proyecto

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

potencialmente

e |nstalacion del obrador y

generadoras de z,

impactos operacion del obrador
Factores Aguas, Suelos, Aire, vegetacién
medioambientales

afectados

Sitio de la obra afectada

Obrador

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Etapa

X X

Descripcion de

medida

La Contratista deberd considerar como minimo las siguientes
especificaciones técnicas ambientales para la Instalacion,
operacion y abandono del obrador:

a) Etapa de instalacion:

Previo al inicio de las tareas de obra, se debera realizar una
evaluacion a escala local de las posibles alternativas de ubicacién
del sitio o sitios para el obrador. Se deberan tener en
consideracion la minimizacion de afectaciones tanto al ambiente
como a la poblacion.

Dado que la zona de implantacién de los puentes sobre el arroyo
Sarandi, ya presenta un alto grado de intervencién antrépica, para
la localizacién del o los obrador(es), asi como para las zonas de
acopio de materiales, etc. se ultilizaran las areas ya preparadas,
con el fin de no impactar nuevas zonas virgenes.

Previo a su instalacion, La Contratista debera presentar ante la
Inspeccion de Obra, para su aprobacién, un croquis detallado, en
el cual se visualice las instalaciones, superficies, accesos, areas
de almacenamiento (materiales, insumos, residuos asimilables a
urbanos, residuos peligrosos, tanques de almacenamiento de
hidrocarburos, entre otros). Debera contar con todos los permisos
por las autoridades municipales y ambientales correspondientes.
Antes del inicio de obra, La Contratista debera presentar ante la
Inspeccién de Obra los sistemas de abastecimiento de agua y los
sistemas de tratamiento de efluentes liquidos (si aplica) para su
aprobacion.

No se debera instalar el obrador en las areas naturales protegidas
0 zonas no habilitadas.

En la construcciéon del obrador se evitard, en lo posible, realizar
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cortes de terreno, rellenos y remocion de vegetacion.
b) Etapa de operacién del obrador:

La Contratista debera disponer de instalaciones necesarias para la
provision de agua para consumo. Asimismo, debera contar con
instalaciones sanitarias correspondientes con su gestion de
liquidos.

Los efluentes liquidos generados deberan cumplimentar con los
pardmetros maximos permitidos segin normativa especifica.

La Contratista debera realizar la gestién de todos los residuos
(Residuos Asimilables a Urbanos, Residuos Especiales, Residuos
vegetales, entre otros) teniendo en consideracion la legislacién
correspondiente. No se arrojaran desperdicios sélidos a las
corrientes de agua.

Por ningin motivo se verterdn aguas servidas crudas sin
tratamiento previo en los cuerpos de agua.

En el obrador se instalaran los sistemas de prevenciéon de
accidentes por el almacenamiento y manipulaciéon de combustibles
y los respectivos equipos contra incendio.

c) Etapa de abandono:

Previo a la finalizacion de la obra, La Contratista deberd
desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables que se
hubieran construido para la ejecucién de la obra y se debera
proceder al retiro de chatarras, escombros, cercos, divisiones,
rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. A los efectos
de constatar el retiro de todos los elementos pertenecientes al
obrador, La Contratista deberd presentar un registro fotografico
para asegurar su restitucion y ausencia de contaminacion ante la
Inspeccion de Obra. PROGRAMA DE RESTAURACION

AMBIENTAL
Responsable de la | Contratista
ejecucion de la medida
Responsable de la | Inspeccion de Obra
Supervision
Programa del PGAS PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
relacionado PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

6.2.3 Medida N°3: Manejo ambiental de vehiculos y maquinaria

MANEJO AMBIENTAL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

Acciones de Proyecto
potencialmente
generadoras
impactos

de

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

e |Instalacién y Operacién
del Obrador

e Actividades de obra en la
traza del puente

e Transito de vehiculos y
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madquinaria

Factores
medioambientales
afectados

Aguas, Suelos, Aire, Poblacion

Sitio de la obra afectada

Areas de Influencia Operativa, Zona de puente, Areas de
instalacién de Obrador.

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Etapa

X

Descripcién de

medida

La Contratista deberd controlar el correcto estado de
mantenimiento y funcionamiento de camiones, equipos Yy
magquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas,
asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de
transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de
los vehiculos. Paralelamente se instruird a los chéferes para evitar
aceleraciones bruscas y mantener los vehiculos en espera con
sus motores funcionando.

Se debera controlar el adecuado estado de los silenciadores para
evitar exceso de los niveles de ruido. Asimismo, se debera
prevenir pérdidas de lubricantes e hidrocarburos que puedan
afectar a los suelos y/o aguas.

Todos los vehiculos asignados a la obra y las maquinarias
pesadas, deberan estar en buen estado mecéanico de tal manera
que la combustiébn sea de méxima eficacia, reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

La Contratista debera realizar un control periédico del estado de
las maquinarias y equipos en general a los efectos de cumplir con
las reglamentaciones que puedan afectar los suelos o cursos de
agua.

Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el
minimo deterioro posible a los suelos, vegetacion, cursos de agua
y patrimonio ambiental en el sitio de las obras.

Por ningin motivo La Contratista podra efectuar tareas de
limpieza de sus vehiculos, maquinas o herramientas en las
proximidades u orillas del curso de agua ni arrojar alli los residuos
de estas actividades. Debera evitarse el escurrimiento de
efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras o
herramientas, residuos de limpieza de vehiculos o maquinarias,
aguas residuales al curso de agua.

El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del
equipo movil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites,
debera realizarse de tal manera que estas actividades no
contaminen los suelos o las aguas. Los sectores para estas
actividades deberan estar ubicados en forma aislada del curso de
agua.

En los casos correspondientes, los procedimientos de disposicién
final de los residuos de reparacién y mantenimiento de los equipos
deberan cumplir con las especificaciones de la legislacion referida
a residuos peligrosos.

Responsable de la

Contratista

Pag 12 de 51




Estudio Ambiental y Social y Medidas de Mitigacion - ETAS

Puentes Arroyo Sarandi - 2022

ejecucion de la medida

Responsable de la | Inspeccion de Obra

Supervision

Programa del PGAS | PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
relacionado

6.2.4 Medida N°4: Prevencidn y control de la contaminacion del agua

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Acciones de Proyecto
potencialmente

e Tareas constructivas en

generadoras de zona del arroyo

impactos ¢ Instalacion y Operacion
del Obrador

Factores Agua Superficial y Subterranea

medioambientales

afectados

Sitio de la obra afectada

Area de influencia Directa y Operativa, Zona de Puente, Areas de
instalacion de Obrador

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Etapa

X

Descripcién de

medida

Se debera tomar las precauciones necesarias durante toda la
construccion de la obra, para impedir la contaminacion de las
aguas con productos quimicos, combustibles, lubricantes,
bituminosos, aguas servidas y otros desechos téxicos vy
peligrosos. Se debera contar con instalaciones y/o equipamientos
necesarios para el tratamiento de los efluentes liquidos generados
durante la construccion.

Las zonas donde se ubique el parque de maquinaria y en zonas
de almacenamiento de lubricantes, pinturas y combustibles,
deberan contar con la impermeabilizacion del suelo y deberan
contar con una ligera pendiente para la conduccion de potenciales
efluentes hacia camaras separadoras de grasas y aceites para su
recoleccion y/o instalaciones correspondientes para el tratamiento
de los efluentes liquidos teniendo en consideracion los parametros
de vuelco segun normativa especifica.

Con el fin de evitar alteraciones en el abastecimiento normal y en
la calidad de agua a las poblaciones aledafias, previo al inicio de
los trabajos, se deberd considerar las autorizaciones respectivas
por parte de las autoridades de aplicacion correspondientes sobre
la ubicacién de los lugares de donde se tomara el agua necesaria
para la construccion.

Se debera tener en consideracion que la extraccion de agua para
la construccion, de ninguna manera podra afectar las fuentes de
alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o
asentamientos del area operativa y de influencia de la obra.

Ademas, La Contratista debera asegurar el normal flujo hidraulico
durante las actividades de obra de remodelacién del puente.

El cauce deberé ser limpiado prontamente de toda obra provisoria,
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escombros u otras obstrucciones puestas alli o causadas por las
operaciones de construccién. Una vez finalizada las obras dentro
del cauce, se procedera a la limpieza de los mismos y se los
restituird a sus condiciones originales.

Cuando se produzca acumulacion de agua de lluvia los liquidos
seran dirigidos hacia el sistema pluvial. Se tomaran los recaudos
necesarios colocando mallas u otros elementos para evitar que
ingresen materiales al sistema de alcantarillado, como escombros
u objetos en general que pudieran afectar la calidad de los
liquidos u obturar los cafios.

Para evitar que los liquidos generados por hormigoneras,
mezcladoras, limpieza de vehiculos, equipos, etc. afecten la
calidad de las aguas del arroyo Sarandi, estas tareas se llevaran a
cabo en zonas especialmente habilitadas.

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua
provisorio que no sera requerido posteriormente, éste debera ser
restaurado por La Contratista a sus condiciones originales.

Responsable de la | Contratista

ejecucioén de la medida

Responsable de la | Inspeccién de Obra

Supervision

Programa del PGAS | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
relacionado

6.2.5 Medida N°5: Prevencion y control de la contaminacion del suelo

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Acciones de Proyecto
potencialmente

e Instalacion y operacion de
obrador.
e Tareas de

generadoras de repavimentacion
Impactos e Manipulacién de hormigén
¢ Movimiento de suelos
e Tareas sobre el arroyo
Factores Suelos
medioambientales
afectados

Sitio de la obra afectada

Area de influencia Operativa, Zona de puente, Areas de
instalacion de Obrador, Zona del Arroyo.

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Etapa
X
Se deberan implementar medidas para evitar la contaminacion de
L los suelos con productos quimicos, lubricantes, hidrocarburos,
Descripcién de la | ~
; pinturas, entre otros.
medida

Se debera adoptar medidas relacionadas a la excavacion,
transporte y disposicion de suelos cumplimentando con las
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normas legales ambientales vigentes a nivel Nacional, Provincial
y/o Municipal.

El suelo o material sobrante final de las excavaciones (movimiento
de suelos, instalacion del obrador, entre otros), se debera
depositar en los sitios autorizados por la Supervision.

Evitar el desarrollo de procesos erosivos a través del correcto
funcionamiento de las obras, cuya adecuada operacion esta
relacionada con la conservacion del suelo.

Realizar un monitoreo de la calidad del suelo de acuerdo a los
lineamientos del PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL, en
particular, en los sitios que se hayan visto afectados por contacto
con sustancias contaminantes.

La calidad de los suelos sera evaluada a los efectos de determinar
si los mismos poseen caracteristicas especiales. En este caso
seran gestionados en el marco de la Ley 11.720 de la Provincia de
Buenos Aires.

Responsable de la

ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de la | Inspeccién de Obra
Supervision
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Programa del  PGAS | o0 -paAMA DE RESTAURACION AMBIENTAL
relacionado

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

6.2.6 Medida N°6: Prevencion y control de la contaminacién del aire

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Acciones de Proyecto

e Instalacién y operacion de

potencialmente obradores.
generadoras de e Movimiento de
Impactos maquinaria.

e Movimiento de suelo.
Factores Aire
medioambientales
afectados

Sitio de la obra afectada

Area de influencia Directa y Operativa, Areas de instalacion de
Obrador.

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Etapa
X
Producto de las tareas de construccion (movimiento de suelos,
L, movimiento de vehiculos, instalacién y operacion de obradores,
Descripcién de la . ., )
medida etc.) se generard un aumento en la concentracion de sustancias y

particulas contaminantes en el aire mediante un circuito que
abarca tres pasos: emision, dispersion e inmision de
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contaminantes.

Se deberan utilizar vehiculos y equipamientos con la mejor
tecnologia disponible, a fin de reducir los niveles de emisiones de
gases y particulas.

Se debera asegurar el adecuado mantenimiento de los motores y
equipos con el fin de reducir al minimo posible la contaminacion
de gases y particulas, dentro de los estandares permitidos. Por
ejemplo, se debera evitar una mala sincronizacién del motor,
sistemas de inyeccion de combustible sucios y en mal estado,
purificadores o filtros de aire sucios y/o mecanismos de control de
la contaminacién alterados, etc.

Se evitara la colocacién de grandes equipamientos e instalaciones
cerca de las areas mas densamente pobladas o sitios sensibles.

Las actividades que generen altos niveles de ruidos, como el
movimiento de maquinaria, excavaciones, deberan estar
planeadas adecuadamente para reducir la emisién de ruidos y
vibraciones lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la
obra.

Controlar las emisiones de polvo procedentes de las operaciones
de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra.
Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con
pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con
materiales &ridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada
con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos.

La demolicion de pavimentos se efectuara por sectores de
avance de obra para poder retirar los escombros sin utilizar
calzadas transitorias evitando la generacion de material
particulado.

La generacion de emisiones contaminantes de polvos y material
particulado por el movimiento de equipos, circulacion de camiones
y maquinarias y por el almacenamiento de materiales
pulverulentos sera mitigada en primera instancia humedeciendo
las vias de circulacion y los sectores de acopio de los materiales
mencionados.

Los vehiculos de carga seran acondicionados para evitar la
dispersion de material durante el traslado a los sitios de descarga.

Responsable de la
ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de la
Supervision

Inspeccion de Obra

Programa del PGAS
relacionado

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

6.2.7 Medida N°7: Proteccién de la fauna

PROTECCION DE LA FAUNA
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Acciones de
potencialmente
generadoras de impactos

Proyecto

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

e Instalacién y operacion de
obradores.

e Movimiento de suelos

e Limpieza/preparacion de

terreno.
Factores Fauna
medioambientales
afectados

Sitio de la obra afectada

Area de influencia Directa y Operativa, Zona de puente, Areas
de instalacion de Obrador

Etapa

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

X

Descripcion de la medida

Se debera controlar durante todo el desarrollo de la obra que
se apliguen medidas de proteccién de la fauna y su habitat a lo
largo de todos los frentes de obra.

Debe evitarse cualquier dafio contra la fauna observada o a
hébitats més all4 de las areas requeridas por el proyecto. No
se deberan instalar obradores ni parques de estacionamiento
de magquinaria y vehiculos en las areas naturales protegidas

Se deberd prohibir la caza o la pesca por parte del personal
vinculado a la obra.

Implementar la adecuada sefializacion vial sobre la eventual
presencia de animales y de los limites de velocidad maxima,
definidos en funcién de su proteccion.

Responsable de la | Contratista

ejecucioén de la medida

Responsable de la | Inspeccion de Obra

Supervision

Programa  del PGAS PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
relacionado

6.2.8 Medida N°8: Proteccién de la Flora

PROTECCION DE LA FLORA

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Acciones de Proyecto
potencialmente

¢ Movimiento de suelos

generadoras de e Preparacion del terreno.

impactos e Apoyo de materiales en
zonas vegetadas

Factores Flora

medioambientales

afectados

Sitio de la obra afectada

Area de influencia Directa y Operativa, Areas de instalacion de
Obradores

Etapa

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Pag 17 de 51




Estudio Ambiental y Social y Medidas de Mitigacion - ETAS

Puentes Arroyo Sarandi - 2022

X

Se deber4d mantener al méaximo posible la integridad de la
cobertura, estratificacion y composicion de especies de la
vegetacion natural en su conjunto.

Evitar dafios en suelos y vegetacion; el corte de vegetacion que
resulte imprescindible, se realizara con los equipos adecuados.

En todo momento se debera cumplir con la normativa ambiental
asociada.

Para minimizar los impactos de la obra sobre la vegetacion se
implementaran medidas de mitigacion y planes de gestién
adecuados a ser definidos por la Contratista.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen
actividades predatorias sobre la flora; tampoco podran colocar
clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de
raices; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria
fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raices

Descripcion de la | ' X k ) : .

medida importantes; y dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes.
Se deberan evitar alteraciones no programadas en el suelo y
vegetacion
Se deberd minimizar la remocion de vegetacién para evitar
perturbaciones en el sistema de escurrimiento hidrico superficial
Se debera evitar que los trabajadores enciendan fuegos, fogatas,
etc. en las zonas de obra.
Reemplazar —en conjunto con la Municipalidad de Avellaneda--
por nuevos ejemplares, en la proporcion establecida por las
normas municipales y/o provinciales, los arboles eliminados al
afectar veredas y calzadas para la construccion del puente y los
empalmes a nivel.
En la etapa operativa, se deberd monitorear los avances de la
zona revegetada.

Responsable de la | Contratista

ejecucion de la medida

Responsable de la | Inspeccion de Obra

Supervisién

Programa del PGAS PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

relacionado

6.2.9 Medida N°9: Proteccién del paisaje

PROTECCION DEL PAISAJE

Acciones de Proyecto
potencialmente

Etapa

Etapa Constructiva: Operativa:

generadoras de

impactos

e Instalacion y Operacién del Obrador
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Movimiento y Circulacién de Maquinaria
Preparacion del Terreno y Movimientos de

suelo
Instalacion de puentes

Factores
medioambientales Paisaje
afectados
- Areas de Influencia Directa, Arroyo, Areas de instalacion de
Sitio de la obra afectada y
Obradores
. Etapa
Etapa Constructiva: pa .
Etapa Operativa:
X
Se deberan tener en cuenta como minimo las siguientes acciones
para minimizar las afectaciones ene paisaje:
Se ajustardn las tareas a los pliegos y al disefio de
ingenieria.
Se procurard realizar las tareas de construccidon de la
., forma mas ordenada y prolija posible.
Descripcién de la . . .
X El material acopiado deberd ser ordenado 'y
medida
correctamente almacenado.
Se deberd mantener un orden vehicular, tanto con la
magquinaria en movimiento como estacionada.
La obra en construccion estara adecuadamente
sefializada.
Se dispondran frecuentemente los residuos de obra.
Se restaurara la zona una vez finalizadas las tareas
Responsable de la

ejecucion de la medida

Contratista

Respon_sg,ble e 2 Inspeccion de Obra

Supervision

Programa del PGAS )

relacionado PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

6.2.10 Medida N°10: Gesti6on de residuos

GESTION DE RESIDUOS (MATERIALES CONTAMINANTES Y ESPECIALES)

Etapa Constructiva:

Etapa Operativa:

Acciones de Proyecto
potencialmente

Movimiento de suelos
Preparacion del terreno.

generadoras de e |nstalacion y Operacién
impactos del Obrador

e Repavimentacién

e Tareas de obra en general
Factores Suelos, Aire y Aguas
medioambientales
afectados

Sitio de la obra afectada

Areas de Influencia Directa, Obrador

Etapa Constructiva:

Etapa Operativa:

Etapa

X
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Descripcion de

medida

La Contratista deberd implementar medidas tendientes a evitar y
reducir la generacion y/o volumen de residuos (asimilables a RSU,
especiales, industriales, escombros, vegetales, entre otros que se
pudieran generar).

La Contratista debera llevar a cabo la gestion de los residuos
siguiendo los siguientes lineamientos: a) clasificacién en la fuente
de los residuos segun sus caracteristicas (RSU, especiales,
industriales, escombros, vegetales) b) almacenamiento transitorio
segUln sus caracteristicas y riesgos y c) disposicion final
(reutilizacion, reciclaje o tratamiento) segiin sus caracteristicas.
Todas las actividades deberan realizarse en el marco de la
legislacion ambiental vigente a nivel provincial y nacional.

Las areas de almacenamiento transitorio de residuos estaran
acondicionadas y clasificadas teniendo en cuenta el destino final
de los mismos. Se debera cumplir con la legislaciéon vigente en la
materia.

Los residuos especiales, como aceites usados, hidrocarburos,
desechos industriales, pinturas, seran identificados conforme a las
normas de seguridad para su correcta manipulacion y utilizacion
de elementos de proteccion personal. No deberdn ser mezclados
con otros residuos y su almacenamiento serd disefiado para evitar
el contacto con actividades que puedan generar algun riesgo. Se
debera contar con sistemas de contencion de derrames y
proteccidon contra eventos climaticos (lluvias, vientos, radiacién
solar, humedad).

La Contratista debera tener en consideracion el
acondicionamiento de areas destinadas para el almacenamiento
de suelos excedentes de excavaciones, escombros, entre otros.

Se buscara que el circuito para el traslado de materiales de
demolicién y suelos excavados, optimice la distancia, el tiempo de
transporte y el menor trastorno posible a las actividades del area
de influencia inmediata.

Responsable de Ila

ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de Ila

Supervisién

Inspeccion de Obra

Programa del PGAS

relacionado

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS

6.2.11 Medida N°11: Manejo del Transito y Sefializacion

MANEJO DEL TRANSITO Y SENALIZACION

Acciones de Proyecto
potencialmente

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

e Transito de vehiculos y

generadoras de ito d
impactos maquinaria
Factores Circulacion Vial, Poblacion

medioambientales
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afectados

Sitio de la obra afectada

Zona de obra

Etapa

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

X

Descripcion de la

medida

La Contratista debera implementar y asegurar una correcta
sefializacion y balizamiento diurno y nocturno en la zona de los
trabajos.

Se deberd asegurar el transito en forma permanente y segura,
siguiendo las Normas de seguridad Vial y de Seguridad e Higiene.

Se debera implementar ademas una adecuada sefializacion de
obra y en las zonas del obrador.

Se debera contar con sefiales permanentes que indiquen riesgo
para la poblacion.

Se sefializaran las areas de maniobras de maquinarias y equipos.

Ademas de las arriba indicadas se implementaran las adecuadas
medidas de comunicacion, acompafadas de otras como minimizar
la presencia de material particulado en suspension que afecte la
visibilidad.

Responsable de la
ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de la | Inspeccién de Obra

Supervisién

Programa del PGAS PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
relacionado

6.2.12 Medida N°12: Seguridad peatonal

SEGURIDAD PEATONAL

Acciones de Proyecto
potencialmente

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

e Reparacioén de veredas

generadoras de e lluminacion
impactos ¢ Desagiies
Factores Poblacion
medioambientales

afectados

Sitio de la obra afectada

Zona de obra

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Etapa
P X X
Para garantizar la seguridad de los peatones y vehiculos que
utilizaran el puente remodelado, se debera seguir estrictamente
L, las especificaciones técnicas del pliego.
Descripcién de la
medida

En particular se destacan aquellas que se asocian con la
seguridad:

Pag 21 de 51




Estudio Ambiental y Social y Medidas de Mitigacion - ETAS

Puentes Arroyo Sarandi - 2022

Se debera desobstruir los desaglies para permitir la
circulacién del agua de lluvia.

Se procedera al retiro y reemplazo por material nuevo de
la totalidad de las defensas metalicas vehiculares, tanto
en las aproximaciones y accesos como sobre el puente en
si mismo.

Se procedera a la desobstruccion de cafios de desagle
existentes en veredas. En los sectores de aproximacion y
accesos al puente se procedera a la demolicion y retiro de
las sendas existentes. Posteriormente se ejecutaran
nuevas veredas peatonales en un ancho de 2,00m

Se dispondran bombas de achique sumergibles con
tableros eléctricos seccionales y personal de guardia para
operarlas en caso de inundaciones durante lluvias
intensas.

Se limpiardn y pintardn las barandas de proteccion
peatonales existentes.

En los lugares donde las barandas peatonales presenten
alternaciones o fallas que generen un mal funcionamiento
o riesgo al peatdn, se procedera a su reparacion.

Se deberan aplicar las medidas de sefializacion vial a fin
de proveer una operaciébn segura para el transito,
condiciones de control de velocidad e informacién para los
usuarios.

Se limpiaran y pintaran las columnas de iluminacion y se
realizara eventualmente el recambio de luminaria, de ser
necesario. Esto sera evaluado por la Inspeccion de Obra.

Responsable de Ia
ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de Ia
Supervisién

Inspeccion de Obra

Programa del PGAS
relacionado

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

6.2.13 Medida N°13: Restauracion ambiental

RESTAURACION AMBIENTAL

Etapa Constructiva:

Etapa Operativa:

Acciones de Proyecto
potencialmente

e Instalacion y Operacién

generadoras de del Obrador

impactos e Todas las tareas de
construccion

Factores Aguas y suelos

medioambientales

afectados

Sitio de la obra afectada

Areas de Influencia Directa, Obrador

Etapa Constructiva:

Etapa Operativa:

Etapa
X
Una vez terminados los trabajos, La Contratista debera retirar las
L, areas del obrador, de las instalaciones, materiales y todo
Descripcién de la | 5 destinad | if
medida elemento que no esté destinado a un uso claro y especifico

posterior.
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Se debera asegurar que en la zona de obras no queden residuos,
chatarras, escombros, instalaciones, cercos, divisiones vy
estructuras provisorias.

Se deberan implementar acciones de restauracion o rehabilitacion
ambiental de manera que el area quede en condiciones similares
a antes de la obra, pero nunca en peores condiciones.

Se deberan seguir los lineamientos del PROGRAMA DE
RESTAURACION AMBIENTAL Y DEL PROGROMA DE
MONITOREO AMBIENTAL

Responsable de la

ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de la | Inspeccion de Obra

Supervision

Programa del PGAS PROGRAMA DE RESTAURACION AMBIENTAL
relacionado PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

6.2.14 Medida N°14: Contingencias

CONTINGENCIAS

Acciones de Proyecto
potencialmente
generadoras
impactos

de

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

Actividades de obra

Factores
medioambientales
afectados

Personal de obra y Poblacion

Sitio de la obra afectada

Zona de obra y obradores.

Etapa

Etapa Constructiva: Etapa Operativa:

X

Descripcion de

medida

La Contratista debera establecer un sistema de comunicacion
inmediato, cuando se produzca algun tipo de incidente, con
aquellos organismos e instituciones que conformen el Sistema de
Auxilio: equipos médicos, Hospitales, bomberos, Vialidad de la
Provincia, Policia Provincial, Autoridades Municipales, etc.

La Contratista debera implementar procedimientos ante
eventuales derrames, pérdidas, como: derrames de combustibles,
derrames con productos quimicos, entre otros, que pudieran
afectar al medio ambiente receptor.

Se deberéd notificar inmediatamente a la Inspecciéon de Obra y a
los organismos jurisdiccionales correspondientes. Se deberd
prever todas las medidas necesarias para garantizar la proteccion
al personal de obra y a la poblaciéon hasta tanto sean
solucionados los eventos.

A tal efecto, se deberan disponer de sefializacién precautoria
correspondiente. Se bebera disponer de elementos y materiales
para atender eventos de contingencia (materiales absorbentes,
extintores, etc.) y elementos de proteccién personal adecuados
para el personal de obra.
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Se debera implementar medidas de mitigacién y prevencién ante
posibles riesgos de desastres naturales.

Responsable de la
ejecucion de la medida

Contratista

Responsable de la
Supervision

Inspeccion de Obra

Programa del PGAS
relacionado

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

6.3 Programas

Todos los programas vinculados a las tareas de construccion deberan ser de
desarrollados e implementados en el marco del sistema de gestién y procedimiento
propio de La Contratista adjudicataria de la obra.

En este sentido, se exponen a continuacion los lineamientos generales y contenidos
minimos que deberdn ser tomados en consideracion para el desarrollo de los
programas vinculados con los impactos y medidas descriptas anteriormente.

6.3.1 Programa N°1: Aspectos legales e institucionales

PROGRAMA DE ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

Objetivo

Dar cumplimiento al Marco Legal de aplicacién en las jurisdicciones intervinientes, obtener y
presentar las autorizaciones correspondientes.

Descripcion

La Contratista debera gestionar todos los permisos necesarios para la ejecucién de las obras
de cumplimiento legal ante las autoridades correspondientes.

Deberd llevar y presentar ante la Inspeccidon de Obra los registros de cumplimiento, plazos y
renovaciones correspondientes. Los permisos podran estar relacionados minimamente con las

siguientes tematicas:

- Habilitacion del obrador.

- Habilitaciéon tanques de combustible

- Disposicién de residuos

- Inscripcion como generador de residuos especiales.
- Captacién de agua de obra.

- Gestion de interferencias

- Ingreso a areas protegidas

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacion

X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Directa y Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y Seguridad

de La Contratista en sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccién de Obra
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6.3.2 Programa N°2: Capacitacion ambiental, social y de salud y seguridad

PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Y SOCIAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD

Objetivo
Proporcionar la capacitacién especifica y normas al personal de obra para el cumplimiento de

las Medidas de Mitigacion (MM) y Programas del Plan de Gestion Ambiental y Social de la
Construccion (PGAS-C)

Descripcién

La Contratista debera realizar capacitaciones obligatorias de induccién ambiental y social y de
salud y seguridad al personal de obra contratado (Contratistas y Subcontratistas), previo al
inicio de actividades y asimismo capacitaciones periddicas. El personal de obra no debera
ingresar al sitio de trabajo sin la correspondiente capacitacién ambiental y social y de salud y
seguridad.

Se debera realizar las capacitaciones en todos los niveles jerarquicos.
La Contratista debera llevar adelante y presentar ante la Inspeccion de Obra registros de las
Capacitaciones efectuadas con:

- Cantidad de horas/hombre de capacitacion

- Cronograma de capacitaciones para todo el periodo de obra

- Contenidos y metodologia de las capacitaciones

La Contratista debera mantener los registros actualizados de las inducciones y capacitaciones
realizadas.

Se debera tener en consideracion las siguientes capacitaciones minimas obligatorias:

- Manejo de Residuos Sélidos (Asimilables a RSU, residuos vegetales, Industriales,
escombros y peligrosos)

- Manejo de Sustancias Peligrosas (aceites, pinturas, combustibles, entre otros)

- Prevencién de impactos y proteccion a la fauna.

- Prevencién de impactos y proteccion a la flora.

- Prevencion de impactos y proteccion del agua.

- Prevencion de impactos y proteccion del suelo.

- Uso adecuado y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias

- Uso racional y eficiente del agua

- Seguridad e Higiene (en coordinacién con el responsable correspondiente):
Contingencias ambientales (derrames), prevencion de incendios, accidentes.

- Restauracion ambiental

- Relaciones y comunicacién con la comunidad (en funcién de los niveles jerarquicos).

- Hallazgos arqueolégicos

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacién

X

Ambito de Aplicacion del Programa | Area de Influencia Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables, Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia Mensual

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccién de Obra

6.3.3 Programa N°3: Manejo ambiental de residuos

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS

Objetivo
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Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no
constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la afectacion del medio socioambiental a
partir de la generacién, transporte, manejo y disposicién de los residuos sélidos, semisélidos y
liquidos generados por maquinarias y equipos durante las operaciones de Obra, y por la
circulacién de diferentes tipos de vehiculos.

Minimizar impactos en el paisaje.

Descripcion

La Contratista debera llevar un Programa de Manejo de Residuos orientado a asegurar la
implementacion de las medidas de mitigacién correspondientes y realizar un adecuado manejo
ambiental de todos los residuos sdlidos y semisélidos generados por las actividades
constructivas.

La Contratista deberd implementar medidas tendientes a evitar y reducir la generacién y/o
volumen de residuos (asimilables a RSU, especiales, industriales, escombros, vegetales, entre
otros que se pudieran generar), llevar un orden y limpieza para minimizar afectaciones en el
paisaje.

La Contratista debera llevar a cabo la gestién de los residuos siguiendo los siguientes
lineamientos:

a) clasificacion en la fuente de los residuos segun sus caracteristicas (RSU, especiales,
industriales, escombros, vegetales)

b) almacenamiento transitorio segin sus caracteristicas y riesgos y

¢) disposicion final (reutilizacion, reciclaje o tratamiento) segin sus caracteristicas.

Todos los cestos deberdan mantenerse cerrados para evitar la proliferacién de moscas,
roedores, el ingreso de agua de lluvia, dispersion de residuos. Se debera acordar la disposicion
final con la Municipalidad o Empresa habilitada segun el tipo de residuos.

Los residuos industriales se dispondran transitoriamente en contenedores identificados. En
caso que los mismos se coloquen a la intemperie, se debera acondicionar al suelo de forma tal
de evitar lixiviados; de lo contrario, deberan cubrirse de manera tal de evitar el contacto con las
lluvias.

En cuanto a los residuos especiales (lubricantes usados, hidrocarburos o trapos con restos,
filtros de aceite y combustible, envases con pintura, combustible, solventes, aceites y/o grasas,
guantes, baterias, pilas, lamparas), estaran perfectamente almacenados y clasificados segun
corriente. El sitio de almacenamiento debera contar con hoja de seguridad de materiales y
extintor apto para dichas sustancias. En el caso de liquidos, se contara con una platea
impermeable para la contencién de posibles derrames y estaran bajo techo, lo mas alejado
posible del curso del area protegida.

En cuanto a los efluentes cloacales, se recomienda la utilizacion de instalaciones
temporarias como bafios quimicos, que funcionan a base de un compuesto quimico liquido
que degrada la materia organica, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre
de olores. El producto se carga en los bafios mediante camiones cisterna con equipo
especial de bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos son evacuados
mediante transportes especiales cuando su capacidad es colmatada.

El programa de gestion de residuos debera conocido por todo el personal de la obra.

Se debera contar con registros mensuales para verificar su cumplimiento.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacién

X

Ambito de Aplicacion del Programa | Area Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsable Ambiental y Social de La Contratista en
sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva
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Responsable de la Fiscalizacion Inspeccién de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas Gestion de residuos

6.3.4 Programa N°4: Proteccién de la vegetacion y fauna

PROGRAMA DE PROTECCION DE LA VEGETACION y FAUNA

Objetivo
El objetivo principal es minimizar el impacto sobre la vegetacion, fauna y paisaje.
Descripcion

En toda la etapa de Construccion se deberan cumplir ciertas medidas, listadas a
continuacion:

- Implementar capacitaciones en el personal sobre manejo de flora, fauna y paisaje.

- En caso de afectacion o muerte de algin animal, se debera notificar inmediatamente al jefe
de obra, quien lo anotara en un registro destinado para tal fin.

- Mantener al maximo posible la vegetacion natural en particular en la zona del albardén
costero que constituye una cortina visual que minimizara el impacto visual de las obras.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen dafios al hébitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo.

- Comunicar el plan de reforestacion del presente anteproyecto.

-Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior en la restauracion de los
sitios afectados.

-Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbacion del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

- Durante toda la etapa constructiva se debera garantizar el caudal ecolégico del arroyo y el
libre paso de la fauna acuatica en el mismo.

- Se debera respetar los caminos y rutas de transito de maquinarias, de manera de no
impactar zonas naturales fuera de las areas definidas.

- Queda prohibida la realizacion de fogatas y quema en zonas aledafias a la obra que estén
por fuera de los sitios autorizados.

- Se debera garantizar el orden de la zona, con materiales y residuos almacenados en un
sitio adecuado, evitando voladuras.

- Queda prohibido proceder al rellenado con cualquier tipo de material exdgeno zonas no
previstas y/o no autorizadas, insertar clavos, cuerdas, cables o cadenas en arboles o
arbustos.

- Esté& prohibida la manipulacion de combustibles, lubricantes o productos quimicos en zonas
de raices.

- Una vez finalizadas las obras, se deberan restaurar las areas intervenidas para promover la
recuperacion de la vegetacion y paisaje.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén
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X

Ambito de Aplicacién del Programa | Area Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y Seguridad
de La Contratista en sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas Proteccion de la fauna, Proteccién de la flora, proteccion
del paisaje

6.3.5 Programa N°5: Comunicacion

PROGRAMA DE COMUNICACION

Objetivo

Garantizar el derecho de la poblacion a estar debidamente informada sobre los cambios
positivos y negativos que pudieran desarrollarse en su ambiente como consecuencia del
Proyecto.

En particular, se consideran como objetivos especificos mantener informada en forma clara a la
comunidad en general sobre las principales caracteristicas principales del Proyecto y sus
beneficios; a la poblacién de la zona de influencia directa sobre el desarrollo de las Obras y
sobre las medidas de mitigacion y PGAS-C definido para limitar la intensidad de las molestias
ocasionadas por las Obras; ofrecer canales para la recepcion de consultas y reclamos.

Descripcién
Previo al inicio de las obras, La Contratista debera:

- Informar a la poblacién en forma clara y concisa, el motivo y duracion de las
actividades y acciones, en los que se veran afectados (por la delimitacién del area de
trabajo), por medio de sefializacion de obra.

- Debera informar a la poblacion mediante medios de difusién masiva, de las zonas
afectadas por las obras y las vias alternativas de transito.

- Debera presentar ante la Inspeccion de Obra los canales de recepcién de quejas y
reclamos.

Durante las actividades de obra, La Contratista debera:

- Atender consultas y reclamos. Presentar ante la Supervision los registros
correspondientes (fecha, tipo de reclamo, resolucion, etc.)

Este programa debera ser implementado con el asesoramiento de especialistas sociales y en
comunicacion.

Se recomienda hacer hincapié en los siguientes aspectos:

- Iniciar la comunicacion con su debida anticipacion, en especial a los vecinos del area
de influencia.

- Explicar y hacer hincapié en los riesgos actuales que se corren producto del retroceso
de la cascada.

- Beneficios que traera aparejada la obra de remodelacién del puente.

- Utilizar imagenes/renders que ayuden a visualizar los impactos positivos del proyecto.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacién
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X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Directa e Indirecta

Responsable de la Implementacion | Responsable Ambiental y Social de La Contratista en
sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Todo el ciclo del proyecto

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas Comunicacion

6.3.6 Programa N°6: Monitoreo ambiental y social y de salud y seguridad

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD

Objetivo

Identificar, definir, en sus aspectos metodolégicos, tecnoldgicos y de recursos humanos e
implementar un conjunto de actividades destinadas a relevar y procesar informacién de campo
sobre el estado y la evolucidn de los aspectos socioambientales y de salud y seguridad mas
significativos de la obra.

Descripcién

Durante las actividades constructivas La Contratista implementard un Programa de Monitoreo
Ambiental y Social cuyos resultados seran presentados ante la Inspecciéon de Obra en los
Informes Ambientales y Sociales Mensuales. Este plan tiene como funcion basica cuantificar y
calificar el estado y evolucién de los parametros ambientales y sociales mas significativos. La
Contratista incluira en su Plan de Gestion Ambiental y Social de la Obra, un Programa de
Monitoreo Ambiental y Social que deberé incluir como minimo una lista de control de cada uno
de los componentes a verificar.

La Contratista debera efectuar un monitoreo durante las actividades constructivas, como
minimo de los siguientes componentes:

a) Componente Ambiental: Agua

Impacto: Contaminacion de aguas superficiales por actividades de construccion sobre cuerpo
de agua.

Objetivo: Monitorear la calidad de agua superficial (A° Sarandi), aguas arriba y abajo. Como
minimo los siguientes parametros.

Medida Indicador Frecuencia
- Temperatura
- pH
- Turbiedad
Sélidos en Suspensidn totales

Monitoreo de aguas
superficiales en el
curso hidrico

Conductividad
Hidrocarburos totales de petréleo (HTP)

- Coliformes totales

- Metales pesados (Cadmio, Niquel, Cobre, Plomo, Zinc, Cromo
Total, Mercurio, Arsénico)

Bimestral

b) Componente Ambiental: Suelo

Impacto: Contaminacion del suelo por residuos peligrosos.
Objetivo: Monitorear el correcto funcionamiento y eficiencia de la gestion de residuos
especiales.

| Medida | Indicador | Frecuencia |
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Volumen de residuos especiales generado

Gestion de Residuos Numero y deposito de recipientes usados

) Mensual
Especiales

Existencia de Manifiestos y Certificados de transporte y
disposicion final de residuos peligrosos segun normativa

Impacto: Contaminacién del suelo por sustancias especiales.

Objetivo: Monitorear la calidad del suelo en relacién con la eventual contaminacién por
hidrocarburos, en areas de potencial contaminaciéon (En obradores: areas de almacenamiento
de sustancias quimicas, pinturas, etc., estacionamiento de vehiculos y maquinarias; cualquier
area donde se haya manipulado con frecuencia residuos especiales), como minimo los
siguiente parametros:

Medida Indicador Frecuencia
- Hidrocarburos totales de petréleo (HTP)

- Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP)

- Metales pesados (Cadmio, Niquel, Cobre, Plomo, Zinc, Cromo Total,

Gestion de Mercurio, Arsénico) Unica vez, al

sustancias - Regi§tro fotografico, visualizando las condiciones iniciales de los abandono

especiales predios. ~ delas
instalaciones

Se debera localizar, como minimo, un punto de muestreo en cada una de
estas areas con la toma de dos muestras, en superficie (hasta 20 cm) y a
profundidad (20 a 50 cm).

Impacto: Contaminacién del suelo por residuos no peligrosos.
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos
asimilables a domésticos.

Medida Indicador Frecuencia

. . Volumenes de residuos recolectados.
Gestion de residuos

asimilables a domésticos Numero y dep0sito de recipientes usados. Mensual
(RSU) Remitos de entrega al centro de disposicion de residuos
domiciliarios.

c¢) Componente Ambiental: Floray Fauna

Impacto: Muerte de animales por atropellamiento u otras causas en el area operativa y el AID.
Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de
las medidas de proteccion de la fauna.

Medida Indicador Frecuencia

Registro de atropellamiento | Registro de animales atropellados diferenciando especie,

de Fauna progresiva y fecha Mensual

d) Componente Ambiental v Social
Impacto: Inseguridad vial
Obijetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a reducir la inseguridad vial.

Medida Indicador Frecuencia
Sefializacion, induccion Registro de accidentes viales ocurridos Mensual
ambiental con detalles del lugar. hora y motivo

Impacto: Molestias a la poblacion
Obijetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicacion Social y consolidar su
sistema de registro.
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Medida Indicador Frecuencia
Plan de Comunicacién Social.| Registro de consultas, denuncias y reclamos recibidos por
Medidas de sefializacién| el referente para la comunicaciéon de la empresa con la Mensual
preventiva. Induccion Ambiental| comunidad segin se defina el Plan de Comunicacion
y Social al personal Social.
Molestias en la poblacién por | Reclamos, registro de Consultas, estado de maquinaria Semanal
ruidos de obra
Construccion Operacion

Etapa de Proyecto en que aplica
X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Operativa

Responsable Ambiental y Social de La Contratista en

Responsable de la Implementacion sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas -

6.3.7 Programa N°7: Contingencias

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Objetivo

Reducir al minimo las posibilidades de ocurrencia de situaciones de contingencias y/o
emergencias que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, la calidad
ambiental y/o de las instalaciones.

Descripcién

Durante la construccién y las tareas de mantenimiento, pueden producirse algunas situaciones
de emergencia frente a las cuales es necesario disponer de un procedimiento de tratamiento
adecuado, oportuno y eficiente.

Entre las contingencias, podrian darse:

a) Accidentes vehiculares.

b) Accidentes laborales.

¢) Incendios.

d) Derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.

Clasificacién de Contingencias:

Se propone clasificar los distintos tipos de posibles incidentes segun la gravedad y magnitud de

la emergencia en cuatro niveles:

- Nivel I: la situacién puede ser facilmente manejada por el personal que se encuentre en el
lugar.

- Nivel II: no hay peligro inmediato fuera del area de obra pero existe un peligro potencial de
gue la contingencia / emergencia se expanda mas alla de los limites de la misma.

- Nivel lll: se ha perdido el control de la situacién y cabe la posibilidad de que haya heridos
de gravedad e incluso muertos entre los trabajadores.

- Nivel IV: se ha perdido el control de la situacion. Hay heridos graves y/o muertos.

Organizacién ante Contingencias:
Para responder ante emergencias, la obra dispondra de procedimientos de accion especificos
para cada tipo de contingencia. Las acciones de estos procedimientos seran coordinadas por el
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Jefe de Obra.

Se conformara un Grupo de Respuesta (GR), constituido por personal de obra capacitado para
operar ante las posibles contingencias, que participara de las acciones de control ante la
ocurrencia de estas situaciones. Se deberan detallar las funciones y el alcance de las
responsabilidades de cada uno de los integrantes del GR, y sus reemplazantes previstos en
caso de ausencia.

Fases de una Contingencia:

- Deteccion y Notificacion: A los efectos de responder ante situaciones de emergencia, se
establecera un Plan de Llamada ante Contingencias. Las acciones seran coordinadas por
el Jefe de Obra o alguien designado por tal.

- Evaluacion e Inicio de la Accién: Ante la ocurrencia de una contingencia, la misma sera
evaluada por el GR, que iniciaran las medidas de control y de contencion de la misma.

- Accion ante Emergencias: Las acciones seran llevadas a cabo por el GR. El control de
una contingencia exige que todo el personal esté debidamente capacitado para actuar bajo
una situacion de emergencia. Esto implica la capacitacion sobre los procedimientos
vigentes.

a) Accidentes vehiculares.

Medidas de prevencion

Capacitar a los choferes sobre los aspectos asociados a las normas de seguridad vial vigentes
con especial atencion a lo relacionado sobre la circulaciéon y manejo de vehiculos de gran porte
y maquinarias pesadas.

Seré obligatorio el uso de cinturones de seguridad tanto para los conductores como para los
pasajeros.

Respetar los limites de velocidad establecidos.

Revisiéon y mantenimiento de vehiculos

Ante la ocurrencia de accidentes se seguirdn los siguientes procedimientos:
- Reportar el incidente al Jefe de Obra, quien dara aviso a policia local y personal
médico.
- Movilizacién del Jefe de Obra y el personal médico al area del incidente.
- Determinar el estado de los ocupantes y de los vehiculos.
- Prestar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta un centro especializado.
- Notificar al centro médico especializado en caso de internacion de emergencia.
- Natificar a las autoridades de transito locales.
- Evaluar el dafio sufrido al vehiculo y retirarlo del lugar del accidente.

b) Accidentes laborales.

Contar con un botiquin de primeros auxilios en cada area de trabajo, y con al menos un
personal capacitado para actuar ante accidentes menores.

Procedimientos en caso que una persona sufra algun accidente mayor y no pueda ser atendido
mediante la aplicacidn de primeros auxilios en el area de trabajo.

- Dar la voz de alarma al Jefe de Obra, quién dara aviso a personal médico (propio o
externo).

- Movilizacién del Jefe de Obra y el personal médico al area del incidente

- Evaluar la gravedad de la emergencia.

- Realizar procedimientos de primeros auxilios en el area de la contingencia.

- Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.

- Notificar al centro especializado en caso de internacién de emergencia

¢) Incendios.

Las posibles fuentes de incendio asociadas al proyecto son:
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- Incendio accidental de la vegetacion.
- Fallas en las tareas de obra: soldadura, corte, etc.
- Fallas eléctricas en el obrador.

Todo el personal debera ser capacitado en cuanto al manejo y la ubicacion de los equipos de
combate de incendio, medidas a tomar para evitar la expansion del mismo y responsabilidades
gue le compete.

Se deberan contar con al menos Extinguidores de clase ABC portatiles y/o fijos como equipo de
combate contra incendios.

A continuacién se indican algunas de las acciones que deben ser tenidas en cuenta para
minimizar la ocurrencia de incendios.
- No se deberan utilizar sustancias o productos inflamables cerca de llamas abiertas u
otra fuente de ignicion.
- No se reutilizardn envases que hayan contenido combustibles o liquidos inflamables
para otro uso que no sea el mismo para el cual fueron destinados.
- No se prendera fuego, sobre todo si en el area cercana hay vegetacion seca.
- En aquellos sectores en los que se almacenen residuos especiales o sustancias
peligrosas se intensificaran todas las medidas de control necesarias para evitar
incendios.

d) Derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.

Durante el mantenimiento de maquinaria pueden ocurrir derrames, que pueden prevenirse
mediante el empleo de las herramientas adecuadas y los cuidados minimos requeridos.

El sitio de mantenimiento debe tener el piso acondicionado y se tendra siempre al alcance de la
mano envases de contencion de combustibles (cilindros o tinas de metal), embudos de distintos
tamafios, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, asi como equipos contra
derrames.

Los equipos contra derrames deben contar como minimo con pafios absorbentes de
combustibles, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de proteccién y botas
de jebe. Este equipo es funcional para el uso en la contencién y la prevencién de derrames de
combustibles y aceites.

Asimismo, el manipuleo de sustancias quimicas y las tareas de obras generales pueden
implicar el vertido accidental de sustancias potencialmente contaminantes, en particular en los
obradores o0 zonas de acopio. Todos los derrames deben ser controlados adecuadamente, aun
cuando tengan pequefias dimensiones.

Acciones ante derrames:

- Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando la
sustancia.

- Se realizaran todas las acciones contando con los elementos de proteccion personal.

- Se evaluard rapidamente si es necesario cortar fuentes de energia que pudieran
generar una explosién y/o incendio.

- Seinformara inmediatamente al Jefe de Obra.

- Se obtendrd toda la informacién necesaria sobre el tamafio, la extensién y los
contaminantes derramados.

- Se tomaran las medidas necesarias para recoger la sustancia derramada, previniendo
el ingreso del producto derramado a desaglies, tuberias y ductos, a fin de prevenir los
riesgos de explosion y de contaminaciéon, aun mayores.

- El Jefe de Obra y el GR determinaran si es necesaria la contratacion de una empresa
especializada en control y remediacién de derrames, asi como para la disposicion final
de los residuos.

- Se asegurara el cumplimiento de la legislaciéon vigente en todo momento.
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A continuacion se detallan las medidas correctivas segun el tipo de derrame.

Tipo A: derrames pequefios de aceite, gasolina, etc.
- Se recogeran todos los desechos de combustibles y se coordinara con el Jefe de Obra
la disposicion final de los mismos.
- Se removeran las marcas dejadas removiendo el suelo del lugar y deberan asegurar su
adecuada gestion y disposicion.

Tipo B: derrames menores

- Se controlaran posibles situaciones de fuego u otros peligros debido a emanaciones
del combustible.

- De ser posible, se detendra la fuga y la expansion de la sustancia habilitando una zanja
0 muro de contencion (tierra).

- Se evitara la penetracion de la sustancia en el suelo utilizando absorbentes, pafios u
otros contenedores.

- Se retirara el suelo contaminado hasta encontrar tierra sin contaminacion. Debera
asegurarse la gestion y disposicién adecuada del suelo contaminado.

Tipo C: derrames mayores

Este tipo de derrames requiere la participacién de una brigada de emergencia especialmente
entrenada y capacitada. Siempre la consideracién mas importante desde un primer momento
es proteger la vida propia y de las personas alrededor.

El procedimiento consiste en implementar medidas de bloqueo para detener la fuga e informar
al personal de seguridad para que active la alarma.

En toda oportunidad que el personal se encuentre trabajando en una contingencia por derrame
de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, deberan dar estricto cumplimiento a las normas
de seguridad establecidas con el fin de evitar la produccion de fuentes de calor que puedan dar
origen a una explosién y/o a un incendio.

El derrame, en estos casos, difiere del resto de las contingencias en que, si el personal esta
adiestrado y observa las normas de seguridad, es poco probable que haya peligro inmediato
para la integridad y/o la vida humana.

Independientemente de las caracteristicas de la contingencia / emergencia, el programa debera
establecer para cada una, las acciones, alcance y responsables para atender a sus diferentes
fases:

- Deteccibn y notificacion de la contingencia / emergencia.
- Evaluacién del nivel de la contingencia y accion.
- Control de la contingencia.

e) Derrumbes o caida de materiales en el curso de agua

Se debera asegurar la disponibilidad de equipos para la rapida remocion de derrumbes,
escombros, residuos inertes de obra, etc. en caso de que éstos caigan al curso de agua.

Serda necesario contar también con equipos para remover obstrucciones en desagies,
estructuras para evitar el ingreso de aguas a sitios no deseados y realizar la limpieza habitual
de frente de obra.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacién

X

Ambito de Aplicacion del Programa | Area Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y Seguridad
de La Contratista en sintonia con Jefe de Obra.
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Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccién de Obra y Autoridad de aplicacién ambiental

Medidas de Mitigacion Asociadas Contingencias

6.3.8 Programa N°8: Restauracién ambiental

PROGRAMA DE RESTAURACION AMBIENTAL

Objetivo

Identificar, organizar e implementar las medidas correctivas, constructivas y no constructivas,
dirigidas a restaurar los impactos ambientales residuales.

Descripcién

Este programa esté orientado a presentar los lineamientos para la identificacion y restauracién
de los distintos componentes ambientales que pudieran verse afectados por las actividades de
obra. Se tendra en consideracién la identificacion de posibles desvios de las actividades a
realizar, monitoreos durante las actividades de obra, inspecciones de relevamientos In-Situ y
entrevistas a escala local.

Una vez terminados los trabajos, La Contratista debera retirar las areas obradores, las
instalaciones, materiales y todo elemento que no esté destinado a un uso claro y especifico
posterior. Toda instalacién/modificacion temporal sobre el arroyo debera ser retirada.

Se deberan restaurar los suelos degradados, principalmente sobre las margenes del arroyo,
para facilitar la recuperacion de la vegetacion.

El Responsable Ambiental y Social debera asegurar, mediante registros fotograficos, que en la
zona de obras no queden residuos, chatarras, escombros, instalaciones, cercos, divisiones y
estructuras provisorias que pudieran afectar el paisaje.

Para esto se recomienda, establecer la linea de base de los componentes ambientales, previo
al inicio de las obras, de manera de tener un punto de referencia al finalizar las mismas.
Este programa se apoyara en el PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacion

X

Ambito de Aplicacién del Programa | Area Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsable Ambiental y Social de La Contratista en
sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra y Autoridad de aplicacién ambiental

Medidas de Mitigacion Asociadas Restauracion ambiental

6.3.9 Programa N°9: MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

PROGRAMA DE MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Objetivo

Establecer un mecanismo claramente documentado para la recepcion y seguimiento de
sugerencias, quejas y reclamos, hasta su resolucion definitiva.

Descripcién
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La contratista designara un responsable para recibir las quejas y reclamos. Este las registrara
en una planilla especial y las informara inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo
requiere una respuesta inmediata, se tomaran aquellas medidas que provoquen el cese
inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un analisis
exhaustivo de la cuestion deben ser analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma
previa a su implementacion. EI RAS designado le dara seguimiento y realizara las gestiones
que sean necesarias para su pronta solucién. Este procedimiento establecera el canal de
comunicacion que tendran los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un ndmero
de teléfono, un nimero de fax, un link en la pagina web de la Provincia y/o contactando a la
persona designada para este fin. Por toda inquietud, queja o reclamo que fue atendido,
solucionado con conformidad por parte del reclamante, se realizara un monitoreo sistemético
durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo
fueron efectivamente solucionados.

A modo de referencia, se detalla a continuacion las distintas etapas que componen el
Mecanismo de Quejas y Reclamos:

Recepcién y registro de reclamos:

Se podra disponer de los siguientes mecanismos:

Instalacién de un Buzdn de Reclamos en locaciones de las obras. Se dejara constancia de las
acciones generadas y las respuestas otorgadas a cada uno de los reclamos, con fecha de las
intervenciones.

Disposicion de un teléfono, direccion de correo electrénico, redes sociales como Facebook,
WhatsApp.

A través de participacion en las reuniones periédicas consideradas como parte de la
implementacién del Programa.

Todas las inquietudes que ingresen, por cualquier medio, deberan registrarse en el Libro de
Quejas y Reclamos (ver al final de este programa ejemplos de Formularios Modelos) y
archivarse en una carpeta que permanecera en el obrador.

Estos mecanismos deberan ser informados y regularmente publicitados (puerta a puerta, redes
sociales, folletos, carteles, espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre
disponibles para cualquier parte interesada que quisiera acercar un reclamo. La Contratista
debera informar a la Inspeccion Ambiental y Social, acerca de las novedades que se
produzcan, en forma mensual.

Evaluacion de reclamos

En caso de que se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser considerado
y respondido. En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el/la reclamante debera
ser informado de la decisién y de los motivos de la misma. Para ello, debera brindarse
informacién pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las caracteristicas socioculturales
de la poblacién involucrada.

Respuesta a reclamos

Los reclamos pertinentes al presente proyecto deberan ser respondidos con la celeridad que
amerite el mismo. La informacién que se brinde debe ser relevante y entendible, de acuerdo a
las caracteristicas socioculturales de quien consulta.

Solucién de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizé la inquietud, sea por una
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solucion a implementar, se deberan
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto
puede incluir, entre otros: promover la participacion de terceros técnicos u otros estatales,
invitar a mesas de didlogo, mediaciones, conciliaciones.

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse el ambito del proyecto, el interesado podra
exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia correspondiente.
En todos los casos, se informara que los interesados podran también comunicarse con las
siguientes instituciones relacionadas con el proyecto:
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- Municipalidad
Seguimiento

La persona designada para la implementacion del presente programa realizara un monitoreo de
todas las quejas o reclamos que se encuentren cerrados con conformidad del reclamante y
durante un tiempo razonable con el objetivo de verificar que los motivos de la sugerencia, queja
o reclamo fueron efectivamente solucionados. (ver Formulario Seguimiento de sugerencias,
quejas o reclamos).

A continuacion, se proponen los modelos de formulario a implementar:

N°
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDO

DNI

DIRECCION PARA CONTACTO

TELEFONO
E-MAIL

HECHO QUE MOTIVA LA SUGERENCIA/QUEJA/RECLAMO/INQUIETUD

FECHA
HORA

FIRMA

N°® INQUIETUD

TIPO (Sugerencia, Queja o
Reclamo)

FECHA DE APERTURA

FECHA DE CIERRE

RESPONSABLE

ACCION DE CIERRE

OBSERVACIONES
FIRMA

Nombre y Apellido Fecha:
Teléfono Otro mecanismo de | En calidad de:
localizacion (vecino/a, rep. institucional)
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Consulta/Reclamo/Queja:

Quién recepciona:

Cual fue la solucion: Fecha:

Firma:

REQUERIMIENTO DE AVISO TEMA:

SOLICITADO POR: MOTIVO:

SECTOR: UBICACION (ENTRE CALLES)
RESPONSABLE: FECHA:

MATERIAL SOCIALIZADO:

ENCABEZADO CON MEMBRETE/LOGO DE LA EMPRESA/MUNICIPIO

NOTA DE AVISO
INICIO DE TRABAJOS DE OBRA A LOS VECINOS/AS

Estimado vecino/vecina,

Por medio del presente, se le informa que la empresa... (NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA) se encuentra realizando trabajos de obra en el marco del ....” (Proyecto
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO)", en la ciudad de...... (NOMBRE CIUDAD).

En los préximos dias se abrira un frente de obra cercano a su domicilio por lo cual podra
escuchar ruidos molestos, sentir vibraciones y observar personal de la empresa en la zona.
Tenga en cuenta que el ingreso a su domicilio particular y el acceso a comercios e instituciones
(educativas, de salud, etc.) estara habilitado durante todo el tiempo que se efectien los
trabajos en el area de intervencién.

De antemano, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas

Para mayor informacién sobre el proyecto Ud. puede consultar:

LINKS DE REDES SOCIALES................

PAGINAWEB OFICIAL..........ccceeeeeen.

DOCUMENTACION EN PAPEL DISPONIBLE EN LA MUNICIPALIDAD...............

Si Ud. tiene consultas y/o reclamos sobre la obra en curso podra dirigirse a los
siguientes medios:

LINEA DE TELEFONO EXCLUSIVA:

LINEA DE WHATSAPP:

CORREO ELECTRONICO:

BUZON DE MENSAJES (redes sociales/ municipalidad/ obrador):

Recuerde que también se encuentra disponible y a disposicion el Libro de Quejas en el
obrador.

Desde ya muchas gracias por su colaboracion,
Saluda atte.

FIRMA DE LA EMPRESA CONTRATISTA/MUNICIPIO

Fecha de entrega:

Lugar de entrega: Frente de obra abierto, nombre de la calle, altura (de.../ a...), intersecciones
Duracién aproximada de los trabajos en la cuadra:

Responsable a cargo: (NOMBRE Y APELLIDO- PUESTO)
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REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS

N.2 Fecha | Mombre Medio de | Descripcién | Nombre de | Derivado a Estado™* | Plazo Observaciones
reclamo* del recepcion | del reclamo | quien Fecha | Area estimativo
reclamante recepciona responsable de respuesta

*El ndmero de reclamo debe ser consecutivo, y se debera mantener como soporte las fichas
individuales elaboradas para cada caso, con el respectivo registro fotografico/filmico.

**Recepcionado. Derivado. En espera de Resolucion. Cerrado.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén
X
Ambito de Aplicacion del Programa Area de Influencia Directa y Operativa
Responsable de la Implementacion El responsable de la Implementacién sera la
Contratista, a través de su Responsable
Ambiental.
Periodicidad/Momento/Frecuencia Toda la etapa constructiva
Responsable de la Fiscalizacion Inspeccién de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas -

6.3.10 Programa N° 10: Programa de Afluencia de Mano de Obra

PROGRAMA DE AFLUENCIA DE MANO DE OBRA

Objetivo

El programa busca mitigar los riesgos asociados a la afluencia de trabajadores en el area de
implementacion de la obra.

Descripcién

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por el Contratista puede dar lugar a
afectaciones sobre la poblaciéon que habita en el area de influencia del proyecto. Entre las
principales afectaciones, existe el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores del
Contratista y la poblacion local, e incluso afectaciones directas sobre la poblaciéon local como
producto de conductas del personal del Contratista. Para minimizarlos, el Contratista debera
implementar hacia dentro de su organizacién los siguientes aspectos de gestién social: (i)
promover la reduccién la afluencia de trabajadores a través de la contratacién de mano de
obra local, en todo momento que esto sea posible; (ii) garantizar que se cumpla un régimen
laboral que permita a los trabajadores tener horarios de trabajo y descanso de acuerdo a lo
establecido en los convenios de trabajo; (iii) evaluar el nivel de riesgo vinculado al influjo de
trabajadores ; y (iv) acorde al nivel de riesgo identificado, se debera incorporar en la gestién
interna de la compafiia la utilizacién de cédigos de conducta y otras medidas para la
mitigacion de los riesgos identificados.

Para prevenir afectaciones adversas se deberan contemplar medidas orientadas a asegurar
vinculos respetuosos y armonicos entre poblacion local y trabajadores contratados por el
Contratista. Estas medidas incluyen el abordaje de temas sobre conductas delictivas, salud
sexual y reproductiva, derechos humanos y prevencion de violencia, con particular énfasis
en prevencion de violencia contra mujeres, niflas y adolescentes. Para ello la contratista
debera disefar e implementar un conjunto de cédigos de conducta que incluyan:

e cabdigo de conducta de la compafiia;
e codigo de conducta de la gerencia;

Pag 39 de 51




Estudio Ambiental y Social y Medidas de Mitigacion - ETAS
Puentes Arroyo Sarandi - 2022

e codigo de conducta individual para cada uno de los miembros de los propios equipos
de trabajo.

Para asegurar el proceso, el Contratista debera contratar durante los primeros tres meses de
ejecucion de la obra a un profesional idéneo' en temas vinculados a salud sexual y
reproductiva, derechos humanos y violencia de género, para el disefio de los coédigos de
conducta del contratista Dichos cddigos de conducta deberan incluir compromisos a los tres
niveles para asegurar la creacién y mantencion de un ambiente de trabajo positivo y libre,
de: (i) discriminacion por caracteristicas étnicas, raciales, de género, identidad de género,
orientacion sexual, o religion; (ii) violencia, en particular de violencia contra mujeres, nifias y
adolescentes; (iii) trabajo infantil.

Esta medida deberad implementarse especialmente en el inicio de obra, durante la etapa de
construccion, ya que es el periodo donde se requiere mayor personal trabajando de manera
continua en una zona especifica y compartiendo cotidianeidad con la poblacién local.
Asimismo, en todos los casos, se debera establecer procedimientos de reporte, protocolo de
respuestas a conductas inaceptables y medidas de rendiciébn de cuentas internas, como
parte del PGAS-C.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén

X X

Ambito de Aplicacién del Programa | Area Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsable Ambiental y Social de La Contratista en
sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva y de operacion

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccibn de Obra y Autoridad de aplicacion
ambiental y social

Medidas de Mitigacion Asociadas MARRC vigente durante toda la obra.

6.3.11 Programa N°11: Seguimiento del PGAS-C

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PGAS-C

Objetivo

Detectar y corregir oportunamente las posibles fallas del manejo ambiental y social y de salud y
seguridad.

Descripcién

Este programa estara orientado a presentar los contenidos, aspectos formales y responsables
de la implementacion del seguimiento del PGAS-C.

Se establecen los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento y evaluacion
de la efectividad del PGAS-C.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion de Obra Informes Mensuales de avance y
estado de cumplimiento del PGAS-C y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales

! Se entiende como “idéneo” a un profesional universitario con el perfil de especialista en
gestion ambiental, ingeniero ambiental o semejante, con experiencia comprobada mayor a 5
afos en trabajos relacionada a las problematicas descritas.
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y sociales, con Anexos que ilustran los problemas presentados y las medidas propuestas y/o
tomadas al respecto. Asimismo, debera presentar un Informe Final, integrando los resultados
de la totalidad de la gestion de obra durante la construccion.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén

X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Directa y Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas -

6.3.12 Programa N°12: CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y
RUIDOS Y VIBRACIONES

Objetivo

Minimizar las molestias causadas a los vecinos de las obras y a los operarios, por el
movimiento de vehiculos y la utilizacién de maquinarias, con la consecuente generacién de
ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas y material particulado.

Descripcion

Control de ruidos y vibraciones

- Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacidon sonora que
generan durante su operacion, pueden dar lugar a molestias tanto a operarios como a
pobladores locales —por ejemplo, durante las excavaciones, compactacion del terreno o la
construccion de obras complementarias-. Se busca minimizar la generacion de ruidos y
vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos —entre ellos, el movimiento de camiones, la
elaboracién de hormigén, las excavaciones con retroexcavadoras, utilizaciéon martillos
neumaticos, uso de motoniveladoras, maquinas compactadoras, etc.-, sea por la elevada
emision de la fuente o la suma de los efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas
adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo que sea posible, de acuerdo al
cronograma de la obra..

Por ello, se sugiere a la contratista que evite el uso de maquinas que producen niveles altos de
ruidos, o recurrir a la tecnologia mas reciente que busque minimizar estos impactos, alternando
siempre gque sea posible las tareas generadoras de ruido dentro del area de trabajo.

- No podran ponerse en circulacion simultdneamente mas de tres camiones para el transporte
de suelos de excavacion hacia el sitio de depésito y la maquina que distribuird y asentara los
suelos en este sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.

- Se busca prevenir enfermedades laborales de los operarios, como también minimizar los
impactos negativos que pudieran provocarse a los vecinos que circulan 0 se encuentran
asentados en inmediaciones al frente de obra.

Control de Material Particulado o Polvo

- Se debera organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo tal que se garantice
la menor cantidad de polvo suspendido en el aire (material particulado), reduciendo a lo
estrictamente necesario el area para desarrollar estas tareas.

- Conservar y mantener la mayor cantidad posible de vegetacion sobre el frente de obra
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contribuye a reducir la dispersion de material suspendido en el aire, sugiriendo se proceda soélo
a los raleos estrictamente necesarios.

- Regar con agua y de forma periédica los caminos de acceso (calles barriales) donde se
desarrolle el frente de obra, la playa de maniobras de la maquinaria pesada en el obrador, el
depodsito de excavaciones, etc., de modo de reducir el nivel de polvo de la zona de obra/area
operativa.

- Se busca prevenir/evitar enfermedades laborales —de los operarios- y minimizar los impactos
negativos que pudieran darse en materia de salud de los vecinos, como también menguar las
molestias que pudiera provocar el polvo suspendido: higiene y limpieza de los lugares de
residencia y trabajo.

Emisiones Gaseosas

- Se debera verificar el funcionamiento adecuado de los motores a explosién, de modo de evitar
desajustes en la combustién que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

- La finalidad es reducir lo maximo posible la generaciéon de humos y emisiones a la atmésfera,
en la zona de obra.

Se realizara, previo al inicio de obras, una linea de base de calidad sonora y de aire a efectos
de verificar durante la etapa constructiva y de operacion los niveles sonoros y calidad de aire
en las zonas urbanas comerciales y residenciales.

Se espera que como resultado de la aplicacion del programa se obtenga los siguientes
indicadores de éxito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspension.
Disminucion de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustion.
Ausencia de enfermedades laborales en operarios.

Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacion

X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Directa y Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacién Asociadas -

6.3.13 Programa N°13: CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO
Y COBERTURA VEGETAL. LIMPIEZA DE TERRENOS

PROGRAMA DE CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA
VEGETAL. LIMPIEZA DE TERRENOS

Objetivo

Minimizar la afectacion a los componentes calidad del suelo; relieve y formas; flora y fauna; y el
paisaje.

Descripcioén

Se desarrolla durante el montaje y funcionamiento del obrador, y la construcciéon de la obra
civil.
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- El contratista debera buscar que las excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal a
realizarse en la zona de obra, se reduzcan a las estrictamente necesarias. El evitar las
excavaciones y remociones de suelo innecesarias favorece la reduccién de dafios al habitat, la
apariciéon de procesos erosivos, la inestabilidad o el escurrimiento superficial del suelo.
Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.

- Queda prohibido el control de la vegetacion a partir del uso de quimicos o productos nocivos
para el medio ambiente. En caso de resultar indispensable el recurrir a este tipo de control, los
productos utilizados deberan estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su
hoja de seguridad en el frente de obra.

- La aplicacién de estos productos estara a cargo de personal capacitado y entrenado y previo
a cada aplicacion deberan ser notificadas las autoridades locales.

- Con esta medida se busca la reduccién de los efectos adversos sobre el escurrimiento
superficial y la calidad del suelo, minimizando los impactos negativos.

- El contratista debera poner a disposicién los medios necesarios para que los trabajos de la
obra no generen grandes afectaciones a la calidad del suelo, durante la limpieza del terreno en
la zona de obras —con énfasis en el obrador, campamento, depdsitos y sitios de acopio de
materiales e insumos.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacién

X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Directa y Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social de La Contratista en
sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacién Asociadas -

6.3.14 Programa N°14: INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y OBRADORES

PROGRAMA DE INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y OBRADORES

Objetivo

Desarrollar una serie de medidas a fin de minimizar la afectacion al medio por la instalacion y
funcionamiento de obradores y campamentos.

Descripcién

a) El sitio de emplazamiento debera seleccionarse de modo tal que no signifique una
modificacion de magnitud en la dinamica socio-econémica de la zona.

b) El obrador debera ubicarse de acuerdo a la zonificaciéon reglamentaria de radicacion del
municipio (zona de uso industrial o compatible con la actividad del obrador). La ubicacion
definitiva del obrador debera contar con la aprobacion del Municipio, de las autoridades
competentes que correspondan y de la Inspeccién de Obras. Debera presentarse la siguiente
documentacion:

e Croquis de ubicacion respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y sitios de
obra; sefializacion de la ruta de acceso destinada al movimiento de vehiculos de gran
porte, maquinaria e ingreso de materiales.

e Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacion y acumulacion de
materiales, areas de disposicion transitoria de residuos, areas de limpieza y
mantenimiento de maquinas, playa de combustibles, caminos internos, ubicaciéon de
campamento de operarios, puntos de abastecimiento de agua, electricidad e
instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales (0 punto de conexion a
red) y vias de entrada y circuito de circulacion de personas, vehiculos y maquinarias.

e Debera contar con sitios adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acorde
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al numero de trabajadores, los que se mantendran en condiciones de higiene y
desinfeccién tales que garanticen la salud de los usuarios.

c) Evitar ubicarlo en areas ambientales sensibles.

d) Evitar su instalacion en las cercanias de centros poblados. No se ubicara en las cercanias
de: viviendas, escuelas, centros de atencion de la salud, sitios de comercializacion, fabricacion,
distribucion o depésito de sustancias peligrosas.

e) Evitar areas con dificultades en el acceso (seguridad vial).

f) Su emplazamiento no debe modificar substancialmente la visibilidad ni significar una intrusion
visual importante.

g) Evitar situarlo en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso
que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua
a nucleos poblados, por los riesgos de contaminacién que esto podria implicar.

h) Se realizara, previo al inicio de los trabajos de implantacion, un informe de Linea de Base
constituido por un relevamiento fotografico, grafico y descriptivo del sitio.

i) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones similares,
se deberd realizar y presentar a la Inspeccién de Obra, una declaracién de pasivo ambiental.

i) En su construccion se evitara la realizacion de cortes y relleno del terreno, remociéon de
vegetacion y del suelo y se preservaran arboles de gran tamafio o de valor para la
conservacion, paisajistico, cultural o histérico.

k) El predio del obrador deberéa estar debidamente delimitado con cerco perimetral y sefializado
con carteleria e iluminacion de advertencia y prevencion. Se debera sefializar adecuadamente
su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehiculos y peatones. Se debera sectorizar el
obrador, definiéndose los lugares destinados al personal (sanitarios, dormitorios, comedor), a
tareas técnicas (oficina, laboratorio) y a los vinculados con vehiculos y maquinarias (zona de
guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.).

I) Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo
la evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente) para evitar la
contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas. Se debera observar lo establecido en
las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

m) EIl sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria deberad ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios
de combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparacion no impliquen la
contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran
las medidas que permitan la recoleccién de aceites y lubricantes para su posterior traslado a
sitios autorizados.

n) Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsién, aceites, aditivos, combustible
etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigén, con pendiente
hacia una canaleta que concentre en un pozo de las mismas caracteristicas para facilitar la
extraccion y disposicion final de eventuales derrames.

0) En lo posible los campamentos seran prefabricados.

p) No se arrojardn residuos solidos de los campamentos a cuerpos de agua o0 en las
inmediaciones de ellos. Se deberd concentrar en un lugar del obrador todos los restos de
diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra para su
posterior traslado al lugar de disposicion final autorizado por el municipio. Se depositaran en
contenedores apropiados para su traslado periédico a un relleno sanitario autorizado. Los
costos de manipuleo y transporte y disposicién quedan a cargo del Contratista, el que debera
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presentar a la Inspeccién la documentacion que lo acredite. Los residuos solidos asimilables a
urbanos deberan disponerse de manera diferenciada, de acuerdo a la normativa local, entre
organicos e inorganicos (reciclables y no reciclables).

q) La Contratista debera disponer los residuos considerados especiales de acuerdo a las
normativas vigentes en el orden nacional y provincial La Contratista debera documentar el tipo
de residuos especiales generados y los circuitos utilizados para su eliminacién y/o envio para
su tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados ambientales
de las empresas transportistas y de tratamiento o disposicion final) y presentar ante la
Inspeccion de Obras, la documentacién que acredite la gestion de los mismos. Asimismo, la
citada documentacion debera estar disponible en las instalaciones del obrador.

Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre Higiene y Seguridad laboral.
r) Los obradores contaran con equipos de extincién de incendios y de primeros auxilios.

s) Finalizada la obra, se debera desmontar el obrador y se restituird el suelo de la zona
afectada a su estado anterior.

t) Con anterioridad a la emision del acta provisoria de recepcion de la obra se debera recuperar
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado preoperacional. Esta recuperacién
debe contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén

X

Ambito de Aplicacién del Programa | Area de Influencia Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas -

6.3.15 Programa N°15: PREVENCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS

PROGRAMA DE PREVENCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS

Objetivo

Evitar o al menos reducir al minimo las afectaciones a redes de servicios presentes en el area
operativa de la obra.

Descripcién

Previo a los trabajos de excavacién y zanjeo, se deberd contar con planos precisos de las
redes de servicios existentes. En sitios donde se infiera la presencia de redes de servicios,
aunque no estén mapeadas, se debera realizar un cateo manual a fin de prevenir cualquier
afectacion a las mismas.

Se debera informar a las autoridades respectivas de cada servicio, previo a que el trabajo
afecte o pueda afectar las instalaciones de los mismos.

A fin de minimizar las interrupciones de suministro a los vecinos de los servicios publicos
afectados por la construccion de las distintas obras del proyecto, se debera contactar a cada
una de las prestadoras de servicio con el objetivo de informarlas de los alcances de éste y
disefiar y planificar con la debida anticipacién los trabajos a realizar, a fin de reducir al minimo
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las molestias causadas a los usuarios.

En caso de requerir cortes de suministro, se debera comunicar y notificar a la poblacién
involucrada. La comunicacion debera ser clara en cuanto al area abarcada, la duracion del
corte y el motivo del mismo.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén

X

Ambito de Aplicacién del Programa | Area de Influencia Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas -

6.3.16 Programa N°16: TRANSITO, MOVILIDAD Y ACCESOS

PROGRAMA DE TRANSITO, MOVILIDAD Y ACCESOS

Objetivo

Evitar las molestias a vecinos y usuarios de las vias que seran afectadas por la ejecucion de
las obras.

Descripcién
Medidas Generales:

El conjunto de obras que constituyen el proyecto debera planificarse de forma integral, con el
objetivo de minimizar las interrupciones en el transito y la movilidad. Para este fin se debera
incluir en los informes mensuales de seguimiento del PGAS — C, un croquis actualizado de las
obras ejecutadas, en ejecucion y previstas para el préximo mes.

En los puntos neurélgicos, de alto transito, se recomienda evitar el corte total, priorizando el
trabajo a media calzada o garantizando un desvio acorde al transito afectado, correctamente
sefalizado y en buenas condiciones de transitabilidad.

Para garantizar el acceso y movilidad de la poblacién directamente afectada, se debera evitar
la intervencion vial simultdnea sobre calles perpendiculares.

Se debera sefializar correctamente la interrupcion de las calles previstas durante la obra, asi
como los nuevos corredores viales generados.

Gestionar el traslado y su correcta sefializacion, de las paradas de transporte publico, en caso
de ser necesaria su relocalizacién temporaria.

Accesibilidad de frentistas.

Para atenuar los efectos negativos de las obras sobre la accesibilidad de los frentistas de la
calzada cerrada durante la etapa de ejecucion, la organizacion de los trabajos y la
programacion del avance de obra debe asegurarse que las calles colectoras y las veredas
permitan en todo momento el acceso vehicular y peatonal a los edificios y predios. El acceso
debera ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehiculo y simultaneamente
mantener una senda peatonal minima de 1,5 mts de ancho.
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En los casos que se requiera la habilitacion de accesos temporarios a garajes, viviendas,
negocios u otras actividades econémicas, estos se deberan instalar de modo tal de permitir el
ingreso sin ningun tipo de complicacién, garantizando su seguridad y minimizando las molestias
que ello pudiere ocasionar.

En aquellos casos en que, por una excepcion fundada en razones constructivas, deban
efectuarse cierres parciales de calles colectoras o veredas, estos deberan extenderse por un
plazo no mayor a 6 horas consecutivas, informando por lo menos con una semana de
anticipaciéon a los potenciales afectados. La comunicacion debera realizarse mediante
sefializacion de obra para la informacién del publico en general y a través de circulares para el
caso de los frentistas directamente afectados, informando alcance del cierre, fecha, hora y
duracion de la clausura.

Para garantizar la recoleccion de residuos durante los cierres parciales deberan establecerse
con el municipio responsable, los mecanismos adecuados para el normal funcionamiento del
servicio.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén

X

Ambito de Aplicacion del Programa = Area de Influencia Directa y Operativa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra

Medidas de Mitigacién Asociadas -

6.3.17 Programa N°17: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

Objetivo

Evitar la propagacién de plagas en los sectores de campamentos, obradores y frentes de obra,
mediante la adopcién de medidas preventivas y correctivas.

Descripcién

El MIP es un sistema que involucra la utilizacion de diferentes recursos, para minimizar la
presencia de cualquier tipo de plaga en un establecimiento. Es un sistema proactivo que se
anticipa, a través de distintas acciones, al impacto negativo producto de la aparicién de plagas.
Busca evitar o minimizar el uso de plaguicidas debido al riesgo de exposicion de las personas y
el ambiente.

Etapas del MIP:
1) Prevencion

Las medidas de prevencion son la base y el sustento de todo programa MIP ya que serviran
para evitar o minimizar el ingreso y reproduccion de plagas. Estas medidas se orientan a la
eliminacion o reduccion de las fuentes de alimento, de agua y refugios; y con esto se pretende
evitar o0 minimizar tanto el acercamiento como el ingreso de las plagas a las instalaciones. Todo
esto se basa, en parte, en el cumplimiento de otros programas prerrequisito, principalmente
limpieza y desinfeccién, manejo de residuos y desperdicios y mantenimiento.

Medidas destinadas a evitar o minimizar el acercamiento de plagas a las instalaciones:
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a) Mantener la integridad del cerco perimetral para dificultar el ingreso de animales
domésticos.

b) Mantener el orden, la higiene y el pasto cortado en los alrededores de las
construcciones.

c¢) Colocar una vereda (50 cm 0 mas) en el perimetro de las instalaciones.

d) Evitar la disponibilidad de agua “innecesaria” en el predio del obrador y de los frentes
de obra

e) Mantener un correcto acopio de los materiales en desuso.

f) Depositar la basura y otros desperdicios en contenedores cerrados herméticamente.
g) Colocar los contenedores de basura alejados de las paredes y de las puertas o
portones de acceso.

h) Retirar la basura y otros desperdicios periédicamente (al menos una vez al dia).

i) Evitar la existencia de arbustos y enredaderas en contacto con las paredes o el techo
de las instalaciones.

j) Observar los alrededores del predio para determinar la existencia de lugares
atractivos (pastizales, basura, escombros, etc.) para las plagas y poder eliminarlos en
lo posible.

k) Reemplazar las luces blancas por luces amarillas en las entradas de servicio y
distribucion debido a que estas atraen menos los insectos durante la noche.

2) Monitoreo/Control

El objetivo del monitoreo es establecer la presencia de alguna plaga y el nivel de infestacion de
la misma. Para esto se realizan inspecciones visuales en los alrededores de las construcciones
para determinar no solo la presencia directa de plagas, sino también, posibles evidencias de su
existencia (fragmentos de insectos o diferentes estadios de ellos, excrementos, marcas de
roeduras, marcas de suciedad en paredes y pisos, consumo de cebos rodenticidas, pisadas,
senderos, material de anidamiento, madrigueras, pelos, bolsas u otros envases rotos, etc.).

La Contratista debera desarrollar e implementar un manual de procedimientos de Manejo
Integrado de Plagas (MIP). EI mismo debera contar con los siguientes contenidos basicos:

a) Deberd poseer registros auditables de todas las labores realizadas.

b) Incluir dentro de la evaluacién del sistema de control, todas las posibles plagas
(entendiéndose por tal a insectos, roedores, reptiles, animales domésticos, aves u otras); cuya
presencia pueda constituir un riesgo para la salud de los operarios y vecinos.

c) Disponer de planos actualizados (incluidos en el MIP) donde se identifiquen todos los
sectores y los respectivos puntos de control, a fin de consignar en la planilla las actividades
realizadas.

d) Incorporar al MIP el concepto de HERMETICIDAD, dado que la adecuada disposiciéon de los
residuos es fundamentales en el control de plagas.

e) En el MIP de la empresa deberan estar contemplados los procedimientos, metodologia y el
plan para el control de las plagas, productos a utilizar con sus fichas técnicas, equipos de
captura y responsabilidades.

f) La contratista designara un responsable idoneo, o bien contratara los servicios de un
profesional o empresa habilitada para realizar las labores correspondientes en los temas
relacionados.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacioén

X

Ambito de Aplicacién del Programa | Area de Influencia Operativa y Directa

Responsable de la Implementacion | Responsables Ambiental y Social y de Salud y
Seguridad de La Contratista en sintonia con Jefe de
Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccién de Obra

Medidas de Mitigacion Asociadas -
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6.3.18 Programa N°18: PROGRAMA DE GESTION DE SALUD, HIGIENE Y
SEGURIDAD EN LA OBRA

PROGRAMA DE GESTION DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA

Objetivo
Asegurar el cumplimiento eficiente respecto de la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Garantizar condiciones de trabajo 6ptimos que permitan el desarrollo de las actividades constructivas en
forma controlada y segura.

Evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes durante la ejecucion de la construccidn y las actividades
complementarias.

Cuidar la salud de los trabajadores mediante la atencion médica correspondiente cuando se requiera.

Mantener las condiciones basicas de higiene del sector y el saneamiento del area operativa
Descripcion

Seguir las indicaciones y recomendaciones establecidas en el Programa de Higiene y
Seguridad elaborado por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa y aprobado por
la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.)
Contar con Medicina del Trabajo y andlisis médicos reglamentados por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, segun el Articulo 9° del Decreto Nacional N° 1338/96 antes del inicio de la
obra (examen de salud pre ocupacional).
Disponer de un listado de los centros médicos asistenciales existentes indicados por las
distintas ARTs de las empresas que intervinientes en la obra. Este listado debera ser de
conocimiento por todo el personal que deba actuar en caso de accidente.
Senfializar Las rutas a utilizarse en caso de emergencias.
Los accidentes tipicos que podrian presentarse son:

e Caidas a nivel y/o desnivel.

e Proyeccion de particulas en los ojos.

e Accidentes de transito.

e Golpes y/o cortes por elementos y/o herramientas de trabajo.
e Quemaduras.

e Sobreexposicion solar.

¢ Deshidratacion.

e Sobresfuerzos.

e Atropellamiento por vehiculos.

e Aplastamiento por cargas suspendidas.

En caso de sufrir alguno de los incidentes mencionados, si la persona puede hacerlo debera
reportarlo inmediatamente al Jefe de Obra. En caso de estar inconsciente la persona que haya
presenciado el evento o el primero que llegue al lugar del incidente, debera dar aviso al Jefe de
Obra.

El Jefe de obra sera el responsable de articular con los servicios de emergencia y salud, para
garantizar la atencion de la persona siniestrada.

Posterior a la atencién de la emergencia, se realizara un analisis de causa raiz del evento de
manera de proponer medidas preventivas y correctivas.

Se debera asentar en el libro de obra el mencionado andlisis y la toma de medidas pertinentes.
Mantener el orden y la limpieza en el obrador, los frentes de obra y sectores circundantes con
el fin de prevenir la proliferacion de animales ponzofiosos o peligrosos, moscas y mosquitos
entre otros.
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Disponer en el Obrador de un botiquin de primeros auxilios el que estara dotado de elementos
que permitan la atenciéon inmediata en caso de accidentes. EI mismo contendra el instrumental
y los medicamentos que determine la Medicina del Trabajo. Asimismo, se colocara un cartel
con los nimeros telefénicos de emergencias.
Capacitar y Organizar a los trabajadores en brigadas de primeros auxilios.
Disponer de agua apta para uso y consumo humano en todos los frentes de obra.
En caso de existir en los frentes de trabajo agua para uso industrial, esta se colocara en
recipientes distintos a los anteriores y rotulada con las siguientes leyendas para evitar su
ingesta:

“AGUA PARA USO INDUSTRIAL”

“NO USAR PARA BEBER E HIGIENIZARSE”
Cumplir con el Protocolo de Prevencién COVID 19 en la jornada laboral.

Etapa de Proyecto en que aplica Construccion Operacién

X

Ambito de Aplicacién del Programa = Obrador y frentes de obra

Responsable de la Implementacion | Responsables de Salud y Seguridad de La Contratista en
sintonia con Jefe de Obra.

Periodicidad/Momento/Frecuencia | Continuo durante toda la etapa constructiva

Responsable de la Fiscalizacion Inspeccion de Obra
Programas Asociados Programa N°2: Capacitacién ambiental, social y de salud
y seguridad

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL de la etapa de CONSTRUCCION
(PGAS-C)

Objetivo

La Contratista debera desarrollar y ejecutar un Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS-C) especifico para la etapa de construccion, basado en los lineamientos
presentados en las secciones precedentes y en las condiciones de autorizacion,
permisos, etc que establezcan las autoridades provinciales y/o municipales
competentes. La aprobacion del PGAS-C por parte del Comitente serd condicién
necesaria para el comienzo de las obras.

Desarrollo del PGAS-C

El PGAS-C busca, a través de programas especificos, responder a la necesidad de
estructurar, organizar y monitorear la implementacién de las medidas de mitigacion,
prevencion, correccion o compensacion de los potenciales impactos ambientales y
sociales negativos identificados. Por lo tanto, el PGAS-C deberd incluir apartados
especificos que incluyan una descripcion de las tareas a realizar y un andlisis de
impactos ambientales y sociales significativos y sus medidas de Mitigacion, tomando
como base lo desarrollado en los apartados precedentes.

La evaluacion de los riesgos a la seguridad de los trabajadores y de la comunidad que
no se describieron antes seran considerados para el desarrollo del Andlisis de Riesgos
a presentar ante la ART, y que se describirdn en el Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.

A continuacion, se detallan los aspectos a cubrir por el Contratista para el desarrollo
del PGAS-C.
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Objetivos

Alcances

Descripcién del proyecto

Aspectos e Impactos A&S
Responsabilidades (Organigrama)
Actualizacion del PGAS-C

Presupuesto

Programas de Gestion Ambiental y Social
Anexos del PGAS-C

ANEXOS sugeridos

e CV del Responsable Ambiental y Social (RAS).

e CV del Responsable de Seguridad e Higiene.

e Modelo de Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS).

e Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART).

e Pdliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la ART y ndémina de
personal asegurado.

e Seguros de automotores y maquinaria a utilizar durante la obra.

e Protocolo COVID-19.

e Cronograma de capacitaciones.

e Plano de Obrador y logistica.

¢ Mecanismo de Atencidn de Reclamos y Resolucién de Conflictos.

e Cdbdigo de conducta de la contratista.

e Modelo de Informe de Cierre Ambiental y Social (ICAS).

e Protocolo de Mesa de Gestion Participativa.

e Formulario para el Reporte de Incidentes
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