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A. GENERALIDADES

al. OBJETO

El plan de saneamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo integra las soluciones locales de cada
Municipio y permite avanzar interactuando con todas las autoridades de aplicacion abocadas a
darle forma vy respuestas desde el punto de vista medioambiental social a todas las acciones
tendientes a resolver a futuro la problematica en cada sector.

Estas Premisas de intervencién deben ser integrales y planificadas a los efectos de priorizar la
accion para resguardar las areas mas vulnerables y que toda solucion sea integral o tienda a
serlo, para no generar un impacto negativo o incompleto en los proyectos a desarrollar.

Villa Inflamable se encuentra ubicada en la localidad de Dock Sud, que se halla a 4 Kilémetros
del centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Avellaneda. Esta delimitado por el
Rio de la Plata, el arroyo Sarandi, el Rio Matanza - Riachuelo y el Canal Dock Sud. Esta
localidad ha sido considerada como una de las mas contaminadas del Gran Buenos Aires, ya
que alli se localizd el Polo Petroquimico “Dock Sud”. La urbanizaciéon ocupa un area
aproximada de 178 hectareas donde, debido a la falta de infraestructura de desagues pluviales,
se producen frecuentes inundaciones lo cual afecta a los habitantes del lugar.

ACUMAR ha realizado el primer estudio de caracterizacion ambiental que arroja la posibilidad
de una intervencion in situ que posibilite un nuevo enfoque en el que se pueda pensar a la
misma de forma mixta, entre relocalizaciones externas e internas y la reurbanizacion de Villa
Inflamable. Este estudio, arrojé la posibilidad de habitar los suelos de este lugar en funcion de
ciertas remediaciones que se deberian hacer.

En este sentido, se encuentra en desarrollo un proyecto urbanistico integral, llevado adelante
por la Municipalidad de Avellaneda y ACUMAR. Dicho plan busca una solucion que
contemple todos los aspectos del barrio, vivienda, lagunas, paisaje, es decir su habitat pleno,
basado en la idea de algunas relocalizaciones parciales fuera del barrio y otras internas,
favoreciendo ampliamente a la poblacion con historia en la zona, a través de su derecho al
arraigo en el lugar. Cabe destacar que tanto ACUMAR, como la Municipalidad de Avellaneda,
Aysa, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacion, el Ministerio de Obras
Publicas y la administracion del Puerto Dock Sud se encuentran trabajando para avanzar en
este sentido y desarrollar un plan articulado y virtuoso que aborde integralmente, a Villa
Inflamable.

Por otro lado, debido a que la zona de Villa Inflamable limita con el Puerto de Dock Sud, y
pensando en la intencion de una posible ampliacion, es por ello que se proyectan calles
periféricas al barrio con el fin de evitar la circulacion interna con camiones pesados, y la
construccion de vias de circulacion acordes a estos, sumando la construccion de dos puentes a



ambos lados de la Au. Bs La Plata que cruzan el Arroyo Sarandi de manera de conexion y
posibilidad de aliviar el trafico existente en la actualidad.

a.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para cumplimentar dichos objetivos, Las tareas comprenden, la elaboracion de un Proyecto
Ejecutivo en base al anteproyecto de licitacion, la realizacion de los trabajos necesarios para
concretar la obra incluyendo la provision de equipos, materiales y mano de obra tanto de obras
provisorias como definitivas, cumpliendo con las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares,

Los trabajos incluyen:

1).- Pavimentacion de la calle Sgto Ponce (sectores faltantes o deteriorados) adyacente al
arroyo Sarandi a los efectos de canalizar el transito pesado desde el puerto de Dock Sud en
forma perimetral a las zonas residenciales.

2).- Pavimentacion de la colectora mano a capital hasta la calle Solis.

3).- Construccion de dos puentes y rotondas distribuidoras a los efectos de garantizar la
conexion desde y hacia la autopista buenas Aires- La plata, de manera de brindar una solucion
para la circulacion del transito pesado proveniente de las bajadas del Acceso Sudeste con
destino al Polo Petroquimico, al Puerto de Dock Sud y a la futura Planta de Pretratamiento de
liquidos cloacales de Aysa.

Actualmente el transito pesado circula por calles internas de la localidad de Sarandi y
Avellaneda centro, dificultando la circulacién del transito vehicular liviano de la zona y
deteriorando el pavimento existente.

UBICACION:



N\ PARTIDO DE AVELLANEDA
AT\

RIO DE LA PLATA

PARTIDD DE QUILMES




CIRCULACIONES:
CIRCULACION DE TRANSITO PESADO ACTUAL

Se busca evitar el
transito pesado en
esta zona
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CIRCULACION DE TRANSITO PESADO PROYECTADO

Con la nueva circulacién planteada extendiendo la colectoras de acceso sudeste hasta
la calle Solis, se evita el transito pesado por Av. Bartolomé Mitre, Estado de Israel y una
parte de Av. Debenedetti, liberando el transito vehicular liviano de la zona, obteniendo una
Ilegada franca y directa para el transito que se dirige hacia el Polo Petrogquimico, a la vez que se
obtiene una descompresion del transito sobre Av. Debenedetti.

a2l REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS DEL
CONTRATISTA.

Debera presentar un plan de trabajo valorizado y curva de inversion de 12 meses de obra.
Toda la documentacion sera firmada por el representante técnico designado por la contratista.

La contratista tendra a su cargo el pago de todas las Tasas Municipales, provinciales y
Nacionales, como asi también el aporte a la caja de profesionales que correspondan al
proyecto ejecutivo.

La CONTRATISTA debera tener en cuenta para el desarrollo  Proyecto Ejecutivo los
lineamientos de Vialidad Nacional:

¢ Topografia

e Estudios de Trazados.
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e Tipo y ubicacion de intersecciones.

e Perfil Tipo de Obra Basica.

e Perfil tipo de estructura.

e Altimetria.

e Estudio de aguas superficiales y subterraneas.

e Disefio hidraulico.

e Estudio de Suelos y materiales (traza y yacimientos).

o Perfil Edafologico.

e Informe de Ingenieria.

e Planilla de movimiento de suelos y diagrama de Briickner.
o Perfiles transversales y de desague.

e Especificaciones técnicas particulares de items nuevos.
e COmputos métricos.

e Coeficiente de Ponderacion de items nuevos

¢ Proyecto de Puentes.

e lluminacion.

e Seflalamiento Horizontal y Vertical.

e Esquema bésico de sefialamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y

nocturnas).

e Estudios Ambientales

Independientemente de los requisitos solicitados en las presentes ETP se debera dar
cumplimiento a todo lo solicitado en el anteproyecto de licitacion.

El proyecto ejecutivo del contratista debera obligatoriamente cumplir con los lineamientos y
parametros basicos de disefio que se especifica en el apartado a.2.2 de la presente clausula y
las restantes especificaciones técnicas de la documentacion licitatoria. EI cumplimiento de
dichos requisitos se verificara a traves de la evaluacion de la documentacion técnica que

define el Proyecto Avanzado del contratista.

a.2.2 LINEAMIENTOS Y PARAMETROS BASICOS DE DISENO.



Es condicion indispensable para la calificacion del proyecto de detalle del contratista el
cumplimiento de los lineamientos y parametros basicos de disefio que se especifican en la
presente clausula, no aceptandose modificacion alguna de los mismos.

Las caracteristicas y calidades de los materiales y la forma de ejecucion de los mismos,
deberd responder a lo previsto en la documentacién licitatoria en las correspondientes
especificaciones técnicas.

Todos los trabajos deberdn proyectarse cumpliendo lo previsto en las respectivas
Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas y reglamentos especificados en el
pliego, y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

En caso que el proyecto del contratista contenga alguna tarea 0 material que no esta previsto
en los lineamientos técnicos o en las especificaciones técnicas del pliego , a efectos de su
evaluacion, obligatoriamente junto con el proyecto deberan presentarse las especificaciones
técnicas completas con las que el contratista se propone ejecutar los trabajos, en caso de no
hacerlo el Comitente podra optar por definir aquellas que considere mas adecuadas sin
derecho del contratista a ningun reclamo por diferencias ni econdmicas - financieras , ni
programaticas. Las especificaciones propuestas por el contratista deberan ser siempre
complementarias a las del pliego, no aceptandose modificaciones de especificaciones técnicas
para trabajos ya previstos en el pliego o similares, debiéndose respetar en todos los casos
niveles de calidad que al sélo juicio del Comitente sean similares a los especificados en el
Pliego.

PARAMETROS BASICO DE DISENO

Cantidad de Carriles: Dos/ uno de cada mano.
Ancho carril. 4m

Manos: Doble.

Veredas de 1,50m

Tipo de Transito: Pesado.

Velocidad directriz: 40 Km/h

Limite de obra: Segun plano.

Pavimento Calzada: Hormigon H30 — 0,22 m. En planos se indican las zonas de nuevo
pavimento

Base: Suelo Cemento-esp: 0,15 m

Sub-base: Suelo Seleccionado esp: 30cm
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Mejoramiento base de asiento suelo Cal esp. 30cm

Drenaje: Si —

Relevamiento planialtimétrico

Fijar como se hace la descarga del empuje de tierra bajo el puente,
Fundaciones: Segun célculo contratista.

Baranda puente Vehicular - Peatonal: Debera cumplir las condiciones de estética y seguridad
pertinentes que seran evaluadas en el proyecto. Los croquis son meramente ilustrativos.

Baranda de seguridad tipo New Jersey TL4

Calzada vehicular: Disefiada para soportar A-30.

Iluminacion: .... lux condiciones de uniformidad.

Sefalizacion vertical: si

Sefalizacion Horizontal: Demarcacion termoplastico en caliente

Separadores de 0,90 m

Arbolado: Se plantaran especies arboreas ( especie y lugar a definir) de 3m de altura.

Veredas: Se ejecutardn de Hormigon H21 esp: 10cm/c/malla liso y peinado segun
especificacion. En planos se indican las zonas a afectar

a.2.3 Requisitos de la Documentacion Técnica del Proyecto del Contratista

Descripcion de los documento Minimos Requeridos

Planos

Relevamiento topografico en base al proyecto ejecutivo a presentar

1 |Sectores de rotondas y puentes

2 |Sectores de colectoras acceso sudeste y calle Ponce

3 |Perfiles transversales cada 50 m.

Proyecto del Contratista

1 |Planta de conjunto

Cortes Generales

Puentes

Puentes sobre Arroyo Sarandi — Planta superior

gl | W DN

Plano de obras a ejecutar
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6 |Elementos estructurales — pilotes -estribos-tableros-pav. Losas de aprox. Encofrado y
armadura

7 |Replanteo general de obra

8 |Planos de calzadas acotadas Rotondas y colectoras

9 |Planta calles colectoras Sgto Ponce/ acceso sudeste

10 | Perfiles transversales colectoras ¢/50m

11 | Pavimentos- juntas- paquete estructural

12 | Drenajes- desagues- Planta, Cortes y detalles

13 | New Jersey de seguridad

14 |Planos de veredas

15 |Planos de iluminacion

16 |Planos de fundaciones

17 |Plano de detalles constructivos

Memorias de calculo de estructuras-lluminacion-hidraulicas

1 |Descriptiva de las obras (de todas las estructuras incluyendo : puentes, peatonales,
pavimentos, drenajes, iluminacién).

Memoria de métodos Constructivos

Estudios de suelos de la zona que se utilizaron como antecedentes

Relevamiento Topografico

gl | WO DN

Computos

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y
realizados en software tipo AUTOCAD ® R18 o superior y/o compatible. Deben incluir la
totalidad de los detalles necesarios para definir por completo la obra con descripcién de los
materiales a utilizar asi como referencia al resto de la documentacién. La presentacion de los
planos en una escala adecuada formara parte de la calificacion del proyecto.

Se presentaran copias impresas y un soporte magnético de cada documento.

a.3. NORMASY REGLAMENTOS

En la ejecucion del Proyecto ejecutivo del contratista, las obras provisorias y las definitivas
proyectadas deberan respetar las siguientes normas y reglamentos:
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e Reglamentos Argentinos CIRSOC.

e Las “BASES PARA EL CALCULO DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO”,
para puentes, pertenecientes a la Direccion Nacional de Vialidad.

e Las NORMAS IRAM.

e Se adopta como Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para toda la obra, las
normas incluidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de la Direccion
Nacional de Vialidad, Edicion 1998.

e La reglamentacion del Decreto 914/97, Ley N° 24.314, Articulo 20° sobre proteccion a
los discapacitados.

Ademas deben cumplir con Reglamento de las empresas de servicio en caso de ser afectadas
sus instalaciones por la traza del proyecto.

a4. MATERIALES

El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al
obrador, acopio, depdsito o lugar de destino provisorio de aquéllos, y previo a su empleo en
la aludida ejecucion de los trabajos, por escrito y en forma indudable, que los mismos se
ajustan a todos los requerimientos de calidad explicita o implicitamente especificados en la
documentacion que integra el Contrato, interpretados segin la normativa vigente y, en su
caso, a las aclaraciones efectuadas mediante 6rdenes de servicios por la Inspeccion de Obras.
La declaracion de calidad de los materiales debera incluir los valores identificatorios de los
parametros con los que se evalla el concepto en cuestion.

No obstante, esta declaracion, en cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la
Inspeccion de Obra podra retirar muestras y/o probetas con conocimiento del Contratista, las
que seran analizadas y ensayadas en laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los
materiales y la proporcién de los componentes de las mezclas utilizadas. Si los resultados de
los analisis y ensayos de materiales no fueran satisfactorios, los gastos de provision,
extraccion, envase Yy transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos,
seran por cuenta exclusiva del Contratista. Si los resultados fueran satisfactorios, dichos
gastos correran por cuenta del Contratante.

Tratdndose de andlisis y ensayos en laboratorio para controlar la proporcion de los
componentes de las mezclas preparadas por el Contratista para su utilizacién en las obras, los
gastos correran siempre por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, ajustados
estrictamente a las disposiciones contenidas en las Especificaciones Tecnicas.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de materiales patentados.
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La utilizacion voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dard derecho
al Contratista a exigir mejoras de precios.

Son causas susceptibles de rechazo de un material dado aquellas debidas a malas condiciones
de almacenaje, una larga estadia en el obrador, etc., que hayan alterado sus condiciones de
uso.

El contratista podra reclamar ante la Inspeccion de Obras si considera injusto el rechazo de
los materiales, no pudiendo sin embargo hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga
resolucion definitiva. Si los materiales fueran definitivamente rechazados deberan ser
retirados de la obra dentro del plazo que se establezca en la notificacion. Cuando el
Contratista no cumpla con esta Orden de Ejecucion, la Inspeccion de Obras, previa
notificacion con indicacion del lugar de deposito, podra retirar los materiales rechazados con
cargo al Contratista por los gastos que se originen. EI Contratante no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista.

Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por
cuenta exclusiva del Contratista, quien se hace responsable del cumplimiento de todas las
normas vigentes para la descarga de los materiales.

a.5. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista tendra a su cargo el Control de Calidad de los materiales que provea y los
trabajos que ejecute y debera realizar todas las pruebas y ensayos que demuestren que los
mismos se adecuan a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera instrumentar al inicio de la obra un plan de Control de Calidad que
deberéa ser presentado a la Inspeccion de Obra dentro del periodo de ejecucién del Proyecto
para su aprobacion y presentard luego, mensualmente, un informe donde se mostrara el
avance del Plan de Control planteado y estadisticas de los resultados de los ensayos
realizados.

El Contratista debera disponer de la totalidad de los elementos necesarios, en laboratorios
propios o de terceros aprobados en ambos casos por la Inspeccion de Obras, para la
verificacion de la calidad de los materiales incluidos o a incluir en las obras y la calidad de
los trabajos ejecutados.

El local destinado a laboratorio debera ser amplio, y disponer de la totalidad de los elementos
necesarios para efectuar los ensayos de rutina sobre hormigones y suelos, tanto en el mismo
laboratorio como los ensayos in-situ que sean necesarios. Tambien debera preverse un sector
para la ejecucion de mezcla de prueba.

El Jefe del Laboratorio debera ser un profesional o técnico con experiencia en obras de
similares caracteristicas a la presente. Asimismo, deberad preverse de personal suficiente y
capacitado para la toma de muestras para los ensayos, tanto para los que disponga el
Contratista como la Inspeccion de Obras.
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La Inspeccion de Obras y el personal por él designado, tendra acceso al Laboratorio para
supervisar los ensayos que realice el Contratista y tendra a su disposicién la totalidad del
instrumental del mismo.

El laboratorio debera disponer de una copia de cada una de las normas y reglamentos de
aplicacion previstos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La Inspeccidn de Obras podra exigir cuando lo juzgue necesario, la calibracion de los equipos
para la ejecucion de ensayos.

a.6. EQUIPOS

El Contratista deberd proveer todos los equipos y herramientas y todo otro equipo o
herramienta que la indole de las tareas requiera, para desarrollarlas segun esta previsto en los
documentos que integran el Contrato. Todos los equipos deberan ser conservados en
condiciones apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos; no pudiendo el
Contratista proceder a su retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en
ejecucidn, salvo en aquellos casos en los cuales la Inspeccion de Obras extienda autorizacién
por escrito. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obras podrad ordenar su retiro y reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

a.7. ENERGIA ELECTRICAY AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El Contratista gestionara ante las empresas de servicios publicos respectivas las conexiones
para obtener energia y agua de construccion en su Obrador. Seran por cuenta del Contratista
los pagos de derechos por gastos de conexion y consumo de la energia y aguas necesarias.

a.8. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista debera realizar a su exclusivo cargo todas las tramitaciones correspondientes a
las remociones y modificaciones afectadas por la ejecucion de las obras ante las Empresas de
Servicios. Asimismo, deberd tramitar ante el Municipio las remociones de aceras,
pavimentos, semaforos, iluminacién, y todo otro tipo de instalaciones que estén bajo
jurisdiccion municipal.

El Contratista debera proceder a reparar o responder todas las partes constitutivas de las
fachadas de las propiedades afectadas por las remociones mencionadas, o por cualquier otro
tipo de rotura por descuido o negligencia por parte de éste.

a.9. MANTENIMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL

El Contratista debera prever procesos y secuencias constructivas que permitan mantener el
transito peatonal y vehicular sin interrupciones, o al menos afectdndolo minimamente.
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En este caso deberd definir un cronograma de desvios coordinado con el cronograma de
trabajos, no solamente en el lugar propio de la obra, sino también en el radio que esté
afectado consecuencia de la misma. Asimismo, deberd tener en cuenta el autotransporte
publico pasajeros, definiendo no sélo los cambios de recorrido sino también paradas
transitorias.

En los casos en los que sea necesario deberan mejorarse o adecuarse las calles o pasos que se
utilicen para los desvios o construirse pasos peatonales temporales debidamente sefializados e
iluminados.

El Contratista deberd instalar un sistema de sefializacion, defensas y balizamiento para
seguridad de los peatones y del transito vehicular, tendientes a disminuir al minimo los
riesgos de accidentes.

Con una anticipacion de 15 dias a la concrecion de los desvios de transito, el Contratista
presentara un proyecto completo del sistema de defensas, sefialamiento y balizamiento,
incluyendo el disefio de las sefiales informativas y reglamentarias con materiales reflectivos,
conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Transito. Las sefiales de desvid seran en
fondo naranja para indicar su transitoriedad y deberan ser inmediatamente eliminadas cuando
finalice la necesidad de desvio. Antes de su aplicacion el proyecto de sefialamiento provisorio
debera ser aprobado por la Inspeccidon de Obras quien deberad previamente consultar con el
Municipio. Todo el sistema de seguridad vial y ordenamiento de transito se mantendra en
perfecto estado durante el periodo de la obra.

EL CONTRATISTA RECIEN PODRA IMPLEMENTAR EL DESVIO A PARTIR DEL
MOMENTO EN QUE LA SUPERVISION DE LA OBRA APRUEBE EL MISMO POR
ORDEN DE SERVICIO

a.10. ACCESOS A EDIFICIOS Y BOCAS DE INCENDIO

Durante toda la etapa constructiva deberdn arbitrarse los medios de acceso en casos de
emergencia, tanto a la obra propiamente dicha como a los domicilios frentistas.

El Contratista debera prever acceso permanente a todos los predios cuyos frentes den a la
obra en construccion.

Este acceso debe ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehiculo y
simultaneamente mantener una acera minima de 1,5 m. de ancho.

La acera peatonal debera permitir la libre circulacion en todo momento.

En los casos en que el acceso a los domicilios y locales comerciales deba ser obstruido por
excavaciones, se colocaran pasarelas provisorias de aproximadamente 1.00 metro de ancho
libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas.

Sera obligacion del Contratista colaborar con los frentistas afectados por las obras para que
sufran lo menores inconvenientes posibles con motivo de las mismas.

En caso de impedir transitoriamente el acceso de vehiculos a los vecinos frentistas , debera
durante todo el tiempo que se impida el acceso a los afectados brindar un estacionamiento
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similar en la cercania de la propiedad afectada, cuyo costo estara a cargo del Contratista e
incluido y prorrateado en sus precios.

Las bocas de incendio que quedasen aisladas fuera del alcance de los equipos normalmente
utilizados por el cuerpo de bomberos, deberéan trasladarse con cafierias provisorias hasta el
lugar méas proximo donde puedan prestar sus servicios con facilidad.

Las indemnizaciones que correspondiesen a los vecinos afectados por falta de cualquiera de
las prevenciones sefialadas precedentemente, seran por cuenta del Contratista.

a.11l. PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera tener presente durante la obra todas las indicaciones y recomendaciones
surgidas de los “Estudio Ambiental y Medidas de Mitigacion™ del anteproyecto, en caso de
ser necesario se ampliara el informe correspondiente.

a.12 GASTOS

Todos los gastos de tramitaciones varias, habilitaciones, luz de obra, etc, deberan ser
contemplados en la oferta y estaran a cargo de la contratista.

De ser necesario, todos gastos asociados a los estudios requeridos por la Direccion de Obra,
de especialistas referidos a la obra en ejecucion, estaran a cargo de la contratista.

B. TAREAS COMPUTADAS Y PRESUPUESTADAS A EJECUTAR
1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. MOVILIZACION DE OBRA (OBRADOR)

El Contratista debera tener en cuenta a su costo los gastos que demanden las provisiones y
ejecucion de las tareas que se mencionan en este articulo. Instalacion del obrador central y
auxiliares en los distintos sectores segun planos adjuntos.

Limpieza del terreno asignado para la ubicacion de los obradores. Relleno zanjeo para
escurrimiento de las aguas de lluvia. Ubicacion de contenedores y traillers en cota + 3.40m a
los efectos de minimizar el impacto de inundaciones.

El Contratista debera disponer para la Direccion de Obra, sin cargo:

*un Celular, con linea

* una movilidad

* una notebook

A ser entregados a los 30 dias del cobro del anticipo financiero.

Los mismos deberan tener las siguientes caracteristicas:
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Movilidad
Kilometraje maximo: 50.000 kilémetros
*Tipo sedan con baul *Cuatro puertas
*Airbag conductor y acompanante
*Frenos a discos en las cuatro ruedas
*Asistente de frenado (ABS) en ambos ejes
*Control de Estabilidad electronico y Control de Traccion
*Aire acondicionado
*Equipamiento GPS
*Luces de profundidad delanteros y traseros (denominados “neblineros”).

*Apoyacabezas en todas las plazas.

Notebook
Caracteristicas Técnicas minimas
o 147
e AMD
e Ryzen 5 4500U
e 8GB de RAM
e 512GB SSD
e AMD Radeon RX
e Vega 6 /Ryzen 4000/5000)
e 1920x1080px Windows 11

e Home

Celular
Caracteristicas Técnicas minimas
e Camara:
Camara Principal 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Camara frontal8 MP
Flash Trasero
e Memoria: Memoria interna (ROM)128 GB
e Memoria externa Expandiblea 1 TB
e Tipo de memoria expandible Micro SD
e Memoria Ram4 GB



Imagen: Tamafo Pantalla6.6.

Pantalla tipo PLS TFT LCD.

Pantalla resolucion FHD+ (1080 x 2408)
Red: Tipo de chip Nano SIM
Conectividad

Wi-Fi: Si

Gps: Si

NFC: Si

Bluetooth: Si

Sensores: Accelerometer / Fingerprint Sensor / Gyro Sensor / Geomagnetic Sensor /
Virtual Light Sensing / Virtual Proximity Sensing

USB C: Si

Sistema operativo: Android

Procesador: Octa-Core 2.4GHz, 1.9GHz
Smartphone: Si

Bateria: 5000 mAh

Los gastos asociados al servicio de telefonia, movilidad e internet estardn a cargo de la
contratista.

La Contratista debera disponer para la Inspeccién de Obra, sin cargo:

* un Celular, con linea,

* una PC de escritorio,

* una movilidad

A ser entregados a los 30 dias del cobro del anticipo financiero.

Los mismos deberan tener las siguientes caracteristicas:

PC de escritorio, especificaciones minimas reqgueridas:

Procesador AMD Ryzen 3 3200 linea 3000

Mother AM4 Gigabyte A320M-H

Memoria DDR4 8Gb 3200Mhz (1*8Gb) Crucial Value
SSD 240Gb

Monitor 22" Full HD VGA-HDMI

Disco rigido 3.5 1Tb

Gabinete ATX Black

Fuente 500w Genérica
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e Teclado USB
e Mouse USB
e Parlantes USB

e Armado de equipo

Celular
Caracteristicas Técnicas minimas
o Cémara:
Cémara Principal 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Céamara frontal8 MP
Flash Trasero
e Memoria: Memoria interna (ROM)128 GB
e Memoria externa Expandiblea 1 TB
e Tipo de memoria expandible Micro SD
e Memoria Ram4 GB
e Imagen: Tamario Pantalla6.6.
Pantalla tipo PLS TFT LCD.
Pantalla resolucion FHD+ (1080 x 2408)
e Red: Tipo de chip Nano SIM
e Conectividad
Wi-Fi: Si
Gps: Si
NFC: Si
Bluetooth: Si

Sensores: Accelerometer / Fingerprint Sensor / Gyro Sensor / Geomagnetic Sensor /
Virtual Light Sensing / Virtual Proximity Sensing

e USBC:Si
e Sistema operativo: Android
e Procesador: Octa-Core 2.4GHz, 1.9GHz
e Smartphone: Si
e Bateria: 5000 mAh
Movilidad
» Kilometraje méximo: 50.000 kilometros

*Tipo sedan con batll *Cuatro puertas
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*Airbag conductor y acompanante

*Frenos a discos en las cuatro ruedas

*Asistente de frenado (ABS) en ambos ejes

*Control de Estabilidad electronico y Control de Traccion

*Aire acondicionado

*Equipamiento GPS

*Luces de profundidad delanteros y traseros (denominados “neblineros”).

*Apoyacabezas en todas las plazas

Los gastos asociados al servicio de telefonia, movilidad e internet estarén a cargo de la
contratista.

Estardn a cargo del CONTRATISTA todos los gastos derivados del uso de las unidades
(combustibles, operacion, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo riesgo:
transportados y no transportados, y todo otro gasto que demande su uso).

Un espacio equipado para la supervision, asi como para el Contratante.

El Contratista se hara cargo del mantenimiento de este espacio (limpieza y mantenimiento del
trailles e instalaciones) y de los costos de servicios de agua, gas, electricidad, teléfono y red de
Internet.

Este espacio tendrd como minimo dos locales principales, uno destinado a las oficinas de la
Inspeccion y otro para el Contratante.

Estarad equipado con un bafio completo, mesa con horno a microondas servicios de agua fria y
caliente, cloaca, gas, electricidad, Celular aparato y linea a cargo del contratista.

Los locales principales contardn ademas con aire acondicionado y calefaccion.

Se incluird en la provision para el contratante una computadora con los siguientes
requerimientos minimos:

e Procesador Intel Celeron G5905

e Disco rigido HDD 500 GB

e (Gabinete con unidad lecto grabadora de CD
e 4 puertos USB

e Monitor color 20”

e Impresora Ad

e Teclado

e Mouse

También deberan proveerse especialmente las comodidades para el personal obrero de acuerdo

a las normas y reglamentaciones vigentes en materia laboral.
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Antes de iniciarse los trabajos del Obrador, se presentaran los planos correspondientes, para su
aprobacién por parte de la Direccion de Obra.

El plantel, materiales y equipos necesarios para realizar los trabajos seran provistos por el
Contratista. Estas instalaciones y equipos deberan permanecer en forma permanente en buen
estado en la obra, mientras dure la vigencia del Contrato.

MEDIDORES Y LINEAS AEREAS

El Contratista efectuara las gestiones y tramites necesarios para obtener, en el tiempo
requerido, el retiro de medidores existentes, asi como de las lineas aéreas de energia o
telefonicas y demas obstaculos que puedan dificultar la construccion de los trabajos a su cargo.

El Contratista efectuara a su cargo los trabajos provisorios necesarios para subsanar pérdidas de
fluidos de medidores o conexiones existentes hasta que el ente encargado del suministro
proceda al retiro o arreglo definitivo.

AGUA Y ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION

Los gastos de provision y consumo de fuentes de agua y de energia correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista efectuara las gestiones y tramites necesarios para obtener, en el tiempo
requerido, el agua apta para la construccion y agua potable, si aquélla no reuniera esta Gltima
condicidn, asi como también la energia eléctrica para iluminacion y fuerza motriz necesarias
para el obrador y el funcionamiento de maquinas y equipos.

Al finalizar la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe dar de baja los servicios utilizados
por este ultimo.

PASO PEATONAL

En caso de ser necesario un paso peatonal provisorio serd perfectamente mantenido durante el
proceso de obra, debiendo tener especial cuidado de permitir y proteger el paso de toda la
gente. Se colocaran las luminarias necesarias a lo largo de todo el recorrido.

LABORATORIO

Para todos los ensayos requeridos en las especificaciones, el Contratista podrd& montar un
laboratorio en obra que debera contener todos los elementos que fuera necesario de acuerdo a
cada control requerido, o podra efectuar los mismos en laboratorios de reconocida idoneidad.
Para esto ultimo debera suministrar las referencias del mismo, ubicacién, equipo, profesionales
componentes, etc. La Direccion de Obra juzgara su aceptacién o rechazo.

EQUIPO MINIMO EN OBRA

Un cono de Abraham para el ensayo de asentamiento del hormigon con su correspondiente
varilla de 0,60 m x 16 m (Norma IRAM 1536).

Un minimo de 12 moldes metalicos cilindricos para confeccionar probetas de hormigon de 15
cm de diametro por 30 cm de altura, torneadas interiormente y con base metalica torneada y
cepillada (IRAM 1534).
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Dos reglas metélicas de 3 m de largo, no deformables para el contraste de superficies de
hormigdon de pavimentos o muros.

Una cinta métrica de 30 m.
Un nivel de anteojos con su tripode y mira en perfecto estado visual.
Un juego de 6 jalones.

El Contratista proveera ademas todos aquellos elementos que, sin estar enumerados, resulten
indispensables para las determinaciones de ensayos y control, en particular de los que
correspondan a suelos, postensado y electricidad. Estos ensayos podran ser realizados por
laboratorio propio de la Contratista o subcontratados a laboratorios, aceptados oficialmente por
el jefe de Obra.

CIERRE DEL SECTOR DE OBRADOR

El Contratista debera proveer e instalar un cerco (alambrado romboidal y postes de hormigon)
deberé presentar los planos para aprobacion previamente.

El cerco serd mantenido en buenas condiciones hasta su retiro por parte del Contratista, previo
a la recepcion provisoria de la obra. Todo el predio estara debidamente Iluminado y sefializado
(carteles de precauciones y seguridad del trabajo)

CARTEL DE OBRA

Los carteles seran 2 (dos) por cada puente y estaran construidos en chapa doble decapada, con
tratamiento anticorrosivo y fondo de esmalte sintético.

La estructura general estara conformada por bastidores de madera o tubo de seccion cuadrada
de 40 ms. de lado, soldados entre si, segun calculo y planos aprobados. Por la inspeccion.

Las medidas seran de 3.00 m de alto por 4.00 m de ancho, cuyas caracteristicas de texto y
tipologia de las letras estaran indicadas por la reparticion obrante.

Los soportes de los carteles deberan ser adecuados para el emplazamiento de los mismos por
sobre los 2 metros de altura.

La Empresa deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion durante todo el
transcurso de la obra.

1.2 DESMOVILIZACION DE OBRADOR

A partir del mes 9 de obra se podra comenzar los trabajos de desmovilizacion de los
obradores auxiliares, dejando el terreno sin escombros, basura y limpio.

1.3 VIGILANCIA, ILUMINACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Durante el lapso de ejecucion de sus trabajos y hasta la recepcion provisoria de los mismos, el
Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir los
materiales o equipos de otros contratistas o de propiedad del Comitente cuando:
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a) Estén incorporados a, o instalados en la obra.
b) Estén estacionados, depositados o acopiados en depoésitos o almacenes del Contratista.

c) Estén estacionados, depositados o acopiados en depoésitos o almacenes asignados a otros
contratistas, o al Comitente, cuando se advierta que tales depdsitos fueron objeto de robo.

Los costos y gastos motivados por el resarcimiento de los deterioros, pérdidas y sustracciones
mencionados en el parrafo precedente seran estimados por la Direccion de Obra y deducidos
por el Comitente de la primera liquidacion a favor del Contratista.

Es obligacion del Contratista durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la recepcion
provisoria de los mismos, mantener vigilancia permanente en los lugares de acceso a la obra 'y
un servicio de sereno para asegurar la vigilancia apropiada. En tal caracter es el Unico
responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir los materiales,
equipos y todo otro elemento existente en obra y obrador, propios y de sus subcontratistas.

CARTELES DE SENALIZACION PRECAUCIONAL
Estos carteles podran se construidos en madera o Plastico.

Los carteles irdn tratados con una mano de imprimacion de fondo blanco y dos manos de
pintura sintética del mismo color.

La tipologia de las letras y la cantidad de los mismos seran establecidas por la Direccion de
Obra.

1.4 DESVIO PROVISORIO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL
Todos los desvios que sean necesario realizar se ejecutaran de la siguiente manera:
1).- Presentacion del proyecto de desvi6 con 15 dias de antelacidn para ser aprobado

2).- El proyecto debe garantizar el acceso de los vecinos linderos a sus propiedades en todo
momento.

3).- En caso de tener que realizar un trabajo que interfiera el acceso sera

la inspeccion de obra que informe y coordine con el propietario la factibilidad de la fecha a
definir, que no perjudique la prosecucion de los trabajos.

4).- Se deberd tomar todas las precauciones para no anegar a los vecinos linderos con los
desvios provisorios en caso de lluvia. Asimismo, en caso de inundaciones se debera colaborar
a su costo y dentro de las posibilidades en las tareas de desagiie. Con bombas, zanjas
provisorias. Etc.

5).- En Caso de que el desvio sea en un solo carril, serd orientado por banderilleros ubicados en
cada extremo del recorrido.

6).- EI camino de desvio sera mantenido en forma constantes. a los efectos

De permitir el transito de vehiculos pesado en forma segura.
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7).- El proyecto deberd incluir toda la carteleria de cercania para brindar seguridad en todo el
trayecto tomando como zona a precaucionar  300m antes y después del sector de desvio.

8) Se debera garantizar el transito nocturno con iluminacion en todo el sector de desvio.

9).- La sefialética debe contemplar flechas luminosas, balizas, cintas demarcatorias, malla
naranja, separador de plastico vial New Jersey, tambor de plastico de 200It. En caso de ser
necesario defensas metélicas tipo Flex Beam, carteleria bajo norma en la cantidad necesaria
para garantizar el transito de pesados en forma segura.

CARTELES DE SENALIZACION PRECAUCIONAL
Estos carteles podréan se construidos en madera o Pl&stico.

Los carteles irdn tratados con una mano de imprimacién de fondo blanco y dos manos de
pintura sintética del mismo color.

La tipologia de las letras y la cantidad de los mismos seran establecidas por la Direccion de
Obra.

La funcion principal del Sefialamiento Transitorio es lograr un transito en forma segura y
comoda, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias.

Para la ejecucion de esta tarea rige lo dispuesto en: 1. Anexo L — “Sistema de Sefializacion
Vial Uniforme” de la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto
Reglamentario P.E.N. N° 779/95, en especial Capitulo VIII — Sefialamiento Transitorio del
Anexo L (Decreto 779/95).

2. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — DNV — Edicion 1.998: e Especificaciones
Técnicas Generales — Edicion 1.998 — Punto G) COLOCACION DE LETREROS EN LA
OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA, SENALES DE
SEGURIDAD. e Seccion L.XIX: Sefialamiento de Obra en construccion.

1.5 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
El contratista pondra los recursos humanos, materiales y equipos necesarios

Para mantener en todo momento la obra limpia hasta el final del contrato. No permitiendo que
se tiren escombros o basura en la zona de obra, si eso ocurre debera retirarla a su costo.

1.6 RELEVAMIENTO Y CATEO DE INTERFERENCIAS

La informacion sobre este tema se acompafia en esta documentacion licitatoria y es meramente
informativa.

El Contratista debera efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para
determinar la ubicacion y tamarfio de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la
ejecucion de la obra y sus costos de gestidén deberan haber sido considerados en su oferta.

Simultaneamente con el replanteo de obra deberan hacerse los cateos y verificaciones de todas
las instalaciones de los servicios publicos tanto subterraneas como aéreas (agua, cloacas,
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pluviales, gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberén acotarse y balizarse,
sefialandolos con pintura de colores convencionales en estacas identificatorias, de modo tal que
toda operacion de excavacion, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite
accidentes.

Los pozos de cateos no se taparan sin que la Direccion de Obra haya visto las instalaciones.

Contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterraneas que interfieran en las
obras, se procedera a ejecutar los cateos.

El Contratista arbitrara los medios mecanicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos
medios aprobados por la Direccion de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevard las instalaciones y entregard un croquis a la
Direccion de Obra.

1.7 CERCO DE OBRA VALLADOS Y PROTECCIONES

Se contempla un cerco de obra a ejecutar en la cabecera de cada estribo a construir en los
puentes. EI mismo no debe interferir con el transito de cercania ni impedir el acceso de los
vecinos linderos.

Se construird con alambrado romboidal y poste de hormigon. Incluird un porton
en cada cabecera.

Se tiene que tener previsto el mantenimiento durante toda la etapa de obra

2 PROYECTO EJECUTIVO
2.1 INGENIERIA DE DETALLE

Se efectuard de acuerdo a las Normas de Vialidad Nacional vigentes, con entregas parciales a
los 15, 30 y 45 dias a partir de la firma del contrato.

A los 15 dias, deberan entregar toda la documentacion necesaria a juicio del Director de Obra
para poder comenzar los trabajos pertinentes. Estudios de suelo, estudios hidraulicos, replanteo
topografico, planos generales del proyecto, y toda documentacion necesaria a los efectos de
facilitar el inicio de los trabajos.

A los 30 dias, deberan hacer entrega de las memorias de calculo, informes de especialistas,
detalles constructivos.

Comprende las siguientes tareas:
RELEVAMIENTO Y PLANIALTIMETRIA DE OBRA

El Contratista debera realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto
Ejecutivo que se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos
(trazas, ejes de referencia, poligonales principales y auxiliares, puntos fijos, etc.), en perfecto
estado hasta la finalizacion de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las

verificaciones que correspondan. Este replanteo inicial serd sometido a la aprobacion del jefe
29



de Obra y podra ser ampliado segun sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con
premura, debido a que el jefe de Obra no autorizara a iniciar la ejecucion de los trabajos sin
haber aprobado el replanteo, para lo cual se suscribira el acta correspondiente.

ENSAYOS Y ESTUDIO DE SUELOS
Puentes
El estudio de suelos incluira:

Una perforacion por cada estribo y por cada pila central de cada uno de los puentes, de ser
necesario se agregaran perforaciones.

Deberan contener todos los parametros necesarios para poder definir las caracteristicas de las
estructuras resistentes: Pilotes, estribos, protecciones de terraplén, etc. asi como la
identificacion de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.

Colectoras

Se efectuardn por puente 4 perforaciones dos a cada lado del arroyo Sarandi. Los informes
deberan contener los pardmetros necesarios para verificar las caracteristicas de las estructuras
resistentes de los pavimentos de anteproyecto a construir.

DOCUMENTACION DE DETALLE

El Contratista deberd ejecutar todos los planos necesarios para la ejecucion de las Obras
(incluidos los de las obras provisionales) con el mayor esmero y presentarlos al jefe de Obras
debidamente firmados por el Representante Técnico.

Ademas, presentara planos en original y cinco (5) copias de cada una de las instalaciones de
servicios publicos que se modifiquen o nuevas, debiendo estar avaladas por las reparticiones
correspondientes. - Deberd presentar planos y memoria del calculo de la infraestructura y
superestructura por quintuplicado y deberan ajustarse al reglamento correspondiente de la
Autoridad de Aplicacion.

El Proyecto Ejecutivo de Detalle comprendera como minimo:
Memoria Técnica.
Memoria de Ingenieria
a) Relevamiento topogréafico existente
b) Estudio de suelo en colectoras y sector de puentes.
c) Memoria técnica general del proyecto a presentar
a) Memoria de calculo de elementos Estructurales de los puentes
b) Memoria de célculo de Obras Viales - Pavimentos
c) Memoria de calculo de Obras de Iluminacién
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d) Memoria de célculo de Obras hidraulicas
e) Cdmputo métrico y presupuesto
f) Estudios de suelos

Y los siguientes documentos:

Plano general de localizacién

Planialtimetria existente

Instalaciones subterraneas existentes

Circulacion vehicular existente

Planos de interferencias a remover

Planos de desvio provisorios

Planos de accesibilidad de los vecinos linderos durante los trabajos

Planos de desaglies provisorios durante la obra para no afectar a los vecinos linderos.

Planta de conjunto

Cortes generales

Puentes, Planta de estructura, cortes transversales detalle de armadura tesa y no tesa.
Puentes, fundaciones. Encofrados y armaduras y doblado de hierros
Proteccion de terraplenes bajo puente

Pavimento. Planta y cortes

Desaguies pluviales puentes

Desagues pluviales rotondas, calles colectoras planta y cortes, sumideros
Instalacion eléctrica e iluminacion. Plantas, cortes, tablero principal
Detalles de herreria

Circulacion vehicular

Senalizacion vertical y horizontal

Planos de veredas y paseos

Planos de espacios verdes

Plan de trabajo valorizado

Curva de certificacion
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Toda la documentacion que se entregue en cada Etapa deberd tener soporte digital, de
acuerdo a lo indicado en estos Términos de Referencia, deberd encontrarse en formatos tipo
Autocad y Office, que permitan una facil actualizacién, modificacion y reproduccién.

Se rechazaré la documentacion correspondiente a: Planos, en formados PDF e iméagenes (jpg,
tif, gif, etc.), lo que implicara la no aprobacién de la Etapa correspondiente.

Ademas, el CD/DVD debera contener el archivo .KMZ de la traza completa, segln se vayan
desarrollando las etapas. o

Los Proyectos de Iluminacion y Sefialamiento Horizontal y Vertical deberan presentarse en

tomos aparte, a fin de facilitar su correccion. Dichos tomos incluirdn los Planos, célculos,
copia de las Especificaciones Técnicas correspondientes y toda aquella documentacion
necesaria a solo juicio de Vialidad Nacional. e

Los Capitulos de Puentes y Estudios de Impacto Ambiental deberan presentarse con una
copia de las Especificaciones Técnicas correspondientes.

La lista es enunciativa y no taxativa.

Se presentaran original, 5 (cinco) copias impresas y un soporte magnetico de cada documento
en cada revision emitida.

Ademas, presentara planos en original y cinco (5) copias de cada una de las instalaciones de
servicios publicos que se modifiquen ¢ nuevas, debiendo estar avaladas por las reparticiones
correspondientes. - Deberd presentar planos y memoria del célculo de la infraestructura y
superestructura por quintuplicado y deberan ajustarse al reglamento correspondiente de la
Autoridad de Aplicacion.

Los planos conforme a obra a entregar dos originales, cuatro copias y el correspondiente
soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en AUTOCAD o similar.

El Proyecto Ejecutivo debera prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos,
teniendo especial cuidado en la ubicacion de las nuevas estructuras e instalaciones
subterraneas, con el fin de salvar, en la medida de lo posible la reubicacién de costosas
interferencias. Los planos de redes que se adjuntan son indicativos. Fueron confeccionados con
la informacion disponible en las empresas de servicios y deberan ser verificados por el
contratista antes del inicio de las obras

APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacion de la documentacion técnica que el Contratista presentara
seguira la siguiente modalidad:

a) LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA la examinara y la calificard en un
plazo de siete dias de las siguientes formas
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e Aprobada
e Aprobada con observaciones
e Examinada y devuelta para correccion

e Rechazada

Examinada por LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, la remitird al
Contratista para su conocimiento y rectificaciones que pudieran corresponder, e
intervencion del Concesionario Vial.

Una copia de cada documento calificado serd devuelta al Contratista sin
observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiese
merecido para los otros casos citados. El Contratista dispondra de un plazo de
siete (7) dias corridos para adecuar la documentacion técnica que la inspeccion
de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para
correccion o Rechazada.

Dicho plazo incluye el periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la
documentacidn y la fecha de su nueva presentacion, siendo esta Gltima la que se
registre como ingreso por la inspeccion de Obra.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de
entrega de la obra o de la documentacién a causa de correcciones a la
documentacién técnica que deba realizar.

El Contratista podrd consultar a la Inspeccion de Obra anticipadamente sobre
aspectos y directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la
documentacion técnica.

Los porcentajes de certificacion de cada documento de acuerdo a su calificacion
seran:

e Aprobada: 100%

e Aprobada con observaciones: 75%

e Examinada y devuelta para correccion: 50%
e Rechazada: 0%

El contratista debera presentar a la Inspeccion de obra, previamente al comienzo de los trabajos
de ingenieria, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su
valor de certificacion
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3 INTERFERENCIAS
3.1 ADECUACION DE INSTALACION DE ILUMINACION EXISTENTE (Columnas y Postes)

El relevamiento topogréafico determinara las columnas de Iluminacion existentes que seran removidas
por interferir con la obra, se presentara para aprobacién el plano de reubicacién provisoria de las
columnas y postes a los efectos de continuar iluminando hasta tanto se ponga en servicio la red
proyectada.

3.2 ADECUACION DE ZANJAS, CANALETAS, ALCANTARILLASY
CAMARAS DE DESAGUE EXISTENTES
Alcantarillas

Consiste en la adecuacion de alcantarillas tipo O-41211-1 de acuerdo a lo indicado en las
planimetrias. En su extremo aguas arriba y aguas abajo se construird el muro de ala. Los
cafios se asentardn sobre una base de hormigon Clase E de 0,15m de espesor y su
conformacién respondera al plano tipo de Vialidad Nacional GN-PL-GEN-002: Planos
tipo vial hidraulica, hoja 7 de 8, adaptado del correspondiente de la DNV (Planos n°® A-82
y H-2993). Hormigdn de cemento portland para obras de arte del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad, Edicion 1998,
y en los planos tipos.

Caferias de diametros diversos de H°. Incluye materiales y colocacion

De ser necesaria la adecuacion o conexion de carfierias existentes a camaras o sumideros a
construir de H° para nexos y conducciones. El trabajo se considerara finalizado al haber
quedado la cafieria perfectamente alineada, nivelada, con sus juntas tomadas por dentro y
por fuera con mezcla cementicia y debidamente compactada en sus laterales conforme la
Inspeccion de obra lo determine. Norma IRAM N° 11.503 “Cafios de hormigdn armado sin
pre compresion para desaglie.

Las cafierias deberan asentarse en base firme, nivelada y libre de residuos o materiales
organicos.
Cada tramo debera ser inspeccionado y estar alineado, y con sus juntas perfectamente
tomadas en su totalidad del perimetro interno y externo.

Camara de Inspeccion.
La adecuacion de camaras se ejecutara de acuerdo al proyecto de desagtie aprobado.

La base y tabiques se ejecutaran con hormigén de calidad minima H-21 y debera contar
con una cuantia minima u=70kg/m3. Las terminaciones deberdn ser perfectamente lisas y
terminarse con una impermeabilizacion de 1:3. Al momento de entregarse no debera contar
con restos de maderas y los empalmes deberan estar perfectamente continuos con carfierias
0 derivaciones.
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No se admitira utilizar el suelo de pared de encofrado sin las debidas precauciones: nylon,
separadores, asegurar el correcto hormigonado.

Readecuacion de Sumideros
Se readecuaran los sumideros que sean necesarios

El trabajo quedara finalizado una vez que se haya rellenado y compactado debidamente las
zonas afectadas por la obra.

La base y tabiques se ejecutaran con hormigon de calidad minima H-21 y debera contar
con una cuantia minima u=70kg/m3. Las terminaciones deberan ser perfectamente lisas y
terminarse con una impermeabilizacion de 1:3. Al momento de entregarse no debera contar
con restos de maderas y los empalmes deberan estar perfectamente continuos con cafierias
0 derivaciones.

Se colocardn modulos de hierro ductil segin el tipo de Sumidero: para un S1 seran
necesarios 1 mddulo, para un S2 seran necesarios 2 modulos y asi sucesivamente. En todos
los casos se deberad contemplar una medida preventiva antirrobo de las rejillas.

Se incluyen en este item los trabajos de demolicion y retiro de material en caso de ser
necesario.

Cunetas o limpieza de zanjas a ambos Lados de las calles colectoras

En el precio de metro cuadrado de pavimentos de hormigén estd incluido el re-
perfilamiento de las cunetas a ambos lados de las calles colectoras en los sectores dende no
va cuneta revestida a construir.

La tarea que incumbe a este item es sobre las calles aledafias que se vean afectadas por el
cambio de perfiles de calles a construir y modificaciones en el escurrimiento del agua.
Segun el comportamiento hidraulico del sector luego de una nivelacion adecuada, se
ejecutara un perfilado de zanjas y en caso de requerirlo se rellenaran las mismas con suelo
del sector, compactaran y perfilaran con los nuevos niveles para asegurar el escurrimiento
longitudinal hacia las alcantarillas, con aprobacion previa del Inspector.

El mismo tratamiento se les dara a aquellas zanjas de guarda que se encuentran en zonas
naturales que no seran intervenidas y que comunican descargas o desagiies de los
pavimentos con alcantarilla nuevas o preexistentes. En lineas generales y a los efectos de
evitar el estancamiento de agua, se debera perfilar y darle escurrimiento hacia las
alcantarillas o a los sumideros a todo sector que quede aislado por la construccion de las
rotondas o calles colectoras. Costo a cargo del contratista.
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El anteproyecto de desagiies contempla la adecuacion de zanjas, canaletas, alcantarillas y camaras de
desagiies existentes, que pasaran a formar parte del sistema de desagues proyectado.

Luego de cumplir los pasos de aprobacion del proyecto de desagiies y de adecuacion de estructuras
existentes, se tendra especial cuidado al ejecutar los trabajos de no impedir el desagiie de las cuencas
que aportan de manera de minimizar el impacto sobre vecinos linderos y desvios de transito.

3.3 REUBICACION DE POSTES DE FIBRA OPTICA

El anteproyecto contempla la reubicacion del tendido de fibra Optica, si interfiere con la traza vial del
proyecto. Para la resolucién de esta interferencia se coordinard con la empresa propietaria El
proyecto definitivo y la ubicacion de la red a los efectos de no interferir con el proyecto vial a
ejecutar.

4. DEMOLICION Y EXCAVACION
4.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

El contratista debera informar con antelacion al jefe de Obra de todos los trabajos de
demolicion a ejecutar en la via publica, tomando todos los recaudos de sefializacion y desvié a
los efectos de no obstaculizar el transito vehicular en la zona.

Los pavimentos a demoler, sefialados en el plano respectivo, deberan hacerse en pafios
completos hasta las juntas existentes. Si hubiera que extender el area por indicacion del Jefe de
Obra, se hard previamente un corte a disco a fin de limitar la superficie requerida. La
demolicion se efectuard por martillos neumaticos. Los escombros se depositaran hasta una
distancia maxima de 30 KM. El costo a cargo del contratista.

Cuando realice estos trabajos, la Contratista debera colocar las sefiales necesarias (mediante
barreras, luces, banderas, etc.) a fin de evitar accidentes del transito vehicular y peatonal. Las
balizas de uso nocturno deberan ser eléctricas o a pila, no se admitiran a llama. De la misma
manera, cualquier obstaculizacién de las calles o veredas producidas como consecuencia de la
ejecucion de la obra, el Contratista deberd, con la aprobacion del Jefe de Obra, colocar
convenientemente elementos, visuales, luminicos y sonoros de prevencion y orientacion para
los vehiculos y peatones.

4.2 EXCAVACION Y DISPOSICION FINAL

Para este item rige lo establecido en el capitulo B — MOVIMIENTO DE SUELOS, SECCION
B-11: EXCAVACIONES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — D.N.V. (Edicién
1998), en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion.

El suelo extraido de las excavaciones y que deba emplearse en posteriores rellenos, se
depositard en sitios que fijara el Jefe de Obra dentro del area de trabajos y donde evite
obstaculizaciones al transito, de vehiculos y peatones, como asi también asegurando el libre
escurrimiento de las aguas superficiales.
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Las excavaciones correspondientes a las fundaciones podran ser hechas a mano o
mecénicamente segun corresponda.

Los suelos de mejor calidad, podran ser destinados para los futuros rellenos, detras de las
pantallas y estribos.

Cuando realice estos trabajos, la Contratista debera colocar las sefiales necesarias (mediante
barreras, luces, banderas, etc.) a fin de evitar accidentes del transito vehicular y peatonal. Las
balizas de uso nocturno deberan ser eléctricas o a pila, no se admitiran a llama.

Las excavaciones deberdn mantenerse lo méas secas posibles y deberan evacuarse todas las
aguas provenientes de lluvias o derivadas de la obra.

Los suelos excavados no utilizados para rellenos, seran transportados hasta una distancia de
30km. El costo estaré a cargo del contratista.

Notificacién del comienzo de las excavaciones

Esta se debera realizar con la anticipacion suficiente, a los efectos de prever las condiciones en
las que se efectuaran, el tipo de material a extraer, asi como la forma y el lugar al que sera
transportado y dispuesto el mismo.

Destino del material proveniente de las excavaciones

Los materiales provenientes de las excavaciones que puedan usarse en la misma obra, en
rellenos o capas de base se almacenara -dentro de un &rea establecida por el Jefe de Obra.

Teniendo la precaucion de evitar el taponamiento de sumideros y alcantarillas existentes en el
area.

No se debe permitir que los materiales sobrantes producto de excavaciones o de labores de
limpieza, permanezcan al lado de las zanjas o excavaciones. El manejo de éstos debe realizarse
en forma inmediata y directa de las zanjas al equipo de transporte para su disposicion en el
depdsito de escombros.

A cada lado de las zanjas es aconsejable dejar una franja de 0,60 m. libre de material de
excavacion, escombros y materiales que obstruyan la misma.

Se deben barrer permanentemente las cunetas en las zonas de influencia de la obra.

Las zonas de disposicion final deberan quedar lo suficientemente alejadas de los cursos de agua
para asegurar que en ningn momento de crecidas sus niveles de agua, sobrepasen el nivel mas
bajo de los materiales colocados en deposito.

La contratista deberd contemplar en la oferta, un 1% del total de excavacién de 23.351 metros
cubicos como posibles suelos contaminados cuyas caracteristicas han sido alteradas
negativamente por la presencia de componentes quimicos de caracter peligroso (incluye basura
en zona de obra), en concentracion tal que comporte un riesgo inaceptable al medio ambiente, y
asi se haya declarado mediante resolucion expresa, procediendo a la disposicion y tratamiento
segun las normas vigentes.
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5. VEREDAS Y RAMPAS
5.1 REPARACION DE VEREDAS VECINOS LINDEROS

Incluye todas las veredas a reparar sobre suelo natural en calles colectoras que afecten a los
vecinos frentistas.

En los casos de efectuar reparaciones en veredas existentes se utilizara la misma especificacion
para su construccion, previa demolicion completa de la existente, limpieza, nivelacion y
compactacién del sector a reparar.

Se debera realizar la demolicion y el retiro de las veredas existentes, tanto piso como
contrapiso; procediendo a limpiar y emparejar retirando la tierra sobrante y el material de
demolicion.

El material de demolicién sera trasladado donde indique el jefe de Obra
Se utilizara H° H21 Esp: 10cm
La pendiente de colocacion en las aceras es del 1 % hacia el cordon.

En el caso de arboles o donde se requiera, se ejecutara un cordon armado de cemento alisado de
15 cm de ancho y una altura de 6 cm, con armadura en U de d=6 mm cada 45 cm y 2 barras de
d=6 mm longitudinales.

Juntas de Dilatacion
Se ejecutaran juntas de dilatacion cada 15 m2 aproximadamente.

En la junta se utilizara poliestireno expandido de 20 mm de espesor y 16 Kg / m3 de densidad.

Desaglies Pluviales

Donde corresponda se colocaran cafios de PVC 3.2 mm de espesor y diametro 110 mm, con las
pendientes correspondientes.

En aquellos casos gue resulte necesario construir camaras de piso, las mismas se realizaran con
revoque interior impermeable, marco y tapa con hierro angulo.

5.2 RECONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES DE VECINOS LINDEROS

En este caso de ser necesario se contempla el aporte de suelo seleccionado compactado hasta Lograr

el nivel de la calle existente en caso de ser provisoria

La reparacion. A los efectos del proyecto definitivo se deberd contemplar los niveles y escurrimiento
necesario para que no quede anegada. Estard a cargo del contratista la reconstruccién o puesta en
valor de toda construccion de los vecinos linderos que pudiera ser afectada por la ejecucion de los

trabajos.

5.3 VEREDAS PEATONALES DE H° H 21 esp:10cm/incl.cafos de servicio.
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Se construird de H° H21 malla Q188, esp:10cm.

Se efectuara la limpieza del terreno de apoyo de la vereda, procediendo a extraer restos de
raices y suelo vegetal.

Se efectuaran las excavaciones y/o terraplenes requeridos para alcanzar las cotas y perfiles
establecidos en los planos, procediéndose a compactar por medios mecénicos la superficie de
asiento de la vereda, hasta alcanzar una densidad minima del 98% de la densidad maxima
segun ensayo Proctor Standard (AASHTO T-99), en un espesor minimo de 0,20 m.

El suelo requerido para alcanzar las cotas y perfiles de proyecto podra provenir de las
excavaciones efectuadas para la construccién de las calzadas o en su defecto deberd ser
provisto por el Contratista. Seran construidas por pafios de 15m2 con juntas.

La tarea incluye la provision y transporte de materiales al sector de construccion.

En caso de afectar a los vecinos linderos, seran programados los trabajos Con antelacion a los
efectos de minimizar el impacto y garantizar el acceso a su predio. Estara a cargo del
contratista la reconstruccion o puesta en valor de toda construccion de los vecinos linderos que
pudiera ser afectada por la ejecucién de los trabajos.

5.4 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE.
Se construira de Ha H21 malla Q188, es: 10cm.

Se efectuara la limpieza del terreno de apoyo de la vereda, procediendo a extraer restos de
raices y suelo vegetal.

Se efectuardn las excavaciones para alcanzar las cotas y perfiles establecidos en los planos,
procediéndose a compactar por medios mecanicos la superficie de asiento de la vereda, hasta
alcanzar una densidad minima del 98% de la densidad méxima segun ensayo Proctor Standard
(AASHTO T-99), en un espesor minimo de 0,20 m.

El suelo requerido para alcanzar las cotas y perfiles de proyecto podra provenir de ser apto de
las excavaciones efectuadas para la construccion de las calzadas o en su defecto debera ser
provisto por el Contratista. Serdn construidas con las dimensiones necesarias para permitir el
comodo transito.

La tarea incluye la provision y transporte de materiales al sector de construccion.

En caso de afectar a los vecinos linderos, seran programados los trabajos con antelacion a los
efectos de minimizar el impacto y garantizar el acceso a su predio.

6. PAVIMENTOS
6.1 MEJORAMIENTO DE BASE DE ASIENTO CON CAL CBR > 5%, EN 0.30 M DE esp.

Cuando se presentard acumulacion de aguas por exceso capilar de capas inferiores, el
Contratista dispondra de los medios necesarios para el retiro de los liquidos acumulados y si es
necesario dispondra de un equipo adecuado para el achique permanente y continuo.
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En este Ultimo caso se realizardn los trabajos necesarios para posibilitar esa extraccion
construyendo las zanjas de conduccion y pozos de captacion que sean imprescindibles sin costo
adicional.

Para el presente item rige lo establecido en la C.V. “SUBBASE DE SUELOS FINOS
ESTABILIZADOS CON CAL” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998.

Escarificado e incorporacién de cal (3%) a fin de generar una base de asiento mejorada con cal
en 0,30 m de espesor y VSR>5% al 90% de la densidad seca maxima

6.2 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO CBR > 8%, EN 0,30 m DE ESP. EN DOS
CAPAS

PETG de la DNV (Ed.1998), en SECCION B.IV. — RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADO.

Compactacion

La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando medios mecanicos
a propasito para ello.

La Direccidn de Obra podré utilizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en
que resulte imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.

La compactacion del terreno natural deberd efectuarse hasta obtener el 95 % de la densidad
obtenida mediante el ensayo "Proctor Standard".

Forma de realizar la compactacion

La compactacion de suelos se realizara por capas de no mas de 0,20 m de espesor de tierra
suelta.

Se realizara primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una presion efectiva de 20
kg/cm2 0 mas, o bien con rodillo neumatico multiple capaz de transmitir una presién efectiva
de 20 kg por cm de ancho de banda de rodamiento.

La ultima faz de compactacion podra realizarse con aplanadora de rodillos lisos, sea ella de 3
rodillos o tipo "Tandem™ capaces de transmitir una presion de 60 kg por cm de ancho de llanta.

Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa o arenosa sera suficiente si se lo compacta con
aplanadora o rodillo neumatico.

La distribucion previa del suelo suelto seréd realizada mediante moto-niveladora, topadora u
otro medio, en capas uniformes del espesor indicado.

Requisitos que debe cumplir la compactacion

La compactacion de cada capa sera realizada hasta obtener en el terreno una densidad igual o
superior al 95 % de la obtenida en el ensayo de compactacion "Proctor Standard™. El contenido
de humedad del suelo sera ajustado a las condiciones que aseguren la densidad méaxima, con
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una tolerancia en méas del dos por ciento (2 %) y en menos del uno por ciento (1 %) de la
humedad 6ptima.

Compactacion de rellenos o terraplenes

Se ejecutaran segun lo prescripto en los puntos anteriores. La superficie sobre la cual se
coloque el material de relleno sera escarificada ligeramente a fin de que se ligue bien con el
material colocado (escarificado y mezcla de suelos). Si el terreno sobre el que se va a efectuar
el relleno no estuviera bien compactado, debera compactarselo en los ultimos 0,30 m hasta
obtener una densidad de acuerdo al punto anterior.

Compactacion del terreno natural (tratado con suelo cal)

Cuando la sub-rasante coincida en sus cotas con el terreno natural desmontado o existente y el
mismo no retna las condiciones de compactacién exigidas,se procedera a removerlo
(escarificado), en una profundidad de 0,25 a 0,30 m luego de lo cual, retiradas las materias
ajenas al mismo que pudieran existir, se procedera a su compactacion conforme a lo que ya se
ha especificado hasta reunir las condiciones requeridas. Tareas a cargo del contratista.

Contenido de humedad

Si previamente o durante la compactacion los suelos tuvieran un contenido de humedad inferior
al requerido, el Contratista procederd a la correccion correspondiente mediante riego.

Si por el contrario dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por sobre el
requerido, para lograr la densidad exigida el Contratista permitird la eliminacion de esta por
evaporacion del exceso en cuestion, antes de proseguir con la compactacion.

Si ello no fuera suficiente, debera escarificar la capa colocada suelta o semi-compactada para
que con la remocion de los suelos se opere la eliminacion citada. Esto ultimo sera de aplicacion
cuando después de lluvias el exceso de agua de la masa de suelos no se elimine con la celeridad
conveniente.

Defensa de las zonas compactadas

El Contratista debera, durante las tareas de compactacion, tomar las medidas necesarias para
evitar inundaciones o filtraciones a las zonas compactadas, ejecutando desagies, sangrias,
zanjas 0 pozos de captacion y achique, etc., en la medida que fuera necesario.

La Direccion de Obra juzgara la suficiencia de las medidas adoptadas por el Contratista,
debiendo este aceptar las indicaciones que aquélla formule en tal sentido.

Limite de compactacion

La compactacion se realizard hasta una cota levemente superior a la fijada en el proyecto a fin
de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un correcto perfilado
posterior.

Zonas con deformaciones significativas

Si efectuados todos los trabajos de compactacion se advierte la presencia de zonas deformadas,

elasticas o compresibles en exceso, 0 de comportamiento al paso de cargas excesivamente
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diferente de las que se consideran correctamente ejecutadas, el Contratista procedera a la total
remocion de esos suelos, a reemplazarlos y re-compactarlos.

Perfilado

El perfilado de la sub-rasante se llevard a cabo empleando elementos mecanicos, perfiladora,
moto-niveladora, etc., ajustando la sub-rasante a las cotas de proyecto.

El exceso de tierra sera removido o retirado, ejecutandose el ajuste final de la superficie
mediante nuevas pasadas de rodillo.

Los valores maximos y constantes fisicas de los suelos seleccionados a proveer por el
Contratista seran los siguientes:

Para terraplenes y saneamientos:

Limite liquido: menor que 45

indice pléstico: menor que 10

Valor soporte estatico: igual o mayor que 10
Expansién: menor que 3 %

Para bases y sub-bases:

Limite liquido: menor que 40

indice plastico: entre 2 y 8

Porcentaje que pasa tamiz N° 200: menor que 50 %
Valor soporte estatico: igual o mayor que 10
Expansion: menor que 2 %

Todo el ensayo de Valor Soporte, como asi también el de Expansion, corresponderan a
probetas compactadas al 95 % de la densidad seca.

Homogeneidad: Sera de una misma clase para cada tramo de obra, no admitiéndose la
utilizacion de suelos constituidos de manera diferente, o que presenten variadas caracteristicas
en lo que a su comportamiento se refiere. Relleno de suelo seleccionado en 30 cm de espesor
total, colocado en dos capas de 15 cm de espesor cada una. Dicha capa debera alcanzar un
VSR> 8% al 95% de la densidad seca maxima

6.3 SUELO CEMENTO 8%-ESP. 15cm

Subbase de suelo Cemento (resistencia a la compresion 21 kg/cm2 a los 7 dias) en 15 cm de
espesor.

Para el presente item rige lo establecido en la C.IV. “BASE O SUBBASE DE SUELO
CEMENTO” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998,
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6.4 PAVIMENTO DE HORMIGON, H-30, ESP: 0,22 m / INCL JUNTAS, BARRAS DE
UNION Y PASADORES -CANOS CAMISA DE PVC 110mm.

Se ejecutaran de acuerdo a las Normas de Vialidad Nacional PETG de la DNV (Ed.1998), en
SECCION B.IV. — vigentes.

Se tendran en cuenta todas las especificaciones de anteproyecto.
Descripcion

Esta seccion se refiere a la construccion de: pavimentos de hormigdn en colectoras y rotondas.
Los pavimentos de calles abarcan tanto las nuevas calles colectoras como la reconstruccion de
los pavimentos de las calles existentes afectados por la obra.

(calle Sgto. Ponce)
Materiales

Los materiales se ajustaran a lo prescripto en el reglamento C.1.R.S.0.C. 201, capitulo 6 y
anexos, excepto en lo que se indique a continuacion.

La calidad del hormigon a emplear en los pavimentos sera como minimo H-30

El espesor minimo de los pavimentos sera de 22 cm. El espesor final de los mismos dependera
de las verificaciones a realizar por la ingenieria de detalle. Costo a cargo del contratista.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea.

Periddicamente y cuando la Direccion de Obra lo crea necesario, ésta comprobard si las
remesas de materiales son de las mismas caracteristicas de las muestras aprobadas. En caso de
que el Contratista desee cambiar los materiales, debera solicitar su aprobacién previa como en
el caso inicial.

Cemento portland

El cemento Pértland serda de marca aprobada y debera satisfacer las exigencias de la norma
L.LR.A.M. 1503 de “Cemento portland normal”.

Si es necesario almacenar cemento después de su llegada a obra, el Contratista debera contar
con un deposito que permita mantenerlo sin deterioro, y si la Direccion de Obra lo exige debera
proveer una proteccion adicional como lona o paja.

En caso de utilizarse cemento ensilado no se permitira el reintegro al silo del material
excedente que por cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

Agregado fino

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excedera de las consignadas a
continuacion:

Pérdida por lavado en tamiz N° 200 (norma I.R.A.M. 1540) 2.0 %
Carbon (norma I.R.A.M. 1512) 0.5 %

Removida por decantacion (norma I.R.A.M. T-1035) 1.0 %
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Terrenos de arcilla (norma I.R.A.M. 1512) 0.25 %

Otras sustancias perjudiciales, tales como sales, mica, arcilla esquistosa, granos con peliculas
adheridas, particulas blandas y laminares 2.0 %

Agregado grueso

El coeficiente de cubicidad del agregado grueso sera mayor de 0.60 m determinado por el
ensayo de cubicidad descripto en la norma de Ensayo VNE-16/67 “Determinacion del Factor
de Cubicidad”.

Su granulometria se dara en obra en base a ensayos a realizar.

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en el agregado grueso no
debera exceder los siguientes valores:

Acrcilla esquistosa 1.00 %

Carbon N (norma 1.R.A.M. 1512) 0.50 %

Terrones de arcilla (norma I.R.A.M. 1512) 0.25 %

Removido por decantacion (norma AASHOT-10-35) 1.00 %

Fragmentos blandos (norma I.R.A.M. 1512) 3.00 %

Otras sustancias (sales, trozos friables, delgados, achatados o laminados) 2.00 %
Pérdida por lavado en tamiz N° 200 (norma I.R.A.M. 1540) 0.80 %

La suma de los porcentajes de la arcilla esquistosa, terrones de arcilla y fragmentos blandos, no
deberé exceder el 4 % en peso.

Si se usa grava como agregado grueso, debera lavarsela en la misma forma que las muestras
aprobadas por el Departamento de Tecnologia con las que se hayan efectuado los ensayos de
resistencia para la adopcion de la “Formula para la mezcla”.

Los agregados gruesos deberan subdividirse, para su acopio y dosaje, en dos fracciones
separadas por una criba de abertura aproximadamente igual a la mitad del tamafio méaximo.
Cuando la cantidad de material comprendida entre dos cribas varia en mas del 20 % con
respecto al valor promedio para esa criba, la Direccion de Obra podra exigir la subdivision del
agregado grueso en tres fracciones.

El tamafio maximo no excedera de lo establecido en la “Férmula para la mezcla”.

Las distintas fracciones deberan almacenarse en obra en forma separada pero, en caso de que el
Contratista esté en condiciones de proveer un agregado grueso uniforme con las caracteristicas
de la mezcla estipulada y sin agregacion por manipuleo, la Direccion de Obra podra autorizar
su acopio sin subdivision.

El desgaste sera menor del 40 % (norma I.R.A.M. 1532).

La tenacidad acusard un valor igual o mayor de doce (12) en roca para pedregullo (norma
I.R.A.M. 1538).

Para gravas, el ensayo segiin norma AASHO-T-6-27 no revelara fallas.
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La dureza serd igual o mayor del 18, cuando se determine mediante el ensayo de desgaste por
frotamiento en la maquina Dorry (norma I.R.A.M. 1539).

La absorcion no serd mayor del 1.65 % en peso (norma I.R.A.M. 1533), al efectuarse con
tiempo de 48 horas.

La resistencia a la compresion (norma I.R.A.M. 1510) serd mayor o igual a 800 kg/cmz, en
ensayos que se realicen sobre cilindros de 2.5 cm de diametro, y 3.7 cm de altura. La carga de
rotura registrada por la maquina se multiplicard por 0.95 para reducir su valor al que se
obtendria con una probeta de igual altura que diametro.

Agua

El agua a emplear en el hormigon deberd ser clara y libre de aceite, sal, acidos, materias
vegetales, y otras sustancias afiosas. No contendré impurezas en excesos sobre los siguientes
limites:

Acidez o alcalinidad, calculada en carbonato de calcio 0.5 %

Total de solidos organicos 0.5 %

Total de solidos inorganicos 0.5 %

Las aguas de dudosa calidad se probaran llevando a cabo ensayos de traccion sobre probetas de
mortero comprimidas en el sentido del didmetro; la resistencia de esas probetas no ser4 menor
del 90 % de las probetas similares hechas con agua aprobada.

Hormigon para pavimento

Se ajustara a lo indicado por el C.1.R.S.0.C. 201, Art. 6.6.5.1, Art. 6.6.5.2 y Art. 6.6.5.5.

Materiales para sellado de juntas de dilatacion

Se utilizaran los denominados SELLADORES ASFALTICOS ELASTOMERICOS,
consistentes en asfaltos modificados con polimeros SBS y SIS, en una composicion tal que le
conceda caracteristicas de gran elasticidad, fuerte adhesividad, maxima durabilidad, minima
fluencia a temperaturas elevadas, excelente flexibilidad y minima fragilidad a bajas
temperaturas, con incorporado inerte (Filler de granulometria 6/10), (tipo SELLA PHALT SA-
30 6 similar).

Los materiales deben cumplir con las especificaciones de la NORMA IRAM N° 6838 — Tipos
de Selladores SA 30 y SA 40 para temperaturas ambientales entre -5y 40° C

Equipo

El equipo a utilizar debera quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo sera el
minimo necesario para ejecutar las obras durante el plazo contractual, quedando prohibido el
retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecucion de las obras.
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Todo el equipo deberd encontrarse en perfectas condiciones debiendo ser aprobado por la
Direccion de Obra y ser mantenido en condiciones satisfactorias de uso por el Contratista hasta
la finalizacion de las obras.

El Contratista facilitara los medios necesarios para la verificacion de los equipos, aparatos de
medida e instrumental en general.

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no seran
consideradas como justificativas para una eventual ampliacion del plazo contractual.

Planta Central

El hormigon podré elaborarse en planta central, siguiendo algunos de los procedimientos
indicados:

1) Mezclado en planta y transportado en camiones volcadores comunes siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

2) El tiempo total correspondiente al mezclado, transporte y descarga de cada camion no debe
exceder de 20 minutos.

3) La distancia maxima de transporte se fija en 5 km.

4) El hormigdn elaborado no debe presentar, a juicio de la Direccion de Obra, indicios de
segregacion en el momento de depositarse sobre la base.

5) Si la Direccion de Obra lo considera necesario, los pastones deben descargarse sobre chapa y
posteriormente distribuirlo a pala sobre la base.

6) Los vehiculos de transporte del hormigdn elaborado deberén tener una caja estanca.

7) Pesado de los materiales y mezclado del hormigdn durante el transporte en camiones
mezcladores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

8) El tiempo total transcurrido desde el mezclado una vez incorporada el agua, no sera superior
a los quince (15) minutos.

9) En ambos casos el hormigon debera llegar a obra sin que se produzca segregacion de los
materiales, y en estado trabajable satisfactorio para su colocacion.

Moldes

Los moldes laterales y para cordon seran de acero, del espesor suficiente para mantener la
rigidez necesaria y de altura igual o superior al espesor de la losa, libre de ondulaciones.

El dispositivo de union entre las secciones sucesivas 0 unidades, debe impedir todo
movimiento o juego con tales puntos de union.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccion transversal y una resistencia
que les permita soportar sin deformaciones o acontecimientos, las presiones originadas por el
hormigon al colocarse y el impacto o vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo
mecanico de distribucion y terminacion que pudieran emplearse.
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La longitud minima de cada unidad o tramo de moldes en los alineamientos rectos seré de tres
metros (3.00 m). En las curvas se empleardn moldes preparados de manera que respondan al
radio indicado en los planos. Los moldes contardn con un sistema de fijacion que permita
colocarlos y mantenerlos asegurados al terreno, mediante clavos o estacas de acero, de manera
que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Los moldes para cordones deberan tener la misma rigidez requerida precedentemente y sus
dimensiones transversales deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones
indicados en los planos de proyecto.

En cuanto a la longitud minima de cada unidad, su vinculacién entre si y los moldes laterales
en lo que a rigidez y firmeza se refiere, se ajustaran a lo anteriormente especificado.

Distribuidor vibrador

El Contratista dispondra en obra, para la distribucion, enrase y consolidacién del hormigén, de
maquinas especiales que permitan la distribucién del hormigdn y su posterior vibrado.

El sistema vibratorio podra ser interno o externo, con una frecuencia de 4500 impulsos por
minuto, como minimo. El dispositivo vibrador debera estar constituido por una 0 mas unidades,
de manera que la amplitud de vibracion resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la
calzada o faja que se hormigone entre moldes.

Cuando la regla vibratoria no forma parte de la maquina distribuidora, la misma estara provista
en sus extremos de ruedas o patines que permitan su apoyo en los moldes laterales y su
deslizamiento sobre ellos. El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes
podra ser del tipo manual o mecanico y permitira su avance a una velocidad uniforme. La
misma debe estar en excelente estado de mantenimiento.

El Contratista dispondrd por lo menos de un vibrador portatil de inmersion para la
compactacién del hormigon en cordones o aquellos lugares en que no sea factible el uso de la
regla o unidades vibradoras especiales.

Seran de las caracteristicas de frecuencias ya citadas.

Equipo menor

El Contratista dispondra en obra de todo el equipo menor necesario para ejecutar el hormigén
de las caracteristicas especificadas y dar el terminado deseado a la superficie: regla, correas,
pisones de mano, fratachos, etc.

Colocacion de los moldes

Los moldes para ejecutar el pavimento cumpliran lo especificado en este articulo quedando
terminantemente prohibido el uso de moldes de madera. Seran de la longitud minima indicada
y se presentaran, en todo momento, rectos y libres de torceduras en cualquier sentido.
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Los moldes seran cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar cada etapa de
hormigonado.

La alineacion y espesor seran determinados por los moldes exteriores, los cuales deberan estar
firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero, de manera tal que no sufra
movimientos o asientos durante las operaciones de construccion y terminado de pavimento.
Antes del hormigonado el Contratista someterd a aprobacion de la Direccion de Obra la
alineacion y

nivelacion de los moldes.

La cantidad de moldes que debera disponer el Contratista serd tal que permita dejarlos
colocados por lo menos quince (15) horas después del hormigonado, sin que ello altere el plan
de trabajo de 12 meses de obra.

Preparada la base de acuerdo con lo establecido con las especificaciones respectivas, se
procedera a colocar los moldes exteriores de acuerdo con la alineacion y niveles establecidos.

A efectos de ajustar los niveles y pendientes que correspondan, no se permitira la ejecucion del
relleno de suelo u otros materiales sin la correspondiente aprobacion de la Direccidn de Obra.

Previamente a la colocacién del hormigon, se humedeceré la base a fin de evitar que se absorba
el agua de la mezcla.

La alineacion y nivel de los moldes seran verificados antes y después de construido el
pavimento.

Colocacion del hormigén

Inmediatamente después de terminado el mezclado, el hormigon sera depositado sobre la base.
El material sera extendido por medios mecanicos en todo el ancho del pavimento, con un
espesor suelto superior al que corresponde el molde con un espesor suelto superior al que
corresponde al molde.

En superficies irregulares de intersecciones o bocacalles y otras, donde el equipo mecénico no
pueda accionar, se permitird la ejecucion manual de esas operaciones. Del mismo modo, en
caso de interrupciones por roturas y otras emergencias se recurrira al trabajo manual hasta el
limite que la Direccidn de Obra considere prudente y sélo mientras duren las reparaciones.

Los cordones seran hormigonados simultdneamente con el pavimento, colocando el hormigon
dentro del molde del cordon, el que sera fuertemente apisonado por medio de vibradores y
clavos especiales, de manera que no queden huecos.

El Contratista debera efectuar los rebajes de los cordones a la entrada de vehiculos de acuerdo a
las indicaciones de la Direccion de Obra; del mismo modo, colocara tarugos de madera dentro
del corddn en correspondencia con los cafios de desaguies pluviales.

Compactacion y alisado
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Colocado el hormigon en la forma descripta, se procedera a compactarlo mediante el uso de
aparatos vibradores o pisones que previamente aprobara la Direccién de Obra. No se permitira
el uso de rastrillos u otros elementos que segreguen el material.

La méaquina o dispositivo para consolidar por vibracion el hormigon debera pasar sobre el
material colocado tantas veces como sea necesario para compactarlo y borrar las
imperfecciones que aparecieren, hasta obtener una superficie de textura uniforme.

Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregara hormigén en los lugares que
presenten depresiones y zonas con vacios, debiendo ser posteriormente enrasado el hormigon.

Cuando se utilice mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicarén espaciadas entre si,
siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracion de
la unidad es visiblemente efectiva. La utilizacién de méas de una unidad vibratoria de tipo
externo se permitird solamente en caso de que actten las mismas sincronicamente.

En los casos en que se utilice una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera
mantenida sobre la regla enrasadora de manera de transmitir el efecto de vibrado a ésta y por
ende al hormigon, en forma uniforme en toda la longitud de la regla.

Cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, el hormigdn resultante deberd quedar
perfectamente compactado, no produciéndose segregacién de los componentes.

En los casos previstos en estas especificaciones, en que se permitira la compactacion a mano, el
hormigdn una vez enrasado en forma aproximada, serd apisonado por una regla pisén de modo
que su superficie presente la forma y niveles indicados en los planos. La regla pison avanzara
combinando movimientos longitudinales y transversales de manera que en toda la operacion
gueden siempre sus extremos apoyados en los moldes, manteniendo delante de la regla pison
un pequefo exceso de material.

Cuando la superficie del hormigon esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su
fragile inicial, serd terminada con correa. Esta se pasara con movimientos cortos de vaivén,
normales al eje longitudinal del pavimento y acompafiado de un movimiento de avance. Las
correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en cuanto se desgasten.

La terminacion final se realizara colocando la correspondiente al eje de pavimento y haciéndola
avanzar continuamente en sentido longitudinal. Para el alisado longitudinal la superficie del
hormigon serd suavemente repasada con la regla indicada en “Equipo”, la que se pasara
apoyados los operarios que la manejen sobre los puentes transversales de servicio, mientras el
hormigon esté todavia plastico, haciéndola casi flotar sobre la superficie dandole un
movimiento de vaivén al propio tiempo que se la trasladara transversalmente.

Luego de alisado, se verificara la regularidad del perfil transversal y longitudinal con los
galibos y reglas respectivos, corrigiendo cualquier irregularidad, antes de que se inicie el
endurecimiento del hormigon. No se permitiran irregularidades mayores de 3 mm., debiendo
quedar los bordes de la junta de dilatacion o construccion a un mismo nivel. Desde que el
hormigon haya sido colocado sobre la base, hasta el terminado de las operaciones que se han
indicado, no deberan transcurrir mas de treinta (30) minutos.
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Queda terminantemente prohibido el agregado de agua adicional durante las operaciones
descriptas en este item.

Curado del hormigoén

Concluidas las tareas de terminacion del firme de hormigon, éste se protegera con arpillera
humedecida tan pronto el pavimento haya endurecido lo suficiente como para que aquélla no se
adhiera. Posteriormente al sellado de las juntas, se procedera a realizar un curado final
mediante cualquiera de los métodos corrientes que se enumeran:

a) Compuestos liquidos: Podra proponerse el recubrimiento del firme con compuestos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente. La eficacia de estos
productos se establecera de acuerdo con las normas I.R.A.M. 1673 y 1675. Su distribucion se
realizara con un aparato pulverizador que permita medir la cantidad de producto distribuido.

b) Laminas de polietileno y otras: Las laminas de polietileno deberan cumplir con las normas
A.A.S.H.O. M-171-70 o A.S.T.M. C-171. Las laminas se mantendran durante diez (10) dias
sobre el pavimento y se aseguraran con tierra 0 arena por encima.

c) El Contratista podra emplear cualquier otro método, siempre que se compruebe su eficacia,
previa autorizacion de la Direccion de Obra.

Empalme con pavimentos existentes

El empalme con los pavimentos existentes se har4 de modo que la identificacion sea lo més
perfecta posible. En los lugares donde el corddn integral exista y no concuerde con el radio
proyectado, se demolera el mismo hasta una longitud suficiente para construir en su reemplazo
un cordon del radio unitario del pavimento. En todos los casos de empalme, el nuevo
pavimento se ejecutard hasta su contacto con el existente. EI Contratista debera reparar, a su
costo, las veredas que fueran deterioradas por estos trabajos.

Maquina extractora de testigos

| Contratista proveera, para la extraccion de probetas, de una maquina extractora de testigos de
hormigon montada sobre un camion o sobre chasis transportable.

La maquina sera del tipo CALIX o similar y permitird extraer testigos cilindricos rectos de
diametro igual a 15 cm con 1 cm de tolerancia en mas o en menos.

Estara equipado con sus correspondientes mechas y municiones. El Contratista podra prescindir
de esta exigencia subcontratando la extraccién de testigos con un tercero y presentando a la
Direccion de Obra constancias legales de dicho subcontrato.

Presencia del equipo en obra
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El Contratista podra presentar en obra los distintos elementos que constituyan sus equipos a
medida que los trabajos lo vayan requiriendo.

Sobre su necesidad y condiciones de servicio, la Direccion de Obra determinard a su juicio
exclusivo en cada oportunidad y formulara al Contratista los requerimientos del caso.

El Contratista se obliga a satisfacer esos requerimientos de la Direccion de Obra y su negativa
o simple desobediencia a las 6rdenes que la misma imparta faculta a ésta para tomar las
medidas que considere oportunas hasta la paralizacion de los trabajos por el lapso en que aquél
demore en cumplir lo exigido.

No se permitira la iniciacidn o ejecucion de trabajos sin la presencia en obra del equipo minimo
indispensable para ello.

Los elementos destinados a esas tareas no podran ser usados alternadamente en trabajos de otro
tipo y estaran en condiciones de realizar el trayecto de transporte con la mayor celeridad
posible.

6.5 CORDON INTEGRAL

Para su ejecucion se debera respetar todo lo expresado en las especificaciones de la Seccion L XVII
“Cordones de Hormigdén Armado” del P.E.T.G. de la D.N.V. — edicion 1998, tanto para el caso de
cordones de hormigén simple como cordones de hormigén armado, complementandose con lo
siguiente: Las juntas de dilatacién se construirdn cada 4 m, tendran un (1) cm. de espesor y se
rellenaran con material de relleno premoldeado fibro bituminoso. Para el curado final de los cordones,
sera obligatorio el uso de compuestos liquidos desarrollados a partir de resinas vehiculizadas en
solventes.

6.6 TABIQUE 1mx0.15m PROTECCION COSTERA/PILOTES DIAM. 30CM/LONG. 3M
C/1.5M

Se respetaran las normas para estructuras de hormigon, se construiran segun calculo y planos
aprobados.

Se ejecutaran de H°H21, se conectaran a los tabiques existentes.

6.7 ADECUACION DE LA JUNTA CON PAVIMENTO EXISTENTE

Determinar el sector a ejecutar la junta, aserrar con disco diamantado en todo el espesor de la losa.
Demoler con cuidado controlando de no afectar el pavimento de las las losas adyacentes

Mantener integros los bordes del pavimento existente

Luego de proceder al acerrado del pavimento existente, se ejecutaran perforaciones

para la colocacion de pasadores para transferencia de carga mediante un material de anclaje epdxido o
cementico...

Aserrado y sellado de juntas en sitios previstos.
51



6.8 SUELO VEGETAL PARA RECUBRIMIENTO DE ISLETAS Y CANTERO CENTRAL,
ESP. 20CM PRMEDIO

En los sectores indicados se perfilara y limpiara la superficie, y se colocara la tierra vegetal en el
espesor mencionado.

6.9 ARMADURA DE VEREDA MALLA Q 188

Se permitira acopiar la malla en sector a designar del obrador.

6.10 ARMADURA DE FISURACION EN PAVIMENTO MALLA Q 188

Se permitira acopiar la malla en sector a designar del obrador.

7. DESAGUES PLUVIALES
7.1 Cémaras de inspeccién de H® A° con rejas

Se construirdn de Hormigdn armado segun proyecto ejecutivo (calculos y planos) aprobados
por inspeccion. Cumpliendo normas de Vialidad vigentes.

7.2 SUMIDEROS

Se construiran de Hormigon armado segun proyecto ejecutivo (calculos y planos) aprobados
por inspeccion. Cumpliendo normas de Vialidad vigentes.

7.3 CANALETA REVESTIDA DE H° H21

Excavacion perfilado y compactado del sector a intervenir. Aporte de suelo seleccionado de
ser necesario por sustitucion de suelo inapropiado.

Se construiran de Hormigon armado segun proyecto ejecutivo (calculos y planos) aprobados
por inspeccion.

7.4 CANO DE DESAGUE DE H° D= 0,60M

Se ejecutaran segun proyecto ejecutivo la construccion de los desagties al arroyo Sarandi, debiendo
responder su calidad a los requerimientos sefialados en el plano tipo A 82 Y H 2993 de la DNV
ademas de cumplir lo especificado en la seccidon L VIII del Pliego de la DNV Ed. 98.

La sustentacion de los cafios se realizara en un contrapiso de hormigén tipo E.

En caso de pasar bajo pavimento (con poca tapada) luego de colocar el cafio en la excavacion Se
hormigonara el cajon de excavacion con Hormigon RDC hasta 10cm por encima de la parte superior
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del cafio. Se construird una losa de H° de 10 cm de esp. con malla g 188 a lo largo de la zanja y con
un sobreancho de 15cm a los costados.

8 PROTECCION VIAL
8.1 DEFENSA METALICA CINCADA TIPO FLEX BEAM, CON POSTE CADA 1.90M

Deberan cumplir con el plano tipo DNV H-10237 « Pliego de ET generales Edicion 1998 Seccion F.1
BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA

9 SENALIZACION
9.1 DEMARCACION HORIZONTAL POR EXTRUCCION

Rige el manual de sefialamiento horizontal de la DNV aprobado por resolucién N° 2501/2012

9.2 CARTELES, SENALIZACION VERTICAL LATERAL, INCLUYENDO SOPORTE

Deberéa realizar el proyecto de sefialamiento vertical correspondiente, en todo de acuerdo con la
reglamentacion vigente de Vialidad Nacional y la Ley Nacional de Transito.

9.3 CARTELES, SENALIZACION VERTICAL AEREA

Deberd realizar el proyecto de sefialamiento vertical correspondiente, en todo de acuerdo con la
reglamentacion vigente de Vialidad Nacional y la Ley Nacional de Transito.

10. PARQUIZACION

10.1 PLANTACION DE ARBOLES, ARBUSTOS, RETIRO DE ARBOLES / SIEMBRA DE
CESPED

Se limpiara, y perfilara los sectores definidos para ser parquizados, se distribuird tierra vegetal
esp.15cm, en isletas, centros de rotonda y sectores que la inspeccidn determine.

Se plantaran minimo 50 arboles de tres m de altura de especie a definir.
Se plantaran 50 arbustos de especies a definir.

Siembra de césped La Festuca Arundinacea, o similar

11. ILUMINACION ROTONDAS Y CALLES COLECTORAS
ROTONDAS
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11.1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE 8m y Luminarias T1

En base al anteproyecto de lluminacién existente se procedera a ejecutar el proyecto definitivo
calculos y planos que serén aprobados por la Inspeccion.

La iluminacién de colectoras, rotondas y bajo autopista, se efectuard por medio de columnas
tubulares rectas de 8m de altura con uno o dos brazos segun corresponda. Los artefactos sera
los indicados en el anteproyecto de iluminacion. Y estaran distanciadas entre si no mas de 23m
ni menos de 20m y se ubicaran segan planos

Las columnas deberan se montadas en una base de hormigon medidas segun calculo,
Se entregaran pintadas una mano de antiéxido y dos manos de esmalte color a definir.

Las luminarias deberan cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las
normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. Los materiales
utilizados en la fabricacién de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con certificaciones
de laboratorios acreditados

11.2 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNA DE 11M (capuchon cuadruple-
Luminaria LED)

En base al anteproyecto de lluminacién existente se procedera a ejecutar el proyecto definitivo
calculos y planos que seran aprobados por la Inspeccién.

La iluminacién de colectoras, rotondas y bajo autopista, se efectuara por medio de columnas
tubulares rectas de 11m de altura con uno o dos brazos segin corresponda. Los artefactos serd
los indicados en el anteproyecto de iluminacién. Y estaran distanciadas entre si no mas de 23m
ni menos de 20m y se ubicaran segln planos

Las columnas deberan se montadas en una base de hormigon medidas segun calculo,
Se entregaran pintadas una mano de antioxido y dos manos de esmalte color a definir.

Las luminarias deberan cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las
normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. Los materiales
utilizados en la fabricacién de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con certificaciones
de laboratorios acreditados

11.3 CAMARAS DE INSPECCION DE H° A°

Su construccién segin planos a presentar en el proyecto ejecutivo sera regida por las normas de
estructuras de Hormigon.

11.4 CABLES, CANALIZACIONES Y TABLEROS

Su construccion segun planos a presentar en el proyecto ejecutivo sera en base al anteproyecto de
iluminacion.
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PUENTES N° 01 Y N° 02

(el Itemizado corresponde a ambos puentes)

Las estructuras estaran sobre el cauce del arroyo Sarandi, los estudios deben comprender:
Evaluacion hidraulica e hidroldgica

Estudios de suelos para fundaciones,

Memoria descriptiva y de ingenieria.

Desde el punto de vista estructural los célculos generales de efectos de cargas, esfuerzos,
dimensionamiento y todo lo concerniente a la disposicién geométrica y resistente, deben respetar las
reglamentaciones en vigencia en la DNV y CIRSOC. En caso de discrepancia sera valido para el
disefio la documentacion de la DNV y en el caso estructural serd de aplicacion lo indicado en la
Reglamentacion CIRSOC.

12-21 PROTECCION DE TERRAPLEN BAJO PUENTE
12.1-21.1 Losa de H°A° esp: 15cm c/refuerzo perimetral viga solera.

Cumpliendo las normas vigentes de estructuras de Hormigdn y movimiento de suelos en cada estribo
de los puentes y a los efectos de proteger la estructura y que no se socave el talud ante las posibles
inundaciones, se procedera a rellenar con suelo seleccionado compactado hasta tomar el Angulo del
terraplén segun proyecto ejecutivo.

Se construird una viga solera perimetral y una losa de Hormigdn con armadura segun calculo.

13-22 MOVIMIENTO DE SUELOS

13.1-22.1 Excavacion y consolidacion de suelo para Fundaciones de puente. Incl. retiro y
disposicion final. Rige

El presente trabajo se medira en m3 de excavacién y consolidacion del suelo colocado y compactado.

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provision de materiales, transporte,
compactacion, equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la
correcta ejecucion del terraplén.

13.2-22.2 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO

Rige lo establecido en la Seccion B.III. "Terraplenes" y la Seccion B.V. “Compactacion especial” del
P.E.T.G.delaD.N.V. - Ed.1998.

14-23 HORMIGON PARA ESTRUCTURAS
Categoria del Puente A-30

Hormigon para Pilotes-columna: Calidad H-25, con cemento ARS.
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Hormigdn para elevacion de Estribos y Pilares: Calidad H-25, con cemento comun.
Hormigdn para vigas prefabricadas: Calidad H-30

Hormigén para “pre losas™: Calidad H-30.

Hormigon para sectores “in-situ” de losa de calzada: Calidad H-30.

Hormigon pretensado: calidad minima H.30

14.1-23.1 PILOTES ¢ 120 cm

Generalidades

Todos los pilotes deben responder en lo que hace a su cantidad, forma, ubicacién y
dimensiones a las caracteristicas, detalles y dimensiones consignadas en los respectivos planos
de replanteo y de detalle del proyecto ejecutivo a presentar por el oferente, tomando como
base el anteproyecto de pliego.

La infraestructura de los puentes estd compuesta por pilotes verticales, hormigonados “in situ”
y perforados hasta la cota de fondo indicada en los planos correspondientes del proyecto
ejecutivo.

Independientemente de lo anterior, una vez adjudicada la obra el Contratista debera cumplir
con los siguientes requisitos:

El largo con que los pilotes figuran en los planos es solo aproximado, susceptible de ser
cambiado segun lo resulte del célculo estructural y de la necesidad de la obra, sin que dé
derechos al Contratista para reclamar aumento de precio.

El plano de fundacién definitivo que se adopte sera el que resulte del estudio de suelos que
debe realizar el Contratista.

Si por cualquier causa uno o mas pilotes resultan de mayor longitud que lo previsto en este
pliego, el Contratista debera alargarlos sin derecho a reclamar indemnizacion alguna por este
trabajo.

El Contratista seré responsable por la metodologia constructiva que elija, por lo que tendra en
cuenta las caracteristicas geotécnicas del terreno de fundacion.

Los pilotes llevaran una camisa metalica perdida, que debera penetrar en el terreno lo suficiente
como para garantizar su inamovilidad, permitir guiar a la perforacién sin que ocurran
derrumbes y proteger al hormigdén durante las operaciones de colado y fraglie. La camisa
metalica cumplird la funcion de encofrado, por lo que deberd tener la resistencia y rigidez
necesarias para soportar, sin deformarse, el manipuleo, la hinca y el hormigonado de los
pilotes. Previo a la hinca, se colocara la camisa en su posicion exacta, corrigiéndose cualquier
desviacion que pudiera producirse durante su instalacion.

De requerirse la prolongacion del pilote mas alla de la cota de punta fijada en los planos, el
alargamiento se efectuara sin agregar mas tramos de camisa, manteniendo la estabilidad de la
excavacion mediante la utilizacion de lodos bentoniticos, si fuera necesario.

Luego de efectuar la limpieza del interior de la perforacién, se colocara la jaula de armadura,

que llevard colocados separadores que permitan centrarla en el agujero, respetando un
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recubrimiento minimo. El acero para armadura sera de calidad ADN-420, debiendo respetar las
normas establecidas en el reglamento C.I.R.S.0.C. para este material.

El Contratista llevard un registro detallado conteniendo informacion completa del proceso de
construccion de todos los pilotes, con fechas, numeracion, ubicacion, longitud de la camisa,
techo del suelo duro, tiempos de hinca y perforacién, cota de punta, cuantia de armadura,
volumen de hormigdn, etc.

Excavacion
La construccion de los pilotes se realizara por perforacion con maquinas rotativas.

Se alcanzara una profundidad por debajo del nivel de referencia indicado en los planos como
cota de fundacion.

De ser necesario se utilizard lodo bentonitico para la contencion de las paredes del pozo, de la
densidad suficiente para evitar derrumbes. El contratista debera proveer los medios necesarios
para controlar, con la frecuencia que la Inspeccion exija, la densidad del lodo.

La Inspeccion podra ordenar en cualquier instancia, el aumento de la densidad de los fangos
utilizados cuando, a su solo juicio existan dudas del cumplimiento de su funcion especifica.

El nivel del lodo bentonitico serd& mantenido en todo momento, durante y después de la
perforacion, no mas de 1.50 m por debajo del terreno natural. EI progreso de la tarea de
extraccion de los suelos, deberd establecerse a una velocidad tal que permita cumplir con este
requisito, debiéndose incrementar la velocidad de aporte de lodo o disminuir la de excavacion
para lograr el objetivo.

Producido el hormigonado de un pilote, el lodo desplazado por el llenado sera descartado. No
se podra usar en todo o en parte para trabajos en otras perforaciones.

El Contratista debera mantener el sitio de las obras razonablemente limpio, de modo de
permitir el acceso de la Inspeccion hasta la boca del pozo, sin necesidad de usar ropas
especiales.

Se estableceran los recaudos necesarios para evitar el derrame del lodo bentonitico desplazado
por el hormigoén y la lechada de éste que se mezcla con la Gltima fraccion del lodo, sobre el
terreno circundante. El lodo bentonitico desplazado durante el hormigonado se conducira a un
pozo de bombeo excavado en el suelo, y se eliminara de la obra. Debera convenirse con la
Inspeccion la ubicacion del pozo de bombeo y la metodologia para eliminar los fangos
descartados.

En el caso que la Oferente considere necesaria la utilizacion del cafio camisa para la
manutencion de las excavaciones, (condiciones adversas en la estratigrafia del suelo, trafico de
vehiculos pesados, que puedan transmitir vibraciones intensas, etc.) debera tenerlo en cuenta
para la presentacion de la oferta, ya que una vez comenzadas las tareas de excavacion no se
reconoceran pago alguno adicional si fue necesario cambiar el método constructivo planteado
en la oferta.

De la misma manera, si una vez comenzada la obra si se juzgase necesario el encamisado de la
excavacion de los pilotes, en reemplazo de la utilizacién de los lodos bentonitico, la Contratista
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deberéd emplear un cafio camisa de diametro y caracteristicas adecuadas en la longitud necesaria
para mantener abierta la perforacion a los efectos del hormigonado del pilote. Dicha camisa
quedaré perdida, no reconociéndose pago adicional alguno.

En el caso que en los planos se presenten los pilotes encamisados en la parte superior, sera esta
especificacion la que tendrd validez en primera instancia como minima obligatoria para la
construccién de los pilotes siendo de aplicacion lo descrito en los dos parrafos anteriores para
cuando las necesidades demanden elementos camisas de mayor espesor de pared o de mayor
longitud.

Hormigon

El hormigén utilizado en la ejecucion de los pilotes deberd cumplir con todas las
especificaciones del presente pliego que no se contradigan con lo expuesto en este articulo.

Control de calidad

El hormigon serd de las caracteristicas indicadas en el plano de proyecto aprobado, con un
asentamiento

menor que 0.20 m medido en el cono de Abrahms.

La Contratista extraera como minimo dos probetas por pilote a construir. En caso de que la
Inspeccién lo crea conveniente, la Contratista debera extraer todas aquellas probetas
adicionales, y efectuar los ensayos respectivos, sin derecho a que se le reconozca pago
adicional alguno.

Las probetas se extraeran a medida que progresa el llenado del pilote, descartando la primera 'y
la ultima fraccién del camion mezclador, o en el instante en que la Inspeccién lo indique. Las
probetas quedaran depositadas en el lugar de extraccion las primeras 24 horas cubiertas con una
bolsa de polietileno. Luego podran desmoldarse y acopiarse en el sitio elegido para tal fin,
siendo curadas de acuerdo con la norma IRAM 1524. Las probetas seran ensayadas por la
Inspeccion a los 28 dias, con cargo al Contratista.

La determinacién de la resistencia caracteristica se hara sobre la cantidad total de probetas
extraidas.

Ademas, se deberan dejar colocados en todos los pilotes, los tubos necesarios para realizar
luego el ensayo de ultrasonido Cross-Hole (CST). Se prevé la colocacion de cuatro tubos; el
diametro, el largo y el material de los tubos seran determinados en el proyecto ejecutivo.

Colocacién

La colocacion del hormigon se efectuara por medio de mangas que deberan llegar hasta el
fondo de la excavacion.

El Contratista debe proponer y la Inspeccion aceptar, la metodologia que usaré para establecer
la interfase o separacion entre el lodo bentonitico y el hormigdn vertido hasta que éste alcance
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la profundidad maxima. Esto significa que no se autorizara el vertido de hormigon dentro de la
tuberia llena con lodo bentonitico.

La extraccion de la manga de llenado se realizard bajo el control de la Inspeccion. El
Contratista debera proveer los medios apropiados para identificar los tramos de tuberia que se
fueran retirando, o bien la manera de comprobar, en cualquier momento, la profundidad de la
boca de la manga.

También pondra a disposicion de la Inspeccion, los equipos y mano de obra idoneos para la
comprobacion de las alturas alcanzadas por el hormigon durante el proceso de llenado.

La boca inferior de la manga de llenado deber& quedar sumergida por lo menos 4,00m en el
hormigodn colocado, después de retirar cada tramo de tuberia. El Gltimo tramo se retirara recién
después que el hormigon que rebalsa no presente contaminacion apreciable con lodo
bentonitico.

El Contratista deberd asegurar la provision de hormigon elaborado en planta en la cantidad
suficiente para producir, sin interrupciones, el llenado de un pilote mas el derrame del
hormigon contaminado. En el caso de no poder cumplimentarse esa condicién, la Inspeccion no
autorizaré el comienzo del llenado.

Hormigdn elaborado en obra

Los pastones serdn mezclados mecanicamente durante 5 minutos en hormigonera convencional
0 10 minutos en camién mezclador.

La dosificacion sera en peso.

El Contratista extraera en presencia de la Inspeccién como minimo dos probetas por cada pilote
a construir.

Cuando la Inspeccién permita la realizacién de hormigon en obra, el material resultante sera
considerado aceptable si la resistencia media de rotura de las probetas con él confeccionadas,
resulta igual o mayor que la resistencia media de las probetas moldeadas, para el mismo pilote,
con el hormigon elaborado en planta.

El hormigdn debera comenzar a colocarse en el pozo tan pronto se finalice con la colocacion de
la manga de llenado. Si la manga quedara colocada en su posicion definitiva y no se contase
con el hormigoén en obra, La Inspeccion exigird del Contratista la verificacion periddica de la
cota de fondo del pozo. Si ésta no se mantuviera constante e hiciera presumir deslizamientos
del suelo hacia el fondo del pozo o derrumbes, la Inspeccién a su exclusivo juicio ordenara el
retiro de la manga, armadura y camisa perdida colocadas para proceder a realizar una limpieza
del pozo hasta sobrepasar la cota de fondo alcanzada primitivamente. Luego se autorizara a
recolocar la camisa perdida, la armadura libre de lodo bentonitico y la manga de llenado,
siempre que quede asegurada la provision del hormigon al término de la Ultima operacion
mencionada.

Encamizado del pozo como proteccion de la excavacion
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Una vez finalizada la perforacion, se colocaré la camisa de proteccion.

el Contratista colocard una camisa de proteccion de la boca del pozo que penetre como minimo
2,00 m en el suelo debajo del nivel superior del pozo. Esta camisa tendrd un didmetro 0,10 a
0,15 m mayor que el de la camisa perdida. La camisa de proteccion podra retirarse una vez que
finalice el llenado del pilote.

La Inspeccién podra ordenar la prolongacion de la zona encamisada cuando la experiencia de
los primeros pilotes construidos demuestre la imposibilidad de mantener las dimensiones de
excavacion dentro de los limites razonables, o los riesgos de sufrir derrumbes previos al
hormigonado, o pudiera alterar la capacidad portante del pilote.

Desmoche

El desmoche podra iniciarse después de transcurridas 12 horas de la terminacion de las
operaciones

de llenado.

El Contratista podra establecer su propia metodologia mientras cumpla con las condiciones
siguientes:

a) Los hierros principales no deberan doblarse ni separarse y quedarén contenidos dentro de la
masa de hormigdn de cabezales. Los estribos podran retirarse.

b) Si se utilizara martillos neumaticos, se evitara golpear directamente sobre los hierros.

c) El desmoche debera eliminar toda la zona que pudiera estar contaminada por el lodo
bentonitico, aunque fuera necesario demoler por debajo del nivel inferior previsto para la
estructura de vigas. La camisa podra ser destruida para lograr este propdsito, sin necesidad de
reponerla a posteriori.

Controles durante la construccién

La Inspeccidn ejercerd un control estricto sobre las tareas especificadas en el presente Pliego.
El Contratista debe acatar las indicaciones y contraer la obligacion de facilitar el desempefio de
la Inspeccion durante el desarrollo de las tareas.

Sin prejuicio del cuidado que pondran las partes en lograr la confeccion inobjetable de los
pilotes, deberan preverse métodos o sistemas de verificacion no destructivos para el caso en
que se sospechara que alguno o varios pilotes se encuentren cortados o no reunen las
condiciones minimas indispensables para su aceptacion sin prueba.

Si las verificaciones realizadas no fueran convincentes, a juicio exclusivo de la Inspeccion, ésta
podra ordenar una prueba de carga del pilote. En estos casos la metodologia del ensayo sera
previamente convenida con la Inspeccion y los gastos que requiera su implementacion seran
por cuenta del Contratista.
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14.2-23.2 COLUMNAS DE ¢ 120 cm

En la ejecucion de las columnas (Pilas centrales) se tendra especial atencién en la estructura de
sostén del encofrado a utilizar a los efectos de tener respuesta ante el embate de las aguas, en
caso de crecida.

El terraplén de avance a ejecutar para la instalacion de la torre de encofrado no debera
disminuir ni obstaculizar el cauce del arroyo.

Se debera tener la zona de trabajo libre de escombros o basura.

Las columnas se mediran por metro 3 ejecutado, entre la cota de fondo del pilote desmochado y
la cota de fondo de la pila establecida en los planos de detalle, hasta completar la cantidad total.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo, encofrados, estructura de
apuntalamientos necesarios para la construccion las estructuras en la orilla del arroyo Sarandi.

Colocacién de todos los materiales; la provisién de la mano de obra y de las herramientas
menores y equipos para la construccion; asi como las restantes erogaciones que demande la
correcta ejecucién y terminacion de los pilotes.

14.3 - 23.3 CAMISA METALICA @:1.20m - L:10.00m -esp. 6mm/Transp./Montaje

La Contratista deberd emplear un cafio camisa de didmetro y caracteristicas adecuadas esp:
émm y longitud 10 m, necesaria para mantener abierta la perforacion a los efectos del
hormigonado del pilote. Dicha camisa quedard perdida.

El Contratista podra adoptar la metodologia que considere mas apropiada para colocar la
camisa, mientras que ésta cumpla con los fines propuestos.

La camisa perdida sera fabricada rolando chapa de acero de 6mm. de espesor y soldando sus
extremos a tope. El cordon de soldadura sera arrollado del lado exterior hasta lograr una
superficie de aspecto liso. Sera construida con segmentos de modo de lograr la longitud total
necesaria.

Se la protegera exteriormente previa limpieza de la superficie con cepillo de alambre y/o tela
esmeril, con un fondo de silicato de zinc de 50 micrones de espesor minimo de pelicula seca y
dos manos de epoxi bituminoso de 350 micrones de espesor minimo de pelicula seca.
Interiormente el tubo no debe ser protegido para evitar quitarle adherencia.

14.4 — 23.4 Estribos - Espaldon, Muro de ala, pantallas y dados de apoyo de Hormigén Armado
H-30

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
elementos, encofrados apuntalamientos, la provision de la mano de obra y de las herramientas
menores y equipos para la colocacion.

61



14.5-23.5 VIGA DINTEL HORMIGON ARMADO H-30

En la ejecucion de las vigas dintel (Pilas centrales) se tendré especial atencion en el encofrado a
utilizar a los efectos de tener por un lado la calidad de terminacion del elemento estructural y
por el otro la estructura de sostén del mismo para dar respuesta ante el embate de las aguas, en
caso de crecida.

El terraplén de avance a ejecutar para la instalacion de la torre de encofrado no debera
disminuir ni obstaculizar el cauce del arroyo.

Se debera tener la zona de trabajo libre de escombros o basura.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provisién de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccion, encofrados (de primera calidad a los efectos de garantizar una terminacion de
hormigon visto.) andamios; asi como las restantes erogaciones que demande la correcta
ejecucion.

14.6 -23.6 VIGAS PRETENSADAS L = 14.75m Hormigon H-30
VIGAS PREFABRICADAS POSTESADAS

La fabricacion de las vigas podra ser realizada en zona cercana donde se encofraran,
hormigonaran y postesaran las vigas.

La empresa podra optar por la fabricacion fuera del sitio indicado, realizando el transporte a su
ubicacion para el montaje.

HORMIGON

1) El hormigdn para postesado deberd ser dosificado racionalmente (en peso) debiendo el
Contratista disponer en obra del equipo de medicion y control de materiales que permita tal fin
y los valores del dosaje serdn corregidos de acuerdo a los resultados de los ensayos. La
hormigonera a utilizar no tendra una capacidad util inferior a 0.25 m3; no se admitira la
elaboracion de hormigon a mano.

El uso de aditivos estara sujeto a la aprobacion de la Direccion de Obra y no se utilizaran
aquellos que contengan cloruros (expresados en cloro) mayor que uno por ciento (1 %) del
peso del aditivo. 2) La resistencia del hormigon se logrard con una adecuada dosificacion de
agregados de granulometria apropiada, segun se indica en el punto (4).

La méaxima relacion agua-cemento no excedera de 0.40 y con un asentamiento medido en el
cono de Abrams de 7 cm £ 1 cm, en hormigones sin aditivos y hasta 10 cm en caso de
hormigones con aditivos (incorporados de aire, humectantes termo-reactivos, etc.)

3) El hormigodn especificado tendra que ser densificado durante su colado mediante vibradores
mecanicos internos de alta frecuencia que reemplazaran la compactacion manual.
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El vibrado se efectuara de manera que el efecto correspondiente no produzca segregacion de
los materiales, teniendo en cuenta que son mezclas fluidas.

Durante el vibrado debera evitarse muy especialmente la aplicacion de la cabeza del vibrador
sobre los elementos metélicos que componen la armadura de la estructura.

El procedimiento con los detalles utilizados para el curado de los elementos del hormigén
postesado debera someterse a la aprobacion de la Direccion de Obra.

4) El agregado grueso de los hormigones debera ser de piedra partida granitica graduada entre
el tamiz 1.LR.A.M. 4.8 mm. y el correspondiente a su tamafio maximo.

El agregado fino serd exclusivamente de arenas naturales de origen siliceo, bien lavadas,
admitiéndose mezcla de arenas para obtener una curva granulométrica continua (médulo de
fineza aproximadamente comprendido entre 2.40 y 3.25).

5) Todos los materiales de los hormigones a emplear en obra deberdn ser sometidos a la
aprobacion de la Direccion de Obra; esta condicidn sera de obligatorio cumplimiento como
paso previo para encarar cualquier ensayo de dosificacion.

6) La dosificacion de los materiales serd previamente aprobada por la Direccion de Obra,
debiendo el Contratista, con un plazo minimo de treinta (30) dias previamente al hormigonado,
realizar los estudios y ensayos necesarios para garantizar la obtencion de las resistencias
especificadas, en base a los materiales que se utilizaran en la obra mediante algin laboratorio
de reconocida competencia en la materia; su aceptacion quedara a criterio de la Direccién de
Obra. El grado de control de fabricacién del hormigon, a tal fin, se considerara riguroso, segun
normas del C.1.R.S.0.C. Cualquier cambio en la naturaleza o granulometria de los agregados
dara lugar a un nuevo estudio y su correspondiente aprobacion. Este dosaje es independiente de
la “Formula de Obra” y, por lo tanto, no responde necesariamente a la misma.

Estos cambios de dosaje no podran efectuarse sobre hormigdn correspondiente a un mismo
elemento estructural.

MOLDES

Los moldes de las vigas prefabricadas seran construidos exclusivamente en chapas de acero,
con los refuerzos vy rigidizadores necesarios para impedir deformaciones, alabeos o
apartamientos de las dimensiones de las vigas respecto de las especificaciones en los planos.
Estos moldes deberan ser expresamente aprobados por la Direccion de Obra previo a su
empleo.

ACERO ESPECIAL DE TESADO

El Contratista deberd adjuntar someter a aprobacion, un detalle de los procedimientos y
patentes que utilizara para aplicar la pre-compresion que fijen los planos de su proyecto.

Como minimo, dicha presentacion debera cumplir lo que a continuacion se detalla:
1) Tipos:
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Se usaran aceros de alta resistencia, ya sea de dureza natural, obtenidos por trefilacion o por
templado y con o sin tratamiento térmico posterior. Ademas de la alta resistencia requerida,
deberan tener la ductilidad necesaria para resistir los esfuerzos locales en anclajes, curvaturas,
etc. Los aceros se utilizaran en forma de alambres aislados, lisos o conformados, alambres en
haces paralelos, como barras, cordones o cables, etc.

2) Resistencias:

Para caracterizar un acero se requerird la resistencia caracteristica de rotura y el limite de
fluencia convencional (deformacion permanente 0.2 %), el alargamiento de rotura y el
diagrama de tensiondeformacion garantizado por un laboratorio especializado a juicio de la
autoridad competente.

Para cordones y cables propiamente dichos es determinante la resistencia del conjunto de los
alambres componentes.

3) Mddulos de elasticidad:
Seran los indicados por el fabricante o los obtenidos del diagrama tension-deformacion.

Para el calculo de alargamiento de los elementos tensores debido al tesado, conviene usar el
diagrama tension-deformacion, especialmente cuando se trata de un cable propiamente dicho.

En este caso deberd considerarse, ademas, la deformacion inicial permanente originada por el
apretamiento de los alambres y cuya magnitud puede modificarse por influencia del transporte
y colocacién del cable.

4) Corrosién y proteccion:

Atendiendo la sensibilidad de los aceros de alta resistencia a dafios superficiales y a corrosion
especialmente bajo tensidn, se deberan extremar los cuidados en el transporte, colocacion y
almacenamiento de los alambres. Con excepcién de oxidacion superficial (por tal se entiende
aquella que desaparece por completo cuando se frota ligeramente con un trapo seco) se deberan
desechar aceros oxidados.

En estructuras postesadas con elementos tensores sin adherencias se cuidara especialmente la
proteccion de los mismos.

Se disminuird al minimo el tiempo entre el tensado y la proteccion mediante inyeccion de
mortero de cemento (para estructuras postesadas adherentes). En el caso en que este tiempo
deba prolongarse, se protegeran los aceros mediante grasas especiales solubles que se lavaran
antes de la inyeccion final.

Los morteros de inyeccién y cualquier hormigon en contacto con los aceros de alta resistencia,
no deberan contener cloruros y otras adiciones que favorezcan la corrosion bajo tension.

El transporte y almacenamiento de los alambres debera efectuarse en rollos de diametro
suficientemente grande, para evitar tensiones peligrosas (corrosion bajo tension) vy
deformaciones permanentes en los mismos.

5) Dispositivos de anclajes:
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Los anclajes deberan resistir como minimo la carga de rotura del alambre o haz de alambres al
que sirven de sostén.

Tratandose de anclajes por adherencia directa (estructuras postesadas), se usardn en general
alambres conformados, cordones, etc., u otros tensores que ofrezcan al deslizamiento una
resistencia mecanica de corte adicional. Solo se admitiran alambres aislados lisos cuando su
diametro sea menor que tres milimetros (3 mm.) y la resistencia caracteristica del hormigén sea
por lo menos de 300 kg/cm?2 en el momento de librar los alambres.

La longitud de transmision de los anclajes por adherencia debera justificarse mediante
experiencia debidamente comprobada.

En los anclajes por bucles se fijaran los radios de curvatura en los bucles y la separacion de los
bucles entre si y con respecto al borde libre del hormigdn, de manera de no sobrepasar valores
adecuados de las tensiones de aplastamiento y desgarramiento.

6) Presentacion de planos y memoria de calculo:

La Empresa contratista deberad presentar en el plazo que fije la Reparticion, los planos y la
memoria de calculo donde se indique claramente la ubicacion exacta de los cables, anclajes,
armadura de refuerzo en zona de anclaje, tipo de acero especial que se empleara con sus
resistencias de rotura, fluencia convencional y de trabajo y demés caracteristicas, descripcion
del procedimiento constructivo, etapas del tensado y épocas del mismo.

7) Ensayos mecénicos:

En el momento de la recepcion del material en obra y/o previamente a su colocacion en las
vigas, la Direccidon de Obra efectuard un muestreo del material, la Reparticion se reserva el
derecho de requerir el control o contraste del equipo utilizado en las tareas del tensado en un
laboratorio oficial o de reconocida solvencia técnica, a fin de determinar en obra el valor exacto
de dicha fuerza de pre-compresion y con cargo al Contratista.

SISTEMA DE PRE-COMPRESION

La armadura de postesado indicada sera la que corresponda, de acuerdo con el sistema ofrecido
por el Contratista.

El Contratista debera tener en cuenta en su propuesta que no se admitiran modificaciones en la
geometria de la seccion transversal del disefio de la superestructura que impliquen elevacion de
las cotas de la rasante o reduccion de las revanchas sobre crecientes o galibos.

Cuando, como consecuencia del sistema de postesado que se proponga, resulte necesario
aumentar la seccion del hormigon, dichas modificaciones se limitaran exclusivamente a
variaciones en el espesor de las vigas. En tal caso, deberan justificarse mediante la memoria de
calculo correspondiente, las nuevas tensiones que resulten para cada seccion como
consecuencia de las variaciones del peso propio y se adjuntara a nuevos planos de detalle de las
estructuras, resultante de las modificaciones introducidas. Los mayores espesores del hormigon
y/o mayor cantidad de aceros originados por dichas modificaciones, no dara lugar a ningun
reclamo ni variacion de los precios cotizados.
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En la propuesta se deberén agregar los detalles de anclajes, vainas, pérdidas adoptadas en el
calculo y todo otro elemento que defina el sistema de postesado adoptado, con su memoria
correspondiente. En la zona de anclajes de los tensores, se colocaran elementos y armaduras de
refuerzo que responderén al sistema de postesado a utilizar.

Cuando las reacciones definitivas y esfuerzos horizontales resultantes de las modificaciones
introducidas lo justifiquen, debera presentarse el calculo de verificacion de la infraestructura y
de la fundacion.

PUESTA EN OBRA DE VAINAS Y CABLES DE TESADO
Debera responder a las siguientes pautas:

a) La posicion de las vainas se controlard rigurosamente, debiendo respetarse las tolerancias
indicadas en los planos de detalle respectivos.

b) Si existiera alguna desviacion de las vainas mayor que la posicion indicada en los planos,
sera corregida de inmediato.

c) Los tensores seran almacenados bajo techo y protegidos de manera que no exista alguna
posibilidad de corrosion antes de su colocacién en obra.

d) Durante el manipuleo, colocacion y tendido de los tensores, deberan ser protegidos de
cualquier dafio posible, en especial contra la entalladura o contra elevaciones locales de
temperaturas (por ejemplo: elementos de soldar).

e) Se tomaran precauciones para que las posiciones fijadas no varien al poner en obra el
hormigon.

La Direccion de Obra comprobara la posicion de los cables y ademas si han sido fijados al
encofrado de forma tal que no puedan desplazarse al colocar y compactar el hormigén.

f) En los extremos de los tensores se respetara rigurosamente la ortogonalidad de las piezas al
colocar y compactar el hormigon en esas zonas.

g) En los extremos se asegurard la movilidad longitudinal para absorber las variaciones de
temperatura ambiente.

h) Antes de la aprobacion por parte de la Direccion de Obra de la colocacion de las vainas, se
deberd comprobar la hermeticidad de las mismas. Si hay fallas deberan ser reparadas
convenientemente.

PROCEDIMIENTO DE TESADO E INYECCION
PROCEDIMIENTO DE TESADO

1) La Direccién de Obra no autorizaréa la realizacion del tensado si antes no recibe y aprueba:
2) El protocolo de tensado. Este debera ser aprobado por la Direccion de Obra y constar
como minimo de:

* Valor del esfuerzo de tensado a aplicar a cada tensor.
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» Recorrido tedrico de cada tensor.
» Pérdidas estimadas.

» Secuencia de tensado de la totalidad de los tensores.

3) Certificacion por laboratorio responsable del control de los manometros.

4) Resultado de las probetas adicionales ensayadas a compresion y curadas en las mismas
condiciones que el hormigon del elemento a tensar, donde se demuestre que el mismo ha
alcanzado la resistencia requerida.

5) Certificacion por parte del Contratista del buen funcionamiento de los gatos hidraulicos a
emplear.

6) Comprobacion de la libertad de la estructura para acortarse, sobre la cimbra y en las juntas
moviles.

7) El tensado de las armaduras debe realizarse en presencia de la Direccion de Obra, condicion
indispensable para su aceptacion.

8) Se llevara un registro de los esfuerzos y recorridos de cada cable por separado, vigilandose
permanentemente los manodmetros y los recorridos.

9) En caso de surgir cualquier obstaculo imprevisto no se debe sobrepasar la tensién admisible
de los cables o barras.

10) Se recomienda aplicar el tensado por lo menos en dos etapas: en la primera se debe aplicar
del diez por ciento (10 %) al treinta por ciento (30 %) de la fuerza de tensado definitiva.

11) La precision con que debe ser medido el recorrido de tensado sera del dos por ciento (+ 2
%) del recorrido total.

12) Luego de realizado el tensado definitivo debe procederse a la inyeccion de las vainas para
su proteccion de la corrosion y obtener la homogeneizacion de la estructura.

INYECCION
El material de relleno debe cumplir las siguientes condiciones:

1) Lograr una proteccion permanente del acero de postesado contra la corrosion y asegurar la
resistencia a la rotura del elemento estructural postesado.

2) El relleno puede realizarse mediante lechada de cemento portland (mezcla de cemento con
agua y eventuales aditivos) o mediante mortero de cemento portland (mezcla de cemento con
agua y arena y eventuales aditivos). Se preferira el empleo de lechadas de inyeccion.

3) El cemento debe ser cemento portland normal que cumpla con las especificaciones de este
pliego, para su empleo en hormigones.
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4) El agua debera ser limpia y exenta de cantidades dafiinas de sustancias que puedan afectar al
cemento, al agregado inerte o al acero postesado. Debera cumplir con los requisitos de agua de
mezclado para hormigones de cemento pértland.

5) Los aditivos que se usaren deberan ser de marca conocida y haber demostrado aptitud
mediante la experiencia ya obtenida. No deberan ser agresivos al cemento ni al acero. No
deberan contener cloruros, fluoruros o nitratos y contaran con certificados de calidad I.R.A.M.
y/o de Reparticiones Oficiales.

6) Las dosificaciones de los materiales deben basarse en los resultados de pruebas y ensayos
realizados antes de iniciar la obra. El contenido de agua debe ser el minimo compatible con una
correcta inyeccion que nunca serd mayor de 0.43 del contenido del cemento, en peso.

7) Los materiales deberan mezclarse mecanicamente a alta velocidad mediante maquinas que
produzcan una mezcla homogénea y libre de grumos.

8) Los materiales seran dosificados en peso y el tiempo de mezclado minimo dependera del
tipo de mezcladora, pero no serd inferior a dos (2) minutos. La mezcla serd mantenida en
permanente agitacion antes de su colocacion.

9) En caso de atascamiento e interrupcion de la inyeccion, todo el material de relleno debera
ser removido de la vaina, mediante el lavado con agua o con aire.

10) Antes de iniciar los trabajos de inyeccion en una obra y cuando en el transcurso de la
ejecucion de los mismos se modificaran las condiciones de trabajo (por ejemplo: temperatura
ambiente) o las caracteristicas de los materiales intervinientes, se probaran las dosificaciones
mediante ensayos adecuados. Estos ensayos seran de:

* Fluidez.

* Iniciacion de fragiie.

* Controlador de volumen.

* Resistencia a la compresion

11) El relleno de las vainas debera hacerse a la mayor brevedad posible, siempre dentro de los
quince (15) dias de colocadas aquéllas. Se dejara constancia de la fecha de la inyeccion en las
planillas de tensado.

12) La temperatura de los miembros estructurales al momento de la inyeccion debera ser mayor
que diez grados centigrados (10 °C) y deberd mantenerse sobre esa temperatura por o menos
durante cuarenta y ocho (48) horas.

13) La inyeccion del material de relleno deberd realizarse a presion, mediante bombas
adecuadas.

No se recomienda la inyeccion mediante aire comprimido. Las mangueras y conexiones de
inyeccion deberan ser estancas y resistentes a esa presion.

14) Antes de iniciar el relleno de las vainas, éstas deberan quedar exentas de materiales
extrafios, lavandolas con agua o sopleteandolas con aire.
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15) La inyeccion se realizard en forma continua desde un extremo del tensor hacia el otro. Las
ventilaciones intermedias se cerraran progresivamente en el sentido del flujo del material.

16) Cuando la vaina se ha llenado, todas las aberturas deberan ser cerradas y se levantara la
presion de inyeccion a siete (7) atmosferas y se mantendra esa presion durante diez (10)
segundos.

17) Retirado el equipo de inyeccidn, la abertura de inyeccidn debera ser taponada de inmediato
para evitar la pérdida de lechada.

18) El material de relleno no debera contraerse mientras se halle en estado plastico.

19) Después de un periodo de heladas se debera controlar que las vainas estén libres de hielo
antes de comenzar la inyeccion. Para ello se podra usar agua caliente, pero no vapor.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provision de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccién, encofrados (de primera calidad a los efectos de garantizar una terminacion de
hormigon visto.)

14.7 — 23.7 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSALES EXTREMAS Hormigén
H-30

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provision de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccidn, encofrados (de primera calidad a los efectos de garantizar una terminacion de
hormigon visto.) andamios; asi como las restantes erogaciones que demande la correcta
ejecucion.

14.8 -23.8 PRELOSAS esp: 5¢cm

El item incluye la construccion (segln calculo y planos aprobados), transporte, manipuleo y
colocacion de todos los materiales; la provision de la mano de obra y de las herramientas
menores y equipos para la construccion, encofrados, andamios; asi como las restantes
erogaciones que demande la correcta ejecucion.

14.9- 23.9 TABLERO esp: 20cm

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provision de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccion. Cada tres m pegado al New Jersey se colocaran los cafios de desagiie al arroyo
Sarandi de acuerdo al proyecto de desagiies.
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14.10 — 23.10 VEREDAS PEATONALES DE HORMIGON H-21, esp: 10cm/ incl.cafios de
servicio.

Sobre el tablero de hormigdn se construira la vereda, y se colocaran los cafieros de PVC
110mm. Cant 5 x puente, cdmaras de H° en cada extremo del acceso a cada puente.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provision de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccion.

14.11 — 23.11 NEW JERSEY DE HORMIGON H-21. TL4
La construccion se ejecutara con los calculos y planos de proyecto aprobado por la inspeccion.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provision de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccion.

14.12 - 23.12 LOSA DE APROXIMACION
La construccion se ejecutara con los calculos y planos de proyecto aprobado por la inspeccion.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
materiales; la provisién de la mano de obra y de las herramientas menores y equipos para la
construccion.

14.13 -23.13 PRUEBA DE CARGA (en los 3 tramos)

De acuerdo a la informacion basica del proyecto, como planos y memorias de calculo, y
siguiendo los lineamientos generales propuestos por la D.N.V, se procede al disefio de la
prueba de carga. De manera genérica, el disefio consiste en la realizacion de las siguientes
actividades:

Definicion de la ubicacion de los vehiculos de carga para la prueba.

Definicion del sistema de mediciones y puntos de control en la estructura.
Definicion del equipamiento a utilizar en las mediciones.

Formulacion y desarrollo del modelo numérico de la superestructura del puente.

Determinacion de los valores de desplazamiento esperados.
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DESARROLLO DE PROTOCOLOS E INFORMES DE EVALUACION DE RESULTADOS
PARA PRUEBAS DE CARGA ESTATICAS EN PUENTES CARRETEROS

La ejecucidn se realizara al tener los calculos y planos de proyecto aprobado por la inspeccion.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
equipos a utilizar, la provision de la mano de obra y de las herramientas menores.

15 TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS
15.1 - 24.1 TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS

El plan de montaje sera presentado a la inspeccidn y serd aprobado previamente al montaje de
los elementos estructurales.

El item incluye la provision, preparacion, transporte, manipuleo y colocacion de todos los
equipos a utilizar, la provision de la mano de obra y de las herramientas menores.

16 — 25 ACEROS PARA ESTRUCTURAS

Se permitira el acopio de los kg necesarios para todas las estructuras en el obrador.

17.- 26 BARANDAS
17.1- 26.1 BARANDAS METALICA PEATONAL GALVANIZADA

Se construird de acuerdo a las Normad de Vialidad Nacional vigentes y los planos aprobados
por la inspeccion.

La medicidn de los trabajos, asi como la liquidacion de los mismos se formulara en relacion a
los items del Presupuesto Oficial y a lo que sobre el particular prescriban las especificaciones
generales, las especificaciones particulares, y/o en la respectiva descripcién de los items.

18 - 27 VARIOS
18.1 -27.1 APOYOS DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70
Descripcion

Cada unidad de apoyo estara constituida por placas de neopreno intercaladas con chapas de
acero. La perfecta adherencia de policloropreno y chapas de acero se lograra mediante un
proceso de vulcanizacion en todo el conjunto.

La composicién, dimensiones y caracteristicas de las unidades de apoyo responderan a lo
indicado en los planos.

Colocacion.
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Cada unidad deberd colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal. Para
conseguir con precision estas condiciones se ha previsto la construccion de dados de apoyo en
dinteles de pilares o bancadas de estribo los que se terminaran, en la zona de contacto con las
unidades de apoyo, con un grout cementicio sobre el cual se aplicaran las unidades de apoyo
estando aun fresco este mortero, de modo de lograr la superficie requerida.

Ensayos para la recepcion.
El compuesto de neopreno debera responder a las exigencias indicadas a continuacion:
Propiedades fisicas originales:

Dureza Shore (IRAM 113 003): 60 + 5 b Resistencia a la traccion (IRAM 113 004): min. 17,5
MPa c) Alargamiento de la rotura: min. 350 %.

Comportamiento bajo envejecimiento acelerado:

Calentamiento en estufa a 1000 C durante 70 horas.

Variacion de la dureza SHORE (IRAM 113 003/005): Max.15
Variacion de la Resistencia a la Traccion (IRAM 113 005): Méax.: 15%
Modificacion de alargamiento a rotura (IRAM 113 004): més. 40
Deformacion por compresion:

Después de 24 horas a 100°C (IRAM 113 010 MET.B):méx. 35
Resistencia al ozono:

Para una concentracion de 1 ppm en volumen de aire, a una deformacién del 20 % durante 100
horas a 380 C +/ 1°C: NOSE AGRIETARA.

Fragilidad:

A 40°C (IRAM 113 013): NO PRESENTARA FRACTURAS NI GRIETAS.
Envejecimiento en aceite:

Durante 72 horas a 1000 C (IRAM 113 012). Max 120 %; min.40%.

Unidn vulcanizada.

El valor minimo de la fuerza de adhesion entre caucho y acero serad verificado segun Norma
IRAM 113 017 A.

18.2-27.2 CARPETA DE DESGASTE ASFALTICA SOBRE ESTRUCTURA (espesor = 5
cm)

Este trabajo consiste en la ejecucion de carpetas preparadas en caliente, empleando cemento
asfaltico y los agregados que satisfagan las exigencias del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del Tipo Densos, de la D.N.V.
Ed 2017.
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18.3-27.3 JUNTA DE DILATACION TIPO THORMACK COLOCADA

Se medirdn y pagaran por M colocado y aprobado, estipulado para el item respectivo, que
incluye los gastos de provision, transporte, preparacion y colocacion de todos los materiales
que los constituyen, mano de obra, provision y mantenimiento del equipo y ejecucion de todas
las operaciones indispensables para la correcta colocacion de los mismos en la obra.

18.4 - 27.4 PINTURA SOBRE HORMIGON EN PUENTE S/PET

Las placas de hormigén a la vista deberan presentar una superficie lisa y continua. No obstante,
ello, estard a cargo de la Empresa contratista la limpieza total de las mismas, eliminando el
polvo y restos de grasa, materiales extrafios, etc., por medio de cepillado, lavado con
detergentes y enjuagues, dejando la superficie seca.

En el caso de que en algunos pafios o placas se encuentren algunos desperfectos a causa de
golpes o ralladuras, se procedera a tratar la superficie con masilla poliuretanica blanca C721-
750 aplicada a espéatula y con posterior pulido fino, a fin de obtener una superficie totalmente
lisa, similar a la terminacion del hormigon a la vista.

Se aplicard una mano de imprimacion utilizando el mismo producto diluido 20 % en agua
manteniendo un intervalo minimo de 24 hs. para las manos siguientes. Luego, se le aplicara dos
manos sin diluir a intervalos de 45 minutos a 2 horas, segun sean las condiciones climaticas.

La no observacion de estas condiciones equivale a deficientes resultados, tales como la pérdida
de adherencia, cuarteo, ampollas, etc., que no seran admisibles bajo ninguna condicion,
debiendo la Empresa proteger la zona perimetral de placas a pintar con una estructura
provisoria formada por bastidores y polietileno lo suficientemente herméticos como para evitar
el ingreso de polvo o basuras durante el proceso de pintado.

Proceso de pintado: Con emulsion acrilica 100 %, con color.
Se aplicard como minimo 250 cm3/m2 de superficie a pintar.

Se mediran y pagaran por M2 colocado y aprobado, estipulado para el item respectivo, que
incluye los gastos de provision, transporte, preparacion y colocacion de todos los materiales
que los constituyen, mano de obra, provision y mantenimiento del equipo y ejecucion de todas
las operaciones indispensables para la correcta ejecucion de los trabajos de pintura.

19. -28 DESAGUES

19.1 -28.1 Caio PVC 110mm

Cada tres metros pegados al New Jersey TL4 se colocaran los cafios de desaglie al arroyo
Sarandi de acuerdo al proyecto de desaguies.

Se mediran y pagaran por M colocado y aprobado, estipulado para el item respectivo, que
incluye los gastos de provisién, transporte, preparacion y colocacion de todos los materiales

que los constituyen, mano de obra, provision y mantenimiento del equipo y ejecucion de todas
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las operaciones indispensables para la correcta ejecucion de los trabajos.

20- 29 ILUMINACION

20.1 -29.1 PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS RECTAS DE 4m LIBRES CON
CAPUCHON/BRAZO 1m-LUMINARIA LED T1

Se ejecutaran los trabajos de acuerdo al anteproyecto de iluminacion y el proyecto ejecutivo
presentado por la contratista calculos y planos aprobados por la inspeccién. Cumpliendo las
normas IRAM en vigencia.

El sistema de iluminacion se realizara a través de columnas con brazos simples, de acuerdo a su
ubicacién. Las luminarias estaran constituidas por artefactos provistos de lamparas con
tecnologia LED de ultima generacion. La distribucion de las mismas busca lograr una
distribucion de luminosidad pareja en todos los puntos, que no produzca deslumbramiento, y
una adecuada adaptacion, de los conductores a la iluminacion. Las especificaciones definen las
caracteristicas de la provisién de mano de obra y materiales para dejar en correcto estado de
funcionamiento y acorde a las reglas del buen arte. La instalacion eléctrica se efectla desde el
tablero general y caja de paso, mediante cable tipo subterraneo y cable de puesta a tierra,
protegidos mecanicamente en cafieria de hierro galvanizado, cajas de aluminio fundido
estancas, borneras, grampas fusibles, etc

20.2 .29.2 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS ESTANCAS LED T3 BAJO
PUENTES EXISTENTES

La construccién respetara el anteproyecto e incluird todos los accesorios, aditamentos y
elementos que se consideren necesarios, aungque en el presente pliego no se encuentren
explicitamente indicados. El contratista serd el Unico responsable por la provisién, montaje e
instalacion.

Igualmente se realizard la iluminacion de los pases viales bajo los puentes existentes de la
autopista con luminarias con brazo o tipo colgantes que deberan alimentarse con cafierias
galvanizadas y cajas estancas de aluminio. Las cajas de aluminio y la cafieria galvanizada
utilizada deberan cumplir, como minimo, con grado de proteccion IP31

20.3 -29.3 CABLES, CANALIZACIONES, TABLEROS

Se ejecutaran los trabajos de acuerdo al anteproyecto de iluminacion y el proyecto ejecutivo
presentado por la contratista calculos y planos aprobados por la inspeccion. Cumpliendo las
normas IRAM en vigencia.

La mano de obra y materiales para dejar en correcto estado de funcionamiento y acorde a las
reglas del buen arte. La instalacion eléctrica se efectua desde el tablero general y caja de paso,
mediante cable tipo subterrdneo y cable de puesta a tierra, protegidos mecanicamente en
cafieria de hierro galvanizado, cajas de aluminio fundido estancas, borneras, grampas fusibles,
etc
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En los sectores bajo puente se fijaran a la estructura las cajas de aluminio y la cafieria
galvanizada que deberan cumplir, como minimo, con grado de proteccién IP31.
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